



**KOMRAD d.o.o.
za vodne djelatnosti**
33520 Slatina, Braće Radića 2,
MB: 3196798 OIB: 96537643037
Tel. 033 551 252 Fax: 033 551 941
www.komrad.hr komrad@vt.t-com.hr

Slatina, 1928/19.
Slatina, 31.12.2019.

**SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

Predmet: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju
sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u predmetu
nabave: **Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih
voda aglomeracije Slatina i pristupne ceste**

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj je 11.11.2019. stavio dokumentaciju na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a sa svrhom provedbe prethodne analize tržišta i informiranja gospodarskih subjekata o zahtjevima vezanim uz predmet nabave: Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracija Slatina i pristupne ceste ev.br. nabave EMV-4/2019.

Dokumentacija za prethodno savjetovanje objavljena je u EOJN i na internetskim stanicama Komrad d.o.o. <https://www.komrad.hr>.

Zainteresiranim gospodarskim subjektima dan je period od 11.11. do 25.11.2019.g., (period kada je otvoreno i zatvoreno prethodno savjetovanje) da dostave svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju o nabavi.

Tijekom navedenog perioda prethodnog savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak sa gospodarskim subjektima.

Tijekom navedenog perioda pristigla su slijedeća pitanja, primjedbe i prijedlozi koji se citiraju u nastavku sa odgovorom Naručitelja:

Primjedbe i prijedlozi gospodarskih subjekata:	Odgovor naručitelja:
<p>1. Gospodarski subjekt dostavio je slijedeći prijedlog:</p> <p>Ponuditelj i potencijalni izvođač snosi neprimjereno velike bankovne garancije tijekom čitavog vremena trajanja ugovora, uz izrazito nepovoljan tzv „cash flow“. Uz uobičajene garancije za povrat predujma i uredno ispunjenje ugovora (po 10% svaka), povrat predujma je po stopi 25%, a iz svake privremene situacije se izuzima zadržani novac u iznosu 10%, da bi zatim tijekom pokusnog rada izvođač trebao dati garanciju za postizanje operativnih troškova u iznosu od 5.000.000 HRK. Molimo da razmislite o ublažavanju jamstvenih iznosa jer je riječ o relativno manjem UPOV-u.</p>	<p>Naručitelj ne prihvaca primjedbu gospodarskog subjekta jer smatra da su tražene bankovne garancije i traženi jamstveni iznosi primjereni ukupno vrijednosti investicije.</p>

<p>2. Gospodarski subjekt dostavio je slijedeći prijedlog:</p> <p>U Knjizi 1, izračun operativnih troškova spram potrošnje električne energije, defosforizacije i polimera za dehidraciju mulja vezuje se uz parametre (e,h, i , a,b,c,) koji bi trebali biti jednoznačno određeni a u ovisnosti su od varijacija ulaznih opterećenja. Dakle na ponuditelju je da jednoznačno odredi vrijednost parametara za koje jamči i snozi rizik njihovog uprosječavanja spram mogućih scenarija/oscilacija kvalitete i količine otpadne vode u dotocima na UPOV?! Istovremeno se moguća odstupanja stvarnih operativnih troškova tijekom pokusnog rada od nuđenih, uspoređuju i zatim množe sa 16 godina kako bi se dobio ukupan iznos mogućeg penaliziranja izvođača. Smatramo da je ovakav pristup izrazito nepovoljan i presložen za ponuditelja i naručitelja, te da postoje puno lakši i realniji načini prikaza ponuđenih operativnih troškova i njihove provjere.</p>	<p>Naručitelj ne prihvaca prijedlog gospodarskog subjekta jer smatra da su način izračuna operativnih troškova jasno naznačeni i jednostavni za izračun pa ih ne treba mijenjati.</p>
<p>3. Gospodarski subjekt dostavio je slijedeću primjedbu:</p> <p>Ukoliko se u konačnici pokaže da odabrani ponuditelj nije točno naveo godišnji iznos operativnih troškova, tj. da ih je podcijenio, onda bankovna garancija i penalizacija Izvođača je samo nekakva satisfakcija Naručitelju. Što je sa samim postupkom njegovog odabira koji se onda pokazuje krivim i vjerojatnošću da su neki drugi ponuditelji temeljem krivo navedenih operativnih troškova bili oštećeni tijekom evaluacije ponuda</p>	<p>U zahtjevima naručitelja se ne traži točan iznos operativnih troškova već maximalni iznos tj. samo će se penalizirati prekoračenje jamčenih operativnih troškova.</p>

STRUČNO POVJERENSTVO