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PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc 6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el.

PLC ormar =Rplc
VODOCRPALIŠTE VOĆIN-SOBUNAR

Sustav uzemljenja:

Zaštita od strujnog udara:

Zaštitna oprema:

Mehanička zaštita:

TN-C-S

Zaštita od indirektnog dodira sa 
automatskim isključenjem snage

Uređaj za prekostrujno zaštito

IP min 43 (54)

Tehnološke oznake - sustav označavanja

= nn  aann  -ann
El. oznaka uređaja - pogona
Redni br. uređaja
Oznaka uređaja
Oznaka serije

Instalisana snaga:

Jednovremena el. snaga:

Cos fi:

Pins=1kW

Pk= 0,9kW

cos fi=0,85

Upravljanje 230V:
Upravljanje 24V:

CRNA
ŽUTA
CRVENA

PLAVA
SVETLO PLAVA

Boje žila

Trofazni sistem 400V:

Neutralna žila 230VAC:
Neutralna žila-24VDC:

Redne stezaljke

Upravljanje 230V AC

Priključak mernih signala

Napon trofaznih potrošača

Priključak kontrolnih signala 24VDC

Napon jednofaznih potrošača

-WnnnB
B   Napojni kabel
H   Upravljački kabel
N   Signalni kabel
P    Mjerni kabel

Tehnološka oznaka sklopa

Označavanje kablova

-X1 =
-X2 =
-X2k =
-X9 =
-X10 =
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Dovod iz =Rgl
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PRIPREMA 24V DC NAPONA

PRISUTNOST
24 V DC
NAPONA

RAZVOD  24V DC

2
3
4
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24V DC
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PRIPREMA 24V DC UPS NAPONA I NAPAJANJE KONTROLERA

PS-307 / 10A
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TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA U
UPRAVLJAČKEM ORMARU

ETHERNET SWITCH
5-port
EKI-2525-AE

24V DC

Ethernet porti RJ45
RJ45

Profibus
konekcija

RJ45

Napajanje panela 
TP1200 HMI

GSM,
UMTS,LTE
ANTENA

ANTENA
(montira na 
vanjski zid)

Prefabriciran,
kabel

SCALANCE WIFI ROUTER

UPS_SCAL-/3.4
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ETHERNET CPU

TEHNIČNA ZAŠTITA

-SWITCH 1 -+24VDC

1

2
-F5

C2A-DC 1p

-TP1200 6AV2124-0MC01-0AX0

TP1200, screen 

1 2

PE

-PE
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M

-K1

2
M1

2/M1
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L1+

1/L1+

3
M2

3/M2

4
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5
GND

5/GND

-PE

PE

1

2
-F4

C2A-DC 1p

1

2
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1-X9_TP

UPS_Modem+/3.3
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M(TP1200)/3.4



Stran
Stran

+
Rplc
P1

10 76 8 93 4

5

2

=

5

Glavni.projektant:

Glav.proje.projekta:

Datum:

Projektant:

Licenca: Datum: Potpis: Investitor:

Sadržaj:

Obrađeno:

Objekt:

ID.br.pod: Br.projekta: Br.mape: Faza:

Sklop: Br.nacrta:

Br.nacrta:

B.Žigon, u.d.i.s.
D.Friškovec, u.d.i.e.

Kolovoz 2017
S-0973

KOMRAD d.o.o.
Vodocrpalište Vočin-Sobunar 0402 1143/2016 1143/2016-E M4

družba za razvoj in izvajanje
ekoloških in energetskih

projektov d.d.
Preloška c.1, 3320 VELENJE

E-0282
PROJ.IZV.ST.

39
Tropolne sheme

6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

IZGLED MODULA

+0

+1

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

+2

+3

DI   32xDC24V
DI 32xDC24V

VIPA 321-1BL00

SM321

-A02
/6.2

+0

+1

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

+2

+3

DI   32xDC24V
DI 32xDC24V

VIPA 321-1BL00

SM321

-A03
/7.2

+0

+1

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

+2

+3

DO  32xDC 24V
                  1A
DO 32xDC 24V

1A

VIPA 322-1BL00

SM322

-A05
/8.2

SF

F0

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

AI 8x12Bit

VIPA 331-7KF01

SM331

-A06
/9.1

SF

F0

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

AI 8x12Bit

VIPA 331-7KF01

SM331

-A07
/10.1

FREKVENCIJSKI
PRETVARAČI

PROFIBUS

DC24V
-

+

PB DP

99

X2

X1

DE

RD

ER

PW

VIPA IM 353DP

VIPA 353-1DP01

-A01.1

CPU

PB_dovod+ / =Rgl/4.5
PB_dovod- / =Rgl/4.5



Stran
Stran

+
Rplc
P1

10 76 8 93 4

6

2

=

5

Glavni.projektant:

Glav.proje.projekta:

Datum:

Projektant:

Licenca: Datum: Potpis: Investitor:

Sadržaj:

Obrađeno:

Objekt:

ID.br.pod: Br.projekta: Br.mape: Faza:

Sklop: Br.nacrta:

Br.nacrta:

B.Žigon, u.d.i.s.
D.Friškovec, u.d.i.e.

Kolovoz 2017
S-0973

KOMRAD d.o.o.
Vodocrpalište Vočin-Sobunar 0402 1143/2016 1143/2016-E M4

družba za razvoj in izvajanje
ekoloških in energetskih

projektov d.d.
Preloška c.1, 3320 VELENJE

E-0282
PROJ.IZV.ST.

39
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6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

POZICIJAVIPA 321
DI 32 x DC 24V

SIMBOL KOMENTAR

VIPA 321-1BL00

L+

L+

VIPA 321-1BL00
-A02

1

I0.0
2 /11.4 -ISKLOP U NUDŽI Upravljački napon

I0.1
3 /11.5 -UPRAVLJAČKI TRANSFORMATOR Izklop upravljačkog napona - zaštita delovala

I0.4
6 /12.4 4.11-AP010-DJELOVANJE ZAŠTITE 4.11-AP010 - Pumpa za pranje filtera

I0.5
7 /12.6 4.11-AP020-STATUS GL.SKLOPNIKA 4.11-AP020 - Pumpa za pranje filtera

I0.6
8 /12.7 4.11-AP020-DALJINSKO 4.11-AP020 - Pumpa za pranje filtera

I0.7
9 /12.8 4.11-AP020-DJELOVANJE ZAŠTITE 4.11-AP020 - Pumpa za pranje filtera

10

11

I1.0
12 /13.2 4.04-AP010-STATUS GL.SKLOPNIKA 4.04-AP010 - Filtarska pumpa

I1.1
13 /13.3 4.04-AP010-DALJINSKO 4.04-AP010 - Filtarska pumpa

I1.2
14 /13.4 4.04-AP010-DJELOVANJE ZAŠTITE 4.04-AP010 - Filtarska pumpa

I1.3
15 /13.6 4.04-AP020-STATUS GL.SKLOPNIKA 4.04-AP020 - Filtarska pumpa

I1.4
16 /13.7 4.04-AP020-DALJINSKO 4.04-AP020 - Filtarska pumpa

I1.5
17 /13.8 4.04-AP020-DJELOVANJE ZAŠTITE 4.04-AP020 - Filtarska pumpa

I1.6
18 /14.2 4.17-AP010-STATUS GL.SKLOPNIKA 4.17-AP010 - Puhalo

I1.7
19 /14.3 4.17-AP010-DALJINSKO 4.17-AP010 - Puhalo

1M
20

I2.0
22 /14.4 4.17-AP010-DJELOVANJE ZAŠTITE 4.17-AP010 - Puhalo

I2.5
27 /15.3 4.20-AP010-DALJINSKO 4.20-AP010 - Dozirna pumpa otopine koagulanta/flokulanta

I3.0
32 /15.7 4.13-AP010-DALJINSKO 4.13-AP010 - Dozirna pumpa NaOCl

I3.5
37 /16.5 4.00-AA007-MOMENT PREKIDAČ 4.00-AA007 - Elektromotorna loputa

21

I2.1
23 /14.6 4.13-AP020-STATUS GL.SKLOPNIKA 4.13-AP020 - Dozirna pumpa NaOCl

I2.2
24 /14.7 4.13-AP020-DALJINSKO 4.13-AP020 - Dozirna pumpa NaOCl

I2.3
25 /14.8 4.13-AP020-DJELOVANJE ZAŠTITE 4.13-AP020 - Dozirna pumpa NaOCl

I2.4
26 /15.2 4.20-AP010-STATUS GL.SKLOPNIKA 4.20-AP010 - Dozirna pumpa otopine koagulanta/flokulanta

I2.6
28 /15.4 4.20-AP010-DJELOVANJE ZAŠTITE 4.20-AP010 - Dozirna pumpa otopine koagulanta/flokulanta

I2.7
29 /15.6 4.13-AP010-STATUS GL.SKLOPNIKA 4.13-AP010 - Dozirna pumpa NaOCl
30

31

I3.1
33 /15.8 4.13-AP010-DJELOVANJE ZAŠTITE 4.13-AP010 - Dozirna pumpa NaOCl

I3.2
34 /16.2 4.00-AA007-DALJINSKO 4.00-AA007 - Elektromotorna loputa

I3.3
35 /16.3 4.00-AA007-GRANIČNI PREKIDAČ ZATVOREN 4.00-AA007 - Elektromotorna loputa

I3.4
36 /16.4 4.00-AA007-GRANIČNI PREKIDAČ OTVOREN 4.00-AA007 - Elektromotorna loputa

I3.6
38 /16.7 4.00-AA007-EL.ZAŠTITA 4.00-AA007 - Elektromotorna loputa

I3.7
39 /16.8 -REZERVA -REZERVA

I0.2
4 /12.2 4.11-AP010-STATUS GL.SKLOPNIKA 4.11-AP010 - Pumpa za pranje filtera

I0.3
5 /12.3 4.11-AP010-DALJINSKO 4.11-AP010 - Pumpa za pranje filtera

2M
40

-X9_A02 M1

UPS_PLC-/3.9 UPS_PLC- / 7.0
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POZICIJAVIPA 321
DI 32 x DC 24V

SIMBOL KOMENTAR

VIPA 321-1BL00

L+

L+

-X9_A03 M1
VIPA 321-1BL00
-A03

1

I4.0
2 /17.1 4.00-AA009-DALJINSKO 4.00-AA009 - Elektromotorna loputa

I4.1
3 /17.2 4.00-AA009-GRANIČNI PREKIDAČ ZATVOREN 4.00-AA009 - Elektromotorna loputa

I4.4
6 /17.6 4.00-AA009-EL.ZAŠTITA 4.00-AA009 - Elektromotorna loputa

I4.5
7 /17.8 -ALARM Grejni kabli

I4.6
8 /18.3 4.20-AP010-STATUS GL.SKLOPNIKA 4.20-AP020 - Mješalica

I4.7
9 /18.4 4.20-AP010-DALJINSKO 4.20-AP020 - Mješalica

10

11

I5.0
12 /18.6 4.20-AP010-DJELOVANJE ZAŠTITE 4.20-AP020 - Mješalica

I5.1
13 /19.2 4.00-AA007-DALJINSKO 4.00-AA007 - Elektromotorna loputa

I5.2
14 /19.3 4.00-AA007-TERMIČNA ZAŠTITA AUME 4.00-AA007 - Elektromotorna loputa

I5.3
15 /19.4 4.00-AA007-GRANIČNI PREKIDAČ OTVOREN 4.00-AA007 - Elektromotorna loputa

I5.4
16 /19.5 4.00-AA007-GRANIČNI PREKIDAČ ZATVOREN 4.00-AA007 - Elektromotorna loputa

I5.5
17 /19.6 4.00-AA007-MOMENT PREKIDAČ 4.00-AA007 - Elektromotorna loputa

I5.6
18 /19.7 4.00-AA007-EL.ZAŠTITA 4.00-AA007 - Elektromotorna loputa

I5.7
19 /20.2 4.00-AA007-DALJINSKO 4.00-AA007 - Elektromotorna loputa

1M
20

I6.0
22 /20.3 4.00-AA009-TERMIČNA ZAŠTITA AUME 4.00-AA009 - Elektromotorna loputa

I6.5
27 /30.7 4.14-CF001-KOMULATIVA 4.14-CF001 - Mjerač protoka

I7.0
32 /34.7 4.12-CF001-INDIKACIJA PROTOKA 4.12-CF001 - Mjerač protoka

I7.5
37 /21.2 -REZERVA -REZERVA

21

I6.1
23 /20.4 4.00-AA009-GRANIČNI PREKIDAČ OTVOREN 4.00-AA009 - Elektromotorna loputa

I6.2
24 /20.5 4.00-AA009-GRANIČNI PREKIDAČ ZATVOREN 4.00-AA009 - Elektromotorna loputa

I6.3
25 /20.6 4.00-AA009-MOMENT PREKIDAČ 4.00-AA009 - Elektromotorna loputa

I6.4
26 /20.7 4.00-AA009-EL.ZAŠTITA 4.00-AA009 - Elektromotorna loputa

I6.6
28 /31.7 4.11-CF001-KOMULATIVA 4.11-CF001 - Mjerač protoka

I6.7
29 /33.7 4.15-CF001-INDIKACIJA PROTOKA 4.15-CF001 - Mjerač protoka
30

31

I7.1
33 /35.2 4.17-CP001-PRITISAK MAX 4.17-CP001 - Mjerač pritisaka

I7.2
34 /35.5 4.17-CP002-PRITISAK MAX 4.17-CP002 - Mjerač pritisaka

I7.3
35 /35.8 4.11-CL001-MAX NIVO 4.11-CL001 - Mjerač nivoa

I7.4
36 /36.3 4.00-CF001-KOMULATIVA 4.00-CF001 - Mjerač protoka

I7.6
38 /21.4 -REZERVA -REZERVA

I7.7
39 /21.7 -ALARM Prijenos signala iz sigurnosne centrala

I4.2
4 /17.3 4.00-AA009-GRANIČNI PREKIDAČ OTVOREN 4.00-AA009 - Elektromotorna loputa

I4.3
5 /17.5 4.00-AA009-MOMENT PREKIDAČ 4.00-AA009 - Elektromotorna loputa

2M
40

UPS_PLC-/6.1 UPS_PLC- / 8.0
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Tropolne sheme

6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

VIPA 322
DO 32 x DC 24V/1A

VIPA 322-1BL00

POZICIJA SIMBOL KOMENTAR

VIPA 322-1BL00
-A05

1L+
1L+

1

Q0.0
2 /22.1 4.17-AP010-UKLOP 4.17-AP010 - Puhalo

Q0.1
3 /22.3 4.17-AA001-EL.VENTIL 4.17-AA001 - Razb.vent.puhala

Q0.2
4 /22.4 4.13-AP020-UKLOP 4.13-AP020 - Dozirna pumpa NaOCl

Q0.3
5 /22.6 4.20-AP010-UKLOP 4.20-AP010 - Dozirna pumpa otopine koagulanta/flokulanta

Q0.4
6 /22.8 4.13-AP010-UKLOP 4.13-AP010 - Dozirna pumpa NaOCl

Q0.5
7 /23.1 4.00-AA007-ZATVARANJE 4.00-AA007 - Elektromotorna loputa

Q0.6
8 /23.3 4.00-AA007-OTVARANJE 4.00-AA007 - Elektromotorna loputa

Q0.7
9 /23.5 4.00-AA009-ZATVARJANJE 4.00-AA009 - Elektromotorna loputa

1M
1M

10

2L+
2L+

11

Q1.0
12 /23.6 4.00-AA009-OTVARJANJE 4.00-AA009 - Elektromotorna loputa

Q1.1
13 /23.8 F33-UKLOP F33 - Uklop ventilatora - automatsko

Q1.2
14 /24.2 4.15-AA002-OTVARANJE 4.15-AA002 - Svitka pneumatskega ventila

Q1.3
15 /24.4 4.16-AA002-OTVARANJE 4.16-AA002 - Svitka pneumatskega ventila

Q1.4
16 /24.6 4.15-AA005-OTVARANJE 4.15-AA005 - Svitka pneumatskega ventila

Q1.5
17 /24.8 4.16-AA005-OTVARANJE 4.16-AA005 - Svitka pneumatskega ventila

Q1.6
18 /25.2 4.15-AA007-OTVARANJE 4.15-AA007 - Svitka pneumatskega ventila

Q1.7
19 /25.4 4.16-AA007-OTVARANJE 4.16-AA007 - Svitka pneumatskega ventila

2M
2M

20

21
3L+

3L+

Q2.0
22 /25.6 4.15-AA009-OTVARANJE 4.15-AA009 - Svitka pneumatskega ventila

Q2.1
23 /25.8 4.16-AA009-OTVARANJE 4.16-AA009 - Svitka pneumatskega ventila

Q2.2
24 /26.1 4.20-AP020-UKLOP 4.20-AP020 - Mješalica

Q2.3
25 /26.4 4.15-AA003-OTVARANJE 4.15-AA003 - Svitka pneumatskega ventila

Q2.4
26 /26.6 4.15-AA011-OTVARANJE 4.15-AA011 - Svitka pneumatskega ventila

Q2.5
27 /26.8 4.15-AA020-OTVARANJE 4.15-AA020 - Svitka elektomagnetskega ventila

Q2.6
28 /27.2 4.16-AA003-OTVARANJE 4.16-AA003 - Svitka pneumatskega ventila

Q2.7
29 /27.4 4.16-AA011-OTVARANJE 4.16-AA011 - Svitka pneumatskega ventila
30

3M
3M

4L+
4L+

31

Q3.0
32 /27.6 4.16-AA020-OTVARANJE 4.16-AA020 - Svitka elektomagnetskega ventila

Q3.1
33 /27.8 4.15-AA010-OTVARANJE 4.15-AA010 - Svitka pneumatskega ventila

Q3.2
34 /28.4 4.16-AA010-OTVARANJE 4.16-AA010 - Svitka pneumatskega ventila

Q3.3
35 /28.6 4.12-AA008-OTVARANJE 4.12-AA008 - Svitka elektomagnetskega ventila

Q3.4
36 /29.2 4.00-AA007-OTVARANJE 4.00-AA007 - Elektromotorna loputa

Q3.5
37 /29.4 4.00-AA007-ZATVARANJE 4.00-AA007 - Elektromotorna loputa

Q3.6
38 /29.6 4.00-AA009-OTVARANJE 4.00-AA009 - Elektromotorna loputa

Q3.7
39 /29.7 4.00-AA009-ZATVARANJE 4.00-AA009 - Elektromotorna loputa
40

4M
4M

M1-X9_A05
2A

1
2A

11
2A

21
2A

31

UPS_PLC+/3.9
UPS_PLC-/7.1

UPS_PLC+ / 9.0
UPS_PLC- / 9.0
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Tropolne sheme

6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

VIPA 331
AI 8 x 12 BIT

VIPA 331-7KF01

V
A

V
A

V
A

V
A

V
A

V
A

V
A

V
A

COMP

POZICIJA SIMBOL KOMENTAR

VIPA 331-7KF01
-A06

1/L+
1

PIW304
2 /30.2

4.14-CP003-MJERENJE PRITISAKA 4.14-CP003 - Mjerač pritisaka
PIW304

3 /30.2

PIW306
4 /30.8

4.14-CF001-MJERENJE PROTOKA 4.14-CF001 - Mjerač protoka
PIW306

5 /30.8

PIW308
6 /31.2

4.11-CP003-MJERENJE PRITISAKA 4.11-CP003 - Mjerač pritisaka
PIW308

7 /31.2

PIW310
8 /31.8

4.11-CF001-MJERENJE PROTOKA 4.11-CF001 - Mjerač protoka
PIW310

9 /31.8

10
10/COMP+

11
11/COMP-

PIW312
12 /32.3

4.15-CP001-MJERENJE RAZLIKE PRITISAKA 4.15-CP001 - Mjerač razlike pritisaka
PIW312

13 /32.3

PIW314
14 /32.7

4.16-CP001-MJERENJE RAZLIKE PRITISAKA 4.16-CP001 - Mjerač razlike pritisaka
PIW314

15 /32.7

PIW316
16 /33.1

4.15-CQ001-MJERENJE MUTNOĆE 4.15-CQ001 - Mjerač mutnoće
PIW316

17 /33.1

PIW318
18 /34.1

4.12-CQ001-MJERENJE MUTNOČE 4.12-CQ001 - Mjerač mutnoće
PIW318

19 /34.1

20
20/M

-X9_A06
2A

1 M1

UPS_PLC+/8.2
UPS_PLC-/8.2

UPS_PLC+ / 10.0
UPS_PLC- / 10.0
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Tropolne sheme

6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

VIPA 331
AI 8 x 12 BIT

VIPA 331-7KF01

V
A

V
A

V
A

V
A

V
A

V
A

V
A

V
A

COMP

POZICIJA SIMBOL KOMENTAR

VIPA 331-7KF01
-A07

1/L+
1

PIW320
2 /36.4

4.00-CF001-MJERENJE PROTOKA 4.00-CF001 - Mjerač protoka
PIW320

3 /36.4

PIW322
4 /36.7

4.00-CL001-MJERENJE NIVOA 4.00-CL001 - Mjerač nivoa
PIW322

5 /36.8

PIW324
6 /37.1

4.00-CQ001-MJERENJE MUTNOČE 4.00-CQ001 - Mjerač mutnoće
PIW324

7 /37.2

PIW326
8 /37.7

4.10-CL001-MJERENJE NIVOA 4.10-CL001 - Mjerač nivoa
PIW326

9 /37.7

10
10/COMP+

11
11/COMP-

PIW328
12 /38.2

-REZERVA REZERVA
PIW328

13 /38.2

PIW330
14 /38.4

-REZERVA REZERVA
PIW330

15 /38.4

PIW332
16 /38.5

-REZERVA REZERVA
PIW332

17 /38.6

PIW334
18 /38.7

-REZERVA REZERVA
PIW334

19 /38.7

20
20/M

-X9_A07
2A

1 M1

UPS_PLC+/9.1
UPS_PLC-/9.1

UPS_PLC+ /
UPS_PLC- /
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Tropolne sheme

6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

sm
eđ

a

ze
le

na

žu
ta

2 3

2
/6.2I0.0

Upravljački napon

-ISKLOP U NUDŽI

-A02
3

/6.2I0.1

Izklop upravljačkog napona
- zaštita delovala

UPRAVLJAČKI
TRANSFORMATOR

2 31
-X9_

Krm_nap

=Rgl+P1

-PASS

LiYCY
4x0.75 mm²

-WKrm_nap_N 2 3 SH1

-X9_A02
250mA

2.1+

-X9_A02 2+

24VDC(A02)/2.5 24VDC(A02) / 12.0

/ =Rgl/3.1

X9_A02_1 / 12.0
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Tropolne sheme

6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

sm
eđ

a

ze
le

na

žu
ta

bi
je

la

sm
eđ

a

ze
le

na

žu
ta

bi
je

la

4

=Rgl+P1

5 6 7 8 9

3 4 1
-X9_

4.11-AP020

4
/6.2I0.2

4.11-AP010 - Pumpa za
pranje filtera

4.11-AP010 - STATUS GL.
SKLOPNIKA

-A02
5

/6.2I0.3

4.11-AP010 - Pumpa za
pranje filtera

4.11-AP010 - DALJINSKO

6
/6.2I0.4

4.11-AP010 - Pumpa za
pranje filtera

4.11-AP010 - DJELOVANJE
ZAŠTITE

7
/6.2I0.5

4.11-AP020 - Pumpa za
pranje filtera

4.11-AP020 - STATUS GL.
SKLOPNIKA

8
/6.2I0.6

4.11-AP020 - Pumpa za
pranje filtera

4.11-AP020 - DALJINSKO

9
/6.2I0.7

4.11-AP020 - Pumpa za
pranje filtera

4.11-AP020 - DJELOVANJE
ZAŠTITE

1
-X9_

4.11-AP010 3 42 2

-PASS -PASS

7+

LiYCY
4x0.75 mm²

-W4.11-AP010_N SH1 2 3 4
LiYCY

4x0.75 mm²

-W4.11-AP20_N SH2 3 41

-X9_A02 4+

=Rgl+P1

24VDC(A02)/11.9 24VDC(A02) / 13.0

/ =Rgl/7.8/ =Rgl/5.8

X9_A02_1/11.9



Stran
Stran

+
Rplc
P1

10 76 8 93 4

13

2

=

5

Glavni.projektant:

Glav.proje.projekta:

Datum:

Projektant:

Licenca: Datum: Potpis: Investitor:

Sadržaj:

Obrađeno:

Objekt:

ID.br.pod: Br.projekta: Br.mape: Faza:

Sklop: Br.nacrta:

Br.nacrta:

B.Žigon, u.d.i.s.
D.Friškovec, u.d.i.e.

Kolovoz 2017
S-0973

KOMRAD d.o.o.
Vodocrpalište Vočin-Sobunar 0402 1143/2016 1143/2016-E M4

družba za razvoj in izvajanje
ekoloških in energetskih

projektov d.d.
Preloška c.1, 3320 VELENJE

E-0282
PROJ.IZV.ST.

39
Tropolne sheme

6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Digitalni vhod

Adresa Položaj Adresa Položaj Adresa Položaj Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

sm
eđ

a

ze
le

na

žu
ta

bi
je

la

sm
eđ

a

ze
le

na

žu
ta

bi
je

la

12
/6.2I1.0

4.04-AP010 - Filtarska
pumpa

4.04-AP010 - STATUS GL.
SKLOPNIKA

-A02
13

/6.2I1.1

4.04-AP010 - Filtarska
pumpa

4.04-AP010 - DALJINSKO

14
/6.2I1.2

4.04-AP010 - Filtarska
pumpa

4.04-AP010 - DJELOVANJE
ZAŠTITE

15
/6.2I1.3

4.04-AP020 - Filtarska
pumpa

4.04-AP020 - STATUS GL.
SKLOPNIKA

12 13 14 15 1612+-X9_A02

16
/6.2I1.4

4.04-AP020 - Filtarska
pumpa

4.04-AP020 - DALJINSKO

1-X9_
4.04-AP010 3 42

-PASS

LiYCY
4x0.75 mm²

-W4.04-AP010_N SH2 3 41

=Rgl+P1

15+

1-X9_
4.04-AP020 3 42

-PASS

LiYCY
4x0.75 mm²

-W4.04-AP020_N SH2 3 41

=Rgl+P1

17
/6.2I1.5

4.04-AP020 - Filtarska
pumpa

4.04-AP020 - DJELOVANJE
ZAŠTITE

17

-X9_A02
250mA

12.1+

24VDC(A02)/12.9 24VDC(A02) / 14.0

/ =Rgl/11.7/ =Rgl/9.7

X9_A02_2 / 14.0
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Tropolne sheme

6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Adresa Položaj Adresa Položaj Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

sm
eđ

a

ze
le

na

žu
ta

bi
je

la

sm
eđ

a

ze
le

na

žu
ta

bi
je

la

Adresa Položaj Adresa Položaj Adresa Položaj

Digitalni ulaz Digitalni ulaz Digitalni ulaz

18
/6.2I1.6

4.17-AP010 - Puhalo

4.17-AP010 - STATUS GL.
SKLOPNIKA

-A02
19

/6.2I1.7

4.17-AP010 - Puhalo

4.17-AP010 - DALJINSKO

22
/6.2I2.0

4.17-AP010 - Puhalo

4.17-AP010 - DJELOVANJE
ZAŠTITE

=Rgl+P1

31-X9_
4.17-AP010 2

19

4

22

-PASS

23 24 25

LiYCY
7x0.75 mm²

-W4.17-AP010_N SH41 32

18 23+18+-X9_A02 24+ 25+

1-X9_
4.13-AP020 3 42

-PASS

=Rgl+P1

LiYCY
7x0.75 mm²

-W4.13-AP020_N 1 2 3 4 SH

23
/6.2I2.1

4.13-AP020 - Dozirna
pumpa NaOCl

4.13-AP020 - STATUS GL.
SKLOPNIKA

24
/6.2I2.2

4.13-AP020 - Dozirna
pumpa NaOCl

4.13-AP020 - DALJINSKO

25
/6.2I2.3

4.13-AP020 - Dozirna
pumpa NaOCl

4.13-AP020 - DJELOVANJE
ZAŠTITE

/ =Rgl/13.2

24VDC(A02)/13.9 24VDC(A02) / 15.0

X9_A02_2/13.9

/ =Rgl/20.3
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Glav.proje.projekta:

Datum:

Projektant:

Licenca: Datum: Potpis: Investitor:

Sadržaj:

Obrađeno:

Objekt:

ID.br.pod: Br.projekta: Br.mape: Faza:

Sklop: Br.nacrta:

Br.nacrta:

B.Žigon, u.d.i.s.
D.Friškovec, u.d.i.e.

Kolovoz 2017
S-0973

KOMRAD d.o.o.
Vodocrpalište Vočin-Sobunar 0402 1143/2016 1143/2016-E M4

družba za razvoj in izvajanje
ekoloških in energetskih

projektov d.d.
Preloška c.1, 3320 VELENJE

E-0282
PROJ.IZV.ST.

39
Tropolne sheme

6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Adresa Položaj Adresa Položaj Adresa Položaj Adresa Položaj Adresa Položaj Adresa Položaj

Digitalni ulaz Digitalni ulaz Digitalni ulaz Digitalni ulaz Digitalni ulaz Digitalni ulaz

sm
eđ

a

ze
le

na

žu
ta

bi
je

la

sm
eđ

a

ze
le

na

žu
ta

bi
je

la

26
/6.2I2.4

4.20-AP010 - Dozirna
pumpa otopine

koagulanta/flokulanta 

4.20-AP010 - STATUS GL.
SKLOPNIKA

-A02
27

/6.2I2.5

4.20-AP010 - Dozirna
pumpa otopine

koagulanta/flokulanta 

4.20-AP010 - DALJINSKO

28
/6.2I2.6

4.20-AP010 - Dozirna
pumpa otopine

koagulanta/flokulanta 

4.20-AP010 - DJELOVANJE
ZAŠTITE

29
/6.2I2.7

4.13-AP010 - Dozirna
pumpa NaOCl

4.13-AP010 - STATUS GL.
SKLOPNIKA

32
/6.2I3.0

4.13-AP010 - Dozirna
pumpa NaOCl

4.13-AP010 - DALJINSKO

33
/6.2I3.1

4.13-AP010 - Dozirna
pumpa NaOCl

4.13-AP010 - DJELOVANJE
ZAŠTITE

=Rgl+P1

31-X9_
4.20-AP010 2

27

4

28

-PASS

29 32 33

LiYCY
7x0.75 mm²

-W4.20-AP010_N SH41 32

26

1-X9_
4.13-AP010 3 42

-PASS

=Rgl+P1

29+26+-X9_A02

LiYCY
7x0.75 mm²

-W4.13-AP010_N 1 2 3 4 SH

-X9_A02
250mA

26.1+

/ =Rgl/16.3

24VDC(A02)/14.9

/ =Rgl/18.3

X9_A02_3 / 16.0

24VDC(A02) / 16.0
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Sadržaj:
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Objekt:

ID.br.pod: Br.projekta: Br.mape: Faza:

Sklop: Br.nacrta:

Br.nacrta:

B.Žigon, u.d.i.s.
D.Friškovec, u.d.i.e.

Kolovoz 2017
S-0973

KOMRAD d.o.o.
Vodocrpalište Vočin-Sobunar 0402 1143/2016 1143/2016-E M4
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projektov d.d.
Preloška c.1, 3320 VELENJE

E-0282
PROJ.IZV.ST.

39
Tropolne sheme

6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

sm
eđ

a

ze
le

na

žu
ta

bi
je

la

pl
av

a

si
va

34 35 36

34
/6.2I3.2

4.00-AA007 -
Elektromotorna loputa

4.00-AA007 - DALJINSKO

-A02
35

/6.2I3.3

4.00-AA007 -
Elektromotorna loputa

4.00-AA007  - GRANIČNI
PREKIDAČ ZATVOREN

36
/6.2I3.4

4.00-AA007  -
Elektromotorna loputa

4.00-AA007  - GRANIČNI
PREKIDAČ OTVOREN

38

38
/6.2I3.6

4.00-AA007  -
Elektromotorna loputa

4.00-AA007  - EL.ZAŠTITA

-PASS

=Rmv_1+P1

2 3 41-X9_
4.00-AA007 6

34+-X9_A02 37

37
/6.2I3.5

4.00-AA007  -
Elektromotorna loputa

4.00-AA007  - MOMENT
PREKIDAČ

39

39
/6.2I3.7

-REZERVA

-REZERVA

39+

5

LiYCY
12x0.75 mm²

-W4.00-AA007_N 1 4 5 62 3

24VDC(A02)/15.9 24VDC(A02) /

/ =Rmv_1/4.2

X9_A02_3/15.9
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Sadržaj:

Obrađeno:

Objekt:

ID.br.pod: Br.projekta: Br.mape: Faza:

Sklop: Br.nacrta:

Br.nacrta:

B.Žigon, u.d.i.s.
D.Friškovec, u.d.i.e.
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projektov d.d.
Preloška c.1, 3320 VELENJE

E-0282
PROJ.IZV.ST.

39
Tropolne sheme

6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

sm
eđ

a

ze
le

na

žu
ta

bi
je

la

pl
av

a

si
va

sm
eđ

a

ze
le

na

2 3 4 6

2
/7.2I4.0

4.00-AA009 -
Elektromotorna loputa

4.00-AA009 - DALJINSKO

-A03
3

/7.2I4.1

4.00-AA009 -
Elektromotorna loputa

4.00-AA009  - GRANIČNI
PREKIDAČ ZATVOREN

4
/7.2I4.2

4.00-AA009  -
Elektromotorna loputa

4.00-AA009  - GRANIČNI
PREKIDAČ OTVOREN

6
/7.2I4.4

4.00-AA009 -
Elektromotorna loputa

4.00-AA009 - EL.ZAŠTITA

7
/7.2I4.5

Grejni kabli

ALARM

-A03

77-

=Rgl+P1

4-X9_GK 5

LiYCY
3x0.75 mm²

-WGK_N 2 1

2+-X9_A03 7+

-PASS

=Rmv_1+P1

2 3 41-X9_
4.00-AA009 65

LiYCY
12x0.75 mm²

-W4.00-AA009_N 1 4 5 62 3

5
/7.2I4.3

4.00-AA009  -
Elektromotorna loputa

4.00-AA009 - MOMENT
PREKIDAČ

5

-X9_A03
250mA

2.1+

24VDC(A03)/2.5 24VDC(A03) / 18.0

M(A03)/2.5 M(A03) / 18.0

/ =Rgl/23.8

X9_A03_1 / 18.0

/ =Rmv_1/8.2
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projektov d.d.
Preloška c.1, 3320 VELENJE

E-0282
PROJ.IZV.ST.

39
Tropolne sheme

6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Adresa Položaj Adresa Položaj Adresa Položaj

Digitalni ulaz Digitalni ulaz Digitalni ulaz

sm
eđ

a

ze
le

na

žu
ta

bi
je

la

8
/7.2I4.6

4.20-AP020 - Mješalica

4.20-AP010 - STATUS GL.
SKLOPNIKA

-A03
9

/7.2I4.7

4.20-AP020 - Mješalica

4.20-AP010 - DALJINSKO

12
/7.2I5.0

4.20-AP020 - Mješalica

4.20-AP010 - DJELOVANJE
ZAŠTITE

=Rgl+P1

31-X9_
4.20-AP010

2

9

4

12

-PASS

LiYCY
7x0.75 mm²

-W4.20-AP020_N SH41 32

88+-X9_A03

24VDC(A03)/17.9

M(A03)/17.9

24VDC(A03) / 19.0

M(A03) / 19.0

X9_A03_1/17.9

/ =Rgl/22.3
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Preloška c.1, 3320 VELENJE

E-0282
PROJ.IZV.ST.

39
Tropolne sheme

6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

sm
eđ

a

ze
le

na

žu
ta

bi
je

la

pl
av

a

si
va

cr
na

13 14

-X9_A03
250mA

13.1+

15 16

13
/7.2I5.1

4.00-AA007 -
Elektromotorna loputa

4.00-AA007 - DALJINSKO

-A03
14

/7.2I5.2

4.00-AA007 -
Elektromotorna loputa

4.00-AA007  - TERMIČNA
ZAŠTITA AUME

15
/7.2I5.3

4.00-AA007 -
Elektromotorna loputa

4.00-AA007  - GRANIČNI
PREKIDAČ OTVOREN

16
/7.2I5.4

4.00-AA007  -
Elektromotorna loputa

4.00-AA007  - GRANIČNI
PREKIDAČ ZATVOREN

17

17
/7.2I5.5

4.00-AA007  -
Elektromotorna loputa

4.00-AA007  - MOMENT
PREKIDAČ

18

18
/7.2I5.6

4.00-AA007  -
Elektromotorna loputa

4.00-AA007  - EL.ZAŠTITA

3 4 5 61 2
LiYCY

12x0.75 mm²

-W4.12-AA005_N 7
-PASS

=Rmv_2+P1

2 3 4 5 61-X9_
4.12-AA005 7

0,75
SH

13+-X9_A03

24VDC(A03)/18.9

X9_A03_2 / 20.0

/ =Rmv_2/4.2

M(A03)/18.9

24VDC(A03) / 20.0

M(A03) / 20.0
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PROJ.IZV.ST.

39
Tropolne sheme

6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

sm
eđ

a

ze
le

na

žu
ta

bi
je

la

pl
av

a

cr
na

si
va

19 22 23 24

19
/7.2I5.7

4.00-AA007 -
Elektromotorna loputa

4.00-AA007 - DALJINSKO

-A03
22

/7.2I6.0

4.00-AA009 -
Elektromotorna loputa

4.00-AA009  - TERMIČNA
ZAŠTITA AUME

23
/7.2I6.1

4.00-AA009 -
Elektromotorna loputa

4.00-AA009  - GRANIČNI
PREKIDAČ OTVOREN

24
/7.2I6.2

4.00-AA009  -
Elektromotorna loputa

4.00-AA009  -GRANIČNI
PREKIDAČ ZATVOREN

25

25
/7.2I6.3

4.00-AA009  -
Elektromotorna loputa

4.00-AA009  - MOMENT
PREKIDAČ

26

26
/7.2I6.4

4.00-AA009 -
Elektromotorna loputa

4.00-AA009 - EL.ZAŠTITA

3 4 5 61 2
LiYCY

12x0.75 mm²

-W4.12-AA006_N 7
-PASS

=Rmv_2+P1

2 3 4 5 61-X9_
4.12-AA006 7

0,75
SH

19+-X9_A03

X9_A03_2/19.9

/ =Rmv_2/8.2

24VDC(A03) / 30.0

M(A03) / 30.0

24VDC(A03)/19.9

M(A03)/19.9

X9_A03_2 / 21.0
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39
Tropolne sheme

6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Digitalni ulaz

Adresa Položaj

Rezerva Rezerva

DCS sigurnostna centrala
PC1864H

37

37
/7.2I7.5

-REZERVA

-REZERVA

-A03

37+ 38

38
/7.2I7.6

-REZERVA

-REZERVA

38+ 39

39
/7.2I7.7

Prijenos signala iz
sigurnosne centrala

ALARM

39+

-K_V_C
PT570024

24V DC+led, 4xCO

A1

A2

12
1114 /21.6

22
2124

32
3134

42
4144

-K_V_C
/21.6

12

11

14

X9_A03_2/20.9

37/

38/
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39
Tropolne sheme

6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Digitalni izlaz

Položaj Adresa

Digitalni izlaz

Položaj Adresa

Digitalni izlaz

Položaj Adresa

Digitalni izlaz

Položaj Adresa

pl
av

a

si
va

pl
av

a

si
va

pl
av

a

si
va

pl
av

a

si
va

Digitalni izlaz

Položaj Adresa

2/8.3 Q0.0

4.17-AP010 - Puhalo

4.17-AP010 - UKLOP

-A05

5/8.3 Q0.3

4.20-AP010 - Dozirna
pumpa otopine

koagulanta/flokulanta 

4.20-AP010 - UKLOP

-A05

6/8.3 Q0.4

4.13-AP010 - Dozirna
pumpa NaOCl

4.13-AP010 - UKLOP

-A05

-X9_A05 2 2M

65
-X9_

4.17-AP010

5 5M

6

=Rgl+P1

5
-X9_

4.20-AP010

6 6M

6

=Rgl+P1

5
-X9_

4.13-AP010

=Rgl+P1

-W4.13-AP010_N
LiYCY

7x0.75 mm²

65-W4.17-AP010_N
LiYCY

7x0.75 mm²

65 -W4.20-AP010_N
LiYCY

7x0.75 mm²

65

3/8.3 Q0.1

4.17-AA001 -
Razb.vent.puhala

4.17-AA001 - EL.VENTIL

-A05

3 3M

2

=Rgl+P1

1
-X9_

4.17-AA001

BE
LiYCY

7x0.75 mm²

-W4.17-AP010_N2 Rj

4 4M

6

=Rgl+P1

5
-X9_

4.13-AP020

-W4.13-AP020_N
LiYCY

7x0.75 mm²

65

4/8.3 Q0.2

4.13-AP020 - Dozirna
pumpa NaOCl

4.13-AP020 - UKLOP

-A05

M(1)/2.5 M(1) / 23.0

/ =Rgl/13.7 / =Rgl/16.6 / =Rgl/18.6

M(A05)/2.5 M(A05) / 23.0

24VDC(A05)/2.5 24VDC(A05) / 23.0

/ =Rgl/12.4 / =Rgl/20.6
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39
Tropolne sheme

6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

AdresaPoložaj

Digitalni izlaz

AdresaPoložaj

Digitalni izlaz

AdresaPoložaj

Digitalni izlaz

AdresaPoložaj

Digitalni izlaz Digitalni izhod

Položaj Adresa
cr

ve
na

ro
za

 (
sv

j.
)

lju
bi

.(
ta

m
n.

)

cr
ve

na

ro
za

 (
sv

j.
)

lju
bi

.(
ta

m
n.

)

sm
eđ

a

ze
le

na

-X9_A05
7 8 8M

98

=Rmv_1+P1

7
-X9_

4.00-AA007

7/8.3 Q0.5

4.00-AA007 -
Elektromotorna loputa 

4.00-AA007 - ZATVARANJE

-A05

8/8.3 Q0.6

4.00-AA007 -
Elektromotorna loputa

4.00-AA007 - OTVARANJE

9 12 12M

98

=Rmv_1+P1

7
-X9_

4.00-AA009

9/8.3 Q0.7

4.00-AA009 -
Elektromotorna loputa

4.00-AA009 - ZATVARJANJE

-A05

12/8.3 Q1.0

4.00-AA009 -
Elektromotorna loputa

4.00-AA009 - OTVARJANJE

13/8.3 Q1.1

F33 - Uklop ventilatora -
automatsko

F33 - UKLOP

-A05

13 13M

2

=Rgl+P1

1
-X9_
F33

LiYCY
12x0.75 mm²

-W4.00-AA007_N
LiYCY

12x0.75 mm²

-W4.00-AA009_N1
LiYCY

5x0.75 mm²

-WF33_N 1 2

-K05_7
TRS 24V DC

 1xCO, 6A

A1

A2

12 11
14

/23.1

-K05_8
TRS 24V DC

 1xCO, 6A

A1

A2

12 11
14

/23.3

-K05_9
TRS 24V DC

 1xCO, 6A

A1

A2

12 11
14

/23.5

-K05_12
TRS 24V DC

 1xCO, 6A

A1

A2

12 11
14

/23.6

12

11

14
-K05_7

/23.1 12

11

14
-K05_8

/23.3 12

11

14
-K05_9

/23.5 12

11

14
-K05_12

/23.6

M(1)/22.9 M(1) / 24.0

/ =Rmv_1/4.7 / =Rmv_1/8.7 / =Rgl/28.8

M(A05)/22.9

24VDC(A05)/22.9

M(A05) / 24.0

24VDC(A05) / 24.0
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Tropolne sheme

6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Digitalni izlaz

Položaj Adresa

Digitalni izlaz

Položaj Adresa

Digitalni izlaz

Položaj Adresa

Digitalni izlaz

Položaj Adresa

Svitka pneumatskega
ventila

Svitka pneumatskega
ventila

Svitka pneumatskega
ventila

Svitka pneumatskega
ventila

sm
eđ

a

bi
je

la

sm
eđ

a

bi
je

la

sm
eđ

a

bi
je

la

sm
eđ

a

bi
je

la

14/8.3 Q1.2

4.15-AA002 - Svitka
pneumatskega ventila

4.15-AA002 - OTVARANJE

-A05

12

11

14
-K05_14

/24.2

-K05_14
TRS 24V DC

 1xCO, 6A

A1

A2

12 11
14

/24.1

14M

x1

x2
-4.15-AA002

-PASS

LiYCY
3x0.75 mm²

-W4.15-AA002_N1 SH1 2

15/8.3 Q1.3

4.16-AA002 - Svitka
pneumatskega ventila

4.16-AA002 - OTVARANJE

-A05

12

11

14
-K05_15

/24.4

-K05_15
TRS 24V DC

 1xCO, 6A

A1

A2

12 11
14

/24.4

x1

x2
-4.16-AA002

-PASS

LiYCY
3x0.75 mm²

-W4.16-AA002_N1 SH1 2

16/8.3 Q1.4

4.15-AA005 - Svitka
pneumatskega ventila

4.15-AA005 - OTVARANJE

-A05

12

11

14
-K05_16

/24.6

-K05_16
TRS 24V DC

 1xCO, 6A

A1

A2

12 11
14

/24.6

x1

x2
-4.15-AA005

-PASS

LiYCY
3x0.75 mm²

-W4.15-AA005_N1 SH1 2

17/8.3 Q1.5

4.16-AA005 - Svitka
pneumatskega ventila

4.16-AA005 - OTVARANJE

-A05

12

11

14
-K05_17

/24.8

-K05_17
TRS 24V DC

 1xCO, 6A

A1

A2

12 11
14

/24.8

x1

x2
-4.16-AA005

-PASS

LiYCY
3x0.75 mm²

-W4.16-AA005_N1 SH1 2

-X9_A05 14 15M15 16 16M 17 17M

M(1)/23.9

24VDC(A05)/23.9 24VDC(A05) / 25.0

M(1) / 25.0

M(A05)/23.9 M(A05) / 25.0



Stran
Stran

+
Rplc
P1

10 76 8 93 4

25

2

=

5

Glavni.projektant:

Glav.proje.projekta:

Datum:

Projektant:

Licenca: Datum: Potpis: Investitor:

Sadržaj:

Obrađeno:

Objekt:

ID.br.pod: Br.projekta: Br.mape: Faza:

Sklop: Br.nacrta:

Br.nacrta:

B.Žigon, u.d.i.s.
D.Friškovec, u.d.i.e.

Kolovoz 2017
S-0973

KOMRAD d.o.o.
Vodocrpalište Vočin-Sobunar 0402 1143/2016 1143/2016-E M4

družba za razvoj in izvajanje
ekoloških in energetskih

projektov d.d.
Preloška c.1, 3320 VELENJE

E-0282
PROJ.IZV.ST.

39
Tropolne sheme

6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Digitalni izlaz

Položaj Adresa

Digitalni izlaz

Položaj Adresa

Digitalni izlaz

Položaj Adresa

Digitalni izlaz

Položaj Adresa

Svitka pneumatskega
ventila

Svitka pneumatskega
ventila

Svitka pneumatskega
ventila

Svitka pneumatskega
ventila

sm
eđ

a

bi
je

la

sm
eđ

a

bi
je

la

sm
eđ

a

bi
je

la

sm
eđ

a

bi
je

la

18/8.3 Q1.6

4.15-AA007 - Svitka
pneumatskega ventila

4.15-AA007 - OTVARANJE

-A05

19/8.3 Q1.7

4.16-AA007 - Svitka
pneumatskega ventila

4.16-AA007 - OTVARANJE

-A05

22/8.3 Q2.0

4.15-AA009 - Svitka
pneumatskega ventila

4.15-AA009 - OTVARANJE

-A05

23/8.3 Q2.1

4.16-AA009 - Svitka
pneumatskega ventila

4.16-AA009 - OTVARANJE

-A05

12

11

14
-K05_18

/25.2

-K05_18
TRS 24V DC

 1xCO, 6A

A1

A2

12 11
14

/25.1

x1

x2
-4.15-AA007

-PASS

LiYCY
3x0.75 mm²

-W4.15-AA007_N1 SH1 2

12

11

14
-K05_19

/25.4

-K05_19
TRS 24V DC

 1xCO, 6A

A1

A2

12 11
14

/25.4

x1

x2
-4.16-AA007

-PASS

LiYCY
3x0.75 mm²

-W4.16-AA007_N1 SH1 2

12

11

14
-K05_22

/25.6

-K05_22
TRS 24V DC

 1xCO, 6A

A1

A2

12 11
14

/25.6

x1

x2
-4.15-AA009

-PASS

LiYCY
3x0.75 mm²

-W4.15-AA009_N1 SH1 2

12

11

14
-K05_23

/25.8

-K05_23
TRS 24V DC

 1xCO, 6A

A1

A2

12 11
14

/25.8

x1

x2
-4.16-AA009

-PASS

LiYCY
3x0.75 mm²

-W4.16-AA009_N1 SH1 2

18M-X9_A05 18 19 19M 22M22 23M23

M(1)/24.9

24VDC(A05)/24.9 24VDC(A05) / 26.0

M(1) / 26.0

M(A05)/24.9 M(A05) / 26.0
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Tropolne sheme

6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Digitalni izlaz

Položaj Adresa

Digitalni izlaz

Položaj Adresa

Digitalni izlaz

Položaj Adresa

Svitka pneumatskega
ventila

Svitka pneumatskega
ventila

Svitka elektomagnetskega 
ventila

Digitalni izlaz

Položaj Adresa

pl
av

a

si
va

sm
eđ

a

bi
je

la

sm
eđ

a

bi
je

la

sm
eđ

a

bi
je

la

25/8.3 Q2.3

4.15-AA003 - Svitka
pneumatskega ventila

4.15-AA003 - OTVARANJE

-A05

26/8.3 Q2.4

4.15-AA011 - Svitka
pneumatskega ventila

4.15-AA011 - OTVARANJE

-A05

27/8.3 Q2.5

4.15-AA020 - Svitka
elektomagnetskega ventila

4.15-AA020 - OTVARANJE

-A05

12

11

14
-K05_25

/26.4

-K05_25
TRS 24V DC

 1xCO, 6A

A1

A2

12 11
14

/26.4

x1

x2
-4.15-AA003

-PASS
SH1 2

12

11

14
-K05_26

/26.6

-K05_26
TRS 24V DC

 1xCO, 6A

A1

A2

12 11
14

/26.6

x1

x2
-4.15-AA011

-PASS
SH1 2

12

11

14
-K05_27

/26.8

-K05_27
TRS 24V DC

 1xCO, 6A

A1

A2

12 11
14

/26.8

x1

x2
-4.15-AA020

-PASS
SH1 2

LiYCY
3x0.75 mm²

-W4.15-AA003_N1
LiYCY

3x0.75 mm²

-W4.15-AA011_N1
LiYCY

3x0.75 mm²

-W4.15-AA020_N1

25 25M 26M26 27M27

24/8.3 Q2.2

4.20-AP020 - Mješalica

4.20-AP020 - UKLOP

-A05

24 24M

6

=Rgl+P1

5
-X9_

4.20-AP020

-W4.20-AP020_N
LiYCY

7x0.75 mm²

65

M(1)/25.9

24VDC(A05)/25.9 24VDC(A05) / 27.0

M(1) / 27.0

M(A05)/25.9 M(A05) / 27.0

/ =Rgl/22.6



Stran
Stran

+
Rplc
P1

10 76 8 93 4

27

2

=

5

Glavni.projektant:

Glav.proje.projekta:

Datum:

Projektant:

Licenca: Datum: Potpis: Investitor:

Sadržaj:

Obrađeno:

Objekt:

ID.br.pod: Br.projekta: Br.mape: Faza:

Sklop: Br.nacrta:

Br.nacrta:

B.Žigon, u.d.i.s.
D.Friškovec, u.d.i.e.

Kolovoz 2017
S-0973

KOMRAD d.o.o.
Vodocrpalište Vočin-Sobunar 0402 1143/2016 1143/2016-E M4

družba za razvoj in izvajanje
ekoloških in energetskih

projektov d.d.
Preloška c.1, 3320 VELENJE

E-0282
PROJ.IZV.ST.

39
Tropolne sheme

6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Digitalni izlaz

Položaj Adresa

Digitalni izlaz

Položaj Adresa

Digitalni izlaz

Položaj Adresa

Digitalni izlaz

Položaj Adresa

Svitka pneumatskega
ventila

Svitka pneumatskega
ventila

Svitka elektomagnetskega 
ventila

Svitka pneumatskega
ventila

sm
eđ

a

bi
je

la

sm
eđ

a

bi
je

la

sm
eđ

a

bi
je

la

sm
eđ

a

bi
je

la

28/8.3 Q2.6

4.16-AA003 - Svitka
pneumatskega ventila

4.16-AA003 - OTVARANJE

-A05

29/8.3 Q2.7

4.16-AA011 - Svitka
pneumatskega ventila

4.16-AA011 - OTVARANJE

-A05

32/8.3 Q3.0

4.16-AA020 - Svitka
elektomagnetskega ventila

4.16-AA020 - OTVARANJE

-A05

33/8.3 Q3.1

4.15-AA010 - Svitka
pneumatskega ventila

4.15-AA010 - OTVARANJE

-A05

12

11

14
-K05_28

/27.2

-K05_28
TRS 24V DC

 1xCO, 6A

A1

A2

12 11
14

/27.1

x1

x2
-4.16-AA003

-PASS
SH1 2

12

11

14
-K05_29

/27.4

-K05_29
TRS 24V DC

 1xCO, 6A

A1

A2

12 11
14

/27.4

x1

x2
-4.16-AA011

-PASS
SH1 2

12

11

14
-K05_32

/27.6

-K05_32
TRS 24V DC

 1xCO, 6A

A1

A2

12 11
14

/27.6

x1

x2
-4.16-AA020

-PASS
SH1 2

12

11

14
-K05_33

/27.8

-K05_33
TRS 24V DC

 1xCO, 6A

A1

A2

12 11
14

/27.8

x1

x2
-4.15-AA010

-PASS
SH1 2

LiYCY
3x0.75 mm²

-W4.16-AA003_N1
LiYCY

3x0.75 mm²

-W4.16-AA011_N1
LiYCY

3x0.75 mm²

-W4.16-AA020_N1
LiYCY

3x0.75 mm²

-W4.15-AA010_N1

28M-X9_A05 28 29 29M 32M32 33M33

M(1)/26.9

24VDC(A05)/26.9 24VDC(A05) / 28.0

M(1) / 28.0

M(A05)/26.9 M(A05) / 28.0
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Tropolne sheme

6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Digitalni izlaz

Položaj Adresa

Digitalni izlaz

Položaj Adresa

Svitka pneumatskega
ventila

Svitka elektomagnetskega 
ventila

sm
eđ

a

bi
je

la

sm
eđ

a

bi
je

la

34/8.3 Q3.2

4.16-AA010 - Svitka
pneumatskega ventila

4.16-AA010 - OTVARANJE

-A05

35/8.3 Q3.3

4.12-AA008 - Svitka
elektomagnetskega ventila

4.12-AA008 - OTVARANJE

-A05

12

11

14
-K05_34

/28.4

-K05_34
TRS 24V DC

 1xCO, 6A

A1

A2

12 11
14

/28.3

x1

x2
-4.16-AA010

-PASS
SH1 2

12

11

14
-K05_35

/28.6

-K05_35
TRS 24V DC

 1xCO, 6A

A1

A2

12 11
14

/28.6

x1

x2
-4.12-AA008

-PASS
SH1 2

LiYCY
3x0.75 mm²

-W4.16-AA010_N1
LiYCY

3x0.75 mm²

-W4.12-AA008_N1

34M-X9_A05 34 35 35M

M(1)/27.9

24VDC(A05)/27.9

M(A05)/27.9 M(A05) / 29.0

24VDC(A05) / 29.0

M(1) / 29.0
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Tropolne sheme

6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

AdresaPoložaj

Digitalni izlaz

AdresaPoložaj

Digitalni izlaz

AdresaPoložaj

Digitalni izlaz

AdresaPoložaj

Digitalni izlaz

cr
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bi
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cr
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-X9_A09
36 37 37M

109

=Rmv_2+P1

8
-X9_

4.12-AA005

36/8.3 Q3.4

4.00-AA007 -
Elektromotorna loputa 

4.00-AA007 - OTVARANJE

-A05

37/8.3 Q3.5

4.00-AA007 -
Elektromotorna loputa

4.00-AA007 - ZATVARANJE

38 39 39M

109

=Rmv_2+P1

8
-X9_

4.12-AA006

38/8.3 Q3.6

4.00-AA009 -
Elektromotorna loputa

4.00-AA009 - OTVARANJE

-A05

39/8.3 Q3.7

4.00-AA009 -
Elektromotorna loputa

4.00-AA009 - ZATVARANJE

LiYCY
12x0.75 mm²

-W4.12-AA005_N
LiYCY

12x0.75 mm²

-W4.12-AA006_N1

-K05_36
TRS 24V DC

 1xCO, 6A

A1

A2

12 11
14

/29.2

-K05_37
TRS 24V DC

 1xCO, 6A

A1

A2

12 11
14

/29.4

-K05_38
TRS 24V DC

 1xCO, 6A

A1

A2

12 11
14

/29.6

-K05_39
TRS 24V DC

 1xCO, 6A

A1

A2

12 11
14

/29.7

12

11

14
-K05_36

/29.2 12

11

14
-K05_37

/29.4 12

11

14
-K05_38

/29.6 12

11

14
-K05_39

/29.7

/ =Rmv_2/4.8 / =Rmv_2/8.7

M(1)/28.9

24VDC(A05)/28.9

M(A05)/28.9
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4.15-CP001 - Mjerač razlike
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Tropolne sheme

6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

4.15-CQ001 - Mjerač mutnoće

PoložajAdresa

Analogni ulaz
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Tropolne sheme

6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

4.12-CQ001 - Mjerač mutnoće
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6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

MCZ OVP
CL 24VDC

PoložajAdresa

Analogni ulaz

4.00-CF001 - Mjerač protoka

Napajanje 
Analogni izhod

Meritev

Impulz 4-20mA
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6.2M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

4.00-CQ001 - Mjerač mutnoće
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Prekidač, automatski SCHRACK-F01 Automatski prekidač, 1p, C klasa, 16A 10kA+P1/1.1 C16A 1p1

Prekidač, automatski SCHRACK-F1 Automatski prekidač, 1p, B klasa, 10A, 10kA+P1/1.2 B10A 1p2

Termostat SCHRACK-B01 Termostat za montažu u ormar, 1 preklopni kontakt, 230V, 10A, 0-60°C+P1/1.2 IUK08566 3

Ventilator SCHRACK-M1 Ventilator sa filterom za ormare, dim.:145x145x70mm, IP54, ventilator 230V, 19W, 44m3/h+P1/1.2 IUKNF2523A4

Filter,izlazni SCHRACK-M1 Izlazni filter , dim.:145x145x26mm, izrez 125x125, IP54+P1/1.2 IUKNE2505

Lampica, magnetna SCHRACK-H1 Lampica magnetna sa utičnicom, 230V, 18W, utičnica 16A, IP 20+P1/1.4 IU0085086

Prekidač, automatski SCHRACK-F2 Automatski prekidač, 1p, C klasa, 6A 10kA+P1/1.6 C6A 1p7

Prekidač, jednopolno SCHRACK-S1 Stikalo, jednopolno, sa prednjo montažo, s NO kontaktima, IP 66+P1/2.2 M22-WRK-K108

Modul, napojni SIEMENS-G1 Simatic SITOP POWER SUPPLY, modul napojni 120/230V AC (110/350v DC)/ 24V DC, 10A+P1/2.2 230V/24VDC 10A9

Lampa, signalna EATON-H1.1 Lampa signalna, zelena, 24V AC/DC LED, kpl sa LED lampo i podnožjem+P1/2.4 M22-L-G+M22-LED-G10

Modul, napojni VIPA-U01 230VAC/24VDC, 10A, modul napojni za I/O i PLC+P1/3.0 VIPA 307-1KA0011

SLIO CPU modul VIPA-A01 CPU 015-SPEED7 tehnologija, DC24V, 256kByte, NVS-RAM, MPI interface, SD- prorez,  Ethernet sučelje za PG/OP komunikacijo, RS
485 sučelje, ModbusRTU Master/slave ili MPI, PROFINET, PROFIBUS-DP master, 64 SLIO modulov

+P1/3.5 VIPA 015-CEFPR0112

Prekidač, automatski SCHRACK-F3 Automatski prekidač, 1p, C klasa, 6A 10kA, DC+P1/3.8 C6A-DC 1p13

Prekidač, automatski SCHRACK-F4 Automatski prekidač, 1p, C klasa, 2A 10kA, DC+P1/4.1 C2A-DC 1p14

Prekidač, automatski SCHRACK-F5 Automatski prekidač, 1p, C klasa, 2A 10kA, DC+P1/4.4 C2A-DC 1p15

Prekidač, automatski SCHRACK-F6 Automatski prekidač, 1p, C klasa, 2A 10kA, DC+P1/4.5 C2A-DC 1p16

DI modul VIPA-A02 DI 32x24V - Digitalni ulaz 32xDI DC 24V+P1/6.2 VIPA 321-1BL0017

DI modul VIPA-A03 DI 32x24V - Digitalni ulaz 32xDI DC 24V+P1/7.2 VIPA 321-1BL0018

DO modul VIPA-A05 DO 32x24V - 32 Digitalni izlaz+P1/8.2 VIPA 322-1BL0019

AI modul VIPA-A06 AI 8xAI Analogni ulaz 8AI; 12-bit; izoliran+P1/9.1 VIPA 331-7KF0120

AI modul VIPA-A07 AI 8xAI Analogni ulaz 8AI; 12-bit; izoliran+P1/10.1 VIPA 331-7KF0121

Relej, minijaturni SCHRACK-K_V_C Minijaturni relej sa 4 preklopnimi kontakti, 12V DC+P1/21.6 PT57001222

Relej, minijaturni WEIDMULLER-K05_7 Minijaturni TRS relej sa 1 preklopnim kontakom, kpl sa svitko i diodo, 6A, 24V DC+P1/23.1 TRS 24V DC 1CO23

Relej, minijaturni WEIDMULLER-K05_8 Minijaturni TRS relej sa 1 preklopnim kontakom, kpl sa svitko i diodo, 6A, 24V DC+P1/23.3 TRS 24V DC 1CO24

Relej, minijaturni WEIDMULLER-K05_9 Minijaturni TRS relej sa 1 preklopnim kontakom, kpl sa svitko i diodo, 6A, 24V DC+P1/23.5 TRS 24V DC 1CO25

Relej, minijaturni WEIDMULLER-K05_12 Minijaturni TRS relej sa 1 preklopnim kontakom, kpl sa svitko i diodo, 6A, 24V DC+P1/23.6 TRS 24V DC 1CO26

Relej, minijaturni WEIDMULLER-K05_14 Minijaturni TRS relej sa 1 preklopnim kontakom, kpl sa svitko i diodo, 6A, 24V DC+P1/24.2 TRS 24V DC 1CO27

Relej, minijaturni WEIDMULLER-K05_15 Minijaturni TRS relej sa 1 preklopnim kontakom, kpl sa svitko i diodo, 6A, 24V DC+P1/24.4 TRS 24V DC 1CO28

Relej, minijaturni WEIDMULLER-K05_16 Minijaturni TRS relej sa 1 preklopnim kontakom, kpl sa svitko i diodo, 6A, 24V DC+P1/24.6 TRS 24V DC 1CO29

Relej, minijaturni WEIDMULLER-K05_17 Minijaturni TRS relej sa 1 preklopnim kontakom, kpl sa svitko i diodo, 6A, 24V DC+P1/24.8 TRS 24V DC 1CO30

Relej, minijaturni WEIDMULLER-K05_18 Minijaturni TRS relej sa 1 preklopnim kontakom, kpl sa svitko i diodo, 6A, 24V DC+P1/25.2 TRS 24V DC 1CO31

Relej, minijaturni WEIDMULLER-K05_19 Minijaturni TRS relej sa 1 preklopnim kontakom, kpl sa svitko i diodo, 6A, 24V DC+P1/25.4 TRS 24V DC 1CO32

Relej, minijaturni WEIDMULLER-K05_22 Minijaturni TRS relej sa 1 preklopnim kontakom, kpl sa svitko i diodo, 6A, 24V DC+P1/25.6 TRS 24V DC 1CO33

Relej, minijaturni WEIDMULLER-K05_23 Minijaturni TRS relej sa 1 preklopnim kontakom, kpl sa svitko i diodo, 6A, 24V DC+P1/25.8 TRS 24V DC 1CO34

Relej, minijaturni WEIDMULLER-K05_25 Minijaturni TRS relej sa 1 preklopnim kontakom, kpl sa svitko i diodo, 6A, 24V DC+P1/26.4 TRS 24V DC 1CO35

Relej, minijaturni WEIDMULLER-K05_26 Minijaturni TRS relej sa 1 preklopnim kontakom, kpl sa svitko i diodo, 6A, 24V DC+P1/26.6 TRS 24V DC 1CO36

Relej, minijaturni WEIDMULLER-K05_27 Minijaturni TRS relej sa 1 preklopnim kontakom, kpl sa svitko i diodo, 6A, 24V DC+P1/26.8 TRS 24V DC 1CO37

Relej, minijaturni WEIDMULLER-K05_28 Minijaturni TRS relej sa 1 preklopnim kontakom, kpl sa svitko i diodo, 6A, 24V DC+P1/27.2 TRS 24V DC 1CO38

Relej, minijaturni WEIDMULLER-K05_29 Minijaturni TRS relej sa 1 preklopnim kontakom, kpl sa svitko i diodo, 6A, 24V DC+P1/27.4 TRS 24V DC 1CO39

Relej, minijaturni WEIDMULLER-K05_32 Minijaturni TRS relej sa 1 preklopnim kontakom, kpl sa svitko i diodo, 6A, 24V DC+P1/27.6 TRS 24V DC 1CO40

Relej, minijaturni WEIDMULLER-K05_33 Minijaturni TRS relej sa 1 preklopnim kontakom, kpl sa svitko i diodo, 6A, 24V DC+P1/27.8 TRS 24V DC 1CO41

Relej, minijaturni WEIDMULLER-K05_34 Minijaturni TRS relej sa 1 preklopnim kontakom, kpl sa svitko i diodo, 6A, 24V DC+P1/28.4 TRS 24V DC 1CO42

Relej, minijaturni WEIDMULLER-K05_35 Minijaturni TRS relej sa 1 preklopnim kontakom, kpl sa svitko i diodo, 6A, 24V DC+P1/28.6 TRS 24V DC 1CO43
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Relej, minijaturni WEIDMULLER-K05_36 Minijaturni TRS relej sa 1 preklopnim kontakom, kpl sa svitko i diodo, 6A, 24V DC+P1/29.2 TRS 24V DC 1CO44

Relej, minijaturni WEIDMULLER-K05_37 Minijaturni TRS relej sa 1 preklopnim kontakom, kpl sa svitko i diodo, 6A, 24V DC+P1/29.4 TRS 24V DC 1CO45

Relej, minijaturni WEIDMULLER-K05_38 Minijaturni TRS relej sa 1 preklopnim kontakom, kpl sa svitko i diodo, 6A, 24V DC+P1/29.6 TRS 24V DC 1CO46

Relej, minijaturni WEIDMULLER-K05_39 Minijaturni TRS relej sa 1 preklopnim kontakom, kpl sa svitko i diodo, 6A, 24V DC+P1/29.7 TRS 24V DC 1CO47

Zaštita, prenaponska WEIDMULLER-X9_A06:2/3 Prenaponska zaštita za mjerne zanke 4-20mA, 24V DC+P1/30.2 MCZ_OVP_CL_24VDC48

Zaštita, prenaponska WEIDMULLER-X9_A06:4/5 Prenaponska zaštita za mjerne zanke 4-20mA, 24V DC+P1/30.7 MCZ_OVP_CL_24VDC49

Zaštita, prenaponska WEIDMULLER-X9_A06:6/7 Prenaponska zaštita za mjerne zanke 4-20mA, 24V DC+P1/31.2 MCZ_OVP_CL_24VDC50

Zaštita, prenaponska WEIDMULLER-X9_A06:8/9 Prenaponska zaštita za mjerne zanke 4-20mA, 24V DC+P1/31.7 MCZ_OVP_CL_24VDC51

Zaštita, prenaponska WEIDMULLER-X9_A06:12/13 Prenaponska zaštita za mjerne zanke 4-20mA, 24V DC+P1/32.3 MCZ_OVP_CL_24VDC52

Zaštita, prenaponska WEIDMULLER-X9_A06:14/15 Prenaponska zaštita za mjerne zanke 4-20mA, 24V DC+P1/32.6 MCZ_OVP_CL_24VDC53

Zaštita, prenaponska WEIDMULLER-X9_A06:16/17 Prenaponska zaštita za mjerne zanke 4-20mA, 24V DC+P1/33.1 MCZ_OVP_CL_24VDC54

Zaštita, prenaponska WEIDMULLER-X9_A06:18/19 Prenaponska zaštita za mjerne zanke 4-20mA, 24V DC+P1/34.1 MCZ_OVP_CL_24VDC55

Zaštita, prenaponska WEIDMULLER-X9_A07:2/3 Prenaponska zaštita za mjerne zanke 4-20mA, 24V DC+P1/36.4 MCZ_OVP_CL_24VDC56

Zaštita, prenaponska WEIDMULLER-X9_A07:4/5 Prenaponska zaštita za mjerne zanke 4-20mA, 24V DC+P1/36.7 MCZ_OVP_CL_24VDC57

Zaštita, prenaponska WEIDMULLER-X9_A07:6/7 Prenaponska zaštita za mjerne zanke 4-20mA, 24V DC+P1/37.1 MCZ_OVP_CL_24VDC58

Zaštita, prenaponska WEIDMULLER-X9_A07:8/9 Prenaponska zaštita za mjerne zanke 4-20mA, 24V DC+P1/37.7 MCZ_OVP_CL_24VDC59

Prekidač, automatski SCHRACK-F8 Automatski prekidač, 1p, C klasa, 10A 10kA+P1/39.3 C10A 1p60

Prekidač, automatski SCHRACK-F9 Automatski prekidač, 1p, B klasa, 10A, 10kA+P1/39.6 B10A 1p61
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Lista stezaljka

6.4M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Tip kabela

Vanjske poveznice

Stezaljka

M
ost

Im
e kabela

Im
e kabela

Lista stezaljka

Funkcionalan tekst

Tip kabela

Unutrašnje poveznice

Tip/
presjek

Stranica/
kolona

=Rplc+P1-PE

-W
4.15-CQ

001_B
PP00-Y 3x1.5 m

m
²

-W
4.12-CQ

001_B
PP00-Y 3x1.5 m

m
²

-W
4.00-CQ

001_B
PP00-Y 3x1.5 m

m
²

-W
4.14-CP003_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.14-CF001_P

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

-W
4.11-CP003_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.11-CF001_P

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

-W
4.15-CP001_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.16-CP001_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.15-CF001_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

=4.15-CQ001 PE /33.3PE

=4.12-CQ001 PE /34.3PE

=4.00-CQ001 PE /37.3PE

-X2 PE PE /1.2

-M1 PE PE /1.3

-H1 PE PE /1.4

-X2_UPS_IN PE PE /1.5

-X2_UPS_OUT PE PE /1.6

-X9 M PE /2.2

-U01 PE PE /3.2

-U01 M PE /3.3

-A01 8

-A01 3

-U01 M PE /3.3

-K1 2

-U01 M PE /3.3

-X9_TP M

-U01 M PE /3.3

-SWITCH1 -

-X9_TP PE PE /4.1

PE PE /4.6

=4.14-CP003 3 PE /30.23

-X9_A06:2/3 5 PE /30.2

=4.14-CF001 PE PE /30.53

-X9_A06:4/5 5 PE /30.7

=4.11-CP003 3 PE /31.23

-X9_A06:6/7 5 PE /31.2

=4.11-CF001 PE PE /31.53

-X9_A06:8/9 5 PE /31.7

=4.15-CP001 3 PE /32.23

-X9_A06:12/13 5 PE /32.2

=4.16-CP001 3 PE /32.63

-X9_A06:14/15 5 PE /32.6

-X9_A06:16/17 5 PE /33.1

=4.15-CF001 PE PE /33.74
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Lista stezaljka

6.4M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Tip kabela

Vanjske poveznice

Stezaljka

M
ost

Im
e kabela

Im
e kabela

Lista stezaljka

Funkcionalan tekst

Tip kabela

Unutrašnje poveznice

Tip/
presjek

Stranica/
kolona

=Rplc+P1-PE

-W
4.12-CF001_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.17-CP001_P

LiYC
Y 5x0.75 m

m
²

-W
4.17-CP002_P

LiYC
Y 5x0.75 m

m
²

-W
4.11-CL001_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.00-CF001_P

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

-W
4.00-CL001_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.10-CL001_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-X9_A06:18/19 5 PE /34.1

=4.12-CF001 PE PE /34.74

=4.17-CP001 PE /35.24

=4.17-CP002 PE /35.54

=4.11-CL001 PE PE /35.84

=4.00-CF001 PE PE /36.23

-X9_A07:2/3 5 PE /36.3

=4.00-CL001 3 PE /36.73

-X9_A07:4/5 5 PE /36.7

-X9_A07:6/7 5 PE /37.1

=4.10-CL001 3 PE /37.63

-X9_A07:8/9 5 PE /37.6

-X2 PE PE /39.3

-X2 PE PE /39.6
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Lista stezaljka

6.4M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Tip kabela

Vanjske poveznice

Stezaljka

M
ost

Im
e kabela

Im
e kabela

Lista stezaljka

Funkcionalan tekst

Tip kabela

Unutrašnje poveznice

Tip/
presjek

Stranica/
kolona

=Rplc+P1-N

-X2 N N /1.1

-M1 2 N /1.3

-H1 N N /1.4

-X2_UPS_IN N N /1.5

-X2_UPS_OUT N N /1.6

-G1 N N /2.2

-U01 N N /3.3

-X2 N N /39.3

-X2 N N /39.6
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Lista stezaljka

6.4M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Tip kabela

Vanjske poveznice

Stezaljka

M
ost

Im
e kabela

Im
e kabela

Lista stezaljka

Funkcionalan tekst

Tip kabela

Unutrašnje poveznice

Tip/
presjek

Stranica/
kolona

=Rplc+P1-X9_R

2.1+-X9_A021 /2.4ZDU 4

+-G1

-X9_A03 2.1+ 2 /2.4ZDU 4

-K05_7 11 3 /2.4ZDU 4

-X9_A06 2+ 4 /2.4ZDU 4

-X9_A07 2+ 5 /2.4ZDU 4

6 /2.4ZDU 4

7 /2.4ZDU 4

-H1.1 8 /2.4ZDU 4



Stran
Stran

+
Rplc
Sponc_list

10 76 8 93 4

9

2

=

5

Glavni.projektant:

Glav.proje.projekta:

Datum:

Projektant:

Licenca: Datum: Potpis: Investitor:
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Lista stezaljka

6.4M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Tip kabela

Vanjske poveznice

Stezaljka

M
ost

Im
e kabela

Im
e kabela

Lista stezaljka

Funkcionalan tekst

Tip kabela

Unutrašnje poveznice

Tip/
presjek

Stranica/
kolona

=Rplc+P1-X9_M

-H1.1 2M-X9_A051 /2.4ZDU 4 BL

-X9_A03 7- 2 /2.4ZDU 4 BL

-X9_A05 3M 3 /2.4ZDU 4 BL

-X9_A06 2- 4 /2.4ZDU 4 BL

5 /2.4ZDU 4 BL

-X9 M 6 /2.4ZDU 4 BL

-X9_A07 2- 7 /2.4

7 /2.4ZDU 4 BL

8 /2.4ZDU 4 BL



Stran
Stran

+
Rplc
Sponc_list

10 76 8 93 4

10

2

=

5

Glavni.projektant:

Glav.proje.projekta:

Datum:

Projektant:

Licenca: Datum: Potpis: Investitor:

Sadržaj:

Obrađeno:

Objekt:

ID.br.pod: Br.projekta: Br.mape: Faza:

Sklop: Br.nacrta:

Br.nacrta:

B.Žigon, u.d.i.s.
D.Friškovec, u.d.i.e.

Kolovoz 2017
S-0973

KOMRAD d.o.o.
Vodocrpalište Vočin-Sobunar 0402 1143/2016 1143/2016-E M4

družba za razvoj in izvajanje
ekoloških in energetskih

projektov d.d.
Preloška c.1, 3320 VELENJE

E-0282
PROJ.IZV.ST.

27
Lista stezaljka

6.4M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Tip kabela

Vanjske poveznice

Stezaljka

M
ost

Im
e kabela

Im
e kabela

Lista stezaljka

Funkcionalan tekst

Tip kabela

Unutrašnje poveznice

Tip/
presjek

Stranica/
kolona

=Rplc+P1-X9_TP

-TP1200 2-F41 1 /4.1ZDU 4

-TP1200 PE-PE2 M /4.1ZDU 4 BL

-TP1200 PE-PEPE PE /4.1ZPE 4
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Lista stezaljka

6.4M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Tip kabela

Vanjske poveznice

Stezaljka

M
ost

Im
e kabela

Im
e kabela

Lista stezaljka

Funkcionalan tekst

Tip kabela

Unutrašnje poveznice

Tip/
presjek

Stranica/
kolona

=Rplc+P1-X9_A02

-W
Krm

_nap_N
LiYC

Y 4x0.75 m
m

²

-W
4.11-AP010_N

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.11-AP20_N

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.04-AP010_N

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.04-AP020_N

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.17-AP010_N

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

LiYC
Y 12x0.75 m

m
²

-W
4.00-AA007_N

=Rgl-X9_Krm_nap 2-A022 2 /11.4ZDU 42

=Rgl-X9_Krm_nap 1 2+ /11.4ZDU 41

1-X9_R2.1+ /11.4WSI 4/250mA

=Rgl-X9_Krm_nap 3-A023 3 /11.5ZDU 43

=Rgl-X9_4.11-AP010 4-A022 4 /12.2ZDU 42

=Rgl-X9_4.11-AP010 1 4+ /12.1ZDU 41

=Rgl-X9_4.11-AP010 5-A023 5 /12.3ZDU 43

=Rgl-X9_4.11-AP010 6-A024 6 /12.4ZDU 44

=Rgl-X9_4.11-AP020 7-A022 7 /12.6ZDU 42

=Rgl-X9_4.11-AP020 1 7+ /12.5ZDU 41

=Rgl-X9_4.11-AP020 8-A023 8 /12.7ZDU 43

=Rgl-X9_4.11-AP020 9-A024 9 /12.8ZDU 44

=Rgl-X9_4.04-AP010 12-A022 12 /13.2ZDU 42

=Rgl-X9_4.04-AP010 1 12+ /13.1ZDU 41

12.1+ /13.1WSI 4/250mA

=Rgl-X9_4.04-AP010 13-A023 13 /13.3ZDU 43

=Rgl-X9_4.04-AP010 14-A024 14 /13.4ZDU 44

=Rgl-X9_4.04-AP020 15-A022 15 /13.6ZDU 42

=Rgl-X9_4.04-AP020 1 15+ /13.5ZDU 41

=Rgl-X9_4.04-AP020 16-A023 16 /13.7ZDU 43

=Rgl-X9_4.04-AP020 17-A024 17 /13.8ZDU 44

=Rgl-X9_4.17-AP010 18-A022 18 /14.2ZDU 42

=Rgl-X9_4.17-AP010 1 18+ /14.1ZDU 41

=Rgl-X9_4.17-AP010 19-A023 19 /14.3ZDU 43

=Rgl-X9_4.17-AP010 22-A024 22 /14.4ZDU 44

-A02 2=Rmv_1-X9_4.00-AA00734 34 /16.2ZDU 42

1=Rmv_1-X9_4.00-AA00734+ /16.2ZDU 41

26.1+ /15.1WSI 4/250mA

23-A0223 /14.6ZDU 4

-A02 5=Rmv_1-X9_4.00-AA00737 37 /16.5ZDU 45

23+ /14.5ZDU 4

24-A0224 /14.7ZDU 4

-A02 3=Rmv_1-X9_4.00-AA00735 35 /16.3ZDU 43

24+ /14.6ZDU 4

25-A0225 /14.8ZDU 4

-W
4.13-AP020_N

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

=Rgl-X9_4.13-AP020 22

=Rgl-X9_4.13-AP020 11

=Rgl-X9_4.13-AP020 33

=Rgl-X9_4.13-AP020 44
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Lista stezaljka

6.4M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Tip kabela

Vanjske poveznice

Stezaljka

M
ost

Im
e kabela

Im
e kabela

Lista stezaljka

Funkcionalan tekst

Tip kabela

Unutrašnje poveznice

Tip/
presjek

Stranica/
kolona

=Rplc+P1-X9_A02

LiYC
Y 12x0.75 m

m
²

-W
4.00-AA007_N

-W
4.20-AP010_N

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

-W
4.13-AP010_N

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

-A02 4=Rmv_1-X9_4.00-AA00736 36 /16.4ZDU 44

-A02 38 38 /16.7ZDU 4

-A02 39 39 /16.8ZDU 4

25+ /14.8ZDU 4

=Rgl-X9_4.20-AP010 26-A022 26 /15.2ZDU 42

=Rgl-X9_4.20-AP010 1 26+ /15.1ZDU 41

=Rgl-X9_4.20-AP010 27-A023 27 /15.3ZDU 4

=Rgl-X9_4.20-AP010 4 28 /15.4ZDU 4

=Rgl-X9_4.13-AP010 29-A022 29 /15.6ZDU 42

=Rgl-X9_4.13-AP010 1 29+ /15.5ZDU 41

32 /15.7ZDU 4

=Rgl-X9_4.13-AP010 33-A024 33 /15.8ZDU 4

8-A01

6=Rmv_1-X9_4.00-AA007 6

3

28-A024

=Rgl-X9_4.13-AP010 32-A0233

4

39+ /16.8ZDU 4

-A02 20 M1 /6.1ZDU 4 BL

M1-X9_A03

3-A01
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Lista stezaljka

6.4M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Tip kabela

Vanjske poveznice

Stezaljka

M
ost

Im
e kabela

Im
e kabela

Lista stezaljka

Funkcionalan tekst

Tip kabela

Unutrašnje poveznice

Tip/
presjek

Stranica/
kolona

=Rplc+P1-X9_A03

-W
4.17-CP001_P

LiYC
Y 5x0.75 m

m
²

-W
4.17-CP002_P

LiYC
Y 5x0.75 m

m
²

LiYC
Y 5x0.75 m

m
²

-W
4.17-CP001_P

LiYC
Y 5x0.75 m

m
²

-W
4.17-CP002_P

-W
4.00-AA009_N

LiYC
Y 12x0.75 m

m
²

-W
G

K_N
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.20-AP020_N

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

-W
4.15-CF001_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.12-CF001_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

LiYC
Y 12x0.75 m

m
²

-W
4.00-AA009_N

LiYC
Y 3x0.75 m

m
²

-W
G

K_N

LiYC
Y 12x0.75 m

m
²

-W
4.12-AA005_N

LiYC
Y 12x0.75 m

m
²

-W
4.12-AA006_N

=4.17-CP001 33-A0333 /35.2ZDU 43

=4.17-CP002 34-A0334 /35.5ZDU 43

=4.17-CP001 33+ /35.1WSI 4/50mA1

=4.17-CP002 34+ /35.4WSI 4/50mA1

=4.17-CP00133- /35.1ZDU 4 BL2

=4.17-CP00234- /35.4ZDU 4 BL2

=Rmv_1-X9_4.00-AA009 5-A035 5 /17.5ZDU 45

=Rgl-X9_GK 7-A035 7 /17.8ZDU 41

2-X9_M7- /17.8ZDU 4 BL

=Rgl-X9_4.20-AP010 8-A032 8 /18.3ZDU 42

=Rgl-X9_4.20-AP010 1 8+ /18.3ZDU 41

=Rgl-X9_4.20-AP010 9-A033 9 /18.4ZDU 43

=Rgl-X9_4.20-AP010 12-A034 12 /18.6ZDU 44

=4.15-CF001 1 29+ /33.6WSI 4/50mA1

=4.12-CF001 1 32+ /34.6WSI 4/50mA1

=4.15-CF001 3 29- /33.6ZDU 4 BL2

=4.12-CF001 3 32 /34.6ZDU 4 BL2

-A03 2=Rmv_1-X9_4.00-AA0092 2 /17.1ZDU 42

1=Rmv_1-X9_4.00-AA0092+ /17.1ZDU 41

4=Rgl-X9_GK7+ /17.8ZDU 42

-A03 2=Rmv_2-X9_4.12-AA00513 13 /19.2ZDU 42

1=Rmv_2-X9_4.12-AA00513+ /19.2ZDU 41

-A03 2=Rmv_2-X9_4.12-AA00619 19 /20.2ZDU 42

1=Rmv_2-X9_4.12-AA00637+ 19+ /20.2ZDU 41

-X9_R 2 2.1+ /17.1WSI 4/250mA

13.1+ /19.2WSI 4/250mA

-A03 3=Rmv_1-X9_4.00-AA0093 3 /17.2ZDU 43

-A03 3=Rmv_2-X9_4.12-AA00514 14 /19.3ZDU 43

-A03 3=Rmv_2-X9_4.12-AA00622 22 /20.3ZDU 43

-A03 4=Rmv_1-X9_4.00-AA0094 4 /17.3ZDU 44

-A03 4=Rmv_2-X9_4.12-AA00515 15 /19.4ZDU 44

-A03 4=Rmv_2-X9_4.12-AA00623 23 /20.4ZDU 44

-A03 6=Rmv_1-X9_4.00-AA0096 6 /17.6ZDU 46

-A03 5=Rmv_2-X9_4.12-AA00516 16 /19.5ZDU 45

-A03 6=Rmv_2-X9_4.12-AA00517 17 /19.6ZDU 46
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Lista stezaljka

6.4M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Tip kabela

Vanjske poveznice

Stezaljka

M
ost

Im
e kabela

Im
e kabela

Lista stezaljka

Funkcionalan tekst

Tip kabela

Unutrašnje poveznice

Tip/
presjek

Stranica/
kolona

=Rplc+P1-X9_A03

LiYC
Y 12x0.75 m

m
²

-W
4.12-AA005_N

LiYC
Y 12x0.75 m

m
²

-W
4.12-AA006_N

-W
4.14-CF001_P

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

-W
4.11-CF001_P

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

-W
4.15-CF001_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.12-CF001_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.11-CL001_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.00-CF001_P

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

-A03 7=Rmv_2-X9_4.12-AA00518 18 /19.7ZDU 47

-A03 5=Rmv_2-X9_4.12-AA00624 24 /20.5ZDU 45

-A03 6=Rmv_2-X9_4.12-AA00625 25 /20.6ZDU 46

-A03 7=Rmv_2-X9_4.12-AA00626 26 /20.7ZDU 47

=4.14-CF001 27-A0325- 27 /30.7ZDU 45

=4.14-CF001 24+ 27+ /30.6WSI 4/50mA4

=4.11-CF001 28-A0325- 28 /31.7ZDU 45

=4.11-CF001 24+ 28+ /31.6WSI 4/50mA4

=4.15-CF001 29-A034 29 /33.7ZDU 43

=4.12-CF001 32-A034 32 /34.7ZDU 43

=4.11-CL001 35-A033 35 /35.8ZDU 43

=4.11-CL001 1 35+ /35.7WSI 4/50mA1

=4.11-CL001 2 35- /35.7ZDU 4 BL2

=4.00-CF001 36-A0325- 36 /36.3ZDU 45

=4.00-CF001 24+ 36+ /36.2WSI 4/50mA4

-A03 M1-X9_A0220 M1 /7.1ZDU 4 BL

M1-X9_A05
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Lista stezaljka

6.4M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Tip kabela

Vanjske poveznice

Stezaljka

M
ost

Im
e kabela

Im
e kabela

Lista stezaljka

Funkcionalan tekst

Tip kabela

Unutrašnje poveznice

Tip/
presjek

Stranica/
kolona

=Rplc+P1-X9_A05

-W
4.17-AP010_N

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

-W
4.17-AP010_N

2
LiYC

Y 7x0.75 m
m

²

-W
4.13-AP020_N

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

-W
4.20-AP010_N

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

-W
4.13-AP010_N

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

-W
F33_N

LiYC
Y 5x0.75 m

m
²

-W
4.15-AA002_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.16-AA002_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.15-AA005_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.16-AA005_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-A05 1-F31 1 /8.0WSI 4/2A

=Rgl-X9_4.17-AP010 2-A055 2 /22.1ZDU 45

=Rgl-X9_4.17-AP010 1-X9_M6 2M /22.1ZDU 46

=Rgl-X9_4.17-AA001 3-A051 3 /22.3ZDU 4Rj

=Rgl-X9_4.17-AA001 2 3M /22.3ZDU 4BE

A2-K05_7

=Rgl-X9_4.13-AP020 5 4 /22.4ZDU 45

=Rgl-X9_4.13-AP020 6 4M /22.5ZDU 4

=Rgl-X9_4.20-AP010 5-A055 5 /22.6ZDU 45

=Rgl-X9_4.20-AP010 6 5M /22.6ZDU 46

=Rgl-X9_4.13-AP010 5 6 /22.8ZDU 4

=Rgl-X9_4.13-AP010 6 6M /22.8ZDU 46

-A05 11 11 /8.1WSI 4/2A

=Rgl-X9_F33 1 13 /23.8ZDU 41

=Rgl-X9_F33 2 13M /23.8ZDU 4

-4.15-AA002 x1 14 /24.1ZDU 41

-4.15-AA002 x2 14M /24.2ZDU 4 BL

-4.16-AA002 x1 15 /24.4ZDU 41

-4.16-AA002 x2 15M /24.4ZDU 4 BL

-4.15-AA005 x1 16 /24.6ZDU 41

-4.15-AA005 x2 16M /24.6ZDU 4 BL

-4.16-AA005 x1 17 /24.8ZDU 41

-4.16-AA005 x2 17M /24.8ZDU 4 BL

3-X9_M

4-A05

6

13-A05

2

14-K05_14

2

14-K05_15

2

14-K05_16

2

14-K05_17

2

6-A055
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Lista stezaljka

6.4M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Tip kabela

Vanjske poveznice

Stezaljka

M
ost

Im
e kabela

Im
e kabela

Lista stezaljka

Funkcionalan tekst

Tip kabela

Unutrašnje poveznice

Tip/
presjek

Stranica/
kolona

=Rplc+P1-X9_A05

-W
4.15-AA007_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.16-AA007_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.15-AA009_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.00-AA007_N

LiYC
Y 12x0.75 m

m
²

-W
4.00-AA009_N

1
LiYC

Y 12x0.75 m
m

²

-W
4.16-AA009_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.16-AA003_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.16-AA011_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.16-AA020_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.15-AA010_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-4.15-AA007 14-K05_18x1 18 /25.1ZDU 41

18M /25.2ZDU 4 BL

19 /25.4ZDU 4

19M /25.4ZDU 4 BL

21 /8.1WSI 4/2A

14-K05_2222 /25.6ZDU 4

=Rmv_1-X9_4.00-AA007 14-K05_77 7 /23.1ZDU 4

=Rmv_1-X9_4.00-AA007 8 8 /23.3ZDU 4

=Rmv_1-X9_4.00-AA007 9 8M /23.3ZDU 4

=Rmv_1-X9_4.00-AA009 14-K05_97 9 /23.5ZDU 4

=Rmv_1-X9_4.00-AA009 8 12 /23.6ZDU 4

=Rmv_1-X9_4.00-AA009 9 12M /23.6ZDU 4

-4.15-AA009 x2 22M /25.6ZDU 4 BL

-4.16-AA009 14x1 23 /25.8ZDU 4

-4.16-AA009 24Mx2 23M /25.8ZDU 4 BL

-4.16-AA003 14x1 28 /27.1ZDU 4

-4.16-AA003 27Mx2 28M /27.2ZDU 4 BL

-4.16-AA011 x1 29 /27.4ZDU 4

-4.16-AA011 x2 29M /27.4ZDU 4 BL

-A05 1-X9_A0631 31 /8.1WSI 4/2A

-4.16-AA020 x1 32 /27.6ZDU 4

-4.16-AA020 x2 32M /27.6ZDU 4 BL

-4.15-AA010 x1 33 /27.8ZDU 4

-4.15-AA010 x2 33M /27.8ZDU 4 BL

-4.15-AA007 x22

-4.16-AA007 x1

-4.16-AA007 x22

14-K05_8

14-K05_12

-K05_23

-K05_28

14-K05_29

14-K05_32

14-K05_33

14-K05_191

-A05 21

-4.15-AA009 x11

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
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Lista stezaljka

6.4M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Tip kabela

Vanjske poveznice

Stezaljka

M
ost

Im
e kabela

Im
e kabela

Lista stezaljka

Funkcionalan tekst

Tip kabela

Unutrašnje poveznice

Tip/
presjek

Stranica/
kolona

=Rplc+P1-X9_A06

-W
4.14-CP003_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.14-CF001_P

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

-W
4.11-CP003_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.11-CF001_P

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

-W
4.15-CP001_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.16-CP001_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-A06 31-X9_A051 1 /9.1WSI 4/2A

1-X9_A07

=4.14-CP003 4-X9_R1 2+ /30.1WSI 4/50mA1

4-X9_M2- /30.1ZDU 4 BL

1-X9_A06:2/3

=4.14-CF001 1+ 4+ /30.5WSI 4/1A1

=4.11-CP003 1 6+ /31.1WSI 4/50mA1

1-X9_A06:6/76- /31.1ZDU 4 BL

=4.11-CF001 1+ 8+ /31.5WSI 4/1A1

=4.15-CP001 1 12+ /32.2WSI 4/50mA1

=4.14-CF001 1-X9_A06:2/32- 4- /30.5ZDU 42

=4.11-CF001 1-X9_A06:6/72- 8- /31.5ZDU 4 BL2

1-X9_A06:12/1312- /32.2ZDU 4 BL

=4.16-CP001 16+-X9A061 14+ /32.5WSI 4/50mA1

1-X9_A06:12/1314- /32.6ZDU 4 BL

1-X9_A06:14/15

-A06 M1-X9_A0520 M1 /9.1ZDU 4 BL

M1-X9_A07
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Lista stezaljka

6.4M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Tip kabela

Vanjske poveznice

Stezaljka

M
ost

Im
e kabela

Im
e kabela

Lista stezaljka

Funkcionalan tekst

Tip kabela

Unutrašnje poveznice

Tip/
presjek

Stranica/
kolona

=Rplc+P1-PASS

-W
4.15-CQ

001_N
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.12-CQ

001_N
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.00-CQ

001_N
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
Krm

_nap_N
LiYC

Y 4x0.75 m
m

²

-W
4.11-AP010_N

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.11-AP20_N

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.04-AP010_N

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.04-AP020_N

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.17-AP010_N

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

-W
4.13-AP020_N

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

-W4.15-CQ001_N PE /33.1

-W4.12-CQ001_N PE /34.1

-W4.00-CQ001_N PE /37.2

-WKrm_nap_N SH PE /11.5SH

-W4.11-AP010_N SH PE /12.4SH

-W4.11-AP20_N SH PE /12.8SH

-W4.04-AP010_N SH PE /13.4SH

-W4.04-AP020_N SH PE /13.8SH

-W4.17-AP010_N SH PE /14.4SH

-PASS PE PE /14.8SH
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Lista stezaljka

6.4M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Tip kabela

Vanjske poveznice

Stezaljka

M
ost

Im
e kabela

Im
e kabela

Lista stezaljka

Funkcionalan tekst

Tip kabela

Unutrašnje poveznice

Tip/
presjek

Stranica/
kolona

=Rplc+P1-PASS

-W
4.20-AP010_N

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

-W
4.13-AP020_N

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

-W
4.00-AA007_N

LiYC
Y 12x0.75 m

m
²

-W
4.00-AA009_N

LiYC
Y 12x0.75 m

m
²

-W
4.20-AP020_N

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

-W
4.15-AA002_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.16-AA002_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.15-AA005_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.16-AA005_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.15-AA007_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W4.20-AP010_N SH PE /15.4SH

-PASS PE PE /15.8SH

-PASS PE PE /16.7SH

-PASS PE PE /17.7SH

-W4.20-AP020_N SH PE /18.6

-PASS PE PE /19.8SH

-PASS PE PE /20.8

-W4.15-AA002_N SH PE /24.2SH

-W4.16-AA002_N SH PE /24.4SH

-W4.15-AA005_N SH PE /24.6SH

-W4.16-AA005_N SH PE /24.8SH

-W4.15-AA007_N SH PE /25.2SH

SH

SH
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ekoloških in energetskih

projektov d.d.
Preloška c.1, 3320 VELENJE

E-0282
PROJ.IZV.ST.

27
Lista stezaljka

6.4M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Tip kabela

Vanjske poveznice

Stezaljka

M
ost

Im
e kabela

Im
e kabela

Lista stezaljka

Funkcionalan tekst

Tip kabela

Unutrašnje poveznice

Tip/
presjek

Stranica/
kolona

=Rplc+P1-PASS

-W
4.16-AA007_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.15-AA009_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.16-AA009_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.15-AA003_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.15-AA011_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.15-AA020_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.16-AA003_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.16-AA011_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.16-AA020_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.15-AA010_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W4.16-AA007_N SH PE /25.4SH

-W4.15-AA009_N SH PE /25.6SH

-W4.16-AA009_N SH PE /25.8SH

-W4.15-AA003_N SH PE /26.4SH

-W4.15-AA011_N SH PE /26.6SH

-W4.15-AA020_N SH PE /26.8SH

-PASS PE PE /27.2SH

-W4.16-AA011_N SH PE /27.4SH

-W4.16-AA020_N SH PE /27.6SH

-W4.15-AA010_N SH PE /27.8

-PASS PE PE /28.4

SH

SH
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Glavni.projektant:

Glav.proje.projekta:

Datum:

Projektant:

Licenca: Datum: Potpis: Investitor:

Sadržaj:

Obrađeno:

Objekt:

ID.br.pod: Br.projekta: Br.mape: Faza:

Sklop: Br.nacrta:

Br.nacrta:

B.Žigon, u.d.i.s.
D.Friškovec, u.d.i.e.

Kolovoz 2017
S-0973

KOMRAD d.o.o.
Vodocrpalište Vočin-Sobunar 0402 1143/2016 1143/2016-E M4

družba za razvoj in izvajanje
ekoloških in energetskih

projektov d.d.
Preloška c.1, 3320 VELENJE

E-0282
PROJ.IZV.ST.

27
Lista stezaljka

6.4M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Tip kabela

Vanjske poveznice

Stezaljka

M
ost

Im
e kabela

Im
e kabela

Lista stezaljka

Funkcionalan tekst

Tip kabela

Unutrašnje poveznice

Tip/
presjek

Stranica/
kolona

=Rplc+P1-PASS

-W
4.12-AA008_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-W
4.14-CP003_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.14-CF001_P

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

-W
4.11-CP003_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.11-CF001_P

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

-W
4.15-CP001_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.16-CP001_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.15-CF001_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.12-CF001_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.17-CP001_P

LiYC
Y 5x0.75 m

m
²

-W4.12-AA008_N SH PE /28.6SH

-W4.14-CP003_P SH PE /30.2SH

-W4.14-CF001_P SH PE /30.7SH

-W4.11-CP003_P SH PE /31.2SH

-W4.11-CF001_P SH PE /31.7SH

-W4.15-CP001_P SH PE /32.2SH

-W4.16-CP001_P SH PE /32.6SH

-W4.15-CF001_P SH PE /33.7SH

-W4.12-CF001_P SH PE /34.7SH

-W4.17-CP001_P SH PE /35.2SH
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Licenca: Datum: Potpis: Investitor:
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Obrađeno:

Objekt:

ID.br.pod: Br.projekta: Br.mape: Faza:

Sklop: Br.nacrta:

Br.nacrta:

B.Žigon, u.d.i.s.
D.Friškovec, u.d.i.e.

Kolovoz 2017
S-0973

KOMRAD d.o.o.
Vodocrpalište Vočin-Sobunar 0402 1143/2016 1143/2016-E M4

družba za razvoj in izvajanje
ekoloških in energetskih

projektov d.d.
Preloška c.1, 3320 VELENJE

E-0282
PROJ.IZV.ST.

27
Lista stezaljka

6.4M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Tip kabela

Vanjske poveznice

Stezaljka

M
ost

Im
e kabela

Im
e kabela

Lista stezaljka

Funkcionalan tekst

Tip kabela

Unutrašnje poveznice

Tip/
presjek

Stranica/
kolona

=Rplc+P1-PASS

-W
4.17-CP002_P

LiYC
Y 5x0.75 m

m
²

-W
4.11-CL001_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.00-CF001_P

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

-W
4.00-CL001_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W4.17-CP002_P SH PE /35.5SH

-W4.11-CL001_P SH PE /35.8SH

-W4.00-CF001_P SH PE /36.3SH

-W4.00-CL001_P SH PE /36.7SH

-W
4.10-CL001_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W4.10-CL001_P SH PE /37.6SH
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Obrađeno:

Objekt:

ID.br.pod: Br.projekta: Br.mape: Faza:

Sklop: Br.nacrta:

Br.nacrta:

B.Žigon, u.d.i.s.
D.Friškovec, u.d.i.e.

Kolovoz 2017
S-0973

KOMRAD d.o.o.
Vodocrpalište Vočin-Sobunar 0402 1143/2016 1143/2016-E M4

družba za razvoj in izvajanje
ekoloških in energetskih

projektov d.d.
Preloška c.1, 3320 VELENJE

E-0282
PROJ.IZV.ST.

27
Lista stezaljka

6.4M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Tip kabela

Vanjske poveznice

Stezaljka

M
ost

Im
e kabela

Im
e kabela

Lista stezaljka

Funkcionalan tekst

Tip kabela

Unutrašnje poveznice

Tip/
presjek

Stranica/
kolona

=Rplc+P1-X9_A09

-W
4.12-AA005_N

LiYC
Y 12x0.75 m

m
²

-W
4.12-AA006_N

1
LiYC

Y 12x0.75 m
m

²

=Rmv_2-X9_4.12-AA005 14-K05_368 36 /29.2ZDU 4

=Rmv_2-X9_4.12-AA005 14-K05_379 37 /29.4ZDU 4

=Rmv_2-X9_4.12-AA005 35M-X9_A0510 37M /29.4ZDU 4

=Rmv_2-X9_4.12-AA006 14-K05_388 38 /29.6ZDU 4

=Rmv_2-X9_4.12-AA006 14-K05_399 39 /29.7ZDU 4

=Rmv_2-X9_4.12-AA006 10 39M /29.8ZDU 4
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KOMRAD d.o.o.
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projektov d.d.
Preloška c.1, 3320 VELENJE
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PROJ.IZV.ST.

27
Lista stezaljka

6.4M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Tip kabela

Vanjske poveznice

Stezaljka

M
ost

Im
e kabela

Im
e kabela

Lista stezaljka

Funkcionalan tekst

Tip kabela

Unutrašnje poveznice

Tip/
presjek

Stranica/
kolona

=Rplc+P1-X9A06

-W
4.15-CQ

001_B
PP00-Y 3x1.5 m

m
²

-W
4.12-CQ

001_B
PP00-Y 3x1.5 m

m
²

PP00-Y 3x1.5 m
m

²
-W

4.15-CQ
001_B

PP00-Y 3x1.5 m
m

²
-W

4.12-CQ
001_B

=4.15-CQ001 14+-X9_A0616+ /33.2WSI 4/2A1

=4.12-CQ001 18+ /34.2WSI 4/2A1

-X9_A06:14/15 =4.15-CQ0011 16- /33.3ZDU 4 BL2

=4.12-CQ00118- /34.3ZDU 4 BL2
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Objekt:
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Sklop: Br.nacrta:
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D.Friškovec, u.d.i.e.

Kolovoz 2017
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KOMRAD d.o.o.
Vodocrpalište Vočin-Sobunar 0402 1143/2016 1143/2016-E M4

družba za razvoj in izvajanje
ekoloških in energetskih

projektov d.d.
Preloška c.1, 3320 VELENJE

E-0282
PROJ.IZV.ST.

27
Lista stezaljka

6.4M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Tip kabela

Vanjske poveznice

Stezaljka

M
ost

Im
e kabela

Im
e kabela

Lista stezaljka

Funkcionalan tekst

Tip kabela

Unutrašnje poveznice

Tip/
presjek

Stranica/
kolona

=Rplc+P1-X9_A07

-W
4.00-CF001_P

LiYC
Y 7x0.75 m

m
²

-W
4.00-CL001_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-W
4.10-CL001_P

LiYC
Y 4x0.75 m

m
²

-A07 1-X9_A061 1 /10.1WSI 4/2A

=4.00-CF001 5-X9_R1+ 2+ /36.1WSI 4/1A1

=4.00-CL001 6+-X9A071 4+ /36.6WSI 4/50mA1

12-A0712+ /38.2WSI 4/50mA

14-A0714+ /38.4WSI 4/50mA

16-A0716+ /38.5WSI 4/50mA

18-A0718+ /38.7WSI 4/50mA

1-X9_A07:4/54- /36.6ZDU 4 BL

13-A0712 /38.2ZDU 4 BL

-A07 15 14 /38.4ZDU 4 BL

-A07 17 16 /38.6ZDU 4 BL

=4.10-CL001 6+-X9A071 8+ /37.6WSI 4/50mA1

6--X9A078- /37.6ZDU 4 BL

1-X9_A07:8/9

-A07 19 18 /38.7ZDU 4 BL

=4.00-CF001 7-X9_M2- 2- /36.1ZDU 42

-A07 M1-X9_A0620 M1 /10.1ZDU 4 BL
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27
Lista stezaljka

6.4M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Tip kabela

Vanjske poveznice

Stezaljka

M
ost

Im
e kabela

Im
e kabela

Lista stezaljka

Funkcionalan tekst

Tip kabela

Unutrašnje poveznice

Tip/
presjek

Stranica/
kolona

=Rplc+P1-X9A07

-W
4.00-CQ

001_B
PP00-Y 3x1.5 m

m
²

PP00-Y 3x1.5 m
m

²
-W

4.00-CQ
001_B

=4.00-CQ001 4+-X9_A076+ /37.3WSI 4/2A1

8+-X9_A07

-X9_A07:4/5 =4.00-CQ0011 6- /37.3ZDU 4 BL2

-X9_A07 8-
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Tip kabela

Vanjske poveznice

Stezaljka

M
ost

Im
e kabela

Im
e kabela

Lista stezaljka

Funkcionalan tekst

Tip kabela

Unutrašnje poveznice

Tip/
presjek

Stranica/
kolona

=Rplc+P1-X9_A05

-W
4.16-AA010_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

-4.16-AA010 14-K05_34x1 34 /28.3ZDU 41

-4.16-AA010 x2 34M /28.4ZDU 4 BL2

-4.12-AA008 14-K05_35x1 35 /28.6ZDU 4

-4.12-AA008 37M-X9_A09x2

-A05 40

-A05 30

-W
4.12-AA008_N

1
LiYC

Y 3x0.75 m
m

²

1

35M /28.6ZDU 4 BL2

M1-X9_A03M1 /8.2ZDU 4 BL

M1-X9_A06

-A05 20

-A05 10
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5
Popis kabela

6.5M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Oznaka kabela Početak

Popis kabela
Br.žilKraj

Dužina
 [m] Funkcija kabelaTip kabelaBr.

Dovodni kabel upravljačkega ormara =Rplc3WRcrp_PLC_B PP00-Y 3x2.5 mm²+P1-X2=Rcrp+P1-X2_171

3WKrm_nap_N LiYCY 4x0.75 mm²+P1-X9_A02=Rgl+P1-X9_Krm_nap2

+P1-PASS3

4W4.11-AP010_N LiYCY 4x0.75 mm²+P1-X9_A02=Rgl+P1-X9_4.11-AP0104

+P1-PASS5

4W4.11-AP20_N LiYCY 4x0.75 mm²+P1-X9_A02=Rgl+P1-X9_4.11-AP0206

+P1-PASS7

4W4.04-AP010_N LiYCY 4x0.75 mm²+P1-X9_A02=Rgl+P1-X9_4.04-AP0108

+P1-PASS9

4W4.04-AP020_N LiYCY 4x0.75 mm²+P1-X9_A02=Rgl+P1-X9_4.04-AP02010

+P1-PASS11

6W4.17-AP010_N LiYCY 7x0.75 mm²+P1-X9_A02=Rgl+P1-X9_4.17-AP01012

+P1-X9_A05+P1-PASS13

6W4.13-AP020_N LiYCY 7x0.75 mm²+P1-X9_A02=Rgl+P1-X9_4.13-AP02014

+P1-PASS15

+P1-PASS16

+P1-X9_A02=Rgl+P1-X9_4.20-AP01017

+P1-X9_A05+P1-PASS18

+P1-X9_A02=Rgl+P1-X9_4.13-AP01019

20

+P1-PASS+P1-PASS21

+P1-X9_A0222

+P1-X9_A0523

+P1-PASS24

=Rmv_1+P1-X9_4.00-AA009+P1-X9_A0325

26

=Rgl+P1-X9_4.20-AP02027

=Rgl+P1-X9_4.20-AP01028

+P1-X9_A05

9W4.00-AA007_N LiYCY 12x0.75 mm²

=Rmv_1+P1-X9_4.00-AA007

6W4.00-AA009_N LiYCY 12x0.75 mm²

=Rgl+P1-X9_GK

6W4.20-AP020_N LiYCY 7x0.75 mm²

+P1-X9_A03

6W4.20-AP010_N LiYCY 7x0.75 mm²

6W4.13-AP010_N LiYCY 7x0.75 mm²

+P1-X9_A05

+P1-PASS

2WGK_N LiYCY 3x0.75 mm²+P1-X9_A03
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5
Popis kabela

6.5M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Oznaka kabela Početak

Popis kabela
Br.žilKraj

Dužina
 [m] Funkcija kabelaTip kabelaBr.

+P1-PASS29

7W4.12-AA006_N LiYCY 12x0.75 mm²=Rmv_2+P1-X9_4.12-AA006+P1-X9_A0330

2W4.17-AP010_N2 LiYCY 7x0.75 mm²+P1-X9_A05=Rgl+P1-X9_4.17-AA00131

+P1-X9_A0532

=Rgl+P1-X9_F3333

+P1-PASS34

+P1-X9_A0535

+P1-PASS36

+P1-X9_A0537

+P1-PASS38

+P1-X9_A0539

+P1-PASS40

+P1-X9_A0541

+P1-PASS42

+P1-X9_A0543

+P1-PASS44

+P1-X9_A0545

+P1-PASS46

47

48

49

50

51

52

+P1-PASS53

+P1-4.15-AA02054

+P1-PASS55

+P1-PASS56

2WF33_N LiYCY 5x0.75 mm²+P1-X9_A05

+P1-PASS

4.00-AA009 - AUMA ventil 23W4.00-AA009_N1 LiYCY 12x0.75 mm²=Rmv_1+P1-X9_4.00-AA009

4.15-AA002 - Svitka pneumatskega ventila2W4.15-AA002_N1 LiYCY 3x0.75 mm²+P1-4.15-AA002 20 m

4.16-AA002 - Svitka pneumatskega ventila2W4.16-AA002_N1 LiYCY 3x0.75 mm²+P1-4.16-AA002 20 m

4.15-AA005 - Svitka pneumatskega ventila2W4.15-AA005_N1 LiYCY 3x0.75 mm²+P1-4.15-AA005 20 m

4.16-AA005 - Svitka pneumatskega ventila2W4.16-AA005_N1 LiYCY 3x0.75 mm²+P1-4.16-AA005 20 m

4.15-AA007 - Svitka pneumatskega ventila2W4.15-AA007_N1 LiYCY 3x0.75 mm²+P1-4.15-AA007 20 m

4.16-AA007 - Svitka pneumatskega ventila2W4.16-AA007_N1 LiYCY 3x0.75 mm²+P1-4.16-AA007 20 m

4.15-AA009 - Svitka pneumatskega ventila2W4.15-AA009_N1 LiYCY 3x0.75 mm²+P1-4.15-AA009 20 m

+P1-X9_A05

4.16-AA009 - Svitka pneumatskega ventila2W4.16-AA009_N1 LiYCY 3x0.75 mm²+P1-4.16-AA009 20 m

+P1-X9_A05

4.15-AA003 - Svitka pneumatskega ventila2W4.15-AA003_N1 LiYCY 3x0.75 mm²+P1-4.15-AA003 20 m

+P1-PASS

4.15-AA011 - Svitka pneumatskega ventila2W4.15-AA011_N1 LiYCY 3x0.75 mm²+P1-4.15-AA011 20 m

4.15-AA020 - Svitka elektromagnetskega ventila2W4.15-AA020_N1 LiYCY 3x0.75 mm² 20 m

4.16-AA003 - Svitka pneumatskega ventila2W4.16-AA003_N1 LiYCY 3x0.75 mm²+P1-PASS 20 m
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Popis kabela

6.5M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Oznaka kabela Početak

Popis kabela
Br.žilKraj

Dužina
 [m] Funkcija kabelaTip kabelaBr.

+P1-X9_A0557

+P1-PASS58

+P1-X9_A0559

+P1-PASS60

+P1-X9_A0561

4.15-AA010 - Svitka pneumatskega ventila2W4.15-AA010_N1 LiYCY 3x0.75 mm²+P1-4.15-AA010+P1-PASS 20 m62

+P1-X9_A0563

+P1-X9_A0564

+P1-PASS65

+P1-X9_A0566

10W4.12-AA005_N LiYCY 12x0.75 mm²=Rmv_2+P1-X9_4.12-AA005+P1-X9_A0367

+P1-X9_A0968

+P1-X9_A0969

+P1-PASS70

+P1-PE71

+P1-X9_A0672

+P1-X9_A06:2/373

+P1-PASS74

+P1-PE75

+P1-X9_A0676

+P1-X9_A0377

+P1-X9_A06:4/578

+P1-PASS79

+P1-PE80

+P1-X9_A0681

+P1-X9_A06:6/782

+P1-PASS83

+P1-PE84

+P1-4.16-AA003

2W4.16-AA010_N1 LiYCY 3x0.75 mm²+P1-4.16-AA010

4.16-AA011 - Svitka pneumatskega ventila2W4.16-AA011_N1 LiYCY 3x0.75 mm²+P1-4.16-AA011 20 m

4.16-AA020 - Svitka elektromagnetskega ventila2W4.16-AA020_N1 LiYCY 3x0.75 mm²+P1-4.16-AA020 20 m

4.16-AA010 - Svitka pneumatskega ventila20 m

4.12-AA008 - Svitka elektomagnetskega ventila2W4.12-AA008_N1 LiYCY 3x0.75 mm²+P1-4.12-AA008 15 m

3W4.12-AA006_N1 LiYCY 12x0.75 mm²=Rmv_2+P1-X9_4.12-AA006

4.14-CP003 - Mjerač pritisaka3W4.14-CP003_P LiYCY 4x0.75 mm²=4.14+P1-CP003 25 m

4.14-CF001 - Mjerač protoka7W4.14-CF001_P LiYCY 7x0.75 mm²=4.14+P1-CF001 20 m

4.11-CP003 - Mjerač pritisaka3W4.11-CP003_P LiYCY 4x0.75 mm²=4.11+P1-CP003 25 m

4.11-CF001 - Mjerač protoka7W4.11-CF001_P LiYCY 7x0.75 mm²=4.11+P1-CF001 25 m
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Popis kabela

6.5M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Oznaka kabela Početak

Popis kabela
Br.žilKraj

Dužina
 [m] Funkcija kabelaTip kabelaBr.

+P1-X9_A0685

+P1-X9_A0386

+P1-X9_A06:8/987

+P1-PASS88

+P1-PE89

+P1-X9_A0690

+P1-X9_A06:12/1391

+P1-PASS92

+P1-PE93

+P1-X9_A0694

+P1-X9_A06:14/1595

+P1-PASS96

+P1-X9_A06:16/1797

+P1-PE98

+P1-X9A0699

+P1-PASS100

+P1-PE101

+P1-X9_A03102

+P1-PASS103

+P1-X9_A06:18/19104

+P1-PE105

+P1-X9A06106

+P1-PASS107

+P1-PE108

+P1-X9_A03109

+P1-PASS110

+P1-PE111

+P1-X9_A03112

4.15-CF001 - Mjerač protoka4W4.15-CF001_P LiYCY 4x0.75 mm²=4.15+P1-CF001 25 m

4.15-CF002 - Mjerač protoka4W4.12-CF001_P LiYCY 4x0.75 mm²=4.12+P1-CF001 15 m

4.17-CP001 - Mjerač pritisaka4W4.17-CP001_P LiYCY 5x0.75 mm²=4.17+P1-CP001 35 m

4.15-CP001 - Mjerač razlike pritisaka3W4.15-CP001_P LiYCY 4x0.75 mm²=4.15+P1-CP001 25 m

4.16-CP001 - Mjerač razlike pritisaka3W4.16-CP001_P LiYCY 4x0.75 mm²=4.16+P1-CP001 25 m

4.15-CQ001 - Mjerač mutnoće2W4.15-CQ001_N LiYCY 3x0.75 mm²=4.15+P1-CQ001 25 m

4.15-CQ001 - Mjerač mutnoće3W4.15-CQ001_B PP00-Y 3x1.5 mm²=4.15+P1-CQ001

4.12-CQ001 - Mjerač mutnoće2W4.12-CQ001_N LiYCY 3x0.75 mm²=4.12+P1-CQ001 15 m

4.12-CQ001 - Mjerač mutnoće3W4.12-CQ001_B PP00-Y 3x1.5 mm²=4.12+P1-CQ001 15 m
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Popis kabela

6.5M.Zaveršnik, mag.inž.el. PLC upravljački ormar =Rplc PLC upravljački ormar =Rplc

Oznaka kabela Početak

Popis kabela
Br.žilKraj

Dužina
 [m] Funkcija kabelaTip kabelaBr.

+P1-PASS113

+P1-PE114

+P1-X9_A03115

+P1-PASS116

+P1-PE117

+P1-X9_A03118

+P1-PASS119

+P1-PE120

+P1-X9_A07121

+P1-X9_A03122

+P1-X9_A07:2/3123

+P1-PASS124

+P1-PE125

+P1-X9_A07126

+P1-X9_A07:4/5127

+P1-PASS128

+P1-X9_A07:6/7129

+P1-PE130

+P1-X9A07131

+P1-PASS132

4.17-CP002 - Mjerač pritisaka4W4.17-CP002_P LiYCY 5x0.75 mm²=4.17+P1-CP002 35 m

4.11-CL001 - Mjerač nivoa4W4.11-CL001_P LiYCY 4x0.75 mm²=4.11+P1-CL001 20 m

4.00-CF001 - Mjerač protoka7W4.00-CF001_P LiYCY 7x0.75 mm²=4.00+P1-CF001 70 m

4.00-CL001 - Mjerač nivoa3W4.00-CL001_P LiYCY 4x0.75 mm²=4.00+P1-CL001 60 m

4.00-CQ001 - Mjerač mutnoće2W4.00-CQ001_N LiYCY 3x0.75 mm²=4.00+P1-CQ001 60 m

4.00-CQ001 - Mjerač mutnoće3W4.00-CQ001_B PP00-Y 3x1.5 mm²=4.00+P1-CQ001 60 m

4.10-CL010 - Mjerač nivoa3W4.10-CL001_P LiYCY 4x0.75 mm²=4.10+P1-CL001 60 m

+P1-PE133

+P1-X9_A07134

+P1-X9_A07:8/9135


