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— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUCCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o.Medinci
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
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SADRZAJ

OPCI DIO

- Podatci o projektu

- Izjava projektanta — Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
- Lokacijska dozvola

- Posebni uvjeti gradenja

TEHNICKI DIO

TEKSTUALNI DIO

1. Tehnicki opis

2. Ispunjavanje temeljnih i drugih zahtjeva

3. Iskaz procijenjenih tro§kova gradenja

4. Program kontrole i osiguranja kvalitete

5. Posebni tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenja otpadom
6. Popis katastarskih Cestica

GRAFICKI PRIKAZI

Situacije
1.1. Pregledna situacija Sireg podrucja
1.2. Situacija na katastarskoj karti s ukloplienom ortofoto kartom
1.3. Situacija vodovodnog prikljucka

Situacija iskol¢enja i odvodnje kolnicke konstrukcije
1.4.1. Situacija iskol¢enja i odvodnje od km 0+000,00 do km 0+400,00
1.4.2. Situacija iskol¢enjai odvodnje od km 0+400,00 do km 0+672,49

Uzduzni profil
1.5.1. Uzduzni profil ceste
1.5.1.1. Uzduzni profil od km 0+000,00 do km 0+325,00
1.5.1.2. UzduzZni profil od km 0+325,00 do km 0+672,48

1.5.2. Uzduzni profil vodoopskrbnog priklju¢nog cjevovoda — 1.dio
1.5.3. Uzduzni profil vodoopskrbnog prikljuc¢nog cjevovoda — 2.dio

M 1:25000
M 1: 5000
M 1: 1000

M 1:500

M 1 :500/50

M 1:1000/100
M 1:1000/100
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Presjeci
1.6.1. Normalni poprecni presjek M1:50
1.6.2. Karakteristi¢ni poprecni presjeci M1:100
1.6.2.1. Karakteristicni poprecni presjeci od P1 do P9
1.6.2.2. Karakteristicni poprecni presjeci od P10 do P18
1.6.2.3. Karakteristicni popre¢ni presjeci od P19 do P28
Prometna signalizacija
1.7.1. Situacija prometne signalizacije M1:1000
Tipski nacrti
1.8.1. Normalni poprecni presjek rova vodovodnog prikljucka
1.8.2. Normalni poprecni presjek rova oborinske odvodnje
1.8.3. Detalj ugradnje slivnika M1:10
1.8.4. Detalj ugradnje rubnjaka M1:10
1.8.5. Detalj revizijskih okana M1:25
1.8.6. Detalj ispusta u kanal M 1:100
1.8.7. KriZanje pristupne ceste s postojecom HT instalacijom M 1:100
PROJEKTANT:

Osijek, listopad 2017.g.

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
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— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUCCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/l | | Broj projekta: | | p-507/16-A-GP | | Zop: | ‘
Broj knijige: KNJIGA 1/1
Mijesto i datum izrade: Osijek, listopad 2017.g.




e PROVOD - inzenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EURQVISION EUROQVISION d.o.0., Zagreb
) Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb A\ IDTd.o.o., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.o. 0IB62473333687

PODATCI O PROJEKTU

Zahvat u prostoru:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA - ZA
SUFINANCIRANJE 1Z FONDOVA EU

IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUCCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Vrsta projekta: Gradevinski projekt

Lokacija: k.o. Medinci
Projektant: Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.

Glavni projekt se sastoji od jedne (1) mape:
ZOP:

MAPA I/l Gradevinski projekt
Izradivac projekta: PROVOD - inZenyrska spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28,
400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.o., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROQVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT d.o.0., Kralja Petra Svacica 16, Osijek

Projektanti: Sanda Siki¢, dipl.ing.grad., IDT d.o.o.

Davor Tomicic, dipl.ing.grad., IDT d.o.0.

Davor Zalac, dipl.ing.grad., PRONGRAD BIRO d.o.0.0
Broj projekta: p-507/16-A-GP

Suradnici: Ivana Primorac, mag.ing.aedlif.
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IZJAVA PROJEKTANTA

Na temelju ¢lanka 51., ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13, 20/17) prilaze se :

IZJAVA PROJEKTANTA br. p-507/16-A-GP -IZP

o uskladenosti sliedeceg glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugim propisima

Gradevina:
IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUGCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Investitor: KOMRAD d. o. o., Brace Radi¢ 2, 33520 Slatina

Razina projekta: Gradevinski projekt
Lokacija: k.o. Medinci

Predmetni projekt je uskladen s:

lokacijskom dozvolom:

Republika Hrvatska, VirovitiCko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zaétitu okoliSa, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa: UP/I-350-05/17-01/000010,
URBROJ: 2189-08/11-17-0006, Slatina, 29.09.2017.g.

posebnim uvjetima gradenja

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Klasa: UP/I-325-01/17-
07/3007, Urbroj: 374-22-3-17-3, Osijek, 05.srpanj 2017.9.
Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravija, Uprava za unapredenje zdravija, Sektor Zupanijske
sanitarne inspekcije i pravne podrSke, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica, Klasa: 540-02/16-03/1331, Urbroj: 534-07-2-1-2-
13/1-16-2, Virovitica, 14.04.2016.9.
Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Viroviticko-podravska, Sluzba
zajednickih i upravnih poslova, Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16, Virovitica, 14. travnja 2017.9.
Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, Klasa: 350-05/16-01/348, Urbroj: 525-07/0377-16-2,
Zagreb, 13.04.2016.g.
Hrvatske ceste, Poslovna jedinica VaraZdin, Tehnic¢ka ispostava Bjelovar, Klasa: 340-09/16-08/364,
Urbroj: 345-551/87-16-4, Bjelovar, 28.10.2016.g.
Hrvatske Sume, Zagreb, Urbroj: DIR-07/MI-16-5166/02, 06.09.2016.9.
Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
PoZegi, Pozega, Klasa: 612-08/16-03/0066, Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2, PoZega, 19.04.2016.9.
HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.0., Priienosno podrucje Osijek, Urbroj: 01-1507/16,
17.10.2016.9.
HEP operator prijenosnog sustava, Elektra Vinkovci, Pogon Slatina, Broj i znak: 402001/1653/1625,
10.06. 2016.9.
HEP - Plin d.o.0., Osijek, Broj i znak: F20000006-18-04/16 SJ, Osijek, 18.04.2016.9.
HAKOM, Klasa: 361-03/16-01-1916, Urbroj: 376-10/ZS-16-2 (HP), Zagreb, 11.04.2016.9.
OPTIMA telekom, Podruznica Osijek, Broj: OT-4-176/16, Osijek, 3.06.2016.9.
VIPnet d.o.o., Zagreb, 27.04.2016.9.
Hrvatski telekom d.d., Sektor za razvoj sustava mreZa i usluga, Odjel za energetiku i mreZznu
infrastrukturu, Zagreb, Oznaka: T4.4-3303815/2015
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Republika Hrvatska, Viroviticko-podravska Zupanije, Grad Slatina, Upravni odjel za gospodarenje
prostorom, Klasa: 350-05/16-01/18, Urbroj: 2189/02-04-02/01-16-2, Slatina, 30.05.2016.g.
Republika Hrvatska, Ministarstvo zastite okolisa i prirode, Zagreb, Klasa: 351-03/16-04/411, Urbroj:
517-06-2-1-2-16-2, Zagreb, 27.04.2016.g.

Republika Hrvatska, Ministarstvo zastite okoliSa i energetike, Zagreb, Klasa: UP/I 351-03/16-
058/264, Urbroj: 517-06-2-1-2-17-14, Zagreb, 26.04.2017.9.

Komrad d.o.0., Slatina, Urbroj: 01-1086/17, Slatina, 25.07.2017..9.

sljede¢im Zakonima, Pravilnicima i Normama:
—  Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17)
—  Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17 )

PROJEKTANT:

Osijek, listopad 2017.g. Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
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LOKACIJSKA DOZVOLA
E.m.s
N OVAJ AKT JE PRAVO MG AN
AL HZVRSAN dana .£4.,42. /247
REPUBLIKA HRVATSKA S'a“}% < ~fjm';g;,‘;;’,"‘,'m
Viroviticko-podravska Zupanija s &g’i‘f % R85
Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, s §’§
komunalne poslove i zastitu okoliga %?%3
Izdvojeno mjesto rada Slatina ?:ﬁ

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000010
URBROJ: 2189/1-08/11-17-0006
Slatina, 29.09.2017.

Viroviticko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zadtitu okoli$a, Izdvojeno mjesto rada Slatina, riesavajuci po zahtjevu koji je podnijela
tvrtka KOMRAD d.o.0. za vodne djelatnosti, HR-33520 Slatina, Braée Radiéa 2, OIB
96537643037 zastupan po Miranu Janeéiéu, oec., na temelju ¢lanka 115. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (,Narodne novine* broj 153/13. i 65/17.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, izgradnja pristupne ceste za UPOV
Slatina s priklju¢cima na komunalnu infrastrukturu (izgradnja vodoopskrbnog prikljucka
i ugradnja zastitnih cijevi za DTK instalaciju), 2. skupine,

na katastarskim &esticama k.¢. br. 1753, 1754, 1664, 1755, 1666, 1756 i 1667 k.o. Medinci
(nakon parcelacije k.. br. 1664/2, 1664/3, 1666/2, 1666/3, 1667/2, 1667/4, 1754/2, 1755/2 i
1756/2 k.o. Medinci), k.€. br. 1937 — pristup sa Drzavne ceste DC34,

te se odreduju lokacijski uvjeti definirani prilozenom projektnom dokumentacijom koja je
sastavni dio lokacijske dozvole i to:

Idejni projekt oznake 21-2015, od lipnja 2017. godine, glavni projektant Petr Plichta,
ing.grad., strani priviemeno ovlasteni inzenjer gradevinarstva, broj ovlastenja GPR 0047
(PROVOD - inzenyrska spoleénost, s.r.o, Usti nad Labem, Ceska Republika OIB
25023829) koji se sastoji iz slijedecih mapa:

1. gradevinski projekt oznake p-507/16-A od lipnja 2017. godine, ovlasteni projektant
Damir Kova¢, mag.ing.aedif., broj ovlastenja G 5784 (PRONGRAD BIRO d.0.0. za
projektiranje i nadzor u graditeljstvu, HR-10000 Zagreb, Vrisnitka 16, OIB
39036393587) - MAPA I/1I

2. geodetski projekt oznake 129/16 od listopada 2016. godine, ovlasteni geodet Ivica
Tomi¢, dipl.ing.geod., broj ovlastenja Geo 443 (MIG d.0.0. za geodetske i poslovne
usluge HR-35000 Slavonski Brod, Trg pobjede 12/1, OIB 70656199759) - MAPA

1111,
'DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: J20170811-599823-202
PODNOSITELJ: KOMRAD d.o.0. za vodne djelatnosti , HR-33520 Slatina, Brace Radic¢a 2, OIB 96537643037
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000010, URBROJ: STRANA 1/8
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i B U

Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrdeni su propisani posebni uvjell Javnopravnih

Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-
01/17-07/3007, URBROJ: 374-22-3-17-3, od 05.07.2017. godine

Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije, Sluzba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica - Sanitarno-
tehnigki uvjeti, KLASA: 540-02/16-03/1331, URBROJ: 534-07-2-1-2-13/1-16-2, od
14.04. 2016. godine

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije - Posebni
uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/348, URBROJ: 525-07/0377-16-2, od 13.04. 2016.
godine

Hrvatske ceste d.o.0., Sektor za odrzavanje i promet, Poslovna jedinica VaraZdin,
Tehnitka ispostava Bjelovar - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/16-08/364, URBROJ:
345-551/87-16-4, od 28.10. 2016. godine

Hrvatske $ume d.o.0., Direkcija Zagreb - Posebni uvjeti, URBROJ: DIR-07/MI-16-
5166/02, od 06.09. 2016. godine

HZ Infrastruktura d.o.o., Sekcija za razvoj i investicijsko planiranje - Posebni uvjeti,
RK broj: 342/16, od 20.05. 2016. godine

Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Pozegi
- Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/16-03/0066, URBROJ: 532-04-02-07/5-16-2, od
19.04. 2016. godine

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.0.0. - Posebni uvjeti, URBROJ: 01-1507/186,
od 17.10. 2016. godine

HEP-Operator distribucijskog sustava d.c.o., Elektra Virovitica, Pogon Slatina -
Posebni uvjeti, Broj: 402001/1653/16Lj, od 10.06. 2016. godine

HEP-PLIN d.0.0., Pogonski ured Slatina - Posebni uvjeti, Broj: F200000006-18-04/16
SJ, od 18.04. 2016. godine

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-
03/16-01/1916, URBROJ: 376-10/Z28-16-2 (HP), od 11.04. 2016. godine

Grad Slatina - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/18, URBROJ: 2189/02-04-02/01-
16-2, od 30.05. 2016. godine

Zupanijska uprava za ceste Viroviticko-podravske zupanije - Posebni uvjeti, KLASA:
340-01/16-01/38, URBROJ: 2189-63-04/6-17-4, od 19.06. 2017. godine

Ministarstvo zastite okoli$a i prirode- Posebni uvjeti, KLASA: 351-03/16-04/411,
URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2, od 27.04. 2016. godine

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Viroviticko-podravska, Inspektorat
unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16, od 14.04. 2016.
godine

Komrad d.0.0. - Posebni uvjeti, URBROJ: 01-1086/17, od 25.07. 2017. godine.

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA 1D: J20170811-599823-Z02
PODNOSITELJ: KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnosti , HR-33520 Slatina, Brace Radica 2, OIB 96537643037
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000010, URBROJ: STRANA 2/5
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lll. Za predmetni obuhvat zahvata u prostoru — izgradnja pristupne ceste za UPOV Slatina s
prikljuécima na komunalnu infrastrukturu (izgradnja vodoopskrbnog prikljucka i ugradnja
zastitnih cijevi za DTK instalaciju), od &estica k.¢. br. 1754, 1664, 1755, 1666, 1756 i 1667
k.o. Medinci formirati ¢e se nove Cestice k.&. br. 1664/2, 1664/3, 1666/2, 1666/3, 1667/2,
1667/4, 1754/2, 1755/2 i 1756/2 k.0. Medinci kako je prikazano na situaciji iz geodetskog
projekta iz tocke I. izreke ove dozvole.

IV." Za predmetni zahvat proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na
okoli$ te je ishodeno rjeSenje Ministarstva zastite okoli$a i energetike, KLASA: UP/I-351-
03/16-08/264, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-14, od 26.04. 2017. godine, kojim je utvrdeno da
nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoli§, te da nije potrebno
provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolodku mrezu.

V. Ova lokacijska dozvola vaZi dvije godine od dana njene pravomoénosti. U tom roku
potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.

VI. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moZe se zapodeti sa gradenjem, veé je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradnii.

VIIL

VaZenje lokacijske dozvole moZe se produZiti na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora
jednom za jo§ dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu s odredbama
ovoga Zakona i drugi uvjeti u skladu s kojima je ova lokacijska dozvola izdana.

OBRAZLOZENJE

Podnositelj, KOMRAD d.o.0. za vodne djelatnosti, HR-33520 Slatina, Brace Radi¢a 2, OB
96537643037 zastupan po Miranu Janegicu, oec., je zatraZio podneskom zaprimljenim dana
17.08. 2017. godine izdavanje lokacijske dozvole za:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, izgradnja pristupne ceste za UPOV Slatina s
prikljuccima na komunalnu infrastrukturu (izgradnja vodoopskrbnog prikljugka i ugradnja
zastitnih cijevi za DTK instalaciju), 2. skupine,

na katastarskim cesticama k.¢. br. 1753, 1754, 1664, 1755, 1666, 1756 i 1667 k.o. Medinci
(nakon parcelacije k.¢. br. 1664/2, 1664/3, 1666/2, 1666/3, 1667/2, 1667/4, 1754/2, 1755/2 i
1756/2 k.o. Medinci), k.. br. 1937 — pristup sa Drzavne ceste DC34, U spis je prilozena
zakonom propisana dokumentacija i to:

a) prilozena su tri primjerka idejnog projekta iz tocke . izreke lokacijske dozvole.

b) priloZzene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izraden u skladu s
prostornim planom i drugim propisima

- lzjava glavnog projektanta o uskladenosti idejnog projekta s prostornom planom i
drugim propisima, oznake p-507/16-A, od lipnja 2017. godine, izdana po stranom
priviemeno ovlastenom projektantu Petr Plichta, ing. grad., broj ovlastenja GPR 0047

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: J20170811-599823-202
PODNOSITELJ: KOMRAD d.o.0. za vodne djelatnosti , HR-33520 Slatina, Bra¢e Radiéa 2, OIB 96537643037
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000010, URBROJ: STRANA 3/5
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- lzjava projektanta o uskladenosti gradevinskog projekta s prostornim planom i drugim.

propisima, oznake p-507/16-A-1," od lipnja 2017. godine, izdana po ovlastenom
projektantu Damiru Kovacu, mag.ing.aedif., broj ovlastenja G 5784

c) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela iz tocke II. izreke ove lokacijske
dozvole.

Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sliedece:

a) u spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

¢) uvidom u idejni projekt iz tocke |. izreke ove dozvole, izradenom po oviadtenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedece prostorno planske
dokumentacije:

- PPUG Slatina - Sluzbeni glasnik Grada Slatine broj 6/06. i 1/15.

- Prostorni plan Virovititko-podravske Zupanije broj 7A/00., 1/04., 5/07., 1/10., 2/12.,
4/12

Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u skladu s prostornim planom.

d) idejni projekt izradila je oviadtena osoba, propisano je oznacen, te je izraden na nacin da
je onemogucena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

€) ne postoji obaveza izrade urbanistickog plana uredenja,

f) strankama u postupku omoguceno je javnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/17-01/10,
URBROJ: 2189/1-08/11-17-3 od dana 22.8. 2017. godine da izvrSe uvid u spis predmeta
dana 04.09. 2017. godine, te se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka.s$to je
konstatirano zapisnikom KLASA: UP/I-350-05/17-01/10, URBROJ: 2189/1-08/11-17-4 od
04.09. 2017. Javni poziv oglasen je na mreznim stranicama Viroviticko-podravske
Zupanije, na oglasnoj plo¢i Upravnog odjela, lzdvojeno mjesto rada u Slatini i na
katastarskim ¢esticama na kojima je planirana gradnja.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 146. Zakona o prostornom uredenju,
te je odlu¢eno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole placena je u iznosu 15.000,00 kuna na
raéun broj HR1423600001800010009 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
(,Narodne novine* broj 8/17. i 37/17.). :

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Zakona o upravnim pristojpama plaéena je u iznosu
20,00 kuna drzavnim biliezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i
ponisteni peéatom ovoga tijela.

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: J20170811-599823-202
PODNOSITELJ: KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnosti , HR-33520 Slatina, Bra¢e Radica 2, OIB 96537643037
KLASA: UP/1-350-05/17-01/000010, URBROJ: STRANA 4/5
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rieSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje po$tom preporuéeno. Na zalbu se
placa pristojba u iznosu 50,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

DOSTAVITI:

TN

&)
S

./ KOMRAD d.o.0. za vodne djelatnosti, HR-33520 Slatina,
Brace Radi¢a 2 zastupan po Miranu Jane&iéu, oec., sa

idejnim projektom u dva primjerka,

2. Evidencija, ovdje (dostaviti na oglasnu plogu),

3. U spis, ovdje.

EE |
= ..
XX &
4 P
%

RUEN| SURADNIK ZA PROSTORNO

NJE | GRADNJU
ek, struc.spec.ing.aedif.

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000010, URBROJ:

ID: J20170811-599823-Z02
PODNOSITELJ: KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnosti , HR-33520 Slatina, Braée Radica 2, OIB 96537643037

STRANA 5/5
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POSEBNI UVJETI GRADENJA

4 KOMRAD d.o.0 SLATINA
Of-7029/ 72
=—=  HRVATSKE VODE e A5 F JON
— VODNOGOSPODARSKI ODJEL
—— ZA DUNAV | DONJU DRAVU Telefon: 031/252 800
- 31000 Osijek, Splavarska 2a Telefax: 031/252 899

KLASA: UP/1-325-01/17-07/3007
URBROJ: 374-22-3-17-3
Osijek, 05.srpnja 2017.

PREDMET: Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne
infrastrukture Aglomeracije Slatina-
Izgradnja pristupne ceste s prikljuccima
na komunalnu infrastrukturu

- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, na temelju ¢lanka 143. st.7. Zakona
o vodama («Narodne novine» broj: 153/09., 130/11., 56/13. i 14/14.), u povodu zahtjeva tvrtke
Komrad d.o.o. Slatina (zahtjev bez broja od 12. lipnja 2017. godine) u smislu odredbi ¢lanka 143.
Zakona o vodama i nakon pregleda dostavljene tehnicke dokumentacije, izdaje

VODOPRAVNE UVIETE

kojima mora udovoljiti zahvat u prostoru: Izgradnja pristupne ceste s prikljuccima na komunalnu
infrastrukturu u sklopu rekonstrukcije i izgradnje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije
Slatina. Investitor gradevine je Komrad d.o.0. Slatina.

Vodopravni uvjeti su:
I. Izraditi dokumentaciju predmetnog zahvata i pri tome uvaziti sljedece vodopravne uvijete:

1.0. Neposredno uz lokaciju pristupne ceste uredaju za proCiscavanje Slatina nalazi se bujicni
vodotok SLATINSKA CADAVICA, voda Lreda (ké.br. 1753 k.o. Medinci), te je predmetna
lokacija izloZena opasnosti od plavljenja. Glavnim projektom potrebno je predvidjeti mjere
zadtite lokacije od plavljenja odnosno visinski polozaj planiranih gradevina postaviti priblizno
na kotu drzavne ceste, koja do sada nije bila ugroZena od poplavnih voda.

2.0. Pojas uz rub korita vodotoka za koji su prema prijedlogu parcelacije formirane zemljidne Cestice
k.C.br. 1664/3, 1666/3 i 1667/3 k.o0. Medinci potreban je za redovno odrZavanije i eventualnu
izgradnju regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina te se unutar istog ne mogu planirati nikakvi
zahvati.

)

70017124
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*3.0.

4.0.

4.1.

4:2.

4.3.

5.0.

5.1.

6.0.

7.0.

7:.

8.0.

Priklju¢ne vodove i cjevovode komunalne infrastrukture za potrebe uredaja za prociScavanje
(struja, voda, plin, telefon, kanalizacija, i dr.) voditi u koridoru ceste, odnosno juzno od
pristupne ceste i izvan zastitnog pojasa uz Slatinsku Cadavicu.

U zoni zahvata nalaze se i kanali melioracijske odvodnje KURJAKUSA II (prije parcelacije k.c.br.
1754 k.o. Medinci), CARDAK (prije parcelacije k.C.br. 1755 k.o. Medinci ), KUCANICA VI (prije
parcelacije k&.br. 1756 k.o. Medinci), upisani u zemlji$noj knjizi kao kanali u viasnistvu RH.

Kod izgradnje novih propusta na krizanjima trase ceste s navedenim melioracijskim
kanalima moraju se osigurati uvjeti tecenja, odnosno hidraulicki elementi minimalno kao
kod postojecih objekata ili povoljniji.

Na kanalima CARDAK i KUCANICA VI izvesti cijevne propuste minimalnog promjera 80 cm.
Na krizanju trase ceste s kanalom KURJAKUSA II izvesti cijevni propust minimalnog
unutarnjeg promjera 150 cm ili ploCasti propust Sirine otvora 150 cm.

Projektom dati sve potrebne proracune i nacrte za predvidene radove.

Kod podzemnog krizanja prikljunih vodova i cjevovoda komunalne infrastrukture (struja, voda,
plin, telefon, kanalizacija, i dr.) s kanalima iz tocke 4.0. minimalna dubina prolaza vodova ispod
dna navedenih kanala mora biti 1,0 m racunajuci od postojece kote dna kanala do tjemena
zaétitne cijevi. DuzZina zastitne cijevi mora iznositi minimalno kolika je Sirina dna kanala plus
dva metra sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom korita kanala ili blaze kosine. Okomita
udaljenost zastitne cijevi od linije kosina korita kanala mora biti minimalno 1,5 m.

Minimalna udaljenost Cvrstih gradevina komunalnih vodova (sidreni blokovi, zasunska
okna, oznake plinovoda i sl.) od gornjeg ruba korita kanala na mjestu kriZanja mora biti
5,0 m.

U slucaju nadzemnog krizanja kabelskog voda (eventualno privremenog - potrebnog u fazi
gradenja) s kanalima navedenim u tocki 4.0.uvjeta visina kabela iznad terena na najnizoj tocki
provjesa mora biti 7,0 metara mjereno od kote terena uz rub kanala odnosno vodotoka.
Minimalna udaljenost stupova od gornjeg ruba korita kanala melioracijske odvodnje mora biti
5,0 metara, a za vodotoke I. reda minimalna udaljenost stupova od gornjeg ruba korita
vodotoka mora biti 10,0 m. Navedene udaljenosti primjenjuju se i kod prolaza trase uz
hidrotehnicke gradevine na kanalskoj mreZi i vodotocima (cijevni propusti, mostovi i dr.).

Dio zahvata izgradnje pristupnog puta ( kao i izgradnje UPOV-a i pripadajucih gradevina sustava
odvodnje i proci$¢avanja otpadnih voda) planiran je na dreniranim poljoprivrednim povrsinama
(ké.br.1666 i 1667 k.o. Medinci), pa je na tom dijelu potrebno posebnu paznju posvetiti
zemljanim radovima. Drenska sisala i drenske kolektore potrebno je locirati na terenu rucnim
iskopom, kako ne bi doslo do nepotrebnih ostecenja. Ukoliko je to neizbjeZno dio drenskih
sisala moZe ostati izvan funkcije, ali drenski kolektori moraju ostati u funkciji, za Sto je u
projektu potrebno predloZiti rjeSenje. U slucaju oStecenja cijevi ili izlivnika potrebno ih je
zamijeniti novima, sve evidentirati i izvijestiti Hrvatske vode VGI Karasica-Vucica Donji Miholjac.

U privitku ovih uvjeta daje se situacijska karta s prikazom drenaze.

Odvodnju oborinskih voda pristupne ceste rijesiti zatvorenim sustavom s prikljucenjem na
uredaj za procis¢avanje.
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* 9.0. Tijekom izgradnje gradevine voditi racuna o protocnosti kanala, sto znaci da se u njih ne smije
odlagati gradevinski materijal i otpad, a sva oStecenja korita kanala odmah treba sanirati.

10.0. Projektom treba predvidjeti sve radove i objekte potrebne za nesmetano protjecanje vode
kanalima tijekom izvodenja radova na izgradnji predmetnih gradevina.

11.0. Gradevine za odvodnju otpadnih voda hidraulicki dimenzionirati, te projektirati i graditi tako
da se osigura vodonepropusnost, strukturalna stabilnost i funkcionalnost istih sukladno
Pravilniku o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima
obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i proCis¢avanja otpadnih voda («Narodne
novine» broj: 3/11.). Kontrolu ispravnosti gradevina odvodnje za odvodnju otpadnih voda
mora obaviti ovlastena osoba i o istom izdati potvrdu.

12.0. Predmetna lokacija nalazi se u III zoni sanitarne zastite izvoriSta vode za pice Medinci, te je
sukladno Odluci o zonama sanitarne zastite izvoriSta Medinci («Sluzbeni glasnik Viroviticko-
podravske Zupanije» broj 6/2013. i 4/2015.) kod izgradnje i tijekom koriStenja zahvata
obavezna primjena mjera zastite podzemne vode. U tu svrhu predvidjeti postupke i mjere
kojima Ce se sprijeciti istjecanje opasnih i Stetnih tvari u okoli§. Poduzeti i druge odgovarajuce
mjere da zahvatom za koji se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili nepovoljnih
posljedica za vodnogospodarske interese.

13.0. Tijekom gradenja provoditi ispitivanja kvalitete ugradenih materijala i izvedenih radova.

II. Vodopravni uvjeti vaze 2 godine od njihove konacnosti.

III. U slucaju izmjena zahvata u odnosu na dostavljenu dokumentaciju koje mogu utjecati na vodni
rezim, potrebna je izmjena ovih vodopravnih uvjeta, odnosno novi vodopravni uvjeti.

Obrazlozenje

Tvtka Komrad d.o.o. Slatina podnijela je zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta za izgradnju
pristupne ceste s prikljuccima na komunalnu infrastrukturu u sklopu rekonstrukcije i izgradnje vodno-
komunalne infrastrukture Aglomeracije Slatina. Uz zahtjev dostavljena je sljedeca dokumentacija:

- Tehnicki opis i Situacija — planirani zahvat

- Rjesenje Ministarstva zastite okolida i energetike (klasa: UP/I 351-03/16-08/264 urbroj: 517-06-2-
1-2-17-14 od 26. travnja 2017. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na
okoli$ i Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku mrezu.

Vodnogospodarska ispostava «Karasica-Vucica» iz Donjeg Miholjca dala je misljenje za izdavanje
vodopravnih uvjeta za predmetni zahvat.

Sukladno odredbama Zakona o vodama («Narodne novine» broj: 153/09., 130/11., 56/13. i 14/14.)
izdani su vodopravni uvjeti za predmetni zahvat.

Podnositelj zahtjeva priloZio je dokaz o placenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 20,00 kn prema
tarifnom broju 1. i u iznosu od 210,00 kn prema tarifnom broju 43. stavku 1. toc.1. Priloga I. Tarifa
upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi («Narodne novine» broj:
8/2017) sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama («Narodne novine» broj: 115/2016).
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° Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovih vodopravnih uvjeta moze se u roku 15 dana od dana dostave istih stranci izjaviti Zalba
Ministarstvu zastite okoliSa i energetike, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara
220 putem ovog tijela. Zalba s placenom upravnom pristojbom u iznosu 50,00 kn sukladno tarifnom
broju 3. stavku 2. Priloga 1. Tarifa upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi («Narodne novine» broj: 8/2017). predaje se neposredno ili preporuceno putem poSte
odnosno moze se usmeno izjaviti na zapisnik.

DOSTAVITI:
I/JKomrad d.o.o.
Brace Radica 2
53520 SLATINA
2/ Republika Hrvatska
Ministarstvo zastite okoliSa i energetike
Uprava vodnoga gospodarstva (2x)
Ulica grada Vukovara 220
10000 ZAGREB
3/ Hrvatske vode, VGO Osijek
Sluzba zastite voda, ovdje
4/ Arhiv
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

UPRAVA ZA UNAPRIEDENJE ZDRAVLJA

Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrske
Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije

PJ - Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku

Ispostava Virovitica

KLASA: 540-02/16-03/1331
URBROIJ: 534-07-2-1-2-13/1-16-2
Virovitica, 14.04.2016.

Visi sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja, Uprave za unaprjedenje zdravlja, Sektor Zupanijske
sanitarne inspekcije i pravne podrike. Sluzba zupanijske sanitarne inspekcije, PJ - Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica temeljem nadleznosti iz &lanka 13. Zakona o
sanitarnoj inspekciji ("Narodne novine" br.: 113/2008 i 88/2010), u svezi s ¢lancima: 81., 82., 88. i
89. Zakona o gradnji ("Narodne novine" br. 153/2013) i ¢lankom 134. i 135. Zakona o prostornom
uredenju (..Narodne novine* br. 153/13), u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta gradenja za zahvat
u prostoru, odnosno za Izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatine (za sufinanciranje iz fondova EU), na lokaciji Op¢ine Slatine, na k.¢. k.o.
Baki¢, Kozice, Medinci, Sladojevei i Podravska Slatina, za investitora KOMRAD d.o.0. (OIB:
96537643037), Braée Radiéa 2, 33520 Slatina, po zahtjevu u ime investitora, utvrduje sljedece

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE
A/ Sanitarno-tehnic¢ki uvjeti:

L. pri projektiranju, izboru i nabavi materijala kao i same izgradnje distributivne vodoopskrbne
mreze (vodovodne cijevi, spojnice, zaporni elementi, muljni ispusti za ispiranje cjevovoda,
usisno-odzra¢ni ventili, zasuni, hidranti i svi drugi elementi), moraju biti izvedeni od materijala s
prethodno dokazanom zdravstvenom ispravnoséu predmeta koji dolaze u neposredan dodir s
hranom, odnosno biti u skladu sa zahtjevima Zakona o materijala i predmeta koji dolaze u
neposredni dodir s hranom (,Narodne novine* br. 25/2013) i Uredbe (EZ) br. 1935/2004
Europskoga parlamenta i Vijeca od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima
namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.);

2. novoizgradeni i rekonstruirani cjevovodi moraju biti projektirani i izvedeni na nadin da se
pravilnim dimenzioniranjem i pravilnim rasporedom ugradenih sastavnih i obveznih elemenata
vodovoda, odnosno muljnih ispusta, hidranata i usisno-odzra¢nih ventila, osigura kontinuirana,
dostatna i zdravstveno ispravna vodoopskrba stanovnistva i drugih korisnika stambenih,
poslovnih i drugih objekata spojenih na vodovodnu mrezu;

3. dio cjevovoda u ¢ijoj neposrednoj blizini je polozena kanalizacija ili drugi cjevovod za prijenos
moguceg Stetnog ili opasnog medija, kao i prolaz vodovoda ispod cesta sa ve¢im prometom
teSkih vozila, te ispod pruge. potrebno je zadtititi dodatnom kolonom ili na odgovarajuci drugi
na¢in kako bi se izbjegla ostecenja i moguéi utjecaj na zdravstvenu ispravnost vode (stvaranje
podtlaka u vrijeme priviemenih prekida prolaza vode ili mehanicka i fizikalno-kemijska
djelovanja medija i tvari iz okoli3a);

4. u vrijeme same izgradnje novog cjevovoda i pripadajuéih dijelova, ako ogranicenje isporuke
vode u postojecem dijelu vodoopskrbne mreZe bude trajalo vise od 24 sata. investitor, odnosno
pravna osoba koja se bavi distribucijom vode za ljudsku potrosnju na podrugje naselja gdje se

Ksaver 2CCa, 10 00Q Zagreb. Republika Hrvatska
| T+ 385146 07555F + 38514677076

www zdravlje hr
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izvodi izgradnja/ dogradnja cjevovoda, duzna Je, sukladno obvezi iz €lanka 20. stavka 2. Zakona
0 vodi za ljudsku potrosnju (..Narodne novine* br. 56/2013) osigurati postojeé¢im Korisnicima/
potro3acima zdravstveno ispravnu opskrbu vodom na drugi nacin;

5. neposredno prije obavljanja tehnickog pregleda izgradenog cjevovoda, uz prethodno izvreno
ispitivanje cjelokupnog cjevovoda na vodonepropusnost i tlaénu probu, potrebno je visestrukim
ispudtanjem vode na odgovaraju¢im mjestima (hidranti i/ili muljni ispusti) isprati vodovodnu
instalaciju, istu dezinficirati te, putem ovlastene pravne osobe za ispitivanje vode za ljudsku
potro$nju, istu ispitati na krajnjim totkama koristenja u skladu s odredbama Zakona o vodi za
ljudsku potrosnju (,Narodne novine* br.: 56/2013 i 64/2015) i Pravilnika o parametrima
sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (,,Narodne¢ novine* br.: 125/2013 i
141/2013);

6. izgradnju i rekonstrukciju predmetnog kanalizacijskog sustava izvesti od vodonepropusnih cijevi
i armirano-betonskih revizionih okana postavljenih u sustay kanalizacije na odgovarajuéim
razmacima, odnosno na svim mjestima gdje dolazi do promjene profila i smjera kanalizacije
odnosno spajanja vise pravaca kanalizacije (vertikalni i horizontalni lomovi) kao i drugih
sastavnih elemenata kanalizacije kojom ¢e se osigurati zatvoreni i vodonepropusni sustav
odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda do uredaja za pro¢is¢avanje otpadnih voda i time
onemoguciti, pored ostalih negativnih utjecaja, i mogucu pojavu i 3irenje zaraznih bolesti koje
mogu nastati nepravilnim postupanjem s tom vrstom otpadnih voda;

7. u koliko se za predmetnu kanalizaciju ne moze osigurati gravitacijski protok otpadnih voda, u
sustav iste izvesti dovoljno prepumpnih stanica koje ¢e osiguravati kontinuirano i uredno
funkcioniranje toga dijela kanalizacije;

8. slivnike za prikupljanje povrsinskih i oborinskih voda izvesti s pijeskolovima i ispravno
izvedenim sifonskim priklju¢kom na sanitarno-fekalnu kanalizaciju u cilju spre¢avanja povrata
neugodnih mirisa iz predmetnog sustava kanalizacije u neposredni okolis;

9. investitor i izvoda¢ radova na izgradnji predmetnog kanalizacijskog sustava duzni su o svim
ugradenim materijalima, opremi i uredajima posjedovati dokaze o kvaliteti istih. i za izgradene
kanalizacije ili njezine pojedine dijelove, istu je potrebno ispitati na vodonepropusnosti;

10. ukoliko se planiraju projektirati i izgraditi novi objekti, sve izgradene prostorije i prostore
prikladno opremiti namjeni i svrsi kako bi se sve povrsine mogle lako &istiti, odrzavati i prema
potrebi i dezinficirati. te ukoliko ¢e u njima povremeno ili duze boraviti djelatnici za sve
uposlene osigurati dostatne koli¢ine vode za ljudsku potrosnju koja mora biti sukladna
odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (.Narodne novine* br.: 56/2013 i 64/2015) i
Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrodnju (,,Narodne
novine* br.: 125/2013 i 141/2013), dostatan broj sanitarnih &vorova koji moraju biti odvojeni od
skupnih soba i ulaza u skupne prostorije na na¢in da se izbjegne krizanje putova, kao i osigurati
prirodne mikroklimatske uvjete (osvijetljenost, prozracivanje, temperaturu, relativnu vlaznost i
druge). a gdje to nije moguce, iste je potrebno osigurati na umjetni nagin, u skladu s Tehnickim
propisom o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (.,Narodne
novine™ br. 03/2007), te drugim vaZe¢im propisima;

11. potrebno je pridrzavati se i drugih uvjeta kojima se osigurava zatita podzemnih voda i zastita
okolisa;

12. prilikom projektiranja i predmetne izgradnje primijeniti i odredbe propisa:

- Zakona o zatiti pucanstva od zaraznih bolesti (,.Narodne novine* br.: 79/2007. 113/2008 i
43/2009),
- Zakona o predmetima opce uporabe (“Narodne novine™ br. 39/2013).

B/ Uvijeti za zastitu od buke:

L. pri projektiranju i za izgradene (rekonstruirane) gradevine iz kojih se potencijalno moze iriti
buka, predvidjeti mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne buke iz gradevina u okolis. kao i
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§3:m
mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne buke u susjedne boravisne i radne prostore, tijekom
buduceg koritenja, primjenjujuéi odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (,,Narodne novine* br.: 30/2009, 55/2013 i 153/2013),

- Direktive 2002/49/EZ,

- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke
Narodne novine* br. 91/2007),

- Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(.Narodne novine* br.: 145/2004 i 46/2008),

- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (,,Narodne novine* br. 53/91 i 55/96),

- U tehni¢koj dokumentaciji priloZiti proracun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene

vaZece norme za minimalne vrijednosti indeksa zvucne izolacije (Rw) i maksimalne vrijednosti
razine zvuka udara (Lw);

2. u Glavnom projektu mora stajati naznaku da ée se o provedenim mjerama zastite od buke
predoiti dokazi od strane ovlastene pravne osobe.

Izrada Glavnog projekta mora sadrzavati sve gore propisane mjere, te mora sadrZavati i biti izraden
sukladno svim citiranim i pobrojanim zakonima, uredbama, pravilnicima, normama kao i drugim
propisima donesenim na temelju pobrojanih.

Na tehnitkom pregledu izgradene gradevine, nadleznom sanitatmom inspektoru, kao ¢&lanu

povjerenstva za tehnicki pregled, potrebno Jje na uvid predo¢iti odgovarajuce dokaze o provedenim
propisanim mjerama pod A i B stavkama.

Upravna pristojba u iznosu od 40,00 kn po Tarbr. 1. i 4. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojbama (,.Narodne novine” br.: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99,
30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006,
117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013, 80/2013, 40/2014,

69/2014, 87/2014 i 94/2014) naplacena je. a drzavni biljeg u reGenom iznosu je na zahtjevu
ponisten.

DOSTAVITI:
(L) Podnositelju zahtjeva,
2. Pismohrana, ovdje.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA VIROVITICKO PODRAVSKA
SLUZBA ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA

Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16
Virovitica, 14 04, 2016 godine

Policiska uprava Viroviticko-podravska reéavajuti po zahtyjevu tvritke Komrad
d.oo. Slatina, Brate Radi¢a br. 2. za izdavanje posebnih uvjela gradenja iz podrucja
zattite od poZara u predmetu izgradnje | rekonstrukcije vodno-komunaine
infrastrukture aglomeracije Slatina, na temelju ¢! 24 st 1 Zakona o zadtiti od poZara
("Narodne novine” br. 92/10.), zdaje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrutja zastite od poZara u predmety izgradnje | rekonstrukciie vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Siatina, od strane investitora Komrad d c.0
Slatina

| Za predmetnu gradevinu nema posebnih mjera zaétite od pozara

11 U glavnom projektu unutar programa kontrole | osiguranja kvalitete, navesti
norme ili propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugradenih proizvoda | opreme
glede zastite od polara

ObrazloZenje

Komrad d.0.0. Slatina, Brade Radiéa br. 2, kao investitor, podnio je zahtjev za
1zdavanje posebnih uvieta iz podrutja zastite od poZara u predmetu zgradnje |
rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukiure aglomeraciye Slatina, dopisom
zaprimljenim 11. 04 2016. godine

Provedenim postupkom | uvidom u Idejni projekt br 21/2015 od prosinca
2015 godine, zradeno od strane Prongrad Biro d.o.o Zagreb utvrdeno |e da za
predmetnu gradevinu nema posebnih mjera zastite od poZara
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Dokaze kvaltete ugradenih proizvoda | opreme potrebno je ishoditi temeljem
Zakona o prostornom uredenju | gradnji  ("Narodne novine "br 76/07)

Upravna pristojba prema tarfnom broju 1. 1 17 Zakona o upravnim
pnstojbama(‘Narodne novine” br 8/96, 77/96, 85/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99
30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06. 117/07,
25108, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 11212, 18/13, 80/13. 40/14, 69/14, B87/14 |
94/14 ) u iznosu od 120,00 kuna je naplatena i ponitena

DOSTAVITI:
Pr- VOOI
1T Komrad d.o.0. Snjouna Punarsc <;-
Slatina, Brace Radi¢a br, 2 w~

2 Inspektorat unutamjih poslova, ovdje
3 Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, UI. grada Vukovara 78, P.P, 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/16-01/348
URBROJ: 525-07/0377-16-2
Zagreb, 13. travnja 2016. godine

KOMRAD d.o.o.
BRACE RADIC 2
SLATINA

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - za izgradnju i
rekonstrukceiju - vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije
Slatina
- dostavija se -

Mini vo poljoprivrede, liem ¢lanka 18. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
( * Narodne novine “, br. 39/2013. i 48/2015. ) u ctu zahtjeva KOMRAD - a d.o.o0.,
BRACE RADIC 2, SLATINA u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - za
izgradnju i rekonstrukciju - vodno — komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
utvrduje posebne uvjete i to:

1.1 Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dok i d

P s ud.

1.2. Osobito vrijedno obradivo ( P1 ) i vrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno
zemljiSte ne moZe se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim :

- kad nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

-kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podruja,

-pri_gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih iskljutivo za
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3.  Potrebno je p rijesiti imovinsko - pravne odnosc sa dosadasnjim
nositeljima prava koristenja na poljoprivrednom zemljistu u vlasnistvu Republike
Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemljidta.

1.4, Zemlju i ostale materijale za zahvat u prostoru uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova
predvidene trase.

Ako iz tehnickih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene
trase tada treba prije pristupanja koriltenja materijala sa predvidenog pozajmista
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rijesiti imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava koridtenja odnosno prava
vlasni$tva na zemljistu predvidenom za pozajmiste,

1.5. Prije poetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja vidka
materijala iz iskopa.

1.6, Ograni¢iti je teske mehanizacije prilikom izvodenja zahvata u prostoru, kako
bi povrsina devastirana radovima bila &to manja. odnosno Koristiti postoje¢u mrezu
puteva koju po zavrietku radova treba sanirati.

1.7. Presjecanje prilaznih poljopriviednih puteva - ma¢i adekvatna rjeSenja (u smislu

odrzavanja poljskih puteva radi moguénosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatrogasnih i drugih vozila ).

1.8, Za vrijeme izvodenja zahvata u prostoru opasnost od klizanja (a smanjiti
stabilizacijom strmih padina, a zadtitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i
sadnjom travnih smjesa i grmlja.

1.9. Po zavrsetku izvodenja zahvata u prostoru neophodno je zastiéene krajolike sanirati.

1.10.  Nakon izradene projektne dok ije s gore denim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa
posebnim uvjetima.

L11. - Nadlezno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moZe graditi gradevina,
duZno je u skladu s odredbama ¢lanka 23. Zakona o poljoprivrednom  zemljitu
(* Narodne novine *, br. 39/2013. i 48/2015. ) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku
od osam dana od dana izvrinosti tog akta ili izdavanja, nadleznom uredu driavne
uprave u Zupaniji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba nadleznom za
poljoprivredu, zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljiita, kao dobra od
interesa za Republiku Hrvatsku, a koje ¢e prema tolki 1. ovih uvjeta biti
potrebno za izgradnju predmetnog objekta.

utvrrdeni'posebni uijeti i potvrda o usklad 2F s posebnim uvjetima,
sudjeluje predstavnik Ministarstva.

1.12. U ku izd bne dozvole u sludaju kad se radi o gradevini za koju su

Pregledom dostavljene strutne podloge za zahvat u prostoru ( projekta, idejnog rjesenja)
broj: ZOP 21-2015, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i~ prchrambene
industrije izdala je posebne uvjete za izradu tehnicke dokumentacije.
MINJISTAR
/ /
( prof. dr. ‘éLvor Romié
\ /«V

> 4
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—. HRVATSKE sjediite: Vonginina 3, 10000 Zagreb, Hrvatska Poslovna jedinica Varazdin

C E S T E tel: +385 14722 555 Tehni¢ka ispostava Bjelovar
e-mail: info@hrvatske-ceste.hr adresa: J. Jelagi¢a 2,43000 Bjelovar
website: www.hrvatske-ceste.hr tel. (043) 244-462 ; fax. (043) 244-957

KLASA: 340-09/16-08/364
URBROI: 345-551/87-16-4
U Bjelovaru, 28.10.2016.

Hrvatske ceste d.o.0. Zagreb, Poslovna jedinica Varazdin, Tehnicka ispostava Bjelovar, na temelju Elanka
57.158. Zakona o cestama (NN 84/11, 54/13) u povodu zahtjeva Komrad d.o.o. Slatina, Braée Radiéa 2 5
u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta za izgradnju aglomeracije Slatina - izgradnja i rekonstrukcija
vodno-komunalne infrastrukture, izdaje

POSEBNE UVJETE

1. Moze se izviiiti izgradnju - aglomeracije Slatina - izgradnja i rekonstrukcija vodno-
komunalne infrastrukture, uz javnu cestu broj D2, D34 i D69.

2. Gradevina se mora projektirati i izgraditi:

prema idejnom projektu: Aglomeracija Slatina - izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne
infrastrukture, projektnog poduzeéa: ,PROVOD- inZenyerka spole¢nost“ s.r.o. V. Podhaji 226/28,
Bukov, 400 01 Usti nad Labem, Celka republika, TD:21-2015

- Trasa polaganja cijevi uz drzavnu cestu paralelno s osi ceste, min. 1,0 m izvan cestovnog jarka,
odnosno po vanjskom rubu istog, na odredenim dionicama u pie3akoj stazi

- Sahte, ventili i druga oprema se ne moZe postavljati u bankinu, cest.jarke

- Prijelazi ispod kolnika drzavne ceste (busenjem), okomito na os ceste, na dubini min. 1,5 m ispod
nivelete terena u zastitnoj koloni

- projektna dokumentacija mora sadrZavati _poprefne profile uz kolnik sa jasno oznadenim
udaljenostima vodova u odnosu na kolnik i cestovno zemlji§te

3. Radovi se moraju izvoditi na nadin da se ne ugrozi stabilnost Jjavne ceste i zastitnog pojasa javne
ceste, kao idase osigura sigurno odvijanje prometa.

4. Tijekom izvodenja radova na javnoj cesti, Ispostava Bjelovar ¢e kontrolirati prometnu
signalizaciju postavljenu od strane investitora.

5. Nakon obavljenih radova investitor je duzan Jjavnu cestu i zastitni pojas javne ceste dovesti u
ispravno stanje, a sve eventualne Stete na Jjavnoj cesti i zastitnom pojasu javne ceste izazvane izvodenjem
radova, kao i tete treéim osobama snosi investitor.

6.Nadzor nad izvodenjem radova prema utvrdenim uvjetima obavljati ée Ispostava Bjelovar.

7. Prije podetka radova investitor je duZan ishoditi odobrenje za izvodenje radova na cesti i
cestovnom zemljiStu od Tehnitke ispostave Bjelovar, tel.(043) 244-462, prema kojem ce se mogi pristupiti
izvodenju radova.

8. Tehnicku dokumentaciju - glavni projekt je potrebno dostaviti na suglasnost.

9. Za izvodenje radova na cestovnom zemljistu, investitor je obvezan zakljugiti ugovor o osnivanju
prava sluZnosti i prava gradenja na javnoj cesti. (Odluka viade o visini naknade za osnivanje prava
sluZnosti i prava gradenja na javnoj cesti NN 87/14)

Hrvatske ceste d.0.0. za upravijanie, gradenje i odrzavanje dravnih cesta
Sud upisa: Trgovatki sud u Zagrebu, MBS: 080391653, MB: 1554972, OIB: 55545787885, Upisani temeljni kapital: 107.384.800,00 kn [
IBAN: HR67 2340009 1100231902 kod Privredne banke Zagrebd.d.
Uprava: Josip Skori¢, direktor

\ }
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p PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EURQVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PROVOD, s.ro.

I D Td.o.0., Osijek

d.o.0., Zagreb i
% PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagre |DT d.o.o. OIB62473333687

OIB: 39036393587

Zahtjev za zaklju&enje ugovora dostaviti na adresu:

"Hrvaiske ceste" d.o.0. Zagreb, Grupa za upravijanje imovinom, Kacieva 20, Zagreb

Telefon: 01/3772-732 , telefax: 01/3770-425

a) Potpisani zahtjev za sklapanje ugovora mora sadrzavati slijedece:
- Ime i adresa podnositelja zahtjeva, telefonski broj i ime kontakt osobe
- OIB i broj ziro ratuna za pravne osobe, odnosno JMBG i OIB za fizicke osobe

b) Ime, prezime i funkcija osobe koja zastupa pravnu osobu (punomoé za potpis ugovora)

¢) RjeSenje o upisu u pravni registar

d) Obrazac BON2 - ne stariji od 2 mjeseca

e) RijeSenje i izvadak iz obrtnog registra (za obrtnike)

f) kopiju katastarskog plana s katastarskim &esticama na kojima ¢e se graditi objekt , parkiraliste,
prilazi, postavljati vodovi i sl. s pripadajuéim zemljisno-knjiznim izvatkom ili posjedovnim listom —
izvornik

g) preglednu kartu u mjerilu 1:25000 s ozna¢enom lokacijom objekta ( moze iz auto-karte)

h) izvadak iz parcelacijskog elaborata, skicu mjerenja, geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja ili
situacije prometnog rjeSenja iz projekta ili izvedbene dokumentacije sa to&no utvrdenom povr§inom
koristenog cestovnog zemljista koje pripada cesti ovjeren od strane ovlaitenog geodeta ili ovlastenog
projektanta

i) Fotokopiju posebnih uvjeta ili suglasnosti Ispostave Bjelovar, ne starijih od dvije godine

J) Ukoliko postoji razlika izmedu gruntovne i katastarske &estice na kojoj se osniva pravo sluznosti,
potrebno je izvrsiti identifikaciju kod nadleznog ureda za k

k) Prilikom potpisivanja ugovora korisnik je duzan predati Hrvatskim cestama d.o.0. ovjerenu
zaduZnicu.

I)  Nekompletna dokumentacija neée se dati u daljnji postupak.

10. Troskovi postupka u iznosu 150 kn + PDV su podmireni prije izdavanja ovog akta.

Rukovoditelj Poslovne jedinice:
DOSTAVITI:

1. Komrad d.o.o. Slatina, Braée Radiéa 2 2 P/;ﬁ\\

2. Arhiva, ovdje. epan Markovi¢, dipl.ing.

{

N/
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% OIB: 39036393587
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kojima peosposdare HS o g0 iprasva Suma Podradnics Nadsee, Sumarn Slatiag

Slipedony masedenog 1 slustng &, 17 Zabhenia o Sumtama, dostys Ty van shijegeg e
Posebne ufere readeija

LU pedendin prfnie vidline  obilgezin Franee sabsaty oy ohlady projeb g
dokumentacijom,

20 podetku sadoy s Pesimen by igestin tsdlernu Seman 1u Slatin, tanange 8 v vange.

Y. Uspostavit surishnjo v osadses  rmedu peodstavaihay 1S dee, sndacas rading
investitonn, kako hi se sprijedile 3 snianjile $tefe e suspedivin Surshions semlfisty | o
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4 Tiekom ievesbenga radosa sabeanjuge se bilo kaky g MR oftecivanie ohaolinh stihyly

5. Tickom irvodeaga radova shaanjenn j¢ odlagane vidhs materijake, bacane aypada |
pustuae otpaiog ulja na susgedag Sumshe semljssie 1 u dumy

6. Suspedrio sumsko rembjiste mije durvoljee kurstite 7 deponsivanye smateenata (LR LIS I
sa tepradngu ohjekia,

7. Prilikom isvodenia radova Perebi je wsidleaor Sumarige Stating PO T 158 e
pospodarenje okolnom Sumom

K Tajekom izvodenja radova Potrehae se pridedas ati mjera sastite o Pvdanas
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PROVOD, s.ro.
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S0Sve eventuadne stete missbile i susjedig S 0 sk
izgeradie, mvestiter je duzan sasteati, o St ok dadie 105 o
L Sve trodkove yezane i s promggennge anes cdenih s gt snosn e e

Nupamana:

Temalien Zakane o sradnii ponvedie plavinee progekia + ofa g
pul‘h'hnn W Zetvaing ad 1 Prave Saia Penfepcnice Navio

S postovanjem,

Ihrektor Scktors

Vi6ttko Petnsv e, dipd fnp <um

Dostaviti:
b Uprava Sumas Podreznica Nasice
2. Sumariga Slatina
3. Sluzba za ckologije
4. Pismohrana
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za za¥titu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u Poegi
Trg Matka Peiéa 3, 34 000 Pozega
Tel: 034/ 271-651; 273-362

Fax: 034/ 312-894

Klasa: 612-08/16-03/0066
Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2
Pozega, 19. travnja 2016. god.

KOMRAD d.o.o0.
Braée Radica 2, Slatina

PREDMET: Izgradnja i rekonstrukeija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije
Slatina - za sufinanciranje iz fondova EU
- strucno misljenje

Temeljem VaSe zamolbe od 5. travnja ove god., zaprimljene 18. travnja ove god., a
nakon uvida u dostavljeni idejni projekt tvrtke IDT — inzenjering d.0.0. Osijek, ZOP: 21-2015,
jemo da

5

Tjuj p ih konzervatorskih uvjeta za predmetni zahvat u prostoru.

izja

Radi zastite potencijalnih arheoloskih nalaza, tijekom zemljanih  radova
preporucujemo osigurati stalan arheolodki nadzor. U odsutnosti struénog nadzora, a u slu¢aju
da se tijekom radova zateknu arheolodki nalazi, izvodad je duZan radove prekinuti te
zatetenom bez odgadanja obavijestiti nadleno tijelo, u skladu s &l. 45. Zakona o zadtiti i
otuvanju kulturnih dobara.

S postovanjem,

Visa struéna savjetnica - konzervatori

Z ;’é". 27 25

Viktorija Ciganovié, dipl. arheolog
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¥4 EUROVISION

GROUP

IDT d.0.0.

EUROVISION d.o.0., Zagreb
0IB: 98718836957

I D Td.o.0., Osijek
0IB62473333687
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1zgradnja | reRORSULER vouna-Aomunaine Nfrastiukiuce agiometacye Slavas [astn

Temehem Vaseg zahtjeva, kopm tratite zdavanje pasetnih uviets gradema za 2gradiy |
rekensirukequ vodno-komunalne infrastrukture aglomeracie Slating, na podrotiu k o Bakid k o
Kozice, k 6. Madingi, k o Sladojevei ik o Podraveka Slatina, te na temelu dostavijencg tahnithog
Opisa sa situaciiom, po kojem &e se sukladno posebnim uvjetima gradens eramt idegy projest
koji obuhvaca uredsj za protidtavanje olpadnih veda (UPOV), pristupna cestu. komunaine
prikjutke za UPOV, vodaspremu, sustav vodoapskrbe | odvodnje, projektanta Proved s10
Cedka Republika', investitora Komrad d.0 0., Slating®, dajemo sijedede milsene

1. U nadgleinosti HOPS doo. Prijenosno podrutje Osiek jo elekiroenorgetshy sustav

nazivnog nagona 110 kV, 220 kV | 400 kv

2. Uvidom u nadu struénu dokumentaciu, prosiomo plansku dokumentacyu | naveden

tehnitii opis, utvrdili smo da se na podrugju zgrednje sustava aglomeracie Sating nalaze

postojedi nadzemni vodovi:
¢ 110 kV Nabice-Slating,
* 110 kV Slatina-Virovitica,
te planirani nadzemni vodovi:

¢ 2x400 kV Zerjavinec-Ernestinovo, dionica Koprivnica-Krndija,

o 110 KV Slatina-Donjl Miholjac

3. Za krizanje | pribizavanje sustava anglomeracije Slatina navedenim trasama postojeéa |
planiranity visokonaponskih vodova, na temelju Pravilnika o tehnitkim normativima za

‘ izgradnju nadzemnih elektroenergatskih vodova nazivinog napona od 1 kV do 400 kV' (NN
e S3/91 | 24/97), .Praviima | mjerama sigumostl pri radu na elekiropryenosnim
3T
4 wu‘ﬁu?'!‘u,‘ 1,-7- g ave /H:hnin H:"“'-":ﬁ?ti,:fu?f&'n!l:ﬂ_ - . ik
e 1 11148921033

IBAN O 2048 00B1 1161 TRet
mwa)'u Sagreta + MRS [ i iai-

wedng tavig faprelr vt
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postrojenima (HOPS Glasnik br 3)"  va2ecoj prostormo pIanshcs dotumeny,,
plan Virovtidko.podravske fupanije). u cify zadtle fudskih 2ivols v gy, agamo
slijedete posebne uvjete gradenja:

+ Podzemni cjevovod: vodovada | edvodnje trebaju biti udalieni od vanjskog rubd teme., o o
postejedih 110 kV vodava najmanje 8 m,

o Iskep u blizini temelja stupa vediti padijivo & obzirom na mogutnost poslojanis Fakayyy
uzemivata. U sludaju da se kod iskopa naide na trakast uzemivaé © tome [rebs @aey,
viasnika voda, a investitor se abvezue o svom trobku sanifati uzemiivaé u skiadu & tehinite-,
propisima

e nadzemni objekti vodosprema | uredaja 2a pro&idéavanje otpadnit voda moraju betl udaljen:
minimaind § m zvan trase postojedih 110 kV visokonaponskih vodova, te minimaing 25m
izvan trase 110 kV | minimaing 40 m izvan trase 400 KV planiranih VN vodova.

¢ Tiekom radova mora biti osiguran zastini razmak od najmanje 3 m izmedu vodita postojedeg
nadzemnog 110KV voda, te fudi, predmeta, alata, opreme | strojeva koji sudjeluju u radovima,

& lzvodenje radova u neposrednol blzini atupa dalekoveda investitor je obavezan najavii
najmanie sedam dana ranije HOPS d.o o, Prijenosno podrudje Osliek, Unca cara Hadrjana 3,
Osljek, kako bi b izveden uz znanje, odobrenje | nadzor odgovorn oscba HOHS-a

Eventuaina prilagodenja navedenih VN vodova potrebama izgradnje sustava aglomaetacya
Slating zvoditi ée se o trobku davatela zahtjeva

Prije izvodenja radova. davatel zahteva dufan je dostaviti peojekinu dokumentacyu s
isposdtovanim posebnim uvietima gradenja, na suglasnost v HOPS do o Prijenosno podrutie
Osijek, Ulica cara Hadrijana 3, Osijek

2a sve dajjnje informacie stojimo Vam na raspolagany

§ podtovanjem,

2 /
\"';:'

dr.s¢ Zoran Kovad. dipl ing

v&vmw pod Dujek 4 .

TS

N HOPS
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Prilog § prkaz trass postojeth nadzemnih vodova DV 110 kV Nadice-Slatina | DV 110 kv
Slatina Virovtica 1 TS 110035110 kV Slatina, 1e trasa planiranin nadzemmnn vodava DV 20400 kv
Emestincovo-Zeravinec (dionica Kaprivnica-Kmndiya) § DV 110 KV Slatina-Daryl Mikiolse na

podrudiu aglomeracie Slatna (istodno podrutje)

%

‘<\ , ' ‘|A._r

~

GO0V N 00 HOPS
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Prileg 2. prikaz trase postojeteg nadzemnog voda DV 110 kV Statina-Virovitica « TS
110v35/10 kV Slatina na podrutju aglomeracye Slatina (zapadno podruje)
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ELEKTRA VIROVIT
ICA

POGON SLATINA

33520 Slatina Industrijska 4
Komrad d.0.0.
Brace Radi¢ 2

TELEFON . 033841. 100 . 33520 Slatina

e R

+ 33520 Slatina -

IBAN . nkmasoooouon;‘;«us i

NAS BROJ | ZNAK 110}0‘7',“ IE/MLJ =,

rreouer:  Posebni uvjeti gradenja oatume 10.06.2016.

U svezi Vaseg zahtjeva vezanog za izdavanje posebnih uvjeta gradenja za izgradnju i
rekonstrukciju vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz
fondova EU Slatina dostavijamo Vam posebne uvjeta gradenja.

Na podru&ju obuhvata zahvata se nalaze podzemni i zraéni 0,4 kV, 10 kV i 35 kV vodovi.

Pri gradnji kanalizacije odnosno vodoopskrbnog cjevovoda ne smije se narusiti stabilnost
niskonaponskih stupova. Pojedini stupovi NN mreze su uzemljeni bakrenim uZetom odnosno b
pocinéanom trakom koja se ne smije ostetiti.

Polaganje kanalizacijskih cijevi ispod ili iznad energetskog kabela -osim krizanja- nije
dozvolieno. Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i
kanalizacije iznosi 0,5 m za manje kanalizacijske cijevi ili kuéne prikljutke odnosno 1,5 m za
magistralni kanalizacijski cjevovod profila jadnakog ili veéeg od @ 0,6 / 0,9 m (razmak najblizih
vanjskih rubova instalacije).

Na mjestu krizanja, energetski kabel moZe biti polozen samo iznad kanalizacijskog
cjevovoda i to u zadfitnim cijevima &ija je duljina 1,5 m sa svake strane mjesta krizanja, a
udaljenost od tiemena kanalizacijskog profila min. 0,3 m. U sluéaju kada se tieme kanalizacijskog
profila nalazi na dubini od min 0,8 m, dodatna mehaniéka zastita kabela izvodi se postavijanjem
TPE cijevi odgovarajuceg promjera u sloj mr§avog betona. Kada je ieme kanalizacijskog profila na
dubini manjoj od 0,8 m, dodatna mehanicka zastita kabela izvodi se postavijanjem &eliéne cijevi

odgovarajuceg promjera u sloju mriavog betona.

Horizontalna udaljenost ruba kanalizacijskog okna od energetskog kabela jemin. 0,5m.

GLAN HEP GRUPE
+ UPRAVADRUSTVA « DIREKTOR + 2ELJKO SIMEK -

e TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 + MB 1643991 -
+ OIB 46830600751 + UPLACEN TEMELINI KAPITAL 699.456.000,00 HRK -«
* www.hep.hr »
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U slugaj i : . q
IU da se minimalni razmaci kod paralelnog vodenja kabela sa kanalizacijom na dijelu B

trase r:o ;:;::j :oiic;i;:abele je potr‘ebno zastititi polag_arfjem u kabelsku kanalizaciju. i
pskrbnog cjevovoda ispod ili iznad elektroenergetskog kabela -osim .

krizanja- nije dozvoljeno.

Ha ity krizanja elektroenergetskog kabela i vodoopskrbnog cjevovoda isti moze biti
poloZen iznad ifi ispod energetskog kabela, ovisno o njegovom visinskom polozaju. Okomiti svijetli
razmak izmedu kabela i vodoopskrbnog cjevovoda mora iznositi najmanje 0,5m, a kod krizanja
kabela i prikjjuénog vodoopskrbnog cjevovoda spomenuti najmanji svijetli razmak treba iznositi
0,3m. Ukoliko je u oba sluéaja krizanja manji razmak, potrebno je energetski kabel zaétititi od
mehanigkog oste¢enja, postavijajuéi ga u zastitnu cijev tako, da je cijev dulja za 1 m sa svake
stane mijesta krizanja. Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i
vodoopskrbnog cjevovoda iznosi 0,5 m odnosno 1,5 m za magistraini vodoopskrbni cjevovod
‘razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacija). Ovo rastojanje se moze smanjiti i do 30
posto ukoliko se obje instalacije zastite specijalnom mehanickom zastitom.

Dio radova ¢e se izvoditi i ispod zragnih 0,4 kV, 10 kV i 35 kV dalekovoda pa je prilikom
izvodenja radova ispod njih potrebno obratiti posebnu pozornost.

Orijentacijske trase elektroenergetskih vodova su dane na situacijama u privitku.

Prije poéetka radova obavezno obavijestiti HEP pogon Slatina radi utvrdivanja koridora
postojeéih kabela. U slucaju bilo kakvih osteéenja elektroenergetskih objekata radove izvodi HEP
ODS d.0.0., Elektra Virovitica a trodkove radova snosi investitor.

Napominjemo da je prije podnosenja zahtjeva za lokacijsku dozvolu potrebno ishoditi
prethodne elektroenergetske suglasnosti za objekte koji se prikljuuju na elektroenergetsku mrezu
ili ako im se poveéava postojeca prikljuéna snaga.

Prilikom izvodenja radova na dijelu trase postojeéih kabela potrebno je izvrsiti ruéne
popreéne prekope kako bi se fizicki otkrili energetski kabeli i izbjegla oStecenja istih. U sluéaju bilo
kakvih nejasnoéa obratiti se djelatnicima HEP-a Pogon Slatina.

Kontakt osoba:

Ouzecky Sasa dipl.ing.el.

Sasa.Ouzecky@hep.hr

033-841-135 A

Loplar AT

S postovanjem!

GLAN HEP GRUPE

* UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - ZELJKO

» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 -
468306007

643991 -
- OB’ 51 + UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699)456.000,00 HRK -«
« www.hep.hr «
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S ashisiom

151 ),2[~‘/5/ )% |
/| o v
HEP - PR 2o
31000 OSWEK « ULICA CARA HADRUANA 7
TELEFON + 0311244 888
TELEFAX + 0317213199
POSTA + 31000 OSWEK IDT - inZenjering d.o.o. Osijek

Kralja Petra Svaci¢a 16, 31 000 Osijek
0IB: 62473333687

Ka$ 8RQJ | 20k F20000006-18-04/16 SJ VAS BROU 1 ZNAK oarum 18.04.2016.9.

PREDMET Posebni uvieti gradenja

Postovani |

Temeljem Vaseg Zahtjeva za \zd-vnn;um posebnih uvjeta gradnje i pregleda idejnog projekla ped brojem ZOP 21-15 od prosinca
2015 god. izradenog prema
PROVOD - in!enynki spoleénost, s.r.0.V Podhaji 226/28, Bukov, 400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB:
25023829

EUROVISION d.0.0., Zagreb, Savska 102; OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0.; Zagreb, Vrisnitka 16; OIB: 39036393587
1 DT ~ inZenjering d.0.0. Osijek; Kralja Petra Svatica 16, 31000 Osijek; O1B62473333687, izdajemo Vam

POSEBNE UVJETE GRADENJA

za projekt ,IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA - ZA
SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU* (Uredaj za prociscavanje otpadnih voda, p Sustav i
Opéina Slatina; k.o. Baki¢, k.o. Kozice, k.0. Medinci, k.o. Sladojevci, i k.o. Podravska Slatina

1. Uvidom u Idejni projekt vidijivo je da ce se planirani radovi odvijali na nekim mjestima u
2 Dabitodnije utvrdili poloZaj plinovoda radi izrade glavnog projekta i skice Iskoiéenja, investitor tyeba ﬂoslavull 2ahtjev ) uerlavanpe

plinovoda te vektorsku katastarsku podiogu Sektoru za distribuciiu {HEP Piin d.0.0. Osijek, cara Hadrijana 7)
Radove u bizini plinovoda izvoditi iskljuéivo ruéno.
Eventualna krizanja i paraleina vodenja sa instalacijama plina kao | natin zastite izvesti prema vazetim propisima $lo je potrebno
prikazati u projektu.
Prilikom izvodenja zemijanih radova armatura na plinovodu mora ostati dostupna a oznake vidljive.
U slucaju da je doslo do radova u blizini pinovoda, a prije zalrpavanja miesta rada, pozvali predstavnike HEP Plin d.0.0. ,Osijek,
Pogonski ured Slatina da pregledaju zaSlitu piinovoda te istu potvrdi u gradevinskom dnevniku.
Dan prije poetka radova obavijestiti HEP Piin d.0.0. 0 podetku istin,
Eventualna ostecenja koja bi nastala na plinovodu idu na teret investitora
Iznad plinovoda nije gradnja objekata i
0. Projekt ob: dostaviti na i plina, HEP - Plin d.0.0. ,cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

CLAN HEP GRUPE
* UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR DAMIR PECUSAK » PREDSJEDNIK ODBORA NIKOLA

>0 bW

- @ m~

BANKA 0 ZAGRED « MATICNI BROJ 1582615 + I8 41317489365 +
+ TRGOVACKI SUD U € osun(u MBS 030070500 + UPLACENI TEMELINI KAPITAL 20.000,00 HRK
+ www.hep hriplin
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PROVOD

— inZenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EURQVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

0IB62473333687

Prilikom potrebno je pridrzavati se mini i i od plinske i ije prilikom
krizanja ili paralelnog vodenja prema slijedecoj tablici.

—_Odnos plinovoda fostalih instalacifa "1 """ Kfanje' .. [ 1" Pamleinovodenje 7. "
| e | e

rinovodi medusobno | 05m 06m

| - !

Plinovodi iz PE do cljevi za vodu i

Kanalizaciju ‘ 0im fae

|

Plinovodi iz ¢elika do cijevi za vodu i |

kanalizaciju L e

Plinovod do telekomunikacijskih

kablova 05m 10m

Plinovodi do uzemljenja 05m 06m

Plinovodi od $ahtova i kanala 05m 10 m

Plinovodi do AB uupova 10m

Plinovedi do visokonaponskih kablova 05m 06m
NAPOMENA

¢ Usluéajevima kada se navedeni razmacl ne mogu izvesti , dopustaju se za krace dionice paraleinog vodenja manji
razmaci uz obaveznu primjenu mehanicke zastite, a kod knhnk zadtitna cijev treba biti od mjesta krlian]i na svaku
stranu duljine barem 0,5 metara za §to treba traiiti posebnu i plina te obilj je i j
izvedenog stanja.

§ podtovanjem!

Voditelj Pogona Slatina:
Stjepan Juréevi¢, mag. ing. aedif.

Ko. - Pogon Slatina
= Arhiva
Direktor

Damir Pecusak , dipl. oec.

b Vs
CLAN HEP GRUPE
* UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR DAMIR PECUSAK + PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA NIKOLA RUKAVINA «

* IBAN HR4423600001102456085 + ZAGREBACKA BANKA 8.0 ZAGREB + MATICNI BROJ 1582615 + OIB 41317489366 +
* TRGOVACKI SUD U OSIJEKU + MBS 030070500 + UPLACENI TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK +
» www.hep.hriplin
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1y

HAKOM

KLASA: 361-03/16-01/1916
URBROJ: 376-10/ZS-16-2 (HP)
Zagreb, 11. travnja 2016.
IDT - inZenjering d.o.o.
K.P.Svati¢a 16
31000 Osijek

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Komrad d.o.o0., Slatina

Gradevina: Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina

Lokacija: k.¢. 490/1 i druge, k.o. Podravska Slatina; k.¢. 374 i druge, k.o. Medinci; k.¢. 903/1
i druge, k.o. Kozice; k.¢. 1096 i druge, k.o. Baki¢; k.¢. 63/2 i druge, k.o. Sladojevci

Veza: Va3 dopis od 11. travnja 2016.

Postovani,

temeljem vaSega zahtjeva obavjestavamo vas da projektant MORA projektirati paralelno
vodenje i krizanje s postoje¢im elektroni¢kim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i
infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o nafinu i uvjetima odredivanja zone
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13). Takoder je potrebno
projektom predvidjeti i zadtitu postojete EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno
odredbama iz ¢&l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12,
80/13 i 71/14). Stoga je obvezan od operatora za pruzanje EK usluga putem EK vodova
(popis u privitku) pribaviti izjavu o polozaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S postovanjem,

y RAVNATELJ
HRVATSKA RE*# 711114 AGENCHA

ZA MRE:."" LATNOSTI
Roberta Frangesa !\M‘yuuwc

4 ZAGREM, M.a? I/t'larm Weber

Privitak (2)
1. Idejno rjesenje (CD)
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporu¢eno
2. Uspis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta moZete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,.e-
Uvjeti“ na stranici www.hakom.hr.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCUA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange$a Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr
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#:

PodruznicaOsijek - Vinkovacka 2. 31000 Osijek | 1L 031492 999 011554 620
HRI6004425025 1 ONTAKT CENTAR 0800 0088 | www optima hr / infogoptima-telekom hr

TELEKOM

ID T - inZenjering d.o.o.
K.P. Svacica 16
HR-31000 Osijek

Broj: OT-4-176/16
Osiojek, 3. lipnja 2016.

Predmet: Izjava o poloZaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,

sukladno Vasem zahtjevu za dostavom informacija o poloZaju EK vodova u zoni
zahvata:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO — KOMUNALNE IFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA - ZA SUFINANCIRANJE I1Z FONDOVA EU,

ZOP: 21-2015,

u privitku Vam dostavljamo situaciju s ucrtanim trasama elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture OT-Optima telekom d.d. koja se nalazi u zoni zahvata.

Ucrtane trase elektronicke komunikacijske infrastrukture predstavijaju trase
svjetlovodnih kabela OT-Optima telekom d.d. poloZenih kroz kabelsku kanalizaciju
Hrvatskog telekoma d.d..

Radove u blizini elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture OT-Optima telekoma d.d.
izvoditi sukladno vaZec¢em Pravilniku o naéinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezne opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine.

U slu€aju potrebe za izmicanjem dijela kabelske kanalizacije u vliasnistvu Hrvatskog
telekoma d.d. u zoni zahvata, potrebno je u projektu izmcanja predvidjeti i izmicanje
svjetlovodnih kabela OT-Optima telekoma d.d..

Kontakt osoba: Zeljko Plesa (tel. 031/492-931).

S postovanjem,

OT- Optima Telekom d.d.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.

Trgovacki sud u Zagrebu, Mes 040035070 NADZORNI 0UBOR Sinisa Duranovic predsjednik

EMELINI KAPITAL (20051 615 568.080,00 kuna | uplacen je u cijelosti snava Zoran Kezman predsjednik, Mirela Se3erko, Irena Domjanovi¢. Tomislav Tadi¢
1ICA 63,556 K08, nominalnog iznosa jedne dionice 10,00 kuna, AN HR1023600001101848050 otvoren kod Zagrebatke banke d d Zagreb

or - Optima Telekom d d je dio HT grupe Trg bana Josipa Jelaci¢a 10, 10000 Zagreb
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vip |

I.D.T. -inZenjering d.o.o.
K.P. Svacica 16
31 000 Osijek

Zagreb, 27.04.2016.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Va3 dopis vezan za polozaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje i rekonstrukcije
vodno —komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz Fondova EU; Op¢ini Slatina;
k.o. Baki¢, k.o. Kozice, k.o. Medinci, k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina.

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem,

V/7Z0NT

VALENTINA LJILJIAK

©

Wret d.o.0.
Vemi put | + 10000 Zogreb

Vipnet d.o.0., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipnet
OIB: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353
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-I- " m ZIVIETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor za razvoj sustava mreza i usluga
QOdijel za energetiku i mreznu infrastruktury
Kupska 2, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 14917 202

Telefaks +38514917 118

IDT - INZENJERING d.0.0.
K. Svaci¢a 16
31000 OSIEK

oznaka T4.4-3303815/2015.
xontaktosoea  Mladen Ivan Kuhar
reeron 031233124
parum  07.12.2015.

wstaviona  Odvodnja otpadnih voda za aglomeraciju Slatina
(Investitor: Komrad d.0.0., Slatina, Bra¢e Radi¢a 2)

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz izdajemo Vam slijedecu
IZJAVU O POLOZAJU ELEKTRONICKE KOMUNIKACLSKE INFRASTRUKTURE

1. U interesu zastite postojece EKI u viasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavljamo vam izvadak iz
dokumentacije podzemne EKI (KK, SVK u cijevi i kabel u zemlji) za predmetni zahvat u prostoru u
elektronickom obliku - e mailom (nikola@idt-inzenjering.hr). Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se
dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s Pravilnikom o
nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme,
zadtitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine ((N.N. 42/09, 39/11) i
75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata
odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim tehnickim rieenjima s tehnicko tehnoloskog i
troSkovnog aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehnitkotehnoloskog riedenja zastite i izmjestanja,
dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zadtite i izmjeStanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

HRVATSKI TELEKOM D.D.

Roberta Frangesa Mihanovica 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebatka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: M. Klein - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovi¢ - predsjednik, dr. K.-U. Deissner, T. Albers, B. Bateli¢, N. Rapai¢

Registar trgovackih drudtava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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oatum T4.4-3303815/2015.
z 2
strana 07.12.2015.

5. Ukoliko se postojeca EKI u vlasnistvu HT-a, mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, potrebno je s HT-
om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti definirali na novim parcelama.

6. lzvoditelj radova obavezan je prije poCetka radova u blizini HT-ove EKI zatraziti iskol¢enje (mikrolokaciju)
trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba Sreéko Vuka, tel: 031/233-130,
mob: 098 295596) il podatke za iskolcenje od iste osobe

7. Troskove zastite, oznacavanja i eventualnih oSte¢enja EKI snosi investitor (sukladno ¢l. 26. Zakona o
elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do ostecenja TK kapaciteta, investitor je
duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz tocke 6. Ovog dokumenta ili na tel: 08009000

9. Ostecenje TK kapaciteta iz nehata povlaci krivinu odgovornost (Clanak 147. i 148. KZ RH-pro¢idéeni
tekst, »Narodne novine», br. 32/93.).

10. Pravovremeno dostaviti obavijest 0 pocetku izvodenja radova, kako bi osigurali nazotnost ovlastenih
osoba HT-a.

Ova Izjava o polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi
12 mjeseci od datuma izdavanja, odnosno do 07.12.2016. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela za upravijanje
mreznom infrastrukturom

oégjvafski "
Felekom

Napomena:
Situacija EKI - dostavljena na e-mali: nikola@idt-inzenjering.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
GRAD SLATINA
Upravui adjel za gospodarenje prostorom
KLASA: 350-05/16-01/18
URBROJ: 2189/02-04-02/01-16-2
U Slatini. 30. svibnja 2016.

Grad Siatina, putem Upravnog odjela za gospodarenje prostorom, na osnovi ¢lanka 82. Zakona gradnji
(..Narodne novine” br, 153/13) i ¢lanka 103. Odluke o komunalnom redu (Sluzbeni glasnik Grada Slatine, br. 5/96),
po zahtjevu investitora Komrad d.o.0. iz Slatine, Brace Radi¢ 2, 7a izdavanje poscbnih uvjela 7za gradnju i
rek keiju vodno-k Ine infi kture Agl ije Slatina, na podrugju Grada Slatine u katastarskim
opéinama P, Slatina, Baki¢. Kozice. Medinci i Sladojevei,izdaje

POSEBNE UV.IETE GRADNJE

Grad Slatina utvrduje da u svezi s gradnjom i rek keijom vodno-k Ine infrastrukture Aglomeracije
Slatina. na podrugju Grada Slatine, u katastarskim op¢inama P. Slatina, Baki¢, Kozice. Medinci i Sladojevei, osim
provedbenih odredbi sadrzanih u vazeéoj prostorno-planskoj dok iji za podrugje Grada Slatine, ima i sljedece

posebne uvjete:
|. Polozaj trase vodno-kanalizacijskog sustava potrebno Je projektirati izvan krajnje tocke poprecnog
profila nerazvrstanih cesta, odnosno izvan vanjskog ruba cestovnog jarka u zaditnom zelenom pojasu,

2. Lmimno u sluéaju kada se trasa vodno komunalne infrastrukture ne moze poloZiti prema uvjetima iz

totke 1., trasa se moze projektirati u vanjskom rubu cestovnog jarka, ali tako da ne ugroZava odvodnju

oborinske vode u cestovnom jarku,

Iznimno u sluéaju kada se trasa vodno-komunalne infrastrukture ne moze poloziti prema uvjetima iz

to¢ke 1. i 2., trasa se moze projektirati ispod pjesackih staza, u tom slutaju nakon postavljanja vodno-

komunalne infrastrukure pjesacke staze potrebno je sanirati u punom popregnom profilu.

4. lzninno u sluéaju kada se trasa vodno-komunalne infrastrukture ne moze polozZiti prema uvjetima iz
tocke I, 2. i 3., trasa se moze projektirati ispod cestovnog jarka, u tom slucaju potrebno je projektirati i
izgraditi zatvoreni sustav oborinske odvodnje na toj spomoj dionici,

5. lznimno u slucaju kada s trasa vodno-komunalne infrastrukture ne mo2e poloZiti prema uvjetima iz
todke 1., 2., 3. i 4., trasa se moze projektirati u profilu ceste, na nadin da se vodovi i kontrolna okna
postavljaju u srediste jednog voznog traka, a sanacija ceste nakon postavljanja vodno-komunalne
infrastrukture treba se obaviti u punoj Sirini koristenog voznog traka,

6. Sva krizanja s nerazvrstunim ¢ izvesti busenjy k na os ceste, na dubini min. 1.2 m, od
nivelete ceste. Prekop se dozvoljava samo kod kriZanja s poljskim putovima.

7. Projektom je potrebno isprojektirati i priklju¢ke za sve gradevine unutar gradevinskog obuhvata naselja,
i to u dijelu koji se polaze po Jjavnoj povrsini, a kako bi se izbjegla naknadna podbusivanja i
prekopavanja u profilu ceste, cestovnim jarcima, zelenim i pjesackim povrsi

8. Prije potetka izvodenje radova na Jjavnoj povrdini investitor je obvezan zatraziti suglasnost ovoga
Upravnog odjela Gradu Slatine te potetak radova na Javnoj povtdini, kao i njihov zavrietak, obvezatno
prijaviti Odsjeku za komunalno gospodarstvo pri ovome Upravnom odjelu, najkasnije tri dana prije
pocetka odnosno zavrietka radova, a radi utvrdivanja stanja javne povidine.

9. Posluznu javnu povriinu investitor Jje obvezan o svome trosku dovesti u prvobitno stanje odmah po
zavrsetku radova, kvalitetno i u skladu s pravilima struke, tako da se izbjegnu naknadne intervencije na
sanaciji koristene javne povisine. U slucaju naknadnih oSte¢enja uslijed nekvalitetnih radova, skrivenih
ostecenja koji se pokazu na koristeni T i tijeckom jamstvenog roka, investitor je iste obvezan
sanirati 0 svome trosku na prvi poziv komunalnog redara.

10. Takoder, sve eventualne Stete na ostaloj infrastrukturi i susjednim gradevinama. investitor Jje obvezan
odmah sanirati 0 svome trosku.

[

ObrazloZenje

Investitor Komrad d.o.0. iz Slatine. Brace Radi¢ 2. dana |1. travnja 2016. godine, podnio je zahtjey za
utvredivanje posebnih uvjeta gradnje i rekonstrukeije vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Slatina, na
podruju Grada Slatine. u katastarskim opcinama P. Slatina, Baki¢, Kozice, Medinci i Sladojevei. -

Uz zahtiev za izdavanje posebnib uvjcia prilozen je Idejni projekt, ZOP: 21-2015. od prosinca 2015. godine.
glavni projektant Petr Plichta, ing. grad.. broj odobrenja GPR 0047 iz tvrtke PROVOD in2enyrska spoleénost s.r.o. iz
Republike Ceske. Po obavljenom uvidu u ldejni projekt, pr plansku  dok iju i stanj
ustanovljeni su navedeni posebni uvjeti koje jc potrebno obraditi u projek j dokumentaciji.

DOSTAVITI:
7 1. Komrad d.0.0.. Slatina, Brace Radi¢ 2. 33520 Slatina; Vesnu Klemem. dipl. ing. grad.
2. Pismohrana, ovdje.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA 1z IR
| PRIRODE
10000 Zagreb, Radnitka cesta 80
Tel: 01/3717 111 fax: 01/ 3717 149
KLASA: 351-03/16-04/411
URBROYJ: 517-06-2-1-2-16-2
Zagreb, 27. travnja 2016.
KOMRAD d.o.0.
Braée Radié 2
53 520 Slatina

Predmet: Zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta za izgradnju i rekonstrukciju vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
- odgovor, daje se

Postovani,

Ministarstvo zastite okoli3a i prirode zaprimilo je vas zahtjev (broj: 75/16-16 od 5.
travnja 2016.) za izdavanje posebnih uvjeta sukladno ¢&l. 134 Zakona o prostornom uredenju
wNarodne novine, broj 153/13) za izgradnju i rekonstrukciju  vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Slatina, uz koji je dostavljen idejni projekt, oznake: 21-2015,
kojeg je izradila tvrtka PROVOD - inZenyrské spolednost* sr.o., Ceska Republika, u
prosincu 2015.

Temeljem predmetnog zahtjeva obavjetavamo vas da Sektor za procjenu utjecaja na
okoli§ i industrijsko oneiséenje daje posebne uvjete samo u okviru postupaka procjene
utjecaja zahvata na okoli$ i ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdeno je da se u predmetnom zahvatu radi o
izgradnji uredaja za proti$éavanje otpadnih voda kapaciteta 19.000 ES, izgradnji vodospreme
#SLATINA 2% izgradnji novog sustava odvodnje duljine 44.409 m s 28 crpnih stanica,
rekonstrukciji postojeéeg sustava odvodnje ukupne duljine 4.473 m i rekonstrukciji
postojeceg sustava vodoopskrbe ukupne duljine 3.374 m. Za uredaj za pro¢iSéavanje otpadnih
voda Slatina Ministarstvo zaitite okolisa i prirode provelo je postupak ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okolis i 4. listopada 2011. izdalo rjesenje (KLASA: UP/I 351-03/11-
08/76, URBROJ: 531-14-1-1-06-11-8) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene
utjecaja na okoli§. Tim postupkom, medutim, nije obuhvaéena izgradnja i rekonstrukcija

va odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe za koje je Uredbom o procjeni utjecaja
zahvata za okoli§ (,,Narodne novine“, broj 61/14) propisana obveza provodenja postupka
ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§ tofkom 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih
voda s pripadajuéim sustavom odvodnje i totkom 12. Zahvati urbanog razvoja... Priloga I1.
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Takoder, za zahvat nije proveden postupak ocjene prihvatljivosti za ekolosku mrezu. U
skladu s &lankom 27. stavkom 1. Zakona o zastiti prirode (,Narodne novine®, broj 80/13),
prethodna ocjena prihvatljivosti za ekolodku mreZu obavlja se u okviru postupka ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Slijedom navedenog, za predmetni zahvat(Obvezno J§ provesti postupak ocjene o

potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli$, prije ishodenja Tokacijske dozvole.

Clankom 82. stavkom 2. Zakona o zaititi okolida (,,Narodne novine*, brojﬁ:vi 8(_)/13,
153/13 i 78/15) utvrden je sadrZaj zahtjeva za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene.
Da bi se udovoljilo odredbama navedenog ¢lanka, uz zahtjev nositelj zahvata mora priloZiti
@laborat o zadtiti okoli¥® Tim elaboratom je potrebno na jasan nagin obraditi traZene kriterije
navedene u Prilogu V. Uredbe. Elaborat mora izraditi ovla$tenik koji u skladu s ¢lankom 40.

Zakona o zatiti okolisa ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

S postovanjem,
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sﬁ? KOMRAD d.0.0 SLATINA
e S OI-S88/77
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
1 ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radni¢ka cesta 80
tel: +385 13717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okolis
i odrzivo gospodarenje otpadom
Sektor procjenu utjecaja na okolis

i industrijsko onegis¢enje

KLASA: UP/1351-03/16-08/264
URBROIJ: 517-06-2-1-2-17-14
Zagreb, 26. travnja 2017.

Ministarstvo zastite okolida i energetike na temelju ¢lanka 84. stavka 1. Zakona o zadtiti okolisa
(,,Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te ¢lanka 27. stavka 1. Zakona o zadtiti prirode
(. Narodne novine®, broj 80/13) i odredbe ¢lanka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na
okolis (,,Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata KOMRAD d.o.0., Brace Radica
2, Slatina, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli$, donosi

RJESENJE

I. Za namjeravani zahvat — izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatina — nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis.

II. Za namjeravani zahvat — izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatina — nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku
mreZu.

111. Ovo rjesenje prestaje vaziti ako nositelj zahvata, KOMRAD d.o.0., Brace Radica 2,
Slatina, u roku od dvije godine od dana izvrinosti rjeSenja ne podnese zahtjev za
izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. VaZenje ovog rjeSenja, na zahtjev nositelja zahvata, KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢a 2,
Slatina, moZe se jednom produZiti na jo¥ dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili
uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rjeSenje.

V. Ovo rjeSenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaStite okolifa i
energetike.

ObrazloZenje

Nositelj zahvata, KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢a 2, Slatina, u skladu s odredbama ¢&lanka 82.
Zakona o zatiti okoliSa i ¢lanka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (u
daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je 2. listopada 2016. godine Ministarstvu zastite okolisa i prirode
koje sukladno odredbama ¢lanaka 39. i 45. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih
sredi$njih tijela drzavne uprave (“Narodne novine”, broj 96/16 i 104/16) od 16. listopada 2016.
godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zaStite okolisa i energetike (u daljnjem tekstu:
Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis izgradnju i
rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina. Uz zahtjev je prilozen

Stranica | od 4
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Elaborat zastite okoli3a koji je u srpnju 2016. godine izradio te u studenom 2016. godine i oZujku
2017. godine dopunio ovlastenik Institut za ekoloski inZeniring d.o.o. iz Maribora, Slovenija, koji
ima Potvrdu Ministarstva da je prihvaéena obavijest o namjeri zaklju¢enja ugovora o obavljanju
struénih poslova zastite okolisa za prijavu projekta Aglomeracija Slatina (KLASA: 351-03/16-
04/914; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 18. srpnja 2016.). Voditelj izrade Elaborata je dr. Uros
Krajnc, univ.dipl.ing.grad.

Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis su odredbe
¢lanka 78. stavka 1. Zakona o zastiti okolida i odredbe ¢lanaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za
zahvate navedenc u tocki 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajucim sustavom
odvodnje Priloga 11. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ provodi
Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju i rekonstrukciju
vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis
sukladno ¢lanku 7. stavku 2. tocki 1. i ¢lanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okolisa (,,Narodne novine", broj 64/08), na internetskoj
stranici Ministarstva objavljena je 7. prosinca 2016. godine Informacija o zahtjevu za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis (KLASA: 351-03/16-08/264, URBROJ: 517-
06-2-1-2-16-3 od 24. studenoga 2016. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zatite okolisa) navedeno je, u bitnom, sljedece: Planira se
izgradnja i rekonstrukcija sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na podrucju aglomeracije
Slatina. Obuhvaéeno je prikljucenje sedam naselja na sustav javne odvodnje i rekonstrukcija,
odnosno izgradnja dijelova vodoopskrbnog sustava. Zahvatom je obuhvacena izgradnja i
rekonstrukcija ukupno 10 133 m vodopskrbnih cjevovoda, izgradnja vodospreme od 1 000 m?, 17
247 m transportih cjevovoda, 35 648 gravitacijskih cjevovoda, 3 510 m tlacnih ¢jevovoda,
sanacija 4 154 m postojece mreze u Slatini, izgradnja 33 crpne stanice i izgradnja uredaja za
prociséavanje otpadnih voda llI. stupnja prociséavanja (prociscavanje s aktivnim muljem)
kapaciteta 16 000 ES na lokaciji u Medincima. Za recipijent prociscenih otpadnih voda predvidena
Jje Slatinska Cadavica. Visak mulja ée se u postupku obrade otpadnih voda dehidrirati, privremeno
odlagati na lokacijama uredaja za prociséavanje otpadnih voda i predavati ovlastenoj osobi.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/264, URBROI:
517-06-2-1-2-16-4 od 24. studenoga 2016. godine) za misljenje Upravi za zastitu prirode, Sektoru
za odrzivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Upravi za klimatske
aktivnosti, odrZivi razvoj i zastitu zraka, tla i mora i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva i
Upravnom odjelu za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zatitu okolisa
Viroviticko-podravske Zupanije.

Uprava za zadtitu prirode Ministarstva dostavila je misljenje (KLASA: 612-07/16-59/330;
URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 28. prosinca 2016. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat
nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis i da je zahvat prihvatljiv za ekolosku
mrezu. Uprava za klimatske aktivnosti, odrzivi razvoj i zastitu zraka, tla i mora Ministarstva
dostavila je misljenje (KLASA: 351-01/16-02/681, URBROJ: 517-06-1-2-16-2 od 27. prosinca
2016. godine) da nije potrebna provedba procjene utjecaja na okolis. Sektor za odrzivo
gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je misljenje
(KLASA: 351-01/16-02/682; URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 10. sije¢nja 2017. godine) u kojem
navodi da je planirani zahvat potrebno provesti u skladu s propisima iz podru¢ja gospodarenja
otpadom. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je misljenje (KLASA: 331-03/16-
01/01, URBROJ: 517-1-5 od 21. veljace 2017. godine) da je Elaborat potrebno doraditi u dijelu
stanja vodnih tijela te je nakon uvida u doradeni Elaborat dostavila misljenje (KLASA: 331-03/16-
01/01, URBROJ: 517-1-6 od 4. travnja 2017. godine) da nije potrebna procjena utjecaja na okolis
jer su Elaboratom zaitite okoliSa obradena sva pitanja upravljanja vodama bitna za predmetni
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zahvat. Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okolisa
Viroviti¢ko-podravske Zupanije nije dostavio misljenje.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zastite okolisa koji je objavljen na internetskim
stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak ni procjene utjecaja na okoli§ niti glavne ocjene
prihvatljivosti za ekolosku mreZu su sljedeci:

1zgradnjom i rekonstrukcijom vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina pobolj3at e se
komunalni, zdravstveni i sanitarni te ekoloski uvjeti podrucja te smanjiti negativni utjecaji na okolis
i prirodu. S obzirom na to da se radi o zahvatu koji se ve¢inom izvodi u urbaniziranom podrucju,
utjecaj tijekom gradenja kod rekonstrukcije/postavljanja cjevovoda i izgradnje objekata planiranog
sustava moZe se sprijeciti pravilnom organizacijom gradilista i pridrzavanjem propisa iz podrucja
gradnje, zastite okolisa i prirode, gospodarenja otpadom i zatite voda. Radnjom i puStanjem u rad
uredaja za procid¢avanje te spajanje novih korisnika na sustav javne odvodnje ¢e pridonijeti
poboljsanju stanja voda odnosno zastiti podzemnih i povr§inskih voda. Tijekom rada uredaja za
prociséavanje otpadnih voda moguéa je pojava neugodnih mirisa koja se moze sprijeciti
odrzavanjem i ¢iséenjem svih dijelova objekata i radnih povrsina. Neugodni mirisi se mogu pojaviti
na resetkama, mastolovu i pjeskolovu, lagunama za obradu otpadnih voda i crpnim stanicama, a
sprijecit ée se smjeStanjem u zatvorene objekte, ugradnjom ventilatora i biofiltara. Prilikom pustanja
uredaja u rad provest ¢e se mjerenje kvalitete zraka. Zahvat se ne nalazi na zasticenom podrugju
temeljem Zakona o zastiti prirode. Prema Uredbi o ekoloskoj mrezi (,Narodne novine*, brojevi
124/13 i 105/15) zahvat se ne nalazi unutar podru¢ja ckoloske mreze. Slijedom provedenog
postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekologku mrezu predmetnog zahvata, uzevsi u obzir tip
i lokaciju zahvata 3 km izvan podru¢ja ekoloske mreze, moze sc iskljuditi znaCajan negativan
utjecaj na ciljeve ocuvanja i cjelovitost podru¢ja ekologke mreze te je zahvat prihvatljiv za ekolosku
mrezu. Visak mulja iz procesa procis¢avanja otpadnih voda ce se stabilizirati i nakon toga predavati
ovlastenoj osobi te se ne o¢ekuje znacajan utjecaj optereéenja otpadom na okolis.

Tocka 1. ovog rjesenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno ¢lanku 78. stavku 2. Zakona o
zastiti okolisa, te ¢lanku 24. stavku 1. i ¢lanku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju
dostavljene dokumentacije i misljenja nadleznih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da
planirani zahvat ne¢e imati znacajan negativan utjecaj na okoli§ i stoga nije potrebno provesti
postupak procjene utjecaja na okolis.

Tocka I1. ovog ricsenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama ¢lanka 90. stavka
3. Zakona o zastiti okolisa i clanka 30. stavka 9. Zakona o zastiti prirode u okviru postupka ocjene o
potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku mrezu te iskljucilo
moguénost znacajnijeg utjecaja na ekolosku mrezu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekolosku mrezu.

Tocka I11. ovoga rjeSenja, rok vaZenja rjeSenja, propisana je u skladu s ¢lankom 92. stavkom 3.
Zakona o zastiti okolisa.

Tocka IV. ovoga rjesenja, moguénost produljenja vaZenja rjeSenja, propisana je u skladu s ¢lankom
92. stavkom 4. Zakona o zadtiti okolisa.

Tocka V. ovog rjedenja o obvezi objave rjedenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrdena
je na temelju ¢lanka 91. stavka 2. Zakona o zastiti okolisa.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjesenje je izvr$no u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba, ali se moze
pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg A.
Starceviéa 7/2. u roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. Tuzba se predaje navedenom
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upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje postom, odnosno
dostavlja elektronicki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjesenje naplaéena je drzavnim biljezima sukladno Zakonu o
upravnim pristojbama (,,Narodne novine*, broj 115/16).

“VISA STRUCNA SAVJETNICA
Tanja Sinko, dipl.ing.biol.
Olues
DOSTAVITI:
& KOMRAD d.o0.0., Braée Radiéa 2, Slatina (R!, s povratnicom)-.

NA ZNANIJE:

- Viroviti¢ko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zastitu okolisa, Trg Ljudevita Patacica 1, Virovitica
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KOMRAD d.o.o.

za komunalne djelatnosti
33520 Slatina, Brace Radica 2.
MB: 3196798 OIB: 96537643037

PREDMET: POSEBNI UVJETI

Za:

1. Izgradnju sustava prikupljanja | odvodnje sanitarnih otpadnih voda (gravitacijska i
tlacna kanalizacija) u :

- gradu Sfatini,

- naseljima Baki¢, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i Sladojevci

- transportni cjevovodi (sustav gravitacijske i tlacne kanalizacije) izmedu naselja
Planirana je izgradnja:

- 27.995 m gravitacijskih kolektora

- 11.812 m tlacnih cjevovoda

- 28 crpnih stanica

- 4.600 m kanalizacijskih prikljucaka

2. Izgradnja rasteretnih gradevina (kiSnih preljeva) na kolektorima mjeSovitog
sustava odvodnje na podrucju Sireg centra grada Slatine. Predvidena je
izgradnja 2 kisna preljeva

3. Rekonstrukciju postojeceg sustava odvodnje sanitamih i oboninskih voda na
podrucju Sireg centra grada Slatine
Rekonstrukcija postojeceg sustava odvodnje — 3.374 m

4. Rekonstrukciju vodoopskrbne mreze Sireg centra grada Slatine (sa povecanjem
profila cijevi sukladno hidraulickom prorac¢unu).
Rekonstrukcija postoje¢eg sustava vodoopskrbe - 4.473 m

. izdaju se slijededi posebni uvjeti:

2

Iskop zemlje na mjestima moguceg dodira sa izvedenom vodnom infrastrukturom izvoditi
iskljucivo ru¢no,

Kod paralelne montaZe nove vodne infrastrukture s izgradenom postivati min. razmak od 0.5
m. a takoder i na mjestima krizanja s izgradenom vodnom infrastrukturom min. razmak mora
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biti 0.5m. Ukoliko to nije moguéu u dogovoru s predstavnikom Komrada naci
zadovoljavajuce rjesenje. te po potrebi izvrsiti izmjeStanje postojece vodne infrastrukture.

-

Kod izvodenja radova u slu¢aju ostecenja vodnih objekata. potrebno je sanirati odtecene
objekte . te ih dovesti u prvobitno stanje i snositi troSkove zbog gubitaka na vodnoj
infrastrukturi.

4. Tijekom izvodenja rekonstrukcije vodovodnih instalacija osigurati stalnu i sigurnu opskrbu
fizickih i pravnih subjckata pitkom vodom, te spojiti postojece prikljucke na rekonstruiranu
vodoopskrbnu instalaciju

N

Tijekom izvodenja rekonstrukeije kanalizacije osigurati stalnu i sigurnu odvodnju otpadnih
voda od fizickih i pravnih subjekata. te spojiti postojece prikljucke na rekonstruiranu
kanalizacijsku instalaciju

6. U slucaju potrebite prepravke ili izmjene vodnih objekata potrebno je da budu uskladene s
Komradovim  Opéim i Tehnickim  uvjetima  isporuke  vodnih  usluga.
http://www.komrad.hr/vodovod/

7. Prije pocetka izvodenja radova obavijestiti Komrad d.o.o. i traziti lociranje i
obiljezavanje izgradenih trasa vodne infrastrukture.

Za sve ostale informacije molimo da se obratite u upravu Komrad d.o.o. Slatina

Dostaviti:
1.Naslovu
2.Pismohrana.ovdje
S postovanjem!
Za KOMRAD d.o.0.
Tehniéki direktor:
Antun Srbi¢, dipl. ing. el.

d.o.o.
SLATINA 2
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Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
- ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
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IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUCCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

1. TEHNICKI OPIS

1.1. UVOD

Predmet ovog projekta je:

Izgradnja pristupne ceste s prikljuécima na komunalnu infrastrukturu Uredaja za proéiSéavanje otpadnih
voda

Predmetni zahvat u prostoru obuhvacda:
e izgradnju pristupne ceste za UPQOV Slatina L=672,49 m
e izgradnju prikljucaka komunalne infrastrukture
= izgradnja vodoopskrbnog priklju¢ka duzine L=651,40 m
= ugradnja zastitnih cijevi 2x110 za DTK instalaciju (I=2x681 m)

MEDINCI
= ER

Namjena pristupne ceste je osiguranje pristupa Uredaju za pro¢i§¢avanje otpadnih voda, kao i osiguravanje
komunalnih priklju¢aka istome.

Aglomeracija Slatina definirana je Studijskom dokumentacijom — Studija izvodijivosti, koju je izradio Institut za ekolo3ki
inZenjering d.0.0. iz Maribora,Ljubljanska ulica 9, Slovenija, u zajednici ponuditelja sa tvrtkom Razvojni Center
inzenjering Celje d.0.0, iz Celja, Teharska cesta 40, Slovenija.

Aglomeraciju Slatina ¢ine Grad Slatina, naselja Bakic, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i Sladojevci.
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IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUCCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Svrha Projekta Slatina je poboljSanje vodno-komunalne infrastrukture na podru¢ju Opéine Slatina, u kontekstu
provedbe Direktive o progi§¢avanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od 21.05.1991.) i Direktive o kakvoéi vode
namijenjene za ljudsku potro$nju (98/83/EZ od 03.11.1998.).

Napomena:
Zasebnom Lokacijskom dozvolom za izgradnju novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcijom

postojeceq sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine (nije predmet ovog projekta), odredeno je 12
(dvanaest) faza izgradnje sustava prikupljanja, odvodnje i proCi§¢avanja otpadnih voda:

.LFAZOM se osigurava prikljucak na uredaj za pro¢iScavanje otpadnih voda te je bitno da se .FAZA izvodi neposredno
prije izgradnje UPOVa (nije predmet ovog projekta, br.projekta: p-507/16-B).

Svaka od faza €ini funkcionalnu cjelinu sustava odvodnje aglomeracija Slatina. Za svaku od faza radi se Glavni projekt
i ishodit ¢e se zasebne Gradevinske dozvole.

lzgradnja Uredaja za pro¢iS¢avanje je moguca tek nakon izgradnje pristupne ceste.

1.2. POSTOJECE STANJE LOKACIJE ZAHVATA

Lokacija pristupna ceste za UPOV (slikano s Drzavne ceste D34)
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IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUCCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

OPIS PROJEKTIRANIH RJESENJA

1.3. KOLNICKA KONSTRUKCIJA

Na situaciji iskoléenja i odvodnje, te na normalnim i karakteristicnim popreénim presjecima vidljivi su gabariti novih
prometnih povrsina (kolnik), elementi odvodnje oborinskih voda, trasa prikljuénog vodoopskrbnog cjevovoda i trasa
cijevi za DTK instalaciju.

Pocetak trase je na spoju s kolnikom drzavne ceste D34. Duzina zahvata na predmetnom zahvatu iznosi 672,49 m.
Sirina kolnika pristupne ceste bit ¢e 6,00 m (2 x 3,00 m) i namijenjena je za dvosmjeran promet.

Kolnik pristupne ceste ¢e se s lepezama radijusa 10,00 m prikljuéiti na rub kolnika drzavne ceste D34.
Kolnik pristupne ceste ¢e biti obrubljen cestovnim betonskim rubnjacima.

Niveleta je projektirana u blagom nasipu na koti =106 m.n.m s max. popre¢nim nagibom od 2,5%, odnosno uzduznim
nagibom od 0,3%.

Nasip se izvodi od pijeska. Pijesak se ugraduje u slojevima od 30 ¢cm uz potrebno viaZenije i zbijanje.
Kolnik ¢e biti obrubljen cestovnim betonskim rubnjacima 15x25 cm.

Sav iskopan i drugi materijal Izvoda¢ je duzan kontinuirano odvoziti na deponij, odnosno na odlagalite po nalogu
nadzornog inzenjera, 1j. Investitora uz suglasnost predstavnika Grada Slatine.

Na svim povrSinama koje su odredene projektom potrebno je izvrSiti nasipavanje humusa. Humus mora biti bez korova
(pirike, maslacka itd.) i drugih otpadaka i mora biti izgrabljan i poravnat. Na svim zelenim povr§inama vrsi se sijanje
travne smjese (odredeno u projektu). Humus prije sijanja travne smjese treba nakvasiti. Sastav travne smjese za
kontinentalne krajeve: Lolium perenne 'Lorette' 40%, Lolium perenne 'Lorine' 10 %, Festuca rubra commutate koket
20%, Festuca rubra trichophilla 'Lorita' 20%, Poa pratensis Saskia 7%, Poa pratensis supra 3%. Koli¢ina travne smjese
je 1kg/50 m2. Nakon sijanja potrebno je izvrSiti nabijanje laganim valjcima ili nabijacima.

Na Situaciji iskol¢enja i odvodnje dane su sve karakteristicne tocke potrebne za iskoléenje gradevine. Popis istih toCaka
dan je u poglavlju 7. To&ke iskol¢enja s apsolutnim koordinatama (x, y, z).

Analiza prometnog opterecenja izvrSena je na temelju dosadasnjeg iskustva na izradi prometnih povrina ovakvog tipa
te u skladu sa hrvatskom normom HRN U.C4.010 i HRN U.C4.012. Kod analize prometnog optere¢enja kao jednog od
osnovnih Cinitelja za projektiranje kolni¢kih konstrukcija vodilo se racuna o broju tedkih motornih vozila na prometnim
povrSinama predmetnih prometnih povrsina.

Za izradu kolnika odabrana je slijedeéa konstrukcija:

« AC 11 surf 50/70 (habajuéi sloj) d=4,0cm
+ AC 16 base 50/70 (gornji nosivi sloj) d=7,0cm
+ drobljeni kamen 0/60 mm d=51,0cm

UKUPNO: 62,0 cm

Nakon uklanjanja povrSinskog sloja humusa u debljini od 40 cm i potrebnog iskopa za posteljicu potrebno je urediti
temeljno tlo, odnosno posteljicu. S obzirom da se na gotovo cijeloj povrsini prometnih povrsina izvodi nasip (od pijeska)
potrebno je urediti temeljno tlo zbijanjem u skladu s Opéim tehniCkim uvjetima za radove na cestama. Potrebno je
posti¢i MS = 15 MN/m2. Za razdvajanje i pojaCanje temeljnog tla potrebno je postaviti geotekstil u skladu s Opéim
tehnickim uvjetima za radove na cestama.
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IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUCCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Nasip od pijeska izvoditi u skladu s Op¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama u slojevima od 30 cm. Potrebno
je postiéi MS = 15 MN/m2. Geotekstil je potrebno postaviti i po pokosu nasipa pijeska, a prije izvodenja zemljanog
nasipa.

Na posteljici je potrebno postici MS = 15 MN/m2. Ukoliko nije moguce posti¢i zadovoljavajuce rezultate pri ispitivanju
posteljice potrebno je postaviti polimernu dvoosnu PP geomreZu Tensar SS 30 s integralnom strukturom rebara i
¢vorova u skladu s Opéim tehni¢kim uvjetima za radove na cestama.

Slojevi donje podloge kolnicke konstrukcije ceste treba biti izgraden od drobljene kamene mjeSavine 0/60 mm i treba
u pogledu nosivosti zadovoljiti kriterij MS = 100 MN/m2. Zahtjev sastava i kakvoCe materijala donje podloge trebaju
zadovoljiti normu HRN U.E9.020.

Nosivi sloj AC 16 base treba izvesti od bitumeniziranog drobljenca u debljini 7 cm. Svojstva i znaCajke mjeSavina i
ugradenih slojeva trebaju zadovoljiti zahtjeve norme HRN U.E9.021.

Habajuéi sloj je potrebno izvesti tipa AC 16 surf u debljini 4 cm, a svojstva mjeSavina i ugradenih slojeva trebaju
zadovoljiti zahtjeve i kriterije Op¢ih tehnickih uvjeta za radove na cestama, Zagreb 2001.

Gotovi betonski elementi (rubnjaci) moraju biti izradeni u skladu s normom HRN EN 1340.

U grafitkom dijelu projekta na Normalni popreéni presjeci vidljivi su visinski odnosi i kolnika konstrukcija svih prometnih
povrsina.

Prijelaz preko melioracijskih kanala

Prijelaz preko melioracijskih kanala KURJAKUSA Il je izveden zacjevljenjem kanala cjevovodom ©@150cm, a prijelaz
preko melioracijskih kanala KUCANICA VI i CARDAK zacjevljenjem kanala cjevovodom @80cm, a sve sukladno
Uzduznom profilu kolnicke konstrukcije u poglavlju Graficki prikazi.

1.4. ODVODNJA OBORINSKIH VODA PROMETNICE

Sustav oborinske odvodnje pristupne ceste €ini sustav gravitacijskih kolekora s krajnjim ispustima (2 ispusta oborinske
odvodnje s prometnice) u kanal na k.¢.br 1753, k.o.Medinci. Oborinske vode prometnice se ispustaju preko dva (2)
separatora lakih tekuéina, dok je u navedeni kanal predvideno i ispustanje pro¢iséene otpadne vode aglomeracije
Slatina, preko Uredaja za procCi§¢avanje otpadnih voda, koji nije predmet ovog projekta.

Ispustanje oborinskih voda prometnice nije predvideno na UPQOV, zbog konfiguracije terena koja bi uvjetovala
prepumpavanje, a samim time i povecanje investicije kao i troSkove odrzavanja.

Osim navedenoga, povrsina prometnice je 0,4ha §to bi predstavijalo znatno optereéenje na UPOV i odabranu
tehnologiju procic¢avanja.

Odvodnja oborinskih voda s novoprojektiranih prometnih povrsina rijeSena je jednostre$nim popreénim nagibom kolnika
od max. 2,5 % i 0,3% uzduznog nagiba novim slivnicima SL-1 do SL-12.

Slivnici se izvode od dvije betonske cijevi @500 mm. Cijevi duljine 1,0 m polazu se jedna na drugu i to na pripremljenu
podlogu od pijeska 4-8mm, debljine 10cm i betona C 16/20, debljine 10cm. Oko cijevi se betonira obloga betonom
C16/20. Na vrhu slivnika se betonira vijenac od betona C 16/20 te postavlja ovalna samozatvarajuca slivnicka reetka
nosivosti C250.
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Novi slivnici pozicionirani su izvan kolnika prema sliede¢em detalju

Voda se iz slivnika odvodi do nove oborinske kanalizacije DN315, SN8, putem PVC cijevi DN 150 mm (spoj direktno
na kanalizacijsku cijev ili u revizijska okna). Na trasi kanalizacije izvest ¢e se 12 monolitnih betonskih kontrolnih okana
1,20 x 1,20 m.

Voda se iz kanalizacije preko separatora ispusta u postojeci otvoreni kanal Cije je dno i pokose do visine 0,5 m iznad
izljevne cijevi i 2,00 m lijevo i desno od cijevi potrebno obloZiti lomljenim kamenom.

Separator lakih tekuéina je s mimotokom (bypassom). Separator mora biti konstruiran, izraden i testiran prema HRN
EN 858, ukupnog protoénog kapaciteta od 50 I/s. U&inkovitost separatora mora zadovoljiti klasu | - lakih tekuéina u
izlaznoj vodi do 5mg/l. Separator mora biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode najmanje 1m
ispod poklopca separatora bez dodatnog betoniranja. Separator mora imati koalescentni filtar koji se treba moéi
viSekratno koristiti, a za potrebe CiSéenja i odrzavanja jednostavno izvaditi te sigurnosni plovak tariran na specificnu
tezinu lakih tekuéina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Separator se treba isporucivati s
poklopcem u skladu s HRN EN 124 klase nosivosti B125, svijetiog otvora promjera @600mm s
natpisom:"SEPARATOR".

Odvodnja zemljane posteljice kolnika rijeSena je poprecnim nagibom od 4,0% prema novom drenaznom jarku s
drenaznom cijevi @100 mm koja se spaja na nove slivnike. Drenazna cijev se umata u geotekstilni filter od tkanog
geotekstila. Cijevi se postavljaju na betonsku podlogu.

Svi spojevi moraju biti vodonepropusni.

Polozaj svih elemenata oborinske odvodnje vidljivi su na Situaciji iskol¢enja i odvodnje, a podaci za iskol€enje dani su
u poglavlju 7. Tocke iskolCenja.

1.4.1. Gravitacijski cjevovod

Glavni projekt gravitacijskog cjevovoda sustava oborinske odvodnje, sukladno zahtijevanom protoku vode, izraden je
za radni profil DN/ID315.

Za izradu predmetnog projekta odabrani cijevni materijal je PVC. Na temelju odabranog materijala izradena je niveleta
gravitacijskog cjevovoda te dokaznica mjera.

U izvedbi, Investitor se moze odlugiti za cijevi od bilo kojeq materijala.
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Spojni dijelovi (materijal) Ce biti prilagodeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Koristiti ¢e se elasti¢he brive
(brtveni prsten) koje se isporu¢uju montirane na cijevi ili spojnice ovisno 0 odabiru materijala cijevi.

Tehnicka svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom koriStenja zadrze svojstva predvidena glavnim projektom.
Cjevovodi moraju biti izgradeni na nacin da se sprijeCe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknu¢a, slom cijevi, rastavljanja
spoja ili odvajanja od gradevina na cjevovodu, tj. da se ne narusi strukturalna stabilnost cjevovoda, da se sprijeci
unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrzi nepropusnost i projektirani hidrauliki kapacitet.

Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, moraju zadovoljavati zahtjeve sljede¢ih normi:

Norma

HRN EN 13476-1:2007 HRN EN 295-1:2013
HRN EN 13476-2:2007 HRN EN 295-2:2013
HRN EN 13476-3:2009 HRN EN 295-3:2012
HRN EN 12666-1:2011 HRN EN 295-4:2013
HRN EN 14758-1:2012 HRN EN 295-5:2013
HRN EN 1852-1:2009 HRN EN 295-6:2013
HRN EN 1401-1:2009 HRN EN 295-7:2013
HRN EN 14364:2013

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagodeni odabranom cijevnom materijalu.

Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, ¢e biti izvedeno sukladno Opéim tehnikim uvjetima za radove u
vodnom gospodarstvu, knjiga 2.

Niveleta

Niveleta projektiranog gravitacijskog voda polozena je tako da koliCine iskopa i potrebni opseg radova kod izvodenja
budu Sto maniji.

Prilikom polaganja nivelete nastojalo se da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena kako bi se
osigurao dovoljan nadsloj u pogledu staticke i toplinske zastite.

Niveleta projektiranih vodova graficki je obradena u uzduznim profilima, koji su dani u sklopu projekta.
Cijeli polozaji trase vodova dalje je prikazan u prilozenim situacijama.
Tehnologiju izvedbe radova treba organizirati tako da se ne dovede u pitanje stabilnost postoje¢ih prometnica.

Kod rjeSavanja nivelete projektiranih kanalizacijskih cjevovoda pridrzavalo se osnovnih principa i uvjeta:

¢ Niveleta je poloZena tako da se uz $to jednostavnije zahvate omoguci prikljuCenje svih potrodaca.

o  UzduZni padovi kanala su odredeni tako da osiguraju odvodnju bez moguénosti stvaranja taloga ili oSteéenja
kanala zbog malih brzina protjecanja.

e Svilomovi, ¢vorita, kaskade odnosno dionice su odredene revizijskim oknima i nisu duze od 80,00 m

o U tijeku eksploatacije troSkovi energije i odrzavanja su dovedeni na najmanju moguéu mjeru

e gornji rub kanalizacijske ili zastitne cijevi polozeni su na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena u pogledu
statiCke i termiCke zastite

Rov

Rov treba trasirati i iskopati, tako da su svi polozeni dijelovi cjevovoda budu na projektiranoj dubini. Na obje strane rova
izmedu ivice rova i zemlje iz iskopa, mora ostati dovoljno Sirok pojas koji ne smije biti opterecen i Cija Sirina odgovara
propisima zastite. Prilikom rada u rovu potrebno je postivati uputstva o zastiti na radu. Dno rova mora biti nivelirano,
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da u cjevovodu ne bi dolo do pojave zraénih ¢epova. Potom se na dno stavlja posteljica od pijeska 4-8mm, lagano se
nabije te izradi produbljenje na mjestima spajanja cjevovoda.

Prije polaganja cijevi trasa rova mora biti pregledana od strane nadzornog inZenjera te ako je u skladu s projektom
moze se pristupiti montazi cjevovoda. Ako se konstatiraju odstupanja u dubini, preusko i neravno dno, nedovoljna
nosivost tla i sli¢no, zahtijevat ¢e od izvoda¢a zemljanih radova da ispravi nepravilnosti.

Dubina rova
Dubina rova je definirana sukladno standardu HRN EN 1610:2015.

Sirina rova
Sirina rova odredena je dubinom polaganja i promjerom cijevi, kako bi se uvaZilo slijeganje dna, spajanje cijevi, i
naravno, dobro funkcioniranje. Minimalna $irina je definirana sukladno normi HRN EN 1610:2015.

Dno rova

Treba ga izvesti tako da se kanalizacijskom gravitacijskom cjevovodu osigura jednoliko i neprekidno nalijeganje. Ako
je moguce, treba izbjegavati betonsko ili sliéno dno, jer ovakvi materijali strukturu ¢ine prekrutom. Ne dozvoljava se
kanalizacijsku cijev polagati izravno na dno iskopa. PoZeljno je na svakoj spojki unaprijed rasporediti okna kako bi ista
bila odgovarajuce poduprta te da ispod cjevovoda ne ostane praznog prostora. Istovremeno je potrebno provjeriti nagib
cjevovoda.

Posteljica

Posteljica mora jamciti jednolikost raspodijele opterecenja duZ cijele povrSine nalijeganja. U normalnim uvjetima
polaganja naj¢eSce se koristi pijesak.

Polaganje
Cijevi se polazu prema uputama proizvodaca cijevnog materijala. Pri tomu, cijevi i drugi sastavni dijelovi cjevovoda
moraju biti prije montaZe pregledani i sa unutradnje strane ociS¢eni. OStecene dijelove cijevi treba isjeci.

Prilikom etapnog polaganja cjevovoda treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti parom Cetki ili odgovarajuéim Eepovima koji
se Cvrsto pripijaju uz stjenke cijevi. Njih treba odstraniti prilikom slijedece etape polaganja. Prilikom prekida rada
potrebno je sve otvore zatvoriti Eepovima, poklopcima il slijepim prirubnicama.

Cijevi moraju na posteljicu biti postavljene tako da su cijelom duZinom u dodiru sa podlogom. Ispuna i uvjeti polaganja
mogu se mijenjati ovisno o uvjetima upotrebe.

Ispuna rova

Ispuna rova najvazniji je korak u postavljanju cjevovoda. Za ispravno postavljanje cijevi nuzna je jednolikost podloge,
jer deformacija tla zbog popreéne deformacije cijevi potpomaze preuzimanje nametnutog opterecenja. Nacin ispuna
rova potrebno je predvidjeti sukladno uputama proizvodaca cijevnog materijala.

Spajanje PVC kanalizacijskog cjevovoda i revizijskog okna

Ukoliko se Investitor odluéi za cijevni materijal odabran ovim projektom (PVC) spajanje kanalizacijskog cjevovoda i
objekata od betona potrebno je izvoditi od posebnih PVC spojki za povezivanje sa krutim strukturama.

U suprotnom, potrebno je prilagoditi nacin spajanja drugog odabranog cijevnog materijala i betonskog objekta.
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Posebni umeci nazvani gibljivim naglavcima omogucéavaju nagib cijevi do 2° u odnosu na os zgloba, a da se pri tome
cijev ne iskrivi. Izravno se ugraduju u betonske strukture sa kojima Cine istu konstrukciju.

Dopusteno kutno odstupanje (sa gibljivim naglavkom) Okno sa gibljivim naglavkom
dvostrana e gibljivi
prstenasta g naglavak
spojka

4

Dvostrani spoj Jednostrani spoj
Gibljivi naglavak (sa dvostrukom spojkom)

Sa ciliem postizanja funkcionalnosti, svakom provjerom treba se utvrditi:
- poprecna deformacija

- vodonepropusnost cijevi

Provjere treba vrsiti tijekom postavljanja cjevovoda.

1.4.2. AB OKNA na trasi oborinske odvodnje

Voda se iz slivnika odvodi do nove oborinske kanalizacije DN315, SN8, putem PVC cijevi DN 150 mm (spoj direktno
na kanalizacijsku cijev ili u revizijska okna). Na trasi kanalizacije izvest ¢e se 12 monolitnih betonskih kontrolnih okana
1,20 x 1,20 m.

Modularna revizijska okna primjenjuju se za sustav oborinske odvodnje.

Na trasi gravitacijskih kolektora, predvidena je ugradnja:
o revizijskih armiranobetonskih okana

Investitor se moZe odluciti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje vazecih propisa i normi:

Materijal okana - norme

HRN EN 1917:2008 - Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s Celi¢nim vlaknima i armirana (EN
1917:2002/AC:2008)
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HRN EN 13476-3:2009 - Plasticni cijevni sustavi za netlanu podzemnu odvodnju i kanalizaciju,- Cijevni
sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekSanog polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) i
polietilena (PE) - 3. dio:Specifikacije za cijevii spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom povr§inom i sustav
tip B (EN 13476-3:2007+A1:2009)

HRN EN 13598-2:2016 - Plasticni cijevni sustavi za netlanu podzemnu odvodniju i kanalizaciju -
NeomeksSani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - 2. dio: Specifikacije za kontrolna
okna i kontrolne komore u podrucju prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009)

HRN EN 14364:2013 - Plastiéni cijevni sustavi za tlaCnu i netlaénu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom
oja¢ani duromeri (GRP) na osnovi nezasidenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice
i brive (EN 14364:2013)

Neovisno o materijalu okana, Izvodag je duZan za provedbu tekucih ispitivanja okana od strane neovisnog laboratorija
i to:
e na svakih 2.000 m kanalizacijske mreZe, Izvoda¢ ¢e, u nazo€nosti InZenjera, jedno revizijsko okno predati
neovisnom laboratoriju koji de provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) tijela okna sukladno normi HRN EN
14982:2010.

Okno je svjetlih tlocrtnih dimenzija 80x80cm sa zidovima debljine 25¢cm. Debljina gornje ploge iznosi 20cm, a donje
25cm. Izraduje se od vodonepropusnog betona C30/37.

Zemljani radovi

Prije iskopa potrebno je ukloniti povrSinski sloj (humus) u debljini 20 cm, sa utovarom, prijevozom, razastiranjem i
planiranjem na privremenom ili stalnom odlagalistu. Iskop tla C kategorije za gradevnu jamu revizijskih okna treba
izvesti na svaku stranu za 1,5 m Sire od objekta. Gradevna jama se izvodi u Sirokom iskopu. Ukoliko se pri iskopu uo€i
materijal slabije kvalitete, proslojak pijeska ili nesto Sto bi moglo ugroziti stabilnost kosina, iskop se mora odmah
prekinuti, te nastaviti nakon pobijanja ¢eliCnih talpi. Iskopani materijal potrebno je odmah utovariti u transportna vozila
i odvesti na deponiju.

Dno gradevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovaraju¢im sredstvima do Ms>40 MN/m2 ili Sz=100 % mjereno
kruZznom plo€om, u granicama + 2 cm.

Na dno gradevne jame se postavlja pjeS¢ana posteljica 4-8mm u debljini od 10cm. Na posteljicu se ugraduje betonska
podloga u debljini od 10cm, C16/20.

Nakon izvodenja AB okna vr3i se zatrpavanje gradevne jame pijeskom granulacije 4-8 mm. Isti se ugraduje u slojevima
d=30 cm uz neprekidno nabijanje do potrebne zbijenosti od min.40 MPa mjereno kruznom plo¢om. Nakon zavr§enog
zatrpavanja se izvode zavrsni slojevi sukladno mjestu ugradnje AB okna.

AB radovi

Betonska podloga ispod AB gradevine, tj. ispod temeljne ploce izraduje se u debljini od 10 cm od betona razreda tlacne
¢vrstoce C16/20.

Na temeljnoj plo¢i potom se izraduje armirano-betonska ploca (beton C30/37 razreda izlozenosti XA2 i XS1), debljine
25 ¢cm od vodonepropusnog betona.

Ugradnja se vrSi uz pomo¢ pervibratora, ukljucujuéi zagladivanje povrsine. Nakon svakog prekida betoniranja, na
mjestima radnih prekida treba beton o€istiti i premazati povrSinu specijalnim premazom za poboljSanje veze starog i
novog betona.

Na spojevima donje ploCe i zida ugraduje se samoekspandiraju¢a pravokutna traka za brtvljenje s neoprenskom
jezgrom i zraCnim prostorima.
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Zidovi i gornja plo¢a izvode se od betona istih karakteristika kao i kod donje ploce.

Na mjestima spoja cijevi sa AB gradevinom ugraduju se spojnice za cjevovode (PVC DN150/DN315), u fazi izrade
oplate zidova, u slu¢aju da je odabran PVC cijevni materijal. U suprotnom, odabiru se spojnice sukladno odabranom
cijevnom materijalu.

Montazerski radovi

Poklopci su Getverokutnog oblika dimenzija 60x60cm, nosivosti 250kN, izradeni od lijevanog Zeljeza. Poklopci se
isporucuju i ugraduju: komplet s okvirom, ljepljivom gumenom trakom dimenzija 30/5 mm za osiguranje jednolikog
nalijeganja i vodo- i plinotijesnosti, te s bravicom s univerzalnim kljuéem i zategom protiv nekontroliranog zatvaranja
otvorenog poklopca. Poklopac se izraduje prema normi DIN EN 124:1994.

Za vertikalni prilaz ugraduju se penjalice od ¢elika @20, duljine 75cm, broj komada prema projektu.

Izolaterski radovi

Hidroizolacija AB okana se izvodi na unutarnjim povrSinama dna, zidova i gornje ploCe. Izvodi se od vodonepropusnog
cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoxi smole ili dodataka za kristalizaciju osnovnog betona. Nanosi
se Cetkom ili kompresorom, u skladu s uputama proizvodaca dodataka.

1.4.3. Ispitivanje gravitacijskog cjevovoda

Vodonepropusnost gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda se ispituje sukladno normi HRN EN 1610:2015. Razlikujemo
postupak ispitivanja zrakom (postupak ,Z*) i ispitivanje vodom (postupak ,V*).

Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih gradevina je terenski rad kojim se utvrduje nepropusnost izgradene gradevine
na terenu. Nepropusnost direktno utje¢e na kvalitetu gradevine te je ona uvjet za pustanje u funkciju gradevine
(kanalizacije).

Nakon uspjeSno provedenog tlacnog ispitivanja i spojna mjesta treba nasuti pijeskom. Potom treba pristupiti
zatrpavanju rova do vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim rucnim nabijacima, kako bi se nasuti materijal
dobro konsolidirao i tako uspostavilo vece trenje o stjenke rova.

Ispitivanje e obvezno obavljati ovladtena akreditirana pravna osoba.

1.4.4. Odrzavanje gravitacijskog sustava odvodnje

Sukladno Zakonu o gradniji (NN 153/13, 20/17 ), €I. 150, vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrZavanje. Vlasnik
gradevine duzan je osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezina trajanja oCuvaju temeljni zahtjevi za
gradevinu, te unaprjedivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu.

TaloZenje je kao tipi¢ni fizikalni proces, stalna opasnost za gravitacijski cjevovod.

U Stetna djelovanja na gravitacijski cjevovod pripadaju i vanjski utjecaji kao $to je: priroda (korijenje koje prodire u
cjievovod) i sam Covjek — nepravilno koristenje, izgradnja preko gravitacijske mreze itd.

Zbog svega prethodno navedenog, gravitacijski cjevovod se mora odrzavati kako bi njegovo funkcioniranje pravilno i
kako se ne bi u opasnost dovelo zdravlje ljudi kao i kompletan okolis.
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Odrzavanije predstavlja multidisciplinarnu cjelinu, a sastavni dijelovi odrzavanja su:
- dobra organizacija pracenja stanja gravitacijskog cjevovoda
- redovito odrzavanje i is¢enje,
- raspoloziva financijska sredstva potrebna za odrzavanje gravitacijskog cjevovoda
- stupanj osposobljenosti ljudi koji rade na odrzavanju
- drugi elementi gospodarenja gravitacijskim sustavom.

Gravitacijski cjevovod Ce biti izveden od gravitacijskih cijevi radnih promjera DN150 i DN315.

Da bi izgradnja gravitacijskog cjevovoda dala odgovarajuce rezultate ovdje je naveden pregled osnovnih elemenata
odrzavanja koji su potrebni da bi gravitacijski sustav bio u funkciji.

Preduvjet za dobro odrZavanje i pogon gravitacijskog sustava su :
- dobro poznavanje gravitacijskog sustava i njegovih karakteristika
- potreban broj dobro obucenih radnika za odrZavanje gravitacijskog cjevovoda
- dobra organizacija odrzavanja
- dovoljna financijska sredstava

Potrebno je razlikovati redovno i incidentno odrZzavanje kanalizacijskog sustava.

Redovno odrZavanje podrazumijeva redovitu kontrolu gravitacijske mreze u vidu stalnih pregleda kako bi se na vrijeme
uodili i otklonili nedostaci. Za pregled je moguée koristiti sliedeca sredstva :

- ogledalo,

- fotoaparat,

- kanalizacijska televizijska kamera

- izravan vizualni pregled

Ciscenje kanala se obavija :
e mehanickim sredstvima
e ispiranjem

Cidéenje mehanickim sredstvima se obavlja ¢etkama, lancima za razbijanje taloga, nozevima za sje¢enje i upanje
korijenja, kukama, posudama za izvlaéenje mulja itd. Ovi predmeti se vuku kroz kanal ruéno ili mehanicki.

Osim naprijed navedenih sredstava moguce je koristiti i posebno opremljena vozila za ¢iS¢enje kanalizacije.

Ispiranje se moze provoditi pomocu vodnog vala, ili ispiranjem mlazom Strcaljke.

1.5. VODOVODNI PRIKLJUCAK

Otpadna, sanitarno-fekala voda aglomeracije Slatina (Baki¢, Sladojevci, Medinci, Markovo, Novi Senkovac) se
sustavom gravitacijskih i tlacnih cjevovoda prepumpava do Uredaja za prociS¢avanje. Tocnije, u zahvatu pristupne
ceste predvidena je ugradnja tlacnog cjevovoda T-S19, koji je predmet Il.faze izgradnje sustava odvodnje aglomeracije
Slatina.

Priklju¢ak tlatnog vodoopskrbnog voda na postojeci sustav opskrbe grada Grada Slatine izvest ée se, na lokaciji spoja
nove pristupne ceste (za UPQOV Slatina), uz DrZzavnu cestu D34. Mjereni tlak na lokaciji prikljucka iznosi cca 4-4,5 bara.

Promjer vodoopskrbnog cjevovoda je definiran tako da svojim transportnim kapacitetima zadovoljava potrebu za
vodoopskrbom UPQOV-a kao i osiguranje protupozarne zastite.
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Vodoopskrbni cjevovod se izvodi od PEHD vodovodnih cijevi (PE100, SDR 11, NP10) promjera d140. Duzina
vodoopskrbnog voda od prikljuénog okna do vodomjernog okna na lokaciji UPOV -a je 651,40 m.

Trasa vodoopskrbnog cjevovoda postavljena je u veéinom u nasipu nove pristupne ceste, 50cm od rubnjaka. Radovi
na izvedbi pristupne ceste i radovi na izvedbi spojnog cjevovoda izvode se istovremeno.

Prilikom polaganija nivelete nastojalo se da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena kako bi se
osigurao dovoljan nadsloj u pogledu statiCke i toplinske zastite. Niveleta projektiranog cjevovoda graficki je obradena
u uzduznom profilu, koji je dan u sklopu projekta.

U visinskom pogledu, niveleta uglavnom prati teren, a polozit ¢e se na prosje¢noj dubini od cca 1,2 - 1,5 m.

Vodoopskrbni cjevovodi

Cjevovod se polaze na pripremljenu posteljicu od rastresitog materijala ( pijesak ili sitni rahli materijal iz iskopa ). Cijevi
moraju ravnomjerno nalijegati ¢itavom duljinom po posteljici, kako se ne bi dogodilo da cijev djeluje kao prosta greda
ili konzola, ¢&ime bi doslo do osteéenja cijevi.

Sirina rova odredena je tako da je moguce poloziti predvidene instalacije vode na dovoljnoj udaljenosti. Ovakvo
odredena $irina rova omogucava potrebni radni prostor. PoloZene cijevi treba zatim, u visini od cca 10 cm od tiemena
zatrpati sitnozrnim materijalom (rastresita rahla zemlja iz iskopa), pri €emu spojevi moraju ostati otkriveni. Cijevi se ne
smiju zatrpavati kamenjem s ostrim rubovima jer bi moglo doci do oStecenja cijevi.

Na mjestima gdje je na cjevovodu predvideno spajanje, ugradivanje armatura ili fazonskih komada, rov mora biti tako
iskopan da se bez smetnje moze izvesti montaza i tlaCna proba cjevovoda. Prije polaganja cijevi trasa rova mora biti
pregledana od strane nadzornog inzenjera te ako je u skladu s projektom moZze se pristupiti montazi cjevovoda. Ako
se konstatira odstupanja u dubini, preusko i neravno dno, nedovoljnu nosivost tla i sliéno, zahtijevati od izvodaca
zemljanih radova da ispravi nepravilnosti.

Nakon uspjesno provedenog tlaénog ispitivanja i spojna mjesta treba zasuti, potom treba pristupiti zatrpavanju rova do
vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim ru¢nim nabijacima, kako bi se zasuti materijal dobro konsolidirao i tako
uspostavilo vece trenje o stjenke rova.

Sirina rova i debljina pjeséane posteljice, u funkciji su promjera cijevi, a nacin polaganja instalacija vodovoda sa
rasporedom slojeva i svim potrebitim dimenzijama, prikazani su u normalnim popreénim profilima rova.

Montaza cjevovoda

PE cijevii drugi sastavni dijelovi cjevovoda moraju biti prije montaZe pregledanii s unutrasnje strane o¢iSceni. Oste¢ene
dijelove cijevi treba isjeci. PE cijevi se spajaju elektro spojnicama. Spajanje i polaganje PE cijevi potrebno je povjeriti
kvalificiranim montazerima.

PE cijevi treba poloziti u skladu s gradevinskim nacrtima i propisanim nagibima. Kod lukova, zavrSetaka, zasuna,
ogranaka itd. treba uzeti u obzir i nastupajuce sile i te dijelove cjevovoda poduprijeti i usidriti. Nabrojani elementi ne
smiju svojom tezinom opterecivati PE cijevi.

Prilikom etapnog polaganja cjevovoda treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti odgovaraju¢im ¢epovima koji ¢vrsto prianjaju
uz stjenke cijevi. Njih treba ukloniti prilikom polaganja slijede¢e dionice cjevovoda. Prilikom prekida rada potrebno je
sve otvore zatvoriti ¢epovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama.
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Spajanje fazonskim komadima

Fazonski komadi od PE se sa cijevima spajaju elektrospojnicama. Spajanje cijevi od PE sa armaturama i fazonima od
sivog lijeva se vrsi spojnicama sa prirubnicom za PE cijevi. Svi fazonski lijevano-zeljezni komadi moraju biti zasticeni
od korozije.

Zastita cijevi
Zastitna sredstva koja se upotrebljavaju kao vrudi ili hladni premazi elemenata za spajanje i armatura protiv korozije,

ne smiju sadrzavati otapala Stetna za PE. Prilikom prolaza PE cjevovoda ispod prometnica potrebno je cijevi zastititi
zastitnom Celinom cijevi.

Tlaéna proba

TlaCna proba provodi se u skladu s uputstvima proizvoditelia za pojedine cijevi i prilozenim uputama. PoloZene
cjevovode treba prije tlacne probe zatrpati do dovoljne visine da bi se sprije¢ila promjena pravca, odnosno pomicanje
cjevovoda prilikom ispitivanja. Spojevi ostaju otkriveni. Tlaénu probu izvrsiti za radni tlak 1,5 x veéi od radnog u trajanju
od minimalno 12 sati.

Zasune nije dozvoljeno zatvoriti dok god zrak izlazi sa vodom. Prilikom provodenja tlatne probe ispitne dionice potrebno
je izvesti propisano te izvrSiti kvalitetno razupiranje i usidrenje. Nikakvi ogranci i armature se ne smiju ugraditi dok
ispitivanje nije zavrseno.

Gotova dionica se ispituje po sektorima s time da duzina sektora ne smije biti duza od 500 m.

U sluaju da tlacna proba ne zadovolji tj. ako instalacija negdje propusta, izvoditelj je duZzan o svom trosku obaviti
popravak, a nakon toga se cjevovod mora ponovno ispitati. Ispitivanje treba provoditi tako dugo dok se ne zadovolje
svi zahtjevi.

Nakon zavrSetka vece dionice cjevovoda koju Cine viSe ispitnih sektora, treba obaviti skupnu tlanu probu da bi se
ispitali spojevi izmedu pojedinih sektora. Tlacna proba se provodi u prisutnosti predstavnika izvoditelja i investitora, a
o provedenoj tlaénoj probi se treba se treba napraviti zapisnik koji potpisuju prisutni. Nakon uspje$no provedene tlaéne
probe moze se pristupiti zatrpavanju cjevovoda.

Za ugradene materijale, montazne radove i obavljena ispitivanja, izvoditelj je duzan investitoru predati ateste izvjeSce
sa rezultatima ispitivanja, vrsti, opsegu i mjestu ispitivanja.

Ispiranje i dezinfekcija

Nakon obavljene tlatne probe treba obaviti ispitivanje cjevovoda i dezinfekciju cjevovoda. Za ispiranje se smije
upotrijebiti samo kvalitetna voda za pice. Za ispiranje taloga u cjevovodu potrebno je posti¢i najmanju brzinu vode od
1,5 m/s. Najmanja koli¢ina vode za ispiranje mora biti dva puta ve¢a od volumena cjevovoda koji se ispire.

Dezinfekcija cjevovoda vrSi se u pravilu koncentracijom hipoklorita u dio cjevovoda koji je ogranien zasunima.
Dezinfekcija cjevovoda moze se izvoditi i dodavanjem klora (klor od 30,00 do 50,00 mg/l ), pomoéu uredaja sa
klorinatom.

Neophodno je cijelu mrezu napuniti klornim preparatom. Prilikom punjenja potrebno je redom otvarati slavine i priekati
da se pojavi klor, Sto se konstatira ,0TO" probom.
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Osiguranje krivina i racvi

Aksijalne sile u vodovima daju u krivinama i ratvama rezultante koje teze za tim da cijev pomaknu u stranu. Da se
spojevi sa naglavcima ne bi uslijed toga raskinuli, treba takva mjesta osigurati. Osiguranje se vrSi u konanom polozaju
cijevi, i to po pravilu betonom, koji se ugradi tako da obuhvati cijev i odozdo i odozgo u tolikoj mjeri da ona nikako ne
moze da se pomijeri. Ako je krivina u vertikalnom smislu tada pri rezultanti okrenutoj prema zemlji, ukruéenje treba doci
ispod cijevi, a pri rezultanti okrenutoj gore, treba oko i iznad cijevi ugraditi toliko betona da njegova teZina bude za 20%

veca od rezultante.
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1.6. PRIPREMA ELEKTROTEHNICKOG PRIKLJUCKA
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Priprema elektrotehni¢kog prikljucka obuhvacaju izgradnju:
- DTKinstalacije i DTK zdenaca

Za potrebe priklju¢enja lokacije UPOV-a na DTK instalacije, u trupu ceste se ugraduju zastitne cijevi od PEHD-a, profla

2 x d110.

DuZina ugradenih zastitnih cijevi je L= 2x681 m=1362 m.
Na trasi zastitnih cijevi, ugraduju se tipski DTK zdenci (MZD1) na medusobnoj udaljenosti od 100 m.
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1.7. PROMETNA SIGNALIZACIJA

Prometna signalizacija i oprema prikazani su detaljno u Grafickom prikazu 1.7.1. Situacija prometne signalizacije —
polozaj i oznaka znaka.

Nova okomita signalizacija

Nova okomita signalizacija svojom bojom i veli¢inom mora odgovarati za razinu nerazvrstanih cesta, a prema Pravilniku
o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05 i 155/05).

Znakove treba postaviti prema poloZaju koji je dan u situaciji. Kod odredivanja mikrolokacije na terenu dozvoljena su
odstupanja ako je to u funkciji bolje uoCljivosti i vidljivosti, otklanjanja nepreglednosti kod uklju¢ivanja i sl. s tim da doniji
rub znaka bude na min. 1,80 m od terena. Popre¢na udaljenost od ruba kolnika min. 0,3 m mjereno od vanjskog ruba
znaka, vodoravni otklon 3° prema smjeru voznie.

Pri izradi okomite prometne signalizacije treba primijeniti retroreflektivnu foliju «High Intensity», klase retrorefleksije |,
stabilnu na ultraljubiCasto zraCenje i koja je aplikacijom nane$ena na Al podlogu debljine 2,0 mm sa poja¢anim okvirom
i vodoravnim ojac¢anjem, Sto jaméi kvalitetu i trajnost prometnih znakova.

Veli€ina novih znakova:
- opasnosti - istostraniéni trokut sa stranicama 60 cm
- izriitih naredbi - krug u koji je upisan pravilni osmerokut promjera @ 60 cm
- krug promjera @ 60 cm

- obavijesti - kvadrat sa stranicama 60 cm
- krug promjera @ 60 cm
- prometna oprema - pravokutnik 50 x 150 cm

Prometni znakovi pri€vr§¢uju se na stupove promjera @ 63,5 m, koji su izradeni od Fe cijevi i zasti¢eni protiv korozije
postupkom vruceg cin¢anja.

Privrs¢ivanje prometnih znakova mora biti izvedeno na nacin da s prednje strane znaka nema vidljivog mjesta
priévrs¢ivanja. Pri tome treba obratiti posebnu paznju da se ne primjenjuju vijci i ploCice od drugih tipova materijala
(zeljezo i sl.) radi pojave elektrolize. Elementi za priCvrs¢ivanje moraju biti izvedeni tako da se onemoguéi okretanje
prometnog znaka oko osi stupa i da se onemoguci samoodvijanje.

Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje (C 20/25) oblika zarubljene piramide Cije su stranice donjeg kvadrata
30 ¢m, a gornjeg 20 cm. Dubina temelja je 80 cm. Na donjem dijelu mora imati sidreni vijak (anker) koji se ubetonira u
beton.

Izvodac je duzan prilikom izvodenja radova u potpunosti se pridrzavati Opéih tehnickih uvjeta za radove na cestama,
Hrvatske ceste, 2001.g.

Nova vodoravna signalizacija

Oznake na kolniku (vodoravna signalizacija), predvidene ovim projektom, u skladu su s HRN U.S4.221/80 — HRN
U.S4.234/80, Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, Op¢im tehnikim uvjetima za
radove na cestama — oprema ceste te u skladu s Tehnickim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne signalizacije
na cestama.

Nakon izvrSenog bojanja izvoditelj radova je duzan priloZiti ateste kvalitete boje i primijenjene koliCine retroreflektivnih
zrnaca. Sva ispitivanja treba izvrsiti prema Op¢im tehnickim uvjetima za radove na cestama — oprema ceste, to¢. 9-02.

Sva vodoravna signalizacija prikazana je na situaciji prometne signalizacije ovog projekta.
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Privremena prometna signalizacija

Za vrijeme izvodenja radova Izvoda¢ je duzan postaviti priviemenu regulaciju prometa. Prije postavljanja signalizacije
Izvodad je duzan izraditi Elaborat priviemene prometne signalizacije i ishoditi sve potrebne suglasnosti.

Prije i za vrijeme izvodenja radova nuzno je putem medija obavijestiti sudionike u prometu o predvidenim radovima,
duzini trajanja te o privremenoj regulaciji prometa.

1.8. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Priklju¢ak tlatnog vodoopskrbnog voda na postojeci sustav opskrbe grada Grada Slatine izvest ¢e se, na lokaciji spoja
nove pristupne ceste (za UPOV Slatina), uz Drzavnu cestu D34. Spoj priklju¢ka na distributivni vodoopskrbni sustav
izvest e se u AB oknu, sukladno Uvjetima ditributera. Mjereni tlak na lokaciji prikljucka iznosi = 4-4,5 bara. Priklju¢ak
na postojeci uliéni vod Ce se izvesti presjecanjem postojeceg voda i izvedbom AB okna sa zasunskom armaturom.

1.9. POKUSNI RAD

Za izgradnju pristupne ceste i infrastrukturnih priklju¢aka nije predviden pokusni rad.

1.10. MOGUCNOST | UVJETI UPORABE DIJELOVA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA CIJELE GRADEVINE

Temeljem ¢lanka 146. Zakona o gradnji (NN 153/13, 65/17) ovim projektom omoguéuje se izdavanje uporabne dozvole
prije dovrSenja gradenja cijele gradevine za dio gradevine ako se taj dio gradevine moze poceti koristiti prije dovrsenja
cijele gradevine.

Uredaj za prociScavanje otpadnih voda gradi se, istovremeno sa izgradnjom gravitacijske i tlacne kanalizacije FAZE |,
jer samo tako sustav odvodnje €ini funkcionalnu cjelinu. Nakon izgradnje Uredaja za prociS¢avanje i izgradnje dijela
sustava prikupljanja i odvodnje (gravitacijska i tlana kanalizacija) oznagene kao I. FAZA, (i nakon provedenog
tehnikog pregleda i ishodene Uporabne dozvole), uredaj e biti pusten u pogon. Odnosno, dok se ne izgradi Uredaj
za proCiS¢avanje otpadnih voda, sustav kanalizacija koji se gradi u | FAZI, nece biti pusten u pogon (uporabu).

1.10.1. KRIZANJE S POSTOJECIM INSTALACIJAMA

Uvjeti kojih se Investitor tijekom uporabe, odnosno Izvodac tiiekom izvodenja na sustavu odovodnje, moraju pridrZavati
u podrucju krizanja s postojecim instalacijama opisani su u poglaviju 4. Program kontrole i osiguranja kvalitete.

Energetska instalacija
Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podiogama koje je dostavio viasnik instalacije. Trasu instalacije
obavezno prije izvodenja cjevovoda oznaciti vidljivo na terenu.

Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa podzemnim elekiroenergetskim instalacijama izvest ¢e se prema uvjetima
vlasnika instalacija.

Dio radova se izvodi ispod zracnih dalekovoda pa je prilikom izvodenja radova ispod njih potrebno obratiti posebnu
pozornost. Prije poCetka radova potrebno je izvijestiti vlasnika instalacije. U sluaju oSte¢enja elektroenergetskih
objekata radove izvodi HEP ODS d.o.0. Elektra Virovitica, a troSkove radova snosi Investitor.
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Na predmetnoj lokaciji se nalazi 10kV stup u vlasnistvu HEP d.o.o0., Elektra Virovitica. Postoje¢i stup je potrebno
izmjestiti postavljenjem novog stupa tip 500/14. Radove izvodi vlasnik instalacije.

Telefonske instalacije
Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu telefonske
instalacije i opti¢kog kabela potrebno je prije izvodenja vidno obiljeZiti na terenu.

Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa podzemnim telefonskim instalacijama izvest e se prema uvjetima vlasnika
instalacija.

Na lokaciji Pristupne ceste postoji samo infrastruktura Hrvatskog Telekoma. Optima Telekom je izdala posebne uvjete
gradenja za kompletnu aglomeraciju Slatina, ali na predmetnoj lokaciji pristupne ceste nema polozenu infrastrukturu.
Vip d.0.0. na aglomeraciji Slatini nema polozenu infrastrukturu.

Plinska instalacija
Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu plinske
instalacije prije izvodenja vidno obiljeZiti na terenu.

Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa podzemnim plinskim instalacijama izvest ¢e se prema uvjetima vlasnika
instalacija.

Ostale instalacije

U sluéaju pronalaska drugih instalacija na mjestu izvodenja radova, uvjete krizanja i paralelnog vodenja utvrditi uz
konzultaciju predstavnika te instalacije.

1.11. POLJOPRIVREDNA DRENIRANA POVRSINA

Dio zahvata izgradnje pristupnog puta planiran je na dreniranim poljoprivrednim povrsina (k.C.br. 1666 i 1667,
k.0.Medinci, prije parcelacije).

Prema podatcima HV, drenski kolekori 63 i 77 su postavljeni na 20m od ruba kanala na k.¢.br. 1753, k.o.Medinci i
svojim poloZajem ulaze u parcelu buduce pristupne ceste.

Drenski kolektor 77 je poloZen na koti 103.33 m n.m., a drenski kolektor 63 na koti 103.24 m n.m., dok je postojeca
kota terena =104.25 m n.m.

Buduca pristupna cesta ¢ée biti izvedena u nasipu na koti =105.70 m n.m.
Medutim, paralelno s prometnicom je poloZzen vodovodni prikljuak i priprema za elektro priklju¢ak za Uredaj za
proCiS¢avanje s najdubljom kotom, kotom iskopa vodovodnog prikljucka 103,93 m n.m. (kota nivelete vodovodnog

prikljucka 104,10 m n.m.).

Kota ispusta drenskog kolektora u kanal k.€.br. 1753, nije poznata, ali je za pretpostaviti da je kota ispusta niza od kota
drenskih kolekora 63 i 77 (niza od 103.24 m n.m.)

Izgradnjom pristupne ceste i infrastrukturnih priklju¢aka drenska sisala i kolektori ostaju u funkciji.
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1.12. ZASTITA OD POPLAVA

Stanje opasnosti od poplava na slatinskom podrucju vidljivo je iz karte opasnosti od poplava. Karta je izradena u okviru
Plana upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama ¢lanka 111. i 112. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11,
130/11, 56/13 i 14/14). Karta prikazuje tri scenarija poplavljanja. Izvori podataka su za poplavne povrsine — Hrvatske
vode, Hidroloki podaci: Drzavni hidrometeorolo$ki zavod, topografska karta: Drzavna geodetska uprava.

5

.}

j

LOKACIJA PRISTUPNE CESTE

Prema podlozi vidljivo je da se pristpna cesta nalazi u poplavnom podrudju te je sukladno tomu, kota pristupne
ceste postavljena na kotu drzavne ceste, koja do sada nije bila ugroZzena od poplavnih voda (=105,70 m n.m.).

1.13. PODATCI IZ EABORATA O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA, STUDIJE, PODLOGE

Na podrucju izgradnje predmetnog projekta su izradeni geomehanicki istrazni radovi (Izradio: GEO LAB d.o.0,,
C.Truhelke 49, 10000 Zagreb, lzvjestaj broj: 103/2016, studeni 2016.9.) na temelju kojega je izraden predmetni projekt
te provedeni svi potrebni proraduni uzimajuéi u obzir parametre navedene u istom.

1.14. CERTIFIKATI O STALNOSTI SVOJSTAVA

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) nuzno je tijekom gradenja osigurati
dokaze o uporabljivosti ugradenih gradevinskih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugradene opreme prema posebnom
zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine i izdane dokaze kvalitete od ovlastenih tijela (rezultati
ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete).
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1.15. PODATCI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

U tablici, u nastavku, dane su podaci za izra€un vodnog doprinosa, duZina novih cjevovoda i volumen precrpnih stanica:

Produktovodi duljina 2.435,00m

Prometna gradevina-kolnik povrsina 4.040,00 m ®
PROJEKTANT:

Osijek, listopad 2017.g. Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
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2. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

2.1. TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

Tehnicka rieSenja u investicijskoj tehni¢koj dokumentaciji kojima cjevovodi moraju udovoljavati tijekom gradenja i
uporabe, prema ¢lanku 8., Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17).

Predmetna gradevina projektirana je na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te
druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom o gradnji i posebnim propisima koji utje€u na ispunjavanje
temeljnog zahtjeva za gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju gradnju gradevina ili utjie¢u na gradevne i druge proizvode
koji se ugraduju u gradevinu. Predmetnim projektom se, proracunima i drugim prikladnim metodama, u skladu s
posebnim propisom, hrvatskim normama na koje ne upucuju propisi te pravilima struke, dokazuje da ¢e projektirana
gradevina s ugradenim gradevnim proizvodima, instalacijama i ugradenom opremom ispunjavati temeljne zahtjeve:

mehani¢ke otpornosti i stabilnosti
sigurnosti u slu¢aju poZara

higijene, zdravlja i okolisa

sigurnosti i pristupacnosti tijekom uporabe
zastite od buke

gospodarenja energijom i oéuvanja topline
odrZive uporabe prirodnih izvora

2.1.1. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Gradevina u okviru ovog projekta, projektirana je da tijekom gradenja i uporabe predvidiva opterecenja ne izazovu:
- ruSenje gradevine ili njezinog dijela,
- deformacije nedopustenog stupnja,
- 08te¢enja gradevinskog dijela ili opreme uslijed deformacije
- o8tecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

2.1.2. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

U ¢l. 7. Zakona o gradnji — NN br. 153/13, 20/17 stoji da gradevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati temeljne
zahtjeve za gradevinu i druge uvjete propisane ovim Zakonom, tehnickim propisima i drugim propisima donesenim na
temelju ovoga Zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na temeljne zahtjeve za
gradevinu.

Jedan od temeljnih zahtjeva za gradevinu koji se treba ispuniti prilikom projektiranja i gradenja gradevine je za$tita od
pozara tako da se u slu€aju pozara (€l. 25., Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10):
« ocuva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdena posebnim propisom,
« sprijedi Sirenje vatre i dima unutar gradevine,
« sprijeci Sirenje vatre na susjedne gradevine,
« omoguci da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno da se omoguci njihovo spasavanie,
» omoguci zastita spaSavatelja.

2.1.3. HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

Projektom predvidena gradevina ne ugrozava zdravlje ljudi i okolis. Predvidene mjere zastite su u funkciji da ne dode
do zagadivanja vode, tla i zraka.
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Cjelokupni koristeni pojas gradiliSta ¢e se urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, viSak materijala vratiti u skladiste,
a otpadni materijal s gradilista odvesti na odgovaraju¢u deponiju.

S obzirom na specifi¢nost nagina gradnje kod kojih su zastupljeni znatni grubi gradevinski radovi neophodno je posebnu
pozornost posvetiti organizaciji gradenja, lociranju deponiranja materijala. Za manipulativne povrSine koristit ¢e se
javne povrsine, uz suglasnost grada Slatine.

U tijeku izvodenja radova neée docCi do narusavanja prirodnog okolisa.

Organizaciju gradilista potrebno je prilagoditi lokalnim uvjetima.

Pridrzavanjem svih rieSenja koristenja gradevine spomenutih u projektu, nema tetnog utjecaja na okolis.

2.1.4. SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Gradevina je projektirana tako da se tijekom koriStenja izbjegnu moguce ozlijede korisnika. Pristup gradevini je s javne
povrsine.

2.1.5. ZASTITA OD BUKE

Projektirana gradevina (kolnik, sustav oborinske odvodnje, vodovodni prikljuak) ne emitira buku i vibracije pa istim nije
potrebito provoditi zastitu.

2.1.6. GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Nema posebnih uvijeta.

2.1.7. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gotovo svi termoplasti¢ni materijali, ukljuCujucii PVC cijevi od kojih se izvode kanalizacijski kolektori, mogu se reciklirati
i upotrijebiti za proizvodnju novih proizvoda. Predvideni vijek trajanja cjevovoda odreden normom HRN EN 1991-2.
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2.2. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

2.2.1. DIMENZIONIRANJE KOLNICKE KONSTRUKCIJE

Na predmetnoj lokaciji za izgradnju predmetne ceste su vrseni geotehnigki istrazni radovi (GEO LAB d.0.0., C.Truhelke
49, 10000 Zagreb, Izvjestaj broj: 103/2016, studeni 2016.g.).

Analiza prometnog opterecenja izvrSena je na temelju dosadasnjeg iskustva na izradi prometnih povrina ovakvog tipa
te u skladu sa hrvatskom normom HRN U.C4.010 i HRN U.C4.012. Kod analize prometnog opterecenja kao jednog od
osnovnih Cinitelja za projektiranje kolni¢kih konstrukcija vodilo se racuna o broju teSkih motornih vozila na prometnim
povrinama predmetnih prometnih povrsina.

Elementi za dimenzioniranje u skladu sa HRN U.C4.012:

e Prometno opterecenje Tu < 7x10°
o Projektno razdoblje 20 godina
o Nosivost posteljice CBR = 5%
e Indeks sluznosti PSI=25
o Klimatski utjecaiji R=20

Za tip-1 kolnicke konstrukcije iz nomograma za dimenzioniranje dobiven je sljede¢i opéi sastav kolniCke konstrukcije:
e gsfalt: 10,2cm x 0,44 =4,49 cm
e kamen 410cmx0,14 =574 cm

2=10,23cm

Potrebna strukturna vrijednost kolni¢ke konstrukcije Snpot = 10,23 cm

Za izradu je odabrana slijedece konstrukcija:

e AC 11 surf 50/70 - habajuci sloj 40cmx0,42 =1,68 cm

e AC 16 base 50/70 - nosivi sloj 70cmx 0,35 =2,45¢cm

e droblieni kamen (doniji nosivi sloj) 51,0cm x0,12=6,12 cm
2=10,25¢cm

Strukturna vrijednost odabrane kolni¢ke konstrukcije u proSirenju Snog = 10,25 cm.

Dakle, strukturna vrijednost odabrane kolnicke konstrukcije veca je od potrebne strukturne vrijednosti pa ona
zadovoljava postavljene uvjete:

Snpet = 10,23 cm < Sneg = 10,25 cm

Uvazavajuéi sve naprijed navedene zahtjeve kao i analizu prometnog opterecenja kolni¢ke konstrukcije pristupne
ceste, a na temelju dosada3njih iskustava u svijetu i kod nas, odabrana je konstrukcija kolnika sliede¢eg sastava:

e AC 11 surf 50/70 (habajuci sloj) d=4,0cm
AC 16 base 50/70 (gornji nosivi sloj) d=7,0cm
e drobljieni kamen 0/60 mm d=510cm

UKUPNO: 62,0 cm

Nakon uklanjanja povrSinskog sloja humusa u debljini od 40 cm i potrebnog iskopa za posteljicu potrebno je urediti
temeljno tlo, odnosno posteljicu. Posto se na gotovo cijeloj povrSini prometnih povrina izvodi nasip (od pijeska)
potrebno je urediti temeljno tlo zbijanjem u skladu s Op¢im tehnikim uvjetima za radove na cestama. Potrebno je
posti¢i Ms = 15 MN/m2. Za razdvajanje i pojaanje temeljnog tla potrebno je postaviti geotekstil u skladu s Opéim
tehnickim uvjetima za radove na cestama.
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Nasip od pijeska izvoditi u skladu s Op¢im tehnikim uvjetima za radove na cestama u slojevima od 30 ¢cm. Potrebno
je postiéi Ms = 15 MN/m2, Geotekstil je potrebno postaviti i po pokosu nasipa pijeska, a prije izvodenja zemljanog
nasipa.

Na posteljici je potrebno postici Ms = 15 MN/m2. Ukoliko nije mogucée posti¢i zadovoljavajuée rezultate pri ispitivanju
posteljice potrebno je postaviti polimernu dvoosnu PP geomreZu Tensar SS 30 s integralnom strukturom rebara i
¢vorova u skladu s Opéim tehni¢kim uvjetima za radove na cestama.

Slojevi donje podloge kolnicke konstrukcije ceste treba biti izgraden od drobljene kamene mjeSavine 0/60 mm i treba
u pogledu nosivosti zadovoljiti kriterij Ms = 100 MN/m2. Zahtjev sastava i kakvoCe materijala donje podloge trebaju
zadovoljiti normu HRN U.E9.020.

Nosivi sloj AC 16 base 50/70 treba izvesti od bitumeniziranog drobljenca granulacije u debljini 7 cm. Svojstva i znaCajke
mjeSavina i ugradenih slojeva trebaju zadovoljiti zahtjeve norme HRN U.E9.021.

Habajuéi sloj AC 11 surf 50/70 potrebno je izvesti u debljini 4 cm, a svojstva mjeSavina i ugradenih slojeva trebaju
zadovoljiti zahtjeve i kriterije Op¢ih tehni¢kih uvjeta za radove na cestama, Zagreb 2001.3

Gotovi betonski elementi (rubnjaci) moraju biti izradeni u skladu s normom HRN EN 1340

Zahtjev sastava i kakvoce svih ugradenih materijala kolnicke konstrukcije trebaju zadovoljiti zahtjeve i kriterije Opcih
tehnickih uvjeta za radove na cestama (Hrvatske ceste — Hrvatske autoceste, Zagreb 2001).
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2.2.2. HIDRAULICKI PRORACUN

DIMENZIONIRANJE CJEVOVODA OBORINSKE KANALIZACIJE CESTE
Slivna povrSina = 4040,00 m? — 0,40 ha

Na prometnici se ugraduju 2 separatora masnoca,.

Racunska livna povrsina po separatoru iznosi A=2020 m2.

Koli¢ine oborinske vode koja se formira na slivnom podrucju, izraCunate su prema racionalnoj (Lioyd-Davies-ovoj)
metodi:

Q=PxIxC Is

Q -protok (I/s)

I -intenzitet oborina za t=15min i P=5 godina = 189 I/s/ha
P -povrsina (ha)

C -koeficijent otjecanja

Q=0,20x 189 x 0,90 = 34,02 I/s = 0,034 m%s
Dimenzioniranje cjevovoda po Colebrook-White-ovom formulom:

Coalebrook-White-ova Formula

. k 2.5
V =-2(2gDSs)*® Iog[st + D(2gDV5)°'5]

k = Colebrook-White koeficijent hrapavosti u metrima
V = brzina,m/s
D = promjer cjevovoda, m
S = pad, u metrima po metru
v = kinematicki koeficijent viskoznosti vode, u m2/s
g= Gravitacija =9,81m/s2
Vv = kinematicki koeficijent viskoznosti vode = 1,308E06 m2/ s
k = Colebrook-White koeficijent hrapavosti = 1,000 mm = 1,000E03 m
D = unutradnji diametar = 300 mm =0,300 m
S= pad, u metrimapo metru = 0,300% =0,0030 m/m = 0,300 m/ 100m T=1:333
= (hidraulicki gradijent)
V= Brzina =0,80m/s
Protok:
Q=VxA A= 0,071 m2
Q= 0,0565m/s =56,5Us
Qd/Qp=0,61
h/D= 0,568
h=0,17 m
vdivp=1,04

vd=1,04 x 0,80=0,832 m/s

Za oborinsku kanalizaciju odabrana je PVC cijev kruznog presjeka DN 315 mm.
Investitor se moze odluiti i za cijev od drugog materijala min. DN/ID 300.
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DIMENZIONIRANJE PRIKLJUCNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA

DuZina prikljuénog vodoopskrbnog cjevovoda za Uredaj za proCiS¢avanje iznosi:
[=651,40 m

Potro3nja vode na lokaciji Uredaja za pro¢i§Cavanie:

potrosnja Q (I/s)
sanitarne potrebe 1,0
potrebe tehnologije 1,0
hidrantska mreza 10,0
UKUPNO 12,0 /s
Za:
Q=121/s

- odabrani cjevovod PEHD d140
- tlak na mjestu priklju¢ka cca 4 bara.
- pad tlaka na priklju¢ku I= 651,40 miznosi h= 11,3 m

Tlak na hidrantu, za Q=2x5 I/s, p=2,63 bara.

Odabrana dimenzija tlaénog cjevovoda - PEHD d140, PN 10
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2.2.3. PRORACUN BETONSKIH OSLONACA

luk odvojak redukcija

TIP CJEVI: PEHD d140
Kut skretanja (°): 90,00
Tlak (bar): 10,00
Proracun uzduzne sile:

d?.n

N=-2 ‘p=
400 p= 1539 kN

Sila koja djeluje na luk:
R=N-2. sin% = 21,7501 kN

R=N-a= 21,5404 kN
a= 90,00 —— k,= 140
Za oslanjanje betonskog uporiSnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrSina
nalijeganja:

R

A= =0,2176 m? vrsta oslonca: nevezana tla
Cdon.ta 100,00 kN/m?
Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,218 m?

H=B= 047 m
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TIP CUEVI PEHD d140
Kut skretanja (°): 45,00
Tlak (bar): 10,00
Proradun uzduzne sile:
d?.-n
N=—2_"".p=
400 p= 15,39 kN

Sila koja djeluje na luk:
R:N.z.singz 11,7759 kN

R=N-a= 12,3088 kN
a= 4500 ——> k,= 0,80
Za oslanjanje betonskog uporiSnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrsina
nalijeganja:

A= R =0,1231 m? vrsta oslonca: nevezana tla

Gdop,tla 100,00 kN/m2

Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,123 m?

H=B= 0,35 m
TIP CIJEVI: PEHD d140
Kut skretanja (°): 30,00
Tlak (bar): 10,00
Proracun uzduzne sile:

d?-n
N_W-p— 15,39 kN

Sila koja djeluje na luk:
R:N-2~sin%= 7,9644 kN

R=N-a=  7,6930 kN
a= 3000 —— k,= 0,50
Za oslanjanje betonskog uporisnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrSina
nalijeganja:

A:R

=0,0796 m? vrsta oslonca: nevezana tla
Gdop,lla 100’00 kN/m2
Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,080 m?
H=B= 0,28 m
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TIP CIJEVI: PEHD d140
Kut skretanja (°): 22,00
Tlak (bar): 10,00

Prora¢un uzduzne sile:
2

N=—22 'n.p_
400 15,39 kN

Sila koja djeluje na luk:
R:N.2~sin%= 5,8716 kN

R=N-a= 6,1544 kN
a= 2200 —— k,= 040
Za oslanjanje betonskog uporiSnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrsina
nalijeganja:

A= R__ 0,0615 m? vrsta oslonca: nevezana tla

Gdop,tla 100,00 kN/m2

Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,062 m?

H=B= 0,25 m
TIP CUJEVI PEHD d140
Kut skretanja (°): 11,00
Tlak (bar): 10,00
Prorac¢un uzduzne sile:

612 T
N= 200 P~ 1539kN

Sila koja djeluje na luk:
R:N.z.sin%= 2,9494 kN

R=N-a= 3,0772 kN
a= 11,00 —— k,= 0,20
Za oslanjanje betonskog uporisnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrsina
nalijeganja:

R

A= =0,0308 m? vrsta oslonca: nevezana tla
Gdop,tla 100100 kN/m2
Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,031 m?
H=B= 0,18 m
PROJEKTANT:
Osijek, listopad 2017.g. Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.

Osijek, listopad 2017.g. 2. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA



e PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o.
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP

PROVOD, 5.r.0.

PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb
OIB: 39036393587

V‘_ EURQVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb
0IB: 98718836957
IDTd.o.o., Osijek
0IB62473333687

IDT d.0.0.

KOMRAD d. o. o.

Investitor- Brace Radi¢ 2
’ 33520 Slatina
OIB: 96537643037
3. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA
Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUCCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/l | | Broj projekta: | | p-507/16-A-GP | | Zop: | ‘
Broj knjige: KNJIGA 1/1
Mijesto i datum izrade: Osijek, listopad 2017.g.




tr orovop.ere. ¥4 EUROVISION _ Rezina projekta: Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-A-GP

R GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l Z0P:

%wa“Hw""" _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUCCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

3. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUCCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Pristupna cesta 2.550.000 kn
Elektrotehnicki radovi — DTK instalacija 300.000,00
Vodovodni prikljucak 250.000,00
Ukupno: 3.100.000,00 kn
PROJEKTANT:
Osijek, listopad 2017.9. Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
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4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

U skladu s Zakonom o gradnji (Narodne novine Republike Hrvatske broj 153/13, 20/17) daje se program obaveznih
ispitivanja materijala od kojih se izvodi konstrukcija gradevine, a koja su bitna za kvalitetu konstrukcije, odnosno
stabilnost objekta kao cjeline.

Svi sudionici u gradenju duzni su pridrZzavati se odredbi navedenog zakona.

Investitor je duzan:
- povijeriti projektiranje, gradenije i struéni nadzor gradenja osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti,
- osigurati struéni nadzor gradnje,
- po zavrSetku gradenja podnijeti zahtjev za obavljanje tehnickog pregleda i izdavanje uporabne dozvole,
- pridrzavati se svih ostalih obveza prema navedenom zakonu

Izvodac radova je po zakonu duzan:

- graditi u skladu s gradevinskom dozvolom,

- radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu, zahtjevi propisani za energetska svojstva
zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za gradevinu
ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom
osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne zna¢ajke, dokaze o
sukladnosti ugradene opreme ifili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih
dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o
provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih
i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredena ZoG, posebnim
propisom ili projektom
gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradilistu sukladno propisima koji ureduju
gospodarenje otpadom
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gospodarenje otpadom
sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrZzavanja gradevine.

4.1. KONTROLA KVALITETE

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za proizvodnju, te da bi se imao odgovarajuéi uvid u kvalitetu
sastavnih materijala potrebno je:

- kontrolirati kvalitetu materijala

- osigurati odgovarajucu dokumentaciju o kvaliteti materijala

- zaispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehni¢kim uvjetima

4.1.1. KONTROLA KVALITETE MATERIJALA

Kontrola kvalitete sastoji se od:
- ispitivanja pogodnosti
- tekuce kontrole
- kontrolnog ispitivanja
- provjere kvalitete uskladitenih materijala
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Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva
materijala moraju zadovoljiti zahtjeve TehniCkih uvieta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu
kvalitete.

Tekuca kontrola

Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloSkog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja proizvoda¢ u vlastitom
laboratoriju ili ih 0 njegovom troSku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. UGestalost i vrste tekuéih ispitivanja
propisani su TehniCkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama
propisanim Tehni¢kim uvjetima. Kontrolu ispitivanja moZze obavljati jedino organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja
i uzorkovanje materijala. Uestalost i vrste ispitivanja propisani su tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.
Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta
obavlja iskljuivo ovlastena organizacija.

Provjera kvalitete uskladistenog materijala

Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta materijala uskladiStenog na deponijama, silosima, cisternamaii sl. u ovim slu¢ajevima:
- kada svojstva i karakteristike nisu praéeni u toku proizvodnje
- radi provjere svojstava i karakteristika a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanije i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoce.

4.1.2. DOKUMENTACIJA O KVALITETI MATERIJALA

Izvjesce o prethodnom ispitivanju kvalitete ocjenom pogodnosti materijala
IzvjeS¢e o pogodnosti materijala mora sadrzavati ove podatke:
- opCi dio; naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narucitelju ili proizvodacu, datum uzorkovanja i
zavrsetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka
- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala
- ocjenu kakvoce materijala s obzirom na vrstu i namjenu
- miSljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu

Izvjesée o tekucoj kontroli

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski dnevnik, knjigu i
sli¢no). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac je duzan priloZiti rezultate tekucih ispitivanja koji
se odnosi na isporucene koli¢ine.

Izvjesée o kontrolnom ispitivanju
IzvjeS¢e o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:
- opCidio: naziv proizvoda, podatke o proizvodacu i narucitelju, mjesto, nacin i datum uzorkovanja, kolicinu
uzorka, zavretak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka
- rezultate laboratorijskih ispitivanja
- ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu

Atesti
Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju izdaje se atestna dokumentacija.

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda, kojima je
ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuce kontrole.
Rok vaZenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda moZe biti najviSe jedna godina.
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Uvjerenje o kvaliteti sirovine

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala

mjeSavina utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem. Po zavrSenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i
upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.

Uvjerenije o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke:

opci dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naruciocu, datum uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja te
laboratorijsku oznaku uzorka

rezultate laboratorijskih ispitivanja

ocjenu kvalitete i milienje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu

rok vaZenja uvjerenja

Izvjesée o provjeri kvalitete uskladiStenog materijala

IzvjeS¢e o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladidtenog u silose, cisterne i sl. izdaje se na
osnhovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke:

opCi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu i proizvodacu, datum  uzorkovanja
i zavrSetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka

nacin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka

rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala

ocjenu kvalitete

miljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladis§tenog materijala s obzirom na namjenu.

4.2. OPCI UVJETI IZVODENJA

Izvodac se prilikom izvodenja radova i gradevina obuhvacéenih ovim projektom mora u potpunosti pridrzavati sliede¢ih
uvjeta izvodenja:

svi radovi na gradevinama obuhvacenim ovim projektom moraju se izvoditi u skladu sa ZoG i ostalim
vazeCim propisima

u svom se radu izvoda€ duzan pridrZavati vazecih propisa, mjera higijensko-tehnicke zastite i svih pravila
struke i uzanci za odredenu vrstu radova.

izvodac je na gradili$tu obvezan imati svu zakonima i propisima predvidenu dokumentaciju, a obvezan je
voditi i sve propisane dokumente i evidencije za propuste izvodaca i za Stete nastale njegovom krivnjom
te za Stete nastale “viSom silom” investitor nije odgovoran.

garantni rokovi za izvedene radove, odnosno izgradene gradevine ¢e se utvrditi ugovorom o gradenju, a
prema vazecim tehniCkim propisima za gradevinarstvo

za normalno i nesmetano izvodenje ugovorenih radova na cjevovodima ée se izvodacu osigurati radni
pojas s obje strane od osi projektiranog cjevovoda. Granice gradilista za ostale gradevine ¢e odrediti
investitor u dogovoru s nadleznom gradskom sluzbom, odnosno vlasnicima susjednih gradevina
Izvodac je obvezan kod izvodenja pojedinih dionica cjevovoda na prometnim povrSinama osigurati promet
pjeSaka i vozila preko iskopanih kanala pomocu odgovaraju¢ih montaznih gradevina prema tehnickim
uvjetima nadlezne sluzbe

Izvoda¢ je obvezan postaviti svu propisanu prometnu signalizaciju, a po potrebi provesti drugacije
odvijanje prometa za vrijeme izvodenja radova na prometnicama.

4.2.1. PRIPREMNI RADOVI

Prije poCetka radova na izgradnji moraju se obaviti i izvrSiti pripremni radovi o kojima ovisi pravodoban pocetak i
ispravan tijek izgradnje bez zastoja. Pripremni radovi sastoje se od utvrdivanja polozaja drugih instalacija i gradevina,
eventualnih izmjeStanja gradevina, ograda okucnica i instalacija te uredenja gradilista.
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U ovoj fazi radova, Izvoda¢ je obvezan upoznati se sa svim pozicijama Glavnog i Izvedbenog projekta, odnosno sa
svim utvrdenim posebnim uvjetima, izdanim suglasnostima i Gradevinskom dozvolom (odnosno Potvrdom glavnog
projekta). ToCne polozaje drugih instalacija i gradevina na terenu potrebno je ustanoviti uz nazoénost strucnih i
ovlastenih predstavnika institucija u &ijoj je nadleznosti pojedina instalacija ili gradevina, te uz nazoénost i po njihovom
nalogu izvrsiti probne iskope radi preciznog utvrdivanja mikrolokacije postojecih instalacija i gradevina, te obaviti ostale
potrebite radnje na zastiti ili eventualnom izmjeStanju u suglasju s posebnim uvjetima komunalnih i drugih pravnih
subjekata.

Pristup do lokacije predmetnog projekta u svrhu dopreme materijala i opreme za izvedbu vrsiti Ce se javnim
prometnicama. Duz trase, a u okviru predvidenog radnog pojasa, lzvoda¢ mora o svom troSku osposobiti radni put za
dovoz materijala i opreme, te za radno manevriranje strojeva koji se tijekom izvedbe koriste.

Ujedno, Izvoda¢ je prije poCetka radova, takoder o svom troSku, duZan pripremiti radiliste i opremiti ga potrebitim
objektima kao Sto su: barake za radnike, uprava gradilidta, eventualno objekti za prehranu, sanitarne objekte, skladista
i deponije materijala i opreme i sli¢no.

Prije zapocinjanja izvodenja radova Izvodac je duzan :
1. izraditi elaborat organizacije gradiliSta s naznakama svih tehnoloSkih karakteristika izvodenja radova,
vrstama i broju strojeva i ljudstva. U okviru elaborata razraditi mjere za$tite na radu prilikom izvodenja.
2. izraditi dinamicki plan izvodenja radova sa svim karakteristikama izvodenja.
Izraditi elaborat priviemene regulacije prometa uZeq i $ireg podrucja i podnijeti isti nadleZnoj ustanovi na
odobrenje.

Sve elaborate treba dostaviti nadzornom inZenjeru na odobrenje.

4.3. SUSTAV OBORINSKE ODVODNJE

4.3.1. PROGRAM ISPITIVANJA

6. OBORINSKA ODVODNJA
6.1. Kvaliteta zatrpavanja — zbijenosti
- za posteljicu Ms>15,0 MN/m2
-za pjeSCanu ispunu do kote od 30 cm iznad visine kalote cijevi zahtjeva se po modificiranom Proctoru Sz>95%
- iznad prethodno nasipanog sloja pijeska vrsi se zatrpavanje zemljom iz iskopa do humusnog sloja
- iskop rova za oborinsku kanalizaciju izvoditi bagerom sa ravnom radnom Zlicom kako bi se Sto manje narusila kompaktnost
temeljnog tla

6.2. PVC CIJEVI DN315mm; SN8 - Spajanje s naglavkom (spoj prema HRN EN 1277:2007)
6.2.1. Spajanje cijevi - naglavak i labirintna brtva HRN EN 1277:2007
6.2.2. Oblik dimenzije i fizicke osobine prema atestu proizvodaca
6.2.3. Polaganie i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala prema HRN EN 1610:2015
6.24. Tjemena nosivost prema EN 1SO 9969
6.2.5. Ispitivanje na gradilistu po DIN 4033 sa probnim tlakom 0,05 MPa
Ispitivanje vodonepropusnosti i pad razine vodostaja prema HRN EN 1277:2007
6.2.6. Mijesto prikljucka u skladu sa zahtjevima standarda HRN EN 1610:2015
6.3. Cijevi od PVC-a visoke glatkoce DN prema projektu spajanje s naglavkom (spoj prema HRN EN 1277)
6.3.1. Oblik, dimenzije i fizicke osobine prema atestu proizvodaca
6.3.2. Ispitivanje vodonepropusnosti
1. Sva naprijed navedena ispitivanja kontrole i kvalitete mogu se vrSiti po ovlastenim tvrtkama za izdavanje atesta te upisom u

gradevinski dnevnik gradiliSta uz ovjeru nadzornog inZenjera.

8. Za geodetske radove priloziti geodetski elaborat iskol¢enja.
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4.3.2. GEODETSKI RADOVI

Investitor ¢e uz glavni i izvedbeni projekt za izvodenje radova predati IzvodaCu radova, a prije poCetka izvodenja
radova, osnovne geodetske elemente trase i objekata.

Primopredaje osnovnih geodetskih elemenata izvrsit ¢e se zapisnicki. Osnovni geodetski elementi koje Investitor
predaje lzvodadu su sliededi:
- Oznaka pocetka i kraja trase kolektora i ostalih cjevovoda s vezom na najbliZi stalni reper i poligonsku
tocku.
- Oznaka horizontalnih i vertikalnih lomova trase cjevovoda s vezom na najbliZi stalni reper i poligonsku
tocku, odnosno koordinate tocaka u drzavnoj izmjeri.
- Oznake osi pojedinih objekata s vezom na najbliZi stalni reper i poligonu tocku.

Prije zapo€injanja izvodenja radova |zvodac radova treba obnoviti iskolenja osi trase cjevovoda te tom prilikom obnoviti
kol€ice za oznaku trase i tablice sa oznakama. Tom prilikom treba pomocu instrumenta prenijeti izraCunate podatke iz
projekta na teren.

Izvodaé radova duzan je za vrijeme gradenja stalno kontrolirati iskolCenu os trase, osiguranje svih to¢aka, repera i
poligonskih to¢aka.

Izvedba cjevovoda po pravcu i visini, uz postavljanje svih pomocnih toaka i ostalih elemenata, obavlja se instrumentom
i 0 tome se vodi zapisnik koji se dostavlja nadzornom inzenjeru na ovjeru.

4.3.3. ZEMLJANI RADOVI

ISKOPI

Sve iskope i izravnanje terena izvrsiti prema nacrtima. Iskopi moraju biti izvedeni pravilno, s ravno zasje¢enim stranama
iskopa, horizontalnim dnom iskopa, odnosno stepenasto kod razli€itih visina dna iskopa, sve prema projektu i vaze¢im
propisima uz postivanje zastitnih mjera pri radu. Obvezno je osiguravanje iskopa od zaru$avanja, kao i eventualno
potrebno crplienje atmosferske i podzemne vode. Ostatke od iskopa adekvatno se mora zbrinuti na specijalizirana
odlagalista za tu vrstu otpada.

Koli¢ina iskopa, kao i nasipa, rauna se koli¢inama u sraslom prirodnom stanju zemlje. Iskopanu zemlju potrebnu za
nasipavanje deponirati u blizini gradevine, a viSak zemlje odvesti na specijalizirana odlagalista za tu vrstu materijala.
Obracun svih iskopa i nasipa izvrsit ¢e se na osnovi snimljenih profila na licu mjesta, ovjerenih od nadzorne sluzbe
investitora. Jediniéna cijena sadrzi sav potreban materijal, rad, iskol¢enje gradevine, sve potrebne razupore, podupore,
skele, crplienje atmosferske i podzemne vode, sve mjere zastite pri radu, transport unutar gradilista s utovarom i
istovarom i sl.

Ovi uvjeti mogu se nadopuniti ili promijeniti pojedinim stavkama troSkovnika. Na dionicama trase gdje se pojavijuje
oborinska, podzemna ili procjedna voda mora se vrsiti crplienje iste kako bi se na taj nacin sprijeilo naru$avanje
zahtijevanih parametara nosivosti temeljnog tla, posteljice i ostalih slojeva. U tu svrhu treba tijekom iskopa i daljnjeg
rada vodu precrpljivati muljnom crpkom u melioracijske kanale, otvorene vodotoke, odnosno na najmanje 10,00 m od
ruba rova, a po potrebi i na vecu udaljenost.

Silazak u rov mora se omoguciti postavljanjem propisanih ljestvi. Mosnice ili CeliCne ploCe koje sluze za prijelaz radnika
ili za prijevoz rucnih kolica preko rova, moraju biti dovoljne Cvrste i na krajevima osigurane od pomicanja. Na svim
mjestima gdje postoji opasnost da se takove mosnice savijaju, one moraju biti poduprte. Prijelazi preko rova ili jama
dubljih od 2,00 m moraju se ograditi ogradama.

Izvodaé se mora pridrZavati naprijed opisane tehnologije izvodenja zemljanih radova, kako bi bila osigurana potrebna
kakvoca istih.
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ZATRPAVANJE

Zatrpavanie rova cjevovoda, kao i objekata na trasi cjevovoda vrsi se dijelom materijalom iz iskopa (zelena povrSina)
ili zamjenskim materijalom - pijeskom (prometna povrsina). Zatrpavanje se vrSi sukcesivno kako napreduju radovi na
polaganju cjevovoda.

Prije samog nasipavanja, a po zavrSenom iskopu, treba izvrsiti planiranje dna rova.

Nasipavanje ¢e se vrSiti po sliede¢im pozicijama:
- nasipavanje i razastiranje posteljice od pijeska ispod gravitacijskih cijevi
- nasipanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (obloga cijevi),
- nasipavanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (zamjena materijala)
- nasipavanje zavrsnog sloja

Prethodna kontrolna ispitivanja treba provesti na uzorcima materijala koji su predvideni za ugradnju u rov, a uzorke
treba uzimati pri iskopu. Osim toga uzorke treba uzimati i u podnozju odnosno gornjem dijelu odlagalista te iz
utovarenog kamiona tj. nakon mije$anja materijala pri utovaru.

Na uzetim uzorcima treba ispitati:
- granulometrijski sastav
- prirodnu vlaZnost
- optimalnu viagu i gustoéu po standardnom i modificiranom proctoru

Pijesak se dobavlja s pozajmista ¢ije su lokacije odredene "posebnim uvjetima" ili sa lokacije koju odredi nadzorni
inZenjer. Jedini¢nim cijenama treba predvidjeti i eventualno prosijavanje, ukoliko granulacija zrna ne zadovoljava uvjete
ugradnije.

Pjescana posteljica
Nakon fine obrade dna rova cjevovoda, zatrpavanjem rova oformljuje se pjeS¢ana posteljica s finim planiranjem vodeci
raéuna o kotama nivelete.

Ispuna rova
Poslije polaganja kolektora izvodi se nasip oko cijevi (obloga cijevi) sukladno nacinu ugradnje propisanim od strane
proizvodaca cijevnog materijala.

Zatim se vr8i zatrpavanje rova sukladno posebnim uvjetima gradenja.

Slojevi pijeska se ispituju u debljinama d = 0,60 m do d = 0,90 m u zbijenom stanju. Ugradeni slojevi pijeska moraju
zadovoljiti kriterij nosivosti:

Ispitivanje stupnja zbijenosti najmanje na svakih 1000 m2.
Ispitivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo€om ¢ 30 cm u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 1000 m2.

Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz temeljnog tla na svakih 3000 m?.
Izvodac je duzan dati ateste o zbijenosti nasipa — podloge.

HRN B.BO.001/66  prirodni agregat | kamen uzimanje uzoraka

HRN B.B3.010/57  kamen za kaldrmu, oblik | dimenzija

HRN B.B8.035/62 ispitivanje pijeska | 8ljunka
HRN B.B8.039/59 ispitivanje pijeska u gradevinske svrhe
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HRN B.B8.045/78 ispitivanje drobljenog i prirodnog agregata
HRN B.B1.046/68  odredivanje modula zbijenosti plo€om

OPLATA ROVOVA | GRABEVINSKIH JAMA

Iskop na ve¢im dubinama smije se izvoditi samo uz istovremeno osiguranje i razupiranje bocnih strana rova.
Razupiranije rova vrsi se mosnicama razuprtim razuporama, tako da se osigurava siguran rad u rovu. Ako se iskop vrsi
u rastresitom materijalu, u zemlji$tu gdje se pojavljuje voda ili na dionicama gdje postoji moguénost odronjavanja
materijala zbog transporta duz trase kanala, boCne strane rova se moraju osigurati razupiranjem mosnica postavljenim
jedna do druge. Razupiranje boénih strana rova, ovisno je o vrsti zemljista, pritisku zemlje i propisima tehnicke zastite,
i to na takav nacin da potpuno omoguci i osigurava rad u rovu.

Razupiranje se vr3i platicama debljine 50,00 mm poloZenim jedna iznad druge i poduprtim okvirima postavljenim na
medusobnom razmaku ovisno o optere¢enju zemlje, ali ne vecem od 1,50 m. Popre¢ne grede okvira moraju se utvrditi
klinovima, a po potrebi i vezati skobama (klamfama) za vertikalne grede.

Zarazupiranje rovova mogu se koristiti i gotovi sustavi za podgradivanije rovova, a prema HRN EN 13331-1:2004 (1.dio,
specifikacija za proizvod) i HRN EN 13331-2:2004 (2.dio, dokazivanje proracunom ili ispitivanjem).

Prilikom skidanja razupiraCa, sav materijal treba izbaciti iz rova, te o€istiti, sortirati i sloZiti na udaljenost do 20,00 m.
Radi sprjeavanja upadanja materijala u rov, mosnice koje osiguravaju boéne strane rova moraju nadvisiti rubove rova
minimalno 20,00 cm. Oplata kojom su razuprte boéne strane rova mora se skidati postupno, usporedno sa
napredovanjem zatrpavanja, vodeci pri tome racuna o stabilnosti i sigurnosti preostale oplate.

GRAVITACIJSKI CJEVOVOD
Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane vaze¢im standardom.

Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete
Proizvodac treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povijeriti u drugoj laboratoriji.

Metode ispitivanja
Kvaliteta cijevi provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih daljim odredbama standarda, a koje su
izradene iz prosje¢nog uzorka.

Izjava o kvaliteti, odnosno izvjescée o ispitivanju
Cijevi i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvje$¢ée o ispitivanju koji sadrzava slijedece podatke:
- tvrtku, odnosno naziv proizvodaca cijevi
- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere)
- datum proizvodnje
- datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja
- vrstu ispitivanja i 0znake standarda po kojima su ispitivanja obavijena
- oznaku pojedinacnog standarda kojem proizvod odgovara

Pri isporuci cijevi isporucitelj je duzan Investitoru podnijeti ateste o izvrSenim tvornickim ispitivanjima i analizama.

Cjevovodi su predvideni od PVC cijevi i fazona s integriranim naglavkom sukladnih sa HRN EN 1401-1, DIN 16929,
DIN 8061, DIN 8062 i HRN EN 13476-2. Obodna krutost cijevi je minimalno SN8 prema EN 1SO 9969.
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Investitor se moZe odluiti za izvedbu gravitacijskog cjevovoda od nekog drugog materijala, a sve prema normama:

Norma

HRN EN 13476-1:2007 HRN EN 295-1:2013
HRN EN 13476-2:2007 HRN EN 295-2:2013
HRN EN 13476-3:2009 HRN EN 295-3:2012
HRN EN 12666-1:2011 HRN EN 295-4:2013
HRN EN 14758-1:2012 HRN EN 295-5:2013
HRN EN 1852-1:2009 HRN EN 295-6:2013
HRN EN 1401-1:2009 HRN EN 295-7:2013
HRN EN 14364:2013

Cjevovodi moraju biti izgradeni na nacin da se sprijeCe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknu¢a, slom cijevi, rastavljanja
spoja ili odvajanja od gradevina na cjevovodu, tj. da se ne narudi strukturalna stabilnost cjevovoda, da se sprijeci
unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrzi nepropusnost i projektirani hidraulicki kapacitet.

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagodeni odabranom cijevnom materijalu.

Na svakih 500 m isporucenih cijevi, [zvoda€ Ce, u nazoCnosti InZenjera, uzeti uzorak cijevi u duljini od 1 m i predati ga
neovisnom laboratoriju koji ¢e provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) plastomernih cijevi sukladno normi HRN EN
ISO 9969. Ispitivanje GRP cijevi na obodnu krutost ¢e se vrsiti prema odredbama norme HRN EN 14364.

Tro8kovi uzimanja uzoraka cijevi te ispitivanja u neovisnom laboratoriju idu na teret Izvodaca, tj. smatraju se ukljuenim
u jedininu cijenu dobave, dopreme i ugradnje cijevi.

Izvoda€ ¢e, u sluaju podbacivanja rezultata tekucih ispitivanja, snositi sve troSkove ispitivanja ve¢ ugradenih cijevi i
zamijene ugradenih cijevi koje ne zadovoljavaju uvjetu minimalne obodne krutosti.

Narucitelj i InZzenjer pri samoj isporuci mogu odrediti uzorak za ispitivanje, te ukoliko uzorak ne zadovoljava traZzena
tehnicka svojstva, Narucitelj zadrzava pravo cijelu takvu isporuku vratiti Izvodacu, a ukoliko bi se takav slu¢aj ponovio,
Narucitelj zadrzava pravo obustave daljnje isporuke i ugradnje cijevi od tog proizvodaca.

ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA
Po zavrSetku montaZe cijevnog voda isti je potrebno ispitati na vodonepropusnost.

Kontrola nepropusnosti kanalizacijskih gradevina od svih vrsta cijevnog materijala (beton, azbestcement, PVC,
stakloplastika, PEHD, PPHD, poliester, lijevanozeliezo i dr.) vrsi se prema normi HRN EN 1610:2015, kojom se
odreduje nacin polaganja i kontrola cjevovoda sa slobodnim vodnim licem.

Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih gradevina je terenski rad kojim se utvrduje nepropusnost izgradene gradevine
na terenu. Nepropusnost direktno utje¢e na kvalitetu gradevine te je ona uvjet za pustanje u funkciju gradevine
(kanalizacije).

Sukladno HRN EN 1610:2015, ispitivanje nepropusnosti moze se obaviti pomoéu dvije metode:
e ispitivanje vodom (postupak "V");
e ispitivanje zrakom (postupak "Z").
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REVIZIJSKA OKNA
Na trasi oborinske odvodnje, predvidena je ugradnja:
o revizijskih armiranobetonskih okana

Investitor se moZze odluditi i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje vazeéih propisa i normi:

Materijal okana - norme

HRN EN 1917:2008 - Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s eli¢nim vlaknima i armirana (EN
1917:2002/AC:2008)

HRN EN 13476-3:2009 - Plasticni cijevni sustavi za netlanu podzemnu odvodnju i kanalizaciju,- Cijevni
sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomek$anog polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) i
polietilena (PE) - 3. dio:Specifikacije za cijevii spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom povrdinom i sustav
tip B (EN 13476-3:2007+A1:2009)

HRN EN 13598-2:2016 - Plasti¢ni cijevni sustavi za netlatnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -
Neomek3ani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - 2. dio: Specifikacije za kontrolna
okna i kontrolne komore u podrugju prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009)

HRN EN 14364:2013 - Plastiéni cijevni sustavi za tlaénu i netlaénu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom
ojacani duromeri (GRP) na osnovi nezasidenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice
i brive (EN 14364:2013)

Neovisno o materijalu okana, Izvodac je duzan za provedbu tekuéih ispitivanja okana od strane neovisnog laboratorija
i to:
e na svakih 2.000 m kanalizacijske mreZe, lzvoda¢ ¢e, u nazo€nosti InZenjera, jedno revizijsko okno predati
neovisnom laboratoriju koji de provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) tijela okna sukladno normi HRN EN
14982:2010.

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane vaze¢im standardom.

Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete

Proizvodac treba stalno kontrolirati proizvodnju revizijskog okna u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti u drugoj
laboratoriji.

Izjava o kvaliteti, odnosno izvjescée o ispitivanju
Revizijska okna i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvje$ée o ispitivanju koji sadrzava slijedece podatke:
- tvrtku, odnosno naziv proizvodaca okna
- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere)
- datum proizvodnje
- datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja
- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena
- oznaku pojedinacnog standarda kojem proizvod odgovara

Pri isporuci revizijskog okna isporucitelj je duzan Investitoru podnijeti ateste o izvrSenim tvorni¢kim ispitivanjima i
analizama.
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4.4. TESARSKI RADOVI

Materijal potreban za izvedbu tesarskih radova: daske, gredice, letve, Cavli, Zica i ostali materijal, mora biti dostavljen
tesarima sa najvece udaljenosti 30,00 m od mjesta ugradnje. Oplata mora biti izradena prema mjerama oznacenim u
nacrtima za dijelove koji se betoniraju, i to sa svim potrebnim podupiracima. Izradena oplata mora biti sposobna za
preuzimanije predvidenih optereéenja, mora biti stabilna, otporna, ukruéena i dovoljno poduprta, tako da ne moze doéi
izvijanja, niti popustanja iste u bilo kojem smjeru. Unutradnja povrsina oplate mora biti ravna, bilo da su povrSine
horizontalne, vertikalne ili kose. Nastavak pojedinih dasaka oplate mora biti u ravnini, tako da nakon skidanje iste
vidljive povrSine konstrukcije budu ravne sa ostrim rubovima.

Prilikom skidanja oplate, a nakon dovrSetka gradevine, treba sa konstrukcije odstraniti oplatu sa svim elementima, te
sortirati gradu na odredenim mjestima na udaljenosti do 20,00 m od gradevine. Nakon koristenja, oplatu treba o€istiti
od eventualnih ostataka betona, izvaditi preostale Cavle, te sortirati i sloziti prema dimenzijama, tako da bi se mogla
ponovno upotrijebiti.

Oplata u pogledu kakvote mora odgovarati slijede¢im normama: HRN U.C9.400 - tehni¢ki uvjeti za drvene oplate i
skele, HRN D.B1.025 - oblo tehniéko drvo i grada za skele, HRN D.C1.041 - rezana grada jele, smrce, te mora
odgovarati normativima.

HN normativi za materijale:

HN C.C1. 021-041 - rezana grada
HN D.B7. 020 - tesana grada
HN D.A1. 021 - vrata drvena
HN M.B4. 020-100 - Cavli

HNG.D9. 220 - Cavli za pistolj
HN C.C5. 043 - SperploCa

Ove radove izvesti od zdrave i suhe piliene grade (jelove,borove i sl.).

Za vrijeme izvodenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti odredena ispitivanja i kontrole
kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je odredena kvaliteta preduvjet da se ostali radovi mogu kvalitetno obaviti, a
naknadno ispravljanje nepravilnosti u gradenju ili loSa kvaliteta radova nije dozvoljena zbog slijeda pojedinih vrsta
radova.

Ispitivanje i kontrola kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u potpunosti osigurala projektom
predvidena kvaliteta radova i ugradenih materijala, te ispravnost i sigurnost gradevine, kako glede njegove tehnicke
ispravnosti, tako i glede njegove funkcionalnosti.

O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvoda¢ duZan dati na uvid komisiji
za tehnicki pregled.

4.5. KOLNICKA KONSTRUKCIJA

4.5.1. PROGRAM ISPITIVANJA

Program ispitivanja izraden je prema vaze¢im propisima, normama i “Opéim tehni¢kim uvjetima za radove na cestama’.
1 ZEMLJANI RADOVI - POSTELJICA

1.1. Ispitivanje modula sti§ljivosti kruznom plo¢om @300 mm prema normi U.B1.046 najmanje 1 na svakih 1000 m2prema OTU
2.10.

1.2. Ispitivanje stupnja zbijenosti Sz prema standardnom Proctorovom postupku najmanje 1 na svakih 1000 m2prema OTU 2.10.

2, DONJI NOSIVI SLOJ

21. Sloj donje podioge od drobljene kamene mjeSavine 0/60 mm min. debljine 51 cm, a sve prema OTU 3.1.
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21.1. Ispitivanje modula stisljivosti kruznom plo¢om @300 mm prema normi U.B1.046 najmanje 1 na svakih 500 m2, a minimalno 3
ispitivanja.

2.1.2. Ispitivanje stupnja zbijenosti Sz prema modificiranom Proctorovom postupku na svakih 1000 m2, a najmanje 3.

213. Ispitivanje granulacijskog sastava najmanje na svakih 3000 m2,

2.2. Sloj donje podloge od §ljunka 0/32 debljine 35 cm na makadamskom kolniku

3. NOSIVI SLOJ AC 16 base 50/70 (d =7 cm)

3.1. Ispitivanje komponenti materijala izvrSiti prema OTU 5-03

311, Bitumen BIT (1 uzorak na 8.000 t AM) ispitivanje prema U.M3.010

3.1.2. Kameno brasno (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)

e granulometrijski sastav
e udio Supljina u suhozbijenom stanju

3.1.3. Agregat (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
e granulometrijski sastav
e (istoca
e  oblikzma
e udio trodnih zra
e otpornost prema drobljenju i habanju
3.14. Proizvedena asfaltna mjeSavina
(1 uzorak na 1.200 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
3.15. Ugradena asfaltna mjeSavina(1 uzorak na 2.000 m2 ugradene asfaltne mjeSavine)

e  udio Supljina
o stupanj zbijenosti (zgruSavanja)
e  debljina sloja
e prionjivost slojeva
Ispitivanje se vrsi na svakih 2000 m2, a min 3 uzorka za svaku konstrukciju.

4, HABAJUCI SLOJ AC 11 surf 50/70 (d =4 cm)

41. Ispitivanje komponenti materijala izvrSiti prema OTU 5-03

41.1. Bitumen BIT (1 uzorak na 8.000 t AM) ispitivanje prema U.M3.010
41.2. Kameno brasno (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)

e granulometrijski sastav
e udio Supljina u suhozbijenom stanju

41.3. Agregat (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
e  granulometrijski sastav
o (istota
e oblikzma
e udio tro8nih zrmna
e  otpornost prema drobljenju i habanju
414. Proizvedena asfaltna mjeSavina
(1 uzorak na 1.200 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
41.5. Ugradena asfaltna mjesavina(1 uzorak na 2.000 m2 ugradene asfaltne mjeSavine)

e udio Supljina
e stupanj zbijenosti (zgruSavanja)
e  debljina sloja
e prionjivost slojeva
Ispitivanje se vrsi na svakih 2000 m2, a min 3 uzorka za svaku konstrukciju.

5. BETONSKI | TVORNICKI ELEMENTI

5.1. Rubnjaci 15/25 cm — izjava o sukladnosti s HRN EN 1340 na temelju provedenih radnji ocjene sukladnosti od strane ovlastene
tvrtke pri podno$enju ponude te ugradenih rubnjaka ¢iji uzorak odreduje nadzorni inZenjer u koli¢ini od 1 kom/100 m.
- uz asfalt i galanteriju se trazi vizualna ocjena ravnosti povrsine.

5.2. Betonske cijevi za slivnike @ 500 mm prema HRN U.N1.050 - atest proizvodaca (oblik i dimenzija, vodonepropusnost cijevi,
nosivost) te vodonepropusnost spojeva nakon ugradnje

POSTELJICA
Izvoditelj radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu posteljice odnosno zavrdnog sloja nasipa koja mora u svemu
odgovarati zahtjevima iz projekta.
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Kontrolna ispitivanja posteljice obuhvaéaju:
—  Sve gotove povrSine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera.
—  Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inzenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na troSak
izvoditelja.

NOSIVI SLOJ OD MEHANICKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
Izvoditelj radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu nosivog sloja od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala
koji mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta.

Ovaj sloj se moze raditi tek kad nadzorni inZenjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno
izvedene odvodnje i traZenih uvjeta kvalitete.

Dokazi uporabljivosti
Na temelju provedene kontrole kakvoée u ovlastenom laboratoriju izvodacu ili proizvodadu izdaje se izvijestaj o
pogodnosti materijala za mjeSavinu kamenog materijala za izradu nosivog sloja od nevezanih mje$avina.

IzvjeStajem o pogodnosti materijala se potvrduje mogucnost proizvodaca da od sirovine, s postrojenjem koje posjeduje,
proizvede pogodan materijal za izradu nosivog sloja.

IzvjeStaji 0 pogodnosti materijala takoder potvrduje da ve¢ proizvedena odredena koli¢ina materijala odgovara
zahtjevima kakvoce. |zvjeStaj o pogodnosti materijala vrijedi najvise godinu dana.

Dode li do bitne promjene granulometrijskog sastava u smislu odstupanja od graniénog podru¢ja ili lokacije nalazista,
narucitelj mora pribaviti novu dokumentaciju o kakvo¢i novog materijala.

Ispitivanje materijala provodi se na reprezentativnim uzorcima u &ijem uzorkovanju obavezno sudjeluju predstavnici
ovlaStenog laboratorija i narucitelja.

Isprava o sukladnosti materijala i izvjeStaj o pogodnosti materijala se u originalu predaju nadzornom inzenjeru.

ASFALTNI SLOJEVI
Izvoditelj radova je duZan obavljati (osigurati) kontrolu asfaltnih slojeva koji moraju prema svemu odgovarati zahtjevima
iz projekta.

Osiguranije kvalitete podrazumijeva provedbu niza aktivnosti s ciliem postizanja propisane kvalitete asfaltnih slojeva
sukladno zahtjevima tehnickih uvjeta iz ovog projekta.

Aktivnosti prije pocetka izvodenja asfalterskih radova.

UkljuCuju pribavljanje (za bitumen, agregat i punilo te bitumensku mjeSavinu) Izjave osukladnosti, Potvrde o
sukladnosti, TehniCku uputu i Oznaku sukladnosti kojom proizvoda¢ potvrduje da su svojstva sastavnih materijala i
mijeSavine sukladna zahtjevima iz projekta.

Aktivnosti tijekom izvodenja asfalterskih radova.
U svrhu kontrole kvalitete asfaltnih slojeva provode se tekuca i kontrolna ispitivanja sastavnih materijala, proizvedene
bitumenske mjeSavine i izvedenog asfaltnog sloja.

Tekuca ispitivanja
Tekuca ispitivanja obavlja izvoda¢ radova ili ih moze povijeriti laboratoriju akreditiranom prema HRN EN ISO/IEC17025
za metode ispitivanja propisane ovim projektom.
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Tekuca kontrola kvalitete krupnog, sitnog i mijeSanog agregata, te punila od kojeg je svaka bitumenska mjeSavina
proizvedena, provodi se za svaku mjeSavinu predvidenu ovim projektom.

Uzorci za tekuéu kontrolu kvalitete proizvedene bitumenske mjeSavine uzimaju se na mjestu ugradnje sukladno
zahtjevima norme HRN EN 12697-27.

Vrste ispitivanja, ispitne metode i uéestalost ispitivanja bitumenskih mjeSavina od asfaltbetona provodi se za svaku
mjeSavinu predvidenu ovim projektom.

Pisani izvjestaj o provedenim ispitivanjima izvoda¢ mora predati nadzornom inZenjeru.

Tekuca kontrola izvedenog sloja
Nakon $to je asfaltni sloj izveden izvoda¢ je duzan izraditi geodetski snimak cijelog sloja po visini i poloZaju. Snimaju
se karakteristi¢ne toke u popre¢nom profilu i to na svakih 50 m: os, lijevi rub i desni rub sloja.

Izvjestaje i zapise o provedenom tekuéem ispitivanju izvedenog sloja, izvodag je duzan je predati nadzornom inZenjeru.

Kada je asfaltni sloj izveden, sve aktivnosti kao i rezultati ispitivanja provedenih u svrhu tekuée kontrole, prikazuju se
u pisanom izvjestaju koji sadrzi:
* 0péi dio s podacima o gradevini, izvodacu i investitoru,
* rezultate tekucih ispitivanja,
* komentar svih aktivnosti provedenih radi tekuce kontrole primijenjenih materijala, proizvodnje i ugradnje
asfaltne mjeSavine, te
« zakljuéni komentar o kvaliteti izvedenih radova s obzirom na zahtjeve ovog projekta.

Kontrolna ispitivanja izvedenog sloja
Vrste, ispitne metode i uCestalost kontrolnih ispitivanja provodi se sukladno Poglavlju 4.3.1. Program isptivanja .

Ukoliko propisani parametri kvalitete proizvedene asfaltne mjeSavine, odnosno izvedenog asfaltnog sloja ne
zadovoljavaju propisane zahtjeve, izvodac radova ¢e o svom troSku ukloniti dio nekvalitetno izvedenog asfaltnog sloja
i nadomijestiti ga novim slojem propisane kvalitete.

Prije izvodenja radova nadzor treba upisom u gradevinski dnevnik izvoditelju potvrditi da su sastavi odnosno mje$avine
pojedinih slojeva kolni¢ke konstrukcije, koje je dao na odobrenje nadzoru sukladne projektu.

Isto tako nadzor mora i nakon svakog izvedenog pojedinog sloja kolni¢ke konstrukcije izvoditelju odobriti da je sloj
izveden sukladno projektu, kako bi se moglo pristupiti sliede¢oj fazi radova odnosno izvedbi slijedeceg sloja kolniCke
konstrukcije.

Ukoliko sloj ne zadovoljava zahtjevima iz projekta, izvoditelj isti treba ukloniti i izvesti sukladno projektu. Ako radovi
nisu kvalitetni nadzorni inzenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na trosak izvoditelja.

4.6. BETON | ARMIRANI BETON

OPCE NAPOMENE
Izvodenje betonskih konstrukcija mora biti takvo da betonska konstrukcija ima tehnicka svojstva i da ispunjava zahtjeve
propisane TehniCkim propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17), da bude u skladu s tehni¢kim rjeSenjem
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gradevine, uvjetima za gradenje danim projektom te da se osigura oCuvanje tih svojstava i uporabljivost gradevine
tijekom njezinog trajanja.

Izvodaé betonske konstrukcije duzan je pridrZavati se projekta betonske konstrukcije i tehni¢kih uputa za ugradnju i
uporabu gradevnih proizvoda, odredbi TPGK te zahtjeva norme HRN EN 13670:2010 Izvedba betonskih konstrukcija,
koja ima tri cilja:
- prenijeti zahtjeve postavijene pri projektiranju na izvodaca, tj. biti poveznica izmedu projekta i izvedbe
- dati skupinu normiranih tehnickih zahtieva za izvedbu pri narucivanju betonske konstrukcije kao kontrolni
popis koji upotrebljava projektant kako bi osigurao da su izvodacu pruZeni svi vazni tehnicki podaci za izvedbu
konstrukcije

Za postizanje ovih ciljeva projekt se mora sastojati od skupine dokumenata i nacrta sa svim informacijama zahtjevanim
za izvedbu radova u skladu s projektom

Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije definirano je podrucje kontrole i nadzora prije i nakon betoniranja.

Ove postupke provodi stru¢ni nadzor, unutarnji nadzor izvodaca radova i ovlastena osoba prema Zakonu o prostornom
uredenju i gradnji. Upravljanje izvedbom (nadzor) koji provodi izvoda¢ radova definiran je normom HRN EN
13670:2010.

Kontrolne postupke odredivanja i utvrdivanja svojstava svjeZzeg i oévrslog betona na mjestu ugradnje provodi nadzorni
inZenjer. lzvodac je duZan provesti postupke dokaza svojstava betona. Za provedena ispitivanja izvodac€ je duZan
dostaviti zapise o provedenim procedurama kvalitete, a kao dokaz ispitivanja.

Izvodac takoder mora uspostaviti sustav kontrole i osiguranja kvalitete izvodenja armirano betonskih radova putem
pisane forme. Moraju se odrediti odgovorne osobe u procesu izvodenja sa jednoznanim zaduZenjima i
odgovornostima a putem pisanih dokumenata i pravila.

Izvodenje mora obuhvatiti organizacijsku strukturu, dokumentaciju, postupke i sredstva koji su potrebni za
udovoljavanje zahtjeva norme HRN EN 13670:2010 i TehniCkog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/17), a
sve u skladu sa sljedeéim popisom:

- prijem i analiza projektne dokumentacije - ugradnja i zbijanje betona

- pripremni radovi - njegovanije i zastita betona

- montaZa oplate - radnje koje se provode nakon
- montaZa armature betoniranja

- isporuka, prijem i gradilidni transport betona
- radnje koje se provode prije betoniranja

Tvornica betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1:2006 - Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva,
proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvoda¢ odnosno izvoda¢ je duzan dostaviti odgovarajuéu ispravu o
sukladnosti (preduvjet da se beton smije primiti na gradilidte) - 1zjava o sukladnosti koju izdaje proizvodaé na temelju
Potvrde tvorni¢ke kontrole proizvodnje, a kojeg izdaje ovlasteno certifikacijsko tijelo.

O svim provedenim postupcima kontrole kvalitete izvoditelj betonskih radova duZzan je voditi zapis.
Program kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije izraden je prema:
e postojecoj projektnoj dokumentaciji
e Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17),
e Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/17),
o Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08,
147/09, 87/10, 129/11)
Normama i priznatim tehnickim pravilima prema TPGK
e Ostalim normama na koje propisi i pravilnici upucuju
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KONTROLNI POSTUPCI NA GRADILISTU

Svjezi beton

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inZenjer obvezno
odreduje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja svojstava svjezeg betona, a sve u
skladu s planom nadzora i planom kvalitete izvedbe betonske konstrukcije.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije
ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670/2-1, HRN EN 206-1 i projekta
betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake
dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u
proizvodniji.Za razred nadzora koji je propisan za gradevinu potrebno je i ispitivati svojstva svjezeg betona prije izrade
uzoraka za ispitivanje oévrsnulog betona.

Ocvrsnuli beton

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inZzenjer obvezno
odreduje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja svojstava ocvrslog betona, a sve u
skladu s planom nadzora i planom kvalitete izvedbe betonske konstrukcije.

Utvrdivanije évrstoce obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390 - 1 — Oblik, dimenzije i
drugi zahtjevi za uzorke i kalupe, izradenim i njegovanim prema HRN EN 12390 - 2 — |zrada i njegovanije uzoraka za
ispitivanje ¢vrstoce.

Tla¢na ¢vrstoca betona utvrduje se prema normi HRN EN 12390 - 3. Uzima se jedan uzorak za istovrsne elemente
betonske konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava
i od istog proizvodaca.

Ako je koli¢ina ugradenog betona ve¢a od 100 m? za svakih slijedecih ugradenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni
uzorak betona.

Svojstva trajnosti
Za potrebe ispitivanja svojstava trajnosti na predmetnoj gradevini, nadzorni inzenjer u slu¢aju sumnje moze zahtijevati
provodenje kontrolnih ispitivanja. Ispitivanja treba provoditi ovlasteno tijelo.

Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti ¢e se prihvacati prema pojedinacnim izvjestajima za pojedino svojstvo trajnosti,
a prema kriterijima koje propisuje pojedina norma.

Ocjenjivanje rezultata ispitivanja

Kontrolni postupak utvrdivanja tlatne Cvrstoée betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka sa gradilidta i
dokazivanjem karakteristicne tlacne Cvrstoce betona provodi se primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-
1 «lspitivanje identiCnosti tlaCne Cvrstoée». Dokazivanje identiénosti tlatne &vrstoCe provodi lzvodal betonske
konstrukcije na temelju rezultata ispitivanja koje je provelo ovlasteno tijelo.

Ispitivanje i dokazivanje identiCnosti pokazuje da li ugradeni beton pripada istom skupu za koji je proizvodatevom
ocjenom sukladnosti utvrdeno da mu je tlaéna Cvrstoca sukladna karakteristicnom &vrsto¢om (fck).

Za slucaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlaéne Cvrstoce betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugraden
beton nedokazanog razreda tlacne ¢vrstoce provesti naknadno ispitivanje tlacne CvrstoCe betona u konstrukciji prema
HRN EN 12504-1:2000 i ocjenu sukladnosti prema pr HRN EN 13791:2003.
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ARMATURA

Prilikom transportiranja armature sa centralnog savijaliSta na gradiliSte, armatura mora biti vezana i oznacena po
stavkama i pozicijama iz nacrta savijanja armature. Armatura mora biti na gradiliStu pregledno deponirana. Prije
polaganja, armatura mora biti o&i$éena od rde i ne€istoée. Zica, plastiéni ili drugi ulosci koji se polazu radi odrzavanja
razmaka, kao i sav drugi pomo¢ni materijal, ukljuCeni su u jediniénu cijenu.

Ugradivati se mora armatura po profilima iz statickog racuna, odnosno nacrta savijanja. Ukoliko je onemogucena
nabava odredenih profila, zamjena se vri uz odobrenje stati¢ara. Postavljenu armaturu prije betoniranja duzan je osim
rukovodioca radilidta i nadzornog organa pregledati statiCar, te o tome izvrSiti upis u gradevinski dnevnik. Mjerodavni
podatak za klasu betona koji treba upotrijebiti na pojedinim dijelovima konstrukcije uzima se iz statickog raéuna i nacrta
savijanja armature.

Prilikom polaganja armature, naroCitu paznju posvetiti visini postavljanja armature na mjestima gdje postoji projektiran
pad betona, na mjestima krizanja konstruktivnih elemenata i kod horizontalnih serklaza i armaturi u negativnoj zoni
ploge kod lezaja (zidova), kako ne bi doSlo do povecanja debljine ploce kod betoniranja zbog previsoko poloZene
spomenute armature. Nacin i izvedba (materijal i rad) osiguranja projektiranih padova treba biti ukalkuliran u prikladne
stavke ovog Trodkovnika. U slu¢ajevima da nije postignuta projektirana visina i razmaci armature, nadzorni inzenjer
nece dopustiti ugradnju betona sve dok se armatura ne postavi prema Projektu.

Kod izvedbe armirackih radova treba se u svemu pridrzavati postojecih propisa i standarda - Tehnickog propisa za
gradevinske konstrukciie (NN 17/17) i projekta betonske konstrukcije. Betonski &elik u pogledu kvalitete mora
odgovarati normama u TPGK prilog Il — Zahtjev za izvodenje betonske konstrukcije.

Sve vrste Celika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina
ili vanjskih oste¢enja. Prilikom isporuke betonskog Celika isporucilac je duzan dostaviti ateste koji garantiraju vianu
¢vrstoéu i varivost Celika. Na gradilitu odgovorna osoba mora obratiti naroitu paznju na evantualne pukotine, jac¢a
vanjska oStecenja, slojeve rde, prljavstine i évrstocu, te dati nalog da se takav betonski Celik odstrani ili odisti.

Prije betoniranja armaturu pregleda nadzorni organ investitora, a kod slozenih konstrukcija i statiar, $to se upisuje u
gradevinski dnevnik. U osobito agresivnim sredinama treba predvidjeti katodnu zastitu armature ili zaStitu epoxy
premazima.

4.7. IZOLATERSKI RADOVI
HIDROIZOLACIJA OKANA

Opcenito:
Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i stru¢no drzeéi se projektne dokumentacije i sliedecih propisa:
HRN EN 13859-2:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Definicije i znacajke podlozZnih traka - 2. dio: PodloZne trake za zidove (EN 13859-
2:2004+A1:2008)
HRN EN 13967:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - plasticne i elastomerne trake za zastitu od viage i vode iz tla
HRN EN 13969:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za za$titu od viage i vode iz tla - Definicije i znacajke (EN

13969:2004/A1:2006)
HRN EN 13970:2005/A1:2008 - Savitlive hidroizolacijske trake - Bitumenske paronepropusne trake - Definicije i znacajke (EN
13970:2004/A1:2006)
HRN EN 13984:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Plasticne i elastomerme paronepropusne trake - Definicije i znacajke (EN
13984:2004/A1:2006)

HRN EN 14909:2008 — Savitljive hidroizolacijske trake - Plasticne i elastomerne trake za sprecavanje kapilarnog podizanja vode - Definicije i
znacajke (EN 14909:2006)

HRN EN 14967:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za sprecavanje kapilarnog podizanja vode - Definicije i znaCajke
(EN 14967:2006)

HRN U.M3.240 Hidroizolacioni materijali od organskih rastvaraca za hladni postupak

HRN U.M3.242 Hidroizolacioni materijali od bitumenske emulzije za hladni postupak

HRN U.M3.244 Hidroizolacioni materijali za vruci postupak

Ovi radovi obuhvacaju izolacije (bitumenske, sintetske i sl.) za izolaciju protiv procjedne vode i viage u tlu.

Osijek, listopad 2017.g. 4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE 4./ 16



a» SROVOD ¥, EUROvIsION _ Razina projekta:  Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-A-GP
o e GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I 20P:

%wa“Hw""" _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUCCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Prije poCetka radova izvoda¢ mora ustanoviti Kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad
mora o tome na osnovu relevantnih dokaza, pismeno izvjestiti nadzornog inzenjera kako bi se podloga na vrijeme
popravila i pripremila za izvodenje izolacije.

Radovi se moraju izvesti u svemu prema uvjetima uputama proizvodaca. Podloga mora biti suha i ¢vrsta, ravna i bez
Supljina na povrsini, te oiS¢ena od praSine i raznih ne€isto¢a (nafte i masti, prasine i rastresitih ili trodnih Cestica),
izvedena u padovima prema vodolovnim grlima / okapnim profilima. Max. vlaznost podloge je 3% mase. PaZljivo izvesti
savijanje traka i preklope prema uputama proizvoda¢a, uz upotrebu tipskih prefabriciranih elemenata za slozene
spojeve (uglove, bridove, vodolovna grla, prodore i sliéno), jer ¢e sve manjkavosti i Stete nastale loSom izvedbom
izolacije snositi izvodac.

Izolacija se polaze samo na posve suhu i o€iS¢enu podlogu kod temperature koju definira proizvoda¢ i materijal
odabranog izolacijskog sistema. Izolacione trake moraju prilegnuti na podlogu ravno cijelom povrdinom, bez nabora i
mjehura.

Posebnu paznju obratiti na zastitu od poZara kod rada sa vru¢im bitumenskim premazima i varenim liepenkama zbog
velike zapaljivosti bitumena. U sluéaju pozara gasiti pijeskom ili pjenom. Gasenje vodom je opasnho zbog prskanja
vrelog bitumena.

Hidroizolacije na bazi penetriraju¢ih premaza (silikatne osnove) se hanose neposredno nakon vezanja betona, odnosno
nakon skidanja oplate. Vlaznost i kiselost betonske podloge treba izvodac provjeriti i uskladiti recepturu premaza sa
kvalitetom podloge.

Onecidcene podloge (zemlja, ulje i sl.) Cistiti mehanicki i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvodac
premaza. Broj i na¢in nano$enja premaza prema uputstvu proizvodaca.

Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, ve¢ se mora ponovno
izvesti izolacija cijele povrine na troSak izvoda¢a. Izvoda€¢ mora u tom slu¢aju o svom troSku izvesti i popravak
pojedinih gradevinskih i obrtnickih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe ostete ili moraju demontirati.

Sav materijal mora odgovarati standardima koji se odnosi na proizvode koji se ugraduju i mora biti atestiran.

Potvrde sukladnosti (certifikati) moraju biti na gradiliStu, te na zahtjev nadzorne sluzbe i predogeni. UskladiStenje
materijala na gradiliStu mora biti struéno i prema uputi proizvodaca kako bi se iskljucila bilo kakva moguénost
propadanja.

Prije poCetka radova i ugradnje lzvodac je obavezan nadzornom inZenjeru dostaviti valjane certifikate i dokaze kvalitete

za sve gradevinske proizvode i radove koje planira ugraditi. Bez ispunjenja ovog uvjeta poCetak radova nece biti
mogudi, a svi troSkove snosi Izvodaé radova.

4.8. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | ODRZAVANJE GRADEVINE

Proracunski uporabni vijek gradevine koja je predmet ovog projekta je propisana normom HRN EN 1991-2.

Radnje u okviru odrzavanja konstrukcije treba provoditi prema odredbama TehniCkog propisa za gradevinske
konstrukcije (NN 17/17) i normama na koje upucuje navedeni Prilog, te odgovarajucom primjenom odredaba vazecih
ostalih propisa.
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Redoviti pregledi u svrhu odrzavanja betonske konstrukcije provode se ne riede od 5 godina, a obuhvaéaju:
e vizualni pregled, u kojeg je ukljuceno utvrdivanje poloZaja i veli¢ine napuklina i pukotina te drugih
oStecenja bitnih za ocuvanje mehaniCke otpornosti i stabilnosti gradevine,
e utvrdivanja stanja zastitnog sloja armature,
o utvrdivanje veliine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slucaj osnovnog djelovanja,
ako se vizualnom kontrolom sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti

Sukladno Zakonu o gradnji, ¢l. 150, viasnik gradevine odgovoran je za njezino odrZavanje. OdrZavanje gradevine, te
poslove pracenja stanja gradevine, povremene godisnje preglede gradevine, izradu pregleda poslova za odrZavanje i
unapredivanje temeljnih zahtjeva za gradevine i druge slicne poslove, viasnik gradevine, odnosno osoba koja obavija
poslove upravijanje gradevinama prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za
obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom.

Dokumentaciju pregleda, te dokumentaciju o odrZzavanju konstrukcije duzan je trajno Euvati vlasnik gradevine. Pregled

konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovladtene osobe, te 0 pregledu sastavljati posebna izvjesca, a ako se uoce
da su bitna svojstva gradevine narudena potrebno je konstrukciju sanirati prema projektu sanacije.

4.9. GRADENJE

Tehnicki uvjeti izvodenja su u skladu s:
- Zakonom o gradnji NN br. 153/13, 20/17
- Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije NN br. 17/17
- Iskustvima na projektiranju, izvodenju i nadzoru tiiekom izvodenja te koriStenje slicnih konstrukcija i gradevina
- Uobicajenim principima projektiranja i izvodenja radova koji obuhvacaju predmetne radove

Navedeni tehni¢ki uvjeti mogu se dopuniti ili izmijeniti za vrijeme radova, u dogovoru sa projektantom i nadzorom, ali u
okvirima predvidenim ovim projektom.

Dopune tehnickih uvjeta obvezuju izvoda¢a radova. Ako dopune znace promjene uvjeta fiksiranih ugovorom o
izvodeniju, predvidaju se dopune ugovora.

ZASTITA OD POZARA TIJEKOM IZGRADNJE

Tijekom izgradnije na gradilistu e se postaviti ruéni vatrogasni aparati za po¢etno gasenje pozara. Broj aparata odrediti
¢e se kod same izgradnje. GradiliSte Ce tijekom izgradnje biti opskrbljeno s jednim telefonom za dojavu pozara. Radnici
na gradilistu biti ée upoznati s opasnostima od poZara i nainom gaSenja.

Svi konstruktivni dijelovi gradevine predvideni su od tvrdih i na poZar otpornih materijala.

4.9.1. MJERE ZASTITE OD POZARA

Do trase cjevovoda je moguce pravovremeno doci vozilima vatrogasne sluzbe. Pristup jedinicama vatrogasne sluzbe
omogucen je sa prometnica.

Izvori opasnosti za pojavu pozara na trasi sustava odvodnje potje€u od:
- nepravilno koristenje elektricne energije
- unoSenje otvorenog plamena
- bacanje opuSaka
- nepotrebno zatrpavanje otpacima
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Prije i tijekom uporabe, izvoda¢ radova, Investitor ili korisnik duZni su pribaviti sliedece dokaze o ispravnosti instalacija
i opreme (obavljenim pregledima i ispitivanjima):
* Dokaz o ispravnosti strojeva i uredaja s pove¢anim opasnostima — Uvjerenje o ispravnosti strojeva ili
uredaja s pove¢anom opasnosti koji se nalaze na listi Pravilnika o listi strojeva i uredaja s povecanim
opasnostima — NN br. 47/02. Ispitivanja u eksploataciji treba provoditi najmanje jedanput u dvije godine
temeljem ¢l. 52. Zakona o zastiti na radu — NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09,
143/12, 76/13 1 71/14.
* Vatrogasni aparati odrzavaju se i pregledavaju periodi¢no od strane ovlastenih osoba najmanje jednom
godi8nje. Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se svaka 3 mjeseca i moZe ga obavljati korisnik, te
se o0 redovnim pregledima vodi evidencija u skladu s ¢l. 7. Pravilnika o vatrogasnim aparatima - NN 101/11,
74113 .
* Izjave o sukladnosti i/ili potvrde (certifikate) o sukladnosti proizvoda — strojeva, uredaja i ugradene opreme
(sukladno Zakonu o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti - NN br. 80/13 i 14/14 i Pravilniku
0 sigurnosti strojeva — NN br. 28/11).

ZAKONI, PRAVILA, PRAVILNICI, TEHNICKI PROPISI, NORMATIVI | STANDARDI

U nastavku je dan pregled pravila, pravilnika, tehnickih propisa, normativa i standarda kojih se Izvoda¢ radova duzan
pridrzavati za vrijeme izvodenija radova :

- Zakon o zaétiti od pozara (NN 92/10)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje poZara (NN 08/2006)

- Pravilnik 0 odrzavaniju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94, 103/96, 130/07)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

4.9.2. MJERA ZASTITE NA RADU

Temeljem Zakona o zaétiti na radu (NN 71/14, 184/14, 154/14), Investitor za poslove u graditeljstvu mora imenovati
koordinatora zastite na radu za fazu izvodenja radova (KOORDINATOR 1) kao i osigurati izradu Plana izvodenja radova.

Sukladno €l. 13. Pravilnika o zastiti na radu na priviemenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08), pri izvodenju radova na
gradiliStu potrebno je uvazavati i primjenjivati naela Zakona o zastiti na radu i to osobito:
za odrZzavanje primjerenog reda i zadovoljavajuce Cisto¢e na gradilistu
2. izbor i razmjeStaj mjesta rada, uzimajuci pri tome u obzir nacin odrzavanja pristupnih puteva te odredivanja

smjerova kretanja i povr$ina za prolaz, kretanje ili opremu.
3. uvjete pod kojima se rukuje razli¢itim materijalima
4. tehnicko odrzavanie, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi ispravljanja svih nedostataka koji mogu
utjecati na sigurnost i zdravlje radnika
5. razmjeStaj i oznaCavanje povrSina za skladiStenje razliCitih materijala, posebice kad se radi o opasnim
materijalima i tvarima
6. uvjete pod kojima se koriste i premjeStaju ili uklanjaju opasni materijali
7. skladistenje i odlaganie ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala
8. uskladivanje vremena izvodenja razliCitih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja poslova na gradilistu
9. suradnja izmedu izvodaca i drugih osoba na gradiliStu
10. uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se nalazi gradiliste.

Izvodad radova je duzan obavljati radove u skladu s pravilima zastite na radu na temelju plana izvodenja radova u kojem
su obuhvacene i sve specifi¢nosti organizacije i tehnologije koju ¢e primijeniti. Uposleni djelatnici moraju biti obuceni za
obavljanje ove vrste poslova.

Djelatnici Izvodaca moraju koristiti sredstva rada koja trebaju biti tehnicki ispravna, a djelatnici prilikom izvodenja radova
trebaju koristiti potrebitu zastitu, Sto podrazumijeva: zastitna radna odijela, cipele, rukavice i kacigu, a onaj koji radi na
skeli zastitni opasac s kojim se veZe za rub, ako postoji mogucnost pada preko ruba, kod montaze opreme na visini.
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Za vrijeme izvodenja radova na gradevini potrebno je osigurati stru¢an nadzor nad izvodenjem te primjenu svih propisa
u gradevinarstvu.

4.9.3. MJERE ZASTITE OD BUKE

Investitor je obvezan, tijekom uporabe, kao i Izvodac, tijekom izgradnje, pridrzavati se sliedeéih pravilnika u pogledu
sprjeCavanja Sirenja prekomjerne buke iz gradevina iz kojih se potencijalno moze Siriti buka:

- Zakon o zaétiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)

- Direktive 2002/49/EZ

- Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvediti provedbu mjera zastite od buke (NN 91/07)

- Pravinika o najvide dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08)
- HRN.U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91, 55/96)

O provedenim mjerama zastite od buke potrebno je predo€iti dokaz od strane ovlastene pravne osobe.

4.9.4. ZASTITA SUMA

Investitor je obvezan pismeno obavijestiti nadleznu Sumariju Slatina, min. osam (8) dana radnije, o pocetku radova.

Tijekom izvodenja radova zabranjuje se:
- bilo kakva sjeca i oStecivanje okolnih stabala
- odlaganie viSka materijala, bacanje otpada i ispustanje otpadnog mulja na susjedno Sumsko zemljiste i u Sumu
- koristiti susjedno Sumsko zemiSljte za deponiranje materijala potrebnog za izgradnju sustava odvodnje

Tijekom izvodenja radova, Sumariji Slatina se mora omoguciti nesmetano gospodarenje okolnom Sumom.
Izvodad je duzan se prilikom izvodenja radova pridrzavati se mjera zastite od poZara.

Sve eventualne Stete nastale na susjednoj Sumi i Sumskom zemljistu kao posljedicu izgradnje, Investitor je duzan
sanirati, uz nadoknadu Stete HS d.o.o.

4.9.5. ZASTITA KULTURNE BASTINE

Radi zastite potencijalnih arheolo$kih nalaza, tijekom izvodenja zemljanih radova, preporuéuje se osiguranje stalnog
arheoloskog nadzora.

U sluaju odsutnosti struénog nadzora, a u slu¢aju da se tijekom radova zateknu arheoloski nalazi, Izvoda¢ je duzan
radove prekinuti te zateenom bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo.

4.9.6. ZASTITA POSTOJECIH INSTALACIJA

Energetska instalacija
Investitor je duzan prije poCetka radova obavezno obavijestiti HEP pogon Slatina radi utvrdivanja koridora postoje¢ih
kabela.

Dio radova se izvodi ispod zra¢nih dalekovoda pa je prilikom izvodenja radova ispod njih potrebno obratiti posebnu
pozornost. Prije poCetka radova potrebno je izvijestiti viasnika instalacije.
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Prilikom gradenja ne smije se narusiti stabilnost niskonaponskih stupova. Pojedini NN stupovi mreze su uzemljeni
bakrenim uzetom, odnosno pocin¢anom trakom koja se ne smije oStetiti.

Prilikom izvodenja radova na dijelu trase postojecih kabela potrebno je izvrSiti ruéne popreéne prekope kako bi se fizicki
otkrili energetski kabeli i izbjegla oStecenja istih.

U slu€aju osteCenja elektroenergetskih objekata radove izvodi HEP ODS d.o.0. Elektra Virovitica, a tro8kove radova
shosi Investitor.

Visokonaponski dalekovodi

Prilikom radova na sustavu odvodnije u blizini dalekovoda, Izvoda¢ je duzan pridrzavati se posebnih uvjeta vlasnika
dalekovoda (HOPS d.o.0., Prijesnosno podrucje Osijek).

Iskop u blizini temelja stupa Izvodac je duZan vrsiti paZljivo s obzirom na moguénost postojanja trakastog uzemljivaca.

U slucaju da se kod iskopa naide na isti, 0 tome treba obavijestiit viasnika voda, a Investitor je duzan o svom trosku
sanirati uzemljiva¢ u skladu s tehni¢kim propisima.

Tijekom izvodenja radova se mora osigurati min.3m izmedu vodi¢a postojeceg nadzemnog 110kV voda, te ljudi,
predmeta, alata, opreme i strojeva koji sudjeluju u radovima.

Izvodenje radova u neposrednoj blizni stupova dalekovoda Investitor je duzan min.7dana ranije obavijestiti HOPS
d.o.0., Prijesnosno podrucje Osijek.

Plinska instalacija
Izvoda€ je duzan radove u blizini plinovosa izvoditi isklju€ivo ruéno.
Investitor je duzan dan prije radova pocetka radova obavijestiti vlasnika instalacije.

Prilikom izvodenja radova armatura na plinovodu mora ostati dostupna, oznake vidljive, a prije zatrpavanja mjesta rada
pozvati predstavnike instalacije na pregled zastite plinovoda.

Eventualna oStecenja na plinovodu nastala prilikom radova idu na teret Investitora.

Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura

lzvoda€ radova je obavezn prije izvodenja radova u blizini HTove EKI zatrazZiti iskolCenje trase podzemne EKI,
zahtjevom na Hrvatski Telekom d.d.

Ukoliko se postojeca EKI u vlasniStu HTa mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, potrebno je HTom sklopiti ugvovor
0 medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti deinirali na novim parcelama.

4.9.7. ZASTITA DRESNKIH SISALA | DRENSKIH KOLEKTORA

Izvodac radova je obavezan tijekom izvodenja radova voditi racuna o polozaju drenskih kolektora i sisala. Prije samog
izvodenja radova, duzan je ru¢nim iskopom definirati to€an polozaj kako ne bi doSlo do nepotrebnih o3tecenja.
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U slu€aju ostecenja cijevi ili izlivnika potrebno ih je zamijenit novima, a sve evidentirati i izvijestiti Hrvatske vode VGI
KaraSica — Vucica Donji Miholjac.

4.9.8. ZASTITA IZVORISTA VODE ZA PICE

Predmetna lokacija se nalazi u lll.zoni sanitarne zastite izvoridta Medinci.

[Il. zona sanitarne zastite izvoridta utvrduje se osobito radi smanjenja rizika oneciS¢enja podzemne vode od tedko
razgradivih opasnih i oneciséujucih tvari.

U III. zoni sanitarne zastite izvoridta sa zahva¢anjem voda iz vodonosnika s meduzrnskom poroznosti zabranjuje se:

— ispustanje neprociséenih otpadnih voda,

— skladistenje i odlaganje otpada, gradnja odlagalista otpada osim sanacija postojeéeg u cilju njegovog
zatvaranja, gradevina za zbrinjavanje otpada ukljuCujuci spalionice otpada te postrojenja za obradu, oporabu
i zbrinjavanje opasnog otpada,

— gradenje kemijskih industrijskih postrojenja opasnih i one¢iScujucih tvari za vode i vodni okolis,

— izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uredajem za automatsko detektiranje i
dojavu propustanja te zastithom gradevinom (tankvanom),

— podzemna i povrsinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih i mineralnih voda,

— gradenje prometnica, aerodroma, parkiralista i drugih prometnih i manipulativnih povrSina bez kontrolirane
odvodnie i odgovarajuéeg pro€is¢avanja oborinskih onecis¢enih voda prije ispustanja u prirodni prijamnik.

Prilikom izgradnje lzvoda¢ je duzan pridrzavati se mjera zastite podzemnih voda, a Investitor tijekom uporabe
i koristenja.

4.10. NADZOR

Projektantski nadzor nad izvodenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih suradnika. Taj
nadzor vodi brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim dopunama (ako takove budu postojale) i svrsishodno
namjeni koja proizlazi iz projekta. Projektantski nadzor je povremenog karaktera.

Projektant ima pravo donositi odluke u sluaju kada se ukaZe potreba izmjene pojedinih dijelova projekta, bilo po
opsegu, postupku ili redoslijedu izvodenja radova.

Strucni nadzor

Potrebno je osigurati stalni strucni nadzor tijekom izvodenja radova. Nadzorni inZenjer provodi u ime Investitora strucni
nadzor gradenja. Nadzorni inzenjer ima zadatak da kontinuirano prati radove, a za veée radove u punom radnom
vremenu.

On je odgovoran za tumacenje ugovorenih obveza i izmjena, on uspostavlja kriterije prihvatljivosti, vodi raCuna da se
radovi izvedu u skladu sa projektom i standardima i dobrom praksom, ocjenjuje napredovanje gradnje i dinamiku
plaéanja graditelju sukladno koli€ini izvrSenih radova i ugradenog materijala. U slu¢aju kakvih vecih odstupanja od
projektnih postavki, zapazanja ovog nadzora su mjerodavna kao odluko o nastavku rada. Nadzorni inzenjer stalno
obavjeStava Investitora o tijeku radova i zadovoljenju roka zavrSetka radova.

Nadzor u podruéju drzavne ceste

Nadzor nad izvodenjem radova sustava odvodnje na podrucju drzavne ceste, prema utvrdenim uvjetima Hrvatskih
cesta, obavljat ¢e Hrvatske ceste, Poslovna jedinica Varazdin, Tehnicka ispostava Bjelovar.
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4.11. IZVJESCE 0 IZVEDENIM RADOVIMA

Da bi se saCuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po zavr§enom poslu izraditi izvieS¢e o svim izvedenim
radovima na izgradnji gradevine. Poseban naglasak u tom izvjeS¢u treba staviti na eventualne izmjene u odnosu na
predvideno projektom.

PROJEKTANT:

Osijek, listopad 2017.g. Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
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5. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Gradevni otpad je otpad nastao prilikom izgradnje gradevine, rekonstrukcije, uklanjanja i odrzavanja postojecih
gradevina, kao i otpad nastao od iskopanog materijala koji se ne mozZe bez prethodne uporabe koristiti za gradenje
gradevine zbog kojeg gradenja je nastao.

Nacin i uvjeti postupanja gradevnim otpadom za predmetnu gradevinu moraju biti sukladni sa sljedeéim zakonima i
pravilnicima:

e Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

e Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

e Pravilnik 0 gospodarenju otpadom (NN 23/14,53/14, 121/15, 132/15)

e Pravilnik o na€inu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrZi azbest (NN 42/07)

o Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest (NN 89/08)
Gospodarenje gradevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvacaju odvojeno skupljanije,
uporabu ifili zbrinjavanje gradevnog otpada.

Gradevni otpad ne smije se odloZiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predvidene. Posjednik
gradevnog otpada duzan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i priviemeno skladistenje gradevnog otpada. Projekt
organizacije gradiliSta mora sadrzavati prijedlog ¢iS¢enja gradilista i zbrinjavanja otpada.

Privremene objekte na gradilistu (barake za djelatnike, spremista za alate i opremu, skladi$ta materijala) potrebno je
smijestiti prema vazeéim propisima. Eventualno skladiste za gorivo, mazivo ulje i bitumen na gradilidtu smjestiti prema
vazeCim propisima i izvesti s nepropusnom podlogom i s istom takvom sabirnom jamom u slu¢aju izlijevanja.

Posjednik gradevnog otpada moze uporabiti otpad u okviru registrirane djelatnosti i odgovarajuée dozvole za
gospodarenje otpadom na gradiliStu na kojem nastaje gradevni otpad.

Uporabu gradevnog otpada izvoda¢ moZe obavljati na mjestu nastanka u uredajima za materijalnu uporabu otpada.
Takvi uredaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim posebnim propisom. Uredaj je samostalni uredaj ili sklop
medusobno povezanih uredaja koji mogu biti pokretni ili prenosivi, a kojima je moguce gospodariti gradevnim otpadom
na mjestu nastanka —gradilistu.

Gradevni proizvod nastao materijalnom uporabom gradevnog otpada moZe se ponovo uporabiti u gradevne svrhe
ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom. Odlaganije gradevnog otpada moZe se obavljati
u slu€ajevima kada ga nije moguce materijaino ifili energetski uporabiti.

Gradevni otpad predviden za odlaganje predaje se u regionalne centre za gospodarenje gradevnim otpadom,
ovlastenim osobama koje upravljaju odlagalistima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom.

Nakon zavrsetka svih radova izvoda¢ mora demontirati ili srusiti sve priviemene objekte na gradilistu, a sve montazne
dijelove i sav otpadni materijal kao produkt demontaze ili ruSenja otpremiti sa gradilita.

Eventualno skladiste za gorivo, mazivo ulje i bitumen potrebno je demontirati ili srusiti, a sve montazne dijelove i sav
produkt demontaze ili ruSenja otpremiti s gradiliSta. Posebnu paznju obratiti na demontazu ili ruSenje nepropusnih
podloga na kojima se skladistilo ili pretakalo gorivo, mazivo ulje i bitumen kako se prilikom demontaze ili ruSenja ne bi
zagadilo tlo.

PROJEKTANT:

Osijek, listopad 2017.g. Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
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6. POPIS KATASTARSKIH CESTICA

K.¢.br. Oznaka zemljista Upisane osobe
1937 | neplodno magistralna cesta josipovac- | Republika Hrvatska, javna cesta, javno dobro u op¢oj
podr. slatina uporabi s pravom upravljanja Hrvatske ceste d.o.0.,
Zagreb
1753 kanal R.H.Javno vodno dobro pod Upr.HR.Voda,
175412
1755/2
1756/2
1664/2 .
1664/3 novo formirane parcele
1666/2
1666/3
1667/2
1667/4 Novo formirana ¢estica UPOV-a
PROJEKTANT:
Osijek, listopad 2017.9. Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
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7. TOCKE ISKOLCENJA
Podaci za iskoléenje osi kolnika po popreénim presjecima
KORDINATE
OZNAKA | STACIONAZA X (ISTOK) Y (SJEVER)
m m

P1 0.0+0.000 596192.969 5066301.304
P2 0.0+20.000 596205.234 5066285.506
P3 0.0+40.000 596217.232 5066269.506
P4 0.0+60.000 596228.585 5066253.042
P5 0.0+80.000 596239.640 5066236.375
P6 0.1+0.000 596250.696 5066219.709
P7 0.1+20.000 596261.751 5066203.042
P8 0.1+40.000 596272.807 5066186.376
P9 0.1+60.000 596283.862 5066169.709
P10 0.1+80.000 596294.918 5066153.042
P11 0.2+0.000 596308.563 5066138.597
P12 0.2+20.000 596326.399 5066129.640
P13 0.2+40.000 596344.694 5066121.560
P14 0.2+60.000 596362.989 5066113.481
P15 0.2+80.000 596381.285 5066105.401
P16 0.3+0.000 596399.580 5066097.321
P17 0.3+20.000 596417.875 5066089.241
P18 0.3+40.000 596436.170 5066081.161
P19 0.3+60.000 596454.511 5066073.185
P20 0.3+80.000 596473.002 5066065.565
P21 0.4+0.000 596491.642 5066058.317
P22 0.4+20.000 596510.406 5066051.396
P23 0.4+40.000 596529.188 5066044.522
P24 0.4+60.000 596547.970 5066037.649
P25 0.4+80.000 596566.751 5066030.775
P26 0.5+0.000 596585.533 5066023.902
P27 0.5+20.000 596604.315 5066017.028
P28 0.5+40.000 596623.097 5066010.155
P29 0.5+60.000 596641.878 5066003.281
P30 0.5+80.000 596660.603 5065996.255
P31 0.6+0.000 596679.185 5065988.858
P32 0.6+20.000 596697.622 5065981.109
P33 0.6+40.000 596716.022 5065973.271
P34 0.6+60.000 596734.422 5065965.432
P35 0.6+70.655 596744.225 5065961.257

Osijek, listopad 2017.g.

7. TOCKE ISKOLCENJA



a SROVOD ¥, EUROvIsION _ Razina projekta:  Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-A-GP
- h e GRouP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I Z0°P;
%mm""Hw""" : IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUCCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Podaci za iskoléenje horizontalnih elemenata kolnika

“BRTIP PBRE. POC_STAC POC_R Y POC.TOC. X POC_SM_KUT 1
“TA DUZINA KRA_R Y KRA.TOC. X PROM_KUTA 2
“l KRA_STAC Y PRE.TAN. X KRA_SM_KUT 3
*l Y CEN.TOC. X TANGENTA1 4
*l Y SRE.TOC. X TANGENTA2 5
1 PRAVAC 1 0.000 BESK 596192.969283 5066301.303999 142d10'35" 1
21.728 BESK 596206.293534 5066284.141014 2
21.728 3
2 KRUZNI_LUK1 21.728 +500.00  596206.293534 5066284.141014 142d10'35" 1
37.228 +500.00  596228.007508 5066253.912239 4d15'58" 2
58.956 596217.713458 5066269.430996 146d26'33" 3
595811.341724 5065977.525509 18.623 4
596217.431892 5066269.228741 18.623 5
3 PRAVAC2 58.956 BESK 596228.007508 5066253.912239 146d26'33" 1
122.5385 BESK 596295.743143 5066151.797635 2
181.494 3
4 KRUZNI_LUK 2 181.494  -50.00 596295.743143 5066151.797635 146026'33" 1
28.461 -50.00 596317.210267 5066133.698118 327d237" 2
209.955 596303.829109 5066139.607667 113d49'40" 3
596337.409722 5066179.436308 14.628 4
596305.180082 5066141.210003 14.628 5
5 PRAVAC 3 209.955 BESK 596317.210267 5066133.698118 113d49'40" 1
135.043 BESK 596440.742640 5066079.142251 2
344.998 3
6 KRUZNI_LUK 3 344.998 -1000.00  596440.742640 5066079.142251 113d49'40" 1
65.044 -1000.00  596501.054980 5066054.818042 356d16'24" 2
410.042 596470.503134 5066065.999060 110d6'4" 3
596844.731746 5066993.906071 32.534 4
596470.701024 5066066.489733 32.534 5
7 PRAVAC 4 410.042 BESK 596501.054980 5066054.818042 110d6'4" 1
151.933 BESK 596643.734312 5066002.601882 2
561.976 3
8 KRUZNI_LUK 4 561.976 +1000.00 596643.734312 5066002.601882 110d6'4" 1
51.873 +1000.00 596691.963360 5065983.519222 2d58'20" 2
613.849 596668.096360 5065993.686136 113d4'23" 3
596300.057491 5065063.513703 25.942 4
596667.972577 5065993.373292 25.942 5
9 PRAVACS5 613.849 BESK 596691.963360 5065983.519222 113d4'23" 1
56.806 BESK 596744.225160 5065961.256632 2
670.655 3
*I Ukupna duzina osi: 670.655
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Podaci za iskoléenje karakteristiénih tocaka kolnika

KORDINATE
OZNAKA
e Y (SJEVER) X (ISTOK) z

m m m.n.m.
1 506628715 596172,93 106,04
2 5066289,16 506180,32 106,01
3 5066285,35 596186,97 105,97
4 5066303,07 596193,49 106,00
5 506629644 596189,69 105,94
6 5066289,06 596191,68 105,87
7 5066269,97 596198,82 105,38
8 5066273,63 506203,57 105,73
9 5066255,87 506209,28 105,77
10 5066259,36 596214,16 105,63
11 5066114,44 506342,76 105,47
12 5066240,43 506228,29 105,46
13 5066239,60 506228,84 105,46
14 5066238,63 506228,29 105,48
15 5066211,13 506246,53 105,36
16 5066211,27 506247 ,64 105,34
17 5066210,44 506248,19 105,34
18 506620947 506247,63 105,36
19 5066181,97 596265,88 105,47
20 5066182,10 596266,99 105,45
21 5066181,27 506267,54 105,45
22 5066180,30 596266,98 105,47
23 5066170,94 596273,19 105,54
24 5066142,62 506284,78 105,94
25 5066123,43 596307,53 105,92
26 5066116,80 596337,40 105,50
27 5066115,23 506343,44 105,45
28 5066114,82 596344,35 105,45
29 5066113,79 596344,22 105,47
30 5066100,30 506374,78 105,35
31 5066101,09 596375,45 105,33
32 5066100,69 596376,37 105,33
33 5066099,65 506376,24 105,35
34 5066086,16 596406,79 105,47
35 5066086,95 596407 ,47 105,45
36 5066086,55 596408,39 105,45
37 5066085,51 506408,26 105,47
38 5066068,88 506431,06 105,76
39 5066074,37 506433,49 105,61
40 5066056,19 596461,11 105,84
41 5066061,75 506463,36 105,69
42 506604448 596491,56 105,72
43 5066050,12 506493,62 105,58
44 5066048,37 506498,40 105,55
45 5066049,20 596499,02 105,53
46 5066048,86 596499,96 105,53
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47 5066047,82 596499,90 105,55
48 5066036,34 596531,26 105,44
49 5066037,17 596531,89 105,42
50 5066036,83 596532,83 105,42
51 5066035,79 596532,77 105,44
52 5066024,31 596564,13 105,55
53 5066025,15 596564,76 105,53
54 5066024,80 596565,70 105,53
95 5066023,76 596565,63 105,55
56 5065998,02 596635,96 105,55
o 5065998,86 596636,58 105,53
58 5065998,52 596637,52 105,53
59 5065997 47 596637,46 105,55
60 5065991,57 596653,14 105,47
61 5065985,40 596668,71 105,44
62 5065986,21 596669,37 105,42
63 5065985,83 596670,29 105,42
64 5065984,79 596670,19 105,44
65 5065973,24 596682,32 105,61
66 5065978,76 596684,67 105,46
67 5065976,50 596689,98 105,49
68 5065977,30 596690,64 105,47
69 5065976,91 596691,56 105,47
70 5065975,87 596691,45 105,49
71 5065961,17 596710,66 105,76
72 5065956,46 596715,68 105,91
73 5065949,62 596716,47 106,05
74 506594717 596722,24 106,05
75 5065951,33 596727,71 105,97
76 5065950,98 596734,58 105,89
77 5065956,50 596736,93 105,74
92 5066240,30 596227,18 105,48
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Podaci za iskol¢enje slivnika
KORDINATE KOTA
OZNAKA X (ISTOK) Y(SJEVER) RESETKE OPIS
m m m.n.m.
SL-1 5066239,53 596228,29 105,46
SL-2 5066210,37 596247,63 105,34 Z
SL-3 5066181,20 596266,98 105,45 §
SL-4 5066114,51 596343,83 105,45 =
SL-5 5066100,37 596375,85 105,33 e <
SL-6 5066086,23 596407,86 105,45 UE) é
SL-7 5066048,51 596499,46 105,53 y o)
SL-8 5066036,48 596532,33 105,42 w <
SL-9 5066024 ,45 596565,20 105,53 o
SL-10 506599817 596637,02 105,53 §
SL-11 5065985,50 596669,78 105,42 75}
SL-12 5065976,59 596691,05 105,47
Podaci za iskoléenje revizijskih okana
KORDINATE KOTA KOTA
OZNAKA Y (SJEVER) X (ISTOK) POKLOPCA DNA
m m m.n.m m.n.m
RO-1 5066236,60 596232,04 105,58 104,28
RO-2 5066194,93 596259,68 105,53 104,13
RO-3 5066153,25 596287,32 105,77 103,98
RO-4 5066138,61 596299,62 105,80 103,92
RO-5 5066130,10 596312,24 105,76 103,97
RO-6 5066109,88 596358,02 105,52 104,12
RO-7 5066089,68 596403,76 105,57 104,27
RO-8 5066046,04 596510,57 105,62 104,33
RO-9 5066028,86 596557,53 105,63 104,18
RO-10 5066011,67 596604 ,48 105,80 104,03
RO-11 5065998,51 596640,46 105,66 104,14
RO-12 5065979,99 596686,89 105,59 104,29
Podaci za iskoléenje separatora
KORDINATE KOTA
OZNAKA Y (SJEVER) X (ISTOK) POKLOPCA
m m m.n.m
SE-1 5066141,09 596301,74 105,80
SE-2 5066013,79 596605,27 105,80
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Podaci za iskoléenje propusta

BROJ | OZNAKA —yeiven) | xgstoR) | KOTADNA
PROPUSTA TOCKE
m m m.n.m
1 104 5066282,68 596185,24 102,68
105 5066290,19 596194,60 102,62
9 106 5066055,07 596456,15 102,90
107 5066065,15 596462,67 102,84
3 108 5065963,89 596696,64 102,75
109 5065975,18 596700,71 102,69
Podaci za iskoléenje vodovodnog prikljuénog cjevovoda
KORDINATE
OZNAKA Y (SJEVER) X (ISTOK)
m m

V1 596.184,79 5.066.286,25

V2 596.187,83 5.066.283,55

V3 596.210,62 5.066.253,30

V4 596.233,22 5.066.219,62

V5 596.266,02 5.066.170,17

V6 596.279,85 5.066.149,34

V7 596.287,04 5.066.138,81

V8 596.289,01 5.066.136,47

V9 596.291,38 5.066.133,96

V10 596.293,55 5.066.131,93

V11 596.296,56 5.066.129,46

V12 596.300,08 5.066.126,99

V13 596.304,38 5.066.124,50

V14 596.307,40 5.066.123,05

V15 596.365,19 5.066.097,53

V16 596.417,30 5.066.074,52

V17 596.433,81 5.066.067,23

V18 596.448,80 5.066.060,81

V19 596.461,82 5.066.055,47

V20 596.480,25 5.066.048,27

V21 596.503,75 5.066.039,59

V22 596.527,22 5.066.031,00

V23 596.574,18 5.066.013,82

V24 596.644,55 5.065.988,00

V25 596.657,91 5.065.982,83

V26 596.667,74 5.065.978,88

V27 596.678,59 5.065.974,38

V28 596.687,76 5.065.970,49
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V29 596.710,23 5.065.960,94
V30 596.705,29 5.065.950,66
PROJEKTANT:
Osijek, listopad 2017.g. Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
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-~ - A = | IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA suradnik:
|=25.87% I zahvat u prostoru: ~ ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
- . 00 A
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- | strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.o.
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strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datumimjesto:  Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-A-GP Z0P: mjerilo: 1:1000/100
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Uzduzni profil vodovodnog prikljuénog cjevovoda - 2.dio
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investitor: KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA suradnik:
zahvat u prostoru:  ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUCCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU Ivana Primorac, mag.ing.aedif,
strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.o.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA |/| datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-A-GP Z0P: mierilo: 1:50
sadrZaj nacrta: broj stranice:
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razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.o0.
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sadizejnacra: K ARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJECI broj stranice:
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investitor: KOMRAD d.o.0., Brac¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
razina projekta:  Glavni projekt IDT d.o.o.
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zahvat u prostoru:  ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUCCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA || datum i mjesto: Osijek, listopad 2017,
broj projekta: p-507/16-A-GP Z0P: merilo: 1100
sadizejnacra: K ARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJECI broj stranice

od P10 do P18 1.6.2.2.
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3.REVIZIJA; | %am: opis:
2. REVIZIJA; | datum: opis:
1.REVIZIJA; | oatm: opis:
A PROVOD - inZenjrska spolecnost, s.r.0 V‘_ EUROVISION EUROVISION do.o., Zagreb projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreb ID Td.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 A DT do.o. OIB62473333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA suradnik:
zahvat u prostoru:  ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUCCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA || datum i mjesto: Osijek, listopad 2017,
broj projekta: p-507/16-A-GP Z0P: merilo: 1100
sadizejnacra: K ARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJECI broj stranice

od P19 do P28 1.6.2.3.
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Sanda Šikić, dipl.ing.građ.      
IDT d.o.o.
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3.REVIZUA: | @™ s
2.REVIZUA: | @ s
1.REVIZIJA; | datum: opis:
p PROVOD — inzenjrska spolecnost, s.r.0. lv‘_‘ EUROVISION EUROVISION d.0.0., Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP COIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0.Zagreb ,,An ID Td.oo, Osiek
% OIB: 39036303587 A IDT do.o. OIB62473333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radié¢ 2, 33 520 Slatina Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA suradnik:
zahvat u prostoru:  ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUCCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /| datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-A-GP ZOP: merilo: 1:1000
sadrzaj nacrta: broj stranice:

SITUACIJA PROMETNE SIGNALIZACIJE

1.71.
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Sanda Šikić, dipl.ing.građ.      
IDT d.o.o.


OS TRASE

1 d'o'nji. UStI'OJ .pr.ome'fhice

SRS

| ugradnja vodovodno:g\//e.:
prikljucka \AE

pijesak granulacije
4-8mm

DUBINA ISKOPA

obloga cijevi i zatrpavanje >\//

prema uputama

proizvodaca

kota nivelete

vodovodni prikljucak cijevi
PEHD d140

posteljica
pijesak granulacije
4-8mm, d= 10cm

3.REVIZIJA: | %tm opis:

2.REVIZIJA: | %tm opis:

1. REVIZIJA; | oatum: opis:

&

PROVOD - inZenyrska spoletnost, sr.o V‘. EUROVISION EURQVISIONd 0.0, Zagreb, projektant:
Ustinad Labem, Ce3ka Republika; OIB: 25023829 GROUP 0OIB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreb A IDT d.0o, Osiiek
% O 30036303557 IDT d.o.0. 0186247333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.

razina projekta:  Glavni projekt IDT d.o.0.

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA suradnik:
zahvat u prostoru: ~ ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUCGCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU Ivana Primorac, mag.ing.aedi.
strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /| datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-A-GP ZOP: mjerilo:

sadrZaj nacrta: . . . . e broj stranice:
Normalni poprecni presjek rova vodovodnog prikljucka
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Sanda Šikić, dipl.ing.građ.      
IDT d.o.o.


OS TRASE

1 doﬂnji. ustroj prometnice -

R R R R T : AR,
SR I N AN

1 ugradnja oborinske 4] -
odvodnje

pijesak granulacije
4-8mm

DUBINA ISKOPA

obloga cijevi i zatrpavanje >\//
prema uputama
proizvodaca

sustav oborinske odvodnje

CIJEV DN315, SN8 . ¥ kota nivelete
cijevi

posteljica
pijesak granulacije
4-8mm, d= 10cm

3.REVIZIJA: | %tm opis:

2.REVIZIJA: | %tm opis:

1. REVIZIJA; | oatum: opis:

&

PROVOD - inZenyrska spoletnost, sr.o V‘. EUROVISION EURQVISIONd 0.0, Zagreb, projektant:
Ustinad Labem, Ce3ka Republika; OIB: 25023829 GROUP 0OIB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d0.0,Zagreb A IDTdoo., Osijek
% O 30036303557 IDT d.o.0. 0186247333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina Sanda Sikié, dipl.ing.grad.

razina projekta:  Glavni projekt IDT d.o.0.

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA suradnik:
zahvat u prostoru: ~ ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUCGCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU Ivana Primorac, mag.ing.aedi.
strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /| datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-A-GP ZOP: mjerilo:

sadrZaj nacrta: . . . . . . broj stranice:
Normalni popreéni presjek rova oborinske odvodnje
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Sanda Šikić, dipl.ing.građ.      
IDT d.o.o.
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BETONSKI VIJENAC C 16/20
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% %9
| Zaseo /
} \o %5 BETONSKA OBLOGA C 16/20
‘ ' U KOLICINI OD 0.40 m3/kom
| PVC CIJEVI DN 150 ZA / / / / /
‘ SPOJ DO KANALIZACIJE
| \
| - NN I NN\ o
_ S ———— —— _
\ BETONSKA CIJEV @ 500 mm
O N
g L 3.REVIZIA: | %t opis:
19 \ 2 REVIZIJA: | oetm: opi:
N4 €
X .| datum: opis:
BETONSKA PODLOGA C 16/20 . ‘ - 1. REVIZUA:
U KOLICINI OD 0,075 m3/kom ; P PROVOD - inenjrsk spolegnost, s o 4 EUROVISION EUROVISIONd oo, Zagreb, projektant:
g ~ Ustinad Labem, Ceska Republika; OIB: 256023829 GROUP OIB: 98718836957
’ PRONGRAD BIRO d.0.0.,Zagreb At IDTd.oo., Osijek
< \ % OB 30036303687 IDT do.o. OIB62473333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
razina projekta:  Glavni projekt IDT d.0.0.
IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA suradnik:
10 , 6 50 6 10 zahvat u prostoru:  ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
} 40y JLE) 4 IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUCCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU Ivana Primorac, mag.ing.aed.
) 8 ] strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
! ! broj knjge: KNJIGA 11 nazivmape:  MAPA |/l datumimjesto:  Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-A-GP Z0P; mjerilo: 110
sadrZaj nacrta: . . L. broj stranice:
Detalj ugradnje slivnika 1.8.3
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Sanda Šikić, dipl.ing.građ.      
IDT d.o.o.
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BET.MONTAZNI RUBNJAK 15/25 cm
BET.PODLOZI C 12/15 - 0,08 m3/m
KOTA RUBNJAKA
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3. REVIZIJA: | % opis:
2.REVIZIJA: | %™ opis:
1.REVIZIJA: | ops
p PROVOD - inzenyrska spolecnost, s 1o lr‘_ EUROVISION EUROVISIONd.0.0., Zagreb, projektant:
Ustinad Labem, Ceka Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0.,Zagreb ah IDTdoo, Osijek
% OIB: 39036393587 [== IDT d.o.. OIB62473333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA suradnik:

zahvat u prostoru:  ZA SUFINANCIRANJE 1Z FONDOVA EU

IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUCCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/| datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-A-GP Z0P: mjerilo: 1:10
sadrzaj nacrta: broj stranice:

Detalj ugradnje slivnika

1.8.4.
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Sanda Šikić, dipl.ing.građ.      
IDT d.o.o.


130 % | 130 b
% 1 1
5, 60 , 20, 2% 25 0 60 10, 25
P BB e
TIPSKI UMETAK ZA PVC CIJEV IZVEDBA DILATACIJA MEDU SEGMENTIMA AB OKNA
Poklopac od ljevanog Zeljeza Tipski KGS umetak moze se staviti direktno u oplatu Na spojevima donje ploce i zida ugraduje se samoekspandirajuca
600 x 600 mm 250kN u zelenoj povrsini i zabetonirati ili ugraditi naknadno. pravokutna traka za brtvijenje s neoprenskom jezgrom i zracnim
kota poklopca kota poklopca prostorima.
e ey R v e oy
e ? S = w | |
AV — NN .
‘ ‘ PVC cijevi DN 315 mm i S |
2 3 2 2
kota nivelete ‘ kota nivelete NAPOMENA:
e - Hidroizolacija AB okana se izvodi na unutarnjim povrsinama dna,
Kineta beton C 12/15 Beton C 25/30 o w0 kota dna okna ) o zidova i gornje ploce.
0,14 m3/kom - i Podloga od pijeska N
' N N i
2l o il R g: usioju 0d 10 cm R Izvodi se od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima
e =4 ha bazi polimera, epoxi smole ili dodataka za kristalizaciju
e ~ - donja ploa okna, d=25 cm, C30/37 osnoviog betona
- donja ploca okna, d=25 cm, C30/37 - podlozni beton, d=10 cm, C16/20 '
- podlozni beton, d=10 cm, C16/20 - pje$cana posteljica 4-8 mm, d=10 cm L .
- pje&cana posteljica 4-8 mm, d=10 cm TL 25 ‘(L 80 ‘(L 2 Nanosi se Cetkom ili kompresorom, u skladu s uputarma
, 25 |, 80 , 2 % 140 proizvodaca dodataka.
1 1 1 % %
| 140 %
7
o Penjalica - Zelj
jalica - betonsko Zeljezo @20
PRESJEK C-C — POGLED ODOZGO , 130 L
1 1 Presjek
25,20 60 L, 25
S T 1 Tloct - -
%5 | 3| % T T | 3
- 4 < < N £ K
N N - N : N S 3. REVIZUA: | %um opis:
&K 300 mm '
BN 4 2.REVIZIJA; | deum: opis:
i ) = ,
X 3 N 1. REVIZIJA; | datum: opi:
A o A e
< = S N P PROVOD - inZengrské spoleénost, 5.0 V2! EUROVISION EUROVISIONd oo, Zagreb projektant:
\ - 4 \ - Usti nad Labem, Ce3ka Republika; OIB: 25023828 GROUP OIB: 98718836957
w S e
PRONGRAD BIRO d 0.0, Zagreb A IDT d.oo., Osijek
:V # :r :V % OB: 30036363587 o IDT d.o.o. OIB624733%3687
N N N
N - 4 investitor: KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina Sanda Sikié, dipl.ing.grad.
" Ny - razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA suradnik:
ﬁr ﬁr zahvat u prostoru:  ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUCCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.o.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-A-GP ZOP: mjerilo: 1:25
- sadrZaj nacrta: . e broj stranice:
m Detalj revizijskih okana 1.8.5.
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Sanda Šikić, dipl.ing.građ.      
IDT d.o.o.


— PJESCANI NASIP

\L —PVC DN 315

KT 105.62 (separator 1)
KT 105.18 (separator 2)
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OTVORENI KANAL

—KAMEN U BETONU C20/25, d=30 cm
—BETONSKA OBLOGA C20/25 d=10 cm
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3.REVIZUA: | @™ s
2.REVIZIJA: |deum opis:
1. REVIZIJA; |deum opis:
g PROVOD — inZenyrska spolecnost, sr.o. V‘_ EUROVISION EUROVISIONd 00, Zagreb, projektant:
Ustinad Labem, Ce3ka Republika; OIB: 26023829 GROUP OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0.,Zagreb ﬂh IDTd.oo., Osijek
% OIB: 30036393587 izl IDT d.o.. 0IB62473333687
investitor: KOMRAD d.0.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina Sanda Siki¢, dipl.ing.grad
razina projekta:  Glavni projekt IDT d.0.0
IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA suradnik:
zahvat u prostoru: ~ ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUCCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
IDT d.o.o.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-A-GP Z0P: mierilo:
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Detalj ispusta u kanal

1.8.6.
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Sanda Šikić, dipl.ing.građ.      
IDT d.o.o.

IvanaPC
Pravokutnik


ccal2m
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101,00
A\ 4

KOLNIK

0D.0Sl

TEREN
0D.0Sl

5.886 105.406

3.000 105.757

KRIZANJE |S HT

0.804 105.433

0+

7

C

0.000 105.832

INSTALACIJOM

.80

AN

3.000 105.907

POSTOJECA HT INSTALACIJA

POSTOJECI TEREN
CESTA SE I1ZvODI

NAPOMENA!

Nema krizanja vodovodnog
prikljucka i DTK instalacija sa
postoje¢om instalacijom HT-a

U NASIPU
3.REVIZIJA; | %tm opis:
2.REVIZIA: |t opis:
1. REVIZIJA: | tm ops:
3 PROVOD - inZenjrska spolenost, s.r.0 ¥4 EUROVISION EUROVISIONd oo, Zagreb projektant:
Ustinad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP QIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0.,Zagreb /R IDT d.oo., Osijek
qb OIB: 39036393587 IDT d.o.o. 0OIB62473333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina Sanda $ikié, dipl.ing.grad.
razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA suradnik:
zahvat u prostoru:  ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUCCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU Ivana Primorac, mag.ing.aedif,
strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.o0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-A-GP Z0P: merilo: 1100
sadrZaj nacrta: . ; broj stranice:
KRIZANJE PRISTUPNE CESTE S POSOTJECOM HT INSTALACIJOM 1.8.7
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