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SADRŽAJ 

 
 

OPĆI DIO 

- Podatci o projektu 
- Izjava projektanta – Sanda Šikić, dipl.ing.građ. 
- Lokacijska dozvola 
- Posebni uvjeti građenja 
 
 

 
TEHNIČKI DIO 

 
TEKSTUALNI DIO 

 

1. Tehnički opis 
2. Ispunjavanje temeljnih i drugih zahtjeva 
3. Iskaz procijenjenih troškova građenja 
4. Program kontrole i osiguranja kvalitete 
5. Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenja otpadom 
6. Popis katastarskih čestica 

 
 

GRAFIČKI PRIKAZI 
Situacije  

1.1. Pregledna situacija šireg područja     M 1 : 25 000 
1.2. Situacija na katastarskoj karti s uklopljenom ortofoto kartom   M 1: 5 000 
1.3. Situacija vodovodnog priključka      M 1: 1 000 

    
 

Situacija iskolčenja i odvodnje kolničke konstrukcije       M 1 : 500  
1.4.1. Situacija iskolčenja i odvodnje od km 0+000,00 do km 0+400,00  
1.4.2. Situacija iskolčenjai odvodnje od km 0+400,00 do km 0+672,49  

 
Uzdužni profil   

1.5.1. Uzdužni profil ceste            M 1 : 500/50  
1.5.1.1. Uzdužni profil od km 0+000,00 do km 0+325,00  
1.5.1.2. Uzdužni profil od km 0+325,00 do km 0+672,48  

 
1.5.2. Uzdužni profil vodoopskrbnog priključnog cjevovoda – 1.dio  M 1 : 1000/100  
1.5.3. Uzdužni profil vodoopskrbnog priključnog cjevovoda – 2.dio  M 1 : 1000/100 
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Presjeci  
1.6.1. Normalni poprečni presjek        M 1 : 50  
1.6.2. Karakteristični poprečni presjeci        M 1 : 100  

1.6.2.1. Karakteristični poprečni presjeci od P1 do P9  
1.6.2.2. Karakteristični poprečni presjeci od P10 do P18  
1.6.2.3. Karakteristični poprečni presjeci od P19 do P28  

 
Prometna signalizacija 

1.7.1. Situacija prometne signalizacije          M 1 : 1000 
 

Tipski nacrti 
1.8.1. Normalni poprečni presjek rova vodovodnog priključka     
1.8.2. Normalni poprečni presjek rova oborinske odvodnje     
1.8.3. Detalj ugradnje slivnika       M 1 : 10 
1.8.4. Detalj ugradnje rubnjaka       M 1 : 10 
1.8.5. Detalj revizijskih okana       M 1 : 25 
1.8.6. Detalj ispusta u kanal        M 1:100   
1.8.7. Križanje pristupne ceste s postojećom HT instalacijom   M 1:100 
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PODATCI O PROJEKTU 

 
Zahvat u prostoru:  
 

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA – ZA 
SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU 

 
IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUČCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

 
Vrsta projekta: Građevinski projekt 
Lokacija: k.o. Medinci 
Projektant: Sanda Šikić, dipl.ing.građ. 

 
 
Glavni projekt se sastoji od jedne (1) mape: 
ZOP:  
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IZJAVA PROJEKTANTA 

 
Na temelju članka 51., ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13, 20/17) prilaže se : 
 

IZJAVA PROJEKTANTA br. p-507/16-A-GP -IZP 
 

o usklađenosti sljedećeg glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugim propisima 
 

Građevina:  
IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUČCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

 
Investitor: KOMRAD d. o. o., Braće Radić 2, 33520 Slatina 
Razina projekta: Građevinski projekt 
Lokacija: k.o. Medinci 

 
  
Predmetni projekt je usklađen s: 

 
- lokacijskom dozvolom: 

Republika Hrvatska, Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, 
komunalne poslove i zaštitu okoliša, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa: UP/I-350-05/17-01/000010, 
URBROJ: 2189-08/11-17-0006, Slatina, 29.09.2017.g. 
 
 

- posebnim uvjetima građenja 
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Klasa: UP/I-325-01/17-

07/3007, Urbroj: 374-22-3-17-3, Osijek, 05.srpanj 2017.g. 
- Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravlja, Uprava za unapređenje zdravlja, Sektor županijske 

sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za 
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica, Klasa: 540-02/16-03/1331, Urbroj: 534-07-2-1-2-
13/1-16-2, Virovitica, 14.04.2016.g. 

- Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Virovitičko-podravska, Služba 
zajedničkih i upravnih poslova, Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16, Virovitica, 14. travnja 2017.g. 

- Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, Klasa: 350-05/16-01/348, Urbroj: 525-07/0377-16-2, 
Zagreb, 13.04.2016.g. 

- Hrvatske ceste, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Bjelovar, Klasa: 340-09/16-08/364, 
Urbroj: 345-551/87-16-4, Bjelovar, 28.10.2016.g. 

- Hrvatske šume, Zagreb, Urbroj: DIR-07/MI-16-5166/02, 06.09.2016.g. 
- Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 

Požegi, Požega, Klasa: 612-08/16-03/0066, Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2, Požega, 19.04.2016.g. 
- HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Osijek, Urbroj: 01-1507/16, 

17.10.2016.g. 
- HEP operator prijenosnog sustava, Elektra Vinkovci, Pogon Slatina, Broj i znak: 402001/1653/1625,  

10.06. 2016.g. 
- HEP – Plin d.o.o., Osijek, Broj i znak: F20000006-18-04/16 SJ, Osijek, 18.04.2016.g. 
- HAKOM, Klasa: 361-03/16-01-1916, Urbroj: 376-10/ZS-16-2 (HP), Zagreb, 11.04.2016.g. 
- OPTIMA telekom, Podružnica Osijek, Broj: OT-4-176/16, Osijek, 3.06.2016.g. 
- VIPnet d.o.o., Zagreb, 27.04.2016.g. 
- Hrvatski telekom d.d., Sektor za razvoj sustava mreža i usluga, Odjel za energetiku i mrežnu 

infrastrukturu, Zagreb, Oznaka: T4.4-3303815/2015 
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- Republika Hrvatska, Virovitičko-podravska županije, Grad Slatina, Upravni odjel za gospodarenje 
prostorom, Klasa: 350-05/16-01/18, Urbroj: 2189/02-04-02/01-16-2, Slatina, 30.05.2016.g. 

- Republika Hrvatska, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Klasa: 351-03/16-04/411, Urbroj: 
517-06-2-1-2-16-2, Zagreb, 27.04.2016.g. 

- Republika Hrvatska, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Klasa: UP/I 351-03/16-
058/264, Urbroj: 517-06-2-1-2-17-14, Zagreb, 26.04.2017.g. 

- Komrad d.o.o., Slatina, Urbroj: 01-1086/17, Slatina, 25.07.2017..g. 
 
 

- sljedećim Zakonima, Pravilnicima i Normama: 

 Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) 

 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata (NN 64/14, 41/15, 105/15,  61/16, 20/17 ) 
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1. TEHNIČKI OPIS 

1.1. UVOD 

 
Predmet ovog projekta je: 
 

Izgradnja pristupne ceste s priključcima na komunalnu infrastrukturu Uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda 

 

 
Predmetni zahvat u prostoru obuhvaća: 

• izgradnju pristupne ceste za UPOV Slatina L=672,49 m 

• izgradnju priključaka komunalne infrastrukture 
▪ izgradnja vodoopskrbnog priključka dužine L=651,40 m 
▪ ugradnja zaštitnih cijevi 2x110 za DTK instalaciju (l=2x681 m) 

 
 

 
 
Namjena pristupne ceste je osiguranje pristupa Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, kao i osiguravanje 
komunalnih priključaka istome. 
 
 
Aglomeracija Slatina definirana je Studijskom dokumentacijom – Studija izvodljivosti, koju je izradio Institut za ekološki 
inženjering d.o.o. iz Maribora,Ljubljanska ulica 9, Slovenija, u zajednici ponuditelja sa tvrtkom  Razvojni Center 
inženjering Celje d.o.o, iz Celja, Teharska cesta 40, Slovenija.  
 
Aglomeraciju Slatina čine Grad Slatina, naselja Bakić, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i Sladojevci. 

NOVI SENKOVAC MARKOVO 

MEDINCI 

LOKACIJA UPOVa 

pristupna cesta 
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Svrha Projekta Slatina je poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Općine Slatina, u kontekstu 
provedbe Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od 21.05.1991.) i Direktive o kakvoći vode 
namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ od 03.11.1998.). 
 
Napomena:  
Zasebnom Lokacijskom dozvolom za izgradnju novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcijom 

postojećeg sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe šireg centra Slatine (nije predmet ovog projekta), određeno je 12 

(dvanaest) faza izgradnje sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda: 

I.FAZOM  se osigurava priključak na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te je bitno da se I.FAZA izvodi neposredno 
prije izgradnje UPOVa (nije predmet ovog projekta, br.projekta: p-507/16-B). 
 
Svaka od faza čini funkcionalnu cjelinu sustava odvodnje aglomeracija Slatina. Za svaku od faza radi se Glavni projekt  
i ishodit će se zasebne Građevinske dozvole. 
 
Izgradnja Uređaja za pročišćavanje je moguća tek nakon izgradnje pristupne ceste. 
 
 

1.2. POSTOJEĆE STANJE LOKACIJE ZAHVATA 

 

 

 

Lokacija pristupna ceste za UPOV (slikano s Državne ceste D34) 
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OPIS PROJEKTIRANIH RJEŠENJA 

1.3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 

Na situaciji iskolčenja i odvodnje, te na normalnim i karakterističnim poprečnim presjecima vidljivi su gabariti novih 
prometnih površina (kolnik), elementi odvodnje oborinskih voda, trasa priključnog vodoopskrbnog cjevovoda i trasa 
cijevi za DTK instalaciju. 
 
Početak trase je na spoju s kolnikom državne ceste D34. Dužina zahvata na predmetnom zahvatu iznosi 672,49 m. 
 
Širina kolnika pristupne ceste bit će 6,00 m (2 x 3,00 m) i namijenjena je za dvosmjeran promet. 
 
Kolnik pristupne ceste će se s lepezama radijusa 10,00 m priključiti na rub kolnika državne ceste D34. 
Kolnik pristupne ceste će biti obrubljen cestovnim betonskim rubnjacima. 

 
Niveleta je projektirana u blagom nasipu na koti ≈106 m.n.m s max. poprečnim nagibom od 2,5%, odnosno uzdužnim 
nagibom od 0,3%. 
 
Nasip se izvodi od pijeska. Pijesak se ugrađuje u slojevima od 30 cm uz potrebno vlaženje i zbijanje. 

 
Kolnik će biti obrubljen cestovnim betonskim rubnjacima 15x25 cm.  
 
Sav iskopan i drugi materijal Izvođač je dužan kontinuirano odvoziti na deponij, odnosno na odlagalište po nalogu 
nadzornog inženjera, tj. Investitora uz suglasnost predstavnika Grada Slatine.  
 
Na svim površinama koje su određene projektom potrebno je izvršiti nasipavanje humusa. Humus mora biti bez korova 
(pirike, maslačka itd.) i drugih otpadaka i mora biti izgrabljan i poravnat. Na svim zelenim površinama vrši se sijanje 
travne smjese (određeno u projektu). Humus prije sijanja travne smjese treba nakvasiti. Sastav travne smjese za 
kontinentalne krajeve: Lolium perenne 'Lorette' 40%, Lolium perenne 'Lorine' 10 %, Festuca rubra commutate koket 
20%, Festuca rubra trichophilla 'Lorita' 20%, Poa pratensis Saskia 7%, Poa pratensis supra 3%. Količina travne smjese 
je  1 kg/50 m2. Nakon sijanja potrebno je izvršiti nabijanje laganim valjcima ili nabijačima. 
 
Na Situaciji iskolčenja i odvodnje dane su sve karakteristične točke potrebne za iskolčenje građevine. Popis istih točaka 
dan je u poglavlju 7. Točke iskolčenja s apsolutnim koordinatama (x, y, z). 
 
Analiza prometnog opterećenja izvršena je na temelju dosadašnjeg iskustva na izradi prometnih površina ovakvog tipa 
te u skladu sa hrvatskom normom HRN U.C4.010 i HRN U.C4.012. Kod analize prometnog opterećenja kao jednog od 
osnovnih činitelja za projektiranje kolničkih konstrukcija vodilo se računa o broju teških motornih vozila na prometnim 
površinama predmetnih prometnih površina.  
 
Za izradu kolnika odabrana je slijedeća konstrukcija: 

• AC 11 surf 50/70 (habajući sloj)    d = 4,0 cm 
• AC 16 base 50/70 (gornji nosivi sloj)   d = 7,0 cm 
• drobljeni kamen 0/60 mm     d = 51,0 cm 

              UKUPNO: 62,0 cm 
 

Nakon uklanjanja površinskog sloja humusa u debljini od 40 cm i potrebnog iskopa za posteljicu potrebno je urediti 
temeljno tlo, odnosno posteljicu. S obzirom da se na gotovo cijeloj površini prometnih površina izvodi nasip (od pijeska) 
potrebno je urediti temeljno tlo zbijanjem u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama. Potrebno je 
postići MS ≥ 15 MN/m2. Za razdvajanje i pojačanje temeljnog tla potrebno je postaviti geotekstil u skladu s Općim 
tehničkim uvjetima za radove na cestama. 
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Nasip od pijeska izvoditi u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama u slojevima od 30 cm. Potrebno 
je postići MS ≥ 15 MN/m2. Geotekstil je potrebno postaviti i po pokosu nasipa pijeska, a prije izvođenja zemljanog 
nasipa. 
  
Na posteljici je potrebno postići MS ≥ 15 MN/m2. Ukoliko nije moguće postići zadovoljavajuće rezultate pri ispitivanju 
posteljice potrebno je postaviti polimernu dvoosnu PP geomrežu Tensar SS 30 s integralnom strukturom rebara i 
čvorova u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama. 
 
Slojevi donje podloge kolničke konstrukcije ceste treba biti izgrađen od drobljene kamene mješavine 0/60 mm i treba 
u pogledu nosivosti zadovoljiti kriterij MS ≥ 100 MN/m2. Zahtjev sastava i kakvoće materijala donje podloge trebaju 
zadovoljiti normu HRN U.E9.020. 
  
Nosivi sloj AC 16 base treba izvesti od bitumeniziranog drobljenca u debljini 7 cm. Svojstva i značajke mješavina i 
ugrađenih slojeva trebaju zadovoljiti zahtjeve norme HRN U.E9.021. 
 
Habajući sloj je potrebno izvesti tipa AC 16 surf u debljini 4 cm, a svojstva mješavina i ugrađenih slojeva trebaju 
zadovoljiti zahtjeve i kriterije Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama, Zagreb 2001. 
 
Gotovi betonski elementi (rubnjaci) moraju biti izrađeni u skladu s normom HRN EN 1340. 
  
U grafičkom dijelu projekta na Normalni poprečni presjeci vidljivi su visinski odnosi i kolnička konstrukcija svih prometnih 
površina. 
 

Prijelaz preko melioracijskih kanala 

Prijelaz preko melioracijskih kanala KURJAKUŠA II je izveden zacjevljenjem kanala cjevovodom Ø150cm, a prijelaz 
preko melioracijskih kanala KUĆANICA VI i ČARDAK zacjevljenjem kanala cjevovodom Ø80cm, a sve sukladno 
Uzdužnom profilu kolničke konstrukcije u poglavlju Grafički prikazi. 
 

1.4. ODVODNJA OBORINSKIH VODA PROMETNICE 

Sustav oborinske odvodnje pristupne ceste čini sustav gravitacijskih kolekora s krajnjim ispustima (2  ispusta oborinske 
odvodnje s prometnice) u kanal na k.č.br 1753, k.o.Medinci. Oborinske vode prometnice se ispuštaju preko dva (2) 
separatora lakih tekućina, dok je u navedeni kanal predviđeno i ispuštanje pročišćene otpadne vode aglomeracije 
Slatina, preko Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, koji nije predmet ovog projekta. 
 
Ispuštanje oborinskih voda prometnice nije predviđeno na UPOV, zbog konfiguracije terena koja bi uvjetovala 
prepumpavanje, a samim time i povećanje investicije kao i troškove održavanja.  
 
Osim navedenoga, površina prometnice je 0,4ha što bi predstavljalo znatno opterećenje na UPOV i odabranu 
tehnologiju pročišćavanja. 
 
 
Odvodnja oborinskih voda s novoprojektiranih prometnih površina riješena je jednostrešnim poprečnim nagibom kolnika 
od max. 2,5 % i 0,3% uzdužnog nagiba novim slivnicima SL-1 do SL-12.    
 
Slivnici se izvode od dvije betonske cijevi Ø500 mm. Cijevi duljine 1,0 m polažu se jedna na drugu i to na pripremljenu 
podlogu od pijeska 4-8mm, debljine 10cm i betona C 16/20, debljine 10cm. Oko cijevi se betonira obloga betonom 
C16/20. Na vrhu slivnika se betonira vijenac od betona C 16/20 te postavlja ovalna samozatvarajuća slivnička rešetka 
nosivosti C250. 
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Novi slivnici pozicionirani su izvan kolnika prema sljedećem detalju 
 

 
 
Voda se iz slivnika odvodi do nove oborinske kanalizacije DN315, SN8, putem PVC cijevi DN 150 mm (spoj direktno 
na kanalizacijsku cijev ili u revizijska okna). Na trasi kanalizacije izvest će se 12 monolitnih betonskih kontrolnih okana 
1,20 x 1,20 m. 
 
Voda se iz kanalizacije preko separatora ispušta u postojeći otvoreni kanal čije je dno i pokose do visine 0,5 m iznad 
izljevne cijevi i 2,00 m lijevo i desno od cijevi potrebno obložiti lomljenim kamenom. 

 
Separator lakih tekućina je s mimotokom (bypassom). Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN 
EN 858, ukupnog protočnog kapaciteta od 50 l/s. Učinkovitost separatora mora zadovoljiti klasu I - lakih tekućina u 
izlaznoj vodi do 5mg/l. Separator mora biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode najmanje 1m 
ispod poklopca separatora bez dodatnog betoniranja. Separator mora imati koalescentni filtar koji se treba moći 
višekratno koristiti, a za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi te sigurnosni plovak tariran na specifičnu 
težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Separator se treba isporučivati s 
poklopcem u skladu s HRN EN 124 klase nosivosti B125, svijetlog otvora promjera Ø600mm s 
natpisom:"SEPARATOR". 
 
Odvodnja zemljane posteljice kolnika riješena je poprečnim nagibom od 4,0% prema novom drenažnom jarku s 
drenažnom cijevi Ø100 mm koja se spaja na nove slivnike. Drenažna cijev se umata u geotekstilni filter od tkanog 
geotekstila. Cijevi se postavljaju na betonsku podlogu. 

 
Svi spojevi moraju biti vodonepropusni. 

 
Položaj svih elemenata oborinske odvodnje vidljivi su na Situaciji iskolčenja i odvodnje, a podaci za iskolčenje dani su 
u poglavlju 7. Točke iskolčenja. 
 
 
 

1.4.1. Gravitacijski cjevovod 

Glavni projekt gravitacijskog cjevovoda sustava oborinske odvodnje, sukladno zahtijevanom protoku vode, izrađen je 
za radni profil DN/ID315.  
 
Za izradu predmetnog projekta odabrani cijevni materijal je PVC. Na temelju odabranog materijala izrađena je niveleta 
gravitacijskog cjevovoda te dokaznica mjera. 
 
U izvedbi, Investitor se može odlučiti za cijevi od bilo kojeg materijala.  
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Spojni dijelovi (materijal) će biti prilagođeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Koristiti će se elastične brtve 
(brtveni prsten) koje se isporučuju montirane na cijevi ili spojnice ovisno o odabiru materijala cijevi. 
 
Tehnička svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom korištenja zadrže svojstva predviđena glavnim projektom. 
Cjevovodi moraju biti izgrađeni na način da se spriječe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuća, slom cijevi, rastavljanja 
spoja ili odvajanja od građevina na cjevovodu, tj. da se ne naruši strukturalna stabilnost cjevovoda, da se spriječi 
unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrži nepropusnost i projektirani hidraulički kapacitet. 
 

Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, moraju zadovoljavati zahtjeve sljedećih normi: 
 

Norma 

HRN EN 13476-1:2007 
HRN EN 13476-2:2007 
HRN EN 13476-3:2009 
HRN EN 12666-1:2011 
HRN EN 14758-1:2012 
HRN EN 1852-1:2009 
HRN EN 1401-1:2009 
HRN EN 14364:2013 

HRN EN 295-1:2013 
HRN EN 295-2:2013 
HRN EN 295-3:2012 
HRN EN 295-4:2013 
HRN EN 295-5:2013 
HRN EN 295-6:2013 
HRN EN 295-7:2013 

 

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagođeni odabranom cijevnom materijalu. 
 

Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, će biti izvedeno sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove u 
vodnom gospodarstvu, knjiga 2. 
 

Niveleta  

Niveleta projektiranog gravitacijskog voda položena je tako da količine iskopa i potrebni opseg radova kod izvođenja 
budu što manji.  
 
Prilikom polaganja nivelete nastojalo se da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uređenog terena kako bi se 
osigurao dovoljan nadsloj u pogledu statičke i toplinske zaštite.  
 
Niveleta projektiranih vodova grafički je obrađena u uzdužnim profilima, koji su dani u sklopu projekta. 
 
Cijeli položaji trase vodova dalje je prikazan u priloženim situacijama. 
 
Tehnologiju izvedbe radova treba organizirati tako da se ne dovede u pitanje stabilnost postojećih prometnica.  
 
Kod rješavanja nivelete projektiranih kanalizacijskih cjevovoda pridržavalo se osnovnih principa i uvjeta: 

• Niveleta je položena tako da se uz što jednostavnije zahvate omogući priključenje svih potrošača. 

• Uzdužni padovi kanala su određeni tako da osiguraju odvodnju bez mogućnosti stvaranja taloga ili oštećenja 
kanala zbog malih brzina protjecanja. 

• Svi lomovi, čvorišta, kaskade odnosno dionice su određene revizijskim oknima i nisu duže od 80,00 m 

• U tijeku eksploatacije troškovi energije i održavanja su dovedeni na najmanju moguću mjeru 

• gornji rub kanalizacijske ili zaštitne cijevi položeni su na dovoljnoj dubini ispod uređenog terena u pogledu 
statičke i termičke zaštite  
 

Rov 

Rov treba trasirati i iskopati, tako da su svi položeni dijelovi cjevovoda budu na projektiranoj dubini. Na obje strane rova 
između ivice rova i zemlje iz iskopa, mora ostati dovoljno širok pojas koji ne smije biti opterećen i čija širina odgovara 
propisima zaštite. Prilikom rada u rovu potrebno je poštivati uputstva o zaštiti na radu. Dno rova mora biti nivelirano, 
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da u cjevovodu ne bi došlo do pojave zračnih čepova. Potom se na dno stavlja posteljica od pijeska 4-8mm, lagano se 
nabije te izradi produbljenje na mjestima spajanja cjevovoda. 
 
Prije polaganja cijevi trasa rova mora biti pregledana od strane nadzornog inženjera te ako je u skladu s projektom 
može se pristupiti montaži cjevovoda. Ako se konstatiraju odstupanja u dubini, preusko i neravno dno, nedovoljna 
nosivost tla i slično, zahtijevat će od izvođača zemljanih radova da ispravi nepravilnosti. 
 

Dubina rova 

Dubina rova je definirana sukladno standardu HRN EN 1610:2015. 
 

Širina rova 

Širina rova određena je dubinom polaganja i promjerom cijevi, kako bi se uvažilo slijeganje dna, spajanje cijevi, i 
naravno, dobro funkcioniranje. Minimalna širina je definirana sukladno normi HRN EN 1610:2015. 
 

Dno rova 

Treba ga izvesti tako da se kanalizacijskom gravitacijskom cjevovodu osigura jednoliko i neprekidno nalijeganje. Ako 
je moguće, treba izbjegavati betonsko ili slično dno, jer ovakvi materijali strukturu čine prekrutom. Ne dozvoljava se 
kanalizacijsku cijev polagati izravno na dno iskopa. Poželjno je na svakoj spojki unaprijed rasporediti okna kako bi ista 
bila odgovarajuće poduprta te da ispod cjevovoda ne ostane praznog prostora. Istovremeno je potrebno provjeriti nagib 
cjevovoda. 
 

Posteljica 

Posteljica mora jamčiti jednolikost raspodjele opterećenja duž cijele površine nalijeganja. U normalnim uvjetima 
polaganja najčešće se koristi pijesak. 

 

Polaganje  

Cijevi se polažu prema uputama proizvođača cijevnog materijala. Pri tomu, cijevi i drugi sastavni dijelovi cjevovoda 
moraju biti prije montaže pregledani i sa unutrašnje strane očišćeni. Oštećene dijelove cijevi treba isjeći.  
 
Prilikom etapnog polaganja cjevovoda treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti parom četki ili odgovarajućim čepovima koji 
se čvrsto pripijaju uz stjenke cijevi. Njih treba odstraniti prilikom slijedeće etape polaganja. Prilikom prekida rada 
potrebno je sve otvore zatvoriti čepovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama. 
 
Cijevi moraju na posteljicu biti postavljene tako da su cijelom dužinom u dodiru sa podlogom. Ispuna i uvjeti polaganja 
mogu se mijenjati ovisno o uvjetima upotrebe. 
 

Ispuna rova  

Ispuna rova najvažniji je korak u postavljanju cjevovoda. Za ispravno postavljanje cijevi nužna je jednolikost podloge, 
jer deformacija tla zbog poprečne deformacije cijevi potpomaže preuzimanje nametnutog opterećenja. Način ispuna 
rova potrebno je predvidjeti sukladno uputama proizvođača cijevnog materijala. 
 

Spajanje PVC kanalizacijskog cjevovoda i revizijskog okna 

Ukoliko se Investitor odluči za cijevni materijal odabran ovim projektom (PVC) spajanje kanalizacijskog cjevovoda i 
objekata od betona potrebno je izvoditi od posebnih PVC spojki za povezivanje sa krutim strukturama. 
 
U suprotnom, potrebno je prilagoditi način spajanja drugog odabranog cijevnog materijala i betonskog objekta. 
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Posebni umeci nazvani gibljivim naglavcima omogućavaju nagib cijevi do 2 u odnosu na os zgloba, a da se pri tome 
cijev ne iskrivi. Izravno se ugrađuju u betonske strukture sa kojima čine istu konstrukciju. 

                      
Dopušteno kutno odstupanje (sa gibljivim naglavkom)                       Okno sa gibljivim naglavkom 
    

             
Dvostrani spoj    Jednostrani spoj 
 Gibljivi naglavak             (sa dvostrukom spojkom)  
 
Sa ciljem postizanja funkcionalnosti, svakom provjerom treba se utvrditi: 
- poprečna deformacija 
- vodonepropusnost cijevi 
Provjere treba vršiti tijekom postavljanja cjevovoda. 
 

1.4.2. AB OKNA na trasi oborinske odvodnje 

Voda se iz slivnika odvodi do nove oborinske kanalizacije DN315, SN8, putem PVC cijevi DN 150 mm (spoj direktno 
na kanalizacijsku cijev ili u revizijska okna). Na trasi kanalizacije izvest će se 12 monolitnih betonskih kontrolnih okana 
1,20 x 1,20 m. 
 
Modularna revizijska okna primjenjuju se za sustav oborinske odvodnje. 
 
Na trasi gravitacijskih kolektora, predviđena je ugradnja: 

• revizijskih armiranobetonskih okana  
 
Investitor se može odlučiti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje važećih propisa i normi: 
 

Materijal okana - norme 

HRN EN 1917:2008 - Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana (EN 
1917:2002/AC:2008) 
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HRN EN 13476-3:2009 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju,- Cijevni 
sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog  polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) i 
polietilena (PE) - 3. dio:Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom površinom i sustav 
tip B (EN 13476-3:2007+A1:2009) 

HRN EN 13598-2:2016 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - 
Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - 2. dio: Specifikacije za kontrolna 
okna i kontrolne komore u području prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009) 

HRN EN 14364:2013 - Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu odvodnju i kanalizaciju --  Staklom 
ojačani duromeri (GRP) na osnovi nezasidenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice 
i brtve (EN 14364:2013) 

 
Neovisno o materijalu okana, Izvođač je dužan za provedbu tekućih ispitivanja okana od strane neovisnog laboratorija 
i to: 

• na svakih 2.000 m kanalizacijske mreže, Izvođač će, u nazočnosti Inženjera, jedno revizijsko okno predati 
neovisnom laboratoriju koji de provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) tijela okna sukladno normi HRN EN 
14982:2010. 

 
 
Okno je svjetlih tlocrtnih dimenzija 80x80cm sa zidovima debljine 25cm. Debljina gornje ploče iznosi 20cm, a donje 
25cm. Izrađuje se od vodonepropusnog betona C30/37.  
 

Zemljani radovi 

Prije iskopa potrebno je ukloniti površinski sloj (humus) u debljini 20 cm, sa utovarom, prijevozom, razastiranjem i 
planiranjem na privremenom ili stalnom odlagalištu. Iskop tla C kategorije za građevnu jamu revizijskih okna treba 
izvesti na svaku stranu za 1,5 m šire od objekta. Građevna jama se izvodi u širokom iskopu. Ukoliko se pri iskopu uoči 
materijal slabije kvalitete, proslojak pijeska ili nešto što bi moglo ugroziti stabilnost kosina, iskop se mora odmah 
prekinuti, te nastaviti nakon pobijanja čeličnih talpi. Iskopani materijal potrebno je odmah utovariti u transportna vozila 
i odvesti na deponiju.  
 
Dno građevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovarajućim sredstvima do Ms>40 MN/m2 ili Sz=100 % mjereno 
kružnom pločom, u granicama ± 2 cm. 
 
Na dno građevne jame se postavlja pješčana posteljica 4-8mm u debljini od 10cm. Na posteljicu se ugrađuje betonska 
podloga u debljini od 10cm, C16/20.  
 
Nakon izvođenja AB okna vrši se zatrpavanje građevne jame pijeskom granulacije 4-8 mm. Isti se ugrađuje u slojevima 
d=30 cm uz neprekidno nabijanje do potrebne zbijenosti od min.40 MPa mjereno kružnom pločom. Nakon završenog 
zatrpavanja se izvode završni slojevi sukladno mjestu ugradnje AB okna. 
 

AB radovi 

Betonska podloga ispod AB građevine, tj. ispod temeljne ploče izrađuje se u debljini od 10 cm od betona razreda tlačne 
čvrstoće C16/20. 
 
Na temeljnoj ploči potom se izrađuje armirano-betonska ploča (beton C30/37 razreda izloženosti XA2 i XS1), debljine 
25 cm od vodonepropusnog betona.  
 
Ugradnja se vrši uz pomoć pervibratora, uključujući zaglađivanje površine. Nakon svakog prekida betoniranja, na 
mjestima radnih prekida treba beton očistiti i premazati površinu specijalnim premazom za poboljšanje veze starog i 
novog betona.  
 
Na spojevima donje ploče i zida ugrađuje se samoekspandirajuća pravokutna traka za brtvljenje s neoprenskom 
jezgrom i zračnim prostorima. 
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Zidovi i gornja ploča izvode se od betona istih karakteristika kao i kod donje ploče. 
 
Na mjestima spoja cijevi sa AB građevinom ugrađuju se spojnice za cjevovode (PVC DN150/DN315), u fazi izrade 
oplate zidova, u slučaju da je odabran PVC cijevni materijal. U suprotnom, odabiru se spojnice sukladno odabranom 
cijevnom materijalu. 
 
 

Montažerski radovi 

Poklopci su četverokutnog oblika dimenzija 60x60cm, nosivosti 250kN, izrađeni od lijevanog željeza. Poklopci se 
isporučuju i ugrađuju: komplet s okvirom, ljepljivom gumenom trakom dimenzija 30/5 mm za osiguranje jednolikog 
nalijeganja i vodo- i plinotijesnosti, te s bravicom s univerzalnim ključem i zategom protiv nekontroliranog zatvaranja 
otvorenog poklopca. Poklopac se izrađuje prema normi DIN EN 124:1994. 
 
Za vertikalni prilaz ugrađuju se penjalice od čelika Ø20, duljine 75cm, broj komada prema projektu.  
 

Izolaterski radovi 

Hidroizolacija AB okana se izvodi na unutarnjim površinama dna, zidova i gornje ploče. Izvodi se od vodonepropusnog 
cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoxi smole ili dodataka za kristalizaciju osnovnog betona. Nanosi 
se četkom ili kompresorom, u skladu s uputama proizvođača dodataka. 
 
 

1.4.3. Ispitivanje gravitacijskog cjevovoda 

Vodonepropusnost gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda se ispituje sukladno normi HRN EN 1610:2015. Razlikujemo 
postupak ispitivanja zrakom (postupak „Z“) i ispitivanje vodom (postupak „V“).  
 
Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih građevina je terenski rad kojim se utvrđuje nepropusnost izgrađene građevine 
na terenu. Nepropusnost direktno utječe na kvalitetu građevine te je ona uvjet za puštanje u funkciju građevine 
(kanalizacije). 
 
Nakon uspješno provedenog tlačnog ispitivanja i spojna mjesta treba nasuti pijeskom. Potom treba pristupiti 
zatrpavanju rova do vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim ručnim nabijačima, kako bi se nasuti materijal 
dobro konsolidirao i tako uspostavilo veće trenje o stjenke rova. 
 
Ispitivanje će obvezno obavljati ovlaštena akreditirana pravna osoba. 
 
 

1.4.4. Održavanje gravitacijskog sustava odvodnje 

Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17 ), čl. 150, vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Vlasnik 
građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za 
građevinu, te unaprjeđivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu. 
 
Taloženje je kao tipični fizikalni proces, stalna opasnost za gravitacijski cjevovod.  
 
U štetna djelovanja na gravitacijski cjevovod pripadaju i vanjski utjecaji kao što je: priroda (korijenje koje prodire u 
cjevovod) i sam čovjek – nepravilno korištenje, izgradnja preko gravitacijske mreže itd. 
 
Zbog svega prethodno navedenog, gravitacijski cjevovod se mora održavati kako bi njegovo funkcioniranje pravilno i 
kako se ne bi u opasnost dovelo zdravlje ljudi kao i kompletan okoliš.  
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Održavanje predstavlja multidisciplinarnu cjelinu, a sastavni dijelovi održavanja su:  

- dobra organizacija praćenja stanja gravitacijskog cjevovoda   
- redovito održavanje i čišćenje,  
- raspoloživa financijska sredstva potrebna za održavanje gravitacijskog cjevovoda   
- stupanj osposobljenosti ljudi koji rade na održavanju   
- drugi elementi gospodarenja gravitacijskim sustavom.  

 
Gravitacijski cjevovod će biti izveden od gravitacijskih cijevi radnih promjera DN150 i DN315.  
 
Da bi izgradnja gravitacijskog cjevovoda dala odgovarajuće rezultate ovdje je naveden pregled osnovnih elemenata 
održavanja koji su potrebni da bi gravitacijski sustav bio u funkciji.  
 
Preduvjet za dobro održavanje i pogon gravitacijskog sustava su : 

- dobro poznavanje gravitacijskog sustava i njegovih karakteristika 
- potreban broj dobro obučenih radnika za održavanje gravitacijskog cjevovoda 
- dobra organizacija održavanja  
- dovoljna financijska sredstava 

 
Potrebno je razlikovati redovno i incidentno održavanje kanalizacijskog sustava.  
 
Redovno održavanje podrazumijeva redovitu kontrolu gravitacijske mreže u vidu stalnih pregleda kako bi se na vrijeme 
uočili i otklonili nedostaci. Za pregled je moguće koristiti sljedeća sredstva : 

- ogledalo, 
- fotoaparat, 
- kanalizacijska televizijska kamera 
- izravan vizualni pregled 

 
 
Čišćenje kanala se obavlja : 

• mehaničkim sredstvima 

• ispiranjem 
 
Čišćenje mehaničkim sredstvima se obavlja četkama, lancima za razbijanje taloga, noževima za sječenje i čupanje 
korijenja, kukama, posudama za izvlačenje mulja itd. Ovi predmeti se vuku kroz kanal ručno ili mehanički.  
 
Osim naprijed navedenih sredstava moguće je koristiti i posebno opremljena vozila za čišćenje kanalizacije. 
 
Ispiranje se može provoditi pomoću vodnog vala, ili ispiranjem mlazom štrcaljke. 
 

1.5. VODOVODNI PRIKLJUČAK 

Otpadna, sanitarno-fekala voda aglomeracije Slatina (Bakić, Sladojevci, Medinci, Markovo, Novi Senkovac) se 
sustavom gravitacijskih i tlačnih cjevovoda prepumpava do Uređaja za pročišćavanje. Točnije, u zahvatu pristupne 
ceste predviđena je ugradnja tlačnog cjevovoda T-S19, koji je predmet II.faze izgradnje sustava odvodnje aglomeracije 
Slatina. 
 
Priključak tlačnog vodoopskrbnog voda na postojeći sustav opskrbe grada Grada Slatine izvest će se, na lokaciji spoja 
nove pristupne ceste (za UPOV Slatina), uz Državnu cestu D34. Mjereni tlak na lokaciji priključka iznosi cca 4-4,5 bara.  
  
Promjer vodoopskrbnog cjevovoda je definiran tako da  svojim transportnim kapacitetima zadovoljava potrebu za 
vodoopskrbom UPOV-a kao i osiguranje protupožarne zaštite.   
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Vodoopskrbni cjevovod se izvodi od PEHD vodovodnih cijevi (PE100, SDR 11, NP10) promjera d140. Dužina 
vodoopskrbnog voda od priključnog okna do vodomjernog okna na lokaciji UPOV –a  je 651,40 m.   
  
Trasa vodoopskrbnog cjevovoda postavljena je u većinom u nasipu nove pristupne ceste, 50cm od rubnjaka. Radovi 
na izvedbi pristupne ceste i radovi na izvedbi spojnog cjevovoda izvode se istovremeno.   
  
Prilikom polaganja nivelete nastojalo se da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uređenog terena kako bi se 
osigurao dovoljan nadsloj u pogledu statičke i toplinske zaštite. Niveleta projektiranog cjevovoda grafički je obrađena 
u uzdužnom  profilu, koji je dan u sklopu projekta. 
 
U visinskom pogledu, niveleta uglavnom prati teren, a položit će se na prosječnoj dubini od cca 1,2  - 1,5 m.   
  
 

Vodoopskrbni cjevovodi 

Cjevovod se polaže na pripremljenu posteljicu od rastresitog materijala ( pijesak ili sitni rahli materijal iz iskopa ). Cijevi 
moraju ravnomjerno nalijegati čitavom duljinom po posteljici, kako se ne bi dogodilo da cijev djeluje kao prosta greda 
ili konzola, čime bi došlo do oštećenja cijevi. 
 
Širina rova određena je tako da je moguće položiti predviđene instalacije vode na dovoljnoj udaljenosti. Ovakvo 
određena širina rova omogućava potrebni radni prostor. Položene cijevi treba zatim, u visini od cca 10 cm od tjemena 
zatrpati sitnozrnim materijalom (rastresita rahla zemlja iz iskopa), pri čemu spojevi moraju ostati otkriveni. Cijevi se ne 
smiju zatrpavati kamenjem s oštrim rubovima jer bi moglo doći do oštećenja cijevi. 
 
Na mjestima gdje je na cjevovodu predviđeno spajanje, ugrađivanje armatura ili fazonskih komada, rov mora biti tako 
iskopan da se bez smetnje može izvesti montaža i tlačna proba cjevovoda. Prije polaganja cijevi trasa rova mora biti 
pregledana od strane nadzornog inženjera te ako je u skladu s projektom može se pristupiti montaži cjevovoda. Ako 
se konstatira odstupanja u dubini, preusko i neravno dno, nedovoljnu nosivost tla i slično, zahtijevati od izvođača 
zemljanih radova da ispravi nepravilnosti.  
 
Nakon uspješno provedenog tlačnog ispitivanja i spojna mjesta treba zasuti, potom treba pristupiti zatrpavanju rova do 
vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim ručnim nabijačima, kako bi se zasuti materijal dobro konsolidirao i tako 
uspostavilo veće trenje o stjenke rova. 
 
Širina rova i debljina pješčane posteljice, u funkciji su promjera cijevi, a način polaganja instalacija vodovoda sa 
rasporedom slojeva i svim potrebitim dimenzijama, prikazani su u normalnim poprečnim profilima rova. 
 

Montaža cjevovoda 

PE cijevi i drugi sastavni dijelovi cjevovoda moraju biti prije montaže pregledani i s unutrašnje strane očišćeni. Oštećene 
dijelove cijevi treba isjeći. PE cijevi se spajaju elektro spojnicama. Spajanje i polaganje PE cijevi potrebno je povjeriti 
kvalificiranim montažerima. 
 
PE cijevi treba položiti u skladu s građevinskim nacrtima i propisanim nagibima. Kod lukova, završetaka, zasuna, 
ogranaka itd. treba uzeti u obzir i nastupajuće sile i te dijelove cjevovoda poduprijeti i usidriti. Nabrojani elementi ne 
smiju svojom težinom opterećivati PE cijevi. 
 
Prilikom etapnog polaganja cjevovoda treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti odgovarajućim čepovima koji čvrsto prianjaju 
uz stjenke cijevi. Njih treba ukloniti prilikom polaganja slijedeće dionice cjevovoda. Prilikom prekida rada potrebno je 
sve otvore zatvoriti čepovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama. 
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Spajanje fazonskim komadima 

Fazonski komadi od PE se sa cijevima spajaju elektrospojnicama. Spajanje cijevi od PE sa armaturama i fazonima od 
sivog lijeva se vrši spojnicama sa prirubnicom za PE cijevi. Svi fazonski lijevano-željezni komadi moraju biti zaštićeni 
od korozije. 
  
 

Zaštita cijevi 

Zaštitna sredstva koja se upotrebljavaju kao vrući ili hladni premazi elemenata za spajanje i armatura protiv korozije, 
ne smiju sadržavati otapala štetna za PE. Prilikom prolaza PE cjevovoda ispod prometnica potrebno je cijevi zaštititi 
zaštitnom čeličnom cijevi. 
 

Tlačna proba  

Tlačna proba provodi se u skladu s uputstvima proizvoditelja za pojedine cijevi i priloženim uputama. Položene 
cjevovode treba prije tlačne probe zatrpati do dovoljne visine da bi se spriječila promjena pravca, odnosno pomicanje 
cjevovoda prilikom ispitivanja. Spojevi ostaju otkriveni. Tlačnu probu izvršiti za radni tlak  1,5 x veći od radnog u trajanju 
od minimalno 12 sati. 
 
Zasune nije dozvoljeno zatvoriti dok god zrak izlazi sa vodom. Prilikom provođenja tlačne probe ispitne dionice potrebno 
je izvesti propisano te izvršiti kvalitetno razupiranje i usidrenje. Nikakvi ogranci i armature se ne smiju ugraditi dok 
ispitivanje nije završeno. 
 
Gotova dionica se ispituje po sektorima s time da dužina sektora ne smije biti duža od 500 m. 
 
U slučaju da tlačna proba ne zadovolji tj. ako instalacija negdje propušta, izvoditelj je dužan o svom trošku obaviti 
popravak, a nakon toga se cjevovod mora ponovno ispitati. Ispitivanje treba provoditi tako dugo dok se ne zadovolje 
svi zahtjevi. 
 
Nakon završetka veće dionice cjevovoda koju čine više ispitnih sektora, treba obaviti skupnu tlačnu probu da bi se 
ispitali spojevi između pojedinih sektora. Tlačna proba se provodi u prisutnosti predstavnika izvoditelja i investitora, a 
o provedenoj tlačnoj probi se treba se treba napraviti zapisnik koji potpisuju prisutni. Nakon uspješno provedene tlačne 
probe može se pristupiti zatrpavanju cjevovoda. 
 
Za ugrađene materijale, montažne radove i obavljena ispitivanja, izvoditelj je dužan investitoru predati ateste izvješće 
sa rezultatima ispitivanja, vrsti, opsegu i mjestu ispitivanja. 
 

Ispiranje i dezinfekcija 

Nakon obavljene tlačne probe treba obaviti ispitivanje cjevovoda i dezinfekciju cjevovoda. Za ispiranje se smije 
upotrijebiti samo kvalitetna voda za piće. Za ispiranje taloga u cjevovodu potrebno je postići najmanju brzinu vode od 
1,5 m/s. Najmanja količina vode za ispiranje mora biti dva puta veća od volumena cjevovoda koji se ispire. 
 
Dezinfekcija cjevovoda vrši se u pravilu koncentracijom hipoklorita u dio cjevovoda koji je ograničen zasunima. 
Dezinfekcija cjevovoda može se izvoditi i dodavanjem klora (klor od 30,00 do 50,00 mg/l ), pomoću uređaja sa 
klorinatom. 
 
Neophodno je cijelu mrežu napuniti klornim preparatom. Prilikom punjenja potrebno je redom otvarati slavine i pričekati 
da se pojavi klor, što se konstatira „OTO“ probom. 
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Osiguranje krivina i račvi 

Aksijalne sile u vodovima daju u krivinama i račvama rezultante koje teže za tim da cijev pomaknu u stranu. Da se 
spojevi sa naglavcima ne bi uslijed toga raskinuli, treba takva mjesta osigurati. Osiguranje se vrši u konačnom položaju 
cijevi, i to po pravilu betonom, koji se ugradi tako da obuhvati cijev i odozdo i odozgo u tolikoj mjeri da ona nikako ne 
može da se pomjeri. Ako je krivina u vertikalnom smislu tada pri rezultanti okrenutoj prema zemlji, ukrućenje treba doći 
ispod cijevi, a pri rezultanti okrenutoj gore, treba oko i iznad cijevi ugraditi toliko betona da njegova težina bude za 20% 
veća od rezultante. 
 

 

1.6. PRIPREMA ELEKTROTEHNIČKOG PRIKLJUČKA 

Priprema elektrotehničkog priključka obuhvaćaju izgradnju: 
- DTK instalacije i DTK zdenaca 

 
Za potrebe priključenja lokacije UPOV-a na DTK instalacije, u trupu ceste se ugrađuju zaštitne cijevi od PEHD-a, profla 
2 x d110.  
  
Dužina ugrađenih zaštitnih cijevi je L= 2x681 m=1362 m.  
Na trasi zaštitnih cijevi, ugrađuju se tipski DTK zdenci (MZD1) na međusobnoj udaljenosti od 100 m.  
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1.7. PROMETNA SIGNALIZACIJA 

Prometna signalizacija i oprema prikazani su detaljno u Grafičkom prikazu 1.7.1. Situacija prometne signalizacije – 
položaj i oznaka znaka.  
 

Nova okomita signalizacija 

Nova okomita signalizacija svojom bojom i veličinom mora odgovarati za razinu nerazvrstanih cesta, a prema Pravilniku 
o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05 i 155/05). 
 
Znakove treba postaviti prema položaju koji je dan u situaciji. Kod određivanja mikrolokacije na terenu dozvoljena su 
odstupanja ako je to u funkciji bolje uočljivosti i vidljivosti, otklanjanja nepreglednosti kod uključivanja i sl. s tim da donji 
rub znaka bude na min. 1,80 m od terena. Poprečna udaljenost od ruba kolnika min. 0,3 m mjereno od vanjskog ruba 
znaka, vodoravni otklon 3O prema smjeru vožnje. 
 
Pri izradi okomite prometne signalizacije treba primijeniti retroreflektivnu foliju «High Intensity», klase retrorefleksije II, 
stabilnu na ultraljubičasto zračenje i koja je aplikacijom nanešena na Al podlogu debljine 2,0 mm sa pojačanim okvirom 
i vodoravnim ojačanjem, što jamči kvalitetu i trajnost prometnih znakova. 

 
Veličina novih znakova: 
 - opasnosti  - istostranični trokut sa stranicama 60 cm 

 - izričitih naredbi - krug u koji je upisan pravilni osmerokut promjera  60 cm 

    - krug promjera  60 cm 
 - obavijesti  - kvadrat sa stranicama 60 cm 

    - krug promjera  60 cm 
 - prometna oprema - pravokutnik 50 x 150 cm 

Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove promjera  63,5 m, koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije 
postupkom vrućeg cinčanja. 

 
Pričvršćivanje prometnih znakova mora biti izvedeno na način da s prednje strane znaka nema vidljivog mjesta 
pričvršćivanja. Pri tome treba obratiti posebnu pažnju da se ne primjenjuju vijci i pločice od drugih tipova materijala 
(željezo i sl.) radi pojave elektrolize. Elementi za pričvršćivanje moraju biti izvedeni tako da se onemogući okretanje 
prometnog znaka oko osi stupa i da se onemogući samoodvijanje. 
 
Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje (C 20/25) oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 
30 cm, a gornjeg 20 cm. Dubina temelja je 80 cm. Na donjem dijelu mora imati sidreni vijak (anker) koji se ubetonira u 
beton. 

 
Izvođač je dužan prilikom izvođenja radova u potpunosti se pridržavati Općih tehničkih uvjeta  za radove na cestama, 
Hrvatske ceste, 2001.g. 
 

Nova vodoravna signalizacija 

Oznake na kolniku (vodoravna signalizacija), predviđene ovim projektom, u skladu su s HRN U.S4.221/80 – HRN 
U.S4.234/80, Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, Općim tehničkim uvjetima za 
radove na cestama – oprema ceste te u skladu s Tehničkim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne signalizacije 
na cestama. 

 
Nakon izvršenog bojanja izvoditelj radova je dužan priložiti ateste kvalitete boje i primijenjene količine retroreflektivnih 
zrnaca. Sva ispitivanja treba izvršiti prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama – oprema ceste, toč. 9-02. 

 
Sva vodoravna signalizacija prikazana je na situaciji prometne signalizacije ovog projekta. 
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Privremena prometna signalizacija 

Za vrijeme izvođenja radova Izvođač je dužan postaviti privremenu regulaciju prometa. Prije postavljanja signalizacije 
Izvođač je dužan izraditi Elaborat privremene prometne signalizacije i ishoditi sve potrebne suglasnosti. 

 
Prije i za vrijeme izvođenja radova nužno je putem medija obavijestiti sudionike u prometu o predviđenim radovima, 
dužini trajanja te o privremenoj regulaciji prometa. 
 
 

1.8. OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

Priključak tlačnog vodoopskrbnog voda na postojeći sustav opskrbe grada Grada Slatine izvest će se, na lokaciji spoja 
nove pristupne ceste (za UPOV Slatina), uz Državnu cestu D34. Spoj priključka na distributivni vodoopskrbni sustav 
izvest će se u AB oknu, sukladno Uvjetima ditributera.  Mjereni tlak na lokaciji priključka iznosi ≈ 4-4,5 bara. Priključak 
na postojeći ulični vod će se izvesti  presjecanjem postojećeg voda i izvedbom AB okna sa zasunskom armaturom. 
 

1.9. POKUSNI RAD 

Za izgradnju pristupne ceste i infrastrukturnih priključaka nije predviđen pokusni rad. 
 

1.10. MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE DIJELOVA GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA CIJELE GRAĐEVINE 

Temeljem članka 146. Zakona o gradnji (NN 153/13, 65/17) ovim projektom omogućuje se izdavanje uporabne dozvole 
prije dovršenja građenja cijele građevine za dio građevine ako se taj dio građevine može početi koristiti prije dovršenja 
cijele građevine. 
 
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda gradi se, istovremeno sa izgradnjom gravitacijske i tlačne kanalizacije  FAZE I, 
jer samo tako sustav odvodnje čini funkcionalnu cjelinu. Nakon izgradnje Uređaja za pročišćavanje i izgradnje dijela 
sustava prikupljanja i odvodnje (gravitacijska i tlačna kanalizacija) označene kao I. FAZA, (i  nakon provedenog  
tehničkog pregleda i ishođene Uporabne dozvole), uređaj će biti pušten u pogon. Odnosno, dok se ne izgradi Uređaj 
za pročišćavanje otpadnih  voda, sustav kanalizacija koji se gradi u I FAZI, neće biti pušten u pogon (uporabu). 
 
 

1.10.1. KRIŽANJE S POSTOJEĆIM INSTALACIJAMA 

Uvjeti kojih se Investitor tijekom uporabe, odnosno Izvođač tijekom izvođenja na sustavu odovodnje, moraju pridržavati 
u području križanja s postojećim instalacijama opisani su u poglavlju 4. Program kontrole i osiguranja kvalitete. 
 
Energetska instalacija 
Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu instalacije 
obavezno prije izvođenja cjevovoda označiti vidljivo na terenu. 
 
Križanje i paralelno vođenje cjevovoda sa podzemnim elektroenergetskim instalacijama izvest će se prema uvjetima 
vlasnika instalacija.  
 
Dio radova se izvodi ispod zračnih dalekovoda pa je prilikom izvođenja radova ispod njih potrebno obratiti posebnu 
pozornost. Prije početka radova potrebno je izvijestiti vlasnika instalacije. U slučaju oštećenja elektroenergetskih 
objekata radove izvodi HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica, a troškove radova snosi Investitor. 
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Na predmetnoj lokaciji se nalazi 10kV stup u vlasništvu HEP d.o.o., Elektra Virovitica. Postojeći stup je potrebno 
izmjestiti postavljenjem novog stupa tip 500/14. Radove izvodi vlasnik instalacije. 
 
Telefonske instalacije 
Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu telefonske 
instalacije i optičkog kabela potrebno je prije izvođenja vidno obilježiti na terenu. 
 
Križanje i paralelno vođenje cjevovoda sa podzemnim telefonskim instalacijama izvest će se prema uvjetima vlasnika 
instalacija.  
 
Na lokaciji Pristupne ceste postoji samo infrastruktura Hrvatskog Telekoma. Optima Telekom je izdala posebne uvjete 
građenja za kompletnu aglomeraciju Slatina, ali na predmetnoj lokaciji pristupne ceste nema položenu infrastrukturu. 
Vip d.o.o. na aglomeraciji Slatini nema položenu infrastrukturu. 
 
Plinska instalacija 
Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu plinske 
instalacije prije izvođenja vidno obilježiti na terenu. 
 
Križanje i paralelno vođenje cjevovoda sa podzemnim plinskim instalacijama izvest će se prema uvjetima vlasnika 
instalacija.  
 
Ostale instalacije 
U slučaju pronalaska drugih instalacija na mjestu izvođenja radova, uvjete križanja  i paralelnog vođenja utvrditi uz 
konzultaciju predstavnika te instalacije.  
 
 

1.11. POLJOPRIVREDNA DRENIRANA POVRŠINA 

Dio zahvata izgradnje pristupnog puta planiran je na dreniranim poljoprivrednim površina (k.č.br. 1666 i 1667, 
k.o.Medinci, prije parcelacije).  
 
Prema podatcima HV, drenski kolekori 63 i 77 su postavljeni na 20m od ruba kanala na k.č.br. 1753, k.o.Medinci i 
svojim položajem ulaze u parcelu buduće pristupne ceste. 
 
Drenski kolektor 77 je položen na koti 103.33 m n.m., a drenski kolektor 63 na koti 103.24 m n.m., dok je postojeća 
kota terena ≈104.25 m n.m.  
 
Buduća pristupna cesta će biti izvedena u nasipu na koti ≈105.70 m n.m.  
 
Međutim, paralelno s prometnicom je položen vodovodni priključak i priprema za elektro priključak za Uređaj za 
pročišćavanje s najdubljom kotom, kotom iskopa vodovodnog priključka 103,93 m n.m. (kota nivelete vodovodnog 
priključka 104,10 m n.m.). 
 
Kota ispusta drenskog kolektora u kanal k.č.br. 1753, nije poznata, ali je za pretpostaviti da je kota ispusta niža od kota 
drenskih kolekora 63 i 77 (niža od 103.24 m n.m.) 
 
Izgradnjom pristupne ceste i infrastrukturnih priključaka drenska sisala i kolektori ostaju u funkciji.  
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1.12. ZAŠTITA OD POPLAVA 

Stanje opasnosti od poplava na slatinskom području vidljivo je iz karte opasnosti od poplava. Karta je izrađena u okviru 

Plana upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama članka 111. i 112. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 

130/11, 56/13 i 14/14). Karta prikazuje tri scenarija poplavljanja. Izvori podataka su za poplavne površine – Hrvatske 

vode, Hidrološki podaci: Državni hidrometeorološki zavod, topografska karta: Državna geodetska uprava. 

 

Prema podlozi vidljivo je da se pristpna cesta nalazi u poplavnom području te je sukladno tomu, kota pristupne 

ceste postavljena na kotu državne ceste, koja do sada nije bila ugrožena od poplavnih voda (≈105,70 m n.m.). 

1.13. PODATCI IZ EABORATA O PRETHODNIM ISTRAŽIVANJIMA, STUDIJE, PODLOGE 

Na području izgradnje predmetnog projekta su izrađeni geomehanički istražni radovi (Izradio: GEO LAB d.o.o., 
Ć.Truhelke 49, 10000 Zagreb, Izvještaj broj: 103/2016, studeni 2016.g.) na temelju kojega je izrađen predmetni projekt 
te provedeni svi potrebni proračuni uzimajući u obzir parametre navedene u istom.  
 

1.14. CERTIFIKATI O STALNOSTI SVOJSTAVA 

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) nužno je tijekom građenja osigurati 
dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevinskih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme prema posebnom 
zakonu, isprave o sukladnosti  određenih dijelova građevine i izdane dokaze kvalitete od ovlaštenih tijela (rezultati 
ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete). 
 
 
 

LOKACIJA PRISTUPNE CESTE 
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1.15. PODATCI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

U tablici, u nastavku, dane su podaci za izračun vodnog doprinosa, dužina novih cjevovoda i volumen precrpnih stanica: 
 

Produktovodi duljina 2.435,00 m 

Prometna građevina-kolnik površina 4.040,00 m ³ 

 
 
 
 

 

Osijek, listopad 2017.g.  

PROJEKTANT: 
 
 
 
 
 
 

Sanda Šikić, dipl.ing.građ. 
 

 
 
 
 

 



     
    PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. 

Ústí nad Labem, Češka Republika; OIB: 25023829 
 

 
EUROVISION d.o.o., Zagreb  

                        OIB: 98718836957 
 

PRONGRAD BIRO d.o.o., Zagreb  
                                    OIB: 39036393587 

 

I D T d.o.o., Osijek 
OIB62473333687 

 

 

I

D T

OSIJEK

Investitor: 

KOMRAD d. o. o. 
Braće Radić 2 
33520 Slatina 
OIB: 96537643037 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA 
– ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU 

 
IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUČCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

 
Razina projekta: Glavni projekt 

Obuhvat zahvata u 
prostoru: 

  k.o. Medinci 

Strukovna odrednica  
projekta: 

Građevinski projekt 

Naziv mape: MAPA I/I Broj projekta: p-507/16-A-GP Zop:  

Broj knjige: KNJIGA 1/1 

Mjesto i datum izrade: Osijek, listopad 2017.g. 



 
             

Razina projekta: Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-A-GP 
Tip projekta: Građevinski projekt    Mapa: MAPA I/I ZOP:  

 

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina – za sufinanciranje iz fondova EU 
 

IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUČCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

 

 
Osijek, listopad 2017.g. 2. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 2./  1 

 

2. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

2.1. TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU 

Tehnička rješenja u investicijskoj tehničkoj dokumentaciji kojima cjevovodi moraju udovoljavati tijekom građenja i 
uporabe, prema članku 8., Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17). 
 
Predmetna građevina projektirana je na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te 

druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom o gradnji i posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje 

temeljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju gradnju građevina ili utječu na građevne i druge proizvode 

koji se ugrađuju u građevinu. Predmetnim projektom se, proračunima i drugim prikladnim metodama, u skladu s 

posebnim propisom, hrvatskim normama na koje ne upućuju propisi te pravilima struke, dokazuje da će projektirana 

građevina s ugrađenim građevnim proizvodima, instalacijama i ugrađenom opremom ispunjavati temeljne zahtjeve: 

 mehaničke otpornosti i stabilnosti 

 sigurnosti u slučaju požara 

 higijene, zdravlja i okoliša 

 sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe 

 zaštite od buke 

 gospodarenja energijom i očuvanja topline 

 održive uporabe prirodnih izvora 
 

2.1.1. MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST  

Građevina u okviru ovog projekta, projektirana je da tijekom građenja i uporabe predvidiva opterećenja ne izazovu: 
  - rušenje građevine ili njezinog dijela, 
  - deformacije nedopuštenog stupnja, 
  - oštećenja građevinskog dijela ili opreme uslijed deformacije 
  - oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 
 
 

2.1.2. SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA  

U čl. 7. Zakona o gradnji – NN br. 153/13, 20/17 stoji da građevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati temeljne 
zahtjeve za građevinu i druge uvjete propisane ovim Zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na 
temelju ovoga Zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na temeljne zahtjeve za 
građevinu. 
 
Jedan od temeljnih zahtjeva za građevinu koji se treba ispuniti prilikom projektiranja i građenja građevine je zaštita od 
požara tako da se u slučaju požara (čl. 25., Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10): 

• očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđena posebnim propisom,  

• spriječi širenje vatre i dima unutar građevine, 

• spriječi širenje vatre na susjedne građevine, 

• omogući da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno da se omogući njihovo spašavanje, 

• omogući zaštita spašavatelja. 

 

2.1.3. HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ 

Projektom predviđena građevina ne ugrožava zdravlje ljudi i okoliš. Predviđene mjere zaštite su u funkciji da ne dođe 

do zagađivanja vode, tla i zraka.  
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Cjelokupni korišteni pojas gradilišta će se urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, višak materijala vratiti u skladište, 

a otpadni materijal s gradilišta odvesti na odgovarajuću deponiju.  

S obzirom na specifičnost načina gradnje kod kojih su zastupljeni znatni grubi građevinski radovi neophodno je posebnu 
pozornost posvetiti organizaciji građenja, lociranju deponiranja materijala. Za manipulativne površine koristit će se 
javne površine, uz suglasnost grada Slatine. 
 
U tijeku izvođenja radova neće doći do narušavanja prirodnog okoliša. 
 
Organizaciju gradilišta potrebno je prilagoditi lokalnim uvjetima.  
 
Pridržavanjem svih rješenja korištenja građevine spomenutih u projektu, nema štetnog utjecaja na okoliš. 
 

2.1.4. SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE  

Građevina je projektirana tako da se tijekom korištenja izbjegnu moguće ozlijede korisnika. Pristup građevini je s javne 
površine.  
 

2.1.5. ZAŠTITA OD BUKE  

Projektirana građevina (kolnik, sustav oborinske odvodnje, vodovodni priključak) ne emitira buku i vibracije pa istim nije 
potrebito provoditi zaštitu.  

 

2.1.6.  GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE  

Nema posebnih uvjeta. 
 

2.1.7. ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA  

Gotovo svi termoplastični materijali, uključujući i PVC cijevi od kojih se izvode kanalizacijski kolektori, mogu se reciklirati 
i upotrijebiti za proizvodnju novih proizvoda. Predviđeni vijek trajanja cjevovoda određen normom HRN EN 1991-2. 
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2.2. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 

2.2.1. DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE   

Na predmetnoj lokaciji za izgradnju predmetne ceste su vršeni geotehnički istražni radovi (GEO LAB d.o.o., Ć.Truhelke 
49, 10000 Zagreb, Izvještaj broj: 103/2016, studeni 2016.g.).  
 
Analiza prometnog opterećenja izvršena je na temelju dosadašnjeg iskustva na izradi prometnih površina ovakvog tipa 
te u skladu sa hrvatskom normom HRN U.C4.010 i HRN U.C4.012. Kod analize prometnog opterećenja kao jednog od 
osnovnih činitelja za projektiranje kolničkih konstrukcija vodilo se računa o broju teških motornih vozila na prometnim 
površinama predmetnih prometnih površina.  
 
Elementi za dimenzioniranje u skladu sa HRN U.C4.012: 

• Prometno opterećenje   Tu < 7x105 

• Projektno razdoblje    20 godina 

• Nosivost posteljice    CBR = 5% 

• Indeks služnosti    PSI = 2,5 

• Klimatski utjecaji    R = 2,0 
 
Za tip-1 kolničke konstrukcije iz nomograma za dimenzioniranje dobiven je sljedeći opći sastav kolničke konstrukcije: 

• asfalt:   10,2 cm x 0,44 = 4,49 cm 

• kamen   41,0 cm x 0,14 = 5,74 cm 
    Σ= 10,23 cm 
 
Potrebna strukturna vrijednost kolničke konstrukcije Snpot = 10,23 cm 
 
Za izradu je odabrana slijedeće konstrukcija: 

• AC 11 surf 50/70 - habajući sloj    4,0 cm x 0,42  = 1,68 cm 

• AC 16 base 50/70 - nosivi sloj     7,0 cm x 0,35  = 2,45 cm 

• drobljeni kamen (donji nosivi sloj)    51,0 cm x 0,12 = 6,12 cm 
         Σ = 10,25 cm 

Strukturna vrijednost odabrane kolničke konstrukcije u proširenju Snod = 10,25 cm. 
 

Dakle, strukturna vrijednost odabrane kolničke konstrukcije veća je od potrebne strukturne vrijednosti pa ona 
zadovoljava postavljene uvjete: 

 
Snpot = 10,23 cm  <   Snod = 10,25 cm 

 
Uvažavajući sve naprijed navedene zahtjeve kao i analizu prometnog opterećenja kolničke konstrukcije pristupne 
ceste, a na temelju dosadašnjih iskustava u svijetu i kod nas, odabrana je konstrukcija kolnika sljedećeg sastava: 
 

• AC 11 surf 50/70 (habajući sloj)    d = 4,0 cm 

• AC 16 base 50/70 (gornji nosivi sloj)    d = 7,0 cm 

• drobljeni kamen 0/60 mm     d = 51,0 cm 
              UKUPNO: 62,0 cm 
 
Nakon uklanjanja površinskog sloja humusa u debljini od 40 cm i potrebnog iskopa za posteljicu potrebno je urediti 
temeljno tlo, odnosno posteljicu. Pošto se na gotovo cijeloj površini prometnih površina izvodi nasip (od pijeska) 
potrebno je urediti temeljno tlo zbijanjem u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama. Potrebno je 
postići MS ≥ 15 MN/m2. Za razdvajanje i pojačanje temeljnog tla potrebno je postaviti geotekstil u skladu s Općim 
tehničkim uvjetima za radove na cestama. 
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Nasip od pijeska izvoditi u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama u slojevima od 30 cm. Potrebno 
je postići MS ≥ 15 MN/m2. Geotekstil je potrebno postaviti i po pokosu nasipa pijeska, a prije izvođenja zemljanog 
nasipa. 
  
Na posteljici je potrebno postići MS ≥ 15 MN/m2. Ukoliko nije moguće postići zadovoljavajuće rezultate pri ispitivanju 
posteljice potrebno je postaviti polimernu dvoosnu PP geomrežu Tensar SS 30 s integralnom strukturom rebara i 
čvorova u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama. 

 
Slojevi donje podloge kolničke konstrukcije ceste treba biti izgrađen od drobljene kamene mješavine 0/60 mm i treba 
u pogledu nosivosti zadovoljiti kriterij MS ≥ 100 MN/m2. Zahtjev sastava i kakvoće materijala donje podloge trebaju 
zadovoljiti normu HRN U.E9.020. 
 
Nosivi sloj AC 16 base 50/70 treba izvesti od bitumeniziranog drobljenca granulacije u debljini 7 cm. Svojstva i značajke 
mješavina i ugrađenih slojeva trebaju zadovoljiti zahtjeve norme HRN U.E9.021. 
  
Habajući sloj AC 11 surf 50/70 potrebno je izvesti u debljini 4 cm, a svojstva mješavina i ugrađenih slojeva trebaju 
zadovoljiti zahtjeve i kriterije Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama, Zagreb 2001.3 

 
Gotovi betonski elementi (rubnjaci) moraju biti izrađeni u skladu s normom HRN EN 1340 

 
Zahtjev sastava i kakvoće svih ugrađenih materijala kolničke konstrukcije trebaju zadovoljiti zahtjeve i kriterije Općih 
tehničkih uvjeta za radove na cestama (Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste, Zagreb 2001). 
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2.2.2. HIDRAULIČKI  PRORAČUN  

DIMENZIONIRANJE CJEVOVODA OBORINSKE KANALIZACIJE CESTE 

Slivna površina   4040,00 m2   0,40 ha 

 
Na prometnici se ugrađuju 2 separatora masnoća,. 
 
Računska livna površina po separatoru iznosi  A=2020 m2. 
 
 
Količine oborinske vode koja se formira na slivnom području, izračunate su prema racionalnoj (Lioyd-Davies-ovoj) 
metodi: 
Q= P x I x C  l/s 
Q -protok (l/s) 
I -intenzitet oborina za t=15min i P=5 godina = 189 l/s/ha 
P -površina (ha) 
C -koeficijent otjecanja 
 

Q = 0,20 x 189 x 0,90 = 34,02 l/s = 0,034 m3/s 
 Dimenzioniranje cjevovoda po Colebrook-White-ovom formulom: 
 

 
Qd/Qp=0,61 
h/D= 0,568 
h=0,17 m 
vd/vp=1,04 
vd=1,04 x 0,80=0,832 m/s 
 
Za oborinsku kanalizaciju odabrana je PVC cijev kružnog presjeka DN 315 mm. 
Investitor se može odlučiti i za cijev od drugog materijala min. DN/ID 300. 
 

Colebrook-White-ova  Formula

g = Gravitacija = 9,81 m/ s2

n = kinematički koeficijent viskoznosti vode = 1,308E-06 m2/ s

k = Colebrook-White koeficijent hrapavosti = 1,000 mm = 1,000E-03 m

D = unutrašnji diametar = 300 mm = 0,300 m

S = pad, u metrimapo metru = 0,300% = 0,0030 m/ m = 0,300 m/ 100m = 1 : 333

= (hidraulički gradijent)

V = Brzina = 0,80 m/ s

Protok:

Q = V x A A = 0,071 m2

Q = 0,0565 m/ s = 56,5 L/ s

 
 

0.5

0.5

2.5
2 2 log

3.7 2

k = Colebrook-White  koeficijent hrapavosti u metrima 
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ν = kinematički koeficijent viskoznosti
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DIMENZIONIRANJE PRIKLJUČNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA  

Dužina priključnog vodoopskrbnog cjevovoda za Uređaj za pročišćavanje iznosi:  
 
l=651,40 m 
 
Potrošnja vode na lokaciji Uređaja za pročišćavanje: 

potrošnja Q (l/s) 

sanitarne potrebe 1,0 

potrebe tehnologije 1,0 

hidrantska mreža 10,0 

UKUPNO 12,0 l/s 

 
Za : 
Q= 12 l/s 
- odabrani cjevovod PEHD d140 
- tlak na mjestu priključka cca 4 bara. 
- pad tlaka na priključku l= 651,40 m iznosi h= 11,3 m 

 
Tlak na hidrantu, za Q=2x5 l/s,  p=2,63 bara. 

 
Odabrana dimenzija tlačnog cjevovoda – PEHD d140, PN 10 
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2.2.3. PRORAČUN BETONSKIH OSLONACA 

 

 

 

 

Kut skretanja (°): 90,00

Tlak (bar): 10,00

Proračun uzdužne sile:

15,39 kN

Sila koja djeluje na luk:

21,7591 kN

21,5404 kN

α= 90,00 ka= 1,40

m2 nevezana tla

100,00 kN/m2

Potreba površina nalijeganja:

A= 0,218 m2

H=B= 0,47 m

TIP CIJEVI: PEHD d140

Za oslanjanje betonskog uporišnog bloka na  stijenku okna potrebna je sljedeća površina 

nalijeganja:

0,2176 vrsta oslonca:

2

ad
N p

400

 
=  =

R N 2 sin
2


=   =

R N a=  =

dop,tla

R
A = =


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Kut skretanja (°): 45,00

Tlak (bar): 10,00

Proračun uzdužne sile:

15,39 kN

Sila koja djeluje na luk:

11,7759 kN

12,3088 kN

α= 45,00 ka= 0,80

m2 nevezana tla

100,00 kN/m2

Potreba površina nalijeganja:

A= 0,123 m2

H=B= 0,35 m

TIP CIJEVI: PEHD d140

Za oslanjanje betonskog uporišnog bloka na  stijenku okna potrebna je sljedeća površina 

nalijeganja:

0,1231 vrsta oslonca:

2

ad
N p

400

 
=  =

R N 2 sin
2


=   =

R N a=  =

dop,tla

R
A = =



Kut skretanja (°): 30,00

Tlak (bar): 10,00

Proračun uzdužne sile:

15,39 kN

Sila koja djeluje na luk:

7,9644 kN

7,6930 kN

α= 30,00 ka= 0,50

m2 nevezana tla

100,00 kN/m2

Potreba površina nalijeganja:

A= 0,080 m2

H=B= 0,28 m

TIP CIJEVI: PEHD d140

Za oslanjanje betonskog uporišnog bloka na  stijenku okna potrebna je sljedeća površina 

nalijeganja:

0,0796 vrsta oslonca:

2

ad
N p

400

 
=  =

R N 2 sin
2


=   =

R N a=  =

dop,tla

R
A = =
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Kut skretanja (°): 22,00

Tlak (bar): 10,00

Proračun uzdužne sile:

15,39 kN

Sila koja djeluje na luk:

5,8716 kN

6,1544 kN

α= 22,00 ka= 0,40

m2 nevezana tla

100,00 kN/m2

Potreba površina nalijeganja:

A= 0,062 m2

H=B= 0,25 m

TIP CIJEVI: PEHD d140

Za oslanjanje betonskog uporišnog bloka na  stijenku okna potrebna je sljedeća površina 

nalijeganja:

0,0615 vrsta oslonca:

2

ad
N p

400

 
=  =

R N 2 sin
2


=   =

R N a=  =

dop,tla

R
A = =



Kut skretanja (°): 11,00

Tlak (bar): 10,00

Proračun uzdužne sile:

15,39 kN

Sila koja djeluje na luk:

2,9494 kN

3,0772 kN

α= 11,00 ka= 0,20

m2 nevezana tla

100,00 kN/m2

Potreba površina nalijeganja:

A= 0,031 m2

H=B= 0,18 m

TIP CIJEVI: PEHD d140

Za oslanjanje betonskog uporišnog bloka na  stijenku okna potrebna je sljedeća površina 

nalijeganja:

0,0308 vrsta oslonca:
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N p

400
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=  =

R N 2 sin
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
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R N a=  =

dop,tla

R
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3. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUČCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

Pristupna cesta  2.550.000 kn 

Elektrotehnički radovi – DTK instalacija 300.000,00 

Vodovodni priključak 250.000,00 

Ukupno: 3.100.000,00 kn  
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4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

U skladu s Zakonom o gradnji (Narodne novine Republike Hrvatske broj 153/13, 20/17) daje se program obaveznih 
ispitivanja materijala od kojih se izvodi konstrukcija građevine, a koja su bitna za kvalitetu konstrukcije, odnosno 
stabilnost objekta kao cjeline. 
 
Svi sudionici u građenju dužni su pridržavati se odredbi navedenog zakona. 
 
Investitor je dužan:  

- povjeriti projektiranje, građenje i stručni nadzor građenja osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti, 
- osigurati stručni nadzor gradnje,  
- po završetku građenja podnijeti zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda i izdavanje uporabne dozvole,  
- pridržavati se svih ostalih obveza prema navedenom zakonu 

 
Izvođač radova je po zakonu dužan:  

- graditi u skladu s građevinskom dozvolom,  
- radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu, zahtjevi propisani za energetska svojstva 

zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za građevinu 
- ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom 
- osigurati dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o 

sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih 
dijelova građevine s temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o 
provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih 
i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ZoG, posebnim 
propisom ili projektom 

- gospodariti građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji uređuju 
gospodarenje otpadom 

- oporabiti i/ili zbrinuti građevni otpad nastao tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji uređuju 
gospodarenje otpadom 

- sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine. 
 

4.1. KONTROLA KVALITETE  

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za proizvodnju, te da bi se imao odgovarajući uvid u kvalitetu 

sastavnih materijala potrebno je: 

- kontrolirati kvalitetu materijala 
- osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala 
- za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehničkim uvjetima 

 

4.1.1. KONTROLA KVALITETE MATERIJALA 

Kontrola kvalitete sastoji se od: 
- ispitivanja pogodnosti 
- tekuće kontrole 
- kontrolnog ispitivanja 
- provjere kvalitete uskladištenih materijala 
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Ispitivanje pogodnosti 

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva 
materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu 
kvalitete. 

Tekuća kontrola 

Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvođač u vlastitom 
laboratoriju  ili ih o njegovom trošku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. Učestalost i vrste tekućih ispitivanja 
propisani su Tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. 

Kontrolno ispitivanje 

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama 
propisanim Tehničkim uvjetima. Kontrolu ispitivanja može obavljati jedino organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja 
i uzorkovanje materijala. Učestalost i vrste ispitivanja propisani su tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. 
Za materijale koji podliježu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta 
obavlja isključivo ovlaštena organizacija. 

Provjera kvalitete uskladištenog materijala 

Ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta materijala uskladištenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u ovim slučajevima: 
- kada svojstva i karakteristike nisu praćeni u toku proizvodnje 
 - radi provjere svojstava i karakteristika a prema posebnom zahtjevu ili potrebi. 
 
Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoće. 
 

4.1.2. DOKUMENTACIJA O KVALITETI MATERIJALA 

Izvješće o prethodnom ispitivanju kvalitete ocjenom pogodnosti materijala 

Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke: 
- opći dio; naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručitelju ili proizvođaču, datum uzorkovanja i  

završetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka 
- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu  materijala 
- ocjenu kakvoće materijala s obzirom na vrstu i namjenu 
- mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu 

Izvješće o tekućoj kontroli 

Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski dnevnik, knjigu i 
slično). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji 
se odnosi na isporučene količine.  

Izvješće o kontrolnom ispitivanju 

Izvješće o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke: 
- opći dio: naziv proizvoda, podatke o proizvođaču i naručitelju, mjesto, način i datum uzorkovanja, količinu 

uzorka, završetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka 
- rezultate laboratorijskih ispitivanja 
- ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu 

Atesti 

Za materijale koji podliježu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju izdaje se atestna dokumentacija. 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda, kojima je 
ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuće kontrole. 
Rok važenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti najviše jedna godina. 
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Uvjerenje o kvaliteti sirovine 

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala  
mješavina utvrđuju se laboratorijskim ispitivanjem. Po završenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i 
upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu. 
 
Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručiocu, datum uzorkovanja i završetka ispitivanja te 
laboratorijsku oznaku uzorka 

- rezultate laboratorijskih ispitivanja 
- ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu 
- rok važenja uvjerenja 

Izvješće o provjeri kvalitete uskladištenog materijala 

Izvješće o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladištenog u silose, cisterne i sl. izdaje se na 
osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu i proizvođaču, datum    uzorkovanja 
i završetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka 

- način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka 
- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala 
- ocjenu kvalitete 
- mišljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu. 

 

4.2. OPĆI UVJETI IZVOĐENJA 

Izvođač se prilikom izvođenja radova i građevina obuhvaćenih ovim projektom mora u potpunosti pridržavati sljedećih 
uvjeta izvođenja: 

- svi radovi na građevinama obuhvaćenim ovim projektom moraju se izvoditi u skladu sa ZoG i ostalim 
važećim propisima 

- u svom se radu izvođač dužan pridržavati važećih propisa, mjera higijensko-tehničke zaštite i svih pravila 
struke i uzanci za određenu vrstu radova. 

- izvođač je na gradilištu obvezan imati svu zakonima i propisima predviđenu dokumentaciju, a obvezan je 
voditi i sve propisane dokumente i evidencije za propuste izvođača i za štete nastale njegovom krivnjom 
te za štete nastale “višom silom” investitor nije odgovoran. 

- garantni rokovi za izvedene radove, odnosno izgrađene građevine će se utvrditi ugovorom o građenju, a 
prema važećim tehničkim propisima za građevinarstvo 

- za normalno i nesmetano izvođenje ugovorenih radova na cjevovodima će se izvođaču osigurati radni 
pojas s obje strane od osi projektiranog cjevovoda. Granice gradilišta za ostale građevine će odrediti 
investitor u dogovoru s nadležnom gradskom službom, odnosno vlasnicima susjednih građevina 

- Izvođač je obvezan kod izvođenja pojedinih dionica cjevovoda na prometnim površinama osigurati promet 
pješaka i vozila preko iskopanih kanala pomoću odgovarajućih montažnih građevina prema tehničkim 
uvjetima nadležne službe 

- Izvođač je obvezan postaviti svu propisanu prometnu signalizaciju, a po potrebi provesti drugačije 

odvijanje prometa za vrijeme izvođenja radova na prometnicama. 

 

4.2.1. PRIPREMNI RADOVI 

Prije početka radova na izgradnji moraju se obaviti i izvršiti pripremni radovi o kojima ovisi pravodoban početak i 
ispravan tijek izgradnje bez zastoja. Pripremni radovi sastoje se od utvrđivanja položaja drugih instalacija i građevina, 
eventualnih izmještanja građevina, ograda okućnica i instalacija te uređenja gradilišta. 
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U ovoj fazi radova, Izvođač  je obvezan upoznati se sa svim pozicijama Glavnog  i Izvedbenog projekta, odnosno sa 
svim utvrđenim posebnim uvjetima, izdanim suglasnostima i Građevinskom dozvolom (odnosno Potvrdom glavnog 
projekta). Točne položaje drugih instalacija i građevina na terenu potrebno je ustanoviti uz nazočnost stručnih i 
ovlaštenih predstavnika institucija u čijoj je nadležnosti pojedina instalacija ili građevina, te uz nazočnost i po njihovom 
nalogu izvršiti probne iskope radi preciznog utvrđivanja mikrolokacije postojećih instalacija i građevina, te obaviti ostale 
potrebite radnje na zaštiti ili eventualnom izmještanju u suglasju s posebnim uvjetima komunalnih i drugih pravnih 
subjekata. 
 
Pristup do lokacije predmetnog projekta u svrhu dopreme materijala i opreme za izvedbu vršiti će se javnim 
prometnicama. Duž trase, a u okviru predviđenog radnog pojasa, Izvođač  mora o svom trošku osposobiti radni put za 
dovoz materijala i opreme, te za radno manevriranje strojeva koji se tijekom izvedbe koriste.  
 
Ujedno, Izvođač  je prije početka radova, također o svom trošku, dužan pripremiti radilište i opremiti ga potrebitim 
objektima kao što su: barake za radnike, uprava gradilišta, eventualno objekti za prehranu, sanitarne objekte, skladišta 
i deponije materijala i opreme i slično. 
 
Prije započinjanja izvođenja radova Izvođač  je dužan :  

1. izraditi elaborat organizacije gradilišta s naznakama svih tehnoloških karakteristika izvođenja radova, 
vrstama i broju strojeva i ljudstva. U okviru elaborata razraditi mjere zaštite na radu prilikom izvođenja. 
2. izraditi dinamički plan izvođenja radova sa svim karakteristikama izvođenja. 
Izraditi elaborat privremene regulacije prometa užeg i šireg područja i podnijeti isti nadležnoj ustanovi na 
odobrenje. 

 
Sve elaborate treba dostaviti nadzornom inženjeru na odobrenje. 
 

4.3. SUSTAV OBORINSKE ODVODNJE 

4.3.1. PROGRAM ISPITIVANJA 

 
6. OBORINSKA ODVODNJA 
6.1. Kvaliteta zatrpavanja – zbijenosti 
 - za posteljicu Ms>15,0 MN/m2 
 -za pješčanu ispunu do kote od 30 cm iznad visine kalote cijevi zahtjeva se po modificiranom Proctoru Sz>95% 
 - iznad prethodno nasipanog sloja pijeska vrši se zatrpavanje zemljom iz iskopa do humusnog sloja 
 - iskop rova za oborinsku kanalizaciju izvoditi bagerom sa ravnom radnom žlicom kako bi se što manje narušila kompaktnost 

temeljnog tla 
6.2. PVC CIJEVI DN315mm; SN8 - Spajanje s naglavkom  (spoj prema HRN EN 1277:2007) 
6.2.1. Spajanje cijevi - naglavak i labirintna brtva HRN EN 1277:2007 
6.2.2. Oblik dimenzije i fizičke osobine prema atestu proizvođača 
6.2.3. Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala prema HRN EN 1610:2015 
6.2.4. Tjemena nosivost prema EN ISO 9969 
6.2.5. Ispitivanje na gradilištu po DIN 4033 sa probnim tlakom 0,05 MPa 

Ispitivanje vodonepropusnosti i pad razine vodostaja prema HRN EN 1277:2007 
6.2.6. Mjesto priključka u skladu sa zahtjevima standarda HRN EN 1610:2015 
6.3. Cijevi od PVC-a visoke glatkoće DN prema projektu spajanje s naglavkom  (spoj prema HRN EN 1277) 
6.3.1. Oblik, dimenzije i fizičke osobine prema atestu proizvođača 
6.3.2. Ispitivanje vodonepropusnosti 
  
7. Sva naprijed navedena ispitivanja kontrole i kvalitete mogu se vršiti po ovlaštenim tvrtkama za izdavanje atesta te upisom u 

građevinski dnevnik gradilišta uz ovjeru nadzornog inženjera. 
  
8. Za geodetske radove priložiti geodetski elaborat iskolčenja. 
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4.3.2. GEODETSKI RADOVI 

Investitor će uz glavni i izvedbeni projekt za izvođenje radova predati Izvođaču radova, a prije početka izvođenja 
radova, osnovne geodetske elemente trase i objekata.  
 
Primopredaje osnovnih geodetskih elemenata izvršit će se zapisnički. Osnovni geodetski elementi koje Investitor 
predaje Izvođaču  su sljedeći: 

- Oznaka početka i kraja trase kolektora i ostalih cjevovoda s vezom na najbliži stalni reper i poligonsku 
točku. 

- Oznaka horizontalnih i vertikalnih lomova trase cjevovoda s vezom na najbliži stalni reper i poligonsku 
točku, odnosno koordinate točaka u državnoj izmjeri. 

- Oznake osi pojedinih objekata s vezom na najbliži stalni reper i poligonu točku. 
 
Prije započinjanja izvođenja radova Izvođač radova treba obnoviti iskolčenja osi trase cjevovoda te tom prilikom obnoviti 
kolčiće za oznaku trase i tablice sa oznakama. Tom prilikom treba pomoću instrumenta prenijeti izračunate podatke iz 
projekta na teren.  
 
Izvođač radova dužan je za vrijeme građenja stalno kontrolirati iskolčenu os trase, osiguranje svih točaka, repera i 
poligonskih točaka. 

 
Izvedba cjevovoda po pravcu i visini, uz postavljanje svih pomoćnih točaka i ostalih elemenata, obavlja se instrumentom 
i o tome se vodi zapisnik koji se dostavlja nadzornom inženjeru na ovjeru. 
 

4.3.3. ZEMLJANI RADOVI 

ISKOPI 
Sve iskope i izravnanje terena izvršiti prema nacrtima. Iskopi moraju biti izvedeni pravilno, s ravno zasječenim stranama 
iskopa, horizontalnim dnom iskopa, odnosno stepenasto kod različitih visina dna iskopa, sve prema projektu i važećim 
propisima uz poštivanje zaštitnih mjera pri radu. Obvezno je osiguravanje iskopa od zarušavanja, kao i eventualno 
potrebno crpljenje atmosferske i podzemne vode. Ostatke od iskopa adekvatno se mora zbrinuti na specijalizirana 
odlagališta za tu vrstu otpada. 
 
Količina iskopa, kao i nasipa, računa se količinama u sraslom prirodnom stanju zemlje. Iskopanu zemlju potrebnu za 
nasipavanje deponirati u blizini građevine, a višak zemlje odvesti na specijalizirana odlagališta za tu vrstu materijala. 
Obračun svih iskopa i nasipa izvršit će se na osnovi snimljenih profila na licu mjesta, ovjerenih od nadzorne službe 
investitora. Jedinična cijena sadrži sav potreban materijal, rad, iskolčenje građevine, sve potrebne razupore, podupore, 
skele, crpljenje atmosferske i podzemne vode, sve mjere zaštite pri radu, transport unutar gradilišta s utovarom i 
istovarom i sl. 
 
Ovi uvjeti mogu se nadopuniti ili promijeniti pojedinim stavkama troškovnika. Na dionicama trase gdje se pojavljuje 
oborinska, podzemna ili procjedna voda mora se vršiti crpljenje iste kako bi se na taj način spriječilo narušavanje 
zahtijevanih parametara nosivosti temeljnog tla, posteljice i ostalih slojeva. U tu svrhu treba tijekom iskopa i daljnjeg 
rada vodu precrpljivati muljnom crpkom u melioracijske kanale, otvorene vodotoke, odnosno na najmanje 10,00 m od 
ruba rova, a po potrebi i na veću udaljenost. 
 
Silazak u rov mora se omogućiti postavljanjem propisanih ljestvi. Mosnice ili čelične ploče koje služe za prijelaz radnika 
ili za prijevoz ručnih kolica preko rova, moraju biti dovoljne čvrste i na krajevima osigurane od pomicanja. Na svim 
mjestima gdje postoji opasnost da se takove mosnice savijaju, one moraju biti poduprte. Prijelazi preko rova ili jama 
dubljih od 2,00 m moraju se ograditi ogradama.  
 
Izvođač se mora pridržavati naprijed opisane tehnologije izvođenja zemljanih radova, kako bi bila osigurana potrebna 
kakvoća istih. 
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ZATRPAVANJE 
Zatrpavanje rova cjevovoda, kao i objekata na trasi cjevovoda vrši se dijelom materijalom iz iskopa (zelena površina) 
ili zamjenskim materijalom - pijeskom (prometna površina). Zatrpavanje se vrši sukcesivno kako napreduju radovi na 
polaganju cjevovoda. 
 
Prije samog nasipavanja, a po završenom iskopu, treba izvršiti planiranje dna rova.  
 
Nasipavanje će se vršiti po sljedećim pozicijama: 

- nasipavanje i razastiranje posteljice od pijeska ispod gravitacijskih cijevi 
- nasipanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (obloga cijevi), 
- nasipavanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (zamjena materijala) 
- nasipavanje završnog sloja 

 
Prethodna kontrolna ispitivanja treba provesti na uzorcima materijala koji su predviđeni za ugradnju u rov, a uzorke 
treba uzimati pri iskopu. Osim toga uzorke treba uzimati i u podnožju odnosno gornjem dijelu odlagališta te iz 
utovarenog kamiona tj. nakon miješanja materijala pri utovaru. 
 
Na uzetim uzorcima treba ispitati:  

- granulometrijski sastav 
- prirodnu vlažnost 
- optimalnu vlagu i gustoću po standardnom i modificiranom proctoru 

 
Pijesak se dobavlja s pozajmišta čije su lokacije određene "posebnim uvjetima" ili sa lokacije koju odredi nadzorni 
inženjer. Jediničnim cijenama treba predvidjeti i eventualno prosijavanje, ukoliko granulacija zrna ne zadovoljava uvjete 
ugradnje. 
 
 

Pješčana posteljica 

Nakon fine obrade dna rova cjevovoda, zatrpavanjem rova oformljuje se pješčana posteljica  s finim planiranjem vodeći 
računa o kotama nivelete. 
 

Ispuna rova 

Poslije polaganja kolektora izvodi se nasip oko cijevi (obloga cijevi) sukladno načinu ugradnje propisanim od strane 
proizvođača cijevnog materijala.  
 
Zatim se vrši zatrpavanje rova sukladno posebnim uvjetima građenja.  
 
Slojevi pijeska se ispituju u debljinama d = 0,60 m do d = 0,90 m u zbijenom stanju. Ugrađeni slojevi pijeska moraju 
zadovoljiti kriterij nosivosti: 
 
Ispitivanje stupnja zbijenosti najmanje na svakih 1000 m2 . 

Ispitivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom  30 cm u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 1000 m2. 
 
Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz temeljnog tla na svakih 3000 m2. 
 
Izvođač je dužan dati ateste o zbijenosti nasipa – podloge. 
 
HRN B.BO.001/66    prirodni agregat I kamen uzimanje uzoraka 
HRN B.B3.010/57     kamen za kaldrmu, oblik I dimenzija 
HRN B.B8.035/62     ispitivanje pijeska I šljunka 
HRN B.B8.039/59     ispitivanje pijeska u građevinske svrhe    
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HRN B.B8.045/78     ispitivanje drobljenog i prirodnog agregata 
HRN B.B1.046/68     određivanje modula zbijenosti pločom 
 
 
OPLATA ROVOVA I GRAĐEVINSKIH JAMA 
Iskop na većim dubinama smije se izvoditi samo uz istovremeno osiguranje i razupiranje bočnih strana rova. 
Razupiranje rova vrši se mosnicama razuprtim razuporama, tako da se osigurava siguran rad u rovu. Ako se iskop vrši 
u rastresitom materijalu, u zemljištu gdje se pojavljuje voda ili na dionicama gdje postoji mogućnost odronjavanja 
materijala zbog transporta duž trase kanala, bočne strane rova se moraju osigurati razupiranjem mosnica postavljenim 
jedna do druge. Razupiranje bočnih strana rova, ovisno je o vrsti zemljišta, pritisku zemlje i propisima tehničke zaštite, 
i to na takav način da potpuno omogući i osigurava rad u rovu. 
 
Razupiranje se vrši platicama debljine 50,00 mm položenim jedna iznad druge i poduprtim okvirima postavljenim na 
međusobnom razmaku ovisno o opterećenju zemlje, ali ne većem od 1,50 m. Poprečne grede okvira moraju se utvrditi 
klinovima, a po potrebi i vezati skobama (klamfama) za vertikalne grede. 
 
Za razupiranje rovova mogu se koristiti i gotovi sustavi za podgrađivanje rovova, a prema HRN EN 13331-1:2004 (1.dio, 
specifikacija za proizvod) i HRN EN 13331-2:2004 (2.dio, dokazivanje proračunom ili ispitivanjem). 
 
Prilikom skidanja razupirača, sav materijal treba izbaciti iz rova, te očistiti, sortirati i složiti na udaljenost do 20,00 m. 
Radi sprječavanja upadanja materijala u rov, mosnice koje osiguravaju bočne strane rova moraju nadvisiti rubove rova 
minimalno 20,00 cm. Oplata kojom su razuprte bočne strane rova mora se skidati postupno, usporedno sa 
napredovanjem zatrpavanja, vodeći pri tome računa o stabilnosti i sigurnosti preostale oplate. 
 
 
GRAVITACIJSKI CJEVOVOD 
Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane važećim standardom. 

Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete 

Proizvođač treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti u drugoj laboratoriji. 

Metode ispitivanja 

Kvaliteta cijevi provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih daljim odredbama standarda, a koje su 
izrađene iz prosječnog uzorka. 

Izjava o kvaliteti, odnosno izvješće o ispitivanju 

Cijevi i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvješće o ispitivanju koji sadržava slijedeće podatke: 
-  tvrtku, odnosno naziv proizvođača cijevi 
-  podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere) 
-  datum proizvodnje 
-  datum i mjesto gdje su izvršena ispitivanja 
-  vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena 
-  oznaku pojedinačnog standarda kojem proizvod odgovara 

 
Pri isporuci cijevi isporučitelj je dužan Investitoru podnijeti ateste o izvršenim tvorničkim ispitivanjima i analizama. 
 

Cjevovodi su predviđeni od PVC cijevi i fazona s integriranim naglavkom sukladnih sa HRN EN 1401-1, DIN 16929, 
DIN 8061, DIN 8062 i HRN EN 13476-2. Obodna krutost cijevi je minimalno SN8 prema EN ISO 9969. 
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Investitor se može odlučiti za izvedbu gravitacijskog cjevovoda od nekog drugog materijala, a sve prema normama: 
 

Norma 

HRN EN 13476-1:2007 
HRN EN 13476-2:2007 
HRN EN 13476-3:2009 
HRN EN 12666-1:2011 
HRN EN 14758-1:2012 
HRN EN 1852-1:2009 
HRN EN 1401-1:2009 
HRN EN 14364:2013 

HRN EN 295-1:2013 
HRN EN 295-2:2013 
HRN EN 295-3:2012 
HRN EN 295-4:2013 
HRN EN 295-5:2013 
HRN EN 295-6:2013 
HRN EN 295-7:2013 

 
Cjevovodi moraju biti izgrađeni na način da se spriječe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuća, slom cijevi, rastavljanja 
spoja ili odvajanja od građevina na cjevovodu, tj. da se ne naruši strukturalna stabilnost cjevovoda, da se spriječi 
unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrži nepropusnost i projektirani hidraulički kapacitet. 

 
Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagođeni odabranom cijevnom materijalu. 
 
Na svakih 500 m isporučenih cijevi, Izvođač će, u nazočnosti Inženjera, uzeti uzorak cijevi u duljini od 1 m i predati ga 
neovisnom laboratoriju koji će provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) plastomernih cijevi sukladno normi HRN EN 
ISO 9969. Ispitivanje GRP cijevi na obodnu krutost će se vršiti prema odredbama norme HRN EN 14364. 
 
Troškovi uzimanja uzoraka cijevi te ispitivanja u neovisnom laboratoriju idu na teret Izvođača, tj. smatraju se uključenim 
u jediničnu cijenu dobave, dopreme i ugradnje cijevi. 
 
Izvođač će, u slučaju podbacivanja rezultata tekućih ispitivanja, snositi sve troškove ispitivanja već ugrađenih cijevi i 
zamjene ugrađenih cijevi koje ne zadovoljavaju uvjetu minimalne obodne krutosti. 
 
Naručitelj i Inženjer pri samoj isporuci mogu odrediti uzorak za ispitivanje, te ukoliko uzorak ne zadovoljava tražena 
tehnička svojstva, Naručitelj zadržava pravo cijelu takvu isporuku vratiti Izvođaču, a ukoliko bi se takav slučaj ponovio, 
Naručitelj zadržava pravo obustave daljnje isporuke i ugradnje cijevi od tog proizvođača. 
 
 
ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA 
Po završetku montaže cijevnog voda isti je potrebno ispitati na vodonepropusnost.  
 
Kontrola nepropusnosti kanalizacijskih građevina od svih vrsta cijevnog materijala (beton, azbestcement, PVC, 
stakloplastika, PEHD, PPHD, poliester, lijevanoželjezo i dr.) vrši se prema normi HRN EN 1610:2015, kojom se 
određuje način polaganja i kontrola cjevovoda sa slobodnim vodnim licem. 
 
Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih građevina je terenski rad kojim se utvrđuje nepropusnost izgrađene građevine 
na terenu. Nepropusnost direktno utječe na kvalitetu građevine te je ona uvjet za puštanje u funkciju građevine 
(kanalizacije). 
 
Sukladno HRN EN 1610:2015, ispitivanje nepropusnosti može se obaviti pomoću dvije metode: 

• ispitivanje vodom (postupak "V"); 

• ispitivanje zrakom (postupak "Z"). 
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REVIZIJSKA OKNA 
Na trasi oborinske odvodnje, predviđena je ugradnja: 

• revizijskih armiranobetonskih okana  
 
Investitor se može odlučiti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje važećih propisa i normi: 
 

Materijal okana - norme 

HRN EN 1917:2008 - Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana (EN 
1917:2002/AC:2008) 

HRN EN 13476-3:2009 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju,- Cijevni 
sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog  polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) i 
polietilena (PE) - 3. dio:Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom površinom i sustav 
tip B (EN 13476-3:2007+A1:2009) 

HRN EN 13598-2:2016 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - 
Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - 2. dio: Specifikacije za kontrolna 
okna i kontrolne komore u području prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009) 

HRN EN 14364:2013 - Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu odvodnju i kanalizaciju --  Staklom 
ojačani duromeri (GRP) na osnovi nezasidenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice 
i brtve (EN 14364:2013) 

 
Neovisno o materijalu okana, Izvođač je dužan za provedbu tekućih ispitivanja okana od strane neovisnog laboratorija 
i to: 

• na svakih 2.000 m kanalizacijske mreže, Izvođač će, u nazočnosti Inženjera, jedno revizijsko okno predati 
neovisnom laboratoriju koji de provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) tijela okna sukladno normi HRN EN 
14982:2010. 
 

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane važećim standardom. 
 

Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete 

Proizvođač treba stalno kontrolirati proizvodnju revizijskog okna u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti u drugoj 
laboratoriji. 
 

Izjava o kvaliteti, odnosno izvješće o ispitivanju 

Revizijska okna i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvješće o ispitivanju koji sadržava slijedeće podatke: 
- tvrtku, odnosno naziv proizvođača okna 
- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere) 
- datum proizvodnje 
- datum i mjesto gdje su izvršena ispitivanja 
- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena 
- oznaku pojedinačnog standarda kojem proizvod odgovara 

 
Pri isporuci revizijskog okna isporučitelj je dužan Investitoru podnijeti ateste o izvršenim tvorničkim ispitivanjima i 
analizama. 
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4.4. TESARSKI RADOVI 

Materijal potreban za izvedbu tesarskih radova: daske, gredice, letve, čavli, žica i ostali materijal, mora biti dostavljen 
tesarima sa najveće udaljenosti 30,00 m od mjesta ugradnje. Oplata mora biti izrađena prema mjerama označenim u 
nacrtima za dijelove koji se betoniraju, i to sa svim potrebnim podupiračima. Izrađena oplata mora biti sposobna za 
preuzimanje predviđenih opterećenja, mora biti stabilna, otporna, ukrućena i dovoljno poduprta, tako da ne može doći 
izvijanja, niti popuštanja iste u bilo kojem smjeru. Unutrašnja površina oplate mora biti ravna, bilo da su površine 
horizontalne, vertikalne ili kose. Nastavak pojedinih dasaka oplate mora biti u ravnini, tako da nakon skidanje iste 
vidljive površine konstrukcije budu ravne sa oštrim rubovima. 
 
Prilikom skidanja oplate, a nakon dovršetka građevine, treba sa konstrukcije odstraniti oplatu sa svim elementima, te 
sortirati građu na određenim mjestima na udaljenosti do 20,00 m od građevine. Nakon korištenja, oplatu treba očistiti 
od eventualnih ostataka betona, izvaditi preostale čavle, te sortirati i složiti prema dimenzijama, tako da bi se mogla 
ponovno upotrijebiti. 
 
Oplata u pogledu kakvoće mora odgovarati slijedećim normama: HRN U.C9.400 - tehnički uvjeti za drvene oplate i 
skele, HRN D.B1.025 – oblo tehničko drvo i građa za skele, HRN D.C1.041 – rezana građa jele, smrče, te mora 
odgovarati normativima. 
HN normativi za materijale: 
HN C.C1. 021-041 -  rezana građa 
HN D.B7. 020  -  tesana građa 
HN D.A1. 021  - vrata drvena 
HN M.B4. 020-100            - čavli 
HNG.D9. 220  - čavli za pištolj 
HN C.C5. 043  - šperploča 
 
Ove radove izvesti od zdrave i suhe piljene građe (jelove,borove i sl.). 
 
Za vrijeme izvođenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti određena ispitivanja i kontrole 
kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je određena kvaliteta preduvjet da se ostali radovi mogu kvalitetno obaviti, a 
naknadno ispravljanje nepravilnosti u građenju ili loša kvaliteta radova nije dozvoljena zbog slijeda pojedinih vrsta 
radova. 
 
Ispitivanje i kontrola kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u potpunosti osigurala projektom 
predviđena kvaliteta radova  i ugrađenih materijala, te ispravnost i sigurnost građevine, kako glede njegove tehničke 
ispravnosti, tako i glede njegove funkcionalnosti. 
 
O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvođač dužan dati na uvid komisiji 
za tehnički pregled. 
 

4.5. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 

4.5.1. PROGRAM ISPITIVANJA 

 
Program ispitivanja izrađen je prema važećim propisima, normama i “Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama”. 

1. ZEMLJANI RADOVI – POSTELJICA 
1.1. Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø300 mm prema normi U.B1.046 najmanje 1 na svakih 1000 m2 prema OTU 

2.10.  
1.2. Ispitivanje stupnja zbijenosti SZ prema standardnom Proctorovom postupku najmanje 1 na svakih 1000 m2 prema OTU 2.10.  
  
2. DONJI NOSIVI SLOJ  
2.1. Sloj donje podloge od drobljene kamene mješavine 0/60 mm min. debljine 51 cm, a sve prema OTU 3.1. 
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2.1.1. Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø300 mm prema normi U.B1.046 najmanje 1 na svakih 500 m2, a minimalno 3 
ispitivanja. 

2.1.2. Ispitivanje stupnja zbijenosti SZ prema modificiranom Proctorovom postupku na svakih 1000 m2, a najmanje 3. 
2.1.3. Ispitivanje granulacijskog sastava najmanje na svakih 3000 m2. 

2.2. Sloj donje podloge od šljunka 0/32 debljine 35 cm na makadamskom kolniku 
  
3. NOSIVI SLOJ AC 16 base 50/70 (d =7 cm)  
3.1. Ispitivanje komponenti materijala izvršiti prema OTU 5-03 
3.1.1. Bitumen BIT (1 uzorak na 8.000 t AM) ispitivanje prema U.M3.010 
3.1.2. Kameno brašno (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mješavine)  
 • granulometrijski sastav 
 • udio šupljina u suhozbijenom stanju 
3.1.3. Agregat (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mješavine) 
 • granulometrijski sastav 
 • čistoća 
 • oblik zrna 
 • udio trošnih zrna 
 • otpornost prema drobljenju i habanju 
3.1.4. Proizvedena asfaltna mješavina 
 (1 uzorak na 1.200 t proizvedene asfaltne mješavine) 
3.1.5. Ugrađena asfaltna mješavina(1 uzorak na 2.000 m2 ugrađene asfaltne mješavine) 
 • udio šupljina 
 • stupanj zbijenosti (zgrušavanja) 
 • debljina sloja 
 • prionjivost slojeva 
 Ispitivanje se vrši na svakih 2000 m2, a min 3 uzorka za svaku konstrukciju. 
  
4. HABAJUĆI SLOJ AC 11 surf 50/70 (d =4 cm)  
4.1. Ispitivanje komponenti materijala izvršiti prema OTU 5-03 
4.1.1. Bitumen BIT (1 uzorak na 8.000 t AM) ispitivanje prema U.M3.010 
4.1.2. Kameno brašno (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mješavine)  
 • granulometrijski sastav 
 • udio šupljina u suhozbijenom stanju 
4.1.3. Agregat (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mješavine) 
 • granulometrijski sastav 
 • čistoća 
 • oblik zrna 
 • udio trošnih zrna 
 • otpornost prema drobljenju i habanju 
4.1.4. Proizvedena asfaltna mješavina 
 (1 uzorak na 1.200 t proizvedene asfaltne mješavine) 
4.1.5. Ugrađena asfaltna mješavina(1 uzorak na 2.000 m2 ugrađene asfaltne mješavine) 
 • udio šupljina 
 • stupanj zbijenosti (zgrušavanja) 
 • debljina sloja 
 • prionjivost slojeva 
 Ispitivanje se vrši na svakih 2000 m2, a min 3 uzorka za svaku konstrukciju. 
  
5. BETONSKI I TVORNIČKI ELEMENTI 
5.1. Rubnjaci 15/25 cm – izjava o sukladnosti s HRN EN 1340 na temelju provedenih radnji ocjene sukladnosti od strane ovlaštene 

tvrtke pri podnošenju ponude te ugrađenih rubnjaka čiji uzorak određuje nadzorni inženjer u količini od 1 kom/100 m. 
 - uz asfalt i galanteriju se traži vizualna ocjena ravnosti površine. 
5.2. Betonske cijevi za slivnike ø 500 mm prema HRN U.N1.050 – atest proizvođača (oblik i dimenzija, vodonepropusnost cijevi, 

nosivost) te vodonepropusnost spojeva nakon ugradnje 

 
 
 
POSTELJICA 
Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) kontrolu posteljice odnosno završnog sloja nasipa koja mora u svemu 
odgovarati zahtjevima iz projekta. 
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Kontrolna ispitivanja posteljice obuhvaćaju: 

 Sve gotove površine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera. 

 Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inženjer će obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na trošak 
izvoditelja.  
 
 

NOSIVI SLOJ OD MEHANIČKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA 
Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) kontrolu nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala 
koji mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta. 
 
Ovaj sloj se može raditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno 
izvedene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete.  
 
Dokazi uporabljivosti 
Na temelju provedene kontrole kakvoće u ovlaštenom laboratoriju izvođaču ili proizvođaču izdaje se izvještaj o 
pogodnosti materijala za mješavinu kamenog materijala za izradu nosivog sloja od nevezanih mješavina. 
 
Izvještajem o pogodnosti materijala se potvrđuje mogućnost proizvođača da od sirovine, s postrojenjem koje posjeduje, 
proizvede pogodan materijal za izradu nosivog sloja. 
 
Izvještaji o pogodnosti materijala također potvrđuje da već proizvedena određena količina materijala odgovara 
zahtjevima kakvoće. Izvještaj o pogodnosti materijala vrijedi najviše godinu dana. 
 
Dođe li do bitne promjene granulometrijskog sastava u smislu odstupanja od graničnog područja ili lokacije nalazišta, 
naručitelj mora pribaviti novu dokumentaciju o kakvoći novog materijala. 
 
Ispitivanje materijala provodi se na reprezentativnim uzorcima u čijem uzorkovanju obavezno sudjeluju predstavnici 
ovlaštenog laboratorija i naručitelja. 
 
Isprava o sukladnosti materijala i izvještaj o pogodnosti materijala se u originalu predaju nadzornom inženjeru.  
 
 
ASFALTNI SLOJEVI 
Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) kontrolu asfaltnih slojeva koji moraju prema svemu odgovarati zahtjevima 
iz projekta. 
 
Osiguranje kvalitete podrazumijeva provedbu niza aktivnosti s ciljem postizanja propisane kvalitete asfaltnih slojeva 
sukladno zahtjevima tehničkih uvjeta iz ovog projekta. 
 

Aktivnosti prije početka izvođenja asfalterskih radova. 

Uključuju pribavljanje (za bitumen, agregat i punilo te bitumensku mješavinu) Izjave osukladnosti, Potvrde o 
sukladnosti, Tehničku uputu i Oznaku sukladnosti kojom proizvođač potvrđuje da su svojstva sastavnih materijala i 
mješavine sukladna zahtjevima iz projekta. 
 

Aktivnosti tijekom izvođenja asfalterskih radova. 
U svrhu kontrole kvalitete asfaltnih slojeva provode se tekuća i kontrolna ispitivanja sastavnih materijala, proizvedene 
bitumenske mješavine i izvedenog asfaltnog sloja. 
 
Tekuća ispitivanja 
Tekuća ispitivanja obavlja izvođač radova ili ih može povjeriti laboratoriju akreditiranom prema HRN EN ISO/IEC17025 
za metode ispitivanja propisane ovim projektom. 
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Tekuća kontrola kvalitete krupnog, sitnog i miješanog agregata, te punila od kojeg je svaka bitumenska mješavina 
proizvedena, provodi se za svaku mješavinu predviđenu ovim projektom. 
 
Uzorci za tekuću kontrolu kvalitete proizvedene bitumenske mješavine uzimaju se na mjestu ugradnje sukladno 
zahtjevima norme HRN EN 12697-27. 
 
Vrste ispitivanja, ispitne metode i učestalost ispitivanja bitumenskih mješavina od asfaltbetona provodi se za svaku 
mješavinu predviđenu ovim projektom. 
 
Pisani izvještaj o provedenim ispitivanjima izvođač mora predati nadzornom inženjeru. 
 
 
Tekuća kontrola izvedenog sloja 
Nakon što je asfaltni sloj izveden izvođač je dužan izraditi geodetski snimak cijelog sloja po visini i položaju. Snimaju 
se karakteristične točke u poprečnom profilu i to na svakih 50 m: os, lijevi rub i desni rub sloja. 
 
Izvještaje i zapise o provedenom tekućem ispitivanju izvedenog sloja, izvođač je dužan je predati nadzornom inženjeru. 
 
Kada je asfaltni sloj izveden, sve aktivnosti kao i rezultati ispitivanja provedenih u svrhu tekuće kontrole, prikazuju se 
u pisanom izvještaju koji sadrži: 

• opći dio s podacima o građevini, izvođaču i investitoru, 
• rezultate tekućih ispitivanja, 
• komentar svih aktivnosti provedenih radi tekuće kontrole primijenjenih materijala, proizvodnje i ugradnje 

asfaltne mješavine, te 
• zaključni komentar o kvaliteti izvedenih radova s obzirom na zahtjeve ovog projekta.  

 
 
Kontrolna ispitivanja izvedenog sloja 
Vrste, ispitne metode i učestalost kontrolnih ispitivanja provodi se sukladno Poglavlju 4.3.1. Program isptivanja . 
 
Ukoliko propisani parametri kvalitete proizvedene asfaltne mješavine, odnosno izvedenog asfaltnog sloja ne 
zadovoljavaju propisane zahtjeve, izvođač radova će o svom trošku ukloniti dio nekvalitetno izvedenog asfaltnog sloja 
i nadomjestiti ga novim slojem propisane kvalitete. 
 
Prije izvođenja radova nadzor treba upisom u građevinski dnevnik izvoditelju potvrditi da su sastavi odnosno mješavine 
pojedinih slojeva kolničke konstrukcije, koje je dao na odobrenje nadzoru sukladne projektu. 
 
Isto tako nadzor mora i nakon svakog izvedenog pojedinog sloja kolničke konstrukcije izvoditelju odobriti da je sloj 
izveden sukladno projektu, kako bi se moglo pristupiti sljedećoj fazi radova odnosno izvedbi slijedećeg sloja kolničke 
konstrukcije. 
 
Ukoliko sloj ne zadovoljava zahtjevima iz projekta, izvoditelj isti treba ukloniti i izvesti sukladno projektu. Ako radovi 
nisu kvalitetni nadzorni inženjer će obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na trošak izvoditelja. 
 
 

4.6. BETON I ARMIRANI BETON 

OPĆE NAPOMENE 
Izvođenje betonskih konstrukcija mora biti takvo da betonska konstrukcija ima tehnička svojstva i da ispunjava zahtjeve 
propisane Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17), da bude u skladu s tehničkim rješenjem 
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građevine, uvjetima za građenje danim projektom te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine 
tijekom njezinog trajanja. 
 
Izvođač betonske konstrukcije dužan je pridržavati se projekta betonske konstrukcije i tehničkih uputa za ugradnju i 
uporabu građevnih proizvoda, odredbi TPGK te zahtjeva norme HRN EN 13670:2010 Izvedba betonskih konstrukcija, 
koja ima tri cilja: 

- prenijeti zahtjeve postavljene pri projektiranju na izvođača, tj. biti poveznica između projekta i izvedbe 
- dati skupinu normiranih tehničkih zahtjeva za izvedbu pri naručivanju betonske konstrukcije kao kontrolni 

popis koji upotrebljava projektant kako bi osigurao da su izvođaču pruženi svi važni tehnički podaci za izvedbu 
konstrukcije  

 
Za postizanje ovih ciljeva projekt se mora sastojati od skupine dokumenata i nacrta sa svim informacijama zahtjevanim 
za izvedbu radova u skladu s projektom 
 
Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije definirano je područje kontrole i nadzora prije i nakon betoniranja.  
 
Ove postupke provodi stručni nadzor, unutarnji nadzor izvođača radova i ovlaštena osoba prema Zakonu o prostornom 
uređenju i gradnji. Upravljanje izvedbom (nadzor) koji provodi izvođač radova definiran je normom HRN EN 
13670:2010. 
 
Kontrolne postupke određivanja i utvrđivanja svojstava svježeg i očvrslog betona na mjestu ugradnje provodi nadzorni 
inženjer. Izvođač je dužan provesti postupke dokaza svojstava betona. Za provedena ispitivanja izvođač je dužan 
dostaviti zapise o provedenim procedurama kvalitete, a kao dokaz ispitivanja. 
 
Izvođač također mora uspostaviti sustav kontrole i osiguranja kvalitete izvođenja armirano betonskih radova putem 
pisane forme. Moraju se odrediti odgovorne osobe u procesu izvođenja sa jednoznačnim zaduženjima i 
odgovornostima a putem pisanih dokumenata i pravila. 
 
Izvođenje mora obuhvatiti organizacijsku strukturu, dokumentaciju, postupke i sredstva koji su potrebni za 
udovoljavanje zahtjeva norme HRN EN 13670:2010  i Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17), a 
sve u skladu sa sljedećim popisom:  
 - prijem i analiza projektne dokumentacije  - ugradnja i zbijanje betona 
 - pripremni radovi     - njegovanje i zaštita betona 
 - montaža oplate     - radnje koje se provode nakon 
  - montaža armature      betoniranja 
 - isporuka, prijem i gradilišni transport betona 
 - radnje koje se provode prije betoniranja 
   
Tvornica betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1:2006 - Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, 
proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvođač odnosno izvođač je dužan dostaviti odgovarajuću ispravu o 
sukladnosti (preduvjet da se beton smije primiti na gradilište) - Izjava o sukladnosti  koju izdaje proizvođač na temelju 
Potvrde tvorničke kontrole proizvodnje, a kojeg izdaje ovlašteno certifikacijsko tijelo.  
 
O svim provedenim postupcima kontrole kvalitete izvoditelj betonskih radova dužan je voditi zapis. 
Program kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije izrađen je prema: 

• postojećoj projektnoj dokumentaciji 

• Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), 

• Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17),  

• Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 
147/09, 87/10, 129/11) 

• Normama i priznatim tehničkim pravilima prema TPGK  

• Ostalim normama na koje propisi i pravilnici upućuju 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/341671.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_147_3587.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2458.html
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KONTROLNI POSTUPCI NA GRADILIŠTU 
Svježi beton  
Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inženjer obvezno 
određuje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava svježeg betona, a sve u 
skladu s planom nadzora i planom kvalitete izvedbe betonske konstrukcije. 
 
Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije 
ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670/2-1, HRN EN 206-1 i projekta 
betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake 
dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u 
proizvodnji.Za razred nadzora koji je propisan za građevinu potrebno je i ispitivati svojstva svježeg betona prije izrade 
uzoraka za ispitivanje očvrsnulog betona. 
 
Očvrsnuli beton 
Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inženjer obvezno 
određuje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava očvrslog betona, a sve u 
skladu s planom nadzora i planom kvalitete izvedbe betonske konstrukcije. 
 
Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390 – 1 – Oblik, dimenzije i 
drugi zahtjevi za uzorke i kalupe, izrađenim i njegovanim prema HRN EN 12390 – 2 – Izrada i njegovanje uzoraka za 
ispitivanje čvrstoće. 
 
Tlačna čvrstoća betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390 – 3. Uzima se jedan uzorak za istovrsne elemente 
betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava 
i od istog proizvođača. 
 
Ako je količina ugrađenog betona veća od 100 m3 za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni 
uzorak betona. 
 
Svojstva trajnosti 
Za potrebe ispitivanja svojstava trajnosti na predmetnoj građevini, nadzorni inženjer u slučaju sumnje može zahtijevati 
provođenje kontrolnih ispitivanja. Ispitivanja treba provoditi ovlašteno tijelo. 
 
Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti će se prihvaćati prema pojedinačnim izvještajima za pojedino svojstvo trajnosti, 
a prema kriterijima koje propisuje pojedina norma. 
 
Ocjenjivanje rezultata ispitivanja 
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka sa gradilišta i 
dokazivanjem karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-
1 «Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće». Dokazivanje identičnosti tlačne čvrstoće provodi Izvođač betonske 
konstrukcije na temelju rezultata ispitivanja koje je provelo ovlašteno tijelo. 
Ispitivanje i dokazivanje identičnosti pokazuje da li ugrađeni beton pripada istom skupu za koji je proizvođačevom 
ocjenom sukladnosti utvrđeno da mu je tlačna čvrstoća sukladna karakterističnom čvrstoćom (fck).  
 
Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen 
beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema 
HRN EN 12504-1:2000 i ocjenu sukladnosti prema pr HRN EN 13791:2003. 
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ARMATURA 

Prilikom transportiranja armature sa centralnog savijališta na gradilište, armatura mora biti vezana i označena po 
stavkama i pozicijama iz nacrta savijanja armature. Armatura mora biti na gradilištu pregledno deponirana. Prije 
polaganja, armatura mora biti očišćena od rđe i nečistoće. Žica, plastični ili drugi ulošci koji se polažu radi održavanja 
razmaka, kao i sav drugi pomoćni materijal, uključeni su u jediničnu cijenu. 
 
Ugrađivati se mora armatura po profilima iz statičkog računa, odnosno nacrta savijanja. Ukoliko je onemogućena 
nabava određenih profila, zamjena se vrši uz odobrenje statičara. Postavljenu armaturu prije betoniranja dužan je osim 
rukovodioca radilišta i nadzornog organa pregledati statičar, te o tome izvršiti upis u građevinski dnevnik. Mjerodavni 
podatak za klasu betona koji treba upotrijebiti na pojedinim dijelovima konstrukcije uzima se iz statičkog računa i nacrta 
savijanja armature. 
 
Prilikom polaganja armature, naročitu pažnju posvetiti visini postavljanja armature na mjestima gdje postoji projektiran 
pad betona, na mjestima križanja konstruktivnih elemenata i kod horizontalnih serklaža i armaturi u negativnoj zoni 
ploče kod ležaja (zidova), kako ne bi došlo do povećanja debljine ploče kod betoniranja zbog previsoko položene 
spomenute armature. Način i izvedba (materijal i rad) osiguranja projektiranih padova treba biti ukalkuliran u prikladne 
stavke ovog Troškovnika. U slučajevima da nije postignuta projektirana visina i razmaci armature, nadzorni inženjer 
neće dopustiti ugradnju betona sve dok se armatura ne postavi prema Projektu. 
 
Kod izvedbe armiračkih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa i standarda - Tehničkog propisa za 
građevinske konstrukcije (NN 17/17) i projekta betonske konstrukcije. Betonski čelik u pogledu kvalitete mora 
odgovarati normama u TPGK prilog II – Zahtjev za izvođenje betonske konstrukcije. 
 
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina 
ili vanjskih oštećenja. Prilikom isporuke betonskog čelika isporučilac je dužan dostaviti ateste koji garantiraju vlačnu 
čvrstoću i varivost čelika. Na gradilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na evantualne pukotine, jača 
vanjska oštećenja, slojeve rđe, prljavštine i čvrstoću, te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani ili očisti. 
 
Prije betoniranja armaturu pregleda nadzorni organ investitora, a kod složenih konstrukcija i statičar, što se upisuje u 
građevinski dnevnik. U osobito agresivnim sredinama treba predvidjeti katodnu zaštitu armature ili zaštitu epoxy 
premazima. 

4.7. IZOLATERSKI RADOVI 

HIDROIZOLACIJA OKANA 

Općenito: 
Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i stručno držeći se projektne dokumentacije i sljedećih propisa: 

HRN EN 13859-2:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Definicije i značajke podložnih traka - 2. dio: Podložne trake za zidove (EN 13859-
2:2004+A1:2008) 
HRN EN 13967:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla 
HRN EN 13969:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla - Definicije i značajke (EN 
13969:2004/A1:2006) 
HRN EN 13970:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske paronepropusne trake - Definicije i značajke (EN 
13970:2004/A1:2006) 
HRN EN 13984:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Plastične i elastomerne paronepropusne trake - Definicije i značajke (EN 
13984:2004/A1:2006) 
HRN EN 14909:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake - Plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode - Definicije i 
značajke (EN 14909:2006) 
HRN EN 14967:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode - Definicije i značajke 
(EN 14967:2006) 
HRN U.M3.240 Hidroizolacioni materijali od organskih rastvarača za hladni postupak 
HRN U.M3.242 Hidroizolacioni materijali od bitumenske emulzije za hladni postupak 
HRN U.M3.244 Hidroizolacioni materijali za vrući postupak 

 

Ovi radovi obuhvaćaju izolacije (bitumenske, sintetske i sl.) za izolaciju protiv procjedne vode i vlage u tlu.  
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Prije početka radova izvođač mora ustanoviti Kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad 
mora o tome na osnovu relevantnih dokaza, pismeno izvjestiti nadzornog inženjera kako bi se podloga na vrijeme 
popravila i pripremila za izvođenje izolacije. 
 
Radovi se moraju izvesti u svemu prema uvjetima uputama proizvođača. Podloga mora biti suha i čvrsta, ravna i bez 
šupljina na površini, te očišćena od prašine i raznih nečistoća (nafte i masti, prašine i rastresitih ili trošnih čestica), 
izvedena u padovima prema vodolovnim grlima / okapnim profilima. Max. vlažnost podloge je 3% mase. Pažljivo izvesti 
savijanje traka i preklope prema uputama proizvođača, uz upotrebu tipskih prefabriciranih elemenata za složene 
spojeve (uglove, bridove, vodolovna grla, prodore i slično), jer će sve manjkavosti i štete nastale lošom izvedbom 
izolacije snositi izvođač. 
 
Izolacija se polaže samo na posve suhu i očišćenu podlogu kod temperature koju definira proizvođač i materijal 
odabranog izolacijskog sistema. Izolacione trake moraju prilegnuti na podlogu ravno cijelom površinom, bez nabora i 
mjehura. 
 
Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada sa vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog 
velike zapaljivosti bitumena. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja 
vrelog bitumena. 
 
Hidroizolacije na bazi penetrirajućih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon vezanja betona, odnosno 
nakon skidanja oplate. Vlažnost i kiselost betonske podloge treba izvođač provjeriti i uskladiti recepturu premaza sa 
kvalitetom podloge. 
 
Onečišćene podloge (zemlja, ulje i sl.) čistiti mehanički i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvođač 
premaza. Broj i način nanošenja premaza prema uputstvu proizvođača. 
 
Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, već se mora ponovno 
izvesti izolacija cijele površine na trošak izvođača. Izvođač mora u tom slučaju o svom trošku izvesti i popravak 
pojedinih građevinskih i obrtničkih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili moraju demontirati. 
 
Sav materijal mora odgovarati standardima koji se odnosi na proizvode koji se ugrađuju i mora biti atestiran. 
 
Potvrde sukladnosti (certifikati) moraju biti na gradilištu, te na zahtjev nadzorne službe i predočeni. Uskladištenje 
materijala na gradilištu mora biti stručno i prema uputi proizvođača kako bi se isključila bilo kakva mogućnost 
propadanja. 
 
Prije početka radova i ugradnje Izvođač je obavezan nadzornom inženjeru dostaviti valjane certifikate i dokaze kvalitete 
za sve građevinske proizvode i radove koje planira ugraditi. Bez ispunjenja ovog uvjeta početak radova neće biti 
mogući, a svi troškove snosi Izvođač radova. 
 
 

4.8. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

Proračunski uporabni vijek građevine koja je predmet ovog projekta je propisana normom HRN EN 1991-2. 
 
Radnje u okviru održavanja konstrukcije treba provoditi prema odredbama Tehničkog propisa za građevinske 
konstrukcije (NN 17/17) i normama na koje upućuje navedeni Prilog, te odgovarajućom primjenom odredaba važećih 
ostalih propisa. 
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Redoviti pregledi u svrhu održavanja betonske konstrukcije provode se ne rjeđe od 5 godina, a obuhvaćaju: 

• vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina  te   drugih  
oštećenja  bitnih  za  očuvanje  mehaničke  otpornosti  i  stabilnosti građevine, 

• utvrđivanja stanja zaštitnog sloja armature, 

• utvrđivanje veličine progiba glavnih  nosivih elemenata betonske konstrukcije za  slučaj osnovnog djelovanja, 
ako se vizualnom kontrolom sumnja u ispunjavanje bitnog zahtijeva mehaničke otpornosti i stabilnosti 

 
Sukladno Zakonu o gradnji, čl. 150, vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Održavanje građevine, te 
poslove praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede građevine, izradu pregleda poslova za održavanje i 
unapređivanje temeljnih zahtjeva za građevine i druge slične poslove, vlasnik građevine, odnosno osoba koja obavlja 
poslove upravljanje građevinama prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za 
obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom. 
 
Dokumentaciju pregleda, te dokumentaciju o održavanju konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine. Pregled 
konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlaštene osobe, te o pregledu sastavljati posebna izvješća, a ako se uoče 
da su bitna svojstva građevine narušena potrebno je konstrukciju sanirati prema projektu sanacije. 
 

4.9. GRAĐENJE 

Tehnički uvjeti izvođenja su u skladu s: 
- Zakonom o gradnji NN br. 153/13, 20/17  
- Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije NN br. 17/17 
- Iskustvima na projektiranju, izvođenju i nadzoru tijekom izvođenja te korištenje sličnih konstrukcija i građevina 
- Uobičajenim principima projektiranja i izvođenja radova koji obuhvaćaju predmetne radove 

 
Navedeni tehnički uvjeti mogu se dopuniti ili izmijeniti za vrijeme radova, u dogovoru sa projektantom i nadzorom, ali u 
okvirima predviđenim ovim projektom. 
 
Dopune tehničkih uvjeta obvezuju izvođača radova. Ako dopune znače promjene uvjeta fiksiranih ugovorom o 
izvođenju, predviđaju se dopune ugovora. 
 

ZAŠTITA OD POŽARA TIJEKOM IZGRADNJE 

Tijekom izgradnje na gradilištu će se postaviti ručni vatrogasni aparati za početno gašenje požara. Broj aparata odrediti 
će se kod same izgradnje. Gradilište će tijekom izgradnje biti opskrbljeno s jednim telefonom za dojavu požara. Radnici 
na gradilištu biti će upoznati s opasnostima od požara i načinom gašenja. 
 
Svi konstruktivni dijelovi građevine predviđeni su od tvrdih i na požar otpornih materijala. 
 

4.9.1. MJERE  ZAŠTITE OD POŽARA 

Do trase cjevovoda je moguće pravovremeno doći vozilima vatrogasne službe. Pristup jedinicama vatrogasne službe 
omogućen je sa prometnica.  
 
Izvori opasnosti za pojavu požara na trasi sustava odvodnje potječu od: 

- nepravilno korištenje električne energije 
- unošenje otvorenog plamena 
- bacanje opušaka 

- nepotrebno zatrpavanje otpacima 
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Prije i tijekom uporabe, izvođač radova, Investitor ili korisnik dužni su pribaviti sljedeće dokaze o ispravnosti instalacija 
i opreme (obavljenim pregledima i ispitivanjima): 

• Dokaz o ispravnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima – Uvjerenje o ispravnosti strojeva ili  
uređaja s povećanom opasnosti koji se nalaze na listi Pravilnika o listi strojeva i uređaja s povećanim  
opasnostima – NN br. 47/02. Ispitivanja u eksploataciji treba provoditi najmanje jedanput u dvije godine  
temeljem čl. 52. Zakona o zaštiti na radu – NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09,  
143/12, 76/13 i 71/14. 
• Vatrogasni aparati održavaju se i pregledavaju periodično od strane ovlaštenih osoba najmanje jednom  
godišnje. Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se svaka 3 mjeseca i može ga obavljati korisnik, te  
se o redovnim pregledima vodi evidencija u skladu s čl. 7. Pravilnika o vatrogasnim aparatima - NN 101/11,  
74/13 . 
• Izjave o sukladnosti i/ili potvrde (certifikate) o sukladnosti proizvoda – strojeva, uređaja i ugrađene opreme  
(sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti - NN br. 80/13 i 14/14 i Pravilniku  
o sigurnosti strojeva – NN br. 28/11). 

 

ZAKONI, PRAVILA, PRAVILNICI, TEHNIČKI PROPISI, NORMATIVI I STANDARDI 

U nastavku je dan pregled pravila, pravilnika, tehničkih propisa, normativa i standarda kojih se Izvođač radova dužan 
pridržavati za vrijeme izvođenja radova :  

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/2006) 
- Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94, 103/96, 130/07) 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

 

4.9.2. MJERA ZAŠTITE NA RADU 

Temeljem Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 184/14, 154/14), Investitor za poslove u graditeljstvu mora imenovati 
koordinatora zaštite na radu za fazu izvođenja radova (KOORDINATOR II) kao i osigurati izradu Plana izvođenja radova. 
 
Sukladno čl. 13. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08), pri izvođenju radova na 
gradilištu potrebno je uvažavati i primjenjivati načela Zakona o zaštiti na radu i to osobito: 

1. za održavanje primjerenog reda i zadovoljavajuće čistoće na gradilištu 
2. izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući pri tome u obzir način održavanja pristupnih puteva te određivanja 

smjerova kretanja i površina za prolaz, kretanje ili opremu. 
3. uvjete pod kojima se rukuje različitim materijalima 
4. tehničko održavanje, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi ispravljanja svih nedostataka koji mogu 

utjecati na sigurnost i zdravlje radnika 
5. razmještaj i označavanje površina za skladištenje različitih materijala, posebice kad se radi o opasnim 

materijalima i tvarima 
6. uvjete pod kojima se koriste i premještaju ili uklanjaju opasni materijali 
7. skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala 
8. usklađivanje vremena izvođenja različitih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja poslova na gradilištu 
9. suradnja između izvođača i drugih osoba na gradilištu 
10. uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se nalazi gradilište. 

 
Izvođač radova je dužan obavljati radove u skladu s pravilima zaštite na radu na temelju plana izvođenja radova u kojem 
su obuhvaćene i sve specifičnosti organizacije i tehnologije koju će primijeniti. Uposleni djelatnici moraju biti obučeni za 
obavljanje ove vrste poslova. 
 
Djelatnici Izvođača moraju koristiti sredstva rada koja trebaju biti tehnički ispravna, a djelatnici prilikom izvođenja radova 
trebaju koristiti potrebitu zaštitu, što podrazumijeva: zaštitna radna odijela, cipele, rukavice i kacigu, a onaj koji radi na 
skeli zaštitni opasač s kojim se veže za rub, ako postoji mogućnost pada preko ruba, kod montaže opreme na visini. 
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Za vrijeme izvođenja radova na građevini potrebno je osigurati stručan nadzor nad izvođenjem te primjenu svih propisa 
u građevinarstvu. 
 

4.9.3. MJERE ZAŠTITE OD BUKE  

Investitor je obvezan, tijekom uporabe, kao i Izvođač, tijekom izgradnje, pridržavati se sljedećih pravilnika u pogledu 

sprječavanja širenja prekomjerne buke iz građevina iz kojih se potencijalno može širiti buka: 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13) 

- Direktive 2002/49/EZ 

- Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvediti provedbu mjera zaštite od buke (NN 91/07) 

- Pravinika o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08) 

- HRN.U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91, 55/96) 

 

O provedenim mjerama zaštite od buke potrebno je predočiti dokaz od strane ovlaštene pravne osobe.  

 

4.9.4. ZAŠTITA ŠUMA 

Investitor je obvezan pismeno obavijestiti nadležnu Šumariju Slatina, min. osam (8) dana radnije, o početku radova.  
 
Tijekom izvođenja radova zabranjuje se: 

- bilo kakva sječa i oštećivanje okolnih stabala 
- odlaganje viška materijala, bacanje otpada i ispuštanje otpadnog mulja na susjedno šumsko zemljište i u šumu 
- koristiti susjedno šumsko zemišljte za deponiranje materijala potrebnog za izgradnju sustava odvodnje 

 
Tijekom izvođenja radova, Šumariji Slatina se mora omogućiti nesmetano gospodarenje okolnom šumom. 
Izvođač je dužan se prilikom izvođenja radova pridržavati se mjera zaštite od požara.  
 
Sve eventualne štete nastale na susjednoj šumi i šumskom zemljištu kao posljedicu izgradnje, Investitor je dužan 
sanirati, uz nadoknadu štete HŠ d.o.o. 
 

4.9.5. ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE 

Radi zaštite potencijalnih arheoloških nalaza, tijekom izvođenja zemljanih radova, preporučuje se osiguranje stalnog 
arheološkog nadzora.  
 
U slučaju odsutnosti stručnog nadzora, a u slučaju da se tijekom radova zateknu arheološki nalazi, Izvođač je dužan 
radove prekinuti te zatečenom bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo. 
 
 

4.9.6. ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA 

Energetska instalacija 

Investitor je dužan prije početka radova obavezno obavijestiti HEP pogon Slatina radi utvrđivanja koridora postojećih 
kabela.  
 
Dio radova se izvodi ispod zračnih dalekovoda pa je prilikom izvođenja radova ispod njih potrebno obratiti posebnu 
pozornost. Prije početka radova potrebno je izvijestiti vlasnika instalacije.  
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Prilikom građenja ne smije se narušiti stabilnost niskonaponskih stupova. Pojedini NN stupovi mreže su uzemljeni 
bakrenim užetom, odnosno pocinčanom trakom koja se ne smije oštetiti. 
 
Prilikom izvođenja radova na dijelu trase postojećih kabela potrebno je izvršiti ručne poprečne prekope kako bi se fizićki 
otkrili energetski kabeli i izbjegla oštećenja istih.  
 
U slučaju oštećenja elektroenergetskih objekata radove izvodi HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica, a troškove radova 
snosi Investitor. 
 

Visokonaponski dalekovodi 

Prilikom radova na sustavu odvodnje u blizini dalekovoda, Izvođač je dužan pridržavati se posebnih uvjeta vlasnika 
dalekovoda (HOPS d.o.o., Prijesnosno područje Osijek). 
 
Iskop u blizini temelja stupa Izvođač je dužan vršiti pažljivo s obzirom na mogućnost postojanja trakastog uzemljivača.  
 
U slučaju da se kod iskopa naiđe na isti, o tome treba obavijestiit vlasnika voda, a Investitor je dužan o svom trošku 
sanirati uzemljivač u skladu s tehničkim propisima. 
 
Tijekom izvođenja radova se mora osigurati min.3m između vodiča postojećeg nadzemnog 110kV voda, te ljudi, 
predmeta, alata, opreme i strojeva koji sudjeluju u radovima.  
 
Izvođenje radova u neposrednoj blizni stupova dalekovoda Investitor je dužan min.7dana ranije obavijestiti HOPS 
d.o.o., Prijesnosno područje Osijek. 
 

Plinska instalacija 

Izvođač je dužan radove u blizini plinovosa izvoditi isključivo ručno. 
 
Investitor je dužan dan prije radova početka radova obavijestiti vlasnika instalacije. 
 
Prilikom izvođenja radova armatura na plinovodu mora ostati dostupna, oznake vidljive, a prije zatrpavanja mjesta rada 
pozvati predstavnike instalacije na pregled zaštite plinovoda.  
 
Eventualna oštećenja na plinovodu nastala prilikom radova idu na teret Investitora. 
 

Elektronička komunikacijska infrastruktura 

Izvođač radova je obavezn prije izvođenja radova u blizini HTove EKI zatražiti iskolčenje trase podzemne EKI, 
zahtjevom na Hrvatski Telekom d.d. 
 
Ukoliko se postojeća EKI u vlasništu HTa mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, potrebno je HTom sklopiti ugvovor 
o međusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti deinirali na novim parcelama. 
 
 

4.9.7. ZAŠTITA DRESNKIH SISALA I DRENSKIH KOLEKTORA 

Izvođač radova je obavezan tijekom izvođenja radova voditi računa o položaju drenskih kolektora i sisala. Prije samog 
izvođenja radova, dužan je ručnim iskopom definirati točan položaj kako ne bi došlo do nepotrebnih oštećenja.  
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U slučaju oštećenja cijevi ili izlivnika potrebno ih je zamijenit novima, a sve evidentirati i izvijestiti Hrvatske vode VGI 
Karašica – Vučica Donji Miholjac. 
 

4.9.8. ZAŠTITA IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE 

Predmetna lokacija se nalazi u III.zoni sanitarne zaštite izvorišta Medinci.  
 
III. zona sanitarne zaštite izvorišta utvrđuje se osobito radi smanjenja rizika onečišćenja podzemne vode od teško 
razgradivih opasnih i onečišćujućih tvari. 
 
U III. zoni sanitarne zaštite izvorišta sa zahvaćanjem voda iz vodonosnika s međuzrnskom poroznosti zabranjuje se: 

– ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda, 
– skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog 

zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, oporabu 
i zbrinjavanje opasnog otpada, 

– građenje kemijskih industrijskih postrojenja opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš, 
– izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i 

dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom), 
– podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih i mineralnih voda, 
– građenje prometnica, aerodroma, parkirališta i drugih prometnih i manipulativnih površina bez kontrolirane 

odvodnje i odgovarajućeg pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda prije ispuštanja u prirodni prijamnik. 
 
Prilikom izgradnje Izvođač je dužan pridržavati se mjera zaštite podzemnih voda, a Investitor tijekom uporabe 
i korištenja. 
 

4.10. NADZOR 

Projektantski nadzor nad izvođenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih suradnika. Taj 
nadzor vodi brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim dopunama (ako takove budu postojale) i svrsishodno 
namjeni koja proizlazi iz projekta. Projektantski nadzor je povremenog karaktera. 
 
Projektant ima pravo donositi odluke u slučaju kada se ukaže potreba izmjene pojedinih dijelova projekta, bilo po 
opsegu, postupku ili redoslijedu izvođenja radova. 
 

Stručni nadzor 

Potrebno je osigurati stalni stručni nadzor tijekom izvođenja radova. Nadzorni inženjer provodi u ime Investitora stručni 
nadzor građenja. Nadzorni inženjer ima zadatak da kontinuirano prati radove, a za veće radove u punom radnom 
vremenu. 
 
On je odgovoran za tumačenje ugovorenih obveza i izmjena, on uspostavlja kriterije prihvatljivosti, vodi računa da se 
radovi izvedu u skladu sa projektom i standardima i dobrom praksom, ocjenjuje napredovanje gradnje i dinamiku 
plaćanja graditelju sukladno količini izvršenih radova i ugrađenog materijala. U slučaju kakvih većih odstupanja od 
projektnih postavki, zapažanja ovog nadzora su mjerodavna kao odluko o nastavku rada. Nadzorni inženjer stalno 
obavještava Investitora o tijeku radova i zadovoljenju roka završetka radova. 
 

Nadzor u području državne ceste 

Nadzor nad izvođenjem radova sustava odvodnje na području državne ceste, prema utvrđenim uvjetima Hrvatskih 
cesta, obavljat će Hrvatske ceste, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Bjelovar. 
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4.11. IZVJEŠĆE O IZVEDENIM RADOVIMA 

Da bi se sačuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po završenom poslu izraditi izvješće o svim izvedenim 
radovima na izgradnji građevine. Poseban naglasak u tom izvješću treba staviti na eventualne izmjene u odnosu na 
predviđeno projektom. 
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5. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 

Građevni otpad je otpad nastao prilikom izgradnje građevine, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih 
građevina, kao i otpad nastao od iskopanog materijala koji se ne može bez prethodne uporabe koristiti za građenje 
građevine zbog kojeg građenja je nastao. 
 
Način i uvjeti postupanja građevnim otpadom za predmetnu građevinu moraju biti sukladni sa sljedećim zakonima i 
pravilnicima: 

• Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) 

• Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14,53/14, 121/15, 132/15) 

• Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07) 

• Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08) 
Gospodarenje građevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaćaju odvojeno skupljanje, 
uporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada.  

Građevni otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predviđene. Posjednik 
građevnog otpada dužan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građevnog otpada. Projekt 
organizacije gradilišta mora sadržavati prijedlog čišćenja gradilišta i zbrinjavanja otpada. 

Privremene objekte na gradilištu (barake za djelatnike, spremišta za alate i opremu, skladišta materijala) potrebno je 
smjestiti prema važećim propisima. Eventualno skladište za gorivo, mazivo ulje i bitumen na gradilištu smjestiti prema 
važećim propisima i izvesti s nepropusnom podlogom i s istom takvom sabirnom jamom u slučaju izlijevanja. 

Posjednik građevnog otpada može uporabiti otpad u okviru registrirane djelatnosti i odgovarajuće dozvole za 
gospodarenje otpadom na gradilištu na kojem nastaje građevni otpad. 

Uporabu građevnog otpada izvođač može obavljati na mjestu nastanka u uređajima za materijalnu uporabu otpada. 
Takvi uređaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim posebnim propisom. Uređaj je samostalni uređaj ili sklop 
međusobno povezanih uređaja koji mogu biti pokretni ili prenosivi, a kojima je moguće gospodariti građevnim otpadom 
na mjestu nastanka –gradilištu. 

Građevni proizvod nastao materijalnom uporabom građevnog otpada može se ponovo uporabiti u građevne svrhe 
ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom. Odlaganje građevnog otpada može se obavljati 
u slučajevima kada ga nije moguće materijalno i/ili energetski uporabiti. 

Građevni otpad predviđen za odlaganje predaje se u regionalne centre za gospodarenje građevnim otpadom, 
ovlaštenim osobama koje upravljaju odlagalištima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom.  

Nakon završetka svih radova izvođač mora demontirati ili srušiti sve privremene objekte na gradilištu, a sve montažne 
dijelove i sav otpadni materijal kao produkt demontaže ili rušenja otpremiti sa gradilišta. 

Eventualno skladište za gorivo, mazivo ulje i bitumen potrebno je demontirati ili srušiti, a sve montažne dijelove i sav 
produkt demontaže ili rušenja otpremiti s gradilišta. Posebnu pažnju obratiti na demontažu ili rušenje nepropusnih 
podloga na kojima se skladištilo ili pretakalo gorivo, mazivo ulje i bitumen kako se prilikom demontaže ili rušenja ne bi 
zagadilo tlo. 
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6. POPIS KATASTARSKIH ČESTICA 

K.č.br. Oznaka zemljišta Upisane osobe 

1937 neplodno magistralna cesta josipovac-
podr. slatina 

Republika Hrvatska, javna cesta, javno dobro u općoj 
uporabi s pravom upravljanja Hrvatske ceste d.o.o., 
Zagreb 

1753 kanal R.H.Javno vodno dobro pod Upr.HR.Voda,  

1754/2  

novo formirane parcele 

1755/2 

1756/2 

1664/2 

1664/3 

1666/2 

1666/3 

1667/2 

1667/4 Novo formirana čestica UPOV-a 
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7. TOČKE ISKOLČENJA 

 
Podaci za iskolčenje osi kolnika po poprečnim presjecima 
 

OZNAKA  STACIONAŽA 

KORDINATE 

X (ISTOK) Y (SJEVER) 

m m 

P1 0.0+0.000 596192.969 5066301.304 

P2 0.0+20.000 596205.234 5066285.506 

P3 0.0+40.000 596217.232 5066269.506 

P4 0.0+60.000 596228.585 5066253.042 

P5 0.0+80.000 596239.640 5066236.375 

P6 0.1+0.000 596250.696 5066219.709 

P7 0.1+20.000 596261.751 5066203.042 

P8 0.1+40.000 596272.807 5066186.376 

P9 0.1+60.000 596283.862 5066169.709 

P10 0.1+80.000 596294.918 5066153.042 

P11 0.2+0.000 596308.563 5066138.597 

P12 0.2+20.000 596326.399 5066129.640 

P13 0.2+40.000 596344.694 5066121.560 

P14 0.2+60.000 596362.989 5066113.481 

P15 0.2+80.000 596381.285 5066105.401 

P16 0.3+0.000 596399.580 5066097.321 

P17 0.3+20.000 596417.875 5066089.241 

P18 0.3+40.000 596436.170 5066081.161 

P19 0.3+60.000 596454.511 5066073.185 

P20 0.3+80.000 596473.002 5066065.565 

P21 0.4+0.000 596491.642 5066058.317 

P22 0.4+20.000 596510.406 5066051.396 

P23 0.4+40.000 596529.188 5066044.522 

P24 0.4+60.000 596547.970 5066037.649 

P25 0.4+80.000 596566.751 5066030.775 

P26 0.5+0.000 596585.533 5066023.902 

P27 0.5+20.000 596604.315 5066017.028 

P28 0.5+40.000 596623.097 5066010.155 

P29 0.5+60.000 596641.878 5066003.281 

P30 0.5+80.000 596660.603 5065996.255 

P31 0.6+0.000 596679.185 5065988.858 

P32 0.6+20.000 596697.622 5065981.109 

P33 0.6+40.000 596716.022 5065973.271 

P34 0.6+60.000 596734.422 5065965.432 

P35 0.6+70.655 596744.225 5065961.257 
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Podaci za iskolčenje horizontalnih elemenata kolnika 
 
*!BR TIP  P.BR.E.     POC_STAC           POC_R                       Y        POC.TOC.           X            POC_SM_KUT   1   
*! A                            DUŽINA                 KRA_R                       Y        KRA.TOC.            X            PROM_KUTA    2   
*!                               KRA_STAC                                   Y        PRE.TAN.             X            KRA_SM_KUT   3   
*!                                                                   Y        CEN.TOC.            X            TANGENTA1    4   
*!                                                                   Y        SRE.TOC.             X            TANGENTA2    5   

 
1   PRAVAC 1 0.000            BESK     596192.969283     5066301.303999       142d10'35"   1 
                               21.728            BESK     596206.293534     5066284.141014                    2 
  21.728                                                                         3 
* 
2   KRUZNI_LUK 1 21.728      +500.00 596206.293534     5066284.141014       142d10'35"   1 
                               37.228      +500.00 596228.007508     5066253.912239        4d15'58"   2 
  58.956                     596217.713458     5066269.430996       146d26'33"   3 
                                                            595811.341724     5065977.525509          18.623    4 
                                                            596217.431892     5066269.228741          18.623    5 
* 
3   PRAVAC 2 58.956            BESK     596228.007508     5066253.912239       146d26'33"   1 
  122.5385            BESK     596295.743143     5066151.797635                    2 
  181.494                                                                         3 
* 
4   KRUZNI_LUK 2 181.494      -50.00 596295.743143     5066151.797635       146d26'33"   1 
                               28.461      -50.00 596317.210267     5066133.698118       327d23'7"   2 
  209.955                    596303.829109     5066139.607667       113d49'40"   3 
                                                            596337.409722     5066179.436308          14.628    4 
                                                            596305.180082     5066141.210003          14.628    5 
* 
5   PRAVAC 3 209.955            BESK     596317.210267     5066133.698118       113d49'40"   1 
                              135.043  BESK     596440.742640     5066079.142251                    2 
  344.998                                                                         3 
* 
6   KRUZNI_LUK 3 344.998     -1000.00 596440.742640     5066079.142251       113d49'40"   1 
                               65.044  -1000.00 596501.054980     5066054.818042       356d16'24"   2 
  410.042                    596470.503134     5066065.999060        110d6'4"   3 
                                                            596844.731746     5066993.906071          32.534    4 
                                                            596470.701024     5066066.489733          32.534    5 
* 
7   PRAVAC 4 410.042           BESK     596501.054980     5066054.818042        110d6'4"   1 
                              151.933  BESK     596643.734312     5066002.601882                    2 
                                561.976                                                                        3 
* 
8   KRUZNI_LUK 4 561.976  +1000.00 596643.734312     5066002.601882        110d6'4"   1 
  51.873  +1000.00 596691.963360     5065983.519222        2d58'20"   2 
  613.849                    596668.096360     5065993.686136       113d4'23"   3 
                                                            596300.057491     5065063.513703          25.942    4 
                                                            596667.972577     5065993.373292          25.942    5 
* 
9   PRAVAC 5 613.849            BESK     596691.963360     5065983.519222       113d4'23"   1 
                               56.806  BESK     596744.225160     5065961.256632                    2 
  670.655                                                                         3 
* 
*! Ukupna dužina osi: 670.655 
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Podaci za iskolčenje karakterističnih točaka kolnika 
 

OZNAKA 
TOČKE 

KORDINATE 

Y (SJEVER)  X (ISTOK) Z 

m m m.n.m. 

1 5066287,15 596172,93 106,04 

2 5066289,16 596180,32 106,01 

3 5066285,35 596186,97 105,97 

4 5066303,07 596193,49 106,00 

5 5066296,44 596189,69 105,94 

6 5066289,06 596191,68 105,87 

7 5066269,97 596198,82 105,88 

8 5066273,63 596203,57 105,73 

9 5066255,87 596209,28 105,77 

10 5066259,36 596214,16 105,63 

11 5066114,44 596342,76 105,47 

12 5066240,43 596228,29 105,46 

13 5066239,60 596228,84 105,46 

14 5066238,63 596228,29 105,48 

15 5066211,13 596246,53 105,36 

16 5066211,27 596247,64 105,34 

17 5066210,44 596248,19 105,34 

18 5066209,47 596247,63 105,36 

19 5066181,97 596265,88 105,47 

20 5066182,10 596266,99 105,45 

21 5066181,27 596267,54 105,45 

22 5066180,30 596266,98 105,47 

23 5066170,94 596273,19 105,54 

24 5066142,62 596284,78 105,94 

25 5066123,43 596307,53 105,92 

26 5066116,80 596337,40 105,50 

27 5066115,23 596343,44 105,45 

28 5066114,82 596344,35 105,45 

29 5066113,79 596344,22 105,47 

30 5066100,30 596374,78 105,35 

31 5066101,09 596375,45 105,33 

32 5066100,69 596376,37 105,33 

33 5066099,65 596376,24 105,35 

34 5066086,16 596406,79 105,47 

35 5066086,95 596407,47 105,45 

36 5066086,55 596408,39 105,45 

37 5066085,51 596408,26 105,47 

38 5066068,88 596431,06 105,76 

39 5066074,37 596433,49 105,61 

40 5066056,19 596461,11 105,84 

41 5066061,75 596463,36 105,69 

42 5066044,48 596491,56 105,72 

43 5066050,12 596493,62 105,58 

44 5066048,37 596498,40 105,55 

45 5066049,20 596499,02 105,53 

46 5066048,86 596499,96 105,53 
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47 5066047,82 596499,90 105,55 

48 5066036,34 596531,26 105,44 

49 5066037,17 596531,89 105,42 

50 5066036,83 596532,83 105,42 

51 5066035,79 596532,77 105,44 

52 5066024,31 596564,13 105,55 

53 5066025,15 596564,76 105,53 

54 5066024,80 596565,70 105,53 

55 5066023,76 596565,63 105,55 

56 5065998,02 596635,96 105,55 

57 5065998,86 596636,58 105,53 

58 5065998,52 596637,52 105,53 

59 5065997,47 596637,46 105,55 

60 5065991,57 596653,14 105,47 

61 5065985,40 596668,71 105,44 

62 5065986,21 596669,37 105,42 

63 5065985,83 596670,29 105,42 

64 5065984,79 596670,19 105,44 

65 5065973,24 596682,32 105,61 

66 5065978,76 596684,67 105,46 

67 5065976,50 596689,98 105,49 

68 5065977,30 596690,64 105,47 

69 5065976,91 596691,56 105,47 

70 5065975,87 596691,45 105,49 

71 5065961,17 596710,66 105,76 

72 5065956,46 596715,68 105,91 

73 5065949,62 596716,47 106,05 

74 5065947,17 596722,24 106,05 

75 5065951,33 596727,71 105,97 

76 5065950,98 596734,58 105,89 

77 5065956,50 596736,93 105,74 

92 5066240,30 596227,18 105,48 
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Podaci za iskolčenje slivnika 
 

OZNAKA 

KORDINATE KOTA 
REŠETKE OPIS X (ISTOK) Y(SJEVER) 

m m m.n.m. 

SL-1 5066239,53 596228,29 105,46 

S
LI

V
N

IC
I S

 R
E
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E
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K

O
M

 IZ
V

A
N

 

K
O
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A
 

SL-2 5066210,37 596247,63 105,34 

SL-3 5066181,20 596266,98 105,45 

SL-4 5066114,51 596343,83 105,45 

SL-5 5066100,37 596375,85 105,33 

SL-6 5066086,23 596407,86 105,45 

SL-7 5066048,51 596499,46 105,53 

SL-8 5066036,48 596532,33 105,42 

SL-9 5066024,45 596565,20 105,53 

SL-10 5065998,17 596637,02 105,53 

SL-11 5065985,50 596669,78 105,42 

SL-12 5065976,59 596691,05 105,47 

 
 
Podaci za iskolčenje revizijskih okana 
 

OZNAKA 

KORDINATE 
KOTA 

POKLOPCA 
KOTA 
DNA Y (SJEVER) X (ISTOK) 

m m m.n.m m.n.m 

RO-1 5066236,60 596232,04 105,58 104,28 

RO-2 5066194,93 596259,68 105,53 104,13 

RO-3 5066153,25 596287,32 105,77 103,98 

RO-4 5066138,61 596299,62 105,80 103,92 

RO-5 5066130,10 596312,24 105,76 103,97 

RO-6 5066109,88 596358,02 105,52 104,12 

RO-7 5066089,68 596403,76 105,57 104,27 

RO-8 5066046,04 596510,57 105,62 104,33 

RO-9 5066028,86 596557,53 105,63 104,18 

RO-10 5066011,67 596604,48 105,80 104,03 

RO-11 5065998,51 596640,46 105,66 104,14 

RO-12 5065979,99 596686,89 105,59 104,29 

 
 
Podaci za iskolčenje separatora 
 

OZNAKA 

KORDINATE KOTA 
POKLOPCA Y (SJEVER) X (ISTOK) 

m m m.n.m 

SE-1 5066141,09 596301,74 105,80 

SE-2 5066013,79 596605,27 105,80 
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Podaci za iskolčenje propusta 
 

BROJ 
PROPUSTA 

OZNAKA 
TOČKE 

KORDINATE 
KOTA DNA 

Y (SJEVER) X (ISTOK) 

m m m.n.m 

1 
104 5066282,68 596185,24 102,68 

105 5066290,19 596194,60 102,62 

2 
106 5066055,07 596456,15 102,90 

107 5066065,15 596462,67 102,84 

3 
108 5065963,89 596696,64 102,75 

109 5065975,18 596700,71 102,69 

 
 
Podaci za iskolčenje vodovodnog priključnog cjevovoda 
 

OZNAKA 

KORDINATE 

Y (SJEVER) X (ISTOK) 

m m 

V1 596.184,79 5.066.286,25 

V2 596.187,83 5.066.283,55 

V3 596.210,62 5.066.253,30 

V4 596.233,22 5.066.219,62 

V5 596.266,02 5.066.170,17 

V6 596.279,85 5.066.149,34 

V7 596.287,04 5.066.138,81 

V8 596.289,01 5.066.136,47 

V9 596.291,38 5.066.133,96 

V10 596.293,55 5.066.131,93 

V11 596.296,56 5.066.129,46 

V12 596.300,08 5.066.126,99 

V13 596.304,38 5.066.124,50 

V14 596.307,40 5.066.123,05 

V15 596.365,19 5.066.097,53 

V16 596.417,30 5.066.074,52 

V17 596.433,81 5.066.067,23 

V18 596.448,80 5.066.060,81 

V19 596.461,82 5.066.055,47 

V20 596.480,25 5.066.048,27 

V21 596.503,75 5.066.039,59 

V22 596.527,22 5.066.031,00 

V23 596.574,18 5.066.013,82 

V24 596.644,55 5.065.988,00 

V25 596.657,91 5.065.982,83 

V26 596.667,74 5.065.978,88 

V27 596.678,59 5.065.974,38 

V28 596.687,76 5.065.970,49 
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V29 596.710,23 5.065.960,94 

V30 596.705,29 5.065.950,66 
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LJEVANO ŽELJEZNA REŠETKA 400X400mm

KOTA RUBNJAKA

-1,50

BETONSKA PODLOGA C 16/20
U KOLIČINI OD 0,075 m3/kom

BETONSKA CIJEV Ø 500 mm

±0,00 KOTA REŠETKE

BETONSKI VIJENAC C 16/20

U KOLIČINI OD 0.075 m3/kom

2.5%

15

4.0%

BETONSKA OBLOGA C 16/20

U KOLIČINI OD 0.40 m3/kom

-0,90

PVC CIJEVI DN 150 ZA  

SPOJ DO KANALIZACIJE

PVC GIBLJIVI NAGLAVAK DN 150

ZA SPOJ SLIVNIKA I PVC CIJEVI DN 150

min. 0,3%
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kota poklopca

PRESJEK A-A

kota nivelete

kota poklopca

kota nivelete

C C

0,14 m3/kom

Poklopac od ljevanog željeza
600 x 600 mm 250kN

B
B

PRESJEK B-B

PRESJEK C-C

Podloga od pijeska

PVC cijevi DN 315 mm

POGLED ODOZGO

Beton C 25/30Kineta beton C 12/15 kota dna okna

u zelenoj površini

u sloju od 10 cm

A A

- donja ploča okna, d=25 cm, C30/37
- podložni beton, d=10 cm, C16/20
- pješčana posteljica 4-8 mm, d=10 cm

- donja ploča okna, d=25 cm, C30/37
- podložni beton, d=10 cm, C16/20
- pješčana posteljica 4-8 mm, d=10 cm

30

Tlocrt

Presjek

300 mm

225 m
m 22

5 
m

m

Penjalica - betonsko željezo Ø20

TIPSKI UMETAK ZA PVC CIJEV
Tipski KGS umetak može se staviti direktno u oplatu
i zabetonirati ili ugraditi naknadno.

IZVEDBA DILATACIJA MEĐU SEGMENTIMA AB OKNA
Na spojevima donje ploče i zida ugrađuje se samoekspandirajuća
pravokutna traka za brtvljenje s neoprenskom jezgrom i zračnim
prostorima.

NAPOMENA:
Hidroizolacija AB okana se izvodi na unutarnjim površinama dna,
zidova i gornje ploče.

Izvodi se od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima
na bazi polimera, epoxi smole ili dodataka za kristalizaciju
osnovnog betona.

Nanosi se četkom ili kompresorom, u skladu s uputama
proizvođača dodataka.
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KDC 103.85m n.m. (separator 1)
KDC 103.98m n.m. (separator 2)

PVC DN 315
PJEŠČANA PODLOGA d=10 cm
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POSTOJEĆI TEREN
CESTA SE IZVODI
U NASIPU

cca 1,2 m

POSTOJEĆA HT INSTALACIJA

NAPOMENA!
Nema križanja vodovodnog
priključka i DTK instalacija sa
postojećom instalacijom HT-a

\\SERVERIDT\A - IDT dokumenti\IDT_pecati\Sanda_pecat.png

1. REVIZIJA:

2. REVIZIJA:

3. REVIZIJA:

investitor:

razina projekta:

zahvat u prostoru:

strukovna odrednica:

broj projekta:

KOMRAD d.o.o., Braće Radić 2, 33 520 Slatina

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUČCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Građevinski projekt

p-507/16-A-GP

sadržaj nacrta:

datum i mjesto:broj knjige: Osijek, listopad 2017.

datum: opis:

datum: opis:

datum: opis:

broj stranice:

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

IDT d.o.o.

MAPA I/I

projektant:

ZOP: mjerilo:

naziv mape:

Glavni projekt

IDT d.o.o.

Sanda Šikić, dipl.ing.građ.

KNJIGA 1/1

\\SERVERIDT\A - IDT dokumenti\Potpisi\Sanda.png

KRIŽANJE PRISTUPNE CESTE S POSOTJEĆOM HT INSTALACIJOM

1 : 100

1.8.7.

IvanaPC
Pravokutnik




