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Davor Tomicié, dipl.ing.grad, OIB 41530187933
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Pregledna stranica

KOMRAD d. o. o.
Investitor: Brace Radi.é 2
33520 Slatina
OIB: 96537643037
IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE
o SLATINA - ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
Gradevina:
IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
Vrsta projekta: Idejni projekt
Lokacija gradenja: k.o. Medinci
2;2;:%‘;’;76%?(1"'06 Gradevinski projekt
Naziv mape: MAPA I
Broj knjige: KNJIGA 1/3 — Gradevinski projekt
Zop: 21-2015
Broj projekta: p-507/16-B
Petr Plichta, ing.grad.
"PROVOD - inZenyrska spolecnost” s.r.o.,
Ceska Republika

Glavni projektant:

Pavel Kocur, ing.grad.
"PROVOD - inzenyrska spolecnost*s.r.o.,
Ceska Republika

Davor Zalac, dipl.ing.grad.
"PRONGRAD BIRO" d.o.0.

Davor Tomicic, dipl.ing.grad.
"IDT - INZENJERING" d.o.0.

Projektanti:
Marko Brajkovic, struc.spec.ing.aedif.
"PRONGRAD BIRO" d.o.0.
Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
"IDT - INZENJERING" d.o.0.
Suradhici Eva Ratzenbekova, dipl.ing.grad., "PROVOD inz. spol.” s.r.o.

Ivana Primorac, mag.ing.aedif., IDT-inzenjering d.o.o.




EUROVISION d.o.0.

PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o.
V Podhiji 226/28, Bukov, V‘_ EURGOR(\)/JPS ION Zagreb, Savska 102;
400 01 Usti nad Labem, OIB: 98718836957

PROVOD.sto. (“egka Republika; OIB: 25023829

PRONGRAD BIROd.0.0. /N I D T -inzenjering d.o.0. Osijek
qb Zagreb, Vrisnicka 16 I DT d.0.0. Kralja Petra Svaica 16, 31000 Osijek

OIB: 39036393587 0IB62473333687

POPIS MAPA IDEJNOG PROJEKTA

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 21-2015

Knjiga 1/3 - Gradevinski projekt
MAPA /11
Gradevinski projekt
Izradivac projekta:
PROVOD - inzenyrska spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28, 400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.0., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT - inZenjering d.o.o., Kralja Petra Svacica 16, Osijek

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.
Broj projekta: p-507/16-B

Knjiga 2/3 - Arhitektonski projekt

Ured ovlastene arhitektice Jasna Zmaic, Schrottova 5, 10000 Zagreb
OIB: 14921372555

Projektant: Jasna Zmaic, dipl.ing.arh.

Broj projekta: 05-16/A

Knjiga 3/3 - Elektrotehnicki projekt

Ev projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, 31 000 Osijek
0IB:85863888049

Projektant:Samir Popadic, dipl.ing.el.

Broj projekta: Ev-132/16-B-IDP

MAPA 11/l MIG d.o.o0., Trg Pobjede 12, 35 000 Slavonski Brod,
Projektant: Ivica Tomic, dipl.ing.geod.
Broj projekta: 130/16

Glavni projektant:

Osijek, srpanj 2016. godine Petr Plichta, ing.grad.
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IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Investitor: KOMRAD d. o. o.
ﬁﬁ Bracde Radié 2,
Slating OIB: 96537643037

SADRZAJ

A. OPCI DIO
1. Potvrda izvatka iz upisa drustva u sudski registar
2. Potvrda o upisu u evidenciju stranih osoba gradevinske struke za privremeno

obavljanje poslova projektiranja

RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inZenjera
Rjedenje o imenovanju Glavnog projektanta
Izjava projektanta o uskladenosti Idejnog projekta s dokumentima prostornog uredenja
Imenovanje projektanta — Davor Zalac
Imenovanje projektanta — Davor Tomici¢
Imenovanje projektanta — Marko Brajkovic

. Imenovanje projektanta — Sanda Siki¢

10. Imenovanje projektanta — Pavel Kocur

11. lIzjava projektanata

12. Projektni zadatak

13. Posebni uvjeti gradenja

OCoNO AW

B. TEHNICKI DIO

TEKSTUALNI DIO

1. Tehnicki opis
1.1. Uvod
1.2. Obuhvat aglomeracije Slatina
1.3. Predmetni zahvat u prostoru — Uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda
1.4. Ciljevi procesa prociS¢avanja otpadnih voda
1.5. Tehnoloski opis uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda
a. Ulazni podatci
b. Zahtjevi za efluent
c. Koncepcija prijedloga tehnoloske linije
d. Raspored i izraun mehanickog tretmana
e. Raspored i izraun bioloskog tretmana
f. Tehnoloski parametri procesa
g. Obrada mulja

1.6.  Gradevinski opis uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda
GO 01 — Crpna stanica i stanica za prihvat sadrzaja septickih jama
Osijek, stpanj 2016.g. SADRZAJ m
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IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

GO 02 — Mehanicki tretman

GO 03 — Monoblok bazena

GO 03 — Naknadne taloZnice

GO 04 — Upravna zgrada

GO 05 — Objekt obrade mulja i stanica puhala
GO 06 — Spremnik mulja

GO 07 — Spojni cjevovodi i objekti na istim

1.7.  Strojarski opis uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda
TehnoloSki parametri

Mehanicki tretman

Bioloska linija

Obrada mulja — spremnik, zgu3njivanje i dehidratacija mulja
Sustav upravljanja tehnoloSkim procesom

Iskaz energije, goriva i vode

Izbor i nacin izvedbe toplinskih izolacija

Zahtjevi za proizvodnju i montazu

Zavrs$na obrada

Strojarsko tehnolo3ki uredaji predloZzeni za UPOV
Predvideni utroSak elektri¢ne energije

T T SQ@Tmoo0oTe

1.8. Mijere zastite

2. Popis katastarskih ¢estica

GRAFICKI PRILOZI

3. Graficki prilozi

3.1. Situacije

3.1.1. Pregledna situacija M 1:25 000

3.1.2. Situacija UPOV-a M 1: 500

3.1.3. Situacija UPOV-a - tlocrt M 1: 250
3.2. Upravna zgrada M 1: 100
3.3. Nacrt monoblok bazena i naknadne taloznice M 1: 100
3.4. Nacrt crpne stanice i stanice za prihvat septickih

jama M 1: 100
3.5. Nacrt spremnika mulja M 1: 100
3.6. Hidrauli¢ka linija toka vode M 1: 100/500
3.7. TehnoloSka shema
3.8. Dispozicija tehnologije M 1:100

GLAVNI PROJEKTANT:
Petr Plichta, ing.grad.

Osijek, srpanj 2016. godine

Osijek, stpanj 2016.g. SADRZAJ m
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Glavni projektant:

Petr Plichta, ing.grad.
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JRONGRADBIROdoo 1, Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
% A2 DT doo. g9 TSR
- Za sufinanciranje iz fondova EU

IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

1. POTVRDA IZVATKA IZ UPISA DRUSTVA U SUDSKI REGISTAR

PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o.

Tento vypis z

s jny J
EPVid:7AusKTvGJOKWopZHEIKInQ

icky epsal "KRAJSKY SOUD V USTI NAD LABEM [IC 00215708)" dne 10.12.2015 v 16:10:15.
Vypis
z obchodniho rejstfiku, vedeného

Krajskym soudem v Usti nad Labem
oddil C, viozka 12676

Datum zapisu:

31. Cervence 1997

Spisova znacka:

C 12676 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem

Obchodni firma: PROVOD - inZenyrska spoleénost, s.r.o.

Sidlo: Usti nad Labem - Bukov, V Podhaji 226/28, PSC 40001
Identifikaéni &islo: 250 23 829

Pravni forma: Spole¢nost s ru¢enim omezenym

PFedmét podnikani:

projektova €innost ve vystavbé

vyroba, obchod a sluzby neuvedené v pfilohach 1 aZ 3 Zivnostenského zakona

Cinnost G¢etnich poradcd, vedeni Géetnictvi, vedeni dafiové evidence

provadéni staveb, jejich zmén a odstrarovani

poskytovani sluZeb v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci

Statutarni orgén5
Jednatel:

Ing. PETR PLICHTA, dat. nar. 14. bfezna 1968
Na Plani 311, Skorotice, 403 40 Usti nad Labem
Den vzniku funkce: 31. Eervence 1997

Zpusob jednani:

Jednatel zastupuje spole¢nost samostatné.

Prokura:

SARKA PLICHTOVA, dat. nar. 18. srpna 1970
Na Plani 311, Skorotice, 403 40 Usti nad Labem

Ing. JITKA MALA, dat. nar. 16. bfezna 1971
Svabinského 430/68, Strekov, 400 03 Usti nad Labem

Ing. PAVEL KOCUR, dat. nar. 12. éervna 1974
€.p. 18, 592 61 Drahonin

Ing. ZDENEK VASICEK, dat. nar. 12. ledna 1968
Novoméstska 42, Chrudim 11, 537 01 Chrudim

Prokuristé zastupuji spole¢nost samostatné.

Spolei‘:nrici:
Spoleénik:

1
/
/
{
/
/
/
o
/
/
~

Ing. PETR PLICHTA, dat. nar. 14. bfezna 1968
Na Plani 311, Skorotice, 403 40 Usti nad Labem

Podil:

Zakladnf kapital:

Vklad: 3 100 000,- K&

Splaceno: 100%

Obchodni podil: 100 %

Druh podilu: zakladni
3100 000,- K&

Ostatni skute¢nosti:

Pocet &lend statutarniho organu: 1

Obchodni korporace se podfidila zakonu jako celku postupem podie § 777 odst.
5 zakona €. 90/2012 Sb., 0 obchodnich spolenostech a druZstvech.

Udaje platné ke dni: 10. prosince 2015 05:41 11

Zagreb, srpanj 2016.g.

1.0PCI PRILOZI
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Verejny rejstrik

Ovétruji pod poradovym ¢islem 401012 049747/2 , Ze tato listina, ktera
vznikla pFevedenim vystupu platnych ddajd z informaéniho systému verejné
spravy z elektronické podoby do podoby listinné, skladajici se z 1 listu,
se doslovné shoduje s obsahem vystupu z informacéniho systému verejné
spravy v elektronické podobé.

Osti nad Labem 1 dne 10.12.2015 v 16:11
PRCIET AR . e vy entsn:ioromerins i om oms B sco e ooy oM A o mcec o o Xomon \\
Prokopova Helga y
/
&

Zagreb, srpanj 2016.g. 1.0PCI PRILOZI A 13
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Vrsta projekta:  Idejni projekt Knjiga: KNJIGA1  Br.projekta: p-507/16-B

Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l ZOP: 21-2015

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
Za sufinanciranje iz fondova EU

IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Prijevod sa ceskog jezika na hrvatski

Ovaj izvod iz trgovackog registra je elektronski potpisao "Regionalni sud u Usti na Labem (OIB
00215708)" dana 10.12.2015 u 16:10:15
EPVid:7AusKTvq.JOKWop2HEiKinQ

Datum upisa:
Oznaka biljeske:
Trgovacka firma:
Sjediste:
Identifikacijski broj:
Pravna forma:
Predmet poslovanja:

iné
stu

Statutarni organ:

Natin djelovanja:

Prokuristi:

Suvlasnici:

Ulog:

Osnovni kapital:

Ostale ¢injenice:

Izvod
iz trgovatkog registra, koji se vodi kod
Regionalog suda u Usti nad Labem
odjeljak C, upis 12676

31. srpanj 1997

C 12676 vodena kod Regionalnog suda u Usti nad Labem

PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o.

Usti nad Labem - Bukov, V Podhéji 226/28, postanski broj 400 01

250 23 829

Drustvo sa ograni€enom odgovornoséu

- projektna djelatnost u gradnji

- proizvodnja, trgovina i sluzbe koje nisu navedene u dodacima 1 do3
Zakona o obrtimai

- djelatnosti knigovodstvenih konzultanata, vodenje knjigovodstva,
vodenje poreske evidencije .

- izgradnja gradevina, njihove promjene i uklanjanje

- vrSenje usluga u oblasti zatite zdravlja i sugurnosti na radu

Izvr3ni direktor:

Ing. PETR PLICHTA, datum rodenja 14. ozujak 1968

Usti nad Labem - Skorotice, Na Plani 311, postanski broj 403 40

datum pocetka funkcije: 21. srpanj 1997

Izvrinom direktoru je dozvoljeno zastupati firmu pojedinacno i

samostalno

- SARKA PLICHTOVA. datum rodenja 18. kolovoz 1970

Usti nad Labem - Skorotice, Na Pléni 311, poitanski broj 403 40

- Ing. JITKA MALA, datum rodenja 16. oZujak 1971

Usti nad Labem - Stiekov, Svabinského 430/68, postanski broj 400 03

- Ing. PAVELO KOCUR, datum rodenja 12. lipnja 1974

Drahonin 18, postanski broj 592 61

- Ing. ZDENEK VASICEK, datum rodenja 12. sijecnja 1968

Chrudim - Chrudim II, Novoméstska 42, postanski broj 537 01

Prokuristi zastupaju firmu samostalno.

Ing. PETR PLICHTA, datum rodenja 14. ozujak 1968

Usti nad Labem - Skorotice, Na Plani 311, postanski broj 403 40
31000 000 CZK

Uplaceno: 100 %

Trgovacki udio: 100 %

Virsta udjela:  osnovni

3100 000 CZK

- Broj ¢lanova statutarnog organa: |

-Trgovacka koporacija se je potéinila zakonu u njegovoj celini
prema § 777 stavak 5 zakona br. 90/212 Sb., o trgovackim
drustvimi i zadrugama

Podaci vazeci dana: 10. prosinca 2015 05:41

Zagreb, srpanj 2016.g.

1.0PCI PRILOZI
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Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
IDT dowo. , P
Za sufinanciranje iz fondova EU

IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

S

Trgovacki registar

Ovjergvam pod rc}in?nl‘ brojem 4010120497472, da ovaj dokument koji je nastao prevodenjem
yazcmh podataka iz informacionog sistema javne uprave iz elektronske forme u pisanu, sadrzi | list
i doslovno se podudara sa sadrZajem iz informacionog sistema javne uprave u elektronskoj formi.

Usti nad Labem 1 dana 10.12.2015 u 16:11
Potpis necitljiv Pecat: okrugli
Prokopovéa Helga vir, Ceska posta

-104-

Ja, Kvétoslava Smitkovd, sudski tumac hrvatskog jezika, imenovani Oblasnim sudom u Usti nad Labem pod brojem Spr
3096/94 od 14.6.1994 g., potvrdujem da je ovaj prevod na hrvaiski jezik istovjetan sa originalom na ceskom Jeziku, sa
kojim je povezan.

Broj u dnevniku tumaca: 1367/2015
Chomutov 14. prosinea 2015

e

. e ® 7P
A~ I(

Zagreb, srpanj 2016.g. 1.0PCI PRILOZI
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GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l ZOP: 21-2015

4 IDT Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
e d.o.o. , M
- Za sufinanciranje iz fondova EU

IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

PRONGRAD BIRO d.o.0.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

1ZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080575241
OIB:
39036393587
TVRTKA :
1 PRONGRAD BIROQ d.o.o. za projektiranje i nadzor u
graditeljstwvu
1 PRONGRAD BIRC d.o.o0.
SJEDISTE/ADRESA:

2 Z2agreb (Grad Zagreb)
Vrisnicka 16

PRAVNI OBLIK:
1 drudtvo s ogranienom odgovornodcu

PREDMET POSLOVANJA:

- Gradenje, projektiranje i nadzor u
graditeljstvu

S - Kupnja i prodaja rcbe

1 * - Obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i
inozemnom trzistu

1 - Zastupanje inczemnih tvrtki

1 * - Proizvednija proizverda od metala

) S - Javni cestovni prijevoz putnika i robe u
doma¢em i medunarcdnom cestovnom prometu

) G 4 - Servisiranje hidrogradevinskih, instalacijskih,
vodovodnih, kanalizacijskih i drugih objekata

: - Izvedenje investicijskih radeva u inozemstvu i

ustupanje investicijskih radova stranoj oscbi u
Republici Hrvatskoj

L % - Prethodna, tekuc¢a i kontrolma ispitivanja
antikorczivnih premaza i izolacija cjevovoda i
Zeli&nih konstrukcija

1 *

- Prethodna, tekuéa i kontrolna ispitivanja
nepropustivosti cjevovoda i armatura (vodovoda,
plincovoda, kanalizacija i dr.)

=] - Skladistenje robe

¥ — Izrada strudnih podloga za izdavanije
lokacijskih dozvola za hidrotehnicke_gra
i gradevine prometne infrastructure /

P> b

1: % - Izrada geodetskih elaborata i strué&nih dloga
O - Poslovi izrade stru&nih podlcga i elabbrata
zastite okeoliZa
3 % - Posleovi struéne pripreme i izrade studije
utjecaja na cokolis W\ 25 /
1 w - Medunarodns otpremniftvoe “y oy,
N7 sup W7
D004, 2014-06-03 11:25:03 Stranica: 1 od 3
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i PROVOD, s.r.o.

PRIV .

%RD.\GRAD BIRO doo

¥, EUROVISION Vrsta projekta:  Idejni projekt Knjiga: KNJIGA1  Br.projekta: p-507/16-B

GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l ZOP: 21-2015

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
IDT dowo. , P
Za sufinanciranje iz fondova EU

IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

REFUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI /CLANOVI DRUSTVA:

6 Mirjana Runtié¢, OIB: 60643086371
Zagreb, Ulica Drage IvaniSevica 1
3 - &lan drustva

3 Dobrinka Zalac, OIB: 33882987773
Kutina, Josipa Kozarca 3
3 - &lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

4 nNakrinka #alarp, OTR: 3I3R\BVARTITR
Kutina, Josipa Kozarca 3

4 - direktox
q - zastupa pojedina®no i samostalno Odlukom od 17.06.2011.
godine

6 Mirjana Runtié, OIB: 60643086371
Zagreb, Ulica Drage IvaniSevicéa 1
5 - prokurist

6 Davor Zalac, OIB: 10457114735
Kutina, Augusta Sence 45
6 - direktor
6 - zastupa pojedina&no i samostalno, imenovan odlukom od
25.04.2014. godine

TEMELJNI KAPITAL:
1 21.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivad&ki akt:

1 DPrustveni ugovor od 28.08.2006.godine.

?2 Odlukem nsnivada ad NR.03.2010.gadine Draitveni ugavor
izmijenjen je posebno u &l. 2. o ¢lanovima drustva i ¢l. 7.
¢ temeljnim ulozima.

Cistopis drudtvenog ugovora od 08.03.2010.godine dostavlijen
je sudu i uloien u zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJIESCA: ////
Predano God. 2Za razdoblje Vrsta izviestada \,4/
eu 26.03.14 2013 01.01.13 - 31.12.13 GFI-POD izvjeﬁtaj/x/
Upise u glavnu knjigu proveli su: // )
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-06/9077-2  05.09.2006 Trgovadki sud u Zagrebu
0002 Tt-10/2894-2 15.03.2010 Trgovacki sud u Zagrebu /
D004, 2014-06-03 11:25:03 Stranica: 2 od 3
Zagreb, srpanj 2016.g. 1.0PCI PRILOZI L7



t PROVOD, s.r.0. y" EUROVISION

> IDT doo.

PRIV .

%RD.\GKAD BIRO doo

GROUP

Vrsta projekta:  Idejni projekt Knjiga: KNJIGA1  Br.projekta:

p-507/16-B

Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l ZOP:

21-2015

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
Za sufinanciranje iz fondova EU

IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

REPUBLIXA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGRERU

IZVADAK I2 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0003 Tc-10/15189-2 11.11.2010 Trgovaéki sud u Zagrebu o
0004 Te-11/8714-2 07.07.2011 Trgovacki sud u Zagrebu
0005 Te-12/7847-2 15.05.2012 Trgovacki sud u Zagrebu
0006 Te-14/11111-2 13.05.2014 Trgovalki sud u Zagrebu
eu / 13.03.2009 elektroni&ki upis

eu & 23.03.2010 elektroni&ki upis

eu / 28.03.2011 elektroni&ki upis

eu / 22.02.2012 elektroni&ki upis

eu / 21.03.2013 elektronicki upis

eu / 26.03.2014 elektronidki upis

U Zagrebu,

U4. lipnja 2014.

Ovla3tena osoba

Doo4,

2014-06-03 11:25:03 Stranica: 3 od 3
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PRIV .

%RD.\GRAD BIRO doo

¥, EUROVISION Vrsta projekta:  Idejni projekt Knjiga: KNJIGA1  Br.projekta:

p-507/16-B

GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l ZOP:

21-2015

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
IDT dowo. , P
Za sufinanciranje iz fondova EU

IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

EUROVISION d.o.o.

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK

Jurié¢ Marijan

Zagreb, Savska cesta 56

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080734302
OIB:
98718836957
TVRTKA:
1 EUROVISION drustvo s ogranicenom odgovorno3éu za poslovno
savjetovanje

1 EUROVISION d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
1 Zagreb (Grad Zagreb)
Savska 102

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ograni&enom odgovorno$éu

PREDMET POSLOVANJA:

1. * - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

1 = - istraZivanje trzista i ispitivanje javnog mnijenja

1 * - Promidzba (reklama i propaganda)

E * - kupnja i prodaja robe

1 = - obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i
inozemnom trZistu

1 = - zastupanje stranih tvrtki

L * - djelatnosti informacijskog drustva

X - Poslovanje nekretninama

I * - organiziranje seminara, izloZbi, kongresa, te&ajeva,
poduka, revija te zabavnih i promotivnih dogadanja

1 = - Izdavacka djelatnost

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 EUROVISION a.s., Ce$ka, Broj iz registra: 276 91 845, Naziv
registra: trgovadki registar, NadleZno tijelo: Regionalni sud u
Brnu, OIB: 50397302748
Ceska, Brno, Vevefi 102

1 - jedini osnivac¢ d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

3 Miroslav Capka, OIB: 94013077119
Ceska, Brno 621 00, Redkovice, Azurova 2153/20
3 - direktor
3 - zastupa drustvo pojedina¢no i samostalno od 03.07.2014.
godine

TEMELJNI KAPITAL:
2 180.000,00 kuna

Otisnuto: 2015-09-01 12:34:14 D004
Podaci od: 2015-09-01 02:19:16 Stranica: 1 od 2

Zagreb, srpanj 2016.g. 1.0PCI PRILOZI
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i ¥Z EUROVISION Vrsta p(ojekta: Idejnip.rojellrt ] Knjiga: KNJIGA1  Brprojekta: p-507/16-B
AL PROVOD, s.r.0. GRouP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa:  MAPAIUN  ZOP: 21-2015

PRONGRADBIROdoo 4y Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
% o IDT do.o. ) S
- Za sufinanciranje iz fondova EU

IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

A REPUBLIKA HRVATSKA
D & JAVNI BILJEZNIK
N Jurié Marijan
J Zagred, Savska cesta 56
€S \D\y)
J%%V\_. IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJERT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Osnivalki aket:

1 Izjava o osnivanju drultva s ogranilenom odgovornoséu od 17. 06,
2010.

2 Odlukom Clana drusitva od 19.07.2013. godine mijenja se Izjava o
osnivanju d.0.0. od 17.06.2010. g. i to &1, 5. odredba koja se
odnosi na temeljni kapital i poslovni udjel. Potpuni tekst Izjave
o owsnivanju drultva od 19.07.2013. q. priloZena u zbirku isprave.

Promjene temeljnog kapitala:

2 Odlukom &lana drudtva od 19,07,2013, g. povelava se temelyni
kapital druStva sa iznosa od 20.000,00 kn za iznos od 160.000,00
kn na iznos od 180.000,00 kn uplatom u novcu stvaranjem novog
poalovneg udjela, Temeljni kapital je unefen u cijelosti.

FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. Za razdoblje Vrata izviedtaja
eu 24.06.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI~-POD izviedta)

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Te-10/7350-2 24.06.2010 Trgovadki sud u Zagrebu
0002 Tt=13/17732-3 03.09.2013 Trgovalki sud u Zagrebu
0003 Tt~14/16885~5 18.08.2014 Trgovalki sud u 2agrebu
eu / 13.06.2011 elektronilki upis

eu / 29.06.2012 elektroniéki upis

eu / 26,06.2013 elektroniéki upis

eu / 27.06.2014 eolektronifki upis

ou / 24.06.2015 eloktronidki upis
Pristojba:

Nagrada:

Otisnuto: 20
Podaci od: 20

5-09 B D004
$-09- 6 Stranica: 2 od 2

—
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Q ¥, EUROVISION Vrsta projekta:  Idejni projekt Knjiga: KNJIGA1  Br.projekta: p-507/16-B
Jll  PROVOD, tr.0, GRoUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa:  MAPAIIl  ZOP: 21-2015

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
Za sufinanciranje iz fondova EU

%RD.\GKAD BIRO doo

IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

IDT d.o.o.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

030081333
OIB:

62473333687
TVRTKA:

2 I DT - inZenjering druStvo s ogranicenom odgovornoscéu za
gradevinski inZenjering i trgovinu

2 I D7%d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
2 Osijek (Grad Osijek)

Kralja P.Svaclica 16

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranic¢enom odgovorno$§éu

PREDMET POSLOVANJA:

1 70.1 - Poslovanje vlastitim nekretninama

1 - Kupnja i prodaja robe, osim oruZja, streljiva
te otrova i lijekova

QL & - Obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i

inozemnom trzistu
- Gradenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
- Uzgoj cvijeca
- Uzgoj 1 proizvodnja voca
- Uzgoj puZeva
- projektiranje vodnih gradevina

N
* o ok * *

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Davor Tomic¢ié, OIB: 41530187933
Osijek, Vatrogasna 71
1 - jedini osnivaé d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Davor Tomi&ié, OIB: 41530187933
Osijek, Vatrogasna 71
1 - direktor
3 - zastupa drusStvo pojedinac¢no bez ogranicéenja

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt: 4
. /R 22 A\
1 Izjava o osni Qﬂ]u(@e@e}/ 26Y18.2004.god.

D004, 2016-05-24 10:{ If Stranica: 1 od 3
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ﬁ ¥, EUROVISION Vrsta projekta:  Idejni projekt Knjiga: KNJIGA1  Br.projekta: p-507/16-B
PROVOD, 3.r.0. GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA Il ZOP: 21-2015

PRIV .

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
IDT dowo. , P
Za sufinanciranje iz fondova EU

%RD.\GRAD BIRO doo

IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

>\
v\
—HREPUBLIKA HRVATSKA

=RGOVACKI SUD U OSIJEKU
)
&/ IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
O ”

" SUBJEKT UPISA

-

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

2 1Izjava od dana 16. veljaCe 2010. godine o Izmjeni izjave o
osnivanju, 1 Aneks Izjavi o izmjeni izjave o osnivanju od
dana 25. veljace 2010. kojom se mijenja ¢l.1, a odnosi se na
promjenu tvrtke, ¢l.2, a odnosi se na poslovnu adresu
drustva i ¢l.4, a odnosi se na promjenu djelatnosti, ¢1.6
koji govori o poslovnom udjelu, ¢l.8 koji govori o organima
drustva, ¢l1.9 koji govori o &lanovima uprave i &1.10 koji
predvida davanje prokure.

PODRUZNICA BR. 001

TVRTKA PODRUZNICE:
3 I DT - inZenjering dru3tvo s ogranicenom odgovornoséu -
PodruZnica Zagreb, za gradevinski inZenjering i trgovinu

SJEDISTE/ADRESA PODRUZNICE:
3 Zagreb (Grad Zagreb)

Donje Svetice 46/e

DJELATNOSTI PODRUZNICE:

3 = - Poslovanje vlastitim nekretninama

3 = - Kupnja i prodaja robe, osim oruzZzja, streljiva
te otrova i lijekova

3 * - Obavljanje trgovac¢kog posredovanja na domac¢em i

inozemnom trzistu
- Gradenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
- Uzgoj cvijeca
Uzgoj i proizvodnja voca
- Uzgoj puzeva
- projektiranje vodnih gradevina

wwwww
* F % * F
I

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

3 Davor Tomi&ié, OIB: 41530187933
Osijek, Vatrogasna 71

3 - osoba ovlaStena da u poslovanju podruZnice zastupa
osnivaca
3 - zastupnik podruZnice
3 - imenovan 16.04.2015.godine
ZABILJEZBE:

Redni broj zabiljezbe: 1

4 - Registarski sud sjedista podruZnice je Trgovacki sud u
Zagrebu.
FINANCIJSKA IZVJESCA: ke BN
‘,/'\}‘\N \K ry.
Predano God. Za rdzdoblje” §.~ Vrsta izvjedtaja
eu 29.03.16 2015 Ol.qiLls —b%}312.15‘ GFI-POD izvjestaj
D004, 2016-05-24 10:10:46 ! = tfﬂﬁ‘ 't Stranica: 2 od 3
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i PROVOD, s.r.0.
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=

¥4 EUROVISION

GROUP

PRONGRAD BIRO d.o. A
% d 00 A IDT doo.

Vrsta projekta:  Idejni projekt Knjiga: KNJIGA1  Br.projekta: p-507/16-B

Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l ZOP: 21-2015

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
Za sufinanciranje iz fondova EU

IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

REPUBLIKA HRVATSKA
g GOVACKI SUD U OSIJEKU
W

S

/

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

/ $U0 S/ SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-04/1272-6 26.11.2004 Trgovacki sud u Osijeku
0002 Tt-10/285-5 01.03.2010 Trgovacki sud u Osijeku
0003 Tt-15/2296-5 15.05.2015 Trgovacki sud u Osijeku
0004 Tt-15/2296-6 18.05.2015 Trgovacki sud u Osijeku
eu / 30.03.2009 elektronicki upis
eu / 30.03.2010 elektronic¢ki upis
eu / 18.03.2011 elektronicki upis
eu / 07.03.2012 elektroni&ki upis
eu / 19.03.2013 elektronicki upis
eu / 07.02.2014 elektronicki upis
eu / 11.02.2015 elektronicki upis
eu ¥ 29.03.2016 elektronicki upis
U Osijeku, 24. svibnja 2016.
Ovlastena osoba
OVAJ 1ZVADAK VJERAN JE 1ZVORNIRL
BROJ UPIS/I;«KA KOJIM JE 1ZVADAT
izoan rs- 100l [ (G -2
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU
Osijek,
D004, 2016-05-24 10:10:46 Stranica: 3 od 3
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PROVOD, s.r.0. GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA Il ZOP: 21-2015

PRIV .

FRONGRADBIROd00 o Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
% o IDT doo. , S
— Za sufinanciranje iz fondova EU

IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

2. POTVRDA O UPISU U EVIDENCIJU STRANIH OSOBA GRABEVINSKE STRUKE ZA
PRIVREMENO OBAVLJANJE POSLOVA PROJEKTIRANJA

ol
LN
L
L
W
- . r
REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADPEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Klasa: 400-01/14-01/3
Ur.broj: 500-00-15-4/47
Zagreb, 12. lipanj 2015. godine

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju &lanka 159.
Zakona o opéem upravnom postupku (,Narodne novine“, br. 47/09), po zahtjevu koji
je podnio Plichta Petr, oviasteni inZenjer gradevinarstva, Na Plani 311, 403 40 Usti
nad Labem — Skorotice, Republika Ceska, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
gradevinarstva razvidno je da je Plichta Petr, ovlasteni inZenjer
%radevinarstva, Na Plani 311, 403 40 Usti nad Labem — Skorotice, Republika

eska, upisan u Evidenciju stranih osoba gradevinske struke za povremeno
ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stru€nog nadzora gradenja i
vodenja gradenja u svojstvu odgovorne osobe, na rok od godine dana
odnosno od 06.06.2015. godine do 06.06.2016. godine, pod rednim brojem
GPR 0047.

2 Ova potvrda se mozZe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani
upisan u Evidenciju stranih osoba gradevinske struke za povremeno ili
priviemeno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja i
vodenja gradenja u svojstvu odgovorne osobe Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva.

3. Naknada za administrativne troSkove u iznosu od 55,00 kn ( slovima: pedeset
pet kuna) po Tar. br. 19. Odluke o iznosu naknade za administrativne
troskove, uplaéena je u korist raduna Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva broj: HR8323600001102087559

P
AR .
. "“@layna tajnica

. Zenjerd)gradevinarstva
< g -
: /
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‘ﬁ' oROVOD.oro, Y4 EUROVISION Vrsta projekta: _Idejni projekt Knjiga:  KNJIGA1  Brprojekta: p-507/16-B
SN ! GROUP Tip prolgkta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l ZOP: 21-2015
%"”“"‘"’"”“‘”-"-" ADT deo. Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina

Za sufinanciranje iz fondova EU

IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

REPUBLIKA HRVATSKA

. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
. 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: 460-02/16-02/21
URBROJ: 500-03-16-2
Zagreb, 14. srpanj 2016. godine

POTVRDA

Ova potvrda izdaje se u skladu s &lankom 66. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (,Narodne novine" broj 78/15.):

Ime i prezime: Pavel Kocdr

Datum rodenja: 12.06.1974.

Mjesto i dr¥ava rodenja:  Usti nad Labem, Republika Ce3ka

DrZavljanstvo: ¢edko

Adresa prebivalista: Drahonin 18, 59261 Doubravnik, Republika Cedka

Naziv profesije u drzavi poslovnog nastana:
ovladteni inZenjer gradevinarstva

Naziv predmetne profesije koja se namjerava pruzati u Republici Hrvatskoj:
ovlasteni inZenjer gradevinarstva

za obavljanje poslova projektiranja i/ili strucnog nadzora gradenja

strukovnog smjera hidrotehnike

Prilikom podno3enje Izjave za ponovno izdavanje potvrde iz &lanka 65. stavka 1. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje priloZene su uredne isprave kojima
se dokazuje osiguranje osobe od profesionalne odgovornosti za Stetu koju bi obavljanjem
poslova ovladtenog inZenjera gradevinarstva za poslove projektiranja i/ili strucnog nadzora
gradenja strukovnog smijera hidrotehnike, podnositelj mogao uéiniti investitoru ili drugim
osobama ¢ime je ispunjen uvjet iz ¢lanka 66. stavka 1. Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje.
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Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva je u skladu s ¢lankom 66. stavkom 2. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje predmetnu potvrdu upisala u
Evidenciju stranih ovlastenih osoba gradevinske struke kojima je izdana potvrda za
povremeno ili priviemeno obavljanje poslova ovlastenog inZenjera gradevinarstva za
obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja strukovnog smjera
hidrotehnike.

Pavel Kociir, ing.grad., upisuje se u Evidenciju za povremeno ili privremeno obavljanje
poslova ovlastenog inZenjera gradevinarstva za poslove projektiranja i/ili stru¢nog nadzora
gradenja strukovnog smjera hidrotehnike, u svojstvu odgovorne osobe, pod brojem upisa
GPR 66, na rok od godine dana odnosno od 06. lipnja 2016. godine do 06. srpnja
2017. godine.

Podnositelj za vrijeme obavljanja poslova ovlastenog inZenjera gradevinarstva za poslove
projektiranja ifili struénog nadzora gradenja strukovnog smjera hidrotehnike u svojstvu
odgovorne osobe gradevinske struke u Republici Hrvatskoj odgovara za teZe i lakSe povrede
duZnosti i ugleda pred stegovnim tijelima Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, te je u
obavijanju poslova duZan primjenjivati propise Republike Hrvatske i sluZiti se hrvatskim
jezikom i latiniénim pismom, ili koristiti uslugu prevodenja, a sve u skladu s Clankom 72.
Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje.

Ova potvrda se moZe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je podnositelj upisan u Evidenciju
stranih ovladtenih osoba gradevinske struke kojima je izdana potvrda za povremeno ili
privremeno obavljanje poslova ovlastenog inZenjera gradevinarstva za poslove projektiranja
i/ili struénog nadzora gradenja strukovnog smjera hidrotehnike u svojstvu odgovorne osobe
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, te je dobio pravo pristupa profesiji, odnosno
pruZanju usluga u svojstvu odgovorne osobe na povremenoj ili privremenoj osnovi.

!

}

r(Sever, dipl.ing.grad.
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3. RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA

Davor Zalac

..-..
C
N
AN L

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA

INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: 102-02/16-01/ 356
URBROJ:  500-00-16-2
Zagreb, 14. srpnja 2016.

Hrvatska komora inzenjera gradevinarstva na temelju &lanka 159.

Zakona o opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnio Davor Zalac, dipl.ing.grad., Kutina . Augusta Senoe 45, izdaje

POTVRDU

Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
gradevinarstva razvidno je da je Davor Zalac, dipl.ing.grad., Kutina, upisan u
Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, s danom upisa 14.11.2002.
godine, pod rednim brojem 3218, te je stekao pravo na uporabu strukovnog
naziva "ovlasteni inzenjer gradevinarstva", zaposlen u: PRONGRAD BIRO
d.o.o., , Zagreb.

Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani &lan
Hrvatske komore inzenjera gradevinarstva.

Naknada za administrativne trogkove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset
pet kuna) po Tar. br. 4. Odluke o naknadama za usluge koje pruza Hrvatska
komora inZenjera gradevinarstva, uplaéena je u korist raduna Hrvatske
komore inzenjera gradevinarstva broj: 2360000-1102087559

Glavna tajnica

Hrvatske komagre inzenjera gradgvinarstva
;E & Z »

Sunéana Rupig, dipl.iur.

Zagreb, srpanj 2016.g.
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Davor Tomici¢
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: 102-02/16-01/ 95
URBROJ:  500-00-16-5
Zagreb, 22. veljage 2016.

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju ¢lanka 159,
Zakona o opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnijela Davor Tomigic, dipl.ing.grad., Osijek , Vatrogasna 71, izdaje

POTVRDU

2 Ova potvrda se moze koristiti $amo u svrhu dokazivanja da je imenovana ¢&lan
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

3. Naknada za administrativne troskove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset
pet kuna) po Tar. br. 4. Odluke o naknadama za usluge koje pruza Hrvatska
komora inzenjera gradevinarstva, uplaéena je u korist raduna Hrvatske
komore inZenjera gradevinarstva broj: 2360000-1 102087559
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Marko Brajkovi¢
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA

INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: 102-02/16-01/ 357
URBROJ:  500-00-16-2
Zagreb, 14. srpnja 2016.

Hrvatska komora inzenjera gradevinarstva na temelju clanka 159.

Zakona o opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnio Marko Brajkovi¢, stru¢.spec.ing.aedif., Zagreb , Jordanovac 119, izdaje

POTVRDU

Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
gradevinarstva razvidno je da je Marko Brajkovi¢, stru¢.spec.ing.aedif.,
Zagreb, upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, s danom upisa
02.06.2015. godine, pod rednim brojem 5152, te je stekao pravo na uporabu
strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer gradevinarstva", zaposlen u:
PRONGRAD BIRO d.o.0., , Zagreb.

Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani &lan
Hrvatske komore inzenjera gradevinarstva.

Naknada za administrativne troskove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset
pet kuna) po Tar. br. 4. Odluke o naknadama za usluge koje pruza Hrvatska
komora inZenjera gradevinarstva, uplacena je u korist raduna Hrvatske
komore inZenjera gradevinarstva broj: 2360000-1102087559

Glavna tajnica

Hrvatske kozore inZenjera gradevinarstva
ué]ipl.iur.

Suncéana R

Zagreb, srpanj 2016.g.
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Sanda Siki¢
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA

INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA:

102-02/16-01/ 85

URBROJ:  500-00-164

Zagreb,

22 veljate 2016.

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju &lanka 158.

Zakona o opcem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnijela Sanda Sikié, dipl.ing.grad., Osijek , B. Kasiéa 22, izdaje

POTVRDU

Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
gradevinarstva razvidno je da je Sanda Siki¢, dipling.grad., Osijek, upisana
u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, s danom upisa 16.09.1999.
godine, pod rednim brojem 1250, te je stekla pravo na uporabu strukovnog
naziva "ovlasteni inZenjer gradevinarstva”, zaposlena u: | D T d.o.0., ,
Osijek.

Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovana ¢lan
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

Naknada za administrativne troSkove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset
pet kuna) po Tar. br. 4 Odluke o naknadama za usluge koje pruza Hrvatska
komora inZenjera gradevinarstva, uplacena je u korist rauna Hrvatske
komore inZenjera gradevinarstva broj: 2360000-1102087559

vna tajnica
Zenjera gradevinarstva

L

& Ruplé, dipl.iur.

Zagreb, srpanj 2016.g.
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IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

4. RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

»KOMRAD* d. o. o.
BRACE RADIC 2
33520 SLATINA
OIB: 96537643037

Na temelju ¢lanka 52, ZAKONA O GRADNJI (Narodne novine Republike Hrvatske broj 153/13)
donosim slijedece :

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA br. p — 507/16-B-1

Petr Plichta, ing.grad. imenuje se na duznost glavnog projektanta za izradu projektne
dokumentacije za :

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA — ZA SUFINANCIRANJE 1Z FONDOVA EU

I1ZGRADNJA UREDPAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Investitor: KOMRAD d.o.0., Slatina
Lokacija: k.o. Medinci

Broj projekta: p-507/16-B

Razina projekta: Idejni projekt

Poslovi i zadaci Glavnog projektanta po ovom rjedenju zapocinju od srpnja 2016. godine i traju
do zavrSetka zadatka. Ovo rjeSenje prilaze se tehni¢koj dokumentaciji koja se predaje
nadleZznom organu uprave za izdavanje lokacijske dozvole.

Obrazlozenje

Petr Plichta, ing.grad je potvrdom Hrvatske komore inZzenjera u gradevinarstvu upisan u
evidenciju stranih osoba gradevinske struke za privremeno obavljanje poslova projektiranja, s
danom upisa 06.06.2015. godine, pod rednim brojem GPR 0047.

Ovo Imenovanje vrijedi do zavrSetka projektiranja ili do opoziva.

U Zagrebu, srpanj 2016.godine

Za investitora:
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IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

5. 1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Na temelju ¢lanka 127. i 130., " Zakona o prostornom uredenju" (Narodne novine br. 153/13)
izdaje se:

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI IDEJNOG PROJEKTA S
DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREDENJA

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA — ZA SUFINANCIRANJE 1Z FONDOVA EU

IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Investitor: KOMRAD d.o.o0., Slatina
Lokacija: k.o. Medinci

Broj projekta: p-507/16-B

Razina projekta: Idejni projekt

Ovom izjavom potvrdujem da je ldejni projekt izraden u skladu s ovim Zakonom, uvjetima za
provedbu zahvata u prostoru propisanim dokumentima prostornog uredenja, posebnim
propisima i posebnim uvjetima te da su pojedini dijelovi projektne dokumentacije idejnog
projekta medusobno uskladeni.

Idejni projekt uskladen je i sa Odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Zakoni

e Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/13)
Ostali zakoni, pravilnici, propisi i normativi za predmetno podrugje projektiranja. U slu€aju
pomanjkanja nasih propisa pridrzavati se uobi€ajenih stranih propisa u dogovoru i uz suglasnost
investitora.

Osijek, srpanj 2016. god.
Glavni projektant
Petr Plichta, ing.grad.

Zagreb, srpanj 2016.g. 1.0PCI PRILOZI A 1722
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6. IMENOVANJE PROJEKTANTA — DAVOR ZALAC

Na temelju ¢lanka 51, ZAKONA O GRADNJI (Narodne novine Republike Hrvatske broj 153/13)
donosim sljedece :

RJESENJE br. p — 507/16-B-2

kojim se Davor Zalac, dipl.ing.grad. imenuje za PROJEKTANTA sljedeé¢eg projekta:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA — ZA SUFINANCIRANJE 1Z FONDOVA EU

IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Investitor: KOMRAD d.o.0., Slatina
Lokacija: k.o. Medinci

Broj projekta: p-507/16-B

Razina projekta: Idejni projekt

Imenovani je upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, pod rednim brojem 3218,
14.11.2002. godine.

Imenovani ¢e dokumentaciju izraditi prema vazeéim propisima i normativima za ovu vrstu
gradevine, vodeci racuna o zahtjevima Investitora i Ugovora o izradi tehni¢ke dokumentacije.

DIREKTOR:

Osijek, srpanj 2016. godine

Davor Zalac, dipl.ing.grad.
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7. IMENOVANJE PROJEKTANTA — DAVOR TOMICIC

Na temelju ¢lanka 51, ZAKONA O GRADNJI (Narodne novine Republike Hrvatske broj 153/13)
donosim sljedece :

RJESENJE br. p — 507/16-B-3

kojim se Davor Tomici¢, dipl.ing.grad. imenuje za PROJEKTANTA sljedeceg projekta:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA — ZA SUFINANCIRANJE 1Z FONDOVA EU

I1ZGRADNJA UREDPAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Investitor: KOMRAD d.o.0., Slatina
Lokacija: k.o. Medinci

Broj projekta: p-507/16-B

Razina projekta: Idejni projekt

Imenovani je upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, pod rednim brojem 19,
09.06.1999. godine.

Imenovani ¢ée dokumentaciju izraditi prema vazeéim propisima i normativima za ovu vrstu
gradevine, vodeci raCuna o zahtjevima Investitora i Ugovora o izradi tehni¢ke dokumentacije.

DIREKTOR:
Osijek, srpanj 2016. godine

Davor Tomi€i¢, dipl.ing.grad.
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8. IMENOVANJE PROJEKTANTA — MARKO BRAJKOVIC

Na temelju ¢lanka 51, ZAKONA O GRADNJI (Narodne novine Republike Hrvatske broj 153/13)
donosim sljedece :

RJESENJE br. p — 507/16-B-4

kojim se Marko Brajkovi¢, dipl.ing.grad. imenuje za PROJEKTANTA sljedeceg projekta:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA — ZA SUFINANCIRANJE 1Z FONDOVA EU

IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Investitor: KOMRAD d.o.0., Slatina
Lokacija: k.o. Medinci

Broj projekta: p-507/16-B

Razina projekta: Idejni projekt

Imenovani je upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, pod rednim brojem 5152,
02.06.2015.godine.

Imenovani ¢e dokumentaciju izraditi prema vazeéim propisima i normativima za ovu vrstu
gradevine, vodeci raCuna o zahtjevima Investitora i Ugovora o izradi tehniCke dokumentacije.

DIREKTOR:

Osijek, srpanj 2016. godine

Davor Zalac, dipl.ing.grad.
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9. IMENOVANJE PROJEKTANTA — SANDA SIKIC

Na temelju ¢lanka 51, ZAKONA O GRADNJI (Narodne novine Republike Hrvatske broj 153/13)
donosim sljedece :

RJESENJE br. p — 507/16-B-5

kojim se Sanda Siki¢, dipl.ing.grad. imenuje za PROJEKTANTA sljedeé¢eg projekta:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA — ZA SUFINANCIRANJE 1Z FONDOVA EU

IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Investitor: KOMRAD d.o.0., Slatina
Lokacija: k.o. Medinci

Broj projekta: p-507/16-B

Razina projekta: Idejni projekt

Imenovana je upisan u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva, pod rednim brojem 1250, 16.
rujan 1999 godine.

Imenovana ¢e dokumentaciju izraditi prema vazeéim propisima i normativima za ovu vrstu
gradevine, vodeci racuna o zahtjevima Investitora i Ugovora o izradi tehni¢ke dokumentacije.

DIREKTOR:

Osijek, srpanj 2016. godine

Davor Tomicic, dipl.ing.grad.
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10. IMENOVANJE PROJEKTANTA - PAVEL KOCUR

Na temelju ¢lanka 51, ZAKONA O GRADNJI (Narodne novine Republike Hrvatske broj 153/13)
donosim sljedece :

RJESENJE br. p — 507/16-B-6

kojim se Pavel Kocur, ing.grad. imenuje za PROJEKTANTA sljedecéeg projekta:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA — ZA SUFINANCIRANJE 1Z FONDOVA EU

IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Investitor: KOMRAD d.o.0., Slatina
Lokacija: k.o. Medinci

Broj projekta: p-507/16-B

Razina projekta: Idejni projekt

Imenovani je upisan u Hrvatsku komoru inZenjera gradevinarstva u Evidenciji za povremeno ili

privremeno obavljanje poslova ovlastenog inZenjera gradevinarstva za poslove projektiranja ifili

struénog nadzora gradenja struktovnog smijera hidrotehnike, pod rednim brojem GPR66, 06.

lipnja 2016. godine.

Imenovani ¢e dokumentaciju izraditi prema vazeéim propisima i normativima za ovu vrstu

gradevine, vodeci raCuna o zahtjevima Investitora i Ugovora o izradi tehnicke dokumentacije.
DIREKTOR:

Osijek, srpanj 2016. godine

Petr Plichta, .ing.grad.
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11. IZJAVA PROJEKTANATA

Na temelju ¢lanka 108, ZAKONA O GRADNUJI (Narodne novine Republike Hrvatske br. 153/13)
daje se:

IZJAVA PROJEKTANATA br. p — 507/16-B-7

projektanata o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona, dokumentima
prostornog uredenja i drugim propisima

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA — ZA SUFINANCIRANJE 1Z FONDOVA EU

I1ZGRADNJA UREDPAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.
Projektanti: Davor Zalac, dipl.ing.grad.

Davor Tomicic, dipl.ing.grad.

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.

Marko Brajkovi¢, stru€.spec.ing.aedif.
Pavel Kocur, ing.grad.

Broj i datum upisa: GPR 0047 od 06.06.2015.g.
Investitor: KOMRAD d.o.0., Slatina
Lokacija: k.o. Medinci

Broj projekta: p-507/16-B

Ovaj projekt je uskladen sa:

posebnim uvjetima gradenja

Sanitarno tehnicki uvjeti i uvjeti zastite od buke, Republika Hrvatska, Ministarstvo
zdravlja, Uprava za unaprjedenje zdravlja, Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i
pravne podrske, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjeverozapadnu
Hrvatsku, Ispostava Virovitica, Klasa: 540-02/16-03/1331, Urbroj: 534-07-2-1-2-13/1-16-
2,14.04.2016.9g.

Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjin poslova, Policijska uprava Viroviticko
podravska, sluzba zajedni¢kih i upravnih poslova, broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16,
14.04.2016.9g.

Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, Klasa: 350-05/16-01/348, Urbroj: 525-
07/0377-16-2, 13.04.2016.9.

Hrvatske ceste, Poslovna jedinica Varazdin, TehniCka ispostava Bjelovar, Klasa:340-
9/16-08/364, Urboj:345-551/87-16-4, 28.10.2016.9.

Hrvatske Sume d.o.o., Zagreb, Urbroj: DIR-07/M1-16-5166/02

HZ Infrastruktura d.o.o. Zagreb, Razvoj i investicijsko planiranje, Sluzba za pripremu,
Grupa za pregled tehni¢ke dokumentacije, RK broj: 342/16, 20.5.2016.9.

Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za zaStitu kulturne bastine,
Konzervatorski odjel u Pozegi, PoZega, Klasa: 612-08/16-03/0066, Urbroj: 532-04-02-
07/5-16-2, 19.04.2016.9.
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- HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno podrucje Osijek, Osijek,
Urbroj:01-1507/16, 17.10.2016.9.

- HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica, Pogon Slatina, Urbroj: 01-
906/16, 13.06.2016.9.

- HEP-PIlin d.o.0., Osijek, Urbroj:01-645/16, 25.04.2016.9.

- HAKOM, Zagreb, Klasa:361-03/16-01/1916, Urbroj: 376-10/Z2S-16-2 (HP)

- Republika Hrvatska, VirovitiCko-podravska zupanija, Grad Slatina, Upravni odjel za
gospodarenje  prostorom, Klasa:350-05/16-01/18, Urbroj:2189/02-04-02/01-16-2,
30.05.2016.9.

- Viroviticko-podravska Zupanija, Zupanijska uprava za ceste, Klasa: 340-01/16-01/38,
Urbroj:2189-63-04/6-16-2, 04.05.2016.9.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo zastite okoliSa i prirode, Zagreb, Klasa:351-03/16-
04/411, Urbroj: 517-06-2-1-2-16-2, 27.04.2016.9.

- sljedeé¢im Zakonima, Pravilnicima i Normama:
— Zakonom o gradnji ( NN RH br. 153/13)
— Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13) i dr.zakonima i pravilnicima
Osijek, srpanj 2016.g.

PROJEKTANTI:
Davor Zalac, dipl.ing.grad.

Davor Tomicié, dipl.ing.grad.

Marko Brajkovic,
stru€.spec.ing.aedif.

Sanda Sikié, dipl.ing.grad.

Pavel Kocur, ing.grad.

Zagreb, srpanj 2016.g. 1.0PCI PRILOZI A 1729



t PROVOD, s.r.0. Ya EURGOR[\J{,'PS ION

PRIV .

PRONGRAD BIRO d.o. A
% i o0 A IDT doo.

Virsta projekta:  Idejni projekt Knjiga: KNJIGA1  Br.projekta:

p-507/16-B

Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l ZOP:

21-2015

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
Za sufinanciranje iz fondova EU

IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

12. PROJEKTNI ZADATAK

A. 1/30

Zagreb, srpanj 2016.g.

1.0PCI PRILOZI



PRILOG 1.

HRVATSKE VODE

ar

, Slatina

KOMRAD d.o.o.

PROJEKTNI ZADATAK

IZRADA PROJEKTNO TEHNICKE DOKUMENTACIJE ZA
SUFINANCIRANIJE OD STRANE EU ZA AGLOMERACIU SLATINA



Sadrzaj

PROJEKTNI ZADATAK

2.

2.1,
2.2.
2.3.
2.4, Kratki 0pis 0 NOSITRIU PrOJEKEA . ottt s e s

CILUEVI UGOVORA | OCEKIVANI REZULTAT . ...veveveuiseseressresssesenseessemssessseesesssasssaesesssesensessassssssssssssssssssssssssssssssnnses
3.1
32,

4.1.

4.1.1.

4.1.2.
4.2

4.2.1.

42.2.

METODOLOGIJA 1 ORGANIZACHA RADA..... .ot iisssisiis s st st sas st sb s st s st bbb
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

Vodoopskrba u REpUBICE HIVAESKO] ...cveucuiiiiiiiiiisisriiinisssssssss s ettt
Odvodnja otpadnih voda u Republici HIVAtSKOj ...t

Protis¢avanje otpadnih voda u Republici HIVatsKO] ...eeeieieiiieiisiieiinis it

[T OO PSPPSR PSSRSO

el an T i L T ot Fad e s e e b S £ b nt s S

L0 T LT 011 o JO OO OO O PO PP TP TP PO TS T SOOT

Kratki opis postojeceg stanja - Odvodnja.........cccoooiiiiiiiiiinie i

SPECIFIENE BKUIVNOSTE 1ovvitiuiiiiieiiietiris st LSS SRS S s s s s

Aktivnost |: Priprema idejnih i glavnih projekta za odabrane varijante

Kratki opis postojeceg stanja - VOdoopsKrba ...........coociiiiiiiiiinnii

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANUJE ..ottt

Profekotil TIM ciseiuessisusnsasiassesssssssrsmsntasns sesssnsssnseasessssns s6oustesevtsvssmmearasaansent snnranrsas senss bes s sEoentsntsesananasssasssnnsasseassannrs
SETUCNIOSE . . useinmserusassusasssessrarssssrressisssssabrs saresshen bR Es R R IR R REAR S SRR FE R PR ER S PRES PPH S8 SAA LSS REAR RS AR RS AR RSN RS AR FORS SRR S AHH RIS ARIRR RIS SRS SR AR RS
SETTICTIE TEVIZIIE oo nurnnasnnsannennssnsnsns sossiosidsissasim s 065 504 64453060 S L RV oAs U A V¥ s S £24 Hs S S s o4 S B B
SASTANCH i evvvossis svsaanssn sssusans saisse sanssassa ETsassaasssesnsords £V FYRIASSaS M nS sS4 ns S04 H s F oo 4 EOA RSN FYS P I T AR S A RS AR RSO R P RS PO RO O R SRS AR PR RIS R

Ostale relevantne INFOrMACIE s vuissmnrisssmssisssassinssinssiessssrosssssssrssssrsmiasseanseranssasssastreas sassrsssessssstssmaasbesnsassess

19

19

20

20

20

18

19

19



1. UVOD

Republika Hrvatska je sa 01.07.2013. postala punopravna ¢lanica Europske Unije. Danom ulaska u Europsku Uniju
preuzela je obaveze zakonodavstva Europske Unije sa podruéju zastite okoliSa/upravljanja vodama i ima uskladeno
nacionalno zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU. Time postoji i jasna obaveza ispunjavanja svih zahtjeva koje
proizlaze iz pravne steevine Europske unije. Republika Hrvatska kao zemlja ¢lanica Europske Unije takoder ima
pravo pristupa sredstvima iz Kohezijskih i Strukturnih fondova Europske Unije. Osnovna namjena ovih sredstava je
osigurati financijsku pomo¢ u ispunjavanju zahtjeva koje proizlaze iz zakonodavstva Europske unije koje je
Hrvatska preuzela u svoje nacionalno zakonodavstvo, odnosno iz pristupnog ugovora koji je pri ulasku potpisan.

2. OSNOVNI PODACI I POSTOJECE STANJE

Republika Hrvatska pripada skupini zemalja koje su relativno bogate vodom i nedostatak vode jo$ uvijek ne
predstavlja ogranicavajuci faktor gospodarskog razvoja.

Osnovni cilj vodnoga gospodarstva istaknut u Strategiji upravljanja vodama (NN 91/08) jest postizanje cjelovitog i
uskladenog vodnog reZima na drzavnom teritoriju i na vodnom podrugju Sto ukljuéuje:

e osiguranje dovoljnih koli¢ina kvalitetne pitke vode za vodoopskrbu stanovnistva,

e osiguranje potrebnih koli¢ina vode odgovarajuce kakvoce za razlicite gospodarske namjene,
e  zaStitu ljudi i materijalnih dobara od poplava i drugih oblika Stetnoga djelovanja voda,

e postizanje i o¢uvanje dobrog stanja voda zbog zastite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Ispunjavanje obveza koje proizlaze iz zakonodavstva Europske Unije, odnosno iz pristupnog ugovora sastavni je dio
Strategije upravljanja vodama.

2.1.  Vodoopskrba u Republici Hrvatskoj
Prosjeéna opskrbljenost stanovnistva u RH vodom iz javnih vodoopskrbnih sustava iznosi oko 80% (2008), a u 1990.
iznosila je samo 63%. Razina priklju¢enosti stanovnistva na javne vodoopskrbne sustave na veéem prostoru RH,
posebno u veéim gradskim sredistima, uglavnom je zadovoljavajuca. Dio stanovnistva koji nije priklju¢en na javnu
vodoopskrbu opskrbljuje se veéim dijelom putem tzv. lokalnih vodovoda koji nisu ukljuéeni u sustav javne
vodoopskrbe (putem takvih sustava opskrbljuje se oko 6% stanovnistva) ili individualno iz vlastitih zdenaca, cisterni
i sl. (prema gruboj procjeni 14% stanovnistva).

Svi sustavi javne vodoopskrbe obavljaju dezinfekciju vode (uglavnom klorom), a znacajan dio vode se kondicionira
(oko 20% zahvaéene vode). Na vodnom podrudju rijeke Dunav, kondicioniranje voda uglavnom je potrebno na
sustavima sa zahvatima povrsinske vode, te dijelom na sustavima koji zahvacaju podzemnu vodu iz aluvijalnih
vodonosnika ponajprije radi smanjenja povecanog sadrzaja zeljeza, mangana, amonijaka i arsena koji su posljedica
prirodnih reduktivnih uvjeta. Na jadranskom vodnom podruju vode izvorista se vecinom koriste bez
kondicioniranja, samo uz obveznu dezinfekciju, dok se povrsinske vode uglavnom kondicioniraju. Na krskim
izvori§tima povremeno se pojavljuje problem poveéane mutnoée i bakterioloskog oneciS¢enja. Kada je rijec o
gradovima, najvece koli¢ine vode se kondicioniraju u Zagrebu i Osijeku.

Prosjeéna godisnja koli¢ina zahvaéene vode za potrebe javne vodoopskrbe posljednjih desetak godina nije se bitno
mijenjala, a iznosila je oko 500 milijuna m.

Isporuéene koli¢ine vode potrosacima bile su mnogo manje zbog gubitaka iz mreZe (oko 40%) i iznosile su od 310
do 330 milijuna m3. Koli¢ina voda, koje zahvaca stanovni$tvo izvan sustava javne vodoopskrbe, iznosi oko 40
milijuna m3/god. Potroénja vode industrije iz vlastitih zahvata, iznosi oko 80 milijuna m3 vode.

Smanjenje gubitka je prioritet s gledidta smanjenja rizika onedid¢enja voda u sustavima, racionalnog koristenja
voda i gospodarske uginkovitosti. Te aktivnosti su djelomi¢no vezane uz potrebu okrupnjavanja vodoopskrbnih
sustava kao i organizacije upravljanja jer relativno veliki broj komunalnih druStava otezava racionalnost i
pouzdanost poslovanja.

Stratedki cilj razvoja javne vodoopskrbe jest poveanje stupnja opskrbljenosti stanovniStva vodom iz javnih
vodoopskrbnih sustava sa sadasnjih 80% na 85% do 90% do 2023. godine, Sto je primjereno europskim
standardima.

Takoder je predvideno intenziviranje aktivnosti na utvrdivanju zona sanitarne zatite izvoridta i provedbi
odgovarajuéih zastitnih mjera, zatim intenziviranje aktivnosti na unapredivanju kondicioniranja vode za pice
sukladno zahtjevima Direktive o vodi za pi¢e Europske unije (98/83/EEC), te intenziviranje aktivnosti na sanaciji
gubitaka iz distribucijskih vodoopskrbnih mreZa i ukljucivanju lokalnih vodoopskrbnih sustava u sustave javne
vodoopskrbe uz prethodne sanacije i rekonstrukcije istih.



2.2. Odvodnja otpadnih voda u Republici Hrvatskoj
Razina priklju¢enosti stanovniStva na sustav javne odvodnje u 2008. godini iznosila je 44%, s trendom porasta u
odnosu na prikljuéenost od 40% tijekom 2001. godine. Na Crnomorskome slivu prikljucenost stanovnistva na
sustav javne odvodnje iznosila je 42%,a na Jadranskome slivu 48%.
Priklju¢enost stanovnistva na sustav javne odvodnje djelomi¢no zadovoljava u naseljima vec¢im od 15.000
stanovnika, gdje se razina priklju¢enosti krece 50-75%, dok su najveci problemi s odvodnjom otpadnih voda u
malim naseljima do 2.000 stanovnika, u kojima Zivi oko 40% stanovnistva. Izrazito velik broj naselja manjih od 500
stanovnika (5.387 naselja), u kojima Zivi 800.000 stanovnika upozorava na ekonomska i tehnicko-tehnoloska
ograni¢enja u izgradnji i pogonu sredi$njih sustava javne odvodnje.
Strategki cilj zadtite voda jest intenzivno gradenje i rekonstrukcije sustava javne odvodnje i procistavanja
komunalnih otpadnih voda &ime ¢e se do 2023. godine u potpunosti rijesiti navedena problematika na:

e oko 70% sustava kojima gravitira od 2.000 do 10.000 stanovnika,

e oko 77% sustava kojima gravitira od 10.000 do 15.000 stanovnika,

e oko 100% sustava kojima gravitira viSe od 15.000 stanovnika.
Time ¢e se razina prikljuéenosti stanovniStva na sustave javne odvodnje povecati sa sada$njih 43% na 60%,
(Strategija upravljanja vodama, 2009.)
Uspjednost provedbe zastite voda od tockastih izvora onecic¢enja ovisi o izgradenosti sustava javne odvodnje
obzirom da veliki broj gospodarskih subjekata, smjestenih u urbanim podrucjima, nakon predtretmana ispusta
otpadne vode u sustav javne odvodnje. Sustav javne odvodnje je definiran kao sustavno i organizirano sakupljanje

wew ¢

otpadnih voda, ¢i¢enje i ispustanje u prijemnik te obradba mulja koji nastaje u procesu Ciscenja.

2.3. Proti$¢avanje otpadnih voda u Republici Hrvatskoj
Prema Planu upravljanja vodnim podrudjima (lipanj 2013.) ukupno su izgradena 103 uredaja za procis¢avanje
komunalnih otpadnih voda, razli¢itih prema stupnju proci$¢avanja otpadnih voda i kapacitetu, od toga su:

e 26 uredaja s prethodnim stupnjem procis¢avanja otpadnih voda,

o 21sprvimstupnjem i

e 55 uredaja s drugim stupnjem i

e 1stre¢im stupnjem procis¢avanja otpadnih voda.
Ukupni instalirani kapacitet svih uredaja u 2003. godini iznosio je 3,7 milijuna ES. NajviSe se prociS¢ava na

uredajima sa Il stupnjem proéi$¢avanja i to 15%, zatim na prethodnom stupnju 9%, na | stupnju 3% i na lll stupnju
0,4% otpadnih voda svih stanovnika.

2.4. Kratki opis o nositelju projekta:

Nositelj projekta je KOMRAD d. o. o. Brace Radic 2, 53520 Slatina

Komrad d.o.0. za vodne djelatnosti tvrtka je u vlasni$tvu osnivaca-¢lanova drudtva.

Osnivaci-¢lanovi drustva su:

1. Grad Slatina, 2. Op¢ina Nova Bukovica, 3. Opéina Mikleus, 4. Opé¢ina Cadavica, 5. Opéina Sopje, 6. Opéina
Vocin, 7. Opcina Podravska Moslavina.

Sjediste drustva je u Slatini, Brace Radica 2.

Drustvo je registrirano za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, te ostalih djelatnosti sukladno
odredbi ¢lanka 202. zakona o vodama. Upravljaju vodoopskrbnim podruéjem Slatina duZine cca 300 km.

Zaposljavaju 19 osoba.

Na poslovima rukovoditelja zahvadanja, kondicioniranja i isporuke vode, te upravljanja gradevinama javne
odvodnje zaposlena je 1 osoba sa SS — elektrotehniar; na poslovima provedbe odrZavanja gradevina za javnu
vodoopskrbu i to dovodnih cjevovoda i vodoopskrbne mreZe zaposlene su 4 osobe: 2 sa SSS- strojobravar i
strojobravar-tokar, 2 sa nizom stru¢nom spremom (NKV).

Na poslovima razvoja (planiranje razvoja, priprema radova, nadzor i vodenje katastra gradevina za javnu
vodoopskrbu nema zaposlenih. 1 osoba sa zavrSenom SSS zaposlena je na poslovima odvodnje (voditelj poslova
odvodnje).

Za provedbu postupaka javne nabave KOMRAD d.o.0. imaju zaposlenu 1 osobu sa vaZecim certifikatom.

KOMRAD d.o.o. upisan su u sudski registar Trgovackog suda u Bjelovaru 07.11.2012. godine a ¢ime je uskladeno
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njihovo poslovanje odredbama Zakona o vodama.
Sliiedom navedenog ispunjava sve uvjete javnog isporucitelja vodnih usluga za obavijanje djelatnosti iz clanka 202,
Zakona o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14).

ORGANIZACISKE JEDINICE | POSLOVI KOJI SE OBAVLIAJU U KOMRADU D.O.0O. SLATINA

Radom | poslovanjem Drustva upravlja Direktor ( 1 - VSS).

Rad Drustva organiziran je u sektorima, ito :
A. Opdi, pravni i financijsko-raCunovodstveni sektor (2 djelatnika)
B. Tehnicki sektor(16 djelatnika).

A. Opd¢i, pravni i financijsko-racunovodstveni sektor
1. VODITEL) OPCIH | PRAVNIH POSLOVA (1xSSS, apsolvent prava)
2. REFERNT FINANCIJSKO-RACUNOVODSTVENIH POSLOVA (1xSSS)

B. Tehnicki sektor

1. TEHNICKI DIREKTOR(1xVSS)

2. RUKOVODITELJ CRPNE STANICE | POSLOVODA ZA TEHNICKE POSLOVE (1xSSS)
3. REFERNT ZA PRIKLJUCKE | TEHNICKE POSLOVE (1xSSS)

4, RUKOVAOC CRPNOG POSTROJENJA (6xSSS)

5. MONTER NA ODRZAVANJU | POSTAVLIANJU VODOVODNIH INSTALACIJA (4xSSS)
6. STROJAR-VOZAL(1xSSS)

7. POMOCNI RADNIK TEHNICKOG SEKTORA (2xSSS).

3. CILJEVI UGOVORA I OCEKIVANI REZULTATI

Priprema i provedba infrastrukturnih projekata kljucna je za postizanje ciljeva Strategije upravljanja vodama,
obveza proizaslih iz uskladivanja nacionalne legislative s europskom, povlaCenje sredstava pretpristupnih,
Strukturnih i Kohezijskog fonda Europske Unije.

Napomena : Sukladno Planu provedbe vodno komunalne direktive, aglomeracija Slatina ima rok postizanja
sukladnosti (ispunjenja zahtjeva) do 31.12.2020. godine.

3.1. Ciljevi

Ovim projektnim zadatkom obuhvaéena je izrada projektne dokumentacije za Aglomeraciju Slatina za:
- izgradnju objekta vodospreme

- izgradnju linijskih objekata kanalizacijskog sustava u koji su uklju¢ene i potrebne precrpne stanice na podrucju
cijele aglomeracije Slatina, te rekonstrukcija vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava Sireg centra Slatine

- za izgradnju uredaja za procis¢avanje otpadnih voda — UPOV SLATINA

Stvarnu opravdanosti planiranih investicija te koli¢inu u duZinskom smislu (broj metara linijskih objekata) , te
potreban broj precrpnih stanica definirati ¢e Studija izvodljivosti, koja je u izradi i predmet je drugog ugovora.
Takoder ¢e izradivac Studije izvodljivosti napraviti ocjenu o potrebi procjene utjecaja planiranih zahvata na okolis i
prirodu i izraditi potrebnu dokumentaciju i priloge do izdavanja RjeSenja o prihvacanju.

3.2. Ocekivani rezultati
Konzultant ce izraditi projektno tehnic¢ku dokumentaciju, te ¢e izraditi tender za radove, tender za UPQV, tender za
nadzor i tender za opremu.

Takoder ¢e morati usko suradivati sa izradivacem Studije izvodljivosti i Aplikacije za prijavu projekata Aglomeracije

financijsko - ekonomskog aspekta.

Izradivac Studijske dokumentacije za studiju izvodljivosti i aplikaciju za prijavu projekta Aglomeraciju Slatina je
Institut za ekolo3ki inZenjering d.o0.0. iz Maribora ,Ljubljanska ulica 9, Slovenija, u zajednici ponuditelja sa tvrtkom
Razvojni Center inZenjeringi Celje d.o.0, iz Celja, Teharska cesta 40, Slovenija.
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Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja , temeljem provedenog javnog nadmetanja broj 2014/S 005-0011231
objavljenog u Oglasniku javne nabave, je donesena dana 18.04.2014. pod brojem 01-519/14.

Ugovor o izradi Studijske dokumentacije za studiju izvodljivosti i aplikaciju za prijavu projekta Aglomeraciju Slatina,
je potpisan dana 08.05.2014. izmedu naruéitelja Komrad d.o.o. iz Slatine i Instituta za ekolo3ki inZenjering d.o.0. iz
Maribora.

Od dana potpisanog Ugovora 08.05.2014., krajnji rok zavrSetka svih ugovorenih aktivnosti je 24 mjeseca, a
planirana dinamika realizacije Ugovorenih aktivnosti izradivaca studijske dokumentacije je kao Sto slijedi:

1. lzrada Uvodnog izvjeStaja

2. Analiza postojeceg stanja

3. Analiza potreba i odredivanje aglomeracija ........ccceveiiiiiiiiiinine

4. Tehnicko rjeSenje i definiranje obuhvata projekta

5. Prijedlog nacrta Studije izvodljivosti, plan provedbe i nabave

6. Financijska i ekonomska analiza ...

7. Radna verzija Studije izvOdIJiVOSTi....ccevvirrieeniiieeeee

8. Konaéna verzija Studije izvodIJIVOSE ......ccoueieirireereinercenie ettt enenenes. 3 ML
9, Radnaverzija ApHKag]e ssmssssusmmmmsmsess oo tussstsssss s smssresns sesus snsustorsesasus sassavasasmsnan L0V M.
10.  Konatna VETzZija APIIKATITE. . o enreroreemseomsionamssemsuss susesuaisssss sTasssess siamsisgs s SAUERSosie SHsqRsEoT e S 11 mj.
171 EIADOFAE ZASHEE OKOIIBA .. smesssisspsstssensmsstvensnsusnsaneeumssens sasssussanarnsseavsrsestsiss sassasansssiosasasassssssnaesnnnes 13 1)
12. Elaborat utjecaja zahvata na ekoloSKu MIreZu.....s vocceiiiiiciiciiinsinsss s 13 M)
13. Suradnja u postupku prihvacanja Prijave projekta .......cecoeeeeoeeeeiecciiciiciciiicc s 18 mj.
14. Korekcije aplikacije za prijavu sukladno zahtjevima nacionalnih tijela i Europske komisije.24 mj.

Konzultant ¢e koristiti Studiju izvodljivosti i Aplikacije (U izradi), te ¢e pripremiti projektnu dokumentaciju za
odabrana rjeéenja s podrugja vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na nivou idejnih projekata za ishodenje
lokacijskih dozvola, glavnih projekata za ishodenje gradevinskih dozvola, te izvedbenih projekata za izvodenje
radova. Projektna dokumentacija ¢e takoder biti pripremljena za uredaj za procis¢avanje otpadnih voda na nivou
idejnog projekta za potrebe ishodenja lokacijske dozvole.

4. OPIS POSLA

4.1. Opcenito
Konzultant ¢e imati puni pristup do raspoloZive dokumentacije, te do svih rezultata i aplikacija dobivenih iz Studija
izvodljivosti i Aplikacija koje su u fazi izrade, te napominjemo da je duZzan usko suradivati sa izradivatem Studije
izvodljivosti, obzirom da ¢e svi inputi njegova posla proizadi upravo iz rezultata studije izvodljivosti.
Uz obavljanje aktivnosti definiranih u to¢ki 4.2. projektnog zadatka, Konzultant je duzan u potpunosti se pridrzavati
uvjeta koje propisuju vodici Europske Unije, te uvjeta iz Studije izvodljivosti i aplikacija.

Osnovni podaci o projektu su slijedeci:
o Broj stanovnika unutar aglomeracije iznosi cca 14.000 stalnih stanovnika.

o Lokacija aglomeracije Slatina nalazi se unutar granica podrucja JLS - Grad Slatina, a sama aglomeracija
sustava prikupljanja i pro&iSéavanja otpadnih voda obuhvaca podruéje naselja : Grad Slatina, naselja Bakic,
Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac, Sladojevci, Bistrica, Donji Meljani, Sladojevacki Lug.. Sukladno
Planu provedbe vodno komunalne direktive, aglomeracija Slatina ima rok postizanja sukladnosti (ispunjenja
zahtjeva) do 31.12.2020. godine.

Nije predvideno spajanje aglomeracije sa ostalim sustavima odvodnje, obzirom da terenski uvjeti (medusobna
velika udaljenost sa ostalim aglomeracijama) i stanje izgradenosti sustava ne daju tehnicko opravdanje za takvom
koncepcijom.

o Bitna napomena - podruéje aglomeracije (naselja Medinci, Markovo, Novi Senkovac, dio Slatine i dio
Bakica) nalazi se u sklopu lll. zone sanitarne zastite izvorista.
o Postojeci nedostaci / rizici - vezano za EU direktive potrebno je sustav odvodnje i vodoopskrbe uskladiti sa
vaZze¢om EU direktivom, odnosno prema:
1. Prema Direktivi (91/271/EEZ) o pro€is¢avanju komunalnih otpadnih voda, definirani su sustavi za
prikupljanje i transport otpadnih i ostalih voda, te je ovisno o veliini aglomeracije i vrsti recipijenta
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(osjetljivost podrucja) definiran potreban stupanj i parametri prociS¢avanja za UPOV.

Prema Direktivi o kakvoci vode za pice (98/83/EZ) potrebno je posebno zadovoljiti standarde
kvalitete (€l.5), tocke uskladenosti (€l.6), prac¢enje parametara kvalitete i moguca odstupanja (¢l.7, 8 i
9), kao i sve ostale odredbe i parametre pripadajucih priloga. Cl.2. definira takoder da se opskrba
mora osigurati za sve zone u kojima se nalazi iznad 50 osoba, izuzev u sluaju da je javna
vodoopskrba dio komercijalne ili javne aktivnosti.

Uvjeti definirani prema Direktivi o kakvoéi vode za kupanje(2006/7/EZ) nisu primjenjivi za ovu
aglomeraciju.

U sklopu RH regulative (Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13), Pravilnik o grani¢nim
vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13), Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13) i dr.),
izvrSeno je uskladivanje prema navedenim EU Direktivama.

Projekti se trebaju uskladiti sa Planom provedbe vodno komunalne direktive, te posti¢i odgovarajucu
zastitu okolisa i postizanje ciljeva koji su zadani sa EU direktivama. Rezultat kojeg se namjerava ispuniti je
taj da se na najmanju moguéu mjeru svedu nedostaci i rizici koji se pojavljuju u vezi sa vodoopskrbom /
otpadnim vodama / okolisem, 5to bi trebalo osigurati kvalitetnu i kontinuiranu mogucnost pruzanja
potrebne usluge vodoopskrbe i odvodnje, te time osigurati visoku razinu usluznosti i $to bolju kvalitetu
Zivota i stanja okoliSa. U tom smislu se posebni naglasak daje na oCuvanje kvalitete potoka Slatinska
Cadavica koji ¢e izgradnjom sustava za odvodnju te izgradnjom UPOV Slatina popraviti sadainje stanje,
buduéi da se sustavi javne odvodnje ispustaju direktno u potoke Javoricu i KurjakuSu od koje nastaje
potok Slatinska Cadavica. o Planirani zahvati u sklopu aglomeracije - sukladno procijenjenim potrebama
za dogradnjom sustava predvideni su slijedeci zahvati :

1.

4.1.1.

Nadogradnja/prosirenje mreZe otpadnih voda u ukupnoj duZini od cca 35 km, te izgradnja do 20
crpnih stanica. Planirani zahvat obuhvaca podrucje naselja Grad Slatina, naselja Baki¢, Kozice,
Medinci, Markovo, Novi Senkovac, Sladojevci, Bistrica, Donji Meljani, Sladojevacki Lug...

Izgradnja UPOV-a Slatina, veli¢ine 20.000 ES, II./lll. stupanj obrade, recipijent potok Slatinska
Cadavica. U Planu provedbe je UPOV planiran sa lll. stupnjem proéiséavanja.

Rekonstrukcija vodoopskrbne mreZe Sireg centra grada Slatine (sa povecanjem profila cijevi sukladno
hidraulickom proracunu), u procijenjenoj duZini od cca 3 km i izgradnja spojnog vodoopskrbnog
cjevovoda do naselja Lukavac i Ivanbrijeg duzine cca 10km.

Izgradnja vodospreme SLATINA 2, kapaciteta 1.000 m3.

Nabava opreme za odrzavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe (specijalizirana vozila, laboratorijska
oprema, oprema za mjerenje i detekciju i dr.)

Kratki opis postojeceg stanja - Vodoopskrba

Sustav vodoopskrbe ima slijedece osnovne tehnicke karakteristike:
Komrad d.o.o. distribuira pitku voda na podruéjima slijede¢ih JLS: grada Slatine i Op¢ina Sopje, Cadavica, Nova
Bukovica, Mikleus, Voéin i Podravska Moslavina

o Cjelokupno podrudje aglomeracije Slatina opskrbljuje se vodom iz sustava kojim upravlja javni isporuditelj
vodnih usluga - Komrad d.o.o. Slatina. Navedenim sustavom opskrbljuje se podrucje grada Slatine , te sva
prigradska naselja osim naselja Lukavac, Golenic¢ i IvanBrijeg.

Izgradeni sustav dug je cca 300 km i izgraden je od raznih materijala PE,PVC,PEHD profila od DN63-DN 300.

Na vodocrpilistu Medinci je napravljen NUS, te postoji Vodosprema ,, Slatina“ zapremine 1.000 m3 ,koja se planira
povecati izgradnjom nove vodoospreme na 2.000m3.

Vodoopskrbni sustav Slatine temelji se na zahvatu podzemnih voda na crpilistu "Medinci' u Medincima.
Maksimalna izdasnost procjenjuje se na priblizno 400l/sec, a trenutno se koristi 99 I/sec.

o Na prostoru vodocrpiliSta Medinci izvedena su Cetiri buSena zdenaca izdasSnosti svaki cca 60l/s . Izgradena
distribucijska crpna stanica maksimalnog je kapaciteta cca 99 |/sec. Kakvoca zahvacene vode iz podzemlja zahtjeva
preradu (tretman) prije upu$tanja u mrezu i potrosnju. Voda ima poviSenu koncentraciju Zeljeza i mutnocdu,
povisen mangan u odnosu na pravilnikom dopustenu koli¢inu i miris na sumporovodik kao i povisen sadriaj
amonijaka. Prerada sirove vode sadrii : aeraciju, retenciju (flokulaciju) i filtriranje te je kapaciteta 99 I/s. Ovim se
filtriranjem postize izbistrivanje vode, otplinjavanje sumporovodika, reducira Zeljezo ,mangan i amonijak — sve
ispod granica dopustenih vaze¢im pravilnikom.



= QObrada vode- deferizacija obavlja se u postrojenju za preradu vode, te voda nakon prerade zadovoljava sve
traZene parametre prema postojecim propisima. Proizvedena koli¢ina vode u 2013. godini je 1.100.220m°,

a gubici su cca 39%.

Ukupno 2008. 2008. 2010. 2011. 2012. 2013.
zahvaéena voda m3: 1.145.601 1.077.293 1.169.317 1.120.321 1.080.693 1.137.471
Preradena voda m3: 1.094.697 1.035.159 1.128.697 1.088.187 1.045.131 1.100.220
Fakturirana voda m3: 863.526 719.194 723.359 894.001 702.986 690.262

Gubici %: 25% 33% 38% 20% 35% 39%

= Na DP javnog isporutitelja vodnih usluga Komrad-a d.o.o. Slatina totalnog prekida u potro3nji u proteklom
periodu nije bilo, osim lokalnih prekida zbog puknuéa ili radova na pojedinim dijelovima cjevovoda

Postotak stanovni$tva koji je priklju¢en na sustav vodoopskrbe iznosi cca 85 %.
Gubici na postojec¢em vodoopskrbnom sustavu su cca 35 %.

4.1.2. Kratki opis postojeceg stanja - Odvodnja
Do danas je u na aglomeraciji Slatina sustav odvodnje izgraden samo u gradu Slatini, djelomi¢no (cca 60%), dok u
prigradskim naseljima nema izgradenog sustava odvodnje.
U svim prigradskim naseljima predviden je potpuni razdjelni sustav odvodnje.
Na izradenom sustavu u gradu Slatini sve otpadne vode se prikupljaju i odvode kolektorima K1-K6, te se ispustaju u
kanal Javoricu i kanal Kurjaku3a bez ikakvog prethodnog predtretmana procid¢avanja otpadnih voda. Od tih kanala
nastaje potok Slatinska Cadavica na kojem se planira izgraditi UPOV .

Postojeéi sustav odvodnje grada Slatine izgradivan je fazno, kroz dulji niz godina.

U samom gradu Slatini uglavnom je izgraden mjeSoviti sustav odvodnje sa nekoliko neodgovarajucih kisnih
preljeva. Na periferiji grada izgraden je razdjelni sustav odvodnje (odnosno samo sustav mjesovite kanalizacije) sa
neophodnim precrpnim stanicama za crpljenje otpadnih voda.

Sustav odvodnje grada Slatine podijeljen je u dva glavna slivna podrudja s pripadajucim izgradenim kolektorima
(K1-K6) i uglavnom svim pripadajué¢im mjesovitim sekundarnim kanalima.

Danas je u funkciji preko 70 km kanalizacijske mreZe od Cega je cca 40% namijenjeno za mjeSoviti sustav
odvodnje. Na mjedovitom sustavu odvodnje izgraden je jedan neodgovarajucih kidnih preljev putem kojih se dio
viska oborinskih voda rastere¢uje u pogodne recipijente i melioracijske kanale

U tijeku je izrada studije izvodljivosti za aglomeraciju Slatina, koja ¢e definirati koncepciju sustava odvodnje
grada Slatine i prigradskih naselja, te lokaciju buduéeg UPOV-a grada Slatine na postojecem ispustu (Slatinska
Cadavica, te odrediti potreban kapacitet UPOV-a.

4.2. Specifi¢ne aktivnosti
Konzultant ¢e koristiti dobivene analize i prijedloge aktivnosti iz Studije izvodljivosti i Aplikacije, te ¢e napraviti
projektnu tehni¢ku dokumentaciju u skladu sa investicijama koje su opravdane u Studiji izvodljivosti.
Uz Projekte obavezno je da konzultant prilozi projektnu dokumentaciju u digitalnom obliku na CD/DVD

4.2.1. AktivnostI: Priprema idejnih i glavnih projekta za odabrane varijante

4.2.1.1. Priprema idejnih i glavnih projekta za vodospremu

Za sve vodne gradevine, koje ¢e biti predmet kratkoroénog plana razvoja s interventnim mjerama odnosno, koje e
biti predmet prijave projekta za financiranje putem Kohezijskog fonda, potrebno je izraditi projektnu
dokumentaciju (idejne i glavne projekte) u svemu prema Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o
gradnji (NN 153/13), kao i ostalim relevantnim propisima Republike Hrvatske, sve sa ciljem ishodenja lokacijskih
dozvola i gradevinskih dozvola, te pocetka gradenja.

Geodetski projekt

a) Geodetski projekt kao sastavni dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu sukladno Zakonu o prostornom
uredenju (NN 153/13)



b) Geodetski projekt kao sastavni dio glavnog projekta za gradevinsku dozvolu za gradenje gradevine za koju

se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13)
Geotehnicki istrazni radovi za objekte

Za potrebe razrade tehnickog rjesenja potrebno je obaviti potrebne geotehnicke istrazne radove koji obuhvacaju
izradu sondazne buSotine do 12 m. Predvida se izrada od najmanje jedne sondaine busotine na lokaciji objekta
vodospreme. Iznimno, u slucaju otezanog pristupa stroja za buSotine, umjesto sondainog busenja moie se
provesti geotehnicka prospekcija terena.

Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole

Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole - temeljem obavljene hidraulicke provjere i geodetskih radova treba
izraditi elaborat kojim ce se ishoditi lokacijska dozvola. Taj elaborat treba biti izraden i opremljen prema vazecem
Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji (NN 153/13), odnosno prema svim pravilima
struke.

Idejni projekt minimalno treba sadrzavati sljedece:

Tekstualni dio:
- Naslovnu stranu,
- Sadriaj,
- Isprave i rjesenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.),
- Projektni zadatak,
- Popis zakonske i podzakonske regulative,
- Posebna ogranicenja, uvjete, zasticena podrudjaisl.,
- Tehnicki opis planiranog zahvata,
- Popis katastarskih Cestica za pojedine gradevine,
- Ulazne veliCine i parametre,
- Hidrauli¢ki / Hidrolosko-hidrauli¢ki proracun,
- Provjeru globalne stabilnosti gradevine,
- Aproksimativni troskovnik po gradevini

Idejnim projektom treba obraditi:

1. Projekt izgradnje vodospreme

e gradevinski projekt;

e strojarski projekt;

e arhitektonski projekt;

o elektrotehnicki projekt;

e svi drugi potrebni projekti i elaborati;
2. Uvjete osiguranja kvalitete radova i opreme;
3. Procjena troskova;

U sklopu izrade projektne dokumentacije Projektant je duzan:

e  Prikupiti potrebne geodetske podloge za projektiranje (orto-foto karte, topografske karte, te ostale
geodetske podloge), podatke o postojecem i podloge katastra vodova (analogni oblik karte ili digitalni
zapis (.dwg, GIS)) i dr.

lzvriiti obilazak terena radi provjere stanja postojecih gradevina vodoopskrbnog sustava i sustava
prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, sa predstavnicima Narucitelja.

e Izraditi snimke postojeceg stanja (poloZajno i visinski, poprecni profili, uzduzni profili i dr.). Ako je
potrebno izraditi sluzbenu posebnu geodetsku podlogu (PGP) onda istu treba ovjeriti u nadleznom
uredu za katastar, i to za sve mikrolokacije planiranih objekata. Ako je potrebno, PGP za objekte i
pristupne ceste do javne prometne povrsine izraditi u mjerilu 1:200Ishoditi ovjerene kopije katastarskih
planova.

Ishoditi original posjedovnih listova iz katastra.

Ishoditi original vlasnickih listova iz zemljisnika.

Izraditi katastarsko zemljisne identifikacije.

Izraditi popis katastarskih Cestica na kojima se nalaze planirani objekti s prikazom sljedecih podataka: br.
kat. Cest., kat. opcina, povrsina, kultura, broj detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak o
posjedniku, broj zemljisno knjiznog uloska, podatak o vlasniku zemljista, te povrsina koja je predvidena za
izvlastenje



Projektna dokumentacija treba biti izradena u skladu s pravilima struke te zahtjevima Zakona o prostornom
uredenju (NN 153/13) i Zakona o gradnji (NN 153/13), kao i svih ostalih relevantnih zakonskih i podzakonskih
propisa, u svemu kako bi se, u kona¢nici, ishodila lokacijska dozvola.

Glavni projekt

Nakon ishodenja lokacijske dozvole (koju ¢e ishoditi Narucitelj), potrebno je izraditi glavni projekt za potrebe
ishodenja gradevinske dozvole. Posebno se naglasava da glavni projekt mora sadrzavati sve relevantne projekte
zahtjevane po Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji (NN 153/13).

Glavnim projektom treba obraditi:

e gradevinski projekt;
e strojarski projekt;
e arhitektonski projekt;
e elektrotehnicki projekt;
e svidrugi potrebni projekti i elaborati;
1. Uvjete osiguranja kvalitete radova i opreme;
2. TroSkovnik po objektima i radovima;
Projektna dokumentacija treba biti izradena u skladu s pravilima struke te zahtjevima Zakona o prostornom
uredenju (NN 153/13) i Zakona o gradnji (NN 153/13), kao i svih ostalih relevantnih zakonskih i podzakonskih
propisa, u svemu kako bi se, u konacnici, ishodila gradevinska dozvola, te moglo pristupiti izgradnji gradevine. Kod
toga glavni projekt odnosno njegovi sastavni dijelovi (projekti) obvezno moraju sadrzavati sljedece priloge:

1. Projektni zadatak;

2. Lokacijsku dozvolu;

3. Suglasnosti, uvjete, potvrde i midljenja odnosno drugi akti nadleznih tvrtki i/ili ustanova;
4. Tehnicki opis;

5. Tehnicki proracuni (hidraulicki, staticki, tehnolo3ki i dr.)

6. Tehnicke uvjete izvedbe objekata;

7. PoloZajni nacrti objekta na odgovarajucoj podlozi u mj. 1 : 1000;

8. Tehnicki detalji objekta;

9. Procjenu troskova gradnje;

10. Troskovnik;

11. Prikaz tehnickih rje$enja o zastiti na radu i prikaz mjera zastite od poZara;

12. Drugi nacrti i prilozi koji nisu posebno navedeni, a koji se tijekom izrade glavnog projekta pokazu

potrebnim.

Glavni gradevinski projekt treba sadrzavati i geomehanicki projekt za gradevine za koje je potreban dokaz
mehanitke otpornosti i stabilnosti gradevine ukljuéivo stabilnost bokova gradevnih jama. Obuhvat geomehanickih
istraznih radova daje Projektant i mora obuhvatiti terenske radove i laboratorijska ispitivanja, a Elaborat sadrZavati
sondazne profile, definiranu jezgru i razine podzemnih voda, granulometrijski sastav i proracun &vrstoce, kao i
dopusteno optereéenje tla i napon slijeganja, dijagram deformacija i smicanja, prijedlog temeljenja objekta i druge
potrebne nacrte i priloge.

Glavni gradevinski projekt treba sadrzavati i ostale priloge i nacrte koji nisu navedeni u ovom projektnom zadatku,
a koji se tijekom razrade pokaZu potrebnim za izradu cjelovitog rjeSenja i ishodenje gradevinske dozvole.

Ovisno o vrsti gradevine glavni projekt treba sadriavati i podatke iz Elaborata koji su posluzili kao pod loga za
njihovu izradu, te projektirani vijek uporabe gradevine i uvjete njezina odrZavanja.

Trogkovnik radova mora biti razine detaljnosti koja ¢e omoguditi njegovu uporabljivost za kasnije faze provedbe
postupaka javne nabave radova, odnosno u svemu prema EU zahtjevima i zahtjevima Narucitelja i Komisionara.

Za sludaj da izgradnja objekta vodospreme onemogucava redovnu opskrbu vodom, projektant je duzan predvidjeti
u projektu alternativnu opskrbu vodom. Svi opisani radovi moraju biti navedeni i iskazani i u troskovniku.

Pri izgradnji objekta moze dodi do destrukcije postojeceg stanja infrastrukture, te je potrebno obnoviti i vratiti u
prvobitno stanje, u skladu s uvjetima vlasnika infrastrukture. Sve radove obraditi detaljno u troskovniku.

Stupanj obrade treba odgovarati razini glavnog projekta, a sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i
Zakonu o gradnji (NN 153/13) te ostalim propisima za takvu vrstu gradevina.

U tehni¢kom opisu podruéja se daje popis i trase gradevina koje je potrebno obuhvatiti u sklopu ovoga projektnog
zadatka.
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o Planirani zahvat na sustavu vodoopskrbe, a u sklopu podrucja aglomeracije Slatina obuhvaca izradu projektno
tehni¢ke dokumentacije (FIDIC red book):
- za vodospremu Saltina2 kapaciteta 1.000 m3, na lokaciji postojece vodospreme.

4.2.1.2. Priprema idejnih i glavnih projekta za linijske objekte vodoopskrbe i odvodnje

Trasu cjevovoda potrebno je u najveéoj mogucoj mjeri voditi po javnim povrsinama i postujuci princip najkracih
trasa gdje je to moguce.

Dimenzije i kakvoéa materijala, nacin ugradnje i projektna rjeSenja pojedinih detalja trebaju biti u skladu s
propisanim domacdim i stranim normama.

Krizanja i paralelna vodenja vodoopskrbnog cjevovoda s infrastrukturnim gradevinama i instalacijama, te vodnim
gradevinama potrebno je projektirati postujudi sve utvrdene posebne uvjete iz Lokacijske dozvole i tehnicke
propise.

Na svim prijelazima vodoopskrbnog cjevovoda ispod prometnica (cestovnih) potrebno je isti na odgovarajuci nacin
zastititi vodovodne cijevi, a tehnologiju izvodenja predvidjeti busenjem ispod navedenih infrastrukturnih objekata
(tamo gdje je to moguce).

PoloZaj cjevovoda treba tlocrtno i visinski uskladiti s drugim komunalnim instalacijama. Eventualno potrebno
izmjestanje postoje¢ih komunalnih instalacija, a sukladno posebnim uvjetima gradenja pojedinih distributera,
potrebno je predvidjeti i na tehnicki opravdan nacin rijesiti Glavnim projektom.

Za dokazivanje uskladenosti s komunalnim instalacijama, sve izvedene i projektirane instalacije treba prikazati na
jednoj situaciji (situacija komunalnih instalacija).

Konzultant je odgovoran za cjelovito sagledavanje svih dijelova projekta, u svim fazama i za njihovo uspjesno
odvijanje i objedinjavanje.

Sve eventualne promjene i nadopune koje nisu ocbuhvacene projektnim zadatkom, a mogu se pojaviti tokom izrade
projektne dokumentacije, utvrdit ¢e se zapisnicki izmedu Projektanta i Investitora uz suglasnost Hrvatskih voda i
postati sastavnim dijelom ovog projektnog zadatka.

IDEJNI PROJEKTI
Ovom pod tockom je predvideno projektiranje idejnih projekata :

- linijskih objekata sustava odvodnje u duZini do 35.000m (razliitih cijevnih profila profila do DN 400, sa precrpnim
stanicama, kiSnim preljevima i ostalo), sa rekonstrukcijom odvodnje Sireg centra Slatine

- rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava Sireg centra Slatina cca 3.000m, sa omogucavanjem protoka vode
dovoljnog za zahtjeve protupozarne zastite (cijevni profili do DN 200)

— elaborat nepotpunog izvlastenja za sustave i vodoopskrbe i odvodnje,
- te troskovi ovjera i pristojbi za ishodenje lokacijskih dozvola.

Konaéne duZine linijskih objekata, broj precrpnih stanica, promjeri i duzina cijevnog sustava pri rekonstrukciji
sustava odvodnje i vodoopskrbe Sireg centra Slatine biti ¢e determinirane Studijom Izvodljivosti.

Kod rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda treba predvidjeti zasunska okna na potrebnim i pogodnim
lokacijama, okna za redukciju pritiska, linijske sekcijske zasune i betonska uporista za prihvat sila u horizontalnim i
vertikalnim krivinama, sve ovisno o uvjetima, mogucnostima i prostoru ugradbe.

U ovisnosti o konfiguraciji terena, niveleti cjevovoda, potrebno je postaviti tako da je na pogodnim mjestima
omoguéena ugradnja automatskih usisno-odzraénih ventila i muljnih ispusta (na najviS§im i najnizim to¢kama
nivelete), u kombinaciji sa sekcijskim zasunima.

Odredena zasunska okna treba projektirati sa ugradnjom mjerno-regulacijske opreme za potrebe uspostave
NUS-a.

Cjelovitu tehnologiju gradnje, od transporta i skladistenja materijala i opreme, do provodenja tlacne probe,
ispiranja i dezinfekcije cjevovoda, potrebno je detaljno razraditi i opisati, a suglasno propisima, pravilima struke, te
tehnickim normativima i standardima.

U uzduznom profilu cjevovoda potrebno je oznaciti sve ¢vorove i krizanja s postojecim i planiranim instalacijama,
svim vodnim gradevinama, svim prometnicama, sve hidrante kao i vertikalne i horizontalne lomove trase.

U preglednim situacijama potrebno je oznaditi stacionazu trase cjevovoda i objekata na trasi, opis svih Cvorova,
mjesta hidranata, profile svih cjevovoda, te kucéne prikljucke od distribucijskog cjevovoda do regulacijske linije s
opisom i nadinom spajanja. Materijal potreban za izgradnju cjevovoda, ¢vorova, ugradnju hidranata i sl. prikazati
na montaznoj shemi.
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Hidrauli¢kim proradunom, kroz izradeni hidraulicki matematicki model, treba odrediti dimenzije cjevovoda uz
zadovoljenje vodoopskrbnog zahtjeva (potro3nje) i protupoZarne zastite (protupoZarni uvjet), sukladno uvjetima
(QiH).

Hidrauli¢ki proracun provesti sukladno podacima prikupljenim na terenu uvaZavajuci usvojenu koncepciju razvoja
vodoopskrbe.

Ulazni podaci za provodenje proratuna moraju biti uskladeni sa podacima iz Studije izvodljivosti

Za sve gradevine, koje ¢e biti predmet kratkoro¢nog plana razvoja s interventnim mjerama odnosno, koje Ce biti
predmet prijave projekta za financiranje putem Kohezijskog fonda, potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju
(idejne i glavne projekte) u svemu prema Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji (NN
153/13), kao i ostalim relevantnim propisima Republike Hrvatske, sve sa ciljem ishodenja lokacijskih dozvola i
gradevinskih dozvola, te poCetka gradenja. Za to je potrebno provesti sljedece radove:

Hidraulicka provjera sustava

Pri izradi idejnih projekata za ishodenje lokacijske dozvole potrebno je koristiti rezultate hidraulickog proracuna
funkcioniranja cjelokupnog sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje otpadnih voda na ispitivanom podrucju.

Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole - temeljem obavljene hidraulicke provjere i geodetskih radova treba
izraditi elaborat kojim ¢e se ishoditi lokacijska dozvola. Taj elaborat treba biti izraden i opremljen prema vazecem
Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji (NN 153/13), odnosno prema svim pravilima
struke.

Idejni projekt minimalno treba sadrzavati sljedece:

Tekstualni dio:
- Naslovnu stranu,
- Sadriaj,
- Isprave i rjeSenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.),
- Projektni zadatak,
- Popis zakonske i podzakonske regulative,
- Posebna ogranitenja, uvjete, zasticena podrucjaisl.,
- Tehnicki opis planiranog zahvata,
- Popis katastarskih Cestica za pojedine gradevine,
- Ulazne veli¢ine i parametre,
- Hidrauli¢ki / Hidrolosko-hidraulicki proracun,
- Provjeru globalne stabilnosti gradevina (za crpne/hidro stanice, retencijske bazene),
- Aproksimativni troSkovnik po gradevinama.

Graficki dio:

- Preglednu situaciju s prikazom gradevina (cjevovoda, kolektora, sabirnih kanala i dr.) u mj. 1:10.000 ili
mj.1:25.000,

- Preglednu situaciju s prikazom gradevina u mj. 1:5.000 (HOK kartu iz Drzavne geodetske uprave),

- Preglednu situaciju s prikazom gradevina u mj. 1:5.000 (DOF kartu iz Drzavne geodetske uprave),

- Preglednu situaciju pojasa trase planiranih cjevovoda, kolektora, sabirnih kanala i/ili sekundarne mreze,
rekonstrukcije mreze u mjerilu 1:1.000 i preglednu situaciju mj. 1:200 za tockaste gradevine (reducir
stanice, crpne stanice, rasteretne gradevine i dr),

- Posebnu geodetsku podlogu s prikazanim gradevinama, ako je neophodna,

- Kopiju katastarskog plana s ucrtanim trasama cjevovoda, kolektora, sabirnih kanala, sekundarne mreze i
rekonstrukcije mreze,

- Kopiju katastarskog plana s ucrtanim lokacijama crpnih/hidro stanica, kidno-retencijskih bazenaidr.,

- Uzduzni profili,

- Normalni poprecni profili,

- Detaljne nacrte vodnih gradevina (revizijska okna, crpne stanice i dr.).

U sklopu izrade projektne dokumentacije Konzultant je duZan:

e Prikupiti potrebne geodetske podloge za projektiranje (orto-foto karte, topografske karte, te ostale
geodetske podloge), podatke o postoje¢em stanju vodoopskrbnog sustava i sustava prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda i podloge katastra vodova (analogni oblik karte ili digitalni zapis (.dwg, GIS)) i dr.

s |zvriiti obilazak terena radi provjere stanja postojecih gradevina vodoopskrbnog sustava i sustava
prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, sa predstavnicima Narucitelja.

e Izraditi snimke postojeteg stanja (poloZajno i visinski, popreéni profili, uzduzni profili i dr.). Ako je
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potrebno izraditi sluzbenu posebnu geodetsku podlogu (PGP) onda istu treba ovjeriti u nadleznom uredu
za katastar, i to za sve mikrolokacije planiranih objekata na vodoopskrbnom sustavu i sustavu prikupljanja
i odvodnje (precrpne stanice i sl.). Ako je potrebno, PGP za linijske objekte izraditi u mjerilu 1:1.000, u
pojasu sirine oko 20 m, a PGP za objekte i pristupne ceste do javne prometne povrsine u mjerilu 1:200.

e Ishoditi ovjerene kopije katastarskih planova.
e |shoditi original posjedovnih listova iz katastra.
e Ishoditi originale vlasnickih listova iz zemljino knjiznog uloka.

e |zraditi katastarsko zemljisne identifikacije.

e Izraditi popis katastarskih Cestica po kojima je poloZena trasa sustava odvodnje s prikazom sljededih
podataka: br. kat. est., kat. opc¢ina, povrsina, kultura, broj detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak
o posjedniku, broj zemlji$no knjiznog uloska, podatak o vlasniku zemlji$ta, te povrsina koja je predvidena
za izvlastenje.

e Izraditi geodetske projekte za objekte gdje su potrebni.

Geodetski projekti trebaju sadrzavati sljedece podatke:
tabelarni dio:
- katastarska opcina,
- redni broj,
- broj katastarske Cestice,
- povrsina Cestice,
- broj posjedovnog lista,
- podatak o posjedniku,
- broj zemljisno-knjizne Cestice,
- broj zemljisno-knjiznog uloska,
- podatak o vlasniku éestice,

- povrsina koja je predvidena za nepotpuno izvlastenje te privremeno zauzimanja.

graficki dio:
- preglednu kartu s prikazom polozaja crpnih, hidro i precrpnih stanica, te kolektora i cjevovoda,
- ovjerenu kopiju katastarskog plana,
- obuhvat zahvata iz lokacijske dozvole,
- pojas nepotpunog izvlastenja i pojas privremenog zauzimanja na katastarskim podlogama,
- kod katastarskih opéina s duplom numeracijom graficki dio elaborata treba sadrzavati oba broja Cestice.

U slucaju neuskladenosti katastra i zemljisne knjige potrebno je istrazivanjem arhive utvrditi koja zemljiSnoknjizna
éestica ili njen dio odgovarao katastarskoj Cestici s pripadajuéim iskazom odgovarajucih povrSina potrebnih za
potpuno i nepotpuno izvlastenje i privremeno zauzimanje. U ovom slucaju graficki dio elaborata treba sadrzavati
oba broja Cestica te je potrebno prikazati pojas potpunog i nepotpunog izvlastenja i privremenog zauzimanja i na
posjedovnim i na vlasnickim katastarskim podlogama.

GLAVNI PROJEKTI
Ovom pod tockom je predvideno projektiranje glavnih projekata :

- linijskih objekata sustava odvodnje u duZini do 35.000m (razlicitih cijevnih profila profila do DN 400, sa precrpnim
stanicama, kisnim preljevima i ostalim objektima), sa rekonstrukcijom odvodnje Sireg centra Slatine

- rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava Sireg centra Slatina cca 3.000m, sa omogucavanjem protoka vode
dovoljnog za zahtjeve protupozarne zastite (cijevni profili do DN 200)

— elaborat nepotpunog izvlastenja za sustave i vodoopskrbe i odvodnje,

- te troskovi ovjera i pristojbi za ishodenje gradevinskih dozvola.

Konaéne duzine linijskih objekata, broj precrpnih stanica, promjeri i duzina cijevnog sustava pri rekonstrukciji
vodoopskrbnog i sustava odvodnje Sireg centra Slatine determinirati ¢e Studija Izvodljivosti.

Nakon ishodenja lokacijske dozvole (koju ce ishoditi Narucitelj), potrebno je izraditi glavni projekte za potrebe
ishodenja gradevinske dozvole. Posebno se naglasava da glavni projekt mora sadrzavati sve relevantne projekte po
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Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji (NN 153/13).
Glavnim projektom treba obraditi:

3. Glavni projekt kanala/cjevovoda na sustavu
o gradevinski projekt;
4. Glavni projekt objekata na sustavu
e gradevinski projekt;
e strojarski projekt;
e arhitektonski projekt;
e elektrotehnicki projekt;
e svidrugi potrebni projekti i elaborati;
5. Uvjete osiguranja kvalitete radova i opreme;
6. TroSkovnik po objektima i radovima;
Projektna dokumentacija treba biti izradena u skladu s pravilima struke te zahtjevima Zakona o prostornom
uredenju (NN 153/13) i Zakona o gradnji (NN 153/13), kao i svih ostalih relevantnih zakonskih i podzakonskih
propisa, u svemu kako bi se, u konacnici, ishodila gradevinska dozvola, te moglo pristupiti izgradnji gradevine. Kod
toga glavni projekt odnosno njegovi sastavni dijelovi (projekti) obvezno moraju sadrZavati sljedece priloge:

13. Projektni zadatak;

14. Lokacijsku dozvolu;

15. Suglasnosti, uvjete, potvrde i miljenja odnosno drugi akti nadleZznih tvrtki i/ili ustanova;

16. Tehnicki opis;

17. Tehni&ki proracuni (hidrauli¢ki, staticki, tehnoloski i dr.) odnosno dimenzioniranje kanala/cjevovoda i
ostalih objekata;

18. Tehnicke uvjete izvedbe objekata;

19. Polozajni nacrti kanala/cjevovoda i ostalih objekata na odgovarajucoj podlozi u mj. 1 : 1000;

20. UzduZni profili kanala/cjevovoda u mj. 1 : 1000/100;

21. Normalni profili kanal/cjevovoda i nacrti ostalih objekata;

22. Detalji kontrolnih okana i drugih objekata;

23. Procjenu troskova gradnje;

24. Troskovnik;

25. Prikaz tehnickih rjedenja o zastiti na radu i prikaz mjera zastite od poZara;

26. Drugi nacrti i prilozi koji nisu posebno navedeni, a koji se tijekom izrade glavnog projekta pokazu
potrebnim.

Glavni gradevinski projekt treba sadrzavati i geomehanicki projekt za gradevine za koje je potreban dokaz
mehanitke otpornosti i stabilnosti gradevine ukljuéivo stabilnost bokova i/ili pokosa rova i gradevnih jama.
Obuhvat geomehanickih istraznih radova daje Projektant i mora obuhvatiti terenske radove i laboratorijska
ispitivanja, a Elaborat sadriavati sondazne profile, definiranu jezgru i razine podzemnih voda, granulometrijski
sastav i proracun &vrstoce, kao i dopusteno opterecenje tla i napon slijeganja, dijagram deformacija i smicanja,
prijedlog temeljenja objekta i druge potrebne nacrte i priloge.

Glavni gradevinski projekt treba sadrzavati i ostale priloge i nacrte koji nisu navedeni u ovom projektnom zadatku,
a koji se tijekom razrade pokaZu potrebnim za izradu cjelovitog rjeSenja i ishodenje gradevinske dozvole.

Ovisno o vrsti gradevine glavni projekt treba sadrzavati i podatke iz Elaborata koji su posluZili kao pod loga za
njihovu izradu, te projektirani vijek uporabe gradevine i uvjete njezina odrzavanja.

TroZkovnik radova mora biti razine detaljnosti koja ée omoguciti njegovu uporabljivost za kasnije faze provedbe
postupaka javne nabave radova, odnosno u svemu prema EU zahtjevima i zahtjevima Narucitelja i Komisionara.

Za sluaj da izgradnja objekata sustava javne vodoopskrbe obuhvacenih ovim Projektnim zadatkom onemogucava
redovnu opskrbu vodom (npr. kod rekonstrukcije postojecih cjevovoda), projektant je duzan predvidjeti u projektu
faznost izgradnje, te sve potrebne privremene radove, objekte i uredaje za dopremu vode alternativnim putem
(izgradnja privremenih cjevovoda, prespajanja postojeéih cjevovoda, ugradnja privremenih crpki, kao i druga
tehno-ekonomski prihvatljiva rje$enja), kao i radove na uklanjanju svih privremenih objekata i uredaja. Svi opisani
radovi moraju biti navedeni i iskazani i u troskovniku.

Pri izgradnji novih elemenata sustava javne odvodnje moze doc¢i do destrukcije sustava oborinske odvodnje
prometnih povriina kojima se polau trase kolektora, koje je potrebno, nakon izgradnje novih kolektora, vratiti u
funkcionalno stanje. Isto tako je potrebno sve kolnicke konstrukcije raskopavane tijekom izvodenja radova
obnoviti i vratiti u prvobitno stanje, u skladu s uvjetima nadleinog poduzeca za ceste. Sve radove obraditi detaljno
u troskovniku.

Stupanj obrade treba odgovarati razini glavnog projekta, a sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i
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Zakonu o gradnji (NN 153/13) te ostalim propisima za takvu vrstu gradevina.

o Planirani zahvat na sustavu vodoopskrbe, a u sklopu podrudja aglomeracije Slatina obuhvaca izradu projektno
tehnic¢ke dokumentacije (FIDIC red book):
- za rekonstrukciju vodoopskrbne mreze Sireg centra Slatina (ukljucivo do Slatinske zaobilaznice)

o Planirani zahvati na sustavu odvodnje otpadnih voda predvidaju Izradu projektno tehnicke dokumentacije za
kanalizacijski sustav u Aglomeraciji Slatina (FIDIC red book):

1-sjeverni dio Slatine, ul Matije Gubca, industrijska, Turbina 2, Turbina 3 i Bakic;

2-juzni dio Slatine - juzno od mag.ceste Nasice - Virovitica;

3- ulice istocno od ceste Slatina D.Miholjac i Kozice;

4- zapadno od ulice Matije Gubec u Slatini,

5- kanalizacijski sustav u Medincima, Markovu i N.Senkovcu;

6- kanalizacijski sustav u Sladojevcima i SI. Lugu;

7- kanalizacijski sustav u G. Miholjcu

8- kanalizacijski sustav D.Meljani, Bistrica

9- rekonstrukcija kanalizacijskog sustava gireg centra Slatine (Kolodvorska, V.Nazora, K.Zvonimira, N.5.Zrinskog
B.Radi¢ do Javorice, Strosmajerva, T.R.Boskovita,...)

Planirana duZina linijskih objekata je 35km, no realnu duzinu, te broj precrpnih stanica, te drugih potrebnih
objekata ¢e odrediti Studija izvodljivosti.

waw s

4.2.1.3 Priprema idejnog projekta za uredaj za prociséavanje otpadne vode UPOV

Za nastavno navedenu gradevinu, koja ¢e biti predmet kratkoro¢nog plana razvoja s interventnim mjerama,
odnosno koje ¢e biti predmet prijave projekta za financiranje putem Kohezijskog fonda, potrebno je izraditi
projektnu dokumentaciju na nivou idejnog projekta za izdavanje lokacijske dozvole u svemu prema Zakonu o
prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji (NN 153/13), kao i ostalim relevantnim propisima Republike
Hrvatske, sve sa ciljem ishodenja lokacijske dozvole. Za to je potrebno provesti sljedece radove:

U fazi pripreme osnovnih koncepcija u varijantama na nivou idejnih rjeSenja izvoda¢ mora izraditi idejno rjesenje

za uredaj za procis¢avanje otpadnih voda za:

- lzgradnju novog UPOV-a prema tehno-ekonomskoj analizi i prema definiranoj vodno-komunalnoj direktivi
za aglomeraciju Slatina

Prilikom izrade idejnog projekta treba:

- lzraditi minimalno tri varijante s razli¢itim tehnologijama stupnja prois¢avanja definiranog sve prema
vodno-komunalnoj direktivi, s analizom postojeceg stanja; ukljucivo 3.stupanj procis¢avanja otpadnih
voda

- lzraditi gradevinske varijante rjeSenja za pojedine tehnologije procidéavanja u skladu sa svom zakonskom
i prostorno-planskom regulativom;

- lzraditi ekonomsku analizu troskova predloZenih rjeSenja prociscavanja (izgradnja i odrzavanje);

- Uzeti u obzir rad uredaja prilikom manjeg opterecenja, s obzirom na maksimalno opterecenje
(Revidiranim Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva predvideno 20.000 ES za aglomeraciju
Slatina)

- Prilikom projektiranja izraditi novu procjenu hidraulickog i bioloskog opterecenja;

- Analiza postojeceg ispusta;

- Predvidjeti kvalitetnu ventilaciju i prociS¢avanje zraka bez neugodnih mirisa (posebno zbog aeracije i
stvaranja kondenzata);

- Analizirati liniju za obradu mulja, te analizirati u sklopu II. i lll. faze viSe varijanti obrade mulja i predloziti
rjieSenje za konacno zbrinjavanje;

- Analizirati postojeci sustav, te predvidjeti rekonstrukcije u svrhu optimalnijeg i ucinkovitijeg rada sa
ciliem pobolj$anja rada i smanjivanjem troskova (crpna stanica, utrosak vode, struje...);

- Analizirati moguénost obrade mulja iz taloZnica, crpnih bazenaidr.;

- Razmotriti vrste otpada koje nastaju na uredaju te predloZiti varijante zbrinjavanja;

- Odabrati opremu koja ¢e imati niske troskove pri radu i odrzavanju;

- Predvidjeti upotrebu kvalitetnih nehrdajucih materijala (inox) te novu opremu maksimalno uskladiti s
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postojeéom opremom zbog jednostavnijeg odrzavanja.
Geodetski projekt

a) Geodetski projekt kao sastavni dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu sukladno Zakonu o prostornom
uredenju (NN 153/13)

b) Geodetski projekt za izdavanje lokacijske dozvole za gradevine za koje postoji izraden idejni projekt po
odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12).

Geotehnicki istrazni radovi za objekt

Za potrebe razrade tehnickog rjeSenja potrebno je obaviti potrebne geotehnicke istraZne radove koji obuhvacaju
izradu sondaine budotine odgovaraju¢e dubine. Predvida se izrada od najmanje jedne sondaine busotine na
lokaciji objekta. lznimno, u slucaju oteZanog pristupa stroja za bu3otine, umjesto sondaznog busenja moze se
provesti geotehnicka prospekcija terena.

Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole

Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole - temeljem obavljene hidraulicke provjere i geodetskih radova treba
izraditi elaborat kojim ¢e se ishoditi lokacijska dozvola. Taj elaborat treba biti izraden i opremljen prema vaZecem
Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji (NN 153/13), odnosno prema svim pravilima
struke.

Idejnim projektom treba obraditi:

4. Projekt procis¢avanja otpadnih voda

e gradevinski projekt;

e strojarski projekt;

o arhitektonski projekt;

e elektrotehnicki projekt;

e svi drugi potrebni projekti i elaborati;
5. Uvjete osiguranja kvalitete radova i opreme;
6. Procjena troskova;

U sklopu izrade projektne dokumentacije Projektant je duzan:

e Prikupiti potrebne geodetske podioge za projektiranje (orto-foto karte, topografske karte, te ostale
geodetske podloge), podatke o postoje¢em stanju i podloge katastra vodova (analogni oblik karte ili
digitalni zapis (.dwg, GIS)) i dr.

o Izvriiti obilazak terena radi provjere stanja postojecih gradevina, sa predstavnicima Narucitelja.

e Izraditi snimke postojeceg stanja (poloZajno i visinski, poprecni profili, uzduZni profili i dr.). Ako je
potrebno izraditi sluzbenu posebnu geodetsku podlogu (PGP) onda istu treba ovjeriti u nadleZnom uredu
za katastar, i to za sve mikrolokacije planiranih objekata. Ako je potrebno, PGP za objekte i pristupne
ceste do javne prometne povrsine izraditi u mjerilu 1:200.

e Ishoditi ovjerene kopije katastarskih planova.

e Ishoditi original posjedovnih listova iz katastra.

e Ishoditi original vlasnickih listova iz zemljisnika.

e |zraditi katastarsko zemljisne identifikacije.

o Izraditi popis katastarskih ¢estica na kojima se nalaze planirani objekti s prikazom sljedecih podataka: br.
kat. &est., kat. opéina, povriina, kultura, broj detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak o
posjedniku, broj zemljidno knjiznog uloska, podatak o vlasniku zemljiSta, te povrsina koja je predvidena za
izvlastenje.

e |zraditi Geodetski projekt.

Projektna dokumentacija treba biti izradena u skladu s pravilima struke te zahtjevima Zakona o prostornom
uredenju (NN 153/13) i Zakona o gradnji (NN 153/13), kao i svih ostalih relevantnih zakonskih i podzakonskih
propisa, u svemu kako bi se, u konaénici, ishodila lokacijska dozvola.

o Planirani zahvat na sustavu odvodnje otpadnih voda Aglomeraija Slatina predvida: Izradu projektno tehnicke
dokumentacije za Uredaj za proéi$éavanje otpadnih voda- UPOV Slatina (FIDIC yellow book):

Planirani kapacitet UPOV je 20.000ES, te Ill. stupanj obrade otpadnih voda i postojeci recipijent - potok Slatinska

Cadavica.
Moguée su izmjene ali u skladu sa Studijom izvodljivosti.
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4.2.2. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Konzultant mora izraditi tendere za radove, za izradu UPOV Slatina, za Nadzor i za Opremu, sukladno nacionalnim
uvjetima i kriterijima europskih fondova. Ovo ukljucuje i sudjelovanje u postupku odobrenja (priprema potrebnih
odgovora te izmjena i nadopuna) dokumentacije za nadmetanje od strane nadleznog tijela; Sektora za projekte
sufinancirane sredstvima EU (Hrvatskih voda) kao Posrednickog tijela razine 2 te nakon odobrenja dokumentacije
za nadmetanje aktivno sudjelovanje, zajedno s Naruciteljem, u razjaSnjavanju nejasnoca potencijalnim
ponuditeljima koje se odnose na dokumentaciju za nadmetanje.

Izvriitelj je duZan izraditi 4 paketa dokumentacije za nadmetanje, odnosno tendere za;

a) radove na izgradnji vodospreme i linijskih objekata sukladno napravljenoj projektno tehnickoj
dokumentaciji i studiji izvodljivosti (FIDIC red book)

b) izgradnju uredaja za procis¢avanje otpadnih voda kapaciteta 20.000 ES s obradom i
dispozicijom mulja (FIDIC yellow book)

d) nadzor

e) nabavu opreme za odriavanje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje

Gore navedena dokumentacija za nadmetanje treba biti izradena sukladno procedurama i predloscima koje ce
lzvriitelju biti dostavljene od strane Narucitelja, a koje ¢e Naruditelj dobiti od Hrvatskih voda Posrednickog tijela
razine 2, a koje ¢e postovati odredbe hrvatskog Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013, 13/2014
i sa svim izmjenama i dopunama) i pripadajuéih pod zakonskih akata. Dokumentacija za nadmetanje mora
uvaiavati sve uvjete, formu i sadriaj odreden za provedbu projekata sufinanciranih sredstvima EU-a, a
dokumentacija za nadmetanje navedena pod 2., 3. i 4. (radovi) mora biti napravljena po FIDIC ugovornim
predloicima uvazajuéi sve specifiénosti koje je potrebno ugraditi da se zadovolje europske odredbe i odredbe
nacionalnog zakonodavstva, a posebice Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradniji.

lzvriitelj ¢e temeljem izradene projektne dokumentacije i raspoloZivih podloga izraditi dokumentaciju za
nadmetanje na nacin da se osigura dobivanje prethodne suglasnosti Hrvatskih voda Posrednickog tijela razine 2,
odnosno nadleZnog tijela za prethodnu kontrolu na svu dokumentaciju za nadmetanje koja e biti definirana u
okviru projekta. Zadatak izvrsitelja je izraditi i nedostaju¢e dokumente i podloge koji su sukladno uvjetima izrade
nadmetanja potrebni, a ne nalaze se u do sada izradenoj tehni¢koj dokumentaciji i/ili raspoloZivim podlogama,
ukljucivo i sve izmjene i potrebne prilagodbe postoje¢e dokumentacije standardima, predlo3cima i opisima, te
uvjetima koji se moraju ispuniti do kona¢nog odobrenja.

Moguce je da slijedom komentara tijekom postupka odobrenja projekta dode do promjene broja dokumentacije
za nadmetanje koju ¢e biti potrebno izraditi (smanjenja ili povecanja), ali bez bitnih promjena tehnickih elemenata
iste. Opis projekta kako je dan u to&ki 4.2. ovog projektnog zadatka ne bi se trebao mijenjati.

Ad 1) Dokumentaciju za nadmetanje za izgradnju vodospreme i linjskih vodnih objekata i rekonstrukciju sustava
vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda potrebno je izraditi temeljem izradenih elaborata i glavnih projekata na
osnovi kojih je ishodena potvrda glavnog projekta / gradevinska dozvola. Glavni projekti po pojedinim strukama
(izradeni u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji NN 76/07 i svim naknadnim izmjenama i
dopunama i prema Zakonu o gradnji NN 153/13) sadrZe sve opise, proracune, iskaze mjera, specifikacije radova i
nacrte. Izradiva¢ dokumentacije za nadmetanje duZan je pregledati navedenu projektnu dokumentaciju, i po
potrebi ju prilagoditi, dopuniti i izmijeniti i izraditi cjelovitu dokumentaciju za nadmetanje kako je prethodno
objaénjeno. lzmjene i dopune projektne dokumentacije ne odnose se na izmjene koncepta i tehnickih rjesenja,
nego na ujednacavanje detalja u razli¢itim knjigama (koje su izradene od razliitih projektanata), unificiranje
specifikacija ugradenih materijala i opreme i provjere posebnih uvjeta gradnje koji vrijede u ogranicenom
vremenskom periodu, ali iskljuéivo na nacin da se ne dovodi u pitanje valjanost ishodenih dozvola za gradnju,
ukljuivo izradu cjelovitog standardiziranog troskovnika radova bez obzira na broj projekata i njima pripadajucih
troskovnika. Dokumentacija za nadmetanje mora uvazavati ugovorne predloske za ,Works“ vrstu ugovora (FIDIC
red book).

Ad 2) Dokumentaciju za nadmetanje za uredaj za protis¢avanje otpadnih voda potrebno je izraditi temeljem
napravljene studije izvodljivosti, usvojene procjene ocjene utjecaja na okolis, elaborata o geotehnickim istraznim
radovima, idejnog projekta uredaja i eventualne recenzije idejnog projekta. Idejni projekt izraden je za potrebe
ishodenja lokacijske dozvole (prema Zakonu o gradnji NN 153/13) i sadri sve osnovne informacije vezane za
zahvat u prostoru i tehnolosko-procesne proraéune i parametre. Izradiva¢ dokumentacije za nadmetanje duzan je
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provjeriti sve informacije i podloge, te napraviti eventualna tehnoloska poboljsanja s ciliem unapredenja zastite
okolida i zdravlja ljudi, smanjenja potrosnje kemikalija i energije, ugradnje suvremenije, efikasnije i kvalitetnije
opreme, te izraditi sve potrebne specifikacije, opise i nacrte potrebne za zavrSetak kompletne dokumentacije za
nadmetanje i objavu nadmetanja. U izradi specifikacije moguca su odstupanja od idejnog projekta, ali ne i u
odnosu na odobrenu Aplikaciju projekta. Potrebno je izraditi dvije verzije dokumentacije za nadmetanje u odnosu
na kriterij odabira: najniza cijena, ekonomski najpovoljnija ponuda. Dokumentacija za nadmetanje mora uvazavati
ugovorne predloske po Design — Build vrsti ugovora (FIDIC yellow book).

Ad 3) Dokumentacija za nadmetanje za nabavu usluga nadzora nad izvodenjem radova mora biti napravljena na
nadin da se temeljem nje moZe izabrati nadzor koji ¢e na projektu obavljati funkciju nadzora nad izvodenjem
radova izgradnje vodospreme i svih linijskih vodnih objekata vodoopskrbe i odvodnje i rekonstrukcije vodo
opsrbnog i kanalizacijskog sustava $ireg centra Slatine, te uredaja za protis¢avanje otpadnih voda.

Ad 4) Dokumentaciju za nadmetanje za nabavu i isporuku opreme u svemu je potrebno napraviti sukladno Zakonu
o0 javnoj nabavi i pripadajuc¢im podzakonskim aktima.

Svi paketi dokumentacije za nadmetanje moraju uvazavati odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013,
143/2013, 13/2014 i sa svim izmjenama i dopunama) i pripadajuc¢ih podzakonskih akata, a dokumentacija za
nadmetanje navedena pod 2, 3 i 4 (za radove) mora uvazavati FIDIC ugovorne predlodke kako je prethodno
opisano.

5. ROKOVI

Krajnji rok za dovrenje svih aktivnosti po ovom projektu je 30.06.2016. godine.

Sukladno zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje, ponuditelj e izraditi plan rada u kojem ¢e sam definirati
rokove za izradu pojedinog dijela trazene projektne dokumentacije, ali se mora pridrZavati i danih medu
rokova, dalje u tekstu.

1. ldejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole za vodospremu (1.000m3)
2. Idejni projekti za ishodenje lokacijske dozvole za linijske objekte sustava odvodnje, te
rekonstrukcije sustava vodoospskrbe i odvodnje

Potrebno izraditi gore navedene idejne projekte do 15.11.2015.

3. Idejni projekti za ishodenje lokacijske dozvole za UPOV (20.000ES, Ill stupanj pro¢is¢avanja)

Potrebno izraditi gore navedeni idejni projekt UPOVa do 30.04.2016.

4. Glavni projekti za ishodenje gradevinske dozvole za vodospremu
5.  Glavni projekti za ishodenje gradevinske dozvole za linijske objekte sustava odvodnje, te
rekonstrukcije sustava vodoospskrbe i odvodnje

Potrebno izraditi gore navedene glavne projekte do 20.06.2016.

6. lzrada tender dokumentacije za radove (FIDIC red book)
7. lzrada tender dokumentacije za izgradnju UPOV-a (FIDIC yellow book)
8. lzrada tender dokumentacije za nadzor

9. lzrada tender dokumentacije za nabavku opreme

Potrebno izraditi gore navedenu tender dokumentaciju do 30.06.2016.

Rokovi izvréenja mogu biti i kraéi ovisno o zahtjevima nacionalnog postupka prihvaéanja i postupka prihvacanja
Europske komisije. Konzultant je duZan obaviti trazene izmjene odmah nakon dobivanja naloga od strane
Narucitelja bez obzira na planirani krajnji rok.

Napomena: Obveza Konzultanta, troskovnicke stavke mogu biti razdijeljene na podstavke koje opisuju
potrebne aktivnosti te da se mogu dinamicki i financijski pratiti.

6. VIDLJIVOST

U provedbi svih aktivnosti, konzultant je u obvezi osigurati vidljivost EU sufinanciranja projekta sukladno
dokumentu:
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Upute za korisnike sredstava: Informiranje i vidljivost projekata financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda
2007.-2013.; Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Zagreb, listopad 2013.

Svi materijali namijenjeni informiranju i vidljivosti moraju ukljuivati osnovne elemente vidljivosti vezano uz EU
fondove, a u opsegu obuhvata Projektnog zadatka:

- objava na portalima,

- sudjelovanje u radijskim emisijama poslovnog karaktera,

-izrada i distribucija letaka,

Aktivnosti informiranja i vidljivosti trebaju biti usmjerene na:
- korisnike projektnih rezultata,

- opcu javnost,

- medije.

7. PREDAJA DOKUMENTACIJE

Konzultant je duZan osigurati sljededi broj primjeraka dokumentacije:

1. Idejni projekti s izdanom lokacijskom dozvolom 6 kom otis. i uvez; 3 kom dig.
2. Glavni projekt s izdanom gradevinskom dozvolom 6 kom otis. i uvez; 3 kom dig.
3. Dokumentacija za nadmetanje 4 kom otis. i uvez; 2 kom dig.

Za postupak ishodenja potrebnih dozvola sve idejne i glavne projekte je potrebno izraditi u trazenom broju
primjerka (analogno i digitalno), a gore navedeni broj predaje dokumentacije odnosi se na predaju investitoru,
konacno nakon izdavanja lokacijskih i gradevinskih dozvola.

Sva dokumentacija treba biti izradena na hrvatskom jeziku.

Otisnuta i uvezana dokumentacija i digitalna verzija moraju biti identi¢ne i trebaju omoguciti da se iz
elektroni¢ke verzije po potrebi mogu dobiti i dodatni primjerci u svemu jednaki kao i otisnuti primjerak.
Digitalna verzija mora biti napravljena u PDF formatu. Osim PDF formata konzultant ¢e osigurati i dostaviti
Naruéitelju i kompletnu dokumentaciju u izvornim formatima programa u kojima su napravljeni koji ¢e se moci
mijenjati i nadopunjavati od strane Naruditelja. A sve sa ciljem dobivanja potrebnih informacija o planiram
zahvatima, nastavnom odrZavanju i daljnjem razvitku sustava, te sa svrhom dobivanja podloga za izradu
prostorno — planske dokumentacije.

Konzultant ¢e po zavrietku izrade projektno tehnicke dokumentacije izraditi Zavrsni izvjeStaj o obavljenom
poslu i dostaviti ga Narucitelju.

8. METODOLOGIJA I ORGANIZACIJA RADA

8.1. Projektni tim

Narucitelj je za potrebe pracenja projekta osnovao Projektni tim. DuZnost je Konzultanta usko suradivati s
Projektnim timom, osigurati stalan kontakt, i biti u stanju promptno napraviti eventualne korekcije na
izradenim dokumentima.

Projektni tim pomoéi ¢e Konzultantu u pribavljanju potrebnih podloga, organizaciji radnih sastanaka,
eventualnih prezentacija, kao i osiguranju potrebnih revizija. Projektni tim ¢e osigurati i ostalu potrebnu
potporu Konzultantu u realizaciji Ugovora. Narucitelj se obavezuje dostaviti Konzultantu potrebne ulazne
podatke i podloge (s kojima raspolaZu) za realizaciju projekta, kao i osigurati potrebne kontakte u komunalnom
drustvu, kao i u jedinici lokalne samouprave pri prikupljanju potrebnih informacija radi obavljanja potrebnih
aktivnosti na projektu.

8.2. Strucnost
Kako se radi o visokospecijaliziranoj usluzi koju mora pruZiti, Konzultant mora imati u svom timu osobe koje
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imaju iskustva u postupku apliciranja projekta koje je Europska komisija prihvatila za sufinanciranje putem IPA,
Kohezijskog ili Strukturnog fonda, a odnosi se na sli¢nu vrstu projekta kao i predmetni projekt.

8.3. Strucne revizije
Prije predaje idejnih projekata i glavnih projekata, Konzultant ¢e dostaviti i radne verzije dokumentacije.
Konzultant je duzan radnu verziju (u pisanom obliku) dostaviti Projektnom timu u najmanje 6 (3est) primjeraka.
Na temelju eventualno iskazanih primjedbi (Eetiri tjedna za komentare), Konzultant je duzan izvrditi zahtijevana
uskladenja odnosno korekcije. Za izradeno projektno rjeSenje, Konzultant/Projektant odgovara u cijelosti.7.4.

8.4. Sastanci
Konzultant je duzan prisustvovati na radnim sastancima koji ¢e se odrzavati tijekom realizacije Ugovora, a na
koje ¢e ga pozvati Narutitelj. Takoder, Konzultant je duZan prisustvovati i aktivno sudjelovati na
prezentacijama pojedinih faza projekta (vidi dinamiku/rokovi). Konzultant ce za potrebe sastanka sudjelovati u
pripremi potrebnih dokumenata i prezentacija, sudjelovati na njima, te prezentirati svoj rad i projekt. Klju¢no
osoblje definirano u tocki 8. Projektnog zadatka (Zahtjevi za osoblje) duino je prisustvovati svim kljunim
sastancima, kao i prezentacijama aktivnosti.

8.5. Ostale relevantne informacije
Konzultant je duan suradivati s izradivacima do sada izradene tehnicke dokumentacije, a koja je relevantna za
izradu predmetne dokumentacije iz ovog Projektnog zadatka te sudjelovati na radnim sastancima sukladno
trazenju Projektnog tima.

Narudéitelj e, na zahtjev Konzultanta, staviti na raspolaganje svu do sada izradenu projektnu dokumentaciju.
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

UPRAVA ZA UNAPRJEDENJE ZDRAVLIA

Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrske
SluZba Zupanijske sanitarne inspekcije

PJ - Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku

Ispostava Virovitica '

KLASA: 540-02/16-03/1331
URBROJ: 534-07-2-1-2-13/1-16-2
Virovitica, 14.04.2016.

Visi sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja, Uprave za unaprjedenje zdravlja, Sektor Zupanijske
sanitarne inspekcije i pravne podrike, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ - Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica temeljem nadleznosti iz ¢lanka 13. Zakona o
sanitarnoj inspekciji ("Narodne novine" br.: 113/2008 i 88/2010), u svezi s ¢lancima: 81., 82., 88. i
89. Zakona o gradnji ("Narodne novine" br. 153/2013) i ¢lankom 134. i 135. Zakona o prostornom
uredenju (,,Narodne novine* br. 153/13), u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta gradenja za zahvat
u prostoru, odnosno za Izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatine (za sufinanciranje iz fondova EU), na lokaciji Op¢ine Slatine, na k.&. k.o.
Baki¢, Kozice, Medinci, Sladojevci i Podravska Slatina, za investitora KOMRAD d.o.o. (OIB:
96537643037), Braé¢e Radiéa 2, 33520 Slatina, po zahtjevu u ime investitora, utvrduje sljedece

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE
A/ Sanitarno-tehnic¢ki uvjeti:

L. pri projektiranju, izboru i nabavi materijala kao i same izgradnje distributivne vodoopskrbne
mreze (vodovodne cijevi, spojnice, zaporni elementi, muljni ispusti za ispiranje cjevovoda,
usisno-odzracni ventili, zasuni, hidranti i svi drugi elementi), moraju biti izvedeni od materijala s
prethodno dokazanom zdravstvenom ispravnodéu predmeta koji dolaze u neposredan dodir s
hranom, odnosno biti u skladu sa zahtjevima Zakona o materijala i predmeta koji dolaze u
neposredni dodir s hranom (,,Narodne novine* br. 25/2013) i Uredbe (EZ) br. 1935/2004
Europskoga parlamenta i Vije¢a od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima
namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.);

2. novoizgradeni i rekonstruirani cjevovodi moraju biti projektirani i izvedeni na nadin da se
pravilnim dimenzioniranjem i pravilnim rasporedom ugradenih sastavnih i obveznih elemenata
vodovoda, odnosno muljnih ispusta, hidranata i usisno-odzragnih ventila, osigura kontinuirana,
dostatna i zdravstveno ispravna vodoopskrba stanovniitva i drugih korisnika stambenih,
poslovnih i drugih objekata spojenih na vodovodnu mrezu;

3. dio cjevovoda u ¢&ijoj neposrednoj blizini je poloZzena kanalizacija ili drugi cjevovod za prijenos
moguceg Stetnog ili opasnog medija, kao i prolaz vodovoda ispod cesta sa veéim prometom
teskih vozila, te ispod pruge, potrebno je zastititi dodatnom kolonom ili na odgovarajuéi drugi
nadin kako bi se izbjegla oSte¢enja i moguéi utjecaj na zdravstvenu ispravnost vode (stvaranje
podtlaka u vrijeme privremenih prekida prolaza vode ili mehanicka i fizikalno-kemijska
djelovanja medija i tvari iz okolisa);

4. u vrijeme same izgradnje novog cjevovoda i pripadajucih dijelova, ako ogranicenje isporuke
vode u postojecem dijelu vodoopskrbne mreze bude trajalo vise od 24 sata, investitor, odnosno
pravna osoba koja se bavi distribucijom vode za ljudsku potrosnju na podrudje naselja gdje se
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_ §! | T+ 38514607 555F + 38514677076

www zdravlje hr



e
izvodi izgradnja/ dogradnja cjevovoda, duzna je, sukladno obvezi iz &lanka 20. stavka 2. Zakona
0 vodi za ljudsku potrosnju (.Narodne novine® br. 56/2013) osigurati postoje¢im korisnicima/
potroSaCima zdravstveno ispravnu opskrbu vodom na drugi nagin;

- neposredno prije obavljanja tehni¢kog pregleda izgradenog cjevovoda, uz prethodno izvrieno
ispitivanje cjelokupnog cjevovoda na vodonepropusnost i tlaénu probu, potrebno je visestrukim
ispustanjem vode na odgovarajuéim mjestima (hidranti i/ili muljni ispusti) isprati vodovodnu
instalaciju, istu dezinficirati te, putem ovlastene pravne osobe za ispitivanje vode za ljudsku
potrosnju, istu ispitati na krajnjim to¢kama koristenja u skladu s odredbama Zakona o vodi za
ljudsku potrodnju (.,Narodne novine“ br.: 56/2013 i 64/2015) i Pravilnika o parametrima
sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrognju (..Narodne novine® br.: 125/2013 i
141/2013);

. izgradnju i rekonstrukciju predmetnog kanalizacijskog sustava izvesti od vodonepropusnih cijevi
I armirano-betonskih revizionih okana postavljenih u sustav kanalizacije na odgovarajuéim
razmacima, odnosno na svim mjestima gdje dolazi do promjene profila i smjera kanalizacije
odnosno spajanja vise pravaca kanalizacije (vertikalni i horizontalni lomovi) kao i drugih
sastavnih elemenata kanalizacije kojom ¢e se osigurati zatvoreni i vodonepropusni sustav
odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda do uredaja za proCiS¢avanje otpadnih voda i time
onemoguciti, pored ostalih negativnih utjecaja, i moguéu pojavu i Sirenje zaraznih bolesti koje
mOgu nastati nepravilnim postupanjem s tom vrstom otpadnih voda;

- u koliko se za predmetnu kanalizaciju ne moze osigurati gravitacijski protok otpadnih voda, u
sustav iste izvesti dovoljno prepumpnih stanica koje ¢e osiguravati kontinuirano i uredno
funkcioniranje toga dijela kanalizacije;

- slivnike za prikupljanje povrsinskih i oborinskih voda izvesti s pijeskolovima i ispravno
izvedenim sifonskim priklju¢kom na sanitarno-fekalnu kanalizaciju u cilju sprecavanja povrata
neugodnih mirisa iz predmetnog sustava kanalizacije u neposredni okolis;

. investitor i izvoda¢ radova na izgradnji predmetnog kanalizacijskog sustava duzni su o svim
ugradenim materijalima, opremi i uredajima posjedovati dokaze o kvaliteti istih, i za izgradene
kanalizacije ili njezine pojedine dijelove, istu je potrebno ispitati na vodonepropusnosti;

10. ukoliko se planiraju projektirati i izgraditi novi objekti, sve izgradene prostorije i prostore

prikladno opremiti namjeni i svrsi kako bi se sve povriine mogle lako ¢&istiti, odrzavati i prema
potrebi i dezinficirati, te ukoliko é¢e u njima povremeno ili duZe boraviti djelatnici za sve
uposlene osigurati dostatne kolicine vode za ljudsku potrosnju koja mora biti sukladna
odredbama Zakona o vodi za ljudsku potroSnju (,,Narodne novine* br.: 56/2013 i 64/2015) i
Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrodnju (,,Narodne
novine* br.: 125/2013 i 141/2013), dostatan broj sanitarnih &vorova koji moraju biti odvojeni od
skupnih soba i ulaza u skupne prostorije na na¢in da se izbjegne krizanje putova, kao i osigurati
prirodne mikroklimatske uvjete (osvijetljenost, prozragivanje, temperaturu, relativnu vlaZnost i
druge), a gdje to nije moguce, iste je potrebno osigurati na umjetni nacin, u skladu s Tehni¢kim
propisom o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada (,,Narodne
novine* br. 03/2007), te drugim vazeéim propisima;
1. potrebno je pridrzavati se i drugih uvjeta kojima se osigurava zastita podzemnih voda i zastita
okolisa;
12. prilikom projektiranja i predmetne izgradnje primijeniti i odredbe propisa:
- Zakona o zadtiti puéanstva od zaraznih bolesti (..Narodne novine* br.: 79/2007, 113/2008 i
43/2009),

- Zakona o predmetima opce uporabe (“Narodne novine™ br. 39/2013).

B/ Uvjeti za zaStitu od buke:

1. pri projektiranju i za izgradene (rekonstruirane) gradevine iz kojih se potencijalno moze Siriti
buka, predvidjeti mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne buke iz gradevina u okolis, kao i



=%
mjere za spreCavanje Sirenja prekomjerne buke u susjedne boravisne i radne prostore, tijekom
buduceg koristenja, primjenjujuéi odredbe:
- Zakona o zastiti od buke (,,Narodne novine® br.: 30/2009, 55/2013 i 153/2013),
- Direktive 2002/49/EZ,
- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke
(.Narodne novine* br. 91/2007),
- Pravilnika o najvisim doputenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(,Narodne novine* br.: 145/2004 i 46/2008),
-HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (,,Narodne novine* br. 53/91 ; 55/96),
- U tehnitkoj dokumentaciji priloziti proraCun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene
vazZeCe norme za minimalne vrijednosti indeksa zvugne izolacije (Rw) i maksimalne vrijednosti
razine zvuka udara (Lw);

2. u Glavnom projektu mora stajati naznaku da ée se o provedenim mjerama zadtite od buke
predociti dokazi od strane ovlastene pravne osobe.

Izrada Glavnog projekta mora sadrzavati sve gore propisane mijere, te mora sadrZavati i biti izraden
sukladno svim citiranim i pobrojanim zakonima, uredbama, pravilnicima, normama kao i drugim
propisima donesenim na temelju pobrojanih.

Na tehnickom pregledu izgradene gradevine, nadleznom sanitarnom inspektoru, kao ¢&lanu
povjerenstva za tehnicki pregled, potrebno je na uvid predogiti odgovarajuée dokaze o provedenim
propisanim mjerama pod A i B stavkama.

Upravna pristojba u iznosu od 40,00 kn po Tarbr. 1. i 4. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojbama (,,Narodne novine” br.: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99,
30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006,
11772007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013, 8072013, 40/2014,
69/2014, 87/2014 i 94/2014) naplaéena je, a drzavni bilijeg u reGenom iznosu je na zahtjevu
ponisten, Siniee.

DOSTAVITI:
(l./ Podnositelju zahtjeva,
2. Pismohrana, ovdje.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA VIROVITICKO PODRAVSKA
SLUZBA ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA

Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16
Virovitica, 14. 04. 2016. godine

Policiiska uprava Virovititko-podravska rieSavajuci po zahtjevu tyrtke Komrad
d.o.0. Slatina, Brade Radi¢a br. 2, za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podrucja
zaStite od poZara u predmetu izgradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Slatina, na temelju &l. 24 st. 1. Zakona o za&titi od poZara
("Narodne novine” br. 92/10.), izdaje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrugja zastite od poZara u predmetu izgradnje i rekonstrukcije vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina, od strane investitora Komrad d.o.o.
Slatina.

| Za predmetnu gradevinu nema posebnih mjera zastite od pozara

Il U glavnom projektu unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti
norme ili propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugradenih proizveda i opreme
glede zastite od pozara.

Obrazlozenje

Komrad d.o.o. Slatina, Brace Radi¢a br. 2, kao investitor, podnio je zahtjev za
izdavanje posebnih uvjeta iz podrugja zastite od poZara u predmetu izgradnje i
rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina. dopisom
zaprimljenim 11. 04. 2016. godine.

Provedenim postupkom i uvidom u Idejni projekt br. 21/2015 od prosinca
2015. godine, izradeno od strane Prongrad Biro d.0.0. Zagreb utvrdeno je da za
predmetnu gradevinu nema posebnih mjera zastite od pozara.
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Dokaze kvalitete ugradenih proizvoda i opreme potrebno je ishoditi temelijem
Zakona o prostornom uredenju i gradnji (“Narodne novine “br. 76/07).

Upravna pristojpa prema tarifnom broju 1. i 17 Zakona o upravnim
pristojbama(*Narodne novine” br. B/96, 77/98, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99,
30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07,
25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13. 40/14, 69/14. 87/14 i
94/14.) u iznosu od 120,00 kuna je naplacena i poniétena.

DOSTAVITI:

736: VODITELJICA!

“€Z >\

1\.{Komrad d.o.o. Snjezana Puskari¢
Slatina, Brace Radica br. 2

2. Inspektorat unutarnjih poslova, ovdje

3. Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, UI. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/16-01/348
URBROJ: 525-07/0377-16-2
Zagreb, 13. travnja 2016. godine

KOMRAD d.o.o0.
BRACE RADIC 2
SLATINA

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - za izgradnju i
rekonstrukceiju — vodno ~ komunalne infrastrukture aglomeracije
Slatina
- dostavlja se -

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem &lanka 18. Zakona o poljoprivrednom  zemljistu
( “ Narodne novine “, br. 39/2013. i 48/2015. ) u predmetu zahtjeva KOMRAD - a d.o.0.,
BRACE RADIC 2, SLATINA u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - za
izgradnju i rekonstrukciju - vodno — komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
utvrduje posebne uvjete i to:

LI, Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja.

1.2. Osobito vrijedno obradivo ( P1 )i vrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno
zemljiste ne moZe se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim

- kad nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

- kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podrugja,

-pri gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih iskljutivo za
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3, Potrebno je pravovremeno rijesiti imovinsko - pravne odnose sa dosadasnjim
nositeljima prava koristenja na poljoprivrednom zemljidtu u vlasnistvu Republike
Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemljista.

1.4, Zemlju i ostale materijale za zahvat u prostoru uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova
predvidene trase.

Ako iz tehni¢kih razloga bude potrebno odrediti pozajmidta materijala van predvidene
trase tada treba prije pristupanja koriftenja materijala sa predvidenog pozajmista



1.7.

1.8.

1.12.

rjediti imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava koridtenja odnosno prava
vlasnidtva na zemljistu predvidenom za pozajmiste.

Prije poéetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.

Ograni¢iti kretanje tegke mehanizacije prilikom izvodenja zahvata u prostoru, kako
bi povriina devastirana radovima bila 10 manja. odnosno koristiti postojeéu mrezu
puteva koju po zavrietku radova treba sanirati,

Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - naci adekvatna rjelenja (u smislu
odrZavanja poljskih puteva radi mogucnosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatrogasnih i drugih vozila ).

Za vrijeme izvodenja zahvala u prostoru - opasnost od klizanja tda smanjiti
stabilizacijom strmih padina, a zadtitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina |
sadnjom travnih smjesa i grmlja.

Po zavrSetku izvodenja zahvata u prostoru neophodno je zati¢ene krajolike sanirati.

Nakon izradene projektne dokumentacije s gore navedenim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potvide o uskladenosti glavnog projekta sa
posebnim uvjetima.

Nadlezno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moZe graditi gradevina,
duZno je u skladu s odredbama ¢&lanka 23. Zakona o poljoprivrednom  zemljism
(** Narodne novine *, br. 39/2013. i 48/2015. ) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku
od osam dana od dana izvrinosti log akta ili izdavanja, nadlenom uredu driavne
uprave u Zupaniji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba nadlefnom za
poljoprivredu, zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljilta, kao dobra od
interesa za Republiku Hrvatsku, a koje ¢e prema toki 1. ovih uvjeta biti
potrebno za izgradnju predmetnog objekta.

U postupku izdavanja uporabne dozvole u slu¢aju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvjeti i potvrda o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima,
sudjeluje predstavnik Ministarstva.

Pregledom dostavijene struéne podloge za zahvat u prostoru ( projekta, idejnog rjedenja)
broj: ZOP 21-2015, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene
industrije izdala je posebne uvjete za izradu tehnicke dokumentacije.

- 1
MINFISTAR

f prof. dr. s [ﬂnvor Romié
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— HRVATSKE sjediSte: Vonginina 3, 10000 Zagreb, Hrvatska Poslovna jedinica Varazdin
‘ C E S T E tel: +385 1 4722 555 Tehnitka ispostava Bjelovar
e-mail: info@hrvatske-ceste.hr adresa: J. Jelacica 2,43000 Bjelovar

website: www.hrvatske-ceste.hr tel. (043) 244-462 ; fax. (043) 244-957

KLASA: 340-09/16-08/364

URBROIJ: 345-551/87-16-4
U Bjelovaru, 28.10.2016.

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Poslovna Jedinica Varazdin, Tehnicka ispostava Bjelovar, na temelju &lanka
57.158. Zakona o cestama (NN 84/1 1, 54/13) u povodu zahtjeva Komrad d.o.o. Slatina, Braée Radi¢a 2 ,
u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta za izgradnju aglomeracije Slatina - izgradnja i rekonstrukcija
vodno-komunalne infrastrukture, izdaje

POSEBNE UVJETE

l. MoZe se izvriiti izgradnju - aglomeracije Slatina - izgradnja i rekonstrukcija vodno-
komunalne infrastrukture, uz javnu cestu broj D2, D34 i D69.

2. Gradevina se mora projektirati i izgraditi:

- prema idejnom projektu: Aglomeracija Slatina - izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne
infrastrukture, projektnog poduzeéa: ,, PROVOD- inZenyerka spolenost* s.r.0. V. Podhaji 226/28,
Bukov, 400 01 Usti nad Labem, Ce3ka republika, TD:21-2015

- Trasa polaganja cijevi uz dr¥avnu cestu paralelno s osi ceste, min. 1,0 m izvan cestovnog jarka,
odnosno po vanjskom rubu istog, na odredenim dionicama u pielackoj stazi

- Sahte, ventili i druga oprema se ne moZe postavljati u bankinu, cest.jarke

- Prijelazi ispod kolnika driavne ceste (buSenjem), okomito na os ceste, na dubini min. 1,5 m ispod
nivelete terena u zastitnoj koloni

rojektna _dokumentacija _mora sadrfavati popreéne profile uz_kolnik sa jasno oznadenim

udaljenostima vodova u odnosu na kolnik i cestovno zemljiSte ’

3. Radovi se moraju izvoditi na nagin da se ne ugrozi stabilnost javne ceste i zastitnog pojasa javne
ceste, kao idase osigura sigurno odvijanje prometa.
4. Tijekom izvodenja radova na javnoj cesti, Ispostava Bjelovar ¢e kontrolirati prometnu

signalizaciju postavljenu od strane investitora, !

5. Nakon obavljenih radova investitor Jje duzan javnu cestu i zastitni pojas javne ceste dovesti u
ispravno stanje, a sve eventualne tete na Jjavnoj cesti i zadtitnom pojasu Jjavne ceste izazvane izvodenjem
radova, kao i Stete tre¢im osobama snosi investitor.

6.Nadzor nad izvodenjem radova prema utvrdenim uvjetima obavljati ¢e Ispostava Bjelovar.

7. Prije potetka radova investitor je duzan ishoditi odobrenje za izvodenje radova na cesti i
cestovnom zemljiStu od Tehnicke ispostave Bjelovar, tel.(043) 244-462, prema kojem ¢e se moéi pristupiti
izvodenju radova.

8. Tehnitku dokumentaciju - glavni projekt je potrebno dostaviti na suglasnost.

9. Za izvodenje radova na cestovnom zemljiStu, investitor je obvezan zakljugiti ugovor o osnivanju
prava sluZnosti i prava gradenja na javnoj cesti. (Odluka vlade o visini naknade za osnivan je prava
sluZnosti i prava gradenja na javnoj cesti NN 87/14) '

Hrvatske ceste d.o.o. za upravijanje, gradenije i odrZavanje drzavnih cesta .
Sud upisa: Trgova&ki sud u Zagrebu, MBS: 080391653, MB: 1554972, OIB: 55545787885, Upisani temeljni kapital: 107.384.800,00 kn [
IBAN: HR67 2340009 1100231902 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Uprava: Josip Skorit, direktor



Zahtjev za zakljugenje ugovora dostaviti na adresu:

upravijanje imovinom, Kacideva 20, Zapreb

"Hrvatske ceste" d.o.0. Zapreb Grupa

Telefon: 01/3772-732 , telefax: 01 13770-425

a)

b)

c)
d)

€)

i)
i)

k)

Potpisani zahtjev za sklapanje ugovora mora sadrzavati slijedece:

- Ime i adresa podnositelja zahtjeva, telefonski broj i ime kontakt osobe

- OIB i broj Ziro ratuna za pravne osobe, odnosno JMBG i OIB za fizicke osobe
Ime , prezime i funkcija osobe koja zastupa pravnu osobu (punomoc za potpis ugovora)
Rjesenje o upisu u pravni registar
Obrazac BON2 - ne stariji od 2 mjeseca
Rjedenje i izvadak iz obrtnog registra (za obrtnike)
kopiju katastarskog plana s katastarskim Cesticama na kojima ée se graditi objekt , parkiraliste,
prilazi, postavljati vodovi i sl. s pripadajuéim zemlji$no-knjiznim izvatkom ili posjedovnim listom —
izvornik
preglednu kartu u mjerilu 1:25000 s oznagenom lokacijom objekta ( moze iz auto-karte)
izvadak iz parcelacijskog elaborata, skicu mjerenja, geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja ili
situacije prometnog rjeSenja iz projekta ili izvedbene dokumentacije sa tono utvrdenom povriinom
koriStenog cestovnog zemljista koje pripada cesti ovjeren od strane ovladtenog geodeta ili ovlastenog
projektanta
Fotokopiju posebnih uvjeta ili suglasnosti Ispostave Bjelovar, ne starijih od dvije godine
Ukoliko postoji razlika izmedu gruntovne i katastarske estice na kojoj se osniva pravo sluznosti,
potrebno je izvr3iti identifikaciju kod nadleZnog ureda za katastar
Prilikom potpisivanja ugovora korisnik Je duzan predati Hrvatskim cestama d.o.o. ovjerenu
zaduZnicu,
Nekompletna dokumentacija neée se dati u daljnji postupak.

10. Tro8kovi postupka u iznosu 150 kn + PDV su podmireni prije izdavanja ovog akta,

Rukovoditelj Poslovne Jedinice:

DOSTAVITI:

1. Komrad d.o.o. Slatina, Braée Radi¢a 2 2 "
2. Arhiva, ovdje. / q f,ﬂ

o

tiepan Mﬁkovié, dipl.ing.
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HZ INFRASTRUKTURA d.o.0. Zagreb, Mihanoviéeva 12
RAZVOJ I INVESTICISSKO PLANIRANJE

Sluzba za pripremu, Grupa za pregled tehnicke dok umentacije
RK broj: 342/16

Zagreb, 20. 5 2016,
Znak: 1Z1 - 1.3.2. M.G.B.. icl. 01/ 453 3822

Predmet: Idejni projekt - lzgradnja i rekonstrukeija  vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatina - za sufinanciranje iz fondova EU
Predlagatclj — [nvestitor: Komrad d.o.o., Slatina, Bra¢e Radi¢ 2
Projektant: IDT - inZenjering d.o.0., Osijek, K.P. Svatica 16; EUROVISION d.o.o..Zagreb;
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb; PROVOD Ceska Republika
Lzvjestitelji: HZI (T. Les¢ic)

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju, Zakonu o gradnji, Zakonu o sigurnosti |

interoperabilnosti Zeljeznickog sustava te Uputi o postupku pregleda tehnicke dokumentacije,
utvrduju se

POSEBNI UVJETI GRADNIJE

za zahvat prikazan u idejnom projektu  Izgradnja i rekonstrukeija vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Slatina, broj projekta 21-2015. iz prosinca 2015. godine:

1. Predmetnim idejnim projektom predvida se izgradnja i rekonstrukcija cjevovaoda u

zadtitnom pojasu Zeljeznicke pruge R202 Varazdin ~ Dalj .

- Cjevovod K-SL. 6 kriza se s prugom u blizini ZCP Sladojevci |

- Rekonstrukcija vodopopskrbnog cjevovoda koji se kriza sa prugom u blizini ZCp
Industrijska ulica

- Rekonstrukeija cjevovoda paralelnog sa kolodvorom Slatina

- CS Kolodvor je u blizini pruge

- Cjevovod K-S Kolodv.-TL kriza se sa prugom u blizini ZCP Gaj

- Cjevovod K-S-LOVACKA-2 kriza sc sa prugom u blizini ZCP Lovazka ulica

2. Prije izrade daljnje tehnicke dokumentacije potrebno je napraviti o€evid, na kojem ¢e
se odrediti toéna stacionaza krizanja i mikrolokacija 7eljeznitkih instalacija, sa
djelatnicima Regionalne jedinice H7I Istok, te o istom napraviti Zapisnik.

3. Prolaz cjevovoda ispod trupa navedene pruge izvest ée se budenjem i polaganjem u
zadlitnu cijev, koja mora dosezati najmanje 10m od osi postojeceg kolosijeka, 6m od
nozice nasipa ili 2m od vanjskog ruba pruznog jarka, obostrang, Krajeve zastitne
cijevi treba dobro zabriviti.,

4. Dubina polaganja zastitne cijevi mora biti najmanje 1,3m ispad donjeg ruba praga,

odnosno 1,3m ispod nivoa okolnog terena ili 0,8m ispod dna odvodnog pruznog

jarka,

Zadtitne cijevi moraju biti polozene u pravcu i nagibu od najmanje 2 £,

Cjevovode kod prolaza ispod pruge. poloZiti u odnosu na os kolosijeka pod 1o

vedim kutom, ali ne manjim od 45 °,

7. Mijesto prolaska instalacija ispod pruge mora biti vidljiivo oznaZeno betonskim
stupi¢ima.

8. Zastitna cijev promjera veceg od 300mm mora sc proracunati i dimenzionirati na
Zeljeznicko prometno optereéenje M 71,u skiadu s normom HRN EN 1991.2.

9. Mjesto krizanja kabela pruge mora biti udaljeno najmanje 3m od krajnjih rubova
postoje¢ih i buduéih Zeljeznickih infrastruktumnih podsustava u podrugju krizanja, tako
da ne bude ugrozena njihova stabilnost, funkcionalnost i odrzavanje.

&
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10. U daljnjoj tehni¢koj dokumentaciji potrebno jc detaljno obraditi § prikazali sva mjesta
krizanja i sve objekic u blizini pruge (gralicki i tekstualno), te poslati ovoj Sluzbi na
pregled i oZitovanje.

Prilikom projektiranja postivati wvjete dane Pravilnikom o opéim uvjetima za gradenje
u zastitnom pruznom pojasu (NN 93/10) i uvjete prema Zapisniku sa otevida,

1. Prije pocetka radova imovinsko-pravne odnose rijeiti sa HZ1 Nekretninama.

12. Za vrijeme izvodenja radova investitor je duZan zawraZiti i platiti struéni nadzor
djelatnika Regionalne jedinice HZT Istok, koje o podetku radova treba obavijestiti
(10) dana ranije.

Salje se predlagatelju Komrad d.o.o., Slatina. Braée Radi¢ 2 i na Znanje:

- HZI Regionalnoj jedinici HZ1 Istok, Nadzomom sredistu Osijek, S. Radi¢a 35, 1e].
031/209 201,

- HZI13.1. - Sluzbi 7a razvoj i zeljeznicke infrastrukiurne podsustave.

SEF SLUZBE ZA PRIPREMU DIREKTOR RAZVOIJA
1 INVESTICIISKOG PLANIRANJA

Velimir Sporéi¢. stid\spec.ing, grad. Janja Grﬂ{.i, ipl. ing. grad.

t‘
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ZAPISNIK

sa ocevida izvréenog 04.05.2016. godine prema zahtjevu projektantske kuée IDT-
INZENJERING" d.0.0. Osijek, a vezano za odredivanje mikrolokacije krizanja po predmetu
RK br. 342/16 Idp lzgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatina - za sufinanciranje iz fondova EU {(Uredaj za procis¢avanje otpadnih
voda, Vodosprema, sustav vodoopskrbe i odvodnje)

Ocevidu prisustvovali:

1.

3,

Sanda Siki¢, dipl. ing. grad. - IDT- INZENJERING d.o.0.,

Ivana Primorac, mag. ing. aedif. - IDT- INZENJERING d.o.0

lvica Kelemen, Sef kolodvora Slatina, HZ Infrastruktura d.o.o., RJO Istok, Prometni
Sektor

Zlatko Burovi¢ — bacc. ing. el. - HZ Infrastruktura d.0.0., RJO Istok, Sektor SS i TK
Vinkovci

Antun Valenéak -HZ Infrastruktura d.o.o., RJO Istok, Sektor SSi TK Vinkovci,
Dionica SS i TK Nasice

Stevo Marenjak, inz. geodezije — HZ Infrastruktura d.0.0. RJ HZI Istok, Nadzorno
srediste Osijek, Gradevinski sektor

Mateja Bereci¢, dipl.ing.grad. - HZ Infrastruktura d.o.0. RJ H2I Istok, Nadzorno
srediste Osijek, Gradevinski sektor

Ocevidom je utvrdeno slijedede:

Obavili smo ogevid na licu mjesta radi utvrdivanja to€ne stacionaze krizanja,
mikrolokacije svih Zelj. nadzemnih i podzemnih instalacija i uredaja, te odredivanja
nacina osiguranja od osteéenja prilikom izvodenja radova.

Predmetna trasa gravitacijskog cjevovoda kriza se sa Zeljieznitkom prugom R202
Varazdin ~Dalj , izvesti bu&enje u km 113+324,50 (u blizini je ZCPR Lovaéka u km
113+315

Krizanja gravitacijskih cjevovoda sa zelj. prugom izvode se kao cjevovodi s cijevima
promjera do najviée 300 mm u zastitnim cijevima ispod zelj. pruge sa zavrsecima
zabrtvijenim u stjenkama nadzornih (kontrolnih) okana s obiju strana zeljeznicke
pruge.

Najmanja dubina polaganja zastitne cijevi u odnosu na gornji rub zastitne cijevi mora
biti 2 0,8 m ispod dna odvodnog pruznog jarka.

Prolaz ispod trupa pruge izvesti busenjem, te polaganjem u zastitnu cijev, koja mora
dosezati 2,0 m od vanjskog ruba pruznog jarka obostrano. Poslije krizanja cjevovoda
sa Zeljeznitkom prugom , na trasi cjevovoda moraju se izraditi zasunska okna izvan
pruznog pojasa, obavezno izvan nozice nasipa.

Predmetna trasa tlaénog cjevovoda kriza se sa Zeljeznitkom prugom R202
Varazdin-Dalj, izvesti busenje u km 114+402,50 (u blizini je ZCPR Kolodvorska u
km 114+392)

Na krizanju tlatnog cjevovoda sa zelj. prugom, na trasi tiatnog cjevovoda moraju se
izgraditi zasunska okna izvan pruznog pojasa, a obvezno izvan nozice nasipa i ruba
usjeka ili zasjeka.

Udaljenost do blizeg ruba zasunskog okna ne smije biti manja od 10 m od osi
najblizega kolosijeka i 3 m od drugih dijelova zeljeznickih infrastrukturnih podsustava,



6 m od nozice nasipa na mjestima gdje ne postoji i nisu potrebni odvodni pruzni odn.
zastitni jarci ili 2,0 m od vanjskog ruba pruznog (odn. zastitnog) jarka gdje postoije ili
je potrebno naknadno izvesti odvodne pruzne jarke,

Najmanja dubina polaganja zastitne cijevi u odnosu na gornji rub zastitne cijevi mora
biti 2 1,3 m ispod okolnog terena.

Prolaz cjevovoda ispod trupa Zeljeznicke pruge izvesti buSenjem i polaganjem u
zastitnu cijev, koja mora dosezati najmanje 10 m od osi postojeceg kolosijeka, 6 m od
noZice nasipa ili 2 m od vanjskog ruba pruznog jarka, obostrano. Na krajevima zastitne
cijevi treba ugraditi nadzorna zasunska okna.

Predmetna trasa vodoopskrbnog cjevovoda kriza se sa Zeljeznikom prugom

R202 Varazdin-Dalj u km 115+468,50 (u blizini je ZCPR Industrijska u km
115+453) , bez busenja , jer se radi o rekonstrukciji postojeceg vodoopskrbnog
sustava.

Najmanja dubina polaganja zastitne cijevi u odnosu na gornji rub zastitne cijevi mora
biti 2 0,8 m ispod dna odvodnog pruznog jarka. Prolaz ispod trupa pruge izvesti
busSenjem, te polaganjem u zastitnu cijev, koja mora dosezati 2,0 m od vanjskog ruba
pruznog jarka. Poslije krizanja cjevovoda sa Zeljeznitkom prugom , na trasi cjevovoda
moraju se izraditi zasunska okna izvan pruznog pojasa, obavezno izvan nozice nasipa.

Predmetna trasa gravitacijskog cjevovoda kriza se sa Zeljeznitkom prugom R202
Varazdin-Dalj, izvesti budenje u km 118+238,70 (u blizini je ZCPR Strazara 59 u
naselju Sladojevci u km 118+207).

Krizanja gravitacijskih cjevovoda sa zelj. prugom izvode se kao cjevovodi s cijevima
promjera do najvise 300 mm u zastitnim cijevima ispod Zelj. pruge sa zavréecima
zabrtvljenim u stjenkama nadzornih (kontralnih) okana s obiju strana Zeljeznicke
pruge.

Najmanja dubina polaganja zastitne cijevi u odnosu na gornji rub zastitne cijevi mora
biti 2 0,8 m ispod dna odvodnog pruznog jarka.

Prolaz ispod trupa pruge izvesti busenjem, te polaganjem u zatitnu cijev, koja mora
dosezati 2,0 m od vanjskog ruba pruznog jarka obostrano. Poslije krizanja cjevovoda
sa Zeljezni¢kom prugom , na trasi cjevovoda moraju se izraditi zasunska okna izvan
pruznog pojasa, obavezno izvan nozice nasipa.

lzmedu zasunskih okana ispod zelieznicke pruge ugraduje se pojatana vanjska
zastitna cijev u koju se uviagi tlaéni cjevovod, a svijetla $irina zasunskog okna u kojem
zavrava cijev, mora biti za 20 cm veéa od vanjskog promjera zastitne cijevi. Zastitne
cijevi moraju biti ugradene u pravcu i u nagibu od najmanje 2 %eo.

Cjevovod, kod prolaza ispod pruge, poloziti u odnosu na os kolosijeka pod &to veéim
kutom, ali ne manjim od 45°.
Zastitna cijev promjera veceg od 300 mm mora se proracunati i dimenzionirati na

Zeljezni¢ko prometno opteretenje prema modelu opterecenja M 71, u skladu s normom
HRN EN 1991-2.

Daljnju teh. dokumentaciju izradenu sukladno propisanim uvjetima gradenja sa
prikazanim situacijom, popreénim i uzduznim profilom u toéno odredenoj stacionazi
krizanja vodoopskrbnog cjevovoda, te tlaénog i gravitacijskog cjevovoda sa zelj.
prugom poslati HZ-Infrastruktura d.o.o., Razvoj i investicije, Sluzba za pripremu,
Zagreb, Mihanoviceva 12, na pregled i suglasnost.



¢ Zavrijeme izvodenja radova investitor je duzan zatraziti i platiti struéni nadzor
djelatnika HZ Infrastruktura d.o.o0., Regionalne jedinice odrzavanja Istok, Nadzornog

sredista Osijek, S. Radica 35, Osijek. koje 0 podetku radova treba obavijestiti deset
(10) dana ranije.

¢ Propisati ostale uvjete gradenja sukladno vazecim propisima HZ-a.

Polozaj HZ instalacija na mikrolokaciji :

R202 Varazdin-Dalj , na predmetnoj lokaciji sa juzne strane u km 113+324,50, nalaze
se kabeli: TD, SPZ i NNY na udaljenostido 8 m s lijeve strane od osi kolosijeka.
U km 114+402,50 , nalaze se kabeli: TD, SPZ i NNY na udaljenosti do 10 m s desne
strane od osi kolosijeka.
U km 115+458,50 nalaze se kabeli: TD, SPZ i NNY na udaljenosti do 4 m obostrano
od osi kolosijeka.
Kod ZCPR Strazara 59 u naselju Sladojevci u km 118+207 NNY SEZ | SPZ kabeli
nalaze se lijevo od osi kolosijeka na udaljenosti 6 metara.
Tijekom izvedbe radova ne smije do¢i do oStecenja HZ instalacija.

 Zavriieme izvodenja radova investitor je duzan zatraiti i platiti struéni nadzor RJ HZ|
Istok, Nadzorno srediste Osijek, Osijek, S.Radiéa 35 i Sektora SS i TK Vinkovci,

Vinkovci, A Staré¢eviéa 57, koje o pocetku radova treba obavijestiti deset (10) dana
ranije.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zattitu kulturne batine
Konzervatorski odjel u Poegi
Trg Matka Peiéa 3, 34 000 PozZega
Tel: 034/271-651; 273-362

Fax: 034/ 312-894

Klasa: 612-08/16-03/0066
Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2
PoZega, 19. travnja 2016, god.

KOMRAD d.o.0.
Braée Radiéa 2, Slatina

PREDMET: lzgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije
Slatina - za sufinanciranje iz fondova EU
- struéno misljenje

Temeljem Vade zamolbe od 5. travnja ove god., zaprimljene 18. travnja ove god., a
nakon uvida u dostavljeni idejni projekt tvrike IDT — inZenjering d.o.0. Osijek, ZOP: 21-201 5,
izjavljujemo da nemamo posebnih konzervatorskih uvjeta za predmetni zahvat u prostoru.

Radi zadtite potencijalnih  arheoloskih nalaza, tijekom zemljanih radova
Ppreporucujemo osigurati stalan arheoloski nadzor. U odsutnosti struénog nadzora, a u sludaju
da se tijekom radova zateknu arheoloski nalazi, izvoda¢ je duZan radove prekinuti te
zatelenom bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo, u skladu s &l. 45. Zakona o zadtiti i
otuvanju kulturnih dobara,

8 postovanjem,

o . s
R N

Viktorija Ciganovié, dipl. arheolog
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Plig st Zgradeya | rekonstiukeya vodno-komunaine infasinkiue sgiemera: 4

r Slat i psaban

Temeferm Valeg zahtieva, kopm tradite izdavanje posebnh uviets gradena ra @gradig |
rekonstrukeiu vodno-kemunaine infrastrukture aglomeracie Slating, na padrotiu k o Hakid & o
Kozice, k.o Medngi, k 0. Sladojevei ik.o Podtavaka Slatina, te na temelu dostavijensy tehnitkog
opisa 88 situaciom, po kojem éde se sukladno posebnim uvietima gradens wradit Ideys projekt
koji obuhvata ureds za protidtavanje olpadnii veda (UPCY), pristupa ceslu, komunaine
prldutke 2o UPOV. vodospremu, sustav vodeopakrbe i odvodnye, prejektanta Proved 1.0
Cedka Republia’, investitora .Komrad d.0.0., Slatina”, dajemo shjedece mibierye

1. U nadipinosti HOPS doo., Prijencans podrulje Osjek jo elekiroenorgetsk: sustay

nazivog nagona 110 kW, 220 kV | 4060 kv

2, Uwvidom u nadu struénu dokumenaciu, prostomo plansku dokumentacy | naveden

tehnitil opls, utvrgili 8mo da se na podrudju izgradnje sustava aglomeracie Siating nataze
posiojed nadremn: vodowi:
¢ 110 kV Nadice-Siating,
e 110 kV Slatina-Virovitica,
te planirani nadzemni vodovi:
¢ 2x400 kV Zerjavinec-Emestinovo, dionica Koprivaics-Kendija,
s 110 kV Slatina-Donji Miholjac,
3. Za kritanje | priblidavanie sustava anglomeracije Siatina navedenim trasama postojeéa |
. planirant visokonaponskih vodova, na temelju Praviinika o tehnitkim normativima za
 izgradnju nadzemnih elekiroenergetsiih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV" (NN
; E391 | 24/97), Praviima | mierama sigumosli pri radu na slekiroprijencsnim

LPIRAVA DRUBTVA « Fryduacdnd Lz Minoviay Masid - Cisnow Zdeahas Caring < Ducka Mot
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postrojenjima (HOPS Glasnik br.3)" 1 vatecoj prostomo PIBNSK:; doumery,,

plan Virovtidho-podraveke fupanije). u cifju 2adtte fudskih Zivolu b wpg, =
slijedeco posebne uvjete gradenja:

+ Podzemni tjevovad: vodovoda | edvoednje trebaju biti udalieni od vanjskog ruta s
posteieh 110 kV vodova najmanja B m,

¢ Iskop u biizini temelja stupa vréiti padljivo s obziram na moguénost postojana Fitkav
uzemivada. U slugaju da se kod iskopa nade na trakast uzemivad © tome trebs Zoes
viasnika voda, a investitor se obvezuje o svom trobku sanirati uzemivaé u skiadu 8 tetnite,
propisima

* nadzemni objekti vodosprema | uredaja za prodiféavanje clpadnih voda moraju bl udaljemn
minimaing § m tzvan trase postojedih 110 kY visokonaponskih vodova, te minimaing 25 m
izvan traso 110KV | minimaing 40 m izvan trase 400 kY planiranih VN vedova,

¢ Tiekom radova mora biti ossguran zadtitni razmak od najmanje 3 m izmedu vodita pastojedeg
fadremnag 110KV voda, te judi, predmets. alats, opreme | strojeva kojl sudieiuju u radovima,

¢ lzvedanje radova u neposrednol blizini stups delekaveds investitar fo obavezan najaviti
faymans sedam dana ranje HOPS d 0.0 , Prijenosno podrutie Osijek. Uica cara Hadrijana 3,
Osljek. kako bi ik izveden uz 2nanje, cdobrenje | nadzor odgovorn osoba HOPS.a

dajorma

e
A LI

Eventuaina prilagodenja navedeni VN vodova pofrebama zgradnje sustava aglometaca
Slating izvoditi e se o rodhu davateljs zahtieva

Prije izvodenjs radova. davatey zahleva dutan je dosteviti projekinu dokurmentacyu s
ispodtovanim posebnim uvietima gradenju, na suglasnost v HOPS d.o o . Prjenosno posrulie
Osijek, Ulica cara Hadrijana 3, Osijek

Za sve dafinje infaemacie stejimo Vam na raspolagany

et
g

dr.sc Zoran Kovad. dipl ing

. Odjel 2a pogonske anplize | posiovny infarmatiku
-« Odjel za izgradnju Osijek

0000000
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Prilog 1 prkaz trases posiojeth nadzemnih vodova DV 110 kY Nadice-Slatina | DV 110 kv
Slatina-Viroviica 1 TS 11073510 kV Slatina, te trasa planiranin nadzemns vadava DV 2x400 kY
Emﬂilznﬂ‘m“zEf}RWﬁﬂc {donica Kmaﬂmdu&, POV 190 Ky S'sl“ﬂﬂ,-nﬁﬂﬂ thﬂ‘fﬂﬁ fa
podruju aglomeracie Slatna (islodno pedrutie)
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Prilog 2. prikaz lrase postojete) nadzemnog voda DV 110 kV Slatina-Virovitica i TS
110/35/10 kY Slatina na podrulju aglomeracsye Slatina (zapadno podrudie)
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ELEKTRA VIRoOvITIC
A
POGON SLATINA

33520 Slating, Industrijsks 4

Komrad d.o.0.
Brace Radi¢ 2
TELEFON - 033/841 - 100 . 38520 Sktha
TELEFAKS + 033/841-19¢0 .
POSTA - 33520 Siatina - SERVIS
IBAN . HR7723600001400164981
NAS BROJ | ZNAK IIG;DJ’IM IS/IH’J VAS BROJ | ZNAK
rreower:  Posebni uvjeti gradenja patuw: 10.06.2016.

U svezi Vaseg zahtjeva Vezanog za izdavanje posebnih uvjeta gradenja za izgradnju i
rekonstrukciju vodno - komunaine infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz
fondova EU Slatina dostavijamo Vam posebne uvjeta gradenja.

Na podru&ju obuhvata zahvata se nalaze podzemni i zradni 0,4 kV, 10 kV i 35 kV vodovi.

Pri gradnji kanalizacije odnosno vodoopskrbnog cjevovoda ne smije se narusiti stabilnost
niskonaponskih stupova. Pojedini stupovi NN mreze su uzemljeni bakrenim uZetom ocdnosno
pocin€anom trakom koja se ne smije ostetiti.

Polaganje kanalizacijskih cijevi ispod ili iznad energetskog kabela -osim krizanja- nije
dozvolieno. Minimalni vodorawni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i
kanalizacije iznosi 0,5 m za manje kanalizacijske cijevi ili kuéne prikljutke odnosno 1,5 m za
magistralni kanalizacijski cjevovod profila jadnakog ili veéeg od ¢ 0,6 / 0,9 m (razmak najblizih
vanjskih rubova instalacije).

Na mjestu kriZanja, energetski kabel moze biti poloZzen samo iznad kanalizacijskog
cjevovoda i to u zastitnim cijevima &ija je duljina 1,5 m sa svake strane mjesta krizanja, a
udaljenost od tiemena kanalizacijskog profila min. 0,3 m. U sluéaju kada se tieme kanalizacijskog
profila nalazi na dubini od min 0,8 m, dodatna mehani¢ka zastita kabela izvodi se postavijanjem
TPE cijevi odgovarajuceg promijera u sloj mrsavog betona. Kada je tieme kanalizacijskog profila na
dubini manjoj od 0,8 m, dodatna mehani¢ka zastita kabela izvodi se postavijanjem &eliéne cijevi
odgovarajuceg promjera u sloju mriavog betona.

Horizontalna udaljenost ruba kanalizacijskog okna od energetskog kabela je min. 0,5 m.

GLAN HEP GRUPE

= UPRAVADRUSTVA « DIREKTOR « ZELJKO SIMEK -

- TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1843991 «
* OB 46830600751 - UPLACEN TEMELIN| KAPITAL 699.456.000,00 HRK -
* www.hep.hr -




U slucaju d :
a se mini i ;
malni razmaci kod paralelnog vodenja kabela sa kanalizacijom na dijelu

trase na mogu posti¢j ;
P I, kabele je potrebno zastititi polaganjem u kabelsku kanalizaciju.

Polaganje voq

copskrbnog cjevovoda i ili |
I iy spod ili iznad el -0%
krizanja- nije dozvolieno, ektroenergetskog kabela -osim

Bk ey kabdis geiskog kabela..owsno o nlegob"om visinskom polozaju. Okomiti S'ill]e'ﬂl

: vodoopskrbnog cjevovoda mora iznositi najmanje 0,5m, a kod krizanja
N | Prikljuénog vodoopskrbnog cjevovoda spomenuti najmanji svijetli razmak treba iznositi
0.3m. Ukoliko je u oba slutaja krizanja manji razmak, potrebno je energetski kabel zastititi od
mehanickog ostecenja, postavijajuéi ga u zastitnu cijev tako, da je cijev dulja za 1 m sa svake
stane mjesta krizanja. Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i
vodoopskrbnog cjevovoda iznosi 0,5 m odnosno 1,56 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod
(razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacija). Ovo rastojanje se moze smanjiti i do 30
posto ukoliko se obje instalacije zastite specijalnom mehani¢kom zastitom.

Dio radova ¢ée se izvoditi i ispod zraénih 0,4 kV, 10 kV i 35 kV dalekovoda pa je prilikom
izvodenja radova ispod njih potrebno obratiti posebnu pozornost.

Orijentacijske trase elektroenergetskih vodova su dane na situacijama u privitku.

Prije potetka radova obavezno obavijestiti HEP pogon Slatina radi utvrdivanja koridora
postojeéih kabela. U sluéaju bilo kakvih o$tecenja elektroenergetskih objekata radove izvodi HEP
ODS d.o.o0., Elektra Virovitica a troSkove radova snosi investitor.

Napominjemo da je prije podnoSenja zahtjeva za lokacijsku dozvolu potrebno ishoditi
prethodne elektroenergetske suglasnosti za objekte koji se prikljuéuju na elektroenergetsku mrezu
ili ako im se poveéava postojeca prikljutna snaga.

Prilikom izvodenja radova na dijelu trase postoje¢ih kabela potrebno je izvrsiti rucne
popretne prekope kako bi se fizicki otkrili energetski kabeli i izbjegla o$tecenja istih. U sluéaju bilo
kakvih nejasnoéa obratiti se djelatnicima HEP-a Pogon Slatina.

Kontakt osoba:

Ouzecky Sasa dipl.ing.el.

Sasa.OQuzecky@hep.hr
033-841-135 T 4 I T , S 91 Tt

S postovanjem!

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR . 2ELJKO §iM

= TRGOVACKI sﬁt; U ZAGREBU MBS 080434
= OIB 46830600751 - Tl

« MB/1643991 -
UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 6994 6.000,00 HRK -
« www.hep.hr -
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31000 OSWEK + ULICA CARA HADRIJANA 7

TELEFON » 0311244 688
TELEFAX + 0311213 199

POSTA + 31000 OSIJEK IDT — inZenjering d.o.0. Osijek

Kralja Petra Svaéiéa 16, 31 000 Osijek

QIB: 62473333687

KAS BROJ 1 Znak F20000006-18-04116 SJ VRS BROJ | ZNAK oM 18.04.2016.g.

PREDME! Posebni uvieli gradenja

Postovani !

Temeljem Vageg Zahtjeva za izdavanjem posebnih uvjeta gradnje i pregleda idejnog projektz ped brojem ZOP 21-15 od prosinca
2015. god. izradenog prema:
- PROVOD - inenjrské spolecnost, s.r.c.,V Podhéji 226/28, Bukov, 400 01 Usti nad Labem, &eska Republika; OIB:
25023829
- EUROVISION d.o.0., Zagreb, Savska 102; OIB: 98718836057
- PRONGRAD BIRO d.0.0.; Zagreh, Vrisnizka 16; OIB: 39036393587
- 1DT-inZenjering d.o.0. Osijek; Kralja Petra Svatica 16, 31000 Osijek; O1B62473333687, izdaiemo Vam

POSEBNE UVJETE GRADENJA

za projekt , .IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA - ZA
SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU“ (Uredaj za protiséavanje otpadnih voda, Vedosprema, Sustay vodoopskrbe i odvodnje) -
Opéina Slatina; k.o. Baki¢, k.o. Kozice, k.0, Medinci, k.. Sladojevci, i k.c. Podravska Slatina

1. Uvidom u Idejni projek! vidljivo je da ce se planirani radovi odvijali na nekim mjestima u neposrednoj blizini distribulivnog plinovoda,

2. Dabitodnije utvrdili polozaj plinovoda radi izrade glavnog projekta i skice iskoicenja, investitor treba dostaviti 2ahtjev za uertavanie
plinovoda te vektorsku katastarsku podlogu Sektoru za distribuciju (HEP Piin d.0.0, Osijek, cara Hadrijana 7).

3. Radove u blizini plinovoda izvoditi iskijudivo ruéno.

4. Eventualna kriZanja i paralelna vedenja sa instatacijama plina kao i natin zagtite izvest prema vazedim propisima $1o je potrebno
prikazati u projektu,

Prilikom izvodenja zemijanih radova ammatura na plinovedy mora ostali dostupna a oznake vidljive.

U sluéaju da je doflo do radova u blizini plinoveda, a prije zatrpavanja miesta rada, pozvali predstavnike HEP Pln d.o.0. Osijek,

Pogonski ured Slatina da pregledaju zaslitu pinoveda te istu potvrdi u gradevinskom dnevniku.

Dan prije poetka radova obavijestiti HEP Piin d.o.0. o pogelku istih.

Eventualna oflecenja koja bi nastala na plinovodu idu na teret investitora

. lznad plinovada nije dozvaljena gradnja objekata visokogradnje.

0 Projekt obavezno dostaviti na suglasnost distibuteru plina, HEP - Plin d.0.0. cara Hadrijana 7. 31000 Osijek

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA » DIREKTOR DAMIR PECUSAK » PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA NIKOLA RUKAVINA »

@

* IBAN HR4423600001102456085 + ZAGREBACKA BANKA 0 d ZAGRER + MATIENI BROJ 1582615 « DiB 41317489366 »
+ TRGOVACKI SUD U OSIUEKU + MBS 030070500 » UPLACENI TEMELJINI KAPITAL 20.000,00 HRK »
* www.hep.hriplin +



Prilikom polaganja podzemne infrastrukture potrebne je pridrzavati se minimainih udaljenosti od plinske instalacije prilikom
krizanja ili paralelneg vodenja prema slijedecoj tablici.

_Ocinos plinovoda [ostalih instafacifa " 1_ ~~ Kifane . T 7T Paralelnovodenje ~
g ‘ e o —
linovodi medusobno | 0,5m 06m

Plinovedi iz PE do clievi za vodu i

Kanalizaciju i ! 10m |
]

| o | | |
Plinovodi iz telika do  cijevi za vodu i | |
‘kanalizaciju | m 10w :
Plinoved do telekomunikacijskih

kablova ! 23m Lom

Plinovadi do uzemijenja 0,5m 06m

Plinovodi od 4ahtova i kanala 05m 10 m

Plinovadi do AB stupova 10m -

Plinovodi do visokonaponskih kablova 05m ! 06m

NAPOMENA

o U slutajevima kada se navedeni razmaci ne mogu izvesti , dopustaju se za kraée dionice paraleinog vodenja manji
razmaci uz chaveznu primjenu mehaniéke zaitite, 2 kod krizanja zadtitna cijev treba biti od mjesta kriZanja na svaku
stranu duljine barem 0,5 metara za 8to treba tragiti posebnu suglasnost distributera plina te obiljezavanje i snimanje
izvedenog stanja.

S podtovanjem!

Voditelj Pogona Slatina:
Stiepan Jurlevié, mag. ing. aedif.

Ko . - Pogon Slatina
- Arhiva
bt - ¢ LIN doo. Direktor :
OSIJEK 8

s b omselijoing 7

Damir Pecusak , dipl. oec.

P.C [y

CLAN HEP GRUPE
» UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR DAMIR PECUSAK « PREDSIEDNIK NADZORNOG ODBORA NIKOLA RUKAVINA «

* IBAN HR4423600001102456085 + ZAGREBACKA BANKA 0.d. ZAGREB + MATICNI BROS 1582615 » OIB 41317489366 «
* TRGOVACKI SUD U OSIJEKU + MBS 030070500 + UPLAGENI TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK »
* www.hep.hriplin «
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HAKOM

KLASA: 361-03/16-01/1916
URBROIJ: 376-10/ZS-16-2 (HP)
Zagreb, 11. travnja 2016.
IDT - inZenjering d.o.o.
K.P.Svacié¢a 16
31000 Osijek

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Komrad d.o.o., Slatina

Gradevina: Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina

Lokacija: k.¢. 490/1 i druge, k.0. Podravska Slatina; k.¢. 374 i druge, k.o. Medinci; k.¢. 903/1
i druge, k.o. Kozice; k.¢. 1096 i druge, k.o. Baki¢; k.¢. 63/2 i druge, k.o. Sladojevci

Veza: Vas dopis od 11. travnja 2016.

Postovani,

temeljem vaSega zahtjeva obavjeStavamo vas da projektant MORA projektirati paralelno
vodenje i krizanje s postoje¢im elektroni¢kim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i
infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o nacinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaStitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/ 13). Takoder je potrebno
projektom predvidjeti i zaStitu postojeée EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno
odredbama iz ¢1. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12,
80/13 i 71/14). Stoga je obvezan od operatora za pruzanje EK usluga putem EK vodova
(popis u privitku) pribaviti izjavu o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S postovanjem,

B RAVNATELJ
HRVATSKA RE~:¥ /30004 AGENCIA
ZA MREZ.'T {0 LATNOSTY
Roberta Frangesa Mihanovi¢ o~
4 ZAGREg#, Cﬁ:f,sf fll/@'.arw e

Privitak (2)
1. Idejno rjesenje (CD)
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporuceno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta moZete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,,e-
Uvjeti” na stranici www.hakom.hr.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange3a Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (D1) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr



ozait sudmsud oweny oy | 738 169¥/10 q@188Z 00001 q@iBez ‘1 1nd unp 0°0'p 1oUdIA
e mﬁ_h%::m.w%w 655 $S55/10 go188Z 01001 qoiBez ‘s, ueg ‘PP WONATAL VINILAO-LO
E.s.a@c_ﬁm__ﬂw_oﬁ“«% YZIEET/IE0 Yol1S0 0001€ a8 wouldalg vy SEEED _xmwmwwm
E.E.u@_v_ﬂ__ﬂﬁﬂ% LLY1Z9/TSO uized 000ZS qz Bwop SouposeN — Emﬂw_wwm
E.E.H@u_ww__ww_ﬁﬁwﬁ £081S€/120 wids 00012 61 BxRRAGYUIA D NONETAL Emmmwmmm
E.E;ﬂﬁmﬁwﬁﬁ% 859816b/10 q@137 00001 z eysdny] T F_mw_wwm

VAOUOA HDISPIDOVIINNNOM

HDIQINOYLMATE WALAd VONTSN HISLIDVIINAWOM HIMDINOWLIATE ACNVZNYd VZ VIOLVHAdO SId0d




15
et

o

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
GRAD SLATINA
Upravni odjel 24 gospodarenje prostorom

KLASA: 350-05/16-01/18
URBROJ: 2189/02-04-02/01- 16.2
U Slatini, 30. svibnja 2016.

Grad Slatina. putem Upravnog odjela zs gospodarenje prostorom, na osnovi ¢lanka 82. Zakona gradnji
(.Narodne novine™ br. 153/13) i elanka 103. Odluke o komunalhom redu (Sluzbeni elasnik Grada Slatine. br. 5/96),
po zahtjevu investitora Komrad d.o.0. iz Slatine, Brace Radi¢ 2, 7a izdavanje posebnih uvjela za eradnju i
rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukiure Aglomeracije Slatina, na podrutju Grada Slatine u katastarskim
opcinama P, Slatina, Bakic, Kozice, Medingi i Sladojevei,izdaje

POSEBNE UVIETE GRADNJE

Girad Slatina utvrduje da u svezi gradnjom i rekonstrukcijom vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije
Slatina. na podrugju Grada Slatine. u katastarskim opéinama P, Slatina, Baki¢, Kozice, Medinci i Sladojevei, osim
provedbenih odredbi sadrzanih u vazecoj prostorno-planskoj dokumentaciji za podrutje Grada Slatine, ima i sljedece
posebne uvjete:

I. Polozaj trase vodno-kanalizacijskog sustava potrebno je projektirati izvan krajnje 1o8ke poprecnog

profila nerazvrstanih cesta, odnosno 1zvan vanjskog ruba cestovnog jarka u zagitnom zelenom pojasu,

2. lanimno u sluéaju kada se trasa vodno komunalne infrastrukture ne moze poloZiti prema uvjetima iz
tocke 1., trasa se moze projektirati u vanjskom rubu cestovnog jarka, ali tako da ne ugrozava odvodnju
oborinske vode u cestovnom jarku,

Iznimno u sluéaju kada se trasa vodno-komunalne infrastrukture ne moze poloZiti prema uvjetima iz

totke 1.1 2., trasa se moze projektirati ispod pjesatkib staza. u tom slutaju nakon postavljania vodno-

komunalne infrastrukiure piesatke staze potrebno Je sanirali u punom popreénom profilu.

4. lznimno u sluéaju kada se trasa vodno-komunalne infrastrykture ne moze poloZiti prema uvjetima iz
tofke 1., 2. 3., trasa se moze projektirati ispod cestovnog jarka, u tom slucaju potrebno Jje projektirati i
izgraditi zatvoreni sustav oborinske odvodnje na toj spornoj dionici,

5. lznimno u slutaju kada se trasa vodno-komunalne infrastrukture ne moZe poloZiti prema uvjctima iz
tocke 1. 2., 3.7 4., trasa se moze projektirati u profilu ceste, na nadin da se vodovi i kontrolna okna
postavljaju u srediste Jednog voznog traka, a sanacija ceste nakon postavljanja vodno-komunalne
infrastrukture treba se obaviti u punoj &irini koristenog voznog traka,

6. Sva krizanja s nerazvrstunim cestama izvesti busenjem okomito na os ceste, na dubini min. 1.2 m, od
nivelete coste, Prekop se dozvoljava samo kod krizanja s poljskim putovima.

7. Projektom je potrebno isprojektirati i prikljucke za sve gradevine unutar gradevinskog obuhvata naselja,
i to u dijelu koji se polaze po javnoj povrsini, a kako bi se izbjegla naknadna podbudivanja i
prekopavanja u profily cesle, cestovnim jarcima, zelenim | piesalkim povriinama,

8. Prije potetka izvodenje radova na javnoj povrdini investitor je obvezan zawraziti suglasnost ovoga
Upravnog odjela Gradu Slatine te potetak radova na javnoj povrsini, kao i njihov zavrietak, obvezatno
prijaviti Odsjeku 7a komunalno eospodarstvo pri ovome Upravnom odjelu, najkasnije tri dana prije
podetha odnosno zavrietka radova, a radi utvrdivanja stanja javne povriine.

9. Posluznu javnu povrsing investitor je obvezan o svome trofku dovesti u prvobitno stanje odmah po
zavrsetku radova, kvalitetno i u skladu s pravilima struke, 1ako da s¢ izbjegnu naknadne intervencije na
sanaciji koritene javne povrsine, U sluZaju naknadnih o8tecenia uslijed nekvalitetnih radova, skrivenih
oftecenja koji se pokazu na korigtenim povriinama tijckom Jamstvenog roka, investitor e iste obvezan
sanirati o svome trosku na prvi poziv komunalnog redara.

10. Takoder, sve cventualne stete na ostaloj infrastrukiuri i susjednim gradevinama. investitor je obvezan
odmah sanirati o svome trosku.

(¥

Obrazlozenje

Investitor Komwrad d.o.0. iz Slatine. Brace Radi¢ 2, dana | 1. travnja 2016. godine, podnio je zahtjey za
mvrdivanje posebnih uvjeta gradnje | rekonstrukeije vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Slatina, na
podruéju Grada Slatine, u katastarskim opéinama P, Slatina, Baki¢, Kozice, Medinci i Sladojevci.

Uz zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta prilozen je Idejni projekt, ZOP: 21-2015. od prosinea 2015, godine,
glavni projektant Petr Plicha, ing. grad.. broj odobrenja GPR 0047 iz tvrike PROVOD inzenyrska spole¢nost s.r.o. iz
Republike Ceske. Po obavljenom uvidu y Idejni projekt, prostorno-plansku ' dokumentaciju i stanje¢’Ina terenu
ustanovljeni su navedeni posebni uvjeti koje je potrebno obraditi u projektnoj dokumentaciji. :

DOSTAVITI:

1. ’Komrad d.o.0., Slatina. Brace Radi¢ 2, 33520 Slatina; Vesna Klemem. dipt, ing. grad
2. Pismohrana, ovdje,
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VIROVITICA, M.GUPCA 53
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA 181 dad-726-106

e ,. g FAX: 033-726-714
w7~ ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE e Wt e Y

VIROLTIT www.zucvirovitica. hr

KLASA: 340-01/16-01/38
URBROJ: 2189-63-04/6-16-2
U Virovitici, 04.05.2016. godine

ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Viroviti¢ko-podravske Zupanije, na temelju ¢lanka
55. Zakona o cestama (..Narodne novine*, br. 84/1 1, 22/13, 54/13, 148/13, 92/ 14) u povodu
zahtjeva IDT inZenjering d.o.o., Osijek u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta u svrhu

rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina uz javne ceste ZC 4025,
ZC 4026, ZC 4029, ZC 4296, LC 40055 i LC 40056 utvrduje:

POSEBNE UVJETE

Moze se izvrsiti rekonstrukeija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina uz
javne ceste ZC 4025, ZC 4026, ZC 4029, 7C 4296, LC 40055 i LC 40056.

Polozaj trasa NE MOZE biti kako je to prikazano u Idejnom projektu za ishodenje
lokacijske dozvole, broj projekta: 21-2015 od prosinca 2015. godine kojeg je izradio Petr
Plichta, ing.grad. ,PROVOD — INZENYRSKA SPOLECNOST*, Ceska Republika
Gradevina se mora projektirati i izgraditi tako da trasa kanalizacijskog sustava (blizi rub
gradevinskog rova) ukljuéujuéi kontrolna okna i crpne stanice, bude locirana izvan
krajnje tocke popre&nog profila ceste (vanjskog ruba cestovnog jarka). Na dijelovima
trase gdje ne postoje cestovni jarci trasa kanalizacije ne smije biti blize od 3,0 m (tri
metra) od ruba asfaltnog kolnika.

Svi prijelazi ispod asfaltnog kolnika moraju se izvesti buSenjem okomito na os ceste, u
ciieloj Sirini trupa ceste. na minimalnoj dubini 1,2 m ispod nivelete kolnika ceste, odnosno
minimalno 0,80 m ispod dna cestovnog jarka.

Projektna dokumentacija mora sadrzavati karakteristi¢ne popreéne presjeke iz kojih ¢e
biti jasno vidljiv polozaj trase u odnosu na predmetne ceste u skladu sa ovim uvjetima.
Projektna dokumentacija mora sadrzavati Prometni elaborat sukladno Pravilniku o
sadrZaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (, Narodne novine
br., 140/13).

Radovi se moraju izvoditi na na¢in da se ne ugrozi stabilnost javne ceste, objekata i
zastitnog pojasa javne ceste, kao i da se osigura nesmetano i sigurno odvijanje
prometa za sve vrijeme gradenja.

Nakon obavljenih radova investitor je duZan javnu cestu, objekte i zastitni pojas javne
ceste, a posebice bankine i odvodne jarke uz cestu, dovesti u ispravno stanje, a sve
eventualne Stete na javnoj cesti i zastitnom pojasu javne ceste uzrokovane izvodenjem
radova, kao i Stete tre¢im osobama snosi investitor.

Investitor je duZan prijaviti podetak radova pismeno.

- Investitor je duzan zakljugiti Ugovor o osnivanju prava sluZnosti za onaj dio

gradevine koji se nalazi u cestovnom zemljistu, te pribaviti potvrdu glavnog
projekta od ove Uprave.

DOSTAVITI: ZA ZUC:
1. IDT - inZenjering d.o.o0., Osijek Davor Dundovié¢
K.P.Svadié¢a 16 ) mag.ing.traff.
31000 Osijek ZUP;.WJ‘,_!U&;_, W‘ /
2. Tehnicka sluzba, ovdje VIROV e, A CESTE
3. Arhiva, ovdje zup, | 3Avske

Virovitica, 4.5.2016.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA 4% IR
| PRIRODE '
10000 Zagreb, Radni&ka cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149
KLASA: 351-03/16-04/41 1
URBROJ: 517-06-2-1-2- 16-2
Zagreb, 27. travnja 2016.
KOMRAD d.o.0.
Braée Radi¢ 2
53 520 Slatina

Predmet: Zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta za izgradnju i rekonstrukciju vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
- odgovor, daje se

Postovani,

Ministarstvo zastite okolisa i prirode zaprimilo je vas zahtjev (broj: 75/16-16 od .
travnja 2016.) za izdavanje posebnih uvjeta sukladno &l. 134 Zakona o prostornom uredenju
(»Narodne novine*, broj 153/13) za izgradnju i rekonstrukciju  vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Slatina, uz koji je dostavljen idejni projekt, oznake: 21-2015,
kojeg je izradila tvrtka PROVOD - inZenyrskd spoleénost* s.r.o., Ceska Republika, u
prosincu 20135.

Temeljem predmetnog zahtjeva obavjeStavamo vas da Sektor za procjenu utjecaja na
okoli§ i industrijsko onecis¢enje daje posebne uvjete samo u okviru postupaka procjene
utjecaja zahvata na okoli§ i ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis,

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdeno je da se u predmetnom zahvatu radi o
izgradnji uredaja za pro¢id¢avanje otpadnih voda kapaciteta 19.000 ES, izgradnji vodospreme
#SLATINA 2% izgradnji novog sustava odvodnje duljine 44.409 m s 28 crpnih stanica,
rekonstrukciji postojeéeg sustava odvodnje ukupne duljine 4.473 m i rekonstrukciji
postojeceg sustava vodoopskrbe ukupne duljine 3.374 m. Za uredaj za prociséavanje otpadnih
voda Slatina Ministarstvo zastite okoli$a i prirode provelo je postupak ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okoli§ i 4. listopada 2011. izdalo rjeSenje (KLASA: UP/I 351-03/11-
08/76, URBROJ: 531-14-1-1-06-1 1-8) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene
utjecaja na okolis. Tim postupkom, medutim, nije obuhvaéena izgradnja i rekonstrukcija
sstava odvodnje 1 rekonstrukcija sustava vodoopskrbe za koje je Uredbom o procjeni utjecaja
zahvata za okoli§ (,,Narodne novine“, broj 61/14) propisana obveza provodenja postupka
ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§ tokom 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih
voda s pripadajuéim sustavom odvodnje i tockom 12. Zahvati urbanog razvoja... Priloga II.




Takoder, za zahvat nije ostupak ocjene prihvatljivosti za ekolosku mrezu. U
skladu s ¢lankom 27. stavkom 1. Zakona o zatiti prirode (,,Narodne novine®, broj 80/13),
prethodna ocjena prihvatljivosti za ekoloSku mreZu obavlja se u okviru postupka ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Slijedom navedenog, za predmetni zahvat(@bvezno Jg provesti postupak ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli$, prije ishodenja Tokacijske dozvole. =

Clankom 82. stavkom 2. Zakona o zastiti okolisa (,,Narodne novine*, brojevi 80/13,
153/13 i 78/15) utvrden je sadrZaj zahtjeva za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene.
Da bi se udovoljilo odredbama navedenog ¢lanka, uz zahtjev nositelj zahvata mora priloZiti
@oramm Tim elaboratom je potrebno na jasan nacin obraditi traZene kriterije
navedene u Prilogu V. Uredbe. Elaborat mora izraditi ovladtenik koji u skladu s ¢lankom 40.
Zakona o za$titi okoli$a ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

S postovanjem,




EUROVISION d.o.0.

PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o.
V Podhji 226/28, Bukov, V‘_ EURGORXJIEION Zagreb, Savska 102;
400 01 Usti nad Labem, OIB: 98718836957

PROVOD s.ro. Ceska Republika; OIB: 25023829

PRONGRAD BIROd.0.0. A I DT - inzenjering d.o.o. Osijek
Zagreb, Vrisnicka 16 I DT d.0.0. Kralja Petra Svaica 16, 31000 Osijek
OIB: 39036393587 0IB62473333687

Investitor: KOMRAD d. o. o.
ﬁm\ Brace Radic 2,
33520 Slatina
Statine OIB: 96537643037
Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA - ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
Vrrsta projekta: Idejni projekt
Lokacija zahvata u k.o. Medinci
prostoru::
Strukovna odrednica dijela | | Gradevinski projekt
idejnog projekta:
Naziv mape: MAPAI/1I | | Broj projekta: | | p-507/16-B | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/3

Mjesto i datum izrade:

Osijek, srpanj 2016. god.

Glavni projektant:

Petr Plichta, ing.grad.
"PROVOD - inZenyrska spolecnost*s.r.o.,
Ce$ka Republika




PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.0. EUROVISION d.o.0.
V Podhiji 226/28, Bukov, VA. EURGOR?)/UI PS ION Zagreb, Savska 102;
400 01 Usti nad Labem, OIB: 98718836957

PROVOD s.re. Ceska Republika; OIB: 25023829

Kralja Petra Svacica 16, 31000 Osijek

OIB: 39036393587 0IB62473333687

PRONGRAD BIROd.0.0. /N I DT - inzenjering d.o.o. Osijek
qb Zagreb, Vrisnicka 16 I DT d.o.o.

KOMRAD d. o. o.
Investitor: Brace Radic 2,
33520 Slatina
OIB: 96537643037
B.1. TEHNICKI OPIS
Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA - ZA SUFINANCIRANJE I1Z FONDOVA EU
IZGRADNJA UREPAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
Vrrsta projekta: Idejni projekt
Lokacija zahvata u k.o. Medinci
prostoru::
Strukovna odrednica dijela | | Gradevinski projekt
idejnog projekta:
Naziv mape: MAPA I/l | | Broj projekta: | | p-507/16-B | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/3

Mjesto i datum izrade:

Osijek, srpanj 2016. god.

Glavni projektant:

Petr Plichta, ing.grad.
"PROVOD — inZenyrska spolec¢nost” s.r.o.,
Ce$ka Republika




ﬁ ¥, Eurovision _Vrsta projekta: Idejni projekt Knjiga: KNJIGA1  Br.projekta: p-507/16-B
PROVOD, s.r.0.

£ GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l ZOP: 21-2015
FPRONGRADBIROdoo Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
£ 10T doo. S
— Za sufinanciranje iz fondova EU

IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

1.1. UvOD

Republika Hrvatska je punopravna ¢lanica Europske unije od 01.07.2013. godine. Pristupom u
EU Republika Hrvatska preuzela i obaveza za uskladivanje nacionalne legislative s europskom.
Jedna od njih je postizanje cilieva Strategije upravljanje vodama kroz pripremu i provedbu
infrastrukturnih projekta.

Temeljem Zakona o vodama, Vlada Republike Hrvatske i nadlezno ministarstvo su propisali
podzakonske akte kojima se detaljnije ureduje isporuka vodnih usluga. Osim zakonskih i
podzakonskih propisa, Vlada Republike Hrvatske je usvojila i provedbeni dokument, koji je
proizaSao iz pregovora Republike Hrvatske s Europskom komisijom u poglavlju 27 (zastita
okoli§a) i to dijelu o prociS¢avanju otpadnih voda i osiguranja kakvoée vode namijenjene za
ljudsku potrosnju, pod nazivom ,Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva®“.

Navedenim dokumentom su definirane preliminarne aglomeracije i vodoopskrbna podrucja u
Republici Hrvatskoj kao i vremenski rokovi do kojih se treba osigurati pro¢iS¢avanje otpadnih
voda na podrucju aglomeracija.

Rok za provedbu direktiva gospodarenja otpadnim vodama na podrucju aglomeracija Slatina —
je 31.12.2018. godine. S obzirom da se aglomeracija Slatina nalazi na Vodnom podrucju rijeke
Dunav koje je u cijelosti "osjetljivo podrugje”, potrebno je osigurati procis¢avanje otpadnih voda
na uredaju lll. stupnja proc¢iSc¢avanja.

RH stupanjem u punopravno Clanstvo Europske Unije ima mogucénost koridtenja strukturnih
fondova te Kohezijskog fonda, namijenjenih postizanju ujednaenog razvoja svih drzava,
odnosno regija Europske unije te financiranju provedbe aktivnosti koje proizlaze iz zajednickih
europskih politika.

1.2. OBUHVAT AGLOMERACIJE SLATINA

Slatinsko podrucje smjesteno je u isto€nom dijelu VirovitiCko-podravske zupanije s povr§inom od
784 km. Nalazi se u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske na prostoru dodira Sredi$nje i
IstoCne Hrvatske. Na sjeveru je omedeno rijekom Dravom, na jugu grebenima Papuka, na istoku
je Siroko otvoreno prema isto¢noj hrvatskoj ravnici te na zapadu prema Podravini.

Lokacija zahvata obuhvaéa grad Slatinu i susjedna naselja (Baki¢, Kozice, Medinci,
Markovo, Novi Senkovac i Sladojevci).

Na predmetnom podruéju ne postoji cjelovit pristup rjeSavanja problematike sakupljanja i
prociscavanja vode.

Javni sustav odvodnje je izgraden samo u dijelovima naselja grada Slatine dok se u
ostalim dijelovima podrucja aglomeracije Slatine sanitarne otpadne vode se skupljaju u
septickim jamama koje u vecéini slu¢ajeva ne ispunjavaju zahtijevane kapacitete i nisu
odrzavane Sto posljedi¢no utjece na procjedivanje otpadnih tvari u podzemlje.

- Svrha projekta

Svrha Projekta Slatina je poboljSanje vodno-komunalne infrastrukture na podrucju Opdéine
Slatina, u kontekstu provedbe Direktive o prociS¢avanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ
od 21.05.1991.) i Direktive o kakvoCi vode namijenjene za ljudsku potroSnju (98/83/EZ od
03.11.1998.).

Zagreb, srpanj 2016.g. 1. TEHNICKI OPIS B. 1/1
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FPRONGRADBIROdoo Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
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1.3.  PREDMETNI ZAHVAT U PROSTORU - UREDPAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH
VODA

Obuhvat zahvata u prostoru je definiran:
Studijom izvodljivosti za prijavu projekta Slatina — sustav odvodnje i pro¢iSéavanja
otpadnih voda, izraden od strane Instituta za ekoloski inZeniring d.o.o. Maribor, Slovenija

Veli¢ina aglomeracije: 16.000 ES
Podrucje aglomeracije: grad Slatina, naselja: Baki¢, Sladojevci, Kozice, Medinci,
Markovo, Novi Senkovac
| MARKOVO [/ N.SENKOVAC
‘ L o emm—
' BAKIC \ -|
‘ MEDINCI >~
\ 22N
» .
| » ( -~

> SLADOJEVC] — "> @

IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

Sukladno studiji izvodljivosti predvidena lokacija UPOV-a:

- lokacija je uz Slatinsku Cadavicu koja je sada loSe kvalitete zbog ispusta nepreci§éenih
otpadnih voda grada Slatine. Ta varijanta je moguca ako se dokaze da Ce se kvaliteta Slatinske
Cadavice toliko poboljati zbog rada uredaja Slatinska Cadavica te preci u dobro kemijsko
stanje. Isto tako, sukladno Studiji izvodljivosti, navedena varijanta je povoljna za Grad Slatinu jer
su postojeci glavni kolektori u blizini te lokacije, kao i ve¢ izradeni projekti za dogradnju glavnih
kolektora.
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Lokacija UPOV-a aglomeracije Sltina:

Kapacitet i optere¢enje Uredaja za procis¢avanje otpadnih voda je odredeno Studijom
izvodljivosti.

1.4. CILJEVI PROCESA PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA

Sva otpadna voda koriStena od strane potroSaca i sakupljena u kanalizacijski sustav mora u
svojoj konacnici biti vracena u prijamnike. Pitanje, koje tvari moraju biti uklonjene iz otpadnih
voda i u kojem stupnju, a da bi se time osigurao odgovarajuci stupanj zastite prirodnog okolisa,
predstavlja kompleksan problem Kkoji je nuzno rjeSavati pojedinacno uzimaju¢i u obzir
specificnosti svakog pojedinog slu€aja. RjeSavanje ovog problema stoga trazi, ne samo
postivanje svih, od strane zakonodavca donesenih propisa i zakonskih akata koji se odnose na
podrucje zastite voda, nego i temeljitu analizu i uvazavanje lokalnih uvjeta i potreba.
Uredaji za prociS¢avanje otpadnih voda u pravilu su locirani na kraju kanalizacijskog sustava,
neposredno prije ispustanja otpadnih voda u prijamnik, i predstavljaju osnovni element u
sustavu zastite voda od zagadenja.
Osnovni ciljevi procesa prociS¢avanja kao zadnje karike u sklopu procesa skupljanja i dispozicije
otpadnih voda su zastita vodoprijemnika od:

e prevelike koncentracije krutih Cestica;

¢ prevelike koncentracije organske tvari;

e preniskog sadrzaja kisika;

e previsokog sadrzaja hranjivih tvari (dusik i fosfor);

e visoke koncentracije Stetnih spojeva;

e zagadenosti sa patogenim organizmima.

[ ]
Ispunjavanjem ovako postavljenih cilieva omogucéava se:

e razvoj odnosno odrzavanje zdravog vodenog okoliSa sa povoljnim uvjetima za razvoj

flore i faune;
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e omogucavanje iskoristenja vodnih resursa za razli€ite namjene kao $to su: rekreacija,
ribolov, itd.

e spreCavanje prijenosa zaraznih bolesti putem vode i poboljSanje zdravstvene razine
stanovnistva.

Nacini prociSéavanja i izbor postupka procéiséavanja otpadnih voda
Potreban stupanj i nacin procid¢avanja otpadnih voda definiran je zahtijevanom kvalitetom vode
efluenta odnosno vodoprijemnika. Trazena kvaliteta efluenta u nacelu je ovisna o osobinama
vodoprijemnika, njegovoj postojecoj odnosno planiranoj namjeni.
U sadadnjem trenutku razvoja tehnologije procis¢avanja otpadnih voda, procesi prociS¢avanja
ovisno o stupnju procgi§¢avanja mogu se podijeliti u Cetiri grupe odnosno vrste tretmana.
Ovi procesi su poznati pod nazivom:

e prvi stupanj progiS¢avanja otpadnih voda

e drugi stupanj proc¢iS¢avanja otpadnih voda

o tredi stupanj prociS¢avanja otpadnih voda

e odgovarajuce prociséavanje otpadnih voda

Prvi stupanj (I) pro€iS¢avanja znaci obradu komunalnih otpadnih voda fizi¢kim i/ili kemijskim
procesom koji obuhvaca taloZenje suspendiranih tvari ili druge procese u kojima se BPK5
ulaznih otpadnih voda smanjuje za najmanje 20% prije ispustanja, a ukupne suspendirane tvari
ulaznih otpadnih voda smanjuju za najmanje 50%.

Drugi stupanj (ll) pro¢iS¢avanja znaci obradu komunalnih otpadnih voda procesom koji
opcenito obuhvaca biolosku obradu sa sekundarnim taloZzenjem ili druge procese prema
zahtjevima utvrdenim u Tablici 2 Pravilnika o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN
broj 87/10).

Granicne vrijednosti emisija komunalne otpadne vode prociscene na uredaju drugog stupnja
prociséavanja i referentne metode ispitivanja

Najmaniji (%)
. Ly N A Referentne metode
Pokazatelji Grani¢na vrijednost smanjenja TR
- ispitivanja
opterecenja
35 mg/l Reprﬂezentatlvnl uzorak _
. procijeden kroz membranski
_ (vise od 10.000 90 filtar velicine pora 0,45 um,
Suspendirane ES) sugen na 105:C i odvagan, ili
tvari 60 mg/l reprezentativni uzorak
(2.000 od 10.000 70 centr?fugiran najmanje 5 minuta
ES) s brojem okretaja od 2800 do
3200 u minuti, suSen na 105°C
Homogeniziran, nefiltriran,

. .. nedekantiran uzorak;
Biokemijska 25 mg O/l Odredivanije otoplienog kisika
potrosnja kisika ! 70 -90 prije i nakon 5 dana inkubacije
BPKs (20°C) 40 mg O2/1 (a) na 20°C + 1°C u tami.

Dodavanje sredstva za
sprje€avanije nitrifikacije
Kemijska Homogeniziran, nefiltriran,
Enia kic nedekantiran
potrosnja kisika — 125 mg O2/| 75 uzorak;Odredivanje kalijevim
KPKcr dikromatom

Treéi stupanj (lll) pro¢iSéavanja znaci obradu komunalnih otpadnih voda procesom kojim se
uz drugi stupanj proci§¢avanja jo$ dodatno uklanja fosfor i/ili dusik, prema zahtjevima utvrdenim
u Tablici 2a Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN broj 87/10)
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Granicne vrijednosti emisija komunalne otpadne vode prociscene na wuredaju treceg stupnja
procis¢avanja i referentne metode ispitivanja

. iy .. Najmar_ul (.%) Referentne metode
Pokazatelji Grani¢na vrijednost smanjenja ispitivanja
opterecenja
2 mg P/l
Ukupni fosfor (10.000 gg)loo.ooo 50 Tablica 1 Pr:svilnika, tocka
1 mg P/l '
(veée od 100.000 ES)
15 mg N/I
Ukupni dusik (20.000 do 100.000 Tablica 1 Pravilnika, tocka
(organski N+NHas- ES) 70 - 80 49.
N+NO2-N+NO3-N) 10 mg N/I
(veée od 100.000 ES)

Odgovarajuce prociSc¢avanje otpadnih voda znaci obradu otpadnih voda bilo kojim procesom,
koje nakon ispustanja ne naru$avaju dobro stanje voda prijemnika.

1.5. TEHNOLOSKI OPIS UREPAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

A. ULAZNI PODATCI
Tehnolo$ki prijedlog UPQV Slatina za Idejni projekt realiziran je sukladno zahtjevima narucitelja.
Tehnoloski prijedlog je izraden temeljem ulaznih hidrauli¢kih i bioloSkih parametara opterecenja
navedenih u sljede¢im tablicama

Tab. 1i
Tab. 2.

Tab. 1: PredloZeno hidraulicko optereéenje UPOV Slatina

Protok m3/d m3/h I/s
Q24 2 874 119,8 33,3
Qtude 1437 59,9 16,6
Qu 205,3 57,0
Qn 265,1 73,6
Qxigni U UPOV 470,4 130,7
Quisni U bioloski dio tijekom 2h 470,4 130,7

Tab. 2: Predlozeno biolosko opterec¢enje UPOV Slatina

Pokazatelj g.ES*/d kg/d mg/l

Broj ES 16 000

BPKs 60,0 960,0 334,0

KPKcr 120,0 1920,0 668,1

Suspendirane tvari 55,0 880,0 306,2
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N-ukupni 13,0 208,0 72,4

P-ukupni 2,0 32,0 11,1

Kod pokazatelja N-ukupni i P-ukupni koriste se specifiéne koli¢ine OV prema standardima u RC.
B. ZAHTJEVI ZA EFLUENT

Prema zahtjevima vazece legislative i narucitelja garantiramo sastav efluenta naveden u tablici

Pogreska! Nevaljana samo-referenca knjizne oznake..

Tab. 3: Garantirane vrijednosti pokazatelja oneciséenja efluenta iz UPOV-a Slatina

Pokazatelj maks. vrijednost (mg/l)
BPKs (20°C) 15
KPKcr 90
Suspendirane tvari 20
N-ukupni 12
P-ukupni 1

C. KONCEPCIJA PRIJEDLOGA TEHNOLOSKE LINIJE

Otpadna voda se u podrucje UPOVa crpi iz crpne stanice iz podrucja grada Slatina. Koncepcija
procCiS¢avanja otpadnih voda predstavlja realizaciju mehani¢kog tretmana koji sadrzi grubu
reSetku, crpnu stanicu, automatsku finu reSetku te pjeskolov i mastolov. Dalje rjeSava bioloSki
stupanj UPQOV-a s aktivacijskim R-D-N sustavom i separacijom mulja u dvije kruZzne naknadne
taloznice s horizontalnim protokom. Bioloski stupanj obuhvata i kemijsku precipitaciju (talozenje)
spojeva fosfora.

Visak aktiviranog mulja se strojno zgusnjava i crpi u aerirani spremnik za mulj. Koncepcija
obrade mulja se temelji na strojnom zgusnjavanju, aerobnoj stabilizaciji i dehidrataciji u podrucju
UPOV-a. Nakon dehidratacije mulj se prevozi u ¢vrstom stanju na daljnje zbrinjavanje.

Kao optimalni sustav za realizaciju bioloSkog stupnja UPOV-a Slatina Cini se aktivacijski sustav
pod niskim opterec¢enjem s bioloskom nitrifikacijom i denitrifikacijom i kemijskom precipitacijom
(talozenjem) spojeva fosfora. Aktivacijski proces je zasnovan na tzv. R-D-N sustavu (Sl. 1), tj.
procesu s oksi¢nim reaktorom u sporednom toku i sekvenciji denitrifikacijskog i nitrifikacijskog
reaktora u glavnom toku UPOV-a. Bioloski sustav je radi maksimalizacije sigurnosti rada kod
neophodnih revizija uredaja rijeSavan u dvije linije. Odvajanje aktiviranog mulja od procisc¢ene
vode se vr8i u naknadnoj taloznici s horizontalnim protokom za svaku liniju posebno.

Pritok DN \ Odtok

v

Nitrifikace >

VK

Regenerace |+

Sl. 1: Shematski prikaz aktivacijskog R-D-N sustava za UPOV Slatina

Legenda:
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Ptitok — Dovod; Odtok — Odvod; Denitrifikace — Denitrifikacija; Nitrifikace — Nitrifikacija; Regenerace — Regeneracija; VK — Povrat mulja; DN —
Naknadna taloznica
U okviru realizacije tehnoloske linije gradskog uredaja za procid¢avanje otpadnih voda Slatina
predlozen je sljededi raspored objekata i strojno-tehnoloSke opreme mehanicko-bioloskog
sustava prociS¢avanja otpadnih voda:
o priklju€enje tlatnog cjevovoda iz crpne stanice u kompaktni uredaj mehanic¢kog tretmana
s finom automatskom reSetkom otvora svijetle Sirine 3 mm s kompaktorom i
transporterom krutog otpada, aerirani pjeskolov, separator pijeska s ispiranjem i
trasporterom, integrirani mastolov
e aktivacijski proces zasnovan na tzv. R-D-N sustavu sa pove¢anim bioloSkim uklanjanjem
spojeva duSika i kemijskom precipitacijom (talozenjem) spojeva fosfora
¢ dvije kruzne naknadne taloznice s horizontalnim protokom
e strojno zgusnjivanje viSka aktiviranog mulja
e aerobna stabilizacija viska mulja
¢ strojna dehidratacija aerobno stabiliziranog mulja.

D. Raspored i izraéun mehanic¢kog tretmana

- Kompaktni uredaj mehani¢kog tretmana

Prvo kompaktni uredaj mehani¢kog tretmana s finom automatskom reSetkom otvora svijetle
prostore Sirine 3 mm s kompaktorom i transporterom krutog otpada, aerirani pjeskolov,
separator pijeska s ispiranjem i trasporterom, integrirani mastolov. Kruti otpad s reSetke je
kompaktiran i transportiran u kontejner. Izdvojeni pijesak se ispire i transportira u kontejner. Za
predvideno bioloSko optereéenje UPOV-a Slatina (16.000 ES) ocekujemo slijedec¢e koli¢ine
krutog otpada i pijeska:

- Kruti otpad
cjelokupna koli¢ina krutog otpada 48 t.godina?
specifi¢na volumenska tezina nakon kompaktiranja 1 100 kg/m3
volumen otpada nakon kompaktiranja 120 I/d

- Koli¢ina pijeska
Koli¢ina pijeska 116 mé.godina?
Volumen pijeska 320 I/d

E. Raspored i izracun bioloskog stupnja

- Separacijski stupanj

Prijedlog i separacija bioloskog stupnja je izvedena za mehanicko-bioloski sustav bez primarne
sedimentacije. Obzirom na iskustva za izraun aktivacijskog procesa koristimo vrijednost suhe
tvari mulja u iznosu 4,5 kg/m?.

Za izabranu vrijednost suhe tvari izvedeno je dimenzioniranje separacijskog stupnja prema
revidiranoj metodologiji ATV iz 1991. godine (Revised ATV (1991) procedure). Ovaj pristup
donosi relativno konzervativan ali siguran prijedlog separacijskog stupnja koji osigurava
ucinkovito uklanjanje aktiviranog mulja od prociS¢ene vode i kod kiSnog protoka.

Izracun prema ATV koristi vrijednost razblazenog indeksa mulja na razini od 120 ml.g. Za
izraCun se koriste sljedece vrijednosti glavnih parametara:
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Q24 — prosjec¢no hidrauli¢ko opterecenje m3/d 2874
Qmax U aktivaciju trajno l.st 73,6
Qmax U aktivaciju 2 sata l.st 130,7
Izabrani recirkulacijski omjer povrata mulja % Q24 100
m3/d 2874
Maksimalni recirkulacijski omjer povrata mulja % Q24 135
m3/d 3 880
Razblazeni index mulja Ml/g 120
Suha tvar u aktivacijskom procesu kg/m?3 4,5

U Tab. 5 su navedeni rezultati dimenzioniranja separacijskog stupnja UPQOV Slatina.
Tab. 4: Glavni tehnicki parametri separacijskog stupnja UPOV Slatina.

Parametar Simbol Jedinica | vrijednost
potrebna povrSina separacijskog stupnja Adn m? 353
potrebna dubina naknadne taloznice
zona Ciste vode hl m 0,50
separacijska zona h2 m 1,31
akumulacijska zona h3 m 0,59
zona zguSnjavanja h4 m 1,38
izraCunska dubina separacijskog stupnja h m 3,78

Prema izvrSenim izraCunima predlozena je realizacija dvije kruZzne naknadne taloznice prosjeka
15 m s dubinom vode uz zid bazena 4,1 m kod nagiba dna 6 %. Naknadne taloZnice su
opremljene strojno-tehnoloSkim uredajima za €iS¢enje dna i povrSine vode.

KruzZna naknadna taloznica 2 kom
promjer bazena 15m

dubina vode kod zida bazena 41m
cjelokupna povrsina naknadnih taloznica 353 m?2
cjelokupni volumen naknadnih taloznica ccal527m?

Za izabranu izraCunsku vrijednost koncentracije suhe tvari u aktivacijskom procesu na razini
4,5 kg/m? izvrSena je provjera kapaciteta predlozenih kruznih naknadnih taloZnica uz koristenje
teorije tezinskog toka Cestica — fluksa. Za izraCun koristimo sljedece vrijednosti glavnih
parametara:

Q24 — planirano hidrauli¢ko optereéenje m3/d 2874
Qmax U ativaciju l.h? 73,6
Qmax U aktivaciju 2 sata l.s? 130,7
Izabrani recirkulacijski omjer povrata mulja % Q24 100

m3/d 2874
Maksimalni recirkulacijski omjer povrata mulja % Q24 135

m3/d 3880
Razblazeni index mulja ml.g? 120
Suha tvar u aktivacijskom procesu kg/m?3 4,5
Cjelokupna povrsina naknadnih taloznica m? 353

Graficki je rezultat izraCuna prikazan na Sl. 2. Separacijski stupanj se smatra dovoljnim u slu¢aju
kad je presjek uzlazne i silazne linije ispod crte maksimalnog fluksa a silazna linija udesno od
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presjeka se nalazi ispod crte maksimalnog fluksa. Iz slike je vidljivo da za buduée hidraulicke
parametre opterecenja i izabranu koncentraciju suhe tvari mulja u aktivacijskom procesu
(4,5 kg/m?®) dvije kruZzne naknadne taloZnice s horizontalnim protokom imaju dovoljan kapacitet.

(3

Maximalni flux
Privedeny flux

- = = = Provoznikoncentrace kalu

- = = = Qdvedeny flux

Hmotnostni tok ¢astic (kg/m2/h)
BN

0 5 10 15 20 25
\_ Koncentrace suSiny kalu (g/) 4

Sl. 2: Procjena separacijskog stupnja prema teoriji tefinskog toka Cestica

Legenda: maximalni flux — maksimalni fluks, Pfivedeny flux — dovod fluksa, Provozni
koncentrace kalu — radna koncentracija mulja, Odvedeny flux — odvodnja fluksa

Za vrijeme maksimalnog kiSnog dotoka u bioloSki stupanj na dvosatnoj razini zaustavlja se
aeracija nitrifikacijske sekcije aktivacijskog procesa. Zahvaljujuéi ovoj mjeri pada koncentracija
aktiviranog mulja koji je transportiran u separacijski stupanj. PredloZzene naknadne taloZnice
odgovaraju maksimalnom dvosatnom kiSnom dotoku kod pada suhe tvari mulja na razinu 3,2
kg/m?,

Aktivacijski proces

Rad i funkcija bioloSkog stupnja UPOV-a se provjerava pomo¢u matematicke simulacije
aktivacijskog procesa koja sluzi za provjeru kapaciteta realiziranog ili predlaganog sustava ili za
rieSavanje prijedloga volumena bazena s ostalim tehnoloskim elementima sustava (veli¢ina
recirkulacije, izraCun oksigenacijskog kapaciteta itd.). Matemati¢ka simulacija aktivacijskog
procesa omogucava izracun sustava u realnom dinamic¢kom stanju.

Osnovni uvjet tehnoloskih izraCuna bioloskih sustava UPOV-a je toan opis hidrauli¢kog
sustava. Radi izvedbe egzaktnih proraduna postojeceg i intenzificiranog sustava UPOV-a
pripremljena je specijalna tehnolodka shema racunalnog softvera GPS-x koji omoguc¢ava detaljni
izraCun aktivacijskog sustava u razli¢itim radnim uvjetima. KoriStena shema je navedena na
SI.3.
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Chernical Denitrification Mitrification Secondary clarifier Effluart

Irfl uent Regeneration

SlI. 3: Tehnoloska shema bioloskog stupnja UPOV Slatina SW GPS-X

Koristeni softver omogucava egzaktnu simulaciju tehnoloske linije UPOV-a Slatina, unos
zahtijevanih ulaznih parametara kakvoce i koli¢ine otpadne vode u svim tokovima (tj. dotok,
muljna voda), to¢an unos dimenzija pojedinih tehnoloskih stupnjeva, tj. vrsta aeracije, dubine i
povrsine bazena (i naknadnih taloznica). Pomocu softvera je moguce modelirati funkciju sustava
u stacionarnom i dinamic¢kom stanju s to&nim zapisom fluktuacije hidraulicnog opterecenja,
opterecenje organi¢kim i dusi¢nim tvarima u tijeku dana i godine s toplotnim profilima.

- Kemijska precipitacija (talozenje) fosfora

Radi povec¢ane eliminacije spojeva fosfora iz otpadnih voda u okviru bioloSkog procis¢avanja
predloZena je aplikacija simultane kemijske precipitacije pomocu Zeljeznih soli. U sljedecoj
Tab.7 navedeni su parametri procesa kemijske precipitacije postujuéi projektne hidrauli¢ke i
bioloSke parametre opterecéenja.

Tab. 5: Karakteristika procesa kemijske eliminacije spojeva fosfora

Parametar jedinica vrijednost
prosje¢ni dnevni dotok m3/d 2874
cjelokupna koli€ina fosfora u influentu kg/d 32,0
koncentracija P-ukup u efluentu mg/I 0,8
cjelokupna koli¢ina fosfora u efluentu kg/d 2,3
koli¢ina fosfora inkorporiranog u biomasu kg/d 9,4
uklanjana koli¢ina fosfora kg/d 20,3
molarni omjer P:Fe - 15
doza Zeljeza kg/d 55,2
volumenska koli¢ina 40% Fez(S0.)s I/d 317
teZinska koli¢ina kemijskog mulja kg/d 118

Dozirna stanica Zeljeznih soli je prikljucena u razdjelni objekt prije procesa aktivacije. Potrebni
kapacitet dozirne pumpe u optimalnom rasponu funkcije iznosi cca 11 I.h2.

F. Tehnoloski parametri procesa

Osnovni tehnoloski parametri aktivacijskog procesa UPOV-a Slatina su navedeni u Tab.8.
IzraCuni potvrduju da sustav radi kao aktivacija pod niskim optere¢enjem.

Tab. 6: Osnovni tehnoloski parametri aktivacijskog procesa UPOV Slatina

Parametar jedinica vrijednost
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Opterecenje UPOV-a i aktivacije u ES prema BPKs ES 16 000
Opterecenje aktivacije BPKs kg/d 960
Hidraulicko optereéenje m®/d 2874
Ukupni volumen aktivacijskog bazena m3 3510
od toga volumen regeneracije m?3 440
od toga volumen denitrifikacije m3 770
od toga volumen nitrifikacije m3 2 300
Koncentracja biomase u aktivaciji pri Tmin = 10°C kg/m?3 4,5
Recirkulacijski omjer povrata mulja % Q24 100
Recirkulacijski omjer interne recirkulacije % Q24 300
Starost mulja d 22,1
Zaliha mulja u sustavu kg 17 555
Koli¢ina mulja (s kemijskim) kg/d 43
Volumensko optereéenje BPKS5 (glavni tok) kg/m/d 795
Opterecenje mulja BPK5 (cjelokupni sustav) Kg/kg/d 0,313
Vrsta sustava opterecenje nisko

- Doziranje eksternog supstrata

Radi osiguranja zahtijevane koncentracije ukupnog dusSika u efluentu u iznosu 12 mg/I
neophodno je doziranje eksternog supstrata. Eksterni supstrat je doziran na ulazu u sekciju
denitrifikacije. Maksimalna doza supstrata je cca 43 kg/d KPK. Predlozeno je doziranje
industrijski proizvedenih kemikalija koje ne zahtijevaju eksplozivnu formu izvedbe, skladistenja i
doziranja. Kod uobiajeno koristenog supstrata se koncentracija KPK kreée na razini 800 000
mg/l. U tom slucaju je predloZeno instalirati spremnik volumena 5 m? s dozirnom pumpom snage
51.h,

Prijedlog potrebe kisika i zraka

Prijedlog potrebe kisika i zraka mora biti izraden na na€in da ne dode do manjka kisika pri
maksimalnom opterecenju UPOV-a. Maksimalno opterec¢enje odredujemo aplikacijom
dinami¢kog dnevnog profila opterecenja na maksimalno dnevno optereéenje sustava odredeno
koeficijentom Kq. Za izraCun OC, se koristi matematic¢ka simulacija procesa u dinami¢kom stanju
s fluktulacijom optereéenja prema hidraulickom i bioloSkom dnevnom profilu i prema TNV 75
6613. Potrebe kisika i zraka su izraCunate pomoc¢u matemati¢kog modela iz vrijednosti OUR za
maksimalnu temperaturu 24 °C. Izraun je izveden za rad sustava u ljetnom razdoblju kad je
potreba zraka na maksimalnoj razini. Kontrolni izraCun je izveden i za zimsko razdoblje pri
temperaturi 10 °C.

Za izraCun OCst i koli€inu zraka koristene su sljedece vrijednosti:

temperatura 10i24°C
dubina uranjanja aeracijskih elemenata
regeneracija 4,45 m
nitrifikacija
4,25 m
koncentracija otopljenog kisika
regeneracija 1,5 mg/l
nitrifikacija 2,0maqgl/l
koeficijent alfa 0,75
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specifi¢na iskoristljivost kisika iz zraka 5,5 %.m?

Cjelokupna maksimalna potreba dovoda zraka se kreée na razini cca 2700 m3/h. Dovod zraka
za dio regeneracije osiguravaju dva puhala u sastavu 1+1 kom snage cca 310 m?®h za jedan
uredaj i za dio nitrifikacije tri puhala u sastavu 2+1 kom maksimalne snage cca 1 200 m3h za
jedan uredaj. Dovod zraka za pojedine dijelove je upravljan temeljem on-line mjerenja
koncentracije otopljenog kisika.

G. Obrada mulja

Visak aktiviranog mulja se periodi¢no transportira iz toka povrata mulja na strojno zgusnjivanje u
zgusdnjivac¢ s doziranjem organskog flokulanta. Strojno zgu$njeni mulj se crpi u spremnik viska
mulja sa sustavom aeracije pomoc¢u srednjih mjehuri¢a radi homogenizacije sadrZaja bazena.
Aerobno stabilizirani mulj se dalje dehidrira u centrifugi.

Buduca koli€¢ina viska aktiviranog mulja

U Tab. 17 je izraCunata koli€ina viSka aktiviranog mulja postujuéi buduce bioloSke parametre i
parametre optereéenja biolodkog stupnja prema Tab.1 i Tab.2. Visak aktiviranog mulja je
uklonjen iz toka povrata mulja. Visak aktiviranog mulja se prebacuje u jamu za homogenizaciju
prije strojnog zgusnjivanja mulja.

Tab. 7: Buducéa kolicina viska aktiviranog mulja u UPOV Slatina

Pokazatelj jedinica vrijednost
tezinska koli¢ina viSka aktiviranog mulja kg/d 795
koncentracija suhe tvari viska aktiviranog mulja kg/m?3 8,5
volumenska koli¢ina viSka aktiviranog mulja m3/d 94

Strojno zgusnjivanje viSka aktiviranog mulja

Radi strojnog zgus$njivanja viSka aktiviranog mulja predlaze se instalacija zgusnjivaca

s kompletnom opremom za pripremu i doziranje rastvora organskog flokulanta. U Tab. 18 su
navedeni osnovni parametri stupnja strojnog zgusnjivanja viska akiviranog mulja.

Tab. 8: Buduci parametri stupnja strojnog zgusnjivanja viska aktiviranog mulja

Pokazatelj jedinica vrijednost
teZinska koli¢ina viSka aktiviranog mulja kg/d 795
volumenska koli€ina viSka aktiviranog mulja m3/d 94
koncentracija suhe tvari nakon strojnog zgusnjivanja kg/m?3 4.5
vol. koli€ina viska mulja nakon strojnog zgu$njivanja m3/d 18
specifitna potreba organskog flokulanta g.kg? 7
dnevna koli€ina organskog flokulanta kg/d 5,6

Predvida se realizacija zgusnjivanja viska mulja 4 dana tjedno 8 sati. U navedenom

vremenskom rezimu predlazemo instalaciju jednog uredaja za strojno zgusnjivanje snage cca

20 mé/h.
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Aerobna stabilizacija zguSnjenog aktiviranog mulja

Strojno zgusnjeni mulj je aerobno stabiliziran u dva spremnika s aeracijskim sustavom sa
srednjim mjehuriéama radi homogenizacije sadrzaja bazena. Dovod zraka osigurava instalirano
puhalo kapaciteta cca 600 m3.h%. U Tab. 19 su navedeni glavni tehnicki i tehnoloski parametri
aerobne stabilizacije mulja u UPOV-u Slatina.

Tab. 9: Glavni tehnilki i tehnoloSki parametri obrade mulja UPOV Slatina

Parametar jedinica vrijednost
volumen spremnika m3 600
tezinska koli¢ina viSka aktiviranog mulja kg/d 795
koncentracija mulja nakon zgus$njivanja kg/m?3 45
vol. koli¢ina viSska mulja nakon strojnog zgusnjivanja m3/d 18
vrijeme zadrzavanja u spremnicima d 34
potreba zraka na aerobnu stabilizaciju m3.ht 600

Dehidrirani aerobno stabilizirani mulj

Radi dehidratacije aerobno stabiliziranog mulja predlaze se instalacija centrifuge s kompletnom
opremom za pripremu i doziranje rastvora organskog flokulanta. U Tab 20 su navedeni osnovni
parametri stupnja dehidratacije aerobno stabiliziranog mulja.

Tab. 10: Bududi parametri stupnja dehidratiacije aerobno stabiliziranog mulja

Pokazatelj jedinica vrijednost
tezinska koli¢ina aerobno stabiliziranog mulja kg/d 795
volumenska koli¢ina m3/d 18
koncentracija suhe tvari kg/m?3 45
specifiCna potreba organskog flokulanta g.kg? 6
dnevna koli¢ina organskog flokulanta kg/d 4,8

Predvida se realizacija dehidratacije aerobno stabiliziranog mulja 4 dana tjedno 8 sati. U
navedenom vremenskom rezimu predlazemo instalaciju jednog uredaja snage cca 6 m3/h.

1.6. GRADEVINSKI OPIS UREPAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH \VODA

UPOQV je podijeljen na sljedecée gradevinske objekte:

GO 01 — crpna stanica i stanica za prihvat sadrZzaja septickih jama

GO 02 — mehanicki tretman

GO 03 — monoblok bazena, naknadne taloznice

GO 04 — upravna zgrada - — arhitektonski projekt

GO 05 — objekt obrade mulja i stanica puhala - — arhitektonski projekt

GO 06 — Spremnik mulja

GO 07 — spojni cjevovodi i objekti na istim

GO 08 — asfaltirane povrsine u podrudju uredaja + nogostup — arhitektonski projekt
GO 09 — krajobrazno uredenje — arhitektonski projekt

GO 10 — ograda UPOV-a — arhitektonski projekt
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Od navedenih objekata zgrade su GO 04 — upravna zgrada i GO 05 — objekt obrade mulja i
stanica puhala. Pomocne zgrade i podzemni tankovi i bazen su GO 01 crpna stanica, GO 03 —
monoblok bazena, GO 06 — spremnik mulja, a nalaze se u grafi¢kim prikazima ovog elaborata.

U ovom dijelu projekta baziramo se na tehni¢ka rijeSenja podzemnih gradevinskih objekata i
spojnih cjevovoda.

GO 01 - crpna stanica i stanica za prihvat sadrzaja septickih jama

Objekt crpne stanice i stanice za prihvat sadrzaja sabirnih jama je ukopani pokriveni bazen u
pravokutnoj izvedbi vanjskih dimenzija 3,6 x 3,8m, dubine 4,3m (mjereno od gornje povrsine
pokrovne ploce), izdignuta od okolnog terena 30cm. Konstrukcija objekta je od armiranog
betona, debljina zidova 20 i 40cm. Ispod objekta je sloj zbijenog Sljunka debljine 300 mm na koji
ide betonski sloj debljine 10 cm.

BRP: 13,68m?

GO 02 — mehanicki tretman

Za smjestaj kompaktnog uredaja (vidi strojarski dio) predvidena je ploa od armiranog betona
debljine 40cm, dimenzija 7,5 x 22,0m.
BRP: 165m?

GO 03 —monoblok bazena

Aktivacijski bazeni su izvedeni kao pravokutni monoblok od monolithog armiranog betona
vanjskih dimenzija 39,1 x 22,5m, ukopani u teren. Monoblok je podijelien na jednu sekciju
regeneracije, dvije sekcije denitrifikacije i dvije sekcije nitrifikacije.

Dno objekta ima debljinu 50cm, zidovi su armiranobetonski monolitni debljine 50cm.

Dubina bazena je 5,2m, a izdignut je od okolnog terena 1,2m.

Kontrolni most je od &eli¢nih pocinanih profila, povrsine po kojim se hoda ukljuujuci stepenice
su od pocin¢anih resetki.

BRP: 879,75 m?

GO 03 — naknadne taloznice

Naknadne taloznice (2 kom) su monolitni armiranobetonski bazeni kruznog oblika promjera 15m
ukopani u teren. Dubine su 5,45m + 0,8m. Od okolnog terena su uzdignute za 0,9m.

Dno objekta ima debljinu 40cm, zidovi su armiranobetonski monolitni debljine 40cm. Na dnu
objekta je izvedena betonska glazura u padu.

BRP: 392,1 m?

GO 04 — upravna zgrada — arhitektonski projekt

Upravna zgrada je prizemnica sa dvostrednim krovom tlocrtne dimenzije 27,7 x 10,1m, visine
vijenca 3,6m, sljemena 6,8m od okolnog terena.

U objektu su smjeSteni soba voditelja, kontrolna soba, laboratorij, radionicu, urede, Zenski i
muski mokri ¢vor, svlacionice, kuhinja, soba za vozace, kuhinja, soba za sastanke, vanjski WC,
hodnici i kotlovnica.

BRP: 279,26 m?

GO 05 - objekt obrade mulja i stanica puhala — arhitektonski projekt

To je prizemnica s dvostreSnim krovom, tlocrtnih dimenzija 26,8 x 9,0m.
BRP: 241,20 m?
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GO 06 — Spremnik mulja

Spremnik mulja je monolitni armiranobetonski pravokutni ukopani natkriveni bazen vanjskih
dimenzija 18,5 x 9,0m, dubine 5,3m mjereno od vrha stropne ploce. Stropna plo¢a je od
vanjskog terena izdignuta 0,4m.

Dno objekta ima debljinu 50cm, zidovi i strop su monolitni armiranobetonski debljine 50,
odnosno 30cm. Na dnu objekta je izveden kosi betonski sloj.

Radi mogucnosti demontaze pumpi i radi ulaza u objekt, u stropnoj plo€i su otvori s poklopcima.
BRP: 166,5 m?

GO 07 — spojni cjevovodi i objekti naistim

SPOJNI CJEVOVODI
Objekt ukljuuje navedene trase cjevovoda

trasa dimenzija duljina
PVC cijevi

od bazena do razdjelnog objekta DN 500 5,5m
od CS do ispusta DN 400 72,0m
Bypass DN 500 85,0m
Interna kanalizacija DN 250 27,0m

Cijevi od nehrdajuceg celika

Iz razdjelnog objekta do naknadne taloznice DN 400 2x9,5m
Iz naknadne taloznice do crpne stanice DN 300 2x12,0m
Tlaéne cijevi

od CS do Mehanickog tretmana 18,0m
Visak mulja od objekta obrade mulja do bazena  za regeneraciju 78,0m

od od objekta obrade mulja do spremnika 2 x50,0m
Trasa cjevovoda u obradi mulja 100,0m
OKNA

Revizijska okna spojnih cijevi su od prefabriciranih betonskih dijelova DN1000.

MJERNI KANAL

Mjerni kanal je smjeSten na otjecaju prociS¢ene vode i u bypassu (2 kom) u armiranobetonskoj
izvedbi dimenzija 1,5 x 4,3 x 2,0m.
BRP: 12,9 m?

ISPUSNI OBJEKT

Ispusni objekt je u armiranobetonskoj izvedbi dimenzija 1,8 x 1,6m x 2,0m. Ispusni objekt ¢e biti
opremljen povratnim (Zabljim) poklopcem.
BRP: 2,7m?

RAZDJELNI OBJEKT
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Razdjelni objekt je valjkastog oblika, djelomiéno armiranobetonski, djelomiéno od nehrdajuceg
Celika maks. dijametar 4,0m, visina 6,1m.
BRP: 12,6 m?

RAZVODI PITKE VODE | TEHNOLOSKE VODE

Razvod pitke vode priklju¢en je na javnu vodoopskrbnu mrezu. Priklju¢ak se nalazi u
vodomjernom oknu u podru¢ju UPOV-a. Koridteni materijal PEHD DN 110 za tlak 12,5 bari
zadovoljava tehni¢kim specifikacijama 1SO 9080, EN 1555 i EN 12201.

Duljina razvoda vode je 160m.

Sukladno vazec¢em Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 6/08) instalirati ce
nadzemni hidranti DN 100 NP 10 bar u udaljenosti od 150 m. Radi prikljuCenja vatrogasnih
crijeva hidranti su opremljeni spojnicama 2x gornja B spojnica (065) i 1x donja A spojnica
(0100).

Predvida se razvod tehnoloSke vode iz crpne stanice do prostorije za dehidrataciju mulja duljine
42m.

1.7. STROJARSKI OPIS UREDPAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH \VODA

A. Tehnoloski parametri

Gruba resetka: maksimalni protok [I/s] 130,7
Aktivacija: dimenzije regeneracije [m] 7,5x13,2 d.4,5

volumen regeneracije [m3] 440

koli¢ina zraka [m3/sat] 310

dimenzije denitrifikacije [m] 6,5x12,2 d.4,5

volumen denitrifikacije (jedna linija) [m®] 385

volumen denitrifikacije (dvije linije) [m?] 770

dimenzije nitrifikacije [m] 10,5x24,4 d.4,5

volumen nitrifikacije (jedna linija) [m?3] 1150

volumen denitrifikacije (dvije linije) [m?] 2300

koli¢ina zraka (jedna linija) [m3/sat] 1200

koli¢ina zraka (dvije linije) [m3/sat] 2400

koli¢ina mulja [kg/sat] 795
Naknadna taloznica:dimenzije — promjer bazena [m] 15;d.4,1

povrsina [m?] 353 (oba)

volumen bazena [m3] 736,5

volumen oba bazena [m?3] 1527
Spremnik mulja: dimenzije jednog spremnika [m] 6,0x6,5 d.4,5

volumen jednog spremnika [m?3] cca 300

cjelokupni volumen [m?3] cca 600

koncentracija zguSnjenog mulja [kg/m?] 4,5

tezinska koli¢ina mulja [kg/dan] 795

vrijeme zadrzavanja u spremniku  [dan] 34

koli¢ina transportiranog mulja [m3/dan] 94

koli¢ina zraka [m3/sat] 600
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B. Mehanicki tretman

Otpadne vode su dopremljene u kompaktni uredaj mehaniCkog tretmana maksimalnog
kapaciteta 130,7 |.st. Kompaktni uredaj sadrzi finu automatsku re$etku s otvorima svjetle Sirine
3 mm, pjeskolov s puznim transporterom krutog otpada, integrirani mastolov s transporterom
masti i kompresor (puhalo) za aeraciju pjeskolova. Kompaktni uredaj mehani¢kog tretmana je
opremljeno bypassom.

Uredaj je instaliran na povrSini kraj monobloka bazena, u izvedbi s toplinskom izolacijom i
elektricnim grijanjem. Kruti otpad se sakuplja u kontejneru K1, pijesak u kontejneru K2.

Septitke otpadne vode se prevoze u stanicu za prihvat otpadnh voda i crpe u mehanicki
tretman. Objekt je opremljen uredajem za prijem i registraciju zaprimljenih septickih voda. Na
ulasku u jamu instalirana je gruba reSetka (koSara), mijeSanje otpadnih voda osigurava
aeracijski sustav koji opsrkbljuje kompaktni uredaij.

C. Bioloska linija
Otpadna voda bez krutog otpada se doprema iz kompaktnog uredaja mehani¢kog tretmana u
bioloski stupanj UPOVa.
Ispred bioloskog stupnja nalazi se razdjelni objekt (RO1) s dotokom DN 500, dva preljevna ruba
duljine 1500 mm i dva preljevna V profila. Na izlazu iz RO1 su instalirani zasuni od nehrdajuceg
Celika DN 400. Omogucavaju zatvaranje dotoka u pojedine linije bioloSkog stupnja. RO je bazen
od nehrdajuceg Celika (dimenzije cca 3000x3000 visina 1500 mm) koji je smjesten na ploci. U
razdjelni objekt je osim glavnog toka otpadnih voda priklju¢ena i muljna voda iz spremnika mulja
i dehidratacije mulja; doziranja soli Zeljeza i doziranja eksternog supstrata. Voda iz RO tecCe u
sekciju denitrifikacije.
U RO1 je prikljuéeno doziranje soli zZeljeza radi poveéanja uklanjanja spojeva fosfora. Prema
radu pumpi u crpnoj stanici ¢e se sa malim kasnjenjem paliti dozirna pumpa Fex(S0.)s koja ¢e
dozirati maksimalno 11,0 I/sat. Dozirna stanica (DS1) je smjeStena u grijanoj kutiji kod
spremnika. Opremljena je sa dvije pumpe. Dvoplastni spremnik 40% Fe»(SOa4)s volumena 20,0
m? (H1) je smjesten na ojacanoj ploci u podru¢ju mehanickog tretmana. U prostoru je instaliran
sliCan uredaj za doziranje eksternog supstrata — doziranje 5 l/sat (DS2), spremnik volumena 5
m2 (H2).
Bioloski stupanj predstavlja linija aktivacijskog procesa s kontinuiranim protokom. PredloZena je
koncepcija klasicnog R-D-N sustava, tj. sustava s oksi€énom regeneracijom, sekcijom
denitrifikacije i nitrifikacije. Obzirom na sigurnost i stabilnost rada aktivacijski proces je predlozen
u dvije paralelne linije (osim sekcije regeneracije).
U sekciju regeneracije mulja priklju¢en je tok povrata mulja i instalirana je aeracija sa sitnim
mjehuri¢ima. Regenerirani mulj otjeCe prijeko tocno podesivih preljevnih rubova u sekcije
denitrfikacije 1 i 2.
Pojedine denitrifikacijske sekcije su mehani¢ki homogenizirane pomoc¢u dvije mjesalice.
MijeSalice su instalirane preko opsluzne staze. Mehanickim mijeSanjem sadzaja bazena dolazi
pomocu utjecaja mikroorganizama aktiviranog mulja do bioloSke denitrifikacije.
Poslije prolaza kroz aktivacijske bazene sekcije denitrifikacije smjeSa otpadne vode i aktiviranog
mulja ide u sekcije nitrifikacije N1 i N2 u kojim su aerobni Kkultivacijski uvjeti, tj. prisutan je
otopljeni kisik. Aktivacijski bazeni nitrifikacijskog stupnja N1 i N2 su opremljeni kruznim
membranskim elementima sa sitnim mjehuri¢ama koji su instalirani na nosivim cijevima u ¢vrstoj
izvedbi. Aeracijski sustav omogucava distribuciju kisika i homaogenizaciju bazena.
BioloSki stupanj je opsrkbljen zrakom iz stanice za puhala. Sekcije za nitrifikaciju u obje linije su
opremljene sondom za mjerenje koncentracije otopljenog kisika (smjeStena na stazi u dvije
treCine duljine sekcije) temeljem koje je moguce regulirati koli¢inu zraka za nitrifikaciju.
Regulacija koli¢ine zraka u sekcijama za nitrifikaciju se vrsi regulacijom obrtaja puhala pomocu
frekvencijskog pretvarata u zavisnosti na koncentraciji O, izmjerenog sondama u pojedinim
bazenima.
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Dopremu zraka osiguravaju puhala u setu 2 + 1 kom., snage u rasponu 800 -1200 m3.h! zraka.
Doprema se vrsi odvojeno, puhalo opskrbljuje samo jednu liniju i upravljano je sondom u toj liniji.
Puhala rade naizmjeni¢no tako da rade otprilike isto radnih sati.

Interna recirkulacija - za jednu aktivacijsku liniju optimalna snaga pumpe interne recirkulacije
iznosi cca 50 I.s (300% Q?%). Na kraju sekcije nitrifikacije je instalirana muljna potopna crpka s
uredajem za manipulaciju koja transportira aktiviranu smjeSu preko razdjelnog zida u
denitrifikaciju.

Iz sekcije za nitrifikaciju se aktivirana smjeSa doprema preko kanala za otplinjavanje u
separacijski stupanj — dvije kruZzne naknadne taloZnice promjera 15 m i dubine vode 4,1 m kod
vanjskog zida. Naknadnim taloznicama prethodi razdjelni objekt RO2 koji ravnomjerno dijeli
dotok u oba bazena s moguénoscu zatvaranja dotoka u pojedine sekcije pomocu zasuna.
Naknadne taloznice su opremljene kompletnim strojarsko-tehnoloskim uredajem za &iS¢enje dna
i povrsine vode. Plutajuée necistoce iz zbirnih objekata su sakupljane u jami plutajucih necistoc¢a
i crpliene potopnim muljnim pumpama u spremnik mulja.

U separacijskom stupnju — naknadnim taloznicama — dolazi do separacije mulja i prociSéene
otpadne vode. ProCiS¢ena otpadna voda se odvodi s povrSine naknadne taloznice pomocu
preljevnih rubova dok je odvojeni aktivirani mulj sa dna taloZnice crplien pomoc¢u pumpi (P3
a,b,c) kapaciteta cca cca 12 — 22,5 I.s* nazad u regeneraciju. Funkcionalost pumpi je regulirana
temeljem postavki upravljatkog dijela UPOVa a snaga je upravljana frekventnim pretvaraem
prema aktualnom protoku u UPOVu (temeljem mjernog objekta na izlazu).

Iz cjevovoda povrata mulja se prekidno odvodi visak aktiviranog mulja u objekt za obradu mulja.
Zatvaranje cjevovoda povrata i viSka mulja se vrsi pomocu elektrinih prirubnickih plo¢astih
zasuna i mjeri se indukcijskim protokomjerima. Doprema vidka mulja se vrS§i pomoc¢u pumpe
povrata mulja. Cjevovod povrata i viSka mulja je od nehrdajuceg Celika DN125 (nadzemni dio)/
PE DN125 PN10 (podzemni dio).

IstaloZzena voda iz taloznice gravitacijski teCe preko zbirnog okna i jame tehniCke vode u mjerni
objekt i dalje u recipijent. U objektu CS povrata mulja izmedu naknadnih taloZnica instalirana je
stanica za podizanje tlaka radi opskrbe tehnoloSkom vodom.

Protok procgis¢ene vode iz separacijskog stupnja na izlazu iz UPOVa mjeren je pomocu Parsahll
Zljeba P-4 (MO1).

Bypass bioloskog stupnja mjeri se pomoc¢u Parsahll Zljeba P-4 (MO2).

D. Obrada mulja — spremnik, zgusnjivanje i dehidratacija mulja

Visak mulja se pomoc¢u muljnih pumpi (P3 a,b,c) smjeStenih u crpnoj stanici kod naknadnih
taloznica crpi u objekt obrade mulja. Mulj je iz cjevovoda crpljen puznom pumpom P8 u trakasti
zgu$njivac€. Trakastom zgusnjivacu prethodi sekcija za homogenizaciju u kojoj se mulj mijesa s
flokulatom. U sekciju homogenizacije je prikljuéena dozirna crpka flokulanta (P11). To¢nu dozu
flokulanta mijeri indukcijski mjeraé protoke IP3. Uredaj za zgusnjivanje mulja se sastoji od
stanice za pripremu i doziranje flokulanta sa spremnikom. Nakon zgus$njavanja se mulj pomocu
puzne pumpe P10 transportira u dvije sekcije spremnika mulja. Ispiranje trake se vrSi pomocu
pumpe za ispiranje P9 i filtera F1. Navedeni uredaj se nabavla u kompletu s
elektroinstalacijama, razvodnikom i spojnim cjevovodima. Muljna voda tece gravitacijski u jamu
crpne stanice ispod objekta.

Zgusnjeni mulj je skladiSten u dva spremnika mulja. U spremnicima su instalirani aeracijski
uredaji sa sustavom aeracije pomoc¢u srednjih mjehuri¢a radi mijeSanja sadrzaja i aerobne
stabilizacije mulja. Dovod zraka (cca 300 m®/sat za svaku sekciju) u aeracijski uredaj periodi¢no
(cca 1 sat uklju€eno/ 1 sat isklju¢eno) omoguéavaju dva puhala smjeStena u stanici puhala —
PUML1 i PUM2.

IstaloZena muljna voda se iz spremnika crpi u razjelni objekt RO1 pomocéu pumpi P6a i P6b s
integriranim plovkom. Pumpe su sa uredajem za manipulaciju s vitlem. Izlaz iz crpke je s
cjevovodom DNG65 spojen pomocu elastiCnog crijeva. U spremnicima je instaliran cjevovod
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DN100 (nehrdajuci Celik) za prijevoz mulja pomocu vozila, odnosno za prijem zgusnjenog mulja
iz drugih UPOVa.

Aerobno stabilizirani zguSnjeni mulje se iz spremnika crpi novim cjevovodom u objekt obrade
mulja. U tu svrhu su instalirane potopne pumpe P5a i P5h. Cjevovod omogucéava crpljenje mulja
iz jednog spremnika u drugi. Iz cjevovoda trasportnih pumpi se mulj crpi pomocéu puzne pumpe
P12 s kontinuiranom regulacijom u uredaj za dehidrataciju mulja. Koli¢ina mulja se mjeri
pomocu indukcijskog mijerata IP4. Kal se dehidrira u dekanter centrifugi. Prije ulaska u
centrifugu mulj se mje$a s flokulatem. Centrifuga ima kapacitet 4 — 6 m3.h1. Cvrsti mulj koji izlazi
iz donje prirubnice centrifuge se pomocu puznog transportera prevozi u kontejner KO3 i vozi na
dalju likvidaciju. Muljna voda preko deaeratora, koji brani pjenjenje, te€e u jamu crpne stanice
koja je ispod objekta. Objekt dehidratacije se sastoji od centrifuge, vretenaste dozirne pumpe
P14, mjesSalice kemikalija sa spremnikom S4, mjeraCa protoke IP5, vretenaste pumpe mulja
P12, dearatora fugata, razvodnika i puZznog transportera. Nabavlja se kao kompleksan uredaj sa
cjevovodima i elektroinstalacijama. Radi tehniCke vode za rad i ispiranje uredaja je instalirana
tlacna stanica P13 i usisni filter F2.

Potrebna voda za ispiranje preSe i zgusSnjivata mulja se dovoi iz jame kraj bloka naknadnih
taloznica. Voda ¢e u bazen vode za ispiranje dotjecati iz Zljebova na krajevima naknadnih
taloznica. U CS mulja ¢ée biti instalirana automatska stanica tehnoloSke vode, crpke za ispiranje
uredaja u okviru obrade mulja ¢e povecavati tlak na vrijednost odredenu proizvodacem. Usis ¢e
biti iz razvoda tehnoloske vode.

Muljna voda je crpljena pumpom P7 u RO1.

E. Sustav upravljanja tehnoloskim procesom

Upravljacki sustav tehnoloSkog procesa je automatski. Za upravljanje i nadgledanje tehnoloskog
procesa izbran je upravljaCki sustav koji omogucéava rad tehnologije s minimalnim zahtjevima na
osoblje.

Komunikacija izmedu osoblja i upravljackim sustavom se obavlja preko PC s dispecerskim
softverom smjestenim u prostoriji za upravljanje ili pomocu operacijskog panela na prednjoj ploci
svakog uredaja NUSa.

F. Iskaz energije, gorivai vode

Komprimirani zrak

Komprimirani zrak za tehnoloSke potrebe je koristen iz lokalnih izvora (puhala, kompresori).
Predvidena godi$nja potrosnja komprimiranog zraka iz puhala iznosi 9.400.000 m3/godina.
Voda iz javnog vodovoda

Pitka voda se koristi za ispiranje uredaja i rastvor kemikalija u objektu dehidratacije mulja. Dalje
se koristi u mokrom &voru u upravnoj zgradi. Voda ¢e se koristiti iz postoje¢eg vodovoda u
naselju u koli¢ini cca 600 m3/godina.

Elektri€na energija

Elektricna energija se koristi za rad pumpi, kompresora, puhala, reSetki, NUS i rasvjetu. ToCni
podaci o potrosnji elektricne energije su navedni u elektrotehni¢kom projektu.

G. lIzbor i nacin izvedbe toplinskih izolacija

Cjevovodi povrata mulja, plutaju¢ih necistota i muljne vode koji vode vanjskim dijelovima
gradevinskih konstrukcija su opremljeni izolacijom i elektrogrijanjem.
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H. Zahtjevi za proizvodnju i montazu

U uredaju se ne radi sa visokim tlakom i na visokim temperaturama, ne postoje posebni zahtevi
za proizvodnju i montazu. Potrebno je obratiti paznju na absolutnu nepropusnost svih spojeva
cjevovoda.

Pomoc¢ne konstrukcije, kao Sto su konzole, nosacCi i drzaci cjevovoda su u izvedbi od
nehrdajuceg Celika (osim sidrenja crnog cCelika). Sidrenje u betonske konstrukcije ¢&e biti
izvedeno pomocu kemijskog sidra sa spojnim elementima od nehrdajuceg €elika povezano uz
uzmeljenje predmetnog gradevinskog objekta.

|. ZavrSna obrada

Plasti¢ni cjevovodi i uredaji nisu obojeni i ostaju u boji plastike u kojoj su proizvedeni. Cjevovode
i uredaje od nehrdajuceg Celika nije potrebno Stititi od korozije. Spojevi cijevi od nehrdajuceg
Celika ¢e se izbrusiti i oCistiti i u slu€aju oneciSéenja sirovim metalnim supstancama izglancati
dijamantnim brusnim papirom. Celiéne cijevi i uredaji od hrdajuceg &elika su premazani PUR ili
epoksi prijemazon ukupne debljine 200 um u izvedbi — plava boja za pitku vodu, smeda boja za
mulj i zelena boja za tehni¢ku vodu.

Oznake cjevovoda i uredaja su izvedene prema vazecim normama i propisima.

J. Strojarsko tehnoloski uredaji predlozeni za UPOV

e Mehanicki tretman

Kompaktni uredaj mehanic¢kog tretmana:

Izvedba — uzduzni spremnik od nehrdajuceg Celika s ulaznom i izlaznom prirubnicom, transporteri su smjesteni desno
od ose; prihvat krutina otvor promjera 3 mm, aerirani pjeskolov, kompresor (puhalo), mastolov s pumpom, transporter
krutina s inegriranom preSom, transporter pijeska s ispiranjem, vanjska izvedba sa toplinskom izolacijom i grijanjem,
razvodnik.

Robusna konstrukcija — debljina zidova 4-6 mm

Maksimalni protok 130 I/s

Sa el. razvodnikom

Transport krutina i pijeska u dva kontejera

Materijal: nehrdajuci ¢elik 1.4301 + prijemaz, filtracijska traka reSetke s plasti¢nim elementima, puzni transporter ¢elik
St52.3

Snaga trakaste reSetke — pogon trake 0,75 kW
Pogon Cetke 1,1kwW
Snaga grijaca (grijaci kabel) 0,5 kW
Snaga transportera s preSom krutina 2,2 kKW
Snaga grijaCa (grijaci kabel) 0,3 kW
Snaga transportera pijeska 0,75 kW
Snaga transportera za istovar prijeska 0,75 kW
Snaga pumpe za mast 1,5 kW
Snaga kompresora (puhala) 3 kw
2x solenoid ventil 230V
1x tlaéna sonda razine masti

Snaga grijaCa (grijaci kabel) 1,5 kW
Napon 400V/50Hz
Potreba tehnicke vode — 1,5 I/s pri ispiranju, tlak 0,4 — 0,6 Bar
Koli¢ina 1 komplet

Kontejner za krutine (KO1):

Vrsta rolo kontejer koji se navlaci na kamion
Volumen 9,0 md
Kolic¢ina 1 kom

Kontejner za pijesak (KO2):
Vrsta rolo kontejer koji se navlaci na kamion
Volumen 9,0 md
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Koli¢ina 1kom

Stanica za prihvat septickih voda (SPF):
Oprema uredaja set za mjerenje protoka, maks. protok 30 I/s

upravljacki kompjuter sa osnovim softverom

konstrukcija od nehrdajuceg celika radi postavljanja na tlo
upravljacki terminal

toplotna izolacija i grija€ s termostatom

ploc¢asti zasun s pneumatskim pogonom i kompresorom
priklju€no crijevo prije i iza stanice

5 kom karta
osigurac 16A; 230V
tezina 200 kg
Koli¢ina 1 kom

Pumpa za CS prihvata septi€¢kih voda s visokom otpornosti na abrazivne tvari (P1):

protok 50 /s

transportna visina 9m

tlacna cijev DN 80

obrtaji 1458 obrtaja/min

snaga 2,5 kW

napon 400 V

zastita IP 68

duljina kabla 10 m

materijal sivi lijev

izvedba slobodan prolaz zrna 70 mm
oprema brtva osovine: dvostruka mehani¢ka

uredaj za manipulaciju
bimetalna toplinska zastita motora
sonda curenja s jedinicom za procjenu
koljeno DN80O
lanac i dizalica — nehrdajuci Celik
tezina 52 kg
Koli¢ina 1x komplet

Gruba resetka (kosara) na ulazu u jamu septickih voda (RE1):

vrsta gruba reSetka (koSara) s dizalicom i kliznim straznjim zidom, mobilno dno i poklopac,
spustanje do dubine 4,5 m

dimenzije §=500 mm, d= 500mm, dubina=800 mm, otvori 25 mm, nagib reSetke cca 75°

materijal nehrdajuci Celik

Kolic¢ina 1 komplet

Aeracijski sustav jame septickih voda (AEF):

vrsta sustav s velkim mjehuri¢ima u ¢&vrstoj izvedbi — 1 kom perforirana cijev za distribuciju
cca 50 m3/sat zraka, ucinkovita rzina maksimalno 4,2 m sa razvodnim cjevovodima

Koli¢ina 1 komplet

Ruéna dizalica za manipulaciju pumpom i reSetkom (koSarom) s navojnim vretenom — J1 :
Vrsta ruéna do 150 kg, pocin¢ana
Koli€¢ina 1 komplet

¢ Bioloska linija
Razdjelni objekt (RO1)
Bazen od nehrdajuceg Celika (dimenzije 3000x3000, visina 2000 mm) s bo¢nim dotokom DN500, dva preljevna ruba
duljine 1500 mm i dva preljevna V profila, zapornica od nehrdajuCeg Celika na izlazu DN 400 u pojedine bioloske
sekcije, ulaz u RO je opremljen uloSkom za usmjerenje toka, ulaz u bypass UPOVa DN 500 sa zapornicom.

Predvidena tezina u slu€aju lima debljine 3 mm iznosi 780 kg.
Koliéina 1 kom
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Dozirna stanica Fez(S0O4)s sa dvije pumpe (DS1) :
Dozirna stanica u plasti¢noj samostalnoj kutiji za vanjsku uporabu.

protok 11,0 I/h

izlazni tlak 6 bar

pogon 230V, 50Hz; 11W; IP54; ru¢na regulacija tranportne visine i frekvencije, analogni
ulazl/izlaz, signalizacija praznjenja spremnika

oprema DS: sigurnosni ventil 2 kom; matica za cijev PVC DN15 d20mm — 3 kom; matice sa

zavrsnim dijelom PVC DN15 d6,5mm — 3 kom; KK DN15 PVC/PTFE 4 kom; filter —
2kom; dozirni ventil
Koli¢ina 1 komplet

Dvoplasni spremnik 40% Fe2(SO4)s - (S1) :

volumen 20 m3

vanjski promjer/visina 3,3m/3,5m

indikator razine mehanicki, plovak

dovodni cjevovod DN80 sa spojkom, ispod koje je posuda u slu¢aju curenja
oprema PVC d = 6/12 crijevo za prikljucenje bazena i dozirne stanice

sonda za monitoring curenja, svjetlosna i akusti¢na signalizacija, mjerenje razine pomocu
tlaéne sonde s lokalnim prikazom, mogucnost prijenosa podataka u upravnu zgradu (4-20
mA), kabel za priklju€enje u vlastiti ormari¢ (bez razvodnika) za prijenos podataka

Kolic¢ina 1 komplet

Dozirna stanica eksternog supstrata sa dvije pumpe (DS2) :
Dozirna stanica u plasti¢énoj samostalnoj kutiji za vanjsku uporabu.

protok 5,0 I/h

izlazni tlak 6 bar

pogon 230V, 50Hz; 11W; IP54; ru¢na regulacija tranportne visine i frekvencije, analogni
ulaz/izlaz, signalizacija praznjenja spremnika

oprema DS: sigurnosni ventil 2 kom, dozirni ventil

Kolic¢ina 1 komplet

Dvoplasni spremnik eksternog supstrata - (S2) :

volumen 5m3

vanjski promjer/visina 2m/2,5m

indikator razine mehanicki, plovak

dovodni cjevovod DNB80 sa spojkom, ispod koje je posuda u slu€aju curenja
oprema PVC d = 6/12 crijevo za priklju¢enje bazena i dozirne stanice

sonda za monitoring curenja, svjetlosna i akusti¢na signalizacija, mjerenje razine pomocu
tlaéne sonde s lokalnim prikazom, mogucnost prijenosa podataka u upravnu zgradu (4-20
mA), kabel za priklju¢enje u vlastiti ormari¢ (bez razvodnika) za prijenos podataka

Koli¢ina 1 komplet

Potopna mjesalica za denitrifikaicju D1 a D2 (PM1a,b; PM2a,b):

shaga 1,8 kW

napon 400V, 50 Hz,

nazivna struja 4,8 AIP 68;

promjer propelera 325 mm, 2 lopatice, nehr. Celik

obrtaji propelera 920 obrtaja/min,

shaga mjeSanja u paru za volumen 385 m3 (6,5x13,2 m, dub.4,5m)

oprema sonda navijanja motora (termistor relej), sonda vlaznosti, elektricni kabel duljine 10 m,
ruéna dizaliza sa sidrom

materijal plast mjesalice sivi lijev, dizalica nehrdajuci Celik razred 17, propeler nehrdajuci Celik

teZina mjeSalice 54 kg,

Koli¢ina 4 kompleta sa dizalicom

Ruéna dizalica za mjesalicu s navojnim vretenom - J2a,b,c,d :
Vrsta ruéna, nosivost do 150 kg, pocin€ano s montaznim postoljem
Koli¢ina 4 kompleta

Aeracijski sustav za regeneraciju mulja (AEREG):

vrsta aeracijski sustav s finim mjehuri¢éima i reSetkom, sidreno

dimenzije bazena duljina/Sirina/dubina vode 13,2x7,5 dub.4,45 (m), ravno dno

volumen vode 440 m3

oprema sa razvodnim cjevovodom i odvodnjom; reSetke sa kruznim membranskim aeratorima s

finim mjehuri¢ima (difuzor) za distribuciju zraka - 310m?/sat
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Koli¢ina

1 komplet

Aeracijski sustav za nitrifikaciju (AEN1; AEN2):

vrsta
dimenzije bazena
volumen vode

aeracijski sustav s finim mjehuri¢ima i reSetkom, sidreno
duljina/Sirina/dubina vode 24,4x10,5 hl.4,3 (m), ravno dno
1150 m3

oprema sa razvodnim cjevovodom i odvodnjom; reSetke sa kruznim membranskim aeratorima s
finim mjehuri¢ima (difuzor) za distribuciju zraka -— 1200m3/hod
Koli¢ina 1 komplet

Pumpa interne recirkulacije - potopna muljna (P2a, P2b) :

vrsta muljna, centrifugalna, prohodna, instalacija u mokroj jami, upravijanje pomocu
frekventnog mjenjaca

protok 50,0 /s

transportna visina 25m

usisno grlo DN 125

tlaéno grlo DN 125

shaga 3,0 kw

broj obrtaja 1451 obrtaja/min.

napon 400 V

duljina kabla 10m

materijal sivi lijev

izvedba slobodni prohod zrna 80 mm
rotor

oprema stacionarni set, spustanje do dubine 5 m, koljeno, lanac 6 m, dvostruka mehanicka
brtva, bimetalna toplinska zastita motora,
sonda curenja s jedinicom za procjenu, dizalica od nehrdajuceg Celika

tezina 84 kg

Koli¢ina 2 kompleta + 1 pri¢uvni

Ruéna dizalica za pume IR — J3a,b:

Vrsta
Koli¢ina

ru¢na, nosivost do 150 kg, pocinéano s montaznim postoljem
4 kompleta

Strojarska oprema izlaza iz nitrifikacije — korita (021, 0Z2):
Instalacija korita s V preljevnim profilima i plutajuéom branom

dimenzije 5,0x 0,4, dub. 0,4m

korito DN 400, armatura za grlo cijevi

izvedba lim od nehrdajuceg Celika 2,5mm, nosiva konstrukcija nehrdajuéi celik
Koli¢ina 2 kompleta

Razdjelni objekt (RO2)

Celi¢ne pregrade u betonskom objektu sa donjim dotokom.
Na izlazu su dvije zapornice DN500

Koli¢ina

1 kom

Naknadne taloznice, crpna stanica povrata i viSka mulja

Strojarska oprema naknadne taloznice 15 m (NT1; NT2)

- pokretni rotacijski most na gumenim tockovima, prisilni pogon

- CiS¢enje vozne staze rotacijskom Eetkom, €iScenje smjerom u bazen
- srediSni stupac DN 400 L = 5600 mm - nehrdajuci €elik

- flotacijski valjak @1500/2300 s usmjerenjem toka kod srediSnjeg stupca - nehrdajuci ¢elik
- uredaj za CiS¢enje dna i povrSine vode - nehrdajuci Celik

- potopna pumpa i uredaj za prskanje povrsine vode

- ventilator za povrSinu vode

- uredaj za prikupljanje plutajucih necisto¢a

- izlazno korito 300x300 mm s plutaju¢om branom - nehrdajuci Celik

- CiS¢enje preljevnog ruba i plutajuée brane izlaznog korita

- servisna pruga i vanjska konstrukcija, pocin¢ano

pogon mosta
utiCnica na mostu

0,37 kW, 400V — ruéno s mosta
16 A, 230V

rotacijska Cetka za CiS¢enje ruba korita 0,18 kW, 400 V — ru¢no s mosta
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rotacijska Cetka za CiS¢enje vanjskog dijela bazena 0,18 kW, 400 V — ruéno s mosta

ventilator za povrSinu vode 0,25 kW, 400 V, automatski, vremenski
pumpa za povrsinu vode 1,1 kW, 400 V, automatski, vremenski
Koli¢ina 2 kompleta

Recirkulacijska pumpa povrata mulja instalirana u suhu jamu (P3a,b,c):

vrsta muljna, centrifugalna, prohodna,
upravljanje pomocu frekventnog mjenjaca

protok 225]1/s

transportna visina 2,6 m

shaga 2,4 kW

napon/struja 400 V/5,1A uklju€ivanje i upravljanje pomoc¢u frekventnog mjenjaca

duljina kabla 10m

materijal sivi lijev

saci koleno 100 mm, tla¢no grlo DN 100

obrtaji 1450 obrtaja/min

rotor vrtlozni

slobodni prohod 80mm

tezina 154 kg

dvostruka mehani¢ka brtva, punjenje ulje, bimetalska sklopka zastite motora, sonda
curenja s brtvou
Kolic¢ina 3 kompleta

Indukcijski mjera¢ protoka povrata mulja (IP1)
Bez prirubnicka izvedba, digitalni pokazatelj, , IP 67, DN 80 PN 16, signal 4-20 mA
Koli¢ina 1 kom

Indukcijski mjerac¢ protoka viska mulja (IP2)
Bez prirubni¢ka izvedba, digitalni pokazatelj, , IP 67, DN 80 PN 16, signal 4-20 mA
Kolic¢ina 1 kom

Automatska tlaéna stanica za podizanje tlaka tehnoloske vode (ATS)
ATS se sastoji od dvije visokotlaéne centrifugalne pumpe sa regulacijom i upravljackom jedinicom.

protok Q=4l/s
radni tlak p=5bar (3,5-5,0bar)
nazivna snaga 2xmotor 5,5kW/9,9A, 2xFM

ukupna prikljuéna snaga 14,4kVA
crplienje prije ulaza, tlatna posuda
paralelni rad
materijal 1.4301

Koli¢ina 1 komplet

Pumpa procjedne vode iz crpne stanice (P4):

vrsta potopna mulja s integriranim plovkom, centrifgalna
protok 3l/s

transportna visina 40m

shaga 1,0 kW

napon 240V, 50 Hz

tlacna cijev DN50 za priklju€enje crijeva

prohodnost 45 mm

teZina 22 kg

tlagno grlo DN50 — za priklju€enje crijeva

toplinska zastita
mehanicka brtva
Koli¢ina 1 komplet

Pumpa za crpljenje plutajucih necistoca iz jame plutajuc¢ih necistoc¢a (P15)

vrsta potopna muljna
protok 4,0I/s
transportna visina 6,5m
usis/tlaéna cijev DN65

shaga 1,3 kW
napon/struja 400 VI/I3,5A
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omjer uklopne struje 4.8 A

duljina kabla 10 m

obrtaji 1460 obrtaja/min

rotor vrtloZni

slobodni prohod 65 mm

tezina 49 kg

oprema dvostruka mehanic¢ka brtva u tandem rasporedu, bimetalna sklopka za zastitu motora,

sonda curenja, dizalica od nehrdajuceg Celika, stacionarni set, spustanje do dubine 5
m, koljeno, lanac 6 m
Koli¢ina 1 komplet

Ruéna dizalica za pumpu plutajucih necisto¢a — J4 :
Vrsta ruéna, nosivost do 150 kg, pocin¢ano s montaznim postoljem
Koli¢ina 1 komplet

Stanica za puhala

Puhalo nitrifikace PUN1, PUN2, PUN3:
Jednobrzinsko, upravljanje pomocu frekvencijskog pretvaraca, zastita protiv buke.

koli¢ina zraka 1200 m3/h

obrtaji puhala 3100 obrtaja/min

pretlak 60 kPa

nazivna snaga 37,0 kw

napon 400 V

oprema prigusiva¢ usisa s filterom, priguSiva¢ tlacne cijevi, nosa¢ elektromotora, pogonski

remen, povratni poklopac, tlacna cijev s gumenim kompenzatorom, sigurnosni i startni
ventil, fleksibilni nosaci, elektromotor, zastita od buke, tlakomjer usisa i tlana cijev.
Koli¢ina 3 kompleta

Puhalo regeneracije mulja PUR1, PUR2:
Jednobrzinsko, upravljanje pomocu frekvencijskog pretvaraca, zastita protiv buke.

koli¢ina zraka 310 m3/h

obrtaji puhala 3451 obrtaja/min

pretlak 60 kPa

nazivna snaga 11,0 kW

napon 400 V

oprema prigusiva¢ usisa s filterom, priguSiva¢ tla¢ne cijevi, nosa¢ elektromotora, pogonski

remen, zastita pogonskog remena, povratni poklopac, tlatna cijev s gumenim
kompenzatorom, sigurnosni i startni ventil, fleksibilni nosaci, elektromotor, zastita od
buke, tlakomjer usisa i tlaéna cijev.

Koli¢ina 2 kompleta

Puhalo spremnika mulja PUM1, PUM2:
Jednobrzinsko, upravljanje pomoc¢u frekvencijskog pretvaraca, zastita protiv buke.

koli¢ina zraka 300 m3/h

obrtaji puhala 3451 obrtaja/min

pretlak 60 kPa

nazivna snaga 11,0 kW

napon 400 V

oprema prigusiva¢ usisa s filterom, prigusiva¢ tlacne cijevi, nosa¢ elektromotora, pogonski

remen, zastita pogonskog remena, povratni poklopac, tlatna cijev s gumenim
kompenzatorom, sigurnosni i startni ventil, fleksibilni nosaci, elektromotor, zastita od
buke, tlakomjer usisa i tlaéna cijev.

Koli¢ina 2 kompleta

Obrada mulja

Aeracijski sustav za spremnik mulja (AEM1; AEM2):

vrsta sustav sa srednjim mjehuri¢ima, sidreni
dimenzije bazena duljina/Sirina/dubina 8,5 x 8,0 x 4,4 m
mirni nagib dna

volumen vode 300 m3
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sa razvodnim cjevovodom i odvodnjom; reSetka sidrena u dno bazena, kruzni difuzori
za distribuciju zraka - cca 300m%/sat
Koli¢ina 1 komplet

Pumpa muljne vode iz spremnika mulja (P5a,b):

Vrsta potopna mulja s integriranim plovkom, centrifgalna
protok 3-41/s

transportna visina 2,5-4,0 m

shaga 1,0 kw

napon 230V, 50 Hz

struja 5,0A

obrtaji 2900 obr./min.

tlacna cijev DNS50 za prikljucenje crijeva
duljina kabla 10m

prohodnost 45 mm

tezina 22 kg

toplinska zastita pomocu toplinske sklopke
mehanicka brtva
Koli¢ina 1 komplet

Uredaj z a manipulaciju s pumpom muljne vode — nehrdauci €elik

Uredaj za manipulaciju, traénice od nehrdaju¢eg €elika s vitlom, vodi€ pumpe, montazni nosac, lano za dizanje od
nehrdajuceg Celika

duljina 6m

Koli¢ina 1 komplet

Trakasti zguSnjiva¢ viSka mulja (ZVM):

vrsta : Sirina trake 1200 — komplet, regulacija snage pomocu varijatora, indukcijski mjerac
protoka, ulazna suha tvar 0,8 — 1 %, izlazna suha tvar 4-6 %

shaga: 19 — 35 m® mulja za sat

oprema : stanica za pripremu i doziranje flokulanta (bazen 2m? s mje$alicama, dozirna pumpa) -
(S3,P11)

indukcijski mjerac protoka flokulanta (IP3)
razvodnik + ormari¢ za upravljanje dozirne stanice
muljna vrtlozna pumpa (P8)
pumpa za ispiranje (P9)
velko volumenski filter - (F1)
muljna vrtloZna pumpa zgusnjenog mulja (P10)
snaga seta cca 21 kW

Koli¢ina 1 komplet

Dekantacijska centrifuga (OK):

vrsta : centrifuga, automatska regulacija obrtaja temeljem bioloskog optereéenja
unutarnji promjer bubnja cca 260 mm

ukupna duljina bubnja 1253 mm

Pogon bubnja 15 kw

Pogon puza 5,5 kW s frekvencijskim pretvaracima

Ukupna instal. snaga 15 kw

Potrosnja el. energije cca 10 kW kod protoka 4 m3/h

Ulazni protok 4 m3/h

Koli¢ina suhe tvari u ulaznom mulju 45%

Koli¢ina suhe tvari u dehidriranom mulju cca 20 — 30 % prema svojstvu mulja

Predvidena potrosnja flokulanta 6-9 kg/t suhe tvari

Snaga: 3 - 6 m®mulja za sat

oprema: razvodnik za upravljanje linijom dehidratacije mulja u automatskom i ruénom rezimu sa

kablovima za priklju€enje razvodnika na pojedine uredaje linije

muljna vrtloZna puma 2-6m3h; P=2,2 kW, usis i tla¢na cijev DN80, zastita protiv rada
na suho (P12)

indukcijski mjera¢ protoka rijetkog mulja (IP4)

stanica za pripremu i doziranje flokulanta, snaga 200-600 I/h; volumen spremnika 700 I;
volumen lijevka 50 I; indukcijski mjera¢ protoka flokulanta (IP5); 3x400v, 50Hz, 0,6kW;
pumpa flokulanta 0,4kW - (S4, P14)

puzni transporter mulja 6 m, promjer puza 250mm; 2,2 kW, 3x400V, 50Hz, vanski dio s
grijanjem i izolacijom -250W (PT)

pumpa za ispiranje (P13)
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Koli¢ina

velkovolumenski filter (F2)
1 komplet

Kontejner za dehidrirani mulj (KO3):

Vrsta
Volumen
Koli¢ina

rolo kontejer koji se navlaci na kamion
9,0 md
2 kom

Pumpa za crpljenje mulja za centrifugu (P5a, P5b) :

vrsta

protok
transportna visina
snaga

napon / struja
obrtaji
prohodnost
tlaéno grlo
rotor

materijal
oprema

Kolic¢ina

potopna muljna pumpa za mokru jamu

4.0I1/s

50m

2,1 kw

400 V 50 Hz / 4,6A/19A

1370 ot./min.

65 mm

DN 65

vrtlozni

sivi lijev

dvostruka mehanicka brtva, toplinska za$tita statora; sonda curenja s jedinicom za
procjenu; pumpa s koljenom; dizalica sa traénicama 5,0m i lanca za dizanje od
nehrdajuceg celika (duljina 5,5 m)

2 kompleta

Ruéna dizalica za pumpe plutajucih necisto¢a — (J5a; J5b):

Vrsta
Koli¢ina

ru¢na, nosivost do 150 kg, pocinéano s montaznim postoljem
2 kompleta

Pumpa za crpljenje muljne vode iz dehidratacije (P7):

vrsta

protok
transportna visina
usis/tlacna cijev
snaga
napon/struja
omjer uklopne struje
duljina kabla
obrtaji

rotor

slobodni prohod
tezina

oprema

Koli¢ina

potopna muljna

4,01/s

7m

DN65

1,4 kW

400 V/3,5A

51A

10m

1460 obrtaja/min

vrtlozZni

65 mm

49 kg

dvostruka mehanicka brtva u tandem rasporedu, bimetalna sklopka za zastitu motora,
sonda curenja, dizalica od nehrdajuceg Celika, stacionarni set, spustanje do dubine 5
m, koljeno, lanac 6 m

1 komplet

Ruéna dizalica za pumpu muljne vode iz dehidratacije mulja — (J6) :

Vrsta
Koli¢ina

Mjerni objekti

ruéna, nosivost do 150 kg, pocin¢ano s montaznim postoljem
2 kompleta

Parshall zljeb (MO1) za mjerenje koli€ine efluenta iz UPOVa

vrsta
Qmax
Koli¢ina

P4 (jedinica za ocjenu, mjerna sonda, ovlastena provjera - nabava NUS)
1,52 -168I/s
1 komplet

Parshall zljeb (MO2) za mjerenje koli¢ine protoka u bypassu

vrsta
Qmax
Koli¢ina

P4 (jedinica za ocjenu, mjerna sonda, ovlastena provjera - nabava NUS)
1,52 - 168 1/s
1 komplet

Zagreb, srpanj 2016.g.
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ﬁ ¥, Eurovision _Vrsta projekta: Idejni projekt Knjiga: KNJIGA1  Br.projekta: p-507/16-B
PROVOD, s.r.0.

£ GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l ZOP: 21-2015
FPRONGRADBIROdoo Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
£ 10T doo. S
— Za sufinanciranje iz fondova EU

IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

K. Predvideni utroSak elektricne energije

Rasvjeta 3,0 kW

Grijanje, topla voda 2,0 kw

Elektricne grijalice i elektro kotao 26,0kwW

Tehnologija 242 9kW Istovremena izvedba 183,0kW
Ostalo 6,0kW

UKUPNO 279,9 kW

Istovremena izvedba 220,0kw

Racunalna snaga 375A

1.8. MJERE ZASTITE

MJERE ZASTITE OKOLISA

Sustavom odvodnje otpadnih voda transportirat ¢e se sanitarne otpadne vode do uredaja za
proCiSCavanje otpadnih voda. Planiranim zahvatom na izgradnji uredaja za prociS¢avanje
otpadnih voda sakupljene sanitarno-fekalne otpadne vode c¢e biti proCiS¢ene do te granice da
mogu biti neSkodljivo upustene u prirodni recipijent. Stoga namjeravani zahvat upravo doprinosi
zastiti okolisa u smislu spre€avanja ispustanja neprociséenih otpadnih voda u okolis.

Daljnje mjere zastite okoliSa sastoje se prije svega u izboru kvalitetnog i vodonepropusnog
materijala, njegovoj pravilnoj ugradnji, te redovitog nadgledanja i odrZzavanja predvidenih
gradevina.

Osim toga sanacija gradevinske parcele odnosno gradilista ¢e se odnositi na uredenje okoliSa
po zavrSetku gradenja.

ISPUSTANJE PROCISCENIH OTPADNIH VODA
Ispustanje otpadnih voda bit ¢e izvr§eno u skladu s Posebnim uvjetima Hrvatskih voda.

MJERE ZASTITE OD POZARA

Tijekom koridtenja gradevine ne predvidaju se posebne opasnosti od izbijanja pozZara. Nije
predvidena primjena lakozapaljivih materijala. U glavnoj tehni¢koj dokumentaciji biti ¢e dan
prikaz mjera zastite od pozara.

MJERE ZASTITE NA RADU
U glavnoj i tehnickoj dokumentaciji bit e predvidene mjere zastite na radu u skladu s vazecCim
zakonskim propisima.

GLAVNI PROJEKTANT:
Petr Plichta, ing.grad.

Zagreb, srpanj 2016. godine

Zagreb, srpanj 2016.g. 1. TEHNICKI OPIS B. 1/28



PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.0.
V Podhéji 226/28, Bukov, VA. EUROVISION Zagreb, Savska 102;
400 01 Usti nad Labem,

EUROVISION d.o.0.

GRAUP OIB: 98718836957

PROVOD s.re. Ceska Republika; OIB: 25023829

PRONGRAD BIROd.0.0. /N I DT - inzenjering d.o.o. Osijek
qb Zagreb, Vrisnicka 16 I DT d.o.o.

OIB: 39036393587 0IB62473333687

Kralja Petra Svacica 16, 31000 Osijek

Investitor: KOMRAD d. o. o.
Brace Radic 2,
33520 Slatina
OIB: 96537643037
B.2. POPIS KATASTARSKIH CESTICA
Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA - ZA SUFINANCIRANJE 1Z FONDOVA EU
IZGRADNJA UREPAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
Vrrsta projekta: Idejni projekt
Lokacija zahvata u k.o. Medinci
prostoru::
Strukovna odrednica dijela | | Gradevinski projekt
idejnog projekta:
Naziv mape: MAPA I/l | | Broj projekta: | | p-507/16-B | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/3

Mjesto i datum izrade:

Osijek, srpanj 2016. god.

Glavni projektant:

Petr Plichta, ing.grad.
"PROVOD — inZenyrska spolec¢nost” s.r.o.,
Ce$ka Republika




‘a* PROVOD, s.r.0. Ya EURGOM\]/UIEION

PROVED. .0

PRONGRAD BIRO d.o.o
== 4 1DT doo.

Virsta projekta:  Idejni projekt Knjiga: KNJIGA 1 Br.projekta:

p-507/16-B

Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l ZOP:

21-2015

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
Za sufinanciranje iz fondova EU

IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

POPIS KATASTARSKIH CESTICA

Sastavni dio idejnog projekta Uredaja za procCiS¢avanje otpadnih voda je geodetski
projekt (MAPA 11/11) u kojemu je definirana katastarska Cestica.

GLAVNI PROJEKTANT:

Petr Plichta, ing.grad.

Zagreb, srpanj 2016. godine

B. 2/1

Zagreb, srpanj 2016.g.

2. POPIS KATASTARSKIH CESTICA



PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.0. EUROVISION d.o.0.
V Podhji 226/28, Bukov, VA. EURGORXJIPSION Zagreb, Savska 102;
400 01 Usti nad Labem, OIB: 98718836957

PROVOD s.re. Ceska Republika; OIB: 25023829

Kralja Petra Svacica 16, 31000 Osijek

OIB: 39036393587 0IB62473333687

PRONGRAD BIROd.0.0. /N I DT - inzenjering d.o.o. Osijek
qb Zagreb, Vrisnicka 16 I DT d.o.o.

Investitor: KOMRAD d. o. o.
Brace Radic 2,
33520 Slatina
OIB: 96537643037
B.3. GRAFICKI PRILOZI
Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA - ZA SUFINANCIRANJE 1Z FONDOVA EU
IZGRADNJA UREPAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
Vrrsta projekta: Idejni projekt
Lokacija zahvata u k.o. Medinci
prostoru::
Strukovna odrednica dijela | | Gradevinski projekt
idejnog projekta:
Naziv mape: MAPA I/l | | Broj projekta: | | p-507/16-B | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/3

Mjesto i datum izrade:

Osijek, srpanj 2016. god.

Glavni projektant:

Petr Plichta, ing.grad.
"PROVOD — inZenyrska spolec¢nost” s.r.o.,
Ce$ka Republika
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sz:(;’iitja, i, PROVOD - inzenyrska spole&nost, s.r.o. 3.REVIZIA: | datum: opis:
P 2 " V Podhaji 226/28, Bukov, 400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PROVOD, s.r0. 2. REVIZIJA: datum: opis:
PRONGRAD BIRO d.o.0. tum: -
qb ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR U GRADITELISTVU 1. REVIZIJA: | %™ o
10000 ZAGREB, VRISNICKA 16; OIB: 39036393587
| 4 EUROVISION EUROVISION d.o.o.
4 GROUP 10000 ZAGREB, SAVSKA 102; OIB: 98718836957 GLAVNI PROJEKTANT:
Petr Plichta, ing.grad.
"PROVOD - inzenyrska spoleénost” s.r.o.,
I DT -inZenjering d.o.0. Osijek Ceska Republika
|
/D|T\ Kralja Petra Svacica 16, 31000 Osijek
% I D T d.o.o. 0IB62473333687
investitor:  KOMRAD d. o. 0., Brace Radi¢ 2, 33520 Slatina OIB: 96537643037
vrsta projekta: Idejni projekt
. . PROJEKTANTI:
naziv projekta: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Pavel Kocur, ing.grad.
AGLOMERACIJE SLATINA - ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU "PROVOD -yinienyrské spolenost s.r.o.
[ZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA Geska Republika CAUsersivans - DT Deskioppavel 2 o
tip projekta: ~ Gradevinski projekt ‘naziv mape:  MAPA I/l
broj knjige:  KNJIGA 1/3
brojprojeta:p-507/16-B |20P: 212015
sadrzaj nacrta: . .
PREGLEDNA SITUACIJA SIREG PODRUCJA SURADNICE
Eva Ratzenbekova, dipl.ing.grad., "PROVOD inz. spol." s.r.o.
datumi mjesto:  Qsijek, srpanj 2016. ‘ mierilo: 425000 brojstr.: 3.1.1.




166772

1667/4

166713

LEGENDA:

B osuEKTIUPOV
[ PROMETNICE U UPOV
[ ] TRAVNIAK
[ | BETONSKEPOVRSINE
[ ] Bazen
[ ] NogcosTuPI
OGRADA
—————— SPOUNI CJEVODI - GRAVITACIJSKI

oo - SPOJNI CJEVODI - TLACNI

c— | RASA KOLEKTORA - DOVOD INFLUENTA

S - TEHNOLOSKA VODA
___________ KOMPRIMIRANI ZRAK

- == == == - -— ELEKTRICNA DISTRIBUCIJA
—————— VODOVOD

GRADEVINSKI OBJEKTI

GO 01 - CRPNA STANICA | STANICA ZA PRIHVAT SADRZAJA SEPTICKIH JAMA
GO 02 - MEHANICKI TRETMAN

GO 03 - MONOBLOK BAZENA, NAKNADNE TALOZNICE

GO 04 - UPRAVNA ZGRADA

GO 05 - OBJEKT OBRADE MULJA | STANICA PUHALA

GO 06 - SPREMNIK MULJA

GO 07 - SPOJNI CJEVOVODI | OBJEKTI NA ISTIM

GO 08 - ASFALTIRANE POVRSINE U PODRUCJU UREDAJA
GO 09 - KRAJOBRAZNO UREDENJE

GO 10 - OGRADA

zajednica

ponudiela: =, PROVOD - inZenyrska spole¢nost, s.r.o.

V Podhaji 226/28, Bukov, 400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika

PROVOD, s.ro.

PRONGRAD BIRO d.o.0.
ZA PROJEKTIRANIE I NADZOR U GRADITELISTVU
10000 ZAGREB, VRISNICKA 16; OIB: 39036393587

¥, EUROVISION EUROVISION d.o.0.

GROUP 10000 ZAGREB, SAVSKA 102; OIB: 98718836957

I DT -inZenjering d.o0.0. Osijek

/N
/B[T\ I D I d 0.0 Kralja Petra Svagi¢a 16, 31000 Osijek

0IB62473333687

3.REVIZIJA: | datum: opis:
2. REVIZUA: | datum: opis:
1.REVIZIA: | @™ opis:

investitor:  KOMRAD d. o. 0., Brace Radi¢ 2, 33520 Slatina OIB: 96537643037

vrsta projekta: [dejni projekt

naziv projekta: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA - ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

IZGRADNJA UREPAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

tip projekta:  Gradevinski projekt |nazv mape:  MAPA I/l
broj knjige:  KNJIGA 1/3
broj projekta: p-507/16-B ‘ZOP: 21-2015

GLAVNI PROJEKTANT:

Petr Plichta, ing.grad.

"PROVOD - inZenyrska spolecnost* s.r.o.,
Ceska Republika

PROJEKTANTI:

Pavel Kocur, ing.grad.

"PROVOD - inZenyrska spolec¢nost* s.r.o.,
Ceska Republika

sadrZaj nacrta:

SITUACIJA UPOV-a

datum i mjesto: Osijek, srpanj 2016. ‘mjerilo: 1:500 brojstr: 3 .1.2.

SURADNICI:
Eva Ratzenbekova, dipl.ing.grad., "PROVOD inz. spol." s.r.0.




16674
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1667/2

1667/3

LEGENDA:

OGRADA
SPOJNI CJEVODI - GRAVITACIJSKI

—— —  —— SPOJNICJEVODI - TLACNI

TRASA KOLEKTORA - DOVOD INFLUENTA

— = - —— TEHNOLOSKA VODA

— —— —— — KOMPRIMIRANI ZRAK
S — —— ELEKTRICNA DISTRIBUCIJA
- — — VODOVOD

GRABEVINSKI OBJEKTI

GO 01 - CRPNA STANICA | STANICA ZA PRIHVAT SADRZAJA SEPTICKIH JAMA

GO 02 - MEHANICKI TRETMAN

GO 03 - MONOBLOK BAZENA, NAKNADNE TALOZNICE
GO 04 - UPRAVNA ZGRADA

GO 05 - OBJEKT OBRADE MULJA | STANICA PUHALA
GO 06 - SPREMNIK MULJA

GO 07 - SPOJNI CJEVOVODI | OBJEKTI NA ISTIM

GO 08 - ASFALTIRANE POVRSINE U PODRUCJU UREPAJA

GO 09 - KRAJOBRAZNO UREDENJE
GO 10 - OGRADA

zajednica

nea @, PROVOD - inZenyrska spoleénost, s.r.o.
ponuditelja: &

V Podhaji 226/28, Bukov, 400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika

PROVOD, s.r0.

PRONGRAD BIRO d.o.0.
ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR U GRADITELISTVU

10000 ZAGREB, VRISNICKA 16; OIB: 39036393587

. EUROVISION EUROVISION d.o.o.

GROUP 10000 ZAGREB, SAVSKA 102; OIB: 98718836957

A | D T I D T -inZenjering d.o.0. Osijek
/DIT\ Kralja Petra Svacica 16, 31000 Osijek
‘m d.o.o.

0IB62473333687

3. REVIZIJA: datum: opis:
2.REVIZIJA: | datum: opis:
1.REVIZWA: | *™ ops:

investitor:  KOMRAD d. o. 0., Brace Radi¢ 2, 33520 Slatina OIB: 96537643037

vrsta projekta: Idejni projekt

naziv projekta: ZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA - ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

tip projekta: ~ Gradevinski projekt ‘ naziv mape:  MAPA |/I]
broj knjige:  KNJIGA 1/3
broj projekta: p-507/16-B ‘ Z0P: 21-2015

GLAVNI PROJEKTANT:
Petr Plichta, ing.grad.
"PROVOD - inzenyrska spole¢nost” s.r.o.,

Ceska Republika

PROJEKTANTI:

Pavel Kocur, ing.grad.

"PROVOD - inZenyrska spolecnost* s.r.o.,
Ceska Republika

sadrzaj nacrta:

SITUACIJA UPOV-a - TLOCRT

datumi mjesto:  Qsijek, srpanj 2016. ‘mjerilo: 1:250 brojstr.  3.1.3.

SURADNICI:

Eva Ratzenbekova, dipl.ing.grad., "PROVOD inz. spol."

S.r.o.




TABLICA PROSTORIJA

TLOCRT PRIZEMLA:
* 01.|| ulaz/predprostor PKP | 3,99m2
m 02. ]| hodnik PKP |22,99m2
27650 03. || soba voditelja PKP |21,20m2
04.|| laboratorij PKP |24,94m2
200 4000 200 2300 390 6000 20 5000 250 5000 29 3200 299 05. | soba za sastanke PKP | 13,88m2
10 100 06. || kuhinja PKP | 8,25m2
o 07.| wc Zenski PKP 4,15m2
S L T YA D A 8 08. | we muski PKP | 5,39m2
§ 5 o f—= | —= o —= q e | ——_ __§ 09. || garderoba i umivaonik Zene PKP | 3,23m2
17 10. ][ tu§ kabina Zene PKP | 4,17m2
- 11.] tug kabina muski PKP 4,17m2
S 12.| garderoba i umivaonik muski PKP | 3,23m2
o 13.] vanjski we PKP | 6,19m2
o 14| hodink I PKP | 11,33m2
2 15. | servisni ulaz PKP | 5,18m2
3 16.| soba vozaga PKP | 9,76m2
) 4y . ,
et 20 : 17 | kotlovnica PKP | 6.40m2 UPRAVNA ZGRADA - TLOCRT PRIZEMLJA,
II il o A 18. || radionica PKP |23,86m2 PRESJEK A-A1B-B
A I b = I § 19. || spremiste sprematica PKP | 2,44m2 M 1:100
o . I 20. | ured PKP | 17,79m2
2 10,000 I i 21. | kontrolna soba PKP | 21,44m2
= I
5 03 | 19 18| [16 _
R T ! TH m —F S
1 s\ | LEGENDA MATERIALA :
14 I i I N I N N
é . \\ \ II/ / | | \ é [T ] ARMIRANI BETON
0/ ! g X i é\ . [ ] oBiNi BETON
05 7 15 I [T ] KERAMIEKO ZIDANJE NA MVC25 (ZID NOSM)
04 06 0 09 10 Jj {11 12 "
N
S 2 — — —7 I S [ ] KERAMICKO ZIDANJE NA MVC25 (PREGRADNI ZID)
S 3 TOPLINSKA IZOLACIJA
100 6650 6000 6400 3600 3200 00 SLUNCANA PODLOGA

ZBUEN ZEMLJA ZATRPAVANJE

300 250 250 250 250 300 I:l

PRESJEK B-B
PRESJEK A—A

Y Zi’:’f;'t‘ja =. PROVOD - inzenyrska spolecnost, s.r.o. 3. REVIZUA: | datum: op:
P - WAV Podhaji 226/28, Bukov, 400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
[ N A N N N A R D N D D A D 2 REVIZUA: | b i
| | - PRONGRAD BIRO d.o.0. . "
[N N N N N N RN R D RO R D R D A A AN (N A N N B B~ qb A PROIERTIRANIE | NADZOR | GRADITELISTVU . REVIZIA: | %tm o
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I 10000 ZAGREB, VRISNICKA 16; OIB: 39036393587
+1.200 ~ !
: EUROVISION d.o.o.
g o e o Na “ 5 W 10 o o o 1 o 1 5 é 5 é 5 é 51 é 2l é 5 [ ,9 y‘- EURGORXJIPSIO N 10000 ZAGREB, SAVSKA 102: OIB: 98718836957 GLAVNI PROJEKTANT:
S I = L] | M) n N L] | S s ’ Petr Plichta, ing.grad.
= 9 "PROVOD - inZenyrska spole¢nost” s.r.o.,
i X X ! i A I D T IKDI TP-tinzerV]_j’e:iggM(j[.mog); (k)sijek Ceska Republika
/D T\\ ralja Petra svacica 10, sljel
8 8 /OSIEK \ d -0.0. 01B62473333687
o~ o o~ =] .
M o M =]
& <
investitor: KOMRAD d. o. 0., Brace Radi¢ 2, 33520 Slatina OIB: 96537643037
10,000 +0,000 - — ;
> I/—~— vrsta projekta: [dejni projekt
s — = — — PROJEKTANTI:
== o : S = naziv projekta: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Pavel Kocur, ing grad.
% N 3 D D AGLOMERACIJE SLATINA - ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU "PROVOD - inzenjrské spolecnost* s.o.,
E— ] '\Av:r —1.550 3 R ~1550 IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA Ceska Republika
r‘:‘_ NANNRNRN\N aﬁ _\l: NANNAN -2 AN NN NN NN NRARRAN _l——_-l _________ _lg _________ _l——_-, _____ J:, ‘:I_ _____ A ‘:ogé AR, J:, tip projekta: ~ Gradevinski projekt ‘naziv mape:  MAPA /Il
(@] (]

broj knjige:  KNJIGA 1/3
broj projekta: p-507/16-B ‘ Z0P: 21-2015

sadrZaj nacrta:

UPRAVNA ZGRADA SURADNICH:
Eva Ratzenbekova, dipl.ing.grad., "PROVOD inZ. spol." s.r.o.

datum i mjesto: Osijek, srpanj 2016. ‘mjerilo: 1:100 brojstr.: 3.2,
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m ;?neli;lt(;ﬁa A% PROVOD -inZenyrska spolecnost, s.r.o. 3. REVIZUA: | datum: ops:
R ' B0V Podhiji 226/28, Bukov, 400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
T‘ TABLICA PROSTORIJA . Wm_ 2. REVIZIJA: datum: opis:
2
BROJ NAZIV PROSTORIJE POVRSINA m? | PODOVI PRONGRAD BIRO d.o.o. . ool
01 BAZENI ZA DENITRIFIKACIJU 1. 109,2 BETON ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR U GRADITELISTVU 1. REVIZIJA: ' '
02 BAZENI ZA DENITRIFIKACIJU 1I. 109,2 BETON 10000 ZAGREB, VRISNICKA 16; OIB: 39036393587
03 REGENERACIJA MULJA 126,0 BETON
04 [ BAZENI ZA NITRIFIKACIJU I. 290,8 BETON ¥, EUROVISION EUROVISION d.o.o.
05 | BAZENI ZA NITRIFIKACIU I 290,8 BETON - GROUP 10000 ZAGREB, SAVSKA 102; OIB: 98718836957 ggﬁvp“l‘.'c’;zof:;fa“d“
ichta, ing.grad.
06 PREDMET DISTRIBUCIJA 12,6 BETON "PROVOD - inzenyrska spole¢nost‘ s.r.0.,
D) 07 CRPNA STANICA 38,9 BETON A I D T - inZenjering d.o.o. Osijek Ceska Republika
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