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ZAJEDNICKI PROJEKTANTSKI URED TAMARA RUSOVIC | LIDIJA JUG

Zupanijska 20, 34 000 Pozega, tel: 034/275-718, fax: 034/271-832
web: e-mail:
OIB: 15300469804

Investitor:

KOMRAD d.o.0.
Brace Radic¢a 2, Slatina

Projektant:

ZAJEDNICKI PROJEKTANTSKI URED
TAMARA RUSOVIC I LIDIJA JUG
Zupanijska 20, Pozega

Lokacija zahvata:

SLATINA

Naziv gradevine:

IZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do
CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-
RB-4) | KOLEKTORA 6 — KANALIZACIJSKI SUSTAV
GRADA SLATINE

Vrsta projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT

Faza projekta:

GLAVNI PROJEKT

ZajedniCka oznaka projekta:

04/12

Broj projekta:

24/12

Broj mape:

MAPA 1

Broj knjige:

KNJIGA 1

Projektant

Krunoslav Sontaki, mag.ing.aedif.

Glavni projektant:

Krunoslav Sontaki, mag.ing.aedif.

Datum projekta:

lipanj 2012. god.



http://www.zpu-pozega.com
mailto:zpu@zpu-pozega.com

Investitor: | KOMRAD d.0.0., Braée Radi¢a 2, Slatina

Gradevina: | 1ZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 -
KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKT

Broj mape: | MAPA 1

Broj projekta: | 24/12 \ ZOP: | 04/12 Datum: | lipanj 2012.g.

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

Ovaj Glavni projekt izgradnje ,|ZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA
KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 — KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA
SLATINE®, zajednicke oznake projekta 04/12 sastoji se od slijede¢ih medusobno uskladenih mapa:

MAPA 1

GRADEVINSKI PROJEKT ,IZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA
KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 — KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA
SLATINE®

IZRADIO: ZAJEDNICKI PROJEKTANTSKI URED TAMARA RUSOVIC | LIDIJA JUG

Zupanijska 20, Pozega

BR. TD.: 24/12

PROJEKTANT: KRUNOSLAV SONTAKI, mag. ing. aedif.

KNJIGA 1. TEKSTUALNI DIO
KNJIGA 2. GRAFICKI DIO

MAPA 2

ELABORAT ZAéTITjE NA RADU ,

IZRADIO: ZAJEDNICKI PROJEKTANTSKI URED TAMARA RUSOVIC I LIDIJA JUG
Zupanijska 20, PoZega

BR.TD.: 25/12
PROJEKTANT: Krunoslav Sontaki, mag. ing. aedif.

U Pozegi, lipanj 2012.god.

Glavni projektant:

Krunoslav Sontaki, mag. ing. aedif.
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Investitor: | KOMRAD d.0.0., Braée Radi¢a 2, Slatina

Gradevina: | 1ZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 -
KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKT

Broj mape: | MAPA 1

Broj projekta: | 24/12 \ ZOP: | 04/12 Datum: | lipanj 2012.g.

SADRZAJ:

KNJIGA 1. TEKSTUALNI DIO
A) OPCI PRILOZI

1. Potvrda Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva o osnivanju Zajednickog projektantskog ureda

2. RjeSenje o imenovanju projektanta

3. Potvrda Hrvatske komore inzenjera gradevinarstva o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera
gradevinarstva

4. Lokacijska dozvola

5. Projektni zadatak

6. lzjava projektanta o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

7. lIsprava -zaStita od poZara br. 24/12

8. lzjava - zastita na radu br.24/12

9. Prikaz mjera i tehnickih rieSenja za primjenu protupoZarne zastite

10. Prikaz mjera i tehniCkih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu

11. Program kontrole i osiguranja kakvoce

12. Tehnicki uvjeti gradnje i nacin zbrinjavanja gradevinskog otpada

13. Projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrzavanje

B) PISANIPRILOZI

Tehnicki opis
Fotodokumentacija
HidroloSko-hidraulicki proracun
Staticki proracun

IskolCenje okana

Dokaznica mjera

Troskovnik

Privremena regulacija prometa

Nk =
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Investitor: | KOMRAD d.0.0., Braée Radi¢a 2, Slatina

Gradevina: | 1ZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 -
KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKT

Broj mape: | MAPA 1

Broj projekta: | 24/12 \ ZOP: | 04/12 Datum: | lipanj 2012.g.

KNJIGA 2. GRAFICKI DIO

C) CRTANIPRILOZI

Pregledna situacija kanalizacijske mreze, M 1:5000 (graf. prilog br. 1)

Situacija kanalizacijske mreze, M 1:1000 (graf. prilog br. 2.1-2.6)

UzduZni profili, M 1:2000/100 (graf. prilog br. 3.1-3.4)

Normalni presjeci rova, M 1:25 (graf. prilog br. 4)

Detalj ugradnje PEHD revizijskog okna M 1:25 (graf. prilog br. 5)

Obloga korita oborinskog jarka — okno u dnu jarka i bankini M 1:50 (graf. prilog br. 6)
Rekonstrukcija kolnog ulaza, M 1:50 (graf. prilog br. 7)

Crpna stanica CS4, M 1:25 (graf. prilog br. 8)

Situacija crpna stanica CS4, M 1:500 (graf. prilog br. 9)

10. Kisni preliev KP-RB1 i KP-RB4, M 1:25 (graf. prilog br. 10.1i10.2)

11. Situacija KP-RB1 i KP-RB4 M 1:200 (graf. prilog br. 11.1i11.2)

12. AB prikljucne gradevine i okna sa zapornicom M 1:100 (graf. prilog br. 12.112.2)
13. Prijelaz kanalizacije ispod prometnice - busenje 1:50 (graf. prilog 13.1-13.4)

14. Krizanje kanalizacije s melioracijskim kanalom M 1:50 (graf. prilog 14)

15. Armaturni planovi M 1:100 (graf. prilog 15.1 — 15.31)

16. Krizanje i paralelno vodenije instalacija M 1:50 (graf. prilog 16)

17. Tla€ni vod TV4 na mostu preko Javorice M 1:50 (graf. prilog 17)
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Investitor: | KOMRAD d.o.0., Braée Radica 2, Slatina

Gradevina: | 1ZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 -
KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKT

Broj mape: | MAPA 1

Broj projekta: | 24112 | ZO0P: | 04/12 Datum: | lipanj 2012.g.

A) OPCI PRILOZI
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRAPEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Klasa: 102-06/10-01/3
Urbroj: - 500-00-10-2
Zagreb, 20. svibnja 2010.

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva koja je pravna sljednica
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu na temelju ¢lanka. 159. Zakona
o opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br.) 47/09), po zahtjevu koji su
podniiele TAMARA RUSOVIC, dipl.ing.grad. iz Pozege Otona Kucere 3 i LIDIJA
JUG, dipl.ing.stroj. iz Caglina, Kralja Tomislava 68, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koj?.l vodi Hrvatska komora inZenjera
gradevinarstva razvidno je da je RjeSenjem Klasa: UP/I-007-01/04-
00/11, Urbroj: 314-01-04-1, od 09. svibnja 2006. godine osnovan i
upisan u Upisnik zajednikih ureda za obavljanje poslova projektiranja
i/ili stuénog nadzora gradenja pod rednim brojem 11 ,Zajednicki
projektantski ured Tamara Rusovié i Lidija Jug“ &iji su osnivadi
Tamata Rusovi¢, dipl.ing.grad. ovlasteni inZenjer gradevinarstva i Lidija
Jug, dipling.stroj. ovlasteni inZenjer strojarstva, sa sjediStem u PoZegi,
Zupanijska 20, te da je otpodeo s radom dana 09.05.2006. godine, s
predmetom poslovanja — djelatnosti: 71.12. Inzenjerstvo i s njim
povezano tehnicko savjetovanje.i mati¢nim brojem: 80369120.

2. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je u Upisnik
zajednickih projektantskih ureda, pod rednim brojem 11, Hrvatske
komore inZenjera gradevinarstva upisan ,Zajednicki projektantski ured
Tamara Rusovi¢ i Lidija Jug”, temeljem kojeg su imenovane stekle
pravo na samostalno obavljanje djelatnosti.

3. Naknada za administrativhe troSkove u iznosu od 35,00 kn (slovima:
tridesetpet kuna) po Tar. br. 6. Odluke o iznosu naknade za
administrativne troSkove, upla¢ena je u korist ra¢una Hrvatske komore
inZenjera gradevinarstva broj: 2360000-11020875589.

e,
T e

~oE "
AS A f‘f:::;,-\"-'{:

\> lavna ajnrca Komore: ,




Investitor: | KOMRAD d.0.0., Braée Radi¢a 2, Slatina

Gradevina: | 1ZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 -
KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKT

Broj mape: | MAPA 1

Broj projekta: | 24/12 \ ZOP: | 04/12 Datum: | lipanj 2012.g.

Temeljem Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12; ¢lanak 180.)
donosi se slijedece
RJESENJE

O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

na izradi:

PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:  04/12

INVESTITOR: KOMRAD d.o.0., Brac¢e Radica 2, Slatina

GRADEVINA: 1ZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od
K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 - KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA
SLATINE
Za glavnog projektanta imenuje se:
Krunoslav Sontaki, mag. ing. aedif.
Imenovani Glavni projektant odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost projekata prema
¢lanku 180. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12).
U skladu s €l. 179. to€.1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,
50/12) imenovani je projektant Krunoslav Sontaki, mag. ing. aedif., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera

gradevinarstva u HRVATSKOJ KOMORI INZENJERA GRAPEVINARSTVA pod rednim brojem 4748, s danom
upisa 31.01.2012.g.

U Pozegi, lipanj 2012.g.

Za Komrad d.0.0.:
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Investitor: | KOMRAD d.0.0., Braée Radi¢a 2, Slatina

Gradevina: | 1ZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 -
KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKT

Broj mape: | MAPA 1

Broj projekta: | 24/12 \ ZOP: | 04/12 Datum: | lipanj 2012.g.

2. IMENOVANJE PROJEKTANTA

Temeljem Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12- ¢lanak
179.)
imenuje se za

PROJEKTANTA

KRUNOSLAV SONTAKI, mag.ing.aedif.

na izradi:

PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT

BR.T.D: 2412

INVESTITOR: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢a 2, Slatina

GRADEVINA: 1ZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od
K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 - KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA
SLATINE

U skladu s ¢l. 179. to€.1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,
50/12, 55/12) imenovani je projektant Krunoslav Sontaki, mag. ing. aedif., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera

gradevinarstva u HRVATSKOJ KOMORI INZENJERA GRABEVINARSTVA pod rednim brojem 4748, s danom
upisa 30.01.2012.g.

Pozega, lipanj 2012.g.

Za Zajednicki projektantski ured
Tamara Rusovi¢ i Lidija Jug:

Tamara Rusovi¢, dipl.inZ.grad.
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REPUBLIKA HRVATSKA
. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
Klasa: 102-02/12-01/ 144
Urbroj: 500-00-12-2
Zagreb, 14. ozujka 2012.

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju &lanka 159.
Zakona o opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnio KRUNOSLAV SONTAKI, mag.ing.aedif., KUTJEVO , BANA J. JELACICA 1,

izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inzenjera
gradevinarstva razvidno je da je  KRUNOSLAV SONTAKI, mag.ing.aedif.,
KUTJEVO, upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, s danom
upisa 30.01.2012. godine, pod rednim brojem 4748, te je stekao pravo na
uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer gradevinarstva", zaposlen u
: Zajednicki projektantski ured, Tamara Rusovi¢ i Lidija Jug, POZEGA.

2. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani ¢lan
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

3. Naknada za administrativne troskove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset
pet kuna) po Tar. br. 6. Odluke o iznosu naknade za administrativne troSkove,
uplaéena je u korist raguna Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva broj:

2360000-1102087559
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Investitor: | KOMRAD d.o.0., Braée Radica 2, Slatina

Gradevina: | 1ZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 -
KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKT

Broj mape: | MAPA 1

Broj projekta: | 24112 \ ZO0P: | 04/12 Datum: | lipanj 2012.g.

4. LOKACIJSKA DOZVOLA
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REPUBLIKA HRVATSK A
VIROVITICKO - PODRAVSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,

komunalne poslove i zastitu okolida

KLASA: UP/I-350-05/11-01/63
URBROJ; 2189/1-08/8-12-6
Slatina, 15. ozZujka 2012.god.

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu
okolisa Viroviti€ko-podravske zupanije, temeljem ¢l. 105. Zakona o prostornom uredenju i
gradnji (NN broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), rjeSavajuci po zahtjevu Komrada d.c.0.,
Slatina, Bra¢e Radica 2, izdaje

LOKACIJSKUDOZVOLU

za zahvat u prostoru: izgradnja dijela kolektora 1 (od KP-RB 1 do CS4), dijela
kolektora 4 (od K4-1.2 do CS4 | KP-RB-4) i kolektora 6 — kanalizacijskog sustava Grada
Slatina, preko k.¢. navedenih u idejnom projekiu te se odreduje:

1. Polozaj i duljina trase - obuhvat zahvata u prostoru - mora biti kako je to
prikazano na preglednoj situacifi i situacijama izradenim na posebnoj geodetskoj podlozi
mjerila 1: 2000, koje su sastavni dio idejnog projekta izradenog po zajednitkom
projektantskom uredu Tamara Rusovié i Lidija Jug, PoZega, broj projekta 25/11, od
svibnja 2011. god., od projektantice Tamare Rusovi¢, dipl.ing.grad. /G1703/, koji je
ovjeren po ovom Upravnom odjelu i &ini sastavni dio ove dozvole,

2. Namjena gradevine: infrastruktura ~ prikupljanje otpadnih voda
gravitirajuceg podrucija i njihov transport prema uredaju a pro&idéavanje. Kidni preljevi s
retencijskim bazenima retencionirat ¢e ki$ni val u odredenom prostoru bazena i
postepeno ispustati u kolektor.

3. Karakteristike zahvata:

a/ Predmetna trasa sustava odvodnje bit e poloZeni preko k.&. navedenih u
dispozitivu ove dozvole.

b/ Kanalizacijski sustav sastojat ¢e se od dvaju gravitacijskih kanala s
pripadajucim revizijskim oknima, jedne crpne stanice CS4 s pripadajuéim cjevovodom
TV4 te dva kiSna preljeva i retencijska bazena s preljevem u potok Javoricu (KP-RB-1 i
KP-RB-4) neposredno prije ispusta postojeéih kolektora K1 i K4 u potok.

¢/ Ukupna duZina kolektora iznosit ¢e 3.820,00 m, od &ega:

- gravitacijski kanali duzine 3740,00 m,
- tlaéni vod duzine 80,00 m. :

Crpna stanica CS4 izvest ¢e se kao podzemna gradevina dimenzija 4,85 m x
4,10 m, sa dubinom ukapanja 5,70 m od povrsine terena.
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v KLASA: UP/I -350-05/11-01/63

Kisni preljev i retencijski bazen KP-RB izvest ée se kao podzemna gradevina:
- dolazni kolektor DN 1000 spoj postojeceg kolektora K1, odnosno K4 i KP-RB,
- prigusnica DN 200 — spoj KP-RB na okno sa zapornicom,
- spojni cjevovod DN 400 — spoj okna sa zapornicom na kolektor K1-DN 400,
- odlazni kolektor za preljeve vode DN 1000-spoj KP-RB na postojedi dio
kolektora K1 i K4 koji ée se iskoristiti kao ispusni cjevovod preljevnih voda u potok
Javoricu,

- odlazni kolektor za izbistrene vode DN 400-spoj na odlazni kolektor za
preljevne vode.

KP-RB-1 i KP-RB-4 izvest ée se u dimenzijama 6,80 m x 14,20 m, sa dubinom
ukapanja 4,70 m od povrsine terena. .

d/ Trasa cjevovoda biti e polozena uz rub postojecih i buduéih prometnih
povriina - puteva.

e/ Crpna stanica, kigni preliev i retencijski bazen smijestit ¢e se na
neizgradenim povrsinama, a isto je prikazano u idejnom projektu, grafiéki prilog br. 3. i
situaciji grafi¢ki prilog br. 4.

4. Oblikovanje gradevina:

a/ Gravitacijska kanalizacija izvest ¢e se od polietilenskih kanalizacijskih cijevi
(PE-HD) s rebrastom vanjskom stijenkom, sa promjerom od DN 200 do 400. Tiaéna
kanalizacija izvest ¢e se od PE-HD tlaénih cijevi, NP 10 bara. Cijevi ¢e se poloziti u
zemlju, na pje$éanu posteljicu, oblazu pjes€anom oblogom, te zatrpavaju materijalom iz
iskopa.

b/ Revizijska okna izvest ¢e se kao tipska PE-HD okna i postaviti na svim
pocecima kanalizacijskih vodova, na svim horizontalnim lomovima trase, na spojevima
dvaju i viSe kanalizacijskih vodova i na ravnim potezima kanalizacijskih vodova u
razmacima do max. 50,00 m.

o/ Crpna stanica izgraditi ¢e se ispod nivoa terena u dubinu od 570 m, u
monolitnoj izvedbi od armiranog betona. U okno ¢e se smjestiti tri kanalizacijske crpke;
dvije radne i jedna pri¢uvna.

d/ Kisni preliev i retencijski bazen izvest ¢e se kao monolitna gradevina od
armiranog betona sa ulaznim oknom, komorom za retenciju, ki&nim preljevom sa
prigusnom cijevi i prelievom za izbistrenu vodu.

e/ Tehni¢ku obradu gradevina izvesti kako je predvideno idejnim projektom.

5. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene
pokretljivosti:

Idejnim projektom nisu predvideni posebni elementi pristupacdnosti, kretanja,
boravka i rada osoba smanjene pokretljivosti.

6. Uredenje gradevne &estice:
a/ Odvodnju oborinskih voda s gradevnih &estica i s gradevina urediti tako da
ista ne ugrozava susjedno zemljiste i gradevine.

b/Nakon zavrietka radova na gradenju, zemljiste oko gradevina odistiti i
sanirati.

7. Nagin i uvjeti prikljuenja gradevine na prometnu povrsinu, komunalnu
i drugu infrastrukturu:
_ Pristup trasi pojedinih cjevovoda, crpnoj stanici i ki&nim prefjevima |
retencijskim bazenima omogudit ée se preko javnih prometnih povrsina.

Crpna stanica ée se prikljuciti na javnu elektriénu mresy prema uvjetima
distributera.
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3 KLASA: UP/l -350-05/11-01/63

; 8. Nacin sprecavanja nepovoljnih utjecaja na okoli§, te ocjena
prihvatijivosti zahvata za prirodu:

Glavni projekt gradevine i izvedba moraju biti u skladu sa Zakonom o zastiti
okolisa (NN br. 110/07), Zakonom o otpadu (NN br. 178/04, 111/086 i 80/08) te ostalim
vazedim propisima koji reguliraju izgradnju predmetne gradevine.

Glavnim projektom i izvedbom gradevine te njenim koristenjem voditi stalnu
brigu o tome da se sprije¢e moguéi nepovoljni utjecaji na okoli§ (tlo, podzemne vode,
zrak).

9. Posebni uvjeti tijela i osoba odredenih prema posebnim propisima:

Temeljem ¢&lanka 109. Zakona o prostornom uredenju i gradnji dana 06.
prosinca 2011. godine, odrzan je uvid u idejni projekt radi pribavljanja posebnih uvjeta.

Ovom Upravnon odjelu pristupili su predstavnici MUP PU Viroviticko—
podravska, Odjel zajednickih i upravnih poslova, Inspektorat unutarnjuh poslova, Virovitica
i HEP-ODS d.o.0., DP Elektra Virovitica, Pogon Slatina te dalj svoje posebne uvjete na
zapisnik, Klasa:UP/I-350-05/11-01/63, Urbroj:2189/1-08/8-11-4, Slatina.

U provedenom postupku prikupijeni su slijedeéi posebni uvjeti:

1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav | donju Drawvy,
Vodopravni uvjeti, Klasa: UP/I-325-01/11-07/6771, Urbroj: 374-22-4-12-5 od 09. sijeénja
2012, godine.

2. Hrvatska agencija za postu i elektronicke komunikacije d.d. Zagreb, uvjeti
gradnje, Klasa: 361-03/11-01/5404, Urbroj: 376-10/20-11-2, Zagreb, 01. prosinca 2011,
god.

3. Zupanijska uprava za ceste, Virovitica, posebni uvjeti, Klasa: 340-01/11-
01/91, Ur.broj: 2189-63-04/3-11-02, od 16. 12. 2011. god.

4. HEP-Plin d.o.0. Osijek, posebni uvjeti gradenja, broj i znak: F20000006-06-
12/11 8J, Osijek, 06. 12. 2012. god.

5. Hrvatske ceste d.0.0. Zagreb, Ispostava Bjelovar, posebni uvjeti, Klasa;
340-09/11-06-79, Urbroj: 550BJ-1195-11-2, Bjelovar, od 07.12.2011. god.

8. Grad Slatina, Upravni odjel za gospodarenje prostorom, posebni uvjeti
gradnje, Klasa: 350-05/11-01/14, Urbroj: 2189/02-04/01-11-2, Slatina, 15. prosinca 2011.
god.

Tehni¢ku dokumentaciju i gradnju gradevine uskladiti sa izdanim posebnim
uvjetima tijela i osoba te sa svim vazecim tehnickim propisima koji vrijede za predmetnu
vrstu gradevine.

Navedeni posebni uvjeti &ine sastavni dio ove dozvole.

Tijekom provedenog postupka, ovaj Upravni odjel utvrdio je da se trasa |
gradevne Gestice na kojima ¢e se izvesti predmetni zahvat, nalaze u obuhvatyu
Urbanisti¢kog plana uredenja Grada Slatina (Sluzbeni glasnik 2/2007), kartografski prikaz
2.1;. Prometna, uliéna i komunalna infrastrukturna mreza-odvodnja otpadnih i oborinskih
voda.

Predmetni zahvat u prostoru sukladan je provedbenim odredbama veé
navedenog prostornog plana i to posebno s totkom 4. Uvjeti uredenja odnosno gradnje,
rekonstrukciie | opremanja prometne, telekomunikacijske i infrastrukturne mrese s
pripadajuéim objektima i povrdinama, 4.3.5. Odvodnja.
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4 KLASA: UP/l -350-05/11-01/63

Ova lokacijska dozvola vaZi dvije godine od dana njezine izvrénosti. VazZenje
lokacijske dozvole moZe se produziti za jo§ dvije godine ukoliko se nisu promijenili uvjeti
utvrdeni u skladu s odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN, broj 76/07,
38/09, 55/11190/11} i drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

v

Na temelju ove lokacijske dozvole he moze se zapodeti s gradnjom, ve¢ je
potrebno u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji (NN broj 76/07, 38/09,
55/11 1 90/11) ishoditi potvrdu glavnog projekta.

OBRAZLOZENJE

Podnositelj zahtjeva Komrad d.0.0., Slatina, podnio je dana 21. 11. 2011. god.
Upravnom odjelu za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okoli§a
u Slatini zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju dijela kolektora 1 (od KP-RB
1 do CS4), dijela kolektora 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4} i koiektora 6 — kanalizacijskog
sustava Grada Siatina.

Zahtjev je osnovan.

Uz zahtjev podnositelj je prilozio:
-idejni projekt s opisom namjeravanog zahvata,
-posebnu geodetsku podlogu.

Podnositel] je dopunio zahtiev dana 12.03.2012. god. ispravljenim |
dopunjenim idejnim projektom.

U provedenom postupku utvrdeno je:

1. Da je uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole priloZena dokumentacija iz
¢l. 107. Zakona o prostornom uredenju i gradnji.

2. Da je zahtjev podnesen od ovlastene osobe.

3. Da se podnesitel, prilikom podnogenja zahtjeva, poziva na &l. 29. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ( NN RH, broj 26/03, 82/04 i 110/04) kojim je propisanc da e
izgradnja komunalne infrastrukture od interesa za Republiku Hrvatsku.

4.Gradevne Cestice se nalaze unutar granica gradevinskog podrucja
Urbanistikog plana navedenog u glavi Il izreke ove dozvole | na njima je moguée izvesti
predmetni zahvat.

3. Ovaj Upravni odje! prikupio je posebne uvjete navedene u glavi | - toéki 9
dispozitiva ove dozvole,

6. Ovaj Upravni odjel uputio je strankama u postupku javni poziv, Klasa: UP/I-
350-05/11-01/63, Urbroj: 2189/1-08/8-11-3, Slatina, 28. studenog 2011. god., da dana 086.
prosinca 2011. god. izvrée uvid u idejni projekt i daju izjadnjenje na isti. Stranke su
pozvane sredstvima javnog priopéavanja, Potvrda emitiranja, Slatinski informativni centar
d.o.0., Radio Slatina, od 05. 01. 2012. god. Stranke se pozivu nisu odazvale te ovo tijielo
smatra da im je pruZzena moguénost uvida u isti.

7. Upravni odjel utvrdio je da nije potrebna ocjena o potrebi procjene utjecaja
zahvata na okoli$, upravnog tijela Zupanije.
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5 KLASA: UP/I -350-05/11-01/63

Slijedom navedenog, a u skiadu sa odnosnim dokumentima uredenja prostora
#havedenim u glavi Il izreke ove dozvole, posebnim zakonima | propisima, rijedenoc je kao U
izreci.

Upravna pristojba po Tar.br.1. Tarife Zakona o upravnim pristojbama (NN, br.
8/96. 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 33/00, 116/00, 163/03, 177/04, 110/04,
141/04, 150/05, 153/05, 120/086, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10 i 69/10) u iznosu od 20 kn
upravnih biliega nalijepljena je i propisno ponistena na podnesku. Upravna pristojba
prema Tar.br. 62. to&ka 2. podtocka 3. naprijed navedenog propisa u iznosu od 1.500,00
kn uplaéena je u Proradun Viroviti¢ko-podravske Zupanije.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove lokacijske dozvole moZe se izjaviti Zzalba Ministarstvu zastite
okolida, prostornog uredenja i graditeljstva, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku od
15 dana od dana njezina primitka.

Zalba se predaje pisano, neposredno ili preporudeno putem poste ovom
Upravnom odjelu, a moZe se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijeia. Na zalbu se
plaéa upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tar.br. 3. Tarife Zakona o upravnim
pristojbama.

izradila; Sanja Kovag, ing.grad.

;5% PROCELNICA
- Iva 8ari¢ 8r2i¢, dipl.ing.grad,

ostaviti:
. 1/Komrad d.0.0., Slatina, Brace Radica 2,
2. Oglasna plo¢a ureda, ovdje,
3. Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okoliSa, ovdje,
4, Arhiva, ovdje.

Na znanje:
-Gradevinska inspekcija, Virovitica, Ljudevita Gaja 45.
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I‘IAKOM ne 12,2041, ?

KLASA: 361-03/11-01/5404 .
URBROIJ: 376-10/20-11-2 (JS)
Zagreb, 1. prosinac 2011. god.

Republika Hrvatska
Viroviti¢ko - Podravska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zaStitu okoliSa
Trg Sv. Josipa 10
33520 Slatina

PREDMET: UVJETI GRADNJE
Investitor: KOMRAD d.o.o., SLATINA
Gradevina: KOLEKTOR 1, KOLEKTOR 4  KOLEKTOR 6 KANALIZACH SKOG
SUSTAVA SLATINA
Lokacija: SLATINA
Veza: Vag dopis KLASA: UP/I-350-05/11-01/61, UR.BR.:2189/1-08/8-11-2, od 28.
studenoga 2011,

Temeljem vaSega zahtjeva obavjeStavamo vas da projektant MORA projektirati
paralelno vodenje, kriZanje i priblizavanje postoje¢im elektronidkim komunikacijskim (EK)
vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o nadinu i uvjetima odredivanja
zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili gradevine ("Narodne novine" br. 42/09 i 39/11).
Takoder je potrebno projektom predvidjeti i zadtitu postojeée EK infrastrukture u zoni
zahvata sukladno odredbama iz &l 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN
73/08 i 90/11). Stoga je duzan od operatora za pruZanje elektronickih komunikacijskih (EK)
usluga putem EK vodova (popis u prilogu) pribaviti izjavu o poloZaju navedene infrastrukture
u zoni zahvata.

S postovanjem,

Dostaviti: Naslovu preporuceno
Prilog:
- Popis operatora

HRVATSKA AGENCIA ZA POSTU [ELEKTRONICKE KOMUNIKACIE

— i i i fre e eAN AR ARA T AR AR AT e,

Lhalinns he
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REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANLIA
GRAD SLATINA
Upravni odjel za gospodarenje prostorom

KLASA: 350-05/11-01/14
URBROIJ: 2189/02-04/01-11-2
Slatina, 15. prosinca 2011. god.

1547 2044,

Grad Slatina, putem Upravnog odjela za gospodarenje prostorom, na osnovi ¢lanka 110.

Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN RH, broj 76/07, 38/09, 55/11 i1 90/11) i ¢lanka 103.

_Odluke o komunalnom redu (Sluzbeni glasnik Grada Slatine, broj 5/96, 1/98, ,/02 i 7/11), po

zaprimanju poziva Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo, zastitu okoliga i komunalne

poslove Virovititko-podravske Zupanije za uvid u Idejni projekt za izgradnju dijela Kanalizacijskog

sustava grada Slatine: produzetak kolektora K1 i K4 te izgradnja kolektora K6, u postupku izdavanja
loakeijske dozvole pokrenutom po tvrtki Komrad d.o.0. Slatina, izdaje

POSEBNE UVJETE GRADNJE

Grad Slatina, u svezi s izgradnjom dijela Kanalizacijskog sustava grada Slatine: produZetak
kolektora K1 i K4 te izgradnja kolektora K6, osim posebnih uvjeta gradnje koji su ve¢ sadrzani u
vrijedecoj prostorno-planskoj dokumentaciji za podrugje grada Slatine, ima i sljedece posebne uvjete:

u glavnom projektu predvidjeti da se za svaki dio koji predstavlja samostalnu
funkcionalnu ¢jelinu, moze pribaviti posebna uporabna dozvola i taj dio staviti u funkeiju
(prijedlog funkcionalnih cjelina: K6 od Ulice N. S. Zrinskog do Ulice V. Nazora, K6 od
Ulice Viadimira Nazora do vodotoka Javorice, produZetak K1, produzetak K4),

- investitor odnosno izvoda& je obvezan za sve eventualne radove na javnoj povrSini
(prekopi, podbusivanja i drugi radovi na nerazvrstanim cestama te na svim nogostupima
na podrudju grada Slatine) obvezatno zatraZiti suglasnost i uviete ovoga Upravnog
odjela. Sam pogetak radova na javnoj povrsini, kao i njihov zavrsetak, obvezatno prijaviti
Komunalnom redarstvu pri ovome Upravnom odjelu Grada Slatine, najkasnije tri dana
prije pogetka odnosno zavrietka radova, radi utvrdivanja stanja javne povrSine. Za radove
u pojasu drzavnih odnosno Zupanijskih cesta zatraZiti posebne uvjete od Hrvatskih cesta
d.0.0. i Uprave za ceste Virovititko-podravske Zupanije,
projektnom dokumentacijom predvidjeti aktivnosti i tro¥kove dovodenja posluzne javne
povr§ine u prvobitno stanje, i to odmah, a najkasnije u roku od 15 dana po zavrietku
radova na izgradnji kanalizacijskog sustava. Takoder, sve eventualne Stete na komunalnoj
infrastrukturi i susjednim gradevinama investitor je obvezan odmah sanirati o svome
trodku.

ObrazloZenje

Dne 2. prosinca 2011. godine Grad Slatina je zaprimio poziv Upravnog odjela za prostorno
uredenje, graditeljstvo, zastitu okoli¥a | komunalne poslove Viroviti¢ko-podravske Zupanije na uvid u
Idejni projekt za izgradnju Kanalizacijskog sustava grada Slatine: produZetak kolektora K1 i K4 te
izgradnja kolektora K6. Investitor je tvrtka Komrad d.o.o. Slatina. lzradival projekta ja tvrtka
Zajednicki projektantski ured Tamara Rusovi¢ i Lidija Jug, iz PoZege, broj. projekta: 25/11,

Po obavljenom uvidu u Idejni projekt, ustanovljeni su navedeni po’éébnj Jeti.

-DOSTAVITL
1. Komradu d.0.0. Slatina, Ulica braée Radié 2, - R
C?. Viroviti¢ko - podravskoj zupaniji Upraviom odjelu za prostoriio-uredeje,
graditeljstvo, komunalne poslove i zagtitu okoliSa, Slatina, Trg sv. Josipa 10,
3. Evidenciji akata, ovdje,
4. Pismohrani, ovdje.



FIROVITICA,

M.GUPCA 53

TEL: 033-726-106

FAX: 033-726-714

emall; uprava@zucvirovitica. hr

ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VIROVITICKO-PODRAVSKE ZUPANIJE

VIR VT T el

KILLASA: 340-01/11-01/91
URBROJ: 2189-63-04/3-11-02
U Virovitici, 16. 12. 2011. god.

Zu panijska uprava za ceste Virovitéko-podravske Zupanije, na temelju ¢lanka 55. Zakona o javnim cestama
(NN 84/11) u povodu Zahtjeva Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove |
zastitu okoli¥a Virovititko — podravske Zupanije u Slatini, u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta Komrad-a
'd.0.0 Slatina Brace Radica 2 za ishodenje lokacijske dozvole za kolektor 1, kolektor 4 i kolektor 6
kanalizacijskog sustava grada Slatine izdaje

POSEBNE UVJETE

1. MoZe se izvrditi izgradnja kanalizacijskog sustava (dio koiektora K4) grada Slatine uz dio Zupanijske cestu
2C 4025.

PoloZaj trase mora biti kako je to prikazano u Idejnom projektu za ishodenje lokacijske dozvole broj 25/11
od svibnja 2011. godine koji je izdao Zajednitki projektantski ured Tamara Rusovi¢ i Lidija Jug
Zupanijska 20 PoZega.

2. Gradevina se mora projektirati i izgraditi tako da trasa kanalizacijskog sustava ( bliZi rub gradevinskog rova)
ukljuéujuéi kontrolna okna , bude locirana izvan krajnje tolke popretnog profila ceste (vanjskog ruba
cestovnog jarka). Na dijelovima trase gdje ne postoje cestovni jarci trasa kanalizacije ne smije biti bliZe
od 2,0 m (dva metra) od ruba asfaltnog kolnika,

3. Sviprijelazi ispod asfaltnih kolnika moraju se izvesti buSenjem okomito na os ceste, u cijeloj &irini trupa
ceste , na minimalnoj dubini 1,5 m ispod nivelete kolnika ceste, odnosno minimatno 0,80 m ispod dna
cestovnog jarka.

4. Projektna dokumentacija mora sadrZavati karakteristiéne poprefne presjeke iz kojih ¢e biti jasno vidljiv
poloZaj trase u odnosu na predmetnu cestu u skladu sa ovim uvjetima, te projekt regulacije prometa za
vrijeme gradenja.

5. Radovi se moraju izvoditi na nadin da se ne ugrozi stabilnost javne ceste, objekata i zastitnog pojasa javne
ceste, kao i da se osigura nesmetano i sigurno odvijanje prometa za sve vrijeme gradenja.

6. Nakon obavljenih radova investitor je duZan javnu cestu, objekte i za%itni pojas javne ceste, a posebice
bankine i odvodne jarke uz cestu , dovesti u ispravno stanje, a sve eventualne tete na javnoj cesti i
zaltitnom pojasu javne ceste uzrokovane izvodenjem radova, kao i §tete tre¢im osobama snosi investitor.

7. Investitor je duZan prijaviti potetak radova pismeno ili na tel. (033) 726-106, te o tome obavijestiti i nadle3nu
Policijsku Upravu.

8. Prije ishodenja Potvrde glavnog projekta investitor je duZan zakljutiti Ugovor o osnivanju prava sluZnosti

odnosno prava gradenja sa ovom Upravom, te pribaviti suglasnost na tehnitku dokumentaciju od ove
Uprave .

9. Posebni uvjeti vaze 1 godina dana od dana izdavanja.

DOSTAVITI:
Upravai odjel za prostorno uredenije,

ZA ZUC:

graditeljstvo, komunalne poslove i
zaltitu okolia Virovititko-podravske
Zupanije- Slatina, Trg sv. Josipa 10

2. Tehni¢ka sluzba Uprave — ovdje

3. pismohrana - ovdje

. Bruno Perkec
LUPARIJSKA UPRAYA ZA C"S@‘@w
VIROVITICKO- F‘GDWAVSKE\
ZUPANIJE
VIROVITICA

16.12.2011.mb.
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REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIIA

21000 OSMEK » ULICAGARA HADRIJANAY Upravni odjel za prostorno ureden;e,

TELEFON - 031/244 888 graditeljstvo, komunalne poslove | zastitu

TELEFAX + 031/213 199 okolisa

POSTA » 31000 OSIJEK : Fax: 031/552-903

NAS 8ROJ | ZNAK F20000006-06-12/11 SJ  vA$ BROJ | ZNAK paruM  06.12.2011.9

PREDMET Possebni uvjeti gradenja

Postovani |

Temeliem Vaseg poziva na uvid u Ideinl prajekt KLASA:UP/I-350-05/11-01/61 | URBRO.:2188/1-
08/8-11-2 ad 28.studencg 2011. { pregleda idejnog projekta broj 25/11 ad svibnja 2011.g. izradencg
prema projektantu Zajednitki projektantski ured Tamara Rusovié | Lidlja Jug, Zupanijska 20,
Pozega, a u svrhy pribavijanja posebnih uvjsta propisanih lankem 106. stavak 1, podstavka 7.8 i 8
.Zakona o prostornom uredenju | gradnji* koji su potrebni za izdavanja lokacijske dozvole za zahvat
U prostoru izdajemo Vam

POSEBNE UVJETE GRADENJA

za ishoden]je lokacljske dozvole za ,kolektor 1, kolektor 4 i kolektor 6 kanalizacijskog
: sustava grada Slatine"

1. Uvidom u Idejni projekt vidijivo ja da ée dodi do parelelnog vodenja i kriZanja kolekiora K4 s
distributiviim plinovodom u ulici Matije Gupca, krifanja kolektora K6 s plinovodom koji profazi
koridorom biv8e uskotradne ¥eljeznice prema Medincima i plinovoda u ulici Viadimira Nazora. Da
bi todnije utvrdili poloZaj plinovoda a radi izrade glavnog projekta i skice iskolenja, investitor treba
dostaviti zahljev za ucrtavanje plinovoda te Kafastarski plan u digitalnom vektorskom obliku
Sektoru za tehnitke poslove (HEP Plin d.o.o. Osijek, cara Hadrijana 7).

Radove u blizini plinovodas izvoditi iskljucivo ruéno.

Eventualna kriZanja i paralelna vodenja sa instalaclama plina kao | natin zastite fzvest! proma
vaZedim propisima $§fo je potrabno prikazati u projektu. :

Prilikom izvodsnja zemljanih radova armatura na plinovodu mora ostafl dostupna a oznake
vidijive.

U siudgju da je doslo do radova u blizini plinovoda, a prije zatrpavanja mjesta rada, pozvali
predstavnike HEP Plin d.o.0. ,Osijek, Pogonski ured Sfatina da pregledaju zastitu plinovoda fe istu
potvrdi u gradevinskom dnevniku.

Dan prifg poéetka radova obavijestiti HEP Plin d.o.0. o podstku istih.

Eventualna ostecenja koja bi nastala na plinovodu idu na teret investitora.

fznad plinovoda nife dozvoljena gradnja objekata visokogradnje.

Projekt obavezno dostaviti na suglasnost distributeru plina, HEP = Flin d.o.o. ,cara Hadrijana 7,
31000 Osjjek .

(ZEN

o A

LoNe



Prilkom polaganja komunalne infrastrukture potrebno je pridrzavatl se minimalnih
udaljenosti od plinske instalacije prillkom krizanja ili paralelnog vodenja prema slijedeéoj
tablicl.

Plinovodi medusobno 0,5m 0,6m

Plinovadi iz PE do cifevi za '
vodu i kanalizaciju 0,5m 1,.0m

Plinovodi iz ellka do cijevi za |
vodu | kanalizaciju 05m 1,0m

Plinovod do telekomunikacl[skih
kablova 0.5m 1.0m
Plinovodi do uzemljenja 0.5m 06m
Plinovedi od &ahtova i kanala 0,5m 1.0m
Plinovadi do AB stupova 4.0m -
Plinovodi do visokenaponskih
kablova 0,8 m 0,6m
NAPOMENA

« U sludajevima kada se naveden| razmaci ne mogu lzvesti , dopustaju se 2a krace
dionice paralsinog vodenja man]l razmaci uz ebaveznu primjenu mehanicke zastite, a
kod kri2anja za&titna cijev traba biti od mjesta kri2anja na svaku stranu duljine barem
.0,5 metara za $to treba tra¥iti posehnu suglasnost distributera plina te obiljeZavanje |
snimanje lzvedenog stanja.

S podtovanjem!

Rukovoditel] Pogonskog ureda Slatina:
Stippan Jurtevié, mag. ing. grad. WEP - PLIN d.0.0.

SIJEK 8

Ka . - PU Slatina v Hadrijand

- Arhiva
Direktor

Nikola Liovié , gipl. fur.”
e =
_ L
¢LAN HEP GRUPE /

« UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR NIKOLA LIOVIC o PREDSJEDNIK NADZORNOG ORDRORA DAMIR PEGVARAG *

v 21RO RAGUN 2800008 - 1102046630 » HYPQ ALPE-ADRIA-BANK ¢.d, ZAGRER + MATICN] BROJ 1582615 » OIB 41317488366 -
» TRGOVAZSKI SUD U OSLIEKU + MBS 030070500 » UPLAGEN| TEMELINI KAPITAL 20.060,00 HRK
« wwavhep. hriplin 20



HRVAT S KE CES TE d 0.0 Centra'a, tel: 01 4722 555, e-mail: info(@hrvatske-ceste.hr
L] Ll Predsjiednik Uprave, tel: 01 4722 580, fax: 01 4722 581
. | T E v . > H Ured za odnose s javnodcu, tel: 0 4722 597, fax: 01 4722 581,
za up_l ayl janje, gradenje i odrZzavanje dizavnih cesta el i e
Vondinina 3, 10000 Zagreb Sektor za studije 1 projekt., tel; 01 4722460, fax: 01 4722 461
Sektor za gradenje, tel: 01 4722 410, fax: 01 4722411
Sektor za odrzavanje, tel: 01 4722 660, fax: G1 4722 661
GQ\ i L 2 01 1‘ Sek lor za prav., kadr, i opée posl,, telfax: 01 4722450/451
Seklor za fin. i ekon. posl., 1el: 01 4722 616, fax: 01 4722 639
Sektor za nabavu, tel: 01 4722 510, fax: 0f 4722 511
Web stranica: www.hrvalske-cesie hr

Ispostava Bjelovar, I. Jeladica 2, tel. 043/244-462

KLASA: 340-05/11-06- 79
URBROJ: 550B7-1195-11-2
U Bjelovaru, 07.12.2011.

Hrvatske ceste d.0.0. Zagreb, Ispostava Bjelovar, na temelju élanka 55., 56., 58. Zakona o cestama (NN 84/11)
u povodu zahtjeva Zupanije Virovitiko-podravske, Upravni odjel prostorno uredenje , graditeljstvo,
komunalne posiove i za§titu okolifa Slatina, u ime Komrad d.o.o. Slatina, u predmetu utvrdivanja posebnih
uvjeta za izgradnju — kolektor 1, kolektor 4 i kolektor 6 kanalizacijskog sustava Slatina, izdaje

POSEBNE UVJETE

1. MoZe se izvriiti izgradnja - kolektor 1, kolektor 4 i kolektor 6 kanalizacijskog sustava Slatina,
uz javnu cestu broj 34.
2. Gradevina se mora projektirati i izgraditi:

- Prema Idejnom projektu izradenom po Zajedniékom projektantskom uredu Tamara Kusovié i Lidija
Jug TD 25/11

- kanalizaciju prolazi okomito ispod DC 34 u ulici V. Nazora u Slatini

- prolaz ispod kolnika izvesti buSenjem ispod ceste u cijeloj Sirini na min. dubina 1,5 m ispod nivelete kolnika

- u projektu obvezno izraditi popreéne profile sa jasno oznacenim poloZajem kanalizacije u odnosu na
cesfu.

3. Radovi se moraju izvoditi na nadin da se ne ugrozi stabilnost javne ceste i zadtitnog pojasa javne
ceste, kao ida se osigura sigurno odvijanje prometa.

4, Tijekom izvodenja radova na javnoj cesti, Ispostava Bjelovar ée kontrolirati prometnu signalizaciju
postavljenu od strane investitora.

5. Nakon obavijenih radova investitor je duZan javnu cestu i zaStitni pojas javne ceste dovesti u
ispravno stanje, a sve eventualne 3tete na javnoj cesti i zaStitnom pojasu javne ceste izazvane izvodenjem
radova, kao i Stete treéim osobama snosi investitor.

6.Nadzor nad izvodenjem radova prema utvrdenim uvjetima obavljati ¢e Ispostava Bjelovar.

7. Prije poletka radova investitor je duZan ishoditi odobremje za izvodenje radova na cesti i
cestovrom zemljistu od Ispostave Bjelovar, tel.(043) 244-462, prema kojem ¢e se moéi pristupiti izvedenju
radova.

8. Tehni¢ku dokumentaciju - glavni projekt je potrebno dostaviti na suglasnost.

9. Sukladno Odluci viade od 28.04.2011. (NN 52/11) za izvodenje radova na cestovnom zemljistu,
investitor je obvezan zakljuéiti ugovor o osnivanju prava sluZnosti i prava gradenja na javnoj cesti, Zahtjev za
zakljudenje ugovora dostaviti na adresu:

"Hrvatske ceste” d.o.o. Zagreb, Grupa za gospodarenje cestovnim zemljiStem, Kaciceva 20, Zagreb

Zahtjev mora sadrZavati slijedece:
a) podatak o podnositelju zahtjeva:
- naziv (ime i prezime)
- adresu
- telefonski broj (telefax)
- matiéni broj i broj Ziro-raduna (JMBG za fizi¢ke osobe)
b) rjeSenje o upisu u pravni registar
¢) ime i prezime, te funkciju osobe koja zastupa pravau osobu

Sud upisa: Treovaéki sud u Zagrebu, MBS: 080391653, MB: 1554972, OIB: 5554578788 5, Upisani temeljni kapital: 107.384.800,00 kn
Ziro radun broj: 2340009-1100231902 kod Privredne banke Zagreb d.d. 21



d) obrazac BON2
e) fotokopiju posebnih uvjeta Ispostave Bjelovar, ne starijih od dvije godine
f) kopiju katastarskog plana s katastarskim &esticama na kojima ¢e se graditi objekt , parkiralite, prilazi,
postavljati vodovi i slk. s pripadajuéim posjedovnim listom
g) izvadak iz parcelacijskog elaborata ili izvedbene dokumentacije iz koje se moZe utvrditi toéna povriina
koriitenog cestovnog zemljista (za reklamne ploe togna veli€ina panoa)
preglednu kartu u mjerilu 1:25000 s oznatenom lokacijom objekta

Dostaviti: Sef Ispostave:

|, Zupanija Viroviti¢ko-pedravska,
Upravni odjel prostorno uredenje , graditeljstvo,
komunalne poslove i zaStitu okoli$a Slatina
2:Grupa za ceste i objekte, ovdje
3.Arhiva,ovdje
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EAMEP - Operator distribucijskog sustava d.c.o.

ELEKTRA VIROVITICA
POGON SLATINA

33520 Slatina, industrijska 4 Zajednicki projektantski ured Tamara

Rusovié i Lidija Jug

Zupanijska 20
TELEFON - 033/841-100 - 34000 PoZega
TELEFAKS - 032/841-190 -
POSTA - 33520 SLATINA -
IR0 RAGUN - 2360000-1400164981 otvaren kod Zagrebadke banke
NAS BROWJ | ZNAK j, J,Z (J.::).’]/;’:l [,', G& ]ﬂ/} ) vAS BROUJ | ZNAK
sreomer  Posebni uvjeti parum  27.08.2011,

U vezi Vaseg zahtjeva za podioge instalacija od 20.06.2011. godine za potrebe izrade
idejnog i glavnog projekta 1zgradnja kolektora 1,4,6 u Slatini, dostavljamo Vam posebne uvjeta
gradenja.

Predvidena trasa kanalizacijske mreze kriZa i paraleino se vodi sa zraénim i podzemnim 0,4
kV te zraénim i podzemnim 10(20) kV vodovima i budu¢om trasom podzemnog 10(20) kV voda
(glavni projekt u izradi) te je potrebno pridrzavati se slijedeceg:

- za eliminiranje medusobnih utjecaja i oStecenja, potrebno je pridrzavati se
minimalnih razmaka kod krizanja, pribliZavanja i paralelnog vodenja kanalizacijske
mreze s podzemnim 0,4 kV i 10(20) kV vodovima

- polaganje kanalizacijskih cijevi ispod ili iznad energetskih kabela, osim krizanja, nije
dopusteno

- minimalni vodoravni razmak pri paraleinom polaganju energetskog kabela i
kanalizacije iznosi 0.5 m za manje kanalizacijske cijevi ili ku¢ne prikjju¢ke, odnosno
1.5 m za magistraini kanalizacijski cjevovod profila jednakog ili veceg od promjera
0.6/0.9 m (razmak izmedu najblizin vanjskih rubova instalacije)

- na mjestima krianja, kabel moZe biti poloZzen samo iznad kanalizacijskog
cjevovoda i to u zastitnim cijevima Cija je duljina 1.5 m sa svake strane mjesta
krizanja, a udaljenost od tiemena kanalizacijskog profita najmanje 0.3 m

- u sluéaju kad se tjeme kanalizacijskog profila nalazi na dubini od minimalno 0.8 m,
dodatna mehanitka =zadtita kabela izvodi se postavijanjem TPE cijevi
odgovarajuéeg promjera u sloju mriavog betona. Kada je tieme kanalizacijskog
profila nalazi na dubini manjoj od 0.8 m, dodatna mehani¢ka zastita kabela izvodi
se postavijanjem &eliéne cijevi odgovarajueg promjera u sloju mriavog betona.

- u sluéaju da se minimalni razmaci kod paraleinog vodenja s kanalizacijom na dijelu
frase ne mogu postici, kabele je potrebno zastititi polaganjem u kabelsku
kanalizaciju.

- provladenje kabela kroz, iznad i uz kanalizacijska okna ili slivnike nije dopusteno

Pri gradnji kanalizacijske mreZe ne smije se narusiti stabilnost niskonaponskih AB stupova.
Trasu iskopa pofrebno je maksimalno odmaknuti od temelja AB stupova, koliko to dozvoljava
prostor. Pojedini stupovi zraéne NN mreZe su uzemljeni s pocinéanom trakom ili bakrenim
uzetom cca 40 m (vijéani spoj u dnu stupa), pa je prilikom kopanja rova potrebno paziti da se ista
ne osteti.

Kanalizacijska mreZa protazi pored 10(20)/0,4kV trafostanice TS 10(20)/0.4kV Slatina 18 -
Matije Gupca |l oko kojih je poloZeno uzemljenje u obliku dva prstena. Potrebno je polagati
kanalizacijsku mrezu minimalno 0,5 m od vanjskog prstena uzemijenja.

CLAN HEP GRUPE

. TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 ~ OIB 46830600751 « MB 1643991 - UPLAGEN TEMELJNI KAPITAL 26,000,060 HRK -
- UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR MISO JURKOVIC
v www.hep.hr =
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Pri gradnji uredaja za prociséavanje otpadnih voda (ukoliko je predviden projektom)
potrebno je pridrzavati se slijedecih propisa:

- za mjesta pristupagna vozilima ( oko naseljenih podruéja, iznad polja oko kojih ima
poljskih putova, iznad livada i oranica, iznad poljskih putova i Sumskih putova ), sigurnosna visina
iznosi 8 m, a sigurnosna udaljenost 5 m.

- smatra se da vod premasuje preko zgrade i kad je udaljenost vodoravne projekcije
najblizeg vodiéa u neotklonjenom polozaju od zgrade manja od 3 m za vodove nazivnog napona
do ukljuéivo 20 kV.

- za nepristupacne dijelove zgrade ( krov, dimnjak i sl. ) sigumosna udaljenost iznosi 3 m.

- za stalno pristupaéne dijelove zgrade ( terasa, balkon, gradevinske skele i sl. ) sigurnosna
visina iznosi 5 m, a sigumosna udaljenost 4 m.

- okomita udaljenost izmedu vodica i dijelova zgrade ispod vodi¢a ( slieme krova, gornji rub
dimnjaka itd. ) za vodove s visecim izolatorima iznosi najmanje 3 m i kad u rasponu krizanja
postoji normaino dodatno optereéenje, a u susjednim rasponima nema tog opterecenja.

- nije dopusteno voditi vodove preko nadzemnih objekata u kojima se nalazi lako zapaljivi
materijal ( skladidte benzina, ulja, eksploziva i sl. ). Na prolazu pokraj takvih objekata, vodoravna
sigurnosna udaljenost jednaka je visini stupa uvecanoj za 3 m, a mora iznositi najmanje 15 m.

Prije po&etka radova potrebno je zatraZiti pokaz trase podzemnih 0,4 kV i 10(20) kV
vodova od HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Pogon Slatina, Industrijska 4, Slatina.
Orijentacijske trase podzemnih i zracnih vodova prikazane su u prilogu ovih posebnih uvjeta (1
situacija). Dio podzemnog dalekovoda od TS 10(20)/0,4 kV Slatina 51 — Limex do TS 10(20)/0.4
KV Slatina 52 ~ Klaonica (krizanje industrijske ulice) nije priloZen u situacijama te je potrebne i za
taj dio traZiti pokaz trase prije po€etka radova.

Priikom izvodenja radova na dijelu trase postojec¢ih kabela potrebno je izvrsiti ruéne
popreéne prekope kako bi se fizicki otkrili energetski kabeli i izbjegla o$tecenja istih. U slucaju
oStecenja bilo kojeg dijela infrastrukture u viasniStvu HEP - a, radove izvodi HEP Operator
distribucijskog sustava d.0.0., a tro$kove radova snosi investitor.

U slugaju bilo kakvih nejasnoca obratiti se djelatnicima HEP Operator distribucijskog
sustava d.o.0., Pogon Slatina.

S postovanjem!

Rukovoditelj pogona Slatina:

Damir Dro?an, dipl.ing.el.

[
0o
[[L«/
HEP. Opercsm/ fitribuciskoy sustora 0.0, ZAC

DISTRIBUCHISKD PODRUCIE
ELEKTRA VIROVITICA

CLAN HEP GRUPE

. TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 . OIB 46830600751 - MB 1643991 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK «
« UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR MI$0 JURKOVIC
« www.hep.hr =
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Investitor: | KOMRAD d.o.0., Braée Radica 2, Slatina

Gradevina: | 1ZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 -
KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKT

Broj mape: | MAPA 1

Broj projekta: | 24112 \ ZO0P: | 04/12 Datum: | lipanj 2012.g.

5. PROJEKTNI ZADATAK

ZAJEDNICKI PROJEKTANTSKI URED TAMARA RUSOVIC | LIDIJA JUG



PROJEKTNI ZADATAK

za izradu Idejnog i Glavnog projekta

KOLEKTOR 1, KOLEKTOR 4, KOLEKTOR 6 - KANALIZACIJSKI SUSTAV

OPCI PODACI
Investitor:

Naslov projekta:

Vrsta projekta:

GRADA SLATINE

Komrad d.o.o0., Braée Radi¢ 2, 33520 Slatina

KOLEKTOR 1, KOLEKTOR 4, KOLEKTOR 6 -
KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

Idejni i glavni projekt
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1. uvoD

Grad Slatina se nalazi u jugoistocnom dijelu Viroviticko podravske zupanije,
jugoistocno od Virovitice na drzavnoj cesti prema Orahovici i Nasicama.

Projektiranje odvodnje na podrué¢ju grada Slatina zapocinje izradom glavnog
projekta odvodnje iz 1971 god. od strane projektne kuce “Projekt” iz Zagreba koji
se temeljio na tadasnjem urbanistickom planu uredenja Slatine.

Ovom projektnom dokumentacijom je bio obuhvacen sam centar grada i izvedena
je kanalizacija mjesovitog tipa, dok se ostali dio naselja odvodnjavao otvorenim
kanalima. Kanalizacijska mreza izvedena je iz betonskih cijevi. Duz Citave trase
kanala izvedena su kontrolna okna, kao i vodolovna grla (slivnici) za odvodnju
oborinskih voda sa cestovnih povrsina .

Razvojem grada Slatine javila se potreba za dodatnom izgradnjom kalalizacijske
mreze, te je 1982 god. izraden idejni projekt odvodnje Slatine od strane projektne
kuce Hidroprojekt, s ciljem kontroliranog prihvata, transporta i ispustanja otpadnih
voda uvazavajuci odredbe i smjernice tadasnjeg Generalnog urbanistickog plana
grada Slatine.

,Koncepcijsko rjesenje sustava odvodnje podrucja grada Slatine“, IGH d.d., Zagreb
iz 2008 god, prema vazecem urbanistickom planu uredenja grada Slatine.

2. OPIS IDEJNOG PROJEKTA IZ 1982 god.

Predmet ovog projekta je bilo rjesavanje odvodnje fekalnih, industrijskih i
oborinskih voda i njihova dispozicija u prijemnike s podrucja grada Slatine prema
tada vazecem GUP-u.

Prema navedenom projektu bilo je potrebno definirati koli¢ine otpadnih i
oborinskih voda, kao i podatke o meliorativnim kanalima i potocima koji su bili
recipijenti.

Koncepcijom tadasnjeg idejnog projekta odvodnje grada Slatine odvodnja je
podijeljena u tri zone :

. zona mjesovite odvodnje (uzi dio grada cca 157 ha)
. zona fekalne odvodnje ( Sire gradsko podrucje cca 155 ha)
. zona industrijske odvodnje ( sjeverno od zeljeznicke pruge, cca 245 ha)

To je znacilo da se u uzem dijelu grada zadrzao mjesoviti sustav odvodnje, dok se
na Sirem gradskom podrucju primijenio razdjelni sustav odvodnje.

Takvom koncepcijom odvodnje gradsko podrucje je podijeljeno u cetiri slivna
podrucja (Cetiri glavna kolektora), kolektor 1, kolektor 2, kolektor 3 i kolektor 4.

Tri kolektora (sliva) su imali zone mjesSovite odvodnje i zone CdCiste fekalne
odvodnje, te iz razloga postojanja mjesovite zone bila je predvidena izgradnja
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kisnih preljeva sa retencijskim bazenima, gdje bi se samo kolic¢ina otpadnih voda u
velic¢ini dvostruke susne protoke dalje transportirala prema uredaju za
procis¢avanje a ostala kolicina veca od dvostruke susne bi se preko preljeva u
retencionom bazenu direktno upustala u recipijent, potok Javoricu ili melioracijski
kanal.

Samo je jedan kolektor (sliv) bio predviden za odvodnju samo sanitarnih i fekalnih
otpadnih voda, kolektor 4.

3. OPIS POSTOJECEG STANJA

Uvidom u dokumentaciju izvedenog stanja i usporedbom sa projektnom
dokumentacijom koja je bila izradena do danas moze se ustanoviti slijedece.

Izgradnja odvodnje grada Slatine je izvedena u najvecoj mjeri prema idejnom
projektu iz 1982 god. sa odredenim odstupanjima u pogledu kolektora 4 (koji se
nalazi na zapadnom podrucju grada) koji je takoder izgraden sa zonama mjesovite
odvodnje iako je bio predviden za prihvat samo fekalnih i sanitarnih otpadnih voda.
Zatim kolektora 1 kojem je djelomicno izmijenjena trasa u odnosu na idejni
projekt iz 1982 god.

Takoder je izgraden poseban sliv.kolektora 5, u produzetku ulice Vladimira Nazora
koji gravitira ka sjeveru iza sliva kolektora 2. Na isti kolektor su prikljucene ulice
Primorska i K.S. Djalskog. Na predmetnom slivu se nalazi crpna stanica CS2 koja
vode prepumpava do cvora K3-1, kolektora 3.

Predvideni kisni preljevni i retencijski bazeni (prema idejnom projektu iz 1982
god.) nisu izgradeni nego se otpadne vode upustaju direktno u potok Javoricu i
meliracijske kanale.

4. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Razvojem grada namece se potreba izgradnje dodatne kanalizacijske mreze, a isto
tako objedinjavanje odvodnog sustava u jednu cjelinu (do sada podijeljen u pet
manjih podsustava) za prihvat otpadnih voda i transport istih prema uredaju za
procis¢avanje otpadnih voda.

Predmet projektnog zadatka je izrada idejnog i glavnog projekta za:

1. kolektor od ¢vora K4-1.2 do crpne stanice CS4. (Navedeni kolektor se nalazi
djelomicno u ulici Matije Gupca i njime bi se zamijenio postojeci koji
zavrsava na crpnoj stanici CS2, a time bi se napustila i crpna stanica CS2).
Ukupna duzina kolektora iznosi cca 2050 m.

2. kisni preljevni i retencijski bazen KP-RB-1 sa ispustom u potok Javoricu i
spojem sanitarnih voda na crpnu stanicu CS4. Ukupna duzina kolektora cca
1000 m. Postojeci dio kolektora 1 je podijeljen na zonu mjesovite i zonu
razdjelne odvodnje.

3. kisni preljevni i retencijski bazen KP-RB-4 sa ispustom u potok Javoricu i
spojem sanitarnih voda na novo projektirani kolektor K1 u tocki K1-3.
Ukupna duzina kolektora cca 150 m. Postojedi dio kolektora 4 je podijeljen
na zonu mjesovite i zonu razdjelne odvodnje.

4, Crpnu stanicu CS4 sa prelazom preko potoka Javorica i sa pripadnim
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kolektorom K6 do spoja na postojeci kolektor K3. Ukupna duzina kolektora
K6 iznosi cca 1980 m.

5. SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE

Predmetni idejni i glavni projekt potrebno je izraditi u skladu s vazecom prostorno-
planskom dokumentacijom, ,,idejni projekt odvodnje grada Slatine“, Hidroprojekt,
Zagreb 1982 god., ,koncepcijskim rjesenjem sustava odvodnje podrucja grada
Slatine“, IGH d.d., Zagreb, 2008 god., postujuci pravila struke, principe zastite
okolisa i zakonske propise. Predmetnim idejnim i glavnim projektom potrebno je
dati osnovna oblikovno-funkcionalana i tehnicka rjesenja gradevina, te smjestaj
gradevine u prostoru. Predmetni idejni i glavni projekt potrebno je izraditi u skladu
sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07).

Bududi dio sustava odvodnje otpadnih voda (navedene kolektore) isprojektirati kao
razdjelne (uzimajuci u obzir samo sanitarne, fekalne i tehnoloske vode sa novih
povrsina koje gravitiraju novim predmetnim kolektorima prema urbanistickom
planu uredenja grada Slatine), uz uvazavanje dotoka sa postojecih slivova kolektora
K4 i K1 nakon kisnih preljevnih i retencijskih bazena koji su takoder predmet
projektnog zadatka.

Oborinske vode nisu predmet ovog projektnog zadatka (osim onih na zonama
mjesovite izgradnje postojecih slivova kolektora K1 i K4, a vezano za
dimenzioniranje kisnih preljevnih i retencijskih bazena, KP-RB-1 i KP-RB-4)
Mjerodavna oborina ce biti preuzeta iz ,idejni projekt odvodnje grada Slatine“,
Hidroprojekt, Zagreb 1982.

Na kraju postojecih kolektora s zonama mjesovite odvodnje, potrebno je rasteretiti
sustav na gradevinama KP-RB-1 i KP-RB-4, na dvostruki susni protok 2Qs. Lokacija
gradevina KP-RB-1 i KP-RB-4 je grubo odredena u ,koncepcijskom rjesenju sustava
odvodnje podrucja grada Slatine“, IGH d.d., Zagreb iz 2008 god..

Otpadne vode u kolicinama manjim od kriticnog protoka Q.. treba zadrzati u
sustavu odvodnje otpadnih voda, a sve ostale otpadne vode je potrebno rasteretiti
preko rasteretnih gradevina.

Pri projektiraju gradevina i kolektora uzeti u obzir ekonomicnost izgradnije,
jednostavnost i sigurnost funkcioniranja sustava, posti¢i Sto manje troskove pogona
i odrzavanja sustava i slicno.

6. SADRZAJ PROJEKTA

Predmetni idejni i glavni projekt mora sadrzavati:

Projektni zadatak

Tehnicki opis

Static¢ki proraCun gradevina (planovi armature)

Hidrauli€ki proradun s dimenzioniranjem pripadajucih gradevina na sustavu
Geomehnicki elaborat

Pregledne i detaljne situacije prikladnog mjerila

UzduZne profile kolektora

Karakteristi¢ni poprecni profil kanalskog rova

Nacrte gradevina na sustavu sa svim detaljima itd.
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Sadrzaj navedenog idejnog i glavnog projekta treba biti izraden u skladu s vazeéim Zakonom
o prostornom uredenju i gradnji.

Ishodenje lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta je u nadleznosti investitora.
Predmetni idejni i glavni projekt potrebno je izraditi u Sest primjeraka.

Idejni projekt mora sadrzavati podatke za obracun komunalnog i vodnog doprinosa u skladu
S posebnim propisima.
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Investitor: | KOMRAD d.o.0., Brace Radic¢a 2, Slatina

Gradevina: | 1ZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 —
KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKT

Brojmape: | MAPA 1

Broj projekta: | 24/12 \ ZOP: | 04/12 \ Datum: | lipanj2012.g.

6. IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S
ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA

Temeljem Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12),
te Pravilnika o sadrzaju izjave o uskladenosti glavnoga projekta s odredbama posebnih zakona i drugih
propisa (NN br. 98/99) izjavljujem slijedece:

Ovaj GLAVNI  PROJEKT "ODVODNJA | PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NASELJA BOKANE | CERALIJE”, br. projekta: 11/12, uskladen je s
LOKACIJSKOM DOZVOLOM i posebnim uvjetima gradnje, Klasa: UP/I-350-05/11-01/74, Urbroj: 2189/1-
08/07-12-7, izdanom od Republika Hrvatska, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zastitu okolida VirovitiCko-podravske Zupanije, 23. sije¢nja 2012. g. te s odredbama niZze navedenih
zakona i propisa:

Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12)
Zakon o zastiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09)
Zakon o zastiti od poZara (NN br. 92/10)
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10, 74/11)
Zakon o zastiti okolisa (NN br.110/07)
Zakon o zastiti prirode (NN br. 70/05, 139/08, 57/11)
Zakon o zastiti zraka (NN br. 130/11)
Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09)
Zakon o otpadu (NN br. 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09)
. Zakon o gradevnim proizvodima (NN 86/08)
. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03,82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 135/09, 49/11, 84/11, 90/11)
. Zakon o poljoprivrednom zemljistu (NN br. 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 90/10, 124/10,
39/11,61/11)
13. Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11)
14. Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11)
15. Zakon o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10,
61/11)
16. Zakon o javnim cestama (NN 84/11)
17. Zakon o normizaciji (NN br. 163/03)
18. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08, 88/10)
19. Zakon o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (NN br.47/98)
20. Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (SI. list 42/68, 61/91,42/92,48/97)
21. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN 47/08)
22. Pravilnik o najvisim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04)
23. Pravilnik o tehnickim normativima za beton i armirani beton (SI. list 11/87)
24. Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10)
25. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 142/03)
26. Odluka o razvrstavanju javnih cesta u drzavne ceste, Zupanijske ceste i lokalne ceste (NN 54/08,
122/08, 13/09, 104/09, 17/10)
27. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom
(NN 48/08)
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28.

29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.

Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN br.33/05, 64/05, 155/05,
14/11).

Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN br. 123/97,112/01 i 23/07)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN br. 151/05, 61/07)

Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (NN br.74/97 i 87/97)

Pravilnik o hrvatskim normama (NN br.22/96)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje poZara (NN br. 8/06)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine NN
42/09

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 87/10)

Odluka o odredivanju osjetljivosti podru¢ja (NN br. 81/10)

Pravilnik o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne
kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i pro¢iS¢avanja otpadnih voda (NN br. 03/11)

Op¢i tehnicki uvjeti za radove na cestama (IGH d.d. Zagreb 2001.g.)

Drzavni plan za zastitu voda (NN br. 08/99)

Uredba o standardu kakvoce voda (NN br. 89/10)

Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvoriSta (NN 61/11)

Projektant Krunoslav Sontaki, mag. ing. aedif., zaposlen je u "Zajednicki projektantski ured Tamara
Rusovi¢ i Lidija Jug”, Zupanijska 20, PoZega, upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim
brojem 4748, Klasa: UP/I-360-01/12-01/4748; Ur.broj:500-03-12-1; Zagreb, 31. sije¢nja 2012.g.

U PoZegi, lipanj 2012. g.

Za Zajednicki projektantski ured
Tamara Rusovi¢ i Lidija Jug:

Krunoslav Sontaki, mag. ing. aedif.

ZAJEDNICKI PROJEKTANTSKI URED TAMARA RUSOVIC | LIDIJA JUG

33
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7. ISPRAVA - ZASTITA OD POZARA br. 24/12

Ovom ispravom se u skladu sa ¢l. 14 st. 3. ZAKONA O PROSTORNOM UREDENJU | GRADNJI (NN
br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12) i ZAKONOM O ZASTITI OD POZARA (NN br. 92/10) potvrduje
da ova tehni¢ka dokumentacije sadrZi elemente mjera i tehnickih rjeSenja zastite od pozara kojima gradevina
mora udovoljiti tijekom izvodenja i uporabe, a u skladu s tehnickim propisima i normama.

U Pozegi, lipanj 2012. g.

Za Zajednicki projektantski ured
Tamara Rusovi¢ i Lidija Jug:

Krunoslav Sontaki, mag. ing. aedif.
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8. IZJAVA - ZASTITA NA RADU br. 24/12

Ovom izjavom se u skladu sa &l. 14. st. 3. ZAKONA O PROSTORNOM UREDENJU | GRADNJI (NN
br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12) i ZAKONOM O ZASTITI NA RADU (NN br. 59/96, 94/96, 114/03,
100/04, 86/08, 116/08, 75/09) potvrduje da ova tehnicka dokumentacije sadrZi elemente mjera i tehnickih
rieSenja zastite na radu kojima gradevina mora udovoljiti tijekom izvodenja i uporabe, a u skladu s tehnickim
propisima i normama.

U PoZegi, lipanj 2012. g.

Projektant:

Krunoslav Sontaki, mag. ing. aedif.
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9. PRIKAZMJERA I TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PROTUPOZARNE
ZASTITE

U ovom Glavnom projektu sadrZana su tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara.

Tehnicka rieSenja su odabrana sukladno navedenim zakonima:

1. Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12,
55/12)

2. Zakon o zastiti od poZara (NN br. 92/10)

3. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (35/94, 55/94, 142/03)

4. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje poZara (NN br. 08/06)

9.1 OPCENITO

Dijelovi

sustava odvodnje otpadnih voda su podzemne gradevine, pokrivene zemljom,

armiranobetonskom plocom ili lievanozeljeznim poklopcima, a sluze za transport otpadnih voda. Izvedene su
od materijala otpornih na poZar, odnosno negorivih materijala (beton, Celik i sl.). U blizini, kao i u samom
objektu ne postoje izvori vatre, te je time opterecenje objekta od poZara svedeno na minimum.

9.2 PRIKAZ TEHNICKIH RIESENJA

Ugradeni materijali moraju biti ispravni i kvalitetni.
Kvaliteta ugradenih materijala dokazuje se odgovaraju¢im certifikatima.

Osnovu pozarne ugrozenosti gradilisnog prostora za vrijeme izvedbe kanalizacijske mreze Cini
neprikladno uskladistenje zapaljivih materijala koji mogu izazvati pozar (nafta, gorivo, daske, grede, letve itd,).

Osnovna koncepcija zastite :

o~

osigurati prilaz gradili$tu za ucinkovitu intervenciju vatrogasne jedinice,

zapaljive materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih izvora,

gorivo i eksploziv skladistiti u posebno osiguranim prostorima,

instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati vazecim
tehnickim propisima,

na mjestima gdje postoji opasnost od pozara potrebno je provesti zastitne mjere prema
«Zakonu o zastiti od pozara» (NN br. 92/10).

Kontrolu provedbe navedenih mjera zastite od poZara provode:

1.
2.
3.

izvodac radova
nadzorni inzenjer
ovlasteni predstavnici nadleznih drzavnih tijela

ZAJEDNICKI PROJEKTANTSKI URED TAMARA RUSOVIC | LIDIJA JUG
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Sustav zastite od poZara u tijeku pogona, a nakon izvedbe gradevine ujedno je sadrzan i u mjerama
zadtite na radu, tj. prije silaska u revizijska okna predvidena je ventilacija, ispitivanje atmosfere
eksploziometrom ili detektorom plina i sl. Stalna (permanentna) ventilacija kanala nadalje je osigurana preko
posebnih perforiranih kanalizacijskih poklopaca.

Do lokacije gradevine osiguran je pjeSacki pristup i pristup vatrogasnim vozilima.

U Pozegi, lipanj 2012.g.

Projektant:

Krunoslav Sontaki, mag. ing. aedif.
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10. PRIKAZ MJERA | TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA
RADU

10. 1 PRIMJENJENI ZAKONI | PRAVILNICI

- Zakon o zaétiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09)

- Zakon o prostornom uredenju i gradniji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12)

- Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09)

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10)

- Zakon o zastiti od buke (NN br. 17/90),

- Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10)

- Zakon o zastiti zraka (NN br. 130/11)

- Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore (NN. br. 6/84, 114/07)

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (NN br. 42/68, 45/68)

- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim i pokretnim gradilistima (NN 51/08)

- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN br. 5/84)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu skladista od poZara i eksplozije (S. list 24/87),

- Pravilnik o tehnickim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (SI. list 53/88), sa
pripadaju¢im standardima

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08)

- Pravilnik o pruZanju prve pomoci radnicima na radu (NN br. 56/83)

- Pravilnik 0 prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN br.33/05, 64/05, 155/05,
14/11).

10.2 PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA

Kod izgradnje predmetnih gradevina trebaju se primjenjivati Pravila zastite na radu u skladu sa
Zakonom o za$titi na radu, a posebno:

- radnici moraju biti upoznati s Pravilima zastite na radu

- radnici moraju koristiti osobna zastitna sredstva

- na svim sredstvima za rad moraju biti primjenjena pravila zastite na radu

- gradiliste mora biti uredeno i organizirano u skladu s Pravilima zastite na radu, a ovo se posebno
odnosi na radove koji se obavljaju kod kopanja rovova.

lzvodaC radova je duzan obavljati radove u skladu s pravilima zastite na radu na temelju plana o
uredenju gradilista u kojem su obuhvacéeni i sve specificnosti organizacije radilidta i tehnologije koju ce
primijeniti. Zato je za vrijeme izvodenja radova na objektu potrebno osigurati stru¢ni nadzor nad izvodenjem, te
primjenu svih propisa u gradevinarstvu.

Tijekom gradnje treba kontrolirati kakvocu materijala i atestima dokazati valjanost i kakvocu. Prije
zatrpavanja, izvedene objekte treba ispitati na vodonepropusnost, te obaviti kompletan pregled istih.

Svi dijelovi glavnog projekta uskladeni su s gore navedenim Zakonima i pravilnicima.
Kontrolu provedbe navedenih mjera zastite na radu provode izvoda¢, nadzomi inZenjer, ovlasteni
predstavnici nadleznih drzavnih tijela.
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a) Uredenje gradili$ta

Gradiliste mora biti uredeno tako da je omoguéeno nesmetano i sigurno izvodenje svih radova prema
ovom elaboratu. GradiliSte mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilistu. |zvoditelj
radova sastavlja poseban elaborat o uredenju gradilista i radu na gradilistu, koji u pogledu zastite na radu
obuhvaca sve potrebne mijere, tj. :

- osiguranje granice gradilista,

- uredenje i oznaCavanje prometnica (pristupi),

- odredivanje mjesta, prostora i nacina razmjestaja te skladiStenja gradevnog materijala,

- izgradnju i uredenje prostora za ¢uvanje opasnog materijala,

- nacin transporta, utovara, istovara i deponiranja raznih vrsta gradevinskin materijala, teSkih
predmeta i opreme,

- nacin obilieZzavanja, odnosno osiguranja opasnih mjesta i ugrozZenih prostora na gradili$tu (opasne
zone),

- nacin rada na mjestima gdje se pojavljuju Stetni plinovi, prasina, para, odnosno gdje moZe nastati
vatra,

- uredenje elektrinih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na gradilistu,

- odredivanje vrste i smjeStaja gradevinskih strojeva i postrojenja te odgovarajuih osiguranja
obzirom na lokaciju gradilista,

- odredivanje vrste i nacina izvodenja gradevinskih skela,

- nacin zastite od pada s visine ili u dubinu,

- odredivanje radnih mjesta na kojima postoji pove¢ana opasnost po Zivot i zdravlje radnika, kao i
vrste i koli¢ine potrebnih osobnih zastitnih sredstava, odnosno zastitne opreme,

- mijere i sredstva protupozarne zastite na gradilistu,

- izgradnju, uredenje i odrzavanje sanitarnih ¢vorova na gradilistu,

- organiziranje prve pomoce na gradilistu,

- po potrebi, organiziranje smjestaja, prehrane i prijevoza radnika na gradiliste,

- druge neophodne mjere za zastitu osoba na radu.

Izvodenje radova na gradilistu smije se otpoceti tek kada je gradiliste uredeno prema odredbama ovog
elaborata.

b) Tehnicka rieSenja u smislu pravila zastite na radu

Prema Zakonu o zastiti na radu predvidena su odredena tehnicka rjeSenja i zastita osoblja, kako bi se
u cijelosti primijenila osnovna pravila zastite na radu, te izbjegle sve one opasnosti koje bi u ovom slucaju
mogle nastupiti.

Tijekom gradnje obavezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane investitora i izvodaca, uz
primjenu svih propisa u gradevinarstvu koje se odnose na ovu vrstu gradevina. zvoda¢ se mora pridrzavati
svih vazZecCih propisa koji moraju biti uskladeni sa Zakonom o radu.

Sav materijal, uredaji, postrojenja i oprema potrebni za izvodenje radova na gradili$tu moraju kad se
ne upotrebljavaju biti sloZeni tako da je omogucen lak pregled i nesmetano njihovo ru¢no ili mehanizirano
uzimanje bez opasnosti od rusenja i sli¢no.
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Na gradilistima na kojima ne postoji moguénost za uskladistenje gradevnog materijala u potrebnim
koli¢inama, dozvoljeno je dopremanje materijala samo u koli€inama koje se mogu sloZiti bez zakr¢avanja
prilaza i prolaza i bez opasnosti od rusenja.

Za radove koji se vrSe u slobodnom prostoru pod nepovoljnim klimatskim, atmosferskim ili drugim
utjecajima, radna organizacija svojim op¢im aktom odreduje mjere zastite na radu za osiguranje potrebnih
radnih uvjeta i predvida koriStenje odgovarajuéih osobnih zastitnih sredstava odnosno opreme pri vr3enju tih
radova.

Na gradilistu se prije poCetka radova moraju osigurati higijensko-sanitarni uredaji: zahodi, umivaonici,
snabdijevanje pitkom vodom, prostorije za boravak radnika za vrijeme vremenskih nepogoda u toku rada i za
susenje mokre odjece.

Prije poCetka radova na gradilistu mora se organizirati odgovarajuca i efikasna sluzba prve pomoéi za
vréenje hitne intervencije pri povredama radnika na radu.

Pri izvodenju zemljanih radova na dubini vec¢oj od 100 cm moraju se poduzeti zastitne mjere protiv
ruSenja zemljanih naslaga sa bo¢nih strana i protiv obruSavanja iskopanog materijala.

Rucno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo nanize. Svako potkopavanije je zabranjeno.

Kopanje zemlje na dubini ve¢oj od 100 cm mora se izvoditi pod kontrolom odredene osobe.

Kod strojnog iskopa zemlje rukovalac strojem ili poslovoda radova moraju voditi raéuna o sigurnosti
radnika koji rade ispred ili oko stroja za iskop zemlje.

Tesarski radovi na podgradivanju i razupiranju iskopa moraju se izvoditi struéno, na osnovu
odgovarajucih normativa ili statickih proracuna i crteza.

Prilikom iskopa na mjestima gdje postoje podzemne instalacije radove vrsiti po uputama i pod
nadzorom struéne osobe iz tvrtke koja je nadlezna za odgovarajuéu instalaciju. Ukoliko dode do njihovog
otkrivanja, radove prekinuti dok se ne osigura prisustvo predstavnika tvrtke koja je vlasnik otkrivene instalacije.
U svakom slucaju prije poCetka izvodenja radova sve podzemne instalacije moraju biti odgovaraju¢e oznacene
na terenu od strane ovlastenih osoba u nadleznim sluzbama, te njihove trase zapisnicki predane izvodacu.

Za silazenje radnika u iskop i izlazenje iz iskopa moraju se osigurati ¢vrste ljestve tolike duzine da
prelaze iznad ruba iskopa za najmanje 75 cm. Alternativno moze se predvidjeti i izrada odgovarajucih
stepenica ili rampi, ako je time osigurano kretanje radnika i za vrijeme oborine.

Prije poCetka rada na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda, mrazeva ili otapanja
snijega i leda, inzenjer gradiliSta mora pregledati stanje radova i, po potrebi, poduzeti odgovarajuce zastitne
mjere protiv opasnosti od obrusavanja bocnih strana iskopa.

Iskop zemlje u dubini od 100 cm mozZe se vrSiti i bez razupiranja, ako to ¢vrstoca zemlje dozvoljava.
Iskop zemlje u dubini vecoj od 100 cm smije se vrsiti samo uz postepeno osiguravanje bocnih strana iskopa.

Razupiranje strana nije potrebno ako su bocne strane iskopa uredene pod kutem unutradnjeg trenja
tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrSi, niti pri etaznom kopanju do dubine ve¢e od 200 cm.

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj Sirini koja omogucuje nesmetani rad na razupiranju bocnih
strana, kao i rad radnika u njima.

Najmanja Sirina rovova dubine do 100 cm odreduje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm Sirina rova
mora biti tolika da Cista Sirina rova nakon izvrSenog razupiranja bude najmanje 60 cm.

Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bo¢nih strana rovova moraju
po svojoj EvrstoCi i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namijenjeni shodno vazecim tehnickim propisima.

Razupiranje rovova mora odgovarati geofiziCkim osobinama, rastresitosti i pritisku tla u kojem se vrsi
iskop, kao i odgovaraju¢em statiCkom proracunu.

Iskopani materijal iz kanala mora se odbacivati na toliku udaljenost od ruba iskopa da ne postoji
mogucnost obrusavanja tog materijala u iskop.
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Razmak izmedu pojedinih elemenata oplate strana iskopa mora se odrediti tako da se sprijeci
osipanje zemlje, a u skladu s osobinama tla.

Oplata za podupiranje bo¢nih strana iskopa mora izlaziti najmanje 20 cm iznad ruba iskopa da bi se
sprijeCio pad materijala sa terena u iskop.

Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vrsiti po uputi i pod nadzorom struéne osobe. Ako bi
vadenje oplate moglo ugroziti sigurnost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu. Sredstva za spajanje i
ucvrdc¢ivanje dijelova podupiraca kao Sto su klinovi, okovi, vijci, avli, Zica i sl. moraju odgovarati vazecim
standardima.

Prilikom strojnog iskopa mora se voditi racuna o stabilnosti stroja. Iskopanu zemlju treba odlagati na
udaljenosti koja ne ugroZava stabilnost strana iskopa, ako po izvrSenom iskopu treba vrsiti i druge radove u
iskopu. Rubovi iskopa smiju se optereCivati strojevima ili drugim teskim uredajima samo ako su poduzete
mjere protiv obruSavanja uslijed takvih opterecenja.

Ako se u rovove nerazuprtih strana iskopa polazu cijevi, vodovi i slicno, na mjestima na kojima je
neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vrenja potrebnih radova na tim cijevima, vodovima i sl., bo¢ne
strane rova moraju se u potrebnoj $irini osigurati od obruSavanja razupiranjem.

Sva radna mjesta na visini ve¢oj od 100 cm iznad terena ili poda, kao i ostala mjesta (prijelazi, prolazi i
sl.) na gradilistu i na gradevinskom objektu s kojih se mozZe pasti, moraju biti ogradena Cvrstom zastitnom
ogradom visina najmanje 100 cm. Zastitna ograda mora biti izradena od zdravog i neoStecenog drveta ili
drugog podesnog materijala. Razmak i dimenzije stupia i ostalih elemenata ograde moraju odgovarati
horizontalnom opterecenju na rukohvatu ograde od najmanje 300 N/m'".

Visina za$titne ograde ne smije biti manja od 100 cm mjereno od tla. Razmak elemenata popune
ograde ne treba biti ve¢i od 30 cm. Pri dnu zastitne ograde (na radnom podu, skeli i dr.) mora se postaviti
puna iviéna zastita (daska) visine najmanje 20 cm. Umjesto uzduzne popune od dasaka (koljenska zastita), za
popunu zastitne ograde moZze se koristiti Zicana mreZa sa otvorima okaca od najvise 2x2 cm.

Ako se zastitna ograda zbog prirode posla mora u toku rada priviemeno ukloniti, radnici na takvim
radnim mjestima moraju biti privezani za zaStitne pojaseve i rad se mora vrsiti pod nadzorom odredene
struCne osobe na gradilistu.

¢) Uredenje privremenih instalacija za potrebe gradilista

Na gradili$tu ¢e se osigurati napajanje elektricnom energijom s priviemenog gradili$nog prikljucka na
elektrodistributivnu mrezu ili agregatom na kojem je izvedena zaStita od dodirnog napona. Elektricne
instalacije, uredaji, oprema i postrojenja na gradilistima moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati
postojecim tehni¢kim propisima. U pogledu zastite na radu ove instalacije, uredaji, oprema i postrojenja moraju
odgovarati odredbama postojecih propisa o zastitnim mjerama protiv opasnosti od elektricne struje u radnim
prostorijama i na gradilistima.

Pri uredenju gradilista elektri¢ne instalacije smiju izvoditi, popravljati, odrzavati i uklanjati samo stru¢no
osposobljeni i kvalificirani radnici, upoznati sa opasnostima koje pri tim radovima prijete. Pri vrSenju takvih
radova radnik se mora drZati uputa odgovarajuce struéne osobe na gradilistu.

Slobodni elektriéni vodovi ili kablovi na gradili$tu moraju biti poloZeni tako da ne postoji opasnost od
njihovog mehani¢kog oStecenja (visina iznad tla, slobodan prostor izvan manevarskog prostora dizalice i
drugih sredstava mehanizacije).

Elektri¢ni uredaji (sklopke, elektromotore i dr.) smjeSteni na slobodnom prostoru moraju biti zasticeni
od atmosferskih nepogoda. Sklopke i drugi uredaji za uklju€ivanje i iskljuéivanje pogonske struje moraju biti
postavljeni u ormarima na pristupacnom mjestu i opremljenim za zaklju€avanje u isklju¢enom polozaju.

Prijenosni ruéni uredaji na elektriéni pogon koji se koriste na gradilistu moraju biti prikljuéeni na snizeni
zastitni napon do 42 V. Pri noénom radu radna mjesta na gradili$tu moraju biti osvijetliena umjetnom
svijetloS¢u jacine najmanje 75 luksa. ElektriCne svietilike koje sluze za osvjetljavanje gradilista smiju biti
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priklju¢ene na napon do 220 V ako sluZe za stalno osvjetljavanje i ako se nalaze na visini iznad dohvata ruke
radnika. Prijenosne elektricne svjetilike koje se koriste na gradilistu smiju se priklju€ivati samo na snizeni
zastitni napon do 24 V.

Elektricne instalacije, uredaji i oprema na gradiliStu smiju se pustiti u rad tek nakon prethodnog
provjeravanja ispravnosti zastitnog uzemljenja (mjerenje otpora uzemljenja). Periodi¢na ispitivanja ispravnosti
zastitnog uzemljenja vrSe se, u pravilu, dvaput godidnje (u lietnom i zimskom razdoblju). O rezultatima otpora
uzemljenja mora se sastaviti zapisnik i voditi uredna evidencija.

Tehnicke mjere zastite na radu za vrijeme uporabe gradevine

Pri eksploataciji izvedene gradevine potrebno je sve poklopce revizijskin okana drzati zatvorenim.
Poklopci moraju tijesno nalijegati na okvir, ne smije biti pomicanja pod opterec¢enjem. Otvaranje poklopca i
silazak u revizijsko okna, kao i ostale objekte kanalizacije dozvoljeno je samo ovlastenim osobama za
odrZavanje kanalizacijske mreze.

Prije podizanja poklopca potrebno je osigurati potrebnu zastitu vozila i pjeSaka (ograde, rampe,
prometni znakovi, te svjetlosni signal za rad nocu).

Prije ulaska u revizijsko okno potrebno je izvrsiti ventilaciju, uz eventualnu primjenu ventilatora. Nakon
odzraivanja atmosfera unutar okna mora se ispitati eksplozimetrom ili detektorom plina, te se nakon
odobrenja odgovorne osobe moZe pristupiti silasku u revizijsko okno.

Svi radnici koji rade na odrZavanju kanalizacijskih objekata moraju pohadati i polagati teCaj za
osposobljavanje u vrsenju posla i biti upuéeni u primjenu zastite.

Predmetni objekti sluze za transport sanitarno-ku¢anskih otpadnih voda. Ove vode mogu biti
opterecene i raznim organskim otpacima koji se u vodi razgraduju, pri ¢emu se razvijaju teski plinovi kao
metan, sumporovodik, te plinovi i pare od benzina i ulja. Nad vodnim licem (posebno u susnom i toplom
periodu), ovi plinovi mogu stvoriti opasnu eksplozivnu smjesu.

Sve osobe koje ulaze u kanal moraju imati propisanu zastitnu odjecu, te biti vezane uzetom kako bi ih
se u slucaju nesre¢e moglo izvuéi. Nakon obavljenog posla sve osobe koje su bile u doticaju s otpadnim
vodama moraju procCi proces pranja i dezinfekcije prema Zakonu o zastiti na radu RH.

U tijeku eksploatacije prometnica prvenstveno se trebaju provoditi mjere koje se odnose na sigurnost
odvijanja prometa.

Ove miere kontrolira i provodi tijelo Zupanije nadlezno za poslove prometa.
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Kada kanalizacijska mreZa bude u upotrebi, moraju biti svim osobama na radu osigurani uvjeti rada
bez opasnosti po zivot i oSteCenje zdravlja. U tom cilju, ovim su projektom predvidena slijede¢a tehnicka
riesenja:

- kanalizacijska mreza predvidena je vodonepropusna

- ispitivanje na vodonepropusnost izvrsiti e se po DIN 4033 ili nekoj drugoj priznatoj metodi, a

nakon uspjesnog ispitivanja izdaje se atest

- predmetni vodovi su ukopani tako da ne moze doCi do oSteCenja istih, te ne moze doc¢i do

opasnosti po Zivot i zdravlje ljudi

U Pozegi, lipanj 2012. g.

Projektant:

Krunoslav Sontaki, mag. ing. aedif.
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11.PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

11.1 OPCENITO

Temeljem ¢l. 182. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12,
55/12) prilikom izgradnje sustava odvodnje i pro¢i¢avanja potrebno je provoditi program kontrole i osiguranja
kvalitete.
U cilju osiguranja kvalitete izvedenih radova, kao i kvalitete ugradenih materijala i opreme potrebno je
izvrSiti slijedece aktivnosti:

1. Za sve ugradene materijale potrebno je pribaviti vazece certifikate sukladnosti kao dokaz kvalitete

2. Dozvoljava se ugradnja svih materijala koji su u skladu s vaze¢im propisima i normama u
Republici Hrvatskoj, odnosno u skladu s priznatim normama tehnicki razvijenih zemalja

3. Zasvu opremu koja se ugraduje, potrebno je pribaviti popratnu dokumentaciju iz koje je vidljivo da
tehniCke karakteristike kao i kvaliteta izrade odgovaraju zahtjevima iz projekta. Provjeru vrsi
nadzorni organ, te dozvoljava ugradnju samo one opreme Cije su karakteristike identicne
podacima iz certifikata i udovoljavaju zahtjevima iz projekta

4. Sva dokumentacija i certifikati sukladnosti dostavljaju se na gradiliste zajedno s opremom, daju se
na uvid nadzornom organu, uvezuje u arhiv, te se kod primopredaje objekta uruCuju investitoru
kao dokaz kvalitete ugradene opreme

5. Kontrolom kvalitete izvedenih radova potrebno je provjeriti sve cjevovodne instalacije na
nepropusnost

6. lzvodaC radova duZan je izvrSiti sva potrebna ispitivanja i kontrole. Obavezan je osigurati
kvalificirane djelatnike, potreban pribor, alate i strojeve, te instrumente odgovarajuce klase
to¢nosti za izvodenje odredenih radova.

U pogledu programa kontrole i osiguranja kvalitete predmetne instalacije, potrebno je u potpunosti
se pridrzavati tehnickog opisa koji je sastavni dio ovog projekta.

Uglavnom kontrola i osiguranje kvalitete svode se na kontrolu izvodaca radova u pogledu njegove
mogucnosti gradnje i osposobljenosti, na kontrolu materijala i opreme koji ¢e se ugraditi, na kontrolu
izvodenja radova od strane nadzornog inZenjera i na kontrolu izgradene instalacije u pogledu njene
nepropusnosti.

Navedeno se ostvaruje vizualnim pregledima, ispostavom vazecih certifikata ili potvrda od strane
proizvodaca, izvodaca i ovlaStene ustanove, te propisanim ispitivanjima.

Kod izrade armirano betonskih konstrukcija (crpna stanica, revizijska okna, kisni preljevi i izljevne
gradevine) potrebno je posebnu pozornost posvetiti kvaliteti ugradenog betona. Potrebno je koristiti cement
koji ispunjava uvjete prema vazec¢im propisima. Betonu se radi zastite od agresivnog djelovanja otpadne vode
i postizanja vodonepropusnosti dodaju odgovarajuéi aditivi koji moraju imati vazece certifikate. Voda za
pripremu betona mora biti iz gradskog vodovoda. Priprava betona mora biti u betonari, a prema propisanoj
recepturi danoj u programu izrade i njegovanja betona.

Dozvoljeno je ugradivati samo armaturu koja ima certifikate sukladnosti.

Takoder je potrebno osobitu paznju posvetiti ispitivanju i kontroli kakvoce betona i armature.
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Programom kontrole i osiguranja kvalitete se propisuju ispitivanja koja su bitna za kvalitetu izgradenog
sustava odvodnje i uredaja za procCiS¢avanje otpadnih voda.

11.2 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE ZA BETON | ARMIRANI BETON

Uzorci betona uzimaju se na mjestu ugradnje betona i nakon ugradnje u kalupe njeguju se i ¢uvaju
sukladno normi HRN U.M1.005, prvi dan na gradilistu, zasticeni od gubitka viage i na temperaturi od +20° do
+ 3°C, a zatim do ispitivanja u standardnim laboratorijskim uvjetima.

11.2.1 Sastavni dijelovi betona

Potrebno je osigurati kontrolu sastavnih dijelova betona:

1. Cement - koji ispunjava uvjete propisane normama: HRN B.C1.009, HRN B.C1.011, HRN
B.C1.013 i HRN B.C1.014. U sklopu tehni¢ke dokumentacije kojom se dokazuje kvaliteta
izvrSenih radova, Izvoda¢ mora posjedovati certifikate sukladnosti upotrebljenog cementa.

2. Agregat - koji ispunjava uvjete propisane normama: HRN B.B3.100 i HRN B.B2.010. Za izradu
betona koristi se mjeSavina agregata Ciji je granulometrijski sastav utvrden ispitivanjima u
ovisnosti od zahtijevanih uvjeta kvalitete, na€ina ugradnje i transporta.

3. Voda - koja ispunjava uvjete propisane normom: HRN U.M1.058. Voda za izradu betona moze
biti iz gradskog vodovoda bez dokaza o njezinoj podobnosti za izradu betona.

4. Aditivi — mogu se koristiti samo oni dodaci koji ispunjavaju uvjete propisane normama: HRN
U.M1.035 i HRN U.M1.037.

11.2.2 Proizvodnja, transport, ugradnja, njega i zastita betona

Proizvodnja betona mora se vrsiti iskljuivo prema projektiranoj recepturi betona. lzvoda¢ se mora
strogo pridrzavati marke betona odredene za pojedine konstrukcije, a oznacene u statickom proracunu i
predvidene troskovnikom.

Uzimanje uzoraka svjeze betonske mjeSavine vrsi se kod proizvodaca betona i na gradilistu, s tim da
kontrolu vr8i proizvodac betona do njegove predaje izvodacu radova, a izvodac od trenutka preuzimanja do
zavrSetka njegovanja ugradenoga betona. Minimalan broj uzoraka je 3 kocke za dokaz tlacne ¢vrstoce od
svake vrste betona za svaki dan betoniranja, te po jedna kocka za dokaz vodonepropusnosti.

Beton treba ispitati prema odredbama Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije (NN br. 139/09,
14/10).

Iz svakog vitalnog dijela konstrukcije (donja ploca, zidovi, gornja ploca) treba uzeti odgovarajuci broj
uzoraka betona (kocke) i poslati na ispitivanje u ovlasteni laboratorij. Konstrukcija je predvidena za izvedbu
vodonepropusnim betonom pa uzorci trebaju biti ispitani u toim smislu prema HRN U.M1.015 — stupanj
vodonepropusnosti B6.

Transport i ugradnja betona u konstrukciju moraju se provoditi na nacin koji sprije€ava segregaciju
betona, promjenu sastava i mehanicko-fizicke osobine betona.

Pocetna temperatura svjezeg betona u fazi ugradnje ne smije biti niza od +5°C i vi§a od +30°C.

U konstrukciju se mora ugradivati beton takve konzistencije da se moZe kvalitetno ugradivati i zbijati
predvidenim mehanickim sredstvima za ugradnju. SvieZem betonu ne smije se naknadno dodavati voda.
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Pri ugradniji betona u AB zidove crpne stanice i drugih gradevina u sustavu odvodnje mora se voditi
racuna da visina slobodnog pada betona ne bude vec¢a od 1,5 m, ukoliko nisu poduzete potrebne mjere koje bi
sprijecile segregaciju betona.

Beton se ne smije unositi u slojevima visSim od 0,7 m s tim da se slijede¢i sloj mora ugraditi unutar
vremena koje osigurava kvalitetno spajanje novoga s prethodnim slojem betona. Ukoliko dode do duZega
prekida betoniranja, odnosno za spoj starog i novog betona koristiti SN vezu uz prethodnu pripremu ¢&iScenja i
odmascivanja starog betona.

Nakon obavljenog betoniranja beton mora biti zasticen od: prebrzoga isusivanja, brze izmjene topline
izmedu betona i zraka, padalina ili tekuce vode, visokih i niskih temperatura, vibracija koje mogu poremetiti
unutarnju strukturu betona i prionljivost betona i armature.

Zastita i njegovanje betona mora se provoditi minimalno sedam dana ili ne manje od vremena
potrebnog da beton postigne minimalno 60% od predvidene marke.

Posebnu pozornost treba posvetiti izradi oplate koja mora biti takva da za vrijeme betoniranja ne bude
sastojaka betona, te da se vibriranje i njegovanje betona nakon zavrsene ugradnje moZe nesmetano obavljati.

11.2.3 Armatura

Sva savijanja armature moraju se obavljati u hladnom stanju. Prije postavljanja armatura se mora
ocistiti od necisto¢a, masnoca, ljuski korozije i slicho. Kvalitetu isporu¢ene armature na gradiliSte dokazuje
izvodac radova na temelju certifikata sukladnosti od strane isporucitelja armature, odnosno rezultata kontrolnih
ispitivanja.

Armaturu treba ispitati prema odredbama TehniCkog propisa za betonske konstrukcije (NN br. 139/09)

11.3 ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI
11.3.1 Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijske kanalizacije

Po zavrSetku montaze cjevovoda isti je potrebno ispitati na vodonepropusnost.

Ispitivanje nepropusnosti izvodi se sukladno normi pr HRN EN 1610 koja odreduje nacin polaganja i
kontrole cjevovoda sa slobodnim vodnim licem (kanalizacijskih gradevina).

Ispitivanje nepropusnosti moZe se obaviti pomocu dvije metode:

- ispitivanje vodom (postupak "V")

- ispitivanje zrakom (postupak "Z")

MoZe se obaviti odvojeno ispitivanje cijevi i okana (npr. cijevi sa zrakom, a okna vodom). Kod
postupka "Z" broj korekcijskin postupaka i ponavljanih kontrola kod neslaganja nije ograni¢en. U slucaju
jednog ili ponavljanih nezadovoljavajucih kontrola sa zrakom dozvoljen je prijelaz na ispitivanje vodom, a samo
rezultat kontrole vodom je tada odlucujuci.

Prethodno ispitivanje moze se obaviti prije zatrpavanja, ali kod preuzimanja cjevovod se kontrolira
nakon zatrpavanja.

Izbor ispitivanja zrakom ili vodom moZe odrediti narucitel].

Ispitivanje vodom - postupak "V":

Ispitni tlak - od 0,1 do 0,5 bara (od 1-5 m vodnog stupca) iznad tiemena cijevi — koji proizlazi iz
mjerenja ispunjenosti ispitne dionice do razine terena, ovisno od unapreijed zadanog, uzvodnog ili nizvodnog
okna, i to najvisi tlak 50 kPa, a najmaniji tlak 10 kPa, mjereno na tiemenu cijevi.
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Vrijeme pripreme - nakon punjenja cjevovoda ifili okna i postizanja potrebnog ispitnog tlaka moze biti
potrebno vrijeme pripreme — obi¢no je dovoljno 1 sat.

Trajanje ispitivanja — ispitivanje mora trajati (301 min).

Zahtjevi ispitivanja — tlak se mora odrZati unutar 1 kPa ispitnog tlaka kod punjenja vodom. Za
postizanje tog zahtjeva mora se mijeriti i zapisivati ukupni volumen vode koji je dodavan za vrijeme ispitivanja i
visinom vode u svakom trenu odrzavati ispitni tlak. Uvjeti ispitivanja su ispunjeni kada volumen dodavane vode
nije veci od:

* 0,15 1/m2u kroz 30 min za cjevovode
0,20 I/m2 u kroz 30 min za cjevovode i revizijska okna

gdje je m2 — omoc€ena unutarnja povrsina.

Ispitivanje zrakom - postupak "Z":

Normom su propisana 4 postupka ispitivanja (ZA, ZB, ZC i ZD)

Vrijeme ispitivanja za cjevovode bez okana ovisi 0 promjeru cijevi i postupku ispitivanja koji treba
odrediti narucitelj. Tlaenje od 10-200 mbara iznad atmosferskog tlaka uz vrijeme ispitivanja od 5-1,5 min za
DN 200 i 300, odnosno od 7-2 min za DN 400.

Treba upotrijebiti prikladne zatvaraCe nepropusne za zrak. Ispitivanje okna zrakom u praksi je teSko
primjenjivo.

Pocetni pritisak je cca 10% od zahtjevanog ispitnog tlaka po, a bit ¢e odrzavan cca 5 minuta. Nakon
toga e pritisak biti podeSen na ispitni tlak sukladno odabranoj ispitnoj metodi. Ako je izmjereni pad pritska
manji od Ap predvidenog postupkom ispitivanja (od 2,5 do 15 mbara) tada cjevovod zadovoljava.

11.3.2 Ostala ispitivanja i kontrole

Kontrolna ispitivanja zemljanih radova:

zbijenost posteljice i obloge cijevi (svakih 500 m’)

zbijenost slojeva nasipa (sloj 30 cm — svakih 1000 m2)

ispitivanje granulometrijskog sastava nasipa (svakih 4000 m3 nasipa)

Tekuce kontrole (obavlja izvodac tijekom gradnje):

granulometrijski sastav agregata

geodetska kontrola nivelete iskopa, nagiba pokosa, trase cjevovoda i objekata prema nacrtima
iskolCenja

konzistencija svjezeg betona slijeganjem (na svakih 10 m3)

temperatura betona

Sk wbd -~

© ~N

Druga ispitivanja nisu predvidena ovim projektom, a svi drugi potrebni materijali moraju imati certifikate
sukladnosti proizvodaca.
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Nakon zavr$nih radova za tehnicki pregled i predaju gradevine Investitoru treba pripremiti:

1. uredno voden gradevinski dnevnik sa stvarnim koli¢inama radova, materijala i sl. koje je uz
kontrolu kakvoce radova redovno tijekom gradenja kontrolirao i evidentirao nadzorni inZenjer;
2. izvedbeni projekt sa svim izmjenama i dopunama — ako dode do izmjena u tijeku gradnje

o

ateste za svu ugradenu opremu i materijale

4. ispitne listove i protokole za kakvocCu izvedenih radova (ispitivanjevodonepropusnosti sustava
odvodnije)
5. rezultate ispitivanja betonskih kocaka betona ugradenog u gradevine sustava odvodnje

Osim prvog ispitivanja provode se i periodi¢na ispitivanja ispravnosti sustava.

U Pozegi, lipanj 2012. g.

Projektant:

Krunoslav Sontaki, mag. ing. aedif.
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12. TEHNICKI UVJETI GRADNJE | NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG
OTPADA

Na temelju ¢lanka 182. stavak 3. Zakona o prostornom uredeniju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11,
90/11, 50/12, 55/12) odredeni su tehnicki uvjeti gradnje i nacin zbrinjavanja gradevinskog otpada za
predmetnu gradevinu.

Izvodac radova duzan je nakon zavrSetka radova gradiliste i okoli§ dovesti u ispravno stanje, odnosno
privesti ih prvotnoj namjeni, a najkasnije u roku od mjesec dana nakon zavrSetka radova i prije izdavanja
uporabne dozvole.

a) sav viSak materijala koji je preostao nakon zavrSetka gradenja Izvodac je duZan ukloniti s
gradilista

b) sve zemljane i druge povrSine terena koje su na bilo koji nain degradirane otpadnim materijalom i
sli¢no, a izravna su posljedica izvodenja radova, Izvoda¢ je duZan dovesti u stanje uredenosti

c) sve priviemene zgrade, postrojenja i sliéno koje je Izvoda¢ radova postavio ili izgradio, a u cilju
izgradnje predmetne gradevine duZan je ukloniti

d) sve unisteno zelenilo, raslinje i ostalo Izvodac je duzan dovesti u prvobitno stanje, odnosno u
stanje predvideno ovim projektom.

U PoZegi, lipanj 2012. g.

Projektant:

Krunoslav Sontaki, mag. inf. aedif.
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13. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA NJEZINO
ODRZAVANJE

13.1 Projektirani vijek uporabe gradevine

Projektirani vijek uporabe gradevine je 30 godina uz uvjet praviinog odrZavanja $to podrazumijeva
redovite kontrolne preglede i popravke oStecenih elemenata instalacije.

13.2 Uvjeti za odrzavanje sustava odvodnje

Gradevinu (cjevovod, crpna stanica, kisni preljevi) ¢e odrzavati nadlezno komunalno poduzece.

Neovlastenim osobama zabranjeno je otvaranje okana kanalizacijskog sustava, te ulazak u njih.

Eventualne kvarove na elementima sustava ili zamjene dijelova sustava obavit ¢e izvodac registriran

za tu vrstu poslova i koji raspolaze kvalificiranom radnom snagom za obavljanje montazno-instalacijskih
poslova na sustavima kanalizacije ili vodovoda.

U PoZegi, lipanj 2012.g.

Projektant:

Krunoslav Sontaki, mag. ing. aedif.
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B) PISANI PRILOZI
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1. TEHNICKI OPIS
1.1 UVOD

Predmet ovog glavnog projekta je izgradnja dijelova kolektora K1 i kolektora K4 te kolektora K6
— kanalizacijski sustav grada Slatine.

Grad Slatina se nalazi u jugoisto¢nom dijelu Viroviticko podravske Zupanije, jugoistoéno od
Virovitice na drzavnoj cesti prema Orahovici i Nasicama.

Razvojem grada namece se potreba izgradnje dodatne kanalizacijske mreze, a isto tako
objedinjavanje odvodnog sustava u jednu cjelinu (do sada podijeljen u pet manjih podsustava) za
prihvat otpadnih voda i transport istih prema uredaju za procis¢avanje otpadnih voda.

Podloge koje su koridtene pri izradi glavnog projekta su slijedece:

- Urbanisti¢ki plan uredenja Grada Slatine (Sluzbeni glasnik Grada Slatine - 2/2007)

- Prostorni plan uredenja Grada Slatine (Sluzbeni glasnik Grada Slatine — 6/2006)

- Koncepcijsko rjeSenje sustava odvodnje podrucja grada Slatine (Institut gradevinarstva Hrvatske
d.d., Zagreb, 2008.9.)

- Posebna geodetska podloga - izradio TRI-TOM d.o.0., Bisacka 4, Zagreb, oZujak 2011.g.

- Projektna rjeSenja izgradnje obilaznice Slatine i gospodarske zone Turbina Il u Slatini (Rencon
d.o.0. Osijek)

- Matematicki model kanalizacijskog sustava Grada Slatine (Hidroing d.0.0., Osijek, 2000. god.)

- Idejni projekt ,lzgradnja dijela kolektora 1 (od KP-RB-1 do CS4) , dijela kolektora 4 (od K4-1.2 do
CS4 i KP-RB-4) i kolektora 6 — kanalizacijski sustav grada Slatine (Zajedni¢ki projektantski ured
Tamara Rusovi¢ i Lidija Jug, svibanj 2011., br. projekta 25/11)

1.2 POSTOJECE STANJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA GRADA SLATINE

Grad Slatina ima izgraden kanalizacijski sustav, ali nema izgraden uredaj za prociS¢avanje
otpadnih voda (UPOV).

Prema projektu iz 1971. g. izvedena je kanalizacija mjeSovitog tipa u centru grada.

Sukladno idejnom projektu iz 1982. g. kanalizacijska mreza je podjeliena u tri zone:
- zona mjeSovite odvodnje (uzi dio grada)
- zona fekalne odvodnje (Sire gradsko podrucje)
- zona industrijske odvodnije (sjeverno od Zeljeznicke pruge)

Dakle, u uzem podrucju grada zadrzan je mjeSoviti sustav odvodnje, dok se na Sirem gradskom
podruéju primjenio razdjelni sustav odvodnje. Gradsko podrucje je podjelieno u Cetiri slivna podrucja
(Cetiri glavna kolektora — kolektor K1, kolektor K2, kolektor K3 i kolektor K4). Kolektori K1, K2 i K3 su
imali zone mjeSovite odvodnje i zone fekalne odvodnje, a kolektor K4 je bio predviden samo za fekalnu
odvodnju. Na kolektorima K1, K2 i K3 zbog mjeSovite odvodnje je bila predvidena izgradnja kisnih
prelieva s retencijskim bazenima gdje bi se samo koli¢ina otpadnih voda u veliini dvostruke suSne
protoke dalje transportirala prema uredaju za proCiS¢avanje, a ostala koli¢ina vec¢a od dvostruke susne
bi se preko preljeva u retencijskom bazenu direktno upustala u recipijent, potok Javoricu ili melioracijski
kanal.
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Kanalizacijski sustav grada Slatine izveden je u najvecoj mjeri prema projektu iz 1982. g. s
odredenim odstupanjima kako slijedi:

- kolektor K4 (zapadno podrucje grada) je takoder izraden sa zonama mjeSovite odvodnje iako
je bio predviden samo za prihvat fekalnih i sanitarnih otpadnih voda

- predvideni kiSni preljevi i retencijski bazeni prema projektu nisu izgradeni nego se otpadne
vode upustaju direktno u potok Javoricu i melioracijske kanale

- izgraden je i poseban sliv — kolektor KS

Kolektor K1 (sliv 1) — nalazi se najve¢im dijelom na lijevoj obali potoka Javorica i manjim dijelom
na desnoj obali, sjeverozapadno od sredista grada. Sadasnji prelaz dijela sliva s desne na lijevu stranu
potoka Javorice rijeSen je sifonom. Ispust je u potok Javoricu.

Kolektor K4 (sliv 4) — nalazi se na lijevoj obali potoka Javorica, na zapadnoj strani grada.
Kolektor ima zone mjeSovite odvodnije, izgradeni su veliki profili cjevovoda. Ispust je u potok Javoricu.

Uvidom u stanje na terenu moze se ustanoviti slijedece:

- otpadne vode predmetnog podrucja (sliv 1 i sliv 4) upustaju se direktno u potok Javoricu na
dva mjesta tj. sva otpadna voda bez procis¢avanja dospijeva u potok sa svim prate¢im negativnim
efektima.

- U ulici M. Gupca postojeCi kolektor (K4-3.1.1) gravitira prema postoje¢oj crpnoj stanici CS1 te
ima nelegalne prikljucke oborinskih voda s krovova. Crpna stanica je poddimenzionirana.

Od komunalne infrastrukture u gradu postoje plinske, vodovodne, telekomunikacijske i elektro
instalacije, koje su poloZene s lijeve ifili desne strane ulica u zelenom pojasu ili jarku. PoloZaj postojec¢ih
instalacija prikazan je u situaciji i prilozima.

Teren je ravnicarski, od 109- 120 m.n.m.

1.3 KONCEPCIJA TEHNICKOG RJESENJA

Predmet projektnog zadatka je izrada glavnog projekta za:

- dio kolektora K1 s kiSnim preljevom i retencijskim bazenom KP-RB-1 (od KP-RB-1 do CS4)

- dio kolektora K4 (u hidraulickom proracunu nazvan K4a) s crpnom stanicom CS4 i
pripadajucim tlacnim cjevovodom TV4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4)

- kisni preljev i retencijski bazen KP-RB-4 neposredno prije upusta kolektora K4 u potok
Javoricu i njegov spoj na novoprojektirani kolektor K1

- kolektor K6 (spoj na postojeéi kolektor K3)

Osnovna koncepcija definirana je u Koncepcijskom rjeSenju sustava odvodnje podruéja grada
Slatine (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zagreb, 2008.g.).

Okosnicu novoprojektiranog dijela kanalizacijskog sustava predstavljaju dijelovi kolektora K1 i
K4 koji prate konfiguraciju terena i zavrSavaju na crpnoj stanici CS4. Funkcija crpne stanice CS4 je da
dvostruku susnu protoku sa slivova 1 i 4 tlanim vodom odvede preko potoka Javorice do kolektora K6.
Tlaéni cjevovod ovjesit ¢e se na konstrukciju mosta preko potoka Javorica (izgraden u sklopu obilaznice
grada Slatine). Otpadne vode se dalje gravitacijskim kolektorom K6 usmjeravaju prema izgradenom
kolektoru K3.

Na kolektoru K1 prema koncepcijskom rjeSenju izgradit ¢e se kidni preliev s retencijskim
bazenom (KP-RB-1) neposredno prije sadasnjeg ispusta u potok Javoricu. Prelievne vode bi se
ispustale u potok Javoricu sadasnjom dionicom kolektora K1, dok bi se dvostruka sudna protoka u
kiSnom dogadaju preko novoprojektirane dionice kolektora K1 transportirala do nove crpne stanice CS4.
Ovakvim poloZajem rasteretne gradevine KP-RB-1 se postize da se donji dio sliva (sjeverni) kolektora
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K1 moZe organizirati kao Cisti razdjelni sustav (prihvat samo sanitarnih i fekalnih otpadnih voda) ¢ime se
postize izgradnja odvodnje manijih profila, te time i niza investicijska ulaganja.

Na kolektoru K4 prema koncepcijskom rjeSenju izgradit ¢e se kisni preliev s retencijskim
bazenom (KP-RB-4) neposredno prije sadasnjeg ispusta u potok Javoricu. Prelijevne vode bi se
ispustale u potok Javoricu (k.6.br. 7407/1 k.0. Podravska Slatina — vodotok II. Kategorije) sadasnjom
dionicom kolektora K4, dok bi dvostruka susna protoka u kiSnom dogadaju preko novoizgradene dionice
kolektora K1 bila preusmjerena na crpnu stanicu CS4. Koncepcijskim rjeSenjem je predloZeno da se
ostali neizgradeni dijelovi sliva 4 rijeSe razdjelnim nacinom odvodnje, odnosno da prikupljaju samo
sanitarne i fekalne otpadne vode Cime se kolektori u nizvodnom dijelu sliva ne bi dodatno hidraulicki
opterecivali. Time se postize izgradnja odvodnje manijih profila, te time i niza investicijska ulaganja.

Obzirom da postojeca crpna stanica u ulici Matije Gupca ima problema u radu pri ve¢im
optereCenjima, dio postojeCe odvodnje istone strane ulice Matije Gupca (postojeti K4-3.1.1)
rekonstruirat Ce se na nacin da se te otpadne vode preusmjere na ovim projektom planirani produZetak
kolektora K4. Na dijelu postoje¢eg voda koji se rekonstruira smjer gravitacijskog kolektora ,okre¢e” se
na drugu stranu (duljina cca 287 m). Postojeci vod na tom dijelu se blindira. Postoje¢a armirano-
betonska okna se zadrZavaju, rekonstruirani vod ugradit ¢e se probijanjem okana, brtvljenjem spoja oko
cijevi, podizanje dna okna i izgradnje nove kinete. Rekonstruirano okno mora zadrzati svoju
nepropusnost. Ukoliko se na terenu utvrdi da u tom smislu nije moguce rekonstruirati pojedino okno,
okno se uklanja i zamjenjuje predgotovljenim PEHD oknom. Kuéni prikljucci koji su dosad bili prikljuceni
na sustav takoder se rekonstruiraju.

Predvidena je izgradnja novog kanalizacijskog kolektora u dijelu ulice M. Gupca koja gravitira
slivu kolektora 4 — razdjelni sustav odvodnje koji zavrSava na crpnoj stanici CS4.

Novoprojektirani kolektori su razdjelni — uzimaju se u obzir samo sanitarne, fekalne i tehnoloske
vode s novih povrSina koje gravitiraju novim kolektorima sukladno UPU grada Slatine uz dotok s
postojecih slivova kolektora K1 i K4 nakon kidnih preljeva i retencijskin bazena. Na kraju postojecih
kolektora sa zonama mjeSovite odvodnje sustav ¢e se rasteretiti na gradevinama KP-RB-1 (sliv 1) i KP-
RB-4 (sliv 4) na dvostruki susni protok - 2Qsusni.

Oborinske vode ¢e se rjeSavati zasebno i nisu predmet ove projektne dokumentacije.

Crpna stanica CS4 locirana je u neposrednoj blizini krizanja obilaznice Slatine i potoka
Javorica, juzno od obilaznice, s lijeve obale potoka. Trenutno je u izgradnji obilaznica Slatine. Tla¢ni
cjevovod TV 4 ¢e se postaviti na nosivu konstrukciju mosta koji je izgraden u sklopu obilaznice. Isti je
potrebno zastititi od smrzavanja zimi. Postavljanjem tlaénog cjevovoda iznad potoka postize se to da ¢e
najniza tocka biti u crpnoj stanici, te stoga nije potrebna izgradnja posebnog muljnog okna.

Ishodena je i potvrda na glavni projekt za izgradnju gospodarske zone Turbina Il — Izgradnja
prometnice, vodovoda i oborinske odvodnje. Prikljucci fekalne odvodnje predmetne zone predvideni su
na kolektorima K1 i K4. Dakle, projektiranje, odnosno izgradnja kolektora K1 i K4 preduvijet je za
projektiranje i izgradnju fekalne odvodnje gospodarske zone Turbina Il.

Projektirani dio kanalizacijskog sustava je pregledno prikazan na priloZzenoj Osnovnoj drzavnoj
karti (ODK) mjerila 1: 5000 i na posebnoj geodetskoj podlozi (PGP) mjerila 1:2000.

Za dimenzioniranje kanalizacijskog sustava odvodnje racionalnim se pokazalo razdoblje od 20-
30 godina, stoga za proracun usvajamo plansko razdoblje od 30 godina.

Napominje se da su trase planiranih gravitacijskih kanala, te lokacije kiSnih preljeva i
retencijskih bazena i crpne stanice s pripadajuéim tlaénim cjevovodom veéinom poloZene po
povrSinama javne namijene, $to je uvjetovano osiguranjem zahtjevanih rezima teCenja i moguénoscu
medusobnog prikljucivanja pojedinih dijelova kanalizacijske mreze, kao i jednostavnijeg rjeSavanja
imovinsko-pravnih pitanja. Za navedene dijelove predmetnog zahvata u prostoru ne predvida se
formiranje zasebnih gradevinskih Cestica. Kako ¢e svi cjevovodi i kanalizacijske gradevine biti poloZeni
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ispod povrSine terena, izgradnja i nacin pristupa pojedinim objektima u svrhu odrZavanja rjeSavati ¢e se
ugovorima o sluznosti s vlasnicima pojedinih ¢estica. Obuhvat zahvata u prostoru, tj. trase kolektora,
lokacija kisnih preljeva i retencijskih bazena, te lokacija crpne stanice prikazane su na ODK te posebnoj
geodetskoj podlozi.

14  POPIS KATASTARSKIH CESTICA

Popis katastarskih estica na kojima ¢e se izvesti predmetni sustav odvodnje:

k.C.br.: 7439/1, 7439/2, 1488, 1489/2, 1490/3, 1491/3, 1492/3, 1493/3, 1494/3, 1495/3, 1496/3, 1497/3,
1498/6, 1498/5, 1499/3, 1500/3, 1501/3, 1502/3, 1506/68, 1506/70, 1506/73, 1506/76, 1506/78,
1506/77, 1510/5, 7407/7, 1521/4, 1522/4, 1523/3, 1524/3, 1525/4, 1526/4, 1527/4, 1528/4, T447/4,
7446/4, 1760/8, 1760/7, 1761/4, 1762/5, 1763/6, 1764/5, 1765/5, 1766/6, 1767/5, 1768/5, 1769/5,
177015, 1771/4, 1772/4, 1773/4, 1774/5, 1775/4, 177616, 1777/5, 1778/11, 1778/10, 1784/11, 1784/10,
1784/9, 1792/2, 7435/1, 1816/4, 1816/1, 7416/3, 7457/4, 830/18, 830/15, 830/17, 830/16, 825/3, 823/6,
823/5, 822/3, 821/5, 7454/5, 1894/3, 7459/5, 7458/4, 1895/4, 1506/83, 1506/80, 1506/30, 1506/64,
1510/3, 1507/1, 1509/3 sve u k.o. Podravska Slatina.

1.5 NAMJENA | VELICINA GRADEVINE

Namjena kolektora, te crpne stanice s pripadajucim tlaénim cjevovodom je prikupljanje otpadnih
voda gravitiraju¢eg podrucja i njihov transport prema uredaju za proCiS¢avanje. Namjena rasteretnih
gradevina — kisnih preljeva s retencijskim bazenima je rastere¢enje za vrijeme kiSa u potok Javoricu —
oborinski val se retencionira u odredenom prostoru bazena i postepeno ispusta u kolektor.

Sustav odvodnje Cine:

- zavrsni dio kolektora K1 s kiSnim preljevom i retencijskim bazenom za rasterecenje
kolektora K1 - KP-RB-1

- dio kolektora K4 - K4a

- kisni preljev i retencijski bazen KP-RB-4 za rasterecenje kolektora K4 sa spojem na K1

- crpna stanica - CS4 s pripadajucim tlaénim cjevovodom TV4

- kolektor K6
DULJINA (m) | PROFIL CIJEVI (mm)
Dio K1 764,51 348/400
Dio K4 1.452,20 271/315
K6 1.510,53 435/500
TV4 77,00 DN 225

Ukupna duZina novoprojektiranog sustava odvodnje iznosi cca 3799 m:
- gravitacijski kanali — 3.726,63 m
- tlacénivod - 77 m

Crpna stanica — CS4 (podzemna gradevina) — prema graf. prilogu br. 8:

- CS4 - tlocrtne dimenzije - 4.95x4.20 m
- dubina ukapanja — 5,7 m od povrsine terena
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Kisni preljev i retencijski bazen — KP-RB (podzemna gradevina) s pripadajucim spojnim
cjevovodima — prema grafickom prilogu br.10.1i 10.2:
- dolazni kolektor DN 1000 - spoj postojeceg kolektora K1, odnosno K4 i KP-RB
- prigusnica DN 250 - spoj KP-RB na okno sa zapornicom
- spojni cjevovod DN 400 - spoj okna sa zapornicom na novoprojektirani kolektor K1 — DN 400
- odlazni kolektor za preljevne vode DN 1000 — spoj KP-RB na postojeci kolektor K1,
odnosno K4 koji ¢e se iskoristiti kao ispusni cjevovod preljevnih voda u potok Javoricu
- odlazni kolektor za izbistrene vode DN 400 - spoj na odlazni kolektor za preljevne vode
- KP-RB-1 i KP-RB-4 - tlocrtne dimenzije - 6.80%14.20 m

1.6 SMJESTAJ GRADEVINE UNUTAR OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU

Trase planiranih kolektora i tlaénog cjevovoda poloZene su pretezno po postojecim i buduéim
prometnim povrSinama (putevima), Sto je uvjetovano osiguranjem zahtjevanog reZzima teCenja i
mogucéno$¢u medusobnog prikljucivanja pojedinih dijelova kanalizacijske mreze.

Crpna stanica (CS4), te kiSni preljev i retencijski bazen (KP-RB1 i KP-RB2) su podzemne
gradevine koje ¢e biti smjeStene na neizgradenim povrSinama odnosno javnim prometnim povr§inama.
Za CS i KP-RB ne predvida se formiranje zasebnih gradevnih Cestica.

Predmetni gravitacijski kanali s pripadajucim revizijskim oknima, crpna stanica s pripadajucim
tlaénim cjevovodom, te kiSni preljev i retencijski bazen s pripadajuéim cjevovodima podzemne su
gradevine. Njihov smjestaj prikazan je na situaciji — graf. prilog br. 2.

Predmetni kolektori krizaju se sa slijedecim javnim cestama:

- kolektor K6 (ulica Vladimira Nazora) s drzavnom cestom D69: Slatina (D2) — Ceralije — Voéin —
Zvetevo — Kamensko (D38)

- kolektor K4 (ulica Matije Gupca) sa zupanijskom cestom Z 4025: Novaki (Z4024) — G. Miholjac
— Baki¢ - Slatina (D2)

- ostale nerazvrstane ulice

1.7 UVJETI ZA OBLIKOVANJE GRADEVINE

1.7.1  Kanalizacijske cijevi

Hidraulickim proradunom za mjerodavne protoke Qmj dobivene su slijedece dimenzije
cijevovoda :
- za gravitacijsku kanalizaciju od DN 315 do DN 500 mm,

Zbog uvjeta odrzavanja kanalizacije preporuCuje se da minimalni profil cijevi ne bude manji od
DN 250. Primjenom manijih profila cijevi znatno se povecavaju troskovi odrzavanja sustava odvodnje
zbog potrebe Cestih CiS¢enja.

Gravitacijska kanalizacija biti izvedena od polietilenskih kanalizacijskih cijevi (PE-HD) s
rebrastom vanjskom stijenkom, a tlana kanalizacija od PE-HD tlacnih cijevi, NP 10 bara.

Gravitacijski kolektori i tlaCni cjevovod izvode se otvorenim iskopom, u rovu.
Preporu¢ena minimalna Sirina rova je za razuprte gradevne jame:
- za profile veée od @ 400 mm B=D+70 cm;
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- za profile manje od @ 400 mm B=D+40 cm;
gdje je D — vanjski promjer cijevi
stimdajeBmin=60cm zaH<1,75m,aBmin=80cmzaH>1,75m.

Primjenjena Sirina rova ovisi o vrsti upotrebljene kanalske oplate.

ZavrSetak PE-HD tlaCnog cjevovoda izvodi se u zavrSnom oknu tlacnog cjevovoda, odakle
otpadna voda dalje nastavlja teci gravitacijski.

Cijevi se polazu na pripremljenu pjeS¢anu posteljicu, te oblazu pje§¢anom oblogom do cca 30
cm iznad tiemena cijevi. Ostatak rova ispod zelenih povrSina zatrpava se probranim materijalom iz
iskopa, a ispod prometnih povrSina (nerazvrstane ceste) se zatrpava zamjenskim materijalom
(drobljenac) i sanira postoje¢im slojevima konstrukcije kolnika.

1.7.2  OvjeSenje i zastita tlatnog voda TV4

Tlacni vod duljine 72 m izvest ¢e se od PEHD cijevi DN 225 SDR 17 PN 10.

Krizanje tlaénog cjevovoda s potokom Javorica izvesti ¢e se nadzemno po nosivoj konstrukciji
postojeceg mosta, uz odgovarajuéu mehanicku i toplinsku zastitu te osiguravanje slobodnog profila
vodotoka. Kao toplinska zastita upotrijebit ¢e se cjevak od kamene vune debljine 30 mm s alu folijom.
Dodatna mehanicka zastita izvesti ce se pomo¢u PVC cijevi DN 315 SN4. Nosa¢ — ovjes od pocinanog
Celika postavlja se na AB konstrukciju mosta pomocu sidara. Nosaci se postavljaju na konstrukciju
mosta na 1 m razmaka. Cijev se na nosa¢ ucvrs¢uje pomocéu metalnih obujmica. Cjevovod se na most
postavlja u padu od 3%o prema crpnoj stanici. Takoder, preostali dio nivelete tlanog voda obale izvesti
¢e se u padu prema crpnoj stanici i oknu za prekid tlatnog teCenja. Na mjestima vertikalnih i
horizontalnih lomova u tlu tlaéni vod se u¢vrscuje betonskim temeljima — ukrutama.

1.7.3  Revizijska okna

Izvedba revizijskih okana predvida se na slijede¢im pozicijama kanalizacijskog sustava:
- nasvim pocecima kanalizacijskih vodova;
- na svim horizontalnim lomovima trase;
- spojevima dvaju i viSe kanalizacijskih vodova;
- ravnim potezima kanalizacijskih vodova u razmacima do maksimalno 50 mé.

U svim oknima ugraduju se penjalice na razmaku 30 cm mjereno od kote terena i kanalski
poklopci nosivosti ovisno o polozaju okna.

Na mjestima revizijskih okana rov se proSiruje i produbljuje.

Okna se izvode na predhodno postavljenoj i zbijenoj polozi od tucanika i sloju mrSavog betona.
Na sloj tucanika od 10 cm, nanosi se mr8avi beton C12/15 od 10 cm.

Glavnim projektom odabrana su tipska PE-HD okna. Distribucijski AB prstenovi postavljaju se
iznad PEHD okana radi prijenosa prometnog opterecenja na okolno tlo.

Kota poklopca okna odgovara koti nivelete okolnog terena. Poklopci su tipski, ljevanozeljezni,
okrugli, veli¢ine $60 cm. U poklopcu moraju postojati otvori (rupice) za ventilaciju kanala radi smanjenja
utjecaja plinova i pritjecanje zraka kojim se usporavaju anaerobni procesi razgradnie.

Zavrsno okno tlacnog teCenja takoder se izvodi kao PEHD okno.

Poklopci u dnu cestovnog jarka moraju biti bez otvora za ventilaciju te dobro brtviti kako bi
osigurali vodonepropusnost. Kako bi se osigurala ventilacija kanalizacije koja je poloZzena po dnu jarka
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treba izvesti ventilacijske otvore od metalnih cijevi @50 mm s lulom na svakom drugom revizijskom oknu
poloZenom na dnu jarka. Pokosi i dno oko poklopca oblazu se betonskim slojem prema detalju danom u
grafickim prilozima.

1.74  Crpna stanica (CS4)

Unutar novoprojektiranog kanalizacijskog sustava planirana je izgradnja crpne stanice (CS4)
prema priloZenim nacrtima. Projektom je predvidena podzemna izvedba crpne stanice s crpkama u
potoplienoj izvedbi pri ¢emu su samo elektroormari i automatika smjesteni nadzemno u neposrednoj
blizini crpne stanice.

Crpna stanica CS4 locirana je u neposrednoj blizini krizanja sjeverne obilaznice Slatine i potoka
Javorica, juzno od obilaznice, s lijeve obale potoka — na k.&.br. 1506/83 i 1506/77 k.o. Slatina. Trenutno
je u izgradnii obilaznica Slatine. Tlaéni cjevovod TV4 Ce se postaviti na nosivu konstrukciju mosta koji je
izgraden u sklopu obilaznice.

Crpna stanica je predvidena kao podzemna gradevina, u monolitnoj izvedbi od armiranog
betona s:
- gravitacijskim dovodnim cjevovodima — K1 i K4,
- uronjenim crpkama za otpadnu vodu i opremom za samostalno djelovanje,
- tlacnim odvodnim cjevovodom -TV4 do gravitacijske kanalizacije - K6,
- elektroenergetskim prikljuckom i instalacijom, predvidivo na javnu niskonaponsku elektro
mrezu (u ormari¢u elektrike postavlja se sklopka za prebacivanje na agregatni pogon).

U crpnu stanicu ugraduju se tri crpke (2 radne + 1 pri€uvna crpka).
Odabrane su crpke (2 radne + 1 rezervna) jednakovrijednih karakteristika kao Grundfos SL1
100.150 55.4 51D. Pri paralelnom radu dvije crpke dobiva se Qmax=88.3 I/s i H=8.12 m.

Predvidena crpna stanica sluzi za transport fekalnih otpadnih voda koje se skupljaju
gravitacijskim kolektorima K1 i K4, te se sakupliena otpadna voda u crpnoj stanici potisnim
lievanozeljeznim cjevovodom DN 150, 200 i 225 i tla¢nim cjevovodom od PE-HD cijevi DN 225 potiskuje
u revizijsko okno gravitacijskog kolektora K6 iz kojeg je dalje moguce teenje otpadne vode gravitacijski
sa slobodnim vodnim licem.

Crpna stanica izvodi se u gradevinskoj jami. Ugradena crpna stanica zatrpava se na isti nacin
kao i gravitacijski kanali i tlacni cjevovodi.

Elektroormari su predvideni za vanjsku ugradnju, na betonskom temelju uz crpnu stanicu
odnosno u neposrednoj blizini crpne stanice.

U slucaju nestanka elektricne energije za pogon crpaka otpadna se voda u odredenom
vremenskom razdoblju retencira unutar sabirnog okna, a nakon toga izlijeva putem sigurnosnog ispusta
u oborinski kanal prometnice uz koju se crpna stanica nalazi.

a) Gradevinski dio
Crpna stanica se izvodi kao monolitna gradevina betonom klase C30/37. Vodoneporopusnost

mora biti osigurana. Sastoji se od dvije komore — sabirnog okna (svijetlih dimenzija 2,25X3,60 m) te
zasunskog okna (1,80x3,60 m). Stijenke crpne stanice su debljine 30 cm. Ukupna visina crpne stanice
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je 5,71 m. Sve stijenke i donju plo¢u potrebno je armirati mreZznom armaturom s vanjske i unutarnje
strane presjeka (vidi staticki proracun i plan savijanja armature).

Za ulaz i izlaz iz okna predvidena je ugradnja tipskih ljevanozeljeznih penjalica na razmaku od
30 cm, mjereno od kote terena. Otvori za silazak u okna zatvaraju se poklopcima od rebrastog lima
dimenzija (800x1000 mm i 700x1000 m). Ozracivanje crpne stanice omogucava se pomocu cijevi @100
s koljenom i mreZicom na otvoru.

Dno se dodatno betonira u obliku lijevka — kinete da osigura ispravno pritiecanje otpadne vode
prema crpkama.

Ispod donje ploCe ugraduje se podloga od mravog betona debljine 10 cm po cijeloj povrsini
dna gradevne jame.

Ispod podloge od mravog betona kod zasunskog okna potrebno je ugraditi granulat 8-16 mm
kako bi se izbjeglo neravnomjerno slijeganje okna.

b) Elektro-strojarski dio

Kroz hidraulicki proradun dane su karakteristike crpki te je iz programa crpki Grundfos
odabrana najpovoljnija kombinacija. Kona¢an odabir proizvodaca crpnih agregata napraviti ¢e Investitor
u postupku nabave. Prikaz crpke i pripadajuci tehni¢ki podaci prilozeni su u poglaviju 3. Hidraulicki
proracun.

Predvidaju se tri crpke u sabirnom oknu (dvije radne i jedna rezervna). Crpke je potrebno
nabaviti komplet sa svim dijelovima za ugradbu:

- Prikljuéno koljeno s montaZznim setom

- Vodilica za podizanje s gornjim drZzac¢em i montaznim setom
- Lanac

- Motor kabel odgovarajuce duljine

Isporuka cropnih agregata treba ukljuditi i potrebnu automatiku (dva nivo regulatora, alarm i
kabele) s drZzaCem kablova i montaznim setom te odgovarajuéim vodonepropusnim ormaricem i
postoljem ormarica.

Spoj crpke s tlaénim cjevovodom izvodi se pomocu lijevanozZelieznih armatura i fazonskih komada
Cija se specifikacija nalazi u prilogu.

Predvideno je izvesti instalaciju niskog napona za povezivanje crpne stanice na NN kabelsku
mrezu u gradu Slatina. Napojna tocka bi bila u Industrijskoj ulici u blizini Stanice za tehnicki pregled.
PrikljuCak kabela za napajanje crpne stanice izveo bi se "T" spojnicom na postojecu kabelsku mrezu. U
blizini spoja na postojecu kabelsku mrezu bi se postavio slobodnostojeci razvodni ormar u koji bi bila
smjestena mjerna garnitura i rasklopna oprema za napajanje crpnih stanica.

Prije poCetka radova Investitor je duzan zatraziti pokaz podzemnih 0,4kV i 10(20) kV vodova od
HEP — Operator distribucijskog sustava d.0.0., Pogon Slatina, Industrijska 4, Slatina. Prilikom izvodenja
radova na dijelu trase postojecih kabela potrebno je izvrSiti ruéne popre¢ne prekope kako bi se fizicki
otkrili energetski kabeli i izbjegla oStecenja istih. U sluaju ostecenja bilo kojeg dijela infrastrukture u
vlasnidtvu HEP-a, radove izvodi HEP Operator distribucijskog sustava d.0.0., a troSkove snosi Investitor.

Crpna stanica smjestena je na k.¢.br. 1506/3 k.o. Slatina. Crpna stanica CS1 ima predvidenu
prikljuénu snagu od 12.200 W. Napajanje ove crpne stanice predvideno je sa postojece kabelske NN
zraCne mreze grada Slatine.
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1.7.4.1 Samostojeci razvodni ormari

Za crpne stanicu predvideno je postaviti slobodnostojei razvodne ormar dimenzija
1250x1000x420mm. U slobodnostoje¢i ormar se predvida postaviti upravljacki ormar crpki
jednakovrijedan kao tip GRUNDFOS DC-3-H-400-3-12/32-C-SD (dimenzija 100x600x400 mm).

U blizini mjesta prikljucka predvideno je postaviti slobodnostojeci razvodni ormar za mjerenje elektriéne
energije dimenzija 800x1000x320mm u koji sesmjesta mjerna garnitura i sklopna oprema sa limitatorom
3x25A.

Ormari su predvideni za vanjsku montaZzu u svim klimatskim uvjetima. Ku¢iSte ormara izradeno
je od visokokvalitetnih poliesterskih smola ojaCanih staklenim vlaknima. Ormari su sastavljeni od
dijelova koji se spajaju vijcima. Na zadnjoj strani su upreSane matice za privrs€ivanje elemenata ili
temeljne ploe. Samostojeci ormari imaju poseban stalak (temelj) izraden od poliestera koji se ukapa
direktno u zemlju ili ugraduje u kabelski kanal. Potpuna zastita od napona dodira postignuta je sistemom
zastitnog izoliranja. Ormar je potpuno zasticen od korozije i ne zahtjeva odrzavanje, otporan je na
visoke i niske temperature. Stupanj zastite ormara je IP 54.

1.7.4.2 Upravljacki ormari

Upravljacki ormari crpnih stanica su dimenzija 1000x600x400 mm i u potpunosti su opremljeni
potrebnom sklopnim uredajima i regulaciskom jedinicom za upravljanje tri crpke. Upravljaki ormar je
predvideni kao tipski ormari za upravljanje pumapama jednakovrijednim kao Grundfos DC-3-H-400-3-
12/32-C-SD. Ovim tehni¢kim dnevnikom predvideno je da se pripremljeni upravljaéki ormari postave
unutar slobodnostoje¢eg ormara u blizini crpne stanice. U sluaju nestanka elektricne energije ormari
imaju mogucnost prikljucka na agregat, te da se opskrbljuju elektricnom energijom iz agregata.
Upravljacki ormari crpnih stanica imaju slijedece upravljacke moguénosti:

regulaciju rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
- regulaciju rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka (rezerva)

- veliki graficki LCD zaslon

- mogucnost automatskog izmjeni¢nog rada crpki,

- prikaz velikog broj razliCitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)

- odgoda pokretanja/zaustavljanja

- dnevno praznjenje

- drenaZa pjene

- podesivi automatski pokusni rad

- mogucnost ograniCenja maksimalnog broja crpki u radu

- kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomijera)

- kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomijera)

- moguénost vanjske komunikacije: ethernet, modbus, RS485

- biliezenje podataka kao $to su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine
crpke

- definiranje servisnih intervala

- optimiranje sustava

- automatska kontrola vodotijesnosti motora

- senzorska kontrola vodotijesnosti uljne komore

- kontinuirano mjerenje otpora izolacije motora
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Tipski upravljacki ormari¢ crpnih stanica ukljuCuje i slijedece:
- analogni senzor tlaka,

- dodatna dva back-up nivo-plovka

- bravica s kljuéem

- grija¢ s termostatom

- GSM dojava

1.7.4.3 Kabelski rov

Kabel se vodi djelomi¢no samostalno u kabelskom rovu (u dijelu od prikljucka na elektricnu NN
kabelsku mrezu), do mjesta gdje se kabelski vodi u zajedni¢kom rovu sa kanalizacijskom cijevi (na
krizanju Industrijske ulice sa novoprojektiranim kanalizaciskim vodom). Na dijelu trase gdje se kabel
vodi u zajednickom rovu sa kanalizacijom elektrotehnic¢kim dijelom troSkovnika nije predviden zaseban
iskop niti zatrpavanje rova nego samo postavljanje posteljice za kabel. ProSirenje kanalizacijskog rova
obraCunato je u gradevinskom dijelu troSkovnika. U zajedniCkom rovu sa kanalizacijom kabel se ne
smije voditi odmah iznad kanalizacijske cijevi, nego treba biti horizontalno udaljen minimalno 0,5m
(minimaln dubina knalizacijske cijevi je cca 2m), da bi se izbjeglo oSteCivanje kabela u slu¢aju bilo
kakvnih naknadnih radova na kanalizaciji.

Predvidenu trasu kabela potrebno je iskolCiti, potom kabelski rov iskopati. Trasu kabela
potrebno je kolCiti u suradnji s predstavnicima HEP — Operator distribucijskog sustava d.0.o., Pogon
Slatina. Dno iskopanog kabelskog rova treba izravnati i o€istiti od bilo kakvih oStrih materijala koji bi
mogli izazvati oSteCenja pladta kabela. NN energetski kabel se cijelom svojom duzinom polaze
samostalno u kabelski rov. Kabeli se polazu na dno kabelskog rova na sloj usitenjene zemlje ili pijeska.
Istim materijalom kabele treba zatrpati u sloju od 10 cm, a zatim uz nabijanje zatrpati u potpunosti.
Tijekom zatrpavanja u rov se polazu plastiéni Stitinici cca 20cm iznad kabela, a na dubini 30 cm ispod
povrSine se postavlja plastiCha upozoravajuca traka po kojoj treba biti ispisano velikim crnim slovima
POZOR ENERGETSKI KABEL.

Lomljenje trase, odnosno rova, ili promjenu dubine rova zbog zaobilazenja drugih podzemnih
objekata, treba obaviti blago uzimajuci u obzir minimalno dopusteni polumjer savijanja kabela.

Nakon zavrSenih radova, okoli§ treba dovesti u prvobitno stanje, popravak zelenih povrsina,
prilaznih puteva isl.

Gdje se predvidene trase kabelskih vodova krizaju ili priblizavaju drugim instalacijama, potrebno
je uvaZiti razmake izmedu pojedinih instalacija.

1.7.4.5 Priblizavanje i krizanje kabela s drugim objektima i instalacijama

Za eliminiranje medusobnih o$teCenja i utjecaja potrebno je pridrzavati se minimalnih razmaka
kod krizanja, priblizavanja i paralelnog vodenja izmedu energetskih kabela i drugih postojecih instalacija
i objekata, te o tome treba voditi racuna prilikom odredivanja dubine kabelskog rova, tako da bi se kod
naknadnog polaganja novoplaniranih instalacija mogli ispostivati najmanji medusobni razmaci.

EKK instalacije

Kod paralelnog vodenja trase horizontalni razmak izmedu energetskog kabela i elekroniCke
komunikacijske instalacije (EKK) treba biti minimalno 0,3m.

Na mjestima krizanja kabela i telefonskih instalacija razmak mora biti min. 0,3m, a krizanje
treba izvesti u pravilu pod kutem 90°, a nikako 45°.

Vodovod i kanalizacija
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Pri paralelnom polaganju energetskih kabela i vodovoda, minimalni razmak treba bit 0,5 m,
odnosno 1,5 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod.

Pri paralelnom polaganju energetskih kabela i kanalizacije minimalni vodoravni razmak treba
biti 0,5 m za manje kanalizacijske cijevi, odnosno 1,5 m za magistralni kanalizacijski cjevovod.

Kod krizanja kabela sa glavnim vodovodom, kabel se polaze iznad ovih instalacija s minimalnim
vertikalnim razmakom od 0,5 m, a kod prikljuénog cjevovoda minimalni razmak mora iznositi min. 50cm.

Ukoliko se ne moze posti¢i minimalni razmak, kabel treba biti zastiéen u duZini 2m
odgovaraju¢om zastitnom cijevi. Horizontalno rastojanje mora iznositi min. 50cm.

Na mjestu krizanja kabela i kanalizacije, kabel moZe biti poloZen samo iznad kanalizacijskog
cjevovoda, i to u zastitinom cijevima Cija je duljina 1,5 m sa svake strane krizanja, a udaljenost od
tiemena kanalizacijskog profila minimalno 0,3 m.

Plinovod

Kod paralelnog vodenja trase, horizontalni razmak izmedu kabela i plinovoda mora biti min. 0,5
m.

Na mjestu krizanja kabela i plinovoda, razmak mora biti min. 0,5 m, a kod krizanja s prikljuécima
najmanji razmak iznosi 0,3 m.

Ukoliko je razmak manji, potrebno je energetski kabel zastititi od mehaniCkog oStecenja,
postavljajuci ga u zastitnu cijev tako da je cijev dulja sa svake strane krizanjaza 1 m.

Energetski kabel pored drugih energetskih kabela

Kod paralelnog vodenja treba se pridrzavati najmanje dopustene medusobne udaljenosti
izmedu energetskog kabela:

-energetski niskonaponski kabeli medusobno 10 cm
-energetski kabeli do 1 kV pored signalnih 10 cm
-energetski kabeli do 1 kV pored telefonskog 10 cm

-energetski kabeli 20 kV pored drugih energetskih kabela 20 cm
-energetski kabeli 35 kV pored drugih energetskih kabela 20 cm

Krizanje s uzemljivatem

Na mjestu krizanja kabela i uzemljivaCa kabel treba zastititi plasticnom cijevi duljine 3 m.

Krizanje s prometnim putevima

Za prolaz kabela ispod prometnica, potrebno je kabel zaétititi plastiénom cijevi unutarnjeg
promjera 110 mm. Zastitnu plastiCnu cijev treba postaviti okomito na os prometnice, i treba biti duza za
0,5 m od duZine kolnika sa svake strane kolnika.

Dubina rova ispod prometnice treba biti min. 1,2 m.

Prolaz ispod prometnica treba obaviti iskapanjem rova i polaganjem zastitinih cijevi, kako je to
prikazano u prilogu ovog projekta.

1.7.4.6 LPS sustav

Prema ¢l. 3. Tehni¢kog propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevine (NN. br.
87/08.) za elektroenergetske podzemne vodove nije potreban LPS sustav zastite.

Crpna stanica se izvodi kao objekt potpuno ukopan u zemlju, pa se na njoj izvodi samo temeljni
uzemljiva€ koji se povezuje sa upravljactkim elektroormarom i metalnim masama crpne stanice. Stoga
za crpnu stanicu nije potreban LPS sustav, pa se ovaj uzemljiva¢ koristi samo zastitno uzemljenje crpne
stanice koje se izvodi pocinCanom trakom FeZn 25x4mm ukopanoj na dubini cca 3m. Traku je potrebno
postaviti prilikom iskopa temelja crpne stanice.
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Proracun uzemljenja
Otpor uzemljivaga
IzraCunat ¢emo otpor rasprostiranja prstenastog uzemljivaca.

p=1000Qm ... specifiCni otpor ilovace

=3 m duljina uzemljivaca

Rr otpor rasprostiranja

K=12 ... korekcijski koeficijent za razliku zima-ljeto

H=3m .. dubina ukopavanja

d=0,0125m ... promjer uzemljivaCa (1/2 Sirine trake u metrima)

Ukupni otpor rasprostiranja uzemljiva¢a LPS-a iznosi:

K-p :

R = () = 5,670
2.7l h-d

1.7.5  Kidni preljev i retencijski bazen (KP-RB1 i KP-RB4)

Funkcija kiSnog preljeva i retencijskog bazena (KP-RB1 i KP-RB4) je da zadrzi ,kriticnu koli¢inu®
oborine, dok dvostruki susni dotok odlazi kolektorom prema lokaciji buduceg UPOV-a. Razlika od
maksimalne i kriticne koliine se rasterecuje u recipijent — potok Javoricu.

Oborinski val se retencionira u odredenom prostoru bazena i postepeno ispusta u kolektor.
Dimenzioniranjem prigusnice se definira rezim protjecanja dvostruke susne protoke i retencioniranja
vodnog vala nastalog kisnim dogadajem.

KP-RB je podzemna gradevina u monolitnoj izvedbi od armiranog betona s:

- ulaznim oknom,

- komorom za retenciju — retencijski bazen,

- kiSnim preljevom sa priguSnom cijevi,

- preljevom za izbistrenu vodu.

U kiSnom periodu nadolaze¢a voda u ulaznom oknu podiZze nivo vode (prigusnica pusta
maksimalno dvostruki susni dotok — 2Qs i preko razdjelne stijene prelijeva u komoru retencijskog
bazena. Bazen se puni najzagadenijim dijelom oborinske vode koja je definirana veli¢inom Q.

Retencijski bazen osim retencioniranja ima i funkciju bistrenja otpadne vode (teze Cestice se
taloze i padaju na dno, a lakSe flotiraju i plivaju na povrsini. Kad nivo vode u komori bazena dostigne
nivo krune preljeva za bistrenje, izbistrena voda se preljeva i upu$ta u potok Javoricu.

U nastavku punjenja nivo vode se dize i dostize kotu kiSnog preljeva ¢ime pocinje preljevanje
koli¢ine vode definirane odnosom Q,=Qiit-Qs, koje su neznatno zagadene i moze ih se kao takve
upustiti u potok. Obavezno je postaviti pregace za plivajuéi nanos, ventilacijske otvore, otvore za reviziju
i Ciscenje.

Praznjenje bazena vrsi se samostalno gravitacijom kroz prigunicu nakon prestanka oborinskog
dotoka. Nakon prestanka oborine i praznjenja bazena potrebno je izvrsiti pregled i isti po potrebi oprati
mlazom vode kako se istalozeni dio koji se zadrzao ne bi gomilao u bazenu.

Zbog brojnih pretpostavki kod hidrolosko-hidraulickog proracuna, a vodeéi racuna i o buduéem
odrZavanju izgradenog sustava, predvidena je ugradnja zidnih zapornica, na kraju prigudnih cjevovoda
za reguliranje rada kisnih preljeva — u revizijskom oknu sa zapornicom — prema grafi¢kom prilogu br. 12
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— revizijska okna ROC i ROG. Revizijska okna ROC i ROD su armiranobetonska, debljine stijenki 25
cm.

Oba kiSna prelieva KP-RB1 i KP-RB4 istih su tlocrtnih dimenzija — 6,8x14,2 m. Volumen
retencije KP-RB1 iznosi 96,5 m3, dok je volumen retencije KP-RB4 105,3 m3.

Kisni preljevi s retencijskim bazenima moraju biti izvedeni vodonepropusno od betona C30/37.
Donja plo¢a je debljine 40 cm. Obodne stijenke su debljine 30 cm, dok je gornja plo¢a debljine 20 cm.
Na obodne zidove i ispod donje ploCe postavlja se horizontalna i vertikalna hidroizolacija, te takoder i
vertikalna zaStita hidroizolacije. Unutar same gradevine izvode se kinete kako bi se omogucilo
kvalitetnije otjecanje. Kinete se izraduju od betona C 16/20.

Kini preljevi izraduju se na podlozi od betona C12/15 i debljine 15 cm po cijeloj povrSini dna
gradevne jame.

Za ulaz i izlaz iz kiSnog preljeva i retencijskog bazena predvidena je ugradnja tipskih
lievanozeljeznih penjalica na razmaku od 30 cm, mjereno od kote terena. Otvori za silazak u okna
zatvaraju se ugradnim kanalskim poklopcima od rebrastog lima, za otvor svijetle Sirine 600x600.
Ozracivanje KP-RB omogucéava se pomocu ljevanozeljeznih cijevi 250.

Unutradniji zidovi preljevno retencijskih bazena zastititi Ce se epoksidnim premazom.

Kisni preljevi nalaze se na trasi postoje¢ih kanalizacijskin vodova K1 i K4 (betonske cijevi
®1000). Dio postojecih cjevovoda K1 i K4 se uklanja, a visine karakteristinih to¢aka kisnih preljeva se
prilagodavaju. Spoj postojeCih betonskih cijevi ®1000 s kiSnim preljevom mora osigurati
vodonepropusnost. Prikljuenje preljevnih i izbistrenih voda nazad na postojeéi cjevovod omogucuje se
izgradnjom armiranobetonskih prikljuénih gradevina ROA, ROB, ROE i ROF (graficki prilozi 12.1 1 12.2).

Okna ROD, ROH i ROI kao dio sustava kiSnih preljeva su predgotovljena PEHD okna i
troSkovnicki su zajedno obracunata s revizijskim oknima na kanalima K1, K4 i K6.

1.7.6  Rekonstrukcija kolnih ulaza u ulici Matije Gupca

Postoje¢i kolni ulazi na potezu trase projektirane kanalizacije se uklanjanju. Kolni ulazi
rekonstruiraju se u dimenzijama koje su postojale prije uklanjanja. Betonska paralelna krila ulaza
debljine su 20 cm, beton klase C25/30. Temelji na koje se postavljaju krila su dimenzija 40x70 cm. Krila
se armiraju armaturom Q-196. Betonska cijev koja sluZi kao propust oborinske vode @500 polaZe se na
sloj pijeska d=15 cm. S gornje strane cijev se takoder oblaZe s slojem pijeska d=15 c¢cm. Drobljeni
kameni materijal postavlja se i nabija u slojevima te ujedno sluzi kao kolni¢ka konstrukcija i zavréni sloj
kolnog ulaza.

1.8 KRIZANJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA S PROMETNICAMA

Polaganjem trase kanalizacije vodilo se rauna da se broj krizanja s prometnicama svede na
najmanju mjeru. Krizanja s Zupanijskim i drzavnim cestama izvode se buSenjem, dok se krizanja s
nerazvrstanim cestama izvode prekopom.

Planirani sustav odvodnje se kriza s:

- Zupanijskom cestom Z 4025 na dva mjesta — kolektor K4 na stacionazama km 0+987,00 i km
14+161,00. Duljine buSenja obje dionice po cca 10 m (krizanja C1i C2).

- drzavnom cestom D 69 — kolektor K6 na stacionazi km 0+773.27 (novoizgradeni kruZni tok u ulici
Vladimira Nazora). Duljina busenja 44.20 m (krizanje C4)

- nerazvrstanom cestom u ulici Nikole Subi¢a Zrinskog — kolektor K6 na stacionazi km 0+000.00.
Duljina busenja 17.3 m (krizanje C5).
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- nerazvrstanom cestom u ulici Mlinska — kolektor K1 na stacionazi km 0+608.70. Duljina prekopa
10.10 m (krizanje C3).

BuSenja duljine do 40 m izvesti ¢e se metodom buenja s metalnom zastithom cijevi bez
usmjeravanja — krizanja C1,C2,C5. Celitna cijev potrebnog profila i debljine stijenke utiskuje se
hidrauliénim preSama iz uvodnog rova prema zadanom padu. Po zavrSenom bu$enju, u zastitnu cijev
uvlace se cijevi s distantnim prstenovima.

Krizanje s D 69 je duljine 44.20 m. Za buSenje ispod kruznog toka primjenit e se metoda
usmjerenog buSenja s optiCkim usmjeravanjem (krizanje C5). Direktno ¢e se ugradivati poliesterske
kanalizacijske potisne cijevi, bez zastitne metalne cijevi, zbog mogucénosti sudara s vecim brojem
razliCitih vrsta postojecih instalacija (vodovod, plinovod, oborinska odvodnja), duljine buSenja te
relativno malog pada nivelete (2.5%).

Prekopom ceste izvesti ¢e se krizanje s Mlinskom ulicom (krizanje C5).

Prilikom radova u koridoru prometnice potrebno je osigurati odgovarajuéu privremenu prometnu
signalizaciju.

1.9  KRIZANJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA S POSTOJECIM INSTALACIJAMA

Obzirom da je rije¢ o izgradnji u gradskom podrucju, na viSe lokacija dolazi do krizanja
kanalizacijskog sustava s postoje¢om instalacijama. Na predmetnim lokacijama postoje kanalizacijske,
plinske, vodovodne, elektricne i instalacije telekomunikacija (pribavljene dostupne podloge postojeéih
instalacija su prikazane u situaciji orijentacijski — graf. prilog br. 2). Takoder dolazi i do kriZzanja s
postojecom oborinskom kanalizacijom novoizgradene sjeverne obilaznice grada Slatine.

Nakon iskolCenja trase cjevovoda i gradevina potrebno je ustvrditi stvarna sjecista cjevovoda
sa svim instalacijama, odnosno prometnicama u suradnji s predstavnicima nadleznog distributera.

Ovisno o ostalim podzemno polozenim instalacijama, kanalizacija se polaze na odredenu
udaljenost koja ovisi 0 tome da li se instalacije krizaju ili idu paralelno.

Sva krizanja i paralelna vodenja s drugim instalacijama rjesiti prema zahtjevima vlasnika ostalih
instalacija, odnosno prema vaze¢im propisima i prinvacenim pravilima tehnicke prakse.

Da bi se sa sigumo$cu odredio to¢an polozaj postojecih instalacija potrebno je izvrSiti ruéno
kopanje dovoljino dubokih poprecnih “Sliceva” svakih 50 m u prisutnosti predstavnika nadleznog
distributera.

Osobito treba obratiti paznju na poloZaj postojecih instalacija prilikom buSenja u trupu
prometnice.

110 UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA SMANJENE
POKRETLJIVOSTI

Zbog specificnosti tehnoloskog procesa kojemu je namijenjena gradevina (prikupljanje i
transport otpadnih voda) te potrebe njezina ukapanja ispod povrSine terena, osobama smanjene
pokretljivosti nije moguce osigurati nesmetani pristup, kretanje i boravak u gradevini.

1.11 UVJETI ZA UREDENJE NA PROSTORU OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU

Gravitacijski kanali Ce cijelim svojim trasama biti poloZeni u tlo, ispod povrSine, tj. zauzeta
povrsina biti ¢e nakon polaganja cjevovoda privedena prvobitnoj namjeni.

Revizijska okna na trasama cjevovoda, KP-RB i CS izvest Ce se kao podzemni objekti. Otvori
za silazak u CS i KP-RB biti ¢e zatvoreni kanalizacijskim poklopcima s moguénoS¢u zaklju¢avanja kako

ZAJEDNICKI PROJEKTANTSKI URED TAMARA RUSOVIC | LIDIJA JUG

65



Investitor: | KOMRAD d.o.0., Brace Radic¢a 2, Slatina

Gradevina: | 1ZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 —
KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKT

Broj mape: | MAPA 1

Broj projekta: | 24/12 | ZOP: | 04/12 | Datum: [ lipanj 2012.g.

bi se sprijeCio ulazak neovlastenim osobama. Gornja razina otvora bit Ce, ovisno o lokaciji KP-RB
odnosno CS, poloZzena na nivou zemljiSta odnosno uredene povrsine. Ne predvida se posebno
ogradivanje lokacija KP-RB i CS, niti se predvida formiranje posebnih Cestica.

1.12 MJERE ZASTITE OKOLISA

Planiranim kanalima transportirat ¢e se sanitarne i eventualne prisutne tehnolo$ko/pogonske
otpadne vode gravitirajuceg podrucja. Na buduéem uredaju za procis¢avanje grada Slatine ¢e ove
prikupliene otpadne vode biti podvrgnute postupku prociS€avanja koji Ce osiguravati stupan;
proCiS€avanja potreban za neSkodljivo upustanje u prijamnik. Stoga je namjeravani zahvat upravo
doprinos zastiti okoliSa u smislu sprije¢avanja nekontroliranog ispustanja neprociscenih otpadnih voda u
okolis.

1.13 UPORABNA DOZVOLA ZA DIO GRADEVINE

Prema Clanku 265. Zakona o prostornom uredenju i gradnji, uporabna dozvola moze se na
zahtjev investitora izdati prije dovrSetka gradenja cijele gradevine i za dio gradevine ako se odredeni dio
gradevine moze poceti koristiti prije dovrsenja cijele gradevine.

Predmetni zahvat moze se podijeliti na vie funkcionalnih cjelina u gradu Slatina:

1. Dio kolektora K6, od spoja s postoje¢im sustavom u ulici N.S. Zrinskog do ulice V. Nazora- od
ROP-1 do RO20

2. Dio kolektora K6, od ulice V. Nazora do mosta na vodotoku Javorica— od spoja na RO20 do RO35

3. Dio kolektora K1 (ukljuuju¢i gradevine CS4 i tlacni vod TV4, KP-RB-1, KP-RB2) od spoja sa CS4
kod mosta na Javorici do RO53 u Industrijskoj ulici

4. Dio kolektora K4, od spoja sa CS4 kod mosta na Javorici do kraja zahvata u ulici Matije Gupca -
RO87

Navedeni dijelovi gradevine su medusobno zavisni, stoga, moguce je izdavanje uporabnih
dozvola za izgradnju dijelova gradevine predloZenim slijedom 1-4.

1.14 OSTALO

Za sva eventualna pojasnjenja i detaljizaciju projektiranih rjeSenja, kao i datoteke s podacima iz
ovog projekta obratiti se projektantu na: tel: 034/275-718; fax: 034/271-832; e-mail: zpu@zpu-
pozega.com.

U PoZegi, lipanj 2012.g.
Projektant:

Krunoslav Sontaki, mag.ing.aedif.
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2. FOTODOKUMENTACIJA POSTOJECEG STANJA

KriZzanje ul. M. Gupca i obilaznice Most na potoku Javorica

Krizanje sj. obilaznice i Nikole Subi¢a Zrinsog Ispust kolektora 1 u Javoricu
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Novoizgradena sjeverna obilaznica Slatine
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3. HIDRAULICKI PRORACUN
3.1 Poduzetnic¢ka zona Turbina Il Slatina
Poduzetnicka zona Turbina Il jo$ nije izgradena, te nije poznato kakve ¢e se djelatnosti obavljati
unutar zone. Otpadna voda zone dijelom se prikljucuje na K1, a dijelom na K4.
Prema ATV-A 118 za industrijska i trgovacka podrucja za koje se ne zna koli¢ina otpadnih voda
preuzimaju se slijedece koliCine:
- Aktivnosti sa srednjim utroSkom voda 1.0 I/s/ha
PovrSina zone A=cca 30 ha

Povrsina prikljuena na K1: Aki=cca 16 ha
Povrsina prikljucena na K4: Aksa=cca 14 ha

QTurbina I, K1 =16 hax 1.0l/s’ha=16l/s
Qrurina it kaa =14 ha x 1.0 I/s/ha = 14 I/s
3.2 Ulica Matije Gupca spojeno na dio K 4a
Ulicu Matije Gupca karakteriziraju obiteljska domacinstva.
- Broj prikljuCenih domacinstava iznosi cca 60.
- Broj stanovnika po domacinstvu prema ,Matemati¢kom modelu kanalizacijskog sustava grada
Slatine® iznosi cca 3 stanovnika
- Ukupno N=60x3=180 stanovnika
Proracun prema ATV - A 118

- Koli¢ina otpadnih voda naselja 5000-10000 stanovnika iznosi 180 I/stanovnik/dan
- Quane=180x180=32400 l/dan

Qsre,dne, kea=(Qdne/24x3600) =(32400/24x3600) =0.37 I/s

Qrmax dne, k4a=(Qdne/24x3600)xKd=(32400/24x3600)x1.5=0.56 I/s
Qrmaxsat, k4a=(Qdne/24x3600)xKdxKs=(32400/24x3600)x1.5x1.8=1.01 I/s
Quude, k4a=Qsre,dne, k4a=0.37 I/s

Na K4a se spaja i dio otpadnih voda Poduzetnicke zone Turbina Il
Ukupno K4a

Qk4a=Qrurbina I, kdat Qmax sat, k4a +Qude, kaa=14.00 +1.01+0.37=15.38 I/s
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3.3 Industrijske otpadne vode poduzetnicke zone Turbina - spojene na K1

Na K1 gravitiraju Mesporerada (za koje postoje podaci o otpadnim vodama) te ostali proizvodaci na
povrsini od cca 2.2 ha.

Mesoprerada

- Prosje¢no dnevno optereéenje: qir= 0.7 I/s

- Maksimalno dnevno optereéenije: Qi1,ane= 1.05 I/s

- Maksimalno satno opterecenje: Qirsat= 1.40 I/s
Ostali proizvodaci:

- Maksimalno satno opterecenje Qizsa=2.2x0.5=1.1 /s

Ukupno

- Maksimalno satno opterecenje Qisatk1=1.4+1.1=2.5 /s

3.4 Industrijske otpadne vode poduzetni¢ke zone Turbina - spojene na K4
Na K4 gravitiraju Tehnodrvo te ostali proizvodaci na povrsini od cca 15 ha.
Tehnodrvo proizvodna povrsina cca 3.3 ha

- Maksimalno satno opterecenje Qi1 sat=3.3x0.8=2.64 I/s
Ostali proizvodaci:

- Maksimalno satno opterecenje Qi2sat=11.7x0.5=5.9 I/s
Ukupno

- Maksimalno satno opterecenje Qisatxs=2.64+5.9=8.54 I/s

ZAJEDNICKI PROJEKTANTSKI URED TAMARA RUSOVIC | LIDIJA JUG



Investitor: | KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢a 2, Slatina

Gradevina: | 1ZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 —
KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKT

Broj mape: | MAPA 1

Broj projekta: | 24/12 \ ZOP: | 04/12 Datum: | lipanj 2012.g.

Preuzeti podaci iz ,Matematickog modela kanalizacijskog sustava grada Slatine“
3.5 Dotok na kisni preljev KP-RB1
Susni period

Qmax,sat, k1= 8.98 I/s
Qisatk1=2.5 /s

Qsusni, k1 =Qmax sat, K1+ Qisatk1=8.98 +2.5=11.48 I/s
Kisni period

Qo,k1=320.0 I/s

Maksimalni dotok na KP-RB1

Qmax kP-rB1= Qsuzni, k1t Qo, k1=11.48+320.0=331.48 I/s

Maksimalni izlazni protok iz kinog preljeva KP-RB1: 2x Qsusni, k1

Qumax,izlazni kP-RB1=2XQsuzni, k1= 2x11.48=22.96 I/s

3.6 Dotok na kisni preljev KP-RB4
Susni period

Qmax,sat, k4= 6.68 I/s
Qi,sat,K4=8.54 I/s

Qsusni, k4 =Qmax sat, kat Qisatks=6.68 +8.54=15.22 I/s
Kisni period

Qo,k4=190.0 I/s

Maksimalni dotok na KP-RB1

Qmaxkp-rB4= Qsuzni, kat Qo, ka=15.22+190.0=205.22 I/s

Maksimalni izlazni protok iz kiSnog preljeva KP-RB4: 2x Qsusni, k4

Qnmax,iztazni kP-RB4=2XQsusni, k4= 2x15.22=30.44 I/s

ZAJEDNICKI PROJEKTANTSKI URED TAMARA RUSOVIC | LIDIJA JUG



Investitor: | KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢a 2, Slatina

Gradevina: | 1ZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 —
KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKT

Broj mape: | MAPA 1

Broj projekta: | 24/12 \ ZOP: | 04/12 Datum: | lipanj 2012.g.

3.7 Kolektor K1

Kolektor K1 na projektnoj dionici do spoja na crpnu stanicu CS4 sakuplja i odvodi slijedece
koli€ine:

- Dvostruki susni protok kolektora K1 iz kiSnog preljeva KP-RB1
- Dvostruki susni protok kolektora K4 iz kiSnog preljeva KP-RB4
- Dio otpadnih voda poduzetni¢ke zone Turbina I

Q1= Qmaxizazni kP-RB1+ Qmax izlazni kP-RB4+ QTurbina I, K1

Qk1=22.96+30.44+16.0=69.4 I/s

3.8 Maksimalni dotok na crpnu stanicu CS4 (kiSno razdoblje)

Na crpnu stanicu CS4 dolaze otpadne vode kolektora K4a te K1.

Qcsa= QraatQx1=15.38+69.4=84.78 lIs

3.9 Maksimalni dotok na crpnu stanicu CS4 (susno razdoblje)

U vremenu bez oborina izlazni protoci iz kiSnih preljeva su:

Qumaxizlazni,susno kP-RB1= Qsusni, k1=11.48 /s

Qmax,izlazni,suéno KP-RB4= quéni, K4=1 5.22 |/S

Tada je:

QK1,su§no= Qmax,izlazni,suéno KP-RB1+Qmax,izlazni,su§no KP-RB4t QTurbina I, K1

Qki1,5un0=11.48+15.22+16.0=42.7 I/s

Na crpnu stanicu CS4 dolaze otpadne vode kolektora K4a te K1.

Qcss= Qkaa- Quude, Kaa +Qx1 susno =15.38-0.37+42.7=57.71 lIs

3.10 Maksimalni dotok na crpnu stanicu CS4 do izgradnje Poduzetni¢ke zone Turbina 2

Qcs4= 84.78-30.0=54.78 I/s u kisnom razdoblju
Qcs4= 57.71-30.0=27.71 I/s u suSnom razdoblju

3.11 Kolektor K6

Kolektor K6 prenosi tranzitne vode kolektora K1 i K4 te skuplja otpadne vode s povrSina
namjenjenih stambeno poslovnoj izgradniji (cca 20 ha) te gospodarskoj izgradnii (cca 18 ha).

Procjena 20ha x 50 st/ha=cca 1000 stanovnika
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ProraCun prema ATV — A 118

- Koli¢ina otpadnih voda naselja 5000-10000 stanovnika iznosi 180 I/stanovnik/dan
- Qune=180x1000=180000 l/dan

Qsre dne, k6=(Qdne/24x3600) =(180000/24x3600) =2.1 I/s
Qrmax,dne, k6=(Qdne/24x3600)xKd=(180000/24x3600)x1.5=3.1 I/s
Qrax,sat, k6=(Qdne/24x3600)xKdxKs=(180000/24x3600)x1.5x1.8=5.6 I/s
Quude, k6=Qsre,dne, k6=2.1 I/s
Na K6 se spaja i dio otpadnih voda buduce gospodarske zone.

- Gospodarska zona cca 18 ha

Prema ATV-A 118 za industrijska i trgovacka podrucja za koje se ne zna koliCina otpadnih voda
preuzimaju se slijedece koliCine:

- Aktivnosti sa srednjim utroSkom voda 1.0 I/s/ha
PovrSina zone A=cca 18 ha

Quna=18hax 1.0 l/s/ha=181/s

Ukupno K6
Qxe= Qcsat Qmaxsat, ke+Qude, k6+ Qzona =84.78+5.6+2.1+18=110.48 I/s
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Odabir profila cijevi
Kolektor | Mjerodavni | Nagib Profil | Brzinav Visina Postotak
protok Q | 1 (%o) ID/OD (mls) | ispunjenosti | ispunjenosti
(I's) ¢ (mm) h (mm) (%)
K1 69.40 4.0 348/400 1.23 191 )
Kéa 15.38 25| 276/315 0.80 97 35
K6 110.48 25| 435/500 1.30 261 60
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3.12 Retencijski bazen KP-RB1
Proracun na osnovi dopus$tene koncentracije otpadne tvari u preljevnim vodama

Kao kontrolni pokazatelj zagadenja otpadnih voda najceSCe se uzima kemijska potrosnja kisika KPK.
Dopustena koncentracija KPK u preljevnim vodama odabire se u skladu s lokalnim standardima, a u
pravilu ne bi smjela biti manja od koncentracije koja se moze postici na klasicnom bioloskom uredaju za
procis¢avanje otpadnih voda. Toksicnih tvari u pravilu ne bi trebalo biti u komunalnim otpadnim vodama.
Sve industrijske tehnoloSke vode moraju imati predtretman prije ispustanja u javnu odvodnju.

Uobicajene vrijednosti KPK prema ATV 128 (1992) koje se koriste za proracun ukupnog godisnjeg
opterecenja prijamnika su:

e KPK u oborinskim vodama: 107 mg/l Oz

e KPK u komunalnim vodama 600 mg/l O,

e KPK oborinskih voda iz uredaja za progis¢avanje 70 mg/l Oz

Prema EU directive (91/271/EEC) efluent uredaja za pro€is¢avanje treba imati karakteristike:
e BPK<25mg/l O,
e KPK<125mg/l O;
o Ukupne suspenzije < 35 mg/l

Ared
k — Ckom - Cdop
Cdop - Ckri
l]m' — Qkom . k
Ared
k= _600-125 =510.75
125-124.07

Maksimalni dotok na KP-RB1
Qmax kP-rB1= Qsuzni, k1t Qo, k1=11.48+320.0=331.48 I/s

Istiecanje iz bazena u slu€aju kada se otpadne vode odvode i kroz odvodni cjevovod i kroz preljevni zid
u recipijent

Qz= Qprelj + Qcijev

Qurej= C-L-2g-H" =0,5-6,20-4,43-0,05"° =0,154m’ / s

Quiev= C, - Ly -+2g -H,” =0,5- 1 -4,43-0,4 =0,028m° / s
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Potreban volumen retencijskog bazena odredujemo grafickom metodom ucrtavanjem krivulja otjecanja
na hidrogram preljevnih koli€ina otpadnih voda na kolektoru I. Podaci za hidrogram na izljevu kolektora |
preuzeti su iz matematickog modela kanalizacijskog sustava grada Slatine.

4

maxQdont35 T
., Ml
| |
I M | | ;;i.
Qpreljeva /|| M
maxQofj /{ ’ -...',.-_;..-—— 2z ““—"-g-——',;
i /5—«" - i qh\“‘“‘“a S

s 50 00000 R =] TAETD 40000 40500 L30m L] 50020

Potreban volumen retencijskog bazena V=306,08 m3.

Uz dubinu vode u retencijskom bazenu cca H=1,5 m unutarnje dimenzije retencijskog prostora bazena
bi morali biti 10x20 m, te uz dodatan prostor za ulazno-izlazni cijevovod dobivamo gradevinu zna¢ajnih
tlocrtnim dimenzija.

Zbog ograni¢avajucih faktora u smislu smjestaja gradevine u odnosu na stanje na terenu, kao i zbog
ekonomskih razloga usvajamo bazen manjih tlocrtnih dimenzija 6,20x11,85 m i visinom preljevnog zida
%f[?rénhina retencijskog bazena V r1 do kote nivelete odlaznog cjevovoda

V1 =6,20x10,33x0,81+6,20x1,57x1,56=67,06 m3

Zapremina retencijskog bazena V r2 od kote nivelete odlaznog cjevovoda do kote preljevnog zida

V2 = 11,85x6,20x0.4=29,39 m3

Ukupna zapremina retencijskog bazena Vr

VR = V14V, = 67,06 +29,39= 96,5 m3 , ili 31% od potrebnog volumena

Preostale koliCine razredenih oborinskih voda odvoditi ¢e se preko kiSnog preljeva u recipijent.
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Proraéun duzine kiSnog preljeva i visine prelijevanja
- DuZina preljevnog praga:

4 Omx _4-331.48 _ 133m

RU =
1000 do 1000-1

b

- Minimalna duZina preljevnog praga:

minLro=3-d, =3-1=3,0m

Dimenzije retencijskog bazena su usvojene iz uvjeta osiguranja prostora za zadrzavanje dijela oborina,
stoga je usvojena duzina preljevnog praga: Lri = 6,20 m, a visina preljevnog praga Hrg=2,30 m

- Visina prelijevanja:

" 311+ Opret 3-1,5-(331,48—22,96)
hRU = =

= = =0,05m
2.¢-1000- Lrv-u-42g 2-1,0-1000-6,20-0,50-4,43

3.13 Retencijski bazen KP-RB4
Maksimalni dotok na KP-RB1
Qmaxkp-rB4= Qsusni, kat Qo, k4=15,22+190.0=205,22 I/s

Istiecanje iz bazena u slu€aju kada se otpadne vode odvode i kroz odvodni cjevovod i kroz preljevni zid
u recipijent

Qz= Qprelj + Qcijev
Qurej= C-L-2g-H" =0,5-6,20-4,43-0,05" =0,154m’ / s

Quie= Cy Ly 28 - H,"* = 0577 -4,43-0,4=0,028m’ / 5

Potreban volumen retencijskog bazena odredujemo grafickom metodom ucrtavanjem krivulja otjecanja
na hidrogram preljevnih koli€ina otpadnih voda na kolektoru Ill. Podaci za hidrogram na izljevu kolektora
Il preuzeti su iz matematickog modela kanalizacijskog sustava grada Slatine.
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Potreban volumen retencijskog bazena V=330,168 m3.

Uz dubinu vode u retencijskom bazenu cca H=1,5 m unutarnje dimenzije retencijskog prostora bazena
bi morali biti 10x20 m, te uz dodatan prostor za ulazno-izlazni cjevovod dobivamo gradevinu znacajnih
tlocrtnih dimenzija.

Zbog ograni¢avajucih faktora u smislu smjestaja gradevine u odnosu na stanje na terenu, kao i zbog
ekonomskih razloga usvajamo bazen manjih tlocrtnih dimenzija 6,20x11,85 m i visinom preljevnog zida
2,30 m.

Zapremina retencijskog bazena Va1 do kote nivelete odlaznog cjevovoda

V g1 =6,20x10,33x0,93+6,20x1,57x1,68=75,92 m3

Zapremina retencijskog bazena Vs od kote nivelete odlaznog cjevovoda do kote preljevnog zida
V2 = 11,85x6,20x0.4=29.39 m3

Ukupna zapremina retencijskog bazena Vr

Vgr=Vp1+V 2 =7592 +29.39 = 105,31 m3 , ili 32% od potrebnog volumena

Preostale koliCine razrjedenih oborinskih voda odvoditi ¢e se preko kiSnog preljeva u recipijent.
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Proraéun duzine kiSnog preljeva i visine prelijevanja
- DuZina preljevnog praga:

oo b Qu 417478
1000 d»  1000-1

- Minimalna duZina preljevnog praga:

minLro=3-d, =3-1=3,0m

Dimenzije retencijskog bazena su usvojene iz uvjeta osiguranja prostora za zadrzavanje dijela oborina,
stoga je usvojena duzina preljevnog praga: Lri = 6,20 m, a visina preljevnog praga Hrg=2,30 m

- Visina prelijevanja:

" 311+ Opret 3-1,5-(205.22 - 30.44)
hRU = =

= = =0,029m
2.¢-1000- Lrv-u-42g 2-1,0-1000-6,20-0,50-4,43

3.14  Proracun crpne stanice CS4

Maksimalni dotok na crpnu stanicu CS4 (kiSno razdoblje)

Na crpnu stanicu CS4 dolaze otpadne vode kolektora K4a te K1.
Qcss= QuaatQx1=15.38+69.4=84.78 lIs

Maksimalni dotok na crpnu stanicu CS4 (susno razdoblje)

U vremenu bez oborina izlazni protoci iz kiSnih preljeva su:
Qumaxizlazni,susno kP-RB1= Qsusni, k1=11.48 /s

Qmax,izlazni,suéno KP-RB4= quéni, K4=1 5.22 |/S

Tada je:

QK1 ,sudno= Qmax,izlazni,suéno KP-RB1 +Qmax,izlazni,su§no Kp-RB4t QTurbina I, K1
Qk1,5usn0=11.48+15.22+16.0=42.7 I/s

Na crpnu stanicu CS4 dolaze otpadne vode kolektora K4a te K1.

Qcss= Quaa- Quude, kaa *Qk1,susno =15.38-0.37+42.7=57.71 ls
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Maksimalni dotok na crpnu stanicu CS4 do izgradnje Poduzetnicke zone Turbina 2

Qcs4= 84.78-30.0=54.78 I/s u kiSnom razdoblju
Qcss= 57.71-30.0=27.71 I/s u su$nom razdoblju

Na kraju proracunskog razdoblja maksimalni dotok na crpnu stanicu biti ¢e 84.78 I/s te ¢e se taj
protok uzeti kao mjerodavan. Dotok u sabirno okno crpne stanice dolazi iz dva smjera — kolektora K1 i
kolektora K4.

Dotok K1 na crpnu stanicu CS4:
Haotokk1=112.08 m.n.m

Dotok K4 na crpnu stanicu CS4:
Heotokk1=109.29 m.n.m

Podaci za izracun crpke:

Geodetska visina dizanja Hgeo=6.08 m

Duljina tlaénog voda L=72.0 m

Maksimalni satni dotok u crpnu stanicu Qmax sat=84.78 I/s
Tlaéni vod PEHD DN 225 PN 10

Odabrane su 3 crpke (2 radne + 1 rezervna) jednakovrijednih karakteristika kao Grundfos SL1
100.150 55.4 51D. Pri paralelnom radu dvije crpke dobiva se Qmax=88.3 I/s i H=8.12 m.

U crpnoj stanici postoji i sigurnosni ispust PVC DN 250 kojim se otpadne vode upustaju u
oborinski kanal prometnice uz crpnu stanicu.

Razina zaustavljanja

hso=E+k/2

Za odabranu crpku E=28 cm
k=62 cm

hs2=28+62/2=59 cm

U Pozegi, lipanj 2012.g.
Projektant:

Krunoslav Sontaki, mag.ing.aedif.
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PRILOG: PRORACUN CRPKI
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Description Value H | SL1.100.150.55.4.51D, 50 Hz |[eta
Product name: SL1.100.150.55.4.51D (m) Q=8831s (%)
Product No: 96873368 H=8.12m
EAN number: 5700312466468 14 Density = 1000 kg/m?®
Eta pump =67.3 %
Technical: 12 = 0
Eta pump+motor = 57.5 %
Actual calculated flow: 44.11/s 10
Max flow: 280 m*h
Resulting head of the pump: 8.12m 8 80
Head max: 16.1m 70
Type of impeller: SINGLE CHANNEL 6 60
Maximum particle size: 100 mm 50
Primary shaft seal: SIC/SIC 4 40
Secondary shaft seal: CARBON/CERAMICS 5 38
Materials: 0 10
Pump housing: DIN W.-Nr. GG20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Q(l/s)
Impeller: DIN W.-Nr. GG20 P NPSH
Motor: DIN W.-Nr. GG20 (kW) (m)
Installation: 16 4
Maximum ambient temperature: 40 °C 12 % 3
Pump inlet: 150
Pump outlet: 150 8 _— ]2
Maximum installation depth: 20 m 4 P2=10.4 kW |1
Instdry/wet: S 0 P1=122kW jo
Installation vertical 780
Frame range: C 559
110
Liquid:
Maximum liquid temperature: 40 °C
Liquid temp: 20 °C 2
Density: 1000 kg/m?
Electrical data:
Number of poles: 4
Power input - P1: 6.4 kW
Rated power - P2: 5.5 kW 280
Mains frequency: 50 Hz !
Rated voltage: 3x380-415V 120 / 926
Voltage tolerance +10/-10 % CTC o4
Start. method: star/delta 50 .
Max starts per. hour: 20 D | 164
Rated current: 12,1-11,8 A A, )
Rated current at 3/4 load: 9.1A
Rated current at 1/2 load: 7.3A ‘
Starting current 81A
Rated current at no load: 49A
Cos phi - power factor 0,82
Cos phi - p.f. at 3/4 load 0,77
Cos phi - p.f. at 1/2 load 0,67
Rated speed: 1460 rpm
Motor efficiency at full load: 85,6 %
Motor efficiency at 3/4 load: 84,8 % | @ Yellow/Green
Motor efficiency at 1/2 load: 82 % >
Enclosure class (IEC 34-5): 68 @@
Insulation class (IEC 85): F
Ex-protection standard N @
Motor protec: THERMAL SWITCH
Length of cable: 10m »ﬁ @ @
Cable type: LYNIFLEX @
Controls:
Additional 1/0: External
Moisture sensor: without moisture sensors
Water-in-oil sensor without water-in-oil sensor
L1 L2 L3 L1 L2 L3
Others: A @ Y
Net weight: 163 kg L‘%ﬁl I [ I
11 3
ut |v1
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96873368 SL1.100.150.55.4.51D 50 Hz

H

SL1.100.150.55.4.51D, 50 Hz

(m)

16

14

12

Q=883lis
H=8.12m
Density = 1000 kg/m?

Eta pump =67.3 %
Eta pump+motor = 57.5 %

eta
(%)

80
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20

10
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2~ 3

8 2

4 1

P2 =10.4 kW
0 P1=122kW |0
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96873368 SL1.100.150.55.4.51D 50 Hz

780

559
110

450

164

Vi
300 | 110 @@)j
e

280

i

Note! All units are in [mm] unless others are stated.
Disclaimer: This simplified dimensional drawing does not show all details.

926

Printed from Grundfos CAPS

3/8

84



96873368 SL1.100.150.55.4.51D 50 Hz

@Yellow/Green

A VAN S A €
]//_J:l—al LT

17 3] 5] 4] 6] 27 i 17 3] 5] 4] 6f 2f 7] 8] o
U1 |v1 w1 [u2 |v2 |W2| utvi (w1 luz [v2 |w2

||
Option

Note! All units are in [mm] unless others are stated.
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Input

96873368 SL1.100.150.55.4.51D 50 Hz

Sizing result

Select Application Type SL1.100.150.55.4.51D
Overview mode No Quantity * Motor 3 * 5.5 kW,
Wastewater Flow 88.3 I/s (+4%)
Select Application Area H geodetic 6.08 m
Municipal waste H total 8.12 m (+2%)
water Flow total 300349 m?3year
Power P1 12.2 kW
Select Type of Installation Power P2 104 kW
Submersible pump Age of waste water 0.06 h
with autocoupling (min.)
system Total pipe length 76 m
Configuration Total pipe volume 2.3 m3
Total number of pumps 3 Min. velocity (1 pump) 3.93 m/s
Of these: number of standby pumps 1 Max. velocity (all 3.93 m/s
Cooling jacket required No pumps)
) NPSH available 0.91 m
Select Type of Hydraulic Eta pump 67.3 %
Dry solids content 0-3% Eta motor 854 %
Grinder ) Yes Eta pump+motor 57.5 % =Eta pump * Eta
Channel impeller Yes motor
Vortex Impeller Yes Eta total 57.5 % =Eta relative to the
Your Requirements duty point
Discharge Flow (Q) 84.81/s Best eta pump 67.3 % =Etain best
Geodetic Head 6.08 m efficiency point
Viscosity 1 mm2/s Best eta pump+motor 57.5 % =Etain best
Density 1000 kg/m? efficiency point
Pipe friction losses 1.93m Nom. Motor Speed 1460 rpm
Variable speed No Energy consumption 12497 kWh/Year
Allowed undersize 10 % Price On request
Liquid Temp. <= 40 ? Yes Price + energy costs (3) /15Years
Select Type of Material | Installation kit is missing ! |
Complete Cast iron Yes
Cast !ron with stai'nless §tee| impeller No H | SL1.100.150.55.4.51D, 50 Hz |eta
Cast iron motor with stainless steel pump No (m) — (%)
housing and impeller Q=883l/s
Complete stainless steel No § H=8.12m
Select Type of Motor 14 \ Density = 1_000 k%/m3
Standard motor \ Eta pump = 67.3 %
12 Eta pump+motor = 57.5 %
Edit Load Profile
Load profile Standard profile
Period Day 10
Operation hours per day 8 h/day
Consumption Q1 100.0 % 8 80
Consumption Q2 75.0 % 70
Consumption Q3 55.0 % 6 60
Consumption Q4 35.0% 50
Consumption Q5 12.0 %
Consumption Q1 84.81/s 4 40
Consumption Q2 63.6 /s 30
Consumption Q3 46.6I/s 2 20
Consumption Q4 29.7 s 10
Consumption Q5 10.21/s 0 0
Time T1 0.4 h/day 0 20 40 60 80 100120140160180200 Q(l/s)
Time T2 0.7 h/day P NPSH
Time T3 1.1 h/day (kW) (m)
Time T4 2.2 h/day \_//”—\
Time T5 3.6 h/day 16 ~N 4
Operational Conditions — e 3
Frequency 50 Hz 12 ~ e
Phase 1or3 8 2
Voltage 1x2300r3x400V
cE:nergy price 0.15€ 4 P2 = 10.4 KW |1
alculation period 15 years '
0 P1=122kW |0
Hit list settings
Evaluation criterion Price + energy costs
Max. hits per product group 4
Max. hits total 16
Printed from Grundfos CAPS 5/8

86



Lifecycle Cost Calculation
Accessories

Controls
Load Profile

1
Flow 90
Head 102
P1 12.2
Eta total 57.5
Time 147
Energy consumption 1556
Quantity 2

2

75
107
121
57.4
264
2451
2

Select extra options for selected pump

3

55
96
6.17
57.3
396

4
35
105
6.06
57.5
792

2423 3385

1

1

No
No
No

5

133
5.72
52.2

1321
2681

%

%

kW

%

h/Year
kWh/Year

Printed from Grundfos CAPS
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Installation illustration
Head:
Pipe friction losses (in the pit):  0.872m
Pipe friction losses (outside pit): 0.744 m
Pressure loss from manifold: 0.313m
Resulting head of the pump: 8.25m
Pressure Loss in Pipes
Pipe Length Material Size Roughness Velocity Zeta Friction losses
Pipe friction losses (in the pit)
A 0.5m Galvanized steel DN 150 (155 mm) 1 mm 2.25m/s 0.8 0.229 m
B 3.5m Galvanized steel DN 150 (155 mm) 1 mm 2.25m/s 1.8 0.643 m
Recommended diameter (v> 1 m/s): 232.3 mm
Total friction losses: 0.872 m
Pipe friction losses (outside pit), operation with all pumps
1 72m PEM/PEH PN6 DN 225 (198.2 mm) 0.25 mm 1.37 m/s 0.744 m
Recommended diameter (v > 0.7 m/s): 277.708368866
054
Total friction losses: 0.744 m
Pipe friction losses (outside pit), operation with one pump (worst case scenario)
1 72m PEM/PEH PN6 DN 225 (198.2 mm) 0.25 mm 1.37 m/s 0.744 m
Recommended diameter (v > 0.7 m/s): 277.708368866
054
Total friction losses: 0.744 m
Pressure Loss from Manifold
i DNi Inflow Cross expansion v min Vv max
1 DN 150 (155 mm) Bend 90 Widening less than 20° 2.25m/s 2.25m/s
2 DN 200 (206.5 mm) T-shaped pipe, confluence Widening less than 20° 1.27 m/s 2.53 m/s
3 DN 200 (206.5 mm) T-shaped pipe, confluence 1.27 m/s 3.8 m/s
Pressure loss from manifold: 0.313 m

Printed from Grundfos CAPS
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Zeta Values

Pipe friction losses in the pit (Discharge side) Pipe = A

Isolating Valve 1 (0.3)

Autocoupling 1 (0.5)
Zeta = 0.8

Pipe friction losses in the pit (Discharge side) Pipe =B

Isolating Valve 1 (0.3)

Non-return valve ball type 1 (1.0)

Bend 90 1 (0.5)
Zeta = 1.8

Printed from Grundfos CAPS
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4. STATICKI PRORACUN
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1. CRPNA STANICA Cs4

Prostorni model:

lIzometrija

Raspored okvira:

Dispozicija okvira

91



OPTERECENJE :

I STALNO
II KORISNO:
1. Glazura: 0.05 * 22.0

2. Hidroizolacija: .....
3. Plo¢a: 0.20 * 25.0 ..
4

Korisno - jednoliko:

gl = (1) + (2) + (3) =
pl = (4) = 5.00 kN/m2

lIzometrija

6.30 kN/m2

Opt. 1: Stalno (g)

&

<L

i =
QQM?
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Opt. 2: Korisno

lIzometrija
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III TLAK TEKUCINE UNUTAR PRECRPNE STANICE:

* 4.20 = 42.00 kN/m2

Opt. 3: Tlak vode iznutra

1. Hidrostatski tlak tekuéine: 10.00

&«&l}ré
N\

“Y ‘

'4\’

é,é»

Izometrija
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ITT AKTIVNI TLAK TLA
yvtla = 20.00 kN/m3

- kut unutarnjeg trenja

= 20°
ka = 0.490 - koeficijent aktivnog tlaka tla

¢

ezl = 5.0 * 0.490 = 2.45 kN/m2

* 0.490 = 54.39 kN/m2

(5.0 + 20.0 * 5.30)

ez2

Y

Opt. 4: Akivni tlak tla

7
-

A\
b6

b S\ A\
VAN

1

3
Wi
D

lIzometrija
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IV UZGON

= 57.00 kN/m2

10.00 * 5.70

Hidrostatski tlak tekuéine:

1.

Opt. 5: Uzgon

lIzometrija

96



Shema nivoa

Naziv z[m] h [m]
0.00 1.98
-1.98 3.16
-5.14
Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] 1] Y[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] um
1__|Beton MB 40 3.400e+7| 0.20 25.00 1.000e-5 3.400e+7| 0.20
2 Celik 2.100e+8| 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8| 0.30
Setovi plocal
No d[m] e[m] Materijal Tip proracuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1> 0.250 0.125 1 Tanka ploca Izotropna
<2> 0.300 0.150 1 Tanka ploca Izotropna
<3> 0.010 0.005 2 Tanka plo¢a Izotropna
Setovi povrSinskih leZajeval
Set K,R1 K,R2 K,R3
L1 1.000e+10 | 1.000e+10 | 1.000e+4 |

REZNE SILE I DIMENZIONIRANJE:

Lista slu€ajeva optereéenjal

LC

Naziv

1 Stalno

@

Korisno

Tlak vode iznutra

Akivni

tlak tla

Uzgon

: 1.35x1+1.5xll

Komb.

: 1.35x1+1.5xlll

Komb.

: 1.35x1+1.5xI1+1.5xII1

2
3
4
5
6 Komb.
7
8
9

Komb.

: 1.35x1+1.5xIV

10 Komb.

: 1.35x1+1.5x11+1.5xIV

11 Komb.

: 1.35x1+1.5xV

12 Komb.

: 1.35x1+1.5x11+1.5xV

Pokrovna ploca:
Armatura donja zona smjer x:

Nivo: [0.00 m]

C30/37; MA 500/560

Mierodavno optereéenje: 6-12
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=3.00 cm

|

Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 0.85 cm?m
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Armatura donja zona smjer y: Mierodavno opterecenje: 6-12
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=3.00 cm

Nivo: [0.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.49 cm?/m
Armatura gornja zona smjer x:

Mjerodavno opterecenje: 6-12
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=3.00 cm

Nivo: [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -1.54 cm?m
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Armatura gornja zona smjer y: Mierodavno opterecenje: 6-12
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=3.00 cm

Nivo: [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0.17 cm?m

OJACANJE PLOCE OKO OTVORA:

3910

$6/20
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PODNA PLOCA Z = -1.98

Armatura donja zona smjer x: Mjerodavno opterecenje: 6-12
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=3.00 cm

1

>
Nivo: [-1.98 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 1.01 cm?m )
Armatura donja zona smjer y: Mierodavno opterecenje: 6-12
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=3.00 cm
Nivo: [-1.98 m]

Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.17 cm?/m

Armatura gornja zona smjer x:

Mierodavno optereéenje: 6-12
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=3.00 cm

Nivo: [-1.98 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -2.36 cm?m 100



Armatura gornja zona smjer y:
Merodavno opterecenje: 6-12
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=3.00 cm

Nivo: [-1.98 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0.94 cm?m
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TEMELJNA PLOCA Z = -5.14

Armatura donja zona smjer x: Mijerodavno optereéenje: 6-12
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=3.00 cm

Nivo: [-5.14 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 0.43 cm?m
Armatura donj a zZona smj er vy: Merodavno optereéenje; 6-12
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=3.00 cm
Nivo: [-5.14 m] [
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.17 cm?m
Armatura gornja zona smjer x: Mjerodavno opterecenje: 6-12
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=3.00 cm
Nivo: [-5.14 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -4.00 cm?m
Armatura gornja zonha smjer y: Mjerodavno opterecenje: 6-12
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=3.00 cm
Nivo: [-5.14 m]

Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -1.97 cm?m
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BOCNA STJENKA H1, H2

Armatura smier X: Mijerodavno opterecenje: 6-12
J EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=3.00 cm

Okvir: H_1
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 3.34 cm?/m

Armatura smjer y:

Mjerodavno opterecenje: 6-12
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=3.00 cm

Okvir: H_1
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 1.15 cm?/m 103



BOCNA STJENKA V1

Armatura smjer x: Mjerodavno opterecenje: 6-12
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=3.00 cm

Okvir: V_1
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 2.43 cm?m
Armatura smjer y:

Mjerodavno opterecenje: 6-12
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=3.00 cm

Okvir: V_1
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 1.29 cm?/m 104



BOCNA STJENKA V3

Armatura smjer x: Mjerodavno opterecenje: 6-12
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=3.00 cm

Okvir: V_3
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 2.19 cm?m
Armatura smjer y: Mierodavno opterecenje: 6-12
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=3.00 cm
Okvir: V_3

Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 1.69 cm?/m
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BOCNA STJENKA V2

Armatura smjer x: Mjerodavno opterecenje: 6-12
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=3.00 cm

Okvir: V_2
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 0.37 cm?m

Armatura smjer y:

Mjerodavno opterecenje: 6-12
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=3.00 cm

Okvir: V_2
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.58 cm?m 106



Spoj stjenke izvesti prema skici:

$10/20

[

\
912 \  $10/20

OSIGURANJE OD ODIZANJA USLIJED UZGONA:

Uvijet:
Fs =2/ 0> 1.50

Z = Rg = 940.89 kN - Sila zadrZavanja
O = Ruzgon = 746.77 kN - Sila odizanja (uzgon)

Fs = 940.89 / 746.77 = 1.26 < 1.50

Crpna stanica svojom tezinom osigurava sigurnost protiv odizanja uslijed uzgona,
ali je uvjetno stabilna.
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2. KISNI PRELJEV KP

Prostorni model:

Izometrija

Raspored okvira:

Dispozicija okvira
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Okvir: H_2
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OPTERECENJE :

I VLASTITA TEZINA:

- usvaja se u programu iz podataka o poprecnom presjeku i
volumnoj tezini.

IT STALNO:
1. Tezina tla na pokrovnoj ploc¢i: 0.50 * 20.0 = 10.00 kN/m2

2. Hidroizolacija: 0.20 kN/m2

10.20 kN/m2

g9

Opt. 1: Stalno (g)

Izometrija

110



III TLAK TEKUCINE UNUTAR PRELJEVA:

10.00 * 2.60 = 26.00 kN/m2

Hidrostatski tlak tekuéine:

1.

Opt. 2: Tlak vode iznutra

lIzometrija

111



@ = 20° - kut unutarnjeg trenja
ka = 0.490 - koeficijent aktivnog tlaka tla

IV AKTIVNI TLAK TLA
yvtla = 20.00 kN/m3

8.33 kN/m2
48.80 kN/m2

Opt. 3: Aktivni tlak tla

* 0.490 =
* 0.490 =

lIzometrija
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Shema nivoa)

Naziv z[m] h [m]
0.00 0.60
-0.60 3.28
-3.88 0.85
-4.73

Tabela materijala

yIKN/m3] | at[1/C] | Em[kN/m2] | pm |

No Naziv materijala | E[KN/m2] [ v ]
| 1 [Beton MB 40 | 3.400e+7| 0.20]

25.00 | 1.000e-5 | 3.400e+7| 0.20]

Setovi ploca|

No d[m] e[m] Materijal Tip proraéuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1> 0.200 0.100 1 Tanka ploca Izotropna
<2> 0.300 0.150 1 Tanka plo¢a Izotropna
<3> 0.400 0.200 1 Tanka plo¢a I1zotropna
Setovi greda
Set: 1 Presjek: b/d=30/45, Fiktivna ekscentricnost
Mat. A1l A2 A3 11 12 13
2 1 - Beton MB 40 1.350e-1 1.125e-1 1.125e-1 2.377e-3 1.012e-3 2.278e-3
+
—————
g 3
<
k3
—0
[cm]
Set: 2 Presjek: b/d=30/30, Fiktivna ekscentricnost
Mat. A1l A2 A3 11 12 13
2 1 - Beton MB 40 9.000e-2 7.500e-2 7.500e-2 1.141e-3 6.750e-4 6.750e-4
OT
)
JL 3
0y
[em]
Setovi povrSinskih leZajeval
Set K,R1 | K,R2 K,R3
L1 1.000e+10 | 1.000e+10 | 1.000e+4 |

REZNE SILE I DIMENZIONIRANJE: C25/30; MA 500/560

Lista slu€ajeva optereéenjal

LC Naziv
1 Stalno (g)

2 Tlak vode iznutra

3 Aktivni tlak tla

4 Komb.: 1.35xI+1.5xII

5 Komb.: 1.35xI+1.5xIIl

Pokrovna ploc¢a z = -0.60:
Armatura donja zona smjer x:

Mjerodavno opterecenje: 4,5

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

T {1 1 o

jE2

p

f

—

t
w493
1.37

0.00

T T T T
- M1=
r

-
L=

@

|
,f

Nivo: [-0.60 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 4.79 cm?/m
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Armatura donja zona smjer y: Mjerodavno opterecenje: 4,5
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

Nivo: [-0.60 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 8.93 cm?m

Armatura gornja zona smjer X: Mjerodavno optereéenie: 4,5
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

Nivo: [-0.60 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g=-7.85 cm?m

Armatura gornja zona smjer y: Mjerodavno opterecenje: 4,5
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

Nivo: [-0.60 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -3.52 cm?m
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Podna ploc¢a z = -3.88: Mjerodavno opterecenje: 4,5
Armatura donja zona smjer x:EC2(EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

Nivo: [-3.88 m]
Aa - d.zona - Pravac 1

Armatura donja zona smjer y: Mjerodavno opterecenje: 4,5
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

Nivo: [-3.88 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 1.22 cm?m
Armatura gornja zona smjer x:
Mjerodavno opterecenje: 4,5
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

(=)

Nivo: [-3.88 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g=-3.43 cm?m
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Armatura gornja zona smjer y: Mjerodavno opterecenje: 4,5
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

Nivo: [-3.88 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -6.58 cm?m
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Podna ploca z = -4.73: Mjerodavno opterecenje: 4,5
Armatura donja zona smjer x:EC2(EN1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

Nivo: [-4.73 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 0.41 cm?/m

Mjerodavno opterecenje: 4,5

Armatura donja zona SmMJer Y:gcj (e 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

Nivo: [-4.73 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.21 cm?/m
Armatura gornja zona smjer x:

Mjerodavno opterecenje: 4,5
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

Nivo: [-4.73 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g=-1.35 cm?m

117



Armatura gornja zona smjer y: Mjerodavno opterecenje: 4,5
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

Nivo: [-4.73 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0.47 cm?m
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BOCNA STJENKA H1, H2

Armatura smjer x: Mjerodavno optere¢enje: 4,5
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

Okvir: H_1
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 3.04 cm?/m

Armatura smjer y:
Mjerodavno optereéenje: 4,5
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

Okvir: H_1
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 6.52 cm?/m
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BOCNA STJENKA V1

Armatura smjer x: Mjerodavno optereéenje: 4,5
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

Okvir: V_1
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 2.09 cm?/m
Armatura smjer y: Mjerodavno optereéenje: 4,5
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm
Okvir: V_1

Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 4.11 cm?/m
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BOCNA STJENKA V2

Armatura smjer x: Mjerodavno optereéenje: 4,5
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

=
)

Okvir: V_4
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 2.96 cm?m
Armatura smjer y:
Mjerodavno optereéenje: 4,5
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

=
)

Okvir: V_4
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.95 cm?/m 121



OKVIR V3

Armatura smjer x:

Mjerodavno opterecenje: 4,5
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

{2}

{2}

064

-0.32

—~0.00

000

Okvir: V_3
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -2.23 cm?m

Armatura smjer y:

Mjerodavno opterecenje: 4,5
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

{2}

17

{2}

-1.51

1 W =

> oy 22— AN
g5 _.49/// K\d;\;;ﬂ K

g 0 /;}V/ o -0.24

Okvir: V_3
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -1.70 cm?m
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PoduZna armatura greda

Mjerodavno opterecenje: 4,5
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500N
N

%)
0 <
N ™
I ™
Te) o
N
. —
—
- —
o~ o~
—~ N
o
—
)

Okvir: V_3

Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 3.19 cm?

PoduzZna boc¢na armatura greda
~

~
o

Mjerodavno opterecenje: 4,5
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500N

‘0.76

{2}
{2}

.77

0.76

Okvir: V_3
Armatura u gredama: max Aa3/Aa4= 0.77 cm?
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Poprec¢na armatura greda

.28

(vilice)

“Mjerodavno opterecenje: 4,5 2
EC 2;(EN 1992-1-1:2004), C 25, S500N

—

R

{2}

{2}

Okvir: V_3
Armatura u gredama: max Asw= 6.75 cm?
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BOCNA STJENKA V4

Armatura smjer x: Mjerodavno optereéenje: 4,5
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

Okvir: V_2
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 1.56 cm?/m

Armatura smjer y: Mjerodavno opterecenje: 4,5
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm

Okvir: V_2
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 3.75 cm?/m
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Spoj stjenke izvesti prema skici:

$10/20

\
912 \  $10/20
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STATICKI PRORACUN

ULAZNI PARAMETRI
SN= 8 [kN/m] Y= 20 [kN/m]
| KUTUNUTARMIEGTREWA |
DN= 315 o= 20 [
LEW 12 Ei = 17158 [kM#rne]
b= 090 [m] E;= 1750  [kN/nv]
h= a40 [m Ey= 17500  [kN/m]
L= s0 [ Fap = 1750  [kN/m]
PARAMETRI PRORACUNA
Vig = 0.0895 [1] (v = 7317 [kN/mi
| opwosTLAKATLA |
ki= 01 [1] (qn, = 6.86 [kMN/m7]
ot = 00526 [1]
REZULTAT]I PRORACLUINA
RELATTVMA VERTIKALNA DEFORMACIIA CLIEV] RS b é&'&'ﬂm
Gy = 545 [%] (6vaop= 60 (%) : B}
] D-, é h
o [ DIJ .
E A "|"h ?E |
2| L
E: ‘é
5 A &
b .
RN ARV
EVEUTILIETE o Tac®EH: E.1 E_!

GRABEVINER] FAKULTET

¢

T
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ULAZNI PARAMETRI

KLASA CVRSTOCE
SN= 8

[kN/m]

NAZIVNI PROMIER CUEVI

DN= 400

PROMETNO SREDSTVO
LKW 12

SIRINA ROVA WA DUBINI TIEMENA CUEVI

b= 100 [m]

VISING NASIPANLA ZNAD TIEMENA CLEVI
h= 420 [m]

KUT NAGIBA BOCNIH ZIDOVA ROVA

ZAPREMINSKA TERINA TLA

Y= 20 [kN/m]

= 20 |

MODUL ELASTIENOSTI TLA IZNAD TIEMENA
E; = 1750  [kN/m]

MODUL ELASTIENOSTI TLA UZ ROV
Es = 1750  [kN/m’]

MODUL ELASTICNOSTI TLA ISPOD CLEVI
E.L = 17500 [kN/m’]

MODUL ELASTIENDSTI PREMA SKUPINI TLA

f= 90 [“1 Ezo= 1750  [kN/m']
PARAMETRI PRORACUNA
Vig = 0.0889 [1] Qv = 7319  [kN/m?]
K:= 01 [1] Q= 6.81 [kN/m?]
" = -0.0524 [1]
REZULTATI PRORACUNA
RELATIVMNA VERTIKALNA DEFORMACLIA CUEVI B Ry PGt
5‘,= 544 [%] {5\-'.dnp= 6.0 E%I) s
2 |h
‘:'f
S
s
Y
LSRR AR R
Es Es

:ife’::ii-‘ evEulILI3 TE U ZAGRERY
SR W GRABEVINSKI FARULTET

3]
L
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ULAZNI PARAMETRI

KLASA EVRSTOCE
SN= 8

[kN/m?]

NAZIVNI PROMIER CLIEVI

DN = 500

PROMETNO SREDSTVO
LKW 12

SIRINA ROVA NA DUBINI TIEMENA CUEVI

b= 110 [m]

VISINA NASIPANIA IZNAD TIEMENA CLHEV]
h= 330 [m]

KUT NAGIBA BOCNIH ZIDOVA ROVA

= 80 [l

PARAMETRI PRORACUNA

ZAPREMINSKA TEFINA TLA

V= 20 [kN/m4

M= 20 (]
MODUL ELASTIENOSTI TLA IZNAD TIEMENA
E; = 1750 [kMN/m?]

MODUL ELASTIENOSTI TLA UZ ROV
Es = 1750 [kN/m?]

MODUL ELASTICNOSTI TLA ISPOD CLEVI
E;= 17500 [kN/m’]

MODUL ELASTIENDSTI PREMA SKUPINI TLA
Ezo = 1750  [kN/m']

ODNOS EVRSTOLE CUEVI | CVRSTOLE PODLOGE
Vg = 0.0873 [1]

VERTIKALNO OPTERECENJE CLUEVI
Qv = 6318 [kN/m?]

HORIZONTALNO OPTERECENIE CUEW
K:= 01 [ g, = 5.83  [kN/m]
c¥ = -0.0521 [1]
REZULTATI PRORACUNA
RELATIVNA VERTIKALNA DEFORMACLA CUEVI AR b ARG
ﬁv = 4.66 [Ufrﬂ] (6\’.‘101] = 5.0 [%}) gc:l DUE‘ % "
g sf, Dy 5
Es # | | will ¢ Es
{ A ¢
AT
E Es

’1 svEUEIIdTE v ZAGRERY
btiirt oy
o= "\‘_‘ GRABEVINGRI FARULTET
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5. Iskoléenje okana

PEHD OKNA
Nosivost
Visina terena Visina dna Visina| poklopca
Naziv X koor. Y koor. 1 rova okna (kN)
1 RO87 6476434.36| 5063179.31 116.35 114.52 1.73 150
2 RO86 6476427.69] 5063218.29 115.85 113.92 1.83 150
3 RO85 6476421.07| 5063265.35 115.24 113.21 1.93 150
4 RO84 6476414.75] 5063302.74 115.21 113.02 2.09 150
5 RO83 6476408.60| 5063342.26 114.68 112.82 1.76 150
6 R0O82 6476402.24| 5063387.62 114.66 112.59 1.97 150
7 RO81 6476395.67| 5063427.08 114.14 112.39 1.65 150
8 RO80 6476389.58| 5063466.61 114.32 112.19 2.03 150
9 RO79 6476383.82| 5063504.55 113.81 112.00 1.71 150
10 RO78 6476377.10] 5063549.15 114.01 111.91 2.00 150
11 RO77 6476372.05| 5063583.03 113.70 111.84 1.76 150
12 RO76 6476368.93] 5063604.03 113.36 111.80 1.46 150
13 RO75 6476367.52| 5063628.16 113.59 111.75 1.74 150
14 RO74 6476377.96] 5063628.77 113.47 111.73 1.64 150
15 RO73 6476404.48| 5063636.40 113.42 111.67 1.65 150
16 RO72 6476420.73] 5063657.95 113.12 111.62 1.40 150
17 RO71 6476450.64| 5063668.94 113.40 111.56 1.74 150
18 RO70 6476499.99| 5063676.98 113.28 111.46 1.72 50
19 RO69 6476549.40| 5063684.58 113.26 111.36 1.80 50
20 ROG68 6476598.92| 5063691.49 112.42 111.26 1.06 50
21 RO67 6476648.60| 5063697.15 112.68 111.16 1.42 50
22 ROG66 6476698.41| 5063701.52 112.51 111.06 1.35 50
23 RO65 6476748.31| 5063704.79 112.83 110.96 1.77 50
24 RO64 6476798.26] 5063706.83 112.49 110.86 1.53 50
25 RO63 6476848.25| 5063708.00 112.94 110.76 2.08 50
26 R0O62 6476898.25| 5063708.19 113.00 110.66 2.24 50
27 RO61 6476948.24| 5063707.11 113.00 110.56 2.34 50
28 RO60 6476998.17| 5063704.54 112.97 110.46 2.41 50
29 RO59 6477048.11| 5063701.97 113.20 110.36 2.74 50
30 RO58 6477097.90] 5063697.48 113.15 110.26 2.79 50
31 RO57 6477147.59| 5063691.91 112.98 110.16 2.72 50
32 RO56 647719714 5063685.21 113.08 110.06 2.92 50
33 RO55 6477246.58| 5063677.77 113.22 109.96 3.16 50
34 RO53 6477095.43| 5062935.52 119.36 115.14 4.12 150
35 RO52 6477114.42| 5062980.34 119.02 115.02 3.90 150
36 RO51 6477134.09] 5063026.31 118.69 114.00 4.59 150
37 RO50 6477157.08| 5063078.61 118.26 113.83 4.33 150
38 RO49 6477165.99| 5063098.70 118.00 113.76 4.14 150
39 RO48 6477180.48| 5063135.98 116.99 113.64 3.25 150
40 RO47 6477195.02] 5063171.33 117.04 113.53 3.41 150
41 RO46 6477210.93| 5063209.96 116.77 113.40 3.27 150
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42  |[RO45 6477225.94| 5063247.04 116.52 113.28 3.14 150
43  |RO44 6477241.37| 5063283.94 116.21 113.16 2.95 150
44  [RO43 6477252.24| 5063309.99 115.95 113.08 2.77 150
45  |RO42 6477271.42| 5063356.16 115.53 112.93 2.50 150
46  |[RO41 6477287.51| 5063394.72 115.31 112.80 2.41 150
47  |RO40 6477302.84| 5063431.66 115.13 112.68 2.35 150
48  [RO39 6477310.16] 5063450.93 115.05 112.62 2.33 150
49  |RO38 6477318.42| 5063500.20 114.78 112.47 2.21 150
50 |RO37 6477326.72| 5063549.68 114.41 112.32 1.99 150
51 |RO36 6477336.11| 5063605.65 113.81 112.15 1.56 150
52 |RO35 6477407.40[ 5063643.35 113.16 111.06 2.00 50
53 |RO34 6477446.65| 5063633.65 112.94 110.96 1.88 50
54 |RO33 6477494.86| 5063620.39 112.92 110.83 1.99 50
55 |RO32 6477542.74| 5063605.99 113.34 110.71 2.53 50
56 |RO31 6477590.32| 5063590.62 112.75 110.58 2.07 50
57 |RO30 6477637.60| 5063574.36 112.61 110.46 2.05 50
58 |RO29 6477684.69| 5063557.55 112.57 110.33 2.14 50
59 |RO28 6477730.92| 5063538.49 112.67 110.21 2.36 50
60 |RO27 6477776.03| 5063516.94 112.70 110.08 2.52 50
61 |RO26 6477821.30] 5063495.70 112.43 109.96 2.37 50
62 |RO25 6477866.40| 5063474.12 112.07 109.83 2.14 50
63 |RO24 6477910.98| 5063451.48 111.61 109.71 1.80 50
64 |RO23 6477954.70| 5063427.21 111.52 109.58 1.84 50
65 |RO22 6477982.33| 5063410.78 111.82 109.50 2.22 50
66 |RO21 6478019.02| 5063381.16 112.03 109.38 2.55 150
67 |RO20 6478059.62| 5063361.38 112.11 109.27 2.74 150
68 |RO19 6478099.03| 5063338.41 112.19 109.16 2.93 150
69 |RO18 6478132.55| 5063315.87 112.05 109.05 2.90 50
70 |RO17 6478173.77| 5063287.56 111.98 108.93 2.95 50
71 |RO16 6478213.70| 5063257.47 112.00 108.80 3.10 50
72 |RO15 6478253.35| 5063227.01 112.19 108.68 3.41 50
73  |RO14 6478292.59| 5063196.02 112.33 108.55 3.68 50
74  |RO13 6478331.72| 5063164.90 112.03 108.43 3.50 50
75 |RO12 6478370.85| 5063133.77 111.69 108.30 3.29 50
76  |RO11 6478410.04| 5063102.72 111.36 108.18 3.08 50
77  |RO10 6478448.82| 5063071.16 111.00 108.05 2.85 50
78  |RO9 6478487.73| 5063039.76 110.58 107.93 2.55 50
79 |[RO8 6478526.69| 5063008.42 110.02 107.80 2.12 50
80 |RO7 6478564.88| 5062976.15 109.84 107.68 2.06 50
81 |[RO6 6478602.14| 5062942.80 109.55 107.55 1.90 50
82 |ROS 6478621.84| 5062924.84 109.76 107.49 2.17 50
83 |[RO4 6478633.44| 5062909.69 109.57 107.44 2.03 150
84 |RO3 6478642.51| 5062900.21 109.61 107.41 2.10 150
85 [RO2 6478641.46| 5062885.58 109.61 107.37 2.14 150
86 |RO1 6478633.10| 5062875.77 109.66 107.34 2.22 150
87 |RO54 6477296.82| 5063668.00 113.05 109.85 3.10 50
88 |ROD 6477106.69| 5062929.42 121.00 118.74 2.16 50
89 |ROH 6477178.84| 5063073.38 118.21 115.66 2.45 50
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90 |ROI 6477172.43| 5063058.89 118.21 113.66 4.45 50
91 |ROP2* 6476406.42| 5063421.07 114.62 112.69 1.83 150
92 |ROP3* 6476399.60| 5063468.56 114.42 112.28 2.04 150

*Zamjena postojeceg AB okna s PEHD
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Investitor: | KOMRAD d.o.0., Brace Radic¢a 2, Slatina

Gradevina: | 1ZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 -
KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKT

Broj mape: | MAPA 1

Broj projekta: | 24/12 ZOP: | 0412 Datum: | lipanj 2012.9.
6. DOKAZNICA MJERA
1. Pripremni radovi
1.1 Geodetski radovi
1.1.1 Cjevovodi (1.452,20+764,51+1.510,53+72+287,00) = 4.060,00 m"
1.1.2 Crpna stanica Cs4, KP-RB1 i KP-RB4 (400+400+30) =830,00 m2

1.3 Rezanje asflatnog sloja =10,10 m!

1.4 Razbijanje i odvoz asfaltnog sloja (1,4x10,10)  =14,2m2

1.5 Uklanjanje kolnih ulaza (22+16) =38 kom

1.6 Izrada drvene obostrane zastitne ograde rovova
(1.452,20+764,51+1.510,53+287,00)  =3988 m!

2. Zemljani radovi

2.1 Skidanje humusnog sloja (400+400)x0.3=240 m3
2.2 Siroki iskop gradevne jame
KP-RB 1 (10,80x12,18x4,27)+(10,80x6,02x5,14) =896,0 m?
KP-RB 4 (10,80x11,80x4,42)+(10,80x6,40x5,29) =929,0 m?
CS4  (9,20x5,35x5,71)+(9,20x4,60x2,40) =383,0 m?
ROA  (35X4,72) =165 m?
ROB  (38X4,73) =180 m?
ROC (16X4,67) =75 m3
ROD (16X4,67) =75 m3
ROE (37X4,29) =159 m3
ROF  (38X4,70) =179 m3
ROG (16X4,93) =79 m?

ROH (16X4,70)  =75m?
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Investitor: | KOMRAD d.o.0., Brace Radic¢a 2, Slatina

Gradevina:

KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

IZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 -

Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKT

Broj mape: | MAPA 1

Broj projekta: | 24/12 \ ZOP: | 04/12 Datum: | lipanj 2012.g.

2.3

24

25

2.6

2.7

2.8

ROl (16X470)  =75m?

UKUPNO =3270 m3

Planiranje i kontrola dna gradevne jame =114+114+7,7+10,4+8,4+9,6+4,8+4,8+2+2+2+28.8=
=308,50 m?

Sljun&ani materijal ispod ploge retencijskog bazena i dr. =308,50x0,20 =61,70 m?

Zatrpavanje gradevne jame 3270-
(18,4+28,3+18,9+25,4+8,9+8,7+4,7+4,7+4,7+413,3+343,8+87,8) =2.302,4 m3

Rucni iskop popreénih Sliceva  3988/50 =80 kom
Iskop rova — o€itano tablica iskopa -

K1=2.675,5 m3

K4=2.558,4 m3

K6=4.565,5 m3

SM1=375,5 m?

Ukupno=10.174,9 m?

Produbljenje rova na mjestu revizijskih okana
Revizijsko okno
Iskopodrova: L=2.4m,B=1m, Hsr=2.4 m
V1=LxBxH=5.76 m3
Iskop gradevne jame: L=2.4 m, B =24 m, Hsr=2.4m
V2 = BxHxL = 13.82 m3
Produbljenije i proSirenje rova Vi = V2 - V1= 13,82 — 5,76= 8,06 m3
Ukupno 87 revizijskih okana

Ukupno: VuxN= 8,06 X 87=701,2 m3
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Investitor:

KOMRAD d.o.0., Braée Radic¢a 2, Slatina

Gradevina:

IZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 -
KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

Vrsta projekta:

GLAVNI PROJEKT

Broj mape:

MAPA 1

Broj projekta:

24112 \ ZOP: | 04112 Datum: | lipanj 2012.g.

2.9 Osiguranje sigurnog rada u rovu Hsr=2,4 m

1=3.988,00 m

P=2x2,4x3.988,00 =19.142,40 m?

2.10  Planiranje i kontrola dnarova  -o€itano tablica- 1.189,5+841,0+1.662,2+234,0 =3.926,70 m2

211 Posteljica i obloga cijevi (sitnozrnati materijal)

Ocitano tablica =2.653,70 m3

212 Zatrpavanje rova i proSirenja rova zamjenskim kamenim materijalom

Ocitano tablica - 454,16+208,3+85,1+86,81  =834,4 m?

213  Zatrpavanje rova i proSirenja rova probranim materijalom iz iskopa

Ocitano tablica - 10.174,90+701,2-105,0-113,2-96,1-296,7-22,4-2.653,70-834,4
=6.754,6 m?

2.14  Kamena podloga ispod revizijskih okana

87x1,4x1,4x0,1 =17,1 m?

2.15  Utovar i odvoz viska materijala

10.174,90+701,2-6.754,6 =4.121,5 m?
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Investitor: | KOMRAD d.o.0., Brace Radic¢a 2, Slatina

Gradevina: | 1ZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 -
KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKT

Broj mape: | MAPA 1

Broj projekta: | 24/12 \ ZOP: | 04/12 Datum: | lipanj 2012.g.

3. Kanalizacijski kolektori — dio K1, dio K4 i K6

3.1 Ugradnja gravitacijskih kanalizacijskih cijevi
3.1.1 PEHDDN 315 1.452.20+155,81+22,30+3,90+21,50  =1.655,70 m
3.1.2 PEHD DN 400 608,70+6,50+9,10+13,20+1,6 =639,10 m
3.1.3 PEHDDN 500 1.510,60-44,20 =1.466,40 m
3.14 PEHDDN 250 4,30+4,20 =8,50 m

3.1.5 BCDN1000 4,20+2,40+6,10+3,30 =16,00 m

3.2.1  Ugradnja tlacnih kanalizacijskih cijevi  =77,0 m?

4. Rekonstrukcija kuénih prikljuéaka u ulici Matije Gupca

4.1 Blindiranje okana
=5 kom
42  PEHDcieviDN 315 =287,10m
43 Rekonstrukcija ku¢nih prikljuCaka
=16 kom

5. PEHD revizijska okna

5.1 Ugradnja okana
5.1.1. Tip 1 @800 mm =34+ 2+3+3+15 =57 kom

5.1.1. Tip 1 @ 1000 mm =35 kom
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Investitor: | KOMRAD d.o.0., Brace Radic¢a 2, Slatina

Gradevina: | 1ZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 -
KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKT

Broj mape: | MAPA 1

Broj projekta: | 24/12 \ ZOP: | 04/12 Datum: | lipanj 2012.g.

6. Betonski i armiranobetonski radovi

6.1 Izrada betonske obloge prolaska ispod potoka
0.43x7.0= 3.40 m?

6.2 Betonske ukrute tlatnog voda =6 kom

Retencijski bazeni KP-RB1 i KP-RB2

6.3 Betonska podloga ispod retencijskog bazena
KP-RB1 1,68X7,20=12,1 m?
KP-RB4 1,68X7,20=12,1 m3
UKUPNO 24,2 m?

6.4 AB ploca dna retencijskog bazena
KP-RB1 (10,18x6,80x0,4)+(0,87x6,80x0,4)+(4,03x6,80x0,4) =41,02 m3
KP-RB4 (10,18x6,80x0,4)+(0,87x6,80x0,4)+(4,03x6,80x0,4) =41,02 m?
UKUPNO 41,02+41,02  =82,04 m?

6.5  AB obodni zidovi retencijskog bazena

KP-RB1=(2,81x6,80x0,3)+(3,68x6,80x0,30)+2x((2,81x10,28x0,33)+(3,68x3,32x0,3))-
(0,52xT1x0,3)-( 0,22xMx0,3)-( 0,12xT1x0,3)=37,70 m?

KP-RB4=(2,96x6,80x0,3)+(3,83x6,80x0,30)+2x((2,96x10,28x0,33)+(3,83x3,32x0,3))-
(2x0,52xT1x0,3)-( 0,22xT1x0,3)-( 0,12x71x0,3)=39,5 m?

UKUPNO 37,70+39,5  =77,20 m3
6.6  AB pregradni zidovi i stupovi unutar retencijskog bazena

KP-RB1=
(2,42x6,20x0,25)+(2x2,56x0,4x0,3)+(0,25x0,30%6,20)+(1,78x6,20x0,12)+(1,76x6,20x0,12)+(0,5
5+0,45)x0,12x6,20=8,21 m?

KP-RB4=
(2,42%6,20x0,25)+(2x2,71x0,4x0,3)+(0,25x0,30x6,20)+(2x1,91x6,20x0,12)+(0,55+0,45)x0,12x6,
20=8,45 m?
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6.7

6.8

6.9

6.10

UKUPNO 8,21+8,45 =16,70 m3

AB pokrovna ploca retencijskog bazena

KP-RB1= (13,6x6,8x0,2)-(5x0,6x0,6x0,2)-(6x0,182xI1Mx0,2) =18,12 m3
KP-RB4= (13,6x6,8x0,2)-(5x0,6x0,6x0,2)-(6x0,182xMx0,2) =18,12 m3
UKUPNO 18,12+18,12  =36,3 m?

Kineta retencijskog bazena

KP-RB1= (1,40x6,20)+(0,40x6,20)+(0,5x6,20)=14,30 m3
KP-RB4= (1,40x6,20)+(1,0x6,20)+(0,5x6,20)=17,98 m3
UKUPNO 14,30+17,98  =32,3 m?

AB silazna grla na kiSnom preljevu
2x5x0,64x0,5 =3,2 m3

Zastitni betonski sloj horizontalne hidroizolacije

6.10.1 Betonska podloga 2x(0,7x6,80)+2x(0,05x6,80x13,60)
=18,80 m3

6.10.2 PVC folija 6,80x13,60  =92,5 m?
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6.11  Armatura
KP-RB-1

Sipke 5,92+454,38+37,37+119,11+372,61+93,27+247,70+47,86+41,28+56,70+58,66
=1.534,86 kg

Mreze 997,60+2.796,00+1.378,00 =5.171,60 kg
Ukupno KP-RB-1= 1.534,86+5.171,60 =6.706,46 kg

KP-RB-4

Sipke

23,69+454,38+39,66+119,11+372,61+95,23+248,14+47,86+41,28+58,67+56,51
=1.557.72 kg

Mreze 2.332,00+404,00+242,40+1.080,00+1.512,00 =5.570,40 kg

Ukupno KP-RB-1= 1.557,72+5.570,40 =7.128,12 kg

UKUPNO 6.706,46+7,128,12=13.834,6 kg

Crpna stanica CS4

6.12  Betonska podloga ispod crpne stanice
((4,95+1,2)x(4,2+1,2))x0,10  =3,30 m?

6.13  AB ploCa dna crpne stanice

Beton C30/37 4,95x4,20x0,30 =6,30 m?3

6.14  AB obodni zidovi crpne stanice

(2x2,25%5,01x0,3)+(2x4,2x5,01x0,3)+(2x1,8x1,7%0,3)*+(4,2x1,7x0,3)-( 0,162xT1x0,3)-(
0,22xT1x0,3)-( 6x0,1252x1x0,3) =23,30 m?
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6.15  AB pokrovna plo¢a crpne stanice

(4,95x4,20x0,25)-(0,6%0,6x0,25)-(1x1,5x0,25)-(0,8x1,0x0,25)  =4,60 m?

6.16  Armatura crpna stanica

CS4

Sipke 88,45+76,45+39,46+58,07+62,07+18,86+105,47+107,37 =556,2 kg
Mreze 1.440,00+121,20+121,20 =1.682,40 kg

Ukupno CS4= 556,20+1.682,40 =2.238,60 kg

Priklju¢ne gradevine i revizijska okna s zapornicom

6.17.1 Podlozni sloj betona C12/15

ROA  5,7x0,1=0,57 m3
ROB  8,1x0,1=0,81 m3
ROE  6,2x0,1=0,62 m3
ROF  7,3x0,1=0,73 m3
ROC  3,2x0,1=0,32 m3
ROG 3,2x0,1=0,32 m3
UKUPNO 0,57+0,81+0,62+0,73+0,32+0,32 =3,40 m?

6.17.2 Donja plo¢a C30/37

(3,99+6,11+4,40+5,42)x0,25+(1,95+1,95)x0,20=4,98+0,78=5,80 m3

6.17.3 Obodni zidovi C30/37

ROA

(1,71x4,17)-(2x0,52xM1x0,25)=6,93 m?
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6.17.4

6.17.5

6.17.6

6.17.7

ROB  (2,10x4,18)-(2x0,52xMx0,25)-(0,22x1x0,25)=8,55 mS
ROE  (1,87x3,84)-(2x0,52xMx0,25)=6,98 m?3

ROF  (2,01x4,25)-(2x0,52xMx0,25)-(0,22x1x0,25)=8,31 m3
ROC  (0,85x4,32)-(0,1252xT1x0,20)-(0,152xT1x0,20)=3,65 mS
ROG  (0,85x4,48)-(0,1252xT1x0,20)-(0,152xT1x0,20)=3,78 m?
UKUPNO  6,93+8,55+6,98+8,31+3,65+3,78 =38,2 m?

Pokrovna plo¢a C 30/37
(3,99+6,11+4,40+5,42)x0,20+((1,95+1,95)x0,15)-(4x0,6x0,6x0,20)-(2x0,6x0,6x0,15) =4,20 m3

Kineta C16/20
2x0,36x1,64+2x0,76x1,88+2x0,23x0,15 =4,10 m3
Armatura 600,00x6 =3.600,00 kg
Zapornica ZZ030 b/h=30/30 =2 kom

7. Zidarski radovi

7.1
7.2

7.3
74

Horizontalna hidroizolacija donje plo¢e retencijskog bazena 2x15,0x7,6 =228,00 m?
Vertikalna hidroizolacija retencijskog bazena
KP-RB1=(3,41x6,80)+(4,28x6,80)+2x((3,41x10,28)+(4,28x3,32))-(2X0,52xM)= 149,3 m2
KP-RB4=(3,56x6,80)+(4,43x6,80)+2x((3,56x10,28)+(4,43x3,32))-(2x0,52x[M)= 155,8 m?2
UKUPNO= 149,3+155,8 =305,10 m?

Horizontalna hidroizolacija gornje ploCe retencijskog bazena ~ 2x15,0x7,6 =228,00 m?
Zastita vertikalne hidroizolacije retencijskog bazena (¢epasta traka)
KP-RB1=(3,41x6,80)+(4,28x6,80)+2x((3,41x10,28)+(4,28x3,32))-(2X0,52xM)= 149,3 m?
KP-RB4=(3,56x6,80)+(4,43x6,80)+2x((3,56x10,28)+(4,43x3,32))-(2x0,52x[M)= 155,8 m?2
UKUPNO= 149,3+155,8 =305,10 m?
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7.5 Nadgradni poklopci od rebrastog lima 600x600 KP-RB  2x5 =10 kom
7.6 LijevanoZeljezne stupaljke

KP-RB1 1x7+2x10+2x13= 53 kom

KP-RB4 1x8+2x11+2x14= 58 kom

Prikljucne gradevine, okna sa zapornicom 13x8=104 kom

Ukupno 53+58+104 =215 kom
7.8 Brivljenje otvora 2x4+2x4+2x4+8= 32 kom

7.9 Epoksi premaz unutar preljevno retencijskih bazena
228+305,10+228+(2x6,8x5,09)+(4x6,8x3,64)+(2x6,8x1,67) =952,1 m?

10. Kolni¢ka konstrukcija

10.1  Mehanicki nosivi sloj
=10,10x1,40x0,40=5,70 m3
10.2  Planiranje i zbijanje mehanickog nosivog sloja

=10,10x1,40=14,20 m2

11. Tekuda ispitivanja i kontrola izvedbe

11.1  Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije

=1.452,20+764,51+1.510,53+72+287,00+77,00 = 4.137,00 m'
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Dokaznica mjera - prilog tablica iskopa

K4
Volumen Volumen Ime Ime
Volumen|Zona Zona Zona Volumen tla |pijeska pjeséane |Volumen |Povrsina |pocetnog |zavrSnog

Naziv iskopa|iskopa 1 |iskopa 2 |iskopa 3 [(zasip 2) (zasip 1) posteljice |cijevi po tlu ¢vora ¢vora
D1 60.46 60.46 0 0 37.42 15.53 4.43 3.08 32.24|R0O87 RO86
D2 78.01 75.95 2.05 0 50.31 18.67 5.32 3.7 38.87|R0O86 RO85
D3 64.37 60.79 3.58 0 42.27 14.89 4.25 2.96 31.56/R0O85 RO84
D4 65.47 63.7 1.77 0 42.16 15.71 4.48 3.12 33.56/R0O84 RO83
D5 72.21 71.35 0.86 0 45.52 17.99 5.13 3.57 37.36/R0O83 RO82
D6 59.67 59.31 0.36 0 36.36 15.71 4.48 3.12 33.34|R0O82 RO81
D7 61.88 60.59 1.3 0 38.57 15.71 4.48 3.12 32.97|R0O81 RO80
D8 60.43 59.13 1.3 0 38.07 15.07 4.3 2.99 32.27|R0O80 RO79
D9 74.14 71.73 2.41 0 47.86 17.72 5.05 3.52 37.58|R0O79 RO78
D10 56.46 55.58 0.88 0 36.49 13.46 3.84 2.67 28.04|R0O78 RO77
D11 30.64 30.58 0.06 0 18.26 8.34 2.38 1.65 17.58|RO77 RO76
D12 34.95 34.75 0.2 0 20.87 9.49 2.71 1.88 19.97|RO76 RO75
D13 16.96 16.66 0.3 0 10.87 4.11 1.17 0.81 8.65|RO75 RO74
D14 40.25 40.25 0 0 24.17 10.84 3.09 2.15 22.5(R0O74 RO73
D15 35.81 35.81 0 0 20.08 10.6 3.02 2.1 22|R0O73 RO72
D16 40.6 40.6 0 0 22.04 12.51 3.57 2.48 25.97|R0O72 RO71
D17 85.67 80.43 5.25 0 56.54 19.64 5.6 3.9 40.76|RO71 RO70
D18 75.95 75.95 0 0 46.82 19.64 5.6 3.9 40.75|R0O70 RO69
D19 65.06 65.06 0 0 35.92 19.64 5.6 3.9 40.76|RO69 RO68
D20 49.5 49.5 0 0 20.36 19.64 5.6 3.9 40.78|RO68 RO67
D21 59.56 59.56 0 0 30.42 19.64 5.6 3.9 40.75|R0O67 RO66
D22 66.25 66.25 0 0 37.11 19.64 5.6 3.9 40.75|RO66 RO65
D23 76.7 76.7 0 0 47.57 19.64 5.6 3.9 40.76|R0O65 RO64
D24 69.3 66.85 2.45 0 40.16 19.64 5.6 3.9 41.08|RO64 RO63
D25 92.3 81.5 10.8 0 63.17 19.64 5.6 3.9 40.75|R0O63 RO62
D26 97.55 81.5 16.05 0 68.41 19.64 5.6 3.9 40.75|R062 RO61
D27 101.08 81.5 19.58 0 71.94 19.64 5.6 3.9 40.75|RO61 RO60
D28 109.64 81.5 28.14 0 80.5 19.64 5.6 3.9 40.75|RO60 RO59
D29 119.77 81.5 38.27 0 90.64 19.64 5.6 3.9 40.75|R0O59 RO58
D30 118 81.5 36.5 0 88.87 19.64 5.6 3.9 40.75|R0O58 RO57
D31 123.36 81.5 41.86 0 94.23 19.64 5.6 3.9 40.75|R0O57 RO56
D32 124.99 81.5 43.49 0 95.86 19.64 5.6 3.9 40.76|RO56 RO55
D33 135.28 83.42 51.85 0 105.45 20.1 5.73 3.99 41.72|R0O55 RO54
D93 136.16 81.81 54.35 0 106.91 19.71 5.62 3.91 40.91|RO54 CS-4
Ukupno K4 2558.4( 2194.8 363.7 0.0 1712.2 570.4 162.7 113.2 1189.5
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K1

Volumen Volumen Ime Ime
Volumen (Zona Zona Zona Volumen tla |pijeska pjes¢ane |Volumen |PovrSina |pocetnog |zavrSnog

Naziv iskopa iskopa 1 |iskopa 2 |iskopa 3 |(zasip 2) (zasip 1) posteljice |cijevi po tlu ¢vora ¢vora
D34 2289| 111.97| 111.97 4.95 176.1 28.79 7.94 6.12 53.55|R0O53 RO52
D35 224.96 115 109.92 0.04 171.18 29.57 8.15 6.28 55|R0O52 RO51
D36 298.79( 131.39| 131.39 36.01 235.53 33.78 9.31 7.18 62.84|RO51 RO50
D37 109.19 50.54 50.54 8.1 85.1 12.99 3.58 2.76 24.19|RO50 RO49
D38 174.4 92 80.73 1.67 131.62 23.65 6.52 5.03 44.01(RO49 RO48
D40 150.85 87.91 62.94 0 110.65 22.6 6.23 4.8 42.04|R0O48 RO47
D41 164.7 96.09 68.61 0 120.78 24.7 6.81 5.25 45.96(R0O47 RO46
D42 151.92 92 59.92 0 110.11 23.65 6.52 5.03 44|RO46 RO45
D43 144.66 92 52.66 0 103.17 23.65 6.52 5.03 44|[R0O45 RO44
D44 96.32 64.91 31.41 0 67.3 16.69 4.6 3.55 31.05|R0O44 RO43
D45 156.08 115 41.08 0 105.3 29.57 8.15 6.28 55|R043 RO42
D46 122.46 96.09 26.37 0 80.37 24.7 6.81 5.25 45.96|R0O42 RO41
D47 114.09 92 22.09 0 73.93 23.65 6.52 5.03 44[RO41 RO40
D49 57.91 47.41 10.5 0 37.25 12.19 3.36 2.59 22.67|R0O40 RO39
D50 136.7| 114.91 21.78 0 86.79 29.54 8.14 6.28 54.96/R0O39 RO38
D51 128.52| 115.39 13.13 0 78.78 29.67 8.18 6.3 55.19|R0O38 RO37
D52 121.32| 120.76 0.56 0 66.11 33.56 9.25 7.13 62.43|RO37 RO36
D53 93.77 93.77 0 0 46.37 29.11 8.03 6.19 54.16|/R0O36 CS4
Ukupno K1 2675.5| 1729.1 895.6 50.8 1886.4 452.1 124.6 96.1 841.0
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K6

Volumen Volumen Ime Ime
Volumen (Zona Zona Zona Volumen tla |pijeska pjes¢ane |Volumen |PovrSina |pocetnog |zavrSnog

Naziv iskopa iskopa 1 |iskopa 2 |iskopa 3 |(zasip 2) (zasip 1) posteljice |cijevi po tlu ¢vora ¢vora
D54 91.14 90.81 0.33 0 47.15 25.11 6.98 7.94 44.49[R0O35 RO34
D56 119.64| 114.99 4.64 0 64.93 31.05 8.64 9.82 55|R034 RO33
D57 133.78 115 18.78 0 78.46 31.05 8.64 9.82 55.01|R0O33 RO32
D58 132.08 115 17.08 0 76.84 31.05 8.64 9.82 55.01/R0O32 RO31
D59 123 115 8 0 68.15 31.05 8.64 9.82 55|R031 RO30
D60 128.87 115 13.87 0 73.76 31.05 8.64 9.82 55|R0O30 RO29
D61 134.32 115 19.32 0 78.98 31.05 8.64 9.82 55|R0O29 RO28
D62 149.55 115 34.55 0 93.55 31.05 8.64 9.82 55.01/R028 RO27
D63 152.5 115 37.5 0 96.37 31.05 8.64 9.82 55|R027 RO26
D64 135.84 115 20.84 0 80.44 31.05 8.64 9.82 55|R0O26 RO25
D65 128.92| 114.02 14.9 0 73.82 31.05 8.64 9.82 55.02|R0O25 RO24
D66 118.45| 114.14 4.31 0 63.8 31.05 8.64 9.82 55.01|R024 RO23
D67 77.67 73.45 4.22 0 42.46 19.97 5.55 6.31 35.37|R023 RO22
D68 140.42| 108.45 31.98 0 87.64 29.28 8.14 9.26 51.87|R022 RO21
D69 147.42| 103.88 43.53 0 96.29 28.05 7.8 8.87 49.71|RO21 RO20
D72 154.24| 104.89 49.35 0 102.39 28.32 7.88 8.95 50.17|R020 RO19
D73 141.8 92.92 48.88 0 95.64 25.09 6.98 7.93 44.44[RO19 RO18
D74 172.97 115 57.97 0 115.95 31.05 8.64 9.82 55|R0O18 RO17
D75 179.31 115 64.31 0 122.01 31.05 8.64 9.82 55|R0O17 RO16
D76 191.42 115 76.42 0 133.6 31.05 8.64 9.82 55|R0O16 RO15
D77 210.71 115 95.71 0 152.05 31.05 8.64 9.82 55|RO15 RO14
D78 212.23 115 97.23 0 153.5 31.05 8.64 9.82 55|R014 RO13
D79 198.27 115 83.27 0 140.15 31.05 8.64 9.82 55.28|R013 RO12
D80 192.39 115 77.39 0 134.53 31.05 8.64 9.82 55.01|R0O12 RO11
D81 174.44 115 59.44 0 117.36 31.05 8.64 9.82 55|RO11 RO10
D82 162.99 115 47.99 0 106.4 31.05 8.64 9.82 55|R0O10 RO9
D83 137.26 115 22.26 0 81.8 31.05 8.64 9.82 55[R0O9 RO8
D84 125.96 115 10.96 0 70.98 31.05 8.64 9.82 55[RO8 RO7
D85 120.24 115 5.24 0 65.51 31.05 8.64 9.82 55(RO7 RO6
D86 61.44 60.75 0.69 0 32.38 16.55 4.6 5.23 29.33|RO6 ROS
D87 49.35 43.84 5.51 0 28.31 11.85 3.29 3.75 21.22|RO5 RO4
D88 32.71 30.18 2.53 0 18.29 8.15 2.27 2.58 14.43|RO4 RO3
D89 37.08 33.74 3.35 0 20.95 9.11 2.53 2.88 16.14|RO3 RO2
D90 33.47 29.63 3.83 0 19.26 8 2.23 2.53 14.17|R0O2 RO1
D91 63.6 53.38 10.22 0 37.86 14.41 4.01 4.56 25.54|R0O1 ROP-1
Ukupno K6 4565.5| 3469.1| 1096.4 0.0 2871.6 938.0 261.0 296.7 1662.2
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SM1 - rekonstrukcija voda u ulici Matije Gupca
Volumen Volumen Ime Ime
Volumen (Zona Zona Zona Volumen tla |pijeska pjes¢ane |Volumen |PovrSina |pocetnog |zavrSnog

Naziv iskopa iskopa 1 |iskopa 2 |iskopa 3 |(zasip 2) (zasip 1) posteljice |cijevi po tlu ¢vora ¢vora
D92 48.61 48.61 0 0 25.04 15.89 4.53 3.15 32.98|ROP8 ROP7
D94 41.83 41.83 0 0 19.79 14.85 4.24 2.95 31.06|ROP7 ROP6
D95 43.76 43.76 0 0 22.47 14.35 4.09 2.85 29.79|ROP6 ROP5
D96 70.67 70.67 0 0 37.98 22.04 6.28 4.37 45.75|ROP5 ROP4
D97 79.24 79.24 0 0 45.44 22.78 6.5 4.52 47.55|ROP4 ROP3
D98 73.36 73.01 0.35 0 45.41 18.84 5.37 3.74 39.22|ROP3 ROP2
D99 18.07 16.64 1.43 0 12.12 4.01 1.14 0.8 8.33|ROP2 RO80
Ukupno SM1 375.5 373.8 1.8 0.0 208.3 112.8 32.2 22.4 234.7
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7. TROSKOVNIK

IZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4

(od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 — KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

KANALIZACIJSKI SUSTAV

OPIS RADA

Jed. mj.

Koli¢ina

Jed.cijena

UKUPNO

| PRIPREMNI RADOVI

1,11
11,2

1.2

1.3

Izrada elaborata iskolCenja i iskolCenje
novoprojektiranih - gravitacijskin i tlanih cjevovoda,
kiSnih prelieva s retencijskim bazenom, sigurnosnog
ispusta i crpne stanice ¢ime su obuhvaéena sva
mijerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren,
osiguranje karakteristicnih  to€aka, obnavljanje i
odrzavanje iskolCenih oznaka za vrijeme gradenja te
izrada geodetskog snimka izvedenog stanja.Obracun
pom'im2.

Obracun po m1

Obracun po m2

Privremena regulacija prometa.

Radovi na regulaciji i signalizaciji prometa prilikom
izgradnje kanalizacije. Radove na prometnicama izvesti
u najkratem moguéem roku, prema uvjetima i
suglasnostima nadlezne uprave za ceste. Stavka
obuhvaéa postavijanje, odrzavanje i uklanjanje
priviemene oznake radova na cesti i zabrane prometa
za vrijeme izvodenja radova. Obracun po kom.

Obostrano rezanje asfaltnog sloja raznih debljina. Rad
obuhvaca rezanje asfaltnog sloja strojem za rezanje
asfalta u duljini predvidenoj projektom, odnosno prema
uputama nadzornog inZenjera. Asfalt se reze 20 ¢cm od
ruba Sirine rova. Obracun po m1 duljine rova.

Asfalt d=10 cm (nerazvrstana cesta)

m2

kom

m1

4,060.00
830.00

1.00

10.10

5.00
5.00

6,000.00

20.00

20,300.00
4,150.00

6,000.00

202.00
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1.6

KANALIZACIJSKI SUSTAV SLATINA - K6, DIO K1 I DIO K4

Uklanjanje asfaltnog sloja raznih debljina, Sirine prema
Sirini rova, utovar, odvoz te deponiranje neupotrebljivog
materijala na deponiju udaljenu 5 km. Deponiju
odreduje Investitor radova.

UraCunat sav rad i materijal, CiS¢enje i poravnavanje
terena u blizini i iznad rova nakon odvoza, te rezanje i
odstranjivanje o$te¢enog raslinja u visini terena.
Uredenje deponiranog asfalta na deponiji u svemu
prema uputama nadzornog inzenjera, $to je uraCunato u
ciienu stavke. Deponirani materijal isplanirati. Obracun
po m2 uklonjenog, odvezenog i

deponiranog asfalta.

Asfalt d=10 cm (nerazvrstana cesta)

Uklanjanje postoje¢e konstrukcije kolnih ulaza u ulici
Matije Gupca (zastor, nosiva konstrukcija, krila, cijevi i
sl.) Sirine prema potrebi, utovar, odvoz te deponiranje
neupotrebliivog materijala na deponiju udaljenu 5 km.
Deponiju odreduje Investitor radova. Uracunat sav rad i
materijal. Obragun po broju kolnih ulaza.

Izrada drvene obostrane zaStitne ograde rovova i
gradevnih jama te prijelaza za pjeSake preko rovova
tokom izvodenja radova. Uracunat sav rad i materijal.
Obracun po m1.

m2

kom

m1

14.20 40.00

38.00 700.00

3,988.00 5.00

568.00

26,600.00

19,940.00

UKUPNO | (kn)

77,760.00]

Il__ZEMLJANI RADOVI

2.1

22

Skidanje humusnog sloja debljine 30 ¢cm na prostoru
izgradnje  retencijsko  prelievnog  bazena, s
deponiranjem u blizini gradevine. Obracun po m3.

Siroki iskop gradevne jame, za gradevine - retencijsko
prelievni bazeni, crpna stanica, prikljuéne gradevine i
okna uz kidne preljeve, u tlu "C" kategorije. Iskop obaviti
mehani¢kim kopa¢em, s odbacivanjem iskopanog
materijala min. 2,0 m od ruba gradevne jame.

U stavci je obracunat i otkop prilazne rampe za
gradevnu jamu. Obraéun po m3 sraslog materijala
iskopane gradevne jame. U stavku je uraunato i
eventualno crplienje vode iz jame tijekom izvodenja
radova, te osiguranje jame za siguran rad prema
projektu zaStite gradevne jame. Obradun po m3 u
sraslom stanju.

m3

m3

240.00 30.00

3,270.00 40.00

7,200.00

130,800.00
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2.3

24

25

26

2.7
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Planiranje i kontrola dna gradevne jame retencijskih
bazena i prikljuénih gradevina prema projektiranim
dimenzijama. Stavkom je predvideno otesavanje,
planiranje i djelomicno nabijanje dna jame s
izbacivanjem suviSnog materijala iz jame na udaljenost
min 2 m od ruba rova. Ako dode do prekopa treba ga
ispuniti tamponom i nabiti vibronabijaem.

Obradun po m2 isplanirane povrsine

Dobava i razastiranje $ljun¢anog materijala 0/30 mm
ispod temeljne ploCe retencijsko prelievnog bazena i
okana uz retencijske bazene, u sloju debljine 20 cm. U
stavkuje uklju¢eno i nabijanje materijala. ObraCun po
m3 ugradenog materijala.

Zatrpavanje gradevne jame oko retencijskih bazena i
gradevina, materijalom iz iskopa, a do razine postojeeg
terena. Zatrpavanje obaviti u slojevima do 30 cm
debljine, uz nabijanje ruénim nabijaima ili lakim
mehani¢kim nabijaima. Obraun po m3 zbijenog
materijala zatrpane gradevne jame.

Ruéni otkop rovova - Sliceva u svrhu utvrdivanja to¢nog
poloZaja postojecih instalacija. Ruéni otkop rovova vrsi
se na mjestima gdje se situacijom izmjestanja instalacija
predvida polozaj postojecih instalacija ili prema uvjetima
vlasnika instalacija. Stavka obuhvaéa slijedece radove:
ruéni otkop rova do dubine 2.50 m, Sirine 1.0 m i duljine
1.5 m, po potrebi zatrpavanje rova pijeskom, a kasnije i
zatrpavanije iskopanim materijalom, utvrdivanje poloZaja
postoje¢ih instalacija. Otkopane rovove osigurati
sukladno mjerama zastite na radu. Iskop svakih 50 m1.
Obracun po broju iskopanih Sliceva.

Kombinirani iskop zemlje "C" kategorije za rov, s
praviinim odsjecanjem boé¢nih strana i odbacivanjem
zemljanog materijala od ruba rova min 1,0 m, prema
uvjetima trase, uz osiguranje sigurnog rada u rovu.
Radove izvesti u skladu s kotama i detaljima danim
projektom. Prilikom iskopa obratiti paznju na postojeée
instalacije.

Predvidena Sirina rova ovisi o profilu cijevi.

U jediniénu cijenu iskopa zemljanih materijala uracunat
je strojni i ruéni iskop zemlje, te eventualno crplienje
vode za vrijeme gradnje kanalizacije.

Obradun po m3
80% strojni iskop
20% rucni iskop

m2

m3

m3

kom

m3
m3

308.50

61.70

2,302.40

80.00

8,139.92
2,034.98

7.00

180.00

30.00

100.00

20.00
70.00

2,159.50

11,106.00

69,072.00

8,000.00

162,798.40
142,448.60
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Produbljenje i proSirenje rova na mijestu revizijskih
okana na kanalskoj mrezi. Iskop se obavlja kombinirano
(strojno i ruéno) u tlu C kategorije s odbacivanjem
iskopanog materijala min. 1,0 m od ruba iskopa. Rad na
dubini do max. 4,5 m. Bo¢ne strane izvesti u nagibu 5:1.
U jediniénu cijenu potrebno je ukljuciti izbacivanje
eventualno zaruSenog materijala i crplienje u rov
dospjelih povrsinskih i podzemnih voda. Obraéun po m3
iskopa u sraslom stanju.

Osiguranije sigurnog rada u rovu i osiguranje stabilnosti
kolnicke konstrukcije prometnice potrebnim
razupiranjem bo¢nih strana odgovarajuéom kanalskom
oplatom. Jedini¢na cijena obuhvac¢a razupiranje boénih
strana prema tehnologiji i nainu izvedbe Izvoditelja.
Predvideno 100% razupiranja.

Obradun po m2

m3

m2

701.20

19,142.40

80.00

3.00

56,096.00

57,427.20
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2.1

212

213

2.14
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Planiranje i kontrola dna rova cjevovoda prema
mora biti isplanirano na tocnost +/- 2 cm i mora biti
dovoline  zbijenosti.  Stavkom je  predvideno
otesavanje,planiranje i djelomicno nabijanje dna rova s
izbacivanjem suviSnog materijala iz rova na udaljenost
min 1 m od ruba rova. Ako dode do prekopa treba ga
ispuniti tamponom i nabiti vibronabijacem.Obracun po
m2 isplanirane povrsine.

Obracun po m2

Nabava i doprema, te ugradnja sitnozratog materijala 0-

8 mm za izradu posteljice cijevi u debljini 10 cm i
obloge kanalizacijske cijevi do visine 30 cm iznad
tiemena cijevi. Posteljica cijevi mora biti iznivelirana s
padom nalijezuce povrSine cijevi prema uzduZznim
profiima danim u projektu. Rad obuhva¢a dobavu,
dopremu, razvoz, ubacivanje, razastiranje i nabijanje
rastresitog materijala rucnim nabijaima do potrebne
zbijenosti prema normalnom profilu.

Radove u svemu izvesti prema uvjetima koje zahtjeva
proizvodac cijevi.
Obracun po m3 materijala u sabijenom stanju.

Zatrpavanije rova i proSirenja rova zamjenskim kamenim
materijalom na mjestima unutar profila prometnice. U
stavku uklju¢ena dobava i ugradnja materijala.
Zatrpavanje se vri do nivoa posteljice prometnice.
Materijal se zbija u slojevima od 30 cm do minimalno
Ms=40 MN/m2. Spojna mijesta na cjevovodu ostaviti
otvorena do uspjeSne provedbe tlaéne probe. Obracun
po m3 ugradenog materijala.

Zatrpavanje rova i proSirenja rova probranim
materijalom iz iskopa. Materijal se zbija u slojevima od
30 cm do minimalno Ms=40 MN/m2. Obracun po m3
ugradenog materijala.

Nabava, doprema i ugradnja do potrebne zbijenosti
kamenog materijala maksimalnog zrna do 40 mm za
podlozni sloj ispod temelja revizijskih okana u debljini
d=10,0 cm.

Obradun po m3

m2

m3

m3

m3

m3

3,962.70

2,653.70

834.40

6,754.60

17.10

5.00

160.00

120.00

35.00

200.00

19,813.50

424,592.00

100,128.00

236,411.00

3,420.00
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2.15 Utovar, odvoz i deponiranje viska materijala iz iskopa na
odlagaliste udaljenosti do 5 km prema uputama

Rad obuhvata utovar zemlie u kamione, prijevoz,
istovar, te grubo planiranje na odlagalitu.

Obracun po m3 m3 4,121.50 25.00 103,037.50

2.16 Izrada projekta zastite gradevnih jama pri iskopu crpne
stanice, preljevno-retencijskih bazena s pripadajucim
gradevinama (ROA-ROI). Obracun po kompletu.

kom 1.00 19,000.00 19,000.00

UKUPNO Il (kn) 1,534,509.70]

Il KANALIZACIJSKI KOLEKTORI - DIO K1, DIO K4 | K6 |

3.1 Nabava, doprema transport duz rova i ugradnja
kanalizacijskih cijevi. Cijevi se polazu u kanalizacijski
rov na prethodno pripremljenu podlogu od sitnozrnatog
materijala 0-8 mm debljine 10 cm. Spajanje cijevi vrsi u
skladu prema zahtjevima proizvodaca.

Cijena rada obuhvaca nabavu, dopremu i ugradnju
kanalizacijskih cijevi s potrebnim spojnim materijalom i
fazonskim komadima, uz kontrolu nivelete cijevi prema
uzduznim profilima. Obradun po m'.

3,1,1 PEHD SN 8 DN/OD 315
3,1,2 PEHD SN 8 DN/OD 400
3,1,3 PEHD SN 8 DN/OD 500
3,1,4 PEHD SN 8 DN/OD 250
3,1,5 Betonska cijev DN 1000

1,655.70 180.00 298,026.00
639.10 270.00 172,557.00
1,466.40 400.00 586,560.00
8.50 150.00 1,275.00
16.00 700.00 11,200.00

3333 3

3.2 Dobava i doprema, transport duz rova, spustanje u rov i
montaZza vodonepropusnih kanalizacijskih cijevi za
izvedbu tlaénog cjevovoda - PEHD, PN 10, SDR 17,
sukladno zahtjevima HRN EN 12666, poloZaja i pada
prema nacrtima.

Polaganje cijevi izvodi se na unaprijed izvedenu
posteljicu.
Stavka obuhvata sve potrebne materijale i radove.
Ugradba i spajanje cijevi obavlja se u svemu prema
uputstvu proizvodaca.
Obraéun po m'
3,2,1 PEHD DN 225x13.4 mm, SDR 17, PN 10, PE 100 m' 77.00 300.00 23,100.00

UKUPNO Il (kn) 1,092,718.00]
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IV REKONSTRUKCIJA KUCNIH PRIKLJUCAKA U ULICI MATIJE GUPCA |

41

42

421

4.3

NAPOMENA: zemljani radovi na rekonstrukciji dijela
voda K4-3.1.1. obraCunati su u stavkama pod: II.
ZEMLJANI RADOVI

Blindiranje postojeCeg dijela K4-3.1.1. Zatrpavanje
postoje¢ih revizijskih okana zamjenskim kamenim
materijalom do novoprojektirane nivelete. Rucno
zbijanje materijala. lzrada novog dna okna te nove
kinete. Osigurati vodoneporopusnost okna. U stavku
ukljuen sav materijal i rad. ObraCun po komadu okna.

Nabava, doprema transport duz rova i ugradnja PEHD
kanalizacijskih cijevi. Cijevi se polazu u kanalizacijski
rov na prethodno pripremljenu podlogu od sitnozrnatog
materijala 0-8 mm debljine 10 cm. Spajanje cijevi vrsi u
skladu prema zahtjevima proizvodaca.

Cijena rada obuhvaca nabavu, dopremu i ugradnju
kanalizacijskih cijevi s potrebnim spojnim materijalom i
fazonskim komadima, uz kontrolu nivelete cijevi prema
uzduznim profilima. ObraCun po m'. U stavku je
ukliuéeno i probijanje postoje¢ih okana, ugradnju
spojnice za spajanje rebrastih cijevi s betonskim ahtom
te brivlenje novog spoja kako bi se osigurala
vodonepropusnost.

PEHD korugirana cijev SN8 DN/OD 315

Rekonstrukcija kuénih priklju¢aka. Prosjena duljina
rekonstruiranog prikljucka je 3 m.

Stavka obuhvaca:

- iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi kuénih
priklju¢aka prosjecnih dimenzija 0,70x1,20 m,

- dobava, doprema, raznaSanje i ubacivanje u rov
prirodnog ili droblienog pijeska. Prosjena debljina
pjeS¢ane posteljice 60 cm,

-zatrpavanje preostalog dijela rova sitnijim materijalom
iz iskopa,

-odvoz viSka materijala na deponiju,

- dobavu, dopremu i ugradnju PVC cijevi DN 160 mm s
fazonskim komadima i gumenih brtvi s izradom
vodonepropusnog spoja s oknima/cijevi,

-spajanje kuénih priklju¢aka na kanalizacijsku mrezu,
-vracanje povrSina terena u prvobitno stanje, prema
zahtjevu vlasnika (prije davanja ponude, izvodac radova
duZan je s predstavnikom investitora obiéi trasu radi
procjene stvarnih troSkova),

-ispitivanje  vodonepropusnosti  kanalizacijskih  cijevi
kuénih priklju¢aka,

- sav potreban rad i materijal

UKUPNO IV _(kn)

kom 5.00 1,500.00 7,500.00
m' 287.10 180.00 51,678.00
kom 16.00 1,200.00 19,200.00

78,378.00]
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V PEHD REVIZIJSKA OKNA

5.1

51,1
512

5.2

5.3

5,31
532

54

Nabava, doprema, spustanje u rov, te postavijanje
PEHD revizijskih montaZnih okana za kanalizaciju sa
svim priklju¢cima i spojnicama i njihovo medusobno
spajanje, prema specifikaciji okana. Okna se postavljaju
na ve¢ ranije pripremlienu posteljicu, uz potrebno
zbijanje sloja materijala oko okna (95% po Proctoru).
Stavkom je obuhvaéeno i eventualno rezanje okna po

visini. Visina okna od H=1.5 do H=4.5 m. Konstrukci

okna sastoji se od: baze sa ravnim dnom (temelj okna)
zbog lakSe montaZe na pripremlienu podlogu, cijevni
nastavak (Cija visina ovisi 0 dubini okna), konusni
nastavak promjera 0,6 m. Dijelovi okna se medusobno
spajaju pomocu brtvi ili zavarivanjem ¢ime se osigurava
nepropusnost. Obraun po komadu. U stavku su
uraCunate i stupaljke i sav ostali materijal i rad. Tip okna
@ 800 mm koristi se za spajanje cijevi do DN/OD 400,
dok se tip @ 1000 mm koristi za spajanje cijevi vecih od
DN/OD 400.

Tip 1 @800 mm
Tip 2 @ 1000 mm

Dobava, izrada i ugradnja AB distribucijskog prstena
prema preporuci proizvodaca okana, prema odobrenju
nadzornog inZenjera. Distribucijski prsten se izraduje je
od betona klase C30/37 armiran Celikom B500B.
UraCunat sav rad i materijal. Obracun po komadu.

Nabava, doprema i ugradnja okruglih lijevanozeljeznih
poklopaca DN 600 s okvirom.

Obracun po komadu ugradenog poklopca

Kanalizacijski poklopci N=50 kN

Kanalizacijski poklopci N=150 kN

Izrada betonske podloge revizijskih okana. Podloga je
debljine d=10 c¢m, a izvodi se od klase betona C12/15.
U stavku obuhvacen sav rad i materijal. (koli¢ina betona
po oknu 1.4x1.4x0.1=0.2 m3). Obracun po komadu.

kom
kom

kom

kom
kom

kom

57.00
35.00

92.00

48.00
44.00

92.00

7,000.00
9,000.00

800.00

700.00
900.00

300.00

399,000.00
315,000.00

73,600.00

33,600.00
39,600.00

27,600.00
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Izrada betonske obloge revizijskih okana polozenih u
pokosu jarka. Podloga je debljine d=10 cm, a izvodi se
od klase betona C25/30. Podloga se postavija na sloj
tucanika d=10 cm. U stavku obuhvacen sav rad i
materijal. Koli¢ina betona po oknu cca 0.2 m3. Obradun
po komadu.

kom

6.00

400.00

2,400.00

UKUPNO V (kn)

890,800.00

VI BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6,5,1

Dobava i ugradnja betonske obloge C25/30 oko PEHD
cijevi na mjestu prolaska ispod vodotoka. U stavku
ukljucen sav rad i materijal. Obracun po m3 ugradenog
betona.

Dobava, te priprema i ugradba betona kvalitete C25/30
za betonske ukrute — temelje na lomovima trase tlaénog
voda. Cijenom obuhvaéena mehanicka ugradba, rad,
materijal, njega i ispitivanje. Prosje¢no 0.6 m3 po ukruti.
Obradun po komadu.

Retencijski bazeni KP-RB1 i KP-RB4

Dobava i doprema materijala, izrada betona, te
betoniranje podloge dna retencijsko-preljevnog bazena
betonom C 12/15, debijine sloja 10 cm, na prethodno
isplaniranu gradevnu jamu. Obraéun po m3 ugradenog
betona.

Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog
betona C 30/37, te betoniranje armiranobetonske ploce
dna bazena debljine 40 cm.

Betoniranje dna izvesti u odgovarajucoj oplati, a u
jediniénu cijenu potrebno je ukalkulirati dobavu i
dopremu materijala, te izradu odgovaraju¢e oplate.
Stavka ukljuCuje dobavu i ugradnju dilatacijske trake na
spoju temeljne ploCe i obodnih zidova. Obracun po m3
ugradenog betona.

Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog
betona C 30/37, te betoniranje armiranobetonskih
obodnih zidova bazena debljine 30 cm. Betoniranje
zidova izvesti u odgovarajucoj dvostranoj glatkoj oplati,
da bi se omogucila izvedba vertikalne hidroizolacije
izvana, bez prethodnog Zbukanja zidova. U jedini¢nu
cijenu potrebno je ukalkulirati i dobavu i dopremu
materijala, te izradu odgovaraju¢e oplate. Obraéun po
m3 ugradenog betona.

Beton C 30/37

m3

kom

m3

m3

m3

340

6.00

24.20

82.04

77.20

900.00

500.00

700.00

900.00

900.00

3,060.00

3,000.00

16,940.00

73,836.00

69,480.00
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6.9

6.10
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Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog
betona C 30/37, te betoniranje armiranobetonskih
pregradnih zidova i stupova unutar retencijsko-
prelievnog bazena debljina 8, 10 i 25 cm. Betoniranje
zidova izvesti u odgovarajucoj dvostranoj glatkoj oplati,
kako bi se omogucéila obrada pregradnog zida bazena
bez prethodnog Zbukanja zida. U jedinicnu cijenu
potrebno je ukalkulirati dobavu i dopremu materijala, te
izradu odgovarajuée glatke oplate. Obraéun po m3
ugradenog betona.

Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog
betona C 30/37, te betoniranje armiranobetonske
pokrovne ploCe retencijsko-preljevnog bazena i kisnog
prelieva debljine 20 cm. Betoniranje ploCe izvesti u
odgovarajucoj glatkoj oplati. U jediniénu cijenu potrebno
je ukalkulirati dobavu i dopremu materijala, te izradu
odgovarajuce oplate. Obraéun po m3 betona.

Dobava i doprema materijala, izrada betona C16/20 te
betoniranje kineta i padova dna bazena prema nacrtu.
Obracun po m3 ugradenog betona.

Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog
betona C30/37, te betoniranje armiranobetonskih
silaznih grla retencijskog bazena debljine 20 cm.
Betoniranje zidova izvesti u odgovarajucoj dvostranoj
glatkoj oplati, kako bi se omogucila izrada vertikalne
hidroizolacije izvana, bez prethodnog Zbukanja zidova.
U jediniénu cijenu potrebno je ukalkulirati dobavu i
dopremu materijala, te izradu odgovarajute glatke
oplate. Obra¢un po m3 ugradenog betona.

Dobava i doprema materijala, izrada betona C12/15, te
betoniranje zastitnog sloja horizontalne hidroizolacije
dna retencijskog bazena i pokrovne ploce, debljine 5
cm. Na betonsku zaStitu horizontalne hidroizolacije
ugraduje se PVC folija. Betonska zastita pokrovne ploce
izvodi se u padu. Obra¢un po m3 ugradenog betona.

Beton C12/15
PVC folija

Dobava, doprema, izravnavanje, CiSenje, sjeCenje i
savijanje betonskog Zeljeza za sve armiranobetonske
konstrukcije kiSnih preljeva, ukljuCujuci postavljanje i
vezivanje iste, prema statickom raCunu i planovima
savijanja betonskog Zelieza. Obracun po kg ugradene
armature.

m3

m3

m3

m3

kg

16.70

36.30

32.30

3.20

18.80
92.50

13,834.60

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00
10.00

9.00

15,030.00

32,670.00

29,070.00

2,880.00

16,920.00
925.00

124,511.40
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6.15

6.16
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Crpna stanica CS4

Dobava i doprema materijala, izrada betona, te
betoniranje podloge dna crpne stanice betonom C
12/15, debijine sloja 10 c¢m, na prethodno isplaniranu
gradevnu jamu. Obracun po m3 ugradenog betona.

Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog
betona C 30/37, te betoniranje armiranobetonske ploce
dna crpne stanice.

Betoniranje dna izvesti u odgovarajucoj oplati, a u
jediniénu cijenu potrebno je ukalkulirati dobavu i
dopremu materijala, te izradu odgovaraju¢e oplate.
Stavka ukljuCuje dobavu i ugradnju dilatacijske trake na
spoju temeljne plo¢e i obodnih zidova. Obracun po m3
ugradenog betona.

Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog
betona C 30/37, te betoniranje armiranobetonskih
obodnih zidova crpne stanice debljine 30 cm.
Betoniranje zidova izvesti u odgovarajucoj dvostranoj
glatkoj oplati. U jediniénu cijenu potrebno je ukalkulirati
dobavu i dopremu materijala te izradu odgovarajuce
oplate. Obracun po m3.

Beton C 30/37

Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog
betona C 30/37, te betoniranje armiranobetonske
pokrovne ploe crpne stanice debline 25 cm.
Betoniranje ploCe izvesti u odgovarajucoj glatkoj oplati.
U jediniénu cijenu potrebno je ukalkulirati dobavu i
dopremu materijala, te izradu odgovarajuée oplate.
Obradun po m3 betona.

Dobava, doprema, izravnavanje, Cis¢enje, sjecenje i
savijanje betonskog Zelieza za sve armiranobetonske
konstrukcije crpne stanice, ukljucuju¢i postavijanje i
vezivanje iste, prema statickom racunu i planovima
savijanja betonskog Zelieza. Obracun po kg ugradene
armature.

m3

m3

m3

m3

kg

3.30

6.30

23.30

4.60

2,238.60

700.00

900.00

900.00

900.00

9.00

2,310.00

5,670.00

20,970.00

4,140.00

20,147.40
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Priklju¢ne gradevine i revizijska okna s zapornicom
Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog
betona C 30/37, te betoniranje armiranobetonskih
ploCe, obodnih zidova i pokrovne ploge. Betoniranje
zidova izvesti u odgovarajucoj dvostranoj glatkoj oplati,
koja je uraCunata u stavke ugradnje betona. U jedini¢nu
cijenu potrebno je ukalkulirati dobavu i dopremu
materijala, te CiSenje, rezanje, savijanje i slaganje
armature. Obracun po m3.

Podlozni sloj betona C12/15
Donja plo¢a C30/37

Obodni zidovi C30/37
Pokrovna plo¢a C 30/37
Kineta C16/20

Armatura

Zapornica ZZ030 b/h=30/30

m3
m3
m3
m3
m3
kg
kom

3.40
5.80
38.20
4.20
410
3,600.00
2.00

700.00
900.00
900.00
900.00
900.00
9.00
3,000.00

2,380.00
5,220.00
34,380.00
3,780.00
3,690.00
32,400.00
6,000.00

UKUPNO VI (kn)

529,409.80]

Vil ZIDARSKI RADOVI

7.1

7.2

7.3

74

Dobava i doprema materijala te izrada horizontalne
hidroizolacije donje ploCe retencijskog bazena. Izvodi se
hladnim bitumenskim premazom 0.4kg/m2 te sa dva
sloja fleksibilne hidroizolacijske trake za zavarivanje,
kategorije 4, s uloSkom od staklene tkanine - utroSak
1.15 m/m2. Obraun po m2 izvedenih potrebnih
povrsina.

Dobava i doprema materijala te izrada vertikalne
hidroizolacije zidova retencijskog bazena te silaznih grla
okana. Izvodi se hladnim bitumenskim premazom
0.4kg/m2 te slojem visokofleksibilne hidroizolacijske
trake za zavarivanje, kategorije 5, s uloSkom od
staklene tkanine. Obradun po m2 izvedenih potrebnih
povrsina.

Dobava i doprema materijala te izrada horizontalne
hidroizolacije gornje ploCe retencijskog bazena. lzvodi
se hladnim bitumenskim premazom 0.4kg/m2 te dva
sloja fleksibilne hidroizolacijske trake za zavarivanje,
kategorije 4, s uloSkom od staklene tkanine - utroSak
1.15 m/m2 te . Na horizontalnu hidroizolaciju dolazi sloj
PVC folije. Obradun po m2 izvedenih potrebnih
povrsina.

Dobava i postava &epaste trake 8mm za zastitu
vertikalne hidroizolacije retencijskog bazena. Radove
uskladiti sa zatrpavanjem temeline jame. Obracun po
m2 izvedenih potrebnih povrsina.

m2

m2

m2

m2

228.00

305.10

228.00

305.10

100.00

60.00

100.00

35.00

22,800.00

18,306.00

22,800.00

10,678.50
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Dobava i ugradnja nadgradnih poklopaca od
pocin¢anog rebrastog lima mm s okovima i okvirom za
svijetli otvor 600x600mm te moguéno3¢u zakljuCavanja,
za okna preljevno-retencijskin bazena. Nosivost 2.5
kn/m2. Obradun po komadu.

Dobava i ugradnja lijevanoZeljeznih stupaljki za silazak
u okna prelievno-retencijskog bazena, prikljuénih
gradevina i revizijskog okna s zapornicom. Obracun po
komadu.

Dobava i ugradnja pravokutnih lijevanozeljeznih
poklopaca DN 600 s okvirom na prikljuéne gradevine i
reviziisko okno s zapornicom. U stavku uraCunat sav
rad i materijal.

Kanalizacijski poklopci N=50 kN

Brtvlienje otvora ostavljenih u unutarnjim i vanjskim
zidovima crpne stanice, kiSnih preljeva, revizijskih
okana s zapornicom, za prolaz cijevi vodonepropusnim
betonom C30/37, nakon ugradnje cijevi s nastavcima za
vodonepropusnost  ovisno o proizvodaCu  cijevi.
Cijenom stavke obuhvaceni su svi potrebni radovi,
materijali, pomo¢na sredstava i transporti za izvedbu.
Obratun po 1 kom zatvorenog otvora prosjeCne
veli€ine.

Izrada zadtitnog epoksidnog premaza za beton s
visokom kemijskom postojano$éu unutarnjih povrSina
retencijskin bazena KP-RB1 i KP-RB4. Broj premaza i
potroSnja ovisno o preporuci proizvodaca proizvoda.
Ukljuéena i mehaniCka priprema povrSina prije
nano$enja premaza. Obradun po m2.

kom

kom

kom

kom

m2

10.00

215.00

8.00

32.00

952.10

700.00

50.00

800.00

800.00

30.00

7,000.00

10,750.00

6,400.00

25,600.00

28,563.00

UKUPNO VIl (kn)

152,897.50]

VIl MONTERSKI RADOVI

8.1

81,1
8,12
813
8,14

Dobava, doprema i ugradnja lijevanozelieznih fazonskih
komada za ventilaciju retencijsko-preljevnog bazena.

X komad (DIN 28646) DN 250 mm

FF (DIN 28614) DN 250 mm L=1000 mm
F (DIN 28623) DN 250 mm, L=300 mm
Cilindriéna reSetka DN 250 mm, L=80 mm

kom
kom
kom
kom

12.00
12.00
12.00
12.00

300.00
700.00
400.00
150.00

3,600.00
8,400.00
4,800.00
1,800.00
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Crpna stanica CS4

8.2 Dobava i ugradnja crpke, lievanozeliezni plast, u mokroj
izvedbi, radna tocka Q=44,1 m , H=8,12 m, snaga
motora P1/P2 6.4/5.5 kW, prikljuéak 400 V, 50 Hz,
slobodni prolaz kroz radno kolo 100 mm, s inox lancem i
inox vodilicom, te 10 m kabela, sa svim potrebnim
priborom  (fazonski komadi, autospojka, plovci,
upravijatka ploCa, ormar i automatika). Rezim rada
crpke 2+1 (2 radne + 1 rezervna). Proizvod
jednakovrijedan kao GrundfosSL1.100.150.55.4.51D.
Obracun po kompletu. kom 3.00  70,000.00 210,000.00

8.3 Dobava i ugradnja ljevanozeljeznih armatura i fazonskih
komada iz nodularnog lijeva, NP 10, (s zaStitnom
prevlakom i oblogom za otpadne vode) i ostale opreme
u sklopu crpne stanice (s odgovaraju¢om zastitom).

8,3,1 FFG-komad; DN 150; L=100 cm kom 13.00 1,200.00 15,600.00
8,3,2 Q-komad 90; DN 150 kom 5.00 900.00 4,500.00
8,3,3 Protupovratna zaklopka; DN 150 kom 3.00 2,000.00 6,000.00
8,3,4 Zasun EV; DN 150 kom 4.00 2,000.00 8,000.00
8,3,5 T-komad; DN 150 /DN 150 kom 2.00 1,300.00 2,600.00
8,3,6 FFR-komad; DN 200 /DN 150 mm kom 1.00 1,200.00 1,200.00
8,3,7 T-komad; DN 200 / DN 150 mm kom 2.00 1,500.00 3,000.00
8,3,8 FFG-komad; DN 200; L=20 cm kom 1.00 600.00 600.00
8,3,9 FFG-komad; DN 200; L=100 cm kom 1.00 1,000.00 1,000.00
8,3,10 Prirubnica DN 200 s naglavkom za PE cijev DN 225 kom 1.00 1,400.00 1,400.00
8,3,11 Automatski odzracni ventil; DN 150 kom 1.00 3,000.00 3,000.00
8,3,12 Poklopac od pocinéanog rebrastog lima; 600x600 mm
kom 2.00 800.00 1,600.00
8,3,13 Poklopac od pocinanog rebrastog lima; 800x1000 mm

kom 1.00 900.00 900.00

8,3,14 Poklopac od pocin¢anog rebrastog lima -2x700x1000
mm kom 1.00 1,400.00 1,400.00

8,3,15 Odzracna cijev 100, I=30 cm+koljeno fi 100, mrezica
na otvoru kom 1.00 700.00 700.00
8,3,16 LjevanoZeliezne penjalice kom 20.00 80.00 1,600.00
8,3,17 PEHD cijev 8250 SN8 (sigurnosni ispust) m1 2.00 150.00 300.00
8,3,18 Zablja zaklopka DN 250 (sigurnosni ispust) kom 1.00 700.00 700.00
UKUPNO VIII (kn) 282,700.00]
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IX OVJESENJE TLACNOG VODA

9.1

9.2

9.3

Dobava, doprema i montaza termoizolacijske cijevi od
kamene vune debljine stienke 30 mm s alu folijom kao
termo zadtite tlatne PEHD DN 225 cijevi (most
Javorica). Cjevak od kamene vune se navlaCi se na
tlaCni cjevovod koji je ovjeSen za konstrukciju mosta.
Ovjeseni dio tlatnog voda zastiCuje se termoizolacijom
radi smrzavanja tijekom zimskog perioda. Osim na
niske temperature, termoizolacijska cijev treba biti
otporna na atmosferilije, soli te druge Stetne utjecaje.
Jediniénom cijenom obuhvacen je i sav potrebni spojni
materijal. Obradun po m1 ugradene termoizolacijske
cijevi.

Dobava, doprema i montaza PVC cijevi PE DN 315 SN
4 cijevi kao zaStita ovjeSenog tlaénog voda (most
Javorica). Zastitna cijev navlaci se na tlacni cjevovod po
cijeloj duzini mosta odnosno tlaéni cjevovod koji je
ovjeSen za konstrukciju mosta prema detalju iz projekta.
Jediniénom cijenom obuhvacen je i sav potrebni spojni
materijal.

Obracun po m1 montirane cijevi.

Dobava, doprema i montaza u¢vrdcenja ovjesa tlaénog
cjevovoda na mostu Javorica. U¢vr¢enje ovjes sastoji
se od izradenog okvira (nosac-okvir raznih visina) od
toplo pocin¢anog Celika HRN C.0361. i od metalnih
obujmica (jednakovrijedan kao Hilti ili Bisufix) koje se
mogu regulirati po visini. Okvir-nosa¢ se pricvrS¢uje na
betonsku  konstrukciju mosta s dva sidra
jednakovrijedan kao "Hilti ili Bisufix" HIT-HY M12x120.
Ukupno ugradenog materijala po nosaéu je 15,00kg.
Duzina mosta "Javorica" je 14,00m, a nosa¢ se
postavlja svakih 1,0m. Jediniénom cijenom obuhvaéen
je i sav potrebni spojni i ostali materijal. ObraCun po
kom montiranog ovjesa.

m1

m1

kom

15.00

15.00

14.00

150.00

170.00

200.00

2,250.00

2,550.00

2,800.00

UKUPNO IX (kn)

7,600.00]
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X KOLNICKA KONSTRUKCIJA

10.1

10.2

10.3

10.4

Popravak kolni¢ke konstrukcije nerazvrstane ceste
nakon prekopa.

Izrada nosivog sloja od mehanicki stabiliziranog
droblienog kamenog materijala debljine 40 c¢cm. Rad
obuhvaéa dobavu i ugradnju droblienog kamenog
materijala veliCine zrna 0/63 mm. Zahtjevi kvalitete su:
stupanj zbijenosti Sz=100%, Ms=100 MN/m2.Rad se
mjeri u kubi¢nim metrima u zbijenom stanju.

Planiranje i zbijanje mehanitkog nosivog sloja do
potrebne zbijenosti - stupanj zbijenosti Sz=100%,
Ms=100 MN/m2. ObraCun po m2 zbijene povrsine.

Nabava, prijevoz i ugradnja bitumeniziranog nosivog
sloja (BNS-32) debljine 8 cm. Ugradnja se obavlja
finiSerima, a zbija statiCkim ili vibrirajuéim valjcima i
valjcima s pneumaticima. Obracun radova po m2.

Nabava, prijevoz i ugradnja habajuceg sloja AB11E
debljine 4 c¢cm. Ugradnja se obavlja finiSerima, a zbija
statickim ili vibriraju¢im valicima i valicima s
pneumaticima. Obracun radova po m2.

m3

m2

m2

m2

5.70

14.20

14.20

14.20

200.00 1,140.00

10.00 142.00

60.00 852.00

60.00 852.00

UKUPNO X (kn)

2,986.00]

XI TEKUCA ISPITIVANJA | KONTROLA IZVEDBE

1.1

Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije zajedno sa
revizijskim oknima. Ispitivanje moZe vrSiti samo za to
ovlastena institucija ili drustvo, sukladno vazecim
propisima i prema HR EN 1610:2000. Ispitivanje
nepropusnosti direktno utjee na kvalitetu gradevine, te
je ona uvjet za pustanje gradevine u funkciju. Ispitivanje
nepropusnosti moze se obaviti pomoc¢u dvije metode:

+ ispitivanje vodom (postupak «V»)

+ ispitivanje zrakom (postupak «Z»)

Obracun po m' ispitanog cjevovoda

4,137.00

4.00 16,548.00

UKUPNO XI (kn)

16,548.00|

Xl OSTALIRADOVI

12.1

Izmjestanje instalacija na mjestima krizanja. Ova stavka
se izvodi samo u sluCaju potrebe izmjeStanja, a u
dogovoru s vlasnikom instalacija i po odobrenju
nadzornog inzenjera. Obracun po m1.

m1

5.00

3,000.00 15,000.00
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12.3

124

12,41

12.5

12,6,1

12,6,2
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Zastita instalacija na mjestima paralelnog vodenja. Ova
stavka se izvodi samo u sluaju potrebe, prema
dogovoru i uputama vlasnika instalacija i po odobrenju
nadzornog inZenjera. U stavku uraCunat sav rad i
materijal. Obradun po m1.

Zastita instalacija na mjestima krizanja. Ova stavka se
izvodi samo u sluCaju potrebe, prema dogovoru i
uputama vlasnika instalacija i po odobrenju nadzornog
inzenjera. U stavku uraCunat sav rad i materijal.
Obracun po m1.

Rekonstrukcija kolnih ulaza prethodno uklonjenih na
potezu trase. U stavku obraCunat sav rad i materijal.
Dane su vrijednosti za kolni ulaz prosje¢ne Sirine 4 m i
duljine 5 m. Obracun po komadu po stvarnim mjerama.

Beton C25/30 (3.2 m3)

Armatura Q-196 (51 kg)

Jednostrana oplata (9.4 m2)

Betonska cijev @ 500 (4 m)

Drobljeni kameni materijal (5 m3)

U stavku je uklju¢ena i rekonstrukcija postojeceg
zastora (beton, asfalti sl.)

Obracun kolnog ulaza po komadu

Busenje trupa prometnice duljine do 40 m s izradom
uvodne jame i zaStitnom metalnom cijevi za prolaz
cijevi. Nagibi nivelete 2-8.5 %. Stavka obuhvaca
nabavu materijala, najam strojeva i rad na izradi prolaza
kanala ispod trupa prometnice buSenjem. Tehnolo$ki
rad se sastoji u pripremi radnog mjesta za buSecu
garnituru, iskol¢avanje trase budenja na terenu, te
strojnom i ruénom iskopu uvodne gradevne jame u
materijalu Ill. kategorije s izvedbom betonskog dna i
razupornog zida za smjeStaj buSeceg stroja kako to
zahtjeva izvoda€, dopremu i postavijanje iste, te
busenje hidrauliCkim utiskivanjem zacrtanim pravcem i
promjerom ispod prometnice. Stavka takoder obuhvaca
dobavu i montazu zastitnih Celi€nih cijevi zasti¢enih
antikorozivnim  premazom,  distantnih  prstenova,
zapunjavanje meduprostora injekcijskom masom od
cementnog morta. U jedini¢nu cijenu ukljuéen sav rad i
materijal. Obradun po m1 buenja prometnice.

BuSenje s ugradnjom zastitne Celicne cijevi 406,4x8mm

BuSenje s ugradnjom zadtitne Celine cijevi
610,4x8,8mm

m1

m1

kom

m1

m1

20.00

50.00

38.00

19.10

17.30

250.00

350.00

6,000.00

2,500.00

3,000.00

5,000.00

17,500.00

228,000.00

47,750.00

51,900.00
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Usmjereno horizontalno buSenje (perforator) ispod
prometnice, s optickim upravljanjem te izradom radne i
izlazne jame i direktnim uvodenjem potisnih
gravitacijskih poliesterskih cijevi DN 500. Tehnolo$ki rad
se sastoji u pripremi radnog mjesta za buecu garnituru,
iskolCavanje trase buSenja na terenu, te strojnom i
ruénom iskopu radne i izlazne gradevne jame u
materijalu Ill. kategorije s izvedbom betonskog dna i
razupornog zida za smjeStaj buSeceg stroja kako to
zahtjeva izvoda€, dopremu i postavijanje iste, te
busenje hidrauliCkim utiskivanjem zacrtanim pravcem i
promjerom ispod prometnice. Dimenzije radne jame
9,0x3,0 m. Dimenzije izlazne jame 3,0x3,0 m. Nagib
nivelete cijevi 2,5%. Dubina nivelete cca 2.5 m.
Obracun po m1 buSenja prometnice.

Nabava i doprema gravitacijske potisne poliesterske
cijevi DN 500.

Obnova kucnih ograda (kamenih, drvenih, metalnih i sl.)
prema stanju prije raskopavanja. Stavkom su
obuhvaéeni i trodkovi nabave i transporta svog
potrebnog materijala za obnovu te rad na obnovi.
Obracun po m1 rekonstruirane ograde.

Prijelaz kanalizacije ispod melioracijskog kanala. Zastita
kanala i cijevi armiranobetonskom plo¢om C30/37
debljine d=15 cm. Armirano s Q-257. UraCunat sav rad i
materijal. Obracun po m1.

m1

m1

m1

m1

44.20

44.20

20.00

3.00

4,200.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

185,640.00

44,200.00

20,000.00

3,000.00

UKUPNO XII (kn)

617,990.00]
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KANALIZACIJSKI SUSTAV SLATINA - K6, DIO K1 I DIO K4

INVESTITOR:Komrad d.o.0., Brace Radica 2, Slatina

GRADEVINA:IZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4

(od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 — KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

VRSTA PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT
T.D.: 24/12

DATUM IZRADE: lipanj 2012.

RAZINA OBRADE: GLAVNI PROJEKT

REKAPITULACIJA
VRSTA RADA CIJENA (kn)
| [PRIPREMNI RADOVI 77,760.00
Il [ZEMLJANI RADOVI 1,534,509.70
Il [KANALIZACIJSKI KOLEKTORI - DIO K1, DIO K4 | K6 1,092,718.00
IV |REKONSTRUKCIJA KUCNIH PRIKLJUCAKA U ULICI MATIJE GUPCA 78,378.00
V  |PEHD REVIZIJSKA OKNA 890,800.00
VI [BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI 529,409.80
VIl [ZIDARSKI RADOVI 152,897.50
VIl [MONTERSKI RADOVI 282,700.00
IX |OVJESENJE TLACNOG VODA 7,600.00
X |KOLNICKA KONSTRUKCIJA 2,986.00
Xl |TEKUCA ISPITIVANJA | KONTROLA 1ZVEDBE 16,548.00
XIl  |OSTALI RADOVI 617,990.00
UKUPNO (kn) 5,284,297.00
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KANALIZACIJSKI SUSTAV SLATINA - CRPNA STANICA CS4 ELEKTRICNE INSTALACIJE

TROSKOVNIK

opis stavke jed. mjere koli¢ina jed. Cij. (kn) ukupno (kn)
B) ELEKTRICNE INSTALACIJE

OPCENITO

U cijenu uracunati radove za ugradnju
razdjelnika, polaganje vodova i montazu
pojedinih elemenata, izradu prodora za

cijevi i drugu opremu , kao i sve

pripremne i zavrSne radove. Kod trase rova za
polaganje kabela je predvideno u vec¢em dijelu
(gdje je to moguce) kabel postaviti u zajednicki
rov sa kanalizacijom (pa stoga iskop nije u
troSkovniku). Upravljacki ormar crpki je tipski
upravljacki ormar crpki i on se postavlja u
pripremljeni slobodnostojeci ormar.

RAZVODNI ORMARI

Nabava i postavljanje slobodnostoje¢eg

razvodnog ormara od poliestera za crpnu stanicu

sa dvoja vrata dimenzija 1250x1000x420 mm za

umetanje upravljatkog ormara crpne stanice u

njega. Ormar treba biti stupnja zastite IP54 i

metalnom bravicom, kpl. s poliesterskim

temeljom, U ormar ¢e se ugraditi upravljacki

ormar crpki proizvod jednakovrijedan kao:

Grundfos DC-3-H-400-3-12/32-C-SD (dimenzija

1000x600x400 mm) kom 1.00 3,500.00 3,500.00

2 Nabava i montaza samostoje¢eg razvodnog
ormara za mjerenje elektricne energije dimenzija
800x1000x320mm, stupnja zastite IP54 i
metalnom bravicom, kpl. s temeljom. U ormar je

potrebno ugraditi slijedecu opremu: kom 1.00 2,450.00 2,450.00
trofazno dvotarifno brojilo 10-40A kom 1.00 1,550.00 1,550.00
uklopni sat kom 1.00 235.00 235.00
osigura€ EZ 25A s patronom 10A kom 1.00 65.00 65.00
osigura¢ NOO Il s patronama od 50A kom 3.00 123.00 369.00
termalni magnetski prekida¢ B10A kom 1.00 67.00 67.00
OG prekida¢ 10A kom 1.00 63.00 63.00
rasvjetna armatura 60W kom 1.00 58.00 58.00
odvodnik prenapona 0,4 kV, 15 kA kom 3.00 132.00 396.00
ograni¢avalo strujnog opterecenja (limitator)
3x25A kom 1.00 156.00 156.00
UKUPNO: 5,409.00
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KANALIZACIJSKI SUSTAV SLATINA - CRPNA STANICA CS4

3 Nabava i postavljanje i spajanje upravljatkog
ormara crpne stanice za upravljanje 3 crpke (2
radne + 1 rezervna), snaga crpke 5,5 kW.
Upravljacki ormar se montira u slobodnostojeci
razvodni ormar u neposrednoj blizini crpne
stanice, proizvod jednakovrijedan kao: Grundfos
DC-3-H-400-3-12/32-C-SD (dimenzija
100x600x400 mm). Upravljacki ormar treba imati

ELEKTRICNE INSTALACIJE

opremu za slijedece funkcije: kom 1.00 39,730.00 39,730.00

regulacija rada crpki na osnovu signala iz

analognog senzora tlaka

regulacije rada crpki na osnovu signala iz dva

dodatna nivo-plovka (rezerva)

veliki grafi¢ki LCD zaslon

moguénost automatskog izmjeni¢nog rada crpki,

prikaz velikog broj razli€itih alarma i upozorenja

odgoda pokretanja/zaustavljanja

dnevno praznjenje

drenaZa pjene

podesivi automatski pokusni rad

moguénost ograniCenja maksimalnog broja crpki

u radu

kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje

protokomjera)

kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje

protokomjera)

moguénost vanjske komunikacije: ethernet,

modbus, RS485

biljeZenje podataka kao $to su alarmi, protoci,

nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine

crpke

definiranje servisnih intervala

optimiranje sustava

automatska kontrola vodotijesnosti motora

senzorska kontrola vodotijesnosti uljne komore

kontinuirano mjerenje otpora izolacije motora

grija¢ s termostatom

GSM dojava

UKUPNO I: 48,639.00
GRADEVINSKI RADOVI

1 Ruéni iskop probnih Sliceva 10x(1,5x0,5x1) m® 7.50 150.00 1,125.00
2 Strojni iskop zemlje Il kategorije za polaganje

kabela u kabelski rov (Rov za kabel se kopa od

priklju¢ka na elektricnu kabelsku mrezu do

mjesta gdje kabel ide u zajednicki rov sa

kanalizacijom). Rov je dimenzija 0,4x0,8m.

Duljina rova je 107m m? 34.24 88.00 3,013.12
3 Hidraulicko busenje trupa ceste za prolaz cijevi

promjera 110mm za kabel ispod prometnice (2

prijelaza ispod ceste po 8m), kpl. Sa iskopom

pripremnih rova na jednoj i drugoj strani. m 16.00 200.00 3.200.00
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KANALIZACIJSKI SUSTAV SLATINA - CRPNA STANICA CS4

4 Postavljanje posteljice za kabele na dno
kabelskog rova. Posteljica se izraduje od sloja
pijeska debljine 10 cm. m

5 Zatrpavanje poloZenih kabela u kabelskom rovu
slojem pijeska ili fino usitnjene zemlje debljine
10 cm. m

6 Zatrpavanje kabelskog rova rastresitom zemljom
u slojevima od 20 cm s pazljivim nabijanjem. m

7
Nabava, isporuka materijala i polaganje PVC
cijevi promjera 110 mm za mehanicku zastitu
kabela kod prijelaza trase kabela preko ceste. m

8 Utovar, odvoz i istovar viska zemljanog
materijala na udaljenost do 10 km. m

9 Postavljanje posteljice za kabele na dno
zajedni¢kog rova sa kanalizacijom (ukupna
duljina zajedni¢kog rova 611m). Posteljica se
izraduje od sloja pijeska debljine 10 cm, Sirine
40 cm. m?

10 Zatrpavanje polozenih kabela u kabelskom rovu
slojem pijeska ili fino usitnjene zemlje debljine
10 cm, Sirine 40cm u zajedniCkom rovu s
kanalizacijom. m

11 Zastita elektriCnih kabela prilikom krizanja
elektri¢nih instalacija sa drugim instalacijama
(vodovod, plin, kanalizacija). Stavka obuhvacéa
postavljanje PVC cijevi promjera 200mm, duljine
3m, kao i provladenje kabela kroz cijev. Stavku
je potrebno izvesti po odobrenju nadzornog
inZenjera i/ili investitora. kom

4.28

4.28

25.68

16.00

8.56

24.44

24 .44

6.00

ELEKTRICNE INSTALACIJE

320.00

320.00

10.00

25.00

40.00

320.00

320.00

200.00

1,369.60

1,369.60

256.80

400.00

342.40

7,820.80

7,820.80

1,200.00

UKUPNO II:

Il ELEKTROMONTAZNI RADOVI

Nabava, isporuka i polaganje u iskopani kabelski

rov, s provlaenjem kroz cijevi i uvlatenjem u

samostojeci razvodni ormar kabela tipa:

NYY (PP00) 4x35 mm?* m

—_

2 Spajanje kabela NYY (PP00) 4x35 mm?2
pomocu "T" sojnice na postojecu kabelsku
mrezu u Industrijskoj ulici u Slatini (U blizi
stanice za Tehnicki pregled). Stavka obuhvaca
ruéni iskop postojeceg kabela, te postvaljanje
"T" spojnice na postoje¢u kabelsku mrezZu. kom

3
Nabava, isporuka i polaganje upozoravajuce
trake u kabelski rov. Traka treba biti s natpisom:
POZOR! ELEKTROENERGETSKI KABEL! m

765.00

1.00

734.00

95.00

1,500.00

4.50

27,918.12

72,675.00

1,500.00

3,303.00
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KANALIZACIJSKI SUSTAV SLATINA - CRPNA STANICA CS4 ELEKTRICNE INSTALACIJE

4 Polaganje trake za uzemljenje crpne stanice od
trake FeZn 25x4 mm u temelj gradevine varena
na svakih 1m sa armaturom betona. m 35.00 38.00 1,330.00

5 Izrada izvoda za priklju¢ak PE sabirnice za
upravljacki ormar crpki, izvoda za spoj
poklopaca i izvoda za spoj sabirnice za
izjednaCenje potencijala CS. Izvod se izvodi od
trake FeZn 25x4 mm sa kriznom spojnicom
ukupne duljine 4m kom 5.00 178.00 890.00

6 Postavljanje sabirnice za izjednaCavanje
potencijala unutar CS od INOX trake 20x3mm,
duljine I= 1m, poloZena na zid s nosagima i
vijcima. kom 1.00 200.00 200.00

7 Postavljanje krizne spojnice 60x60mm kom 20.00 22.00 440.00

8 Postavljanje vodi¢a PF-Y 10mm? za spoj na
metalne mase m 15.00 18.00 270.00
UKUPNO lII: 80,608.00

IV OSTALI RADOVI

1 Kol&enje trase kabelskog rova energetskih
kabela m. 735.00 15.00 11,025.00

2 Snimanje i evidencija poloZenih kabela u
katastar podzemnih instalacija kabelskog rova
energetskih kabela. m. 735.00 25.00 18,375.00

3 Mijerenja - ispitivanje (otpora petlje, otpora
izolacije i otpora uzemljenja) te izdavanje

protokola i pustanje u rad. kom 1.00 3,200.00 3,200.00

4 Ostali nepredvideni radovi po odobrenju

nadzornog inzenjera do 5% komplet 1.00 9,488.26 9,488.26
UKUPNO IV: 42,088.26

REKAPITULACIJA
I RAZVODNI ORMARI 48,639.00
' GRADEVINSKI RADOVI 27,918.12
Il £l EKTROMONTAZNI RADOVI 80,608.00
IV OSTALI RADOVI 42,088.26
SVEUKUPNO I+1I+111+1V (KN): 199,253.38
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KANALIZACIJSKI SUSTAV SLATINA - K6, DIO K1 I DIO K4

INVESTITOR:Komrad d.o.0., Brace Radica 2, Slatina

GRADEVINA:IZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4

(od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 — KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE
VRSTA PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT

T.D.: 24/12

DATUM IZRADE: lipanj 2012.

RAZINA OBRADE: GLAVNI PROJEKT

REKAPITULACIJA |
VRSTA RADA CIJENA (kn)
A) |KANALIZACIJSKI SUSTAV 5,284,297.00
B) |ELEKTRICNE INSTALACIJE 199,253.38
UKUPNO (kn) 5,483,550.38
PDV 25% 1,370,887.60
SVEUKUPNO SA PDV-om 6,854,437.98)
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Investitor: | KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢a 2, Slatina

Gradevina: | 1ZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 —
KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKT

Broj mape: | MAPA 1

Broj projekta: | 24/12 | ZOP: [ 04/12 Datum: | lipanj 2012.g.

8. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

ZAJEDNICKI PROJEKTANTSKI URED TAMARA RUSOVIC | LIDIJA JUG
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Investitor: | KOMRAD d.o.0., Brace Radic¢a 2, Slatina

Gradevina: | 1ZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 —
KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKT

Broj mape: | MAPA 1

Broj projekta: | 24/12 | ZOP: | 04/12 | Datum: | lipanj 2012.9.

8.1 RADOVI UZ PROMETNICU — NE ZAUZIMA SE ZEMLJISNI POJAS NITI DIO KOLNICKOG
TRAKA

8.1.1 TEHNICKI OPIS PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA

Zbog sigurnosti sudionika u prometu i radnika na izgradnji sustava odvodnje za sve vrijeme
izvodenja radova uz zupanijsku cestu i nerazvrstane ceste, u zastithom pojasu i cestovnom zemiljistu,
potrebno je oznaditi propisanom prometnom signalizacijom.

Prometne znakove postaviti prema opisu i shemi u privitku i izmjeStati ih prema stanju i dinamici radova
na terenu.

Prometnu signalizaciju priviemene regulacije prometa postaviti temeljem Zakonu o sigurnosti
prometa na cestama (NN broj: 105/04) i Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na
cestama (NN broj: 33/05, 64/05).

Nakon zavrSetka radova prometnu signalizaciju za trajnu regulaciju prometa dovesti u prvotno
stanje.

Investitor je duzan ishoditi prethodnu suglasnost na predlozenu priviemenu regulaciju prometa od
nadlezne uprave za ceste.

Prometne znakove postaviti i odrZavati za sve vrijeme izvodenja radova moze poduzece
ovlasteno za izvodenje navedenih radova, uz suglasnost i nadzor ovlastene osobe nadleZzne uprave za
ceste.

S radovima se moZe otpoceti kada ovladtena osoba izvrsi pregled postavljenih prometnih znakova.

8.1.1.1 NACIN POSTAVLJANJA PROMETNIH ZNAKOVA

Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najbliZi kolniku ceste, bude okomito udaljen
najmanje 30 cm od vanjskog ruba kolnika ceste.

Stup nosa¢ prometnog znaka odmaknuti 1 m od vanjskog ruba kolnika ceste. Ukoliko uvjeti terena ne
dopustaju navedeno, stup nosa¢ prometnog znaka moZe se od vanjskog ruba kolnika izmaknuti najvise
2,0 m.

Donji rub prometnog znaka mora od razine kolnika biti udaljen najmanje 1,4 m, a ukoliko
povrine na kojima se postavljaju prometni znakovi sluze i za kretanje pjeSaka, prometne znakove
postaviti tako da donji rub znaka bude od nivoa ceste-nogostupa udaljen minimalno 1.8m.

Stupovi nosadi prometnih znakova priviemene regulacije prometa moraju biti obojeni
naizmjeniénim crveno-bijelim poljima Sirine 25 cm. Stupovi su dimenzija 2" x 3,0 m.

Dimenzije prometnih znakova za privremenu regulaciju prometa na regionalnim cestama su slijedece:

trokut stranica 900 mm

- kruznica promjer 600 mm

- branik za oznaCavanje zapreka na cesti pravokutnik 2000x300 mm

- nogari branika za oznacavanje zapreka na cesti visine 800 mm bljeskalica-trepta¢ standardna

- plasticni ili gumeni stozac visine 400 mm

ZAJEDNICKI PROJEKTANTSKI URED TAMARA RUSOVIC | LIDIJA JUG

172



Investitor: | KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢a 2, Slatina

Gradevina: | 1ZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 —

KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKT

Broj mape: | MAPA 1

Broj projekta: | 24/12 | ZOP: | 04/12 Datum: | lipanj 2012.9.

8.1.1.2

POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA NA MJESTU IZVODENJA RADOVA

50 m od pocetka dionice na kojoj se izvode radovi postaviti prometni znak broj A01 (opasnost
na cesti) j prometni znak broj A25 (radovi na cesti), s obje strane mjesta izvodenja radova

10.1.1.3. POPIS POTREBNIH PROMETNIH ZNAKOVA | STUPOVA ZA PROMETNE ZNAKOVE

Red. Prometni znak broj | Dimenzija mm Jedinica mjere Koli¢ina
broj:

1. AOI 900x900x900 kom 2

2. A25 900x900x900 kom 2

3. stup 2" x 3000 kom 2

ZAJEDNICKI PROJEKTANTSKI URED TAMARA RUSOVIC | LIDIJA JUG
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Investitor: | KOMRAD d.o.0., Brace Radic¢a 2, Slatina

Gradevina: | 1ZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA 1 (od KP-RB-1 do CS4) , DIJELA KOLEKTORA 4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4) | KOLEKTORA 6 —
KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA SLATINE

Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKT

Broj mape: | MAPA 1

Broj projekta: | 24/12 | ZOP: | 04/12 Datum: | lipanj 2012.9.

8.2.  RADOVI UZ PROMETNICU - NE ZAUZIMA SE ZEMLJISNI POJAS NITI DIO KOLNICKOG
TRAKA, ALl SE VOZILA ZADRZAVAJU NA KOLNIKU CESTE

8.2.1. TEHNICKI OPIS PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA

Zbog sigurnosti sudionika u prometu i radnika na izgradnji sustava odvodnje za sve vrieme
izvodenja radova uz Zupanijsku cestu i nerazvrstane ceste, u zastitnom pojasu i cestovnom zemljistu,
potrebno je oznaditi propisanom prometnom signalizacijom.

Prometne znakove postaviti prema opisu i shemi u privitku i izmjeStati ih prema stanju i dinamici radova
na terenu. Nocu i za vrijeme smanjene vidljivosti prometni znak broj K23 (bljeskalica-treptac) obvezno
drzati ukljucen.

Prometnu signalizaciju privremene regulacije prometa postaviti temeljem Zakonu o sigurnosti
prometa na cestama (NN broj: 105/04) i Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na
cestama (NN broj: 33/05. 64/05).

Nakon zavrSetka radova prometnu signalizaciju za trajnu regulaciju prometa dovesti u prvotno
stanje.

Investitor je duZan ishoditi prethodnu suglasnost na predloZzenu privremenu regulaciju prometa
od nadleZne uprave za ceste.

Prometne znakove postaviti i odrzavati za sve vrijeme izvodenja radova moze poduzece
ovlasteno za izvodenje navedenih radova, uz suglasnost i nadzor ovlastene osobe nadlezne uprave za
ceste.

S radovima se moZe otpoceti kada ovlastena osoba izvrsi pregled postavljenih prometnih znakova.

8.2.1.1 . NACIN POSTAVLJANJA PROMETNIH ZNAKOVA

Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najblZi kolniku ceste, bude okomito udaljen
najmanje 30 cm od vanjskog ruba kolnika ceste.

Stup nosa¢ prometnog znaka odmaknuti 1 m od vanjskog ruba kolnika ceste Ukoliko uvjeti terena ne
dopustaju navedeno, stup nosaC prometnog znaka moze se od vanjskog ruba kolnika izmaknuti najvise
2,0m.

Donji rub prometnog znaka mora od razine kolnika biti udaljen najmanje 1,4 m, a ukoliko
povrSine na kojima se postavljaju prometni znakovi sluze i za kretanje pjeSaka, prometne znakove
postaviti tako da donji rub znaka bude od nivoa ceste-nogostupa udaljen minimalno 1,8 m.

Stupovi nosadi prometnih znakova privremene regulacije prometa moraju bili obojeni naizmjenicnim
crveno-bijelim poljima Sirine 25 cm. Stupovi su dimenzija 2" x 3,0 m.

Dimenzije prometnih znakova za privremenu regulaciju prometa na regionalnim cestama su slijedece:

- trokut stranica 900 mm

- kruznica promjer 600 mm

- branik za oznaCavanje zapreka na cesti pravokutnik 2000x300 mm
- nogari branika za oznacavanje zapreka na cesti visine 800 mm

- bljeskalica-trepta¢ standardna

- plasticni ili gumeni stozac visine 400 mm
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8.2.1.2. POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA NA MJESTU IZVODENJA RADOVA

-50 m od pocetka dionice na kojoj se izvode radovi postaviti prometni znak broj A25 (radovi na cesti) i

prometni znak broj B32 (zabrana pretjecanja), s obje strane mjesta izvodenja radova

- neposredno ispred mjesta na kome se zadrzavaju vozila na kolniku ceste, na kolnicki trak postaviti
prometni znak broj K21 (branik za oznacavanje zapreka na cesti) i iznad njega prometne znakove broj
B60 (obvezno obilazenje s lijeve strane) i broj A25 (radovi na cesti)
- neposredno iza prometnog znaka broj K21 (branik za oznacavanje zapreka na cesti) postaviti prometni
znak K23 (bljeskalica-treptac)
-neposredno iza zaustavljenog vozila ili stroja postaviti prometne znakove broj K19 (stozac)

8.2.1.3. POPIS POTREBNIH PROMETNIH ZNAKOVA | STUPOVA ZA PROMETNE ZNAKOVE

Red. Prometni znak broj | Dimenzija mm Jedinica mjere Koli¢ina
broj:

1. A25 900x900x900 kom 3

2. B32 $600 kom 2

3. B60 ¢ 600 kom 1

4, K21 2000x300 kom 1

d. K23 Standardna kom 1

6. K19 400 kom 3

7. stup 2" x 3000 kom 2
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8.3. BUSENJE ISPOD PROMETNICE ILI RADOVI UZ PROMETNICU - ZAUZIMA SE DIO
KOLNICKOG TRAKA

8.3.1.  TEHNICKI OPIS PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA

Zbog sigurnosti sudionika u prometu vozila i mehanizacije koja sudjeluje u izvodenju radova i
kratkotrajno se zadrzava na dijelu kolniCkog traka i radnika na izgradnji sustava odvodnje naselja za sve
vrijeme izvodenja radova uz Zupanijsku cestu i nerazvrstane ceste, u zastitnom pojasu i cestovnom
zemljiStu, potrebno je oznaditi propisanom prometnom signalizacijom.

Prometne znakove postaviti prema opisu i shemama u privitku i izmjestati ih prema stanju i dinamicj
radova na terenu.

Prometne znakove broj K22 i K23 (bljeskalice-treptace) postaviti neposredno ispred mjesta
izvodenja radova-obostrano uz komplet prometnih znakova (K2, A25 i 859 ili 860). Nocu i za vrijeme
smanjene vidljivosti prometne znakove broj K22 i K23 (bljeskalice-treptaCe) obvezno drzati ukljucene,
ukoliko kolnik i zemljiSni pojas ceste nisu dovedeni u stanje koje omogucava sigurno i nesmetano
odvijanje prometa. Gradiliste oznaditi i crveno-bijelim trakama koje treba postaviti po cijeloj duZini
dionice na kojoj se izvode radovi.

Sve prometne znakove trajne regulacije prometa, suprotnog znacenja od prometnih znakova
priviemene regulacije prometa, prekriti neprovidnim materijalom i drZati prekrivenim za sve vrijeme
izvodenja radova.

Prometnu signalizaciju privremene regulacije prometa postaviti temeljem Zakonu o sigurnosti
prometa na cestama (NN broj: 105/04) i Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na
cestama (NN broj: 33/05, 64/05).

Nakon zavrSetka radova prometnu signalizaciju za trajnu regulaciju prometa dovesti u prvotno
stanje.

Investitor je duZan ishoditi prethodnu suglasnost na predloZenu privremenu regulaciju prometa
od nadleZne uprave za ceste.

Prometne znakove postaviti i odrzavati za sve vrijeme izvodenja radova moze poduzece
ovlasteno za izvodenje navedenih radova, uz suglasnost i nadzor ovlastene osobe iz nadlezne uprave
za ceste. S radovima se moZe otpoCeti kada ovlastena osoba izvrSi pregled postavljenih prometnih
znakova.

8.3.1.1. NACIN POSTAVLJANJA PROMETNIH ZNAKOVA

Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najbliZi kolniku ceste, bude okomito udaljen
najmanje 30 cm od vanjskog ruba kolnika ceste.

Stup nosa¢ prometnog znaka odmaknuti 1 m od vanjskog ruba kolnika ceste. Ukoliko uvjeti
terena ne dopustaju navedeno, stup nosa¢ prometnog znaka maze 5e ad vanjskog ruba kolnika
izmaknuti najvise 2,0 m.

Donji rub prometnog znaka mora ad razine kolnika biti udaljen najmanje 1,4 m, a ukoliko
povrsine na kojima 5e postavljaju prometni znakovi sluze i za kretanje pjeSaka, prometne znakove
postaviti tako da donji rub znaka bude od nivoa ceste-nogostupa udaljen minimalno 1,8 m.

Stupovi nosadi prometnih znakova priviemene regulacije prometa moraju biti obojeni
naizmjeniénim crveno-bijelim poljima Sirine 25 cm. Stupovi su dimenzija 2" x 3,0 m.
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Dimenzije prometnih znakova za privremenu regulaciju prometa na regionalnim cestama su slijedece:

- trokut stranica 900 mm

- kruznica promjer 600 mm

- pravokutnik 600x600 mm

- branik za oznaCavanje zapreka na cesti

- pravokutnik 2000x300 mm

- nogari branika za oznacavanje zapreka na cesti visine 800 mm
- bljeskalica-treptac standardna

8.3.1.2. POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA NA MJESTU 1ZVODENJA RADOVA

- 150 m od pocetka dionice na kojoj se izvode radovi postaviti prometni znak broj A25 (radovi na cesti),
s obje strane mjesta izvodenja radova

- 100 m od pocetka dionice na kojoj se izvode radovi postaviti prometni znak broj A 15 ili A 16 (suZenje
ceste sa lijeve ili desne strane) i prometni znak broj 831 (ograniCenje brzine na 40 km/h), s obje strane
mjesta izvodenja radova

- 50 m od pocetka dlonice na kojoj se izvode radovi postaviti prometni znak broj 832 (zabrana
pretjecanja) i prometni znak broj 838 (prednost prolaska vozila iz suprotnog smjera) ili CO1 (prednost
prolaska prema vozilima iz suprotnog smjera), s obje strane mjesta izvodenja radova

- neposredno ispred mjesta na kome se izvode radovi, na rub djelomi¢no zauzetog kolnickog traka
postaviti prometni znak broj K21 (branik za oznaCavanje zapreka na cesti) i iznad njega prometne
znakove broj 859 ili 860 (obvezno obilazenje s lijeve ili desne strane) i broj A25 (radovi na cesti), s obje
strane mjesta izvodenja radova

- neposredno iza prometnog znaka broj K21 (branik za oznacavanje zapreka na cesti) postaviti
prometne znakove broj K22 ili K23 (bljeskalica-treptac), s obje strane mjesta izvodenja radova

- po duzini mjesta izvodenja radova postaviti crveno-bijele trake na zauzetom dijelu kolnika ceste

- 50 m iza mjesta na kome se izvode radovi, postaviti prometni znak broj CO9 (prestanak svih zabrana),
s obje strane mjesta izvodenja radova

8.3.1.3. POPIS POTREBNIH PROMETNIH ZNAKOVA | STUPOVA ZA PROMETNE ZNAKOVE

Red. Prometni znak broj | Dimenzija mm Jedinica mjere KoliCina
broj:

1. A15 900x900x900 kom 1
2. A16 900x900x900 kom 1
3. A25 900x900x900 kom 4
4. B31 (40 km/h) ¢$600 kom 2
5. B32 ¢ 600 kom 2
6. B59 ¢ 600 kom 1
7 B60 ¢ 600 kom 1
8 B38 ¢ 600 kom 1
9 CO1 600x600 kom 1
10 C09 ¢ 600 kom 2
1. K21 2000x300 kom 2
12. K22 i K23 standardna kom 2
13 stup 2" x 3000 kom 8
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SHEMA PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA

ZA VRIJEME 1ZVODENJA RADOVA NA TRASI CJEVOVODA UZ PROMETNICU, IZVAN

ZEMLJISNOG POJASA CESTE

50 m1

G2V MVNZ

LOV MVNZ

50 m1

MJESTO IZVOPENJA RADOVA

ZNAK A01

ZNAK A25
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SHEMA PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA

ZA VRIJEME 1ZVODENJA RADOVA NA TRASI CJEVOVODA UZ PROMETNICU,
IZVAN ZEMLJISNOG POJASA CESTE, KADA SE TERETNA VOZILA ZADRZAVAJU

NA KOLNIKU CESTE

50 m1

G2V MVNZ

&

ced MVNZ

K19

MJESTO
IZVODENJA
RADOVA

ZNAK B60

ZNAK K21

50 m1

ZNAK A25

ZNAK K23 l

ZNAK A25

>

ZNAK B32

&

179



SHEMA PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA

ZA VRIJEME 1ZVODENJA RADOVA S NAIZMJENICNIM

PROPUSTANJEM VOZILA
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SHEMA PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA

ZA VRIJEME 1ZVOPENJA RADOVA BUSENJA ISPOD PROMETNICE,
KADA SE RADOVIMA ZAUZIMA DIO KOLNICKOG TRAKA
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