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1. TEHNICKI OPIS
1.1 UVOD

Predmet ovog glavnog projekta je izgradnja dijelova kolektora K1 i kolektora K4 te kolektora K6
— kanalizacijski sustav grada Slatine.

Grad Slatina se nalazi u jugoisto¢nom dijelu Viroviticko podravske Zupanije, jugoisto¢no od
Virovitice na drzavnoj cesti prema Orahovici i Nasicama.

Razvojem grada namece se potreba izgradnje dodatne kanalizacijske mreze, a isto tako
objedinjavanje odvodnog sustava u jednu cjelinu (do sada podijeljen u pet manjih podsustava) za
prihvat otpadnih voda i transport istih prema uredaju za procis¢avanje otpadnih voda.

Podloge koje su koridtene pri izradi glavnog projekta su slijedece:

- Urbanisticki plan uredenja Grada Slatine (Sluzbeni glasnik Grada Slatine - 2/2007)

- Prostorni plan uredenja Grada Slatine (Sluzbeni glasnik Grada Slatine — 6/2006)

- Koncepcijsko rjeSenje sustava odvodnje podruéja grada Slatine (Institut gradevinarstva Hrvatske
d.d., Zagreb, 2008.9.)

- Posebna geodetska podloga — izradio TRI-TOM d.o.0., Bisacka 4, Zagreb, oZujak 2011.g.

- Projektna rjeSenja izgradnje obilaznice Slatine i gospodarske zone Turbina Il u Slatini (Rencon
d.0.0. Osijek)

- Matematicki model kanalizacijskog sustava Grada Slatine (Hidroing d.o0.0., Osijek, 2000. god.)

- ldejni projekt ,lzgradnja dijela kolektora 1 (od KP-RB-1 do CS4) , dijela kolektora 4 (od K4-1.2 do
CS4 i KP-RB-4) i kolektora 6 — kanalizacijski sustav grada Slatine (Zajednicki projektantski ured
Tamara Rusovi¢ i Lidija Jug, svibanj 2011., br. projekta 25/11)

1.2 POSTOJECE STANJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA GRADA SLATINE

Grad Slatina ima izgraden kanalizacijski sustav, ali nema izgraden uredaj za prociS¢avanje
otpadnih voda (UPOV).

Prema projektu iz 1971. g. izvedena je kanalizacija mjeSovitog tipa u centru grada.

Sukladno idejnom projektu iz 1982. g. kanalizacijska mreza je podjeliena u tri zone:
- zona mjeSovite odvodnje (uzi dio grada)
- zona fekalne odvodnije (Sire gradsko podrucje)
- zona industrijske odvodnje (sjeverno od Zeljeznicke pruge)

Dakle, u uZzem podrucju grada zadrzan je mjeSoviti sustav odvodnje, dok se na Sirem gradskom
podruéju primjenio razdjelni sustav odvodnje. Gradsko podrucje je podjelieno u Cetiri slivna podrucja
(Cetiri glavna kolektora — kolektor K1, kolektor K2, kolektor K3 i kolektor K4). Kolektori K1, K2 i K3 su
imali zone mjeSovite odvodnje i zone fekalne odvodnje, a kolektor K4 je bio predviden samo za fekalnu
odvodnju. Na kolektorima K1, K2 i K3 zbog mjeSovite odvodnje je bila predvidena izgradnja kisnih
prelieva s retencijskim bazenima gdje bi se samo koli¢ina otpadnih voda u veli€ini dvostruke susne
protoke dalje transportirala prema uredaju za procCis¢avanje, a ostala koli¢ina ve¢a od dvostruke susne
bi se preko preljeva u retencijskom bazenu direktno upustala u recipijent, potok Javoricu ili melioracijski
kanal.
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Kanalizacijski sustav grada Slatine izveden je u najve¢oj mjeri prema projektu iz 1982. g. s
odredenim odstupanjima kako slijedi:

- kolektor K4 (zapadno podrucje grada) je takoder izraden sa zonama mjeSovite odvodnje iako
je bio predviden samo za prihvat fekalnih i sanitarnih otpadnih voda

- predvideni kiSni preljevi i retencijski bazeni prema projektu nisu izgradeni nego se otpadne
vode upustaju direktno u potok Javoricu i melioracijske kanale

- izgraden je i poseban sliv — kolektor K5

Kolektor K1 (sliv 1) — nalazi se najve¢im dijelom na lijevoj obali potoka Javorica i manjim dijelom
na desnoj obali, sjeverozapadno od sredista grada. Sadasnji prelaz dijela sliva s desne na lijevu stranu
potoka Javorice rijeSen je sifonom. Ispust je u potok Javoricu.

Kolektor K4 (sliv 4) — nalazi se na lijevoj obali potoka Javorica, na zapadnoj strani grada.
Kolektor ima zone mjeSovite odvodnje, izgradeni su veliki profili cjevovoda. Ispust je u potok Javoricu.

Uvidom u stanje na terenu moze se ustanoviti slijedece:

- otpadne vode predmetnog podrucja (sliv 1 i sliv 4) upustaju se direktno u potok Javoricu na
dva mjesta tj. sva otpadna voda bez prociS¢avanja dospijeva u potok sa svim prate¢im negativnim
efektima.

- U ulici M. Gupca postojeci kolektor (K4-3.1.1) gravitira prema postoje¢oj crpnoj stanici CS1 te
ima nelegalne prikljucke oborinskih voda s krovova. Crpna stanica je poddimenzionirana.

Od komunalne infrastrukture u gradu postoje plinske, vodovodne, telekomunikacijske i elektro
instalacije, koje su poloZene s lijeve ifili desne strane ulica u zelenom pojasu ili jarku. PoloZaj postojec¢ih
instalacija prikazan je u situaciji i prilozima.

Teren je ravnicarski, od 109- 120 m.n.m.

1.3 KONCEPCIJA TEHNICKOG RJESENJA

Predmet projektnog zadatka je izrada glavnog projekta za:

- dio kolektora K1 s kisnim preljevom i retencijskim bazenom KP-RB-1 (od KP-RB-1 do CS4)

- dio kolektora K4 (u hidraulickom proracunu nazvan K4a) s crpnom stanicom CS4 i
pripadajucim tlanim cjevovodom TV4 (od K4-1.2 do CS4 i KP-RB-4)

- kisni preljev i retencijski bazen KP-RB-4 neposredno prije upusta kolektora K4 u potok
Javoricu i njegov spoj na novoprojektirani kolektor K1

- kolektor K6 (spoj na postojeci kolektor K3)

Osnovna koncepcija definirana je u Koncepcijskom rjeSenju sustava odvodnje podruéja grada
Slatine (Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zagreb, 2008.9.).

Okosnicu novoprojektiranog dijela kanalizacijskog sustava predstavljaju dijelovi kolektora K1 i
K4 koji prate konfiguraciju terena i zavr8avaju na crpnoj stanici CS4. Funkcija crpne stanice CS4 je da
dvostruku susnu protoku sa slivova 1 i 4 tlacnim vodom odvede preko potoka Javorice do kolektora K6.
Tlacni cjevovod ovjesit e se na konstrukciju mosta preko potoka Javorica (izgraden u sklopu obilaznice
grada Slatine). Otpadne vode se dalje gravitacijskim kolektorom K6 usmjeravaju prema izgradenom
kolektoru K3.

Na kolektoru K1 prema koncepcijskom rjeSenju izgradit ¢e se kidni preliev s retencijskim
bazenom (KP-RB-1) neposredno prije sadasnjeg ispusta u potok Javoricu. Preljevne vode bi se
ispustale u potok Javoricu sadasnjom dionicom kolektora K1, dok bi se dvostruka sudna protoka u
kiSnom dogadaju preko novoprojektirane dionice kolektora K1 transportirala do nove crpne stanice CS4.
Ovakvim polozajem rasteretne gradevine KP-RB-1 se postize da se donji dio sliva (sjeverni) kolektora
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K1 moZe organizirati kao Cisti razdjelni sustav (prihvat samo sanitarnih i fekalnih otpadnih voda) ¢ime se
postize izgradnja odvodnje manijih profila, te time i niza investicijska ulaganja.

Na kolektoru K4 prema koncepcijskom rjeSenju izgradit ¢e se kisni preljev s retencijskim
bazenom (KP-RB-4) neposredno prije sadasnjeg ispusta u potok Javoricu. Preljevne vode bi se
ispustale u potok Javoricu (k.C.br. 7407/1 k.o. Podravska Slatina — vodotok Il. Kategorije) sadasnjom
dionicom kolektora K4, dok bi dvostruka susna protoka u kiSnom dogadaju preko novoizgradene dionice
kolektora K1 bila preusmjerena na crpnu stanicu CS4. Koncepcijskim rieSenjem je predlozeno da se
ostali neizgradeni dijelovi sliva 4 rijeSe razdjelnim nacinom odvodnje, odnosno da prikupljaju samo
sanitarne i fekalne otpadne vode Cime se kolektori u nizvodnom dijelu sliva ne bi dodatno hidraulicki
opterecivali. Time se postize izgradnja odvodnje manijih profila, te time i niza investicijska ulaganja.

Obzirom da postojeca crpna stanica u ulici Matije Gupca ima problema u radu pri vecim
optereCenjima, dio postojeCe odvodnje isto¢ne strane ulice Matije Gupca (postojei K4-3.1.1)
rekonstruirat Ce se na nacin da se te otpadne vode preusmjere na ovim projektom planirani produzetak
kolektora K4. Na dijelu postojeceg voda koji se rekonstruira smjer gravitacijskog kolektora ,okrece* se
na drugu stranu (duljina cca 287 m). Postojeci vod na tom dijelu se blindira. Postoje¢a armirano-
betonska okna se zadrzavaju, rekonstruirani vod ugradit ¢e se probijanjem okana, brtvljenjem spoja oko
cijevi, podizanje dna okna i izgradnje nove kinete. Rekonstruirano okno mora zadrzati svoju
nepropusnost. Ukoliko se na terenu utvrdi da u tom smislu nije moguce rekonstruirati pojedino okno,
okno se uklanja i zamjenjuje predgotovljenim PEHD oknom. Kuéni prikljucci koji su dosad bili prikljuceni
na sustav takoder se rekonstruiraju.

Predvidena je izgradnja novog kanalizacijskog kolektora u dijelu ulice M. Gupca koja gravitira
slivu kolektora 4 — razdjelni sustav odvodnje koji zavrSava na crpnoj stanici CS4.

Novoprojektirani kolektori su razdjelni — uzimaju se u obzir samo sanitarne, fekalne i tehnoloske
vode s novih povrSina koje gravitiraju novim kolektorima sukladno UPU grada Slatine uz dotok s
postojecih slivova kolektora K1 i K4 nakon kisnih preljeva i retencijskin bazena. Na kraju postojecih
kolektora sa zonama mjeSovite odvodnje sustav ¢e se rasteretiti na gradevinama KP-RB-1 (sliv 1) i KP-
RB-4 (sliv 4) na dvostruki susni protok - 2Qsuzni.

Oborinske vode ¢e se rjeSavati zasebno i nisu predmet ove projektne dokumentacije.

Crpna stanica CS4 locirana je u neposrednoj blizini krizanja obilaznice Slatine i potoka
Javorica, juzno od obilaznice, s lijeve obale potoka. Trenutno je u izgradnji obilaznica Slatine. Tla¢ni
cjevovod TV 4 ¢e se postaviti na nosivu konstrukciju mosta koji je izgraden u sklopu obilaznice. Isti je
potrebno zastititi od smrzavanja zimi. Postavljanjem tlaénog cjevovoda iznad potoka postize se to da ¢e
najniza tocka biti u crpnoj stanici, te stoga nije potrebna izgradnja posebnog muljnog okna.

Ishodena je i potvrda na glavni projekt za izgradnju gospodarske zone Turbina Il — Izgradnja
prometnice, vodovoda i oborinske odvodnje. Prikljucci fekalne odvodnje predmetne zone predvideni su
na kolektorima K1 i K4. Dakle, projektiranje, odnosno izgradnja kolektora K1 i K4 preduvjet je za
projektiranje i izgradnju fekalne odvodnje gospodarske zone Turbina Il.

Projektirani dio kanalizacijskog sustava je pregledno prikazan na priloZzenoj Osnovnoj drzavnoj
karti (ODK) mjerila 1: 5000 i na posebnoj geodetskoj podlozi (PGP) mjerila 1:2000.

Za dimenzioniranje kanalizacijskog sustava odvodnje racionalnim se pokazalo razdoblje od 20-
30 godina, stoga za proraCun usvajamo plansko razdoblje od 30 godina.

Napominje se da su trase planiranih gravitacijskih kanala, te lokacije kiSnih preljeva i
retencijskih bazena i crpne stanice s pripadajuc¢im tlaénim cjevovodom veéinom poloZzene po
povr§inama javne namjene, Sto je uvjetovano osiguranjem zahtjevanih rezima te¢enja i moguéno$cu
medusobnog priklju¢ivanja pojedinih dijelova kanalizacijske mreze, kao i jednostavnijeg rjeSavanja
imovinsko-pravnih pitanja. Za navedene dijelove predmetnog zahvata u prostoru ne predvida se
formiranje zasebnih gradevinskih Cestica. Kako ¢e svi cjevovodi i kanalizacijske gradevine biti polozeni
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ispod povrsSine terena, izgradnja i nacin pristupa pojedinim objektima u svrhu odrzavanja rjeSavati ¢e se
ugovorima o sluznosti s vlasnicima pojedinih Cestica. Obuhvat zahvata u prostoru, tj. trase kolektora,
lokacija kisnih preljeva i retencijskih bazena, te lokacija crpne stanice prikazane su na ODK te posebnoj
geodetskoj podlozi.

14  POPIS KATASTARSKIH CESTICA

Popis katastarskih estica na kojima ¢e se izvesti predmetni sustav odvodnje:

k.C.br.: 7439/1, 7439/2, 1488, 1489/2, 1490/3, 1491/3, 1492/3, 1493/3, 1494/3, 1495/3, 1496/3, 1497/3,
1498/6, 1498/5, 1499/3, 1500/3, 1501/3, 1502/3, 1506/68, 1506/70, 1506/73, 1506/76, 1506/78,
1506/77, 1510/5, 7407/7, 1521/4, 1522/4, 1523/3, 152413, 1525/4, 1526/4, 1527/4, 1528/4, T447/4,
7446/4, 1760/8, 1760/7, 1761/4, 1762/5, 1763/6, 1764/5, 1765/5, 1766/6, 1767/5, 1768/5, 1769/5,
1770/5, 177114, 1772/4, 1773/4, 177415, 1775/4, 177616, 1777/5, 1778/11, 1778/10, 1784/11, 1784/10,
178419, 179212, 7435/1, 1816/4, 1816/1, 7416/3, 7457/4, 830/18, 830/15, 830/17, 830/16, 825/3, 823/6,
823/5, 822/3, 821/5, 7454/5, 1894/3, 7459/5, 7458/4, 1895/4, 1506/83, 1506/80, 1506/30, 1506/64,
1510/3, 1507/1, 1509/3 sve u k.o. Podravska Slatina.

1.5 NAMJENA | VELICINA GRADEVINE

Namjena kolektora, te crpne stanice s pripadajucim tlacnim cjevovodom je prikupljanje otpadnih
voda gravitirajuéeg podrucja i njihov transport prema uredaju za procis¢avanje. Namjena rasteretnih
gradevina — kisnih preljeva s retencijskim bazenima je rasterecenje za vrijeme kisa u potok Javoricu —
oborinski val se retencionira u odredenom prostoru bazena i postepeno ispusta u kolektor.

Sustav odvodnje Cine:

- zavrsni dio kolektora K1 s kiSnim preljevom i retencijskim bazenom za rasterecenje
kolektora K1 - KP-RB-1

- dio kolektora K4 - K4a

- kisni preljev i retencijski bazen KP-RB-4 za rasterecenje kolektora K4 sa spojem na K1

- crpna stanica - CS4 s pripadaju¢im tlaénim cjevovodom TV4

- kolektor K6
DULJINA (m) | PROFIL CIJEVI (mm)
Dio K1 764,51 348/400
Dio K4 1.452,20 271/315
K6 1.510,53 435/500
TV4 77,00 DN 225

Ukupna duZina novoprojektiranog sustava odvodnje iznosi cca 3799 m:
- gravitacijski kanali — 3.726,63 m
- tlaCnivod - 77 m

Crpna stanica — CS4 (podzemna gradevina) — prema graf. prilogu br. 8:

- CS4 - tlocrtne dimenzije - 4.95x4.20 m
- dubina ukapanja — 5,7 m od povrsine terena
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Kisni preljev i retencijski bazen — KP-RB (podzemna gradevina) s pripadaju¢im spojnim
cjevovodima — prema grafickom prilogu br.10.1i 10.2:
- dolazni kolektor DN 1000 - spoj postojeceg kolektora K1, odnosno K4 i KP-RB
- prigusnica DN 250 - spoj KP-RB na okno sa zapornicom
- spojni cjevovod DN 400 - spoj okna sa zapornicom na novoprojektirani kolektor K1 — DN 400
- odlazni kolektor za preljevne vode DN 1000 — spoj KP-RB na postojeci kolektor K1,
odnosno K4 koji ¢e se iskoristiti kao ispusni cjevovod preljevnih voda u potok Javoricu
- odlazni kolektor za izbistrene vode DN 400 - spoj na odlazni kolektor za preljevne vode
- KP-RB-1 i KP-RB-4 - tlocrtne dimenzije - 6.80%x14.20 m

1.6 SMJESTAJ GRADEVINE UNUTAR OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU

Trase planiranih kolektora i tlacnog cjevovoda polozene su pretezno po postoje¢im i buduéim
prometnim povrSinama (putevima), Sto je uvjetovano osiguranjem zahtjevanog reZzima teCenja i
mogucéno$¢u medusobnog prikljucivanja pojedinih dijelova kanalizacijske mreze.

Crpna stanica (CS4), te kiSni preljev i retencijski bazen (KP-RB1 i KP-RB2) su podzemne
gradevine koje ¢e biti smjeStene na neizgradenim povrSinama odnosno javnim prometnim povrsinama.
Za CS i KP-RB ne predvida se formiranje zasebnih gradevnih &estica.

Predmetni gravitacijski kanali s pripadajucim revizijskim oknima, crpna stanica s pripadajucim
tlaénim cjevovodom, te kisni preljev i retencijski bazen s pripadajué¢im cjevovodima podzemne su
gradevine. Njihov smjestaj prikazan je na situaciji — graf. prilog br. 2.

Predmetni kolektori kriZaju se sa slijede¢im javnim cestama:

- kolektor K6 (ulica Vladimira Nazora) s drzavnom cestom D69: Slatina (D2) — Ceralije — Voéin -
ZveCevo — Kamensko (D38)

- kolektor K4 (ulica Matije Gupca) sa zupanijskom cestom Z 4025: Novaki (74024) — G. Miholjac
- Baki¢ - Slatina (D2)

- ostale nerazvrstane ulice

1.7 UVJETI ZA OBLIKOVANJE GRADEVINE

1.7.1  Kanalizacijske cijevi

Hidraulikim proraCunom za mjerodavne protoke Qmj dobivene su slijede¢e dimenzije
cijevovoda :
- za gravitacijsku kanalizaciju od DN 315 do DN 500 mm,

Zbog uvjeta odrzavanja kanalizacije preporucuje se da minimalni profil cijevi ne bude manji od
DN 250. Primjenom manjih profila cijevi znatno se povecavaju troSkovi odrzavanja sustava odvodnje
zbog potrebe Cestih ¢is¢enja.

Gravitacijska kanalizacija biti izvedena od polietilenskih kanalizacijskih cijevi (PE-HD) s
rebrastom vanjskom stijenkom, a tlacna kanalizacija od PE-HD tla¢nih cijevi, NP 10 bara.

Gravitacijski kolektori i tlaCni cjevovod izvode se otvorenim iskopom, u rovu.
Preporu¢ena minimalna Sirina rova je za razuprte gradevne jame:
- za profile veée od @ 400 mm B=D+70 cm;
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- za profile manje od @ 400 mm B=D+40 cm;
gdje je D — vanjski promjer cijevi
stimdaje Bmin=60cm zaH<1,75m,aBmin=80cmzaH>175m.

Primjenjena Sirina rova ovisi o vrsti upotrebljene kanalske oplate.

ZavrSetak PE-HD tlanog cjevovoda izvodi se u zavrSnom oknu tlanog cjevovoda, odakle
otpadna voda dalje nastavlja teci gravitacijski.

Cijevi se polazu na pripremljenu pjeS¢anu posteljicu, te oblazu pjeS¢anom oblogom do cca 30
cm iznad tiemena cijevi. Ostatak rova ispod zelenih povrSina zatrpava se probranim materijalom iz
iskopa, a ispod prometnih povrSina (nerazvrstane ceste) se zatrpava zamjenskim materijalom
(drobljenac) i sanira postojecim slojevima konstrukcije kolnika.

1.7.2  OvjeSenje i zatita tlatnog voda TV4

Tlacni vod duljine 72 m izvest ¢e se od PEHD cijevi DN 225 SDR 17 PN 10.

Krizanje tlaénog cjevovoda s potokom Javorica izvesti Ce se nadzemno po nosivoj konstrukciji
postojeceg mosta, uz odgovarajuéu mehanicku i toplinsku zastitu te osiguravanje slobodnog profila
vodotoka. Kao toplinska zastita upotrijebit ¢e se cjevak od kamene vune debljine 30 mm s alu folijom.
Dodatna mehanicka zastita izvesti ce se pomoc¢u PVC cijevi DN 315 SN4. Nosa¢ — ovjes od pocinanog
Celika postavlja se na AB konstrukciju mosta pomocu sidara. Nosaci se postavljaju na konstrukciju
mosta na 1 m razmaka. Cijev se na nosa¢ ucvrséuje pomocu metalnih obujmica. Cjevovod se na most
postavlja u padu od 3%. prema crpnoj stanici. Takoder, preostali dio nivelete tlaénog voda obale izvesti
¢e se u padu prema crpnoj stanici i oknu za prekid tlacnog teCenja. Na mjestima vertikalnih i
horizontalnih lomova u tlu tlaéni vod se uévrs¢uje betonskim temeljima — ukrutama.

1.7.3  Revizijska okna

Izvedba revizijskih okana predvida se na slijede¢im pozicijama kanalizacijskog sustava:
- na svim pocecima kanalizacijskih vodova;
- na svim horizontalnim lomovima trase;
- spojevima dvaju i viSe kanalizacijskih vodova;
- ravnim potezima kanalizacijskih vodova u razmacima do maksimalno 50 m(l.

U svim oknima ugraduju se penjalice na razmaku 30 cm mjereno od kote terena i kanalski
poklopci nosivosti ovisno o poloZaju okna.

Na mjestima revizijskih okana rov se proSiruje i produbljuje.

Okna se izvode na predhodno postavljenoj i zbijenoj polozi od tucanika i sloju mrSavog betona.
Na sloj tucanika od 10 cm, nanosi se mravi beton C12/15 od 10 cm.

Glavnim projektom odabrana su tipska PE-HD okna. Distribucijski AB prstenovi postavljaju se
iznad PEHD okana radi prijenosa prometnog opterecenja na okolno tlo.

Kota poklopca okna odgovara koti nivelete okolnog terena. Poklopci su tipski, lievanozeljezni,
okrugli, veli¢ine $60 cm. U poklopcu moraju postojati otvori (rupice) za ventilaciju kanala radi smanjenja
utjecaja plinova i pritiecanje zraka kojim se usporavaju anaerobni procesi razgradnje.

Zavrsno okno tlatnog tecenja takoder se izvodi kao PEHD okno.

Poklopci u dnu cestovnog jarka moraju biti bez otvora za ventilaciju te dobro brtviti kako bi
osigurali vodonepropusnost. Kako bi se osigurala ventilacija kanalizacije koja je poloZena po dnu jarka
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treba izvesti ventilacijske otvore od metalnih cijevi 50 mm s lulom na svakom drugom revizijskom oknu
poloZzenom na dnu jarka. Pokosi i dno oko poklopca oblazu se betonskim slojem prema detalju danom u
grafickim prilozima.

1.74  Crpna stanica (CS4)

Unutar novoprojektiranog kanalizacijskog sustava planirana je izgradnja crpne stanice (CS4)
prema priloZzenim nacrtima. Projektom je predvidena podzemna izvedba crpne stanice s crpkama u
potoplienoj izvedbi pri ¢emu su samo elektroormari i automatika smjeSteni nadzemno u neposrednoj
blizini crpne stanice.

Crpna stanica CS4 locirana je u neposrednoj blizini krizanja sjeverne obilaznice Slatine i potoka
Javorica, juzno od obilaznice, s lijeve obale potoka — na k.¢.br. 1506/83 i 1506/77 k.o. Slatina. Trenutno
je u izgradniji obilaznica Slatine. Tlacni cjevovod TV4 Ce se postaviti na nosivu konstrukciju mosta koji je
izgraden u sklopu obilaznice.

Crpna stanica je predvidena kao podzemna gradevina, u monolitnoj izvedbi od armiranog
betona s:
- gravitacijskim dovodnim cjevovodima — K1 i K4,
- uronjenim crpkama za otpadnu vodu i opremom za samostalno djelovanje,
- tlacnim odvodnim cjevovodom -TV4 do gravitacijske kanalizacije - K6,
- elektroenergetskim prikljuckom i instalacijom, predvidivo na javnu niskonaponsku elektro
mrezu (u ormaricu elektrike postavlja se sklopka za prebacivanje na agregatni pogon).

U crpnu stanicu ugraduju se tri crpke (2 radne + 1 pri€uvna crpka).
Odabrane su crpke (2 radne + 1 rezervna) jednakovrijednih karakteristika kao Grundfos SL1
100.150 55.4 51D. Pri paralelnom radu dvije crpke dobiva se Qmax=88.3 I/s i H=8.12 m.

Predvidena crpna stanica sluzi za transport fekalnih otpadnih voda koje se skupljaju
gravitacijskim kolektorima K1 i K4, te se sakupliena otpadna voda u crpnoj stanici potisnim
lievanozeljeznim cjevovodom DN 150, 200 i 225 i tlacnim cjevovodom od PE-HD cijevi DN 225 potiskuje
u revizijsko okno gravitacijskog kolektora K6 iz kojeg je dalje moguce tecenje otpadne vode gravitacijski
sa slobodnim vodnim licem.

Crpna stanica izvodi se u gradevinskoj jami. Ugradena crpna stanica zatrpava se na isti nacin
kao i gravitacijski kanali i tlacni cjevovodi.

Elektroormari su predvideni za vanjsku ugradnju, na betonskom temelju uz crpnu stanicu
odnosno u neposrednoj blizini crpne stanice.

U slucaju nestanka elektricne energije za pogon crpaka otpadna se voda u odredenom
vremenskom razdoblju retencira unutar sabirnog okna, a nakon toga izlijeva putem sigurnosnog ispusta
u oborinski kanal prometnice uz koju se crpna stanica nalazi.

a) Gradevinski dio
Crpna stanica se izvodi kao monolitna gradevina betonom klase C30/37. Vodoneporopusnost

mora biti osigurana. Sastoji se od dvije komore — sabirnog okna (svijetlih dimenzija 2,25X3,60 m) te
zasunskog okna (1,80x3,60 m). Stijenke crpne stanice su debljine 30 cm. Ukupna visina crpne stanice
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je 5,71 m. Sve stijenke i donju plo¢u potrebno je armirati mreznom armaturom s vanjske i unutarnje
strane presjeka (vidi stati¢ki proracun i plan savijanja armature).

Za ulaz i izlaz iz okna predvidena je ugradnja tipskih ljevanozeljeznih penjalica na razmaku od
30 cm, mjereno od kote terena. Otvori za silazak u okna zatvaraju se poklopcima od rebrastog lima
dimenzija (800x1000 mm i 700x1000 m). Ozracivanje crpne stanice omogucava se pomocu cijevi 100
s koljenom i mreZicom na otvoru.

Dno se dodatno betonira u obliku lijevka — kinete da osigura ispravno pritjecanje otpadne vode
prema crpkama.

Ispod donje ploCe ugraduje se podloga od mrSavog betona debljine 10 cm po cijeloj povrsini
dna gradevne jame.

Ispod podloge od mravog betona kod zasunskog okna potrebno je ugraditi granulat 8-16 mm
kako bi se izbjeglo neravnomjerno slijeganje okna.

b) Elektro-strojarski dio

Kroz hidraulicki proratun dane su karakteristike crpki te je iz programa crpki Grundfos
odabrana najpovoljnija kombinacija. Konac¢an odabir proizvodaca crpnih agregata napraviti ¢e Investitor
u postupku nabave. Prikaz crpke i pripadajuci tehnicki podaci priloZzeni su u poglavlju 3. Hidraulicki
proracun.

Predvidaju se tri crpke u sabirnom oknu (dvije radne i jedna rezervna). Crpke je potrebno
nabaviti komplet sa svim dijelovima za ugradbu:

- Prikljuéno koljeno s montaznim setom

- Vodilica za podizanje s gornjim drzatem i montaznim setom
- Lanac

- Motor kabel odgovarajuce duljine

Isporuka cropnih agregata treba uklju€iti i potrebnu automatiku (dva nivo regulatora, alarm i
kabele) s drZzaCem kablova i montaznim setom te odgovarajuéim vodonepropusnim ormari¢em i
postoljem ormarica.

Spoj crpke s tlanim cjevovodom izvodi se pomocu lijevanozeljeznih armatura i fazonskih komada
Cija se specifikacija nalazi u prilogu.

Predvideno je izvesti instalaciju niskog napona za povezivanje crpne stanice na NN kabelsku
mrezu u gradu Slatina. Napojna tocka bi bila u Industrijskoj ulici u blizini Stanice za tehnicki pregled.
Prikljucak kabela za napajanje crpne stanice izveo bi se "T" spojnicom na postojecu kabelsku mrezu. U
blizini spoja na postoje¢u kabelsku mrezu bi se postavio slobodnostoje¢i razvodni ormar u koji bi bila
smjeStena mjerna garnitura i rasklopna oprema za napajanje crpnih stanica.

Prije poCetka radova Investitor je duzan zatraZiti pokaz podzemnih 0,4kV i 10(20) kV vodova od
HEP - Operator distribucijskog sustava d.0.0., Pogon Slatina, Industrijska 4, Slatina. Prilikom izvodenja
radova na dijelu trase postojecih kabela potrebno je izvrsiti ruéne popreéne prekope kako bi se fizicki
otkrili energetski kabeli i izbjegla oSte¢enja istih. U sluéaju oSteéenja bilo kojeg dijela infrastrukture u
vlasnidtvu HEP-a, radove izvodi HEP Operator distribucijskog sustava d.0.0., a troSkove snosi Investitor.

Crpna stanica smjeStena je na k.C.br. 1506/3 k.o. Slatina. Crpna stanica CS1 ima predvidenu
prikljuénu snagu od 12.200 W. Napajanje ove crpne stanice predvideno je sa postojeCe kabelske NN
zraCne mreze grada Slatine.
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1.7.4.1 SamostojeCi razvodni ormari

Za crpne stanicu predvideno je postaviti slobodnostoje¢i razvodne ormar dimenzija
1250x1000x420mm. U slobodnostojeCi ormar se predvida postaviti upravijacki ormar crpki
jednakovrijedan kao tip GRUNDFOS DC-3-H-400-3-12/32-C-SD (dimenzija 100x600x400 mm).

U blizini mjesta prikljucka predvideno je postaviti slobodnostojeci razvodni ormar za mjerenje elektricne
energije dimenzija 800x1000x320mm u koji sesmjesta mjerna garnitura i sklopna oprema sa limitatorom
3x25A.

Ormari su predvideni za vanjsku montazu u svim klimatskim uvjetima. Kucite ormara izradeno
je od visokokvalitetnih poliesterskin smola ojac¢anih staklenim vlaknima. Ormari su sastavljeni od
dijelova koji se spajaju vijcima. Na zadnjoj strani su upreSane matice za pricvrsCivanje elemenata ili
temeljne ploe. Samostojeci ormari imaju poseban stalak (temelj) izraden od poliestera koji se ukapa
direktno u zemlju ili ugraduje u kabelski kanal. Potpuna zastita od napona dodira postignuta je sistemom
zastitnog izoliranja. Ormar je potpuno zastiéen od korozije i ne zahtjeva odrZavanje, otporan je na
visoke i niske temperature. Stupanj zastite ormara je IP 54.

1.7.4.2 Upravljacki ormari

Upravljacki ormari crpnih stanica su dimenzija 1000x600x400 mm i u potpunosti su opremljeni
potrebnom sklopnim uredajima i regulaciskom jedinicom za upravljanje tri crpke. Upravljacki ormar je
predvideni kao tipski ormari za upravljanje pumapama jednakovrijednim kao Grundfos DC-3-H-400-3-
12/32-C-SD. Ovim tehni¢kim dnevnikom predvideno je da se pripremljeni upravljacki ormari postave
unutar slobodnostoje¢eg ormara u blizini crpne stanice. U sluCaju nestanka elektricne energije ormari
imaju mogucnost prikljucka na agregat, te da se opskrbljuju elektricnom energijom iz agregata.
Upravljacki ormari crpnih stanica imaju slijedece upravljacke mogucnosti:

regulaciju rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka
- regulaciju rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka (rezerva)

- veliki graficki LCD zaslon

- mogucnost automatskog izmjeni¢nog rada crpki,

- prikaz velikog broj razliCitih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)

- odgoda pokretanja/zaustavljanja

- dnevno praznjenje

- drenaZa pjene

- podesivi automatski pokusni rad

- mogucnost ograni¢enja maksimalnog broja crpki u radu

- kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomijera)

- kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)

- moguénost vanjske komunikacije: ethernet, modbus, RS485

- biliezenje podataka kao Sto su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine
crpke

- definiranje servisnih intervala

- optimiranje sustava

- automatska kontrola vodotijesnosti motora

- senzorska kontrola vodotijesnosti uljne komore

- kontinuirano mjerenje otpora izolacije motora
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Tipski upravljacki ormari¢ crpnih stanica ukljucuje i slijedece:
- analogni senzor tlaka,

- dodatna dva back-up nivo-plovka

- bravica s kljucem

- grija€ s termostatom

- GSM dojava

1.7.4.3 Kabelski rov

Kabel se vodi djelomi¢no samostalno u kabelskom rovu (u dijelu od priklju¢ka na elektriénu NN
kabelsku mrezu), do mjesta gdje se kabelski vodi u zajedni¢kom rovu sa kanalizacijskom cijevi (na
krizanju Industrijske ulice sa novoprojektiranim kanalizaciskim vodom). Na dijelu trase gdje se kabel
vodi u zajednickom rovu sa kanalizacijom elektrotehni¢kim dijelom troSkovnika nije predviden zaseban
iskop niti zatrpavanje rova nego samo postavljanje posteljice za kabel. ProSirenje kanalizacijskog rova
obraCunato je u gradevinskom dijelu troSkovnika. U zajedniCkom rovu sa kanalizacijom kabel se ne
smije voditi odmah iznad kanalizacijske cijevi, nego treba biti horizontalno udaljen minimalno 0,5m
(minimaln dubina knalizacijske cijevi je cca 2m), da bi se izbjeglo o$tecivanje kabela u slu¢aju bilo
kakvnih naknadnih radova na kanalizaciji.

Predvidenu trasu kabela potrebno je iskolCiti, potom kabelski rov iskopati. Trasu kabela
potrebno je kol€iti u suradnji s predstavnicima HEP — Operator distribucijskog sustava d.o.o0., Pogon
Slatina. Dno iskopanog kabelskog rova treba izravnati i o€istiti od bilo kakvih ostrih materijala koji bi
mogli izazvati oSteCenja plasta kabela. NN energetski kabel se cijelom svojom duZinom polaze
samostalno u kabelski rov. Kabeli se polaZzu na dno kabelskog rova na sloj usitenjene zemlje ili pijeska.
Istim materijalom kabele treba zatrpati u sloju od 10 cm, a zatim uz nabijanje zatrpati u potpunosti.
Tijekom zatrpavanja u rov se polazu plasticni Stitinici cca 20cm iznad kabela, a na dubini 30 cm ispod
povrSine se postavlja plastiCha upozoravajuca traka po kojoj treba biti ispisano velikim crnim slovima
POZOR ENERGETSKI KABEL.

Lomljenje trase, odnosno rova, ili promjenu dubine rova zbog zaobilazenja drugih podzemnih
objekata, treba obaviti blago uzimajuci u obzir minimalno dopusteni polumjer savijanja kabela.

Nakon zavrSenih radova, okoli§ treba dovesti u prvobitno stanje, popravak zelenih povrsina,
prilaznih puteva isl.

Gdje se predvidene trase kabelskih vodova krizaju ili priblizavaju drugim instalacijama, potrebno
je uvaZiti razmake izmedu pojedinih instalacija.

1.7.4.5 Priblizavanje i krizanje kabela s drugim objektima i instalacijama

Za eliminiranje medusobnih oStecenja i utjecaja potrebno je pridrzavati se minimalnih razmaka
kod krizanja, priblizavanja i paralelnog vodenja izmedu energetskih kabela i drugih postojecih instalacija
i objekata, te o tome treba voditi rauna prilikom odredivanja dubine kabelskog rova, tako da bi se kod
naknadnog polaganja novoplaniranih instalacija mogli ispostivati najmanji medusobni razmaci.

EKK instalacije

Kod paralelnog vodenja trase horizontalni razmak izmedu energetskog kabela i elekroniCke
komunikacijske instalacije (EKK) treba biti minimalno 0,3m.

Na mjestima krizanja kabela i telefonskih instalacija razmak mora biti min. 0,3m, a krizanje
treba izvesti u pravilu pod kutem 90°, a nikako 45°.

Vodovod i kanalizacija
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Pri paralelnom polaganju energetskih kabela i vodovoda, minimalni razmak treba bit 0,5 m,
odnosno 1,5 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod.

Pri paralelnom polaganju energetskih kabela i kanalizacije minimalni vodoravni razmak treba
biti 0,5 m za manje kanalizacijske cijevi, odnosno 1,5 m za magistralni kanalizacijski cjevovod.

Kod krizanja kabela sa glavnim vodovodom, kabel se polaze iznad ovih instalacija s minimalnim
vertikalnim razmakom od 0,5 m, a kod prikljuénog cjevovoda minimalni razmak mora iznositi min. 50cm.

Ukoliko se ne moze posti¢i minimalni razmak, kabel treba biti zastiCen u duZini 2m
odgovaraju¢om zastitnom cijevi. Horizontalno rastojanje mora iznositi min. 50cm.

Na mjestu krizanja kabela i kanalizacije, kabel moze biti polozen samo iznad kanalizacijskog
cjevovoda, i to u zastitinom cijevima Cija je duljina 1,5 m sa svake strane krizanja, a udaljenost od
tiemena kanalizacijskog profila minimalno 0,3 m.

Plinovod

Kod paralelnog vodenja trase, horizontalni razmak izmedu kabela i plinovoda mora biti min. 0,5
m.

Na mjestu krizanja kabela i plinovoda, razmak mora biti min. 0,5 m, a kod krizanja s prikljuécima
najmanji razmak iznosi 0,3 m.

Ukoliko je razmak manji, potrebno je energetski kabel zastititi od mehanickog ostecenja,
postavljajuci ga u zastitnu cijev tako da je cijev dulja sa svake strane krizanja za 1 m.

Energetski kabel pored drugih energetskih kabela

Kod paralelnog vodenja treba se pridrZzavati najmanje dopu$tene medusobne udaljenosti
izmedu energetskog kabela:

-energetski niskonaponski kabeli medusobno 10 cm
-energetski kabeli do 1 kV pored signalnih 10 cm
-energetski kabeli do 1 kV pored telefonskog 10 cm

-energetski kabeli 20 kV pored drugih energetskih kabela 20 cm
-energetski kabeli 35 kV pored drugih energetskih kabela 20 cm

Krizanje s uzemljivaem

Na mjestu krizanja kabela i uzemljivaca kabel treba zastititi plastichom cijevi duljine 3 m.

Krizanje s prometnim putevima

Za prolaz kabela ispod prometnica, potrebno je kabel zastititi plastiCnom cijevi unutarnjeg
promjera 110 mm. Zastitnu plastiCnu cijev treba postaviti okomito na os prometnice, i treba biti duza za
0,5 m od duZine kolnika sa svake strane kolnika.

Dubina rova ispod prometnice treba biti min. 1,2 m.

Prolaz ispod prometnica treba obaviti iskapanjem rova i polaganjem zastitinih cijevi, kako je to
prikazano u prilogu ovog projekta.

1.7.4.6 LPS sustav

Prema ¢l. 3. Tehnikog propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevine (NN. br.
87/08.) za elektroenergetske podzemne vodove nije potreban LPS sustav zastite.

Crpna stanica se izvodi kao objekt potpuno ukopan u zemlju, pa se na njoj izvodi samo temeljni
uzemljiva¢ koji se povezuje sa upravljackim elektroormarom i metalnim masama crpne stanice. Stoga
za crpnu stanicu nije potreban LPS sustav, pa se ovaj uzemljiva¢ koristi samo zastitno uzemljenje crpne
stanice koje se izvodi pocincanom trakom FeZn 25x4mm ukopanoj na dubini cca 3m. Traku je potrebno
postaviti prilikom iskopa temelja crpne stanice.
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Proracun uzemljenja
Otpor uzemljivaca
IzraCunat ¢emo otpor rasprostiranja prstenastog uzemljivaca.

p=1000m ... specifiCni otpor ilovace

=3 m duljina uzemljivaca

Rr otpor rasprostiranja

K=12 ... korekcijski koeficijent za razliku zima-ljeto

H=3m .. dubina ukopavanja

d=0,0125m ... promjer uzemljivaca (1/2 Sirine trake u metrima)

Ukupni otpor rasprostiranja uzemljivata LPS-a iznosi:
K-p 1?

R = -In
- (h-d

" 2.x

)=5,67Q

1.7.5  Kisni preljev i retencijski bazen (KP-RB1 i KP-RB4)

Funkcija kiSnog preljeva i retencijskog bazena (KP-RB1 i KP-RB4) je da zadrzi kriticnu koli¢inu*
oborine, dok dvostruki susni dotok odlazi kolektorom prema lokaciji budu¢eg UPOV-a. Razlika od
maksimalne i kriticne koli€ine se rasterecuje u recipijent — potok Javoricu.

Oborinski val se retencionira u odredenom prostoru bazena i postepeno ispusta u kolektor.
Dimenzioniranjem prigusnice se definira rezim protjecanja dvostruke suSne protoke i retencioniranja
vodnog vala nastalog kisnim dogadajem.

KP-RB je podzemna gradevina u monolitnoj izvedbi od armiranog betona s:

- ulaznim oknom,

- komorom za retenciju — retencijski bazen,

- kiSnim preljevom sa priguSnom cijevi,

- preljevom za izbistrenu vodu.

U kiSnom periodu nadolaze¢a voda u ulaznom oknu podiZze nivo vode (priguSnica pusta
maksimalno dvostruki susni dotok — 2Qs i preko razdjelne stijene preljeva u komoru retencijskog
bazena. Bazen se puni najzagadenijim dijelom oborinske vode koja je definirana veli¢éinom Qxit.

Retencijski bazen osim retencioniranja ima i funkciju bistrenja otpadne vode (teZze Cestice se
taloze i padaju na dno, a lakSe flotiraju i plivaju na povrSini. Kad nivo vode u komori bazena dostigne
nivo krune preljeva za bistrenje, izbistrena voda se preljeva i upusta u potok Javoricu.

U nastavku punjenja nivo vode se diZe i dostize kotu kiSnog preljeva Cime pocinje preljevanje
koli¢éine vode definirane odnosom Qy=Qxit-Qs, koje su neznatno zagadene i moze ih se kao takve
upustiti u potok. Obavezno je postaviti pregace za plivajuci nanos, ventilacijske otvore, otvore za reviziju
i CisCenje.

Praznjenje bazena vrsi se samostalno gravitacijom kroz prigusnicu nakon prestanka oborinskog
dotoka. Nakon prestanka oborine i praznjenja bazena potrebno je izvrsiti pregled i isti po potrebi oprati
mlazom vode kako se istalozeni dio koji se zadrzao ne bi gomilao u bazenu.

Zbog brojnih pretpostavki kod hidroloSko-hidraulickog proracuna, a vode¢i racuna i 0 buduc¢em
odrzavanju izgradenog sustava, predvidena je ugradnja zidnih zapornica, na kraju prigusnih cjevovoda
za reguliranje rada kiSnih preljeva — u revizijskom oknu sa zapornicom — prema grafickom prilogu br. 12
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— revizijska okna ROC i ROG. Revizijska okna ROC i ROD su armiranobetonska, debljine stijenki 25
cm.

Oba kiSna prelieva KP-RB1 i KP-RB4 istih su tlocrtnih dimenzija — 6,8x14,2 m. Volumen
retencije KP-RB1 iznosi 96,5 m3, dok je volumen retencije KP-RB4 105,3 m3.

Kisni preljevi s retencijskim bazenima moraju biti izvedeni vodonepropusno od betona C30/37.
Donja plo¢a je debljine 40 cm. Obodne stijenke su debljine 30 cm, dok je gornja plo¢a debljine 20 cm.
Na obodne zidove i ispod donje ploCe postavlja se horizontalna i vertikalna hidroizolacija, te takoder i
vertikalna zaStita hidroizolacije. Unutar same gradevine izvode se kinete kako bi se omogucilo
kvalitetnije otjecanje. Kinete se izraduju od betona C 16/20.

Kisni preljevi izraduju se na podlozi od betona C12/15 i debljine 15 cm po cijeloj povrSini dna
gradevne jame.

Za ulaz i izlaz iz kiSnog preljeva i retencijskog bazena predvidena je ugradnja tipskih
lievanozeljeznih penjalica na razmaku od 30 c¢m, mjereno od kote terena. Otvori za silazak u okna
zatvaraju se ugradnim kanalskim poklopcima od rebrastog lima, za otvor svijetle Sirine 600x600.
Ozracivanje KP-RB omogucéava se pomocu ljevanozeljeznih cijevi 250.

Unutradniji zidovi preljevno retencijskih bazena zastititi Ce se epoksidnim premazom.

Kidni preljevi nalaze se na trasi postoje¢ih kanalizacijskih vodova K1 i K4 (betonske cijevi
®1000). Dio postojecih cjevovoda K1 i K4 se uklanja, a visine karakteristinih to¢aka kisnih preljeva se
prilagodavaju. Spoj postojeCih betonskih cijevi ®1000 s kiSnim preljevom mora osigurati
vodonepropusnost. Prikljuenje preljevnih i izbistrenih voda nazad na postojeci cjevovod omogucuje se
izgradnjom armiranobetonskih prikljuénih gradevina ROA, ROB, ROE i ROF (graficki prilozi 12.112.2).

Okna ROD, ROH i ROI kao dio sustava kiSnih preljeva su predgotovljena PEHD okna i
troSkovnicki su zajedno obracunata s revizijskim oknima na kanalima K1, K4 i K6.

1.76  Rekonstrukcija kolnih ulaza u ulici Matije Gupca

Postoje¢i kolni ulazi na potezu trase projektirane kanalizacije se uklanjanju. Kolni ulazi
rekonstruiraju se u dimenzijama koje su postojale prije uklanjanja. Betonska paralelna krila ulaza
debljine su 20 cm, beton klase C25/30. Temelji na koje se postavljaju krila su dimenzija 40x70 cm. Krila
se armiraju armaturom Q-196. Betonska cijev koja sluZi kao propust oborinske vode @500 polaZe se na
sloj pijeska d=15 cm. S gornje strane cijev se takoder oblaze s slojem pijeska d=15 cm. Drobljeni
kameni materijal postavlja se i nabija u slojevima te ujedno sluZi kao kolnicka konstrukcija i zavréni sloj
kolnog ulaza.

1.8 KRIZANJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA S PROMETNICAMA

Polaganjem trase kanalizacije vodilo se racuna da se broj krizanja s prometnicama svede na
najmanju mjeru. Krizanja s zupanijskim i drzavnim cestama izvode se buSenjem, dok se krizanja s
nerazvrstanim cestama izvode prekopom.

Planirani sustav odvodnje se kriza s:

- Zupanijskom cestom Z 4025 na dva mjesta — kolektor K4 na stacionazama km 0+987,00 i km
14+161,00. Duljine buSenja obje dionice po cca 10 m (krizanja C1i C2).

- drZzavnom cestom D 69 - kolektor K6 na stacionaZi km 0+773.27 (novoizgradeni kruzni tok u ulici
Vladimira Nazora). Duljina buSenja 44.20 m (krizanje C4)

- nerazvrstanom cestom u ulici Nikole Subiéa Zrinskog — kolektor K6 na stacionazi km 0+000.00.
Duljina buenja 17.3 m (krizanje C5).
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- nerazvrstanom cestom u ulici Mlinska — kolektor K1 na stacionazi km 0+608.70. Duljina prekopa
10.10 m (krizanje C3).

BuSenja duljine do 40 m izvesti ¢e se metodom buSenja s metalnom zastithom cijevi bez
usmjeravanja — krizanja C1,C2,C5. Celiéna cijev potrebnog profila i debljine stijenke utiskuje se
hidrauliénim preSama iz uvodnog rova prema zadanom padu. Po zavrSsenom buSenju, u zastitnu cijev
uvlace se cijevi s distantnim prstenovima.

Krizanje s D 69 je duljine 44.20 m. Za buSenje ispod kruznog toka primjenit ¢e se metoda
usmjerenog buSenja s optickim usmjeravanjem (krizanje C5). Direktno ¢e se ugradivati poliesterske
kanalizacijske potisne cijevi, bez zastitne metalne cijevi, zbog mogucénosti sudara s vecim brojem
razliCitih vrsta postojecih instalacija (vodovod, plinovod, oborinska odvodnja), duljine bu$enja te
relativno malog pada nivelete (2.5%o).

Prekopom ceste izvesti ¢e se krizanje s Mlinskom ulicom (krizanje C5).

Prilikom radova u koridoru prometnice potrebno je osigurati odgovarajucu priviemenu prometnu
signalizaciju.

1.9  KRIZANJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA S POSTOJECIM INSTALACIJAMA

Obzirom da je rije€ o izgradnji u gradskom podru¢ju, na viSe lokacija dolazi do krizanja
kanalizacijskog sustava s postoje¢om instalacijama. Na predmetnim lokacijama postoje kanalizacijske,
plinske, vodovodne, elektriéne i instalacije telekomunikacija (pribavljene dostupne podloge postojeéih
instalacija su prikazane u situaciji orijentacijski — graf. prilog br. 2). Takoder dolazi i do krizanja s
postojecom oborinskom kanalizacijom novoizgradene sjeverne obilaznice grada Slatine.

Nakon iskolCenja trase cjevovoda i gradevina potrebno je ustvrditi stvarna sjecista cjevovoda
sa svim instalacijama, odnosno prometnicama u suradnji s predstavnicima nadleznog distributera.

Ovisno o ostalim podzemno polozenim instalacijama, kanalizacija se polaze na odredenu
udaljenost koja ovisi 0 tome da li se instalacije krizaju ili idu paralelno.

Sva krizanja i paralelna vodenja s drugim instalacijama rjesiti prema zahtjevima vlasnika ostalih
instalacija, odnosno prema vaze¢im propisima i prinvacenim pravilima tehnicke prakse.

Da bi se sa sigumo$c¢u odredio to¢an poloZaj postojecih instalacija potrebno je izvrsiti ruéno
kopanje dovoljino dubokih poprecnih “Sliceva” svakin 50 m u prisutnosti predstavnika nadleznog
distributera.

Osobito treba obratiti paznju na poloZaj postojeCih instalacija prilikom buSenja u trupu
prometnice.

110 UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA SMANJENE
POKRETLJIVOSTI

Zbog specificnosti tehnoloskog procesa kojemu je namijenjena gradevina (prikupljanje i
transport otpadnih voda) te potrebe njezina ukapanja ispod povrSine terena, osobama smanjene
pokretljivosti nije moguce osigurati nesmetani pristup, kretanje i boravak u gradevini.

1.11 UVJETI ZA UREDENJE NA PROSTORU OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU

Gravitacijski kanali ¢e cijelim svojim trasama biti poloZeni u tlo, ispod povrSine, tj. zauzeta
povrsina biti ¢e nakon polaganja cjevovoda privedena prvobitnoj namjeni.

Revizijska okna na trasama cjevovoda, KP-RB i CS izvest ¢e se kao podzemni objekti. Otvori
za silazak u CS i KP-RB biti ¢e zatvoreni kanalizacijskim poklopcima s moguéno$¢u zaklju€avanja kako
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bi se sprijeCio ulazak neovlastenim osobama. Gornja razina otvora bit ¢e, ovisno o lokaciji KP-RB
odnosno CS, polozena na nivou zemljiSta odnosno uredene povrsine. Ne predvida se posebno
ogradivanije lokacija KP-RB i CS, niti se predvida formiranje posebnih Cestica.

1.12 MJERE ZASTITE OKOLISA

Planiranim kanalima transportirat ¢e se sanitarne i eventualne prisutne tehnolo$ko/pogonske
otpadne vode gravitirajuceg podrucja. Na budu¢em uredaju za proci¢avanje grada Slatine ¢e ove
prikupliene otpadne vode biti podvrgnute postupku prociS€avanja koji Ce osiguravati stupanj
proCiS¢avanja potreban za neSkodljivo upu$tanje u prijamnik. Stoga je namjeravani zahvat upravo
doprinos zastiti okoliSa u smislu sprijeCavanja nekontroliranog ispustanja neprociséenih otpadnih voda u
okolis.

1.13 UPORABNA DOZVOLA ZA DIO GRADEVINE

Prema Clanku 265. Zakona o prostornom uredenju i gradnji, uporabna dozvola moze se na
zahtjev investitora izdati prije dovrSetka gradenja cijele gradevine i za dio gradevine ako se odredeni dio
gradevine moze poceti koristiti prije dovrSenja cijele gradevine.

Predmetni zahvat moZe se podijeliti na viSe funkcionalnih cjelina u gradu Slatina:

1. Dio kolektora K6, od spoja s postoje¢im sustavom u ulici N.S. Zrinskog do ulice V. Nazora- od
ROP-1 do RO20

2. Dio kolektora K6, od ulice V. Nazora do mosta na vodotoku Javorica— od spoja na RO20 do RO35

3. Dio kolektora K1 (ukljuCujuci gradevine CS4 i tlacni vod TV4, KP-RB-1, KP-RB2) od spoja sa CS4
kod mosta na Javorici do RO53 u Industrijskoj ulici

4. Dio kolektora K4, od spoja sa CS4 kod mosta na Javorici do kraja zahvata u ulici Matije Gupca -
RO87

Navedeni dijelovi gradevine su medusobno zavisni, stoga, moguce je izdavanje uporabnih
dozvola za izgradnju dijelova gradevine predlozenim slijedom 1-4.

1.14 OSTALO

Za sva eventualna pojasnjenja i detaljizaciju projektiranih rjeSenja, kao i datoteke s podacima iz
ovog projekta obratiti se projektantu na: tel: 034/275-718; fax: 034/271-832; e-mail: zpu@zpu-
pozega.com.

U PoZegi, lipanj 2012.g.
Projektant:

Krunoslav Sontaki, mag.ing.aedif.
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2. FOTODOKUMENTACIJA POSTOJECEG STANJA

Krizanje ul. M. Gupca i obilaznice Most na potok Javorica

Krizanje sj. obilaznice i Nikole Subi¢a Zrinskog Ispust kolektora 1 u Javoricu
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Krizanje sjeverne obilaznice i Subiceve

Novoizgradena sjeverna obilaznica Slatine
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