L PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o.
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP

PROVOD, sr0.

PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb
OIB: 39036393587

EUROVISION d.o.0., Zagreb

¥4 EUROVISION
OIB: 98718836957

/N I D Td.o.0., Osijek
IDT d.oo. OIB62473333687

Investitor:

KOMRAD d. o. o.
Brace Radic¢ 2
33520 Slatina

OIB: 96537643037

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19
S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci,k.o.Podravska Slatina
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA Il | | Broj projekta: | | p-507/16-D-Il | | Zop: | | 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/2
Mjesto i datum izrade: Osijek, listopad 2017.g.
Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.
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T PROVOD - inzenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EUROQOVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb VAN |DTd.o.0., Osijek
% OIB: 39036393567 IDT d.o.o. 0IB62473333687

POPIS MAPA | STRUKOVNIH DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA S PROJEKTANTIMA | SURADNICIMA

ZOP: 21-2015
Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

MAPA I/l KNJIGA 1/2
Gradevinski projekt
Izradivac projekta: PROVOD - inZenyrska spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28,
400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.0., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROVISION d.0.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT d.o.0., Kralja Petra Svaciéa 16, Osijek

Projektni tim:

Davor Zalac, dipl.ing.grad.
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PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PROVOD, sr0.

PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb VAN |DTd.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.oo. 0IB62473333687

Suradhnici: Damir Kovad, strué.spec.ing.aedif., PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb
Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Antun Crnolatac, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek
Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Save Spanja, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek
Matheo Luci¢, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek

KNJIGA 2/2

Gradevinski projekt

Projekt za$tite gradevne jame CS S-19
Izradiva¢ projekta: Geokod d.o.0., Zagreb
Broj projekta: 2/18

Projektant: Igor Kolarevic, struc.spec.ing.aedif.

MAPA i/l Elektrotehnicki projekt

Izradivac projekta: eV projekt d.o.o., Osijek
Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-D-1I-GP

MAPA 1/l Strojarski projekt

Izradivac projekta: BIPUS d.o.o., Osijek
Projektant: Zoran Sikié, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-02-16




PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

o | Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb A\ D Td.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.0. 0IB62473333687
KOMRAD d. o. o.
Investitor- Brace Radi¢ 2
’ 33520 Slatina
OIB: 96537643037
SADRZAJ
OPCI DIO
- Podatci o projektu

- Imenovanje glavnog projektanta

- Izjava glavnog projektanta - Petr Plichta, ing.grad.
- Izjava projektanta — Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.

- Lokacijska dozvola

- Posebni uvjeti gradenja

TEHNICKI DIO

TEKSTUALNI DIO

1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

1.1. Uvod

1.2. Podloge za projektiranje

1.3. Predmet zahvata u prostoru

1.4. SmjeStaj gradevine na gradevnoj Cestici

1.5. Namjena gradevine

1.6. Opis nacina priklju¢enja na prometnu povrsinu

1.7. Opis nacina prikljucenja na komunalnu infrastrukturu
1.8. Kontrola projekata

1.9. Pokusni rad

1.10. Mogucnost i uvjeti uporabe dijelova gradevine prije dovrSetka cijele gradevine
1.11. Izra¢un komunalnog i vodnog doprinosa

1.12. Zajednicki iskaz troskova gradenja

2. TEHNICKI OPIS

2.1. Uvod

2.2. Koncepcija planiranog sustava odvodnje

2.3. Gravitacijski sustav odvodnje

2.4. Tlacni sustav odvodnje

2.5. KriZanja s prometnicama

2.6. Krizanja s melioracijskim kanalima

2.7. KriZanje s postoje¢im instalacijama

2.8. Podatci iz eaborata o prethodnim istraZivanjima, studije, podloge
2.9. Certifikati o stalnosti svojstava

3. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

3.1. Temeljni zahtjevi za gradevinu
3.2. Dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za gradevinu

Osijek, listopad 2017.g. SADRZAJ
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PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb VAN D Td.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.oo. 0IB62473333687

4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
5.1. Kontrola kvalitete
5.2. Opci uvjeti izvodenja
5.3. Izolaterski radovi
5.4. Gravitacifski sustav
5.5. Tlacni sustav
5.6. Gradenje
5.7. Mjere zatite
5.8. Zastita Suma
5.9. Zastita kulturne bastine
5.10. Zastita postojecih instalacija
5.11. Nadzor
5.12. IzvjeSce o izvedenim radovima

6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJA OTPADOM
7. POPIS KATASTARSKIH CESTICA

8. TOCKE ISKOLCENJA

GRAFICKI PRIKAZI

1.1. Pregledna situacija Sireg podrucja
1.2. Pregledna karta - faze izgradnje
1.3. Pregledna situacija na katastarskoj karti s ukloplienom ortofoto kartom
1.4. Pregledna situacija na katastarskoj karti
1.4.1. Pregledna situacija na katastarskoj karti — LIST 1
1.4.2. Pregledna situacija na katastarskoj karti — LIST 2
1.4.3. Pregledna situacija na katastarskoj karti — LIST 3

Gravitacijski kolektor
1.5.1. Uzduzni profil gravitacijskog kolektora K-S19 - 1.dio
1.5.2. Uzduzni profil gravitacijskog cjevovoda K-S19 — 2.dio

Tlacni cjevovod
1.6.1.Uzduzni profil tlanog cjevovoda T-S19 - 1.dio
1.6.2.Uzduzni profil tlaénog cjevovoda T-S19 - 2.dio

Kolektor za pripremu kucnih priklju¢aka
1.7.1.Uzduzni profil — K-S19.1, K-S19.2 i K-S19.3
1.7.2.Uzduzni profil — K-S19.4, K-S19.5 | K-S19.6

Poprecni presjek kroz drzavnu cestu DC34
1.8.1. Presjek S-P1, presjek S-P2
1.8.2. Presjek S-P3, presjek S-P4
1.8.3. Presjek S-P5, presjek S-P6

M 1:25 000
M 1:25 000
M 1: 5000
M 1: 5000

M 1:1000/100

M 1:1000/100

M 1:200/100

M 1:100
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PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PROVOD, 5.r.0.

PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb VAN D Td.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.oo. 0IB62473333687

Gradevinski nacrti
1.9.1. Gradevinski nacrt okna s tablastom zapornicom i reSetkom S19-1 M1:25
1.9.2. Gradevinski nacrt muljnog ispusta M1:15
1.9.3. Gradevinski nacrt precrpne stanice CS — S19 M1:25

Tipski nacrti
Profili rova
1.10.1.Normalni poprecni profil rova gravitacijskog cjevovoda u zelenoj povrsini
1.10.2. Normalni poprecni profil rova tlacnog cjevovoda u zelenoj povrSini
1.10.3. Razupiranje rova cjevovoda
1.10.4. PjeSacki prijelaz preko rova cjevovoda
1.10.5. Normalni poprecni profil rova tlacnog cjevovoda u prometnoj povrSini pristupne ceste

Revizijska okna
1.11.1.PP brizgano revizijsko okno
1.11.2. Detalj ugradnje lijevano Zeljeznog poklopca u zelenoj povrsini
1.11.3.Ugradnja sidrenog stabilizacijskog sloja PP okna u uvjetima visokih podzemnih voda

Kucni prikljucci
1.12.1. Nacelni detalj kucnog prikijucka — tip 1
1.12.2. Nacelni detalj kucnog prikljucka — tip 2

Prolazi cjevovoda
1.13.1.Prolaz cjevovoda ispod drzavne prometnice
1.13.2. Tipsko ukrucenje tlacnog cjevovoda na horizontalnim lomovima trase

KriZanje cjevovoda s postoje¢im instalacijama
1.14.1. KriZanje kanalizacije s postojecom vodovodnom instalacijom
1.14.2. KriZanje kanalizacije s postojecom plinskom instalacijom
1.14.3. KriZanje kanalizacije s postojecom elektroenergetskom instalacijom
1.14.4. KriZanje kanalizacije s postojecom telefonskom instalacijom

PROJEKTANT:

HRVATSKA KOMORA IVEEN(ERA G RADEVINARSTVA

Sanga Sikic Mﬁ
diplling, grag
oy rafduinarstva e

G 1250

Osijek, listopad 2017.g. Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
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PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

o Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb A\ D Td.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.0. 0IB62473333687
KOMRAD d. o. o.
Investitor: Brace Radic 2
’ 33520 Slatina
OIB: 96537643037
Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-519
S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19
Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci,k.o.Podravska Slatina
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/l | I Broj projekta: | I p-507/16-D-Il | I Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/2

Mjesto i datum izrade:

Osijek, listopad 2017.g.




o PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb VAN D Td.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.oo. 0IB62473333687

PODATCI O PROJEKTU

Zahvat u prostoru:
IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA - ZA
SUFINANCIRANJE 1Z FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG
SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S§191CS-§19 § PRIPADAJUCIM
TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

Vrsta projekta: Gradevinski projekt
Lokacija: k.o. Medinci,k.o.Podravska Slatina
Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

Glavni projekt se sastoji od sljede¢ih mapa:
ZOP: 21-2015

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

MAPA I/l KNJIGA 1/2
Gradevinski projekt
Izradivac projekta: PROVOD - inZenyrska spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28,
400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.o., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROQVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT d.o.0., Kralja Petra Svacica 16, Osijek

Projektantni tim  Davor Zalac, dipl.ing.grad.
Davor Tomicic, dipl.ing.grad.
Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
Marko Brajkovic, struc.spec.ing.aedif.
Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
Nikola Brisevac, mag.ing.aedif.
Dalida Hajpek, mag.ing.aedif.

Broj projekta: p-507/16-D-I

Gradevinski projekt

Projekt zaStite gradevne jame CS S-19
Izradivac projekta: Geokod d.o.o., Zagreb
Broj projekta: 2/18

Projektant: Igor Kolarevic, struc.spec.ing.aedif.

Elektrotehnicki projekt

MAPA i/l Izradivac projekta: eV projekt d.o.o., Osijek
Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-D-1I-GP

Strojarski projekt

MAPA Il Izradivac projekta: BIPUS d.o.o., Osijek
Projektant: Zoran Sikié, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-02-16
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PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb VAN D Td.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.oo. 0IB62473333687

IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

KOMRAD d. o. o.
Braée Radi¢ 2
33520 Slatina

Na temelju ¢lanka 52. Zakona o gradniji (NN 153/13, 20/17) donosim sljedece:

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA br. p-507/16-D-II-IGP

Petr Plicht, ing.grad. imenuje se na duznost glavnog projektanta za izradu projektne dokumentacije za:

Zahvat u prostoru:
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S191CS-S19 S
PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

Investitor: KOMRAD d. o. o., Brace Radi¢ 2, 33520 Slatina

Razina projekta: Gradevinski projekt

Lokacija: k.o. Medinci,k.o.Podravska Slatina
Imenovani je upisan u Evidneciju za povremeno ili priviemeno obavljanje poslova ovlastenog inZenjera
gradevinarstva za poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja strukovnog smijera hidrotehnike, u svojstvu
odgovorne osobe, pod brojem upisa GPR47 do 06.07.2018.g.

Imenovani ¢e projekt izraditi prema vazecim zakonima, propisima i tehniCkim normativima za ovu vrstu objekata i
instalacija, vode¢i racuna o lokacijskoj dozvoli i zahtjevima Investitora.

Imenovani je odgovoran za uskladivanje kompletne tehnicke dokumentacije koja je potrebna za ishodenje lokacijske
dozvole.

Osijek, listopad 2017.9.,

Za Investitora:

KOMRAD s.o.

SLATINA 2
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ol PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb VAN D Td.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.oo. 0IB62473333687

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Na temelju ¢lanka 52., ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13, 20/17) prilaze se :

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA br. p-507/16-D-lI-IZGP

o uskladenosti sliedeceg glavnog projekta s odredbama posebnih zakona, cjelovitoS¢u i medusobnoj uskladenosti
pojedinih dijelova projekta za:

Zahvat u prostoru:
IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S191CS-S19 S
PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

Investitor: KOMRAD d. o. o., Brace Radi¢ 2, 33520 Slatina
Razina projekta: Gradevinski projekt

Lokacija: k.o. Medinci,k.o.Podravska Slatina

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

kojega Cine sliedece mape:

MAPA I/ill KNJIGA 1/2
Gradevinski projekt
Izradivac projekta: PROVOD - inZenyrské spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28,
400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.0., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT d.o.0., Kralja Petra Svacica 16, Osijek

Projektni tim: Davor Zalac, dipl.ing.grad.
Davor Tomicic, dipl.ing.grad.
Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
Marko Brajkovic, struc.spec.ing.aedif.
Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
Nikola Brisevac, mag.ing.aedif.
Dalida Hajpek, mag.ing.aedif.

Broj projekta: p-507/16-D-I

Gradevinski projekt

Projekt za$tite gradevne jame CS S-19
Izradivac projekta: Geokod d.o.0., Zagreb
Broj projekta: 2/18

Projektant: Igor Kolarevi¢, struc.spec.ing.aedif.

MAPA i/l Elektrotehnicki projekt

Izradivac projekta: eV projekt d.o.o., Osijek
Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-D-1I-GP
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ol PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb VAN D Td.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.oo. 0IB62473333687

MAPA I/l Strojarski projekt

Izradivac projekta: BIPUS d.o.o., Osijek
Projektant: Zoran Sikic, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-02-16

Izjavljujem da su projekti cjeloviti, medusobno uskladeni i izradeni sukladno
- lokacijskoj dozvoli:
Republika Hrvatska, VirovitiCko podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zaStitu okoliSa, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa: UP/I-350-06/17-01/000011,
Urbroj: 2189/1-08/11-17-0007, Slatina, 09.10.2017.g.

- Zakonima, Pravilnicima i Normama:
—  Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17)
—  Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15,
61/16, 20/17)

GLAVNI PROJEKTANT:
HRVATSKA KOMORA INJEN ARSTVA
Plichta ’P l///(’/#};:’*

mJ grad.
trani priv rm\v/l ovlasteni

m/(ny.r gradevinarstva GPF } 0047

Petr Plichta, ing.grad.
Osijek, listopad 2017.g.
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IZJAVA PROJEKTANTA

Na temelju ¢lanka 51., ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13, 20/17) prilaze se :

IZJAVA PROJEKTANTA br. p-507/16-D-Il -IZP

o uskladenosti sliedeceg glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugim propisima

Zahvat u prostoru:
IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA

— ZA SUFINANCIRANJE 1Z FONDOVA EU

[ZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA

POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S191CS-S19 S

Investitor:

PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

KOMRAD d. o. o., Brace Radi¢ 2, 33520 Slatina

Razina projekta: Gradevinski projekt
Lokacija: k.o. Medinci,k.o.Podravska Slatina

Predmetni projekt je uskladen s:

lokacijskom dozvolom:

Republika Hrvatska, Viroviticko podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okolisa, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa: UP/I-350-
05/17-01/000011, Urbroj: 2189/1-08/11-17-0007, Slatina, 09.10.2017.g.

posebnlm uvjetima gradenja

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Klasa: UP/I-325-01/17-
07/2886, Urbroj: 374-22-3-17-3, Osijek, 14.srpanj 2017.g.

Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravija, Uprava za unapredenje zdravija, Sektor Zupanijske
sanitarne inspekcije i pravne podrSke, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica, Klasa: 540-02/16-03/1331, Urbroj: 534-07-2-1-2-
13/1-16-2, Virovitica, 14.04.2016.9.

Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Viroviticko-podravska,
Sluzba zajednickih i upravnih poslova, Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16, Virovitica, 14. travnja
2017.9.

Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, Klasa: 350-05/16-01/348, Urbroj: 525-07/0377-16-2,
Zagreb, 13.04.2016.g.

Hrvatske ceste, Poslovna jedinica VaraZdin, Tehni¢ka ispostava Bjelovar, Klasa: 340-09/16-08/364,
Urbroj: 345-551/87-16-4, Bjelovar, 28.10.2016.g.

Hrvatske sume, Zagreb, Urbroj: DIR-07/MI-16-5166/02, 06.09.2016.9.

Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne ba$tine, Konzervatorski odjel u
PoZegi, Pozega, Klasa: 612-08/16-03/0066, Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2, PoZega, 19.04.2016.9.
HOPS, Hrvatski operator priienosnog sustava d.o.o0., Prijenosno podrucje Osijek, Urbroj: 01-
1507/16, 17.10.2016.9.

HEP operator prijenosnog sustava, Elektra Vinkovci, Pogon Slatina, Broj i znak: 402001/1653/1625,
10.06. 2016.9.

HEP - Plin d.o.0., Osijek, Broj i znak: F20000006-18-04/16 SJ, Osijek, 18.04.2016.9.

HAKOM, Klasa: 361-03/16-01-1916, Urbroj: 376-10/ZS-16-2 (HP), Zagreb, 11.04.2016.9.

Osijek, listopad 2017.g.
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- Republika Hrvatska, Viroviticko-podravska Zupanije, Grad Slatina, Upravni odjel za gospodarenje
prostorom, Klasa: 350-05/16-01/18, Urbroj: 2189/02-04-02/01-16-2, Slatina, 30.05.2016.9.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo zaStite okoliSa i prirode, Zagreb, Klasa: 351-03/16-04/411, Urbroj:
517-06-2-1-2-16-2, Zagreb, 27.04.2016.9.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo zastite okoliSa i energetike, Zagreb, Klasa: UP/I 351-03/16-
058/264, Urbroj: 517-06-2-1-2-17-14, Zagreb, 26.04.2017.4.

- Komrad d.o.0., Slatina, Urbroj: 01-1086/17, Slatina, 25.07.2017..9.

- sljede¢im Zakonima, Pravilnicima i Normama:
—  Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17)
—  Pravilnik 0 obveznom sadrZaju i opremanju projekata (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17 )

PROJEKTANT:

HRVATSKA KOMORA IVEEN(ERA G RADEVINARSTVA

Sanga Sikic Mﬁ
diplling, grag
_ Py raiduinarstva e

G 1250

Osijek, listopad 2017.g. Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
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ﬁzfj EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

LOKACIJSKA DOZVOLA

/

A N — AVOMOC AL
Y OVAJ AKT JE PRAVOIMOCAN

L S A HR L 1. Dr
um ! IZVRW&%%H_ 12210
e Blahnc: Q@éﬁ@,."“’.",fgp%.? god
e 267 ¥Overava
REPUBLIKA HRVATSKA wcns k.

Viroviticko-podravska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okolisa

Izdvojeno mjesto rada Slatina

KLASA: UP/-350-05/17-01/000011
URBROJ: 2189/1-08/11-17-0007
Slatina, 09.10. 2017.

Viroviticko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunaine
poslove i zastitu okolisa, izdvojeno mjesto rada Slatina, rjesavajuéi po zahtievu koji je podnijela
tvitka KOMRAD d.o.o. za vodne djelatnosti, HR-33520 Slatina, Bra¢e Radica 2, OIB
96537643037 zastupan po Miranu Janeéicu, oec., na temelju élanka 115. stavka 1. Zakona o
prosternom uredenju ("Narodne novine" broj 153/13. 1 65/17 ) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje
otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te
rekonstrukcija postojeceg sustava odvodnje Sireg centra Satine,

na katastarskim cesticama:

k.. br. 375, 383, 836, 835, 7449, 7454/4, 7458/3, 7458/4, 815/1, 815/2, 818/3, 81812, 840,
830, 841, 873, 842, 7448/1, 816/1, 7436, 935, 7446/1, 1579, 740712, 1008, 7445, 1518/4,
743911, 7445, 5437, 7439/1, 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967,
491, 480/2, 7414/2, 3807/2, 380616, 7433, 7408/5, 7443, 7434, 3759, 3717, 3762, 3763/1,
741712, 743511, 1518/1, 1518/3, 7432, 2586 k.0. Podravska Slatina,

k.&. br. 19241666, 1667, 1756, 1755, 1664, 1754, 1937, 1936, 1524, 1848, 1859, 1605,
1729, 1854, 1753, 1664, 1814, 1815, 1934, 785, 1935, 1822, 838, 839/1, 1692, 1812, 1810,
1607 k.o. Medinci,

k.C. br. 2037, 1942, 63/2, 63/3, 65, 619/2, 62012, 620/3, 1937/1, 621/3, 1941/2, 1980, 1985,
1986, 2017/1, 2018, 2020, 20271, 2027/3, 2028/, 2028/2, 2034/2, 2035, 2038, 206512, 49
k.o. Sladojevci,

k.C. br. 80311, 80315, 1410, 1521/1, 1520, 1546/1, 1542, 1543, 1541/1, 1545, 1544, 1409,
1514/2 k 0. Kozice,

k.C.br. 1096, 1133/1, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 595, 867 k.0, Bakic,

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: J20170811-509684-202
PODNQSITELJ: KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnostl , HR-33520 Slatina, Braée Radica 2, OIR 96537643037
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000011. URBRO.. 2189/1-08/1 1-17-0007 STRANA 1/6

Osijek, listopad 2017.g.
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PROVOD, sr0.

01B62473333687

PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb VAN |DTd.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.oo.

e se

odreduju lokacijski uvjeti definirani prilaZenom prejekinem dokumentacijom koja je

sastavn dio lokacijske dozvole i o,

|dejni

projekt oznake 21-2015, od srpnja 2017, gedine, glavni projektant Petr Plichta,

ing.grad., strani priviemeno avlasteni infenjer gradevinarstva, broj ovlastenja GPR 0047
{PROVOD - inZenyrskd spolednost. sro, Usti nad Labem Cegka Republika, OIE
25023829) koji se sastoji od slijededih mapa:

1

. Ma

gradevinski projekt aznake p-507/16-D od srpnja 2017. godine, strani priviemena
avlasteni inZenjer gradevinarstva Petr Plichta, broj ovlastenja GPR 0047 (PROVOD
— inzenyrska spoleénest, s.r.6, Usti nad Labem, Cedka Republika, OIB 25023829) -
MARA 1711

elekirotehnicki projekt oznake eV-132/16-D-10P od srpnja 2017, godine, oviasteni
prejektant Samir Popadié, dipl.ing.el., broj oviadtenja E 2205 (eV Projekt d.o.0. za
projektiranie i struéni nadzer HR-31000 Osijek, Vinogradska 62F, OIB
85863888043) - MAPA 1111

predmetnu  projekinu dokumentaciju  uterdeni  su  propisani  posebni  wvieti

javnopravnih tijgla

Hrvatske vade, VGO za Dunav i donju Dravu - Vodepravni uvjeti, KLASA: UP/-325-
01/17-07/2886, URBROJ: 374-22-3-17-3, od 14.07.2017. godine

Ministarstve zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sekior zupanijske sanitarme
inspekcije, SluZba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virowitica - Sanitamo-
tehnicki uvjeti | ivjeti zadtite od buke, KLASA: 540-02/16-03/1331, URBROJ: 534-07-
2-1-2-131-16-2, od 14.04.2018, gadine

Ministarstve unutarnjih poslova, Policijska uprava Viroviticko-podravska, Sluzba
zajednitkih i upravnih poslova - Posebni uvjeti gradenja, KLASA: 511-18-04-T/4-
211/18/2-16, od 14.04 2016, godine

Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjsti, KLASA: 350-05/16-01/348, URBROJ: 525-
O7M0377-16-2, od 13.04.2016. godine

Hrvatske ceste do.o., Sekior za odrzavanje | promet, Poslovna jedinica Varazdin,
Tehnicka ispostava Bjelovar - Posebn| uvjeti, KLASA: 340-09/16-08/364, URBROJ
345-551/87-16-4, od 28.10.2018, godine

Hrvaiske Sume d.o.o., Direkcija Zagreb - Posebni uvieti, URBROJ: DIR-07/MI-16-
S166/02, od 08.09.2016. godine

HZ Infrastruktura d.o.o., Sekcija za razvaj i investicijsko planiranje - Posebni uvjeti,
Rk broj: 342116, od 20.05.2018, godine

Ministarstve kulture, Uprava za zastitu kultume baitine, Konzervatorski odjel u PoZegi
- Posebni uvieti, KLASA: §12-08/18-03/0066, URBROJ: 532-04-02-07/5-16-2 od
18.04.2016. godine

Hrvatski operator priienosnog sustava d.o.o. - Posebni uvjeti, URBROJ: 01-1507/18,
od 17.10.2016. gadine

HEPF-Operator distribucijskog sustava doo., Elektra Virovitica, Pogon Slatina -
Posebni uvjeti, Broj: 402001/1653/16L, od 10.06.2016, godine

DOKUMENT: LOKACLISKA DOZVOLA 10 J201 7081 1-500684.702
FPOONOQSITELS: KOMRAD d_o.0. za vodne diglatinosti | HR-33520 Satina, Brace Radida 2, 018 96537543037
FLAGA: UFI-350-0517-01/000011, URBROJ: 21891 -081 1-17-0007 STRAMNA 206
OPCI DIO OPCIDIO /8
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MEPPLIN d 0.0, Pogonski ured Slatina - Posebni uvieti, Broj: F20000006-18-04/16
B od 1804 2016, godine

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - Posebni uvieti, KLASA: 361-
03/16:01/1916, URBROJ: 376-10/ZS-16-2 (HP), od 11.04.2016. godine

« Cirad Slatina - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/18, URBROJ: 2189/02-04-02/01-
16-2, od 30.05.2016. godine

« 2upanijska uprava za ceste Viroviticke-podravske Zupanije - Posebni uvjeti, KLASA;
340-01/16-01/38, URBROQJ: 2189-63-04/6-16-2, od 04.05.2016. gedine, |zmjena
posebnih uvieta KLASA: 340-01/16-01/38, URBROJ: 2189-63-04/6-17-4, od
19.06.2017. godine

- Ministarstvo zastite okoli$a | prirode - Posebni uvjeti, KLASA; 351-03/16-04/411,
URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2, od 27.04.2016. godine

- Komrad d.0.0. - Posebni uvjeti, URBROJ: 01-1086/17, od 25.07.2017. godine.

lli. Za predmetni zahvat proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na
okelis te je ishodeno rieSenje Ministarstva zastite okoli$a i energetike, KLASA: UP/I-351-
03/16-08/264, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-14, od 26.04. 2017. godine, kojim je utvrdeno da
nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoli§, te da nije potrebno
provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekelodku mrezu.

IV. Ova lokacijska dozvola vaZi dvije gedine od dana njene pravomocnosti. U tom roku
potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.

V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moze se zapodeti sa gradenjem, veé je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema cdredbama Zakona o gradnii.

VI. VaZenje lokaciske dozvole moze se produziti na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora
jednom za jo$ dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu s odredbama
ovoga Zakona | drugi uvjeti u skladu s kojima je ova lokacijska dozvola izdana.

OBRAZLOZENJE

Paodnositelj, KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnosti, HR-33520 Slatina, Brade Radi¢a 2, OIB
96537643037 zastupan po Miranu Janeditu, oec., je zatraZio podneskom zaprimijenim dana
17.08.2017. gedine izdavanje lokacijske dozvole za:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvednje
otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te
rekonstrukceija postojeceg sustava odvodnje Sireg cenira Slatine,

na katastarskim cesticama;

- k.& br, 375, 383, 836, 835, 7449, 7454/4, 7458/3, 7458/4, 815/1. 815/2, 818/3, 818/2, 840,
839, 841, 873, 842, 7448/1, 816/1, 7436, 935, 7446/1, 1579, 740742, 1008, 7445, 1518/4,
743911, 7445, 5437, 7439/1, 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 578711, 6353, 2967,

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA 3 10 J20170811-509684-202
PODNOSITELJ: KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnosti . HR-33520 Siatina, Brace Radiéa 2, 0I8 96537643037
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000011, URBRO.J: 2180/1-08/11-17-0007 STRANA 38
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ADY, ADO/Z. 741472, 3B07/2. 3BOGIG, 7433, 7408/5, 7443, 7434, 3759, 3717, 3762, 37631
PAVTI2. TAIBA, 16181 1518/3, 7432, 2586 k.0. Podravska Slatina,

« Kb v 10241000, 1667, 1756, 1755, 1664, 1754, 1937, 1936, 1524, 1848, 1859 1605,
1720, 1064, 1753, 1664, 1814, 1815, 1934, 785, 1935, 1822, 838, 839/1, 1692, 1812, 1810,
1007 k 0. Medinci,

k& br. 2037, 1842, 63/2, 63/3, 65, 619/2, 620/2, 620/3. 193711, 621/3, 1941/2, 1880, 1985,
1086, 2017/1, 2018, 2020, 2027/1, 2027/3, 2028/1, 20282, 2034/2, 2035, 2038, 2065/2, 49
k.0. Sladojevci,

k.. br 903/1, 903/5, 1410, 1521/1, 1520, 1546/1, 1542, 1543, 1541/1, 1545, 1544, 1409,
1514/2 k.0, Kozice,

= k&br. 1096, 1133/1, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 595, 867 k.0. Bakié,

U spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija i to

a) prilozena su tri pimjerka idejnog projekta iz toéke |, izreke lokacijske dozvole.

b) priloZzene su propisane izjave projektanata da je idejni projekt izraden u skladu s
lokacijskom dozvolom i drugim propisima

- lzjava glavnog projektanta o uskladenosti idejnog projekta s prostornom planom |
drugim propisima, oznake p-507/16-D-G1. od srpnja 2017, godine, izdana po
ovlastenom projektantu Petr Plichta, ing. grad., broj oviastenja GPR 0047

- lzjava projektanta o uskiadenosti gradevinskog projekta s prostomom planom i
drugim propisima, oznake p-507/16-D-1, od srpnja 2017. godine, izdana po
ovlastenom projektantu Petr Plichta, ing. grad. . broj ovlastenja GPR 0047

- lzjava projektanta o uskiadenosti elektrotehnickog projekta s prostornom planem i
drugim propisima, oznake eV-132/16-D-IDP, od srpnja 2017. godine, izdana po
oviastenom projektantu Samiru Popadiéu, dipl. ing. el., broj ovlastenja E 2205

¢) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijlela iz tocke II. izreke ove lokacijske
dozvole,

Zahtjev je osnovan,
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sliedece;

a) u spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

C) uvidom u idejni projekt iz todke |. izreke ove dozvole, izradenom po oviatenim osobama,

utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa adredbama sljedece prostorno planske
dokumentacije:

- PPUG Slatina - Sluzbeni glasnik Grada Slatine broj 6/06. i 1/15.

DCKUME NT: LOKACIISKA DOZVOLA 10: J20170811-559684-202

PODNOSITEL): KOMRAD d.o.0 za vadne djelatnosti, HR-33520 Slatina, Rrace Radi S0LATY
| , . dica 2, QI
KLAGA: UP/1-380-05/1 7-01/000U11 , URBROY: 2189/1.08/11-17-0007 ; s ‘mssgg;m 4/
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l - Prostomni plan Viroviticko-podravske Zupanije broj 7A/00., 1/04., 507, 1/10., 2/12,
4112

Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u skladu s prostornim planom,
odredbama posebnih zakona i drugim propisima,

d) idejni projekt izradila je ovladtena osoba, propisano je oznacen, te je izraden na nacin da
J& onemogucena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

€) ne postoji obaveza izrade urbanistickeg plana uredenja,

f) strankama u postupku omogucenc je javnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/17-01/11,
URBRQJ: 2189/1-08/11-17-3 od dana 21.8. 2017. godine da izvrse uvid u spis predmeta
dana 01.09. 2017. godine, te se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka $to je
konstatirano zapisnikom KLASA: UP/I-350-05/17-01/11, URBROJ: 2189/1-08/11-17-4 od
01.09. 2017. Javni poziv oglasen je na mreznim stranicama Viroviticko-podravske
Zupanije, na oglasnoj ploc¢i Upravnog odjela, lzdvojeno mjesto rada u Slatini i na
katastarskim c¢esticama na kojima je planirana gradnja o ¢emu je sastavljena zabiljeska
KLASA: UPf-350-05/17-01/11, URBROJ: 2189/1-08/11-17-6 od 25.09. 2017.

Slijedom znesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 146, Zakona o prostornom uredenju,
te je odluteno kao u izreci,

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole platena je u iznosu 25.000,00 kuna na
racun broj HR142360000180001000¢ prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
("Narodne novine" broj 8171 37/117)

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Zakona o upravnim pristojbama placena je u iznosu
20,00 kuna drzavnim biliezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijeplieni na podnesku i
ponisteni pecatom ovega tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog riesenja mozZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje poStom. Na zalbu se plaéa
pristojba u iznosu 50,00 kuna u drZavnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona ¢ upravnim

pristojbama.
NI SURADNIK ZA PROSTORNO
Q;ENJE | GRADNJU
¢, strué.spec.ing.aedif.
DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA 1D J20170811-599684-202

PODNOSITELJ: KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnosti . HR-3362N Siating, Brace Radida 2, OIB 06637643007
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000011, URBROJ: 2189/1-08/11-17.0007 ) 6“STRNM 56
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-

DOSTAVITI

A7 KOMRAD d c.o. za vedne djelatnosti, HR-33520 Slatina
Brace Radic¢a 2 zastupan po Miranu Janeéiéu, oec., sa
idejnim projektom u dva pnmjerka,

Evidencija, ovdje (dostaviti na oglasnu plocu),

U spis, ovdje.

SN

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA 1D: J20170811-5996 64702

POONGSITELS: KOMRAD d.o.o. za vodne dielatnost | HR-33520 Slatina, Br:
‘ S, 5. , Brate R g
KLASA: UP/I-350-06/7-01/000011, URBRO.: 2189/1-08/11-17-0007 ERAOE 465376‘22;1!% 66
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POSEBNI UVJETI GRADENJA

HRVATSKE VODE

——— VODNOGOSPODARSKI ODJEL
- —— ZA DUNAV | DONJU DRAVU Telefon: 031/252 800
'- ﬂq- 31000 Osijek, Splavarska 2a Telefax: 031/252 899

KLASA: UP/I-325-01/17-07/2886
URBROJ: 374-22-3-17-3
Osijek, 14. srpnja 2017.

PREDMET: «KOMRAD» d.o.0. Slatina;
Izgradnja sustav odvodnje Aglomeracije
Slatina te rekonstrukcija postojeceg
sustava odvodnije Sireg centra Slatine;
na podrucju k.o. Baki¢, k.o. Kozice, k.o. Medinci,
k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina

- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, na temelju ¢lanka 143. st.7. Zakona
o vodama («Narodne novine» broj: 153/09., 130/11., 56/13. i 14/14.), u povodu zahtjeva za izdavanje
vodopravnih uvjeta kojeg je podnijela tvrtka Komrad d.o.o. iz Slatine (zahtjev bez broja zaprimljen 6.
lipnja 2017. godine), nakon pregleda dostavljene tehnicke dokumentacije, u smislu odredbi clanka
143. Zakona o vodama izdaje

VODOPRAVNE UVIETE

kojima mora udovoljiti zahvat u prostoru: Izgradnja sustava odvodnje Aglomeracije Slatina te
rekonstrukcija postojeceg sustava odvodnje Sireg centra Slatine na podrucju k.o. Baki¢, k.o. Kozice,
k.0. Medinci, k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina.

Vodopravni uvjeti su:

I. Izraditi dokumentaciju za gradenje predmetne gradevine i pri tome uvaziti sljede¢e vodopravne
uvjete:

1.0. Kanalizacijsku mrezu predmetnih naselja projektirati sukladno Visegodisnjem programu gradnje
komunalnih vodnih gradevina («Narodne novine» broj 117/15.) i Planu upravljanja vodnim
podru¢jem («Narodne novine» broj 66/16.) te Odluci o odvodnji otpadnih voda. U okviru
projekta provesti hidraulicke proracune koji su potrebni za provjeru planiranog tehnickog
rjeSenja prikljuéenja na postoje¢i sustav javne odvodnje grada kao i hidraulicko
dimenzioniranje predmetne sanitarno-fekalne kanalizacije.

2.0.  Gradevine za odvodnju otpadnih voda moraju biti vodonepropusno izvedene te je u tom smislu
potrebna kontrola ispravnosti sukladno Pravilniku o tehnickim zahtjevima za gradevine
odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
procis¢avanja otpadnih voda («Narodne novine» broj: 3/11.). Kontrolu ispravnosti gradevina
za odvodnju otpadnih voda mora obaviti ovlastena osoba i o istom izdati potvrdu.

3.0. Predmetni zahvat nalazi se na podrucju podru¢ju Vodnogospodarske ispostave za mali sliv
«Karasica - Vucica» Donji Miholjac. Uvjeti za krizanje i paralelno vodenje kanalizacijskih
cjevovoda s vodotocima i kanalima melioracijske odvodnje su sljedeci:

0700513831
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FAZA IX - Baki¢

1.1. U zoni obuhvata zahvata nalazi se buji¢ni vodotok SLATINSKA CADAVICA, voda ILreda (ké.br.
1096 k.o. Bakic), te kanal osnovne melioracijske odvodnje JURMANUSA (ké.br. 7411 k.o. P.
Slatina), upisani u zemljiSnoj knjizi kao vlasnistvo RH-javno vodno dobro, na upravijanju
Hrvatskih voda.
U slucaju podzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotocima, cjevovod je potrebno
osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b.
ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i
nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili
blaZe kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti min 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotocima ovjesom o konstrukciju
mosta kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i
ne smije smanjivati protjecajni profil. U slucaju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota
donjeg ruba nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita,
odnosno 0,5 m iznad kote velike vode 50-godiSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive
konstrukcije trebaju biti odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom
dokumentacijom i izracunom je potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.
Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovjesa o most uskladiti s pravhom osoobom koja upravlja
cestom i mostom.

1.2.  Kod paralelnog vodenja trase cjevovoda s kanalom JURMANUSA minimalni razmak od ruba
korita kanala mora biti 5,0 m.

1.3. U slucaju podzemnog kriZanja cjevovoda s kanalima detaljne melioracijske odvodnje

OGRANAK 1. JURMANUSE (kC.br. 1270 k.o. P. Slatina), te eventualnog kriZanja s
kanalima MISLJENOVAC III. (k¢.br. 1132 k.o. Bakic¢) i MISLJENOVAC 1V. (k¢.br. 1130
k.0. Baki¢) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite
(obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od
Sljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog
prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili
blaze kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti min 1,5 m.

FAZA XI c, XI b - Slatin .

1.4. U slucaju podzemnog kriZzanja cjevovoda s kanalom detaljne melioracijske odvodnje KURJAKUSA
IV. (ké.br. 7414/2 k.o. P. Slatina), te potokom TOMINAC (k¢.br. 6655 k.o. P. Slatina) cjevovod
je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala
od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m
uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaze
kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.
U slucaju nadzemnog kriZzanja cjevovoda s navedenim kanalima ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil.

070051931
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FAZA VII - Kozice

1.5. U slucaju podzemnog kriZanja cjevovoda s vodotokom KOZICKI POTOK (ké.br. 242 k.o. Kozice),
cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita
kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m
uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajuci od postojeée kote
dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao Sirina dna
korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaze kosine.
Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.
U slu¢aju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil vodotoka.

1.6. U slucaju eventualnog podzemnog kriZanja cjevovoda s kanalom detaljne melioracijske odvodnje
KOZICE I. (ké.br. 5303/1 k.o. Kozice), cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim
tipom zadtite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od
Sljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m raunajuci od postojece kote
dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

FAZA III — Slatina

1.7. U sluaju podzemnog kriZanja cjevovoda s vodotokom JAVORICA, voda I.reda (k&.br. 7407/2 k.o.
P.Slatina), upisanim u zemljidnoj knjizi kao vlasniStvo RH-javno vodno dobro, na upravljanju
Hrvatskih voda, cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga
dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.),
minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m raunajuéi od postojece kote
dna vodotoka do tjiemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao $irina dna
korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaZe kosine.
Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil; ili u slucaju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota donjeg ruba
nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita, odnosno 0,5 m
iznad kote velike vode 50-godiSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive konstrukcije trebaju biti
odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom dokumentacijom i izratunom je
potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.

Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovijesa o most uskladiti s pravnom osoobom koja upravlja
cestom i mostom.

1.8. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PRELOZENI OGRANAK I.
JURMANUSE (k&.br. 1114, dio 1115, dio 1117 k.o. P.Slatina), TURBINA VI. (k&.br. dio 1579 k.o.
P.Slatina), KURJAKUSA III. (k¢.br. dio 873 k.o. P.Slatina) KURJAKUSA X. (k&.br. dio 839 k.o.
P.Slatina) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i
pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.),
minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m raunajudi od postojece kote
dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

070051931

Osijek, listopad 2017.9. OPCI DIO

OPCIDIO /16



ey PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EUROQOVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb VAN |DTd.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.oo. 0IB62473333687

1.9. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PRELOZENI OGRANAK 1.
JURMANUSE (ké.br. 1114, dio 1115, dio 1117 k.o. P.Slatina), TURBINA VIII. (kC.br. dio 148,dio
147, dio 146 k.o. P.Slatina), TURBINA IL. (k.br. dio 937/2, 936 k.o. P.Slatina) TURBINA VL. (kE.br.
dio 1579 k.o. P.Slatina), KURJAKUSA II1. (ké.br. dio 873 k.o. P.Slatina) KURJAKUSA X. (ké.br. dio
839 k.0. P.Slatina), KURJAKUSA II. (k¢.br. dio 840 k.o. P.Slatina)  cjevovod je potrebno voditi
na razmaku od minimalno 5,0 m.

Samo u slucaju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze biti
manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

FAZA II — Slatina .

1.10. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalom melioracijske odvodnje KURJAKUSA II. (k¢.br.
1754 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite
(obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od Sljunka,
gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

1.11. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s vodotokom SLATINSKA CAPAVICA, voda Lreda (k¢.br.
1753 k.o. Medinci) minimalni razmak od ruba korita mora biti 10,0 m.
Precrpna stanica i revizijska okna na cjevovodu uz Slatinsku Cadavicu takoder moraju biti izvan
zastitnog pojasa od minimalno 10,0 metara.
Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalom melioracijske odvodnje KURJAKUSA II. cjevovod
je potrebno voditi na razmaku od minimalno 5,0 m, a samo u slucaju skucenosti prostora (
izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze biti manji od 5,0 m, ali ne manji od
2,0m.

FAZA 1. — Slatina

1.12. U slucaju podzemnog kriZanja cjevovoda s vodotokom JAVORICA, voda ILreda (kE.br. 7407/7
k.0. P.Slatina), upisanim u zemljiSnoj knjizi kao vlasnistvo RH-javno vodno dobro, na upravljanju
Hrvatskih voda, cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga
dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.),
minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajudi od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaze
kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil; ili u sluCaju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota donjeg
ruba nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita, odnosno
0,5 m iznad kote velike vode 50-godiSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive konstrukcije
trebaju biti odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom dokumentacijom i
izratunom je potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.

Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovjesa o most uskladiti s pravhom osoobom koja upravlja
cestom i mostom

1.13. Kod podzemnog krizanja_cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje LIPIK (k&.br. 1506/69
k.o. P.Slatina), KURJAKUSA V (k&.br. 7416/1 k.o. P.Slatina), KURJAKUSA II. (k&.br. 1754 k.o.
Medinci), KUCANICA VII. (k¢.br. dio 1924 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom
cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu
na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog
prijelaza.
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Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

1.14. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje KURJAKUSA VL. (k¢.br.
817/1 k.o. P.Slatina) KURJAKUSA VIL. (k&,br. 839 k.o. P.Slatina), KURJAKUSA II. (k&.br. 816/1,
840 k.o. P.Slatina), KUCANICA VII. i KUCANICA V. (k&.br. dio 1924 k.o0. Medinci), KUCANICA
VL. (k¢.br. 1756 k.0. Medinci) cjevovod je potrebno voditi na razmaku od minimalno 5,0 m.
Samo u slucaju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze
biti manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

FAZA 1V. — Medinci .

1.15. U slucaju podzemnog krizanja cjevovoda s vodotokom SLATINSKA CADAVICA, voda I.reda
(ké.br. 1753 k.o. Medinci), upisanim u zemljisnoj knjizi kao vlasnistvo RH-javno vodno dobro,
na upravljanju Hrvatskih voda, cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom
zastite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podiozi od
Sljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajuéi od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. Duzina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili
blaZe kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti min 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju
mosta kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i
ne smije smanjivati protjecajni profil; u slu¢aju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota
donjeg ruba nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita,
odnosno 0,5 m iznad kote velike vode 50-godiSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive
konstrukcije trebaju biti odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom
dokumentacijom i izracunom je potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.
Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovjesa o most uskladiti s pravnom osoobom koja upravlja
cestom i mostom.

1.16. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PIVARNICA IL.(kC.br.
1737 k.0. Medinci), PASNJAK III. i SIBOVAC (ké.br. dio 1729 k.o. Medinci) cjevovod je
potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala
od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m
uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

1.17. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PIVARNICA I.(kE.br. 1737
k.o. Medinci), PASNJAK TII. i SIBOVAC (k¢.br. dio 1729 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno
voditi na razmaku od minimalno 5,0 m.
Samo u slucaju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze
biti manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

FAZA V1. — Markovo
1.18. Kod podzemnog kriZanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje JABLANIK II.(k¢.br. 1727

k.0. Medinci), cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga
dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i
sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.
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FAZA X. — Novi Senkovac

1.19. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje COMBORJE I.(ké.br. 1723
k.0. Medinci), SIBOVI VIIL. (k&.br. 1713 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom
cijevi ili drugim tipom zaétite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu
na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog
prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

1.20. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje COMBORJE 1II. (k&.br.
dio 1937 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno voditi na razmaku od minimalno 5,0 m.
Samo u slucaju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moZze
biti manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

2.1. Minimalna udaljenost &vrstih gradevina cjevovoda ( crpne stanice, revizijska i zasunska okna i
sl.)od gornjeg ruba korita kanala melioracijske odvodnje na mjestu krizanja treba biti 5,0 m.
Iznimno, ako zbog uvjeta na terenu (skucenost prostora) nije moguce posti¢i minimalnu
udaljenost 5,0 m, objekte se moZe ugraditi na maksimalnu mogucu udaljenost od gornjeg ruba
pokosa kanala, koja ne smije biti manja od 2,0 m.

Ista udaljenost odnosi se i na udaljenost ¢vrstih gradevina cjevovoda od cijevnih propusta ili
mostova.

2.2. Minimalna udaljenost Cvrstih gradevina (crpne stanice, revizijska i zasunska okna, i sl.) od gornjeg
ruba korita vodotoka Javorica i Slatinska Cadavica moraju biti izvan zastitnog pojasa od
minimalno 10,0 metara.

Minimalna udaljenost ograde UPOV-a od gornjeg ruba korita kanala KUCANICA VI (ké.br. 1756/1
k.0. Medinci) ne smije biti manja od 5,0 m.

2.3. Tijekom izgradnje gradevine voditi ratuna o proto¢nosti kanala, Sto znadi da se u njih ne smije
odlagati gradevinski materijal i otpad, a sva ostecenja korita kanala treba odmah sanirati.
Projektom treba predvidjeti sve radove i objekte potrebne za nesmetano funkcioniranje kanala
odvodnje tijekom radova na izgradnji predmetnih gradevina.

3.0.  Glavni projekt treba sadrzavati prikaz sustava odvodnje na situacijskom planu i detalje krizanja
i paralelnog vodenja cjevovoda s melioracijskim kanalima i vodotocima.

4.0. Tijekom gradenja provoditi kontrolu kakvote ugradenih materijala i ispitivanja kakvoce
izvedenih radova, a rezultate ispitivanja i dokaze o ispunjavanju vodopravnih uvjeta predociti
na tehnickom pregledu gradevine.

5.0. Poduzeti i druge odgovarajuée mjere da zahvatom za koji se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode
do $teta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

II. Vodopravni uvjeti vaze 2 godine od njihove konacnosti.

III. Za gradenje, odnosno postavljanje komunalne infrastrukture na zemljiSnim Cesticama koje
pripadaju javnom vodnom dobru, imovinsko-pravne odnose rijesiti na nacin propisan Zakonom
0 vodama.

IV. Ako investitor zahvata za koji su izdani ovi vodopravni uvjeti namjerava obaviti preinake u odnosu
na dostavljenu dokumentaciju koje mogu utjecati na vodni rezim, duZan je zatraZiti izmjenu ovih
vodopravnih uvjeta, odnosno nove vodopravne uvjete.
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ObrazloZenje

Tvtka Komrad d.o.0. Slatina podnijela je zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta za izgradnju sustava
odvodnje Aglomeracije Slatina te rekonstrukciju postojeceg sustava odvodnje Sireg centra Slatine na
podrudju k.o. Bakié, k.o. Kozice, k.0. Medinci, k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina.

Uz zahtjev dostavljen je: Tehnicki opis, Situacija — planirani zahvat i RjeSenje Ministarstva zastite
okolia i energetike da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoli§ niti glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekolosku mrezu (klasa: UP/I-351-03/16-08/264 urbroj: 517-06-2-1-2-17-14 od 26.
travnja 2017. godine.

Odlukom o odvodnji otpadnih voda (Gradsko vije¢e Grada Slatine, ozujak 2017.) odreden je obuhvat
Aglomeracije Slatina koju Cine grad Slatina, naselja Baki¢, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i
Sladojevci.

U postupku je pribavljeno misljenje Vodnogospodarske ispostave «Karasica-Vucica» iz Donjeg
Miholjca.

Sukladno odredbama Zakona o vodama («Narodne novine» broj: 153/09., 130/11., 56/13. i 14/14.)
izdani su vodopravni uvjeti za predmetni zahvat.

Podnositelj zahtjeva priloZio je dokaz o placenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 20,00 kn prema
tarifnom broju 1. i u iznosu od 210,00 kn prema tarifnom broju 43. stavku 1. toc.1. Priloga I. Tarifa
upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi («Narodne novine» broj:
8/2017) sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojpama («Narodne novine» broj: 115/2016).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta moze se u roku 15 dana od dana dostave istih stranci izjaviti Zalba
Ministarstvu zatite okolida i energetike, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara
220 putem ovog tijela. Zalba s pla¢enom upravnom pristojbom u iznosu 50,00 kn sukladno tarifnom
broju 3. stavku 2. Priloga 1. Tarifa upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi («Narodne novine» broj: 8/2017.). predaje se neposredno ili preporuceno putem poste
odnosno moze se usmeno izjaviti na zapisnik.

\ Sluzbena osoba
“Jasna Tot, dipl.ing.grad.

DOSTAVITI:
1/~ Komrad d.o0.0.
Brace Radica 2
53520 SLATINA
2/ Republika Hrvatska
Ministarstvo zastite okoliSa i energetike
Uprava vodnoga gospodarstva (2x)
Ulica grada Vukovara 220
10000 ZAGREB
3/ Hrvatske vode, VGO Osijek
Sluzba zastite voda, ovdje

4/ Arhiv
[T WA
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

UPRAVA ZA UNAPRJEDENJE ZDRAVLIA

Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrske
Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije

PJ - Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku

Ispostava Virovitica

KLASA: 540-02/16-03/1331
URBROIJ: 534-07-2-1-2-13/1-16-2
Virovitica, 14.04.2016.

Visi sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja, Uprave za unaprjedenje zdravlja, Sektor Zupanijske
sanitarne inspekcije i pravne podrike. Sluzba zupanijske sanitarne inspekcije. PJ - Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica temeljem nadleznosti iz &lanka 13. Zakona o
sanitarnoj inspekciji ("Narodne novine" br.: 113/2008 i 88/2010), u svezi s ¢lancima: 81., 82., 88. i
89. Zakona o gradnji ("Narodne novine" br. 153/2013) i ¢lankom 134. i 135. Zakona o prostornom
uredenju (..Narodne novine* br. 153/13), u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta gradenja za zahvat
u prostoru, odnosno za Izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatine (za sufinanciranje iz fondova EU), na lokaciji Op¢ine Slatine, na k.¢. k.o.
Baki¢, Kozice, Medinci, Sladojevci i Podravska Slatina, za investitora KOMRAD d.o.0. (OIB:
96537643037), Brace Radi¢a 2, 33520 Slatina, po zahtjevu u ime investitora, utvrduje sljedece

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE
A/ Sanitarno-tehnicki uvjeti:

L. pri projektiranju, izboru i nabavi materijala kao i same izgradnje distributivne vodoopskrbne
mreZe (vodovodne cijevi, spojnice, zaporni elementi, muljni ispusti za ispiranje cjevovoda,
usisno-odzra¢ni ventili, zasuni, hidranti i svi drugi elementi), moraju biti izvedeni od materijala s
prethodno dokazanom zdravstvenom ispravnoséu predmeta koji dolaze u neposredan dodir s
hranom, odnosno biti u skladu sa zahtjevima Zakona o materijala i predmeta koji dolaze u
neposredni dodir s hranom (,Narodne novine* br. 25/2013) i Uredbe (EZ) br. 1935/2004
Europskoga parlamenta i Vijeta od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima
namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.);

2. novoizgradeni i rekonstruirani cjevovodi moraju biti projektirani i izvedeni na nadin da se
pravilnim dimenzioniranjem i pravilnim rasporedom ugradenih sastavnih i obveznih elemenata
vodovoda, odnosno muljnih ispusta, hidranata i usisno-odzra¢nih ventila, osigura kontinuirana,
dostatna i zdravstveno ispravna vodoopskrba stanovnistva i drugih korisnika stambenih,
poslovnih i drugih objekata spojenih na vodovodnu mrezu;

3. dio cjevovoda u ¢ijoj neposrednoj blizini je polozena kanalizacija ili drugi cjevovod za prijenos
moguceg Stetnog ili opasnog medija, kao i prolaz vodovoda ispod cesta sa ve¢im prometom
teskih vozila, te ispod pruge. potrebno je zastititi dodatnom kolonom ili na odgovarajuci drugi
natin kako bi se izbjegla oStecenja i moguéi utjecaj na zdravstvenu ispravnost vode (stvaranje
podtlaka u vrijeme priviemenih prekida prolaza vode ili mehanicka i fizikalno-kemijska
djelovanja medija i tvari iz okoli3a);

4. u vrijeme same izgradnje novog cjevovoda i pripadajucih dijelova, ako ograniCenje isporuke
vode u postojecem dijelu vodoopskrbne mreZe bude trajalo vise od 24 sata. investitor, odnosno
pravna osoba koja se bavi distribucijom vode za ljudsku potrosnju na podru¢je naselja gdje se

7 Ksaver 2C0a, 10 000 Zagreb. Republika Hrvatska

514607 555F + 38514677076

www zdravlje hr
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D
izvodi izgradnja/ dogradnja cjevovoda, duzna Je, sukladno obvezi iz €lanka 20. stavka 2. Zakona
0 vodi za ljudsku potrosnju (..Narodne novine* br. 56/2013) osigurati postojeé¢im Korisnicima/
potro3acima zdravstveno ispravnu opskrbu vodom na drugi nacin;

5. neposredno prije obavljanja tehnickog pregleda izgradenog cjevovoda, uz prethodno izvreno
ispitivanje cjelokupnog cjevovoda na vodonepropusnost i tlaénu probu, potrebno je visestrukim
ispudtanjem vode na odgovaraju¢im mjestima (hidranti i/ili muljni ispusti) isprati vodovodnu
instalaciju, istu dezinficirati te, putem ovlastene pravne osobe za ispitivanje vode za ljudsku
potro$nju, istu ispitati na krajnjim totkama koristenja u skladu s odredbama Zakona o vodi za
ljudsku potrosnju (,Narodne novine* br.: 56/2013 i 64/2015) i Pravilnika o parametrima
sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (,,Narodne¢ novine* br.: 125/2013 i
141/2013);

6. izgradnju i rekonstrukciju predmetnog kanalizacijskog sustava izvesti od vodonepropusnih cijevi
i armirano-betonskih revizionih okana postavljenih u sustay kanalizacije na odgovarajuéim
razmacima, odnosno na svim mjestima gdje dolazi do promjene profila i smjera kanalizacije
odnosno spajanja vise pravaca kanalizacije (vertikalni i horizontalni lomovi) kao i drugih
sastavnih elemenata kanalizacije kojom ¢e se osigurati zatvoreni i vodonepropusni sustav
odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda do uredaja za pro¢is¢avanje otpadnih voda i time
onemoguciti, pored ostalih negativnih utjecaja, i mogucu pojavu i 3irenje zaraznih bolesti koje
mogu nastati nepravilnim postupanjem s tom vrstom otpadnih voda;

7. u koliko se za predmetnu kanalizaciju ne moze osigurati gravitacijski protok otpadnih voda, u
sustav iste izvesti dovoljno prepumpnih stanica koje ¢e osiguravati kontinuirano i uredno
funkcioniranje toga dijela kanalizacije;

8. slivnike za prikupljanje povrsinskih i oborinskih voda izvesti s pijeskolovima i ispravno
izvedenim sifonskim priklju¢kom na sanitarno-fekalnu kanalizaciju u cilju spre¢avanja povrata
neugodnih mirisa iz predmetnog sustava kanalizacije u neposredni okolis;

9. investitor i izvoda¢ radova na izgradnji predmetnog kanalizacijskog sustava duzni su o svim
ugradenim materijalima, opremi i uredajima posjedovati dokaze o kvaliteti istih. i za izgradene
kanalizacije ili njezine pojedine dijelove, istu je potrebno ispitati na vodonepropusnosti;

10. ukoliko se planiraju projektirati i izgraditi novi objekti, sve izgradene prostorije i prostore
prikladno opremiti namjeni i svrsi kako bi se sve povrsine mogle lako &istiti, odrzavati i prema
potrebi i dezinficirati. te ukoliko ¢e u njima povremeno ili duze boraviti djelatnici za sve
uposlene osigurati dostatne koli¢ine vode za ljudsku potrosnju koja mora biti sukladna
odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (.Narodne novine* br.: 56/2013 i 64/2015) i
Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrodnju (,,Narodne
novine* br.: 125/2013 i 141/2013), dostatan broj sanitarnih &vorova koji moraju biti odvojeni od
skupnih soba i ulaza u skupne prostorije na na¢in da se izbjegne krizanje putova, kao i osigurati
prirodne mikroklimatske uvjete (osvijetljenost, prozracivanje, temperaturu, relativnu vlaznost i
druge). a gdje to nije moguce, iste je potrebno osigurati na umjetni nagin, u skladu s Tehnickim
propisom o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (.,Narodne
novine™ br. 03/2007), te drugim vaZe¢im propisima;

11. potrebno je pridrzavati se i drugih uvjeta kojima se osigurava zatita podzemnih voda i zastita
okolisa;

12. prilikom projektiranja i predmetne izgradnje primijeniti i odredbe propisa:

- Zakona o zatiti pucanstva od zaraznih bolesti (,.Narodne novine* br.: 79/2007. 113/2008 i
43/2009),
- Zakona o predmetima opce uporabe (“Narodne novine™ br. 39/2013).

B/ Uvijeti za zastitu od buke:

L. pri projektiranju i za izgradene (rekonstruirane) gradevine iz kojih se potencijalno moze iriti
buka, predvidjeti mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne buke iz gradevina u okolis. kao i
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§3:m
mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne buke u susjedne boravisne i radne prostore, tijekom
buduceg koritenja, primjenjujuéi odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (,,Narodne novine* br.: 30/2009, 55/2013 i 153/2013),

- Direktive 2002/49/EZ,

- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke
Narodne novine* br. 91/2007),

- Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(.Narodne novine* br.: 145/2004 i 46/2008),

- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (,,Narodne novine* br. 53/91 i 55/96),

- U tehni¢koj dokumentaciji priloZiti proracun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene

vaZece norme za minimalne vrijednosti indeksa zvucne izolacije (Rw) i maksimalne vrijednosti
razine zvuka udara (Lw);

2. u Glavnom projektu mora stajati naznaku da ée se o provedenim mjerama zastite od buke
predoiti dokazi od strane ovlastene pravne osobe.

Izrada Glavnog projekta mora sadrzavati sve gore propisane mjere, te mora sadrZavati i biti izraden

sukladno svim citiranim i pobrojanim zakonima, uredbama, pravilnicima, normama kao i drugim
propisima donesenim na temelju pobrojanih.

Na tehnitkom pregledu izgradene gradevine, nadleznom sanitatmom inspektoru, kao ¢&lanu

povjerenstva za tehnicki pregled, potrebno Jje na uvid predo¢iti odgovarajuce dokaze o provedenim
propisanim mjerama pod A i B stavkama.

Upravna pristojba u iznosu od 40,00 kn po Tarbr. 1. i 4. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojbama (,.Narodne novine” br.: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99
30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006,
117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013, 80/2013, 40/2014,

69/2014, 87/2014 i 94/2014) naplacena je. a drzavni biljeg u reGenom iznosu je na zahtjevu
ponisten.

E)

DOSTAVITI:
(L) Podnositelju zahtjeva,
2. Pismohrana, ovdje.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA VIROVITICKO PODRAVSKA
SLUZBA ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA

Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16
Virovitica, 14 04, 2016 godine

Policiska uprava Viroviticko-podravska reéavajuti po zahtyjevu tvritke Komrad
d.oo. Slatina, Brate Radi¢a br. 2. za izdavanje posebnih uvjela gradenja iz podrucja
zattite od poZara u predmetu izgradnje | rekonstrukcije vodno-komunaine
infrastrukture aglomeracije Slatina, na temelju ¢! 24 st 1 Zakona o zadtiti od poZara
("Narodne novine” br. 92/10.), zdaje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrutja zastite od poZara u predmety izgradnje | rekonstrukciie vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Siatina, od strane investitora Komrad d c.0
Slatina

| Za predmetnu gradevinu nema posebnih mjera zaétite od pozara

11 U glavnom projektu unutar programa kontrole | osiguranja kvalitete, navesti
norme ili propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugradenih proizvoda | opreme
glede zastite od polara

ObrazloZenje

Komrad d.0.0. Slatina, Brade Radiéa br. 2, kao investitor, podnio je zahtjev za
1zdavanje posebnih uvieta iz podrutja zastite od poZara u predmetu zgradnje |
rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukiure aglomeraciye Slatina, dopisom
zaprimljenim 11. 04 2016. godine

Provedenim postupkom | uvidom u Idejni projekt br 21/2015 od prosinca
2015 godine, zradeno od strane Prongrad Biro d.o.o Zagreb utvrdeno |e da za
predmetnu gradevinu nema posebnih mjera zastite od poZara
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Dokaze kvaltete ugradenih proizvoda | opreme potrebno je ishoditi temeljem
Zakona o prostornom uredenju | gradnji (‘Narodne novine "br 76/07)

Upravna pristojba prema tarfnom broju 1. 1 17 Zakona o upravnim
pnstojbama(‘Narodne novine” br 8/96, 77/96, 85/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99
30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06. 117/07,
25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13. 40/14, 69/14, 87/14 |
94/14 ) u iznosu od 120,00 kuna je naplatena i ponitena

DOSTAVITI:
T voou
1T Komrad d.o.0. ¥ Snjcuna Pucuarsc Q»\
Slatina, Bra¢e Radica br, 2 “

2 Inspektorat unutamjih poslova, ovdje
3 Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, UI. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

ko

R IT Y

S g

KLASA: 350-05/16-01/348
URBROJ: 525-07/0377-16-2
Zagreb, 13. travnja 2016. godine

KOMRAD d.o.0.
BRACE RADIC 2
SLATINA

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - za izgradnju i
rekonstrukceiju - vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije
Slatina
- dostavija se -

Mini vo poljoprivrede, 1j Clanka 18. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
( ** Narodne novine “, br. 39/2013. i 48/2015. ) u predmetu zahtjeva KOMRAD - a d.o.0.,
BRACE RADIC 2, SLATINA u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - za
izgradnju i rekonstrukceiju - vodno — komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
utvrduje posebne uvjete i to:

1.1 Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dok ima prostornog ured

ja.
1.2. Osobito vrijedno obradivo ( P1 ) i vrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno
zemljiSte ne moze se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim :

- kad nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

-kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podruja,

-pri_gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih iskljutivo za
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3. Potrebno je pravovremeno rijesiti imovinsko - pravne odnosc sa dosadasnjim

nositeljima prava koriStenja na poljoprivrednom zemljistu u vlasnistvu Republike
Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemljifta.

14, Zemlju i ostale materijale za zahvat u prostoru uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova
predvidene trase.

Ako iz tehni¢kih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene
trase tada treba prije pristupanja koriftenja materijala sa predvidenog pozajmista
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112,

rijesiti imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava koridtenja odnosno prava
vlasniStva na zemljistu predvidenom za pozajmiste.

Prije pocetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.

Ograni¢iti kretanje teske mehanizacije prilikom izvodenja zahvata u prostoru, kako
bi povrsina devastirana radovima bila to manja, odnosno Koristiti postojeéu mrezu
puteva koju po zavrietku radova treba sanirati.

Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - naéi adekvama rI];egenja (u smislu
odrzavanja poljskih puteva radi mogucnosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatrogasnih 1 drugih vozila ).

Za vrijeme izvodenja zahvata u prostoru opasnost od klizanja tla smanjiti
stabilizacijom strmih padina, a zadtitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i
sadnjom travnih smjesa i grmlja.

Po zavrietku izvodenja zahvata u prostoru neophodno je zasticene krajolike sanirati.

Nakon izrad projektne dok ije s gore denim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potyrde o uskladenosti glavnog projekta sa
posebnim uvjetima.

Nadlezno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moZe graditi gradevina,
duzno je u skladu s odredbama &lanka 23. Zakona o poljoprivrednom  zemljistu
(* Narodne novine “, br. 39/2013. i 48/2015. ) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku
od osam dana od dana izvrinosti tog akta ili izdavanja, nadleznom uredu driavne
uprave u Zupaniji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba nadleznom za
poljoprivredu, zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljilta, kao dobra od
interesa za Republiku Hrvatsku, a koje ¢e prema tolki 1. ovih uvjeta biti
potrebno za izgradnju predmetnog objekta.

U postupku izdavanja uporabne dozvole u sluéaju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvjeti i potvrda o usklad i glavnog projekta s posebnim uvjetima,
dielus o M

ije p tva.

Pregledom dostavljene stru&ne podloge za zahvat u prostoru ( projekta, idejnog rjesenja)
broj: ZOP 21-2015, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i~ prchrambene
industrije izdala je posebne uvjete za izradu tehnicke dokumentacije.

MINFSTAR
/ prof. dr. s ﬂlvor Romié
\ J

/
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HRVATSKE sjediite: Vonginina 3, 10000 Zagreb, Hrvatska Poslovna jedinica Varazdin

C E S T E tel: +385 14722 555 Tehni¢ka ispostava Bjelovar
e-mail: info@hrvatske-ceste.hr adresa: J. Jelagi¢a 2,43000 Bjelovar
website: www.hrvatske-ceste.hr tel. (043) 244-462 ; fax. (043) 244-957

KLASA: 340-09/16-08/364
URBROI: 345-551/87-16-4
U Bjelovaru, 28.10.2016.

Hrvatske ceste d.o.0. Zagreb, Poslovna jedinica Varazdin, Tehnicka ispostava Bjelovar, na temelju Elanka
57.158. Zakona o cestama (NN 84/11, 54/13) u povodu zahtjeva Komrad d.o.o. Slatina, Braée Radiéa 2 5
u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta za izgradnju aglomeracije Slatina - izgradnja i rekonstrukcija
vodno-komunalne infrastrukture, izdaje

POSEBNE UVJETE

1. Moze se izviiiti izgradnju - aglomeracije Slatina - izgradnja i rekonstrukcija vodno-
komunalne infrastrukture, uz javnu cestu broj D2, D34 i D69.

2. Gradevina se mora projektirati i izgraditi:

prema idejnom projektu: Aglomeracija Slatina - izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne
infrastrukture, projektnog poduzeéa: ,PROVOD- inZenyerka spole¢nost“ s.r.o. V. Podhaji 226/28,
Bukov, 400 01 Usti nad Labem, Celka republika, TD:21-2015

- Trasa polaganja cijevi uz drzavnu cestu paralelno s osi ceste, min. 1,0 m izvan cestovnog jarka,
odnosno po vanjskom rubu istog, na odredenim dionicama u pie3akoj stazi

- Sahte, ventili i druga oprema se ne moZe postavljati u bankinu, cest.jarke

- Prijelazi ispod kolnika drzavne ceste (busenjem), okomito na os ceste, na dubini min. 1,5 m ispod
nivelete terena u zastitnoj koloni

- projektna dokumentacija mora sadrZavati _poprefne profile uz kolnik sa jasno oznadenim
udaljenostima vodova u odnosu na kolnik i cestovno zemlji§te

3. Radovi se moraju izvoditi na nadin da se ne ugrozi stabilnost Jjavne ceste i zastitnog pojasa javne
ceste, kao idase osigura sigurno odvijanje prometa.

4. Tijekom izvodenja radova na javnoj cesti, Ispostava Bjelovar ¢e kontrolirati prometnu
signalizaciju postavljenu od strane investitora.

5. Nakon obavljenih radova investitor je duzan Jjavnu cestu i zastitni pojas javne ceste dovesti u
ispravno stanje, a sve eventualne Stete na Jjavnoj cesti i zastitnom pojasu javne ceste izazvane izvodenjem
radova, kao i tete treéim osobama snosi investitor.

6.Nadzor nad izvodenjem radova prema utvrdenim uvjetima obavljati ée Ispostava Bjelovar.

7. Prije podetka radova investitor je duZan ishoditi odobrenje za izvodenje radova na cesti i
cestovnom zemljiStu od Tehnitke ispostave Bjelovar, tel.(043) 244-462, prema kojem ce se mogi pristupiti
izvodenju radova.

8. Tehnicku dokumentaciju - glavni projekt je potrebno dostaviti na suglasnost.

9. Za izvodenje radova na cestovnom zemljistu, investitor je obvezan zakljugiti ugovor o osnivanju
prava sluZnosti i prava gradenja na javnoj cesti. (Odluka viade o visini naknade za osnivanje prava
sluZnosti i prava gradenja na javnoj cesti NN 87/14)

Hrvatske ceste d.0.0. za upravijanie, gradenje i odrzavanje dravnih cesta
Sud upisa: Trgovatki sud u Zagrebu, MES: 080391653, MB: 1554972, OIB: 55545787885, Upisani temeljni kapital: 107.384.800,00 kn

IBAN:

HR67 2340009 1100231902 kod Privredne banke Zagreb d.d.

Uprava: Josip Skori¢, direktor

\ [
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Zahtjev za zaklju&enje ugovora dostaviti na adresu:

"Hrvaiske ceste" d.o.0. Zagreb, Grupa za upravijanje imovinom, Kacieva 20, Zagreb

Telefon: 01/3772-732 , telefax: 01/3770-425

a) Potpisani zahtjev za sklapanje ugovora mora sadrzavati slijedece:
- Ime i adresa podnositelja zahtjeva, telefonski broj i ime kontakt osobe
- OIB i broj ziro ratuna za pravne osobe, odnosno JMBG i OIB za fizicke osobe

b) Ime, prezime i funkcija osobe koja zastupa pravnu osobu (punomoé za potpis ugovora)

¢) RjeSenje o upisu u pravni registar

d) Obrazac BON2 - ne stariji od 2 mjeseca

e) RijeSenje i izvadak iz obrtnog registra (za obrtnike)

f) kopiju katastarskog plana s katastarskim &esticama na kojima ¢e se graditi objekt , parkiraliste,
prilazi, postavljati vodovi i sl. s pripadajuéim zemljisno-knjiznim izvatkom ili posjedovnim listom —
izvornik

g) preglednu kartu u mjerilu 1:25000 s ozna¢enom lokacijom objekta ( moze iz auto-karte)

h) izvadak iz parcelacijskog elaborata, skicu mjerenja, geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja ili
situacije prometnog rjeSenja iz projekta ili izvedbene dokumentacije sa to&no utvrdenom povr§inom
koristenog cestovnog zemljista koje pripada cesti ovjeren od strane ovlaitenog geodeta ili ovlastenog
projektanta

i) Fotokopiju posebnih uvjeta ili suglasnosti Ispostave Bjelovar, ne starijih od dvije godine

J) Ukoliko postoji razlika izmedu gruntovne i katastarske &estice na kojoj se osniva pravo sluznosti,
potrebno je izvrsiti identifikaciju kod nadleznog ureda za k

k) Prilikom potpisivanja ugovora korisnik je duzan predati Hrvatskim cestama d.o.0. ovjerenu
zaduZnicu.

I)  Nekompletna dokumentacija neée se dati u daljnji postupak.

10. Troskovi postupka u iznosu 150 kn + PDV su podmireni prije izdavanja ovog akta.

Rukovoditelj Poslovne jedinice:
DOSTAVITI:

1. Komrad d.o.o. Slatina, Braée Radiéa 2 2 P/;ﬁ\\

2. Arhiva, ovdje. epan Markovi¢, dipl.ing.

{

N/

N\
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83T Zuhona o sum s, dostas T v shijedeg ¢

Posebne ufere readeija

LU pedendin prfnie vidline  obilgezin Franee sabsaty oy ohlady projeb g

dokumentacijom,

2O podetku radoy i PESIEry by igestini padle pay Siman 1u Slatin, narnange 8 dana vang e,

Y. Uspostavit surishnjo v osadses  rmedu peodstavaihay 1S dee, sndacas rading

investitonn, kiko hi se sprijedile 1 smi

LI

anjile Hete ma suspediim Sunashops semifisty | oo

4 Tiekom ievesbenga radosa sabeanjuge se bilo kaky g MR oftecivanie ohaolinh stihyly

5 Tijekom irvodena radova sahe.
Ispustange oipadiop ulja na susge

6. Suspednng sumsko zemljisee nije
sa tepradngu ohjekia,

7. Prilikom isvodenia radova ine

pospodarenje okolnom Sumom

mjeoo je odlagane vidhg materijake, bacane aypada |
leer Susnsho semljsite 1 u Sumu
dussaslicnss korstite 74 deponizanye smatcngata (RS T

b je wsidle ey §|tn1ut|1| Satita omuogisin RN G IS KT

K Tajekom izvodenja radova Potrehae se pridedas ati mjera sastite o ki
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S8ve evemtualne Stete msbide ma susiedieg Sang 1 aunsken el e
Peradric, mvestiter je duzn sasirati, o Sets madohaadie 115 0000
HOL Sve troskove vezane zaisposgenge s cdemh s et sioen s et

Nupamena:
Temeltenm Zakona v soraduii ponvedie wlavimee peogekta © b o b
pul‘h'hnu W Zetvaing ad 1 Prave Saia Penfepcnice Navio

S podtovanjem,

[hrektor Sektors s e

Viitho Petros e, dip! g <

Dostaviti:
b Uprava Sumas Podreznica Nasice
2. Sumariga Slatina
3. Sluzba za ckologije
4. Pismohrana
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za za¥titu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u Poegi
Trg Matka Peiéa 3, 34 000 Pozega
Tel: 034/ 271-651; 273-362

Fax: 034/ 312-894

Klasa: 612-08/16-03/0066
Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2
Pozega, 19. travnja 2016. god.

KOMRAD d.o.o0.
Braée Radica 2, Slatina

PREDMET: Izgradnja i rekonstrukeija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije
Slatina - za sufinanciranje iz fondova EU
- strucno misljenje

Temeljem VaSe zamolbe od 5. travnja ove god., zaprimljene 18. travnja ove god., a
nakon uvida u dostavljeni idejni projekt tvrtke IDT — inzenjering d.0.0. Osijek, ZOP: 21-2015,
jemo da

5

Tjuj p ih konzervatorskih uvjeta za predmetni zahvat u prostoru.

izja

Radi zastite potencijalnih arheoloskih nalaza, tijekom zemljanih  radova
preporucujemo osigurati stalan arheolodki nadzor. U odsutnosti struénog nadzora, a u slu¢aju
da se tijekom radova zateknu arheolodki nalazi, izvodad je duZan radove prekinuti te
zatetenom bez odgadanja obavijestiti nadleno tijelo, u skladu s &l. 45. Zakona o zadtiti i
otuvanju kulturnih dobara.

S postovanjem,

Visa struéna savjetnica - konzervatori

Z ;’é". 27 25

Viktorija Ciganovié, dipl. arheolog
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PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb
OIB: 39036393587

¥4 EUROVISION

GROUP

IDT d.0.0.

EUROVISION d.o.0., Zagreb
OIB: 98718836957

|DTd.o.0., Osijek
0IB62473333687

1

W Hops

VAR Co
Prige S i
R ':' M T bothewt e Ualeb
TEA Mathreais 3 YV (st 0
R FE R FTY
pEL RS S B et

S10G e« Sangy

ket T BOHNOINITRVE ¢

POt

uvjeti gradenjs

Poktovani,

Kot doa
Hrnte Raya.e 2

XN Niats

e

1zgradnja | reRORSULER vouna-Aomunaine Nfrastiukiuce agiometacye Slavas [astn

Temehem Vaseg zahtjeva, kopm tratite zdavanje pasetnih uviets gradema za 2gradiy |
rekonstrukeiu vedno-komunalne infrastrukture aglomeracie Slating. na podrutiu k o Hakid k o
Kozice, k 6. Madingi, k o Sladojevei ik o Podraveka Slatina, te na temelu dostavijencg tahnithog
opisa sa situacliom, po kojem &e se sukladno posebrim uvietima gradens teradis idogn projekt
koji obuhvaca uredsj za protidtavanje olpadnih veda (UPOV), pristupna cestu. komunaine
prikjutke za UPOV, vodaspremu, sustav vodoapskrbe | odvodnje, projektanta Proved s10

Cedka Republika®, investitora .Komrad d.0 0., Slatina®, dajemo sljedede miiiema

1. U nadgleinosti HOPS doo. Prijenosno podrutje Osiek jo elekiroenorgetshy sustav
nazivnog nagona 110 kV, 220 kV | 400 kv
2. Uvidom u nabu struénu dokumentaciu, prostomo plansku dokumentacys | naveden
tehnitkd opis, utvrdili sme da se na podrudju izgrednje sustava aglomesacie Siating nataze

postojedi nadzemni vodovi:
¢ 110 kV Nabice-Slating,
* 110 kV Slatina-Virovitica,
te planirani nadzemni vodovi:

¢ 2x400 kV Zerjavinec-Ernestinovo, dionica Koprivnica-Krndija,

o 110 KV Slatina-Donjl Miholjac

3. Za krizanje | pribizavanje sustava anglomeracije Slatina navedenim trasama postojeéa |
planiranity visokonaponskih vodova, na temelju Pravilnika o tehnitkim normativima za

LPRAVA BRUBTVA + ¢ eds
bR

IBAN O 2048 00B1 1161 TRet
mwa)'u Sagreta + MRS [ i iai-

wedng tavig faprelr vt

Ehaphel & eneh 4. 944 392100 00 WAL uglacien s 3¢ —L e
he

30k Ligrave Misostay Menid « funon Zdaiav Coring « Dertg ot

1 sledivg | pRavina

45 izgradnju nadzemnih elekiroenergetskih vodova nazivinog napona od 1 kV do 400 kV' (NN
5391 | 24/97). .Praviima | mjerama sigumostl pri rady na elektroprjencsmim
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postrojenima (HOPS Glasnik br 3)"  va2ecoj prostormo pIanshcs dotumeny,,
plan Virovtidko.podravske fupanije). u cify zadtle fudskih 2ivols v gy, agamo
slijedete posebne uvjete gradenja:

+ Podzemni cjevovod: vodovada | edvodnje trebaju biti udalieni od vanjskog rubd teme., o o
postejedih 110 kV vodava najmanje 8 m,

o Iskep u blizini temelja stupa vediti padijivo & obzirom na mogutnost poslojanis Fakayyy
uzemivata. U sludaju da se kod iskopa naide na trakast uzemivaé © tome [rebs @aey,
viasnika voda, a investitor se abvezue o svom trobku sanifati uzemiivaé u skiadu & tehinite-,
propisima

e nadzemni objekti vodosprema | uredaja 2a pro&idéavanje otpadnit voda moraju betl udaljen:
minimaind § m zvan trase postojedih 110 kV visokonaponskih vodova, te minimaing 25m
izvan trase 110 kV | minimaing 40 m izvan trase 400 KV planiranih VN vodova.

¢ Tiekom radova mora biti osiguran zastini razmak od najmanje 3 m izmedu vodita postojedeg
nadzemnog 110KV voda, te fudi, predmeta, alata, opreme | strojeva koji sudjeluju u radovima,

& lzvodenje radova u neposrednol blzini atupa dalekoveda investitor je obavezan najavii
najmanie sedam dana ranije HOPS d.o o, Prijenosno podrudje Osliek, Unca cara Hadrjana 3,
Osljek, kako bi b izveden uz znanje, odobrenje | nadzor odgovorn oscba HOHS-a

Eventuaina prilagodenja navedenih VN vodova potrebama izgradnje sustava aglomaetacya
Slating zvoditi ée se o trobku davatela zahtjeva

Prije izvodenja radova. davatel zahteva dufan je dostaviti peojekinu dokumentacyu s
isposdtovanim posebnim uvietima gradenja, na suglasnost v HOPS do o Prijenosno podrutie
Osijek, Ulica cara Hadrijana 3, Osijek

2a sve dajjnje informacie stojimo Vam na raspolagany

§ podtovanjem,

2 /
\"';:'

dr.s¢ Zoran Kovad. dipl ing

v&vmw pod Dujek 4 .

TS

N HOPS
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Prilog § prkaz trass postojeth nadzemnih vodova DV 110 kV Nadice-Slatina | DV 110 kv
Slatina Virovtica 1 TS 110035110 kV Slatina, 1e trasa planiranin nadzemmnn vodava DV 20400 kv
Emestincovo-Zeravinec (dionica Kaprivnica-Kmndiya) § DV 110 KV Slatina-Daryl Mikiolse na

podrudiu aglomeracie Slatna (istodno podrutje)

%

‘<\ , ' ‘|A._r

~

GO0V N 00 HOPS
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Prileg 2. prikaz trase postojeteg nadzemnog voda DV 110 kV Statina-Virovitica « TS
110v35/10 kV Slatina na podrutju aglomeracye Slatina (zapadno podruje)
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QPERATO L
FHE P& Z

ELEKTRA VIROVIT
ICA

POGON SLATINA

33520 Slatina Industrijska 4
Komrad d.0.0.
Brace Radi¢ 2

TELEFON . 033841. 100 . 33520 Slatina

e R

+ 33520 Slatina -

IBAN . nkmasoooouon;‘;«us i

NAS BROJ | ZNAK 110}0‘7',“ IE/MLJ =,

rreouer:  Posebni uvjeti gradenja oatume 10.06.2016.

U svezi Vaseg zahtjeva vezanog za izdavanje posebnih uvjeta gradenja za izgradnju i
rekonstrukciju vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz
fondova EU Slatina dostavijamo Vam posebne uvjeta gradenja.

Na podru&ju obuhvata zahvata se nalaze podzemni i zraéni 0,4 kV, 10 kV i 35 kV vodovi.

Pri gradnji kanalizacije odnosno vodoopskrbnog cjevovoda ne smije se narusiti stabilnost
niskonaponskih stupova. Pojedini stupovi NN mreze su uzemljeni bakrenim uZetom odnosno b
pocinéanom trakom koja se ne smije ostetiti.

Polaganje kanalizacijskih cijevi ispod ili iznad energetskog kabela -osim krizanja- nije
dozvolieno. Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i
kanalizacije iznosi 0,5 m za manje kanalizacijske cijevi ili kuéne prikljutke odnosno 1,5 m za
magistralni kanalizacijski cjevovod profila jadnakog ili veéeg od @ 0,6 / 0,9 m (razmak najblizih
vanjskih rubova instalacije).

Na mjestu krizanja, energetski kabel moZe biti polozen samo iznad kanalizacijskog
cjevovoda i to u zadfitnim cijevima &ija je duljina 1,5 m sa svake strane mjesta krizanja, a
udaljenost od tiemena kanalizacijskog profila min. 0,3 m. U sluéaju kada se tieme kanalizacijskog
profila nalazi na dubini od min 0,8 m, dodatna mehaniéka zastita kabela izvodi se postavijanjem
TPE cijevi odgovarajuceg promjera u sloj mr§avog betona. Kada je ieme kanalizacijskog profila na
dubini manjoj od 0,8 m, dodatna mehanicka zastita kabela izvodi se postavijanjem &eliéne cijevi
odgovarajuceg promjera u sloju mriavog betona.

Horizontalna udaljenost ruba kanalizacijskog okna od energetskog kabela jemin. 0,5m.

GLAN HEP GRUPE
+ UPRAVADRUSTVA « DIREKTOR + 2ELJKO SIMEK -

e TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 + MB 1643991 -
+ OIB 46830600751 + UPLACEN TEMELINI KAPITAL 699.456.000,00 HRK -«
* www.hep.hr »
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U sluéaju d ini : .
( JU da se minimalni razmaci kod paralelnog vodenja kabela sa kanalizacijom na dijelu
rase na mo :
QU postici, kabele je potrebno zastititi polaganjem u kabelsku kanalizaciju.

Foleganis vodoopskrbnog - cjevovoda ispod ili iznad elektroenergetskog kabela -osim
krizanja- nije dozvoljeno.

Ha ity krizanja elektroenergetskog kabela i vodoopskrbnog cjevovoda isti moze biti
poloZen iznad ifi ispod energetskog kabela, ovisno o njegovom visinskom polozaju. Okomiti svijetli
razmak izmedu kabela i vodoopskrbnog cjevovoda mora iznositi najmanje 0,5m, a kod krizanja
kabela i prikjjuénog vodoopskrbnog cjevovoda spomenuti najmanji svijetli razmak treba iznositi
0,3m. Ukoliko je u oba sluéaja krizanja manji razmak, potrebno je energetski kabel zaétititi od
mehanigkog oste¢enja, postavijajuéi ga u zastitnu cijev tako, da je cijev dulja za 1 m sa svake
stane mijesta krizanja. Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i
vodoopskrbnog cjevovoda iznosi 0,5 m odnosno 1,5 m za magistraini vodoopskrbni cjevovod
‘razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacija). Ovo rastojanje se moze smanjiti i do 30
posto ukoliko se obje instalacije zastite specijalnom mehanickom zastitom.

Dio radova ¢e se izvoditi i ispod zragnih 0,4 kV, 10 kV i 35 kV dalekovoda pa je prilikom
izvodenja radova ispod njih potrebno obratiti posebnu pozornost.

Orijentacijske trase elektroenergetskih vodova su dane na situacijama u privitku.

Prije poéetka radova obavezno obavijestiti HEP pogon Slatina radi utvrdivanja koridora
postojeéih kabela. U slucaju bilo kakvih osteéenja elektroenergetskih objekata radove izvodi HEP
ODS d.0.0., Elektra Virovitica a trodkove radova snosi investitor.

Napominjemo da je prije podnosenja zahtjeva za lokacijsku dozvolu potrebno ishoditi
prethodne elektroenergetske suglasnosti za objekte koji se prikljuuju na elektroenergetsku mrezu
ili ako im se poveéava postojeca prikljuéna snaga.

Prilikom izvodenja radova na dijelu trase postojeéih kabela potrebno je izvrsiti ruéne
popreéne prekope kako bi se fizicki otkrili energetski kabeli i izbjegla oStecenja istih. U sluéaju bilo
kakvih nejasnoéa obratiti se djelatnicima HEP-a Pogon Slatina.

Kontakt osoba:

Ouzecky Sasa dipl.ing.el.

Sasa.Ouzecky@hep.hr

033-841-135 A

Loplar AT

S postovanjem!

GLAN HEP GRUPE

* UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - ZELJKO

» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 -
468306007

643991 -
- OB’ 51 + UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699)456.000,00 HRK -«
« www.hep.hr «
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¥4 EUROVISION
GROUP OIB: 98718836957

IDT d.0.0.

|DTd.o.0., Osijek

EUROVISION d.o.0., Zagreb

Ka§ BRQY 1 2nax F20000006-18-04/16 SJ VAS BROJ 1 ZNAK

0OIB: 39036393587 0IB62473333687
Z
prow (v MJ/ 6 |
" ; o 2076
HEP - Pl “.oc.
31000 OSWEK + ULICA CARA HADRUANA 7
TELEFON + 0311244 888
TELEFAX + 0311213 199
POSTA + 31000 OSWEK IDT - inZenjering d.o.o. Osijek

Kralja Petra Svaci¢a 16, 31 000 Osijek
OIB: 62473333687

puum 18.04.2016.g.

PREDMET Posebni uvjeti gradenja

Postovani |

Temeljem Vaseg Zahtjeva u izdavanjem posebnih uvjeta gradnje i pregleda idejnog projekta ped brojem ZOP 21-15 od prosinca
2015 god. izradenog prem:

PROVOD - lnhnyrski spoleénost, s.r.0.V Podhajf 226/28, Bukov, 400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB:
25023829

EUROVISION d.o.0., Zagreb, Savska 102; OIB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.o.0.; Zagreb, Vrisnitka 16; OIB: 39036393587

1 DT - inZenjering d.o.0. Osijek; Kralja Petra Svatica 16, 31000 Osijek; OIB62473333687, izdajemo Vam

POSEBNE UVJETE GRADENJA

za projekt ,IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA - -ZA

SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU* (Uredaj za prociscavanje otpadnih voda, Sustav i
Opéina Slatina; k.o. Baki¢, k.. Kozice, k.o. Medinci, k.o. Sladojevci, i k.0. Podravska Slatina

> o w

@~

Uvidom u Idejni projekt vidljivo je da ce se planirani radovi odvijali na nekim mjestima u i linovod:
Da bi tocnije utvrdili polozaj plinovoda radi izrade glavnog projekta i skice iskoiéenja, investitor veba dos(amll 2ahtjev za ucrtavanje
plinovoda te vektorsku katastarsku podiogu Sektoru za distribuciju (HEP Piin d.0.0. Osijek, cara Hadrijana 7).

Radove u blizini plinovoda izvoditi isklju&ivo ruéno.

Eventualna krizanja i paralelna vodenja sa instalacijama plina kao i natin zadlite izvesti prema vaZetim propisima $to je potrebno
prikazati u projektu.

Prilikom izvodenja zemljanih radova armatura na plinovodu mora ostati dostupna a oznake vidljive.

U siuéaju da je dodlo do radova u blizini plinovoda, a prije zalrpavanja miesta rada, pozvali predstavnike HEP Plin d.0.0. ,Osijek,
Pogonski ured Slatina da pregledaju zaSlitu piinovoda te istu potvrdi u gradevinskom dnevniku.

Dan prije pocetka radova obavijestiti HEP Piin d.0.0. 0 podetku istih,

Evsnlual.ne c!leben ja koja bi nastala na plinovodu idu na ferel investitora

gradnja objekata

plina, HEP - Piin d.0.0. cara Hadrjana 7, 31000 Osijek
CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR DAMIR PECUSAK * PREDSJEDNIK ODBORA NIKOLA

+ IBAN HR4423600001102456085 + ZAGREBACKA BANKA 00 ZAGRED « MATICNI BROJ 1582615 + O 41317409348 «
+ TRGOVACKI SUD U OSUEKU + MBS 030070500 + UPLACENI TEMELINI KAPITAL 20.009,00
+ www.hep hriplin +
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y‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

Prilikom potrebno je
krizanja ili paralelnog vodenja prema slijedecoj tablici.

i se minil i i od plinske i ije prilikom

__Odnos plinovoda f ostalih instalacija ~ | " Kifae [ 71" Pamaleinovodenje .

| I
rinovodi medusobno | 05m 06m
| - !
Plinovodi iz PE do cljevi za vodu i
Kanalizaciju ‘ 0im fae
|
Plinovodi iz ¢elika do cijevi za vodu i |
kanalizaciju L e
Plinovod do telekomunikacijskih
kablova 05m 10m
Plinovodi do uzemljenja 05m 06m
Plinovodi od $ahtova i kanala 05m 10 m
Plinovodi do AB uupova 10m
Plinovedi do visokonaponskih kablova 05m 06m
NAPOMENA

¢ Usluéajevima kada se navedeni razmacl ne mogu izvesti , dopustaju se za krace dionice paraleinog vodenja manji
razmaci uz obaveznu primjenu mehanicke zastite, a kod knhnk zadtitna cijev treba biti od mjesta krlian]i na svaku
stranu duljine barem 0,5 metara za §to treba traiiti posebnu i plina te obilj je i j
izvedenog stanja.

§ podtovanjem!

Voditelj Pogona Slatina:
Stjepan Juréevi¢, mag. ing. aedif.

Ko. - Pogon Slatina
= Arhiva
Direktor

Damir Pecusak , dipl. oec.

b Vs
CLAN HEP GRUPE
* UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR DAMIR PECUSAK + PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA NIKOLA RUKAVINA «

* IBAN HR4423600001102456085 + ZAGREBACKA BANKA 8.0 ZAGREB + MATICNI BROJ 1582615 + OIB 41317489366 +
* TRGOVACKI SUD U OSIJEKU + MBS 030070500 + UPLACENI TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK +
» www.hep.hriplin
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1y

HAKOM

KLASA: 361-03/16-01/1916
URBROJ: 376-10/ZS-16-2 (HP)
Zagreb, 11. travnja 2016.
IDT - inZenjering d.o.o.
K.P.Svati¢a 16
31000 Osijek

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Komrad d.o.o0., Slatina

Gradevina: Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina

Lokacija: k.¢. 490/1 i druge, k.o. Podravska Slatina; k.¢. 374 i druge, k.o. Medinci; k.¢. 903/1
i druge, k.o. Kozice; k.¢. 1096 i druge, k.o. Baki¢; k.¢. 63/2 i druge, k.o. Sladojevci

Veza: Va3 dopis od 11. travnja 2016.

Postovani,

temeljem vaSega zahtjeva obavjestavamo vas da projektant MORA projektirati paralelno
vodenje i krizanje s postoje¢im elektroni¢kim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i
infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o nafinu i uvjetima odredivanja zone
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13). Takoder je potrebno
projektom predvidjeti i zadtitu postojete EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno
odredbama iz ¢&l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12,
80/13 i 71/14). Stoga je obvezan od operatora za pruzanje EK usluga putem EK vodova
(popis u privitku) pribaviti izjavu o polozaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S postovanjem,

y RAVNATELJ
HRVATSKA RE*# 711114 AGENCHA

ZA MRE:."" LATNOSTI
Roberta Frangesa !\M‘yuuwc

4 ZAGREM, M.a? I/t'larm Weber

Privitak (2)
1. Idejno rjesenje (CD)
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporu¢eno
2. Uspis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta moZete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,.e-
Uvjeti“ na stranici www.hakom.hr.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCUA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange$a Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr
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#:

PodruznicaOsijek - Vinkovacka 2. 31000 Osijek | 1L 031492 999 011554 620
HRI6004425025 1 ONTAKT CENTAR 0800 0088 | www optima hr / infogoptima-telekom hr

TELEKOM

ID T - inZenjering d.o.o.
K.P. Svacica 16
HR-31000 Osijek

Broj: OT-4-176/16
Osiojek, 3. lipnja 2016.

Predmet: Izjava o poloZaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,

sukladno Vasem zahtjevu za dostavom informacija o poloZaju EK vodova u zoni
zahvata:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO — KOMUNALNE IFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA - ZA SUFINANCIRANJE I1Z FONDOVA EU,

ZOP: 21-2015,

u privitku Vam dostavljamo situaciju s ucrtanim trasama elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture OT-Optima telekom d.d. koja se nalazi u zoni zahvata.

Ucrtane trase elektronicke komunikacijske infrastrukture predstavijaju trase
svjetlovodnih kabela OT-Optima telekom d.d. poloZenih kroz kabelsku kanalizaciju
Hrvatskog telekoma d.d..

Radove u blizini elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture OT-Optima telekoma d.d.
izvoditi sukladno vaZec¢em Pravilniku o naéinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezne opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine.

U slu€aju potrebe za izmicanjem dijela kabelske kanalizacije u vliasnistvu Hrvatskog
telekoma d.d. u zoni zahvata, potrebno je u projektu izmcanja predvidjeti i izmicanje
svjetlovodnih kabela OT-Optima telekoma d.d..

Kontakt osoba: Zeljko Plesa (tel. 031/492-931).

S postovanjem,

OT- Optima Telekom d.d.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.

Trgovacki sud u Zagrebu, Mes 040035070 NADZORNI 0UBOR Sinisa Duranovic predsjednik

EMELINI KAPITAL (20051 615 568.080,00 kuna | uplacen je u cijelosti snava Zoran Kezman predsjednik, Mirela Se3erko, Irena Domjanovi¢. Tomislav Tadi¢
1ICA 63,556 K08, nominalnog iznosa jedne dionice 10,00 kuna, AN HR1023600001101848050 otvoren kod Zagrebatke banke d d Zagreb

or - Optima Telekom d d je dio HT grupe Trg bana Josipa Jelaci¢a 10, 10000 Zagreb
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vip |

I.D.T. -inZenjering d.o.o.
K.P. Svacica 16
31 000 Osijek

Zagreb, 27.04.2016.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Va3 dopis vezan za polozaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje i rekonstrukcije
vodno —komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz Fondova EU; Op¢ini Slatina;
k.o. Baki¢, k.o. Kozice, k.o. Medinci, k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina.

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem,

V/7Z0NT

VALENTINA LJILJIAK

©

Wret d.o.0.
Vemi put | + 10000 Zogreb

Vipnet d.o.0., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipnet
OIB: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353
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Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mmeia

Odjel upravijanja slek monitkom kamarikacijzkom infrasmaiknram
R.F. Mihanovica 9, HE. - 10110 Zagreb

Telefon: +383 1 4018 658

Telefaks: +385 1 4917 118

DT d.o.o.

Kralja Petra Svacica 16.
31000 Osijek

ez 143-44214570-18

ronziz czoze. Mladen Ivan Kuhar
Teron +385 31 233 124
oo 27.03.2018.

festmmore [ZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODN.JE AGLOMERACIJE SLATINATE
REKONSTRUKCIJA POST! OJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
NA& K.C. 375 ostale K.O. Podravska Slatina
INVESTITOR: KOMRAD d.o.o, BRAGE RADIC 2, 33520 Slatina

Temeljem Vaseqg zahtjeva, te uvidom u dostavijeni situacijski prikaz podruja obuhvata,
izdajemo Vam sliedecu

1ZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

. U interesu zastite postojeée EKI u viasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili sme Vam

izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o frasi
nadzemne EKI mogu se dobill uvidom na terenu.

. Na mijestima kolizije EKI | predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s

Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroniéke komunikacijske infrastrukiure
i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
gradevine (N.N. 75/13). Mjesta ugroZavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz kojeg se vidi
opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim tehnickim
rigfenjima s tehnicko tehnoloskoqg i troSkovnog aspekia koje mora biti sastavni dio glavnog
i izvedbenog projekta.

. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehni€ko-tehnoloskog rieSenja zastite i

izmjestanja, dodatno zatraZiti od HT.

. Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Franpeta Mihanovica 9, 10110 Zagreb

Telafon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 401-1011 | Intemet www t ht br, ww_brvatskitelekom hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagrelb | IBAN: HR24 2350 0001 1013 1087 5| SWIFT-BIC: ZABAHRIX

Nadzomi edber: J. B Talbot - predsjednik

Uprawa: ). Tomaskovic - predsjednik, M. Felkel, T Daub, B. Batelic, B. Drilo, N. Rapaic, 5. Eramar

Registar rgovackih druStava: Treovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81723145560 | PDV identifikacijski broj: HR.
817931463450

Temeljni kapital: 9.822 853 500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81 888 533 dionica bez nominalnog iznosa

ZIVJETI ZAJEDNO
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oenem 27.03.2018.
T43-44214570-18

Za

Strers

2

10.

Ukolike se postoje¢a EKI u viasniStvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti
definirali na novim parcelama.

lzvoditelj radova obavezan je prije pofetka radova u blizini HT-ove EKI zatraZiti iskolEenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtfjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba
Stjepan Dragun, mob: 098 349 496, e-mail: stjiepan.dragun@t.hi.hr).

. Trodkove zastite, oznacavanja i eventualnih ostec¢enja EKI snosi investitor (sukladno £1. 26.

Zakona o elektroniékim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80131 71/14).

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati | dovesti do osteenja TK kapaciteta,
investitor je duZan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz tofke 6. ovog
dokumenta ili na tel: 08009000.

Skre¢emo pozomost na zakonsku odredbu po kojoj je uniStenje, oStecenje ili ometanje u
radu elektronifke komunikacijske infrastrukture i drugih javnin naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi clanka 216. Kaznenog zakona (NN 12511, 144/12, 56M5, 61/15).

Investitor je duZan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pofetka radova)
dostaviti obavijest o pofetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u tofcl 6, kako bi
osigurali nazoénost ovlastenih osoha HT-a.

COwva Izjava o poloZaju elektronitke komunikacijske infrastrukiure u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, cdnosno do 27.03.2020. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravijanja elektronickom komunikacijskom
infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

MNapomena: izjava je dostavljena na email: idt@idi-inzenjering.hr

OVAJDOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

ZIVJETI ZAJEDNO
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REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANLJA

GRAD SLATINA

Upravui adjel za gospodarenje prostorom

KLASA: 350-05/16-01/18
URBROJ: 2189/02-04-02/01-16-2
U Slatini. 30. svibnja 2016.

Grad Siatina, putem Upravnog odjela

(..Narodne novine” br. 153/13) i ¢lanka 103. Odluk
po zahtjevu investitora Komrad d.o.0. iz Slatine, Brace Radi¢ 2,

rek keiju vodno-k I 1ure

za gospodarenje prostorom, na osnovi tlanka 82. Zakona gradnji

¢ 0 komunalnom redu (Sluzbeni glasnik Grada Slatine, br. 5/96),
7a izdavanje poscbnih uvjeta za gradnju i

Agl ije Slatina, na podrugju Grada Slatine u katastarskim
opéinama P, Slatina, Baki¢. Kozice. Medinci i Sladojevei,izdaje

POSEBNE UV.IETE GRADNJE

Grad Slatina utvrduje da u svezi s grad

i rek keijom vodno-k

Slatina, na podrutju Grada Slatine, o katastarskim opéinama P, Slatina, Baki¢, Kozice.

infrastrukture Aglomeracije
Medinci i Sladojevci, osim

provedbenih odredbi sadrzanih u vazeéoj prostorno-planskoj dok iji za podrugje Grada Slatine, ima i sljedece

posebne uvjete:

I, Polozaj trase vodno-kanalizacijskoy
profila nerazvrstanih cesta, odnosno izvan van
2. lznimno u sluéaju kada se trasa vodno kom

totke 1., trasa se moze projektirati u vanjskom rubu cestovnog jarka,

oborinske vode u cestovnom jarku,

[

Iznimno u sluéaju kada se trasa vodno-komunalne i

unalne infrastrukture ne moze
ali tako da ne ugrozava odvodnju

8 sustava potrebno je projektirati izvan krajnje tocke popre¢nog
iskog ruba cestovnog jarka u zaditnom zelenom pojasu,

poloZiti prema uvjetima iz

nfrastrukture ne moze poloziti prema uvjetima iz

tocke 1. i 2., trasa se moze projektirati ispod pjesackih staza, u tom slutaju nakon postavljanja vodno-

komunalne infrastrukure pjesacke staze

potrebno je sanirati u punom popregnom profilu.

4. lznimno u slucaju kada se trasa vodno-komunalne infrastrukture ne moze poloZiti prema uvjetima iz

tocke I, 2. i 3., trasa se moze projektirati ispod cest

izgraditi zatvoreni sustav oborinske odvodnje na toj spomoj dionici,
5. lznimno u slucaju kada s trasa vodno-komunalne infrastrukture ne mo2e poloZiti prema uvjetima iz
todke 1., 2., 3. i 4., trasa se moze projektirati u profilu ceste, na nadin da se vodovi i kontrolna okna
postavljaju u srediste jednog voznog traka, a sanacija ceste nakon postavljanja vodno-komunalne

infrastrukture treba se obaviti u punoj Sirini koristenog voznog traka,

6. Sva krizanja s nerazvrstunim ¢

nivelete cste. Prekop se dozvoljava samo kod kriZanja s poljskim
7. Projektom je potrebno isprojektirati i prikljucke za sye
i to u dijelu koji se polaze po Jjavnoj povrsini, a
prekopavanja u profilu ceste, cestovnim jarcima,
8. Prije potetka izvodenje radova na J

Upravnog odjela Grada Slatine te

prijaviti Odsjeku za komunalno gospodarstvo
pocetka odnosno zavretka radova, a radi uty
9. Posluznu javnu povriinu investitor

zavrSetku radova, kvalitetno i u sk

ostecenja koji se pokazu na korig

ladu s pravilima struke, tako da se
sanaciji koristene javne povisine. U slu

izvesti busenj

ovog jarka, u tom slu¢aju potrebno je projekiirati i

na os ceste, na dubini min. 1.2 m, od
putovima.

gradevine unutar gradevinskog obuhvata naselja,
kako bi se izbjegla naknadna podbudivanja i

i pjesackim povrsi
avnoj povrdini investitor je obvezan zatraziti suglasnost ovoga
potetak radova na javnoj povrsini, kao i njihov zavrietak, obvezatno
pri ovome Upravnom odjelu, najkasnije tri dana prije
rdivanja stanja javne povrsine.

Jje obvezan o svome trosku dovesti u prvobitno stanje odmah po

T
sanirati 0 svome trosku na prvi poziv komunalnog redara.

10. Takoder, sve eventualne Stete na ostal

odmah sanirati 0 svome trosku.

Investitor Komrad d.o.0. iz Slatine. Bra¢e R

ObrazloZenje
adi¢ 2, dana 11. wavnja 2016. godine, podnio je zahtjev za

izbjegnu naknadne intervencije na
taju nuknadnih oSteéenja uslijed nekvalitetnih radova, skrivenih
i tijekom jamstvenog roka, investitor Jje iste obvezan

oj infrastrukturi i susjcdnim gradevinama. investitor Jje obvezan

utvredivanje posebnih uvjeta gradnje i rekonstrukeije vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Slatina, na

podrugju Grada Slatine. u katastarskim opcinama P. Slatina, Baki¢, Kozice,

Uz zahtiev za izdavanje posebnib uvjcia prilozen je Idejni projekt,
glavni projektant Petr Plichta, ing. grad.. broj odobrenja GPR 0047 iz tyrtk
Republike Ceske, Po obavljenom uvidu u ldejni projekt, pr plansku d

ustanovljeni su navedeni posebni uvjeti koje jc p

Medinci i Sladojevei. -
ZOP: 21-2015. od prosinca 2015. godine.
e PROVOD in2enyrska spoleénost s.r.0. iz

DOSTAVITI:
7 1.Komrad d.0.0.. Slatina, Brace Radic 2. 33

2. Pismohrana, ovdje.

obraditi u projektnoj dokumentaciji.

520 Slatina;

Vesnu Klemem. dipl. ing. grad.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA 1z IR
| PRIRODE
10000 Zagreb, Radnitka cesta 80
Tel: 01/3717 111 fax: 01/ 3717 149
KLASA: 351-03/16-04/411
URBROYJ: 517-06-2-1-2-16-2
Zagreb, 27. travnja 2016.
KOMRAD d.o.0.
Braée Radié 2
53 520 Slatina

Predmet: Zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta za izgradnju i rekonstrukciju vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
- odgovor, daje se

Postovani,

Ministarstvo zastite okoli3a i prirode zaprimilo je vas zahtjev (broj: 75/16-16 od 5.
travnja 2016.) za izdavanje posebnih uvjeta sukladno ¢&l. 134 Zakona o prostornom uredenju
wNarodne novine, broj 153/13) za izgradnju i rekonstrukciju  vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Slatina, uz koji je dostavljen idejni projekt, oznake: 21-2015,
kojeg je izradila tvrtka PROVOD - inZenyrské spolednost* sr.o., Ceska Republika, u
prosincu 2015.

Temeljem predmetnog zahtjeva obavjetavamo vas da Sektor za procjenu utjecaja na
okoli§ i industrijsko oneiséenje daje posebne uvjete samo u okviru postupaka procjene
utjecaja zahvata na okoli$ i ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdeno je da se u predmetnom zahvatu radi o
izgradnji uredaja za proti$éavanje otpadnih voda kapaciteta 19.000 ES, izgradnji vodospreme
#SLATINA 2% izgradnji novog sustava odvodnje duljine 44.409 m s 28 crpnih stanica,
rekonstrukciji postojeéeg sustava odvodnje ukupne duljine 4.473 m i rekonstrukciji
postojeceg sustava vodoopskrbe ukupne duljine 3.374 m. Za uredaj za pro¢iSéavanje otpadnih
voda Slatina Ministarstvo zaitite okolisa i prirode provelo je postupak ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okolis i 4. listopada 2011. izdalo rjesenje (KLASA: UP/I 351-03/11-
08/76, URBROJ: 531-14-1-1-06-11-8) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene
utjecaja na okoli§. Tim postupkom, medutim, nije obuhvaéena izgradnja i rekonstrukcija

va odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe za koje je Uredbom o procjeni utjecaja
zahvata za okoli§ (,,Narodne novine“, broj 61/14) propisana obveza provodenja postupka
ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§ tofkom 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih
voda s pripadajuéim sustavom odvodnje i totkom 12. Zahvati urbanog razvoja... Priloga I1.
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Takoder, za zahvat n,ii_e_m_oiedmt_umlk ocjene prihvatljivosti za ekolosku mrezu. U

skladu s &lankom 27. stavkom 1. Zakona o zastiti prirode (,Narodne novine®, broj 80/13),
prethodna ocjena prihvatljivosti za ekolodku mreZu obavlja se u okviru postupka ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Slijedom navedenog, za predmetni zahvat(Obvezno J§ provesti postupak ocjene o

potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli$, prije ishodenja Tokacijske dozvole.

Clankom 82. stavkom 2. Zakona o zaititi okolida (,,Narodne novine*, brojﬁ:vi 8(_)/13,
153/13 i 78/15) utvrden je sadrZaj zahtjeva za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene.
Da bi se udovoljilo odredbama navedenog ¢lanka, uz zahtjev nositelj zahvata mora priloZiti
@laborat o zadtiti okoli¥® Tim elaboratom je potrebno na jasan nagin obraditi traZene kriterije
navedene u Prilogu V. Uredbe. Elaborat mora izraditi ovla$tenik koji u skladu s ¢lankom 40.

Zakona o zatiti okolisa ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

S postovanjem,
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sﬁ? KOMRAD d.0.0 SLATINA
e S OI-S88/77
a aste 3. 5. 2o/ -

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
1 ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radni¢ka cesta 80
tel: +385 13717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okolis
i odrzivo gospodarenje otpadom
Sektor procjenu utjecaja na okolis

i industrijsko onegis¢enje

KLASA: UP/1351-03/16-08/264
URBROIJ: 517-06-2-1-2-17-14
Zagreb, 26. travnja 2017.

Ministarstvo zastite okolida i energetike na temelju ¢lanka 84. stavka 1. Zakona o zadtiti okolisa
(,,Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te ¢lanka 27. stavka 1. Zakona o zadtiti prirode
(. Narodne novine®, broj 80/13) i odredbe ¢lanka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na
okolis (,,Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata KOMRAD d.o.0., Brace Radica
2, Slatina, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli$, donosi

RJESENJE

I. Za namjeravani zahvat — izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatina — nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis.

II. Za namjeravani zahvat — izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatina — nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku
mreZu.

111. Ovo rjesenje prestaje vaziti ako nositelj zahvata, KOMRAD d.o.0., Brace Radica 2,
Slatina, u roku od dvije godine od dana izvrinosti rjeSenja ne podnese zahtjev za
izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. VaZenje ovog rjeSenja, na zahtjev nositelja zahvata, KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢a 2,
Slatina, moZe se jednom produZiti na jo¥ dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili
uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rjeSenje.

V. Ovo rjeSenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaStite okolifa i
energetike.

ObrazloZenje

Nositelj zahvata, KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢a 2, Slatina, u skladu s odredbama ¢&lanka 82.
Zakona o zatiti okoliSa i ¢lanka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (u
daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je 2. listopada 2016. godine Ministarstvu zastite okolisa i prirode
koje sukladno odredbama ¢lanaka 39. i 45. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih
sredi$njih tijela drzavne uprave (“Narodne novine”, broj 96/16 i 104/16) od 16. listopada 2016.
godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zaStite okolisa i energetike (u daljnjem tekstu:
Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis izgradnju i
rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina. Uz zahtjev je prilozen
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Elaborat zastite okoli3a koji je u srpnju 2016. godine izradio te u studenom 2016. godine i oZujku
2017. godine dopunio ovlastenik Institut za ekoloski inZeniring d.o.o. iz Maribora, Slovenija, koji
ima Potvrdu Ministarstva da je prihvaéena obavijest o namjeri zaklju¢enja ugovora o obavljanju
struénih poslova zastite okolisa za prijavu projekta Aglomeracija Slatina (KLASA: 351-03/16-
04/914; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 18. srpnja 2016.). Voditelj izrade Elaborata je dr. Uros
Krajnc, univ.dipl.ing.grad.

Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis su odredbe
¢lanka 78. stavka 1. Zakona o zastiti okolida i odredbe ¢lanaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za
zahvate navedenc u tocki 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajucim sustavom
odvodnje Priloga 11. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ provodi
Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju i rekonstrukciju
vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis
sukladno ¢lanku 7. stavku 2. tocki 1. i ¢lanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okolisa (,,Narodne novine", broj 64/08), na internetskoj
stranici Ministarstva objavljena je 7. prosinca 2016. godine Informacija o zahtjevu za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis (KLASA: 351-03/16-08/264, URBROJ: 517-
06-2-1-2-16-3 od 24. studenoga 2016. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zatite okolisa) navedeno je, u bitnom, sljedece: Planira se
izgradnja i rekonstrukcija sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na podrucju aglomeracije
Slatina. Obuhvaéeno je prikljucenje sedam naselja na sustav javne odvodnje i rekonstrukcija,
odnosno izgradnja dijelova vodoopskrbnog sustava. Zahvatom je obuhvacena izgradnja i
rekonstrukcija ukupno 10 133 m vodopskrbnih cjevovoda, izgradnja vodospreme od 1 000 m?, 17
247 m transportih cjevovoda, 35 648 gravitacijskih cjevovoda, 3 510 m tlacnih ¢jevovoda,
sanacija 4 154 m postojece mreze u Slatini, izgradnja 33 crpne stanice i izgradnja uredaja za
prociséavanje otpadnih voda llI. stupnja prociséavanja (prociscavanje s aktivnim muljem)
kapaciteta 16 000 ES na lokaciji u Medincima. Za recipijent prociscenih otpadnih voda predvidena
Jje Slatinska Cadavica. Visak mulja ée se u postupku obrade otpadnih voda dehidrirati, privremeno
odlagati na lokacijama uredaja za prociséavanje otpadnih voda i predavati ovlastenoj osobi.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/264, URBROI:
517-06-2-1-2-16-4 od 24. studenoga 2016. godine) za misljenje Upravi za zastitu prirode, Sektoru
za odrzivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Upravi za klimatske
aktivnosti, odrZivi razvoj i zastitu zraka, tla i mora i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva i
Upravnom odjelu za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zatitu okolisa
Viroviticko-podravske Zupanije.

Uprava za zadtitu prirode Ministarstva dostavila je misljenje (KLASA: 612-07/16-59/330;
URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 28. prosinca 2016. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat
nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis i da je zahvat prihvatljiv za ekolosku
mrezu. Uprava za klimatske aktivnosti, odrzivi razvoj i zastitu zraka, tla i mora Ministarstva
dostavila je misljenje (KLASA: 351-01/16-02/681, URBROJ: 517-06-1-2-16-2 od 27. prosinca
2016. godine) da nije potrebna provedba procjene utjecaja na okolis. Sektor za odrzivo
gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je misljenje
(KLASA: 351-01/16-02/682; URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 10. sije¢nja 2017. godine) u kojem
navodi da je planirani zahvat potrebno provesti u skladu s propisima iz podru¢ja gospodarenja
otpadom. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je misljenje (KLASA: 331-03/16-
01/01, URBROJ: 517-1-5 od 21. veljace 2017. godine) da je Elaborat potrebno doraditi u dijelu
stanja vodnih tijela te je nakon uvida u doradeni Elaborat dostavila misljenje (KLASA: 331-03/16-
01/01, URBROJ: 517-1-6 od 4. travnja 2017. godine) da nije potrebna procjena utjecaja na okolis
jer su Elaboratom zaitite okoliSa obradena sva pitanja upravljanja vodama bitna za predmetni
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zahvat. Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okolisa
Viroviti¢ko-podravske Zupanije nije dostavio misljenje.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zastite okolisa koji je objavljen na internetskim
stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak ni procjene utjecaja na okoli§ niti glavne ocjene
prihvatljivosti za ekolosku mreZu su sljedeci:

1zgradnjom i rekonstrukcijom vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina pobolj3at e se
komunalni, zdravstveni i sanitarni te ekoloski uvjeti podrucja te smanjiti negativni utjecaji na okolis
i prirodu. S obzirom na to da se radi o zahvatu koji se ve¢inom izvodi u urbaniziranom podrucju,
utjecaj tijekom gradenja kod rekonstrukcije/postavljanja cjevovoda i izgradnje objekata planiranog
sustava moZe se sprijeciti pravilnom organizacijom gradilista i pridrzavanjem propisa iz podrucja
gradnje, zastite okolisa i prirode, gospodarenja otpadom i zatite voda. Radnjom i puStanjem u rad
uredaja za procid¢avanje te spajanje novih korisnika na sustav javne odvodnje ¢e pridonijeti
poboljsanju stanja voda odnosno zastiti podzemnih i povr§inskih voda. Tijekom rada uredaja za
prociséavanje otpadnih voda moguéa je pojava neugodnih mirisa koja se moze sprijeciti
odrzavanjem i ¢iséenjem svih dijelova objekata i radnih povrsina. Neugodni mirisi se mogu pojaviti
na resetkama, mastolovu i pjeskolovu, lagunama za obradu otpadnih voda i crpnim stanicama, a
sprijecit ée se smjeStanjem u zatvorene objekte, ugradnjom ventilatora i biofiltara. Prilikom pustanja
uredaja u rad provest ¢e se mjerenje kvalitete zraka. Zahvat se ne nalazi na zasticenom podrugju
temeljem Zakona o zastiti prirode. Prema Uredbi o ekoloskoj mrezi (,Narodne novine*, brojevi
124/13 i 105/15) zahvat se ne nalazi unutar podru¢ja ckoloske mreze. Slijedom provedenog
postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekologku mrezu predmetnog zahvata, uzevsi u obzir tip
i lokaciju zahvata 3 km izvan podru¢ja ekoloske mreze, moze sc iskljuditi znaCajan negativan
utjecaj na ciljeve ocuvanja i cjelovitost podru¢ja ekologke mreze te je zahvat prihvatljiv za ekolosku
mrezu. Visak mulja iz procesa procis¢avanja otpadnih voda ce se stabilizirati i nakon toga predavati
ovlastenoj osobi te se ne o¢ekuje znacajan utjecaj optereéenja otpadom na okolis.

Tocka 1. ovog rjesenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno ¢lanku 78. stavku 2. Zakona o
zastiti okolisa, te ¢lanku 24. stavku 1. i ¢lanku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju
dostavljene dokumentacije i misljenja nadleznih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da
planirani zahvat ne¢e imati znacajan negativan utjecaj na okoli§ i stoga nije potrebno provesti
postupak procjene utjecaja na okolis.

Tocka I1. ovog ricsenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama ¢lanka 90. stavka
3. Zakona o zastiti okolisa i clanka 30. stavka 9. Zakona o zastiti prirode u okviru postupka ocjene o
potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku mrezu te iskljucilo
moguénost znacajnijeg utjecaja na ekolosku mrezu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekolosku mrezu.

Tocka I11. ovoga rjeSenja, rok vaZenja rjeSenja, propisana je u skladu s ¢lankom 92. stavkom 3.
Zakona o zastiti okolisa.

Tocka IV. ovoga rjesenja, moguénost produljenja vaZenja rjeSenja, propisana je u skladu s ¢lankom
92. stavkom 4. Zakona o zadtiti okolisa.

Tocka V. ovog rjedenja o obvezi objave rjedenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrdena
je na temelju ¢lanka 91. stavka 2. Zakona o zastiti okolisa.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjesenje je izvr$no u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba, ali se moze
pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg A.
Starceviéa 7/2. u roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. Tuzba se predaje navedenom
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upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje postom, odnosno
dostavlja elektronicki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjesenje naplaéena je drzavnim biljezima sukladno Zakonu o
upravnim pristojbama (,,Narodne novine*, broj 115/16).

“VISA STRUCNA SAVJETNICA
Tanja Sinko, dipl.ing.biol.
Olues
DOSTAVITI:
& KOMRAD d.o0.0., Braée Radiéa 2, Slatina (R!, s povratnicom)-.

NA ZNANIJE:

- Viroviti¢ko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zastitu okolisa, Trg Ljudevita Patacica 1, Virovitica
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KOMRAD d.o.o.

za komunalne djelatnosti =S -
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KOMRAD d.o.o.

za komunalne djelatnosti
33520 Slatina, Brace Radica 2.
MB: 3196798 OIB: 96537643037

PREDMET: POSEBNI UVJETI

Za:

1. Izgradnju sustava prikupljanja | odvodnje sanitarnih otpadnih voda (gravitacijska i
tlacna kanalizacija) u :

- gradu Sfatini,

- naseljima Baki¢, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i Sladojevci

- transportni cjevovodi (sustav gravitacijske i tlacne kanalizacije) izmedu naselja
Planirana je izgradnja:

- 27.995 m gravitacijskih kolektora

- 11.812 m tlacnih cjevovoda

- 28 crpnih stanica

- 4.600 m kanalizacijskih prikljucaka

2. Izgradnja rasteretnih gradevina (kiSnih preljeva) na kolektorima mjeSovitog
sustava odvodnje na podrucju Sireg centra grada Slatine. Predvidena je
izgradnja 2 kisna preljeva

3. Rekonstrukciju postojeceg sustava odvodnje sanitamih i oboninskih voda na
podrucju Sireg centra grada Slatine
Rekonstrukcija postojeceg sustava odvodnje — 3.374 m

4. Rekonstrukciju vodoopskrbne mreze Sireg centra grada Slatine (sa povecanjem
profila cijevi sukladno hidraulickom prorac¢unu).
Rekonstrukcija postoje¢eg sustava vodoopskrbe - 4.473 m

. izdaju se slijededi posebni uvjeti:

2

Iskop zemlje na mjestima moguceg dodira sa izvedenom vodnom infrastrukturom izvoditi
iskljucivo ru¢no,

Kod paralelne montaZe nove vodne infrastrukture s izgradenom postivati min. razmak od 0.5
m. a takoder i na mjestima krizanja s izgradenom vodnom infrastrukturom min. razmak mora

Osijek, listopad 2017.g.

OPCI DIO

OPCI DIO /54



&5
5

PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o. V. EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

@ Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957

PROVOD, sr0.

01B62473333687

PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb VAN |DTd.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.oo.

-

N

biti 0.5m. Ukoliko to nije moguéu u dogovoru s predstavnikom Komrada naci
zadovoljavajuce rjesenje. te po potrebi izvrsiti izmjeStanje postojece vodne infrastrukture.

Kod izvodenja radova u slu¢aju ostecenja vodnih objekata. potrebno je sanirati odtecene
objekte . te ih dovesti u prvobitno stanje i snositi troSkove zbog gubitaka na vodnoj
infrastrukturi.

Tijekom izvodenja rekonstrukcije vodovodnih instalacija osigurati stalnu i sigurnu opskrbu
fizickih i pravnih subjckata pitkom vodom, te spojiti postojece prikljucke na rekonstruiranu
vodoopskrbnu instalaciju

Tijekom izvodenja rekonstrukeije kanalizacije osigurati stalnu i sigurnu odvodnju otpadnih
voda od fizickih i pravnih subjekata. te spojiti postojece prikljucke na rekonstruiranu
kanalizacijsku instalaciju

U slucaju potrebite prepravke ili izmjene vodnih objekata potrebno je da budu uskladene s
Komradovim  Opéim i Tehnickim  uvjetima  isporuke  vodnih  usluga.
http://www.komrad.hr/vodovod/

7. Prije pocetka izvodenja radova obavijestiti Komrad d.o.o. i traziti lociranje i

obiljezavanje izgradenih trasa vodne infrastrukture.

Za sve ostale informacije molimo da se obratite u upravu Komrad d.o.o. Slatina

Dostaviti:
1.Naslovu
2.Pismohrana.ovdje

S postovanjem!
Za KOMRAD d.o.o.
Tehniéki direktor:
Antun Srbi¢, dipl. ing. el.

d.o.o.
SLATINA 2
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PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

o Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb A\ D Td.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.0. 0IB62473333687
KOMRAD d. o. o.
Investitor: Brace Radic 2
’ 33520 Slatina
OIB: 96537643037
Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE I1Z FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19
S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19
Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci,k.o.Podravska Slatina
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/l | I Broj projekta: | I p-507/16-D-II | I Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/2

Mjesto i datum izrade:
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PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

o Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb VAN D Td.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.oo. 0IB62473333687
Investitor: KOMRAD d. o. o.
Brace Radic 2
33520 Slatina

OIB: 96537643037

1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19
S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci,k.o.Podravska Slatina
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/l | | Broj projekta: | | p-507/16-D-1I | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/2

Mjesto i datum izrade:
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Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

1.1. UVOD

Pristupom u EU Republika Hrvatska preuzela i obaveza za uskladivanje nacionalne legislative s europskom. Jedna
od njih je postizanje cilieva Strategije upravljanje vodama kroz pripremu i provedbu infrastrukturnih projekta.

Temeljem Zakona o vodama, Vlada Republike Hrvatske i nadlezno ministarstvo su propisali podzakonske akte
kojima se detaljnije ureduje isporuka vodnih usluga. Osim zakonskih i podzakonskih propisa, Vlada Republike
Hrvatske je usvojila i provedbeni dokument, koji je proizadao iz pregovora Republike Hrvatske s Europskom
komisijom u poglavlju 27 (zastita okoli$a) i to dijelu o proCis¢avanju otpadnih voda i osiguranja kakvoce vode
namijenjene za ljudsku potrodnju, pod nazivom ,Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva“. Navedenim
dokumentom su definirane preliminarne aglomeracije i vodoopskrbna podruéja u Republici Hrvatskoj kao i vremenski
rokovi do kojih se treba osigurati pro¢iS¢avanje otpadnih voda na podrucju aglomeracija.

Rok za provedbu direktiva gospodarenja otpadnim vodama na podrucju aglomeracija Slatina — je 31.12.2018.
godine. S obzirom da se aglomeracija Slatina nalazi na Vodnom podrucju rijeke Dunav koje je u cijelosti "osjetljivo
podrucje", potrebno je osigurati pro¢is¢avanje otpadnih voda na uredaju lll. stupnja proc¢i¢avanja.

RH stupanjem u punopravno &lanstvo Europske Unije ima moguénost koristenja strukturnih fondova te Kohezijskog
fonda, namijenjenih postizanju ujednaCenog razvoja svih drzava, odnosno regija Europske unije te financiranju
provedbe aktivnosti koje proizlaze iz zajedni¢kih europskih politika.

Na predmetnom podrucju ne postoji cjelovit pristup rjeSavanja problematike sakupljanja i pro¢iS¢avanja vode. Javni
sustav odvodnje je izgraden samo u dijelovima naselja grada Slatine dok se u ostalim dijelovima podrugja
aglomeracije Slatine sanitarne otpadne vode skupljaju u septickim jamama koje u vecini sluCajeva ne ispunjavaju
zahtijevane kapacitete i nisu odrZzavane $to posljedicno utjeCe na procjedivanje otpadnih tvari u podzemlje.

Svrha Projekta Slatina je poboljSanje vodno-komunalne infrastrukture na podru¢ju Opcine Slatina, u kontekstu
provedbe Direktive o pro¢iSc¢avanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od 21.05.1991.) i Direktive o kakvoéi
vode namijenjene za ljudsku potro$nju (98/83/EZ od 03.11.1998.).

Aglomeracija Slatina definirana je Studijskom dokumentacijom - Studija izvodijivosti, koju je izradio Institut za
ekoloski inZenjering d.0.0. iz Maribora,Ljubljanska ulica 9, Slovenija, u zajednici ponuditelja sa tvrtkom Razvojni
Center inZenjering Celje d.0.0, iz Celja, Teharska cesta 40, Slovenija.

Aglomeraciju Slatina Cine Grad Slatina, naselja Bakic, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i Sladojevci.
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Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

iy

g

Aglomeracija Slatina
Studijom izvodljivosti se planira izgradnja:

p-507/16-A  Izgradnja pristupne ceste s prikljuccima na komunalnu infrastrukturu

p-507/16-B  Izgradnja uredaja za proci§c¢avanje otpadnih voda na lokaciji k.o. 1667 s ispuStanjem
prociséenih otpadnih voda u Slatinskoj Cadavici

p-507/16-C  Izgradnja vodospreme “Slatina2”

p-507/16-D | Izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojeceg
sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine

Za prethodno navedene zahvate u prostoru, ishodene su zasebne lokacijske dozvole.

1.2. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

Izradi idejnog projekta prethodilo je ishodenje posebnih uvjeta gradenja:

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Klasa: UP/I-325-01/17-
07/2886, Urbroj: 374-22-3-17-3, Osijek, 14.srpanj 2017.9.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravija, Uprava za unapredenje zdravija, Sektor Zupanijske
sanitarme inspekcije i pravne podrSke, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica, Klasa: 540-02/16-03/1331, Urbroj: 534-07-2-1-2-
13/1-16-2, Virovitica, 14.04.2016.g.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo unutamjih poslova, Policijska uprava Viroviticko-podravska,
Sluzba zajednickih i upravnih poslova, Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16, Virovitica, 14. travnja
2017.9.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, Klasa: 350-05/16-01/348, Urbroj: 525-07/0377-16-
2, Zagreb, 13.04.2016.g.

- Hrvatske ceste, Poslovna jedinica VaraZdin, Tehnicka ispostava Bjelovar, Klasa: 340-09/16-08/364,
Urbroj: 345-551/87-16-4, Bjelovar, 28.10.2016.9.

- Hrvatske Sume, Zagreb, Urbroj: DIR-07/MI-16-5166/02, 06.09.2016.g.
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- Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za za$titu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
PozZegi, Pozega, Klasa: 612-08/16-03/0066, Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2, PoZega, 19.04.2016.9.

- HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno podrucje Osijek, Urbroj: 01-
1507/16, 17.10.2016.9.

- HEP operator prijenosnog sustava, Elektra Vinkovci, Pogon Slatina, Broj i znak:
402001/1653/1625, 10.06. 2016.g.

- HEP-Plin d.o.o., Osijek, Broj i znak: F20000006-18-04/16 SJ, Osijek, 18.04.2016.g.

- HAKOM, Klasa: 361-03/16-01-1916, Urbroj: 376-10/ZS-16-2 (HP), Zagreb, 11.04.2016.9.

- Republika Hrvatska, Viroviticko-podravska Zupanije, Grad Slatina, Upravni odjel za gospodarenje
prostorom, Klasa: 350-06/16-01/18, Urbroj: 2189/02-04-02/01-16-2, Slatina, 30.05.2016.9.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo za$tite okoli$a i prirode, Zagreb, Klasa: 351-03/16-04/411, Urbroj:
517-06-2-1-2-16-2, Zagreb, 27.04.2016.g.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo zastite okoliSa i energetike, Zagreb, Klasa: UP/I 351-03/16-
058/264, Urbroj: 517-06-2-1-2-17-14, Zagreb, 26.04.2017.g.

- Komrad d.o.o., Slatina, Urbroj: 01-1086/17, Slatina, 25.07.2017..g.

Na temelju kojih je izraden idejni projekt:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA - ZA
SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU; IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA
SLATINE

- br.projekta:p-507/16-D,
- glprojektant: Petr Plichta, ing.grad.
- Zagreb, smanj 2017.9.,

Za koji je ishodena lokacijska dozvola
Republika Hrvatska, Virovitcko podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i za$titu okoliSa, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa: UP/I-350-05/17-01/000011, Urbroj:
2189/1-08/11-17-0007, Slatina, 09.10.2017.g.

Lokacijskom dozvolom za izgradnju novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcijom postojeceg
sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine, odredeno je 12 (dvanaest) faza izgradnje sustava
prikuplianja, odvodnje i pro¢i§¢avanja otpadnih voda:

FAZA IZGRADNJE OBUHVAT ZAHVATA
| FAZA [ZGRADNJE . ) .

A LR | KOLEKTOR K-§18i CS18 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S18TL

ILFAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-519 | CS-519 S PRIPADAJUCIM TLAGNIM CJEVOVODOM
SUSTAVA ODVODNJE ~ T-S19

II.FAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 1 CS-516 S PRIPADAJUCIM TLACNIM
SUSTAVA ODVODNJE | CJEVOVODOM T-S16

IV.FAZA [ZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE MEDINCI

V.FAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S13, K-S14 1 K-5151 CS-S13 S PRIPADAJUCIM TLAGNIM
SUSTAVA ODVODNJE | CJEVOVODOM T-S13

VI.FAZA [ZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE MARKOVO

VILEAZA IZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE KOZICE

VIILFAZA [ZGRADNJE

QEAnn IZSRADNE | NASELJE SLADOJEVCI

IX.FAZA [ZGRADNJE ,

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE BAKIC
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X.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE
XI.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE
XIl.FAZA -
REKONSTRUKCIJA GRAD SLATINA
SUSTAVA ODVODNJE

NASELJE NOVI SENKOVAC

GRAD SLATINA

Napomena:
I.LFAZOM se osigurava prikljucak na uredaj za prociSCavanje otpadnih voda te je bitno da se |.FAZA izvodi

neposredno prije izgradnje UPOVa (nije predmet ovog projekta, br.projekta: p-507/16-B).

Svaka od faza €ini funkcionalnu cjelinu sustava odvodnje aglomeracija Slatina. Za svaku od faza radi se Glavni
projekt i ishodit ¢e se zasebne Gradevinske dozvole.

Nakon izgradnje Uredaja za prociS¢avanje i izgradnje dijela sustava prikupljanja i odvodnje (gravitacijska i tlacna
kanalizacija) oznacene kao |.FAZA (i nakon provedenog tehnikog pregleda i ishodene Uporabne dozvole), uredaj
¢e biti pusten u pogon. Tocnije, dok se ne izgradi Uredaj za proc¢is¢avanje otpadnih voda, sustav kanalizacija
koji se gradi u LFAZI nece biti pusten u pogon (uporabu).

Tlacni cjevovod Il. FAZE radit ¢e se istovremeno kad i pristupna cesta Uredaja za proCiS€avanje otpadnih voda
Aglomeracije Slatina, a gravitacijska kanalizacija Il. FAZE gradit ¢e se nakon izgradnje |. FAZE.

Pojedine faze je moquée izvoditi istovremeno vodeéi racuna o koncepciji sustava odvodnje (prvo distributivne
cjevovode, a zatim sustave odvodnje u naseljima).

Za izgradene dijelove gradevine sustava odvodnje koji se grade u jednoj fazi, ako se mogu Kkoristiti prije dovrSenja
cijele gradevine, ako Cine funkcionalnu cjelinu prihvata sanitarno-fekalnih otpadnih voda kojima se omoguéuje
transport do uredaja za proci§¢avanje, moze se sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), &lanak 146., izdati
Uporabna dozvola.

1.3. PREDMET ZAHVATA U PROSTORU

Predmet ovog projekta (Il FAZA) je:

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Slatina

GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

Sustav odvodnje sanitarno-fekalnih voda |l.faze sastoji se od:
- kanalizacijskih gravitacijskih kolektora, ukupne duZine 1.173,26 m
- precrpne stanice — 1 kom
- tlacnog kanalizacijskog cjevovoda, ukupne duzine 658,00 m

Glavni projekt (Il FAZA) &ine sliede¢i medusobno uskladeni projekti:
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Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

MAPA I/l KNJIGA 1/2
Gradevinski projekt
Izradivac projekta: PROVOD - inZenyrské spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28,
400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.0., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROQVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT d.o.0., Kralja Petra Svaciéa 16, Osijek

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

Projektni tim Davor Zalac, dipl.ing.grad.
Davor Tomicic, dipl.ing.grad.
Sanda Sikié, dipl.ing.grad.
Marko Brajkovic, struc.spec.ing.aedif.
Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
Nikola Brisevac, mag.ing.aedif.
Dalida Hajpek, mag.ing.aedif.

Broj projekta: p-507/16-D-I

Suradnici: Damir Kovac, struc.spec.ing.aedif., PRONGRAD BIRO d.o.o., Zagreb
Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Antun Crnolatac, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek
Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Save Spanja, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osiiek
Matheo Lucic, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek

KNJIGA 2/2

Gradevinski projekt

Projekt zaStite gradevne jame CS S-19
Izradivac projekta: Geokod d.o.0., Zagreb

Broj projekta: 2/18

Projektant: Igor Kolarevic, struc.spec.ing.aedif.

MAPA i/l Elektrotehnicki projekt

Izradivac projekta: eV projekt d.o.o., Osijek
Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-D-II-GP

MAPA Hll/il Strojarski projekt

Izradivac projekta: BIPUS d.o.o., Osijek
Projektant: Zoran Sikié, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-02-16

Gradevinski radovi
Gradevinski radovi na izgradnji gravitacijskih i tlanih cjevovoda i radovi na ugradniji precrpne stanice opisani su u

MAPI I/l1l- Gradevinski projekt, KNJIGA 1/2.

Otpadna, sanitarno-fekalna voda naselja Baki¢, Sladojevci, Medinci, Markovo i Novi Senkovac se sustavom
gravitacijskih i tla¢nog cjevovoda Il.faze (K-S19, T-S19) prepumpava direktno na Uredaj za proCi¢avanie.

Osijek, listopad 2017.9. 1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS 1/5



’B seovon,are. 2 EURDVISION _ Razinaprojoka: __ Glavi projekt _ Kniga:  KNJIGA1/2  Brprojekta: _ p-507/16-D-1I
. GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l ZO0P: 21-2015

%meWW"' _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

Gravitacijski kolektori su ukupne duljine 1.173,26 m i izvest ¢e od vodonepropusnih kanalizacijski cijevi profila
DN 300 i DN 250.

Na trasi gravitacijskih kolektora predvidena su predgotovljena revizijska okna promjera DN 800 i DN 1000, visine od
2,5 do 4,2 m. Prije precrpne stanice, izgradit Ce se AB revizijsko okno s tablastom zapornicom i reSetkom, za zastitu
crpne stanice od plutajuceg otpada.

U sklopu Il.faze gradit ¢e se jedna (1) precrpna stanica. Precrpna stanica je u izvedbi predvidena kao predgotovljena
precrpna stanica (sukladno normi HRN EN 12050-1 i HRN EN 752). Unutrasnji promjer precrpnog okna je DN 2200.
Unutar precrpnog okna ugraduju se 2 crpke (1 radna + 1 rezervna).

Tlacni cjevovod je ukupne duljine 658,00m izvest ¢e se od PEHD cijevi d180 (T-S19).

Na tlanom cjevovodu ugraduju se muljni ispusti sa spojnicama za ispiranje cjevovoda.
Zastita gradevne jame tijekom ugradnje crpne stanice opisana je u MAPI I/l - Gradevinski projekt,
KNJIGA 2/2

Elektrotehnic¢ki radovi

Elektrotehnicki radovi i oprema opisani su MAPI II, Glavni Elektrotehnicki projekt, projektant: Samir Popadic,
dipl.ing.el., eV projekt d.o.0. Osijek.

Za precrpnu stanicu predvidena je izvedba vanjskog priklju¢ka sa NN mreze. Uz precrpnu stanicu postavija se
samostojeCi prikljuéno-mjerni ormari¢, neposredno uz razvodni ormari¢ crpne stanice. Prikljuéno-mjerni ormari¢
izraden od izolacijskog materijala otpornog na udarce ili vodljivog materijala koji zadovoljava uvjete klase Il zastite od
elektriénog udara. Ormari¢i se montiraju na tipske temelje i imaju prozor¢i¢ za o€itanje brajila i tipsku bravicu.

Strojarski radovi

Strojarski radovi, ugradnja opreme i radovi, opisani su u MAPI I, Glavni Strojarski projekt, projektant:
Zoran Siki¢, dipl.ing.stroj.

Strojarska oprema precrpne stanice sastoji se od uronjenih kanalizacijskih crpki, usponskih tlatnih vertikala sa
pripadajuéim zasunima, odzra¢no-dozraénim ventilom, brzom spojnicom za ispiranje tlaénog cjevovoda, podest i
ljestve.

U okno se ugraduju sonde za mjerenje nivoa vode, nivo sklopka za sigurnosno iskljuCivanje kao zastita od rada na

suho. Cjevovodi unutra precrpne stanice predvideni su od INOX-a, armature od duktila GGG 40, za radni tlak PN 10
bara.

1.4. SMJESTAJ GRADEVINE NA GRAPEVNOJ CESTICI

Smjestaj gradevine prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, prikazan je u GrafiCkim prikazima priloZenim u MAPA /11,
KNJIGA 1/2.

Trase predmetnih gravitacijskih i tlaCnog cjevovoda i precrpne stanice sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda

smjeStene su u javnim povrinama u k.o. Medinci i k.o. Podravska Slatina i ne formiraju vlastite gradevne Cestice.
Popis katastarskih Cestica prilozen je u poglaviju 7. Popis katastarskih ¢estica, MAPA I/l1l, KNJIGA 1/2.

1.5. NAMJENA GRADEVINE

Gravitacijska i tlacna kanalizacija je infrastruktura gradevina za prikupljanje i odvodnju otpadnih sanitarnih voda.
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1.6. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Pristup trasi kanalizacijskih i tlaénih cjevovoda i crpnim stanicama je s javnih prometnih povrsina.

1.7. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

U svrhu odrzavanja gravitacijskih kolektora, tlanih cjevovoda i crpnih stanica, istim je mogu¢ prilaz sa javnih
prometnih povrsina. Prikljuéak crpnih stanica na lokalnu elektroenergetsku NN mrezu izvest ¢e se preko prikljuéno-
mjernog ormara (SPMO), sukladno izdanoj Prethodnoj elektrosuglasnosti.

1.8. KONTROLA PROJEKATA

Projektom je predvidena ugradnja precrpne stanice s ukupnom dubinom jame iskopa ve¢om od 5,0m, §to sukladno
Pravilniku o kontroli projekata (NN 32/14) podlijeZe kontroli projekta s obzirom na mehani¢ku otpornost i stabilnost.
Gradevinskim projektom KNJIGA 2/2, (MAPA I/lll) obuhvaéena je zadtita gradevne jame crpne stanice, a revizija
Projekta zastite gradevne jame prilog je ovog Glavnog projekta.

1.9. POKUSNI RAD

Za gradevinu gravitacijske i tlacne kanalizacije nije propisan probni rad. Tijekom izgradnje sustava, provode se
ispitivanja vodonepropusnosti i tlatne probe. Prvo pustanje u pogon precrpne stanice, obavlja ovlastenik isporucitelja
opreme (strojarske i elektro opreme). Nedostaci vezani za rad precrpnih stanica uklanjaju se tijekom garancijskog
roka, koji je definiran Ugovorom izmedu Investitora i IzvodaCa radova. Probni rad i kontrola u redovnom pogonu,
opisani su u MAPI I/lIl, Poglavlje 5. Program kontrole i osiguranja kvalitete te u MAPI [Il/Ill Strojarski projekt.

1.10. MOGUCNOST | UVJETI UPORABE DIJELOVA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA CIJELE GRADEVINE

Lokacijskom dozvolom predvidene je fazna izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i proCi§¢avanja otpadnih voda
aglomeracije Slatina. Predvideno je 12 (dvanaest) faza izgradnje.

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17), €lanak 3., za fazno gradenje gradevine po njezinim
dijelovima odredenim lokacijskom dozvolom, izdaju se posebne gradevinske dozvole, odnosno, za svaku etapu
gradenja pojedinih gradevina od kojih se sastoji slozena gradevina odredenih lokacijskom dozvolom, izdaju posebne
gradevinske dozvole.

Uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda gradi se, istovremeno sa izgradnjom gravitacijske i tlaéne kanalizacije FAZE |,
jer samo tako sustav odvodnje €ini funkcionalnu cjelinu. Nakon izgradnje Uredaja za prociS¢avanje i izgradnje dijela
sustava prikupljanja i odvodnje (gravitacijska i tlaéna kanalizacija) oznacene kao |. FAZA, (i nakon provedenog
tehnikog pregleda i ishodene Uporabne dozvole), uredaj e biti pudten u pogon. Odnosno, dok se ne izgradi Ureda;
za proCiS¢avanje otpadnih voda, sustav kanalizacija koji se gradi u | FAZI, nece biti pusten u pogon (uporabu).

Nakon izgradnje |.FAZE moze se graditi kanalizacija Il.faze.

Napomena:
Tlaéni cjevovod T-S19 je potrebno izvoditi istovremeno s pristupnom cestom UPOVa koja nije predmet ovog

projekta.

Za izgradene dijelove gradevine sustava odvodnje koji se grade u Il. FAZI, ako se mogu koristiti prije dovrSenja cijele
gradevine, ako €ine funkcionalnu cjelinu prihvata sanitarno-fekalnih otpadnih voda kojima se omogucuije transport do
uredaja za proc¢iSCavanje, moze se sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), ¢lanak 146., izdati Uporabna
dozvola.
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1.11. IZRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

U tablici, u nastavku, dane su podaci za izratun vodnog doprinosa, duzina novih cjevovoda i volumen precrpnih
stanica:

Produktovodi duljina 1831,21m

Proizvodne gradevine volumen 22,00 m®

1.12. ZAJEDNICKI ISKAZ TROSKOVA GRADENJA

Il FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 | CS-S19 SA PRIPADAJUCIM

TLACNIM VODOM T-S19:
Gradevinski radovi 4.483.373,20 kn
Elektrotehnicki radovi 50.000,00 kn
Strojarski radovi 200.000,00 kn
Ukupno: 4.733.373,20 kn

GLAVNI PROJEKTANT:
HRVATSKA A ‘//

} ovlasteni

etr I| hta, ing.l\c‘jrgd.v N
Osijek, listopad 2017.g.
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PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

o Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PROVOD, 5.r.0.

0IB62473333687

PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb A‘}k D Td.o.0., Osijek
% OIB: 30036393587 IDT d.o.0.

Investitor:

KOMRAD d. o. o.
Brace Radic 2
33520 Slatina

OIB: 96537643037

2. TEHNICKI OPIS

Zahvat u prostoru:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19
S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

Razina projekta:

Glavni projekt

Obuhvat zahvata u
prostoru:

k.o. Medinci,k.o.Podravska Slatina

Strukovna odrednica
projekta:

Gradevinski projekt

Naziv mape:

MAPA I/l | | Broj projekta: | | p-507/16-D-Il | | Zop: | ‘ 21-2015

Broj knjige:

Mjesto i datum izrade:

KNJIGA 1/2
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Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

2. TEHNICKI OPIS

2.1. UVOD

Na podrucju aglomeracije Slatina ne postoji cjelovit pristup rieSavanja problematike sakupljanja i pro¢i§¢avanja vode.
Javni sustav odvodnje je izgraden samo u dijelovima naselja grada Slatine dok se u ostalim dijelovima podrucja
aglomeracije Slatine sanitarne otpadne vode skupljaju u septickim jamama koje u vecini sluajeva ne ispunjavaju
zahtijevane kapacitete i nisu odrZzavane $to posljedi¢no utjeCe na procjedivanje otpadnih tvari u podzemlje.

Idejnim projektom za izgradnju novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcijom postojeceg sustava
odvodnie i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine, odredeno je 12 (dvanaest) faza izgradnje sustava prikupljanja,
odvodnje i pro¢i§cavanja otpadnih voda:

FAZA IZGRADNJE OBUHVAT ZAHVATA

| FAZA IZGRADNJE . ) .

& | KOLEKTORK-S18iCS18 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S18TL
ILFAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-819 | CS-519 S PRIPADAJUCIM TLAGNIM CJEVOVODOM
SUSTAVA ODVODNJE ~ T-S19

II.FAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTOR! K-S16 | K-S17 | CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLAGNIM
SUSTAVA ODVODNJE | CJEVOVODOM T-516

IV.FAZA [ZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE MEDINCI

V.FAZA [ZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-513, K-574 1 K-515 1 CS-513 S PRIPADAJUCIM TLAGNIM
SUSTAVA ODVODNJE | CJEVOVODOM T-S13

VI.FAZA IZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE MARKOVO

VIL.FAZA IZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE KOZICE

VIILFAZA IZGRADNJE

QAT IZSRADNE | NASELJE SLADOJEVCI

IX.FAZA [ZGRADNJE :

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE BAKIC

X FAZA 1ZGRADNJE

N O L & | NASELJE NOVI SENKOVAC

XI.FAZA [ZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | CRAD SLATINA

XILFAZA -

REKONSTRUKCIJA GRAD SLATINA

SUSTAVA ODVODNJE

PREDMET OVOG PROJEKTA JE:
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA SLATINE

ll. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S191
CS-S19 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19
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Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

2.2. KONCEPCIJA PLANIRANOG SUSTAVA ODVODNJE

Studijom izvodijivosti je definirana izgradnja gravitacijskih kolektora i crpnih stanica s pripadajucim tlacnim
cjevovodom te izgradnja kolektora kao pripreme za kucne prikljucke (sekundarni kolektor).

Izgradnja kolektora za pripremu kuénih priklju¢aka osigurava se mjesto prikljuenja stanovnitva na glavni kolektor
bez dodatnih radova na saniranju prometnica osobito u situacijama kada je glavni kolektor polozen u trupu
prometnice.

Kuéni priklju¢ak (nije predmet ovog projekta) svake pojedine stambene jedinice je predviden da se spaja na kolektor
za pripremu kuénih priklju¢aka definiran ovim projektom.

Gravitacijski
kolektor

" Kolektor za pripremu
kuénih priklju¢aka
(sekundarni kolektor)

2.3. GRAVITACIJSKI SUSTAV ODVODNJE

Gravitacijskim kolektorom 19 se otpadna voda iz zapadnog dijela aglomeracije (Bakic, Sladojevci, dio Slatine), preko
crpne stanice CS-S19 i tlatnog voda T-S19 dovodi do Uredaja za proci$éavanje otpadnih voda aglomeracije Slatina.

U kolektor K-S19 se sa sjeveroistolne strane spaja sustav odvodnje naselja Medinci, Markovo i Novi Senkovac.
Tlacni cjevovod je poloZen paralelno s pristupnom cestom (pristupna cesta nije predmet ovog projekta).

Kolektor K-S19 predstavijaju glavnu toCku spoja zapadnog i istotnog dijela planirane izgradnje novog sustava
odvodnje aglomeracije Slatina.
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Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

Il. faza izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje obuhvaca izgradnju 1.173,26 gravitacijskog i 658,00 tlatnog sustava
odvodnje te izgradnju jedne (1) crpne stanice.

Gravitacijski kolektori:
- kolektor K-S19 [= 1.08926 m
UKUPNO gravitacijski cjevovodi: 1.089,26 m

Crpna stanica s pripadajucim tlacnim cjevovodom:
- precrpna stanica  CS-S19 i pripadajuci tlacnivod ~ T-S19 L
UKUPNO tlacni cjevovodi: 658,00 m

658,00 m

Cjevovod za pripremu kucnih prikljucaka:
- kolektor K-S19.KP  [= 84,00 m
UKUPNO priprema za kucne prikljucke: 84,00 m

2.3.1. Gravitacijski kolektor

Glavni projekt gravitacijskog cjevovoda, sukladno zahtijevanom protoku vode, izraden je za radni profil DN/ID 250
i 300.

Za izradu predmetnog projekta odabrani cijevni materijal je PVC. Na temelju odabranog materijala izradena je
niveleta gravitacijskog cjevovoda te dokaznica mjera.

U izvedbi, Investitor se moze odluditi za cijevi drugog materijala.

Spojni dijelovi (materijal) ¢e biti prilagodeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Koristiti ¢e se elasti¢ne brtve
(brtveni prsten) koje se isporu¢uju montirane na cijevi ili spojnice ovisno o odabiru materijala cijevi.
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Tehnicka svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom koriStenja zadrZe svojstva predvidena glavnim projektom.
Cjevovodi moraju biti izgradeni na nacin da se sprijeCe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuca, slom cijevi,
rastavljanja spoja ili odvajanja od gradevina na cjevovodu, tj. da se ne narusi strukturalna stabilnost cjevovoda, da se
sprijeCi unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrzi nepropusnost i projektirani hidrauli¢ki kapacitet.

Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, moraju zadovoljavati zahtjeve sljede¢ih normi:

Norma

HRN EN 13476-1:2007 HRN EN 295-1:2013
HRN EN 13476-2:2007 HRN EN 295-2:2013
HRN EN 13476-3:2009 HRN EN 295-3:2012
HRN EN 12666-1:2011 HRN EN 295-4:2013
HRN EN 14758-1:2012 HRN EN 295-5:2013
HRN EN 1852-1:2009 HRN EN 295-6:2013
HRN EN 1401-1:2009 HRN EN 295-7:2013
HRN EN 14364:2013

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagodeni odabranom cijevnom materijalu.

Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, ¢e biti izvedeno sukladno Opéim tehniékim uvjetima za radove u
vodnom gospodarstvu, knjiga 2.

Niveleta

Niveleta projektiranog gravitacijskog voda poloZena je tako da koli¢ine iskopa i potrebni opseg radova kod izvodenja
budu $to maniji.

Prilikom polaganija nivelete nastojalo se da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena kako bi se
osigurao dovoljan nadsloj u pogledu staticke i toplinske zastite.

Niveleta projektiranih vodova graficki je obradena u uzduznim profilima, koji su dani u sklopu projekta.
Cijeli polozaji trase vodova dalje je prikazan u prilozenim situacijama.
U visinskom pogledu, niveleta uglavnom prati teren, a polozit ¢e se na prosje¢noj dubini cca. 2,5 - 4,2 m.

Izvodenje vodova se planira najve¢im dijelom strojno, osim kod krizanja i paralelnog vodenja s postoje¢im
instalacijama gdje je rucni iskop nuzan. Tehnologiju izvedbe radova treba organizirati tako da se ne dovede u pitanje
stabilnost postojecih prometnica.

Kod rjeSavanja nivelete projektiranih kanalizacijskih cjevovoda pridrzavalo se osnovnih principa i uvjeta:

¢ Niveleta je poloZena tako da se uz Sto jednostavnije zahvate omoguci priklju¢enje svih potro$aca.

o  UzduZni padovi kanala su odredeni tako da osiguraju odvodnju bez moguénosti stvaranja taloga ili odte¢enja
kanala zbog malih brzina protjecanja.

e Svilomovi, ¢vorista, kaskade odnosno dionice su odredene revizijskim oknima i nisu duze od 80,00 m

o U tijeku eksploatacije troSkovi energije i odrzavanja su dovedeni na najmanju moguéu mjeru

e Gornji rub kanalizacijske ili zaStitne cijevi poloZeni su na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena u pogledu
statiCke i termiCke zastite
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Rov

Rov treba trasirati i iskopati, tako da su svi polozeni dijelovi cjevovoda budu na projektiranoj dubini. Na obje strane
rova izmedu ivice rova i zemlje iz iskopa, mora ostati dovoljno Sirok pojas koji ne smije biti optereéen i Cija Sirina
odgovara propisima zastite. Prilikom rada u rovu potrebno je postivati uputstva o zastiti na radu. Dno rova mora biti
nivelirano, da u cjevovodu ne bi do$lo do pojave zra€nih Cepova. Potom se na dno stavlja posteljica, lagano se nabije
te izradi produbljenje na mjestima spajanja cjevovoda.

Na mjestima gdje je na cjevovodu predvideno spajanje rov mora biti tako iskopan, da se bez smetnje moze izvesti
montaza cjevovoda.

Prije polaganja cijevi trasa rova mora biti pregledana od strane nadzornog inZenjera te ako je u skladu s projektom
moZe se pristupiti montaZi cjevovoda. Ako se konstatiraju odstupanja u dubini, preusko i neravno dno, nedovoljna
nosivost tla i sli¢no, zahtijevat ¢e od izvoda¢a zemljanih radova da ispravi nepravilnosti.

Sirina rova
Sirina rova odredena je dubinom polaganja i promjerom cijevi, kako bi se uvazilo slijeganje dna, spajanje cijevi, i
naravno, dobro funkcioniranje. Minimalna $irina je definirana sukladno normi HRN EN 1610.

Dno rova

Treba ga izvesti tako da se kanalizacijskom gravitacijskom cjevovodu osigura jednoliko i neprekidno nalijeganje. Ako
je moguce, treba izbjegavati betonsko ili sliéno dno, jer ovakvi materijali strukturu ¢ine prekrutom. Ne dozvoljava se
kanalizacijsku cijev polagati izravno na dno iskopa. PoZelino je na svakoj spojki unaprijed rasporediti okna kako bi
ista bila odgovarajuce poduprta te da ispod cjevovoda ne ostane praznog prostora. Istovremeno je potrebno provieriti
nagib cjevovoda.

Posteljica
Posteljica mora jamditi jednolikost raspodjele optere¢enja duz cijele povrsine nalijeganja.

Polaganje
Cijevi se polazu prema uputama proizvodaca cijevnog materijala. Pri tomu, cijevi i drugi sastavni dijelovi cjevovoda
moraju biti prije montaZe pregledani i sa unutradnje strane o€is¢eni. O3teéene dijelove cijevi treba isjeéi.

Prilikom etapnog polaganja cjevovoda treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti parom Cetki ili odgovarajuéim ¢epovima
koji se Cvrsto pripijaju uz stjenke cijevi. Njih treba odstraniti prilikom slijedece etape polaganja. Prilikom prekida rada
potrebno je sve otvore zatvoriti Eepovima, poklopcima il slijepim prirubnicama.

Cijevi moraju na posteljicu biti postavljene tako da su cijelom duzinom u dodiru sa podlogom. Ispuna i uvjeti
polaganja mogu se mijenjati ovisno o uvjetima upotrebe.

Ispuna rova

Ispuna rova najvazniji je korak u postavljanju cjevovoda. Za ispravno postavljanje cijevi nuzna je jednolikost podioge,
jer deformacija tla zbog popreéne deformacije cijevi potpomaze preuzimanje nametnutog optereéenja. Nacin ispuna
rova potrebno je predvidjeti sukladno uputama proizvodaca cijevnog materijala.

Spajanje PVC kanalizacijskog cjevovoda i revizijskog okna

Ukoliko se Investitor odlu¢i za cijevni materijal odabran ovim projektom (PVC) spajanje PVC kanalizacijskog
cjevovoda i objekata od betona potrebno je izvoditi od posebnih PVC spojki za povezivanje sa krutim strukturama.
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U suprotnom, potrebno je prilagoditi nacin_spajanja_drugog odabranog cijevhog materijala i betonskog
objekta.

Posebni umeci nazvani gibljivim naglavcima omogucéavaju nagib cijevi do 2° u odnosu na os zgloba, a da se pri tome
cijev ne iskrivi. Izravno se ugraduju u betonske strukture sa kojima €ine istu konstrukciju.

Unutarnja povr§ina odrzava proracunata dimenzionalna i vodonepropusna svojstva PVC cijevi.

Dopusteno kutno odstupanje (sa gibljivim naglavkom) Okno sa gibljivim naglavkom
dvostrana : gibljivi
prstenasta s NOglavak
spojka

Dvostrani spoj Jednostrani spoj
Gibljivi naglavak (sa dvostrukom spojkom)

Funkcionalnost PVC kanalizacijskog cjevovoda

Sa ciliem postizanja funkcionalnosti, svakom provjerom treba se utvrditi:
- poprecna deformacija

- vodonepropusnost cijevi

Provjere treba vrsiti tijekom postavljanja cjevovoda.

2.3.2. Revizijska PP okna

Za izradu predmetnog projekta odabrana su okna od PP materijala, osim okana neposredno prije crpne stanice koji
¢e se izvoditi kao monolitno AB okno.

Investitor se moze odlugiti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje vazecih propisa i normi:

Materijal okana - norme

HRN EN 1917:2008 - Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s eli¢nim vlaknima i armirana (EN
1917:2002/AC:2008)

HRN EN 13476-3:2009 - Plasti¢ni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i kanalizaciju,- Cijevni
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sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomek$anog polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) i
polietilena (PE) - 3. dio:Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom povrsinom i
sustav tip B (EN 13476-3:2007+A1:2009)

HRN EN 13598-2:2010 - Plasticni cijevni sustavi za netlanu podzemnu odvodniju i kanalizaciju -
NeomekSani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - 2. dio: Specifikacije za
kontrolna okna i kontrolne komore u podruéju prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-
2:2009)

HRN EN 14364:2013 - Plastiéni cijevni sustavi za tlaénu i netlathu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom
ojacani duromeri (GRP) na osnovi nezasidenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice
i brive (EN 14364:2013)

Revizijska okna su tipska okna i sa svim karakteristikama prikazana u poglavlju Grafiki prikazi. Za izradu projekta
odabrana su PP okana sa brizganom bazom.

KONUS OKNA

Okna su promjera DN/ID 800 i DN/ID 1000 mm.

PP BRIZGANO REVIZIUSKO OKNO je proizvod od
polipropilena proizveden prema normi HRN EN 13598-
2, a sluzi za inspekciju i odrzavanje gravitacijskih
cjevovoda.

Sastoji se od:

- baze okna sa kinetom izradene tehnologijom
brizganja

- vertikalne nadogradnje sa ili bez dodatnih elemenata
okna

BRIZGANO TUELO

BRIZGANA BAZA

Odgovaraju¢im prijelaznim spojnicama ifili adapterima omoguceno je spajanje na druge vrste cijevi (PVC, PP, PEHD,
GRPidr.).

Dna revizijskih okana proizvode se s kinetom za sve karakteristiChe dimenzije okana.

Okna su modularne konstrukcije sastavljene od osnovnih dijelova koji se medusobno spajaju brtvama postavljenim
izmedu utora.

Okno mora biti proizvedeno s penjalicama odnosno ljestvi za ulazak u okno, inspekciju i redovito odrZavanje
cjevovoda. Penjalice i liestve su predvidene od materijala otpornih na koroziju (aluminij, inox, plastika).

U slu€aju prisutnosti visokih podzemnih voda i sl., potrebno je ugraditi vodotjesne poklopce. Prije ugradnje potrebno
je kontaktirati tehni¢ku sluzbu proizvodaca radi izbora odgovarajuceg promjera vodotjesnog poklopca.
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Postavljanje okna

Prilikom montaze samih okana najvaznija je pravilna izrada posteljice i nabijanje materijala oko okna. Normom EN
1610 dane su smjernice za polaganje i ispitivanje cjevovoda. U osnovi su obuhvaéeni materijali za posteljicu, izvedba
rova (dimenzije) te izvedbe posteljice i nacini ugradnje.

Funkcionalnost i stabilnost okna direktno ovise o pravilnom pristupu ugradnji. Povrsina na koju se polazu okna mora
biti ravna i bez kamenih izbo€ina. Posteljica za polaganje okna mora biti kvalitetno izradena (materijal prema zahtjevu
projekta) i dobro nabijena.

Prije polaganja sva se revizijska okna, a posebno spojna mjesta, trebaju pazljivo pregledati od eventualnih ostecenja.

Ukoliko se okno montira ispod prometne povrSine, potrebno je pri njegovom vrhu ugraditi armirano betonski prsten
oko otvora okna. Takav betonski prsten svojom povrsinom raspodieljuje tezinu vozila na okolni teren pa se time okno
§titi od dinamickih sila do kojih dolazi zbog prometnih opterecenja, te sluzi kao baza na koju se montira okvir od
lijievanozelieznog poklopca. Amiranobetonski prsten mora biti postavljen na dobro zbijeno tlo na nacin da je udaljen
minimalno 8 cm od vrha okna, te minimalno 1 cm oko konusnog zavrSetka. Armirano betonski prsten ne smije ni u
jednoj tocki dodirivati plasti¢no okno.

Revizijskom oknu moze se po potrebi tvornicki ugraditi ili kucni priklju¢ak na glatke PP, PE ili PVC cijevi DN160 ili
DN200 ukoliko su poznati potrebni podaci za izradu.

U nastavku je dana klasifikacija kanalskih poklopaca te mjesto ugradnje sukladno standardu EN 124.

RAZRED A (A 15 nosivosti do 15 kN)
PjeSaci i biciklisti

RAZRED B (B 150 nosivosti do 150 kN)
Plo¢nici i parkirali$ta za osobna vozila

RAZRED C (C 250 nosivosti do 250 kN)
ReSetke i poklopci postavljeni pri rubniku na cestama preteZno za osobna vozila

RAZRED D (D 400 nosivosti do 400 kN)
Ceste, bankine i parkiraliSta za teretna vozila

RAZRED E (E 600 nosivosti do 600 kN)
Podrucje teSkog prometa, luke i manja uzletista

RAZRED F (C 900 nosivosti do 900 kN)
Podrucje za posebno teSka vozila i aerodromi

s =
= Razred A %

et AN
| —~ I ! [{" E
iy | 0 0 i
- il P -J. [ it | : Ej i @ g i i g: | |
Razred: A B C D cC A C D C B

Zbog visokog nivoa podzemnih voda, za dubinu ugradnje rervizijskih okana > 2,5 m predvidena je ugradnja sidrenog
stabilizacijskog betona. Stabilizacijski sloj izvodi se od betona C25/30. Debljina stabilizacijskog betonskog sloja ovisi
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o dubini ugradnie, tipu revizijskog okna i profilu kolektora. Tipski crtez ugradnje stabilizacijskog betonskog sloja dan
je u Grafi¢kim prikazima.

Okna se ugraduju u podruéju visokih podzemnih voda pa je za veée dubine ugradnje predvidena ugradnja
stabilizacijskog betona, a sve sukladno Prorac¢unu u poglavlju 3.2.8. i Grafickim prikazima te tablici:

Okno DN1000 PodloZna ploca Stabilizacijski sloj oko okna
Okno do 2,5m Nije potrebna Nije potrebno
2,6-3,0 160 x 160 x 15cm 30cm
3,1-3,5 160 x 160 x 25cm 40cm
3,6-4,0 160 x 160 x 30cm 30cm
4,1-4,5 165 x 165 x 30cm 30cm
Okno DN800 PodloZna ploca Stabilizacijski sloj oko okna
Okno do 3,0m Nije potrebna Nije potrebno
3,1-3,5 120 x 120 x 10cm 20cm
3,6-4,0 120 x 120 x 15¢m 20cm
4,1-4,5 120 x 120 x 20cm 20cm

2.3.3. REVIZIJSKO AB OKNO S RESETKOM | TABLASTOM ZAPORNICOM

Revizijsko AB okno s reSetkom i tablastom zapornicom predvideno je neposredno prije precrpne stanice u svrhu
revizije, ¢idCenja, ispiranja i sl. i kako bi se sprijeilo da u precrpnoj stanici zavrsi neZeljni otpad koji moze negativno
utjecati na rad crpne stanice.

Okno je unutarnjih tlocrtnih dimenzija prema donjoj tablici sa zidovima debljine 30 cm. Debljina gornje ploge iznosi
20cm, a donje plo€e 30cm. Izraduje se od vodonepropusnog betona C30/37.

Na dovodne kolektore bit ¢e ugradene tablaste zapornice kako si se sprijecio dotok otpadne vode u okno tijekom
CiSCenja istog, a na izlaznom kolektoru reSetka za nazivni promjer izlaznog cjevovoda.

U sklopu Il. faze izgradnje sustava odvodnje naselja predvidena je izgradnja jednog (1) AB okna s reSetkom i
tablastim zapornicama.

kolektor okno svjetle tlocrtne svjetla visina poklopac tablasta penjalice
dimenzije okna zapornica
K-S19 S19-1 150x150cm 462cm 80x80cm, 400kN 1xDN300 S Klizacem
Zemljani radovi

Prije iskopa potrebno je ukloniti povrSinski sloj (humus) u debljini 20 cm, sa utovarom, prijevozom, razastiranjem i
planiranjem na privremenom ili stalnom odlagalitu. Iskop tla C kategorije za gradevnu jamu revizijskih okna treba
izvesti na svaku stranu za 1,5 m Sire od objekta. Gradevna jama se izvodi u Sirokom iskopu. Ukoliko se pri iskopu
uoCi materijal slabije kvalitete, proslojak pijeska ili nesto Sto bi moglo ugroziti stabilnost kosina, iskop se mora odmah
prekinuti, te nastaviti nakon pobijanja ¢elicnih talpi. Iskopani materijal potrebno je odmah utovariti u transportna vozila
i odvesti na deponiju.

Dno gradevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovarajuéim sredstvima do Ms>40 MN/m2 ili Sz=100 %
mjereno kruznom plo¢om, u granicama + 2 cm.
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Na dno gradevne jame se postavija pjeS¢ana posteljica 4-8mm u debljini od 10cm. Na posteljicu se ugraduje
betonska podloga u debljini od 10cm, C16/20.

Nakon izvodenja AB okna vrSi se zatrpavanje gradevne jame pijeskom granulacije 4-8 mm. Isti se ugraduje u
slojevima d=30 c¢cm uz neprekidno nabijanje do potrebne zbijenosti od min 40 MPa mjereno kruZznom ploCom.
Gradevna jama se zatrpava pijeskom do visine 20 ¢cm ispod kote uredenog terena. Nakon zavr§enog zatrpavanja
zahvacéene povrsine se humusiraju u debljini 20 cm ili se izvode zavrni slojevi sukladno mjestu ugradnje AB okna.

AB radovi
Betonska podloga ispod AB gradevine, tj. ispod temeljne ploCe izraduje se u debljini od 10 cm od betona razreda
tlacne &vrstoce C16/20.

Na temeljnoj ploi potom se izraduje armirano-betonska ploca (beton C30/37 razreda izlozenosti XA2 i XS1), debljine
30 ¢cm od vodonepropusnog betona.

Ugradnja se vr8i uz pomo¢ pervibratora, ukljuéujuci zagladivanje povrSine. Nakon svakog prekida betoniranja, na
mjestima radnih prekida treba beton o€istiti i premazati povrdinu specijalinim premazom za pobolj$anje veze starog i
novog betona.

Na spojevima donje ploCe i zida ugraduje se samoekspandiraju¢a pravokutna traka za brivljenje s neoprenskom
jezgrom i zraCnim prostorima.
Zidovi i gornja ploca izvode se od betona istih karakteristika kao i kod donje ploce.

Na mjestima spoja cijevi sa AB gradevinom ugraduju se spojnice za cjevovode (PVC DN200/DN315), u fazi izrade
oplate zidova, u slu¢aju da je odabran PVC cijevni materijal. U suprotnom, odabiru se spojnice sukladno odabranom
cijevnom materijalu.

Donja plo€a, zidovi i gornja plo¢a se armiraju sukladno stati¢kim proracunima u poglavlju 3. Ispunjavanje temeljnih i
drugih zahtjeva.

MontazZerski radovi

Poklopci

Poklopci su Cetverokutnog oblika dimenzija 80x80cm, nosivosti 400 kN, izradeni od lijevanog Zeljeza. Poklopci se
isporuéuju i ugraduju: komplet s okvirom, ljepljivom gumenom trakom dimenzija 30/5 mm za osiguranje jednolikog
nalijeganja i vodo- i plinotijesnosti, te s bravicom s univerzalnim klju¢em i zategom protiv nekontroliranog zatvaranja
otvorenog poklopca. Poklopac mora biti prema normi HRN EN 124:2005.

Sigurnosne ljestve
Za vertikalni prilaz u okno S19-1 predvidene su ljestve s klizaCem, izradene od nehrdajuceg Celika — inox AISI 304L,
prema HRN EN 10088.

Zidna zapornica

Zidna zapornica za otvor DN/ID300 predvidena je zbog mogucnosti regulacije dotoka na crpnu stanicu. Ugraduje se
prema uputama proizvoda¢a na zid okna. Manipulacija zapornice (dizanje/spustanje) je preko produZenog navojnog
vretena od nehrdajuceg Celika. Zapornica mora biti u skladu s HRN EN 10088.

Izolaterski radovi

Hidroizolacija AB okna se izvodi na unutarnjim povrSinama dna, zidova i gornje ploce. Izvodi se od vodonepropusnog
cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoxi smole ili dodataka za kristalizaciju osnovnog betona. Nanosi
se Cetkom ili kompresorom, u skladu s uputama proizvodaCa dodataka.

Osijek, listopad 2017.9. 2. TEHNICKI OPIS 2/ 10



’B seovon,are. 2 EURDVISION _ Razina projekia: __ Glavi projekt _ Kniga:  KNJIGA1/2  Brprojekta: _ p-507/16-D-1I
. GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l ZO0P: 21-2015

%meWW"' _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

2.3.4. ZASTITA CIJEVI

Prilikom prolaza cjevovoda ispod prometnica, melioracijskih kanala ili prilikom krizanja s odredenim instalacijama
cijevi se zasticuju zastitnom CeliCnom cijevi.

PROFIL CJEVOVODA ZASTITNA CELICNA CIJEV
DN250 355,6x7,1mm
DN300 457,2x7,1mm

2.3.5. KUCNI PRIKLJUCCI

Predvidena su 2 tipa kuénih priklju¢aka, a sve sukladno nacrtima u poglavlju Graficki prikazi.
TIP 1 - spoj kuénog priklju¢ka na PP okno
TIP 2 - spoj kuénog priklju¢ka na PP okno (kolektor pripreme kuénog prikljucka)

2.3.6. SNIMANJE CJEVOVODA NAKON IZGRADNJE

Za sve izvedene gravitacijske cjevovode nakon zavrSetka izvodenja radova potrebno je provesti video CCTV
inspekciju izvedenog stanja. CCTV inspekciju je potrebno provesti sukladno normi HRN EN 13508-2 i Pravilniku o
tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina
odvodnje i pro€iS¢avanja otpadnih voda (NN 3/11).

CCTV inspekciju izvedenog stanja ¢e obvezno obavljati ovlaStena akreditirana pravna osoba.
Format video-snimke mora biti visoke kvalitete sa stalno ukljuéenim video-brojaéem (stacionaza) i oznakom ispitne

dionice.

2.3.7. ISPITIVANJE GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA

Vodonepropusnost gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda se ispituje sukladno normi HRN EN 1610. Razlikujemo
postupak ispitivanja zrakom (postupak ,Z*) i ispitivanje vodom (postupak ,V*).

Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih gradevina je terenski rad kojim se utvrduje nepropusnost izgradene
gradevine na terenu. Nepropusnost direktno utjeCe na kvalitetu gradevine te je ona uvjet za pustanje u funkciju
gradevine (kanalizacije).

Nakon uspjesno provedenog ispitivanja spojna mjesta treba nasuti pijeskom. Potom treba pristupiti zatrpavanju rova
do vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim ru¢nim nabija¢ima, kako bi se nasuti materijal dobro konsolidirao i
tako uspostavilo vece trenje o stjenke rova.

Ispitivanje obavlja ovlastena akreditirana pravna osoba.

2.3.8. ODRZAVANJE GRAVITACIJSKOG SUSTAVA ODVODNJE

Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17 ), ¢€l. 150, vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrZavanje.
Vlasnik gradevine duzan je osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezina trajanja oCuvaju temeljni
zahtjevi za gradevinu, te unaprjedivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu.

Unutar mreZe i objekata kanalizacije odvija se niz procesa: fizikalni, kemijski i bioloSki. Ovi procesi svojom
aktivnod¢u ugrozavaju funkcionalnost kanalizacije i imaju odgovarajuce $tetne utjecaje na okolis: plinovi, korozija
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materijala, neugodni mirisi i ostalo. U Stetna djelovanja na kanalizaciju pripadaju i vanjski utjecaji kao Sto je: priroda
(korijenje koje prodire u kanalizaciju) i sam Eovjek—nepravilno koridtenje, izgradnja preko kanalizacijske mreZe itd.

TaloZenije je kao tipicni fizikalni proces, stalna opasnost za gravitacijski cjevovod.

U Stetna djelovanja na gravitacijski cjevovod pripadaju i vanjski utjecaji kao Sto je: priroda (korijenje koje prodire u
cjevovod) i sam Covjek — nepravilno koristenje, izgradnja preko gravitacijske mreZe itd.

Zbog svega prethodno navedenog, gravitacijski cjevovod se mora odrzavati kako bi njegovo funkcioniranje pravilno i
kako se ne bi u opasnost dovelo zdravlje ljudi kao i kompletan okolis.

Odrzavanje predstavlja multidisciplinarnu cjelinu, a sastavni dijelovi odrzavanja su:
- dobra organizacija pracenja stanja gravitacijskog cjevovoda
- redovito odrzavanje i ¢iS¢enje,
- raspoloZiva financijska sredstva potrebna za odrzavanje gravitacijskog cjevovoda
- stupanj osposobljenosti ljudi koji rade na odrZavanju
- drugi elementi gospodarenja gravitacijskim sustavom.

Gravitacijski cjevovod ¢e biti izveden od gravitacijskih cijevi radnih promjera DN250 i DN300.

Da bi izgradnja gravitacijskog cjevovoda dala odgovarajuce rezultate ovdje je naveden pregled osnovnih elemenata
odrZavanja koji su potrebni da bi gravitacijski sustav bio u funkciji.

Preduvjet za dobro odrZzavanje i pogon gravitacijskog sustava su :
- dobro poznavanje gravitacijskog sustava i njegovih karakteristika
- potreban broj dobro obucenih radnika za odrzavanje gravitacijskog cjevovoda
- dobra organizacija odrZzavanja
- dovoljna financijska sredstava

Potrebno je razlikovati redovno i incidentno odrZavanje kanalizacijskog sustava. Redovno odrZavanje podrazumijeva
redovitu kontrolu gravitacijske mreze u vidu stalnih pregleda kako bi se na vrijeme uoCili i otklonili nedostaci. Za
pregled je moguce koristiti sliede¢a sredstva :

- ogledalo,

- fotoaparat,

- kanalizacijska televizijska kamera

- izravan vizualni pregled

Incidentno odrzavanje se odnosi na hitne intervencije vezane za zacepljenje dijela kanalizacijske mreze i blokiranje
otjecanja otpadnih voda, prestanak rada precrpnih agregata te podizanje razine otpadnih voda u kanalizacijskom
sustavu te istjecanje istih u okoli§, pucanje kanala itd. Sve to dovodi do oStecenja kanala, uruSavanje okolnog terena,
zagadenje okolisa itd. Incidentno odrZzavanje se provodi trenutno kada se uoci neki od navedenih incidenata.

Cidcenje gravitacijskih sustava danas ne predstavlja ve¢i problem odnosno ne &ini neku poteskocu.
Cidcenje kanala se obavija :
¢ mehanickim sredstvima

e ispiranjem

Cié¢enje mehanickim sredstvima se obavlja detkama, lancima za razbijanje taloga, nozevima za sjeéenje i Gupanje
korijenja, kukama, posudama za izvlaéenje mulja itd. Ovi predmeti se vuku kroz kanal ru¢no ili mehanicki.

Osim naprijed navedenih sredstava moguce je koristiti i posebno opremljena vozila za ¢iSéenje kanalizacije. Ispiranje
se moze provoditi pomo¢u vodnog vala, ili ispiranjem mlazom Strcaljke.
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2.4, TLACNI SUSTAV ODVODNJE

2.4.1. PRECRPNE STANICE

Predmetim projektom predvidena je izgradnja jedne (1) precrpne stanice kojima ¢e se otpadne vode novog sustava
odvodnje aglomeracije Slatina prepumpavaju ka uredaju za pro€is¢avanije.

U izvedbi, Investitor se moze odluéiti za predgotovljenu precrpnu stanicu od drugog materijala sukladno
HRN EN 12050-1.

Precrpna stanica je u izvedbi predvidena kao predgotovijena tipska crpna stanica s predvidenim spojevima za
dovodne gravitacijske i za tlacni cjevovod. Kuciste je opremljeno inox sigurnosnim liestvama za servisne radove, te
profilima i konzolama od inoxa AlSI 304, za montazu opreme.

Precrpna stanica se isporuCuje sa crpkama, kompletnim cijevnim razvodom, fazonskim i armaturnim komadima, te
potrebnom opremom, prikazanom u strojarskom projektu.

Ulazni cjevovodi su promjera DN/ID300.

Tlacni cjevovod crpke se spaja na tlaéni cjevovod d180 (T-S19).

Elektro instalacija, uredaji te pripadaju¢a automatika je obradena u elektroprojektu koji je sastavni dio ovog projekta
(predmet MAPE II).

Kompletna precrpna stanica specificirana je u Strojarskom projektu (predmet MAPE IIl). U ovoj dokumentaciji
specificirani su gradevinski radovi na ugradnji precrpne stanice.

Ovom tehnitkom dokumentacijom predvidena je izgradnja jedne precrpne stanice opisane kako slijedi:

CS OPIS
CS-S19 | Precpna stanica CS-S19 predvidena je u zelenom pojasu u nastavku ulice Vladimira Nazora na
novoformiranoj katastarskoj Cestici k..1664/2 (k.o. Medinci).

Izvodenje precrpne stanice

Prerpna stanica mora biti oznaéena na terenu i iskopana tako da izvedeni dijelovi okna precrpne stanice leze na
projektiranoj dubini. Radove treba izvoditi za vrijeme niZih razina podzemnih voda.

U MAPI I/lll, KNJIGA 2/2 , u Projektu zastite gradevne jame dano je tehnicko rjesenje zastite gradevne jame
precrpne stanice CS-S19.

Predgotovijena precrpna stanica

Projektom je predvidena ugradnja predgotovljene precrpne stanice sa svom potrebnom opremom prema HRN EN
12050-1.

Dno gradevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovarajuéim sredstvima do Ms>40 MN/m2 i li Sz=100 %
mjereno kruznom plocom.

Na dno se postavlja sloj geotekstila tip 300gr/m2, te na njega posteljica debljine 10 cm nabijena do 40 MPa. Na
podlogu od $ljunka postavija se podlozni beton C16/20 debljine prema Grafickim prikazima. Na podlozni beton se
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ugraduje betonska plo¢a (beton C30/37 razreda izlozenosti XA2 i XS1), debljine 30 cm. Posteljicu je potrebno nabiti
mehani¢kim sredstvima. Betonska plo¢a se armira sukladno stati¢kom proraCunu (poglavije 3. Dokaz o ispunjavanju
temeljenih zahtjeva), a zavrsni sloj betona se nivelira. U tijeku izrade betonske ploce u isti je potrebno postavii
armaturne ankere kojima ¢e se okno crpne stanice pri€vrstiti za betonsku ploéu.

Na pripremljenu donju betonsku plodu se spusta prefabricirano okno crpne stanice. Okno crpne stanice je izradeno
sa predgotovljenim spojevima za dovodne gravitacijske i odvodni tlacni cjevovod. Takoder, na tijelu okna se izvode i
tri prstena, za ukljeStenje u betonski uteg.

Okno crpne stanice potrebno je nivelirati po horizontali i vertikali, nakon ¢ega se ostavljeni ankeri vezu za, veé
pripremljene uSice okna. Nakon toga, u dnu okna se izvodi armirano betonski stabilizacijski sloj debljine prema
Grafickim prikazima.

Nakon toga se vrsi zatrpavanije crpne stanice pijeskom granulacije 4-8 mm. Isti se ugraduje u slojevima d=30 cm uz
neprekidno hidrauli¢ko nabijanje. Minimalna nosivost ugradenih slojeva je Ms>20 kN/m2. Zavréni sloj crpne stanice
mora odgovarati okolnom terenu (terenu prije ugradnje) sukladno nacrtima u poglavlju Graficki prikazi.

Iskop gradevinske jame i Postavljanje okna precrpne stanice
priprema tem. ploCe na pripremljenu temeljnu podlogu
'y b
f ]

MontaZa postolja Povezivanje cjevovoda
upravljacke ploce ulaz —izlaz
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" ey

Zatrpavanje gradevinske jame u Za slu¢aj visokog nivoa podzemnih voda

slojevima od po 30 ¢cm s nabijanjem obloziti okno betonom C25/30 u visini prema
i postavljanje napajanja u zast. cijev izraCunu i nakon toga nastaviti zatrpavati

sitnozrnim materijalom

Instaliranje upravljackog ormara i crpki
Armirani beton je klase C30/37 razreda izloZenosti XA2 i XS1 i armira se sukladno statiCkim proradunima u poglaviju
3.Dokaz o ispunjavanju temeljenih zahtjeva.
Nakon izvodenja radova lokaciju je potrebno dovesti u prvobitno stanje.

Lokaciju crpne stanice nije predvideno ogradivati, ali pristup u njezinu unutradnjost treba biti omogucen samo sluzbi
odrzavanja nadleZne organizacije, $to znaCi da predvideni poklopci moraju posjedovati mogucnost zaklju¢avanja.

Ispitivanje vodonepropusnosti crpne stanice

Ispitivanje vodonepropusnosti crpne stanice je potrebno provesti u svemu prema uputama proizvodaca crpne stanice.
Ukoliko nije postignuta vodonepropusnost, nedostatke treba ukloniti prije ponovnog ispitivanja.
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2.4.2. TLACNI CJEVOVODI

Polozaj tlacnog cjevovoda

Tlacni cjevovod T-S19 je polozen u pokosu nasipa buduce prometnice za pristup uredaju za prociS¢avanje otpadne
vode.

Tlacni cjevovod je sukladno zahtijevanom protoku vode i prema hidrauli¢kom proradunu izraden prema sa sljede¢im
parametrima:

DULJINA  |PROMJER | CS
T. KOLEKTOR
(m) (d) (kom)
T-819 658,00 180 CS-519
UKUPNO 658,00 1

Odabrani cijevni materijal je za PEHD. Na temelju odabranog materijala izradena je niveleta tlaénog cjevovoda te
dokaznica mjera.

PEHD cijevi za sanitarnu odvodnju moraju biti u skladu s HRN EN 13244-2.

Tehni¢ka svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom koriStenja zadrze svojstva predvidena glavnim projektom.
Cjevovodi moraju biti izgradeni na nacin da se sprijeCe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuca, slom cijevi,
rastavljanja spoja ili odvajanja od gradevina na cjevovodu, tj. da se ne narusi strukturalna stabilnost cjevovoda, da se
sprije¢i unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrzi nepropusnost i projektirani hidraulicki kapacitet.

Niveleta

Niveleta projektiranog tlatnog voda poloZena je tako da koliCine iskopa i potrebni opseg radova kod izvodenja budu
§to maniji.

Prilikom polaganja nivelete nastojalo se da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena kako bi se
osigurao dovoljan nadsloj u pogledu staticke i toplinske zastite.

Niveleta projektiranih vodova graficki je obradena u uzduznim profilima, koji su dani u sklopu projekta.

Cijeli polozaji trase vodova dalje je prikazan u prilozenim situacijama.

U visinskom pogledu, niveleta uglavnom prati teren, a poloZit ¢e se na prosje¢noj dubini cca. 1,35 -2,0 m.

Izvodenje vodova se planira najvecim dijelom strojno, osim kod krizanja i paralelnog vodenja s postojeCim
instalacijama gdje je ruéni iskop nuzan.

Tehnologiju izvedbe radova treba organizirati tako da se ne dovede u pitanje stabilnost postoje¢ih prometnica.

Kod rieSavanja nivelete projektiranih kanalizacijskih cjevovoda pridrzavalo se osnovnih principa i uvjeta:
o Niveleta je poloZena tako da se uz Sto jednostavnije zahvate omoguci prikljuCenje svih potrosaca.
o  UzduZni padovi kanala su odredeni tako da osiguraju odvodnju bez moguénosti stvaranja taloga ili oSteéenja
kanala zbog malih brzina protjecanja.
o U tijeku eksploatacije troSkovi energije i odrzavanja su dovedeni na najmanju mogucu mjeru
e Gornji rub kanalizacijske ili zaStitne cijevi poloZeni su na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena u pogledu
statiCke i termiCke zastite

Na trasi tlanog cjevovoda predvidena je ugradnja muljnih ispusta i odzraéno dozracnih garnitura. Izvoditi ¢e se kao
predgotovlieni elementi s ugradenom opremom.
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Rov
Cjevovod se polaze na pripremljenu posteljicu. Cijevi moraju ravnomjerno nalijegati Citavom duljinom po posteljici,
kako se ne bi dogodilo da cijev djeluje kao prosta greda ili konzola, ¢ime bi doslo do oStecenja cijevi.

Sirina rova
Sirina rova odredena je dubinom polaganja i promjerom cijevi, kako bi se uvazilo slijeganje dna, spajanje cijevi, i
naravno, dobro funkcioniranje. Minimalna $irina je definirana sukladno normi HRN EN 1610.

Posteljica
Posteljica mora jamciti jednolikost raspodiele opterecenja duz cijele povrSine nalijeganja. U normalnim uvjetima
polaganja najcesce se koristi pijesak.

Materijal mora biti odgovarajuce zbijen, ali u svakom sluéaju, debljina podloge mora biti najmanje 10 cm. Cijev mora
biti postavljena na odgovarajuéi nagib izracunat i dan u uzduznom profilu cjevovoda.

Montaza cjevovoda
Cijevi se monitraju prema uputama proizvodaca cijevnog materijala.

Kod lukova, zavrSetaka, zasuna, ogranaka itd. treba uzeti u obzir i nastupajuce sile i te dijelove cjevovoda poduprijeti
i usidriti. Nabrojani elementi ne smiju svojom tezinom opterecivati PE cijevi.

Prilikom etapnog polaganja cjevovoda treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti odgovaraju¢im Cepovima koji Cvrsto
prianjaju uz stjenke cijevi. Njih treba ukloniti prilikom polaganja slijedeée dionice cjevovoda. Prilikom prekida rada
potrebno je sve otvore zatvoriti Eepovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama.

Spajanje PE fazonskim komadima
Predmetnim projektom je odabrano spajanje fazonskih komada od PE s cijevima pomocéu elektrofuzijskog
zavarivanja.

Spajanje cijevi od PE sa armaturama i fazonima od sivog lijeva se vrsi spojnicama za PE cijevi. Svi fazonski lijevano-
Zeljezni komadi moraju biti zasticeni od korozije.

lzvodag, tijekom montaze moze odabrati i drugi naéin spajanja tlacnog cjevovoda, uz suglasnost Investitora.

Ispuna rova najvazniji je korak u postavljanju cjevovoda. Za ispravno postavljanje cijevi nuzna je jednolikost podloge,
jer deformacija tla zbog popreéne deformacije cijevi potpomaze preuzimanje nametnutog optere¢enja.

Materijal podloge treba rasporediti oko cijevi i zbiti ruéno u slojevu prema uputama proizvodaca cijevnog materijala.
Pri tom treba provjeravati da ispod cijevi nema praznina te da je ispuna izmedu cijevi i stjenke rova jednolika i
zbijena.

Nakon uspjesno provedenog tlatnog ispitivanja i spojna mjesta treba zasuti, potom treba pristupiti zatrpavanju rova
do vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim ruénim nabijaCima, kako bi se zasuti materijal dobro konsolidirao i
tako uspostavilo vece trenje o stjenke rova.

Fazonski komadi od nodularnog lijeva

Fazonski komadi od nodulamog lijeva su (Ductile - GGG 40) sa prirubnikim spojem, za radni tlak 10 bara. Ugraduju
se u muljnim ispustima i odzrano dozra¢nim garniturama.
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Fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zastitu. Navedeni fazonski komadi moraju biti prema ISO 2531, tj. HRN
EN 598, za radni tlak 10 bara.

Sav spojni i vijéani materijal (matice, vijci, podloZne ploCice) koji se ugraduje mora biti od nehrdajuceg Celika (inox ili
prokrom).

2.4.3. MULJNI ISPUST - garnitura za ispiranje cjevovoda

Na tlanom cjevovodu predvidena je ugradnja dvije (2) graniture za ispiranje cjevovoda.

Investitor se moze odluciti i za ugradnju garniture u armiranobetonskoj komori ili na neki drugi nacin kojim
se osigurava pristup muljnom ispustu.

U sklopu Il.faze izgradnje sustava odvodnje predvidena je ugradnja dva (2) muljna ispusta - garniture za ispiranje
cjevovoda.

cjevovod tocka cjevovoda
T-S19 S19-T6
T-S19 S19-T10

U Grafi¢kim prikazima je definirana oprema koja ¢e se ugraditi u muljni ispust.

Zemljani radovi

Prije iskopa potrebno je ukloniti povrSinski sloj (humus) u debljini 20 cm, sa utovarom, prijevozom, razastiranjem i
planiranjem na privremenom ili stalnom odlagalistu. Iskop tla najveée dubine 3,0 m, treba izvesti na svaku stranu za
1,5 m Sire od objekta. Gradevna jama se izvodi u Sirokom iskopu. Ukoliko se pri iskopu uodi materijal slabije kvalitete,
proslojak pijeska ili nesto 8to bi moglo ugroziti stabilnost kosina, iskop se mora odmah prekinuti, te nastaviti nakon
pobijanja Eeli¢nih talpi. Iskopani materijal potrebno je odmah utovariti u transportna vozila i odvesti na deponiju.

Dno gradevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovarajuéim sredstvima do Ms>40 MN/m2 ili Sz=100 %
mjereno kruznom plo¢om, u granicama + 2 cm.

Na dno gradevne jame se postavlja pjeS¢ana posteljica 4-8mm u debljini od 10cm. Na posteljicu se ugraduje
armiranobetonska plo¢a C25/30,debljine 15cm kao podloga za suhozid. Na betonsku plocu se ugraduju opeke u
suhom unutar koje se stavlja pje$¢ani zasip, a sve kao zastita ugradbene garniture.

Suhozid se temelji na armiranobetonskoj ploci, a ni u kom slu¢aju na nasipu. Suhozid se ne smije oslanjati na cijev,
ve¢ preko nje treba napraviti most.

Uliéna kapa osigurava podzemnu opremu te omogucava pristup za kontrolu rada. Uli¢nu kapu potrebno je prilagoditi
visini okolnog terena i poloziti ju na utvrdenu podlogu.

Nakon postavljanja opreme vrSi se zatrpavanje gradevne jame pijeskom granulacije 4-8 mm. Isti se ugraduje u
slojevima d=30 cm uz neprekidno nabijanje do potrebne zbijenosti od min 40 MPa mjereno kruznom plocom.
Gradevna jama se zatrpava pijeskom do gornje ploge sukladno nacrtima u poglaviju Graficki prikazi.

S obzirom da su muljni ispusti predvideni u zelenoj povrsini, na povrsini terena je potrebno izvesti AB plo¢u od betona
C25/30 u debljini od 15¢cm na posteljici od pijeska 4-8mm, debljine 20cm.
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2.4.4. ZASTITA CIJEVI

Prilikom prolaza cjevovoda ispod drzavne prometnice, melioracijskin kanala ili prilikom krizanja s odredenim
instalacijama potrebno je cijevi zastititi zastitnom Celicnom cijevi.

PROFIL CJEVOVODA ZASTITNA CELICNA CIJEV
d180 273,0 x 6,3mm

Dodatno sidrenje tlanih cjevovoda zbog visoke razine NPV

TlaCne cjevovode je potrebno dodatno usidriti zbog visoke razine podzemne vode. Naime, podruéje se nalazi u
poplavnom podrudju i pri visokim razinam NPV postoji opasnost od oStecenja cjevovoda (puknuéa spoja, pomaka, a
time i naruSavanja koncepta odvodnje i dr.)

Sukladno tomu, svaka druga tocka tlaénog cjevovoda (npr.T1, T3, T5, T7...itd), prema uzduznim profilima, MORA
biti usidrena betonskim osloncima dimenzija 70x70x70cm. Osiguranje se vrsi u konaénom poloZaju cijevi, betonom,
koji se ugradi tako da obuhvati cijev i odozdo i odozgo u tolikoj mjeri da ona nikako ne moze da se pomakne.
Betonski oslonci se izvode od betona C20/25

2.4.5. TLACNA PROBA

Za ispitivanje tlacnih cjevovoda za transport vode (vode za pice, sirove vode ili otpadnih voda) na unutarnii tlak, tj. za
provedbu tlaéne probe, mjerodavne su norme EN 805 i DIN 4279-3.

Tlaéna proba provodi se u skladu s uputama proizvodaca za pojedine cijevi i prilozenim uputama. Polozene
cjevovode treba prije tiacne probe zatrpati do dovoljne visine da bi se sprijecila promjena pravca, odnosno pomicanje
cievovoda prilikom ispitivanja. Spojevi ostaju otkriveni. Tlanu probu izvrsiti za radni tlak 1,5 x veéi od radnog u
trajanju od minimalno 12 sati.

Zasune nije dozvoljeno zatvoriti dok god zrak izlazi sa vodom. Prilikom provodenja tlacne probe ispitne dionice
potrebno je izvesti propisano te izvrSiti kvalitetno razupiranje i usidrenje. Nikakvi ogranci i armature se ne smiju
ugraditi dok ispitivanje nije zavrseno.

Gotova dionica se ispituje po sektorima s time da duZina sektora ne smije biti duza od 500 m.

U slu¢aju da tlaCna proba ne zadovolji j. ako instalacija negdje propusta, izvoditelj je duZzan o svom troSku obaviti
popravak, a nakon toga se cjevovod mora ponovno ispitati. Ispitivanje treba provoditi tako dugo dok se ne zadovolje
svi zahtjevi.

Nakon zavrSetka vece dionice cjevovoda koju Cine viSe ispitnih sektora, treba obaviti skupnu tlaénu probu da bi se
ispitali spojevi izmedu pojedinih sektora. Tlaéna proba se provodi u prisutnosti predstavnika izvodaca i Investitora, a o
provedenoj tlaénoj probi se treba se treba napraviti zapisnik koji potpisuju prisutni. Nakon uspjesno provedene tlatne
probe moZze se pristupiti zatrpavanju cjevovoda.

Za ugradene materijale, montazne radove i obavljena ispitivanja, izvodac je duzan Investitoru predati ateste izvjeSce
sa rezultatima ispitivanja, vrsti, opsegu i mjestu ispitivanja.
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2.4.6. OSIGURANJE KRIVINA | RACVI

Aksijalne sile u vodovima daju u krivinama i raévama rezultante koje teze za tim da cijev pomaknu u stranu. Da se
spojevi sa naglavcima ne bi uslijed toga raskinuli, treba takva mjesta osigurati. Osiguranje se vrsi u konacnom
poloZaju cijevi, i to po pravilu betonom, koji se ugradi tako da obuhvati cijev i odozdo i odozgo u tolikoj mjeri da ona
nikako ne moze da se pomjeri. Ako je krivina u vertikalnom smislu tada pri rezultanti okrenutoj prema zemlj,
ukruéenje treba doci ispod cijevi, a pri rezultanti okrenutoj gore, treba oko i iznad cijevi ugraditi toliko betona da
njegova teZina bude za 20% veca od rezultante.

Betonski oslonci se izvode od betona C20/25.

¢P2
reductions branches bends
Table of axial — (P) and resultant — (K) forces
DN P K for bend angle (deflection)
(15 bar) 11%° 22%° 30° 45° 90°

65 7900 1700 3500 4700 6900 12800
80 11300 2200 4400 5900 8700 16000
100 16400 3200 6400 8500 12600 23200
125 24400 4800 9500 12600 18700 34500
150 34000 6700 13300 17600 26100 48100
200 58100 11400 22700 30100 44400 82100
250 88400 17300 34500 45800 67700 125100
300 125200 24500 48900 64800 95800 177100
350 168300 33000 65700 87100 128800 238100
400 216800 42500 84600 112200 165900 306600
500 333400 65400 130100 172600 255200 471500
600 475000 93100 185400 245900 363600 671800
700 641600 125800 250400 332100 491100 907400
800 835200 163700 325900 432300 639300 1181200
900 1025100 206200 410500 544600 805200 1478900
1000 1293900 253700 504900 669800 990300 1829900
1200 1855500 363700 724000 960400 1420200 2624000

2.5, KRIZANJA S PROMETNICAMA

Drzavna cesta
Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa drZzavnim cestama izvest Ce se prema uvjetima Hrvatskih cesta.

Trasa gravitacijskog koleketora K-S19 polozena je paralelno sa drzavnom cestom D34, dijelom uz nogostup
(istofna strana Ulice Vladimira Nazora ), a dijelom uz noZicu nasipa drzavne ceste (dio trase od Ulice Vladmira

Nazora do crpne stanice CS S-19)

Prolazi ispod drZavne ceste D34, na mjestima izgradnje kolektorskih prikljuéaka (priprema za kuéne prikljuke sa
zapadne strane Ulice Vladimira Nazora) predvidena je dubini ve¢oj od 1,5m od gornje kalote zastitne cijevi do
nivelete terena, sukladno nacrtima u poglavlju Graficki prikazi.

Sastavni dio ovog projekta su i poprecni profili kroz drzavnu cestu, priloZeni u Graficki prikazima.

Uvjeti kojih se Izvodad tijekom izvodenja i Investitor tijekom uporabe sustava odvodnje, moraju pridrzavati u podrucju
drZavne ceste opisan je u poglavlju 5. Program kontrole i osiguranja kvalitete.
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Nerazvrstana cesta

Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa nerazvrstanim cestama predvideno je prema uvjetima grada Slatine.

2.6. KRIZANJA S MELIORACIJSKIM KANALIMA

Krizanja i paralelno vdenje trase sa melioracijskim kanalima izvest ¢e se sukladno Vodopravnim uvjetima Hrvatskih
voda.

Na trasi gravitacijskog koleketora K-S19, na stac. 0+321,26 do stac. 0+339,26 predvideno je krizanje sa kanalom
Kurjaku3a Il (novoformirana k.&.br. 1754/1 k.o. Medinci). Na lokaciji krizanja sa kanalom, cjevovod DN 300 je zasticen
sa Celiénom zastitnom cijevi. Dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita kanal je 1,0 m od tiemena zastitne Celiéne
cijevi.

Na dijelu trase od stacionaZe 0+006,26 do 0+321,26 trasa kolektora je predvidena paralelno sa kanalom, sa njegove
isto¢ne strane, na udaljenosti 5 m od ruba kanala.

Tlacni cjevovod T S-19 poloZen je u trupu nasipa pristupne ceste za Uredaja za progiS¢avanje koja je trasirana
paralelno sa vodotokom Slatinska Cadavica na kébr. 1753 k.o. Medinci, na udaljenosti 10 m od ruba vodotoka.
Krizanje tlatnog cjevovoda sa melioracijskim kanalima na novoformiranim k&br. 1755/2 i 1756/2, predvideno je
prelazom preko kanala u trupu pristupne ceste, na mjestu zacjevljenja kanala. Na lokaciji krizanja tlanog cjevovoda
i kanala predvidena je zastita tlanog cjevovoda zastitnom Celi¢nom cijevi.

2.7. KRIZANJE S POSTOJECIM INSTALACIJAMA

Uvjeti kojih se Investitor tijekom uporabe, odnosno Izvodac tijekom izvodenja na sustavu odovodnje, moraju
pridrzavati u podrucju krianja s postojecim instalacijama opisani su u poglaviju 5. Program kontrole i osiguranja
kvalitete.

Energetska instalacija

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podiogama koje je dostavio viasnik instalacije. Trasu instalacije
obavezno prije izvodenja cjevovoda oznaciti vidljivo na terenu.

Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa podzemnim elektroenergetskim instalacijama izvest ¢e se prema uvjetima
vlasnika instalacija.

Nadzemni elektrovodovi

Gravitacijski i tlacni kolektori Il faze izgradnje trasirani su u koridoru drzavne ceste DC 34 i nerazvrstanih cesta, te
nije predvidena izgradnja u blizini postojeeg DV 110 kV Slatina -Virovitica i planiranog nadzemnog voda DV 110 kV
Slatina-Donji Miholjac. Projektirane udaljenosti trase cjevovoda su vecée od udaljenosti propisanih posebnim uvjetima
-8m.

Uli¢éna rasvjeta

Na odredenim dijelovima trase K-S19 (od stac. 0+620,26 do 1+089,26), zbog malog obuhvata zahvata uz poStivanje
posebnih uvjeta drzavne ceste i udaljenosti od ostalih instalacija, potrebno je na nekoliko mikrolokacija (5) izmjestiti
postojece stupove i to na sljede¢im stacionazama:

- Stac. 0+653,07

- Stac. 0+725,53
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- Stac.0+764,18
- Stac. 0+836,04
- Stac. 1+042,76

Investitor (i lzvoda¢ radova) su prije poCetka gradenja duzni obavijestiti grad Slatinu o izmjeStanju istih i ishoditi
mi$lienje vlasnika instalacije o na¢inu izmjestanja.

Vodovodne instalacije

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu instalacije
obavezno prije izvodenja cjevovoda oznaciti vidljivo na terenu.

Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa podzemnim vodovodnim instalacijama izvest ¢e se prema uvjetima
vlasnika instalacija.

Na odredenim dijelovima trase K-S19 (od stac. 620,26 do 1089,26), zbog malog obuhvata zahvata uz postivanje
posebnih uvjeta drZzavne ceste i udaljenosti od ostalih instalacija, potrebno je na nekoliko mikrolokacija izmjestiti
vodovodne instalacije. To¢na duljina i lokacija ¢e se utvrditi nakon probnih Sliceva.

Investitor (i Izvodac radova) su prije poCetka gradenja duzni obavijestiti viasnika instalacije o izmjestanju istih i ishoditi
misljenje vlasnika instalacije o nacinu izmjestanja.

Telefonske instalacije

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio viasnik instalacije. Trasu telefonske
instalacije i optickog kabela potrebno je prije izvodenja vidno obiljeziti na terenu.

Najmanja udaljenost, pri paralelnom vodenju, izmedu kanalizacijskog cjevovoda i EKI instalacije je 0,5m od ruba
cijevi.

Projektom nije predvideno izmjestanje postoje¢ih EKI instalacija.

Ukoliko se prilikom izvodenja utvrdi potreba za izmjeStanjem EKI instalacije, potrebno je voditi rauna o minimalnom
potrebnoj udaljenosti EKI instalacije i kanalizacijskog cjevovoda. Naéin izmjeStanja je potrebno detaljno razraditi u
izvedbenom projektu.

Na mjestima krizanja kanalizacijska cijev se polaze ispod EKI instalacije, pri ¢emu se kabel mehanicki zasticuje.
Duljina zastitne cijevi je najmanje 1,5m sa svake strane mjesta krizanja, a minimalna zahtjevana udaljenost od
tiemena kanalizacijskog profila je najmanje 0,3m.

Gravitacijski kanalizacijski cjevovod je poloZen na dubini od 2,5-4,2m, dok je tlatni cjevovod poloZen na dubini od
1,35-2,0m.

Detalj paralelnog vodenja i krizanja s EKI instalacijom je prikazan u Grafickim prikazima.

Plinska instalacija

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu plinske
instalacije prije izvodenja vidno obiljeziti na terenu.

Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa podzemnim plinskim instalacijama izvest ¢e se prema uvjetima vlasnika
instalacija.
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Ostale instalacije

U sluéaju pronalaska drugih instalacija na mjestu izvodenja radova, uvjete krizanja i paralelnog vodenja utvrditi uz
konzultaciju predstavnika te instalacije.

2.8. PODATCI IZ EABORATA O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA, STUDIJE, PODLOGE

Na podrucju izgradnje sustava odvodnje Aglomeracija Slatina su izvedeni geomehanicki istrazni radovi (Izradio:
GEO LAB d.o.0., C. Truhelke 49, 10000 Zagreb, Izvjestaj broj: 103/2016, studeni 2016.g.) koji su bili podloga za
provedene proracune.

2.9. CERTIFIKATI O STALNOSTI SVOJSTAVA

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17) i Zakonu o gradnji (NN Republike Hrvatske broj 153/13,
20/17) nuzno je tijekom gradenja osigurati dokaze o uporabljivosti ugradenih gradevinskih proizvoda, dokaze o
sukladnosti ugradene opreme prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine i izdane
dokaze kvalitete od ovlastenih tijela (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete).

PROJEKTANT:

HRVATSKA KOMORA IVZE! *Uﬁ\( ADEVINARSTVA
Sanda Sikié =
dipl

g, grad
1aie nnnh‘va

G 1250

Osijek, listopad 2017.g. Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
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3. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

3.1. TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

Tehnicka rieSenja u investicijskoj tehniCkoj dokumentaciji kojima cjevovodi moraju udovoljavati tijekom gradenja i
uporabe, prema ¢lanku 8., Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17).

Predmetna gradevina projektirana je na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te
druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom o gradniji i posebnim propisima koji utje¢u na ispunjavanje
temeljnog zahtjeva za gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju gradnju gradevina ili utie¢u na gradevne i druge proizvode
koji se ugraduju u gradevinu. Predmetnim projektom se, proraunima i drugim prikladnim metodama, u skladu s
posebnim propisom, hrvatskim normama na koje ne upucuju propisi te pravilima struke, dokazuje da ¢e projektirana
gradevina s ugradenim gradevnim proizvodima, instalacijama i ugradenom opremom ispunjavati temeljne zahtjeve:

mehanicke otpornosti i stabilnosti
sigurnosti u slu¢aju pozara

higijene, zdravlja i okolisa

sigurnosti i pristupacnosti tijekom uporabe
zastite od buke

gospodarenja energijom i oéuvanja topline
odrZive uporabe prirodnih izvora

3.1.1. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Gradevina u okviru ovog projekta, projektirana je da tijekom gradenja i uporabe predvidiva opterecenja ne izazovu:
- ruenje gradevine ili njezinog dijela,
- deformacije nedopustenog stupnja,
- o8tecenja gradevinskog dijela ili opreme uslijed deformacije
- oStecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Dokaz ovog bitnog svojstva za gradevinu prikazan je u poglaviju 3. Dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za
gradevinu.

3.1.2. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

U ¢l. 7. Zakona o gradnji — NN br. 153/13, 20/17 stoji da gradevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati temeljine
zahtjeve za gradevinu i druge uvjete propisane ovim Zakonom, tehni¢kim propisima i drugim propisima donesenim na
temelju ovoga Zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na temeljne zahtjeve za
gradevinu.

Jedan od temeljnih zahtjeva za gradevinu koji se treba ispuniti prilikom projektiranja i gradenja gradevine je zastita od
pozara tako da se u slu¢aju poZara (€l. 25., Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10):
« oCuva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdena posebnim propisom,
« sprijedi Sirenje vatre i dima unutar gradevine,
« sprijeci Sirenje vatre na susjedne gradevine,
 omoguci da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno da se omoguci njihovo spasavanje,
» omoguci zastita spaSavatelja.
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3.1.3. HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

Projektom predvidena gradevina ne ugrozava zdravlie ljudi i okoli§. Predvidene mjere zastite su u funkciji da ne dode
do zagadivanja vode, tla i zraka.

Cjelokupni koristeni pojas gradiliSta ¢e se urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, visak materijala vratiti u
skladiste, a otpadni materijal s gradiliSta odvesti na odgovarajucu deponiju.

S obzirom na specificnost nacina gradnje kod kojih su zastuplieni znatni grubi gradevinski radovi neophodno je
posebnu pozornost posvetiti organizaciji gradenja, lociranju deponiranja materijala. Za manipulativne povrsine koristiti
¢e se prostor javnih povrSina

U tijeku izvodenja radova neée docCi do narusavanja prirodnog okolisa.

Organizaciju gradilidta prilagoditi lokalnim uvjetima.

Pridrzavanjem svih rieSenja koristenja gradevine spomenutih u projektu, nema tetnog utjecaja na okolis.

3.1.4. SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Gradevina je projektirana tako da se tijekom koriStenja izbjegnu mogucée ozlijede korisnika. Pristup gradevini je sa
javne povrsine.

3.1.5. ZASTITA OD BUKE

Projektirana gradevina gravitacijskih i tlaCih cjevovoda ne emitira buku i vibracije pa istim nije potrebito provoditi
zastitu. Sva ugradena oprema u crpnim stanicama ¢e biti odabrana na nacin da emisija buke precrpne stanice ne
prelazi vrijednosti:

e  razine buke tijekom dana 55 dB(A)

e razine buke tijekom no¢i 45 dB(A)

3.1.6. GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Nema posebnih uvjeta.

3.1.7. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gotovo svi termoplasti¢ni materijali, ukljucujuéi i polietilen, PVC i PP cijevi od kojih se izvode kanalizacijski kolektori,
mogu se reciklirati i upotrijebiti za proizvodnju novih proizvoda. Predvideni vijek trajanja cjevovoda je 50 godina.
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3.2. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

3.2.1. Hidraulicki prora¢un

Predmet ovog projekta je izgradnja

- gravitacijskg kolektora K-S19,
- crpne stanice CS S-19
- tla¢nog cjevovoda TS-19

Gravitacijskim kolektorom K S-19 predvidena je odvodnja sanitarnih otpadnih voda stanovnika dijela Ulice Vladimira
Nazora i ulice Matije Gupca u naselju Slatina, otpadnih sanitarnih voda naselja Baki¢ i Sladojevci, poslovne zona
Turbine 3 i poslovne zone Lipik, do precrpne stanice CS S-19.

U precrpnu stanicu CS S-19 prepumpavaju se sanitarne otpadne vode naselja Novi Senkovac, Markovo, Medinci, te
optadne sanitarne vode posovne zone Kuéanica — Medinci.

Podaci o potro$nji vode u poslovnim zonama preuzeti su iz Studije izvodljivosti.
Podatci o potrosnji vode po naseljima, uskladeni su sa Studijom izvodljivosti.
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HIDRAULICKA SHEMA

| Smier teCenja — tlacni cievovod |

| Smier teCenja — qravitacijski cievovod |

O | crona stanica |
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Ulazni podatci za dimenzioniranje:

Norma potrosnje —q=120 I/st/dan

broj ES norma tude ; Qmax;sat
el | dotoka vode Qsr,dan dotok tudih | dotok max.
o voda sat
50%
lIst/dan lidan lls lls llsat IIs
lica Viadimira 65 120 60 0,09 0,05 0,27 0,32
azora
UKUPNO: 65
Qsr,dn Qtude vode Qmax,sat Qmax sat, ukupno
IIs IIs 5 lIs
Ulica Vladimira Nazora 0,09 0,05 0,27 0,32
Medinci* 0,88 0,44 2,63 3,06
Sladojevci* 1,0 0,5 3,0 35
Bakic¢* 0,73 0,37 2,2 2,57
Poslovna zona Lipik* 2,27 0,92 2,27 3,19
Ulica Matije Gupca* 0,33 0,17 1,0 1,17
Poslovna zona Turbine 3* 1,83 0,74 1,83 2,57
Poslovna Zona Kuéanica —
Medinci* 1,92 0,78 1,92 2,7
CS S19 19,08
*Podatci preuzeti iz Glavnih projekta:
IIl.FAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16  K-S17 | CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM
SUSTAVA ODVODNJE CJEVOVODOM T-S16
IV.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE | VASELJE MEDINCI
V.FAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S13, K-S14 1 K-S15 1 CS-S13 S PRIPADAJUCIM TLACNIM
SUSTAVA ODVODNJE CJEVOVODOM T-S13
VI.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE | NVASELJE MARKOVO
VIII.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE NASELJE SLADOJEVCI
IX.FAZA IZGRADNJE 4
SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE BAKIC
X.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE NASELJE NOVI SENKOVAC

Izraun brzine te€enja u kolektoru K $-19, Colebrook-White-ovom formulom:
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Za cjevovod DN 300:

Calebrook-White-ova Formula

. k 2.5
\% :—Z(ZgDS)05 Iog[st + D(ZgDVS)O‘SJ

k = Colebrook-White koeficijent hrapavosti u metrima
VvV = brzina,m/s
D = promjer cjevovoda, m
S = pad, u metrima po metru
v = kinematicki koeficijent viskoznosti vode, u m2/s
g= Gravitacija =9,81m/s2
V = kinematicki koeficijent viskoznosti vode =~ = 1,308E-06 m2/ s
k = Colebrook-White koeficijent hrapavosti = 1,500 mm = 1,500E03m
D = unutradnji diametar = 300 mm =0,300m
S= pad, u metrimapo metru = 0,250% =0,0025 m/m =0,250 m/100m =1:400
= (hidraulicki gradijent)
V= Brzina =0,69m/s
Protok:
Q=VxA A= 0,071 m2
Q= 0,0487m/s =48,7Us
Kolektor K-S19:

Za Qmax,h= 13,32 Ils
Q4/Q,=0,273

h/D=0,355
h=0,107 m

Valvp=0,86
v4=0,86x0,69=0,59 m/s

BRZINE TECENJA U KOLEKTORU K S-19
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Brzine teéenja u kolektoru K $-19
—— |_ink D215 Velocity (m/s}————— Link D210 Velocity (m/s)————————— Link D166 Velocity (m/s)
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Kao najmanje vrijednosti brzina za kolektore kucanskih otpadnih voda, za kolektore ispunjene 50%, preporucuje se
minimalna brzina vmin=0,5 m/s. Iznimno se dopusta minimalna brzina vmix=0,3 m/s, jer jo$ uvijek nece doci do
taloZenja organskih tvari, medutim do¢i ¢e do taloZenja anorganskih tvari.

Male brzine te€enja vode javit ¢e se na krajevima kolektora i kolektorskih prikljucaka.

Proratun maksimalnog dotoka preko proradunate norme potro$nje, ima odredeno podrudje valjanosti. Odnosno,
pretpostavijena potrosnja vode po ¢vorovima hidraulicke sheme, viSestruko je manja od realne potrosnje po
sanitarnim elementima jednog kucanstva (npr. vodokotli¢ kapaciteta 6 |, uz vrijeme praZnjenja od 3-4 sec, daje veée
vrijednosti koli¢ine otpadnih voda od raunski pretpostavljenih u hidrauli¢koj shemi)

Sa druge strane, dimenzije, odnosno radni profili kolektora i kolektorskih prikljuaka osim osiguranja te€enja
proracunskih vrijednosti protoka, moraju osigurati i uvjete odrZavanja kolektorske mreze. Stoga za radne profile
cjevovoda DN 300 i DN 250 i ovako male pretpostavljene proracunske koli€ine otpadnih voda tesko je osigurati
brzine teenja veée od 0,5 m/s.
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PRECRPNA STANICE | TLACNI CJEVOVOD

Osnovni podaci za dimenzioniranje crpke i precrpnog okna:

Geodetska Kota nivelete ulaz. Duljina tlanog
crpna stanica Qmax,sat visina terena kolektora Hgeod Tlacni cjevovod voda
IIs m n.m. m n.m. m d (mm) m
CS $19 19,08 105,41 101,05 4,5 | PEHD d180 658

Tlaéni se cjevovod dimenzionira na nacin da brzina strujanja otpadnih voda unutar njega bude cca 0.8-1.0 m/s to je
iskustveno optimalna vrijednost kako bi se prilikom strujanja otpadnih voda pokrenule u cijevi istaloZzene suspenzije, a

hidraulicki gubici strujanja odrZali na prihvatljivoj razini. Minimalna dopustena brzina u tlanom cjevovodu je Vmin= 0,6
m/s.

Preliminarno se odabire jedna (1) radna i jedna (1) priCuvna crpka po precrpnoj stanici.

Odabir crpnih agregata i dimenzioniranje precrpnog okna dani su u Strojarskom projektu.
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Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

3.2.2. STATICKI PRORACUN AB OKNA S19-1

Revizijska okna su istih dimenzija i dimenzionirana su prema metodi konacnih elemenata (MKE) iz programskog
paketa ,Radimpex Tower 7% Dimenzioniranje elemenata konstrukcije je provedeno prema Tehni¢kom propisu za

gradevinske konstrukcije (NN 17/17) te hrvatskim normama.

Najmanii razred tlane &vrstoCe betona je C30/37, a zastitni sloj betona je 5 cm. Armaturni Celik je S500, odnosno
B500B (RA 500/550).

Geomehanickim ispitivanjem odredena je tezina okolnog tla 19 kN/m3, Radi se o glini niske plasti¢nosti, polucvrste

konzistencije. Kohezija iznosi c=15 kN/m2, a kut unutarnjeg trenja je ¢=24°. Razina podzemne vode se pretpostavlja
na dubini od 0,5 m od povrsine terena.

Geometrija

modela

Plo¢a / Zid

H2
X N
Setovi numerickih podataka H1
Ploc¢a / Zid (1-3) Dispozicija okvira
Shema nivoa
Naziv z[m] | h[m]
Gornja ploca 512 | 512
Donja plo¢a 0.00
Tablica materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] [V YIkN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] pm
1 Beton C30/37 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20
2 Celik 2.100e+8 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8 0.30
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Setovi ploca
No d[m] e[m] Materijal | Tip proraCuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] o}
<1>| 0.250 0.125 1 Tanka plo¢a Izotropna
<2>| 0.200 0.100 1 Tanka plo¢a Izotropna
<3>| 0.040 0.020 2 Tanka ploca Izotropna

Setovi povrSinskih lezajeva

Set K,R1 K,R2 K,R3
1 4.000e+4 4.000e+4 4.000e+4
,k N
&Q& /&’Q &Q@ &
S N S P
=3 & B & P ~ Al
>K >? O
y 210 )
4 210 ¥ 4 4 ; 710 ,
Nivo: Gornja plo¢a [5.12 m] Nivo: Donja ploca [0.00 m] Okvir: H_1
N Ak
CQ QS CS
S & N
o A o 3 by
O
®, 210 , Ky 710 , Ky 710 ,
Okvir: H_2 Okvir:V_5 Okvir: V_4
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Optereéenja (HRN EN 1990:2011/NA:2011)

Lista slucajeva optere¢enja

LC Naziv

1 Stalno (g)

2 Pritisak tla

3 Korisno opterecenje

4 Djelovanje podzemnih voda

5 Snijeg

6 Komb.: [+]1+1+0.7xIV+0.5xV (I+lI+111+0.75xIV+0.5xV)
7 Komb.: [+]1+0.7x111+IV+0.5xV (I+11+0.75xI11+1V+0.5xV)
8 Komb.: [+[1+0.7x111+0.7xIV+V (I+11+0.75x111+0.75xIV+V)

Stalno opterecenje:
-v.t. okna:

-Pritisak okolnog tla (HRN EN 1997-1:2012/NA:2012):
Zbog sigurnosti koristi se koeficijent tlaka tla pri mirovanju za koherentna tla:

Iz geotehnickog elaborata vidljivo je da je:
y=19,0kN / m?; @ = 24°, c=15,0kN /m?
K, =0,44+0,42-1 /100 =0,44 +0,42-9/100 = 0,48

Ko, =2 fKO -(1+%) <2,56,[K,

~-2/. iia i '
a= A c adhezija izmedu betonai tla

2. f0,48-(1+%) <2,56,/0,48

K,. =177 (usvaja se 0 se zbog sigurnosti)

0, =atan fan(ep) = atan(tan(24 )] =19,61°
Yu 1,25

Korisno:
g = 2,50kN / m? na gornju plo¢u i poklopac

Soun =Ko -[¥-25 +Gq—U]-K,, -c =0,48 [19-0+2,5-0]-0-15 = 0,00kN / m?

oo = Ko -[¥-2, +G-U]-K,, -c =0,48-[19-512 +2,5 -10-(5,12 ~0,1~0,5)] -0 -15 = 26,20kN / m?
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Opt. 2 PovrSinsko opterecenie][ Opt. 2 [PovrSinsko opterecenie]
P . Promjenljivo P . Promjenljivo [ ]

- ,;-"

ot

-

£

q=-2620 | e

B0l q=-2620
q=-2620
q=-2620 q=-26.20

Setovi numeri¢kih podataka Setovi numerickih podataka
Povrsinsko opterecenje (6) Povrsinsko opterecenje (7)

Promjenjivo opterecenje:
Djelovanje podzemne vode:
Oy =Yu " Zo =10-0 =0kN /m?

Cpno =Yw 'Z =10:(5,12-0,1-0,5) = 45,2kN / m?

Opt. 4 Povrsinsko opterecenje|
P . Promjenljivo [ 1

Setovi numerickih podataka
Povrinsko opterecenje (3)

ProraCun uzgona:

ProraCun uzgona je proveden za NPV na povrSini terena i uzgon djeluje kao destabilizirajuca sila. Vlastita tezina
betonskog okna djeluje kao stabilizirajuca sila dok se oprema unutar okna i voda te trenje izmedu tla i okna
zanemaruju zbog sigurnosti.

U=pyp Ay =452-4,41=199,33 kN
A=A, =210-210 =4,41m’

VT =[ Ay 0.3+ (A, ~0,8)-0,2+(512-0,3-0,2)-2-(2,10+1,5)-0,3]- 25
Ve =12,06 25 = 301,5kN

Esta Z Edsl

Eqa =VTona = 301,50kN

E,, =U =199,33kN
301,50 >199,33kN
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Korisno:

g =2,50kN / m? na gornju plo¢u i poklopac

Snijeg (HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012):

karakteristi¢na vrijednost za kontinentalnu hrvatsku:

g =1,00kN / m? na gornju plo&u i poklopac

Kontrola slijeganja tla

Opt. 3 Povrsinsko opterecenje
P .p=-250 kN/m? [

0

0

Setovi numeri¢kih poda
Povrsinsko opterecenje (4)

Opt_ 5 PovrSinsko opterecenje
_p=-1.00 kN/m?_ Il

Setovi numerickih podataka
Povrsinsko opterecenje (7)

Kontrola je provedena s parcijalnim faktorima za grani¢no stanje uporabljivosti (GSU).

Opt. 6: 1+11+111+0.7xV+0 5xV

52>&’\

4840

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Utjecaji u pov. leZaju: max o,ia=52.77 /
min o tla= 38.23 kN/m?

Opt. 6 I+11+111+0 7xV+0.5xV

Nivo: Donja plo¢a [0.00 m]
Utjecaji u pov_ leZaju: max s tla= -010 /
mn s tla=-0.13 m/ 1000

Opt. 7: 1+11+0.7xI11+V+0 5xV

4

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Utjecaji u pov. leZaju: max o,ia= 4056 /
min o, la= 26.88 kN/n?
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Opt. 7: 1+11+0.7xI11+V+0 5xV Opt. 8: 1+ 11+0.7xI1+0.7xIV+V Opt. 8: +11+0.7xI11+0.7xIV+V

”
0B
1o ro.oq‘ : 0,
Nivo: Donja ploga [0.00 m] i Nivo: Donja ploga [0.00 m] Nivo: Donja ploga [0.00 m]
Utjecaji u pov. leZaju: max s tla= -0.07 / Utjecaji u pov_leZaju: max a,fla= 52 63/ Utjecaji u pov. leZaju: max s tla=-0.10 /
min s ta=-0.10 m/ 1000 mn o ia= 38.12 kN/n? mins ta=-0.13 m/ 1000

Dimenzioniranje okna (HRN EN 1992-1-1):

Proradunske évrstoce betona i elika:

» =f°—k:£=2,0kN/cm2
15 15
f. =0,29kN /cm?
f
. _ e 50 4348 kN fem?
¥ 115 115

Donja plo¢a:
Staticka visina presjeka u polju:
Pretpostavljeni promjer Sipki armature: ®8

d, =h-d, :h—(c+%xj:30—(5,0+%j:24,6cm
d,=h-d, =h—[C+(|)X +¢—VJ:3O—(5,0+0,8+EJ:23,8cm
2 2

Minimalna armatura:
A ., 20,0013 -b-d =0,0013-100 - 24,6 = 3,20cm’

f
A, =0,26-m b.d=0,26-22.100.24,6 = 3,71cm’
: f 500

yk

Maksimalna armatura:
A e = Avp e =0,031-b-d =0,031-100 - 23,8 = 73,78 cm?

Merodavno opterecenje: Kompletna shema Merodavno optereéenje: Kompletna shema Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm || EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm || EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Nivo: Donja plo¢a [0.00 m] Nivo: Donja plo¢a [0.00 m] Nivo: Donja plo¢a [0.00 m]
Aa - dzona- Pravac 1 - max Aal,d= 117 cnt/m Aa - dzona- Pravac 2 - max Aa2,d= 117 cmt/m Aa - g zona - Pravac 1 - max Aal,g=-1.09 cnf/m
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Merodavno oplerecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Nivo: Donja ploga [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g=-1.09 crf/m

Gornja ploca:
StatiCka visina presjeka u polju:
Pretpostavljeni promjer Sipki armature: @8

d, =h-d, _h—(c+¢2—xj_20—(5,0+%j_l4,6cm

dy =h—d1y :h—(c+<|>X +¢—yj:20—[5,0+0,8+%J=13,60m
2 2

Minimalna armatura:
A . 20,0013 -b-d =0,0013-100-14,6 =1,90cm’
A :o,za‘fﬂ.b.d =0,26- 2.9 -100-14,6 = 2,20cm?
: f 500

Maksimalna armatura:
A max = A =0,031-b-d =0,031-100-13,6 = 42,16cm’

Merodavno optereéenje: Kompletna shema Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm  [[ EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

‘ I
Mi=0 o

@?—L |

—
Nivo: Gornja plo¢a [6.12 m] Nivo: [3omja ploca [5.12 m]
Aa - d zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 024 crm?/m Aa - dzona - Pravac 2 - max Aa2,d= 028 crm?/m
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Merodavno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Nivo: Gornja ploga [6.12 m]
Aa - g.zona - Pravac 1- max Aa1,9=-0.30 cm?/m

Nivo
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g=-0.32 cm?m

Merodavno oplerecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

ornja ploéa [6.12 m]

Zidovi:

Minimalna armatura:

A, =0,002-A, =0,002-100-30 =6cm® (obostrano - pola vrijednosti sa svake strane)

Maksimalna armatura:

A e =0,04- A, =0,04-100-30 =120cm?® (obostrano - pola vrijednosti sa svake strane)

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EG 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EG 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

J..n‘—._‘iimf »u—“;“’;—uk-

000 _,:""—gi%

L‘irTJ—“—M

J_r;._‘*im-nf »w—%—m_ﬁfk

Okvir H_1
Aa -d.zona - Pravac 1-max Aal,d=1.31 cmém

[)
D

Okvir H_1
Aa -d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d=060 cm?m

Okvir H_1
Aa -g.zona - Pravac 1 - max Aal,g=-1.30 c®/m

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EG 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir H_1
Aa -g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g=-0.60 cm®m

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EG 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir. H_2
Aa -d.zona - Pravac 1 -max Aal,d=0.37 cm?m

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir H_2

Aa-d.zona - Pravac 2 - max Aa2 d= 069 cm¥m
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Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir: H_2
Aa - g.zona - Pravac 1 -max Aal,g=-0.37 crf/m

Merodavno oplerecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir H_2
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g=-0.69 cr’/m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir V_5
Aa -dzona- Pravac 1 -max Aal,d=1.36 cm?/m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Merodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1892-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Ckvir:V_b
Aa - d zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 060 cnt/m

Okwir: V_b
Aa - gzona- Pravac 1 - max Aa1,g=-1.35 cm?/m

Ckvir:V_b
Aa - g zona - Pravac 2 - max Aa2,g=-0.60 crf/m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Merodavno oplerecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir V_4
Aa-dzona- Pravac 1 -max Aal,d=0.37 cnm?/m

Okvir V_4
Aa - dzona- Pravac 2 - max Aa2,d=0.89 cm?/m

Okvir: V_4
Aa - g.zona - Pravac 1 -max Aal,g=-0.37 crf/m

Merodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1892-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir: V_4
Aa - gzona - Pravac 2 - max Aa2,g=-0 69 cm?/m
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3.2.3. CRPNA STANICA ,,CS-S19“

Donja ploca

Donja plo¢a crpne stanice je proracunata i dimenzionirana prema modelu iz programskog paketa ,Radimpex Tower
7¢. Dimenzioniranje elemenata konstrukcije je provedeno prema TehniCkom propisu za gradevinske konstrukcije (NN
17/17) te hrvatskim normama.

Najmaniji razred tlacne CvrstoCe betona je C30/37, a zastitni sloj betona je 5 cm. Armaturni Celik je S500, odnosno

B500B (RA 500/550).
Geometrija modela
Plo¢a / Zid Povrsinski leZaj
1. RIR2R3[]
“p(\‘
\”g&
085 220 085
Setovi numeri¢kih podataka Setovi numerickih podataka
Plo¢a / Zid (1) PovrSinski lezaj (1)
Tablica materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] [V y[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] pm
1 Beton C30/37 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20
Setovi ploca
No d[m] e[m] Materijal | Tip proraCuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1>] 0.300 0.150 1 Tanka plo¢a Izotropna
Setovi povrsinskih lezajeva
Set K,R1 K,R2 K,R3
1 4.000e+4 4.000e+4 4.000e+4
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Kontrola stabilnosti — uzgon

Uswvojena visina stabilizirajuceg betona: 1,10 m
Dubina crpne stanice (H) 6,24 m
Uswvojene dimenzje donje ploCe: 3,50x 3,50 x0,30 m

Stabiliziraju¢a djelovanja:

Tezina gornje ploCe 74,60 kN
Tezna GRP cijevi precrpne stanice 47,07 kN
TeZina donje ploCe 91,88 kN
Tezna stabilizrajuceg betona 227,59 kN
Tezna nadsloja zamjenskog materijala 670,35 kN

Ukupno: 111148 kN
Destabilizirajuca djelovanja:
Uzgon 739,90 kN
Fs=1,50

Optereéenja

Lista sluCajeva opterecenja

LC Naziv

1 Stalno (g)
2 Uzgon

3 Komb.: [+l

Stalno opterecenje:
-v.t. konstrukcije

Promjenjivo optereéenje:

Opt. 2 Linijsko opterecenje
v I p = 33.22 kNimL

-Uzgon

Razina podzemne vode se nalazi na 0,5 m od
povrsine.

q, =v, -h, =10-6,04 =60,4kN / m?
Uzgon djeluje linijski na AB plo¢u po obodu GRP

okna jer je to mjesto povezivanja okna i temeljne
ploe:

Q, =

q -(Dz'”% 60,4-2,2
: 5 4 _ ’4" =33,22kN / m?
- TC

Setovi numerickih podataka
Linijsko opterecenie (1)
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Dimenzioniranje donje ploce crpne stanice

Proradunske ¢évrstoce betona i ¢elika:

f

g = 30—20kN/cm
T15 15

f.m =0,29kN /cm?
f

= 20 _ 43,48 KN/ om?
115 115

Staticka visina presjeka :
Pretpostavljeni promjer Sipki armature: @8
Debljina zastitnog sloja: 5 cm

d, =h-d, :h—(c+%j:30 (5 O+028j 24,6cm

¢

d, =h-d, :h—(c+¢x+—y]:30 (5 0+08+08j 23,8cm
2 2

Minimalna armatura:
A, .n 20,0013 b-d =0,0013-100-24,6 = 3,20cm?
2,9

A, =026-m.1.d=026.22.100.24,6 = 371cm’
: f 500

yk

Maksimalna armatura:

Ao = Ay =0,031-b-d =0,031-100 - 23,8 = 73,78 cm?

Mijerodavno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

=

Aa- d.zona- Pravac 1- max Aal,d= 0.13 cm*m

Mijerodavno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Aa- d.zla - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.13 cm®m
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Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37,B500B, a=5.80 cm EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37,B500B, a=5.80 cm
1 1
I I
1 1
t 1
I I
] 1
I I
1 1
I 3
1 1
r N
i x|
I ol
| S
Sy S
T v
I I
1 1
1 1
\ A
I I
1 b
I I
1 1
I 1
I I
I I
1 1
1 1
! !
l
Aa - g.zona- Pravac 1- max Aal,g= -1.39 cm*im Aa - g.z8a- Pravac 2 - max Aa2,g= -1.39 cm*im

Plo¢u obostrano armirati minimalnom armaturom

Gornja ploca

Crpna stanica je proraCunata i dimenzionirana prema modelu iz programskog paketa ,Radimpex Tower 7°
Dimenzioniranje elemenata konstrukcije je provedeno prema Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije (NN
17/17) te hrvatskim normama.

Najmanii razred tlatne &vrstoce betona je C30/37, a zastitni sloj betona je 5 cm. Armaturni Celik je S500, odnosno B500B
(RA 500/550).

Geometrija modela

Ploc¢a / zid
1. d = 0.30 m
L. d=0.04 m[]

=

=
I

o

W

=

=
—t—

o

306

M1=0

-
i

5
=

45‘
Il
&

Setovi numerickih podataka
Ploca /Zid (1,2)
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Tablica materijala

No Naziv materijala E[kN/m2] [V YIkN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] pm
1 Beton C30/37 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20
Setovi ploca
No d[m] e[m] Materijal | Tip proracuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1>] 0.300 0.150 1 Tanka plo¢a Izotropna

Setovi povrSinskih lezajeva

Set K,R1 K,R2 K,R3
1 3.000e+4 3.000e+4 3.000e+4
Opterecenja

Lista slu¢ajeva opterecenja

LC Naziv
1 Stalno(v.t.+tlo) (g)
2 Uzgon
4 Komb.: I+11+0.5xlIl
5 Komb.: 1+0.7xlI+1l

Stalno opterecenje:
-v.1. konstrukcije

Promjenjivo opterecenje:
-prometno

ProraCun je optere¢enja od prometa proveden je prema modelu 2 (HRN EN 1992-2:2013). Modeli opterecenja ne
opisuju stvarna opterecenja ve¢ su modeli odabrani i kalibrirani tako da njihovi uéinci (zajedno s dinamickim
povecanjem gdje je naznaceno) predstavljaju ucinke stvarnog prometa u europskim zemljama u 2000. g. Opterecenje
je zadano kao povrSinsko pokretno opterecenje u sredini raspona u oba smijera kao optereéenje od kotaca (0,35%0,6
m).
B, -Qu =1,0-400 = 400 kN osovinsko opterecenje

g 05 Qu _ 200
06-0,35 0,21

=952,38kN / m?
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Opterecenje 2: AL=0.2m
Povrsinska opterecenja
% No qlkNm?] X1[m] Yim] | X2m] | Y2[m] X Y Z
§l< & 1 -952.38 -2.00 -0.18 -2.60 0.18] 0.00 0.00 1.00
2 -952.38 0.00 -0.18 -0.60 0.18]  0.00] 0.00 1.00
-shijeg

KarakteristiCna vrijednost odgovara vrijednosti za geografsko podrucje na kojem se gradevina nalazi (nmv<1000m).

g =1,00kN / m? na gornju plogu i poklopac

Kontrola slijeganja tla

Opt. 3

Setovi numerickih podataka

Povrsinsko opterecenje (1)

Povr8insko optereéenje

L.

b = -1.00 KN/m?

Kontrola je provedena s parcijalnim faktorima za graniéno stanje uporabljivosti (GSU).

Opt.4- 1+1+05xl Opt. 4: +1+0.5xll
167L34 ]‘.70.55 -5058 =5170
N 7 7 %
&
%
¢ 1 5 J A
Utiecaji u pov. leZaju: max o la= 183.90 / min o tla= 0.00 kN/n? Utjecaji u pov. lezaju: max s,tla= 0.00 / min s tla= -6.13 m / 1000
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OpL 5. 07Xl Opt. 5: 1+0.7xI I

R A N NSRS

09

g W
1234397 126.32 -4113 £ o—4afz1

'

T % 1/ e

Utiecaji u pov. leZaju: max o,ia= 135.71 / min o,tta= 0.00 kN/m? Utljecaji u pov. leZaju: max s,tla= 0.00 /min s,tla= -4 62 m /1000

Dimenzioniranje gornje ploce crpne stanice

Proradunske évrstoce betona i elika:

f
= :E:Z,OkN/cm2
15 15
f,, =0,29kN /cm?
f
g = 50 43,48 kN /cm?
¥ 115 115

Gornja ploca:
StatiCka visina presjeka u polju:
Pretpostavljeni promjer Sipki armature: ©8

d, =h-d, :h—(c+¢?x}:30 [5 O+%}z24,60m

d,=h-d, =h—[c+<|)X +¢—yj=30 (5 0+08+%j=23,8cm
2 2

Minimalna armatura:
A, i 20,0013 -b-d =0,0013-100-24,6 = 3,20cm’

A =0,26- fa -b-d=0,26- 29 100-24,6 = 3,71cm?
’ f 500

yk

Maksimalna armatura:
A max = Aspmax =0,031-b-d =0,031-100 23,8 =73,78cm’
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Mjerodawno oplerecenje: Kompleina shema Mjerodawno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1982-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=7.00 cm EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=7.00 cm
T 0pee = Sree—ore0
}u £ / | H‘--D_ o~
I L ; S S
g 5 A\ ¢ s y __1_96//.4_\';\» Q-se
2 \/ ° \/ 3 3.1 //”’ < \\ 3.01
5.3 ) kms
7.82 [mg N 7.82
[—3.77 T ——
Tll-ﬂ 4 19\11.73“’
w : [*--69 KB :
= ~22 ST —
S — %
e
5.88 ﬁ—g. 86—
2 /\ SRaCR) /\ —3.91 ﬂ © //3.91
s o SRR U S
: = f'r% %?//mJ = E F—loese NN \__/1.96)v
; 3 : { )
/ L LETD \ 0 7_.9% h} Wt Ll ==0eN PN ~d0
- -
Aa - d zona - Pravac 1 - max Aal,d= 36 49 cn?/m Aa - d zona - Pravac 2 - max Aa2 d= 19 54 cnt/m
Mjerodawno oplerecenje: Kompleina shema Mjerodawno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1982-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=7.00 cm EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=7.00 cm

-0.50

v
-==1  r0.00-" L—=0.000  r=-=
Led L
== r-—
===d4  L0.00=n F=0.00d  L---
3 H
L -2[16 -2.26

2 ) =23
LS 0
I 0. 00 0_00

Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aal,g=-0.50 cm?/m Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2 g=-2.26 cm®/m
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3.2.4. Proracun betonskih upornjaka

luk odvojak redukcija

TIP CIJEVI: PEHD d180
Kut skretanja (°): 90,00
Tlak (bar): 10,00
Proracun uzduzne sile:

d?-n

N=—_23 _.p=
400 p 25,43 kN

Sila koja djeluje na luk:
R=N-2. sin% = 35,9601 kN

R=N-a= 35,6076 kN
a= 90,00 —— k,= 140
Za oslanjanje betonskog uporisnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrsina
nalijeganja:

R
A= =0,3597 m? vrsta tla: nevezana tla
Gdop,tla 100100 kN/mZ
Potreba povrSina nalijeganja:
A= 0,360 m?

H=B= 0,60 m
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TIP CIJEVI: PEHD d180
Kut skretanja (°): 45,00
Tlak (bar): 10,00
Prora¢un uzduzne sile:
d?-n
N=—2_".p=
400 p= 2543 kN

Sila koja djeluje na luk:
R=N-2. sin% = 19,4663 kN

R=N-a= 20,3472 kN
a= 4500 ——> k,= 0,80
Za oslanjanje betonskog uporiSnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrsina
nalijeganja:

A= R__ 0,2035 m? vrsta tla: nevezana tla

Gdop,tla 100100 kN/mZ

Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,203 m?

H=B= 045 m
TIP CIJEVI: PEHD d180
Kut skretanja (°): 30,00
Tlak (bar): 10,00
Proracun uzduzne sile:

d?-n
N= 400 -p= 25,43 kN

Sila koja djeluje na luk:
.o
R:N-2-smE= 13,1656 kN

R=N-a= 12,7170 kN
a= 30,00 ——> k,= 0,50
Za oslanjanje betonskog uporiSnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrSina
nalijeganja:

A= =0,1317 m? vrsta tla: nevezana tla
Gdop,tla 100’00 kN/mZ
Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,132 m?

H=B= 0,36 m
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TIP CIJEVI: PEHD d180
Kut skretanja (°): 22,00
Tlak (bar): 10,00
Prora¢un uzduzne sile:
d?-n
N=—2_".p=
400 p= 2543 kN

Sila koja djeluje na luk:
R:N.2~sin%= 9,7061 kN

R=N-a= 10,1736 kN
a= 2200 —— k,= 040
Za oslanjanje betonskog uporiSnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrsina
nalijeganja:

A= R__ 0,1017 m? vrsta tla: nevezana tla

Gdop,tla 100100 kN/mZ

Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,102 m?

H=B= 0,32 m
TIP CIJEVLI PEHD d180
Kut skretanja (°): 11,00
Tlak (bar): 10,00
Prora¢un uzduzne sile:

d?-n
N—T.O'p— 25,43 kN

Sila koja djeluje na luk:
R =N-2~sin%= 4,8755 kN

R=N-a=  5,0868 kN
a= 11,00 ——> k,= 0,20
Za oslanjanje betonskog uporisnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrsina
nalijeganja:

R

A= = 0,0509 m?2 vrsta tla: nevezana tla
Gdop,tla 100,00 kN/m2
Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,051 m?

H=B= 023 m
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3.2.5. Dimenzioniranje zastitne ¢eli¢ne cijevi

Zastitna cCeli¢na cijev DN355,6x7,1 za DN250

> //<///

= T
\/\\ \/ g

X

RTINS R I CONCAN
SRR,
SHX QR

X RN,
XXX

N

Ulazni parametri:

h= 1,75 |m DN/OD radne cijevi mm
DN/ID z. cijevi 355,60 [mm
&debljina stijenke) 7,10 [mm  syetli prostor 46 |mm

a) PRITISAK NADSLOJA TLA:
1. Vertikalno optere¢enje tla

v=| 20,00 [KN/m?
pe= 35,00 KN/m?

b) PROMETNO OPTERECENJE (DIN 1072)
Prometno optereéenje (DIN 1072)

p\,Z(P"pF'aF
3 5
F. 1 % 3K 1 7
Pe == 1- o a2 + 2 2
rAT 1+(ry/h) 27th® 11+ (r, /h)
09 za
a=1-|————| h=0.5i
F 4h? + h®
0.9+-=—5— D, <5.0m
1.1D73
szD"+D“
2

Prometno sredstvo:

[ stw 60 |

Udarni faktor: ¢' 0} 1,2
Utjecajne weliCine optereéenja Fa 100 kN
Fe 500 kN
Utjecani radijus opterecenja ra 0,25 m
pe= 89,36 kN/m?
Srednji promjer cijevi Dn 348,50 mm
ar= 0,98818
pv= 91,55 KN/m?
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c) REZNE SILE

VERTIKALNI PRITISAK: p

p=pti+ppokr. 126,55 KN/m? [D:D:D:D

r
PRITISAK SA STRANE: \'l

p2
r= 0,178 m p1

&= 7,10 mm D

D, =(H, +2x1)xy xtg2(45—%j

¢ — koeficijent unutarnjeg trenja
¢ =30
pi= 14,04 KN/m?

¢

p,=hxyx tgz(45—5)

p= 11,67 KN/m?

r’ 7xp, 5xp
vomentsavianja: My = [ p- T 9<Pe)
oment savjanja max = x| p 1 T

Mmax= 0,90 KNm
r
Normalna sila: N =Ex(llx p, +5x pz)
N= 2,36 KN

*Kod dimenzioniranja moguce je izostaviti utjecaj normalnih sila jer je
neznatan kod uobi¢ajnih dimenzija cijevi i jer se na taj na€in ostaje na strani
sigurnosti

d) KONTROLA DOPUSTENIH NAPONA:

Mmax
o‘: —_—
w
2
W= bxd
6

W= 8,40 cm®
O= 10,68 kN/cm 0,003
G < Oy, | F,

10,68 < 15,67 kN/cm?
ZASTITNA CIJEV ZADOVOLJAVA!
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Zastitna Celi¢na cijev DN457,2x7,1 za DN315
LY X
AR
R

< S

IR

PN
<

S
S
S
S
L
>l

N N
RRRRRGRRERLRRA
Ulazni parametri:
h= 2,12 |m DN/OD radne cije mm
DN/ID z. cijevi 457,20[{mm
&debljina stijenke) 7,10 [mm  syjetli prostor 64 |mm

a) PRITISAK NADSLOJA TLA:
1. Vertikalno opterecenje tla v=| 20,00 |[KN/m?*

pu=| 42,40 KN/m?

b) PROMETNO OPTERECENJE (DIN 1072)
Prometno opterecenje (DIN 1072)

pv = (P" pF : a‘F
3 5
F, 1 % 3K 1 7%
pF = 2 1_ Y + 2 2
rAT 1+(ry/h) 2rh™ |1+ (r, /h)
09 za
a =1-|—————— 1| h>0.5i
: 4h? + h°
0.9 + 72/ Dm <5.0m
1.1D3
D, - D, + D,
2
Prometno sredstvo: SLW 60
Udarni faktor: ¢' 0} 1,2
Utjecajne weliCine opterecenja Fa 100 kN
Fe 500 kN
Utjecani radijus optereéenja ra 0,25 m
pe= 61,79 KN/m?
Srednji promjer cijevi Dn 450,10 mm
ar= 0,995

pv= 63,98 KN/m?2
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c) REZNE SILE

VERTIKALNI PRITISAK: p

p=pti+Ppokr. 106,38 KN/m? [D:D:D:D

p2
r
PRITISAK SA STRANE: \'l. Y
r= 0,229 m pl
&= 7,10 mm D

D, = (Hy +2x1)xy xtgz(45—§)

¢ — koeficijent unutarnjeg trenja
¢ =30
pi= 17,18 KN/m?

p,=hxy xtgz(45—%j

po= 14,13 KN/m?

r’ 7 5
Moment savijanja: M_ = —x(p_x—pl_x_p?j

4 12 12
Mmax= 1,18 KNm
Normalna sila: N =é><(11>< p, +5x pz)
N= 3,71 KN

*Kod dimenzioniranja moguce je izostaviti utjecaj normalnih sila jer je
neznatan kod uobi€ajnih dimenzija cijevi i jer se na taj naCin ostaje na
strani sigurnosti

d) KONTROLA DOPUSTENIH NAPONA:

Mmax
0‘: —_—
w
2
W= bxd
6

W= 8,40 cm®
O= 14,07 kN/cm 0,005

6 < 0y, F

14,07 < 15,67 kN/cm?
ZASTITNA CIJEV ZADOVOLJAVA!
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3.2.6. Proracun sidrenog stabilizacijskog betona

ULAZNI PARAMETRI:

Odabrano okno: PP DN800

Ukupna Misina okna: 3,5 m

NPV od powrsine terena: 0,5 m
OPTERECENJE:

Podlozna plo¢a: 1,2x1,2m d=10cm 3,46 kN

Tezina okna: 1,51 kN

Stabilizacijski beton: 3,00 kN

visina stabilizacijskog betona 0,20 m

Okolno tlo: y = 18kN /m? 49,54 kN

visina okolnog tla 3,15 m

Gornja plo¢a: 9,00 kN

Ukupno opterecenje: 66,51 kN

DJELOVANJE UZGONA
Uzgon:
U=p-g-h 29,43 kN/m?
Podlozna plo¢a: 1,2x1,2m

Sila uzgona koja djeluje na podloZnu plocu: 42,38 kN
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA
66,51 > 42,38 kN
KOEFICIJENT SIGURNOSTI 1,57
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ULAZNI PARAMETRI: ULAZNI PARAMETRI:
Odabrano okno: PP DN800 Odabrano okno: PP DN800
Ukupna \visina okna: 4 m Ukupna visina okna: 4,5 m
NPV od pows$ine terena: 0,5 m NPV od powsine terena: 0,5 m
OPTEREGENJE: OPTERECENJE:
Podlozna plota: 1,2x1,2m d=15cm 5,18 kN Podlozna plo¢a: 1,2x1,2m d=20 cm 6,91 kN
Tezina okna: 1,72 kN TeZina okna: 1,94 kN
Stabilizacijski beton: 3,00 kN Stabilizacijski beton: 3,00 kN
visina stabilizacijskog betona 0,20 m visina stabilizacijskog betona 0:200m
Okolno tlo: ¥ = 18kN /m? 57,98 kN Okolno tlo: y = 18kN /m? 66,42 kN
visina okolnog tla 3,65 m visina.l OKO"JDQ ta 415 m
Gornja ploca: 9,00 kN Gomja plota: 9,00 kN
Ukupno optereéenje: 76:89 kN Ukupno opterecenje: 87.27 kN
DJELOVANJE UZGONA
DJELOVANJE UZGONA Uzgon:
Uzgon: U=p-g-h 39,24 KN/m?
U=p-g-h 34,335 kN/m? Podlozna plo¢a: 1,2x1,2m
PodloZzna plo¢a: 1,2x1,2m
Sila uzgona koja djeluje na podlioZnu plocu: 56,51 kN
Sila uzgona koja djeluje na podloznu plogu: 49,44 kN
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA 8727 > 5651 kN
76,89 > 49,44 kN
KOEHCIJENT SIGURNOSTI 1,54
KOEHCIJENT SIGURNOSTI 1,56
ULAZNI PARAMETRI: ULAZNI PARAMETRI:
Odabrano okno: PP DN1000 Odabrano okno: PP DN1000
Ukupna visina okna: 3 m Ukupna visina okna: 85 m
NPV od powr§ine terena: 0,5 m NPV od powsine terena: 0,5 m
OPTERECENJE: OPTERECENJE:
Podlozna ploga: 1,6 x 1,6 d=15 cm 9,22 kN Podlozna plo¢a: 1,6 x 1,6 d=25cm 15,36 kN
TezZina okna: 1,47 kN Tezina okna: 172 kN
Stabilizacijski beton: 9,22 kN Stabilizacijski beton: 9,22 kN
visina stabilizacijskog betona 0,30 m visina stabilizacijskog betona 504 m
Okolno tlo: ¥ = 18kN /m3 66,16 kN Okolno tlo: y = 18kN /m? 80,01 kN
visina okolnog tla 255 m visina.l okolrjog ta 805 m
Gornja plo¢a: 9,00 kN Gornja ploca: — SO0l kN
— Ukupno opterecenje: 115,31 kN
Ukupno opterecenje: 95,06 kN

DJELOVANJE UZGONA
Uzgon:
U=p-g-h 29,43 kN/m?
Podlozna plo¢a: 1,6 x 1,6

DJELOVANJE UZGONA
Uzgon:
U=p-g-h 24,525 KN/m?
Podlozna plo¢a: 1,6 x1,6

Sila uzgona koja djeluje na podloznu plo€u: 75,34 kN
Sila uzgona koja djeluje na podloZnu plo¢u: 62,78 kN
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA 115,31 > 75,34 KN
95,06 > 62,78 kN
KOEFICIJENT SIGURNOSTI 1,53
KOEHFCIJENT SIGURNOSTI 1,51
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Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

ULAZNI PARAMETRI:

ULAZNI PARAMETRI:

Odabrano okno: PP DN1000 Odabrano okno: PP DN1000
Ukupna visina okna: 4 m Ukupna \isina okna: 4,5 m
NPV od powsine terena: 0,5 m NPV od powsine terena: 0,5 m
OPTERECENJE: OPTERECENJE:
Podlozna plo¢a: 1,6 x 1,6 d=30 cm 18,43 kN Podlozna plo¢a: 1,65x 1,65 d=30cm 19,60 kN
TezZina okna: 1,96 kN Tezina okna: 2,21 kN
Stabilizacijski beton: 9,22 kN Stabilizacijski beton: 10,20 kN
visina stabilizacijskog betona 0,30 m visina stabilizacijskog betona 0,30 m
Okolno tlo: y = 18kN /m? 93,87 kN Okolno tlo: y = 18kN /m? 119,12 kN
visina okolnog tla 3,55 m visina okolnog tla 4,05 m
Gornja plo¢a: 9,00 kN Gornja plo¢a: 9,00 kN
Ukupno opterecenje: 132,48 kN Ukupno opterecenje: 160,13 kN
DJELOVANJE UZGONA DJELOVANJE UZGONA
Uzgon: Uzgon:
U=p-g-h 34,335 kN/m? U=p-g-h 39,24 kN/m?
Podlozna plo¢a: 1,6 x 1,6 Podlozna plo¢a: 1,65 x 1,65
Sila uzgona koja djeluje na podloznu plo¢u: 87,90 kN Sila uzgona koja djeluje na podloZnu plo¢u: 106,83 kN
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA
132,48 > 87,90 kN 160,13 > 106,83 kN
KOEHCIJENT SIGURNOSTI 1,51 KOEHCIJENT SIGURNOSTI 1,50
HRVATSKA KONQRA IVZEN{ERA GRADEVINARSTVA
Sanga Sikic ' 7
rafféwnarstva P
G 1250
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0IB62473333687
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% OIB: 30036393587 IDT d.o.0.

Investitor:

KOMRAD d. o. o.
Brace Radic 2
33520 Slatina

OIB: 96537643037

4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19
S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci,k.o.Podravska Slatina
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA Vil | | Broj projekta: | | p-507/16-D-II | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/2

Mjesto i datum izrade:

Osijek, listopad 2017.g.




tPRDVOD,s.r.o. ¥, EURDVISION Rlazina‘pro/ekta: Glavni ;?rojelkt ' Knjiga: KNJIGA 1/2 Br.projekta: p-507/16-D-Il
. GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l ZO0P: 21-2015

%mmmWww : IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S191CS-S19 S PRIPADAJUCIM
TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

UKUPNO: 4.483.373,20 kn

Napomena:
U cijenu nije ukljuéena ugradnja elektro i strojarske opreme.

PROJEKTANT:
HRVATSKA KONQORA IVZEV{EFA GRADEVINARSIVA

Sanga Sikic Mg
diplAing, grad :
(g nitinisg >

G 1250

Osijek, listopad 2017.g. Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
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PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

o Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb A\ D Td.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.oo. 0IB62473333687
KOMRAD d. o. o.
Investitor: Brace Radic 2
’ 33520 Slatina
OIB: 96537643037
5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19
S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19
Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci,k.o.Podravska Slatina
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/l | | Broj projekta: | | p-507/16-D-1I | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/2

Mjesto i datum izrade:
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5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

U skladu s Zakonom o gradnji (Narodne novine Republike Hrvatske broj 153/13, 20/17) daje se program obaveznih
ispitivanja materijala od kojih se izvodi konstrukcija gradevine, a koja su bitna za kvalitetu konstrukcije, odnosno
stabilnost objekta kao cjeline.

Svi sudionici u gradenju duzni su pridrzavati se odredbi navedenog zakona.

Investitor je duzan:
- povijeriti projektiranje, gradenje i struéni nadzor gradenja osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti,
- osigurati stru¢ni nadzor gradnje,
- po zavr3etku gradenja podnijeti zahtjev za obavljanje tehniCkog pregleda i izdavanje uporabne dozvole,
- pridrzavati se svih ostalih obveza prema navedenom zakonu

Izvodaé radova je po zakonu duzan:

- graditi u skladu s gradevinskom dozvolom,

- radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu, zahtjevi propisani za energetska svojstva
zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za gradevinu
ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom
osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o
sukladnosti ugradene opreme ifili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih
dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o
provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredena ZoG,
posebnim propisom ili projektom
gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradili$tu sukladno propisima koji ureduju
gospodarenje otpadom
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gospodarenje otpadom
sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i 0 uvjetima odrzavanja gradevine.

5.1. KONTROLA KVALITETE

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za proizvodnju, te da bi se imao odgovarajuéi uvid u kvalitetu
sastavnih materijala potrebno je:

- kontrolirati kvalitetu materijala

- osigurati odgovarajucu dokumentaciju o kvaliteti materijala

- zaispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehnickim uvjetima

5.1.1. KONTROLA KVALITETE MATERIJALA

Kontrola kvalitete sastoji se od:
- Ispitivanja pogodnosti
- tekuce kontrole
- kontrolnog ispitivanja
- provjere kvalitete uskladistenih materijala

Osijek, listopad 2017.9. 5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE 5./ 1



’B seovon,are. 2 EURDVISION _ Razinaprojoka: __ Glavi projekt _ Kniga:  KNJIGA1/2  Brprojekta: _ p-507/16-D-1I
. GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l ZO0P: 21-2015

%meWW"' _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva
materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehnickih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu
kvalitete.

Tekuca kontrola

Tekuéa kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloSkog procesa. Tekuéa ispitivanja obavlja proizvodac u vlastitom
laboratoriju ili ih o njegovom troSku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. UCestalost i vrste tekucih ispitivanja
propisani su Tehnickim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provijere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama
propisanim Tehnickim uvjetima. Kontrolu ispitivanja moZe obavljati jedino organizacija za kontrolu kvalitete, koja
obavlja i uzorkovanje materijala. UCestalost i vrste ispitivanja propisani su tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni
materijala. Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi
izdavanja atesta obavlja isklju¢ivo ovlaStena organizacija.

Provjera kvalitete uskladistenog materijala

Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta materijala uskladidtenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u ovim
slu¢ajevima:

- kada svojstva i karakteristike nisu pra¢eni u toku proizvodnje

- radi provjere svojstava i karakteristika a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoce.

5.1.2. DOKUMENTACIJA O KVALITETI MATERIJALA

Izvjesée o prethodnom ispitivanju kvalitete ocjenom pogodnosti materijala
IzvjeSc¢e o pogodnosti materijala mora sadrZavati ove podatke:
- opCi dio; naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narucitelju ili proizvodacu, datum uzorkovanja i
zavrSetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka
- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala
- ocjenu kakvoGe materijala s obzirom na vrstu i namjenu
- miSljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu

Izvjesce o tekucoj kontroli

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski dnevnik, knjigu i
sliéno). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvoda¢ je duzan priloZiti rezultate tekucih ispitivanja koji
se odnosi na isporucene koli¢ine.

Izvjesce o kontrolnom ispitivanju
IzvjeS¢e o kontrolnom ispitivanju mora sadrZavati ove podatke:
- opéi dio: naziv proizvoda, podatke o proizvodacu i narucitelju, mjesto, nacin i datum uzorkovanja,
koli¢inu uzorka, zavrSetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka
- rezultate laboratorijskih ispitivanja
- ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu

Atesti
Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju izdaje se atestna dokumentacija.
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Uvjerenje o kvaliteti proizvoda

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda, kojima je
ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuce
kontrole. Rok vazenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda moZze biti najviSe jedna godina.

Uvjerenje o kvaliteti sirovine

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala

mjeSavina utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem. Po zavrSenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i
upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.

Uvjerenije o kvaliteti primarne sirovine mora sadrZavati ove podatke:
- opCi dio: naziv materijala, mjesto, podatke o narucitelju, datum uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja te
laboratorijsku oznaku uzorka
- rezultate laboratorijskih ispitivanja
- ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu
- rok vaZenja uvjerenja

Izvjesée o provjeri kvalitete uskladiStenog materijala

IzvjeS¢e o provieri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladistenog u silose, cisterne i sl. izdaje se na
osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrZavati ove podatke:

- opci dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu i proizvodacu, datum  uzorkovanja

i zavrSetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka

- nacin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka

- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala

- ocjenu kvalitete

- miSlienje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladistenog materijala s obzirom na namjenu.

5.2. OPCI UVJETI IZVODENJA

Izvodaé se prilikom izvodenja radova i gradevina obuhvaéenih ovim projektom mora u potpunosti pridrzavati sljedeéih
uvjeta izvodenja:

- svi radovi na gradevinama obuhvaéenim ovim projektom moraju se izvoditi u skladu sa ZoG i ostalim
vaze€im propisima

- U svom se radu izvoda¢ duzan pridrzavati vaze¢ih propisa, mjera higijensko-tehnicke zastite i svih
pravila struke i uzanci za odredenu vrstu radova.

- izvodac je na gradiliStu obvezan imati svu zakonima i propisima predvidenu dokumentaciju, a obvezan
je voditi i sve propisane dokumente i evidencije za propuste izvodaCa i za Stete nastale njegovom
krivnjom te za Stete nastale “viSom silom” investitor nije odgovoran

- garantni rokovi za izvedene radove, odnosno izgradene gradevine ¢e se utvrditi ugovorom o gradenju, a
prema vazecim tehniCkim propisima za gradevinarstvo

- za normalno i nesmetano izvodenje ugovorenih radova na cjevovodima ¢e se izvodaCu osigurati radni
pojas s obje strane od osi projektiranog cjevovoda. Granice gradilista za ostale gradevine ¢e odrediti
investitor u dogovoru s nadleznom gradskom sluzbom, odnosno vlasnicima susjednih gradevina

- lzvoda€ je obvezan kod izvodenja pojedinih dionica cjevovoda na prometnim povrSinama osigurati
promet pjeSaka i vozila preko iskopanih kanala pomoc¢u odgovarajuéih montaznih gradevina prema
tehnickim uvjetima nadlezne sluzbe

- lzvodal je obvezan postaviti svu propisanu prometnu signalizaciju, a po potrebi provesti drugacije
odvijanje prometa za vrijeme izvodenja radova na prometnicama.
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5.2.1. PRIPREMNI RADOVI

Prije poCetka radova na izgradnji moraju se obaviti i izvrSiti pripremni radovi o kojima ovisi pravodoban pocetak i
ispravan tijek izgradnje bez zastoja. Pripremni radovi sastoje se od utvrdivanja polozaja drugih instalacija i gradevina,
preko kojih i uz koje prolazi trasa kanalizacijskog cjevovoda, eventualnih izmjestanja gradevina, ograda okucnica i
instalacija, obnove iskoléenja trase cjevovoda, te uredenja gradilista.

U ovoj fazi radova, Izvoda¢ je obvezan upoznati se sa svim pozicijama Glavnog i Izvedbenog projekta, odnosno sa
svim utvrdenim posebnim uvjetima, izdanim suglasnostima i Gradevinskom dozvolom (odnosno Potvrdom glavnog
projekta). ToCne polozaje drugih instalacija i gradevina na terenu potrebno je ustanoviti uz nazo¢nost strucnih i
ovlastenih predstavnika institucija u Cijoj je nadleznosti pojedina instalacija ili gradevina, te uz nazocnost i po
njihovom nalogu izvrsiti probne iskope radi preciznog utvrdivanja mikrolokacije postojecih instalacija i gradevina, te
obaviti ostale potrebite radnje na zastiti ili eventualnom izmjeStanju u suglasju s posebnim uvjetima komunalnih i
drugih pravnih subjekata.

Pristup do trase cjevovoda u svrhu dopreme materijala i opreme za izvedbu vrSiti ¢e se lokalnim prometnicama. Duz
trase, a u okviru predvidenog radnog pojasa, lzvoda¢ mora o svom trodku osposobiti radni put za dovoz materijala i
opreme, te za radno manevriranje strojeva koji se tijekom izvedbe koriste.

Ujedno, Izvoda¢ je prije poCetka radova, takoder o svom troSku, duZan pripremiti radiliSte i opremiti ga potrebitim
objektima kao $to su: barake za radnike, uprava gradiliSta, eventualno objekti za prehranu, sanitarne objekte,
skladista i deponije materijala i opreme i sliéno.

Prije zapo€injanja izvodenja radova Izvoda¢ je duzan :
1. izraditi elaborat organizacije gradiliSta s naznakama svih tehnolokih karakteristika izvodenja radova,
vrstama i broju strojeva i ljudstva. U okviru elaborata razraditi mjere zaStite na radu prilikom izvodenja.
2. izraditi dinamicki plan izvodenja radova sa svim karakteristikama izvodenja.
Izraditi elaborat privremene regulacije prometa uZzeq i Sireg podruja i podnijeti isti nadleznoj ustanovi na
odobrenje.

Sve elaborate treba dostaviti nadzornom inZenjeru na odobrenje.
Ukoliko trasa ide postoje¢om asfaltiranom cestom, prvo treba izvesti ravno zasijecanje asfalta po rubovima iskopa, te

razbijanje asfaltnog sloja u svemu prema opisu u troskovniku. Obloga se skida u minimalnoj Sirini nuZnoj za normalno
izvodenje projektirane gradevine i uspostavu dobre veze izmedu nove i stare konstrukcije kolnika.

5.2.2. GEODETSKI RADOVI

Investitor ¢e uz glavni i izvedbeni projekt za izvodenje radova predati Izvodacu radova, a prije poCetka izvodenja
radova, osnovne geodetske elemente trase i objekata.

Primopredaje osnovnih geodetskih elemenata izvrsit ¢e se zapisnicki. Osnovni geodetski elementi koje Investitor
predaje lzvodacu su sliedeéi:
- Oznaka pocetka i kraja trase kolektora i ostalih cjevovoda s vezom na najbliZi stalni reper i poligonsku
focku.
- Oznaka horizontalnih i vertikalnih lomova trase cjevovoda s vezom na najblizi stalni reper i poligonsku
tocku, odnosno koordinate tocaka u drzavnoj izmjeri.
- Oznake osi pojedinih objekata s vezom na najbliZi stalni reper i poligonu tocku.
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Prije zapo€injanja izvodenja radova Izvoda¢ radova treba obnoviti iskolCenja osi trase cjevovoda te tom prilikom
obnoviti kol€ice za oznaku trase i tablice sa oznakama. Tom prilikom treba pomoéu instrumenta prenijeti izracunate
podatke iz projekta na teren.

Izvodac radova duZan je za vrijeme gradenja stalno kontrolirati iskolCenu os trase, osiguranje svih toaka, repera i
poligonskih tocaka.

lzvedba cjevovoda po pravcu i visini, uz postavijanje svih pomoénih to€aka i ostalih elemenata, obavlja se
instrumentom i 0 tome se vodi zapisnik koji se dostavlja nadzornom inZenjeru na ovjeru.

5.2.3. ZEMLJANI RADOVI

ISKOPI

Iskopi se vr8e po iskol¢enoj trasi, a dubine su prema projektu. Prije iskopa potrebno je izvrsiti osiguranje tjiemena.

Iskop zemlje na manjim dubinama, a najdublie do jedan metar moze se vrsiti bez razupiranja, ako Cvrstoca i
stabilnost zemljiSta to dozvoljava. Nadzorni inZenjer e, prema situaciji na terenu, odrediti kada je potrebno vrsiti
razupiranje bo¢nih stranica kanala. Iskop rova mora biti sa pravilno odsje¢enim stranicama (osim za slucaja vecih
dubina i sloZzenog presjeka). Materijal iz iskopa se odbacuje u stranu minimalno 0,50 m od ruba kanala, a radi
sprjeCavanja uruSavanja.

Dno kanala je potrebno kvalitetno ruéno planirati sa toénod¢u £ 1,00 cm. Ako bi se pojavilo nestabilno tlo, potrebno je
izvrSiti zamjenu materijala pjeskovito - Sljun¢anim materijalom, te podlogu dodatno stabilizirati. Na dno kanala se
postavlja pje$Cana posteljica koju se mora propisno planirati.

Na mjestima krizanja, odnosno paralelnog vodenja trase sa instalacijama i gradevinama komunalnih i ostalih
vlasnika, radove izvoditi uz posebnu pozornost (ruéni iskop), te izvrSiti potrebite radnje u suglasnosti s posebnim
uvjetima vlasnika. Svakodnevno prije po€etka radova, a naro€ito poslije kiSnog vremena, te nakon duzeg prekida
radova, moraju se pregledati bo¢ne strane iskopanog rova i poduzeti eventualno potrebite mjere osiguranja.

Na dionicama trase gdje se pojavijuje oborinska, podzemna ili procjedna voda mora se vrSiti crplienje iste iz
iskopanog rova da se omogucéi izrada posteljice, montaza cijevi, zatrpavanja i zbijanja materijala oko i iznad cijevi,
kako bi se na taj nacin sprijeCilo moguce djelovanje uzgona koje moze prouzro€iti podizanje cijevi, odnosno kako bi
se na taj nacin sprijecilo naruSavanje zahtijevanih parametara nosivosti temeljnog tla, posteljice i ostalih slojeva kod
zatrpavanja rova. U tu svrhu treba tijekom iskopa i daljnjeg rada vodu skupljenu u rovu precrpljivati muljnom crpkom u
melioracijske kanale, otvorene vodotoke, odnosno na najmanje 10,00 m od ruba rova, a po potrebi i na veéu
udaljenost.

Silazak u rov mora se omoguditi postavljanjem propisanih ljestvi. Mosnice ili Celine ploge koje sluze za prijelaz
radnika ili za prijevoz rucnih kolica preko rova, moraju biti dovoljne Cvrste i na krajevima osigurane od pomicanja. Na
svim mjestima gdje postoji opasnost da se takove mosnice savijaju, one moraju biti poduprte. Prijelazi preko rova ili
jama dubljih od 2,00 m moraju se ograditi ogradama. Nakon izvrSenog iskopa rova treba oznaciti mjesta zasunskih
¢vorova i komora, te izvrSiti eventualno potreban iskop proSirenja i produbljenja rova veliCine i oblika prema detaljnim
nacrtima, odnosno opisu u tro8kovniku, kako bi se stvorio slobodan prostor za izvedbu gradevine.lzvodaé se mora
pridrzavati naprijed opisane tehnologije izvodenja zemljanih radova, kako bi bila osigurana potrebna kakvoca istih.

POLJOPRIVREDNO ZEMLJISTE

Zemlju i ostale materijale za zahvat u prostoru uzimati sa ostalih dijelova predvidene trase.
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Ako iz tehnickih razloga bude potrebno odrediti pozajmi$ta materijala van predvidene trase tada treba prije
pristupanja koriStenja materijala sa predvidenog pozajmista rijeSiti imovinsko-pravne odnose sa nositeljima prava
koridtenja, odnosno prava vlasnistva.

Prije pogetka radova u dogovoru s lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska materijala iz iskopa.

Prilikom radova Izvodac je duzan ograniCiti kretanje teSke mehanizacije kako bi povrSina devastirana radovima bila
$to manja, odnosno koristiti postojecu mrezu puteva koju po zavrSetku radova treba sanirati.

U slucaju presjecanja poljoprivrednih puteva potrebno je naci adekvatna rieSenja (u smislu odrZavanja poljskih
puteva).

Opasnost od klizanja tla, za vrijeme izvodenja radova, smanijiti stabilizacijom strmih padina, a zastitu od erozija izvesti
ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih smjesa i grmlja.

Po zavrdetku izvodenja zahvata u prostoru neophodno je zastiene krajolike sanirati.

ZATRPAVANJE

Zatrpavanje rova cjevovoda, kao i objekata na trasi cjevovoda vrsi se dijelom materijalom iz iskopa (zelena povrsina)
ili zamjenskim materijalom - pijeskom (prometna povrsina). Zatrpavanje se vrsi sukcesivno kako napreduju radovi na
polaganju cjevovoda.

Prije samog nasipavanja, a po zavrSenom iskopu, treba izvrsiti planiranje dna rova.
Nasipavanje ¢e se vrSiti po sljiede¢im pozicijama:
- nasipavanje i razastiranje posteljice od pijeska ispod gravitacijskih cijevi
- nasipanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (obloga cijevi),
- nasipavanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (zamjena materijala)
- nasipavanje zavrsnog sloja

Prethodna kontrolna ispitivanja treba provesti na uzorcima materijala koji su predvideni za ugradnju u rov, a uzorke
treba uzimati pri iskopu. Osim toga uzorke treba uzimati i u podnoZju odnosno gornjem dijelu odlagalista te iz
utovarenog kamiona tj. nakon mijeSanja materijala pri utovaru.

Na uzetim uzorcima treba ispitati:
- granulometrijski sastav
- prirodnu vlaZnost
- optimalnu vlagu i gustocu po standardnom i modificiranom proctoru

Pijesak se dobavlja s pozajmista ¢ije su lokacije odredene "posebnim uvjetima" ili sa lokacije koju odredi nadzorni
inzenjer. Jedini¢nim cijenama treba predvidjeti i eventualno prosijavanje, ukoliko granulacija zrna ne zadovoljava
uvjete ugradnje.

Pjescana posteljica
Nakon fine obrade dna rova cjevovoda, zatrpavanjem rova oformljuje se pjeS¢ana posteljica s finim planiranjem
vodeci racuna o kotama nivelete.

Ispuna rova

Poslije polaganja kolektora izvodi se nasip oko cijevi (obloga cijevi) sukladno nacinu ugradnje propisanim od strane
proizvodaca cijevnog materijala.

Zatim se vr8i zatrpavanje rova sukladno posebnim uvjetima gradenja.
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Slojevi pijeska se ispituju u debljinama d = 0,60 m do d = 0,90 m u zbijenom stanju. Ugradeni slojevi pijeska moraju
zadovoljiti kriterij nosivosti:

Ispitivanje stupnja zbijenosti najmanje na svakih 1000 m? .
Ispitivanje modula stisljivosti (Ms) kruZznom ploom ¢ 30 cm u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 1000 m2.

Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz temeljnog tla na svakih 3000 m2.
lzvoda€ je duzan dati ateste o zbijenosti nasipa — podloge.

HRN B.BO.001/66  prirodni agregat | kamen uzimanje uzoraka
HRN B.B3.010/57  kamen za kaldrmu, oblik | dimenzija

HRN B.B8.035/62 ispitivanje pijeska | §ljunka

HRN B.B8.039/59 ispitivanje pijeska u gradevinske svrhe
HRN B.B8.045/78 ispitivanje drobljenog i prirodnog agregata
HRN B.B1.046/68  odredivanje modula zbijenosti plo€om

OPLATA ROVOVA | GRADEVINSKIH JAMA

Iskop na veéim dubinama smije se izvoditi samo uz istovremeno osiguranje i razupiranje bo¢nih strana rova.
Razupiranje rova vrsi se mosnicama razuprtim razuporama, tako da se osigurava siguran rad u rovu. Ako se iskop
vrSi u rastresitom materijalu, u zemljistu gdje se pojavljuje voda ili na dionicama gdje postoji moguénost odronjavanja
materijala zbog transporta duZz trase kanala, boCne strane rova se moraju osigurati razupiranjem mosnica
postavljenim jedna do druge. Razupiranje boénih strana rova, ovisno je o vrsti zemljista, pritisku zemlje i propisima
tehnicke zastite, i to na takav nacin da potpuno omoguci i osigurava rad u rovu.

Razupiranje se vr3i platicama debljine 50,00 mm poloZenim jedna iznad druge i poduprtim okvirima postavljenim na
medusobnom razmaku ovisno o opterecenju zemlje, ali ne veem od 1,50 m. PopreCne grede okvira moraju se
utvrditi klinovima, a po potrebi i vezati skobama (klamfama) za vertikalne grede.

Za razupiranje rovova mogu se Kkoristiti i gotovi sustavi za podgradivanje rovova, a prema HRN EN 13331-1:2004
(1.dio, specifikacija za proizvod) i HRN EN 13331-2:2004 (2.dio, dokazivanje proracunom ili ispitivanjem).

Prilikom skidanja razupiraCa, sav materijal treba izbaciti iz rova, te o€istiti, sortirati i sloziti na udaljenost do 20,00 m.
Radi sprje¢avanja upadanja materijala u rov, mosnice koje osiguravaju bocne strane rova moraju nadvisiti rubove
rova minimalno 20,00 cm. Oplata kojom su razuprte boéne strane rova mora se skidati postupno, usporedno sa
napredovanjem zatrpavanja, vodeci pri tome racuna o stabilnosti i sigurnosti preostale oplate.

5.2.4. TESARSKI RADOVI

Materijal potreban za izvedbu tesarskih radova: daske, gredice, letve, Cavli, Zica i ostali materijal, mora biti dostavljen
tesarima sa najvece udaljenosti 30,00 m od mjesta ugradnje. Oplata mora biti izradena prema mjerama oznacenim u
nacrtima za dijelove koji se betoniraju, i to sa svim potrebnim podupiraima. Izradena oplata mora biti sposobna za
preuzimanije predvidenih optereéenja, mora biti stabilna, otporna, ukruéena i dovoljno poduprta, tako da ne moze doci
izvijanja, niti popustanja iste u bilo kojem smjeru. Unutrasnja povrsina oplate mora biti ravna, bilo da su povrsine
horizontalne, vertikalne ili kose. Nastavak pojedinih dasaka oplate mora biti u ravnini, tako da nakon skidanje iste
vidljive povrsine konstrukcije budu ravne sa ostrim rubovima.

Prilikom skidanja oplate, a nakon dovrSetka gradevine, treba sa konstrukcije odstraniti oplatu sa svim elementima, te
sortirati gradu na odredenim mjestima na udaljenosti do 20,00 m od gradevine. Nakon koriStenja, oplatu treba ocistiti
od eventualnih ostataka betona, izvaditi preostale Cavle, te sortirati i sloziti prema dimenzijama, tako da bi se mogla
ponovno upotrijebiti.
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Oplata u pogledu kakvote mora odgovarati slijede¢im normama: HRN U.C9.400 - tehni¢ki uvjeti za drvene oplate i
skele, HRN D.B1.025 - oblo tehni¢ko drvo i grada za skele, HRN D.C1.041 — rezana grada jele, smrce, te mora
odgovarati normativima.

HN normativi za materijale:

HN C.C1. 021-041 - rezana grada
HN D.B7. 020 - tesana grada
HN D.A1. 021 - vrata drvena
HN M.B4. 020-100 - Cavli

HNG.D9. 220 - Cavli za pistolj
HN C.C5. 043 - Sperploda

Ove radove izvesti od zdrave i suhe piliene grade (jelove,borove i sl.).

Za vrijeme izvodenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti odredena ispitivanja i
kontrole kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je odredena kvaliteta preduvjet da se ostali radovi mogu kvalitetno
obaviti, a naknadno ispravljanje nepravilnosti u gradenju ili loSa kvaliteta radova nije dozvoljena zbog slijeda pojedinih
vrsta radova.

Ispitivanje i kontrola kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u potpunosti osigurala projektom
predvidena kvaliteta radova i ugradenih materijala, te ispravnost i sigurnost gradevine, kako glede njegove tehnicke
ispravnosti, tako i glede njegove funkcionalnosti.

O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvoda¢ duzan dati na uvid
komisiji za tehnicki pregled.

5.2.5. KOLNICKA KONSTRUKCIJA

Nakon iskopa i postavljanja cijevi te izvodenja posteljice i obloge cijevi prema uputama proizvodaca iste, potrebno je
izvesti ispunu rova sukladno posebnim uvjetima gradenja izdanim od strane vlasnika prometnica.

Drzavna cesta
Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa drZzavnim cestama izvest Ce se prema uvjetima Hrvatskih cesta.

Radovi se moraju izvesti na na€in da se ne ugrozi stabilnost javne ceste i zastitnog pojasa javne ceste te da se
osigura sigurno odvijanje prometa.

Tijekom izvodenja radova na javnoj cesti, Ispostava Bjelovar ¢e kontrolirati prometnu signalizaciju postavljenu od
strane Investitora.

Nakon obavljenih radova Investitor je duZan javnu cestu i zatitni pojas ceste dovesti u ispravno stanje, a sve
eventualne Stete na javnoj cesti i zastitnom pojasu ceste izazvane izvodenjem radova, kao i Stete tre¢im osobama,
snosi Investitor.

Nadzor nad izvodenjem radova prema utvrdenim uvjetima obavljat ¢e Ispostava Bjelovar.

Prije poCetka radova, Investitor je duzan ishoditi odobrenje za izvodenje radova na cesti i cestovnom zemljiSu od
tehnicke ispostave Bjelovar.

Za izvodenje radova na cestovnom zemljiStu, Investitor je duzan zakljuciti ugovor o osnivanju prava sluznosti i prava
gradenja na javnoj cesti.
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Lokalna cesta
Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa nerazvrstanim cestama izvest Ce se prema uvjetima vlasnika prometnica.

Prije izvodenja radova na janoj povrsini, Investitor je obveza zatraziti suglanost Upravnog odjela Grada Slatine te
pocdetak radova na javnoj povrsini, kao i njihov zavrSetak, obavezno prijaviti Odsjeku za komunalno gospodarstvo
Grada Slatine, min. tri(3) dana prije poéetka, odnosno zavrSetka radova, a radi utvrdivanja stanja javne povrsine.

U sluéaju naknadnih oStecenja uslijed nekvalitetnih radova, skrivenih oSteéenja koji se pokazu na koristenim
povr§inama tijekom jamstvenog roka, Investitor je iste obvezan sanirati o svome trodku na prvi poziv komunalnog
redara.

Nakon obavljenih radova Investitor je duzan javnu cestu i zatitni pojas ceste dovesti u ispravno stanje, a sve
eventualne Stete na javnoj cesti i zastitnom pojasu ceste izazvane izvodenjem radova, kao i Stete tre¢éim osobama,
shosi Investitor.

Grad Slatina, vlasnik lokalnih prometnica nije propisao to¢ne slojeve kolnicke konstrukcije u slu¢jevima kada je trasa
sustava odvodnje poloZena u trupu prometnice te su za predmetni projekt odabrani sliedeéi slojevi kolnicke
konstrukcije:

- DONJINOSIVI SLOJ 0-60mm, d=30 cm

- NOSIVI SLOJ AC22 base 50/70, d=6 cm

- HABAJUCI SLOJ AC 16 surf 50/70, d=5 cm

Program ispitivanja izraden je prema vaze¢im propisima, normama i “Opéim tehnic¢kim uvjetima za radove na cestama”.
1 ZEMLJANI RADOVI - POSTELJICA

11. Ispitivanje modula sti$ljivosti kruznom plo¢om@300 mm prema normi U.B1.046 najmanje 1 na svakih 1000 m2 prema OTU
2.10.

1.2. Ispitivanje stupnja zbijenosti Sz prema standardnom Proctorovom postupku najmanje 1 na svakih 1000 m2prema OTU 2.10.

2, DONJI NOSIVI SLOJ

2.1. Sloj donje podloge od drobljene kamene mjeSavine 0/60 mm min. debljine 30 cm, a sve prema OTU 3.1.

21.1. Ispitivanje modula sti§ljivosti kruznom plo¢om @300 mm prema normi U.B1.046 najmanje 1 na svakih 500 m2, a minimalno 3
ispitivanja.

21.2. Ispitivanje stupnja zbijenosti Sz prema modificiranom Proctorovom postupku na svakih 1000 m2, a najmanje 3.

21.3. Ispitivanje granulacijskog sastava najmanje na svakih 3000 m2.

3. NOSIVI SLOJ AC 22 base 50/70 (d =6 cm)

3.1. Ispitivanje komponenti materijala izvrsiti prema OTU 5-03

3.1.1. Bitumen BIT (1 uzorak na 8.000 t AM) ispitivanje prema U.M3.010

31.2. Kameno brasno (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)

e granulometrijski sastav
e udio Supljina u suhozbijenom stanju

3.1.3. Agregat (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
e granulometrijski sastav
e (istoca
e  oblikzma
e udio trodnih zrna
e otpornost prema drobljenju i habanju
3.14. Proizvedena asfaltna mjeSavina
(1 uzorak na 1.200 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
3.1.5. Ugradena asfaltna mjesavina(1 uzorak na 2.000 m2 ugradene asfaltne mjesavine)

e udio Supljina
e stupanj zbijenosti (zgruSavanja)
e  debljina sloja
e  prionjivost slojeva
Ispitivanje se vr$i na svakih 2000 m2, a min 3 uzorka za svaku konstrukciju.
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4, HABAJUCI SLOJ AC 16 surf 50/70 (d =5 cm)

41. Ispitivanje komponenti materijala izvrSiti prema OTU 5-03

41.1. Bitumen BIT (1 uzorak na 8.000 t AM) ispitivanje prema U.M3.010
41.2. Kameno brasno (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)

e  granulometrijski sastav
e udio Supljina u suhozbijenom stanju

413. Agregat (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
e granulometrijski sastav
e (istoca
e  oblik zma
e udio trodnih zrna
e  otpornost prema drobljenju i habanju
414, Proizvedena asfaltna mjeSavina
(1 uzorak na 1.200 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
4.1.5. Ugradena asfaltna mjesavina(1 uzorak na 2.000 m2 ugradene asfaltne mjesavine)

e udio Supljina
e stupanj zbijenosti (zgrusavanja)
e  debljina sloja
e prionjivost slojeva
Ispitivanje se vrsi na svakih 2000 m2, a min 3 uzorka za svaku konstrukciju.

POSTELJICA
Izvodad radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu posteljice odnosno zavrnog sloja nasipa koja mora u svemu
odgovarati zahtjevima iz projekta.

Kontrolna ispitivanja posteljice obuhvaéaju:
—  Sve gotove povrSine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera.
— Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inzenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na
tro3ak izvodaca.

NOSIVI SLOJ OD MEHANICKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
Izvoda¢ radova je duZan obavljati (osigurati) kontrolu nosivog sloja od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog
materijala koji mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta.

Ovaj sloj se moze raditi tek kad nadzorni inzenjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno
izvedene odvodnje i traZenih uvjeta kvalitete.

Dokazi uporabljivosti
Na temelju provedene kontrole kakvote u ovlaStenom laboratoriju izvodacu ili proizvodacu izdaje se izvjeStaj o
pogodnosti materijala za mjeSavinu kamenog materijala za izradu nosivog sloja od nevezanih mje$avina.

IzvjeStajem o pogodnosti materijala se potvrduje mogucnost proizvodaCa da od sirovine, s postrojenjem koje
posjeduje, proizvede pogodan materijal za izradu nosivog sloja.

lzvjeStaji o pogodnosti materijala takoder potvrduje da ve¢ proizvedena odredena koli¢ina materijala odgovara
zahtjevima kakvoce. |zvjestaj o pogodnosti materijala vrijedi najviSe godinu dana.

Dode li do bitne promjene granulometrijskog sastava u smislu odstupanja od grani¢nog podrudja ili lokacije nalazista,
narucitelj mora pribaviti novu dokumentaciju o kakvoci novog materijala.

Ispitivanje materijala provodi se na reprezentativnim uzorcima u Cijem uzorkovanju obavezno sudjeluju predstavnici
ovlastenog laboratorija i naruditelja.
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Isprava o sukladnosti materijala i izvje$taj o pogodnosti materijala se u originalu predaju nadzornom inzenjeru.

ASFALTNI SLOJEVI
lzvoda¢ radova je duZan obavljati (osigurat)) kontrolu asfaltnih slojeva koji moraju prema svemu odgovarati
zahtjevima iz projekta.

Osiguranje kvalitete podrazumijeva provedbu niza aktivnosti s ciliem postizanja propisane kvalitete asfaltnih slojeva
sukladno zahtjevima tehnickih uvjeta iz ovog projekta.

Aktivnosti prije pocetka izvodenja asfalterskih radova.

UkljuCuju pribavljanje (za bitumen, agregat i punilo te bitumensku mjeSavinu) lzjave osukladnosti, Potvrde o
sukladnosti, Tehnicku uputu i Oznaku sukladnosti kojom proizvodaé potvrduje da su svojstva sastavnih materijala i
mjeSavine sukladna zahtjevima iz projekta.

Aktivnosti tijekom izvodenja asfalterskih radova.
U svrhu kontrole kvalitete asfaltnih slojeva provode se tekuca i kontrolna ispitivanja sastavnih materijala, proizvedene
bitumenske mjesavine i izvedenog asfaltnog sloja.

Tekuca ispitivanja
Tekuca ispitivanja obavlja izvoda¢ radova ili ih moZe povjeriti laboratoriju akreditranom prema HRN EN
ISO/IEC17025 za metode ispitivanja propisane ovim projektom.

Tekuca kontrola kvalitete krupnog, sitnog i mijeSanog agregata, te punila od kojeg je svaka bitumenska mjeSavina
proizvedena, provodi se za svaku mjeSavinu predvidenu ovim projektom.

Uzorci za tekuéu kontrolu kvalitete proizvedene bitumenske mjeSavine uzimaju se na mjestu ugradnje sukladno
zahtjevima norme HRN EN 12697-27.

Vrste ispitivanja, ispitne metode i uéestalost ispitivanja bitumenskih mjeSavina od asfaltbetona provodi se za svaku
mjeSavinu predvidenu ovim projektom.

Pisani izvje$taj o provedenim ispitivanjima izvodaC mora predati nadzornom inZenjeru.

Tekuca kontrola izvedenog sloja
Nakon $to je asfaltni sloj izveden izvodaé je duzan izraditi geodetski snimak cijelog sloja po visini i poloZaju. Snimaju
se karakteristiéne toke u popre¢nom profilu i to na svakih 50 m: os, lijevi rub i desni rub sloja.

IzvjeStaje i zapise o provedenom tekuCem ispitivanju izvedenog sloja, izvoda¢ je duzan je predati nadzornom
inZenjeru.

Kada je asfaltni sloj izveden, sve aktivnosti kao i rezultati ispitivanja provedenih u svrhu tekuée kontrole, prikazuju se
u pisanom izvjestaju koji sadrzi:
* opci dio s podacima o gradevini, izvodacu i investitoru,
* rezultate tekucih ispitivanja,
* komentar svih aktivnosti provedenih radi tekuce kontrole primijenjenih materijala, proizvodnje i ugradnje
asfaltne mjeSavine, te
« zakljucni komentar o kvaliteti izvedenih radova s obzirom na zahtjeve ovog projekta.
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Kontrolna ispitivanja izvedenog sloja
Vrste, ispitne metode i uCestalost kontrolnih ispitivanja provodi se sukladno prethodo navedenom Programu
isptivanja.

Ukoliko propisani parametri kvalitete proizvedene asfaltne mjeSavine, odnosno izvedenog asfaltnog sloja ne
zadovoljavaju propisane zahtjeve, izvodac radova ¢e o0 svom troSku ukloniti dio nekvalitetno izvedenog asfaltnog sloja
i nadomjestiti ga novim slojem propisane kvalitete.

Prije izvodenja radova nadzor treba upisom u gradevinski dnevnik izvodau potvrditi da su sastavi odnosno
mjeSavine pojedinih slojeva kolnicke konstrukcije, koje je dao na odobrenje nadzoru sukladne projektu.

Isto tako nadzor mora i nakon svakog izvedenog pojedinog sloja kolnicke konstrukcije izvodadu odobriti da je sloj
izveden sukladno projektu, kako bi se moglo pristupiti sliedeéoj fazi radova odnosno izvedbi slijedeceg sloja kolniCke
konstrukcije.

Ukoliko sloj ne zadovoljava zahtjevima iz projekta, izvodac isti treba ukloniti i izvesti sukladno projektu. Ako radovi
nisu kvalitetni nadzorni inzenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na trosak izvodaca.

5.2.6. BETON | ARMIRANI BETON

OPCE NAPOMENE

Izvodenje betonskih konstrukcija mora biti takvo da betonska konstrukcija ima tehnicka svojstva i da ispunjava
zahtjeve propisane Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17), da bude u skladu s tehni¢kim
rieSenjem gradevine, uvjetima za gradenje danim projektom te da se osigura oCuvanje tih svojstava i uporabljivost
gradevine tijekom njezinog trajanja.

Izvodac betonske konstrukcije duzan je pridrzavati se projekta betonske konstrukcije i tehnikih uputa za ugradnju i
uporabu gradevnih proizvoda, odredbi TPGK te zahtjeva norme HRN EN 13670:2010 Izvedba betonskih konstrukcija,
koja ima tri cilja:
- prenijeti zahtjeve postavljene pri projektiranju na izvodaca, tj. biti poveznica izmedu projekta i izvedbe
- dati skupinu normiranih tehnickih zahtieva za izvedbu pri narucivanju betonske konstrukcije kao kontrolni
popis koji upotrebljava projektant kako bi osigurao da su izvodaCu pruZeni svi vazni tehni¢ki podaci za
izvedbu konstrukcije

Za postizanje ovih cilieva projekt se mora sastojati od skupine dokumenata i nacrta sa svim informacijama
zahtjevanim za izvedbu radova u skladu s projektom

Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije definirano je podrucje kontrole i nadzora prije i nakon betoniranja.

Ove postupke provodi struCni nadzor, unutamnji nadzor izvodaga radova i ovlaStena osoba prema Zakonu o
prostornom uredenju i gradniji. Upravljanje izvedbom (nadzor) koji provodi izvoda¢ radova definiran je normom HRN
EN 13670:2010.

Kontrolne postupke odredivanja i utvrdivanja svojstava svjeZeg i ocvrslog betona na mjestu ugradnje provodi
nadzorni inzenjer. lzvodac je duZzan provesti postupke dokaza svojstava betona. Za provedena ispitivanja izvodac je
duZan dostaviti zapise o provedenim procedurama kvalitete, a kao dokaz ispitivanja.

Izvodaé takoder mora uspostaviti sustav kontrole i osiguranja kvalitete izvodenja armirano betonskih radova putem
pisane forme. Moraju se odrediti odgovorne osobe u procesu izvodenja sa jednoznatnim zaduZenjima i
odgovornostima a putem pisanih dokumenata i pravila.
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Izvodenje mora obuhvatiti organizacijsku strukturu, dokumentaciju, postupke i sredstva koji su potrebni za
udovoljavanje zahtjeva norme HRN EN 13670:2010 i TehniCkog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/17), a
sve u skladu sa sljede¢im popisom:

- prijem i analiza projektne dokumentacije - ugradnja i zbijanje betona

- pripremni radovi - njegovanije i zastita betona

- montaza oplate - radnje koje se provode nakon
- montaZa armature betoniranja

- isporuka, prijem i gradili$ni transport betona
- radnje koje se provode prije betoniranja

Tvornica betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1:2006 - Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva,
proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvoda¢ odnosno izvoda€ je duZan dostaviti odgovarajucéu ispravu o
sukladnosti (preduvjet da se beton smije primiti na gradiliste) - lzjava o sukladnosti koju izdaje proizvoda¢ na temelju
Potvrde tvornicke kontrole proizvodnie, a kojeg izdaje ovlaSteno certifikacijsko tijelo.

O svim provedenim postupcima kontrole kvalitete izvodac betonskih radova duzan je voditi zapis.

Program kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije izraden je prema:
o postojecoj projektnoj dokumentaciji
e Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17),
o Tehnickom propisu za gradevinske konstrukciie (NN 17/17),
o Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacCavanju gradevnih proizvoda (NN
103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
Normama i priznatim tehnickim pravilima prema TPGK
e Ostalim normama na koje propisi i pravilnici upucuju

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | ODRZAVANJE GRADEVINE

ProraCunski uporabni vijek gradevina koja je predmet ovog projekta je propisana normom HRN EN 1991-2.

Radnje u okviru odrzavanja konstrukcije treba provoditi prema odredbama Tehni¢kog propisa za gradevinske
konstrukcije (NN 17/17) i normama na koje upucuje navedeni Prilog, te odgovarajuéom primjenom odredaba
vazecih ostalih propisa.

Redoviti pregledi u svrhu odrZavanja betonske konstrukcije provode se ne riede od 5 godina, a obuhvacaju:
e vizualni pregled, u kojeg je uklju¢eno utvrdivanje poloZaja i veli¢ine napuklina i pukotina te drugih
oStecenja bitnih za ocuvanje mehaniCke otpornosti i stabilnosti gradevine,
e utvrdivanja stanja za$titnog sloja armature,
e utvrdivanje velicine progiba glavnih  nosivih elemenata betonske konstrukcije za sluaj osnovnog
djelovanja, ako se vizualnom kontrolom sumnja u ispunjavanje bitnog zahtijeva mehanicke otpornosti i
stabilnosti

Dokumentaciju pregleda, te dokumentaciju o odrzavanju konstrukcije duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine.
Pregled konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlastene osobe, te 0 pregledu sastavljati posebna izvje$éa, a ako
se uoce da su bitna svojstva gradevine naruSena potrebno je konstrukciju sanirati prema projektu sanacije.
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5.3. IZOLATERSKI RADOVI

5.3.1. HIDROIZOLACIJA OKANA

Opéenito:

Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i stru¢no drzeéi se projekine dokumentacije i sliedecih propisa:

HRN EN 13859-2:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Definiciie i znacajke podioznih traka - 2. dio: PodloZne trake za
zidove (EN 13859-2:2004+A1:2008)

HRN EN 13967:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - plasticne i elastomerne trake za za$titu od viage i vode iz tla
HRN EN 13969:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za zastitu od viage i vode iz tla - Definicije i
znacajke (EN 13969:2004/A1:2006)

HRN EN 13970:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske paronepropusne trake - Definicije i znacajke (EN
13970:2004/A1:2006)

HRN EN 13984:2005/A1:2008 - Savitjive hidroizolacijske trake - Plasticne i elastomerne paronepropusne trake - Definicije i
znacajke (EN 13984:2004/A1:2006)

HRN EN 14909:2008 — Savitljive hidroizolacijske trake - Plasticne i elastomerne trake za spreavanje kapilarnog podizanja
vode - Definicije i znacajke (EN 14909:2006)

HRN EN 14967:2008 - Savitlive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za spreCavanje kapilarnog podizanja vode -
Definicije i znacajke (EN 14967:2006)

HRN U.M3.240 Hidroizolacioni materijali od organskih rastvaraca za hladni postupak

HRN U.M3.242 Hidroizolacioni materijali od bitumenske emulzije za hladni postupak

HRN U.M3.244 Hidroizolacioni materijali za vruci postupak

Ovi radovi obuhvacaju izolacije (bitumenske, sintetske i sl.) za izolaciju protiv procjedne vode i viage u tlu.

Prije poCetka radova izvoda¢ mora ustanoviti Kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad
mora o tome na osnovu relevantnih dokaza, pismeno izvjestiti nadzornog inZenjera kako bi se podloga na vrijeme
popravila i pripremila za izvodenje izolacije.

Radovi se moraju izvesti u svemu prema uvjetima uputama proizvodaca. Podloga mora biti suha i ¢vrsta, ravna i bez
Supljina na povrsini, te oiS¢ena od prasine i raznih necistoca (nafte i masti, pradine i rastresitih ili trodnih &estica),
izvedena u padovima prema vodolovnim grlima / okapnim profilima. Max. vlaznost podloge je 3% mase. Pazljivo
izvesti savijanje traka i preklope prema uputama proizvodaca, uz upotrebu tipskih prefabriciranih elemenata za
sloZzene spojeve (uglove, bridove, vodolovna grla, prodore i sliéno), jer ¢e sve manjkavosti i Stete nastale loSom
izvedbom izolacije snositi izvodac.

Izolacija se polaze samo na posve suhu i o¢iS¢enu podlogu kod temperature koju definira proizvoda¢ i materijal
odabranog izolacijskog sistema. Izolacione trake moraju prilegnuti na podlogu ravno cijelom povrSinom, bez nabora i
mjehura.

Posebnu paZnju obratiti na zastitu od poZara kod rada sa vruéim bitumenskim premazima i varenim liepenkama zbog
velike zapaljivosti bitumena. U slu€aju poZara gasiti pijeskom ili pjenom. Gasenje vodom je opasno zbog prskanja
vrelog bitumena.

Hidroizolacije na bazi penetriraju¢ih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon vezanja betona,
odnosno nakon skidanja oplate. Vlaznost i kiselost betonske podloge treba izvodaé provieriti i uskladiti recepturu
premaza sa kvalitetom podloge.

Onecis¢ene podloge (zemlja, ulje i sl.) Cistiti mehanicki i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvodac¢
premaza. Broj i na¢in nano$enja premaza prema uputstvu proizvodaca.

Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, veé se mora
ponovno izvesti izolacija cijele povrSine na tro3ak izvodaca. lzvodaC mora u tom slucaju o svom trosku izvesti i
popravak pojedinih gradevinskih i obrtnickih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe ostete ili moraju demontirati.
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Materijal:

Sav materijal mora odgovarati standardima koji se odnosi na proizvode koji se ugraduju i mora biti atestiran.

Potvrde sukladnosti (certifikati) moraju biti na gradiliStu, te na zahtjev nadzorne sluzbe i predoceni. UskladiStenje
materijala na gradili$tu mora biti struéno i prema uputi proizvodaca kako bi se iskljucila bilo kakva moguénost

propadanja.

Prije poCetka radova i ugradnje Izvoda je obavezan nadzornom inZenjeru dostaviti valjane certifikate i dokaze
kvalitete za sve gradevinske proizvode i radove koje planira ugraditi. Bez ispunjenja ovog uvjeta po¢etak radova nece
biti mogudi, a svi troSkove snosi Izvodaé radova.

5.4. GRAVITACIJSKI SUSTAV

5.4.1. GRAVITACIJSKI CJEVOVOD

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane vaze¢im standardom.

Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete
Proizvodac treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povijeriti drugom laboratoriju.

1 GRAVITACIJSKA ODVODNJA

1.1. Kvaliteta zatrpavanja — zbijenosti
- za posteljicu Ms>15,0 MN/m2
-za pjeSCanu ispunu do kote od 30 cm iznad visine kalote cijevi zahtjeva se po modificiranom Proctoru Sz>95%
- iznad prethodno nasipanog sloja pijeska vrsi se zatrpavanje zemljom iz iskopa do humusnog sloja
- iskop rova za kanalizaciju izvoditi bagerom sa ravnom radnom zlicom kako bi se $to manje narusila kompaktnost temeljnog
tla

1.2. PVC CIJEVI DN315/DN250 mm; SN8 - Spajanje s naglavkom (spoj prema HRN EN 1277:2007)

1.2.1. Spajanje cijevi - naglavak i labirintna brtva HRN EN 1277:2007

12.2. Oblik dimenzije i fizitke osobine prema atestu proizvodaca

1.2.3. Polaganije i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala prema HRN EN 1610:2015

1.2.4. Tjemena nosivost prema EN 1SO 9969

1.2.5. Ispitivanje na gradilistu po DIN 4033 sa probnim tlakom 0,05 MPa
Ispitivanje vodonepropusnosti i pad razine vodostaja prema HRN EN 1277:2007

1.2.6. Mijesto prikljucka u skladu sa zahtjevima standarda HRN EN 1610:2015

1.3. Cijevi od PVC-a visoke glatko¢e DN 150; SN 8; spajanje s naglavkom (spoj prema HRN EN 1277)

1.3.1. Oblik, dimenzije i fizicke osobine prema atestu proizvodaca

1.3.2. Ispitivanje vodonepropusnosti

2. Sva naprijed navedena ispitivanja kontrole i kvalitete mogu se vrsiti po ovladtenim tvrtkama za izdavanje atesta te upisom u
gradevinski dnevnik gradiliSta uz ovjeru nadzornog inZenjera.

3. Za geodetske radove priloZiti geodetski elaborat iskol&enja.

Metode ispitivanja

Kvaliteta cijevi provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih daljim odredbama standarda, a koje su
izradene iz prosje¢nog uzorka.

Izjava o kvaliteti, odnosno izvjesée o ispitivanju
Cijevi i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvjeSce o ispitivanju koji sadrzava slijede¢e podatke:

- tvrtku, odnosno naziv proizvodaca cijevi

- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere)
- datum proizvodnje

- datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja
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- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena
- 0znaku pojedinacnog standarda kojem proizvod odgovara

Pri isporuci cijevi isporucitelj je duzan Investitoru podnijeti ateste o izvrSenim tvornickim ispitivanjima i analizama.

Cjevovodi su predvideni od PVC cijevi i fazona s integriranim naglavkom sukladnih sa HRN EN 1401-1, DIN 16929,
DIN 8061, DIN 8062 i HRN EN 13476-2. Obodna krutost cijevi je min.SN8 prema EN ISO 9969.

Investitor se moZe odluiti za izvedbu gravitacijskog cjevovoda od nekog drugog materijala, a sve prema normama:

Norma

HRN EN 13476-1:2007 HRN EN 295-1:2013
HRN EN 13476-2:2007 HRN EN 295-2:2013
HRN EN 13476-3:2009 HRN EN 295-3:2012
HRN EN 12666-1:2011 HRN EN 295-4:2013
HRN EN 14758-1:2012 HRN EN 295-5:2013
HRN EN 1852-1:2009 HRN EN 295-6:2013
HRN EN 1401-1:2009 HRN EN 295-7:2013
HRN EN 14364:2013

Cjevovodi moraju biti izgradeni na nacin da se sprije€e diferencijalna slijeganja cijevi, uleknu¢a, slom cijevi,
rastavljanja spoja ili odvajanja od gradevina na cjevovodu, tj. da se ne narusi strukturalna stabilnost cjevovoda, da se
sprije¢i unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrzi nepropusnost i projektirani hidraulicki kapacitet.

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagodeni odabranom cijevnom materijalu.

Na svakih 500 m isporucenih cijevi, Izvodaé ¢e, u nazoCnosti InZenjera, uzeti uzorak cijevi u duljini od 1 m i predati ga
neovisnom laboratoriju koji ¢e provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) plastomernih cijevi sukladno normi HRN EN
ISO 9969. Ispitivanje GRP cijevi na obodnu krutost ¢e se vrsiti prema odredbama norme HRN EN 14364.

Tro8kovi uzimanja uzoraka cijevi te ispitivanja u neovisnom laboratoriju idu na teret Izvodaca, tj. smatraju se
ukljuéenim u jediniénu cijenu dobave, dopreme i ugradnje cijevi.

Izvoda€ ¢e, u sluaju podbacivanja rezultata tekucih ispitivanja, snositi sve troSkove ispitivanja ve¢ ugradenih cijevi i
zamjene ugradenih cijevi koje ne zadovoljavaju uvjetu minimalne obodne krutosti.

Narucitelj i InZzenjer pri samoj isporuci mogu odrediti uzorak za ispitivanje, te ukoliko uzorak ne zadovoljava traZzena
tehnicka svojstva, NaruCitelj zadrZzava pravo cijelu takvu isporuku vratiti 1zvodacu, a ukoliko bi se takav slucaj
ponovio, Narucitelj zadrzava pravo obustave daljnje isporuke i ugradnje cijevi od tog proizvodaca.

ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA

Po zavrSetku montaZe cijevnog voda isti je potrebno ispitati na vodonepropusnost.

Kontrola nepropusnosti kanalizacijskih gradevina od svih vrsta cijevnog materijala (beton, azbestcement, PVC,
stakloplastika, PEHD, PPHD, poliester, lijevanozeljezo i dr.) vrSi se prema normi HRN EN 1610, kojom se odreduje
nacin polaganja i kontrola cjevovoda sa slobodnim vodnim licem.

Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih gradevina je terenski rad kojim se utvrduje nepropusnost izgradene
gradevine na terenu. Nepropusnost direktno utjeCe na kvalitetu gradevine te je ona uvjet za pustanje u funkciju
gradevine (kanalizacije).
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Sukladno HRN EN 1610, ispitivanje nepropusnosti moze se obaviti pomocu dvije metode:
e ispitivanje vodom (postupak "V");
e ispitivanje zrakom (postupak "Z").

5.4.2. REVIZIJSKA OKNA

Na trasi gravitacijskih kolektora, predvidena je ugradnja:
e revizijskih okana

Investitor se moZze odluditi i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje vazeéih propisa i normi:

Materijal okana - norme

HRN EN 1917:2008 - Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s eli¢nim vlaknima i armirana (EN
1917:2002/AC:2008)

HRN EN 13476-3:2009 - Plasti¢ni cijevni sustavi za netlathu podzemnu odvodnju i kanalizaciju,- Cijevni
sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomek$anog polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) i
polietilena (PE) - 3. dio:Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom povr§inom i
sustav tip B (EN 13476-3:2007+A1:2009)

HRN EN 13598-2:2010 - Plasti¢ni cijevni sustavi za netlathu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -
NeomekSani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - 2. dio: Specifikacije za
kontrolna okna i kontrolne komore u podruéju prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-
2:2009)

HRN EN 14364:2013 - Plastiéni cijevni sustavi za tlaénu i netlaénu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom
oja¢ani duromeri (GRP) na osnovi nezasidenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice
i brive (EN 14364:2013)

Neovisno o materijalu okana, lzvodaC je duZan za provedbu tekuéih ispitivanja okana od strane neovisnog
laboratorija i to:
e na svakih 2.000 m kanalizacijske mreze, Izvodac ¢e, u nazocnosti InZenjera, jedno revizijsko okno predati
neovisnom laboratoriju koji de provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) tijela okna sukladno normi HRN EN
14982.

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane vaze¢im standardom.

Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete

Proizvodac treba stalno kontrolirati proizvodnju revizijskog okna u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti u drugoj
laboratoriji.

Izjava o kvaliteti, odnosno izvjesSce o ispitivanju
Revizijska okna i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvjeSce o ispitivanju koji sadrzava slijedece
podatke:

- tvrtku, odnosno naziv proizvoda¢a okna

- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere)

- datum proizvodnje

- datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja

- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena

- oznaku pojedinacnog standarda kojem proizvod odgovara
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Pri isporuci revizijskog okna isporuitelj je duzan Investitoru podnijeti ateste o izvrSenim tvorniCkim ispitivanjima i
analizama.

5.5. TLACNI SUSTAV

5.5.1. TLACNI CJEVOVOD

Cjevovod je predviden od PEHD cijevi. Prilikom izvodenja montaZerskih radova, a u cilju kontrole i osiguranja
kakvoce, potrebno je izvrSiti temeljit pregled i ¢iS¢enje svih spojnih elemenata. MontaZne spojeve treba izvoditi
pazljivo i prema uputstvima proizvodaca. Armature se ugraduju tek nakon kontrole funkcionalnosti. Sve ugradbene
materijale potrebno je detaljno pregledati prije ugradbe, a iz razloga uo¢avanja eventulnih poroznih mjesta.

PEHD cijevi za oborinsku i sanitarnu odvodnju moraju biti u skladu s HRN EN 13244-2.

PEHD cijevi se polazu na propisno pripremljenu posteljicu, na koju moraju nalijegati cijelom svojom duljinom. Nakon
montaze, vri se zastita materijalom sa strana i iznad tjemena cijevi, te optereCuje (spojevi se ostavljaju nezatrpani),
izvodi se tlacna proba, te kona¢no zatrpavanje.

Polietilenski cjevovodi imaju i svoje specifiCnosti koje treba uzeti u obzir: lako se javljaju ogrebotine i zarezi
(mehanicka oStecenja kod transporta i polaganja), utjecaj temperatura, opasnost od ultraljubiCastog zraCenja, postoji
neznatna propustljivost za ugljikovodiéne spojeve, podloZnost puzanju i popustanju naprezanja, moguénost
pronalaZenja zakopanih cijevi, oteZzano pronalazenje puknuéa uobi¢ajenim metodama.

Prilikom dobave cijevi odgovorna osoba nabave ifili nadzorni inZenjer duzni su provjeriti da li cijevi zadovoljavaju
kriterije, propisane od vodoopskrbnog poduzeca. Ukoliko cijevi ne zadovoljavaju iste su duzni vratiti dobavljacu.

Fazonski komadi i armature su prema HRN EN 598 (odredivanje zahtjeva za materijale, mjerenja i dozvoljena
odstupanja, mehanicke karakteristike i standardne prevlake cijevi i fazonskih elemenata od nodularnog lijeva).
Polaganie cijevi se vrsi na predhodno pripremljenu pje$¢anu posteljicu. Zatrpavanje se vrsi pje$€anim materijalom uz
nabijanje sa strana. Zatrpavanje kanala probranim materijalom iz iskopa se vrSi u slojevima po 30,00 cm, uz
istovremeno nabijanje. Minimalni nadsloj iznad cijevi je 0,80 m, kako bi se onemoguéilo smrzavanje vode u
cjevovodu.

Na horizontalnim i vertikalnim skretanjima cjevovoda se postavljaju betonska ukruéenja, a radi preuzimanja sila u
krivinama, sve prema nacrtima u ovome projektu. Sa ciliem postizanja pouzdanosti cjevovoda prilikom uobi¢ajenog
slijeganja terena tijekom vremena, prve spojeve cjevovoda, prije i poslije montaznih Cvorova (zasunska okna),
potrebno je izvoditi elektrofuzijskim spojnicama.

Spajanje polietilenskih cijevi se obavlja tehnikama fuzije i to na nekoliko nacina:
e su€eono zavarivanje
o polifuzijsko zavarivanje
o elektrofuziisko zavarivanje

Predmetim projektom je predvideno elektrofuzijsko zavarivanje iako se lzvoda€, uz suglasnost Investitora, moze
odluciti i za drugi nacin spajanja PEHD cjevovoda.

Vizualna kontrola procesa suéeonog zavarivanja se izvodi nakon zavrSetka procesa zavarivanja sa unutradnje i
vanjske povrsine cijevi, gdje visina formiranog prstena od taline mora biti jednaka sa obje strane cijevi. Eventualna
razlika u visini prstena moze nastati prilikom zavarivanja cijevi razli¢itog indeksa teCenja.

Vizualna kontrola elektrofuzijskog procesa zavarivanja:
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- vizualna kontrola elektrofuzijskog procesa zavarivanja vrsi se pomocu indikatora taline koji se nalaze na
spojnom elementu.

5.5.2. TLACNA PROBA

Prije izvodenja tlatne probe moraju se svi zavareni spojevi potpuno ohladiti (vrijeme hladenja zavarenog spoja dan je
u sljedecoj tablici ):

promjer cijevi minimalno hladenje cijevi | minimalno vrijeme prije izvodenja tlaCne probe
mm prije otklanjanja stega ispitni tlak 6 bara ispitni tlak 24 bara
dod 63 mm 6 min 10 min 30 min

dod 110 mm 10 min 20 min 60 min

dod 160 mm 15 min 30 min 75 min

do d 225 mm 20 min 45 min 90 min

do d 300 mm 30 min 60 min 150 min

Cjevovod prije tlatne probe treba pravilno usidriti i zatiti od djelovanja okoline (suncevih zraka). Najvecéi ispitni tlak
iznosi 1,50 x maksimalni radni tlak. Za vrijeme ispitivanja (najmanje 10 minuta) ne smije pasti tlak u sustavu.

5.5.3. CRPNE STANICE
PROBNI RAD | KONTROLA U REDOVNOM POGONU

Pustanje u rad, probni pogon te odrzavanje tijekom rada precrpnih stanica potrebno je provoditi sukladno uputama
proizvodaca crpnih agregata odnosno ostale pripadajuée opreme.

Sukladno Zakonu o gradnji, ¢l. 150, viasnik gradevine odgovoran je za njezino odrzavanje. OdrZavanje gradevine, te
poslove pracenja stanja gradevine, povremene godinje preglede gradevine, izradu pregleda poslova za odrZavanje i
unapredivanje temeljnih zahtjeva za gradevine i druge slicne poslove, viasnik gradevine, odnosno osoba koja obavija
poslove upravijanje gradevinama prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za
obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom.

ODGOVORNOST IZVOPACA ZA FUNKCIONALNOST SUSTAVA
Ukoliko na ugradnji precrpnih stanica sudjeluje vise izvodaca, Investitor je duzan imenovati izvodaca odgovornog za

medusobno uskladivanje radova. Takoder, Investitor u tom slu€aju imenuje i glavnog inZenjera gradilista (¢lanak 55.
Zakona o gradniji, NN RH 153/13, 20/17).

PROBNI POGON | PUSTANJE U RAD

Stoga, za potpuno kompletiranje ugradnje opreme i probni rad Investitoru odgovara imenovani lzvoda¢. Odgovorni
izvodac prije primopredaje u rad potpuno funkcionalnog postrojenja mora izvrsiti:
- provjeru funkcionalnosti kako pojedinih dijelova postrojenja (crpke, automatika, armatura) tako i sustava u
cielini
- podeSavanje radnih parametara prema projektantskim naputcima glavnog i izvedbenog projekta
- pustanje u rad u nazo&nosti predstavnika isporucitelja opreme ifili ovlastenog servisera
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Za pustanje kanalizacijskih crpki u rad potrebno je osigurati inicijalno punjenje vodom crpnog bazena. Pri tome je
nuzno ispitati slijedece :
- utvrditi da li su crpke montirane s pravim smjerom okretanja (vrtnje); ukoliko je smjer vrtnje crpki ispravan, u
uljevnom oknu ¢e biti konstatirano teéenje vode
- kontrolirati nivoe uklju€ivanja i iskljucivanja crpki, te provesti korekciju na lokalnoj automatici ukoliko se
pokaze nuznim
- kontrolirati rad ciklickog programatora kojim se omoguc¢ava naizmjenicno ukljuCivanje crpki u rad.

KONTROLA | ODRZAVANJE PRECRPNIH STANICA U NORMALNOM POGONU

Odrzavanje crpnih stanica svodi se na redovito odrzavanje sve opreme, posebice crpki i automatike u skladu s
uputama proizvodaca. Uz crpke redovito je potrebno kontrolirati i zadtitne uredaje, a naroéito one za ublazavanje
tlaénog udara.

Redovito odrzavanje obuhvaéa i povremeno praznjenje i ¢iS¢enje crpnog bazena te provjera vodonepropusnosti
konstrukcije.

Najveci je problem u radu crpnih stanica stvaranje kore i taloga u crpnom bazenu te plivajuée tvari koje remete rad
automatike, naroéito u slucaju plivajucih prekidaca. Kora i talog redovito uzrokuju stvaranje neugodna mirisa i
opasnih plinova, stoga i ventilacijski sustav crpne stanice treba redovito kontrolirati i odrZavati, posebice kod stanica s
duljim zadrZavanjem otpadne vode.

Radi zastite kanalizacijskih crpki od mehanitkog oStecenja one su predvidene sa kanalnim radnim kolom, slobodnog
prolaza prema proracunu, no i unato€ toga izuzetno je vazno drzati se slijedecih uputa i preporuka:
- nakon izgradnje kanalizacijske mreZe naselja realno je raCunati da je u kanalima i oknima zaostao krupniji
grubi materijal ( boce, daske, letve i sl.) i crpke ne smiju biti montirane u crpni zdenac prije nego li se ukloni
iz mreze i okana sav komadni otpadni materijal

- materijal koji se bude koristio za ¢iS¢enje prostorija i objekata prije njihovog stavljanja u funkciju ne smije
dospijeti u kanalizacijsku mrezu, jer moze blokirati rotore crpki.

Tijekom redovne eksploatacije crpne stanice, jedanput godiSnje, a prvenstveno iz preventivnih razloga, preporuca se
crpke izvaditi iz zdenca, oprati i kontrolirati stanje rotora (o€istiti po potrebi), provjeriti stanje sjekaca grubih materijala,
te kontrolirati tlak zastitne uljne kupelji elektromotora. Posao kontrole crpki bezuvjetno je nuzno povijeriti oviastenom
serviseru za crpke.

5.5.4. ODRZAVANJE TLACGNIH CJEVOVODA

Cidcenje kanala se uobicajeno obavlja:
- ispiranjem

Za potrebe ispiranja na trasi tla¢nog cjevovoda ugraduju se garniture za ispiranje, muljni ispusti.

Ispiranje se obavlja mlazom vode iz vodovoda ili cisterni $trcaljkom Sto zahtjeva vodu pod tlakom, {j. prikljuéak na
vodovod ili koriStenje crpki. NajceSc¢e primjenjivan nacin je Cis¢enje kanala pomocu specijalnih vozila tipa WOMA koje
mogu proizvesti izlazne tlakove mlaza za ispiranje do cca 200 bar.
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5.6. GRADENJE

Tehnicki uvjeti izvodenja su u skladu s:
- Zakonom o gradnji NN br. 153/13, 20/17
- Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije NN br. 17/17
- Iskustvima na projektiranju, izvodenju i nadzoru tijgkom izvodenja te koristenje slicnih konstrukcija i
gradevina
- Uobicajenim principima projektiranja i izvodenja radova koji obuhvacaju predmetne radove

Navedeni tehnicki uvjeti mogu se dopuniti ili izmijeniti za vrijeme radova, u dogovoru sa projektantom i nadzorom, ali
u okvirima predvidenim ovim projektom.

Dopune tehni¢kih uvjeta obvezuju izvodaCa radova. Ako dopune znaCe promjene uvjeta fiksiranih ugovorom o
izvodeniju, predvidaju se dopune ugovora.

ZASTITA OD POZARA TIJEKOM IZGRADNJE

Tijekom izgradnje na gradili$tu ¢e se postaviti ru¢ni vatrogasni aparati za poetno gaSenje poZara. Broj aparata
odrediti ¢e se kod same izgradnje. Gradiliste ¢e tijekom izgradnje biti opskrblieno s jednim telefonom za dojavu
pozara. Radnici na gradilistu biti ¢e upoznati s opasnostima od poZara i nainom gasenja.

Svi konstruktivni dijelovi gradevine predvideni su od tvrdih i na poZar otpornih materijala.

5.7. MJERE ZASTITE

5.7.1. MJERE ZASTITE OD POZARA

Do trase cjevovoda je moguce pravovremeno doci vozilima vatrogasne sluzbe. Pristup jedinicama vatrogasne sluzbe
omogucen je sa prometnica.

Izvori opasnosti za pojavu pozara na trasi sustava odvodnje potje€u od:
- nepravilno koristenje elektricne energije
- unoSenje otvorenog plamena
- bacanje opuSaka
- nepotrebno zatrpavanje otpacima

Prije i tijekom uporabe, izvodaC radova, Investitor ili korisnik duzni su pribaviti sliedee dokaze o ispravnosti
instalacija i opreme (obavljenim pregledima i ispitivanjima):
* Dokaz o ispravnosti strojeva i uredaja s pove¢anim opasnostima — Uvjerenje o ispravnosti strojeva ili
uredaja s povecanom opasnosti koji se nalaze na listi Pravilnika o listi strojeva i uredaja s povecanim
opasnostima — NN br. 47/02. Ispitivanja u eksploataciji treba provoditi najmanje jedanput u dvije godine
temeljem ¢l. 52. Zakona o zastiti na radu — NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09,
143/12, 76/13 i 71/14.
* Vatrogasni aparati odrzavaju se i pregledavaju periodi¢no od strane ovlastenih osoba najmanje jednom
godisnje. Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se svaka 3 mjeseca i moze ga obavljati korisnik, te
se o redovnim pregledima vodi evidencija u skladu s ¢l. 7. Pravilnika o vatrogasnim aparatima - NN
101/11, 74/13 .
* Izjave o sukladnosti i/ili potvrde (certifikate) o sukladnosti proizvoda - strojeva, uredaja i ugradene
opreme (sukladno Zakonu o tehnikim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti - NN br. 80/13 i 14/14 i
Pravilniku o sigurnosti strojeva — NN br. 28/11).
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ZAKONI, PRAVILA, PRAVILNICI, TEHNICKI PROPISI, NORMATIVI | STANDARDI

U nastavku je dan pregled pravila, pravilnika, tehnickih propisa, normativa i standarda kojih se Izvodaé radova duZan
pridrzavati za vrijeme izvodenja radova :

- Zakon o zaétiti od pozara (NN 92/10)

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara (NN 08/2006)

- Pravilnik o odrzavaniju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94, 103/96, 130/07)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

5.7.2. MJERA ZASTITE NA RADU

Temeljem Zakona o zaétiti na radu (NN 71/14, 184/14, 154/14), Investitor za poslove u graditeljstvu mora imenovati
koordinatora zastite na radu za fazu izvodenja radova (KOORDINATOR Il) kao i osigurati izradu Plana izvodenja
radova.

Sukladno ¢l. 13. Pravilnika o zaétiti na radu na priviemenim ili pokretnim gradilidtima (NN 51/08), pri izvodenju radova
na gradiliStu potrebno je uvazavati i primjenjivati nacela Zakona o zastiti na radu i to osobito:
1. za odrzavanije primjerenog reda i zadovoljavajuée Cistoce na gradilistu
2. izbor i razmjeStaj mjesta rada, uzimajuci pri tome u obzir nacin odrzavanja pristupnih puteva te odredivanja
smjerova kretanja i povrsina za prolaz, kretanje ili opremu.
3. uvjete pod kojima se rukuje razli¢itim materijalima
4, tehnicko odrzavanje, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi ispravljanja svih nedostataka koji
mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika
5. razmije$taj i oznaCavanje povrSina za skladistenje razli¢itih materijala, posebice kad se radi o opasnim
materijalima i tvarima
6. uvjete pod kojima se koriste i premjestaju ili uklanjaju opasni materijali
7. skladistenje i odlaganie ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala
8. uskladivanje vremena izvodenja razli¢itih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja poslova na gradilistu
9. suradnja izmedu izvodaca i drugih osoba na gradilistu
10. uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se nalazi gradiliste.

Izvoda€ radova je duZan obavljati radove u skladu s pravilima zastite na radu na temelju plana izvodenja radova u
kojem su obuhvacéene i sve specifiCnosti organizacije i tehnologije koju Ce primijeniti. Uposleni djelatnici moraju biti
obuceni za obavljanje ove vrste poslova.

Djelatnici Izvodaca moraju koristiti sredstva rada koja trebaju biti tehnicki ispravna, a djelatnici prilikom izvodenja radova
trebaju koristiti potrebitu zastitu, to podrazumijeva: zastitna radna odijela, cipele, rukavice i kacigu, a onaj koji radi na
skeli zatitni opasac s kojim se veZe za rub, ako postoji mogucnost pada preko ruba, kod montaZe opreme na visini.

Za vrijeme izvodenja radova na gradevini potrebno je osigurati stru¢an nadzor nad izvodenjem te primjenu svih propisa
u gradevinarstvu.

5.7.3. MJERE ZASTITE OD BUKE

Sustav odvodnje nije uzro¢nik buke.

Investitor je obvezan, tijekom uporabe, kao i Izvodac, tijekom izgradnje, pridrzavati se sljedecih pravilnika u pogledu
sprjecavanja Sirenja prekomjerne buke iz gradevina iz kojih se potencijaino moze Siriti buka:

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)
- Direktive 2002/49/EZ
- Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvediti provedbu mjera zastite od buke (NN 91/07)
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- Pravinika o najviSe dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08)
- HRN.U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91, 55/96)

O provedenim mjerama zastite od buke potrebno je predo€iti dokaz od strane ovlastene pravne osobe.

5.7.4. MJERE SANITARNE ZASTITE

Sustav odvodnje je projektiran, a mora biti i izveden na nacin da se osigura vodonepropustnost sustava
odvodnje do uredaja za pro¢iSéavanje otpadnih voda Sto onemogucuje pojavu Sirenja zaraznih bolesti.

Prilikom izgradnje sustava odvodnje, Izvoda¢ je duzan se drZati Zakona o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti (NN
79/17, 113/08, 43/09) te Zakona o predmetima opée uporabe (NN 39/13).

5.8. ZASTITA SUMA

Investitor je obvezan pismeno obavijestiti nadleznu Sumariju Slatina, min. osam (8) dana radnije, o pocetku radova.

Tijekom izvodenja radova zabranjuje se:
- bilo kakva sjeca i oStecivanje okolnih stabala
- odlaganje viska materijala, bacanje otpada i ispustanje otpadnog mulja na susjedno Sumsko zemljiste i u
Sumu
- koristiti susjedno Sumsko zemiSljte za deponiranje materijala potrebnog za izgradnju sustava odvodnje

Tijekom izvodenja radova, Sumariji Slatina se mora omoguéiti nesmetano gospodarenje okolnom Sumom.
Izvodac je duzan se prilikom izvodenja radova pridrZzavati se mjera zastite od poZara.

Sve eventualne Stete nastale na susjednoj Sumi i Sumskom zemljistu kao posljedicu izgradnje, Investitor je duzan
sanirati, uz nadoknadu $tete HS d.o.o0.

5.9, ZASTITA KULTURNE BASTINE

Radi zastite potencijalnih arheolo$kih nalaza, tijekom izvodenja zemljanih radova, preporu€uje se osiguranje stalnog
arheoloskog nadzora.

U sluaju odsutnosti struénog nadzora, a u sluéaju da se tijekom radova zateknu arheoloski nalazi, Izvoda¢ je duzan
radove prekinuti te zateenom bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo.

5.10. ZASTITA POSTOJECIH INSTALACIJA

8.10.1. Energetska instalacija

Investitor je duzan prije poCetka radova obavezno obavijestiti HEP pogon Slatina radi utvrdivanja koridora postojecih
kabela.

Dio radova se izvodi ispod zracnih dalekovoda pa je prilikom izvodenja radova ispod njih potrebno obratiti posebnu
pozornost. Prije poCetka radova potrebno je izvijestiti viasnika instalacije.
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Prilikom gradenja ne smije se narusiti stabilnost niskonaponskih stupova. Pojedini NN stupovi mreze su uzemljeni
bakrenim uzetom, odnosno pocin¢anom trakom koja se ne smije ostetiti. Na dijelu trase postojecih kabela potrebno je
izvrSiti ruéne poprecne prekope kako bi se fizicki otkrili energetski kabeli i izbjegla oStecenja istih.

U slu€aju oSteCenja elektroenergetskih objekata radove izvodi HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica, a troSkove radova
snosi Investitor.

Visokonaponski dalekovodi

Prilikom radova na sustavu odvodnije u blizini dalekovoda, lzvodac je duzan pridrzavati se posebnih uvjeta vlasnika
dalekovoda (HOPS d.o.0., Prijesnosno podrucje Osijek).

Iskop u blizini temelja stupa lzvoda¢ je duzan vrSiti paZlivo s obzirom na moguénost postojanja trakastog
uzemljivaga.

U slu€aju da se kod iskopa naide na isti, 0 tome treba obavijestiit viasnika voda, a Investitor je duzan o svom troSku
sanirati uzemljivaC u skladu s tehnickim propisima.

Tijekom izvodenja radova se mora osigurati min.3m izmedu vodi¢a postojeceg nadzemnog 110kV voda, te ljudi,
predmeta, alata, opreme i strojeva koji sudjeluju u radovima.

Izvodenje radova u neposrednoj blizni stupova dalekovoda Investitor je duzan min.7dana ranije obavijestiti HOPS
d.0.0., Prijenosno podrucje Osijek.

8.10.2. Plinska instalacija

Izvodac je duzan radove u blizini plinovoda izvoditi isklju¢ivo ru¢no.
Investitor je duzan dan prije radova pocetka radova obavijestiti vlasnika instalacije.

Prilikom izvodenja radova armatura na plinovodu mora ostati dostupna, oznake vidljive, a prije zatrpavanja mjesta
rada pozvati predstavnike instalacije na pregled zastite plinovoda.

Eventualna oStecenja na plinovodu nastala prilikom radova idu na teret Investitora.

5.10.3. Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura

lzvoda€ radova je obavezn prije izvodenja radova u blizini HTove EKI zatrazZiti iskolCenje trase podzemne EKI,
zahtjevom na Hrvatski Telekom d.d.

Ukoliko se postoje¢a EKI u vlasniStu HTa mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, potrebno je HTom sklopiti ugvovor
o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti definirali na novim parcelama.

5.11. NADZOR

Projektantski nadzor nad izvodenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih suradnika. Taj
nadzor vodi brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim dopunama (ako takove budu postojale) i svrsishodno
namjeni koja proizlazi iz projekta. Projektantski nadzor je povremenog karaktera.

Projektant ima pravo donositi odluke u sluaju kada se ukaZe potreba izmjene pojedinih dijelova projekta, bilo po
opsegu, postupku ili redoslijedu izvodenja radova.
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5.11.1. Struéni nadzor

Potrebno je osigurati stalni strucni nadzor tijekom izvodenja radova. Nadzorni inZenjer provodi u ime Investitora
strucni nadzor gradenja. Nadzorni inZenjer ima zadatak da kontinuirano prati radove, a za vece radove u punom
radnom vremenu.

On je odgovoran za tumacenje ugovorenih obveza i izmjena, on uspostavlja kriterije prihvatljivosti, vodi racuna da se
radovi izvedu u skladu sa projektom i standardima i dobrom praksom, ocjenjuje napredovanje gradnje i dinamiku
placanja graditelju sukladno koli€ini izvr8enih radova i ugradenog materijala. U slu€aju kakvih ve¢ih odstupanja od
projektnih postavki, zapazanja ovog nadzora su mjerodavna kao odluko o nastavku rada. Nadzorni inzenjer stalno
obavje$tava Investitora o tijeku radova i zadovoljenju roka zavrSetka radova.

5.11.2. Nadzor u podrucju drZavne ceste

Nadzor nad izvodenjem radova sustava odvodnje na podrucju drzavne ceste, prema utvrdenim uvjetima Hrvatskih
cesta, obavljat ¢e Hrvatske ceste, Poslovna jedinica Varazdin, Tehni¢ka ispostava Bjelovar.

5.12. IZVJESCE O IZVEDENIM RADOVIMA

Da bi se saCuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po zavréenom poslu izraditi izvjeS¢e o svim izvedenim
radovima na izgradnji gradevine. Poseban naglasak u tom izvjeS¢u treba staviti na eventualne izmjene u odnosu na
predvideno projektom.

PROJEKTANT:

HRVATSKA KO"G-»AE VEE! Q_}h GRADEVINARSTVA

Sanda Sikic g
diplAin ma
glunarstva M

G 1250

Osijek, listopad 2017.g. Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
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6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJA OTPADOM

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
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Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci,k.o.Podravska Slatina
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/l | | Broj projekta: | | p-507/16-D-1I | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/2

Mjesto i datum izrade:

Osijek, listopad 2017.g.




ﬂ' seovon,are. 2 EURDVISION _ Razinaprojoka: __ Glavi projekt _ Knjga:  KNJIGA1/2  Brprojekta:  p-507/16-D-l
. GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l ZO0P: 21-2015

%meWW"' _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Gradevni otpad je otpad nastao prilikom izgradnje gradevine, rekonstrukcije, uklanjanja i odrZavanja postojecih
gradevina, kao i otpad nastao od iskopanog materijala koji se ne moze bez prethodne uporabe koristiti za gradenje
gradevine zbog kojeg gradenja je nastao.

Nacin i uvjeti postupanja gradevnim otpadom za predmetnu gradevinu moraju biti sukladni sa slijede¢im zakonima i
pravilnicima:
o Pravilnik 0 gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14,53/14, 121/15, 132/15)
Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN 42/07)
Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest (NN 89/08)

Gospodarenje gradevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvacaju odvojeno skupljanije,
uporabu ifili zbrinjavanje gradevnog otpada. Gradevni otpad ne smije se odloziti na mjestu nastanka kao niti na
lokacijama koje nisu za to predvidene. Posjednik gradevnog otpada duZan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i
priviemeno skladiStenje gradevnog otpada. Projekt organizacije gradilista mora sadrZavati prijedlog CiScenja
gradilista i zbrinjavanja otpada.

Priviemene objekte na gradilistu (barake za djelatnike, spremista za alate i opremu, skladidta materijala) potrebno je
smjestiti prema vazecim propisima. Eventualno skladiste za gorivo, mazivo ulje i bitumen na gradiliStu smjestiti prema
vazeCim propisima i izvesti s nepropusnom podlogom i s istom takvom sabirnom jamom u slu¢aju izlijevanja.

Posjednik gradevnog otpada moze uporabiti otpad u okviru registrirane djelatnosti i odgovarajuée dozvole za
gospodarenje otpadom na gradiliStu na kojem nastaje gradevni otpad.

Uporabu gradevnog otpada izvoda¢ moze obavljati na mjestu nastanka u uredajima za materijalnu uporabu otpada.
Takvi uredaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim posebnim propisom. Uredaj je samostalni uredaj ili sklop
medusobno povezanih uredaja koji mogu biti pokretni ili prenosivi, a kojima je mogue gospodariti gradevnim
otpadom na mjestu nastanka —gradilistu.

Gradevni proizvod nastao materijalnom uporabom gradevnog otpada moZe se ponovo uporabiti u gradevne svrhe
ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom. Odlaganje gradevnog otpada moze se
obavljati u sluajevima kada ga nije moguce materijalno i/ili energetski uporabiti.

Gradevni otpad predviden za odlaganje predaje se u regionalne centre za gospodarenje gradevnim otpadom,
ovlastenim osobama koje upravljaju odlagalistima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom.

Nakon zavrSetka svih radova izvoda¢ mora demontirati ili srusiti sve privremene objekte na gradili$tu, a sve
montazne dijelove i sav otpadni materijal kao produkt demontaze ili ruSenja otpremiti sa gradilista.

Eventualno skladiste za gorivo, mazivo ulje i bitumen potrebno je demontirati ili srusiti, a sve montazne dijelove i sav
produkt demontaze ili ruSenja otpremiti s gradiliSta. Posebnu paznju obratiti na demontazu ili rudenje nepropusnih
podloga na kojima se skladistilo ili pretakalo gorivo, mazivo ulje i bitumen kako se prilikom demontaze ili ruSenja ne bi
zagadilo tlo. Gospodarenje gradevinskim otpadom koji sadrzi azbest mora se obavljati u svemu prema gore
navedenom Pravilniku (€l. 9-13) i Naputku, a u svrhu zastite ljudskog zdravlja i okolisa.

PROJEKTANT:
HRVATSKA KOMORA INZENIERAGRADEVINARS VA

FATRY] gk
Sandg/Sikic :
dipl. § M .
ol e%isrliehjergia:»;inmwa P o

G 1250

Osijek, listopad 2017.g. Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
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7. POPIS KATASTARSKIH CESTICA

U nastavku je dan popis katastarskih Cestica za zahvat u prostoru,
iz Lokacijske dozvole:

- Republika Hrvatska, Viroviticko podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okoliSa, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa: UP/I-350-05/17-01/000011,
Urbroj: 2189/1-08/11-17-0007, Slatina, 09.10.2017.g.

ILIFAZA-K-S19, T-S19

R.br. | K&.br. oznaka zemljista upisane osobe
1 1667 k.0.Medinci Oranica ku¢anica RH
2. 1756 k.0.Medinci Kanal RH
3. | 1666 k.0.Medinci Oranica ku¢anica RH
4 1755 k.0.Medinci Kanal RH
5 1664 k.0.Medinci Oranica, ku¢anica RH
6. 1754 k.0.Medinci Kanal RH
RH, ta, | dob COj bi
7. 1937 k.0.Medinci Put, Cesta Josipovac-Slatina javna ces j.avn.o 0bro U 0pCo) Uporabr s pravom
upravijanja Hrvatske ceste d.o.o.
RH, ta, | dob o) bi
8. | 743 |  koPodravska Slatina Cesta, Slatina - D. Miholjac Jawna cesia, Jaino obro (1 opto] Uporabl s pravom
upravjanja Hrvatske ceste d.0.0.

Za potrebe izgradnje Pristupne ceste za UPOV, ishodena je

Lokacijska dozvola
Republika Hrvatska, VirovitiCko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zaétitu okoliSa, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa: UP/I-350-05/17-01/000010,
URBROJ: 2189-08/11-17-0006, Slatina, 29.09.2017.g.,
a sukladno geodetskom projektu formirane su nove katastarske Cestice.

Sukladno gore navedenom, zahvat u prostoru - SUSTAV ODVODNJE Il FAZA- GRAVITACIJSKI KOLEKTOR
K-S19i CS -S19 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19
predviden je na sliede¢im katastarskim ¢esticama:

ll. FAZA- k-S19i T S-19

r.br. | kébr. | K.O. oznaka upisane osobe napomena:
zemljista

1. 7436 k.o. Podravska | cesta, Slatina- | RH, javna cesta. javno dobro u op¢oj uporabi

Slatina D. Miholjac s pravom upravljanja Hrvatske ceste
2. 1937 k.0. Medinci cesta RH, javna cesta. javno dobro u opéoj uporabi
s pravom upravljanja Hrvatske ceste

3. 1754/1 | k.o. Medinci kanal RH novoformirana k. éestica

4. 1664/1 | k.o. Medinci oranica, RH novoformirana k. ¢estica
Kuéanica

&, 1664/2 | k.0. Medinci oranica, RH novoformirana k.  Cestica-
Kucanica pristupna cesta UPOV-u

6. 1755/2 | k.0. Medinci kanal RH novoformirana k. Cestica-

pristupna cesta UPOV-u
7. 1756/2 | k.o0. Medinci kanal RH novoformirana k.Cestica-
pristupna cesta UPOV-u

8. 1666/2 | k.0. Medinci oranica, RH novoformirana k.Cestica-
Kucanica pristupna cesta UPOV-u

9. 1667/2 | k.o. Medinci oranica, RH novoformirana k.Cestica-
Kuéanica pristupna cesta UPOV-u

10. 1667/4 | k.o. Medinci oranica, RH novoformirana Gestica- UPOV
Kuéanica

Osijek, listopad 2017.9. 7. POPIS KATASTARSKIH CESTICA 7/ 1




tmovon,s.r.o_ ¥, EURDVISION Rlazina‘pro/ekta: Glavni ;.)roje'kt ' Knjiga: KNJIGA 1/2 Br.projekta: p-507/16-D-Il
. GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l ZO0P: 21-2015

%KmmWww : IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

PROJEKTANT:

HRVATSKA KOMORR INZEN(ERA G RADEVINARSTVA

Sangda Siki¢ - =
diplling, grad ‘
Gy rasfunarstva v

G 1250

Osijek, listopad 2017.g. Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
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PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

o Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PROVOD, 5.r.0.

OIB: 39036393587

0IB62473333687

% PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb A‘}k IDT d.o.0. D Td.o.0., Osijek

Investitor:

KOMRAD d. o. o.
Brace Radic 2
33520 Slatina

OIB: 96537643037

8. TOCKE ISKOLCENJA

Zahvat u prostoru:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19
S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

Razina projekta:

Glavni projekt

Obuhvat zahvata u
prostoru:

k.o. Medinci,k.o.Podravska Slatina

Strukovna odrednica
projekta:

Gradevinski projekt

Naziv mape:

MAPA I/l | | Broj projekta: | | p-507/16-D-Il | | Zop: | ‘ 21-2015

Broj knjige:

Mjesto i datum izrade:

KNJIGA 1/2
Osijek, listopad 2017.g.




a& seovon,are. 2 EURDVISION _ Razinaprojoka: __ Glavi projekt _ Knjga:  KNJIGA1/2  Brprojekta:  p-507/16-D-l
. GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l ZO0P: 21-2015

%meWW"' _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

8. TOCKE ISKOLCENJA

K-S19
0ZNAKA KOORDINATE
X Y
CS-S19 596.194,22 5.066.270,04
S19-1 596.190,15 5.066.274,79
519-2 596.154,60 5.066.247,21
S19-3 596.106,83 5.066.210,91
S19-4 596.059,31 5.066.174,27
S19-5 596.011,44 5.066.138,10
S19-6 595.963,57 5.066.101,93
S19-7 595.939,73 5.066.083,71
519-8 595.923,14 5.066.090,68
S19-9 595.904,15 5.066.076,01
S19-10 595.856,58 5.066.039,44
S19-11 595.808,99 5.066.002,91
S19-12 595.785,58 5.065.984,15
519-13 595.773,19 5.065.971,09
S19-14 595.749,75 5.065.952,37
519-15 595.702,27 5.065.915,68
S19-16 595.653,90 5.065.880,18
S19-17 595.606,40 5.065.843,52
S19-18 595.583,04 5.065.824,70
S19-19 595.579,04 5.065.820,23
S19-20 595.554,98 5.065.802,30
S19-21 595.549,49 5.065.799,89
519-22 595.516,14 5.065.774,35
S19-23 595.507,98 5.065.765,55
S19-24 595.475,12 5.065.739,40
519-25 595.427,78 5.065.702,52
S19-26 595.379,84 5.065.666,45
$19-27 595.332,03 5.065.630,19

Osijek, listopad 2017.g.
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tb PROVOD,s.ro. V4 EUROVISION

%){U\nﬁ.\l} BIRO doo

Razina projekta:

Glavni projekt

Knjiga:

KNJIGA 1/2 Br.projekta: p-507/16-D-Il

GROUP

Tip projekta:

Gradevinski projekt Mapa:

MAPA I/l ZOP: 21-2015

42 IDT doo.

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

T-$19
0ZNAKA KOORDINATE
X Y
CS-S19 596.194,22 5.066.270,04
S19-T1 596.201,18 5.066.269,35
S19-T2 596.212,17 5.066.254,39
S19-T3 596.235,10 5.066.220,22
S19-T4 596.268,08 5.066.170,51
S19-T5 596.286,03 5.066.143,45
S19-T6 596.291,31 5.066.136,74
S19-T7 596.297,71 5.066.130,97
S19-T8 596.308,30 5.066.124,49
S19-T9 596.362,94 5.066.100,59
S19-T10 596.417,97 5.066.076,30
S19-T11 596.452,66 5.066.061,37
S19-T12 596.473,14 5.066.053,49
S19-T13 596.529,43 5.066.032,22
S19-T14 596.585,24 5.066.011,79
S19-T15 596.642,69 5.065.990,71
S19-T16 596.688,45 5.065.972,23
S19-T17 596.732,55 5.065.953,25
S19-T18 596.727,90 5.065.942,26
KOLEKTORI ZA PRIPREMU KUCNIH
PRIKLJUCAKA
0ZNAKA KOORDINATE
X Y
S519.1-1 595.645,73 5.065.889,65
519.2-1 595.598,85 5.065.853,49
519.3-1 595.541,48 5.065.810,75
519.4-1 595.418,30 5.065.714,79
519.5-1 595.370,67 5.065.678,32
519.6-1 595.322,37 5.065.641,67

Osijek, listopad 2017.g.

PROJEKTANT:

HRVATSKA KOMORA i\ 1E*Uﬁa( ADEVINARSTVA
Sanda Sikié —
dipl

g, grad
praffcving h“.’a

G 1250

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
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PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

o Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PROVOD, 5.r.0.

0IB62473333687

PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb A‘}k D Td.o.0., Osijek
% OIB: 30036393587 IDT d.o.0.

Investitor:

KOMRAD d. o. o.
Brace Radic 2
33520 Slatina

OIB: 96537643037

GRAFICKI PRIKAZI

Zahvat u prostoru:

Razina projekta:

Obuhvat zahvata u
prostoru:

Strukovna odrednica
projekta:

Naziv mape:

Broj knjige:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE 1Z FONDOVA EU

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

Il. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19
S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

Glavni projekt
k.o. Medinci,k.o.Podravska Slatina
Gradevinski projekt

MAPA I/lll | | Broj projekta: | Ip-507/16-D-II | | Zop: | ‘ 21-2015
KNJIGA 1/2

Mjesto i datum izrade:

Osijek, listopad 2017.g.
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2.REVIZIJA; | %atum: opis:

1. REVIZIJA; | %atum: opis:

PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.o. k2! EUROVISION EUROVISIONd.o.0, Zagreb, projektant:
gy Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957 HRVATSKA KON.ORA INENJE ;_q_,’;DgViN ;\ggwg‘

PRONGRAD BIROd.0.0. Zagreb A IDTdoo, Osijek &ikic

% OIB: 39036393687 IDT d.o.o. by o ;.Slglhga S!ka‘ |

; . , ., . 1 fevinarstva  alRaNEr”

investitor: KOMRAD d.0.0., Brade Radi¢ 2, 33 520 Slatina 0 i igefijer grhdewinars g
razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA IDT d.0.0.
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik:

zahvatu prostoru: || FAZA 1ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19 S
PRIPADAJUCIM TLAGNIM CJEVOVODOM T-S19 Ivana Primorac, mag.ing aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/2 naziv mape: MAPA I/11I datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-II 70P: 21-2015 merilo: 125000

sadrZaj nacrta: i . .. broj stranice:
Pregledna situacija Sireg podrucja 11
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MARKOVO ="
Al .
' o —_—
= \
- B NOVI SENKOVAC H]
] y ' ! . .
— /| Vlfaza _ .
BAKIC § : § _ X. faza
IX faza :
MEDINCI
, |V faza \@
- N )
= |l faza
VIII. faza il = V faza : LIS
SLADOJEVCI + / s UPOV - nije premet ovog projekta
5 , 7 | faza "%z%
2 %,%
VTS : Il faza , Nk :
cl g N
: Faze izgradnje:
2 N V) £
Z ——— |.faza
Z 7 VS / |l faza
A Sl ———— lll.faza
; : i IV. faza
/ - Gy
\; ; > : — V.faza
i / W= O ———— Vl.faza
&
3 —— VIl. faza
2
>y ) Xl faza — Vill.faza
Xl faza £ | , %" E— '))((-ffaza
i : y X, faza
o e X|, faza
Al XIl. faza
' Xl faz
SLATINA aza
27 =
i XI faza : 3 :
KOZICE
VIl faza ) 3. REVIZIJA: datum: opis:
2. REVIZIJA; | datum: opis:
1.REVIZIJA; | oatm: opis:
% * PROVOD - inzenjrska spolecnost, sr.0. % EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb, projektant:
MO0 Ustinad Labem, Ceska Republia; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957 HRVATSKA KOUORA [YZENERAGRADEVINABSTVA
PRONGRAD BIROd.0.0.Zagreb & 1D Td.oo, Osiek Sikik ’
% OIB: 30036393587 IDT d.oo. OIB62473333687 %ggé;lﬁ
investitor: KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina {Theffer cridewinarstva et
razina projekta: Glavni projekt Sanda Sikic, dipl.ing.grad.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA IDTd.o.0.
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suraaik:
zahvatu prostoru: || FAZA |ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-819 S
PRIPADAJUCIM TLAGNIM CJEVOVODOM T-519 Ivana Primorac, mag.ing.aedif,
strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/2 nazivmape: - MAPA /Il datum imjesto:  Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-II Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:25 000
sadrZaj nacrta: . . broj stranice:
Pregledna karta - faze izgradnje 1.2




LEGENDA:

Zahvat u prostoru:

Gravitacijski sustav
Gravitacijski kolektor
Kolektor za pripremu kucnih prikljucaka

Tlaéni sustav
Tlacni cjevovod
Crpna stanica

p PROVOD - inzenjrska spolecnost, sr.0. % EUROVISION EURCVISION d.o.0., Zagreb,
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PRONGRAD BIROd.0.0,Zagreb ID Tdo.o, Osiek
OIB: 39036393587 A\ IDT doo.

0IB62473333687 W Z
investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina {Theeifer gridevinarstva e

razina projekta:  Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA IDT d.o.o.
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE $IREG CENTRA SLATINE suradhik:

zahvat u prostoru: | FAZA [ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 | CS-§19 S
PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-§19 Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

broj knjige: KNJIGA 1/2 nazivmape: - MAPA /11l datum imjesto:  Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-Il : mjerilo: 1:5000

sadrzaj nacrta: 3 . . . . broj stranice:
Pregledna situacija na katastarskoj karti s uklopljenom ortofoto kartom 13




N
g %
Y
% LEGENDA:
% Zahvat u prostoru: Postojece instalacije:
Gravitacijski sustav Sustav odvodnje
———— Gravitacijski kolektor Vodovod
Kolektor za pripremu kuénih prikljucaka Telekomunikacija
(o] Revizijsko okno Plinovod
@?%” % a AB okno s tablastom zapornicom i reSekom Elektroinstalacija
L Prikljuéno okno
Ly I\T_”]“ ,q“ Tlaéni sustav
TF ]J_' | ' ) B & Tlaéni cjevovod
Crpna stanica
& % BL % _I | Tocka tlaénog cjevovoda
% - I—Z_ ¥ O  Muljniispust
' & ‘%{b o Odzracno dozracna garnitura
E‘: &,
;ai -
- S E— > — : | \ N Veza medu listovima:
limira Nazora KST96] N
LK; - IKS1QE . . v v . I .
s zastitnoj celi€noj cijevi
@@&'090 ! \:\ - e w
“, g g = | S éj ‘
! = = 5 =) =N KOLEKTOR K-S19
% 3 3 s =
o N ez 2
BT i o : :
= *
% 3.REVIZIJA: | %atm: opis:
2.REVIZIJA: |t opis:
% o . 1. REVIZIA; | %t opis:
’ L
ﬁ PROVOD - inzenjrska spolenost, sr.0. ¥l EUROVISION EUROVISION d.o.0, Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Ceska Republiva; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98713836957

PRONGRAD BIROd.0.0. Zagreb
OIB: 39036393587

investitor:

A T 1D Tdoo, Osijek
FI Y :
IDT d.oo. 0IB62473333687

HRVATSKA KOMORA INZENJERA
Sangfa Siki¢

RADEVINAR

f,ﬂ%e?{z AN EEEZ
i inzejer gridewinarsiva

KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina

G 1250

razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA IDT d.o.0.
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik:

zahvatu prostoru: || FAZA 1ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19 S

PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-§19

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/2 nazivmape:  MAPA /1l datumimjesto:  Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-II 21-2015 mjero: 1:1000
sadrZaj nacrta: . . . . broj stranice:

Pregledna situacija na katastarskoj karti - LIST1 1.4.1




&
B
%
@
a LEGENDA:
[ LEGENDA.
Zahvat u prostoru: Postojece instalacije:
Gravitacijski sustav — Sustav odvodnje
Gravitacijski kolektor —  Vodovod
. Kolektor za pripremu kuénih prikljucaka Telekomunikacija
(o] Revizijsko okno ——— Plinovod
% % %%, a AB okno s tablastom zapornicom i reSekom — Elektroinstalacija
, g T o Prikljucno okno
&>
s
Tlaéni sustav
Tlacni cjevovod
G Crpna stanica
| J Tocka tlacnog cjevovoda
a Muljni ispust
- o Odzracno dozracna garnitura
>
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zastitnoj Geli€noj cijevi
L pre i — Regionalna cest br, 2410 — veza med‘u listov"ma.
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o
o
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—
©
3.REVIZIJA: | %atm: opis:
‘? .
N 2.REVIZIJA: |t opis:
1. REVIZIJA; | oeum opis:
\Qf 066.71 :
p PROVOD — inzenjrska spolecnost, s.r.o. k2l EUROVISION EUROVISIONd.o.0, Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Ceska Republica; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957 - ‘
e e HRVATSKA KONORA INZENJES ; RADEVINARSTVA
PRONGRAD BIROd.0.0.Zagreb m 1D Td.o.0, Osijek Sikié =
% OIB: 39036393587 IDT d.oo. 0IB62473333687 b %% AN/ EEEZ
) . , ” . inarstv Vv g
investior KOMRAD d.0.0., Brage Radié 2, 33 520 Slatina B e 0
% razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
' IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA IDT d.0o.
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik:
zahvatu prostoru: || FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-5191CS-519 S
PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-819 Ivana Primorac, mag.ing.aedif,
strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.0.0.
broj knjige: KNJIGA 1/2 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
0+126.36 broj projekta: p-507/1 6-D-ll ZOP: 21-2015 mjerilo: 1:1000
sadrZaj nacrta: . . . . broj stranice:
Pregledna situacija na katastarskoj karti - LIST2 1.4.2




&

prolaz iznad

“““ zacijevljeno
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LEGENDA:
Zahvat u prostoru: Postojece instalacije:
Gravitacijski sustav Sustav odvodnje
——— Gravitacijski kolektor Vodovod
————— Kolektor za pripremu kuénih prikljucaka Telekomunikacija
(o] Revizijsko okno Plinovod
a AB okno s tablastom zapornicom i reSekom Elektroinstalacija
L Prikljuéno okno
Tlaéni v PREDMET PROJEKTA PRISTUPNE
acni susta — CESTE ZA UPOV - p-507/16-A-GP
Tlacni cjevovod ——————— Pristupna cesta za UPOV
G Crpna stanica Vodovodni prikijucak za UPOV
L Tocka tlacnog cjevovoda
a Muljni ispust
o Odzracno dozracna garnitura
Veza medu listovima:
N !'
3.REVIZIJA: %t opis:
2.REVIZIJA: |t opis:
1. REVIZIJA; | oeum opis:
P PROVOD - inzenjrska spolegnost, s.r.0. P4 EUROVISION EUROVISION doo, Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98713836957

PRONGRAD BIROd.0.0. Zagreb
OIB: 39036393587

investitor:

A T 1D Tdoo, Osijek
FI Y :
IDT d.oo. 0IB62473333687

KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina

HRVATSKA KOMORA INZENJERRG
Sanga Sikié /

ﬁw%z AN~
i inzeimjer gridewinarsiva

G 1250

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.

IDT d.o.0.

razina projekta: Glavni projekt
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

zahvatu prostoru: || FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-5191CS-519 S

PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/2 nazivmape:  MAPA /1l datum i mjesto: Osilek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-II Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000
sadrZaj nacrta: . . . . broj stranice:

Pregledna situacija na katastarskoj karti - LIST3 14.3




5
%)
11400 _ S
< <
o=
ao
113.00 < <
I o O
X X
112.00
< o o o O o < @ O o < N~ O N © N ™ o < ~ n o o D oD = 0
= S g l|le S 5 = © & o S © B~ ] S o © © N~ © @ B S © o O -
<C ¢ 111 00 ko g [To R < = < = < - 0 0 — 0 — © = [To RN © o © o © ol ol e) Yo R sr)
Z 0o ' S 8|Ie < e 2 e 2 e 2 e 2 e 2 e 2 e 2 e e e e e 2 e 2 e e e e
(NN
<
&= CS-S19 || S19-1 §19-2 $19-3 $19-4 §19-5 $19-6 §19-7 $19-8 $19-9 $19-10 $19-11 §19-12 $19-13 $19-14
=0 110.00
<C <C
= =
o O .
x X 109.00 Prolaz ispod
lokalne ceste
buSenjemu
o o
= g 108.00 | zaétitnoj Geliénoj
Prol:alz |§pod cijevi
K1 107.00 zacijevljenog
I melioracijskog
Napomena: kanala . |
Predmetnim projektom 106.00 1 — I/ |
predvidena je ugradnja PP T - 7 |
okna s ugradnjom poklopca \
u betonskom prstenu ovisno 105.00 1~ — I
0 mjestu ugradnje (zelena ﬁ_‘ N
povrsina, prometnica). ] Vi A I
Kotu poklopca potrebno je 104.00 / \
prilagoditi mjestu ugradnje / \ |
Sukladno Tipskim nacrtima. I |
10300 I ~ | I T T I I ,::,:Z'T,—_illl
Odabirom druge vrste okana I\ & L T T T T I T I T TR IR I S N D . I
potrebno je voditi racuna o \ e 4
samom nacinu ugradnje 102.00 [ TR N :,J_ ..... ” |
istoga, kao i postivanju s rssrsess T T T T T T R I T IR T 7222227 TT I T2 T T —_— |
nacina ugradnje ovisno o - — I or o2 ez ) o e e e e e e ZrZZYgrre s L s e e e e—— e — e =T N o |
lokaciji. 101.00 T T I T I I T 777 IIT I T 7227 22T 2L, PIIZIIIIIPILEBLLLLLLLLLLAFAactreiimmnyZzZ20 - A l
| " |
100.00 :
7 I
99.00 I
I
B paralelno s melioracijskim kanalom na udaljenosti > 2,0m od ruba kanala | paralelno s drzavnom cestom paralelno vodenje s pod
98.00 (u pokosu drzavne ceste, 1m od ruba katastarske Cestice) | ‘ telekomunikacijsk
97.00 s % s |
o o
N 4 s = | !
Naziv okna i iialna dusi 6.26 45.00 60.00 60.00 60.00 60.00 30.00 18.00 24.00 60.00 60.00 30.00 18.00 30.00 :
aziv okna i parcijalna duzina [m] CS-S19 $§19-1 $19-2 $19-3 $19-4 $19-5 $19-6 $19-7 $19-8 $19-9 $19-10 $19-11 $19-12  $1913 $19-14 |
|
o © «© < © «© «© «© © «© © «© «© NW ™M © © |
S N NN N N N N N N N N ~N N N
iona S 8 o ST = P > N 3 2 g 3 dog o o !
Stacionaze S S S == — N IS ™ ) ™ < < 60 o o re} |
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + |
o O o oo o o o o o o o o OO O o o X
o o [{e) N~on [a0) o N~ N N ™ < (Yo} NO D X9} !
] < © © S S 0 ~ = © N © OO - < 0 |
Kote terena [m] o3 Yol < = < < o) o) o) © Yo} © © © Y © [To) [To)
e 2 = 22 = = = = = = = = 22 2 = = I
© [eo] D <t (o] < (o] [{e] — © oN N~ N (o] < ~ |
. S S - @ = © ~ © @0 © ™~ @ > S -
Kota nivelete [m] = <= < = - — < o~ — ol oi o oi N o o I
S 2 = = = = = = 22 = = = = = = |
<t N M~ D < «© D «© ~— O ~ M~ o (e) Yol o I
H H [c) ~ N N < o [ N ~ < (aw) < N~ [{e] <
Dubina nivelete [m] < < p p = i s P Yo = = o - ~ ~i I
|
Dubina isk 2 3 3 g 8 5 8 5 N5 o 3 3 5 8 |
ubina iskopa [m] <~ < P o o o o <~ o e o = o ~ |
| = 2.50 %o I = 2.50 %o !
Pad _ I
L =1089.26 m L =1089.26 m |
Materijal i profil cijevi DN 300.00 DN 300.00 |
|
Zastitna cijev DN 457.2x7.1mm, [=9.50m DN[457.2x7.1mm, L=22.00m i
Stacionaze zastitne cijevi stac. 325.25 - 334.75 stac. 490.74 - 512.74 I

Uzduzni profil
gravitacijskog
kolektora K-S19

- drugi dio
uly

nastavak na
| crtezu:

3.REVIZIJA; | daum: opis:
2.REVIZIJA; | oaum: opis:
1.REVIZIJA; | daum: opis:
£ PROVOD - inzenjrska sgzclam;st. 5.0 V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb, projektant:
gy Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957 HRVATSKA KOVORA I\’Z‘E’IIE’\ RADEV IAI%TV A
PRONGRAD BIROd.0.0.,Zagreb ,n ID Tdoo, Osijek Sikic W=
% OIB: 30036393687 AN DT doo. Grgasics z‘;,ﬂ g,a % / AM/EEE
investi ¢ ié i ?ohdevinarstva i)
investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina o Tinzemjer gradewnars = S
razina projekta:  Glavni projekt Sanda $ikic, dipl.ing.grad.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA IDTd.0..
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik:
zahvatu prostoru: || FAZA 1ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-$19 1 CS-S19 S

PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 172 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/1 6-D-| 70P: 21-2015 myerilo: 1:1000/100
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Uzduzni profil gravitacijskog kolektora K-S19 - 1.dio

1.5.1.




114.00

113.00
112.00 I
< (=2} g w0 ~ N «© o ~ © «© © < o (Yo (=23 o ~ N o w (=2} [=e} N [~} o o 0 (=} ~ o
= o S © - ® <5 < o © ~ Sl 9 S Klla & = <=z = N N @ @ ~ S S
<¥ 11100 Yol sr) 0 o © o © o © o © o |[|o o« © o |~ o ~ < ~ < ~ < ~ < ~ W © W
Z 0O ' e e e e e e e e e e e 2e < e 2l < S 2| L e e e e e < e <
w
r <
L||_J % 110.00 I $19-13 $19-14 $19-15 $19-16 $19-17 $19-18 || S19-19 §19-20 || S19-21 $19-22 | [ §19-23 $19-24 $19-25 $19-26 $19-27
< < '
= =
[eNe)
< X 109.00
R 8 108.00 I
5 3
K1 107.00
Napomena: I ‘
Predmetnim projektom 106.00
predvidena je ugradnja PP l\——
okna s ugradnjom poklopca
u betonskom prstenu ovisno 105.00 |
0 mjestu ugradnje (zelena I |
povrsina, prometnica). — — B [ —
Kotu poklopca potrebno je 104.00 nasta'va\.k crt.e;l - H [ zzmrrrrzzrrzrrrrzzzzzzezzzzzz = e
rilagoditi mjestu ugradnje Uzduzni profi L WA |
o |gravtaciskog | — N N ) B— g
sukladno Tipskim nacrtima. 103.00 Kolektora K-519 — — I O s ey s S . e
: |irvi dio _, 277077 IITYIII77Z727777 72222 LIIZZPIIPEBELLAACLLALLAAEramrmrmmmmrrrr= 00 | Aoy AE
Odabirom druge vrste okana — |\ @44 - az
potrebno je voditi racuna o
samom nacinu ugradnje 102.00 |
istoga, kao i poStivanju
nacina ugradnje ovisno o |
lokaciji 101.00 I
100.00 ‘ potez na kojemu se oCekuje izmjeétJnje vodovodne instalacije
| (to¢na duljina i lokacija e se utvrditi nakon probnih $liceva) |
99.00
I paralelno vodenije s postoje¢im vodovodnim i ‘ paralelno vodenije s postoje¢im vodovodnim i
98.00 ‘ telekomunikacijskim instalacijama 1 paralelno vodenje s postoje¢im vodovodnim instalacijama iijnom rasvjetom ‘ telekomunikacijskim instalacijama te javnom rasvjetom ‘
97 . 00 - —— 5] s = bl -—
N4 | | ’ e ¢ ? F
Naziv okna i iioina dusi )0 30.00 60.00 60.00 60.00 30.00 6.00 30.00 6.00 42.00 12.00 42.00 60.00 60.00
aziv okna | parcijalna duzina [m] $19-13 $19-14 $19-15 $19-16 $19-17 $19-18 $19-20 $19-22 $19-23 $19-24 $19-25 $19-26 $19-27
$19-19 $19-21 |
© © © 7o) © © I~ © © © <+ © © — © © © © o © 3.REVIZIJA; | %atum: opis:
N N N © N N QNN NN N © N N N ©
L = 5 = Q pos A Nl 5@ B 355 xS Y < L] .| datum: opis:
Stacionaze 4 8 S 8 3 NS el LIS S 8 8 = 8 N X X 2. REVIZIJA:
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ) —
o o o o o o coo coo o o o o o ~ ~ - 1. REVIZI|JA: |datum: opis:
(o] X9} N (<] o [{e] O©O™m o O — o un o N o [ee) ~ =
«© w0 ™ e < N M~ Q2O - . N «© ™~ e < = . ; .
Kote terena [m] 79 ) «© © «© «© S O © O~ I~ ~N O~ M~ ~ ~ ~ © o g PROVOD - inZenjrské spolecnost, s.r.0 P, EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb, projektant:
= = = e = = 222 228 e 22 e e e e e Ustinad Labem, Ceska Republia; OIB: 25023829 = Grou OIB: 98713836957 SO E———
g = ] T 8 38 2 =3 © ® SIS =] ] < _— HRVATSHAKOVORA INZENSEARGRAOET R
; g = ! - 2 2 © : - 2 e = 1~ > g ! PRONGRAD BIRO d.0.0.Zagreb A | D Td.o.0, Osijek Sikic e
Kota nivelete [m] S S S S S S8 S 383 S S 33 S S S % OIB: 30036393687 IDT doo. Grsnsises z‘;,ﬂ g%w% AN EEE
3 5 investitor: C ic i 0 i inzefier gridewinarsiva  RaReses
Dubina nivelete [m] 8 < S o & =2 S 95 & S 3 S N = estor KOMRAD d.0.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina xpix v O 1230
o~ o~ 5] 5] © 0] ™ oW o~ ™ SN\ N SN SN razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
L. © ~ ™ h [LY 5 8 8 o~ regts] N~ = 3 IZGRADNJ(-\ NOVOG SUSTAVA ODVO[VJNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA : IbT d.00.
Dubina iskopa [m] S pis 5 = PAB: 2: 233 P o gt ~ P < POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradhik:
=250 zahvat u prostoru: || EAZA 1ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-819 1 CS-S19 S
= L. 00 . +
Pad L =1089.26 m PRIPADAJUCIM TLAGNIM CJEVOVODOM T-$19 Ivana Primorac, mag.ing.aedif,
. strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
Materijal i profil cijevi DN 300.00 DN 300.00 broj knjige: KNJIGA 1/2 nazivmape:  MAPA I/1ll datum | mjesto: Osijek, listopad 2017.
v broj projekta: p-507/16-D-II ZO0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000/100
Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi sadrZaj nacrta: broj stranice:

Uzduzni profil gravitacijskog kolektora K-S19 - 2.dio

1.5.2.




112.00
111.00
110.00
g8
109.00 g g
MULJNI ISPUST MULJNI ISPUST
108.00 css prolaz iznad
' zacijevljenog
melioracijskog
107.00 kanala
~TTN
106.00 , AN |
T I
\
I 1 - / : | |
Napomena: 105.00 I— | j \ | |
svaka druga tocka tlacnog | | / ; | |
cjevovoda MORA biti - | I ) | 1 [nastavak na
usidrena betonskim 104.00 77777 77777777 27777777777 T T 72z == T T T T T T T 7T T T T T I T T T T Y T T 7 7 W”:,,,l T T 2 R T T T T T T T T T T 7 P T T I T T T T T T T T T T T T T T T T A T i T R T I T T T _,,\(,_t' S i T T T T T T e T T e A e — — — E| ’;eiu: _‘
osloncima zbog visoke I 10287 // : | g:g::gl profil
razine NPV . 103.00 : v\ // | : cjevovoda
<t T-519
- drugi dio
| | | [onoioo |
102.00 | | | -
I
I | | |
101.00 | | |
I
100.00 | | !
' I | po sredini jednog prometnog traka pristupne ceste UPOVa | |
I | |
99.00 | | |
I
98.00 | | |
A\ 4 | | |
Naziv okna i iialna dusi 6.99 18.57 41.15 59.66 3247 854 862 12.41 59.64 60.15 31.77 21.94 60.18 59.42 61.20 49.35 |
aziv okna i parcijalna duzina [m] CS-S19 $19-T2 $19-T3 $19-T4 $19-T15  S19-T7 $19-T9 $19-T10 $19-T11 $19-T12 $19-T13 $19-T14 $19-T15 |
$19-T1 $19-T6 S$19-T8 | |
S 3 3 = S 2 5 8 = e > S 5 2 5 = | 3.REVIZUA; | "
oS © Te) © © oo} N~ [Te) oo oo o ) N~ o) N~ oo . i
Stacionaze S S q S X L © ~ ®© S S S Q g ® = : 2.REVIZIJA; | daum: opss:
+ o+ + + + + + + + + + + + + + + ;
o o o o o o o o o o o o o o o o | 1. REVIZIJA: |datum: opis:
SRIB =& S 3 SN L X &R 33 3 & IR B S5 BN 38 I -
Kote terena [m] 10 0 O O Togte) < 0 < 0 VWO VW WOLW ToRte) < 0 YoRte] ToRte) < 0 < 0 < 0 < 0 | £ PROVOD - inzenyrska spolegnost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb, projektant:
2222 22 22 22 22 22 22 22 e 22 e e 22 22 22 | Usti nad Labem, Ce3ka Republika; OIB: 25023329 GROUP OIB: 98718836957 R ATSHA KON ORA IVEENJERA GRADEVIVARSIVA
— — ~ — 1 Prcn a2a RVATSKA KOM.ORA INZENJERRGRAVEVINAT
Kota nivelete [m] lf f E E E ¥ ¥ < 3 § lé § § § § = ! e o IDT 4 1) § s, Lok Snan‘ a Sikié - =C:
e 2 S S S g &2 & ¢ S S S S S S S ! b ooy S -0+ omsaar3sseT o} Igwayg . ANGEEE
. . , . . I3 7”:"I3 v ’."".‘?
Dubina nivelete [m] 28 3 3 S 5 & 8 S A3 8 3 S S 3 3 : ester KOMRAD d.0.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina i
- - -~ - - - = - - -~ - - -~ -~ -~ I razina projekta: Glavni projekt Sanda Sikic, dipl.ing.grad.
L < ~ o < © — o < 10 o © © < | IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA DT doo.
Dubina iskopa [m] 2 = 2 2 i = 2 = 2 2 2 2 = | POSTOJEGEG SUSTAVA ODVODNJE $IREG CENTRA SLATINE suradik:
10250 I zahvat u prostoru: || FAZA [ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19 S
Pad = 0.25 %o | PRIPADAJUGIM TLAGNIM CJEVOVODOM T-§19 Ivana Primorac, mag.ing.aedif,
L =658.00 m : strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
Materijal i profil cijevi PEHD d180 I broj knjige: KNJIGA 172 nazivmape:  MAPA 1/ll| datum i mjesto:  Osijek, listopad 2017.
J broj projekta: p-507/16-D-II Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000/100
Zastitna cijev DN 273,0%6,3mm| L=7.97m |
stac. 3¢#8.00 - 855.96 sadrZaj nacrta: .. . . . . broj stranice:
StacionaZe zastitne cijevi t | Uzduzni profil tlaénog cjevovoda T-S19 - 1.dio 1.6.1




112.00

3. REVIZIJA; |datm: opis:
2.REVIZIJA; |8t opis:
1. REVIZIJA; | datm: opis:

g

PROVOD 120

. -

investitor:

PROVOD - inzenjrska spoletnost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb,
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP QIB: 98718836957
PRONGRAD BIROd.0.0..Zagreb

i IDTdoo., Osijek
Ao rh, f
OIB: 39036303587 IDT d.o.0. OIB62473333687

KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta:

Glavni projekt

111.00
110.00
109.00
MULJNI ISPUST
108.00
I prolaz iznad
107.00 zacijevljenog
| melioracijskog
106.00 I kanala
I _l_\ I 7 -~ ~ /
Napomena: 105.00 I : / N SPOJ NA UREDAJ ZA
svaka druga tocka tlacnog N \ AISE
\ Ué L / —— PROCISCAVANJE
ﬁi%mbltl 10400 ’Etset;;/_ak _l-lL e —— i —— S e R R e —,,:,l— il w— i — i) —r/ —/—F\\— = — ] OTPADNIH VODA
. . I - ) (- i - - | A A 2 “#22 (nije predmet ovog
osloncima zbog visoke glgmlm profil I ‘\ / rojekta)
razine NPV . 103.00 chf/l;(\)/%da || | 1 102.62 // pro)
T-519 I | WP /
brvi dio Jl | \\ /
102.00 — | ~_ 7
101.00 : |
| |
100.00 | |
|
99.00 I |
98.00 | |
¥ | |
Naziv okna i iialna dusi 60.18 59.42 61.20 49.35 48.01 11.93
aziv okna i parcijaina duzina m] $19-T13 $19-T14 $19-T15 $19-T16 $19-T17 $19-T18
> — — © N~ o
S 0 ~ S () S
. . [e0) N~ [ee] [} (=] [o0]
Stacionaze g X 5 3 S RS
S S S S s &
O ~— < N O © ™ N~ o O O <
@ 10 O 00 < 0 o~ <9
Kote terena [m] 38 38 38 338 38 38
T = 5 S 2 3
Kota nivelete [m] 4 g =3 =3 el ©
. : M~ (o] [Ye) N~ ~ (Vo)
Dubina nivelete [m] = © 2 2 = N
Dubina iskopa [m] § = §
Pad

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

zahvat u prostoru: || FAZA [ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-$19 S

PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

Materijal i profil cijevi

projektant:
HRVATSKA KOMORA INZENJERR-GRADEVINARSTVA
Sangfa Siki¢ [ z:
ks lg ANVEES
0 i thzeiier gridewnarsty. SR
. G 1250
Sanda Sikic, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi

DN 273,0xk6,3mm, 11=10.00m
stac. 504.06 - 6/14.06

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 172 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-II Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000/100
sadrzaj nacrta: broj stranice:

Uzduzni profil tlaénog cjevovoda T-S19 - 2.dio

1.6.2.




K-$19.1
M:1:200/100

K-$19.2
M:1:200/100

K-$19.3
M:1:200/100

113.00
<
<<
b Q 112.00
0=
= O
< < 111.00
= = :
[eNe) ? = s 3
X X =] S 3
110.00 T T
§19-16 §19.1-1
2 8
5 3 109.00
ki Prolaz ispod drzavne
108.00 ceste buSenjem u
' zastitnoj CeliCnoj cijevi
Napomena:
Predmetnim projektom e
predvidena je ugradnja PP 107.00 ]
okna s ugradnjom poklopca I
u betonskom prstenu ovisno N
0 mjestu ugradnje (zelena 106.00
povrsina, prometnica). R
Kotu poklopca potrebno je o
prilagoditi mjestu ugradnje 105.00
Sukladno Tipskim nacrtima. I
Odabirom druge vrste okana 104.00
potrebno je voditi racuna o
samom nacinu ugradnje || i 07 —= S T S
istoga, kao i poStivanju 10300 o oo oEd o EE
nacina ugradnje ovisno o I
lokaciji.
! 102.00
A 4
. ; .. s 12.50
Naziv okna i parcijalna duZina [m] $19-16 $19.1-1
o o
< w0
. v (= N
Stacionaze S S
+ +
o o
< S
Kote terena [m] ) N
< 3
Kota nivelete [m] ) )
. . ~ N~
Dubina nivelete [m] P 2
. Q
Dubina iskopa [m] ©
Pad =-2.50 %o
L=1250m
Materijal i profil cijevi DN 250.00

< 113.00
< <
@ O 112,00
x = '
= O
<< <
=< 111.00
oNe) 8 8 & 3
(SN < g g 8
110.00
$19-17 $19.2-1
=3
N~ <
© 109.00 Prolaz ispod drZzavne
K1 I ceste busenjem u
108.00 zastitnoj CeliCnoj cijevi
Napomena:
Predmetnim projektom
predvidena je ugradnja PP 107.00 / \_
okna s ugradnjom poklopca [
u betonskom prstenu ovisno
0 mjestu ugradnje (zelena 106.00
povrsina, prometnica). E‘S_
Kotu poklopca potrebno je el
prilagoditi mjestu ugradnje 105.00
Sukladno Tipskim nacrtima. I
Odabirom druge vrste okana ~ 104.00
potrebno je voditi racunao (| [[)] — — - I
samom nacinu ugradnje T
istoga, kao i postivanju 103.00 4 ownzoORW T4 T
nacina ugradnje ovisno o
lokaciji.
102.00
A 4
. , .. . 12.50
Naziv okna i parcijalna duZina [m] $19-17 $19.2-1
o o
— 0
. ¥ (= N
Stacionaze b= S
+ +
o o
8 &
Kote terena [m] ] ]
(<=} D
. 0 Lo
Kota nivelete [m] ] ]
. , = ©
Dubina nivelete [m] i i
. = ~
Dubina iskopa [m] 3 3
Pad =-2.50 %o
L=1250m
Materijal i profil cijevi DN 250.00

Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi

DN 355.6x7.1mm, L=11.70m
stac. 0.40 - 12.10

Zastitna cijev

Stacionaze zastitne cijevi

DN 355.6x7.1mm, L=11.70m
stac. 0.40-12.10

<<
<2 113.00
Z O I
[T
o <
Wi = 112.00
55
I 52 g3
= 8 110.00 $19-21 §19.3-1
& 3
KA1 109.00 Prolaz is?od.driavne
ceste busenjem u
Napomena: 108.00 zastitnoj CeliCnoj cijevi
Predmetnim projektom '
predvidena je ugradnja PP
okna s ugradnjom poklopca 107.00 /\
u betonskom prstenu ovisno ' B
0 mjestu ugradnje (zelena
povrsina, prometnica). 106.00
Kotu poklopca potrebno je ' 3:-‘1
prilagoditi mjestu ugradnje @
Sukladno Tipskim nacrtima. 105.00
Odabirom druge vrste okana
potrebno je voditi racuna o 104.00
samom nacinu ugradnje 1 kn1037am LD _ _ S
istoga, kao i postivany ~~{{ o+
nacina ugradnje ovisno o 10300 |
lokaciji ' I
102.00
. , .. . 13.50
Naziv okna i parcijalna duZina [m] $19-21 $19.3-1
o o 3 REVIZIJA datum: opis.'
O. 0
Stacionaze =) S 2.REVIZIJA; | %t opis:
+ + ;
o o 1.REVIZIJA; | %atm opis:
S S
Kote terena [m] N ] PROVOD - inZenjrska spolecnost, 5 r.o ¥, EUROVISION EUROVISION do.o, Zagreb projektant:
~ ~ Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP (OIB: 98718836957 e T ,
p— =) o HRVATSKA KOV ml_«.'LEH:R*vah\-,‘\'!\RTVr
~ ~ =y 2 2 A oy
i 5 ; PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb AT 1D Td.o.0, Osiek 4 Sikic e
Kota nivelete [m] S S % OIB: 39036393567 IDT dooo. Gamsussts ?f;,n 3: a5 / A
it . . . OyfaETer imzstijer gridewinarsiva -85
titor: 2%
Dubina nivelete [m] N 2 investitor KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina . 61250
3] 3] razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
L. = = IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA DT doo.
Dubina iskopa [m] pK: pK: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suracnik:
= 250 % zahvat u prostoru: || EAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19 S
=-2.50 %o ; .
Pad L=1350m PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19 Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
: strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.o.
Materijal i profil cijevi DN 250.00 broj knjige: KNJIGA 1/2 nazivmape:  MAPA I/lll datum i mjesto:  Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-II Z0P: 21-2015 myerilo: 1:200/100
Zastitna cijev DN 355.6x7.1mm, L=12.70m
StacionaZe zastitne cijevi stac. 040 - 13.10 sadrzajnacrta: — Uzduzni profil kolektora za pripremu kuénih prikljuéaka - K-819.1, K-819.2 i broj stranice:
K-$19.3 1.7.1.




K-$19.4
M:1:200/100

K-S$19.5
M:1:200/100

K-S$19.6
M:1:200/100

=
<<
=35
IEIEJ = 114.00 < 114.00
S I <2 I
Z O
g 113.00 E < 113.00
[eNe) w =
X X = O
< <
= =
112.00 I S S 112.00 I
(=] (oo} © N
R 8 o ™ o~ ~ o ~
g © o g o ~ W ~ W
= 3 111.00 5 3 53 111.00 2= ==
K1 =8 5§19-26 §19.5-1
110.00 $19-25 $19.4-1 5 8 110.00
2::(;:::;; projektom Prolaz ispod drzavne i Egzltzzbllslgggjgr::ilvne
predvidena je ugradnja PP 109.00 ceste busenjem u 109.00 zasfitnoj Geliénoj cijevi
okna s ugradnjom poklopca zastitnoj eliénoj cijevi g?ep:n[:;r?i:; projekiom
u betonskom prstenu ovisno ! : !
o mjestu ugradnje (zelena  108.00 g; i‘;v’sdsg;{:nj‘g%aggﬁoz "; : 108.00 /\\
ovrsina, prometnica). ] ]
ﬁow pok,fpca potreb),,o je I ] \_ u betonskom prstenu ovisno I
prilagoditi mjestu ugradnje  107.00 g (;"Vfre;;g Lg?rzzltiif:)lena 107.00 ©
sukladno Tipskim nacrtima. . R ’ : -
P 'g; Kotu poklopca potrebno je N
Odabirom druge vrste okana 106.00 prilagoditi mjestu ugradnje 106.00
potrebno je voditi raéuna o I | Sukladno Tipskim nacrtima. I
samom nacinu ugradnje )
istoga, kao i postivanju 10500 ® (] T — — — 1. Odabirom druge vrste okana 10500 WM LLL Ll e e —
nacina ugradnje ovisnoo || KS19 o Z :rtrrrilr)r,ﬂja %i;?/dgg’;;:;#ea ° Ul onaoomm 2@t
lokaciji.
! 104.00 istoga, kao i posStivanju 104.00
nacina ugradnje ovisno o
lokaciji.
103.00 103.00
102.00 | s 102.00 | ¢
A4 g N 4 &
, , .. . 15.50 , , .. . 15.00
Naziv okna i parcijalna duZina [m] $19-25 $19.4-1 Naziv okna i parcijalna duZina [m] $19-26 $19.5-1
o O o o o o
S v S S
. oS - To) i . o o 0
Stacionaze S 8 S Stacionaze S8 py
+ + + + + +
o o o o O o
8 3 S 23 ©
Kote terena [m] NS N Kote terena [m] 5S >
[ap] N~ [c] N
. 0’. °? . < ~
Kota nivelete [m] s 3 Kota nivelete [m] e e
. . [{e] [ap] . . o <t
Dubina nivelete [m] © N Dubina nivelete [m] ~ ~
. ~ ~ . ~ 0
Dubina iskopa [m] iy < Dubina iskopa [m] < N
Pad | =-2.50 %o Pad [ =-2.50 %o
L=1550m L=15.00m
Materijal i profil cijevi DN 250.00 Materijal i profil cijevi DN 250.00

Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi

DN 355.6x7.1mm, L=14.70m
stac. 0.40 - 15.10

Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi

DN 355.6x7.1mm, L=14.20m
stac. 0.40 - 14.60

3.REVIZIJA; |daum: opis:
2.REVIZIJA; |daum: opis:
1. REVIZIJA: |datm: opis:

PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.o V‘. EUROVISION EUROWISION do.o., Zagreb
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957

L P
AT 1D Td.o.0, Osiek
IDT d.oo. OIB 62473333687

PROVOD. 120

S -

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 39036393587

<
< Z 114.00
Z O I
L
o <<
W= 113.00
55
X ¥ 112.00
S Q PN
8 38 s 38
o g 111.00 T T
5 3 §19-27 §19.6-1
K1 110.00
Prolaz ispod drzavne
Napomena: 109.00 ceste buSenjem u
Predmetnim projektom zastitnoj Celicnoj cijevi
predvidena je ugradnja PP
okna s ugradnjom poklopca 108.00
u betonskom prstenu ovisno ' ] A\’\__
0 mjestu ugradnje (zelena I
povrsina, prometnica). <
Kotu poklopca potrebno je 107.00 '(:‘.
prilagoditi mjestu ugradnje
Ssukladno Tipskim nacrtima. 106.00
Odabirom druge vrste okana
potrebno je voditi racuna o 10500 B 7 e — ————— == 7
samom nacinu ugradnje I N N, 7 ] ........
istoga, kao i postivanju
nacina ugradnje ovisno o 104.00
lokaci '
103.00
102.00 s
w | F &
. . o . 15.00
Naziv okna i parcijalna duZina [m] $19-27 $19.6-1
oo ~ o
Q@ 3 <
. v o O o™ Yo
Stacionaze S8 S o
+ + + +
oo o o
SS 8
Kote terena [m] LI 505
) ~
. N N
Kota nivelete [m] e o]
. . [e o] N~
Dubina nivelete [m] S 3
. =] )
Dubina iskopa [m] < N
Pad | =-2.50 %o
L=15.00m
Materijal i profil cijevi DN 250.00

investitor: KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta: Glavni projekt
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

zahvat u prostoru: || EAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19 S

PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

projektant:

a Sikic
A i
Oyl#Rer inzeter gridevinarsiva S
. G 1250
Sanda Sikic, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi

DN 355.6x7.1mm, L=14.20m
stac. 0.40 - 14.60

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.o.
broj knjige: KNJIGA 1/2 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-II Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:200/100
sadrzajnacrta:  Uzduzni profil kolektora za pripremu kuénih priklju¢aka - K-§19.4, K-$19.5 i broj stranice:

K-519.6 1.7.2.




()
2 2
8 & :
o £ _ § @
i o g 3
(<] e —
77 %) <~ F e g 8
" ] ; 5 E
| | | | | | |
| | | o | | | |
| | N o | | | |
| | N o | | | |
| | K o | | | |
| | K o | | | | | |
| | K : : | | | | | |
| | X | | | | | Kol
| | | | | | | | | | ) —
| | | | | | | | | | | | Gravitacijski kolektor
| | | | | | | | | | | Tlaéni cjevovod
| | || l | | | | | | |
| | || . | | | | | |
98.00 | | | | | | | | | I | |
N 4 | |l | | | | ! | | |
M~ N~ <t AN AN ~ N~ [ce) o0 o™ o < N
Visine terena YeXte} e 0O B © 0 Py < N N < <
22 S 22 = = = 2 2 = 2 L2
1
. oco o™ ow ~ © © ~ N~ N~ © o
Stacionaze terena| 22 > i 2 5 < p § E ; E
|
I
Niz / os K-S19
0+150.00
|
I
I
()
2 | g
2 : S
e 2 _ £ 3. REVIZIJA; | catum opis:
o | T 2 _ '
| % i X S = g 2 REVIZUA; | %tm o
] — © )
| ; X ‘ 1 | < 1.REVIZIJA;  |%otm opis:
| | | | I x , |
| | | | | | | | | f PROVOD - inzenjrska spolecnost, s ro. ¥Z1 EUROVISION EUROVISION doo, Zagreb, projektant:
| Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957 —
| | | | | | | o - HRVATSRAKONORA Y2
PRONGRAD BIROd.0.0,Zagreb & ID Tdoo, Osijek ikic /"
: : : : : : | : : % OIB: 39036393587 IDT doo. OIB62473333687 3‘;‘" . S'kéc AN EFEEZ
| | | | | | | o investior: KOMRAD d.0.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina glfunz%ersrwfwnarswa gt
| | | | | | | | | razina projekta:  Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
| | | | | | | | | IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA IDT d.0.0.
| | | | POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik:
1%;0 ! ! ! | | | | ! ! s li“?"l zahvat u prostoru: | FAZA [ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-§19 1 CS-§19 §
B S S 3 3 2 2 S s 9 2 | PRIPADA.JUC.IM TL.ACNIM CJEVOVODOM T-519 Ivana Primorac, mag ing.aedif.
Visine terena s = = s s s o) 8 3 e strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
- — — - — — — = broj knjge: KNJIGA 1/2 nazivmape:  MAPA I/l datum imjesto:  Osjek,listopad 2017.
Stacionaze terena 3 S 3 N 3 3 < ] = < broj projekta: -507/16-D-l Z0P; 21-2015 mjerilo: .
e} o~ o o~ I3e) < © o =4 g P : 1:100
|
1
Niz/ os K-S19 sadrzajnacrta:  Popre€ni presjek kroz drzavnu cestu DC34 broj stranice:
Presjek S-P1, presjek S-P2 1.8.1.




0+300.00
|
| o
| 38
[ 723
% | "g): >8
3 | o 2
= | 2 S
o | @&
. 5
|| F 1 | - S
o | T
| | | | |
I | | | |
I | | | |
| | | | ||
I | : : : D : : Gravitacijski kolektor
|1 | S Tlaéni cjevovod
| I | | I |1
10100 | | | | | | |
N AN I | | I |
83 2 o 38 Y g 8
Visine terena © © © © © © ]
e = = e = e
I
Stacionaze terena § é § § § § | § §
I
Niz / os K-S19
0+450.00
I
| (]
5C) | k7]
2 | 8
e o
S 3 | .
= 4 x | _
s 5 . £
S Pro ' 3 8 © 3.REVIZWA: |%“™ opi:
| ' T > 8 0 02 ,
| | 3 o ° 2 REVIZIA: |%tm opis
I I ) -
| | : : : | : T : : 1.REVIZIA,  |detm opis:
I :
| | . | N | | | | | f PROVOD - inzenjrska spolecnost, s ro. ¥Z1 EUROVISION EUROVISION doo, Zagreb, projektant:
| | | | | | | | | | | | Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957 HRVATS) KOMORA IVENJERY
| | PRONGRAD BIROd.0.0,Zagreb ‘ 1D Tdo.o, Osiek Sic =
| | I : : : : : | : : % OIB: 39036303587 A DT doo. i g Ei.';m W WY
| : || | N | | | || nvestitor: KOMRAD d.0.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina {insetfer of dfwnarstva gt
| | | | | | | | | | | | razina p(ojekta; Glavm projekt Sanda S|k|é, dlpllnggrad
| || | | | | | || IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA IbTdoo.
1%;0 | ! | | I ¥ | | I L] POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE $IREG CENTRA SLATINE suradnik:
S < N © S SS S % CYe) zahvat u prostoru: | FAZA [ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-§19 1 CS-§19 §
Visine terena p S 5 o < NS == S S5 PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19 Ivana Primorac, mag.ing.aedi
; — - - — -~ — — —| ; ; strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
Stacionaze terena| 2 S 28 : S8 5 09 S o bojinjge:  KNJIGA 112 nazv mape:  MAPA I/l datum i mesto:__ Osiek,stopad 2017,
| broj projekta: p-507/16-D-II ZO0P: 21-2015 mjerilo: 1:100
Niz/os K-S19 — — - - —
sadizajnacta: - Popreéni presjek kroz drzavnu cestu DC34 broj stranice:
Presjek S-P3, presjek S-P4 1.8.2.




0+600.00
o | 2 °
B I 8
) o
o | 2
© S &
b= o | © ©
(e} O N
> ? L2 @
N ¢ — 2
F‘é . ) 1 | \M
| | | | |
| | I | | .
| | I | | .
| | I | | I
| | I | | I
| | I | | I
| | | | | | Gravitacijski kolektor
10200 | | | | | . Tlaéni cjevovod
| | I I | |
. >y S &3 g 3 8 3
Visine terena © ~ ~ ~ ~ © ©
2 = = = = | 2 2
I
Stacionaze terena 3 3 3 3 3 ~ 3
M~ o o o < [ee) (o))
|
1
Niz / os K-S19
o 0+750.00 2
3 | @
S (&)
o | =
>3
— o '8
2 | > ,
V % B 5 8 I 3. REVIZIJA: | datm: opis:
- =@l @le ——
: I[ | } : N 2 REVIZUA: |0 o
I ) =
: : | | | | | 1.REVIZIJA; ~ |%atm opls:
|| | | | | | - 5 PROVOD - inzenjrska spolecnost, 5.0, ﬁ EUROVISION EURQVISION d.o.0., Zagreh, projektant:
| | | | | | Usti nad Labem, Ceska Republica; OIB: 25023820 GROUP OIB: 96718836957 .
. | | . | e HRVATSYAKOMORA INZENIER
| PRONGRAD BIROd.0.0. Zagreb ,,*h 1D Tdo.o, Osiek Siki¢ | =
: : | | | | | | % OIB: 39036393567 A\ IDT doo. OIB62473333687 E{;‘" W A/
A i 7 . .y . " i,
|| | | | | | 2 || investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina {Tnsetier or 8fwnarstva et
|| | | | | | | razina projekta:  Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
10200 | | | | | | | (. IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA IDT d.0.0.
N | | | | | | | POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik:
Visine NN 8 ] 3 LIPS 55 zahvat u prostoru: 1| FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-519 1 CS-S19
isine terena g8 s S 5 5 5 | 55 PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-$19 Ivana Primorac, mag.ing.aedff.
o~ ~ © S o o T o o strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
. o~ = .
Stacionaze terena NN g = = PR = broj knjige: KNJIGA 1/2 nazivmape:  MAPA I/l datumimjesto:  Osiek, listopad 2017,
: broj projekta: p-507/16-D-II ZO0P: 21-2015 mjerilo: 1:100
Niz / os K-S19
sadizajnacta: - Popreéni presjek kroz drzavnu cestu DC34 broj stranice:
Presjek S-P5, presjek S-P6 1.8.3.




)
TLOCRT GORNJE PLOCE TLOCRT DONJE PLOCE PRESJEK A-A ! 30 35 80 35 30 ’
) lo L lo L b
1 il 4 il il il
P 30 ; 150 ; 30 y
D1 - detalj cestovne kape
L 210 L L
L 210 L 1 7 ? e
4 i
L, 30 65 , 85 , 30 ¥ 30 s 66 *441' 80 ﬁb 2% z Ugradbena teleskopska garnitura
4 # # * 7 L 30, 150 L o30 . Cestovna kapa
, 30 150 , 30 4 7 L 7 lievano Zeljezni poklopac KOTA GORNJE PLOCE o —
1 7 7 7 > KOTA TERENA N | ‘ ‘ ~~
ZI> N 80x80 cm, 400 kN W 105.90 m n.m. R B .
N % ~ % % I i e : x> % % i %V %V i‘e %-'::::: C 30/37 10580 m n.m. ‘?AV ST < i \
o ol o o C 30/37 | ol o %v %v / } } .
o o o o X o o LJ
~ r-- - - - == = = = — = 9 N~ N B ! ‘ ‘ ‘ N %
| o~ | pay ( n
| © S tipski | .
-~ umetak za Zidna zapornica F - = = :;-l =& \ S .
PVC cilevi DN 300 - ol
J penjalice s l ~ .
klizadem ; | 1L L
S O 58 s g 8 el SR EEE
i = i | 2
I PVC cijev podizna reSetka D1 - cestovna kapa
| 4 DN 315 = @ )
| ljevano Zeljezni poklopac | g \ i I 1';'0 I‘ez'“: “‘Q’I
| 80x80 cm, 400 kN | o = T =
N L - - - - - - - - - - - _ _ A N N { r r R
S 3 3 S \ / 3 3
T 3 2 Lo AN ! =
L 30 150 L, 30 tipski PVC)cijev %//{ samoekespandirajuca o~ \
1 4 7 7 umetak za DN|315 \‘ traka za brtvijenje ~ samoekespandirajuca S
¥ 210 4 PVC cijevi > > @ T-ME1, S § traka za brtvljenje ©) KOTA NIVELETEi \
> | PEHD cijev N 10328mnm. | 3F o |
30 150 30 DN 110 B P’"”é@”"} - - o
£ £ £ g T-ME1,
L 105 L 63 , 42 L PEHD cijev
i . ! ? DN 110
L 210 L
4 7 LEGENDA
BROJ
POZ ELEMENTI KOMADA
1 PEHD tuljak d110 sa slobodnom prirubnicom DN100 1
g 2 FF komad DN100 x 800 mm, PN10 bara 1 3 REVIZIJA datum: opis:
TIPSKI UMETAK ZA PVC CIJEV IZVEDBA DILATACIJA MEDU SEGMENTIMA AB OKNA PRODOR CIJEVI KROZ STIJENKU AB OKNA 2 REVIZIJA: | datum: opis:
Tipski KGS umetak moze se staviti direktno u oplatu Na spojevima donje ploCe i zida ugraduje se samoekspandiraju¢a Samoekspandiraju¢a pravokutna traka za brtvijenje s :
i zabetonirati ili ugraditi naknadno. pravokutna traka za brtvljenje s neoprenskom jezgrom i zragnim neoprenskom jezgrom i zraénim prostorima. 1.REVIZIJA; | %atm: opis:
prostorima. 2, jok
L . A 2OVOD - inZenjrska spoleénost, s.r.o. ¥, EUROVISION EURQVISION d.o.o., Zagreb projektant:
tipski NAPOMENA: «E PROVOD — inenjrska spoleénost, s.r.0 24 . g |
umetak za Hidroizolacija AB okana se izvodi na unutarnjim povrsinama dna, a8, (otinadLabem CelkaRepubike; O: 250236 e O erasseser HRVATSKA KOV ?mx@;afo;a%?Ausva:msé,
CYRTEY| ””!!l iiovi i ' i & PRONGRAD BIROd.0.0. Zagreh it ID Tdo.o, Osijek Sikic s
' odizna reSetka FVC clev 2|dov§ ' gornje ploce. ; % OIB: 39036393547 e IDT doo. (]BSZ&??SS&E%?‘ . S:k;c AN
p o4 Izvodi se od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima 1.5 Py
T S A DNO OKNA PV ciiey 7 \ j na bazi polimera, epoxi smole ili dodataka za kristalizaciju investior KOMRAD d.o.0., Brae Radi¢ 2, 33 520 Slatina PR SRR <5 1250
=] 00 DN 34 5 ( : KOTA NIVELETE S osnovnog betona. razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
il N o Y 101.08mam. = " (W 10108 mnm. NS Nanosi se Cetkom ili kompresorom, u skladu s uputama IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA DT do.o.
N ol o e PVC cijev ol o proizvodaca dodataka. POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik:
™ @ C 30137 DN 315 S zahvatu prostoru: | EAZA [ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-$19 1 CS-§19 S
o o PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19 Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
< ¢ PERE strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
R P 50 — NN broj knjige: KNJIGA 1/2 nazivmape:  MAPA I/ll| datumiimjesto:  Osijek listopad 2017.
pas ¥ * #—7 | - donja ploca okna, d=30 cm, C30/37 broj projekta: p-507/16-D-Il Z0P: 21-2015 mierio: 1:25
10, 210 J0, | - podlozni beton, d=10 cm, C15/20
f— T s i (. - drZaj nacrta: broj stranice:
P 230 / piescana posteljica 0-8 mm, 0=10 cm sadeajnacra Gradevinski nacrt okna s tablastom zapornicom i reSetkom $19-1 o steniee 1.9.1

210




D 100 L ABPLOCA C25/30, d=15cm
- pjeS€ana posteljica 0-8mm, d=20cm
BETONSKI OSLONAC, PRESJEK AA EkaA - betonska ploca s prodorima C25/30, d=10cm
159 /2025, 45x16x25em TEREN | ]
* * I |
L 66 , 16 L/ 68 L
7 i 7 7 ! !
A A 1 1
8 1 | C = H
N I il !
4 | |
. . il .
N L | ! ! |
PN PEHD 4180 ! il !
) PEH ( | | |
I ‘ ‘ I
( ) | il |
S CAR | ‘ l
~ | ‘ |
| ! |
B 2\ l il l
| |
| |
| |
| |
or | |
:‘\'} | |
R | |
- I ! -
BETONSKI OSLONAC | 1 ABPLOCA C25/30, d=15cm
C20/25, 35x20x25cm 20 | 1 pjeScana posteljica 0-8mm, d=10cm
0S CJEVOVODA |
,JZ . — —
| 2 |
TLOCRT
poz. | artnr. dimenzija KOM
A b
+ i 1 |PRIRUBNICA S2000 DN150/ 180 2
! POTPORNI PRSTEN ZA PE CIJEVI d180, SDR17 2
- | 2 |ZASUN ZA OTPADNE VODE, KRATKI DN150 2
o
| TELESKOPSKA UGRADBENA GARNITURA DN150 2
. datum: opis:
CESTOVNA KAPA ZA ZASUNE 2 3. REVIZIJA: i
T V777 2 2.REVIZIJA; | datm: opis:
S | 3 [TKOMAD PRIRUBNICKI DN150/DN80 1 1 REVIZUA: | catm: opis:
5 4 IN-KOMAD PRIRUBNICKI DN80 1 i
5  KANALIZACIJSKA ARMATURA ZA ISPIRA DN80 1 A  PROVOD - inzenjrska spolednost, s.r.0 4| EUROVISION EUROVISION do.o., Zagreb projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
CESTOVNA KAPA ZA KANALIZACIJSKU ARMATURU ZA 1 g, 120
* ISPIRANJE PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreb AT\ ID Td.o.o, Osiek
% OlB: 39036303587 IDT d.o.o. Groasuss .
; - 1 - - : s
S BETONSKA PODLOZNA PLOCA investior: KOMRAD d.0.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina o
razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
T I IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA IPTdoo.
A P POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik:
) 150 ) ]{_211% %:1%%4511 ' 211?)-{'? 4 zahvatu prostoru: || FAZA 1ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19 S
i 7 , b PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19 Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
y 42 4 215 4 215 + 43 _S strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/2 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/ 16-D-lI Z0P: 21-2015 merilo: 115
sadrZaj nacrta: . . . . broj stranice:
Gradevinski nacrt muljnog ispusta 1.9.2




120

100

AB blok C30/37
06x06x1,0m

SRR R R R

7))

uputama proizvodaca.

Napomena: Opremu CS ugraditi u skladu sa strojarskim projektom.

D2 - odzracnik

Ventilacijska kapa sa

>/ ugradenom zastitnom
mrezicom veli€ine okanaca
1x1 mm

‘7" : .

Biofilter za

/ventilacijske

cijevi

Sidreni vijak M20x250
nehrdajuci Celik

= Sidrena plo¢a
nehrdajuci elik

~
~

QQ 350x350x10 mm

N1

|, 306 L
: 7 7
l J S, s, 236 L, B
. s 4 1 L. . v k4 /1
\ . | D1 dvodjelni poklopac s demontaznom preckom
. /// / 2x750x1600 mm 40,00 kota terena
\ J [ = —— nosivosti 400 kN (KN7)
AV === I
C30/37
L
-~
pijesak B
4-8 mm 4
] ! Stiropor
Luk 90 KN tlagnog cjevoveda
(KNTL) [
-~
inox AISI 316 DN150 [
L 60 L pijesak 4-8 mm
1 i ugradnja u slojevima
d=30 cm,zbijanje do
GRP okno DN2200 min40 MPa
2 |5 al ||
-qé <] E \(? Il |
Ig J
§ pijesak 4-8 mm ' ® KN gravitacijskog
x ugradnja u slojevima cjevovoda (KNg)
£ d=30 c¢m,zbijanje do .
5 min.40 MPa
%
Stabiliziraju¢i beton C
25/30
oo | |
o 7%‘ {
2
o A
dno CS 9,90050 V09, 0 000 0 000 0000, OIS
R R 5 Y
N e e 0 e 0 e 20 0 0 0 000020 0202020302020 2020 202020 20 02020 %
%V %V C16/20 ~
o ~ o B
‘_AV ‘_AT
57 8 220 8 57
Potrebno ugvrstiti predgotoviiénu o £ /
crpnu stanicu sa betonskom |, 65 g 220 g 65 g
temeljnom plo¢om dovoljnim 350 L
brojem sidrenih ankera prema 1

BIOFILTER ZA VENTILACIJSKE CIJEVI

-
o
=
=
Q2
e
<3
o
1
i
£
o
2
=
Q2
1S
I}
o
11
on
T
-
o o
o o
N
o o N
SARSA
o o N
-

AB temeljna plo¢a C30/37 - 30 cm
podlozni beton C16/20 - 10 cm

$8ljunak Mz=40MPa - 10 cm
geotekstil tip 300 gr/m2

Odzraéna cijev DN150

) PRESJEK B-B TLOCRT GORNJE PLOCE
inox AISI 316
350 L
65 220 65 “
57 8* 220 *8 57 * # w0 #
] §as r¥ % LB 236 L, B,
AB blok C30/37 7 7 4 4
0,6x0,6x1,0m g 3 4»84» 220 4»84» B
AV AT AV
N A N o )
R\ =\ ===
Py N
o7 N
") dvodjelni poklopac s \
emontaznom preckom
/ d taz ck \
2x750x1600 mm \
| / nosivosti 400 kN i
2l g § e g g A & ‘ ‘|“A_
A \\ | IR
\ /
\ /
"\ //
AN \\\ ///
N 7
SN =
N N . SN — 7T
e\ R - -
© u"’ N AV AV
AT AV AT
L 350 L
i i
NAPOMENA: Poziciju AB bloka za odzra¢nu cijev odrediti u dogovoru s nadzornim inZenjerom.
DETALJ D1-ugradnja CS u prometnoj povrsini pristupne ceste UPOVa
(slojevi pristupne ceste su predmet projekta p-507/16-A-GP, IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE S PRIKLJUCCIMA NA KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU, Glavni projekt, Projektant: Sanda Siki¢, dipl.ing.grad., IDT d.0.0., Osijek )
Prometna povrSina Betonska ploca
|
O RRIRRIIRS
S| e
_, SRR
EIRRRIP 0% 0% | Setaciek
P < . _L —Dilatacijski prostor
- || GRP okno DN2200
Stiropor
K-S19, K-S20
e ChPie KNeo KNT KN KNG KNo H Hi Ha H Hs
CS-S19 105.90 m n.m. 105.90 m n.m. 104,15 m.n.m 101,06 m.n.m 99,66 m.n.m 624 579 449 140 110

3.REVIZIJA; |8t opis:
2. REVIZIJA; |datm: opis:
1. REVIZIJA; |datm: opis:

%

investitor:

PROVOD — inzenjrska spolednost, s.r.o.

¥, EUROVISION EUROVISION do.o, Zagreb,

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb 1D Td.o.0, Osiek
OlB: 30036303587 A\ DT doo. OIB62473333687

KOMRAD d.o.0., Brac¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta: Glavni projekt
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

zahvat u prostoru:

IL.LFAZA 1ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S191CS-S§19 §
PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-$19

projektant:

Sanga Sikié [

Lo
E &iz g =
T inzefjer gridevinarsiva %

. G 1250
Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.o.

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/2 nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-II Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:25
sadrzaj nacrta: broj stranice:

Gradevinski nacrt precrpne stanice CS-S19

1.9.3.




- humus 20cm

05 TRASE

- zatrpavanije rova usitnjenim materijalom iz
iskopa s nabijanjem u slojevima,

| Ms>25MPa
|
| 5
| S
: 2]
—————————— s
obloga cijevi i zatrpavanje ‘|‘ =
prema uputama : =
proizvodaca
posteljica
pijesak granulacije EI ]
4-8mm, d= 10cm
GRAVITACIJSKI CJEVOVOD
¥ 120cm y DN250/DN300
3.REVIZIJA; | dabm: opis:
2. REVIZIJA; | dam: opis:
1.REVIZIJA; | %atm: opis:
projektant:

PROVOD — inzenjrska spolecnost, 5.r.0

i 2! EUROVISION EUROVISION do.o, Zagreb,
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829

GROUP OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb

OIB: 39036393567 IDT d.oo.
KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

PROVOD. 120

. -

investitor:

1D Td.o.0, Osiek
OIB62473333687

Glavni projekt

razina projekta:

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

ILFAZA 1ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S191CS-§19 §
PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

zahvat u prostoru:

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

HRVATSKA KOMORA INZENIERAG ~3ADEV%N!\P‘SWA
Sanda Sikié / Z.

a £\
{inzeier gridewnarsiva aEianes
G 1250

Sanda Sikié, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/2 nazivmape:  MAPA I/Ill

datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.

broj projekta: p-507/16-D-II Z0P: 21-2015

mijerilo:

sadrzaj nacrta: . .. . L . . . .
Normalni poprecni profil rova gravitacijskog cjevovoda u zelenoj povrsini

broj stranice:

1.10.1.




- humus 20cm

05 TRASE

- zatrpavanje rova usitnjenim materijalom iz
iskopa s nabijanjem u slojevima,

| Ms>25MPa
I
. <C
o
| g
e
' (%)
| <
m
. )
[m)
obloga cijevi i zatrpavanje |
pijesak granulacije 4-8mm, :
d=30cm
postelica ] I
pijesak granulacije
4-8mm, d=10cm v
TLACNA KANALIZACIJSKA CIJEV
* 100cm ¥ PEHD d180
3.REVIZIJA; | datum: opis:
2. REVIZIJA; | datum: opis:
1.REVIZIJA: | %abm: opis:
projektant:

PROVOD — inzenjrska spolecnost, 5.r.0

i 2! EUROVISION EUROVISION do.o, Zagreb,
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829

GROUP OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb

OIB: 39036393567 IDT d.oo.
KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

PROVOD. 120

. -

investitor:

1D Td.o.0, Osiek
OIB62473333687

Glavni projekt

razina projekta:

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

ILFAZA 1ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S191CS-§19 §
PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

zahvat u prostoru:

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

HRVATSKA KOMORA INZENIERAG ~3ADEV%N!\P‘SWA
Sanda Sikié / Z.

a £\
{inzeier gridewnarsiva aEianes
G 1250

Sanda Sikié, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/2 nazivmape:  MAPA I/Ill

datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.

broj projekta: p-507/16-D-II Z0P: 21-2015

mijerilo:

sadrZaj nacrta: . .. . . . . e .
Normalni poprecni profil rova tlaénog cjevovoda u zelenoj povrsini

broj stranice:

1.10.2.




Oplata

- dubina zastite otvorenog iskopa;
ukupna dubina iskopa prije
post.posteljice do 4,10m

=
razupora
b
S
=
<
o
[m]
o~ &
~ (@]
X
2}
<
=
o
-
(]
razupora
=k
=
R

)3 B 2

4 7

Napomena:

B* - 1,20 m za gravitacijski kolektor DN 250 i DN 300

B* - 1,0 m za tlatni cjevovod PEHD cijev d110

B*-1,5m za zajednicki rov gravitacijskog i tlatnog cjevovoda

oI
2
s

KANALIZACIJSKA CIJEV
DN 250/DN 300/PEHD d180 prema projektu

-10cm pijeska; povrsina je ravna,
lagano zbijena i izravnata

3.REVIZIJA; | datum: opis:
2. REVIZIJA; | datum: opis:
1.REVIZIJA: | %abm: opis:

PROVOD — inzenjrska spolecnost, 5.r.0

2! EUROVISION EUROVISION do.o, Zagreb,

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb 1D Td.o.0, Osiek
% OIB: 39036393587 IDT d.oo. OIB62473333687

investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta:

Glavni projekt

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

zahvatu prostoru: || EAZA |ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-$19 1 CS-519' S
PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

projektant:
HRVATSKA KOMORA INZENJERAE *ZADE‘JN.!\HWA'
Sanga Sikic &

{inzemer gridewnarstva

. G 1250
Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.o.

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/2

naziv mape:

MAPA I/1Il

datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.

broj projekta: p-507/16-D-II Z0P: 21-2015

mijerilo:

sadrzaj nacrta: . e .
Razupiranje rova kanalizacijskog cjevovoda

broj stranice:

1.10.3.




UZDUZNI PRESJEK

POPRECNI PRESJEK

—— 20/2.5/2.50m

p 95 5 ,
L /- l\
{ N — 10/2.5/1.30m
] 5/5/1.10m
| _
l [_110M0/2.50m
Q N
N
=) / \
b
f 65 10, 100 A0, 65 ]
i T L y
: : B ) * | ] 10114/2.00m
£ B+110cm )
3. REVIZIJA; | dtum: opis:
2.REVIZIJA; | datum: opis:
‘ 1.REVIZIJA; | %atm opis:
projektant:

PROVOD - inZenjrska spolecnost, s.r.0 V‘_ EUROVISION EUROVISION do.o., Zagreb,
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb 1D Td.o.0, Osiek
% OlB: 30036303587 IDT d.oo. OIB62473333687

investitor: KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta: Glavni projekt

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

zahvatu prostoru: || FAZA |ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1CS-519 S
PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

HRVATSKA KONORA INZENJERR-ERADEVINARSTVA
Sangfa Sikic [

& A
{thzetmer gridewnarstva

IDT d.o.0.

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/2 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-ll ZOP: 21-2015 mierilo:

sadrZaj nacrta: e e i
Pjesacki prijelaz preko rova cjevovoda

broj stranice:

1.10.4.




| 400 |, 600 |, 100 |

| 500

20.0 cm - nasip humusom
40.0 cm - zemljani nasip

CESTOVNIRUBNJAK

15/25100 cm

008 geotekstil

: cca. 70 cm pijesak
CESTOVNI RUBNJAK < +0.20 +0.15 geotekstil
157250100 om ‘

0,02 Y v
d N SIS
SZ 2 VN0 %l:95%:9%
AT IR R T T R R 7T KRB FER 7T BT AL IR RRE SO, NGRS
R o S S G s S S SR SA _ N\ RS,
N R R R S S R R SRR A IR IR N Sl s N
R S S S S S A RSSO
R S R R RS R S R R R S R S KR KRETIR S RS RXXZ
o 7ty U et et G 9 et e e 9 05 e oo 9 B0 e t%? 2
S 0 Bt et 0 et et G 0 ety e o 1 U ety e oy e X5
A RS R RGO IREATHRESS R RS R N
R A S S o —
B R R R R R S XS R S
BSOS R RS R R R S R R S RS R TR IR XX D X
e s G 1 0 et e N s et G s o e Bt e SN,
s T
2R2FKR a&,.e&:.dél.ﬁﬁf&o’:ﬁ'égf‘:@%@% &/ \o’%@%,:
I e LSS
PREI\gé(l)JEEHZNOM 2
DRENAZNA CLJEV @100 mm
—Z NA BETONSKOJ PODLOZ |
UMOTANA U GEOTEKSTIL
/ODOVOD PEHD d140
OBORINSKA KANALIZACIJA 4.0 cm- AC 11 surf 50170 ISKOP POVRSINSKOG SLOJA
DN 315 7.0 ¢m - AC 16 base 5070 ZENLJE U DEBLJINI 40 cm TLACNA KANALIZACA  PEHD d180
51.0 cm min - drobljeni kamen 0/60 Dredmet ovog projekia - aza
geomreza
geoteksti
cca. 70 cm pijesak
geotekstil Napomena:

Pristupna cesta nije predmet ovog projekta.
Tlaéni cjevovod T-S19 je potrebno izvoditi istovremeno s pristupnom cestom!

3.REVIZIJA; | %ebm opis:
2. REVIZIJA; | dem: opis:
1.REVIZIJA; | %um opis:
P PROVOD - inZenjrska spolecnost, s.r.0. 2 EUROVISION EUROVISION do.o, Zagreb, projektant:
-3 Usti nad Labem, CeSka Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957 HRVATS, KOMORAIN‘ZENXERADEV%NRSWAV
: PRONGRAD BIRO d.0.0,Zagreb PN 1D Tdo.0, Osjek e =:
% OIB: 30036303567 IDT d.oo. 1D Tdon, O Ei?n L Si i | =
I I : i ‘ inarstva  En
investitor: KOMRAD d.o.0., Brac¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina gx mz&ﬁergrhﬁewna e
razina projekta: Glavni projekt s i, GG 125
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA IDT d.o.0.
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik:

zahvatu prostoru: || FAZA |ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S191CS-819 S

PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19 Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/2 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-ll ZOP: 21-2015 mierilo:

sadzajnacta: - Normalni poprecni profil rova tlaénog cjevovoda u prometnoj povrsini broj stranice:

pristupne ceste 1.10.5.




STANDARDNA IZVEDBA
Profil i
Tijelo okna
KONUS OKNA kolektora
DN[mm] | DN1000 | DN 800
160 ¥ *
200 * *
250 * »
300 * &
* *
LIESTVE 33 . -
400 * *
500 " *
630 i
BRIZGANO TIELO Promjer okna: DN 800, 1000.
Visina okna: prema projektu
Promjer prikljuénih cijevi: prema projektu
Materijal prikljuénih cijevi: prema projektu (poliester,
PVC, PP, PEHD, OD korugirane, ID korugirane,
nodularni lijev, ¢elik ili keramika)
Kutevi: prema projektu
Tipovi okana:
Standardno revizijsko okno
Kaskadno revizijsko okno
BRIZGANA BAZA Druge izvedbe priklju¢aka i okana prema projektu

3.REVIZIJA; | datum: opis:
2. REVIZIJA; | datum: opis:
1.REVIZIJA: | %abm: opis:

®

PROVOD — inzenjrska spolednost, s.r.o.

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829

PROVOD. 120

. -

PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreb
0OIB: 39036393587

¥, EUROVISION EUROVISION do.o., Zagreb, projektant:

GROUP 0IB: 96718836857

IDT d.0.0.

HRVATSKA KOMORA INZENIERAG RADEV%NRSWAV
Sanga Sikié /

o
a. AVI® - .
{inzemer gridewinarstva

1D Td.o.0, Osiek
OIB62473333687

investior KOMRAD d.0.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina ; i
razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

ILFAZA 1ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S191CS-§19 §
PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

zahvat u prostoru:

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/2 MAPA I/l

naziv mape:

datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.

broj projekta: p-507/16-D-II Z0P: 21-2015

mijerilo:

sadrzaj nacrta: . e
PP brizgano revizijsko okno

broj stranice:

1.11.1.




150 mm - za Lj.z. P. 250 kN

POGLED

Lj.z. poklopac, 250 kN

AB plo¢a
AB vijenac
L ]
Zeleni poj
eleni pojas : _ :
£y !
o
,,,,,,, °
N
‘i —
. @eo0______________
stiropor 000 O o-———————-——- =2
I :
5 —
1 5
e - ———————— —
1 e
30 - 50 mm J}L | 1
TLOCRT
) 120 ,
) 70 ,
| |
| |
| Lj.z. poklopac, 250 kN T |
\ \ \ \
\ \ \ \
| | < | |
SIS K r
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
\ L J \
\ \
\ \
£ R

150 mm - za Lj.z. P. 250 kN

3. REVIZIJA; | dtum: opis:
2.REVIZIJA; | datum: opis:
1.REVIZIJA; | %atm opis:

PROVOD — inzenjrska spolecnost, 5.r.0 V‘_ EUROVISION EURWISION do.o., Zagreb,
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb

Pk 5
AT 1D Td.o.0, Osiek
OlB: 30036303587 A—“ IDT d.oo. OIB62473333687

KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina

PROVOD. 120

. -

investitor:

razina projekta:

Glavni projekt

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

IL.LFAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S191CS-519 §
PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

zahvat u prostoru:

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

projektant:

HRVATSKA KOVORA INZENIERRE %ADEV%N‘P‘A
Sanfa Siki¢ W=

& A
{thzetmer gridewnarstva

. G 1250
Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.o0.

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/2

naziv mape:

MAPA 1/1Il

datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.

broj projekta: p-507/16-D-Il ZOP: 21-2015

mijerilo:

sadrZaj nacrta: . o - . e .
Detalj ugradnje lijevano zeljeznog poklopca u zelenoj povrsini

broj stranice:

1.11.2.




3-D MODEL

TLOCRT
AB vijenac
, C25/30

£

£

o

e _

N

- - . Dubina ugradnje sukladno proracunima u poglaviju Tekstualni dio
T
= 110Q mm
- ]
3.REVIZIJA; |datm: opis:
2. REVIZIJA; | detm: opis:
1.REVIZIJA; | %atm: opis:
p PROVOD - inzenjrska spolecnost, s ro. 2 EUROVISION EUROVISION do.o, Zagreb, projektant:
s Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957 w—— KomommﬂmﬂRADNNRSWA
PRONGRAD BIRO d.0.0.,Zagreb A i e Gk Lo SR
% OlB: 30036303587 IDT d.oo. OIB62473333687 aah agms‘k%[z AMIEE:

i i z .y . . N ’
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina {Theifer gidevinarstva e

Glavni projekt

razina projekta:

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

zahvatu prostoru: || EAZA |ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-$19 1 CS-519' S
PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Sanda Sikié, dipl.ing.grad.
IDT d.o.o.

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

MAPA I/l

naziv mape:

broj knjige: KNJIGA 1/2

datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.

broj projekta: p-507/16-D-II Z0P: 21-2015

mijerilo:

sadzajnacrta:  Ugradnja sidrenog stabilizacijskog sloja PP okna u uvjetima visokih

podzemnih voda

broj stranice:

1.11.3.




TLOCRT:

KUCA

KUCNI PRIKLJUCAK TIP 1
PVC cijev DN160, L= 10,00 m

DVORISTE

REGULACIJSKA LINIJA

PJESACKA STAZA

/—ZELENI POJAS

CESTA
KANAL

ZELENI POJAS (BANKINA)

Rev. okno

T

KOLNI PRILAZ

PVC kanalizacijska
cijev DN 250/DN 315

PRESJEK:

DUBINA REVIZIJSKOG OKNA DO 2,5 m

[ 1
Rev. okno
H<2,50 m
T~ "N "brtva za PVC glatke cijevi .
DN 160 na okno PVC Cep (KGM ) DN160
o
PVC cijev DN160 SN4
Pad min. 2% oy
SPECIFIKACIJA MATERIJALA :

(po jednom kuénom priklju¢ku TIP-1 ( H okna < 2,50m)
1. Brtva za prikljucke korisnika DN160 mm "N" - kom 1
2. UKC CIJEV PVC SN4 DN160 mm, L=do 10 m

3. Cep PVC (KGM) DN160 mm - kom 1

PRESJEK:

DUBINA REVIZIJSKOG OKNA PREKO 2,5 m

1
Rev. okno
H>2,50 m
\\
PVC koljeno 45° DN160
PVC cijev
DN160 SN4
PVC kolieno 45° DN160
"N "brtva za PVC glatke cijevi
DN 160 na okno
SPECIFIKACIJA MATERIJALA :

(po jednom kuénom prikljucku TIP-1 ( H okna > 2,50m)
1. Brtva za prikljuCke korisnika DN160 mm "N" - kom 1
2. URC LUK 45° PVC ( KGB ) DN160 mm - kom 2

3. UKC CIJEV PVC SN4 DN160 mm, L=do 10 m

4. Cep PVC (KGM) DN160 mm - kom 1

PVC cijev DN160 SN4

Pad min. 2%

3.REVIZIJA; |datum: opis:
2.REVIZIJA; |datm: opis:
opis:

1.REVIZIJA; |daum

PROVOD — inzenjrska spolecnost, 5.r.0
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP

PROVOD. 120

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 39036393587

V‘. EUROVISION EUROVISION do.o, Zagreh
OIB: 98718836957

A =
AT, | 1D Td.o.0, Osiek
IDT doo. OIB62473333687

investitor: KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta: Glavni projekt

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

zahvatu prostoru: || EA7A |ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-819 1 CS-519 S
PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

projektant:

Sanda Siki¢

Ovis

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.

ATSKA KOM: ?Al\i&-‘\}}i%»‘\ADEV%"\IARSTVA

‘v:‘- o’
'8 AVINL® S 7.
{inzenjer gridevinarsiva i

G 1250

IDT d.o.0.

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

IDT d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/2

nazivmape:  MAPA I/1ll

datum i mjesto:

Osijek, listopad 2017.

broj projekta: p-507/16-D-II

ZOP: 21-2015

mijerilo:

sadrzaj nacrta:

Nacelni detalj ugradnje kuénog priklju¢ka - TIP 1

broj stranice:

1.12.1.




TLOCRT:

0S CESTE

ZELENTPOIJIAS

KUCA

Okno kolektora
za pripremu
kuénih
priklju¢aka

PJESACKA STAZA

ZELENI POJAS (BANKINA)

eliénoj
cijevi (radna cijev DN250)

[}

KUCNI PRIKLJUCAK TIP 2
(PVC cijev DN160, L= 10,00 m)

DVORISTE

kolektor za pripremu
kuénih prikljuéaka

KOLNI PRILAZ

Okno kolektora za pripremu
kuénih prikljuéaka

REGULACIJSKA LINIJA

PRESJEK:

DUBINA REVIZIJISKOG OKNA DO 2,5m

E— e —
Rev. okno
H>2,50 m
Rev. okno
H<2,50 m
\ "N "brtva za PVC glatke cijevi PVC &ep (KGM ) DN160
DN 160 na okno PVC koljeno 45° DN1
H PVC cilev
I — DN160 SN4
o
PVC cijev DN160 SN4
Padmin. 2%
PVC koljeno 45° DN160
SPECIFIKACIJA MATERIJALA : - I
(0o jednom kuénom prikljucku TIP-2 ( H okna < 2,50m ) Du 1ggvnaa zinzvc glatke clev
1. Brtva za prikljucke korisnika DN160 mm "N" - kom 1
2. UKC CIJEV PVC SN4 DN160 mm, L=do 10 m
3. Cep PVC (KGM) DN160 mm - kom f SPECIFIKACIJA MATERIJALA :

PRESJEK:

DUBINA REVIZIJISKOG OKNA PREKO 2,5 m

(po jednom kucnom prikljucku TIP-2 ( H okna > 2,50m )
1. Brtva za prikljucke korisnika DN160 mm "N" - kom 1
2. URC LUK 45° PVC ( KGB ) DN160 mm - kom 2
3. UKC CIJEV PVC SN4 DN160 mm, L=do 10 m

4. Cep PVC (KGM) DN160 mm - kom 1

3. REVIZIJA datum: opis:
2.REVIZIJA; | %um opis:
1. REVIZIJA; | %&um opis:
PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.ro ¥, EUROVISION EUROVISION do.o. Zagreb projektant:
Rey Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CAB: 98718836957 HRVATSKA KOMORA NV 2»‘\ " DE\-%Y y ARSTVA
PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb AT\ ID Td.o.o, Osiek o Sikié =,
% OIB: 39036303587 IDT doo. OlB 62473333687 ?‘in ;ﬂé@a% . ANEE
’ . . ” . fevinarstva -SSR
invesiior KOMRAD d.0.0., Brace Radic 2, 33 520 Slatina A e & 15965
razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

zahvatu prostoru: || EA7A |ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-819 1 CS-519 S
PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.o.
broj knjige: KNJIGA 1/2 nazivmape:  MAPA I/1ll datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-II ZO0P: 21-2015 mierilo:

sadrzaj nacrta:

Nacelni detalj ugradnje kuénog prikljuc¢ka - TIP 2

broj stranice:

1.12.2.




Detalj "A"

TIPSKI PROLAZ CJEVOVODA

ISPOD CESTE U CELICNOJ ZASTITNOJ CIJEVI

UZDUZNI PROFIL CJEVOVODA

-~

SIRINA KOLNIKA

prema projektu

CESTA

prema projektu

,,,,, _ CESTOUNIJARAK
\\\ ,,,,,, N~ L //

<=| h=PO UZDUZNOM PROFILU
- min. 1,5 m za drzavnu cestu

< h = PO UZDUZNOM PROFILU (>0,6 m)
CELICNA ZASTITNA CIJEV
"A" - DETALJ BRTVLJENJA ZASTITNE CELICNE CIJEVI
30-70 cm CEP: BITUMENIZIRANA KUDELJA OBUJMICE OD NEHRDAJUCEG CELIKA
‘ | (POLIURETAN )
‘oo N
(, ¥) In -

\ POLIETILENSKI DISTANCERI

PLAST - GUMENI, PLASTICNI

Detalj "A"

PROVODNA CIEV

(KONCENTRICNI IZOLATORI)
NA RAZMAKU 2-3m

KRIZANJE KANALIZACIJSKE CIJEVI SA ZUPANIJSKOM I/ILI LOKALNOM CESTOM IZVESTI
METODOM HORIZONTALNOG BUSENJA.

(GUMIRANA JUTA)
tzv."Z" - BRTVA

3. REVIZIJA; | dtum:

2.REVIZIJA; | datum:

1.REVIZIJA; | %atm

PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.0 2 EUROVISION EUROVISION do.o, Zagreb, projektant:
MO8 Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OlB: 9871833697 HRVATSKA KOMORA n:?_‘E?-UEi’\ RADEVINARSTVA
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb 1D Tdo.o, Osiek A éikié ' o e
% OIB: 39036303587 IDT doo. OB 62473333687 San 7 Z AR
i itor: A [ : 1 grvdewnarstva >
investtor: KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina L b ’

razina projekta:

Glavni projekt

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA IDT d.o.o.
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik:

zahvat u prostoru: | FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-519 1 CS-§19 S
PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-519

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

IDT d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/2

nazivmape:  MAPA I/IlI datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.

broj projekta: p-507/16-D-ll

ZOP: 21-2015 mierilo:

sadrZaj nacrta:

Prolaz cjevovoda ispod drzavne prometnice

broj stranice:

1.13.1.




Presjek A-A

OS TRASE

MATERIJAL IZ ISKOPA |/

A ASH

i

DUBINA ROVA

TLACNA KANALIZACIJSKA CIJEV d110

Tablica za dimenzioniranje betonskih uporisnih blokova

za lukove i odvojke

Izra€unato za ispitni tlak od 15 bar

i za opterecenje tla od Gdop tia = 100 [kN/m?]

A=BxH[m?, pri cemu je B=H

C20/25

15
i
¥

-~

Tlocrt

-~

~

s

zavrsna
DN | m? a=11° a=22° a=30° a=45° a=90° |kapa i
mxm odvojak®)
80 [BxH|025x0,25|025x0,25|0,25%x0,25| 0,3x03 | 04x04 |0,35x0,35
100 | B xH| 0,25 x0,25 | 0,25 x0,25| 0,25x0,25| 0,3x03 | 04x04 |0,35x0,35
125|B xH| 0,25x0,25| 0,3x03 | 04x04 |045x045| 06x06 | 05x05
150 |B xH| 0,25 x0,25| 0,35 x0,35 [ 045x045| 05x05 | 07x07 | 06x06
200 {BxH| 03x03 | 05%x05 |055x055| 07x07 | 09x09 | 08x08
250 |BxH| 04x04 | 06x06 | 07x07 |085x0,85| 1,1x1,1 |0,95x0,95
300 |[BxH| 05%x05 | 07x07 | 08x08 | 10x1,0 |1,35%x1,35|1,15x1,15
350 |B xH ¢ : . i 3 .
400 |B xH| 0,65x0,65|0,95x0,95|1,05x1,056| 1,3x1,3 [1,75x1,75| 1,5x1,5
3.REVIZIJA; | %ebm opis:
2.REVIZIJA; | deum: opis:
1.REVIZIJA; |dum opis:
- projektant:

PROVOD. 120

. -

investitor:

PROVOD — inzenjrska spolednost, s.r.o.
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829

PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreb
OIB: 39036393587

2 EUROVISION EUROVISION do.o, Zagreb,
OIB: 98718336957

GROUP

A\ DT 4.

KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina

1D Td.o.0, Osiek
0.0. ope73zI%HET

razina projekta:

Glavni projekt

zahvat u prostoru:

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

IL.LFAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S191CS-519 §

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

HRVATSKA KOMORA INZENJERRGRADEVINARSTVA
Sangfa Siki¢ =

{Thzetjer gridewinarstva .easises

. . . G1250

Sanda Sikic, dipl.ing.grad.
IDT d.o.o.

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

broj knjige:

KNJIGA 1/2

naziv mape:

MAPA 1/1Il

datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.

broj projekta:

p-507/16-D-ll ZOP:

21-2015

mijerilo:

sadrZaj nacrta:

Tipsko ukruéenje tlaénog cjevovoda na horizontalnim lomovima trase

broj stranice:

1.13.2.




PARALELNO VODENJE:

min. 0.5m

ymn-0om

DUBINA ISKOPA

Napomena:

v
vs]

b
7

KRIZANJE: VODOVODNA CIJEV

a=min0,5m

-objekti (okna) min 1,0 m

VODOVODNA CIJEV

| __— KANALIZACIJSKI CJEVOVOD

B* - 1,20 m za cijevi DN 250 mm i DN 300 mm
- B* - 1,0 m za tlacni cjevovod d180

KANALIZACIJSKI CJEVOVOD

3.REVIZIJA; |datm: opis:
2. REVIZIJA; | detm: opis:
1. REVIZIJA; | %8 opis:
PROVOD - inZenjrska spcleén;st. 5.1.0 y‘_ EUROVISION EUROVISION do.o, Zagreb, orojekdant
s Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957
% O sstmssoaegr o DT oo, 1D Td00. 0k
invesfitor KOMRAD d.0.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta:

Glavni projekt

zahvat u prostoru:

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

ILFAZA 1ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S191CS-§19 §
PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

IDT d.o.0.

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/2 nazivmape:  MAPA I/lll datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-II ZOP: 21-2015 mierilo:

sadrZaj nacrta:

Krizanje kanalizacije s postoje¢om vodovodnom instalacijom

broj stranice:

1.14.1.




PARALELNO VODENJE:

min 1.0m

W

|
‘ 1
: |
1 :
|
< ‘ &
= I
Q | PLINSKA INSTALACIJA
< |
= |
2 ' | _— KANALIZACIJSKI CJEVOVOD
o |
|
- Napomena:
ke B 4&
KRIZANJE: PLINSKA INSTALACIJA
©

KANALIZACIJSKI CJEVOVOD

Napomena:

U slu¢ajevima kada se navedeni razmaci ne mogu izvesti, dopustaju se za krace dionice
paralalenog vodenja maniji razmaci uz obaveznu primjenu mehanicke zaStite, a kod krizanja
zastitna cijev mora biti od mjesta krizanja na svaku stranu duljine barem 0,5m za Sto treba traZiti
posebnu suglasnot distributera plina te obiljezavanje i snimanje izvedenog stanja.

B* - 1,20 m za cijevi DN 250 mm i DN 300 mm
B* - 1,0 m za tlacni cjevovod d180

a=min0,5m

3.REVIZIJA; | datum: opis:
2. REVIZIJA; | %atum opis:
1.REVIZIJA: | %abm: opis:

PROVOD — inzenjrska spolecnost, 5.r.0

2! EUROVISION EUROVISION do.o, Zagreb,

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb 1D Td.o.0, Osiek
% OIB: 39036393587 IDT d.oo. OIB62473333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

Glavni projekt
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IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
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Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.o.

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.
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broj projekta: 21-2015

p-507/16-D-II ZOP:

mijerilo:

sadrZaj nacrta: - . . . ., . . .
Krizanje kanalizacije s postoje¢om plinskom instalacijom

broj stranice:

1.14.2.




PARALELNO VODENJE:

min. 0,5m
—
|
|
1
|
|
1
E o}
e ELEKTROENERGETSKI
<) KABEL
<
=
[an]
a
| _— KANALIZACIJSKI CJEVOVOD
Napomena:
B* - 1,20 m za cijevi DN 250 mm i DN 300 mm
& B* - 1,0 m za tlacni cjevovod d110
. L B L
KRIZANJE: ! !
min. 1,5m min. 1,5m ELEKTROENERGETSKI
’ . KABEL
‘;:!:::::::::::::::::::‘J;:#
® * minimalni razmak a = 0,3
. minimalni razmak a = 0,3 m
ZASTITNA CIUEV kut krizanja - 30° - 90°
KANALIZACIJSKI CJEVOVOD
Napomena:

U sluéaju kada se tieme kanalizacijskog profila postavlja na dubini od 0,8m od energetskog
kabela, izvodi se dodatna mehanicka zatita postavljanjem TPE cijevi odgovaraju¢eg promjera u
sloj mrSavog betona, a kada je na dubini manjoj od 0,8m postavlja se celi€na cijev
odgovarajuéeg promjera u sloj mravog betona.

Minimalna udaljenost energetskog kabela od kanalizacijskog okna je 0,5m.

3.REVIZIJA; | datum: opis:
2. REVIZIJA; | %atum opis:
1.REVIZIJA: | %abm: opis:

PROVOD — inzenjrska spolecnost, 5.r.0

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829

PROVOD. 120

. -

investitor:

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 39036393587

¥, EUROVISION EUROVISION do.o., Zagreb, projektant:

GROUP 0IB: 96718836857

IDT d.0.0.
KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina
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1D Td.o.0, Osiek
OIB62473333687

razina projekta:

Glavni projekt
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sadrZaj nacrta:

broj stranice:

Krizanje kanalizacije s postojeéom elektroenergetskom instalacijom 1143




PARALELNO VODENJE:

Paralelno vodenje:
min. 0.5m Minimalni razmak izmedu telekomunikacijske
— instalacije i kanalizacijskog cjevovoda iznosi
| 0,5m.
A —
|
|
1
E 0]
e TELEFONSKI KABEL
n
<
=
[an]
a
| KANALIZACIJSKI CJEVOVOD
Napomena:
B* - 1,20 m za cijevi DN 250 mm i DN 300 mm
A B* - 1,0 m za tlagni cjevovod d110
B Krizanje:
b b . v . . " M v
KRIZANJE: 1 i Na mjestu krizanja kanalizacijska cijev se polaze
S , , ispod kabela, pri ¢emu se kabel mehanicki
min. 1,5m min. 1,5m vy s
) 4 ¥ zasticuje.
[ ]
! ! Duljina zastitne cijevi je najmanje 1,5 m sa svake
TELEFONSKI KABEL strane mjesta krizanja, a udaljenost od tiemena
ZASTITNA CIJEV © kanalizacijskog profila je najmanje 0,3 m.
KANALIZACIJSKI CJEVOVOD
* minimalni vertikalni razmak a = 0,3 m
3.REVIZIJA: |dbm opis:
2.REVIZIJA; | %t opis:
1.REVIZIJA; % opi:

PROVOD — inzenjrska spolecnost, 5.r.0

2! EUROVISION EUROVISION do.o, Zagreb,

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb 1D Td.o.0, Osiek
% OIB: 39036393587 IDT d.oo. OIB62473333687

investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta:
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