PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o.
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP

PROVOD, s.r.o.

PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb
0IB: 39036393587

V‘_‘ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

OIB: 98718836957

/N D Td.o.0., Osijek
IDT d.o. OIB62473333687

Investitor:

KOMRAD d. o. o.
Bracde Radlic 2
33520 Slatina

OIB: 96537643037

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
lll. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 |
CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16
Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Podravska Slatina
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/l | | Broj projekta: | | p-507/16-D-Ill | | Zop: | | 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1
Mjesto i datum izrade: Osijek, listopad 2017.g.
Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad. HRVATSKA KOMPRA INZENJERA GRADEVINARSTVA
"PROVOD - inzenyrska spolecnost*s.r.o. Plichta\Patr V :
Ceska Republika16, Osijek ing. grad. s
Strani pri :Mr o ovlaiteni iR
inzenjer gradevinarstva GPR 0047

Projektant:

Marko Brajkovic, strué.spec.ing.aedif
PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb

Odgovorna osoba u
projektnom uredu:

Davor Tomici¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0., Osijek

_,/
IDT d.0.0. 0sijek
B Kralja Petra Svaciéa 1
OIB 62473333687




PROVOD - inZenyrska spole¢nost, s.r.o.

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829

PROVOD, s.r.o.

.-

OIB: 39036393587

PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb

¥, EUROVISION

EUROVISION d.o.0., Zagreb

GROUP OIB: 98718836957
/N D | D Td.o.0., Osijek
/ol™\ )
IDT d.o.o. 0IB62473333687

POPIS MAPA | STRUKOVNIH DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA S PROJEKTANTIMA | SURADNICIMA

ZOP: 21-2015

MAPA I/lll

Broj projekta:

Gradevinski projekt
Izradiva¢ projekta: PROVOD - inZenyrské spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28,

400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.o., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT d.o.0., Kralja Petra Svaci¢a 16, Osijek

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

Projektni tim:

Davor Zalac, dipl.ing.grad.

Davor Tomicic, dipl.ing.grad.

Sanda Sikié, dipl.ing.grad.

Marko Brajkovic, struc.spec.ing.aedif.

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

Nikola Brisevac, mag.ing.aedif.

Dalida Hajpek, mag.ing.aedlif.

p-507/16-D-l
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3 , PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o. VA EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb A\ | D Td.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.oo. 0IB62473333687

Suradnici: Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Antun Crnolatac, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek

MAPA I/l Elektrotehnicki projekt

Izradiva¢ projekta: eV projekt d.o.o., Osijek
Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-D-1ll-GP

MAPA Ili/ll Strojarski projekt

Izradivac projekta: BIPUS d.o.o., Osijek
Projektant: Zoran Sikié, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-03-16




PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EUROVISION

EUROVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb /N ID Td.o.0. Osiiek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.0. 0IB62473333687
KOMRAD d. o. o.
Investitor- Brace Radi¢ 2
’ 33520 Slatina
OIB: 96537643037
SADRZAJ
OPCI DIO
- Podatci o projektu

- Imenovanje glavnog projektanta

- Izjava glavnog projektanta - Petr Plichta, ing.grad.

- Izjava projektanta — Marko Brajkovi¢, struc.spec.ing.aedif
- Lokacijska dozvola

- Posebni uvjeti gradenja

TEHNICKI DIO

TEKSTUALNI DIO

1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS
1.1. Uvod
1.2. Podloge za projektiranje
1.3. Predmet zahvata u prostoru
1.4. Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici
1.5. Namjena gradevine
1.6. Opis nacina prikljucenja na prometnu povrSinu
1.7. Opis nacina prikljucenja na komunalnu infrastrukturu
1.8. Kontrola projekata
1.9. Pokusni rad

1.10. Mogucnost i uvjeti uporabe dijelova gradevine prije dovrsetka cijele gradevine

1.11. Podatci za obra¢un komunalnog i vodnog doprinosa
1.12. Zajednicki iskaz troskova gradenja

2. TEHNICKI OPIS
2.1. Uvod
2.2. Koncepcija planiranog sustava odvodnje
2.3. Gravitacijski sustav odvodnje
2.4. Tlacni sustav odvodnje
2.5. KriZanja s prometnicama
2.6. KriZanje s melioracijskim kanalima
2.7. Paralelno vodenje i krizanje s postoje¢im instalacijama
2.8. Podatci iz eaborata o prethodnim istrazivanjima, studije, podloge
2.9. Certifikati o stalnosti svojstava

3. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA
3.1. Temeljni zahtjevi za gradevinu

Osijek, listopad 2017.g. SADRZAJ
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PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.0. V‘_ EUROVISION
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP

PROVOD, 5.r.0,

PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb ‘ﬁ\
% OIB: 39036393587 IDT d.o.o.

EUROVISION d.o.0., Zagreb
OIB: 98718836957

ID Td.o.0. Osiiek
0IB62473333687

3.2. Dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za gradevinu

4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

5.1. Kontrola kvalitete

5.2. Opci uvjeti izvodenja

5.3. Izolaterski radovi

5.4. Gravitacifski sustav

5.5. Tlacni sustav

5.6. Gradenje

5.7. Mjere zatite

5.8. Zastita Suma

5.9. Zastita kulturne baStine

5.10. Zaétita postojecih instalacija
5.11. Nadzor

5.12. IzvjeSce o izvedenim radovima

6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJA OTPADOM

7. POPIS KATASTARSKIH CESTICA

8. TOCKE ISKOLCENJA

GRAFICKI PRIKAZI

Situacije

1.1. Pregledna situacija Sireg podrucja
1.2. Pregledna karta - faze izgradnje

1.3. Pregledna situacija na katastarskoj karti s ukloplienom ortofoto kartom

1.4. Pregledna situacija na katastarskoj karti

1.4.1. Pregledna situacija na katastarskoj karti — LIST 1
1.4.2. Pregledna situacija na katastarskoj karti — LIST 2
1.4.3. Pregledna situacija na katastarskoj karti — LIST 3
1.4.4. Pregledna situacija na katastarskoj karti — LIST 4
1.4.5. Pregledna situacija na katastarskoj karti — LIST 5

Uzduzni profili
Gravitacijski cjevovod

1.5.1. UzduzZni profil gravitacijskog kolektora K-S16

1.5.2. Uzduzni profil gravitacijskog kolektora K-S17 - 1.dio
1.5.3. Uzduzni profil gravitacijskog kolektora K-S17 — 2.dio
1.5.4. Uzduzni profil gravitacijskog kolektora K-S17 - 3.dio

Tlacni cjevovod

1.6.1. Uzduzni profil tlacnog cjevovoda T-S16 — 1.dio
1.6.2. Uzduzni profil tlacnog cjevovoda T-S16 — 2.dio
1.6.3. Uzduzni profil tlacnog cjevovoda T-S16 — 3.dio

Poprecni presjek kroz drzavnu cestu

1.7.1. Presjek SL-PP1, presjek SL-PP2 i presjek SL-PP3

M 1:25 000
M 1:25 000

M 1: 5000

M 1: 5000

M 1:1000/100

M 1:1000/100

M 1:100/100

Osijek, listopad 2017.g.
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PROVOD - inzenyrska spoleénost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb /N ID Td.o.0. Osiiek
% OIB: 39036393587 IDT doo. opeusanesr
Gradevinski nacrti
1.8.1. Gradevinski nacrt okna s tablastom zapornicom i reSetkom S16-1 M 1:25
1.8.2. Gradevinski nacrt muljnog ispusta M1:15
1.8.3. Gradevinski nacrt odzracno dozrac¢ne garniture M1:10
1.8.4. Gradevinski nacrt precrpne stanice CS — S16 M 1:25
Tipski nacrti
Profili rova

1.9.1. Normalni poprecni profil rova gravitacijskog kolektora u zelenoj povrsini

1.9.2. Normalni poprecni profil rova gravitacijskog kolektora u zemljanom putu

1.9.3. Normalni poprecni profil rova tlacnog cjevovoda u zelenoj povrsini

1.9.4. Normalni poprecni profil rova tlacnog cjevovoda u prometnoj povrSini nerazvrstane ceste
1.9.5. Normalni poprecni profil rova tlacnog cjevovoda u zemljanom putu

1.9.6. Razupiranje rova cjevovoda

1.9.7. Pjesacki prijelaz preko rova cjevovoda

Revizijska okna
1.10.1. PP brizgano revizijsko okno
1.10.2. Detalj ugradnje lijevano Zeljeznog poklopca u zelenoj povrSini
1.10.3. Detalj ugradnje lijevano Zeljeznog poklopca u prometnoj povrsini
1.10.4. Detalj ugradnje lijievano Zeljeznog poklopca u zemljanom putu
1.10.5. Ugradnja sidrenog stabilizacijskog sloja PP okna u uvjetima visokih podzemnih voda
1.10.6. Tipski nacrt spoja kuénog prikijucka na revizijsko okno

Prolazi cjevovoda
1.11.1. Prolaz cjevovoda ispod drzavne prometnice
1.11.2. Prolaz cjevovoda ispod melioracijskog kanala
1.11.3. Prijelaz tlacnog cjevovoda preko kanala vieSanjem o konstrukciju mosta
1.11.4. Tipsko ukrucenje tlacnog cjevovoda na horizontalnim lomovima trase

Paralelno vodenje i krizanje cjevovoda s postoje¢im instalacijama
1.13.1. Paralelno vodenje i krizanje kanalizacije s postoje¢om vodovodnom instalacijom
1.13.2. Paralelno vodenje i krizanje kanalizacije s postojecom plinskom instalacijom
1.13.3. Paralelno vodenje i krizanje kanalizacije s postojecom elektroenergetskom instalacijom
1.13.4. Paralelno vodenje i krizanje kanalizacije s postojecom EK instalacijom

PROJEKTANT:
HRVATSKA xo»ﬁom INZENJERA GRADEVINARSTVA
Marko Brajkovic'

struc. spec. ing. aedif.
Oviasteni inZghjer gradevinarstva >
G 5152

Osijek, listopad 2017.g. Marko Brajkovi¢, stru¢.spec.ing.aedif
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. PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb /N ID Td.o.0. Osiiek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.0. 0IB62473333687
KOMRAD d. o. o.
Investitor: Brace Radic 2
’ 33520 Slatina
OIB: 96537643037
Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
lll. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 |
CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16
Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Podravska Slatina
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/l | | Broj projekta: | | p-507/16-D-Ill | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:

Osijek, listopad 2017.g.




. PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb A\ ID Td.o.0. Osiiek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.o. 0IB62473333687

PODATCI O PROJEKTU

Zahvat u prostoru:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA — ZA

SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA

ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

lll. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 | CS-S16 S

PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

Vrsta projekta: Gradevinski projekt
Lokacija: k.o. Podravska Slatina
Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

Glavni projekt se sastoji od sljedeéih mapa:

ZOP: 21-2015

MAPA I/l

MAPA I/l

MAPA I/

Gradevinski projekt
Izradivac projekta: PROVOD - inZenyrské spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28,
400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.o., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROQVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT d.o.0., Kralja Petra Svacica 16, Osijek

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

Projektanti: Davor Zalac, dipl.ing.grad.
Davor Tomicic, dipl.ing.grad.
Sanda Sikic, dipl.ing.grad.
Marko Brajkovic, struc.spec.ing.aedif.
Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
Nikola Bri§evac, mag.ing.aedif.
Dalida Hajpek, mag.ing.aedif.

Broj projekta: p-507/16-D-1ll

Suradnici: Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek
Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek
Antun Crnolatac, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek

Elektrotehnicki projekt

Izradivac projekta: eV projekt d.o.o., Osijek
Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-D-1ll-GP

Strojarski projekt

Izradivac projekta: BIPUS d.o.o., Osijek
Projektant: Zoran Sikié, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-03-16

Osijek, listopad 2017.g.
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PROVOD - inzenyrska spoleénost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb A ID T d.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.o. 0IB62473333687

IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

KOMRAD d. o. o.
Braée Radi¢ 2
33520 Slatina

Na temelju ¢lanka 52. Zakona o gradniji (NN 153/13, 20/17) donosim sljedece:

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA br. p-507/16-D-lII-IGP

Petr Plicht, ing.grad. imenuje se na duznost glavnog projektanta za izradu projektne dokumentacije za:

Zahvat u prostoru:
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG
SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG
SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
lll. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 1 CS-S16 S
PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

Investitor: KOMRAD d. o. o., Brace Radi¢ 2, 33520 Slatina

Razina projekta: Gradevinski projekt
Lokacija: k.o. Podravska Slatina

Imenovani je upisana u Evidneciju za povremeno ili priviemeno obavljanje poslova ovlastenog inZzenjera gradevinarstva
za poslove projektiranja ifili stru¢nog nadzora gradenja strukovnog smijera hidrotehnike, u svojstvu odgovorne osobe,
pod brojem upisa GPR47 do 06.07.2018.g.

Imenovani ¢e projekt izraditi prema vazecim zakonima, propisima i tehnickim normativima za ovu vrstu objekata i
instalacija, vode¢i racuna o lokacijskoj dozvoli i zahtjevima Investitora.

Imenovani je odgovoran za uskladivanje kompletne tehnicke dokumentacije koja je potrebna za ishodenje lokacijske
dozvole.

Osijek, listopad 2017.g.

Za Investitora:

KOMRAD d..

SLATINA 2
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PROVOD, 5.r.0,

. =

PROVOD - inzenyrské spolecnost, s.r.o. V‘_ EUROVISION
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP

PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb A\
OIB: 39036393587 IDT d.o.0.

EUROVISION d.o.0., Zagreb
0IB: 98718836957

ID Td.o.0. Osiiek
0IB62473333687

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Na temelju ¢lanka 52., ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13, 20/17) prilaze se :

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA br. p-507/16-D-lIl-IZGP

o uskladenosti sliedeceg glavnog projekta s odredbama posebnih zakona, cjelovito$¢u i medusobnoj uskladenosti
pojedinih dijelova projekta za:

Zahvat u prostoru:
IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA - ZA

SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG
SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

lll. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 1 CS-S16 S
PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

Investitor: KOMRAD d. o. o., Brace Radi¢ 2, 33520 Slatina
Razina projekta: Gradevinski projekt
Lokacija: k.o. Podravska Slatina

MAPA I/l

MAPA I/l

MAPA I/l

kojega Cine sliedece mape:

Gradevinski projekt

Izradivac projekta: PROVOD - inZenyrské spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28,
400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.o., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROQVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102

IDT d.o.0., Kralja Petra Svacica 16, Osijek

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

Projektanti: Davor Zalac, dipl.ing.grad.
Davor Tomicic, dipl.ing.grad.
Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
Marko Brajkovic, struc.spec.ing.aedif.
Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
Nikola Bri§evac, mag.ing.aedif.
Dalida Hajpek, mag.ing.aedif.

Broj projekta: p-507/16-D-1ll

Suradnici: Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Antun Crnolatac, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek

Elektrotehnicki projekt

Izradivac projekta: eV projekt d.o.o., Osijek

Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.

Broj projekta: eV-132/16-D-1ll-GP

Strojarski projekt

Izradivac projekta: BIPUS d.o.o., Osijek
Projektant: Zoran Sikié, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-03-16

Izjavljujem da su projekti cjeloviti, medusobno uskladeni i izradeni sukladno:
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A PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o.
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829

PROVOD, 5.r.0,

PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb
0IB: 39036393587

¥, EUROVISION

GROUP OIB: 98718836957

/N ID Td.o.0. Osiiek
IDT d.o. OIB62473333687

EUROVISION d.o.0., Zagreb

- lokacijskoj dozvoli:

Republika Hrvatska, Viroviticko podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zatitu okoliSa, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa: UP/I-350-05/17-01/000011, Urbroj:

2189/1-08/11-17-0007, Slatina, 09.10.2017.g.

- Zakonima, Pravilnicima i Normama:
—  Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17)

—  Pravilnik 0 obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16,

20/17)

Osijek, listopad 2017.g.

GLAVNI PROJEKTANT:

HRVATSKA KOMORA INZEN SRADEVINARSTVA

z

Plichta \‘f NE—r
' 1=

ing. grad. \ /l y
Strani priv ¢maid 'MM[
inzenjer gradevinarstva GPR 0047

Petr Plichta, ing.grad.
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PROVOD - inzenyrska spoleénost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb A ID T d.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.o. 0IB62473333687
IZJAVA PROJEKTANTA

Na temelju ¢lanka 51., ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13, 20/17) prilaze se :

IZJAVA PROJEKTANTA br. p-507/16-D-Ill -1ZP

o uskladenosti sliedeceg glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugim propisima

Gradevina:
IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
Ill. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 1 CS-S16 S
PRIPADAJUCIM TLAGNIM CJEVOVODOM T-S16

Investitor: KOMRAD d. o. o., Brace Radi¢ 2, 33520 Slatina

Razina projekta: Gradevinski projekt
Lokacija: k.o. Podravska Slatina

Predmetni projekt je uskladen s:

lokacijskom dozvolom:
Republika Hrvatska, Viroviticko podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okolisa, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa: UP/I-350-
05/17-01/000011, Urbroj: 2189/1-08/11-17-0007, Slatina, 09.10.2017.g.

posebmm uvjetima gradenja
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Klasa: UP/I-325-01/17-
07/2886, Urbroj: 374-22-3-17-3, Osijek, 14.srpanj 2017.g.
Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravija, Uprava za unapredenje zdravija, Sektor Zupanijske
sanitarne inspekcije i pravne podrSke, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica, Klasa: 540-02/16-03/1331, Urbroj: 534-07-2-1-2-
13/1-16-2, Virovitica, 14.04.2016.9.
Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Viroviticko-podravska, Sluzba
zajednickih i upravnih poslova, Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16, Virovitica, 14. travnja 2017.9.
Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, Klasa: 350-05/16-01/348, Urbroj: 525-07/0377-16-2,
Zagreb, 13.04.2016.g.
Hrvatske ceste, Poslovna jedinica VaraZdin, Tehnicka ispostava Bjelovar, Klasa: 340-09/16-08/364,
Urbroj: 345-551/87-16-4, Bjelovar, 28.10.2016.g.
Hrvatske Sume, Zagreb, Urbroj: DIR-07/MI-16-5166/02, 06.09.2016.9.
Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
PoZegi, Pozega, Klasa: 612-08/16-03/0066, Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2, PoZega, 19.04.2016.9.
HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno podrucje Osijek, Urbroj: 01-1507/16,
17.10.2016.9.
HEP operator prijenosnog sustava, Elektra Vinkovci, Pogon Slatina, Broj i znak: 402001/1653/1625,
10.06. 2016.9.
HEP - Plin d.o.0., Osijek, Broj i znak: F20000006-18-04/16 SJ, Osijek, 18.04.2016.9.
HAKOM, Klasa: 361-03/16-01-1916, Urbroj: 376-10/ZS-16-2 (HP), Zagreb, 11.04.2016.9.
Republika Hrvatska, VirovitiCko-podravska Zupanije, Grad Slatina, Upravni odjel za gospodarenje
prostorom, Klasa: 350-05/16-01/18, Urbroj: 2189/02-04-02/01-16-2, Slatina, 30.05.2016.g.
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PROVOD - inzenyrska spoleénost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb A\ ID Td.o.0. Osiiek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.0. 0IB62473333687

- Republika Hrvatska, Ministarstvo zaStite okoliSa i prirode, Zagreb, Klasa: 351-03/16-04/411, Urbroj:
517-06-2-1-2-16-2, Zagreb, 27.04.2016.9.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo zastite okoliSa i energetike, Zagreb, Klasa: UP/I 351-03/16-
058/264, Urbroj: 517-06-2-1-2-17-14, Zagreb, 26.04.2017.9.

- Komrad d.o.o., Slatina, Urbroj: 01-1086/17, Slatina, 25.07.2017..9.

- sljede¢im Zakonima, Pravilnicima i Normama:
—  Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17)
—  Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17 )

PROJEKTANT:

HRVATSKA KO %ORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Marko Brajkovi¢
struc. spec. ing. aedif.
Ovlasteni inzghjer gradevinarstva i
G 5152
Osijek, listopad 2017.g. Marko Brajkovi¢, stru.spec.ing.aedif
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PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o. Eﬁ EURQOVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 . GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb Al D Td.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.oo. 0IB62473333687
LOKACIJSKA DOZVOLA
/ ﬁ' OVAJ AKT JE PRAVOMOCAN
s s 1 1IZVRSAEI®NHR ., 7. 2277
un ) Wc Uz AR
b3 24 Slatina a0t o 00%
'I(Q' \?#, "fé'%? v

o
3

REPUBLIKA HRVATSKA

Viroviticko-podravska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okolisa

Izdvojeno mjesto rada Slatina

KLASA: UP/-350-05/17-01/000011
URBROJ: 2189/1-08/11-17-0007
Slatina, 09.10. 2017.

Viroviticko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunaine
poslove i zastitu okolisa, izdvojeno mjesto rada Slatina, rjesavajuéi po zahtievu koji je podnijela
tvitka KOMRAD d.oo. za vodne djelatnosti, HR-33520 Slatina, Bra¢e Radica 2, OIB
96537643037 zastupan po Miranu Janeéicu, oec., na temelju élanka 115. stavka 1, Zakona o
prosternom uredenju ("Narodne novine" broj 153/13. 1 65/17 ) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje
otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te
rekonstrukcija postojeceg sustava odvodnje Sireg centra Satine,

na katastarskim cesticama:

- k& br 375, 383, 836, 835, 7449, 7454/4, 745813, 7458/4, 815/1, 815/2, 818/3, 818/2, 840,
830, 841, 873, 842, 7448/1, 816/1, 7436, 935, 7446/1, 1579, 7407/2, 1008, 7445, 1518/4,
743911, 7445, 5437, 7439/1, 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2067,
491, 490/2, 7414/2, 3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7443, 7434, 3759, 3717, 3762, 3763/1,
741712, 7435/, 1518/1, 1518/3, 7432, 2586 k0. Podravska Slatina,

- k& br. 19241666, 1667, 1756, 1755, 1664, 1754, 1937, 1936, 1524, 1848, 1859, 1605,
1729, 1854, 1753, 1664, 1814, 1815, 1934, 785, 1935, 1822, 838, 839/1, 1692, 1812, 1810,
1607 k.o. Medinci,

- K. br. 2037, 1942, 63/2, 63/3, 65, 619/2, 620/2, 620/3, 1937/1, 621/3, 1941/2, 1980, 1985,
1986, 2017/1, 2018, 2020, 202711, 2027/3, 2028/1, 2028/2, 2034/2, 2035, 2038, 2065/2, 49
k.o. Sladojevci,

- k& br. 80311, 903/5, 1410, 1521/1, 1520, 1546/1, 1542, 1543, 1541/1, 1545 1544, 1409,
1514/2 k. o. Kozics,

- k.C.br. 1086, 1133/1, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 595, 867 k.0. Bakic,

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA 1D: J20170811-599684-202
PODNOSITELJ: KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnostl , HR-33520 Slatina, Brace Radica 2, OIB 96537643037
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000011. URBRO.. 2189/1-08/1 1-17-0007 STRANA 1/6
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PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EURQOVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PROVOD, s.r.o.

OIB: 39036393587

01B62473333687

AN I D Td.o.0., Osijek
% PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb IDT d.o.o. 0.0., Usl]

te se odreduju lokaciski uvjeti definirani prilaZenom prejekinom dokumentacijom koja je
sastavn dio lokacijske dozvole i o,

Itejni projekt oznake 21-2015, od srpnja 2017, godine, glavni projektant Petr Plichta,
ing.grad., strani priviemeno avlasteni infenjer gradevinarstva, broj ovlastenja GPR 0047
{PROVOD - inZenyrskd spolednost. sro, Usti nad Labem Cegka Republika, OIE
25023829) koji se sastoji od slijededih mapa:

1. gradevinski prejekt oznake p-507/16-0 od sipnja 2017, godine, strani priviemeng
avlasteni inZenjer gradevinarstva Petr Plichta, broj ovlastenja GPR 0047 (PROVOD
— inzenyrska spoleénest, s.r.6, Usti nad Labem, Cedka Republika, OIB 25023829) -
MARA 1711

2. elekirotehnicki projekt oznake eV-132/16-D-10P od srpnja 2017, godine, ovlasten
prejektant Samir Popadié, dipl.ing.el., broj oviadtenja E 2205 (eV Projekt d.o.0. za
projektiranie i struéni nadzer HR-31000 Osijek, Vinogradska 62F, OIB
85863888043) - MAPA 1111

Il Ma predmetnu projektnu  dokumentaciju  utvrdeni su  propisani  posebni uvjeti
javnopravnih tijgla
- Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/-325-
01/17-0712886, URBROJ: 374-22-3-17-3, od 14.07 2017, godine

- Ministarstve zdravstva, Uprava za sanitarmu inspekciju, Sektor zupaniske sanitarme
inspekcije, SluZba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virowitica - Sanitamo-
tehnicki uvjeti | ivjeti zadtite od buke, KLASA: 540-02/16-03/1331, URBROJ: 534-07-
2-1-2-131-16-2, od 14.04.2018, gadine

- Minigtarstve unutarnjih poslova, Policiiska uprava Viroviticko-podravska, Sluzba
zajednitkih i upravnih poslova - Posebni uvjeti gradenja, KLASA: 511-18-04-T/4-
211/18/2-16, od 14.04 2016, godine

- Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjsti, KLASA: 350-05/18-01/348, URBROJ: 525-
O7M0377-16-2, od 13.04.2016. godine

- Hrvatske cesle doo., Sekior za odrzavanje i pramet, Poslovna jedinica Varazdin,
Tehnicka ispostava Bjelovar - Posebn| uvjeti, KLASA: 340-09/16-08/364, URBROJ
345-551/87-16-4, od 28.10.2018, godine

- Hrvatske Sume d.c.o, Direkcija Zagreb - Posebni uvjeti, URBROJ: DIR-07/MI-16-
S166/02, od 08.09.2016. godine

- HZ Infrastrukiura d.o.o., Sekcija za razvaj i investicijsko planiranje - Posebni uvjeti,
Rk broj: 342116, od 20.05.2018, godine

- Ministarstve kulture, Uprava za zastitu kultume baitine, Konzervatorski odjel u PoZegi
- Posebni uvieti, KLASA: §12-08/18-03/0066, URBROJ: 532-04-02-07/5-16-2 od
18.04.2016. godine

- Hrvatski operator prijgnosnog sustava d.o.o - Posebni uvjeti, URBROL- 01-1507/18,
od 17.10.2016. gadine

HEPF-Operator distribucijskog sustava doo., Elektra Virovitica, Pogon Slatina -
Posebni uvjeti, Broj: 402001/1653/16L, od 10.06.2016, godine

DOKUMENT: LOKACLISKA DOZVOLA 10 J201 7081 1-500684.702
FPOONOQSITELS: KOMRAD d_o.0. za vodne diglatinosti | HR-33520 Satina, Brace Radida 2, 018 96537543037
FLAGA: UFI-350-0517-01/000011, URBROJ: 21891 -081 1-17-0007 STRAMNA 206
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p PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o. % EURQOVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb fn o D Td.o.0., Osijek
% 0IB: 39036393587 I DT d.o.0. 0IB62473333687

MEPPLIN d 0.0, Pogonski ured Slatina - Posebni uvieti, Broj: F20000006-18-04/16
B od 1804 2016, godine

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - Posebni uvieti, KLASA: 361-
03/16:01/1916, URBROJ: 376-10/ZS-16-2 (HP), od 11.04.2016. godine

« Cirad Slatina - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/18, URBROJ: 2189/02-04-02/01-
16-2, od 30.05.2016. godine

« 2upanijska uprava za ceste Viroviticke-podravske Zupanije - Posebni uvjeti, KLASA;
340-01/16-01/38, URBROQJ: 2189-63-04/6-16-2, od 04.05.2016. gedine, |zmjena
posebnih uvieta KLASA: 340-01/16-01/38, URBROJ: 2189-63-04/6-17-4, od
19.06.2017. godine

- Ministarstvo zastite okoli$a | prirode - Posebni uvjeti, KLASA; 351-03/16-04/411,
URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2, od 27.04.2016. godine

- Komrad d.0.0. - Posebni uvjeti, URBROJ: 01-1086/17, od 25.07.2017. godine.

lli. Za predmetni zahvat proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na
okelis te je ishodeno rieSenje Ministarstva zastite okoli$a i energetike, KLASA: UP/I-351-
03/16-08/264, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-14, od 26.04. 2017. godine, kojim je utvrdeno da
nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoli§, te da nije potrebno
provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekelodku mrezu.

IV. Ova lokacijska dozvola vaZi dvije gedine od dana njene pravomocnosti. U tom roku
potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.

V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moze se zapodeti sa gradenjem, veé je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema cdredbama Zakona o gradnii.

VI. VaZenje lokaciske dozvole moze se produziti na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora
jednom za jo$ dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu s odredbama
ovoga Zakona | drugi uvjeti u skladu s kojima je ova lokacijska dozvola izdana.

OBRAZLOZENJE

Paodnositelj, KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnosti, HR-33520 Slatina, Brade Radiéa 2, OIB
96537643037 zastupan po Miranu Janeditu, oec., je zatraZio podneskom zaprimijenim dana
17.08.2017. gedine izdavanje lokacijske dozvole za:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvednje
otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te
rekonstrukceija postojeceg sustava odvodnje Sireg cenira Slatine,

na katastarskim cesticama;

- k.& br, 375, 383, 836, 835, 7449, 7454/4, 7458/3, 7458/4, 815/1. 815/2, 818/3, 818/2, 840,
839, 841, 873, 842, 7448/1, 816/1, 7436, 935, 7446/1, 1579, 740742, 1008, 7445, 1518/4,
743911, 7445, 5437, 7439/1, 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 578711, 6353, 2967,

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA 3 10 J20170811-509684-202
PODNOSITELJ: KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnosti . HR-33520 Slatina, Brace Radiéa 2, 0I8 96537643037
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000011, URBRO.J: 2180/1-08/11-17-0007 STRANA 38
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p PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o. % EURQOVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ce$ka Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PROVOD, s.r.0. i k
PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb A\ T d.0.0 I D Td.o.0., Osije
% OIB: 39036393587 I D *2F 0 0IB62473333687

ADY, ADO/Z. 741472, 3B07/2. 3BOGIG, 7433, 7408/5, 7443, 7434, 3759, 3717, 3762, 37631,
PAVTI2. TAIBA, 16181 1518/3, 7432, 2586 k.0. Podravska Slatina,

« Kb v 10241000, 1667, 1756, 1755, 1664, 1754, 1937, 1936, 1524, 1848, 1859 1605,
1720, 1064, 1753, 1664, 1814, 1815, 1934, 785, 1935, 1822, 838, 839/1, 1692, 1812, 1810,
1007 k 0. Medinci,

k& br. 2037, 1842, 63/2, 63/3, 65, 619/2, 620/2, 620/3. 193711, 621/3, 1941/2, 1880, 1985,
1086, 2017/1, 2018, 2020, 20271, 2027/3, 2028/1, 20282, 2034/2, 2035, 2038, 2065/2, 49
k.0. Sladojevci,

k.. br 903/1, 903/5, 1410, 1521/1, 1520, 1546/1, 1542, 1543, 1541/1, 1545, 1544, 1409,
1514/2 k.0, Kozice,

= k&br. 1096, 1133/1, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 595, 867 k.0. Bakié,

U spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija i to

a) prilozena su tri pimjerka idejnog projekta iz toéke |, izreke lokacijske dozvole.

b) priloZzene su propisane izjave projektanata da je idejni projekt izraden u skladu s
lokacijskom dozvolom i drugim propisima

- lzjava glavnog projektanta o uskladenosti idejnog projekta s prostornom planom |
drugim propisima, oznake p-507/16-D-G1. od srpnja 2017, godine, izdana po
ovlastenom projektantu Petr Plichta, ing. grad., broj oviastenja GPR 0047

- lzjava projektanta o uskiadenosti gradevinskog projekta s prostomnom planom i
drugim propisima, oznake p-507/16-D-1, od srpnja 2017. godine, izdana po
ovlastenom projektantu Petr Plichta, ing. grad. . broj ovlastenja GPR 0047

- lzjava projektanta o uskiadenosti elektrotehnickog projekta s prostornom planom i
drugim propisima, oznake eV-132/16-D-IDP, od srpnja 2017. godine, izdana po
oviastenom projektantu Samiru Popadiéu, dipl. ing. el., broj ovlastenja E 2205

¢) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijlela iz tocke II. izreke ove lokacijske
dozvole,

Zahtjev je osnovan,
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sliedece;

a) u spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

C) uvidom u idejni projekt iz todke |. izreke ove dozvole, izradenom po oviatenim osobama,

utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa adredbama sljedece prostorno planske
dokumentacije:

- PPUG Slatina - Sluzbeni glasnik Grada Slatine broj 6/06. i 1/15.

DCKUME NT: LOKACIISKA DOZVOLA 10: J20170811-559684-202

PODNOSITEL): KOMRAD d.o.0 za vadne djelatnosti, HR-33520 Slatina, Brace Radi S0LATY
| , . dica 2, QI
KLAGA: UP/1-380-05/1 7-01/000U11 , URBROY: 2189/1.08/11-17-0007 ; s ‘mssgg;m 46

Osijek, listopad 2017.9. OPCI DIO OPCIDIO /10



PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o. % EURQOVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb A\ | D Td.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.oo. 0IB62473333687
l - Prostomni plan Viroviticko-podravske Zupanije broj 7A/00., 1/04., 507, 1/10., 2/12,
4112

Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u skladu s prostornim planom,
odredbama posebnih zakona i drugim propisima,

d) idejni projekt izradila je ovladtena osoba, propisano je oznacen, te je izraden na nacin da
J& onemogucena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

€) ne postoji obaveza izrade urbanistickeg plana uredenja,

f) strankama u postupku omogucenc je javnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/17-01/11,
URBRQJ: 2189/1-08/11-17-3 od dana 21.8. 2017. godine da izvrse uvid u spis predmeta
dana 01.09. 2017. godine, te se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka $to je
konstatirano zapisnikom KLASA: UP/I-350-05/17-01/11, URBROJ: 2189/1-08/11-17-4 od
01.09. 2017. Javni poziv oglasen je na mreznim stranicama Viroviticko-podravske
Zupanije, na oglasnoj ploc¢i Upravnog odjela, lzdvojeno mjesto rada u Slatini i na
katastarskim c¢esticama na kojima je planirana gradnja o ¢emu je sastavljena zabiljeska
KLASA: UPf-350-05/17-01/11, URBROJ: 2189/1-08/11-17-6 od 25.09. 2017.

Slijedom znesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 146, Zakona o prostornom uredenju,
te je odluteno kao u izreci,

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole platena je u iznosu 25.000,00 kuna na
racun broj HR142360000180001000¢ prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
("Narodne novine" broj 8171 37/117)

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Zakona o upravnim pristojbama placena je u iznosu
20,00 kuna drzavnim biliezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijeplieni na podnesku i
ponisteni pecatom ovega tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog riesenja mozZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje poStom. Na zalbu se plaéa
pristojba u iznosu 50,00 kuna u drZavnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona ¢ upravnim

pristojbama.
NI SURADNIK ZA PROSTORNO
Q;ENJE | GRADNJU
¢, strué.spec.ing.aedif.
DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA 1D J20170811-599684-202

PODNOSITELJ: KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnosti . HR-3362N Siating, Brace Radida 2, OIB 06637643007
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000011, URBROJ: 2189/1-08/11-17.0007 ) 6“STRNM 56
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I DOSTAVITI

A7 KOMRAD d c.o. za vedne djelatnosti, HR-33520 Slatina
Brace Radic¢a 2 zastupan po Miranu Janeéiéu, oec., sa
idejnim projektom u dva pnmjerka,

2. Evidencija, ovdje (dostaviti na oglasnu plocu).
3. U spss, ovde,
DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: J20170811-509664-202

POONGSITELS: KOMRAD d.o.o. za vodne dielatnost | HR-33520 Slatina, Br:
SITE .0. wosh -335 , Brade Radiéa 2, G 7
KLASA: UP/I-350-06/7-01/000011, URBRO.: 2189/1-08/11-17-0007 G JGSL&??%LNA 66
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POSEBNI UVJETI GRADENJA

HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA DUNAV | DONJU DRAVU Telefon: 031/252 800

-'ﬂ- 31000 Osijek, Splavarska 2a Telefax: 031/252 899

KLASA: UP/I-325-01/17-07/2886
URBROJ: 374-22-3-17-3
Osijek, 14. srpnja 2017.

PREDMET: «KOMRAD» d.o0.0. Slatina;
Izgradnja sustav odvodnje Aglomeracije
Slatina te rekonstrukcija postojeceg
sustava odvodnje Sireg centra Slatine;
na podrucju k.o. Baki¢, k.o. Kozice, k.o. Medinci,
k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina

- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, na temelju ¢lanka 143. st.7. Zakona
o vodama («Narodne novine» broj: 153/09., 130/11., 56/13. i 14/14.), u povodu zahtjeva za izdavanje
vodopravnih uvjeta kojeg je podnijela tvrtka Komrad d.o.o. iz Slatine (zahtjev bez broja zaprimljen 6.
lipnja 2017. godine), nakon pregleda dostavljene tehnicke dokumentacije, u smislu odredbi clanka
143. Zakona o vodama izdaje

VODOPRAVNE UVIETE

kojima mora udovoljiti zahvat u prostoru: Izgradnja sustava odvodnje Aglomeracije Slatina te
rekonstrukcija postojeceg sustava odvodnje $ireg centra Slatine na podrucju k.o. Baki¢, k.o. Kozice,
k.o. Medinci, k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina.

Vodopravni uvjeti su:

I. Izraditi dokumentaciju za gradenje predmetne gradevine i pri tome uvaziti sljedece vodopravne
uvjete:

1.0. Kanalizacijsku mrezu predmetnih naselja projektirati sukladno Visegodi$njem programu gradnje
komunalnih vodnih gradevina («Narodne novine» broj 117/15.) i Planu upravljanja vodnim
podru¢jem («Narodne novine» broj 66/16.) te Odluci o odvodnji otpadnih voda. U okviru
projekta provesti hidraulicke proracune koji su potrebni za provjeru planiranog tehnickog
rjeSenja prikljuéenja na postoje¢i sustav javne odvodnje grada kao i hidraulicko
dimenzioniranje predmetne sanitarno-fekalne kanalizacije.

2.0.  Gradevine za odvodnju otpadnih voda moraju biti vodonepropusno izvedene te je u tom smislu
potrebna kontrola ispravnosti sukladno Pravilniku o tehnickim zahtjevima za gradevine
odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
procis¢avanja otpadnih voda («Narodne novine» broj: 3/11.). Kontrolu ispravnosti gradevina
za odvodnju otpadnih voda mora obaviti oviastena osoba i o istom izdati potvrdu.

3.0. Predmetni zahvat nalazi se na podrucju podru¢ju Vodnogospodarske ispostave za mali sliv
«Karasica - VuCica» Donji Miholjac. Uvjeti za krizanje i paralelno vodenje kanalizacijskih
cjevovoda s vodotocima i kanalima melioracijske odvodnje su sljedeci:

070051931
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FAZA IX - Bakic¢ )

1.1. U zoni obuhvata zahvata nalazi se bujicni vodotok SLATINSKA CADAVICA, voda I.reda (ké.br.

1096 k.o. Baki¢), te kanal osnovne melioracijske odvodnje JURMANUSA (ké.br. 7411 k.o. P.
Slatina), upisani u zemljiSnoj knjizi kao vlasnistvo RH-javno vodno dobro, na upraviljanju
Hrvatskih voda.
U slucaju podzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotocima, cjevovod je potrebno
osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b.
ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i
nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili
blaZe kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti min 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotocima ovjesom o konstrukciju
mosta kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i
ne smije smanjivati protjecajni profil. U slucaju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota
donjeg ruba nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita,
odnosno 0,5 m iznad kote velike vode 50-godiSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive
konstrukcije trebaju biti odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom
dokumentacijom i izraCunom je potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.
Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovjesa o most uskladiti s pravnom osoobom koja upravlja
cestom i mostom.

1.2.  Kod paralelnog vodenja trase cjevovoda s kanalom JURMANUSA minimalni razmak od ruba
korita kanala mora biti 5,0 m.

1.3. U slucaju podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima detaljne melioracijske odvodnje

OGRANAK I. JURMANUSE (k&.br. 1270 k.o. P. Slatina), te eventualnog krizanja s
kanalima MISLJENOVAC III. (k¢.br. 1132 k.o. Baki¢) i MISLJENOVAC 1V. (kE.br. 1130
k.0. Bakic) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite
(obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od
Sljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog
prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili
blaZe kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti min 1,5 m.

FAZA XI ¢, XI b - Slatina

1.4. U sludaju podzemnog kriZanja cjevovoda s kanalom detaljne melioracijske odvodnje KURJAKUSA
IV. (ké.br. 7414/2 k.o. P. Slatina), te potokom TOMINAC (k¢.br. 6655 k.o. P. Slatina) cjevovod
je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala
od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m
uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zatitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaze
kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.

U slucaju nadzemnog kriZzanja cjevovoda s navedenim kanalima ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil.

070051931
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FAZA VII - Kozice y
1.5. U slucaju podzemnog krizanja cjevovoda s vodotokom KOZICKI POTOK (k¢.br. 242 k.o. Kozice),

cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita
kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m
uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m raunajuci od postojece kote
dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao $irina dna
korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaze kosine.
Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil vodotoka.

1.6. U slucaju eventualnog podzemnog krizanja cjevovoda s kanalom detaljne melioracijske odvodnje
KOZICE I. (ké.br. 5303/1 k.o. Kozice), cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim
tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podiozi od
Sljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m raunajuci od postojece kote
dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

FAZA III — Slati
1.7. U slu¢aju podzemnog krizanja cjevovoda s vodotokom JAVORICA, voda I.reda (k&.br. 7407/2 k.o.

P.Slatina), upisanim u zemljiSnoj knjizi kao vlasnistvo RH-javno vodno dobro, na upravljanju
Hrvatskih voda, cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zadtite (obloga
dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.),
minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajuéi od postojece kote
dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. Duzina zastitne cijevi mora biti minimalno kao $irina dna
korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaze kosine.
Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil; ili u slucaju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota donjeg ruba
nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita, odnosno 0,5 m
iznad kote velike vode 50-godiSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive konstrukcije trebaju biti
odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom dokumentacijom i izraéunom je
potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.

Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovjesa o most uskladiti s pravnom osoobom koja upravlja
cestom i mostom.

1.8. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PRELOZENI OGRANAK 1.
JURMANUSE (k&.br. 1114, dio 1115, dio 1117 k.o. P.Slatina), TURBINA VI. (ké.br. dio 1579 k.o.
P.Slatina), KURJAKUSA III. (k¢.br. dio 873 k.o. P.Slatina) KURJAKUSA X. (ké.br. dio 839 k.o.
P.Slatina) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zadtite (obloga dna i
pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.),
minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuéi od postojece kote
dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.
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1.9. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PRELOZENI OGRANAK L.
JURMANUSE (ké.br. 1114, dio 1115, dio 1117 k.o. P. Slatina), TURBINA VIII. (kC.br. dio 148,dio
147, dio 146 k.. P.Slatina), TURBINA II. (kC.br. dio 937/2, 936 k.o. P.Slatina) TURBINA VL. (k&.br.
dio 1579 k.o. P.Slatina), KURJAKUSA 111, (k&.br. dio 873 k.0. P.Slatina) KURJAKUSA X. (k&.br. dio
839 k.0. P.Slatina), KURJAKUSA II. (k€.br. dio 840 k.o. P.Slatina)  cjevovod je potrebno voditi
na razmaku od minimalno 5,0 m.

Samo u slucaju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moZe biti
manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

FAZA II — Slatina 5

1.10. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalom melioracijske odvodnje KURJAKUSA II. (kC.br.
1754 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite
(obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka,
gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuéi od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

1.11. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s vodotokom SLATINSKA CAPAVICA, voda Lreda (ké.br.
1753 k.0. Medinci) minimalni razmak od ruba korita mora biti 10,0 m.
Precrpna stanica i revizijska okna na cjevovodu uz Slatinsku Cadavicu takoder moraju biti izvan
zastitnog pojasa od minimalno 10,0 metara. .
Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalom melioracijske odvodnje KURJAKUSA II. cjevovod
je potrebno voditi na razmaku od minimalno 5,0 m, a samo u slucaju skucenosti prostora (
izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze biti manji od 5,0 m, ali ne manji od
2,0 m.

FAZA 1. — Slatina

1.12. U slucaju podzemnog krizanja cjevovoda s vodotokom JAVORICA, voda I.reda (kC.br. 7407/7
k.o0. P.Slatina), upisanim u zemljiSnoj knjizi kao viasnistvo RH-javno vodno dobro, na upravljanju
Hrvatskih voda, cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga
dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od Sljunka, gabiona i sl.),
minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. Duzina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaze
kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil; ili u sluCaju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota donjeg
ruba nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita, odnosno
0,5 m iznad kote velike vode 50-godisSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive konstrukcije
trebaju biti odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom dokumentacijom i
izraCunom je potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.

Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovjesa o most uskladiti s pravnom osoobom koja upravlja
cestom i mostom

1.13. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje LIPIK (kC.br. 1506/69
k.o. P.Slatina), KURJAKUSA V (k&.br. 7416/1 k.o. P.Slatina), KURJAKUSA II. (ké.br. 1754 k.o.
Medinci), KUCANICA VII. (k¢.br. dio 1924 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom
cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu
na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog
prijelaza.

070051931

Osijek, listopad 2017.9. OPCI DIO

OPCIDIO /16



b PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb A\ | D Td.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.o. 0IB62473333687

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

1.14. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje KURJAKUSA VL. (k&.br.
817/1 k.o. P.Slatina) KURJAKUSA VIL (kE,br. 839 k.o. P.Slatina), KURJAKUSA II. (k&.br. 816/1,
840 k.o. P.Slatina), KUCANICA VII. i KUCANICA V. (k&.br. dio 1924 k.o. Medinci), KUCANICA
VI. (k&.br. 1756 k.0. Medinci) cjevovod je potrebno voditi na razmaku od minimalno 5,0 m.
Samo u slucaju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze
biti manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

FAZA IV. — inci y

1.15. U sluCaju podzemnog krizanja cjevovoda s vodotokom SLATINSKA CADAVICA, voda Ireda
(ké.br. 1753 k.o0. Medinci), upisanim u zemlji$noj knjizi kao vlasnistvo RH-javno vodno dobro,
na upravljanju Hrvatskih voda, cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom
zastite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od
$ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. Duzina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili
blaZe kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti min 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju
mosta kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i
ne smije smanjivati protjecajni profil; u slucaju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota
donjeg ruba nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita,
odnosno 0,5 m iznad kote velike vode 50-godiSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive
konstrukcije trebaju biti odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom
dokumentacijom i izraunom je potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.
Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovjesa o most uskladiti s pravnom osoobom koja upravlja
cestom i mostom.

1.16. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PIVARNICA I.(kC.br.
1737 k.0. Medinci), PASNJAK III. i SIBOVAC (ké.br. dio 1729 k.o. Medinci) cjevovod je
potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala
od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m
uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

1.17. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PIVARNICA L.(k¢.br. 1737
k.0. Medinci), PASNJAK TII. i SIBOVAC (k&.br. dio 1729 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno
voditi na razmaku od minimalno 5,0 m.
Samo u slucaju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze
biti manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

FAZA V1. — Markovo

1.18. Kod podzemnog kriZanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje JABLANIK II.(k¢.br. 1727
k.0. Medinci), cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga
dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i
sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m raCunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

(OR[N
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FAZA X. — Novi Senkovac

1.19. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje COMBORJE I.(k&.br. 1723
k.0. Medinci), SIBOVI VIII. (k&.br. 1713 k.o0. Medinci) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom
cijevi ili drugim tipom zaétite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu
na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog
prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjiemena zastitne cijevi.

1.20. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje COMBORJE 111. (ké.br.
dio 1937 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno voditi na razmaku od minimalno 5,0 m.
Samo u slucaju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze
biti manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

2.1. Minimalna udaljenost &vrstih gradevina cjevovoda ( crpne stanice, revizijska i zasunska okna i
sl.)od gornjeg ruba korita kanala melioracijske odvodnje na mjestu kriZanja treba biti 5,0 m.
Iznimno, ako zbog uvijeta na terenu (skuenost prostora) nije moguce posti¢i minimalnu
udaljenost 5,0 m, objekte se moZe ugraditi na maksimalnu mogucu udaljenost od gornjeg ruba
pokosa kanala, koja ne smije biti manja od 2,0 m.

Ista udaljenost odnosi se i na udaljenost Cvrstih gradevina cjevovoda od cijevnih propusta ili
mostova.

2.2. Minimalna udaljenost Cvrstih gradevina (crpne stanice, revizijska i zasunska okna, i sl.) od gornjeg
ruba korita vodotoka Javorica i Slatinska Cadavica moraju biti izvan zastitnog pojasa od
minimalno 10,0 metara.

Minimalna udaljenost ograde UPOV-a od gornjeg ruba korita kanala KUCANICA VI (ké.br. 1756/1
k.0. Medinci) ne smije biti manja od 5,0 m.

2.3. Tijekom izgradnje gradevine voditi ratuna o protocnosti kanala, Sto znaci da se u njih ne smije
odlagati gradevinski materijal i otpad, a sva ostecenja korita kanala treba odmah sanirati.
Projektom treba predvidijeti sve radove i objekte potrebne za nesmetano funkcioniranje kanala
odvodnije tijekom radova na izgradnji predmetnih gradevina.

3.0.  Glavni projekt treba sadravati prikaz sustava odvodnje na situacijskom planu i detalje kriZanja
i paralelnog vodenja cjevovoda s melioracijskim kanalima i vodotocima.

4.0. Tijekom gradenja provoditi kontrolu kakvoce ugradenih materijala i ispitivanja kakvoce
izvedenih radova, a rezultate ispitivanja i dokaze o ispunjavanju vodopravnih uvjeta predociti
na tehnickom pregledu gradevine.

5.0. Poduzeti i druge odgovarajuce mjere da zahvatom za koji se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode
do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

II. Vodopravni uvjeti vaZe 2 godine od njihove konacnosti.

III. Za gradenje, odnosno postavljanje komunalne infrastrukture na zemljiSnim Cesticama koje
pripadaju javnom vodnom dobru, imovinsko-pravne odnose rijesiti na nacin propisan Zakonom
o vodama.

IV. Ako investitor zahvata za koji su izdani ovi vodopravni uvjeti namjerava obaviti preinake u odnosu
na dostavljenu dokumentaciju koje mogu utjecati na vodni rezim, duzan je zatraZiti izmjenu ovih
vodopravnih uvjeta, odnosno nove vodopravne uvjete.
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ObrazloZenje

Tvtka Komrad d.0.0. Slatina podnijela je zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta za izgradnju sustava
odvodnje Aglomeracije Slatina te rekonstrukciju postojeceg sustava odvodnje Sireg centra Slatine na
podrucju k.o. Bakié, k.o. Kozice, k.0. Medinci, k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina.

Uz zahtjev dostavljen je: Tehni¢ki opis, Situacija — planirani zahvat i RjeSenje Ministarstva zastite
okolia i energetike da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoli$ niti glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekolosku mrezu (klasa: UP/I-351-03/16-08/264 urbroj: 517-06-2-1-2-17-14 od 26.
travnja 2017. godine.

Odlukom o odvodniji otpadnih voda (Gradsko vijece Grada Slatine, ozujak 2017.) odreden je obuhvat
Aglomeracije Slatina koju Cine grad Slatina, naselja Baki¢, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i
Sladojevci.

U postupku je pribavljeno misljenje Vodnogospodarske ispostave «Karasica-Vucica» iz Donjeg
Miholjca.

Sukladno odredbama Zakona o vodama («Narodne novine» broj: 153/09., 130/11., 56/13. i 14/14.)
izdani su vodopravni uvjeti za predmetni zahvat.

Podnositelj zahtjeva priloZio je dokaz o placenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 20,00 kn prema
tarifnom broju 1. i u iznosu od 210,00 kn prema tarifnom broju 43. stavku 1. toc.1. Priloga I. Tarifa
upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi («Narodne novine» broj:
8/2017) sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojpama («Narodne novine» broj: 115/2016).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta moze se u roku 15 dana od dana dostave istih stranci izjaviti Zalba
Ministarstvu zastite okolisa i energetike, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara
220 putem ovog tijela. Zalba s placenom upravnom pristojpom u iznosu 50,00 kn sukladno tarifnom
broju 3. stavku 2. Priloga 1. Tarifa upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi («Narodne novine» broj: 8/2017.). predaje se neposredno ili preporu¢eno putem poste
odnosno moZe se usmeno izjaviti na zapisnik.

DOSTAVITI:
1/~ Komrad d.o.o0.
Brace Radica 2
53520 SLATINA
2/ Republika Hrvatska
Ministarstvo zastite okolisa i energetike
Uprava vodnoga gospodarstva (2x)
Ulica grada Vukovara 220
10000 ZAGREB
3/ Hrvatske vode, VGO Osijek
Sluzba zastite voda, ovdje

4/ Arhiv
(OO TR
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
UPRAVA ZA UNAPRIEDENIJE ZDRAVLIJA
Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrike
Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije
PJ - Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku
Ispostava Virovitica

KLASA: 540-02/16-03/1331
URBROJ: 534-07-2-1-2-13/1-16-2
Virovitica, 14.04.2016.

Visi sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja, Uprave za unaprjedenje zdravlja, Sektor Zupanijske
sanitarne inspekcije i pravne podrske. Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije. PJ - Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica temeljem nadleZznosti iz ¢lanka 13. Zakona o
sanitarnoj inspekciji ("Narodne novine" br.: 113/2008 i 88/2010), u svezi s ¢lancima: 81., 82., 88. i
89. Zakona o gradnji ("Narodne novine" br. 153/2013) i ¢lankom 134. i 135. Zakona o prostornom
uredenju (..Narodne novine* br. 153/13), u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta gradenja za zahvat
u prostoru, odnosno za Izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatine (za sufinanciranje iz fondova EU), na lokaciji Op¢ine Slatine, na k.¢. k.o.
Baki¢, Kozice, Medinci, Sladojevei i Podravska Slatina, za investitora KOMRAD d.o.0. (OIB:
96537643037), Brace Radi¢a 2, 33520 Slatina, po zahtjevu u ime investitora, utvrduje sljedece

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE
A/ Sanitarno-tehni¢ki uvjeti:

L. pri projektiranju, izboru i nabavi materijala kao i same izgradnje distributivne vodoopskrbne
mreze (vodovodne cijevi, spojnice, zaporni elementi, muljni ispusti za ispiranje cjevovoda,
usisno-odzra¢ni ventili, zasuni, hidranti i svi drugi elementi), moraju biti izvedeni od materijala s
prethodno dokazanom zdravstvenom ispravnoséu predmeta koji dolaze u neposredan dodir s
hranom, odnosno biti u skladu sa zahtjevima Zakona o materijala i predmeta koji dolaze u
neposredni dodir s hranom (.Narodne novine* br. 25/2013) i Uredbe (EZ) br. 1935/2004
Europskoga parlamenta i Vijeéa od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima
namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.);

2. novoizgradeni i rekonstruirani cjevovodi moraju biti projektirani i izvedeni na nacin da se
pravilnim dimenzioniranjem i pravilnim rasporedom ugradenih sastavnih i obveznih elemenata
vodovoda, odnosno muljnih ispusta, hidranata i usisno-odzra¢nih ventila, osigura kontinuirana,
dostatna i zdravstveno ispravna vodoopskrba stanovnistva i drugih korisnika stambenih,
poslovnih i drugih objekata spojenih na vodovodnu mrezu;

3. dio cjevovoda u ¢ijoj neposrednoj blizini je polozena kanalizacija ili drugi cjevovod za prijenos
moguceg Stetnog ili opasnog medija, kao i prolaz vodovoda ispod cesta sa ve¢im prometom
teskih vozila, te ispod pruge, potrebno je zatititi dodatnom kolonom ili na odgovarajuéi drugi
na¢in kako bi se izbjegla oste¢enja i moguéi utjecaj na zdravstvenu ispravnost vode (stvaranje
podtlaka u vrijeme priviemenih prekida prolaza vode ili mehanicka i fizikalno-kemijska
djelovanja medija i tvari iz okolisa);

4. u vrijeme same izgradnje novog cjevovoda i pripadajucih dijelova, ako ograniCenje isporuke
vode u postoje¢em dijelu vodoopskrbne mreze bude trajalo vise od 24 sata, investitor, odnosno
pravna osoba koja se bavi distribucijom vode za ljudsku potrodnju na podrucje naselja gdje se

Ksaver 20Ca. 10 000 Zagreb. Republika Hrvatska
l T+ 385146 07555F + 38514677076

www zdravlje hr
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=D
izvodi izgradnja/ dogradnja cjevovoda, duzna je, sukladno obvezi iz ¢lanka 20. stavka 2. Zakona
0 vodi za ljudsku potrosnju (,.Narodne novine* br. 56/2013) osigurati postoje¢im korisnicima/
potroSacima zdravstveno ispravnu opskrbu vodom na drugi nacin;

5. neposredno prije obavljanja tehnickog pregleda izgradenog cjevovoda, uz prethodno izvrieno

ispitivanje cjelokupnog cjevovoda na vodonepropusnost i tlaénu probu, potrebno je visestrukim
ispudtanjem vode na odgovarajuéim mjestima (hidranti i/ili muljni ispusti) isprati vodovodnu
instalaciju, istu dezinficirati te, putem ovlastene pravne osobe za ispitivanje vode za ljudsku
potrosnju, istu ispitati na krajnjim totkama koristenja u skladu s odredbama Zakona o vodi za
ljudsku potrosnju (,Narodne novine* br.: 56/2013 i 64/2015) i Pravilnika o parametrima
sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (,,Narodne novine* br.: 125/2013 i
141/2013);

6. izgradnju i rekonstrukciju predmetnog kanalizacijskog sustava izvesti od vodonepropusnih cijevi

i armirano-betonskih revizionih okana postavljenih u sustay kanalizacije na odgovarajué¢im
razmacima, odnosno na svim mijestima gdje dolazi do promjene profila i smjera kanalizacije
odnosno spajanja vise pravaca kanalizacije (vertikalni i horizontalni lomovi) kao i drugih
sastavnih elemenata kanalizacije kojom ¢e se osigurati zatvoreni i vodonepropusni sustav
odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda do uredaja za pro¢is¢avanje otpadnih voda i time
onemoguciti, pored ostalih negativnih utjecaja, i mogucu pojavu i Sirenje zaraznih bolesti koje
mogu nastati nepravilnim postupanjem s tom vrstom otpadnih voda;

7. u koliko se za predmetnu kanalizaciju ne moze osigurati gravitacijski protok otpadnih voda, u

sustav iste izvesti dovoljno prepumpnih stanica koje ¢e osiguravati kontinuirano i uredno
funkcioniranje toga dijela kanalizacije:

8. slivnike za prikupljanje povrsinskih i oborinskih voda izvesti s pijeskolovima i ispravno

izvedenim sifonskim priklju¢kom na sanitarno-fekalnu kanalizaciju u cilju spretavanja povrata
neugodnih mirisa iz predmetnog sustava kanalizacije u neposredni okolis;

9. investitor i izvoda¢ radova na izgradnji predmetnog kanalizacijskog sustava duzni su o svim

ugradenim materijalima, opremi i uredajima posjedovati dokaze o kvaliteti istih. i za izgradene
kanalizacije ili njezine pojedine dijelove, istu je potrebno ispitati na vodonepropusnosti;

10. ukoliko se planiraju projektirati i izgraditi novi objekti, sve izgradene prostorije i prostore
prikladno opremiti namjeni i svrsi kako bi se sve povrsine mogle lako &istiti, odrzavati i prema
potrebi i dezinficirati, te ukoliko ¢e u njima povremeno ili duze boraviti djelatnici za sve
uposlene osigurati dostatne koli¢ine vode za ljudsku potrod$nju koja mora biti sukladna
odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (..Narodne novine* br.: 56/2013 i 64/2015) i
Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (.,Narodne
novine™ br.: 125/2013 i 141/2013), dostatan broj sanitarnih &vorova koji moraju biti odvojeni od
skupnih soba i ulaza u skupne prostorije na nacin da se izbjegne krizanje putova, kao i osigurati
prirodne mikroklimatske uvjete (osvijetljenost, prozragivanje, temperaturu, relativnu vlaznost i
druge), a gdje to nije mogude, iste je potrebno osigurati na umjetni na¢in, u skladu s Tehnickim
propisom o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (,Narodne
novine™ br. 03/2007), te drugim vazeéim propisima;

11. potrebno je pridrzavati se i drugih uvjeta kojima se osigurava zastita podzemnih voda i zastita
okolisa;

12. prilikom projektiranja i predmetne izgradnje primijeniti i odredbe propisa:

- Zakona o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine* br.: 79/2007. 113/2008 i
43/2009),
- Zakona o predmetima opée uporabe (“Narodne novine™ br. 39/2013).

B/ Uvjeti za zastitu od buke:

1. pri projektiranju i za izgradene (rekonstruirane) gradevine iz kojih se potencijalno moze Siriti
buka, predvidjeti mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne buke iz gradevina u okolis, kao i
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mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne buke u susjedne boravisne i radne prostore, tijekom
buduceg koristenja, primjenjujuci odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (,,Narodne novine* br.: 30/2009, 55/2013 i 153/2013),

- Direktive 2002/49/EZ,

- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke
(-Narodne novine* br. 91/2007),

- Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(.Narodne novine* br.: 145/2004 i 46/2008),

- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (,,Narodne novine* br. 53/91 i 55/96),

- U tehni¢koj dokumentaciji priloziti proracun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene
vaze¢e norme za minimalne vrijednosti indeksa zvuéne izolacije (Rw) i maksimalne vrijednosti
razine zvuka udara (Lw);

2. u Glavnom projektu mora stajati naznaku da ée se o provedenim mjerama zastite od buke
predotiti dokazi od strane ovlastene pravne osobe.

Izrada Glavnog projekta mora sadrzavati sve gore propisane mjere, te mora sadrZavati i biti izraden
sukladno svim citiranim i pobrojanim zakonima, uredbama, pravilnicima, normama kao i drugim
propisima donesenim na temelju pobrojanih.

Na tehnitkom pregledu izgradene gradevine, nadleznom sanitarnom inspektoru, kao ¢&lanu
povjerenstva za tehnicki pregled, potrebno Je na uvid predo¢iti odgovarajuée dokaze o provedenim
propisanim mjerama pod A i B stavkama.

Upravna pristojba u iznosu od 40,00 kn po Tarbr. 1. i 4. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojbama (,.Narodne novine” br.: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99,
30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006,
117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/201 1, 112/2012, 19/2013, 80/2013, 40/2014,
69/2014, 87/2014 i 94/2014) napladena je, a drzavni biljeg u reenom iznosu je na zahtjevu
ponisten.

DOSTAVITI:
(. Podnositelju zahtjeva,
2. Pismohrana, ovdje.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA VIROVITICKO PODRAVSKA
SLUZBA ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA

Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16
Virovitica, 14 04, 2016. godine

Policiska uprava VirovitiCko-podravska resavajuci po zahyjevu tvrtke Komrad
d.oo. Slatina, Brace Radi¢a br. 2. 2a izdavanje posebnih uvjela gradenja iz podrucja
zaSlle od po2ara u predmetu izgradnje | rekonstrukcije vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Slatina, na temelju ¢! 24 st 1 Zakona o zadtiti od poZara
(“Narodne novine” br. 92/10.), zdaje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrutja zastite od poZara u predmetyu izgradnje | rekonstrukcije vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina. od strane investitora Komrad d c.0
Slatina

| Za predmetnu gradevinu nema posebnih mjera zaétite od pozara

I U glavnom projektu unutar programa kontrole | osiguranja kvalitete, navesti
norme ili propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugradenih prozvoda | opreme
glede zastite od poZara

Obraziozenjo

Komrad d.0.0. Slatina, Brade Radiéa br. 2, kao investitor, podnio je zahtjev za
izdavanje posebnih uvieta iz podruéja zastite od poZara u predmelu zgradnje |
rekonstrukcje vodno-komunalne infrastrukiure aglomeracije Slatina. dopisom
zaprimljienim 11. 04 2016. godine

Provedenim postupkom | uvidom u Idejni projekt br 21/2015 od prosinca
2015 godine, zradeno od strane Prongrad Biro d.o.o Zagreb utvrdeno |e da za
predmetnu gradevinu nema posebnih mjera zastite od poara
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Dokaze kvaltete ugradenih proizvoda | opreme potrebno je ishoditi temeljem
Zakona o prostornom uredenju | gradnji (‘Narodne novine "br 76/07)

Upravna pristojpa prema tarfnom broju 1. 1 17 Zakona o upravnim
pnstojbama(‘Narodne novine” br. 8/86, 77/96, 85/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99
30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06. 117/07,
25108, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 18/13, 80/13. 40/14, 69/14, B87/14 |
94/14 ) u iznosu od 120,00 kuna je naplatena i poniétena

DOSTAVITI: [ ce o B

7»,- VODI L.nc swze'e -
(TKomrad d.o.o. Snjehna Pugkaric 9—~
Slatina, Brace Radi¢a br. 2 “

2 Inspektorat unutamjih poslova, ovdje
3 Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, U!. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

g

KLASA: 350-05/16-01/348
URBROJ: 525-07/0377-16-2
Zagreb, 13. travnja 2016. godine

KOMRAD d.o.o.
BRACE RADIC 2
SLATINA

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - za izgradnju i
rekonstrukceiju ~ vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije
Slatina
- dostavija se -

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem &lanka 18. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
( * Narodne novine “, br. 39/2013. i 48/2015. ) u predmetu zahtjeva KOMRAD - a d.o.0.,
BRACE RADIC 2, SLATINA u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - za
izgradnju i rekonstrukciju - vodno — komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
utvrduje posebne uvjete i to:

1.1. Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dok ima pr d

] s

1.2. Osobito vrijedno obradivo ( P1 )i vrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno
zemljiste ne moze se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim :

- kad nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

-kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podrugja,

-pri_gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih iskljutivo za
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3. Potrebno je pravovremeno rijesiti imovinsko - pravne odnosc sa dosadasnjim
nositeljima prava koristenja na poljoprivrednom zemljistu u vlasnistvu Republike
Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemljidta.

1.4, Zemlju i ostale materijale za zahvat u prostoru uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova
predvidene trase.

Ako iz tehni¢kih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene
trase lada treba prije pristupanja korillenja materijala sa predvidenog pozajmista
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rijesiti imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava koridtenja odnosno prava
vlasniStva na zemljistu predvidenom za pozajmiste.

1.5 Prije poéetka radova u dogovoru sa lokalnim viastima odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.

1.6, Ograni¢iti kretanje teske mehanizacije prilikom izvodenja zahvata u prostoru, kako
bi povriina devastirana radovima bila o manja. odnosno Koristiti postojeéu mrezu
puteva koju po zavrietku radova treba sanirati,

1.7. Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - na¢i adekvatna rjeSenja (u smislu
odrzavanja poljskih puteva radi moguénosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatrogasnih i drugih vozila ).

1.8, Za vrijeme izvodenja zahval u prostoru  opasnost od klizanja ta smanjiti
stabilizacijom strmih padina, a zadtitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i
sadnjom travnih smjesa i grmlja.

1.9.  Po zavrietku izvodenja zahvata u prostoru neophodno je zasti¢ene krajolike sanirati.

1.10. Nakon izradene projektne dok ije s gore navedenim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potvrde o usklad i glavnog projekta sa
posebnim uvjetima.

LLI1. Nadlezno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moZe graditi gradevina,
duzno je u skladu s odredbama ¢lanka 23. Zakona o poljoprivrednom  zemljistu
(*Narodne novine “, br. 39/2013. i 48/2015. ) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku
od osam dana od dana izvrnosti tog akta ili izdavanja, nadleznom uredu driavne
uprave u Zupaniji, odnosno upravoom tijelu Grada Zagreba nadleznom za
poljoprivredu, zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljista, kao dobra od
interesa za Republiku Hrvatsku, a koje ¢e prema tolki 1. ovih uvjeta biti
potrebno za izgradnju predmetnog objekta.

1.12. U postupku izdavanja uporabne dozvole u sluaju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvjeti i potvrda o usklad i glavnog projekta s posebnim uvjetima,
dieluje pred: ik Mini Vil

Pregledom dostavljene struéne podloge za zahvat u prostoru ( projekta, idejnog rjesenja)
broj: ZOP 21-2015, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene
industrije izdala je posebne uvjete za izradu tehnicke dokumentacije.

MINJSTAR

/ /
[ prof. dr. lﬁnvor Romi¢
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= HRVATSKE sjediite: Vonginina 3, 10000 Zagreb, Hrvatsks Poslovna jedinica Varazdin
‘ C E S T E tel: +385 14722 555 Tehni¢ka ispostava Bjelovar
e-mail: info@hrvatske-ceste.hr adresa: J. Jelagi¢a 2,43000 Bjelovar
website: www.hrvatske-ceste.hr tel. (043) 244-462 ; fax. (043) 244-957

KLASA: 340-09/16-08/364
URBROIJ: 345-551/87-16-4
U Bjelovaru, 28.10.2016.

Hrvatske ceste d.o.0. Zagreb, Poslovna jedinica Varazdin, Tehnicka ispostava Bjelovar, na temelju &lanka
57.1 58. Zakona o cestama (NN 84/11, 54/13) u povodu zahtjeva Komrad d.o.o. Slatina, Braée Radiéa 2 5
u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta za izgradnju aglomeracije Slatina - izgradnja i rekonstrukcija
vodno-komunalne infrastrukture, izdaje

POSEBNE UVJETE

1. MoZe se izvisiti izgradnju - aglomeracije Slatina - izgradnja i rekonstrukcija vodno-
komunalne infrastrukture, uz javnu cestu broj D2, D34 i D69,

2. Gradevina se mora projektirati i izgraditi:

prema idejnom projektu: Aglomeracija Slatina - izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne
infrastrukture, projektnog poduzeéa: ,PROVOD- inZenyerka spole¢nost“ s.r.o. V. Podhaji 226/28,
Bukov, 400 01 Usti nad Labem, Celka republika, TD:21-2015

- Trasa polaganja cijevi uz drzavnu cestu paralelno s osi ceste, min. 1,0 m izvan cestovnog jarka,
odnosno po vanjskom rubu istog, na odredenim dionicama u pieSalkoj stazi

- Sahte, ventili i druga oprema se ne moZe postavljati u bankinu, cest.jarke

- Prijelazi ispod kolnika drzavne ceste (busenjem), okomito na os ceste, na dubini min. 1,5 m ispod
nivelete terena u zastitnoj koloni

- projektna dokumentacija_mora sadriavati popretne profile uz kolnik sa jasno oznaéenim
udaljenostima vodova u odnosu na kolnik i cestovno zemlji§te

3. Radovi se moraju izvoditi na nadin da se ne ugrozi stabilnost Jjavne ceste i zastitnog pojasa javne
ceste, kao idase osigura sigurno odvijanje prometa.

4. Tijekom izvodenja radova na javnoj cesti, Ispostava Bjelovar ¢e kontrolirati prometnu
signalizaciju postavljenu od strane investitora.

5. Nakon obavljenih radova investitor je duzan javnu cestu i zagtitni pojas javne ceste dovesti u
ispravno stanje, a sve eventualne §tete na Jjavnoj cesti i zatitnom pojasu javne ceste izazvane izvodenjem
radova, kao i tete treéim osobama snosi investitor.

6.Nadzor nad izvodenjem radova prema utvrdenim uvjetima obavljati ée Ispostava Bjelovar.

7. Prije podetka radova investitor je duZan ishoditi odobrenje za izvodenje radova na cesti i
cestovnom zemljiStu od Tehnitke ispostave Bjelovar, tel.(043) 244-462, prema kojem ce se mogi pristupiti
izvodenju radova,

8. Tehnicku dokumentaciju - glavni projekt je potrebno dostaviti na suglasnost.

9. Za izvodenje radova na cestovnom zemljistu, investitor je obvezan zakljugiti ugovor o osnivanju
prava sluZnosti i prava gradenja na javnoj cesti. (Odluka viade o visini naknade za osnivanje prava
sluZnosti i prava gradenja na javnoj cesti NN 87/14)

Hrvatske ceste d.0.0. za upravijanje, gradenje i odrzavanje driavnih cesta

Sud upisa: Trgovatki sud u Zagrebu, MBS: 080391653, MB: 1554972, OIB: 55545787885, Upisani temeljni kapital: 107.384.800,00 kn
IBAN: HR67 2340009 1100231902 kod Privredne banke Zagrebd.d.

Uprava: Josip Skori¢, direktor

R
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Zahtjev za zakljugenje ugovora dostaviti na adresu:

"Hrvaiske ceste" d.o.0. Zagreb, Grupa za upravijanje imovinom, Kaciceva 20, Zagreb

Telefon: 01/3772-732 , telefax: 01/3770-425

a) Potpisani zahtjev za sklapanje ugovora mora sadrzavati slijedece:
- Ime i adresa podnositelja zahtjeva, telefonski broj i ime kontakt osobe
- OIB i broj ziro ratuna za pravne osobe, odnosno JMBG i OIB za fizicke osobe

b) Ime, prezime i funkcija osobe koja zastupa pravnu osobu (punomoé za potpis ugovora)

¢) RjeSenje o upisu u pravni registar

d) Obrazac BON2 - ne stariji od 2 mjeseca

e) RijeSenje i izvadak iz obrtnog registra (za obrtnike)

f) kopiju katastarskog plana s katastarskim &esticama na kojima ¢e se graditi objekt , parkiraliste,
prilazi, postavljati vodovi i sl. s pripadajué¢im zemljisno-knjiznim izvatkom ili posjedovnim listom —
izvornik

g) preglednu kartu u mjerilu 1:25000 s oznagenom lokacijom objekta ( moze iz auto-karte)

h) izvadak iz parcelacijskog elaborata, skicu mjerenja, geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja ili
situacije prometnog rjeSenja iz projekta ili izvedbene dokumentacije sa to&no utvrdenom povr§inom
koristenog cestovnog zemljista koje pripada cesti ovjeren od strane ovlaitenog geodeta ili ovlastenog
projektanta

i) Fotokopiju posebnih uvjeta ili suglasnosti Ispostave Bjelovar, ne starijih od dvije godine

J) Ukoliko postoji razlika izmedu gruntovne i katastarske &estice na kojoj se osniva pravo sluznosti,
potrebno je izvrsiti identifikaciju kod nadleznog ureda za k

k) Prilikom potpisivanja ugovora korisnik je duzan predati Hrvatskim cestama d.o.0. ovjerenu
zaduZnicu.

I)  Nekompletna dokumentacija neée se dati u daljnji postupak.

10. Troskovi postupka u iznosu 150 kn + PDV su podmireni prije izdavanja ovog akta.

Rukovoditelj Poslovne jedinice:
DOSTAVITI:

1. Komrad d.o.o. Slatina, Braée Radiéa 2 2 P/;ﬁ\\

2. Arhiva, ovdje. epan Markovi¢, dipl.ing.

{

N/

N\
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za za¥titu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u PoZegi
Trg Matka Peica 3, 34 000 Pozega
Tel: 034/ 271-651; 273-362

Fax: 034/ 312-894

Klasa: 612-08/16-03/0066
Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2
Pozega, 19. travnja 2016. god.

KOMRAD d.o.o0.
Braée Radica 2, Slatina

PREDMET: Izgradnja i rekonstrukeija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije
Slatina - za sufinanciranje iz fondova EU
- strucno misljenje

Temeljem Vase zamolbe od 5. travnja ove god., zaprimljene 18. travnja ove god., a
nakon uvida u dostavljeni idejni projekt tvrtke IDT — inenjering d.o.o. Osijek, ZOP: 21-2015,

Y

izjavljuj da p ih konzervatorskih uvjeta za predmetni zahvat u prostoru.

Radi  zastite porencijalnih ~ arheolotkih nalaza, tijekom zemljanih  radova
preporucuj igurati stalan arheolodki nadzor. U od i stru¢nog nad. a u slu¢aju
da se tijekom radova zateknu arheoloski nalazi, izvoda je duZan radove prekinuti te

¢ bez odgadanja obavijestiti nadle?no tijelo, u skladu s &l. 45. Zakona o zadtiti i
otuvanju kulturnih dobara.

S postovanjem,

Vi¥a struéna savjetnica - konzervatori
Rl e 2R

Viktorija Ciganovié, dipl. arheolog
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Izgradnia | rebonstukeqa vodna komunalne nfrastiukiuce anetacys Slaven posetn
uviet gradoryn

Plgpaset;

Poltovani,

Temehem Vadeg zahtjeva, kopm tradite zdavanje pasetah uvieta gradena za 2gradiy |
rekenstrukeiu vodno-komunaine infrastrukture aglomeracie Slating, na podrutiu k o Hakid k o
Kozice, k 0. Madinci, k 0. Sladojeveiik o Podravaka Slating, te na temelu dostavijenog tebnickog
Opisa sa situacliom, po kojem &e se sukladno posebnim uvietima gradens @radt idepy projekt
kojl obuhwada ureds) za protidtavanje olpadnih veda (UPOV), pristupnu cestu. kermunaine
priljutke za UPOV, vodospremu, sustav vodoopskrbe i odvodnje, projektanta Provad 1 o
Cedka Republika*, investitora Komrad d.0 0., Slating, dajemo sljedece milyene

1. U nadletnosti HOPS doo., Prijenosno podrutje Osiek jo olekiroenergetsks sustav

nazimmog nagona 110 kV, 220 kV | 400 kv

2. Uvidom u nabu struénu dokumentaciu, prostomo plansku dokumentacyu | nuveden

tehnitid opis, utvrdili smo da se na podrudju izgrednje sustava aglomecacie Siating nalaze
postojedi nadzemni vadovi:
¢ 110 kV Nadice-Siatina,
o 110 kV Slatina-Virowilica,
te planirani nadzemni vodovi:
e 2x400 kV Zerjavinec-Emestinovo, dionica Koprivnica-Kndija,
e 110 kV Slatina-Donyi Mihaljac
3. Za kritanje | pribiiavanie sustava anglomeracije Siatina navedenim trasama postojeé |
planiranih visokonaponskih vodova, na temelju Praviinika o tehnitkim normativima za
izgradnju nadzemih elekirosnergetskih vodova naziviog napona od 1 kY do 400 kV" (NN
Pravilima | mjerama sigumnostl pri radu na elektropryencsnim
- « Misostsy NMasid * almtun Mw
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postrojenjma (HOPS Glasnix br 3)° | vazecoj prostomo PIansKe; Uskumery,,
plan Virovitisko.podravske Zupanije), u cijy zadtle liudskih 2ivals v gy, P
slijedets posebne uvjete gradenja:

+ Podzemni cjevovod: vodovoda | odvodnje trebaju biti udalieni od vanjskog rubatery .
postojedih 110 kV vodova najmanje B m,

o Iskop u blizini temelja stupa vrditi padjive s obzirom na mogutnost posiojanje vakavy,
wzemivata. U sludaju da se kod iskopa naide na trakast uzemival o© tome treba Taey,
viasnika voda, a investitor se abvezuje o svom trodku senirali uzemiivad u skladu & tehinites,
propisima

« nadzemni objekti vodosprema | uredaja za prodidéavanje ctpadnih voda moraju batl udaljen:
minimaing § m izvan trase postojedih 110 kV visokonaponskih vodova, te minimaing 25 m
izvan trase 110KV | minimaing 40 m izvan trase 400 kV planiranih VN vodova,

« Tihekom radova mora biti osiguran zabtini razmak od najmanje 3 m izmedu vodita postojeteg
nadzemnog 110 kV voda, te judi, predmeta. alata, opreme | strojeva koji sudieluju u radovima,

o lzvodenje radova u neposredno| blizini atupa dalekovoda investitor jo obavezan najaviti
najmanie sedam dans ranije HOPS d 0.0 , Prijenosno podrutie Osliek, Unca cara Hadrjana 3,
Osijek, kako bi b izvedan uz znanje, cdobrenje | nadzor odgovornh osaba HOPS-a

Eventuaina prilagodenja navedenih VN vodova potrebama izgradnje sustava aglomasacya
Slating zvoditi e se o trodku davatelja zahtieva

Prije tzvodenja radova. davate) zahtgva dulan jo dostaviti projokinu dokumentacyu s
ispodtovanim posebnim uvietma gradenja, na suglasnast u HOPS do o Prijenosna podrutie
Osijek, Ulica cara Hadrijana 3, Osijek

2Za sve dalinje informacie stojimo Vam na raspolagany

Cpolmm-

| Wf)&y x\( /! \K'!f"\"( ’1'6\' HOP s
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Prilog t prkaz trasa posiojetih nadzemnih vodova DV 110 kV Nadice-Slatina | DV 110 kv
Slatina-Virovitica t TS 110/35/10 kV Slatina_ 1e trasa planiranin nadzemmnn vodova DV 2x400 kY
Emgﬂ;novo-?.ennvsmc (dionica Kopriveuca-Kmdya) | DV 110 kV Slatina-Donyt Miholec na

podrudiu agiomeracie Slating (istodno podrutje)

&

LA AN /S0P HOPS
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2: prikaz trase postojeteg nadzemnog voda DV 110 KV Siatina-Virovitica i TS
110/35/10 kV Slatina na podrudju aglomeracye Slatina (zapadno podrutie)
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rreouer:  Posebni uvjeti gradenja oatun 10.06.2016.

U svezi Vaseg zahtjeva vezanog za izdavanje posebnih uvjeta gradenja za izgradnju i
rekonstrukciju vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz
fondova EU Slatina dostavijamo Vam posebne uvjeta gradenja.

Na podru&ju obuhvata zahvata se nalaze podzemni i zraéni 0,4 kV, 10 kV i 35 kV vodovi.

Pri gradnji kanalizacije odnosno vodoopskrbnog cjevovoda ne smije se narusiti stabilnost
niskonaponskih stupova. Pojedini stupovi NN mreze su uzemljeni bakrenim uZetom odnosno
pocinéanom trakom koja se ne smije ostetiti.

Polaganje kanalizacijskih cijevi ispod ili iznad energetskog kabela -osim krizanja- nije
dozvolieno. Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i
kanalizacije iznosi 0,5 m za manje kanalizacijske cijevi ili kuéne prikljutke odnosno 1,5 m za
magistralni kanalizacijski cjevovod profila jadnakog ili veteg od ® 0,6 / 0,9 m (razmak najblizih
vanjskih rubova instalacije).

Na mjestu krizanja, energetski kabel moZe biti polozen samo iznad kanalizacijskog
cjevovoda i to u zasfitnim cijevima &ja je duliina 1,5 m sa svake strane mjesta krizanja, a
udaljenost od tiemena kanalizacijskog profila min. 0,3 m. U sluéaju kada se tieme kanalizacijskog
profila nalazi na dubini od min 0,8 m, dodatna mehanicka zastita kabela izvodi se postavijanjem
TPE cijevi odgovarajuceg promjera u sloj mravog betona. Kada je tieme kanalizacijskog profila na
dubini manjoj od 0,8 m, dodatna mehanicka zastita kabela izvodi se postavijanjem &eligne cijevi
odgovarajuceg promjera u sloju mréavog betona.

Horizontalna udaljenost ruba kanalizacijskog okna od energetskog kabela je min.0,5m.

GLAN HEP GRUPE
= UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - 2ELIKO $MEK -
T . TRGOVACKISUD UZAGREBU MBS 080434230 - M 16439971 -

+ OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJINI KAPIYN.WNNR
* www.hep.hr
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U slu¢aju d s 5
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Polaganje e oo S '.' i DOla.Q_a‘ijem u kabelsku kanalizaciju.
krizanja- nije dozvolieno, a ispod ili iznad elektroenergetskog kabela -osim
poloi:naizr::s:: i::::’;i: elektroenergetskog‘kabela -i vodoopskrbnog cjevovoda isti r@ie "b'mv

: ergetskog kabela, ovisno o njegovom visinskom polozaju. Okomiti svijetli
p K Alzmedu kabela i vodoopskrbnog cjevovoda mora iznositi najmanje 0,5m, a kod krizanja
kabela i prikljuénog vodoopskrbnog cjevovoda spomenuti najmanii svijetli razmak treba iznosit
0.3m. Ukoliko je u oba slucaja krizanja manji razmak, potrebno je energetski kabel zastititi od
mehanikog odtetenja, postavljajuéi ga u zastitnu cijev tako, da je cijev dulja za 1 m sa svake
stane mijesta krizanja. Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i
vodoopskrbnog cjevovoda iznosi 0,5 m odnosno 1,5 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod
‘razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacija). Ovo rastojanje se moze smanjiti i do 30
posto ukoliko se obje instalacije zatite specijalnom mehanickom zastitom.

Dio radova ¢e se izvoditi i ispod zraénih 0,4 kV, 10 kV i 35 kV dalekovoda pa je prilikom
izvodenja radova ispod njih potrebno obratiti posebnu pozornost.

Orijentacijske trase elektroenergetskih vodova su dane na situacijama u privitku.

Prije podetka radova obavezno obavijestiti HEP pogon Slatina radi utvrdivanja koridora
postojeéih kabela. U slucaju bilo kakvih ostecenja elekiroenergetskih objekata radove izvodi HEP
ODS d.0.0., Elektra Virovitica a troskove radova snosi investitor.

Napominjemo da je prije podnosenja zahtieva za lokacijsku dozvolu potrebno ishoditi
prethodne elektroenergetske suglasnosti za objekte koji se prikljuéuju na elektroenergetsku mrezu
ili ako im se poveéava postojeca prikljuéna snaga.

Prilikom izvodenja radova na dijelu trase postoje¢ih kabela potrebno je izvrsiti ruéne
popreéne prekope kako bi se fizikki otkrili energetski kabeli i izbjegla oStecenja istih. U slucaju bilo
kakvih nejasnoéa obratiti se djelatnicima HEP-a Pogon Slatina.

Kontakt osoba:

Ouzecky Sasa dipl.ing.el.

Sasa.Ouzecky@hep.hr

< ;__...75: JRTRL
033-841-135 WD Qg B Ve
(b7 rrisucusto P‘.;D-?:’CA
()\S‘-E Ay VIRCYY
S postovanjem! ¥

GLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA + DIREKTOR + ZELJKO SiM

» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 -
» OlB 46830600751 « UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699)
* www.hep.hr
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| FRURSEN -
¥ v O7-645176 )
- 25 Y. 276

" HEP - Pltn «

31000 OSWEK + ULICA CARA HADRUANA 7

TELEFON + 0311244 888
TELEFAX » 0317213 199

POSTA + 31000 OSWEK IDT - inZenjering d.o.o. Osijek
Kralja Petra Svatiéa 16, 31 000 Osijek
0IB: 62473333687

Ka$ BRQY 1 Znax F20000006-18-04/16 SJ VAS BROJ 1 ZNAK patum 18.04.2016.9.

PREDMET Posebni uvieti gradenja

Postovani |

Temeljem Vaseg Zahtjeva za izdavanjem posebnih uvjeta gradnje i pregleda idejnog projekta ped brojem ZOP 21-15 od prosinca
2015. god izradenog prema:
PROVOD - infenyrské spoleénost, s.r.0.V Podhaji 226/28, Bukov, 400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB:
25023829
EUROVISION d.o.0., Zagreb, Savska 102; OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0.; Zagreb, Vrisnitka 16; OIB: 39036393587
1D T - inZenjering d.o.0. Osijek; Kralja Petra Svati¢a 16, 31000 Osijek; 01B62473333687, izdajemo Vam

POSEBNE UVJETE GRADENJA

za projekt ,IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA - ZA
SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU" (Uredaj za progiscavanie otpadnih vod Sustay i 4
Op¢ina Slatina; k.o. Baki¢, k.o. Kozice, k.0. Medinci, k.o. Sladojevei, i k.o. Podmakn Slatina

1. Uvidom u Idejni projekt vidijivo je da ce se planirani radovi odvijali na nekim mjestima u neposrednoj blizini diskibutivnog plinovoda.
2. Dabitolnije utvrdili poloZaj plinovoda radi izrade glavnog projekta i skice iskolcenja, investitor treba dostaviti zahtjev za ucrtavanje
plinovoda te vektorsku katastarsku podiogu Sektoru za distribuciju (HEP Piin d.0.0. Osijek, cara Hadrijana 7).
3. Radove u blizini plinovoda izvoditi isklju&ivo ruéno.
4. Eventualna krizanja i paralelna vodenja sa instalacijama plina kao i nadin zaslite izvesti prema vazedim propisima $lo je potrebno
prikazati u projektu.
Prilikom izvodenja zemijanih radova armatura na plinovodu mora ostati dostupna a oznake vidljive.
U sluéaju da je dodlo do radova u blizini pinovoda, 8 prije zalrpavanja miesta rada, pozvati predstavnike HEP Plin d.0.0. Osijek,
Pogonski ured Slatina da pregledaju zastitu plinovoda te istu potvrdi u gradevinskom dnevniku.
Dan prije poetka radova obavijestiti HEP Piin d.0.0. o potetku istih
Eventualna odtecenja koja bi nastala na plinovodu idu na ferel investitora
Iznad plinovoda nije dozvoljena gradnja objekata visokogradnje.
0. Projekt obavezno dostaviti na suglasnost distributeru plina, HEP - Piin d.0.0. cara Hadrjana 7, 31000 Osijek
CLAN HEP GRUPE
* UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR DAMIR PECUSAK » ODBORA NIKOLA

oo

= @m~

« 1BAN d 2AGREB « MATICNI BROJ 1582615 + 0iB 1317489366 +
+ TRGOVACKI SUD U € usuFKu MBS n:wruw UPLACENI TEMELINI KAPITAL 20.000,00 HRK
www.hep hriplin +
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Prilikom 9 potrebno je pridrzavati se mini il j od plinske i ije prilikom
krizanja ili p:ralslnog vndtnjx prema slijedecoj tablici.

__Odnos piinovodaiostalihinstalacija 1~~~ Keganp . T 7. Pamsleinovodenje .

inovodi medusobno | 05m 06m
{

leavodl iz PE do cljevi za vodu I

kanlhncqu 0,5m 10m

Plinovodi iz ¢elika do cijevi za vodu i

kanalizaciju 05m om

Plinovod do telekomunikacijskih

kablova Lo 10m

Plinovodi do uzemljenja 05m 06m

Plinovodi od $ahtova | kanala 05m 10m

Plinovodi do AB stupova 10m

Plinovedi do visokonaponskih kablova 05m 06m
NAPOMENA

o U sluéajevima kada se navedeni razmaci ne mogu izvesti , dopustaju se za kraée dionice paraleinog vodenja manji
razmaci uz obaveznu primjenu mehanicke zadtite, a kod knian]a zaititna cijev treba biti od mjesta krliznja na svaku

stranu duljine barem 0,5 metara za $to treba traziti posebnu sugl i plina te obiljezavanje i j
izvedenog stanja.

§ postovanjem!

Voditelj Pogona Slatina:
Stiepan JurCevi¢, mag. ing. aedif.

Ko. - Pogon Slatina
- Arhiva
.N d.0.0 Direktor

Damir Pecusak , dipl. oec.

< [T
CLAN HEP GRUPE
* UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR DAMIR PECUSAK + PREDSIJEDNIK NADZORNOG ODBORA NIKOLA RUKAVINA +

+ IBAN HR4423600001102456085 + ZAGREBACKA BANKA 0.0 ZAGREB » MATICNI BROJ 1682615 » OIB 41317489366 +
* TRGOVACKI SUD U OSIJEKU + MBS 030070500 + UPLACEN] TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK
+ www.hep.hriplin +
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HAKOM

KLASA: 361-03/16-01/1916
URBROIJ: 376-10/ZS-16-2 (HP)
Zagreb, 11. travnja 2016.
IDT - inZenjering d.o.o.
K.P.Svacié¢a 16
31000 Osijek

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Komrad d.o.o0., Slatina

Gradevina: Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina

Lokacija: k.¢. 490/1 i druge, k.o. Podravska Slatina; k.¢. 374 i druge, k.o. Medinci; k.¢. 903/1
i druge, k.o. Kozice; k.¢. 1096 i druge, k.o. Bakic; k.¢. 63/2 i druge, k.o. Sladojevci

Veza: Vas dopis od 11. travnja 2016.

Postovani,

temeljem vaSega zahtjeva obavjeStavamo vas da projektant MORA projektirati paralelno
vodenje i krizanje s postojeéim elektroni¢kim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i
infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o nafinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13). Takoder je potrebno
projektom predvidjeti i zastitu postoje¢e EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno
odredbama iz &l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12,
80/13 i 71/14). Stoga je obvezan od operatora za pruzanje EK usluga putem EK vodova
(popis u privitku) pribaviti izjavu o polozaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S postovanjem,

e RAVNATELJ
HRVATSKA RE”:# Z10NA AGENCIJA
ZA MRE/ LATNOSTI
Roberta Frangeia Mihanovi¢ )
4 ZAGR A, Mﬁ l/mmo el

Privitak (2)
1. Idejno rjesenje (CD)
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporu¢eno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta moZete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,.e-
Uvjeti“ na stranici www.hakom.hr.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCLIA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange$a Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr
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TELEKOM

ID T -inzZenjering d.o.o.
K.P. Svacica 16
HR-31000 Osijek

Broj: OT-4-176/16
Osiojek, 3. lipnja 2016.

Predmet: Izjava o poloZaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,

sukladno Vasem zahtjevu za dostavom informacija o poloZaju EK vodova u zoni
zahvata:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO - KOMUNALNE IFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA - ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU,

ZOP: 21-2015,

u privitku Vam dostavljamo situaciju s ucrtanim trasama elektronicke komunikacijske
infrastrukture OT-Optima telekom d.d. koja se nalazi u zoni zahvata.

Ucrtane trase elektronicke komunikacijske infrastrukture predstavijaju trase
svjetlovodnih kabela OT-Optima telekom d.d. poloZenih kroz kabelsku kanalizaciju
Hrvatskog telekoma d.d..

Radove u blizini elektronicke komunikacijske infrastrukture OT-Optima telekoma d.d.
izvoditi sukladno vaZe¢em Pravilniku o nainu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezne opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine.

U sluéaju potrebe za izmicanjem dijela kabelske kanalizacije u viasnistvu Hrvatskog
telekoma d.d. u zoni zahvata, potrebno je u projektu izmcanja predvidjeti i izmicanje
svjetlovodnih kabela OT-Optima telekoma d.d..

Kontakt osoba: Zeljko Plesa (tel. 031/492-931).

S postovanjem,

OT- Optima Telekom d.d.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.

031554 620

PadruznicaOsijek - Vinkovacka 2. 11000 Osijek | 11 031492999
MRIG004425025 »ONTAXT CENTAR OBO0 0088 / www optima hr . info@optima-telekom hr

Trgovacki sud u Zagrebu, s 040035070 NAGZORNI 0GBOR Sinisa Duranovic predsjednik

EMELINI K APITAL 1ZN0SI 635 568 080,00 kuna i uplacen je U cijelosti upRAVA Zoran Kezman predsjednik, Mirela Sederko, Irena Domjanovic Tomislav Tadic
8RO} 63.556 608 nominalnog iznosa jedne dionice 10,00 kuna, 14N HRI023600001101848050 otvoren kod Zagrebacke banke d d. Zagreb,

ot - Optima Telekom d.d je dio HT grupe Trg bana Josipa Jelacica 10, 10000 Zagreb
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I.D.T. -inZenjering d.o.0.
K.P. Svacica 16
31 000 Osijek

Zagreb, 27.04.2016.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Va$ dopis vezan za polozaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje i rekonstrukcije
vodno —komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz Fondova EU; Op¢ini Slatina;
k.o. Baki¢, k.o. Kozice, k.o. Medinci, k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina.

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem,

/72T

VALENTINA LJILJIAK

L

Wre! d.0.0.
Vo put | + 10000 Zogrob

Vipnet d.o.0., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipnet
0IB: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353
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Hrvatski Telekom d.d.

Sektor za razvoj sustava mreza i usluga
Qdiel za energetiku i mreznu infrastrukturu
Kupska 2, HR-10000 Zagreb

Telefon +385 14917 202

Telefaks:  +38514917 118

IDT - INZENJERING d.0.0.
K. Svaci¢a 16
31000 OSIEK

omaxa 14.4-3303815/2015.
kontaktosoea  Mladen Ivan Kuhar
reeron 031233124
oarum  07.12.2015.

nastavvona  Qdvodnija otpadnih voda za aglomeraciju Slatina
(Investitor: Komrad d.o.0., Slatina, Brace Radi¢a 2)

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz izdajemo Vam slijedecu
[ZJAVU O POLOZAJU ELEKTRONICKE KOMUNIKACSKE INFRASTRUKTURE

1. U interesu zadtite postojece EKI u viasni$tvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavljamo vam izvadak iz
dokumentacije podzemne EKI (KK, SVK u cijevi i kabel u zemlji) za predmetni zahvat u prostoru u
elektroni¢kom obliku - e mailom (nikola@idt-inzenjering.hr). Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se
dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s Pravilnikom o
nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme,
zadtitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine ((N.N. 42/09, 39/11) i
75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata
odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim tehnickim rieSenjima s tehnitko tehnoloskog i
troskovnog aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehnicko-tehnoloskog rieSenja zadtite i izmjestanja,
dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zastite i izmjeStanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

HRVATSKI TELEKOM D.D.

Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: M. Klein - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovi¢ - predsjednik, dr. K.-U. Deissner, T. Albers, B. Bateli¢, N. Rapai¢

Registar trgovackih drutava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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patum T4.4-3303815/2015.
z 2
staana 07.12.2015.

5. Ukoliko se postojeca EKI u vlasnistvu HT-a, mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, potrebno je s HT-
om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti definirali na novim parcelama.

6. lzvoditelj radova obavezan je prije pocetka radova u blizini HT-ove EKI zatraZiti iskol¢enje (mikrolokaciju)
trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba Sre¢ko Vuka, tel: 031/233-130,
mob: 098 295596) ili podatke za iskolGenje od iste osobe

7. TroSkove zastite, oznacavanja i eventualnih oste¢enja EKI snosi investitor (sukladno ¢l. 26. Zakona o
elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oste¢enja TK kapaciteta, investitor je
duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz tocke 6. Ovog dokumenta ili na tel: 08009000

9. Ostecenje TK kapaciteta iz nehata povlaci krivicnu odgovornost (¢lanak 147. i 148. KZ RH-progiséeni
tekst, »Narodne novine», br. 32/93.).

10. Pravovremeno dostaviti obavijest o pocetku izvodenja radova, kako bi osigurali nazotnost ovladtenih
osoba HT-a.

Ova Izjava o polozaju elektronitke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi
12 mjeseci od datuma izdavanja, odnosno do 07.12.2016. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela za upravljanje
mreznom infrastrukturom

| RN ). rateki
{ Dﬁéﬁsﬂldm O%Lr‘ (Hlfil a
4. — Telekom

| .
i Zagreb T4d

Napomena:
Situacija EKI - dostavljena na e-mali: nikola@idt-inzenjering.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
GRAD SLATINA
Upravui adjel za gospodarenje prostorom
KLASA: 350-05/16-01/18
URBROJ: 2189/02-04-02/01-16-2
U Slatini, 30. svibnja 2016.

Grad Slatina. putem Upravnog odjela za gospodarenje prostorom, na osnovi ¢lanka 82. Zakona gradnji
(.Narodne novine br. 153/13) i ¢lanka 103. Odluke o komunalnom redu (Sluzbeni glasnik Grada Slatine, br. 5/96).
po zahtievu investitora Komrad d.o.0. iz Slatine. Brace Radi¢ 2. 7a izdavanje posebnih uvjela za eradnju i
rek keiju vodno-ke Inc infrastrukiure Agl ije Slatina. na podrutju Grada Slatine u Katastarskim
opéinama P. Slatina, Bakic. Kozice, Medinci i Sladojevci,izdaje

POSEBNE UVIETE GRADNJE

Girad Slatina utvrduje da u svezi s gradnjom i rekonstrukeijom vodno-} Ine infrastrukture Aglomeracije
Slatina. na podrutju Grada Slatine. u katastarskim opéinama P, Slatina, Bakié, Kozice. Medinci i Sladojevei, osim
provedbenih odredbi sadrzanih u vazecoj pr planskoj dok iji za podrutje Grada Statine, ima i sljedece
posebne uvjete:
I Polozaj trase vodno-kanalizacij kog sustava potrebno je projektirati izvan krajnjc totke poprecnog
profila nerazvrstanih cesta, od izvan vanjskog ruba ¢ jarka u zadi zelenom pojasu,

2. lznimno u sluéaju kada se trasa vodno komunalne infrastrukture ne moze poloZiti prema uvjetima iz
tocke 1., trasa se moze projektirati u vanjskom rubu cestovnog jarka, ali tako da ne ugrozava odvodnju
oborinske vode u cestovnom jarku,

Iznimno u slu¢aju kada se trasa vodno-k Ine infr L ne moze poloZiti prema uvjetima iz

totke 1. i 2., trasa se moze projektirati ispod pjesatkih staza, u tom slutaju nakon postavljanja vodno-

komunalne infrastrukture piesatke staze potrebno je sanirati u punom popre¢nom profilu.

4. lznimno u slu¢aju kada se trasa vodno-komunalne infrastrukture ne moze poloziti prema uvjetima iz
totke 1., 2. 3.. trasa se moze projektirati ispod cestovnog jarka, u tom slucaju potrebno je projektirati i
izgraditi zatvoreni sustav oborinske odvodnje na toj spornoj dionici,

5. lznimno u sluaju kada sc trasa vodno-komunalne infrastrukture ne moze poloziti prema uvjetima iz
todke 1. 2., 3. 4., trasa se moze projektirati u profilu ceste, na natin da se vodovi i kontrolna okna
postavljaju u srediste jednog voznog traka, a sanacija ceste nakon postavljanja vodno-komunalne
infrastrukture treba se obaviti u punoj Sirini koristenog voznog traka,

6. Sva krizanja s nerazvrstunim izvesti busen; komito na os ceste, na dubini min. 1.2 mn, od
nivelete ceste. Prekop se dozvoljava samo kod krizanja s poljskim putovima.

7. Projektom je potrebno isprojektirati i priklju¢ke za sve gradevine unutar gradevinskog obuhvata naselja,
i to u dijelu koji se polaze po Jjavnoj povrsini, a kako bi se izbjegla naknadna podbusivanja i
prekopavanja u profilu ceste, cestovnim Jarcima, zelenim i pje3ackim povr$inama.

8. Prije potetka izvodenje radova na Jjavnoj povr3ini investitor je obvezan zatraziti suglasnost ovoga
Upravnog odjela Grada Slatine te potetak radova na javnoj povr3ini, kao i njihov zavrietak, obvezatno
prijaviti Odsjeku 2a komunalno gospodarstvo pri ovome Upravnom odjelu, najkasnije tri dana prije
pocetka odnosno zavrietka radova, a radi utvrdivanja stanja javne povidine.

9. Posluznu javnu povrdinu investitor Jje obvezan o svome trotku dovesti u prvobitno stanje odmah po
2avrsetku radova, kvalitetno i u skladu s pravilima struke, tako da se izbjegnu naknadne intervencije na
sanaciji koristene javne povrsine. U slutaju naknadnih oSteéenja uslijed nekvalitetnih radova, skrivenih
ostecenja kaji se pokazu na koritenim povrsinama tijeckom jumstvenog roka, investitor je iste obvezan
sanirati 0 svome trosku na prvi poziv komunalnog redara.

10. Takoder, sve eventualne Stete na ostaloj infrastrukturi i susjednim gradevinama. investitor Jje obvezan
odmah sanirati o svome trodku.

[

Obrazlozenje

Investitor Komrad d.o.o0. iz Slatine. Brace Radi¢ 2, dana |1. travnja 2016. godine, podnio je zahtjey za

utvedivanje posebnih uvjeta grudnje i rekonstrukeije vodno-komunaine infrastrukture Aglomeracije Slatina, na
podruéju Grada Slatine. u katastarskim opéinama P. Slatina, Baki¢, Kozice. Medinci i Sladojevei. <

Uz zahtjev za izdavanje posebnih uvjcia prilozen je Idejni projekt, ZOP: 21-2015. od prosinca 2015. godine.

glavni projektant Petr Plichta, ing. grad.. broj odobrenja GPR 0047 iz tvrtke PROVOD in2enyrska spoleénost s.r.o. iz

Republike Ceske. Po obavljenom uvidu u Ildejni projekt, prostomno-plansku * dokumentaciju i stanjeJna terenu,

ustanovljeni su navedeni posebni uvjeti koje je potrebno obraditi u projekinoj dokumentaciji.

DOSTAVITI:
7 1. Komrad d.o.0.. Slatina, Brace Radi¢ 2. 33520 Slatina; Vesna Klemem. dipl. ing. grad.
2. Pismohrana. ovdje,
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA 42 18
| PRIRODE
10000 Zagreb, Radni¢ka cesta 80
Tel: 01/3717 111 fax: 01/ 3717 149
KLASA: 351-03/16-04/411
URBROI: 517-06-2-1-2-16-2
Zagreb, 27. travnja 2016.
KOMRAD d.o.0.
Braée Radié 2
53 520 Slatina

Predmet: Zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta za izgradnju i rekonstrukciju vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
- odgovor, daje se

Postovani,

Ministarstvo zastite okoli3a i prirode zaprimilo je vas zahtjev (broj: 75/16-16 od 5.
travnja 2016.) za izdavanje posebnih uvjeta sukladno ¢l. 134 Zakona o prostornom uredenju
»wNarodne novine*, broj 153/13) za izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Slatina, uz koji je dostavljen idejni projekt, oznake: 21-2015,
kojeg je izradila tvrtka PROVOD - inZengrska spoletnost* s.r.o., Ceska Republika, u

prosincu 2015.

Temeljem predmetnog zahtjeva obavjestavamo vas da Sektor za procjenu utjecaja na
okoli§ i industrijsko oneti3éenje daje posebne uvjete samo u okviru postupaka procjene
utjecaja zahvata na okoli$ i ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdeno je da se u predmetnom zahvatu radi o
izgradnji uredaja za proti$éavanje otpadnih voda kapaciteta 19.000 ES, izgradnji vodospreme
»SLATINA 2 izgradnji novog sustava odvodnje duljine 44.409 m s 28 crpnih stanica,
rekonstrukciji postojeéeg sustava odvodnje ukupne duljine 4.473 m i rekonstrukciji
postojeceg sustava vodoopskrbe ukupne duljine 3.374 m. Za uredaj za pro¢iSéavanje otpadnih
voda Slatina Ministarstvo zaltite okolida i prirode provelo je postupak ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okolis i 4. listopada 2011. izdalo rjeSenje (KLASA: UP/I 351-03/11-
08/76, URBROJ: 531-14-1-1-06-11-8) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene
utjecaja na okolid. Tim postupkom, medufim, nije obuhvaéena izgradnja i rekonstrukcija
siistava odvodnje 1 rekonstrukcija sustava vodoopskrbe za koje je Uredbom o procjeni utjecaja
zahvata za okoli§ (,Narodne novine*, broj 61/14) propisana obveza provodenja postupka
ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§ tockom 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih
voda s pripadajuéim sustavom odvodnje i tockom 12. Zahvati urbanog razvoja... Priloga II.
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Takoder, za zahvat nije proveden postupak ocjene prihvatljivosti za ekolosku mrezu. U
skladu s &lankom 27. stavkom 1. Zakona o zadtiti prirode (,,Narodne novine®, broj 80/13),
prethodna ocjena prihvatljivosti za ekoloSku mreZu obavlja se u okviru postupka ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Slijedom navedenog, za predmetni zahvat(©bvezno jg provesti postupak ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli$, prije ishodenja Tokacijske dozvole.

Clankom 82. stavkom 2. Zakona o zadtiti okoli$a (,Narodne novine*, brojgvi 89/ 13,
153/13 i 78/15) utvrden je sadrZaj zahtjeva za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene.
Da bi se udovoljilo odredbama navedenog ¢lanka, uz ﬂgﬂgﬁw
@ Tim elaboratom je potrebno na jasan nadin obraditi traZene kriterije
navedene u Prilogu V. Uredbe. Elaborat mora izraditi ovlastenik koji u skladu s ¢&lankom 40.

Zakona o zastiti okoli¥a ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

S postovanjem,
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KOMRAD d.o.o SLATINA

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
| ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radni¢ka cesta 80
tel: +385 13717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okolis
i odrzivo gospodarenje otpadom
Sektor procjenu utjecaja na okoli§

i industrijsko oneéis¢enje

KLASA: UP/1 351-03/16-08/264
URBROIJ: 517-06-2-1-2-17-14
Zagreb, 26. travnja 2017.

Ministarstvo zastite okolisa i energetike na temelju ¢lanka 84. stavka 1. Zakona o zastiti okolisa
(.,Narodne novine*, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te clanka 27. stavka 1. Zakona o zastiti prirode
(.,Narodne novine*, broj 80/13) i odredbe ¢lanka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na
okoli (,,Narodne novine*“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata KOMRAD d.o.0., Brace Radic¢a
2, Slatina, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§, donosi

RJESENJE

1. Za namjeravani zahvat — izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatina — nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis.

II. Za namjeravani zahvat — izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatina — nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku
mreZu.

111. Ovo rjesenje prestaje vaZiti ako nositelj zahvata, KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radica 2,
Slatina, u roku od dvije godine od dana izvrinosti rjeSenja ne podnese zahtjev za
izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. VaZenje ovog rjeSenja, na zahtjev nositelja zahvata, KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢a 2,
Slatina, moZe se jednom produZiti na jo§ dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili
uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rjesenje.

V. Ovo rjeSenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaStite okolisa i
energetike.

ObrazloZenje

Nositelj zahvata, KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radica 2, Slatina, u skladu s odredbama ¢&lanka 82.
Zakona o zastiti okolisa i ¢lanka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okolis (u
daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je 2. listopada 2016. godine Ministarstvu zadtite okolisa i prirode
koje sukladno odredbama ¢lanaka 39. i 45. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih
sredisnjih tijela drzavne uprave (“Narodne novine”, broj 96/16 i 104/16) od 16. listopada 2016.
godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zastite okolida i energetike (u daljnjem tekstu:
Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis izgradnju i
rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina. Uz zahtjev je priloZen
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Elaborat zastite okolisa koji je u srpnju 2016. godine izradio te u studenom 2016. godine i oZujku
2017. godine dopunio ovlastenik Institut za ekoloski inZeniring d.o.o. iz Maribora, Slovenija, koji
ima Potvrdu Ministarstva da je prihvaéena obavijest o namjeri zakljucenja ugovora o obavljanju
struénih poslova zastite okolisa za prijavu projekta Aglomeracija Slatina (KLASA: 351-03/16-
04/914; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 18. srpnja 2016.). Voditelj izrade Elaborata je dr. Uros
Krajne, univ.dipl.ing.grad.

Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis su odredbe
&lanka 78. stavka 1. Zakona o zastiti okolida i odredbe ¢lanaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za
zahvate navedenc u tocki 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajucim sustavom
odvodnje Priloga 1. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ provodi
Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju i rekonstrukciju
vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis
sukladno ¢lanku 7. stavku 2. tocki 1. i ¢lanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okolisa (,,Narodne novine, broj 64/08), na internetskoj
stranici Ministarstva objavljena je 7. prosinca 2016. godine Informacija o zahtjevu za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis (KLASA: 351-03/16-08/264, URBROI: 517-
06-2-1-2-16-3 od 24. studenoga 2016. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zastite okolisa) navedeno je, u bitnom, sljedece: Planira se
izgradnja i rekonstrukcija sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na podrucju aglomeracije
Slatina. Obuhvaceno je prikljucenje sedam naselja na sustav javne odvodnje i rekonstrukcija,
odnosno izgradnja dijelova vodoopskrbnog sustava. Zahvatom je obuhvacena izgradnja i
rekonstrukeija ukupno 10 133 m vodopskrbnih cjevovoda, izgradnja vodospreme od 1 000 mi, 17
247 m transportnih cjevovoda, 35 648 gravitacijskih cjevovoda, 3 510 m tlacnih cjevovoda,
sanacija 4 154 m postojece mreze u Slatini, izgradnja 33 crpne stanice i izgradnja uredaja za
prociséavanje otpadnih voda Il stupnja prociséavanja (prociscavanje s aktivnim muljem)
kapaciteta 16 000 ES na lokaciji u Medincima. Za recipijent prociscenih otpadnih voda predvidena
Jje Slatinska Cadavica. Visak mulja ée se u postupku obrade otpadnih voda dehidrirati, privremeno
odlagati na lokacijama uredaja za prociséavanje otpadnih voda i predavati ovlastenoj osobi.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/264, URBROJ:
517-06-2-1-2-16-4 od 24. studenoga 2016. godine) za misljenje Upravi za zadtitu prirode, Sektoru
za odrzivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Upravi za klimatske
aktivnosti, odrZivi razvoj i zastitu zraka, tla i mora i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva i
Upravnom odjelu za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okolisa
Viroviticko-podravske Zupanije.

Uprava za zastitu prirode Ministarstva dostavila je misljenje (KLASA: 612-07/16-59/330;
URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 28. prosinca 2016. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat
nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli3 i da je zahvat prihvatljiv za ekolosku
mrezu. Uprava za klimatske aktivnosti, odrzivi razvoj i zastitu zraka, tla i mora Ministarstva
dostavila je misljenje (KLASA: 351-01/16-02/681, URBROJ: 517-06-1-2-16-2 od 27. prosinca
2016. godine) da nije potrebna provedba procjene utjecaja na okoliS. Sektor za odrzivo
gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je misljenje
(KLASA: 351-01/16-02/682; URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 10. sije¢nja 2017. godine) u kojem
navodi da je planirani zahvat potrebno provesti u skladu s propisima iz podru¢ja gospodarenja
otpadom. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je misljenje (KLASA: 331-03/16-
01/01, URBROJ: 517-1-5 od 21. veljaée 2017. godine) da je Elaborat potrebno doraditi u dijelu
stanja vodnih tijela te je nakon uvida u doradeni Elaborat dostavila misljenje (KLASA: 331-03/16-
01/01, URBROJ: 517-1-6 od 4. travnja 2017. godine) da nije potrebna procjena utjecaja na okolis
jer su Elaboratom zaitite okolisa obradena sva pitanja upravljanja vodama bitna za predmetni
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zahvat. Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okolisa
Viroviticko-podravske Zupanije nije dostavio misljenje.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaStite okolisa koji je objavljen na intemetskim
stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak ni procjene utjecaja na okolis niti glavne ocjene
prihvatljivosti za ekolosku mrezu su sljedeci:

Izgradnjom i rekonstrukcijom vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina poboljsat ce se
komunalni, zdravstveni i sanitarni te ekoloski uvjeti podruja te smanjiti negativni utjecaji na okoli3
i prirodu. S obzirom na to da se radi o zahvatu koji se ve¢inom izvodi u urbaniziranom podruju,
utjecaj tijekom gradenja kod rekonstrukcije/postavljanja cjevovoda i izgradnje objekata planiranog
sustava moze se sprijeciti pravilnom organizacijom gradilista i pridrzavanjem propisa iz podrucja
gradnje, zastite okolisa i prirode, gospodarenja otpadom i zastite voda. Radnjom i pustanjem u rad
uredaja za prociséavanje te spajanje novih korisnika na sustav javne odvodnje ¢e pridonijeti
poboljsanju stanja voda odnosno zastiti podzemnih i povrdinskih voda. Tijekom rada uredaja za
prodidéavanje otpadnih voda moguéa je pojava neugodnih mirisa koja se moze sprijeciti
odrzavanjem i Giséenjem svih dijelova objekata i radnih povrsina. Neugodni mirisi se mogu pojaviti
na resetkama, mastolovu i pjeskolovu, lagunama za obradu otpadnih voda i crpnim stanicama, a
sprijecit ée se smjestanjem u zatvorene objekte, ugradnjom ventilatora i biofiltara. Prilikom pustanja
uredaja u rad provest ¢e se mjerenje kvalitete zraka. Zahvat se ne nalazi na za$ticenom podru¢ju
temeljem Zakona o zadtiti prirode. Prema Uredbi o ekoloskoj mreZi (,Narodne novine®, brojevi
124/13 i 105/15) zahvat se ne nalazi unutar podrucja ekoloske mreZe. Slijedom provedenog
postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekolosku mrezu predmetnog zahvata, uzevsi u obzir tip
i lokaciju zahvata 3 km izvan podrucja ekoloske mreze, moze se iskljugiti znacajan negativan
utjecaj na ciljeve ocuvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreze te je zahvat prihvatljiv za ekolosku
mrezu. Visak mulja iz procesa proci¢avanja otpadnih voda ¢e se stabilizirati i nakon toga predavati
ovlastenoj osobi te se ne ocekuje znaéajan utjecaj opterecenja otpadom na okolis.

Tocka . ovog rjesenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno ¢lanku 78. stavku 2. Zakona o
zadtiti okolisa, te ¢lanku 24. stavku 1. i ¢lanku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju
dostavljene dokumentacije i misljenja nadleznih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da
planirani zahvat neée imati znacajan negativan utjecaj na okoli§ i stoga nije potrebno provesti
postupak procjene utjecaja na okolis.

Tocka I1. ovog rjeSenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama ¢lanka 90. stavka
3. Zakona o zatiti okolisa i ¢lanka 30. stavka 9. Zakona o zatiti prirode u okviru postupka ocjene 0
potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za eckoloSku mreZu te iskljucilo
moguénost znacajnijeg utjecaja na ekolosku mrezu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekolodku mreZu.

Tocka III. ovoga rjeSenja, rok vaZenja rjeSenja, propisana je u skladu s ¢lankom 92. stavkom 3.
Zakona o zastiti okoliSa.

Tocka IV. ovoga rjesenja, moguénost produljenja vaZenja rjeSenja, propisana je u skladu s ¢lankom
92. stavkom 4. Zakona o zastiti okoliSa.

Tocka V. ovog rjesenja o obvezi objave rjesenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrdena
je na temelju ¢lanka 91. stavka 2. Zakona o zastiti okoliSa.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjeSenje je izvr$no u upravnom postupku i protiv njega se ne mozZe izjaviti Zalba, ali se moZe
pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg A.
Staréevi¢a 7/2. u roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. Tuzba se predaje navedenom
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upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje postom, odnosno
dostavlja elektronicki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjesenje naplaéena je drzavnim biljezima sukladno Zakonu o
upravnim pristojbama (,,Narodne novine*, broj 115/16).

“VISA STRUCNA SAVJETNICA
Tanja Sinko, dipl.ing.biol.
O \Mk((g
DOSTAVITI:
(- KOMRAD d.o.0., Braée Radica 2, Slatina (R!, s povratnicom)-.

NA ZNANIJE:

- Viroviti¢ko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zatitu okoliSa, Trg Ljudevita Patacica 1, Virovitica
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KOMRAD d.o.o.
za komunalne djelatnosti 5>
33520 Slatina. Bra¢e Radica 2. /,4’ Q/’
MB: 3196798 OIR: 96337643037 s s
Tel 033 551 252 Fax: (133 551 941

www.komrad.hr komradi@vi.t-com.hr

Broj: 01-1086/17

Slatina. 25.07.2017.
KOMRAD d.o.o0.
za komunalne djelatnosti
33520 Slatina, Brace Radica 2.
MB: 3196798 OIB: 96537643037

PREDMET: POSEBNI UVJETI
Za:

1. lzgradnju sustava prikupljanja | odvodnje sanitarnih otpadnih voda (gravitacijska i
tlacna kanalizacija) u .

- gradu Statini,

- naseljima Baki¢, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i Sladojevci

- transportni cjevovodi (sustav gravitacijske i tlacne kanalizacije) izmedu naselja
Planirana je izgradnja:

- 27.995 m gravitacijskih kolektora

- 11.812 m tlacnih cjevovoda

- 28 crpnih stanica

- 4.600 m kanalizacijskih priklju¢aka

2. Izgradnja rasteretnih gradevina (kiSnih preljeva) na kolektorima mjeSovitog
sustava odvodnje na podrucju Sireg centra grada Slatine. Predvidena je
izgradnja 2 kisna preljeva

3. Rekonstrukciju postojeceg sustava odvodnje sanitamih i oborinskih voda na
podrucju Sireg centra grada Slatine
Rekonstrukcija postojeceg sustava odvodnje — 3.374 m

4. Rekonstrukciju vodoopskrbne mreZe Sireg centra grada Slatine (sa povecanjem
profila cijevi sukladno hidraulickom prorac¢unu).
Rekonstrukcija postojeceg sustava vodoopskrbe - 4.473 m

. izdaju se slijedeci posebni uvjeti:

3

Iskop zemlje na mjestima moguceg dodira sa izvedenom vodnom infrastrukturom izvodit
isklju¢ivo ru¢no.

Kod paralelne montaZe nove vodne infrastrukture s izgradenom postivati min. razmak od 0.5
m. a takoder i na mjestima krizanja s izgradenom vodnom infrastrukturom min. razmak mora
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biti 0.5m. Ukoliko to nije moguéu u dogovoru s predstavnikom Komrada nadi
zadovoljavajuce rjesenje. te po potrebi izvrsiti izmjestanje postojece vodne infrastrukture.

Kod izvodenja radova u slu¢aju ostecenja vodnih objekata. potrebno je sanirati ostecene
objekte . te ih dovesti u prvobitno stanje i snositi troskove zbog gubitaka na vodnoj
infrastrukturi.

Tijekom izvodenja rekonstrukcije vodovodnih instalacija osigurati stalnu i sigurnu opskrbu
fizi¢kih i pravnih subjckata pitkom vodom. te spojiti postojece prikljucke na rekonstruiranu
vodoopskrbnu instalaciju

Tijekom izvodenja rekonstrukeije kanalizacije osigurati stalnu i sigurnu odvodnju otpadnih
voda od fizickih i pravnih subjekata, te spojiti postojece prikljucke na rekonstruiranu
kanalizacijsku instalaciju

U slucaju potrebite prepravke ili izmjene vodnih objekata potrebno je da budu uskladene s
Komradovim  Opéim i Tehni¢kim  uvjetima  isporuke  vodnih  usluga.
http://www.komrad.hr/vodovod/

7. Prije pocetka izvodenja radova obavijestiti Komrad d.o.o. i traziti lociranje i

obiljezavanje izgradenih trasa vodne infrastrukture.

Za sve ostale informacije molimo da se obratite u upravu Komrad d.o.o. Slatina

Dostaviti:
1.Naslovu
2.Pismohrana.ovdje

S postovanjem!
Za KOMRAD d.o.o.

Tehniéki direktor:

Antun Srbi¢, di

SLATINA 2
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Investitor:

KOMRAD d. o. o.
Brace Radic 2
33520 Slatina

OIB: 96537643037

TEHNICKI DIO

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
lll. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 |
CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Podravska Slatina
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/lll | | Broj projekta: | | p-507/16-D-lll | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:
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1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Zahvat u prostoru:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA

— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
lll. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 |
CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Podravska Slatina
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/lll | | Broj projekta: | | p-507/16-D-lll | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:
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1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

1.1. UVOD

Pristupom u EU Republika Hrvatska preuzela i obaveza za uskladivanje nacionalne legislative s europskom. Jedna od
njih je postizanije ciljeva Strategije upravljanje vodama kroz pripremu i provedbu infrastrukturnih projekta.

Temeljem Zakona o vodama, Vlada Republike Hrvatske i nadlezno ministarstvo su propisali podzakonske akte kojima
se detaljnije ureduje isporuka vodnih usluga. Osim zakonskih i podzakonskih propisa, Vlada Republike Hrvatske je
usvojila i provedbeni dokument, koji je proizaao iz pregovora Republike Hrvatske s Europskom komisijom u poglaviju
27 (zastita okoliSa) i to dijelu o procis¢avanju otpadnih voda i osiguranja kakvoce vode namijenjene za ljudsku
potrodnju, pod nazivom ,Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva‘. Navedenim dokumentom su definirane
preliminarne aglomeracije i vodoopskrbna podrucja u Republici Hrvatskoj kao i vremenski rokovi do kojih se treba
osigurati pro¢is¢avanje otpadnih voda na podrucju aglomeracija.

Rok za provedbu direktiva gospodarenja otpadnim vodama na podrucju aglomeracija Slatina — je 31.12.2018. godine.
S obzirom da se aglomeracija Slatina nalazi na Vodnom podrucju rijeke Dunav koje je u cijelosti "osjetljivo podruéje”,
potrebno je osigurati procis¢avanje otpadnih voda na uredaju Ill. stupnja prociS¢avanja.

RH stupanjem u punopravno &lanstvo Europske Unije ima moguénost koristenja strukturnih fondova te Kohezijskog
fonda, namijenjenih postizanju ujednaCenog razvoja svih drzava, odnosno regija Europske unije te financiranju
provedbe aktivnosti koje proizlaze iz zajedni¢kih europskih politika.

Na predmetnom podrucju ne postoji cjelovit pristup rjeSavanja problematike sakupljanja i pro¢iS¢avanja vode. Javni
sustav odvodnije je izgraden samo u dijelovima naselja grada Slatine dok se u ostalim dijelovima podruéja aglomeracije
Slatine sanitarne otpadne vode skupljaju u septickim jamama koje u vecini sluajeva ne ispunjavaju zahtijevane
kapacitete i nisu odrzavane $to posljediéno utjee na procjedivanije otpadnih tvari u podzemlje.

Svrha Projekta Slatina je poboljSanje vodno-komunalne infrastrukture na podru¢ju Opcine Slatina, u kontekstu
provedbe Direktive o pro¢iS¢avanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od 21.05.1991.) i Direktive o kakvoci vode
namijenjene za ljudsku potro3nju (98/83/EZ od 03.11.1998.).

Aglomeracija Slatina definirana je Studijskom dokumentacijom — Studija izvodijivosti, koju je izradio Institut za ekoloSki
inzenjering d.0.0. iz Maribora,Ljubljanska ulica 9, Slovenija, u zajednici ponuditelja sa tvrtkom Razvojni Center
inzenjering Celje d.0.0, iz Celja, Teharska cesta 40, Slovenija.

Aglomeraciju Slatina Cine Grad Slatina, naselja Bakic, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i Sladojevci.
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g

KOZICE ||

Aglomeracija Slatina
Studijom izvodljivosti se planira izgradnja:

p-507/16-A  Izgradnja pristupne ceste s priklju¢cima na komunalnu infrastrukturu

p-507/16-B  Izgradnja uredaja za prociScavanje otpadnih voda na lokaciji k.0. 1667 s ispuStanjem
prociséenih otpadnih voda u Slatinskoj Cadavici

p-507/16-C  Izgradnja vodospreme “Slatina2”

p-507/16-D | Izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojeceg
sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine

Za prethodno navedene zahvate u prostoru, ishodit ¢e se zasebne lokacijske dozvole.

1.2. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

Izradi lde]nog projekta prethodilo je ishodenje posebnih uvjeta gradenja:
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Klasa: UP/I-325-01/17-
07/2886, Urbroj: 374-22-3-17-3, Osijek, 14.srpanj 2017.9.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravlja, Uprava za unapredenje zdravija, Sektor Zupanijske
sanitarne inspekcije i pravne podrske, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica, Klasa: 540-02/16-03/1331, Urbroj: 534-07-2-1-2-
13/1-16-2, Virovitica, 14.04.2016.g.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Viroviticko-podravska, Sluzba
zajednickih i upravnih poslova, Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16, Virovitica, 14. travnja 2017.g.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, Klasa: 350-05/16-01/348, Urbroj: 525-07/0377-16-2,
Zagreb, 13.04.2016.9.

- Hrvatske ceste, Poslovna jedinica VaraZdin, TehniCka ispostava Bjelovar, Klasa: 340-09/16-08/364,
Urbroj: 345-551/87-16-4, Bjelovar, 28.10.2016.9.

- Hrvatske Sume, Zagreb, Urbroj: DIR-07/MI-16-5166/02, 06.09.2016.g.

- HZ infrastruktura d.o.o., Razvoj i investicijisko planiranje, Sluzba za pripremu, Grupa za pregled
tehnicke dokumentacije, RK broj:342/16, Zagreb, 20.05.2016.9.
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- Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za za$titu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
PozZegi, Pozega, Klasa: 612-08/16-03/0066, Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2, PoZega, 19.04.2016.9.

- HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijienosno podrucje Osijek, Urbroj: 01-1507/16,
17.10.2016.9.

- HEP operator prijenosnog sustava, Elektra Vinkovci, Pogon Slatina, Broj i znak: 402001/1653/1625,
10.06. 2016.9.

- HEP-Plin d.o.o., Osijek, Broj i znak: F20000006-18-04/16 SJ, Osijek, 18.04.2016.g.

- HAKOM, Klasa: 361-03/16-01-1916, Urbroj: 376-10/ZS-16-2 (HP), Zagreb, 11.04.2016.9.

- Republika Hrvatska, Viroviticko-podravska Zupanije, Grad Slatina, Upravni odjel za gospodarenje
prostorom, Klasa: 350-06/16-01/18, Urbroj: 2189/02-04-02/01-16-2, Slatina, 30.05.2016.9.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo za$tite okoli$a i prirode, Zagreb, Klasa: 351-03/16-04/411, Urbroj:
517-06-2-1-2-16-2, Zagreb, 27.04.2016.9.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo zastite okoliSa i energetike, Zagreb, Klasa: UP/I 351-03/16-
058/264, Urbroj: 517-06-2-1-2-17-14, Zagreb, 26.04.2017.g.

- Komrad d.o.0., Slatina, Urbroj: 01-1086/17, Slatina, 25.07.2017..g.

Na temelju kojih je izraden idejni projekt:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA — ZA
SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU; IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA
SLATINE

- br.projekta:p-507/16-D,
- gl.projektant: Petr Plichta, ing.grad.
- Zagreb, smanj 2017.9.,

Za koji je ishodena lokacijska dozvola
- Republika Hrvatska, Virovittko podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditelstvo,
komunalne poslove i za$titu okolisa, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa: UP/I-350-05/17-01/000011, Urbroj:
2189/1-08/11-17-0007, Slatina, 09.10.2017.g.

Lokacijskom dozvolom za izgradnju novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcijom postojeceg
sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine, odredeno je 12 (dvanaest) faza izgradnje sustava
prikuplianja, odvodnje i pro¢i§¢avanja otpadnih voda:

FAZA IZGRADNJE OBUHVAT ZAHVATA
| FAZA IZGRADNJE . : .
A | KOLEKTOR K-§18i CS18 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S18TL
ILFAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-519 1 CS-519 S PRIPADAJUCIM TLAGNIM CJEVOVODOM
SUSTAVA ODVODNJE | T-519
I11.FAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-517 1 CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLAGNIM
SUSTAVA ODVODNJE | CJEVOVODOM T-S16
IV.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE MEDINCI
V.FAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S13, K-S14 1 K-S151 CS-S13 S PRIPADAJUCIM TLAGNIM
SUSTAVA ODVODNJE | CJEVOVODOM T-S13
VI.FAZA [ZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE | NVASELJE MARKOVO
VIL.EAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE | NASELJEKOZICE
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Vill.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE
IX.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE
X.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE
XI.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE
XI.FAZA -
REKONSTRUKCIJA GRAD SLATINA
SUSTAVA ODVODNJE

NASELJE SLADOJEVCI

NASELJE BAKIC

NASELJE NOVI SENKOVAC

GRAD SLATINA

Napomena:
.LFAZOM se osigurava prikljucak na uredaj za prociscavanje otpadnih voda te je bitno da se |.FAZA izvodi neposredno
prije izgradnje UPOVa (nije predmet ovog projekta, br.projekta: p-507/16-B).

Svaka od faza €ini funkcionalnu cjelinu sustava odvodnje aglomeracija Slatina. Za svaku od faza radi se Glavni projekt
i ishodit ¢e se zasebne Gradevinske dozvole.

Nakon izgradnje Uredaja za proci$¢avanje i izgradnje dijela sustava prikupljanja i odvodnje (gravitacijska i tlatna
kanalizacija) oznacene kao |.FAZA (i nakon provedenog tehni¢kog pregleda i ishodene Uporabne dozvole), uredaj ¢e
biti pusten u pogon. Toénije, dok se ne izgradi Uredaj za pro¢is¢avanje otpadnih voda, sustav kanalizacija koji
se gradi u |.FAZI nece biti pusten u pogon (uporabu).

Pojedine faze je moquée izvoditi istovremeno vodeéi racuna o koncepciji sustava odvodnje (prvo distributivne
cjevovode, a zatim sustave odvodnje u naseljima).

Zaizgradene dijelove gradevine sustava odvodnje koji se grade u jednoj fazi, ako se mogu koristiti prije dovrSenja cijele
gradevine, ako €ine funkcionalnu cjelinu prihvata sanitarno-fekalnih otpadnih voda kojima se omogucuije transport do
uredaja za proCiS¢avanje, moze se sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), ¢lanak 146., izdati Uporabna
dozvola.

1.3. PREDMET ZAHVATA U PROSTORU

Predmet ovog projekta (lll. FAZA) je:

Izgradnja gravitacijskih kolektora K-S16 i K-S17 i CS-S16 s priradajucim tlacnim cjevovodom T-S16

Sustav odvodnje sanitarno-fekalnih voda u naselju Markovo sastoji se od:
- kanalizacijskih gravitacijskih kolektora, ukupne duZine 1.414,50 m
- precrpne stanice — 1 kom
- tlacnog kanalizacijskog cjevovoda, ukupne duzine 1.526,056 m
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Glavni projekt (Ill. FAZA) ¢ine sljedec¢i medusobno uskladeni projekti:

MAPA Il Gradevinski projekt
Izradivac projekta: PROVOD - inZenyrska spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28,
400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.0., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT d.o.0., Kralja Petra Svaciéa 16, Osijek

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

Projektanti: Davor Zalac, dipl.ing.grad.
Davor Tomicic, dipl.ing.grad.
Sanda Sikié, dipl.ing.grad.
Marko Brajkovic, struc.spec.ing.aedif.
Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
Nikola Brisevac, mag.ing.aedif.
Dalida Hajpek, mag.ing.aedif.

Broj projekta: p-507/16-D-Ill

Suradnici: Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek
Antun Crnolatac, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek

MAPA I/l Elektrotehnicki projekt

Izradivac projekta: eV projekt d.o.o., Osijek
Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-D-1ll-GP

MAPA I/l Strojarski projekt

Izradivac projekta: BIPUS d.o.o., Osijek
Projektant: Zoran Sikié, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-03-16

Gradevinski radovi

Gradevinski radovi na izgradnji gravitacijskih i tlacnog cjevovoda i radovi na ugradnji precrpne stanice opisani su u
MAPI I/1ll- Gradevinski projekt.

Gravitacijskim kolektorom K-S17 prikupljaju se otpadne vode poslovne zone Turbine Il i odvode do kolektora K-S16.
Gravitacijskim kolektorom K-S16, u koji se ulijeva tlacni cjevovoda T-S13 precrpne stanice CS-S13 (V. faza)
prepumpava otpadne sanitarne vode do precrpne stanice CS-S16 odakle se tlacnim cjevovodom voda tlaci do kolektora
K-S19 (predmet II. faze) koji dalje odvodi otpadnu vodu ka Uredaju za pro¢iS¢avanje.

Gravitacijski kolektori su ukupne duljine 1.414,50 m i izvest ¢e od vodonepropusnih kanalizacijski cijevi profila DN 300.
Na trasi gravitacijskih kolektora predvidena su predgotovljena revizijska okna promjera DN 800 i DN 1000, visine od

1,8 do 3,50 m. Prije precrpne stanice, izgradit ¢e se AB revizijsko okno, s tablastim zapornicama i reSetkom, za zastitu
crpne stanice od plutajuceg otpada.
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U sklopu lll. faze gradit ¢e se 1 (jedna) precrpna stanica. Precrpna stanica je u izvedbi predvidena kao predgotovljena
crpna stanica (sukladno normi HRN EN 12050-1i HRN EN 752). Unutrasnji promjer precrpnog okna je DN 2200. Unutar
precrpnog okna ugraduju se 2 crpke (1 radna + 1 rezervna).

Tlacni cjevovod je ukupne duljine 1526,05 izvest ¢e se od PEHD cijevi d160 (T-S16).

Na tlanom cjevovodu ugraduju se odzraéno-dozracni ventili i muljni ispusti sa spojnicama za ispiranje cjevovoda.

Elektrotehnic¢ki radovi

Elektrotehnicki radovi i oprema opisani su MAPI II, Glavni Elektrotehnicki projekt, projektant; Samir Popadi¢, dipl.ing.el.,
eV projekt d.o.o. Osijek.

Za crpnu stanicu predvidena izvedba vanjskog prikljucka sa NN mreze. Uz crpnu stanicu postavlja se samostojeci
prikljuéno-mjerni ormari¢, neposredno uz razvodni ormari¢ crpne stanice. Prikljuéno-mjerni ormari¢ izraden od
izolacijskog materijala otpornog na udarce ili vodljivog materijala koji zadovoljava uvijete klase Il zastite od elektricnog
udara. Ormarici se montiraju na tipske temelje i imaju prozoréi¢ za oéitanje brojila i tipsku bravicu.

Strojarski radovi

Strojarski radovi, ugradnja opreme i radovi, opisani su u MAPI Ill, Glavni Strojarski projekt, projektant: Zoran Siki¢,
dipl.ing.stroj.

Strojarska oprema precrpne stanice sastoji se od uronjenih kanalizacijskih crpki, usponskih tlaénih vertikala sa
pripadaju¢im zasunima, odzracno-dozraCnim ventilom, brzom spojnicom za ispiranje tlathog cjevovoda, podest i
ljestve.

U okno se ugraduju sonde za mjerenje nivoa vode, nivo sklopka za sigurnosno iskljuéivanje kao zastita od rada na

suho. Cjevovodi unutra precrpne stanice predvideni su od INOX-a, armature od duktila GGG 40, za radni tlak PN 10
bara.

1.4. SMJESTAJ GRADEVINE NA GRABEVNOJ CESTICI

Smjestaj gradevine prikupljanja i odvodnje otpadnih voda lll. faze, prikazan je u Grafickim prikazima prilozenim u
MAPA I/l

Trase predmetnih gravitacijskih i tlaGnog cjevovoda i precrpne stanice sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda

smjeStene su u javnim povrSinama u k.o. Podravska Slatina i ne formiraju vlastite gradevne Cestice. Popis katastarskih
Cestica priloZen je u poglavlju 7. Popis katastarskih éestica, MAPA I/lII.

1.5. NAMJENA GRADEVINE

Gravitacijska i tlacna kanalizacija je infrastruktura gradevina za prikupljanje i odvodnju otpadnih sanitarnih voda.

1.6. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Pristup trasi kanalizacijskih i tlaénog cjevovoda i crpnoj stanici je s javnih prometnih povrSina.
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1.7. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

U svrhu odrzavanja gravitacijskih kolektora, tlatnog cjevovoda i crpne stanice, istim je moguc prilaz sa javnih prometnih
povrsina. Prikljuéak crpne stanice na lokalnu elektroenergetsku NN mreZu izvest ¢e se preko prikljuéno-mjernog ormara
(SPMO), sukladno izdanoj Prethodnoj elektrosuglasnosti.

1.8. KONTROLA PROJEKATA

Projektom je predvidena ugradnja precrpne stanice s ukupnom dubinom jame iskopa manjom od 5,0 m, $to sukladno
Pravilniku o kontroli projekata (NN 32/14) ne podlijeze kontroli projekta s obzirom na mehaniéku otpornost i stabilnost.

1.9. POKUSNI RAD

Za gradevinu gravitacijske i tlaéne kanalizacije nije propisan probni rad. Tijekom izgradnje sustava, provode se
ispitivanja vodonepropusnosti i tlacne probe. Prvo pustanje u pogon crpnih stanica, obavlja ovlastenik isporucitelja
opreme (i strojarske i elektro opreme). Nedostaci vezani za rad crpnih stanica uklanjaju se tijekom garancijskog roka,
koji je definiran Ugovorom izmedu Investitora i Izvoda&a radova. Probni rad i kontrola u redovnom pogonu, opisani su
u MAPI I/lll, Poglavlje 5. Program kontrole i osiguranja kvalitete te u MAPI 1lI/1II Strojarski projekt.

1.10. MOGUCNOST | UVJETI UPORABE DIJELOVA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA CIJELE GRAPEVINE

Lokacijskom dozvolom predvidene je fazna izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i pro¢i¢avanja otpadnih voda
aglomeracije Slatina. Predvideno je 12 (dvanaest) faza izgradnje.

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17), ¢lanak 3., za fazno gradenje gradevine po njezinim
dijelovima odredenim lokacijskom dozvolom, izdaju se posebne gradevinske dozvole, odnosno, za svaku etapu
gradenja pojedinih gradevina od kojih se sastoji slozena gradevina odredenih lokacijskom dozvolom, izdaju posebne
gradevinske dozvole.

Uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda gradi se, istovremeno sa izgradnjom gravitacijske i tlatne kanalizacije FAZE |,
jer samo tako sustav odvodnje €ini funkcionalnu cjelinu. Nakon izgradnje Uredaja za pro¢iS¢avanje i izgradnje dijela
sustava prikupljanja i odvodnje (gravitacijska i tlaéna kanalizacija) oznaCene kao I. FAZA, (i nakon provedenog
tehnickog pregleda i ishodene Uporabne dozvole), uredaj ¢e biti pusten u pogon. Odnosno, dok se ne izgradi Uredaj
za proCiS¢avanje otpadnih voda, sustav kanalizacija koji se gradi u | FAZI, nece biti pusten u pogon (uporabu).

Nakon izgradnje II. faze moze se graditi Il. faza sustava odvodnje Aglomeracije Slatina.

Za izgradene dijelove gradevine sustava odvodnije koji se grade u lll. fazi, ako se mogu koristiti prije dovrSenja cijele
gradevine, ako ¢ine funkcionalnu cjelinu prihvata sanitarno-fekalnih otpadnih voda kojima se omogucuije transport do
uredaja za proCiS¢avanje, moze se sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), ¢lanak 146., izdati Uporabna
dozvola.
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1.11. PODATCI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

U tablici, u nastavku, dane su podaci za izraCun vodnog doprinosa, duzina novih cjevovoda i volumen precrpnih stanica:

Produktovodi duljina 2.940,55

Proizvodne gradevine volumen 15,40 m*

1.12. ZAJEDNICKI ISKAZ TROSKOVA GRAPENJA

Ill. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO:
Gradevinski projekt 6.493.622,50
Elektrotehnicki projekt 50.000,00 kn
Strojarski projekt 200.000,00 kn
Ukupno: 6.442.892,50 kn

GLAVNI PROJEKTANT:

HRVATSKA KOMORA INZENJERA/GRADEVINARSTVA
. —
Plichta Re L / /5?25’”5%
ing. grad. S (’,ﬁ_’“,ﬂ—.—

Strani priv dmdid oviasteni e L
inzenjer gradevinarstva GPR 0047

Petr Plichta, ing.grad.
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Investitor:

KOMRAD d. o. o.
Brace Radic 2
33520 Slatina

OIB: 96537643037

2. TEHNICKI OPIS

Zahvat u prostoru:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

lll. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 |
CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

Razina projekta:

Glavni projekt

Obuhvat zahvata u
prostoru:

k.o. Podravska Slatina

Strukovna odrednica
projekta:

Gradevinski projekt

Naziv mape:

MAPA I/l | | Broj projekta: | | p-507/16-D-Ill | | Zop: | ‘ 21-2015

Broj knjige:

Mjesto i datum izrade:

KNJIGA 1/1
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2. TEHNICKI OPIS

2.1. UVOD

Na podrucju aglomeracije Slatina ne postoji cjelovit pristup rjeSavanja problematike sakupljanja i pro¢is¢avanja vode.
Javni sustav odvodnje je izgraden samo u dijelovima naselja grada Slatine dok se u ostalim dijelovima podrucja
aglomeracije Slatine sanitarne otpadne vode skupljaju u septickim jamama koje u vecini sluajeva ne ispunjavaju
zahtijevane kapacitete i nisu odrZzavane $to posljedi¢no utjeCe na procjedivanje otpadnih tvari u podzemlje.

Idejnim projektom za izgradnju novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcijom postojeceg sustava
odvodnie i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine, odredeno je 12 (dvanaest) faza izgradnje sustava prikupljanja,
odvodnje i pro¢i§cavanja otpadnih voda:

FAZA IZGRADNJE OBUHVAT ZAHVATA

| FAZA IZGRADNJE . : .

A & | KOLEKTORK-S18CS18 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S18TL
ILFAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-519 S PRIPADAJUCIM TLAGNIM CJEVOVODOM
SUSTAVA ODVODNJE | T-519

I FAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-516 | K-S17 1 CS-516 S PRIPADAJUCIM TLAGNIM
SUSTAVA ODVODNJE | CJEVOVODOM T-516

IV.FAZA IZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE MEDINCI

V.FAZA [ZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-513, K-574 1 K-515 CS-513 S PRIPADAJUCIM TLAGNIM
SUSTAVA ODVODNJE | CJEVOVODOM T-S13

VI.FAZA IZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE MARKOVO

VIL.EAZA IZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJEKOZICE

VIILFAZA IZGRADNJE

AT IZCRADNE | NASELJE SLADOJEVCI

IX.FAZA [ZGRADNJE :

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE BAKIC

X FAZA IZGRADNJE

N O . & | NASELJE NOVI SENKOVAC

XI.FAZA [ZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | CRAD SLATINA

XIFAZA -

REKONSTRUKCIJA GRAD SLATINA

SUSTAVA ODVODNJE

PREDMET OVOG PROJEKTA JE:
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA SLATINE

lll. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 |
K-S171CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16
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2.2. KONCEPCIJA PLANIRANOG SUSTAVA ODVODNJE

Studijom izvodiljivosti je definirana izgradnja gravitacijskih kolektora i crpnih stanica s pripadajuc¢im tla¢nim
cjevovodima te izgradnja kolektora kao pripreme za kuéne prikljucke (sekundarni kolektor).

2.3. GRAVITACIJSKI SUSTAV ODVODNJE

Gravitacijskim kolektorima K- S16 i K-S 17 sanitarne otpadne vode se transportiraju do crpne stanice CS S16, odakle
se nadalje prepumpavaju do sustava odvodnje |l faze, i nastavno do uredaja za procis¢avanje.

U kolektor K- S16 ulijevaju se otpadne sanitarne vode sustava V. faze izgradnje (otpadne vode stanovnistva Ulice
Matije Gupca u Slatini, otpadne vode PZ Lipik, te tranportne otpadne sanitarne vode naselja Bakic¢ i Sladojevci).

Kolektorom K S17 skupljaju se otpadne vode PZ Turbine lll i transportiraju do kolektora K S16.

[Il. faza izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje obuhvaca izgradnju 1414,5 m gravitacijskog i 1526,05 m tlacnog
sustava odvodnije te izgradnju jedne (1) crpne stanice.

Gravitacijski kolektori:
- kolektor K-S16 L 113,00 m

- kolektor K-S17 L 1.301,50 m

UKUPNO gravitacijski kolektori: 1.414,50 m

Crpna stanica s pripadajucim tlacnim cjevovodom:
- precrpna stanica  CS-S16 i pripadajuci tlacnivod ~ T-S16 L= 1.526,05 m

UKUPNO tlacni cjevovodi: 1.526,05 m

Osijek, listopad 2017.9. 2. TEHNICKI OPIS 2/2



’B movon,av. ¥4 EUROVISION _ Razinaprojskta: __ Glavni projekt _ kojga:  KNJIGA 1A Bromjoka: __p-507/16-D-lI
. GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/lll ZOP: 21-2015

%wa“Hw""" _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

lll. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-S17 | CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

2.3.1. Gravitacijski kolektor

Glavni projekt gravitacijskog kolektora, sukladno zahtijevanom protoku vode, izraden je za radni profil DN/ID 300.

Za izradu predmetnog projekta odabrani cijevni materijal je PVC. Na temelju odabranog materijala izradena je niveleta
gravitacijskog kolektora te dokaznica mjera.

U izvedbi, Investitor se moze odlugiti za cijevi od bilo kojeg materijala.

Spojni dijelovi (materijal) ¢e biti prilagodeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Koristiti ¢e se elastiéne brtve
(brtveni prsten) koje se isporu¢uju montirane na cijevi ili spojnice ovisno o0 odabiru materijala cijevi.

Tehnicka svojstva kolektora moraju biti takva da tijekom koristenja zadrze svojstva predvidena glavnim projektom.
Kolektori moraju biti izgradeni na nacin da se sprijece diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuéa, slom cijevi, rastavljanja
spoja ili odvajanja od gradevina na kolektoru, tj. da se ne narusi strukturalna stabilnost kolektora, da se sprijeci
unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrzi nepropusnost i projektirani hidraulicki kapacitet.

Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, moraju zadovoljavati zahtjeve sljede¢ih normi:

Norma

HRN EN 13476-1:2007 HRN EN 295-1:2013
HRN EN 13476-2:2007 HRN EN 295-2:2013
HRN EN 13476-3:2009 HRN EN 295-3:2012
HRN EN 12666-1:2011 HRN EN 295-4:2013
HRN EN 14758-1:2012 HRN EN 295-5:2013
HRN EN 1852-1:2009 HRN EN 295-6:2013
HRN EN 1401-1:2009 HRN EN 295-7:2013
HRN EN 14364:2013

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagodeni odabranom cijevnom materijalu.

Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, ¢e biti izvedeno sukladno Op¢im tehnickim uvjetima za radove u
vodnom gospodarstvu, knjiga 2.

Niveleta

Niveleta projektiranog gravitacijskog voda poloZena je tako da koli¢ine iskopa i potrebni opseg radova kod izvodenja
budu Sto maniji.

Prilikom polaganija nivelete nastojalo se da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena kako bi se
osigurao dovoljan nadsloj u pogledu stati¢ke i toplinske zastite.

Niveleta projektiranih vodova graficki je obradena u uzduznim profilima, koji su dani u sklopu projekta.

Cijeli polozaji trase vodova dalje je prikazan u priloZenim situacijama.

U visinskom pogledu, niveleta uglavnom prati teren, a poloZit ¢e se na prosje¢noj dubini cca. 1,8-3,5 m.

Izvodenje vodova se planira najve¢im dijelom strojno, osim kod krizanja i paralelnog vodenja s postoje¢im instalacijama
gdje je rucni iskop nuzan. Tehnologiju izvedbe radova treba organizirati tako da se ne dovede u pitanje stabilnost

postojecih prometnica.

Kod rjeSavanja nivelete projektiranih kanalizacijskih kolektora pridrzavalo se osnovnih principa i uvjeta:
o Niveleta je poloZena tako da se uz Sto jednostavnije zahvate omoguci prikljuCenje svih potrosaca.
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o  Uzduzni padovi kanala su odredeni tako da osiguraju odvodnju bez moguénosti stvaranja taloga ili oSte¢enja
kanala zbog malih brzina protjecanja.

e Svilomovi, évoridta, kaskade odnosno dionice su odredene revizijskim oknima i nisu duZe od 80,00 m

o U tijeku eksploatacije troSkovi energije i odrzavanja su dovedeni na najmanju moguéu mjeru

o  Gornji rub kanalizacijske ili zastitne cijevi polozeni su na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena u pogledu
statiCke i termiCke zastite

Rov

Rov treba trasirati i iskopati, tako da su svi polozeni dijelovi kolektora budu na projektiranoj dubini. Na obje strane rova
izmedu ivice rova i zemlje iz iskopa, mora ostati dovoljno Sirok pojas koji ne smije biti opterecen i &ija Sirina odgovara
propisima zastite. Prilikom rada u rovu potrebno je postivati uputstva o zastiti na radu. Dno rova mora biti nivelirano,
da u kolektoru ne bi doSlo do pojave zracnih ¢epova. Potom se na dno stavlja posteljica, lagano se nabije te izradi
produbljenje na mjestima spajanja kolektora.

Na mjestima gdje je na kolektoru predvideno spajanje, ugradivanje armatura ili fazonskih komada, rov mora biti tako
iskopan, da se bez smetnje moZe izvesti montaza i ispitivanje kolektora.

Prije polaganja cijevi trasa rova mora biti pregledana od strane nadzornog inZenjera te ako je u skladu s projektom
moze se pristupiti montazi cjevovoda. Ako se konstatiraju odstupanja u dubini, preusko i neravno dno, nedovoljna
nosivost tla i sli¢no, zahtijevat ¢e od izvoda¢a zemljanih radova da ispravi nepravilnosti.

Sirina rova

Sirina rova odredena je dubinom polaganja i promjerom cijevi, kako bi se uvazilo slijeganje dna, spajanje cijevi, i
naravno, dobro funkcioniranje. Minimalna $irina je definirana sukladno normi HRN EN 1610.

Dno rova

Treba ga izvesti tako da se kanalizacijskom gravitacijskom kolektoru osigura jednoliko i neprekidno nalijeganje. Ako je
moguce, treba izbjegavati betonsko ili slicno dno, jer ovakvi materijali strukturu ¢ine prekrutom. Ne dozvoljava se
kanalizacijsku cijev polagati izravno na dno iskopa. PoZeljno je na svakoj spojki unaprijed rasporediti okna kako bi ista
bila odgovarajuée poduprta te da ispod kolektora ne ostane praznog prostora. Istovremeno je potrebno provjeriti nagib
kolektora.

Posteljica
Posteljica mora jamciti jednolikost raspodjele opterecenja duz cijele povrSine nalijeganja.

Polaganje

Cijevi se polazu prema uputama proizvodaca cijevnog materijala. Pri tomu, cijevi i drugi sastavni dijelovi kolektora
moraju biti prije montaZe pregledani i sa unutradnje strane ocis¢eni. Oste¢ene dijelove cijevi treba isjedi.

Prilikom etapnog polaganija kolektora treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti parom Eetki ili odgovarajucim ¢epovima koji
se Cvrsto pripijaju uz stienke cijevi. Njih treba odstraniti prilikom slijedece etape polaganja. Prilikom prekida rada
potrebno je sve otvore zatvoriti ¢epovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama.

Cijevi moraju na posteljicu biti postavljene tako da su cijelom duzinom u dodiru sa podlogom. Ispuna i uvjeti polaganja
mogu se mijenjati ovisno o uvjetima upotrebe.
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Ispuna rova

Ispuna rova najvazniji je korak u postavljanju kolektora. Za ispravno postavljanje cijevi nuzna je jednolikost podloge,
jer deformacija tla zbog poprecne deformacije cijevi potpomaze preuzimanje nametnutog optereéenja. Nacin ispuna
rova potrebno je predvidjeti sukladno uputama proizvodaca cijevnog materijala.

Spajanje PVC kanalizacijskog cjevovoda i revizijskog okna

Ukoliko se Investitor odluci za cijevni materijal odabran ovim projektom (PVC) spajanje PVC kanalizacijskog cjevovoda
i objekata od betona potrebno je izvoditi od posebnih PVC spojki za povezivanije sa krutim strukturama.

U suprotnom, potrebno je prilagoditi nacin spajanja drugog odabranog cijevnog materijala i betonskog objekta.

Posebni umeci nazvani gibljivim naglavcima omoguéavaju nagib cijevi do 2° u odnosu na os zgloba, a da se pri tome
cijev ne iskrivi. Izravno se ugraduju u betonske strukture sa kojima ¢ine istu konstrukciju.

Unutarnja povrsina odrzava proraCunata dimenzionalna i vodonepropusna svojstva PVC cijevi.

Dopusteno kutno odstupanje (sa gibljivim naglavkom) Okno sa gibljivim naglavkom
dvostrana ' gibljivi
prstenasta s Naglavak
spojka

Dvostrani spoj Jednostrani spoj
Gibljivi naglavak (sa dvostrukom spojkom)

Funkcionalnost PVC kanalizacijskog cjevovoda

Sa ciljem postizanja funkcionalnosti, svakom provjerom treba se utvrditi:
- popre¢na deformacija

- vodonepropusnost cijevi

Provjere treba vrsiti tijekom postavljanja cjevovoda.
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2.3.2. Revizijska PP okna

Za izradu predmetnog projekta odabrana su okna od PP materijala, osim okana neposredno prije crpnih stanica koji
¢e se izvoditi kao monolitna AB okna.

Investitor se moze odlugiti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje vazeéih propisa i normi:

Materijal okana - norme

HRN EN 1917:2008 - Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s eli¢nim vlaknima i armirana (EN
1917:2002/AC:2008)

HRN EN 13476-3:2009 - Plasti¢ni cijevni sustavi za netlatnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju,- Cijevni
sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomek$anog polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) i
polietilena (PE) - 3. dio:Specifikacije za cijevii spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom povrdinom i sustav
tip B (EN 13476-3:2007+A1:2009)

HRN EN 13598-2:2010 - Plasticni cijevni sustavi za netlanu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -
Neomeksani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - 2. dio: Specifikacije za kontrolna
okna i kontrolne komore u podrugju prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009)

HRN EN 14364:2013 - Plastiéni cijevni sustavi za tlaénu i netlaénu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom
oja¢ani duromeri (GRP) na osnovi nezasidenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice
i brive (EN 14364:2013)

Revizijska okna su tipska okna i sa svim karakteristikama prikazana u poglavlju Graficki prikazi. Predvida se ugradnja
PP okana sa brizganom bazom.

Okna su promjera DN/ID 800 i DN/ID 1000 mm.

KONUS OKNA

PP BRIZGANO REVIZIJSKO OKNO je proizvod od
polipropilena proizveden prema normi HRN EN 13598-
2, a sluZi za inspekciju i odrZavanje gravitacijskih
kolektora.

Sastoji se od:

- baze okna sa kinetom izradene tehnologijom brizganja
- vertikalne nadogradnje sa ili bez dodatnih elemenata
okna

BRIZGANO TUELO

BRIZGANA BAZA

Odgovaraju¢im prijelaznim spojnicama i/ili adapterima omoguceno je spajanje na druge vrste cijevi (PVC, PP, PEHD,
GRPidr.).

Dna revizijskih okana proizvode se s kinetom za sve karakteristi¢ne dimenzije okana. Okna su modularne konstrukcije
sastavljene od osnovnih dijelova koji se medusobno spajaju brtvama postavljenim izmedu utora.

Okno moze biti proizvedeno s ili bez penjalica odnosno liestvi za ulazak u okno, inspekciju i redovito odrZavanje
kolektora. Penjalice i ljestve su izradene od materijala otpornih na koroziju (aluminij, inox, plastika).
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U slu¢aju prisutnosti visokih podzemnih voda i sl., moguéa je ugradnja vodotjesnog poklopca. Prije ugradnje potrebno
je kontaktirati tehni¢ku sluZbu proizvodaca radi izbora odgovarajuceg promjera vodotjesnog poklopca.

Postavljanje okna

Prilikom montaZe samih okana najvaznija je pravilna izrada posteljice i nabijanje materijala oko okna. Normom EN
1610 dane su smjernice za polaganije i ispitivanje kolektora. U osnovi su obuhvaceni materijali za posteljicu, izvedba
rova (dimenzije) te izvedbe posteljice i naini ugradnje.

Funkcionalnost i stabilnost okna direktno ovise o pravilnom pristupu ugradnji. PovrSina na koju se polazu okna mora
biti ravna i bez kamenih izbo€ina. Posteljica za polaganje okna mora biti kvalitetno izradena (materijal prema zahtjevu
projekta) i dobro nabijena.

Prije polaganja sva se revizijska okna, a posebno spojna mjesta, trebaju pazljivo pregledati od eventualnih ostecenja.

Ukoliko se okno montira ispod prometne povrSine, potrebno je pri njegovom vrhu ugraditi armirano betonski prsten oko
otvora okna. Takav betonski prsten svojom povr§inom raspodijeljuje tezinu vozila na okolni teren pa se time okno Stiti
od dinamiékih sila do kojih dolazi zbog prometnih opterecenja, te sluZzi kao baza na koju se montira okvir od
lijevanozeljeznog poklopca. Amirano betonski prsten mora biti postavljen na dobro zbijeno tlo na nacin da je udaljen
minimalno 8 cm od vrha okna, te minimalno 1 cm oko konusnog zavrSetka. Armirano betonski prsten ne smije ni u
jednoj tocki dodirivati plastiéno okno.

Revizijskom oknu moze se po potrebi tvornicki ugraditi ili kucni prikljucak na glatke PP, PE ili PVC cijevi DN160 ili
DN200 ukoliko su poznati potrebni podaci za izradu.

U nastavku je dana klasifikacija kanalskih poklopaca te mjesto ugradnje sukladno standardu EN 124.

RAZRED A (A 15 nosivosti do 15 kN)
PjeSaci i biciklisti

RAZRED B (B 150 nosivosti do 150 kN)
Plocnici i parkirali$ta za osobna vozila

RAZRED C (C 250 nosivosti do 250 kN)
ReSetke i poklopci postavljeni pri rubniku na cestama pretezno za osobna vozila

RAZRED D (D 400 nosivosti do 400 kN)
Ceste, bankine i parkiraliSta za teretna vozila

RAZRED E (E 600 nosivosti do 600 kN)
Podrucje teSkog prometa, luke i manja uzletista

RAZRED F (C 900 nosivosti do 900 kN)
Podru¢je za posebno teSka vozila i aerodromi
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MontaZa PE revizijskih okana:
Montazu okana izvesti prema uputama proizvodaca.

Zastita PP okana od visokog nivoa podzemnih voda

Zbog visokog nivoa podzemnih voda, za dubinu ugradnje revizijskih okana > 2,5 m predvidena je ugradnja sidrenog
stabilizacijskog betona. Stabilizacijski sloj izvodi se od betona C25/30. Debljina stabilizacijskog betonskog sloja ovisi o
dubini ugradnije, tipu revizijskog okna i profilu kolektora. Tipski crtez ugradnje stabilizacijskog betonskog sloja dan je u
Grafickim prikazima.

Okna se ugraduju u podrucju visokih podzemnih voda pa je za veée dubine ugradnje predvidena ugradnja
stabilizacijskog betona, a sve sukladno Prorac¢unu u poglavlju 3.2.8. i Grafickim prikazima te tablici:

Okno DN1000 PodloZna ploca Stabilizacijski sloj oko okna
Okno do 2,5m Nije potrebna Nije potrebno
2,6-3,0 160 x 160 x 15¢cm 30cm
3,1-3,5 160 x 160 x 25¢cm 40cm
3,6-4,0 160 x 160 x 30cm 30cm
41-4,5 165 x 165 x 30cm 30cm
Okno DN800 PodloZna ploca Stabilizacijski sloj oko okna
Okno do 3,0m Nije potrebna Nije potrebno
3,1-3,5 120 x 120 x 10cm 20cm
3,6-4,0 120 x 120 x 15¢m 20cm
4,1-4,5 120 x 120 x 20cm 20cm

2.3.3. REVIZIJSKO AB OKNO S RESETKOM | TABLASTOM ZAPORNICOM

Revizijsko AB okno s reSetkom i tablastom zapornicom predvideno je neposredno prije precrpne stanice u svrhu
revizije, ¢iS¢enja, ispiranja i sl. i kako bi se sprijeilo da u precrpnoj stanici zavrsi neZeljni otpad koji moze negativno
utjecati na rad crpne stanice.

Okno je unutarnjih tlocrtnih dimenzija prema donjoj tablici sa zidovima debljine 30 cm. Debljina gornje ploge iznosi
20 cm, a donje 30 cm. Izraduje se od vodonepropusnog betona C30/37.

Na dovodne kolektore bit ¢e ugradene tablaste zapornice kako si se sprijecio dotok otpadne vode u okno tijekom
CiSCenja istog, a na izlaznom kolektoru reSetka za nazivni promjer izlaznog kolektora.
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U sklopu Ill. faze izgradnje sustava odvodnje naselja predvidena je izgradnja jednog (1) AB okna s reSetkom i tablastim
zapornicama.

kolektor okno svjetle tlocrtne svjetla visina poklopac tablasta penjalice
dimenzije okna zapornica
K-S16 S16-1 185x150cm 277cm 80x80cm, 400kN |  2xDN300 S klizacem
Zemljani radovi

Prije iskopa potrebno je ukloniti povrSinski sloj (humus) u debljini 20 cm, sa utovarom, prijevozom, razastiranjem i
planiranjem na privremenom ili stalnom odlagalistu. Iskop tla C kategorije za gradevnu jamu revizijskih okna treba
izvesti na svaku stranu za 1,5 m Sire od objekta. Gradevna jama se izvodi u Sirokom iskopu. Ukoliko se pri iskopu uo€i
materijal slabije kvalitete, proslojak pijeska ili nesto Sto bi moglo ugroziti stabilnost kosina, iskop se mora odmah
prekinuti, te nastaviti nakon pobijanja ¢eliCnih talpi. Iskopani materijal potrebno je odmah utovariti u transportna vozila
i odvesti na deponiju.

Dno gradevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovarajuéim sredstvima do Ms>40 MN/m2 ili Sz=100 % mjereno
kruznom plo€om, u granicama + 2 cm.

Na dno gradevne jame se postavlja pjeS¢ana posteljica 0-8mm u debljini od 10cm. Na posteljicu se ugraduje betonska
podloga u debljini od 10cm, C16/20.

Nakon izvodenja AB okna vr§i se zatrpavanje gradevne jame pijeskom granulacije 0-8 mm. Isti se ugraduje u slojevima
d=30 cm uz neprekidno nabijanje do potrebne zbijenosti od min 40 MPa mjereno kruznom ploom. Gradevna jama se
zatrpava pijeskom do visine 20 cm ispod kote uredenog terena. Nakon zavrSenog zatrpavanja zahvacene povrsine
izvode se zavrsni slojevi sukladno Grafickim prikazima.

AB radovi

Betonska podloga ispod AB gradevine, tj. ispod temeljne ploge izraduje se u debljini od 10 cm od betona razreda tlaéne
¢vrstoce C16/20.

Na temeljnoj plo¢i potom se izraduje armirano-betonska plo¢a (beton C30/37 razreda izloZenosti XA2 i XS1), debljine
30 cm od vodonepropusnog betona.

Ugradnja se vrsi uz pomo¢ pervibratora, ukljucujuci zagladivanje povrSine. Nakon svakog prekida betoniranja, na
mjestima radnih prekida treba beton o€istiti i premazati povrdinu specijalnim premazom za pobolj$anje veze starog i
novog betona.

Na spojevima donje ploCe i zida ugraduje se samoekspandirajuéa pravokutna traka za brivljenje s neoprenskom
jezgrom i zraCnim prostorima.

Zidovi i gornja ploca izvode se od betona istih karakteristika kao i kod donje ploce.
Na mjestima spoja cijevi sa AB gradevinom ugraduju se spojnice za cjevovode (PVC DN315), u fazi izrade oplate
zidova, u slu¢aju da je odabran PVC cijevni materijal. U suprotnom, odabiru se spojnice sukladno odabranom cijevnom

materijalu.

Donja ploca, zidovi i gornja ploca se armiraju sukladno statiCkim proraCunima u poglavlju 3. Ispunjavanje temeljnih i
drugih zahtjeva.
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Montazerski radovi

Poklopci

Poklopci su Cetverokutnog oblika dimenzija 80x80cm, nosivosti 400 kN, izradeni od lijevanog Zeljeza. Poklopci se
isporuCuju i ugraduju: komplet s okvirom, ljepljivom gumenom trakom dimenzija 30/5 mm za osiguranje jednolikog
nalijeganja i vodo- i plinotijesnosti, te s bravicom s univerzalnim kljuéem i zategom protiv nekontroliranog zatvaranja
otvorenog poklopca. Poklopac se izraduje prema normi DIN EN 124:1994.

Sigurnosne ljestve s klizacem
Za vertikalni prilaz predvidene se ljestve sa ledobranom, izradene od nehrdajuceg Celika — inox AISI 304L, prema HRN
EN 10088.

Zidna zapornica

Zidna zapornica za otvor DN/ID300, ugraduje se zbog moguénosti regulacije dotoka na crpnu stanicu. Ugraduje se
prema uputama proizvodaca na zid okna. Manipulacija zapornice (dizanje/spustanje) je preko produzenog navojnog
vretena od nehrdajuéeg Celika. Zapornica mora biti u skladu s HRN EN 10088.

Izolaterski radovi

Hidroizolacija AB okana se izvodi na unutarnjim povrSinama dna, zidova i gornje ploCe. Izvodi se od vodonepropusnog
cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoxi smole ili dodataka za kristalizaciju osnovnog betona. Nanosi
se Cetkom ili kompresorom, u skladu s uputama proizvodaca dodataka.

2.3.4. ZASTITA CIJEVI

Prilikom prolaza PVC kolektora ispod prometnica, melioracijskih kanala ili prilikom krizanja s odredenim instalacijama
potrebno je cijevi zastititi zaStitnom Celi¢nom cijevi.

PROFIL KOLEKTORA ZASTITNA CELICNA CIJEV
DN300 457,2x7,1mm

2.3.5. SNIMANJE CJEVOVODA NAKON IZGRADNJE

Za sve izvedene gravitacijske cjevovode nakon zavrSetka izvodenja radova potrebno je provesti video CCTV inspekciju
izvedenog stanja. CCTV inspekciju je potrebno provesti sukladno normi HRN EN 13508-2 i Pravilniku o tehnickim
zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
proCiS¢avanja otpadnih voda (NN 3/11).

CCTV inspekciju izvedenog stanja e obvezno obavljati ovlaStena akreditirana pravna osoba.

Format video-snimke mora biti visoke kvalitete sa stalno ukljuenim video-brojaéem (stacionaza) i oznakom ispitne
dionice.

2.3.6. ISPITIVANJE GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA

Vodonepropusnost gravitacijskin kanalizacijskih kolektora se ispituje sukladno normi HRN EN 1610. Razlikujemo
postupak ispitivanja zrakom (postupak ,Z*) i ispitivanje vodom (postupak ,V*).

Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih gradevina je terenski rad kojim se utvrduje nepropusnost izgradene gradevine
na terenu. Nepropusnost direktno utje¢e na kvalitetu gradevine te je ona uvjet za pustanje u funkciju gradevine
(kanalizacije).
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Nakon uspje$no provedenog tlaénog ispitivanja i spojna mjesta treba nasuti pijeskom. Potom treba pristupiti
zatrpavanju rova do vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim ruénim nabijaima, kako bi se nasuti materijal
dobro konsolidirao i tako uspostavilo vece trenje o stjenke rova.

Ispitivanje e obvezno obavljati ovlastena akreditirana pravna osoba.

2.3.7. ODRZAVANJE GRAVITACIJSKOG SUSTAVA ODVODNJE

Sukladno Zakonu o gradniji (NN 153/13, 20/17 ), €l. 150, vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrzavanje. Vlasnik
gradevine duzan je osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezina trajanja oCuvaju temeljni zahtjevi za
gradevinu, te unaprjedivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu.

Unutar mreZe i objekata kanalizacije odvija se niz procesa: fizikalni, kemijski i biolo3ki. Ovi procesi svojom aktivnoScu
ugrozavaju funkcionalnost kanalizacije i imaju odgovarajuée Stetne utjecaje na okoli§: plinovi, korozija materijala,
neugodni mirisi i ostalo. U Stetna djelovanja na kanalizaciju pripadaju i vanjski utjecaji kao to je: priroda (korijenje koje
prodire u kanalizaciju) i sam ¢ovjek-nepravilno koristenje, izgradnja preko kanalizacijske mreze itd.

TaloZenije je kao tipicni fizikalni proces, stalna opasnost za gravitacijski cjevovod.

U Stetna djelovanja na gravitacijski cjevovod pripadaju i vanjski utjecaji kao $to je: priroda (korijenje koje prodire u
cjevovod) i sam Covjek — nepravilno koridtenje, izgradnja preko gravitacijske mreZe itd.

Zbog svega prethodno navedenog, gravitacijski cjevovod se mora odrZavati kako bi njegovo funkcioniranje pravilno i
kako se ne bi u opasnost dovelo zdravlje ljudi kao i kompletan okolis.

OdrZavanije predstavlja multidisciplinarnu cjelinu, a sastavni dijelovi odrZzavanja su:
- dobra organizacija pratenja stanja gravitacijskog cjevovoda
- redovito odrzavanje i &is¢enje,
- raspoloziva financijska sredstva potrebna za odrzavanje gravitacijskog cjevovoda
- stupanj osposobljenosti ljudi koji rade na odrzavanju
- drugi elementi gospodarenja gravitacijskim sustavom.

Gravitacijski kolektori Ce biti izvedeni od gravitacijskih cijevi radnih promjera DN300.

Da bi izgradnja gravitacijskog cjevovoda dala odgovarajuce rezultate ovdje je naveden pregled osnovnih elemenata
odrzavanja koji su potrebni da bi gravitacijski sustav bio u funkciji.

Preduvjet za dobro odrzavanje i pogon gravitacijskog sustava su :
- dobro poznavanje gravitacijskog sustava i njegovih karakteristika
- potreban broj dobro obucenih radnika za odrZavanje gravitacijskog cjevovoda
- dobra organizacija odrZzavanja
- dovoljna financijska sredstava

Potrebno je razlikovati redovno i incidentno odrzavanje kanalizacijskog sustava. Redovno odrzavanje podrazumijeva
redovitu kontrolu gravitacijske mreze u vidu stalnih pregleda kako bi se na vriieme uoili i otklonili nedostaci. Za pregled
je moguce koristiti sliedeca sredstva :

- ogledalo,

- fotoaparat,

- kanalizacijska televizijska kamera

- izravan vizualni pregled
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Incidentno odrzavanje se odnosi na hitne intervencije vezane za zaceplienje dijela kanalizacijske mreze i blokiranje
otjecanja otpadnih voda, prestanak rada precrpnih agregata te podizanje razine otpadnih voda u kanalizacijskom
sustavu te istjecanje istih u okoli§, pucanje kanala itd. Sve to dovodi do osteCenja kanala, uruSavanje okolnog terena,
zagadenje okolisa itd. Incidentno odrzavanje se provodi trenutno kada se uoci neki od navedenih incidenata.

Ciséenje gravitacijskih sustava danas ne predstavlja veéi problem odnosno ne &ini neku poteskoéu.
Ciséenje kanala se obavija :
e mehanickim sredstvima

e ispiranjem

Ciséenje mehanickim sredstvima se obavlja ¢etkama, lancima za razbijanje taloga, nozevima za sje¢enje i upanje
korijenja, kukama, posudama za izvlaéenje mulja itd. Ovi predmeti se vuku kroz kanal ru¢no ili mehanicki.

Osim naprijed navedenih sredstava moguce je koristiti i posebno opremljena vozila za ¢iséenje kanalizacije. Ispiranje
se moze provoditi pomoc¢u vodnog vala, ili ispiranjem mlazom Strcaljke.

2.4, TLACNI SUSTAV ODVODNJE

2.4.1. PRECRPNA STANICA

Predmetim projektom predvidena je izgradnja jedne (1) precrpne stanice kojima ée se otpadne vode zapadnog dijela
aglomeracije prepumpati ka istoku, odnosno ka uredaju za progis¢avanie.

U izvedbi, Investitor se moze odlu€iti za predgotovljenu precrpnu stanicu od drugog materijala sukladno HRN
EN 12050-1.

Precrpna stanica je predvidene kao predgotovljena tipska crpna stanica, izradena od poliestera, SN 5000, prema HRN
EN 12050:08, sa predvidenim spojevima za dovodne gravitacijske i za tlacni cjevovod. Kuciste je opremljeno inox
liestvama sa klizaCem za servisne radove, te profilima i konzolama od inoxa AISI 304, za montazu opreme.

Precrpna stanica se isporuCuje sa crpkama, kompletnim cijevnim razvodom, fazonskim i armaturnim komadima, te
potrebnom opremom, prikazanom u strojarskom projektu.

Ulazni cjevovod je promjera DN/ID300.
Tlacni cjevovod crpke se spaja na tlaéni cjevovod d160 (T-S16).

Elektro instalacija, uredaji te pripadaju¢a automatika je obradena u elektroprojektu koji je sastavni dio ovog projekta
(predmet MAPE I1).

Kompletna precrpna stanica specificirana je u Strojarskom projektu (predmet MAPE [ll). U ovoj dokumentaciji
specificirani su gradevinski radovi na ugradnji precrpne stanice.
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Ovom tehnitkom dokumentacijom predvidena je izgradnja jedne precrpne stanice opisane kako slijedi:

CS OPIS

CS-S16 | Precpna stanica CS-S16 predvidena je u zelenom pojasu na k.¢.br.1008 uz zemljani put

Izvodenje crpne stanice

Crpna stanica mora biti oznagena na terenu i iskopana tako da izvedeni dijelovi okna crpne stanice leZe na projektiranoj
dubini. Radove treba izvoditi za vrijeme nizih razina podzemnih voda.

Izgradnja CS na dubini ve¢oj od 4,0m od razine terena se izvodi pobijanjem podgrade oko gradevinske jame buduéeg
objekta crpne stanice talpama tipa ,Larssen 605 (ili sliénog) duZine minimalno 12m s razupiranjem istih Celi€nim
okvirom i razuporama od HEB260 profila.

Iskop gradevne jame vrsi se unutar zastiCenog prostora, do dna gradevinske jame. Iskopani materijal potrebno je
odmah utovariti u transportna vozila i odvesti na deponiju.

Crplienje procjednih podzemnih voda vrsi se izgradnjom muljne jame (dim. 0.5x0,5x0,5 m) koja ¢ée biti locirana u kutu
same zastitne jame, uzimajuci u obzir da se pad dna zastitne jame izvede prema muljnoj jami. U nju ¢e se po potrebi
postaviti jedna prenosiva muljna crpka. Iscrpliena voda ée se odvoditi fleksibilnim transportnim crijevom do obliznjeg
melioracijskog odnosno prometnog kanala.

Kod visokih razina podzemne vode gdje nije dovoljna muljna crpka, snizavanje razine podzemnih voda vrsi se
izgradnjom bunara koji ¢e biti lociran u neposrednoj blizini zastitne jame (= 3,0 m). Izvedbeni projekt zastite
gradevinske jame je obveza izvodaca radova.

Osijek, listopad 2017.9. 2. TEHNICKI OPIS 2/ 13



ﬂ' seovon,ane. Y2l EUROVISION _ Razinaprojeka: __ Glavni projekt Kniga:  KNJIGA11  Brprojekta:  p-507/16-D-ll

R GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l ZO0P: 21-2015

%wa“Hw""" _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

lll. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-S17 | CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

Poliesterska precrpna stanica

Projektom je predvidena ugradnja predgotovljene precrpne stanice sa svom potrebnom opremom prema HRN EN
12050-1.

Prefabricirano poliestersko okno crpne stanice izvodi se u Sirokom otkopu do pune visine od dna gradevne jame.

Dno gradevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovaraju¢im sredstvima do Ms>40 MN/m2 i li Sz=100 %
mjereno kruznom plo¢om.

Na dno se postavlja sloj geotekstila tip 300gr/m?, te na njega posteljica od debljine 10 cm nabijena do 40 MPa. Na
podlogu od Sljunka postavlja se podioZni beton C16/20 debljine 5 cm. Na podloZni beton se ugraduje betonska plo¢a
(beton C30/37 razreda izlozenosti XA2 i XS1), debljine 30 cm. Posteljicu je potrebno nabiti mehanickim sredstvima.
Betonska plo¢a se armira sukladno statickom proraCunu (poglavije 3.Dokaz o ispunjavanju temeljenih zahtjeva), a
zavrsni sloj betona se nivelira. U tijeku izrade betonske ploce u isti je potrebno postaviti armaturne ankere kojima ¢e
se okno crpne stanice priCvrstiti za betonsku plodu.

Na pripremljenu donju betonsku plodu se spusta prefabricirano okno crpne stanice. Okno crpne stanice je izradeno sa
predgotovljenim spojevima za dovodne gravitacijske i odvodni tlaCni cjevovod. Takoder, na tijelu okna se izvode i tri
prstena, za ukljeStenje u betonski uteg.

Okno crpne stanice potrebno je nivelirati po horizontali i vertikali, nakon ¢ega se ostavljeni ankeri vezu za, veé
pripremljene usSice okna. Nakon toga izvodi se, u dnu okna armirano betonski stabilizacijski sloj debljine prema
Grafickim prilozima za zastitu od uzgona (beton C25/30 razreda).

Nakon toga se vrsi zatrpavanje crpne stanice pijeskom granulacije 0-8 mm. Isti se ugraduje u slojevima d=30 cm uz
neprekidno hidrauli¢ko nabijanje. Minimalna nosivost ugradenih slojeva je Ms>20 kN/m2. Zavr$ni sloj crpne stanice
mora odgovarati okolnom terenu (terenu prije ugradnje) sukladno nacrtima u poglavlju Graficki prikazi.

Iskop gradevinske jame i Postavljanje okna precrpne stanice
priprema tem. ploce na pripremljenu temeljnu podlogu
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MontaZa postolja Povezivanje cievovoda
upravljacke ploce ulaz —izlaz

s

Zatrpavanje gradevinske jame u Za slucaj visokog nivoa podzemnih voda
slojevima od po 30 cm s nabijanjem obloziti okno betonom C25/30 u visini prema
i postavljanje napajanja u zast. cijev izraCunu i nakon toga nastaviti zatrpavati

sitnozrnim materijalom

Instaliranje upravljackog ormara i crpki
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Armirani beton je klase C30/37 razreda izloZenosti XA2 i XS1 i armira se sukladno statickim proraGunima u poglaviju
3.Dokaz o ispunjavanju temeljenih zahtjeva.

Nakon izvodenja radova lokaciju je potrebno dovesti u prvobitno stanje.

Lokaciju crpne stanice nije predvideno ogradivati, ali pristup u njezinu unutradnjost treba biti omoguéen samo sluZbi
odrzavanja nadlezne organizacije, $to znadi da predvideni poklopci moraju posjedovati moguénost zaklju¢avanja.

Ispitivanje vodonepropusnosti crpne stanice

Ispitivanje vodonepropusnosti crpne stanice je potrebno provesti u svemu prema uputama proizvodaéa crpne stanice.
Ukoliko nije postignuta vodonepropusnost, nedostatke treba ukloniti prije ponovnog ispitivanja.

2.4.2. TLACNI CJEVOVODI

Polozaj tla¢nih cjevovoda

Tlacni cjevovod dijelom je trasiran u trupu poljskog puta (kébr.1579 k.o. P.Slatina), u kolniku Primorske ulice (k¢br.
935 k.o. P. Slatina) i u vanjskom rubu kanala uz Drzavnu cestu D34 (Ulica Vladimira Nazora)

Tlaéni cjevovod je sukladno zahtijevanom protoku vode i prema hidrauliCkom proraCunu izraden prema sa sljede¢im
parametrima:

DULJINA  |PROMJER | CS
T. KOLEKTOR
(m) (d) (kom)
T-516 1.526,05 160 CS-516
UKUPNO 1.526,05 1

Odabrani cijevni materijal je za PEHD. Na temelju odabranog materijala izradena je niveleta tlaénog cjevovoda te
dokaznica mjera.

PEHD cijevi za oborinsku i sanitarnu odvodnju moraju biti u skladu s HRN EN 13244-2.
Tehnicka svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom koriStenja zadrze svojstva predvidena glavnim projektom.
Cjevovodi moraju biti izgradeni na nacin da se sprijeCe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuca, slom cijevi, rastavljanja

spoja ili odvajanja od gradevina na cjevovodu, tj. da se ne narusi strukturalna stabilnost cjevovoda, da se sprijeci
unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrzi nepropusnost i projektirani hidraulicki kapacitet.

Niveleta

Niveleta projektiranog tlatnog voda polozena je tako da koliCine iskopa i potrebni opseg radova kod izvodenja budu
Sto manji.

Prilikom polaganja nivelete nastojalo se da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena kako bi se
osigurao dovoljan nadsloj u pogledu staticke i toplinske zastite.

Niveleta projektiranih vodova graficki je obradena u uzduznim profilima, koji su dani u sklopu projekta.
Cijeli polozaji trase vodova dalje je prikazan u priloZenim situacijama.

U visinskom pogledu, niveleta uglavnom prati teren, a polozit ¢e se na prosje¢noj dubini =1,0 - 3,50 m.
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Izvodenje vodova se planira najve¢im dijelom strojno, osim kod krizanja i paralelnog vodenja s postoje¢im instalacijama
gdje je ruéni iskop nuZan.

Tehnologiju izvedbe radova treba organizirati tako da se ne dovede u pitanje stabilnost postoje¢ih prometnica.

Kod rieSavanja nivelete projektiranih kanalizacijskih cjevovoda pridrzavalo se osnovnih principa i uvjeta:
¢ Niveleta je poloZena tako da se uz $to jednostavnije zahvate omoguci prikljuCenje svih potrodaca.
o UzduZni padovi kanala su odredeni tako da osiguraju odvodnju bez moguénosti stvaranja taloga ili oStecenja
kanala zbog malih brzina protjecanja.
o U tijeku eksploatacije troSkovi energije i odrZzavanja su dovedeni na najmanju moguéu mjeru
o  Gornji rub kanalizacijske ili zatitne cijevi poloZeni su na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena u pogledu
statiCke i termiCke zastite

Na trasi tlanog cjevovoda predvidena je ugradnja muljnih ispusta i odzraéno dozracnih garnitura. Izvoditi ¢e se kao
predgotovljeni elementi s ugradenom opremom.

Rov
Cjevovod se polaZe na pripremljenu posteljicu. Cijevi moraju ravnomjerno nalijegati itavom duljinom po posteljici, kako
se ne bi dogodilo da cijev djeluje kao prosta greda ili konzola, ¢ime bi doSlo do ostecenja cijevi.

Sirina rova
Sirina rova odredena je dubinom polaganja i promjerom cijevi, kako bi se uvazilo slijeganje dna, spajanje cijevi, i
naravno, dobro funkcioniranje. Minimalna Sirina je definirana sukladno normi HRN EN 1610.

Posteljica
Posteljica mora jamciti jednolikost raspodjele opterecenja duz cijele povrSine nalijeganja. U normalnim uvjetima
polaganja najceSce se koristi pijesak.

Materijal mora biti odgovarajuce zbijen, ali u svakom sluéaju, debljina podloge mora biti najmanje 10 cm. Cijev mora
biti postavljena na odgovarajuéi nagib izracunat i dan u uzduznom profilu cjevovoda.
Montaza cjevovoda

Cijevi se monitraju prema uputama proizvodaca cijevnog materijala.

Kod lukova, zavrSetaka, zasuna, ogranaka itd. treba uzeti u obzir i nastupajuce sile i te dijelove cjevovoda poduprijetii
usidriti. Nabrojani elementi ne smiju svojom tezinom opterecivati PE cijevi.

Prilikom etapnog polaganja cjevovoda treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti odgovarajucim ¢epovima koji Cvrsto prianjaju

uz stjenke cijevi. Njih treba ukloniti prilikom polaganja slijede¢e dionice cjevovoda. Prilikom prekida rada potrebno je
sve otvore zatvoriti ¢epovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama.

Spajanje PE fazonskim komadima
Predmetnim projektom je odabrano spajanje fazonskih komada od PE s cijevima pomocu elektrofuzijskog zavarivanja.

Spajanije cijevi od PE sa armaturama i fazonima od sivog lijeva se vrsi spojnicama za PE cijevi. Svi fazonski lijevano-
zeljezni komadi moraju biti zastiCeni od korozije.

lzvodag, tijekom montaze moze odabrati i drugi naéin spajanja tlacnog cjevovoda, uz suglasnost Investitora.
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Ispuna rova najvazniji je korak u postavljanju cjevovoda. Za ispravno postavljanje cijevi nuzna je jednolikost podioge,
jer deformacija tla zbog popreéne deformacije cijevi potpomaze preuzimanje nametnutog opterecenja.

Materijal podloge treba rasporediti oko cijevi i zbiti ruéno u slojevu prema uputama proizvodaca cijevnog materijala. Pri
tom treba provjeravati da ispod cijevi nema praznina te da je ispuna izmedu cijevi i stienke rova jednolika i zbijena.

Nakon uspjesno provedenog tlaénog ispitivanja i spojna mjesta treba zasuti, potom treba pristupiti zatrpavanju rova do
vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim ru¢nim nabijaCima, kako bi se zasuti materijal dobro konsolidirao i tako
uspostavilo vece trenje o stjenke rova.

Fazonski komadi od nodularnog lijeva

Fazonski komadi od nodularnog lijeva su (Ductile - GGG 40) sa prirubni¢kim spojem, za radni tlak 10 bara. Ugraduju
se u muljnim ispustima i odzra¢no dozra¢nim garniturama.

Fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zastitu. Navedeni fazonski komadi moraju biti prema I1SO 2531, tj. HRN
EN 598, za radni tlak 10 bara.

Sav spojni i vijéani materijal (matice, vijci, podlozne plogice) koji se ugraduje mora biti od nehrdajuéeg Celika (inox ili
prokrom).

2.4.3. MULJNI ISPUST- GARNITURA ZA ISPIRANJE CJEVOVODA

Predmetnim projektom je predvidena ugradnja muljnih ispusta na najnizoj tocki tlaénog cjevovoda i garnitura za
ispiranje koje se ugraduju zbog velike duljine tlacnih cjevovoda. Njihovom ugradnjom omogucuje se kvalitetnije
odrzavanje sustava odvodnje.

Muljni ispust i garnitura su potpuno iste funkcionalne cjeline s istom namjenom, ali terminologija sustava odvodnje
razlikuje najdublja mjesta tlatnog sustava (muljni ispust) i mjesta neophodna za odrZavanje istog (garnitura).

Investitor se moze odlugiti i za ugradnju muljnog ispusta u armiranobetonskoj komori ili na neki drugi naéin
kojim se osigurava pristup muljnom ispustu.

U sklopu Ill. faze izgradnje sustava odvodnje predvidena je ugradnja Cetiri (4) muljna ispusta.

cjevovod tocka cjevovoda
T-S16 S16-T9
T-S16 S16-T16
T-S16 S16-724
T-S16 S16-T30

U Grafickim prikazima je definirana oprema muljnog ispusta.

Zemljani radovi

Prije iskopa potrebno je ukloniti povrSinski sloj (humus) u debljini 20 cm, sa utovarom, prijevozom, razastiranjem i
planiranjem na priviemenom ili stalnom odlagaliStu. Iskop tla C kategorije najvece dubine 3,0 m, treba izvesti na svaku
stranu za 1,5 m Sire od objekta. Gradevna jama se izvodi u Sirokom iskopu. Ukoliko se pri iskopu uoCi materijal slabije
kvalitete, proslojak pijeska ili nesto Sto bi moglo ugroziti stabilnost kosina, iskop se mora odmah prekinuti, te nastaviti
nakon pobijanja Celicnih talpi. Iskopani materijal potrebno je odmah utovariti u transportna vozila i odvesti na deponiju.
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Dno gradevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovarajuéim sredstvima do Ms>40 MN/m2 ili Sz=100 % mjereno
kruznom plo€om, u granicama + 2 cm.

Na dno gradevne jame se postavlja pjeS¢ana posteljica 0-8mm u debljini od 10cm. Na posteljicu se ugraduje
armiranobetonska plo¢a C25/30, debljine 15¢cm kao podloga za suhozid. Na betonsku plo¢u se ugraduju opeke u
suhom unutar koje se stavlja pjeS¢ani zasip, a sve kao zastita ugradbene garniture.

Suhozid se temelji na armiranobetonskoj plo€i, a ni u kom slu€aju na nasipu. Suhozid se ne smije oslanjati na cijev,
veé preko nje treba napraviti most.

Uliéna kapa osigurava podzemnu opremu te omoguéava pristup za kontrolu rada. Uli¢nu kapu potrebno je prilagoditi
visini okolnog terena i poloziti ju na utvrdenu podlogu.

Nakon postavljanja opreme vrsi se zatrpavanje gradevne jame pijeskom granulacije 0-8 mm. Isti se ugraduje u
slojevima d=30 cm uz neprekidno nabijanje do potrebne zbijenosti od min 40 MPa mjereno kruznom ploom. Gradevna
jama se zatrpava pijeskom do gornje plo¢e sukladno nacrtima u poglavlju Grafi¢ki prikazi.

S obzirom da su muljni ispusti predvideni u zelenoj povrSini, na povrsini terena je potrebno izvesti AB plo¢u od betona
C25/30 u debljini od 15cm na posteljici od pijeska 0-8mm, debljine 20cm.

2.4.4. ODZRACNO DOZRACNA GARNITURA

Investitor se moze odlugiti i za ugradnju odzraéno dozraéne garniture u armiranobetonskoj komori ili na neki
drugi nacin kojim se stiti odzraéni ventil.

U sklopu lll.faze izgradnje sustava odvodnje predvidena je ugradnja Sest (6) odzra¢no dozraénih garnitura.

cjevovod tocka cjevovoda poklopac
T-S16 S16-T2 U zastitnom ormaru
T-S16 S16-T14 80x80cm, 400kN
T-S16 S16-T20 80x80cm, 400kN
T-S16 S16-T22 80x80cm, 400kN
T-S16 S16-T32 80x80cm, 400kN
T-S16 S16-T37 80x80cm, 400kN

U grafickim prikazima je definirana oprema odzraéno dozracne garniture.
Odzraéno dozrac¢na garnitura u suhozidu

Zemljani radovi

Prije iskopa potrebno je ukloniti povrSinski sloj (humus) u debljini 20 cm, sa utovarom, prijevozom, razastiranjem i
planiranjem na priviemenom ili stalnom odlagalistu. Iskop tla C kategorije najvece dubine 2,0 m, treba izvesti na svaku
stranu za 1,5 m Sire od objekta.

Gradevna jama se izvodi u Sirokom iskopu. Ukoliko se pri iskopu uo¢i materijal slabije kvalitete, proslojak pijeska ili
nesto Sto bi moglo ugroziti stabilnost kosina, iskop se mora odmah prekinuti, te nastaviti nakon pobijanja ¢eli¢nih talpi.
Iskopani materijal potrebno je odmah utovariti u transportna vozila i odvesti na deponiju.

Dno gradevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovaraju¢im sredstvima do Ms>40 MN/m2ili Sz=100 % mjereno
kruZnom plo¢om, u granicama £ 2 cm.
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Na dno gradevne jame se postavlja pjeS€ana posteljica 0-8mm u debljini od 10cm. Na posteljicu se ugraduje betonski
oslonac 20x10x10 kao oslonac za T komad. Na T komad se postavlja predgotovljena odzracno dozracna garnitura.

Nakon postavljanja garniture vrSi se zatrpavanje gradevne jame pijeskom granulacije 0-8 mm. Isti se ugraduje u
slojevima d=30 cm uz neprekidno nabijanje do potrebne zbijenosti od min 40 MPa mjereno kruznom plo¢om. Gradevna
jama se zatrpava pijeskom do visine ugradnje gornje pokrovne ploée i poklopca sukladno nacrtima u poglavlju Graficki
prikazi. Nakon zavrSenog zatrpavanja ostale zahvacene povrsine se humusiraju u debljini 20 cm ili se izvode zavrsni
slojevi sukladno mjestu ugradnje.

Odzraéno-dozracna garnitura u zastitnom ormaru
Projektom je predvidena izgradnja jedne (1) odzracno dozratne garniture na najviSem mijestu tlaCnog sustava
odvodnje. To¢nije garnitura je predvidena na mjestu prijelaza sustava preko melioracijskog kanala.

Nacrt garniture u zastitnom ormaru je prikazan u sklopu Grafikih prikaza.

Zastitni ormar se isporucuje zajedno s garniturom, ali se Investitor moZe odluciti i za ugradnju odzracno dozracne
garniture na neki drugi nacin kojim se &titi odzracni ventil, prvenstveno sa zastitom od o$teéenja i toplinskom zastitom.

2.4.5. ZASTITA CIJEVI

Prilikom prolaza cjevovoda ispod drZzavne prometnice ili prilikom krizanja s odredenim instalacijama potrebno je cijevi
zastititi zastitnom Celiénom cijevi.

PROFIL CJEVOVODA ZASTITNA CELICNA CIJEV
d160 273,0x6,3mm

Prilikom prijelaza preko melioracijskog kanala obavezno je tlaéne cijevi zastiti Celiénim cijevima s
termoizolacijom. Investitor se moze odluciti i za neki drugi nacin toplinske zastite tlacnih cjevovoda.

Dodatno sidrenje tla¢nih cjevovoda zbog visoke razine NPV

TlaCne cjevovode je potrebno dodatno usidriti zbog visoke razine podzemne vode. Naime, podruéje se nalazi u
poplavnom podrucju i pri visokim razinam NPV postoji opasnost od o$tecenja cjevovoda (puknuca spoja, pomaka, a
time i naruSavanja koncepta odvodnje i dr.)

Sukladno tomu, svaka druga to¢ka tlaénog cjevovoda (npr.T1, T3, T5, T7...itd), prema uzduZnim profilima, MORA
biti usidrena betonskim osloncima dimenzija 70x70x70cm. Osiguranje se vrSi u konaénom poloZaju cijevi, betonom,
koji se ugradi tako da obuhvati cijev i odozdo i odozgo u tolikoj mjeri da se ona nikako ne moze pomaknuti. Betonski
oslonci se izvode od betona C20/25.

2.4.6. TLACNA PROBA

Za ispitivanje tlacnih cjevovoda za transport vode (vode za pice, sirove vode ili otpadnih voda) na unutarnii tlak, tj. za
provedbu tlatne probe, mjerodavne su norme EN 805 i DIN 4279-3.

Tlacna proba provodi se u skladu s uputama proizvodaca za pojedine cijevi i priloZzenim uputama. PoloZene cjevovode
treba prije tlaéne probe zatrpati do dovoljne visine da bi se sprijeéila promjena pravca, odnosno pomicanje cjevovoda
prilikom ispitivanja. Spojevi ostaju otkriveni. Tlaénu probu izvrSiti za radni tlak 1,5 x veéi od radnog u trajanju od
minimalno 12 sati.

Zasune nije dozvoljeno zatvoriti dok god zrak izlazi sa vodom. Prilikom provodenja tlacne probe ispitne dionice potrebno
je izvesti propisano te izvrSiti kvalitetno razupiranje i usidrenje. Nikakvi ogranci i armature se ne smiju ugraditi dok
ispitivanje nije zavreno.
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Gotova dionica se ispituje po sektorima s time da duzina sektora ne smije biti duza od 500 m.

U slucaju da tlaéna proba ne zadovolji tj. ako instalacija negdje propusta, izvoda¢ je duzan o svom troSku obaviti
popravak, a nakon toga se cjevovod mora ponovno ispitati. Ispitivanje treba provoditi tako dugo dok se ne zadovolje

svi zahtjevi.

Nakon zavrSetka vece dionice cjevovoda koju Cine viSe ispitnih sektora, treba obaviti skupnu tlanu probu da bi se
ispitali spojevi izmedu pojedinih sektora. Tlaéna proba se provodi u prisutnosti predstavnika izvodaca i Investitora, a o
provedenoj tlaénoj probi se treba se treba napraviti zapisnik koji potpisuju prisutni. Nakon uspje$no provedene tlaéne
probe moZze se pristupiti zatrpavanju cjevovoda.

Za ugradene materijale, montazne radove i obavljena ispitivanja, izvodac je duzan Investitoru predati ateste izvjeSée
sa rezultatima ispitivanja, vrsti, opsegu i mjestu ispitivanja.

2.4.7. OSIGURANJE KRIVINA | RACVI

Aksijalne sile u vodovima daju u krivinama i ravama rezultante koje teZe za tim da cijev pomaknu u stranu. Da se
spojevi sa naglavcima ne bi uslijed toga raskinuli, treba takva mjesta osigurati. Osiguranje se vrSi u konacnom polozaju
cijevi, i to po pravilu betonom, koji se ugradi tako da obuhvati cijev i odozdo i odozgo u tolikoj mjeri da ona nikako ne
moze da se pomjeri. Ako je krivina u vertikalnom smislu tada pri rezultanti okrenutoj prema zemilji, ukruéenje treba doci
ispod cijevi, a pri rezultanti okrenutoj gore, treba oko i iznad cijevi ugraditi toliko betona da njegova tezina bude za 20%

veca od rezultante.

Betonski oslonci se izvode od betona C20/25.

Py ) T = Pz,

129
;‘ e — !
reductions branches
Table of axial — (P) and resultant — (K) forces
DN P K for bend angle (deflection)
(15 bar) 1% 223° 30° 45° 90°
65 7900 1700 3500 4700 6900 12800
80 11300 2200 4400 5900 8700 16000
100 16400 3200 6400 8500 12600 23200
125 24400 4800 9500 12600 18700 34500
150 34000 6700 13300 17600 26100 48100
200 58100 11400 22700 30100 44400 82100
250 88400 17300 34500 45800 67700 125100
300 125200 24500 48900 64800 95800 177100
350 168300 33000 65700 87100 128800 238100
400 216800 42500 84600 112200 165900 306600
500 333400 65400 130100 172600 255200 471500
600 475000 93100 185400 245900 363600 671800
700 641600 125800 250400 332100 491100 907400
800 835200 163700 325900 432300 639300 1181200
900 1025100 206200 410500 544600 805200 1478900
1000 1293900 253700 504900 669800 990300 1829900
1200 1855500 363700 724000 960400 1420200 2624000

Osijek, listopad 2017.g. 2. TEHNICKI OPIS 2/ 21



’E movon,av. ¥4 EUROVISION _ Razinaprojskta: __ Glavni projekt _ kojga:  KNJIGA 1A Bromjoka: __p-507/16-D-lI
. GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/lll ZOP: 21-2015

%me“Hw""" _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

lll. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-S17 | CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

2.5. KRIZANJA S PROMETNICAMA

DrZavna cesta

Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa drzavnim cestama predvideno je prema uvjetima Hrvatskih cesta.

U lll.fazi predviden je prolaz ispod drzavne ceste i to na dubini vecoj od 1,5m od gornje kalote zastitne cijevi do nivelete
terena, sukladno nacrtima u poglavlju Grafi¢ki prikazi.

Krak stacionaZa busenje ispod DC D34 zastitna Celiéna cijev
T-S16 1+182,35 - 1+199,85 L=17,5m 273,0%6,3 mm

Sastavni dio predmetnog projekta su i popreéni profili kroz drzavnu cestu.

Uvijeti kojih se Investitor, tijekom uporabe, odnosno Izvodac tijekom izvodenja na sustavu odvodnje, moraju pridrzavati
u podrugju drzavne ceste opisan je u poglavlju 5. Program kontrole i osiguranja kvalitete.

Nerazvrstane ceste
Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa nerazvrstanim cestama predvideno je prema uvjetima grada Slatine.

Trasa kolektora K S-16 poloZena u je u trupu zemljanog puta na k.¢.br. 7445 k.o. Podravska Slatina (Ul. Matije
Gupca).

Trasa kolektora K S-17 polozena je u trupu zemljanog puta na k.€.br. 1008, kébr. 1518/4, kébr.1518/3, kébr. 1518/1
k.o. P. Slatina.

Tlacni cjevovod T S-13 polozen je dijelom u trupu zemljanog puta na k.¢€.br.1579 k.o. P. Slatina, a dijelom u trupu
asfalnog puta na kcbr. 7446/1, kébr. 935 k.o. Podravska Slatina.

Trase cjevovoda su polozene u srediStu voznog traka. Nakon polaganja cjevovoda, sanacija puta Ce se izvesti u punoj
Sirini voznog traka i dovesti u prvobitno stanje, sukladno Posebnim uvejtima Grada Slatina.

2.6. KRIZANJE S MELIORACIJSKIM KANALIMA

Na trasi izgradnje kanalizacijskog sustava lll. faze, predvideno je krizanje tlacnog cjevovoda T-S16 sa melioracijskim
kanalima:
- vodotok Javorica (kanal I. reda na kébr. 7407/2 k.o. P. Slatina)

Prijelaz preko vodotoka Javorica (k&br. 7407/2 k.o. P. Slatina), tlaénog cjevovoda T- S16 (PEHD d160), predvideno
je ovjesom o konstrukciju mosta, s nizvodne strane, u zastitnoj ¢eli¢noj cijevi.

Tlacni cjevovod T- 816 na dijelu trase poloZen je u trupu puta na kébr.1579 k.o. P. Slatina i paralelno sa kanalima

melioracijske odvodnje Turbina Il (kCbr.937/2 i kEbr.936 k.o. P.Slatina) i kanalima Turbina VI. na kbr. 1579 k.o. P.
Slatina, na udaljenostima od 2,0 do 5,0 m od ruba kanala, a sve prema nacrtima u poglavlju Graficki prikazi.

2.7. PARALELNO VODENJE | KRIZANJE S POSTOJECIM INSTALACIJAMA

Uvjeti kajih se Investitor tijekom uporabe, odnosno Izvodac tijekom izvodenja na sustavu odovodnje, moraju pridrZavati
u podrucju krizanja s postojecim instalacijama opisani su u poglavlju 5. Program kontrole i osiguranja kvalitete.
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Energetska instalacija
Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu instalacije
obavezno prije izvodenja cjevovoda oznaditi vidljivo na terenu.

Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa podzemnim elektroenergetskim instalacijama izvest ¢e se prema uvjetima
vlasnika instalacija.

EKl instalacije
U Promorskoj ulici nema poloZene EKI infrastrukture u vlasni$tu OT-Optima Telekoma i VIPa, no postoje EKI instalacije
u vlasnistvu HTa.

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio viasnik instalacije. Trasu telefonske
instalacije i optickog kabela potrebno je prije izvodenja vidno obiljeZiti na terenu.

Najmanja udaljenost, pri paralelnom vodenju, izmedu kanalizacijskog cjevovoda i EKI instalacije je 0,5m od ruba cijevi.
Projektom nije predvideno izmje$tanje postoje¢ih EKI instalacija.

Ukoliko se prilikom izvodenja utvrdi potreba za izmjestanjem EKI instalacije, potrebno je voditi rauna o minimalnom
potrebnoj udaljenosti EKI instalacije i kanalizacijskog cjevovoda. Naéin izmjeStanja je potrebno detaljno razraditi u
izvedbenom projektu.

Na mjestima krizanja kanalizacijska cijev se polaze ispod EKI instalacije, pri ¢emu se kabel mehanicki zasticuje. Duljina
zastitne cijevi je najmanje 1,5m sa svake strane mjesta kriZzanja, a minimalna zahtjevana udaljenost od tiemena
kanalizacijskog profila je najmanje 0,3m.

Gravitacijski kanalizacijski kolektor je poloZzen na dubini od 1,8-3,5m, dok je tlacni cjevovod polozen na dubini od 1,0-
3,5m.

Detalj paralelnog vodenja i krizanja s EKI instalacijom je prikazan u Grafickim prikazima.

Vodovodne instalacije

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu instalacije
obavezno prije izvodenja cjevovoda oznaciti vidljivo na terenu.

Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa podzemnim vodovodnim instalacijama izvest ¢e se prema uvjetima vlasnika
instalacija.

Na odredenim dijelovima trase, zbog malog obuhvata zahvata uz postivanje posebnih uvjeta drzavnei nerazvrstane
ceste i udaljenosti od ostalih instalacija, potrebno je na nekoliko mikrolokacija izmjestiti vodovodne instalacije. Tocna
duljina i lokacija Ce se utvrditi nakon probnih Sliceva.

Investitor (i Izvoda¢ radova) su prije poCetka gradenja duzni obavijestiti viasnika instalacije o izmjestanju istih i ishoditi
miSljenje vlasnika instalacije o nacinu izmjestanja.
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Nadzemni elektrovodovi

Gravitacijski i tlacni kolektori Il. faze izgradnje trasirani su u koridoru nerazvrstanih cesta, te nije predvidena izgradnja
u blizini postojeceg DV 110 kV Slatina -Virovitica. Projektirane udaljenosti trase cjevovoda su vece od udaljenosti
propisanih posebnim uvjatima - 8 m.

Plinska instalacija

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu plinske
instalacije prije izvodenja vidno obilieziti na terenu. Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa podzemnim plinskim
instalacijama izvest Ce se prema uvjetima vlasnika instalacija.

Uli¢éna rasvjeta

Na odredenim dijelovima trase T-S16 u podrucju drzavne ceste, zbog malog obuhvata zahvata uz postivanje posebnih
uvjeta drZzavne ceste i udaljenosti od ostalih instalacija, potrebno je na nekoliko mikrolokacija izmjestiti postojece
stupove i to na sljede¢im stacionaZzama:

- Stac. 1+302,90

- Stac. 1+403,90

- Stac. 1+450,71

Investitor (i Izvoda€ radova) su prije poCetka gradenja duzni obavijestiti grad Slatinu o izmje$tanju istih i ishoditi
mi$ljenje vlasnika instalacije o na€inu izmjestanja.

Ostale instalacije

U slucaju pronalaska drugih instalacija na mjestu izvodenja radova, uvjete krizanja i paralelnog vodenja utvrditi uz
konzultaciju predstavnika te instalacije.

2.8. PODATCI IZ EABORATA O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA, STUDIJE, PODLOGE

Na podrucju izgradnje sustava odvodnje navedenog predmeta su izradeni geomehanicki istrazni radovi (Izradio: GEO
LAB d.o.0., C. Truhelke 49, 10000 Zagreb, Izvjestaj broj: 103/2016, studeni 2016.g.) na temelju kojega je izraden
predmetni projekt te provedeni svi potrebni proracuni uzimajuéi u obzir parametre navedene u istom.

2.9. CERTIFIKATI O STALNOSTI SVOJSTAVA

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17) i Zakonu o gradnji (NN Republike Hrvatske broj 153/13,
20/17) nuzno je tijekom gradenja osigurati dokaze o uporabljivosti ugradenih gradevinskih proizvoda, dokaze o
sukladnosti ugradene opreme prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine i izdane
dokaze kvalitete od ovlastenih tijela (rezultati ispitivanja, zapisi 0 provedenim procedurama kontrole kvalitete).

PROJEKTANT:
HRVATSKA xoﬁom INZENJERA GRADEVINARSTVA

Marko Brﬁj,)(ovic'

struc. spec. iffg. aedif.

Oviasteni inzghjer gradevinarstva >
G 5152
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3. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

Zahvat u prostoru:

Razina projekta:

Obuhvat zahvata u
prostoru:

Strukovna odrednica
projekta:

Naziv mape:

Broj knjige:
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— ZA SUFINANCIRANJE 1Z FONDOVA EU

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

lll. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 |
CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

Glavni projekt
k.o. Podravska Slatina
Gradevinski projekt

MAPA I/lll | | Broj projekta: | Ip-507/16-D-III | | Zop: | ‘ 21-2015
KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:
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3. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

3.1. TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

Tehnicka rieSenja u investicijskoj tehniCkoj dokumentaciji kojima cjevovodi moraju udovoljavati tijekom gradenja i
uporabe, prema ¢lanku 8., Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17).

Predmetni zahvat u ptoa gradevina projektirana je na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za
gradevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom o gradnji i posebnim propisima koji utie€u na
ispunjavanije temeljnog zahtjeva za gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju gradnju gradevina ili utje¢u na gradevne i druge
proizvode koji se ugraduju u gradevinu. Predmetnim projektom se, proracunima i drugim prikladnim metodama, u
skladu s posebnim propisom, hrvatskim normama na koje ne upucuju propisi te pravilima struke, dokazuje da ¢e
projektirana gradevina s ugradenim gradevnim proizvodima, instalacijama i ugradenom opremom ispunjavati temeljne
zahtjeve:

mehanicke otpornosti i stabilnosti
sigurnosti u slucaju poZara

higijene, zdravlja i okolisa

sigurnosti i pristupacnosti tijekom uporabe
zastite od buke

gospodarenja energijom i oéuvanja topline
odrZive uporabe prirodnih izvora

3.1.1. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Gradevina u okviru ovog projekta, projektirana je da tijekom gradenja i uporabe predvidiva opterecenja ne izazovu:
- rudenje gradevine ili njezinog dijela,
- deformacije nedopustenog stupnja,
- oStecenja gradevinskog dijela ili opreme uslijed deformacije
- o8tecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Dokaz ovog bitnog svojstva za gradevinu prikazan je u poglaviju 3. Dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za
gradevinu.

3.1.2. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

U ¢l. 7. Zakona o gradnji — NN br. 153/13, 20/17 stoji da gradevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati temeljne
zahtjeve za gradevinu i druge uvjete propisane ovim Zakonom, tehni¢kim propisima i drugim propisima donesenim na
temelju ovoga Zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na temeljne zahtjeve za
gradevinu.

Jedan od temeljnih zahtjeva za gradevinu koji se treba ispuniti prilikom projektiranja i gradenja gradevine je zastita od
pozara tako da se u sluaju pozara (€l. 25., Zakona o zaétiti od pozara (NN 92/10):
« ocuva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdena posebnim propisom,
« sprijeci Sirenje vatre i dima unutar gradevine,
« sprijeci Sirenje vatre na susjedne gradevine,
» omoguci da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno da se omoguéi njihovo spasavanje,
» omoguci zastita spaSavatelja.
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3.1.3. HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

Projektom predvidena gradevina ne ugrozava zdravlie ljudi i okoli§. Predvidene mjere zastite su u funkciji da ne dode
do zagadivanja vode, tla i zraka.

Cjelokupni koristeni pojas gradili$ta ¢e se urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, viSak materijala vratiti u skladiste,
a otpadni materijal s gradilista odvesti na odgovaraju¢u deponiju.

S obzirom na specifi¢nost nagina gradnje kod kojih su zastupljeni znatni grubi gradevinski radovi neophodno je posebnu
pozornost posvetiti organizaciji gradenja, lociranju deponiranja materijala. Za manipulativne povrSine koristiti ¢e se
prostor javnih povrsina

U tijeku izvodenja radova neée doci do naruSavanja prirodnog okolisa.

Organizaciju gradilista prilagoditi lokalnim uvjetima.

PridrZzavanjem svih rjeSenja koristenja gradevine spomenutih u projektu, nema Stetnog utjecaja na okolis.

3.1.4. SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Gradevina je projektirana tako da se tijekom koristenja izbjegnu moguce ozlijede korisnika. Pristup gradevini je sa javne
povrsine.

3.1.5. ZASTITA OD BUKE

Projektirana gradevina gravitacijskih i tiaCih cjevovoda ne emitira buku i vibracije pa istim nije potrebito provoditi zastitu.
Sva ugradena oprema u crpnim stanicama ¢e biti odabrana na naéin da emisija buke precrpne stanice ne prelazi
vrijednosti;

e razine buke tijekom dana 55 dB(A)

e razine buke tijekom no¢i 45 dB(A)

3.1.6. GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Nema posebnih uvjeta.

3.1.7. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gotovo svi termoplasti¢ni materijali, ukljucujuéi i polietilen, PVC i PP cijevi od kojih se izvode kanalizacijski kolektori,
mogu se reciklirati i upotrijebiti za proizvodnju novih proizvoda. Predvideni vijek trajanja cjevovoda je =50 godina.
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3.2. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

3.2.1. Hidraulicki prora¢un

Predmet ovog projekta je izgradnja

- gravitacijskih kolektora K-S16 i k S-17
- crpne stanice CS S-16
- tla¢nog cjevovoda TS-16

Gravitacijskim kolektorima K- S16 i K-S 17 sanitarne otpadne vode se transportiraju do crpne stanice CS S16, odakle
se nadalje prepumpavaju do sustava odvodnje |l faze, i nastavno do uredaja za proéis¢avanie.

U kolektor K- S16 ulijevaju se otpadne sanitarne vode sustava V. faze izgradnje (otpadne vode stanovnistva Ulice
Matije Gupca u Slatini, otpadne vode PZ Lipik, te tranportne otpadne sanitarne vode naselja Baki¢ i Sladojevci)
Kolektorom K S17 sakupljaju se otpadne vode PZ Turbine Ill i transportiraju do kolketora K S-16.

Podaci o potro$nji vode u poslovnim zonama preuzeti su iz Studije izvodljivosti.

Podatci o potro$nji vode po naseljima, uskladeni su sa Studijom izvodljivosti.

Usvojena koncepcija odvodnije otpadnih voda je razdjelni sustav odvodnie {j. sanitarno-fekalne otpadne vode se odvode
zasebnim zatvorenim sustavom odvodnje dok se oborinske vode sakupljaju i odvode mrezom otvorenih prometnih ifili
melioracijskih kanala.

Na odvodni sustav ne prikljuuju se otpadne tehnolo$ke vode farmi, industrijsko-preradivackih objekata i drugih, osim
priklju¢enja sanitarno-fekalnih otpadnih voda tih lokacija. U izuzetnim slu¢ajevima moguce je prikljuiti i tehnoloSke
otpadne vode, ali pod uvjetom da su iste prosle predtretman koji Ce biti izgraden na lokaciji farmi/industrijskog pogona.
Za predmetni, moguci, zahvat potrebno je izvrSiti hidrauliCku provjeru sustava.

Upustanje oborinskih voda u kanalizacijsku mrezu naselja Markovo trebalo bi zabraniti s obzirom da bi oborinske vode
opteretilo precrpnu stanicu te tlani kanalizacijski vod. Svako uvodenje oborinskih voda i pove¢anje dotoka na precrpne
stanice iziskivalo bi izmjene crpki pa i samu konstrukciju, odnosno radni volumen precrpne stanice kao i povecanje
profila tlaénih vodova i glavnih kolektora u sustavu.

Dimenzioniranje kanalizacijske mreZe provedeno je na dva nacina, programskim paketom SWMMS5,0 i manualno uz
pomo¢ Colebrook-Whiteove formule.

Za potrebe ovog projekta koriten je Storm water management model Version 5,0 (SWMM) koji je razvijen uz pomo¢
USEPA (The United States Environmental Protection Agency). SWMM paket je sveobuhvatan matematicki model za
simulaciju otjecanja oborina i sanitarno-fekalnih otpadnih voda u urbanim podrugjima. Programski model je potpuno
besplatan alat, dostupan na internetu. Hidrauli¢ki proraéun je proveden za podrucje aglomeracije Slatina, odnosna za
sva naselja koja gravitiraju novom Uredaju za proc€iséavanie.
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HIDRAULICKA SHEMA

| Smier teCenja — tiacni cievovod |

| Smier teCenja — qravitaciiski cievovod |

O | crona stanica |
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Ulazni podatci za dimenzioniranje:

Qsr,dn Qtude vode Qmax,sat Qmax sat, ukupno

5 IIs IIs IIs
Sladojevci* 1,0 0,5 3,0 3,5
Bakic* 0,73 0,37 2,2 2,57
Poslovna zona Lipik* 2,27 0,92 2,27 3,19
Ulica Matije Gupca* 0,33 0,17 1,0 1,17
Poslovna zona Turbine 3* 1,83 0,74 1,83 2,57
CS S16 13,00

*Podatci preuzeti iz Glavnih projekta:

V.FAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S13, K-S14 1 K-S151 CS-S13 S PRIPADAJUCIM TLAGNIM
SUSTAVA ODVODNJE | CJEVOVODOM T-S13
VIl FAZA IZGRADNJE
A | NASELJE SLADOJEVCI
IX.FAZA IZGRADNJE ,
SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE BAKIC
Za cjevovod DN 300:

Izraun brzine tecenja u kolektoru K S-16, Colebrook-White-ovom formulom:

U nastavku je dan hidraulicki izraCun kanalizacijske mreze.

Calebrook-White-ova Formula
. k 25
v =-2(2008)"" IOg[&?D " D(ngVs)O'S]

=  Colebrook-White koeficijent hrapavosti u metrima
= brzina,m/s

promjer cjevovoda, m

= pad, u metrima po metru

= kinematicki koeficijent viskoznosti vode, u m2/s

< 0O g <L x
I}

g= GCravitacija =9,81m/s2
Vv = kinematicki koeficijent viskoznosti vode = 1,308E06 m2/s

k = Colebrook-White koeficijent hrapavosti = 1,500 mm = 1,500E03 m

D = unutrasnji diametar = 300 mm =0,300 m

S= pad, u metrimapo metru = 0,250% =0,0025 m/m = 0,250 m/ 100m Y= 1:400

= (hidrauli¢ki gradijent)
V= Brzina =0,69m/s
Protok:
Q=VxA A= 0,071 m2

Q= 0,0487m/s =48,7Us

Za Qpaxs= 10,42 I/s
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Qu/Qy=0,214

h/D=0,312
h=0,094 m

va/vp=0,79
v¢=0,79x0,69=0,55 m/s

[zraCun brzine te¢enja u kolektoru K S-17, Colebrook-White-ovom formulom:
Coalebrook-White-ova Formula

. k 2.5
V =-2(2gDs)"* Iog[st + D(ngVs)O'S J

k = Colebrook-White koeficijent hrapavosti u metrima
V = brzinam/s
D = promjer cjevovoda, m
S = pad, u metrima po metru
v = kinematicki koeficijent viskoznosti vode, u m2/s
g= Cravitacija =9,81m/s2
V = kinematicki koeficijent viskoznosti vode = 1,308E06 m2/ s
k = Colebrook-White koeficijent hrapavosti = 1,500 mm = 1,500E03 m
D = unutranji diametar =300 mm =0,300m
S= pad, u metrimapo metru = 0,300% =0,0030 m/m = 0,300 m/ 100m T=1:333
= (hidraulicki gradijent)
V= Brzina =0,76 m/s
Protok:
Q=VxA A= 0,071 m2
Q= 0,0534m/s =534Us

Za Qmaxyh: 2,57 |/S
Q4/Qy=0,048

h/D=0,147
h=0,044 m

Va/vp=0,53
v¢=0,53x0,76=0,41 m/s

Kao najmanije vrijednosti brzina za kolektore ku¢anskih otpadnih voda, za kolektore ispunjene 50%, preporucuje se
minimalna brzina vmin=0,5 m/s. Iznimno se dopusta minimalna brzina vmin=0,3 m/s, jer jo$ uvijek nece doéi do talozenja
organskih tvari, medutim doci ¢e do talozenja anorganskih tvari.

Male brzine teCenja vode javit ¢e se na krajevima kolektora i kolektorskih prikljuaka.

ProraCun maksimalnog dotoka preko proradunate norme potrodnje, ima odredeno podruéje valjanosti. Odnosno,
pretpostavijena potrosnja vode po ¢vorovima hidraulicke sheme, viSestruko je manja od realne potroSnje po sanitarnim
elementima jednog kuéanstva (npr. vodokotli¢ kapaciteta 6 |, uz vrijeme praznjenja od 3-4 sec, daje vece vrijednosti
koliCine otpadnih voda od racunski pretpostavljenih u hidrauli¢koj shemi)
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Sa druge strane, dimenzije, odnosno radni profili kolektora i kolektorskih prikljuaka osim osiguranja teCenja
proraCunskih vrijednosti protoka, moraju osigurati i uvjete odrzavanja kolektorske mreZe. Stoga za radne profile
cjevovoda DN 300 i DN 250 i ovako male pretpostavljene proraéunske koli€ine otpadnih voda tesko je osigurati brzine
tecenja veée od 0,5 m/s.

Rezultati izraCuna brzine te€enja u kolektoru K S16 programom SWIMM prikazani su nastavku:

— |_ink D337 Velocity (m/s}—————— Link D339 Velocity (m/s)

0.8

0.6

Ulﬂ)llll lumlql |H(1| lll

[

0.0
0 10 15 20 25
Elapsed Time (hours)

brzine tecenja u kolektoru K S16 — podatci iz programa SWIMM

Iz priloZenog je razvidno je da su brzine otpadne vode u kolektorima male i kre¢e se od 0,1 do 0,3 I/s.

Kao najmanje vrijednosti brzina za kolektore kucanskih otpadnih voda, za kolektore ispunjene 50%, preporucuje se
minimalna brzina vmin=0,5 m/s. Iznimno se dopusta minimalna brzina vmin=0,3 m/s, jer jos uvijek nece doéi do
talozenja organskih tvari, medutim do¢i ¢e do taloZenja anorganskih tvari.

Male brzine teCenja vode javit ¢e se na krajevima kolektora i kolektorskih priklju¢aka.

ProraCun maksimalnog dotoka preko proradunate norme potrodnje, ima odredeno podruéje valjanosti. Odnosno,
pretpostavljena potroSnja vode po ¢vorovima hidraulicke sheme, viSestruko je manja od realne potrodnje po sanitarnim
elementima jednog kuéanstva (npr. vodokotli¢ kapaciteta 6 I, uz vrijeme praznjenja od 3-4 sec, daje vece vrijednosti
koli€ine otpadnih voda od raunski pretpostavljenih u hidraulickoj shemi)

Sa druge strane, dimenzije, odnosno radni profili kolektora i kolektorskih priklju¢aka osim osiguranja tecenja
proracunskih vrijednosti protoka, moraju osigurati i uvjete odrZavanja kolektorske mreze. Stoga za radne profile
cjevovoda DN 300 i DN 250 i ovako male pretpostavljene proradunske koliCine otpadnih voda te$ko je osigurati brzine
teCenja vece od 0,5 m/s.
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PRECRPNE STANICE | TLACNI CJEVOVODI

Osnovni podaci za dimenzioniranje crpke i precrpnog okna:

, Geodetska Kota nivelete .Tlacm Duvljma
crpna stanica Qmax,sat visina terena  ulaz. kolektora Hgeod cjevovod tlacnog
’ cjevovoda
m n.m. m n.m. m d (mm) m
CS-S16 13,00 108,98 105,88 8,74 PEHD d160 1526,05

Tlacni se cjevovod dimenzionira na nacin da brzina strujanja otpadnih voda unutar njega bude cca 0.8-1.0 m/s §to je
iskustveno optimalna vrijednost kako bi se prilikom strujanja otpadnih voda pokrenule u cijevi istaloZzene suspenzije, a
hidrauli¢ki gubici strujanja odrzali na prihvatljivoj razini. Minimalna dopustena brzina u tlacnom cjevovodu je Vmin= 0,6
m/s

Preliminarno se odabire jedna (1) radna i jedna (1) priuvna crpka po precrpnoj stanici.

Odabir crpnih agregata i dimenzioniranje precrpnog okna dani su u Strojarskom projektu.

3.2.2. Staticki proracun precrpne stanice CS-S16

Donja plo¢a crpne stanice je proraunata i dimenzionirana prema modelu iz programskog paketa ,Radimpex Tower 7*,
Dimenzioniranje elemenata konstrukcije je provedeno prema TehniCkom propisu za gradevinske konstrukcije (NN
17117).

Najmaniji razred tlaéne Cvrstoée betona je C30/37, a zastitni sloj betona je 5 cm. Armaturni Celik je S500, odnosno
B500B (RA 500/550).

Koeficijent posteljice k=40000 kN/m3.

Geometrija modela
Plo¢a / Zid Povrsinski lezaj
L. RIR2R3[]
*
oS >k
<
//Q?p
L\ﬂb o
*
g
BN
L 045 180 L 045
A A 7 A
Setovi numerickih podataka Setovi numerickih podataka
Plo¢a / Zid (1) PovrSinski leZaj (1)
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Tabela materijala

No Naziv materijala E[kN/m2] U YIKN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] pm
1 Beton C30/37 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20
Setovi ploa
No d[m] e[m] Materijal | Tip proraCuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1>| 0.300 0.150 1 Tanka plo€a Izotropna
Setovi povrSinskih lezajeva
Set K,R1 K,R2 K,R3
1 4.000e+4 4.000e+4 4.000e+4
Kontrola stabilnosti — uzgon
Usvojena visina stabilizirajuceg betona: 1,00 m
Dubina crpne stanice (H) 450 m
Uswvojene dimenzje donje ploCe: 3,50x 3,50 x0,30 m
Stabilizirajuc¢a djelovanja:
Tezna gornje ploce 74,60 kN
Tezna GRP cijevi precrpne stanice 32,93 kN
Tezna donje ploce 91,88 kN
Tezna stabilizrajueg betona 198,62 kN
Tezna nadsloja zamjenskog materijala 456,00 kN

Ukupno: 854,02 kN
Destabilizirajuéa djelovanja:

Uzgon 526,75 kN
Fs= 1,62
Opterecenja
Lista sluajeva optereéenja
LC Naziv
1 Stalno(v.t.+tlo) (g)
2 Uzgon
3 Komb.: I+lI

Stalno opterecenje:
-v.t. konstrukcije
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Promjenjivo opterecenje:

-Uzgon Opt2 [Linijsko optereéenje
1. p = 23.65 kN/m [

Razina podzemne vode se nalazi na 0,5 m od
povrsine.

q, =7, -h, =10-4,30 =43,0kN / m?

Uzgon djeluje linijski na AB plo¢u po obodu GRP okna
jer je to mjesto povezivanja okna i temeljne ploce:

2
a,-D" 1) 430.2,2

=23,65kN /m’ Setovi numerickih podataka
D-=n

Linijsko optere¢enje (1)

Q=

Dimenzioniranje ploce crpne stanice

Proradunske ¢vrstoce betona i ¢elika:

» :fc—kzgzz,om/cm2
15 15

f,, =0,29kN /cm?
f

= =90 4348 kN Jom?
115 115

Staticka visina presjeka :
Pretpostavljeni promjer Sipki armature: @8
Debljina za$titnog sloja: 5 cm

d -h-d, =h—[c+¢2—Xj=30-[5,0+%)=24,6cm

d,=h-d, = h—[c+d>X +¢—y]:30—(5,0 +0,8 +%J:23,80m
2 2
Minimalna armatura:
A, mn 20,0013 -b-d =0,0013-100-24,6 = 3,20cm’

A, =026-m.1.d-026.22.100.24,6 = 371cm’
: f 500

yk

Maksimalna armatura:
A rax = Apmax =0,031-b-d =0,031-100- 23,8 =73,78cm’
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Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Aa-d.zona- Pravac 1 - Aa- d.z%na - Pravac 2 - max

max Aal,d=0.20 cm¥m Aa2,d=0.20 cm*m

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

S e 0.00 ———

91’ O~
A

-0.47

b——— 0.00 -———
O

Il

Aa-g.zona - Pravac 1 - Aa- g%na - Pravac 2 -
max Aal,g=-1.08 cm¥m max Aaz,g=-1.07 cm¥m

Plo¢u obostrano armirati minimalnom armaturom

3.2.3. Stati¢ki proracun AB okna s tablastom zapornicom i reSetkom S16-1

Betonsko okno je dimenzionirano prema metodi kona¢nih elemenata (MKE) iz programskog paketa ,Radimpex Tower
7¢. Dimenzioniranje elemenata konstrukcije je provedeno prema Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije (NN
17117).

Najmanji razred tlatne Cvrstoce betona je C30/37, a zastitni sloj betona je 5 cm. Armaturni Eelik je S500, odnosno B500B
(RA 500/550).

Geomehanickim ispitivanjem odredena je tezina okolnog tla 19 kN/m3. Radi se o glini niske plasti¢nosti, poluCvrste
konzistencije. Kohezija iznosi c=15 kN/m2, a kut unutamijeg trenja je ¢=24°. Razina podzemne vode se pretpostavlja na
dubini od 0,5 m od povrsine terena.

Geometrija modela
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Plo¢a / Zid Plo¢a / Zid
1.d=0.30 mill fl.d=0.30 mil|
2.d=0.20 mil| . d=0.20 m|
B.d=0.04 mil 8.d=0.04 mil H 2
2 N
o G
= 3
Setovi numeri¢kih podataka Setovi numeri¢kih podataka
Plo¢a / Zid (1-3) Plo¢a / Zid (1-3) Dispozicija okvira
Shema nivoa
Naziv z[m] | hm]
Gornja ploca 3.31 3.31
Donja plo¢a 0.00
Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] v y[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] pm
1 Beton C30/37 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20
2 Celik 2.100e+8 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8 0.30
Setovi ploca
No d[m] e[m] Materijal | Tip proracuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1>| 0.250 0.125 1 Tanka ploCa Izotropna
<2>| 0.200 0.100 1 Tanka ploCa Izotropna
<3>| 0.040 0.020 2 Tanka ploCa Izotropna
Setovi povrSinskih lezajeva
Set K,R1 K,R2 K,R3
1 4.000e+4 4.000e+4 4.000e+4
’k ;< ’k
Q@é\ ng\ Q'?’Q& O?S
& | ¥ <
2 gy = 2 s i
| O
>,<A‘ 210 } ¥ 210 ¥ ’RAV 210 »
Nivo: Gornja plo¢a [3.31 m] Nivo: Donja ploca [0.00 m] Okvir: H_1

3/12
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@(\‘ @& 0?&
® ¥ 210 ¥ 210 210

Okvir: H_2 Okvir: V_5 Okvir: V_4
Optereéenja (HRN EN 1990:2011/NA:2011)
Lista slu¢ajeva opterecenja

LC Naziv

1 Stalno (g)

2 Pritisak tla

3 Prometno opterecenje

4 Djelovanje podzemnih voda

5 Snijeg

6 Komb.: I+[1+1[1+0.7xIV+0.5xV (I+1I+111+0.75xIV+0.5xV)

7 Komb.: I+11+0.7xI11+IV+0.5xV (I+11+0.75xI11+IV+0.5xV)

8 Komb.: I+11+0.7xI11+0.7xIV+V (I+11+0.75xI11+0.75xIV+V)

Stalno opterecenje:
-v.t. okna:

-Pritisak okolnog tla (HRN EN 1997-1:2012/NA:2012):
Zbog sigurnosti koristi se koeficijent tlaka tla pri mirovanju za koherentna tla:
Iz geotehnickog elaborata vidljivo je da je:
v =19,0kN / m?; @ = 24° c=15,0kN / m?
K, =0,44+0,42-1,/100 =0,44 +0,42-9/100 =0,48

Koo = 2,[K, (1+8f) <256 K,

-2/. iia i i
a—é c adhezija izmedu betona i tla

2. /0,48 -(1+ %) <2,564/0,48

K,. =177 (usvaja se 0 se zbog sigurnosti)

0, = atan[mj =atan [M] =19,61°
Twm

Promet q djeluje kao ekvivalentno opterecenje na povrsini 3x2,2 m.

q= Qu :@:60,61kN/m2
3x2,2 6,6

Soun =Ko [¥-2o +q—U]~Kq, -¢ =0,48[19-0 +60,61 -0]-0-15 = 29,09kN / m?
oo =Ko -[¥-2 +0—-U]-K,, -c =0,48[19-3,31+60,61-10-(3,31-0,5)] -0 -15 = 45,79kN /m’
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Opt. 2 PovrSinsko opterecenie|| Opt, 2 Povrsinsko optere¢enje
. Promjenljivo [ ] . Promjenljivo [ ]

B  q=2009
q= “________- D
7 R =

q=4579
K q=4579
q=4579
Setovi numeri¢kih podataka Setovi numeri¢kih podataka
Povrsinsko opterecenje (4) Povrdinsko opterecenje (3)

Promjenjivo opterecenje:

Djelovanje podzemne vode:
Gw,vrh =Yw 'Zo =10-0=0KkN /m2

Guano = Tw -2 =10-(3,31-0,5) = 28,10kN / m?

Opt. 4 ovrsinsko optereéeniel| Opt. 4 Povrsinsko opterecenie|| Opt. 4 ovrsinsko opterecenje|
P . Promjenijvo [ ] P . Promjenljivo [ ] P .p=28.10 kN/m> Il

q=-28.10 q=-28.10

Setovi numerickih podataka Setovi numerickih podataka Setovi numerickih podataka
PovrSinsko opterecenje (6) Povrsinsko opterecenje (5) PovrSinsko opterecenje (1)

ProraCun uzgona:

ProraCun uzgona je proveden za NPV na 0,5 m od povrSine terena i uzgon djeluje kao destabiliziraju¢a sila. Vlastita
tezina betonskog okna djeluje kao stabilizirajuéa sila dok se oprema unutar okna i voda te trenje izmedu tla i okna
zanemaruju zbog sigurnosti.

U=Pyp Ay =281-4,41=123,92kN
Ay = A, =210-210 =4,41m?

VT =[Avp <03+ (A, ~0,8%)-0,2+(3,31-0,3-0,2)-2-(21+1,5)-0,3]-25
VT, =815-25 = 203,75 kN
Esta 2 Edst

E.. =VT,.. = 203,75kN
E, =U =123,92kN

203,75 >123,92kN
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Prometno

B, -Qq =1,0-400 = 400kN
~05-Qy 200

4= 0,6-0,35 0,21

osovinsko opterecenje

=952,38kN / m?

Snijeg (HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012):
karakteristiCna vrijednost za kontinentalnu hrvatsku:

Opt. 5

Povrsinsko opterecenie
.p=-1.00 kN/m?> [}

g =1,00kN / m? na gornju plodu i poklopac

Setovi numerickih podataka
Povrsinsko opterecenje (2)

Kontrola slijeganja tla

Kontrola je provedena s parcijalnim faktorima za graniéno stanje uporabljivosti (GSU).
Opt. 6: [+11+111+0.7x1V+0.5xV Opt. 8. [+11+111+0.7x1V+0.5xV

Opt. 6 [+11+111+0.7x1V+0.5xV

Nivo: Donja plo¢a [0.00 m]

Nivo: Donja ploga [0.00 m] Nivo: Donja plo¢a [0.00 m]
Utjecaji u pov. leZaju: max o lla= 188.61 / Utjecaji u pov. leZaju: max o tla= 0.00 / Utjecaji u pov. leZaju: max s,tla= 0.06 /
min g,fa= 0.00 kN/m? min o tla= -24.48 kN/m? min s tla= 0.00 m/ 1000
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Opt. 6 [+11+111+0.7x1V+0.5xV Opt. 7: 1+ 0.7x N+ IV+0.5xV Opt. 7: 1+11+0.7x11+1V+0.5xV

000 - — s

Nivo: Donja plo¢a [0 00 m] Nivo: Donja ploga [0.00 m] Nivo: Donja plo¢a [0.00 m]
Utjecaji u pov. leZaju: max s,tla= 0.00 / Utjecaji u pov. leZaju: max o tla= 141.19/ Utjecaji u pov. leZaju: max o tla= 0.00 /
min s fla= -0.47 m/ 1000 min o,fa= 0.00 kN/m? min o,fa= -20 56 kN/m?
Opt. 7: 1+11+0 7xI1+1V+0.5xV Opt. 7: 1+11+0. 7x 11+ 1V+0 5xV Opt. 8: 1+11+0 7xI11+0. 7xIV+V
5
] 14—
P i
== 000 — — ——— ) - ) 15‘:37

N|vu D[mja plo¢a [0.00 m] Nivo Don]a ploca [0.00 m] Nivo: Donja plo¢a [0.00 m)]
Utjecaji u pov. leZaju: max s,tia= 0.05/ Utjecaji u pov. leZaju: max s,fla=0.00/ Utjecaji u pov. leZaju: max o fla= 156237 /
min s,tla= 0.00 m/ 1000 min s,tla=-0.35m/ 1000 min o,tla= 0.00 kN/m?
Opt. 8: 1+11+0.7xI11+0.7xIV+V Opt. 8: 1+11+0.7x111+0.7xIV+V Opt. 8: 1+11+0.7xI11+0.7xIV+V

. 938

= e = " :

i : o

i I it ik

I el i H

i . i | &

il ! (1 '

1 "ﬂ\ ) |

i H iy i

: 2 i b

\ : o Bl

* ' | R

i .: i b
Nivo:Domaplogajo.00 m Nivo: Donja ploéa | Nivo: Donja ploéa [0 0 m]
Utjecaji u pov. leZaju: max o tla= 0.00 / Utjecaji u pov. leZaju: max s,tla=0.02/ Utjecaji u pov. leZaju: max s,tla= 0.00 /
min g, tla= -9.38 kN/m? min s tla= 0.00 m/ 1000 min s tla=-0.38 m/ 1000

Dimenzioniranje okna (HRN EN 1992-1-1):
Proradunske évrstoce betona i éelika:

» Y = =2,0kN/cm?
15 15

f,., =0,29kN /cm?
f

g _ w90 4348 kN Tem?
115 115

Donja ploca:
Staticka visina presjeka u polju:
Pretpostavljeni promjer Sipki armature: ®8
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d, =h-d, :h—(c+¢2—xj=30—(5,0+%):24,60m

d,=h-d, =h—[c+¢X +¢—y]:30—(5,0+0,8+%j=23,80m
2 2

Minimalna armatura:
A, .. 20,0013 -b-d =0,0013-100 - 24,6 = 3,20cm?

f
A, —0,26-5m.b.d=0,26.22.100.24,6 = 3,71cm’
: f 500

yk

Maksimalna armatura:
A = Ao max =0,031-b-d =0,031-100-23,8 =73,78 cm?

Merodavno optere¢enje: Kompletna shema Merodavno opterecenje: Kompletna shema Merodavno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm EC 2 (EN 1892-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

)

—
Nivo: Donja plo¢a [0.00 m] Nivo' Donja ploga [0.00 m] Nivo: Donja plo¢a [0.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 1- max Aal,d=1.72 cm?/m Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 160 cm?m Aa - g.zona - Pravac 1- max Aal,g=-1.86 cm®m

Merodavno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

Nivo: Donja ploga [0.00 m]
Aa - g zona - Pravac 2 - max Aa2,g=-183 cm?m

Gornja ploca:
Staticka visina presjeka u polju:
Pretpostavljeni promjer Sipki armature: ®8

d =h-d, =h—(c+¢?xj:20—(5,0+%)=14,6cm

y

d =h-d,=h-|c+¢ +¢—y =20- 5,0+0,8+% =13,6cm
v 2 2
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Minimalna armatura:
>0,0013-b-d =0,0013-100 -14,6 =1,90 cm?

A, nm =0,26 Lin p.d =026 ‘%-100 14,6 = 2,20 cm?

yk

Maksimalna armatura:
A = Aprnae =0,031-b-d =0,031-100-13,6 = 42,16cm’

Merodavno optere¢enje: Kompletna shema Merodavno opterecenje: Kompletna shema Merodavno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=4.80 cm EC 2 (EN 1892-1-1:2004), C 30, S500H, a=4.80 cm EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=4.80 cm

— —
Nivo: Gornja plo¢a [3.31 m] Nivo: [3omja ploca [3.31 m] Nivo: Gornja plo¢a [3.31 m]
Aa - d zona - Pravac 1 - max Aat,d= 1250 cm?m Aa - dzona - Pravac 2 - max Aa2,d= 1513 cm*m Aa - g zona - Pravac 1 - max Aal,g=-7.13 cm?¥m

Merodavno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=4.80 cm

Nivo: {3orja plo¢a [3.31 m]
Aa - g zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -7 66 cm?m

Zidovi:
Minimalna armatura:
A ., =0,002-A =0,002-100-30 =6cm? (obostrano - pola vrijednosti sa svake strane)

Maksimalna armatura:
A e =0,04- A, =0,04-100-30 =120cm?* (obostrano - pola vrijednosti sa svake strane)
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Merodavno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

g0

-’L-_.

Okvir H_1
Aa - d.zona - Pravac 1- max Aal,d= 247 cm?/m

Merodavno oplerecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

Okvir H_1
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d=1.13 cm?m

Merodavno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

~ 025 g

Okvir: H_1
Aa - g.zona - Pravac 1- max Aal,g=-246 cm?/m

Merodavno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

Okvir: H_1
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g=-1.13 cm?m

Merodavno oplerecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

Okvir H_2
Aa - d.zona - Pravac 1- max Aal,d=2.19 cm?m

Merodavno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

373 —

7
!

C

5512
Ty

L
|
g

}
,.;

- ) 00mmm e

I paly T | W

Okvir H_2
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 3.73 cm?/m

Merodavno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

Okvir: H_2
Aa - g.zona - Pravac 1- max Aal,g=-2.18 cm®m

Merodavno oplerecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

371 _
PANE ﬂl

IR Lot W W

Okvir H_2
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g=-3.71 cm*m

Merodavno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

Okvir V_5
Aa - d.zona - Pravac 1- max Aal,d=0.76 cm?/m

Merodavno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

Okvir V_5
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 3.16 cm?/m

Merodavno oplerecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

Okvir V_5

Aa - g.zona - Pravac 1- max Aal,g=-0.76 cmm

Merodavno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

=315

v
i

b

0.31

—

T 0.00—-
e A TTTTTTTTTTTTTTL

o]
i

[

Okvir V_5

Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g=-3.15 cm?m

Osijek, listopad 2017.g.

3. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

3/19



«a, ovon,svo. ¥4 EUROVISION _Razina projoka: __ Glavmi projekt Kniga:  KNJIGA 11 Brprojokta: __p-507/16-D-H
. GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l ZOP: 21-2015
%KMR\WWV ’ _ IDT d.c.o.  lzgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

Ill. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-S17 | CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

Merodavno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

Okvir V_4
Aa - d.zona - Pravac 1- max Aal,d= 0.66 cm?/m

Merodavno oplerecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

Okvir V_4
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d=1.13 cm?m

Merodavno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

Okvir: V_4
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aal,g=-0.68 cm?m

Merodavno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

Okvir: V_4
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g=-1.13 cm?m
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3.2.4. Proracun betonskih upornjaka

luk odvojak redukcija

TIP CIJEVI: PEHD d160
Kut skretanja (°): 90,00
Tlak (bar): 10,00
Proracun uzduzne sile:

d?-=n

N=-2 ‘p=
400 p= 20,10 kN

Sila koja djeluje na luk:
R=N-2. sin% = 28,4200 kN

R=N-a= 28,1344 N
a= 90,00 —— k,= 140
Za oslanjanje betonskog uporisnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrsina
nalijeganja:

A= R__ 0,2842 m? vrsta tla: nevezana tla
Oop.ia 100,00 kKN/m?
Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,284 m?

H=B= 053 m
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TIP CIJEVI: PEHD d160
Kut skretanja (°): 45,00
Tlak (bar): 10,00
Prora¢un uzduzne sile:
d?-n
N=—2—.p=
400 p= 20,10 kN

Sila koja djeluje na luk:
R=N-2 sin% = 15,3808 kN

R=N-a= 16,0768 N
a= 4500 ——~> k,= 0,80
Za oslanjanje betonskog uporiSnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrSina
nalijeganja:

R
A= =0,1608 m? vrsta tla: nevezana tla
cSdop,tla 100’00 kN/mZ
Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,161 m?
H=B= 0,40 m
TIP CUEVI: PEHD d160
Kut skretanja (°): 30,00
Tlak (bar): 10,00
Proracun uzduzne sile:
daz ‘T —
—W-p— 20,10 kN

Sila koja djeluje na luk:
R=N-2. sin% = 10,4025 kN

R=N-a= 10,0480 N
a= 30,00 —— k,= 0,50
Za oslanjanje betonskog uporisnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrsina
nalijeganja:

A= = 0,1040 m?2 vrsta tla: nevezana tla
Gdop,tla 100’00 kN/mZ
Potreba povrSina nalijeganja:
A= 0,104 m2

H=B= 032 m
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TIP CIJEVI: PEHD d160
Kut skretanja (°): 22,00
Tlak (bar): 10,00
Prora¢un uzduzne sile:
d?-n
N=—2—.p=
400 p= 20,10 kN

Sila koja djeluje na luk:
R:N-2~sin%= 7,6690 kN

R=N-a= 8,0384 N
a= 22,00 —— k,= 0440
Za oslanjanje betonskog uporiSnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrSina
nalijeganja:

R

A= = 0,0804 m?2 vrsta tla: nevezana tla
cSdop,tla 100’00 kN/mZ
Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,080 m?2

H=B= 0,28 m

TIP CUEVI: PEHD d160
Kut skretanja (°): 11,00
Tlak (bar): 10,00
Prora¢un uzduzne sile:
d?-n
=100 ‘p= 20,10 kN

Sila koja djeluje na luk:
R :N-2~sin%= 3,8522 kN

R=N-a= 4,0192 N
a= 11,00 ——> k,= 0,20
Za oslanjanje betonskog uporisnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedec¢a povrsina
nalijeganja:

A= = 0,0402 m?2 vrsta tla: nevezana tla
Gdop,tla 100100 kN/m2
Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,040 m?2

H=B= 0,20 m

Osijek, listopad 2017.g. 3. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA 3/23



ﬁ* ovon,svo. ¥4 EUROVISION _Razina projoka: __ Glavmi projekt Kniga:  KNJIGA 11 Brprojokta: __p-507/16-D-H
. GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l ZOP: 21-2015
%KNR\WW“ _ IDT d.c.o.  lzgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

Ill. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-S17 | CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

3.2.5. Dimenzioniranje zastitne ¢eli¢ne cijevi

Zastitna Celi¢na cijev DN457,2x7,1 za DN315
AT NSNS
AN I
RN
!

7
\/

K

Ulazni parametri:

h= 2,12 |m DN/OD radne cije mm
DN/ID z. cijevi 457,20[{mm
&debljina stijenke) 7,10 [mm  syjetli prostor 64 |mm
a) PRITISAK NADSLOJA TLA:
1. Vertikalno optereéenje tla v=| 20,00 KN/m?
pu= 42,40 KN/m?
b) PROMETNO OPTERECENJE (DIN 1072)
Prometno opterecenje (DIN 1072)
P, =0" P&
3 5
F. 1 7% 3F 1 &
Pe == 1- T N2 + 2 2
AT 1+(ry/h) 27nh™ | 1+ (r, /h)
09 za
a =1-|————— | h>0.5i
- 4h? + h®
0.9+72/ D, <5.0m
1.1D/?
D, - D, +D,
2
Prometno sredstvo: SLW 60
Udarni faktor: ¢' 0} 1,2
Utjecajne weliCine opterecenja Fa 100 kN
Fe 500 kN
Utjecani radijus opterecenja a 0,25 m
pe= 61,79 KN/m?
Srednji promjer cijevi Dnm 450,10 mm
ar= 0,995
pv= 63,98 KN/m?
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c) REZNE SILE

VERTIKALNI PRITISAK: p

p=pti+poac. 106,38 knm?  [LLLIIITT]

p2
r
PRITISAK SA STRANE: \'l. Y
r= 0,229 m pl
&= 7,10 mm D

D, = (Hy +2x1)xy xtgz(45—§)

¢ — koeficijent unutarnjeg trenja
¢ =30°
p1= 17,18 KN/m?

p,=hxy xtgz(45—%j

po= 14,13 KN/m?

r’ 7 5
Moment sawvijanja: M__ = —x(p_x—pl_x_ij

4 12 12
Mmax= 1,18 KNm
Normalna sila: N =é><(11>< p, +5x pz)
N= 3,71 KN

*Kod dimenzioniranja moguce je izostaviti utjecaj normalnih sila jer je
neznatan kod uobiajnih dimenzija cijevi i jer se na taj na€in ostaje na
strani sigurnosti

d) KONTROLA DOPUSTENIH NAPONA:

Mmax
0‘: —_—
wW
2
W= bxd
6

W= 8,40 cm®
O= 14,07 kN/cm 0,005
6 < 0y, F

14,07 < 15,67 kN/cm?
ZASTITNA CIJEV ZADOVOLJAVA!
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3.2.6. Proracun sidrenog stabilizacijskog betona

ULAZNI PARAMETRI:

Odabrano okno: PP DN800

Ukupna visina okna: 3,5 m

NPV od powsine terena: 0,5 m
OPTERECENJE:

Podlozna plo¢a: 1,2x1,2m d=10cm 3,46 kN

Tezina okna: 1,51 kN

Stabilizacijski beton: 3,00 kN

visina stabilizacijskog betona 0,20 m

Okolno tlo: y = 18kN /m3 49,54 kN

visina okolnog tla 3,15 m

Gornja ploc¢a: 9,00 kN

Ukupno opterecenje: 66,51 kN

DJELOVANJE UZGONA
Uzgon:
U=p-g-h 29,43 kN/m?
Podlozna plo¢a: 1,2x1,2m

Sila uzgona koja djeluje na podloznu plocu: 42,38 kN
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA
66,51 > 42,38 kN
KOEFCIJENT SIGURNOSTI 1,57
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ULAZNI PARAMETRI: ULAZNI PARAMETRI:
Odabrano okno: PP DN800 Odabrano okno: PP DN800
Ukupna visina okna: 4 m Ukupna Visina okna: 4,5 m
NPV od powrsine terena: 0,5 m NPV od powsine terena: 0,5 m
OPTERECENJE: OPTERECENJE:
Podlozna ploga: 1,2x1,2m d=15cm 5,18 kN Podlozna plo¢a: 1,2x1,2m d=20 cm 6,91 kN
Teina okna: 1.72 kN Tezina okna: 1,94 kN
Stabilizacijski beton: 3,00 kN Stabilizacijski beton: 3,00 kN
visina stabilizacijskog betona 0,20 m visina stabilizacijskog betona Q:200m
Okolno tlo: ¥ = 18kN /m? 66,42 kN
Okolno tlo: ¥ = 18kN /m3 57,98 kN - Y /
visina okolnog tla 365 m visina okolnog tia 415 m
Gomia ologa: ' S e Gornja ploéa: 9,00 kN
omja poca: — : Ukupno optereéenje: 87,27 kN
Ukupno opterecenje: 76,89 kN
DJELOVANJE UZGONA
DJELOVANJE UZGONA Uzgon:
Uzgon: , U=p-g-h 39,24 kN/m?
U=p-g-h 34,335 kN/m Podlozna ploga: 1,2x1,2m
Podlozna plo¢a: 1,2x1,2m
Sila uzgona koja djeluje na podloznu plo¢u: 56,51 kN
Sila uzgona koja djeluje na podloznu plogu: 49,44 kN
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA 87.27 > 5651 kN
76,89 > 49,44 kN
KOEFCIJENT SIGURNOSTI 1,54
KOEHCIJENT SIGURNOSTI 1,56
ULAZNI PARAMETRI: ULAZNI PARAMETRI:
Odabrano okno: PP DN1000 Odabrano okno: PP DN1000
Ukupna visina okna: 3 m Ukupna visina okna: 3,5 m
NPV od pow$ine terena: 0,5 m NPV od powsine terena: 0,5 m
OPTERECENJE: OPTERECENJE:
Podlozna ploga: 1,6 x 1,6 d=15 cm 9,22 kN Podlozna plo¢a: 1,6 x 1,6 d=25cm 15,36 kN
Tezina okna: 1.47 kN Tezina okna: 1,72 kN
Stabilizacijski beton: 9,22 kN Stabilizacijski beton: 9,22 kN
visina stabilizacijskog betona 030 m visina stabilizacijskog betona 0,30 m
Ly = 3
Okolno tlo: ¥ = 18kN /m3 66,16 kN C.)k.olno tlo: y = 18kN /m kN
visina okolnog tia 255 m visina okolnog tla 3,06 m
) N ' Gomja ploga: kN
Gornja plo¢a: 9,00 kN —
— Ukupno opterecenje: kN
Ukupno opterecenje: 95,06 kN
DJELOVANJE UZGONA
DJELOVANJE UZGONA X
Uzgon:
Uzgon: , U=p-g-h 29,43 kN/m?
U=p-g-h 24,525 kN/m Podlozna plo¢a: 1,6 x 1,6
PodloZna plo¢a: 1,6 x 1,6
Sila uzgona koja djeluje na podloznu plo¢u: 75,34 kN
Sila uzgona koja djeluje na podloZnu plo¢u: 62,78 kN
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA 115,31 > 75,34 KN
95,06 > 62,78 kN
KOEFICIJENT SIGURNOSTI 1,53

KOEFICIJENT SIGURNOSTI 1,51
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Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina - za sufinanciranje iz fondova EU

Ill. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-S17 | CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

ULAZNI PARAMETRI:

ULAZNI PARAMETRI:

Odabrano okno: PP DN1000 Odabrano okno: PP DN1000

Ukupna \isina okna: 4 m Ukupna Jisina okna: 4,5 m

NPV od powsine terena: 0,5 m NPV od powrsine terena: 0,5 m

OPTERECENJE: OPTERECENJE:

Podlozna plo¢a: 1,6 x 1,6 d=30 cm 18,43 kN Podlozna plo¢a: 1,65x 1,65 d=30cm 19,60 kN

Tezina okna: 1,96 kN Tezina okna: 2,21 kN

Stabilizacijski beton: 9,22 kN Stabilizacijski beton: 10,20 kN

visina stabilizacijskog betona 0,30 m visina stabilizacijskog betona 0,30 m

Okolno tlo: y = 18kN /m? 93,87 kN Okolno tlo: y = 18kN /m? 119,12 kN

visina okolnog tla 355 m visina okolnog tla 4,05 m

Gornja plo¢a: 9,00 kN Gornja plo¢a: 9,00 kN

Ukupno opterecenje: 132,48 kN Ukupno opterecenje: 160,13 kN

DJELOVANJE UZGONA DJELOVANJE UZGONA

Uzgon: Uzgon:

U=p-g-h 34,335 kN/m? U=p-g-h 39,24 kN/m?

Podlozna plo¢a: 1,6 x 1,6 Podlozna plo¢a: 1,65 x 1,65

Sila uzgona koja djeluje na podloZnu plo¢u: 87,90 kN Sila uzgona koja djeluje na podloZnu plocu: 106,83 kN

UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA
132,48 > 87,90 kN 160,13 > 106,83 kN
KOEHCIJENT SIGURNOSTI 1,51 KOEHCIJENT SIGURNOSTI 1,50
HRVATSKA KO%ORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Marko Brt' ovi¢
struc. spec. ing. aedif.
Oviasteni inZghjer gradevinarstva D"
G 5152
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4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Zahvat u prostoru:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
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CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

Razina projekta:

Glavni projekt
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projekta:

Gradevinski projekt
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lll. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-S17 | CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA
lll. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-§16 | K-§17 1 CS-S16 S
PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16
UKUPNO: 6.493.622,50 kn

Napomena:
U cijenu nije ukljuéena ugradnja elektro i strojarske opreme.

PROJEKTANT:
HRVATSKA Koﬁom INZENJERA GRADEVINARSTVA
Marko Brtj)(ovic'

struc. spec. ing. aedif.
Oviasteni inzghjer gradevinarstva <l
G 5152

Osijek, listopad 2017.g. Marko Brajkovi¢, stru.spec.ing.aedif
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5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
lll. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 |
CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Podravska Slatina
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/l | | Broj projekta: | | p-507/16-D-Ill | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:
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5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

U skladu s Zakonom o gradnji (Narodne novine Republike Hrvatske broj 153/13, 20/17) daje se program obaveznih
ispitivanja materijala od kojih se izvodi konstrukcija gradevine, a koja su bitna za kvalitetu konstrukcije, odnosno
stabilnost objekta kao cjeline.

Svi sudionici u gradenju duzni su pridrzavati se odredbi navedenog zakona.
Investitor je duzan:
- povjeriti projektiranje, gradenje i stru¢ni nadzor gradenja osobama registriranim za obavljanje tih djelatnost,
- osigurati struéni nadzor gradnje,
- po zavrSetku gradenja podnijeti zahtjev za obavljanje tehnikog pregleda i izdavanje uporabne dozvole,
- pridrzavati se svih ostalih obveza prema navedenom zakonu

Izvodac radova je po zakonu duzan:

- graditi u skladu s gradevinskom dozvolom,

- radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu, zahtjevi propisani za energetska svojstva
zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za gradevinu

- ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom

- osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze
o sukladnosti ugradene opreme ifili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih
dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o
provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredena ZoG,
posebnim propisom ili projektom

- gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradilitu sukladno propisima koji ureduju
gospodarenje otpadom

- oporabiti ifili zbrinuti gradevni otpad nastao tijekom gradenja na gradili$tu sukladno propisima koji ureduju
gospodarenje otpadom

- sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine.

5.1. KONTROLA KVALITETE

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za proizvodnju, te da bi se imao odgovarajuéi uvid u kvalitetu
sastavnih materijala potrebno je:

- kontrolirati kvalitetu materijala

- osigurati odgovarajucu dokumentaciju o kvaliteti materijala

- zaispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehnickim uvjetima

5.1.1. KONTROLA KVALITETE MATERIJALA

Kontrola kvalitete sastoji se od:
- ispitivanja pogodnosti
- tekuce kontrole
- kontrolnog ispitivanja
- provjere kvalitete uskladistenih materijala

Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva
materijala moraju zadovoljiti zahtjeve TehniCkih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu
kvalitete.
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Tekuca kontrola

Tekuéa kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloSkog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja proizvodac u vlastitom
laboratoriju ili ih o njegovom troSku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. UCestalost i vrste tekucih ispitivanja
propisani su Tehnickim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provijere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama
propisanim Tehni¢kim uvjetima. Kontrolu ispitivanja moZe obavljati jedino organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja
i uzorkovanje materijala. UCestalost i vrste ispitivanja propisani su tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.
Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju, uzorkovanije i ispitivanje radi izdavanja atesta
obavlja iskljucivo ovlaStena organizacija.

Provjera kvalitete uskladistenog materijala

Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta materijala uskladistenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u ovim slu¢ajevima:
- kada svojstva i karakteristike nisu pra¢eni u toku proizvodnje
- radi provjere svojstava i karakteristika a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoce.

5.1.2. DOKUMENTACIJA O KVALITETI MATERIJALA

Izvjesée o prethodnom ispitivanju kvalitete ocjenom pogodnosti materijala
IzvjeS¢e o pogodnosti materijala mora sadrZavati ove podatke:
- opcidio; naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narucitelju ili proizvodacu, datum uzorkovanja i
zavrSetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka
- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala
- ocjenu kakvoGe materijala s obzirom na vrstu i namjenu
- miSljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu

Izvjesée o tekucoj kontroli

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski dnevnik, knjigu i
sliéno). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvoda¢ je duzan priloZiti rezultate tekucih ispitivanja koji
se odnosi na isporucene koli¢ine.

Izvjesée o kontrolnom ispitivanju
IzvjeS¢e o kontrolnom ispitivanju mora sadrZavati ove podatke:
- opcidio: naziv proizvoda, podatke o proizvodacu i narucitelju, mjesto, nacin i datum uzorkovanja, koli¢inu
uzorka, zavrsetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka
- rezultate laboratorijskih ispitivanja
- ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu

Atesti
Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju izdaje se atestna dokumentacija.

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se posliie najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda, kojima je
ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuce kontrole.
Rok vazenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda moze biti najviSe jedna godina.

Uvjerenje o kvaliteti sirovine
Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala
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mjeSavina utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem. Po zavrSenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i
upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.

Uvjerenije o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke:
- opci dio: naziv materijala, mjesto, podatke o narucitelju, datum uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja te
laboratorijsku oznaku uzorka
- rezultate laboratorijskih ispitivanja
- ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu
- rok vaZenja uvjerenja

Izvjesce o provjeri kvalitete uskladiStenog materijala
IzvjeS¢e o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladidtenog u silose, cisterne i sl. izdaje se na
osnhovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke:

- opCi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu i proizvodacu, datum  uzorkovanja

i zavrSetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka

- nacin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka

- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala

- ocjenu kvalitete

- mi$ljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladistenog materijala s obzirom na namjenu.

5.2. OPCI UVJETI IZVODENJA

Izvodac se prilikom izvodenja radova i gradevina obuhvacéenih ovim projektom mora u potpunosti pridrZzavati sliede¢ih
uvjeta izvodenja:

- svi radovi na gradevinama obuhvaéenim ovim projektom moraju se izvoditi u skladu sa ZoG i ostalim
vazeCim propisima

- usvom se radu izvoda¢ duZan pridrzavati vazecih propisa, mjera higijensko-tehnicke zastite i svih pravila
struke i uzanci za odredenu vrstu radova.

- izvodac je na gradili$tu obvezan imati svu zakonima i propisima predvidenu dokumentaciju, a obvezan je
voditi i sve propisane dokumente i evidencije za propuste izvodaca i za Stete nastale njegovom krivnjom
te za Stete nastale “viSom silom” investitor nije odgovoran

- garantni rokovi za izvedene radove, odnosno izgradene gradevine ¢e se utvrditi ugovorom o gradenju, a
prema vazecim tehniCkim propisima za gradevinarstvo

- za normalno i nesmetano izvodenje ugovorenih radova na cjevovodima ¢e se izvodadu osigurati radni
pojas s obje strane od osi projektiranog cjevovoda. Granice gradilista za ostale gradevine ¢e odrediti
investitor u dogovoru s nadleznom gradskom sluzbom, odnosno vlasnicima susjednih gradevina

- lzvoda€ je obvezan kod izvodenja pojedinih dionica cjevovoda na prometnim povrSinama osigurati promet
pjeSaka i vozila preko iskopanih kanala pomocu odgovarajucih montaznih gradevina prema tehnickim
uvjetima nadlezne sluzbe

- lzvoda€ je obvezan postaviti svu propisanu prometnu signalizaciju, a po potrebi provesti drugacije
odvijanje prometa za vrijeme izvodenja radova na prometnicama.

5.2.1. PRIPREMNI RADOVI

Prije poCetka radova na izgradnji moraju se obaviti i izvrSiti pripremni radovi o kojima ovisi pravodoban pocetak i
ispravan tijek izgradnje bez zastoja. Pripremni radovi sastoje se od utvrdivanja poloZaja drugih instalacija i gradevina,
preko kojih i uz koje prolazi trasa kanalizacijskog cjevovoda, eventualnih izmjeStanja gradevina, ograda okucnica i
instalacija, obnove iskolEenja trase cjevovoda, te uredenja gradilidta.
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U ovoj fazi radova, Izvoda€ je obvezan upoznati se sa svim pozicijama Glavnog i lzvedbenog projekta, odnosno sa
svim utvrdenim posebnim uvjetima, izdanim suglasnostima i Gradevinskom dozvolom (odnosno Potvrdom glavnog
projekta). ToCne polozaje drugih instalacija i gradevina na terenu potrebno je ustanoviti uz nazo¢nost strucnih i
ovlastenih predstavnika institucija u &ijoj je nadleznosti pojedina instalacija ili gradevina, te uz nazo€nost i po njihovom
nalogu izvrsiti probne iskope radi preciznog utvrdivanja mikrolokacije postojecih instalacija i gradevina, te obaviti ostale
potrebite radnje na zastiti ili eventualnom izmjestanju u suglasju s posebnim uvjetima komunalnih i drugih pravnih
subjekata.

Pristup do trase cjevovoda u svrhu dopreme materijala i opreme za izvedbu vrsiti ¢e se lokalnim prometnicama. Duz
trase, a u okviru predvidenog radnog pojasa, lzvoda¢ mora o svom trodku osposobiti radni put za dovoz materijala i
opreme, te za radno manevriranje strojeva koji se tijekom izvedbe koriste.

Ujedno, Izvoda¢ je prije pocetka radova, takoder o svom troSku, duzan pripremiti radiliste i opremiti ga potrebitim
objektima kao $to su: barake za radnike, uprava gradilista, eventualno objekti za prehranu, sanitarne objekte, skladista
i deponije materijala i opreme i sli¢no.

Prije zapo€injanja izvodenja radova Izvoda¢ je duzan :
1. izraditi elaborat organizacije gradiliSta s naznakama svih tehnolokih karakteristika izvodenja radova,
vrstama i broju strojeva i ljudstva. U okviru elaborata razraditi mjere zaStite na radu prilikom izvodenja.
2. izraditi dinamicki plan izvodenja radova sa svim karakteristikama izvodenja.
Izraditi elaborat privremene regulacije prometa uZzeq i Sireg podrucja i podnijeti isti nadleznoj ustanovi na
odobrenje.

Sve elaborate treba dostaviti nadzornom inZenjeru na odobrenje.
Ukoliko trasa ide postoje¢om asfaltiranom cestom, prvo treba izvesti ravno zasijecanje asfalta po rubovima iskopa, te

razbijanje asfaltnog sloja u svemu prema opisu u trodkovniku. Obloga se skida u minimalnoj Sirini nuZnoj za normalno
izvodenje projektirane gradevine i uspostavu dobre veze izmedu nove i stare konstrukcije kolnika.

5.2.2. GEODETSKI RADOVI

Investitor ¢e uz glavni i izvedbeni projekt za izvodenje radova predati Izvodacu radova, a prije poCetka izvodenja
radova, osnovne geodetske elemente trase i objekata.

Primopredaje osnovnih geodetskih elemenata izvrsit ¢e se zapisniki. Osnovni geodetski elementi koje Investitor
predaje lzvodacu su sliedeéi:
- Oznaka pocetka i kraja trase kolektora i ostalih cjevovoda s vezom na najbliZi stalni reper i poligonsku
tocku.
- Oznaka horizontalnih i vertikalnih lomova trase cjevovoda s vezom na najbliZi stalni reper i poligonsku
tocku, odnosno koordinate tocaka u drzavnoj izmjeri.
- Oznake osi pojedinih objekata s vezom na najbliZi stalni reper i poligonu tocku.

Prije zapo€injanja izvodenja radova Izvodac radova treba obnoviti iskolCenja osi trase cjevovoda te tom prilikom obnoviti
kol€ice za oznaku trase i tablice sa oznakama. Tom prilikom treba pomocu instrumenta prenijeti izraCunate podatke iz
projekta na teren.

Izvodaé radova duzan je za vrijeme gradenja stalno kontrolirati iskolGenu os trase, osiguranje svih toaka, repera i
poligonskih toaka.

Izvedba cjevovoda po pravcu i visini, uz postavljanje svih pomoénih to¢aka i ostalih elemenata, obavlja se instrumentom
i 0 tome se vodi zapisnik koji se dostavlja nadzornom inZenjeru na ovjeru.
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5.2.3. ZEMLJANI RADOVI

ISKOPI

Iskopi se vr8e po iskol¢enoj trasi, a dubine su prema projektu. Prije iskopa potrebno je izvrsiti osiguranje tjiemena.

Iskop zemlje na manjim dubinama, a najdublje do jedan metar moze se vrsiti bez razupiranja, ako Cvrsto¢a i stabilnost
zemlji$ta to dozvoljava. Nadzorni inzenjer ¢e, prema situaciji na terenu, odrediti kada je potrebno vréiti razupiranje
boénih stranica kanala. Iskop rova mora biti sa pravilno odsjecenim stranicama (osim za slu¢aja vecih dubina i slozenog
presjeka). Materijal iz iskopa se odbacuje u stranu minimalno 0,50 m od ruba kanala, a radi sprje¢avanja uruSavanja.

Dno kanala je potrebno kvalitetno ruéno planirati sa to€no$¢éu £ 1,00 cm. Ako bi se pojavilo nestabilno tlo, potrebno je
izvrSiti zamjenu materijala pjeskovito - Sljun¢anim materijalom, te podlogu dodatno stabilizirati. Na dno kanala se
postavlja pjeS€ana posteljica koju se mora propisno planirati.

Na mjestima kriZzanja, odnosno paralelnog vodenja trase sa instalacijama i gradevinama komunalnih i ostalih viasnika,
radove izvoditi uz posebnu pozornost (ruéni iskop), te izvrSiti potrebite radnje u suglasnosti s posebnim uvjetima
vlasnika. Svakodnevno prije pogetka radova, a naro€ito poslije kiSnog vremena, te nakon duzeg prekida radova, moraju
se pregledati boCne strane iskopanog rova i poduzeti eventualno potrebite mjere osiguranja.

Na dionicama trase gdje se pojavljuje oborinska, podzemna ili procjedna voda mora se vrsiti crplienje iste iz iskopanog
rova da se omogucéi izrada posteljice, montaZa cijevi, zatrpavanja i zbijanja materijala oko i iznad cijevi, kako bi se na
taj nacin sprijeilo moguce djelovanje uzgona koje moze prouzroiti podizanje cijevi, odnosno kako bi se na taj nacin
sprijecilo naruSavanje zahtijevanih parametara nosivosti temeljnog tla, posteljice i ostalih slojeva kod zatrpavanja rova.
U tu svrhu treba tijekom iskopa i daljnjeg rada vodu skupljenu u rovu precrpljivati muljnom crpkom u melioracijske
kanale, otvorene vodotoke, odnosno na najmanje 10,00 m od ruba rova, a po potrebi i na ve¢u udaljenost.

Silazak u rov mora se omoguciti postavljanjem propisanih ljestvi. Mosnice ili ¢eli¢ne ploCe koje sluze za prijelaz radnika
ili za prijevoz rucnih kolica preko rova, moraju biti dovoljne Cvrste i na krajevima osigurane od pomicanja. Na svim
mjestima gdje postoji opasnost da se takove mosnice savijaju, one moraju biti poduprte. Prijelazi preko rova ili jama
dubljih od 2,00 m moraju se ograditi ogradama. Nakon izvrSenog iskopa rova treba oznaciti mjesta zasunskih ¢vorova
i komora, te izvréiti eventualno potreban iskop proSirenja i produbljenja rova veliine i oblika prema detaljnim nacrtima,
odnosno opisu u troSkovniku, kako bi se stvorio slobodan prostor za izvedbu gradevine. Izvoda¢ se mora pridrzavati
naprijed opisane tehnologije izvodenja zemljanih radova, kako bi bila osigurana potrebna kakvoca istih.

POLJOPRIVREDNO ZEMLJISTE

Zemlju i ostale materijale za zahvat u prostoru uzimati sa ostalih dijelova predvidene trase.

Ako iz tehni¢kih razloga bude potrebno odrediti pozajmiSta materijala van predvidene trase tada treba prije pristupanja
koridtenja materijala sa predvidenog pozajmista rijeSiti imovinsko-pravne odnose sa nositeljima prava koristenja,
odnosno prava vlasnistva.

Prije poCetka radova u dogovoru s lokalnim viastima odrediti mjesto odlaganja viska materijala iz iskopa.

Prilikom radova Izvoda¢ je duzan ograniiti kretanje teSke mehanizacije kako bi povrsina devastirana radovima bila Sto
manja, odnosno koristiti postojeCu mrezu puteva koju po zavrSetku radova treba sanirati.

U slu€aju presjecanja poljoprivrednih puteva potrebno je naci adekvatna rieSenja (u smislu odrzavanja poljskih puteva).

Opasnost od klizanja tla, za vrijeme izvodenja radova, smanijiti stabilizacijom strmih padina, a zastitu od erozija izvesti
ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih smjesa i grmlja.

Po zavrSetku izvodenja zahvata u prostoru neophodno je zasti¢ene krajolike sanirati.
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ZATRPAVANJE

Zatrpavanje rova cjevovoda, kao i objekata na trasi cjevovoda vrsi se dijelom materijalom iz iskopa (zelena povrina)
ili zamjenskim materijalom - pijeskom (prometna povrsina). Zatrpavanje se vri sukcesivno kako napreduju radovi na
polaganju cjevovoda.

Prije samog nasipavanja, a po zavrSenom iskopu, treba izvrsiti planiranje dna rova.
Nasipavanje ¢e se vrsiti po sliede¢im pozicijama:
- nasipavanje i razastiranje posteljice od pijeska ispod gravitacijskih cijevi
- nasipanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (obloga cijevi),
- nasipavanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (zamjena materijala)
- nasipavanje zavrsnog sloja

Prethodna kontrolna ispitivanja treba provesti na uzorcima materijala koji su predvideni za ugradnju u rov, a uzorke
treba uzimati pri iskopu. Osim toga uzorke treba uzimati i u podnozju odnosno gornjem dijelu odlagalista te iz
utovarenog kamiona tj. nakon mijeSanja materijala pri utovaru.

Na uzetim uzorcima treba ispitati:
- granulometrijski sastav
- prirodnu vlaZnost
- optimalnu vlagu i gustoéu po standardnom i modificiranom proctoru

Pijesak se dobavlja s pozajmista &ije su lokacije odredene "posebnim uvjetima" ili sa lokacije koju odredi nadzorni
inZenjer. Jedini¢nim cijenama treba predvidjeti i eventualno prosijavanje, ukoliko granulacija zrna ne zadovoljava uvjete
ugradnje.

Pjescana posteljica
Nakon fine obrade dna rova cjevovoda, zatrpavanjem rova oformljuje se pje$€ana posteljica s finim planiranjem vodeci
racuna o kotama nivelete.

Ispuna rova

Poslije polaganja kolektora izvodi se nasip oko cijevi (obloga cijevi) sukladno nainu ugradnje propisanim od strane
proizvodaca cijevnog materijala.

Zatim se vr§i zatrpavanje rova sukladno posebnim uvjetima gradenja.
Slojevi pijeska se ispituju u debljinama d = 0,60 m do d = 0,90 m u zbijenom stanju. Ugradeni slojevi pijeska moraju
zadovoljiti kriterij nosivosti:

Ispitivanje stupnja zbijenosti najmanje na svakih 1000 m2 .
Ispitivanje modula sti$ljivosti (Ms) kruznom plo¢om ¢ 30 cm u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 1000 m2.

Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz temeljnog tla na svakih 3000 m2.
Izvodac je duzan dati ateste o zbijenosti nasipa — podloge.

HRN B.BO.001/66  prirodni agregat | kamen uzimanje uzoraka
HRN B.B3.010/57  kamen za kaldrmu, oblik | dimenzija

HRN B.B8.035/62 ispitivanje pijeska | $ljunka

HRN B.B8.039/59 ispitivanje pijeska u gradevinske svrhe
HRN B.B8.045/78 ispitivanje drobljenog i prirodnog agregata
HRN B.B1.046/68 odredivanje modula zbijenosti plo¢om
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OPLATA ROVOVA | GRADEVINSKIH JAMA

Iskop na ve¢im dubinama smije se izvoditi samo uz istovremeno osiguranje i razupiranje bocnih strana rova.
Razupiranje rova vrsi se mosnicama razuprtim razuporama, tako da se osigurava siguran rad u rovu. Ako se iskop vrsi
u rastresitom materijalu, u zemljiStu gdje se pojavljuje voda ili na dionicama gdje postoji moguénost odronjavanja
materijala zbog transporta duz trase kanala, boCne strane rova se moraju osigurati razupiranjem mosnica postavljenim
jedna do druge. Razupiranje boénih strana rova, ovisno je o vrsti zemlji$ta, pritisku zemlje i propisima tehnicke zastite,
i to na takav nacin da potpuno omoguci i osigurava rad u rovu.

Razupiranje se vr3i platicama debljine 50,00 mm poloZenim jedna iznad druge i poduprtim okvirima postavljenim na
medusobnom razmaku ovisno o optere¢enju zemlje, ali ne ve¢em od 1,50 m. Poprecne grede okvira moraju se utvrditi
klinovima, a po potrebi i vezati skobama (klamfama) za vertikalne grede.

Zarazupiranje rovova mogu se koristiti i gotovi sustavi za podgradivanije rovova, a prema HRN EN 13331-1:2004 (1.dio,
specifikacija za proizvod) i HRN EN 13331-2:2004 (2.dio, dokazivanje proraunom ili ispitivanjem).

Prilikom skidanja razupiraCa, sav materijal treba izbaciti iz rova, te oCistiti, sortirati i sloZiti na udaljenost do 20,00 m.
Radi sprjeavanja upadanja materijala u rov, mosnice koje osiguravaju boéne strane rova moraju nadvisiti rubove rova
minimalno 20,00 cm. Oplata kojom su razuprte boéne strane rova mora se skidati postupno, usporedno sa
napredovanjem zatrpavanja, vode¢i pri tome racuna o stabilnosti i sigurnosti preostale oplate.

5.2.4. TESARSKI RADOVI

Materijal potreban za izvedbu tesarskih radova: daske, gredice, letve, ¢avli, Zica i ostali materijal, mora biti dostavljen
tesarima sa najvece udaljenosti 30,00 m od mjesta ugradnje. Oplata mora biti izradena prema mjerama oznacenim u
nacrtima za dijelove koji se betoniraju, i to sa svim potrebnim podupiraima. |zradena oplata mora biti sposobna za
preuzimanije predvidenih optereéenja, mora biti stabilna, otporna, ukruéena i dovoljno poduprta, tako da ne moze doci
izvijanja, niti popustanja iste u bilo kojem smjeru. Unutradnja povrSina oplate mora biti ravna, bilo da su povrsine
horizontalne, vertikalne ili kose. Nastavak pojedinin dasaka oplate mora biti u ravnini, tako da nakon skidanje iste
vidljive povrsine konstrukcije budu ravne sa ostrim rubovima.

Prilikom skidanja oplate, a nakon dovrSetka gradevine, treba sa konstrukcije odstraniti oplatu sa svim elementima, te
sortirati gradu na odredenim mjestima na udaljenosti do 20,00 m od gradevine. Nakon koriStenja, oplatu treba oistiti
od eventualnih ostataka betona, izvaditi preostale Cavle, te sortirati i sloZiti prema dimenzijama, tako da bi se mogla
ponovno upotrijebiti.

Oplata u pogledu kakvote mora odgovarati slijede¢im normama: HRN U.C9.400 - tehni¢ki uvjeti za drvene oplate i
skele, HRN D.B1.025 - oblo tehni¢ko drvo i grada za skele, HRN D.C1.041 — rezana grada jele, smrce, te mora
odgovarati normativima.

HN normativi za materijale:

HN C.C1. 021-041 - rezana grada
HN D.B7. 020 - tesana grada
HN D.A1. 021 - vrata drvena
HN M.B4. 020-100 - Cavli

HNG.D9. 220 - Cavli za pistolj
HN C.C5. 043 - Sperplo¢a

Ove radove izvesti od zdrave i suhe piljene grade (jelove,borove i sl.).

Za vrijeme izvodenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti odredena ispitivanja i kontrole
kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je odredena kvaliteta preduvjet da se ostali radovi mogu kvalitetno obaviti, a
naknadno ispravljanje nepravilnosti u gradenju ili lo3a kvaliteta radova nije dozvoljena zbog slijeda pojedinih vrsta
radova.
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Ispitivanje i kontrola kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u potpunosti osigurala projektom
predvidena kvaliteta radova i ugradenih materijala, te ispravnost i sigurnost gradevine, kako glede njegove tehnicke
ispravnosti, tako i glede njegove funkcionalnosti.

O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvoda¢ duzan dati na uvid komisiji
za tehnicki pregled.

5.2.5. KOLNICKA KONSTRUKCIJA

Nakon iskopa i postavljanja cijevi te izvodenja posteljice i obloge cijevi prema uputama proizvodaca iste, potrebno je
izvesti ispunu rova sukladno posebnim uvjetima gradenja izdanim od strane vlasnika prometnica.

Drzavna cesta
KriZzanje i paralelno vodenje cjevovoda sa drZzavnim cestama izvest Ce se prema uvjetima Hrvatskih cesta. Trasa
polaganja cjevovoda je na min.1,0m izvan cestovnog jarka, odnosno na pojedinim dijelovima u pjeSackoj stazi.

U naselju i predvideni su prolazi ispod drzavne ceste i to na dubini vecoj od 1,2m od gornje kalote zastitne cijevi do
nivelete terena, sukladno nacrtima u poglaviju Grafiéki prikazi.

Sastavni dio predmetnog projekta su i poprecni profili kroz drzavnu cestu.

Radovi se moraju izvesti na nacin da se ne ugrozi stabilnost javne ceste i zastitnog pojasa javne ceste te da se osigura
sigurno odvijanje prometa.

Tijekom izvodenja radova na javnoj cesti, Ispostava Bjelovar ¢e kontrolirati prometnu signalizaciju postavljenu od strane
Investitora.

Nakon obavljenih radova Investitor je duZan javnu cestu i za8titni pojas ceste dovesti u ispravno stanje, a sve
eventualne Stete na javnoj cesti i zastitnom pojasu ceste izazvane izvodenjem radova, kao i Stete tre¢éim osobama,
snosi Investitor.

Nadzor nad izvodenjem radova prema utvrdenim uvjetima obavljat ¢e Ispostava Bjelovar.

Prije poCetka radova, Investitor je duzan ishoditi odobrenje za izvodenje radova na cesti i cestovnom zemljiSu od
tehnicke ispostave Bjelovar.

Za izvodenje radova na cestovnom zemljistu, Investitor je duzan zakljuciti ugovor o osnivanju prava sluznosti i prava
gradenja na javnoj cesti.

Lokalna cesta
Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa nerazvrstanim cestama izvest Ce se prema uvjetima vlasnika prometnica.

Prije izvodenja radova na javnoj povrsini, Investitor je obveza zatraziti suglanost Upravnog odjela Grada Slatine te
poCetak radova na javnoj povrsini, kao i njihov zavrSetak, obavezno prijaviti Odsjeku za komunalno gospodarstvo Grada
Slatine, min. tri(3) dana prije poCetka, odnosno zavrdetka radova, a radi utvrdivanja stanja javne povrsine.

U slu€aju naknadnih oSteCenja uslijed nekvalitetnih radova, skrivenih oStecenja koji se pokazu na koridtenim
povr§inama tijekom jamstvenog roka, Investitor je iste obvezan sanirati o svome trodku na prvi poziv komunainog
redara.

Osijek, listopad 2017.g. 5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE 5./8



a& movon,av. ¥4 EUROVISION _ Razinaprojskta: __ Glavni projekt _ kojga:  KNJIGA 1A Bromjoka: __p-507/16-D-lI
. GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/lll ZOP: 21-2015

%wa"Hw""" _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

lll. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-S17 | CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

Nakon obavljenih radova Investitor je duzan javnu cestu i zastitni pojas ceste dovesti u ispravno stanje, a sve
eventualne Stete na javnoj cesti i zaStitnom pojasu ceste izazvane izvodenjem radova, kao i Stete tre¢im osobama,
snosi Investitor.

Grad Slatina, vlasnik lokalnih prometnica nije propisao toCne slojeve kolnicke konstrukcije u slu¢jevima kada je trasa
sustava odvodnje poloZzena u trupu prometnice te su za predmetni projekt odabrani sljede¢i slojevi kolnicke
konstrukcije:

- DONJINOSIVI SLOJ 0-60mm, d=30 cm

- NOSIVI SLOJ AC22 base 50/70, d=6 cm

- HABAJUCI SLOJ AC 16 surf 50/70, d=5 cm

Program ispitivanja izraden je prema vaze¢im propisima, normama i “Opéim tehni¢kim uvjetima za radove na cestama’.
1 ZEMLJANI RADOVI - POSTELJICA

1.1. Ispitivanje modula stisljivosti kruznom plo¢omii300 mm prema normi U.B1.046 najmanje 1 na svakih 1000 m2 prema OTU
2.10.

1.2. Ispitivanje stupnja zbijenosti Sz prema standardnom Proctorovom postupku najmanje 1 na svakih 1000 m2 prema OTU 2.10.

2, DONJI NOSIVI SLOJ

2.1. Sloj donje podloge od drobljene kamene mjesavine 0/60 mm min. debljine 30 cm, a sve prema OTU 3.1.

2.1.1. Ispitivanje modula stisljivosti kruznom plocom @300 mm prema normi U.B1.046 najmanje 1 na svakih 500 m2, a minimaino 3
ispitivanja.

21.2. Ispitivanje stupnja zbijenosti Sz prema modificiranom Proctorovom postupku na svakih 1000 m2, a najmanije 3.

21.3. Ispitivanje granulacijskog sastava najmanje na svakih 3000 m2,

3. NOSIVI SLOJ AC 22 base 50/70 (d =6 cm)

3.1. Ispitivanje komponenti materijala izvrsiti prema OTU 5-03

3.1.1. Bitumen BIT (1 uzorak na 8.000 t AM) ispitivanje prema U.M3.010

3.1.2. Kameno brasno (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)

e  granulometrijski sastav
e udio Supljina u suhozbijenom stanju
3.1.3. Agregat (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
e  granulometrijski sastav
o Cistoca
e  oblik zma
e udio tronih zrna
e  otpornost prema drobljenju i habanju

3.14. Proizvedena asfaltna mjeSavina
(1 uzorak na 1.200 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
3.15. Ugradena asfaltna mjesavina(1 uzorak na 2.000 m2 ugradene asfaltne mjeSavine)

e udio Supljina
e stupanj zbijenosti (zgruavanja)
e  debljinasloja
e  prionjivost slojeva
Ispitivanje se vrsi na svakih 2000 m2, a min 3 uzorka za svaku konstrukciju.

4, HABAJUCI SLOJ AC 16 surf 50/70 (d =5 cm)

41, Ispitivanje komponenti materijala izvrsiti prema OTU 5-03

41.1. Bitumen BIT (1 uzorak na 8.000 t AM) ispitivanje prema U.M3.010
41.2. Kameno brasno (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)

e granulometrijski sastav
e udio Supljina u suhozbijenom stanju

413. Agregat (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
e granulometrijski sastav
e (istoca
e  oblkzma
e udio trodnih zrna
e  otpornost prema drobljenju i habanju
414, Proizvedena asfaltna mjeSavina
(1 uzorak na 1.200 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
415, Ugradena asfaltna mjeSavina(1 uzorak na 2.000 m2 ugradene asfaltne mjesavine)
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udio Supljina
stupanj zbijenosti (zgruSavanja)
debljina sloja
e  prionjivost slojeva
Ispitivanje se vrsi na svakih 2000 m2, a min 3 uzorka za svaku konstrukciju.

5. GORNJI SLOJ OD DROBLJENOG KAMENA
5.1. Gorniji sloj od drobliene kamene mjeSavine 0/32 mm debljine 15 cm na zemljanom putu, a sve prema OTU 3.1.
5.1.1. Ispitivanje modula stisljivosti kruznom plo¢om ®300 mm prema normi U.B1.046 najmanje 1 na svakih 500 m, a minimalno 3
ispitivanja.
51.2. Ispitivanje stupnja zbijenosti Sz prema modificiranom Proctorovom postupku na svakih 1000 m2, a najmanije 3.
5.1.3. Ispitivanje granulacijskog sastava najmanje na svakih 3000 m2.
POSTELJICA

Izvodaé radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu posteljice odnosno zavrnog sloja nasipa koja mora u svemu
odgovarati zahtjevima iz projekta.

Kontrolna ispitivanja posteljice obuhvaéaju:
—  Sve gotove povrSine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera.
—  Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inZenjer Ce obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na troSak
izvodaca.

NOSIVI SLOJ OD MEHANICKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
Izvodad radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu nosivog sloja od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala
koji mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta.

Ovaj sloj se moze raditi tek kad nadzorni inZenjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno
izvedene odvodnje i traZenih uvjeta kvalitete.

Dokazi uporabljivosti
Na temelju provedene kontrole kakvoce u ovlaStenom laboratoriju izvodacu ili proizvodaCu izdaje se izvjestaj o
pogodnosti materijala za mjeSavinu kamenog materijala za izradu nosivog sloja od nevezanih mjeSavina.

IzvjeStajem o pogodnosti materijala se potvrduje moguénost proizvodaga da od sirovine, s postrojenjem koje posjeduje,
proizvede pogodan materijal za izradu nosivog sloja.

lzvjeStaji 0 pogodnosti materijala takoder potvrduje da veé proizvedena odredena koli¢ina materijala odgovara
zahtjevima kakvoCe. IzvjeStaj o pogodnosti materijala vrijedi najviSe godinu dana.

Dode li do bitne promjene granulometrijskog sastava u smislu odstupanja od grani¢nog podrucja ili lokacije nalazista,
narucitelj mora pribaviti novu dokumentaciju o kakvo¢i novog materijala.

Ispitivanje materijala provodi se na reprezentativnim uzorcima u Cijem uzorkovanju obavezno sudjeluju predstavnici
ovlastenog laboratorija i naruditelja.

Isprava o sukladnosti materijala i izvjeStaj o pogodnosti materijala se u originalu predaju nadzornom inZenjeru.

ASFALTNI SLOJEVI

Izvodac radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu asfaltnih slojeva koji moraju prema svemu odgovarati zahtjevima
iz projekta.
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Osiguranje kvalitete podrazumijeva provedbu niza aktivnosti s ciliem postizanja propisane kvalitete asfaltnih slojeva
sukladno zahtjevima tehnickih uvjeta iz ovog projekta.

Aktivnosti prije pocetka izvodenja asfalterskih radova.

UkljuCuju pribavljanje (za bitumen, agregat i punilo te bitumensku mjeSavinu) Izjave osukladnosti, Potvrde o
sukladnosti, Tehnicku uputu i Oznaku sukladnosti kojom proizvoda¢ potvrduje da su svojstva sastavnih materijala i
mjeSavine sukladna zahtjevima iz projekta.

Aktivnosti tiiekom izvodenja asfalterskih radova.
U svrhu kontrole kvalitete asfaltnih slojeva provode se tekuéa i kontrolna ispitivanja sastavnih materijala, proizvedene
bitumenske mjeSavine i izvedenog asfaltnog sloja.

Tekuca ispitivanja
Tekuca ispitivanja obavlja izvodac¢ radova ili ih moze povijeriti laboratoriju akreditiranom prema HRN EN ISO/IEC17025
za metode ispitivanja propisane ovim projektom.

Tekuc¢a kontrola kvalitete krupnog, sitnog i mijeSanog agregata, te punila od kojeg je svaka bitumenska mje3avina
proizvedena, provodi se za svaku mjeSavinu predvidenu ovim projektom.

Uzorci za tekuéu kontrolu kvalitete proizvedene bitumenske mjeSavine uzimaju se na mjestu ugradnje sukladno
zahtjevima norme HRN EN 12697-27.

Vrste ispitivanja, ispitne metode i uCestalost ispitivanja bitumenskih mjeSavina od asfaltbetona provodi se za svaku
mijeSavinu predvidenu ovim projektom.

Pisani izvje$taj o provedenim ispitivanjima izvoda¢ mora predati nadzornom inZenjeru.

Tekucéa kontrola izvedenog sloja
Nakon $to je asfaltni sloj izveden izvoda€ je duZzan izraditi geodetski snimak cijelog sloja po visini i poloZaju. Snimaju
se karakteristiéne tocke u popre¢nom profilu i to na svakih 50 m: os, lijevi rub i desni rub sloja.

Izvjestaje i zapise o provedenom teku¢em ispitivanju izvedenog sloja, izvodac je duzan je predati nadzornom inZenjeru.

Kada je asfaltni sloj izveden, sve aktivnosti kao i rezultati ispitivanja provedenih u svrhu tekuce kontrole, prikazuju se
u pisanom izvjestaju koji sadrzi:
* opdi dio s podacima o gradevini, izvodacu i investitoru,
* rezultate tekucih ispitivanja,
* komentar svih aktivnosti provedenih radi tekuce kontrole primijenjenih materijala, proizvodnje i ugradnje
asfaltne mjeSavine, te
* zaklju¢ni komentar o kvaliteti izvedenih radova s obzirom na zahtjeve ovog projekta.

Kontrolna ispitivanja izvedenog sloja
Vrste, ispitne metode i uCestalost kontrolnih ispitivanja provodi se sukladno prethodno navedenom Programu ispitivanja

Ukoliko propisani parametri kvalitete proizvedene asfaltne mjeSavine, odnosno izvedenog asfaltnog sloja ne
zadovoljavaju propisane zahtjeve, izvoda¢ radova ¢e o svom troSku ukloniti dio nekvalitetno izvedenog asfaltnog sloja
i nadomjestiti ga novim slojem propisane kvalitete.

Prije izvodenja radova nadzor treba upisom u gradevinski dnevnik izvodacu potvrditi da su sastavi odnosno mjeSavine
pojedinih slojeva kolni¢ke konstrukcije, koje je dao na odobrenje nadzoru sukladne projektu.
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Isto tako nadzor mora i nakon svakog izvedenog pojedinog sloja kolnicke konstrukcije izvodadu odobriti da je sloj
izveden sukladno projektu, kako bi se moglo pristupiti sliede¢oj fazi radova odnosno izvedbi slijedeceg sloja kolnicke
konstrukcije.

Ukoliko sloj ne zadovoljava zahtjevima iz projekta, izvodad isti treba ukloniti i izvesti sukladno projektu. Ako radovi nisu
kvalitetni nadzorni inZenjer Ce obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na trodak izvodaca.

5.2.6. BETON | ARMIRANI BETON

OPCE NAPOMENE

Izvodenje betonskih konstrukcija mora biti takvo da betonska konstrukcija ima tehnicka svojstva i da ispunjava zahtjeve
propisane Tehnic¢kim propisom za gradevinske konstrukciie (NN 17/17), da bude u skladu s tehnickim rjeSenjem
gradevine, uvjetima za gradenje danim projektom te da se osigura oCuvanje tih svojstava i uporabljivost gradevine
tiiekom njezinog trajanja.

Izvodaé betonske konstrukcije duzan je pridrZavati se projekta betonske konstrukcije i tehni¢kih uputa za ugradnju i
uporabu gradevnih proizvoda, odredbi TPGK te zahtjeva norme HRN EN 13670:2010 Izvedba betonskih konstrukcija,
koja ima tri cilja:
- prenijeti zahtjeve postavijene pri projektiranju na izvodaca, tj. biti poveznica izmedu projekta i izvedbe
- dati skupinu normiranih tehnickih zahtjeva za izvedbu pri narucivanju betonske konstrukcije kao kontrolni
popis koji upotrebljava projektant kako bi osigurao da su izvodacu pruZeni svi vazni tehnicki podaci za izvedbu
konstrukcije

Za postizanje ovih ciljeva projekt se mora sastojati od skupine dokumenata i nacrta sa svim informacijama zahtjevanim
za izvedbu radova u skladu s projektom

Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije definirano je podruéje kontrole i nadzora prije i nakon betoniranja.

Ove postupke provodi stru¢ni nadzor, unutarnji nadzor izvodaca radova i ovlaStena osoba prema Zakonu o prostornom
uredenju i gradnji. Upravljanje izvedbom (nadzor) koji provodi izvoda¢ radova definiran je normom HRN EN
13670:2010.

Kontrolne postupke odredivanija i utvrdivanja svojstava svjezeg i oévrslog betona na mjestu ugradnje provodi nadzorni
inZenjer. 1zvodac je duzan provesti postupke dokaza svojstava betona. Za provedena ispitivanja izvodac je duzan
dostaviti zapise o provedenim procedurama kvalitete, a kao dokaz ispitivanja.

Izvodac takoder mora uspostaviti sustav kontrole i osiguranja kvalitete izvodenja armirano betonskih radova putem
pisane forme. Moraju se odrediti odgovorne osobe u procesu izvodenja sa jednoznaCnim zaduZenjima i
odgovornostima a putem pisanih dokumenata i pravila.

Izvodenje mora obuhvatiti organizacijsku strukturu, dokumentaciju, postupke i sredstva koji su potrebni za
udovoljavanje zahtjeva norme HRN EN 13670:2010 i Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/17), a
sve u skladu sa sljede¢im popisom:

- prijem i analiza projektne dokumentacije - ugradnja i zbijanje betona

- pripremni radovi - njegovanije i zastita betona

- montaza oplate - radnje koje se provode nakon
- montaza armature betoniranja

- isporuka, prijem i gradili$ni transport betona
- radnje koje se provode prije betoniranja
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Tvornica betona mora ispunjavati zahtieve norme HRN EN 206-1:2006 - Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva,
proizvodnija i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvoda¢ odnosno izvoda€ je duzan dostaviti odgovarajucéu ispravu o
sukladnosti (preduvjet da se beton smije primiti na gradilidte) - 1zjava o sukladnosti koju izdaje proizvoda¢ na temelju
Potvrde tvornicke kontrole proizvodnije, a kojeg izdaje ovlaSteno certifikacijsko tijelo.

O svim provedenim postupcima kontrole kvalitete izvodac betonskih radova duzan je voditi zapis.

Program kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije izraden je prema:
o postojecoj projektnoj dokumentaciji
e Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17),
o Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/17),
o Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08,
147/09, 87/10, 129/11)
Normama i priznatim tehni¢kim pravilima prema TPGK
e Ostalim normama na koje propisi i pravilnici upucuju

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | ODRZAVANJE GRADEVINE

Proracunski uporabni vijek gradevine koja je predmet ovog projekta je propisana normom HRN EN 1991-2.

Radnje u okviru odrzavanja konstrukcije treba provoditi prema odredbama Tehni¢kog propisa za gradevinske
konstrukcije (NN 17/17) i normama na koje upucuje navedeni Prilog, te odgovaraju¢om primjenom odredaba vaZecih
ostalih propisa.

Redoviti pregledi u svrhu odrZavanja betonske konstrukcije provode se ne riede od 5 godina, a obuhvaéaju:
e vizualni pregled, u kojeg je ukljuceno utvrdivanje poloZaja i veli¢ine napuklina i pukotina te drugih
oStecenja bitnih za ocuvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine,
e utvrdivanja stanja zastitnog sloja armature,
o utvrdivanje veliine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slucaj osnovnog djelovanja,
ako se vizualnom kontrolom sumnja u ispunjavanje bitnog zahtijeva mehanicke otpornosti i stabilnosti

Dokumentaciju pregleda, te dokumentaciju o odrzavanju konstrukcije duzan je trajno ¢uvati vlasnik gradevine. Pregled

konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlaStene osobe, te o pregledu sastavljati posebna izvje$¢a, a ako se uote
da su bitna svojstva gradevine narudena potrebno je konstrukciju sanirati prema projektu sanacije.

5.3. IZOLATERSKI RADOVI

5.3.1. HIDROIZOLACIJA OKANA

Opéenito:

Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i stru¢no drzeéi se projekine dokumentacije i sliedecih propisa:
HRN EN 13859-2:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Definicije i znaCajke podlozZnih traka - 2. dio: PodloZne trake za zidove
(EN 13859-2:2004+A1:2008)
HRN EN 13967:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - plasticne i elastomerne trake za zastitu od vlage i vode iz tla
HRN EN 13969:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za zastitu od viage i vode iz tla - Definicije i
znacajke (EN 13969:2004/A1:2006)
HRN EN 13970:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske paronepropusne trake - Definicije i znacajke (EN
13970:2004/A1:2006)
HRN EN 13984:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Plasticne i elastomerne paronepropusne trake - Definicije i
znacajke (EN 13984:2004/A1:2006)
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HRN EN 14909:2008 — Savitljive hidroizolacijske trake - Plasticne i elastomerne trake za spreavanje kapilarnog podizanja vode
- Definicije i znacajke (EN 14909:2006)

HRN EN 14967:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za sprecavanje kapilarnog podizanja vode - Definicije
i znacajke (EN 14967:2006)

HRN U.M3.240 Hidroizolacioni materijali od organskih rastvaraca za hladni postupak

HRN U.M3.242 Hidroizolacioni materijali od bitumenske emulzije za hladni postupak

HRN U.M3.244 Hidroizolacioni materijali za vruci postupak

Ovi radovi obuhvacaju izolacije (bitumenske, sintetske i sl.) za izolaciju protiv procjedne vode i viage u tlu.

Prije poCetka radova izvoda€ mora ustanoviti Kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad mora o tome
na osnovu relevantnih dokaza, pismeno izvjestiti nadzornog inzenjera kako bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila za
izvodenje izolacije.

Radovi se moraju izvesti u svemu prema uvjetima uputama proizvodaca. Podloga mora biti suha i évrsta, ravna i bez Supljina na
povrsini, te o€is¢ena od prasine i raznih necistoca (nafte i masti, prasine i rastresitih ili trosnih Cestica), izvedena u padovima prema
vodolovnim grlima / okapnim profilima. Max. vlaznost podloge je 3% mase. PaZljivo izvesti savijanje traka i preklope prema uputama
proizvodaca, uz upotrebu tipskih prefabriciranih elemenata za slozene spojeve (uglove, bridove, vodolovna grla, prodore i sli¢no),
jer ¢e sve manjkavosti i Stete nastale loSom izvedbom izolacije snositi izvodac.

Izolacija se polaze samo na posve suhu i o€iS¢enu podlogu kod temperature koju definira proizvoda¢ i materijal odabranog
izolacijskog sistema. Izolacione trake moraju prilegnuti na podlogu ravno cijelom povr§inom, bez nabora i mjehura.

Posebnu paznju obratiti na zastitu od pozara kod rada sa vru¢im bitumenskim premazima i varenim liepenkama zbog velike
zapaljivosti bitumena. U sluéaju poZara gasiti pijeskom ili pjenom. Gasenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.

Hidroizolacije na bazi penetrirajucih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon vezanja betona, odnosno nakon
skidanja oplate. Vlaznost i kiselost betonske podloge treba izvoda¢ provjeriti i uskladiti recepturu premaza sa kvalitetom podloge.
Onecis¢ene podloge (zemlja, ulje i sl.) &istiti mehanicki i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvoda¢ premaza. Broj
i nacin nanoSenja premaza prema uputstvu proizvodaca.

Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, ve¢ se mora ponovno izvesti
izolacija cijele povrSine na troSak izvodaca. Izvoda¢ mora u tom slu€aju o svom troSku izvesti i popravak pojedinih gradevinskih i
obrtni¢kih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe oStete ili moraju demontirati.

Materijal:
Sav materijal mora odgovarati standardima koji se odnosi na proizvode koji se ugraduju i mora biti atestiran.

Potvrde sukladnosti (certifikati) moraju biti na gradilistu, te na zahtjev nadzorne sluZbe i predoéeni. Uskladidtenje materijala na
gradilitu mora biti struéno i prema uputi proizvoda&a kako bi se iskljucila bilo kakva moguénost propadanja.

Prije poCetka radova i ugradnje Izvodac je obavezan nadzornom inzenjeru dostaviti valjane certifikate i dokaze kvalitete za sve

gradevinske proizvode i radove koje planira ugraditi. Bez ispunjenja ovog uvjeta poCetak radova nece biti moguci, a svi troSkove
snosi Izvoda¢ radova.

5.4. GRAVITACIJSKI SUSTAV

5.4.1. GRAVITACIJSKI KOLEKTOR

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane vaze¢im standardom.

Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete
Proizvodac treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u viastitom laboratoriju ili to mora povjeriti drugom laboratoriju.
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GRAVITACIJSKA ODVODNJA
1.1. Kvaliteta zatrpavanja — zbijenosti
- za posteljicu Ms>15,0 MN/m?2
-za pje€anu ispunu do kote od 30 cm iznad visine kalote cijevi zahtjeva se po modificiranom Proctoru Sz>95%
- iznad prethodno nasipanog sloja pijeska vrsi se zatrpavanje zemljom iz iskopa do humusnog sloja
- iskop rova za kanalizaciju izvoditi bagerom sa ravnom radnom Zlicom kako bi se $to manje narusila kompaktnost temeljnog

tla
1.2. PVC CIJEVI DN315; SN8 - Spajanje s naglavkom (spoj prema HRN EN 1277:2007)
1.2.1. Spajanje cijevi - naglavak i labirintna brtva HRN EN 1277:2007
1.2.2. Oblik dimenzije i fizicke osobine prema atestu proizvodaca
1.2.3. Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala prema HRN EN 1610:2015
1.24. Tjemena nosivost prema EN 1SO 9969
1.2.5. Ispitivanje na gradilidtu po DIN 4033 sa probnim tlakom 0,05 MPa
Ispitivanje vodonepropusnosti i pad razine vodostaja prema HRN EN 1277:2007
1.2.6. Miesto prikljucka u skladu sa zahtjevima standarda HRN EN 1610:2015
1.3. Cijevi od PVC-a visoke glatkoce DN 150; SN 8; spajanje s naglavkom (spoj prema HRN EN 1277)
1.3.1. Oblik, dimenzije i fizicke osobine prema atestu proizvodaca
1.3.2. Ispitivanje vodonepropusnosti
2. Sva naprijed navedena ispitivanja kontrole i kvalitete mogu se vrSiti po ovlaStenim tvrtkama za izdavanje atesta te upisom u

gradevinski dnevnik gradilista uz ovjeru nadzornog inZenjera.

3. Za geodetske radove priloziti geodetski elaborat iskol¢enja.

Metode ispitivanja
Kvaliteta cijevi provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih daljim odredbama standarda, a koje su
izradene iz prosje¢nog uzorka.

Izjava o kvaliteti, odnosno izvjesce o ispitivanju
Cijevi i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvje$ée o ispitivanju koji sadrzava slijedece podatke:
- tvrtku, odnosno naziv proizvodaca cijevi
- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere)
- datum proizvodnje
- datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja
- vrstu ispitivanja i 0znake standarda po kojima su ispitivanja obavijena
- 0znaku pojedinac¢nog standarda kojem proizvod odgovara

Pri isporuci cijevi isporucitelj je duzan Investitoru podnijeti ateste o izvrSenim tvornickim ispitivanjima i analizama.
Cjevovodi su predvideni od PVC cijevi i fazona s integriranim naglavkom sukladnih sa HRN EN 1401-1, DIN 16929,
DIN 8061, DIN 8062 i HRN EN 13476-2. Obodna krutost cijevi je min.SN8 prema EN ISO 9969.

Investitor se moZe odluditi za izvedbu gravitacijskog cjevovoda od nekog drugog materijala, a sve prema normama:

Norma

HRN EN 13476-1:2007 HRN EN 295-1:2013
HRN EN 13476-2:2007 HRN EN 295-2:2013
HRN EN 13476-3:2009 HRN EN 295-3:2012
HRN EN 12666-1:2011 HRN EN 295-4:2013
HRN EN 14758-1:2012 HRN EN 295-5:2013
HRN EN 1852-1:2009 HRN EN 295-6:2013
HRN EN 1401-1:2009 HRN EN 295-7:2013
HRN EN 14364:2013
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Cjevovodi moraju biti izgradeni na nacin da se sprijeCe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuéa, slom cijevi, rastavljanja
spoja ili odvajanja od gradevina na cjevovodu, tj. da se ne narusi strukturalna stabilnost cjevovoda, da se sprijeéi
unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrzi nepropusnost i projektirani hidraulicki kapacitet.

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagodeni odabranom cijevnom materijalu.

Na svakih 500 m isporucenih cijevi, Izvoda¢ ¢e, u nazo€nosti Inzenjera, uzeti uzorak cijevi u duljini od 1 m i predati ga
neovisnom laboratoriju koji ¢e provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) plastomernih cijevi sukladno normi HRN EN
ISO 9969. Ispitivanje GRP cijevi na obodnu krutost ¢e se vrsiti prema odredbama norme HRN EN 14364.

TroSkovi uzimanja uzoraka cijevi te ispitivanja u neovisnom laboratoriju idu na teret Izvodaca, tj. smatraju se ukljuenim
u jediniCnu cijenu dobave, dopreme i ugradnje cijevi.

Izvodaé ¢e, u sluaju podbacivanja rezultata tekuéih ispitivanja, snositi sve troskove ispitivanja ve¢ ugradenih cijevi i
zamjene ugradenih cijevi koje ne zadovoljavaju uvjetu minimalne obodne krutosti.

Narucitelj i InZenjer pri samoj isporuci mogu odrediti uzorak za ispitivanje, te ukoliko uzorak ne zadovoljava trazena
tehnicka svojstva, Naruitelj zadrzava pravo cijelu takvu isporuku vratiti Izvodacu, a ukoliko bi se takav slu¢aj ponovio,
Narucitelj zadrzava pravo obustave daljnje isporuke i ugradnje cijevi od tog proizvodaca.

ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA

Po zavrSetku montaZe cijevnog voda isti je potrebno ispitati na vodonepropusnost.

Kontrola nepropusnosti kanalizacijskih gradevina od svih vrsta cijevnog materijala (beton, azbestcement, PVC,
stakloplastika, PEHD, PPHD, poliester, lijevanozeliezo i dr.) vrSi se prema normi HRN EN 1610, kojom se odreduje
nacin polaganja i kontrola cjevovoda sa slobodnim vodnim licem.

Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih gradevina je terenski rad kojim se utvrduje nepropusnost izgradene gradevine
na terenu. Nepropusnost direktno utje¢e na kvalitetu gradevine te je ona uvjet za pustanje u funkciju gradevine
(kanalizacije).

Sukladno HRN EN 1610, ispitivanje nepropusnosti moze se obaviti pomo¢u dvije metode:

e ispitivanje vodom (postupak "V");
e ispitivanje zrakom (postupak "Z").

5.4.2. REVIZIJSKA OKNA

Na trasi gravitacijskih kolektora, predvidena je ugradnja:
o revizijskih okana

Investitor se moze odluciti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje vazecih propisa i normi:

Materijal okana - norme

HRN EN 1917:2008 - Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s ¢eli¢nim vlaknima i armirana (EN
1917:2002/AC:2008)

HRN EN 13476-3:2009 - Plasti¢ni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i kanalizaciju,- Cijevni
sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekSanog polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) i
polietilena (PE) - 3. dio:Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom povrsinom i sustav
tip B (EN 13476-3:2007+A1:2009)

HRN EN 13598-2:2010 - Plasticni cijevni sustavi za netlanu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -
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Neomeksani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - 2. dio: Specifikacije za kontrolna
okna i kontrolne komore u podruéju prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009)

HRN EN 14364:2013 - Plastiéni cijevni sustavi za tlaénu i netlaénu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom
ojacani duromeri (GRP) na osnovi nezasidenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice
i brive (EN 14364:2013)

Neovisno o materijalu okana, Izvodac je duZan za provedbu tekucih ispitivanja okana od strane neovisnog laboratorija
i to:
e na svakih 2.000 m kanalizacijske mreze, Izvodac Ce, u nazocnosti Inzenjera, jedno revizijsko okno predati
neovisnom laboratoriju koji de provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) tijela okna sukladno normi HRN EN
14982.

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane vaze¢im standardom.

Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete

Proizvodag treba stalno kontrolirati proizvodnju revizijskog okna u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti u drugoj
laboratoriji.

Izjava o kvaliteti, odnosno izvjeSce o ispitivanju
Revizijska okna i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvje$ce o ispitivanju koji sadrzava slijedece podatke:
- tvrtku, odnosno naziv proizvodaca okna
- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere)
- datum proizvodnje
- datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja
- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena
- oznaku pojedinacnog standarda kojem proizvod odgovara

Pri isporuci revizijskog okna isporucitelj je duZan Investitoru podnijeti ateste o izvrSenim tvorni¢kim ispitivanjima i
analizama.

5.5. TLACNI SUSTAV

5.5.1. TLACNI CJEVOVOD

Cjevovod je predviden od PEHD cijevi. Prilikom izvodenja montazerskih radova, a u cilju kontrole i osiguranja kakvoce,
potrebno je izvrsiti temeljit pregled i ¢iS¢enje svih spojnih elemenata. Montazne spojeve treba izvoditi pazljivo i prema
uputstvima proizvodaca. Armature se ugraduju tek nakon kontrole funkcionalnosti. Sve ugradbene materijale potrebno
je detaljno pregledati prije ugradbe, a iz razloga uocavanja eventulnih poroznih mjesta.

PEHD cijevi za oborinsku i sanitarnu odvodnju moraju biti u skladu s HRN EN 13244-2.

PEHD cijevi se polazu na propisno pripremljenu posteljicu, na koju moraju nalijegati cijelom svojom duljinom. Nakon
montaze, vri se za$tita materijalom sa strana i iznad tjemena cijevi, te optereCuje (spojevi se ostavljaju nezatrpani),
izvodi se tlaCna proba, te definitivno zatrpavanie.

Polietilenski cjevovodi imaju i svoje specifiénosti koje treba uzeti u obzir: lako se javljaju ogrebotine i zarezi (mehanicka
o$te¢enja kod transporta i polaganja), utjecaj temperatura, opasnost od ultraljubiCastog zraenja, postoji neznatna
propustljivost za ugljikovodine spojeve, podloznost puzanju i popustanju naprezanja, mogucnost pronalaZenja
zakopanih cijevi, oteZzano pronalazenje puknu¢a uobi¢ajenim metodama.
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Prilikom dobave cijevi odgovorna osoba nabave ifili nadzorni inZenjer duzni su provjeriti da li cijevi zadovoljavaju
kriterije, propisane od vodoopskrbnog poduzecéa. Ukoliko cijevi ne zadovoljavaju iste su duzni vratiti dobavljacu.

Fazonski komadi i armature su prema HRN EN 598 (odredivanje zahtjeva za materijale, mjerenja i dozvoljena
odstupanja, mehanicke karakteristike i standardne previake cijevi i fazonskih elemenata od nodularnog lijeva).
Polaganie cijevi se vrsi na predhodno pripremljenu pjeS¢anu posteljicu. Zatrpavanije se vrsi pjeS€anim materijalom uz
nabijanje sa strana. Zatrpavanje kanala probranim materijalom iz iskopa se vrsi u slojevima po 30,00 cm, uz
istovremeno nabijanje. Minimalni nadsloj iznad cijevi je 0,80 m, kako bi se onemogucilo smrzavanje vode u cjevovodu.

Na horizontalnim i vertikalnim skretanjima cjevovoda se postavljaju betonska ukruéenja, a radi preuzimanja sila u
krivinama, sve prema nacrtima u ovome projektu. Sa ciliem postizanja pouzdanosti cjevovoda prilikom uobi¢ajenog
slijeganja terena tijekom vremena, prve spojeve cjevovoda, prije i poslije montaznih ¢vorova (zasunska okna), potrebno
je izvoditi elektrofuzijskim spojnicama.

Spajanje polietilenskih cijevi se obavlja tehnikama fuzije i to na nekoliko nacina:
e su€eono zavarivanje
e polifuzijsko zavarivanje
o elektrofuziisko zavarivanje

Predmetim projektom je predvideno elektrofuzijsko zavarivanije iako se lzvodac, uz suglasnost Investitora, moze odluditi
i za drugi nacin spajanja PEHD cjevovoda.

Vizualna kontrola procesa su¢eonog zavarivanja se izvodi nakon zavrdetka procesa zavarivanja sa unutradnje i vanjske
povrsine cijevi, gdje visina formiranog prstena od taline mora biti jednaka sa obje strane cijevi. Eventualna razlika u
visini prstena moze nastati prilikom zavarivanja cijevi razli¢itog indeksa tecenja.

Vizualna kontrola elektrofuzijskog procesa zavarivanja:

- vizualna kontrola elektrofuzijskog procesa zavarivanja vrsi se pomocu indikatora taline koji se nalaze na
spojnom elementu.

5.5.2. TLACNA PROBA

Prije izvodenja tlatne probe moraju se svi zavareni spojevi potpuno ohladiti (vrijeme hladenja zavarenog spoja dan je
u sljedecoj tablici ):

promijer cijevi minimalno  hladenje cijevi | minimalno vrijeme prije izvodenja tlatne probe
mm prije otklanjanja stega ispitni tlak 6 bara ispitni tlak 24 bara
dod 63 mm 6 min 10 min 30 min

dod 110 mm 10 min 20 min 60 min

do d 160 mm 15 min 30 min 75 min

do d 225 mm 20 min 45 min 90 min

do d 300 mm 30 min 60 min 150 min

Cjevovod prije tlatne probe treba pravilno usidriti i zastiti od djelovanja okoline (suncevih zraka). Najveéi ispitni tlak
iznosi 1,50 x maksimalni radni tlak. Za vrijeme ispitivanja (najmanje 10 minuta) ne smije pasti tlak u sustavu.

5.5.3. CRPNE STANICE

PROBNI RAD | KONTROLA U REDOVNOM POGONU

Pustanje u rad, probni pogon te odrzavanje tijekom rada precrpnih stanica potrebno je provoditi sukladno uputama
proizvodaca crpnih agregata odnosno ostale pripadajuce opreme.
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Sukladno Zakonu o gradnji, ¢l. 150, viasnik gradevine odgovoran je za njezino odrZavanje. OdrZavanje gradevine, te
poslove pracenja stanja gradevine, povremene godisnje preglede gradevine, izradu pregleda poslova za odrZavanje i
unapredivanje temeljnih zahtjeva za gradevine i druge slicne poslove, viasnik gradevine, odnosno osoba koja obavija
poslove upravijanje gradevinama prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za
obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom.

ODGOVORNOST IZVOPACA ZA FUNKCIONALNOST SUSTAVA
Ukoliko na ugradnji precrpnih stanica sudjeluje vise izvodaca, Investitor je duzan imenovati izvodac¢a odgovornog za

medusobno uskladivanje radova. Takoder, Investitor u tom sluéaju imenuje i glavnog inzenjera gradili$ta (¢lanak 55.
Zakona o gradnji, NN RH 153/13, 20/17).

PROBNI POGON | PUSTANJE U RAD

Stoga, za potpuno kompletiranje ugradnje opreme i probni rad Investitoru odgovara imenovani Izvoda¢. Odgovormni
izvodac prije primopredaje u rad potpuno funkcionalnog postrojenja mora izvrsiti:
- provjeru funkcionalnosti kako pojedinih dijelova postrojenja (crpke, automatika, armatura) tako i sustava u
cielini
- podeSavanije radnih parametara prema projektantskim naputcima glavnog i izvedbenog projekta
- pustanje u rad u nazoénosti predstavnika isporucitelja opreme ifili ovladtenog servisera

Za pustanje kanalizacijskih crpki u rad potrebno je osigurati inicijalno punjenje vodom crpnog bazena. Pri tome je
nuzno ispitati slijedece :
- utvrditi da li su crpke montirane s pravim smjerom okretanja (vrtnje); ukoliko je smjer vrtnje crpki ispravan, u
ulievnom oknu Ce biti konstatirano tecenje vode
- kontrolirati nivoe ukljucivanja i iskljucivanja crpki, te provesti korekciju na lokalnoj automatici ukoliko se pokaze
nuznim
- kontrolirati rad ciklickog programatora kojim se omogucava naizmjeni¢no uklju€ivanje crpki u rad.

KONTROLA | ODRZAVANJE PRECRPNIH STANICA U NORMALNOM POGONU

Odrzavanije crpnih stanica svodi se na redovito odrzavanje sve opreme, posebice crpki i automatike u skladu s uputama
proizvodaca. Uz crpke redovito je potrebno kontrolirati i zastitne uredaje, a naroito one za ublaZavanje tlaCnog udara.
Redovito odrZavanje obuhvaca i povremeno praznjenje i ¢iS¢enje crpnog bazena te provjera vodonepropusnosti
konstrukcije.

Najveci je problem u radu crpnih stanica stvaranje kore i taloga u crpnom bazenu te plivaju¢e tvari koje remete rad
automatike, naro€ito u sluéaju plivajucih prekida¢a. Kora i talog redovito uzrokuju stvaranje neugodna mirisa i opasnih
plinova, stoga i ventilacijski sustav crpne stanice treba redovito kontrolirati i odrZavati, posebice kod stanica s duljim
zadrZavanjem otpadne vode.

Radi zastite kanalizacijskih crpki od mehanickog oStecenja one su predvidene sa kanalnim radnim kolom, slobodnog
prolaza prema proraCunu, no i unato€ toga izuzetno je vazno drzati se slijedeéih uputa i preporuka:
- nakon izgradnje kanalizacijske mreze naselja realno je raCunati da je u kanalima i oknima zaostao krupniji
grubi materijal ( boce, daske, letve i sl.) i crpke ne smiju biti montirane u crpni zdenac prije nego li se ukloni
iz mreze i okana sav komadni otpadni materijal

- materijal koji se bude koristio za ¢iSCenje prostorija i objekata prije njihovog stavljanja u funkciju ne smije
dospijeti u kanalizacijsku mrezu, jer moze blokirati rotore crpki.

Tijekom redovne eksploatacije crpne stanice, jedanput godiSnje, a prvenstveno iz preventivnih razloga, preporuca se
crpke izvaditi iz zdenca, oprati i kontrolirati stanje rotora (oCistiti po potrebi), provjeriti stanje sjekaCa grubih materijala,
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te kontrolirati tlak zastitne uljne kupelji elektromotora. Posao kontrole crpki bezuvjetno je nuzno povijeriti oviastenom
serviseru za crpke.

5.5.4. ODRZAVANJE TLACNIH CJEVOVODA

Ciséenje kanala se uobitajeno obavlja:
- ispiranjem

Ispiranje se obavlja mlazom vode iz vodovoda ili cisterni Strcaljkom Sto zahtjeva vodu pod tlakom, tj. priklju¢ak na

vodovod ili koritenje crpki. NajéeScée primjenjivan nacin je Ciséenje kanala pomocu specijalnih vozila tipa WOMA koje
mogu proizvesti izlazne tlakove mlaza za ispiranje do cca 200 bar.

5.6. GRADENJE

Tehnicki uvjeti izvodenja su u skladu s:
- Zakonom o gradnji NN br. 153/13, 20/17
- Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije NN br. 17/17
- Iskustvima na projektiranju, izvodenju i nadzoru tijekom izvodenja te koriStenje slicnih konstrukcija i gradevina
- Uobicajenim principima projektiranja i izvodenja radova koji obuhvacaju predmetne radove

Navedeni tehnicki uvjeti mogu se dopuniti ili izmijeniti za vrijeme radova, u dogovoru sa projektantom i nadzorom, ali u
okvirima predvidenim ovim projektom.

Dopune tehni¢kih uvjeta obvezuju izvodaCa radova. Ako dopune znace promjene uvjeta fiksiranih ugovorom o
izvodeniju, predvidaju se dopune ugovora.

ZASTITA OD POZARA TIJEKOM IZGRADNJE

Tijekom izgradnje na gradiliStu Ce se postaviti ruéni vatrogasni aparati za pocetno gasenje pozara. Broj aparata odrediti
¢e se kod same izgradnje. Gradilidte ¢e tijekom izgradnje biti opskrbljeno s jednim telefonom za dojavu pozara. Radnici
na gradilistu biti ée upoznati s opasnostima od poZara i nainom gaSenja.

Svi konstruktivni dijelovi gradevine predvideni su od tvrdih i na poZar otpornih materijala.

5.7. MJERE ZASTITE

5.7.1. MJERE ZASTITE OD POZARA

Do trase cjevovoda je moguce pravovremeno doci vozilima vatrogasne sluzbe. Pristup jedinicama vatrogasne sluzbe
omogucen je sa prometnica.

Izvori opasnosti za pojavu pozara na trasi sustava odvodnje potje€u od:
- nepravilno koristenje elektricne energije
- uno$enje otvorenog plamena
- bacanje opuSaka
- nepotrebno zatrpavanje otpacima

Prije i tijekom uporabe, izvodac radova, Investitor ili korisnik duzni su pribaviti sliede¢e dokaze o ispravnosti instalacija
i opreme (obavljenim pregledima i ispitivanjima):
* Dokaz o ispravnosti strojeva i uredaja s povecanim opasnostima — Uvjerenje o ispravnosti strojeva ili
uredaja s pove¢anom opasnosti koji se nalaze na listi Pravilnika o listi strojeva i uredaja s povecanim
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opasnostima — NN br. 47/02. Ispitivanja u eksploataciji treba provoditi najmanje jedanput u dvije godine
temeljem ¢l. 52. Zakona o zastiti na radu — NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09,
143/12, 76/13 i 71/14.

« Vatrogasni aparati odrzavaju se i pregledavaju periodicno od strane ovlastenih osoba najmanje jednom
godi8nje. Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se svaka 3 mjeseca i moZe ga obavljati korisnik, te
se o redovnim pregledima vodi evidencija u skladu s ¢l. 7. Pravilnika o vatrogasnim aparatima - NN 101/11,
74113 .

* Izjave o sukladnosti i/ili potvrde (certifikate) o sukladnosti proizvoda — strojeva, uredaja i ugradene opreme
(sukladno Zakonu o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti - NN br. 80/13 i 14/14 i Pravilniku
0 sigurnosti strojeva — NN br. 28/11).

ZAKONI, PRAVILA, PRAVILNICI, TEHNICKI PROPISI, NORMATIVI | STANDARDI

U nastavku je dan pregled pravila, pravilnika, tehnickih propisa, normativa i standarda kojih se lzvodac radova duzan
pridrzavati za vrijeme izvodenja radova :

- Zakon o zaétiti od pozara (NN 92/10)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 08/2006)

- Pravilnik o odrzavaniju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94, 103/96, 130/07)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

5.7.2. MJERA ZASTITE NA RADU

Temeljem Zakona o zaétiti na radu (NN 71/14, 184/14, 154/14), Investitor za poslove u graditeljstvu mora imenovati
koordinatora zastite na radu za fazu izvodenja radova (KOORDINATOR Il) kao i osigurati izradu Plana izvodenja radova.

Sukladno €l. 13. Pravilnika o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08), pri izvodenju radova na
gradilitu potrebno je uvazavati i primjenjivati nacela Zakona o zastiti na radu i to osobito:
. za odrZavanje primjerenog reda i zadovoljavajuce Cistoce na gradilistu
2. izbor i razmjeStaj mjesta rada, uzimajuci pri tome u obzir nacin odrZavanja pristupnih puteva te odredivanja
smjerova kretanja i povr$ina za prolaz, kretanje ili opremu.
3. uvjete pod kojima se rukuje razli¢itim materijalima
4. tehnicko odrzavanie, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi ispravljanja svih nedostataka koji mogu
utjecati na sigurnost i zdravlje radnika
5. razmjeStaj i oznaCavanje povrSina za skladiStenje razliCitih materijala, posebice kad se radi o opasnim
materijalima i tvarima
6. uvjete pod kojima se koriste i premjestaju ili uklanjaju opasni materijali
7. skladistenje i odlaganie ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala
8. uskladivanje vremena izvodenja razli¢itih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja poslova na gradilidtu
9. suradnja izmedu izvodaca i drugih osoba na gradilistu
10. uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se nalazi gradiliste.

Izvodaé radova je duzan obavljati radove u skladu s pravilima zastite na radu na temelju plana izvodenja radova u kojem
su obuhvacene i sve specifiCnosti organizacije i tehnologije koju e primijeniti. Uposleni djelatnici moraju biti obuéeni za
obavljanje ove vrste poslova.

Djelatnici Izvodaca moraju koristiti sredstva rada koja trebaju biti tehniCki ispravna, a djelatnici prilikom izvodenja radova
trebaju koristiti potrebitu zastitu, $to podrazumijeva: zastitna radna odijela, cipele, rukavice i kacigu, a onaj koji radi na
skeli zastitni opasac s kojim se veZe za rub, ako postoji mogucnost pada preko ruba, kod montaze opreme na visini.

Za vrijeme izvodenja radova na gradevini potrebno je osigurati stru¢an nadzor nad izvodenjem te primjenu svih propisa
u gradevinarstvu.
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5.7.3. MJERE ZASTITE OD BUKE

Sustav odvodnje nije uzro¢nik buke.

Investitor je obvezan, tijekom uporabe, kao i Izvodag, tijekom izgradnje, pridrzavati se sliedeéih pravilnika u pogledu
sprieCavanja Sirenja prekomijerne buke iz gradevina iz kojih se potencijalno moze Siriti buka:

- Zakon o zaétiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)

- Direktive 2002/49/EZ

- Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvediti provedbu mjera zastite od buke (NN 91/07)

- Pravinika o najvide dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08)
- HRN.U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91, 55/96)

O provedenim mjerama zastite od buke potrebno je predo€iti dokaz od strane ovlastene pravne osobe.

5.7.4. MJERE SANITARNE ZASTITE

Sustav odvodnje je projektiran, a mora biti i izveden na nacin da se osigura vodonepropustnost sustava
odvodnje do uredaja za proc¢iSéavanje otpadnih voda §to onemogucuje pojavu Sirenja zaraznih bolesti.

Prilikom izgradnje sustava odvodnje, Izvoda¢ je duzan se drZati Zakona o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti (NN
79/17, 113/08, 43/09) te Zakona o predmetima opée uporabe (NN 39/13).

5.8. ZASTITA SUMA

Investitor je obvezan pismeno obavijestiti nadleznu Sumariju Slatina, min. osam (8) dana radnije, o po¢etku radova.
Tijekom izvodenja radova zabranjuje se:

- bilo kakva sjeCa i oSteivanje okolnih stabala

- odlaganije viska materijala, bacanje otpada i ispustanje otpadnog mulja na susjedno Sumsko zemljiste i u Sumu

- koristiti susjedno Sumsko zemiSljte za deponiranje materijala potrebnog za izgradnju sustava odvodnje
Tijekom izvodenja radova, Sumariji Slatina se mora omoguéiti nesmetano gospodarenje okolnom $umom.

Izvodac je duzan se prilikom izvodenja radova pridrZzavati se mjera zastite od poZara.

Sve eventualne Stete nastale na susjednoj Sumi i Sumskom zemljistu kao posljedicu izgradnje, Investitor je duzan
sanirati, uz nadoknadu Stete HS d.o.o.

5.9, ZASTITA KULTURNE BASTINE

Radi zastite potencijalnih arheoloskih nalaza, tijekom izvodenja zemljanih radova, preporuCuje se osiguranje stalnog
arheoloskog nadzora.

U slucaju odsutnosti struénog nadzora, a u slu¢aju da se tijekom radova zateknu arheolo$ki nalazi, Izvodac je duzan
radove prekinuti te zateCenom bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo.
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5.10. ZASTITA POSTOJECIH INSTALACIJA

5.10.1. Energetska instalacija

Investitor je duzan prije poCetka radova obavezno obavijestiti HEP pogon Slatina radi utvrdivanja koridora postoje¢ih
kabela.

Dio radova se izvodi ispod zracnih dalekovoda pa je prilikom izvodenja radova ispod njih potrebno obratiti posebnu
pozornost. Prije pocetka radova potrebno je izvijestiti viasnika instalacije.

Prilikom gradenja ne smije se narusiti stabilnost niskonaponskih stupova. Pojedini NN stupovi mreze su uzemljeni
bakrenim uzetom, odnosno pocin¢anom trakom koja se ne smije ostetiti. Na dijelu trase postoje¢ih kabela potrebno je
izvrsiti ruéne poprecne prekope kako bi se fizicki otkrili energetski kabeli i izbjegla oStecenja istih.

U slu€aju oStecenja elektroenergetskih objekata radove izvodi HEP ODS d.o.o. Elekira Virovitica, a troSkove radova
snosi Investitor.

Visokonaponski dalekovodi

Prilikom radova na sustavu odvodnije u blizini dalekovoda, Izvoda¢ je duZan pridrZavati se posebnih uvjeta vlasnika
dalekovoda (HOPS d.o.0., Prijesnosno podruéje Osijek).

5.10.2. Plinska instalacija

Izvodac je duzan radove u blizini plinovoda izvoditi iskljuéivo ru¢no.
Investitor je duZan dan prije radova poCetka radova obavijestiti viasnika instalacije.

Prilikom izvodenja radova armatura na plinovodu mora ostati dostupna, oznake vidljive, a prije zatrpavanja mjesta rada
pozvati predstavnike instalacije na pregled zastite plinovoda.

Eventualna o$tecenja na plinovodu nastala prilikom radova idu na teret Investitora.

5.10.3. Elektronicka komunikacijska infrastruktura

U lll.fazi nema polozene EKI infrastrukture u viasnistu OT-Optima Telekoma i VIPa, no postoje EKI instalacije u
vlasnistvu HTa.

Izvoda¢ radova je obavezn prije izvodenja radova u blizini HTove EKI zatraziti iskolCenje trase podzemne EKI,
zahtjevom na Hrvatski Telekom d.d.

Ukoliko se postojeca EKI u vlasniStu HTa mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, potrebno je HTom sklopiti ugvovor
0 medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti deinirali na novim parcelama.

5.11. NADZOR

Projektantski nadzor nad izvodenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih suradnika. Taj
nadzor vodi brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim dopunama (ako takove budu postojale) i svrsishodno
namjeni koja proizlazi iz projekta. Projektantski nadzor je povremenog karaktera.
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Projektant ima pravo donositi odluke u sluaju kada se ukaze potreba izmjene pojedinih dijelova projekta, bilo po
opsegu, postupku ili redoslijedu izvodenja radova.

5.11.1. Struéni nadzor

Potrebno je osigurati stalni stru¢ni nadzor tijekom izvodenja radova. Nadzorni inZenjer provodi u ime Investitora strucni
nadzor gradenja. Nadzorni inzenjer ima zadatak da kontinuirano prati radove, a za vece radove u punom radnom
vremenu.

On je odgovoran za tumacenje ugovorenih obveza i izmjena, on uspostavlja kriterije prihvatljivosti, vodi raduna da se
radovi izvedu u skladu sa projektom i standardima i dobrom praksom, ocjenjuje napredovanje gradnje i dinamiku
placanja graditelju sukladno koli¢ini izvrSenih radova i ugradenog materijala. U slu€aju kakvih ve¢ih odstupanja od
projektnih postavki, zapazanja ovog nadzora su mjerodavna kao odluko o nastavku rada. Nadzorni inZenjer stalno
obavjeStava Investitora o tijeku radova i zadovoljenju roka zavrsetka radova.

5.12. IZVJESCE O IZVEDENIM RADOVIMA

Da bi se saCuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po zavrSenom poslu izraditi izvie$¢e o svim izvedenim
radovima na izgradnji gradevine. Poseban naglasak u tom izvjeS¢u treba staviti na eventualne izmjene u odnosu na
predvideno projektom.

PROJEKTANT:

HRVATSKA xo»ﬂom INZENJERA GRADEVINARSTVA
Marko Brtjkovic’

struc. spec. ing. aedif.
Oviasteni iniz‘?cr gradevinarstva >
G 5152
Osijek, listopad 2017.g. Marko Brajkovi¢, stru.spec.ing.aedif
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6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJA OTPADOM

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
lll. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 |
CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Podravska Slatina
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/l | | Broj projekta: | | p-507/16-D-Ill | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:
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6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Gradevni otpad je otpad nastao prilikom izgradnje gradevine, rekonstrukcije, uklanjanja i odrZavanja postojecih
gradevina, kao i otpad nastao od iskopanog materijala koji se ne moze bez prethodne uporabe koristiti za gradenje
gradevine zbog kojeg gradenja je nastao.

Nacin i uvjeti postupanja gradevnim otpadom za predmetnu gradevinu moraju biti sukladni sa slijede¢im zakonima i
pravilnicima:
o Pravilnik 0 gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14,53/14, 121/15, 132/15)
Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN 42/07)
Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest (NN 89/08).

Gospodarenje gradevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvacaju odvojeno skupljanje,
uporabu ifili zbrinjavanje gradevnog otpada. Gradevni otpad ne smije se odloziti na mjestu nastanka kao niti na
lokacijama koje nisu za to predvidene. Posjednik gradevnog otpada duZan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i
priviemeno skladistenje gradevnog otpada. Projekt organizacije gradilita mora sadrZavati prijedlog ¢iS¢enja gradilista
i zbrinjavanja otpada.

Priviemene objekte na gradilistu (barake za djelatnike, spremista za alate i opremu, skladidta materijala) potrebno je
smijestiti prema vazeéim propisima.

Eventualno skladiste za gorivo, mazivo ulje i bitumen na gradili§tu smjestiti prema vazeéim propisima i izvesti s
nepropusnom podlogom i s istom takvom sabirnom jamom u slucaju izlijevanja.

Posjednik gradevnog otpada moze uporabiti otpad u okviru registrirane djelatnosti i odgovarajuée dozvole za
gospodarenje otpadom na gradili$tu na kojem nastaje gradevni otpad. Uporabu gradevnog otpada izvoda¢ moze
obavljati na mjestu nastanka u uredajima za materijalnu uporabu otpada. Takvi uredaji moraju udovoljavati uvjetima
propisanim posebnim propisom. Uredaj je samostalni uredaj ili sklop medusobno povezanih uredaja koji mogu biti
pokretni ili prenosivi, a kojima je moguce gospodariti gradevnim otpadom na mjestu nastanka —gradilidtu.

Gradevni proizvod nastao materijalnom uporabom gradevnog otpada moZe se ponovo uporabiti u gradevne svrhe
ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom. Odlaganije gradevnog otpada moZe se obavljati
u slu€ajevima kada ga nije moguce materijaino ifili energetski uporabiti.

Gradevni otpad predviden za odlaganje predaje se u regionalne centre za gospodarenje gradevnim otpadom,
ovlastenim osobama koje upravljaju odlagalistima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom.

Nakon zavrsetka svih radova izvoda¢ mora demontirati ili srusiti sve priviemene objekte na gradilistu, a sve montazne
dijelove i sav otpadni materijal kao produkt demontaze ili ruSenja otpremiti sa gradilista.

Eventualno skladiste za gorivo, mazivo ulje i bitumen potrebno je demontirati ili srusiti, a sve montazne dijelove i sav
produkt demontaze ili ruSenja otpremiti s gradiliSta. Posebnu paznju obratiti na demontazu ili rudenje nepropusnih
podloga na kojima se skladistilo ili pretakalo gorivo, mazivo ulje i bitumen kako se prilikom demontaze ili ruSenja ne bi
zagadilo tlo. Gospodarenje gradevinskim otpadom koji sadrZi azbest mora se obavljati u svemu prema gore navedenom
Pravilniku (€l. 9-13) i Naputku, a u svrhu zastite ljudskog zdravlja i okolisa.

PRQJEKTANT:
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Marko Brajkovic'
struc. spec. ing. aedif.
Oviadteni iniz‘?cr gradevinarstva i
G 5152
Osijek, listopad 2017.g. Marko Brajkovi¢, stru€.spec.ing.aedif
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7. POPIS KATASTARSKIH CESTICA

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
lll. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 |
CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16
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7. POPIS KATASTARSKIH CESTICA

kcbr k.o.
7445 P. Slatina nerazvrstana cesta Grad Slatina
1008 P. Slatina put Turbina dru$tveno vlasni$tvo, javno dobro
7407/2 P. Slatina kanal RH javno dobro
1518/4 P. Slatina put Grad Slatina
1518/3 P. Slatina put Grad Slatina
1518/1 P. Slatina put Grad Slatina
1579 P. Slatina put Grad Slatina
7446/1 P. Slatina put nasip stare pruge, javno Grad Slatina

dobro-nerazvrstane ceste

935 P. Slatina put Turbina Grad Slatina
7436 P. Slatina cesta Slatina D. Miholjac RH, Hrvatske ceste

PROJEKTANT:

HRVATSKA KO%ORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Marko Braj,kovic'

struc. spec. ing. aedif.

Oviasteni inzghjer gradevinarstva i
G 5152

Osijek, listopad 2017.g. Marko Brajkovi¢, stru¢.spec.ing.aedif
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8. TOCKE ISKOLCENJA

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
lll. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 |
CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Podravska Slatina
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/l | | Broj projekta: | | p-507/16-D-Ill | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:
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8. TOCKE ISKOLCENJA

K-S16
OZNAKA KORDINATE
X Y
CS-S16 593.912,95 5.065.614,45
516-1 593.910,51 5.065.612,70
S16-2 593.910,46 5.065.622,70
S16-3 593.881,39 5.065.650,18
S16-4 593.836,10 5.065.689,53
K-S$17
KORDINATE

OZNAKA X v
S16-1 593.910,51 5.065.612,70
S17-1 593.901,57 5.065.587,22
S17-2 593.864,17 5.065.560,45
S17-3 593.814,77 5.065.526,39
S17-4 593.765,37 5.065.492,33
S17-5 593.716,00 5.065.458,24
S17-6 593.666,72 5.065.424,01
S17-7 593.617,44 5.065.389,78
S17-8 593.568,14 5.065.355,60
S17-9 593.518,83 5.065.321,41
S17-10 593.469,55 5.065.287,18
S17-11 593.420,19 5.065.253,07
S17-12 593.370,83 5.065.218,95
S17-13 593.321,67 5.065.184,56
S17-14 593.272,50 5.065.150,17
S17-15 593.223,33 5.065.115,78
S17-16 593.199,82 5.065.099,68
S17-17 593.150,32 5.065.065,77
S17-18 593.100,82 5.065.031,86
S17-19 593.051,57 5.064.997,59
S17-20 593.002,01 5.064.963,77
S17-21 592.952,46 5.064.929,94
S17-22 592.903,39 5.064.895,41
S17-23 592.853,40 5.064.862,23
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T-516
OZNAKA KORDINATE
E N
CSS16 | 593.912,95 5.065.614,45
S16-T1 593.920,29 5.065.621,24
S16-T2 |  593.921,99 5.065.618,18
S16-T3 |  593.931,77 5.065.613,16
S16-T4 |  593.93579 5.065.611,14
S16-T5 |  593.964,61 5.065.602,81
S16-T6 |  594.002,93 5.065.597,89
S16-T7 |  594.076,86 5.065.591,39
S16-T8 |  594.135:88 5.065.580,60
S16-T9 | 59419511 5.065.570,97
S16-T10 |  594.254,37 5.065.561,57
S16-T11 | 594.313,62 5.065.552,17
S16-T12 | 594.372,85 5.065.542,54
S16-T13 | 594.431,99 5.065.532,46
S16-T14 | 594.486,18 5.065.523,01
S16-T15 | 594.491,10 5.065.522,15
S16-T16 | 594.510,59 5.065.517,64
S16-T17 | 594.51546 5.065.516,51
S16-T18 | 594.544,69 5.065.509,75
S16-T19 |  594.597,95 5.065.500,84
S16-T20 |  594.657,21 5.065.491,45
S16-T21 | 594.716,47 5.065.482,08
S16-T22 | 594.770,72 5.065.473,03
S16-T23 | 594.775,65 5.065.472,21
S16-T24 | 594.790 44 5.065.469,68
S16-T25 |  594.795,37 5.065.468,84
S16-T26 | 594.834,79 5.065.462,09
S16-T27 | 594.894,03 5.065.452,56
S16-T28 |  594.953,32 5.065.443,32
S16-T29 |  595.012,65 5.065.434,38
S16-T30 |  595.072,01 5.065.425,65
S16-T31 |  595.088,21 5.065.415,73
S16-T32 | 595.120,59 5.065.457,75
S16-T33 |  595.133.94 5.065.472,66
S16-T34 |  595.156,22 5.065.492,77
S16-T35 | 595.203,36 5.065.529,89
S16-T36 |  595.250,47 5.065.567,05
S16-T37 | 595.297,68 5.065.604,08

Osijek, listopad 2017.g.

8. TOCKE ISKOLCENJA



ﬁ» pROVOD, sro. ¥4 EUROVISION Rlazina‘projeikta: Glavni ;.)roje.kt i Knjiga'.' KNJIGA 1/1 Br.pr'ojekta: p-507/16-D-1ll
L GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l ZOP: 21-2015

%m“m”me : IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

lll. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-S17 | CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

S19-26 595.332,03 5.065.630,19
CS-S16 593.912,95 5.065.614,45
PROJEKTANT:
Ovlasteni inZghjer gradevinarstva B
G 5152
Osijek, listopad 2017.g. Marko Brajkovi¢, struc.spec.ing.aedif
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. PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PROVOD, 5.r.0,

01B62473333687

PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb ‘;\h ID Td.o.0. Osiiek
% OIB: 39036393587 IDT d.0.0.

Investitor:

KOMRAD d. o. o.
Brace Radic 2
33520 Slatina

OIB: 96537643037

GRAFICKI PRIKAZI

Zahvat u prostoru:

Razina projekta:

Obuhvat zahvata u
prostoru:

Strukovna odrednica
projekta:

Naziv mape:

Broj knjige:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE I1Z FONDOVA EU

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

lll. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 |
CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

Glavni projekt
k.o. Podravska Slatina
Gradevinski projekt

MAPA I/lll | | Broj projekta: | Ip-507/16-D-III | | Zop: | ‘ 21-2015
KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:

Osijek, listopad 2017.g.
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3. REVIZIJA:

datum:

2. REVIZIJA:
1.REVIZIJA; | %™
o  PROVOD - inzenjrska spolecnost, .ro. 4 EUROVISION EUROVISIONd oo, Zagreb, ot TENJERA GRADI
& Usti nad Lebem, Ceska Repubika; OIB: 25023820 “ 4 Growp  OIE: 98718836967 HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
TR Marko BI’WGVIC
PRONGRAD BIROd.0.0.,Zagreb A IDTdoo., Osijek strud. spec. ilg. aedif.

% OlB - 39036393587 IDT doo. OIB62473333687 Oviaiteni inzghjer gradevinarstva S
N . . . G 5152
investitor: KOMRAD dOO, Brace Rad|C 2, 33 520 Slatma Marko Brajkovié, Strué_spec_ing_aedif_
razina projekta:  Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.0.0.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
naziv gradevine:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

IILFAZA 1IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-516 1 K-$17 |

CS-516 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-§16 Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.o0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/Ill datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-Ill ZOP: 21-2015 mierilo: 195000
sadrzaj nacrta: . . broj stranice:

PREGLEDNA SITUACIJA SIREG PODRUCJA 11
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Faze izgradnje:

|. faza
II. faza
Il. faza
IV. faza
V. faza
VI. faza
VIl. faza
VIII. faza
IX. faza
X. faza
XI. faza
Xll. faza

3. REVIZIJA; |datum: opis:
2. REVIZIJA; |datum: opis:
1.REVIZIJA; | datm: opis:
= o i .
PROVOD - inzenjrska spolednost, s.ro. ¥, EUROVISION EUROVISION do.o, Zagreb, projektant.
Ust nad Labem, Ceska Republika; OB: 25023820 * 4 roup  OIB: 98718836967 HRVATSKA KOWORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
PRONGRAD BIRO d.0.0.Zagreb A ID Td.o.0, Osiiek ; :

% OIB: 39036393587 IDT d.o.o. OIB62473333647 jer gradevinarstva
o , Y . G 5152
investitor: KOMRAD dOO, Brace RadIC 2, 33 520 Slatma Marko Brajkovié‘ strué_specling_aedif_
razina projekta: - Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.

[ZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnikc
naziv gradevine:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

II.LFAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 |
€S-516 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-516

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape: — MAPA /Il datum | mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-lI Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:25 000
sadrzaj nacrta:

PREGLEDNA KARTA - FAZE IZGRADNJE

broj stranice:

1.2.
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LEGENDA:

Zahvat u prostoru:

Gravitacijski sustav
Gravitacijski kolektor
Kolektor za pripremu kucnih prikljjucaka

Tlacni sustav
Tlacni cjevovod
G Crpna stanica

sreva [mn
2 RV
LRevza S|

PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.o. ; EUROVISION EUROVISION do.o., Zagreb,
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836%7

PRCYOD, nxn.

PRONGRAD BIRO d.0.0, Zagreb A 1D Tdo.0, Osiek
% OIB: 39036393587 IDT d.oo. OIB62473333687

investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina jkovié, stru.spec.ing.aedif.
razina projekta: Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradhik:

naziv gradevine: ~ POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
lIl.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-816 1 K-S17 |

_ Cs-816SPRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOMT-S6 Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-lI : M

sadrzajnacra: PREGLEDNA SITUACIJA NA ORTOFOTO KARTI S brojsanic:
UKLOPLJENOM KATASTARSKOM KARTOM 1.3




2
e .
% LEGENDA:
Zahvat u prostoru: Postojece instalacije:
Gravitacijski sustav — Sustav odvodnje
——— Gravitacijski kolektor — Vodovod
% Kolektor za pripremu kucnih priklju¢aka ——— EKiinstalacije
2, (o] Revizijsko okno ——— Elektroinstalacija
[ n | AB okno s tablastom zapornicom i reSetkom —
[ Prikljuéno okno
Tlacni sustav
Tlacni cjevovod
G Crpna stanica
, ® Tocka tlacnog cjevovoda
7 ey
4 L n | Muljni ispust
[ n | Odzracno dozracna garnitura
70‘%,
&3
2 . .
% Veza medu listovima:
%> N I
7o Y £S5- N -~
FIY : T hd 9 A © O 0O 0 (0 00—
=i =l Bk = =k i = = = - =
T H g g & KOLEKTOR K-$17 {3 gl 2 = ‘ B = 3
: <! : =K S <[ o :
Xl il H I L . 3 =l 2 'KOLEKTORK-817 | |8 2 x| /
= =1 | —|! — | +]1 + +|i dh +|1
‘ ‘ 1 : = =i =iy =) =1 = =i A
ﬁ ':§ ﬁ ) & ~ © ) < ) o~
~ = ~ ~ ~ N N3 N 3 N3 N3
» » » & 5 = = L = = =
o @ @ »n » »n| 7 »n »n )
3.REVIZIJA: %t opis:
2.REVIZIJA; |t opis:
1. REVIZIJA: |t opis:
s -
o %, e s e s = ; projektant:
% <% PROVOD - inZenjrska spoletnost, sr.0. ¥ EUROVISION EURCVISION do.o., Zagreb, : ‘ ; -
= Usti nad Lebem, Ceska Republka; OIB: 25023820+ grows  OIB: 96718836957 HEYALSER K“'ﬁfm FORAT SRt i
i Marko Brajkovic
PRONGRAD BIROd 0.0, Zagreb A ID Tdoo, Csijek strué. spec. iHg. aedif.
7
;:9‘9/9 % O S I DT s OIB62473333687 Ovladteni inzghjer gradevinarstvs D>
N i . . G 5152
@% razina projekta: Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
P naziv gradevine: ~ POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
2y, . IIL.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-516 | K-517 |
T CS-516 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-516 Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
% broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /1l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-lll Z0P: 21-2015 merilo: 1:1000
- sadrZaj nacrta: G s c s SKO s broj stranice:
7 > -
\\ EN \ %, ,f% PREGLEDNA SITUACIJA NA KATASTARSKOJ KARTI - LIST 1 1441,
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LEGENDA:
Zahvat u prostoru: Postojece instalacije:
P Gravitacijski sustav Sustav odvodnje
“ ——— Gravitacijski kolektor —— Vodovod
Kolektor za pripremu kucnih prikljuéaka ——— EKiinstalacije
©  Revizjisko okno Elektroinstalacija
[ n | AB okno s tablastom zapornicom i reSetkom
[ Prikljuéno okno
Tlacni sustav
Tlacni cjevovod
S Crpna stanica
L Tocka tlacnog cjevovoda
L n | Muljni ispust
n | Odzracno dozracna garnitura
Veza medu listovima:
@ \ I
3. REVIZUA: | %™ o
2.REVIZIJA; |t opis:
1. REVIZIJA: |t opis:
2 PROVOD - inZenjrska spolefnast, sr.o. ¥, EUROVISION EURCVISION d.o.o., Zagreb, projektant: : .
(st nad Lebem, Ceska Republica; OB 25023820 * & Groue  OIB: 98718836957 RV SR EERE BUTCR L GOCE (R S
o_,'& — PRONGRAD BIROd.0.0,Zagreb IDT ID Tdoo, Osijek g
% O 30036303687 e d.0.0. 57353687 jer gradevinarstys
investior: KOMRAD d.0.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina Mok Brlkome S sboary et
razina projekta: Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.

naziv gradevine:

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

suradnik:

%f% IIl.LFAZA 1ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-S17 |
' CS-S16 S PR'PADAJUC'M TLACN'M CJEVOVODOM T-S16 |Vana Primorac’ mag'ing.aedif.
strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-lll Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000
7z
3 sadrZaj nacrta: broj stranice:
PREGLEDNA SITUACIJA NA KATASTARSKOJ KARTI - LIST 2 1.4.2
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[ n | AB okno s tablastom zapornicom i reSetkom

LEGENDA:
Zahvat u prostoru: Postojece instalacije:
Gravitacijski sustav Sustav odvodnje
——— Gravitacijski kolektor Vodovod
Kolektor za pripremu kucnih prikljuéaka EK instalacije
©  Revizjisko okno Elektroinstalacija

N L
[ Prikljuéno okno
Tlaéni sustav
Tlacni cjevovod
S Crpna stanica
o Tocka tlacnog cjevovoda
L n | Muljni ispust
[ n | Odzracno dozracna garnitura
Veza medu listovima:
Y \ '
— ~[MO| . — — —— —_ |0DZ|
— I} © - 4 4 & I}—e-
- ‘ ‘ b : . — ; e
\ ol @l ol ol e ok oFfiof
L m al | [7 = - =\ e ——— =l | e
Sl & Y el 3 jCJEVOVODT-S16ﬁ NE Gl ?
! 3 = =k =l =iy = =l =
=i \ : : \ ‘ ‘ \ :
f Ly = 2 Ly [ =
& & & @ = S
R @ » » » R 5
O
) 1675 1576
s 3.REVIZIJA; | oatum: opis:
H
2. REVIZIJA; | oatum: opis:
1. REVIZIJA; | datm: opis:
p. PROVOD - inzenjrské spolecnost, sr.o. ¥,! EUROVISION EURCVISION d.o.0, Zagreb, projektant:  qsiiiig 5
Usti nad Labem Ceska Republia; OIB: 25023820 * 4 Grous  OIB: 9718836057 HRVATSKA KORIORA INERIESA ORADEVINARSTVA
74 PRONGRAD BIROd.0.0. Zagreh A ID T d.o.o. Osijek g
1672 167 % OIB: 30036393587 IDT doo. OlB52473333687 jer gradevinarstvs D>
S , ., . G 5152
115% investitor: KOMRAD dOO, Brace RadIC 2, 33 520 Slat'na Marko Brajkowc’ struéspecmgaemf
: razina projekta: Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
1669 IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
naziv gradevine:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
IIlFAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 |
CS-S16 S PR'PADAJUC'M TLACN'M CJEVOVODOM T-S16 |Vana Primorac’ magmgaednt
1570 strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-lll Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000
1681
sadrZaj nacrta: broj stranice:

PREGLEDNA SITUACIJA NA KATASTARSKOJ KARTI - LIST 3

1.4.3.




3
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| ot LEGENDA:
9 Zahvat u prostoru: Postojece instalacije:
"}b
‘ Gravitacijski sustav — Sustav odvodnje
" ——— Gravitacijski kolektor —— Vodovod
‘ k —————— Kolektor za pripremu kucnih prikljucaka ——— EKinstalacije
9338 (o] Revizijsko okno ———— Elektroinstalacija
‘ : v [ n | AB okno s tablastom zapornicom i reSetkom —
£ ot @ [ Priklju¢no okno
| 16 ‘ .
9 Tlaéni sustav
‘ N Tlacni cjevovod
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‘ N [ n | Muljni ispust
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158#1 ‘ 051
16421
’ 160411 : —
‘ 3.REVIZUA: | %™ o
‘ 11@35 164\%3 164 .
. 116% 5 . 2 REVlZlJA datum: opis:
1644 -
‘ 1. REVIZIJA; %t opis:
X8, g PROVOD — inZenjrska spolecnost, sro. 2 EUROVISION EURQVISION d.oo. Zagreb, projektant: . s
6 Usti nad Lebem, Ceska Republica: OB: 25023820 GROUP OIB: 98718836957 HRVATSEA KOWORA I W
' PRONGRAD BIROd 0.0, Zagreb i ID Tdoo, Csijek 3 if,
14403 % OB 203303587 IDT do.0. OlB62473333687 i inighjer gradevinarstva D
1644[14 investitor: KOMRAD dOO, Braée Rad'é 2, 33 520 Slat'na Marko Brajkowc’ struéspecggsateg?
. ’ razina projekta: Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
1629 » IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
naziv gradevine: ~ POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
\' 1646 IIL.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-516 | K-517 |
strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
1582 162602 % broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /1l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
. ‘ broj projekta: p-507/16-D-IlI Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000
11@5@ sadrZaj nacrta: broj stranice:
PREGLEDNA SITUACIJA NA KATASTARSKOJ KARTI - LIST 4 14.4
412 16281 4.4,
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- = spajanje na okno §19-26

2

Ulica

Vladimira Nazora

(predmet Il.faze)

LEGENDA:
Zahvat u prostoru: Postojece instalacije:
Gravitacijski sustav Sustav odvodnje
————— Gravitacijski kolektor Vodovod
Kolektor za pripremu kuénih prikljucaka EK instalacije
O  Reviziisko okno Elektroinstalacija
a AB okno s tablastom zapornicom i reSetkom
o Prikljuéno okno
Tlacni sustav
Tlacni cjevovod
G Crpna stanica
o ToCka tlacnog cjevovoda
L n | Muljni ispust
n | Odzraéno dozracna garnitura

Veza medu listovima:

3. REVIZIJA: |datm: opis:
2. REVIZIJA; |datm: opis:
1. REVIZIJA:  |datm: opis:

B

PROVOD — inZenjrska spoletnost, s.ro. F‘J EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb,

projektant: :
KRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Usti nad Labem, Ceska Republia; OIB: 25023629 GROUP OlB: 98718836957
PRONGRAD BIROd.0.0,Zagreb A\ ID Tdoo, Osijek g
% OIB: 30036393587 IDT do.0. OlB62473333687 jer gradevinarstys B
i i L . G 5152
investitor: KOMRAD d.0.0., Brade Radi¢ 2, 33 520 Slatina Marko Brajkovi¢, strué.spec.ing.aedif.
razina projekta: Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradhik:

naziv gradevine:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

lIl.LFAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 |
CS-516 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-516

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datumimjesto:  Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-llI Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000
sadrzaj nacrta: broj stranice:

PREGLEDNA SITUACIJA NA KATASTARSKOJ KARTI - LIST 5

1.4.5.




=
< 115.00
L
=
=0 114.00
==
o O
x x 113.00
R 8 112.00
K1 111.00
Napomena:
Predmetnim projektom 110.00

predvidena je ugradnja PP

okna s ugradnjom poklopca

u betonskom prstenu ovisno 109.00
0 mjestu ugradnje (zelena

povrsina, prometnica).

Kotu poklopca potrebno je 108.00
prilagoditi mjestu ugradnje

Sukladno Tipskim nacrtima.

KOTA POKLOPCA CS

KOTADNACS

108.98
104.48
108.90
105.89

CS-516 | S16-1

——

DETALJ
prolaz ispod
- melioracijskog
s kanala

3. REVIZIJA; |daum: opis:
2. REVIZIJA; |datum: opis:
1. REVIZIJA; | oatum: opis:
PROVOD - inZenjrska spolecnost, s.r.0 ¥, EUROVISION EUROVISION do o, Zagreh projektgnt_: o
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 o GROUP CAB: 98718836957 HRVATSKA KOﬁ()RA IiTJ%[N JERA GRADEVINARSTVA
i Bra}kowc
PRONGRAD BIRO d.0.0..Zagreb ARy IDTd.o.0, Osijek strud spec. Y. oedif
% OIB: 39036393587 ‘ IDT d.oo. 0IB 62473333847 Dviltent inighir gradevinantis D
— Ce Radic ' G 5152
investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina L
razina projekta: Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.0.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
naziv gradevine:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

lIl.LFAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-816 | K-§17 |
CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

107.00
Odabirom druge vrste okana
potrebno je voditi racuna o
samom nacinu ugradnje 106.00 rrrsssesssss
istoga, kao i postivanju
nacina ugradnje ovisno o
lokaciji 105.00
10400 ®# EZ
103.00
102.00
A 4
. . .. .. 3.00 10.00 40.00 60.00
Naziv okna i parcijalna duZina [m] CS-S16 S16-2 $16-3 S16-4
$16-1
oo o o o
o] < < <
i . o™ ™ [32) [32)
Stacionaze [m] 88 I 9 A
+ + + + +
[es N an] o o o
88 < 5 5
Kote terena [m] © 3 = S
. B 5 S =
Kota nivelete [m] pegte B el S 8
. . o x\— (2} © —
Dubina nivelete [m] pt o =
\
Dubina iskopa [m] § g § E §
| =2.50 %o
Pad L=113.00m
Materijal i profil cijevi DN 300.00

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi

DN 457.x6.3mm, L$12.50m
stap. 29.35 - 41|85

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 111 nazivmape:  MAPA /1l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-llI Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000/100
sadrZaj nacrta: broj stranice:

UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-S16 - 1.dio

1.5.1.




KOTA TERENA
KOTA DNA OKNA

87.70
84.60

K

=

Napomena:

Predmetnim projektom
predvidena je ugradnja PP
okna s ugradnjom poklopca
u betonskom prstenu ovisno
0 mjestu ugradnje (zelena
povrsina, prometnica).

Kotu poklopca potrebno je
prilagoditi mjestu ugradnje
Sukladno Tipskim nacrtima.

Odabirom druge vrste okana
potrebno je voditi racuna o
samom nacinu ugradnje
istoga, kao i postivanju
nacina ugradnje ovisno o
lokaciji.
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111.00
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109.00
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106.00
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104.00

103.00
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108.90

S

105.89

16-1

109.37

S

105.96

171

$17-10
@tavaﬂa nacrtu: _‘
Uzduzni profil
gravitacijskog cjevovoda
K-S17 - drugi dio J
1

N 4 [
Naziv okna i iialna dusi 27.00 46.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
aziv okna i parcijalna duzina [m] $16-1 $171 $17-2 $17-3 S$17-4 $17-5 $17-6 S$17-7 $17-8 $17-9 $17-10
o o o o ~ Yo} o o o o o o o
. v o N~ [ap] o ~ o o [90] o o o [ap) o
Stacionaze [m] 8 S S e L e 2 & >N > < & 8
+ + + + + + + + + + + + +
o o o o o o o o o o o o o
o N~ <t o D M~ N o N M~ D [ce) 0
S % ) = N~ N © N % N s < 0
Kote terena [m] ® = o = < 8 x S 22 S 3 3 3
= < = ~ = — = = = = 5 =
. [ce) D — O N <t «© [ce) D ~ o [Yp)
Kota nivelete [m] o] e 8o © © © © © S . =
) i -— — o ™ ~ o — e} o~ ™ o~
Dubina nivelete [m] 2 3 3 «° < N o S = ~ B
L. o~ o © < o - o @ ™ < ™
Dubina iskopa [m] e ok 2 2 N i ~ p§ 2 2 N
Pad | =2.50 %o
L=27.00m
Materijal i profil cijevi DN 300.00 DN 300.00

Zastitna cijev

StacionaZe zastitne cijevi

3. REVIZIJA: |daum: opis:
2.REVIZIJA; |datm: opis:
1. REVIZIJA: |datm: opis:

PROVOD - inZenjrska spolednost, s.r.o

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB? 25023829 GROUP

PROVOD. 120

y‘. EUROVISION EURCVISION do.o., Zagreh
OIB: 98718336957

projektant: ;
HRVAT SKA KO%‘QM INZENJERA GRADEVINARSTVA

Marko Brajkovié

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb AR 1D Td.o.0, Osiek strud. spec. iffg. aedif.

% OlB: 39036303587 IDT d.o.o. Groasuss Oviaiteni indghjer gradevinantys <P
P . . . G 5152
investitor: KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina Marko Brajkovic, strug.spec.ing.aedif.
razina projekta:  Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
naziv gradevine: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

lIl.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-816 | K-§17 |
CS-$16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.o.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-IlI ZOP: 21-2015 mjerilo: 1:1000/100
sadrZaj nacrta: broj stranice:

UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-$17- 1.dio

1.5.2.




119.00

Zastitna cijev
StacionaZe zastitne cijevi
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117.00 I
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Napomena: ’@tavak nacrta: _‘ |
o 111.00 Uzduzni profil ]
Predn?etnlmlp ro;ektom gravitacijskog cjevovoda ] !
predvidena je ugradnja PP \E 17 prl dic J /T |
okna s ugradnjom poklopca i R |
u betonskom prstenu ovisno 110.00 |
0 mjestu ugradnje (zelena I -
povrSina, prometnica). [
Kotu poklopca potrebno je 109.00 T I T T T T crrrrzes ZZ7277T 227 IZILILL LS &
prilagoditi mjestu ugradnje T I IR T I 72T IIIIIZZPTIIIIIZZZAG LSS AL |
Sukladno Tipskim nacrtima. |
108.00 |
Odabirom druge vrste okana s |
potrebno je voditi racuna o = |
samom nacinu ugradnje 107.00 | |
istoga, kao i postivanju | |
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I I
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N J 2 |
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aziv okna i parcijalna duzina [m] S17-10 S$17-11 $17-12 S$17-13 S$17-14 S$17-15 S$17-16 S17-17 S$17-18 S$17-19 $17-20 |
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|
[ =3.00 %
Pad o |
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I
I
|

3. REVIZIJA: |daum: opis:
2.REVIZIJA; |datm: opis:
1. REVIZIJA: |datm: opis:

PROVOD - inZenjrska spolednost, s.r.o

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB? 25023829 GROUP

PROVOD. 120

y‘. EUROVISION EURCVISION do.o., Zagreh
OIB: 98718336957

projektant: ;
HRVAT SKA KOIﬁDM INZENJERA GRADEVINARSTVA

Marko Braj,kovié

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb AR 1D Td.o.0, Osiek strud. spec. iffg. aedif.

% OlB: 39036303587 IDT d.o.o. Groasuss Oviaiteni indghjer gradevinantys <P
P . . . G 5152
investitor: KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina Marko Brajkovic, strug.spec.ing.aedif.
razina projekta:  Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
naziv gradevine: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

lIl.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-816 | K-§17 |
CS-$16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.o.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-IlI ZOP: 21-2015 mjerilo: 1:1000/100
sadrZaj nacrta: broj stranice:

UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-$17- 2.dio

1.5.3.




119.00

3.REVIZIJA: |daum: opis:
2.REVIZIJA; |daum: opis:
1. REVIZIJA:  |daum: opis:

PROVOD — inzenjrska spolecnost, 5.r.0 ¥.! EUROVISION EUROVISION do.o Zagreb proje_ktgm,: o

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023328 s GROUP OIB: 98718836557 HRVATSKA KO%‘()RA INZENJERA GRADEVINARSTVA

PROVOD. 120

Marko Brajkovié
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povrsina, prometnica).
Kotu poklopca potrebno je 109.00
prilagoditi mjestu ugradnje |
Sukladno Tipskim nacrtima. |
108.00 |
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potrebno je voditi racuna o |
samom nacinu ugradnje 107.00 |
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I
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| 8
AN 4 !
Naziv okna i italna dusi 60.00 60.00 60.00 60.00
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~ L L w0 w0
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+ + + + +
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Kote terena [m] = = o o o)
< =S 2] 3
Kota nivelete [m] o} oS S — -
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Dubina nivelete [m] «© = @ ~
N AN N N ~— ~
© 0w [(e Yol (<]
H i M~ O N < © [ee]
Dubina iskopa [m] S PN Je *
Pad

PRONGRAD BIRO d.0.0.Zagreb AR ID Td.o.0., Osiek strué. spec. iNg. aedif.

% OlB: 39036303587 IDT d.o.o. Groasuss Oviaiteni indghjer gradevinanstys P
- . . . G 5152
investitor: KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina Marko Brajkovic, strué.spec.ing.aedif.
razina projekta: Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
naziv gradevine:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

IIl.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-816 | K-§17 |
CS-$16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

Materijal i profil cijevi

DN 300.00

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

Zastitna cijev

StacionaZe zastitne cijevi

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-IlI Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000/100
sadrZaj nacrta: broj stranice:

UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-$17- 3.dio

1.5.4.




KOTA POKLOPCA CS

tlacnog cjevovoda
LT—S16 - drugi dio

Zastitna cijev
StacionaZe zastitne cijevi
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a
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110.00 = vjieSanja na
I // AN konstrukciju
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Materijal i profil cijevi PEHD d160 PEHD d160 PEHD d160 :
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DN 273,0x6,3mm, L=19/00m
tac. 10.00 - 29.00

Pastavak na nacrtu:_‘
Uzduzni profil

|

3. REVIZIJA; |datum: opis:
2. REVIZIJA; | oatum: opis:
1. REVIZIJA; | %aum opis:

PROVOD - inzenjrska spolecnost, 5.r.0 ¥, EUROVISION EUROVISION do.o, Zagreh projektant: T

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023329 s GROUP OIB: 98718836957 HRVATSKA KOIﬁI)RA IIII%EN JERA GRADEVINARSTVA

o

PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreb A5 DT d.o.o. 'DTdoo., Osiek strué. spec. ig. aedif.

OIB: 39036393587 Am -0.0. Bgu7313%87 S S e
— Ce Radic ' G 5152
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina o
razina projekta: Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA

naziv gradevine:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
lIl.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-816 | K-§17 |

CS-$16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.o.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-IlI Z0P: 21-2015 merilo: 1:1000/100
sadrZaj nacrta: broj stranice:

UZDUZNI PROFIL TLAGNOG CJEVOVODA T-S16 - 1.dio

1.6.1.
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(o] 0 w 0 w O w (o)) (o] o O (o] (o] 0 w 0 w (o] 0 0 N 0 l datum: opis:
e O O 0 <t o ~ oS o el 0 e o s s ™~ s | 3. REVIZIJA: : pis:
. . ~ O ~ O o O w0 o o O o o wn O n o o [e) o [ce) o
0 0 w © © © O [{e} M~ N~ N~ M~ (s} oo ©O o O » » o o o . datum: opis:
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 2. REVIZUA:
o o O o O o O o o o O o o o O o O o o ~ ~ ~ | 1 REVIZIJA datum- opfs,'
N N = N N o O 0 ™ - < < N S o o S S < < ©
Kote terena [m] ] 83 83 8 3 8 8 g 8 8 8 85 55 5 8 g g 8 | : orjekant
2 == S = S = 2 = = =2 = = == = =2 = =2 = = = PROVOD — inzenjrska spolednost, s.r.0 EUROVISION EUROVISION do.o., Zagreb idaat; o e
8 25 SR =2 8 s 8 g B 5 & 5 2 2 | (s nad Lebem, Coska Republia, O 25023820 “ & Grows . OIB: 8718836867 HBVALSKA ‘0’6“““ FORST IR i
Kota nivelete [m] ¥ S = S o o < o o < < o S s < ' e Marko Brgjkovic
S S o == =} =] =] =} © o = =] S S S | PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreb |DT d.o.o. |DTdoo, Osiek strué. spec. ig. aedif.
= | % OIB: 39036393587 -0.0. 0p62473333687 Ovlasteni inighjer gradevinarstys
. . < ~— N o O M~ ~ N o O o O o o N
Dubina nivelete [m] ¥ NI - o N ~ Z ~ S @ @ 2z 2 Z : investitor: KOMRAD d.0.0., Brace Radic 2, 33 520 Slatina Marko Brajkovic, strué.spec.ﬁgﬁal;ﬁi%
| razina projekta:  Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.0.0.
Dubina iskopa [m] o B2 S8 @ & 2 3 B B B < S & = | IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik
N oo N N ¥ o Q o e o N | naziv gradevine:  POSTOJEGEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
_ o]l 129800 L o — R — 210 _ b {12220 |14, . _ . PYYY IIl.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-516 1 K-817 |
Pad 1=163.87 %p |=2.50 %o | £ -160.67 %o | =-5.68 %o I =8.01 %o [=206.04 fbo |1=23.33 %o | =|-218.37 %0 | =-23.45 %o [ =-0.96 %o | C5.516 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-516 \ana Prirorac, magiingaedi
L=500m| L=20.00m L=5.00m L=144.00m L=115.00 m L=500m [L=15.00n L=5.00m L=40.00m L=312.05m | — T P S
| strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.o.
Materijal i profil cijevi PEHD d160 PEHD d160 PEHD d160 | broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/Ill datum i mjesto:  Osijek, listopad 2017.
| broj projekta: p-507/16-D-lll Z0P: 21-2015 mierio: 1:1000/100
Zastitna cijev DN 273,0x6,3mm, L=20,00m DN 273,0x6,3mm, L=2.00m DN 273,0x6,3mm, L=15.00m I
StacionaZe zastitne cijevi stac. 591.85 - 611.8 stac. 665/84 - 667.84 staf. 880.85 - 895(85 ! sadrzaj nacrta: . y broj stranice:
UZDUZNI PROFIL TLAENOG CJEVOVODA T-516 - 2.dio 1.6.2.
[




115.00

3.REVIZIJA: |daum: opis:
2.REVIZIJA; |daum: opis:
1. REVIZIJA: |daum: opis:

PROVOD - inZenjrska spolecnost, s.r.o

Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP

PROVOD. 120

S -

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 39036393587

y‘ EUROVISION EURCVISION do.o., Zagreb
OIB: 98718836957

L P
AT 1D Td.o.0, Osiek
IDT d.oo. OIB 62473333687

projektant: :
HRVATSKA KOIﬁ'ORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Marko Brajkovic
strud. spec. iHg. aedif.
Ovlaiteni inzghjer gradevinarstva >

R i . . G 5152

investitor: KOMRAD d.0.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina Marko Brajkovié, Strué.spec‘ing.aedif.

razina projekta: Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

naziv gradevine: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

lIl.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-816 | K-§17 |
CS-$16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

114.00
113.00 I
112,00 ==
, - $19-26
111,00 I o LR ODZRACNO-DOZRACNA ODZRAGNO-DOZRAGNA
. nastavak nacrta: GARNITURA GARNITURA
’Ziuz’ni proﬁl_‘
tla¢nog cjevovoda DETALJ
110.00 T-S16 - drugi (ﬂ prolaz ispod * *
. drZavne ceste
Napomena: I
Svaka druga tocka tla¢nog 109.00
cjevovoda MORA biti
usidrena betonskim ] EV\\F/
osloncima zbog visoke 108.00 | T
razine NPV. I | | |
107.00 | | I
| = p— ._.7:”—7-7:7— :jl —1i? Ej? Z{iif_.'_”:”'_”:’j,i,:’:_’i,,_,,,,_"’_,:,:’:”_ — T’:”'_,,j,i == T T e T T T e e e e e e — e — — — ——
= T = . ez .
106.00 | | |
I | | I
I
105.00 | : :
I
104.00 : : :
I ' I I
103.00 I | |
| | I
I
102.00 | | L | u zelenom pojasu drzavne ceste
| | B |
101.00 I : - § | | paralelno vodenje s postoje¢im vodgvodnim, EKI i plinskim instalacijama
100.00 | : _ i B . |
N A F & ik |
Naziv okna i iialna dusi 60.00 60.00 60.00 19.00 53.05 20.00 30.00 60.00 60.00 60.00 43.15
aziv okna i parcijalna duZina [m] 27 $16-T28 $16-T29 S$16-T30  S16-T31 S$16-T32  S16-T33 S$16-T34 $16-T35 $16-T36 $16-T37 $19-26
N 3 3 & 3 BIZ IR ~ S S S S S S 3
. v [ce) o o [} N oM<t [erNe>] [ce) (9] N N o N N ©
Stacionaze [m] S S & e L X2 22 N & & S 3 S ¥ o
+ + + + + + + + + + + + + + + + + +
< o ~ = = RRE 83 S N 3 3 3 N =2 S
Kote terena [m] S = = = = 238 83 S S = = s 3 8 8
— = = = = T — = < o S = = =
, © ~ @ o © @ e o o ™~ s
Kota nivelete [m] s S s S S S S S ] 3 3
B . [aY] o [e) [oo) o o » ~— N~ o~ oo
Dubina nivelete [m] 3 I~ @ «© A 2 © © > T Y
. o © ~ © o © ~ » 0 o ©
Dubina iskopa [m] S S S ® © © < © @ <
Pad = -0.96 %o [=0.43 %o [=21.78 %o
L=312.05m L=230.00m L=4315m
Materijal i profil cijevi PEHD d160 PEHD d160
Zastitna cijev DN 213,0x6,3mm, L=17.50m
Stacionaze zastitne cijevi stap. 1182.35 - 119985

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-IlI Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000/100
sadrZaj nacrta: broj stranice:

UZDUZNI PROFIL TLAGNOG CJEVOVODA T-S16 - 3.dio

1.6.3.




%
DRZAVNA CESTA DC34 SL-PP1 DRZAVNA CESTA DC34 SL-PP2
Ulica Vladimira Nazora 0+000.00 Ulica Vladimira Nazora © 0+150.00 @
® 3 ®
@ % o o
. . E I o © © = I 2 s Gravitacijski kolektor
N <X 2 I 2 s 8 Nz & I o ~ Tlaéni cjevovod
- - c -~
» wn I e 2 8 @ o w \&‘ Rub ceste
- , \ W | Os ceste
N | E | N | | | |
N | | | | | | I | o | | |
I || I I
| I | I I Il I | I I
I || I I
| I | I I Il I | I I
| | | | |
| I | I I Il I | I I
| | | | |
| I | I I Il I | I I
I I || I I I
| I I I Il I | I
104.00 | | | I I | | | 104.00 || I | | I I I
N A ! | I | | | 1 N4l | I ! I | |
O 0O (o] (e o] ~ [ap] M~ o AN [coNee) o N D N~ < (o)
- k! ] © 0 < © == - < < < ~ ~ Q > ©
Visine terena o0 o o o ) I} P oS o5 Visine terena o0 oo oo oo oo o o ©
2L =] = = =] = e2 22 = = = =] =] =]
I I -
. om N o o 0 o [ap New) . O oo (o] M~ o (o] o
Stacionaze terena o N 2 = < = N Stacionaze terena| 2 e g 9 2 o p=
| |
I I
Niz / os T-S16 Niz / os T-S16
DRZAVNA CESTA DC34 SL-PP3
Ulica Vladimira Nazora 0+240.00
(&) (]
a 2
° I P N s g
© ©
N S— & | © » 2 &
) S
wn D > K R . -
| | | 3.REVIZIA; | %t opis:
1 | : | I | 2. REVIZIJA; | oatum: opis:
I | | ) -
! | | | | | 1.REVIZIJA: | ™ o
Il I | | | : )
| | B PROVOD — inzenjrské spolednost sro. ¥, EUROVISION EURCVISION d.o.0., Zagreb projektant: ; 5
Il | I | I | Il st nad Labem, Ceska Republia. OIB: 26023820 * & Growp OIB: 98713836957 HRVATSKA KORIORA INERIESA ORADEVINARSTVA
Il I | I =
| | | | PRONGRAD BIROd.0.0.,Zagreb A ID Tdo.o. Osijk if.
Il | I | I | R % OIB: 39036393587 IDT duoce. RifSE intghjer gradevinarstvs P
o , . . 2
oa00 | | | | | | I et KOMRAD d.0.0,, Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina Mero Brajovc. s c g 2t
TrmlqlD . tIo L LI) L 1L razina projekta:_ Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.0.0.
Visine terena BN e ~ ~ ~ D N~ IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik-
33 3 3 3 3 3 33 naziv gradevine:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
; A | = A = = ~ II.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-817 1
| i « < « ™~ o strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
1
Niz /05 7316 broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-llI ZOP: 21-2015 mjerilo: 1:100/100
sadrzaj nacrta: POPRECNI PRESJEK KROZ DRZAVNU CESTU DC34: broj stranice:
PRESJEK SL-PP1, PRESJEK SL-PP2 | PRESJEK SL-PP3 1.71.




TLOCRT GORNJE PLOCE TLOCRT DONJE PLOCE PRESJEK A-A
P 210 y , 210 ,
¥ 64 ¥ 76 s 1 £ , 30, 3B, 80 , 3%, 33 D1 - detalj cestovne kape
1 Gl 4 Gl Gl 7
4}, 210 * 4& 30 4}, 750 - 4}, 30 4& L 30 L 150 )5%'
30 65 85 30 tipski 1 7 == Ugradbena teleskopska garnitura
¢ ¢ f ¢ 4 umetak za
4 " 7 gl 50 7 2 7 PVC cijev PVCojor . > PVC cijev S Cestovna kapa
e l l L 1 T
) . . - DN 315 | 2 DN 315 N Sl —~
NN NN R 4 NN lijevano Zeljezni poklopac ) b= ”
N~ N~ N~ N~ N N~ N~ ¥ | N N~ N~ 80"80 cm, 400 kN / } } \
= 3| 8 = 3| 3 KOTA TERENA KOTA GORNJE PLOCE N
R . - GRS 2e | RS N W 10890 mnm. _| DT cestonakaba gy oo gomnm, . .
N N N 7 e 1 ] - - - - - - N N N L
I lijevano Zeljezni poklopac | N o IS | H { ) | IS (
- ] C 3037 N ‘| _
I 80%x80 cm, 400 kN I il dna\zapormi d ,Z k ] podizna - ~ - - L]
! 7 s00 [~ HLEAS ] resetka | ¥ \ :
! B I L. ] | s
' S— njafice S F —— N | .
o o [ ol ol o ol o [ [ Klizacem |5 _—11 o o o —L I~
NI s 8 T S J : 2 8 I
' [ . _ S o
I ¥ < | penjalice s
| ) | | klizacem ~\ D1 - cestovna kapa
| A — | zjdha zaporica —] | 4
| D1 cestovna kapa | M - . N300 — — s [ Tip H  [tezina (kg)|
— ~ - [ =0 0 | 3 |
| = \_\. | (3p] — E— [ap) '9 '9
. L - — _ L /_/i _____ _ A N K. R - o~ o~
o ol o o | ol o o o
« o e « { Z} C 30/37 o ~ ~
RN RN EEN AL VIR EEN o o
N A N \ \ A N B | ] ’ \ N A ™ & "
30 150 30 PVC diev — tpshd i
p y’ " ¥ DN 315 j:: » umetak za
p 210 v | PVC cijevi e
y 30, 150 p 30, |
tipski tipski
s % 1 15 1 umetak za umetak za
¥ 210 s PVC cijevi ] PVC cijevi
- TE pOdiZna reSetka zidna Zapornica -
o~ KOTANIVELETE | ol IN DN 300 NO OKNA o~
[ag) N ' g '@ - [ag)
L Y1058 mnm. | ! W idsgomnm |
~T PVC cijev| T
[ DN 315 C 30/37 S & datum: opis:
. REVIZIJA: : i
TIPSKI UMETAK ZA PVC CIJEV IZVEDBA DILATACIJA MEDU SEGMENTIMA AB OKNA PRODOR CIJEVI KROZ STIJENKU AB OKNA * o SY v 3 ! .
Tipski KGS umetak moze se staviti direktno u oplatu Na spojevima donje ploce i zida ugraduje se samoekspandiraju¢a Samoekspandiraju¢a pravokutna traka za brivijienje s K o oF & 2.REVIZIJA: | dabm: opis:
i zabetonirati ili ugraditi naknadno. pravokutna traka za brtvljenje s neoprenskom jezgrom i zratnim neoprenskom jezgrom i zra€nim prostorima. AR ™ N N o oo
prostorima. g0, 30 150 , 30 0, o _ 1. REVIZIJA: ' '
A # 7 #—+| - donja ploca okna, d=30 cm, C30/37 NAPOMENA :
10 210 10, | - podlozni beton, d=10 cm, C16/20 NAFPUMENA. OVOD — inzenirska spoletnost, s.ro |2 UROVISION d.0.0. Zagreb projektant: :
A0, N0, —— - N . .. g PROVOD - inzenjrska spolegnost, sr.o. EUROVISION EURQVISION d.o.o, Zagreb dlant; S
. n 230 - pjes¢ana posteljica 0-8 mm, d=10 cm Hidroizolacija AB okana se izvodi na unutamnjim povrsinama dna, & (s nad Labem, Coka Republie OB, 250238 & nous  OF: 96718836057 mVMiKAgOg:A NZENJERA GADEVAAETE
f zidova i gornje ploce. —_— arko brajgovic
1 i ADBIROd.00. i 0.0., Osij ué iHg. aedif.
' J lzvodi se od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima % oA IDT doo. o L P :;Ia;“km; kr";:";MmM S
N - e : - na bazi polimera, epoxi smole ili dodataka za kristalizaciju N . . . G 5152
= osnovnog betona' investitor: KOMRAD dOO, Brace RadIC 2, 33 520 Slatlna Marko Bra]ko\”é‘ Struéspecmgaedlf
E— s — Nanosi se ¢etkom ili kompresorom, u skladu s uputama razina projekta:  Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.0.0.
= proizvodaca dodataka. IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
naziv gradevine: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
IILFAZA 1IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-$16 1 K-$17 |
strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/lll datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-lII ZOP: 21-2015 mierilo: 1: 95
sadrzajnacta:  GRADEVINSKI NACRT OKNA S TABLASTOM ZAPORNICOM | broj stranice:
RESETKOM $16-1 1.8.1.




100

100

1250

20

55

L1250 |

150 )
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BETONSKI OSLONAC
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100
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, 150 .
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TLOCRT
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BETONSKI OSLONAC,
% C20/25, 55x20x250m
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o

&

) PEHD d160 9

55

1250 |

(
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Hi!
A
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PEHD d160
Z
®

4

BETONSKI OSLONAC
C20/25, 40x20x25¢cm

20

150 .

100

DETALJ UGRADNJE GORNJE PLOCE

3.REVIZIJA: | %t opis:
2.REVIZIJA;  |daum: opis:
1. REVIZIJA; | opis:

PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.o P, EUROVISION EURTVISION do.o., Zagreb projektgnt.: gl

Usti nad Lebem, Ceska Republia; OB: 25023829~ +  crour  OIB: 98718836957 RYALSEA "O’ﬁw“* FORST IR i

— Marko Bra}kowc

PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreh IDT d.o.o. \DTdoo, Osiek strud. spec. ig. aedif.

OlB: 39036303567 f==y 0.0 oip62473333687 Oviaiteni inighjer gradevinarstys <RI
L , . . G 5152
investitor: KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina Marko Brajkovic, strug.spec.ing.aedif.
razina projekta:  Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
naziv gradevine:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
lIl.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-816 | K-§17 |

CS-$16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

D 100 L ABPLOCA C25/30, d=15cm
- pjeS€ana posteljica 0-8mm, d=20cm
PRESJEK AA ULICNA betonska plo¢a s prodorima C25/30, d=10cm
TEREN KAPA
h, 74
I
I
l
I
I
l
l
I
I
I
l
l
I
I
l
I
I
l
I
I
l
I
I
I
l .
| AB PLOCA C25/30, d=15cm
| pjeS€ana posteljica 0-8mm, d=10cm
0S CJEVOVODA
—Xz . L
b2
T-S16; 0 + 291.85; S16-T9
T-S16; 0 + 611.85; S16-T16
T-S16; 0 + 895.85; S16-T24
T-S16; 1 + 180.85; S16-T30
poz. | artnr. dimenzija KOM
1 7609_PRIRUBNICA S2000 DN150/ d160 2
590_POTPORNI PRSTEN ZA PE CIJEVI d160, SDR17 2
2 |482_ZASUN ZA OTPADNE VODE, KRATKI DN150 2
985_TELESKOPSKA UGRADBENA GARNITURA DN150 2
204_UNIVERZALNA PODLOZNA PLOCA 2
200_CESTOVNA KAPA ZA ZASUNE 2
3 |TKOMAD PRIRUBNICKI DN150/DN80 1
4 N-KOMAD PRIRUBNICKI DN80 1
5  |985_KANALIZACIJSKA ARMATURA ZA ISPIRA DN80 1
212_CESTOVNA KAPA ZA KANALIZACIJSKU ARMATURU 1
ZA ISPIRANJE
204_BETONSKA PODLOZNA PLOCA, KAPA 212 1

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.o.
broj knjige: nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/ 16-D-llI Z0P: 21-2015 merilo: 115
sadrZaj nacrta: broj stranice:

GRADEVINSKI NACRT MULJNOG ISPUSTA

1.8.2.




TEREN
b 74

Ugraditi prema
Detalj ugradnje LJN

poklopca u prometnoj ™

4

povrsini (Tipski nacrti)

PEHD DN160

Zatrpavanje
pjes€anim
materijalom 0-8mm
(drobljeni pijesak)

4

PEHD DN160

poz. dimenzija KOM
1 PRIRUBNICKA SPOJNICA d160/ DN150 2
T KOMAD PRIRUBNICKI DN150/DN80 1
3 FF KOMAD DN8O (po potrebi) H promijenjivo po évorovima| 1
PREFABRICIRANI MONTAZNI ODZRACNI DN8O 1
4 VENTIL
NAPOMENA:

Zatrpavanje rova prema naputcima proizvodaca

betonski oslonac
20x10cm

8
8

)
(

\u

PjeSCana posteljica
0-8mm, d=10cm

CVOROVI:

T-S16; 0 + 586.85; S16-T14; RD 2,41 ; FF komad - H = 1000 mm
T-S16; 0 + 760.85; S16-T20; RD 1,95 ; FF komad - H = 600 mm
T-S16; 0 + 875.85; S16-T22; RD 2,38 ; FF komad - H = 1000 mm
T-S16; 1 + 252.90; S16-T32; RD 1,40 ; FF komad - H = 100 mm
T-S16; 1 +482.90; S16-T37; RD 1,42 ; FF komad - H = 100 mm

CVOROVI:

T-516; 0 + 013.50; S$16-T2;RD 0,50

s

. 3

| |
| la) |
i [—] .
I ( > I
: PEHD d160 i - PEHD d160 :

= bl

| |
| ( |
I |
| |
| |

2
1
poz. dimenzija KOM
1 OBUJMICA ZA UBUSIVANJE POD TLAKOM .
NA PE CIJEVI d160/ DN 2 2
2 ZASTITNA CIJEV DN 273,0 x 6,3 mm 1
3 PREFABRICIRANI MONTAZNI ODZRACNI DN 2
VENTIL 1
4 LIMENI ZASTITNI ORMAR S UNUTRASNJOM | 56 x 06 x07 m 1

OBLOGOM OD STIROPORA

OBUJMICA ZA UBUSIVANJE
POD TLAKOM NA PE CIJEVI

LOPATICA ZA PRIVREMENO
ZATVARANJE OBUJMICE |
NASTAVAK ZA UBUSIVANJE
POD TLAKOM

3.REVIZIJA; |datm: opis:
2. REVIZIJA; |datum: opis:
1.REVIZIJA; |datm: opis:
:"E:; PROVOD - inzenjrska spolecnost, 5.1.0. ¥, EUROVISION EUROVISION d.oo., Zagreb projektant: S
Usti nad Labem, Ceska Republia; OIB: 25023829 - GROUP OIB: 98718836957 HRVATSKA xooﬁpm "T‘?E” JERA GRADEVINARSTVA
— A Br&}kowc
PRONGRAD BIROd.0.0.,Zagreb a*n IDT d.0.0 D Tdo.o, Osiik bt i
OIB: 39036393587 L Y 0IBE2473333687 SR s G
— Ce Radic i G 5152
o [ AR n0n BoonPACSE ol S S AN Marko Brajkovi¢, stru¢.spec.ing.aedif.
o L PRONGRAD BIRO d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradhik-
naziv gradevine:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

1Il.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 |
€S-516 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-Ill Z0P: 21-2015 mierilo: 110
sadrzaj nacrta: broj stranice:

GRADEVINSKI NACRT ODZRACNO-DOZRACNE GARNITURE

1.8.3.




Py Odzracna cijev DN150
/ \ inox AISI 316 PRESJEK B-B
-~ / | PRESJEK A-A U dogovoru s nadzornim inzenjerom
/ TLOCRT GORNJE PLOCE
350
306 2 /
DZN AB blok C30/37 g o 20 s
o B, 63 L1359, 19 118 L 19 8, 06x0,6x1,0m £ £ 7 * L 306 L
= i T 1 L 57 8, 220 B8 57 L = 7
35 4}/ 236 7 7 77 7 L 35 1, 236 L, 35 L,
dvodjelni poklopac s demontaznom pre¢kom NN SN 1 35 1% 220 »31 35 1
\ 2x718x1435 mm c 4 71 | 1
4 > rosiost 400 K . LAy
C30/37 : | ;g 8| 8
AB blok C30/37__| ‘| g o Tl -
06x06x10m ‘ c N N - ) ////.7Q\\
8 2 -z ~
— 8 o7 N
_§3 y / 7 AN N
> 4 T
J ‘s Juj ! Stiropor ‘ / dvodjelni poklopac s \
> ? KN tla¢nog cjevovoda / demontaznom preckom \
Luk 90 (KNTL) |, 2X718x1435 mm \\
d o nosivosti 400 kN |
inox AISI 316 DN150 [ " i
i 60 L - ol o] o vl 9 9o | u ‘
7 # pijesak 4-8 mm & & 9 s & « i ‘
ugradnja u slojevima \‘ I I
d=30 cm,zbijanje do “‘ \ /
GRP okno DN2200 min.40 MPa \\ //
\ /
o
=1 } N ol AN /
g puesak‘4-8 mm —— L ‘ \ \ J
g|e ugradnja u slojevima H I I | NN )
|5 4=30 cm zbijanje do ’ N s
§ min.40 MPa ‘ ® KN gravitacijskog NG »
L cjevovoda (KNG) AR A ~ -
R\ - __ =
g E i S ew RN -
.Og_-’, 7o) 0
f © B AV AV AV
£ AT AT AT
Al 2 Co
/ . s NAPOMENA: Poziciju AB bloka za odzra¢nu cijev odrediti u dogovoru s nadzornim inzenjerom. ) -
O € - 3.REVIZIJA: | %t opls:
Stabiliziraju¢i beton C s D2 - odzracnik
25/30 5 DETALJ D1-ugradnja CS u prometnoj povrsini — 5 REVIZIJA. | datum: opis:
‘ | Ventiaciiska k BIOFILTER ZA VENTILACIJSKE CIJEVI : .
B | entilacljska kapa sa _ ) datum: opis:
= TR T : a P
7 =h | | Prometna povrsina Betonska ploca O ugradenom zastitnom A 1. REVIZIA
P N 2 mrezicom veli¢ine okanaca & : ektant:
A )] N = S > > > ‘ PROVOD - inzenjrska spolecnost, 5.0, F EURQVISION d.o.0., Zagreb, pIojektant: iy 5
=l g 1x1 mm “& Usti nad Laégiqmé;kzsggpﬁﬁ OB 250238~ & EURGURXIIPS 1oN OF: 99718836957 | il xmﬁfm WEENERA SRRV
g D 1 N Marko Brajkovic
& Y% ; : PRONGRAD BIROd 0.0, Zagreb ID Tdoo, Csijek strud. spec. iHg. aedif.
~ /% = R “a e - ‘ . - BIOﬁ!ter..Za % OIB: 39036393587 IDT R, OIB62473333687 Ovlaiteni ingghjer gradevinarstva D>
> 4no CS > - _L —Dilatacijski prostor ventilacijske o ] - . G 5152
2| 8 s C30/37 2| 8 | cijevi investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina Marko Brajkovic, strug.spec.ing.aedif.
(KNb) PR s sas razina projekta:  Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.0.0.
PN CIIINIIIS NN L GRP okno DN2200 Sidreni vijak M20x250 IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnic
SRS iz SRS i T aziv gradevine:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
v o~ Stiropor nehrdajuci celik _ ! IILFAZA IZGRADN.E SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIISKI KOLEKTORI K-516 1 K-517
Potrebno utvrstiti predgotovijenu AB temelina loza C30/37 - 30 em S~ p/ Sldrene_l pl_ovcark . C5-516 PRI?ADI-}JUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-516 Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
crpnu stanicu sa betonskom # ina p = nehrdajuci Cell strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
temelinom plocom dovoljnim podlozn beton C16/20 - 5 cm K-516, K-817 m 350x350x10 mm broj njge: KNJIGA 1/1 nazivmape: MAPA /I datum imjesto: _ Osiek, istopad 2017,
brojem sidrenih ankera prema . broj projekta: -507/16-D-lll Z0P: - mierilo: .
uptjtama proizvodaca. $ljunak Mz=40MPa - 10 cm "Vs"i:NRI';';E KNpo KNT KN KNe KNo H Hi H2 Hs Hs NN roj projekta p 21-2015 1:95
eotekstil tip 300 gr/m2 Zaj nacrta: broj stranice:
Napomena: Opremu CS ugraditi u skladu sa strojarskim projektom. g P g CS-S16 108,98 mn.m 108,98 m n.m 107,58 m n.m 105,88 m n.m 104,48 m n.m 450,00 405,00 310,00 140,00 100,00 sadrzaj nacrta GRADEVINSKI NACRT PRECRPNE STANICE CS-S16 roj stranice 1.8.4




- humus 20cm

05 TRASE

- zatrpavanije rova usitnjenim materijalom iz
iskopa s nabijanjem u slojevima

<
o
| g
o
: 2]
i s
obloga cijevi i zatrpavanje | =
prema uputama o : 2
proizvodaca
posteljica
pijesak granulacije _ SI ]
4-8mm, d=10cm L
GRAVITACIJSKI KOLEKTOR
DN 300
4 ° + Napomena:
B*-1,20 m za DN 300
3.REVIZIJA; | datum: opis:
2. REVIZIJA; | dabm: opis:
1.REVIZIJA; | detm: opis:

PROVOD - inZenjrska spolegnost, s.r.o

¥ EUROVISION EUROVISION do.o, Zagreb,
: .8 A
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829

GROUP 0IB: 96718836557

PROVOD 120

projektant: :
HRVATSKA KOPﬁDR& INZENJERA GRADEVINARSTVA

Marko Brajkovi¢

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb AR ID Tdo.o. Osiek strud. spec. iffg. aedif.
% OIB: 38036393587 I DT ELELE OlB 62473333687 Oviaiteni inighjer gradevinanstva _«il”
) . . . . G 5152
investitor: KOMRAD dOO, Bl’ace RadIC 2, 33 520 S|at|l’la Marko Brajkovié’ Strué'spec_ing.aedif_
razina projekta:  Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.0.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
lIl.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-S17 |

CS-816 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

naziv gradevine:

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1

naziv mape:

MAPA I/1Il

datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.

p-507/16-D-III ZOP:

broj projekta: 21-2015

mijerilo:

sadrZaj nacrta:

NORMALNI POPRECNI PROFIL ROVA GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA U
ZELENOJ POVRSINI

broj stranice:

1.9.1.




- zaStitna kora od pijeska, granulacija 0-5 mm, d=5cm

L | - drobljeni kamen, granulacija 0-32mm, d=15¢m, Ms=90MPa
o). vy .
< - tampon od $ljunka, granulacija 0-32mm, d=20cm
5 | - zatrpavanje rova pijeskom granulacije
o 4-8 mm s nabijanjem u slojevima
|
| g prema posebnim uvjetima gradenja grada
< Slatine (vracanje u prvobitno stanje pune
i % Sirine koriStenog voznog traka)
obloga cijevi i zatrpavanje | e
prema uputama L : 2
proizvodaca
posteljica
pijesak granulacije S | SEI R
4-8mm, d= 10cm N
GRAVITACIJSKI KOLEKTOR
DN 300
¥ B + Napomena:
B*- 1,20 m za DN 300
3.REVIZIJA; | %t opis:
2. REVIZIJA; ot opis:
1. REVIZIJA: %™ opl:
% PROVOD - inZenjrska spolecnost, s.r.o ¥, EUROVISION EURCVISION do.o., Zagreb, projektant: G
) Usti nad Lebem, Ceska Republika; OB: 25023829~ +  Grovp  OIB: 98718836967 HEVALSHA ‘0'6“““ FORAT SRt i
PRoTL Marko Brajkovic
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb 2 1D Tdo.o, Osiek strud. spec. iffg. aedif.
% OIB: 38036393587 IDT ELELE OlB 62473333687 Ovl:?tcni inZghjer gradevinarstva B
investior KOMRAD d.0.0., Brace Radic 2, 33 520 Slatina Mk BialkOvie. S0 Speci Soir
razina projekta: Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA

naziv gradevine: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
lIl.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-S17 |

CS-816 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 naziv mape: MAPA /111 datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-III ZOP: 21-2015 mierilo:

sadrzajnacrta: - NORMALNI POPRECNI PROFIL ROVA GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA U broj siranice: 192

ZEMLJANOM PUTU




- humus 20 cm
- zatrpavanje rova

0S TRASE

usitnjenim materijalom

iz iskopa s nabijanjem u slojevima

DUBINA ISKOPA

obloga cijevi i zatrpavanje
prema uputama

proizvodaca
postelica —1— | =l L
ijesak granulacije j
p"'J'Bmmgd= 100#\ TLACNA KANALIZACIJSKA CIJEV
| PEHD d160
s B %
Napomena:
B* - 1,0 m za tlacni cjevovod
3.REVIZIJA; | datum: opis:
2. REVIZIJA; | dabm: opis:
1. REVIZIJA; | datm: opis:

PROVOD - inZenjrska spolegnost, s.r.o

¥ EUROVISION EUROVISION do.o, Zagreb,
R /4 A
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829

GROUP OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb

£
OIB: 39036393587 IDT d.o.o

KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

PROVOD 120

-

investitor:

1D Tdo.o, Osiek
* CIB62473333687

razina projekta:

Glavni projekt

projektant: - :
HRVATSKA KOYJORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Marko Brgjkovié
strud. spec. ing. aedif.
Oviadteni inZghjer gradevinarstva -
G 51562
Marko Brajkovi¢, stru¢.spec.ing.aedif.
PRONGRAD BIRO d.o0.0.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA

POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
lIl.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-S17 |

CS-816 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

naziv gradevine:

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

nazivmape:  MAPA /Il

broj knjige: KNJIGA 1/1

datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.

broj projekta: p-507/16-D-III ZO0P: 21-2015

mijerilo:

sadrZaj nacrta:

NORMALNI POPREGNI PROFIL ROVA TLAGNOG CJEVOVODA U ZELENOJ
POVRSINI

broj stranice:

1.9.3.




0S TRASE

| _ zavrsni slojevi
. prema posebnim uvjetima gradenja grada Slatine
(vracanje u prvobitno stanje pune $irine koristenog
| voznog traka)
PROMETNA POVRSINA |
< L ~100cm T T T T T ~100cm ,
o 1 7
5 |
x
£ ' zatrpavanje rova
= | (zamjena materijala
S . pijesak granulacije 4-8mm,
e | Ms>80MPa)
obloga cijevi i zatrpavanje .
pijesak granulacije 4-8mm, B emloy s 1 sy oy
d=30cm
.. R R | ~_ | =)
e posteljica_— "1 | hE
ijesak granulacije : .
P 0o | TLAGNA KANALIZACIJSKA CIEV
’ PEHD d160
4}/ B L
Napomena:
B* - 1,0 m za tlani cjevovod
3.REVIZIJA; | % opis:
2. REVIZIJA datum: opis:
1. REVIZIJA: %™ opl:
g B PROVOD  nzenyroka spolecrost, o ¥, EURDOVISION EUROVISION do.o. Zagreb, T o
(st nad Labem, Geska Republika. OB, 25023629 %~ rous OB 9671836057 m"‘\'i"“ ;oﬁ}m ICEERERR CRARCOATCT
PR arko prajxovic
PRONGRAD BIRO d.0.0.,Zagreb IDT d.o.0. 'DTdoo, Osiek strué. spec. iéﬂ.(aedif.
OIB: 38036323587 S T OIBE2473333687 Ovlasteni inZghjer gradevinarstva > -
investior KOMRAD d.0.0., Brace Radic 2, 33 520 Slatina Moo il St o o
razina projekta: Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
naziv gradevine: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

lIl.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-S17 |

CS-816 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/IIl datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-III ZOP: 21-2015 mierilo:
sadizajnacta:  NORMALNI POPRECNI PROFIL ROVA TLAGNOG CJEVOVODA U brojstranice:

PROMETNOJ POVRSINI NERAZVRSTANE CESTE 1.9.4.




- zaStitna kora od pijeska, granulacija 0-5 mm, d=5cm

ol - drobljeni kamen, granulacija 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa
< - tampon od $ljunka, granulacija 0-32mm, d=20cm
; | - zatrpavanje rova pijeskom granulacije
o 4-8 mm s nabijanjem u slojevima
|
| g prema posebnim uvjetima gradenja grada
< Slatine (vracanje u prvobitno stanje pune
' = Sirine koristenog voznog traka)
| =
. 2
| ()]
obloga cijevi i zatrpavanje :
premauputama -
proizvodaca
. | | o
posteljica_— "1 ‘_I ~
pijesak granulacije .
4-8mm_ d= 10cm TLACNA KANALIZACIJSKA CIJEV
PEHD d160
s B ¥
Napomena:
B* - 1,0 m za tlacni cjevovod
3.REVIZIJA; | % opis:
2. REVIZIJA datum: opis:
1. REVIZIJA: %™ opl:
g B PROVOD  nzenyroka spolecrost, o ¥, EURDOVISION EUROVISION do.o. Zagreb, T o
(st nad Labem, Geska Republika. OB, 25023629 %~ rous OB 9671836057 HRVATSIA KOYJORA INZENUERA GRADEVINARSTVA

PROVOD 120

-

investitor:

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb 1D Tdo.o, Osiek
OlB: 30036303587 e IDT d.o.0. OIB62473333687

KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta:

Glavni projekt

Marko Brgjkovié
strud. spec. ing. aedif.
Oviadteni inZghjer gradevinarstva -
G 51562
Marko Brajkovi¢, stru¢.spec.ing.aedif.
PRONGRAD BIRO d.o0.0.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA

POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
lIl.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-S17 |

CS-816 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

naziv gradevine:

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/IIl

datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.

broj projekta: 21-2015

p-507/16-D-III Z0P:

mijerilo:

sadrZaj nacrta:

NORMALNI POPRECNI PROFIL ROVA TLACNOG CJEVOVODA U
ZEMLJANOM PUTU

broj stranice:

1.9.5.




Oplata

1/4

razupora
b
e
=
<
o
(]
o~ &
~ (@]
X
<2}
<C
=
o
-
()]
razupora

1/4

OI
—
< -

- dubina zastite otvorenog iskopa;
ukupna dubina iskopa prije
post.posteljice do 4,10m

-10cm pijeska; povrsina je ravna,
lagano zbijena i izravnata

B KANALIZACIJSKA CIJEV
d + DN 300/PEHD d160

Napomena:

B* - 1,20 m za gravitacijski kolektor DN 300

B*-1,0mza PEHD cijev
3.REVIZIJA; | dabm: opis:
2. REVIZIJA; | datm: opis:
1.REVIZIJA; | detm: opis:

g5 PROVOD - inZenjrska spoleénost, s.r.o y‘. EUROVISION EURCVISION do.o., Zagreb, H?lr&jt\e‘llfitigti(obﬁbm T

Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023629 GROUP CIB: 98718836957

PROVOD 120

-

investitor:

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb 1D Tdo.o, Osiek
OlB: 30036303587 e IDT d.o.0. OIB62473333687

KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

Marko Brgjkovié
strud. spec. ing. aedif.
Oviadteni inZghjer gradevinarstva -
G 51562
Marko Brajkovi¢, stru¢.spec.ing.aedif.

razina projekta:

Glavni projekt

PRONGRAD BIRO d.0.0.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA

POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
lIl.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-S17 |

CS-816 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

naziv gradevine:

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

IDT d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1

naziv mape:

MAPA I/1Il

datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.

broj projekta: p-507/16-D-III ZO0P: 21-2015

mijerilo:

sadrZaj nacrta:

RAZUPIRANJE ROVA KANALIZACIJSKOG CJEVOVODA

broj stranice:

1.9.6.




UZDUZNI PRESJEK

POPRECNI PRESJEK

—— 20/2.5/2.50m

P 9 4 100 ,
I 1 T [
{ N — 10/2.5/1.30m
] 5/5/1.10m
[ ] S
l [_110/10/2.50m
: AN
N
= / \
=
f 65 10, 100 10, 65 ]
’ T T 4
: : : ) : D 10/14/2.00m
¢ B+110cm ;
' Kl
3.REVIZIJA; | dum opis:
2.REVIZIJA; | dtum: opis:
1. REVIZIJA; | ot opis:
PROVOD - inZenjrska spolecnost, s.r.o V‘. EUROVISION EURCVISION do.o., Zagreb, H;;{raﬁ;ti‘r;t:m’ﬁom s

Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023629

PROVOD 120

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 33036393587

GROUP 0IB: 96718836557

o 1D Tdo.o, Osiek
Aot .
IDT d.o.0. OIB62473333687

investitor: KOMRAD d.0.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta: Glavni projekt

Marko Bra'jkovié

struc. spec. |

. aedif.

Ovladteni inZghjer gradevinarstva -

G 5152

Marko Brajkovié, stru¢.spec.ing.aedif.

PRONGRAD BIRO d.o.0.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA

naziv gradevine: ~ POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
1Il.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 |

€S-516 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 111 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-IlI ZOP: 21-2015 mierilo:

sadrZaj nacrta:

PJESACKI PRIJELAZ PREKO ROVA CJEVOVODA

broj stranice:

1.9.7.




STANDARDNA IZVEDBA

Profil .
Tijelo okna
KONUS OKNA kolektora
DN[mm] | DN1000 | DN 800
160 4 ¥
200 * i
250 * *
300 & &
* *
LIESTVE 33 - -
400 * *
500 ke "
630 ¥
BRIZGANO TIJELO Promjer okna: DN 800, 1000.
Visina okna: prema projektu
Promjer prikljuénih cijevi: prema projektu
Materijal prikljuénih cijevi: prema projektu (poliester,
PVC, PP, PEHD, OD korugirane, ID korugirane,
nodularni lijev, ¢elik ili keramika)
Kutevi: prema projektu
Tipovi okana:
Standardno revizijsko okno
Kaskadno revizijsko okno
BRIZGANA BAZA Druge izvedbe priklju¢aka i okana prema projektu
3. REVIZIJA datum: opis:
2.REVIZIJA: o opis:
1. REVIZIJA: ~|deum opis:

p PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.ro ¥, EUROVISION EUROVISION do.o, Zagreb, projektant: : =
ﬁ Usti nad Lebem, Ceska Republika; OB: 25023829~ +  Grovp  OIB: 98718836967 HAVATSEA K“'ﬁfm FORAT SRt i
RoHCR. 2 Marko Brajkovic

PRONGRAD BIRO d.0.0.,Zagreb AR ID Tdo.o. Osiek strud. spec. iHg. aedif.

% OIB: 39036393587 I DT ELEg: OIB62473333687 Ovladteni inZghjer gradevinarstva i
R , . . G 5152
investitor: KOMRAD dOO, Brace RadIC 2, 33 520 Slatma Marko Brajkovié’ Strué.spec'ing.aedif_
razina projekta:  Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.0.0.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
naziv gradevine: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

lIl.LFAZA 1ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-S17 |
strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 naziv mape: MAPA /111 datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-III ZOP: 21-2015 mierilo:
sadrZaj nacrta: broj stranice:

PP BRIZGANO REVIZIJSKO OKNO 1.10.1




150 mm - za Lj.z. P. 250 kN

POGLED

Lj.z. poklopac, 250 kN AB ploca
AB vijenac
L |
Zeleni pojas : :
E I
gy
3
N
‘i ::::::::::::::::4‘
) @6o0______________
stiropor 000 O o-———————-——- =
4 =
1 IS 4
T s —
e - ———————— —
30-50mm - | | 1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L | Y SIS B 74
TLOCRT
L 120 ,
4 Ll
b 70 b
4 gl
l ]
| |
| |
| Lj.z. poklopac, 250 kN T |
| | | |
| | | |
| | 60 | |
SIS K r
| | | |
| | | |
| | | |
| L J |
| |
| |
R - - - - - - - - - - - _ _ 1

150 mm - za Lj.z. P. 250 kN

3.REVIZIJA; | dum opis:
2.REVIZIJA; | dtum: opis:
1. REVIZIJA; | ot opis:

PROVOD - inZenjrska spolegnost, s.r.o

V‘. EUROVISION EUROVISION do.o., Zagreb,

projektant: 5 :
HRVATSKA KOYJORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023629 GROUP CIB: 98718836957 /. o
PRoTL Marke Bréﬂ(owc
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb AR ID Tdo.o. Osiek struc. spec. ifg. aedif.
% OIB: 33036303587 I DT d.0.0. OIB 62473333687 Ovlaiteni inZghjer gradevinarstva R
; ; . " . G 51562
investitor: KOMRAD dOO, Bl'ace RadIC 2, 33 520 Slatlna Marko Brajkovié’ Strué_specling'aedif'
razina projekta:  Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.0.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

naziv gradevine:

POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
1Il.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 |

€S-516 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

broj knjige:

KNJIGA 1/1

naziv mape:

MAPA 1/1Il

datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.

broj projekta:

21-2015

p-507/16-D-IlI ZOP:

mijerilo:

sadrZaj nacrta:

DETALJ UGRADNJE LIJEVANO ZELJEZNOG POKLOPCA U ZELENOJ
POVRSINI

broj stranice:

1.10.2.




POGLED

Lj.z. poklopac, 400 kN

<z AB ploga
8 PROMETNA POVRSINA AB vijenac
;‘_ |
o o
| S
S E, N
£ 3 o
£ R . e — N
§ TI é -~~~ —_—_—_———_ -~ _:
Y S a N
stropor f e S
1 R S
i b ©
1 .
Il |
30-50mm 1 ' |
TLOCRT
) 120 ,
A 70 b
1 7
i [ S - ]
| |
| |
\ ’7 Lj.z. poklopac, 400 kN T \
TSN
| | | |
| | | |
| | . | |
K e g
| | | |
| | | |
| | | |
| L J |
| |
| |
A L - - _

3.REVIZIJA; | dum opis:
2.REVIZIJA; | dtum: opis:
1. REVIZIJA; | ot opis:

PROVOD 120

PROVQOD - inzenjrska spolecnost, s.r.0 V‘. EUROVISION EUROVISION do.o., Zagreb,
Usti nad Labem, CeSka Republika; OIB: 250238629 GROUP OIB: 98718836957

projektant: 5 :
HRVATSKA KOYJORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Marko Brgjkovié

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb AR ID Tdo.o. Osiek struc. spec. ifg. aedif.
% OIB: 39036393587 I DT dag. OIB62473333687 Ovlaiteni inZghjer gradevinarstva R
; ; . .y . G 51562
investitor: KOMRAD dOO, Bl'ace RadIC 2, 33 520 Slatlna Marko Brajkovié’ Strué_specling'aedif'
razina projekta:  Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.0.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

naziv gradevine:

POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
1Il.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 |

€S-516 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

broj knjige:

KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/1lI

datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.

broj projekta:

p-507/16-D-Ill ZOP: 21-2015

mijerilo:

sadrZaj nacrta:

DETALJ UGRADNJE LIJEVANO ZELJEZNOG POKLOPCA U PROMETNOJ
POVRSINI

broj stranice:

1.10.3.




POGLED

Lj.z. poklopac, 400 kN

- zaStitna kora od pijeska, granulacijg 0-5 mm, d=5cm

- drobljeni kamen, granulacija 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa

- tampon od $ljunka, granulacija 0-32mm, d=20cm
- zatrpavanje rova pijeskom granulacije

Z
~ AB plo¢a . S
o 4-8 mm s nabijanjem u slojevima
S, ZEMLJANIPUT AB vijenac
a L J
j il o
© = | o
N
VN S | Q:AV
2 -
o e e N
o ! S )
:} é::::::::::::::::ﬁ (IPJ
sttopor f B ) £
! . 3
d I ————— Xe}
T —
[ :
30-50mm || '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1L - oA N
TLOCRT
L 120 L
4 gl
A 70 b
4 gl
N _ _ E— E— E— E— E— -
- ~ n
4\( E— E— E— E— -
| Lj.z. poklopac, 400 kN |
‘ ‘ \ ‘ ‘ . datum: opis:
| / 2 | 3. REVIZA:
~ 1 -
- | | | 2.REVIZIJA: | o
‘ ‘ ‘ 1 ) REVIZIJA. datum: OpiSI
PROVOD ~ inzenjrska spolecnost, s.r.0 ¥ EUROVISION EURQVISION do.o. Zagreb, projektant:
| | | Usti nad Labem, Ceska Republia. OIB: 25023820 * 4 Group  OIB: 98718836967 HRVATSKA ‘D'ﬁm" INZENJERA GRADEVINARSTVA
PR, 1 Marko Bréﬂ(owc
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb AR ID Tdo.o. Osiek struc. spec. ifg. aedif.
| | % OIB: 39036393587 I DT d.0.0. opg473sa%67 OviaSteni ingghjer gradevinarstys <ol
. ’ . Ly . G 5152
-~ I I I I investitor: KOMRAD dOO, Bl'ace RadIC 2, 33 520 Slatlna Marko Brajkovié’ Strué_specling'aedif'
\ | razina projekta:  Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.0.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
‘ ‘ naziv gradevine: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
II.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 |1 K-S17 |
R L _ _ _ _ _ _ _ _ J strukovna odrednica:

Gradevinski projekt

IDT d.o.0.

DETALJ UGRADNJE LIJEVANO ZELJEZNOG POKLOPCA U ZEMLJANOM
PUTU

broj knjige: KNJIGA 1/1 naziv mape: MAPA /11l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-IlI ZOP: 21-2015 mierilo:
sadrZaj nacrta: broj stranice:

1.10.4.




3-D MODEL

TLOCRT
AB vijenac
: C25/30
/_ \
e
e
8 _
2
- — _ Dubina ugradnje sukladno proracunima u poglaviju Tekstualni dio
T
; =~ 110Q mm J.
3.REVIZIJA; | %atum opis:
2. REVIZIJA; | datum: opis:
1. REVIZIJA; | %t opis:

PROVOD - inZzenjrska spolegnost, s.r.o. V‘l EUROVISION EUROVISION do.o., Zagreb,

Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023629 GROUP CIB: 98718836957 - —
o, Marko Brajkovic
PRONGRAD BIRO d.0.0.,Zagreb AR ID Tdo.o. Osiek strud. spec. iHg. aedif.
% OIB: 39036393587 I DT dag. OIB62473333687 Ovlaiteni inzghjer gradevinarstva A
; . R .y . G 5152
investitor: KOMRAD dOO, Bl'ace RadIC 2, 33 520 Slatma Marko Brajkovié’ Strué.spec'ing.aedif.
razina projekta:  Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.0.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

projektant: . .
HRVATSKA Kmﬁom INZENJERA GRADEVINARSTVA

POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
II.LFAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-§17 |

CS-516 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

naziv gradevine:

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

MAPA I/l

naziv mape:

broj knjige: KNJIGA 1/1

datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.

broj projekta: p-507/16-D-III ZOP: 21-2015

mijerilo:

UGRADNJA SIDRENOG STABILIZACIJSKOG SLOJA PP OKNA U UVJETIMA
VISOKIH PODZEMNIH VODA

sadrZaj nacrta:

broj stranice:

1.10.5.




PRESJEK:

DUBINA REVIZIJISKOG OKNA DO 2,5 m

PRESJEK:

DUBINA REVIZIJISKOG OKNA PREKO 2,5 m

1

PVC cijev
DN160 SN4

—

Rev. okno
H>2,50 m

Rev. okno T

H<2,50 m

T~ "N "brtva za PVC glatke cijevi 3
DN 160 13 oklo PVC ¢ep (KGM ) DN160
) PVC cijev DN160 SN4
Pad min. 2%
SPECIFIKACIJA MATERIJALA : SPECIFIKACIJA MATERIJALA :

(po jednom kuénom prikljucku TIP-1 ( H okna < 2,50m)
1. Briva za prikljucke korisnika DN160 mm "N" - kom 1
2. UKC CIJEV PVC SN4 DN160 mm, L=do 10 m

3. Cep PVC (KGM) DN160 mm - kom 1

(po jednom kuénom prikljucku TIP-1 ( H okna > 2,50m)
1. Brtva za prikljuke korisnika DN160 mm "N" - kom 1
2. URC LUK 45° PVC ( KGB ) DN160 mm - kom 2

3. UKC CIJEV PVC SN4 DN160 mm, L=do 10 m

4. Cep PVC (KGM) DN160 mm - kom 1

PVC koljeno 45° DN160

PVC koljeno 45° DN160

"N "brtva za PVC glatke cijevi
DN 160 na okno

_

PVC cijev DN160 SN4

Pad min. 2%

PrikljuCenije cijevi ku¢nog priklju¢ka u armirano-betonsku
bazu okna na visini 35 cm od nivelete kolektora.

3.REVIZIJA; |daum opis:
2.REVIZIJA: |daum: opis:
1.REVIZIJA; |%aum opis:

: P PROVOD - inZenjrska spoleénost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION do.o., Zagreb
Usti nad Labem, Cegka Republika; OIB: 25023829 GROUP 0OIB: 98718836957
& d.0.0, Osijek
A IDT d.0.0. !PT doo. Osiek

PRONGRAD BIROd.c.0.,Zagreb
0IB: 39036393587 0IB62473333687

invesfitor: KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta: Glavni projekt

projektant: | :
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Marko Brﬂ‘jkovic’:
struc. spec. ig. aedif.
Oviaiteni inzghjer gradevinarstva <l
3 G 5152
Marko Brajkovi¢, stru¢.spec.ing.aedif.
PRONGRAD BIRO d.o.o.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA

naziv gradevine: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
lIl.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-816 | K-§17 |

CS-$16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.o0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/lll datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-lll ZOP: 21-2015 mierilo:

sadrzaj nacrta:

TIPSKI NACRT SPOJA KUCNOG PRIKLJUCKA NA REVIZIJSKO OKNO

broj stranice:

1.10.6.




Detalj "A"

TIPSKI PROLAZ CJEVOVODA

ISPOD CESTE U CELICNOJ ZASTITNOJ CIJEVI

UZDUZNI PROFIL CJEVOVODA

Detalj "A"

, SIRINA KOLNIKA ,
prema projektu y ’ prema projektu
CESTA
,,,,, CESTOVNIJARAK i
R — \\ /
\\ ,,,,,, A-,,,//
) h = PO UZDUZNOM PROFILU
< h = PO UZDUZNOM PROFILU (>1,0 m) -min. 1,5 m za drzavnu cestu DC34
CELICNA ZASTITNA CIEV
"A" - DETALJ BRTVLJENJA ZASTITNE CELICNE CIJEVI
30-70 cm CEP: BITUMENIZIRANA KUDELJA OBUJMICE OD NEHRDAJUCEG CELIKA
‘ | (POLIURETAN )
&) 1]
(8, b8) In i

\ POLIETILENSKI DISTANCERI

PLAST - GUMENI, PLASTICNI

(KONCENTRICNI IZOLATORI)
NA RAZMAKU 2 - 3 m

KRIZANJE KANALIZACIJSKE CIJEVI SA DRZAVNOM CESTOM IZVESTI METODOM
HORIZONTALNOG BUSENJA, OKOMITO NA OS CESTE

(GUMIRANA JUTA)
tzv."Z" - BRTVA

PROVODNA CIJEV

naziv gradevine:

POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

1l.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 |

€S-516 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

3.REVIZIJA; | % opis:
2.REVIZIJA; | % opis:
1.REVIZIJA; |t opis:
& PROVQOD - inzenjrska spolecnost, 5.r.0 V. EUROVISION EURQVISION do.o., Zagreb, projektant:l 1 S
Usti nad Labem, Ceska Republika; OB: 25023820 * 4 croup  OIB: 98716836%67 sl ‘O’ﬁ'_‘m e e
e Marko Bray(owc
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb AP ID Tdo.o., Osiek strud. spec. iHg. aedif.
% OIB: 39036393587 IDT doo. 0IB62473333687 Ovlaiten indghjer gradevinarstvs <D
. . , iy . G 5152
investitor: KOMRAD dOO, Bl'ace RadIC 2, 33 520 Slatma Marko Brajkovié’ strué_spec'ing_aedif'
razina projekta:  Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.0.0.
[ZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 11 nazivmape:  MAPA I/Ill datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-IlI ZOP: 21-2015 mierilo:

sadrZaj nacrta:

PROLAZ CJEVOVODA ISPOD DRZAVNE PROMETNICE

broj stranice:

1.11.1.




LEGENDA:

A - KOTA TERENA

B - KOTA DNA KANALA

C - KOTA GORNJEG RUBA ZASTITNE CIJEVI
D - KOTA NIVELETE KOLEKTORA

a - SIRINA DNA KANALA (m)
b - UDALJENOST OBJEKTA PRIJE KANALA (m)

¢ - UDALJENOST OBJEKTA POSLIJE KANALA (m)

- PROLAZ ISPOD MELIORACIJSKOG KANALA ILI ZACIJEVLJENOG MELIORACIJSKOG KANALA :

’lL b ’lll L c L
A 7 J
REVIZIJSKO s
OKNO B OKNO
>~
2 o§§€
iess
I BE = ZASTITNA CELIENA CIUEV
|
° KANALIZACIJSKA CIJEV
[ J d
| f—
3. REVIZIJA; | datum: opis:
2. REVIZIJA: | datum: opis:
1. REVIZIJA; | datum: opis:
B PROVOD - inZenjrska spolecnost, s.r.o P, EUROVISION EUROVISION do.o. Zagreb, projektant: F ek
I Usti nad Ld)glz'n,rﬁreika éepua;ika; OIrB: 25023829 - GROUP OlB: 98718836957 a HRVATSKA KO’ﬁ'GRA INZENJERA GRADEVINARSTVA

PROVOD, 120

investitor:

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
0IB: 39036393587

i ID Tdo.o, Osiek
P .
IDT d.o.. OIB62473333687

KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta:

Glavni projekt

Marko Bra‘j*ovic'

strud. spec. |

. aedif.

Oviasteni inighjer gradevinarstva P>

G 5152

Marko Brajkovi¢, stru¢.spec.ing.aedif.

PRONGRAD BIRO d.0.0.

naziv gradevine:

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA

POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
1l.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 |

€S-516 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

suradnik:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

IDT d.o.0.

sadrZaj nacrta:

PROLAZ CJEVOVODA ISPOD MELIORACIJSKOG | PROMETNOG KANALA
DRZAVNE CESTE

broj knjige: KNJIGA 11 nazivmape:  MAPA I/Ill datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-IlI ZOP: 21-2015 mierilo:
broj stranice:

1.11.2.




/.
- — 1l 7o i — 1

Betonski

Betonski

oslonac cjevovoda

IZOLIRANI
CJEVOVOD //

7/

Tlaéni vod

oslonac cjevovoda

Betonski 1 Betonski
sidreni blok sidreni blok
DETALJ OVJESENJA O MOST
PRESJEK 1-1
=
tlaéni cjevovod
Celiéna zastitna cijev sa termoizolacijom
limena obujmica PIN
. 500 i o
3.REVIZIA: |®™ opis:
2.REVIZIJA; | daum opis:
1.REVIZIJA; |daum: opis:

PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.o V‘ EUROVISION EURCVISION do.o., Zagreb
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb

L P
AT 1D Td.o.0, Osiek
OlB: 30036303587 IDT d.oo. OIB 62473333687

KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

PROVOD. 120

. -

investitor:

razina projekta:

Glavni projekt

projektant: :
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Tablica za dimenzioniranje betonskih uporisnih blokova

za lukove i odvojke

Izra€unato za ispitni tlak od 15 bar

i za opterecenje tla od Gdop tia = 100 [kN/m?]

A=BxH[m?, pri cemu je B=H

zavrsna
DN | m? a=11° a=22° a=30° a=45° a=90° |kapa i
mxm odvojak®)
80 |BxH|025x0,25|025x0,25[0,25x0,25 0,3x0,3 | 04x04 |0,35x0,35
100 |B xH| 0,25 x0,25| 0,25 x0,25 | 0,25 x0,25| 0,3x0,3 | 04x04 |0,35x0,35
125|B xH| 0,25x0,25| 0,3x03 | 04x04 |045x045| 06x06 | 05x05
150 |B xH| 0,25 x0,25 | 0,35 x0,35| 045%x045| 05x05 | 07x07 | 06x08
200 {BxH| 03x03 | 05%x05 |055x055| 07x07 | 09x09 | 08x08
250 |BxH| 04x04 | 06x06 | 07x07 |085x0,85| 1,1x1,1 |0,95x0,95
300 |[BxH| 05%x05 | 07x07 | 08x08 | 10x1,0 |1,35%x1,35|1,15x1,15
350 | B xH e : » i 3 .
400 |B xH| 0,65x0,65|0,95x0,95|1,05x1,056| 1,3x1,3 [1,75x1,75| 1,5x1,5
3.REVIZIJA; | % opis:
2.REVIZIJA; | debm opis:
1.REVIZIJA; | debm: opis:
Eglf;aiDngﬁné;k&ep;igﬁki OB, 25023829 Y B 0N OB caragdessy H‘;{Sﬂﬁ%ﬂt}oﬁom INZENJERA GRADEVINARSTVA
Op RS ADTwolmdr  |mois
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KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta:

Glavni projekt

Ovladteni inZghjer gradevinarstva -

G 5152
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LOMOVIMA TRASE

broj stranice:

1.11.4.




PARALELNO VODENJE:

min. 0.5m

—

VODOVODNA CIJEV

DUBINA ISKOPA

Napomena:

v
o}

b
7

KRIZANJE: VODOVODNA CIJEV

a=min 0,5 m

-objekti ( okna ) min 1,0 m

| __— KANALIZACIJSKI CJEVOVOD

B* - 1,20 m za cijevi DN 300
\C—’i B* - 1,0 m za tlacni cjevovod d160

KANALIZACIJSKI CJEVOVOD

3.REVIZIJA; | daum opis:
2.REVIZIJA; | daum ops:
1.REVIZIJA; | %t opis:

PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.o P, EUROVISION EURQVISION do.o., Zagreb projektant: s

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023329 - GROUP OIB: 98718836%7 HRVATSKA KOﬁDR& IH%ENJL:{A GRADEVINARSTVA

— e
PRONGRAD BIRO d.0.0..Zagreb i I DT D Td.o.0, Osiek strué. id. aedif.
- /AN d.o.o . o spec.

0IB: 39036393587 i .0.0. pmiraisgar SR
— Ce Radic i G 5152
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razina projekta:

Glavni projekt

Marko Brajkovié, stru¢.spec.ing.aedif.
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IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA

POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
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KRIZANJE KANALIZACIJE S POSTOJECOM VODOVODNOM INSTALACIJOM

broj stranice:
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PARALELNO VODENJE:

min 1.0m

A CE—
1
|
|
|
. 1S}
8 PLINSKA INSTALACIJA
<
=
g | __— KANALIZACIJSKI CJEVOVOD
Napomena:
B* - 1,20 m za cijevi DN 300
£ Si B* - 1,0 m za tla¢ni cjevovod d160
£ B £
KRIZANJE: PLINSKA INSTALACIJA
(1]
KANALIZACIJSKI CJEVOVOD
a=min0,5m
3.REVIZIJA; |daum opis:
2. REVIZIJA; | daum opis:
1.REVIZIJA; | % opis:
PROVOD - inzenjrské spolednost, s.r.o P, EUROVISION EURQVISION do.o., Zagreb projektant: joannn
Usti nad Labem, Ceska Republika. OIB: 25023820 4 Group OIB: 98718836957 HAVALSEA ‘0'6““ FICERIA SRARCVAISIVE
i Marko Brajkovic
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb 3% 1D Td.o.0, Osiek strud. spec. iffg. aedif.

% OIB: 39036393587 I DT . OlB 62473333687 Ovl:?tcni inZghjer gradevinarstva B
o , ., . 152
investior KOMRAD d.0.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina VUi Bralkovic: SHUE specin Hecn:
razina projekta:  Glavni projekt PRONGRAD BIRO d.0.0.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
naziv gradevine: ~ POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

II.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-S17 |
strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o0.0.
broj knjige: KNJIGA 111 nazivmape:  MAPA /1l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-IlI ZOP: 21-2015 mierilo:
sadrzaj nacrta: . ; broj stranice:

KRIZANJE KANALIZACIJE S POSTOJECOM PLINSKOM INSTALACIJOM 1.12.2.




PARALELNO VODENJE:

min. 0.7m
|
|
1
|
|
l
E o
e ELEKTROENERGETSKI
<2 KABEL
<C
=
[aa]
a
_ | _— KANALIZACIJSKI CJEVOVOD
Napomena:
B* - 1,20 m za cijevi DN 300 mm
Lo B* - 1.0 m za tlacni cjevovod d160
> B L
KRIZANJE i i
ELEKTROENERGETSKI
KABEL
Wy — - - --Z--Z-Z--Z--ZZ-Z-:-Z:Zwn
“S . . .
* minimalni razmak a = 0,5 m
kut krizanja - 30° - 90°
KANALIZACIJSKI CJEVOVOD
3.REVIZIJA; | %™ opis:
2.REVIZIJA: | %aum opis:
1. REVIZIJA; | %um opis:
PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.ro P, EUROVISION EURCVISION do.o., Zagreb projektant: R
(st nad Labem, Ceska Republika. OB, 25023629 % Group OB 967188667 HAVALSEA ‘0'6““ FICERIA SRARCVAISIVE
i N Marko Brajkovic
PRONGRAD BIRO d.0.0.Zagreb 1D Td.o.0, Osjek strué iHg. aedif.
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PARALELNO VODENJE:

min. 0.7m
|
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1
|
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< O
n_ . o
e EK instalacija
[£2]
<C
=
m
a
- KANALIZACIJSKI CJEVOVOD
Napomena:
B*- 1,20 m za cijevi DN 300
£+ Qi B* - 1,0 m za tladni cjevovod d160
5 ¥ B ¥
KRIZANJE:
P min. 1,5m N min. 1,5 m 4
[ ]
| |
l ]
< EK instalacija
ZASTITNA CIJEV
KANALIZACIJSKI CJEVOVOD
* minimalni vertikalni razmak a = 0,3 m
3.REVIZIJA; |daum opis:
2. REVIZIJA; | daum opis:
1.REVIZIJA; | % opis:
PROVOD - inzenjrské spolednost, s.r.o ¥, EUROVISION EURCVISION do.o., Zagreb projektant: e
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PRONGRAD BIRO d.0.0.Zagreb = ID Td.o.0, Osjiek strué . aedif.
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