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Popis mapa zajedni¢ke oznake 21-2015

MAPA 1/11I
Knjiga 1/2 Gradevinski projekt
Izradivac projekta:
PROVOD - inzenyrska spoleénost s.r.o., V Podhaji 226/28, 400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.0., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT - inZenjering d.o.0., Kralja Petra Svacica 16, Osijek

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.
Broj projekta: p-507/16-D-V
Projektanti:
Davor Zalac, dipl.ing.grad., PRONGRAD BIRO d.o.o.
Davor Tomicic, dipl.ing.grad., IDT-inZenjering d.o.o.
Marko Brajkovic, struc.spec.ing.aedif., PRONGRAD BIRO d.o.o.
Sanda Siki¢, dipl.ing.grad., IDT-inZenjering d.o.o.
Ivana Primorac, mag.ing.aedif., IDT-inZenjering d.o.o.
Nikola Brisevac, mag.ing.aedif., IDT-inZenjering d.o.o.
Dalida Hajpek, mag.ing.aedif., IDT-inZenjering d.o.o.

Knjiga 2/2 Gradevinski projekt
Projekt zaStite gradevne jame CS-S13
Izradivac projekta: Geokod d.0.0. Zagreb
Projektant: Igor Kolarevic, struc.spec.ing.aedif.
Broj projekta: BROJ KNJIGE 2

MAPA 11/ Elektrotehnicki projekt
[zradivac projekta:
eV projekt d.o.o., Osijek
Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-D-V-GP

MAPA 111/ Strojarski projekt
Izradiva¢ projekta: BIPUS d.o.0., Istarska 1, Osijek
Projektant: Zoran Sikié, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-05-16

GRADEVINA: VIII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — SIRI CENTAR
CRPNE STANICE CS-S13

MJESTO: PODRAVSKA SLATINA

DATUM IZRADE: listopad 2017.
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Izvadak iz sudskog registra poduzeca

REPUBLIKA HRVATSKA
. TRGOVAGKI SUD U OSIJEKU

L IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

030029160
OIB:

39240409500
TVRTKA:

1 BIPUS dru$tvo s ogranic¢enom odgovorno$éu za poslovne usluge
1 BIPUS d.o.o. Osijek

SJEDISTE/ADRESA:
4 Osijek (Grad Osijek)

Istarska 1

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:

i - Izrada nacrta strojeva i industrijskih
postrojenja

1 - Izrada projekata za kondicioniranje zraka i
hladenje

1 = - InZenjering, projektni menadZment i tehnicke
djelatnosti

1 ¥ - Ispitivanja i mjerenja u elektro i strojarskim
instalacijama

A - Kopiranje, fotokopiranje i Sapirografiranje i
sli¢ne usluge

1. ¥ - Zastupanje inozemnih tvrtki

3 ¥ - gradenje, projektiranje i nadzor

3 ¥ - kupnja i prodaja robe, osim oruzja, streljiva,
lijekova i otrova

5 ¥ - Energetsko certificiranje i energetski pregled
zgrada

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

4 Zoran 8iki¢, OIB: 17127944255
Osijek, B. Kadica 22
4 - jedini ¢&lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

4 Zoran Sikié, OIB: 17127944255
Osijek, B. Kadica 22

4 - direktor

4 - samostalno i pojedin

TEMELJNI KAPITAL:
4 20.000,00 kuna

D004, 2017-01-20 12:39:25

Stranica: 1 od 3

‘.-m- 297
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Izjava projektanta o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih
propisa

Temeljem odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) i u skladu sa Pravilnikom o sadrzaju izjave
projektanta o uskladenosti glavnog i idejnog projeka s odredbama posebnih Zakona i drugih propisa (NN
98/99), izdaje se

GRADEVINA: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJA SLATINA — ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJA SLATINA
TE REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA

V.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - SIRI CENTAR
CRPNE STANICE CS-S13

MJESTO: PODRAVSKA SLATINA, k.o. PODRAVSKA SLATINA, k.0. SLADOJEVCI

1. PROJEVKTANT:
Zoran Siki¢, dipl.ing.stroj., BIPUS d.o.o. Osijek, Istarska 1

2. RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inZzenjera strojarstva, pod rednim brojem 248, dana 14.02. 2000.
god.

3. Brojizjave: 31-05-16
4. Ovaj projekt je uskladen s:

- Zakonom o gradnji (153/13, 20/17)

- Zakonom o zastiti od pozara RH (NN 92/10)

- Zakona o zastiti na radu RH (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09)

- Lokacijskom dozvolom, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu
okolida, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa UP/1-350-05/17-01/000011, Urbroj: 2189/1-08/11-17-0007,
Slatina, 09.10.2017.

Projektant: Direktor:
Zoran Siki¢, Zoran Siki¢,
dipl.ing.stroj. (}ipl.ing. troj.
Hrvatska komora inzenjera strp)apis B EP Ub
Zoran S;km d.0.0. za poslovie usluge
dipl. ing. stroj- . ’ — nggk rlxsv:??é’?JMO%OO
Ovlaiteni inienjer strojarstva S 248 4 O am
GRADEVINA: VIII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — SIRI CENTAR
CRPNE STANICE CS-S13
MJESTO: PODRAVSKA SLATINA

DATUM IZRADE: listopad 2017.
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Opéi i tehnicki uvijeti

10.

11.

Projekt je izraden sukladno projektnom zadatku.

Na temelju ovog projekta investitor moze provesti postupak montaze predmetnih instalacija pod
uobi¢ajenim uvjetima s izvodacem koiji je registriran za ovakvu vrstu poslova.

Projektant garantira za rad projektiranih instalacija uz uvjet da su radovi izvedeni savjesno i
kvalitetno, a prema ovoj tehni¢koj dokumentaciji.

Zamjena pojedinih dijelova ili opreme instalacije nekim drugim tipom koji nije predviden ovom
dokumentacijom bez prethodne suglasnosti porjektanta, oslobada projektanta odgovornosti za
ispravan rad iste.

Za ispravan rad kompletne projektirane instalacije izvoda¢ daje garanciju za rad. Izvoda¢ treba o
svom troSku popraviti ili zamijeniti dijelove instalacije koji su zbog loSe izvedbe ili loSeg materijala
zahtijevali popravak odnosno izmjenu. Garancija ne obuhvaca one dijelove koji su istroSeni u
normalnom pogonu ili o§teéeni zbog nestru¢nog rukovanja.

Sav materijal koji se ugraduje mora biti prvorazredne kvalitete i izrade i u svemu mora zadovoljiti
zahtjevima za rad instalacije ove vrste.

Pri izvedbi i montazi izvodac radova se mora pridrzavati tehni¢kog opisa koji je sastavni dio ovog
projekta.

Izmjene projekta moze izvodac vrSiti samo ako dokaze da tim izmjenama osigurava kvalitetniju i
ekomicniju instalaciju i to uz punu suglasnot projektanta. U protivnom vazi to¢ka 4. ovih uvjeta.

Ako izvoda€ radova ustvrdi da se uslijed greSaka u projektu ili uslijed pogreSnih uputstava
investitora, odnosno njegovog nadzornog inZenjera, radovi izvode na Stetu trajnosti, stabilnosti,
funkcionalnosti ili pak kvalitete predmetnih instalacija, sam snosi odgovornost za nastalu Stetu, osim
ako na utvrdene gre3ke ili pogreSna uputstva dade primjedbu i upozori odmah pismenim putem
investitora.

Izvodac radova je duzan:

da predmetne instalacije izvodi toéno prema projektnoj dokumentaciji,

da predmetne instalacije izvodi suglasno sa op¢im tehni¢kim propisima, uputstvima i standardima,
da poduzme sve potrebne mjere sigurnosti zaposlenih djelatnika, prolaznika, javnog prometa, kao i
susjednih gradevina.

da izvrSi pravilnu organizaciju gradiliSta uz sporazum ostalih izvodaca

Izvodad radova je duzan voditi montaZerski dnevnik rada.

GRADEVINA: VIII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — SIRI CENTAR
CRPNE STANICE CS-S13
MJESTO: PODRAVSKA SLATINA
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12. Sukladno postojeéim odredbama i zakonu, investitor je duzan osigurati struéni nadzor nad
izgradnjom predmetnih instalacija. Osoba odredena za vr3enje poslova nadzora mora ispunjavati
zakonski propisane uvjete.

13. Primopredaja izvedenih instalacija vri se izmedu investitora i izvodaca poslije donoSenja pozitivhog
misljenja odgovorne osobe, kojim se predmetne instalacije zaprimaju. Od toga dana pocinje tedéi i
garantni rok za kvalitet izvedenih radova. Eventualne nedostatke utvrdene komisijski, izvodac je
duzan otkloniti u najkraéem roku.

14. Investitor je duzan postaviti odgovornu struénu osobu koja ¢e poslije izvrSene primopredaje preuzeti
predmetne instalacije od izvodaca radova. Ova osoba se mora brinuti za ispravan rad svih preuzetih
instalcija.

15. lzvodac radova duzan je dostaviti investitoru uputstvo o rukovanju izvedenim instalacijama.

16. IzvodaC radova duzan je investitoru dostaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i odrzavnaju
gradevine, a u smislu postojecih zakonskih odredbi.

17. Za slu€aj spora po bilo kojem zahtjevu u svezi s ovim uvjetima rjeSenje se donosi komisijski. U
komisiji moraju biti zastupljeni predstavnici investitora, projektanta i izvodaca.

Napomena

Sve projektirane instalacije moraju se izvesti prema vazecim tehnickim propisima za ovakvu vrstu radova
i objekata. Sve radove izvesti stru¢nom radnom snagom solidno i kvalitetno. Uz upotrebu zastitne opreme
i pribora i primjenu pravila zastite na radu i zaStite od pozara. Za izvedbu upotrebljavati samo onaj
materijal i opremu koji odgovaraju standardima.

Izvodal radova duZan je prije poCetka radova prouciti ovu tehni¢ku dokumentaciju i za eventualne
izmjene i dopune od danih tehnickih rjeSenja u projektu pribaviti suglasnost projektanta ili nadzornog

inzenjera.
Projektant:
Zoran Siki¢,
dipl.ing.stroj.
Hryatska komora inzenjera strojarstva
Zoran Siki¢ g
dipl. ing. stroj.
Ovlaiteni inZenjer strojarstva ’
S 248
GRABEVINA: VIII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — SIRI CENTAR
CRPNE STANICE CS-S13
MJESTO: PODRAVSKA SLATINA

DATUM IZRADE: listopad 2017.
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> Tehnicki dio
OPCENITO

Ovom tehni¢kom dokumentacijom daju se rjeSenja za ugradnju predgotovljenih crpnih stanica na sustavu
odvodnje aglomeracije Slatina.

Ulazni podaci, te mjesto ugradnje predmetnih crpnih stanica, preuzeti su iz tehnicke dokumentacije
gradevinskog dijela za predmetne crpne stanice.

OPCI TEHNICKI OPIS CRPNE STANICE

Planira se ugradnja kompaktnih predgotoviljenih crpnih stanica za vertikalno ukopavanje sa svom
potrebnom opremom prema HRN EN 12050-1.

Opremu crpne stanice €ini:

ulazna gruba podizna reSetka

potopljena kanalizacijska crpka

potopljena kanalizacijska crpka

fazonski komadi

armature i cijevi

oprema za mjerenje tlaka u sustavu, odzracivanje i usis zraka
oprema za vizualnu i automatsku kontrolu rada sustava

~NO O~ WN P

Svi predvideni cjevovodi i fazonski komadi unutar stanica su dimenzionirani za nazivni tlak od 10 bar.

ULAZNA GRUBA PODIZNA RESETKA

Otpadne vode se iz kanalizacijskog kolektora slijevaju u crpni bazen preko podizne grube reSetke max
svijetlih otvora 50mm na kojoj se zadrzava najkrupniji otpad. Ulazna podizna reSetka sprjeCava dotok
krupnijeg otpada u crpni bazen i eventualno ostecenje crpki te zalepljenje tlatnog cjevovoda, fj.
ugrozavanije vitalnih dijelova crpne stanice.

ReSetka se izraduje od nehrdajuceg Celika prema AISI 304 s nepomic¢nim okvirom duljine ovisno o
ulaznoj dubini gravitacijskog kolektora u crpnu stanicu koji je pri€vr§¢en na stijenku crpne stanice
odgovarajucim ovjeSenjem.

ReSetka se mozZe podizati lancem te tako obavljati periodicki €iSéenje reSetke bez potrebe ulaska u crpni
bazen.

POTOPLJENE KANALIZACIJSKE CRPKE

U svaku crpnu stanicu se ugraduju po jedna (1) radna i jedna (1) priCuvna potopljena kanalizacijska
crpka. Ugraduje se potopljena crpka za otpadne vode iz GGG40 s pripadaju¢om armaturom i fazonima iz
nehrdajucéeg Celika prema AISI304 i nodularnog lijeva (NL, ductil GGG40) PN10.

Crpke imaju moguénost kontinuiranog i isprekidanog rada (u potoplijenom radu i kratkotrajnom djelomi¢no
potoplienom rad) bez pretjeranih vibracija, pretjeranog zagrijavanja ili uzrokovanja ostec¢enja motora i
brtvi. Svaka crpka je izolirana vlastitim zasunom ugradenim na tlatnom cjevovodu. Svi usponski tlaéni
cjevovodi crpki izvedeni od nehrdajuceg Celika AlSI 304.

U svakoj crpnoj stanici za svaku od crpki ugraditi gornji drza¢ vodilice i lanaca iz AISI 304L, vodilice
odgovaraju¢e duljine iz AISI 304L, kliza€ i lanac za podizanje crpki duljine iz AISI 304L, te specijalna
stopa za ucvrscivanje vodilica i tlatnog cjevovoda.

GRADEVINA: VIII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — SIRI CENTAR
CRPNE STANICE CS-S13
MJESTO: PODRAVSKA SLATINA
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Predvidena je ugradnja potopljene crpke za otpadne vode slijedecih tehnickih karakteristika:

koli¢ina minimalna max napon / sveukupni tip
dobave visina snaga struja/ min.stupanj | impelera
oznaka dizanja crpke frekvencija djelovanja
crpke crpka-motor
Q[l/s] m VS P2 [kW] [V1/[A]/[Hz]
CS-S13 | 10,90 | 20,2 ‘ 8,8 | 400/20/50 | 0.20 vortex

Crpka predvidena za ugradnju ovom tehni¢kom dokumentacijom, slijedecih su tehnickih karakteristika:

- predvidene za crpljenje neobradene otpadne vode bez zadepljenja impelera

- sviotvori i prolazi su dovoljnih dimenzija da je omoguéen prolazak neobradene otpadne vode
- opremljene dvostrukom mehani¢kom brtvom (gornja i donja)

- opremljene sustavom signalizacije propustanja mehanicke brtve (prodor vode u stator)

- opremljene signalizacijom od grijanja namota elektro motora

- opremljene pripadajuc¢im relejom za kontrolu signalizacija za ugradnju u elektro ormar

- opremljene sa dvije mehanicke brtve motora izradene od korozijski otpornog silicij ili volfram karbida

sa podmazivanjem
- energetski i signalni kabel potopnog tipa, odgovarajuce zasticen
- potopljeni motori crpki sa namotajima otporni na vlagu u vodonepropusnim kucistima

- motor crpke sa statorom u F ili H klasi izolacije prema IEC 34-1 i mehaniCkom zastitom klase 1P68

prema HRN EN 60529
- vratilo crpki izradeno od Celika AISI 431

- svi vijci na crpki, ostali dodatni materijal (uvodnice kablova i ru¢ka za podizanje izradeni od Celika

AISI 304L)
- lanci, vodilice i kuke za podizanje crpki izradeni od Celika AlSI 304L
- crpke su odgovarajuce antikorozivno zasti¢éene premazom

Crpke i ostali bitni elementi crpnih sustava, standardni su kataloski proizvodi istog proizvodaca.

GRADEVINA: VIII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — SIRI CENTAR
CRPNE STANICE CS-S13
MJESTO: PODRAVSKA SLATINA

DATUM IZRADE: listopad 2017.
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PUSTANJE U RAD KANALIZACIJSKIH CRPKI
Za pustanje kanalizacijskih crpki u rad potrebno je osigurati inicijalno punjenje vodom crpnog bazena.

Kod pustanja u rad kanalizacijskih crpke ispituje se slijedece :

- da su crpke montirane s pravim smjerom okretanja (vrtnje); ukoliko je smjer vrtnje crpki ispravan, u
uljevnom oknu ce biti konstatirano te¢enje vode

- kontrola nivoa uklju€ivanja i isklju€ivanja crpki, te korekcija na lokalnoj automatici ukoliko se pokaze
nuznim

- kontrola rad ciklickog programatora kojim se omogucéava naizmjeni¢no uklju€ivanje crpki u rad.

UPRAVLJANJE | KONTROLA RADA CRPNIM STANICAMA

Upravljanje crpnom stanicom te kontrola njezina rada obavlja se potpuno automatski pomoc¢u PLC-a,
lokalno pomocu procesnog uredaja za mjerenje razine uz kontrolu upravljanja i ruéno.

Opis upravljanja, kontrole rada crpnim stanicama, te opis upravljackog ormara crpnih stanica nalazi se u
elektro dijelu projekta.

FAZONSKI KOMADI, ARMATURA | TLACNI KOLEKTOR UNUTAR CRPNE STANICE

U crpnoj stanici se montiraju potopljene crpke za otpadne vode, pripadaju¢a armatura i fazoni (cijevi,
zasuni, protupovratne zaklopke, Q komadi itd.) PN10 iz nehrdaju¢eg Celika prema AlSI 304L i nodularnog
lijeva (NL, ductil) GGGA40.

Zajednicki tlacni kolektor crpki izraditi iz nehrdajuéeg €elika AISI 304L, PN10. Nakon izlaska iz crpne
stanice, difuzorom se prelazi na nazivni promjer tlanog cjevovoda, te se spojnicama vrSi prespajanje
tlaénog cjevovoda na cijevi za tlaCnu kanalizaciju prema normama HRN EN 12201-2 i DIN 8074/8075.

Sva armatura i cjevovodi unutar crpnih stanica su nazivnog tlaka 10 bar (PN10). Svi cjevovodi, fazoni i
prirubnice izradene od nehrdajuéeg Celika.

Po mogucnosti, sva zavarivanja dijelova instalacije iz nehrdaju¢eg Celika odraditi radioni¢ki u zastitnoj
atmosferi iznutra i izvana (argon). Po potrebi, austenitni nehrdajuci elici mogu se zavarivati svim elektro
postupcima (plinsko zavarivanje i rezanje je zabranjeno).

Postupak zavarivanja obaviti brzo, sa $to manjim unosom topline. Kod debljih zavara, ne zavarivati u
jednom prolazu, nego postupno popunjavati zavar uz medupauzu za hladenje. Posebna pozornost kod
provarivanja korijena zavara i ¢iS¢enja zavara nakon zavarivanja. Isto izvesti kombinacijom mehanickih i
kemijskih metoda (Eetkama i pastama), nakon €ega tretirane povrsine temeljito isprati vodom pod visokim
tlakom.

Nakon izvedenih zavarivanja cjevovoda od nehrdaju¢eg Celika i svih ostalih radova, sva mjesta koja su
bila pod utjecajem topline uslijed zavarivanja, iskrenja nastalih uporabom brusilice itd. pasivizirati
specijalnim kemijskim preparatima za ovu namjenu.

Rastavljive spojeve dijelova instalacija iz razliitih materijala (npr. spojeve nehrdajuceg Ccelika i
nodularnog lijeva) izolirati odgovaraju¢im brtvama iz nevodijivih materijala, te tuljcima za izolaciju vijaka i
matica.

Zabranjena je uporaba pocinanih vijaka i matica. Koristiti vijke i matice od materijala sukladnog
materijalu cijevi.
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ODZRACNO — DOZRACNI VENTIL

Ugraduje se na tlacni cjevovod neposredno iza brze spojnice za ispiranje.

Montira se neposredno na tlacni cjevovod u crpnoj stanici kao predgotovljena odzra¢no-dozra¢na
garnitura za otpadnu vodu.

Ista je predvidena kao komplet sa odzraénim ventilom za otpadnu vodu DN80 PN10 s pripadaju¢im

horizontalnim zatvaraCem, oduskom i ostalom potrebnom opremom.

SIGURNOSNE LJESTVE

U crpnom bazenu crpne stanice ugraduju se sigurnosne ljestve s centralnom vodilicom i navarenim
stupaljkama te pomic¢nim rukohvatom.

Ugradene ljestve zadovoljavaju normu DIN EN 353-1 o sigurnosti protiv pada s visine, kao i Pravilnik o
zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore (NN 6/84).

Ljestve su izradene iz nehrdajuceg Celika prema V2A (AISI 304) te tvornicki jetkane u kupelji i naknadno

pasivizirane ¢ime se osigurava dodatna trajnost i antikorozijsko djelovanje.
U kompletu s ljestvama isporucuje se pojas s klizacem (karabin) i komplet sigurnosne opreme za osoblje.

Projektant:

Zoran Siki¢,

di})l.ing.str, .
@{%
Hrvatska komora inzenjera strojarstva

Zoran Siki¢ g

dipl. ing. stroj. -

QOvlaiteni infenjer strojarstva oo
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PRORACUNI
CRPNA STANICA CS-S13

broj stanovnika priklju¢enih na CS
priklju€enost na sanitarnu kanalizaciju
potrosnja

dnevna koli¢na sanitarni otpadnih voda

srednji dnevni dotok sanitanih otpadnih voda
koeficijent dnevne nejednakomjernosti

max dnevni dotok sanitanih otpadnih voda

koeficijent satne nejednakomjernosti
max satni dotok sanitanih otpadnih voda

dodatak za tude vode
koli¢ina tudih voda

koli¢ina industrijskih otpadnih voda

koli€ina industrijskih tudih otpadnih voda

max satni dotok + tude vode

prosje€ni min dotok nocu (23 - 05 sati)
prosje¢ni min dotok nocu (23 - 05 sati) + tude vode

tranzit iz uzvodnih CS

UKUPNI MAX DOTOK U CRPNU STANICU
MIN DOTOK U CRPNU STANICU

ODABRANI UKUPNI KAPACITET CRPNE STANICE

ODABRANI BROJ RADNIH CRPKI

ODABRANI TLACNI CJEVOVOD IZ CRPNE STANICE

dimenzija tlaénog cjevovoda
duljina tla¢nog cjevovoda

Qdn,san
Qsr dn,san

Kdn
Qmax
dn,san

Kh
Qmax h,san

Qdn,tv

Qind

Qind,tv

Qmax h +tv

Qtr, max h
Qtr, min h

Quk,max h
Quk,min h

Quk

n

240

100

120

28.80
1.20
1.50

1.80

2.00
3.60

0.60

8.17
3.31

15.68

0.31
0.91

21.85
4.93

37.54
9.16

39.24

PROVJERA MINIMALNE BRZINE U TLACNOM CJEVOVODU ZA ODABRANI KAPACITET CRPKE
min dop 0,65 m/s

brzina strujanja u tlaénom cjevovodu

ODABIR RADNOG VOLUMENA CRPNE STANICE

dozvoljeni broj uklju¢enja crpke u satu

max dotok u CS

POTREBNI RADNI VOLUMEN CRPNE STANICE
odabrani promjer cpne stanice

racunska visina stupca radnog volumena
USVOJENA VISINA RADNOG VOLUMENA
USVOJENI RADNI VOLUMEN

GRADEVINA:

MJESTO:

DATUM IZRADE: listopad 2017.
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PROVJERA VREMENA RADA CRPNE STANICE
vrijeme trajanja ciklusa u max satu tmax 182.20 sec = 3 min
vrijeme trajanja ciklusa u min satu tmin 746.93 sec 12 min
PROVJERA VOLUMENA TLACNOG CJEVOVODA
volumen tekucine u tlaénom cjevovodu \% 9.20 m?3
broj ciklusa za punjenje tlacnog cjevovoda n 4.85
vrijeme zadrzavanja vode u tlacnom cjevovodu - no¢ t 60.32 min = 1.01 sati
Dion. Materijal Protok Duljina Nazn(nl Unuta_rm Geo_dgtska Brz_lne_l Ukupni
promjer | promjer visina strujanja pad tlaka
Q L DN du h \Y dpP
lit/'sec m - mm m m/s mVvs
inox 11.00 4 80 84.9 4.00 1.94 0.922
PEHD 11.00 1508 140 123.4 3.69 0.92 11.620
PAD TLAKA 12.542
SVEUKUPNI PAD TLAKA 20.232
H
[m]
354
a0
254
204
15
104
54
0
0
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Ispunjavanje temeljnih zahtjeva

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Projektirane instalacije u tijeku gradenja i koriStenja svojim karakteristikama i na¢inom izvedbe ne mogu
djelovati na mehanic¢ku otpornost i stabilnost zgrada.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Za sluc€aj potrebe nuznog isklju¢enja instalacije (i u slu¢aju pozara) iskljuenjem napajanja se prekida rad
uredaja.

HIGIJENA, ZDRAVLJE | ZASTITA OKOLISA

Zastita od ugrozavanja zdravlja i Zivota ljudi postize se primjenom zastitnih mjera i provjetravanjem crpnih
stanica.

ZASTITA OD BUKE | VIBRACIJA

Projektirane instalacije emitiraju buku i vibracije u okvirima zakonom dopustenih granica.
GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Projektirana instalacija koristi visokouc&inkovite crpke.

SIGURNOST I PRISTUPACNOST TIJEKOM KORISTENJA

Nacinom ugradnje i koriStenja predmetnih instalacija, ne pojavljuju se uvjeti koji omogucuju nesigurno
koristenje istih.

ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Nije predmet instalacija.

Projektant:

Hrvatska komora inzenjera strojarstva
Zoran Siki¢ g

dipl. ing. stroj.
Ovlasteni inZenjer strojarstva
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURAVANJA KVALITETE
Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13), izdaje se
PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

OPCI PROGRAM

U tijeku izvedbe vrSi se stalna kontrola materijala koji se ugraduje i radova koji se izvode. Sve
projektirane strojarske instalacije izvode se prema vazecim tehnickim propisima za ovakvu vrstu radova i
gradevina.

Svi radovi izvode se struénom radnom snagom solidno i kvalitetno uz upotrebu zastitne opreme i pribora,
te primjenu pravila zastite na radu.

Za izvedbu predmetnih instalacija upotrebljava se samo onaj materijal i oprema Kkoji odgovaraju
standardima.

Za sve ugradene uredaje i opremu izvoditelj radova dostavlja ateste o ispravnosti istih i zadovoljavanju
odgovarajucih propisa i standarda.

Izvoditelj radova nakon izvedbe obavlja funkcionalno ispitivanje instalacije, te vrSi potrebna mjerenja kao
dokaz tome i izdaje pismene protokole.

ODRZAVANJE UGRADENIH CRPKI

Odrzavanje crpne stanice svodi se na redovito odrzavanje sve opreme, posebice ulazne grube resetke,
crpki i automatike u skladu s uputama proizvoda¢a. Uz navedeno, redovito je potrebno kontrolirati i
zastitne uredaje, a narocCito one za ublazavanje tla¢nog udara.

Redovito odrzavanje obuhvac¢a i povremeno praznjenje i C¢iSéenje crpnog bazena te provjera
vodonepropusnosti konstrukcije.

Najvedi je problem u radu crpne stanice stvaranje kore i taloga u crpnom bazenu, te plivajuce tvari koje
remete rad automatike, narocito u slu¢aju nivo sklopki. Kora i talog redovito uzrokuju stvaranje neugodna
mirisa i opasnih plinova, stoga i ventilacijski sustav crpne stanice treba redovito kontrolirati i odrzavati,
posebice kod stanice s duljim zadrzavanjem otpadne vode.

Radi zastite kanalizacijskih crpki od mehanic¢kog oSteéenja iste su predvidene u samocistec¢oj izvedbi
impelera s prolazom kugle kroz rotor minimalno @76 mm. No i unato€ toga izuzetno je vazno drzati se
slijedecih uputa i preporuka:

e nakon izgradnje kanalizacijske mreZe naselja realno je raCunati da je u kanalima i
oknima zaostao krupniji grubi materijal ( boce, daske, letve i sl.) i crpke ne smiju biti
montirane u crpni zdenac prije nego li se ukloni iz mreze i okana sav komadni otpadni
materijal

e materijal koji se bude koristio za CiS¢enje prostorija i objekata prije njihovog stavljanja u
funkciju ne smije dospjeti u kanalizacijsku mreZu, jer moze blokirati rotore crpki.
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Tijekom redovne eksploatacije crpne stanice nuzno je obavljati godiSnje redovne servise pri ¢emu se
crpke vade iz bazena, peru i kontrolira stanje impelera (ocistiti po potrebi), stanje sjekaCa grubih
materijala, kontrolira tlak za$titne uljne kupelji elektromotora i ostali potrebni zahvati. Svakih pet (5)
godina obavlja se generalni servis crpki. Posao kontrole i servisa crpki bezuvjetno se mora povjeriti
ovlastenom serviseru za crpke.

ODRZAVANJE TLACNIH CJEVOVODA UNUTAR CRPNE STANICE

Ciséenje kanala se uobiéajeno obavlja:
e mehanickim sredstvima
e ispiranjem

Ciséenje se obavlja ¢etkama, lancima za razbijanje taloga, noZevima za sjedenje i upanje korijenja,
kukama, posudama za izvlaenje mulja i dr. Ovi se predmeti vuku kroz kanal mehanicki ili ruéno, pri ¢emu
postoji cijeli niz tipova ovih sredstava. Na mjestima gdje ne mogu pristupiti teSka specijalna vozila, rabe
se tradicionalna sredstva.

Ispiranje se obavlja mlazom vode iz vodovoda ili cisterni Strcaljkom Sto zahtjeva vodu pod tlakom, fj.
prikliu¢ak na vodovod ili koristenje crpki. Naj¢eSée primjenjivan nacin je CiS¢enje kanala pomocu
specijalnih vozila tipa WOMA koje mogu proizvesti izlazne tlakove mlaza za ispiranje do cca 200 bar.

PROPIRANJE SUSTAVA
Uprkos svim mjerama predostroZnosti i uporabi ulazne grube reSetke za odvajanje krupnih necistoc¢a prije
ulaska u crpke i tlaéni cjevovod, nuzno je potrebno povremeno propiranje cijevnog sustava koli¢inama

otpadnih voda i brzinama koja osigurava odnoSenje nataloZenih Cestica iz tlatnog cjevovoda, Sto Sto je
obveza korisnika sustava-nadlezne komunalne tvrtke.

Projektant:

Hrvatska komora inzenjera strojarstva
Zoran Siki¢ g

dip!. ing. stroj.
Ovladteni inzenjer stroj

arstva ’
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POSTUPANJE SA OTPADOM

Gradevni otpad je otpad nastao prilikom izgradnje gradevine, rekonstrukcije, uklanjanja i odrzavanja
postojecih gradevina, kao i otpad nastao od iskopanog materijala koji se ne moze bez prethodne uporabe
koristiti za gradenje gradevine zbog kojeg gradenja je nastao.

Nacin i uvjeti postupanja gradevnim otpadom za predmetnu gradevinu moraju biti sukladni sa slijede¢im
zakonima i pravilnicima:

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14,53/14)

Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN 42/07)

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest NN 89/08).

Gospodarenje gradevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaéaju odvojeno
skupljanje, uporabu i/ili zbrinjavanje gradevnog otpada.

Gradevni otpad ne odlaze se na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predvidene.
Posjednik gradevnog otpada osigurava uvjete za odvojeno skupljanje i priviemeno skladiStenje
gradevnog otpada.

Projekt organizacije gradiliSta mora sadrzavati prijedlog €iS¢enja gradiliSta i zbrinjavanja otpada.

Eventualno skladiSte za gorivo, mazivo ulje i bitumen na gradilistu smjesta se prema vazeéim propisima,
a izvodi se sa nepropusnom podlogom i sa istom takvom sabirnom jamom u slu¢aju izlijevanja.

Gradevni otpad predviden za odlaganje predaje se u regionalne centre za gospodarenje gradevnim
otpadom, ovlastenim osobama koje upravljaju odlagaliStima otpada sukladno uvjetima propisanim
posebnim propisom.

Nakon zavrsetka svih radova izvodac ¢e demontirati ili srusiti sve privremene objekte na gradilistu, a sve
montazne dijelove i sav otpadni materijal kao produkt demontaze ili ruSenja otpremiti sa gradilista.

Eventualno skladiSte za gorivo, mazivo ulje i bitumen ¢e demontirati ili srusiti, a sve montazne dijelove i
sav produkt demontaze ili ruSenja otpremiti sa gradiliSta.

Projektant:

Zoran Siki¢,
dipl.ing.stroj.

@f' /
Hrvatska komora inzenjera strojarstva
Zoran Siki¢ g

dipl. ing. stroj.
rstva ’

Ovladteni inZenjer stroja S 248
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Procjena troSkova gradenja
Izvedba predmetnih instalacija procijenjuje se na iznos od

200.000,00 kn (dvjestotisucakuna)

Projektant:

Zoran Siki¢,

d)pl.in stoj.

@I‘
Hrvatska komora inzenjera strojarstva
Zoran Siki¢ g

dipl. ing. stroj.

Ovlaiteni inzenjer strojarstva ﬁ
Graficki prilozi
1000 Pregledna situacija M 1:25000
2000 Detaljna situacija M 1:5000
3000 Tlocrt i presjek crpne stanice CS-S13 M 1:25

Projektant:

Zoran Siki¢,
di/pl.ing.str j

/
@1‘ i
Hrvatska komora inzenjera strojarstva
Zoran Siki¢ g

dipl. ing. stroj. ‘
Ovladteni inZenjer strojarstva ﬁ
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107,92 m.N.M.

H=5,67m
H=5,22m

kota terena

106,41 mNM.

PEHD d140

103,55 mN.M.

alam Il
103,45 m.N.M.

alam |
103,35 m.N.M.

uku¥enje crpke
102,85 mN.M.

Iskdjutenje crphe
10275 mN.M.

103,65 m.N.M.
DN 300
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BR. OPIS MATERNAL KOM.
POLIESTERSKO OKNO ZA
1 | HDROSTANICU DN2200 GRP !
2 | ARMIRANO BETONSKI POKROV C30/37
s | DVODJELNIPOKLOPACS
DEMONTAZNOM PRECKOM
4 | ZRACNIPROSTOR
8 | uLAZNICIEVOVOD PVC 1
6 | AUTOMATSKA SPONKA LJEVANO 2ELJEZO 2
GGGS0 8 EPOXY
T | e PREMAZOM 2
GGG40 8 EPOXY
8 | NEPOVRATNIVENTL PREMAZOM 2
9 | mAcN CcsEVOVOD NEHRBAJUC) CELIK AISI 304 2
10 | OTVOR ZA KABLOVE DN7S PVC 1
11 | PODEST ALUMINY 1
12 | westve ALUMINWSKE 1
13 | ODSTOUNISTORIPOR
14 | GRUBAREBETKA NEHRBAJUCI CELIK 1
16 | CRPKA 2
CNEV ZA ISPIRANJE DNS0 + BRZA
18 | VATROGASNA SPOINICA NEHRBAJUCI CELIK AISI 316 1
17 | ODZRACNO DOZRACNIVENTIL DN 80 1
Svi vijci | matice u crpnoj stanici su iz nehrdajuceg Selika AISI 316
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