PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o.
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP

PROVOD, s.r.o.

PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb
OIB: 39036393587

¥, EUROVISION  EUROVISION d.o.0., Zagreb

OIB: 98718836957

I D Td.o.0., Osijek
0IB62473333687

IDT d.o.o.

Investitor:

KOMRAD d. o. o.
Bracde Radlic 2
33520 Slatina

OIB: 96537643037

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
- ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci, k.¢.1937, 1814, 1815, 1934, 785, 1935
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA Vil | | Broj projekta: | | p-507/16-D-VI | | Zop: | | 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1
Mijesto i datum izrade: Osijek, listopad 2017.g.
Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

"PROVOD - inZenyrska spolecnost*s.r.o.

Ce$ka Republika

Projektant:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0., Osijek

Odgovorna osoba u
projektnom uredu:

Davor Tomici¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0., Osijek




PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o.

Usti nad Labem, Ce$ka Republika; OIB: 25023829

PROVOD, s.r.o.

.-

OIB: 39036393587

PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb

¥, EUROVISION

EUROQVISION d.o.0., Zagreb

GROUP OIB: 98718836957
AN I D Td.o.0., Osijek
/ol™\ ’
IDT d.o.o. 0IB62473333687

POPIS MAPA | STRUKOVNIH DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA S PROJEKTANTIMA | SURADNICIMA

ZOP: 21-2015

MAPA /il

Broj projekta:

Gradevinski projekt
Izradiva¢ projekta: PROVOD - inZenyrské spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28,

400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.0., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT d.o.0., Kralja Petra Svacica 16, Osijek

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

Projektni tim:

Davor Zalac, dipl.ing.grad.

Davor Tomicic, dipl.ing.grad.

Sanda Sikié, dipl.ing.grad.

Marko Brajkovic, struc.spec.ing.aedif.

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

Nikola Brisevac, mag.ing.aedif.

Dalida Hajpek, mag.ing.aedif.

p-507/16-D-VI
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3 , E’ROVOD — inZenyrska spolecnost, s.r.o. VA EUROVISION EUROQVISION d.o.0., Zagreb
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb A\ I D Td.o.0., Osijek
% 0IB: 39036393587 I DT d.o.o. 0IB62473333687

Suradnici: Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Antun Crnolatac, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek

MAPA I/l Elektrotehnicki projekt

Izradiva¢ projekta: eV projekt d.o.o., Osijek
Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-D-VI-GP

MAPA Ili/ll Strojarski projekt

Izradivac projekta: BIPUS d.o.o., Osijek
Projektant: Zoran Sikié, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-06-16




PROVOD - inZenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROQVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb P IDTd.o.o., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.oo. 0IB62473333687
KOMRAD d. o. o.
Investitor- Brace Radic¢ 2
' 33520 Slatina
OIB: 96537643037
SADRZAJ
OPCI DIO
- Podatci o projektu

- Imenovanje glavnog projektanta

- Izjava glavnog projektanta - Petr Plichta, ing.grad.
- Izjava projektanta — Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
- Lokacijska dozvola

- Posebni uvjeti gradenja

TEHNICKI DIO

TEKSTUALNI DIO

1. Zajednicki tehnicki opis
1.1. Uvod
1.2. Podloge za projektiranje
1.3. Predmet zahvata u prostoru
1.4. Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici
1.5. Namjena gradevine
1.6. Opis nacina prikljucenja na prometnu povrSinu
1.7. Opis nacina prikljucenja na komunalnu infrastrukturu
1.8. Kontrola projekata
1.9. Pokusni rad
1.10. Mogucnost i uvjeti uporabe dijelova gradevine prije dovrsetka cijele gradevine
1.11. Podatci za obracun komunalnog i vodnog doprinosa
1.12. Zajednicki iskaz troSkova gradenja

2. Tehnicki opis
2.1. Uvod
2.2. Koncepcija planiranog sustava odvodnje
2.3. Gravitacijski sustav odvodnje
2.4. Tlacni sustav odvodnje
2.5. KriZanja s prometnicama
2.6. Paralelno vodenje i krizanje s postojecim instalacijama
2.7. Podatci iz eaborata o prethodnim istrazivanjima, studije, podloge
2.8. Certifikati o stalnosti svojstava

3. Ispunjavanje temeljnih i drugih zahtjeva
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PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROQVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb ﬂh ID Td.o.0., Osijek
% 0IB: 39036393587 Losuer I DT d.o.o. 0IB62473333687

3.1. Temeljni zahtjevi za gradevinu
3.2. Dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za gradevinu

4. Iskaz procijenjenih troskova gradenja

5. Program kontrole i osiguranja kvalitete
5.1. Kontrola kvalitete
5.2. Opci uvjeti izvodenja
5.3. Izolaterski radovi
5.4. Gravitacijski sustav
5.5. Tlaéni sustav
5.6. Gradenje
5.7. Mjere zastite
5.8. Zastita Suma
5.9. Zaétita kulturne baStine
5.10. Zastita postojecih instalacija
5.11. Nadzor
5.12. IzvjeSce o izvedenim radovima

6. Posebni tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenja otpadom
7. Popis katastarskih Cestica

8. ToCke iskolcenja

GRAFICKI PRIKAZI

Situacije
1.1. Pregledna situacija Sireg podrucja
1.2. Pregledna karta - faze izgradnje
1.3. Pregledna situacija na katastarskoj karti s ukloplienom ortofoto kartom
1.4. Pregledna situacija na katastarskoj karti
1.4.1. Pregledna situacija na katastarskoj karti

Uzduzni profili
Gravitacijski cjevovod
1.5.1. UzduzZni profil gravitacijskog kolektora K-MA1
1.5.2. Uzduzni profil gravitacijskog kolektora K-MA2
1.5.3. Uzduzni profil gravitacijskog kolektora K-MA3
1.5.4. Uzduzni profil gravitacijskog kolektora K-MA4

Tlacni cjevovod
1.6.1.Uzduzni profil tlacnog cjevovoda T-MA1

Kolektor za pripremu kucnih prikljucaka
1.7.1.Uzduzni profil — K-MA1.1, K-MA1.2, K-MA1.3 i K-MA1.4
1.7.2.Uzduzni profil - K-MA1.5, K-MS1.6, K-MA1.7 i K-MA1.8
1.7.3.Uzduzni profil — K-MA1.9, K-MA1.10 i K-MA1.11
1.7.4.Uzduzni profil — K-MA2.0, M-MA2.1, K-MA2.2 i K-MA2.3
1.7.5.Uzduzni profil - K-MA2.4 i K-MA2.5

M 1:25 000
M 1:25 000
M 1: 5000
M 1: 5000

M 1:1000/100

M 1:1000/100

M 1:200/100
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PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROQVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb A\ ID Td.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.oo. 0IB62473333687
Poprecni profili
Poprecni presjek kroz Zupanijsku cestu ZC 4026 M 1:100/100

1.8.1. Presjek MA-P1, presjek MA-P2 i presjek MA-P3

Gradevinski nacrti
1.9.1. Gradevinski nacrt okna s tablastom zapornicom i reSetkom MA1-1 M 1:25
1.9.2. Gradevinski nacrt muljnog ispusta M1:15
1.9.3. Gradevinski nacrt odzracno dozracne garniture M1:10
1.9.4. Gradevinski nacrt precrpne stanice CS — MA1 M 1:25
Tipski nacrti
Profili rova

1.10.1.Normalni poprecni profil rova gravitacijskog cjevovoda u zelenoj povrsini

1.10.2. Normalni poprecni profil rova gravitacijskog cjevovoda u prometnoj povrsini lokalne ceste

1.10.3. Normalni poprecni profil rova gravitacijskog cjevovoda u bankini Zupanijske ceste

1.10.4. Normalni poprecni profil rova tlaCnog cjevovoda u prometnoj povrsini lokalne ceste

1.10.5. Normalni poprecni profil rova tlacnog cjevovoda u bankini Zupanijske ceste

1.10.6. Normalni poprecni profil zajednickog rova gravitacijskog i tlaCnog cjevovoda u prometnoj
povrsini lokalne ceste

1.10.7.Razupiranje rova cjevovoda

1.10.8. PjeSacki prijelaz preko rova cjevovoda

Revizijska okna
1.11.1.PP brizgano revizijsko okno
1.11.2. Detalj ugradnje lijevano Zeljeznog poklopca u zelenoj povrsini
1.11.3. Detalj ugradnje lijevano Zeljeznog poklopca u prometnoj povrsini
1.11.4. Ugradnja sidrenog stabilizacijskog sloja PP okna u uvjetima visokih podzemnih voda

Kucni prikljucci
1.12.1. Nacelni detalj kucnog prikljucka — tip 1
1.12.2. Nacelni detalj kucnog prikljucka — tip 2

Prolazi cjevovoda
1.13.1.Prolaz cjevovoda ispod Zupanijske i lokalne prometnice
1.13.2. Tipsko ukrucenje tlacnog cjevovoda na horizontalnim lomovima trase

Paralelno vodenje i krizanje cjevovoda s postojecim instalacijama
1.14.1. Paralelno vodenje i krizanje kanalizacije s postojecom vodovodnom instalacijom
1.14.2. Paralelno vodenje i krizanje kanalizacije s postoje¢om plinskom instalacijom
1.14.3. Paralelno vodenje i krizanje kanalizacije s postojecom elekiroenergetskom instalacijom
1.14.4. Paralelno vodenje i krizanje kanalizacije s postojecom EKI instalacijom

PROJEKTANT:

Osijek, listopad 2017.g. Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
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A PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o.
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP

PROVOD, 5.r.0,

PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb
OIB: 39036393587

V‘_ EUROVISION EURQVISION d.0.0., Zagreb
OIB: 98718836957

AN IDTd.o.o., Osijek
IDT d.o.o. 0IB62473333687

KOMRAD d. o. o.

Investitor- Brace Radi¢ 2
' 33520 Slatina

0IB: 96537643037

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
- ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci, k.¢.1937, 1814, 1815, 1934, 785, 1935
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA Vil | | Broj projekta: | | p-507/16-D-VI | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:

Osijek, listopad 2017.g.




e PROVOD - inzenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EURQVISION EUROQVISION d.o.0., Zagreb
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb A\ IDTd.o.o., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.o. 0IB62473333687

PODATCI O PROJEKTU

Zahvat u prostoru:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA - ZA

SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA

ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Vrsta projekta: Gradevinski projekt
Lokacija: k.o. Medinci, k.¢.1937, 1814, 1815, 1934, 785, 1935
Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

Glavni projekt se sastoji od sljedeéih mapa:

ZOP: 21-2015

MAPA I/l

MAPA I/l

MAPA I/l

Gradevinski projekt
Izradivac projekta: PROVOD - inZenyrska spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28,
400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.0., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROQVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT d.o.0., Kralja Petra Svaciéa 16, Osijek

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

Projektanti: Davor Zalac, dipl.ing.grad.
Davor Tomicic, dipl.ing.grad.
Sanda Sikié, dipl.ing.grad.
Marko Brajkovic, struc.spec.ing.aedif.
Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
Nikola Brisevac, mag.ing.aedif.
Dalida Hajpek, mag.ing.aedif.

Broj projekta: p-507/16-D-VI

Suradnici: Dijana Lazarevic¢, mag.ing.aedif., IDT d.o0.0., Osijek
Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek
Antun Crnolatac, mag.ing.aedif.,, IDT d.o.0., Osijek

Elektrotehnicki projekt

Izradivac projekta: eV projekt d.o.o., Osijek
Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-D-VI-GP

Strojarski projekt

Izradivac projekta: BIPUS d.o.o0., Osijek
Projektant: Zoran Sikié, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-06-16
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PROVOD - inZenyrska spole¢nost, s.r.o. y‘. EUROVISION EURQVISION d.0.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb ﬂh ID Td.o.0., Osijek
% 0IB: 39036393587 Losuer I DT d.o.o. 0IB62473333687

IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

KOMRAD d. 0. o.
Bra¢e Radi¢ 2
33520 Slatina

Na temelju ¢lanka 52. Zakona o gradniji (NN 153/13, 20/17) donosim sljedece:

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA br. p-507/16-D-VI-IGP

Petr Plicht, ing.grad. imenuje se na duznost glavnog projektanta za izradu projektne dokumentacije za:

Zahvat u prostoru:
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG
SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG
SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Investitor: KOMRAD d. o. o., Brace Radi¢ 2, 33520 Slatina

Razina projekta: Gradevinski projekt

Lokacija: k.o. Medinci, k.¢.1937, 1814, 1815, 1934, 785, 1935
Imenovani je upisana u Evidneciju za povremeno ili priviemeno obavljanje poslova ovladtenog inZzenjera gradevinarstva
za poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja strukovnog smijera hidrotehnike, u svojstvu odgovorne osobe,
pod brojem upisa GPR47 do 06.07.2018.g.

Imenovani ¢e projekt izraditi prema vaZeCim zakonima, propisima i tehnickim normativima za ovu vrstu objekata i
instalacija, vodeéi ra¢una o lokacijskoj dozvoli i zahtjevima Investitora.

Imenovani je odgovoran za uskladivanje kompletne tehnicke dokumentacije koja je potrebna za ishodenje lokacijske
dozvole.

Osijek, listopad 2017.g.

Za Investitora:

KOMR_BD d.o.o.

SLATINA 2
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. PROVOD - inzenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EURQVISION EUROQVISION d.o.0., Zagreb
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PROVOD, 5.r.0,

PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb A\ IDTd.o.o., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.o. 0IB62473333687

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Na temelju Clanka 52., ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13, 20/17) prilaze se :

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA br. p-507/16-D-VI-IZGP

o0 uskladenosti sliedeteg glavnog projekta s odredbama posebnih zakona, cjelovitoS¢u i medusobnoj uskladenosti
pojedinih dijelova projekta za:

Zahvat u prostoru:
IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA - ZA
SUFINANCIRANJE 1Z FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG
SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Investitor: KOMRAD d. o. o., Brace Radic 2, 33520 Slatina
Razina projekta: Gradevinski projekt
Lokacija: k.o. Medinci, k.¢.1937, 1814, 1815, 1934, 785, 1935

kojega Cine sliedece mape:

MAPA I/l Gradevinski projekt
Izradivac projekta: PROVOD - inZenyrské spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28,
400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.0., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT d.o.0., Kralja Petra Svacica 16, Osijek

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

Projektanti: Davor Zalac, dipl.ing.grad.
Davor Tomicic, dipl.ing.grad.
Sanda Sikic, dipl.ing.grad.
Marko Brajkovic, struc.spec.ing.aedif.
Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
Nikola Bri§evac, mag.ing.aedif.
Dalida Hajpek, mag.ing.aedif.

Broj projekta: p-507/16-D-VI

Suradnici: Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.0.0., Osijek
Antun Crnolatac, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek

MAPA I/l Elektrotehnicki projekt

Izradivac projekta: eV projekt d.o.o., Osijek
Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-D-VI-GP

MAPA I/l Strojarski projekt

Izradivac projekta: BIPUS d.o.o., Osijek
Projektant: Zoran Sikié, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-06-16
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PROVOD - inZenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROQVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb A\ IDTd.o.o., Osijek
% OIB: 39036393587 I DT d.o.o. 0IB62473333687

Izjavljujem da su projekti cjeloviti, medusobno uskladeni i izradeni sukladno:
- lokacijskoj dozvoli:
Republika Hrvatska, VirovitiCko podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zatitu okoliSa, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa: UP/I-350-05/17-01/000011, Urbroj:
2189/1-08/11-17-0007, Slatina, 09.10.2017.g.

- Zakonima, Pravilnicima i Normama:
—  Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17)
—  Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16,
20/17)

GLAVNI PROJEKTANT:

Petr Plichta, ing.grad.
Osijek, listopad 2017.g.
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PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROQVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb A\ ID Td.o.0., Osijek
% 0IB: 39036393587 I DT d.o.o. 0IB62473333687
IZJAVA PROJEKTANTA

Na temelju ¢lanka 51., ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13, 20/17) prilaze se :

IZJAVA PROJEKTANTA br. p-507/16-D-VI -IZP

o uskladenosti sliedeceg glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugim propisima

Gradevina:
IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
1ZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Investitor: KOMRAD d. o. o., Brace Radi¢ 2, 33520 Slatina

Razina projekta: Gradevinski projekt
Lokacija: k.o. Medinci, k.¢.1937, 1814, 1815, 1934, 785, 1935

Predmetni projekt je uskladen s:

lokacijskom dozvolom:
Republika Hrvatska, Viroviticko podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okolisa, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa: UP/I-350-
05/17-01/000011, Urbroj: 2189/1-08/11-17-0007, Slatina, 09.10.2017.g.

posebnlm uvjetima gradenja
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Klasa: UP/I-325-01/17-
07/2886, Urbroj: 374-22-3-17-3, Osijek, 14.srpanj 2017.g.
Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravija, Uprava za unapredenje zdravija, Sektor Zupanijske
sanitarne inspekcije i pravne podrSke, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica, Klasa: 540-02/16-03/1331, Urbroj: 534-07-2-1-2-
13/1-16-2, Virovitica, 14.04.2016.9.
Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policiiska uprava Viroviticko-podravska, Sluzba
zajednickih i upravnih poslova, Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16, Virovitica, 14. travnja 2017.g.
Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, Klasa: 350-05/16-01/348, Urbroj: 525-07/0377-16-2,
Zagreb, 13.04.2016.g.
Hrvatske Sume, Zagreb, Urbroj: DIR-07/MI-16-5166/02, 06.09.2016.9.
Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
PoZegi, Pozega, Klasa: 612-08/16-03/0066, Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2, PoZega, 19.04.2016.9.
HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.0., Priienosno podrucje Osijek, Urbroj: 01-1507/16,
17.10.2016.9.
HEP operator prijenosnog sustava, Elektra Vinkovci, Pogon Slatina, Broj i znak: 402001/1653/1625,
10.06. 2016.9.
HEP - Plin d.o.0., Osijek, Broj i znak: F20000006-18-04/16 SJ, Osijek, 18.04.2016.9.
HAKOM, Klasa: 361-03/16-01-1916, Urbroj: 376-10/ZS-16-2 (HP), Zagreb, 11.04.2016.9.
OPTIMA telekom, Podruznica Osijek, Broj: OT-4-176/16, Osijek, 3.06.2016.9.
VIPnet d.o.o., Zagreb, 27.04.2016.9.
Hrvatski telekom d.d., Sektor za razvoj sustava mreza i usluga, Odjel za energetiku i mreZnu
infrastrukturu, Zagreb, Oznaka: T4.4-3303815/2015
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Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb A\ IDTd.o.o., Osijek
% OIB: 39036393587 I DT d.o.o. 0IB62473333687

Republika Hrvatska, VirovitiCko-podravska Zupanije, Grad Slatina, Upravni odjel za gospodarenje
prostorom, Klasa: 350-05/16-01/18, Urbroj: 2189/02-04-02/01-16-2, Slatina, 30.05.2016.g.
Viroviticko podravska Zupanija, Zupanijska uprava za ceste, Virovitica, Klasa: 340-01/16-01/38,
Urbroj: 2189-63-04/6-17-4, Virovitica, 19.06.2017.9.

Republika Hrvatska, Ministarstvo zastite okolia i prirode, Zagreb, Klasa: 351-03/16-04/411, Urbroj:
517-06-2-1-2-16-2, Zagreb, 27.04.2016.9.

Republika Hrvatska, Ministarstvo zaStite okoliSa i energetike, Zagreb, Klasa: UP/I 351-03/16-
058/264, Urbroj: 517-06-2-1-2-17-14, Zagreb, 26.04.2017.9.

Komrad d.o.0., Slatina, Urbroj: 01-1086/17, Slatina, 25.07.2017..9.

sljede¢im Zakonima, Pravilnicima i Normama:
—  Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17)
—  Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17 )

PROJEKTANT:

HRVATSKA KOMORA INZEN JERA GRADEVINARSTVA

Ivana Prim '
mag. ing. aegif. [/ At

Oviaitena infenjérka gradevinarstva B
G 5241

Osijek, listopad 2017.g. Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
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LOKACIJSKA DOZVOLA
/ ﬁ' OVAJ AKT JE PRAVOMOCAN
s s 1 1IZVRSAEI®NHR ., 7. 2277
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b3 24 Slatina a0t o 00%
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REPUBLIKA HRVATSKA

Viroviticko-podravska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okolisa

Izdvojeno mjesto rada Slatina

KLASA: UP/-350-05/17-01/000011
URBROJ: 2189/1-08/11-17-0007
Slatina, 09.10. 2017.

Viroviticko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunaine
poslove i zastitu okolisa, izdvojeno mjesto rada Slatina, rjesavajuéi po zahtievu koji je podnijela
tvitka KOMRAD d.oo. za vodne djelatnosti, HR-33520 Slatina, Bra¢e Radica 2, OIB
96537643037 zastupan po Miranu Janeéicu, oec., na temelju élanka 115. stavka 1, Zakona o
prosternom uredenju ("Narodne novine" broj 153/13. 1 65/17 ) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje
otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te
rekonstrukcija postojeceg sustava odvodnje Sireg centra Satine,

na katastarskim cesticama:

- k& br 375, 383, 836, 835, 7449, 7454/4, 745813, 7458/4, 815/1, 815/2, 818/3, 818/2, 840,
830, 841, 873, 842, 7448/1, 816/1, 7436, 935, 7446/1, 1579, 7407/2, 1008, 7445, 1518/4,
743911, 7445, 5437, 7439/1, 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2067,
491, 490/2, 7414/2, 3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7443, 7434, 3759, 3717, 3762, 3763/1,
741712, 7435/, 1518/1, 1518/3, 7432, 2586 k0. Podravska Slatina,

- k& br. 19241666, 1667, 1756, 1755, 1664, 1754, 1937, 1936, 1524, 1848, 1859, 1605,
1729, 1854, 1753, 1664, 1814, 1815, 1934, 785, 1935, 1822, 838, 839/1, 1692, 1812, 1810,
1607 k.o. Medinci,

- K. br. 2037, 1942, 63/2, 63/3, 65, 619/2, 620/2, 620/3, 1937/1, 621/3, 1941/2, 1980, 1985,
1986, 2017/1, 2018, 2020, 202711, 2027/3, 2028/1, 2028/2, 2034/2, 2035, 2038, 2065/2, 49
k.o. Sladojevci,

- k& br. 80311, 903/5, 1410, 1521/1, 1520, 1546/1, 1542, 1543, 1541/1, 1545 1544, 1409,
1514/2 k. o. Kozics,

- k.C.br. 1086, 1133/1, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 595, 867 k.0. Bakic,

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA 1D: J20170811-599684-202
PODNOSITELJ: KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnostl , HR-33520 Slatina, Brace Radica 2, OIB 96537643037
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000011. URBRO.. 2189/1-08/1 1-17-0007 STRANA 1/6
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PROVOD

— inzenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EURQVISION EUROQVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ce$ka Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PROVOD, s.r.o.

OIB: 39036393587

0IB62473333687

% PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb IDT d.o.0. IDTd.o.0., Osijek

te se odreduju lokaciski uvjeti definirani prilaZenom prejekinom dokumentacijom koja je
sastavn dio lokacijske dozvole i o,

Itejni projekt oznake 21-2015, od srpnja 2017, godine, glavni projektant Petr Plichta,
ing.grad., strani priviemeno avlasteni infenjer gradevinarstva, broj ovlastenja GPR 0047
{PROVOD - inZenyrskd spolednost. sro, Usti nad Labem Cegka Republika, OIE
25023829) koji se sastoji od slijededih mapa:

1. gradevinski prejekt oznake p-507/16-0 od sipnja 2017, godine, strani priviemeng
avlasteni inZenjer gradevinarstva Petr Plichta, broj ovlastenja GPR 0047 (PROVOD
— inzenyrska spoleénest, s.r.6, Usti nad Labem, Cedka Republika, OIB 25023829) -
MARA 1711

2. elekirotehnicki projekt oznake eV-132/16-D-10P od srpnja 2017, godine, ovlasten
prejektant Samir Popadié, dipl.ing.el., broj oviadtenja E 2205 (eV Projekt d.o.0. za
projektiranie i struéni nadzer HR-31000 Osijek, Vinogradska 62F, OIB
85863888043) - MAPA 1111

Il Ma predmetnu projektnu  dokumentaciju  utvrdeni su  propisani  posebni uvjeti
javnopravnih tijgla
- Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/-325-
01/17-0712886, URBROJ: 374-22-3-17-3, od 14.07 2017, godine

- Ministarstve zdravstva, Uprava za sanitarmu inspekciju, Sektor zupaniske sanitarme
inspekcije, SluZba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virowitica - Sanitamo-
tehnicki uvjeti | ivjeti zadtite od buke, KLASA: 540-02/16-03/1331, URBROJ: 534-07-
2-1-2-131-16-2, od 14.04.2018, gadine

- Minigtarstve unutarnjih poslova, Policiiska uprava Viroviticko-podravska, Sluzba
zajednitkih i upravnih poslova - Posebni uvjeti gradenja, KLASA: 511-18-04-T/4-
211/18/2-16, od 14.04 2016, godine

- Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjsti, KLASA: 350-05/18-01/348, URBROJ: 525-
O7M0377-16-2, od 13.04.2016. godine

- Hrvatske cesle doo., Sekior za odrzavanje i pramet, Poslovna jedinica Varazdin,
Tehnicka ispostava Bjelovar - Posebn| uvjeti, KLASA: 340-09/16-08/364, URBROJ
345-551/87-16-4, od 28.10.2018, godine

- Hrvatske Sume d.c.o, Direkcija Zagreb - Posebni uvjeti, URBROJ: DIR-07/MI-16-
S166/02, od 08.09.2016. godine

- HZ Infrastrukiura d.o.o., Sekcija za razvaj i investicijsko planiranje - Posebni uvjeti,
Rk broj: 342116, od 20.05.2018, godine

- Ministarstve kulture, Uprava za zastitu kultume baitine, Konzervatorski odjel u PoZegi
- Posebni uvieti, KLASA: §12-08/18-03/0066, URBROJ: 532-04-02-07/5-16-2 od
18.04.2016. godine

- Hrvatski operator prijgnosnog sustava d.o.o - Posebni uvjeti, URBROL- 01-1507/18,
od 17.10.2016. gadine

HEPF-Operator distribucijskog sustava doo., Elektra Virovitica, Pogon Slatina -
Posebni uvjeti, Broj: 402001/1653/16L, od 10.06.2016, godine

DOKUMENT: LOKACLISKA DOZVOLA 10 J201 7081 1-500684.702
FPOONOQSITELS: KOMRAD d_o.0. za vodne diglatinosti | HR-33520 Satina, Brace Radida 2, 018 96537543037
FLAGA: UFI-350-0517-01/000011, URBROJ: 21891 -081 1-17-0007 STRAMNA 206

«Mjesto_i_datum_izrade»

OPCI DIO

OPCIDIO /8



p PROVOD - inZenyrska spole¢nost, s.r.o. % EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb P | D Td.oo0., Osijek
% 0IB: 39036393587 ? I DT d.o.o. 0IB62473333687

MEPPLIN d 0.0, Pogonski ured Slatina - Posebni uvieti, Broj: F20000006-18-04/16
B od 1804 2016, godine

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - Posebni uvieti, KLASA: 361-
03/16:01/1916, URBROJ: 376-10/ZS-16-2 (HP), od 11.04.2016. godine

« Cirad Slatina - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/18, URBROJ: 2189/02-04-02/01-
16-2, od 30.05.2016. godine

« 2upanijska uprava za ceste Viroviticke-podravske Zupanije - Posebni uvjeti, KLASA;
340-01/16-01/38, URBROQJ: 2189-63-04/6-16-2, od 04.05.2016. gedine, |zmjena
posebnih uvieta KLASA: 340-01/16-01/38, URBROJ: 2189-63-04/6-17-4, od
19.06.2017. godine

- Ministarstvo zastite okoli$a | prirode - Posebni uvjeti, KLASA; 351-03/16-04/411,
URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2, od 27.04.2016. godine

- Komrad d.0.0. - Posebni uvjeti, URBROJ: 01-1086/17, od 25.07.2017. godine.

lli. Za predmetni zahvat proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na
okelis te je ishodeno rieSenje Ministarstva zastite okoli$a i energetike, KLASA: UP/I-351-
03/16-08/264, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-14, od 26.04. 2017. godine, kojim je utvrdeno da
nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoli§, te da nije potrebno
provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekelodku mrezu.

IV. Ova lokacijska dozvola vaZi dvije gedine od dana njene pravomocnosti. U tom roku
potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.

V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moze se zapodeti sa gradenjem, veé je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema cdredbama Zakona o gradnii.

VI. VaZenje lokaciske dozvole moze se produziti na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora
jednom za jo$ dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu s odredbama
ovoga Zakona | drugi uvjeti u skladu s kojima je ova lokacijska dozvola izdana.

OBRAZLOZENJE

Paodnositelj, KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnosti, HR-33520 Slatina, Brade Radiéa 2, OIB
96537643037 zastupan po Miranu Janeditu, oec., je zatraZio podneskom zaprimijenim dana
17.08.2017. gedine izdavanje lokacijske dozvole za:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvednje
otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te
rekonstrukceija postojeceg sustava odvodnje Sireg cenira Slatine,

na katastarskim cesticama;

- k.& br, 375, 383, 836, 835, 7449, 7454/4, 7458/3, 7458/4, 815/1. 815/2, 818/3, 818/2, 840,
839, 841, 873, 842, 7448/1, 816/1, 7436, 935, 7446/1, 1579, 740742, 1008, 7445, 1518/4,
743911, 7445, 5437, 7439/1, 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 578711, 6353, 2967,

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA 3 10 J20170811-509684-202
PODNOSITELJ: KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnosti . HR-33520 Slatina, Brace Radiéa 2, 0I8 96537643037
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000011, URBRO.J: 2180/1-08/11-17-0007 STRANA 38
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ADY, ADO/Z. 741472, 3B07/2. 3BOGIG, 7433, 7408/5, 7443, 7434, 3759, 3717, 3762, 37631,
PAVTI2. TAIBA, 16181 1518/3, 7432, 2586 k.0. Podravska Slatina,

« Kb v 10241000, 1667, 1756, 1755, 1664, 1754, 1937, 1936, 1524, 1848, 1859 1605,
1720, 1064, 1753, 1664, 1814, 1815, 1934, 785, 1935, 1822, 838, 839/1, 1692, 1812, 1810,
1007 k 0. Medinci,

k& br. 2037, 1842, 63/2, 63/3, 65, 619/2, 620/2, 620/3. 193711, 621/3, 1941/2, 1880, 1985,
1086, 2017/1, 2018, 2020, 20271, 2027/3, 2028/1, 20282, 2034/2, 2035, 2038, 2065/2, 49
k.0. Sladojevci,

k.. br 903/1, 903/5, 1410, 1521/1, 1520, 1546/1, 1542, 1543, 1541/1, 1545, 1544, 1409,
1514/2 k.0, Kozice,

= k&br. 1096, 1133/1, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 595, 867 k.0. Bakié,

U spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija i to

a) prilozena su tri pimjerka idejnog projekta iz toéke |, izreke lokacijske dozvole.

b) priloZzene su propisane izjave projektanata da je idejni projekt izraden u skladu s
lokacijskom dozvolom i drugim propisima

- lzjava glavnog projektanta o uskladenosti idejnog projekta s prostornom planom |
drugim propisima, oznake p-507/16-D-G1. od srpnja 2017, godine, izdana po
ovlastenom projektantu Petr Plichta, ing. grad., broj oviastenja GPR 0047

- lzjava projektanta o uskiadenosti gradevinskog projekta s prostomnom planom i
drugim propisima, oznake p-507/16-D-1, od srpnja 2017. godine, izdana po
ovlastenom projektantu Petr Plichta, ing. grad. . broj ovlastenja GPR 0047

- lzjava projektanta o uskiadenosti elektrotehnickog projekta s prostornom planom i
drugim propisima, oznake eV-132/16-D-IDP, od srpnja 2017. godine, izdana po
oviastenom projektantu Samiru Popadiéu, dipl. ing. el., broj ovlastenja E 2205

¢) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijlela iz tocke II. izreke ove lokacijske
dozvole,

Zahtjev je osnovan,
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sliedece;

a) u spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

C) uvidom u idejni projekt iz todke |. izreke ove dozvole, izradenom po oviatenim osobama,

utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa adredbama sljedece prostorno planske
dokumentacije:

- PPUG Slatina - Sluzbeni glasnik Grada Slatine broj 6/06. i 1/15.

DCKUME NT: LOKACIISKA DOZVOLA 10: J20170811-559684-202

PODNOSITEL): KOMRAD d.o.0 za vadne djelatnosti, HR-33520 Slatina, Brace Radi S0LATY
| , . dica 2, QI
KLAGA: UP/1-380-05/1 7-01/000U11 , URBROY: 2189/1.08/11-17-0007 ; s ‘mssgg;m 46

«Mjesto_i_datum_izrade» 0PCI DIO 0PCIDIO /10



PROVOD - inZenyrska spole¢nost, s.r.o. % EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ce$ka Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb A\ I D Td.o.0., Osijek
% 0IB: 39036393587 IDT d.o.o. 0IB62473333687
l - Prostomni plan Viroviticko-podravske Zupanije broj 7A/00., 1/04., 507, 1/10., 2/12,
4{12

Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u skladu s prostornim planom,
odredbama posebnih zakona i drugim propisima,

d) idejni projekt izradila je ovladtena osoba, propisano je oznacen, te je izraden na nacin da
J& onemogucena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

€) ne postoji obaveza izrade urbanistickeg plana uredenja,

f) strankama u postupku omogucenc je javnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/17-01/11,
URBRQJ: 2189/1-08/11-17-3 od dana 21.8. 2017. godine da izvrse uvid u spis predmeta
dana 01.09. 2017. godine, te se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka $to je
konstatirano zapisnikom KLASA: UP/I-350-05/17-01/11, URBROJ: 2189/1-08/11-17-4 od
01.09. 2017. Javni poziv oglasen je na mreznim stranicama Viroviticko-podravske
Zupanije, na oglasnoj ploc¢i Upravnog odjela, lzdvojeno mjesto rada u Slatini i na
katastarskim c¢esticama na kojima je planirana gradnja o ¢emu je sastavljena zabiljeska
KLASA: UPf-350-05/17-01/11, URBROJ: 2189/1-08/11-17-6 od 25.09. 2017.

Slijedom znesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 146, Zakona o prostornom uredenju,
te je odluteno kao u izreci,

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole platena je u iznosu 25.000,00 kuna na
racun broj HR142360000180001000¢ prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
("Narodne novine" broj 8171 37/117)

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Zakona o upravnim pristojbama placena je u iznosu
20,00 kuna drzavnim biliezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijeplieni na podnesku i
ponisteni pecatom ovega tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog riesenja mozZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje poStom. Na zalbu se plaéa
pristojba u iznosu 50,00 kuna u drZavnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona ¢ upravnim

pristojbama.
NI SURADNIK ZA PROSTORNO
Q;ENJE | GRADNJU
¢, strué.spec.ing.aedif.
DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA 1D J20170811-599684-202

PODNOSITELJ: KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnosti . HR-3362N Siating, Brace Radida 2, OIB 06637643007
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000011, URBROJ: 2189/1-08/11-17.0007 ) 6“STRNM 56
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I DOSTAVITI

A7 KOMRAD d c.o. za vedne djelatnosti, HR-33520 Slatina
Brace Radic¢a 2 zastupan po Miranu Janeéiéu, oec., sa
idejnim projektom u dva pnmjerka,

2. Evidencija, ovdje (dostaviti na oglasnu plocu).
3. U spss, ovde,
DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: J20170811-509664-202

POONGSITELS: KOMRAD d.o.o. za vodne dielatnost | HR-33520 Slatina, Br:
‘ S, 5. , Brate R g
KLASA: UP/I-350-06/7-01/000011, URBRO.: 2189/1-08/11-17-0007 RS OE 465376‘22;1!% 66
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POSEBNI UVJETI GRADENJA

HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA DUNAV | DONJU DRAVU Telefon: 031/252 800

-' <- 31000 Osijek, Splavarska 2a Telefax: 031/252 899

KLASA: UP/I-325-01/17-07/2886
URBROJ: 374-22-3-17-3
Osijek, 14. srpnja 2017.

PREDMET: «KOMRAD» d.o0.0. Slatina;
Izgradnja sustav odvodnje Aglomeracije
Slatina te rekonstrukcija postojeceg
sustava odvodnje Sireg centra Slatine;
na podrucju k.o. Baki¢, k.o. Kozice, k.o. Medinci,
k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina

- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, na temelju ¢lanka 143. st.7. Zakona
o vodama («Narodne novine» broj: 153/09., 130/11., 56/13. i 14/14.), u povodu zahtjeva za izdavanje
vodopravnih uvjeta kojeg je podnijela tvrtka Komrad d.o.o. iz Slatine (zahtjev bez broja zaprimljen 6.
lipnja 2017. godine), nakon pregleda dostavljene tehnicke dokumentacije, u smislu odredbi clanka
143. Zakona o vodama izdaje

VODOPRAVNE UVIETE

kojima mora udovoljiti zahvat u prostoru: Izgradnja sustava odvodnje Aglomeracije Slatina te
rekonstrukcija postojeceg sustava odvodnje $ireg centra Slatine na podrucju k.o. Baki¢, k.o. Kozice,
k.o. Medinci, k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina.

Vodopravni uvjeti su:

I. Izraditi dokumentaciju za gradenje predmetne gradevine i pri tome uvaziti sljedece vodopravne
uvjete:

1.0. Kanalizacijsku mrezu predmetnih naselja projektirati sukladno Visegodi$njem programu gradnje
komunalnih vodnih gradevina («Narodne novine» broj 117/15.) i Planu upravljanja vodnim
podru¢jem («Narodne novine» broj 66/16.) te Odluci o odvodnji otpadnih voda. U okviru
projekta provesti hidraulicke proracune koji su potrebni za provjeru planiranog tehnickog
rjeSenja prikljuéenja na postoje¢i sustav javne odvodnje grada kao i hidraulicko
dimenzioniranje predmetne sanitarno-fekalne kanalizacije.

2.0.  Gradevine za odvodnju otpadnih voda moraju biti vodonepropusno izvedene te je u tom smislu
potrebna kontrola ispravnosti sukladno Pravilniku o tehnickim zahtjevima za gradevine
odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
procis¢avanja otpadnih voda («Narodne novine» broj: 3/11.). Kontrolu ispravnosti gradevina
za odvodnju otpadnih voda mora obaviti ovlastena osoba i o istom izdati potvrdu.

3.0. Predmetni zahvat nalazi se na podrucju podru¢ju Vodnogospodarske ispostave za mali sliv
«Karasica - VuCica» Donji Miholjac. Uvjeti za krizanje i paralelno vodenje kanalizacijskih
cjevovoda s vodotocima i kanalima melioracijske odvodnje su sljedeci:

070051931
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FAZA IX - Bakic¢ )

1.1. U zoni obuhvata zahvata nalazi se bujicni vodotok SLATINSKA CADAVICA, voda I.reda (ké.br.

1096 k.o. Baki¢), te kanal osnovne melioracijske odvodnje JURMANUSA (ké.br. 7411 k.o. P.
Slatina), upisani u zemljiSnoj knjizi kao vlasnistvo RH-javno vodno dobro, na upraviljanju
Hrvatskih voda.
U slucaju podzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotocima, cjevovod je potrebno
osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b.
ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i
nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili
blaZe kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti min 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotocima ovjesom o konstrukciju
mosta kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i
ne smije smanjivati protjecajni profil. U slucaju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota
donjeg ruba nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita,
odnosno 0,5 m iznad kote velike vode 50-godiSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive
konstrukcije trebaju biti odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom
dokumentacijom i izraCunom je potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.
Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovjesa o most uskladiti s pravnom osoobom koja upravlja
cestom i mostom.

1.2.  Kod paralelnog vodenja trase cjevovoda s kanalom JURMANUSA minimalni razmak od ruba
korita kanala mora biti 5,0 m.

1.3. U slucaju podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima detaljne melioracijske odvodnje

OGRANAK I. JURMANUSE (k&.br. 1270 k.o. P. Slatina), te eventualnog krizanja s
kanalima MISLJENOVAC III. (k¢.br. 1132 k.o. Baki¢) i MISLJENOVAC 1V. (kE.br. 1130
k.0. Bakic) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite
(obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od
Sljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog
prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili
blaZe kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti min 1,5 m.

FAZA XI ¢, XI b - Slatina

1.4. U sludaju podzemnog kriZanja cjevovoda s kanalom detaljne melioracijske odvodnje KURJAKUSA
IV. (ké.br. 7414/2 k.o. P. Slatina), te potokom TOMINAC (k¢.br. 6655 k.o. P. Slatina) cjevovod
je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala
od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m
uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zatitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaze
kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.

U slucaju nadzemnog kriZzanja cjevovoda s navedenim kanalima ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil.

070051931
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FAZA VII - Kozice y
1.5. U slucaju podzemnog krizanja cjevovoda s vodotokom KOZICKI POTOK (k¢.br. 242 k.o. Kozice),

cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita
kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m
uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m raunajuci od postojece kote
dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao $irina dna
korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaze kosine.
Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil vodotoka.

1.6. U slucaju eventualnog podzemnog krizanja cjevovoda s kanalom detaljne melioracijske odvodnje
KOZICE I. (ké.br. 5303/1 k.o. Kozice), cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim
tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podiozi od
Sljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m raunajuci od postojece kote
dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

FAZA III — Slati
1.7. U slu¢aju podzemnog krizanja cjevovoda s vodotokom JAVORICA, voda I.reda (k&.br. 7407/2 k.o.

P.Slatina), upisanim u zemljiSnoj knjizi kao vlasnistvo RH-javno vodno dobro, na upravljanju
Hrvatskih voda, cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zadtite (obloga
dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.),
minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajuéi od postojece kote
dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. Duzina zastitne cijevi mora biti minimalno kao $irina dna
korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaze kosine.
Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil; ili u slucaju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota donjeg ruba
nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita, odnosno 0,5 m
iznad kote velike vode 50-godiSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive konstrukcije trebaju biti
odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom dokumentacijom i izraéunom je
potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.

Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovjesa o most uskladiti s pravnom osoobom koja upravlja
cestom i mostom.

1.8. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PRELOZENI OGRANAK 1.
JURMANUSE (k&.br. 1114, dio 1115, dio 1117 k.o. P.Slatina), TURBINA VI. (ké.br. dio 1579 k.o.
P.Slatina), KURJAKUSA III. (k¢.br. dio 873 k.o. P.Slatina) KURJAKUSA X. (ké.br. dio 839 k.o.
P.Slatina) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zadtite (obloga dna i
pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.),
minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuéi od postojece kote
dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.
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1.9. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PRELOZENI OGRANAK L.
JURMANUSE (ké.br. 1114, dio 1115, dio 1117 k.o. P. Slatina), TURBINA VIII. (kC.br. dio 148,dio
147, dio 146 k.. P.Slatina), TURBINA II. (kC.br. dio 937/2, 936 k.o. P.Slatina) TURBINA VL. (k&.br.
dio 1579 k.o. P.Slatina), KURJAKUSA 111, (k&.br. dio 873 k.0. P.Slatina) KURJAKUSA X. (k&.br. dio
839 k.0. P.Slatina), KURJAKUSA II. (k€.br. dio 840 k.o. P.Slatina)  cjevovod je potrebno voditi
na razmaku od minimalno 5,0 m.

Samo u slucaju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moZe biti
manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

FAZA II — Slatina 5

1.10. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalom melioracijske odvodnje KURJAKUSA II. (kC.br.
1754 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite
(obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka,
gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuéi od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

1.11. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s vodotokom SLATINSKA CAPAVICA, voda Lreda (ké.br.
1753 k.0. Medinci) minimalni razmak od ruba korita mora biti 10,0 m.
Precrpna stanica i revizijska okna na cjevovodu uz Slatinsku Cadavicu takoder moraju biti izvan
zastitnog pojasa od minimalno 10,0 metara. .
Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalom melioracijske odvodnje KURJAKUSA II. cjevovod
je potrebno voditi na razmaku od minimalno 5,0 m, a samo u slucaju skucenosti prostora (
izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze biti manji od 5,0 m, ali ne manji od
2,0 m.

FAZA 1. — Slatina

1.12. U slucaju podzemnog krizanja cjevovoda s vodotokom JAVORICA, voda I.reda (kC.br. 7407/7
k.o0. P.Slatina), upisanim u zemljiSnoj knjizi kao viasnistvo RH-javno vodno dobro, na upravljanju
Hrvatskih voda, cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga
dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od Sljunka, gabiona i sl.),
minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. Duzina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaze
kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil; ili u sluCaju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota donjeg
ruba nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita, odnosno
0,5 m iznad kote velike vode 50-godisSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive konstrukcije
trebaju biti odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom dokumentacijom i
izraCunom je potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.

Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovjesa o most uskladiti s pravnom osoobom koja upravlja
cestom i mostom

1.13. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje LIPIK (kC.br. 1506/69
k.o. P.Slatina), KURJAKUSA V (k&.br. 7416/1 k.o. P.Slatina), KURJAKUSA II. (ké.br. 1754 k.o.
Medinci), KUCANICA VII. (k¢.br. dio 1924 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom
cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu
na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog
prijelaza.
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Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

1.14. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje KURJAKUSA VL. (k&.br.
817/1 k.o. P.Slatina) KURJAKUSA VIL (kE,br. 839 k.o. P.Slatina), KURJAKUSA II. (k&.br. 816/1,
840 k.o. P.Slatina), KUCANICA VII. i KUCANICA V. (k&.br. dio 1924 k.o. Medinci), KUCANICA
VI. (k&.br. 1756 k.0. Medinci) cjevovod je potrebno voditi na razmaku od minimalno 5,0 m.
Samo u slucaju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze
biti manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

FAZA IV. — inci y

1.15. U sluCaju podzemnog krizanja cjevovoda s vodotokom SLATINSKA CADAVICA, voda Ireda
(ké.br. 1753 k.o0. Medinci), upisanim u zemlji$noj knjizi kao vlasnistvo RH-javno vodno dobro,
na upravljanju Hrvatskih voda, cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom
zastite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od
$ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. Duzina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili
blaZe kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti min 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju
mosta kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i
ne smije smanjivati protjecajni profil; u slucaju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota
donjeg ruba nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita,
odnosno 0,5 m iznad kote velike vode 50-godiSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive
konstrukcije trebaju biti odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom
dokumentacijom i izraunom je potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.
Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovjesa o most uskladiti s pravnom osoobom koja upravlja
cestom i mostom.

1.16. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PIVARNICA I.(kC.br.
1737 k.0. Medinci), PASNJAK III. i SIBOVAC (ké.br. dio 1729 k.o. Medinci) cjevovod je
potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala
od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m
uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

1.17. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PIVARNICA L.(k¢.br. 1737
k.0. Medinci), PASNJAK TII. i SIBOVAC (k&.br. dio 1729 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno
voditi na razmaku od minimalno 5,0 m.
Samo u slucaju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze
biti manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

FAZA V1. — Markovo

1.18. Kod podzemnog kriZanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje JABLANIK II.(k¢.br. 1727
k.0. Medinci), cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga
dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i
sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m raCunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

(OR[N
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FAZA X. — Novi Senkovac

1.19. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje COMBORJE I.(k&.br. 1723
k.0. Medinci), SIBOVI VIII. (k&.br. 1713 k.o0. Medinci) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom
cijevi ili drugim tipom zaétite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu
na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog
prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjiemena zastitne cijevi.

1.20. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje COMBORJE 111. (ké.br.
dio 1937 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno voditi na razmaku od minimalno 5,0 m.
Samo u slucaju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze
biti manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

2.1. Minimalna udaljenost &vrstih gradevina cjevovoda ( crpne stanice, revizijska i zasunska okna i
sl.)od gornjeg ruba korita kanala melioracijske odvodnje na mjestu kriZanja treba biti 5,0 m.
Iznimno, ako zbog uvijeta na terenu (skuenost prostora) nije moguce posti¢i minimalnu
udaljenost 5,0 m, objekte se moZe ugraditi na maksimalnu mogucu udaljenost od gornjeg ruba
pokosa kanala, koja ne smije biti manja od 2,0 m.

Ista udaljenost odnosi se i na udaljenost Cvrstih gradevina cjevovoda od cijevnih propusta ili
mostova.

2.2. Minimalna udaljenost Cvrstih gradevina (crpne stanice, revizijska i zasunska okna, i sl.) od gornjeg
ruba korita vodotoka Javorica i Slatinska Cadavica moraju biti izvan zastitnog pojasa od
minimalno 10,0 metara.

Minimalna udaljenost ograde UPOV-a od gornjeg ruba korita kanala KUCANICA VI (ké.br. 1756/1
k.0. Medinci) ne smije biti manja od 5,0 m.

2.3. Tijekom izgradnje gradevine voditi ratuna o protocnosti kanala, Sto znaci da se u njih ne smije
odlagati gradevinski materijal i otpad, a sva ostecenja korita kanala treba odmah sanirati.
Projektom treba predvidijeti sve radove i objekte potrebne za nesmetano funkcioniranje kanala
odvodnije tijekom radova na izgradnji predmetnih gradevina.

3.0.  Glavni projekt treba sadravati prikaz sustava odvodnje na situacijskom planu i detalje kriZanja
i paralelnog vodenja cjevovoda s melioracijskim kanalima i vodotocima.

4.0. Tijekom gradenja provoditi kontrolu kakvoce ugradenih materijala i ispitivanja kakvoce
izvedenih radova, a rezultate ispitivanja i dokaze o ispunjavanju vodopravnih uvjeta predociti
na tehnickom pregledu gradevine.

5.0. Poduzeti i druge odgovarajuce mjere da zahvatom za koji se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode
do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

II. Vodopravni uvjeti vaZe 2 godine od njihove konacnosti.

III. Za gradenje, odnosno postavljanje komunalne infrastrukture na zemljiSnim Cesticama koje
pripadaju javnom vodnom dobru, imovinsko-pravne odnose rijesiti na nacin propisan Zakonom
o vodama.

IV. Ako investitor zahvata za koji su izdani ovi vodopravni uvjeti namjerava obaviti preinake u odnosu
na dostavljenu dokumentaciju koje mogu utjecati na vodni rezim, duzan je zatraZiti izmjenu ovih
vodopravnih uvjeta, odnosno nove vodopravne uvjete.
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ObrazloZenje

Tvtka Komrad d.0.0. Slatina podnijela je zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta za izgradnju sustava
odvodnje Aglomeracije Slatina te rekonstrukciju postojeceg sustava odvodnje Sireg centra Slatine na
podrucju k.o. Bakié, k.o. Kozice, k.0. Medinci, k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina.

Uz zahtjev dostavljen je: Tehni¢ki opis, Situacija — planirani zahvat i RjeSenje Ministarstva zastite
okolia i energetike da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okolis niti glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekolosku mrezu (klasa: UP/I-351-03/16-08/264 urbroj: 517-06-2-1-2-17-14 od 26.
travnja 2017. godine.

Odlukom o odvodniji otpadnih voda (Gradsko vijece Grada Slatine, ozujak 2017.) odreden je obuhvat
Aglomeracije Slatina koju Cine grad Slatina, naselja Baki¢, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i
Sladojevci.

U postupku je pribavljeno misljenje Vodnogospodarske ispostave «Karasica-Vucica» iz Donjeg
Miholjca.

Sukladno odredbama Zakona o vodama («Narodne novine» broj: 153/09., 130/11., 56/13. i 14/14.)
izdani su vodopravni uvjeti za predmetni zahvat.

Podnositelj zahtjeva priloZio je dokaz o placenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 20,00 kn prema
tarifnom broju 1. i u iznosu od 210,00 kn prema tarifnom broju 43. stavku 1. toc.1. Priloga I. Tarifa
upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi («Narodne novine» broj:
8/2017) sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojpama («Narodne novine» broj: 115/2016).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta moze se u roku 15 dana od dana dostave istih stranci izjaviti Zalba
Ministarstvu zastite okolisa i energetike, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara
220 putem ovog tijela. Zalba s placenom upravnom pristojpom u iznosu 50,00 kn sukladno tarifnom
broju 3. stavku 2. Priloga 1. Tarifa upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi («Narodne novine» broj: 8/2017.). predaje se neposredno ili preporu¢eno putem poste
odnosno moZe se usmeno izjaviti na zapisnik.

ena osoba
ot, dipl.ing.grad.

DOSTAVITI:
1/~ Komrad d.o.o0.
Brace Radica 2
53520 SLATINA
2/ Republika Hrvatska
Ministarstvo zastite okolisa i energetike
Uprava vodnoga gospodarstva (2x)
Ulica grada Vukovara 220
10000 ZAGREB
3/ Hrvatske vode, VGO Osijek
Sluzba zastite voda, ovdje

4/ Arhiv
(OO TR
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
UPRAVA ZA UNAPRIEDENIJE ZDRAVLIJA
Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrike
Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije
PJ - Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku
Ispostava Virovitica

KLASA: 540-02/16-03/1331
URBROJ: 534-07-2-1-2-13/1-16-2
Virovitica, 14.04.2016.

Visi sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja, Uprave za unaprjedenje zdravlja, Sektor Zupanijske
sanitarne inspekcije i pravne podrske. Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije. PJ - Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica temeljem nadleZznosti iz ¢lanka 13. Zakona o
sanitarnoj inspekciji ("Narodne novine" br.: 113/2008 i 88/2010), u svezi s ¢lancima: 81., 82., 88. i
89. Zakona o gradnji ("Narodne novine" br. 153/2013) i ¢lankom 134. i 135. Zakona o prostornom
uredenju (..Narodne novine* br. 153/13), u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta gradenja za zahvat
u prostoru, odnosno za Izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatine (za sufinanciranje iz fondova EU), na lokaciji Op¢ine Slatine, na k.¢. k.o.
Baki¢, Kozice, Medinci, Sladojevei i Podravska Slatina, za investitora KOMRAD d.o.0. (OIB:
96537643037), Brace Radi¢a 2, 33520 Slatina, po zahtjevu u ime investitora, utvrduje sljedece

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE
A/ Sanitarno-tehni¢ki uvjeti:

L. pri projektiranju, izboru i nabavi materijala kao i same izgradnje distributivne vodoopskrbne
mreze (vodovodne cijevi, spojnice, zaporni elementi, muljni ispusti za ispiranje cjevovoda,
usisno-odzra¢ni ventili, zasuni, hidranti i svi drugi elementi), moraju biti izvedeni od materijala s
prethodno dokazanom zdravstvenom ispravnoséu predmeta koji dolaze u neposredan dodir s
hranom, odnosno biti u skladu sa zahtjevima Zakona o materijala i predmeta koji dolaze u
neposredni dodir s hranom (.Narodne novine* br. 25/2013) i Uredbe (EZ) br. 1935/2004
Europskoga parlamenta i Vijeéa od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima
namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.);

2. novoizgradeni i rekonstruirani cjevovodi moraju biti projektirani i izvedeni na nacin da se
pravilnim dimenzioniranjem i pravilnim rasporedom ugradenih sastavnih i obveznih elemenata
vodovoda, odnosno muljnih ispusta, hidranata i usisno-odzra¢nih ventila, osigura kontinuirana,
dostatna i zdravstveno ispravna vodoopskrba stanovnistva i drugih korisnika stambenih,
poslovnih i drugih objekata spojenih na vodovodnu mrezu;

3. dio cjevovoda u ¢ijoj neposrednoj blizini je polozena kanalizacija ili drugi cjevovod za prijenos
moguceg Stetnog ili opasnog medija, kao i prolaz vodovoda ispod cesta sa ve¢im prometom
teskih vozila, te ispod pruge, potrebno je zatititi dodatnom kolonom ili na odgovarajuéi drugi
na¢in kako bi se izbjegla oste¢enja i moguéi utjecaj na zdravstvenu ispravnost vode (stvaranje
podtlaka u vrijeme priviemenih prekida prolaza vode ili mehanicka i fizikalno-kemijska
djelovanja medija i tvari iz okolisa);

4. u vrijeme same izgradnje novog cjevovoda i pripadajucih dijelova, ako ograniCenje isporuke
vode u postoje¢em dijelu vodoopskrbne mreze bude trajalo vise od 24 sata, investitor, odnosno
pravna osoba koja se bavi distribucijom vode za ljudsku potrodnju na podrucje naselja gdje se

Ksaver 20Ca. 10 000 Zagreb. Republika Hrvatska
l T+ 385146 07555F + 38514677076

www zdravlje hr
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=D
izvodi izgradnja/ dogradnja cjevovoda, duzna je, sukladno obvezi iz ¢lanka 20. stavka 2. Zakona
0 vodi za ljudsku potrosnju (,.Narodne novine* br. 56/2013) osigurati postoje¢im korisnicima/
potroSacima zdravstveno ispravnu opskrbu vodom na drugi nacin;

5. neposredno prije obavljanja tehnickog pregleda izgradenog cjevovoda, uz prethodno izvrieno

ispitivanje cjelokupnog cjevovoda na vodonepropusnost i tlaénu probu, potrebno je visestrukim
ispudtanjem vode na odgovarajuéim mjestima (hidranti i/ili muljni ispusti) isprati vodovodnu
instalaciju, istu dezinficirati te, putem ovlastene pravne osobe za ispitivanje vode za ljudsku
potrosnju, istu ispitati na krajnjim totkama koristenja u skladu s odredbama Zakona o vodi za
ljudsku potrosnju (,Narodne novine* br.: 56/2013 i 64/2015) i Pravilnika o parametrima
sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (,,Narodne novine* br.: 125/2013 i
141/2013);

6. izgradnju i rekonstrukciju predmetnog kanalizacijskog sustava izvesti od vodonepropusnih cijevi

i armirano-betonskih revizionih okana postavljenih u sustay kanalizacije na odgovarajué¢im
razmacima, odnosno na svim mijestima gdje dolazi do promjene profila i smjera kanalizacije
odnosno spajanja vise pravaca kanalizacije (vertikalni i horizontalni lomovi) kao i drugih
sastavnih elemenata kanalizacije kojom ¢e se osigurati zatvoreni i vodonepropusni sustav
odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda do uredaja za pro¢is¢avanje otpadnih voda i time
onemoguciti, pored ostalih negativnih utjecaja, i mogucu pojavu i Sirenje zaraznih bolesti koje
mogu nastati nepravilnim postupanjem s tom vrstom otpadnih voda;

7. u koliko se za predmetnu kanalizaciju ne moze osigurati gravitacijski protok otpadnih voda, u

sustav iste izvesti dovoljno prepumpnih stanica koje ¢e osiguravati kontinuirano i uredno
funkcioniranje toga dijela kanalizacije:

8. slivnike za prikupljanje povrsinskih i oborinskih voda izvesti s pijeskolovima i ispravno

izvedenim sifonskim priklju¢kom na sanitarno-fekalnu kanalizaciju u cilju spretavanja povrata
neugodnih mirisa iz predmetnog sustava kanalizacije u neposredni okolis;

9. investitor i izvoda¢ radova na izgradnji predmetnog kanalizacijskog sustava duzni su o svim

ugradenim materijalima, opremi i uredajima posjedovati dokaze o kvaliteti istih. i za izgradene
kanalizacije ili njezine pojedine dijelove, istu je potrebno ispitati na vodonepropusnosti;

10. ukoliko se planiraju projektirati i izgraditi novi objekti, sve izgradene prostorije i prostore
prikladno opremiti namjeni i svrsi kako bi se sve povrsine mogle lako &istiti, odrzavati i prema
potrebi i dezinficirati, te ukoliko ¢e u njima povremeno ili duze boraviti djelatnici za sve
uposlene osigurati dostatne koli¢ine vode za ljudsku potrod$nju koja mora biti sukladna
odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (..Narodne novine* br.: 56/2013 i 64/2015) i
Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (.,Narodne
novine™ br.: 125/2013 i 141/2013), dostatan broj sanitarnih &vorova koji moraju biti odvojeni od
skupnih soba i ulaza u skupne prostorije na nacin da se izbjegne krizanje putova, kao i osigurati
prirodne mikroklimatske uvjete (osvijetljenost, prozragivanje, temperaturu, relativnu vlaznost i
druge), a gdje to nije mogude, iste je potrebno osigurati na umjetni na¢in, u skladu s Tehnickim
propisom o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (,Narodne
novine™ br. 03/2007), te drugim vazeéim propisima;

11. potrebno je pridrzavati se i drugih uvjeta kojima se osigurava zastita podzemnih voda i zastita
okolisa;

12. prilikom projektiranja i predmetne izgradnje primijeniti i odredbe propisa:

- Zakona o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine* br.: 79/2007. 113/2008 i
43/2009),
- Zakona o predmetima opée uporabe (“Narodne novine™ br. 39/2013).

B/ Uvjeti za zastitu od buke:

1. pri projektiranju i za izgradene (rekonstruirane) gradevine iz kojih se potencijalno moze Siriti
buka, predvidjeti mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne buke iz gradevina u okolis, kao i
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%8is
mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne buke u susjedne boravisne i radne prostore, tijekom
buduceg koristenja, primjenjujuci odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (,,Narodne novine* br.: 30/2009, 55/2013 i 153/2013),

- Direktive 2002/49/EZ,

- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke
(-Narodne novine* br. 91/2007),

- Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(.Narodne novine* br.: 145/2004 i 46/2008),

- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (,,Narodne novine* br. 53/91 i 55/96),

- U tehni¢koj dokumentaciji priloziti proracun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene
vaze¢e norme za minimalne vrijednosti indeksa zvuéne izolacije (Rw) i maksimalne vrijednosti
razine zvuka udara (Lw);

2. u Glavnom projektu mora stajati naznaku da ée se o provedenim mjerama zastite od buke
predotiti dokazi od strane ovlastene pravne osobe.

Izrada Glavnog projekta mora sadrzavati sve gore propisane mjere, te mora sadrZavati i biti izraden
sukladno svim citiranim i pobrojanim zakonima, uredbama, pravilnicima, normama kao i drugim
propisima donesenim na temelju pobrojanih.

Na tehnitkom pregledu izgradene gradevine, nadleznom sanitarnom inspektoru, kao ¢&lanu
povjerenstva za tehnicki pregled, potrebno Je na uvid predo¢iti odgovarajuée dokaze o provedenim
propisanim mjerama pod A i B stavkama.

Upravna pristojba u iznosu od 40,00 kn po Tarbr. 1. i 4. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojbama (,.Narodne novine” br.: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99,
30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006,
117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/201 1, 112/2012, 19/2013, 80/2013, 40/2014,
69/2014, 87/2014 i 94/2014) napladena je, a drzavni biljeg u reenom iznosu je na zahtjevu
ponisten.

DOSTAVITI:
(. Podnositelju zahtjeva,
2. Pismohrana, ovdje.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA VIROVITICKO PODRAVSKA
SLUZBA ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA

Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16
Virovitica, 14 04, 2016. godine

Policiska uprava VirovitiCko-podravska resavajuci po zahyjevu tvrtke Komrad
d.oo. Slatina, Brace Radi¢a br. 2. 2a izdavanje posebnih uvjela gradenja iz podrucja
zaSlle od po2ara u predmetu izgradnje | rekonstrukcije vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Slatina, na temelju ¢! 24 st 1 Zakona o zadtiti od poZara
(“Narodne novine” br. 92/10.), zdaje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrutja zastite od poZara u predmetyu izgradnje | rekonstrukcije vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina. od strane investitora Komrad d c.0
Slatina

| Za predmetnu gradevinu nema posebnih mjera zaétite od pozara

I U glavnom projektu unutar programa kontrole | osiguranja kvalitete, navesti
norme ili propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugradenih prozvoda | opreme
glede zastite od poZara

Obraziozenjo

Komrad d.0.0. Slatina, Brade Radiéa br. 2, kao investitor, podnio je zahtjev za
izdavanje posebnih uvieta iz podruéja zastite od poZara u predmelu zgradnje |
rekonstrukcje vodno-komunalne infrastrukiure aglomeracije Slatina. dopisom
zaprimljienim 11. 04 2016. godine

Provedenim postupkom | uvidom u Idejni projekt br 21/2015 od prosinca
2015 godine, zradeno od strane Prongrad Biro d.o.o Zagreb utvrdeno |e da za
predmetnu gradevinu nema posebnih mjera zastite od poara
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Dokaze kvaltete ugradenih proizvoda | opreme potrebno je ishoditi temeljem
Zakona o prostornom uredenju | gradnji (‘Narodne novine "br 76/07)

Upravna pristojpa prema tarfnom broju 1. 1 17 Zakona o upravnim
pnstojbama(‘Narodne novine” br. 8/86, 77/96, 85/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99
30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06. 117/07,
25108, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 18/13, 80/13. 40/14, 69/14, B87/14 |
94/14 ) u iznosu od 120,00 kuna je naplatena i poniétena

DOSTAVITI: [ R
~> VODITELJICA SLUZBE -
—c ‘_- -.ﬁ""'v—‘——* -’
(TKomrad d.o.o. " Snjezana Puskari¢ 9—~
Slatina, Brace Radica br 2 -

2 Inspektorat unutamjih poslova, ovdje
3 Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, U!. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

g

KLASA: 350-05/16-01/348
URBROJ: 525-07/0377-16-2
Zagreb, 13. travnja 2016. godine

KOMRAD d.o.o.
BRACE RADIC 2
SLATINA

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - za izgradnju i
rekonstrukceiju ~ vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije
Slatina
- dostavija se -

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem &lanka 18. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
( * Narodne novine “, br. 39/2013. i 48/2015. ) u predmetu zahtjeva KOMRAD - a d.o.0.,
BRACE RADIC 2, SLATINA u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - za
izgradnju i rekonstrukciju - vodno — komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
utvrduje posebne uvjete i to:

1.1. Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dok ima pr d

] s

1.2. Osobito vrijedno obradivo ( P1 )i vrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno
zemljiste ne moze se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim :

- kad nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

-kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podrugja,

-pri_gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih iskljutivo za
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3. Potrebno je pravovremeno rijesiti imovinsko - pravne odnosc sa dosadasnjim
nositeljima prava koristenja na poljoprivrednom zemljistu u vlasnistvu Republike
Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemljidta.

1.4, Zemlju i ostale materijale za zahvat u prostoru uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova
predvidene trase.

Ako iz tehni¢kih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene
trase lada treba prije pristupanja korillenja materijala sa predvidenog pozajmista
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rijesiti imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava koridtenja odnosno prava
vlasniStva na zemljistu predvidenom za pozajmiste.

1.5 Prije poéetka radova u dogovoru sa lokalnim viastima odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.

1.6, Ograni¢iti kretanje teske mehanizacije prilikom izvodenja zahvata u prostoru, kako
bi povriina devastirana radovima bila o manja. odnosno Koristiti postojeéu mrezu
puteva koju po zavrietku radova treba sanirati,

1.7. Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - na¢i adekvatna rjeSenja (u smislu
odrzavanja poljskih puteva radi moguénosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatrogasnih i drugih vozila ).

1.8, Za vrijeme izvodenja zahval u prostoru  opasnost od klizanja ta smanjiti
stabilizacijom strmih padina, a zadtitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i
sadnjom travnih smjesa i grmlja.

1.9.  Po zavrietku izvodenja zahvata u prostoru neophodno je zasti¢ene krajolike sanirati.

1.10. Nakon izradene projektne dok ije s gore navedenim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potvrde o usklad i glavnog projekta sa
posebnim uvjetima.

LLI1. Nadlezno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moZe graditi gradevina,
duzno je u skladu s odredbama ¢lanka 23. Zakona o poljoprivrednom  zemljistu
(*Narodne novine “, br. 39/2013. i 48/2015. ) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku
od osam dana od dana izvrnosti tog akta ili izdavanja, nadleznom uredu driavne
uprave u Zupaniji, odnosno upravoom tijelu Grada Zagreba nadleznom za
poljoprivredu, zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljista, kao dobra od
interesa za Republiku Hrvatsku, a koje ¢e prema tolki 1. ovih uvjeta biti
potrebno za izgradnju predmetnog objekta.

1.12. U postupku izdavanja uporabne dozvole u sluaju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvjeti i potvrda o usklad i glavnog projekta s posebnim uvjetima,
dieluje pred: ik Mini Vil

Pregledom dostavljene struéne podloge za zahvat u prostoru ( projekta, idejnog rjesenja)
broj: ZOP 21-2015, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene
industrije izdala je posebne uvjete za izradu tehnicke dokumentacije.

MINJSTAR

/ /
[ prof. dr. lﬁnvor Romi¢
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3. Sluzba za ckologiju
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HZ INFRASTRUKTURA d.0.0. Zagreb, Mihanoviéeva 12
RAZVOJ I INVESTICISSKO PLANIRANJE

Sluzba za pripremu, Grupa za pregled tehnicke dokumentacije
RK broj: 342/16

Zagreb, 20.5 .2016.

Znak: HZ1 - 1.3.2. M.G.B., tcl. 01/ 453 3822

Predmet: Idejni projekt — Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatina - za sufinanciranjc iz fondova EU
Predlagatclj - Investitor: Komrad d.o.0., Slatina, Bra¢e Radi¢ 2
Projektant: IDT - inZenjering d.0.0., Osijek, K.P. Svai¢a 16; CUROVISION d.o.0.,Zagreb:
PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreb; PROVOD Cieika Republika
Izvjestitelji: HZI (T. Lescié)

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju, Zakonu o gradnji, Zakonu o sigumosti i
intcroperabilnosti Zeljeznickog sustava te Uputi o pku pregleda tehnicke dok ij
utvrduju se

POSEBNI UVJETI GRADNJE

za zahval prikazan u idej projektu  Izgradnja i rek ukcija vodno-} I
infrastrukture aglomeracijc Slatina, broj projekta 21-2015, iz prosinca 2015. godine:

1. Predmetnim idejnim projektom predvida se izgradnja i rekonstrukeija cjevovoda u

zastitnom pojasu Zeljeznicke pruge R202 Varazdin — Dalj .

- Cjevovod K-SL. 6 kriza se s prugom u blizini ZCP Sladojevci |

- Rekonstrukeija vodopopskrbnog cjevovoda koji se kriza sa prugom u blizini ZCP
Industrijska ulica

- Rekonstrukcija cjevovoda paralelnog sa kolodvorom Slatina

- CSKolodvor je u blizini pruge

- Cjevovod K-S Kolodv.-TL kriza se sa prugom u blizini ZCP Gaj

- Cjevovod K-S-LOVACKA-2 kriza se sa prugom u blizini ZCP Lovatka ulica

2. Prije izrade daljnje tehnicke dokumentacije potrebno je napraviti o&evid, na kojem ¢e
se odrediti to¢na i krizanja i mikrolokacija Zeljeznitkih instalacija, sa
djelatnicima Regionalne jedinice HZI Istok, te o istom napraviti Zapisnik.

3. Prolaz cjevovoda ispod trupa navedene pruge izvest ée se budenjem i polaganjem u
zadtitnu cijev, koja mora dosezati najmanje 10m od osi postojeceg kolosijeka, 6m od
nozice nasipa ili 2m od vanjskog ruba g jarka, ob Krajeve zasti
cijevi treba dobro zabriviti.

4. Dubina polaganja zastitne cijevi mora biti najmanje 1,3m ispod donjeg ruba praga,
odnosno 1,3m ispod nivoa okolnog terena ili 0,8m ispod dna odvodnog pruznog
jarka,

5. Zastitne cijevi moraju biti poloZene u pravcu i nagibu od najmanje 2 Z.

6. Cjevovode kod prolaza ispod pruge. poloZiti u odnosu na os kolosijeka pod 3to
vecim kutom, ali ne manjim od 45 °,

7. Mjesto prolaska instalacija ispod pruge mora biti vidljivo oznateno betonskim
stupi¢ima.

8. Zadtitna cijev promjera veceg od 300mm mora se proratunati i dimenzionirati na

ljeznicko p p ije M 71,u skladu s normom HRN EN 1991.2.

9. Mjesto krizanja kabela i pruge mora biti udaljeno najmanje 3m od krajnjih rubova
postojecih i buducih zeljeznickih infrastruktumih podsustava u podruéju krizanja, tako
da ne bude ugrozena njihova stabilnost, funkcionalnost i odrzavanje.

RK 342 16 pug 1
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10. U daljnjoj tehnickoj dokumentaciji potrebno je detaljno obraditi i prikazali sva mjesta
krizanja i sve objektc u blizini pruge (graficki i tekstualno), te poslati ovoj Sluzbi na
pregled i ogitovanje.

Prilikom projektiranja postivati uvjete dane Pravilnikom o opéim uvjetima za gradenje
u zadtitnom pruznom pojasu (NN 93/10) i uvjete prema Zapisniku sa otevida,

1. Prije pocetka radova imovinsko-pravne odnose rijesiti sa HZ1 Nekretninama.

12. Za vrijeme izvodenja radova investitor je duzan zatraZiti i platiti struéni nadzor
djelatnika Regionalne jedinice HZI Istok, koje o pocetku radova treba obavijestiti
(10) dana ranije.

Salje se predlagatelju Komrad d.o.0., Slatina, Brace Radi¢ 2 i na znanje:
HZI Regionalnoj jedinici H7I Tstok, Nadzomom sredistu Osijck, S. Radica 35. tel.
0317209 201,

- HZI1.3.1.- Sluzbi 7a razvoj i Zeljeznicke infrastrukiume podsustave.

SEF SLUZBE ZA PRIPREMU DIREKTOR RAZVOJA
1 INVESTICUS, PLANIRANJA

Velimir Sporéié, sfHic) pec.ing.grad. Janja Gros, dipl. ing. grad.

\

RK 342 16 pug 2
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ZAPISNIK

sa ocevida izvréenog 04.05.2016. godine prema zahtjevu projektantske kuée ,IDT-
INZENJERING" d.o.0. Osijek, a vezano za odredivanje mikrolokacije krizanja po predmetu
RK br. 342/16 Idp lzgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatina - za sufinanciranje iz fondova EU (Uredaj za prociscéavanje otpadnih
voda, Vodosprema, sustav vodoopskrbe i odvodnje)

Ocevidu prisustvovali:

1:

2

3.

Sanda Sikié, dipl. ing. grad. — IDT- INZENJERING d.0.0.,

Ivana Primorac, mag. ing. aedif. - IDT- INZENJERING d.o.0

Ivica Kelemen, Sef kolodvora Slatina, HZ Infrastruktura d.o.o., RJO Istok, Prometni
Sektor

Zlatko Burovi¢ — bacc. ing. el. - HZ Infrastruktura d.o.o., RJO Istok, Sektor SS i TK
Vinkovci

Antun Valentak —HZ Infrastruktura d.0.0., RJO Istok, Sektor SS i TK Vinkovci,
Dionica SS i TK Nasice

Stevo Marenjak, inz. geodezije — HZ Infrastruktura d.o.o. RJ HZ! Istok, Nadzorno
sredidte Osijek, Gradevinski sektor

Mateja Bereci¢, dipl.ing.grad. — HZ Infrastruktura d.o.0. RJ H2I Istok, Nadzorno
srediste Osijek, Gradevinski sektor

Ocevidom je utvrdeno slijedece:

Obavili smo o¢evid na licu mjesta radi utvrdivanja toéne stacionaze krizanja,
mikrolokacije svih Zelj. nadzemnih i podzemnih instalacija i uredaja, te odredivanja
nacina osiguranja od ostecenja prilikom izvodenja radova.

Predmetna trasa gravitacijskog cjevovoda kriza se sa Zeljeznickom prugom R202
Varazdin ~Dalj , izvesti bugenje u km 113+324,50 ( u blizini je ZCPR Lovac¢ka u km
113+315

Krizanja gravitacijskih cjevovoda sa Zelj. prugom izvode se kao cjevovodi s cijevima
promjera do najvi§e 300 mm u zastitnim cijevima ispod zelj. pruge sa zavrSecima
zabrtvljenim u stienkama nadzornih (kontrolnih) okana s obiju strana zeljeznicke
pruge.

Najmanja dubina polaganja zastitne cijevi u odnosu na gornji rub zastitne cijevi mora
biti 2 0,8 m ispod dna odvodnog pruznog jarka.

Prolaz ispod trupa pruge izvesti busenjem, te polaganjem u zastitnu cijev, koja mora
dosezati 2,0 m od vanjskog ruba pruznog jarka obostrano. Poslije krizanja cjevovoda
sa zeljeznitkom prugom , na trasi cjevovoda moraju se izraditi zasunska okna izvan
pruznog pojasa, obavezno izvan nozice nasipa.

Predmetna trasa tlatnog cjevovoda kriza se sa zeljeznickom prugom R202
Varazdin-Dalj, izvesti buenje u km 114+402,50 (u blizini je ZCPR Kolodvorska u
km 114+392)

Na krizanju tlacnog cjevovoda sa zelj. prugom, na trasi tlatnog cjevovoda moraju se
izgraditi zasunska okna izvan pruznog pojasa, a obvezno izvan nozice nasipa i ruba
usjeka ili zasjeka.

Udaljenost do blizeg ruba zasunskog okna ne smije biti manja od 10 m od osi
najblizega kolosijeka i 3 m od drugih dijelova zeljeznigkih infrastrukturnih podsustava,
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6 m od nozice nasipa na mjestima gdje ne postoji i nisu potrebni odvodni pruzni odn

zastitni jarci ili 2,0 m od vanjskog ruba pruznog (odn. zastitnog) jarka gdje postoije ili
je potrebno naknadno izvesti odvodne pruzne jarke.

Najmanja dubina polaganja zastitne cijevi u odnosu na gornji rub zastitne cijevi mora
biti 2 1,3 m ispod okolnog terena.

Prolaz cjevovoda ispod trupa zeljeznigke pruge izvesti buSenjem i polaganjem u
zastitnu cijev, koja mora dosezati najmanje 10 m od osi postojeceg kolosijeka, 6 m od
nozice nasipa ili 2 m od vanjskog ruba pruznog jarka, obostrano. Na krajevima zastitne
cijevi treba ugraditi nadzorna zasunska okna.

Predmetna trasa vodoopskrbnog cjevovoda kriza se sa Zeljeznickom prugom

R202 Varazdin-Dalj u km 115+458,50 (u blizini je ZCPR Industrijska u km
1156+453) , bez busenja , jer se radi o rekonstrukciji postojeceg vodoopskrbnog
sustava.

Najmanja dubina polaganja zastitne cijevi u odnosu na gornji rub zastitne cijevi mora
biti 2 0,8 m ispod dna odvodnog pruznog jarka. Prolaz ispod trupa pruge izvesti
busenjem, te polaganjem u zastitnu cijev, koja mora dosezati 2,0 m od vanjskog ruba
pruznog jarka. Poslije krizanja cjevovoda sa Zeljeznickom prugom , na trasi cjevovoda
moraju se izraditi zasunska okna izvan pruznog pojasa, obavezno izvan nozice nasipa.

Predmetna trasa gravitacijskog cjevovoda kriza se sa zeljeznickom prugom R202
Varazdin-Dalj, izvesti busenje u km 118+238,70 (u blizini je ZCPR Strazara 59 u
naselju Sladojevci ukm 118+207).

Krizanja gravitacijskih cjevovoda sa zelj. prugom izvode se kao cjevovodi s cijevima
promjera do najvise 300 mm u zastitnim cijevima ispod Zelj. pruge sa zavr$ecima
zabrtvljenim u stjenkama nadzornih (kontrolnih) okana s obiju strana Zeljezni¢ke
pruge.

Najmanja dubina polaganja zastitne cijevi u odnosu na gornji rub zastitne cijevi mora
biti = 0,8 m ispod dna odvodnog pruznog jarka.

Prolaz ispod trupa pruge izvesti busenjem, te polaganjem u zastitnu cijev, koja mora
dosezati 2,0 m od vanjskog ruba pruznog jarka obostrano. Poslije krizanja cjevovoda
sa zeljeznitkom prugom , na trasi cjevovoda moraju se izraditi zasunska okna izvan
pruznog pojasa, obavezno izvan nozice nasipa.

lzmedu zasunskih okana ispod Zeljeznicke pruge ugraduje se pojacana vanjska
zastitna cijev u koju se uvlai tlaéni cjevovod, a svijetla $irina zasunskog okna u kojem
zavréava cijev, mora biti za 20 cm veta od vanjskog promjera zagtitne cijevi. Zastitne
cijevi moraju biti ugradene u pravcu i u nagibu od najmanje 2 %o.

Cjevovod, kod prolaza ispod pruge, poloziti u odnosu na os kolosijeka pod $to veéim
kutom, ali ne manjim od 45°.

Zastitna cijev promjera veceg od 300 mm mora se proracunati i dimenzionirati na
zeljezni¢ko prometno optereéenje prema modelu opterecenja M 71, u skladu s normom
HRN EN 1991-2.

Daljnju teh. dokumentaciju izradenu sukladno propisanim uvjetima gradenja sa
prikazanim situacijom, popreénim i uzduznim profilom u toéno odredenoj stacionazi
krizanja vodoopskrbnog cjevovoda, te tlaénog i gravitacijskog cjevovoda sa zelj.
prugom poslati HZ-Infrastruktura d.o.0., Razvoj i investicije, Sluzba za pripremu,
Zagreb, Mihanovi¢eva 12, na pregled i suglasnost.
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e Zavrijeme izvodenja radova investitor je duzan zatraziti i platiti struéni nadzor
djelatnika HZ Infrastruktura d.o.o., Regionalne jedinice odrzavanja Istok, Nadzornog
sredista Osijek, S. Radica 35, Osijek. koje o pocetku radova treba obavijestiti deset
(10) dana ranije.

* Propisati ostale uvjete gradenja sukladno vazeéim propisima HZ-a.

Polozaj HZ instalacija na mikrolokaciji :

R202 Varazdin-Dalj , na predmetnoj lokaciji sa juzne strane u km 113+324,50, nalaze
se kabeli: TD, SPZ i NNY na udaljenosti do 8 m s lijeve strane od osi kolosijeka

U km 114+402,50 , nalaze se kabeli: TD, SPZ i NNY na udaljenosti do 10 m s desne
strane od osi kolosijeka.

U km 115+458,50 nalaze se kabeli: TD, SPZ i NNY na udaljenosti do 4 m obostrano
od osi kolosijeka.

Kod ZCPR Strazara 59 u naselju Sladojevci u km 118+207 NNY SEZ i SPZ kabeli
nalaze se lijevo od osi kolosijeka na udaljenosti 6 metara.

Tijekom izvedbe radova ne smije doci do osteéenja HZ instalacija.

e Zavrijeme izvodenja radova investitor je duzan zatraziti i platiti struéni nadzor RJ HZI
Istok, Nadzorno srediste Osijek, Osijek, S.Radi¢a 35 i Sektora SS i TK Vinkovci,
Vinkovci, A.Staréeviéa 57, koje o poéetku radova treba obavijestiti deset (10) dana
ranije.

U Osijeku, 05.05.2016. godine
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zatitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u PoZegi
Trg Matka Peica 3, 34 000 Pozega
Tel: 034/ 271-651; 273-362

Fax: 034/ 312-894

Klasa: 612-08/16-03/0066
Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2
PoZega, 19. travnja 2016. god.

KOMRAD d.o.o.
Brace Radi¢a 2, Slatina

PREDMET: Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije
Slatina - za sufinanciranje iz fondova EU
- strucno misljenje

Temeljem Vase zamolbe od 5. travnja ove god., zaprimljene 18. travnja ove god., a
nakon uvida u dostavljeni idejni projekt tvrtke IDT — inZenjering d.o.o. Osijek, ZOP: 21-2015,

izjavljuj da P ih konzervatorskih uvjeta za predmetni zahvat u prostoru.

Radi  zastite porencijalnih  arheolodkih nalaza, tijekom zemljanih  radova
preporucujemo osigurati stalan arheoloski nadzor. U odsutnosti strutnog nadzora, a u slugaju
da se tijekom radova zateknu arheolodki nalazi, izvodad je duzan radove prekinuti te
zateCenom bez odgadanja obavijestiti nadleZno tijelo, u skladu s &l. 45. Zakona o zadtiti i
otuvanju kulturnih dobara.

S postovanjem,

Viktorija Ciganovié, dipl. arheolog
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Temehem Vadeg zahtjeva, kopm tradite zdavanje pasetah uvieta gradena za 2gradiy |
rekenstrukeiu vodno-komunaine infrastrukture aglomeracie Slating, na podrutiu k o Hakid k o
Kozice, k 0. Madinci, k 0. Sladojeveiik o Podravaka Slating, te na temelu dostavijenog tebnitkog
Opisa sa situacliom, po kojem &e se sukladno posebnim uvietima gradens @radt idepy projekt
kojl obuhwada ureds) za protidtavanje olpadnih veda (UPOV), pristupnu cestu. kermunaine
priljutke za UPOV, vodospremu, sustav vodoopskrbe i odvodnje, projektanta Provad 1 o
Cedka Republika*, investiora .Komrad d.0 0., Slatina®, dajemo sijedece midyensa

1. U nadletnosti HOPS doo., Prijenosno podrutje Osiek jo olekiroenergetek: sustav

nazimmog nagona 110 kV, 220 kV | 400 kv

2. Uvidom u nabu struénu dokumentaciu, prostomo plansku dokumentacyu | nuveden

tehnitkl opis, utvrdili sme da se na podruju izgrednje sustava aglomeracie Siating nalaze
postojedi nadzemni vadovi:

¢ 110 kV Nadice-Siatina,
o 110 kV Slatina-Virowilica,
le planirani nadzemni vodovi:
e 2x400 kV Zerjavinec-Emestinovo, dionica Koprivnica-Kndija,
e 110 kV Slatina-Donji Miholjac.

3. Za krifanje | prblizavanje sustava anglomecacije Siatina navedenim trasama postojeén |
_ planiranh visokonaponskih vodova, na temelju Praviinika o tehnitkim normativima za
'; u nadzemanik elekiroenergetskih vodova nazivinog napona od 1 kV do 400 kV" (NN
5391 ( 24/97) Praviima | mjerama sgumosti pr radu na elektropryenosnim

e
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postrojenjma (HOPS Glasnix br 3)° | vazecoj prostomo PIansKe; Uskumery,,
plan Virovtitko-podravske fupanije). u iy 2adtte judskih 2volo v g, -
slijedets posebne uvjete gradenja:

+ Podzemni cjevovod: vodovoda | odvodnje trebaju biti udalieni od vanjskog rubatery .
postojedih 110 kV vodova najmanje B m,

o Iskop u blizini temelja stupa vrditi padjive s obzirom na mogutnost posiojanje vakavy,
wzemivata. U sludaju da se kod iskopa naide na trakast uzemival o© tome treba Taey,
viasnika voda. a investitor se obvezue o svom frodku sanirati uzemiivaé u skiadu 6 tehinitn,
propisima

« nadzemni objekti vodosprema | uredaja za prodidéavanje ctpadnih voda moraju batl udaljen:
minimaing § m izvan trase postojedih 110 kV visokonaponskih vodova, te minimaing 25 m
izvan trase 110KV | minimaing 40 m izvan trase 400 kV planiranih VN vodova,

« Tihekom radova mora biti osiguran zabtini razmak od najmanje 3 m izmedu vodita postojeteg
nadzemnog 110 kV voda, te judi, predmeta. alata, opreme | strojeva koji sudieluju u radovima,

o lzvedenje radeva u neposrednol blizini stupa dalekoveda investitor jo obavazan najavti
najmanie sedam dans ranije HOPS d 0.0 , Prijenosno podrutie Osliek, Unca cara Hadrjana 3,
Osijek, kako bi b izvedan uz znanje, cdobrenje | nadzor odgovornh osaba HOPS-a

Eventuaina prilagodenja navedenih VN vodova potrebama izgradnje sustava aglomasacya
Slating zvoditi e se o trodku davatelja zahtieva

Prije tzvodenja radova. davate) zahtgva dulan jo dostaviti projokinu dokumentacyu s
ispodtovanim posebnim uvietma gradenja, na suglasnast u HOPS do o Prijenosna podrutie
Osijek, Ulica cara Hadrijana 3, Osijek

2Za sve dalinje informacie stojimo Vam na raspolagany

Cpolmm-

| Wf)&y x\( /! \K'!f"\"( ’1'6\' HOP s
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Prilog t prkaz trasa posiojetih nadzemnih vodova DV 110 kV Nadice-Slatina | DV 110 kv
Slatina-Virovitica t TS 110/35/10 kV Slatina_ 1e trasa planiranin nadzemmnn vodova DV 2x400 kY
Emgﬂ;novo-?.ennvsmc (dionica Kopriveuca-Kmdya) | DV 110 kV Slatina-Donyt Miholec na

podrudiu agiomeracie Slating (istodno podrutje)

&

LA AN /S0P HOPS
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2: prikaz trase postojeteg nadzemnog voda DV 110 KV Siatina-Virovitica i TS
110/35/10 kV Slatina na podrudju aglomeracye Slatina (zapadno podrutie)
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rreouer:  Posebni uvjeti gradenja oatun 10.06.2016.

U svezi Vaseg zahtjeva vezanog za izdavanje posebnih uvjeta gradenja za izgradnju i
rekonstrukciju vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz
fondova EU Slatina dostavijamo Vam posebne uvjeta gradenja.

Na podru&ju obuhvata zahvata se nalaze podzemni i zraéni 0,4 kV, 10 kV i 35 kV vodovi.

Pri gradnji kanalizacije odnosno vodoopskrbnog cjevovoda ne smije se narusiti stabilnost
niskonaponskih stupova. Pojedini stupovi NN mreze su uzemljeni bakrenim uZetom odnosno
pocinéanom trakom koja se ne smije ostetiti.

Polaganje kanalizacijskih cijevi ispod ili iznad energetskog kabela -osim krizanja- nije
dozvolieno. Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i
kanalizacije iznosi 0,5 m za manje kanalizacijske cijevi ili kuéne prikljutke odnosno 1,5 m za
magistralni kanalizacijski cjevovod profila jadnakog ili veteg od ® 0,6 / 0,9 m (razmak najblizih
vanjskih rubova instalacije).

Na mjestu krizanja, energetski kabel moZe biti polozen samo iznad kanalizacijskog
cjevovoda i to u zasfitnim cijevima &ja je duliina 1,5 m sa svake strane mjesta krizanja, a
udaljenost od tiemena kanalizacijskog profila min. 0,3 m. U sluéaju kada se tieme kanalizacijskog
profila nalazi na dubini od min 0,8 m, dodatna mehanicka zastita kabela izvodi se postavijanjem
TPE cijevi odgovarajuceg promjera u sloj mravog betona. Kada je tieme kanalizacijskog profila na
dubini manjoj od 0,8 m, dodatna mehanicka zastita kabela izvodi se postavijanjem &eligne cijevi
odgovarajuceg promjera u sloju mréavog betona.

Horizontalna udaljenost ruba kanalizacijskog okna od energetskog kabela je min.0,5m.

GLAN HEP GRUPE
= UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - 2ELIKO $MEK -
T . TRGOVACKISUD UZAGREBU MBS 080434230 - M 16439971 -

+ OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJINI KAPIYN.WNNR
* www.hep.hr
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PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o.
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829

PROVOD, s.r.o.

PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb
OIB: 39036393587

¥, EUROVISION

GROUP

IDT d.o.o.

OIB: 98718836957

I D Td.o.0., Osijek
0IB62473333687

EUROQVISION d.o.0., Zagreb

U slu¢aju d s 5
v e B e

Polaganje e oo S '.' i DOla.Q_a‘ijem u kabelsku kanalizaciju.
krizanja- nije dozvolieno, a ispod ili iznad elektroenergetskog kabela -osim
poloi:naizr::s:: i::::’;i: elektroenergetskog‘kabela -i vodoopskrbnog cjevovoda isti r@ie "b'mv

: ergetskog kabela, ovisno o njegovom visinskom polozaju. Okomiti svijetli
p K Alzmedu kabela i vodoopskrbnog cjevovoda mora iznositi najmanje 0,5m, a kod krizanja
kabela i prikljuénog vodoopskrbnog cjevovoda spomenuti najmanii svijetli razmak treba iznosit
0.3m. Ukoliko je u oba slucaja krizanja manji razmak, potrebno je energetski kabel zastititi od
mehanikog odtetenja, postavljajuéi ga u zastitnu cijev tako, da je cijev dulja za 1 m sa svake
stane mijesta krizanja. Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i
vodoopskrbnog cjevovoda iznosi 0,5 m odnosno 1,5 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod
‘razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacija). Ovo rastojanje se moze smanjiti i do 30
posto ukoliko se obje instalacije zatite specijalnom mehanickom zastitom.

Dio radova ¢e se izvoditi i ispod zraénih 0,4 kV, 10 kV i 35 kV dalekovoda pa je prilikom
izvodenja radova ispod njih potrebno obratiti posebnu pozornost.

Orijentacijske trase elektroenergetskih vodova su dane na situacijama u privitku.

Prije podetka radova obavezno obavijestiti HEP pogon Slatina radi utvrdivanja koridora
postojeéih kabela. U slucaju bilo kakvih ostecenja elekiroenergetskih objekata radove izvodi HEP
ODS d.0.0., Elektra Virovitica a troskove radova snosi investitor.

Napominjemo da je prije podnosenja zahtieva za lokacijsku dozvolu potrebno ishoditi
prethodne elektroenergetske suglasnosti za objekte koji se prikljuéuju na elektroenergetsku mrezu
ili ako im se poveéava postojeca prikljuéna snaga.

Prilikom izvodenja radova na dijelu trase postoje¢ih kabela potrebno je izvrsiti ruéne
popreéne prekope kako bi se fizikki otkrili energetski kabeli i izbjegla oStecenja istih. U slucaju bilo
kakvih nejasnoéa obratiti se djelatnicima HEP-a Pogon Slatina.

Kontakt osoba:

Ouzecky Sasa dipl.ing.el.

Sasa.Ouzecky@hep.hr

< ;__...75: JRTRL
033-841-135 WD Qg B Ve
(b7 rrisucusto P‘.;D-?:’CA
()\S‘-E Ay VIRCYY
S postovanjem! ¥

GLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA + DIREKTOR + ZELJKO SiM

» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 -
» OlB 46830600751 « UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699)
* www.hep.hr

643991 -
6.000,00 HRK  «
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PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EURQVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb A\ I D Td.o.0., Osijek
% 0IB: 39036393587 I DT d.o.o. 0IB62473333687
12

10’

D646
I 25 Y. 276

" HEP - Pltm

31000 OSWEK + ULICA CARA HADRUANA 7

TELEFON + 0311244 888
TELEFAX » 0317213 199

POSTA + 31000 OSWEK IDT - inZenjering d.o.o. Osijek
Kralja Petra Svatiéa 16, 31 000 Osijek
0IB: 62473333687

Ka$ BRQY 1 Znax F20000006-18-04/16 SJ VAS BROJ 1 ZNAK patum 18.04.2016.9.

PREDMET Posebni uvieti gradenja

Postovani |

Temeljem Vaseg Zahtjeva za izdavanjem posebnih uvjeta gradnje i pregleda idejnog projekta ped brojem ZOP 21-15 od prosinca
2015. god izradenog prema:
PROVOD - infenyrské spoleénost, s.r.0.V Podhaji 226/28, Bukov, 400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB:
25023829
EUROVISION d.o.0., Zagreb, Savska 102; OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0.; Zagreb, Vrisnitka 16; OIB: 39036393587
1D T - inZenjering d.o.0. Osijek; Kralja Petra Svati¢a 16, 31000 Osijek; 01B62473333687, izdajemo Vam

POSEBNE UVJETE GRADENJA

za projekt ,IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA - ZA
SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU" (Uredaj za proisavanie otpadnih vod Sustav i -
Op¢ina Slatina; k.o. Baki¢, k.o. Kozice, k.0. Medinci, k.o. Sladojevei, i k.o. Podmala Slatina

1. Uvidom u Idejni projekt vidijivo je da ce se planirani radovi odvijali na nekim mjestima u neposrednoj blizini diskibutivnog plinovoda.
2. Dabitolnije utvrdili poloZaj plinovoda radi izrade glavnog projekta i skice iskolcenja, investitor treba dostaviti zahtjev za ucrtavanje
plinovoda te vektorsku katastarsku podiog Sekloru za distriouciu (HEP Piin d.0.0. Osijek, cara Hadrijana 7)
3. Radove u blizini plinovoda izvoditi isklju&ivo ruéno.
4. Eventualna krizanja i paralelna vodenja sa instalacijama plina kao i nadin zaslite izvesti prema vazedim propisima $lo je potrebno
prikazati u projektu.
Prilikom izvodenja zemijanih radova armatura na plinovodu mora ostati dostupna a oznake vidljive.
U sluéaju da je dodlo do radova u blizini pinovoda, 8 prije zalrpavanja miesta rada, pozvati predstavnike HEP Plin d.0.0. Osijek,
Pogonski ured Slatina da pregledaju zastitu plinovoda te istu potvrdi u gradevinskom dnevniku.
Dan prije poetka radova obavijestiti HEP Piin d.0.0. o potetku istih
Eventualna otecenja koja bi nastela na plinovodu idu na teret investitora
Iznad plinovoda nije dozvoljena gradnja objekata visokogradnje.
0. Projekt obavezno dostaviti na suglasnost distributeru plina, HEP - Piin d.0.0. cara Hadrjana 7, 31000 Osijek
CLAN HEP GRUPE
* UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR DAMIR PECUSAK ODBORA NIKOLA

oo

= © =~

« 1BAN BANKA 0 d 2AGREB « MATICNI BROJ 1582615 + 0iB 1317489366 +
+ TRGOVACKI SUD U € usquu MBS n:wmuv UPLACENI TEMELINI KAPITAL 20.000,00 HRK
www.hep hriplin +
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PROVOD, s.r.o.

. =

PROVOD

— inZenyrska spolecnost, s.r.o.
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829

PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb
OIB: 39036393587

EUROQVISION d.o.0., Zagreb

¥, EUROVISION
0IB: 98718836957

GROUP

IDT d.oo.

I D Td.o.0., Osijek

Prilikom

kanlhncqu
kanalizaciju

kablova

0IB62473333687
9 potrebno je pridrzavati se mini od plinske i ije prilikom
krizanja ili p:nlalnog vndtnjl prema slijedecoj tablici.
__Ocinos plinovoda fostalih instalacija 1~ "~ " " Keifan " Pamleinovodenje T
| A | i T
rlinovodi medusobno | 05m 06m
{ e te

leovodl iz PE do cijevi za vodu I 05m 10m
Plinovodi iz ¢elika do cijevi za vodu i 0,5m 10m
Plinovod do telekomunikacijskih 05m 10m
Plinovodi do uzemljenja 05m 06m
Plinovodi od $ahtova | kanala 05m 10m
Plinovodi do AB stupova 10m

05m 06m

Plinovedi do visokonaponskih kablova

NAPOMENA

* U sluéajevima kada se navedeni

razmacl ne mogu izvesti , dopustaju se za krate dionice paraleinog vodenja manji

razmaci uz obaveznu primjenu mehanicke zadtite, a kod knian]a zaititna cijev treba biti od mjesta krlianja na svaku

stranu duljine barem 0,5 metara za $to treba traziti posebnu sugl i plina te obiljezavanje i j

izvedenog stanja.

§ postovanjem!

Voditelj Pogona Slatina:
Stiepan JurCevi¢, mag. ing. aedif.

Ko . - Pogon Slatina
- Arhiva

He -+ LN doo Direktor

QSIIEK 8

Damir Pecusak , dipl. oec.

Coro ! acltijane 7

& [yes

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR DAMIR PECUSAK + PREDSIEDNIK NADZORNOG DDBORA NIKOLA RUKAVINA

+ IBAN HR4423600001102456085 *

* ZAGREBACKA BANKA 9.0 ZAGREB » MATICNI BROJ 1682615 » OIB 41317489366 +

* TRGOVACKI SUD U OSIJEKU + MBS 030070500 + UPLACENI TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK *

+ www.hep.hriplin +
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PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EURQVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb A\ I D Td.o.0., Osijek
% 0IB: 39036393587 I DT d.o.o. 0IB62473333687
1y

k..
HAKOM

KLASA: 361-03/16-01/1916
URBROIJ: 376-10/ZS-16-2 (HP)
Zagreb, 11. travnja 2016.
IDT - inZenjering d.o.o.
K.P.Svacié¢a 16
31000 Osijek

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Komrad d.o.o0., Slatina

Gradevina: Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina

Lokacija: k.¢. 490/1 i druge, k.o. Podravska Slatina; k.¢. 374 i druge, k.o. Medinci; k.¢. 903/1
i druge, k.o. Kozice; k.¢. 1096 i druge, k.o. Bakic; k.¢. 63/2 i druge, k.o. Sladojevci

Veza: Vas dopis od 11. travnja 2016.

Postovani,

temeljem vaSega zahtjeva obavjeStavamo vas da projektant MORA projektirati paralelno
vodenje i krizanje s postojeéim elektroni¢kim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i
infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o nafinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13). Takoder je potrebno
projektom predvidjeti i zastitu postoje¢e EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno
odredbama iz &l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12,
80/13 i 71/14). Stoga je obvezan od operatora za pruzanje EK usluga putem EK vodova
(popis u privitku) pribaviti izjavu o polozaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S postovanjem,

e RAVNATELJ
HRVATSKA RE”:# Z10NA AGENCIJA
ZA MRE/ LATNOSTI
Roberta Frangeia Mihanovi¢ )
4 ZAGR A, Mﬁ l/mmo el

Privitak (2)
1. Idejno rjesenje (CD)
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporu¢eno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta moZete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,.e-
Uvjeti“ na stranici www.hakom.hr.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCLIA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange$a Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr
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0IB: 98718836957
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y PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o. VA EURQVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb A\ I D Td.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.o. 0IB62473333687

#:

TELEKOM

ID T -inzZenjering d.o.o.
K.P. Svacica 16
HR-31000 Osijek

Broj: OT-4-176/16
Osiojek, 3. lipnja 2016.

Predmet: Izjava o poloZaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,

sukladno Vasem zahtjevu za dostavom informacija o poloZaju EK vodova u zoni
zahvata:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO - KOMUNALNE IFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA - ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU,

ZOP: 21-2015,

u privitku Vam dostavljamo situaciju s ucrtanim trasama elektronicke komunikacijske
infrastrukture OT-Optima telekom d.d. koja se nalazi u zoni zahvata.

Ucrtane trase elektronicke komunikacijske infrastrukture predstavijaju trase
svjetlovodnih kabela OT-Optima telekom d.d. poloZenih kroz kabelsku kanalizaciju
Hrvatskog telekoma d.d..

Radove u blizini elektronicke komunikacijske infrastrukture OT-Optima telekoma d.d.
izvoditi sukladno vaZe¢em Pravilniku o nainu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezne opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine.

U sluéaju potrebe za izmicanjem dijela kabelske kanalizacije u viasnistvu Hrvatskog
telekoma d.d. u zoni zahvata, potrebno je u projektu izmcanja predvidjeti i izmicanje
svjetlovodnih kabela OT-Optima telekoma d.d..

Kontakt osoba: Zeljko Plesa (tel. 031/492-931).

S postovanjem,

OT- Optima Telekom d.d.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.

031554 620

PadruznicaOsijek - Vinkovacka 2 31000 Osijek 161 031492 999
HRI6004425025 K ONTAXT CEHTAR 0BOO 0088 - www optima hr - info@optima-telekom hr

Trgovacki sud u Zagrebu, s 040035070 NADZORNI OUBOR Sinisa Duranovic predsjednik

EMELINI K APITAL 1ZN0SI 635 568 080,00 kuna i uplacen je U cijelosti uprAvA Zoran Kezman predsjednik, Mirela Seserko, Irena Domjanovié Tomislav Tadic
8R0) 63.556 608 nominalnog iznosa jedne dionice 10,00 kuna. 14N HRI023600001101848050 otvoren kod Zagrebacke banke d d. Zagreb,
o - Optima Telekom d.d je dio HT grupe Trg bana Josipa Jelaci¢a 10, 10000 Zagreb
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PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. VA EURQVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

4

O Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb A\ I D Td.o.0., Osijek
% 0IB: 39036393587 I DT d.o.o. 0IB62473333687

15

I.D.T. -inZenjering d.o.0.
K.P. Svacica 16
31 000 Osijek

Zagreb, 27.04.2016.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Va$ dopis vezan za polozaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje i rekonstrukcije
vodno —komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz Fondova EU; Op¢ini Slatina;
k.o. Baki¢, k.o. Kozice, k.o. Medinci, k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina.

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem,

/72T

VALENTINA LJILJIAK

L

Wre! d.0.0.
Vo put | + 10000 Zogrob

Vipnet d.o.0., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipnet
0IB: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353
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PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EURQVISION EUROQVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ce$ka Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb A\ I D Td.o.0., Osijek
% 0IB: 39036393587 I DT d.o.o. 0IB62473333687

fljc
-I- " m ZIVJIETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor za razvoj sustava mreza i usluga
QOdijel za energetiku | mreznu infrastrukturu
Kupska 2, HR-10000 Zagreb

Telefon +385 14917 202

Telefaks:  +38514917 118

IDT - INZENJERING d.0.0.
K. Svatica 16
31000 OSIEK

omaxa 14.4-3303815/2015.
kontaktosoea  Mladen Ivan Kuhar
reeron 031233124
oarum  07.12.2015.

nastavvona  Qdvodnija otpadnih voda za aglomeraciju Slatina
(Investitor: Komrad d.o.0., Slatina, Brace Radi¢a 2)

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz izdajemo Vam slijedecu
[ZJAVU O POLOZAJU ELEKTRONICKE KOMUNIKACSKE INFRASTRUKTURE

1. U interesu zadtite postojece EKI u viasni$tvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavljamo vam izvadak iz
dokumentacije podzemne EKI (KK, SVK u cijevi i kabel u zemlji) za predmetni zahvat u prostoru u
elektroni¢kom obliku - e mailom (nikola@idt-inzenjering.hr). Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se
dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s Pravilnikom o
nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme,
zadtitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine ((N.N. 42/09, 39/11) i
75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata
odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim tehnickim rieSenjima s tehnitko tehnoloskog i
troskovnog aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehnicko-tehnoloskog rieSenja zadtite i izmjestanja,
dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zastite i izmjeStanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

HRVATSKI TELEKOM D.D.

Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: M. Klein - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovic - predsjednik, dr. K.-U. Deissner, T. Albers, B. Bateli¢, N. Rapai¢

Registar trgovackih drutava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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-I- " m ZIVJETI ZAJEDNO

patum T4.4-3303815/2015.
z 2
staana 07.12.2015.

5. Ukoliko se postojeca EKI u vlasnistvu HT-a, mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, potrebno je s HT-
om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti definirali na novim parcelama.

6. lzvoditelj radova obavezan je prije pocetka radova u blizini HT-ove EKI zatraZiti iskol¢enje (mikrolokaciju)
trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba Sre¢ko Vuka, tel: 031/233-130,
mob: 098 295596) ili podatke za iskolGenje od iste osobe

7. TroSkove zastite, oznacavanja i eventualnih oste¢enja EKI snosi investitor (sukladno ¢l. 26. Zakona o
elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oste¢enja TK kapaciteta, investitor je
duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz tocke 6. Ovog dokumenta ili na tel: 08009000

9. Ostecenje TK kapaciteta iz nehata povlaci krivicnu odgovornost (¢lanak 147. i 148. KZ RH-progiséeni
tekst, »Narodne novine», br. 32/93.).

10. Pravovremeno dostaviti obavijest o pocetku izvodenja radova, kako bi osigurali nazotnost ovladtenih
osoba HT-a.

Ova Izjava o polozaju elektronitke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi
12 mjeseci od datuma izdavanja, odnosno do 07.12.2016. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela za upravljanje
mreznom infrastrukturom

| RN ). rateki
{ Dﬁéﬁsﬂldm O%Lr‘ (Hlfil a
4. — Telekom

| .
i Zagreb T4d

Napomena:
Situacija EKI - dostavljena na e-mali: nikola@idt-inzenjering.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
GRAD SLATINA
Upravui adjel za gospodarenje prostorom
KLASA: 350-05/16-01/18
URBROJ: 2189/02-04-02/01-16-2
U Slatini, 30. svibnja 2016.

Grad Slatina. putem Upravnog odjela za gospodarenje prostorom, na osnovi tlanka 82. Zakona gradnji
(.Narodne novine br. 153/13) i ¢lanka 103. Odluke o komunalnom redu (Sluzbeni glasnik Grada Slatine, br. 5/96).
po zahtievu investitora Komrad d.o.0. iz Slatine. Brace Radi¢ 2. 7a izdavanje posebnih uvjela za eradnju i
rek Keiju vodno-ke Inc infrastrukiure Agl ije Slatina, na podrudju Grada Slatine u Katastarskim
opéinama P. Slatina, Bakic. Kozice, Medinci i Sladojevci,izdaje

POSEBNE UVIETE GRADNJE

Girad Slatina utvrduje da u svezi s grad jom i rekonstrukcijom vodno-k Ine infrastrukture Aglomeracije
Slatina. na podrutju Grada Slatine. u katastarskim opé¢inama P, Slatina, Baki¢, Kozice. Medinci i Sladojevei, osim
provedbenih odredbi sadrzanih u vazecoj pr planskoj dok iji za podrutje Grada Statine, ima i sljedece
posebne uvjete:
I Polozaj trase vodno-kanalizacij kog sustava potrebno je projektirati izvan krajnjc totke poprecnog
profila nerazvrstanih cesta, od izvan vanjskog ruba ¢ jarka u zadi zelenom pojasu,

2. lznimno u sluéaju kada se trasa vodno komunalne infrastrukture ne moze poloZiti prema uvjetima iz
tocke 1., trasa se moze projektirati u vanjskom rubu cestovnog jarka, ali tako da ne ugrozava odvodnju
oborinske vode u cestovnom jarku,

Iznimno u slu¢aju kada se trasa vodno-k Ine infr L ne moze poloZiti prema uvjetima iz

totke 1. i 2., trasa se moze projektirati ispod pjesatkih staza, u tom slutaju nakon postavljanja vodno-

komunalne infrastrukture piesatke staze potrebno je sanirati u punom popre¢nom profilu.

4. lznimno u slu¢aju kada se trasa vodno-komunalne infrastrukture ne moze poloziti prema uvjetima iz
totke 1., 2. 3.. trasa se moze projektirati ispod cestovnog jarka, u tom slucaju potrebno je projektirati i
izgraditi zatvoreni sustav oborinske odvodnje na toj spornoj dionici,

5. lznimno u sluaju kada sc trasa vodno-komunalne infrastrukture ne moze poloziti prema uvjetima iz
todke 1. 2., 3. 4., trasa se moze projektirati u profilu ceste, na natin da se vodovi i kontrolna okna
postavljaju u srediste jednog voznog traka, a sanacija ceste nakon postavljanja vodno-komunalne
infrastrukture treba se obaviti u punoj Sirini koristenog voznog traka,

6. Sva krizanja s neraz i izvesti busen; komito na os ceste, na dubini min. 1.2 mn, od
nivelete ceste. Prekop se dozvoljava samo kod krizanja s poljskim putovima.

7. Projektom je potrebno isprojektirati i priklju¢ke za sve gradevine unutar gradevinskog obuhvata naselja,
i to u dijelu koji se polaze po Jjavnoj povrsini, a kako bi se izbjegla naknadna podbulivanja i
prekopavanja u profilu ceste, cestovnim Jarcima, zelenim i pje3ackim povr$inama.

8. Prije potetka izvodenje radova na Jjavnoj povr3ini investitor je obvezan zatraziti suglasnost ovoga
Upravnog odjela Grada Slatine te potetak radova na javnoj povr3ini, kao i njihov zavrietak, obvezatno
prijaviti Odsjeku 2a komunalno gospodarstvo pri ovome Upravnom odjelu, najkasnije tri dana prije
pocetka odnosno zavrietka radova, a radi utvrdivanja stanja javne povidine.

9. Posluznu javnu povrdinu investitor Jje obvezan o svome trotku dovesti u prvobitno stanje odmah po
2avrsetku radova, kvalitetno i u skladu s pravilima struke, tako da se izbjegnu naknadne intervencije na
sanaciji koristene javne povrsine. U slutaju naknadnih oSteéenja uslijed nekvalitetnih radova, skrivenih
ostecenja kaji se pokazu na koritenim povrsinama tijeckom jumstvenog roka, investitor je iste obvezan
sanirati 0 svome trosku na prvi poziv komunalnog redara.

10. Takoder, sve eventualne Stete na ostaloj infrastrukturi i susjednim gradevinama. investitor Jje obvezan
odmah sanirati o svome trodku.

[

Obrazlozenje

Investitor Komrad d.o.0. iz Slatine. Brace Radi¢ 2, dana |1, wavnja 2016. godine, podnio je zahtjev za

utvedivanje posebnih uvjeta grudnje i rekonstrukeije vodno-komunaine infrastrukture Aglomeracije Slatina, na
podruéju Grada Slatine. u katastarskim opéinama P. Slatina, Baki¢, Kozice. Medinci i Sladojevei. <

Uz zahtjev za izdavanje posebnih uvjcia prilozen je Idejni projekt, ZOP: 21-2015. od prosinca 2015. godine.

glavni projektant Petr Plichta, ing. grad.. broj odobrenja GPR 0047 iz tvrtke PROVOD in2enyrska spoleénost s.r.0. iz

Republike Ceske. Po obavljenom uvidu u Ildejni projekt, prostomno-plansku * dokumentaciju i stanjeJna terenu,

ustanovljeni su navedeni posebni uvjeti koje je potrebno obraditi u projekinoj dokumentaciji.

DOSTAVITI:
7 1. Komrad d.o.0.. Slatina, Brace Radi¢ 2. 33520 Slatina; Vesna Klemem. dipl. ing. grad.
2. Pismohrana. ovdje,
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VIROVITICA. MGLF
TEL 033-726-106

VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA FAX 033-726.714

e ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE email uprava@zucvirovitica. hr
IROb . www . zucvirovitica. hr
KLASA: 340-01/16-01/38 KOMRAD d.0.0 SLATINA
URBROJ: 2189-63-04/6-17-4 - OS- X6 TP
U Virovitici, 19.06.2017. godine wre 24 6.2 )

ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Viroviticko-podravske zupanije, na temelju ¢lanka 55.
Zakona o cestama (,,Narodne novine®, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) u povodu zahtjeva
Komrad d.o.0., Slatina u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta u svrhu rekonstrukcije vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina uz javne ceste ZC 4025, ZC 4026, ZC 4029, ZC
4296, LC 40055 i LC 40056 utvrduje:

IZMJENU POSEBNIH UVJETA

Posebni uvjeti koje je izdala ova Uprava, KLASA: 340-01/16-01/38, URBROJ: 2189-63-04/6-
16-2 od 04.05.2016. godine mijenjaju se i glase:

1. Tocke1.,4.5.,6.,7.,8.,9.i10. Posebni uvjeta ostaju nepromijenjene.

2. Tocka 2. mijenja se i glasi: poloZaj trasa moZe biti kako je to prikazano u Idejnom
projektu za ishodenje lokacijske dozvole, broj projekta: 21-2015 od prosinca 2015.
godine kojeg je izradio Petr Plichta, ing.grad. ,PROVOD - INZENYRSKA
SPOLECNOST*, Ceska Republika UZ UVJET pod sljede¢om todkom:

3. Tocka 3. mijenja se i glasi:

- gradevina se moZe projektirati i izgraditi tako da trasa cjevovoda
uklju¢ujuéi kontrolna okna na onim mjestima gdje se prethodni uvjeti ne
mogu poStovati bude na udaljenosti manjoj od 3,0 m (tri metra) od ruba
kolnika odnosnom polaganjem u bankinu uz sljedeée uvjete.

- Zatrpavanje rova u bankini izvesti u visini 100 cm kamenim materijalom i
to u slojevima 30-40 cm sa nabijanjem do zb ti Ms= 40 MN/m2, §to
treba dokazati mjerenjima po ovlastenoj pravnoj osobi,

- Rub kolni¢kog traka koji se nalazi uz rov sanirati na naéin da se cijelom
duzinom kolnika u Sirini minimalno 2,0 m (od ruba kolnika prema
sredi¥njoj liniji) izvrii strojno frezanje kolnika te &i¥¢enje i postavljanje
novog asfaltnog kolnika u odgovarajucoj debljini da se postigne niveleta
ceste,

- Ukoliko u roku od dvije godine dode do naknadnog slijeganja bankine
kao i asfaltnog kolnika investitor se obvezuje o svom tro$ku obnoviti isto,

4. Ovu izmjenu Posebnih uvjeta uvaziti u Glavnom projektu te u trofkovniku predvidjeti
materijal za sanaciju bankine i kolnika.

5. Ova izmjena Posebnih uvjeta izdaje se na zahtjev investitora zbog specifi¢nosti terena te
ostale komunalne infrastrukture.

6. Nadzor nad provodenjem ovih Izmjena Posebnih uvjeta provodit ¢ée predstavnik ove
Uprave.

7. N:kon izvedenog stanja Investitor se obvezuje napraviti geodetski snimak, te dostaviti
primjerak dokumentacije ovoj Upravi.

J

DOSTAVITI: 7UPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  ZA ZUC:
(1) Komrad d.o.o. VIROVITICKO-PODRAVSKEDavor Dundovié
"~ Braée Radié¢ 2, 33520 Slatina ZUPANIJE 2 mag.ing.traff.
2. Tehnicka sluzba, ovdje VIROVITICA ,N//
3. Arhiva, ovdje i

Virovitica, 19.6.2017.
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VIROVITICA. M.GUPCA 53
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA TEL:033:720-106

FAX. 033-726-714
email.uprava@zucvirovitica. hr

; ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
mmun[ www.zucvirovitica. hr

KLASA: 340-01/16-01/38
URBROI: 2189-63-04/6-16-2
U Virovitici, 04.05.2016. godine

ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Viroviticko-podravske Zupanije, na temelju ¢lanka
55. Zakona o cestama (,,Narodne novine®, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) u povodu
zahtjeva IDT inZenjering d.o.o., Osijek u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta u svrhu
rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina uz javne ceste ZC 4025,
Z.C 4026, ZC 4029, ZC 4296, LC 40055 i LC 40056 utvrduje:

POSEBNE UVJETE

1. Moze se izvrsiti rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina uz
javne ceste ZC 4025, ZC 4026, ZC 4029, ZC 4296, LC 40055 i LC 40056.

2. Polozaj trasa NE MOZE biti kako je to prikazano u Idejnom projektu za ishodenje
lokacijske dozvole, broj projekta: 21-2015 od prosinca 2015. godine kojeg je izradio Petr
Plichta, ing.grad. ,PROVOD — INZENYRSKA SPOLECNOST*, Ceska Republika

3. Gradevina se mora projektirati i izgraditi tako da trasa kanalizacijskog sustava (bliZi rub
gradevinskog rova) uklju¢ujuéi kontrolna okna i crpne stanice, bude locirana izvan
krajnje toke poprec¢nog profila ceste (vanjskog ruba cestovnog jarka). Na dijelovima
trase gdje ne postoje cestovni jarci trasa kanalizacije ne smije biti blize od 3,0 m (tri
metra) od ruba asfaltnog kolnika.

4. Svi prijelazi ispod asfaltnog kolnika moraju se izvesti buSenjem okomito na os ceste, u
ciieloj Sirini trupa ceste, na minimalnoj dubini 1.2 m ispod nivelete kolnika ceste. odnosno
minimalno 0,80 m ispod dna cestovnog jarka.

S. Projektna dokumentacija mora sadrzavati karakteristiéne popre&ne presjeke iz kojih ée
biti jasno vidljiv polozaj trase u odnosu na predmetne ceste u skladu sa ovim uvjetima.

6. Projektna dokumentacija mora sadrzavati Prometni elaborat sukladno Pravilniku o
sadrZaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (,, Narodne novine
br., 140/13).

7. Radovi se moraju izvoditi na na¢in da se ne ugrozi stabilnost javne ceste, objekata i
zastitnog pojasa javne ceste, kao i da se osigura nesmetano i sigurno odvijanje
prometa za sve vrijeme gradenja.

8. Nakon obavljenih radova investitor je duzan javnu cestu, objekte i zastitni pojas javne
ceste, a posebice bankine i odvodne jarke uz cestu, dovesti u ispravno stanje. a sve
eventualne Stete na javnoj cesti i zadtitnom pojasu javne ceste uzrokovane izvodenjem
radova, kao i $tete tre¢im osobama snosi investitor.

9. Investitor je duzan prijaviti po¢etak radova pismeno.

10. Investitor je duzan zakljuciti Ugovor o osnivanju prava sluZnosti za onaj dio
gradevine koji se nalazi u cestovhom zemlji§tu, te pribaviti potvrdu glavnog
projekta od ove Uprave.

DOSTAVITI: ZA ZUC:
1. IDT - inzenjering d.o.o., Osijek Davor Dundovié¢
K.P.Svacéiéa 16 . mag,ing.traff.
31000 Osijek ZUPAMy sy yZm@ Vi
2. Tehnicka sluzba, ovdje VIRGV 7 e, 73 CESTE
3. Arhiva, ovdje 2up, IAVSKE
vV RO Vi
[ | C A

Virovitica, 4.5.2016.
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oSN L B
OF 777/76)
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA 42 4R
| PRIRODE
10000 Zagreb, Radni¢ka cesta 80
Tel: 01/3717 111 fax: 01/ 3717 149
KLASA: 351-03/16-04/411
URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2
Zagreb, 27. travnja 2016.
KOMRAD d.o.o.
Braée Radi¢ 2
53 520 Slatina

Predmet: Zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta za izgradnju i rekonstrukciju vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
- odgovor, daje se

Postovani,

Ministarstvo zatite okoli3a i prirode zaprimilo je vas zahtjev (broj: 75/16-16 od 5.
travnja 2016.) za izdavanje posebnih uvjeta sukladno ¢l. 134 Zakona o prostornom uredenju
»wNarodne novine*, broj 153/13) za izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Slatina, uz koji je dostavljen idejni projekt, oznake: 21-2015,
kojeg je izradila tvrtka PROVOD - inZengrska spoletnost* s.r.o., Ceska Republika, u

prosincu 2015.

Temeljem predmetnog zahtjeva obavjestavamo vas da Sektor za procjenu utjecaja na
okoli§ i industrijsko oneti3éenje daje posebne uvjete samo u okviru postupaka procjene
utjecaja zahvata na okoli$ i ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdeno je da se u predmetnom zahvatu radi o
izgradnji uredaja za protiséavanje otpadnih voda kapaciteta 19.000 ES, izgradnji vodospreme
»SLATINA 2 izgradnji novog sustava odvodnje duljine 44.409 m s 28 crpnih stanica,
rekonstrukciji postojeéeg sustava odvodnje ukupne duljine 4.473 m i rekonstrukciji
postojeceg sustava vodoopskrbe ukupne duljine 3.374 m. Za uredaj za pro¢iSéavanje otpadnih
voda Slatina Ministarstvo zaltite okolia i prirode provelo je postupak ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okolis i 4. listopada 2011. izdalo rjeSenje (KLASA: UP/I 351-03/11-
08/76, URBROVJ: 531-14-1-1-06-11-8) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene
utjecaja na okolid. Tim postupkom, medutim, nije obuhvacena izgradnja i rekonstrukcija
suistava odvodnje 1 rekonstrukcija sustava vodoopskrbe za koje je Uredbom o procjeni utjecaja
zahvata za okoli§ (,Narodne novine*, broj 61/14) propisana obveza provodenja postupka
ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§ tockom 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih
voda s pripadajuéim sustavom odvodnje i tockom 12. Zahvati urbanog razvoja... Priloga I1.

. 2
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Takoder, za zahvat nije proveden postupak ocjene prihvatljivosti za ekolosku mrezu. U
skladu s &lankom 27. stavkom 1. Zakona o zadtiti prirode (,,Narodne novine®, broj 80/13),
prethodna ocjena prihvatljivosti za ekoloSku mreZu obavlja se u okviru postupka ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Slijedom navedenog, za predmetni zahvat(©bvezno jg provesti postupak ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli$, prije ishodenja Tokacijske dozvole.

Clankom 82. stavkom 2. Zakona o zadtiti okoli$a (,Narodne novine*, brojgvi 89/ 13,
153/13 i 78/15) utvrden je sadrZaj zahtjeva za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene.
Da bi se udovoljilo odredbama navedenog ¢lanka, uz ﬂgﬂgﬁw
@ Tim elaboratom je potrebno na jasan nadin obraditi traZene kriterije
navedene u Prilogu V. Uredbe. Elaborat mora izraditi ovlastenik koji u skladu s ¢&lankom 40.

Zakona o zastiti okoli¥a ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

S postovanjem,
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
| ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radni¢ka cesta 80
tel: +385 13717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okolis
i odrzivo gospodarenje otpadom
Sektor procjenu utjecaja na okoli§

i industrijsko oneéis¢enje

KLASA: UP/1 351-03/16-08/264
URBROIJ: 517-06-2-1-2-17-14
Zagreb, 26. travnja 2017.

Ministarstvo zastite okolisa i energetike na temelju ¢lanka 84. stavka 1. Zakona o zastiti okolisa
(.,Narodne novine*, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te clanka 27. stavka 1. Zakona o zastiti prirode
(.,Narodne novine*, broj 80/13) i odredbe ¢lanka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na
okoli (,,Narodne novine*“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata KOMRAD d.o.0., Brace Radic¢a
2, Slatina, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§, donosi

RJESENJE

1. Za namjeravani zahvat — izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatina — nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis.

II. Za namjeravani zahvat — izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatina — nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku
mreZu.

111. Ovo rjesenje prestaje vaZiti ako nositelj zahvata, KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radica 2,
Slatina, u roku od dvije godine od dana izvrinosti rjeSenja ne podnese zahtjev za
izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. VaZenje ovog rjeSenja, na zahtjev nositelja zahvata, KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢a 2,
Slatina, moZe se jednom produZiti na jo§ dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili
uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rjesenje.

V. Ovo rjeSenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaStite okolisa i
energetike.

ObrazloZenje

Nositelj zahvata, KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radica 2, Slatina, u skladu s odredbama ¢&lanka 82.
Zakona o zastiti okolisa i ¢lanka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okolis (u
daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je 2. listopada 2016. godine Ministarstvu zadtite okolisa i prirode
koje sukladno odredbama ¢lanaka 39. i 45. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih
sredisnjih tijela drzavne uprave (“Narodne novine”, broj 96/16 i 104/16) od 16. listopada 2016.
godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zastite okolida i energetike (u daljnjem tekstu:
Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis izgradnju i
rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina. Uz zahtjev je priloZen
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Elaborat zastite okolisa koji je u srpnju 2016. godine izradio te u studenom 2016. godine i oZujku
2017. godine dopunio ovlastenik Institut za ekoloski inZeniring d.o.o. iz Maribora, Slovenija, koji
ima Potvrdu Ministarstva da je prihvaéena obavijest o namjeri zakljucenja ugovora o obavljanju
struénih poslova zastite okolisa za prijavu projekta Aglomeracija Slatina (KLASA: 351-03/16-
04/914; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 18. srpnja 2016.). Voditelj izrade Elaborata je dr. Uros
Krajne, univ.dipl.ing.grad.

Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis su odredbe
&lanka 78. stavka 1. Zakona o zastiti okolida i odredbe ¢lanaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za
zahvate navedenc u tocki 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajucim sustavom
odvodnje Priloga 1. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ provodi
Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju i rekonstrukciju
vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis
sukladno ¢lanku 7. stavku 2. tocki 1. i ¢lanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okolisa (,,Narodne novine, broj 64/08), na internetskoj
stranici Ministarstva objavljena je 7. prosinca 2016. godine Informacija o zahtjevu za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis (KLASA: 351-03/16-08/264, URBROI: 517-
06-2-1-2-16-3 od 24. studenoga 2016. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zastite okolisa) navedeno je, u bitnom, sljedece: Planira se
izgradnja i rekonstrukcija sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na podrucju aglomeracije
Slatina. Obuhvaceno je prikljucenje sedam naselja na sustav javne odvodnje i rekonstrukcija,
odnosno izgradnja dijelova vodoopskrbnog sustava. Zahvatom je obuhvacena izgradnja i
rekonstrukeija ukupno 10 133 m vodopskrbnih cjevovoda, izgradnja vodospreme od 1 000 mi, 17
247 m transportnih cjevovoda, 35 648 gravitacijskih cjevovoda, 3 510 m tlacnih cjevovoda,
sanacija 4 154 m postojece mreze u Slatini, izgradnja 33 crpne stanice i izgradnja uredaja za
prociséavanje otpadnih voda Il stupnja prociséavanja (prociscavanje s aktivnim muljem)
kapaciteta 16 000 ES na lokaciji u Medincima. Za recipijent prociscenih otpadnih voda predvidena
Jje Slatinska Cadavica. Visak mulja ée se u postupku obrade otpadnih voda dehidrirati, privremeno
odlagati na lokacijama uredaja za prociséavanje otpadnih voda i predavati ovlastenoj osobi.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/264, URBROJ:
517-06-2-1-2-16-4 od 24. studenoga 2016. godine) za misljenje Upravi za zadtitu prirode, Sektoru
za odrzivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Upravi za klimatske
aktivnosti, odrZivi razvoj i zastitu zraka, tla i mora i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva i
Upravnom odjelu za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okolisa
Viroviticko-podravske Zupanije.

Uprava za zastitu prirode Ministarstva dostavila je misljenje (KLASA: 612-07/16-59/330;
URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 28. prosinca 2016. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat
nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli3 i da je zahvat prihvatljiv za ekolosku
mrezu. Uprava za klimatske aktivnosti, odrzivi razvoj i zastitu zraka, tla i mora Ministarstva
dostavila je misljenje (KLASA: 351-01/16-02/681, URBROJ: 517-06-1-2-16-2 od 27. prosinca
2016. godine) da nije potrebna provedba procjene utjecaja na okoliS. Sektor za odrzivo
gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je misljenje
(KLASA: 351-01/16-02/682; URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 10. sije¢nja 2017. godine) u kojem
navodi da je planirani zahvat potrebno provesti u skladu s propisima iz podru¢ja gospodarenja
otpadom. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je misljenje (KLASA: 331-03/16-
01/01, URBROJ: 517-1-5 od 21. veljaée 2017. godine) da je Elaborat potrebno doraditi u dijelu
stanja vodnih tijela te je nakon uvida u doradeni Elaborat dostavila misljenje (KLASA: 331-03/16-
01/01, URBROJ: 517-1-6 od 4. travnja 2017. godine) da nije potrebna procjena utjecaja na okolis
jer su Elaboratom zaitite okolisa obradena sva pitanja upravljanja vodama bitna za predmetni
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zahvat. Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okolisa
Viroviticko-podravske Zupanije nije dostavio misljenje.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaStite okolisa koji je objavljen na intemetskim
stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak ni procjene utjecaja na okolis niti glavne ocjene
prihvatljivosti za ekolosku mrezu su sljedeci:

Izgradnjom i rekonstrukcijom vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina poboljsat ce se
komunalni, zdravstveni i sanitarni te ekoloski uvjeti podruja te smanjiti negativni utjecaji na okoli3
i prirodu. S obzirom na to da se radi o zahvatu koji se ve¢inom izvodi u urbaniziranom podruju,
utjecaj tijekom gradenja kod rekonstrukcije/postavljanja cjevovoda i izgradnje objekata planiranog
sustava moze se sprijeciti pravilnom organizacijom gradilista i pridrzavanjem propisa iz podrucja
gradnje, zastite okolisa i prirode, gospodarenja otpadom i zastite voda. Radnjom i pustanjem u rad
uredaja za prociséavanje te spajanje novih korisnika na sustav javne odvodnje ¢e pridonijeti
poboljsanju stanja voda odnosno zastiti podzemnih i povrdinskih voda. Tijekom rada uredaja za
prodidéavanje otpadnih voda moguéa je pojava neugodnih mirisa koja se moze sprijeciti
odrzavanjem i Giséenjem svih dijelova objekata i radnih povrsina. Neugodni mirisi se mogu pojaviti
na resetkama, mastolovu i pjeskolovu, lagunama za obradu otpadnih voda i crpnim stanicama, a
sprijecit ée se smjestanjem u zatvorene objekte, ugradnjom ventilatora i biofiltara. Prilikom pustanja
uredaja u rad provest ¢e se mjerenje kvalitete zraka. Zahvat se ne nalazi na zati¢enom podrucju
temeljem Zakona o zadtiti prirode. Prema Uredbi o ekoloskoj mreZi (,Narodne novine®, brojevi
124/13 i 105/15) zahvat se ne nalazi unutar podrucja ekoloske mreZe. Slijedom provedenog
postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekolosku mrezu predmetnog zahvata, uzevsi u obzir tip
i lokaciju zahvata 3 km izvan podrucja ekoloske mreze, moze se iskljugiti znacajan negativan
utjecaj na ciljeve ocuvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreze te je zahvat prihvatljiv za ekolosku
mrezu. Visak mulja iz procesa proci¢avanja otpadnih voda ¢e se stabilizirati i nakon toga predavati
ovlastenoj osobi te se ne ocekuje znaéajan utjecaj opterecenja otpadom na okolis.

Tocka . ovog rjesenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno ¢lanku 78. stavku 2. Zakona o
zadtiti okolisa, te ¢lanku 24. stavku 1. i ¢lanku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju
dostavljene dokumentacije i misljenja nadleznih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da
planirani zahvat neée imati znacajan negativan utjecaj na okoli§ i stoga nije potrebno provesti
postupak procjene utjecaja na okolis.

Tocka I1. ovog rjeSenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama ¢lanka 90. stavka
3. Zakona o zatiti okolisa i ¢lanka 30. stavka 9. Zakona o zatiti prirode u okviru postupka ocjene 0
potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za eckoloSku mreZu te iskljucilo
moguénost znacajnijeg utjecaja na ekolosku mrezu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekolodku mreZu.

Tocka III. ovoga rjeSenja, rok vaZenja rjeSenja, propisana je u skladu s ¢lankom 92. stavkom 3.
Zakona o zastiti okoliSa.

Tocka IV. ovoga rjesenja, moguénost produljenja vaZenja rjeSenja, propisana je u skladu s ¢lankom
92. stavkom 4. Zakona o zastiti okoliSa.

Tocka V. ovog rjesenja o obvezi objave rjeSenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrdena
je na temelju ¢lanka 91. stavka 2. Zakona o zatiti okolisa.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjesenje je izvr$no u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Zalba, ali se moze
pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg A.
Staréevi¢a 7/2. u roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. Tuzba se predaje navedenom
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upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje postom, odnosno
dostavlja elektronicki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjesenje naplacena je drzavnim biljezima sukladno Zakonu o
upravnim pristojbama (,,Narodne novine*, broj 115/16).

“VISA STRUCNA SAVJETNICA
Tanja Sinko, dipl.ing.biol.
Ol
DOSTAVITI:
(- KOMRAD d.o.0., Braée Radica 2, Slatina (R!, s povratnicom)-.

NA ZNANIJE:

- Viroviti¢ko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zatitu okoliSa, Trg Ljudevita Patacica 1, Virovitica
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KOMRAD d.o.o.
za komunalne djelatnosti S
33520 Slatina. Bra¢e Radica 2. /,4’ Q/’
MB: 3196798 OIR: 96537643037 e =
Tel 033 551 252 Fax: 033 551 941

www.komrad.hr komradi@vi.t-com.hr

Broj: 01-1086/17

Slatina. 25.07.2017.
KOMRAD d.o.o0.
za komunalne djelatnosti
33520 Slatina, Brace Radica 2.
MB: 3196798 OIB: 96537643037

PREDMET: POSEBNI UVJETI
Za:

1. lzgradnju sustava prikupljanja | odvodnje sanitarnih otpadnih voda (gravitacijska i
tlacna kanalizacija) u .

- gradu Statini,

- naseljima Baki¢, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i Sladojevci

- transportni cjevovodi (sustav gravitacijske i tlacne kanalizacije) izmedu naselja
Planirana je izgradnja:

- 27.995 m gravitacijskih kolektora

- 11.812 m tlacnih cjevovoda

- 28 crpnih stanica

- 4.600 m kanalizacijskih priklju¢aka

2. Izgradnja rasteretnih gradevina (kiSnih preljeva) na kolektorima mjeSovitog
sustava odvodnje na podrucju Sireg centra grada Slatine. Predvidena je
izgradnja 2 kisna preljeva

3. Rekonstrukciju postojeceg sustava odvodnje sanitamih i oborinskih voda na
podrucju Sireg centra grada Slatine
Rekonstrukcija postojeceg sustava odvodnje — 3.374 m

4. Rekonstrukciju vodoopskrbne mreZe Sireg centra grada Slatine (sa povecanjem
profila cijevi sukladno hidraulickom prorac¢unu).
Rekonstrukcija postojeceg sustava vodoopskrbe - 4.473 m

. izdaju se slijedeci posebni uvjeti:

3

Iskop zemlje na mjestima moguceg dodira sa izvedenom vodnom infrastrukturom izvodit
isklju¢ivo ru¢no.

Kod paralelne montaZe nove vodne infrastrukture s izgradenom postivati min. razmak od 0.5
m. a takoder i na mjestima krizanja s izgradenom vodnom infrastrukturom min. razmak mora
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biti 0.5m. Ukoliko to nije moguéu u dogovoru s predstavnikom Komrada nadi
zadovoljavajuce rjesenje. te po potrebi izvrsiti izmjestanje postojece vodne infrastrukture.

Kod izvodenja radova u slu¢aju ostecenja vodnih objekata. potrebno je sanirati ostecene
objekte . te ih dovesti u prvobitno stanje i snositi troskove zbog gubitaka na vodnoj
infrastrukturi.

Tijekom izvodenja rekonstrukcije vodovodnih instalacija osigurati stalnu i sigurnu opskrbu
fizi¢kih i pravnih subjckata pitkom vodom. te spojiti postojece prikljucke na rekonstruiranu
vodoopskrbnu instalaciju

Tijekom izvodenja rekonstrukeije kanalizacije osigurati stalnu i sigurnu odvodnju otpadnih
voda od fizickih i pravnih subjekata, te spojiti postojece prikljucke na rekonstruiranu
kanalizacijsku instalaciju

U slucaju potrebite prepravke ili izmjene vodnih objekata potrebno je da budu uskladene s
Komradovim  Opéim i Tehni¢kim  uvjetima  isporuke  vodnih  usluga.
http://www.komrad.hr/vodovod/

7. Prije pocetka izvodenja radova obavijestiti Komrad d.o.o. i traziti lociranje i

obiljezavanje izgradenih trasa vodne infrastrukture.

Za sve ostale informacije molimo da se obratite u upravu Komrad d.o.o. Slatina

Dostaviti:
1.Naslovu
2.Pismohrana.ovdje

S postovanjem!
Za KOMRAD d.o.o.

Tehniéki direktor:

Antun Srbi¢, di

SLATINA 2
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Investitor- Brace Radi¢ 2
' 33520 Slatina

0IB: 96537643037

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci, k.¢.1937, 1814, 1815, 1934, 785, 1935
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/lll | | Broj projekta: | | p-507/16-D-VI | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:

Osijek, listopad 2017.g.
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Brace Radic 2
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1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Zahvat u prostoru:
IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO
Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci, k.¢.1937, 1814, 1815, 1934, 785, 1935
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/lll | | Broj projekta: | | p-507/16-D-VI | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:

Osijek, listopad 2017.g.
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1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

1.1. UVOD

Pristupom u EU Republika Hrvatska preuzela i obaveza za uskladivanje nacionalne legislative s europskom. Jedna od
njih je postizanije ciljeva Strategije upravljanje vodama kroz pripremu i provedbu infrastrukturnih projekta.

Temeljem Zakona o vodama, Viada Republike Hrvatske i nadlezno ministarstvo su propisali podzakonske akte kojima
se detaljnije ureduje isporuka vodnih usluga. Osim zakonskih i podzakonskih propisa, Vlada Republike Hrvatske je
usvojila i provedbeni dokument, koji je proiza$ao iz pregovora Republike Hrvatske s Europskom komisijom u poglaviju
27 (zastita okoliSa) i to dijelu o procis¢avanju otpadnih voda i osiguranja kakvoce vode namijenjene za ljudsku
potrodnju, pod nazivom ,Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva®. Navedenim dokumentom su definirane
preliminarne aglomeracije i vodoopskrbna podrucja u Republici Hrvatskoj kao i vremenski rokovi do kojih se treba
osigurati pro¢iS¢avanje otpadnih voda na podru¢ju aglomeracija.

Rok za provedbu direktiva gospodarenja otpadnim vodama na podrucju aglomeracija Slatina — je 31.12.2018. godine.
S obzirom da se aglomeracija Slatina nalazi na Vodnom podrucju rijeke Dunav koje je u cijelosti "osjetljivo podrucje”,
potrebno je osigurati procis¢avanije otpadnih voda na uredaju lll. stupnja procis¢avanja.

RH stupanjem u punopravno ¢&lanstvo Europske Unije ima moguénost koristenja strukturnih fondova te Kohezijskog
fonda, namijenjenih postizanju ujednaCenog razvoja svih drZava, odnosno regija Europske unije te financiranju
provedbe aktivnosti koje proizlaze iz zajedni¢kih europskih politika.

Na predmetnom podru¢ju ne postoji cjelovit pristup rjeSavanja problematike sakupljanja i pro¢is¢avanja vode. Javni
sustav odvodnije je izgraden samo u dijelovima naselja grada Slatine dok se u ostalim dijelovima podruéja aglomeracije
Slatine sanitarne otpadne vode skupljaju u septickim jamama koje u vecini sluéajeva ne ispunjavaju zahtijevane
kapacitete i nisu odrzavane $to posljediéno utjee na procjedivanije otpadnih tvari u podzemlje.

Svrha Projekta Slatina je poboljanje vodno-komunalne infrastrukture na podru¢ju Opcine Slatina, u kontekstu
provedbe Direktive o progiS¢avanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od 21.05.1991.) i Direktive o kakvoci vode
namijenjene za ljudsku potrosnju (98/83/EZ od 03.11.1998.).

Aglomeracija Slatina definirana je Studijskom dokumentacijom — Studija izvodijivosti, koju je izradio Institut za ekoloSki
inzenjering d.0.0. iz Maribora,Ljubljanska ulica 9, Slovenija, u zajednici ponuditelja sa tvrtkom Razvojni Center
inzenjering Celje d.0.0, iz Celja, Teharska cesta 40, Slovenija.

Aglomeraciju Slatina ¢ine Grad Slatina, naselja Bakic, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i Sladojevci.
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Aglomeracija Slatina
Studijom izvodljivosti se planira izgradnja:

p-507/16-A  Izgradnja pristupne ceste s priklju¢cima na komunalnu infrastrukturu

p-507/16-B  Izgradnja uredaja za pro¢iSéavanje otpadnih voda na lokaciji k.0. 1667 s ispuStanjem
prociséenih otpadnih voda u Slatinskoj Cadavici

p-507/16-C  Izgradnja vodospreme “Slatina2”

p-507/16-D | Izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojeceg
sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine

Za prethodno navedene zahvate u prostoru, ishodit ¢e se zasebne lokacijske dozvole.

1.2. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

Izradi idejnog projekta prethodilo je ishodenje posebnih uvjeta gradenja:

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Klasa: UP/I-325-01/17-
07/2886, Urbroj: 374-22-3-17-3, Osijek, 14.srpanj 2017.9.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravlja, Uprava za unapredenje zdravija, Sektor Zupanijske
sanitarne inspekcije i pravne podrske, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica, Klasa: 540-02/16-03/1331, Urbroj: 534-07-2-1-2-
13/1-16-2, Virovitica, 14.04.2016.g.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Viroviticko-podravska, Sluzba
zajednickih i upravnih poslova, Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16, Virovitica, 14. travnja 2017.g.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, Klasa: 350-05/16-01/348, Urbroj: 525-07/0377-16-2,
Zagreb, 13.04.2016.9.

- Hrvatske Sume, Zagreb, Urbroj: DIR-07/MI-16-5166/02, 06.09.2016.g.

- HZ infrastruktura d.o.o., Razvoj i investicijisko planiranje, Sluzba za pripremu, Grupa za pregled
tehnicke dokumentacije, RK broj:342/16, Zagreb, 20.05.2016.9.
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- Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za za$titu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
PozZegi, Pozega, Klasa: 612-08/16-03/0066, Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2, PoZega, 19.04.2016.9.

- HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Priienosno podrucje Osijek, Urbroj: 01-1507/16,
17.10.2016.9.

- HEP operator prijenosnog sustava, Elektra Vinkovci, Pogon Slatina, Broj i znak: 402001/1653/1625,
10.06. 2016.9.

- HEP-Plin d.o.o., Osijek, Broj i znak: F20000006-18-04/16 SJ, Osijek, 18.04.2016.9.

- HAKOM, Klasa: 361-03/16-01-1916, Urbroj: 376-10/2S-16-2 (HP), Zagreb, 11.04.2016.9.

- OPTIMA telekom, Podruznica Osijek, Broj: OT-4-176/16, Osijek, 3.06.2016.9.

- VIPnetd.o.0., Zagreb, 27.04.2016.9.

- Hrvatski telekom d.d., Sektor za razvoj sustava mreza i usluga, Odjel za energetiku i mreznu
infrastrukturu, Zagreb, Oznaka: T4.4-3303815/2015

- Republika Hrvatska, Viroviticko-podravska Zupanije, Grad Slatina, Upravni odjel za gospodarenje
prostorom, Klasa: 350-05/16-01/18, Urbroj: 2189/02-04-02/01-16-2, Slatina, 30.05.2016.g.

- Virovititko podravska Zupanija, Zupanijska uprava za ceste, Virovitica, Klasa: 340-01/16-01/38,
Urbroj: 2189-63-04/6-17-4, Virovitica, 19.06.2017.g.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo za$tite okoliSa i prirode, Zagreb, Klasa: 351-03/16-04/411, Urbroj:
517-06-2-1-2-16-2, Zagreb, 27.04.2016.9.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo zastite okoliSa i energetike, Zagreb, Klasa: UP/I 351-03/16-
058/264, Urbroj: 517-06-2-1-2-17-14, Zagreb, 26.04.2017.g.

- Komrad d.o.o0., Slatina, Urbroj: 01-1086/17, Slatina, 25.07.2017..¢.

Na temelju kojih je izraden idejni projekt:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA — ZA
SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU; IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA
SLATINE

- br.projekta:p-507/16-D,
- glprojektant: Petr Plichta, ing.grad.
- Zagreb, srpanj 2017.9.,

Za koji je ishodena lokacijska dozvola
- Republika Hrvatska, Virovittko podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditelstvo,
komunalne poslove i za$titu okoli§a, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa: UP/I-350-05/17-01/000011, Urbroj:
2189/1-08/11-17-0007, Slatina, 09.10.2017.g.

Lokacijskom dozvolom za izgradnju novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcijom postojeceg
sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine, odredeno je 12 (dvanaest) faza izgradnje sustava
prikupljanja, odvodnje i pro¢iscavanja otpadnih voda:

FAZA 1ZGRADNJE OBUHVAT ZAHVATA
| FAZA IZGRADNJE . ) .

(AR ZGRADN & | KOLEKTOR K-S18i CS18 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S18TL

ILFAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-519 1 CS-519 S PRIPADAJUGIM TLAGNIM CJEVOVODOM
SUSTAVA ODVODNJE | T-519

II.FAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-517 1 CS-S16 S PRIPADAJUGIM TLACNIM
SUSTAVA ODVODNJE | CJEVOVODOM T-516

IV.FAZA IZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE MEDINCI

«Mjesto_i_datum_izrade» «POGLAVLJE_1» 1/3



I Razina projekta: «Razina_projekta» Knjiga: «KNJIGA_12»  Br.projekta: «Broj_projekta»
ﬁ PROVOD,sro. V4 EUROVISION «Naziv_mape

r—c GROUP Tip projekta: «Tip_projekta» Mapa: » Z0P: «ZOP»
%RNR'\""HW"“' : IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU
«Gradevina3»
V.FAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S13, K-S14 1 K-S15 1 CS-S13 S PRIPADAJUCIM TLACNIM
SUSTAVA ODVODNJE CJEVOVODOM T-S13
VI.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE MARKOVO
VIL.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE KOZICE
VIII.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE NASELJE SLADOJEVCI
IX.FAZA IZGRADNJE .
SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE BAKIC
X.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE NASELJE NOVI SENKOVAC
XI.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE | GRAD SLATINA
XII.FAZA -
REKONSTRUKCIJA GRAD SLATINA
SUSTAVA ODVODNJE
Napomena:

.LFAZOM se osigurava prikljucak na uredaj za prociScavanje otpadnih voda te je bitno da se |.FAZA izvodi neposredno
prije izgradnje UPOVa (nije predmet ovog projekta, br.projekta: p-507/16-B).

Svaka od faza €ini funkcionalnu cjelinu sustava odvodnje aglomeracija Slatina. Za svaku od faza radi se Glavni projekt
i ishodit ¢e se zasebne Gradevinske dozvole.

Nakon izgradnje Uredaja za prociS¢avanje i izgradnje dijela sustava prikupljanja i odvodnje (gravitacijska i tlacna
kanalizacija) oznacene kao I.FAZA (i nakon provedenog tehnickog pregleda i ishodene Uporabne dozvole), uredaj e
biti pusten u pogon. Tocnije, dok se ne izgradi Uredaj za proc¢i§¢avanje otpadnih voda, sustav kanalizacija koji
se gradi u I.FAZI nece biti puSten u pogon (uporabu).

Pojedine faze je moquée izvoditi istovremeno vodeéi racuna o koncepciji sustava odvodnje (prvo distributivne
cjevovode, a zatim sustave odvodnje u naseljima).

Zaizgradene dijelove gradevine sustava odvodnje koji se grade u jednoj fazi, ako se mogu koristiti prije dovrSenja cijele
gradevine, ako €ine funkcionalnu cjelinu prihvata sanitarno-fekalnih otpadnih voda kojima se omogucuije transport do
uredaja za proCiS¢avanje, moze se sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), ¢lanak 146., izdati Uporabna
dozvola.

1.3. PREDMET ZAHVATA U PROSTORU
Predmet ovog projekta (VI. FAZA) je:

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Markovo

Sustav odvodnje sanitarno-fekalnih voda u naselju Markovo sastoji se od:
- kanalizacijskih gravitacijskih kolektora, ukupne duZine 1.065,60 m
- precrpne stanice — 1 kom
- tlacnog kanalizacijskog cjevovoda, ukupne duZine 552,50 m
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Glavni projekt (VI FAZA) Cine sliede¢i medusobno uskladeni projekti:

MAPA Il Gradevinski projekt
Izradivac projekta: PROVOD - inZenyrska spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28,
400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.0., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT d.o.0., Kralja Petra Svaciéa 16, Osijek

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

Projektanti: Davor Zalac, dipl.ing.grad.
Davor Tomicic, dipl.ing.grad.
Sanda Sikic, dipl.ing.grad.
Marko Brajkovic, struc.spec.ing.aedif.
Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
Nikola Brisevac, mag.ing.aedif.
Dalida Hajpek, mag.ing.aedif.

Broj projekta: p-507/16-D-VI

Suradnici: Dijana Lazarevic¢, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Antun Crnolatac, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek

MAPA I/l Elektrotehnicki projekt

Izradivac projekta: eV projekt d.o.o., Osijek
Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-D-VI-GP

MAPA I/l Strojarski projekt

Izradivac projekta: BIPUS d.o.o., Osijek
Projektant: Zoran Sikic, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-06-16

Gradevinski radovi

Gradevinski radovi na izgradniji gravitacijskih i tlanog cjevovoda i radovi na ugradnji precrpne stanice opisani su u
MAPI I/lll- Gradevinski projekt.

Otpadna, sanitarno-fekalna, voda naselja Markovo se sustavom gravitacijskih i tlanog cjevovoda prepumpava u
naselje Medince, zatim dalje u kolektor K-S19 odakle se otpadna voda preko crpne stanice CS -S19 prepumpava na
Uredaj za prociS¢avanie.

Gravitacijski kolektori su ukupne duljine 1.065,60 m i izvest ée od vodonepropusnih kanalizacijski cijevi profila DN 300
i DN 250.

Na trasi gravitacijskih kolektora predvidena su predgotovljena revizijska okna promjera DN 800 i DN 1000, visine od
1,5 do 4,40 m. Prije precrpne stanice, izgradit ¢e se AB revizijsko okno, s tablastim zapornicama i reSetkom, za zaétitu
crpne stanice od plutajuceg otpada.
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U naselju Markovo gradit ¢e se 1 (jedna) precrpna stanica. Crpna stanica je u izvedbi predvidena kao predgotovljena
crpna stanica (sukladno normi HRN EN 12050-1i HRN EN 752). Unutrasnji promjer precrpnog okna je DN 1800. Unutar
precrpnog okna ugraduju se 2 crpke (1 radna + 1 rezervna).

Tlaéni cjevovod je ukupne duljine 552,50 izvest ¢e se od PEHD cijevi d110 (T-MA1).

Na tlanom cjevovodu ugraduju se odzraéno-dozracni ventili i muljni ispusti sa spojnicama za ispiranje cjevovoda.

Elektrotehnic¢ki radovi

Elektrotehnicki radovi i oprema opisani su MAPI II, Glavni Elektrotehnicki projekt, projektant; Samir Popadi¢, dipl.ing.el.,
eV projekt d.o.o. Osijek.

Za crpnu stanicu predvidena izvedba vanjskog prikljucka sa NN mreze. Uz crpnu stanicu postavlja se samostojeci
prikljuéno-mjerni ormari¢, neposredno uz razvodni ormari¢ crpne stanice. Prikljuéno-mjerni ormari¢ izraden od
izolacijskog materijala otpornog na udarce ili vodljivog materijala koji zadovoljava uvjete klase Il zastite od elektriénog
udara. Ormarici se montiraju na tipske temelje i imaju prozoréi¢ za oéitanje brojila i tipsku bravicu.

Strojarski radovi

Strojarski radovi, ugradnja opreme i radovi, opisani su u MAPI I, Glavni Strojarski projekt, projektant: Zoran Siki¢,
dipl.ing.stroj.

Strojarska oprema precrpne stanice sastoji se od uronjenih kanalizacijskih crpki, usponskih tlaénih vertikala sa
pripadajuéim zasunima, odzra¢no-dozraénim ventilom, brzom spojnicom za ispiranje tlacnog cjevovoda, podest i
liestve.

U okno se ugraduju sonde za mjerenje nivoa vode, nivo sklopka za sigurnosno iskljuéivanje kao zastita od rada na

suho. Cjevovodi unutra precrpne stanice predvideni su od INOX-a, armature od duktila GGG 40, za radni tlak PN 10
bara.

1.4. SMJESTAJ GRADEVINE NA GRAPEVNOJ CESTICI

Smjestaj gradevine prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Markovo, prikazan je u Grafi¢kim prikazima prilozenim
u MAPA I/1II.

Trase predmetnih gravitacijskih i tlaénog cjevovoda i precrpne stanice sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda

smjeStene su u javnim povrSinama u k.o. Medinci i ne formiraju viastite gradevne Cestice. Popis katastarskih Cestica
prilozen je u poglavlju 7. Popis katastarskih ¢estica, MAPA I/IIl.

1.5. NAMJENA GRADEVINE

Gravitacijska i tlatna kanalizacija je infrastruktura gradevina za prikupljanje i odvodnju otpadnih sanitarnih voda.

1.6. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Pristup trasi kanalizacijskih i tlacnog cjevovoda i crpnoj stanici je s javnih prometnih povrsina.
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1.7. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

U svrhu odrzavanja gravitacijskih kolektora, tlatnog cjevovoda i crpne stanice, istim je moguc prilaz sa javnih prometnih
povrsina. Prikljuéak crpne stanice na lokalnu elektroenergetsku NN mrezu izvest ¢e se preko prikljuéno-mjernog ormara
(SPMO), sukladno izdanoj Prethodnoj elektrosuglasnosti.

1.8. KONTROLA PROJEKATA

Projektom je predvidena ugradnja precrpne stanice s ukupnom dubinom jame iskopa manjom od 5,0m, Sto sukladno
Pravilniku o kontroli projekata (NN 32/14) ne podlijeze kontroli projekta s obzirom na mehani¢ku otpornost i stabilnost.

1.9. POKUSNI RAD

Za gradevinu gravitacijske i tlacne kanalizacije nije propisan probni rad. Tijekom izgradnje sustava, provode se
ispitivanja vodonepropusnosti i tlane probe. Prvo pustanje u pogon crpnih stanica, obavlja ovlastenik isporucitelja
opreme (i strojarske i elekiro opreme). Nedostaci vezani za rad crpnih stanica uklanjaju se tijekom garancijskog roka,
koji je definiran Ugovorom izmedu Investitora i Izvodaca radova. Probni rad i kontrola u redovnom pogonu, opisani su
u MAPI I/lll, Poglavlje 5. Program kontrole i osiguranja kvalitete te u MAPI IlI/1II Strojarski projekt.

1.10. MOGUCNOST | UVJETI UPORABE DIJELOVA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA CIJELE GRADEVINE

Lokacijskom dozvolom predvidene je fazna izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda
aglomeracije Slatina. Predvideno je 12 (dvanaest) faza izgradnje.

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17), ¢lanak 3., za fazno gradenje gradevine po njezinim
dijelovima odredenim lokacijskom dozvolom, izdaju se posebne gradevinske dozvole, odnosno, za svaku etapu
gradenja pojedinih gradevina od kojih se sastoji slozena gradevina odredenih lokacijskom dozvolom, izdaju posebne
gradevinske dozvole.

Uredaj za prociScavanje otpadnih voda gradi se, istovremeno sa izgradnjom gravitacijske i tlacne kanalizacije FAZE I,
jer samo tako sustav odvodnje €ini funkcionalnu cjelinu. Nakon izgradnje Uredaja za prociS¢avanje i izgradnje dijela
sustava prikupljanja i odvodnje (gravitacijska i tlana kanalizacija) oznagene kao |. FAZA, (i nakon provedenog
tehnickog pregleda i ishodene Uporabne dozvole), uredaj ¢e biti pusten u pogon. Odnosno, dok se ne izgradi Uredaj
za prociS¢avanije otpadnih voda, sustav kanalizacija koji se gradi u | FAZI, neée biti puten u pogon (uporabu).

Nakon izgradnje IV. FAZE (Medinci), moZe se graditi kanalizacija naselja Markovo.

Za izgradene dijelove gradevine sustava odvodnje koji se grade u VI. FAZI, ako se mogu Koristiti prije dovrSenja cijele
gradevine, ako €ine funkcionalnu cjelinu prihvata sanitarno-fekalnih otpadnih voda kojima se omogucuije transport do
uredaja za proCiS¢avanje, moze se sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), €lanak 146., izdati Uporabna
dozvola.
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1.11. PODATCI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

U tablici, u nastavku, dane su podaci za izraCun vodnog doprinosa, duzina novih cjevovoda i volumen precrpnih stanica:

Produktovodi duljina 1.617,30 m ’

Proizvodne gradevine volumen 10,33 m? ‘

1.12. ZAJEDNICKI ISKAZ TROSKOVA GRADENJA

VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE MARKOVO:
Gradevinski projekt 3.018.150,94 kn
Elektrotehnicki projekt 50.000,00 kn
Strojarski projekt 150.000,00 kn
Ukupno: 3.218.150,94 kn

GLAVNI PROJEKTANT:

Osijek, listopad 2017.g. Petr Plichta, ing.grad.
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2. TEHNICKI OPIS

2.1. UVOD

Na podrucju aglomeracije Slatina ne postoji cjelovit pristup rjeSavanja problematike sakupljanja i pro¢is¢avanja vode.
Javni sustav odvodnje je izgraden samo u dijelovima naselja grada Slatine dok se u ostalim dijelovima podrucja
aglomeracije Slatine sanitarne otpadne vode skupljaju u septickim jamama koje u vecini sluajeva ne ispunjavaju
zahtijevane kapacitete i nisu odrzavane $to posliedicno utjeCe na procjedivanje otpadnih tvari u podzemlje.

Idejnim projektom za izgradnju novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcijom postojeceg sustava
odvodnie i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine, odredeno je 12 (dvanaest) faza izgradnje sustava prikupljanja,
odvodnje i pro¢i§cavanja otpadnih voda:

FAZA IZGRADNJE OBUHVAT ZAHVATA

| FAZA [ZGRADNJE . : .

& | KOLEKTORK-S18CS18 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S18TL
ILFAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-519 S PRIPADAJUGIM TLAGNIM CJEVOVODOM
SUSTAVA ODVODNJE | T-519

II.FAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-516  K-S17 1 CS-516 S PRIPADAJUGIM TLAGNIM
SUSTAVA ODVODNJE | CJEVOVODOM T-516

IV.FAZA [ZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE MEDINCI

V.FAZA [ZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-513, K-514 1 K-S15 1 CS-513 S PRIPADAJUGIM TLAGNIM
SUSTAVA ODVODNJE | CJEVOVODOM T-S13

VI.FAZA IZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE MARKOVO

VILEAZA IZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJEKOZICE

VIILFAZA [ZGRADNJE

QAT IZCRADNE | NASELJE SLADOUEVCI

IX.FAZA [ZGRADNJE :

SUSTAVA ODVODNJE | NVASELJE BAKIC

X.FAZA IZGRADNJE

Nz ZCRADIIL | NASELJE NOVI SENKOVAC

XI.FAZA IZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | CRAD SLATINA

XILFAZA -

REKONSTRUKCIJA GRAD SLATINA

SUSTAVA ODVODNJE

PREDMET OVOG PROJEKTA JE:
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOYO
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2.2. KONCEPCIJA PLANIRANOG SUSTAVA ODVODNJE

Studijom izvodiljivosti je definirana izgradnja gravitacijskih kolektora i crpnih stanica s pripadajuc¢im tlaénim
cjevovodom te izgradnja kolektora kao pripreme za kucne prikljucke (sekundarni kolektor).

Izgradnja kolektora za pripremu kuénih prikljuéaka osigurava se mjesto priklju¢enja stanovnitva na glavni kolektor bez
dodatnih radova na saniranju prometnica osobito u situacijama kada je glavni kolektor poloZen u trupu prometnice.

Kuéni priklju¢ak (nije predmet ovog projekta) svake pojedine stambene jedinice je predviden da se spaja na kolektor
za pripremu ku¢nih priklju¢aka definiran ovim projektom.

Gravitacijski
kolektor

Kolektor za pripremu
kuénih priklju¢aka
(sekundarni kolektor)

2.3. GRAVITACIJSKI SUSTAV ODVODNJE

Naselie Markovo se nalazi sjevernoistotno od grada Slatine, i prema popisu stanovnitva iz 2011 imalo je 131
stanovnika.

Trenutno, naselje Markovo nema izgraden sustav javne odvodnje.

Planirani novi sustav odvodnje naselja Markovo je koncipran na nacin da se otpadna voda cijeloga naselja, preko
naselja Medici, usmjerava prema uredaju za proci¢avanije.
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Tv o -

NOVI SENKOVAC

Glavni kolektor u naselju Markovo je K-MA1 kojemu gravitiraju svi ostali gravitacijski kolektori unutar naselja (K-MA2,
K-MA3 i K-MA4).

NOVI SENKOVAC
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Otpadne vode kompletnog naselja se preko precpne stanice CS-MA1 prepumpavaju do kolektora K-ME1 (naselje
Medinci), odakle se dalje, zajedno s otpadnim vodama naselja Novi Senkovac i naselja Medinci odvode do uredaja za
pro¢iScavanje otadnih voda.

VI. faza izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje u naselju Markovo obuhvaca izgradnju 1.605,60 gravitacijskog i
552,50 tlatnog sustava odvodnie te izgradnju jedne (1) crpne stanice.

Gravitacijski kolektori:

kolektor K-MA1 L= 340,25 m
kolektor K-MA2 L= 31200 m
kolektor K-MA3 L= 166,00 m
kolektor K-MA4 L= 169,55 m

UKUPNO gravitacijski kolektori: 987,80 m

Crpna stanica s pripadajucim tlacnim cjevovodom:
- precrpna stanica  CS-MA1 i pripadajuci tlacnivod ~ T-MA1 L

562,50 m

UKUPNO tlacni cjevovodi: 552,50 m

Kolektor za pripremu kucnih prikljucaka:
kolektor ~ K-MA1.KP L= 37,00 m

kolektor ~ K-MA2.KP L= 40,80 m

UKUPNO kolektori za pripremu kucnih prikljucaka: 77,80 m

2.3.1. Gravitacijski kolektor

Glavni projekt gravitacijskog kolektora, sukladno zahtijevanom protoku vode, izraden je za radni profil DN/ID250 i 300.

Za izradu predmetnog projekta odabrani cijevni materijal je PVC. Na temelju odabranog materijala izradena je niveleta
gravitacijskog kolektora te dokaznica mjera.

U izvedbi, Investitor se moze odluditi za cijevi od bilo kojeg materijala.

Spojni dijelovi (materijal) ¢e biti prilagodeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Koristiti ¢e se elasti¢ne brtve
(brtveni prsten) koje se isporu¢uju montirane na cijevi ili spojnice ovisno 0 odabiru materijala cijevi.

Tehnicka svojstva kolektora moraju biti takva da tijekom koriStenja zadrze svojstva predvidena glavnim projektom.
Kolektori moraju biti izgradeni na nacin da se sprijece diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuéa, slom cijevi, rastavljanja
spoja ili odvajanja od gradevina na kolektoru, tj. da se ne narusi strukturalna stabilnost kolektora, da se sprijeCi
unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrzi nepropusnost i projektirani hidraulicki kapacitet.
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Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, moraju zadovoljavati zahtjeve sljede¢ih normi:

Norma

HRN EN 13476-1:2007 HRN EN 295-1:2013
HRN EN 13476-2:2007 HRN EN 295-2:2013
HRN EN 13476-3:2009 HRN EN 295-3:2012
HRN EN 12666-1:2011 HRN EN 295-4:2013
HRN EN 14758-1:2012 HRN EN 295-5:2013
HRN EN 1852-1:2009 HRN EN 295-6:2013
HRN EN 1401-1:2009 HRN EN 295-7:2013
HRN EN 14364:2013

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagodeni odabranom cijevnom materijalu.

Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, ¢e biti izvedeno sukladno Opéim tehnikim uvjetima za radove u
vodnom gospodarstvu, knjiga 2.

Niveleta

Niveleta projektiranog gravitacijskog voda poloZena je tako da koli¢ine iskopa i potrebni opseg radova kod izvodenja
budu $to maniji.

Prilikom polaganja nivelete nastojalo se da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena kako bi se
osigurao dovoljan nadsloj u pogledu staticke i toplinske zastite.

Niveleta projektiranih vodova graficki je obradena u uzduznim profilima, koji su dani u sklopu projekta.
Cijeli polozaji trase vodova dalje je prikazan u prilozenim situacijama.
U visinskom pogledu, niveleta uglavnom prati teren, a poloZit ¢e se na prosjec¢noj dubini cca. 2,0 - 4,2 m.

Izvodenje vodova se planira najvecim dijelom strojno, osim kod krizanja i paralelnog vodenja s postoje¢im instalacijama
gdje je rucni iskop nuzan. Tehnologiju izvedbe radova treba organizirati tako da se ne dovede u pitanje stabilnost
postojecih prometnica.

Kod rjeSavanja nivelete projektiranih kanalizacijskih kolektora pridrzavalo se osnovnih principa i uvjeta:

¢ Niveleta je poloZena tako da se uz $to jednostavnije zahvate omoguci prikljuCenje svih potrodaca.

e  UzduZni padovi kanala su odredeni tako da osiguraju odvodnju bez moguénosti stvaranja taloga ili oStecenja
kanala zbog malih brzina protjecanja.

e Svilomovi, vorita, kaskade odnosno dionice su odredene revizijskim oknima i nisu duze od 80,00 m

o U tijeku eksploatacije troSkovi energije i odrzavanja su dovedeni na najmanju mogucu mjeru

e Gornji rub kanalizacijske ili zastitne cijevi poloZeni su na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena u pogledu
statiCke i termiCke zastite

Rov

Rov treba trasirati i iskopati, tako da su svi poloZeni dijelovi kolektora budu na projektiranoj dubini. Na obje strane rova
izmedu ivice rova i zemlje iz iskopa, mora ostati dovoljno Sirok pojas koji ne smije biti opterecen i Cija Sirina odgovara
propisima zastite. Prilikom rada u rovu potrebno je postivati uputstva o zastiti na radu. Dno rova mora biti nivelirano,
da u kolektoru ne bi doslo do pojave zracnih Cepova. Potom se na dno stavlja posteljica, lagano se nabije te izradi
produbljenje na mjestima spajanja kolektora.
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Na mjestima gdje je na kolektoru predvideno spajanje, ugradivanje armatura ili fazonskih komada, rov mora biti tako
iskopan, da se bez smetnje moze izvesti montaZa i ispitivanje kolektora.

Prije polaganja cijevi trasa rova mora biti pregledana od strane nadzornog inZenjera te ako je u skladu s projektom
moZe se pristupiti montaZi cjevovoda. Ako se konstatiraju odstupanja u dubini, preusko i neravno dno, nedovoljna
nosivost tla i sli¢no, zahtijevat ¢e od izvodaca zemljanih radova da ispravi nepravilnosti.

Sirina rova
Sirina rova odredena je dubinom polaganja i promjerom cijevi, kako bi se uvazilo slijeganje dna, spajanje cijevi, i
naravno, dobro funkcioniranje. Minimalna $irina je definirana sukladno normi HRN EN 1610.

Dno rova
Treba ga izvesti tako da se kanalizacijskom gravitacijskom kolektoru osigura jednoliko i neprekidno nalijeganje. Ako je
moguce, treba izbjegavati betonsko ili slicno dno, jer ovakvi materijali strukturu Cine prekrutom. Ne dozvoljava se
kanalizacijsku cijev polagati izravno na dno iskopa. PoZeljno je na svakoj spojki unaprijed rasporediti okna kako bi ista
bila odgovarajuce poduprta te da ispod kolektora ne ostane praznog prostora. Istovremeno je potrebno provjeriti nagib
kolektora.

Posteljica
Posteljica mora jamditi jednolikost raspodjele optere¢enja duz cijele povrsine nalijeganja.

Polaganje
Cijevi se polazu prema uputama proizvodaca cijevnog materijala. Pri tomu, cijevi i drugi sastavni dijelovi kolektora
moraju biti prije montaZe pregledani i sa unutradnje strane o€is¢eni. O3tecene dijelove cijevi treba isjeéi.

Prilikom etapnog polaganja kolektora treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti parom Eetki ili odgovarajuéim ¢epovima koji
se ¢vrsto pripijaju uz stjenke cijevi. Njih treba odstraniti prilikom slijedeCe etape polaganja. Prilikom prekida rada
potrebno je sve otvore zatvoriti ¢epovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama.

Cijevi moraju na posteljicu biti postavljene tako da su cijelom duZinom u dodiru sa podlogom. Ispuna i uvjeti polaganja
mogu se mijenjati ovisno o uvjetima upotrebe.

Ispuna rova

Ispuna rova najvazniji je korak u postavljanju kolektora. Za ispravno postavljanje cijevi nuzna je jednolikost podloge,
jer deformacija tla zbog poprecne deformacije cijevi potpomaze preuzimanje nametnutog optereéenja. Nacin ispuna
rova potrebno je predvidjeti sukladno uputama proizvodaca cijevnog materijala.

Spajanje PVC kanalizacijskog cjevovoda i revizijskog okna
Ukoliko se Investitor odluci za cijevni materijal odabran ovim projektom (PVC) spajanje PVC kanalizacijskog cjevovoda
i objekata od betona potrebno je izvoditi od posebnih PVC spojki za povezivanje sa krutim strukturama.

U suprotnom, potrebno je prilagoditi nacin spajanja drugog odabranog cijevnogq materijala i betonskog objekta.

Posebni umeci nazvani gibljivim naglavcima omoguéavaju nagib cijevi do 2° u odnosu na os zgloba, a da se pri tome
cijev ne iskrivi. Izravno se ugraduju u betonske strukture sa kojima ¢ine istu konstrukciju.

Unutarnja povrsina odrzava proraCunata dimenzionalna i vodonepropusna svojstva PVC cijevi.
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Dopusteno kutno odstupanje (sa gibljivim naglavkom) Okno sa gibljivim naglavkom

dvostrana e gibljivi
_. prstenasta @ naglavak
¥ spojka
~ 'r ’

Dvostrani spoj Jednostrani spoj
Gibljivi naglavak (sa dvostrukom spojkom)

Funkcionalnost PVC kanalizacijskog cjevovoda

Sa ciliem postizanja funkcionalnosti, svakom provjerom treba se utvrditi:
- poprecna deformacija

- vodonepropusnost cijevi

Provjere treba vrsiti tijekom postavljanja cjevovoda.

2.3.2. Revizijska PP okna

Za izradu predmetnog projekta odabrana su okna od PP materijala, osim okana neposredno prije crpnih stanica koji
¢e se izvoditi kao monolitna AB okna.

Investitor se moze odlugiti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje vazeéih propisa i normi:

Materijal okana - norme

HRN EN 1917:2008 - Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s €eli¢nim vlaknima i armirana (EN
1917:2002/AC:2008)

HRN EN 13476-3:2009 - Plasti¢ni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i kanalizaciju,- Cijevni
sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomek$anog polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) i
polietilena (PE) - 3. dio:Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom povr§inom i sustav
tip B (EN 13476-3:2007+A1:2009)

HRN EN 13598-2:2010 - Plasticni cijevni sustavi za netlanu podzemnu odvodniju i kanalizaciju -
Neomeksani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - 2. dio: Specifikacije za kontrolna
okna i kontrolne komore u podruéju prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009)
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HRN EN 14364:2013 - Plastiéni cijevni sustavi za tlacnu i netlaénu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom
ojacani duromeri (GRP) na osnovi nezasidenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice
i brtve (EN 14364:2013)

Revizijska okna su tipska okna i sa svim karakteristikama prikazana u poglavlju Graficki prikazi. Predvida se ugradnja
PP okana sa brizganom bazom.

Okna su promjera DN/ID 800 i DN/ID 1000 mm.

KONUS OKNA

PP BRIZGANO REVIZIJSKO OKNO je proizvod od
polipropilena proizveden prema normi HRN EN 13598-
2, a sluzi za inspekciju i odrzavanje gravitacijskih
kolektora.

Sastoji se od:

- baze okna sa kinetom izradene tehnologijom brizganja
- vertikalne nadogradnje sa ili bez dodatnih elemenata
okna

BRIZGANO TUELO

BRIZGANA BAZA

Odgovarajuéim prijelaznim spojnicama ifili adapterima omoguceno je spajanje na druge vrste cijevi (PVC, PP, PEHD,
GRPidr.).

Dna revizijskih okana proizvode se s kinetom za sve karakteristiéne dimenzije okana. Okna su modularne konstrukcije
sastavljene od osnovnih dijelova koji se medusobno spajaju brtvama postavljenim izmedu utora.

Okno moze biti proizvedeno s ili bez penjalica odnosno ljestvi za ulazak u okno, inspekciju i redovito odrzavanje
kolektora. Penjalice i liestve su izradene od materijala otpornih na koroziju (aluminij, inox, plastika).

U slucaju prisutnosti visokih podzemnih voda i sl., moguca je ugradnja vodotjesnog poklopca. Prije ugradnje potrebno
je kontaktirati tehniku sluZbu proizvodaca radi izbora odgovarajuceg promjera vodotjesnog poklopca.

Postavljanje okna

Prilikom montaze samih okana najvaznija je pravilna izrada posteljice i nabijanje materijala oko okna. Normom EN
1610 dane su smjernice za polaganje i ispitivanje kolektora. U osnovi su obuhvaéeni materijali za posteljicu, izvedba
rova (dimenzije) te izvedbe posteljice i nacini ugradnje.

Funkcionalnost i stabilnost okna direktno ovise o pravilnom pristupu ugradnji. Povrsina na koju se polazu okna mora
biti ravna i bez kamenih izboCina. Posteljica za polaganje okna mora biti kvalitetno izradena (materijal prema zahtjevu
projekta) i dobro nabijena.

Prije polaganja sva se revizijska okna, a posebno spojna mjesta, trebaju pazljivo pregledati od eventualnih ostecenja.
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Ukoliko se okno montira ispod prometne povrsine, potrebno je pri njegovom vrhu ugraditi armirano betonski prsten oko
otvora okna. Takav betonski prsten svojom povrSinom raspodjeljuje tezinu vozila na okolni teren pa se time okno Stiti
od dinamickih sila do kojih dolazi zbog prometnih opterecenja, te sluzi kao baza na koju se montira okvir od
lijevanoZelieznog poklopca. Amirano betonski prsten mora biti postavljen na dobro zbijeno tlo na nadin da je udaljen
minimalno 8 cm od vrha okna, te minimalno 1 cm oko konusnog zavrSetka. Armirano betonski prsten ne smije ni u
jednoj tocki dodirivati plasti¢no okno.

Revizijskom oknu moze se po potrebi tvornicki ugraditi ili kuéni priklju¢ak na glatke PP, PE ili PVC cijevi DN160 ili
DN200 ukoliko su poznati potrebni podaci za izradu.

U nastavku je dana klasifikacija kanalskih poklopaca te mjesto ugradnje sukladno standardu EN 124,

RAZRED A (A 15 nosivosti do 15 kN)
PjeSaci i biciklisti

RAZRED B (B 150 nosivosti do 150 kN)
Plo¢nici i parkirali$ta za osobna vozila

RAZRED C (C 250 nosivosti do 250 kN)
ReSetke i poklopci postavljeni pri rubniku na cestama preteZno za osobna vozila

RAZRED D (D 400 nosivosti do 400 kN)
Ceste, bankine i parkirali$ta za teretna vozila

RAZRED E (E 600 nosivosti do 600 kN)
Podrucje teSkog prometa, luke i manja uzletista

RAZRED F (C 900 nosivosti do 900 kN)
Podrugje za posebno teSka vozila i aerodromi

3 o
= Razred A =

Zbog visokog nivoa podzemnih voda, za dubinu ugradnje revizijskih okana > 2,5 m predvidena je ugradnja sidrenog
stabilizacijskog betona. Stabilizacijski sloj izvodi se od betona C25/30. Debljina stabilizacijskog betonskog sloja ovisi o
dubini ugradnje, tipu revizijskog okna i profilu kolektora. Tipski crtez ugradnje stabilizacijskog betonskog sloja dan je u
Grafickim prikazima.

Okna se ugraduju u podruéju visokih podzemnih voda pa je za vece dubine ugradnje predvidena ugradnja
stabilizacijskog betona, a sve sukladno Proracunu u poglavlju 3.2.8. i Grafickim prikazima te tablici:

Okno DN1000 Podlozna ploca Stabilizacijski sloj oko okna
Okno do 2,5m Nije potrebna Nije potrebno
2,6-3,0 160 x 160 x 15cm 30cm
3,1-3,5 160 x 160 x 25cm 40cm
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3,6-4,0 160 x 160 x 30cm 30cm
4,1-4,5 165 x 165 x 30cm 30cm
Okno DN800 Podlozna ploca Stabilizacijski sloj oko okna
Okno do 3,0m Nije potrebna Nije potrebno
3,1-3,5 120 x 120 x 10cm 20cm
3,6-4,0 120 x 120 x 15¢cm 20cm
4,1-4,5 120 x 120 x 20cm 20cm

2.3.3. REVIZIJSKO AB OKNO S RESETKOM | TABLASTOM ZAPORNICOM

Revizijsko AB okno s reSetkom i tablastom zapornicom predvideno je neposredno prije precrpne stanice u svrhu
revizije, CiSCenja, ispiranja i sl. i kako bi se sprijeilo da u precrpnoj stanici zavrsi neZeljni otpad koji mozZe negativno
utjecati na rad crpne stanice.

Okno je unutarnjih tlocrtnih dimenzija prema donjoj tablici sa zidovima debljine 30 cm. Debljina gornje ploge iznosi
20cm, a donje 30cm. Izraduje se od vodonepropusnog betona C30/37.

Na dovodne kolektore bit e ugradene tablaste zapornice kako si se sprijedio dotok otpadne vode u okno tijekom
¢is¢enja istog, a na izlaznom kolektoru reSetka za nazivni promjer izlaznog kolektora.

U sklopu VI. faze izgradnje sustava odvodnje naselja predvidena je izgradnja jednog (1) AB okna s reSetkom i tablastim
zapornicama.

kolektor okno svjetle tlocrtne svjetla visina poklopac fablasta penjalice
dimenzije okna zapornica
K-MA1 MA1-1 185x150cm 241cm 80x80cm, 400kN | 2xDN300 S klizacem
Zemljani radovi

Prije iskopa potrebno je ukloniti povrSinski sloj (humus) u debljini 20 cm, sa utovarom, prijevozom, razastiranjem i
planiranjem na privremenom ili stalnom odlagalistu. Iskop tla C kategorije za gradevnu jamu revizijskih okna treba
izvesti na svaku stranu za 1,5 m Sire od objekta. Gradevna jama se izvodi u Sirokom iskopu. Ukoliko se pri iskopu uoCi
materijal slabije kvalitete, proslojak pijeska ili neSto Sto bi moglo ugroziti stabilnost kosina, iskop se mora odmah
prekinuti, te nastaviti nakon pobijanja ¢eli¢nih talpi. Iskopani materijal potrebno je odmah utovariti u transportna vozila
i odvesti na deponiju.

Dno gradevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovarajucim sredstvima do Ms>40 MN/m2 ili Sz=100 % mijereno
kruZznom plo€om, u granicama + 2 cm.

Na dno gradevne jame se postavlja pjeS¢ana posteljica 4-8mm u debljini od 10cm. Na posteljicu se ugraduje betonska
podloga u debljini od 10cm, C16/20.

Nakon izvodenja AB okna vr§i se zatrpavanje gradevne jame pijeskom granulacije 4-8 mm. Isti se ugraduje u slojevima
d=30 cm uz neprekidno nabijanje do potrebne zbijenosti od min 40 MPa mjereno kruznom ploom. Gradevna jama se
zatrpava pijeskom do visine 20 cm ispod kote uredenog terena. Nakon zavrSenog zatrpavanja zahvacene povrsine se
humusiraju u debljini 20 cm ili se izvode zavrsni slojevi sukladno mjestu ugradnje AB okna.
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AB radovi

Betonska podloga ispod AB gradevine, tj. ispod temeljne ploce izraduje se u debljini od 10 cm od betona razreda tlaéne
¢vrstoce C16/20.

Na temeljnoj ploi potom se izraduje armirano-betonska plo¢a (beton C30/37 razreda izloZenosti XA2 i XS1), debljine
30 ¢cm od vodonepropusnog betona.

Ugradnja se vrsi uz pomo¢ pervibratora, ukljuéujuci zagladivanje povrSine. Nakon svakog prekida betoniranja, na
mjestima radnih prekida treba beton o€istiti i premazati povrSinu specijalnim premazom za pobolj$anje veze starog i
novog betona.

Na spojevima donje ploCe i zida ugraduje se samoekspandirajuéa pravokutna traka za brivljenje s neoprenskom
jezgrom i zraCnim prostorima.

Zidovi i gornja ploca izvode se od betona istih karakteristika kao i kod donje ploce.

Na mjestima spoja cijevi sa AB gradevinom ugraduju se spojnice za cjevovode (PVC DN200/ DN315), u fazi izrade
oplate zidova, u slu¢aju da je odabran PVC cijevni materijal. U suprotnom, odabiru se spojnice sukladno odabranom
cijevnom materijalu.

Donja plo€a, zidovi i gornja plo¢a se armiraju sukladno stati¢kim proraCunima u poglavlju 3. Ispunjavanje temeljnih i
drugih zahtjeva.

Montazerski radovi

Poklopci

Poklopci su Cetverokutnog oblika dimenzija 80x80cm, nosivosti 400 kN, izradeni od lijevanog Zeljeza. Poklopci se
isporuéuju i ugraduju: komplet s okvirom, ljepljivom gumenom trakom dimenzija 30/5 mm za osiguranje jednolikog
nalijeganja i vodo- i plinotijesnosti, te s bravicom s univerzalnim kljuéem i zategom protiv nekontroliranog zatvaranja
otvorenog poklopca. Poklopac se izraduje prema normi DIN EN 124:1994.

Sigurnosne ljestve s klizacem
Za vertikalni prilaz predvidene se ljestve s klizacem izradene od nehrdajuceg Celika — inox AISI 304L, prema HRN EN
10088.

Zidna zapornica

Zidna zapornica za otvor DN/ID300, ugraduje se zbog moguénosti regulacije dotoka na crpnu stanicu. Ugraduje se
prema uputama proizvoda¢a na zid okna. Manipulacija zapornice (dizanje/spustanje) je preko produzenog navojnog
vretena od nehrdajuceg Celika. Zapornica mora biti u skladu s HRN EN 10088.

Izolaterski radovi

Hidroizolacija AB okana se izvodi na unutarnjim povrSinama dna, zidova i gornje ploCe. Izvodi se od vodonepropusnog
cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoxi smole ili dodataka za kristalizaciju osnovnog betona. Nanosi
se Cetkom ili kompresorom, u skladu s uputama proizvodaCa dodataka.
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2.3.4. ZASTITA CIJEVI

Prilikom prolaza PVC kolektora ispod prometnica, melioracijskih kanala ili prilikom krizanja s odredenim instalacijama
potrebno je cijevi zastititi zastitnom Celiénom cijevi.

PROFIL KOLEKTORA ZASTITNA CELICNA CIJEV
DN250 355,6x7,1mm
DN300 457,2x7,1mm

2.3.5. KUCNI PRIKLJUCCI

Predvidena su dva (2) tipa kuénih prikljuéaka, a sve sukladno nacrtima u poglavlju Graficki prikazi.
- TIP 1 -spoj kuénog prikljucka na revizijsko okno
- TIP 2 - spoj kuénog prikljucka na okno kolektora za pripremu kuénih prikljuaka

2.3.6. SNIMANJE CJEVOVODA NAKON IZGRADNJE

Za sve izvedene gravitacijske cjevovode nakon zavrSetka izvodenja radova potrebno je provesti video CCTV inspekciju
izvedenog stanja. CCTV inspekciju je potrebno provesti sukladno normi HRN EN 13508-2 i Pravilniku o tehni¢kim
zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnije i
proCiS¢avanja otpadnih voda (NN 3/11).

CCTV inspekciju izvedenog stanja ¢e obvezno obavljati ovlastena akreditirana pravna osoba.
Format video-snimke mora biti visoke kvalitete sa stalno ukljuéenim video-brojaéem (stacionaza) i oznakom ispitne

dionice.

2.3.7. ISPITIVANJE GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA

Vodonepropusnost gravitacijskin kanalizacijskih kolektora se ispituje sukladno normi HRN EN 1610. Razlikujemo
postupak ispitivanja zrakom (postupak ,Z*) i ispitivanje vodom (postupak ,V*).

Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih gradevina je terenski rad kojim se utvrduje nepropusnost izgradene gradevine
na terenu. Nepropusnost direktno utje¢e na kvalitetu gradevine te je ona uvjet za pustanje u funkciju gradevine
(kanalizacije).

Nakon uspjeSno provedenog tlaCnog ispitivanja i spojna mjesta treba nasuti pijeskom. Potom treba pristupiti
zatrpavanju rova do vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim ruénim nabijacima, kako bi se nasuti materijal
dobro konsolidirao i tako uspostavilo vece trenje o stjenke rova.

Ispitivanje e obvezno obavljati ovladtena akreditirana pravna osoba.

2.3.8. ODRZAVANJE GRAVITACIJSKOG SUSTAVA ODVODNJE

Sukladno Zakonu o gradniji (NN 153/13, 20/17 ), €I. 150, vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrzavanje. Vlasnik
gradevine duzan je osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezina trajanja oCuvaju temeljni zahtjevi za
gradevinu, te unaprjedivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu.
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Unutar mreZe i objekata kanalizacije odvija se niz procesa: fizikalni, kemijski i bioloSki. Ovi procesi svojom aktivnoS¢u
ugrozavaju funkcionalnost kanalizacije i imaju odgovarajuée Stetne utjecaje na okoli§: plinovi, korozija materijala,
neugodni mirisi i ostalo. U Stetna djelovanja na kanalizaciju pripadaju i vanjski utjecaji kao $to je: priroda (korijenje koje
prodire u kanalizaciju) i sam ¢ovjek—nepravilno koristenje, izgradnja preko kanalizacijske mreZe itd.

Talozenje je kao tipicni fizikalni proces, stalna opasnost za gravitacijski cjevovod.

U Stetna djelovanja na gravitacijski cjevovod pripadaju i vanjski utjecaji kao Sto je: priroda (korijenje koje prodire u
cjevovod) i sam Covjek — nepravilno koristenje, izgradnja preko gravitacijske mreze itd.

Zbog svega prethodno navedenog, gravitacijski cjevovod se mora odrzavati kako bi njegovo funkcioniranje pravilno i
kako se ne bi u opasnost dovelo zdravlje ljudi kao i kompletan okolis.

OdrZavanije predstavlja multidisciplinaru cjelinu, a sastavni dijelovi odrzavanja su:
- dobra organizacija pracenja stanja gravitacijskog cjevovoda
- redovito odrzavanje i &is¢enje,
- raspoloziva financijska sredstva potrebna za odrzavanje gravitacijskog cjevovoda
- stupanj osposobljenosti ljudi koji rade na odrZavanju
- drugi elementi gospodarenja gravitacijskim sustavom.

Gravitacijski kolektori Ce biti izvedeni od gravitacijskih cijevi radnih promjera DN250 i DN300.

Da bi izgradnja gravitacijskog cjevovoda dala odgovarajuce rezultate ovdje je naveden pregled osnovnih elemenata
odrZavanja koji su potrebni da bi gravitacijski sustav bio u funkciji.

Preduvjet za dobro odrZzavanje i pogon gravitacijskog sustava su :
- dobro poznavanje gravitacijskog sustava i njegovih karakteristika
- potreban broj dobro obucenih radnika za odrzavanje gravitacijskog cjevovoda
- dobra organizacija odrZzavanja
- dovoljna financijska sredstava

Potrebno je razlikovati redovno i incidentno odrZavanje kanalizacijskog sustava. Redovno odrZavanje podrazumijeva
redovitu kontrolu gravitacijske mreZe u vidu stalnih pregleda kako bi se na vrijeme uocili i otklonili nedostaci. Za pregled
je moguce koristiti sliedeca sredstva :

- ogledalo,

- fotoaparat,

- kanalizacijska televizijska kamera

- izravan vizualni pregled

Incidentno odrzavanje se odnosi na hitne intervencije vezane za zacepljenje dijela kanalizacijske mreze i blokiranje
otjecanja otpadnih voda, prestanak rada precrpnih agregata te podizanje razine otpadnih voda u kanalizacijskom
sustavu te istjecanje istih u okoli§, pucanje kanala itd. Sve to dovodi do oStecenja kanala, uruSavanje okolnog terena,
zagadenje okolisa itd. Incidentno odrZavanje se provodi trenutno kada se uoci neki od navedenih incidenata.

Ciécenje gravitacijskih sustava danas ne predstavlja veéi problem odnosno ne &ini neku pote$koéu.
Ciécenje kanala se obavija :
e mehanickim sredstvima

e ispiranjem

Cidéenje mehanickim sredstvima se obavlja ¢etkama, lancima za razbijanje taloga, nozevima za sje¢enje i upanje
korijenja, kukama, posudama za izvlaéenje mulja itd. Ovi predmeti se vuku kroz kanal ru¢no ili mehanicki.
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Osim naprijed navedenih sredstava moguce je koristiti i posebno opremljena vozila za ¢idéenje kanalizacije. Ispiranje
se moze provoditi pomocéu vodnog vala, ili ispiranjem mlazom $trcaljke.

2.4, TLACNI SUSTAV ODVODNJE

2.4.1. PRECRPNE STANICE

Predmetim projektom predvidena je izgradnja jedne (1) precrpne stanice kojima ¢e se otpadne vode novog sustava
odvodnje aglomeracije Slatina, to€nije naselja Markovo prepumpavaju ka uredaju za pro¢iS¢avanie.

U izvedbi, Investitor se moze odlugiti za predgotovljenu precrpnu stanicu od drugog materijala sukladno HRN
EN 12050-1.

Precrpna stanica je predvidene kao predgotovljena tipska crpna stanica, izradena od poliestera, SN 5000, prema HRN
EN 12050:08, sa predvidenim spojevima za dovodne gravitacijske i za tlaéni cjevovod. Kuciste je opremljeno inox
ljiestvama za servisne radove, te profilima i konzolama od inoxa AlSI 304, za montazu opreme.

Precrpna stanica se isporuCuje sa crpkama, kompletnim cijevnim razvodom, fazonskim i armaturnim komadima, te
potrebnom opremom, prikazanom u strojarskom projektu.

Ulazni cjevovod je promjera DN/ID300.
Tlacni cjevovod crpke se spaja na tlacni cjevovod d110 (T-MA1).

Elektro instalacija, uredaji te pripadaju¢a automatika je obradena u elektroprojektu koji je sastavni dio ovog projekta
(predmet MAPE I1).

Kompletna precrpna stanica specificirana je u Strojarskom projektu (predmet MAPE IIl). U ovoj dokumentaciji
specificirani su gradevinski radovi na ugradnji precrpne stanice.

Ovom tehnitkom dokumentacijom predvidena je izgradnja jedne precrpne stanice opisane kako slijedi:

CS OPIS

CS-MA1 | Precpna stanica CS-MA1 predvidena je u zelenom pojasu u Ulici sv.Marka Krizev€anina na
katastarskoj Cestici k.¢.1814 (k.o. Medinci), u neposrednoj blizini u kuénog broja 34.
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Izvodenje crpne stanice

Crpna stanica mora biti oznagena na terenu i iskopana tako da izvedeni dijelovi okna crpne stanice leze na projektiranoj
dubini. Radove treba izvoditi za vrijeme niZih razina podzemnih voda.

Izgradnja CS na dubini ve¢oj od 4,0m od razine terena se izvodi pobijanjem podgrade oko gradevinske jame buduceg
objekta crpne stanice talpama tipa ,Larssen 605“ (ili slicnog) duZine minimalno 12m s razupiranjem istih ¢eli¢nim
okvirom i razuporama od HEB260 profila.

Iskop gradevne jame vrsi se unutar zastiCenog prostora, do dna gradevinske jame. Iskopani materijal potrebno je
odmah utovariti u transportna vozila i odvesti na deponiju.

Crplienje procjednih podzemnih voda vrsi se izgradnjom muljne jame (dim. 0.5x0,5x0,5 m) koja Ce biti locirana u kutu
same zastitne jame, uzimajuéi u obzir da se pad dna zastitne jame izvede prema muljnoj jami. U nju ¢e se po potrebi
postaviti jedna prenosiva muljna crpka. Iscrpljena voda ¢e se odvoditi fleksibilnim transportnim crijevom do obliznjeg
melioracijskog odnosno prometnog kanala.

Kod visokih razina podzemne vode gdje nije dovoljna muljna crpka, sniZzavanje razine podzemnih voda vrsi se
izgradnjom bunara koji ¢e biti lociran u neposrednoj blizini zastitne jame (= 3,0 m). Izvedbeni projekt zastite
gradevinske jame je obveza izvodaca radova.

Poliesterska precrpna stanica

Projektom je predvidena ugradnja predgotovljene precrpne stanice sa svom potrebnom opremom prema HRN EN
12050-1.

Prefabricirano poliestersko okno crpne stanice izvodi se u Sirokom otkopu do pune visine od dna gradevne jame.

Dno gradevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovaraju¢im sredstvima do Ms>40 MN/m2 i li Sz=100 %
mjereno kruznom ploCom.

Na dno se postavlja sloj geotekstila tip 300gr/m?, te na njega posteljica od debljine 10 cm nabijena do 40 MPa. Na
podlogu od $ljunka postavija se podlozni beton C16/20 debljine prema Grafickim prikazima. Na podlozni beton se
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ugraduje betonska plo¢a (beton C30/37 razreda izlozenosti XA2 i XS1), debljine 30 cm. Posteljicu je potrebno nabiti
mehani¢kim sredstvima. Betonska ploCa se armira sukladno statiCkom proraCunu (poglavlje 3.Dokaz o ispunjavanju
temeljenih zahtjeva), a zavrsni sloj betona se nivelira. U tijeku izrade betonske ploe u isti je potrebno postaviti
armaturne ankere kojima ¢e se okno crpne stanice pri¢vrstiti za betonsku ploéu.

Na pripremljenu donju betonsku plodu se spusta prefabricirano okno crpne stanice. Okno crpne stanice je izradeno sa
predgotovljenim spojevima za dovodne gravitacijske i odvodni tlaCni cjevovod. Takoder, na tijelu okna se izvode i tri
prstena, za ukljestenje u betonski uteg.

Okno crpne stanice potrebno je nivelirati po horizontali i vertikali, nakon ¢ega se ostavljeni ankeri vezu za, ve¢
pripremljene uSice okna. Nakon toga izvodi se, u dnu okna armirano betonski stabilizacijski sloj debljine prema
Grafickim prilozima za zastitu od uzgona (beton C25/30 razreda).

Nakon toga se vrsi zatrpavanije crpne stanice pijeskom granulacije 0-8 mm. Isti se ugraduje u slojevima d=30 cm uz
neprekidno hidrauli¢ko nabijanje. Minimalna nosivost ugradenih slojeva je Ms>20 kN/m2. Zavr$ni sloj crpne stanice
mora odgovarati okolnom terenu (terenu prije ugradnje) sukladno nacrtima u poglavlju Graficki prikazi.

Iskop gradevinske jame i Postavljanje okna precrpne stanice
priprema tem. ploge na pripremljenu temeljnu podlogu
i K
i )

MontaZa postolja Povezivanje cjevovoda
upravljacke ploce ulaz —izlaz
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e

Zatrpavanje gradevinske jame u Za slucaj visokog nivoa podzemnih voda

slojevima od po 30 cm s nabijanjem obloziti okno betonom C25/30 u visini prema
i postavljanje napajanja u zast. cijev izraCunu i nakon toga nastaviti zatrpavati

sitnozrnim materijalom

Instaliranje upravljackog ormara i crpki

Armirani beton je klase C30/37 razreda izloZenosti XA2 i XS1 i armira se sukladno statickim proradunima u poglaviju
3.Dokaz o ispunjavanju temeljenih zahtjeva.

Nakon izvodenja radova lokaciju je potrebno dovesti u prvobitno stanje.

Lokaciju crpne stanice nije predvideno ogradivati, ali pristup u njezinu unutradnjost treba biti omogucen samo sluzbi
odrzavanja nadleZne organizacije, $to znaCi da predvideni poklopci moraju posjedovati mogucnost zaklju¢avanja.

Ispitivanje vodonepropusnosti crpne stanice

Ispitivanje vodonepropusnosti crpne stanice je potrebno provesti u svemu prema uputama proizvodaca crpne stanice.
Ukoliko nije postignuta vodonepropusnost, nedostatke treba ukloniti prije ponovnog ispitivanja.
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2.4.2. TLACNI CJEVOVODI

Polozaj tla¢nih cjevovoda

Tlacni cjevovod T-MA1 je poloZen paralalno s kolektorom K-MA1 u prometnoj povrSini lokalne ceste, a zatim u zelenom
pojasu Zupanijske ceste prema Medincima.

Tlacni cjevovod je sukladno zahtijevanom protoku vode i prema hidrauli¢kom proraéunu izraden prema sa sljede¢im
parametrima:

DULJINA  |PROMJER [ CS
T. KOLEKTOR
(m) (d) (kom)
T-MA1 552,50 110 CS-MAT
UKUPNO 552,50 1

Odabrani cijevni materijal je za PEHD. Na temelju odabranog materijala izradena je niveleta tlatnog cjevovoda te
dokaznica mjera.

PEHD cijevi za oborinsku i sanitarnu odvodnju moraju biti u skladu s HRN EN 13244-2.

Tehni¢ka svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom koriStenja zadrze svojstva predvidena glavnim projektom.
Cjevovodi moraju biti izgradeni na nacin da se sprijeCe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuca, slom cijevi, rastavljanja
spoja ili odvajanja od gradevina na cjevovodu, tj. da se ne narusi strukturalna stabilnost cjevovoda, da se sprijeci
unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrzZi nepropusnost i projektirani hidraulicki kapacitet.

Niveleta

Niveleta projektiranog tlatnog voda poloZena je tako da koliCine iskopa i potrebni opseg radova kod izvodenja budu
§to maniji.

Prilikom polaganja nivelete nastojalo se da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena kako bi se
osigurao dovoljan nadsloj u pogledu staticke i toplinske zastite.

Niveleta projektiranih vodova graficki je obradena u uzduznim profilima, koji su dani u sklopu projekta.

Cijeli polozaji trase vodova dalje je prikazan u prilozenim situacijama.

U visinskom pogledu, niveleta uglavnom prati teren, a polozit ¢e se na prosje¢noj dubini cca. 1,30 -2,1 m.

Izvodenje vodova se planira najve¢im dijelom strojno, osim kod krizanja i paralelnog vodenja s postoje¢im instalacijama
gdje je rucni iskop nuzan.

Tehnologiju izvedbe radova treba organizirati tako da se ne dovede u pitanje stabilnost postoje¢ih prometnica.

Kod rjeSavanja nivelete projektiranih kanalizacijskih cjevovoda pridrzavalo se osnovnih principa i uvjeta:
o Niveleta je polozena tako da se uz Sto jednostavnije zahvate omoguci prikljuCenje svih potroSaca.
e Uzduzni padovi kanala su odredeni tako da osiguraju odvodnju bez mogucnosti stvaranja taloga ili oStecenja
kanala zbog malih brzina protjecanja.
o U tijeku eksploatacije troSkovi energije i odrzavanja su dovedeni na najmanju mogucu mjeru
e Gornji rub kanalizacijske ili zaStitne cijevi poloZeni su na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena u pogledu
statiCke i termiCke zastite
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Na trasi tlanog cjevovoda predvidena je ugradnja muljnih ispusta i odzrano dozraénih garnitura. Izvoditi ¢e se kao
predgotovljeni elementi s ugradenom opremom.

Rov
Cjevovod se polaze na pripremljenu posteljicu. Cijevi moraju ravnomjerno nalijegati €itavom duljinom po posteljici, kako
se ne bi dogodilo da cijev djeluje kao prosta greda ili konzola, ¢ime bi doSlo do oStecenja cijevi.

Sirina rova
Sirina rova odredena je dubinom polaganja i promjerom cijevi, kako bi se uvazilo slijeganje dna, spajanje cijevi, i
naravno, dobro funkcioniranje. Minimalna Sirina je definirana sukladno normi HRN EN 1610.

Posteljica
Posteljica mora jamciti jednolikost raspodijele opterecenja duz cijele povrSine nalijeganja. U normalnim uvjetima
polaganja najCeS¢e se koristi pijesak.

Materijal mora biti odgovarajuce zbijen, ali u svakom sluéaju, debljina podloge mora biti najmanje 10 cm. Cijev mora
biti postavljena na odgovarajuéi nagib izracunat i dan u uzduznom profilu cjevovoda.

Montaza cjevovoda
Cijevi se monitraju prema uputama proizvodaca cijevnog materijala.

Kod lukova, zavrSetaka, zasuna, ogranaka itd. treba uzeti u obzir i nastupajuce sile i te dijelove cjevovoda poduprijeti i
usidriti. Nabrojani elementi ne smiju svojom teZinom opterecivati PE cijevi.

Prilikom etapnog polaganja cjevovoda treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti odgovaraju¢im ¢epovima koji €vrsto prianjaju
uz stjenke cijevi. Njih treba ukloniti prilikom polaganja slijede¢e dionice cjevovoda. Prilikom prekida rada potrebno je
sve otvore zatvoriti Cepovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama.

Spajanje PE fazonskim komadima
Predmetnim projektom je odabrano spajanje fazonskih komada od PE s cijevima pomocu elektrofuzijskog zavarivanja.

Spajanje cijevi od PE sa armaturama i fazonima od sivog lijeva se vrsi spojnicama za PE cijevi. Svi fazonski lijevano-
Zeljezni komadi moraju biti zasti¢eni od korozije.

lzvodag, tijekom montaze moze odabrati i drugi naéin spajanja tlacnog cjevovoda, uz suglasnost Investitora.

Ispuna rova najvazniji je korak u postavljanju cjevovoda. Za ispravno postavljanje cijevi nuzna je jednolikost podioge,
jer deformacija tla zbog popre¢ne deformacije cijevi potpomaze preuzimanje nametnutog opterecenja.

Materijal podloge treba rasporediti oko cijevi i zbiti ruéno u slojevu prema uputama proizvodaca cijevnog materijala. Pri
tom treba provjeravati da ispod cijevi nema praznina te da je ispuna izmedu cijevi i stjenke rova jednolika i zbijena.

Nakon uspjesno provedenog tlaénog ispitivanja i spojna mjesta treba zasuti, potom treba pristupiti zatrpavanju rova do
vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim ru¢nim nabijacima, kako bi se zasuti materijal dobro konsolidirao i tako
uspostavilo veée trenje o stjenke rova.
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Fazonski komadi od nodularnog lijeva

Fazonski komadi od nodularmnog lijeva su (Ductile - GGG 40) sa prirubniCkim spojem, za radni tlak 10 bara. Ugraduju
se u muljnim ispustima i odzrano dozra¢nim garniturama.

Fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zastitu. Navedeni fazonski komadi moraju biti prema I1SO 2531, tj. HRN
EN 598, za radni tlak 10 bara.

Sav spojni i vijéani materijal (matice, vijci, podlozne plogice) koji se ugraduje mora biti od nehrdajuéeg Celika (inox ili
prokrom).

2.4.3. MULJNI ISPUST

Muljni ispust je predviden na najnizoj togki tlatnog cjevovoda.

Investitor se moze odlugiti i za ugradnju muljnog ispusta u armiranobetonskoj komori ili na neki drugi na¢in
kojim se osigurava pristup muljnom ispustu.

U sklopu VI.faze izgradnje sustava odvodnje predvidena je ugradnja dva (2) muljna ispusta.

cjevovod tocka cjevovoda
T-MA1 MA1-T3
T-MA1 MA1-T11

U Grafickim prikazima je definirana oprema koja ¢e se ugraditi u muljni ispust.

Zemljani radovi

Prije iskopa potrebno je ukloniti povrSinski sloj (humus) u debljini 20 cm, sa utovarom, prijevozom, razastiranjem i
planiranjem na priviemenom ili stalnom odlagali$tu. Iskop tla C kategorije najvece dubine 3,0 m, treba izvesti na svaku
stranu za 1,5 m Sire od objekta. Gradevna jama se izvodi u Sirokom iskopu. Ukoliko se pri iskopu uo€i materijal slabije
kvalitete, proslojak pijeska ili neSto $to bi moglo ugroziti stabilnost kosina, iskop se mora odmah prekinuti, te nastaviti
nakon pobijanja CeliCnih talpi. Iskopani materijal potrebno je odmah utovariti u transportna vozila i odvesti na deponiju.

Dno gradevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovarajuc¢im sredstvima do Ms>40 MN/m2 ili Sz=100 % mjereno
kruZznom plo€om, u granicama + 2 cm.

Na dno gradevne jame se postavija pjeS¢ana posteljica 0-8mm u debljini od 10cm. Na posteljicu se ugraduje
armiranobetonska plo¢a C25/30, debljine 15cm kao podloga za suhozid. Na betonsku plo¢u se ugraduju opeke u
suhom unutar koje se stavlja pjeS¢ani zasip, a sve kao zastita ugradbene garniture.

Suhozid se temelji na armiranobetonskoj ploci, a ni u kom slu¢aju na nasipu. Suhozid se ne smije oslanjati na cijev,
ve¢ preko nje treba napraviti most.

Uli¢na kapa osigurava podzemnu opremu te omogucava pristup za kontrolu rada. Ulicnu kapu potrebno je prilagoditi
visini okolnog terena i poloziti ju na utvrdenu podlogu.

Nakon postavljanja opreme vrsi se zatrpavanje gradevne jame pijeskom granulacije 0-8 mm. Isti se ugraduje u
slojevima d=30 cm uz neprekidno nabijanje do potrebne zbijenosti od min 40 MPa mjereno kruznom plo¢om. Gradevna
jama se zatrpava pijeskom do gornje plo¢e sukladno nacrtima u poglavlju Graficki prikazi.

S obzirom da su muljni ispusti predvideni u zelenoj povrsini, na povrsini terena je potrebno izvesti AB plo¢u od betona
C25/30 u debljini od 15¢cm na posteljici od pijeska 0-8mm, debljine 20cm.
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2.4.4. ODZRACNO DOZRACNA GARNITURA

Investitor se moze odlu€iti i za ugradnju odzraéno dozraéne garniture u armiranobetonskoj komori ili na neki
drugi naéin kojim se Stiti odzraéni ventil.

U sklopu Vl.faze izgradnje sustava odvodnje predvidena je ugradnja jedne (1) odzraéno dozraéne garniture.

cjevovod tocka cjevovoda poklopac
T-MA1 MA1-T5 80x80cm, 400kN

U grafi¢kim prikazima je definirana oprema koja ¢e se ugraditi u odzraéno dozraénu garnituru.

Zemljani radovi

Prije iskopa potrebno je ukloniti povrSinski sloj (humus) u debljini 20 cm, sa utovarom, prijevozom, razastiranjem i
planiranjem na priviemenom ili stalnom odlagalitu. Iskop tla C kategorije najvece dubine 2,0 m, treba izvesti na svaku
stranu za 1,5 m Sire od objekta.

Gradevna jama se izvodi u Sirokom iskopu. Ukoliko se pri iskopu uo¢i materijal slabije kvalitete, proslojak pijeska ili
nesto Sto bi moglo ugroziti stabilnost kosina, iskop se mora odmah prekinuti, te nastaviti nakon pobijanja ¢eliénih talpi.
Iskopani materijal potrebno je odmah utovariti u transportna vozila i odvesti na deponiju.

Dno gradevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovaraju¢im sredstvima do Ms>40 MN/m2 ili Sz=100 % mjereno
kruznom plo€om, u granicama + 2 cm.

Na dno gradevne jame se postavlja pjeS¢ana posteljica 0-8mm u debljini od 10cm. Na posteljicu se ugraduje betonski
oslonac 20x10x10 kao oslonac za T komad. Na T komad se postavlja predgotovljena odzracno dozra¢na garnitura.

Nakon postavljanja garniture vrSi se zatrpavanje gradevne jame pijeskom granulacije 0-8 mm. Isti se ugraduje u
slojevima d=30 cm uz neprekidno nabijanje do potrebne zbijenosti od min 40 MPa mjereno kruznom plo€om. Gradevna
jama se zatrpava pijeskom do visine ugradnje gornje pokrovne ploCe i poklopca sukladno nacrtima u poglaviju Graficki
prikazi. Nakon zavrSenog zatrpavanja ostale zahvacene povrsine se humusiraju u debljini 20 cm ili se izvode zavrsni
slojevi sukladno mjestu ugradnje.

2.4.5. ZASTITA CIJEVI

Prilikom prolaza cjevovoda ispod Zupanijske prometnice ili prilikom krizanja s odredenim instalacijama potrebno je cijevi
zastititi zastitnom Celiénom cijevi.

PROFIL CJEVOVODA ZASTITNA CELICNA CIJEV
d110 219,1x6,3mm

Dodatno sidrenje tlacnih cjevovoda zbog visoke razine NPV

TlaCne cjevovode je potrebno dodatno usidriti zbog visoke razine podzemne vode. Naime, podrucje se nalazi u
poplavnom podrucju i pri visokim razinam NPV postoji opasnost od oStecenja cjevovoda (puknuca spoja, pomaka, a
time i naruSavanja koncepta odvodnje i dr.)

Sukladno tomu, svaka druga tocka tlaénog cjevovoda (npr.T1, T3, T5, T7...itd), prema uzduznim profilima, MORA
biti usidrena betonskim osloncima dimenzija 70x70x70cm. Osiguranje se vrSi u konaénom poloZaju cijevi, betonom,
koji se ugradi tako da obuhvati cijev i odozdo i odozgo u tolikoj mjeri da ona nikako ne moZe da se pomakne.
Betonski oslonci se izvode od betona C20/25
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2.4.6. TLACNA PROBA

Za ispitivanje tlacnih cjevovoda za transport vode (vode za pice, sirove vode ili otpadnih voda) na unutarnii tlak, tj. za
provedbu tlaéne probe, mjerodavne su norme EN 805 i DIN 4279-3.

Tlaéna proba provodi se u skladu s uputama proizvodaca za pojedine cijevi i priloZzenim uputama. Polozene cjevovode
treba prije tlaéne probe zatrpati do dovoljne visine da bi se sprijecila promjena pravca, odnosno pomicanje cjevovoda
prilikom ispitivanja. Spojevi ostaju otkriveni. Tlatnu probu izvrsiti za radni tlak 1,5 x veéi od radnog u trajanju od
minimalno 12 sati.

Zasune nije dozvoljeno zatvoriti dok god zrak izlazi sa vodom. Prilikom provodenja tlatne probe ispitne dionice potrebno
je izvesti propisano te izvr3iti kvalitetno razupiranje i usidrenje. Nikakvi ogranci i armature se ne smiju ugraditi dok
ispitivanje nije zavrseno.

Gotova dionica se ispituje po sektorima s time da duzina sektora ne smije biti duza od 500 m.

U slucaju da tlaéna proba ne zadovolji tj. ako instalacija negdje propusta, izvodaé je duZzan o svom troSku obaviti
popravak, a nakon toga se cjevovod mora ponovno ispitati. Ispitivanje treba provoditi tako dugo dok se ne zadovolje
svi zahtjevi.

Nakon zavrSetka vece dionice cjevovoda koju Cine viSe ispitnih sektora, treba obaviti skupnu tlaénu probu da bi se
ispitali spojevi izmedu pojedinih sektora. Tlaéna proba se provodi u prisutnosti predstavnika izvodaca i Investitora, a o
provedenoj tlaénoj probi se treba se treba napraviti zapisnik koji potpisuju prisutni. Nakon uspjesno provedene tlacne
probe moZe se pristupiti zatrpavanju cjevovoda.

Za ugradene materijale, montazne radove i obavljena ispitivanja, izvodac je duzan Investitoru predati ateste izvje$¢e
sa rezultatima ispitivanja, vrsti, opsegu i mjestu ispitivanja.

2.4.7. OSIGURANJE KRIVINA | RACVI

Aksijalne sile u vodovima daju u krivinama i raCvama rezultante koje teze za tim da cijev pomaknu u stranu. Da se
spojevi sa naglavcima ne bi uslijed toga raskinuli, treba takva mjesta osigurati. Osiguranje se vrsi u konacnom polozaju
cijevi, i to po pravilu betonom, koji se ugradi tako da obuhvati cijev i odozdo i odozgo u tolikoj mjeri da ona nikako ne
moZze da se pomjeri. Ako je krivina u vertikalnom smislu tada pri rezultanti okrenutoj prema zemlji, ukrucenje treba doci
ispod cijevi, a pri rezultanti okrenutoj gore, treba oko i iznad cijevi ugraditi toliko betona da njegova teZina bude za 20%
veca od rezultante.

Betonski oslonci se izvode od betona C20/25.

branches
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Table of axial — (E’) dnd resultant — (K) forces N
DN P K for bend angle (deflection)
(15 bar) Ny | 228 30° 5 [ 90
65 7900 1700 3500 4700 6900 12800
80 11300 2200 4400 5900 8700 16000
100 16400 3200 6400 8500 12600 23200
125 24400 4800 9500 12600 18700 34500
150 34000 6700 13300 17600 26100 48100
200 58100 11400 22700 30100 44400 82100
250 88400 17300 34500 45800 67700 125100
300 125200 24500 48900 64800 95800 177100
350 168300 33000 65700 87100 128800 238100
400 216800 42500 84600 112200 165900 306600
500 333400 | 65400 130100 172600 255200 471500
600 475000 93100 185400 245900 363600 671800
700 641600 125800 250400 332100 491100 907400
800 835200 163700 325900 432300 639300 | 1181200
900 1025100 206200 410500 544600 805200 | 1478900
1000 1293900 253700 504900 669800 990300 | 1829900
1200 1855500 | 363700 724000 960400 1420200 | 2624000

2.5, KRIZANJA S PROMETNICAMA

Zupanijska cesta
Krizanje i paralelno vodenije cjevovoda sa zupanijskim cestama predvideno je prema uvjetima Zupanijskih cesta.

Nerazvrstana cesta
Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa nerazvrstanim cestama predvideno je prema uvjetima grada Slatine.

2.6. PARALELNO VODENJE | KRIZANJE S POSTOJECIM INSTALACIJAMA

Uvjeti kojih se Investitor tijekom uporabe, odnosno Izvodac tiiekom izvodenja na sustavu odovodnje, moraju pridrZavati
u podrudju krizanja s postojecim instalacijama opisani su u poglaviju 5. Program kontrole i osiguranja kvalitete.

Energetska instalacija

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu instalacije
obavezno prije izvodenja cjevovoda oznaciti vidljivo na terenu.

Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa podzemnim elektroenergetskim instalacijama izvest ¢e se prema uvjetima

vlasnika instalacija.

EKl instalacije

U naselju Markovo nema polozene EKI infrastrukture u viasnistu OT-Optima Telekoma i VIPa, no postoje EKI instalacije
u vlasnistvu HTa.

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu telefonske
instalacije i optiCkog kabela potrebno je prije izvodenja vidno obiljeziti na terenu.

Najmanja udaljenost, pri paralelnom vodenju, izmedu kanalizacijskog cjevovoda i EKI instalacije je 0,5m od ruba cijevi.
Projektom nije predvideno izmjestanje postojecih EKI instalacija.

Ukoliko se prilikom izvodenja utvrdi potreba za izmjeStanjem EKI instalacije, potrebno je voditi raCuna o minimalnom
potrebnoj udalienosti EKI instalacije i kanalizacijskog cjevovoda. Nacin izmjeStanja je potrebno detaljno razraditi u

izvedbenom projektu.
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Na mjestima krizanja kanalizacijska cijev se polaze ispod EKI instalacije, pri Cemu se kabel mehaniéki zasti¢uje. Duljina
zastitne cijevi je najmanje 1,5m sa svake strane mjesta krizanja, a minimalna zahtjevana udaljenost od tiemena
kanalizacijskog profila je najmanje 0,3m.

Gravitacijski kanalizacijski kolektor je polozen na dubini od 2-4,20m, dok je tlacni cjevovod poloZen na dubini od 1,30-
2,10m.

Detalj paralelnog vodenja i krizanja s EKI instalacijom je prikazan u Grafickim prikazima.

Plinska instalacija

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu plinske
instalacije prije izvodenja vidno obiljeZiti na terenu.

KriZzanje i paralelno vodenje cjevovoda sa podzemnim plinskim instalacijama izvest ¢e se prema uvjetima vlasnika
instalacija.

Ostale instalacije

U sluéaju pronalaska drugih instalacija na mjestu izvodenja radova, uvjete krizanja i paralelnog vodenja utvrditi uz
konzultaciju predstavnika te instalacije.

2.7. PODATCI IZ EABORATA O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA, STUDIJE, PODLOGE

Na podrucju izgradnje sustava odvodnje navedenog predmeta su izradeni geomehanicki istrazni radovi (zradio: GEO
LAB d.o.0., C. Truhelke 49, 10000 Zagreb, Izvjestaj broj: 103/2016, studeni 2016.g.) na temelju kojega je izraden
predmetni projekt te provedeni svi potrebni proracuni uzimajuci u obzir parametre navedene u istom.

2.8. CERTIFIKATI O STALNOSTI SVOJSTAVA

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17) i Zakonu o gradnji (NN Republike Hrvatske broj 153/13,
20/17) nuzno je tijekom gradenja osigurati dokaze o uporabljivosti ugradenih gradevinskih proizvoda, dokaze o
sukladnosti ugradene opreme prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine i izdane
dokaze kvalitete od ovlastenih tijela (rezultati ispitivanja, zapisi 0 provedenim procedurama kontrole kvalitete).

PROJEKTANT:

Osijek, listopad 2017.g. Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
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3. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

Zahvat u prostoru:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE 1Z FONDOVA EU

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Razina projekta:

Obuhvat zahvata u
prostoru:

Glavni projekt
k.o. Medinci, k.¢.1937, 1814, 1815, 1934, 785, 1935

Strukovna odrednica
projekta:

Gradevinski projekt
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3. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

3.1. TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

Tehnicka rieSenja u investicijskoj tehni¢koj dokumentaciji kojima cjevovodi moraju udovoljavati tijekom gradenja i
uporabe, prema ¢lanku 8., Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17).

Predmetni zahvat u ptoa gradevina projektirana je na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za
gradevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom o gradnji i posebnim propisima koji utie€u na
ispunjavanije temeljnog zahtjeva za gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju gradnju gradevina ili utje¢u na gradevne i druge
proizvode koji se ugraduju u gradevinu. Predmetnim projektom se, proracunima i drugim prikladnim metodama, u
skladu s posebnim propisom, hrvatskim normama na koje ne upucuju propisi te pravilima struke, dokazuje da ¢e
projektirana gradevina s ugradenim gradevnim proizvodima, instalacijama i ugradenom opremom ispunjavati temeljne
zahtjeve:

mehani¢ke otpornosti i stabilnosti
sigurnosti u slu¢aju poZara

higijene, zdravlja i okolisa

sigurnosti i pristupacnosti tijekom uporabe
zastite od buke

gospodarenja energijom i oéuvanja topline
odrZive uporabe prirodnih izvora

3.1.1. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Gradevina u okviru ovog projekta, projektirana je da tijekom gradenja i uporabe predvidiva opterecenja ne izazovu:
- ruSenje gradevine ili njezinog dijela,
- deformacije nedopustenog stupnja,
- o8te¢enja gradevinskog dijela ili opreme uslijed deformacije
- o8tecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Dokaz ovog bitnog svojstva za gradevinu prikazan je u poglaviju 3. Dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za
gradevinu.

3.1.2. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

U ¢l. 7. Zakona o gradnji — NN br. 153/13, 20/17 stoji da gradevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati temeljne
zahtjeve za gradevinu i druge uvjete propisane ovim Zakonom, tehnickim propisima i drugim propisima donesenim na
temelju ovoga Zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na temeljne zahtjeve za
gradevinu.

Jedan od temeljnih zahtjeva za gradevinu koji se treba ispuniti prilikom projektiranja i gradenja gradevine je zastita od
poZara tako da se u slu€aju poZara (€. 25., Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10):
+ ocuva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdena posebnim propisom,
« sprijedi Sirenje vatre i dima unutar gradevine,
« sprijeci Sirenje vatre na susjedne gradevine,
+ omoguci da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno da se omoguci njihovo spaSavanje,
» omoguci zastita spaSavatelja.
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3.1.3. HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

Projektom predvidena gradevina ne ugrozava zdravlje ljudi i okolis. Predvidene mjere zastite su u funkciji da ne dode
do zagadivanja vode, tla i zraka.

Cjelokupni koristeni pojas gradili$ta ¢e se urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, viSak materijala vratiti u skladiste,
a otpadni materijal s gradilista odvesti na odgovarajucu deponiju.

S obzirom na specifi¢nost nagina gradnje kod kojih su zastupljeni znatni grubi gradevinski radovi neophodno je posebnu
pozornost posvetiti organizaciji gradenja, lociranju deponiranja materijala. Za manipulativne povrSine koristiti ¢e se
prostor javnih povrsina

U tijeku izvodenja radova neée doci do narudavanja prirodnog okolisa.

Organizaciju gradilista prilagoditi lokalnim uvjetima.

Pridrzavanjem svih rjeSenja koriStenja gradevine spomenutih u projektu, nema Stetnog utjecaja na okolis.

3.1.4. SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Gradevina je projektirana tako da se tijekom koriStenja izbjegnu moguce ozlijede korisnika. Pristup gradevini je sa javne
povrsine.

3.1.5. ZASTITA OD BUKE

Projektirana gradevina gravitacijskih i tiaCih cjevovoda ne emitira buku i vibracije pa istim nije potrebito provoditi zastitu.
Sva ugradena oprema u crpnim stanicama ¢e biti odabrana na nacin da emisija buke precrpne stanice ne prelazi
vrijednosti:

e razine buke tijekom dana 55 dB(A)

e razine buke tijekom no¢i 45 dB(A)

3.1.6. GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Nema posebnih uvjeta.

3.1.7. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gotovo svi termoplasti¢ni materijali, ukljucujuéi i polietilen, PVC i PP cijevi od kojih se izvode kanalizacijski kolektori,
mogu se reciklirati i upotrijebiti za proizvodnju novih proizvoda. Predvideni vijek trajanja cjevovoda je =50 godina.
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3.2. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

3.2.1. Hidrauli¢ki proracun

Predmet ovog projekta je izgradnje kanalizacijske mreze naselja Markovo.

Ulazni parametri za hidrauli¢ki proraéun:

koeficijent -
. . . - koeficijent satne
Naselje broj stanovnika norma potrosnje dnevne : .
tude vode . . nheravnomjernosti
neravnomjernosti
I/s/dan I/s/dan kd ks
Markovo 130 120 60 1,5 2,0

Usvojena koncepcija odvodnije otpadnih voda je razdjelni sustav odvodnie tj. sanitarno-fekalne otpadne vode se odvode
zasebnim zatvorenim sustavom odvodnje dok se oborinske vode sakupljaju i odvode mrezom otvorenih prometnih iili
melioracijskih kanala.

Na odvodni sustav ne prikljuuju se otpadne tehnolo3ke vode farmi, industrijsko-preradivackih objekata i drugih, osim
priklju¢enja sanitarno-fekalnih otpadnih voda tih lokacija. U izuzetnim slu¢ajevima moguce je prikljuiti i tehnoloSke
otpadne vode, ali pod uvjetom da su iste prosle predtretman koji Ce biti izgraden na lokaciji farmi/industrijskog pogona.
Za predmetni, moguci, zahvat potrebno je izvrSiti hidraulicku provjeru sustava.

Upustanje oborinskih voda u kanalizacijsku mrezu naselja Markovo trebalo bi zabraniti s obzirom da bi oborinske vode
opteretilo precrpnu stanicu te tlaéni kanalizacijski vod. Svako uvodenije oborinskih voda i pove¢anie dotoka na precrpne
stanice iziskivalo bi izmjene crpki pa i samu konstrukciju, odnosno radni volumen precrpne stanice kao i povecanje
profila tlaénih vodova i glavnih kolektora u sustavu.

Dimenzioniranje kanalizacijske mreZe provedeno je na dva nacina, programskim paketom SWMMS5,0 i manualno uz
pomo¢ Colebrook-Whiteove formule.

Za potrebe ovog projekta koriSten je Storm water management model Version 5,0 (SWMM) koji je razvijen uz pomo¢
USEPA (The United States Environmental Protection Agency). SWMM paket je sveobuhvatan matematicki model za
simulaciju otjecanja oborina i sanitarno-fekalnih otpadnih voda u urbanim podru¢jima. Programski model je potpuno
besplatan alat, dostupan na internetu. Hidraulicki proracun je proveden za podrucje aglomeracije Slatina, odnosna za
sva naselja koja gravitiraju novom Uredaju za pro€is¢avanije.

«Mjesto_i_datum_izrade» «POGLAVLJE_3» 3/3



ﬁ g Razina projekta: «Razina_projekta» Knjiga: «KNJIGA_12»  Br.projekta: «Broj_projekta»
- EUROVISION i
M PROVOD, sro- = GROUP Tip projekta: «Tip_projekta» Mapa: :;Naz:v_mape Z0P: «ZOP»
%RNR'\""HW"“' : IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU
«Gradevina3»
Ulazni podatci za dimenzioniranje:
. broj ES dotok tudih  dotok max. Qmax,sat
naselje Qsr,dan
voda sat ukupno
I/s I/s I/'s IIs
stanovnistvo 130 0,18 0,09 0,54 0,63
UKUPNO: 130 0,63

U nastavku je dan hidrauli¢ki izraCun kanalizacijske mreze.

Izracun brzine teCenja u glavnom kolektoru MA1, Colebrook-White-ovom formulom:

ULAZNIPODATCI
broj stanovnika (ES) M =130ES
norma dotoka (I/st/dan) q spec = 120 //st/dan
tude vode (%) q spectude =90 %

koeficijent dnevne neravnomjernosti
kvocijent satne neravnomjernosti

srednji dnevni protok

_ qspec -M
s 3600 - 24

max.satni protok

Qmax,sat = Qmax,sar,samr + Qmax,sar,tude

Qopes M
Q - _Tspec Kk
‘max,sat sanit 3600-24 d7s

qs ec fude ‘M
Q =t Kok
‘maxsat fude 3600 i 24 d

s

=60 I/st/dan
ky=15
ks =20

Quane =0,181s

Q axsat =0,631/s

Q max,satsanit — 0,541/

Q maxsattude — 0,09 I/s
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COLEBROOK-WHITE-ova FORMULA
_ 05 ko 2.5v
V =-2(2gDS) IOQ[3.7D +7D(2gDS)M J
Colebrook-White koeficijent hrapavosti k =1,500 mm
unutarnji promjer cjevovoda D =300 mm
pad S =0,250%
kinematicki koeficijent viskoznosti vode n =0,00000131 m?/s
gravitacija g =981 m/s?
brzina v =0,69m/s
protok Q= 0,0487 m/s =48,721/s
Q=v-A
povrSina Az D’z A= 0,071 m2
4
2a Q poysat =0,631/s
zaQ =4872l/s
Q_
v, ( h | 0, 0,013
v, "h, A
d _ =
&=f2(hd) h, 0,077  hd=0,023m
P P
- 0360 vd=025mis

Rezultati izraduna brzine teCenja u kolektoru MA1 programom SWIMM prikazani su nastavku:

MA1-1 do MAT-2 CS MATdo MA1-1 1MA1-2 do MAT-3 MA1-3do MAT4 ]
0.4
03 /
4
% 02 / / .- /f-— =
—
01 7
0.0

Iz priloZenog je razvidno je da su brzine otpadne vode u kolektorima male i kre¢e se od 0,1 do 0,3 I/s.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

vrijeme (h)

21

22

23

24

25
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Kao najmanije vrijednosti brzina za kolektore ku¢anskih otpadnih voda, za kolektore ispunjene 50%, preporucuje se
minimalna brzina vmin=0,5 m/s. Iznimno se dopusta minimalna brzina vmin=0,3 m/s, jer jo§ uvijek nece doéi do
taloZenja organskih tvari, medutim doci ¢e do taloZenja anorganskih tvari.

Male brzine teCenja vode javit ¢e se na krajevima kolektora i kolektorskih prikljuaka.

ProraCun maksimalnog dotoka preko proracunate norme potrodnje, ima odredeno podruéje valjanosti. Odnosno,
pretpostavljena potrodnja vode po ¢vorovima hidraulicke sheme, viSestruko je manja od reaine potrodnje po sanitarnim
elementima jednog kuéanstva (npr. vodokotli¢ kapaciteta 6 |, uz vrijeme praznjenja od 3-4 sec, daje vece vrijednosti
koliCine otpadnih voda od racunski pretpostavljenih u hidrauli¢koj shemi)

Sa druge strane, dimenzije, odnosno radni profili kolektora i kolektorskih prikljuaka osim osiguranja teCenja
proraCunskih vrijednosti protoka, moraju osigurati i uvjete odrzavanja kolektorske mreZe. Stoga za radne profile
cjevovoda DN 300 i DN 250 i ovako male pretpostavljene prora¢unske koli¢ine otpadnih voda tesko je osigurati brzine
tecenja veée od 0,5 m/s.

PRECRPNE STANICE | TLACNI CJEVOVODI

U naselju Markovo, na podrucju izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, izgradit ¢e se jedna (1)
precrpna stanica. Koli¢ine otpadnih voda koje dotje€u u precrpnu stanicu iznose:

crpna stanica Qsr,dn Qtude vode Qmax,sat Qtranzit, max sat Qmax sat,
ukupno
I/s I/s I/s I/s I/s
CS MA1 0,18 0,09 0,63 0,63
Osnovni podaci za dimenzioniranje crpke i precrpnog okna:
crpna stanica Qmax,sat vic:?::f::::a KOtak':,'l\; ilgfamaz' Hgeod Tlacni cjevovod Du|]|r\1la:):1|:cnog
I/s mn.m. m n.m. m d (mm) m
CS MA1 0,63 106,73 104,07 54 PEHD d110 552,50

Tlacni se cjevovod dimenzionira na nacin da brzina strujanja otpadnih voda unutar njega bude cca 0.8-1.0 m/s $to je
iskustveno optimalna vrijednost kako bi se prilikom strujanja otpadnih voda pokrenule u cijevi istaloZene suspenzije, a
hidrauli¢ki gubici strujanja odrzali na prihvatljivoj razini. Minimalna dopustena brzina u tlatnom cjevovodu je Vmin= 0,6
m/s

Preliminarno se odabire jedna (1) radna i jedna (1) priuvna crpka po precrpnoj stanici.

Odabir crpnih agregata i dimenzioniranje precrpnog okna dani su u Strojarskom projektu.
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3.2.2. Stati¢ki proracun precrpne stanice CS-MA1

Donja plo¢a crpne stanice je proraéunata i dimenzionirana prema modelu iz programskog paketa ,Radimpex Tower 7.
Dimenzioniranje elemenata konstrukcije je provedeno prema TehniCkom propisu za gradevinske konstrukcije (NN

17117).

Najmanii razred tlatne &vrstoCe betona je C30/37, a zastitni sloj betona je 5 cm. Armaturni éelik je S500, odnosno

B500B (RA 500/550).

Koeficijent posteljice k=40000 kN/m3,

Geometrija modela
Plo¢a / Zid Povrsinski leZaj
1. RIR2R3[]
®<\\
\7{’»
¥ 0‘457‘r 1.80 ¥ (145/‘r
Setovi numerickih podataka Setovi numerickih podataka
Plo¢a / Zid (1) Povrsinski lezaj (1)
Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] [V Y[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] um
1 Beton C30/37 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20
Setovi ploca
No d[m] e[m] Materijal | Tip prorafuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1>| 0.300 0.150 1 Tanka ploca Izotropna
Setovi povrSinskih lezajeva
Set K,R1 K,R2 K,R3
1 4.000e+4 4.000e+4 4.000e+4
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Kontrola stabilnosti — uzgon
Promjer komore 1,80 m
Visina komore 4,37 m
Visina stabilizacijskog betona: 0,50 m
Dimenzije donje ploce: 2,70x 2,70 x0,30 m
Stabiliziraju¢a djelovanja:
Tezina precrpne stanice bez opreme 6,87 kN
Tezina donje ploce 54,68 kN
TeZina stabiliziraju¢eg betona 56,96 kN
Tezina nadsloja tla; 330,98 kN
Ukupno: 449,48 kN
Destabiliziraju¢a djelovanja:
Uzgon (nivo vode 0,50 m od povrSine) 289,41 kN
Fs= 1,55
Optereéenja
Lista slu¢ajeva optereéenja
LC Naziv
1 Stalno(v.t.+tlo) (g)
2 Uzgon
3 Komb.: I+l
Stalno opterecenje:
-v.t. konstrukcije
Promjenjivo opterecenje:
Opt.2 Linijsko opterecenje

-Uzgon

Razina podzemne vode se nalazi na 0,5 m od
povrsine.

g, =7, -h, =10-3,97 =39,7kN / m*

Uzgon djeluje linijski na AB plo¢u po obodu GRP okna
jer je to mjesto povezivanja okna i temeljne ploce:

2
a2, 397.18

Q, = =17,87kN /m?

D-n

Setovi numerickih podataka
Linijsko opterecenje (1)

L. p =17.87 kN/md
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Dimenzioniranje ploce crpne stanice

ProraCunske &vrstoCe betona i elika:

f
f, =°—"=£=2,0kN /cm?
15 15
fm =0,29kN /cm?
f
L= =50 4348 kN em?
¥ 115 1,15

Stati¢ka visina presjeka :

Pretpostavljeni promjer Sipki armature: @8

Debljina za$titnog sloja: 5 cm
d,=h-d, =h- c+q)—X =30- 5,0+% =24,6cm

2 2
dy =h —d1y = h—[c +¢, +¢—yj =30 —(5,0 +0,8 +%j =23,8cm
2 2

Minimalna armatura:

A, in 20,0013 -b-d =0,0013-100-24,6 = 3,20 cm?
f
Ay min =0,26-42.b.d =0,26 Q -100-24,6 = 3,71cm?
' fyk 500

Maksimalna armatura:
A e =Asmax =0,031-b-d =0,031-100-23,8 =73,78 cm?
Mijerodawo opterecenje: Kompletna shema Mjerodawno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37,B500B, a=5.80 cm

Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aal,d=0.16 cm?/m Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.17 cm?/m
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Mijerodawno opterecenje: Kompletna shema Mierodawno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm
_____ o= 00 mey
<& - 047 25T
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aal,g=-0.59 cm?/m Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2 g=-0.59 cm®/m

Plo¢u obostrano armirati minimalnom armaturom

3.2.3. Staticki prora¢un AB okna s tablastom zapornicom i reSetkom MA1-1

Revizijsko okno je dimenzionirano prema metodi konaénih elemenata (MKE) iz programskog paketa ,Radimpex Tower
7¢. Dimenzioniranje elemenata konstrukcije je provedeno prema TehniCkom propisu za gradevinske konstrukcije (NN
1717).

Najmanii razred tlatne &vrstoCe betona je C30/37, a zastitni sloj betona je 5 cm. Armaturni Eelik je S500, odnosno B500B
(RA 500/550).

Geomehanickim ispitivanjem odredena je tezina okolnog tla 19 kN/m3. Radi se o glini niske plasti¢nosti, poluCvrste
konzistencije. Kohezija iznosi ¢=15 kN/m2, a kut unutarnjeg trenja je ¢=24°. Buduéi da se radi 0 inundacijskom podruéju,
razina podzemne vode pretpostavlja se na povrsini terena.

Geometrija modela
Ploca / Zid
H?2
X N
H1
Setovi numerickih podataka
Plo¢a / Zid (1-3) Dispozicija okvira
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Shema nivoa
Naziv z[m] | h[m]
Gornja plo¢a 3.06 | 3.06
Donja ploca 0.00
Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] U yIkN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] um
1 Beton C30/37 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20
2 Celik 2.100e+8 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8 0.30
Setovi ploca
No d[m] e[m] Materijal | Tip proraCuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1>| 0.250 0.125 1 Tanka ploCa Izotropna
<2>| 0.200 0.100 1 Tanka plo€a Izotropna
<3>| 0.040 0.020 2 Tanka ploca Izotropna
Setovi povrSinskih lezajeva
Set K,R1 K,R2 K,R3
1 4.000e+4 4.000e+4 4.000e+4
71
@Wb/ ‘ ‘ @%&
° o & N> = o Sb//
S & S %
} 245 v Aﬁ 25 i“ h Q
7 * ¥ 243 ¥
Nivo: Gomja plo¢a [2.92 m] Nivo: Donja ploéa [0.00 m] Okvir: H_1
F = —_— — = — —— X
|
o ‘ s'%(\\ ‘ o~ @’Q‘G ‘ »('gw
3 B Ed Qb" & “
O N O B O
b " 7245— ¢ %X - 210 —AV B 4 210
Okir: H_2 Okvir: V_3 Okvir: V_2

«Mjesto_i_datum_izrade»

«POGLAVLJE_3»




Br.projekta:

«Broj_projekta»

3 Razina projekta: «Razina_projekta» Knjiga: «KNJIGA_12»
ﬁ PROVOD,sro. V4 EUROVISION «Naziv_mape

e GROUP Tip projekta: «Tip_projekta» Mapa: »

ZO0P:

«ZOP»

%RNK'\""HW"“' # IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

«Gradevina3»

Opterecenja (HRN EN 1990:2011/NA:2011)

Lista sluCajeva optere¢enja
LC Naziv
Stalno (g)
Pritisak tla
Prometno optereéenje
Djelovanje podzemnih voda
Snijeg
Komb.: I+11+111+0.7xIV+0.5xV (I+1I+111+0.75xIV+0.5xV)
Komb.: 1+11+0.7xI1+IV+0.5xV (I+11+0.75xI11+1V+0.5xV)
Komb.: [+11+0.7x111+0.7xIV+V (I1+11+0.75xI11+0.75xIV+V)

[N |||~

Stalno opterecenje:
-v.t. okna:

-Pritisak okolnog tla (HRN EN 1997-1:2012/NA:2012):
Zbog sigurnosti koristi se koeficijent tlaka tla pri mirovanju za koherentna tla:

Iz geotehni¢kog elaborata vidljivo je da je:
v =19,0kN / m?; ¢ = 24° c =15,0kN / m?
K, =0,44+0,42 -1, /100 = 0,44 +0,42-9/100 = 0,48

Ko, =2.[K, -(1+%) <2,56K,
a= % -C adhezija izmedu betonai tla

2. /0,48 -(1+ %) <2,56,/0,48

K,. =177 (usvaja se 0 se zbog sigurnosti)

@, =atan tan(e) :atan[tan(24 )J =19,61°
T 1,25

Promet q djeluje kao ekvivalentno opterecenje na povrsini 3x2,2 m.

q= Qu :@:GO,GIKN/m2
3x2,2 6,6

Goun =Ko -[¥2, +q—u]~K,.c =0,48-[19-0+60,61-0]-0-15 = 29,09kN / m?

oo = Ko -[1-2 +0—U]—K,,C =0,48-[19 2,92 +60,61-10-2,92]-0-15 = 41,71kN / m?

«Mjesto_i_datum_izrade» «POGLAVLJE_3»
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ﬁ Razina projekta: «Razina_projekta» Knjiga: «KNJIGA_12»  Br.projekta: «Broj_projekta»
PROVOD, s.r.0.

¥4 EURQVISION g
- GROUP Tip projekta: «Tip_projekta» Mapa: )f:NaZIV_map e z0p: «ZOP»

%wamm : IDT do.c.  lzgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

«Gradevina3»

Opt, 2 PovrSinsko opterecenje
[L. Promjenljivo [}

Promjenjivo optereéenje:

Djelovanje podzemne vode:
Owuh = Yw 'Zo =10-0=0kN /rT'l2

Csw,dno =Yw Z1 :102192 :29,2 kN/m2

Povrsinsko opterecenje| [ Opt. 4
o= -0-&. Promjenijvo |
XA

Povrsinsko optereéenje
L p=29.20 kN/me_[]
B XA\

s

S —

\ K

7

Povrsinsko opterecenie| [ Opt. 4
L l@ Promjenijivo ]
5 XA
& N
0

\LE

\/

Setovi numerick da Setovi numeri¢kih podataka
Povrdinsko opterecenje ( Povrsinsko opterecenje (5)

ProraCun uzgona:

ProraCun uzgona je proveden za NPV na povrsini terena i uzgon djeluje kao destabilizirajuca sila. Vlastita tezina
betonskog okna djeluje kao stabiliziraju¢a sila dok se oprema unutar okna i voda te trenje izmedu tla i okna zanemaruju
zbog sigurnosti.

U=p,, A, =292-5145 =150,23kN
Ay =A, =2,45-210=5145m’

s = [Aups 0.3+ (A, ~0,8°)-0,2+(29,2-0,3-0,2)-2 (2,45 +15)-0,3]-25

VT, =8,18-25 = 204,5kN

ESta 2 Edst

E.., =VT,,. = 204,5kN

E,, =U =150,23kN

204,5 >150,23kN

VT,

sta
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ﬁ Razina projekta: «Razina_projekta» Knjiga: «KNJIGA_12»  Br.projekta: «Broj_projekta»
PROVOD, s.r.0.

¥4 EURQVISION g
- GROUP Tip projekta: «Tip_projekta» Mapa: )f:NaZIV_map e z0p: «ZOP»

%RNWmwm : IDT do.c.  lzgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

«Gradevina3»

Prometno

B, - Qu =1,0-400 = 400kN osovinsko opterecenje

0,5-
q :A:@:%z,:@sm /m?
0,6-0,35 0,21

- -952.38
Snijeg (HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012):
karakteristi¢na vrijednost za kontinentalnu hrvatsku:
Opt 5 oo S 0s A ES

g =1,00kN / m? na gornju plocu i poklopac

Povr3insko opterecenje

Kontrola slijeganja tla

Kontrola je provedena s parcijalnim faktorima za graniéno stanje uporabljivosti (GSU).

«Mjesto_i_datum_izrade» «POGLAVLJE_3» 3/ 14



Razina projekta:

«Razina_projekta» Knjiga: «KNJIGA_12»

Br.projekta: «Broj_projekta»

t’ PROVOD, s.r.0. y‘. EURGOmYUlpSIDN

v Tip projekta:

«Tip_projekta» Mapa:

«Naziv_mape

ZO0P: «ZOP»

PRONGRAD BIRO doo A
95 A.1DT doo.

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina - za sufinanciranje iz fondova EU

«Gradevina3»

Opt. 6: [+/1+111+0.7xIV+0.5xV

Opt. 6: 1+11+111+0.7xIV+0.5xV

Nivo: Donja plo¢a [0.00 m]
Utjecaji u pov. leZaju: max o tla= 17845/
min g tla=0.00 kN/m?

Nivo- Donja ploca (000 m]
Utjecaji u pov. leZaju: max o tla= 0.00 /
min g,fa= -27 87 kN/m?

Opt. 6: [+/1+111+0.7xIV+0.5xV

0.

Nivo' Donja ploga [0.00 mj
Utjecaji u pov. leZaju: max s,tla=0.07 /
min s tla= 0.00 m/ 1000

Opt. 6: [+/1+111+0.7xIV+0.5xV

Opt. 7: 1+11+0.7x 11+ IV+0.5xV

1

134,

Nivo: Donja plo¢a [0.00 m]
Utjecaji u pov. leZaju: max s,tla=0.00/
min s fla= -0.46 m/ 1000

Nivo: Donja ploga [0.00 m]
Utjecaji u pov. leZaju: max o tla= 133.83 /
min g,fa= 0.00 kN/m?

Opt. 7: 1+11+0.7xI1+1V+0.5xV

Nivo: Domjaploga[000m
Utjecaji u pov. leZaju: max o tla= 0.00 /
min o,fa= -21.12 kN/m?

Opt. 7: 1+11+0.7xI1+1V+0.5xV

Opt. 7: 1+11+0.7x 11+ IV+0.5xV

1
!
|
i
i
1
i
t
-

e e — 000 e —e— —

Utjecaji u pov. leZaju: max s,tla=0.05/
min s tla= 0.00 m/ 1000

Opt. 8: 1+11+0.7x111+0.7xIV+V

Nivo: Donja ploga [0.00 m]
Utjecaji u pov. leZaju: max s,ia= 0.00/
min s tla=-0.33 m/ 1000

Nivo: Donja plo¢a [0.00 m]
Utjecaji u pov. leZaju: max o tla= 14217 /
min g,fa= 0.00 kN/m?

Opt. 8: 1+11+0.7x111+0.7xIV+V

Nivo" Donja plota [0.00
Utjecaji u pov. leZaju: max o tla= 0.00 /
min o,fa= -12.79 kN/m?

Opt. 8: 1+11+0.7x11I+0.7xIV+V

Nivo: Donja ploga [0.00 m]
Utjecaji u pov. leZaju: max s,ia= 0.03/
min s tla= 0.00 m/ 1000

Opt. 8: 1+11+0.7x111+0.7xIV+V

Nivo: Donja plo¢a [0.00 m]
Utjecaji u pov. leZaju: max s,tla=0.00/
min s fla= -0.36 m/ 1000

Dimenzioniranje okna (HRN EN 1992-1-1):

«Mjesto_i_datum_izrade»
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. Razina projekta: «Razina_projekta» Knjiga: «Broj_projekta»
ﬁ’ PROVOD,sro. V4 EUROVISION
. ' GROUP Tip projekta: «Tip_projekta» Mapa:
PRONGRA 0 doo P
%m g 22 1DT do.o.  Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU
«Gradevina3»

Proracunske évrstoce betona i ¢elika:

=t 230 5 ok sem?
15 15
f., =0,29kN /cm?
f
L= =90 4348 kN Jcm?
“ =115 115

Donja plo¢a:
StatiCka visina presjeka u polju:
Pretpostavljeni promjer Sipki armature: ®8

d, =h-d, =h—[c+%}=30—(5,0+%J=24,60m
d,=h-d, :h—[c+¢X +¢—y]:30—(5,0+0,8+%J:23,80m
2 2

Minimalna armatura:
A, . 20,0013 -b-d =0,0013-100 - 24,6 = 3,20cm’

f
A, —0,26-5m.b.d=0,26.22.100.24,6 = 3,71cm’
: f 500

Maksimalna armatura:
A max = Ao max =0,031-b-d =0,031-100-23,8 =73,78 cm?

«Mjesto_i_datum_izrade» «POGLAVLJE_3»
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) Razina projekta: «Razina_projekta» Knjiga: «KNJIGA_12»  Br.projekta: «Broj_projekta»
B PROVOD,sro. V4 EUROVISION «Naziv_mape

e GROUP Tip projekta: «Tip_projekta» Mapa: » ZOP: «ZOP»
PRONGRAD BIRO doo p
% 22 1DT do.o.  Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU
«Gradevina3»
Merodavno opterecenje: Kompletna shema Merodavno optereéenje: Kompletna shema Merodavno opterecenje: Kompletna shema

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm | EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm |[EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Nivo: Donja plo¢a [0.00 m) NvoLonJa ploca [0.00 m] Nivo: Donja plo¢a [0.00 m)
Aa -d.zona- Pravac 1 -max Aal,d= 151 cm?m Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 1.89 cm®/m Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aal,g=-1.88 cm?/m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

| -
N|vu.]DunJa plo¢a [0.00 m]

Aa - g zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -2.37 cm?/m

Gornja ploca:
Staticka visina presjeka u polju:
Pretpostavljeni promjer Sipki armature: @8

d,=h-d, :h—(c+¢7xj:20—(5,0+%)=14,6cm

y

d =h-d,=h-|c+¢ +¢—y =20 - 5,0+0,8+% =13,6cm
v 2 2

Minimalna armatura:
A . 20,0013 b-d =0,0013-100 -14,6 =1,90cm®

f
A, =0,26-m 1.4 —0,26. 22 .100.14,6 = 2,20cm?
: f 500

yk

Maksimalna armatura:
A max = A =0,031-b-d =0,031-100-13,6 =42,16cm?
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ax: Razina projekta: «Razina_projekta» Knjiga: «KNJIGA_12»  Br.projekta: «Broj_projekta»
B PROVOD,sro. V4 EUROVISION «Naziv_mape

e GROUP Tip projekta: «Tip_projekta» Mapa: » ZOP: «ZOP»
PRONGRAD BIRO doo A
% 22 1DT do.o.  Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU
«Gradevina3»
Merodavno opterecenje: Kompletna shema Merodavno optereéenje: Kompletna shema Merodavno opterecenje: Kompletna shema

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm | EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm |[EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Nivo: Gornja ploca [2.92 m] Nivo¥Gomja ploca [2.92 m] Nivo: Gornja ploca [2.92 m]
Aa -d.zona - Pravac 1 - max Aal,d= 13.89 cm®/m Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 17.16 cm?/m Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aal,g=-7.30 cm?/m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Nivo¥Gornja ploca [2.92 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -7.02 cm?/m

Zidovi:
Minimalna armatura:

A ., =0,002- A =0,002-100-30 =6cm? (obostrano - pola vrijednosti sa svake strane)
Maksimalna armatura:

A e =0,04- A, =0,04-100-30 =120cm?* (obostrano - pola vrijednosti sa svake strane)

Merodavno opterecenje: Kompletna shema Merodavno optereéenje: Kompletna shema Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm || EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm |[EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

b b
Okvir: H_1 Okvir H_ Okvir: H_1
Aa -d.zona - Pravac 1 -max Aal,d= 249 cm?/m Aa - d.zona- Pravac 2 - max Aa2,d= 1.16 cm®/m Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aal,g=-2.48 cm?/m

«Mjesto_i_datum_izrade» «POGLAVLJE_3» 3/ 18



Razina projekta:

«Razina_projekta» Knjiga:

«KNJIGA_12»

Br.projekta: «Broj_projekta»

¥4 EURQVISION

GROUP

# i
E PROVOD, s.r.o.

Tip projekta:

«Naziv_mape

«Tip_projekta» Mapa: »

Z0P: «ZOP»

%){U\tia-\n BIRO doo

# IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

«Gradevina3»

Mjerodavno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir; H_1
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -1.14 cm*m

M

Merodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1892-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okwvr H_2
Aa - dzona- Pravac 1 - max Aal,d= 2.60 cm®/m

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvr H_
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 3.59 cm?/m

erodavno opterecenje: Kompletna shema

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

025705050

Okvir: H_2
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aal,g=-2.49 cm?/m

Merodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1892-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir H_.
Aa - g.zona- Pravac 2 - max Aa2,g= -3.567 cm?/m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir V_3
Aa -d.zona - Pravac 1 -max Aal,d= 3.03 cm?m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

EseT 293
%%%
I\ 1T

ol

o

Okvir V_3
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 2.93 cm®/m

Merodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1892-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir V_3
Aa - g.zona- Pravac 1 - max Aa1,g=-3.01 cm?m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir: V_3
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -2.92 cm?/m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir V_2

Merodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1892-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir V_2

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir V_2

Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aal,g=-2.64 cm?/m

Aa -d.zona - Pravac 1 -max Aal,d= 2.65 cm?/m

Aa - d.zona- Pravac 2 - max Aa2,d= 1.16 cm®/m

«Mjesto_i_datum_izrade»
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B Razina projekta: «Razina_projekta» Knjiga: «KNJIGA_12»  Br.projekta: «Broj_projekta»
ﬁ PROVOD, s.r.o. V‘_

EUROVISION i
. GROUP Tip projekta: «Tip_projekta» Mapa: :Naz:v_mape Z0P: «ZOP»

%m“m”me : IDT do.c.  lzgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

«Gradevina3»

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir: V_2 I

Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -1.14 cm?/m

3.2.4. Proracun betonskih upornjaka

luk odvojak redukcija
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ﬁ g Razina projekta: «Razina_projekta» Knjiga: «KNJIGA_12»  Br.projekta: «Broj_projekta»
- EUROVISION i
A PROVOD,sro. 4 orowe Tip projekta: «Tip_projekta» Mapa: :;Naz:v_mape Z0P: «ZOP»
%RNR'\""HW"“' : IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU
«Gradevina3»

TIP CIJEVI: PEHD DN110

Kut skretanja (°): 90,00

Tlak (bar): 10,00

Prora¢un uzduzne sile:

d?-n
=—2——-p= 9,50 kN
400 P

Sila koja djeluje na luk:
R=N-2. sin% = 13,4329 kN

R=N-a= 13,2979 kN
a= 90,00 —— k,= 140
Za oslanjanje betonskog uporisnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrsina
nalijeganja:

A= =0,1343 m? vrsta tla: nevezana tla

Gdop,tla 100’00 kN/mZ

Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,134 m?

H=B= 0,37 m
TIP CIJEVI: PEHD DN110
Kut skretanja (°): 45,00
Tlak (bar): 10,00
Proracun uzduzne sile:

d?-n
N_Wp— 9,50 kN

Sila koja djeluje na luk:
R:N~2«sin%= 7,2698 kN

R=N-a=  7,5988 kN
a= 4500 ——> k,= 0,80
Za oslanjanje betonskog uporisnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrsina
nalijeganja:

A= =0,0760 m? vrsta tla: nevezana tla
Gdop,tla 100100 kN/mZ
Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,076 m?

H=B= 0,28 m

«Mjesto_i_datum_izrade» «POGLAVLJE_3»
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ﬁ g Razina projekta: «Razina_projekta» Knjiga: «KNJIGA_12»  Br.projekta: «Broj_projekta»
- EUROVISION i
A PROVOD,sro. 4 orowe Tip projekta: «Tip_projekta» Mapa: :;Naz:v_mape Z0P: «ZOP»
%RNR'\""HW"“' : IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU
«Gradevina3»

TIP CIJEVI: PEHD DN110

Kut skretanja (°): 30,00

Tlak (bar): 10,00

Prora¢un uzduzne sile:

d?-n
=—2——-p= 9,50 kN
400 P

Sila koja djeluje na luk:
R :N-2~sin%= 4,9168 kN

R=N-a= 4,7493 kN
a= 30,00 —— k,= 0,50
Za oslanjanje betonskog uporisnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrsina
nalijeganja:

A= =0,0492 m? vrsta tla: nevezana tla
Gdop,tla 100’00 kN/mZ
Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,049 m?2
H=B= 0,22 m
TIP CJEVI: PEHD DN110
Kut skretanja (°): 22,00
Tlak (bar): 10,00
Prora¢un uzduzne sile:
da2 ‘T —
N = 400 ‘p= 9,50 kN

Sila koja djeluje na luk:
R=N-2~Sin%= 3,6248 kN

R=N-a=  3,7994 kN
a= 22,00 —> k,= 0,40
Za oslanjanje betonskog uporiSnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrSina
nalijeganja:

R

A= =0,0380 m? vrsta tla: nevezana tla
Gdop,tla 100,00 kN/mZ
Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,038 m?2

H=B= 0,19 m

«Mjesto_i_datum_izrade» «POGLAVLJE_3»
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ﬁ g Razina projekta: «Razina_projekta» Knjiga: «KNJIGA_12»  Br.projekta: «Broj_projekta»
) g EUROVISION i
M PROVOD, sro- = GROUP Tip projekta: «Tip_projekta» Mapa: :Naz:v_mape Z0P: «ZOP»
%RNR'\""HW"“' : IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU
«Gradevina3»
TIP CIJEVI: PEHD DN110
Kut skretanja (°): 11,00
Tlak (bar): 10,00
Proracdun uzduzne sile:
d?-n
=—2——.p= 9,50 kN
400 P
Sila koja djeluje na luk:
.ol
R :N-2~sm§ = 1,8208 kN
R=N-a=  1,8997 kN
a= 11,00 —— k,= 0,20
Za oslanjanje betonskog uporisnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrsina
nalijeganja:
A= =0,0190 m? vrsta tla: nevezana tla
Gdop,tla 100’00 kN/mZ
Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,019 m?
H=B= 0,14 m
3.2.5. Dimenzioniranje zastitne ¢eli¢ne cijevi
Zastitna celi¢na cijev DN355,6x7,1 za DN250
«Mjesto_i_datum_izrade» «POGLAVLJE_3» 3/ 23



Razina projekta: «Razina_projekta» Knjiga:

«KNJIGA_12»

Br.projekta:

«Broj_projekta»

ﬁ} PROVOD,sro. V4 EUROVISION
GROUP

Tip projekta: «Tip_projekta» Mapa:

»

«Naziv_mape

ZO0P:

PRONGRAD BIRO doo p
g- A,1DT doo.
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Ulazni parametri:

h= 1,75 |m DN/OD radne cijevi mm
DN/ID z. cijev 355,60 |mm
&debljina stijenke) 7,10 [mm  syetli prostor 46 |mm
a) PRITISAK NADSLOJA TLA:
1. Vertikalno opterecenje tla v=| 20,00 KN/m?
pu= 35,00 KN/m’

b) PROMETNO OPTERECENJE (DIN 1072)
Prometno opterecenje (DIN 1072)

pv = (p" pF ) a‘F

3 5
Fa 1 % 3k 1 7
Pe == 1- o a2 + 2 2
AT 1+(r, /h) 27h” | 1+ (r, /' h)
0o za
a, =1-| ————— | h>0.5i
0.9+% D, <5.0m
1.1D/3
D, - D, +D,
2
Prometno sredstvo: SLW 60
Udarni faktor: ¢' o} 1,2
Utjecajne weli€ine optereéenja Fa 100 kN
Fe 500 kN
Utjecani radijus opterecenja ra 0,25 m
pe= 89,36 kN/m?

Srednji promjer cijevi Dn 348,50 mm

ar= 0,98818

py=| 91,55 KN/m?

«Mjesto_i_datum_izrade»

«POGLAVLJE_3»

3/ 24



3 Razina projekta: «Razina_projekta» Knjiga: «KNJIGA_12»  Br.projekta: «Broj_projekta»
ﬁ PROVOD,sro. V4 EUROVISION «Naziv_mape

o GROUP Tip projekta: «Tip_projekta» Mapa: » Z0P: «ZOP»
PRONGRA BIRO do.o P
%m g 22 1DT do.o.  Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU
«Gradevina3»

c) REZNE SILE

VERTIKALNI PRITISAK: P

p=pti+ppokr. 126,55 KN/m? UIDEID

r
PRITISAK SA STRANE: m
r= 0,178 m w P

&= 7,10 mm D

i

p,=(H, +2xr)xy xtgz(45—gj
¢ — koeficijent unutarnjeg trenja

¢ =30°

pi= 14,04 KN/m?
p, =hxyx tg2(45—g)

po= 11,67 KN/m?

r’ 7 5
Moment savijanja: M_ =—x (p— al _X_F)zj

™4 12 12
Mmax= 0,90 KNm
r
Normalna sila: :EX(llx p, +5x pz)
N= 2,36 KN

*Kod dimenzioniranja moguce je izostaviti utjecaj normalnih sila jer je
neznatan kod uobi¢ajnih dimenzija cijevi i jer se na taj nacin ostaje na strani
sigurnosti

d) KONTROLA DOPUSTENIH NAPONA:

Mmax

O: —_
W

2

W= bxd
6

W= 8,40 cm®
O 10,68 kN/cm 0,003

G < Oy, | F,

10,68 < 15,67 kN/cm?
ZASTITNA CIJEV ZADOVOLJAVA!
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Zastitna Celi¢na cijev DN457,2x7,1 za DN315
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Ulazni parametri:

h= 2,12

DN/ID z. cijevi 457,20

mm

ddebljina stijenke) 7,10

mm  syjetli

a) PRITISAK NADSLOJA TLA:

m DN/OD radne cije mm

prostor 64 'mm

1. Vertikalno optereéenje tla

pu= 42,40

v=| 20,00 [KN/m?

KN/m?

b) PROMETNO OPTERECENJE (DIN 1072)

Prometno optereéenje (DIN 1072)

pv :(p'. pF 'aF

F

09 za
a =1-|—————| h>0.
4h° +h
09+——1|D, <5.
1.1D7
D, - D, +D,
2
Prometno sredstvo:
Udarni faktor: ¢' [0)
Utjecajne weliCine opterecenja Fa
Fe
Utjecani radijus opterecenja ra
pe= 61,79 KN/m?
Srednji promjer cijevi Dm

ag= 0,995

%2
Pe = 2A {1{;2} }_‘_
AT 1+(ry/h)

pv= 63,98 KN/m?2

3F,

. 1
27h?* | 14 (r, /h)®

5i
Om

1,2
100 kN
500 kN
0,25 m

450,10 mm

}%
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c) REZNE SILE

VERTIKALNI PRITISAK: P

p=pti+poac. 106,38 knm?  [LLLLIIIT]

r
PRITISAK SA STRANE: m

S
i

r= 0,229 m Bl
& 7,10 mm L
p,=(H, +2xr)xyx tgz(45—%)
¢ — koeficijent unutarnjeg trenja
¢ =30°
pi= 17,18 KN/m?
p, =hxyx tg2(45—%j

po= 14,13 KN/m?

r’ 7 5
Moment savijanja: M_ =—x (p _xh _X—pz)

mx 4 12 12
Mina= 1,18 KNm
r
Normalna sila: ZEX(llx P, +9x pz)
N= 3,71 KN

*Kod dimenzioniranja moguce je izostaviti utjecaj normalnih sila jer je
neznatan kod uobi¢ajnih dimenzija cijevi i jer se na taj nacin ostaje na
strani sigurnosti

d) KONTROLA DOPUSTENIH NAPONA:

Mmax
0‘: —_
W
2
W= bxd
6

W= 840 cm®
O= 14,07 kN/cm 0,005
G < Oy, | F

1407 < 15,67 kN/cm?
ZASTITNA CIJEV ZADOVOLJAVA!
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3.2.6. Proracun sidrenog stabilizacijskog betona

ULAZNI PARAMETRI:
Odabrano okno: PP DN800
Ukupna visina okna: 3,5 m
NPV od powrsine terena: 0,5 m

OPTERECENJE:
Podlozna plo¢a: 1,2x1,2m d=10cm 3,46 kN
Tezina okna: 1,51 kN
Stabilizacijski beton: 3,00 kN
visina stabilizacijskog betona 0,20 m
Okolno tlo: y = 18kN /m? 49,54 kN
visina okolnog tla 3,15 m
Gornja plo¢a: 9,00 kN
Ukupno opterecenje: 66,51 kN

DJELOVANJE UZGONA
Uzgon:
U=p-g-h 29,43 kN/m?
Podlozna plo¢a: 1,2x1,2m
Sila uzgona koja djeluje na podloZnu plocu: 42,38 kN

UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA
66,51 > 42,38 kN
KOEFCIJENT SIGURNOSTI 1,57
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ULAZNI PARAMETRI: ULAZNI PARAMETRI:
Odabrano okno: PP DN800 Odabrano okno: PP DN800
Ukupna visina okna: 4 m Ukupna visina okna: 4,5 m
NPV od powsine terena: 0,5 m NPV od powsine terena: 0,5 m
OPTERECENJE: OPTERECENJE:
Podlozna ploga: 1,2x1,2m d=15cm 5,18 kN Podlozna plo¢a: 1,2x1,2m d=20cm 6,91 kN
Tezina okna: 1.72 kN Tezina okna: 1,94 kN
Stabilizacijski beton: 3.00 kN Stabilizacijski beton: 3,00 kN
visina stabilizacijskog betona 0,20 m visina stabilizacijskog betona Q20)m
Okolno tlo: y = 18kN /m? 5798 kN Okolno tlo: y = 18kN /m? 66,42 kN
. ) ' visina okolnog tla 415 m
visina okolnog tla 3,65 m . N
Gornia ploga: a0 Y Gornja plo¢a: 9,00 kN
omja pota: — . Ukupno optereéenje: 87,27 kN
Ukupno opterecenje: 76,89 kN
DJELOVANJE UZGONA
DJELOVANJE UZGONA Uzgon:
Uzgon: , U=p-g-h 39,24 kN/m?
U=p-g-h 34,335 kN/m Podlozna ploga: 1,2x1,2m

PodloZzna plo¢a: 1,2x1,2m

Sila uzgona koja djeluje na podloznu plo¢u: 56,51 kN
Sila uzgona koja djeluje na podloznu plo¢u: 49,44 kN
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA 87.27 > 5651 kN
76,89 > 49,44 kN
KOEFICIJENT SIGURNOSTI 1,54
KOEHCIJENT SIGURNOSTI 1,56
ULAZNI PARAMETRI: ULAZNI PARAMETRI:
Odabrano okno: PP DN1000 Odabrano okno: PP DN1000
Ukupna \isina okna: 3 m Ukupna visina okna: 3,5 m
NPV od powsine terena: 0,5 m NPV od powrsine terena: 0,5 m
OPTEREGENJE: OPTERECENJE:
Podlozna plo¢a: 1,6 x1,6  d=15cm 9,22 kN Podlozna plo¢a: 1,6 x1,6  d=25cm 15,36 kN
TeZina okna: 1.47 kN Tezina okna: 1,72 kN
Stabilizacijski beton: 9,22 kN Stabllizacijski beton: 9.22 kN
visina stabilizacijskog betona 0,30 m visina stabilizacijskog betona S0 Ly
Okolno tlo; ¥ = 18kN /m? 66,16 kN Okolno tio: v = 18kN /m* 80,01 kN
visina okolnog tla 255 m ’ visina okolnog tia 805 m
' Gornja ploga: 9,00 kN

Gornja plo¢a: 9,00 kN —

jap — Ukupno opterecenje: 115,31 kN
Ukupno opterecenje: 95,06 kN

DJELOVANJE UZGONA
Uzgon:
U=p-g-h 29,43 KN/m?
Podlozna plo¢a: 1,6 x 1,6

DJELOVANJE UZGONA
Uzgon:
U=p-g-h 24,525 kN/m?
Podlozna plo¢a: 1,6 x 1,6

Sila uzgona koja djeluje na podloznu plocu: 75,34 kN
Sila uzgona koja djeluje na podloZnu plo€u: 62,78 kN
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA 115,31 S 75,34 KN
95,06 > 62,78 kN
KOEHFCIJENT SIGURNOSTI 1,53
KOEHCIJENT SIGURNOSTI 1,51
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ULAZNI PARAMETRI: ULAZNI PARAMETRI:
Odabrano okno: PP DN1000 Odabrano okno: PP DN1000
Ukupna \isina okna: 4 m Ukupna visina okna: 4,5 m
NPV od powsine terena: 0,5 m NPV od powsine terena: 0,5 m
OPTERECENJE: OPTERECENJE:
Podlozna plo¢a: 1,6 x 1,6 d=30 cm 18,43 kN Podlozna plo¢a: 1,65 x 1,65 d=30cm 19,60 kN
Tezina okna: 1,96 kN Tezina okna: 2,21 kN
Stabilizacijski beton: 9,22 kN Stabilizacijski beton: 10,20 kN
visina stabilizacijskog betona 0,30 m visina stabilizacijskog betona 0,30 m
Okolno tlo: ¥ = 18kN /m3 93,87 kN Okolno tlo: ¥ = 18kN /m3 119,12 kN
visina okolnog tla 355 m visina okolnog tla 4,05 m
Gornja plo¢a: 9,00 kN Gornja plo¢a: 9,00 kN
Ukupno opterecenje: 132,48 kN Ukupno opterecenje: 160,13 kN
DJELOVANJE UZGONA DJELOVANJE UZGONA
Uzgon: Uzgon:
U=p-g-h 34,335 kN/m? U=p-g-h 39,24 kN/m?
Podlozna plo¢a: 1,6 x 1,6 Podlozna plo¢a: 1,65 x 1,65
Sila uzgona koja djeluje na podloznu plo¢u: 87,90 kN Sila uzgona koja djeluje na podloznu plocu: 106,83 kN
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA
132,48 > 87,90 kN 160,13 > 106,83 kN
KOEFCIJENT SIGURNOSTI 1,51 KOEFICIJENT SIGURNOSTI 1,50
Osijek, listopad 2017.g. Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

«Mjesto_i_datum_izrade» «POGLAVLJE_3» 3./ .30



e PROVOD - inzenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EURQVISION EUROQVISION d.o.0., Zagreb
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PROVOD, 5.r.0,

0IB: 39036393587

01B62473333687

A )
% PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb I DT d.o.0. IDTd.o.0., Osiek

Investitor:

KOMRAD d. o. o.
Brace Radic 2
33520 Slatina

OIB: 96537643037

4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Zahvat u prostoru:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Razina projekta:

Glavni projekt

Obuhvat zahvata u
prostoru:

Strukovna odrednica
projekta:

Naziv mape:

k.o. Medinci, k.¢.1937, 1814, 1815, 1934, 785, 1935
Gradevinski projekt
MAPA I/lll | | Broj projekta: | |p-507/16-D-VI | | Zop: | ‘ 21-2015

Broj knjige:

KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:

Osijek, listopad 2017.g.
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4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

UKUPNO: 3.018.150,94 kn

Napomena:
U cijenu nije ukljuéena ugradnja elektro i strojarske opreme.

PROJEKTANT:

Osijek, listopad 2017.g. Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
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5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO
Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci, k.¢.1937, 1814, 1815, 1934, 785, 1935
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/lll | | Broj projekta: | | p-507/16-D-VI | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:

Osijek, listopad 2017.g.
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5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

U skladu s Zakonom o gradnji (Narodne novine Republike Hrvatske broj 153/13, 20/17) daje se program obaveznih
ispitivanja materijala od kojih se izvodi konstrukcija gradevine, a koja su bitna za kvalitetu konstrukcije, odnosno
stabilnost objekta kao cjeline.

Svi sudionici u gradenju duzni su pridrZzavati se odredbi navedenog zakona.
Investitor je duzan:
- povjeriti projektiranje, gradenje i stru¢ni nadzor gradenja osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti,
- osigurati struéni nadzor gradnje,
- po zavrSetku gradenja podnijeti zahtjev za obavljanje tehnikog pregleda i izdavanje uporabne dozvole,
- pridrZavati se svih ostalih obveza prema navedenom zakonu

Izvodaé radova je po zakonu duzan:

- graditi u skladu s gradevinskom dozvolom,

- radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu, zahtjevi propisani za energetska svojstva
zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za gradevinu

- ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom

- osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze
o sukladnosti ugradene opreme ifili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih
dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o
provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredena ZoG,
posebnim propisom ili projektom

- gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradilitu sukladno propisima koji ureduju
gospodarenje otpadom

- oporabiti ifili zbrinuti gradevni otpad nastao tijekom gradenja na gradili$tu sukladno propisima koji ureduju
gospodarenje otpadom

- sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine.

5.1. KONTROLA KVALITETE

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za proizvodnju, te da bi se imao odgovarajuéi uvid u kvalitetu
sastavnih materijala potrebno je:

- kontrolirati kvalitetu materijala

- osigurati odgovarajucu dokumentaciju o kvaliteti materijala

- zaispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehnickim uvjetima

5.1.1. KONTROLA KVALITETE MATERIJALA

Kontrola kvalitete sastoji se od:
- ispitivanja pogodnosti
- tekuce kontrole
- kontrolnog ispitivanja
- provjere kvalitete uskladistenih materijala

«Mjesto_i_datum_izrade» «POGLAVLJE_5» 5./ 1
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Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva
materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehnickih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu
kvalitete.

Tekuca kontrola

Tekuéa kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloSkog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja proizvoda¢ u vlastitom
laboratoriju ili ih o njegovom troSku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. UCestalost i vrste tekucih ispitivanja
propisani su Tehnickim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provijere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama
propisanim Tehni¢kim uvjetima. Kontrolu ispitivanja moZe obavljati jedino organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja
i uzorkovanje materijala. UCestalost i vrste ispitivanja propisani su tehni€kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.
Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta
obavlja isklju€ivo ovlastena organizacija.

Provjera kvalitete uskladistenog materijala

Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta materijala uskladiStenog na deponijama, silosima, cisternamaii sl. u ovim slu¢ajevima:
- kada svojstva i karakteristike nisu pra¢eni u toku proizvodnje
- radi provjere svojstava i karakteristika a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoce.

5.1.2. DOKUMENTACIJA O KVALITETI MATERIJALA

Izvjesée o prethodnom ispitivanju kvalitete ocjenom pogodnosti materijala
IzvjeS¢e o pogodnosti materijala mora sadrZavati ove podatke:
- opci dio; naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narucitelju ili proizvodacu, datum uzorkovanja i
zavrsSetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka
- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala
- ocjenu kakvoce materijala s obzirom na vrstu i namjenu
- miSljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu

Izvjesce o tekucoj kontroli

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski dnevnik, knjigu i
sliéno). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvoda¢ je duzan priloZiti rezultate tekucih ispitivanja koji
se odnosi na isporucene koli¢ine.

Izvjesce o kontrolnom ispitivanju
IzvjeS¢e o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:
- opcidio: naziv proizvoda, podatke o proizvodacu i narucitelju, mjesto, nacin i datum uzorkovanja, koli¢inu
uzorka, zavretak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka
- rezultate laboratorijskih ispitivanja
- ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu

Atesti
Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju izdaje se atestna dokumentacija.
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Uvjerenje o kvaliteti proizvoda

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda, kojima je
ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuce kontrole.
Rok vazenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda moze biti najviSe jedna godina.

Uvjerenje o kvaliteti sirovine

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala

mjeSavina utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem. Po zavrSenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i
upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.

Uvjerenije o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke:
- opCi dio: naziv materijala, mjesto, podatke o narucitelju, datum uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja te
laboratorijsku oznaku uzorka
- rezultate laboratorijskih ispitivanja
- ocjenu kvalitete i miljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu
- rok vaZenja uvjerenja

Izvjesée o provjeri kvalitete uskladiStenog materijala

IzvjeSc¢e o provieri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladistenog u silose, cisterne i sl. izdaje se na
osnhovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke:

- opCi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu i proizvodacu, datum uzorkovanja

i zavrSetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka

- nacin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka

- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala

- ocjenu kvalitete

- mi$ljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladis§tenog materijala s obzirom na namjenu.

5.2. OPCI UVJETI IZVODENJA

Izvoda¢ se prilikom izvodenja radova i gradevina obuhvaéenih ovim projektom mora u potpunosti pridrzavati sljedeéih
uvjeta izvodenja:

- svi radovi na gradevinama obuhvaéenim ovim projektom moraju se izvoditi u skladu sa ZoG i ostalim
vazeCim propisima

- usvom se radu izvoda¢ duZan pridrzavati vazecih propisa, mjera higijensko-tehnicke zastite i svih pravila
struke i uzanci za odredenu vrstu radova.

- izvodac je na gradiliStu obvezan imati svu zakonima i propisima predvidenu dokumentaciju, a obvezan je
voditi i sve propisane dokumente i evidencije za propuste izvodaca i za Stete nastale njegovom krivnjom
te za Stete nastale “viSom silom” investitor nije odgovoran

- garantni rokovi za izvedene radove, odnosno izgradene gradevine ¢e se utvrditi ugovorom o gradenju, a
prema vazecim tehniCkim propisima za gradevinarstvo

- zanormalno i nesmetano izvodenje ugovorenih radova na cjevovodima e se izvodacu osigurati radni
pojas s obje strane od osi projektiranog cjevovoda. Granice gradilista za ostale gradevine ée odrediti
investitor u dogovoru s nadleZznom gradskom sluzbom, odnosno vlasnicima susjednih gradevina

- lzvodag je obvezan kod izvodenja pojedinih dionica cjevovoda na prometnim povr§inama osigurati promet
pjeSaka i vozila preko iskopanih kanala pomo¢u odgovarajucih montaznih gradevina prema tehnickim
uvjetima nadlezne sluzbe

- lzvoda¢ je obvezan postaviti svu propisanu prometnu signalizaciju, a po potrebi provesti drugacije
odvijanje prometa za vrijeme izvodenja radova na prometnicama.
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5.2.1. PRIPREMNI RADOVI

Prije poCetka radova na izgradnji moraju se obaviti i izvrSiti pripremni radovi o kojima ovisi pravodoban pocetak i
ispravan tijek izgradnje bez zastoja. Pripremni radovi sastoje se od utvrdivanja polozaja drugih instalacija i gradevina,
preko kojih i uz koje prolazi trasa kanalizacijskog cjevovoda, eventualnih izmjestanja gradevina, ograda okucnica i
instalacija, obnove iskolCenja trase cjevovoda, te uredenja gradilidta.

U ovoj fazi radova, Izvoda€ je obvezan upoznati se sa svim pozicijama Glavnog i Izvedbenog projekta, odnosno sa
svim utvrdenim posebnim uvjetima, izdanim suglasnostima i Gradevinskom dozvolom (odnosno Potvrdom glavnog
projekta). ToCne polozaje drugih instalacija i gradevina na terenu potrebno je ustanoviti uz nazoénost struénih i
ovlastenih predstavnika institucija u &ijoj je nadleZnosti pojedina instalacija ili gradevina, te uz nazoénost i po njihovom
nalogu izvrsiti probne iskope radi preciznog utvrdivanja mikrolokacije postojecih instalacija i gradevina, te obaviti ostale
potrebite radnje na zastiti ili eventualnom izmjestanju u suglasju s posebnim uvjetima komunalnih i drugih pravnih
subjekata.

Pristup do trase cjevovoda u svrhu dopreme materijala i opreme za izvedbu vrsiti ¢e se lokalnim prometnicama. Duz
trase, a u okviru predvidenog radnog pojasa, lzvoda¢ mora o svom troSku osposobiti radni put za dovoz materijala i
opreme, te za radno manevriranje strojeva koji se tijekom izvedbe koriste.

Ujedno, Izvoda¢ je prije poCetka radova, takoder o svom troSku, duzan pripremiti radilite i opremiti ga potrebitim
objektima kao Sto su: barake za radnike, uprava gradilidta, eventualno objekti za prehranu, sanitarne objekte, skladidta
i deponije materijala i opreme i sli¢no.

Prije zapo€injanja izvodenja radova Izvoda¢ je duzan :
1. izraditi elaborat organizacije gradiliSta s naznakama svih tehnolokih karakteristika izvodenja radova,
vrstama i broju strojeva i ljudstva. U okviru elaborata razraditi mjere za$tite na radu prilikom izvodenja.
2. izraditi dinamicki plan izvodenja radova sa svim karakteristikama izvodenja.
Izraditi elaborat priviemene regqulacije prometa uZeg i Sireg podrucja i podnijeti isti nadleZnoj ustanovi na
odobrenje.

Sve elaborate treba dostaviti nadzornom inZenjeru na odobrenje.
Ukoliko trasa ide postoje¢om asfaltiranom cestom, prvo treba izvesti ravno zasijecanje asfalta po rubovima iskopa, te

razbijanje asfaltnog sloja u svemu prema opisu u troSkovniku. Obloga se skida u minimalnoj Sirini nuznoj za normalno
izvodenje projektirane gradevine i uspostavu dobre veze izmedu nove i stare konstrukcije kolnika.

5.2.2. GEODETSKI RADOVI

Investitor ¢e uz glavni i izvedbeni projekt za izvodenje radova predati IzvodaCu radova, a prije poCetka izvodenja
radova, osnovne geodetske elemente trase i objekata.

Primopredaje osnovnih geodetskih elemenata izvrsit ¢e se zapisnicki. Osnovni geodetski elementi koje Investitor
predaje lzvodaCu su sliedeti:
- Oznaka pocetka i kraja trase kolektora i ostalih cjevovoda s vezom na najbliZi stalni reper i poligonsku
tocku.
- Oznaka horizontalnih i vertikalnih lomova trase cjevovoda s vezom na najbliZi stalni reper i poligonsku
tocku, odnosno koordinate tocaka u drzavnoj izmjeri.
- Oznake osi pojedinih objekata s vezom na najbliZi stalni reper i poligonu tocku.
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Prije zapo€injanja izvodenja radova |zvodac radova treba obnoviti iskolCenja osi trase cjevovoda te tom prilikom obnoviti
kol€ice za oznaku trase i tablice sa oznakama. Tom prilikom treba pomocu instrumenta prenijeti izraCunate podatke iz
projekta na teren.

Izvodaé radova duzan je za vrijleme gradenja stalno kontrolirati iskolGenu os trase, osiguranje svih toaka, repera i
poligonskih tocaka.

Izvedba cjevovoda po pravcu i visini, uz postavljanje svih pomoénih toCaka i ostalih elemenata, obavlja se instrumentom
i 0 tome se vodi zapisnik koji se dostavlja nadzornom inzenjeru na ovjeru.

5.2.3. ZEMLJANI RADOVI

ISKOPI

Iskopi se vr8e po iskol€enoj trasi, a dubine su prema projektu. Prije iskopa potrebno je izvrSiti osiguranje tiemena.

Iskop zemlje na manjim dubinama, a najdublje do jedan metar moze se vrsiti bez razupiranja, ako ¢vrsto¢a i stabilnost
zemljidta to dozvoljava. Nadzorni inzenjer ¢e, prema situaciji na terenu, odrediti kada je potrebno vrSiti razupiranje
boénih stranica kanala. Iskop rova mora biti sa pravilno odsje¢enim stranicama (osim za slu¢aja vecih dubina i slozenog
presjeka). Materijal iz iskopa se odbacuje u stranu minimalno 0,50 m od ruba kanala, a radi sprie¢avanja urusavanja.

Dno kanala je potrebno kvalitetno ru¢no planirati sa to€no¢éu + 1,00 cm. Ako bi se pojavilo nestabilno tlo, potrebno je
izvrSiti zamjenu materijala pjeskovito - Sljun¢anim materijalom, te podlogu dodatno stabilizirati. Na dno kanala se
postavlja pjeS€ana posteljica koju se mora propisno planirati.

Na mjestima kriZzanja, odnosno paralelnog vodenja trase sa instalacijama i gradevinama komunalnih i ostalih viasnika,
radove izvoditi uz posebnu pozornost (ruéni iskop), te izvrsiti potrebite radnje u suglasnosti s posebnim uvjetima
vlasnika. Svakodnevno prije podetka radova, a naro€ito poslije kiSnog vremena, te nakon duzeg prekida radova, moraju
se pregledati bocne strane iskopanog rova i poduzeti eventualno potrebite mjere osiguranja.

Na dionicama trase gdje se pojavljuje oborinska, podzemna ili procjedna voda mora se vrSiti crpljenje iste iz iskopanog
rova da se omoguci izrada posteljice, montaZa cijevi, zatrpavanja i zbijanja materijala oko i iznad cijevi, kako bi se na
taj nacin sprijecilo moguce djelovanje uzgona koje moze prouzrociti podizanje cijevi, odnosno kako bi se na taj nain
sprijeCilo naruSavanje zahtijevanih parametara nosivosti temeljnog tla, posteljice i ostalih slojeva kod zatrpavanja rova.
U tu svrhu treba tijekom iskopa i daljnjeg rada vodu skupljenu u rovu precrpljivati muljnom crpkom u melioracijske
kanale, otvorene vodotoke, odnosno na najmanje 10,00 m od ruba rova, a po potrebi i na ve¢u udaljenost.

Silazak u rov mora se omoguéiti postavljanjem propisanih ljestvi. Mosnice ili Celi¢ne ploCe koje sluze za prijelaz radnika
ili za prijevoz ruénih kolica preko rova, moraju biti dovoljne ¢vrste i na krajevima osigurane od pomicanja. Na svim
mjestima gdje postoji opasnost da se takove mosnice savijaju, one moraju biti poduprte. Prijelazi preko rova ili jama
dubljih od 2,00 m moraju se ograditi ogradama. Nakon izvrSenog iskopa rova treba oznaciti mjesta zasunskih ¢vorova
i komora, te izvréiti eventualno potreban iskop proSirenja i produbljenja rova veli€ine i oblika prema detaljnim nacrtima,
odnosno opisu u troskovniku, kako bi se stvorio slobodan prostor za izvedbu gradevine. lzvoda¢ se mora pridrzavati
naprijed opisane tehnologije izvodenja zemljanih radova, kako bi bila osigurana potrebna kakvoca istih.

POLJOPRIVREDNO ZEMLJISTE
Zemlju i ostale materijale za zahvat u prostoru uzimati sa ostalih dijelova predvidene trase.
Ako iz tehniékih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene trase tada treba prije pristupanja

koridtenja materijala sa predvidenog pozajmista rijeSiti imovinsko-pravne odnose sa nositeljima prava koriStenja,
odnosno prava vlasnistva.
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Prije pogetka radova u dogovoru s lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska materijala iz iskopa.

Prilikom radova Izvodac je duzan ograniCiti kretanje teSke mehanizacije kako bi povrsina devastirana radovima bila Sto
manja, odnosno koristiti postoje¢u mrezu puteva koju po zavrsetku radova treba sanirati.

U slu€aju presjecanija poljoprivrednih puteva potrebno je naci adekvatna rjeSenja (u smislu odrzavanja poljskih puteva).

Opasnost od klizanja tla, za vrijeme izvodenja radova, smanijiti stabilizacijom strmih padina, a zastitu od erozija izvesti
ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih smjesa i grmlja.

Po zavrSetku izvodenja zahvata u prostoru neophodno je zasticene krajolike sanirati.

ZATRPAVANJE

Zatrpavanie rova cjevovoda, kao i objekata na trasi cjevovoda vrsi se dijelom materijalom iz iskopa (zelena povrsina)
ili zamjenskim materijalom - pijeskom (prometna povrsina). Zatrpavanje se vrsi sukcesivno kako napreduju radovi na
polaganju cjevovoda.

Prije samog nasipavanja, a po zavrSenom iskopu, treba izvrsiti planiranje dna rova.
Nasipavanje ¢e se vrSiti po sljiede¢im pozicijama:
- nasipavanje i razastiranje posteljice od pijeska ispod gravitacijskih cijevi
- nasipanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (obloga cijevi),
- nasipavanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (zamjena materijala)
- nasipavanje zavrsnog sloja

Prethodna kontrolna ispitivanja treba provesti na uzorcima materijala koji su predvideni za ugradnju u rov, a uzorke
treba uzimati pri iskopu. Osim toga uzorke treba uzimati i u podnozju odnosno gornjem dijelu odlagalista te iz
utovarenog kamiona tj. nakon mijeSanja materijala pri utovaru.

Na uzetim uzorcima treba ispitati:
- granulometrijski sastav
- prirodnu vlaZnost
- optimalnu viagu i gustoéu po standardnom i modificiranom proctoru

Pijesak se dobavlja s pozajmista &ije su lokacije odredene "posebnim uvjetima" ili sa lokacije koju odredi nadzorni
inZenjer. JediniCnim cijenama treba predvidjeti i eventualno prosijavanje, ukoliko granulacija zrna ne zadovoljava uvjete
ugradnje.

Pjescana posteljica
Nakon fine obrade dna rova cjevovoda, zatrpavanjem rova oformljuje se pje$€ana posteljica s finim planiranjem vode¢i
racuna o kotama nivelete.

Ispuna rova

Poslije polaganja kolektora izvodi se nasip oko cijevi (obloga cijevi) sukladno nacinu ugradnje propisanim od strane
proizvodaca cijevnog materijala.

Zatim se vrSi zatrpavanje rova sukladno posebnim uvjetima gradenja.
Slojevi pijeska se ispituju u debljinama d = 0,60 m do d = 0,90 m u zbijenom stanju. Ugradeni slojevi pijeska moraju
zadovoljiti kriterij nosivosti:
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Ispitivanje stupnja zbijenosti najmanje na svakih 1000 m2.
Ispitivanje modula stisljivosti (Ms) kruZznom ploom ¢ 30 cm u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 1000 m2.

Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz temeljnog tla na svakih 3000 m2.
Izvodad je duzan dati ateste o zbijenosti nasipa — podloge.

HRN B.BO.001/66 prirodni agregat | kamen uzimanje uzoraka
HRN B.B3.010/57  kamen za kaldrmu, oblik | dimenzija

HRN B.B8.035/62 ispitivanje pijeska | §ljunka

HRN B.B8.039/59 ispitivanje pijeska u gradevinske svrhe
HRN B.B8.045/78 ispitivanje drobljenog i prirodnog agregata
HRN B.B1.046/68  odredivanje modula zbijenosti plo€om

OPLATA ROVOVA | GRADEVINSKIH JAMA

Iskop na veéim dubinama smije se izvoditi samo uz istovremeno osiguranje i razupiranje boénih strana rova.
Razupiranije rova vrsi se mosnicama razuprtim razuporama, tako da se osigurava siguran rad u rovu. Ako se iskop vrsi
u rastresitom materijalu, u zemljistu gdje se pojavljuje voda ili na dionicama gdje postoji moguénost odronjavanja
materijala zbog transporta duz trase kanala, boéne strane rova se moraju osigurati razupiranjem mosnica postavljenim
jedna do druge. Razupiranje bocnih strana rova, ovisno je o vrsti zemljista, pritisku zemlje i propisima tehnicke zastite,
i to na takav nacin da potpuno omoguci i osigurava rad u rovu.

Razupiranje se vrsi platicama debljine 50,00 mm poloZenim jedna iznad druge i poduprtim okvirima postavljenim na
medusobnom razmaku ovisno o opterecenju zemlje, ali ne vecem od 1,50 m. Popre¢ne grede okvira moraju se utvrditi
klinovima, a po potrebi i vezati skobama (klamfama) za vertikalne grede.

Zarazupiranje rovova mogu se koristiti i gotovi sustavi za podgradivanje rovova, a prema HRN EN 13331-1:2004 (1.dio,
specifikacija za proizvod) i HRN EN 13331-2:2004 (2.dio, dokazivanje proraunom ili ispitivanjem).

Prilikom skidanja razupiraCa, sav materijal treba izbaciti iz rova, te o€istiti, sortirati i sloZiti na udaljenost do 20,00 m.
Radi sprjeavanja upadanja materijala u rov, mosnice koje osiguravaju boéne strane rova moraju nadvisiti rubove rova
minimalno 20,00 cm. Oplata kojom su razuprte boéne strane rova mora se skidati postupno, usporedno sa
napredovanjem zatrpavanja, vodeci pri tome racuna o stabilnosti i sigurnosti preostale oplate.

5.2.4. TESARSKI RADOVI

Materijal potreban za izvedbu tesarskih radova: daske, gredice, letve, Cavli, Zica i ostali materijal, mora biti dostavljen
tesarima sa najvece udaljenosti 30,00 m od mjesta ugradnje. Oplata mora biti izradena prema mjerama oznaéenim u
nacrtima za dijelove koji se betoniraju, i to sa svim potrebnim podupiraima. Izradena oplata mora biti sposobna za
preuzimanije predvidenih optereéenja, mora biti stabilna, otporna, ukruéena i dovoljno poduprta, tako da ne moze doci
izvijanja, niti popustanja iste u bilo kojem smjeru. Unutradnja povrSina oplate mora biti ravna, bilo da su povrsine
horizontalne, vertikalne ili kose. Nastavak pojedinih dasaka oplate mora biti u ravnini, tako da nakon skidanje iste
vidljive povrsine konstrukcije budu ravne sa oStrim rubovima.

Prilikom skidanja oplate, a nakon dovrSetka gradevine, treba sa konstrukcije odstraniti oplatu sa svim elementima, te
sortirati gradu na odredenim mjestima na udaljenosti do 20,00 m od gradevine. Nakon koriStenja, oplatu treba oCistiti
od eventualnih ostataka betona, izvaditi preostale Cavle, te sortirati i sloZiti prema dimenzijama, tako da bi se mogla
ponovno upotrijebiti.
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Oplata u pogledu kakvote mora odgovarati slijede¢im normama: HRN U.C9.400 - tehnicki uvjeti za drvene oplate i
skele, HRN D.B1.025 - oblo tehni¢ko drvo i grada za skele, HRN D.C1.041 — rezana grada jele, smrce, te mora
odgovarati normativima.

HN normativi za materijale:

HN C.C1. 021-041 - rezana grada
HN D.B7. 020 - tesana grada
HN D.A1. 021 - vrata drvena
HN M.B4. 020-100 - Cavli

HNG.D9. 220 - Cavli za pistolj
HN C.C5. 043 - Sperploéa

Ove radove izvesti od zdrave i suhe piliene grade (jelove,borove i sl.).

Za vrijeme izvodenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti odredena ispitivanja i kontrole
kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je odredena kvaliteta preduvjet da se ostali radovi mogu kvalitetno obaviti, a
naknadno ispravljanje nepravilnosti u gradenju ili loSa kvaliteta radova nije dozvoljena zbog slijeda pojedinih vrsta
radova.

Ispitivanje i kontrola kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u potpunosti osigurala projektom
predvidena kvaliteta radova i ugradenih materijala, te ispravnost i sigurnost gradevine, kako glede njegove tehnicke
ispravnosti, tako i glede njegove funkcionalnosti.

O svim obavlienim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvoda¢ duzan dati na uvid komisiji
za tehnicki pregled.

5.2.5. KOLNICKA KONSTRUKCIJA

Nakon iskopa i postavljanja cijevi te izvodenja posteljice i obloge cijevi prema uputama proizvodaca iste, potrebno je
izvesti ispunu rova sukladno posebnim uvjetima gradenja izdanim od strane vlasnika prometnica.

Zupanijska cesta
Izvodac je duzan izraditi Prometni elaborat sukladno Pravilniku o sadrzaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata
za ceste (NN 140/13).

Nakon obavljenih radova Investitor je duzan uz javnu cestu, objekte i zatitni pojas javne ceste, a posebnice bankine i
odvodne jarke uz cestu, dovesti u ispravno stanje.

Ukoliko u roku od dvije (2) godine dode do naknadnog slijeganja bankine kao i asfaltnog kolnika Investitor je duzan
obnoviti bankinu o0 svom trosku.

Invesitor je duzan pismeno prijaviti po¢etak radova.

Investitor je duzan zakljuciti Ugovor o osnivanju prava sluznosti za onaj dio gradevine koja se nalazi u cestovnom
zemljidtu, a nakon izgradnje duZan je napraviti geodetski snimak i dostaviti primjerak dokumentacije Upravi ZUCa.

Lokalna cesta
Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa nerazvrstanim cestama izvest Ce se prema uvjetima vlasnika prometnica.
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Prije izvodenja radova na janoj povrsini, Investitor je obveza zatraziti suglanost Upravnog odjela Grada Slatine te
pocetak radova na javnoj povrsini, kao i njihov zavrsetak, obavezno prijaviti Odsjeku za komunalno gospodarstvo Grada
Slatine, min. tri(3) dana prije poCetka, odnosno zavrSetka radova, a radi utvrdivanja stanja javne povrsine.

U sluaju naknadnih oStecenja usliied nekvalitetnin radova, skrivenih oStecenja koji se pokazu na koriStenim
povrSinama tijekom jamstvenog roka, Investitor je iste obvezan sanirati o svome troSku na prvi poziv komunalnog
redara.

Nakon obavljenih radova Investitor je duzan javnu cestu i zastitni pojas ceste dovesti u ispravno stanje, a sve
eventualne Stete na javnoj cesti i zastitnom pojasu ceste izazvane izvodenjem radova, kao i Stete tre¢éim osobama,
snosi Investitor.

Grad Slatina, vlasnik lokalnih prometnica nije propisao to¢ne slojeve kolnike konstrukcije u sluéjevima kada je trasa
sustava odvodnje poloZena u trupu prometnice te su za predmetni projekt odabrani sljede¢i slojevi kolnicke
konstrukcije:

- DONJI NOSIVI SLOJ 0-60mm, d=30 cm

- NOSIVI SLOJ AC22 base 50/70, d=6 cm

- HABAJUCI SLOJ AC 16 surf 50/70, d=5 cm

Program ispitivanja izraden je prema vaZe¢im propisima, normama i “Opéim tehni¢kim uvjetima za radove na cestama’.
1 ZEMLJANI RADOVI - POSTELJICA

1.1. Ispitivanje modula stisljivosti kruznom plocomi300 mm prema normi U.B1.046 najmanje 1 na svakih 1000 m2 prema OTU
2.10.

1.2. Ispitivanje stupnja zbijenosti Sz prema standardnom Proctorovom postupku najmanje 1 na svakih 1000 m2prema OTU 2.10.

2, DONJI NOSIVI SLOJ

2.1. Sloj donje podloge od drobljene kamene mjesavine 0/60 mm min. debljine 30 cm, a sve prema OTU 3.1.

2.1.1. Ispitivanje modula stisljivosti kruznom plocom @300 mm prema normi U.B1.046 najmanje 1 na svakih 500 m?, a minimaino 3
ispitivanja.

21.2. Ispitivanje stupnja zbijenosti Sz prema modificiranom Proctorovom postupku na svakih 1000 m2, a najmanije 3.

21.3. Ispitivanje granulacijskog sastava najmanje na svakih 3000 m2,

3. NOSIVI SLOJ AC 22 base 50/70 (d =6 cm)

3.1. Ispitivanje komponenti materijala izvrsiti prema OTU 5-03

3.1.1. Bitumen BIT (1 uzorak na 8.000 t AM) ispitivanje prema U.M3.010

3.1.2. Kameno brasno (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)

e  granulometrijski sastav
e udio Supljina u suhozbijenom stanju

3.1.3. Agregat (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
e  granulometrijski sastav
o Cistoca
e oblikzma
e udio tronih zrna
e  otpornost prema drobljenju i habanju
3.14. Proizvedena asfaltna mjeSavina
(1 uzorak na 1.200 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
3.1.5. Ugradena asfaltna mjesavina(1 uzorak na 2.000 m2 ugradene asfaltne mjeSavine)

e udio Supljina
e stupanj zbijenosti (zgruSavanja)
e  debljina sloja
e  prionjivost slojeva
Ispitivanje se vrsi na svakih 2000 m2, a min 3 uzorka za svaku konstrukciju.

4, HABAJUCI SLOJ AC 16 surf 50/70 (d =5 cm)

41, Ispitivanje komponenti materijala izvrsiti prema OTU 5-03

41.1. Bitumen BIT (1 uzorak na 8.000 t AM) ispitivanje prema U.M3.010
41.2. Kameno brasno (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)

e granulometrijski sastav
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e udio Supljina u suhozbijenom stanju

41.3. Agregat (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
e  granulometrijski sastav
e (istoCa
e  oblikzma
e udio tronih zrna
e  otpornost prema drobljenju i habanju
414. Proizvedena asfaltna mjeSavina
(1 uzorak na 1.200 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
4.1.5. Ugradena asfaltna mjeSavina(1 uzorak na 2.000 m2 ugradene asfaltne mjeSavine)

e  udio Supljina
e stupanj zbijenosti (zgruSavanja)
e  debljina sloja
e  prionjivost slojeva
Ispitivanje se vrsi na svakih 2000 m2, a min 3 uzorka za svaku konstrukciju.

POSTELJICA
Izvoda€ radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu posteljice odnosno zavrSnog sloja nasipa koja mora u svemu
odgovarati zahtjevima iz projekta.

Kontrolna ispitivanja posteljice obuhvaéaju:
—  Sve gotove povrSine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera.
—  Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inZenjer Ce obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na troSak
izvodaca.

NOSIVI SLOJ OD MEHANICKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
Izvodad radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu nosivog sloja od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala
koji mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta.

Ovaj sloj se moZe raditi tek kad nadzorni inZenjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, praviino

izvedene odvodnje i traZenih uvjeta kvalitete.

Dokazi uporabljivosti
Na temelju provedene kontrole kakvoée u ovlaStenom laboratoriju izvodadu ili proizvodacu izdaje se izvjestaj o
pogodnosti materijala za mjeSavinu kamenog materijala za izradu nosivog sloja od nevezanih mjeSavina.

IzvjeStajem o pogodnosti materijala se potvrduje moguénost proizvodaga da od sirovine, s postrojenjem koje posjeduje,
proizvede pogodan materijal za izradu nosivog sloja.

lzvjeStaji o pogodnosti materijala takoder potvrduje da ve¢ proizvedena odredena koli¢ina materijala odgovara
zahtjevima kakvoCe. IzvjeStaj o pogodnosti materijala vrijedi najviSe godinu dana.

Dode i do bitne promjene granulometrijskog sastava u smislu odstupanja od grani¢énog podrucja ili lokacije nalazista,
narucitelj mora pribaviti novu dokumentaciju o kakvoéi novog materijala.

Ispitivanje materijala provodi se na reprezentativnim uzorcima u Cijem uzorkovanju obavezno sudjeluju predstavnici
ovlastenog laboratorija i naruditelja.

Isprava o sukladnosti materijala i izvje$taj o pogodnosti materijala se u originalu predaju nadzornom inZenjeru.
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ASFALTNI SLOJEVI

Izvodac radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu asfaltnih slojeva koji moraju prema svemu odgovarati zahtjevima
iz projekta.

Osiguranje kvalitete podrazumijeva provedbu niza aktivnosti s ciljem postizanja propisane kvalitete asfaltnih slojeva
sukladno zahtjevima tehnickih uvjeta iz ovog projekta.

Aktivnosti prije pocetka izvodenja asfalterskih radova.

UkljuCuju pribavljanje (za bitumen, agregat i punilo te bitumensku mjeSavinu) Izjave osukladnosti, Potvrde o
sukladnosti, Tehni¢ku uputu i Oznaku sukladnosti kojom proizvodac potvrduje da su svojstva sastavnih materijala i
mjeSavine sukladna zahtjevima iz projekta.

Aktivnosti tijekom izvodenja asfalterskih radova.
U svrhu kontrole kvalitete asfaltnih slojeva provode se tekuca i kontrolna ispitivanja sastavnih materijala, proizvedene
bitumenske mjesavine i izvedenog asfaltnog sloja.

Tekuca ispitivanja
Tekuca ispitivanja obavlja izvodac radova ili ih moZze povijeriti laboratoriju akreditiranom prema HRN EN ISO/IEC17025
za metode ispitivanja propisane ovim projektom.

Tekuca kontrola kvalitete krupnog, sitnog i mijeSanog agregata, te punila od kojeg je svaka bitumenska mjeSavina
proizvedena, provodi se za svaku mjeSavinu predvidenu ovim projektom.

Uzorci za tekuéu kontrolu kvalitete proizvedene bitumenske mjeSavine uzimaju se na mjestu ugradnje sukladno
zahtjevima norme HRN EN 12697-27.

Vrste ispitivanja, ispitne metode i uéestalost ispitivanja bitumenskih mjeSavina od asfaltbetona provodi se za svaku
mjeSavinu predvidenu ovim projektom.

Pisani izvjestaj o provedenim ispitivanjima izvoda€ mora predati nadzornom inZenjeru.

Tekuca kontrola izvedenog sloja
Nakon $to je asfaltni sloj izveden izvodaé je duzan izraditi geodetski snimak cijelog sloja po visini i poloZaju. Snimaju
se karakteristiéne tocke u popre¢nom profilu i to na svakih 50 m: os, lijevi rub i desni rub sloja.

Izvjestaje i zapise o provedenom tekuéem ispitivanju izvedenog sloja, izvodac je duzan je predati nadzornom inZenjeru.

Kada je asfaltni sloj izveden, sve aktivnosti kao i rezultati ispitivanja provedenih u svrhu tekuée kontrole, prikazuju se
u pisanom izvjestaju koji sadrzi:
* opdi dio s podacima o gradevini, izvodacu i investitoru,
* rezultate tekucih ispitivanja,
* komentar svih aktivnosti provedenih radi tekuce kontrole primijenjenih materijala, proizvodnje i ugradnje
asfaltne mjeSavine, te
« zakljuéni komentar o kvaliteti izvedenih radova s obzirom na zahtjeve ovog projekta.

Kontrolna ispitivanja izvedenog sloja
Vrste, ispitne metode i u€estalost kontrolnih ispitivanja provodi se sukladno prethodno navedenom Programu ispitivanja
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Ukoliko propisani parametri kvalitete proizvedene asfaltne mjeSavine, odnosno izvedenog asfaltnog sloja ne
zadovoljavaju propisane zahtjeve, izvodac radova ¢e o svom troSku ukloniti dio nekvalitetno izvedenog asfaltnog sloja
i nadomjestiti ga novim slojem propisane kvalitete.

Prije izvodenja radova nadzor treba upisom u gradevinski dnevnik izvodadu potvrditi da su sastavi odnosno mjeSavine
pojedinih slojeva kolnike konstrukcije, koje je dao na odobrenje nadzoru sukladne projektu.

Isto tako nadzor mora i nakon svakog izvedenog pojedinog sloja kolnicke konstrukcije izvodadu odobriti da je sloj
izveden sukladno projektu, kako bi se moglo pristupiti sljedeéoj fazi radova odnosno izvedbi slijedeceg sloja kolniCke
konstrukcije.

Ukoliko sloj ne zadovoljava zahtjevima iz projekta, izvodad isti treba ukloniti i izvesti sukladno projektu. Ako radovi nisu
kvalitetni nadzorni inZenjer Ce obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na trodak izvodaca.

5.2.6. BETON | ARMIRANI BETON

OPCE NAPOMENE

Izvodenje betonskih konstrukcija mora biti takvo da betonska konstrukcija ima tehnicka svojstva i da ispunjava zahtjeve
propisane Tehnic¢kim propisom za gradevinske konstrukciie (NN 17/17), da bude u skladu s tehnickim rjeSenjem
gradevine, uvjetima za gradenje danim projektom te da se osigura oCuvanije tih svojstava i uporabljivost gradevine
tijekom njezinog trajanja.

Izvodaé betonske konstrukcije duzan je pridrZavati se projekta betonske konstrukcije i tehni¢kih uputa za ugradnju i
uporabu gradevnih proizvoda, odredbi TPGK te zahtjeva norme HRN EN 13670:2010 Izvedba betonskih konstrukcija,
koja ima tri cilja:
- prenijeti zahtjeve postavijene pri projektiranju na izvodaca, tj. biti poveznica izmedu projekta i izvedbe
- dati skupinu normiranih tehnickih zahtjeva za izvedbu pri narucivanju betonske konstrukcije kao kontrolni
popis koji upotrebljava projektant kako bi osigurao da su izvodacu pruZeni svi vazni tehnicki podaci za izvedbu
konstrukcije

Za postizanje ovih ciljeva projekt se mora sastojati od skupine dokumenata i nacrta sa svim informacijama zahtjevanim
za izvedbu radova u skladu s projektom

Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije definirano je podrucje kontrole i nadzora prije i nakon betoniranja.

Ove postupke provodi stru¢ni nadzor, unutarnji nadzor izvodaca radova i ovlastena osoba prema Zakonu o prostornom
uredenju i gradnji. Upravljanje izvedbom (nadzor) koji provodi izvodaC radova definiran je normom HRN EN
13670:2010.

Kontrolne postupke odredivanija i utvrdivanja svojstava svjezeg i oévrslog betona na mjestu ugradnje provodi nadzorni
inzenjer. lzvodaC je duzan provesti postupke dokaza svojstava betona. Za provedena ispitivanja izvodac je duzan
dostaviti zapise o provedenim procedurama kvalitete, a kao dokaz ispitivanja.

Izvodac takoder mora uspostaviti sustav kontrole i osiguranja kvalitete izvodenja armirano betonskih radova putem
pisane forme. Moraju se odrediti odgovorne osobe u procesu izvodenja sa jednoznanim zaduZenjima i
odgovornostima a putem pisanih dokumenata i pravila.
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Izvodenje mora obuhvatiti organizacijsku strukturu, dokumentaciju, postupke i sredstva koji su potrebni za
udovoljavanje zahtjeva norme HRN EN 13670:2010 i TehniCkog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/17), a
sve u skladu sa sljedeéim popisom:

- prijem i analiza projektne dokumentacije - ugradnja i zbijanje betona

- pripremni radovi - njegovanije i zastita betona

- montaza oplate - radnje koje se provode nakon
- montaZa armature betoniranja

- isporuka, prijem i gradilisni transport betona
- radnje koje se provode prije betoniranja

Tvornica betona mora ispunjavati zahtieve norme HRN EN 206-1:2006 - Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva,
proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvoda¢ odnosno izvoda€ je duzan dostaviti odgovarajuéu ispravu o
sukladnosti (preduvjet da se beton smije primiti na gradiliste) - lzjava o sukladnosti koju izdaje proizvoda¢ na temelju
Potvrde tvornicke kontrole proizvodnje, a kojeg izdaje ovlasteno certifikacijsko tijelo.

O svim provedenim postupcima kontrole kvalitete izvoda¢ betonskih radova duZan je voditi zapis.

Program kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije izraden je prema:
o postojecoj projektnoj dokumentaciji
e Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17),
o Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/17),
o Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08,
147/09, 87/10, 129/11)
Normama i priznatim tehnickim pravilima prema TPGK
e Ostalim normama na koje propisi i pravilnici upucuju

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | ODRZAVANJE GRADEVINE

ProraCunski uporabni vijek gradevine koja je predmet ovog projekta je propisana normom HRN EN 1991-2.

Radnje u okviru odrzavanja konstrukcije treba provoditi prema odredbama TehniCkog propisa za gradevinske
konstrukcije (NN 17/17) i normama na koje upucuje navedeni Prilog, te odgovaraju¢om primjenom odredaba vaZecih
ostalih propisa.

Redoviti pregledi u svrhu odrZavanja betonske konstrukcije provode se ne riede od 5 godina, a obuhvacaju:
e vizualni pregled, u kojeg je ukljuceno utvrdivanje poloZaja i veli¢ine napuklina i pukotina te drugih
oStecenja bitnih za ocuvanje mehaniCke otpornosti i stabilnosti gradevine,
e utvrdivanja stanja za$titnog sloja armature,
o utvrdivanje veliine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slucaj osnovnog djelovanja,
ako se vizualnom kontrolom sumnja u ispunjavanje bitnog zahtijeva mehanicke otpornosti i stabilnosti

Dokumentaciju pregleda, te dokumentaciju o odrZzavanju konstrukcije duzan je trajno Euvati vlasnik gradevine. Pregled
konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlastene osobe, te o pregledu sastavljati posebna izvje$€a, a ako se uoce
da su bitna svojstva gradevine naruSena potrebno je konstrukciju sanirati prema projektu sanacije.
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5.3. IZOLATERSKI RADOVI

5.3.1. HIDROIZOLACIJA OKANA

Opéenito:

Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i stru¢no drzeéi se projektne dokumentacije i sliedecih propisa:
HRN EN 13859-2:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Definicije i znacajke podloZnih traka - 2. dio: PodlozZne trake za zidove
(EN 13859-2:2004+A1:2008)
HRN EN 13967:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - plasticne i elastomerne trake za zastitu od viage i vode iz tla
HRN EN 13969:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za zastitu od viage i vode iz tla - Definicije i
znacajke (EN 13969:2004/A1:2006)
HRN EN 13970:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske paronepropusne trake - Definicije i znacajke (EN
13970:2004/A1:2006)
HRN EN 13984:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Plastiéne i elastomerne paronepropusne trake - Definicije i
znacajke (EN 13984:2004/A1:2006)
HRN EN 14909:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Plasticne i elastomerne trake za spreavanje kapilarnog podizanja vode
- Definicije i znaGajke (EN 14909:2006)
HRN EN 14967:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za sprecavanje kapilarnog podizanja vode - Definicije
i znacajke (EN 14967:2006)
HRN U.M3.240 Hidroizolacioni materijali od organskih rastvaraca za hladni postupak
HRN U.M3.242 Hidroizolacioni materijali od bitumenske emulzije za hladni postupak
HRN U.M3.244 Hidroizolacioni materijali za vruci postupak

Ovi radovi obuhvacaju izolacije (bitumenske, sintetske i sl.) za izolaciju protiv procjedne vode i viage u tlu.

Prije poCetka radova izvoda€ mora ustanoviti Kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad mora o tome
na osnovu relevantnih dokaza, pismeno izvjestiti nadzornog inzenjera kako bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila za
izvodenije izolacije.

Radovi se moraju izvesti u svemu prema uvjetima uputama proizvodaca. Podloga mora biti suha i €vrsta, ravna i bez Supljina na
povrsini, te o€iS¢ena od praSine i raznih necisto¢a (nafte i masti, prasine i rastresitih ili tro$nih ¢estica), izvedena u padovima prema
vodolovnim grlima / okapnim profilima. Max. vlaznost podloge je 3% mase. PaZljivo izvesti savijanje traka i preklope prema uputama
proizvodaca, uz upotrebu tipskih prefabriciranih elemenata za sloZzene spojeve (uglove, bridove, vodolovna grla, prodore i sliéno),
jer e sve manjkavosti i Stete nastale loSom izvedbom izolacije snositi izvodac.

Izolacija se polaze samo na posve suhu i o€iS¢enu podlogu kod temperature koju definira proizvodac i materijal odabranog
izolacijskog sistema. Izolacione trake moraju prilegnuti na podlogu ravno cijelom povr§inom, bez nabora i mjehura.

Posebnu paznju obratiti na zatitu od poZara kod rada sa vruéim bitumenskim premazima i varenim liepenkama zbog velike
zapaljivosti bitumena. U slu€aju poZara gasiti pijeskom ili pjenom. GaSenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.

Hidroizolacije na bazi penetrirajucih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon vezanja betona, odnosno nakon
skidanja oplate. Vlaznost i kiselost betonske podloge treba izvoda¢ provjeriti i uskladiti recepturu premaza sa kvalitetom podloge.
Oneciséene podloge (zemlja, ulje i sl.) &istiti mehanicki i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvodac premaza. Broj
i nagin nano3enja premaza prema uputstvu proizvodaca.

Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, ve¢ se mora ponovno izvesti
izolacija cijele povrSine na tro$ak izvodaca. Izvoda¢ mora u tom slucaju o svom troSku izvesti i popravak pojedinih gradevinskih i
obrtni¢kih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe ostete ili moraju demontirati.

Materijal:
Sav materijal mora odgovarati standardima koji se odnosi na proizvode koji se ugraduju i mora biti atestiran.

Potvrde sukladnosti (certifikati) moraju biti na gradiliStu, te na zahtjev nadzorne sluzbe i predo€eni. Uskladidtenje materijala na
gradilitu mora biti struéno i prema uputi proizvodaca kako bi se iskljucila bilo kakva moguénost propadanja.
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Prije poCetka radova i ugradnje Izvodac je obavezan nadzormnom inzenjeru dostaviti valjane certifikate i dokaze kvalitete za sve
gradevinske proizvode i radove koje planira ugraditi. Bez ispunjenja ovog uvjeta poCetak radova nece biti moguéi, a svi troSkove
snosi lzvodac radova.

5.4. GRAVITACIJSKI SUSTAV

5.4.1. GRAVITACIJSKI CJEVOVOD

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane vaze¢im standardom.

Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete
Proizvodac treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povijeriti drugom laboratoriju.

GRAVITACIJSKA ODVODNJA
1.1. Kvaliteta zatrpavanja — zbijenosti
- za posteljicu Ms>15,0 MN/m?2
-za pjeSCanu ispunu do kote od 30 cm iznad visine kalote cijevi zahtjeva se po modificiranom Proctoru Sz>95%
- iznad prethodno nasipanog sloja pijeska vrSi se zatrpavanje zemljom iz iskopa do humusnog sloja
- iskop rova za kanalizaciju izvoditi bagerom sa ravnom radnom zlicom kako bi se $to manje narusila kompaktnost temeljnog

tla
1.2. PVC CIJEVI DN315/DN250 mm; SN8 - Spajanje s naglavkom (spoj prema HRN EN 1277:2007)
1.2.1. Spajanje cijevi - naglavak i labirintna brtva HRN EN 1277:2007
1.2.2. Oblik dimenzije i fiziCke osobine prema atestu proizvodaca
1.2.3. Polaganie i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala prema HRN EN 1610:2015
1.2.4. Tjemena nosivost prema EN 1SO 9969
1.2.5. Ispitivanje na gradilistu po DIN 4033 sa probnim tlakom 0,05 MPa
Ispitivanje vodonepropusnosti i pad razine vodostaja prema HRN EN 1277:2007
1.2.6. Mijesto prikljucka u skladu sa zahtjevima standarda HRN EN 1610:2015
1.3. Cijevi od PVC-a visoke glatkoce DN 150; SN 8; spajanje s naglavkom (spoj prema HRN EN 1277)
1.3.1. Oblik, dimenzije i fizicke osobine prema atestu proizvodaca
1.3.2. Ispitivanje vodonepropusnosti
2, Sva naprijed navedena ispitivanja kontrole i kvalitete mogu se vrsiti po ovlastenim tvrtkama za izdavanje atesta te upisom u

gradevinski dnevnik gradiliSta uz ovjeru nadzornog inZenjera.

3. Za geodetske radove priloZiti geodetski elaborat iskol¢enja.

Metode ispitivanja
Kvaliteta cijevi provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih daljim odredbama standarda, a koje su
izradene iz prosje¢nog uzorka.

Izjava o kvaliteti, odnosno izvjesSce o ispitivanju
Cijevi i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvjeS¢ée o ispitivanju koji sadrzava slijedece podatke:
- tvrtku, odnosno naziv proizvodaca cijevi
- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere)
- datum proizvodnje
- datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja
- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavijena
- oznaku pojedinacnog standarda kojem proizvod odgovara

Pri isporuci cijevi isporucitelj je duZan Investitoru podnijeti ateste o izvrSenim tvorni¢kim ispitivanjima i analizama.
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Cjevovodi su predvideni od PVC cijevi i fazona s integriranim naglavkom sukladnih sa HRN EN 1401-1, DIN 16929,
DIN 8061, DIN 8062 i HRN EN 13476-2. Obodna krutost cijevi je min.SN8 prema EN 1SO 9969.

Investitor se moZze odluditi za izvedbu gravitacijskog cjevovoda od nekog drugog materijala, a sve prema normamai:

Norma

HRN EN 13476-1:2007 HRN EN 295-1:2013
HRN EN 13476-2:2007 HRN EN 295-2:2013
HRN EN 13476-3:2009 HRN EN 295-3:2012
HRN EN 12666-1:2011 HRN EN 295-4:2013
HRN EN 14758-1:2012 HRN EN 295-5:2013
HRN EN 1852-1:2009 HRN EN 295-6:2013
HRN EN 1401-1:2009 HRN EN 295-7:2013
HRN EN 14364:2013

Cjevovodi moraju biti izgradeni na nacin da se sprijeCe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknu¢a, slom cijevi, rastavljanja
spoja ili odvajanja od gradevina na cjevovodu, tj. da se ne narusi strukturalna stabilnost cjevovoda, da se sprijeci
unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrZi nepropusnost i projektirani hidraulicki kapacitet.

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagodeni odabranom cijevnom materijalu.

Na svakih 500 m isporucenih cijevi, [zvoda€ Ce, u nazoCnosti InZenjera, uzeti uzorak cijevi u duljini od 1 m i predati ga
neovisnom laboratoriju koji ¢e provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) plastomernih cijevi sukladno normi HRN EN
ISO 9969. Ispitivanje GRP cijevi na obodnu krutost ¢e se vrsiti prema odredbama norme HRN EN 14364.

TroSkovi uzimanja uzoraka cijevi te ispitivanja u neovisnom laboratoriju idu na teret Izvodaca, tj. smatraju se ukljuenim
u jedinicnu cijenu dobave, dopreme i ugradnje cijevi.

lzvoda€ ¢e, u slucaju podbacivanja rezultata tekucih ispitivanja, snositi sve troSkove ispitivanja ve¢ ugradenih cijevi i
zamjene ugradenih cijevi koje ne zadovoljavaju uvjetu minimalne obodne krutosti.

Narucitelj i InZenjer pri samoj isporuci mogu odrediti uzorak za ispitivanje, te ukoliko uzorak ne zadovoljava trazena
tehnicka svojstva, Narucitelj zadrzava pravo cijelu takvu isporuku vratiti Izvodacu, a ukoliko bi se takav slu¢aj ponovio,
Narucitelj zadrzava pravo obustave daljnje isporuke i ugradnje cijevi od tog proizvodaca.

ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA

Po zavrSetku montaZe cijevnog voda isti je potrebno ispitati na vodonepropusnost.

Kontrola nepropusnosti kanalizacijskih gradevina od svih vrsta cijevnog materijala (beton, azbestcement, PVC,
stakloplastika, PEHD, PPHD, poliester, lijevanoZeljezo i dr.) vr3i se prema normi HRN EN 1610, kojom se odreduje
nacin polaganja i kontrola cjevovoda sa slobodnim vodnim licem.

Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih gradevina je terenski rad kojim se utvrduje nepropusnost izgradene gradevine
na terenu. Nepropusnost direktno utje¢e na kvalitetu gradevine te je ona uvjet za pustanje u funkciju gradevine
(kanalizacije).

Sukladno HRN EN 1610, ispitivanje nepropusnosti moze se obaviti pomocu dvije metode:
e ispitivanje vodom (postupak "V");
e ispitivanje zrakom (postupak "Z").
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5.4.2. REVIZIJSKA OKNA

Na trasi gravitacijskih kolektora, predvidena je ugradnja:
o revizijskih okana

Investitor se moZze odluditi i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje vazeéih propisa i normi:

Materijal okana - norme

HRN EN 1917:2008 - Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s Celi€nim viaknima i armirana (EN
1917:2002/AC:2008)

HRN EN 13476-3:2009 - Plasti¢ni cijevni sustavi za netlatnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju,- Cijevni
sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekSanog polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) i
polietilena (PE) - 3. dio:Specifikacije za cijevii spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom povr§inom i sustav
tip B (EN 13476-3:2007+A1:2009)

HRN EN 13598-2:2010 - Plasticni cijevni sustavi za netlanu podzemnu odvodniju i kanalizaciju -
Neomeksani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - 2. dio: Specifikacije za kontrolna
okna i kontrolne komore u podruéju prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009)

HRN EN 14364:2013 - Plastiéni cijevni sustavi za tlaénu i netlaéhu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom
ojacani duromeri (GRP) na osnovi nezasidenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice
i brive (EN 14364:2013)

Neovisno o materijalu okana, Izvodac je duZan za provedbu tekucih ispitivanja okana od strane neovisnog laboratorija
i to:
e na svakih 2.000 m kanalizacijske mreze, lzvoda¢ ¢e, u nazo€nosti InZenjera, jedno revizijsko okno predati
neovisnom laboratoriju koji de provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) tijela okna sukladno normi HRN EN
14982.

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane vaze¢im standardom.

Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete
Proizvodac treba stalno kontrolirati proizvodnju revizijskog okna u vlastitom laboratoriju ili to mora povijeriti u drugoj
laboratoriji.

Izjava o kvaliteti, odnosno izvjesSce o ispitivanju
Revizijska okna i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvje$ce o ispitivanju koji sadrzava slijedece podatke:
- tvrtku, odnosno naziv proizvodaca okna
- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere)
- datum proizvodnje
- datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja
- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena
- oznaku pojedinacnog standarda kojem proizvod odgovara

Pri isporuci revizijskog okna isporucitelj je duZan Investitoru podnijeti ateste o izvrSenim tvorni¢kim ispitivanjima i
analizama.
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5.5. TLACNI SUSTAV

5.5.1. TLACNI CJEVOVOD

Cjevovod je predviden od PEHD cijevi. Prilikom izvodenja montazerskih radova, a u cilju kontrole i osiguranja kakvoce,
potrebno je izvrsiti temeljit pregled i ¢is¢enje svih spojnih elemenata. Montazne spojeve treba izvoditi paZljivo i prema
uputstvima proizvodaca. Armature se ugraduju tek nakon kontrole funkcionalnosti. Sve ugradbene materijale potrebno
je detaljno pregledati prije ugradbe, a iz razloga uo€avanja eventulnih poroznih mjesta.

PEHD cijevi za oborinsku i sanitarnu odvodnju moraju biti u skladu s HRN EN 13244-2.

PEHD cijevi se polazu na propisno pripremljenu posteljicu, na koju moraju nalijegati cijelom svojom duljinom. Nakon
montaze, vrsi se zastita materijalom sa strana i iznad tjemena cijevi, te opterecuje (spojevi se ostavljaju nezatrpani),
izvodi se tlaCna proba, te definitivno zatrpavanie.

Polietilenski cjevovodi imaju i svoje specificnosti koje treba uzeti u obzir: lako se javljaju ogrebotine i zarezi (mehanicka
oSte¢enja kod transporta i polaganja), utjecaj temperatura, opasnost od ultraljubi¢astog zragenja, postoji neznatna
propustljivost za ugljikovoditne spojeve, podloZznost puzanju i popustanju naprezanja, moguénost pronalazenja
zakopanih cijevi, otezano pronalazenje puknuca uobiCajenim metodama.

Prilikom dobave cijevi odgovorna osoba nabave ifili nadzorni inZenjer duzni su provjeriti da li cijevi zadovoljavaju
kriterije, propisane od vodoopskrbnog poduzeca. Ukoliko cijevi ne zadovoljavaju iste su duzni vratiti dobavljaCu.

Fazonski komadi i armature su prema HRN EN 598 (odredivanje zahtjeva za materijale, mjerenja i dozvoljena
odstupanja, mehanicke karakteristike i standardne previake cijevi i fazonskih elemenata od nodularnog lijeva).
Polaganie cijevi se vrsi na predhodno pripremljenu pjed¢anu posteljicu. Zatrpavanje se vrsi pje$€anim materijalom uz
nabijanje sa strana. Zatrpavanje kanala probranim materijalom iz iskopa se vréi u slojevima po 30,00 cm, uz
istovremeno nabijanje. Minimalni nadsloj iznad cijevi je 0,80 m, kako bi se onemogucilo smrzavanje vode u cjevovodu.

Na horizontalnim i vertikalnim skretanjima cjevovoda se postavljaju betonska ukruéenja, a radi preuzimanja sila u
krivinama, sve prema nacrtima u ovome projektu. Sa ciliem postizanja pouzdanosti cjevovoda prilikom uobi¢ajenog
slijeganja terena tijekom vremena, prve spojeve cjevovoda, prije i poslije montaznih &vorova (zasunska okna), potrebno
je izvoditi elektrofuzijskim spojnicama.

Spajanje polietilenskih cijevi se obavlja tehnikama fuzije i to na nekoliko nacina:
e su€eono zavarivanje
o polifuzijsko zavarivanje
o elektrofuziisko zavarivanje

Predmetim projektom je predvideno elektrofuzijsko zavarivanje iako se Izvodag, uz suglasnost Investitora, moze odluciti
i za drugi nacin spajanja PEHD cjevovoda.

Vizualna kontrola procesa suceonog zavarivanja se izvodi nakon zavrSetka procesa zavarivanja sa unutradnje i vanjske
povrsine cijevi, gdje visina formiranog prstena od taline mora biti jednaka sa obje strane cijevi. Eventualna razlika u
visini prstena moze nastati prilikom zavarivanja cijevi razliitog indeksa tecenja.

Vizualna kontrola elektrofuzijskog procesa zavarivanja:
- Vizualna kontrola elektrofuzijskog procesa zavarivanja vrsi se pomocu indikatora taline koji se nalaze na
spojnom elementu.
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5.5.2. TLACNA PROBA

Prije izvodenja tlatne probe moraju se svi zavareni spojevi potpuno ohladiti (vrijeme hladenja zavarenog spoja dan je
u sljedecoj tablici ):

promjer cijevi minimalno  hladenje cijevi | minimalno vrijeme prije izvodenja tlatne probe
mm prije otklanjanja stega ispitni tlak 6 bara ispitni tlak 24 bara
dod 63 mm 6 min 10 min 30 min

dod 110 mm 10 min 20 min 60 min

dod 160 mm 15 min 30 min 75 min

do d 225 mm 20 min 45 min 90 min

do d 300 mm 30 min 60 min 150 min

Cjevovod prije tlacne probe treba pravilno usidriti i zastiti od djelovanja okoline (suncevih zraka). Najveci ispitni tlak
iznosi 1,50 x maksimalni radni tlak. Za vriigeme ispitivanja (najmanje 10 minuta) ne smije pasti tlak u sustavu.

5.5.3. CRPNE STANICE
PROBNI RAD | KONTROLA U REDOVNOM POGONU

Pustanje u rad, probni pogon te odrzavanje tijekom rada precrpnih stanica potrebno je provoditi sukladno uputama
proizvodaca crpnih agregata odnosno ostale pripadajuée opreme.

Sukladno Zakonu o gradnji, ¢l. 150, viasnik gradevine odgovoran je za njezino odrzavanje. OdrZavanje gradevine, te
poslove pracenja stanja gradevine, povremene godinje preglede gradevine, izradu pregleda poslova za odrZavanje i
unapredivanje temeljnih zahtjeva za gradevine i druge slicne poslove, viasnik gradevine, odnosno osoba koja obavija
poslove upravijanje gradevinama prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za
obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom.

ODGOVORNOST IZVOPACA ZA FUNKCIONALNOST SUSTAVA
Ukoliko na ugradnji precrpnih stanica sudjeluje vise izvodaca, Investitor je duzan imenovati izvodac¢a odgovornog za

medusobno uskladivanje radova. Takoder, Investitor u tom slu¢aju imenuje i glavnog inZenjera gradilista (Clanak 55.
Zakona o gradniji, NN RH 153/13, 20/17).

PROBNI POGON | PUSTANJE U RAD

Stoga, za potpuno kompletiranje ugradnje opreme i probni rad Investitoru odgovara imenovani lzvoda¢. Odgovorni
izvodac prije primopredaje u rad potpuno funkcionalnog postrojenja mora izvrsiti:
- provjeru funkcionalnosti kako pojedinih dijelova postrojenja (crpke, automatika, armatura) tako i sustava u
cielini
- podeSavanje radnih parametara prema projektantskim naputcima glavnog i izvedbenog projekta
- pustanje u rad u nazo&nosti predstavnika isporucitelja opreme i/ili ovlastenog servisera

Za pustanje kanalizacijskih crpki u rad potrebno je osigurati inicijalno punjenje vodom crpnog bazena. Pri tome je
nuzno ispitati slijedece :
- utvrditi da li su crpke montirane s pravim smjerom okretanja (vrtnje); ukoliko je smjer vrtnje crpki ispravan, u
ulievnom oknu Ce biti konstatirano teCenje vode
- kontrolirati nivoe uklju€ivanja i isklju¢ivanja crpki, te provesti korekciju na lokalnoj automatici ukoliko se pokaze
nuznim
- kontrolirati rad ciklickog programatora kojim se omogucava naizmjenicno ukljuCivanje crpki u rad.

«Mjesto_i_datum_izrade» «POGLAVLJE_5» 5./ 19



Razina projekta: «Razina_projekta» Knjiga: «KNJIGA_12»  Br.projekta: «Broj_projekta»

e

" PROVOD,s.r0. V4 EUROVISION

=l GROUP Tip projekta: «Tip_projekta» Mapa: «Nazlv_mape Z0P: «ZOP»

»

3

%M“w"”W”' # IDT doo.  Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina - za sufinanciranje iz fondova EU

«Gradevina3»

KONTROLA | ODRZAVANJE PRECRPNIH STANICA U NORMALNOM POGONU

OdrZavanije crpnih stanica svodi se na redovito odrZzavanje sve opreme, posebice crpki i automatike u skladu s uputama
proizvodaca. Uz crpke redovito je potrebno kontrolirati i zastitne uredaje, a naroCito one za ublazavanije tlanog udara.
Redovito odrZavanje obuhvaca i povremeno praZnjenje i ¢iS¢enje crpnog bazena te provjera vodonepropusnosti
konstrukcije.

Najveci je problem u radu crpnih stanica stvaranje kore i taloga u crpnom bazenu te plivajuée tvari koje remete rad
automatike, naro€ito u sluéaju plivajucih prekidaca. Kora i talog redovito uzrokuju stvaranje neugodna mirisa i opasnih
plinova, stoga i ventilacijski sustav crpne stanice treba redovito kontrolirati i odrZavati, posebice kod stanica s duljim
zadrzavanjem otpadne vode.

Radi zastite kanalizacijskih crpki od mehanickog oStecenja one su predvidene sa kanalnim radnim kolom, slobodnog
prolaza prema proracunu, no i unato€ toga izuzetno je vazno drzati se slijedeéih uputa i preporuka:
- nakon izgradnje kanalizacijske mreZe naselja realno je raunati da je u kanalima i oknima zaostao krupniji
grubi materijal ( boce, daske, letve i sl.) i crpke ne smiju biti montirane u crpni zdenac prije nego li se ukloni
iz mreze i okana sav komadni otpadni materijal

- materijal koji se bude koristio za ¢iS¢enje prostorija i objekata prije njihovog stavljanja u funkciju ne smije
dospijeti u kanalizacijsku mrezu, jer moze blokirati rotore crpki.

Tijekom redovne eksploatacije crpne stanice, jedanput godidnje, a prvenstveno iz preventivnih razloga, preporuéa se
crpke izvaditi iz zdenca, oprati i kontrolirati stanje rotora (o€istiti po potrebi), provjeriti stanje sjekaca grubih materijala,
te kontrolirati tiak zastitne uljne kupelji elektromotora. Posao kontrole crpki bezuvjetno je nuzno povjeriti ovlastenom
serviseru za crpke.

5.5.4. ODRZAVANJE TLACGNIH CJEVOVODA

Cigéenje kanala se uobitajeno obavlja:
- ispiranjem

Ispiranje se obavlja mlazom vode iz vodovoda ili cisterni Strcaljkom $to zahtjeva vodu pod tlakom, {j. priklju¢ak na

vodovod ili koriStenje crpki. Naj¢eS¢e primjenjivan nacin je ¢iS¢enje kanala pomocu specijalnih vozila tipa WOMA koje
mogu proizvesti izlazne tlakove mlaza za ispiranje do cca 200 bar.

5.6. GRADENJE

Tehnicki uvjeti izvodenja su u skladu s:
- Zakonom o gradnji NN br. 153/13, 20/17
- Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije NN br. 17/17
- Iskustvima na projektiranju, izvodenju i nadzoru tijekom izvodenja te koriStenje slicnih konstrukcija i gradevina
- Uobicajenim principima projektiranja i izvodenja radova koji obuhvacaju predmetne radove

Navedeni tehnicki uvjeti mogu se dopuniti ili izmijeniti za vrijeme radova, u dogovoru sa projektantom i nadzorom, ali u
okvirima predvidenim ovim projektom.

Dopune tehnickih uvjeta obvezuju izvodaca radova. Ako dopune znace promjene uvjeta fiksiranih ugovorom o
izvodeniju, predvidaju se dopune ugovora.

ZASTITA OD POZARA TIJEKOM IZGRADNJE

«Mjesto_i_datum_izrade» «POGLAVLJE_5» 5./ 20



) Razina projekta: «Razina_projekta» Knjiga: «KNJIGA_12»  Br.projekta: «Broj_projekta»
t PROVOD,sro. V4 EUROVISION «Naziv_mape

o GROUP Tip projekta: «Tip_projekta» Mapa: » Z0P: «ZOP»
PRONGRA BIRO do.o P
%m g 22 1DT do.o.  Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU
«Gradevina3»

Tijekom izgradnje na gradili$tu e se postaviti ruéni vatrogasni aparati za pogetno gasenje pozara. Broj aparata odrediti
¢e se kod same izgradnje. Gradilidte Ce tijekom izgradnje biti opskrbljeno s jednim telefonom za dojavu pozara. Radnici
na gradilistu biti ée upoznati s opasnostima od pozara i nainom gaSenja.

Svi konstruktivni dijelovi gradevine predvideni su od tvrdih i na poZar otpornih materijala.

5.7. MJERE ZASTITE

5.7.1. MJERE ZASTITE OD POZARA

Do trase cjevovoda je moguce pravovremeno docCi vozilima vatrogasne sluzbe. Pristup jedinicama vatrogasne sluzbe
omogucen je sa prometnica.

Izvori opasnosti za pojavu poZara na trasi sustava odvodnje potjecu od:
- nepravilno koriStenje elektriCne energije
- unoS$enje otvorenog plamena
- bacanje opuSaka
- nepotrebno zatrpavanje ofpacima

Prije i tijekom uporabe, izvoda¢ radova, Investitor ili korisnik duzni su pribaviti sliede¢e dokaze o ispravnosti instalacija
i opreme (obavljenim pregledima i ispitivanjima):
* Dokaz o ispravnosti strojeva i uredaja s povecanim opasnostima — Uvjerenje o ispravnosti strojeva ili
uredaja s pove¢anom opasnosti koji se nalaze na listi Pravilnika o listi strojeva i uredaja s povecanim
opasnostima — NN br. 47/02. Ispitivanja u eksploataciji treba provoditi najmanje jedanput u dvije godine
temeljem €l. 52. Zakona o zastiti na radu — NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09,
143/12, 76/13 1 71/14.
+ Vatrogasni aparati odrzavaju se i pregledavaju periodi¢éno od strane ovlastenih osoba najmanje jednom
godisnje. Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se svaka 3 mjeseca i moZe ga obavljati korisnik, te
se o redovnim pregledima vodi evidencija u skladu s €. 7. Pravilnika o vatrogasnim aparatima - NN 101/11,
74/13 .
* Izjave o sukladnosti i/ili potvrde (certifikate) o sukladnosti proizvoda - strojeva, uredaja i ugradene opreme
(sukladno Zakonu o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti - NN br. 80/13 i 14/14 i Pravilniku
0 sigurnosti strojeva — NN br. 28/11).

ZAKONI, PRAVILA, PRAVILNICI, TEHNICKI PROPISI, NORMATIVI | STANDARDI

U nastavku je dan pregled pravila, pravilnika, tehnickih propisa, normativa i standarda kojih se lzvodac radova duzan
pridrzavati za vrijeme izvodenja radova :

- Zakon o zaétiti od pozara (NN 92/10)

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN 08/2006)

- Pravilnik 0 odrzavaniju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94, 103/96, 130/07)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

5.7.2. MJERA ZASTITE NA RADU

Temeljem Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 184/14, 154/14), Investitor za poslove u graditeljstvu mora imenovati
koordinatora zastite na radu za fazu izvodenja radova (KOORDINATOR Il) kao i osigurati izradu Plana izvodenja radova.

Sukladno €l. 13. Pravilnika o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN 51/08), pri izvodenju radova na
gradiliStu potrebno je uvazavati i primjenjivati naela Zakona o zastiti na radu i to osobito:
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1. za odrzavanie primjerenog reda i zadovoljavajuée Cistoe na gradilistu

2. izbor i razmjeStaj mjesta rada, uzimajuci pri tome u obzir nacin odrzavanja pristupnih puteva te odredivanja

smjerova kretanja i povr$ina za prolaz, kretanje ili opremu.

uvjete pod kojima se rukuje razliitim materijalima

4. tehnicko odrzavanie, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi ispravljanja svih nedostataka koji mogu
utjecati na sigurnost i zdravlje radnika

5. razmje$taj i oznaCavanje povrSina za skladidtenje razli¢itih materijala, posebice kad se radi o opasnim
materijalima i tvarima

6. uvjete pod kojima se koriste i premjestaju ili uklanjaju opasni materijali

7. skladistenje i odlaganie ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala

8. uskladivanje vremena izvodenja razli¢itih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja poslova na gradilistu

9.

1

w

suradnja izmedu izvodaca i drugih osoba na gradilistu
0. uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se nalazi gradiliste.

Izvodac radova je duzan obavljati radove u skladu s pravilima zastite na radu na temelju plana izvodenja radova u kojem
su obuhvacene i sve specifiénosti organizacije i tehnologije koju ¢e primijeniti. Uposleni djelatnici moraju biti obuéeni za
obavljanje ove vrste poslova.

Djelatnici Izvoda¢a moraju koristiti sredstva rada koja trebaju biti tehnicki ispravna, a djelatnici prilikom izvodenja radova
trebaju koristiti potrebitu zastitu, Sto podrazumijeva: zastitna radna odijela, cipele, rukavice i kacigu, a onaj koji radi na
skeli zatitni opasac s kojim se veZe za rub, ako postoji mogucnost pada preko ruba, kod montaze opreme na visini.

Za vrijeme izvodenja radova na gradevini potrebno je osigurati struéan nadzor nad izvodenjem te primjenu svih propisa
u gradevinarstvu.

5.7.3. MJERE ZASTITE OD BUKE

Sustav odvodnje nije uzroénik buke.

Investitor je obvezan, tijekom uporabe, kao i Izvodac, tijekom izgradnje, pridrzavati se sljedecih pravilnika u pogledu
sprieCavanja Sirenja prekomjerne buke iz gradevina iz kojih se potencijalno moze Siriti buka:

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)

- Direktive 2002/49/EZ

- Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvediti provedbu mjera zastite od buke (NN 91/07)

- Pravinika o najvide dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08)
- HRN.U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91, 55/96)

O provedenim mjerama zastite od buke potrebno je predo€iti dokaz od strane ovlastene pravne osobe.

5.7.4. MJERE SANITARNE ZASTITE

Sustav odvodnje je projektiran, a mora biti i izveden na nacin da se osigura vodonepropustnost sustava
odvodnje do uredaja za proé¢iSéavanje otpadnih voda Sto onemogucuje pojavu Sirenja zaraznih bolesti.

Prilikom izgradnje sustava odvodnje, Izvodac je duZan se drZati Zakona o zastiti puCanstva od zaraznih bolesti (NN
79/17, 113/08, 43/09) te Zakona o predmetima opée uporabe (NN 39/13).
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5.8. ZASTITA SUMA

Investitor je obvezan pismeno obavijestiti nadleznu Sumariju Slatina, min. osam (8) dana radnije, o pocetku radova.
Tijekom izvodenja radova zabranjuje se:

- bilo kakva sjeca i oStecivanje okolnih stabala

- odlaganie viska materijala, bacanje otpada i ispustanje otpadnog mulja na susjedno Sumsko zemljiste i u Sumu

- koristiti susjedno Sumsko zemiSljte za deponiranje materijala potrebnog za izgradnju sustava odvodnje
Tijekom izvodenja radova, Sumariji Slatina se mora omoguéiti nesmetano gospodarenje okolnom Sumom.

Izvodad je duzan se prilikom izvodenja radova pridrzavati se mjera zastite od pozara.

Sve eventualne Stete nastale na susjednoj Sumi i Sumskom zemljistu kao posljedicu izgradnje, Investitor je duzan
sanirati, uz nadoknadu Stete HS d.o.o.

5.9. ZASTITA KULTURNE BASTINE

Radi zastite potencijalnih arheoloSkih nalaza, tijekom izvodenja zemljanih radova, preporucuje se osiguranje stalnog
arheoloskog nadzora.

U slu¢aju odsutnosti struénog nadzora, a u slu¢aju da se tijekom radova zateknu arheolo3ki nalazi, Izvodac je duzan
radove prekinuti te zateenom bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo.

5.10. ZASTITA POSTOJECIH INSTALACIJA

5.10.1. Energetska instalacija

Investitor je duZan prije poCetka radova obavezno obavijestiti HEP pogon Slatina radi utvrdivanja koridora postojecin
kabela.

Dio radova se izvodi ispod zracnih dalekovoda pa je prilikom izvodenja radova ispod njih potrebno obratiti posebnu
pozornost. Prije poGetka radova potrebno je izvijestiti viasnika instalacije.

Prilikom gradenja ne smije se narusiti stabilnost niskonaponskih stupova. Pojedini NN stupovi mreze su uzemljeni
bakrenim uzetom, odnosno pocin¢anom trakom koja se ne smije ostetiti. Na dijelu trase postoje¢ih kabela potrebno je
izvrsiti ruCne poprecne prekope kako bi se fiziéki otkrili energetski kabeli i izbjegla o3tecenja istih.

U slu¢aju ostecenja elektroenergetskih objekata radove izvodi HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica, a troSkove radova

snosi Investitor.

Visokonaponski dalekovodi

Prilikom radova na sustavu odvodnije u blizini dalekovoda, Izvoda¢ je duzan pridrzavati se posebnih uvjeta viasnika
dalekovoda (HOPS d.o.0., Prijesnosno podrucje Osijek).
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5.10.2. Plinska instalacija

Izvodad je duzan radove u blizini plinovoda izvoditi iskljucivo rucno.
Investitor je duzan dan prije radova poCetka radova obavijestiti vlasnika instalacije.

Prilikom izvodenja radova armatura na plinovodu mora ostati dostupna, oznake vidljive, a prije zatrpavanja mjesta rada
pozvati predstavnike instalacije na pregled zastite plinovoda.

Eventualna o$tecenja na plinovodu nastala prilikom radova idu na teret Investitora.

5.10.3. Elektronic¢ka komunikacijska infrastruktura

U naselju Markovo nema polozene EKI infrastrukture u vlasnistu OT-Optima Telekoma i VIPa, no postoje EKI instalacije
u vlasnistvu HTa.

Izvoda¢ radova je obavezn prije izvodenja radova u blizini HTove EKI zatraziti iskolCenje trase podzemne EKI,
zahtjevom na Hrvatski Telekom d.d.

Ukoliko se postoje¢a EKI u vlasnistu HTa mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, potrebno je HTom sklopiti ugvovor
o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti deinirali na novim parcelama.

5.11. NADZOR

Projektantski nadzor nad izvodenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih suradnika. Taj
nadzor vodi brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim dopunama (ako takove budu postojale) i svrsishodno
namjeni koja proizlazi iz projekta. Projektantski nadzor je povremenog karaktera.

Projektant ima pravo donositi odluke u sluaju kada se ukaZe potreba izmjene pojedinih dijelova projekta, bilo po
opsegu, postupku ili redoslijedu izvodenja radova.

5.11.1. Struéni nadzor

Potrebno je osigurati stalni stru¢ni nadzor tijekom izvodenja radova. Nadzorni inZenjer provodi u ime Investitora struéni
nadzor gradenja. Nadzorni inzenjer ima zadatak da kontinuirano prati radove, a za vece radove u punom radnom
vremenu.

On je odgovoran za tumacenje ugovorenih obveza i izmjena, on uspostavlja kriterije prihvatljivosti, vodi raCuna da se
radovi izvedu u skladu sa projektom i standardima i dobrom praksom, ocjenjuje napredovanje gradnje i dinamiku
placanja graditelju sukladno koli¢ini izvrSenih radova i ugradenog materijala. U slu€aju kakvih vecih odstupanja od
projektnih postavki, zapaZanja ovog nadzora su mjerodavna kao odluko o nastavku rada. Nadzorni inZenjer stalno
obavjestava Investitora o tijeku radova i zadovoljenju roka zavrsetka radova.
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5.12. 1ZVJESCE 0O IZVEDENIM RADOVIMA

Da bi se saduvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po zavr§enom poslu izraditi izvjeS¢e o svim izvedenim
radovima na izgradnji gradevine. Poseban naglasak u tom izvjeS¢u treba staviti na eventualne izmjene u odnosu na
predvideno projektom.

PROJEKTANT:

Osijek, listopad 2017.g. Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
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6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Gradevni otpad je otpad nastao prilikom izgradnje gradevine, rekonstrukcije, uklanjanja i odrzavanja postojecih
gradevina, kao i otpad nastao od iskopanog materijala koji se ne moze bez prethodne uporabe koristiti za gradenje
gradevine zbog kojeg gradenja je nastao.

Nacin i uvjeti postupanja gradevnim otpadom za predmetnu gradevinu moraju biti sukladni sa slijedeé¢im zakonima i
pravilnicima:
e Pravilnik 0 gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14,53/14, 121/15, 132/15)
Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN 42/07)
Naputak o postupanju s otpadom koji sadrZi azbest (NN 89/08).

Gospodarenje gradevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaéaju odvojeno skupljanije,
uporabu ifili zbrinjavanje gradevnog otpada.

Gradevni otpad ne smije se odloziti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predvidene. Posjednik
gradevnog otpada duzan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i priviemeno skladistenje gradevnog otpada. Projekt
organizacije gradiliSta mora sadrzavati prijedlog ¢iS¢enja gradilista i zbrinjavanja otpada.

Privremene objekte na gradilistu (barake za djelatnike, spremista za alate i opremu, skladi$ta materijala) potrebno je
smijestiti prema vazeéim propisima.

Eventualno skladiSte za gorivo, mazivo ulje i bitumen na gradilidtu smjestiti prema vazeéim propisima i izvesti s
nepropusnom podlogom i s istom takvom sabirnom jamom u slucaju izlijevanja.

Posjednik gradevnog otpada moze uporabiti otpad u okviru registrirane djelatnosti i odgovarajuée dozvole za
gospodarenje otpadom na gradiliStu na kojem nastaje gradevni otpad.

Uporabu gradevnog otpada izvoda¢ moZe obavljati na mjestu nastanka u uredajima za materijalnu uporabu otpada.
Takvi uredaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim posebnim propisom. Uredaj je samostalni uredaj ili sklop
medusobno povezanih uredaja koji mogu biti pokretni ili prenosivi, a kojima je moguce gospodariti gradevnim otpadom
na mjestu nastanka —gradilistu.

Gradevni proizvod nastao materijalnom uporabom gradevnog otpada moze se ponovo uporabiti u gradevne svrhe
ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom. Odlaganje gradevnog otpada moZze se obavljati
u slu€ajevima kada ga nije moguce materijaino ifili energetski uporabiti.

Gradevni otpad predviden za odlaganje predaje se u regionalne centre za gospodarenje gradevnim otpadom,
ovlastenim osobama koje upravljaju odlagalistima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom.

Nakon zavrsetka svih radova izvodaC mora demontirati ili srusiti sve priviemene objekte na gradilistu, a sve montazne
dijelove i sav otpadni materijal kao produkt demontaze ili ruSenja otpremiti sa gradilista.

Eventualno skladiste za gorivo, mazivo ulje i bitumen potrebno je demontirati ili srusiti, a sve montazne dijelove i sav
produkt demontaze ili ruSenja otpremiti s gradiliSta. Posebnu paznju obratiti na demontazu ili ruSenje nepropusnih
podloga na kojima se skladistilo ili pretakalo gorivo, mazivo ulje i bitumen kako se prilikom demontaze ili ruSenja ne bi
zagadilo tlo.
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Gospodarenje gradevinskim otpadom koji sadrZi azbest mora se obavljati u svemu prema gore navedenom Pravilniku
(€l. 9-13) i Naputku, a u svrhu zastite ljudskog zdravlja i okoliSa.

PROJEKTANT:

Osijek, listopad 2017.g. Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
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Razina projekta:

Glavni projekt
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prostoru:

k.o. Medinci, k.¢.1937, 1814, 1815, 1934, 785, 1935
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projekta:
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7. POPIS KATASTARSKIH CESTICA

V1. FAZA- MARKOVO

R.br. |K.€.br. oznaka zemljista upisane osobe
1. | 1937 k.0.Medinci Cesta Josipovac - Slatina, put Opce dobro - javna cesta pod upravom Hrvatskih cesta
2. | 1814 k.0.Medinci Put Grad Slatina, nerazwstane ceste, jano dobro u op¢oj uporabi
3. | 1815 k.0.Medinci Put Grad Slatina, nerazwstane ceste, javno dobro u opéoj uporabi
RH, jawna cesta, javno dobro u opcoj uporabi s pravom
4. | 1934 k.o.Medinci Medinci-Sopje, put J ) ! 0pCOJ UpOrabl S p

upravjanja ZUC-a Vitoviticko-podravske Zupanije

|- svMarka Krizeve i
5. | 785 ko Medinci Ul.svMarka KrizewCana, oranica, Grad Slatina
3 zgrade, dvoriste

RH, jawna cesta, jamno dobro u op¢oj uporabi s pravom

6. | 1935 ko.Medinci Medinci-Grabic, put upravjanja ZUC-a Vitoviticko-podravske Zupanije
PROJEKTANT:
Osijek, listopad 2017.g. Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
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8. TOCKE ISKOLCENJA

K-MA1
OZNAKA KORDINATE
E N
CS-MAT 507.386,88 5.068.093,84
MA1-1 597.390,76 5.068.092,12
MA1-2 597.365,08 5.068.037,89
MA1-3 507.340,56 5.067.985,29
MA1-4 597.315,58 5.067.928,58
MA1-5 507.292,09 5.067.875,56
MA1-6 597.266,80 5.067.825,59
MA1-7 507.248,08 5.067.788,00
K-MA2
OZNAKA KORDINATE
E N
MA1-1 597.390,76 5.068.092,12
MA2-1 507.414,36 5.068.147,28
MA2-2 597.422,88 5.068.167,57
MA2-3 507.363,73 5.068.157,46
MA2-4 597.304,52 5.068.147,79
MA2-5 597.245,33 5.068.137,98
MA2-6 597.196,10 5.068.129,21
K-MA3
KORDINATE
OZNAKA
E N
MA1-6 597.266,80 5.067.825,59
MA3-1 597.255,71 5.067.830,18
MA3-2 597.203,89 5.067.834,64
MA3-3 597.203,16 5.067.856,62
MA3-4 597.200,98 5.067.900,57
MA3-5 597.199,14 5.067.936,53
K-MA4
KORDINATE
OZNAKA
E N
MA3-2 597.203,89 5.067.834,64
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MA4-1 597.207,56 5.067.774,75
MA4-2 597.211,91 5.067.714,91
MA4-3 597.163,05 5.067.723,15
T-MA1
KORDINATE
OZNAKA
E N
CS-MA1 597.386,88 5.068.093,84
MA1-T 1 597.390,07 5.068.091,88
MA1-T.2 597.364,64 5.068.038,09
MA1-T.3 597.339,27 5.067.983,71
MA1-T 4 597.315,12 5.067.928,79
MA1-T.5 597.290,82 5.067.873,93
MA1-T.6 597.266,56 5.067.826,25
MA1-T.7 597.247,62 5.067.788,20
MA1-T.8 597.228,51 5.067.747,46
MA1-T.9 597.219,91 5.067.725,02
MA1-T.10 597.213,91 5.067.713,97
MA1-T.11 597.217,34 5.067.685,14
MA1-T.12 597.216,09 5.067.679,08
MA1-T.13 597.219,95 5.067.643,29
MA1-T.14 597.224,11 5.067.608,03
MA1-T.15 597.212,81 5.067.607,14
ME2-17 597.215,07 5.067.593,71

CJEVOVODI ZA PRIPREMNU KUCNIH
PRIKLJUCAKA
OZNAKA KORDINATE
E N

MA1.1-1 597.394,41 5.068.090,47
MA1.2-1 597.361,45 5.068.039,57
MA1.3-1 597.368,70 5.068.036,20
MA1.4-1 597.337,42 5.067.986,83
MA1.5-1 597.344,23 5.067.983,69
MA1.6-1 597.312,83 5.067.929,77
MA1.7-1 597.287,90 5.067.877,19
MA1.8-1 597.294,42 5.067.874,65
MA1.9-1 597.269,52 5.067.824,33
MA1.10-1 597.245,46 5.067.789,46
MA1.11-1 597.249,45 5.067.787,37
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MA2.0-1 597.425,79 5.068.172,81

MA2.1-1 597.363,01 5.068.162,41

MA2.2-1 597.305,41 5.068.142,36

MA2.3-1 597.303,76 5.068.152,23

MA2.4-1 597.197,49 5.068.123,38

MA2.5-1 597.182,30 5.068.128,51

PROJEKTANT:

Osijek, listopad 2017.g. Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
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eamim e Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957
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o TR 400 Biate Rede 2, 20500 Selne Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

razina projekta: Glavni projekt
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IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

suradnik:

Damir Kovag, strué.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.0.0.
broj knjige: KNJIGA 111 nazivmape:  MAPA I/Ill datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:25000
sadrZaj nacrta: . R . broj stranice:
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3.REVIZIJA: | %atum: opis:
2. REVIZIJA: | datum: opis:
1. REVIZIJA: | %atum: opis:

investitor:

p PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.o. % EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb,
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreb
OIB: 38036393587

IDT do.0. e8!

KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

projektant:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

razina projekta:  Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradhik:
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 naziv mape: MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:25 000
sadrzaj nacrta: broj stranice:

Pregledna karta - faze izgradnje
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investitor: KOMRAD dOO, Braée Radié 2, 33 520 Slatina lvana Primoracy magmgaed'f
razina projekta:  Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO .. . . .
Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.
strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 111 nazivmape:  MAPA I/lI datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:5000
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Pregledna situacija na katastarskoj karti s uklopljenom ortofoto kartom

1.3.
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————— Kolektor za pripremu kuénih prikljucaka Telekomunikacija
(o) Revizijsko okno Plinovod
a AB okno s tablastom zapornicom i reSekom Elektroinstalacija
[ Prikljuéno okno
Tlacni sustav
Tlacni cjevovod
G Crpna stanica
® Tocka tlacnog cjevovoda
a Muljni ispust
a Odzracno dozracna garnitura
3.REVIZIJA: |deum opis:
2.REVIZIJA: | % opis:
1. REVIZIJA:  |deum opi:
| EUROVISION EUROVISION d.o.o, Zagreb, projektant:

b PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.o.
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829

PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreb
0IB: 39036393587

GROUP 0IB: 98718836957

IDT dioo. Emam

—

investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

zahvat u prostoru: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

nd

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 naziv mape: MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000
sadrzaj nacrta: broj stranice:

Pregledna situacija na katastarskoj karti

1.4.1.
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investitor: KOMRAD dOO, Bl’aée Rad|é 2, 33 520 Slatma lvana Primorac’ magmgaedrf

razina projekta:  Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

zahvat u prostoru: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Materijal i profil cijevi

DN 300.00

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 11 nazivmape:  MAPA I/ datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000/100
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Uzduzni profil gravitacijskog kolektora K-MA1

1.5.1.
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A PROVOD - inZenyrské spolecnost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
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razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
zahvat u prostoru: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.
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strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 11 nazivmape:  MAPA I/ datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000/100
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Uzduzni profil gravitacijskog kolektora K-MA2

1.5.2.
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investitor: KOMRAD dOO, Bl’aée Rad|é 2, 33 520 Slatma lvana Primorac’ magmgaedrf

razina projekta:  Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

zahvat u prostoru: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO
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strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 11 nazivmape:  MAPA I/ datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000/100
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Uzduzni profil gravitacijskog kolektora K-MA3
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1ZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

zahvat u prostoru: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.
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Kotu poklopca potrebno je
prilagoditi mjestu ugradnje
sukladno Tipskim nacrtima.

Odabirom druge vrste okana
potrebno je voditi racuna o
samom nacinu ugradnje
istoga, kao i postivanju
nacina ugradnje ovisno o
lokaciji.
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razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
zahvat u prostoru: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO
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strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P; 21-2015 mjerilo: 1:200/100
sadizgjnacrta: - Uzduzni profil kolektora za pripremu kuénih prikljucaka - K-MA1.1, K-MA1.2, broj stranice:

K-MA1.3 i K-MA1.4 1.71.
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IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
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VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO
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strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P; 21-2015 mjerilo: 1:200/100
sadizgjnacrta: - Uzduzni profil kolektora za pripremu kuénih priklju¢aka - K-MA1.5, K-MA1.6, broj stranice:

K-MA1.7 i K-MA1.8 1.7.2.
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okna s ugradnjom poklopca
u betonskom prstenu ovisno
0 mjestu ugradnje (zelena
povrsina, prometnica).

Kotu poklopca potrebno je
prilagoditi mjestu ugradnje
Sukladno Tipskim nacrtima.

Odabirom druge vrste okana
potrebno je voditi racuna o
samom nacinu ugradnje
istoga, kao i postivanju
nacina ugradnje ovisno o
lokaciji.
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strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 111 nazivmape:  MAPA I/lll datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:200/100
sadrzajnacrta:  Uzduzni profil kolektora za pripremu kuénih prikljuéaka - K-MA1.9, K-MA1.10 broj stranice:
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Dubina nivelete [m] o %
. . N ©
Dubina iskopa [m] 2 S
[ =-2.50 %o
Pad L=550m
Materijal i profil cijevi DN 250.00

3.REVIZIJA: | %aum opis:
2.REVIZIJA: | %atum: opis:
1. REVIZIJA; | oeum opis:
3 PROVOD — inzenjrska spolenost, s.r.o ¥, EUROVISION EUROVISIONd oo, Zagreb projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb P IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.o. OIB62473333687
investitor: KOMRAD dOO, Braée Radié 2, 33 520 Slatina lvana Primoracy mag|ngaed|f
razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
zahvat u prostoru: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi

DN 355.6x7.1mm, L=5.50m
stac. 0.00 - 5.50

114.00 _
113.00
112.00 I 3 § E S
111.00 MA2-4 MA2.3-1
110.00 I
109.00
108.00 I
107.00
106.00 I
105.00 Tl
104.00 I
103.00 | L
v o=
. , o v 4.50
Naziv okna i parcijalna duZina [m] MA2-4 MA2.3-1
o © L}') o
S ©n ©
o — N <
Stacionaze S 88 S
+ + + +
o oo o
o ~ o (o]
© © = ~
Kote terena [m] © LI S
s S
Kota nivelete [m] ity 3
— (o]
Dubina nivelete [m] N 2
N o
Dubina iskopa [m] 2 2
[ =-2.50 %o
Pad L=450m
Materijal i profil cijevi DN 250.00

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P; 21-2015 mjerilo: 1:200/100
sadizgjnacrta: - Uzduzni profil kolektora za pripremu kuénih priklju¢aka - K-MA2.0, K-MA2.1, broj stranice:

K-MA2.2 i K-MA2.3 1.74.




=
<
o)
LLl
i
=
<< <
= =
o O
X X
=8
& 3
K1
Napomena:
Predmetnim projektom

predvidena je ugradnja PP
okna s ugradnjom poklopca
u betonskom prstenu ovisno
0 mjestu ugradnje (zelena
povrina, prometnica).

Kotu poklopca potrebno je
prilagoditi mjestu ugradnje
Sukladno Tipskim nacrtima.

Odabirom druge vrste okana
potrebno je voditi racuna o
samom nacinu ugradnje
istoga, kao i postivanju
nacina ugradnje ovisno o
lokaciji.

113.00

112.00

111.00

110.00

109.00

108.00

107.00

106.00

105.00

104.00

103.00

IS D I~
~ © o ©
Tl ~ w0
o o o o
- - - -
MA2-6 MA2.4-1

©

«©

-~

busenje u zastitnoj
| ¢eliénoj cijeyi

102.00 }5

113.00

3.REVIZIJA; |detm opis:
2.REVIZIJA; |detum opis:
1. REVIZIJA: | detm: opis:
: R PROVOD - inZenjrsk spolecnost, s.r o ¥Z EUROVISION EUROVISION doo. Zagieh orojektant
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957

PROVOD 120

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 33036393587

o ID Td.o.0., Osijek
P23
IDT d.0.0. OIB62473333667

6.00
Naziv okna i parcijalna duzina [m] MA2-6 MA2.4-1
o <t o
S v S
. v o < ©
StacionaZe S S 8
+ + +
o o o
S S g
Kote terena [m] ~ =N
g 5
Kota nivelete [m] ) T
Dubina nivelete [m] S &
Dubina iskopa [m] E §
[ =-2.50 %o
Pad L=6.00m
Materijal i profil cijevi DN 250.00

investitor: KOMRAD dOO, Braée Rad|é 2, 33 520 Slatma lvana Primoracy mag|ngaed|f

razina projekta: - Glavni projekt IDT d.o.0.
1ZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

zahvat u prostoru: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi

DN 355.6x7.1mm, L=6.00m
stac. 0.00 - 6.00

112.00 I
111.00 SR 2 B
110.00 I MA2-6 MA2.5-1
109.00
108.00 I
107.00 |
106.00 I |
10500 [ ONzsomm TR | T
104.00 I
buSenje u zastitnoj
103.00 Eeliénoj cijevi
102.00 I
101.00 |
AN 4 =
. . . . 13.82
Naziv okna i parcijalna duZina [m] MA2-6 MA2.5-1
o © N
S N ©
o N o
Stacionaze S S S
+ + +
o o o
2 B &
Kote terena [m] N > S
Kota nivelete [m] e el
- . v <D
Dubina nivelete [m] N o
- - '\
Dubina iskopa [m] *
| =-2.50 %o
Pad L=13.82m
Materijal i profil cijevi DN 250.00

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi

DN 355.6x7.1mm, L=13.82m
stac. 0.00 - 13.82

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 111 nazivmape:  MAPA I/lll datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:200/100
sadrzajnacrta: Uzduzni profil cjevovoda za pripremu kuénih priklju¢aka - K-MA2.4 i broj stranice:

K-MA2.5 1.7.5.




MA-P1
0+020.00

Rub ceste
Rub ceste

Kanal

R R ]

Kanal

0+150.00

Rub ceste
Rub ceste

Kanal
Plin

Kanal

750 {10682} — — — — — — —

6.60 {10683 —— — — — — —
565 {10661 — — — — — —

454 10712} — — — — — — —
333 10717} — — — — — — —
0.00 |107.20(— — — — — — — —

303 [107.24}— — — — — — — —

394 (10716} — — — — — — —
534 {10640 — — — — — —

7.50 106.87——————__J

750 (10660 — — — — — —
6.98 |106.56 — — — — — —
565 10641 — — — — — —
399 NM07.47p— — — — — — — —
282 10733 —— — — — — —
000 0734} — — — — — — —
099 NM07.34p — — — — — — —
224 10733 — — — — — — —
3.09 [107.31F — — — ¢

498 1106.79}— — — — — — —

6.31 [106.87 — — — — — — —
750 {10690 — — — — — — —

gg
Visine terena < Visine terena
——TF
N~
Stacionaze terena e Stacionaze terena
I I I
Niz / os T-MA1T-NS1 Niz / os K-MA4
LEGENDA
MA-P3 Gravitacijski cjevovod
0+300.00 Tlaéni cjevovod
+ :
@ | @ Os ceste
g Z
8 | 5]
e} | o]
© o o 1=
G I © o ,
x T % 3 REV'ZIJA datum: opis:
I I | I I I | > datum: opis:
| | | | | | | | ; Ll 2. REVIZIJA: : pIs:
; I ) .
| | | | | | | | L 1. REVIZIA: | %tm P
~' L )
. I | I || I | I R B PROVOD - inzenjrska spolecnost. s ro. %2l EUROVISION EUROVISION doo, Zagreb, projektant:
I I I | I I | I d | I | | | | Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829~ GROUP CIB: 98718836957
o L | | | | A T A __
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb IDTd.oo., Osiek
| | | | | | | | | Ll % OIB: 39036393587 IDT doo. Gassusee
w00l | I | I | I B investior: KOMRAD d.0.0., Brace Radié 2, 33 520 Slatina \vana Primorac, mag.ing.aedit
W | | I L | | | | L | | | ]| razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
o o S & B 838 Py 3 & & 8&
Visine terena SO = S 'S NS = NG S = =& IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCHA suradhik:
e 2 = = = 22 = = e 28 282 zahvat u prostor;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE $IREG CENTRA SLATINE
, o o o ) © © o ~ © © o ©o VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO . o .
Stacionaze terena 0 © ~ o] 0 N @ - ~ -~ S Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.
~ © o) ) o co o ~ o © ~ ~ strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.0.0.
Niz / 0s K-MA3 broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape: - MAPA I/l datum imjesto:  Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerito: 1:100
sadizajnacrta:  Popreéni presjek kroz zupanijsku cestu ZC4026: broj stranice:
Presjek MA-P1, Presjek MA-P2 | Presjek MA-P3 1.8.1.




P 245 4 L 245 L
TLOCRT GORNJE PLOCE i} !
p 30 101 80 26 30 105 30
g 245 y TLOCRTDONJEPLOGE| ~ +~ —+ % o ® PRESIEKAA|  +—0 » v 80 , 0,
, 30 . 100 ' 85 . 30 ' P 30 ’ 185 ’ 30 y P 30 4 185 y’ 30 y
PVC cijev tipski —_——
L, 30 185 , 30
1 i 1 i DN 315 umetak za P ;
! PVC cijevi 1
8 8 S 3 3 Vv SR
RS e e e ] R o KOTA TERENA lievano Zeljezni poklopac KOTA GORNJE PLOGE
| (. /_, ‘ ‘ / ‘ O v 106.74 m n.m. D1 cestovna kapq__ - 80%80 cm, 400 kN 106.70 NN
~ e 0 o Zidnd zapomnjga || I R ' T I | = ] LIMAMge A F
| D1 cestovna = tipski I
k = ‘ N3 by S C 303 e 15y
3 | PVC cijevi | Kizacem | — i zavréni slojevi
I o DN 2é0 | prema posebnim
A et A uvjetima gradenja
2 |3 : 3 2 2 4B = e e T+ =8 % grada Slatine
T jevano Zeljezni poklopac AA —_— =T A-A s penjalice s (vraca.nje u
| Iy Ul | — o klizacem prvobitno stanje)
| 80x80 cm, 400 kN | PVC cijev podizna . ] . -
o | | DN 315 res'etka \\\ Zldna ZapOI’nlca _ ©
© | D1 cestovna kapa | 9 \ DN 300 ©
- ~ \ P
! ( ™ ! \ & S
)
N % L — — — - X —,L ——————— - -~ -~ -~ %
~i—_ | N N
ol o o o ol o S
o o o (sp) (3p) (3p)
Loy L LA 3%E ¢ 3087 L4 5 5
N N A 1 AN zidna zapornica
, 30, 185 , 30 PVC cijev DN 300
! g 245 i i DN 315 [T]
s 7 PR 185 p 30, tipski X tipski
105 140 umetak za umetak za
* ﬂb qb PVC cijevi : PVC CIjGVi
245 .
Ve g NG ! 4 PVC cijev |/ |PVC cijev
L DN 315 DN 250 -
o KOTA NIVELET,i , Eﬂ Eﬂ , 7 DNO OKNA "
: , 10408 mnm. | ! AN /1] ! !
D1 - detalj cestovne kape  Ugradbena teleskopska garnitura NS PVC cijev frrrm— ! _10403mnm. o |
Cestovna kapa - DN 315 C 30/37 ol o
TIPSKI UMETAK ZA PVC CIJEV IZVEDBA DILATACIJA MEDU SEGMENTIMA AB OKNA \ § o~ « i
Tipski KGS umetak moZe se staviti direktno u oplatu Na spojevima donje ploce i zida ugraduje se samoekspandirajuca > ~ §* °~
i zabetonirati ili ugraditi naknadno. pravokutna traka za brtvijenje s neoprenskom jezgrom i zracnim \ S g_? NS
prostorima. : ~Y TS Y
*1 Ok 30 ¥ 185 P 30 *1 0* - donja ploca okna, d=30 cm, C30/37 :
10, 245 10, |- podlozni beton, d=10 cm, C16/20 3. REVIZIJA: | datum: opis:
L 74| - pjeSc¢ana posteljica 4-8 mm, d=10 cm dotum —
‘J L P 265 y 2. REVIZIJA: | %™ opIS:
+5°L_ Tamote SRS mSmTs tt‘ / ’ 1. REVIZIJA: datum: opis:
hﬁ\‘”ﬁ t . A PROVOD — inzenjrska spolenost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb, projektant:
—_— Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
ot e b wEse™ AT oo Gk
| A |teiina (kg)l investitor: KOMRAD dOO, Braée Radié 2, 33 520 Slatina lvana Primorac' magmgaedrf
NAPOMENA: | E razina projekta:  Glavni projekt IDT d.o.0.
Hidroizolacija AB okana se izvodi na unutarnjim povrSinama dna, IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
zidova i gornje ploce. zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
Izvodi se od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO Damir Kovat, stru spec.ing.aedif
Z:nt;e‘z;/ fgoZr;irr;aé epoxi smole ili dodataka za kristalizaciju strukouna odvednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.0.0.
Nanosi se éetkorr; ili kompresorom, u skladu s uputama ™ broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/Ill datum imjesto:  Osijek, listopad 2017.
proizvodaca dodataka. broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:25
iy
| sadrZaj nacrta: . . . . broj stranice:
Gradevinski nacrt okna s tablastom zapornicom i reSetkom MA1-1 1.91




100

100

37

37

25

L1250

“lPEHD G110} it

TLOCRT ARMIRANO BETONSKE PLOCE S PRODORIMA

A!>

A!>

145

-~

45 27.5 27.5 45

-
-~
-
-~

TLOCRT

) 145

BETONSKI OSLONAC,
416, C20/25, 45x16x250m

1. PEHD d1{i0

(D

50

L1250 ,

BETONSKI OSLONAC
C20/25, 35x20x25cm 20

-

100

DETALJ UGRADNJE GORNJE PLOCE

AB PLOCA C25/30, d=15cm
pjeS¢ana posteljica 0-8mm, d=20cm
betonska ploca s prodorima C25/30, d=10cm

4 100
PRESJEK AA ULICNA
KAPA
TEREN ] S

|
i
|
I
I
|
|
I
I
|
I
|
|
[
i
I
3
i
I
I
|
|
|
|
|
[
I

0S CJEVOVODA .

T-MA; 0 + 123.25; MA-T3; RD 1,78

AB PLOCA C25/30, d=15cm
pjeS€ana posteljica 0-8mm, d=10cm

T-MA; 0 + 449.89; MA-T11; RD 1,80

poz. |artnr. dimenzija KOM
1 spojnica PEHD d110/DN100 2
2 |ZASUN ZA OTPADNE VODE DN100 2
TELESKOPSKA UGRADBENA GARNITURA DN100 2
CESTOVNA KAPA ZA ZASUNE 2
3 |TKOMAD PRIRUBNICKI DN100/DN80 1
4 N-KOMAD PRIRUBNICKI DN80 1
5  |KANALIZACIJSKA ARMATURA ZA ISPIRANJE DN80 1
CESTOVNA KAPA ZA KANALIZACIJSKU 1
ARMATURU ZA ISPIRANJE

3.REVIZIJA; | oam: opis:
2. REVIZIJA; | %atum: opis:
1.REVIZIJA: |%wm: opis:
ﬁ EROVOD - irenivsia spnjeCrost, 8.¢0. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836057

PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreb
0IB: 39036393587

o ID Td.o.0., Osijek
oy, '
IDT d.0.0. OIB62473333667

investitor: KOMRAD dOO, Braée Radié 2, 33 520 Slatina lvana Primorac’ mag|ngaed|f

razina projekta:  Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Damir Kovag, strué.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.0.0.
broj knjige: KNJIGA 111 nazivmape:  MAPA I/1ll datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:15
sadrzaj nacrta: broj stranice:

Gradevinski nacrt muljnog ispusta

1.9.2.




TEREN
b 74

Ugraditi prema
Detalj ugradnje LJZ poklopca u
prometnoj povrsini (Tipski nacrti)

T

7

Zatrpavanje pjes¢anim
materijalom 0-8mm
(drobljeni pijesak)

PEHD d110 Hm: PEHD d110
( Im I )
L 1 Wﬁ_ (
: : Pjestana post:aljica
' 0-8mm, d=10tm
1 J \ betonski oslonac 1

CVOROVI:

20x10cm

T-MA; 0 +243.25; MA T.5;RD 1,3 ; nema FF komada

poz. dimenzija KOM
1 PRIRUBNICKA SPOJNICA d110/ DN100 2
2 T KOMAD PRIRUBNICKI DN100/DN80 1
3 FF KOMAD DN100 (po potrebi) H promjenjivo po &vorovima 1
PREFABRICIRANI MONTAZNI ODZRACNI VENTIL 1
4 DN80
NAPOMENA:
Zatrpavanje rova prema naputcima proizvodaca
3.REVIZUA: | #um opls:
2.REVIZIJA; |t opis:
1. REVIZIJA: | etm opis:
’ projektant:

b PROVOD - inZenjrska spolecnost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957

o ID Td.o0. Osijek
i
IDT d.0.0. OIB62473333667

PROVOD 120

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 33036393587

investitor: KOMRAD d.0.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina

7agreb

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

razina projekta: Glavni projekt

IDT d.o.0.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 111 nazivmape:  MAPA I/lll datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/ 16-D-VI ZO0P: 21-2015 mjerilo: 110
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Gradevinski nacrt odzracno dozracne garniture

1.9.3.




PRESJEK A-A

kota poklopca okna (KNp.0)

KN gravitacijskog
cjevovoda (KNg)

~ ,/ \\
-~ KRR | |
+0,00 kota terena % I
i B4 ) ,
KN tlaénog cjevovoda : é@
(KNTL) I 0l )|
el |
, I pijesak 0-8 mm
' ugradnja u slojevima
GRP okno DN1800 d=30 cm,zbijanje do
1 min.40 MPa
g cé @ [ 1
=1 pijesak 0-8 mm
T ugradnja u slojevima
z d=30 cm,zbijanje do
&|  min.40 MPa
Stabilizirajuéi beton C
25/30
7
3 % N ‘
dno CS
o no C30/37
N
=] C16/20
=
37 8 180 8 37
Potrebno ugvrstiti predgotovljenu 4" 4" q" 4" 4"
crpnu stanicu sa betonskom y % L 180 p, %
temeljnom plo¢om dovoljnim ik 270 "

brojem sidrenih ankera prema

uputama proizvodaca.

Napomena: Opremu CS ugraditi u skladu sa strojarskim projektom.

L Hs=promjenjivo L
Ha=promjenjivo

7
lo

II

~

II

~

LS040, 30
0,10, 30

1

N

AB temeljna plo¢a C30/37 - 30 cm
podlozni beton C16/20 - 10 cm
$ljunak Mz=40MPa - 10 cm

geotekstil tip 300 gr/m2

PRESJEK B-B
AV AV A\
mn C"'\"
<
N
N OOA:
S
g8 ¥
S
AT AT
wAv
2|~
o
AV AV AV
, ¥ LB 90 L 90 By, 37
1 1 1
L 45 L 180 Ly, 3
1 1 1
L 270
II
MARKOVO
IME CRPNE
STANICE KNr.o KNt KNTL KNe KNp H H1 H2 Hs Hs
CS-MA1 107,04 m.n.m 106,73 m.n.m 105,53 m.n.m 104,07 m.n.m 102,67 m.n.m 437,00 406,00 286,00 140,00 50

3.REVIZIJA; | daum: opis:
2.REVIZIJA; | atum: opis:
1.REVIZIJA; | oaum opis:
P PROVOD - inzenrska spoletnost s o %2l EUROVISION EUROVISION d.0., Zagreb, projekant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836057

PROVOD 120

-

investitor:

PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreb
0IB: 39036393587

IDT d.o.o. DT doo. Osiek

OIB62473333667
KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

razina projekta:  Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradhnik:
zahvat u prostory:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/ datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI 20P: 21-2015 mierlo: 125
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Gradevinski nacrt precrpne stanice CS-MA1

1.9.4.




- humus 20cm
| - zatrpavanje rova usitnjenim materijalom iz
iskopa s nabijanjem u slojevima,

0S TRASE

| Ms>25MPa
|
' <
o
| S
e
: ®
<
L . X o e e e =
obloga cijevi i zatrpavanje -I_ =
prema uputama : a
proizvodaca
posteljica
pijesak granulacije QI
N
4-8mm, d= 10cm N
GRAVITACIJSKI CJEVOVOD
L 120cm , DN250/DN300
1 x
3.REVIZIJA: | oatum: opis:
2. REVIZIJA; |%aum: opis:
1.REVIZIJA: |%um: opis:
A PROVOD - inZenyrské spolecnost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb, projektant
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb i IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.. OIB62473333687
investitor: KOMRAD dOO, Bl’aée Rad|é 2, 33 520 Slatma lvana Primorac‘ mag|ngaed|f
razina projekta:  Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

zahvat u prostoru;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO . . . . .
Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.o.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape: - MAPA /]Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mierilo:

sadrzaj nacrta: broj stranice:

Normalni popre¢ni profil rova gravitacijskog cjevovoda u zelenoj povrsini 1.10.1




08 TRASE

| _zavrsni slojevi
. prema posebnim uvjetima gradenja grada Slatine
(vra¢anje u prvobitno stanje pune $irine koristenog
| voznog traka)
PROMETNA POVRSINA |
) ~90cm ____l____ =90cm .
5 |
S , zatrpavanje rova
é J_ ) (zamjena materijala
m obloga cijevi i zatrpavanje - |————-+————— pijesak granulacije 4-8mm)
a prema uputama '
proizvodaca
posteljica
A pijesak granulacije
N 4-8mm, d=10cm A
|
GRAVITACIJSKI CJEVOVOD
. 120cm , DN250/DN300
1 gl
3.REVIZIJA; |%aum opis:
2.REVIZIJA;  |detm: opis:
1.REVIZIJA: ~ |deum opis:
o PROVOD - inzenjrska spolenost, s.r.0 ¥, EUROVISION EURDVISIONd.00, Zagreb, projektant
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreb 7 IDTd.0.0, Osiek
% OB W07 IDT d.o.0. OB62473533687

investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.o.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

zahvat u prostoru;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VL.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

PRONGRAD BIRO d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/ 16-D-VI 70P: 21-2015 myerilo:
sadrzejnacrta:  Normalni popreéni profil rova gravitacijskog cjevovoda u prometnoj povrsini broj stranice:

lokalne ceste

1.10.2.




Napomena:

rub kolnickog traka uz rov sanirati na nacin da se
cijelom duZinom kolnika u Sirini min.2 m izvr$i
strojno frezanje kolnika te ¢icenje i postavijanje
novog asfaltnog kolnika u odgovarajucoj debljini da

OS TRASE _

se postigne niveleta ceste

| zavrsni slojevi bankine
: kameni materijal 100 cmu
¥ 200 " | slojevima od 30-40 cm,
, Ms=40 MN/m?
CESTA BANKINA |
o [T 3G Loy
o .
e J_ zatrpavanje rova
3 __________ (zamjena materijala
= . . ' pijesak granulacije 4-8mm)
@ obloga cijevi i zatrpavanje
o prema uputama
proizvodaca
posteljica
o pijesak granulacije
4-8mm, d= 10cm A
|
GRAVITACIJSKI CJEVOVOD
p 120cm ’
3.REVIZIJA; |%aum opis:
2.REVIZIJA;  |detm: opis:
1.REVIZIJA: ~ |deum opis:
o PROVOD - inzenjrska spolenost, s.r.0 ¥, EUROVISION EURDVISIONd.00, Zagreb, projektant
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 33036393587

o ID Td.oo., Osiek
P23
IDT d.0.0. OIB62473333667

investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.o.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

zahvat u prostoru;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VL.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

PRONGRAD BIRO d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape: - MAPA /]Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mierilo:
sadrzejnacrta:  Normalni popreéni profil rova gravitacijskog cjevovoda u bankini Zupanijske broj stranice:

ceste

1.10.3.




08 TRASE

| _ zavr$ni slojevi
. prema posebnim uvjetima gradenja grada Slatine
(vracanije u prvobitno stanje pune Sirine koristenog
| voznog traka)
PROMETNA POVRSINA |
< L =100cm T T T T T T T T T T =100cm L
a 1 | g
e
£ : zatrpavanje rova
= | (zamjena materijala
S : pijesak granulacije 4-8mm,
e | Ms>80MPa)
obloga cijevi i zatrpavanje :
pijesak granulacije 4-8mm,
d=30cm
i QI Napomena:
h _ posteljica "] B* - 1,0 m za tlagni cjevovod
pijesak granulacije :
4-8mm, d=10cm |
TLACNA KANALIZACIJSKA CIJEV
L 100cm , PEHD d110
1 1
3.REVIZIJA:  |deum opis:
2.REVIZIJA; | dem opis:
1. REVIZIA: | % opi:
k = PROVOD - inZenjrska spolecnast, s.ro P, EUROVISION EUROVISION doo, Zagreb, projektant:

GROUP 0IB: 98718836957

Usti nad Labemn, Ceska Republika; OIB: 25023829

PROVOD 120

-

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb

o ID Td.oo., Osiek
P23
OIB: 39036303587 IDT d.0.0. OIB62473333667

investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.o.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

zahvat u prostoru;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VL.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.
PRONGRAD BIRO d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mierilo:
sadrzejnacrta: — Normalni popreéni profil rova tlaénog cjevovoda u prometnoj povrsini broj stranice:

lokalne ceste

1.10.4.




DUBINA ISKOPA

Napomena:

rub kolnickog traka uz rov sanirati na nacin da
se cijelom duzinom kolnika u Sirini min.2 m

05 TRASE

izvrsi strojno frezanje kolnika te ciscenje i |
postavijanje novog asfaltnog kolnika u

odgovarajucoj debljini da se postigne niveleta |

ceste zavr$ni slojevi bankine
kameni materijal 100 cm u
P 200 4 | slojevima od 30-40 cm,
. Ms=40 MN/m?
ZUPANIJSKA CESTA BANKINA |
___________ zatrpavanje rova
o ) | (zamjena materijala
obloga cijevi i zatrpavanje pijesak granulacije 4-8mm)
pijesak granulacije 4-8mm,
d=30cm
=l
posteljica_— "1 hE

pijesak granulacije

4-8mm, d= 10cm
TLACNA KANALIZACIJSKA CIJEV
L 100cm , PEHD d110
i il
3.REVIZIJA; | %atum: opis:
2.REVIZIJA; | %atm: opis:
1. REVIZIJA: | %atm: opis:
; B PROVOD - inZenjrska spolecnost, s.r.0 P, EUROVISION EUROVISION doo, Zagreb, projektant:

Usti nad Labemn, Ceska Republika; OIB: 25023829

PROVOD 120

-

investitor:

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 33036393587

0IB: 98718836957

GROUP

IDTd.oo, Osiek

A =
IDT d.0.0. OIB62473333687

KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

razina projekta:

Glavni projekt

IDT d.o.0.

zahvat u prostoru:

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VL.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

suradnik:

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.
PRONGRAD BIRO d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mierilo:
sadrzaj nacrta: broj stranice:

Normalni poprec€ni profil rova tlaénog cjevovoda u bankini Zupanijske ceste

1.10.5.




<
[
~
S S
%) o
2 o
O}
= S
> 5
= <
o< = |
5O Tk e
g = @ zavréni slojevi
'—|5 = | prema posebnim uvjetima gradenja grada Slatine
83 & | (vratanje u prvobitno stanje pune irine koristenog
PROMETNA POVRSINA | | voznog traka)
: .
| |
~90cm | == S S = — =~90cm ,
4 | | 7
‘ zatrpavanje rova <
| | (zamjena materijala o)
: : pijesak granulacije 4-8mm) &
— - TN T I =
| - =
. ; [an]
min.50cm 2
obloga cijevi i zatrpavanje A TLACNI CJEVOVOD
prema uputama : A pehd d110
proizvodaca
posteljica
Plesak granuacle GRAVITACISKI CJEVOVOD L
’ DN 250/DN300
>300rp >300£P
P 150cm y
3. REVIZIJA; | oam: opis:
2.REVIZIJA; |%aum opis:
1.REVIZIJA; ~|%aum opis:
b = PROVOD — inzenjrska spolenost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957

PROVOD 120

-

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 33036393587

o ID Td.oo., Osiek
P23
IDT d.0.0. OIB62473333667

investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.o.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

zahvat u prostoru;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VL.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.
PRONGRAD BIRO d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mierilo:
sadrzajnacrta: - Normalni popreéni profil zajedni¢kog rova gravitacijskog i tlaénog broj stranice:

cjevovoda u prometnoj povrsini lokalne ceste

1.10.6.




Oplata

1/4

razupora

12

DUBINA ISKOPA DO 4.10m

razupora

()

1/4

oI
2
-~

- dubina zastite otvorenog iskopa;
ukupna dubina iskopa prije
post.posteljice do 4,10m

-10cm pijeska; povrsina je ravna,
lagano zbijena i izravnata

B KANALIZACIJSKA CIJEV
£ £ DN 250/DN 300/PEHD d110
Napomena:
B* - 1,20 m za gravitacijski kolektor DN 250 i DN 300
B*-1,0 mza PEHD cijevd110
3. REVIZIJA; | oam: opis:
2. REVIZIJA; | oaum: opis:
1.REVIZIJA; | oaum: opis:
g " PROVOD — inzenjrska spolenost, s.r.o P, EUROVISION EUROVISION doo, Zagreb, projektant
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0.Zagreb A ID Td.oo., Osijek
% OB m03esr IDT d.0.0. OB62473333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta: Glavni p roje kt

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

suradnik:

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.o.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape: - MAPA /]Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mierilo:

sadrzaj nacrta: broj stranice:

Razupiranje rova kanalizacijskog cjevovoda

1.10.7.




UZDUZNI PRESJEK

POPRECNI PRESJEK

—— 20/2.5/2.50m

' 95 . 100 ‘
‘\V — —
/| \ —— 10/2.5/1.30m
(] 5/5/1.10m
l (1 10110/2.50m
o)
N I I I I
G| / .
I
’ 65 10, 100 0, 65 .
/ 1 4 1 91 1
¥ 5 B 5 4 | ] 10114/2.00m
L B+110cm ,
1 7
3. REVIZIJA; |datum: opis:
2. REVIZIJA; | oatm: opis:
‘ 1.REVIZIJA; | %aum: opis:
ﬁ)‘ = PROVOD — inzenjrska spolenost, s.r.0. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0.Zagreb A 1D Td.0.0. Osilek
% OB m03esr IDT d.0.0. OB62473333687
investitor: KOMRAD dOO, Braée Rad'é 2, 33 520 Slatma lvana Primorac‘ mag|ngaed|f

razina projekta: Glavni p roje kt

IDT d.o.0.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VL.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

suradnik:

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.o.
broj knjige: KNJIGA 171 nazivmape: - MAPA /]Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mijerilo:

sadrzaj nacrta: broj stranice:

Pjesacki prijelaz preko rova cjevovoda

1.10.8.




Kutevi: prema projektu
Tipovi okana:

Kaskadno revizijsko okno

BRIZGANA BAZA

Standardno revizijsko okno

STANDARDNA IZVEDBA
Profil .
Tijelo okna
KONUS OKNA kolektora
DN [mm] DN 1000 DN 800
160 % *
200 * %
250 * »
300 * *
* *
LIESTVE 315
400‘ * *
500 * *
630 =
BRIZGANO TIELO Promjer okna: DN 800, 1000.

Visina okna: prema projektu

Promjer prikljuénih cijevi: prema projektu

Materijal prikljucnih cijevi: prema projektu (poliester,
PVC, PP, PEHD, OD korugirane, ID korugirane,
nodularni lijev, Celik ili keramika)

Druge izvedbe priklju¢aka i okana prema projektu

3. REVIZIJA datum: opis:
2. REVIZIJA; |%aum: opis:
1.REVIZIJA: |%um: opis:
P PROVOD — inzenjrska spolenost, s.r.0. . EUROVISION EUROVISIONdo.o, Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0.Zagreb A 1D Td.0.0. Osilek
% OIB: 39036303587 IDT d.0.0. OIB62473333667
investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.o.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
zahvat u prostor;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.
PRONGRAD BIRO d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mierilo:
sadrzaj nacrta: broj stranice:

PP brizgano revizijsko okno

1.11.1.




150 mm - za Lj.z. P. 250 kN

POGLED

Lj.z. poklopac, 250 kN

120

AB plo¢a
AB vijenac
L |
Zeleni pojas
‘ i
Il
. @600

stiropor p 00 &

I :

e _ -

e 4

5 -

f e

30-5mm | |

TLOCRT
¥ 120 ¥
L 70 L
4 gl
| |
| |
| Lj.z. poklopac, 250 kN T \
| | |
| | |
| | |
o -
~

| | |
| | | |
| | | |
| L - J |
| |
| |
- - - - _ _ _ _ _ . _

150 mm - za Lj.z. P. 250 kN

3. REVIZIJA: |dalm: opis:
2.REVIZIJA; | %atum: opis:
1. REVIZIJA; | %atum: opis:

PROVOD 120

. -

PROVOD - inZenjrska spolecnost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb,
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb IDTd.oo, Osiek
OIB: 39036393587 AN IDT do.o. OIB62473333687

projektant:

investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

zahvat u prostoru;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VL.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.
PRONGRAD BIRO d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mijerilo:
sadrzaj nacrta: broj stranice:

Detalj ugradnje lijevano zeljeznog poklopca u zelenoj povrsini

1.11.2.




PROMETNA POVRSINA LOKALNE CESTE
vracanje u prvobitno stanje (prema uvjetima
grada Slatine)
POGLED
Lj.z. poklopac, 400 kN ;
AB ploca
= .
~ PROMETNA POVRSINA AB viienac
= | |
o z
N =
= o
g Q
L} N -
£ o
S N
ISV | )
! ®©
. / | 200 b
stiropor WL‘ -4 e
I e —
1 IR 4 S
1 e it — ~N
X —
f ]
30-50mm || ' |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B (A L Y AN
TLOCRT
L 120 .
1 gl
k 70 b
1 gl
‘\V [ _ PR _ N R N N N E— -
[ B
| |
\ Lj.z. poklopac, 400 kN \
7
| | | |
| | | | 3.REVIZIA:  |%um opis:
| | | | 2.REVIZIJA; | deum opis:
ol o A 60 :
S ] 1.REVIZIJA: ~ |deum opls:
| | | | :
B  PROVOD - inzenjrska spolecnost, s 1o P4 EUROVISION EUROVISIONd.o.0, Zagreb, projektant:
‘ ‘ ‘ ‘ Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb o IDTd.oo, Osiek
| | | | % OIB: 39036393587 IDT d.o.0. OlB62473333687
investitor: KOMRAD dOO, Bl’aée Rad'é 2, 33 520 Slatma lvana Primorac‘ mag|ngaed|f
\ ' \ razina projekta:  Glavni projekt IDT d.o.0.
-~ — — — — — — IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
‘ ‘ zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO . " . . .
Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.
‘ ‘ strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.o.
broj knjige: KNJIGA 171 nazivmape: - MAPA /]Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
Y - - - - - - - - - - _ - broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo:
sadrZaj nacrta: . - .o . .. broj stranice:
Detalj ugradnje lijevano Zeljeznog poklopca u prometnoj povrsini 1113




3-D MODEL

TLOCRT
AB vijenac
I /025/30
)‘, - - /
= i
£
£
o
8 -
N
v
£ _ _ Dubina ugradnje sukladno proraCunima u poglavlju Tekstualni dio
T
= 1100 mm
- -
3.REVIZIJA; |%aum opis:
2.REVIZIJA;  |detm: opis:
1. REVIZIJA; ~ |%um opis:
B PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.ro. P, EUROVISION EUROVISION doo, Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d 0.0, Zagreh & IDTd.0.0, Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.o. OIB62473333687
investitor: KOMRAD d.0.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

razina projekta: Glavni p roje kt

IDT d.o.0.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

suradnik:

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.
PRONGRAD BIRO d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mierilo:
broj stranice:

sadrzajnacrta: - Ugradnja sidrenog stabilizacijskog sloja pp okna u uvjetima visokih
podzemnih voda

1.11.4.




TLOCRT:

KUCA

KUCNI PRIKLJUCAK TIP 1
PVC cijev DN160, L= 10,00 m

DVORISTE

REGULACIJSKA LINIJA

PJESACKA STAZA

/—ZELENI POJAS

KANAL

Rev. okno

1. % 1

ZELENI POJAS (BANKINA)

CESTA

KOLNI PRILAZ

PVC kanalizacijska
cijev DN 250 / DN 315

PRESJEK:

DUBINA REVIZIJSKOG OKNA DO 2,5 m

| E—
Rev. okno
H<2,50 m
\ "N "brtva za PVC glatke cijevi .
DN 160 na okno PVC ¢ep (KGM ) DN160
X PVC cijev DN160 SN4
Pad min. 2%
SPECIFIKACIJA MATERIJALA :

(po jednom kuénom prikljucku TIP-1 ( H okna < 2,50m)
1. Briva za prikljuke korisnika DN160 mm "N" - kom 1
2. UKC CIJEV PVC SN4 DN160 mm, L=do 10 m

3. Cep PVC (KGM) DN160 mm - kom 1

PRESJEK:

DUBINA REVIZIJSKOG OKNA PREKO 2,5 m

e —
Rev. okno
H>2,50 m
PVC koljeno 45° DN160
PVC cijev
DN160 SN4
PVC koljeno 45° DN160
"N "brtva za PVC glatke cijevi
DN 160 na okno
SPECIFIKACIJA MATERIJALA :

(po jednom kuénom prikljucku TIP-1 ( H okna > 2,50m)
1. Briva za prikljucke korisnika DN160 mm "N" - kom 1
2. URC LUK 45° PVC ( KGB ) DN160 mm - kom 2

3. UKC CIJEV PVC SN4 DN160 mm, L=do 10 m

4. Cep PVC (KGM) DN160 mm - kom 1

PVC cijev DN160 SN4

Pad min. 2%

3.REVIZIJA; | datum: opis:
2. REVIZIJA; | detum: opis:
1. REVIZIJA; | datum: opis:

PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.o.
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP

PROVOD 120

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 33036393587

investitor:

V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb,
O1B: 98718836957

o ID Td.o.0., Osijek
oy,
IDT d.0.0. OIB62473333667

KOMRAD d.o.0., Braé¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

projektant:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

razina projekta:  Glavni projekt IDT d.o..
1ZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.
PRONGRAD BIRO d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo:
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Nacelni detalj ugradnje kuénog prikljucka - TIP 1

1.12.1.




TLOCRT:

KUCA

Okno kolektora
za pripremu
kuénih
prikljucaka

KUGNI PRIKLJUGAK TIP 2
(PVC cijev DN160, L= 10,00 m)

DVORISTE

REGULACIJSKA LINIJA

ol
'_
(2]
S
< 3 :
NI » = !
5 3 = ||°
S| = KANAL | <
Q& Py PVC kanalizacijska
5| o 5 cijey DN 250 / DN 300
S| N O
o o
=
B T -
L
N
kolektor za pripremu
kuénih priklju¢aka
PVC DN250 Busenje u zastitnoj &eliénoj
cijevi (radna cijev DN250)
Rev| okno
= K5
zzzzz A
KOLNI PRILAZ KOUL' FLR'LAZ
7z 477, J/
L PVC kanalizagijska

cijev DN 250 / DN 300

Okno kolektora za pripremu
kuénih priklju¢aka

PRESJEK:

DUBINA REVIZIJSKOG OKNA DO 2,5m

PRESJEK:

DUBINA REVIZIJISKOG OKNA PREKO 2,5 m

1 —
Rev. okno
H>2,50 m
Rev. okno
H<2,50 m
\ "N "brtva za PVC glatke cijevi PVC dep ( KGM ) DN160
DN 160 na okno PVC koljeno 45° DN160
H PVC cijev
I E— DN160 SN4
; PVC cijev DN160 SN4
Pad min. 2%
PVC koljeno 45° DN160
SPECIFIKACIJA MATERIJALA : - .
(po jednom kuénom prikfjuéku TIP-2 ( H okna < 2,50m ) D',‘j 123‘;""3 f)inivc glatke ciev
1. Briva za prikljuke korisnika DN160 mm "N" - kom 1
2. UKC CIJEV PVC SN4 DN160 mm, L=do 10 m
3. Cep PVC (KGM) D160 mm - kom 1 SPECIFIKACIJA MATERIJALA :

(po jednom kuénom prikljucku TIP-2 ( H okna > 2,50m )
1. Brtva za prikljucke korisnika DN160 mm "N" - kom 1
2. URC LUK 45° PVC ( KGB ) DN160 mm - kom 2
3. UKC CIJEV PVC SN4 DN160 mm, L=do 10 m

4. Cep PVC (KGM) DN160 mm - kom 1

PVC cijev DN160 SN4

Pad min. 2%

3.REVIZIJA; | datum: opis:
2. REVIZIJA; | detum: opis:
1. REVIZIJA; | datum: opis:

PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.o.
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP

PROVOD 120

. -

investitor:

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 33036393587

¥, EUROVISION EUROVISION do.o., Zagre,
A
O1B: 98718836957

o ID Td.o.0., Osijek
oy,
IDT d.0.0. OIB62473333667

KOMRAD d.o.0., Braé¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

projektant:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

razina projekta:  Glavni projekt IDT d.o..
1ZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.
PRONGRAD BIRO d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo:
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Nacelni detalj ugradnje kuénog prikljucka - TIP 2

1.12.2.




Detalj "A"

TIPSKI PROLAZ CJEVOVODA

ISPOD CESTE U CELICNOJ ZASTITNOJ CIJEVI

UZDUZNI PROFIL CJEVOVODA

SIRINA KOLNIKA

-~

prema projektu

CESTA

-

prema projektu

<| h=P0O UZDUZNOM PROFILU

Detalj "A"

\ POLIETILENSKI DISTANCERI

PROVODNA CIEV

. -min. 1,2 Zupanijsku i lokal t
= h = PO UZDUZNOM PROFILU (>0,6 m) min. 1,2 m za zupanijsku | lokainu cestu
CELICNA ZASTITNA CIEV
"A" - DETALJ BRTVLJENJA ZASTITNE CELICNE CIJEVI
30-70 cm CEPZ BITUMENIZIRANA KUDELJA OBUJMICE OD NEHRDAJUCEG CEUKA

| ‘ (POLIURETAN )

D 1]

(g, ¥) i =

PLAST - GUMENI, PLASTICNI

(KONCENTRICNI IZOLATORI)
NA RAZMAKU 2 -3 m

KRIZANJE KANALIZACIJSKE CIJEVI SA ZUPANIJSKOM l/ILI LOKALNOM CESTOM IZVESTI

METODOM HORIZONTALNOG BUSENJA.

(GUMIRANA JUTA) ' §
tzv. "7" - BRTVA 3.REVIZIJA; |d8tm: opis:
2.REVIZIJA; | %atum: opis:
1. REVIZIJA: | %atm: opis:

g

PROVOD 120

-

PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.0 V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb,
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb IDTd.oo, Osiek
OIB: 39036393587 AN IDT do.o. OIB62473333687

projektant:

VL.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

zahvat u prostoru;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.
PRONGRAD BIRO d.o.0.

Prolaz cjevovoda ispod zupanijske i lokalne prometnice

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mijerilo:
sadrzaj nacrta: broj stranice:

1.13.1.




Presjek A-A

|OS TRASE

MATERIJAL IZ ISKOPA |

Tlocrt

AS |

C20/25

15

-~

C20/25

-~

DUBINA ROVA

TLACNA KANALIZACIJSKA CIJEV

PEHD d110

Tablica za dimenzioniranje betonskih uporisnih blokova

za lukove i odvojke

Izraéunato za ispitni tlak od 15 bar

i za opterec¢enje tla od Gdop tla = 100 [kN/m?]

A=BxH[m?, pricemuje B=H

zavrSna
DN | m? a=11° 0=22° a=30° a=45° 0=90° |kapa i
mxm odvojak*)
80 |BxH|0,25x0,25|025x0,25|025x025| 03x03 | 04x04 |0,35x0,35
100 |[BxH| 0,25x0,25| 0,25x0,25| 0,25x0,25| 0,3x0,3 | 04x04 |0,35x0,35
125 |BxH| 0,25x0,25| 0,3x03 | 04x04 |045x045| 06x06 | 05x05
150 |B xH| 0,25x0,25| 0,35x0,35| 045x0,45| 05x0,5 | 07x07 | 06x06
200 |BxH| 03x03 | 05x05 |055x%x055| 07x07 | 09x09 | 08x0,8
250 {BxH| 04x04 | 06x06 | 07x07 |085x085| 1,1x1,1 |0,95x0,95
300 |BxH| 05x05 | 07x07 | 08x08 | 10x1,0 [135x135|1,15x1,15
350 | B xH . - . s & -
400 |B xH| 0,65x0,65|0,95x0,95| 1,05x1,05| 1,3x1,3 |175x1,75| 15x1,5
3.REVIZIJA; | datm: opis:
2.REVIZIJA; |%aum opis:
1.REVIZIJA; | %atm: opis:
A PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.1.0. projektant:

y‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb,

Usti nad Labemn, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP

PROVOD 120

-

investitor:

OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d 0.0, Zagreb IDTd.oo, Osijek
OIB: 39036303587 foay IDT d.0.0. OIB62473333667

KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

L razina projekta:  Glavni projekt IDT d.o.0.
A 4 | IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
| zahvat u prostoru;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO . " Y . .
B ) Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.
y 7 strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.o.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mijerilo:
sadrzaj nacrta: broj stranice:

Tipsko ukruéenje tlaénog cjevovoda na horizontalnim lomovima trase

1.13.2.




PARALELNO VODENJE:

—
|
I

|

|

1
< &
S
= VODOVODNA CIJEV
<
=
o
a

| __— KANALIZACIJSKI CJEVOVOD
Napomena:
B* - 1,20 m za cijevi DN 250 mm i DN 300 mm
A B* - 1,0 m za tla¢ni cjevovod d110
£ B g
KRIZANJE: VODOVODNA CIJEV
©

a=min0,5m

-objekti (okna) min 1,0 m

KANALIZACIJSKI CJEVOVOD

3.REVIZIJA; |%aum opis:
2.REVIZIJA;  |detm: opis:
1.REVIZIJA: ~ |deum opis:
A PROVOD - inZenyrské spolecnost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb, projektant
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb i IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.o. OIB62473333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.o.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
zahvat u prostoru;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VL.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.o.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape: - MAPA /]Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mierilo:
sadrzajnacrta:  Paralelno vodenje i krizanje kanalizacije s postoje¢om vodovodnom broj stranice:

1.14.1.

instalacijom




PARALELNO VODENJE:

min 1.0m

e S

1
|
|

&

DUBINA ROVA

Napomena:

2
KRIZANJE: ! " PLINSKA INSTALACIJA

KANALIZACIJSKI CJEVOVOD

( )

0 J

Napomena:

PLINSKA INSTALACIJA

| __— KANALIZACIJSKI CJEVOVOD

B* - 1,20 m za cijevi DN 250 mm i DN 300 mm
B* - 1,0 m za tlatni cjevovod d110

a=min0,5m

U slu¢ajevima kada se navedeni razmaci ne mogu izvesti, dopustaju se za krate dionice
paralalenog vodenja manji razmaci uz obaveznu primjenu mehaniéke zatite, a kod krizanja
zastitna cijev mora biti od mjesta krizanja na svaku stranu duljine barem 0,5m za 8to treba traZiti
posebnu suglasnot distributera plina te obiljezavanje i snimanje izvedenog stanja.

3.REVIZIJA; |%aum opis:
2.REVIZIJA; |%aum: opis:
1.REVIZIJA; | %atm: opis:
£ PROVOD — inzenjrska spolenost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb, projektant
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb A IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.. OIB62473333687
investitor: KOMRAD dOO, Bl’aée Rad|é 2, 33 520 S|at|l’la lvana Primorac’ mag|ngaed|f
razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
zahvat u prostoru: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO \ Y \ . .
Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.
strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 111 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo:
sadrzaj nacrta: broj stranice:

Paralelno vodenje i krizanje kanalizacije s postoje¢om plinskom instalacijom

1.14.2.




PARALELNO VODENJE:

min. 0,5m

—
|
|
1
|
1
< o
e ELEKTROENERGETSKI
@ KABEL
<C
=
o
a
8 | _— KANALIZACIJSKI CJEVOVOD
Napomena:
B* - 1,20 m za cijevi DN 250 mm i DN 300 mm
el B* - 1,0 m za tla¢ni cjevovod d110
v i B b
KRIZANJE: ! ?
min. ,6m min. 1,5m ELEKTROENERGETSKI
’ . ’ KABEL
*:1::::::::::::::::::;:3—
® * minimalni razmak a = 0,3
. minimalni razmak a = 0,3 m
ZASTITNA CJEV kut krizanja - 30° - 90°
KANALIZACIJSKI CJEVOVOD
Napomena:

U sluéaju kada se tjieme kanalizacijskog profila postavlja na dubini od 0,8m od energetskog
kabela, izvodi se dodatna mehanicka zastita postavljanjem TPE cijevi odgovarajuéeg promjera u
sloj mrSavog betona, a kada je na dubini manjoj od 0,8m postavlja se cEelina cijev
odgovarajuceg promjera u sloj mravog betona.

Minimalna udaljenost energetskog kabela od kanalizacijskog okna je 0,5m.

3.REVIZIJA; |%aum opis:
2.REVIZIJA; |%aum: opis:
1.REVIZIJA; | %atm: opls:
E PROVOD — inzenjrska spolenost, s.r.o V‘_ EUROVISION EURCVISION d.o.0., Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb i IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.o. OIB62473333687
investitor: KOMRAD dOO, Bl’aée Rad|é 2, 33 520 S|at|l’la lvana Primorac’ mag|ngaed|f
razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO \ Y \ . .
Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/lll datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo:

sadrzajnacrta:  Paralelno vodenje i krizanje kanalizacije s postoje¢om elektroenergetskom broj stranice:

instalacijom 1.14.3.




PARALELNO VODENJE: Paralelno vodenje:

min. 0,5m Minirr?alni"razmalf izmedu EK ingtalacije i
— kanalizacijskog cjevovoda iznosi 0,5 m.

|

|

|

|

|

1
< ]
n_ . n
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| KANALIZACIJSKI CJEVOVOD
Napomena:
B* - 1,20 m za cijevi DN 250 mm i DN 300 mm
A B* - 1,0 m za tlatni cjevovod d110
. B . Krizanje:

s ) y i Na mjestu krizanja kanalizacijska cijev se polaZe
KRIZANJE: . Sy o
. . . ispod kabela, pri ¢emu se kabel mehanicki

min. 1,5 m min. 1,5 m in
y ¥ ¥ zasticuje.
[ ]
! ! Duljina zastitne cijevi je najmanje 1,5 m sa svake
B EK instalacija strane mjesta krizanja, a udaljenost od tjiemena

kanalizacijskog profila je najmanje 0,3 m.

ZASTITNA CIJEV

KANALIZACIJSKI CJEVOVOD

* minimalni vertikalni razmak a = 0,3 m
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