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REPUBLIKA HRVATSEA
TRGOVASKI SUD U OQSIJEKU

IZVADAK 1Z SUDSEOG REGISTRA

SUBJEKT UPLSA

MBS

030156016
CIB:

BSHGE3E88040
TVRTER:

1 eV Projekt d.oc.o. za projektiranje i struéni nadzor
1 &V Projekt d.o.o.

SJEDIETE/ADRESA:
1 Osijek [(Grad Osijek)
Vinogradska E2/F

PRAVNI OBLIH:
1 druftvo s ogranigenom odgovornoicu

PREDMET POSLOVANIA:

k. ™ - Projektiranje i gradenje gradevina te stru&ni
nadzor gradenja
Energetskeo certificiranje i provodenje
energetskih pregleda

o
&
|

= - Stru&ni poslevi prostornog uredenia

1w - Projektiranje, proizvodnja, montaZa, popravci i
odrzavanije solarne opreme i uredaja te soclarnih
sistema

1 = - Izrada i izvedba projekata iz podru&ia

elektrike i elektronike, rudaratva, kemilje,
mehanike, industrije i sustawa sigurnosti

1 * - Izrada projekata za kondicloniranje zraka,
hladenje, projekata za sanitarnu kentrolu 1
kontrclu onediféavanja i1 projskata akustiénosti
itd.

1. * - Elektrotehniéki i informaticki inZenjering, te
izrada tehniZke i projektne dokumentacije, sa
izvedbom projekata i projektnim menadZmentom

I - Infenjerski poslovi, te 5 njima povezano
tehniZfka savijetovanje

L * - pbhavljanje dijelatnosti upravljanja projektom
gradnje

1 -® - Projektiranje, proizvednja, ugradnja 1
odriavanje inteligentnih prometnih sustava

s R - Savjetnifki poslovi iz podruZja elektrotehnike

i informatike

1 % - Popravak rafunala i periferns cpreme
1 * - Infurmatlcke uslufne djelatnosti
L 5 S e ranje, savijetovanje i
. = 5 nijiima
1 - elektronitkog potpisa
1 ¥ = P|ipa internetu

Doo4, 2015-10-15 0%:2B:1B \\ Stranica: 1 od 5
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UBLIKA HRVATSKEA
OVASKT SUD U Q5IJEKU

IZVADAK IZ SUDSKEOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

1
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= 4 4 &+ # 4 % ¥ ¥ % % = =
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 F F *

Djelatnost elektronickih komunikacijskih mreZa
i usluga
Univerzalne usluge s podrudja elektrenickih
komunikacija
Usluga s posebnom tarifom
Proizvodnja elektriéne energije
Prijencs elektrifne energije
Distribucija elektriéne energijc
Opskrba elektridnom energijom
Organiziranje trzista elektrifnom energijom
Trgovina elektrignom energijom
Froizwodnija plina
Proizvadnja prirednog plina
Transport plina
Distribucija plina
Skladiitenje plina
Organiziranje trZista plina
Trgovina plinom i opskrba plinom
Proizvodnia toplinske energije
Opskrba toplinskom energijom
Distribucija toplinske energije
Dielatnost kupca toplinske energije
Istrativanie i eksperimentalni razvoj u .
prirodnim, tehniékim i tehnelefkim znanostima
Znanstveno istraZivanje i razvo]
optimiranje, nadogradnja i nadzor proizvodnlh
procesa
Automatizacija v industriji
Proizvodnia opreme za kontrolu industrijskih
procesa
SkladiZtenje robe i rad skladidta, te pratece
dijelatnesti u prijevozu
Protzvednja metalnih konstrukcija
Proizvodnija, prerada i obrada metala i
proizvoda od metala _
Popravak i instaliranje strojeva 1 cprems
Poslovanie nekretninama
Posredovanje u prometu nekretnina
Poslovi upravljanja nekretninom i edrZavanje
nekretnina
Kupnja i prodaja robe
Prufanie usluga u trgovini
obavljanje trgovatkog posredovanija na domadem 1
inozemnom trZidcu
Zastupanje inczemnih tvrtki
Usluge informacijskog druitva
Uredske administrativne i pomodne djelatnosti
te ostale poglovie, pomedéne djelatnosti
Upravlj&ﬁ-‘ﬁw'eliﬁﬁ§s;1

.:L ufvezi '8 upravljanjem
filka sastanaka i poslovnih sajmova
g '{reklaﬂé i propaganda)

poo4.,

2015-10-15

09:
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REPUBLIKA HRVATSHERL

TREOVACKI SUD U COSIJEKU

i

IEVADRK IZ 3UDSHCG REGISTEA

o7

.W#SUEJEE(T UCISA

PREDMET POSLOVANJA:

1

=

Bt =

I [

[Ee

I g T R e [

R

LS

= 4 F % *+ 4

*

¥ W ® ¥ * F

L

IstraZivanje trZiita i ispitivanie javnoga
mnijenja

Ratunovodstveni poslovi

Fotogratfske djelatnesti

Dielatnost prufanja audio i/ili audicwizualnih
medijskih usluga

Djelatnest prufanja usluga elektronickih
publikacija

Dielatnost obavljanja audiovizualnog 1
radijskeg programa

- Ddjelatnost prufanja medijskih usluga televizije

i/ili radija

Audicvizualne dielatnosti

Komplementarne djelatnosti audiovizualnim
dielatnostima

Snimanie 1z zraka

Pruzanie usluga smjeStaja

Turistidke usluge u nautifkom turizmu
Turistifke usluge u ostalim oblicima turilsticke
ponude

Ostale turisticéke usluge

Turistidke usluge koje ukljucuju Eportsko-
rekreativne ili pustolowvne aktivnosti
Iznajmljiwvanje metornih vozila

Tznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu 1
kucanstvo

Agenciijske dielatnosti o cestowvnom prometu
Prijevoz za vlastite potrebe

Provodenje programa za stjecanje po&etnih
kvalifikacija 1 periodiZke izobrazbe vozaZa
Dielatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika
il1i tereta u unutarnjem cestowvnom prometu
Prijevoz putnika u unutarnjem cestovoom prometu
Javni prijevez putnika u medunarodnom linijskom
cestovnom prometu

Prijevoz tereta u unutarnjam i medunarcdnom
cestovnom prometu

Osposcblijavanie kandidata za wvozale

Poslovi organiziranja vozattkih ispita
Kamercijalni zraéni prijevoz

Linijski zradni prijevoz

Operativne usluge u zrafnom prometu
Savijetodavne usluge u zra&nom prometu
Projektiranje, preizvodnja, popravak i preinake
2rakopleva i zZrakeplovne komponenete

Strufno osposcbljavanje zrakoplovnog osoblija
Strufna pomod poslodaveu 1 njegovim
ovlaitenicima, radnicima te povjerenicima
radnika gza zaititu na radu u provedbi i
unapreédivanju zajtite na radu

Sudjelovanje u izzadi poslovne strategije te
Dpe:é#ivnih planova 1 programa poslovania

Do0d, 2015-10-15 09:28:1§ 1
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GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
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REPUBLIEA HRVATSHA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKO

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UFISA

PREDMET POSLOVANIA:
poslodavea, o dijelu u kojem se moraju odnesiti
na zaititu na radu, te sudjelowvanie u primjeni
upravljafkih metoda ili tehnika za provodenis

strategije
I = - Sudieleovanie u postupku izrade procjene rizika
3 * - Unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaltite

na radu te poticanje 1 savjetovanje poslodaveca
i nijegovih ovlastenika da otklanjaju nedostatke
u zaStiti na radu utvrdene unutarnjim nadzorom

1 #* - Prikupljanie i analiziranje podataka u vezl s
nezgodama, ozljedama na radu, profesionalnim
bolestima i bolestima u vezi s radom te
priprema propisanih prijava ozljeda na radu i
profesionalnih bolesti 1 izrada izvjeSca za
potrebe poslodavea

1 * - Suradnja & tijelima nadleZnima za poslove
inspekecije rada, sa zavodom nadleZnim za
zadtitu zdrawvlja 1 sigurnost na radu, Zavodom
za unapredivanje zastite na radu, ovlastenima
osobama te sa specijalistom medicine rada

1 - Osposobljavanje radnika, poslodavea 1
ovladtenika za rad na siguran naéin

1 - Dsposchlijavanje povierenika radnika za zadtitu
na radu i pomaganje u njihovem djelovaniu

1. ™ - Djelovanje u odboru za zaStitu na radu kod
poslodavea

1 * - Suradnija s poslodavcem prilikom projektiranja,

gradenja 1 rekenstrukcije gradevina
namijenjenih za rad, nabave radne opreme i
pstalih sredstava rada, osobne zaStitne opreme
i opasnih kemikalija

Lo, - surdjelovanije u primjeni medunarodnih
certifikasciiskih normi za upravlijanje zaStitom
ns radu, kvalitetom, rizicima, drustvencm
odgovornodfu u poslovanju i sl. kod poslodavca

I & - Dstali poslowi zaftite na radu u skladu s
potrebama poslodavca

1, ¥ - Obavljanje konzaltinga i inZenjeringa u =zaStiti
na radu, zastitl od pofara i zaStiti okolisa

], == - Suradnja u medunarcdnim projektima i struéna
pomoc

1 o - Drganizaciia savjetovanja, struZnih skupowa,

seminara i tecajeva

1 e - Strufni peslovi za3tite od buke

1. W - 5truéni poslovi zaStite ckolisa

1 = - Gospodarsko koristenje prircodnih dobara

1 =* - Izrada prociene ugrofencsti jedinica lokalne i
podrucne. :reg1unalne]samnupraVE

1. - - Izrada glanova zastite i spafavanja jedinica
lokaln§11 podruéneh{raglonalne]samouprave

1. * - Izrada wanjskih planova

Lo - Izrada raf&lambi o pracenju stanja i izvjesca o

DO04, 2015-10-15 UE-EB‘I&k . L Stranica: 4 od 5
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PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACI JE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
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LOKACIJA : K.O. MEDINCI, NASELJE MARKOVO

INVESTITOR KOMRAD d.0.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

REPUBLIKA. HEVATSEA
TRGOVACKI 5UD U OSIJEKUD

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTEA

i + SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

stanju sustava zadtite 1 spadavanja na podrufju
jedinica lokalne i podru&ne (regionalne]
samouprave
T o* - Izrada posebnih elaborata, proraduna i
projekecija za potrebe zadtite i spadavanja

DSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
1 SBMTIR POPADIE, OIB: 18127627375
Ozijek, VINOGRADSKA &i/F
i - Jjedini &lan d.o.o.

QSCBE OVLASTENE 2A ZASTUPANJE:

(=

SAMIR POBADIC, OIB: 18127627975
fsijek, VINOGRADSKA 62/F
- direkter
- pojedinagno i samostalne

=

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

ERAVNI ODNOSI:
Osnivadki akt:
1 Izjava o osnivanju d.o.o. od 11.02,2013. g.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
D01 Tt-15/542-5 19.02.2015 Trgovacki sud u Osijeku

U osijeku, 15. listopada 2015,

RNIKU
o sV ST,
zoan RS A
TREOVACK uUBH;Ds"‘HU
ook, 497V ﬁ

ooD4, 2015-10-15 09:28:18 Stranica: 5 od 5
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REPUBLIKA HRVATSKA

_ HRVATSKA KOMORA
INZENIERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: 500-08/16-01/59
Urbroj: 504-04-16-2
Zagreb, 23. veljace 2016.

Hrvatska komora inZenjera elekirotehnike na temelju é&lanka 159.
Zakona o opéem upravnom postupku ("Narodne novine”, br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnio Samir Popadié, dipl.ing.el., OSIJEK , Vinogradska 62F, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluZbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
elekitrotehnike razvidno je da je Samir Popadié, dipling.el., OSIJEK, upisan
u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, s danom upisa 13.10.2008.
godine, pod rednim brojem 2205, te je stekao pravo na uporabu strukovnog
naziva "ovia&teni inZenjer elektrotehnike", zaposien u: eV Projekt d.o.o.,
OSIJEK.

2. Ova potvrda se moZe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani ¢lan
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

3. Naknada za administrativne troskove u iznosu od 50,00 kn (slovima: pedeset
kuna) po Tar.br. 02. Cdluke o naknadi za poslove kojima Komora ostvaruje
vlastite prihode, upla¢ena je u korist ratuna Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

'b“"\M "."’"’..
' Predsiednik Komore:

S

S

,;;r@ %ol Matié, dipling.

Mjesto i datum: Osijek, listopad 2017. STRANICA BR.: 10



eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACI JE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

LOKACIJA : K.O. MEDINCI, NASELJE MARKOVO

INVESTITOR : KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17), donosi se:

RJESENJE BR.: eV-132/16-D-VI-GP
O IMENOVANJU PROJEKTANTA

a kojim se: ]
SAMIR POPADIC dipl.ing.el.
ovlasteni inzenjer elektrotehnike
koja ima ovlastenje red. br. evidencije : E2205, Hr  vatske komore inZenjera elektrotehnike,
sa danom upisa 13.10.2008. godine,

imenuje za projektanta projekta:

KOMRAD d.o.0.
Brac¢e Radi¢ 2, 33520 Slatina
OIB: 96537643037

Investitor / naru &itelj:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA — ZA
SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE
SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJE CEG SUSTAVA
ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE

— NASELJE MARKOVO

Zahvat:

Naziv gra devine, dijela gra devine,
nekretnine:

Lokacija gra devine:

Razina razrade:
Zajedni €ka oznaka projekta:
Redni broj mape:

Strukovna odrednica projekta:
Naziv proj ektiranog dijela:
Oznaka projekta:

k.0. Medinci , naselje Markovo

GLAVNI PROJEKT
21-2015
1/

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Elektrotehni €ke instalacij e crpne stanice
eV-132/16-D-VI-GP

ObrazloZenje:

Isti ispunjava uvjete iz Zakona o gradniji,

Ovo rjeSenje vrijedi do svrSetka projektiranja ili do opoziva.
U Osijeku, listopad 2017. godine

za eV Projekt d.o.o. :

Samir-Po i¢, dipl.ing.el
= P 9/
417 /J C\. '/8/
eV PrOjekt d.o.o.

OSUEK- OIB: 858633588049

Mjesto i datum: Osijek, listopad 2017. STRANICA BR.: 11



eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACI JE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

LOKACIJA : K.O. MEDINCI, NASELJE MARKOVO

INVESTITOR : KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

Na temelju ¢lanka 51., Zakona o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17) prilaZe se:

IZJAVA PROJEKTANTA br. eV-132/16-D-VI-GP

o uskla denosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona

kojom se potvrduje da je projekt:

Investitor / naru &itelj:

Zahvat:

Naziv gra devine, dijela gra devine,
nekretnine:

Lokacija gra devine:

Razina razrade:
Zajedni €ka oznaka projekta:
Redni broj mape:

Strukovna odrednica projekta:
Naziv projektiranog dijela:
Oznaka projekta:

i drugim propisima

KOMRAD d.o.0.
Brac¢e Radi¢ 2, 33520 Slatina
OIB: 96537643037

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA — ZA
SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE
SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJE CEG SUSTAVA
ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE

— NASELJE MARKOVO

k.0. Medinci , naselje Markovo

GLAVNI PROJEKT
21-2015
[/11

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Elektrotehni €ke instalacij e crpne sta nice
eV-132/16-D-VI-GP

uskladen sa slijedecim zakonima, odredbama posebnih zakona, propisima, odnosno posebnim uvjetima:

Lokacijskom dozvolom :

- Republika Hrvatska, Viroviticko podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okoliSa, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa: UP/I-350-05/17-01/000011,
Urbroj: 2189/1-08/11-17-0007, Slatina, 09.10.2017.g.

Posebnim uvjetima gra denja:

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Klasa: UP/I-325-01/17-07/2886,
Urbroj: 374-22-3-17-3, Osijek, 14.srpanj 2017.g.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravlja, Uprava za unapredenje zdravlja, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije i pravne podrske, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku,
Ispostava Virovitica, Klasa: 540-02/16-03/1331, Urbroj: 534-07-2-1-2-13/1-16-2, Virovitica, 14.04.2016.g.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Viroviticko-podravska, Sluzba
zajednickih i upravnih poslova, Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16, Virovitica, 14. travnja 2017.g.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, Klasa: 350-05/16-01/348, Urbroj: 525-07/0377-16-2,
Zagreb, 13.04.2016.g.

- Hrvatske ceste, Poslovna jedinica Varazdin, Tehni¢ka ispostava Bjelovar, Klasa: 340-09/16-08/364, Urbroj:
345-551/87-16-4, Bjelovar, 28.10.2016.9.

- Hrvatske Sume, Zagreb, Urbroj: DIR-07/MI-16-5166/02, 06.09.2016.9.

- HZ infrastruktura d.o.o0., Razvoj i investicijsko planiranje, Sluzba za pripremu, Grupa za pregled tehnicke
dokumentacije, RK broj:342/16, Zagreb, 20.05.2016.g.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u PoZegi,
PoZega, Klasa: 612-08/16-03/0066, Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2, PoZega, 19.04.2016.g.

- HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno podru€je Osijek, Urbroj: 01-1507/16,
17.10.2016.9.

STRANICA BR.: 12
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eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACI JE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

LOKACIJA : K.O. MEDINCI, NASELJE MARKOVO

INVESTITOR : KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

- HEP operator prijenosnog sustava, Elektra Vinkovci, Pogon Slatina, Broj i znak: 402001/1653/1625, 10.06.
2016.9.

- HEP - Plin d.o.0., Osijek, Broj i znak: F20000006-18-04/16 SJ, Osijek, 18.04.2016.g.

- HAKOM, Klasa: 361-03/16-01-1916, Urbroj: 376-10/ZS-16-2 (HP), Zagreb, 11.04.2016.9.

- OPTIMA telekom, Podruznica Osijek, Broj: OT-4-176/16, Osijek, 3.06.2016.9.

- VIPnet d.o.o., Zagreb, 27.04.2016.9.

- Hrvatski telekom d.d., Sektor za razvoj sustava mreZa i usluga, Odjel za energetiku i mreznu infrastrukturu,
Zagreb, Oznaka: T4.4-3303815/2015

- Republika Hrvatska, Viroviticko-podravska Zupanije, Grad Slatina, Upravni odjel za gospodarenje
prostorom, Klasa: 350-05/16-01/18, Urbroj: 2189/02-04-02/01-16-2, Slatina, 30.05.2016.g.

- Viroviticko podravska Zupanija, Zupanijska uprava za ceste, Virovitica, Klasa: 340-01/16-01/38, Urbroj:
2189-63-04/6-17-4, Virovitica, 19.06.2017.g.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo zasStite okolia i prirode, Zagreb, Klasa: 351-03/16-04/411, Urbroj: 517-
06-2-1-2-16-2, Zagreb, 27.04.2016.9.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo zaStite okoliSa i energetike, Zagreb, Klasa: UP/I 351-03/16-058/264,
Urbroj: 517-06-2-1-2-17-14, Zagreb, 26.04.2017.g.

- Komrad d.o.o., Slatina, Urbroj: 01-1086/17, Slatina, 25.07.2017.g.

- HEP operator prijenosnog sustava, Elektra Virovitica, Pogon Slatina, PRETHODNA
ELEKTROENERGETSKA SUGLASNOST Broj: 402001-170092-001, Ur.broj: 402001/2128/17DM,
01.09.2017.9.

Sljede éim Zakonima, Pravilnicima i Normama :

- Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17)

- Pravilnik 0 obveznom sadrZaju i opremanju projekata (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17 )

- Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN RH
152/08, 124/09, 49/11 i 25/13)

- Zakon o zastiti od poZara (NN RH 92/10),

- Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za zasStitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN RH
146/05),

- Zakon o zastiti na radu (NN RH 71/14, 118/14, 154/14),

- Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocéne prostorije i prostore (NN RH 6/84),

- Pravilnik o zastiti na radu pri koriStenju elektri¢ne energije (NN RH 9/87),

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN RH 29/05),

- Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN RH 39/06),

- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN RH 5/84),

- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN RH 51/08),

- Zakon o zastiti od buke (NN RH 30/09),

- Pravilnik o najviS§im razinama buke u sredini u kojoj ljudi radi i borave (NN RH 145/04),

- Zakon o mjeriteljstvu (NN RH 163/03, 194/03 - ispravak i 111/07),

- Opdi uvjeti za opskrbu elektricnom energijom (NN RH 14/06),

- Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH 05/10),

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zaStitu niskonaponskih mreza i pripadajucih trafostanica (Sl. list
13/78),

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH 87/08 i 33/10),

- BILTEN Hrvatske elektroprivrede, broj 32, Zagreb, 10. prosinaca 1993. godine. "Tehnicki uvjeti za
izvodenje kuc¢nih priklju¢aka individualnih objekata”,

- Zakonom o elektroniCkim komunikacijama (NN RH 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13)

- Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN RH 42/09),

- Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN RH
101/09),

- Zakon o normizaciji (NN RH 163/03),

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN RH 86/08),

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN RH
103/08),

Mjesto i datum: Osijek, listopad 2017. STRANICA BR.: 13



eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACI JE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

LOKACIJA : K.O. MEDINCI, NASELJE MARKOVO

INVESTITOR : KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

- Zakon o opc¢oj sigurnosti proizvoda (NN RH 30/09, 139/10),
- Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN RH 20/10),
- Pravilnik o obliku, sadrzaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehni¢kim zahtjevima (NN
RH 46/08),
- Zakon o zastiti okoliSa (NN RH 110/07),
- Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13)
- Pravila tehni¢ke prakse,
- Norme:
- HRN HD 60364-6 - Niskonaponske elektri¢ne instalacije, 6. dio: Provjeravanje
- HRN HD 60364-1:2008 - Niskonaponske elektriéne instalacije - 1. dio : Osnovna nacela, odredivanje
opc¢ih znacajka, definicije (IEC 60364-1:2005, preinac¢ena; HD 60364-1:2008)
-HRN EN 62305 - ZaStita od munje
- HRN HD 384.5.523 S1 - trajno podnosive struje
- HRN HD 60364-4-41 Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 4-41.dio Sigurnosna zastita - Zastita od
elektri¢nog udara

U Osijeku, listopad 2017. godine

Projektant :
i¢, dipl.ing.el.

Mjesto i datum: Osijek, listopad 2017. STRANICA BR.: 14



eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACI JE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

LOKACIJA : K.O. MEDINCI, NASELJE MARKOVO

INVESTITOR : KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

Mjesto i datum: Osijek, listopad 2017. STRANICA BR.:

OPERATOR
g{?TRl CIJSKOG
STAVA d..0.
ELEKTRA VIROVITICA
POGON SLATINA

33520 Slatina, Industrijska 4

TELEFON - 033/841 -100 -
- 033/841 -130 -

TELSEFAKS - 033/841-190 - KOMRAD D.O.O.
POSTA + 33520 Slatina - SERVIS
IBAN - HR7723600001400164981 BRACE RADICA 2
33520 SLATINA
NAS BROJ | ZNAK: VAS BROJ | ZNAK:

Ur. broj: 402001/2128/17DM
Datum: 01.09.2017.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na temelju Zakona o energiji (NN br. 120/12, 14/14 i 102/15), Op¢ih uvjeta za koritenje mreze
i opskrbu elektricnom energijom (NN br. 85/15), Pravilnika o naknadi za prikljuéenje na elektroenergetsku mrezu i za povec¢anje
prikljuéne snage (NN br. 28/06), a u skladu s Mreznim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator
distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA VIROVITICA, POGON SLATINA, OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES)

Broj: 402001-170092-0011
koja se izdaje Kupcu
KOMRAD D.0.0., SLATINA, BRACE RADICA 2, OIB: 96537643037
radi sagledavanja moguénosti prikljuenja za gradevinu
( vrsta objekta: ostala gradevina, Crpna stanica "CS-MA1" kanalizacijskog sustava naselja Markovo, )
na lokaciji (adresa, broj katastarske Cestice i katastarska op¢ina)
MARKOVO, SVETOG MARKA KRIZEVCANINA 17A, k.&.br. 1814, k.0. Medinci
uz sljedece uvjete:

|. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE
1l. STVARANJE TEHNICKIH UVJETA U MREZI

lll. TEHNICKO ENERGETSKI UVJETI

1. Mjesto prikljuéenja gradevine na mreZu: betonski stup u ZM
2. Napajanje iz TS: 10/0.4kV KTS br. 100 Medinci (Vodovod)
izvod: NN izlaz prema pustarama i elektrana Zeljko Korman Svetog Marka Krizevé&anina 30
3. Napon prikljucka: 0.40 kV
4. Opis izvedbe priklju¢ka kupca: NN - podzemni
Prikljuéak izvesti sa betonskog stupa u ZM kabelom PP00-A 4x25mm2 poloZen u rov za kabel zasti¢en trakom upozorenja i
GAL stitnicima i zavrSiti ga na postolju visokou€inskih osiguraéa u samostoje¢em prikljuénom mjemom ormari¢u (SPMO).
Glavni vod od SPMO do razdjelnice crpne stanice (CS) izvesti kabelom najmanjeg presjeka 5x6mm2Cu. U razdjelnici crpne
stanice predvidjeti mjesto za ugradnju tropolnog limitatora.
5. Prikljuéna snaga: 11,04 kW
6. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1
7. Predvidiva godiSnja potroSnja elektri¢ne energije (kWh/god): po potrebi
8. Nacin koristenja snage i energije:  kontinuirano
9. Predvidivo vrijeme prikljuéenja: nakon ispunjenja uvjeta iz Ugovora
10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreZi:
11. Mjesto predaje elektri€ne energije: u samostoje¢em prikljuénom mjernom ormariéu (SPMO)
12. Zaétitu od indirektnog dodira izvesti: ~ pomoc¢u zastitnog uredaja diferencijalne struje
uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljiva¢a i glavnog izjednacenja potencijala.
13. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikljugenjem kupca na mjestu
preuzimanja mozZe iznositi najviSe: 2,5 %

CLAN HEP GRUPE

2 « UPRAVADRUSTVA_ - DIREKTOR -+ DN:IKOLA SULENTIC -

tranica 1 / 2

* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 -
+ OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -«
* www.hep.hr -
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eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACI JE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

LOKACIJA : K.O. MEDINCI, NASELJE MARKOVO

INVESTITOR : KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

14. Nacin mjerenja, kategorija potrodnje i mjerna oprema za mjerenje potrosnje elektri¢ne energije:

Ror]  Sifra MM Naziv ‘ Snaga ‘Broj‘ Kategorija Brojilo Ostalo
(kW) faza potrodnje
1 10205563 CS-MA1 11,04 3 NN - poduzetnidtvo Brojilo elektroni€ko kombi 0OSO L1=16A;
L2=16A; L3=16A
0S0-ograni€avalo strujnog optereéenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni t f i

15. Mjernu opremu za mjerenje potro$nje instalirati prema tehni¢kim uvjetima za obradunsko mjermno mjesto.

16. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupaéno mjesto, tako da se svi radovi i ogitanja brojila mogu obaviti
bez ulaska u prostorije Kupca. U gradevinama s viSe mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za
lokalno povezivanje brojila i daljinsko oitavanje.

17. Instalacije i postrojenje korisnika mreZe moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrdenim MreZnim pravilima,
kao i prema tehnickim preporukama i normama koje se temelje na nacelima odredivanja negativnog povratnog djelovanja na
mreZu (primjerice: emisija vi§ih harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i sli¢no), a sukladno
Op¢im uvjetima za koriStenje mreZe i opskrbu elektri¢nom energijom.

18. Ako Kupac koristi agregat koji se ukljuéuje u slu€aju prekida napajanja elektriénom energijom iz mreZe duZan je u skladu s
tehnickim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela
elektricnih instalacija napojenih pomoc¢u uredaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske
mreZe. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slu&aju potrebe radova, a u cilju osiguranja zastite od
povratnog napona.

19. Ukoliko postoje¢i Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obvezan je od
HEP-ODS-a zatraZiti dopusnicu za rad na obraéunskom mjernom mjestu.

IV. EKONOMSKI UVJETI

1. Kupac je duzan s HEP-ODS-om zakljugiti ugovor o prikljuéenju u kojem ¢e se urediti uvjeti prikljuéenja na distribucijsku
mreZu, te odrediti iznos naknade za prikljuéenje i dinamika pla¢anja.

2. U slugaju kada je za prikljuenje gradevine kupca potrebno ostvariti tehnicke uvjete u SN ili VN mreZi ugovorne strane
zaklju€uju i predugovor o priklju¢enju kojim se ureduju medusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mrezi i prikljutka za
priklju¢enje gradevine do ukljugivo gradevinske dozvole, a ugovor o priklju¢enju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva
Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne moze ostvariti prikljuéak na elektroenergetski sustav
HEP-ODS-a.
Prije priklju¢enja Kupac je duZan podnijeti Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i sklapanje ugovora o
koristenju mreze.

. Nakon skloplienog Ugovora o koristenju mreze s HEP-ODS-om, Kupac je duZan podnijeti Zahtjev za po&etak koristenja

mreZe, uz koji je duZan priloZiti skloplien Ugovor o opskrbi elektriénom energijom s opskrbljivaem.

3. Projektna dokumentacija elektriéne instalacije predmetne gradevine mora biti izradena u skladu s vaZe&im propisima i
normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasno$¢u. Preporua se da se navedeni projekt po izradi dostavi na
uvid u HEP-ODS radi usuglaSavanja projekta prikljucka s projektom gradevine. lzvodenje elektriénih instalacija Kupac je
duzan povjeriti pravnoj ili fizickoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.

4. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost vazi dvije godine od dana izdavanja te prestaje vaZiti u roku od dvije godine,
ako se u tom vremenu ne zakljugi ugovor o priklju€enju, ne izvre obveze iz ugovora o prikljuéenju i ne podnese zahtjev za
izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za prikljugenje.

5. Na zahtjev za produZenje roka vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka vaZenja,
rok vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti moZe se produZiti za jos dvije godine.

N

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana podnijeti Zalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Zalba
se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.0. , ELEKTRA VIROVITICA, VIROVITICA, A.MIHANOVICA 42 pisanim
putem neposredno ili poStom. Za Zalbu se pla¢a upravna pristojbau iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o
upravnim pristojbama.
Obradio: MEDVED DARIO W’/ /M/ Za HER<ODS
Dostaviti: 14 tribucijskog sustava d.0.0, Z
1. Kupac B ) . 5 DINKQ'BEGOVIC, dipl.inf.
2. Odjel za razvoj i pristup mrezi ¢ /
3. Pismohrana
402001-170092-0011 CLAN HEP GRUPE Stranica 2 /2
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1. TEHNICKI OPIS |

[1.1. | OPCENITO |

Pristupom u EU Republika Hrvatska preuzela i obaveza za uskladivanje nacionalne legislative s
europskom. Jedna od njih je postizanje cilieva Strategije upravljanje vodama kroz pripremu i provedbu
infrastrukturnih projekta.

Temeljem Zakona o vodama, Vlada Republike Hrvatske i nadleZno ministarstvo su propisali
podzakonske akte kojima se detaljnije ureduje isporuka vodnih usluga. Osim zakonskih i podzakonskih
propisa, Vlada Republike Hrvatske je usvojila i provedbeni dokument, koji je proizaSao iz pregovora Republike
Hrvatske s Europskom komisijom u poglavlju 27 (zaStita okoliSa) i to dijelu o proc¢iSéavanju otpadnih voda i
osiguranja kakvoée vode namijenjene za ljudsku potrosnju, pod nazivom ,Plan provedbe vodno-komunalnih
direktiva“. Navedenim dokumentom su definirane preliminarne aglomeracije i vodoopskrbna podrucja u
Republici Hrvatskoj kao i vremenski rokovi do kojih se treba osigurati pro¢iS¢avanje otpadnih voda na podrudju
aglomeracija.

Rok za provedbu direktiva gospodarenja otpadnim vodama na podru¢ju aglomeracija Slatina — je
31.12.2018. godine. S obzirom da se aglomeracija Slatina nalazi na Vodnom podrucju rijeke Dunav koje je u
cijelosti "osjetljivo podrucje”, potrebno je osigurati pro€iS¢avanje otpadnih voda na uredaju lll. stupnja
procis¢avanja.

RH stupanjem u punopravno ¢&lanstvo Europske Unije ima moguénost koriStenja strukturnih fondova te
Kohezijskog fonda, namijenjenih postizanju ujednaenog razvoja svih drzava, odnosno regija Europske unije
te financiranju provedbe aktivnosti koje proizlaze iz zajednic¢kih europskih politika.

Na predmetnom podru¢ju ne postoji cjelovit pristup rjeSavanja problematike sakupljanja i
prociS¢avanja vode. Javni sustav odvodnje je izgraden samo u dijelovima naselja grada Slatine dok se u
ostalim dijelovima podruéja aglomeracije Slatine sanitarne otpadne vode skupljaju u septickim jamama koje u
vecini slu¢ajeva ne ispunjavaju zahtijevane kapacitete i nisu odrzavane Sto posljedi¢no utjece na procjedivanje
otpadnih tvari u podzemlje.

Svrha Projekta Slatina je poboljSanje vodno-komunalne infrastrukture na podrucju Opéine Slatina, u
kontekstu provedbe Direktive o pro€iSéavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od 21.05.1991.) i
Direktive o kakvoci vode namijenjene za ljudsku potroSnju (98/83/EZ od 03.11.1998.).

Aglomeracija Slatina definirana je Studijskom dokumentacijom — Studija izvodljivosti, koju je izradio
Institut za ekoloSki inZenjering d.o.o. iz Maribora,Ljubljanska ulica 9, Slovenija, u zajednici ponuditelja sa
tvrtkom Razvojni Center inZenjering Celje d.o.0, iz Celja, Teharska cesta 40, Slovenija.

Aglomeraciju Slatina ¢ine Grad Slatina, naselja Baki¢, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i
Sladojevci.

Lokacijskom dozvolom za izgradnju novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcijom
postojeceg sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine, odredeno je 12 (dvanaest) faza
izgradnje sustava prikupljanja, odvodnje i prociS¢avanja otpadnih voda:

FAZA IZGRADNJE OBUHVAT ZAHVATA

I.FAZA IZGRADNJE KOLEKTOR K-S18i CS18 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM
SUSTAVA ODVODNJE | T-S18TL

II.LFAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 | CS-S19 S PRIPADAJUCIM

SUSTAVA ODVODNJE | TLACNIM CJEVOVODOM T-S19

I.FAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 | CS-S16 S
SUSTAVA ODVODNJE | PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S16
IV.FAZA IZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE NASELJE MEDINCI
V.FAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S13, K-S14 | K-S15 1 CS-S13 S
SUSTAVA ODVODNJE | PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S13

VI.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE NASELJE MARKOVO
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FAZA IZGRADNJE OBUHVAT ZAHVATA
VILFAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE | VASELJE KOZICE
VII.FAZA IZGRADNJE
e e | NASELJE SLADOJEVCI
IX.FAZA IZGRADNJE ,
SUSTAVA ODVODNJE | VASELJE BAKIC
X.FAZA IZGRADNJE
R e e | NASELJE NOVI SENKOVAC
XI.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE | CRAD SLATINA
XII.FAZA -
REKONSTRUKCIJA GRAD SLATINA
SUSTAVA ODVODNJE

Napomena.

I.FAZOM se osigurava priklju¢ak na uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda te je bitno da se I.FAZA
izvodi neposredno prije izgradnje UPOVa (nije predmet ovog projekta, br.projekta: p-507/16-B).

Svaka od faza ¢ini funkcionalnu cjelinu sustava odvodnje aglomeracija Slatina. Za svaku od faza radi
se Glavni projekt iishodit ¢e se zasebne Gradevinske dozvole.

Nakon izgradnje Uredaja za prociSCavanje i izgradnje dijela sustava prikupljanja i odvodnje
(gravitacijska i tlacna kanalizacija) oznaCene kao I.FAZA (i nakon provedenog tehnic¢kog pregleda i ishodene
Uporabne dozvole), uredaj ¢e biti pusten u pogon. Toénije, dok se ne izgradi Ure daj za pro €iSavanje
otpadnih voda, sustav kanalizacija koji se gradi u I.FAZI ne ée biti puSten u pogon (uporabu).

Pojedine faze je moqude izvoditi istovremeno vodedi racuna o koncepciji sustava odvodnje (prvo
distributivne cjevovode, a zatim sustave odvodnje u naseljima).

Za izgradene dijelove gradevine sustava odvodnje koji se grade u jednoj fazi, ako se mogu koristiti
prije dovrSenja cijele gradevine, ako Cine funkcionalnu cjelinu prihvata sanitarno-fekalnih otpadnih voda kojima
se omogucuje transport do uredaja za prociSéavanje, moze se sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17),
¢lanak 146., izdati Uporabna dozvola.

Predmet ovog projekta (VI. FAZA) je:

lzgradnja sustava odvodnje u naselju Markovo

Sustav odvodnje sanitarno-fekalnih voda u naselju Novi Senkovac sastoji se od:
- kanalizacijskih gravitacijskih kolektora, ukupne duzine 1.065,60 m
- precrpne stanice — 1 kom
- tlacnog kanalizacijskog cjevovoda, ukupne duZzine 551,70 m

Ovaj GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNI CKI PROJEKT, napravljen je na temelju Zakona o gradnii
(Narodne novine RH 153/13 i 20/17), te su u njemu opisana tehni¢ka rjeSenja sekundarnog napajanja
elektricnom energijom, elektrotehnika instalacija precrpnih stanica, galvanskog povezivanja metalnih masa i
izjednaCenja potencijala.
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| 1.2. | SEKUNDARNO NAPAJANJE ELEKTRI ENOM ENERGIJOM

Investitor je od distributera elektricne energije, ishodio PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU
SUGLASNOST, u kojoj su dani tehnicki i ekonomski uvjeti prikljucka.

Ovim projektom, za crpnu stanicu, projektirana je mogucénost izvedbe vanjskog elektri¢nog prikljucka
sa podzemne NN mreze 0,4 kV. Za tu svrhu predvida se postavljanje samostojeceg prikljuéno mjernog
ormari¢a (SPMO) neposredno uz razvodno upravljacki ormari¢ (razdjelnicu) crpne stanice (RCS). Projektirani
samostojeci prikljuéno mjerni ormari¢ (SPMO) izraden je od izolacijskog materijala otpornog na udarce ili
vodljivog materijala koji ispunjava uvjete klase Il zastite od elektricnog udara. Ormari¢ treba montirati na tipsko
podnozje (temelj), imati prozorCi¢ za ocitanje brojila, tipsku bravicu distributera i potrebno ga je montirati
neposredno pored razdjelnice crpne stanice.

Unutar SPMO-a projektirani su glavni osiguraci i brojilo utroSka radne elektricne energije. Unutar
SPMO-a potrebno je medusobno spojiti neutralnu (N) i zasStitnu (Pe) sabirnicu i tako spojene sabirnice pomocu
trake RF 30x3,5mm, treba povezati s uzemljivatem i uzemljivackom trakom koju treba poloziti uz napojni
kabel priklju¢ka elektric(nom energijom.

Sekundarno napajanje elektricnom energijom, za crpnu stanicu, projektirano je podzemnim kabelom
PP00-Y 5x16m?, iz SPMO-a do razdjelnice crpne stanice (RCS).

Razdjelnica crpne stanice (RCS) projektirana je kao samostojeci poliesterski ormari¢i u minimalnom
stupnju zaStite IP54 i treba ju postaviti i u€vrstiti na betonski temelj pored okna pripadajuée crpne stanice,
odnosno na odgovarajucoj lokaciji u blizini crpne stanice ako se ista izvodi u prostoru kolnika. Projektom se
predvida ugradba razdjelnice u izvedbi s dodatnim unutarnjim vratima za smjeStaj signalno upravljacke
opreme.

Uslijed specifiénosti okoliSnih uvjeta ugradbe razdjelnica crpnih stanica (vanjska montaZza na javnoj
povrsSini), prilikom odabira izvedbe razdjelnice crpne stanice, potrebno je voditi rauna o istima, odnosno o
potrebnom stupnju zastite od meteoroloskih utjecaja, kao i 0 potrebnoj otpornosti na mehanicke utjecaje.

Kao priprema za priklju¢ak rezervnog izvora napajanja, u razdjelnicu crpne stanice, projektom je
predvideno postavijanje utikada za priklju¢ak mobilnog diesel elektriénog agregata. Osim utiCnice za
priklju¢ak, predvidena je i ugradnja sklopki za odabir izvora napajanja, te rastavnog uredaja za vidljivo
odvajanje instalacije od NN mreze u slu€aju koriStenja rezervnog izvora napajanja.

Vodici trebaju biti slijedecih boja :

- fazni vodici : crna ili smeda boja
- neutralni vodi¢ : svijetloplava boja
- zastitni vodic : zeleno Zuta boja (oznaka Y)

Unutar razdjelnice crpne stanice biti ¢e ugradeno ograni¢avalo strujnog opterecenja (limitator)
vrijednosti prema PRETHODNOJ ELEKTROENERGETSKOJ SUGLASNOSTI.

Za mogucénost sigurnog postupka kod intervencije na elektricnoj instalaciji ili u slu¢aju pozara, u
razdjelnici crpne stanice projektirane su sklopke kojima se instalacija crpne stanice stavlja u beznaponsko
stanje.

Sva spajanja i nastavljanja kabela obavljati ¢e se u razvodnim kutijama koriste¢i odgovarajuce vij¢ane
ili bezvijCane stezaljke, a krajeve kabela zavrsiti ce se odgovarajuéim kabelskim zavrSetcima.

Temeljem predvidene snage pumpi crpne stanice CS-MAL (2kom po 4,8kW, radna/rezervna), nazivne
radne struje istih (10,1A), kao i iznosa i vremena trajanja struja pokretanja pumpi, za crpnu stanicu CS-MAL,
ishodena je prethodna elektroenergetska suglasnosti za simetriéni trofazni priklju¢ak nazivne vrSne snage
11,04kW, OSO (limitator) 3x16A .

U sluCaju nuzne potrebe funkcioniranja pojedinih crpnih stanica u sluaju nestanka mreznog
napajanja, predvida se mogucnost priklju¢ka mobilnog diesel elektriénog agregata (razdjelnice crpnih stanica
¢e biti opremljene utika¢ima za prikljuéak agregata i izbornom sklopkom). U skladu s tehni¢kim uvjetima
HEP-a br. N.073.01 u razdjelne ormare ¢e biti ugradene rastavne naprave za vidno odvajanje dijela elektri¢nih
instalacija napojenih pomoéu agregata od niskonaponske distribucijske mreze, koja ¢e biti dostupna
djelatnicima HEP-ODS d.o.0. u slu€aju radova, odnosno biti ¢e osigurana zastita od povratnog napona.
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| 1.3. | POLAGANJE KABELA

- svaki strujni krug mora imati svoje fazne vodi€e i neutralni vodic,

- U jednu cijev mogu se uvlaciti samo vodici istog strujnog kruga,

- boje vodi¢a :

- fazni vodi€i  : crnaili smeda boja
- neutralni vodi€ : svijetloplava boja
- zastitni vodi¢ : zeleno Zuta boja (oznaka Y)

- nul vodi¢ mora biti barem jednakog presjeka, izolacije i zastite kao i fazni vodi¢ za presjeka do 16mm?2,

- vodici koji su jedan vod ili kabel moraju pripadati istom strujnom krugu,

- izolirani vodi¢i smiju se uvlaciti u cijevi ispod Zbuke samo kada je Zbuka suha,

- metalne cijevi, obloga kabela i metalne konstrukcije ne smiju se upotrebljavati kao povratni vodigi,

- spajanje i odvajanje vodi¢a vrSi se stezaljkama i spojnicama. Lemljenje u elektrotehni¢kim instalacijama
nije dopusteno,

- na vodi¢ima od viSe tankih Zzica, sve Zice kada se spajaju moraju zavrSavati odgovarajuc¢im kabelskim
zavrSetcima,

- vodici preko 6mm? zavrSavaju se odgovarajuéim kabelskim zavrSetcima,

- nastavljati vodiCe smije se samo u spojnim i razvodnim kutijama,

- spoj izmedu troSila i vodi€a mora se izvesti tako da vodi¢ ne bude mehani€ki opterecen,

- pri polaganju kabela u zemlju ili regale potrebno je pridrZzavati se propisanog radijusa savijanja (14D),

- kabeli slabe struje moraju se postaviti u posebne cijevi i s posebnim razvodnim kutijama, tako da su
potpuno odvojeni od elektroenergetskih kabela,

- kabeli se polaze u rov u zemlji dimenzija 0,4 x 0,8 m na dubini 0,8 m, u sloj pijeska visine 2x10 cm preko
kojih dolazi mehani¢ka zastita, a ispod kolnika se uvla¢i u PVC cijevi promjera ®110 mm na dubini ne
manjoj od 120 cm od razine gotovog kolnika,

- urov se sa kabelom polaZe se i RF traka 30x3,5mm, a iznad nje PVC traka za upozorenje,

- kabelske prijelaze ispod kolnika, sve trase i lomove kabelske trase potrebno je oznaditi betonskim
oznacénim stupiéima,

- prije pocetka radova potrebno je na trasi kabela, izvesti probne poprec¢ne iskope da bi se utvrdio polozaj
postojeéih kabela i drugih instalacija. Potom treba izvrSiti kol€enje trase te pristupiti iskopu rova za kabele i
samostojece ormarice,

- prije polaganja kabela, dno kabelskog kanala treba izravnati i o€istiti ga od oStrih predmeta,

- dno kabelskog kanala potrebno je zasuti usitnjenom zemljom, pijeskom ili kamenom prasinom u sloju od
10 cm. Na tako pripremljenu "posteljicu" polazu se kabeli,

- polozene kabele potrebno je zasuti zemljom, pijeskom ili kamenom praSinom u sloju od 10 cm. Na taj sloj
kao mehanicka zaStita kabela polaze se plasti¢ni Stitnik. Dalje se kabel zatrpava materijalom iz iskopa u
slojevima od 20 cm uz stalno nabijanje zemlje cca. 30 cm gdje se polaze upozoravajuc¢a plasticna traka.
Zatrpavanje se zatim nastavlja, a od viska zemlje nacini se humka iznad zatrpanog kanala radi daljnjeg
slijeganja tla,

- kabeli se u rov polazu valovito, ¢ime se izbjegavaju naknadna naprezanja uslijed slijeganja zemljista, a
ujedno ce biti onemoguéeno eventualno rastezanje kabela. Razvlagenje kabela u kabelskom rovu vrsi se
na uobicajen nacin pomocu "Carapice" za razvlaCenje i valjaka za polaganje kabela uz odgovarajuéu silu
razvlacenja. Dio kabela obuhvaéen vuénom €arapicom mora se nakon zavr§enog razvlacenja odsjedi,

- posebno treba paziti da se kabeli ne potezu silom ve¢om od dopusStene. Bubanj s kabelom ne smije se
bacati sa vozila. Nakon rezanja odredene duZine kabela obvezno je dobro i sigurno zatvoriti krajeve kabela
posebnim izoliraju¢im kapama ili vrpcama, da ne bi doSlo do ulaska vlage ili vode u kabel. Na mjestu
ugradnje kabelskih spojnica, gdje je i kabelski rov proSiren potrebno je ostaviti nesto duzi kabel (priblizno
1,5 m) kako bi se mogao oblikovati blagi luk prilikom spajanja. U kabelskim spojnicama elektricne zastite
kabela se spajaju bakrenim pletenicama presjeka ne manjeg od 16 mm?,

- na mjestima gdje se mogu oCekivati eventualni kvarovi kabela, treba ostaviti pri¢uve u obliku petlje,

- polaganje kabela smije se obavljati samo kod temperature iznad 5°C. Za slu€aj polaganja kabela pri nizim
temperaturama kabel treba prethodno ugrijati,

- na mjestu savijanja kabela ne smije se prekoraditi dopusSteni polumjer savijanja,

- prije zatrpavanja kabela potrebno je izraditi geodetsku snimku kabela,
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svaki kabel treba biti tvornicki ispravan i o tome svjedodi tvorni¢ki znak ispitivanja na bubnju. Kabel bez tog
znaka ne smije se polagati. Poslije polaganja kabela i spajanja na postrojenje potrebno ga je ispitati prema
vazec¢im propisima da bi se otklonile eventualne pogreske nastale bilo u izradi, bilo kod polaganja,

sve radove sa podzemnim kabelima u potpunosti provesti prema BILTENU HEP-a br. 130 :

"TEHNICKI UVJETI ZA 1ZBOR | POLAGANJE ELEKTROENERGETSKIH KABELA NAZIVNOG NAPONA

1-35 kv,

pri polaganju energetskih kabela u rov u zemlji potrebno je pridrzavati se propisanih razmaka pri
paralelnom vodenju i krizanju sa drugim instalacijama :

- vodovod

- kanalizacija

-EK

plinovod

Mjesto i datum:

minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju iznosi 0,5m odnosno 1,5m za
magistralni vodoopskrbni cjevovod,

na mjestu krizanja, kabel moze biti poloZzen iznad ili ispod vodovoda, ovisno o
visinskom polozZaju cijevi. Okomiti svijetli razmak izmedu kabela i glavnog cjevovoda
mora iznositi najmanje 0,5m, a kod krizanja kabela i priklju€nog cjevovoda spomenuti
najmaniji svijetli razmak treba iznositi 0,3m. Ukoliko je u oba slu€aja krizanja maniji
razmak, potrebno je energetski kabel zastiti od mehanic¢kog osteéenja, postavljajuéi ga
u zastitnu cijev tako da je cijev dulja za 1m sa svake strane mjesta krizanja,

minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju iznosi 0,5m za manje
kanalizacijske cijevi ili kuéne priklju€ke, odnosno 1,5m za magistralni kanalizacijski
cjevovod profila jednakog ili veé¢eg 10,6/0,9m,

na mjestu krizanja, kabel moze biti poloZzen samo iznad cjevovoda i to u zaStitnim
cijevima ¢ija je duljina 1,5m sa svake strane mjesta krizanja, a udaljenost od tiemena
kanalizacijskog profila min 0,3m. U slu€aju a se tjieme kanalizacijskog profila nalazi na
dubini min. 0,8m, dodatna mehanic¢ka zaStita kabela izvodi se postaviljanjem TPE
cijevi odgovarajuéeg promjera u sloju mrSavog betona. Kada je tieme kanalizacijskog
profila na dubini manjoj od 0,8m, dodatna mehaniCka zastita kabela izvodi se
postavljanjem FE cijevi odgovaraju¢eg promjera u sloju mrSavog betona.

u slu€aju da se minimalni razmaci kod paralelnog vodenja kabela sa vodovodom ili
kanalizacijom na dijelu trase ne mogu postiéi, kabele je potrebno zastiti polaganjem u
kabelsku kanalizaciju

preklapanjem podataka odnosno nacrta, ne postoji kolizija (paralelno vodenje i
krizanje), elektrotehnicke instalacije crpne stanice sa postoje¢om EK instalacijom.

kod paralelnog polaganja energetskog kabela i plinovoda tlaka jednakog ili manjeg od
4bara, te ku¢nih plinskih priklju¢aka, najmanji vodoravni svijetli razmak iznosi 0,5m,
odnosno minimalni svijetli razmak kod paralelnog vodenja kabela i magistralnog
plinovoda (tlak veéi od 4bara) - iznosi 1,5m,

krizanje plinovoda i kabela, obavlja se na razmaku od 0,5m, a kod krizanja sa
priklju€cima najmanji razmak iznosi 0,3m. Ukoliko je u oba sluaja krizanja maniji
razmak, energetski kabel treba zaStiti od mehanic¢kog oStecenja tako, da je zastitna
cijev dulja na svaku stranu mjesta krizanja za 1m.
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| 1.4. | ELEKTROTEHNICKA INSTALACIJA

Elektrotehni¢ka instalacija je projektirana kabelima tipa PP0O-Y (kabel napajanja razdjelnice crpne
stanice), te kabelima koji se isporuuju kao integralni dio tehnoloSke opreme crpnih stanica, te su
odgovarajuéeg presjeka i broja vodi¢a u ovisnosti od isporu¢ene opreme, kao i izvedbe prilagodene okoliSnim
uvjetima.

Unutar razdjelnice crpne stanice, osim strujnih krugova i opreme namijenjene upravljanju radom crpne
stanice, je projektirana i rasvjeta ormara, grijanje ormara tijekom hladnog perioda (za sprjeCavanje
kondenzacije vlage), ventilacija tijekom ljeta (za sprjeCavanje povecanja temperature), kao i odredeni broj
servisnih uti¢nica (za priklju¢ak prijenosnih alata i svjetiljki).

Zastita od prenapona je predvidena ugradnjom odvodnika prenapona u ormari¢ RCS klase I+l

U svrhu korekcije nepovoljnog faktora snage pumpi crpne stanice, u razdjelnici crpne stanice se
predvida i postavljanje opreme za kompenzaciju jalove energije, kojom ¢e se ukupni faktor snage crpne
stanice dovesti u granice 0,95 do 1 induktivno.

U svrhu ograniCavanja struja pokretanja pumpi, kao i povecanja trajnosti kako pumpi tako i
pripadaju¢e tlatne mreze kroz smanjenje dinamickih udara prilikom pokretanja i zaustavljanja pumpi,
pokretanje i zaustavljanje pumpi se projektom previda putem frekventnog regulatora ili direktnim pokretanjem
(DOL) za pumpe snage do 3kW.

[ 1.5. | UPRAVLJANJE RADOM CRPNIH STANICA |

Projektnom dokumentacijom se predvida upravljanje radom crpnih stanica putem naprednih signalno
upravljackih ormari¢a baziranim na mikroprocesorskim kontrolnim jedinicama.

Samostojeci upravljacki razvodni ormar za vanjsku ugradnju Grundfos DC i lokalna automatika crpki
je smjestena u Celicnom plastificiranom ormaru IP66 sa dvostrukim vratima, krovom, postoljem i bravicom za
zaklju€avanje za rad 2 crpke.

Upravljacki ormari¢ ima slijede¢e znacajke i moguénosti :

- regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka

- regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka (rezerva)

- veliki grafi¢ki LCD zaslon

- mogucnost automatskog izmjeni¢nog rada crpki,

- prikaz velikog broj razli¢itih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)

- odgoda pokretanja/zaustavljanja

- dnevno praznjenje

- drenaza pjene

- podesivi automatski pokusni rad

- mogucnost ograni¢enja maksimalnog broja crpki u radu

- kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)

- kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)

- mogucnost vanjske komunikacije: ethernet, modbus, RS485

- biljeZenje podataka kao Sto su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke

- definiranje servisnih intervala

- optimiranje sustava

- automatska kontrola vodotijesnosti motora

- izvod za jednofaznu utiCnicu

- osiguraci i zaStita od preopterecenja kratkog spoja

- glavna sklopka

- rasvjeta

- pretinac za dokumentaciju

- izvod za jednofaznu uti€nicu

- grija¢ i ventilator

- rezervno baterijsko napajanje
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Upravljacki ormarici se obavezno isporucuju s potpunom dokumentacijom (sheme spajanja i upute za
koriStenje) na hrvatskom jeziku.

Sukladno moguénostima ormari¢a, projektom se predvida mogucnost komunikacije, kao i dojave
alarmnih stanja putem GSM/GPRS komunikatora, kao i vizualno alarmiranje putem rotacionog alarmnog
svjetla smjeStenog na ormari¢e razdjelnica crpnih stanica.

| 1.6. | INSTALACIJAUZEMLJIVA CA |

Uzemljiva¢ je projektiran RF (nehrdajuci ¢elik) trakom 30x3,5mm, koju treba poloZiti sjeCimice u rov u
zemlji (u ukupnoj duzini od minimalno cca 30m) i spojiti ga sa PE sabirnicama u razdjelnicama SPMO i
RCS-MAL.

Izvodi za izjednacenje potencijala metalnih masa crpne stanice, se predvidaju RF trakom 30x3,5mm
(u slu¢aju uvoda uzemljivacke trake izravno u okno crpne stanice) ili P/F vodi¢ima 16mm?2 (u slu¢aju
povezivanja metalnih masa na Pe sabirnice razdjelnica crpnih stanica), te ¢e se na iste spojiti sve metalne
mase unutar okna crpne stanice.

| 1.7. | ZASTITNE MJERE |

Zastita elektrotehniCke instalacije i elektrotehniCke opreme od preoptereéenja je projektirana
osiguragima.

Zastita od indirektnog dodira dijelova pod naponom u elektricnoj instalaciji sustava TN-S biti ¢e
projektirana automatskim isklapanjem napajanja, kod kojeg se koriste zastitni uredaji (osiguraci).

U cijeloj instalaciji je projektiran posebni zastitni vodi¢ (zeleno-zute boje). Na ovaj zastitni vodi¢ ¢e se
spojiti svi metalni dijelove koji Cine sastavni dio uredaja, a mogli bi do¢i pod napon. Ovaj se zastitni vodi¢
spajiti ée se na zastitnu sabirnicu u razdjelnicama. Nulti i zaStitni vodi¢ NECE nigdje biti spojeni, osim u RCS i
SPMO.

U navedenim ormariéima medusobno ¢e se spojiti nulta (N) i zaStitna (Pe) sabirnica i tako spojene
sabirnice spojiti ¢e se na uzemljivac crpne stanice.

Za mogucnost sigurnog postupka kod intervencije na elektriénoj instalaciji ili u sluéaju pozara u
razdjelnici RCS projektirana je sklopka kojom se instalacija crpne stanice stavlja u beznaponsko stanje.

U svrhu zastite od rada u uvjetima nepravilnosti, izvedbom pumpi i pripadajuéom opremom razdjelnice
crpne stanice, predvida se zasStita crpki od struja preoptereéenja, pregrijavanja namota i prodora vlage u
elektri¢ni dio pumpi.

U svrhu zaStite od razlike potencijala i atmosfers  kih praznjenja, projektirana je instalacija
galvanskog povezivanja metalnih masa i zaStite od m  unje (uzemljiva ¢€).
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[ 1.8. | NAPUTAK |

Sve radove izvesti struénom radnom snagom, uz primjenu pravila zaStite na radu, koriStenjem pribora
i opreme u skladu s vazecim tehni¢kim propisima.

Izvodacl elektrotehnickih radova duzan je, prije poCetka izvedbe prouciti tehniCku dokumentaciju, a za
eventualne dopune i izmjene projektiranih rjeSenja danih projektom, pribaviti suglasnost projektanta,
nadzornog inZenjera i Investitora.

Tijekom izvedbe radova potreban je dogovor izmedu svih izvodaca radova na gradevini.

Nakon zavrSetka radova na izgradnji elektrotehni¢kih instalacija, potrebno je provesti ispitivanja i
mjerenje iste i 0 tome izdati protokole i ispitna listove :
- niskonaponske elektrotehni¢ke instalacije prema : Tehnickom propisu za niskonaponske elektricne
instalacije (NN RH 05/10), normi HRN HD 60364-6 - Niskonaponske elektri¢ne instalacije
- zaStita od munje prema : Tehnickom propisu za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama
(NN RH 87/08 i 33/10).

Za sve ugradene elektricne aparate jake i slabe struje Izvodal elektrotehni¢kih radova duzan je
dostaviti atest o ispravnosti istih, kao i njihovoj prilagodenosti standardima.

U Osijeku, listopad 2017. god.
Projektant:
Samir Popadi¢, dipl.ing.el.

e

o
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| 2. PRORACUNI

[ 2.1. | PRORACUN VODOVA NA TERMICKO OPTERECENJE

Presjeci svih vodova odredeni su tako da uvijek zadovoljavaju i uvjet :

gdje su:
s (A) - struja tereta za koju se vod predvida
Iz (A) - dozvoljena struja voda
In (A) - nazivna struja zastitnog uredaja
I (A) - struja koja osigurava pouzdano djelovanje zastitnog uredaja

Struja tereta odredena je pomocu instalirane snage koju vod prenosi po relaciji:

P

P —
. B 1.

- za trofazno opterecenje V3:U-cos ¢
P

| = —————
L B U;-cos¢
- za monofazno optereéenje

gdje su :
P (W) =snaga
U (V) =napon (monofazno 230 V; trofazno 400 V)
cos¢ = faktor snage

Dozvoliena struja I odredena je prema HRN.N.B2.752 (odnosno uputstvu proizvodaca) a ovisno o tipu
elektri¢cnog razvoda.

Naputak : Nakon zavrSenih radova potrebno je obaviti mjerenje i o tome izdati ispitne listove i protokole.

Rezultati za najnepovoljnije strujne krugove prikazani su u tablici na slijedeéoj strani :
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[ 2.2. | KONTROLA PADA NAPONA

Pad napona za svaki strujni krug raden je po relaciji :

200-P-I-r
u=""rT
Uf

—200-P-1__200-P-|

2= 2
y-S-U” 56-S-230 - za monofazne strujne krugove

u:%(wx{gq&)

,_100-P-1 _100-P-|

y-s:U* 565400 - za trofazne strujne krugove
a pri tome je:

u (%) - pad napona

P (W) - shaga

I (m) - duzina voda (I/2 u slu€aju jednoliko rasporedenog opterecenja duz
duZine voda)

r (Q/km) - jedini¢ni otpor voda

X (Q/km) - jedini¢na reaktancija voda

u () - nazivni napon

Ut (V) - fazni nazivni napon

cosd - faktor snage

tgd - tangens kuta snage

S (mm? - presjek vodi¢a

y  (Sm/mm?) - specificna vodljivost (za bakar y = 56)

Ako u formule uvrstimo i izraCunamo konstante, tada je :
a) za monofazne strujne krugove :
u:200~1000-P-I _

1 P
56.5-230° 14,8 (%)

b) za trofazne strujna krugove :
u:100-1000-P~I _1 P
56-S-4002 89,6 S %)

Pad napona je racunat po dionicama, a ukupni pad napona dobiven je zbrajanjem padova napona pojedinih
dionica.

Rezultati proracuna za najnepovoljnije strujne krugove prikazani su u tablici na slijedecoj strani, a iz
njih proizlazi da su svi padovi napona manji od dozvoljenih.
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eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACI JE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO
LOKACIJA K.O. MEDINCI, NASELJE MARKOVO
INVESTITOR : KOMRAD d.0.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
| 2.3. | PRORACUN DJELOVANJA ZASTITE |

Zastita od indirektnog udara predvidena je automatskim isklju€enjem napajanja, prema HRN HD 60364-4-41:
2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — — 4 — 41. dio: Sigurnosna zastita - Zastita od elektricnog udara.

U instalaciji je predviden elektri¢ni razvod tipa TN-S

Automatsko iskljuéenje napajanja obavlja se pomocu rastalnih osigurata (karakteristike gL-gG) i
automatskim osigura¢ima karakteristike C.

Pri kvaru zanemarive impedancije izmedu faznog vodi¢a (L) i zaStitnog vodi¢a (PE), za svaki strujni
krug moraju biti zadovoljeni slijedeci uvjeti :

t, <t ()

gdje je:

i (s) -

vrijeme isklju€enja

ta (s) - dozvoljeno vrijeme iskljuéenja

la (A) - struja koja osigurava isklapanje napajanja u dozvoljenom vremenu

Ik (A) - struja kvara

Zs (0O) - impedancija petlje kvara koja obuhvaca izvor, vodi¢ pod naponom tocke kvara i zastitni
vodi¢ to¢ke kvara

Uo (V) - nazivni napon prema zemlji (230V)

Petlju kvara €ini izvor, vodi¢ pod naponom od tocke kvara i zastitni vodi¢ od tocke kvara do izvora, a
njena impedancija biti ¢e provjerena mjerenjem.

Kriteriji na najveca dozvoljena vremena isklju€enja (tablica 41.1. Norme) :

Sustav: 50V < Uy < 120V 120V < Uo < 230V 230V < Uo = 400V Us > 400V
a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c.
TN 0,8s NAPOM 1 0,4s 5s 0,2s 04s 0,1s 0,1s
TT 0,3s NAPOM 1 0,2s 0,4s 0,07 s 0,2s 0,04 s 0,1s

Kad se u TT sustavima isklop postize nadstrujnom zastitnom napravom, a svi strani vodljivi dijelovi u instalaciji su spojeni na
zastitno izjednacivanje potencijala, smiju se uporabljati najveca isklopna vremena za TN sustave.

U, je nazivni napon linijskog vodi¢a prema zemlji izmjeni¢ne struje (a.c.) ili istosmjerne struje (d.c.)

NAPOMENA 1 Isklop se mozZe zahtijevati iz drugih razloga osim zastite od elektricnog udara.

NAPOMENA 2 Kad se isklop postize s RCD-om vidi napomenu iz 411.4.4, napomenu 4 iz 411.5.3 i napomenu iz 411.6.4.b).

O Najvece isklopno vrileme navedeno u tablici, mora se primijeniti na krajnje strujne krugove koji ne prelaze
32A (tocka 411.3.2.2. Norme)

O U TN sustavima isklopno vrijeme koje ne prelazi 5s dopuSta se za razdiobne (distribucijske) strujne
krugove i za strujne krugove koji nisu obuhvaceni u 411.3.2.2.

O U TT sustavima isklopno vrijeme koje ne prelazi 1s dopusta se za razdiobne strujne krugove i za strujne
krugove koji nisu obuhvaceni u 411.3.2.2.

O Vece vrijednosti isklopnog vremena od onih zahtijevanih mogu se dopustiti u sustavima za javnu elektricnu
razdiobu (distribuciju) i proizvodnju te prijenosu energije za takve sustave.

O Manje vrijednosti isklopnog vremena mogu se zahtijevati za posebne instalacije ili prostore prema

odnosnom 7.dijelu HD 60364 ili HD 384.

Rezultati za najnepovoljnije strujne krugove prikazani su u tabeli na slijedecoj strani, a iz njih je vidljivo da su
vremena isklju¢enja manja od dozvoljenih pa Ce zasStita biti djelotvorna.

Naputak : Nakon zavrSenih radova potrebno je obaviti mjerenje i o tome izdati ispitne listove i protokole.

Mjesto i datum: Osijek, listopad 2017. STRANICA BR.: 30
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eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACI JE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA

POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE MARKOVO
K.O. MEDINCI, NASELJE MARKOVO

KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
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eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACI JE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

LOKACIJA : K.O. MEDINCI, NASELJE MARKOVO

INVESTITOR : KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

[ 2.4. | PRORACUN UZEMLJENJA |

Uzemljiva¢ crpne stanice projektiran je Rf trakom 30x3,5mm koju treba poloZiti sje€imice u zemlju na
dubinu 0,8m.

OTPOR RASPROSTIRANJA :

- specifi¢ni otpor zemlje © pz = 60pm

- RF traka : 30x3,5mm ; b = 3,5mm = 0,0035m
- duZina trake L =30m

- dubina polaganja trake :h =0,80m

R o P 20°_ 60 | 2080’
"2 blh 628030 0,0035 080

R, =4.260

Naputak : 1. Potrebno je mjerenjem provjeriti veli€inu otpora rasprostiranja i otpora na svakom mjernom
spoju.
2. Rezultate mjerenja predati Investitoru u obliku protokola o mjerenjima.

U Osijeku, listopad 2017. god.
Projektant:

Samir Popadi¢, dipl.ing.el.

/

il

SAMIR POPADIC
ca i |

inage
.ng.el.
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eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACI JE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

LOKACIJA : K.O. MEDINCI, NASELJE MARKOVO

INVESTITOR : KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

3. PRIKAZ PREDVIDENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

3.1. POPIS PROPISA | DRUGIH IZVORA PRAVILA ZASTITE OD PO ZARA KOJA SU
PRIMIJENJENA U PROJEKTU :

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremaniju projekata (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17 )

Zakon o arhitektonskim i inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN RH

152/08, 124/09, 49/11 i 25/13)

Zakon o zastiti od poZara (NN RH 92/10),

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za zaStitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN RH

146/05),

Zakon o zastiti na radu (NN RH 71/14, 118/14, 154/14),

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostorije i prostore (NN RH 6/84),

Pravilnik o zastiti na radu pri koriStenju elektricne energije (NN RH 9/87),

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN RH 29/05),

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN RH 39/06),

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN RH 5/84),

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN RH 51/08),

Zakon o zastiti od buke (NN RH 30/09),

Pravilnik o najviSim razinama buke u sredini u kojoj ljudi radi i borave (NN RH 145/04),

Zakon o mjeriteljstvu (NN RH 163/03, 194/03 - ispravak i 111/07),

Opci uvjeti za opskrbu elektricnom energijom (NN RH 14/06),

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN RH 05/10),

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zaStitu niskonaponskih mreza i pripadajucih trafostanica (Sl. list

13/78),

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH 87/08 i 33/10),

BILTEN Hrvatske elektroprivrede, broj 32, Zagreb, 10. prosinaca 1993. godine. "Tehnicki uvjeti za

izvodenije kuc¢nih priklju¢aka individualnih objekata”,

Zakonom o elektroni¢kim komunikacijama (NN RH 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane

opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN RH 42/09),

Pravilnik o elektriénoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN RH

101/09),

Zakon o normizaciji (NN RH 163/03),

Zakon o gradevnim proizvodima (NN RH 86/08),

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju gradevnih proizvoda (NN RH

103/08),

Zakon o opc¢oj sigurnosti proizvoda (NN RH 30/09, 139/10),

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN RH 20/10),

Pravilnik o obliku, sadrzaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehni¢kim zahtjevima (NN

RH 46/08),

Zakon o zastiti okoliSa (NN RH 110/07),

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13)

Pravila tehnicke prakse,

Norme :

- HRN HD 60364-6 - Niskonaponske elektri¢ne instalacije, 6. dio: Provjeravanje

- HRN HD 60364-1:2008 - Niskonaponske elektriéne instalacije - 1. dio : Osnovna nacela, odredivanje
opc¢ih znacajka, definicije (IEC 60364-1:2005, preinac¢ena; HD 60364-1:2008)

-HRN EN 62305 - ZaStita od munje

- HRN HD 384.5.523 S1 - trajno podnosive struje

- HRN HD 60364-4-41 Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 4-41.dio Sigurnosna zastita - Zastita od
elektri¢nog udara

Mjesto i datum: Osijek, listopad 2017. STRANICA BR.: 33



eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACI JE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

LOKACIJA : K.O. MEDINCI, NASELJE MARKOVO

INVESTITOR : KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

[ 3.2. | PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA |
prema ZAKONU O ZASTITI OD POZARA (Narodne novine RH broj 92/10)

Oprema, kabeli i instalacijski vodovi su dimenzionirani i odabrani u okviru nazivnih vrijednosti. Sva
oprema je predvidena u odgovarajucoj izvedbi prema uvjetima gradnje. Elektri€ni vodovi i oprema zasti¢eni su
od prevelikih toplinskih naprezanja i kratkog spoja osiguradima koji osiguravaju upotrebu u okviru nazivnih
vrijednosti.

Za moguénost sigurnog postupka kod intervencije na elektrotehni€koj instalaciji ili u slu€aju pozara u
razdjelnicama su projektirane sklopke kojima se instalacija moze staviti u beznaponsko stanje.

U svrhu zastite od razlike potencijala, projektirana je instalacija galvanskog povezivanja metalnih
masa i izjednacenja potencijala.

Izvodac elektrotehnickih radova duzan je po zavrSetku instalacije izvrSiti mjerenja otpora izolacije i
uzemljenja kao i djelovanje zaStite, a Investitor to mora raditi u tijeku eksploatacije u propisanim vremenskim
razmacima, kao preventivnu mjeru za pravovremeno otkrivanje eventualnih opasnosti.

U Osijeku, listopad 2017. god.
Projektant:

Samir Popadi¢, dipl.ing.el.

A O/ e g

SAMIR POPADIC

gipi.ing.el
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eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACI JE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

LOKACIJA : K.O. MEDINCI, NASELJE MARKOVO

INVESTITOR : KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

4. PRIKAZ PREDVIDENIH MJERA ZASTITE NA RADU

4.1. POPIS PROPISA | DRUGIH IZVORA PRAVILA ZASTITE OD PO ZARA KOJA SU
PRIMIJENJENA U PROJEKTU :

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremaniju projekata (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17 )

Zakon o arhitektonskim i inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN RH

152/08, 124/09, 49/11 i 25/13)

Zakon o zastiti od poZara (NN RH 92/10),

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za zaStitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN RH

146/05),

Zakon o zastiti na radu (NN RH 71/14, 118/14, 154/14),

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostorije i prostore (NN RH 6/84),

Pravilnik o zastiti na radu pri koriStenju elektricne energije (NN RH 9/87),

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN RH 29/05),

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN RH 39/06),

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN RH 5/84),

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN RH 51/08),

Zakon o zastiti od buke (NN RH 30/09),

Pravilnik o najviSim razinama buke u sredini u kojoj ljudi radi i borave (NN RH 145/04),

Zakon o mjeriteljstvu (NN RH 163/03, 194/03 - ispravak i 111/07),

Opci uvjeti za opskrbu elektricnom energijom (NN RH 14/06),

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH 05/10),

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zaStitu niskonaponskih mreza i pripadajucih trafostanica (Sl. list

13/78),

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH 87/08 i 33/10),

BILTEN Hrvatske elektroprivrede, broj 32, Zagreb, 10. prosinaca 1993. godine. "Tehnicki uvjeti za

izvodenje kucnih priklju¢aka individualnih objekata”,

Zakonom o elektroni¢kim komunikacijama (NN RH 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronic¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane

opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN RH 42/09),

Pravilnik o elektriénoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN RH

101/09),

Zakon o normizaciji (NN RH 163/03),

Zakon o gradevnim proizvodima (NN RH 86/08),

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju gradevnih proizvoda (NN RH

103/08),

Zakon o opc¢oj sigurnosti proizvoda (NN RH 30/09, 139/10),

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN RH 20/10),

Pravilnik o obliku, sadrzaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehni¢kim zahtjevima (NN

RH 46/08),

Zakon o zastiti okoliSa (NN RH 110/07),

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13)

Pravila tehnicke prakse,

Norme :

- HRN HD 60364-6 - Niskonaponske elektri¢ne instalacije, 6. dio: Provjeravanje

- HRN HD 60364-1:2008 - Niskonaponske elektriéne instalacije - 1. dio : Osnovna nacela, odredivanje
opc¢ih znacajka, definicije (IEC 60364-1:2005, preinac¢ena; HD 60364-1:2008)

-HRN EN 62305 - ZaStita od munje

- HRN HD 384.5.523 S1 - trajno podnosive struje

- HRN HD 60364-4-41 Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 4-41.dio Sigurnosna zastita - Zastita od
elektri¢nog udara
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eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACI JE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

LOKACIJA : K.O. MEDINCI, NASELJE MARKOVO

INVESTITOR : KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

| 4.2. | PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU |

MOGUCE OPASNOSTI OD ELEKTRICNE INSTALACIJE POTJECU OD :

- nepravilnog izbora elektriénih uredaja i opreme obzirom na vrstu gradevine i uvjete rada i vanjske utjecaje.
- nepravilnog dimenzioniranja

- direktnog napona dodira

- indirektnog napona dodira

- struje kratkog spoja

- atmosferskog praZznjenja

1./ Op¢i zahtjev pravila zaStite na radu za osiguranje od elektri€nog udara i sprjeCavanje poZzara je
ostvaren slijede¢im mjerama:

a.) upotrebom vodova i opreme u granicama svojih nazivnih vrijednosti Sto je osigurano izborom
opreme prema tehni¢kim propisima, pravilima tehni¢ke prakse i uputstvima proizvodaca.

b.) kod dimenzioniranja i izbora opreme i elektriénih uredaja vodeno je racuna o toplinskim
naprezanjima u gradevini i kratkom spoju, o utjecaju okoline (praSine, vlage, mehani¢ka naprezanja
i sli¢no), te o zadovoljavanju funkcionalnih uvjeta upotrebe.

c.) elektriéni vodovi i oprema zaStiCeni su od prevelikih toplinskih naprezanja osiguradima i
kombiniranim zastitnim sklopkama - KZS (osigura¢ + FID sklopka).

2./ Opci zahtjev pravila zaStite na radu za osiguranje od elektricnog udara je sprjeCavanje indirektnog
dodira na uredaju u kvaru, tj. ograniavanje vremena trajanja napona na uredaju u kvaru, te sprjeCavanje
pojave razlike potencijala na metalnim masama koje ne pripadaju elektricnom uredaju, a mogle bi se
dijelovima tijela premostiti ili dohvatiti sa mjesta stajaliSta.

Za zastitu od indirektnog dodira predvidena je zaStita automatskim isklapanjem napajanja.

Predvideni sustav zaStite odgovara obzirom na uvjete priklju¢ka i mjesta postavljanja. Boja zastitnog
vodic¢a (i kada objedinjuje i funkciju neutralnog vodi¢a) biti ¢e zeleno - Zuta, a boja neutralnog vodi¢a plava
(sustav sekundarnog el. razvoda TN-S).

U projektu i instalaciji su primijenjena jos i slijedeca tehnicka rjeSenja :

a.) priklju€ci neutralnih i zaStitnih vodi€a u razdjelnicama izvedeni su vijéanim vezama sa moguc¢noScu
pojedinacnog iskljucenja preko pristupa¢no postavljene neutralne sabirnice i zastitne sabirnice.

b.) sprjeCavanje pojave razlike napona na metalnim masama u pogonskim uvjetima predvideno je
premostenjem metalnih masa, te povezivanjem na uzemljivac.

3./ Dopunski zahtjev osnovnog pravila zastite na radu za osiguranje od elektri€nog udara radi direktnog
dodira dijelova pod naponom rijeSen je na slijedec¢i nacin :

a.) na elektricnim uredajima primijenjena je odgovarajuéa mehani¢ka zastita koja ujedno sprjecava
dodir sa dijelovima pod naponom.

b.) elektriéni vodovi su osigurani svojim izolacionim plastem i na¢inom polaganja.

c.) uredaji u otvorenoj izvedbi (osiguraci, prikljucci, kontakti opreme) postavljeni su u zatvorena kucista
sa vratima i bravicama i/ili zasticeni izolacionim pregradama, a na razdjelnice ¢e se postaviti znak
opasnosti od elektri¢ne struje.

d.) ispred razdjelnica ostavljen je dovoljan manipulativni prostor od najmanje 0,8 metara.

e.) za mogucnost sigurnog postupka kod intervencije na elektrotehnickoj instalaciji u razdjelnicama su
projektirane sklopke kojima se instalacija moZe staviti u beznaponsko stanje.

4./ U svrhu zaStite od razlike potencijala, projektirana je instalacija galvanskog povezivanja metalnih
masa i izjednacenja potencijala.

5./ U svrhu kontrole izvedenih instalacija, a prije puStanja u pogon, izvrSiti ispitivanja i mjerenja koja su
opisana u poglavlju : 5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVO CE.
Ova mijerenja sluzit ¢e kao pokazatelj stanja instalacije, a za zadovoljenje osnovnog uvjeta za
sprjeCavanje nastanka pozara i za zastitu od elektri¢nog udara.
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6./ Ostalo

Osobe koje ¢e koristiti elektrotehnike instalacije moraju biti sviesne moguée opasnosti.

U Osijeku, listopad 2017. god.

Projektant:
Samir Popadic, dipl.ing.el.

/ -~
el

SAMIR POPADIC
dipling.el.

E2205 OVLASTENIINZENJER
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5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVO CE

[ 5.1. | POPIS PROPISA KOJI SU PRIMIJENJENA U PROJEKTU : |

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremaniju projekata (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17 )

Zakon o arhitektonskim i inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN RH

152/08, 124/09, 49/11 i 25/13)

Zakon o zastiti od poZara (NN RH 92/10),

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za zaStitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN RH

146/05),

Zakon o zastiti na radu (NN RH 71/14, 118/14, 154/14),

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostorije i prostore (NN RH 6/84),

Pravilnik o zastiti na radu pri koriStenju elektricne energije (NN RH 9/87),

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN RH 29/05),

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN RH 39/06),

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN RH 5/84),

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN RH 51/08),

Zakon o zastiti od buke (NN RH 30/09),

Pravilnik o najviSim razinama buke u sredini u kojoj ljudi radi i borave (NN RH 145/04),

Zakon o mjeriteljstvu (NN RH 163/03, 194/03 - ispravak i 111/07),

Opci uvjeti za opskrbu elektricnom energijom (NN RH 14/06),

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN RH 05/10),

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zaStitu niskonaponskih mreza i pripadajucih trafostanica (SI. list

13/78),

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH 87/08 i 33/10),

BILTEN Hrvatske elektroprivrede, broj 32, Zagreb, 10. prosinaca 1993. godine. "Tehnicki uvjeti za

izvodenje kuc¢nih priklju¢aka individualnih objekata”,

Zakonom o elektroni¢kim komunikacijama (NN RH 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane

opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN RH 42/09),

Pravilnik o elektriénoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN RH

101/09),

Zakon o normizaciji (NN RH 163/03),

Zakon o gradevnim proizvodima (NN RH 86/08),

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju gradevnih proizvoda (NN RH

103/08),

Zakon o opc¢oj sigurnosti proizvoda (NN RH 30/09, 139/10),

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN RH 20/10),

Pravilnik o obliku, sadrzaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehni¢kim zahtjevima (NN

RH 46/08),

Zakon o zastiti okoliSa (NN RH 110/07),

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13)

Pravila tehnicke prakse,

Norme :

- HRN HD 60364-6 - Niskonaponske elektri¢ne instalacije, 6. dio: Provjeravanje

- HRN HD 60364-1:2008 - Niskonaponske elektriéne instalacije - 1. dio : Osnovna nacela, odredivanje
opc¢ih znacajka, definicije (IEC 60364-1:2005, preinac¢ena; HD 60364-1:2008)

-HRN EN 62305 - ZaStita od munje

- HRN HD 384.5.523 S1 - trajno podnosive struje

- HRN HD 60364-4-41 Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 4-41.dio Sigurnosna zastita - Zastita od
elektri¢nog udara
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[5.2. [ TEHNIGKI UVJETI ZA 1ZVO PENJE ELEKTROTEHNICGKIH RADOVA : |

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

2.10.

2.11.
2.12.

2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

2.19.
2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.,

Ovi uvjeti su sastavni dio projekta i kao takvi obvezuju Investitora i Izvo da€a, da se pri izradi
projektiranih instalacija, pored ostalog pridrZzavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrze neke elemente koji
nisu navedeni u tehni€kom opisu i ostalim dijelovima projekta, a vazni su za izvodenje radova.
Elektrotehni¢ka instalacija se mora izvesti prema planu (tlocrtima i shemama) i tehni¢kom opisu u
projektu, vazeéim hrvatskim propisima, tehnic¢kim propisima i pravilima struke.

Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta, eventualne gradevinske promjene u odnosu na
projektirane materijale i opremu), mora se obavezno pribaviti pismena suglasnost
Projektanta, kao i Nadzornog inZenjera

Izvodac je duzan prije pocetka radova projekt provjeriti i za eventualne nejasnoce ili odstupanja
konzultirati Projektanta.

Sav materijal koji se upotrebljava mora imati odgovaraju¢e Potvrde i Izjave o sukladnosti i upute
za ugradnju i uporabi. Po donoSenju materijala na gradiliSte, a na poziv Izvodaca, Nadzorni
inZenjer ¢e ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u gradevinskom dnevniku. Ako bi Izvodal
upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev Nadzornog
inZenjera, mora se skinuti s gradevine i postaviti drugi koji odgovara propisima.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve Sto bi se u tijeku rada i poslije
pokazalo nekvalitetno, 1zvoda¢ je duzan o svom trosSku ispraviti.

Vodovi se polazu po naznaéenoj trasi u planu elektrotehnickih instalacija.

Kod polaganja kabela na zid, kod vodoravnog vodenja kabela, razmak obujmica ne smije biti veci
od 30 cm, a kod okomitog od 40 cm.

Pri odmotavanju kabela s kolotura, paziti da se kabel ne usjeCe i da se ne oStecuje izolacija
kabela.

Nulti i zaStitni vodovi se moraju po boji razlikovati od faznih vodova i u elektricnom pogledu
moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.

Nastavljanje i grananje kabela vrSi se iskljucivo u razvodnim kutijama.

Pri paralelnom vodenju, priblizavanju i krizanju instalacija jake struje s drugim instalacijama
pridrzavati se propisanih razmaka.

Prekidace, uti€nice i drugi instalacijski materijal prije postavljanja ispitati na tehnic¢ku ispravnost.
Svi elementi u razvodnim ormarima (razdjelnicama) moraju biti postavljeni pregledno i oznaceni
odgovaraju¢im oznakama prema strujnim shemama, a elementi na vratima oznaceni graviranim
natpisnim plo¢icama.

Nastavljanje i spajanje gromobranske trake obavljati kriznim spojnicama.

Kod izvodenja elektrotehnickih instalacija mora se voditi raCuna da se ne oStete ve¢ izvedeni
radovi i dijelovi gradevine.

RuSenje, dubljenje i buSenje armirano-betonske i ¢elicne konstrukcije smije se vrSiti samo uz
suglasnost gradevinskog Nadzornog inzenjera.

Spajanje kabela u razvodnim kutijama vrsi se isklju  é&ivo stezaljkama odgovaraju ¢éeg
presjeka .

Kod polaganja kabela treba se pridrzavati propisanog radijusa savijanja.

Za vrijeme izvodenja radova lzvoda¢ je duzan voditi ispravan gradevinski dnevnik (Narodne
novine RH broj 6/00 od 19. sije¢nja 2000. godine) sa svim podacima koji ovakav dnevnik
predvida, a svi zahtjevi i priopéenja, kako od strane Nadzornog inZenjera, Projektanta, tako i od
strane Izvodaca, moraju se unijeti u dnevnik.

U svrhu kontrole izvedenih instalacija, a prije pustanja u pogon, izvrsiti ispitivanja i mjerenja koja
su opisana u poglaviju : 5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVO CE, pa ukoliko se
uoce negativne vrijednosti, izvrSiti potrebne popravke prije tehni¢kog pregleda i predaje gradevine
Investitoru. O izvr§enim mjerenjima treba priloZiti pismene protokole (ispitne listove).

Izvodal elektrotehni¢kih radova mora obvezno koordinirati sa ostalim lzvodadima radova:
gradevinskih radova, strojarskih instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije i dr.

Za sve uvjete koji ovdje nisu navedeni vaze op¢i propisi za izgradnju i rad ovakvih instalacija, kao
i opée mjere sigurnosti i zastite osoblja na radu.

Za ispravnost izvedenih radova lzvoda¢ garantira dvije godine racunaju¢i od dana uspjesno
obavljenog tehni¢kog pregleda gradevine. Sve kvarove i oSte¢enja koji bi se u tom periodu
pojavili, bilo zbog primjene loSih materijala ili nesolidne izvedbe, Izvodac¢ je duZzan otkloniti bez
prava na naknadu.
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2.25. Pustanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon uspjeSno obavljenog tehni €kog
pregleda i dobivanja Uporabne dozvole

2.26. Svi posebni uvjeti moraju se regulirati Ugovorom.

2.27. Investitor je duzan da tijekom  é&itave izgradnje gra devine osigura stru €éni nadzor nad
izvo denjem elektrotehni &kih radova .

| 5.3. | POPIS DOKUMENTACIJE ZA TEHNI €KI PREGLED | OKON CANU SITUACIJU :

1. PISANA IZJAVA 1ZVOPACA o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine:

Pisana izjava lzvodaca, o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine, sadrZi :

- naziv gradevine ili njezinog dijela i klasifikacijsku oznaku, urudzbeni broj i datum izdavanja
gradevinske dozvole u skladu s kojom je gradevina izgradena,

- podatke o izvodacu (naziv i sjediSte odnosno ime i adresu te OIB),

- podatke o inZenjeru gradiliSta odnosno o drugoj odgovornoj osobi koja vodi gradenje (ime i
prezime),

- popis radova na koje se izjava odnosi te s time u vezi podatke o odgovarajuéem glavnom i
izvedbenom projektu ili njegovom dijelu kojima su dana tehni¢ka rjeSenja tih radova i podatke o
osobama odgovornim za vodenje tih radova,

- izjavu o udovoljavanju uvjetima iz glavnog projekta odnosno izvedbenog projekta glede
ispunjavanja temeljnih zahtjeva i drugih uvjeta za gradevinu, te lokacijskih uvjeta,

- izvjeSée o izvodenju radova i ugradivanju gradevnih proizvoda i opreme u odnosu na upute
odnosno tehni¢ke upute za njihovu ugradnju i uporabu s uvjetima odrzavanja gradevine s
obzirom na izvedeno stanje gradevine, ugradene gradevne proizvode, instalacije i opremu u
odnosu na projektom predvidene uvjete, s uputama o provedbi radnji odrzavanija,

- podatke o izmjenama tijekom gradenja u odnosu na glavni projekt, te podatke o izmjenama ifili
dopunama gradevinske dozvole,

- o€itovanje o eventualno neizvedenim radovima i drugim okolnostima tijekom gradnje, te o
njihovom utjecaju na uporabljivost gradevine,

- druge znacgajne podatke, ovisno o vrsti gradevine i izvedenim radovima (uvodenje u posao,
podatke o dokumentu o udruzivanju izvodaca koji su se u skladu s posebnim propisom udruzili za
izvodenje gradevine, zapisnik o primopredaji radova i dokumentacije i sl).

Pisana izjava izvodaca za gradevine za koje se ne izdaje gradevinska dozvola ne sadrzi podatke iz
prethodnog popisa, koji se odnose na gradevinsku dozvolu, ali mora sadrZzavati podatke o glavnom,
izvedbenom ili tipskom projektu na temelju kojih su izvedeni radovi o kojima se sastavlja pisana
izjava izvodaca.

Prilog pisanoj izjavi izvodaCa je popis gradevinskih dnevnika i odgovornih osoba koje su ga
potpisivale, popis dokaza o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne
znaCajke, popis dokaza o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu,
isprava o sukladnosti odredenih dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu, popis
dokaza kvalitete (rezultata ispitivanja, zapisa o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) i
popis drugih dokaza uporabljivosti u skladu s posebnim propisom, odnosno druga odgovaraju¢a
dokumentacija predvidena gradevinskom dozvolom odnosno posebnim propisom.

Pisanu izjavu izvodaga daju svi izvodadi koji su sudjelovali u gradenju, odnosno izvodili pojedine
radove nakon Sto zavrse S izvodenjem radova na gradevini.
Izjave do podnoSenja zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole Cuva inZenjer gradiliSta ili druga
odgovorna osoba koja vodi gradenje, odnosno glavni inZzenjer gradiliSta kada je imenovan.

U slu€aju kada je odreden izvodac koji je odgovoran za medusobno uskladivanje radova (u daljnjem
tekstu: glavni izvodag) pisana izjava glavnog izvodaca sadrzi podatke o gradevini i gradevinskoj
dozvoli, podatke o glavhom izvodacu (naziv i sjediSte odnosno ime i adresu te OIB), podatke o
glavhom inzZenjeru gradiliSta (ime i prezime), izjavu o cjelovitosti i medusobnoj uskladenosti radova,
te popis pisanih izjava svih izvodaca koji su sudjelovali u gradenju gradevine.

Istinitost i toénost izjava, podataka, izvjeS¢a i ocitovanja, potvrduje inZenjer gradiliSta odnosno glavni
inZenjer gradiliSta potpisom pisane izjave izvoda¢a odnosno glavnog izvodaca.

Glavni inzenjer gradiliSta supotpisuje i sve izjave izvodaca koji su sudjelovali u gradenju.
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GRADEVINSKI DNEVNIK elektrotehnickih radova, obostrano potpisan.
UGOVOR izmedu nositelja posla i kooperanata - izvodaca elektrotehni¢kih radova.

RJESENJE o registraciji tvrtke Izvodaca elektrotehnickih radova.

o > 0N

RJESENJE o imenovanju Inzenjera gradilista, odnosno Voditelja elektrotehni¢kih radova, sa
dokazom ispunjenja uvjeta.

6. PROJEKTNA i ostala tehni¢ka dokumentacija navedena u Gradevinskoj dozvoli
a.) izmjene i dopune projektne dokumentacije

7. ATESTNA dokumentacija odnosno Potvrde i Izjave o sukladnosti za ugradene materijala, proizvode i
opremu :

a) popis atestne dokumentacije sa naznakom : broj dokumenta, opis materijala, datum izdavanja i
naziv organizacije koja je izdala dokument

b) atestna dokumentacija potrebna je za slijedeée materijale i opremu :
- kabele i vodice,

instalacijske cijevi i pribor,

osigurace i podnoZzja,

prekidace (sve tipove),

odvodnike prenapona,

razvodne ormare i razdjelnice (sve tipove),

elektri¢na brojila i uklopni satovi,

zastitne sklopke (FID),

sklopnici i releji,

sklopke, utinice i pratedi instalacijski pribor,

rasvjetna tijela,

RF traka i pribor za izradu uzemljenja,

sabirnice glavnog i dopunskog izjednacenja potencijala i pribor

8. DOKUMENTACIJA o provedenim mjerenjima, ispitivanjima i inspekcijama
a.) elektricne instalacije jake struje (prema HRN HD 60364-6) :

Vizualni pregled :

- odabir opreme u skladu sa zahtjevima i propisima sigurnosti

- odabir opreme u skladu sa zahtjevima pravilnika i normi

- odabir opreme u skladu s vanjskim utjecajima

- vidljiva oSte¢enja na opremi i vodi¢ima

- zaStita od elektriénog udara u pravilnome radu (direktan dodir)
- zaStita od pozara i Sirenja pozara

- odabir presjeka vodi¢a s obzirom na opterecenje

- odabir i postavljanje zastitnih i kontrolnih naprava

- odabir i postavljanje rastavnih i sklopnih naprava

- polaganje i spajanje vodica i zaStita od korozije

- provjera zahtijevanih presjeka neutralnih, zastitnih i dozemnih vodic¢a
- ispravno oznacavanje faznih, neutralnih i zastitnih vodica

- zabrana smjeStaja sklopnih naprava u zastitne vodice

- oznacavanje strujnih krugova, osiguraca, prekidaca i stezaljki
- opremljenost s natpisima, plo€ama, upozorenjima i uputama

- lagan pristup za odrzavanje i razmaci
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Mjerenja :

provjera i ispravnost elektricnog prikljucka

neprekinutost zastitnih vodi¢a i vodi¢a za izjednacavanje potencijala

mjerenje otpora zastitnog vodica

ispitivanje otpora izolacije vodi¢a u instalaciji

mjerenje impedancije petlje kvara

provjera ispravnosti naprava za upravljanje i signalizaciju

provjera ispravnog odabira i podeSavanja zastitnih naprava od prekomjernih struja
ispitivanje ispravnosti zastite od elektriénog udara u uvjetima kvara

ispitivanje zaStite s automatskim isklopom opskrbe nadstrujnim zastitnim napravama u TN
sustavima

ispitivanje zastite s automatskim isklopom opskrbe zastitnim strujnim sklopkama
polaritet vodi¢a

pad napona u vodi¢ima instalacije

b.) instalacije gromobrana i uzemljenja:

prema HRN EN 62305

c.) ostale instalacije :
- prema vazec¢im Pravilnicima i normama

U Osijeku, listopad 2017. god.
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6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | NA CIN ZBRINJAVANJA GRA BEVINSKOG OTPADA |

[ 6.1. | TEHNICKI UVJETI |

Ovi tehnicki uvjeti su tehni¢ka pojasSnjenja za ovu vrstu instalacija i sastavni su dio ovog projekta i
shodno tome obvezujucéi za izvodaca.

Elektricne instalacije koje su predmet ovog projekta moraju se izvesti prema nacrtima iz projekta,
tehni¢kom opisu i troSkovniku sukladno vazecim hrvatskim propisima i pravilima struke.

Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pisano odobrenje od nadzornog
inZenjera odnosno projektanta.

Izvodal je obvezan proucditi tehniCku dokumentaciju prije poletka radova, te pisano zatraZiti
pojasnjenja od projektanta, odnosno dati svoje primjedbe. Sav materijal koji ¢e se koristiti pri izvedbi radova
mora odgovarati hrvatskim normama. lzvoda¢ ne smije ugraditi materijal koji nije specificiran troSkovnikom,
osim ako se sa tom izmjenom pisano suglasi projektant.

Svi radovi moraju biti kvalitetno izvedeni. Radovi koji bi se tijekom izvedbe ili kasnije pokazali
nekvalitetnim moraju se ponovno izvesti o troSku izvodaca. lzvoda¢ mora pribaviti dokaze o kvaliteti svih
ugradenih proizvoda i opreme (izjava/certifikat sukladnosti), te dokaze o kvaliteti izvedenih radova, a posebno
dokaze o kvaliteti vezanoj za zastitu od poZara.

Kabeli se polazu po naznalenoj trasi u planu instalacija poStivajuci pri tome polozaj postojecih i
projektiranih instalacija. Pri odmatanju kabela treba pripaziti da se kabel ne oSteti ili usuce.

Nulti i zaStitni vodi¢i ne smiju biti osigurani, a moraju se razlikovati od faznih vodi€a po boji. U
elektrickom smislu vodi¢i moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.

Nastavljanje i grananje vodova €ini se isklju€ivo na propisani nacin, ovisno o tipu spoja. Svi spojevi
moraju biti dostupni radi pregledavanja, ispitivanja i odrzavanja odnosno moraju se izvesti sa odgovarajuéim
stezaljkama i spojnicama.

Razdjelnike, svjetiljke i drugi instalacijski materijal treba prije montaze ispitati na tehni¢ku ispravnost.
Svi elementi u razvodnim ormarima moraju biti postavljani pregledno i oznaéeni prema propisom
definiranim oznakama, a elementi na vratima natpisnim ploCicama.

Pri izvedbi radova osobitu paznju posvetiti ve¢ postojeéim instalacijama kako ne bi doslo do oStec¢enja.
Kod polaganja kabela treba se pridrZzavati propisanog radijusa savijanja.

Sva oruda i strojevi za izvedbu radova, kao i oruda i strojevi koji ¢e se koristiti u projektiranom objektu
moraju biti atestirani i provjereni u odnosu na sigurnost u eksploataciji.

[ 6.2.. | PRIKAZ MJERA ZASTITE OKOLISA |

Tijekom izvodenja radova, izvodac je duZan voditi pojaani nadzor glede nekontroliranog odbacivanja
otpada (ostatak materijala, ambalaZza, pomoc¢na sredstva kod izvodenja radova i sli¢no), kako navedeni otpad
ne bi nekontrolirano doSao do mjesta s kojih svojim sekundarnim djelovanjem moze naskoditi zdravlju ljudi i
oneciS¢enju okolisa.

Nakon izvodenja rekonstrukcije potrebno je urediti okoli§ gradiliSta sukladno "Pravilniku o
gospodarenju otpadom” (NN RH br. 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15), {j:

- prostor koji je bio namijenjen skladiStenju dovesti u prvobitno stanje otklanjanjem otpadnog
materijala i ambalaZe s prostora koji je sluZio kao skladiSte alata i mehanizacije ukloniti isti, a prostor
dovesti u prvobitno stanje sav preostali materijal iskopa, potrebno je ukloniti na unaprijed
pripremljenu deponiju

- sve priviemene gradevine izgradene u sklopu pripremnih radova, opremu gradiliSta, neutroSeni
materijal, otpad i sli¢no, treba ukloniti sa zemljiSta zahvata rekonstrukcije i prilazima.

- koridteno zemljiSte potrebno je dovesti u uredno stanje prije izdavanja Uporabne dozvole.
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Po zavrSetku izgradnje, potrebno je demontirati sve pomocéne objekte, otpad deponirati na za to
prikladna mjesta, a cijeli prostor koji se nalazio u zoni izvodenja radova, dovesti u stanje Sto sli¢nije onom prije
izvodenja radova.

Nakon iskopa i ostalih zemljanih radova mora se izvriti sanacija terena zatrpavanjem i
poravnavanjem. ViSak zemlje nakon poravnavanja treba odvesti, a cijeli prostor ozeleniti, odnosno dovesti u
prvobitno stanje.

Po zavrSetku uredenja okoliSa, nadzorni inZenjer mora uredenje okoliSa pisano potvrditi upisom u
gradevnu knjigu/dnevnik izvodenja radova.

Tijekom eksploatacije gradevine ne postoje nikakvi elektri¢ni efekti koji bi utjecali na okolis. Razina
buke rada mora biti u dopusStenim vrijednostima po Zakonu o zastiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13
i 41/16) i Pravilniku o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04 i
46/08) Sto se ostvaruje odabirom opreme, odnosno zvuénim izoliranjem iste.

ElektrotehniCke instalacije tijekom eksploatacije nece utjecati na zagadenje okolisa.

U Osijeku, listopad 2017. god.
Projektant:
Samir Popadi¢, dipl.ing.el.
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7. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRA DEVINE | UVJETI ODRZAVANJA ISTE |

Prilikom dimenzioniranja kabela, najviSe dopustene struje su odabrane sukladno normi HRN HD
384.5.523 S1 - trajno podnosive struje, te bi sukladno istima trajnost kabela trebala biti 25 godina. Buduéi da je
stvarna trajnost kabela ovisno o nacinu uporabe istih, provodenjem propisanih redovnih ispitivanja i mjerenja
osigurati ¢e se pravovremena informacija o eventualnoj potrebi zamjene pojedinih kabela (oéekivana trajnost
kabela s obzirom na termicko starenje je >25 godina).

Odrzavanje niskonaponskih elektri¢nih instalacija je propisano tehni¢kim propisom za niskonaponske
elektri¢ne instalacije, te isto zahtjeva redovita ispitivanja cjelokupne instalacije, uz intervale izmedu ispitivanja
ne veée od 4 godine. Sva oprema koja ne zadovolji pregled ili ispitivanja (mehanic¢ka dotrajalost, termicko
starenje, nastala mehanicka oSteéenja, korozija) se treba zamijeniti adekvatnom novom opremom.

Odrzavanje instalacije sustava zastite od munje je propisano Tehni¢kim propisom za sustave zastite
od djelovanja munje na gradevinama, te za projektirani sustav razine Il, pregledi se moraju provoditi jednom
godinje, ispitivanja i mjerenja se moraju provesti jednom u 4 godina, a jednom svake druge godine se moraju
pregledati kriti¢ni dijelovi sustava (dijelovi sustava izlozeni jakim mehani¢kim naprezanjima i hrdanju, te svi
bitni spojevi).

U Osijeku, listopad 2017. god.
Projektant:

Samir Popadic, dipl.ing.el.
e
C7/.) C\. ’/8/
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8. ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRA DENJA

1. CRPNA STANICA CS-MA1 50.000,00 kn
UKUPNO 50.000,00 kn
PDV 25 % 12.500,00 kn
SVEUKUPNO SA PDV 62.500,00 kn

U Osijeku, listopad 2017. god.
Projektant:

Mjesto i datum:

Osijek, listopad 2017.
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9. GRAFICKI PRILOZI

=

PREGLEDNA SITUACIJA NA KATASTARSKOJ KARTI
S UKLOPLJENOM ORTOFOTO KARTOM

M 1:5000

SHEMA ELEKTROENERGETSKOG RASPLETA

MIKROLOKACIJA CS -MA1

M 1:100

CRPNA STANICA CS-MA1 - ELEKTROTEHNICKA INSTALACIJA

M 1:25

JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNICE RCS -MA1

PRESJEK KABELSKOG ROVA

KRIZANJE KABELA 0,4kV SA PLINOVODOM

KRIZANJE KABELA 0,4kV SA VODOVODOM

QRN |W(N

KRIZANJE KABELA 0,4kV SA KANA LIZACIJOM
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TKOLEKTOR K-MA3|

LEGENDA:
Zahvat u prostoru:

Gravitacijski sustav
Gravitacijski kolektor
Kolektor za pripremu kuénih prikljucaka

Tlacni sustav
Tlaéni cjevovod
@ Crpna stanica

eV Projekt d.o.o. Vinogradska 62/F, 31000 Osijek, OIB: 85863888049

Gradevina : 1ZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Projektant - Samir Popadi(’;, dipl_ing,el,
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PRESJEK KABELSKOG ROVA ZA POLAGANJE
FLEKTROENERGETSKIR 0,4kV KABELA
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TRAKA UPOZORENJA
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CIJEV 50mm

PIJESAK

NAPUTAK :

TRAKA Rf 30x3,5mm

Dno kabelskog rova nasuti 10cm debelim slojem pijeska.
Na poloZeni kabel nasuti 10 cm debeli sloj pijeska radi boljeg
hladenja i otklanjanja moguénosti oStecenja.
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