L PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EUROQOVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

o Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb VAN I D Td.o.0., Osijek
% 0OIB: 39036393587 I DT d.o.o. 0IB62473333687

Investitor: KOMRAD d. o. o.
Brace Radic¢ 2
33520 Slatina

OIB: 96537643037

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
- ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO
Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci, k.¢.1937, 1814, 1815, 1934, 785, 1935
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA Vil | | Broj projekta: | | p-507/16-D-VI | | Zop: | | 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1
Mijesto i datum izrade: Osijek, listopad 2017.g.
Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad. )
"PROVOD - inzenyrska spolecnost” s.r.o. HRVATSKA KOMORA INZENJERA-GRADEVINARSTVA
Ceska Republika Plichteji Pefr / 3
ing. grad.
Strani pr& :Mo ovlasteni
inzenjer g¥adevinarstva GPR G047
Projektant: Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

IDT d.o.0., Osijek

Odgovorna osoba u
projektnom uredu:

Davor Tomici¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0., Osijek

ﬁ‘h IDT q... Osljek
Kralja Petra Svati¢a 18
/ OSNEK\ O|B 62473333687




®

& PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EUROQOVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

o Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb VAN I D Td.o.0., Osijek
% 0OIB: 39036393587 I DT d.o.o. 0IB62473333687

POPIS MAPA | STRUKOVNIH DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA S PROJEKTANTIMA | SURADNICIMA

ZOP: 21-2015

MAPA llll Gradevinski projekt
Izradivac projekta: PROVOD - inZenyrska spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28,
400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.o., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROQVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT d.o.0., Kralja Petra Svacica 16, Osijek

: . . . HRVATSKA KOMORA INZENJERAGRADEVINARSTVA
Glavni projektant:  Petr Plichta, ing.grad. PlichtaPefr !/ p
ing. grad. -
Strani pri TEEM%L) oviaiténi R ENEEF
Projektni tim: inzenjer gradevinarstva GPR 06047

Davor Zalac, dipl.ing.grad.
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Davor Zalac

diph ing. grag,

Ovlabteni infenjep fédevinarstva BRI

G 3218

Davor Tomicic, dipl.ing.grad. WRVATSKA KOMORA INZENTERA GRADEVIRARSTVA

Davor Tomih /

dipl. ing. grad,

Dyla¥teni infenjergradevingfstva A

G19

Sanda Sikic, dipl.ing.grad. HRVATSKA KOMORA {NZENIERA GRADEVINARSTVA

Sanda Siki¢ :

diph ingfgrad. f- ‘_
Oviztedi ingepier frafevina s Aqpises
5 1250

Marko Brajkovic, struc.spec.ing.aedif.

Ivana Primorac, mag.ing.aedlf.

Nikola Brisevac, mag.ing.aedif.

Dalia Hajpek, mag.ing.edr. HEVATSA KOV-ORA INZEVIERA GRADEV:JARS VA
Dalida Hajp " =
mag. ing aedifl  AULLUNCHL
Oviateni inferier gratevh{ rstva S
G 3323

Broj projekta: p-507/16-D-VI




3 , PROVOD - inzenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EUROQOVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb VAN I D Td.o.0., Osijek
% 0IB: 39036393587 I DT d.o.o. 01B62473333687

Suradhnici: Dijana Lazarevié, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osjjek
Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Antun Crnolatac, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek

MAPA Il Elektrotehnicki projekt

Izradivac projekta: eV projekt d.o.o., Osijek
Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-D-VI-GP

MAPA lli/il Strojarski projekt

Izradivac projekta: BIPUS d.o.0., Osijek
Projektant: Zoran Sikié, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-06-16




i PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EUROQOVISION EUROQVISION d.o.0., Zagreb
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PROVOD, 5.r.0.

PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb VAN I D Td.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 I DT d.o.o. 0OIB62473333687

KOMRAD d. o. o.
Bracde Radlic 2
33520 Slatina

OIB: 96537643037

Investitor:

SADRZAJ

OPCI DIO

- Podatci o projektu

- Imenovanje glavnog projektanta

- Izjava glavnog projektanta - Petr Plichta, ing.grad.
- Izjava projektanta — Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
- Lokacijska dozvola

- Posebni uvjeti gradenja

TEHNICKI DIO

TEKSTUALNI DIO

1. Zajednicki tehnicki opis
1.1. Uvod
1.2. Podloge za projektiranje
1.3. Predmet zahvata u prostoru
1.4. Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici
1.5. Namjena gradevine
1.6. Opis nacina prikljucenja na prometnu povrSinu
1.7. Opis nacina prikljucenja na komunalnu infrastrukturu
1.8. Kontrola projekata
1.9. Pokusni rad
1.10. Mogucnost i uvjeti uporabe dijelova gradevine prije dovrSetka cijele gradevine
1.11. Podatci za obracun komunalnog i vodnog doprinosa
1.12. Zajednicki iskaz troSkova gradenja

2. Tehnicki opis
2.1. Uvod
2.2. Koncepcija planiranog sustava odvodnje
2.3. Gravitacijski sustav odvodnje
2.4. Tlacni sustav odvodnje
2.5. KriZanja s prometnicama
2.6. Paralelno vodenje i krizanje s postojecim instalacijama
2.7. Podatci iz eaborata o prethodnim istrazivanjima, studije, podloge
2.8. Certifikati o stalnosti svojstava

3. Ispunjavanje temeljnih i drugih zahtjeva

Osijek, listopad 2017.g. SADRZAJ SADRZAJ /1
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Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0OIB: 98718836957
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3.1. Temeljni zahtjevi za gradevinu
3.2. Dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za gradevinu

4. Iskaz procijenjenih troskova gradenja

5. Program kontrole i osiguranja kvalitete
5.1. Kontrola kvalitete
5.2. Opci uvjeti izvodenja
5.3. Izolaterski radovi
5.4. Gravitacijski sustav
5.5. Tlaéni sustav
5.6. Gradenje
5.7. Mjere zastite
5.8. Zastita Suma
5.9. Zaétita kulturne batine
5.10. Zastita postojecih instalacija
5.11. Nadzor
5.12. IzvjeSce o izvedenim radovima

6. Posebni tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenja ofpadom
7. Popis katastarskih Cestica

8. ToCke iskolcenja

GRAFICKI PRIKAZI

Situacije
1.1. Pregledna situacija Sireg podrucja
1.2. Pregledna karta - faze izgradnje
1.3. Pregledna situacija na katastarskoj karti s ukloplienom ortofoto kartom
1.4. Pregledna situacija na katastarskoj karti
1.4.1. Pregledna situacija na katastarskoj karti

Uzduzni profili
Gravitacijski cjevovod
1.5.1. UzduzZni profil gravitacijskog kolektora K-MA1
1.5.2. Uzduzni profil gravitacijskog kolektora K-MA2
1.5.3. Uzduzni profil gravitacijskog kolektora K-MA3
1.5.4. Uzduzni profil gravitacijskog kolektora K-MA4

Tlacni cjevovod
1.6.1.Uzduzni profil tlacnog cjevovoda T-MA1

Kolektor za pripremu kucnih prikljucaka
1.7.1.Uzduzni profil — K-MA1.1, K-MA1.2, K-MA1.3 i K-MA1.4
1.7.2.Uzduzni profil - K-MA1.5, K-MS1.6, K-MA1.7 i K-MA1.8
1.7.3.Uzduzni profil — K-MA1.9, K-MA1.10 i K-MA1.11
1.7.4.Uzduzni profil — K-MA2.0, M-MA2.1, K-MA2.2 i K-MA2.3
1.7.5.Uzduzni profil - K-MA2.4 i K-MA2.5

M 1:25 000
M 1:25 000
M 1: 5000
M 1: 5000

M 1:1000/100

M 1:1000/100

M 1:200/100
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Poprecni profili
Poprecni presjek kroz Zupanijsku cestu ZC 4026 M 1:100/100

1.8.1. Presjek MA-P1, presjek MA-P2 i presjek MA-P3

Gradevinski nacrti
1.9.1. Gradevinski nacrt okna s tablastom zapornicom i reSetkom MA1-1 M 1:25
1.9.2. Gradevinski nacrt muljnog ispusta M1:15
1.9.3. Gradevinski nacrt odzracno dozracne garniture M1:10
1.9.4. Gradevinski nacrt precrpne stanice CS — MA1 M 1:25
Tipski nacrti
Profili rova

1.10.1. Normalni poprecni profil rova gravitacijskog cjevovoda u zelenoj povrSini

1.10.2. Normalni poprecni profil rova gravitacijskog cjevovoda u prometnoj povrsini lokalne ceste

1.10.3. Normalni poprecni profil rova gravitacijskog cjevovoda u bankini Zupanijske ceste

1.10.4. Normalni poprecni profil rova tlaCnog cjevovoda u prometnoj povrsini lokalne ceste

1.10.5. Normalni poprecni profil rova tlacnog cjevovoda u bankini Zupanijske ceste

1.10.6. Normalni poprecni profil zajednickog rova gravitacijskog i tlaCnog cjevovoda u prometnoj
povrsini lokalne ceste

1.10.7.Razupiranje rova cjevovoda

1.10.8. PjeSacki prijelaz preko rova cjevovoda

Revizijska okna
1.11.1.PP brizgano revizijsko okno
1.11.2. Detalj ugradnje lijevano Zeljeznog poklopca u zelenoj povrsini
1.11.3. Detalj ugradnje lijevano Zeljeznog poklopca u prometnoj povrsini
1.11.4. Ugradnja sidrenog stabilizacijskog sloja PP okna u uvjetima visokih podzemnih voda

Kucni prikljucci
1.12.1. Nacelni detalj kucnog prikljucka — tip 1
1.12.11. Nacelni detalj kucnog prikljucka — tip 2

Prolazi cjevovoda
1.13.1.Prolaz cjevovoda ispod Zupanijske i lokalne prometnice
1.13.2. Tipsko ukrucenje tlacnog cjevovoda na horizontalnim lomovima trase

Paralelno vodenje i krizanje cjevovoda s postojecim instalacijama
1.14.1. Paralelno vodenje i krizanje kanalizacije s postojecom vodovodnom instalacijom
1.14.2. Paralelno vodenje i krizanje kanalizacije s postojecom plinskom instalacijom
1.14.3. Paralelno vodenje i krizanje kanalizacije s postojecom elekiroenergetskom instalacijom
1.14.4. Paralelno vodenje i kriZanje kanalizacije s postojecom EKI instalacijom

PROJEKTANT:

HRVATSKA KOMORA INZEN ERA GRADEVINARSTVA
lvana Prj 2 A g
mag. ing/aedif.

Ovlaitena infenjerka gradevinarstva e

G 5241
Osijek, listopad 2017.g. Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
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PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

@ Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb - I D Td.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT doo. 0IB62473333687

KOMRAD d. o. o.

Investitor- Brace Radi¢ 2
’ 33520 Slatina

0IB: 96537643037

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
- ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci, k.¢.1937, 1814, 1815, 1934, 785, 1935
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA Vil | | Broj projekta: | | p-507/16-D-VI | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:

Osijek, listopad 2017.g.




e PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EUROQOVISION EUROQVISION d.o.0., Zagreb
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PROVOD, 5.r.0.

PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb VAN I D Td.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 I DT d.o.o. 0OIB62473333687

PODATCI O PROJEKTU

Zahvat u prostoru:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA - ZA
SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA
ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO
Vrsta projekta: Gradevinski projekt

Lokacija: k.o. Medinci, k.¢.1937, 1814, 1815, 1934, 785, 1935
Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

Glavni projekt se sastoji od sljedeéih mapa:
ZOP: 21-2015

MAPA I/ill Gradevinski projekt
Izradivac projekta: PROVOD - inZenyrska spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28,
400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.o., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROQVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT d.o.0., Kralja Petra Svaciéa 16, Osijek

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

Projektanti: Davor Zalac, dipl.ing.grad.
Davor Tomicic, dipl.ing.grad.
Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
Marko Brajkovic, struc.spec.ing.aedif.
Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
Nikola Brisevac, mag.ing.aedif.
Dalida Hajpek, mag.ing.aedif.

Broj projekta: p-507/16-D-VI

Suradnici: Dijana Lazarevic¢, mag.ing.aedif., IDT d.o0.0., Osijek
Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Antun Crnolatac, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek

MAPA I/l Elektrotehnicki projekt

Izradivac projekta: eV projekt d.o.o., Osijek
Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-D-VI-GP

MAPA i/l Strojarski projekt

Izradivac projekta: BIPUS d.o.o., Osijek
Projektant: Zoran Sikié, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-06-16
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PROVOD - inZenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EUROQOVISION EUROQVISION d.o.0., Zagreb
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957

PROVOD, 5.r.0.

PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb VAN IDTd.o.0., Osijek
% 0OIB: 39036393587 I DT d.o.o. 01B62473333687

IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

KOMRAD d. 0. o.
Bra¢e Radi¢ 2
33520 Slatina

Na temelju ¢lanka 52. Zakona o gradniji (NN 153/13, 20/17) donosim sljedece:

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA br. p-507/16-D-VI-IGP

Petr Plicht, ing.grad. imenuje se na duznost glavnog projektanta za izradu projektne dokumentacije za:

Gradevina:
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG
SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG
SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Investitor: KOMRAD d. o. o., Brace Radi¢ 2, 33520 Slatina

Razina projekta: Gradevinski projekt

Lokacija: k.o. Medinci, k.¢.1937, 1814, 1815, 1934, 785, 1935
Imenovani je upisana u Evidneciju za povremeno ili priviemeno obavljanje poslova ovladtenog inzZenjera
gradevinarstva za poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja strukovnog smjera hidrotehnike, u svojstvu
odgovorne osobe, pod brojem upisa GPR47 do 06.07.2018.g.

Imenovani ¢e projekt izraditi prema vazecim zakonima, propisima i tehnickim normativima za ovu vrstu objekata i
instalacija, vodeéi ra¢una o lokacijskoj dozvoli i zahtjevima Investitora.

Imenovani je odgovoran za uskladivanje kompletne tehnicke dokumentacije koja je potrebna za ishodenje lokacijske
dozvole.

Osijek, listopad 2017.g.

Za Investitora:

KOMR__&D d.o.o.

SLATINA 2

Osijek, listopad 2017.g. OPCI DIO OPCIDIO /2



o PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EUROQOVISION EUROQVISION d.o.0., Zagreb
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PROVOD, 5.r.0.

PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb VAN I D Td.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 I DT d.o.o. 0OIB62473333687

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Na temelju Clanka 52., ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13, 20/17) prilaze se :

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA br. p-507/16-D-VI-IZGP

o0 uskladenosti sliedeteg glavnog projekta s odredbama posebnih zakona, cjelovitoS¢u i medusobnoj uskladenosti
pojedinih dijelova projekta za:

Gradevina:
IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA - ZA
SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG
SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Investitor: KOMRAD d. o. o., Brace Radic 2, 33520 Slatina
Razina projekta: Gradevinski projekt
Lokacija: k.o. Medinci, k.¢.1937, 1814, 1815, 1934, 785, 1935

kojega Cine sliedece mape:

MAPA I/l Gradevinski projekt
Izradivac projekta: PROVOD - inZenyrské spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28,
400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.0., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROVISION d.o0.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT d.o.0., Kralja Petra Svacica 16, Osijek

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

Projektanti: Davor Zalac, dipl.ing.grad.
Davor Tomicic, dipl.ing.grad.
Sanda Sikic, dipl.ing.grad.
Marko Brajkovic, struc.spec.ing.aedif.
Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
Nikola Bri§evac, mag.ing.aedif.
Dalida Hajpek, mag.ing.aedif.

Broj projekta: p-507/16-D-VI

Suradnici: Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Antun Crnolatac, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek

MAPA I/l Elektrotehnicki projekt

Izradivac projekta: eV projekt d.o.o., Osijek
Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-D-VI-GP

MAPA i/l Strojarski projekt

Izradivac projekta: BIPUS d.o.o., Osijek
Projektant: Zoran Sikié, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-06-16
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ol PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EUROQOVISION EUROQVISION d.o.0., Zagreb
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Izjavljujem da su projekti cjeloviti, medusobno uskladeni i izradeni sukladno:
- lokacijskoj dozvoli:
Republika Hrvatska, VirovitiCko podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zaStitu okoliSa, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa: UP/I-350-05/17-01/000011,
Urbroj: 2189/1-08/11-17-0007, Slatina, 09.10.2017.g.

- Zakonima, Pravilnicima i Normama:
—  Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17)
—  Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15,
61/16, 20/17)

GLAVNI PROJEKTANT -

HRVATSKA KOMORA IN ADEV

’lunt Var s —t
= -

ing. / {/ -

Strani piigripe r 0 ov %ifr R -

inie nju vinarstva GPR 0047

Petr PI|chta, ing.grad.
Osijek, listopad 2017.g.
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IZJAVA PROJEKTANTA

Na temelju ¢lanka 51., ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13, 20/17) prilaze se :

IZJAVA PROJEKTANTA br. p-507/16-D-VI -IZP

o uskladenosti sliedeceg glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugim propisima

Gradevina:
IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA

— ZA SUFINANCIRANJE 1Z FONDOVA EU

[ZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA

POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Investitor: KOMRAD d. o. o., Brace Radi¢ 2, 33520 Slatina
Razina projekta: Gradevinski projekt
Lokacija: k.o. Medinci, k.¢.1937, 1814, 1815, 1934, 785, 1935

Predmetni projekt je uskladen s:

lokacijskom dozvolom:

Republika Hrvatska, Viroviticko podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okolisa, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa: UP/I-350-
05/17-01/000011, Urbroj: 2189/1-08/11-17-0007, Slatina, 09.10.2017.9.

posebnlm uvjetima gradenja

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Klasa: UP/I-325-01/17-
07/2886, Urbroj: 374-22-3-17-3, Osijek, 14.srpanj 2017.g.

Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravija, Uprava za unapredenje zdravija, Sektor Zupanijske
sanitarne inspekcije i pravne podrSke, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica, Klasa: 540-02/16-03/1331, Urbroj: 534-07-2-1-2-
13/1-16-2, Virovitica, 14.04.2016.9.

Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Viroviticko-podravska,
Sluzba zajednickih i upravnih poslova, Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16, Virovitica, 14. travnja
2017.9.

Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, Klasa: 350-05/16-01/348, Urbroj: 525-07/0377-16-2,
Zagreb, 13.04.2016.g.

Hrvatske ceste, Poslovna jedinica VaraZdin, Tehni¢ka ispostava Bjelovar, Klasa: 340-09/16-08/364,
Urbroj: 345-551/87-16-4, Bjelovar, 28.10.2016.g.

Hrvatske Sume, Zagreb, Urbroj: DIR-07/MI-16-5166/02, 06.09.2016.9.

Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
PoZegi, Pozega, Klasa: 612-08/16-03/0066, Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2, PoZega, 19.04.2016.9.
HOPS, Hrvatski operator priienosnog sustava d.o.o0., Prijenosno podrucje Osijek, Urbroj: 01-
1507/16, 17.10.2016.9.

HEP operator prijenosnog sustava, Elektra Vinkovci, Pogon Slatina, Broj i znak: 402001/1653/1625,
10.06. 2016.9.

HEP - Plin d.o.0., Osijek, Broj i znak: F20000006-18-04/16 SJ, Osijek, 18.04.2016.9.

HAKOM, Klasa: 361-03/16-01-1916, Urbroj: 376-10/ZS-16-2 (HP), Zagreb, 11.04.2016.9.

OPTIMA telekom, Podruznica Osijek, Broj: OT-4-176/16, Osijek, 3.06.2016.g.

VIPnet d.o.o., Zagreb, 27.04.2016.9.

Osijek, listopad 2017.g.
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- Hrvatski telekom d.d., Sektor za razvoj sustava mreZa i usluga, Odjel za energetiku i mreZnu
infrastrukturu, Zagreb, Oznaka: T4.4-3303815/2015

- Republika Hrvatska, Viroviticko-podravska Zupanije, Grad Slatina, Upravni odjel za gospodarenje
prostorom, Klasa: 350-05/16-01/18, Urbroj: 2189/02-04-02/01-16-2, Slatina, 30.05.2016.9.

- Virovititko podravska zupanija, Zupanijska uprava za ceste, Virovitica, Klasa: 340-01/16-01/38,
Urbroj: 2189-63-04/6-17-4, Virovitica, 19.06.2017.9.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo zaStite okoliSa i prirode, Zagreb, Klasa: 351-03/16-04/411, Urbroj:
517-06-2-1-2-16-2, Zagreb, 27.04.2016.9.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo zastite okoliSa i energetike, Zagreb, Klasa: UP/I 351-03/16-
058/264, Urbroj: 517-06-2-1-2-17-14, Zagreb, 26.04.2017.4.

- Komrad d.o.o., Slatina, Urbroj: 01-1086/17, Slatina, 25.07.2017..9.

- sljedeéim Zakonima, Pravilnicima i Normama:
—  Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17)
—  Pravilnik 0 obveznom sadrZaju i opremanju projekata (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17 )

PROJEKTANT:

HRVATSKA KOMORA INZEN JERA GRADEVINARSTVA

fvana Prim ~
mag. ing. aedif. [/ AuHAE

Oviaitena indéniérka gradevinarstvs D™
G 5241

Osijek, listopad 2017.g. Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
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LOKACIJSKA DOZVOLA

/

nE e OVAJ AKT JE _PF‘.AVC' MOCAN

mm < W MR (7. Dof
i ! |ZVR?{«)¢§§%%¢W 12280
e Bmgmg: &‘3 =2 (13 Q"e’zpd £7
15 e =%
REPUBLIKA HRVATSKA gg %

Viroviticko-podravska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okolisa

Izdvojeno mjesto rada Slatina

KLASA: UP/-350-05/17-01/000011
URBROJ: 2189/1-08/11-17-0007
Slatina, 09.10. 2017.

Viroviticko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunaine
poslove i zastitu okolisa, izdvojeno mjesto rada Slatina, rjesavajuéi po zahtievu koji je podnijela
tvrtka KOMRAD d.oo. za vodne djelatnosti, HR-33520 Slatina, Bra¢e Radica 2, OIB
96537643037 zastupan po Miranu Janeéicu, oec., na temelju élanka 115. stavka 1, Zakona o
prosternom uredenju ("Narodne novine" broj 153/13. 1 65/17 ) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje
otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te
rekonstrukcija postojeceg sustava odvodnje Sireg centra Satine,

na katastarskim cesticama:

- k& br 375, 383, 836, 835, 7449, 7454/4, 745813, 7458/4, 815/1, 815/2, 818/3, 818/2, 840,
830, 841, 873, 842, 7448/1, 816/1, 7436, 935, 7446/1, 1579, 7407/2, 1008, 7445, 1518/4,
743911, 7445, 5437, 7439/1, 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2067,
491, 490/2, 7414/2, 3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7443, 7434, 3759, 3717, 3762, 3763/1,
741712, 7435/, 1518/1, 1518/3, 7432, 2586 k.o. Podravska Slatina,

- k& br. 19241666, 1667, 1756, 1755, 1664, 1754, 1937, 1936, 1524, 1848, 1859, 1605,
1729, 1854, 1753, 1664, 1814, 1815, 1934, 785, 1935, 1822, 838, 839/1, 1692, 1812, 1810,
1607 k.o. Medinci,

- K. br. 2037, 1942, 63/2, 63/3, 65, 619/2, 620/2, 620/3, 1937/1, 621/3, 1941/2, 1980, 1985,
1986, 2017/1, 2018, 2020, 202711, 2027/3, 2028/1, 2028/2, 2034/2, 2035, 2038, 2065/2, 49
k.o. Sladojevci,

- k& br. 80311, 903/5, 1410, 1521/1, 1520, 1546/1, 1542, 1543, 1541/1, 1545 1544, 1409,
1514/2 k. o. Kozics,

- k.C.br. 1086, 1133/1, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 595, 867 k.0. Bakic,

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA 1D: J20170811-599684-202
PODNOSITELJ: KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnostl , HR-33520 Slatina, Brace Radica 2, OIB 96537643037
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000011. URBRO.. 2189/1-08/1 1-17-0007 STRANA 1/6
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e se

odreduju lokacijski uvjeti definirani prilaZenom prejekinem dokumentacijom koja je

sastavn dio lokacijske dozvole i o,

|dejni

projekt oznake 21-2015, od srpnja 2017, gedine, glavni projektant Petr Plichta,

ing.grad., strani priviemeno avlasteni infenjer gradevinarstva, broj ovlastenja GPR 0047
{PROVOD - inZenyrskd spolednost. sro, Usti nad Labem Cegka Republika, OIE
25023829) koji se sastoji od slijededih mapa:

1

. Ma

gradevinski projekt aznake p-507/16-D od srpnja 2017. godine, strani priviemena
avlasteni inZenjer gradevinarstva Petr Plichta, broj ovlastenja GPR 0047 (PROVOD
— inzenyrska spoleénest, s.r.6, Usti nad Labem, Cedka Republika, OIB 25023829) -
MARA 1711

elekirotehnicki projekt oznake eV-132/16-D-10P od srpnja 2017, godine, oviasteni
prejektant Samir Popadié, dipl.ing.el., broj oviadtenja E 2205 (eV Projekt d.o.0. za
projektiranie i struéni nadzer HR-31000 Osijek, Vinogradska 62F, OIB
85863888043) - MAPA 1111

predmetnu  projekinu dokumentaciju  uterdeni  su  propisani  posebni  wvieti

javnopravnih tijgla

Hrvatske vade, VGO za Dunav i donju Dravu - Vodepravni uvjeti, KLASA: UP/-325-
01/17-07/2886, URBROJ: 374-22-3-17-3, od 14.07.2017. godine

Ministarstve zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sekior zupanijske sanitarme
inspekcije, SluZba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virowitica - Sanitamo-
tehnicki uvjeti | ivjeti zadtite od buke, KLASA: 540-02/16-03/1331, URBROJ: 534-07-
2-1-2-131-16-2, od 14.04.2018, gadine

Ministarstve unutarnjih poslova, Policijska uprava Viroviticko-podravska, Sluzba
zajednitkih i upravnih poslova - Posebni uvjeti gradenja, KLASA: 511-18-04-T/4-
211/18/2-16, od 14.04 2016, godine

Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjsti, KLASA: 350-05/16-01/348, URBROJ: 525-
O7M0377-16-2, od 13.04.2016. godine

Hrvatske ceste do.o., Sekior za odrzavanje | promet, Poslovna jedinica Varazdin,
Tehnicka ispostava Bjelovar - Posebn| uvjeti, KLASA: 340-09/16-08/364, URBROJ
345-551/87-16-4, od 28.10.2018, godine

Hrvaiske Sume d.o.o., Direkcija Zagreb - Posebni uvieti, URBROJ: DIR-07/MI-16-
S166/02, od 08.09.2016. godine

HZ Infrastruktura d.o.o., Sekcija za razvaj i investicijsko planiranje - Posebni uvjeti,
Rk broj: 342116, od 20.05.2018, godine

Ministarstve kulture, Uprava za zastitu kultume baitine, Konzervatorski odjel u PoZegi
- Posebni uvieti, KLASA: §12-08/18-03/0066, URBROJ: 532-04-02-07/5-16-2 od
18.04.2016. godine

Hrvatski operator priienosnog sustava d.o.o. - Posebni uvjeti, URBROJ: 01-1507/18,
od 17.10.2016. gadine

HEPF-Operator distribucijskog sustava doo., Elektra Virovitica, Pogon Slatina -
Posebni uvjeti, Broj: 402001/1653/16L, od 10.06.2016, godine

DOKUMENT: LOKACLISKA DOZVOLA 10 J201 7081 1-500684.702
FPOONOQSITELS: KOMRAD d_o.0. za vodne diglatinosti | HR-33520 Satina, Brace Radida 2, 018 96537543037
FLAGA: UFI-350-0517-01/000011, URBROJ: 21891 -081 1-17-0007 STRAMNA 206
OPCI DIO OPCIDIO /8
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MEPPLIN d 0.0, Pogonski ured Slatina - Posebni uvieti, Broj: F20000006-18-04/16
B od 1804 2016, godine

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - Posebni uvieti, KLASA: 361-
03/16:01/1916, URBROJ: 376-10/ZS-16-2 (HP), od 11.04.2016. godine

« Cirad Slatina - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/18, URBROJ: 2189/02-04-02/01-
16-2, od 30.05.2016. godine

« 2upanijska uprava za ceste Viroviticke-podravske Zupanije - Posebni uvjeti, KLASA;
340-01/16-01/38, URBROQJ: 2189-63-04/6-16-2, od 04.05.2016. gedine, |zmjena
posebnih uvieta KLASA: 340-01/16-01/38, URBROJ: 2189-63-04/6-17-4, od
19.06.2017. godine

- Ministarstvo zastite okoli$a | prirode - Posebni uvjeti, KLASA; 351-03/16-04/411,
URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2, od 27.04.2016. godine

- Komrad d.0.0. - Posebni uvjeti, URBROJ: 01-1086/17, od 25.07.2017. godine.

lli. Za predmetni zahvat proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na
okelis te je ishodeno rieSenje Ministarstva zastite okoli$a i energetike, KLASA: UP/I-351-
03/16-08/264, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-14, od 26.04. 2017. godine, kojim je utvrdeno da
nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoli§, te da nije potrebno
provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekelodku mrezu.

IV. Ova lokacijska dozvola vaZi dvije gedine od dana njene pravomocnosti. U tom roku
potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.

V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moze se zapodeti sa gradenjem, veé je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema cdredbama Zakona o gradnii.

VI. VaZenje lokaciske dozvole moze se produziti na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora
jednom za jo$ dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu s odredbama
ovoga Zakona | drugi uvjeti u skladu s kojima je ova lokacijska dozvola izdana.

OBRAZLOZENJE

Paodnositelj, KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnosti, HR-33520 Slatina, Brade Radi¢a 2, OIB
96537643037 zastupan po Miranu Janeditu, oec., je zatraZio podneskom zaprimijenim dana
17.08.2017. gedine izdavanje lokacijske dozvole za:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvednje
otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te
rekonstrukceija postojeceg sustava odvodnje Sireg cenira Slatine,

na katastarskim cesticama;

- k.& br, 375, 383, 836, 835, 7449, 7454/4, 7458/3, 7458/4, 815/1. 815/2, 818/3, 818/2, 840,
839, 841, 873, 842, 7448/1, 816/1, 7436, 935, 7446/1, 1579, 740742, 1008, 7445, 1518/4,
743911, 7445, 5437, 7439/1, 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 578711, 6353, 2967,

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA 3 10 J20170811-509684-202
PODNOSITELJ: KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnosti . HR-33520 Siatina, Brace Radiéa 2, 0I8 96537643037
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000011, URBRO.J: 2180/1-08/11-17-0007 STRANA 38
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ADY, ADO/Z. 741472, 3B07/2. 3BOGIG, 7433, 7408/5, 7443, 7434, 3759, 3717, 3762, 37631
PAVTI2. TAIBA, 16181 1518/3, 7432, 2586 k.0. Podravska Slatina,

« Kb v 10241000, 1667, 1756, 1755, 1664, 1754, 1937, 1936, 1524, 1848, 1859 1605,
1720, 1064, 1753, 1664, 1814, 1815, 1934, 785, 1935, 1822, 838, 839/1, 1692, 1812, 1810,
1007 k 0. Medinci,

k& br. 2037, 1842, 63/2, 63/3, 65, 619/2, 620/2, 620/3. 193711, 621/3, 1941/2, 1880, 1985,
1086, 2017/1, 2018, 2020, 2027/1, 2027/3, 2028/1, 20282, 2034/2, 2035, 2038, 2065/2, 49
k.0. Sladojevci,

k.. br 903/1, 903/5, 1410, 1521/1, 1520, 1546/1, 1542, 1543, 1541/1, 1545, 1544, 1409,
1514/2 k.0, Kozice,

= k&br. 1096, 1133/1, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 595, 867 k.0. Bakié,

U spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija i to

a) prilozena su tri pimjerka idejnog projekta iz toéke |, izreke lokacijske dozvole.

b) priloZzene su propisane izjave projektanata da je idejni projekt izraden u skladu s
lokacijskom dozvolom i drugim propisima

- lzjava glavnog projektanta o uskladenosti idejnog projekta s prostornom planom |
drugim propisima, oznake p-507/16-D-G1. od srpnja 2017, godine, izdana po
ovlastenom projektantu Petr Plichta, ing. grad., broj oviastenja GPR 0047

- lzjava projektanta o uskiadenosti gradevinskog projekta s prostomom planom i
drugim propisima, oznake p-507/16-D-1, od srpnja 2017. godine, izdana po
ovlastenom projektantu Petr Plichta, ing. grad. . broj ovlastenja GPR 0047

- lzjava projektanta o uskiadenosti elektrotehnickog projekta s prostornom planem i
drugim propisima, oznake eV-132/16-D-IDP, od srpnja 2017. godine, izdana po
oviastenom projektantu Samiru Popadiéu, dipl. ing. el., broj ovlastenja E 2205

¢) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijlela iz tocke II. izreke ove lokacijske
dozvole,

Zahtjev je osnovan,
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sliedece;

a) u spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

C) uvidom u idejni projekt iz todke |. izreke ove dozvole, izradenom po oviatenim osobama,

utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa adredbama sljedece prostorno planske
dokumentacije:

- PPUG Slatina - Sluzbeni glasnik Grada Slatine broj 6/06. i 1/15.

DCKUME NT: LOKACIISKA DOZVOLA 10: J20170811-559684-202

PODNOSITEL): KOMRAD d.o.0 za vadne djelatnosti, HR-33520 Slatina, Rrace Radi S0LATY
| , . dica 2, QI
KLAGA: UP/1-380-05/1 7-01/000U11 , URBROY: 2189/1.08/11-17-0007 ; s ‘mssgg;m 4/
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l - Prostomni plan Viroviticko-podravske Zupanije broj 7A/00., 1/04., 507, 1/10., 2/12,
4{12

Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u skladu s prostornim planom,
odredbama posebnih zakona i drugim propisima,

d) idejni projekt izradila je ovladtena osoba, propisano je oznacen, te je izraden na nacin da
J& onemogucena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

€) ne postoji obaveza izrade urbanistickeg plana uredenja,

f) strankama u postupku omogucenc je javnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/17-01/11,
URBRQJ: 2189/1-08/11-17-3 od dana 21.8. 2017. godine da izvrse uvid u spis predmeta
dana 01.09. 2017. godine, te se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka $to je
konstatirano zapisnikom KLASA: UP/I-350-05/17-01/11, URBROJ: 2189/1-08/11-17-4 od
01.09. 2017. Javni poziv oglasen je na mreznim stranicama Viroviticko-podravske
Zupanije, na oglasnoj ploc¢i Upravnog odjela, lzdvojeno mjesto rada u Slatini i na
katastarskim c¢esticama na kojima je planirana gradnja o ¢emu je sastavljena zabiljeska
KLASA: UPf-350-05/17-01/11, URBROJ: 2189/1-08/11-17-6 od 25.09. 2017.

Slijedom znesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 146, Zakona o prostornom uredenju,
te je odluteno kao u izreci,

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole platena je u iznosu 25.000,00 kuna na
racun broj HR142360000180001000¢ prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
("Narodne novine" broj 8171 37/117)

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Zakona o upravnim pristojbama placena je u iznosu
20,00 kuna drzavnim biliezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijeplieni na podnesku i
ponisteni pecatom ovega tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog riesenja mozZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje poStom. Na zalbu se plaéa
pristojba u iznosu 50,00 kuna u drZavnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona ¢ upravnim

pristojbama.
NI SURADNIK ZA PROSTORNO
Q;ENJE | GRADNJU
¢, strué.spec.ing.aedif.
DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA 1D J20170811-599684-202

PODNOSITELJ: KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnosti . HR-3362N Siating, Brace Radida 2, OIB 06637643007
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000011, URBROJ: 2189/1-08/11-17.0007 ) 6“STRNM 56
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-

DOSTAVITI

A7 KOMRAD d c.o. za vedne djelatnosti, HR-33520 Slatina
Brace Radic¢a 2 zastupan po Miranu Janeéiéu, oec., sa
idejnim projektom u dva pnmjerka,

Evidencija, ovdje (dostaviti na oglasnu plocu),

U spis, ovdje.

SN

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA 1D: J20170811-5996 64702

POONGSITELS: KOMRAD d.o.o. za vodne dielatnost | HR-33520 Slatina, Br:
‘ S, 5. , Brate R g
KLASA: UP/I-350-06/7-01/000011, URBRO.: 2189/1-08/11-17-0007 ERAOE 465376‘22;1!% 66
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POSEBNI UVJETI GRADENJA

HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA DUNAV | DONJU DRAVU Telefon: 031/252 800

-' <- 31000 Osijek, Splavarska 2a Telefax: 031/252 899

KLASA: UP/I-325-01/17-07/2886
URBROJ: 374-22-3-17-3
Osijek, 14. srpnja 2017.

PREDMET: «KOMRAD» d.o0.0. Slatina;
Izgradnja sustav odvodnje Aglomeracije
Slatina te rekonstrukcija postojeceg
sustava odvodnje Sireg centra Slatine;
na podrucju k.o. Baki¢, k.o. Kozice, k.o. Medinci,
k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina

- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, na temelju ¢lanka 143. st.7. Zakona
o vodama («Narodne novine» broj: 153/09., 130/11., 56/13. i 14/14.), u povodu zahtjeva za izdavanje
vodopravnih uvjeta kojeg je podnijela tvrtka Komrad d.o.o. iz Slatine (zahtjev bez broja zaprimljen 6.
lipnja 2017. godine), nakon pregleda dostavljene tehnicke dokumentacije, u smislu odredbi clanka
143. Zakona o vodama izdaje

VODOPRAVNE UVIETE

kojima mora udovoljiti zahvat u prostoru: Izgradnja sustava odvodnje Aglomeracije Slatina te
rekonstrukcija postojeceg sustava odvodnje $ireg centra Slatine na podrucju k.o. Baki¢, k.o. Kozice,
k.o. Medinci, k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina.

Vodopravni uvjeti su:

I. Izraditi dokumentaciju za gradenje predmetne gradevine i pri tome uvaziti sljedece vodopravne
uvjete:

1.0. Kanalizacijsku mrezu predmetnih naselja projektirati sukladno Visegodi$njem programu gradnje
komunalnih vodnih gradevina («Narodne novine» broj 117/15.) i Planu upravljanja vodnim
podru¢jem («Narodne novine» broj 66/16.) te Odluci o odvodnji otpadnih voda. U okviru
projekta provesti hidraulicke proracune koji su potrebni za provjeru planiranog tehnickog
rjeSenja prikljuéenja na postoje¢i sustav javne odvodnje grada kao i hidraulicko
dimenzioniranje predmetne sanitarno-fekalne kanalizacije.

2.0.  Gradevine za odvodnju otpadnih voda moraju biti vodonepropusno izvedene te je u tom smislu
potrebna kontrola ispravnosti sukladno Pravilniku o tehnickim zahtjevima za gradevine
odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
procis¢avanja otpadnih voda («Narodne novine» broj: 3/11.). Kontrolu ispravnosti gradevina
za odvodnju otpadnih voda mora obaviti ovlastena osoba i o istom izdati potvrdu.

3.0. Predmetni zahvat nalazi se na podru¢ju podrucju Vodnogospodarske ispostave za mali sliv
«Karasica - Vu€ica» Donji Miholjac. Uvjeti za krizanje i paralelno vodenje kanalizacijskih
cjevovoda s vodotocima i kanalima melioracijske odvodnje su sljedeci:

070051931
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FAZA IX - Bakic¢ y

1.1. U zoni obuhvata zahvata nalazi se bujicni vodotok SLATINSKA CADAVICA, voda I.reda (kc.br.
1096 k.o. Baki¢), te kanal osnovne melioracijske odvodnje JURMANUSA (ké.br. 7411 k.o. P.
Slatina), upisani u zemljiSnoj knjizi kao vlasnistvo RH-javno vodno dobro, na upravljanju
Hrvatskih voda.
U slucaju podzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotocima, cjevovod je potrebno
osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b.
ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i
nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili
blaZe kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti min 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotocima ovjesom o konstrukciju
mosta kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i
ne smije smanjivati protjecajni profil. U slucaju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota
donjeg ruba nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita,
odnosno 0,5 m iznad kote velike vode 50-godiSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive
konstrukcije trebaju biti odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom
dokumentacijom i izraCunom je potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.
Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovjesa o most uskladiti s pravnom osoobom koja upravlja
cestom i mostom.

1.2.  Kod paralelnog vodenja trase cjevovoda s kanalom JURMANUSA minimalni razmak od ruba
korita kanala mora biti 5,0 m.

1.3. U slucaju podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima detaljne melioracijske odvodnje

OGRANAK I. JURMANUSE (k&.br. 1270 k.o. P. Slatina), te eventualnog krizanja s
kanalima MISLJENOVAC III. (k¢.br. 1132 k.o. Baki¢) i MISLJENOVAC 1V. (k¢.br. 1130
k.o. Baki¢) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite
(obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od
Sljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog
prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili
blaZe kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti min 1,5 m.

FAZA XI ¢, XI b - Slatina

1.4. U slucaju podzemnog kriZanja cjevovoda s kanalom detaljne melioracijske odvodnje KURJAKUSA
IV. (ké.br. 7414/2 k.o. P. Slatina), te potokom TOMINAC (k¢.br. 6655 k.o. P. Slatina) cjevovod
je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala
od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m
uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaze
kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.

U slu¢aju nadzemnog kriZzanja cjevovoda s navedenim kanalima ovijesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil.

070051931
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FAZA VII - Kozice 5
1.5. U slucaju podzemnog krizanja cjevovoda s vodotokom KOZICKI POTOK (ké.br. 242 k.o. Kozice),

cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita
kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m
uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajuéi od postojece kote
dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao $irina dna
korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaze kosine.
Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil vodotoka.

1.6. U slucaju eventualnog podzemnog krizanja cjevovoda s kanalom detaljne melioracijske odvodnje
KOZICE I. (ké.br. 5303/1 k.o. Kozice), cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim
tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podiozi od
$ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m raunajuci od postojecée kote
dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

FAZA III - Slatina
1.7. U slu¢aju podzemnog krizanja cjevovoda s vodotokom JAVORICA, voda I.reda (k&.br. 7407/2 k.o.

P.Slatina), upisanim u zemlji$noj knjizi kao vlasniStvo RH-javno vodno dobro, na upravljanju
Hrvatskih voda, cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zadtite (obloga
dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.),
minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajuéi od postojece kote
dna vodotoka do tjiemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao $irina dna
korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaze kosine.
Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niZza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil; ili u slucaju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota donjeg ruba
nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita, odnosno 0,5 m
iznad kote velike vode 50-godiSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive konstrukcije trebaju biti
odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom dokumentacijom i izra¢unom je
potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.

Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovjesa o most uskladiti s pravnom osoobom koja upravlja
cestom i mostom.

1.8. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PRELOZENI OGRANAK 1.
JURMANUSE (ké.br. 1114, dio 1115, dio 1117 k.o. P.Slatina), TURBINA VI. (ké.br. dio 1579 k.o.
P.Slatina), KURJAKUSA III. (ké.br. dio 873 k.o. P. Slatina) KURJAKUSA X. (k&.br. dio 839 k.o.
P.Slatina) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zadtite (obloga dna i
pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.),
minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuéi od postojece kote
dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.
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1.9. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PRELOZENI OGRANAK L.
JURMANUSE (ké.br. 1114, dio 1115, dio 1117 k.o. P. Slatina), TURBINA VIII. (kC.br. dio 148,dio
147, dio 146 k.. P.Slatina), TURBINA II. (kC.br. dio 937/2, 936 k.o. P.Slatina) TURBINA VL. (k&.br.
dio 1579 k.o. P.Slatina), KURJAKUSA II1. (k&.br. dio 873 k.0. P.Slatina) KURJAKUSA X. (k&.br. dio
839 k.0. P.Slatina), KURJAKUSA II. (k€.br. dio 840 k.o. P.Slatina)  cjevovod je potrebno voditi
na razmaku od minimalno 5,0 m.

Samo u slucaju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moZe biti
manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

FAZA II — Slatina .

1.10. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalom melioracijske odvodnje KURJAKUSA II. (kC.br.
1754 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite
(obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka,
gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuéi od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

1.11. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s vodotokom SLATINSKA CAPAVICA, voda Lreda (ké.br.
1753 k.0. Medinci) minimalni razmak od ruba korita mora biti 10,0 m.
Precrpna stanica i revizijska okna na cjevovodu uz Slatinsku Cadavicu takoder moraju biti izvan
zastitnog pojasa od minimalno 10,0 metara. .
Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalom melioracijske odvodnje KURJAKUSA II. cjevovod
je potrebno voditi na razmaku od minimalno 5,0 m, a samo u slucaju skucenosti prostora (
izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moZze biti manji od 5,0 m, ali ne manji od
2,0 m.

FAZA 1. — Slatina

1.12. U slucaju podzemnog krizanja cjevovoda s vodotokom JAVORICA, voda I.reda (kC.br. 7407/7
k.. P.Slatina), upisanim u zemljiSnoj knjizi kao vlasnistvo RH-javno vodno dobro, na upravljanju
Hrvatskih voda, cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga
dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od Sljunka, gabiona i sl.),
minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaze
kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.

U slucaju nadzemnog kriZzanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil; ili u sluCaju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota donjeg
ruba nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita, odnosno
0,5 m iznad kote velike vode 50-godiSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive konstrukcije
trebaju biti odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom dokumentacijom i
izraCunom je potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.

Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovjesa o most uskladiti s pravnom osoobom koja upravlja
cestom i mostom

1.13. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje LIPIK (kC.br. 1506/69
k.o. P.Slatina), KURJAKUSA V (ké.br. 7416/1 k.o. P.Slatina), KURJAKUSA II. (k&.br. 1754 k.o.
Medinci), KUCANICA VII. (k¢.br. dio 1924 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom
cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu
na podlozi od §ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog
prijelaza.
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Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

1.14. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje KURJAKUSA VI. (k&.br.
817/1 k.o. P.Slatina) KURJAKUSA VIL. (kE,br. 839 k.o. P.Slatina), KURJAKUSA II. (k&.br. 816/1,
840 k.o. P.Slatina), KUCANICA VII. i KUCANICA V. (k&.br. dio 1924 k.o. Medinci), KUCANICA
VI. (k&.br. 1756 k.0. Medinci) cjevovod je potrebno voditi na razmaku od minimalno 5,0 m.
Samo u slucaju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze
biti manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

FAZAIV. - inci y

1.15. U slucaju podzemnog krizanja cjevovoda s vodotokom SLATINSKA CADAVICA, voda I.reda
(k€.br. 1753 k.o0. Medinci), upisanim u zemlji$noj knjizi kao vlasnistvo RH-javno vodno dobro,
na upravljanju Hrvatskih voda, cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom
zastite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od
$ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. Duzina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili
blaZe kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti min 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju
mosta kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i
ne smije smanjivati protjecajni profil; u slucaju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota
donjeg ruba nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita,
odnosno 0,5 m iznad kote velike vode 50-godiSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive
konstrukcije trebaju biti odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom
dokumentacijom i izracunom je potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.
Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovjesa o most uskladiti s pravnom osoobom koja upravlja
cestom i mostom.

1.16. Kod podzemnog krlzan]a cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PIVARNICA L.(k&.br.
1737 k.0. Medinci), PASNJAK III. i SIBOVAC (k&.br. dio 1729 k.o. Medinci) cjevovod je
potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala
od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m
uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

1.17. Kod paraleinog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PIVARNICA L.(k¢.br. 1737
k.0. Medinci), PASNJAK TII. i SIBOVAC (k&.br. dio 1729 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno
voditi na razmaku od minimalno 5,0 m.
Samo u slucaju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze
biti manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

FAZA V1. — Markovo

1.18. Kod podzemnog kriZanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje JABLANIK II.(k¢.br, 1727
k.0. Medinci), cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga
dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i
sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.
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FAZA X. — Novi Senkovac

1.19. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje COMBORJE I.(k&.br. 1723
k.0. Medinci), SIBOVI VIII. (k&.br. 1713 k.o0. Medinci) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom
cijevi ili drugim tipom zaétite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu
na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog
prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjiemena zastitne cijevi.

1.20. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje COMBORJE 111 (k&.br.
dio 1937 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno voditi na razmaku od minimalno 5,0 m.
Samo u slucaju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze
biti manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

2.1. Minimalna udaljenost &vrstih gradevina cjevovoda ( crpne stanice, revizijska i zasunska okna i
sl.)od gornjeg ruba korita kanala melioracijske odvodnje na mjestu krizanja treba biti 5,0 m.
Iznimno, ako zbog uvijeta na terenu (skuenost prostora) nije moguce posti¢i minimalnu
udaljenost 5,0 m, objekte se moZe ugraditi na maksimalnu mogucu udaljenost od gornjeg ruba
pokosa kanala, koja ne smije biti manja od 2,0 m.

Ista udaljenost odnosi se i na udaljenost ¢vrstih gradevina cjevovoda od cijevnih propusta ili
mostova.

2.2. Minimalna udaljenost Cvrstih gradevina (crpne stanice, revizijska i zasunska okna, i sl.) od gornjeg
ruba korita vodotoka Javorica i Slatinska Cadavica moraju biti izvan zadtitnog pojasa od
minimalno 10,0 metara.

Minimalna udaljenost ograde UPOV-a od gornjeg ruba korita kanala KUCANICA VI (ké.br. 1756/1
k.0. Medinci) ne smije biti manja od 5,0 m.

2.3. Tijekom izgradnje gradevine voditi rauna o proto¢nosti kanala, Sto znaci da se u njih ne smije
odlagati gradevinski materijal i otpad, a sva ostecenja korita kanala treba odmah sanirati.
Projektom treba predvidjeti sve radove i objekte potrebne za nesmetano funkcioniranje kanala
odvodnije tijekom radova na izgradnji predmetnih gradevina.

3.0.  Glavni projekt treba sadrzavati prikaz sustava odvodnje na situacijskom planu i detalje krizanja
i paralelnog vodenja cjevovoda s melioracijskim kanalima i vodotocima.

4.0. Tijekom gradenja provoditi kontrolu kakvoce ugradenih materijala i ispitivanja kakvoce
izvedenih radova, a rezultate ispitivanja i dokaze o ispunjavanju vodopravnih uvjeta predociti
na tehnickom pregledu gradevine.

5.0. Poduzeti i druge odgovarajuce mjere da zahvatom za koji se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode
do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

II. Vodopravni uvjeti vaZe 2 godine od njihove konacnosti.

III. Za gradenje, odnosno postavljanje komunalne infrastrukture na zemljiSnim Cesticama koje
pripadaju javnom vodnom dobru, imovinsko-pravne odnose rijesiti na nacin propisan Zakonom
o vodama.

IV. Ako investitor zahvata za koji su izdani ovi vodopravni uvjeti namjerava obaviti preinake u odnosu
na dostavljenu dokumentaciju koje mogu utjecati na vodni rezim, duZan je zatraziti izmjenu ovih
vodopravnih uvjeta, odnosno nove vodopravne uvjete.
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ObrazloZenje

Tvtka Komrad d.0.0. Slatina podnijela je zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta za izgradnju sustava
odvodnje Aglomeracije Slatina te rekonstrukciju postojeceg sustava odvodnje Sireg centra Slatine na
podrucju k.o. Bakié, k.o. Kozice, k.0. Medinci, k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina.

Uz zahtjev dostavljen je: Tehni¢ki opis, Situacija — planirani zahvat i RjeSenje Ministarstva zastite
okolia i energetike da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okolis niti glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekolosku mrezu (klasa: UP/I-351-03/16-08/264 urbroj: 517-06-2-1-2-17-14 od 26.
travnja 2017. godine.

Odlukom o odvodniji otpadnih voda (Gradsko vijece Grada Slatine, ozujak 2017.) odreden je obuhvat
Aglomeracije Slatina koju Cine grad Slatina, naselja Baki¢, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i
Sladojevci.

U postupku je pribavljeno misljenje Vodnogospodarske ispostave «Karasica-Vucica» iz Donjeg
Miholjca.

Sukladno odredbama Zakona o vodama («Narodne novine» broj: 153/09., 130/11., 56/13. i 14/14.)
izdani su vodopravni uvjeti za predmetni zahvat.

Podnositelj zahtjeva priloZio je dokaz o placenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 20,00 kn prema
tarifnom broju 1. i u iznosu od 210,00 kn prema tarifnom broju 43. stavku 1. toc.1. Priloga I. Tarifa
upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi («Narodne novine» broj:
8/2017) sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojpama («Narodne novine» broj: 115/2016).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta moze se u roku 15 dana od dana dostave istih stranci izjaviti Zalba
Ministarstvu zastite okolisa i energetike, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara
220 putem ovog tijela. Zalba s placenom upravnom pristojpom u iznosu 50,00 kn sukladno tarifnom
broju 3. stavku 2. Priloga 1. Tarifa upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi («Narodne novine» broj: 8/2017.). predaje se neposredno ili preporu¢eno putem poste
odnosno moZe se usmeno izjaviti na zapisnik.

ena osoba
ot, dipl.ing.grad.

DOSTAVITI:
1/~ Komrad d.o.o0.
Brace Radica 2
53520 SLATINA
2/ Republika Hrvatska
Ministarstvo zastite okolisa i energetike
Uprava vodnoga gospodarstva (2x)
Ulica grada Vukovara 220
10000 ZAGREB
3/ Hrvatske vode, VGO Osijek
Sluzba zastite voda, ovdje
4/ Arhiv

(LRI RN
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

UPRAVA ZA UNAPRIJEDENJE ZDRAVLJA

Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrike
Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije

PJ - Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku

Ispostava Virovitica

KLASA: 540-02/16-03/1331
URBROJ: 534-07-2-1-2-13/1-16-2
Virovitica, 14.04.2016.

Visi sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja, Uprave za unaprjedenje zdravlja, Sektor Zupanijske
sanitarne inspekcije i pravne podrske. Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije. PJ - Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica temeljem nadleznosti iz ¢lanka 13. Zakona o
sanitarnoj inspekciji ("Narodne novine" br.: 113/2008 i 88/2010), u svezi s ¢lancima: 81., 82., 88. i
89. Zakona o gradnji ("Narodne novine" br. 153/2013) i ¢lankom 134. i 135. Zakona o prostornom
uredenju (,,Narodne novine* br. 153/13), u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta gradenja za zahvat
u prostoru, odnosno za Izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatine (za sufinanciranje iz fondova EU), na lokaciji Opéine Slatine, na k.¢. k.o.
Baki¢, Kozice, Medinci, Sladojevci i Podravska Slatina, za investitora KOMRAD d.o.0. (OIB:
96537643037), Brace Radica 2, 33520 Slatina, po zahtjevu u ime investitora, utvrduje sljedece

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE
A/ Sanitarno-tehnicki uvjeti:

L. pri projektiranju, izboru i nabavi materijala kao i same izgradnje distributivne vodoopskrbne
mreze (vodovodne cijevi, spojnice, zaporni elementi, muljni ispusti za ispiranje cjevovoda,
usisno-odzraéni ventili, zasuni, hidranti i svi drugi elementi), moraju biti izvedeni od materijala s
prethodno dokazanom zdravstvenom ispravno$¢u predmeta koji dolaze u neposredan dodir s
hranom, odnosno biti u skladu sa zahtjevima Zakona o materijala i predmeta koji dolaze u
neposredni dodir s hranom (.Narodne novine* br. 25/2013) i Uredbe (EZ) br. 1935/2004
Europskoga parlamenta i Vijeéa od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima
namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.);

2. novoizgradeni i rekonstruirani cjevovodi moraju biti projektirani i izvedeni na nacin da se
pravilnim dimenzioniranjem i pravilnim rasporedom ugradenih sastavnih i obveznih elemenata
vodovoda, odnosno muljnih ispusta, hidranata i usisno-odzra¢nih ventila, osigura kontinuirana,
dostatna i zdravstveno ispravna vodoopskrba stanovnistva i drugih korisnika stambenih,
poslovnih i drugih objekata spojenih na vodovodnu mrezu;

3. dio cjevovoda u ¢ijoj neposrednoj blizini je polozena kanalizacija ili drugi cjevovod za prijenos
moguceg Stetnog ili opasnog medija, kao i prolaz vodovoda ispod cesta sa veéim prometom
teskih vozila, te ispod pruge, potrebno je zatititi dodatnom kolonom ili na odgovarajuéi drugi
na¢in kako bi se izbjegla oste¢enja i moguéi utjecaj na zdravstvenu ispravnost vode (stvaranje
podtlaka u vrijeme priviemenih prekida prolaza vode ili mehanicka i fizikalno-kemijska
djelovanja medija i tvari iz okolisa);

4. u vrijeme same izgradnje novog cjevovoda i pripadajucih dijelova, ako ograniCenje isporuke
vode u postoje¢em dijelu vodoopskrbne mreze bude trajalo vise od 24 sata, investitor, odnosno
pravna osoba koja se bavi distribucijom vode za ljudsku potrodnju na podrucje naselja gdje se

Ksaver 200a. 10 000 Zagreb. Republika Hrvatska
L T+ 385146 07555F + 38514677076

www zdravlje hr
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=i
izvodi izgradnja/ dogradnja cjevovoda, duzna je, sukladno obvezi iz ¢lanka 20. stavka 2. Zakona
0 vodi za ljudsku potrosnju (.,Narodne novine* br. 56/2013) osigurati postojecim Korisnicima/
potroSacima zdravstveno ispravnu opskrbu vodom na drugi nacin;

5. neposredno prije obavljanja tehni¢kog pregleda izgradenog cjevovoda, uz prethodno izvrieno
ispitivanje cjelokupnog cjevovoda na vodonepropusnost i tla¢nu probu, potrebno je visestrukim
ispudtanjem vode na odgovarajuéim mjestima (hidranti i/ili muljni ispusti) isprati vodovodnu
instalaciju, istu dezinficirati te, putem ovlastene pravne osobe za ispitivanje vode za ljudsku
potro$nju, istu ispitati na krajnjim totkama koristenja u skladu s odredbama Zakona o vodi za
ljudsku potrodnju (.,Narodne novine* br.: 56/2013 i 64/2015) i Pravilnika o parametrima
sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (,,Narodne novine® br.: 125/2013 i
141/2013);

6. izgradnju i rekonstrukciju predmetnog kanalizacijskog sustava izvesti od vodonepropusnih cijevi
i armirano-betonskih revizionih okana postavljenih u sustav kanalizacije na odgovarajué¢im
razmacima, odnosno na svim mjestima gdje dolazi do promjene profila i smjera kanalizacije
odnosno spajanja vise pravaca kanalizacije (vertikalni i horizontalni lomovi) kao i drugih
sastavnih elemenata kanalizacije kojom ée se osigurati zatvoreni i vodonepropusni sustav
odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda do uredaja za pro¢is¢avanje otpadnih voda i time
onemoguciti, pored ostalih negativnih utjecaja, i mogucu pojavu i Sirenje zaraznih bolesti koje
mogu nastati nepravilnim postupanjem s tom vrstom otpadnih voda;

7. u koliko se za predmetnu kanalizaciju ne moze osigurati gravitacijski protok otpadnih voda, u
sustav iste izvesti dovoljno prepumpnih stanica koje ¢e osiguravati kontinuirano i uredno
funkcioniranje toga dijela kanalizacije;

8. slivnike za prikupljanje povrsinskih i oborinskih voda izvesti s pijeskolovima i ispravno
izvedenim sifonskim priklju¢kom na sanitarno-fekalnu kanalizaciju u cilju spre¢avanja povrata
neugodnih mirisa iz predmetnog sustava kanalizacije u neposredni okolis;

9. investitor i izvoda¢ radova na izgradnji predmetnog kanalizacijskog sustava duzni su o svim
ugradenim materijalima, opremi i uredajima posjedovati dokaze o kvaliteti istih, i za izgradene
kanalizacije ili njezine pojedine dijelove, istu je potrebno ispitati na vodonepropusnosti;

10. ukoliko se planiraju projektirati i izgraditi novi objekti, sve izgradene prostorije i prostore
prikladno opremiti namjeni i svrsi kako bi se sve povrsine mogle lako &istiti, odrzavati i prema
potrebi i dezinficirati, te ukoliko ¢e u njima povremeno ili duze boraviti djelatnici za sve
uposlene osigurati dostatne koli¢ine vode za ljudsku potrodnju koja mora biti sukladna
odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (..Narodne novine* br.: 56/2013 i 64/2015) i
Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (..Narodne
novine™ br.: 125/2013 i 141/2013), dostatan broj sanitarnih &vorova koji moraju biti odvojeni od
skupnih soba i ulaza u skupne prostorije na nacin da se izbjegne krizanje putova, kao i osigurati
prirodne mikroklimatske uvjete (osvijetljenost, prozragivanje, temperaturu. relativnu vlaznost i
druge), a gdje to nije mogude, iste je potrebno osigurati na umjetni na¢in, u skladu s Tehnickim
propisom o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (,,Narodne
novine™ br. 03/2007), te drugim vaZe¢im propisima;

11. potrebno je pridrzavati se i drugih uvjeta kojima se osigurava zastita podzemnih voda i zastita
okolisa;

12. prilikom projektiranja i predmetne izgradnje primijeniti i odredbe propisa:

- Zakona o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (,.Narodne novine* br.: 79/2007. 113/2008 i
43/2009),
- Zakona o predmetima opée uporabe (*Narodne novine™ br. 39/2013).

B/ Uvjeti za zastitu od buke:

1. pri projektiranju i za izgradene (rekonstruirane) gradevine iz kojih se potencijalno moze Siriti
buka, predvidjeti mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne buke iz gradevina u okolis, kao i
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mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne buke u susjedne boravisne i radne prostore, tijekom
buduceg koristenja, primjenjujuci odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (,,Narodne novine* br.: 30/2009, 55/2013 i 153/2013),

- Direktive 2002/49/EZ,

- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke
(-Narodne novine* br. 91/2007),

- Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(.Narodne novine* br.: 145/2004 i 46/2008),

- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (,,Narodne novine* br. 53/91 i 55/96),

- U tehni¢koj dokumentaciji priloziti proracun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene
vaze¢e norme za minimalne vrijednosti indeksa zvuéne izolacije (Rw) i maksimalne vrijednosti
razine zvuka udara (Lw);

2. u Glavnom projektu mora stajati naznaku da ée se o provedenim mjerama zastite od buke
predotiti dokazi od strane ovlastene pravne osobe.

Izrada Glavnog projekta mora sadrzavati sve gore propisane mjere, te mora sadrZavati i biti izraden
sukladno svim citiranim i pobrojanim zakonima, uredbama, pravilnicima, normama kao i drugim
propisima donesenim na temelju pobrojanih.

Na tehnitkom pregledu izgradene gradevine, nadleznom sanitarnom inspektoru, kao ¢&lanu
povjerenstva za tehnicki pregled, potrebno Je na uvid predo¢iti odgovarajuée dokaze o provedenim
propisanim mjerama pod A i B stavkama.

Upravna pristojba u iznosu od 40,00 kn po Tarbr. 1. i 4. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojbama (,.Narodne novine” br.: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99,
30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006,
117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/201 1, 112/2012, 19/2013, 80/2013, 40/2014,
69/2014, 87/2014 i 94/2014) napladena je, a drzavni biljeg u reenom iznosu je na zahtjevu
ponisten.

DOSTAVITI:
(. Podnositelju zahtjeva,
2. Pismohrana, ovdje.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA VIROVITICKO PODRAVSKA
SLUZBA ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA

Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16
Virovitica, 14 04, 2016. godine

Policiska uprava VirovitiCko-podravska resavajuci po zahyjevu tvrtke Komrad
d.oo. Slatina, Brace Radi¢a br. 2. 2a izdavanje posebnih uvjela gradenja iz podrucja
zaSlle od po2ara u predmetu izgradnje | rekonstrukcije vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Slatina, na temelju ¢! 24 st 1 Zakona o zadtiti od poZara
(“Narodne novine” br. 92/10.), zdaje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrutja zastite od poZara u predmetyu izgradnje | rekonstrukcije vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina. od strane investitora Komrad d c.0
Slatina

| Za predmetnu gradevinu nema posebnih mjera zaétite od pozara

I U glavnom projektu unutar programa kontrole | osiguranja kvalitete, navesti
norme ili propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugradenih prozvoda | opreme
glede zastite od poZara

Obraziozenjo

Komrad d.0.0. Slatina, Brade Radiéa br. 2, kao investitor, podnio je zahtjev za
izdavanje posebnih uvieta iz podruéja zastite od poZara u predmelu zgradnje |
rekonstrukcje vodno-komunalne infrastrukiure aglomeracije Slatina. dopisom
zaprimljienim 11. 04 2016. godine

Provedenim postupkom | uvidom u Idejni projekt br 21/2015 od prosinca
2015 godine, zradeno od strane Prongrad Biro d.o.o Zagreb utvrdeno |e da za
predmetnu gradevinu nema posebnih mjera zastite od poara
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Dokaze kvaltete ugradenih proizvoda | opreme potrebno je ishoditi temeljem
Zakona o prostornom uredenju | gradnji (‘Narodne novine "br 76/07)

Upravna pristojpa prema tarfnom broju 1. 1 17 Zakona o upravnim
pnstojbama(‘Narodne novine” br. 8/86, 77/96, 85/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99
30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06. 117/07,
25108, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 18/13, 80/13. 40/14, 69/14, B87/14 |
94/14 ) u iznosu od 120,00 kuna je naplatena i poniétena

DOSTAVITI: [ R
~> VODITELJICA SLUZBE -
s —c ‘_- -ﬁ""'v—‘——* -’
(TKomrad d.o.o. " Snjezana Puskari¢ 9—~
Slatina, Brace Radica br 2 -

2 Inspektorat unutamjih poslova, ovdje
3 Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, UI. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

g

KLASA: 350-05/16-01/348
URBROJ: 525-07/0377-16-2
Zagreb, 13. travnja 2016. godine

KOMRAD d.o.o.
BRACE RADIC 2
SLATINA

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - za izgradnju i
rekonstrukceiju ~ vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije
Slatina
- dostavija se -

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem &lanka 18. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
( * Narodne novine “, br. 39/2013. i 48/2015. ) u predmetu zahtjeva KOMRAD - a d.o.0.,
BRACE RADIC 2, SLATINA u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - za
izgradnju i rekonstrukciju - vodno — komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
utvrduje posebne uvjete i to:

1.1. Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dok ima pr d

] s

1.2. Osobito vrijedno obradivo ( P1 )i vrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno
zemljiste ne moze se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim :

- kad nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

-kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podrugja,

-pri_gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih iskljutivo za
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3. Potrebno je pravovremeno rijesiti imovinsko - pravne odnosc sa dosadasnjim
nositeljima prava koristenja na poljoprivrednom zemljistu u vlasnistvu Republike
Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemljidta.

1.4, Zemlju i ostale materijale za zahvat u prostoru uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova
predvidene trase.

Ako iz tehni¢kih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene
trase lada treba prije pristupanja korillenja materijala sa predvidenog pozajmista
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1.10.

L1

1.12

rijesiti imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava koridtenja odnosno prava
vlasniStva na zemljistu predvidenom za pozajmiste.

Prije pocetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.

Ograni¢iti kretanje teske mehanizacije prilikom izvodenja zahvata u prostoru, kako
bi povriina devastirana radovima bila o manja. odnosno Kkoristiti postojeéu mrezu
puteva koju po zavrietku radova treba sanirati,

Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - na¢i adekvatna rjeSenja (u smislu
odrzavanja poljskih puteva radi moguénosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatrogasnih i drugih vozila ).

Za vrijeme izvodenja zahvata u prostoru opasnost od klizanja ta smanjiti
stabilizacijom strmih padina, a zadtitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i
sadnjom travnih smjesa i grmlja.

Po zavrietku izvodenja zahvata u prostoru neophodno je zasti¢ene krajolike sanirati.

Nakon izradene projektne dok ije s gore navedenim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potvrde o usklad i glavnog projekta sa
posebnim uvjetima.

Nadlezno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moZe graditi gradevina,
duzno je u skladu s odredbama ¢lanka 23. Zakona o poljoprivrednom  zemljistu
(*“Narodne novine “, br. 39/2013. i 48/2015. ) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku
od osam dana od dana izvrnosti tog akta ili izdavanja, nadleznom uredu driavne
uprave u Zupaniji, odnosno upravoom tijelu Grada Zagreba nadleznom za
poljoprivredu, zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljista, kao dobra od
interesa za Republiku Hrvatsku, a koje ¢e prema tolki 1. ovih uvjeta biti
potrebno za izgradnju predmetnog objekta.

U postupku izdavanja uporabne dozvole u sluaju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvjeti i potvrda o usklad i glavnog projekta s posebnim uvjetima,
dieluje pred ik Mini Vil

Pregledom dostavljene struéne podioge za zahvat u prostoru ( projekta, idejnog rjesenja)
broj: ZOP 21-2015, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene
industrije izdala je posebne uvjete za izradu tehnicke dokumentacije.

MINJFSTAR

/ /
[ prof. dr. lﬁnvor Romi¢
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p—— HRVATSKE sjediste: Vonginina 3, 10000 Zagreb, Hrvatska Poslovna jedinica Varazdin
‘ CESTE tel: +385 14722 555 Tehniéka ispostava Bjelovar
e-mail: info@hrvatske-ceste.hr adresa: J. Jelati¢a 2,43000 Bjelovar
website: www.hrvatske-ceste.hr tel. (043) 244-462 ; fax. (043) 244-957

KLASA: 340-09/16-08/364
URBROIJ: 345-551/87-16-4
U Bjelovaru, 28.10.2016.

Hrvatske ceste d.o.0. Zagreb, Poslovna jedinica Varazdin, Tehnicka ispostava Bjelovar, na temelju ¢lanka
57.1 58. Zakona o cestama (NN 84/11, 54/ 13) u povodu zahtjeva Komrad d.o.o0. Slatina, Braée Radiéa 2 ,
u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta za izgradnju aglomeracije Slatina - izgradnja i rekonstrukcija
vodno-komunalne infrastrukture, izdaje

POSEBNE UVJETE

I. MoZe se izvriiti izgradnju - aglomeracije Slatina - izgradnja i rekonstrukcija vodno-
komunalne infrastrukture, uz javnu cestu broj D2, D34 i D69.

2. Gradevina se mora projektirati i izgraditi:

- prema idejnom projektu: Aglomeracija Slatina - izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne
infrastrukture, projektnog poduzeéa: ,,PROVOD- inZenyerka spole¢nost* s.r.o. V. Podhaji 226/28,
Bukov, 400 01 Usti nad Labem, Cedka republika, TD:21-2015

- Trasa polaganja cijevi uz drzavnu cestu paralelno s osi ceste, min. 1,0 m izvan cestovnog jarka,
odnosno po vanjskom rubu istog, na odredenim dionicama u pjeatkoj stazi

- Sahte, ventili i druga oprema se ne moZe postavljati u bankinu, cest.jarke

- Prijelazi ispod kolnika drZavne ceste (buSenjem), okomito na os ceste, na dubini min. 1,5 m ispod
nivelete terena u za$titnoj koloni

- projektna dokumentacija mora sadrZavati poprefne profile uz kolnik sa_jasno oznadenim
udaljenostima vodova u odnosu na kolnik i cestovno zemljiSte

3. Radovi se moraju izvoditi na na¢in da se ne ugrozi stabilnost javne ceste i zadtitnog pojasa javne
ceste, kao idase osigura sigurno odvijanje prometa.

4. Tijekom izvodenja radova na javnoj cesti, Ispostava Bjelovar ¢e kontrolirati prometnu
signalizaciju postavljenu od strane investitora.

5. Nakon obavljenih radova investitor je duzan Jjavnu cestu i zadtitni pojas javne ceste dovesti u
ispravno stanje, a sve eventualne Stete na javnoj cesti i zadtitnom pojasu javne ceste izazvane izvodenjem
radova, kao i $tete tre¢im osobama snosi investitor.

6.Nadzor nad izvodenjem radova prema utvrdenim uvjetima obavljati ée Ispostava Bjelovar.

7. Prije podetka radova investitor je duzan ishoditi odobrenje za izvodenje radova na cesti i
cestovnom zemljiStu od Tehnitke ispostave Bjelovar, tel.(043) 244-462, prema kojem ¢e se mogi pristupiti
izvodenju radova.

8. Tehni¢ku dokumentaciju - glavni projekt je potrebno dostaviti na suglasnost.

9. Za izvodenje radova na cestovnom zemljistu, investitor Jje obvezan zakljugiti ugovor o osnivanju
prava sluZnosti i prava gradenja na javnoj cesti. (Odluka viade o visini naknade za osnivanje prava
sluZnosti i prava gradenja na javnoj cesti NN 87/14)

Hrvatske ceste d.0.0. za upravljanje, gradenie i odriavanje driavnih cesta

Sud upisa: Trgovatki sud u Zagrebu, MBS: 080391653, MB: 1554972, OIB: 55545787885, Upisani temeljni kapital: 107.384.800,00 kn
IBAN: HR67 2340009 1100231902 kod Privredne banke Zagreb d.d.

Uprava: Josip Skori, direktor

\

OPCI DIO /27

Osijek, listopad 2017.g. OPCI DIO



. PROVOD - inzenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EUROQOVISION
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PROVOD, sr0.

OIB: 39036393587

EUROVISION d.o.0., Zagreb

0IB62473333687

% PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb IDT d.o.0. IDTd.o.o., Osiek

Zahtjev za zakljugenje ugovora dostaviti na adresu:

"Hrvaiske ceste" d.o.o0. Zagreb, Grupa za upravijanje imovinom, Kaciceva 20, Zagreb

Telefon: 01/3772-732 , telefax: 01/3770-425

a)

b)
)
d)
e)

f

g)
h)

i)
)]
k)

Potpisani zahtjev za sklapanje ugovora mora sadrzavati slijedece:

- Ime i adresa podnositelja zahtjeva, telefonski broj i ime kontakt osobe

- OIB i broj ziro ratuna za pravne osobe, odnosno JMBG i OIB za fizicke osobe
Ime , prezime i funkcija osobe koja zastupa pravnu osobu (punomo¢ za potpis ugovora)
Rjesenje o upisu u pravni registar
Obrazac BON2 - ne stariji od 2 mjeseca
RjeSenje i izvadak iz obrtnog registra (za obrtnike)
kopiju Katastarskog plana s katastarskim Sesticama na kojima ée se graditi objekt , parkiraliste,
prilazi, postavljati vodovi i sl. s pripadajuéim zemljisno-knjiznim izvatkom ili posjedovnim listom —
izvornik
preglednu kartu u mjerilu 1:25000 s oznagenom lokacijom objekta ( moze iz auto-karte)
izvadak iz parcelacijskog elaborata, skicu mjerenja, geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja ili
situacije prometnog rjeSenja iz projekta ili izvedbene dokumentacije sa to&no utvrdenom povrsinom
koristenog cestovnog zemljista koje pripada cesti ovjeren od strane ovlastenog geodeta ili ovlastenog
projektanta
Fotokopiju posebnih uvjeta ili suglasnosti Ispostave Bjelovar, ne starijih od dvije godine
Ukoliko postoji razlika izmedu gruntovne i katastarske estice na kojoj se osniva pravo sluznosti,
potrebno je izvrsiti identifikaciju kod nadleznog ureda za katastar
Prilikom potpisivanja ugovora korisnik je duzan predati Hrvatskim cestama d.0.0. ovjerenu
zaduznicu.
Nekompletna dokumentacija neée se dati u daljnji postupak.

10. Troskovi postupka u iznosu 150 kn + PDV su podmireni prije izdavanja ovog akta.

Rukovaoditelj Poslovne jedinice:

DOSTAVITI:

1. Komrad d.o.o. Slatina, Braé¢e Radiéa 2

5 ‘ﬂ\\
2. Arhiva, ovdje. //L fé)epan Markovié, dipl.ing.

9\, [ /
W\
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EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

HZ INFRASTRUKTURA d.0.0. Zagreb, Mihanoviéeva 12
RAZVOJ I INVESTICISSKO PLANIRANJE

Sluzba za pripremu, Grupa za pregled tehnicke dokumentacije
RK broj: 342/16

Zagreb, 20.5 .2016.

Znak: HZ1 - 1.3.2. M.G.B., tcl. 01/ 453 3822

Predmet: Idejni projekt — Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatina - za sufinanciranjc iz fondova EU
Predlagatclj - Investitor: Komrad d.o.0., Slatina, Bra¢e Radi¢ 2
Projektant: IDT - inZenjering d.0.0., Osijek, K.P. Svai¢a 16; CUROVISION d.o.0.,Zagreb:
PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreb; PROVOD Cieika Republika
Izvjestitelji: HZI (T. Lescié)

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju, Zakonu o gradnji, Zakonu o sigumosti i
intcroperabilnosti Zeljeznickog sustava te Uputi o pku pregleda tehnicke dok ij
utvrduju se

POSEBNI UVJETI GRADNJE

za zahval prikazan u idej projektu  Izgradnja i rek ukcija vodno-} I
infrastrukture aglomeracijc Slatina, broj projekta 21-2015, iz prosinca 2015. godine:

1. Predmetnim idejnim projektom predvida se izgradnja i rekonstrukeija cjevovoda u

zastitnom pojasu Zeljeznicke pruge R202 Varazdin — Dalj .

- Cjevovod K-SL. 6 kriza se s prugom u blizini ZCP Sladojevci |

- Rekonstrukeija vodopopskrbnog cjevovoda koji se kriza sa prugom u blizini ZCP
Industrijska ulica

- Rekonstrukcija cjevovoda paralelnog sa kolodvorom Slatina

- CSKolodvor je u blizini pruge

- Cjevovod K-S Kolodv.-TL kriza se sa prugom u blizini ZCP Gaj

- Cjevovod K-S-LOVACKA-2 kriza se sa prugom u blizini ZCP Lovatka ulica

2. Prije izrade daljnje tehnicke dokumentacije potrebno je napraviti o&evid, na kojem ¢e
se odrediti to¢na i krizanja i mikrolokacija Zeljeznitkih instalacija, sa
djelatnicima Regionalne jedinice HZI Istok, te o istom napraviti Zapisnik.

3. Prolaz cjevovoda ispod trupa navedene pruge izvest ée se budenjem i polaganjem u
zadtitnu cijev, koja mora dosezati najmanje 10m od osi postojeceg kolosijeka, 6m od
nozice nasipa ili 2m od vanjskog ruba g jarka, ob Krajeve zasti
cijevi treba dobro zabriviti.

4. Dubina polaganja zastitne cijevi mora biti najmanje 1,3m ispod donjeg ruba praga,
odnosno 1,3m ispod nivoa okolnog terena ili 0,8m ispod dna odvodnog pruznog
jarka,

5. Zastitne cijevi moraju biti poloZene u pravcu i nagibu od najmanje 2 Z.

6. Cjevovode kod prolaza ispod pruge. poloZiti u odnosu na os kolosijeka pod 3to
vecim kutom, ali ne manjim od 45 °,

7. Mjesto prolaska instalacija ispod pruge mora biti vidljivo oznateno betonskim
stupi¢ima.

8. Zadtitna cijev promjera veceg od 300mm mora se proratunati i dimenzionirati na

ljeznicko p p ije M 71,u skladu s normom HRN EN 1991.2.

9. Mjesto krizanja kabela i pruge mora biti udaljeno najmanje 3m od krajnjih rubova
postojecih i buducih zeljeznickih infrastruktumih podsustava u podruéju krizanja, tako
da ne bude ugrozena njihova stabilnost, funkcionalnost i odrzavanje.

RK 342 16 pug 1»
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RK 342 16 pup

10. U daljnjoj tehni¢koj dokumentaciji potrebno je detaljno obraditi i prikazati sva mjesta
krizanja i sve objekic u blizini pruge (graficki i tekstualno), te poslati ovoj Sluzbi na
pregled i ogitovanje.

Prilikom projektiranja postivati uvjete dane Pravilnikom o opéim uvjetima za gradenje
u zadtitnom pruznom pojasu (NN 93/10) i uvjete prema Zapisniku sa oevida,

11. Prije pocetka radova imovinsko-pravne odnose rijesiti sa HZI Nekretninama,

12. Za vrijeme izvodenja radova investitor je duzan zatraZiti i platiti struéni nadzor
djelatnika Regionalne jedinice HZI Istok, koje o pocetku radova treba obavijestiti
(10) dana ranije.

Sajje se predlagatelju Komrad d.o.o., Slatina, Braée Radi¢ 2 i na znanje:
HZI Regionalnoj jedinici HZI Tstok, Nadzomom sredistu Osijek, S. Radi¢a 35, tel.
0317209 201,

- HZ11.3.1. - Sluzbi za razvoj i Zeljeznicke infrastruktume podsustave.

SEF SLUZBE ZA PRIPREMU DIREKTOR RAZVOJA
1 INVESTICLS! PLANIRANJA

Velimir Sporéi¢, st pec.ing.grad. Janja Gros, dipl. ing. grad.

E
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ZAPISNIK

sa oCevida izvrenog 04.05.2016. godine prema zahtjevu projektantske kuée ,IDT-
INZENJERING" d.o.0. Osijek, a vezano za odredivanje mikrolokacije krizanja po predmetu
RK br. 342/16 Idp lzgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatina - za sufinanciranje iz fondova EU (Uredaj za prociscéavanje otpadnih
voda, Vodosprema, sustav vodoopskrbe i odvodnje)

Ocevidu prisustvovali:

1

3

Sanda Sikié, dipl. ing. grad. — IDT- INZENJERING d.0.0.,

Ivana Primorac, mag. ing. aedif. - IDT- INZENJERING d.0.0

Ivica Kelemen, Sef kolodvora Slatina, HZ Infrastruktura d.o.o., RJO Istok, Prometni
Sektor

Zlatko Burovi¢ — bacc. ing. el. - HZ Infrastruktura d.0.0., RJO Istok, Sektor SS i TK
Vinkovci

Antun Valentak —HZ Infrastruktura d.0.0., RJO Istok, Sektor SS i TK Vinkovci,
Dionica SS i TK Nasice

Stevo Marenjak, inz. geodezije — HZ Infrastruktura d.o.o. RJ HZI Istok, Nadzorno
srediste Osijek, Gradevinski sektor

Mateja Bereci¢, dipl.ing.grad. — HZ Infrastruktura d.o.0. RJ HZI Istok, Nadzorno
srediste Osijek, Gradevinski sektor

Ocevidom je utvrdeno slijedece:

Obavili smo ocevid na licu mjesta radi utvrdivanja toéne stacionaze krizanja,
mikrolokacije svih Zelj. nadzemnih i podzemnih instalacija i uredaja, te odredivanja
nacina osiguranja od ostecenja prilikom izvodenja radova.

Predmetna trasa gravitacijskog cjevovoda kriza se sa zeljeznickom prugom R202
Varazdin ~Dalj , izvesti busenje u km 113+324,50 ( u blizini je ZCPR Lovacka u km
1134315

Krizanja gravitacijskih cjevovoda sa Zelj. prugom izvode se kao cjevovodi s cijevima
promjera do najvise 300 mm u zaétitnim cijevima ispod Zelj. pruge sa zavrsecima
zabrtvljenim u stienkama nadzornih (kontrolnih) okana s obiju strana zeljeznicke
pruge.

Najmanja dubina polaganja zastitne cijevi u odnosu na gornji rub zastitne cijevi mora
biti 2 0,8 m ispod dna odvodnog pruznog jarka.

Prolaz ispod trupa pruge izvesti busenjem, te polaganjem u zastitnu cijev, koja mora
dosezati 2,0 m od vanjskog ruba pruznog jarka obostrano. Poslije krizanja cjevovoda
sa zeljeznitkom prugom , na trasi cjevovoda moraju se izraditi zasunska okna izvan
pruznog pojasa, obavezno izvan nozice nasipa.

Predmetna trasa tlatnog cjevovoda kriza se sa zeljeznickom prugom R202
Varazdin-Dalj, izvesti busenje u km 114+402,50 (u blizini je ZCPR Kolodvorska u
km 114+392)

Na krizanju tlacnog cjevovoda sa zelj. prugom, na trasi tlaénog cjevovoda moraju se
izgraditi zasunska okna izvan pruznog pojasa, a obvezno izvan nozice nasipa i ruba
usjeka ili zasjeka.

Udaljenost do blizeg ruba zasunskog okna ne smije biti manja od 10 m od osi
najblizega kolosijeka i 3 m od drugih dijelova zeljeznigkih infrastrukturnih podsustava,
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6 m od nozice nasipa na mjestima gdje ne postoji i nisu potrebni odvodni pruzni odn.
zastitni jarci ili 2,0 m od vanjskog ruba pruznog (odn. zastitnog) jarka gdje postoije ili
je potrebno naknadno izvesti odvodne pruzne jarke.

Najmanja dubina polaganja zastitne cijevi u odnosu na gornji rub zastitne cijevi mora
biti 2 1,3 m ispod okolnog terena.

Prolaz cjevovoda ispod trupa zeljeznitke pruge izvesti busenjem i polaganjem u
zastitnu cijev, koja mora dosezati najmanje 10 m od osi postojeceg kolosijeka, 6 m od
nozice nasipa ili 2 m od vanjskog ruba pruznog jarka, obostrano. Na krajevima zastitne
cijevi treba ugraditi nadzorna zasunska okna.

Predmetna trasa vodoopskrbnog cjevovoda kriza se sa Zeljeznickom prugom

R202 Varazdin-Dalj u km 115+458,50 (u blizini je ZCPR Industrijska u km
115+453) , bez busenja , jer se radi o rekonstrukciji postojeceg vodoopskrbnog
sustava.

Najmanja dubina polaganja zastitne cijevi u odnosu na gornji rub zastitne cijevi mora
biti 2 0,8 m ispod dna odvodnog pruznog jarka. Prolaz ispod trupa pruge izvesti
busenjem, te polaganjem u zastitnu cijev, koja mora dosezati 2,0 m od vanjskog ruba
pruznog jarka. Poslije krizanja cjevovoda sa Zeljeznickom prugom , na trasi cjevovoda
moraju se izraditi zasunska okna izvan pruznog pojasa, obavezno izvan nozice nasipa.

Predmetna trasa gravitacijskog cjevovoda kriza se sa zeljeznickom prugom R202
Varazdin-Dalj, izvesti busenje u km 118+238,70 (u blizini je ZCPR Strazara 59 u
naselju Sladojevci u km 118+207).

Krizanja gravitacijskih cjevovoda sa zelj. prugom izvode se kao cjevovodi s cijevima
promjera do najvie 300 mm u zastitnim cijevima ispod Zelj. pruge sa zavréecima
zabrtvljenim u stjenkama nadzornih (kontrolnih) okana s obiju strana Zeljezni¢ke
pruge.

Najmanja dubina polaganja zastitne cijevi u odnosu na gornji rub zastitne cijevi mora
biti = 0,8 m ispod dna odvodnog pruznog jarka.

Prolaz ispod trupa pruge izvesti bugenjem, te polaganjem u zastitnu cijev, koja mora
dosezati 2,0 m od vanjskog ruba pruznog jarka obostrano. Poslije krizanja cjevovoda
sa zeljeznitkom prugom , na trasi cjevovoda moraju se izraditi zasunska okna izvan
pruznog pojasa, obavezno izvan nozice nasipa.

lzmedu zasunskih okana ispod zeljeznicke pruge ugraduje se pojatana vanjska
zastitna cijev u koju se uvladi tlagni cjevovod, a svijetla $irina zasunskog okna u kojem
zavr$ava cijev, mora biti za 20 cm ve¢a od vanjskog promjera zastitne cijevi. Zastitne
cijevi moraju biti ugradene u pravcu i u nagibu od najmanje 2 %o.

Cjevovod, kod prolaza ispod pruge, poloziti u odnosu na os kolosijeka pod $to veéim
kutom, ali ne manjim od 45°.

Zastitna cijev promjera veceg od 300 mm mora se proracunati i dimenzionirati na
zeljezni¢ko prometno optereéenje prema modelu opterecenja M 71, u skladu s normom
HRN EN 1991-2.

Daljnju teh. dokumentaciju izradenu sukladno propisanim uvjetima gradenja sa
prikazanim situacijom, popreénim i uzduznim profilom u toéno odredenoj stacionazi
krizanja vodoopskrbnog cjevovoda, te tlaénog i gravitacijskog cjevovoda sa zelj.
prugom poslati HZ-Infrastruktura d.o.0., Razvoj i investicije, Sluzba za pripremu,
Zagreb, Mihanoviceva 12, na pregled i suglasnost.
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e Zavrijeme izvodenja radova investitor je duzan zatraziti i platiti struéni nadzor
djelatnika HZ Infrastruktura d.o.o., Regionalne jedinice odrzavanja Istok, Nadzornog
sredista Osijek, S. Radica 35, Osijek. koje o pocetku radova treba obavijestiti deset
(10) dana ranije.

* Propisati ostale uvjete gradenja sukladno vazeéim propisima HZ-a.

Polozaj HZ instalacija na mikrolokaciji :

R202 Varazdin-Dalj , na predmetnoj lokaciji sa juzne strane u km 113+324,50, nalaze
se kabeli: TD, SPZ i NNY na udaljenosti do 8 m s lijeve strane od osi kolosijeka

U km 114+402,50 , nalaze se kabeli: TD, SPZ i NNY na udaljenosti do 10 m s desne
strane od osi kolosijeka.

U km 115+458,50 nalaze se kabeli: TD, SPZ i NNY na udaljenosti do 4 m obostrano
od osi kolosijeka.

Kod ZCPR Strazara 59 u naselju Sladojevci u km 118+207 NNY SEZ i SPZ kabeli
nalaze se lijevo od osi kolosijeka na udaljenosti 6 metara.

Tijekom izvedbe radova ne smije doci do osteéenja HZ instalacija.

e Zavrijeme izvodenja radova investitor je duzan zatraziti i platiti struéni nadzor RJ HZI
Istok, Nadzorno srediste Osijek, Osijek, S.Radi¢a 35 i Sektora SS i TK Vinkovci,
Vinkovci, A.Staréeviéa 57, koje o poéetku radova treba obavijestiti deset (10) dana
ranije.

U Osijeku, 05.05.2016. godine
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zatitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u PoZegi
Trg Matka Peica 3, 34 000 Pozega
Tel: 034/ 271-651; 273-362

Fax: 034/ 312-894

Klasa: 612-08/16-03/0066
Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2
PoZega, 19. travnja 2016. god.

KOMRAD d.o.o.
Brace Radi¢a 2, Slatina

PREDMET: Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije
Slatina - za sufinanciranje iz fondova EU
- strucno misljenje

Temeljem Vase zamolbe od 5. travnja ove god., zaprimljene 18. travnja ove god., a
nakon uvida u dostavljeni idejni projekt tvrtke IDT — inZenjering d.o.o. Osijek, ZOP: 21-2015,

izjavljuj da P ih konzervatorskih uvjeta za predmetni zahvat u prostoru.

Radi  zastite potencijalnih ~ arheoloskih nalaza, tijekom zemljanih  radova
preporucujemo osigurati stalan arheoloski nadzor. U odsutnosti strutnog nadzora, a u slugaju
da se tijekom radova zateknu arheolodki nalazi, izvodad je duzan radove prekinuti te
zateCenom bez odgadanja obavijestiti nadleZno tijelo, u skladu s &l. 45. Zakona o zadtiti i
otuvanju kulturnih dobara.

S postovanjem,

Viktorija Ciganovié, dipl. arheolog
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Pobtovani,

Temehem Vadeg zahtjeva, kopm tradite zdavanje pasetah uvieta gradena za 2gradiy |
rekenstrukeiu vodno-komunaine infrastrukture aglomeracie Slating, na podrutiu k o Hakid k o
Kozice, k 0. Madinci, k 0. Sladojeveiik o Podravaka Slating, te na temelu dostavijenog tebnitkog
Opisa sa situacliom, po kojem &e se sukladno posebnim uvietima gradens @radt idepy projekt
kojl obuhwada ureds) za protidtavanje olpadnih veda (UPOV), pristupnu cestu. kermunaine
priljutke za UPOV, vodospremu, sustav vodoopskrbe i odvodnje, projektanta Provad 1 o
Cedka Republika*, investiora .Komrad d.0 0., Slatina®, dajemo sijedece midyensa

1. U nadletnosti HOPS doo., Prijenosno podrutje Osiek jo olekiroenergetek: sustav

nazimmog nagona 110 kV, 220 kV | 400 kv

2. Uvidom u nabu struénu dokumentaciu, prostomo plansku dokumentacyu | nuveden

tehnitkl opis, utvrdili sme da se na podruju izgrednje sustava aglomeracie Siating nalaze
postojedi nadzemni vadovi:

¢ 110 kV Nadice-Siatina,
o 110 kV Slatina-Virowilica,
le planirani nadzemni vodovi:
e 2x400 kV Zerjavinec-Emestinovo, dionica Koprivnica-Kndija,
e 110 kV Slatina-Donji Miholjac.
3. Za krifanje | prblizavanje sustava anglomecacije Siatina navedenim trasama postojeén |
_ planiranh visokonaponskih vodova, na temelju Praviinika o tehnitkim normativima za
'; u nadzemanik elekiroenergetskih vodova nazivinog napona od 1 kV do 400 kV" (NN
5391 ( 24/97) Praviima | mjerama sgumosti pr radu na elektropryenosnim

BRUBTWA « Fradusdod Ligraw Wisosiae Manid « Tianon Zdaatew Caring « Darte ot
| UPRAVA BAUSTVA et e S
—— —

IBAN c ¥ dis Lavis £apnh - O 1H1ABR2003
OF 2365 0OB1 1161 TT48 1 - v
e . MH1S GBCH17108 ¢ e TRy

id 1 £ agreta > apbogty 1) RO
‘wt‘::::u:’mmammmﬁﬂ““*-»"'“ g

m‘.'
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PROVOD - inzenyrska spolecnost, s.r.o. ’?! EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829

GROUP OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb VAN I D Td.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 I DT d.o.o. 0IB62473333687

postrojenjma (HOPS Glasnix br 3)° | vazecoj prostomo PIansKe; Uskumery,,
plan Virovitisko.podravske Zupanije), u cijy zadtle liudskih 2ivals v gy, P
slijedets posebne uvjete gradenja:

+ Podzemni cjevovod: vodovoda | odvodnje trebaju biti udalieni od vanjskog rubatery .
postojedih 110 kV vodova najmanje B m,

o Iskop u blizini temelja stupa vrditi padjive s obzirom na mogutnost posiojanje vakavy,
wzemivata. U sludaju da se kod iskopa naide na trakast uzemival o© tome treba Taey,
viasnika voda, a investitor se abvezuje o svom trodku senirali uzemiivad u skladu & tehinites,
propisima

« nadzemni objekti vodosprema | uredaja za prodidéavanje ctpadnih voda moraju batl udaljen:
minimaing § m izvan trase postojedih 110 kV visokonaponskih vodova, te minimaing 25 m
izvan trase 110KV | minimaing 40 m izvan trase 400 kV planiranih VN vodova,

« Tihekom radova mora biti osiguran zabtini razmak od najmanje 3 m izmedu vodita postojeteg
nadzemnog 110 kV voda, te judi, predmeta. alata, opreme | strojeva koji sudieluju u radovima,

o lzvodenje radova u neposredno| blizini atupa dalekovoda investitor jo obavezan najaviti
najmanie sedam dans ranije HOPS d 0.0 , Prijenosno podrutie Osliek, Unca cara Hadrjana 3,
Osijek, kako bi b izvedan uz znanje, cdobrenje | nadzor odgovornh osaba HOPS-a

Eventuaina prilagodenja navedenih VN vodova potrebama izgradnje sustava aglomasacya
Slating zvoditi e se o trodku davatelja zahtieva

Prije tzvodenja radova. davate) zahtgva dulan jo dostaviti projokinu dokumentacyu s
ispodtovanim posebnim uvietma gradenja, na suglasnast u HOPS do o Prijenosna podrutie
Osijek, Ulica cara Hadrijana 3, Osijek

2Za sve dalinje informacie stojimo Vam na raspolagany

Cpolmm-

| Wf)&y x\( /! \K'!f"\"( ’1'6\' HOP s
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PROVOD - inzenyrska spolecnost, s.r.o.
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829

PROVOD, sr0.

PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb
OIB: 39036393587

¥4 EUROVISION

GROUP

IDT d.0.0.

EUROVISION d.o.0., Zagreb
0IB: 98718836957

IDTd.o.0., Osijek
0IB62473333687

Prilog t prkaz trasa posiojetih nadzemnih vodova DV 110 kV Nadice-Slatina | DV 110 kv
Slatina-Virovitica t TS 110/35/10 kV Slatina_ 1e trasa planiranin nadzemmnn vodova DV 2x400 kY
Emgﬂ;novo-?.ennvsmc (dionica Kopriveuca-Kmdya) | DV 110 kV Slatina-Donyt Miholec na

podrudiu agiomeracie Slating (istodno podrutje)

OOV A

P

L SO HOPS
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PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. % EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb VAN D Td.o.0., Osijek
% 0OIB: 39036393587 I DT d.o.o. 0IB62473333687

2: prikaz trase postojeteg nadzemnog voda DV 110 KV Siatina-Virovitica i TS
110/35/10 kV Slatina na podrudju aglomeracye Slatina (zapadno podrutie)
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PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb - I D Td.o.0., Osijek
% 0OIB: 39036393587 ; I DT d.o.o. 0IB62473333687
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%

QPERATO
HAHEP S

ELEKTRA VIROVIT|
CA

POGON SLATINA

33520 Satina Industrijska 4
Komrad d.o.o
Brade Radi¢ 2

TELEFON . 03 <368+ 33520 Slatina

TEEN e

A 33520 Slati S|

IBAN . HRTTZSGGOOM‘N:;«M i

NAS BROJ 1 ZNAK ‘102001“613/((LJ A IAGT o

rreouer:  Posebni uvjeti gradenja oatun 10.06.2016.

U svezi Vaseg zahtjeva vezanog za izdavanje posebnih uvjeta gradenja za izgradnju i
rekonstrukciju vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz
fondova EU Slatina dostavijamo Vam posebne uvjeta gradenja.

Na podru&ju obuhvata zahvata se nalaze podzemni i zraéni 0,4 kV, 10 kV i 35 kV vodovi.

Pri gradnji kanalizacije odnosno vodoopskrbnog cjevovoda ne smije se narusiti stabilnost
niskonaponskih stupova. Pojedini stupovi NN mreze su uzemljeni bakrenim uZetom odnosno
pocinéanom trakom koja se ne smije ostetiti.

Polaganje kanalizacijskih cijevi ispod ili iznad energetskog kabela -osim krizanja- nije
dozvolieno. Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i
kanalizacije iznosi 0,5 m za manje kanalizacijske cijevi ili kuéne prikljutke odnosno 1,5 m za
magistralni kanalizacijski cjevovod profila jadnakog ili veteg od ® 0,6 / 0,9 m (razmak najblizih
vanjskih rubova instalacije).

Na mjestu krizanja, energetski kabel moZe biti polozen samo iznad kanalizacijskog
cjevovoda i to u zasfitnim cijevima &ja je duliina 1,5 m sa svake strane mjesta krizanja, a
udaljenost od tiemena kanalizacijskog profila min. 0,3 m. U sluéaju kada se tieme kanalizacijskog
profila nalazi na dubini od min 0,8 m, dodatna mehanicka zastita kabela izvodi se postavijanjem
TPE cijevi odgovarajuceg promjera u sloj mravog betona. Kada je tieme kanalizacijskog profila na
dubini manjoj od 0,8 m, dodatna mehanicka zastita kabela izvodi se postavijanjem &eligne cijevi
odgovarajuceg promjera u sloju mréavog betona.

Horizontalna udaljenost ruba kanalizacijskog okna od energetskog kabela je min.0,5m.

GLAN HEP GRUPE
= UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - 2ELIKO $MEK -
T . TRGOVACKISUD UZAGREBU MBS 080434230 - M 16439971 -

+ OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJINI KAPIYN.WNNR
* www.hep.hr
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U sluéaj o :

{rase na mogijupias:;'::::::l: fa:maci k°d~ [.)ér.a|elnog ‘{Ode”]a kabela sa kanalizacijom na dijelu

Polaganje vodoopskrbr:o ¥ febno zasm.m polagé ﬁlem e ———
krizanja- nije St g cjevovoda ispod ili iznad elektroenergetskog kabela -osim
poloi:naizr::s:: i:'iiania elektroenergetskog kabela i vodoopskrbnog cjevovoda isti r@ie "b'mv

4 pod energetskog kabela, ovisno o njegovom visinskom polozaju. Okomiti svijetli
razmak izmedu kabela i vodoopskrbnog cjevovoda mora iznositi najmanje 0,5m, a kod krizanja
kabela i prikljuénog vodoopskrbnog cjevovoda spomenuti najmaniji svijetli razmak treba iznositi
0.3m. Ukoliko je u oba slucaja krizanja manji razmak, potrebno je energetski kabel zastititi od
mehanikog odtetenja, postavljajuéi ga u zastitnu cijev tako, da je cijev dulja za 1 m sa svake
stane mijesta krizanja. Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i
vodoopskrbnog cjevovoda iznosi 0,5 m odnosno 1,5 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod
‘razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacija). Ovo rastojanje se moze smanjiti i do 30
posto ukoliko se obje instalacije zatite specijalnom mehanickom zastitom.

Dio radova ¢e se izvoditi i ispod zraénih 0,4 kV, 10 kV i 35 kV dalekovoda pa je prilikom
izvodenja radova ispod njih potrebno obratiti posebnu pozornost.

Orijentacijske trase elektroenergetskih vodova su dane na situacijama u privitku.

Prije podetka radova obavezno obavijestiti HEP pogon Slatina radi utvrdivanja koridora
postojeéih kabela. U slucaju bilo kakvih ostecenja elekiroenergetskih objekata radove izvodi HEP
ODS d.0.0., Elektra Virovitica a troskove radova snosi investitor.

Napominjemo da je prije podnosenja zahtieva za lokacijsku dozvolu potrebno ishoditi
prethodne elektroenergetske suglasnosti za objekte koji se prikljuéuju na elektroenergetsku mrezu
ili ako im se poveéava postojeca prikljuéna snaga.

Prilikom izvodenja radova na dijelu trase postoje¢ih kabela potrebno je izvrsiti ruéne
popreéne prekope kako bi se fizikki otkrili energetski kabeli i izbjegla oStecenja istih. U slucaju bilo
kakvih nejasnoéa obratiti se djelatnicima HEP-a Pogon Slatina.

Kontakt osoba:
Ouzecky Sasa dipl.ing.el.
Sasa.Ouzecky@hep.hr LTI 8
1-1 D et SOOI D s

033-841-135 ol G mwc‘ﬁ‘@ p?DR:)cti

0\5& VIRCYIT

S po&tovanjem! ELLY
Rukovodit
Damir
GLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA + DIREKTOR + ZELJKO SiM

» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - 643991 - i s
+ OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJINI KAPITAL 699456.000,00 HRK -

* www.hep.hr
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PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EUROQOVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb VAN I D Td.o.0., Osijek
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10’

D646 )
- 25 Y. 276

" HEP - Pltm

31000 OSWEK + ULICA CARA HADRUANA 7

TELEFON + 0311244 888
TELEFAX » 0317213 199

POSTA + 31000 OSWEK IDT - inZenjering d.o.o. Osijek
Kralja Petra Svatiéa 16, 31 000 Osijek
0IB: 62473333687

Ka$ BRQY 1 Znax F20000006-18-04/16 SJ VAS BROJ 1 ZNAK patum 18.04.2016.9.

PREDMET Posebni uvieti gradenja

Postovani |

Temeljem Vaseg Zahtjeva za izdavanjem posebnih uvjeta gradnje i pregleda idejnog projekta ped brojem ZOP 21-15 od prosinca
2015. god izradenog prema:
PROVOD - infenyrské spoleénost, s.r.0.V Podhaji 226/28, Bukov, 400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB:
25023829
EUROVISION d.o.0. , Zagreb, Savska 102; OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0.; Zagreb, Vrisnitka 16; OIB: 39036393587
1D T - inZenjering d.o.0. Osijek; Kralja Petra Svati¢a 16, 31000 Osijek; 01B62473333687, izdajemo Vam

POSEBNE UVJETE GRADENJA

za projekt ,IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA - ZA
SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU" (Uredaj za proisavanie otpadnih vod Sustav i -
Op¢ina Slatina; k.o. Baki¢, k.0. Kozice, k.0. Medinci, k.o. Sladojevei, i k.o. Podmala Slatina

1. Uvidom u Idejni projekt vidjivo je da ce se planirani radovi odvijali na nekim mjestima u neposrednoj blizini diskibutivnog plinovoda.
2. Dabitolnije utvrdili poloZaj plinovoda radi izrade glavnog projekta i skice iskolcenja, investitor treba dostaviti zahtjev za ucrtavanje
plinovoda te vektorsku katastarsku podiogu Sekloru za distriouciu (HEP Piin d.0.0. Osijek, cara Hadrijana 7)
3. Radove u blizini plinovoda izvoditi iskljugivo ruéno.
4. Eventualna krizanja i paralelna vodenja sa instalacijama plina kao i nadin zaslite izvesti prema vazedim propisima $lo je potrebno
prikazati u projektu.
Prilikom izvodenja zemijanih radova armatura na plinovodu mora ostati dostupna a oznake vidljive.
U sluéaju da je dodlo do radova u blizini pinovoda, 8 prije zalrpavanja miesta rada, pozvati predstavnike HEP Plin d.0.0. Osijek,
Pogonski ured Slatina da pregledaju zastitu plinovoda te istu potvrdi u gradevinskom dnevniku.
Dan prije poetka radova obavijestiti HEP Piin d.0.0. o potetku istih
Eventualna otecenja koja bi nastela na plinovodu idu na teret investitora
Iznad plinovoda nije dozvoljena gradnja objekata visokogradnje.
0. Projekt obavezno dostaviti na suglasnost distributeru plina, HEP - Piin d.0.0. cara Hadrjana 7, 31000 Osijek
CLAN HEP GRUPE
* UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR DAMIR PECUSAK ODBORA NIKOLA

oo

= © =~

« 1BAN BANKA 0 d 2AGREB « MATICNI BROJ 1582615 + OiB 1317489366 +
+ TRGOVACKI SUD U € usquu MBS n:wmuv UPLACENI TEMELINI KAPITAL 20.000,00 HRK
www.hep hriplin +
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PROVOD - inzenyrska spolecnost, s.r.o.
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829

PROVOD, sr0.

PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb
OIB: 39036393587

. -

¥, EUROVISION

GROUP

IDT d.o.o.

EUROVISION d.o.0., Zagreb
0IB: 98718836957

I D Td.o.0., Osijek
0IB62473333687

Prilikom

potrebno je

krizanja ili p:r'alalnog vndtnjl prema slijedecoj tablici.

_ Otnos plinovoda  ostalih instalacija "1~~~

| e |
rlinovodi medusobno |

{
leovodl iz PE do cljevi za vodu I
kanlhncqu

Plinovodi iz ¢elika do cijevi za vodu i
kanalizaciju

Plinovod do telekomunikacijskih
kablova

Plinovodi do uzemljenja
Plinovodi od $ahtova | kanala

Plinovodi do AB stupova

Plinovedi do visokonaponskih kablova

NAPOMENA

05m

0,5m

od plinske i

7 Pamleinovodenje

ije prilikom

06m

10m

06m

o U sluéajevima kada se navedeni razmaci ne mogu izvesti , dopustaju se za kraée dionice paraleinog vodenja manji
razmaci uz obaveznu primjenu mehanicke zadtite, a kod knian]a zaititna cijev treba biti od mjesta krlianja na svaku

stranu duljine barem 0,5 metara za $to treba traiiti posebnu

izvedenog stanja.

§ postovanjem!

Voditelj Pogona Slatina:
Stiepan JurCevi¢, mag. ing. aedif.

Ko . - Pogon Slatina
- Arhiva

i LiN d.o.o Direktor
QSIIEK 8 ‘ ’
Caro b acltijone 7 Damir Pe¢usak , dipl. oec.

< =
CLAN HEP GRUPE

plina te

+ UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR DAMIR PECUSAK + PREDSIEDNIK NADZORNOG DDBORA NIKOLA RUKAVINA

+ IBAN HR4423600001102456085 + ZAGREBACKA BANKA 4.0 ZAGREB » MATICNI BROJ 1682615 » OIB 41317489366 +
* TRGOVACKI SUD U OSIJEKU + MBS 030070500 + UPLACENI TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK *

+ www.hep.hriplin +
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e PROVOD - inzenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EUROQOVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb VAN I D Td.o.0., Osijek
% 0IB: 39036393587 I DT d.o.o. 01B62473333687

14
b
HAKOM

KLASA: 361-03/16-01/1916
URBROIJ: 376-10/ZS-16-2 (HP)
Zagreb, 11. travnja 2016.
IDT - inZenjering d.o.o.
K.P.Svacié¢a 16
31000 Osijek

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Komrad d.o.o0., Slatina

Gradevina: Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina

Lokacija: k.¢. 490/1 i druge, k.o. Podravska Slatina; k.¢. 374 i druge, k.o. Medinci; k.¢. 903/1
i druge, k.o. Kozice; k.¢. 1096 i druge, k.o. Bakic; k.¢. 63/2 i druge, k.o. Sladojevci

Veza: Vas dopis od 11. travnja 2016.

Postovani,

temeljem vaSega zahtjeva obavjeStavamo vas da projektant MORA projektirati paralelno
vodenje i krizanje s postojeéim elektroni¢kim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i
infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o nafinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13). Takoder je potrebno
projektom predvidjeti i zastitu postoje¢e EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno
odredbama iz &l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12,
80/13 i 71/14). Stoga je obvezan od operatora za pruzanje EK usluga putem EK vodova
(popis u privitku) pribaviti izjavu o polozaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S postovanjem,

e RAVNATELJ
HRVATSKA RE”:# Z10NA AGENCIJA
ZA MRE/ LATNOSTI
Roberta Frangeia Mihanovi¢ )
4 ZAGR A, Mﬁ l/mmo el

Privitak (2)
1. Idejno rjesenje (CD)
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporu¢eno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta moZete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,.e-
Uvjeti“ na stranici www.hakom.hr.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCLIA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange$a Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr
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EUROVISION d.o.0., Zagreb
0IB: 98718836957

I D Td.o.0., Osijek
01B62473333687

GROUP

IDT d.0.0.

¥, EUROVISION

t, s.r.0.

CNOS

ka spole

° - inzenyrs
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829

PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb
OIB: 39036393587

PROVOD

®
PROVOD, 5.0,

— 5 - —T
: " ‘ 00’ Al €
TpudiAgempisegul qai8eZ 00001 qoiSez | nd WUA 0°0°p 1]
ozaaw sudmsud ausyy PPO 88 169%/10
TPuNdO SASIZ-D/TSANY (12218 M. | 66 g1 21867 01001 qaidez ‘es. 1weg ‘PP NONATAL VIWILAO-LO | T
wonpnuseul wouzaiw dfueljaeidn ez ¥alspO oy
st vopei | PEIEEEED IS0 0001 € ag eourdais vy PP WONTTAL DISLYAY¥H | |
¢ efidoy
o | LLY1297250 urzed 0002S qg euiop SouporeN G B ST VAR
T zefi3oy
D oq ooy | £o81SE/Z0 wids 00012 61 DREAOYUIA ST ISV AYH
. | eliBay
— - - . :
W :@_wh_w_sﬂﬁ”__mﬁ_ h.wrv_“ 859816¥/10 921387 00001 | g wjsdny P WONATAL INSLVANH | ' |
VAOUOA HDISLIDVIINNWOM

HDIDINOYLIATI WALNd VONTISN HDISCIDVIINNWOM HDIDINOHLMATE ACNVZNdd VZ VHOLVHYAdO SIdOd

OPCI DIO /46

OPCI DIO

Osijek, listopad 2017.g.




PROVOD, 5.r.0.

. PROVOD - inzenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957

0IB62473333687

PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb VAN I D Td.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 I DT d.o.o.

#:

TELEKOM

ID T -inzZenjering d.o.o.
K.P. Svacica 16
HR-31000 Osijek

Broj: OT-4-176/16
Osiojek, 3. lipnja 2016.

Predmet: Izjava o poloZaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,

sukladno Vasem zahtjevu za dostavom informacija o poloZaju EK vodova u zoni
zahvata:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO - KOMUNALNE IFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA - ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU,

ZOP: 21-2015,

u privitku Vam dostavljamo situaciju s ucrtanim trasama elektronicke komunikacijske
infrastrukture OT-Optima telekom d.d. koja se nalazi u zoni zahvata.

Ucrtane trase elektronicke komunikacijske infrastrukture predstavijaju trase
svjetlovodnih kabela OT-Optima telekom d.d. poloZenih kroz kabelsku kanalizaciju
Hrvatskog telekoma d.d..

Radove u blizini elektronicke komunikacijske infrastrukture OT-Optima telekoma d.d.
izvoditi sukladno vaZe¢em Pravilniku o nainu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezne opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine.

U sluéaju potrebe za izmicanjem dijela kabelske kanalizacije u viasnistvu Hrvatskog
telekoma d.d. u zoni zahvata, potrebno je u projektu izmcanja predvidjeti i izmicanje
svjetlovodnih kabela OT-Optima telekoma d.d..

Kontakt osoba: Zeljko Plesa (tel. 031/492-931).

S postovanjem,

OT- Optima Telekom d.d.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.

031554 620

PadruznicaOsijek - Vinkovacka 2 31000 Osijek 161 031492 999
HRI6004425025 K ONTAXT CEHTAR 0BOO 0088 - www optima hr - info@optima-telekom hr
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Trgovacki sud u Zagrebu, s 040035070 NADZORNI OUBOR Sinisa Duranovic predsjednik
NI K APITAL IZNOSi 635 568 080,00 kuna i Uplacen je U cijelosti uprAvA Zoran Kezman predsjednik, Mirela Seserko, Irena Domjanovié Tomislav Tadic
8R0) 63.556 608 nominalnog iznosa jedne dionice 10,00 kuna. 14N HRI023600001101848050 otvoren kod Zagrebacke banke d d. Zagreb,
o - Optima Telekom d.d je dio HT grupe Trg bana Josipa Jelaci¢a 10, 10000 Zagreb
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I.D.T. -inZenjering d.o.0.
K.P. Svacica 16
31 000 Osijek

Zagreb, 27.04.2016.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Va$ dopis vezan za polozaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje i rekonstrukcije
vodno —komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz Fondova EU; Op¢ini Slatina;
k.o. Baki¢, k.o. Kozice, k.o. Medinci, k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina.

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem,

/72T

VALENTINA LJILJIAK

L

WPre! d.0.0.
Vo put | + 10000 Zogrob

Vipnet d.o.0., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipnet
0IB: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353
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Hrvatski Telekom d.d.

Sektor za razvoj sustava mreZa i usluga
QOdijel za energetiku | mreznu infrastrukturu
Kupska 2, HR-10000 Zagreb

Telefon +385 14917 202

Telefaks:  +38514917 118

IDT - INZENJERING d.0.0.
K. Svatica 16
31000 OSIEK

omaxa 14.4-3303815/2015.
kontaktososa  Mladen Ivan Kuhar
reeron 031233124
oarum  07.12.2015.

nastavvona  Qdvodnija otpadnih voda za aglomeraciju Slatina
(Investitor: Komrad d.o.0., Slatina, Brace Radi¢a 2)

ZIVIETI ZAJEDNO

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz izdajemo Vam slijedecu

[ZJAVU O POLOZAJU ELEKTRONICKE KOMUNIKACLISKE INFRASTRUKTURE

1. U interesu zadtite postojece EKI u viasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavliamo vam izvadak iz

dokumentacije podzemne EKI (KK, SVK u cijevi i kabel u zemlji) za predmetni zahvat u prostoru u
elektroni¢kom obliku - e mailom (nikola@idt-inzenjering.hr). Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se
dobiti uvidom na terenu.

Na mijestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s Pravilnikom o
nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme,
zadtitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine ((N.N. 42/09, 39/11) i
75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata
odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim tehnickim rieSenjima s tehnitko tehnoloskog i
troskovnog aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta.

Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehnigko-tehnoloskog riesenja zastite i izmjestanja,
dodatno zatraziti od HT.

Projekt zastite i izmjestanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

HRVATSKI TELEKOM D.D.

Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: M. Klein - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovic - predsjednik, dr. K.-U. Deissner, T. Albers, B. Bateli¢, N. Rapai¢

Registar trgovackih drutava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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-I- " m ZIVJETI ZAJEDNO

patum T4.4-3303815/2015.

z 2

staana 07.12.2015.

5.

Ukoliko se postojeca EKI u vlasnistvu HT-a, mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, potrebno je s HT-
om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti definirali na novim parcelama.

lzvoditelj radova obavezan je prije poCetka radova u blizini HT-ove EKI zatrazZiti iskol¢enje (mikrolokaciju)
trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba Sreéko Vuka, tel: 031/233-130,
mob: 098 295596) ili podatke za iskolGenje od iste osobe

Troskove zastite, oznaCavanja i eventualnih ostec¢enja EKI snosi investitor (sukladno ¢l. 26. Zakona o
elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11).

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do ostecenja TK kapaciteta, investitor je
duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz tocke 6. Ovog dokumenta ili na tel: 08009000

Ostecenje TK kapaciteta iz nehata povlaci krivicnu odgovornost (¢lanak 147. i 148. KZ RH-proci$éeni
tekst, »Narodne novine», br. 32/93.).

. Pravovremeno dostaviti obavijest o pocetku izvodenja radova, kako bi osigurali nazotnost ovladtenih

osoba HT-a.

Ova Izjava o polozaju elektronitke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi
12 mjeseci od datuma izdavanja, odnosno do 07.12.2016. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela za upravljanje
mreznom infrastrukturom

| LR Y ! rateki
{ Dﬁéﬁsﬂldm O%Lr‘ (Hlfil a
4. — Telekom

| .
i Zagreb T4d

Napomena:
Situacija EKI - dostavljena na e-mali: nikola@idt-inzenjering.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
GRAD SLATINA
Upravui adjel za gospodarenje prostorom
KLASA: 350-05/16-01/18
URBROJ: 2189/02-04-02/01-16-2
U Slatini, 30. svibnja 2016.

Grad Slatina. putem Upravnog odjela za gospodarenje prostorom, na osnovi tlanka 82. Zakona gradnji
(.Narodne novine br. 153/13) i ¢lanka 103. Odluke o komunalnom redu (Sluzbeni glasnik Grada Slatine, br. 5/96).
po zahtievu investitora Komrad d.o.0. iz Slatine. Brace Radi¢ 2. 7a izdavanje posebnih uvjela za eradnju i
rek Keiju vodno-ke Inc infrastrukiure Agl ije Slatina, na podrudju Grada Slatine u Katastarskim
opéinama P. Slatina, Bakic. Kozice, Medinci i Sladojevci,izdaje

POSEBNE UVIETE GRADNJE

Girad Slatina utvrduje da u svezi s grad jom i rekonstrukcijom vodno-k Ine infrastrukture Aglomeracije
Slatina. na podrutju Grada Slatine. u katastarskim opé¢inama P, Slatina, Baki¢, Kozice. Medinci i Sladojevei, osim
provedbenih odredbi sadrzanih u vazecoj pr planskoj dok iji za podrutje Grada Statine, ima i sljedece
posebne uvjete:
I Polozaj trase vodno-kanalizacij kog sustava potrebno je projektirati izvan krajnjc totke poprecnog
profila nerazvrstanih cesta, od izvan vanjskog ruba ¢ jarka u zadi zelenom pojasu,

2. lznimno u sluéaju kada se trasa vodno komunalne infrastrukture ne moze poloZiti prema uvjetima iz
tocke 1., trasa se moze projektirati u vanjskom rubu cestovnog jarka, ali tako da ne ugrozava odvodnju
oborinske vode u cestovnom jarku,

Iznimno u slu¢aju kada se trasa vodno-k Ine infr L ne moze poloZiti prema uvjetima iz

totke 1. i 2., trasa se moze projektirati ispod pjesatkih staza, u tom slutaju nakon postavljanja vodno-

komunalne infrastrukture piesatke staze potrebno je sanirati u punom popre¢nom profilu.

4. lznimno u slu¢aju kada se trasa vodno-komunalne infrastrukture ne moze poloziti prema uvjetima iz
totke 1., 2. 3.. trasa se moze projektirati ispod cestovnog jarka, u tom slucaju potrebno je projektirati i
izgraditi zatvoreni sustav oborinske odvodnje na toj spornoj dionici,

5. lznimno u sluaju kada sc trasa vodno-komunalne infrastrukture ne moze poloziti prema uvjetima iz
todke 1. 2., 3. 4., trasa se moze projektirati u profilu ceste, na natin da se vodovi i kontrolna okna
postavljaju u srediste jednog voznog traka, a sanacija ceste nakon postavljanja vodno-komunalne
infrastrukture treba se obaviti u punoj Sirini koristenog voznog traka,

6. Sva krizanja s neraz i izvesti busen; komito na os ceste, na dubini min. 1.2 mn, od
nivelete ceste. Prekop se dozvoljava samo kod krizanja s poljskim putovima.

7. Projektom je potrebno isprojektirati i priklju¢ke za sve gradevine unutar gradevinskog obuhvata naselja,
i to u dijelu koji se polaze po Jjavnoj povrsini, a kako bi se izbjegla naknadna podbulivanja i
prekopavanja u profilu ceste, cestovnim Jarcima, zelenim i pje3ackim povr$inama.

8. Prije potetka izvodenje radova na Jjavnoj povr3ini investitor je obvezan zatraziti suglasnost ovoga
Upravnog odjela Grada Slatine te potetak radova na javnoj povr3ini, kao i njihov zavrietak, obvezatno
prijaviti Odsjeku 2a komunalno gospodarstvo pri ovome Upravnom odjelu, najkasnije tri dana prije
pocetka odnosno zavrietka radova, a radi utvrdivanja stanja javne povidine.

9. Posluznu javnu povrdinu investitor Jje obvezan o svome trotku dovesti u prvobitno stanje odmah po
2avrsetku radova, kvalitetno i u skladu s pravilima struke, tako da se izbjegnu naknadne intervencije na
sanaciji koristene javne povrsine. U slutaju naknadnih oSteéenja uslijed nekvalitetnih radova, skrivenih
ostecenja kaji se pokazu na koritenim povrsinama tijeckom jumstvenog roka, investitor je iste obvezan
sanirati 0 svome trosku na prvi poziv komunalnog redara.

10. Takoder, sve eventualne Stete na ostaloj infrastrukturi i susjednim gradevinama. investitor Jje obvezan
odmah sanirati o svome trodku.

[

Obrazlozenje

Investitor Komrad d.o.0. iz Slatine. Brace Radi¢ 2, dana |1, wavnja 2016. godine, podnio je zahtjev za

utvedivanje posebnih uvjeta grudnje i rekonstrukeije vodno-komunaine infrastrukture Aglomeracije Slatina, na
podruéju Grada Slatine. u katastarskim opéinama P. Slatina, Baki¢, Kozice. Medinci i Sladojevei. <

Uz zahtjev za izdavanje posebnih uvjcia prilozen je Idejni projekt, ZOP: 21-2015. od prosinca 2015. godine.

glavni projektant Petr Plichta, ing. grad.. broj odobrenja GPR 0047 iz tvrtke PROVOD in2enyrska spoleénost s.r.0. iz

Republike Ceske. Po obavljenom uvidu u Ildejni projekt, prostomno-plansku * dokumentaciju i stanjeJna terenu,

ustanovljeni su navedeni posebni uvjeti koje je potrebno obraditi u projekinoj dokumentaciji.

DOSTAVITI:
7 1. Komrad d.o.0.. Slatina, Brace Radi¢ 2. 33520 Slatina; Vesna Klemem. dipl. ing. grad.
2. Pismohrana. ovdje,
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VIROVITICA. MGLF
TEL 033-726-106

VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA FAX 033-726.714

e ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE email uprava@zucvirovitica. hr
IROb . www . zucvirovitica. hr
KLASA: 340-01/16-01/38 KOMRAD d.0.0 SLATINA
URBROJ: 2189-63-04/6-17-4 - OS- X6 TP
U Virovitici, 19.06.2017. godine wre 24 6.2 )

ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Viroviticko-podravske zupanije, na temelju ¢lanka 55.
Zakona o cestama (,,Narodne novine®, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) u povodu zahtjeva
Komrad d.o.0., Slatina u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta u svrhu rekonstrukcije vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina uz javne ceste ZC 4025, ZC 4026, ZC 4029, ZC
4296, LC 40055 i LC 40056 utvrduje:

IZMJENU POSEBNIH UVJETA

Posebni uvjeti koje je izdala ova Uprava, KLASA: 340-01/16-01/38, URBROJ: 2189-63-04/6-
16-2 od 04.05.2016. godine mijenjaju se i glase:

1. Tocke1.,4.5.,6.,7.,8.,9.i10. Posebni uvjeta ostaju nepromijenjene.

2. Tocka 2. mijenja se i glasi: poloZaj trasa moZe biti kako je to prikazano u Idejnom
projektu za ishodenje lokacijske dozvole, broj projekta: 21-2015 od prosinca 2015.
godine kojeg je izradio Petr Plichta, ing.grad. ,PROVOD - INZENYRSKA
SPOLECNOST*, Ceska Republika UZ UVJET pod sljede¢om todkom:

3. Tocka 3. mijenja se i glasi:

- gradevina se moZe projektirati i izgraditi tako da trasa cjevovoda
uklju¢ujuéi kontrolna okna na onim mjestima gdje se prethodni uvjeti ne
mogu poStovati bude na udaljenosti manjoj od 3,0 m (tri metra) od ruba
kolnika odnosnom polaganjem u bankinu uz sljedeée uvjete.

- Zatrpavanje rova u bankini izvesti u visini 100 cm kamenim materijalom i
to u slojevima 30-40 cm sa nabijanjem do zb ti Ms= 40 MN/m2, §to
treba dokazati mjerenjima po ovlastenoj pravnoj osobi,

- Rub kolni¢kog traka koji se nalazi uz rov sanirati na naéin da se cijelom
duzinom kolnika u Sirini minimalno 2,0 m (od ruba kolnika prema
sredi¥njoj liniji) izvrii strojno frezanje kolnika te &i¥¢enje i postavljanje
novog asfaltnog kolnika u odgovarajucoj debljini da se postigne niveleta
ceste,

- Ukoliko u roku od dvije godine dode do naknadnog slijeganja bankine
kao i asfaltnog kolnika investitor se obvezuje o svom tro$ku obnoviti isto,

4. Ovu izmjenu Posebnih uvjeta uvaziti u Glavnom projektu te u trofkovniku predvidjeti
materijal za sanaciju bankine i kolnika.

5. Ova izmjena Posebnih uvjeta izdaje se na zahtjev investitora zbog specifi¢nosti terena te
ostale komunalne infrastrukture.

6. Nadzor nad provodenjem ovih Izmjena Posebnih uvjeta provodit ¢ée predstavnik ove
Uprave.

7. N:kon izvedenog stanja Investitor se obvezuje napraviti geodetski snimak, te dostaviti
primjerak dokumentacije ovoj Upravi.

J

DOSTAVITI: 7UPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  ZA ZUC:
(1) Komrad d.o.o. VIROVITICKO-PODRAVSKEDavor Dundovié
"~ Braée Radié¢ 2, 33520 Slatina ZUPANIJE 2 mag.ing.traff.
2. Tehnicka sluzba, ovdje VIROVITICA ,N//
3. Arhiva, ovdje i

Virovitica, 19.6.2017.
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VIROVITICA, M.GUPCA 53
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA TEL; 035 726-106

FAX. 033-726-714
email.uprava@zucvirovitica. hr

; ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
mmun[ www.zucvirovitica. hr

KLASA: 340-01/16-01/38
URBROI: 2189-63-04/6-16-2
U Virovitici, 04.05.2016. godine

ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Viroviticko-podravske Zupanije, na temelju ¢lanka
55. Zakona o cestama (,,Narodne novine®, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) u povodu
zahtjeva IDT inZenjering d.o.o., Osijek u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta u svrhu
rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina uz javne ceste ZC 4025,
Z.C 4026, ZC 4029, ZC 4296, LC 40055 i LC 40056 utvrduje:

POSEBNE UVJETE

1. Moze se izvrsiti rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina uz
javne ceste ZC 4025, ZC 4026, ZC 4029, ZC 4296, LC 40055 i LC 40056.

2. Polozaj trasa NE MOZE biti kako je to prikazano u Idejnom projektu za ishodenje
lokacijske dozvole, broj projekta: 21-2015 od prosinca 2015. godine kojeg je izradio Petr
Plichta, ing.grad. ,PROVOD — INZENYRSKA SPOLECNOST*, Ceska Republika

3. Gradevina se mora projektirati i izgraditi tako da trasa kanalizacijskog sustava (bliZi rub
gradevinskog rova) uklju¢ujuéi kontrolna okna i crpne stanice, bude locirana izvan
krajnje toke poprec¢nog profila ceste (vanjskog ruba cestovnog jarka). Na dijelovima
trase gdje ne postoje cestovni jarci trasa kanalizacije ne smije biti blize od 3,0 m (tri
metra) od ruba asfaltnog kolnika.

4. Svi prijelazi ispod asfaltnog kolnika moraju se izvesti buSenjem okomito na os ceste, u
ciieloj Sirini trupa ceste, na minimalnoj dubini 1.2 m ispod nivelete kolnika ceste. odnosno
minimalno 0,80 m ispod dna cestovnog jarka.

S. Projektna dokumentacija mora sadrzavati karakteristiéne popre&ne presjeke iz kojih ée
biti jasno vidljiv polozaj trase u odnosu na predmetne ceste u skladu sa ovim uvjetima.

6. Projektna dokumentacija mora sadrzavati Prometni elaborat sukladno Pravilniku o
sadrZaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (,, Narodne novine
br., 140/13).

7. Radovi se moraju izvoditi na na¢in da se ne ugrozi stabilnost javne ceste, objekata i
zastitnog pojasa javne ceste, kao i da se osigura nesmetano i sigurno odvijanje
prometa za sve vrijeme gradenja.

8. Nakon obavljenih radova investitor je duzan javnu cestu, objekte i zastitni pojas javne
ceste, a posebice bankine i odvodne jarke uz cestu, dovesti u ispravno stanje. a sve
eventualne Stete na javnoj cesti i zadtitnom pojasu javne ceste uzrokovane izvodenjem
radova, kao i $tete tre¢im osobama snosi investitor.

9. Investitor je duzan prijaviti po¢etak radova pismeno.

10. Investitor je duzan zakljuciti Ugovor o osnivanju prava sluZnosti za onaj dio
gradevine koji se nalazi u cestovhom zemlji§tu, te pribaviti potvrdu glavnog
projekta od ove Uprave.

DOSTAVITI: ZA ZUC:
1. IDT - inzenjering d.o.o., Osijek Davor Dundovié¢
K.P.Svacéiéa 16 . mag,ing.traff.
31000 Osijek ZUPAMy sy yZm@ Vi
2. Tehnicka sluzba, ovdje VIRGV 7 e, 73 CESTE
3. Arhiva, ovdje 2up, IAVSKE
vV RO Vi
[ | C A

Virovitica, 4.5.2016.
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Predmet: Zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta za izgradnju i rekonstrukciju vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
- odgovor, daje se

Postovani,

Ministarstvo zatite okoli3a i prirode zaprimilo je vas zahtjev (broj: 75/16-16 od 5.
travnja 2016.) za izdavanje posebnih uvjeta sukladno ¢l. 134 Zakona o prostornom uredenju
»wNarodne novine*, broj 153/13) za izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Slatina, uz koji je dostavljen idejni projekt, oznake: 21-2015,
kojeg je izradila tvrtka PROVOD - inZengrska spoletnost* s.r.o., Ceska Republika, u

prosincu 2015.

Temeljem predmetnog zahtjeva obavjestavamo vas da Sektor za procjenu utjecaja na
okoli§ i industrijsko oneti3éenje daje posebne uvjete samo u okviru postupaka procjene
utjecaja zahvata na okoli$ i ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdeno je da se u predmetnom zahvatu radi o
izgradnji uredaja za protiséavanje otpadnih voda kapaciteta 19.000 ES, izgradnji vodospreme
»SLATINA 2 izgradnji novog sustava odvodnje duljine 44.409 m s 28 crpnih stanica,
rekonstrukciji postojeéeg sustava odvodnje ukupne duljine 4.473 m i rekonstrukciji
postojeceg sustava vodoopskrbe ukupne duljine 3.374 m. Za uredaj za pro¢iSéavanje otpadnih
voda Slatina Ministarstvo zaltite okolia i prirode provelo je postupak ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okolis i 4. listopada 2011. izdalo rjeSenje (KLASA: UP/I 351-03/11-
08/76, URBROVJ: 531-14-1-1-06-11-8) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene
utjecaja na okolid. Tim postupkom, medutim, nije obuhvacena izgradnja i rekonstrukcija
suistava odvodnje 1 rekonstrukcija sustava vodoopskrbe za koje je Uredbom o procjeni utjecaja
zahvata za okoli§ (,Narodne novine*, broj 61/14) propisana obveza provodenja postupka
ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§ tockom 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih
voda s pripadajuéim sustavom odvodnje i tockom 12. Zahvati urbanog razvoja... Priloga I1.
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Takoder, za zahvat nije proveden postupak ocjene prihvatljivosti za ekolosku mrezu. U
skladu s &lankom 27. stavkom 1. Zakona o zadtiti prirode (,,Narodne novine®, broj 80/13),
prethodna ocjena prihvatljivosti za ekoloSku mreZu obavlja se u okviru postupka ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Slijedom navedenog, za predmetni zahvat(©bvezno jg provesti postupak ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli$, prije ishodenja Tokacijske dozvole.

Clankom 82. stavkom 2. Zakona o zadtiti okoli$a (,Narodne novine*, brojgvi 89/ 13,
153/13 i 78/15) utvrden je sadrZaj zahtjeva za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene.
Da bi se udovoljilo odredbama navedenog ¢lanka, uz ﬂgﬂgﬁw
@ Tim elaboratom je potrebno na jasan nadin obraditi traZene kriterije
navedene u Prilogu V. Uredbe. Elaborat mora izraditi ovlastenik koji u skladu s ¢&lankom 40.

Zakona o zastiti okoli¥a ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

S postovanjem,
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KOMRAD d.o.o SLATINA

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
| ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radni¢ka cesta 80
tel: +385 13717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okolis
i odrzivo gospodarenje otpadom
Sektor procjenu utjecaja na okoli§

i industrijsko oneéis¢enje

KLASA: UP/1 351-03/16-08/264
URBROIJ: 517-06-2-1-2-17-14
Zagreb, 26. travnja 2017.

Ministarstvo zastite okolisa i energetike na temelju ¢lanka 84. stavka 1. Zakona o zastiti okolisa
(.,Narodne novine*, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te clanka 27. stavka 1. Zakona o zastiti prirode
(.,Narodne novine*, broj 80/13) i odredbe ¢lanka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na
okoli (,,Narodne novine*“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata KOMRAD d.o.0., Brace Radic¢a
2, Slatina, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§, donosi

RJESENJE

1. Za namjeravani zahvat — izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatina — nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis.

II. Za namjeravani zahvat — izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatina — nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku
mreZu.

111. Ovo rjesenje prestaje vaZiti ako nositelj zahvata, KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radica 2,
Slatina, u roku od dvije godine od dana izvrinosti rjeSenja ne podnese zahtjev za
izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. VaZenje ovog rjeSenja, na zahtjev nositelja zahvata, KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢a 2,
Slatina, moZe se jednom produZiti na jo§ dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili
uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rjesenje.

V. Ovo rjeSenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaStite okolisa i
energetike.

ObrazloZenje

Nositelj zahvata, KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radica 2, Slatina, u skladu s odredbama ¢&lanka 82.
Zakona o zastiti okolisa i ¢lanka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okolis (u
daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je 2. listopada 2016. godine Ministarstvu zadtite okolisa i prirode
koje sukladno odredbama ¢lanaka 39. i 45. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih
sredisnjih tijela drzavne uprave (“Narodne novine”, broj 96/16 i 104/16) od 16. listopada 2016.
godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zastite okolida i energetike (u daljnjem tekstu:
Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis izgradnju i
rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina. Uz zahtjev je priloZen
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Elaborat zastite okolisa koji je u srpnju 2016. godine izradio te u studenom 2016. godine i oZujku
2017. godine dopunio ovlastenik Institut za ekoloski inZeniring d.o.o. iz Maribora, Slovenija, koji
ima Potvrdu Ministarstva da je prihvaéena obavijest o namjeri zakljucenja ugovora o obavljanju
struénih poslova zastite okolisa za prijavu projekta Aglomeracija Slatina (KLASA: 351-03/16-
04/914; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 18. srpnja 2016.). Voditelj izrade Elaborata je dr. Uros
Krajne, univ.dipl.ing.grad.

Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis su odredbe
&lanka 78. stavka 1. Zakona o zastiti okolia i odredbe ¢lanaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za
zahvate navedenc u tocki 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajucim sustavom
odvodnje Priloga 1. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ provodi
Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju i rekonstrukciju
vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis
sukladno &lanku 7. stavku 2. tocki 1. i ¢lanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okoliga (,,Narodne novine*, broj 64/08), na internetskoj
stranici Ministarstva objavljena je 7. prosinca 2016. godine Informacija o zahtjevu za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis (KLASA: 351-03/16-08/264, URBROI: 517-
06-2-1-2-16-3 od 24. studenoga 2016. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zastite okolisa) navedeno je, u bitnom, sljedece: Planira se
izgradnja i rekonstrukcija sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na podrucju aglomeracije
Slatina. Obuhvaceno je prikljucenje sedam naselja na sustav javne odvodnje i rekonstrukcija,
odnosno izgradnja dijelova vodoopskrbnog sustava. Zahvatom je obuhvacena izgradnja i
rekonstrukcija ukupno 10 133 m vodopskrbnih cjevovoda, izgradnja vodospreme od 1 000 m’, 17
247 m transportnih cjevovoda, 35 648 gravitacijskih cjevovoda, 3 510 m tlacnih cjevovoda,
sanacija 4 154 m postojece mreze u Slatini, izgradnja 33 crpne stanice i izgradnja uredaja za
prociséavanje otpadnih voda Ill. stupnja prociséavanja (prociscavanje s aktivnim muljem)
kapaciteta 16 000 ES na lokaciji u Medincima. Za recipijent prociscenih otpadnih voda predvidena
Jje Slatinska Cadavica. Visak mulja ée se u postupku obrade otpadnih voda dehidrirati, privremeno
odlagati na lokacijama uredaja za prociséavanje otpadnih voda i predavati ovlastenoj osobi.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/264, URBROJ:
517-06-2-1-2-16-4 od 24. studenoga 2016. godine) za misljenje Upravi za zadtitu prirode, Sektoru
za odrzivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Upravi za klimatske
aktivnosti, odrZivi razvoj i zastitu zraka, tla i mora i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva i
Upravnom odjelu za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okolisa
Viroviticko-podravske Zupanije.

Uprava za zastitu prirode Ministarstva dostavila je misljenje (KLASA: 612-07/16-59/330;
URBROIJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 28. prosinca 2016. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat
nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli3 i da je zahvat prihvatljiv za ekolosku
mrezu. Uprava za klimatske aktivnosti, odrZivi razvoj i zastitu zraka, tla i mora Ministarstva
dostavila je misljenje (KLASA: 351-01/16-02/681, URBROJ: 517-06-1-2-16-2 od 27. prosinca
2016. godine) da nije potrebna provedba procjene utjecaja na okolis. Sektor za odrzivo
gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je misljenje
(KLASA: 351-01/16-02/682; URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 10. sijecnja 2017. godine) u kojem
navodi da je planirani zahvat potrebno provesti u skladu s propisima iz podru¢ja gospodarenja
otpadom. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je misljenje (KLASA: 331-03/16-
01/01, URBROJ: 517-1-5 od 21. veljae 2017. godine) da je Elaborat potrebno doraditi u dijelu
stanja vodnih tijela te je nakon uvida u doradeni Elaborat dostavila misljenje (KLASA: 331-03/16-
01/01, URBROJ: 517-1-6 od 4. travnja 2017. godine) da nije potrebna procjena utjecaja na okolis
jer su Elaboratom zaitite okolisa obradena sva pitanja upravljanja vodama bitna za predmetni
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zahvat. Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okolisa
Viroviticko-podravske Zupanije nije dostavio misljenje.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaStite okolisa koji je objavljen na intemetskim
stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak ni procjene utjecaja na okolis niti glavne ocjene
prihvatljivosti za ekolosku mrezu su sljedei:

Izgradnjom i rekonstrukcijom vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina poboljsat ce se
komunalni, zdravstveni i sanitarni te ekoloski uvjeti podru¢ja te smanjiti negativni utjecaji na okoli3
i prirodu. S obzirom na to da se radi o zahvatu koji se ve¢inom izvodi u urbaniziranom podrucju,
utjecaj tijekom gradenja kod rekonstrukcije/postavljanja cjevovoda i izgradnje objekata planiranog
sustava moze se sprijeciti pravilnom organizacijom gradilista i pridrzavanjem propisa iz podrucja
gradnje, zastite okolisa i prirode, gospodarenja otpadom i zastite voda. Radnjom i pustanjem u rad
uredaja za procii¢avanje te spajanje novih korisnika na sustav javne odvodnje ¢e pridonijeti
poboljsanju stanja voda odnosno zastiti podzemnih i povrdinskih voda. Tijekom rada uredaja za
prociséavanje otpadnih voda moguéa je pojava neugodnih mirisa koja se moZe sprijeCiti
odrzavanjem i Gidéenjem svih dijelova objekata i radnih povrsina. Neugodni mirisi se mogu pojaviti
na resetkama, mastolovu i pjeskolovu, lagunama za obradu otpadnih voda i crpnim stanicama, a
sprijecit ¢e se smjestanjem u zatvorene objekte, ugradnjom ventilatora i biofiltara. Prilikom pustanja
uredaja u rad provest ¢e se mjerenje kvalitete zraka. Zahvat se ne nalazi na zati¢enom podrucju
temeljem Zakona o zaititi prirode. Prema Uredbi o ekoloskoj mrezi (,,Narodne novine®, brojevi
124/13 i 105/15) zahvat se ne nalazi unutar podrucja ekoloske mreZe. Slijedom provedenog
postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekolosku mrezu predmetnog zahvata, uzevsi u obzir tip
i lokaciju zahvata 3 km izvan podrucja ekoloske mreze, moze se iskljugiti znacajan negativan
utjecaj na ciljeve o¢uvanja i cjelovitost podrucja ekologke mreZe te je zahvat prihvatljiv za ekolosku
mrezu. Visak mulja iz procesa proci¢avanja otpadnih voda ¢e se stabilizirati i nakon toga predavati
ovlastenoj osobi te se ne ocekuje zna¢ajan utjecaj opterecenja otpadom na okolis.

Tocka . ovog rjesenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno ¢lanku 78. stavku 2. Zakona o
zadtiti okolisa, te ¢lanku 24. stavku 1. i ¢lanku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju
dostavljene dokumentacije i misljenja nadleznih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da
planirani zahvat neée imati znacajan negativan utjecaj na okoli§ i stoga nije potrebno provesti
postupak procjene utjecaja na okolis.

Tocka I1. ovog rjeSenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama ¢lanka 90. stavka
3. Zakona o zatiti okolisa i ¢lanka 30. stavka 9. Zakona o zatiti prirode u okviru postupka ocjene o
potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ckoloSku mreZu te iskljucilo
moguénost znacajnijeg utjecaja na ekolosku mrezu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekologku mrezu.

Tocka III. ovoga rjesenja, rok vaZenja rjeSenja, propisana je u skladu s ¢lankom 92. stavkom 3.
Zakona o zastiti okolisa.

Toéka IV. ovoga rjesenja, moguénost produljenja vazenja rjeSenja, propisana je u skladu s ¢lankom
92. stavkom 4. Zakona o zastiti okoliSa.

Tocka V. ovog rjesenja o obvezi objave rjeSenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrdena
je na temelju ¢lanka 91. stavka 2. Zakona o zastiti okolisa.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjesenje je izvr$no u upravnom postupku i protiv njega se ne mozZe izjaviti Zalba, ali se moze
pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg A.
Staréevi¢a 7/2. u roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. Tuzba se predaje navedenom
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upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje postom, odnosno
dostavlja elektronicki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjesenje naplacena je drzavnim biljezima sukladno Zakonu o
upravnim pristojbama (,,Narodne novine*, broj 115/16).

“VISA STRUCNA SAVJETNICA
Tanja Sinko, dipl.ing.biol.
Ol
DOSTAVITI:
(- KOMRAD d.o.0., Braée Radica 2, Slatina (R!, s povratnicom)-.

NA ZNANIJE:

- Viroviti¢ko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zatitu okoliSa, Trg Ljudevita Patacica 1, Virovitica

Stranica 4 od 4
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KOMRAD d.o.o.
za komunalne djelatnosti 5>
33520 Slatina. Bra¢e Radica 2. /,4’ Q/’
MB: 3196798 OIR: 96337643037 e i
Tel. 033 551 232 Fax: 033 551 941

www.komrad.hr komradi@vi.t-com.hr

Broj: 01-1086/17

Slatina. 25.07.2017.
KOMRAD d.o.o0.
za komunalne djelatnosti
33520 Slatina, Brace Radica 2.
MB: 3196798 OIB: 96537643037

PREDMET: POSEBNI UVJETI
Za:

1. lzgradnju sustava prikupljanja | odvodnje sanitarnih otpadnih voda (gravitacijska i
tlacna kanalizacija) u .

- gradu Statini,

- naseljima Baki¢, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i Sladojevci

- transportni cjevovodi (sustav gravitacijske i tlacne kanalizacije) izmedu naselja
Planirana je izgradnja:

- 27.995 m gravitacijskih kolektora

- 11.812 m tlacnih cjevovoda

- 28 crpnih stanica

- 4.600 m kanalizacijskih priklju¢aka

2. Izgradnja rasteretnih gradevina (kiSnih preljeva) na kolektorima mjeSovitog
sustava odvodnje na podrucju Sireg centra grada Slatine. Predvidena je
izgradnja 2 kisna preljeva

3. Rekonstrukciju postojeceg sustava odvodnje sanitamih i oborinskih voda na
podrucju Sireg centra grada Slatine
Rekonstrukcija postojeceg sustava odvodnje — 3.374 m

4. Rekonstrukciju vodoopskrbne mreZe Sireg centra grada Slatine (sa povecanjem
profila cijevi sukladno hidraulickom prorac¢unu).
Rekonstrukcija postojeceg sustava vodoopskrbe - 4.473 m

. izdaju se slijedeci posebni uvjeti:

3

Iskop zemlje na mjestima moguceg dodira sa izvedenom vodnom infrastrukturom izvodit
isklju¢ivo ru¢no.

Kod paralelne montaZe nove vodne infrastrukture s izgradenom postivati min. razmak od 0.5
m. a takoder i na mjestima krizanja s izgradenom vodnom infrastrukturom min. razmak mora
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biti 0.5m. Ukoliko to nije moguéu u dogovoru s predstavnikom Komrada nadi
zadovoljavajuce rjesenje. te po potrebi izvrsiti izmjestanje postojece vodne infrastrukture.

Kod izvodenja radova u slu¢aju ostecenja vodnih objekata. potrebno je sanirati ostecene
objekte . te ih dovesti u prvobitno stanje i snositi troskove zbog gubitaka na vodnoj
infrastrukturi.

Tijekom izvodenja rekonstrukcije vodovodnih instalacija osigurati stalnu i sigurnu opskrbu
fizi¢kih i pravnih subjckata pitkom vodom. te spojiti postojece prikljucke na rekonstruiranu
vodoopskrbnu instalaciju

Tijekom izvodenja rekonstrukeije kanalizacije osigurati stalnu i sigurnu odvodnju otpadnih
voda od fizickih i pravnih subjekata, te spojiti postojece prikljucke na rekonstruiranu
kanalizacijsku instalaciju

U slucaju potrebite prepravke ili izmjene vodnih objekata potrebno je da budu uskladene s
Komradovim  Opéim i Tehni¢kim  uvjetima  isporuke  vodnih  usluga.
http://www.komrad.hr/vodovod/

7. Prije pocetka izvodenja radova obavijestiti Komrad d.o.o. i traziti lociranje i

obiljezavanje izgradenih trasa vodne infrastrukture.

Za sve ostale informacije molimo da se obratite u upravu Komrad d.o.o. Slatina

Dostaviti:
1.Naslovu
2.Pismohrana.ovdje

S postovanjem!
Za KOMRAD d.o.o.

Tehniéki direktor:

Antun Srbi¢, di

SLATINA 2
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KOMRAD d. o. o.
Investitor- Brace Radi¢ 2
’ 33520 Slatina
0IB: 96537643037
Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO
Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci, k.¢.1937, 1814, 1815, 1934, 785, 1935
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/lll | | Broj projekta: | | p-507/16-D-VI | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:
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OIB: 96537643037

1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Zahvat u prostoru:

Razina projekta:

Obuhvat zahvata u
prostoru:

Strukovna odrednica
projekta:

Naziv mape:

Broj knjige:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Glavni projekt
k.o. Medinci, k.¢.1937, 1814, 1815, 1934, 785, 1935
Gradevinski projekt

MAPA I/lll | | Broj projekta: | Ip-507/16-D-VI | | Zop: | ‘ 21-2015
KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:
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VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

1.1. UVOD

Pristupom u EU Republika Hrvatska preuzela i obaveza za uskladivanje nacionalne legislative s europskom. Jedna
od njih je postizanje cilieva Strategije upravljanje vodama kroz pripremu i provedbu infrastrukturnih projekta.

Temeljem Zakona o vodama, Vlada Republike Hrvatske i nadlezno ministarstvo su propisali podzakonske akte
kojima se detaljnije ureduje isporuka vodnih usluga. Osim zakonskih i podzakonskih propisa, Vlada Republike
Hrvatske je usvojila i provedbeni dokument, koji je proizasao iz pregovora Republike Hrvatske s Europskom
komisijom u poglavlju 27 (zastita okoliSa) i to dijelu o pro€iS¢avanju otpadnih voda i osiguranja kakvoce vode
namijenjene za ljudsku potrodnju, pod nazivom ,Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva“. Navedenim
dokumentom su definirane preliminarne aglomeracije i vodoopskrbna podruéja u Republici Hrvatskoj kao i vremenski
rokovi do kojih se treba osigurati pro¢i§¢avanje otpadnih voda na podruéju aglomeracija.

Rok za provedbu direktiva gospodarenja otpadnim vodama na podrucju aglomeracija Slatina — je 31.12.2018.
godine. S obzirom da se aglomeracija Slatina nalazi na Vodnom podrucju rijeke Dunav koje je u cijelosti "osjetljivo
podrucje", potrebno je osigurati pro¢is¢avanje otpadnih voda na uredaju lll. stupnja pro¢is¢avanja.

RH stupanjem u punopravno ¢&lanstvo Europske Unije ima moguénost koristenja strukturnih fondova te Kohezijskog
fonda, namijenjenih postizanju ujednaCenog razvoja svih drZava, odnosno regija Europske unije te financiranju
provedbe aktivnosti koje proizlaze iz zajednickih europskih politika.

Na predmetnom podruju ne postoji cjelovit pristup rjeSavanja problematike sakupljanja i pro¢is¢avanja vode. Javni
sustav odvodnje je izgraden samo u dijelovima naselja grada Slatine dok se u ostalim dijelovima podrucja
aglomeracije Slatine sanitarne otpadne vode skupljaju u septickim jamama koje u vecini sluCajeva ne ispunjavaju
zahtijevane kapacitete i nisu odrzavane sto posljedicno utje¢e na procjedivanje otpadnih tvari u podzemije.

Svrha Projekta Slatina je pobolj$anje vodno-komunalne infrastrukture na podru€ju Opcine Slatina, u kontekstu
provedbe Direktive o pro¢iS¢avanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od 21.05.1991.) i Direktive o kakvoCi
vode namijenjene za ljudsku potro3nju (98/83/EZ od 03.11.1998.).

Aglomeracija Slatina definirana je Studijskom dokumentacijom — Studija izvodijivosti, koju je izradio Institut za
ekolo3ki inZenjering d.0.0. iz Maribora,Ljubljanska ulica 9, Slovenija, u zajednici ponuditelja sa tvrtkom Razvojni
Center inZenjering Celie d.0.0, iz Celja, Teharska cesta 40, Slovenija.

Aglomeraciju Slatina ¢ine Grad Slatina, naselja Bakic, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i Sladojevci.
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iy

g

Aglomeracija Slatina

Studijom izvodljivosti se planira izgradnja:

p-507/16-A  Izgradnja pristupne ceste s prikljuccima na komunalnu infrastrukturu
p-507/16-B  Izgradnja uredaja za proci§¢avanje otpadnih voda na lokaciji k.0. 1667 s ispu$tanjem

progiscéenih otpadnih voda u Slatinskoj Cadavici

p-507/16-C  Izgradnja vodospreme “Slatina2”
p-507/16-D | Izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojeceg

sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine

Za prethodno navedene zahvate u prostoru, ishodit ¢e se zasebne lokacijske dozvole.

1.2. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

Izradi idejnog projekta prethodilo je ishodenje posebnih uvjeta gradenja:

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Klasa: UP/I-325-01/17-
07/2886, Urbroj: 374-22-3-17-3, Osijek, 14.srpanj 2017.9.

Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravlja, Uprava za unapredenje zdravija, Sektor Zupanijske
sanitarne inspekcije i pravne podrske, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica, Klasa: 540-02/16-03/1331, Urbroj: 534-07-2-1-2-
13/1-16-2, Virovitica, 14.04.2016.9.

Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policiiska uprava Viroviticko-podravska,
Sluzba zajednickih i upravnih poslova, Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16, Virovitica, 14. travnja
2017.9.

Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, Klasa: 350-05/16-01/348, Urbroj: 525-07/0377-16-
2, Zagreb, 13.04.2016.g.

Hrvatske ceste, Poslovna jedinica VaraZdin, Tehnicka ispostava Bjelovar, Klasa: 340-09/16-08/364,
Urbroj: 345-551/87-16-4, Bjelovar, 28.10.2016.g.

Hrvatske Sume, Zagreb, Urbroj: DIR-07/MI-16-5166/02, 06.09.2016.4.
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- HZ infrastruktura d.0.0., Razvoj i investicijsko planiranje, Sluzba za pripremu, Grupa za pregled
tehnicke dokumentacije, RK broj:342/16, Zagreb, 20.05.2016.9.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za za$titu kulturne baS$tine, Konzervatorski odjel u
PozZegi, Pozega, Klasa: 612-08/16-03/0066, Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2, PoZega, 19.04.2016.9.

- HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Priienosno podrucje Osijek, Urbroj: 01-
1507/16, 17.10.2016.9.

- HEP operator prijenosnog sustava, Elektra Vinkovci, Pogon Slatina, Broj i znak:
402001/1653/1625, 10.06. 2016.g.

- HEP-Plin d.o.o., Osijek, Broj i znak: F20000006-18-04/16 SJ, Osijek, 18.04.2016.9.

- HAKOM, Klasa: 361-03/16-01-1916, Urbroj: 376-10/2S-16-2 (HP), Zagreb, 11.04.2016.g.

- OPTIMA telekom, Podruznica Osijek, Broj: OT-4-176/16, Osijek, 3.06.2016.9.

- VIPnetd.o.0., Zagreb, 27.04.2016.9.

- Hrvatski telekom d.d., Sektor za razvoj sustava mreza i usluga, Odjel za energetiku i mreznu
infrastrukturu, Zagreb, Oznaka: T4.4-3303815/2015

- Republika Hrvatska, Viroviticko-podravska Zupanije, Grad Slatina, Upravni odjel za gospodarenje
prostorom, Klasa: 350-05/16-01/18, Urbroj: 2189/02-04-02/01-16-2, Slatina, 30.05.2016.9.

- Virovititko podravska Zupanija, Zupanijska uprava za ceste, Virovitica, Klasa: 340-01/16-01/38,
Urbroj: 2189-63-04/6-17-4, Virovitica, 19.06.2017.g.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo za$tite okolida i prirode, Zagreb, Klasa: 351-03/16-04/411, Urbroj:
517-06-2-1-2-16-2, Zagreb, 27.04.2016.9.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo zastite okoliSa i energetike, Zagreb, Klasa: UP/I 351-03/16-
058/264, Urbroj: 517-06-2-1-2-17-14, Zagreb, 26.04.2017.g.

- Komrad d.o.o0., Slatina, Urbroj: 01-1086/17, Slatina, 25.07.2017..¢.

Na temelju kojih je izraden idejni projekt:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA — ZA
SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU; IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA
SLATINE

- br.projekta:p-507/16-D,
- glprojektant: Petr Plichta, ing.grad.
- Zagreb, srpanj 2017.9.,

Za koji je ishodena lokacijska dozvola
- Republika Hrvatska, Virovittko podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditelstvo,
komunalne poslove i zastitu okoliSa, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa: UP/I-350-05/17-01/000011,
Urbroj: 2189/1-08/11-17-0007, Slatina, 09.10.2017.g.

Lokacijskom dozvolom za izgradnju novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcijom postojeceg
sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine, odredeno je 12 (dvanaest) faza izgradnje sustava
prikupljanja, odvodnje i pro¢iS¢avanja otpadnih voda:

FAZA IZGRADNJE OBUHVAT ZAHVATA
’éZAS% (/Z/\Ggé%’ﬁv g | KOLEKTORK-S18iCS18 S PRIPADAJUCIM TLAGNIM CJEVOVODOM T-S18TL

ILFAZA |ZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-519 | CS-519 S PRIPADAJUCIM TLACGNIM CJEVOVODOM
SUSTAVA ODVODNJE | T-S19

II.FAZA [ZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-517 1 CS-516 S PRIPADAJUCIM TLACNIM
SUSTAVA ODVODNJE | CJEVOVODOM T-S16
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IV.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE MEDINCI
V.FAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S13, K-S14 1 K-S151 CS-S13 S PRIPADAJUCIM TLACNIM
SUSTAVA ODVODNJE | CJEVOVODOM T-S13
VI.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE ~ NASELJE MARKOVO
VIL.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE KOZICE
VIILFAZA IZGRADNJE
QhiAEORADINE | NASELJE SLADOJEVCI
IX.FAZA IZGRADNJE ,
SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE BAKIC
X FAZA IZGRADNJE
& | NASELJE NOVI SENKOVAC
XI.FAZA [ZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE | CRAD SLATINA
XILFAZA -
REKONSTRUKCIJA GRAD SLATINA
SUSTAVA ODVODNJE
Napomena:

I.LFAZOM se osigurava prikljucak na uredaj za prociScavanje otpadnih voda te je bitno da se |.FAZA izvodi
neposredno prije izgradnje UPOVa (nije predmet ovog projekta, br.projekta: p-507/16-B).

Svaka od faza €ini funkcionalnu cjelinu sustava odvodnje aglomeracija Slatina. Za svaku od faza radi se Glavni
projekt i ishodit ¢e se zasebne Gradevinske dozvole.

Nakon izgradnje Uredaja za prociS¢avanje i izgradnje dijela sustava prikupljanja i odvodnje (gravitacijska i tla¢na
kanalizacija) oznacene kao |.FAZA (i nakon provedenog tehnikog pregleda i ishodene Uporabne dozvole), uredaj
¢e biti pusten u pogon. Toénije, dok se ne izgradi Uredaj za pro¢iséavanje otpadnih voda, sustav kanalizacija
koji se gradi u LLFAZI nece biti pusten u pogon (uporabu).

Pojedine faze je moqude izvoditi istovremeno vodeéi racuna o koncepciji sustava odvodnje (prvo distributivne
cjevovode, a zatim sustave odvodnje u naseljima).

Za izgradene dijelove gradevine sustava odvodnje koji se grade u jednoj fazi, ako se mogu Kkoristiti prije dovrSenja
cijele gradevine, ako Cine funkcionalnu cjelinu prihvata sanitarno-fekalnih otpadnih voda kojima se omoguéuje
transport do uredaja za pro¢iS¢avanje, moze se sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), ¢lanak 146., izdati
Uporabna dozvola.

1.3. PREDMET ZAHVATA U PROSTORU

Predmet ovog projekta (VI. FAZA) je:

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Markovo

Sustav odvodnje sanitarno-fekalnih voda u naselju Markovo sastoji se od:
- kanalizacijskih gravitacijskih kolektora, ukupne duzine 1.065,60 m
- precrpne stanice — 1 kom
- tlacnog kanalizacijskog cjevovoda, ukupne duzine 551,70 m
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VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Glavni projekt (VI FAZA) Cine sljede¢i medusobno uskladeni projekti:

MAPA I/lll Gradevinski projekt
Izradivac projekta: PROVOD - inZenyrské spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28,
400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.0., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROQVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT d.o.0., Kralja Petra Svaciéa 16, Osijek

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

Projektanti: Davor Zalac, dipl.ing.grad.
Davor Tomicic, dipl.ing.grad.
Sanda Sikié, dipl.ing.grad.
Marko Brajkovic, struc.spec.ing.aedif.
Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
Nikola Brisevac, mag.ing.aedif.
Dalida Hajpek, mag.ing.aedif.

Broj projekta: p-507/16-D-VI

Suradnici: Dijana Lazarevic¢, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek
Antun Crnolatac, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek
Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek

MAPA I/l Elektrotehnicki projekt

Izradivac projekta: eV projekt d.o.o., Osijek
Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-D-VI-GP

MAPA Hl/il Strojarski projekt

Izradivac projekta: BIPUS d.o.o., Osijek
Projektant: Zoran Sikié, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-06-16

Gradevinski radovi

Gradevinski radovi na izgradnji gravitacijskih i tlatnog cjevovoda i radovi na ugradnji precrpne stanice opisani su u
MAPI I/lll- Gradevinski projekt.

Otpadna, sanitarno-fekalna, voda naselja Markovo se sustavom gravitacijskih i tlanog cjevovoda prepumpava u
naselje Medince, zatim dalje u kolektor K-S19 odakle se otpadna voda preko crpne stanice CS —S19 prepumpava na
Uredaj za prociScavanje.

Gravitacijski kolektori su ukupne duljine 1.065,60 m i izvest ¢e od vodonepropusnih kanalizacijski cijevi profila DN
300 i DN 250.

Na trasi gravitacijskih kolektora predvidena su predgotovljena revizijska okna promjera DN 800 i DN 1000, visine od
1,5 do 4,40 m. Prije precrpne stanice, izgradit ¢e se AB revizijsko okno, s tablastim zapornicama i reSetkom, za
zastitu crpne stanice od plutajuéeg otpada.
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U naselju Markovo gradit e se 1 (jedna) precrpna stanica. Crpna stanica je u izvedbi predvidena kao predgotovljena
crpna stanica (sukladno normi HRN EN 12050-1 i HRN EN 752). Unutradniji promjer precrpnog okna je DN 1800.
Unutar precrpnog okna ugraduju se 2 crpke (1 radna + 1 rezervna).

Tlacni cjevovod je ukupne duljine 551,70m izvest ée se od PEHD cijevi d110 (T-MA1).

Na tlanom cjevovodu ugraduju se odzracno-dozracni ventili i muljni ispusti sa spojnicama za ispiranje cjevovoda.

Elektrotehnic¢ki radovi

Elektrotehnicki radovi i oprema opisani su MAPI II, Glavni Elektrotehnicki projekt, projektant: Samir Popadic,
dipl.ing.el., eV projekt d.o.0. Osijek.

Za crpnu stanicu predvidena izvedba vanjskog prikljucka sa NN mreze. Uz crpnu stanicu postavlja se samostojeci
prikljuéno-mjerni ormari¢, neposredno uz razvodni ormari¢ crpne stanice. Prikljuéno-mjerni ormari¢ izraden od
izolacijskog materijala otpornog na udarce ili vodljivog materijala koji zadovoljava uvjete klase Il zastite od elektriénog
udara. Ormarici se montiraju na tipske temelje i imaju prozoréi¢ za oditanje brajila i tipsku bravicu.

Strojarski radovi

Strojarski radovi, ugradnja opreme i radovi, opisani su u MAPI Ill, Glavni Strojarski projekt, projektant: Zoran Siki¢,
dipl.ing.stroj.

Strojarska oprema precrpne stanice sastoji se od uronjenih kanalizacijskih crpki, usponskih tlaénih vertikala sa
pripadajuéim zasunima, odzra¢no-dozraénim ventilom, brzom spojnicom za ispiranje tlacnog cjevovoda, podest i
ljestve.

U okno se ugraduju sonde za mjerenje nivoa vode, nivo sklopka za sigurnosno iskljuCivanje kao zastita od rada na

suho. Cjevovodi unutra precrpne stanice predvideni su od INOX-a, armature od duktila GGG 40, za radni tlak PN 10
bara.

1.4. SMJESTAJ GRADEVINE NA GRABEVNOJ CESTICI

Smijestaj gradevine prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Markovo, prikazan je u Grafickim prikazima
prilozenim u MAPA I/l

Trase predmetnih gravitacijskih i tlaénog cjevovoda i precrpne stanice sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda

smjeStene su u javnim povrSinama u k.o. Medinci i ne formiraju viastite gradevne Cestice. Popis katastarskih Cestica
prilozen je u poglavlju 7. Popis katastarskih ¢estica, MAPA I/lIl.

1.5. NAMJENA GRADEVINE

Gravitacijska i tlatna kanalizacija je infrastruktura gradevina za prikupljanje i odvodnju otpadnih sanitarnih voda.

1.6. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Pristup trasi kanalizacijskih i tlacnog cjevovoda i crpnoj stanici je s javnih prometnih povrsina.

Osijek, listopad 2017.g. 1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS 1/6



tr SROVOD ¥, EUROvIsIoN _ Razina projekta:  Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-D-VI
o e GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA Wl 20P: 21-2015

%meWW"' _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

1.7. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

U svrhu odrZavanja gravitacijskih kolektora, tlatnog cjevovoda i crpne stanice, istim je mogu¢ prilaz sa javnih
prometnih povrsina. Priklju¢ak crpne stanice na lokalnu elektroenergetsku NN mrezu izvest ¢e se preko prikljuéno-
mjernog ormara (SPMO), sukladno izdanoj Prethodnoj elektrosuglasnosti.

1.8. KONTROLA PROJEKATA

Projektom je predvidena ugradnja precrpne stanice s ukupnom dubinom jame iskopa manjom od 5,0m, Sto sukladno
Pravilniku o kontroli projekata (NN 32/14) ne podlijeZze kontroli projekta s obzirom na mehani¢ku otpornost i
stabilnost.

1.9. POKUSNI RAD

Za gradevinu gravitacijske i tlacne kanalizacije nije propisan probni rad. Tijekom izgradnje sustava, provode se
ispitivanja vodonepropusnosti i tlane probe. Prvo pustanje u pogon crpnih stanica, obavlja ovlastenik isporucitelja
opreme (i strojarske i elektro opreme). Nedostaci vezani za rad crpnih stanica uklanjaju se tijekom garancijskog roka,
koji je definiran Ugovorom izmedu Investitora i Izvoda&a radova. Probni rad i kontrola u redovnom pogonu, opisani su
u MAPI I/lll, Poglavlje 5. Program kontrole i osiguranja kvalitete te u MAPI 1lI/1II Strojarski projekt.

1.10. MOGUCNOST | UVJETI UPORABE DIJELOVA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA CIJELE GRADEVINE

Lokacijskom dozvolom predvidene je fazna izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda
aglomeracije Slatina. Predvideno je 12 (dvanaest) faza izgradnje.

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17), ¢lanak 3., za fazno gradenje gradevine po njezinim
dijelovima odredenim lokacijskom dozvolom, izdaju se posebne gradevinske dozvole, odnosno, za svaku etapu
gradenja pojedinih gradevina od kojih se sastoji slozena gradevina odredenih lokacijskom dozvolom, izdaju posebne
gradevinske dozvole.

Uredaj za proCiS¢avanje otpadnih voda gradi se, istovremeno sa izgradnjom gravitacijske i tlacne kanalizacije FAZE
[, jer samo tako sustav odvodnje €ini funkcionalnu cjelinu. Nakon izgradnje Uredaja za prociS¢avanje i izgradnje dijela
sustava prikupljanja i odvodnje (gravitacijska i tlaéna kanalizacija) oznagene kao |. FAZA, (i nakon provedenog
tehnikog pregleda i ishodene Uporabne dozvole), uredaj e biti pudten u pogon. Odnosno, dok se ne izgradi Ureda;
za proCiS¢avanje otpadnih voda, sustav kanalizacija koji se gradi u | FAZI, nece biti pusten u pogon (uporabu).

Nakon izgradnje IV. FAZE (Medinci), moZe se graditi kanalizacija naselja Markovo.

Za izgradene dijelove gradevine sustava odvodnje koji se grade u VI. FAZI, ako se mogu Kkoristiti prije dovrsenja cijele
gradevine, ako ¢ine funkcionalnu cjelinu prihvata sanitarno-fekalnih otpadnih voda kojima se omogucuije transport do
uredaja za proCiS¢avanje, moze se sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), ¢lanak 146., izdati Uporabna
dozvola.
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VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

1.11. PODATCI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

U tablici, u nastavku, dane su podaci za izratun vodnog doprinosa, duzina novih cjevovoda i volumen precrpnih
stanica:

Produktovodi duljina 1.617,30 m

Proizvodne gradevine volumen 10,33 m?

1.12. ZAJEDNICKI ISKAZ TROSKOVA GRADENJA

VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE MARKOVO:
Gradevinski projekt 3.018.150,94 kn
Elektrotehnicki projekt 50.000,00 kn
Strojarski projekt 150.000,00 kn
Ukupno: 3.218.150,94 kn
PROJEKTANT:

HRVATSKA KOMORA INZEN JERA GRADEVINARSTVA

ivana Prim ‘
mag. ing. aedif. /1 ctHC

Ovlatena inepjérka gradevinarstva R
G 5241

Osijek, listopad 2017.g. Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
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Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

2. TEHNICKI OPIS

2.1. UVOD

Na podrucju aglomeracije Slatina ne postoji cjelovit pristup rjeSavanja problematike sakupljanja i pro¢is¢avanja vode.
Javni sustav odvodnje je izgraden samo u dijelovima naselja grada Slatine dok se u ostalim dijelovima podrucja
aglomeracije Slatine sanitarne otpadne vode skupljaju u septickim jamama koje u vecini sluajeva ne ispunjavaju
zahtijevane kapacitete i nisu odrzavane $to posliedicno utjeCe na procjedivanje otpadnih tvari u podzemlje.

Idejnim projektom za izgradnju novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcijom postojeceg sustava
odvodnje i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine, odredeno je 12 (dvanaest) faza izgradnje sustava prikupljanja,
odvodnie i pro¢i§¢avanja otpadnih voda:

FAZA IZGRADNJE OBUHVAT ZAHVATA

| FAZA [ZGRADNJE . , .

AL LR | KOLEKTOR K-S18 CS18 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S18TL
ILFAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-519 S PRIPADAJUCIM TLAGNIM CJEVOVODOM
SUSTAVA ODVODNJE | T-S19

II.EAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-S17 1 CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLAGNIM
SUSTAVA ODVODNJE | CJEVOVODOM T-516

IV.FAZA [ZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE MEDINCI

V.FAZA [ZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-513, K-514 1 K-S15 1 CS-513 S PRIPADAJUGIM TLAGNIM
SUSTAVA ODVODNJE | CJEVOVODOM T-S13

VI.FAZA IZGRADNJE

SUSTAVA opvoDNJE | NASELJE MARKOVO

VILEAZA IZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE KOZICE

VIILFAZA [ZGRADNJE

QAT IZORADNE | NASELJE SLADOJEVCI

IX.FAZA [ZGRADNJE ,

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE BAKIC

X.FAZA IZGRADNJE

N O L & | NASELJE NOVI SENKOVAC

XI.FAZA |ZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | CRAD SLATINA

XILFAZA -

REKONSTRUKCIJA GRAD SLATINA

SUSTAVA ODVODNJE

PREDMET OVOG PROJEKTA JE:
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOYO
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VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

2.2. KONCEPCIJA PLANIRANOG SUSTAVA ODVODNJE

Studijom izvodijivosti je definirana izgradnja gravitacijskih i crpnih stanica s pripadaju¢im tlacnim
cjevovodom te izgradnja kolektora kao pripreme za kucéne prikljucke (sekundarni kolektor).

Izgradnja kolektora za pripremu kuénih priklju¢aka osigurava se mjesto prikljuCenja stanovnistva na glavni kolektor
bez dodatnih radova na saniranju prometnica osobito u situacijama kada je glavni kolektor polozen u trupu
prometnice.

Kucni priklju¢ak (nije predmet ovog projekta) svake pojedine stambene jedinice je predviden da se spaja na kolektor
za pripremu kuénih priklju¢aka definiran ovim projektom.

Gravitacijski
kolektor

Kolektor za pripremu
kuénih priklju¢aka
(sekundarni kolektor)

2.3. GRAVITACIJSKI SUSTAV ODVODNJE

Naselie Markovo se nalazi sjevernoistotno od grada Slatine, i prema popisu stanovniStva iz 2011 imalo je 131
stanovnika.

Trenutno, naselje Markovo nema izgraden sustav javne odvodnje.

Planirani novi sustav odvodnje naselja Markovo je koncipran na naéin da se otpadna voda cijeloga naselja, preko
naselja Medici, usmjerava prema uredaju za pro¢iS¢avanie.
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VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Glavni kolektor u naselju Markovo je K-MA1 kojemu gravitiraju svi ostali gravitacijski kolektori unutar naselja (K-MA2,

K-MA3 i K-MA4).

NOVI SENKOVAC
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Otpadne vode kompletnog naselja se preko precpne stanice CS-MA1 prepumpavaju do kolektora K-ME1 (naselje
Medinci), odakle se dalje, zajedno s otpadnim vodama naselja Novi Senkovac i naselja Medinci odvode do uredaja
za proci$¢avanje otadnih voda.

VI. faza izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje u naselju Markovo obuhvaca izgradnju 1.605,60 gravitacijskog i
551,70 tlacnog sustava odvodnije te izgradnju jedne (1) crpne stanice.

Gravitacijski kolektori:

- kolektor K-MA1 L= 340,25 m
- kolektor K-MA2 L= 31200 m
- kolektor K-MA3 L= 166,00 m
- kolektor K-MA4 L= 169,55 m

UKUPNO gravitacijski kolektori: 987,80 m

Crpna stanica s pripadajucim tlacnim cjevovodom:
precrpna stanica  CS-MA1 i pripadajuci tlacnivod  T-MA1 L= 551,70 m

UKUPNO tlacni cjevovodi: 551,70 m

Kolektor za pripremu kucnih prikljucaka:
- kolektor  K-MA1.KP [= 37,00 m

- kolektor  K-MA2.KP L= 40,80 m

UKUPNO kolektori za pripremu kucnih prikljucaka: 77,80 m

2.3.1. Gravitacijski kolektor

Glavni projekt gravitacijskog kolektora, sukladno zahtijevanom protoku vode, izraden je za radni profil DN/ID250 i
300.

Za izradu predmetnog projekta odabrani cijevni materijal je PVC. Na temelju odabranog materijala izradena je
niveleta gravitacijskog kolektora te dokaznica mjera.

U izvedbi, Investitor se moze odluditi za cijevi od bilo kojeg materijala.

Spojni dijelovi (materijal) ¢e biti prilagodeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Koristiti ¢e se elasti¢nhe brive
(brtveni prsten) koje se isporu¢uju montirane na cijevi ili spojnice ovisno o odabiru materijala cijevi.

Tehnicka svojstva kolektora moraju biti takva da tijekom koriStenja zadrze svojstva predvidena glavnim projektom.
Kolektori moraju biti izgradeni na nacin da se sprijee diferencijalna slijeganja cijevi, uleknu¢a, slom cijevi,
rastavljanja spoja ili odvajanja od gradevina na kolektoru, tj. da se ne narusi strukturalna stabilnost kolektora, da se
sprijeCi unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrzi nepropusnost i projektirani hidraulicki kapacitet.
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Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, moraju zadovoljavati zahtjeve sljede¢ih normi:

Norma

HRN EN 13476-1:2007 HRN EN 295-1:2013
HRN EN 13476-2:2007 HRN EN 295-2:2013
HRN EN 13476-3:2009 HRN EN 295-3:2012
HRN EN 12666-1:2011 HRN EN 295-4:2013
HRN EN 14758-1:2012 HRN EN 295-5:2013
HRN EN 1852-1:2009 HRN EN 295-6:2013
HRN EN 1401-1:2009 HRN EN 295-7:2013
HRN EN 14364:2013

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagodeni odabranom cijevnom materijalu.

Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, ¢e biti izvedeno sukladno Opéim tehni¢kim uvjetima za radove u
vodnom gospodarstvu, knjiga 2.

Niveleta

Niveleta projektiranog gravitacijskog voda polozena je tako da koliCine iskopa i potrebni opseg radova kod izvodenja
budu Sto maniji.

Prilikom polaganija nivelete nastojalo se da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena kako bi se
osigurao dovoljan nadsloj u pogledu staticke i toplinske zastite.

Niveleta projektiranih vodova graficki je obradena u uzduznim profilima, koji su dani u sklopu projekta.
Cijeli polozaji trase vodova dalje je prikazan u prilozenim situacijama.
U visinskom pogledu, niveleta uglavnom prati teren, a polozit ¢e se na prosje¢noj dubini cca. 2,0 -4,2 m.

Izvodenje vodova se planira najvetim dijelom strojno, osim kod krizanja i paralelnog vodenja s postojec¢im
instalacijama gdje je ru€ni iskop nuzan. Tehnologiju izvedbe radova treba organizirati tako da se ne dovede u pitanje
stabilnost postojecih prometnica.

Kod rieSavanja nivelete projektiranih kanalizacijskih kolektora pridrzavalo se osnovnih principa i uvjeta:

¢ Niveleta je poloZena tako da se uz Sto jednostavnije zahvate omoguci prikljucenje svih potroSaca.

o  UzduZni padovi kanala su odredeni tako da osiguraju odvodnju bez moguénosti stvaranja taloga ili odte¢enja
kanala zbog malih brzina protjecanja.

e Svilomovi, évorista, kaskade odnosno dionice su odredene revizijskim oknima i nisu duze od 80,00 m

o U tijeku eksploatacije troSkovi energije i odrzavanja su dovedeni na najmanju moguéu mjeru

o  Gornji rub kanalizacijske ili zastitne cijevi poloZeni su na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena u pogledu
statiCke i termiCke zastite

Rov

Rov treba trasirati i iskopati, tako da su svi poloZeni dijelovi kolektora budu na projektiranoj dubini. Na obje strane
rova izmedu ivice rova i zemlje iz iskopa, mora ostati dovoljno Sirok pojas koji ne smije biti opterecen i Cija Sirina
odgovara propisima zastite. Prilikom rada u rovu potrebno je postivati uputstva o zastiti na radu. Dno rova mora biti
nivelirano, da u kolektoru ne bi do$lo do pojave zraénih ¢epova. Potom se na dno stavlja posteljica, lagano se nabije
te izradi produbljenje na mjestima spajanja kolektora.
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Na mjestima gdje je na kolektoru predvideno spajanje, ugradivanje armatura ili fazonskih komada, rov mora biti tako
iskopan, da se bez smetnje moze izvesti montaza i ispitivanje kolektora.

Prije polaganja cijevi trasa rova mora biti pregledana od strane nadzornog inZenjera te ako je u skladu s projektom
moZe se pristupiti montaZi cjevovoda. Ako se konstatiraju odstupanja u dubini, preusko i neravno dno, nedovoljna
nosivost tla i sli¢no, zahtijevat ¢e od izvoda¢a zemljanih radova da ispravi nepravilnosti.

Dubina rova
Dubina rova je udaljenost izmedu povrsine tla i gornjeg dijela cijevi i ista je definirana sukladno standardu HRN EN
1401.

Sirina rova
Sirina rova odredena je dubinom polaganja i promjerom cijevi, kako bi se uvazilo slijeganje dna, spajanje cijevi, i
naravno, dobro funkcioniranje. Minimalna Sirina je definirana sukladno normi HRN EN 1610.

Dno rova

Treba ga izvesti tako da se kanalizacijskom gravitacijskom kolektoru osigura jednoliko i neprekidno nalijeganje. Ako
je moguce, treba izbjegavati betonsko ili sliho dno, jer ovakvi materijali strukturu ¢ine prekrutom. Ne dozvoljava se
kanalizacijsku cijev polagati izravno na dno iskopa. PoZelino je na svakoj spojki unaprijed rasporediti okna kako bi
ista bila odgovarajuce poduprta te da ispod kolektora ne ostane praznog prostora. Istovremeno je potrebno provjeriti
nagib kolektora.

Posteljica
Posteljica mora jamditi jednolikost raspodjele opterecenja duz cijele povrsine nalijeganja.

Polaganje
Cijevi se polazu prema uputama proizvodaca cijevnog materijala. Pri tomu, cijevi i drugi sastavni dijelovi kolektora
moraju biti prije montaZe pregledani i sa unutradnje strane o€is¢eni. O3te¢ene dijelove cijevi treba isjeéi.

Prilikom etapnog polaganja kolektora treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti parom Cetki ili odgovarajucim ¢epovima koji
se Cvrsto pripijaju uz stjenke cijevi. Njih treba odstraniti prilikom slijedeée etape polaganja. Prilikom prekida rada
potrebno je sve otvore zatvoriti Cepovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama.

Cijevi moraju na posteljicu biti postavljene tako da su cijelom duzinom u dodiru sa podlogom. Ispuna i uvjeti
polaganja mogu se mijenjati ovisno o uvjetima upotrebe.

Ispuna rova

Ispuna rova najvazniji je korak u postavljanju kolektora. Za ispravno postavljanje cijevi nuzna je jednolikost podloge,
jer deformacija tla zbog poprecne deformacije cijevi potpomaze preuzimanje nametnutog optereéenja. Nacin ispuna
rova potrebno je predvidjeti sukladno uputama proizvodaca cijevnog materijala.

Spajanje PVC kanalizacijskog cjevovoda i revizijskog okna
Ukoliko se Investitor odlu¢i za cijevni materijal odabran ovim projektom (PVC) spajanje PVC kanalizacijskog
cjevovoda i objekata od betona potrebno je izvoditi od posebnih PVC spojki za povezivanje sa krutim strukturama.

U suprotnom, potrebno je prilagoditi naéin spajanja drugoq odabranog cijevnog materijala i betonskog
objekta.

Posebni umeci nazvani gibljivim naglavcima omogucavaju nagib cijevi do 2° u odnosu na os zgloba, a da se pri tome
cijev ne iskrivi. Izravno se ugraduju u betonske strukture sa kojima Cine istu konstrukciju.

Unutarnja povrsina odrzava proraunata dimenzionalna i vodonepropusna svojstva PVC cijevi.
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Dopusteno kutno odstupanje (sa gibljivim naglavkom) Okno sa gibljivim naglavkom

dvostrana e gibljivi
_. prstenasta @ naglavak
S spojka
~ ' ’

Dvostrani spoj Jednostrani spoj
Gibljivi naglavak (sa dvostrukom spojkom)

Funkcionalnost PVC kanalizacijskog cjevovoda

Sa ciljem postizanja funkcionalnosti, svakom provjerom treba se utvrditi:
- popre€na deformacija

- vodonepropusnost cijevi

Provjere treba vrsiti tijekom postavljanja cjevovoda.

2.3.2. Revizijska PP okna

Za izradu predmetnog projekta odabrana su okna od PP materijala, osim okana neposredno prije crpnih stanica koji
¢e se izvoditi kao monolitna AB okna.

Investitor se moze odlugiti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje vazeéih propisa i normi:

Materijal okana - norme

HRN EN 1917:2008 - Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s €eli¢nim vlaknima i armirana (EN
1917:2002/AC:2008)

HRN EN 13476-3:2009 - Plasti¢ni cijevni sustavi za netlatnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju,- Cijevni
sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomek$anog polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) i
polietilena (PE) - 3. dio:Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom povrSinom i
sustav tip B (EN 13476-3:2007+A1:2009)

HRN EN 13598-2:2010 - Plasticni cijevni sustavi za netlanu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -
Neomek3ani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - 2. dio: Specifikacije za
kontrolna okna i kontrolne komore u podruéju prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-
2:2009)
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HRN EN 14364:2013 - Plastiéni cijevni sustavi za tlaénu i netlaénu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom
oja¢ani duromeri (GRP) na osnovi nezasidenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice
i brtve (EN 14364:2013)

Revizijska okna su tipska okna i sa svim karakteristikama prikazana u poglavlju Graficki prikazi. Predvida se ugradnja
PP okana sa brizganom bazom.

Okna su promjera DN/ID 800 i DN/ID 1000 mm.

KONUS OKNA

PP BRIZGANO REVIZIUSKO OKNO je proizvod od
polipropilena proizveden prema normi HRN EN 13598-
2, a sluzi za inspekciju i odrzavanje gravitacijskih
kolektora.

Sastoji se od:

- baze okna sa kinetom izradene tehnologiom
brizganja

- vertikalne nadogradnje sa ili bez dodatnih elemenata

okna

BRIZGANO TUELO

BRIZGANA BAZA

Odgovaraju¢im prijelaznim spojnicama ifili adapterima omoguceno je spajanje na druge vrste cijevi (PVC, PP, PEHD,
GRPidr.).

Dna revizijskih okana proizvode se s kinetom za sve karakteristiChe dimenzije okana.

Okna su modularne konstrukcije sastavljene od osnovnih dijelova koji se medusobno spajaju brtvama postavljenim
izmedu utora.

Okno moZze biti proizvedeno s ili bez penjalica odnosno ljestvi za ulazak u okno, inspekciju i redovito odrzavanje
kolektora. Penjalice i liestve su izradene od materijala otpornih na koroziju (aluminij, inox, plastika).

U slu€aju prisutnosti visokih podzemnih voda i sl., moguéa je ugradnja vodotjesnog poklopca. Prije ugradnje potrebno
je kontaktirati tehnicku sluzbu proizvodaca radi izbora odgovarajuceg promjera vodotjesnog poklopca.

Postavljanje okna

Prilikom montaZe samih okana najvaznija je pravilna izrada posteljice i nabijanje materijala oko okna. Normom EN
1610 dane su smjernice za polaganje i ispitivanje kolektora. U osnovi su obuhvaceni materijali za posteljicu, izvedba
rova (dimenzije) te izvedbe posteljice i naini ugradnje.

Funkcionalnost i stabilnost okna direktno ovise o pravilnom pristupu ugradnji. Povrsina na koju se polazu okna mora
biti ravna i bez kamenih izbocina. Posteljica za polaganje okna mora biti kvalitetno izradena (materijal prema zahtjevu
projekta) i dobro nabijena.
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Prije polaganja sva se revizijska okna, a posebno spojna mjesta, trebaju pazljivo pregledati od eventualnih otecenja.

Ukoliko se okno montira ispod prometne povrSine, potrebno je pri njegovom vrhu ugraditi armirano betonski prsten
oko otvora okna. Takav betonski prsten svojom povrSinom raspodieljuje teZinu vozila na okolni teren pa se time okno
§titi od dinamickih sila do kojih dolazi zbog prometnih optereéenja, te sluzi kao baza na koju se montira okvir od
lijevanoZelieznog poklopca. Amirano betonski prsten mora biti postavljen na dobro zbijeno tlo na nain da je udaljen
minimalno 8 cm od vrha okna, te minimalno 1 cm oko konusnog zavrSetka. Armirano betonski prsten ne smije ni u
jednoj tocki dodirivati plasti¢no okno.

Revizijskom oknu moze se po potrebi tvornicki ugraditi ili kuéni prikljuéak na glatke PP, PE ili PVC cijevi DN160 ili
DN200 ukoliko su poznati potrebni podaci za izradu.

U nastavku je dana klasifikacija kanalskih poklopaca te mjesto ugradnje sukladno standardu EN 124.

RAZRED A (A 15 nosivosti do 15 kN)
PjeSaci i biciklisti

RAZRED B (B 150 nosivosti do 150 kN)
Plo¢nici i parkirali$ta za osobna vozila

RAZRED C (C 250 nosivosti do 250 kN)
ReSetke i poklopci postavljeni pri rubniku na cestama preteZno za osobna vozila

RAZRED D (D 400 nosivosti do 400 kN)
Ceste, bankine i parkirali$ta za teretna vozila

RAZRED E (E 600 nosivosti do 600 kN)
Podrucje teSkog prometa, luke i manja uzletista

RAZRED F (C 900 nosivosti do 900 kN)
Podruéje za posebno teSka vozila i aerodromi

;;at Razred A %
‘ ,l b 4 [l 1
. =1 =] === | "
L g et Ly,
L‘ = ] I 1 K &)
13! . k ‘ J[ 5 0 ! 0 g" ,[ !
bR E p ST &3
il ..J..A“, l A =: s @: .y A | -
Razred: A B C D cC A C D C B A

Zbog visokog nivoa podzemnih voda, za dubinu ugradnje revizijskih okana > 2,5 m predvidena je ugradnja sidrenog
stabilizacijskog betona. Stabilizacijski sloj izvodi se od betona C25/30. Debljina stabilizacijskog betonskog sloja ovisi
o dubini ugradnje, tipu revizijskog okna i profilu kolektora. Tipski crtez ugradnje stabilizacijskog betonskog sloja dan
je u Grafi¢kim prikazima.
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Okna se ugraduju u podrucju visokih podzemnih voda pa je za vece dubine ugradnje predvidena ugradnja

stabilizacijskog betona, a sve sukladno Prorac¢unu u poglavlju 3.2.8. i Grafickim prikazima te tablici:

Okno DN1000 Podlozna ploca Stabilizacijski sloj oko okna
Okno do 2,5m Nije potrebna Nije potrebno
2,6-3,0 160 x 160 x 15¢cm 30cm
3,1-3,5 160 x 160 x 25¢cm 40cm
3,6-4,0 160 x 160 x 30cm 30cm
4,1-4,5 165 x 165 x 30cm 30cm
Okno DN800 Podlozna ploca Stabilizacijski sloj oko okna
Okno do 3,0m Nije potrebna Nije potrebno
3,1-3,5 120 x 120 x 10cm 20cm
3,6-4,0 120 x 120 x 15cm 20cm
4,1-4,5 120 x 120 x 20cm 20cm

2.3.3. REVIZIJSKO AB OKNO S RESETKOM | TABLASTOM ZAPORNICOM

Revizijsko AB okno s reSetkom i tablastom zapornicom predvideno je neposredno prije precrpne stanice u svrhu
revizije, CiSCenja, ispiranja i sl. i kako bi se sprijecilo da u precrpnoj stanici zavrsi neZeljni otpad koji moZe negativno
utjecati na rad crpne stanice.

Okno je unutarnjih tlocrtnih dimenzija prema donjoj tablici sa zidovima debljine 30 cm. Debljina gornje plo&e iznosi
20cm, a donje 30cm. Izraduje se od vodonepropusnog betona C30/37.

Na dovodne kolektore bit e ugradene tablaste zapornice kako si se sprijeéio dotok otpadne vode u okno tijekom
Ci¢enja istog, a na izlaznom kolektoru reSetka za nazivni promjer izlaznog kolektora.

U sklopu VI. faze izgradnje sustava odvodnje naselja predvidena je izgradnja jednog (1) AB okna s reSetkom i
tablastim zapornicama.

kolektor okno svjetle tlocrtne svjetla visina poklopac tablasta penjalice
dimenzije okna zZapornica
K-MA1 MA1-1 185x150cm 241cm 80x80cm, 400kN |  2xDN300 S klizacem
Zemljani radovi

Prije iskopa potrebno je ukloniti povrSinski sloj (humus) u debljini 20 cm, sa utovarom, prijevozom, razastiranjem i
planiranjem na priviemenom ili stalnom odlagalistu. Iskop tla C kategorije za gradevnu jamu revizijskih okna treba
izvesti na svaku stranu za 1,5 m Sire od objekta. Gradevna jama se izvodi u Sirokom iskopu. Ukoliko se pri iskopu
uodi materijal slabije kvalitete, proslojak pijeska ili nesto §to bi moglo ugroziti stabilnost kosina, iskop se mora odmah
prekinuti, te nastaviti nakon pobijanja ¢elicnih talpi. Iskopani materijal potrebno je odmah utovariti u transportna vozila
i odvesti na deponiju.

Dno gradevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovarajuéim sredstvima do Ms>40 MN/m2 ili Sz=100 %
mjereno kruznom plo¢om, u granicama + 2 cm.

Na dno gradevne jame se postavija pjeS¢ana posteljica 0-8mm u debljini od 10cm. Na posteljicu se ugraduje
betonska podloga u debljini od 10cm, C16/20.

Osijek, listopad 2017.9. 2. TEHNICKI OPIS 2/ 10



tr SROVOD ¥, EUROvIsION _ Razina projekta:  Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-D-VI
o e GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA Wl 20P: 21-2015

%meWW"' _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Nakon izvodenja AB okna vréi se zatrpavanje gradevne jame pijeskom granulacije 0-8 mm. Isti se ugraduje u
slojevima d=30 c¢cm uz neprekidno nabijanje do potrebne zbijenosti od min 40 MPa mijereno kruznom ploCom.
Gradevna jama se zatrpava pijeskom do visine 20 ¢cm ispod kote uredenog terena. Nakon zavrSenog zatrpavanja
zahvacene povrsine se humusiraju u debljini 20 cm ili se izvode zavr3ni slojevi sukladno mjestu ugradnje AB okna.

AB radovi

Betonska podloga ispod AB gradevine, tj. ispod temeljne ploCe izraduje se u debljini od 10 cm od betona razreda
tlaéne Cvrstoce C16/20.

Na temeljnoj ploi potom se izraduje armirano-betonska plo¢a (beton C30/37 razreda izloZenosti XA2 i XS1), debljine
30 ¢cm od vodonepropusnog betona.

Ugradnja se vrsi uz pomo¢ pervibratora, ukljuéujuci zagladivanje povrSine. Nakon svakog prekida betoniranja, na
mjestima radnih prekida treba beton o€istiti i premazati povrSinu specijalnim premazom za poboljSanje veze starog i
novog betona.

Na spojevima donje ploCe i zida ugraduje se samoekspandirajuéa pravokutna traka za brivljenje s neoprenskom
jezgrom i zraCnim prostorima.

Zidovi i gornja ploca izvode se od betona istih karakteristika kao i kod donje ploce.

Na mjestima spoja cijevi sa AB gradevinom ugraduju se spojnice za cjevovode (PVC DN200/ DN315), u fazi izrade
oplate zidova, u slu¢aju da je odabran PVC cijevni materijal. U suprotnom, odabiru se spojnice sukladno odabranom
cijevnom materijalu.

Donja plo€a, zidovi i gornja plo¢a se armiraju sukladno stati¢kim proraCunima u poglavlju 3. Ispunjavanje temeljnih i
drugih zahtjeva.

MontazZerski radovi

Poklopci

Poklopci su Cetverokutnog oblika dimenzija 80x80cm, nosivosti 400 kN, izradeni od lijevanog zeljeza. Poklopci se
isporuéuju i ugraduju: komplet s okvirom, ljepljivom gumenom trakom dimenzija 30/5 mm za osiguranje jednolikog
nalijeganja i vodo- i plinotijesnosti, te s bravicom s univerzalnim klju¢em i zategom protiv nekontroliranog zatvaranja
otvorenog poklopca. Poklopac se izraduje prema normi DIN EN 124:1994.

Sigurnosne ljestve s klizacem
Za vertikalni prilaz predvidene se ljestve sa ledobranom, izradene od nehrdajuéeg Celika — inox AISI 304L, prema
HRN EN 10088.

Zidna zapornica

Zidna zapornica za otvor DN/ID300, ugraduje se zbog moguénosti regulacije dotoka na crpnu stanicu. Ugraduje se
prema uputama proizvoda¢a na zid okna. Manipulacija zapornice (dizanje/spustanje) je preko produzenog navojnog
vretena od nehrdajuceg Celika. Zapornica mora biti u skladu s HRN EN 10088.

Izolaterski radovi

Hidroizolacija AB okana se izvodi na unutamnjim povrSinama dna, zidova i gornje ploCe. lzvodi se od
vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoxi smole ili dodataka za kristalizaciju
osnovnog betona. Nanosi se &etkom ili kompresorom, u skladu s uputama proizvodaca dodataka.
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2.3.4. ZASTITA CIJEVI

Prilikom prolaza PVC kolektora ispod prometnica, melioracijskih kanala ili prilikom krizanja s odredenim instalacijama
potrebno je cijevi zastititi zastitnom Celiénom cijevi.

PROFIL KOLEKTORA ZASTITNA CELICNA CIJEV
DN250 355,6x7,1mm
DN300 457,2x7,1mm

2.3.5. KUCNI PRIKLJUCCI

Predvidena su dva (2) tipa kuénih prikljuéaka, a sve sukladno nacrtima u poglavlju Graficki prikazi.
- TIP 1 -spoj kuénog prikljucka na revizijsko okno
- TIP 2 - spoj kuénog prikljucka na okno kolektora za pripremu kuénih prikljuaka

2.3.6. SNIMANJE CJEVOVODA NAKON IZGRADNJE

Za sve izvedene gravitacijske cjevovode nakon zavrSetka izvodenja radova potrebno je provesti video CCTV
inspekciju izvedenog stanja. CCTV inspekciju je potrebno provesti sukladno normi HRN EN 13508-2 i Pravilniku o
tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina
odvodnie i pro¢i§¢avanja otpadnih voda (NN 3/11).

CCTV inspekciju izvedenog stanja ¢e obvezno obavljati ovlastena akreditirana pravna osoba.
Format video-snimke mora biti visoke kvalitete sa stalno uklju¢enim video-brojatem (stacionaza) i oznakom ispitne

dionice.

2.3.7. ISPITIVANJE GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA

Vodonepropusnost gravitacijskin kanalizacijskih kolektora se ispituje sukladno normi HRN EN 1610. Razlikujemo
postupak ispitivanja zrakom (postupak ,Z*) i ispitivanje vodom (postupak ,V*).

Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih gradevina je terenski rad kojim se utvrduje nepropusnost izgradene
gradevine na terenu. Nepropusnost direktno utjeée na kvalitetu gradevine te je ona uvjet za pustanje u funkciju
gradevine (kanalizacije).

Nakon uspje$no provedenog tlaCnog ispitivanja i spojna mjesta treba nasuti pijeskom. Potom treba pristupiti
zatrpavanju rova do vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim rucnim nabijacima, kako bi se nasuti materijal
dobro konsolidirao i tako uspostavilo vece trenje o stjenke rova.

Ispitivanje e obvezno obavljati ovlastena akreditirana pravna osoba.

2.3.8. ODRZAVANJE GRAVITACIJSKOG SUSTAVA ODVODNJE

Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17 ), ¢&l. 150, vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrzavanje.
Vlasnik gradevine duZan je osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezina trajanja oCuvaju temeljni
zahtjevi za gradevinu, te unaprjedivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu.

Unutar mreZe i objekata kanalizacije odvija se niz procesa: fizikalni, kemijski i bioloSki. Ovi procesi svojom
aktivnoS¢u ugrozavaju funkcionalnost kanalizacije i imaju odgovarajuce Stetne utjecaje na okolis: plinovi, korozija
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materijala, neugodni mirisi i ostalo. U Stetna djelovanja na kanalizaciju pripadaju i vanjski utjecaji kao $to je: priroda
(korijenje koje prodire u kanalizaciju) i sam &ovjek—nepravilno koristenje, izgradnja preko kanalizacijske mreze itd.

TaloZenije je kao tipicni fizikalni proces, stalna opasnost za gravitacijski cjevovod.

U Stetna djelovanja na gravitacijski cjevovod pripadaju i vanjski utjecaji kao Sto je: priroda (korijenje koje prodire u
cievovod) i sam Covjek — nepravilno koristenje, izgradnja preko gravitacijske mreze itd.

Zbog svega prethodno navedenog, gravitacijski cjevovod se mora odrZavati kako bi njegovo funkcioniranje pravilno i
kako se ne bi u opasnost dovelo zdravlje ljudi kao i kompletan okolis.

Odrzavanije predstavlja multidisciplinarnu cjelinu, a sastavni dijelovi odrzavanja su:
- dobra organizacija pratenja stanja gravitacijskog cjevovoda
- redovito odrzavanje i is¢enje,
- raspoloziva financijska sredstva potrebna za odrzavanje gravitacijskog cjevovoda
- stupanj osposobljenosti ljudi koji rade na odrzavanju
- drugi elementi gospodarenja gravitacijskim sustavom.

Gravitacijski kolektori Ce biti izvedeni od gravitacijskih cijevi radnih promjera DN250 i DN300.

Da bi izgradnja gravitacijskog cjevovoda dala odgovarajuce rezultate ovdje je naveden pregled osnovnih elemenata
odrzavanja koji su potrebni da bi gravitacijski sustav bio u funkciii.

Preduvjet za dobro odrZavanje i pogon gravitacijskog sustava su :
- dobro poznavanje gravitacijskog sustava i njegovih karakteristika
- potreban broj dobro obucenih radnika za odrzavanje gravitacijskog cjevovoda
- dobra organizacija odrzavanja
- dovoljna financijska sredstava

Potrebno je razlikovati redovno i incidentno odrZavanje kanalizacijskog sustava. Redovno odrZavanje podrazumijeva
redovitu kontrolu gravitacijske mreze u vidu stalnih pregleda kako bi se na vrijeme uodili i otklonili nedostaci. Za
pregled je moguce koristiti sljedeca sredstva :

- ogledalo,

- fotoaparat,

- kanalizacijska televizijska kamera

- izravan vizualni pregled

Incidentno odrZavanje se odnosi na hitne intervencije vezane za zacepljenje dijela kanalizacijske mreZe i blokiranje
otjecanja otpadnih voda, prestanak rada precrpnih agregata te podizanje razine otpadnih voda u kanalizacijskom
sustavu te istjecanje istih u okoli§, pucanje kanala itd. Sve to dovodi do o$teéenja kanala, uruSavanje okolnog terena,
zagadenje okoli3a itd. Incidentno odrZavanje se provodi trenutno kada se uoCi neki od navedenih incidenata.

Ciséenje gravitacijskih sustava danas ne predstavlja veéi problem odnosno ne &ini neku poteskoéu.
Ciscenje kanala se obavija :
e mehanickim sredstvima

e ispiranjem

Cidéenje mehanickim sredstvima se obavlja ¢etkama, lancima za razbijanje taloga, nozevima za sje¢enje i upanje
korijenja, kukama, posudama za izvlaCenje mulja itd. Ovi predmeti se vuku kroz kanal ru¢no ili mehanicki.

Osim naprijed navedenih sredstava moguce je koristiti i posebno opremljena vozila za ¢iS¢enje kanalizacije. Ispiranje
se moze provoditi pomo¢u vodnog vala, ili ispiranjem mlazom $trcaljke.
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2.4, TLACNI SUSTAV ODVODNJE

2.4.1. PRECRPNE STANICE

Predmetim projektom predvidena je izgradnja jedne (1) precrpne stanice kojima ¢e se otpadne vode novog sustava
odvodnje aglomeracije Slatina, to€nije naselja Markovo prepumpavaju ka uredaju za progis¢avanie.

U izvedbi, Investitor se moze odluditi za predgotovljenu precrpnu stanicu od drugog materijala sukladno
HRN EN 12050-1.

Precrpna stanica je predvidene kao predgotovijena tipska crpna stanica, izradena od poliestera, SN 5000, prema
HRN EN 12050:08, sa predvidenim spojevima za dovodne gravitacijske i za tlaéni cjevovod. Kuciste je opremljeno
inox ljestvama sa klizaCem za servisne radove, te profilima i konzolama od inoxa AlSI 304, za montazu opreme.

Precrpna stanica se isporuCuje sa crpkama, kompletnim cijevnim razvodom, fazonskim i armaturnim komadima, te
potrebnom opremom, prikazanom u strojarskom projektu.

Ulazni cjevovod je promjera DN/ID300.
Tlaéni cjevovod crpke se spaja na tlacni cjevovod d110 (T-MA1).

Elektro instalacija, uredaiji te pripadaju¢a automatika je obradena u elektroprojektu koji je sastavni dio ovog projekta
(predmet MAPE 11).

Kompletna precrpna stanica specificirana je u Strojarskom projektu (predmet MAPE Ill). U ovoj dokumentaciji
specificirani su gradevinski radovi na ugradnji precrpne stanice.

Ovom tehnitkom dokumentacijom predvidena je izgradnja jedne precrpne stanice opisane kako slijedi:

CS OPIS

CS-MA1 | Precpna stanica CS-MA1 predvidena je u zelenom pojasu u Ulici sv.Marka Krizev€anina na
katastarskoj Cestici k.€.1814 (k.0. Medinci), u neposrednoj blizini u kuénog broja 34.
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Izvodenje crpne stanice

Crpna stanica mora biti oznaCena na terenu i iskopana tako da izvedeni dijelovi okna crpne stanice leze na
projektiranoj dubini. Radove treba izvoditi za vrijeme nizih razina podzemnih voda.

Izgradnja CS na dubini ve¢oj od 4,0m od razine terena se izvodi pobijanjem podgrade oko gradevinske jame
buduceg objekta crpne stanice talpama tipa ,Larssen 605 (ili sliénog) duzine minimalno 12m s razupiranjem istih
CeliCnim okvirom i razuporama od HEB260 profila.

Iskop gradevne jame vr8i se unutar zastiCenog prostora, do dna gradevinske jame. Iskopani materijal potrebno je
odmah utovariti u transportna vozila i odvesti na deponiju.

Crplienje procjednih podzemnih voda vrsi se izgradnjom muljne jame (dim. 0.5x0,5x0,5 m) koja ¢e biti locirana u kutu
same zastitne jame, uzimajuci u obzir da se pad dna zastitne jame izvede prema muljnoj jami. U nju ¢e se po potrebi
postaviti jedna prenosiva muljna crpka. Iscrpliena voda ¢e se odvoditi fleksibilnim transportnim crijevom do obliznjeg
melioracijskog odnosno prometnog kanala.

Kod visokih razina podzemne vode gdje nije dovoljna muljna crpka, snizavanje razine podzemnih voda vrsi se
izgradnjom bunara koji ¢e biti lociran u neposrednoj blizini zastitne jame (= 3,0 m). Izvedbeni projekt zastite
gradevinske jame je obveza izvodaca radova.

Poliesterska precrpna stanica

Projektom je predvidena ugradnja predgotovljene precrpne stanice sa svom potrebnom opremom prema HRN EN
12050-1.

Prefabricirano poliestersko okno crpne stanice izvodi se u Sirokom otkopu do pune visine od dna gradevne jame.

Dno gradevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovarajucim sredstvima do Ms>40 MN/m2 i li Sz=100 %
mjereno kruznom plo¢om.

Na dno se postavlja sloj geotekstila tip 300gr/m2, te na njega posteljica od debljine 10 cm nabijena do 40 MPa. Na
podlogu od $ljunka postavlja se podlozni beton C16/20 debljine prema Grafiékim prikazima. Na podlozni beton se
ugraduje betonska plo¢a (beton C30/37 razreda izloZenosti XA2 i XS1), debljine 30 cm. Posteljicu je potrebno nabiti
mehani¢kim sredstvima. Betonska ploCa se armira sukladno statiCkom proraCunu (poglavlje 3.Dokaz o ispunjavanju
temeljenih zahtjeva), a zavrdni sloj betona se nivelira. U tijeku izrade betonske ploCe u isti je potrebno postaviti
armaturne ankere kojima ¢e se okno crpne stanice priCvrstiti za betonsku ploéu.

Na pripremljenu donju betonsku plodu se spusta prefabricirano okno crpne stanice. Okno crpne stanice je izradeno
sa predgotovljenim spojevima za dovodne gravitacijske i odvodni tlaéni cjevovod. Takoder, na tijelu okna se izvode i
tri prstena, za ukljeStenje u betonski uteg.

Okno crpne stanice potrebno je nivelirati po horizontali i vertikali, nakon ¢ega se ostavljeni ankeri vezu za, veé
pripremljene uSice okna. Nakon toga izvodi se, u dnu okna armirano betonski stabilizacijski sloj debljine prema
Grafickim prilozima za zastitu od uzgona (beton C25/30 razreda).

Nakon toga se vrsi zatrpavanije crpne stanice pijeskom granulacije 0-8 mm. Isti se ugraduje u slojevima d=30 cm uz
neprekidno hidrauli¢ko nabijanje. Minimalna nosivost ugradenih slojeva je Ms>20 kN/m2. Zavrsni sloj crpne stanice
mora odgovarati okolnom terenu (terenu prije ugradnje) sukladno nacrtima u poglaviju Graficki prikazi.
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Iskop gradevinske jame i Postavljanje okna precrpne stanice
priprema tem. ploge na pripremljenu temeljnu podlogu
i K
f i

Montaza postolja Povezivanje cjevovoda
upravljacke ploce ulaz —izlaz

" ey

Zatrpavanje gradevinske jame u Za slucaj visokog nivoa podzemnih voda

slojevima od po 30 cm s nabijanjem obloZiti okno betonom C25/30 u visini prema
i postavljanje napajanja u zast. cijev izraGunu i nakon toga nastaviti zatrpavati

sitnozrnim materijalom
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Instaliranje upravljackog ormara i crpki

Armirani beton je klase C30/37 razreda izloZzenosti XA2 i XS1 i armira se sukladno statickim proraunima u poglaviju
3.Dokaz o ispunjavanju temeljenih zahtjeva.

Nakon izvodenja radova lokaciju je potrebno dovesti u prvobitno stanje.

Lokaciju crpne stanice nije predvideno ogradivati, ali pristup u njezinu unutradnjost treba biti omoguéen samo sluzbi
odrzavanja nadleZne organizacije, Sto znaci da predvideni poklopci moraju posjedovati mogucnost zaklju¢avanja.

Ispitivanje vodonepropusnosti crpne stanice

Ispitivanje vodonepropusnosti crpne stanice je potrebno provesti u svemu prema uputama proizvodaca crpne stanice.
Ukoliko nije postignuta vodonepropusnost, nedostatke treba ukloniti prije ponovnog ispitivanja.

2.4.2. TLACNI CJEVOVODI

Polozaj tlacnih cjevovoda

Tlacni cjevovod T-MA1 je poloZen paralaino s kolektorom K-MA1 u prometnoj povrsini lokalne ceste, a zatim u
zelenom pojasu Zupanijske ceste prema Medincima.

Tlacni cjevovod je sukladno zahtijevanom protoku vode i prema hidraulickom proracunu izraden prema sa sljede¢im
parametrima:

DULJINA  |PROMJER | CS
T. KOLEKTOR
(m) (d) (kom)
T-MA1 551,70 110 CS-MAT
UKUPNO 551,70 1

Odabrani cijevni materijal je za PEHD. Na temelju odabranog materijala izradena je niveleta tlatnog cjevovoda te
dokaznica mjera.

PEHD cijevi za oborinsku i sanitarnu odvodnju moraju biti u skladu s HRN EN 13244-2.

Tehnicka svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom koriStenja zadrze svojstva predvidena glavnim projektom.
Cjevovodi moraju biti izgradeni na nacin da se sprijeCe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknu¢a, slom cijevi,
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rastavljanja spoja ili odvajanja od gradevina na cjevovodu, tj. da se ne narusi strukturalna stabilnost cjevovoda, da se
sprijeCi unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrzi nepropusnost i projektirani hidrauli¢ki kapacitet.

Niveleta

Niveleta projektiranog tlatnog voda poloZena je tako da koliCine iskopa i potrebni opseg radova kod izvodenja budu
§to maniji.

Prilikom polaganija nivelete nastojalo se da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena kako bi se
osigurao dovoljan nadsloj u pogledu staticke i toplinske zastite.

Niveleta projektiranih vodova graficki je obradena u uzduznim profilima, koji su dani u sklopu projekta.
Cijeli polozaji trase vodova dalje je prikazan u prilozenim situacijama.
U visinskom pogledu, niveleta uglavnom prati teren, a poloZit ¢e se na prosje¢noj dubini cca. 1,30 -2,1 m.

Izvodenje vodova se planira najve¢im dijelom strojno, osim kod krizanja i paralelnog vodenja s postoje¢im
instalacijama gdje je ru¢ni iskop nuzan.

Tehnologiju izvedbe radova treba organizirati tako da se ne dovede u pitanje stabilnost postoje¢ih prometnica.

Kod rieSavanja nivelete projektiranih kanalizacijskih cjevovoda pridrZzavalo se osnovnih principa i uvjeta:
¢ Niveleta je poloZena tako da se uz $to jednostavnije zahvate omoguci priklju¢enje svih potro$aca.
o  Uzduzni padovi kanala su odredeni tako da osiguraju odvodnju bez moguénosti stvaranja taloga ili oStecenja
kanala zbog malih brzina protjecanja.
o U tijeku eksploatacije troSkovi energije i odrZzavanja su dovedeni na najmanju moguéu mjeru
o  Gornji rub kanalizacijske ili zastitne cijevi polozeni su na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena u pogledu
statiCke i termiCke zastite

Na trasi tlanog cjevovoda predvidena je ugradnja muljnih ispusta i odzra¢no dozracnih garnitura. Izvoditi ¢e se kao
predgotovlieni elementi s ugradenom opremom.

Rov
Cjevovod se polaze na pripremljenu posteljicu. Cijevi moraju ravnomjerno nalijegati &itavom duljinom po posteljici,
kako se ne bi dogodilo da cijev djeluje kao prosta greda ili konzola, ¢ime bi doslo do oStecenja cijevi.

Sirina rova
Sirina rova odredena je dubinom polaganja i promjerom cijevi, kako bi se uvazilo slijeganje dna, spajanje cijevi, i
naravno, dobro funkcioniranje. Minimalna $irina je definirana sukladno normi HRN EN 1610.

Posteljica
Posteljica mora jamciti jednolikost raspodjele opterecenja duz cijele povrSine nalijeganja. U normalnim uvjetima
polaganja najCes¢e se koristi pijesak.

Materijal mora biti odgovarajuce zbijen, ali u svakom sluéaju, debljina podloge mora biti najmanje 10 cm. Cijev mora
biti postavljena na odgovarajuci nagib izradunat i dan u uzduznom profilu cjevovoda.
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Montaza cjevovoda
Cijevi se monitraju prema uputama proizvodaca cijevnog materijala.

Kod lukova, zavrSetaka, zasuna, ogranaka itd. treba uzeti u obzir i nastupajuce sile i te dijelove cjevovoda poduprijeti
i usidriti. Nabrojani elementi ne smiju svojom teZinom opterecivati PE cijevi.

Prilikom etapnog polaganja cjevovoda treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti odgovarajuéim &epovima koji &vrsto
prianjaju uz stjenke cijevi. Njih treba ukloniti prilikom polaganja slijedece dionice cjevovoda. Prilikom prekida rada
potrebno je sve otvore zatvoriti Eepovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama.

Spajanje PE fazonskim komadima
Predmetnim projektom je odabrano spajanje fazonskih komada od PE s cijevima pomoéu elektrofuzijskog
zavarivanja.

Spajanje cijevi od PE sa armaturama i fazonima od sivog lijeva se vr8i spojnicama za PE cijevi. Svi fazonski lijevano-
Zeljezni komadi moraju biti zasti¢eni od korozije.

lzvodag, tijekom montaze moze odabrati i drugi naéin spajanja tlaénog cjevovoda, uz suglasnost Investitora.

Ispuna rova najvazniji je korak u postavljanju cjevovoda. Za ispravno postavljanje cijevi nuzna je jednolikost podloge,
jer deformacija tla zbog poprecne deformacije cijevi potpomaze preuzimanje nametnutog opterecenja.

Materijal podloge treba rasporediti oko cijevi i zbiti ruéno u slojevu prema uputama proizvodaca cijevnog materijala.
Pri tom treba provjeravati da ispod cijevi nema praznina te da je ispuna izmedu cijevi i stjenke rova jednolika i
zbijena.

Nakon uspjesno provedenog tlatnog ispitivanja i spojna mjesta treba zasuti, potom treba pristupiti zatrpavanju rova
do vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim ruénim nabijaCima, kako bi se zasuti materijal dobro konsolidirao i
tako uspostavilo vece trenje o stjenke rova.

Fazonski komadi od nodularnog lijeva

Fazonski komadi od nodularnog lijeva su (Ductile - GGG 40) sa prirubni¢kim spojem, za radni tlak 10 bara. Ugraduju
se u muljnim ispustima i odzra¢no dozra¢nim garniturama.

Fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zastitu. Navedeni fazonski komadi moraju biti prema ISO 2531, tj. HRN
EN 598, za radni tlak 10 bara.

Sav spojni i vijéani materijal (matice, vijci, podlozne plo€ice) koji se ugraduje mora biti od nehrdajuéeg Celika (inox ili
prokrom).

2.4.3. MULJNI ISPUST

Muljni ispust je predviden na najnizoj tocki tlacnog cjevovoda.

Investitor se moze odluciti i za ugradnju muljnog ispusta u armiranobetonskoj komori ili na neki drugi nacin
kojim se osigurava pristup muljnom ispustu.

U sklopu VI.faze izgradnje sustava odvodnje predvidena je ugradnja dva (2) muljna ispusta.

Osijek, listopad 2017.9. 2. TEHNICKI OPIS 2/ 19



t~ SROVOD ¥, EUROvIsION _ Razina projekta:  Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-D-VI
o e GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA Wl 20P: 21-2015

%meWW"' _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

cjevovod tocka cjevovoda
T-MA1 MA1-T3
T-MA1 MA1-T11

U Grafi¢kim prikazima je definirana oprema koja ¢e se ugraditi u muljni ispust.

Zemljani radovi

Prije iskopa potrebno je ukloniti povrSinski sloj (humus) u debljini 20 cm, sa utovarom, prijevozom, razastiranjem i
planiranjem na priviemenom ili stalnom odlagalistu. Iskop tla C kategorije najve¢e dubine 3,0 m, treba izvesti na
svaku stranu za 1,5 m Sire od objekta. Gradevna jama se izvodi u Sirokom iskopu. Ukoliko se pri iskopu uodi materijal
slabije kvalitete, proslojak pijeska ili nesto Sto bi moglo ugroziti stabilnost kosina, iskop se mora odmah prekinuti, te
nastaviti nakon pobijanja Celiénih talpi. Iskopani materijal potrebno je odmah utovariti u transportna vozila i odvesti na
deponiju.

Dno gradevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovarajuéim sredstvima do Ms>40 MN/m2 ili Sz=100 %
mjereno kruznom plo¢om, u granicama + 2 cm.

Na dno gradevne jame se postavlja pjeS€ana posteljica 0-8mm u debljini od 10cm. Na posteljicu se ugraduje
armiranobetonska plo¢a C25/30, debljine 15cm kao podloga za suhozid. Na betonsku plo¢u se ugraduju opeke u
suhom unutar koje se stavlja pjeS¢ani zasip, a sve kao zastita ugradbene garniture.

Suhozid se temelji na armiranobetonskoj ploci, a ni u kom slu€aju na nasipu. Suhozid se ne smije oslanjati na cijev,
vec preko nje treba napraviti most.

Uli¢na kapa osigurava podzemnu opremu te omogucava pristup za kontrolu rada. Uliénu kapu potrebno je prilagoditi
visini okolnog terena i poloziti ju na utvrdenu podlogu.

Nakon postavljanja opreme vrsi se zatrpavanje gradevne jame pijeskom granulacije 0-8 mm. Isti se ugraduje u
slojevima d=30 c¢cm uz neprekidno nabijanje do potrebne zbijenosti od min 40 MPa mijereno kruznom ploCom.
Gradevna jama se zatrpava pijeskom do gornje ploCe sukladno nacrtima u poglaviju Graficki prikazi.

S obzirom da su muljni ispusti predvideni u zelenoj povrSini, na povrsini terena je potrebno izvesti AB ploéu od betona
C25/30 u debljini od 15¢cm na posteljici od pijeska 0-8mm, debljine 20cm.

2.4.4. ODZRACNO DOZRACNA GARNITURA

Investitor se moze odlugiti i za ugradnju odzraéno dozraéne garniture u armiranobetonskoj komori ili na neki
drugi nacin kojim se Stiti odzraéni ventil.

U sklopu VI.faze izgradnje sustava odvodnje predvidena je ugradnja jedne (1) odzraéno dozraéne garniture.

cjevovod tocka cjevovoda poklopac
T-MA1 MA1-T5 80x80cm, 400kN

U grafi¢kim prikazima je definirana oprema koja Ce se ugraditi u odzraéno dozracnu garnituru.

Zemljani radovi

Prije iskopa potrebno je ukloniti povrSinski sloj (humus) u debljini 20 cm, sa utovarom, prijevozom, razastiranjem i
planiranjem na privremenom ili stalnom odlagalidtu. Iskop tla C kategorije najvece dubine 2,0 m, treba izvesti na
svaku stranu za 1,5 m Sire od objekta.
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Gradevna jama se izvodi u Sirokom iskopu. Ukoliko se pri iskopu uo¢i materijal slabije kvalitete, proslojak pijeska ili
nesto $to bi moglo ugroziti stabilnost kosina, iskop se mora odmah prekinuti, te nastaviti nakon pobijanja ¢eliénih
talpi. Iskopani materijal potrebno je odmah utovariti u transportna vozila i odvesti na deponiju.

Dno gradevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovarajucim sredstvima do Ms>40 MN/m2 ili Sz=100 %
mjereno kruznom plo¢om, u granicama + 2 cm.

Na dno gradevne jame se postavlja pjeS€ana posteljica 0-8mm u debljini od 10cm. Na posteljicu se ugraduje betonski
oslonac 20x10x10 kao oslonac za T komad. Na T komad se postavlja predgotovljena odzracno dozracna garnitura.

Nakon postavljanja garniture vr8i se zatrpavanje gradevne jame pijeskom granulacije 0-8 mm. Isti se ugraduje u
slojevima d=30 c¢cm uz neprekidno nabijanje do potrebne zbijenosti od min 40 MPa mijereno kruznom ploCom.
Gradevna jama se zatrpava pijeskom do visine ugradnje gornje pokrovne ploge i poklopca sukladno nacrtima u
poglavlju Grafiéki prikazi. Nakon zavrSenog zatrpavanja ostale zahvaéene povrsine se humusiraju u debljini 20 cm ili
se izvode zavrsni slojevi sukladno mjestu ugradnje.

2.4.5. ZASTITA CIJEVI

Prilikom prolaza cjevovoda ispod Zupanijske prometnice ili prilikom krizanja s odredenim instalacijama potrebno je
cijevi zastititi zastitnom Celinom cijevi.

PROFIL CJEVOVODA ZASTITNA CELICNA CIJEV
d110 219,1x6,3mm

2.4.6. TLACNA PROBA

Za ispitivanje tlacnih cjevovoda za transport vode (vode za pice, sirove vode ili otpadnih voda) na unutarnji tlak, tj. za
provedbu tlaéne probe, mjerodavne su norme EN 805 i DIN 4279-3.

TlaCna proba provodi se u skladu s uputama proizvodaCa za pojedine cijevi i prilozenim uputama. PoloZene
cjevovode treba prije tlacne probe zatrpati do dovoljne visine da bi se sprijecila promjena pravca, odnosno pomicanije
cjevovoda prilikom ispitivanja. Spojevi ostaju otkriveni. Tlaénu probu izvrSiti za radni tlak 1,5 x veéi od radnog u
trajanju od minimalno 12 sati.

Zasune nije dozvoljeno zatvoriti dok god zrak izlazi sa vodom. Prilikom provodenja tlatne probe ispitne dionice
potrebno je izvesti propisano te izvrSiti kvalitetno razupiranje i usidrenje. Nikakvi ogranci i armature se ne smiju
ugraditi dok ispitivanje nije zavrSeno.

Gotova dionica se ispituje po sektorima s time da duzina sektora ne smije biti duza od 500 m.

U slucaju da tlacna proba ne zadovolji tj. ako instalacija negdje propusta, izvodac je duzan o svom troSku obaviti
popravak, a nakon toga se cjevovod mora ponovno ispitati. Ispitivanje treba provoditi tako dugo dok se ne zadovolje
svi zahtjevi.

Nakon zavrdetka vece dionice cjevovoda koju Cine viSe ispitnih sektora, treba obaviti skupnu tlaénu probu da bi se
ispitali spojevi izmedu pojedinih sektora. Tlaéna proba se provodi u prisutnosti predstavnika izvodaca i Investitora, a o
provedenoj tlaénoj probi se treba se treba napraviti zapisnik koji potpisuju prisutni. Nakon uspjesno provedene tlacne
probe moZze se pristupiti zatrpavanju cjevovoda.

Za ugradene materijale, montaZne radove i obavljena ispitivanja, izvodac je duZan Investitoru predati ateste izvjeSée
sa rezultatima ispitivanja, vrsti, opsegu i mjestu ispitivanja.
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2.4.7. OSIGURANJE KRIVINA | RACVI

Aksijalne sile u vodovima daju u krivinama i ravama rezultante koje teZe za tim da cijev pomaknu u stranu. Da se
spojevi sa naglavcima ne bi uslijed toga raskinuli, treba takva mjesta osigurati. Osiguranje se vrSi u konacnom
polozaju cijevi, i to po pravilu betonom, koji se ugradi tako da obuhvati cijev i odozdo i odozgo u tolikoj mjeri da ona
nikako ne moze da se pomjeri. Ako je krivina u vertikalnom smislu tada pri rezultanti okrenutoj prema zemlj,
ukrucenje treba do€i ispod cijevi, a pri rezultanti okrenutoj gore, treba oko i iznad cijevi ugraditi toliko betona da
njegova teZina bude za 20% veca od rezultante.

Betonski oslonci se izvode od betona C20/25.

reductions branches bends

Table of axial — (P) and resultant — (K) forces
DN P K for bend angle (deflection)
(15 bar) 1% 22%° 30° 45° 90°

65 7900 1700 3500 4700 6900 12800
80 11300 2200 4400 5900 8700 16000
100 16400 3200 6400 8500 12600 23200
125 24400 4800 9500 12600 18700 34500
150 34000 6700 13300 17600 26100 48100
200 58100 11400 22700 30100 44400 82100
250 88400 17300 34500 45800 67700 125100
300 125200 24500 48900 64800 95800 177100
350 168300 33000 65700 87100 128800 238100
400 216800 42500 84600 112200 165900 306600
500 333400 65400 130100 172600 255200 471500
600 475000 93100 185400 245900 363600 671800
700 641600 125800 250400 332100 491100 907400
800 835200 163700 325900 432300 639300 1181200
900 1025100 206200 410500 544600 805200 1478900
1000 1293900 253700 504900 669800 990300 1829900
1200 1855500 363700 724000 960400 1420200 2624000

2.5, KRIZANJA S PROMETNICAMA

Zupanijska cesta
Krizanje i paralelno vodenije cjevovoda sa zupanijskim cestama predvideno je prema uvjetima Zupanijskih cesta.

Nerazvrstana cesta
Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa nerazvrstanim cestama predvideno je prema uvjetima grada Slatine.

2.6. PARALELNO VODENJE | KRIZANJE S POSTOJECIM INSTALACIJAMA

Uvjeti kojih se Investitor tijekom uporabe, odnosno Izvodac tiiekom izvodenja na sustavu odovodnje, moraju
pridrzavati u podrucju krianja s postojecim instalacijama opisani su u poglaviju 5. Program kontrole i osiguranja

kvalitete.
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Energetska instalacija
Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu instalacije
obavezno prije izvodenja cjevovoda oznaciti vidljivo na terenu.

Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa podzemnim elektroenergetskim instalacijama izvest ¢e se prema uvjetima
vlasnika instalacija.

EKl instalacije
U naselju Markovo nema polozene EKI infrastrukture u vlasnitu OT-Optima Telekoma i VIPa, no postoje EKI
instalacije u vlasnistvu HTa.

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu telefonske
instalacije i opti¢kog kabela potrebno je prije izvodenja vidno obiljeziti na terenu.

Najmanja udaljenost, pri paralelnom vodenju, izmedu kanalizacijskog cjevovoda i EKI instalacije je 0,5m od ruba
cijevi.

Projektom nije predvideno izmje$tanje postoje¢ih EKI instalacija.

Ukoliko se prilikom izvodenja utvrdi potreba za izmjeStanjem EKI instalacije, potrebno je voditi rauna o minimalnom

potrebnoj udaljenosti EKI instalacije i kanalizacijskog cjevovoda. Naéin izmjeStanja je potrebno detaljno razraditi u
izvedbenom projektu.

Na mjestima kriZzanja kanalizacijska cijev se polaze ispod EKI instalacije, pri ¢emu se kabel mehanicki zasticuje.
Duljina zastitne cijevi je najmanje 1,5m sa svake strane mjesta krizanja, a minimalna zahtjevana udaljenost od
tiemena kanalizacijskog profila je najmanje 0,3m.

Gravitacijski kanalizacijski kolektor je polozen na dubini od 2-4,20m, dok je tlacni cjevovod poloZen na dubini od 1,30-
2,10m.

Detalj paralelnog vodenja i krizanja s EKI instalacijom je prikazan u Grafickim prikazima.

Plinska instalacija

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu plinske
instalacije prije izvodenja vidno obiljeziti na terenu.

Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa podzemnim plinskim instalacijama izvest ¢e se prema uvjetima vlasnika
instalacija.

Ostale instalacije

U slucaju pronalaska drugih instalacija na mjestu izvodenja radova, uvjete krizanja i paralelnog vodenja utvrditi uz
konzultaciju predstavnika te instalacije.

2.7. PODATCI IZ EABORATA O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA, STUDIJE, PODLOGE

Na podrucju izgradnje sustava odvodnje navedenog predmeta su izradeni geomehanicki istrazni radovi (1zradio: GEO
LAB d.o.0., C. Truhelke 49, 10000 Zagreb, Izvjestaj broj: 103/2016, studeni 2016.g.) na temelju kojega je izraden
predmetni projekt te provedeni svi potrebni proracuni uzimajuci u obzir parametre navedene u istom.
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2.8. CERTIFIKATI O STALNOSTI SVOJSTAVA

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17) i Zakonu o gradnji (NN Republike Hrvatske broj 153/13,
20/17) nuzno je tijekom gradenja osigurati dokaze o uporabljivosti ugradenih gradevinskih proizvoda, dokaze o
sukladnosti ugradene opreme prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine i izdane
dokaze kvalitete od ovlastenih tijela (rezultati ispitivanja, zapisi 0 provedenim procedurama kontrole kvalitete).

PROJEKTANT:

HRVATSKA KOMORA INZEN JERA GRADEVINARSTVA

Osijek, listopad 2017.g. Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
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3. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

3.1. TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

Tehnicka rieSenja u investicijskoj tehnikoj dokumentaciji kojima cjevovodi moraju udovoljavati tijekom gradenja i
uporabe, prema ¢lanku 8., Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17).

Predmetna gradevina projektirana je na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te
druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom o gradniji i posebnim propisima koji utje¢u na ispunjavanje
temeljnog zahtjeva za gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju gradnju gradevina ili utjie€u na gradevne i druge proizvode
koji se ugraduju u gradevinu. Predmetnim projektom se, proraCunima i drugim prikladnim metodama, u skladu s
posebnim propisom, hrvatskim normama na koje ne upucuju propisi te pravilima struke, dokazuje da ¢e projektirana
gradevina s ugradenim gradevnim proizvodima, instalacijama i ugradenom opremom ispunjavati temeljne zahtjeve:

mehani¢ke otpornosti i stabilnosti
sigurnosti u slu¢aju poZara

higijene, zdravlja i okolisa

sigurnosti i pristupacnosti tijekom uporabe
zastite od buke

gospodarenja energijom i oéuvanja topline
odrZive uporabe prirodnih izvora

3.1.1. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Gradevina u okviru ovog projekta, projektirana je da tijekom gradenja i uporabe predvidiva opterecenja ne izazovu:
- ruSenje gradevine ili njezinog dijela,
- deformacije nedopustenog stupnja,
- 08te¢enja gradevinskog dijela ili opreme uslijed deformacije
- o8tecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Dokaz ovog bitnog svojstva za gradevinu prikazan je u poglaviju 3. Dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za
gradevinu.

3.1.2. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

U ¢l. 7. Zakona o gradnji — NN br. 153/13, 20/17 stoji da gradevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati temeljne
zahtjeve za gradevinu i druge uvjete propisane ovim Zakonom, tehnickim propisima i drugim propisima donesenim na
temelju ovoga Zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na temeljne zahtjeve za
gradevinu.

Jedan od temeljnih zahtjeva za gradevinu koji se treba ispuniti prilikom projektiranja i gradenja gradevine je zastita od
poZara tako da se u slu¢aju poZara (€. 25., Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10):
+ ocuva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdena posebnim propisom,
« sprijedi Sirenje vatre i dima unutar gradevine,
« sprijeci Sirenje vatre na susjedne gradevine,
 omoguci da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno da se omoguci njihovo spasavanje,
» omoguci zastita spaSavatelja.
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3.1.3. HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

Projektom predvidena gradevina ne ugrozava zdravlje ljudi i okoli. Predvidene mjere zastite su u funkciji da ne dode
do zagadivanja vode, tla i zraka.

Cjelokupni koristeni pojas gradilista ¢e se urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, viSak materijala vratiti u
skladiste, a otpadni materijal s gradilita odvesti na odgovaraju¢u deponiju.

S obzirom na specificnost nacina gradnje kod kojih su zastupljeni znatni grubi gradevinski radovi neophodno je
posebnu pozornost posvetiti organizaciji gradenja, lociranju deponiranja materijala. Za manipulativne povrsine koristiti
Ce se prostor javnih povrsina

U tijeku izvodenja radova neée docCi do narudavanja prirodnog okolisa.

Organizaciju gradilista prilagoditi lokalnim uvjetima.

Pridrzavanjem svih rieSenja koriStenja gradevine spomenutih u projektu, nema Stetnog utjecaja na okolis.

3.1.4. SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Gradevina je projektirana tako da se tijekom koridtenja izbjegnu mogucée ozlijede korisnika. Pristup gradevini je sa
javne povrsine.

3.1.5. ZASTITA OD BUKE

Projektirana gradevina gravitacijskih i tlacih cjevovoda ne emitira buku i vibracije pa istim nije potrebito provoditi
zastitu. Sva ugradena oprema u crpnim stanicama ¢e biti odabrana na nacin da emisija buke precrpne stanice ne
prelazi vrijednosti:

e razine buke tijekom dana 55 dB(A)

e razine buke tijekom noé¢i 45 dB(A)

3.1.6. GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Nema posebnih uvijeta.

3.1.7. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gotovo svi termoplasti¢ni materijali, ukljuéujuci i polietilen, PVC i PP cijevi od kojih se izvode kanalizacijski kolektori,
mogu se reciklirati i upotrijebiti za proizvodnju novih proizvoda. Predvideni vijek trajanja cjevovoda odreden normom
HRN EN 1991-2.
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3.2. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

3.2.1. Hidraulicki prora¢un

Predmet ovog projekta je izgradnje kanalizacijske mreZe naselja Markovo.

Ulazni parametri za hidrauli¢ki proraéun:

koeficijent -
. . . - koeficijent satne
Naselje broj stanovnika norma potrosnje dnevne : .
tude vode . . nheravnomjernosti
neravnomjernosti
I/s/dan I/s/dan kd ks
Markovo 130 120 60 1,5 2,0

Usvojena koncepcija odvodnje otpadnih voda je razdjelni sustav odvodnje tj. sanitarno-fekalne otpadne vode se
odvode zasebnim zatvorenim sustavom odvodnje dok se oborinske vode sakupljaju i odvode mrezom otvorenih
prometnih ifili melioracijskih kanala.

Na odvodni sustav ne prikljuuju se otpadne tehnoloSke vode farmi, industrijsko-preradivackih objekata i drugih, osim
prikljuéenja sanitarno-fekalnih otpadnih voda tih lokacija. U izuzetnim slu¢ajevima moguce je prikljuéiti i tehnoloSke
otpadne vode, ali pod uvjetom da su iste pro3le predtretman koji ¢e biti izgraden na lokaciji farmi/industrijskog
pogona. Za predmetni, moguéi, zahvat potrebno je izvrSiti hidrauliCku provjeru sustava.

Upustanje oborinskih voda u kanalizacijsku mrezu naselja Markovo trebalo bi zabraniti s obzirom da bi oborinske
vode opteretilo precrpnu stanicu te tlaéni kanalizacijski vod. Svako uvodenje oborinskih voda i poveéanje dotoka na
precrpne stanice iziskivalo bi izmjene crpki pa i samu konstrukciju, odnosno radni volumen precrpne stanice kao i
povecanije profila tlacnih vodova i glavnih kolektora u sustavu.

Dimenzioniranje kanalizacijske mreZe provedeno je na dva nacina, programskim paketom SWMMS5,0 i manualno uz
pomo¢ Colebrook-Whiteove formule.

Za potrebe ovog projekta koristen je Storm water management model Version 5,0 (SWMM) koji je razvijen uz pomo¢
USEPA (The United States Environmental Protection Agency). SWMM paket je sveobuhvatan matematicki model za
simulaciju otjecanja oborina i sanitarno-fekalnih otpadnih voda u urbanim podru¢jima. Programski model je potpuno
besplatan alat, dostupan na internetu. Hidrauli¢ki proraCun je proveden za podrucje aglomeracije Slatina, odnosna za
sva naselja koja gravitiraju novom Uredaju za prociS¢avanje.
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Ulazni podatci za dimenzioniranje:

. broj ES dotok tudih  dotok max. Qmax,sat
naselje Qsr,dan
voda sat ukupno
I/s I/s I/s IIs
stanovnistvo 130 0,18 0,09 0,54 0,63
UKUPNO: 130 0,63

U nastavku je dan hidrauli¢ki izraCun kanalizacijske mreze.

IzraCun brzine te¢enja u glavnom kolektoru NS1, Colebrook-White-ovom formulom:

ULAZNI PODATCI
broj stanovnika (ES) M =130 ES
norma dotoka (I/st/dan) q spec = 120 l/st/dan
tude vode (%) q spectude =90 %
= 60 I/st/dan
koeficijent dnevne neravnomjernosti kg =15
kvocijent satne neravnomjernosti ks =20
srednji dnevni protok Qg ane =0,1815
_ GgecM
e 3600 24
max.satni protok Q pax,sat =0,631/s
Qmax,sat = Qmax‘sat,sanr{ + Qmax‘sat.!ude
Q O M
‘max,sat,sanit 360024 d s Q max,sat sanit = 0,54 //S
qspec,tu 3 M
Qmax,sal,tude = 360(; 24 'kd'ks Q max,sattude = 0,09 //S

Osijek, listopad 2017.9. 3. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA



3
t PROVOD, s.r.o.

%){U\nﬁ.\l} BIRO doo

GROUP

¥4 EUROVISION

42 IDT doo.

Razina projekta:

Glavni projekt

Knjiga:

KNJIGA 1/1

Br.projekta:

p-507/16-D-VI

Tip projekta:

Gradevinski projekt

Mapa:

MAPA /il

ZOP: 21-2015

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina - za sufinanciranje iz fondova EU

VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

COLEBROOK-WHITE-ova FORMULA

_ 05 k- 2.5v
V =-2(2gDS) /09[3.7D +7D(2gDS)“ ]
Colebrook-White koeficijent hrapavosti k
unutarnji promjer cjevovoda D
pad S
kinematicki koeficijent viskoznosti vode n
gravitacija g9
brzina v
protok Q=
Q=v-A
povrSina Dz A=
4
2a Q oyt =0,631/s
zaQ =4872l/s
Q,
L= 1
Yy n | Q, 0,013
v, "h, A
o _
%Z:fQ(Zf) h, 0,077
Yo 0,360
v

=1,500 mm
=300 mm
=0,250%
=0,00000131
=9,81

=0,69 m/s

0,0487 m/s

= 0,071 m2

hd=0,023 m

vd=0,25m/s

m?/s
m/s

=48,721/s

Rezultati izraduna brzine teCenja u kolektoru MA1 programom SWIMM prikazani su nastavku:

MA1-1 do MA1-2 CS MA1do MA1-1 MA1-2 do MA1-3 MA1-3 do MA1-4 I

04

03 P
o} 7 \,-
E
=02 / f s r—
2 /4 v =
§ —
E f _ =

T —,
//" /
—
L7
0.1
0.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24

vrijeme (h)

|z prilozenog je razvidno je da su brzine otpadne vode u kolektorima male i kre¢e se od 0,1 do 0,3 I/s.

25
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Kao najmanije vrijednosti brzina za kolektore ku¢anskih otpadnih voda, za kolektore ispunjene 50%, preporuéuje se
minimalna brzina vmin=0,5 m/s. Iznimno se dopusta minimalna brzina vmin=0,3 m/s, jer jo§ uvijek nece doéi do
taloZenja organskih tvari, medutim doci ¢e do taloZenja anorganskih tvari.

Male brzine teCenja vode javit ¢e se na krajevima kolektora i kolektorskih prikljuaka.

ProraCun maksimalnog dotoka preko proradunate norme potrodnje, ima odredeno podruje valjanosti. Odnosno,
pretpostavijena potrodnja vode po ¢vorovima hidraulicke sheme, viSestruko je manja od realne potrodnje po
sanitarnim elementima jednog kucanstva (npr. vodokotli¢ kapaciteta 6 |, uz vrijeme praznjenja od 3-4 sec, daje vece
vrijednosti koli¢ine otpadnih voda od raunski pretpostavljenih u hidraulickoj shemi)

Sa druge strane, dimenzije, odnosno radni profili kolektora i kolektorskih prikljuéaka osim osiguranja teCenja
proraCunskih vrijednosti protoka, moraju osigurati i uvjete odrzavanja kolektorske mreZe. Stoga za radne profile
cjevovoda DN 300 i DN 250 i ovako male pretpostavljene proracunske koli¢ine otpadnih voda te$ko je osigurati
brzine teenja veée od 0,5 m/s.

PRECRPNE STANICE | TLACNI CJEVOVODI

U naselju Markovo, na podrucju izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, izgradit ¢e se jedna (1)
precrpna stanica. Koli¢ine otpadnih voda koje dotje€u u precrpnu stanicu iznose:

crpna stanica Qsr,dn Qtude vode Qmax,sat Qtranzit, max sat Qmax sat,
ukupno
I/s I/s I/s I/s I/s
CS MA1 0,18 0,09 0,63 0,63
Osnovni podaci za dimenzioniranje crpke i precrpnog okna:
crpna stanica Qmax,sat vi(;?::::::r?a KOtakr:;;‘i(lfgfamaz' Hgeod Tlaéni cjevovod Duljlr:,a(\):jl:cnog
I/s mn.m. m n.m. m d (mm) m
CS MA1 0,63 106,73 104,07 54 PEHD d110 551,70

Tlacni se cjevovod dimenzionira na nacin da brzina strujanja otpadnih voda unutar njega bude cca 0.8-1.0 m/s $to je
iskustveno optimalna vrijednost kako bi se prilikom strujanja otpadnih voda pokrenule u cijevi istaloZene suspenzije, a
hidraulicki gubici strujanja odrzali na prihvatljivoj razini. Minimalna dopustena brzina u tlatnom cjevovodu je Vmin= 0,6
m/s

Preliminarno se odabire jedna (1) radna i jedna (1) priGuvna crpka po precrpnoj stanici.

Odabir crpnih agregata i dimenzioniranje precrpnog okna dani su u Strojarskom projektu.
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3.2.2. Staticki proracun precrpne stanice CS-MA1

Donja plo¢a crpne stanice je proracunata i dimenzionirana prema modelu iz programskog paketa ,Radimpex Tower
7°. Dimenzioniranje elemenata konstrukcije je provedeno prema Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije (NN

17117).

Najmanii razred tlatne &vrstoCe betona je C30/37, a zastitni sloj betona je 5 cm. Armaturni ¢elik je S500, odnosno

B500B (RA 500/550).

Koeficijent posteljice k=40000 kN/m3,

Geometrija modela
Plo¢a / Zid Povrsinski leZaj|
1. RIR2R3[]
N
at’ﬁ.
¥ 045 » 1.80 ¥ 045 4 )
Setovi numerickih podataka Setovi numerickih podataka
Plo¢a / Zid (1) PovrSinski lezaj (1)
Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] u Y[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] um
1 Beton C30/37 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20
Setovi plo¢a
No d[m] e[m] Materijal | Tip proraCuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1>| 0.300 0.150 1 Tanka plo¢a Izotropna
Setovi povrsinskih lezajeva
Set K,R1 K,R2 K,R3
1 4.000e+4 4.000e+4 4.000e+4
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Kontrola stabilnosti — uzgon

Promjer komore 1,80 m
Visina komore 437 m
Visina stabilizacijskog betona: 0,50 m

Dimenzije donje ploce:

2,70x 2,70 x0,30 m

Stabiliziraju¢a djelovanja:
Tezina precrpne stanice bez opreme
TeZina donje ploce
Tezina stabiliziraju¢eg betona
Tezina nadsloja tla;

6,87 kN
54,68 kN
56,96 kN

330,98 kN

Ukupno: 449,48 kN

Destabiliziraju¢a djelovanja:

Uzgon (nivo vode 0,50 m od povrSine) 289,41 kN
Fs= 1,55

Optereéenja
Lista sluCajeva optere¢enja

LC Naziv

1 Stalno(v.t.+tlo) (g)

2 Uzgon

3 Komb.: I+l
Stalno opterecenje:

-v.t. konstrukcije

Promjenjivo opterecenje:

-Uzgon

Razina podzemne vode se nalazi na 0,5 m od
povrsine.

q, =v, -h, =10-3,97 =39,7kN/m?

Uzgon djeluje linijski na AB ploéu po obodu GRP
okna jer je to mjesto povezivanja okna i temeljine
ploce:

2
a9, %, 397.18

=17,87kN/m?
D-=n

Q, =

Setovi numerickih podataka
Linijsko opterecenje (1)
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Dimenzioniranje ploce crpne stanice

Proradunske ¢vrstoce betona i elika:
fo _30

" = =2,0kN /cm?
15 15
f. =0,29kN /cm?
f
L= =90 43 a8 kN em?
¥ 115 115

Stati¢ka visina presjeka :
Pretpostavljeni promjer Sipki armature: @8
Debljina zastitnog sloja: 5 cm

d,=h-d, :h—[c+¢7xj:30—(5,0+%j:24,6cm

d, =h-d, :h—(c+¢X +¢—y]:30—(5,0+0,8+%):23,8cm
2 2

Minimalna armatura:
A ., 20,0013 -b-d =0,0013-100-24,6 = 3,20cm?

f
Ay =0,26-m 1.4 20,262 .100.24,6 = 3,71cm?
: f 500

yk

Maksimalna armatura:
A e = Apmax =0,031-b-d =0,031-100 - 23,8 =73,78cm’

Mijerodawo opterecenje: Kompletna shema Mjerodawno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

3
Aa - dzona - Pravac 1 - max Aal,d=0.16 cm?/m Aa - dzona - Pravac 2 - max Aa2,d=0.17 cm?*/m
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Mijerodawno opterecenje: Kompleina shema Mierodawno opterecenje: Kompletina shema
EC 2 (EN 1982-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Aa - g zona - Pravac 1 - max Aa1,g=-0.59 cn?/m Aa - g zona - Pravac 2 - max Aa2 g=-059 cm?/m

Plo¢u obostrano armirati minimalnom armaturom

3.2.3. Staticki proracun AB okna s tablastom zapornicom i reSetkom MA1-1

Revizijsko okno je dimenzionirano prema metodi konacnih elemenata (MKE) iz programskog paketa ,Radimpex
Tower 7. Dimenzioniranje elemenata konstrukcije je provedeno prema Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije
(NN 17/17).

Najmanii razred tlatne &vrstoCe betona je C30/37, a zastitni sloj betona je 5 cm. Armatumi Celik je S500, odnosno B500B
(RA 500/550).

Geomehanickim ispitivanjem odredena je tezina okolnog tla 19 kN/m3. Radi se o glini niske plasti¢nosti, polucvrste
konzistencije. Kohezija iznosi c=15 kN/m?, a kut unutarnjeg trenja je ¢=24°. Budu¢i da se radi o inundacijskom podrucju,
razina podzemne vode pretpostavlja se na povrsini terena.

Geometrija modela
Ploca / Zid
H2
X N
H1
Setovi numerickih podataka
Plo¢a / Zid (1-3) Dispozicija okvira
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Shema nivoa
Naziv z[m] | h[m]
Gornja plo¢a 3.06 | 3.06
Donja plo¢a 0.00
Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] U yIkN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] um
1 Beton C30/37 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20
2 Celik 2.100e+8 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8 0.30
Setovi plo¢a
No d[m] e[m] Materijal | Tip proratuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1>| 0.250 0.125 1 Tanka plo€a Izotropna
<2>| 0.200 0.100 1 Tanka plo€a Izotropna
<3>| 0.040 0.020 2 Tanka ploca Izotropna
Setovi povrsinskih lezajeva
Set K,R1 K,R2 K,R3
1 4.000e+4 4.000e+4 4.000e+4
o = = —=
oF | ‘
° & & o o Sbl
g o = =
v 245 P — 245 iv h b
7 4 ﬂ‘ 243 e
Nivo: Gomnja ploga [2.92 m] Nivo: Donja ploga [0.00 m] Okvir: H_1
L = —_— —4 5 — — X
| | | .
> $ S’&
| & | g & 3 g
O N O B O
" i 245— v ><AV - 210 —/." w 4 210 "
Okwvir: H_2 Okwr: V_3 Okvir: V_2
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Opterecenja (HRN EN 1990:2011/NA:2011)

Lista sluCajeva opterecenja
LC Naziv
Stalno (g)
Pritisak tla
Prometno optereéenje
Djelovanje podzemnih voda
Snijeg
Komb.: 1+11+111+0.7xIV+0.5xV (I+11+111+0.75xIV+0.5xV)
Komb.: 1+11+0.7xI1+IV+0.5xV (I+11+0.75xI11+IV+0.5xV)
Komb.: [+11+0.7x111+0.7xIV+V (1+11+0.75x111+0.75xIV+V)

o[NP |WwIN|[—

Stalno opterecenje:
-v.t. okna:

-Pritisak okolnog tla (HRN EN 1997-1:2012/NA:2012):
Zbog sigurnosti koristi se koeficijent tlaka tla pri mirovanju za koherentna tla:

Iz geotehnickog elaborata vidljivo je da je:
v=19,0kN / m?; ¢ =24 c=15,0kN/m?
K, =0,44 +0,42 -1, /100 = 0,44 +0,42-9 /100 = 0,48

Ko, =2 [Ko (21+87) <256 K,

-2/. iia i i
a= A c adhezija izmedu betona i tla

2. ,0,48 -(1 + %) <2,564/0,48

Ko. =177 (usvaja se 0 se zbog sigurnosti)

¢, =atan tan(e) | atan[tan(24 )J =19,61°
u 1,25

Promet q djeluje kao ekvivalentno opterecenje na povrsini 3x2,2 m.
q :&:ﬂzeo,elkmm2
3x2,2 6,6

o = Ko [7+20 +0—U]~Ko.C =0,48-[19-0+60,61-0]~0-15 = 29,09kN /m’

Coamo =Ko [v-2, +q-u]-K,.c =0,48-[19-2,92 +60,61-10-2,92]-0-15 =41,71kN /m?
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Povrsinsko optere¢enje
L. Promjenljivo [}

AV

4p-y
S S

N =-29.
E‘

Promjenjivo optereéenje:

Djelovanje podzemne vode:
Owuih = Yw * Zo =10-0=0kN/ m2

Ow.dno = Tw "z :102.92 :29,2 kN /m2

Povrsinsko optereéenje|
=
&

S —

PovrSinsko opterecenie
L .p=29.20 kN/m? []
B XA
<) -
P

\ B

r—
/

([

\

—
A

6\

-

T,
N - 7] 7
[ 7

\LL

\

Setovi numeri¢kih podataka
Povrsinsko opterecenje (5)

W,

ANV

Setovi numerickih poda
Povrsinsko opterecenje (

[

Proradun uzgona:

ProraCun uzgona je proveden za NPV na povrsini terena i uzgon djeluje kao destabilizirajuta sila. Vlastita teZina
betonskog okna djeluje kao stabilizirajuca sila dok se oprema unutar okna i voda te trenje izmedu tla i okna
zanemaruju zbog sigurnosti.

U=p,, Ay =29,2-5145 =150,23kN
Ayp. = Ay =2,45-2,10 =5,145m?

VT =[ Aip 0.3+ (A, —0,8%):0,2+(29,2-0,3-0,2)-2-(2,45 +1,5)-0,3]-25
VT, = 81825 = 204,5kN

Esta Z Edst

E. =VT,., = 204,5kN

sta

okna

E,, =U =150,23kN
204,5 >150,23kN
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Prometno
Ba -Qy =1,0-400 = 400kN osovinsko opterecenje
05-Q, 200

q= £ - 952,38kN /m?
0,6-0,35 0,21

=-952.38

Snijeg (HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012):
karakteristi¢na vrijednost za kontinentalnu hrvatsku:

Opt. 5 ovrsinsko opterecenje|
P .p=-1.00 kN/m? []

g =1,00kN / m? na gorju plodu i poklopac

PovrSinsko opterecenje

Kontrola slijeganja tla

Kontrola je provedena s parcijalnim faktorima za grani¢no stanje uporabljivosti (GSU).
Opt. 62 1+1+111+0.7x1V+0.5xV Opt. 6 1+lkell1+0.7x1V+0.5xV Opt. 62 1+1+111+0.7x1V+0.5xV

e mm == 0.00- = - o _
i = 1 0.
Nivo: Donja plo¢a [0.00 m] Nivo _ﬂdﬁfa_ﬁ\ééé_[@_[]b_fﬁ]_ o Nivo: Donja plo¢a [0.00 m]
Utjecaji u pov. leZaju: max g tla= 17845 / Utjecaji u pov. leZaju: max o tla= 0.00 / Utjecaji u pov. leZaju: max s,fla=0.07/
min o tla= 0.00 kN/m? mn o ia=-27 87 kN/m? min s ta=0.00 m/ 1000
Opt. 6: 1+11+111+0.7x1V+0.5xV Opt. 7: 1+11+0. 71+ 1V+0 5xV Opt. 7: 1+11+0 7xIl+1V+0.5xV

1

134!

Nivo: Donja ploga [0.00 m) Nivo: Donja ploga [0.00 m] Nivo: Donja ploga [0.00 m)

Utjecaji u pov. leZaju: max s,tla=0.00/ Utjecaji u pov. leZaju: max o tla= 133.83 / Utjecaji u pov. leZaju: max o tla= 0.00 /
min s,fla= -0.46 m /1000 min o,fa= 0.00 kN/m? min o,fa= -21.12 kN/m?
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Opt. 7: 1+11+0.7x11+1V+0.5xV

Opt. 7: 1+1+0.7x N+ IV+0.5xV

NIVU Dunja plo¢a [0.00 m|
Utjecaji u pov. leZaju: max s,fla=0.05/
min s ta=0.00 m/ 1000

Nivo: Donja plo¢a [0.00 m]
Utjecaji u pov. leZaju: max s,fia= 0.00/
mn s tla=-0.33m/ 1000

Opt. 8 1+11+0.7x111+0.7xIV+V

14,

)
Nivo: Donja plo¢a [0.00 m]

Utjecaji u pov. leZaju: max o tla= 14217 /
min g ia= 0.00 kN/m?

Opt. 8: 1+11+0.7x111+0.7xIV+V

N|v0 Donja ploca [0 00 m)
Utjecaji u pov. leZaju: max o tla= 0.00 /
min o,fa= -12.79 kN/m?

Opt. 8: 1+11+0.7x1ll+0.7xIV+V

Utjecaji u pov. leZaju: max s,ia= 0.03/
min s fla= 0.00 m/1000

Opt. 8: 1+11+0.7x111+0.7xIV+V

Nivo: Donja ploga [0.00 m)
Utjecaji u pov. leZaju: max s,tla=0.00/

min s fla=-0.36 m /1000

Dimenzioniranje okna (HRN EN 1992-1-1):

Proradunske évrstoce betona i éelika:

Cd=f°—k 30—20kN/cm
15 15

f.n =0,29kN /cm?
f

= 20 _ 43,48 kN /om?
115 115

Donja ploca:

Staticka visina presjeka u polju:
Pretpostavljeni promjer Sipki armature: ®8

d =h-d, =h—(c+¢2—xj=30 (5 0+¥j=24,6cm

d, =h-d, :h—[c+<|>X +¢—VJ:30—(5,0+0,8+%j:23,80m
2 2

Minimalna armatura:

A, i 20,0013 b-d =0,0013-100-24,6 = 3,20cm?

f

Ay min=0,26-20.b-d =O,26'£~100~24,6 =3,71cm?
’ f 500

yk
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Maksimalna armatura:
A max = Ay max =0,031-b-d =0,031-100 - 23,8 =73,78 cm?

Merodavno opterecenje: Kompletna shema Merodavno optere¢enje: Kompleina shema Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm || EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm | EC 2 (EN 19892-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Nivo: Donja plo¢a [0.00 m] NvoLonJa ploca [0.00 m] Nivo: Donja plo¢a [0.00 m]
Aa - dzona- Pravac 1 - max Aald= 151 cm¥m Aa - dzona- Pravac 2 - max Aa2,d= 189 cm®m Aa - g zona - Pravac 1 - max Aal,g= -1.88 cm?/m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

\
NivoLonja plo¢a [0.00 m)]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -2.37 cm?/m

Gornja ploca:
Staticka visina presjeka u polju:
Pretpostavljeni promjer Sipki armature: ®8

d —h-d, =h—(c+%}:20—(5,0+%)=14,6cm

d, =h-d, :h—[Cqu)X +¢—yJ:20—(5,0+0,8+%j:13,60m
2 2

Minimalna armatura:
A .n 20,0013 b-d =0,0013-100-14,6 =1,90cm’

f
Ay =0,26-7-b-d :0,26~£.1oo 14,6 = 2,20cm?
' f 500

yk

Maksimalna armatura:
A max = Asmax =0,031-b-d =0,031-100 13,6 = 42,16cm’
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Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Nivo: Gornja ploca [2.92 m]
Aa - dzona- Pravac 1 - max Aald= 1389 cmm

Merodavno optere¢enje: Kompleina shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

NvoLurnJa ploca [2.92 m]
Aa - dzona- Pravac 2 - max Aa2,d= 17 16 cm?/m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Nivo: Gornja ploca [2.92 m]
Aa - g zona - Pravac 1 - max Aal,g= -7.30 c?/m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Ni\m]/GornJa plota [2.92 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -7.02 cm?/m

Zidovi:
Minimalna armatura:

A ..n =0,002-A, =0,002-100-30 =6cm?* (obostrano - pola vrijednosti sa svake strane)

Maksimalna armatura:

A e =0,04- A, =0,04-100-30 =120cm?* (obostrano - pola vrijednosti sa svake strane)

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir H_1
Aa -dzona- Pravac 1 -max Aald= 249 cm®m

Merodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1892-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Aa - dzona- Pravac 2 - max Aa2,d=1.15 cm*m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir H_1

Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aal,g=-2.48 cm?/m
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Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir: H_1
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -1.14 cm?m

Merodavno optere¢enje: Kompleina shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

o

i

[=1

050 n=e

0.00

ke

Okwir: H_2
Aa - dzona- Pravac 1 - max Aat,d= 250 cm®m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okwvir: H_
Aa - d zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 359 cm?m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir: H_2
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aal,g=-2.49 cm?/m

Merodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1892-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okwvir H

Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -3.57 cm?/m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir V_3
Aa-dzona- Pravac 1 -max Aald=3.03 cm?m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Ckvir:V_3
Aa - d zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 293 cm¥m

Merodavno optere¢enje: Kompleina shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okwvir:V_3
Aa - gzona - Pravac 1 - max Aa1,g= -3 01 cm?m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Ckvir:V_3
Aa - g zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -2 92 cm?/m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir V_2
Aa -dzona- Pravac 1 -max Aald= 265 cm?m

Merodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1892-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir V_2
Aa - dzona- Pravac 2 - max Aa2,d=1.15 cm*m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir: V_2
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aal,g=-2.64 cm?/m
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Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=580 cm
Ckvir:V_2 I
Aa - g zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -1.14 cm?/m
3.2.4. Proracun betonskih upornjaka
luk odvojak redukcija
TIP CIJEVI: PEHD DN110
Kut skretanja (°): 90,00
Tlak (bar): 10,00
Prorac¢un uzduzne sile:
d?-n
N=-2 ‘p= 9,50 kN
400 P
Sila koja djeluje na luk:
. o
R=N-2. sz = 13,4329 kN
R=N-.-a= 13,2979 kN
a= 90,00 ——> k,= 140
Za oslanjanje betonskog uporiSnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrsina
nalijeganja:
R
A= =0,1343 m? vrsta tla: nevezana tla
cSdop,tla 100’00 kN/mZ
Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,134 m?
H=B= 0,37 m
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TIP CUEVI: PEHD DN110
Kut skretanja (°): 45,00
Tlak (bar): 10,00
Prora¢un uzduzne sile:
d?-n
N=—=2—.p=
400 p 9,50 kN

Sila koja djeluje na luk:
R :N-2~sin%= 7,2698 kN

R=N-a=  7,5988 kN
a= 4500 ——> k,= 0,80
Za oslanjanje betonskog uporiSnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrsina
nalijeganja:

A= R = 0,0760 m? vrsta tla: nevezana tla

Gdop,tla 100,00 kN/mZ

Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,076 m?

H=B= 0,28 m
TIP CIJEVI PEHD DN110
Kut skretanja (°): 30,00
Tlak (bar): 10,00
Proracun uzduzne sile:

d?-m
N= 200 P~ 9,50 kN

Sila koja djeluje na luk:
.o
R :N-2-smE: 4,9168 kN

R=N-a= 4,7493 kN
a= 30,00 —— k,= 0,50
Za oslanjanje betonskog uporiSnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrSina
nalijeganja:

A= R = 0,0492 m? vrsta tla: nevezana tla
Odop.tia 100,00 kN/m?
Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,049 m?

H=B= 022 m
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TIP CIJEVI: PEHD DN110
Kut skretanja (°): 22,00
Tlak (bar): 10,00
Proracun uzduzne sile:
d?-n
N=—=2—.p=
400 p 9,50 kN

Sila koja djeluje na luk:
R :N-2-sin%= 3,6248 kN

R=N-a=  3,7994 kN
a= 22,00 ——> k,= 0,40
Za oslanjanje betonskog uporiSnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrSina
nalijeganja:

A= R = 0,0380 m? vrsta tla: nevezana tla
0dop,tla 100,00 kN/mZ
Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,038 m?
H=B= 0,19 m
TIP CIUEVI: PEHD DN110
Kut skretanja (°): 11,00
Tlak (bar): 10,00
Prora¢un uzduzne sile:
daz T —
N= 400 ‘p= 9,50 kN

Sila koja djeluje na luk:
R =N-2.sin%= 1,8208 kN

R=N-a= 1,8997 kN
a= 11,00 ——> k,= 0,20
Za oslanjanje betonskog uporisnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrsina
nalijeganja:

R
A= = 0,0190 m? vrsta tla: nevezana tla
Gdop,tla 100’00 kN/m2
Potreba povrSina nalijeganja:
A= 0,019 m?

H=B= 0,14 m
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3.2.5. Dimenzioniranje zastitne ¢eli¢ne cijevi

Zastitna Celi¢na cijev DN355,6x7,1 za DN250

(R

N

<
N
2
N
7
N\
G
oY
X
///

N

N

>
\\/

7
5
NI
N
NS

7
$
\\/

<

PN
N

Ulazni parametri:
h= 1,75
DN/ID z. cijev

d(debljina stijenke)

a) PRITISAK NADSLOJA TLA:

m
mm
mm

DN/OD radne cijevi mm

s\jetli prostor 46 |mm

1. Vertikalno optere¢enje tla

Y= 20,00|KN/m3

pu= 35,00 KN/m’

b) PROMETNO OPTERECENJE (DIN 1072)

Prometno opterecenje (DIN 1072)

pv = (p" pF 'aF

3
F. 1 & 3F, 1
= 1| —= +
Pr rim 2 27h?
A 1+(r,/h) T

. 0.9

0.9

4h? +h®
+7

1.1D7

za
h>05i
D,, <5.0m

%
1+(rA/h)z}

D, + D,
mT T2
Prometno sredstvo:
Udarni faktor: ¢'
Utjecajne weliCine opterecenja

D

Utjecani radijus optere¢enja

pe= 89,36 kN/m?

Srednji promjer cijevi
ar= 0,98818

.
Fa
Fe

a

Dm

pv=91,55/KN/m?

1,2
100 kN
500 kN

0,25 m

348,50 mm
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c) REZNE SILE

VERTIKALNI PRITISAK: p

p=pti+ppokr. 126,55 KN/m? [D:D:D:D

r
PRITISAK SA STRANE: \'l

p2
r= 0,178 m p1

& 7,10 mm C
D, =(H, +2x1)xy xtg2(45—9j

2
¢ — koeficijent unutarnjeg trenja
¢ =30

pi= 14,04 KN/m?
p, = hxyx tg2(45—g)

p= 11,67 KN/m?

r? ( 7xp, 5><p2)
Moment savijanja: =—x|p-—p -
oment savijanja \V/ -, 1% p 1 12
Mmax= 0,90 KNm
r
Normalna sila: N = 16 X (11>< p, +5x pz)
N= 2,36 KN

*Kod dimenzioniranja moguce je izostaviti utjecaj normalnih sila jer je
neznatan kod uobi¢ajnih dimenzija cijevi i jer se na taj na€in ostaje na strani
sigurnosti

d) KONTROLA DOPUSTENIH NAPONA:

Mmax
o‘: —_—
w
2
W= bxd
6

W= 8,40 cm®
O= 10,68 kN/cm 0,003

G < Oy, | F,

10,68 < 15,67 kN/cm?
ZASTITNA CIJEV ZADOVOLJAVA!
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Zastitna celi¢na cijev DN457,2x7,1 za DN315

NN
K AL A ALK

A AN
AT TNNOSSSY
R

PN

Z

;4/////L//////<4:<

SN SN
UL

Ulazni parametri:

h= 2,12 |m DN/OD radne cije mm
DN/ID z. cijevi 457,20[{mm
&debljina stijenke) 7,10 |mm  s\jetli prostor 64 |mm

a) PRITISAK NADSLOJA TLA:
1. Vertikalno optere¢enje tla v=| 20,00 KN/m?

pu= 42,40 KN/m?

b) PROMETNO OPTERECENJE (DIN 1072)
Prometno optere¢enje (DIN 1072)

P, =0" P&
3 5
F. 1 7% 3F 1 &
Pe == 1- T N2 + 2 2
AT 1+(ry/h) 27h™ |1+ (r, /h)
09 za
a =1-|—————— | h>0.5i
- 4h? + h®
O.9+72/ D, <5.0m
1.1D/3
D, - D, +D,
2
Prometno sredstvo: SLW 60
Udarni faktor: ¢' 0} 1,2
Utjecajne weliCine opterecenja Fa 100 kN
Fe 500 kN
Utjecani radijus opterecenja ra 0,25 m
pe= 61,79 KN/m?
Srednji promjer cijevi Dnm 450,10 mm
ar= 0,995

pv= 63,98 KN/m?
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c) REZNE SILE

VERTIKALNI PRITISAK: p

p=pti+Ppokr. 106,38 KN/m? [D:D:D:D

r
PRITISAK SA STRANE: \l.

p2
r= 0,229 m pl

&= 7,10 mm D

D, = (Hy +2x1)xy xtgz(45—9)

2
¢ — koeficijent unutarnjeg trenja
¢ =30

pi= 17,18 KN/m?
p, = hxyx tgz(45—%j

po= 14,13 KN/m?

r? Txp, 5xp
voment saviania: My, = [ p- T 87Pe)
oment savijanja mex = x| p o 1

Mmax= 1,18 KNm
r
Normalna sila: N = Ex(llx P, +9x pz)
N= 3,71 KN

*Kod dimenzioniranja moguce je izostaviti utjecaj normalnih sila jer je
neznatan kod uobi€ajnih dimenzija cijevi i jer se na taj naCin ostaje na
strani sigurnosti

d) KONTROLA DOPUSTENIH NAPONA:

Mmax
0‘: —_—
w
2
W= bxd
6

W= 8,40 cm®
O= 14,07 kN/cm 0,005
6 < 0y, F

14,07 < 15,67 kN/cm?
ZASTITNA CIJEV ZADOVOLJAVA!
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3.2.6. Proracun sidrenog stabilizacijskog betona

ULAZNI PARAMETRI:

Odabrano okno: PP DN800

Ukupna visina okna: 3,5 m

NPV od powsine terena: 0,5 m
OPTERECENJE:

Podlozna plo¢a: 1,2x1,2m d=10cm 3,46 kN

Tezina okna: 1,51 kN

Stabilizacijski beton: 3,00 kN

visina stabilizacijskog betona 0,20 m

Okolno tlo: y = 18kN /m3 49,54 kN

visina okolnog tla 3,15 m

Gornja ploc¢a: 9,00 kN

Ukupno opterecenje: 66,51 kN

DJELOVANJE UZGONA
Uzgon:
U=p-g-h 29,43 kN/m?
Podlozna plo¢a: 1,2x1,2m

Sila uzgona koja djeluje na podloznu plocu: 42,38 kN
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA
66,51 > 42,38 kN
KOEFCIJENT SIGURNOSTI 1,57
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ULAZNI PARAMETRI: ULAZNI PARAMETRI:
Odabrano okno: PP DN800 Odabrano okno: PP DN800
Ukupna \visina okna: 4 m Ukupna visina okna: 4,5 m
NPV od pows$ine terena: 0,5 m NPV od powsine terena: 0,5 m
OPTEREGENJE: OPTERECENJE:
Podlozna plota: 1,2x1,2m d=15cm 5,18 kN Podlozna plo¢a: 1,2x1,2m d=20 cm 6,91 kN
Tezina okna: 1,72 kN TeZina okna: 1,94 kN
Stabilizacijski beton: 3,00 kN Stabilizacijski beton: 3,00 kN
visina stabilizacijskog betona 0,20 m visina stabilizacijskog betona 0:200m
Okolno tlo: ¥ = 18kN /m? 57,98 kN Okolno tlo: y = 18kN /m? 66,42 kN
visina okolnog tla 3,65 m visina.l OKO"JDQ ta 415 m
Gornja ploca: 9,00 kN Gomja plota: 9,00 kN
Ukupno optereéenje: 76:89 kN Ukupno opterecenje: 87.27 kN
DJELOVANJE UZGONA
DJELOVANJE UZGONA Uzgon:
Uzgon: U=p-g-h 39,24 KN/m?
U=p-g-h 34,335 kN/m? Podlozna plo¢a: 1,2x1,2m
PodloZzna plo¢a: 1,2x1,2m
Sila uzgona koja djeluje na podlioZnu plocu: 56,51 kN
Sila uzgona koja djeluje na podloznu plogu: 49,44 kN
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA 8727 > 5651 kN
76,89 > 49,44 kN
KOEHCIJENT SIGURNOSTI 1,54
KOEHCIJENT SIGURNOSTI 1,56
ULAZNI PARAMETRI: ULAZNI PARAMETRI:
Odabrano okno: PP DN1000 Odabrano okno: PP DN1000
Ukupna visina okna: 3 m Ukupna visina okna: 85 m
NPV od powr§ine terena: 0,5 m NPV od powsine terena: 0,5 m
OPTERECENJE: OPTERECENJE:
Podlozna ploga: 1,6 x 1,6 d=15 cm 9,22 kN Podlozna plo¢a: 1,6 x 1,6 d=25cm 15,36 kN
TezZina okna: 1,47 kN Tezina okna: 172 kN
Stabilizacijski beton: 9,22 kN Stabilizacijski beton: 9,22 kN
visina stabilizacijskog betona 0,30 m visina stabilizacijskog betona 504 m
Okolno tlo: ¥ = 18kN /m3 66,16 kN Okolno tlo: y = 18kN /m? 80,01 kN
visina okolnog tla 255 m visina.l okolrjog ta 805 m
Gornja plo¢a: 9,00 kN Gornja ploca: — SO0l kN
— Ukupno opterecenje: 115,31 kN
Ukupno opterecenje: 95,06 kN

DJELOVANJE UZGONA
Uzgon:
U=p-g-h 29,43 kN/m?
Podlozna plo¢a: 1,6 x 1,6

DJELOVANJE UZGONA
Uzgon:
U=p-g-h 24,525 KN/m?
Podlozna plo¢a: 1,6 x1,6

Sila uzgona koja djeluje na podloznu plo€u: 75,34 kN
Sila uzgona koja djeluje na podloZnu plo¢u: 62,78 kN
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA 115,31 > 75,34 KN
95,06 > 62,78 kN
KOEFICIJENT SIGURNOSTI 1,53
KOEHFCIJENT SIGURNOSTI 1,51
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ULAZNI PARAMETRI: ULAZNI PARAMETRI:
Odabrano okno: PP DN1000 Odabrano okno: PP DN1000
Ukupna visina okna: 4 m Ukupna \isina okna: 4,5 m
NPV od powsine terena: 0,5 m NPV od powsine terena: 0,5 m
OPTERECENJE: OPTERECENJE:
Podlozna plo¢a: 1,6 x 1,6 d=30 cm 18,43 kN Podlozna plo¢a: 1,65x 1,65 d=30cm 19,60 kN
TezZina okna: 1,96 kN Tezina okna: 2,21 kN
Stabilizacijski beton: 9,22 kN Stabilizacijski beton: 10,20 kN
visina stabilizacijskog betona 0,30 m visina stabilizacijskog betona 0,30 m
Okolno tlo: y = 18kN /m? 93,87 kN Okolno tlo: y = 18kN /m? 119,12 kN
visina okolnog tla 3,55 m visina okolnog tla 4,05 m
Gornja plo¢a: 9,00 kN Gornja plo¢a: 9,00 kN
Ukupno opterecenje: 132,48 kN Ukupno opterecenje: 160,13 kN
DJELOVANJE UZGONA DJELOVANJE UZGONA
Uzgon: Uzgon:
U=p-g-h 34,335 kN/m? U=p-g-h 39,24 kN/m?
Podlozna plo¢a: 1,6 x 1,6 Podlozna plo¢a: 1,65 x 1,65
Sila uzgona koja djeluje na podloznu plo¢u: 87,90 kN Sila uzgona koja djeluje na podloZnu plo¢u: 106,83 kN
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA
132,48 > 87,90 kN 160,13 > 106,83 kN
KOEHCIJENT SIGURNOSTI 1,51 KOEHCIJENT SIGURNOSTI 1,50

HRVATSKA KOMORA INZEN JERA GRADEVINARSTVA

Krka gradevinarstys P
G 5241

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
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 © | Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957
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4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

UKUPNO: 3.018.150,94 kn

Napomena:
U cijenu nije ukljuéena ugradnja elektro i strojarske opreme.

PROJEKTANT:

HRVATSKA KOMORA INZEN JERA GRADEVINARSTVA
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5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

U skladu s Zakonom o gradnji (Narodne novine Republike Hrvatske broj 153/13, 20/17) daje se program obaveznih
ispitivanja materijala od kojih se izvodi konstrukcija gradevine, a koja su bitna za kvalitetu konstrukcije, odnosno
stabilnost objekta kao cjeline.

Svi sudionici u gradenju duzni su pridrZzavati se odredbi navedenog zakona.
Investitor je duzan:

povjeriti projektiranje, gradenje i stru¢ni nadzor gradenja osobama registriranim za obavljanje tih
djelatnosti,

osigurati strucni nadzor gradnje,

po zavrSetku gradenja podnijeti zahtjev za obavljanje tehni¢kog pregleda i izdavanje uporabne dozvole,
pridrzavati se svih ostalih obveza prema navedenom zakonu

Izvodac radova je po zakonu duzan:

graditi u skladu s gradevinskom dozvolom,

radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu, zahtjevi propisani za energetska svojstva
zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za gradevinu

ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom

osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze
o sukladnosti ugradene opreme ifili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih
dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi
o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredena ZoG,
posebnim propisom ili projektom

gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradiliStu sukladno propisima koji ureduju
gospodarenje otpadom

gospodarenje otpadom

sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i 0 uvjetima odrzavanja gradevine.

5.1. KONTROLA KVALITETE

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za proizvodnju, te da bi se imao odgovarajuéi uvid u kvalitetu
sastavnih materijala potrebno je:

kontrolirati kvalitetu materijala
osigurati odgovaraju¢u dokumentaciju o kvaliteti materijala
za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehnickim uvjetima

5.1.1. KONTROLA KVALITETE MATERIJALA

Kontrola kvalitete sastoji se od:
- ispitivanja pogodnosti
- tekuce kontrole
- kontrolnog ispitivanja
- provjere kvalitete uskladitenih materijala
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Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva
materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehnickih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu
kvalitete.

Tekuca kontrola

Tekucéa kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloSkog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja proizvodaé u vlastitom
laboratoriju ili ih o njegovom troSku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. U&estalost i vrste tekuéih ispitivanja
propisani su TehniCkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama
propisanim Tehni¢kim uvjetima. Kontrolu ispitivanja moze obavljati jedino organizacija za kontrolu kvalitete, koja
obavlja i uzorkovanje materijala. UGestalost i vrste ispitivanja propisani su tehnikim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni
materijala. Za materijale koji podlijeZzu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi
izdavanja atesta obavlja isklju¢ivo ovlaStena organizacija.

Provjera kvalitete uskladistenog materijala

Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta materijala uskladiStenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u ovim
slu€ajevima:

- kada svojstva i karakteristike nisu pra¢eni u toku proizvodnje

- radi provjere svojstava i karakteristika a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanije i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoce.

5.1.2. DOKUMENTACIJA O KVALITETI MATERIJALA

Izvjesée o prethodnom ispitivanju kvalitete ocjenom pogodnosti materijala
IzvjeS¢e o pogodnosti materijala mora sadrZavati ove podatke:
- opCi dio; naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narucitelju ili proizvodacu, datum uzorkovanja i
zavrSetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka
- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala
- ocjenu kakvoGe materijala s obzirom na vrstu i namjenu
- miSljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu

Izvjesée o tekucoj kontroli

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski dnevnik, knjigu i
sliéno). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvoda¢ je duzan priloZiti rezultate tekucih ispitivanja koji
se odnosi na isporucene koli¢ine.

Izvjesée o kontrolnom ispitivanju
IzvjeS¢e o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:
- opéi dio: naziv proizvoda, podatke o proizvodacu i narucitelju, mjesto, nacin i datum uzorkovanja,
koli¢inu uzorka, zavrsetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka
- rezultate laboratorijskih ispitivanja
- ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu

Atesti
Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju izdaje se atestna dokumentacija.

Osijek, listopad 2017.g. 5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE 5./ 2



tr SROVOD ¥, EUROvIsION _ Razina projekta:  Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-D-VI
o e GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA Wl 20P: 21-2015

%meWW"' _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda, kojima je
ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuce
kontrole. Rok vaZenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda moZe biti najviSe jedna godina.

Uvjerenje o kvaliteti sirovine

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala

mjeSavina utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem. Po zavrSenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i
upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.

Uvjerenije o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke:
- opci dio: naziv materijala, mjesto, podatke o narucitelju, datum uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja te
laboratorijsku oznaku uzorka
- rezultate laboratorijskih ispitivanja
- ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu
- rok vaZenja uvjerenja

Izvjesce o provjeri kvalitete uskladiStenog materijala
IzvjeS¢e o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladistenog u silose, cisterne i sl. izdaje se na
osnhovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke:

- opCi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu i proizvodacu, datum  uzorkovanja

i zavrSetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka

- nacin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka

- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala

- ocjenu kvalitete

- mi$ljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladistenog materijala s obzirom na namjenu.

5.2. OPCI UVJETI IZVODENJA

Izvodac se prilikom izvodenja radova i gradevina obuhvacenih ovim projektom mora u potpunosti pridrzavati sljedecih
uvjeta izvodenja:

- svi radovi na gradevinama obuhvaéenim ovim projektom moraju se izvoditi u skladu sa ZoG i ostalim
vazecim propisima

- u svom se radu izvoda€ duzan pridrzavati vazeCih propisa, mjera higijensko-tehnicke zastite i svih
pravila struke i uzanci za odredenu vrstu radova.

- izvodac je na gradili$tu obvezan imati svu zakonima i propisima predvidenu dokumentaciju, a obvezan
je voditi i sve propisane dokumente i evidencije za propuste izvodaCa i za Stete nastale njegovom
krivnjom te za $tete nastale “viSom silom” investitor nije odgovoran

- garantni rokovi za izvedene radove, odnosno izgradene gradevine ¢e se utvrditi ugovorom o gradenju, a
prema vazecim tehniCkim propisima za gradevinarstvo

- zanormalno i nesmetano izvodenje ugovorenih radova na cjevovodima ¢e se izvodadu osigurati radni
pojas s obje strane od osi projektiranog cjevovoda. Granice gradiliSta za ostale gradevine ¢e odrediti
investitor u dogovoru s nadleznom gradskom sluzbom, odnosno vlasnicima susjednih gradevina

- lzvoda¢ je obvezan kod izvodenja pojedinih dionica cjevovoda na prometnim povrSinama osigurati
promet pjeSaka i vozila preko iskopanih kanala pomo¢u odgovarajuéih montaZznih gradevina prema
tehnickim uvjetima nadlezne sluzbe

- lzvodag je obvezan postaviti svu propisanu prometnu signalizaciju, a po potrebi provesti drugacije
odvijanje prometa za vrijeme izvodenja radova na prometnicama.
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5.2.1. PRIPREMNI RADOVI

Prije poCetka radova na izgradnji moraju se obaviti i izvrSiti pripremni radovi o kojima ovisi pravodoban poCetak i
ispravan tijek izgradnje bez zastoja. Pripremni radovi sastoje se od utvrdivanja polozaja drugih instalacija i gradevina,
preko kojih i uz koje prolazi trasa kanalizacijskog cjevovoda, eventualnih izmjestanja gradevina, ograda okucnica i
instalacija, obnove iskolCenja trase cjevovoda, te uredenja gradilidta.

U ovoj fazi radova, Izvoda¢ je obvezan upoznati se sa svim pozicijama Glavnog i lzvedbenog projekta, odnosno sa
svim utvrdenim posebnim uvjetima, izdanim suglasnostima i Gradevinskom dozvolom (odnosno Potvrdom glavnog
projekta). ToCne polozaje drugih instalacija i gradevina na terenu potrebno je ustanoviti uz nazoénost struénih i
ovlastenih predstavnika institucija u Cijoj je nadleznosti pojedina instalacija ili gradevina, te uz nazo€nost i po
njihovom nalogu izvrsiti probne iskope radi preciznog utvrdivanja mikrolokacije postoje¢ih instalacija i gradevina, te
obaviti ostale potrebite radnje na zastiti ili eventualnom izmjeStanju u suglasju s posebnim uvjetima komunalnih i
drugih pravnih subjekata.

Pristup do trase cjevovoda u svrhu dopreme materijala i opreme za izvedbu vrsiti ¢e se lokalnim prometnicama. Duz
trase, a u okviru predvidenog radnog pojasa, lzvoda¢ mora o svom troSku osposobiti radni put za dovoz materijala i
opreme, te za radno manevriranje strojeva koji se tijekom izvedbe koriste.

Ujedno, Izvoda¢ je prije podetka radova, takoder o svom troSku, duZan pripremiti radiliste i opremiti ga potrebitim
objektima kao Sto su: barake za radnike, uprava gradiliSta, eventualno objekti za prehranu, sanitarne objekte,
skladista i deponije materijala i opreme i sli¢no.

Prije zapocinjanja izvodenja radova Izvodac je duzan :
1. izraditi elaborat organizacije gradiliSta s naznakama svih tehnoloSkih karakteristika izvodenja radova,
vrstama i broju strojeva i ljudstva. U okviru elaborata razraditi mjere zaStite na radu prilikom izvodenja.
2. izraditi dinamicki plan izvodenja radova sa svim karakteristikama izvodenja.
Izraditi elaborat priviemene regqulacije prometa uZzeg i Sireg podrucja i podnijeti isti nadleZnoj ustanovi na
odobrenje.

Sve elaborate treba dostaviti nadzornom inZenjeru na odobrenje.
Ukoliko trasa ide postoje¢om asfaltiranom cestom, prvo treba izvesti ravno zasijecanje asfalta po rubovima iskopa, te

razbijanje asfaltnog sloja u svemu prema opisu u troskovniku. Obloga se skida u minimalnoj Sirini nuznoj za normalno
izvodenje projektirane gradevine i uspostavu dobre veze izmedu nove i stare konstrukcije kolnika.

5.2.2. GEODETSKI RADOVI

Investitor ¢e uz glavni i izvedbeni projekt za izvodenje radova predati IzvodaCu radova, a prije poCetka izvodenja
radova, osnovne geodetske elemente trase i objekata.

Primopredaje osnovnih geodetskih elemenata izvrSit ¢e se zapisniCki. Osnovni geodetski elementi koje Investitor
predaje lzvodadu su sliedeéi:
- Oznaka pocetka i kraja trase kolektora i ostalih cjevovoda s vezom na najbliZi stalni reper i poligonsku
tocku.
- Oznaka horizontalnih i vertikalnih lomova trase cjevovoda s vezom na najbliZi stalni reper i poligonsku
toCku, odnosno koordinate to¢aka u drZavnoj izmjeri.
- Oznake osi pojedinih objekata s vezom na najbliZi stalni reper i poligonu tocku.
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Prije zapo€injanja izvodenja radova IzvodaC radova treba obnoviti iskolCenja osi trase cjevovoda te tom prilikom
obnoviti kol€ice za oznaku trase i tablice sa oznakama. Tom prilikom treba pomoé¢u instrumenta prenijeti izraCunate
podatke iz projekta na teren.

Izvodaé radova duzan je za vrijleme gradenja stalno kontrolirati iskoléenu os trase, osiguranje svih to¢aka, repera i
poligonskih toaka.

lzvedba cjevovoda po pravcu i visini, uz postavijanje svih pomoénih to€aka i ostalih elemenata, obavija se
instrumentom i 0 tome se vodi zapisnik koji se dostavlja nadzornom inZenjeru na ovjeru.

5.2.3. ZEMLJANI RADOVI

ISKOPI
Iskopi se vrse po iskol¢enoj trasi, a dubine su prema projektu. Prije iskopa potrebno je izvrSiti osiguranje tiemena.

Iskop zemlje na manjim dubinama, a najdublie do jedan metar moze se vrsiti bez razupiranja, ako Cvrstoca i
stabilnost zemljiSta to dozvoljava. Nadzorni inZenjer e, prema situaciji na terenu, odrediti kada je potrebno vrsiti
razupiranje bo¢nih stranica kanala. Iskop rova mora biti sa pravilno odsjeéenim stranicama (osim za slucaja vecih
dubina i slozenog presjeka). Materijal iz iskopa se odbacuje u stranu minimalno 0,50 m od ruba kanala, a radi
sprjeCavanja uruSavanja.

Dno kanala je potrebno kvalitetno ruéno planirati sa to€no¢éu + 1,00 cm. Ako bi se pojavilo nestabilno tlo, potrebno je
izvrSiti zamjenu materijala pjeskovito - Sljun¢anim materijalom, te podlogu dodatno stabilizirati. Na dno kanala se
postavlja pjeS€ana posteljica koju se mora propisno planirati.

Na mjestima krizanja, odnosno paralelnog vodenja trase sa instalacijama i gradevinama komunalnih i ostalih
vlasnika, radove izvoditi uz posebnu pozornost (ruéni iskop), te izvrsiti potrebite radnje u suglasnosti s posebnim
uvjetima vlasnika. Svakodnevno prije poetka radova, a naroCito poslije kiSnog vremena, te nakon duzeg prekida
radova, moraju se pregledati bo¢ne strane iskopanog rova i poduzeti eventualno potrebite mjere osiguranja.

Na dionicama trase gdje se pojavijuje oborinska, podzemna ili procjedna voda mora se vrsiti crplienje iste iz
iskopanog rova da se omoguci izrada posteljice, montaza cijevi, zatrpavanja i zbijanja materijala oko i iznad cijevi,
kako bi se na taj nacin sprijeilo moguce djelovanje uzgona koje moze prouzro€iti podizanje cijevi, odnosno kako bi
se na taj nacin sprijecilo naruSavanje zahtijevanih parametara nosivosti temeljnog tla, posteljice i ostalih slojeva kod
zatrpavanja rova. U tu svrhu treba tijekom iskopa i daljnjeg rada vodu skupljenu u rovu precrpljivati muljnom crpkom u
melioracijske kanale, otvorene vodotoke, odnosno na najmanje 10,00 m od ruba rova, a po potrebi i na vecu
udaljenost.

Silazak u rov mora se omoguditi postavljanjem propisanih ljestvi. Mosnice ili Celiéne ploge koje sluze za prijelaz
radnika ili za prijevoz rucnih kolica preko rova, moraju biti dovoljne Cvrste i na krajevima osigurane od pomicanja. Na
svim mjestima gdje postoji opasnost da se takove mosnice savijaju, one moraju biti poduprte. Prijelazi preko rova ili
jama dubljih od 2,00 m moraju se ograditi ogradama. Nakon izvr§enog iskopa rova treba oznaciti mjesta zasunskih
¢vorova i komora, te izvrSiti eventualno potreban iskop proSirenja i produbljenja rova veliCine i oblika prema detaljnim
nacrtima, odnosno opisu u troSkovniku, kako bi se stvorio slobodan prostor za izvedbu gradevine.lzvodaé se mora
pridrzavati naprijed opisane tehnologije izvodenja zemljanih radova, kako bi bila osigurana potrebna kakvoca istih.

POLJOPRIVREDNO ZEMLJISTE

Zemlju i ostale materijale za zahvat u prostoru uzimati sa ostalih dijelova predvidene trase.
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Ako iz tehnickih razloga bude potrebno odrediti pozajmidta materijala van predvidene trase tada treba prije
pristupanja koristenja materijala sa predvidenog pozajmista rijeSiti imovinsko-pravne odnose sa nositeljima prava
koridtenja, odnosno prava vlasnistva.

Prije pogetka radova u dogovoru s lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska materijala iz iskopa.

Prilikom radova Izvoda¢ je duzan ograniCiti kretanje teSke mehanizacije kako bi povrsina devastirana radovima bila
§to manja, odnosno koristiti postojeu mrezu puteva koju po zavrSetku radova treba sanirati.

U slucaju presjecanja poljoprivrednih puteva potrebno je naci adekvatna rieSenja (u smislu odrzavanja poljskih
puteva).

Opasnost od klizanja tla, za vrijeme izvodenja radova, smanijiti stabilizacijom strmih padina, a zastitu od erozija izvesti
ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih smjesa i grmija.

Po zavrSetku izvodenja zahvata u prostoru neophodno je zastiene krajolike sanirati.

ZATRPAVANJE

Zatrpavanie rova cjevovoda, kao i objekata na trasi cjevovoda vrSi se dijelom materijalom iz iskopa (zelena povrsina)
ili zamjenskim materijalom - pijeskom (prometna povrsina). Zatrpavanje se vrsi sukcesivno kako napreduju radovi na
polaganju cjevovoda.

Prije samog nasipavanja, a po zavrSenom iskopu, treba izvrsiti planiranje dna rova.
Nasipavanje ¢e se vrsiti po sljedecim pozicijama:
- nasipavanje i razastiranje posteljice od pijeska ispod gravitacijskih cijevi
- nasipanje i zatrpavanje cijevi piieskom (obloga cijevi),
- nasipavanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (zamjena materijala)
- nasipavanje zavrsnog sloja

Prethodna kontrolna ispitivanja treba provesti na uzorcima materijala koji su predvideni za ugradnju u rov, a uzorke
treba uzimati pri iskopu. Osim toga uzorke treba uzimati i u podnoZju odnosno gornjem dijelu odlagalista te iz
utovarenog kamiona tj. nakon mije$anja materijala pri utovaru.

Na uzetim uzorcima treba ispitati:
- granulometrijski sastav
- prirodnu vlaZnost
- optimalnu vlagu i gustocu po standardnom i modificiranom proctoru

Pijesak se dobavlja s pozajmista ¢ije su lokacije odredene "posebnim uvjetima" ili sa lokacije koju odredi nadzorni
inzenjer. Jedini¢nim cijenama treba predvidjeti i eventualno prosijavanje, ukoliko granulacija zra ne zadovoljava
uvjete ugradnje.

Pjescana posteljica

Nakon fine obrade dna rova cjevovoda, zatrpavanjem rova oformljuje se pjeS¢ana posteljica s finim planiranjem
vodec¢i raCuna o kotama nivelete.

Ispuna rova

Poslije polaganja kolektora izvodi se nasip oko cijevi (obloga cijevi) sukladno nacinu ugradnje propisanim od strane
proizvodaca cijevnog materijala.

Zatim se vr§i zatrpavanje rova sukladno posebnim uvjetima gradenja.
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Slojevi pijeska se ispituju u debljinama d = 0,60 m do d = 0,90 m u zbijenom stanju. Ugradeni slojevi pijeska moraju
zadovoljiti kriterij nosivosti:

Ispitivanje stupnja zbijenosti najmanje na svakih 1000 m? .
Ispitivanje modula sti$ljivosti (Ms) kruznom plo¢om ¢ 30 cm u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 1000 m2.

Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz temeljnog tla na svakih 3000 m2.
lzvoda€ je duzan dati ateste o zbijenosti nasipa — podloge.

HRN B.BO.001/66  prirodni agregat | kamen uzimanje uzoraka
HRN B.B3.010/57  kamen za kaldrmu, oblik | dimenzija

HRN B.B8.035/62 ispitivanje pijeska I 8ljunka

HRN B.B8.039/59 ispitivanje pijeska u gradevinske svrhe
HRN B.B8.045/78 ispitivanje drobljenog i prirodnog agregata
HRN B.B1.046/68  odredivanje modula zbijenosti plo€om

OPLATA ROVOVA | GRADEVINSKIH JAMA

Iskop na veéim dubinama smije se izvoditi samo uz istovremeno osiguranje i razupiranje boénih strana rova.
Razupiranje rova vrSi se mosnicama razuprtim razuporama, tako da se osigurava siguran rad u rovu. Ako se iskop
vri u rastresitom materijalu, u zemljistu gdje se pojavljuje voda ili na dionicama gdje postoji moguénost odronjavanja
materijala zbog transporta duZz trase kanala, bo¢ne strane rova se moraju osigurati razupiranjem mosnica
postavljenim jedna do druge. Razupiranje boénih strana rova, ovisno je o vrsti zemljista, pritisku zemlje i propisima
tehnicke zastite, i to na takav nacin da potpuno omogucéi i osigurava rad u rovu.

Razupiranje se vr3i platicama debljine 50,00 mm poloZenim jedna iznad druge i poduprtim okvirima postavljenim na
medusobnom razmaku ovisno o opterecenju zemlje, ali ne ve¢em od 1,50 m. PopreCne grede okvira moraju se
utvrditi klinovima, a po potrebi i vezati skobama (klamfama) za vertikalne grede.

Za razupiranje rovova mogu se Koristiti i gotovi sustavi za podgradivanje rovova, a prema HRN EN 13331-1:2004
(1.dio, specifikacija za proizvod) i HRN EN 13331-2:2004 (2.dio, dokazivanje proracunom ili ispitivanjem).

Prilikom skidanja razupiraCa, sav materijal treba izbaciti iz rova, te o€istiti, sortirati i sloziti na udaljenost do 20,00 m.
Radi sprje¢avanja upadanja materijala u rov, mosnice koje osiguravaju bocne strane rova moraju nadvisiti rubove
rova minimalno 20,00 cm. Oplata kojom su razuprte boéne strane rova mora se skidati postupno, usporedno sa
napredovanjem zatrpavanja, vodeci pri tome racuna o stabilnosti i sigurnosti preostale oplate.

5.2.4. TESARSKI RADOVI

Materijal potreban za izvedbu tesarskih radova: daske, gredice, letve, Cavli, Zica i ostali materijal, mora biti dostavljen
tesarima sa najvece udaljenosti 30,00 m od mjesta ugradnje. Oplata mora biti izradena prema mjerama oznacenim u
nacrtima za dijelove koji se betoniraju, i to sa svim potrebnim podupiracima. |zradena oplata mora biti sposobna za
preuzimanije predvidenih optereéenja, mora biti stabilna, otporna, ukruéena i dovoljno poduprta, tako da ne moze do€i
izvijanja, niti popustanja iste u bilo kojem smjeru. Unutradnja povrSina oplate mora biti ravna, bilo da su povrsine
horizontalne, vertikalne ili kose. Nastavak pojedinih dasaka oplate mora biti u ravnini, tako da nakon skidanje iste
vidljive povrsine konstrukcije budu ravne sa oStrim rubovima.

Prilikom skidanja oplate, a nakon dovrSetka gradevine, treba sa konstrukcije odstraniti oplatu sa svim elementima, te
sortirati gradu na odredenim mjestima na udaljenosti do 20,00 m od gradevine. Nakon koriStenja, oplatu treba ocistiti
od eventualnih ostataka betona, izvaditi preostale avle, te sortirati i sloziti prema dimenzijama, tako da bi se mogla
ponovno upotrijebiti.
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Oplata u pogledu kakvote mora odgovarati slijede¢im normama: HRN U.C9.400 - tehni¢ki uvjeti za drvene oplate i
skele, HRN D.B1.025 - oblo tehni¢ko drvo i grada za skele, HRN D.C1.041 — rezana grada jele, smrce, te mora
odgovarati normativima.

HN normativi za materijale:

HN C.C1. 021-041 - rezana grada
HN D.B7. 020 - tesana grada
HN D.A1. 021 - vrata drvena
HN M.B4. 020-100 - Cavli

HNG.D9. 220 - Cavli za pistolj
HN C.C5. 043 - Sperploéa

Ove radove izvesti od zdrave i suhe piliene grade (jelove,borove i sl.).

Za vrijeme izvodenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti odredena ispitivanja i
kontrole kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je odredena kvaliteta preduvjet da se ostali radovi mogu kvalitetno
obaviti, a naknadno ispravljanje nepravilnosti u gradenju ili loSa kvaliteta radova nije dozvoljena zbog slijeda pojedinih
vrsta radova.

Ispitivanje i kontrola kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u potpunosti osigurala projektom
predvidena kvaliteta radova i ugradenih materijala, te ispravnost i sigurnost gradevine, kako glede njegove tehnicke
ispravnosti, tako i glede njegove funkcionalnosti.

O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvoda¢ duzan dati na uvid
komisiji za tehnicki pregled.

5.2.5. KOLNICKA KONSTRUKCIJA

Nakon iskopa i postavljanja cijevi te izvodenja posteljice i obloge cijevi prema uputama proizvodaca iste, potrebno je
izvesti ispunu rova sukladno posebnim uvjetima gradenja izdanim od strane vlasnika prometnica.

Zupanijska cesta
lzvoda je duzan izraditi Prometni elaborat sukladno Pravilniku o sadrzaju, namjeni i razini razrade prometnog
elaborata za ceste (NN 140/13).

Nakon obavljenih radova Investitor je duZan uz javnu cestu, objekte i zatitni pojas javne ceste, a posebnice bankine i
odvodne jarke uz cestu, dovesti u ispravno stanje.

Ukoliko u roku od dvije (2) godine dode do naknadnog slijeganja bankine kao i asfaltnog kolnika Investitor je duZan
obnoviti bankinu o svom troSku.

Invesitor je duzan pismeno prijaviti po¢etak radova.

Investitor je duzan zakljuciti Ugovor o osnivanju prava sluznosti za onaj dio gradevine koja se nalazi u cestovnom
zemlji$tu, a nakon izgradnje duZan je napraviti geodetski snimak i dostaviti primjerak dokumentacije Upravi ZUCa.

Lokalna cesta
Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa nerazvrstanim cestama izvest Ce se prema uvjetima vlasnika prometnica.
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Prije izvodenja radova na janoj povrsini, Investitor je obveza zatraziti suglanost Upravnog odjela Grada Slatine te
pocdetak radova na javnoj povrsini, kao i njihov zavrSetak, obavezno prijaviti Odsjeku za komunalno gospodarstvo
Grada Slatine, min. tri(3) dana prije pogetka, odnosno zavrSetka radova, a radi utvrdivanja stanja javne povrsine.

U sluaju naknadnih oStecenja uslijed nekvalitetnih radova, skrivenih oStecenja koji se pokazu na koristenim
povr§inama tijekom jamstvenog roka, Investitor je iste obvezan sanirati o svome trodku na prvi poziv komunalnog
redara.

Nakon obavljenih radova Investitor je duzan javnu cestu i zastitni pojas ceste dovesti u ispravno stanje, a sve
eventualne Stete na javnoj cesti i zastitnom pojasu ceste izazvane izvodenjem radova, kao i Stete tre¢im osobama,
snosi Investitor.

Grad Slatina, vlasnik lokalnih prometnica nije propisao toCne slojeve kolnicke konstrukcije u slu¢jevima kada je trasa
sustava odvodnje poloZzena u trupu prometnice te su za predmetni projekt odabrani sliedeCi slojevi kolnike
konstrukcije:

- DONJI NOSIVI SLOJ 0-60mm, d=30 cm

- NOSIVI SLOJ AC22 base 50/70, d=6 cm

- HABAJUCI SLOJ AC 16 surf 50/70, d=5 cm

Program ispitivanja izraden je prema vaze¢im propisima, normama i “Opéim tehnic¢kim uvjetima za radove na cestama”.
1 ZEMLJANI RADOVI - POSTELJICA

11. Ispitivanje modula stisljivosti kruznom ploéomii300 mm prema normi U.B1.046 najmanje 1 na svakih 1000 m2 prema OTU
2.10.

1.2. Ispitivanje stupnja zbijenosti Sz prema standardnom Proctorovom postupku najmanje 1 na svakih 1000 m2prema OTU 2.10.

2, DONJI NOSIVI SLOJ

2.1. Sloj donje podloge od drobliene kamene mje$avine 0/60 mm min. debljine 30 cm, a sve prema OTU 3.1.

21.1. Ispitivanje modula sti§ljivosti kruznom plo¢om @300 mm prema normi U.B1.046 najmanje 1 na svakih 500 m2, a minimalno 3
ispitivanja.

21.2. Ispitivanje stupnja zbijenosti Sz prema modificiranom Proctorovom postupku na svakih 1000 m2, a najmanje 3.

21.3. Ispitivanje granulacijskog sastava najmanje na svakih 3000 m2.

3. NOSIVI SLOJ AC 22 base 50/70 (d =6 cm)

3.1. Ispitivanje komponenti materijala izvrsiti prema OTU 5-03

3.1.1. Bitumen BIT (1 uzorak na 8.000 t AM) ispitivanje prema U.M3.010

3.1.2. Kameno brasno (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)

e granulometrijski sastav
e udio Supljina u suhozbijenom stanju

3.1.3. Agregat (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
e granulometrijski sastav
e (istoca
e  oblik zma
e udio trodnih zrna
e  otpornost prema drobljenju i habanju
3.14. Proizvedena asfaltna mjeSavina
(1 uzorak na 1.200 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
3.1.5. Ugradena asfaltna mjesavina(1 uzorak na 2.000 m2 ugradene asfaltne mjesavine)

e udio Supljina
e stupanj zbijenosti (zgruSavanja)
e  debljina sloja
e  prionjivost slojeva
Ispitivanje se vrsi na svakih 2000 m2, a min 3 uzorka za svaku konstrukciju.

4, HABAJUCI SLOJ AC 16 surf 50/70 (d =5 cm)

4.1. Ispitivanje komponenti materijala izvrSiti prema OTU 5-03

41.1. Bitumen BIT (1 uzorak na 8.000 t AM) ispitivanje prema U.M3.010
41.2. Kameno brasno (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)

e granulometrijski sastav
e udio Supljina u suhozbijenom stanju
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41.3. Agregat (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
e  granulometrijski sastav
e (Cistoca
e  oblik zma
e udio trodnih zrna
e  otpornost prema drobljenju i habanju
4.14. Proizvedena asfaltna mjeSavina
(1 uzorak na 1.200 t proizvedene asfaltne mjeavine)
4.1.5. Ugradena asfaltna mjeSavina(1 uzorak na 2.000 m2 ugradene asfaltne mjesavine)

e udio Supljina
e stupanj zbijenosti (zgrusavanja)
e  debljina sloja
e  prionjivost slojeva
Ispitivanje se vrsi na svakih 2000 m2, a min 3 uzorka za svaku konstrukciju.

POSTELJICA
Izvodad radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu posteljice odnosno zavrsnog sloja nasipa koja mora u svemu
odgovarati zahtjevima iz projekta.

Kontrolna ispitivanja posteljice obuhvaéaju:
—  Sve gotove povrSine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera.
— Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inzenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na
troSak izvodaca.

NOSIVI SLOJ OD MEHANICKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
Izvoda¢ radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu nosivog sloja od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog
materijala koji mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta.

Ovaj sloj se moze raditi tek kad nadzorni inzenjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno

izvedene odvodnje i traZenih uvjeta kvalitete.

Dokazi uporabljivosti
Na temelju provedene kontrole kakvote u ovlaStenom laboratoriju izvodacu ili proizvodaCu izdaje se izvjeStaj o
pogodnosti materijala za mjeSavinu kamenog materijala za izradu nosivog sloja od nevezanih mje$avina.

IzvjeStajem o pogodnosti materijala se potvrduje moguénost proizvodaCa da od sirovine, s postrojenjem koje
posjeduje, proizvede pogodan materijal za izradu nosivog sloja.

IzvjeStaji o pogodnosti materijala takoder potvrduje da ve¢ proizvedena odredena koli¢ina materijala odgovara
zahtjevima kakvoCe. |zvjeStaj o pogodnosti materijala vrijedi najviSe godinu dana.

Dode i do bitne promjene granulometrijskog sastava u smislu odstupanja od grani¢nog podrucja ili lokacije nalazista,
narucitelj mora pribaviti novu dokumentaciju o kakvoé¢i novog materijala.

Ispitivanje materijala provodi se na reprezentativnim uzorcima u Cijem uzorkovanju obavezno sudjeluju predstavnici
ovlastenog laboratorija i naruditelja.

Isprava o sukladnosti materijala i izvje$taj o pogodnosti materijala se u originalu predaju nadzornom inzenjeru.
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ASFALTNI SLOJEVI
Izvoda¢ radova je duzan obavljati (osigurat) kontrolu asfaltnih slojeva koji moraju prema svemu odgovarati
zahtjevima iz projekta.

Osiguranje kvalitete podrazumijeva provedbu niza aktivnosti s ciliem postizanja propisane kvalitete asfaltnih slojeva
sukladno zahtjevima tehnickih uvjeta iz ovog projekta.

Aktivnosti prije pocetka izvodenja asfalterskih radova.

UkljuCuju pribavljanje (za bitumen, agregat i punilo te bitumensku mjeSavinu) lzjave osukladnosti, Potvrde o
sukladnosti, Tehnicku uputu i Oznaku sukladnosti kojom proizvoda¢ potvrduje da su svojstva sastavnih materijala i
mjeSavine sukladna zahtjevima iz projekta.

Aktivnosti tijekom izvodenja asfalterskih radova.
U svrhu kontrole kvalitete asfaltnih slojeva provode se tekuca i kontrolna ispitivanja sastavnih materijala, proizvedene
bitumenske mjeSavine i izvedenog asfaltnog sloja.

Tekuca ispitivanja
Tekuéa ispitivanja obavlja izvodaé radova ili ih moze povjeriti laboratoriju akreditranom prema HRN EN
ISO/IEC17025 za metode ispitivanja propisane ovim projektom.

Tekuc¢a kontrola kvalitete krupnog, sitnog i mijeSanog agregata, te punila od kojeg je svaka bitumenska mjeSavina
proizvedena, provodi se za svaku mjeSavinu predvidenu ovim projektom.

Uzorci za tekuéu kontrolu kvalitete proizvedene bitumenske mjeSavine uzimaju se na mjestu ugradnje sukladno
zahtjevima norme HRN EN 12697-27.

Vrste ispitivanja, ispitne metode i uCestalost ispitivanja bitumenskih mjeSavina od asfaltbetona provodi se za svaku
mijeSavinu predvidenu ovim projektom.

Pisani izvjestaj o provedenim ispitivanjima izvoda€ mora predati nadzornom inZenjeru.

Tekucéa kontrola izvedenog sloja
Nakon $to je asfaltni sloj izveden izvodac je duzan izraditi geodetski snimak cijelog sloja po visini i poloZaju. Snimaju
se karakteristi¢ne toke u popre¢nom profilu i to na svakih 50 m: os, lijevi rub i desni rub sloja.

IzvjeStaje i zapise o provedenom tekuCem ispitivanju izvedenog sloja, izvodac je duzan je predati nadzornom
inZenjeru.

Kada je asfaltni sloj izveden, sve aktivnosti kao i rezultati ispitivanja provedenih u svrhu tekuce kontrole, prikazuju se
u pisanom izvjestaju koji sadrzi:
* 0péi dio s podacima o gradevini, izvodacu i investitoru,
* rezultate tekucih ispitivanja,
* komentar svih aktivnosti provedenih radi tekuce kontrole primijenjenih materijala, proizvodnje i ugradnje
asfaltne mjeSavine, te
* zaklju¢ni komentar o kvaliteti izvedenih radova s obzirom na zahtjeve ovog projekta.

Kontrolna ispitivanja izvedenog sloja
Vrste, ispitne metode i uéestalost kontrolnih ispitivanja provodi se sukladno prethodno navedenom Programu
ispitivanja .
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Ukoliko propisani parametri kvalitete proizvedene asfaltne mjeSavine, odnosno izvedenog asfaltnog sloja ne
zadovoljavaju propisane zahtjeve, izvodac radova ¢e o svom troSku ukloniti dio nekvalitetno izvedenog asfaltnog sloja
i nadomijestiti ga novim slojem propisane kvalitete.

Prije izvodenja radova nadzor treba upisom u gradevinski dnevnik izvodau potvrditi da su sastavi odnosno
mjeSavine pojedinih slojeva kolnicke konstrukcije, koje je dao na odobrenje nadzoru sukladne projektu.

Isto tako nadzor mora i nakon svakog izvedenog pojedinog sloja kolnicke konstrukcije izvodadu odobriti da je sloj
izveden sukladno projektu, kako bi se moglo pristupiti sliede¢oj fazi radova odnosno izvedbi slijedeceg sloja kolnicke
konstrukcije.

Ukoliko sloj ne zadovoljava zahtjevima iz projekta, izvoda€ isti treba ukloniti i izvesti sukladno projektu. Ako radovi
nisu kvalitetni nadzorni inzenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na troSak izvodaca.

5.2.6. BETON | ARMIRANI BETON

OPCE NAPOMENE

Izvodenje betonskih konstrukcija mora biti takvo da betonska konstrukcija ima tehnicka svojstva i da ispunjava
zahtjeve propisane Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17), da bude u skladu s tehnickim
rieSenjem gradevine, uvjetima za gradenje danim projektom te da se osigura oCuvanje tih svojstava i uporabljivost
gradevine tijekom njezinog trajanja.

Izvodaé betonske konstrukcije duzan je pridrzavati se projekta betonske konstrukcije i tehni¢kih uputa za ugradnju i
uporabu gradevnih proizvoda, odredbi TPGK te zahtjeva norme HRN EN 13670:2010 Izvedba betonskih konstrukcija,
koja ima tri cilja:
- prenijeti zahtjeve postavljene pri projektiranju na izvodaca, tj. biti poveznica izmedu projekta i izvedbe
- dati skupinu normiranih tehnickih zahtjeva za izvedbu pri narucivanju betonske konstrukcije kao kontrolni
popis koji upotrebljava projektant kako bi osigurao da su izvodacu pruZeni svi vazni tehnicki podaci za
izvedbu konstrukcije

Za postizanje ovih cilieva projekt se mora sastojati od skupine dokumenata i nacrta sa svim informacijama
zahtjevanim za izvedbu radova u skladu s projektom

Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije definirano je podruéje kontrole i nadzora prije i nakon betoniranja.

Ove postupke provodi struCni nadzor, unutarnji nadzor izvodaa radova i ovlaStena osoba prema Zakonu o
prostornom uredenju i gradniji. Upravljanje izvedbom (nadzor) koji provodi izvoda¢ radova definiran je normom HRN
EN 13670:2010.

Kontrolne postupke odredivanja i utvrdivanja svojstava svjezeg i oCvrslog betona na mjestu ugradnje provodi
nadzorni inzenjer. lzvodac je duzan provesti postupke dokaza svojstava betona. Za provedena ispitivanja izvodac je
duZan dostaviti zapise o provedenim procedurama kvalitete, a kao dokaz ispitivanja.

Izvodac takoder mora uspostaviti sustav kontrole i osiguranja kvalitete izvodenja armirano betonskih radova putem
pisane forme. Moraju se odrediti odgovorne osobe u procesu izvodenja sa jednoznanim zaduZenjima i
odgovornostima a putem pisanih dokumenata i pravila.
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Izvodenje mora obuhvatiti organizacijsku strukturu, dokumentaciju, postupke i sredstva koji su potrebni za
udovoljavanje zahtjeva norme HRN EN 13670:2010 i Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/17), a
sve u skladu sa sljedeéim popisom:

- prijem i analiza projektne dokumentacije - ugradnja i zbijanje betona

- pripremni radovi - njegovanije i zastita betona

- montaZa oplate - radnje koje se provode nakon
- montaza armature betoniranja

- isporuka, prijem i gradiliSni transport betona
- radnje koje se provode prije betoniranja

Tvornica betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1:2006 - Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva,
proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvoda¢ odnosno izvodac je duzan dostaviti odgovarajuéu ispravu o
sukladnosti (preduvjet da se beton smije primiti na gradilidte) - 1zjava o sukladnosti koju izdaje proizvoda¢ na temelju
Potvrde tvornicke kontrole proizvodnje, a kojeg izdaje ovlasteno certifikacijsko tijelo.

O svim provedenim postupcima kontrole kvalitete izvodaé betonskih radova duZan je voditi zapis.

Program kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije izraden je prema:
o postojecoj projektnoj dokumentaciji
e Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17),
o Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/17),
o Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN
103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
Normama i priznatim tehni¢kim pravilima prema TPGK
e Ostalim normama na koje propisi i pravilnici upucuju

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | ODRZAVANJE GRADEVINE

ProraCunski uporabni vijek gradevine koja je predmet ovog projekta je propisana normom HRN EN 1991-2.

Radnje u okviru odrzavanja konstrukcije treba provoditi prema odredbama TehniGkog propisa za gradevinske
konstrukcije (NN 17/17) i normama na koje upucuje navedeni Prilog, te odgovarajuéom primjenom odredaba
vazecih ostalih propisa.

Redoviti pregledi u svrhu odrZavanja betonske konstrukcije provode se ne riede od 5 godina, a obuhvacaju:
e vizualni pregled, u kojeg je uklju¢eno utvrdivanje poloZaja i veliCine napuklina i pukotina te drugih
oStecenja bitnih za ocuvanje mehaniCke otpornosti i stabilnosti gradevine,
e utvrdivanja stanja zastitnog sloja armature,
e utvrdivanje velicine progiba glavnih  nosivih elemenata betonske konstrukcije za sluaj osnovnog
djelovanja, ako se vizualnom kontrolom sumnja u ispunjavanje bitnog zahtijeva mehanicke otpornosti i
stabilnosti

Dokumentaciju pregleda, te dokumentaciju o odrzavanju konstrukcije duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine.
Pregled konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlaStene osobe, te 0 pregledu sastavljati posebna izvjes¢a, a ako
se uoCe da su bitna svojstva gradevine naruSena potrebno je konstrukciju sanirati prema projektu sanacije.
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5.3. IZOLATERSKI RADOVI

5.3.1. HIDROIZOLACIJA OKANA

Opéenito:

Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i stru¢no drzeéi se projektne dokumentacije i sliedecih propisa:

HRN EN 13859-2:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Definiciie i znaCajke podloznih traka - 2. dio: PodloZne trake za
zidove (EN 13859-2:2004+A1:2008)

HRN EN 13967:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - plasticne i elastomerne trake za zadtitu od viage i vode iz tla
HRN EN 13969:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za zastitu od viage i vode iz tla - Definicije i
znacajke (EN 13969:2004/A1:2006)

HRN EN 13970:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske paronepropusne trake - Definicije i znacajke (EN
13970:2004/A1:2006)

HRN EN 13984:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Plasticne i elastomerne paronepropusne trake - Definicije i
znacajke (EN 13984:2004/A1:2006)

HRN EN 14909:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Plasticne i elastomerne trake za spreGavanje kapilarnog podizanja
vode - Definicije i znaCajke (EN 14909:2006)

HRN EN 14967:2008 - Savitlive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za spre¢avanje kapilarnog podizanja vode -
Definicije i znacajke (EN 14967:2006)

HRN U.M3.240 Hidroizolacioni materijali od organskih rastvaraca za hladni postupak

HRN U.M3.242 Hidroizolacioni materijali od bitumenske emulzije za hladni postupak

HRN U.M3.244 Hidroizolacioni materijali za vruci postupak

Ovi radovi obuhvacaju izolacije (bitumenske, sintetske i sl.) za izolaciju protiv procjedne vode i vlage u tlu.

Prije poCetka radova izvoda€ mora ustanoviti Kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad mora o tome
na osnovu relevantnih dokaza, pismeno izvjestiti nadzornog inZenjera kako bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila za
izvodenije izolacije.

Radovi se moraju izvesti u svemu prema uvjetima uputama proizvodaca. Podloga mora biti suha i ¢vrsta, ravna i bez Supljina na
povrsini, te oCiS¢ena od prasine i raznih nedisto¢a (nafte i masti, praSine i rastresitih ili troSnih estica), izvedena u padovima
prema vodolovnim grlima / okapnim profilima. Max. vlaZznost podloge je 3% mase. PaZljivo izvesti savijanje traka i preklope
prema uputama proizvodaca, uz upotrebu tipskih prefabriciranih elemenata za sloZene spojeve (uglove, bridove, vodolovna grla,
prodore i sliéno), jer ¢e sve manjkavosti i Stete nastale loSom izvedbom izolacije snositi izvodac.

Izolacija se polaze samo na posve suhu i oiS¢enu podlogu kod temperature koju definira proizvodaé i materijal odabranog
izolacijskog sistema. Izolacione trake moraju prilegnuti na podlogu ravno cijelom povrdinom, bez nabora i mjehura.

Posebnu paznju obratiti na zatitu od poZara kod rada sa vruéim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike
zapaljivosti bitumena. U sluéaju poZara gasiti pijeskom ili pjenom. GaSenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.

Hidroizolacije na bazi penetriraju¢ih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon vezanja betona, odnosno nakon
skidanja oplate. Vlaznost i kiselost betonske podloge treba izvoda¢ provjeriti i uskladiti recepturu premaza sa kvalitetom podloge.
Onediséene podloge (zemlja, ulje i sl.) Eistiti mehanicki i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvoda¢ premaza.
Broj i na¢in nanoSenja premaza prema uputstvu proizvodaca.

Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, ve¢ se mora ponovno izvesti
izolacija cijele povrSine na trodak izvodaca. Izvoda¢ mora u tom slu¢aju o svom troku izvesti i popravak pojedinih gradevinskih i
obrtni¢kih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe ostete ili moraju demontirati.

Materijal:
Sav materijal mora odgovarati standardima koji se odnosi na proizvode koji se ugraduju i mora biti atestiran.

Potvrde sukladnosti (certifikati) moraju biti na gradiliStu, te na zahtjev nadzorne sluzbe i predo€eni. Uskladistenje materijala na
gradili$tu mora biti struéno i prema uputi proizvodaca kako bi se iskljucila bilo kakva mogu¢nost propadanja.
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Prije poCetka radova i ugradnje Izvodac je obavezan nadzormnom inzenjeru dostaviti valjane certifikate i dokaze kvalitete za sve
gradevinske proizvode i radove koje planira ugraditi. Bez ispunjenja ovog uvjeta poCetak radova nece biti moguci, a svi troSkove
snosi lzvodac radova.

5.4. GRAVITACIJSKI SUSTAV

5.4.1. GRAVITACIJSKI CJEVOVOD

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane vaze¢im standardom.

Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete
Proizvodac treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povijeriti drugom laboratoriju.

GRAVITACIJSKA ODVODNJA
1.1. Kvaliteta zatrpavanja — zbijenosti
- za posteljicu Ms>15,0 MN/m?
-za pjeSCanu ispunu do kote od 30 cm iznad visine kalote cijevi zahtjeva se po modificiranom Proctoru Sz>95%
- iznad prethodno nasipanog sloja pijeska vrsi se zatrpavanje zemljom iz iskopa do humusnog sloja
- iskop rova za kanalizaciju izvoditi bagerom sa ravnom radnom zlicom kako bi se $to manje narusila kompaktnost temeljnog

tla
1.2. PVC CIJEVI DN315/DN250 mm; SN8 - Spajanje s naglavkom (spoj prema HRN EN 1277:2007)
1.2.1. Spajanje cijevi - naglavak i labirintna brtva HRN EN 1277:2007
12.2. Oblik dimenzije i fizitke osobine prema atestu proizvodaca
1.2.3. Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala prema HRN EN 1610:2015
1.2.4. Tjemena nosivost prema EN ISO 9969
1.2.5. Ispitivanje na gradilistu po DIN 4033 sa probnim tlakom 0,05 MPa
Ispitivanje vodonepropusnosti i pad razine vodostaja prema HRN EN 1277:2007
1.2.6. Mijesto prikljucka u skladu sa zahtjevima standarda HRN EN 1610:2015
1.3. Cijevi od PVC-a visoke glatko¢e DN 150; SN 8; spajanje s naglavkom (spoj prema HRN EN 1277)
1.3.1. Oblik, dimenzije i fizicke osobine prema atestu proizvodaca
1.3.2. Ispitivanje vodonepropusnosti
2, Sva naprijed navedena ispitivanja kontrole i kvalitete mogu se vrsiti po ovlastenim tvrtkama za izdavanje atesta te upisom u

gradevinski dnevnik gradiliSta uz ovjeru nadzornog inZenjera.
3. Za geodetske radove priloZiti geodetski elaborat iskoléenja.

Metode ispitivanja
Kvaliteta cijevi provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih daljim odredbama standarda, a koje su
izradene iz prosje¢nog uzorka.

Izjava o kvaliteti, odnosno izvjesSce o ispitivanju
Cijevi i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvjeS¢ée o ispitivanju koji sadrzava slijedece podatke:
- tvrtku, odnosno naziv proizvodaca cijevi
- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere)
- datum proizvodnje
- datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja
- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavijena
- 0znaku pojedinacnog standarda kojem proizvod odgovara

Pri isporuci cijevi isporucitelj je duzan Investitoru podnijeti ateste o izvrSenim tvornickim ispitivanjima i analizama.

Cjevovodi su predvideni od PVC cijevi i fazona s integriranim naglavkom sukladnih sa HRN EN 1401-1, DIN 16929,
DIN 8061, DIN 8062 i HRN EN 13476-2. Obodna krutost cijevi je min.SN8 prema EN ISO 9969.
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Investitor se moZe odluéiti za izvedbu gravitacijskog cjevovoda od nekog drugog materijala, a sve prema normama:

Norma

HRN EN 13476-1:2007 HRN EN 295-1:2013
HRN EN 13476-2:2007 HRN EN 295-2:2013
HRN EN 13476-3:2009 HRN EN 295-3:2012
HRN EN 12666-1:2011 HRN EN 295-4:2013
HRN EN 14758-1:2012 HRN EN 295-5:2013
HRN EN 1852-1:2009 HRN EN 295-6:2013
HRN EN 1401-1:2009 HRN EN 295-7:2013
HRN EN 14364:2013

Cjevovodi moraju biti izgradeni na nacin da se sprijeCe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknu¢a, slom cijevi,
rastavljanja spoja ili odvajanja od gradevina na cjevovodu, tj. da se ne narudi strukturalna stabilnost cjevovoda, da se
sprije¢i unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrzi nepropusnost i projektirani hidraulicki kapacitet.

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagodeni odabranom cijevnom materijalu.

Na svakih 500 m isporucenih cijevi, [zvoda€ Ce, u nazoCnosti InZenjera, uzeti uzorak cijevi u duljini od 1 m i predati ga
neovisnom laboratoriju koji ¢e provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) plastomernih cijevi sukladno normi HRN EN
ISO 9969. Ispitivanje GRP cijevi na obodnu krutost ¢e se vrsiti prema odredbama norme HRN EN 14364.

Trodkovi uzimanja uzoraka cijevi te ispitivanja u neovisnom laboratoriju idu na teret Izvodaca, tj. smatraju se
ukljuéenim u jedini¢nu cijenu dobave, dopreme i ugradnie cijevi.

Izvoda€ ¢e, u sluaju podbacivanja rezultata tekucih ispitivanja, snositi sve troSkove ispitivanja ve¢ ugradenih cijevi i
zamijene ugradenih cijevi koje ne zadovoljavaju uvjetu minimalne obodne krutosti.

Narucitelj i InZzenjer pri samoj isporuci mogu odrediti uzorak za ispitivanje, te ukoliko uzorak ne zadovoljava traZzena
tehnicka svojstva, NaruCitelj zadrzava pravo cijelu takvu isporuku vratiti 1zvodacu, a ukoliko bi se takav slucaj
ponovio, Narucitelj zadrzava pravo obustave daljnje isporuke i ugradnje cijevi od tog proizvodaca.

ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA

Po zavrSetku montaZe cijevnog voda isti je potrebno ispitati na vodonepropusnost.

Kontrola nepropusnosti kanalizacijskih gradevina od svih vrsta cijevnog materijala (beton, azbestcement, PVC,
stakloplastika, PEHD, PPHD, poliester, lijevanozeljezo i dr.) vrSi se prema normi HRN EN 1610, kojom se odreduje
nacin polaganja i kontrola cjevovoda sa slobodnim vodnim licem.

Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih gradevina je terenski rad kojim se utvrduje nepropusnost izgradene
gradevine na terenu. Nepropusnost direktno utjeée na kvalitetu gradevine te je ona uvjet za pustanje u funkciju
gradevine (kanalizacije).

Sukladno HRN EN 1610, ispitivanje nepropusnosti moze se obaviti pomo¢u dvije metode:
e ispitivanje vodom (postupak "V");
e ispitivanje zrakom (postupak "Z").
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5.4.2. REVIZIJSKA OKNA

Na trasi gravitacijskih kolektora, predvidena je ugradnja:
e revizijskih okana

Investitor se moZe odluditi i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje vazecih propisa i normi:

Materijal okana - norme

HRN EN 1917:2008 - Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s €eli¢nim vlaknima i armirana (EN
1917:2002/AC:2008)

HRN EN 13476-3:2009 - Plasti¢ni cijevni sustavi za netlatnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju,- Cijevni
sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekSanog polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) i
polietilena (PE) - 3. dio:Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom povrSinom i
sustav tip B (EN 13476-3:2007+A1:2009)

HRN EN 13598-2:2010 - Plasti¢ni cijevni sustavi za netlatnhu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -
NeomekSani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - 2. dio: Specifikacije za
kontrolna okna i kontrolne komore u podruéju prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-
2:2009)

HRN EN 14364:2013 - Plastiéni cijevni sustavi za tlaénu i netlaénu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom
oja¢ani duromeri (GRP) na osnovi nezasidenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice
i brive (EN 14364:2013)

Neovisno o materijalu okana, lzvodaC je duZan za provedbu tekucih ispitivanja okana od strane neovisnog
laboratorija i to:
e na svakih 2.000 m kanalizacijske mreze, Izvodac e, u nazoCnosti InZenjera, jedno revizijsko okno predati
neovisnom laboratoriju koji de provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) tijela okna sukladno normi HRN EN
14982.

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane vazec¢im standardom.

Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete

Proizvodac treba stalno kontrolirati proizvodnju revizijskog okna u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti u drugoj
laboratoriji.

Izjava o kvaliteti, odnosno izvjesce o ispitivanju
Revizijska okna i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvjeSce o ispitivanju koji sadrzava slijedece
podatke:

- tvrtku, odnosno naziv proizvodaca okna

- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere)

- datum proizvodnje

- datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja

- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena

- oznaku pojedinacnog standarda kojem proizvod odgovara

Pri isporuci revizijskog okna isporucitelj je duzan Investitoru podnijeti ateste o izvrSenim tvornickim ispitivanjima i
analizama.
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5.5. TLACNI SUSTAV

5.5.1. TLACNI CJEVOVOD

Cjevovod je predviden od PEHD cijevi. Prilikom izvodenja montaZerskih radova, a u cilju kontrole i osiguranja
kakvoce, potrebno je izvrSiti temeljit pregled i Ci¢enje svih spojnih elemenata. MontaZzne spojeve treba izvoditi
pazljivo i prema uputstvima proizvodaca. Armature se ugraduju tek nakon kontrole funkcionalnosti. Sve ugradbene
materijale potrebno je detaljno pregledati prije ugradbe, a iz razloga uo¢avanja eventulnih poroznih mjesta.

PEHD cijevi za oborinsku i sanitarnu odvodnju moraju biti u skladu s HRN EN 13244-2.

PEHD cijevi se polazu na propisno pripremljenu posteljicu, na koju moraju nalijegati cijelom svojom duljinom. Nakon
montaze, vréi se zastita materijalom sa strana i iznad tjemena cijevi, te optereCuje (spojevi se ostavljaju nezatrpani),
izvodi se tlaCna proba, te definitivno zatrpavanie.

Polietilenski cjevovodi imaju i svoje specificnosti koje treba uzeti u obzir: lako se javljaju ogrebotine i zarezi
(mehani¢ka ostecenja kod transporta i polaganja), utjecaj temperatura, opasnost od ultraljubiastog zraCenja, postoji
neznatna propustljivost za ugljikovodiéne spojeve, podloZnost puzanju i popustanju naprezanja, mogucnost
pronalaZenja zakopanih cijevi, oteZzano pronalazenje puknuéa uobi¢ajenim metodama.

Prilikom dobave cijevi odgovorna osoba nabave ifili nadzorni inZzenjer duzni su provjeriti da li cijevi zadovoljavaju
kriterije, propisane od vodoopskrbnog poduzecéa. Ukoliko cijevi ne zadovoljavaju iste su duzni vratiti dobavljacu.

Fazonski komadi i armature su prema HRN EN 598 (odredivanje zahtjeva za materijale, mjerenja i dozvoljena
odstupanja, mehanicke karakteristike i standardne previake cijevi i fazonskih elemenata od nodularnog lijeva).
Polaganije cijevi se vrsi na predhodno pripremljenu pjes€anu posteljicu. Zatrpavanje se vrsi pjeS¢anim materijalom uz
nabijanje sa strana. Zatrpavanje kanala probranim materijalom iz iskopa se vrSi u slojevima po 30,00 cm, uz
istovremeno nabijanje. Minimalni nadsloj iznad cijevi je 0,80 m, kako bi se onemoguéilo smrzavanje vode u
cjevovodu.

Na horizontalnim i vertikalnim skretanjima cjevovoda se postavljaju betonska ukrucenja, a radi preuzimanja sila u
krivinama, sve prema nacrtima u ovome projektu. Sa ciliem postizanja pouzdanosti cjevovoda prilikom uobi¢ajenog
slijeganja terena tijekom vremena, prve spojeve cjevovoda, prije i poslije montaznih ¢vorova (zasunska okna),
potrebno je izvoditi elektrofuzijskim spojnicama.

Spajanje polietilenskih cijevi se obavlja tehnikama fuzije i to na nekoliko nacina:
e suceono zavarivanje
o  polifuzijsko zavarivanje
o elektrofuzijsko zavarivanje

Predmetim projektom je predvideno elektrofuzijsko zavarivanje iako se lzvodaé, uz suglasnost Investitora, moze
odluiti i za drugi nacin spajanja PEHD cjevovoda.

Vizualna kontrola procesa suCeonog zavarivanja se izvodi nakon zavrSetka procesa zavarivanja sa unutrasnje i
vanjske povrsine cijevi, gdje visina formiranog prstena od taline mora biti jednaka sa obje strane cijevi. Eventualna
razlika u visini prstena moze nastati prilikom zavarivanja cijevi razliCitog indeksa te¢enja.

Vizualna kontrola elektrofuzijskog procesa zavarivanja:
- vizualna kontrola elektrofuzijskog procesa zavarivanja vrsi se pomocu indikatora taline koji se nalaze na
spojnom elementu.
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5.5.2. TLAGCNA PROBA

Prije izvodenja tlatne probe moraju se svi zavareni spojevi potpuno ohladiti (vrijeme hladenja zavarenog spoja dan je
u sliedecoj tablici ):

promjer cijevi minimalno hladenje cijevi | minimalno vrijeme prije izvodenja tlatne probe
mm prije otklanjanja stega ispitni tlak 6 bara ispitni tlak 24 bara
dod 63 mm 6 min 10 min 30 min

dod 110 mm 10 min 20 min 60 min

dod 160 mm 15 min 30 min 75 min

dod 225 mm 20 min 45 min 90 min

do d 300 mm 30 min 60 min 150 min

Cjevovod prije tlacne probe treba pravilno usidriti i zastiti od djelovanja okoline (sunCevih zraka). Najvedi ispitni tlak
iznosi 1,50 x maksimalni radni tlak. Za vrijeme ispitivanja (najmanje 10 minuta) ne smije pasti tlak u sustavu.

5.5.3. CRPNE STANICE

PROBNI RAD | KONTROLA U REDOVNOM POGONU

Pustanje u rad, probni pogon te odrzavanie tijekom rada precrpnih stanica potrebno je provoditi sukladno uputama
proizvodaca crpnih agregata odnosno ostale pripadajuée opreme.

Sukladno Zakonu o gradnji, ¢l. 150, viasnik gradevine odgovoran je za njezino odrZavanje. OdrZavanje gradevine, te
poslove pracenja stanja gradevine, povremene godi$nje preglede gradevine, izradu pregleda poslova za odrZavanje i
unapredivanje temeljnih zahtjeva za gradevine i druge slicne poslove, vlasnik gradevine, odnosno osoba koja obavija
poslove upravijanje gradevinama prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za
obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom.

ODGOVORNOST IZVOPACA ZA FUNKCIONALNOST SUSTAVA

Ukoliko na ugradnji precrpnih stanica sudjeluje viSe izvodaca, Investitor je duzan imenovati izvodaCa odgovornog za
medusobno uskladivanje radova. Takoder, Investitor u tom slu¢aju imenuje i glavnog inzenjera gradilidta (Clanak 55.
Zakona o gradniji, NN RH 153/13, 20/17).

PROBNI POGON | PUSTANJE U RAD

Stoga, za potpuno kompletiranje ugradnje opreme i probni rad Investitoru odgovara imenovani Izvoda¢. Odgovormni
izvodac prije primopredaje u rad potpuno funkcionalnog postrojenja mora izvrsiti:
- provjeru funkcionalnosti kako pojedinih dijelova postrojenja (crpke, automatika, armatura) tako i sustava u
cielini
- podeSavanje radnih parametara prema projektantskim naputcima glavnog i izvedbenog projekta
- pustanje u rad u nazo&nosti predstavnika isporucitelja opreme ifili ovlastenog servisera

Za pustanje kanalizacijskih crpki u rad potrebno je osigurati inicijaino punjenje vodom crpnog bazena. Pri tome je
nuzno ispitati slijedece :
- utvrditi da li su crpke montirane s pravim smjerom okretanja (vrtnje); ukoliko je smjer vrtnje crpki ispravan, u
ulievnom oknu €e biti konstatirano teCenje vode
- kontrolirati nivoe uklju€ivanja i iskljucivanja crpki, te provesti korekciju na lokalnoj automatici ukoliko se
pokaze nuznim
- kontrolirati rad ciklickog programatora kojim se omoguc¢ava naizmjeni¢no ukljuéivanje crpki u rad.
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KONTROLA | ODRZAVANJE PRECRPNIH STANICA U NORMALNOM POGONU

Odrzavanje crpnih stanica svodi se na redovito odrzavanje sve opreme, posebice crpki i automatike u skladu s
uputama proizvodaca. Uz crpke redovito je potrebno kontrolirati i zastitne uredaje, a narocito one za ublazavanje
tlaénog udara.

Redovito odrzavanje obuhvaéa i povremeno praznjenje i ¢iSéenje crpnog bazena te provjera vodonepropusnosti
konstrukcije.

Najveci je problem u radu crpnih stanica stvaranje kore i taloga u crpnom bazenu te plivajuée tvari koje remete rad
automatike, narocito u slu€aju plivajucih prekidaCa. Kora i talog redovito uzrokuju stvaranje neugodna mirisa i
opasnih plinova, stoga i ventilacijski sustav crpne stanice treba redovito kontrolirati i odrzavati, posebice kod stanica s
duljim zadrZavanjem otpadne vode.

Radi zastite kanalizacijskih crpki od mehanickog oStecenja one su predvidene sa kanalnim radnim kolom, slobodnog
prolaza prema proracunu, no i unato€ toga izuzetno je vazno drzati se slijedeéih uputa i preporuka:
- nakon izgradnje kanalizacijske mreze naselja realno je raCunati da je u kanalima i oknima zaostao krupniji
grubi materijal ( boce, daske, letve i sl.) i crpke ne smiju biti montirane u crpni zdenac prije nego li se ukloni
iz mreze i okana sav komadni otpadni materijal

- materijal koji se bude koristio za €iS¢enje prostorija i objekata prije njihovog stavljanja u funkciju ne smije
dospijeti u kanalizacijsku mrezu, jer moze blokirati rotore crpki.

Tijekom redovne eksploatacije crpne stanice, jedanput godisnje, a prvenstveno iz preventivnih razloga, preporuca se
crpke izvaditi iz zdenca, oprati i kontrolirati stanje rotora (o€istiti po potrebi), provjeriti stanje sjekaca grubih materijala,
te kontrolirati tiak zastitne uljne kupelji elektromotora. Posao kontrole crpki bezuvjetno je nuzno povijeriti ovlaStenom
serviseru za crpke.

5.5.4. ODRZAVANJE TLACNIH CJEVOVODA

Cidcenje kanala se uobi¢ajeno obavlja:
- ispiranjem

Ispiranje se obavlja mlazom vode iz vodovoda ili cisterni Strcaljkom Sto zahtjeva vodu pod tlakom, {j. prikljucak na

vodovod ili koriStenje crpki. NajceS¢e primjenjivan nacin je €iS¢enje kanala pomo¢u specijalnih vozila tipa WOMA koje
mogu proizvesti izlazne tlakove mlaza za ispiranje do cca 200 bar.

5.6. GRADENJE

Tehnicki uvjeti izvodenja su u skladu s:
- Zakonom o gradnji NN br. 153/13, 20/17
- Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije NN br. 17/17
- Iskustvima na projektiranju, izvodenju i nadzoru tijekom izvodenja te koriStenje slicnih konstrukcija i
gradevina
- Uobicajenim principima projektiranja i izvodenja radova koji obuhvacaju predmetne radove

Navedeni tehnicki uvjeti mogu se dopuniti ili izmijeniti za vrijeme radova, u dogovoru sa projektantom i nadzorom, ali
u okvirima predvidenim ovim projektom.

Dopune tehnickih uvjeta obvezuju izvodaca radova. Ako dopune znace promjene uvjeta fiksiranih ugovorom o
izvodeniju, predvidaju se dopune ugovora.
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ZASTITA OD POZARA TIJEKOM IZGRADNJE

Tijekom izgradnje na gradili$tu ¢e se postaviti rucni vatrogasni aparati za pocetno gaSenje pozara. Broj aparata
odrediti ¢e se kod same izgradnje. Gradiliste ¢e tijekom izgradnje biti opskrbljeno s jednim telefonom za dojavu
pozara. Radnici na gradilistu biti e upoznati s opasnostima od pozara i nainom gasenja.

Svi konstruktivni dijelovi gradevine predvideni su od tvrdih i na poZar otpornih materijala.

5.7. MJERE ZASTITE

5.7.1. MJERE ZASTITE OD POZARA

Do trase cjevovoda je moguce pravovremeno docCi vozilima vatrogasne sluzbe. Pristup jedinicama vatrogasne sluzbe
omogucen je sa prometnica.

Izvori opasnosti za pojavu pozara na trasi sustava odvodnje potjecu od:
- nepravilno koriStenje elektriCne energije
- unoS$enje otvorenog plamena
- bacanje opuSaka
- nepotrebno zatrpavanje otpacima

Prije i tijekom uporabe, izvoda¢ radova, Investitor ili korisnik duzni su pribaviti sliedee dokaze o ispravnosti
instalacija i opreme (obavljenim pregledima i ispitivanjima):
* Dokaz o ispravnosti strojeva i uredaja s povecanim opasnostima — Uvjerenje o ispravnosti strojeva ili
uredaja s povecanom opasnosti koji se nalaze na listi Pravilnika o listi strojeva i uredaja s povecanim
opasnostima — NN br. 47/02. Ispitivanja u eksploataciji treba provoditi najmanje jedanput u dvije godine
temeljem ¢l. 52. Zakona o zastiti na radu — NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09,
143/12, 76/13 i 71/14.
* Vatrogasni aparati odrzavaju se i pregledavaju periodi¢no od strane ovlaStenih osoba najmanje jednom
godisnje. Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se svaka 3 mjeseca i moZe ga obavljati korisnik, te
se o redovnim pregledima vodi evidencija u skladu s ¢l. 7. Pravilnika o vatrogasnim aparatima - NN
101/11, 74113 .
* Izjave o sukladnosti ifili potvrde (certifikate) o sukladnosti proizvoda — strojeva, uredaja i ugradene
opreme (sukladno Zakonu o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti - NN br. 80/13 i 14/14 i
Pravilniku o sigurnosti strojeva — NN br. 28/11).

ZAKONI, PRAVILA, PRAVILNICI, TEHNICKI PROPISI, NORMATIVI | STANDARDI

U nastavku je dan pregled pravila, pravilnika, tehnic¢kih propisa, normativa i standarda kojih se Izvodaé radova duzan
pridrzavati za vrijeme izvodenja radova :

- Zakon o zaétiti od pozara (NN 92/10)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje poZara (NN 08/2006)

- Pravilnik o odrZavaniju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94, 103/96, 130/07)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

5.7.2. MJERA ZASTITE NA RADU

Temeljem Zakona o zaétiti na radu (NN 71/14, 184/14, 154/14), Investitor za poslove u graditeljstvu mora imenovati
koordinatora zastite na radu za fazu izvodenja radova (KOORDINATOR Il) kao i osigurati izradu Plana izvodenja
radova.
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Sukladno €l. 13. Pravilnika o zaétiti na radu na priviemenim ili pokretnim gradilidtima (NN 51/08), pri izvodenju radova
na gradili$tu potrebno je uvazavati i primjenjivati naela Zakona o zastiti na radu i to osobito:
1. za odrzavanie primjerenog reda i zadovoljavajuée Cistoce na gradilistu
2. izbor i razmjeStaj mjesta rada, uzimajuci pri tome u obzir nacin odrZavanja pristupnih puteva te odredivanja
smjerova kretanja i povr$ina za prolaz, kretanje ili opremu.
3. uvjete pod kojima se rukuje razli¢itim materijalima
4. tehnicko odrzavanje, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi ispravljanja svih nedostataka koji
mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika
5. razmje$taj i oznaCavanje povrSina za skladidtenje razli¢itih materijala, posebice kad se radi o opasnim
materijalima i tvarima
6. uvjete pod kojima se koriste i premjeStaju ili uklanjaju opasni materijali
7. skladiStenje i odlaganie ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala
8. uskladivanje vremena izvodenja razliCitih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja poslova na gradilistu
9. suradnja izmedu izvodaca i drugih osoba na gradilistu
10. uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se nalazi gradiliste.

Izvoda¢ radova je duZan obavljati radove u skladu s pravilima zastite na radu na temelju plana izvodenja radova u
kojem su obuhvacene i sve specifinosti organizacije i tehnologije koju Ce primijeniti. Uposleni djelatnici moraju biti
obuéeni za obavljanje ove vrste poslova.

Djelatnici Izvodaca moraju koristiti sredstva rada koja trebaju biti tehnicki ispravna, a djelatnici prilikom izvodenja radova
trebaju koristiti potrebitu zastitu, Sto podrazumijeva: zastitna radna odijela, cipele, rukavice i kacigu, a onaj koji radi na
skeli zatitni opasac s kojim se veZe za rub, ako postoji mogucnost pada preko ruba, kod montaze opreme na visini.

Za vrijeme izvodenja radova na gradevini potrebno je osigurati struéan nadzor nad izvodenjem te primjenu svih propisa
u gradevinarstvu.

5.7.3. MJERE ZASTITE OD BUKE

Sustav odvodnje nije uzroénik buke.

Investitor je obvezan, tijekom uporabe, kao i Izvodac, tijekom izgradnje, pridrzavati se sljedecih pravilnika u pogledu
sprieCavanja Sirenja prekomjerne buke iz gradevina iz kojih se potencijalno moze Siriti buka:

- Zakon o zatiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)

- Direktive 2002/49/EZ

- Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvediti provedbu mjera zastite od buke (NN 91/07)

- Pravinika o najvide dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08)
- HRN.U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91, 55/96)

O provedenim mjerama zastite od buke potrebno je predo€iti dokaz od strane ovlastene pravne osobe.

5.7.4. MJERE SANITARNE ZASTITE

Sustav odvodnje je projektiran, a mora biti i izveden na nacin da se osigura vodonepropustnost sustava
odvodnje do uredaja za proé¢iSéavanje otpadnih voda Sto onemogucuje pojavu Sirenja zaraznih bolesti.

Prilikom izgradnje sustava odvodnje, Izvodac je duZan se drZati Zakona o zastiti puCanstva od zaraznih bolesti (NN
79/17, 113/08, 43/09) te Zakona o predmetima opée uporabe (NN 39/13).
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5.8. ZASTITA SUMA

Investitor je obvezan pismeno obavijestiti nadleznu Sumariju Slatina, min. osam (8) dana radnije, o pocetku radova.
Tijekom izvodenja radova zabranjuje se:
- bilo kakva sjeca i oStecivanje okolnih stabala
- odlaganje viska materijala, bacanje otpada i ispustanje otpadnog mulja na susjedno Sumsko zemljiste i u
Sumu
- koristiti susjedno Sumsko zemiSljte za deponiranje materijala potrebnog za izgradnju sustava odvodnje
Tijekom izvodenja radova, Sumariji Slatina se mora omoguéiti nesmetano gospodarenje okolnom $umom.

Izvodac je duzan se prilikom izvodenja radova pridrzavati se mjera zastite od poZara.

Sve eventualne Stete nastale na susjednoj Sumi i Sumskom zemljistu kao posljedicu izgradnje, Investitor je duzan
sanirati, uz nadoknadu $tete HS d.o.o.

5.9, ZASTITA KULTURNE BASTINE

Radi zastite potencijalnih arheoloskih nalaza, tijekom izvodenja zemljanih radova, preporuCuje se osiguranje stalnog
arheoloskog nadzora.

U sluaju odsutnosti struénog nadzora, a u slu¢aju da se tijekom radova zateknu arheolo3ki nalazi, Izvoda¢ je duzan
radove prekinuti te zateenom bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo.

5.10. ZASTITA POSTOJECIH INSTALACIJA

5.10.1. Energetska instalacija

Investitor je duZan prije poCetka radova obavezno obavijestiti HEP pogon Slatina radi utvrdivanja koridora postojecih
kabela.

Dio radova se izvodi ispod zra¢nih dalekovoda pa je prilikom izvodenja radova ispod njih potrebno obratiti posebnu
pozornost. Prije poCetka radova potrebno je izvijestiti viasnika instalacije.

Prilikom gradenja ne smije se narusiti stabilnost niskonaponskih stupova. Pojedini NN stupovi mreze su uzemljeni
bakrenim uzetom, odnosno pocintanom trakom koja se ne smije oStetiti. Na dijelu trase postoje¢ih kabela potrebno je
izvrsiti ruéne poprecne prekope kako bi se fizicki otkrili energetski kabeli i izbjegla oteéenja istih.

U slu€aju oSteCenja elektroenergetskih objekata radove izvodi HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica, a troSkove radova

snosi Investitor.

Visokonaponski dalekovodi

Prilikom radova na sustavu odvodnje u blizini dalekovoda, Izvodac je duzan pridrzavati se posebnih uvjeta vlasnika
dalekovoda (HOPS d.o.0., Prijesnosno podrucje Osijek).
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5.10.2. Plinska instalacija

Izvodac je duzan radove u blizini plinovoda izvoditi iskljucivo ru¢no.
Investitor je duzan dan prije radova poCetka radova obavijestiti viasnika instalacije.

Prilikom izvodenja radova armatura na plinovodu mora ostati dostupna, oznake vidljive, a prije zatrpavanja mjesta
rada pozvati predstavnike instalacije na pregled zastite plinovoda.

Eventualna o3tecenja na plinovodu nastala prilikom radova idu na teret Investitora.

5.10.3. Elektronic¢ka komunikacijska infrastruktura

U naselju Markovo nema polozene EKI infrastrukture u vlasnistu OT-Optima Telekoma i VIPa, no postoje EKI
instalacije u vlasnistvu HTa.

Izvoda¢ radova je obavezn prije izvodenja radova u blizini HTove EKI zatraZiti iskol¢enje trase podzemne EKI,
zahtjevom na Hrvatski Telekom d.d.

Ukoliko se postoje¢a EKI u viasnistu HTa mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, potrebno je HTom sklopiti ugvovor
o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti deinirali na novim parcelama.

5.11. NADZOR

Projektantski nadzor nad izvodenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih suradnika. Taj
nadzor vodi brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim dopunama (ako takove budu postojale) i svrsishodno
namjeni koja proizlazi iz projekta. Projektantski nadzor je povremenog karaktera.

Projektant ima pravo donositi odluke u slu¢aju kada se ukaZe potreba izmjene pojedinih dijelova projekta, bilo po
opsegu, postupku ili redoslijedu izvodenja radova.

5.11.1. Struéni nadzor

Potrebno je osigurati stalni strucni nadzor tijekom izvodenja radova. Nadzorni inZzenjer provodi u ime Investitora
strucni nadzor gradenja. Nadzorni inZenjer ima zadatak da kontinuirano prati radove, a za vece radove u punom
radnom vremenu.

On je odgovoran za tumacenje ugovorenih obveza i izmjena, on uspostavlja kriterije prihvatljivosti, vodi racuna da se
radovi izvedu u skladu sa projektom i standardima i dobrom praksom, ocjenjuje napredovanje gradnje i dinamiku
plaéanja graditelju sukladno koli¢ini izvrSenih radova i ugradenog materijala. U slu€aju kakvih ve¢ih odstupanja od
projektnih postavki, zapazanja ovog nadzora su mjerodavna kao odluko o nastavku rada. Nadzorni inzenjer stalno
obavje$tava Investitora o tijeku radova i zadovoljenju roka zavrSetka radova.
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5.12. 1ZVJESCE 0 IZVEDENIM RADOVIMA

Da bi se saCuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po zavr§enom poslu izraditi izvje$¢e o svim izvedenim
radovima na izgradnji gradevine. Poseban naglasak u tom izvjeS¢u treba staviti na eventualne izmjene u odnosu na
predvideno projektom.

PROJEKTANT:

HRVATSKA KOMORA INZEN JERA GRADEVINARSTVA

Osijek, listopad 2017.g. Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
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6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Gradevni otpad je otpad nastao prilikom izgradnje gradevine, rekonstrukcije, uklanjanja i odrzavanja postojecih
gradevina, kao i otpad nastao od iskopanog materijala koji se ne mozZe bez prethodne uporabe koristiti za gradenje
gradevine zbog kojeg gradenja je nastao.

Nacin i uvjeti postupanja gradevnim otpadom za predmetnu gradevinu moraju biti sukladni sa slijede¢im zakonima i
pravilnicima:
e Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14,53/14, 121/15, 132/15)
Pravilnik o nainu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN 42/07)
Naputak o postupanju s otpadom koji sadrZi azbest (NN 89/08).

Gospodarenje gradevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvacaju odvojeno skupljanije,
uporabu ifili zbrinjavanje gradevnog otpada.

Gradevni otpad ne smije se odloziti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predvidene. Posjednik
gradevnog otpada duZan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladistenje gradevnog otpada.
Projekt organizacije gradilista mora sadrzavati prijedlog CiS¢enja gradili$ta i zbrinjavanja otpada.

Privremene objekte na gradilistu (barake za djelatnike, spremista za alate i opremu, skladi$ta materijala) potrebno je
smijestiti prema vazeéim propisima.

Eventualno skladiSte za gorivo, mazivo ulje i bitumen na gradilidtu smjestiti prema vazeéim propisima i izvesti s
nepropusnom podlogom i s istom takvom sabirnom jamom u slu¢aju izlijevanja.

Posjednik gradevnog otpada moze uporabiti otpad u okviru registrirane djelatnosti i odgovarajuée dozvole za
gospodarenje otpadom na gradiliStu na kojem nastaje gradevni otpad.

Uporabu gradevnog otpada izvoda¢ moZe obavljati na mjestu nastanka u uredajima za materijalnu uporabu otpada.
Takvi uredaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim posebnim propisom. Uredaj je samostalni uredaj ili sklop
medusobno povezanih uredaja koji mogu biti pokretni ili prenosivi, a kojima je moguce gospodariti gradevnim
otpadom na mjestu nastanka —gradilistu.

Gradevni proizvod nastao materijalnom uporabom gradevnog otpada moZe se ponovo uporabiti u gradevne svrhe
ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom. Odlaganje gradevnog otpada moze se
obavljati u sluajevima kada ga nije moguce materijalno i/ili energetski uporabiti.

Gradevni otpad predviden za odlaganje predaje se u regionalne centre za gospodarenje gradevnim otpadom,
ovlastenim osobama koje upravljaju odlagalistima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom.

Nakon zavrSetka svih radova izvoda¢ mora demontirati ili srusiti sve privremene objekte na gradili$tu, a sve
montazne dijelove i sav otpadni materijal kao produkt demontaze ili ruSenja otpremiti sa gradilidta.

Eventualno skladiste za gorivo, mazivo ulje i bitumen potrebno je demontirati ili srusiti, a sve montazne dijelove i sav
produkt demontaze ili ruSenja otpremiti s gradiliSta. Posebnu paznju obratiti na demontazu ili ruSenje nepropusnih
podloga na kojima se skladistilo ili pretakalo gorivo, mazivo ulje i bitumen kako se prilikom demontaze ili ruSenja ne bi
zagadilo tlo.
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Gospodarenje gradevinskim otpadom koji sadrZi azbest mora se obavljati u svemu prema gore navedenom Pravilniku
(€. 9-13) i Naputku, a u svrhu zastite ljudskog zdravlja i okoli3a.

PROJEKTANT:

HRVATSKA KOMORA INZEN JERA GRADEVINARSTVA

Osijek, listopad 2017.g. Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
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7. POPIS KATASTARSKIH CESTICA

\I. FAZA- MARKOVO
R.br. [K.&br. oznaka zemljista upisane osobe
1. | 1937 k.0.Medinci Cesta Josipovac - Slatina, put Opc¢e dobro - javna cesta pod upravom Hrvatskih cesta
2. 1814 k.0.Medinci Put Grad Slatina, nerazwrstane ceste, jano dobro u op¢oj uporabi
3. | 1815 k.0.Medinci Put Grad Slatina, nerazwstane ceste, jano dobro u op¢oj uporabi
RH, javna cesta, jano dobro u opc¢oj uporabi s pravom
4. 1934 k.0.Medinci Medinci-Sopje, put ) s ) . Peojp . P .
upravjanja ZUC-a Vitoviticko-podravske Zupanije
Ul. svMarka Krizevéana, ica, )
5. | 785 ko.Medinci sviarka frizeveana, oranica Grad Slatina
3 zgrade, dvoriste
. . L RH, javna cesta, jano dobro u opc¢oj uporabi s pravom
6. 1935 k.0.Medinci Medinci-Grabi¢, put s . . .
upravjanja ZUC-a Vitoviticko-podravske Zupanije
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PROJEKTANT:

HRVATSKA KOMORA INZEN JERA GRADEVINARSTVA

fvana Prim ~
mag. ing. aedfif. W HAC
Oviadtena infenjérka gradevinarstva R

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
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% 0OIB: 39036393587 I DT d.o.o. 0IB62473333687

KOMRAD d. o. o.

Investitor: Brace Radi¢ 2
' 33520 Slatina
OIB: 96537643037
8. TOCKE ISKOLCENJA
Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci, k.c.1937, 1814, 1815, 1934, 785, 1935
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/lll | | Broj projekta: | | p-507/16-D-VI | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:

Osijek, listopad 2017.g.




ﬁ» orOVOD.sro. ¥4 EUROVISION Razina projekta: Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 111 Br.projekta: p-507/16-D-VI

R GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l Z0P: 21-2015

%meWW"' _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

8. TOCKE ISKOLCENJA

K-MA1
OZNAKA KORDINATE
E N
CS-MA1 597.386,88 5.068.093,84
MA1-1 597.390,76 5.068.092,12
MA1-2 597.365,08 5.068.037,89
MA1-3 597.340,56 5.067.985,29
MA1-4 597.315,58 5.067.928,58
MA1-5 597.292,09 5.067.875,56
MA1-6 597.266,80 5.067.825,59
MA1-7 597.248,08 5.067.788,00
K-MA2
KORDINATE
OZNAKA
E N
MA1-1 597.390,76 5.068.092,12
MA2-1 597.414,36 5.068.147,28
MA2-2 597.422,88 5.068.167,57
MA2-3 597.363,73 5.068.157,46
MA2-4 597.304,52 5.068.147,79
MA2-5 597.245,33 5.068.137,98
MA2-6 597.196,10 5.068.129,21
K-MA3
OZNAKA KORDINATE
E N
MA1-6 597.266,80 5.067.825,59
MA3-1 597.255,71 5.067.830,18
MA3-2 597.203,89 5.067.834,64
MA3-3 597.203,16 5.067.856,62
MA3-4 597.200,98 5.067.900,57
MA3-5 597.199,14 5.067.936,53
K-MA4
OZNAKA KORDINATE
E N
MA3-2 597.203,89 5.067.834,64

Osijek, listopad 2017.9. 8. TOCKE ISKOLCENJA



tr orovop.ero. ¥4 EUROVISION _ Rezina projekta: Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-D-VI

R GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l Z0P: 21-2015

%meWW"' _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

MA4-1 597.207,56 5.067.774,75
MA4-2 597.211,91 5.067.714,91
MA4-3 597.163,05 5.067.723,15

T-MA1
OZNAKA KORDINATE
E N

CS-MAT 597.386,88 5.068.093,84

MA1-T A 597.390,07 5.068.091,88

MA1-T.2 597.364,64 5.068.038,09

MA1-T.3 597.339,27 5.067.983,71

MA1-T .4 597.315,12 5.067.928,79

MA1-T.5 597.290,82 5.067.873,93

MA1-T.6 597.266,56 5.067.826,25

MA1-T.7 597.247,62 5.067.788,20

MA1-T.8 597.228 51 5.067.747,46

MA1-T.9 597.221,50 5.067.724,50

MA1-T.10 597.221,50 5.067.712,50

MA1-T.11 597.222,02 5.067.689,51

MA1-T 12 597.216,09 5.067.679,08

MA1-T.13 597.219,95 5.067.643,29

MA1-T 14 597.224,11 5.067.608,03

MA1-T 15 597.212,81 5.067.607,14
ME2-17 597.215,07 5.067.593,71

CJEVOVODI ZA PRIPREMNU KUCNIH
PRIKLJUCAKA
KORDINATE
OZNAKA
E N

MA1.1-1 597.394,41 5.068.090,47
MA1.2-1 597.361,45 5.068.039,57
MA1.3-1 597.368,70 5.068.036,20
MA1.4-1 597.337,42 5.067.986,83
MA1.5-1 597.344,23 5.067.983,69
MA1.6-1 597.312,83 5.067.929,77
MA1.7-1 597.287,90 5.067.877,19
MA1.8-1 597.294,42 5.067.874,65
MA1.9-1 597.269,52 5.067.824,33
MA1.10-1 597.245,46 5.067.789,46
MA1.11-1 597.249,45 5.067.787,37
MA2.0-1 597.425,79 5.068.172,81

Osijek, listopad 2017.9. 8. TOCKE ISKOLCENJA



T
a PROVOD, s.r.o.

PROVCD. 810

%){U\hﬁ.\l} BIRO doo

¥, EUROVISION _Razinaprojekta:  Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-D-VI

GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l Z0P: 21-2015

: IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

MA2.1-1 597.363,01 5.068.162,41
MA2.2-1 597.305,41 5.068.142,36
MA2.3-1 597.303,76 5.068.152,23
MA2.4-1 597.197,49 5.068.123,38
MA2.5-1 597.182,30 5.068.128,51
PROJEKTANT:
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
fvana Prim ~
mag. ing. aedif. WA C
Oviaitena irfepjérka gradevinarstva AR
G 5241
Osijek, listopad 2017.g. Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
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PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EUROQOVISION EUROQVISION d.o.0., Zagreb

 © | Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb - I D Td.o.0., Osijek
% 0IB: 39036393587 IDT d.o.o. 0IB62473333687
KOMRAD d. o. o.
Investitor: Brace Radi¢ 2
‘ 33520 Slatina
0IB: 96537643037
GRAFICKI PRIKAZI
Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO
Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci, k.¢.1937, 1814, 1815, 1934, 785, 1935
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/lll | | Broj projekta: | | p-507/16-D-VI | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:

Osijek, listopad 2017.g.
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3.REVIZIJA: |%tm opis:
2.REVIZIJA: %t opis:
1. REVIZIJA; %L opis:
PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.o P4 EUROVISION EUROVISION doo., Zagreb, projektant:
gy Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98713836957 HRVATSKA KOMO ENJERA GRADEVINARSTVA
" A
PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreb AR IDTd.oo., Osiek lvana Primg “
% OlB- 30036393587 IDT d.0.0. OIB62473333687 mag. ing. aedif
— ) . . Oviaitena inZerflerka gradevinarstva > 4
investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.ifiy 5841
razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
1ZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
zahvat u prostoru: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Damir Kovag, stru€.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape: — MAPA /1| datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo: 195000
sadrzaj nacrta: broj stranice:

Pregledna situacija Sireg podrucja

1.1.




IX faza

]

VIII. faza T

SLADOJEVCI

Xl faza g

en

X| faza

V faza

\7

BAKIC

Il faza

~
<)

SLATINA

Xl faza

X

|| faza

+

| faza

XA 0!

MARKOVO

- \! NOVI SENKOVAC

Al 0. .
al —_—
/O \

]

: \ + -
VI faza .

AV

X. faza

MEDINCI

R |V faza \@

+

UPOV - nye premet ovog projekta

d

X| faza

VIl faza

KOZICE

Faze izgradnje:

|. faza
II. faza
Il. faza
IV. faza
V. faza
VI. faza
VIl. faza
VIII. faza
IX. faza
X. faza
XI. faza
Xll. faza

3.REVIZIJA; |datm: opis:
2. REVIZIJA;  |datum: opis:
1. REVIZIJA; | daum: opis:
P PROVOD - erfrské spolecnost s ro. 2! EUROVISION EUROVISION do.o, Zagreb, projektant:
N} Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023329 GROUP OlB: 98718336957 HRVATSKA KOMORA / WT—
o
PRONGRAD BIRO d.0.0.Zagreb IDT d.o.0. |DTdoo. Osiek Ivana Primgrag/ ng
OIB: 39036393587 AR o, (RO O i
inferfferka gradevinarstvs P

o i . . Oviastena in2

investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.iff) 561

razina projekta:  Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Damir Kovag, strué.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape: — MAPA /Il datum | mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mierilo: 1:25 000
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Pregledna karta - faze izgradnje

1.2.




MARKOVO

"'
OR K-MA4

1_;-5-
H

o AC Y
Lo

falalafalafalalalalalaiaim
DDDDDDDDUUDD

=

CJEVOVOD T-MA1]

LEGENDA:

Zahvat u prostoru:

Gravitacijski sustav
Gravitacijski kolektor
Kolektor za pripremu kucnih prikljuCaka

Tlacni sustav
Tlacni cjevovod
Crpna stanica

3. REVIZUA: | U™ o
2. REVIZIJA; | oatum: opis:
1.REVIZIJA: | %aum: opis:
ﬁ PROVOD - inZenjrska spolecnost, sr.o. ! EUROVISION EUROVISION do.0, Zagreb, projektant:
gy Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957 HRVATSKA KOMO ENJERA GRADEVINARSTVA
PRONGRAD BIRO4.0.0.Zagreb m IDT d.0.0. |DTdoo. Osiek Ivana Primgr Wm(g
OIB: 39036393587 0.9 oiBs2473333687 mag. ing. aedif,
o i ~ ) Oviaitena inferferka gradevinarstva ™
investitor: KOMRAD d.o.0., Brac¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta: Glavni projekt

Ivana Primorac, mag.ify.2&#1
IDT d.o.0.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

suradnik:

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 11 nazivmape: — MAPA /1l datum i mjesto: Osilek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/ 16-D-VI 70P: 21-2015 myerilo: 1:5000
sadrzaj nacrta: broj stranice:

Pregledna situacija na katastarskoj karti s uklopljenom ortofoto kartom

1.3.
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3.REVIZIJA; | %aum: opis:
2.REVIZIJA: | %atm: opis:
2 1. REVIZIJA;  |deum opis:
nd @ : .
\ PROVOD - inZenjrska spolecnost, 1.0 EUROVISION EUROVISIONd 00, Zagreb, projektant
Ustinad Labem, Ce3ka Republika; OIB: 26023829 GROUP OIB: 98718836957 HRVATSKA KOMO ENJERA GRADEVINARSTVA
- Lo “ ; i
S PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreb AR IDTd.oo, Osijek lvana Pri n
% OIB: 39036393587 IDT do.. 0IB62473333667 mag. ing. a
N , ., . Oviatena inZerfjerka gradevinarstva A
investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.ifi S&a1
razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
2 IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
zahvat u prostoru;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
[ VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO . - . ,
Damir Kovag, stru.spec.ing.aedif.
§ - strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /11l datum imjesto:  Osijek, listopad 2017.
N broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerlo: 1:1000
N
= sadrZaj nacrta: . . . . broj stranice:
Pregledna situacija na katastarskoj karti 1.4.1




114.00
113.00
112.00 P N3 S g 8 & 3 R 3 S 8 8 R
S 8 g 3 s 3 8 3 8 3 8 3 8 3 s 38
111.00 CS-MA1 MA1-1 MA1-2 MA1-3 MA1-4 MA1-5 MA1-6 MA1-7
110.00
109.00 I
108.00 1 7] [T]
107.00I _ R
106.00
I :‘:ﬁjjj:‘j,,,)—L
105.00 I I Iy
L ] T T T T T T T T Z T T ITIIZZ )
—_— | R B s s s s s s s rrssrrssssrrrrrrsy fcosesstttsbssll
/i_ I —— v;jt;fi\>j:r—;j’,*j:j:74:j 777777777 7TTIITT I 72T e 47\—‘1 - \_‘ Li
104.00 A A ’(LJ" S
I 2
103.00
102.00 T
I | paralelno vodenje s postoje¢im plinskim instalacijama N
101.00 B o o
100.00 || paralelno vodenie s tlacnim cjevovodom T-MA1 |
D 4 | s |
i i . . 4.25 60.00 58.03 61.96 42.00
Naziv okna i parcijalna duzina [m] CS-MA1 MA1-2 MA1-3 MA1-4 MA1-5 MA1-6 MA1-7
MA1-1
o w0 [Ye] (o] [Ye] [Ye] (Yo} © [Ye] .
SN N ~N N N N s N .| datum: opis:
Stacionase m] Sz 3 N 3 o s ~ S 3. REVIZIJA:
acionaZe terena [m N «© P . -
TS b A A N N g g 2. REVIZIJA; | catm: opis:
o< ~ © © S ~ ~ = 1. REVIZIJA; | oaum: opis:
N~ S S N ~ e - @D
Kote terena [m] g8 5 g 8 g g g 5 = o
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ £ /3 PROVOD - inZenyrska spolecnost, sr o V‘_ EURQOVISION EUROVISIONd oo, Zagreb projektant:
Kota nivelet 5 Q 3 = =3 Ny g O Ustinad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023329 GROUP OIB: 98718836957 HRVATSKA KOMORA INFENJERA GRADEVINARSTVA
nive - g > > © : ;
ota nivelete [m] 23 3 S = = 338 S PRONGRAD BIRO d.0.0, Zagreb an IDT d.o.o. 'DTdoo. Osiek vana Primgragy (utX
0IB: 39036393587 L= T 0IB62473333687 mag. ing. aedif,
. . 0 Lo o N~ N ~ oo ~ o . . ) Oviastena inferfferka gradevinarstva e
Dubina nivelete [m] ce N s 5 2 B PN investitor: KOMRAD d.0.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.ifig 58]
razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.o.
. . © © o (oo (a2l N ~— v (o]
Dubina iskopa [m] S S 2 5 @ R ox S IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
zahvat u prostory:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
Pad 1=2.50 %o VIFAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO . o .
L =340.25 m Damir Kovag, stru€.spec.ing.aedif.
strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
Materijal i profil cijevi DN 300.00 broj kniige: KNJIGA 1/1 nazivmape: — MAPA I/1I] datum i mjesto:  Osijek, listopad 2017.
“ i broj projekta: p-507/16-D-VI ZOP: 21-2015 merio: 1:1000/100
Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi sadrZaj nacrta: . , e broj stranice:
/ Uzduzni profil gravitacijskog kolektora K-MA1 1.5.1




115.00

114.00

113.00

112.00

111.00

110.00

109.00

108.00

107.00

106.00

105.00

104.00

103.00

102.00

101.00

DETALJ prolaza

paralelno vodenje s postoje¢im teIekomJnikacijskim i plinskim instalacijama

plin

3. REVIZIJA; | datum: opis:
2. REVIZIJA; | datum: opis:
1.REVIZIJA; | dam: opis:
& A PROVOD - inZenyrska spolecnost, sr.o V‘_ EUROVISION EUROVISIONd.0.0., Zagreb projektant:
B Ustinad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB- 98718836957 — NT—
PRONGRAD BIRO d 0.0, Zagreb IDT d.o.0. 'DTdoo. Osiek Ivang Primg Az
OIB: 39036393587 L= -2 01B62473333687 mag. ing. aedif,
et C ic ; Oviaétena inferferka gradevinarstvs ™
invesitor KOMRAD d.0.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta: Glavni projekt

Ivana Primorac, mag.ify 281
IDT d.o.0.

, , .. .. 60.00 22.00

Naziv okna i parcijalna duZina [m] MA2-1 MA2-2 MA2-6

o o o o < o o T O

S S S S o S S oSS

L. = = N a Te) N o S

StacionaZe terena [m] = S 3 i = < Q >®

+ + + + + + + + +

o o o o o o o [es N an)

< N <t N~ N o ~ N O

~ ~ N < ~ S N S

Kote terena [m] s S S S S 3 3 SS

[c0) (s XaP) D <t D <t «©

. S NS S N ® ) ©

Kota nivelete [m] s 38 S 8 8 = 3

. , T} o™ e} ™ — ~ <

Dubina nivelete [m] «© N N pd - ~ 2

L. © oo © < N o w0

Dubina iskopa [m] S e B P p: a ~

Pad

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Materijal i profil cijevi

suradnik:

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi

stac. 65.50 - 80.

DN 35&t.6x7.1mm, L=

50

5.00m

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000/100
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Uzduzni profil gravitacijskog kolektora K-MA2

1.5.2.




114.00
113.00
112.00
o N © w0 o ~ = <t w0 (S o
© < © < ~ < ~ 0 N W ~ W0
e 2l|e e e e S e g S
111.00
I MA1-6 | | MA3-1 MA3-2 MA3-3 MA3-4 MA3-5
110.00
DETALJ prolaza
109.00 ispod Zupanijske
’ I ceste
T T D]
108.00 ST
107.00
I 3
o
106.00
105.00 [ o I A
I D= IL J::i-— S LJ
104.00
103.00
I g
3
102.00 g
101.00 5. £ .
N 4 =
, , . . 12.00 52.00 22.00 44.00 36.00
Naziv okna i parcijaina duzina [m] MA1-6 MA3-1 MA3-2 MA3-3 MA3-4 MA3-5
8 8 g 8 Q 8 8 8 & 8 3 REVlZlJA datum: opis:
Stacionaze terena [m] SEEE B 3D 2 3 2 3 : '
7T TS by T 5 ¥ 2.REVIZIJA; | daum: opis:
N~ © — = — = o N 1. REVIZIJA; ~|eum opis:
QMo I ~ © 0 Y s} o
Kote terena [m] 00 000 o ~ o~ ~ ~ N~ ~ .
oo O o o o o o o o . g o ors projektant:
= = ~ < ~ ~ ~ ~ £ /2 PROVOD - inZenyrska spolecnost, sr.o V‘_ EUROVISION EUROVISIONdoo., Zagreb
Kota nivelet & 3 3 S © g O Ustinad Labem, Ce3ka Republika, OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957 HAVATSKA KOMORA.AEN JERA GRADEVINARSTVA
ota nivelete [m ;
fmi fo_r fo_r § § § § PRONGRAD BIRO d 0.0, Zagreb IDT d.0.0. 'DTdoo, Osiek Ivana Primg 2z
OIB: 39036393587 F=ta -9-9- 0I1B62473333667 mag. ing. aedif,
P f 3 o 8 X = X o . B ) Ovlastena inerferka gradevinarstvs il
Dubina nivelete [m] s o« < N ~ S investor: KOMRAD d.0.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina \vana Primorac, mag fiy 521
o > o razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.o.
Dubina iskopa [m] © ™~ S 2 2 Q IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
zahvat u prostory;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
Pad 1'=2.50 %o VLFAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO L
L=166.01m Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.
strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.0.0.
Materijal i profil cijevi DN 250.00 broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/Ill datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo: 141 1
Zastitna cijev DN 355.6x7.1mm, L=12.00m 11000/100
StacionazZe za$titne cijevi stgc. 0.00 - 12/00 sadréaj nacrta: .. . o broj stranice:
/ Uzduzni profil gravitacijskog kolektora K-MA3 15.3




K-MA4
M:1:1000/100

113.00
112.00 I
111.00 3 3 oy o g 3 2 g
I s 3 s B 5 5 S B
110.00 MA3-2 MA4-1 MA4-2 MA4-3
109.00
108.00 I
107.00
106.00 I
105.00
104.00 I
103.00
102.00 K
N 4 F
. , " . 60.00 60.00 49.55
Naziv okna i parcijalna duzina [m] MA3-2 MA4-1 MA4-2 MA4-3
. datum: opis:
8_ 8 8 g u"°> 3. REVIZIJA:
) . o o o o » - —
Stacionaze terena [m] 8 8 o @ g 2. REVIZIJA: datum: opis:
+ + + + +
o o o o o 1 REVIZIJA datum: opis:
o N [eo] © [o2] : :
© « N N = ; —
Kote terena [m] B B B B B £ /3 PROVOD - inZenyrska spoleén_ost Sro V‘_ EURQOVISION EUROVISIONd oo, Zagreb projektant:
g ® ﬁ g K3 Ustinad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957 HRVATSKS KOMO ENJE;AJ(;RADEVINARSTVA
Kota nivelete [m <t e} W O PRONGRAD BIRO d 0.0, Zagreb /A IDT d.0o., Osijek lvana Primg we
[m] = = = e % OIB: 39036393587 IDT d.oo. OIB62473333687 mag. ing. aedif,
o o o o o , » . Oviastena inZerfierka gradevinarstva > 4
Dubina nivelete [m] < = 2 ~ investitor: KOMRAD d.0.0., Brace Radic 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.ifiy 3&d¥1
razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.o.
Dubina iskopa [m] o S = 153 IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
P o o o ~ zahvat u prostory:  POSTOJEGEG SUSTAVA ODVODNJE $IREG CENTRA SLATINE
Pad [ =2.50 %o VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO Damir Kovat, strué. spec.ing.aed
L=169.55m strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o0.0.
- o broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/Ill datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
Materijal i profil cijevi DN 250.00 — — : P
broj projekta: p-507/16-D-VI ZO0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000/100
Zastitna cijev DN 355,6x7.1mm| L=10m
. . vyn v x sadrzaj nacrta: .. . o broj stranice:
Stacionaze zastitne cijevi stad. 120.00 -[130 Uzduzni profil gravitacijskog kolektora K-MA4 15.4




114.00

3.REVIZIJA; | %aum: opis:
2. REVIZIJA; | oaum: opis:
1. REVIZIJA: | % opis:
p. PROVOD - inZenyrské spolecnost, 1.0 4 EUROVISION EUROVISIONd oo, Zagreb projektant:
L Ustinad Labem, Ceska Republica; OB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957 HAVATSKA KOMORA_INEN JERA GRADEVINARSTVA
PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreb m IDT d.o.0. DTdoo, Osiek Ivan? Pri mo 22
OIB: 39036393587 L£E2 -~ 01B62473333687 mag. ing. aedif,
R , . . Oviadtena inZerfjerka gradevinarstva > 4
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.ifig 5@di1
razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.

zahvat u prostoru:

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

suradnik:

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

113.00
112.00 b . " ~ =
s ODZRACNO-DOZRACNA =
- GARNITURA 5 8
111.00 MULJNI ISPUST ME2-17
110.00 *
MULJNI ISPUST
109.00
- DETALJ prolaza
‘ ispod Zupanijske DETALJ prolaza
108.00 ceste ispod Zupanijske
I ceste
107.00 - =
106.00
105.00 I =
T
104.00 |
I |
|
103.00 _ o o ) o
ol o Qo aa o Qe \
V| X X x X X X X X
2 2 2 2 22 2 3 2 |
102.00 5| © | o o © ° S o| o
= 8 S 8s s [ a|ls |
£ & 5| & 58 = g A=)
© © © © . C © © — © © ‘
oY oo paralelno vodenje s oy X % oY
101.00 5| 8 sls Y 58 5 5 5|8 \
A 55 gravitacijskim 55 5 S 5|5
2 2 £ £ kolektorom MA1 £e £ & e 2 £ o«
O] =! ‘—o. ‘ [=
Naziv okna i iialna dusi 60.00 12.00 23.00 12.00 11.34 13.62
aziv okna i parcijalna duZina [m] MA1-T.3 MA1-T.5 MA1-T.7 MA1-T.9 -T.11 MA1-T.14 ME2-17
MA1-T.10 MA1-T. MA1-T.15
o w < W0 © oW N~ Yo RionTe] 0 O w0 © < [ev )l Yo Nep] Yol [Ye) 0w Yol O w0 Yol Lo [c0) o
S NN N oy NN N N~ O NN N N NN N A N N S ~
Stacionage terena [m] 3 pepelos SRS pepeds i) g5 0 222 3 8 g9 3 28 . S 5
[e> N e} OO O At i ~— AN N AN N o [spNepNep] o < < <+ < < < < e} [Te} [Te}
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
[e» N ean] [en N e Naw] [es N e Naw] [e» NawNan] [e» Nean] [e» Nean] o [es N e Naw] o o [e» Xaw) o [es N an] o o o o
o <+ O© AN © L0 © 0 © O © O~ AN — ~ AN O o N [sp] < o [o2] (o] [o0] N
N~ SoS SS9 o NN ~~ @™ - 0 & O & @ S ~ S sl & © S
Koteterena[m] © © [ 00 00 O 00 0O O O O O O <) N~~~ ~ N~ ~ © N~ © © © ~
o o OO O [N e Neaw) (e Neo Nean) oo oo o [N e Neaw) o o o o o o o o o
B3 N 3 S 2 g 3 g g 5 3 g 5 3% 09
Kota nivelete [m] O O O © ~ © © WO O W0 < O O WO WO WO
o o o o o o o o o o o o o o o o
. . [N en) o o] N o N~ N~ ~ [90) o] M~ «© [90] N < o
Dubina nivelete [m] NN ® ~ = X o 9 o = R~ N S 3 S < 3
.. © © [Te) ™ 0 [Te) N ~ © ™ — o N~ o
Dubina iskopa [m] N = * 0 3 =~ ~ N 2 S = 2 @ paid
Pad =-9.33 %o 1=12.14 %o
L =180.00m L =200.00 m
Materijal i profil cijevi PEHD d110.00
Zastitna cijev DN 219,1x6,3mm, L=23.00m x6,3mm, L=11.34m
Stacionaze zastitne cijevi stac. 420.25 - 443.25 526.75 - 538.08

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0F: 21-2015 mierilo: 1:1000/100
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Uzduzni profil tlacnog cjevovoda T-MA1

1.6.1.




K-MA1.1
M:1:200/100

K-MA1.2
M:1:200/100

K-MA1.3
M:1:200/100

K-MA1.4
M:1:200/100

114.00
113.00
112.00
111.00
110.00
109.00
108.00
107.00
106.00
105.00
104.00

103.00

S 3 8 <
83 53
MA1-3 MA1.4-1
S
8
o
B L

buSenje u zastitnoj

102.00 | celicnoj cijevi

N 4

Naziv okna i parcijalna duZina [m]

3.50
MA1-3 MA1.441

StacionaZe terena [m]

Kote terena [m]

3.REVIZIJA; | datum: opis:
2. REVIZIJA; | datum: opis:
1. REVIZIJA: | datum: opis:

Kota nivelete [m]

Dubina nivelete [m]

fz ?RO\/OD—mZenyrské spolec¢nost, sro V‘_ EUROVISION EUROVISIONdoo0., Zagreb

112.00
111.00
110.00 I E § E §
109.00 MA1-1 MA1.1-1
108.00 I
107.00
106.00 I T |
105.00 ﬁ
104.00 I K1 —
. v
103.00
I buéenje}]u zastitnoj
102.00 | cellc‘ oj cijevi |
101.00 F
N 4 =
. . o v 4.00
Naziv okna i parcijalna duzina [m] MA1-1 MA1.1-1
o <t o
S © =
o ~ <
StacionaZe terena [m] S 8 S
+ + +
o o o
X~ 8 3
Kote terena [m] 8 < <
5 g
Kota nivelete [m] g g
Yol Yol
Dubina nivelete [m] N <
Dubina iskopa [m] E §
[ =-2.50 %o
Pad L=4.00m
Materijal i profil cijevi DN 250.00
Zastitna cijev DN 355.6x7.1mm, L=4.00m
StacionaZe zastitne cijevi stac. 0.00 - 4.00

113.00
112.00
111.00 I
110.00 = ® = ®
I MA1-2 MA1.2-1
109.00
busenje u zastitno
108.00 | CeliCnoj cijevi
107.00 I F ]
106.00 9
105.00 I
104.00 i i
103.00 I s
102.00 =
w_ . F
. , o v 4.00
Naziv okna i parcijalna duzina [m] MA1-2 MA1.2-1
O o0 o
o =
o o <
StacionaZe terena [m] S8 S
+ + +
(e Naw) o
S8 &
Kote terena [m] S =
5 3
Kota nivelete [m] =i =i
Dubina nivelete [m] E §
Dubina iskopa [m] § %
| =-2.50 %o
Pad L=4.00m
Materijal i profil cijevi DN 250.00

Dubina iskopa [m]

3.78 | 3.67 |104.39/108.06| 0 + 000.00
3.69 | 3.58 (104.40/107.98| 0 + 003.50

Ustinad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0.,Zagreb IDTd.oo., Osijek
% OIB: 39036393587 £=250 I DT d.o.o. 0IB62473333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta: Glavni projekt

projektant:

HRVATSKA KOMO ENJERA GRADEVINARSTVA
Ivana Primd AR

mag. ing. aedif

Oviadtena inZerfjerka gradevinarstva A

Ivana Primorac, mag.ify 2&di1
IDT d.o.0.

Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi

DN

355.6x7.1mm, L=4.00m

stac. 0.00 - 4.00

Pad

| =-2.50 %o
L=350m

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

113.00 _
112.00
111.00 I
110.00 52 5 2
I MA1-2 MA1.3-1
109.00
108.00
107.00 I 1 ]
106.00
105.00 I
104.00 T
103.00 I
102.00 .
AN 4 <
. ; . v 4.00
Naziv okna i parcijalna duzina [m] MA1-2 MA1.3-1
o <t o
e W <
o ~ <
Stacionaze terena [m] S 8 =
+ + +
o o o
s 2 &
Kote terena [m] DS N
5 3
Kota nivelete [m] =i =4
Dubina nivelete [m] E §
o N~
Dubina iskopa [m] 2 2
[ =-2.50 %o
Pad L=400m
Materijal i profil cijevi DN 250.00
Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi

Materijal i profil cijevi

DN 250.00

suradnik:

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi

DN 355.6x7.1mm, L=3.50m
stac. 0.00 - 3.50

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.0.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/ datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI ZO0P; 21-2015 mjerilo: 1:200/100
sadrzgjnacrta: Uzduzni profil kolektora za pripremu kuénih prikljucaka - K-MA1.1, K-MA1.2, broj stranice:

K-MA1.3 i K-MA1.4 1.7.1.




K-MA1.5
M:1:200/100

K-MA1.6
M:1:200/100

K-MA1.7
M:1:200/100

K-MA1.8
M:1:200/100

115.00
114.00
113.00
112.00
111.00
110.00
109.00
108.00
107.00
106.00
105.00

104.00

103.00
N 4

Naziv okna i parcijalna duZina [m]

2.50

MA1-5 MA1.8-1

3.REVIZIJA; | datum: opis:
2. REVIZIJA; | datum: opis:
1. REVIZIJA: | datum: opis:

114.00
113.00 I
112.00
111,00 I s 2 s 2
MA1-3 MA1.5-1
110.00
109.00 I
108.00 B
107.00 I
106.00
105.00 I
104.00 _
103.00 I
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. . " . 4.00
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S S
o <
StacionaZe terena [m] = S
+ +
o o
8 3
Kote terena [m] © S
5 s
Kota nivelete [m] < =3
N~ o]
Dubina nivelete [m] © 3
Dubina iskopa [m] E %
| =-2.50 %o
Pad L=4.00m
Materijal i profil cijevi DN 250.00

fz ?RO\/OD—mZenyrské spolec¢nost, sro V‘_ EUROVISION EUROVISIONdoo0., Zagreb

Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi

Ustinad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0.,Zagreb IDTd.oo., Osijek
% OIB: 39036393587 £=250 I DT d.o.o. 0IB62473333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta: Glavni projekt

projektant:

HRVATSKA KOMO ENJERA GRADEVINARSTVA
Ivana Primd AR

mag. ing. aedif

Oviadtena inZerfjerka gradevinarstva A

Ivana Primorac, mag.ify 2&di1
IDT d.o.0.
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112.00 I
111.00 S S
I MA1-4 MA1.6-1
110.00
109.00 buéenje u 'zanétitpoj
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106.00 I |
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I 1
104.00 e “a
103.00 %
N 4 %
, , . v 3.00
Naziv okna i parcijalna duzina [m] MA1-4 MA1.6-1
o O o
S0 S
o o o
Stacionaze terena [m] 88 =
+ + +
[e» Naw} o
&8 N
Kote terena [m] % % ]
3 3
Kota nivelete [m] s <
Dubina nivelete [m] ~ >
™
Dubina iskopa [m] e @
[ =-2.50 %0
Pad L=3.00m
Materijal i profil cijevi DN 250.00
Zastitna cijev DN 355.6x7.1mm, L53.00m
Stacionaze zastitne cijevi stac. 0.00 - 3.00

115.00
114.00
113.00 o o - o
112.00 T T
MA1-5 MA1.7-1
111.00 _ !
buSenje u zastitnoj
| CeliCnoj cijevi |
110.00
109.00 ]
108.00
107.00
106.00
105.00 ‘
(] —
. .
104.00
103.00 c
N 4 =
, , . v 450
Naziv okna i parcijalna duzina [m] MA1-5 MA1.7-1
o o O
S < 0
o @ <
Stacionaze terena [m] = S8
+ + o+
o o o
o ~ <
~ N <
Kote terena [m] < > g
Kota nivelete [m] s b=y
. . oy NS
Dubina nivelete [m] 2 B
N [Ye]
Dubina iskopa [m] e ®
| =-2.50 %o
Pad L=450m
Materijal i profil cijevi DN 250.00

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Zastitna cijev
StacionaZe zastitne cijevi

DN 355.6x7.1mm, L=4.50m
stac. 0.00 - 4.50

o oD O
S & B
o ~— N
Stacionaze terena [m] S 8 8
+ + +
o o O
o (o0} (o)
M~ [ce) o
Kote terena [m] 8 B 3
_ 2 2
Kota nivelete [m] = s
. . by «©
Dubina nivelete [m] 2 G
; ; N N~
Dubina iskopa [m] e F
| =-2.50 %
Pad | =250 m
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suradnik:

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

Zastitna cijev
StacionaZe zastitne cijevi

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.0.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/ datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI ZO0P; 21-2015 mjerilo: 1:200/100
sadrzgjnacrta: Uzduzni profil kolektora za pripremu kuénih prikljucaka - K-MA1.5, K-MA1.6, broj stranice:

K-MA1.7 i K-MA1.8 1.7.2.
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Kote terena [m]

3.REVIZIJA; | datum: opis:
2. REVIZIJA; | datum: opis:
1. REVIZIJA: | datum: opis:

Kota nivelete [m]

Dubina nivelete [m]

2.07 |105.73/107.80| 0 + 000.00
2.09 |105.73/107.82| 0 + 001.50

/z PROVOD - inZenyrska spoleénost, s1.0 V‘_ EUROVISION EUROVISIONd oo, Zagreb

Ustinad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0.,Zagreb IDTd.oo., Osijek
% OIB: 39036393587 £=250 I DT d.o.o. 0IB62473333687

investitor:

KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta: Glavni projekt

projektant:

HRVATSKA KOMO ENJERA GRADEVINARSTVA
Ivana Primd AR

mag. ing. aedif

Oviadtena inZerfjerka gradevinarstva A

Ivana Primorac, mag.ify 2&dif1
IDT d.o.0.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO
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suradnik:

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

Zastitna cijev
StacionaZe zastitne cijevi
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. . P~ ©
Dubina nivelete [m] N S
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Zastitna cijev DN 355.6x7.1mm, L53.00m

StacionaZe zastitne cijevi

§tac. 0.00 - 3.0@

Zastitna cijev

StacionaZe zastitne cijevi

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.0.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/ datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P; 21-2015 mjerilo: 1:200/100
sadrzgjnacrta: Uzduzni profil kolektora za pripremu kuénih priklju¢aka - K-MA1.9, broj stranice:

K-MA1.10 i K-MA1.11 1.7.3.




K-MA2.0
M:1:200/100

K-MA2.1
M:1:200/100

K-MA2.2
M:1:200/100

K-MA2.3
M:1:200/100

3.REVIZIJA; | datum: opis:
2. REVIZIJA; | datum: opis:
1. REVIZIJA: | datum: opis:

/z ERO\/OD— mZenyrské spole¢nost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISIONdoo0., Zagreb
Ustinad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957

IDT d.o.o. IDTd.oo., Osijek

0IB62473333687

PRONGRAD BIRO d.0.0.,Zagreb
OIB: 39036393587

KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina

investitor:

razina projekta:

Glavni projekt

projektant:

HRVATSKA KOMO ENJERA GRADEVINARSTVA
Ivana Primd AR

mag. ing. aedif

Oviadtena inZerfjerka gradevinarstva A

Ivana Primorac, mag.ify 2&di1
IDT d.o.0.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO
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suradnik:

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

Zastitna cijev
StacionaZe zastitne cijevi

Zastitna cijev

StacionaZe zastitne cijevi

Zastitna cijev

StacionaZe zastitne cijevi

DN 355.6x7.1mm, L=5.50m

stac. 0.00 - 5.50
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Zastitna cijev
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strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.0.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/ datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI ZO0P; 21-2015 mjerilo: 1:200/100
sadrzgjnacrta: - Uzduzni profil kolektora za pripremu kuénih prikljucaka - K-MA2.0, K-MA2.1, broj stranice:

K-MA2.2 i K-MA2.3 1.7.4.
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MA-P3 Gravitacijski cjevovod
Tlaéni cjevovod
o O+30|000 o Os ceste
k7] k7]
8 | 8
o] o]
E: = | = <
© I © o . o
- 0-0-0-0: 5 3.REVIZIA: |%m opie:
: : I : : : : : 1 | BEE 2.REVIZIJA; |t opis:
‘ I ) "
| | | | | || | | 1. REVIZWA; |%tm™ opi
: I . ,
| | I I | | | | | L] PROVOD - inZenjrska spolecnost, s.r.0. ¥, EUROVISION EUROVISION do.., Zagreb, projektant:
I I I | I I I I | I | | | | Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 * GROUP OIB: 98718836957 HRVATSKA KOMO ENJERA GRADEVINARSTVA
| | | | N | L - " .. ivana Pr o
PRONGRAD BIRO d.0.0..Zagreb 1D T d.o.o., Osijek vana Frimg as
| | | | || | | | Ll % 0IB: 39036393587 IDT doo. Gisssses mag. ing. acdif,
. ) , ., i Oviaitena inZerfjerka gradevinarstva P 4
10300 | | | | || | | | M investitor: KOMRAD d.0.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag i G841
AN 4 ‘I_ ‘I_ L‘I) 'I\ oIo oIo oIo <Ir uI) CI\I «I: I «ID 'I\ razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
Visine terena g g = NG o N g NEEEE- BN NN IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradhik:
2 =2 = = = 22 = I = e 2 22 zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE $IREG CENTRA SLATINE
, o ™ o ) o ©o ~ © o o wo VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO ) o .
Stacionaze terena 0 © - o w0 N @ - - ~ ST Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.
~  © o ) o oo N <~ o © ~ ~ strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
1
Niz / os K-MA3 broj knjige: Kgé;(/—]fe 1 [/) 1 y nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p- -D- Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:100
sadrizejnacrta: - Popreéni presjek kroz Zupanijsku cestu ZC4026: broj stranice:
Presjek MA-P1, Presjek MA-P2 | Presjek MA-P3 1.8.1.
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2 3 3| 2 2 8 = -t k_éz_,__i‘j_ﬁ_._ = 3 |2 grada Slatine
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| gg:ggo Zefozglkri\f e it klizadem prvobitno stanje)
| cm, | PVC cijev
0 I I DN 315 — ©
© ©
' Cestovna [ 9 )
= 83 [N
[ kapa\@ [ ‘ ‘ ‘ & S
KU L - - - - - N - - - - | e A K\ 1)
~ N
2 8 = S 8 8 &
(o] ©
Lo A Lol C 30/37 Lo e . , &
oYY A N ! Y zidna zapornica
L 30, 185 , 30 PVC cijev DN 300
g “ 245 i “ DN 315 Hl
£ 1 p 30, 185 PR tipski ‘-’ tipski
105 140 umetak za umetak za
s £ 1 PVC cijevi . PVC cijevi
f 25 t . PVC cij <
1 d A+ o cijev
N
o KOTA NIVELETE el TN DN 315 . 2/ DNO OKNA ol
: , . 10408 mn.m. | 3@ @ /0 - ) W 10408mnm
D1 - detalj cestovne kape  Ugradbena teleskopska garnitura ~ PVC cjjev| vl g R o O
Cestovna kapa . 2 g DN 315 C 30/37 DN 250 3
TIPSKI UMETAK ZA PVC CIJEV IZVEDBA DILATACIJA MEDU SEGMENTIMA AB OKNA u i C o~ ~ NN
Tipski KGS umetak moze se staviti direktno u oplatu Na spojevima donje ploce i zida ugraduje se samoekspandirajuca _ et 7 S = %T S
i zabetonirati ili ugraditi naknadno. pravokutna traka za brivljenje s neoprenskom jezgrom i zracnim / o \ N = %V N
prostorima. L :
: 10, 30 185 L 30 40, ° donja Plgca okna,_ d=30 cm, C30/37
— ( 7 7 7 4| - podloZni beton, d=10 cm, C16/20 3 REVIZIJA: | catm: opis:
%@;&MQ ‘L 4»1 04» 245 4»1 0* - pje$éana posteljica 0-8 mm, d=10 cm : :
_J . ' , 265 L 2.REVIZIJA: %8t opis:
- - . ; X 4 7
452 L ” oS = TSRS E L - 5 - -, < \ / 1 ) REV'Z'JA. datum: OpiSf
"ﬁw_ﬂ;;%w"‘t : = T — ] \ . . vﬁu PROVOD — inZenjrska spolecnost, sro. V2! EURDVISION EURQVISIONd.o0. Zagreb projektant:
. ey Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP QIB: 98718836957 HRVATSKA KOMO ENJERA GRADEVINARSTVA
BT rnctoums kara PRONGRAD BIROd.0.0. Zagreb = ID Tdoo, Osiek Ivana Primdragy (n VX
D1 - cestovna kapa % O 1036303587 0 IDT doo. OlB62473333687 mag. ing. aedif,
investi . . . Ovlatena inZerfjerka gradevinarstva P 4
| A Ttezina (kq)] investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.ifig 561
NAPOMENA: [ 150 | 3| razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
Hidroizolacija AB okana se izvodi na unutarnjim povrSinama dna, IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
zidova i gornje ploce. zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
Izvodi se od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO Damir Kovat, struc.spec.ing aedit
na bazi pogmtera, epoxi smole ili dodataka za kristalizaciju stukowna oaredhica: Gradevinski projekt PRdN GRAD BIRO d.o.0.
osnovnog betona. — .
Nanosi se Cetkom ili kompresorom, u skladu s uputama * broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape: — MAPA I/Ill datum imjesto:  Osijek, listopad 2017.
proizvodaca dodataka. L\ broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 merilo: 1:95
iz
| sadrZaj nacrta: . ) . . broj stranice:
Gradevinski nacrt okna s tablastom zapornicom i reSetkom MA1-1 1.91
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G
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__|__l._l______________________“___.l___.

T-MA;
T-MA

; 0 +123.25; MA-T3; RD 1,78
; 0 +443.25; MA-T11; RD 1,30

pjeS€ana posteljica 0-8mm, d=20cm
betonska plo¢a s prodorima C25/30, d=10cm

pjeScana posteljica 0-8mm, d=10cm

3. REVIZIJA; |datm: opis:
2. REVIZIJA; | daum: opis:
1. REVIZIJA: | oaum: opis:
PROVOD - inZenjrska spolecnost, s.r.0 y‘ EUROVISION EUROVISION do o, Zagreb projektant:
Usti nad Labem, Ceka Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718336957 RATSKA KOMORA AEN ERA GRADEVINARSTVA
. s
PRONGRAD BIRO d.0.0..Zagreb ARy IDTd.o.0, Osijek lvana Primg 7y
% OIB: 39036393567 DT o0, a2 Ivana Prirgé
et C i6 i Oviaitena inferferka gradevinarstvs ™
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina e ]
razina projekta:  Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
zahvat u prostory:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE $IREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

poz. |artnr. dimenzija KOM

1 spojnica PEHD d110/DN100 2

2 |ZASUN ZA OTPADNE VODE DN100 2
TELESKOPSKA UGRADBENA GARNITURA DN100 2
CESTOVNA KAPA ZA ZASUNE 2

3 [TKOMAD PRIRUBNICKI DN100/DN80 1

4 N-KOMAD PRIRUBNICKI DN80 1

5  |KANALIZACIJSKA ARMATURA ZA ISPIRANJE DN80 1
CESTOVNA KAPA ZA KANALIZACIJSKU 1
ARMATURU ZA ISPIRANJE

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/ 16-D-VI Z0P: 21-2015 merilo: 115
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Gradevinski nacrt muljnog ispusta

1.9.2.




Ugraditi prema
Detalj ugradnje LJZ poklopca u
prometnoj povrSini (Tipski nacrti)

TEREN
b 74

v/ &

Zatrpavanje pjeS¢anim
materijalom 0-8mm
(drobljeni pijesak)

PEHD d110

eoan g )T

)

)

(

\ betonski-oslonac 1
20x10cm

CVOROVI:

T-MA; 0 +243.25; MAT.5;RD 1,3 ; nema FF komada

|
PjeS¢ana posteljica
0-8mm, d=10tm

poz. dimenzija KOM
1 PRIRUBNICKA SPOJNICA d110/ DN100 2
2 T KOMAD PRIRUBNICKI DN100/DN80 1
3 FF KOMAD DN100 (po potrebi) H promijenijivo po &vorovima 1
PREFABRICIRANI MONTAZNI ODZRACNI VENTIL 1
4 DN100
NAPOMENA:
Zatrpavanje rova prema naputcima proizvodaca
3.REVIZUA: | *m o
2.REVIZIJA; | oatm: opis:
1. REVIZIJA: | opis:
1&» PROVOD ~ inzenjrska spolenost, s.r.o 4 EUROVISION EUROVISION do.o, Zagreb projektant:
Rey Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 93718336967 HRVATSKA KOMO ENJERA GRADEVINARSTVA
PRONGRAD BIRO d.0.0.Zagreb = 1D Td.o.0, Osiek lvana Primg Wd@(g
qb OB 3006303587 IDT doo. OBE2473333687 mag. ing. acdif
. . , ., . Oviaitena inZerfjerka gradevinarstva A
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.iffy. 561
razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 111 nazivmape:  MAPA I/1l| datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI ZOP: 21-2015 mjerilo: 110
sadrzaj nacrta: broj stranice:

Gradevinski nacrt odzracno dozracne garniture

1.9.3.




PRESJEK A-A

kota poklopca okna (KNp.o)
4

-
R %%
i +0,00 kota terena” > NN NN N NN IR
B
- b 4
‘ pijesak 0-8 mm
: ugradnja u slojevima
GRP okno DN1800 ¢=30 cm,zbijanie do
' min.40 MPa
Fle : ,
& puesak.0-8 mm KN gravitacijskog
T ugradnja u slojevima cjevovoda (KNg)
o d=30 cm,zbijanje do X
g|  min.40 MPa
T
Stabilizirajuci beton C 2
25/30 =
GF
7D ‘ L4
dno CS
S no C30/37 2l s
N N N
2] C16/20 , %:%:
24 % %ngv
L7 . L3 .8, 180 B, 37 . 5
Potrebno uévrstiti predgotovljenu 7 7 7 AB temeljna plo¢a C30/37 - 30 cm
crpnu stanicu sa betonskom p % L 180 45 L ..
temelinom plogom dovolnim 7 70 ':, podlozni beton C16/20 - 10 cm
brojem sidrenih ankera prema 7 Sljunak Mz=40MPa - 10 cm

uputama proizvodaca.

Napomena: Opremu CS ugraditi u skladu sa strojarskim projektom.

geotekstil tip 300 gr/m2

PRESJEK B-B
AV AV A\
ol ®
<
-~
Av"%:
S
R 8|
A
S
VAN
N OOA:
2|~
(sp)
AV AV AT
, 37 LB 90 L 90 By, 37
K 1 K| 1
L 45 L 180 L, 97
1 1 1 1
L 270
K Kl
MARKOVO
IME CRPNE
STANICE KNpr.o KNt KNTL KNe KNp H H1 H2 H3 Hs
CS-MA1 107,04 m.n.m 106,73 m.n.m 105,53 m.n.m 104,07 m.n.m 102,67 m.n.m 437,00 406,00 286,00 140,00 50

3.REVIZIJA: | %atum: opis:
2. REVIZIJA; |datm: opis:
1. REVIZIJA; |8t opis:

PROVOD - inzenjrska spoletnost, sr.o.
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP

PROVED, ern

PRONGRAD BIROd.0.0. Zagreb
OIB: 39036393587

investitor:

P‘_ EUROVISION EURQVISION d.o.o., Zagreb,
OIB: 98718836857

£y 55,
AT, 1D Tdo.o, Gsiek
IDT d.o.0. OIBS2A73333667

KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina

projektant:

Ivana Primorac, mag.ifg.&a#1

razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.o.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
zahvat u prostoru: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 111 nazivmape: — MAPA /1| datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/ 16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:95
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Gradevinski nacrt precrpne stanice CS-MA1

1.9.4.




- humus 20cm

08 TRASE

- zatrpavanje rova usitnjenim materijalom iz
iskopa s nabijanjem u slojevima,

| Ms>25MPa
1
' <
o
| S
e
: 22
<C
L . KO e e T T =
obloga cijevi i zatrpavanje -I_ b
prema uputama : a2
proizvodaca
posteljica
pijesak granulacije QI
N
4-8mm, d= 10cm N
GRAVITACIJSKI CJEVOVOD
L 120cm , DN250/DN300
1 7
3.REVIZIJA: | o8t opis:
2.REVIZIJA: | %t opis:
1. REVIZIJA; | %eum opis:
PROVOD ~ inzenjrska spolenost, s.r.o ¥, EUROVISION EUROVISION do.o., Zagreb projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CAB: 98718836957 HRVATSKA KOMO ENJERA GRADEVINARSTVA
o N ' .
PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreh A\ IDTd.o.0, Osjek lvana Primg w ‘g
% OIB: 39036393587 IDT doo. OB 62473333687 mag. ing. aedif
_— , ., ) Oviaitena inferfferka gradevinarstvs ™
investitor: KOMRAD d.0.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.ifiy 51
razina projekta: Glavni projekt IDT d.0.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE $IREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.
PRONGRAD BIRO d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 111 nazivmape:  MAPA I/1l| datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/ 16-D-VI 70P: 21-2015 myerilo:
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Normalni poprecni profil rova gravitacijskog cjevovoda u zelenoj povrsini

1.10.1.




0S TRASE

| _ zavrsni slojevi
. prema posebnim uvjetima gradenja grada Slatine
(vracanje u prvobitno stanje pune $irine koristenog
| voznog traka)
PROMETNA POVRSINA |
. =~00cm ____l____ =~00cm )
< 1 7
[a
S | _
&5 ; zatrpavanje rova
< J_ (zamjena materijala
Z T3 . . o .
o obloga cijevi i zatrpavanje = - ————-+————— pijesak granulacije 0-8mm)
2 prema uputama
proizvodaca
posteljica
4 pijesak granulacije
" 4-8mm, d= 10cm A
|
GRAVITACIJSKI CJEVOVOD
L 120cm , DN250/DN300
4 il
3.REVIZIJA; | %aum: opis:
2.REVIZIJA: %t opis:
1. REVIZIJA; %t opis:
& B PROVOD ~ inzenjrska spolenost, s.r.o V‘. EUROVISION EURCVISION do.o., Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023629 GROUP CIB: 98718836957 ENJERA GRADEVINARSTVA

PROVOD 120

A

Ivana Primorac, mag.ifiy.8auif1

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb 1D Tdo.o, Osiek
% OlB: 30036303587 A\IDT d.oo. OIB62473333687
investitor: KOMRAD d.o0.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta: Glavni projekt

IDT d.o.0.

zahvat u prostoru:

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

suradnik:

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /1l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mierilo:

sadrzejnacria: - Normalni poprecni profil rova gravitacijskog cjevovoda u prometnoj povrsini | oro stranice:

lokalne ceste

1.10.2.




Napomena:

rub kolnickog traka uz rov sanirati na nacin da se
cijelom duzinom kolnika u Sirini min.2 m izvr$i
strojno frezanje kolnika te CiS¢enje i postavijanje
novog asfaltnog kolnika u odgovarajucoj debljini da
se postigne niveleta ceste

08 TRASE

| zavr$ni slojevi bankine
: kameni materijal 100 cmu
p 200 y | slojevima od 30-40 cm,
, Ms=40 MN/m?
CESTA BANKINA |
o [ I SOC L]
o .
e J_ zatrpavanje rova
5o N e ettt et (zamjena materijala
= . . pijesak granulacije 0-8mm)
@ obloga cijevi i zatrpavanje
o prema uputama
proizvodaca
posteljica
o pijesak granulacije
N 4-8mm, d=10cm A
|
GRAVITACIJSKI CJEVOVOD
p 120cm y
3.REVIZIJA; | %aum: opis:
2.REVIZIJA: %t opis:
1. REVIZIJA; %t opis:
al  PRoVOD- intenirsa spolecrest, s ro ¥Z! EURQVISION EURDVISION do o, Zagreb, projektant
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957 ENJERA GRADEVINARSTVA

PROVOD 120

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb

o 1D Tdo.o, Osiek
Aot .
OlB: 30036303587 IDT d.o.0. OIB62473333687

-

A

investi R o . Oviladtena i

investitor: KOMRAD d.0.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.ifiy 51

razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradik:

zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VL.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.
PRONGRAD BIRO d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /1l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mierilo:
sadrzejnacria: - Normalni poprecni profil rova gravitacijskog cjevovoda u bankini Zupanijske | r stranice:

ceste

1.10.3.




08 TRASE

| _ zavrsni slojevi
. prema posebnim uvjetima gradenja grada Slatine
(vracanje u prvobitno stanje pune Sirine koristenog
| voznog traka)
PROMETNA POVRSINA |
< L =100cm [T T T T T T T T ~100cm ,
o 1 1
& |
X
£ ' zatrpavanje rova
= | (zamjena materijala
S : pijesak granulacije 0-8mm,
e | Ms>80MPa)
obloga cijevi i zatrpavanje .
pijesak granulacije 4-8mm,
d=30cm
Ji ‘QI Napomena:
~ _ posteljica — ] B* - 1,0 m za tla&ni cjevovod
pijesak granulacije ~
4-8mm, d= 10cm |
TLACNA KANALIZACIJSKA CIJEV
L 100cm , PEHD d110
1 7
3.REVIZIJA: %t opis:
2. REVIZIJA; |t opis:
1. REVIZIJA: |t opis:
k = PROVOD ~ inzenjrska spolenost, s.r.o P, EUROVISION EUROVISION do.o, Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023629 GROUP CIB: 98718836957 ENJERA GRADEVINARSTVA

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb 1D Tdo.o, Osiek
% OlB: 30036303587 e IDT d.o.0. OIB62473333687

investitor: KOMRAD d.o.0., Brae Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta:

Glavni projekt

A

Ivana Primorac, mag.ify. &1
IDT d.o.0.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VL.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

suradnik:

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.
PRONGRAD BIRO d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI 70P: 21-2015 mierilo:
sadrzgjnacria: - Normalni poprecni profil rova tlaénog cjevovoda u prometnoj povrsini broj stranice:

lokalne ceste

1.10.4.




Napomena:
rub kolnickog traka uz rov sanirati na nacin da

se cijelom duZinom kolnika u $irini min.2 m
izvrsi strojno frezanje kolnika te CiScenje i |
postavijanje novog asfaltnog kolnika u :
odgovarajucoj debljini da se postigne niveleta |

08 TRASE

ceste zavr$ni slojevi bankine
~ kameni materijal 100 cm u
P 200 4 | slojevima od 30-40 ¢m,
, Ms=40 MN/m?
ZUPANIJSKA CESTA BANKINA |
< |
o .
o
& |
%2}
<
% ___________ zatrpavanje rova
2 o ) | (zamjena materijala
obloga cijevi i zatrpavanje pijesak granulacije 0-8mm)
pijesak granulacije 4-8mm,
d=30cm
=l
e posteljica_—"""1 T
pijesak granulacije :
4-8mm, d=10cm |
TLACNA KANALIZACIJSKA CIJEV
L 100cm L PEHD d110
1 7
3.REVIZIJA: | %aum: opis:
2. REVIZIA: | opi:
1. REVIZIJA; %t opis:
g B PROVOD ~ inzenjrska spolenost, s.r.o V‘. EUROVISION EUROVISION do.o., Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957 ENJERA GRADEVINARSTVA

PROVOD 120

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb

o 1D Tdo.o, Osiek
Aot .
OlB: 30036303587 IDT d.o.0. OIB62473333687

-

A

investi . y . Oviladtena i

investitor: KOMRAD d.0.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.ifiy. 661

razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradik:

zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VL.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.
PRONGRAD BIRO d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI 70P: 21-2015 mierilo:
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Normalni poprec€ni profil rova tlaénog cjevovoda u bankini Zupanijske ceste

1.10.5.




<C
[
=
S ©
2 3
Q 0]
= 8
= O
= b4
| ~ |
O & e
2= @ . zavrsni slojevi
o |O o | L . .
U [ prema posebnim uvjetima gradenja grada Slatine
) 83 & - | (vratanje u prvobitno stanje pune Sirine koristenog
PROMETNA POVRSINA | | voznog traka)
: .
| |
, =90cm == = = —] =90cm .
/[
| |
zatrpavanje rova <
| | (zamjena materijala o)
: : pijesak granulacije 0-8mm) &5
L E
o ; @
min.50cm 2
obloga cijevi i zatrpavanje A TLACNI CJEVOVOD
prema uputama : >V pehd d110
proizvodaca
posteljica
Plesak granuacle GRAVITACIJSKI CJEVOVOD L
’ DN 250/DN300
>3ch3 >30¢$
L 150cm L
1 7
3. REVIZIJA; |datum: opis:
2. REVIZUA: | ®m™ opls:
1. REVIZIJA; %t opis:
al  PRoVOD- intenirsa spolecrest, s ro ¥Z! EURQVISION EURDVISION do o, Zagreb, projektant
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957 ENJERA GRADEVINARSTVA

PROVOD 120

A

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 33036393587

-

o 1D Tdo.o, Osiek
Aot .
IDT d.o.0. OIB62473333687

investi R o . Oviladtena i

investitor: KOMRAD d.0.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.ifiy. 661

razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradik:

zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VL.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

PRONGRAD BIRO d.o.o.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape: — MAPA I/1ll datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mierilo:
sadrzajnacrta: - Normalni popreéni profil zajednickog rova gravitacijskog i tlaénog broj stranice:

cjevovoda u prometnoj povrsini lokalne ceste

1.10.6.




Oplata

=
razupora
=K
£
=
<
o . vy .
2 - dubina zastite otvorenog iskopa;
o P ukupna dubina iskopa prije
S post.posteljice do 4,10m
<C
=
o
-
()]
razupora
=k
=
QI -10cm pijeska; povrsina je ravna,
= N o o
N N lagano zbijena i izravnata
B KANALIZACIJSKA CIJEV
£ £ DN 250/DN 300/PEHD d110
Napomena:
B* - 1,20 m za gravitacijski kolektor DN 250 i DN 300
B*- 1,0 mza PEHD cijevd110
3.REVIZIJA: | %aum: opis:
2.REVIZIJA: %t opis:
1. REVIZIJA; %t opis:
@  PROVOD - nzenrské spolerost, s ro ¥Zl EUROVISION EUROVISION do o, Zagreb, projekdant
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957 HRVATSKA KOMO ENJERA GRADEVINARSTVA
leeak | » " . i
PRONGRAD BIRO d.0.0.Zagreb A ID T d.o.0., Osiek Ivana Primg; wus
% OIB: 39036393587 IDT d.o.. OIB62473333687 mag. ing. aedif,
_— , . ) Oviaitena inferferka gradevinarstva sl
investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.iffy 561
razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO Damir Kovat, strué.spec.ingaedif
strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI 70P: 21-2015 mierilo:
sadrZaj nacrta: . e . broj stranice:
Razupiranje rova kanalizacijskog cjevovoda 1.10.7




UZDUZNI PRESJEK

POPRECNI PRESJEK

—— 20/2.5/2.50m

3 9 L 100 .
1 4 )
L At pr— l_
/ N —— 10/2.5/1.30m
L] 5/5/1.10m
I: =
l []10110/2.50m
w
o~ \
o
3
f 65 10, 100 0, 65 )
g A L )
55 B 55
: * D 10/14/2.00m
y B+110cm ;
' 7
3.REVIZIJA; | datm: opis:
| 2 REVIZWA: | catom opis
1. REVIZIJA; | dabm: opis:
PROVQOD - inzenjrska spolecnost, s.r.0 V‘. EUROVISION EUROVISION do.o., Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Ceka Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718336957 A —
i | | ' e
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb AR ID Td.o.0., Osiek lvana Primg 77
% OIB: 39036393587 Am IDT d.oo. prdhipinera s g
st C i i Oviaitena inferferka gradevinarstva sl
investitor: KOMRAD d.o0.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina e e
razina projekte:_ Glavni projekt IDT d.o.o.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 111 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo:

sadrZaj nacrta: broj stranice:

Pjesacki prijelaz preko rova cjevovoda

1.10.8.




STANDARDNA IZVEDBA

Profil i
Tijelo okna
KONUS OKNA kolektora
DN [mm] | DN 1000 DN 800
160 4 ¥
200 * i
250 * *
300 & &
* *
LIESTVE 33 - :
400 * *
500 ke "
630 ¥
BRIZGANO TIJELO Promjer okna: DN 800, 1000.
Visina okna: prema projektu
Promjer prikljuénih cijevi: prema projektu
Materijal prikljuénih cijevi: prema projektu (poliester,
PVC, PP, PEHD, OD korugirane, ID korugirane,
nodularni lijev, ¢elik ili keramika)
Kutevi: prema projektu
Tipovi okana:
Standardno revizijsko okno
Kaskadno revizijsko okno
BRIZGANA BAZA Druge izvedbe priklju¢aka i okana prema projektu
3.REVIZIJA; | %aum: opis:
2.REVIZIJA: %t opis:
1. REVIZIJA; %t opis:
p PROVOD ~ inzenjrska spolenost, s.r.0. V‘l EUROVISION EUROVISION do.o., Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 93718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb AR 1D Tdo.o, Osiek
% OIB: 39036393587 IDT doo. OIB62473333687
investitor: KOMRAD dOO, Braée Radlé 2, 33 520 Slatma lvana Primoracy mag|@m1
razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO . . N . .
Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.0.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /1l datum | mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI 70P: 21-2015 mjerilo:

sadrZaj nacrta: broj stranice:

PP brizgano revizijsko okno 1111




150 mm - za Lj.z. P. 250 kN

POGLED

Lj.z. poklopac, 250 kN

AB plo¢a
AB vijenac
L ]
Zeleni poj
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150 mm - za Lj.z. P. 250 kN

3.REVIZIJA: | datum: opis:
2.REVIZIJA; | datm: opis:
1. REVIZIJA: |8t opis:

PROVOD - inZenjrska spolegnost, s.r.o

2 EUROVISION EUROVISION do.o, Zagreb,

projektant:

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023629 GROUP OIB: 93718836957 HRVATSKA KOMO ENJERA GRADEVINARSTVA
. » " -
PRONGRAD BIRO d.0.0.Zagreb A 1D T d.o.0., Osiiek Ilvana Primg (2 g
% OIB: 39036303587 IDT d.oo. OIB 62473333687 mag. ing. acdif
- , L ) Oviaitena inferferka gradevinarstva sl
Investitor: KOMRAD d.0.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina vana Primorac, mag.ifiy. 51
razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

zahvat u prostoru;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

PRONGRAD BIRO d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /1| datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo:
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Detalj ugradnje lijevano zeljeznog poklopca u zelenoj povrsini

1.11.2.




PROMETNA POVRSINA LOKALNE CESTE
vracanje u prvobitno stanje (prema uvjetima

grada Slatine)
POGLED
Lj.z. poklopac, 400 kN
)2 pOiop AB plo¢a
% PROMETNA POVRSINA . AB vijenac
= | RS
o =
N =
oy o
E N
5 3 v
S Bl E N
S - £ 5
‘i ::::::::::::::::ﬂ‘ ﬁ
stiropor f ey £
| " £
e . S
I —,—,,,, — IS
T —
L :
30-50mm .| ' |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Jle- - ________ =7 e A KN
TLOCRT
L 120 ,
1 il
¥ 10 £
| |
| |

\ ’7 Lj.z. poklopac, 400 kN T \
TSN

| | 3.REVIZIJA: | datum: opis:

0 | | 2.REVIZIJA: | datum: opis:

120
70

A

/ 6
‘ ‘ ‘ 1 . REVIZIJA datum: opis:
ﬁ;' PROVOD - inzenrska spolecnost, s.r.o V‘. EUROVISION EUROVISION do.o., Zagreb, projektant:
‘ ‘ ‘ ‘ gy Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 93718836957 HRVATSKA KOMO ENJERA GRADEVINARSTVA
PRONGRAD BIRO d.0.0.Zagreb m IDT d.o.0. 'DTdoo. Osiek lvana Primg ng
0IB: 39036393587 feansh, e 0IB6247 3333687 mag. ing. aedif,

‘ razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.

-~ S IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suraanik:
‘ ‘ zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

investitor: KOMRAD dOO, Braée Rad|é 2, 33 520 Slatlna lvana Primorac’ magm'gm“

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

‘ ‘ strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 111 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
L . - - - - - = = - bojprojeka p-507/16-D-VI 20P: 212015 mjerlo:
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Detalj ugradnje lijevano zeljeznog poklopca u prometnoj povrsini 1113




3-D MOD

EL

TLOCRT
AB vijenac
' /C25/30
/_ \
e
e
3 _
2
- — Dubina ugradnje sukladno proracunima u poglaviju Tekstualni dio
T
; = 1100 mm J.
3.REVIZIJA: |daum: opis:
2. REVIZIJA; |daum: opis:
1. REVIZIJA:  |oaum: opis:

PROVOD - inZzenjrska spolegnost, s.r.o.

Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023629

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
0OIB: 39036393587

¥2 EUROVISION EUROVISION do.o., Zagreb, projektant:

GROUP 0IB: 96718836557

1D Tdo.o, Osiek

IDT doo. OIB62473333687

investitor: KOMRAD d.o.0., Brade Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.ifiy 561

razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

zahvat u prostoru: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

PRONGRAD BIRO d.o0.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /1l datum | mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI 70P: 21-2015 mjerilo:
sadrzgjnacrta:  Ugradnja sidrenog stabilizacijskog sloja pp okna u uvjetima visokih broj stranice:

podzemnih voda

1.11.4.




TLOCRT:

£ZELENI POJAS

KUCA

KUCNI PRIKLJUCAK TIP 1
PVC cijev DN160, L= 10,00 m

DVORISTE

REGULACIJSKA LINIJA

PJESACKA STAZA

=
% CESTA

KANAL | 5
o
<
o
o
=
-
L
N

Rev. okno
Z

KOLNI PRILAZ

PVC kanalizacijska
Cijev DN 250 / DN 315

PRESJEK:

DUBINA REVIZIJSKOG OKNA DO 2,5 m

"N "brtva za PVC glatke cijevi

Pad min. 2%

| —
Rev. okno
H<2,50 m
\
DN 160 na okno
H
]
SPECIFIKACIJA MATERIJALA :

(po jednom kuénom priklju¢ku TIP-1 ( H okna < 2,50m)
1. Brtva za prikljucke korisnika DN160 mm "N" - kom 1
2. UKC CIJEV PVC SN4 DN160 mm, L=do 10 m

3. Cep PVC (KGM) DN160 mm - kom 1

PVC ¢ep (KGM ) DN160

PVC cijev DN160 SN4

PRESJEK:

DUBINA REVIZIJSKOG OKNA PREKO 2,5 m

1
Rev. okno
H>2,50 m
\
PVC koljeno 45° DN160
PVC cijev
DN160 SN4
PVC kolieno 45° DN160
"N "brtva za PVC glatke cijevi
DN 160 na okno
SPECIFIKACIJA MATERIJALA :

(po jednom kuénom prikljucku TIP-1 ( H okna > 2,50m)
1. Brtva za prikljuCke korisnika DN160 mm "N" - kom 1
2. URC LUK 45° PVC ( KGB ) DN160 mm - kom 2

3. UKC CIJEV PVC SN4 DN160 mm, L=do 10 m

4. Cep PVC (KGM) DN160 mm - kom 1

PVC cijev DN160 SN4

Pad min. 2%

3.REVIZIJA: |daum: opis:
2.REVIZIJA; |daum: opis:
opis:

1. REVIZIJA: |daum:

PROVOD — inzenjrska spolecnost, 5.r.0
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP

PROVOD. 120

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 39036393587

V‘. EUROVISION EUROVISION do.o, Zagreh
OIB: 98718836957

A =
AT, | 1D Td.o.0, Osiek
IDT doo. OIB62473333687

investitor: KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta: Glavni p roje kt

projektant:
HRVATSKA KOMO

ENJERA GRADEVINARSTVA

Ivana Primorac, mag.ifig.8&#1
IDT d.o.0.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

suradnik:

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.
PRONGRAD BIRO d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1

nazivmape:  MAPA /1l

datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.

broj projekta: p-507/16-D-VI

Z0P: 21-2015

mjerilo:

sadrZaj nacrta:

Nacelni detalj ugradnje kuénog priklju¢ka - TIP 1

broj stranice:

1.12.1.




TLOCRT:

KUCA

Okno kolektora
za pripremu
kuénih
priklju¢aka

KUCNI PRIKLJUCAK TIP 2
(PVC cijev DN160, L= 10,00 m)

DVORISTE

REGULACIJSKA LINIJA

KANAL

PJESACKA STAZA
ZELENI POJAS

ZELENI POJAS (BANKINA)

kolektor za pripremu
kuénih prikljucaka
PVC DN250

KOLNI PRILAZ

0S CESTE

PV
/ Gijey

ﬂ}kno

C kanglizacijska
DN 250 / DN 300

Busenje u zastitnoj &

PVC kanalizag
cijev DN 250 /D

L7

KOLVLI J’RILAZ

ijska
N 300

cijevi (radna cijev DN250)

elicnoj

Okno kolektora za pripremu
kuénih priklju¢aka

PRESJEK:

DUBINA REVIZIJISKOG OKNA DO 2,5m

PRESJEK:

DUBINA REVIZIJISKOG OKNA PREKO 2,5 m

| — |
Rev. okno
H>2,50 m
Rev. okno
H<2,50 m
\ "N "brtva za PVC glatke cijevi PVC &ep (KGM ) DN160
DN 160 na okno PVC koljeno 45° DN160
H PVC cijev
I E— DN160 SN4
PVC cijev DN160 SN4
Pad min. 2% oy
PVC kolieno 45° DN160
SPECIFIKACIJA MATERIJALA : - I
(po jednom kuénom prikljucku TIP-2 ( H okna < 2,50m ) DE 125“; (Z)inPOVC glatke cijevi
1. Brtva za prikljucke korisnika DN160 mm "N" - kom 1
2. UKC CIJEV PVC SN4 DN160 mm, L=do 10 m
3. Gep PVC (KGM) DN160 mm - kom 1 SPECIFIKACIJA MATERIJALA :
(po jednom kuénom prikljucku TIP-2 ( H okna > 2,50m )

1. Brtva za prikljucke korisnika DN160 mm "N" - kom 1
2. URC LUK 45° PVC ( KGB ) DN160 mm - kom 2
3. UKC CIJEV PVC SN4 DN160 mm, L=do 10 m

4. Cep PVC (KGM) DN160 mm - kom 1

PVC cijev DN160 SN4

Pad min. 2%

3.REVIZIJA: |daum: opis:
2.REVIZIJA; |daum: opis:
1. REVIZIJA: |daum: opis:

PROVOD — inzenjrska spolecnost, 5.r.0
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP

PROVOD. 120

S -

investitor:

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 39036393587

V‘. EUROVISION EUROVISION do.o, Zagreh
OIB: 98718836957

A =
AT, | 1D Td.o.0, Osiek
IDT doo. OIB62473333687

KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina

projektant:
HRVATSKA

KOMO ENJERA GRADEVINARSTVA

Ivana Primorac, mag.ifig.8&#1

razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.o.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
zahvat u prostoru: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.o.
broj knjige: KNJIGA 111 nazivmape:  MAPA /1l datum | mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mierilo:

sadrZaj nacrta: broj stranice:

Nacelni detalj ugradnje kuénog prikljuc¢ka - TIP 2

1.12.2.




Detalj "A"

prema projektu

TIPSKI PROLAZ CJEVOVODA

ISPOD CESTE U CELICNOJ ZASTITNOJ CIJEVI

UZDUZNI PROFIL CJEVOVODA

SIRINA KOLNIKA

-~

,,,,, _ CESTOUNIJARAK
\\\ ,,,,,, N~ L //

CESTA

prema projektu

<| h=P0O UZDUZNOM PROFILU

- min. 1,2 m za zupanijsku i lokalnu cestu

Detalj "A"

\ POLIETILENSKI DISTANCERI

PROVODNA CIEV

PLAST - GUMENI, PLASTICNI

(KONCENTRICNI IZOLATORI)
NA RAZMAKU 2-3m

KRIZANJE KANALIZACIJSKE CIJEVI SA ZUPANIJSKOM I/ILI LOKALNOM CESTOM IZVESTI
METODOM HORIZONTALNOG BUSENJA.

(GUMIRANA JUTA)
tzv."Z" - BRTVA

< h = PO UZDUZNOM PROFILU (>0,6 m)
CELICNA ZASTITNA CIJEV
"A" - DETALJ BRTVLJENJA ZASTITNE CELICNE CIJEVI
30-70 cm CEP: BITUMENIZIRANA KUDELJA OBUJMICE OD NEHRDAJUCEG CELIKA
‘ (POLIURETAN )
‘oo N
(, ¥) In -

3.REVIZIJA: | %am: opis:
2.REVIZIJA; | datum: opis:
1. REVIZIJA; | oatm: opis:

PROVQOD - inzenjrska spolecnost, s.r.0 V‘. EUROVISION EUROVISION do.o., Zagreb, projektant:

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957 RATSKA KOO N

PROVOD 120

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 33036393587

investitor:

o 1D Tdo.o, Osiek
Aot .
IDT d.o.0. OIB62473333687

KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

Ivana Primorac, mag.ifiy.8auif1

A

razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
zahvat u prostoru;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 111 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo:

sadrZaj nacrta: broj stranice:

Prolaz cjevovoda ispod Zupanijske i lokalne prometnice

1.13.1.




Presjek A-A o]
<C
o
'_
wn
(@]
MATERIJAL 1Z ISKOPA |\ /L /2 A Al L A
7,7,7,7”747,7,7, <C
>
(@)
A A A s AS) ASS ASH S n:
<C
9505050, 0505050, =
o
o=@ @@yl agy gy >
[m]
N e oo peerer TLAGNA KANALIZACIJSKA CIJEV
i PEHD d110
I }/
C20/25 I
0
s B ¥

Tlocrt

~
s

Tablica za dimenzioniranje betonskih uporisnih blokova

za lukove i odvojke

Izra€unato za ispitni tlak od 15 bar

i za opterecenje tla od Gdop tia = 100 [kN/m?]

A=BxH[m?, pri cemu je B=H

zavrsna
DN | m? a=11° a=22° a=30° a=45° a=90° |kapa i
m xm odvojak®)
80 |BxH|0,25x0,25|025x0,25| 0,25x0,25| 03x0,3 | 04x04 [0,35x0,35
100 |B xH| 0,25 x0,25| 0,25 x0,25 | 0,25 x0,25| 0,3x0,3 | 04x04 |0,35x0,35
125|B xH| 0,25x0,25| 0,3x03 | 04x04 |045x045| 06x06 | 05x05
150 |B xH| 0,25 x 0,25 | 0,35 x0,35| 0,45 x045| 05%x05 | 07x0,7 | 06x06
200 |BxH| 03x0,3 | 05x05 |055x055| 0,7x07 | 09x09 | 08x08
250 |BxH| 04x04 | 06x06 | 07x07 |085x0,85| 1,1x1,1 |0,95x0,95
300 |BxH| 05x05 | 07x07 | 08x08 | 1,0x1,0 |1,35x1,35|1,15x1,15
350 | B xH g i 5 5 g -
400 |B xH| 0,65 x0,65| 0,95 x0,95| 1,05x1,05| 1,3x13 |[1,75%x1,75| 1,5x1,5
3.REVIZIJA; | datm: opis:
2.REVIZIJA; | daum: opis:
1. REVIZIJA; | dabm: opis:
EJ5 o AIDT doo. Grsse: ang Prigdigk 7

investitor:

KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta:

Glavni projekt

ferka gradevinarstvs P

Ivana Primorac, mag.ifiy.8auif1
IDT d.o.0.

zahvat u prostoru:

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

suradnik:

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 111 nazivmape:  MAPA I/l datum | mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo:

sadrZaj nacrta: broj stranice:

Tipsko ukruéenje tlaénog cjevovoda na horizontalnim lomovima trase

1.13.2.




PARALELNO VODENJE:

min. 0.5m

0.

VODOVODNA CUEV

DUBINA ISKOPA

| KANALIZACIJSKI CJEVOVOD

Napomena:

B* - 1,20 m za cijevi DN 250 mm i DN 300 mm
B* - 1,0 m za tlaéni cjevovod d110

b
7

KRIZANJE: VODOVODNA CIJEV

KANALIZACIJSKI CJEVOVOD

-objekti (okna) min 1,0 m

3. REVIZIJA; | datm: opis:

2. REVIZIJA; | datum: opis:

1. REVIZIJA: | datum: opis:

PROVOD - inZenyrské spolecnost, 1.0 ¥4 EUROVISION EUROVISIONdoo., Zagreb projektant:

Ustinad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.0.0.,Zagreb AT IDTd.oo., Osijek i
% OIB: 39036393587 A I DT d.o.o. OIBGZ473333687 m'g ‘"9 “ 'f
investi . . . jerka gradevinarstva A
investitor: KOMRAD dOO, BI’aCG RadIC 2, 33 520 Slatlna lvana anorac mag. |@ Béadifl
razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
zahvat u prostoru: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.
strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/ datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo:

sadrzajnacrta:  Paralelno vodenije i krizanje kanalizacije s postoje¢om vodovodnom broj stranice:
instalacijom




PARALELNO VODENJE:

DUBINA ROVA

KRIZANJE:

-~

min 1.0m

1
|
|

KANALIZACIJSKI CJEVOVOD

Napomena:

Napomena:
B* - 1,20 m za cijevi DN 250 mm i DN 300 mm
B* - 1,0 m za tla¢ni cjevovod d110

PLINSKA INSTALACIJA

| KANALIZACIJSKI CJEVOVOD

2
" PLINSKA INSTALACIJA

a=min0,5m

U sluCajevima kada se navedeni razmaci ne mogu izvesti, dopustaju se za krace dionice
paralalenog vodenja manji razmaci uz obaveznu primjenu mehanicke zastite, a kod krizanja
zaStitna cijev mora biti od mjesta krizanja na svaku stranu duljine barem 0,5m za Sto treba traziti
posebnu suglasnot distributera plina te obilieZavanje i snimanje izvedenog stanja.

3. REVIZIJA; | datm: opis:
2. REVIZIJA; | datum: opis:
1. REVIZIJA: | datum: opis:

5 PROVOD - inZenyrska spoleénost, s1.0

4 EUROVISION EUROVISIONd oo, Zagreb

Ustinad Labem, Ce3ka Republika; OIB: 256023829

PROVOD, .00

. -

PRONGRAD BIRO d.0.0.,Zagreb
OIB: 39036393587

GROUP OIB: 98718836957

IDT d.o.o. IDTd.oo., Osijek

0IB62473333687

projektant:
HRVATSKA KOMO ENJERA GRADEVINARSTVA
Ivana Pri VAL

mag. ing. aef if,

Oviadtena inZerfjerka gradevinarstva A

investitor: KOMRAD dOO, Braée Radié 2, 33520 Slatina lvana Primorac’ mag|@5aﬂﬂ

razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

zahvat u prostoru: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

PRONGRAD BIRO d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo:
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Paralelno vodenje i krizanje kanalizacije s postoje¢om plinskom instalacijom

1.14.2.




PARALELNO VODENJE:

min. 0,5m
e
| |
| |
| 1
| |
| 1
|
< | 0
e : ELEKTROENERGETSKI
<2 | KABEL
= |
E |
8 |
‘ KANALIZACIJSKI CJEVOVOD
Napomena:
B* - 1,20 m za cijevi DN 250 mm i DN 300 mm
A B* - 1,0 m za tlacni cjevovod d110
v b B b
KRIZANJE: g K
min. 1,5m  min.1,5m ELEKTROENERGETSKI
. . ’ KABEL
m:!::::::::::::::::::j}:m
© ! ka=0,3
. * minimalni razmak a=0,3 m
ZASTITNA CIJEV kut krizanja - 30° - 90°
KANALIZACIJSKI CJEVOVOD
Napomena:

U sluaju kada se tjeme kanalizacijskog profila postavija na dubini od 0,8m od energetskog
kabela, izvodi se dodatna mehanicka zatita postavljanjem TPE cijevi odgovaraju¢eg promjera u
sloj mr8avog betona, a kada je na dubini manjoj od 0,8m postavlja se ¢Eeli€na cijev
odgovarajuceg promjera u sloj mrSavog betona.

Minimalna udaljenost energetskog kabela od kanalizacijskog okna je 0,5m.

3.REVIZIJA; | datum: opis:
2. REVIZIJA; | datum: opis:
1.REVIZIJA: | %aum: opis:
P PROVOD - inengrské spolecnost, 5.0 ¥, EUROVISION EUROVISIONd oo, Zagreb projektant:
MO8 Ustinad Labem, Ceska Republia; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957 HAVATSKA KOMORA INZEN JERA GRADEVINARSTVA
‘ i L
PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreb A IDTdoo, Osiek lvana Primg nu
% 0IB: 39036393587 I DT d.o.o. 0IB62473333687 mag. ing. aedif,
_— , . ) Oviaétena inferfferka gradevinarstvs ™
investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radic 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.ifi S&a1
razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:
zahvat u prostoru: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO . Y Y . ’
Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.
strukovna odrednica: Gradevinski projekt PRONGRAD BIRO d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo:
sadrzajnacrta:  Paralelno vodenje i krizanje kanalizacije s postojeéom elektroenergetskom broj stranice:
instalacijom 1.14.3.




PARALELNO VODENJE:

Paralelno vodenje:

Minimalni razmak izmedu telekomunikacijske

f— instalacije i kanalizacijskog cjevovoda iznosi
! | 0,5m.
} ;
| |
| |
| |

£ i °

e : TELEFONSKI KABEL

n

< i

= |

8 |
‘ KANALIZACIJSKI CJEVOVOD

Napomena:
B* - 1,20 m za cijevi DN 250 mm i DN 300 mm
A B* - 1,0 m za tlaéni cjevovod d110
B Krizanje:
o b s v . o . v
3 , 1 g Na mjestu krizanja kanalizacijska cijev se polaze
KRIZANJE: . e o
EE— , , ispod kabela, pri Cemu se kabel mehanicki
min. 1,5m min. 1,5m e
x # g zasticuje.
[ ]
! ! Duljina zastitne cijevi je najmanje 1,5 m sa svake
B TELEFONSKI KABEL Etranlt_e mjgsit(a krlza?{a,.a udgljenpsg%d tiemena
ZASTITNA CIJEV analizacijskog profila je najmanje 0,3 m.

KANALIZACIJSKI CJEVOVOD

* minimalni vertikalni razmak a = 0,3 m

3.REVIZA: |®m opis:
2. REVIZIJA: | opis:
1. REVIZIJA; ~ |%eum: opis:
P PROVOD - inZenyrské spolecnost, 1.0 V‘_ EUROVISION EUROVISION d.0.0., Zagreb projektant:
AO{  Ustinad Labem, CeSka Republika; OIB: 25023829 GROUP OlB: 98718836957 HRVATSKA KOMORA ANFEN JERA GRADEVINARSTVA
| A
PRONGRAD BIRO d 0.0, Zagreb A IDT d.0o, Osiiek Ivana Primg %
% OIB: 39036393587 IDT d.oo. OIB62473333687 mag. ing. aedif,
_— , . ) Oviaétena inferfferka gradevinarstvs ™
investitor: KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina Ivana Primorac, mag.ifig 58di1
razina projekta: Glavni projekt IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA suradnik:

zahvat u prostoru;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE MARKOVO

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Damir Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.
PRONGRAD BIRO d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VI Z0P: 21-2015 mjerilo:
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Paralelno vodenje i krizanje kanalizacije s postoje¢om EKI instalacijom

1.14.4.




