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Zahvat u prostoru: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA 
– ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU 

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE 
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE ŠIREG CENTRA SLATINE 

 
X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE NOVI SENKOVAC 

 
Razina projekta: Glavni projekt 

Obuhvat zahvata u 
prostoru: 

   k.o. Medinci, naselje Novi Senkovac 

Strukovna odrednica  
projekta: 

Građevinski projekt 

Naziv mape: MAPA I/III Broj projekta: p-507/16-D-X Zop: 21-2015 

Broj knjige: KNJIGA 1/1 

Mjesto i datum izrade: Osijek, listopad 2017.g. 

 

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.građ. 
"PROVOD – inženýrská společnost“ s.r.o. 
Češka Republika 
 
 
  

Projektant: Ivana Primorac, mag.ing.aedif. 
IDT d.o.o., Osijek 

Odgovorna osoba u 
projektnom uredu: 

Davor Tomičić, dipl.ing.građ. 
 IDT d.o.o., Osijek 
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POPIS MAPA I STRUKOVNIH DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA S PROJEKTANTIMA I SURADNICIMA 

 
ZOP: 21-2015 

 

 
MAPA I/III 

 
Građevinski projekt 
Izrađivač projekta:   PROVOD – inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28,                              
                                                   400 01 Ústí nad Labem, Češka Republika 
                                PRONGRAD BIRO d.o.o., 10000 Zagreb, Vrisnička 16 

                         EUROVISION d.o.o., 10000 Zagreb, Savska cesta 102 
                         IDT d.o.o., Kralja Petra Svaćića 16, Osijek   
 
 

Glavni projektant:   Petr Plichta, ing.građ. 
 
 
Projektni tim:              
                        

Davor Žalac, dipl.ing.građ. 
 

 
Davor Tomičić, dipl.ing.građ. 

 
Sanda Šikić, dipl.ing.građ. 
 

 
Marko Brajković, struč.spec.ing.aedif. 
 

 
 
 
 
 

Ivana Primorac, mag.ing.aedif. 
 

 
Nikola Briševac, mag.ing.aedif. 
 
 
 
 

 
Dalida Hajpek, mag.ing.aedif. 
 
 
 
  

 
Broj projekta:          p-507/16-D-X 
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Suradnici:             Damir Kovač, struč.spec.ing.aedif., PRONGRAD BIRO d.o.o., Zagreb  
                             Dijana Lazarević, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek 
                             Antun Crnolatac, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek 
                             Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek 
                             Vesna Čakarun, ing.građ., IDT d.o.o., Osijek 
                             Irma Milošević, ing.građ., IDT d.o.o., Osijek 
                            Save Španja, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek 
                            Matheo Lucić, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek 
 
 

 
MAPA II/III 
 

 
Elektrotehnički projekt 
Izrađivač projekta:   eV projekt d.o.o., Osijek 
Projektant:               Samir Popadić, dipl.ing.el. 
Broj projekta:           eV-132/16-D-X-GP 
 

 
MAPA III/III 

 
Strojarski projekt 
Izrađivač projekta:  BIPUS d.o.o., Osijek 
Projektant:              Zoran Šikić, dipl.ing.stroj. 
Broj projekta:          31-10-16 
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Investitor: 

KOMRAD d. o. o. 
Braće Radić 2 
33520 Slatina 
OIB: 96537643037 

 
 

SADRŽAJ 

 
 

OPĆI DIO 

- Podatci o projektu 
- Imenovanje glavnog projektanta  
- Izjava glavnog projektanta - Petr Plichta, ing.građ. 
- Izjava projektanta – Ivana Primorac, mag.ing.aedif. 
- Lokacijska dozvola 
- Posebni uvjeti građenja 
 

 
TEHNIČKI DIO 

 
TEKSTUALNI DIO 

 
1. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 
 1.1. Uvod 
 1.2. Podloge za projektiranje 
 1.3. Predmet zahvata u prostoru 
 1.4. Smještaj građevine na građevnoj čestici 
 1.5. Namjena građevine 
 1.6. Opis načina priključenja na prometnu površinu 
 1.7. Opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu 
 1.8. Kontrola projekata 
 1.9. Pokusni rad 
 1.10. Mogućnost i uvjeti uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine 
 1.11. Podatci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa 
 1.12. Zajednički iskaz troškova građenja 

 

2. TEHNIČKI OPIS 
 2.1. Uvod 
 2.2. Koncepcija planiranog sustava odvodnje 
 2.3. Gravitacijski sustav odvodnje 
 2.4. Tlačni sustav odvodnje 
 2.5. Podatci iz eaborata o prethodnim istraživanjima, studije, podloge 
 2.6. Certifikati o stalnosti svojstava 
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3. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 
 3.1. Temeljni zahtjevi za građevinu 
 3.2. Dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za građevinu 

 

4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
 

5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 5.1. Kontrola kvalitete 
 5.2. Opći uvjeti izvođenja 
 5.3. Gravitacijski sustav 
 5.4. Tlačni sustav 
 5.5. Građenje 
 5.6. Mjere zaštite 
 5.7. Zaštita šuma 
 5.8. Zaštita kulturne baštine 
 5.9. Zaštita postojećih instalacija 
 5.10. Nadzor 
 5.11. Izvješće o izvedenim radovima 
 6. Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenja otpadom 

 

7. POPIS KATASTARSKIH ČESTICA 
 

8. TOČKE ISKOLČENJA 
 

 
 

GRAFIČKI PRIKAZI 

 
1.1. Pregledna situacija šireg područja      M 1:25 000 
1.2. Pregledna karta – faze izgradnje      M 1:25 000 
1.3. Pregledna situacija na katastarskoj karti s uklopljenom ortofoto kartom  M 1:5 000 
1.4. Pregledna situacija na katastarskoj karti                     M 1: 5 000   

1.4.1. Pregledna situacija na katastarskoj karti – LIST 1 
1.4.2. Pregledna situacija na katastarskoj karti – LIST 2 
1.4.3. Pregledna situacija na katastarskoj karti – LIST 3 
1.4.4. Pregledna situacija na katastarskoj karti – LIST 4 
1.4.5. Pregledna situacija na katastarskoj karti – LIST 5 
 

Uzdužni profili 
  Gravitacijski cjevovod        M 1:1000/100 

1.5.1. Uzdužni profil gravitacijskog cjevovoda K-NS1 – 1.dio 
1.5.2. Uzdužni profil gravitacijskog cjevovoda K-NS1 – 2.dio 
1.5.3. Uzdužni profil gravitacijskog cjevovoda K-NS2 
1.5.4. Uzdužni profil gravitacijskog cjevovoda K-NS3 – 1.dio 
1.5.5. Uzdužni profil gravitacijskog cjevovoda K-NS3 – 2.dio 
1.5.6. Uzdužni profil gravitacijskog cjevovoda K-NS4 
1.5.7. Uzdužni profil gravitacijskog cjevovoda K-NS5 
1.5.8. Uzdužni profil gravitacijskog cjevovoda K-NS6 
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Tlačni cjevovod                 M 1:1000/100 
1.6.1. Uzdužni profil tlačnog cjevovoda T-NS1 – 1.dio 
1.6.2. Uzdužni profil tlačnog cjevovoda T-NS1 – 2.dio 
1.6.3. Uzdužni profil tlačnog cjevovoda T-NS1 – 3.dio 
1.6.4. Uzdužni profil tlačnog cjevovoda T-NS1 – 4.dio 
1.6.5. Uzdužni profil tlačnog cjevovoda T-NS2 

 
Cjevovod za pripremu kućnih priključaka               M 1:200/100 

1.7.1. Uzdužni profil – K-NS5.1, K-NS5.2, K-NS5.3 i K-NS5.4 
1.7.2. Uzdužni profil – K-NS5.5 i K-NS5.6 
1.7.3. Uzdužni profil – K-NS6.1, K-NS6.2, K-NS6.3 i K-NS6.4 
1.7.4. Uzdužni profil – K-NS6.5, K-NS6.6, K-NS6.7 i K-NS6.8 
1.7.5. Uzdužni profil – K-NS6.9, K-NS6.10, K-NS6.11 i K-NS6.12 
1.7.6. Uzdužni profil – K-NS6.13, K-NS6.14 i K-NS6.15 

 
Poprečni presjek kroz državnu cestu DC34               M 1:100/100 

1.8.1. Presjek NS-P1 i presjek NS-P2 
1.8.2. Presjek NS-P3 i presjek NS-P4 
1.8.3. Presjek NS-P5 i presjek NS-P6 
1.8.4. Presjek NS-P7 i presjek NS-P8 
1.8.5. Presjek NS-P9, presjek NS-P10 i presjek NS-P11 

 
 

Građevinski nacrti 
1.9.1. Građevinski nacrt okna s tablastom zapornicom i rešetkom NS1-2  M 1:25 
1.9.2. Građevinski nacrt okna s tablastom zapornicom i rešetkom NS6-1  M 1:25 
1.9.3. Građevinski nacrt muljnog ispusta     M 1:15 
1.9.4. Građevinski nacrt odzračno dozračne garniture    M 1:10 
1.9.5. Građevinski nacrt precrpne stanice CS – NS1    M 1:25 
1.9.6. Građevinski nacrt precrpne stanice CS – NS2    M 1:25 

 
 

Tipski nacrti 
      Profili rova 

1.10.1. Normalni poprečni profil rova gravitacijskog cjevovoda u zelenoj površini 
1.10.2. Normalni poprečni profil rova gravitacijskog cjevovoda u prometnoj površini lokalne ceste 
1.10.3. Normalni poprečni profil rova tlačnog cjevovoda u zelenoj površini 
1.10.4. Normalni poprečni profil rova tlačnog cjevovoda u prometnoj površini lokalne ceste 
1.10.5. Normalni poprečni profil zajedničkog rova gravitacijskog i tlačnog cjevovoda u zelenoj 

površini 
1.10.6. Razupiranje rova cjevovoda 
1.10.7. Pješački prijelaz preko rova cjevovoda 

 
 

Revizijska okna 
1.11.1. PP brizgano revizijsko okno  
1.11.2. Detalj ugradnje lijevano željeznog poklopca u zelenoj površini 
1.11.3. Detalj ugradnje lijevano željeznog poklopca u prometnoj površini 
1.11.4. Ugradnja sidrenog stabilizacijskog sloja PP okna u uvjetima visokih podzemnih voda 
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Kućni priključci 
1.12.1. Načelni detalj kućnog priključka – tip 1 
1.12.2. Načelni detalj kućnog priključka – tip 2 

 
Prolazi cjevovoda 

1.13.1. Prolaz cjevovoda ispod državnei/ili županijske prometnice 
1.13.2. Prolaz cjevovoda ispod melioracijskog i prometnog kanala državne ceste 
1.13.3. Tipsko ukrućenje tlačnog cjevovoda na horizontalnim lomovima trase 
 

Križanje cjevovoda s postojećim instalacijama 
1.14.1. Križanje kanalizacije s postojećom vodovodnom instalacijom 
1.14.2. Križanje kanalizacije s postojećom plinskom instalacijom 
1.14.3. Križanje kanalizacije s postojećom elektroenergetskom instalacijom 
1.14.4. Križanje kanalizacije s postojećom telefonskom instalacijom 
 
 
 
 
 
 

Osijek, listopad 2017.g.  

PROJEKTANT: 
 
 
 
 
 

Ivana Primorac, mag.ing.aedif. 
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Investitor: 

KOMRAD d. o. o. 
Braće Radić 2 
33520 Slatina 
OIB: 96537643037 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPĆI DIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA 
– ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU 

 
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE 

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE ŠIREG CENTRA SLATINE 
 

X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE NOVI SENKOVAC 
 

Razina projekta: Glavni projekt 

Obuhvat zahvata u 
prostoru: 

   k.o. Medinci, naselje Novi Senkovac 

Strukovna odrednica  
projekta: 

Građevinski projekt 

Naziv mape: MAPA I/III Broj projekta: p-507/16-D-X Zop: 21-2015 

Broj knjige: KNJIGA 1/1 

Mjesto i datum izrade: Osijek, listopad 2017.g. 
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PODATCI O PROJEKTU 

 
Zahvat u prostoru:  

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA – ZA 
SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU 

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG 
SUSTAVA ODVODNJE ŠIREG CENTRA SLATINE 

 
X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE NOVI SENKOVAC 

 
Vrsta projekta: Građevinski projekt 
Lokacija: k.o. Medinci, naselje Novi Senkovac 
Glavni projektant: Petr Plichta, ing.građ. 
 
Glavni projekt se sastoji od sljedećih mapa: 
ZOP: 21-2015 

 
MAPA I/III 

 
Građevinski projekt 
Izrađivač projekta:   PROVOD – inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28,                              
                                                   400 01 Ústí nad Labem, Češka Republika 
                                PRONGRAD BIRO d.o.o., 10000 Zagreb, Vrisnička 16 

                         EUROVISION d.o.o., 10000 Zagreb, Savska cesta 102 
                         IDT d.o.o., Kralja Petra Svaćića 16, Osijek   
 

Glavni projektant:   Petr Plichta, ing.građ. 
Projektanti:             Davor Žalac, dipl.ing.građ. 

 Davor Tomičić, dipl.ing.građ.  
 Sanda Šikić, dipl.ing.građ. 
 Marko Brajković, struč.spec.ing.aedif. 
 Ivana Primorac, mag.ing.aedif. 
 Nikola Briševac, mag.ing.aedif. 
 Dalida Hajpek, mag.ing.aedif. 
 

Broj projekta:          p-507/16-D-X 
 
Suradnici:              Damir Kovač, struč.spec.ing.aedif., PRONGRAD BIRO d.o.o., Zagreb  
                             Dijana Lazarević, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek 
                             Antun Crnolatac, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek 
                             Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek 
                             Vesna Čakarun, ing.građ., IDT d.o.o., Osijek 
                             Irma Milošević, ing.građ., IDT d.o.o., Osijek 
                            Save Španja, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek 
                            Matheo Lucić, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek 
 

 
MAPA II/III 
 

Elektrotehnički projekt 
Izrađivač projekta:   eV projekt d.o.o., Osijek 
Projektant:               Samir Popadić, dipl.ing.el. 
Broj projekta:           eV-132/16-D-X-GP 
 

 
MAPA III/III 

Strojarski projekt 
Izrađivač projekta:  BIPUS d.o.o., Osijek 
Projektant:              Zoran Šikić, dipl.ing.stroj. 
Broj projekta:          31-10-16 
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IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
 

KOMRAD d. o. o. 
Braće Radić 2 
33520 Slatina 
 
Na temelju članka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosim sljedeće: 
 

RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA br. p-507/16-D-X-IGP 
 

Petr Plicht, ing.građ. imenuje se na dužnost glavnog projektanta za izradu projektne dokumentacije za:  

 
Zahvat u prostoru: 

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA 
POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE ŠIREG CENTRA SLATINE 

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA 
POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE ŠIREG CENTRA SLATINE 

X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE NOVI SENKOVAC 
 
Investitor: KOMRAD d. o. o., Braće Radić 2, 33520 Slatina 
Razina projekta: Građevinski projekt 
Lokacija: k.o. Medinci, naselje Novi Senkovac 

 
Imenovani je upisan u Evidneciju za povremeno ili privremeno obavljanje poslova ovlaštenog inženjera građevinarstva 
za poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja strukovnog smjera hidrotehnike, u svojstvu odgovorne osobe, 
pod brojem upisa GPR47 do 06.07.2018.g. 
 
Imenovani će projekt izraditi prema važećim zakonima, propisima i tehničkim normativima za ovu vrstu objekata i  
instalacija, vodeći računa o lokacijskoj dozvoli i zahtjevima  Investitora. 
 
Imenovani je odgovoran za usklađivanje kompletne tehničke dokumentacije koja je potrebna za ishođenje lokacijske 
dozvole. 
 
 

 
 
Osijek, listopad 2017.g.,  
 

 

 

Za Investitora: 
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Na temelju članka 52., ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13, 20/17) prilaže se : 
 

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA br. p-507/16-D-X-IZGP 
 

o usklađenosti sljedećeg glavnog projekta s odredbama posebnih zakona, cjelovitošću  i međusobnoj usklađenosti 
pojedinih dijelova projekta za: 
 

Zahvat u prostoru: 
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA 

– ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU 
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA 

POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE ŠIREG CENTRA SLATINE 
X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE NOVI SENKOVAC 

 
Investitor: KOMRAD d. o. o., Braće Radić 2, 33520 Slatina 
Razina projekta: Građevinski projekt 
Lokacija: k.o. Medinci, naselje Novi Senkovac 
 

kojega čine sljedeće mape: 

 
MAPA I/III 

 
Građevinski projekt 
Izrađivač projekta:   PROVOD – inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28,                              
                                                   400 01 Ústí nad Labem, Češka Republika 
                                PRONGRAD BIRO d.o.o., 10000 Zagreb, Vrisnička 16 

                         EUROVISION d.o.o., 10000 Zagreb, Savska cesta 102 
                         IDT d.o.o., Kralja Petra Svaćića 16, Osijek   
 

Glavni projektant:   Petr Plichta, ing.građ. 
Projektanti:             Davor Žalac, dipl.ing.građ. 

 Davor Tomičić, dipl.ing.građ.  
 Sanda Šikić, dipl.ing.građ. 
 Marko Brajković, struč.spec.ing.aedif. 
 Ivana Primorac, mag.ing.aedif. 
 Nikola Briševac, mag.ing.aedif. 
 Dalida Hajpek, mag.ing.aedif. 
 

Broj projekta:          p-507/16-D-X 
 
Suradnici:              Damir Kovač, struč.spec.ing.aedif., PRONGRAD BIRO d.o.o., Zagreb  
                             Dijana Lazarević, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek 
                             Antun Crnolatac, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek 
                             Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek 
                             Vesna Čakarun, ing.građ., IDT d.o.o., Osijek 
                             Irma Milošević, ing.građ., IDT d.o.o., Osijek 
                            Save Španja, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek 
                            Matheo Lucić, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek 
 

MAPA II/III 
 

Elektrotehnički projekt 
Izrađivač projekta:   eV projekt d.o.o., Osijek 
Projektant:               Samir Popadić, dipl.ing.el. 
Broj projekta:           eV-132/16-D-X-GP 
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MAPA III/III 

 
Strojarski projekt 
Izrađivač projekta:  BIPUS d.o.o., Osijek 
Projektant:              Zoran Šikić, dipl.ing.stroj. 
Broj projekta:          31-10-16 
 

 
 
Izjavljujem da su projekti cjeloviti, međusobno usklađeni i izrađeni sukladno 

- lokacijskoj  dozvoli: 
Republika Hrvatska, Virovitičko podravska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, 
komunalne poslove i zaštitu okoliša, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa: UP/I-350-05/17-01/000011, Urbroj: 
2189/1-08/11-17-0007, Slatina, 09.10.2017.g. 

 
- Zakonima, Pravilnicima i Normama: 

 Zakonom o gradnji  (NN 153/13, 20/17) 

 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 
20/17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GLAVNI PROJEKTANT: 
 
 
 
 

          Petr Plichta, ing.građ. 
Osijek, listopad 2017.g. 
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IZJAVA PROJEKTANTA 

 
Na temelju članka 51., ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13, 20/17) prilaže se : 
 

IZJAVA PROJEKTANTA br. p-507/16-D-X -IZP 
 

o usklađenosti sljedećeg glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugim propisima 
 

Zahvat u prostoru: 
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA 

– ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU 
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA 

POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE ŠIREG CENTRA SLATINE 
X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE NOVI SENKOVAC 

 
Investitor: KOMRAD d. o. o., Braće Radić 2, 33520 Slatina 
Razina projekta: Građevinski projekt 
Lokacija: k.o. Medinci, naselje Novi Senkovac 

 
  
Predmetni projekt je usklađen s: 

 
- lokacijskom dozvolom: 

Republika Hrvatska, Virovitičko podravska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, 
graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa: UP/I-350-
05/17-01/000011, Urbroj: 2189/1-08/11-17-0007, Slatina, 09.10.2017.g. 

 
 

- posebnim uvjetima građenja 
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Klasa: UP/I-325-01/17-

07/2886, Urbroj: 374-22-3-17-3, Osijek, 14.srpanj 2017.g. 
- Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravlja, Uprava za unapređenje zdravlja, Sektor županijske 

sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za 
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica, Klasa: 540-02/16-03/1331, Urbroj: 534-07-2-1-2-
13/1-16-2, Virovitica, 14.04.2016.g. 

- Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Virovitičko-podravska, Služba 
zajedničkih i upravnih poslova, Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16, Virovitica, 14. travnja 2017.g. 

- Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, Klasa: 350-05/16-01/348, Urbroj: 525-07/0377-16-2, 
Zagreb, 13.04.2016.g. 

- Hrvatske ceste, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Bjelovar, Klasa: 340-09/16-08/364, 
Urbroj: 345-551/87-16-4, Bjelovar, 28.10.2016.g. 

- Hrvatske šume, Zagreb, Urbroj: DIR-07/MI-16-5166/02, 06.09.2016.g. 
- Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 

Požegi, Požega, Klasa: 612-08/16-03/0066, Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2, Požega, 19.04.2016.g. 
- HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Osijek, Urbroj: 01-1507/16, 

17.10.2016.g. 
- HEP operator prijenosnog sustava, Elektra Vinkovci, Pogon Slatina, Broj i znak: 402001/1653/1625,  

10.06. 2016.g. 
- HEP – Plin d.o.o., Osijek, Broj i znak: F20000006-18-04/16 SJ, Osijek, 18.04.2016.g. 
- HAKOM, Klasa: 361-03/16-01-1916, Urbroj: 376-10/ZS-16-2 (HP), Zagreb, 11.04.2016.g. 
- OPTIMA telekom, Podružnica Osijek, Broj: OT-4-176/16, Osijek, 3.06.2016.g. 
- VIPnet d.o.o., Zagreb, 27.04.2016.g. 
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- Hrvatski telekom d.d., Sektor za razvoj sustava mreža i usluga, Odjel za energetiku i mrežnu 
infrastrukturu, Zagreb, Oznaka: T4.4-3303815/2015 

- Republika Hrvatska, Virovitičko-podravska županije, Grad Slatina, Upravni odjel za gospodarenje 
prostorom, Klasa: 350-05/16-01/18, Urbroj: 2189/02-04-02/01-16-2, Slatina, 30.05.2016.g. 

- Virovitičko podravska županija, Županijska uprava za ceste, Virovitica, Klasa: 340-01/16-01/38, 
Urbroj: 2189-63-04/6-17-4, Virovitica, 19.06.2017.g. 

- Republika Hrvatska, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Klasa: 351-03/16-04/411, Urbroj: 
517-06-2-1-2-16-2, Zagreb, 27.04.2016.g. 

- Republika Hrvatska, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Klasa: UP/I 351-03/16-
058/264, Urbroj: 517-06-2-1-2-17-14, Zagreb, 26.04.2017.g. 

- Komrad d.o.o., Slatina, Urbroj: 01-1086/17, Slatina, 25.07.2017..g. 
 
 
 

- sljedećim Zakonima, Pravilnicima i Normama: 

 Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) 

 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata (NN 64/14, 41/15, 105/15,  61/16, 20/17 ) 
 

Osijek, listopad 2017.g.  

PROJEKTANT: 
 
 
 
 
 

Ivana Primorac, mag.ing.aedif. 
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1. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

1.1. UVOD 

Pristupom u EU Republika Hrvatska preuzela i obaveza za usklađivanje nacionalne legislative s europskom. Jedna od 
njih je postizanje ciljeva Strategije upravljanje vodama kroz pripremu i provedbu infrastrukturnih projekta. 
 
Temeljem Zakona o vodama, Vlada Republike Hrvatske i nadležno ministarstvo su propisali podzakonske akte kojima 
se detaljnije uređuje isporuka vodnih usluga. Osim zakonskih i podzakonskih propisa, Vlada Republike Hrvatske je 
usvojila i provedbeni dokument, koji je proizašao iz pregovora Republike Hrvatske s Europskom komisijom u poglavlju 
27 (zaštita okoliša) i to dijelu o pročišćavanju otpadnih voda i osiguranja kakvoće vode namijenjene za ljudsku 
potrošnju, pod nazivom „Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva“. Navedenim dokumentom su definirane 
preliminarne aglomeracije i vodoopskrbna područja u Republici Hrvatskoj kao i vremenski rokovi do kojih se treba 
osigurati pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracija.  
 
Rok za provedbu direktiva gospodarenja otpadnim vodama na području aglomeracija Slatina –  je 31.12.2018. godine. 
S obzirom da se aglomeracija Slatina nalazi na Vodnom području rijeke Dunav koje je u cijelosti "osjetljivo područje", 
potrebno je osigurati pročišćavanje otpadnih voda na uređaju III. stupnja pročišćavanja. 
 
RH stupanjem u punopravno članstvo Europske Unije ima mogućnost korištenja strukturnih fondova te Kohezijskog 
fonda, namijenjenih postizanju ujednačenog razvoja svih država, odnosno regija Europske unije te financiranju 
provedbe aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkih europskih politika. 
 
Na predmetnom području ne postoji cjelovit pristup rješavanja problematike sakupljanja i pročišćavanja vode. Javni 
sustav odvodnje je izgrađen samo u dijelovima naselja grada Slatine dok se u ostalim dijelovima područja aglomeracije 
Slatine sanitarne otpadne vode skupljaju u septičkim jamama koje u većini slučajeva ne ispunjavaju zahtijevane 
kapacitete i nisu održavane što posljedično utječe na procjeđivanje otpadnih tvari u podzemlje. 
 
Svrha Projekta Slatina je poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Općine Slatina, u kontekstu 
provedbe Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od 21.05.1991.) i Direktive o kakvoći vode 
namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ od 03.11.1998.). 
 
Aglomeracija Slatina definirana je Studijskom dokumentacijom – Studija izvodljivosti, koju je izradio Institut za ekološki 
inženjering d.o.o. iz Maribora,Ljubljanska ulica 9, Slovenija, u zajednici ponuditelja sa tvrtkom  Razvojni Center 
inženjering Celje d.o.o, iz Celja, Teharska cesta 40, Slovenija.  
 
Aglomeraciju Slatina čine Grad Slatina, naselja Bakić, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i Sladojevci. 
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Aglomeracija Slatina 

Studijom izvodljivosti se planira izgradnja: 
 

p-507/16-A Izgradnja pristupne ceste s priključcima na komunalnu infrastrukturu 
p-507/16-B Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji k.o. 1667 s ispuštanjem 

pročišćenih otpadnih voda u Slatinskoj Čađavici 
p-507/16-C Izgradnja vodospreme Slatina2 
p-507/16-D Izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg 

sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe šireg centra Slatine 
 
Za prethodno navedene zahvate u prostoru, ishodit će se zasebne lokacijske dozvole. 
 

1.2. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE 

Izradi idejnog projekta prethodilo je ishođenje posebnih uvjeta građenja: 
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Klasa: UP/I-325-01/17-

07/2886, Urbroj: 374-22-3-17-3, Osijek, 14.srpanj 2017.g. 
- Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravlja, Uprava za unapređenje zdravlja, Sektor županijske 

sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za 
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica, Klasa: 540-02/16-03/1331, Urbroj: 534-07-2-1-2-
13/1-16-2, Virovitica, 14.04.2016.g. 

- Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Virovitičko-podravska, Služba 
zajedničkih i upravnih poslova, Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16, Virovitica, 14. travnja 2017.g. 

- Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, Klasa: 350-05/16-01/348, Urbroj: 525-07/0377-16-2, 
Zagreb, 13.04.2016.g. 

- Hrvatske ceste, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Bjelovar, Klasa: 340-09/16-08/364, 
Urbroj: 345-551/87-16-4, Bjelovar, 28.10.2016.g. 

- Hrvatske šume, Zagreb, Urbroj: DIR-07/MI-16-5166/02, 06.09.2016.g. 

SLATINA 

SLADOJEVCI 

BAKIĆ 

NOVI 

SENKOVAC 
MARKOVO 

MEDINCI 

KOZICE 
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- Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 
Požegi, Požega, Klasa: 612-08/16-03/0066, Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2, Požega, 19.04.2016.g. 

- HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Osijek, Urbroj: 01-1507/16, 
17.10.2016.g. 

- HEP operator prijenosnog sustava, Elektra Vinkovci, Pogon Slatina, Broj i znak: 402001/1653/1625,  
10.06. 2016.g. 

- HEP – Plin d.o.o., Osijek, Broj i znak: F20000006-18-04/16 SJ, Osijek, 18.04.2016.g. 
- HAKOM, Klasa: 361-03/16-01-1916, Urbroj: 376-10/ZS-16-2 (HP), Zagreb, 11.04.2016.g. 
- OPTIMA telekom, Podružnica Osijek, Broj: OT-4-176/16, Osijek, 3.06.2016.g. 
- VIPnet d.o.o., Zagreb, 27.04.2016.g. 
- Hrvatski telekom d.d., Sektor za razvoj sustava mreža i usluga, Odjel za energetiku i mrežnu 

infrastrukturu, Zagreb, Oznaka: T4.4-3303815/2015 
- Republika Hrvatska, Virovitičko-podravska županije, Grad Slatina, Upravni odjel za gospodarenje 

prostorom, Klasa: 350-05/16-01/18, Urbroj: 2189/02-04-02/01-16-2, Slatina, 30.05.2016.g. 
- Virovitičko podravska županija, Županijska uprava za ceste, Virovitica, Klasa: 340-01/16-01/38, 

Urbroj: 2189-63-04/6-17-4, Virovitica, 19.06.2017.g. 
- Republika Hrvatska, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Klasa: 351-03/16-04/411, Urbroj: 

517-06-2-1-2-16-2, Zagreb, 27.04.2016.g. 
- Republika Hrvatska, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Klasa: UP/I 351-03/16-

058/264, Urbroj: 517-06-2-1-2-17-14, Zagreb, 26.04.2017.g. 
- Komrad d.o.o., Slatina, Urbroj: 01-1086/17, Slatina, 25.07.2017..g. 

 
 
Na temelju kojih je izrađen idejni projekt: 

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA – ZA 
SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU; IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE 

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG CENTRA 
SLATINE 

- br.projekta:p-507/16-D,  
- gl.projektant: Petr Plichta, ing.građ. 
- Zagreb, srpanj 2017.g., 

 
Za koji je ishođena lokacijska dozvola 

Republika Hrvatska, Virovitčko podravska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, 

komunalne poslove i zaštitu okoliša, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa: UP/I-350-05/17-01/000011, Urbroj: 

2189/1-08/11-17-0007, Slatina, 09.10.2017.g. 

Lokacijskom dozvolom za izgradnju novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcijom postojećeg 

sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe šireg centra Slatine, određeno je 12 (dvanaest) faza izgradnje sustava 

prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda: 

 

FAZA IZGRADNJE OBUHVAT ZAHVATA 

I.FAZA IZGRADNJE 
SUSTAVA ODVODNJE 

KOLEKTOR K-S18 i CS18 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM T-S18TL 

II.FAZA IZGRADNJE 
SUSTAVA ODVODNJE 

GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 I CS-S19 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM 
T-S19 

III.FAZA IZGRADNJE 
SUSTAVA ODVODNJE 

GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 I K-S17 I CS-S16 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM 
CJEVOVODOM T-S16 

IV.FAZA IZGRADNJE 
SUSTAVA ODVODNJE 

NASELJE MEDINCI 

V.FAZA IZGRADNJE 
SUSTAVA ODVODNJE 

GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S13, K-S14 I K-S15 I CS-S13 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM 
CJEVOVODOM T-S13 
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VI.FAZA IZGRADNJE 
SUSTAVA ODVODNJE 

NASELJE MARKOVO 

VII.FAZA IZGRADNJE 
SUSTAVA ODVODNJE 

NASELJE KOZICE 

VIII.FAZA IZGRADNJE 
SUSTAVA ODVODNJE 

NASELJE SLADOJEVCI 

IX.FAZA IZGRADNJE 
SUSTAVA ODVODNJE 

NASELJE BAKIĆ 

X.FAZA IZGRADNJE 
SUSTAVA ODVODNJE 

NASELJE NOVI SENKOVAC 

XI.FAZA IZGRADNJE 
SUSTAVA ODVODNJE 

GRAD SLATINA 

XII.FAZA - 
REKONSTRUKCIJA  
SUSTAVA ODVODNJE 

GRAD SLATINA 

 
Napomena:  
I.FAZOM  se osigurava priključak na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te je bitno da se I.FAZA izvodi neposredno 
prije izgradnje UPOVa (nije predmet ovog projekta, br.projekta: p-507/16-B). 
 
Svaka od faza čini funkcionalnu cjelinu sustava odvodnje aglomeracija Slatina. Za svaku od faza radi se Glavni projekt  
i ishodit će se zasebne Građevinske dozvole. 
 
Nakon izgradnje Uređaja za pročišćavanje i izgradnje dijela sustava prikupljanja i odvodnje (gravitacijska i tlačna 

kanalizacija) označene kao I.FAZA (i nakon provedenog  tehničkog pregleda i ishođene Uporabne dozvole), uređaj će 

biti pušten u pogon. Točnije, dok se ne izgradi Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, sustav kanalizacija koji 

se gradi u I.FAZI neće biti pušten u pogon (uporabu). 

 
Pojedine faze je moguće izvoditi istovremeno vodeći računa o koncepciji sustava odvodnje (prvo distributivne 
cjevovode, a zatim sustave odvodnje u naseljima). 
 
Za izgrađene dijelove građevine sustava odvodnje koji se grade u jednoj fazi, ako se mogu koristiti prije dovršenja cijele 

građevine, ako čine funkcionalnu cjelinu prihvata sanitarno-fekalnih otpadnih voda kojima se omogućuje transport do 

uređaja za pročišćavanje, može se sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), članak 146., izdati Uporabna 

dozvola. 

 

1.3. PREDMET ZAHVATA U PROSTORU 

 
Predmet ovog projekta (X FAZA) je: 
 

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Novi Senkovac 
 
Sustav odvodnje sanitarno-fekalnih voda u naselju Novi Senkovac sastoji se od: 

- kanalizacijskih gravitacijskih kolektora, ukupne dužine  2.902,50 m 
- precrpnih stanica – 2 kom 
- tlačnih kanalizacijskih cjevovoda, ukupne dužine 2.108,25 m  
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Glavni projekt (X FAZA) čine sljedeći međusobno usklađeni projekti: 

 
MAPA I/III 

 
Građevinski projekt 
Izrađivač projekta:   PROVOD – inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28,                              
                                                   400 01 Ústí nad Labem, Češka Republika 
                                PRONGRAD BIRO d.o.o., 10000 Zagreb, Vrisnička 16 

                         EUROVISION d.o.o., 10000 Zagreb, Savska cesta 102 
                         IDT d.o.o., Kralja Petra Svaćića 16, Osijek   
 

Glavni projektant:   Petr Plichta, ing.građ. 
Projektanti:             Davor Žalac, dipl.ing.građ. 

 Davor Tomičić, dipl.ing.građ.  
 Sanda Šikić, dipl.ing.građ. 
 Marko Brajković, struč.spec.ing.aedif. 
 Ivana Primorac, mag.ing.aedif. 
 Nikola Briševac, mag.ing.aedif. 
 Dalida Hajpek, mag.ing.aedif. 
 

Broj projekta:          p-507/16-D-X 
 
Suradnici:              Damir Kovač, struč.spec.ing.aedif., PRONGRAD BIRO d.o.o., Zagreb  
                             Dijana Lazarević, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek 
                             Antun Crnolatac, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek 
                             Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek 
                             Vesna Čakarun, ing.građ., IDT d.o.o., Osijek 
                             Irma Milošević, ing.građ., IDT d.o.o., Osijek 
                            Save Španja, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek 
                            Matheo Lucić, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek 
 

 
MAPA II/III 
 

 
Elektrotehnički projekt 
Izrađivač projekta:   eV projekt d.o.o., Osijek 
Projektant:               Samir Popadić, dipl.ing.el. 
Broj projekta:           eV-132/16-D-X-GP 
 

 
MAPA III/III 

 
Strojarski projekt 
Izrađivač projekta:  BIPUS d.o.o., Osijek 
Projektant:              Zoran Šikić, dipl.ing.stroj. 
Broj projekta:          31-10-16 
 

 
 

Građevinski radovi 

Građevinski radovi na izgradnji gravitacijskih i tlačnih cjevovoda i radovi na ugradnji precrpnih stanica opisani su u 
MAPI I/III- Građevinski projekt. 
 
Otpadna, sanitarno-fekalna, voda naselja Novi Senkovac se sustavom gravitacijskih i tlačnih  cjevovoda prepumpava 
u naselje Medince, zatim dalje u kolektor K-S19 odakle se otpadna voda preko crpne stanice CS –S19 prepumpava na 
Uređaj za pročišćavanje. 
 
Gravitacijski kolektori su ukupne duljine 2.902,50 m i izvest će od vodonepropusnih kanalizacijski cijevi profila DN 300 
i DN 250. 
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Na trasi gravitacijskih kolektora predviđena su predgotovljena revizijska okna promjera DN 800 i DN 1000, visine od 
1,5 do 4,40 m. Prije svake precrpne stanice, izgradit će se AB revizijsko okno,  sa tablastom zapornicom i rešetkom, 
za zaštitu crpne stanice od plutajućeg otpada.  
 
U naselju Novi Senkovac gradit će se 2 (dvije) precrpne stanice. Crpne stanice  su u izvedbi predviđene kao 
predgotovljene crpne stanice (sukladno normi HRN EN 12050-1 i HRN EN 752). Unutrašnji promjeri precrpnog okna 
su DN 1800  i DN 2200. Unutar precrpnog okna ugrađuju se 2 crpke (1 radna + 1 rezervna). 
 
Tlačni cjevovodi su ukupne duljine 2.108,25m  izvest će se od PEHD cijevi d110 (T-NS1) i d90 (T-NS2). 
 
Na tlačnim cjevovodima ugrađuju se odzračno-dozračni ventili i muljni ispusti sa spojnicama za ispiranje cjevovoda. 
 

Elektrotehnički radovi 

Elektrotehnički radovi i oprema opisani su MAPI II, Glavni Elektrotehnički projekt, projektant: Samir Popadić, dipl.ing.el., 
eV projekt d.o.o. Osijek. 
 
Za svaku crpnu stanicu predviđena izvedba vanjskog priključka sa NN mreže. Uz crpnu stanicu postavlja se 
samostojeći priključno-mjerni ormarić, neposredno uz razvodni ormarić crpne stanice. Priključno-mjerni ormarić izrađen 
od izolacijskog materijala otpornog na udarce ili vodljivog materijala koji zadovoljava uvjete klase II zaštite od 
električnog udara. Ormarići se montiraju na tipske temelje i imaju prozorčić za očitanje brojila i tipsku bravicu. 
 

Strojarski radovi 

Strojarski radovi, ugradnja opreme i radovi , opisani su u MAPI III, Glavni Strojarski projekt, projektant: Zoran Šikić, 
dipl.ing.stroj. 
 
Strojarska oprema precrpne stanice sastoji se od uronjenih kanalizacijskih crpki, usponskih tlačnih vertikala sa 
pripadajućim zasunima, odzračno-dozračnim ventilom, brzom spojnicom za ispiranje tlačnog cjevovoda, podest i 
ljestve. 
 
U okno se ugrađuju sonde za mjerenje nivoa vode, nivo sklopka za sigurnosno isključivanje kao zaštita od rada na 
suho. Cjevovodi unutra precrpne stanice predviđeni su od INOX-a, armature od duktila GGG 40, za radni tlak PN 10 
bara.  

1.4. SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 

Smještaj građevine prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Novi Senkovac, prikazan je u Grafičkim prikazima 
priloženim u MAPA I/III. 
 
Trase predmetnih gravitacijskih i tlačnih cjevovoda i precrpnih stanica sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda 
smještene su u javnim površinama u k.o. Medinci i ne formiraju vlastite građevne čestice. Popis katastarskih čestica 
priložen je u poglavlju 7. Popis katastarskih čestica, MAPA I/III. 
 

1.5. NAMJENA GRAĐEVINE 

Gravitacijska i tlačna kanalizacija je infrastruktura građevina za prikupljanje i odvodnju otpadnih sanitarnih voda. 
 

1.6. OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU 

Pristup trasi kanalizacijskih i tlačnih cjevovoda i crpnim stanicama je s javnih prometnih površina.  
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1.7. OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

U svrhu održavanja gravitacijskih kolektora, tlačnih cjevovoda i crpnih stanica, istim je moguć prilaz sa javnih prometnih 
površina. Priključak crpnih stanica na lokalnu elektroenergetsku NN mrežu izvest će se preko priključno-mjernog 
ormara (SPMO), sukladno izdanoj Prethodnoj elektrosuglasnosti.  

1.8. KONTROLA PROJEKATA 

Projektom je predviđena ugradnja precrpnih stanica s ukupnom dubinom jame iskopa manjom od 5,0m, što sukladno 
Pravilniku o kontroli projekata (NN 32/14) ne podliježe kontroli projekta s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost. 
 

1.9. POKUSNI RAD 

Za građevinu gravitacijske i tlačne kanalizacije nije propisan probni rad. Tijekom izgradnje sustava, provode se 
ispitivanja vodonepropusnosti i tlačne probe. Prvo puštanje u pogon crpnih stanica, obavlja ovlaštenik isporučitelja 
opreme (strojarske i elektro opreme). Nedostaci vezani za rad crpnih stanica uklanjaju se tijekom garancijskog roka, 
koji je definiran Ugovorom između Investitora i Izvođača radova. Probni rad i kontrola u redovnom pogonu, opisani su 
u MAPI I/III, Poglavlje 5. Program kontrole i osiguranja kvalitete te u MAPI III/III Strojarski projekt. 

1.10. MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE DIJELOVA GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA CIJELE GRAĐEVINE 

Lokacijskom dozvolom predviđene je fazna izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 
aglomeracije Slatina. Predviđeno je 12 (dvanaest) faza izgradnje. 
 
Sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), članak 3., za fazno građenje građevine po njezinim 
dijelovima određenim lokacijskom dozvolom, izdaju se posebne građevinske dozvole, odnosno, za svaku etapu 
građenja  pojedinih građevina od kojih se sastoji složena građevina određenih lokacijskom dozvolom, izdaju posebne 
građevinske dozvole.  
 
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda gradi se, istovremeno sa izgradnjom gravitacijske i tlačne kanalizacije FAZE I, 
jer samo tako sustav odvodnje čini funkcionalnu cjelinu. Nakon izgradnje Uređaja za pročišćavanje i izgradnje dijela 
sustava prikupljanja i odvodnje (gravitacijska i tlačna kanalizacija) označene kao I. FAZA, (i nakon provedenog  
tehničkog pregleda i ishođene Uporabne dozvole), uređaj će biti pušten u pogon. Odnosno, dok se ne izgradi Uređaj 
za pročišćavanje otpadnih  voda, sustav kanalizacija koji se gradi u I FAZI, neće biti pušten u pogon (uporabu). 
 
Nakon izgradnje IV. FAZE (Medinci), može se graditi kanalizacija naselja Novi Senkovac. 
 
Za izgrađene dijelove građevine sustava odvodnje koji se grade u X. FAZI, ako se mogu koristiti prije dovršenja cijele 
građevine, ako čine funkcionalnu cjelinu prihvata sanitarno-fekalnih otpadnih voda kojima se omogućuje transport do 
uređaja za pročišćavanje, može se sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), članak 146., izdati Uporabna 
dozvola. 

1.11. IZRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

U tablici, u nastavku, dane su podaci za izračun vodnog doprinosa, dužina novih cjevovoda i volumen precrpnih stanica: 
 

Produktovodi duljina 5.010,75 m 

Proizvodne građevine volumen 27,53 m ³ 
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1.12. ZAJEDNIČKI ISKAZ TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE NOVI SENKOVAC: 

Građevinski radovi 7.728.080,00 

Elektrotehnički radovi 100.000,00 kn 

Strojarski radovi 300.000,00 kn  

Ukupno: 8.128.080,00 kn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osijek, listopad 2017.g.  

GLAVNI PROJEKTANT: 
 
 
 
 
 

Petr Plichta, ing.građ. 
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2. TEHNIČKI OPIS 

2.1. UVOD 

Na području aglomeracije Slatina ne postoji cjelovit pristup rješavanja problematike sakupljanja i pročišćavanja vode. 
Javni sustav odvodnje je izgrađen samo u dijelovima naselja grada Slatine dok se u ostalim dijelovima područja 
aglomeracije Slatine sanitarne otpadne vode skupljaju u septičkim jamama koje u većini slučajeva ne ispunjavaju 
zahtijevane kapacitete i nisu održavane što posljedično utječe na procjeđivanje otpadnih tvari u podzemlje. 
 
Idejnim projektom za izgradnju novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcijom postojećeg sustava 
odvodnje i sustava vodoopskrbe šireg centra Slatine, određeno je 12 (dvanaest) faza izgradnje sustava prikupljanja, 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda: 
 

FAZA IZGRADNJE OBUHVAT ZAHVATA 

I.FAZA IZGRADNJE 
SUSTAVA ODVODNJE 

KOLEKTOR K-S18 i CS18 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM T-S18TL 

II.FAZA IZGRADNJE 
SUSTAVA ODVODNJE 

GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 I CS-S19 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM 
T-S19 

III.FAZA IZGRADNJE 
SUSTAVA ODVODNJE 

GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 I K-S17 I CS-S16 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM 
CJEVOVODOM T-S16 

IV.FAZA IZGRADNJE 
SUSTAVA ODVODNJE 

NASELJE MEDINCI 

V.FAZA IZGRADNJE 
SUSTAVA ODVODNJE 

GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S13, K-S14 I K-S15 I CS-S13 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM 
CJEVOVODOM T-S13 

VI.FAZA IZGRADNJE 
SUSTAVA ODVODNJE 

NASELJE MARKOVO 

VII.FAZA IZGRADNJE 
SUSTAVA ODVODNJE 

NASELJE KOZICE 

VIII.FAZA IZGRADNJE 
SUSTAVA ODVODNJE 

NASELJE SLADOJEVCI 

IX.FAZA IZGRADNJE 
SUSTAVA ODVODNJE 

NASELJE BAKIĆ 

X.FAZA IZGRADNJE 
SUSTAVA ODVODNJE 

NASELJE NOVI SENKOVAC 

XI.FAZA IZGRADNJE 
SUSTAVA ODVODNJE 

GRAD SLATINA 

XII.FAZA - 
REKONSTRUKCIJA  
SUSTAVA ODVODNJE 

GRAD SLATINA 

 
 
 
PREDMET OVOG PROJEKTA JE: 

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA 
POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG CENTRA SLATINE 

X.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE NOVI SENKOVAC 
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2.2. KONCEPCIJA PLANIRANOG SUSTAVA ODVODNJE 

 
Studijom izvodljivosti je definirana izgradnja gravitacijskih kolektora i crpnih stanica s pripadajućim tlačnim 
cjevovodom te izgradnja kolektora kao pripreme za kućne priključke (sekundarni kolektor).  
 
Izgradnja kolektora za pripremu kućnih priključaka osigurava se mjesto priključenja stanovništva na glavni kolektor bez 
dodatnih radova na saniranju prometnica osobito u situacijama kada je glavni kolektor položen u trupu prometnice. 
 
Kućni priključak (nije predmet ovog projekta) svake pojedine stambene jedinice je predviđen da se spaja na kolektor 
za pripremu kućnih priključaka definiran ovim projektom. 
 

 
 

2.3. GRAVITACIJSKI SUSTAV ODVODNJE 

Naselje Novi Senkovac se nalazi sjevernoistočno od grada Slatine i prema popisu stanovništva iz 2011 god. imalo je 
299 stanovnika.  
 
Trenutno, naselje Novi Senkovac nema izgrađen sustav javne odvodnje. 
 
Planirani novi sustav odvodnje naselja Novi Senkovac je koncipran na način da se otpadna voda cijeloga naselja, preko 
naselja Medici, usmjerava prema uređaju za pročišćavanje. 

Kolektor za pripremu 
kućnih priključaka 
(sekundarni kolektor) 

Gravitacijski 

kolektor 
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Glavni kolektor u naselju Novi Senkovac je K-NS1 kojemu gravitiraju svi ostali gravitacijski cjevovodi unutar naselja (K-
NS2, K-NS3, K-NS4, KNS5 i K-NS6).  
 
Otpadne vode kompletnog naselja se preko precpne stanice CS-NS1 prepumpavaju do kolektora K-ME1 (naselje 
Medinci), odakle se dalje, zajedno s otpadnim vodama naselja Markovo i naselja Medinci prepumpavaju do uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda. 
 

 
 
 

NOVI SENKOVAC MARKOVO 

MEDINCI 

LOKACIJA UPOVa 

NOVI SENKOVAC 
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X. faza izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje u naselju Novi Senkovac obuhvaća izgradnju 2.902,50 gravitacijskog 
i 2.108,25m tlačnog sustava odvodnje te izgradnju dviju (2) crpnih stanica. 
 
Gravitacijski cjevovodi: 

- kolektor K-NS1 L= 954,35 m 

- kolektor K-NS2 L= 318,00 m 

- kolektor K-NS3 L= 749,10 m 

- kolektor K-NS4 L= 40,05 m 

- kolektor K-NS5 L= 264,00 m 

- kolektor K-NS6 L= 462,00 m 

 

   UKUPNO gravitacijski cjevovodi:  2.787,50 m 
 
Crpna stanica s pripadajućim tlačnim cjevovodom: 

- precrpna stanica CS-NS1 i pripadajući tlačni vod T-NS1 L= 2.095,85 m 

- precrpna stanica CS-NS2 i pripadajući tlačni vod T-NS2 L= 12,40 m 

 

UKUPNO tlačni cjevovodi:  2.108,25 m 
 
Cjevovod za pripremu kućnih priključaka: 

- kolektor K-NS5.KP L= 31,00 m 

- kolektor K-NS6.KP L= 84,00 m 

 

UKUPNO priprema za kućne priključke:  115,00 m 
 
 

2.3.1. Gravitacijski cjevovod 

Glavni projekt gravitacijskog cjevovoda, sukladno zahtijevanom protoku vode, izrađen je za radni profil DN/ID250 i 300.  
 
Za izradu predmetnog projekta odabrani cijevni materijal je PVC. Na temelju odabranog materijala izrađena je niveleta 
gravitacijskog cjevovoda te dokaznica mjera. 
 
U izvedbi, Investitor se može odlučiti za cijevi drugog materijala.  
 
Spojni dijelovi (materijal) će biti prilagođeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Koristiti će se elastične brtve 
(brtveni prsten) koje se isporučuju montirane na cijevi ili spojnice ovisno o odabiru materijala cijevi. 
 
Tehnička svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom korištenja zadrže svojstva predviđena glavnim projektom.  
 
Cjevovodi moraju biti izgrađeni na način da se spriječe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuća, slom cijevi, rastavljanja 
spoja ili odvajanja od građevina na cjevovodu, tj. da se ne naruši strukturalna stabilnost cjevovoda, da se spriječi 
unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrži nepropusnost i projektirani hidraulički kapacitet. 
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Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, moraju zadovoljavati zahtjeve sljedećih normi: 
 

Norma 

HRN EN 13476-1:2007 
HRN EN 13476-2:2007 
HRN EN 13476-3:2009 
HRN EN 12666-1:2011 
HRN EN 14758-1:2012 
HRN EN 1852-1:2009 
HRN EN 1401-1:2009 
HRN EN 14364:2013 

HRN EN 295-1:2013 
HRN EN 295-2:2013 
HRN EN 295-3:2012 
HRN EN 295-4:2013 
HRN EN 295-5:2013 
HRN EN 295-6:2013 
HRN EN 295-7:2013 

 

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagođeni odabranom cijevnom materijalu. 
 

Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, će biti izvedeno sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove u 
vodnom gospodarstvu, knjiga 2. 
 
 

Niveleta  

Niveleta projektiranog gravitacijskog voda položena je tako da količine iskopa i potrebni opseg radova kod izvođenja 
budu što manji.  
 
Prilikom polaganja nivelete nastojalo se da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uređenog terena kako bi se 
osigurao dovoljan nadsloj u pogledu statičke i toplinske zaštite.  
 
Niveleta projektiranih vodova grafički je obrađena u uzdužnim profilima, koji su dani u sklopu projekta. 
 
Cijeli položaji trase vodova dalje je prikazan u priloženim situacijama. 
 
U visinskom pogledu, niveleta uglavnom prati teren, a položit će se na prosječnoj dubini cca. 2,0  - 4,0 m.  
 
Izvođenje vodova se planira najvećim dijelom strojno, osim kod križanja i paralelnog vođenja s postojećim instalacijama 
gdje je ručni iskop nužan. Tehnologiju izvedbe radova treba organizirati tako da se ne dovede u pitanje stabilnost 
postojećih prometnica.  
 
Kod rješavanja nivelete projektiranih kanalizacijskih cjevovoda pridržavalo se osnovnih principa i uvjeta: 

• Niveleta je položena tako da se uz što jednostavnije zahvate omogući priključenje svih potrošača. 

• Uzdužni padovi kanala su određeni tako da osiguraju odvodnju bez mogućnosti stvaranja taloga ili oštećenja 
kanala zbog malih brzina protjecanja. 

• Svi lomovi, čvorišta, kaskade odnosno dionice su određene revizijskim oknima i nisu duže od 80,00 m 

• U tijeku eksploatacije troškovi energije i održavanja su dovedeni na najmanju moguću mjeru 

• Gornji rub kanalizacijske ili zaštitne cijevi položeni su na dovoljnoj dubini ispod uređenog terena u pogledu 
statičke i termičke zaštite  
 

 

Rov 

Rov treba trasirati i iskopati, tako da su svi položeni dijelovi cjevovoda budu na projektiranoj dubini. Na obje strane rova 
između ivice rova i zemlje iz iskopa, mora ostati dovoljno širok pojas koji ne smije biti opterećen i čija širina odgovara 
propisima zaštite. Prilikom rada u rovu potrebno je poštivati uputstva o zaštiti na radu. Dno rova mora biti nivelirano, 
da u cjevovodu ne bi došlo do pojave zračnih čepova. Potom se na dno stavlja posteljica, lagano se nabije te izradi 
produbljenje na mjestima spajanja cjevovoda. 
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Na mjestima gdje je na cjevovodu predviđeno spajanje rov mora biti tako iskopan, da se bez smetnje može izvesti 
montaža cjevovoda. 
 
Prije polaganja cijevi trasa rova mora biti pregledana od strane nadzornog inženjera te ako je u skladu s projektom 
može se pristupiti montaži cjevovoda. Ako se konstatiraju odstupanja u dubini, preusko i neravno dno, nedovoljna 
nosivost tla i slično, zahtijevat će od izvođača zemljanih radova da ispravi nepravilnosti. 
 

Širina rova 

Širina rova određena je dubinom polaganja i promjerom cijevi, kako bi se uvažilo slijeganje dna, spajanje cijevi, i 
naravno, dobro funkcioniranje. Minimalna širina je definirana sukladno normi HRN EN 1610. 
 

Dno rova 

Treba ga izvesti tako da se kanalizacijskom gravitacijskom cjevovodu osigura jednoliko i neprekidno nalijeganje. Ako 
je moguće, treba izbjegavati betonsko ili slično dno, jer ovakvi materijali strukturu čine prekrutom. Ne dozvoljava se 
kanalizacijsku cijev polagati izravno na dno iskopa. Poželjno je na svakoj spojki unaprijed rasporediti okna kako bi ista 
bila odgovarajuće poduprta te da ispod cjevovoda ne ostane praznog prostora. Istovremeno je potrebno provjeriti nagib 
cjevovoda. 
 

Posteljica 

Posteljica mora jamčiti jednolikost raspodjele opterećenja duž cijele površine nalijeganja.  
 

Polaganje  

Cijevi se polažu prema uputama proizvođača cijevnog materijala. Pri tomu, cijevi i drugi sastavni dijelovi cjevovoda 
moraju biti prije montaže pregledani i sa unutrašnje strane očišćeni. Oštećene dijelove cijevi treba isjeći.  
 
Prilikom etapnog polaganja cjevovoda treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti parom četki ili odgovarajućim čepovima koji 
se čvrsto pripijaju uz stjenke cijevi. Njih treba odstraniti prilikom slijedeće etape polaganja. Prilikom prekida rada 
potrebno je sve otvore zatvoriti čepovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama. 
 
Cijevi moraju na posteljicu biti postavljene tako da su cijelom dužinom u dodiru sa podlogom. Ispuna i uvjeti polaganja 
mogu se mijenjati ovisno o uvjetima upotrebe. 
 

Ispuna rova  

Ispuna rova najvažniji je korak u postavljanju cjevovoda. Za ispravno postavljanje cijevi nužna je jednolikost podloge, 
jer deformacija tla zbog poprečne deformacije cijevi potpomaže preuzimanje nametnutog opterećenja. Način ispuna 
rova potrebno je predvidjeti sukladno uputama proizvođača cijevnog materijala. 
 

Spajanje PVC kanalizacijskog cjevovoda i revizijskog okna 

Ukoliko se Investitor odluči za cijevni materijal odabran ovim projektom (PVC) spajanje PVC kanalizacijskog cjevovoda 
i objekata od betona potrebno je izvoditi od posebnih PVC spojki za povezivanje sa krutim strukturama. 
 
U suprotnom, potrebno je prilagoditi način spajanja drugog odabranog cijevnog materijala i betonskog objekta. 
 
 
 
 
 

Posebni umeci nazvani gibljivim naglavcima omogućavaju nagib cijevi do 2 u odnosu na os zgloba, a da se pri tome 
cijev ne iskrivi. Izravno se ugrađuju u betonske strukture sa kojima čine istu konstrukciju. 
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Unutarnja površina održava proračunata dimenzionalna i vodonepropusna svojstva PVC cijevi. 

                      
Dopušteno kutno odstupanje (sa gibljivim naglavkom)                       Okno sa gibljivim naglavkom 
    

             
Dvostrani spoj    Jednostrani spoj 
 Gibljivi naglavak             (sa dvostrukom spojkom)  
 
Funkcionalnost PVC kanalizacijskog cjevovoda 
Sa ciljem postizanja funkcionalnosti, svakom provjerom treba se utvrditi: 
- poprečna deformacija 
- vodonepropusnost cijevi 
Provjere treba vršiti tijekom postavljanja cjevovoda. 
 

2.3.2. Revizijska PP okna 

Za izradu predmetnog projekta odabrana su okna od PP materijala, osim okana neposredno prije crpnih stanica koji 
će se izvoditi kao monolitna AB okna. 
 
Investitor se može odlučiti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje važećih propisa i normi: 
 

Materijal okana - norme 

HRN EN 1917:2008 - Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana (EN 
1917:2002/AC:2008) 

HRN EN 13476-3:2009 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju,- Cijevni 
sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog  polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) i 
polietilena (PE) - 3. dio:Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom površinom i sustav 
tip B (EN 13476-3:2007+A1:2009) 

HRN EN 13598-2:2010 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - 
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Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - 2. dio: Specifikacije za kontrolna 
okna i kontrolne komore u području prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009) 

HRN EN 14364:2013 - Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu odvodnju i kanalizaciju --  Staklom 
ojačani duromeri (GRP) na osnovi nezasidenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice 
i brtve (EN 14364:2013) 

 
Revizijska okna su tipska okna i sa svim karakteristikama prikazana u poglavlju Grafički prikazi. Za izradu projekta 
odabrana su PP okana sa brizganom bazom.  
 
 
 
 

Okna su promjera DN/ID 800 i DN/ID 1000 mm. 
 

PP BRIZGANO REVIZIJSKO OKNO je proizvod od 
polipropilena proizveden prema normi HRN EN 13598-
2, a služi za inspekciju i održavanje gravitacijskih 
cjevovoda.  

 
Sastoji se od: 
- baze okna sa kinetom izrađene tehnologijom brizganja 
- vertikalne nadogradnje sa ili bez dodatnih elemenata  
okna 

 
 
 
 
 
 
Odgovarajućim prijelaznim spojnicama i/ili adapterima omogućeno je spajanje na druge vrste cijevi (PVC, PP, PEHD, 
GRP i dr.).  
 
Dna revizijskih okana proizvode se s kinetom za sve karakteristične dimenzije okana. 
 
Okna su modularne konstrukcije sastavljene od osnovnih dijelova koji se međusobno spajaju brtvama postavljenim 
između utora. 
 
Okno mora biti proizvedeno s penjalicama odnosno ljestvi za ulazak u okno, inspekciju i redovito održavanje cjevovoda. 
Penjalice i ljestve su predviđene od materijala otpornih na koroziju (aluminij, inox, plastika).  
 
U slučaju prisutnosti visokih podzemnih voda i sl., potrebno je ugraditi vodotjesne poklopce. Prije ugradnje potrebno je 
kontaktirati tehničku službu proizvođača radi izbora odgovarajućeg promjera vodotjesnog poklopca. 
 

Postavljanje okna  

Prilikom montaže samih okana najvažnija je pravilna izrada posteljice i nabijanje materijala oko okna. Normom EN 
1610 dane su smjernice za polaganje i ispitivanje cjevovoda. U osnovi su obuhvaćeni materijali za posteljicu, izvedba 
rova (dimenzije) te izvedbe posteljice i načini ugradnje. 
 
Funkcionalnost i stabilnost okna direktno ovise o pravilnom pristupu ugradnji. Površina na koju se polažu okna mora 
biti ravna i bez kamenih izbočina. Posteljica za polaganje okna mora biti kvalitetno izrađena (materijal prema zahtjevu 
projekta) i dobro nabijena.  
Prije polaganja sva se revizijska okna, a posebno spojna mjesta, trebaju pažljivo pregledati od eventualnih oštećenja. 
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Ukoliko se okno montira ispod prometne površine, potrebno je pri njegovom vrhu ugraditi armirano betonski prsten oko 
otvora okna. Takav betonski prsten svojom površinom raspodjeljuje težinu vozila na okolni teren pa se time okno štiti 
od dinamičkih sila do kojih dolazi zbog prometnih opterećenja, te služi kao baza na koju se montira okvir od 
lijevanoželjeznog poklopca. Amiranobetonski prsten mora biti postavljen na dobro zbijeno tlo na način da je udaljen 
minimalno 8 cm od vrha okna, te minimalno 1 cm oko konusnog završetka. Armirano betonski prsten ne smije ni u 
jednoj točki dodirivati plastično okno. 
 
Revizijskom oknu može se po potrebi tvornički ugraditi ili kućni priključak na glatke PP, PE ili PVC cijevi DN160 ili 
DN200 ukoliko su poznati potrebni podaci za izradu. 
 
U nastavku je dana klasifikacija kanalskih poklopaca te mjesto ugradnje sukladno standardu EN 124.  

 

RAZRED A          (A 15 nosivosti do 15 kN) 
Pješaci i biciklisti 

 

RAZRED B          (B 150 nosivosti do 150 kN) 

Pločnici i parkirališta za osobna vozila 

 

RAZRED C           (C 250 nosivosti do 250 kN) 

Rešetke i poklopci postavljeni pri rubniku na cestama pretežno za osobna vozila 

 

RAZRED D          (D 400 nosivosti do 400 kN) 

Ceste, bankine i parkirališta za teretna vozila 

 

RAZRED E          (E 600 nosivosti do 600 kN) 

Područje teškog prometa, luke i manja uzletišta 

 

RAZRED F          (C 900 nosivosti do 900 kN) 

Područje  za posebno teška vozila i aerodromi 

 

 
 
 
 
 
Montažu okana izvesti prema uputama proizvođača. 
 
 
 
 
Zaštita PP okana od visokog nivoa podzemnih voda 
 

Zbog visokog nivoa podzemnih voda, za dubinu ugradnje rervizijskih okana > 2,5 m predviđena je ugradnja sidrenog 
stabilizacijskog betona. Stabilizacijski sloj izvodi se od betona C25/30. Debljina stabilizacijskog betonskog sloja ovisi o 
dubini ugradnje, tipu revizijskog okna i profilu kolektora. Tipski crtež ugradnje stabilizacijskog betonskog sloja dan je u 
Grafičkim prikazima. 
 
 
 
 
 
 

Okna se ugrađuju u području visokih podzemnih voda pa je za veće dubine ugradnje predviđena ugradnja 
stabilizacijskog betona, a sve sukladno Proračunu u poglavlju 3.2.8. i Grafičkim prikazima te tablici: 



 
             

Razina projekta: Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-D-X 
Tip projekta: Građevinski projekt    Mapa: MAPA I/III ZOP: 21-2015 

 

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina – za sufinanciranje iz fondova EU 
 

X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE NOVI SENKOVAC 

 

 
Osijek, listopad 2017.g. 2. TEHNIČKI OPIS 2./  10 

 

 

Okno DN1000 Podložna ploča Stabilizacijski sloj oko okna 

Okno do 2,5m Nije potrebna Nije potrebno 

2,6-3,0 160 x 160 x 15cm 30cm 

3,1-3,5 160 x 160 x 25cm 40cm 

3,6-4,0 160 x 160 x 30cm 30cm 

4,1-4,5 165 x 165 x 30cm 30cm 

 

Okno DN800 Podložna ploča Stabilizacijski sloj oko okna 

Okno do 3,0m Nije potrebna Nije potrebno 

3,1-3,5 120 x 120 x 10cm 20cm 

3,6-4,0 120 x 120 x 15cm 20cm 

4,1-4,5 120 x 120 x 20cm 20cm 

 

 

2.3.3. REVIZIJSKO AB OKNO S REŠETKOM I TABLASTOM ZAPORNICOM 

Revizijsko AB okno s rešetkom i tablastom zapornicom predviđeno je neposredno prije precrpne stanice u svrhu 
revizije, čišćenja, ispiranja i sl. i kako bi se spriječilo da u precrpnoj stanici završi neželjni otpad koji može negativno 
utjecati na rad crpne stanice. 
 
Okno je unutarnjih tlocrtnih dimenzija prema donjoj tablici sa zidovima debljine 30 cm. Debljina gornje ploče iznosi 
20cm, a donje ploče 30cm. Izrađuje se od vodonepropusnog betona C30/37.  
 
Na dovodne kolektore bit će ugrađene tablaste zapornice kako si se spriječio dotok otpadne vode u okno tijekom 
čišćenja istog, a na izlaznom kolektoru rešetka za nazivni promjer izlaznog cjevovoda. 
 
U sklopu X. faze izgradnje sustava odvodnje naselja predviđena je izgradnja dva (2) AB okna s rešetkom i tablastim 
zapornicama. 
 

kolektor okno svjetle tlocrtne 
dimenzije 

svjetla visina 
okna  

poklopac tablasta 
zapornica 

penjalice 

K-NS1 NS1-2 175x150cm 297cm  80x80cm, 400kN 2xDN300 S klizačem 

K-NS6 NS6-1 150x150cm 328cm 80x80cm, 400kN 1xDN300 S klizačem 

 

Zemljani radovi 

Prije iskopa potrebno je ukloniti površinski sloj (humus) u debljini 20 cm, sa utovarom, prijevozom, razastiranjem i 
planiranjem na privremenom ili stalnom odlagalištu. Iskop tla C kategorije za građevnu jamu revizijskih okna treba 
izvesti na svaku stranu za 1,5 m šire od objekta. Građevna jama se izvodi u širokom iskopu. Ukoliko se pri iskopu uoči 
materijal slabije kvalitete, proslojak pijeska ili nešto što bi moglo ugroziti stabilnost kosina, iskop se mora odmah 
prekinuti, te nastaviti nakon pobijanja čeličnih talpi. Iskopani materijal potrebno je odmah utovariti u transportna vozila 
i odvesti na deponiju.  
 
Dno građevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovarajućim sredstvima do Ms>40 MN/m2 ili Sz=100 % mjereno 
kružnom pločom, u granicama ± 2 cm. 
 
Na dno građevne jame se postavlja pješčana posteljica 4-8mm u debljini od 10cm. Na posteljicu se ugrađuje betonska 
podloga u debljini od 10cm, C16/20.  
Nakon izvođenja AB okna vrši se zatrpavanje građevne jame pijeskom granulacije 4-8 mm. Isti se ugrađuje u slojevima 
d=30 cm uz neprekidno nabijanje do potrebne zbijenosti od min 40 MPa mjereno kružnom pločom. Građevna jama se 
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zatrpava pijeskom do visine 20 cm ispod kote uređenog terena. Nakon završenog zatrpavanja zahvaćene površine se 
humusiraju u debljini 20 cm ili se izvode završni slojevi sukladno mjestu ugradnje AB okna. 
 
AB radovi 
Betonska podloga ispod AB građevine, tj. ispod temeljne ploče izrađuje se u debljini od 10 cm od betona razreda tlačne 
čvrstoće C16/20. 
 
Na temeljnoj ploči potom se izrađuje armirano-betonska ploča (beton C30/37 razreda izloženosti XA2 i XS1), debljine 
30 cm od vodonepropusnog betona.  
 
Ugradnja se vrši uz pomoć pervibratora, uključujući zaglađivanje površine. Nakon svakog prekida betoniranja, na 
mjestima radnih prekida treba beton očistiti i premazati površinu specijalnim premazom za poboljšanje veze starog i 
novog betona.  
 
Na spojevima donje ploče i zida ugrađuje se samoekspandirajuća pravokutna traka za brtvljenje s neoprenskom 
jezgrom i zračnim prostorima. 
Zidovi i gornja ploča izvode se od betona istih karakteristika kao i kod donje ploče. 
 
Na mjestima spoja cijevi sa AB građevinom ugrađuju se spojnice za cjevovode (PVC DN200/DN315), u fazi izrade 
oplate zidova, u slučaju da je odabran PVC cijevni materijal. U suprotnom, odabiru se spojnice sukladno odabranom 
cijevnom materijalu. 
 
Donja ploča, zidovi i gornja ploča se armiraju sukladno statičkim proračunima u poglavlju 3. Ispunjavanje temeljnih i 
drugih zahtjeva. 
 
 
Montažerski radovi 
Poklopci 
Poklopci su četverokutnog oblika dimenzija 80x80cm, nosivosti 400 kN, izrađeni od lijevanog željeza. Poklopci se 
isporučuju i ugrađuju: komplet s okvirom, ljepljivom gumenom trakom dimenzija 30/5 mm za osiguranje jednolikog 
nalijeganja i vodo- i plinotijesnosti, te s bravicom s univerzalnim ključem i zategom protiv nekontroliranog zatvaranja 
otvorenog poklopca. Poklopac mora biti prema normi HRN EN 124:2005. 
 
Sigurnosne ljestve s klizačem 
Za vertikalni prilaz predviđene se ljestve sa leđobranom, izrađene od nehrđajućeg čelika – inox AISI 304L, prema HRN 
EN 10088.  
 
Zidna zapornica 
Zidna zapornica za otvor DN/ID300 predviđena je zbog mogućnosti regulacije dotoka na crpnu stanicu. Ugrađuje se 
prema uputama proizvođača na zid okna. Manipulacija zapornice (dizanje/spuštanje) je preko produženog navojnog 
vretena od nehrđajućeg čelika. Zapornica mora biti u skladu s HRN EN 10088.  
 
 
Izolaterski radovi 
Hidroizolacija AB okana se izvodi na unutarnjim površinama dna, zidova i gornje ploče. Izvodi se od vodonepropusnog 
cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoxi smole ili dodataka za kristalizaciju osnovnog betona. Nanosi 
se četkom ili kompresorom, u skladu s uputama proizvođača dodataka. 
 

2.3.4. ZAŠTITA CIJEVI 

Prilikom prolaza cjevovoda ispod prometnica, melioracijskih kanala ili prilikom križanja s određenim instalacijama  cijevi 
se zaštićuju zaštitnom čeličnom cijevi.  
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PROFIL CJEVOVODA ZAŠTITNA ČELIČNA CIJEV 

DN250 355,6x7,1mm 

DN300 457,2x7,1mm 

2.3.5. KUĆNI PRIKLJUČCI 

Predviđena su tri (3) tipa kućnih priključaka, a sve sukladno nacrtima u poglavlju Grafički prikazi. 
 

- TIP 1 – spoj kućnog priključka na revizijsko okno 
- TIP 2 – spoj kućnog priključka na okno kolektora za pripremu kućnih priključaka  
- TIP 3 – spoj kućnog priključka direktno na kolektor (cijev) 

 

2.3.6. SNIMANJE CJEVOVODA NAKON IZGRADNJE 

Za sve izvedene gravitacijske cjevovode nakon završetka izvođenja radova potrebno je provesti video CCTV inspekciju 
izvedenog stanja. CCTV inspekciju je potrebno provesti sukladno normi HRN EN 13508-2 i Pravilniku o tehničkim 
zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11).  
 
CCTV inspekciju izvedenog stanja će obvezno obavljati ovlaštena akreditirana pravna osoba. 
 
Format video-snimke mora biti visoke kvalitete sa stalno uključenim video-brojačem (stacionaža) i oznakom ispitne 
dionice. 
 

2.3.7. ISPITIVANJE GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA 

Vodonepropusnost gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda se ispituje sukladno normi HRN EN 1610. Razlikujemo 
postupak ispitivanja zrakom (postupak „Z“) i ispitivanje vodom (postupak „V“).  
 
Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih građevina je terenski rad kojim se utvrđuje nepropusnost izgrađene građevine 
na terenu. Nepropusnost direktno utječe na kvalitetu građevine te je ona uvjet za puštanje u funkciju građevine 
(kanalizacije). 
 
Nakon uspješno provedenog ispitivanja spojna mjesta treba nasuti pijeskom. Potom treba pristupiti zatrpavanju rova 
do vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim ručnim nabijačima, kako bi se nasuti materijal dobro konsolidirao i 
tako uspostavilo veće trenje o stjenke rova. 
 
Ispitivanje obavlja ovlaštena akreditirana pravna osoba. 
 

2.3.8. ODRŽAVANJE GRAVITACIJSKOG SUSTAVA ODVODNJE 

Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17 ), čl. 150, vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Vlasnik 
građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za 
građevinu, te unaprjeđivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu. 
 
Unutar mreže i objekata kanalizacije odvija se niz procesa: fizikalni, kemijski i  biološki. Ovi procesi svojom aktivnošću 
ugrožavaju funkcionalnost kanalizacije i imaju odgovarajuće štetne utjecaje na okoliš: plinovi, korozija materijala, 
neugodni mirisi i ostalo. U štetna djelovanja na kanalizaciju pripadaju i vanjski utjecaji kao što je: priroda (korijenje koje 
prodire u kanalizaciju) i sam čovjek–nepravilno korištenje, izgradnja preko kanalizacijske mreže itd. 
 
Taloženje je kao tipični fizikalni proces, stalna opasnost za gravitacijski cjevovod.  
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U štetna djelovanja na gravitacijski cjevovod pripadaju i vanjski utjecaji kao što je: priroda (korijenje koje prodire u 
cjevovod) i sam čovjek – nepravilno korištenje, izgradnja preko gravitacijske mreže itd. 
 
Zbog svega prethodno navedenog, gravitacijski cjevovod se mora održavati kako bi njegovo funkcioniranje pravilno i 
kako se ne bi u opasnost dovelo zdravlje ljudi kao i kompletan okoliš.  
 
Održavanje predstavlja multidisciplinarnu cjelinu, a sastavni dijelovi održavanja su:  

- dobra organizacija praćenja stanja gravitacijskog cjevovoda   
- redovito održavanje i čišćenje,  
- raspoloživa financijska sredstva potrebna za održavanje gravitacijskog cjevovoda   
- stupanj osposobljenosti ljudi koji rade na održavanju   
- drugi elementi gospodarenja gravitacijskim sustavom.  

 
Gravitacijski cjevovod će biti izveden od gravitacijskih cijevi radnih promjera DN250 i DN300.  
 
Da bi izgradnja gravitacijskog cjevovoda dala odgovarajuće rezultate ovdje je naveden pregled osnovnih elemenata 
održavanja koji su potrebni da bi gravitacijski sustav bio u funkciji.  
 
Preduvjet za dobro održavanje i pogon gravitacijskog sustava su : 

- dobro poznavanje gravitacijskog sustava i njegovih karakteristika 
- potreban broj dobro obučenih radnika za održavanje gravitacijskog cjevovoda 
- dobra organizacija održavanja  
- dovoljna financijska sredstava 

 
Potrebno je razlikovati redovno i incidentno održavanje kanalizacijskog sustava. Redovno održavanje podrazumijeva 
redovitu kontrolu gravitacijske mreže u vidu stalnih pregleda kako bi se na vrijeme uočili i otklonili nedostaci. Za pregled 
je moguće koristiti sljedeća sredstva : 

- ogledalo, 
- fotoaparat, 
- kanalizacijska televizijska kamera 
- izravan vizualni pregled 

 
Incidentno održavanje se odnosi na hitne intervencije vezane za začepljenje dijela kanalizacijske mreže i blokiranje 
otjecanja otpadnih voda, prestanak rada precrpnih agregata te podizanje razine otpadnih voda u kanalizacijskom 
sustavu te istjecanje istih u okoliš, pucanje kanala itd. Sve to dovodi do oštećenja kanala, urušavanje okolnog terena, 
zagađenje okoliša itd. Incidentno održavanje se provodi trenutno kada se uoči neki od navedenih incidenata.  
 
Čišćenje gravitacijskih sustava danas ne predstavlja veći problem odnosno ne čini neku poteškoću.  
 
Čišćenje kanala se obavlja : 

• mehaničkim sredstvima 

• ispiranjem 
 
Čišćenje mehaničkim sredstvima se obavlja četkama, lancima za razbijanje taloga, noževima za sječenje i čupanje 
korijenja, kukama, posudama za izvlačenje mulja itd. Ovi predmeti se vuku kroz kanal ručno ili mehanički.  
 
Osim naprijed navedenih sredstava moguće je koristiti i posebno opremljena vozila za čišćenje kanalizacije. Ispiranje 
se može provoditi pomoću vodnog vala, ili ispiranjem mlazom štrcaljke. 
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2.4. TLAČNI SUSTAV ODVODNJE 

2.4.1. PRECRPNE STANICE 

Predmetim projektom predviđena je izgradnja dvije (2) precrpne stanice kojima će se otpadne vode novog sustava 
odvodnje aglomeracije Slatina prepumpavati ka uređaju za pročišćavanje. 
 
U izvedbi, Investitor se može odlučiti za predgotovljenu precrpnu stanicu od drugog materijala sukladno HRN 
EN 12050-1. 
 
Precrpne stanice su predviđene kao predgotovljene tipske crpne stanice s predviđenim spojevima za dovodne 
gravitacijske i za tlačni cjevovod. Kućište je opremljeno inox ljestvama sa klizačem za servisne radove, te profilima i 
konzolama od inoxa AISI 304, za montažu opreme. 
 
Precrpna stanica se isporučuje sa crpkama, kompletnim cijevnim razvodom, fazonskim i armaturnim komadima, te 
potrebnom opremom, prikazanom u strojarskom projektu. 
 
Ulazni cjevovodi su promjera DN/ID300.  
 
Tlačni cjevovodi crpki se spajaju na tlačne cjevovode d110 (T-NS1) i d90 (T-NS6), PN10. 
  

Elektro instalacija, uređaji te pripadajuća automatika je obrađena u elektroprojektu koji je sastavni dio ovog projekta 
(predmet MAPE II).  
 
Kompletna precrpna stanica specificirana je u Strojarskom projektu (predmet MAPE III). U ovoj dokumentaciji 
specificirani su građevinski radovi na ugradnji precrpnih stanica. 
 
Ovom tehničkom dokumentacijom predviđena je izgradnja dvije (2) precrpne stanice opisane kako slijedi: 
 
 

CS OPIS 

CS-NS1 

 

Precpna stanica CS-NS1 predviđena je u zelenom pojasu u Varaždinskoj ulici na katastarskoj čestici 

k.č.1937 (k.o. Novi Senkovac), u neposrednoj blizini u kućnog broja 13. 

 

Pripadajućim tlačnim cjevovodom T-NS1 prepumpavaju se prikupljene otpadne vode naselja Novi 

Senkovac u naselje Medici. 

  

 

CS-NS1 
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CS-NS2 

 

Precpna stanica CS-NS2 predviđena je u zelenom pojasu u Ulici Matije Gupca na katastarskoj čestici 

k.č.1855 (k.o. Novi Senkovac), u neposrednoj blizini u kućnog broja 2. 

 

 

Izvođenje crpne stanice 

Crpna stanica mora biti označena na terenu i iskopana tako da izvedeni dijelovi okna crpne stanice leže na projektiranoj 
dubini. Radove treba izvoditi za vrijeme nižih razina podzemnih voda. 
 
Izgradnja CS na dubini većoj od 4,0m (obje) od razine terena se izvodi pobijanjem podgrade oko građevinske jame 
budućeg objekta crpne stanice talpama tipa „Larssen 605“ (ili sličnog) dužine minimalno 12m s razupiranjem istih 
čeličnim okvirom i razuporama od HEB260 profila.  
 
Iskop građevne jame vrši se unutar zaštićenog prostora, do dna građevinske jame. Iskopani materijal potrebno je 
odmah utovariti u transportna vozila i odvesti na deponiju.  
 
Crpljenje procjednih podzemnih voda vrši se izgradnjom muljne jame (dim. 0.5x0,5x0,5 m) locirane u kutu same zaštitne 
jame, uzimajući u obzir da se pad dna zaštitne jame izvede prema muljnoj jami. U nju će se po potrebi postaviti jedna 
prenosiva muljna crpka. Iscrpljena voda će se odvoditi fleksibilnim transportnim crijevom do obližnjeg melioracijskog 
odnosno prometnog kanala. 
 
Kod visokih razina podzemne vode gdje nije dovoljna muljna crpka, snižavanje razine podzemnih voda vrši se 
izgradnjom bunara  koji će biti lociran u neposrednoj blizini zaštitne jame (≈ 3,0 m). Izvedbeni projekt zaštite 
građevinske jame je obveza izvođača radova. 
 

Predgotovljena precrpna stanica 

Projektom je predviđena ugradnja predgotovljene precrpne stanice sa svom potrebnom opremom prema HRN EN 
12050-1.  
 
Prefabricirano okno crpne stanice izvodi se u širokom otkopu do pune visine od dna građevne jame. 
 
Dno građevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovarajućim sredstvima do Ms>40 MN/m2 i li Sz=100 % 
mjereno kružnom pločom. 
 
Na dno se postavlja sloj geotekstila tip 300gr/m2, te na njega posteljica debljine 10 cm nabijena do 40 MPa. Na podlogu 
od šljunka postavlja se podložni beton C16/20 debljine prema Grafičkim prikazima. Na podložni beton se ugrađuje 
betonska ploča (beton C30/37 razreda izloženosti XA2 i XS1), debljine 30 cm. Posteljicu je potrebno nabiti mehaničkim 

CS-NS2 
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sredstvima. Betonska ploča se armira sukladno statičkom proračunu (poglavlje 3. Dokaz o ispunjavanju temeljenih 
zahtjeva), a završni sloj betona se nivelira. U tijeku izrade betonske ploče u isti je potrebno postaviti armaturne ankere 
kojima će se okno crpne stanice pričvrstiti za betonsku ploču. 
 
Na pripremljenu donju betonsku ploču se spušta prefabricirano okno crpne stanice. Okno crpne stanice je izrađeno sa 
predgotovljenim spojevima za dovodne gravitacijske i odvodni tlačni cjevovod. Također, na tijelu okna se izvode i tri 
prstena, za uklještenje u betonski uteg.  
 
Okno crpne stanice potrebno je nivelirati po horizontali i vertikali, nakon čega se ostavljeni ankeri vežu za, već 
pripremljene ušice okna. Nakon toga, u dnu okna se izvodi armirano betonski stabilizacijski sloj debljine prema 
Grafičkim prikazima. 
 
Nakon toga se vrši zatrpavanje crpne stanice pijeskom granulacije 0-8 mm. Isti se ugrađuje u slojevima d=30 cm uz 
neprekidno hidrauličko nabijanje. Minimalna nosivost ugrađenih slojeva je Ms>20 kN/m2. Završni sloj crpne stanice 
mora odgovarati okolnom terenu (terenu prije ugradnje) sukladno nacrtima u poglavlju Grafički prikazi. 
 
 

 
 

Iskop građevinske jame i      Postavljanje okna precrpne stanice 
priprema tem. ploče      na pripremljenu temeljnu podlogu 

 
 

Montaža postolja     Povezivanje cjevovoda 
upravljačke ploče       ulaz – izlaz 
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Zatrpavanje građevinske jame u          Za slučaj visokog nivoa podzemnih voda 

slojevima od po 30 cm s nabijanjem          obložiti okno betonom C25/30 u visini prema 
i postavljanje napajanja u zašt. cijev           izračunu i nakon toga nastaviti zatrpavati 

                 sitnozrnim materijalom  

 
Instaliranje upravljačkog ormara i crpki 

 
 
 
Armirani beton je klase C30/37 razreda izloženosti XA2 i XS1 i armira se sukladno statičkim proračunima u poglavlju 
3.Dokaz o ispunjavanju temeljenih zahtjeva. 
 
Nakon izvođenja radova lokaciju je potrebno dovesti u prvobitno stanje.  
 
Lokaciju crpne stanice nije predviđeno ograđivati, ali pristup u njezinu unutrašnjost treba biti omogućen samo službi 
održavanja nadležne organizacije, što znači da predviđeni poklopci moraju posjedovati mogućnost zaključavanja. 
 

Ispitivanje vodonepropusnosti crpne stanice 

Ispitivanje vodonepropusnosti crpne stanice je potrebno provesti u svemu prema uputama proizvođača crpne stanice. 
Ukoliko nije postignuta vodonepropusnost, nedostatke treba ukloniti prije ponovnog ispitivanja. 
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2.4.2. TLAČNI CJEVOVODI 

Položaj tlačnih cjevovoda 

Tlačni cjevovod T-NS1 je položen paralalno s kolektorom K-NS1, a zatim u zelenom pojasu prema Medincima i 
Markovu dok je tlačni cjevovod T-NS2 položen u prometnoj površini lokalne ceste.   
 
Tlačni cjevovod je sukladno zahtjevanom protoku vode i prema hidrauličkom proračunu izrađen prema sljedećim 
parametrima:   

  
 
Odabrani cijevni materijal je za PEHD. Na temelju odabranog materijala izrađena je niveleta tlačnog cjevovoda te 
dokaznica mjera. 
 
PEHD cijevi za sanitarnu odvodnju moraju biti u skladu s HRN EN 13244-2. 
 
Tehnička svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom korištenja zadrže svojstva predviđena glavnim projektom. 
Cjevovodi moraju biti izgrađeni na način da se spriječe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuća, slom cijevi, rastavljanja 
spoja ili odvajanja od građevina na cjevovodu, tj. da se ne naruši strukturalna stabilnost cjevovoda, da se spriječi 
unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrži nepropusnost i projektirani hidraulički kapacitet. 
 

Niveleta 

Niveleta projektiranog tlačnog voda položena je tako da količine iskopa i potrebni opseg radova kod izvođenja budu 
što manji.  
 
Prilikom polaganja nivelete nastojalo se da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uređenog terena kako bi se 
osigurao dovoljan nadsloj u pogledu statičke i toplinske zaštite.  
 
Niveleta projektiranih vodova grafički je obrađena u uzdužnim profilima, koji su dani u sklopu projekta. 
 
Cijeli položaji trase vodova dalje je prikazan u priloženim situacijama. 
 
U visinskom pogledu, niveleta uglavnom prati teren, a položit će se na prosječnoj dubini cca. 1,20 - 3,10 m.  
 
Izvođenje vodova se planira najvećim dijelom strojno, osim kod križanja i paralelnog vođenja s postojećim instalacijama 
gdje je ručni iskop nužan. 
 
Tehnologiju izvedbe radova treba organizirati tako da se ne dovede u pitanje stabilnost postojećih prometnica.  
 
Kod rješavanja nivelete projektiranih kanalizacijskih cjevovoda pridržavalo se osnovnih principa i uvjeta: 

• Niveleta je položena tako da se uz što jednostavnije zahvate omogući priključenje svih potrošača. 

• Uzdužni padovi kanala su određeni tako da osiguraju odvodnju bez mogućnosti stvaranja taloga ili oštećenja 
kanala zbog malih brzina protjecanja. 

• U tijeku eksploatacije troškovi energije i održavanja su dovedeni na najmanju moguću mjeru 

• Gornji rub kanalizacijske ili zaštitne cijevi položeni su na dovoljnoj dubini ispod uređenog terena u pogledu 
statičke i termičke zaštite  

 

T. KOLEKTOR 
DULJINA

(m)

PROMJER

(d)

CS

(kom)

T-NS1 2.095,85 110 CS-NS1

T-NS2 12,40 90 CS-NS2

UKUPNO 2.108,25 2
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Na trasi tlačnog cjevovoda predviđena je ugradnja muljnih ispusta i odzračno dozračnih garnitura. Izvoditi će se kao 
predgotovljeni elementi  s ugrađenom opremom. 
 
 
Rov 
Cjevovod se polaže na pripremljenu posteljicu. Cijevi moraju ravnomjerno nalijegati čitavom duljinom po posteljici, kako 
se ne bi dogodilo da cijev djeluje kao prosta greda ili konzola, čime bi došlo do oštećenja cijevi. 
 
 
Širina rova 
Širina rova određena je dubinom polaganja i promjerom cijevi, kako bi se uvažilo slijeganje dna, spajanje cijevi, i 
naravno, dobro funkcioniranje. Minimalna širina je definirana sukladno normi HRN EN 1610. 
 
 
Posteljica 
Posteljica mora jamčiti jednolikost raspodjele opterećenja duž cijele površine nalijeganja. U normalnim uvjetima 
polaganja najčešće se koristi pijesak. 
 
Materijal mora biti odgovarajuće zbijen, ali u svakom slučaju, debljina podloge mora biti najmanje 10 cm. Cijev mora 
biti postavljena na odgovarajući nagib izračunat i dan u uzdužnom profilu cjevovoda. 
 
 
Montaža cjevovoda 
Cijevi se monitraju prema uputama proizvođača cijevnog materijala. 
 
Kod lukova, završetaka, zasuna, ogranaka itd. treba uzeti u obzir i nastupajuće sile i te dijelove cjevovoda poduprijeti i 
usidriti. Nabrojani elementi ne smiju svojom težinom opterećivati PE cijevi. 
 
Prilikom etapnog polaganja cjevovoda treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti odgovarajućim čepovima koji čvrsto prianjaju 
uz stjenke cijevi. Njih treba ukloniti prilikom polaganja slijedeće dionice cjevovoda. Prilikom prekida rada potrebno je 
sve otvore zatvoriti čepovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama. 
 
 
Spajanje PE fazonskim komadima 
Predmetnim projektom je odabrano spajanje fazonskih komada od PE s cijevima pomoću elektrofuzijskog zavarivanja.  
 
Spajanje cijevi od PE sa armaturama i fazonima od sivog lijeva se vrši spojnicama za PE cijevi. Svi fazonski lijevano-
željezni komadi moraju biti zaštićeni od korozije. 
 
Izvođač, tijekom montaže može odabrati i drugi način spajanja tlačnog cjevovoda, uz suglasnost Investitora. 
 
Ispuna rova najvažniji je korak u postavljanju cjevovoda. Za ispravno postavljanje cijevi nužna je jednolikost podloge, 
jer deformacija tla zbog poprečne deformacije cijevi potpomaže preuzimanje nametnutog opterećenja. 
 
Materijal podloge treba rasporediti oko cijevi i zbiti ručno u slojevu prema uputama proizvođača cijevnog materijala. Pri 
tom treba provjeravati da ispod cijevi nema praznina te da je ispuna između cijevi i stjenke rova jednolika i zbijena. 
 
Nakon uspješno provedenog tlačnog ispitivanja i spojna mjesta treba zasuti, potom treba pristupiti zatrpavanju rova do 
vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim ručnim nabijačima, kako bi se zasuti materijal dobro konsolidirao i tako 
uspostavilo veće trenje o stjenke rova. 
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Fazonski komadi od nodularnog lijeva 

Fazonski komadi od nodularnog lijeva su (Ductile - GGG 40) sa prirubničkim spojem, za radni tlak 10 bara. Ugrađuju 
se u muljnim ispustima i odzračno dozračnim garniturama. 
 
Fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zaštitu. Navedeni fazonski komadi moraju biti prema ISO 2531, tj. HRN 
EN 598, za radni tlak 10 bara. 
 
Sav spojni i vijčani materijal (matice, vijci, podložne pločice) koji se ugrađuje mora biti od nehrđajućeg čelika (inox ili 
prokrom).  
 
 

2.4.3. MULJNI ISPUST 

Predmetnim projektom je predviđena ugradnja muljnih ispusta na najnižoj točki tlačnog cjevovoda i garnitura za 
ispiranje koje se ugrađuju zbog velike duljine tlačnih cjevovoda. Njihovom ugradnjom omogućuje se kvalitetnije 
održavanje sustava odvodnje.  
 
Muljni ispust i garnitura su potpuno iste funkcionalne cjeline s istom namjenom, ali terminologija sustava odvodnje 
razlikuje najdublja mjesta tlačnog sustava (muljni ispust) i mjesta neophodna za održavanje istog (garnitura). 
 
Investitor se može odlučiti i za ugradnju muljnog ispusta u armiranobetonskoj komori ili na neki drugi način kojim se 
osigurava pristup muljnom ispustu. 
 
U sklopu X.faze izgradnje sustava odvodnje predviđena je ugradnja pet (5) muljnih ispusta u suhozidu. 
 

cjevovod točka cjevovoda 

T-NS1 NS-T6 

T-NS1 NS-T15 

T-NS1 NS-T22 

T-NS1 NS-T25 

T-NS1 NS-T37 

 
U Grafičkim prikazima je definirana oprema koja će se ugraditi u muljni ispust. 
 

Zemljani radovi 

Prije iskopa potrebno je ukloniti površinski sloj (humus) u debljini 20 cm, sa utovarom, prijevozom, razastiranjem i 
planiranjem na privremenom ili stalnom odlagalištu. Iskop tla najveće dubine 3,0 m, treba izvesti na svaku stranu za 
1,5 m šire od objekta. Građevna jama se izvodi u širokom iskopu. Ukoliko se pri iskopu uoči materijal slabije kvalitete, 
proslojak pijeska ili nešto što bi moglo ugroziti stabilnost kosina, iskop se mora odmah prekinuti, te nastaviti nakon 
pobijanja čeličnih talpi. Iskopani materijal potrebno je odmah utovariti u transportna vozila i odvesti na deponiju.  
 
Dno građevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovarajućim sredstvima do Ms>40 MN/m2 ili Sz=100 % mjereno 
kružnom pločom, u granicama ± 2 cm. 
 
Na dno građevne jame se postavlja pješčana posteljica 0-8mm u debljini od 10cm. Na posteljicu se ugrađuje 
armiranobetonska ploča C25/30,debljine 15cm kao podloga za suhozid. Na betonsku ploču se ugrađuju opeke u suhom 
unutar koje se stavlja pješčani zasip, a sve kao zaštita ugradbene garniture. 
 
Suhozid se temelji na armiranobetonskoj ploči, a ni u kom slučaju na nasipu. Suhozid se ne smije oslanjati na cijev, 
već preko nje treba napraviti most. 
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Ulična kapa osigurava podzemnu opremu te omogućava pristup za kontrolu rada. Uličnu kapu potrebno je prilagoditi 
visini okolnog terena i položiti ju na utvrđenu podlogu. 
 
 
Nakon postavljanja opreme vrši se zatrpavanje građevne jame pijeskom granulacije 0-8 mm. Isti se ugrađuje u 
slojevima d=30 cm uz neprekidno nabijanje do potrebne zbijenosti od min 40 MPa mjereno kružnom pločom. Građevna 
jama se zatrpava pijeskom do gornje ploče sukladno nacrtima u poglavlju Grafički prikazi.  
 
S obzirom da su muljni ispusti predviđeni u zelenoj površini, na površini terena je potrebno izvesti AB ploču od betona 
C25/30 u debljini od 15cm na posteljici od pijeska 0-8mm, debljine 20cm. 
 

2.4.4. ODZRAČNO DOZRAČNA GARNITURA 

Investitor se može odlučiti i za ugradnju odzračno dozračne garniture u armiranobetonskoj komori ili na neki 

drugi način kojim se štiti odzračni ventil. 

U sklopu X.faze izgradnje sustava odvodnje predviđena je ugradnja pet (5) prefabriciranih odzračno dozračnih garnitura 

. 

cjevovod  točka cjevovoda poklopac 

T-NS1 NS-T11 80x80cm, 400kN 

T-NS1 NS-T18 80x80cm, 400kN 

T-NS1 NS-T23 80x80cm, 400kN 

T-NS1 NS-T29 80x80cm, 400kN 

T-NS1 NS-T31 80x80cm, 400kN 

 

U grafičkim prikazima je definirana oprema koja će se ugraditi u odzračno dozračnu garnituru. 

 

Zemljani radovi 

Prije iskopa potrebno je ukloniti površinski sloj (humus) u debljini 20 cm, sa utovarom, prijevozom, razastiranjem i 
planiranjem na privremenom ili stalnom odlagalištu. Iskop tla najveće dubine 2,0 m, treba izvesti na svaku stranu za 
1,5 m šire od objekta.  
 
Građevna jama se izvodi u širokom iskopu. Ukoliko se pri iskopu uoči materijal slabije kvalitete, proslojak pijeska ili 
nešto što bi moglo ugroziti stabilnost kosina, iskop se mora odmah prekinuti, te nastaviti nakon pobijanja čeličnih talpi. 
Iskopani materijal potrebno je odmah utovariti u transportna vozila i odvesti na deponiju.  
 
Dno građevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovarajućim sredstvima do Ms>40 MN/m2 ili Sz=100 % mjereno 
kružnom pločom, u granicama ± 2 cm. 
 
Na dno građevne jame se postavlja pješčana posteljica 0-8mm u debljini od 10cm. Na posteljicu se ugrađuje betonski 
oslonac 20x10x10 kao oslonac za T komad. Na T komad se postavlja predgotovljena odzračno dozračna garnitura.  
 
Nakon postavljanja garniture vrši se zatrpavanje građevne jame pijeskom granulacije 0-8 mm. Isti se ugrađuje u 
slojevima d=30 cm uz neprekidno nabijanje do potrebne zbijenosti od min 40 MPa mjereno kružnom pločom. Građevna 
jama se zatrpava pijeskom do visine ugradnje gornje pokrovne ploče i poklopca sukladno nacrtima u poglavlju Grafički 
prikazi. Nakon završenog zatrpavanja ostale zahvaćene površine se humusiraju u debljini 20 cm ili se izvode završni 
slojevi sukladno mjestu ugradnje. 
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2.4.5. ZAŠTITA CIJEVI 

Prilikom prolaza cjevovoda ispod državne prometnice, melioracijskih kanala ili prilikom križanja s određenim 
instalacijama potrebno je cijevi zaštititi zaštitnom čeličnom cijevi.  
 
 

PROFIL CJEVOVODA ZAŠTITNA ČELIČNA CIJEV 

d90, d110 219,1x6,3mm 

 

Dodatno sidrenje tlačnih cjevovoda zbog visoke razine NPV 

Tlačne cjevovode je potrebno dodatno usidriti zbog visoke razine podzemne vode. Naime, područje se nalazi u 
poplavnom području i pri visokim razinam NPV postoji opasnost od oštećenja cjevovoda (puknuća spoja, pomaka, a 
time i narušavanja koncepta odvodnje i dr.) 
 
Sukladno tomu, svaka druga točka tlačnog cjevovoda (npr.T1, T3, T5, T7…itd), prema uzdužnim profilima, MORA 
biti usidrena betonskim osloncima dimenzija 70x70x70cm. Osiguranje se vrši u konačnom položaju cijevi, betonom, 
koji se ugradi tako da obuhvati cijev i odozdo i odozgo u tolikoj mjeri da ona nikako ne može da se pomakne.  
Betonski oslonci se izvode od betona C20/25. 

 

2.4.6. TLAČNA PROBA  

Za ispitivanje tlačnih cjevovoda za transport vode (vode za piće, sirove vode ili otpadnih voda) na unutarnji tlak, tj. za 
provedbu tlačne probe, mjerodavne su norme EN 805 i DIN 4279-3. 
 
Tlačna proba provodi se u skladu s uputama proizvođača za pojedine cijevi i priloženim uputama. Položene cjevovode 
treba prije tlačne probe zatrpati do dovoljne visine da bi se spriječila promjena pravca, odnosno pomicanje cjevovoda 
prilikom ispitivanja. Spojevi ostaju otkriveni. Tlačnu probu izvršiti za radni tlak 1,5 x veći od radnog u trajanju od 
minimalno 12 sati. 
 
Zasune nije dozvoljeno zatvoriti dok god zrak izlazi sa vodom. Prilikom provođenja tlačne probe ispitne dionice potrebno 
je izvesti propisano te izvršiti kvalitetno razupiranje i usidrenje. Nikakvi ogranci i armature se ne smiju ugraditi dok 
ispitivanje nije završeno. 
 
Gotova dionica se ispituje po sektorima s time da dužina sektora ne smije biti duža od 500 m. 
 
U slučaju da tlačna proba ne zadovolji tj. ako instalacija negdje propušta, izvoditelj je dužan o svom trošku obaviti 
popravak, a nakon toga se cjevovod mora ponovno ispitati. Ispitivanje treba provoditi tako dugo dok se ne zadovolje 
svi zahtjevi. 
 
Nakon završetka veće dionice cjevovoda koju čine više ispitnih sektora, treba obaviti skupnu tlačnu probu da bi se 
ispitali spojevi između pojedinih sektora. Tlačna proba se provodi u prisutnosti predstavnika izvođača i Investitora, a o 
provedenoj tlačnoj probi se treba se treba napraviti zapisnik koji potpisuju prisutni. Nakon uspješno provedene tlačne 
probe može se pristupiti zatrpavanju cjevovoda. 
 
Za ugrađene materijale, montažne radove i obavljena ispitivanja, izvođač je dužan Investitoru predati ateste izvješće 
sa rezultatima ispitivanja, vrsti, opsegu i mjestu ispitivanja. 
 

2.4.7. OSIGURANJE KRIVINA I RAČVI 

Aksijalne sile u vodovima daju u krivinama i račvama rezultante koje teže za tim da cijev pomaknu u stranu. Da se 
spojevi sa naglavcima ne bi uslijed toga raskinuli, treba takva mjesta osigurati. Osiguranje se vrši u konačnom položaju 
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cijevi, i to po pravilu betonom, koji se ugradi tako da obuhvati cijev i odozdo i odozgo u tolikoj mjeri da ona nikako ne 
može da se pomjeri. Ako je krivina u vertikalnom smislu tada pri rezultanti okrenutoj prema zemlji, ukrućenje treba doći 
ispod cijevi, a pri rezultanti okrenutoj gore, treba oko i iznad cijevi ugraditi toliko betona da njegova težina bude za 20% 
veća od rezultante. 
 
Betonski oslonci se izvode od betona C20/25. 

 
 

 
 
 
 

2.4.8. KRIŽANJA S PROMETNICAMA 

Državna cesta 

Križanje i paralelno vođenje cjevovoda sa državnim cestama predviđeno je prema uvjetima Hrvatskih cesta.  
 
U X.fazi predviđeni su prolazi ispod državne ceste i to na dubini većoj od 2,0m od gornje kalote zaštitne cijevi do 
nivelete terena, sukladno nacrtima u poglavlju Grafički prikazi. 
 
Sastavni dio predmetnog projekta su i poprečni profili kroz državnu cestu. 
 
Uvjeti kojih se Investitor, tijekom uporabe, odnosno Izvođač tijekom izvođenja na sustavu odvodnje, moraju pridržavati 
u području državne ceste opisan je u poglavlju 5. Program kontrole i osiguranja kvalitete. 
 

Županijska cesta 

Križanje i paralelno vođenje cjevovoda sa županijskim cestama predviđeno je prema uvjetima Županijskih cesta.  
  

Nerazvrstana cesta 

Križanje i paralelno vođenje cjevovoda sa nerazvrstanim cestama predviđeno je prema uvjetima grada Slatine.  
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2.4.9. KRIŽANJE S POSTOJEĆIM INSTALACIJAMA 

Uvjeti kojih se Investitor tijekom uporabe, odnosno Izvođač tijekom izvođenja na sustavu odovodnje, moraju pridržavati 

u području križanja s postojećim instalacijama opisani su u poglavlju 5. Program kontrole i osiguranja kvalitete. 

Energetska instalacija 

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu instalacije 
obavezno prije izvođenja cjevovoda označiti vidljivo na terenu. 
 
Križanje i paralelno vođenje cjevovoda sa podzemnim elektroenergetskim instalacijama izvest će se prema uvjetima 
vlasnika instalacija.  
 

Telefonske instalacije 

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu telefonske 
instalacije i optičkog kabela potrebno je prije izvođenja vidno obilježiti na terenu. 
 
Najmanja udaljenost, pri paralelnom vođenju, između kanalizacijskog cjevovoda i EKI instalacije je 0,5m od ruba cijevi.  
 
Projektom nije predviđeno izmještanje postojećih EKI instalacija. 
 
Ukoliko se prilikom izvođenja utvrdi potreba za izmještanjem EKI instalacije, potrebno je voditi računa o minimalnom 
potrebnoj udaljenosti EKI instalacije i kanalizacijskog cjevovoda. Način izmještanja je potrebno detaljno razraditi u 
izvedbenom projektu. 
 
Na mjestima križanja kanalizacijska cijev se polaže ispod EKI instalacije, pri čemu se kabel mehanički zaštićuje. Duljina 
zaštitne cijevi je najmanje 1,5m sa svake strane mjesta križanja, a minimalna zahtjevana udaljenost od tjemena 
kanalizacijskog profila je najmanje 0,3m. 
 
Gravitacijski kanalizacijski cjevovod je položen na dubini od 2-4m, dok je tlačni cjevovod položen na dubini od 1,20-
3,10m. Na mjestima križanja s EKI instalacijama, kanalizacijski cjevovodi su položeni na većim dubinama (preko 1,7m).  
 
Detalj paralelnog vođenja i križanja s EKI instalacijom je prikazan u Grafičkim prikazima, Nacrt 1.14.4.  
 

Plinska instalacija 

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu plinske 
instalacije prije izvođenja vidno obilježiti na terenu. 
 
Križanje i paralelno vođenje cjevovoda sa podzemnim plinskim instalacijama izvest će se prema uvjetima vlasnika 
instalacija.  
 

Ostale instalacije 

U slučaju pronalaska drugih instalacija na mjestu izvođenja radova, uvjete križanja  i paralelnog vođenja utvrditi uz 
konzultaciju predstavnika te instalacije.  
 

2.5. PODATCI IZ EABORATA O PRETHODNIM ISTRAŽIVANJIMA, STUDIJE, PODLOGE 

Na području izgradnje sustava odvodnje navedenog predmeta su izrađeni geomehanički istražni radovi (Izradio: GEO 
LAB d.o.o., Ć. Truhelke 49, 10000 Zagreb, Izvještaj broj: 103/2016, studeni 2016.g.) na temelju kojega je izrađen 
predmetni projekt te provedeni svi potrebni proračuni uzimajući u obzir parametre navedene u istom.  
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2.6. CERTIFIKATI O STALNOSTI SVOJSTAVA 

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i Zakonu o gradnji (NN Republike Hrvatske broj  153/13, 

20/17) nužno je tijekom građenja osigurati dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevinskih proizvoda, dokaze o 

sukladnosti ugrađene opreme prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti  određenih dijelova građevine i izdane 

dokaze kvalitete od ovlaštenih tijela (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete). 
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3. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

3.1. TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU 

Tehnička rješenja u investicijskoj tehničkoj dokumentaciji kojima cjevovodi moraju udovoljavati tijekom građenja i 
uporabe, prema članku 8., Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17). 
 
Predmetna građevina projektirana je na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te 

druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom o gradnji i posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje 

temeljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju gradnju građevina ili utječu na građevne i druge proizvode 

koji se ugrađuju u građevinu. Predmetnim projektom se, proračunima i drugim prikladnim metodama, u skladu s 

posebnim propisom, hrvatskim normama na koje ne upućuju propisi te pravilima struke, dokazuje da će projektirana 

građevina s ugrađenim građevnim proizvodima, instalacijama i ugrađenom opremom ispunjavati temeljne zahtjeve: 

 mehaničke otpornosti i stabilnosti 

 sigurnosti u slučaju požara 

 higijene, zdravlja i okoliša 

 sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe 

 zaštite od buke 

 gospodarenja energijom i očuvanja topline 

 održive uporabe prirodnih izvora 
 

3.1.1. MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST  

Građevina u okviru ovog projekta, projektirana je da tijekom građenja i uporabe predvidiva opterećenja ne izazovu: 
  - rušenje građevine ili njezinog dijela, 
  - deformacije nedopuštenog stupnja, 
  - oštećenja građevinskog dijela ili opreme uslijed deformacije 
  - oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 
 
Dokaz ovog bitnog svojstva za građevinu prikazan je u poglavlju 3. Dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za 
građevinu.  
 

3.1.2. SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA  

U čl. 7. Zakona o gradnji – NN br. 153/13, 20/17 stoji da građevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati temeljne 
zahtjeve za građevinu i druge uvjete propisane ovim Zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na 
temelju ovoga Zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na temeljne zahtjeve za 
građevinu. 
 
Jedan od temeljnih zahtjeva za građevinu koji se treba ispuniti prilikom projektiranja i građenja građevine je zaštita od 
požara tako da se u slučaju požara (čl. 25., Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10): 

• očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđena posebnim propisom,  

• spriječi širenje vatre i dima unutar građevine, 

• spriječi širenje vatre na susjedne građevine, 

• omogući da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno da se omogući njihovo spašavanje, 

• omogući zaštita spašavatelja. 
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3.1.3. HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ 

Projektom predviđena građevina ne ugrožava zdravlje ljudi i okoliš. Predviđene mjere zaštite su u funkciji da ne dođe 

do zagađivanja vode, tla i zraka.  

Cjelokupni korišteni pojas gradilišta će se urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, višak materijala vratiti u skladište, 

a otpadni materijal s gradilišta odvesti na odgovarajuću deponiju.  

S obzirom na specifičnost načina gradnje kod kojih su zastupljeni znatni grubi građevinski radovi neophodno je posebnu 
pozornost posvetiti organizaciji građenja, lociranju deponiranja materijala. Za manipulativne površine koristiti će se 
prostor javnih površina 
 
U tijeku izvođenja radova neće doći do narušavanja prirodnog okoliša. 
 
Organizaciju gradilišta prilagoditi lokalnim uvjetima.  
Pridržavanjem svih rješenja korištenja građevine spomenutih u projektu, nema štetnog utjecaja na okoliš. 
 

3.1.4. SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE  

Građevina je projektirana tako da se tijekom korištenja izbjegnu moguće ozlijede korisnika. Pristup građevini je sa javne 
površine.  
 

3.1.5. ZAŠTITA OD BUKE  

Projektirana građevina gravitacijskih i tlačih cjevovoda ne emitira buku i vibracije pa istim nije potrebito provoditi zaštitu. 
Sva ugrađena oprema u crpnim stanicama će biti odabrana na način da emisija buke precrpne stanice ne prelazi 
vrijednosti: 

• razine buke tijekom dana 55 dB(A) 

• razine buke tijekom noći  45 dB(A) 
 

3.1.6.  GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE  

Nema posebnih uvjeta. 
 

3.1.7. ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA  

Gotovo svi termoplastični materijali, uključujući i polietilen, PVC i PP cijevi od kojih se izvode kanalizacijski kolektori, 
mogu se reciklirati i upotrijebiti za proizvodnju novih proizvoda. Predviđeni vijek trajanja cjevovoda je ≈50 godina. 
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3.2. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 

3.2.1. Hidraulički proračun 

Predmet ovog projekta je izgradnje kanalizacijske mreže naselja Novi Senkovac.  

 

Ulazni parametri za hidraulički proračun: 

Naselje 
broj 

stanovnika 
norma potrošnje 

 
tuđe vode 

koeficijent 
dnevne 

neravnomjernosti 

koeficijent satne 
neravnomjernosti 

  l/s/dan l/s/dan kd ks 

Novi Senkovac 299 120 60 1,5 2,0 

 
Usvojena koncepcija odvodnje otpadnih voda je razdjelni sustav odvodnje tj. sanitarno-fekalne otpadne vode se odvode 
zasebnim zatvorenim sustavom odvodnje dok se oborinske vode sakupljaju i odvode mrežom otvorenih prometnih i/ili 
melioracijskih kanala.  
 
Na odvodni sustav ne priključuju se otpadne tehnološke vode farmi, industrijsko-prerađivačkih objekata i drugih, osim 
priključenja sanitarno-fekalnih otpadnih voda tih lokacija. U izuzetnim slučajevima moguće je priključiti i tehnološke 
otpadne vode, ali pod uvjetom da su iste  prošle predtretman koji će biti izgrađen na lokaciji farmi/industrijskog pogona. 
Za predmetni, mogući, zahvat potrebno je izvršiti hidrauličku provjeru sustava. 
  
Upuštanje oborinskih voda u kanalizacijsku mrežu naselja Novi Senkovac trebalo bi zabraniti  s obzirom da bi 
oborinske vode opteretilo precrpne stanice te tlačne kanalizacijske vodove. Svako uvođenje oborinskih voda i 
povećanje dotoka na precrpne stanice iziskivalo bi izmjene crpki pa i samu konstrukciju, odnosno radni volumen 
precrpne stanice kao i povećanje profila tlačnih vodova i glavnih kolektora u sustavu.  

 
Dimenzioniranje kanalizacijske mreže provedeno je na dva načina, programskim paketom SWMM5,0 i manualno uz 
pomoć Colebrook-Whiteove formule. 
 
Za potrebe ovog projekta korišten je Storm water management model Version 5,0 (SWMM) koji je razvijen uz pomoć 
USEPA (The United States Environmental Protection Agency). SWMM paket je sveobuhvatan matematički model za 
simulaciju otjecanja oborina i sanitarno-fekalnih otpadnih voda u urbanim područjima. Programski model je potpuno 
besplatan alat, dostupan na internetu. Hidraulički proračun je proveden za područje aglomeracije Slatina, odnosna za 
sva naselja koja gravitiraju novom Uređaju za pročišćavanje. 
 
 
Ulazni podatci za dimenzioniranje: 
 

naselje 
broj ES 

 
Qsr,dan 

dotok tuđih 
voda 

dotok max. 
sat 

Qmax,sat 
ukupno 

  l/s l/s l/s l/s 
stanovništvo 299 0,42 0,21 1,24 1,45 

UKUPNO: 299    1,45 

 

U nastavku je dan hidraulički izračun kanalizacijske mreže. 
 
Izračun brzine tečenja u glavnom kolektoru NS1, Colebrook-White-ovom formulom: 
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ULAZNI PODATCI

broj stanovnika (ES) M = 299 ES

norma dotoka (l/st/dan) q spec = 120 l/st/dan

tuđe vode (%) q spec,tuđe = 50 %

= 60 l/st/dan

koeficijent dnevne neravnomjernosti k d = 1,5

kvocijent satne neravnomjernosti k s = 2,0

srednji dnevni protok Q sr,dne = 0,42 l/s

max.satni protok Q max,sat = 1,45 l/s

Q max,sat,sanit = 1,25 l/s

Q max,sat,tuđe = 0,21 l/s
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COLEBROOK-WHITE-ova  FORMULA

Colebrook-White koeficijent hrapavosti k = 1,500 mm

unutarnji promjer cjevovoda D = 300 mm

pad S = 0,390%

kinematički koeficijent viskoznosti vode n = 0,00000131 m 2 /s

gravitacija g = 9,81 m/s 2

brzina v = 0,86 m/s

protok Q= 0,0610 m/s = 60,97 l/s

površina A= 0,071 m2

 za Q max,sat = 1,45 l/s

 za Q = 60,97 l/s
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Rezultati izračuna brzine tečenja u kolektoru NS1 programom SWIMM prikazani su nastavku: 
 

 
 
Kao najmanje vrijednosti brzina za kolektore kućanskih otpadnih voda, za kolektore ispunjene 50%, preporučuje se 
minimalna brzina vmin=0,5 m/s. Iznimno se dopušta minimalna brzina  vmin=0,3 m/s, jer još uvijek neće doći do 
taloženja organskih tvari, međutim doći će do taloženja anorganskih tvari. 

 

Male brzine tečenja vode javit će se na krajevima kolektora i kolektorskih priključaka. 
 
Proračun maksimalnog dotoka preko proračunate norme potrošnje, ima određeno područje valjanosti. Odnosno, 
pretpostavljena potrošnja vode po čvorovima hidrauličke sheme, višestruko je manja od realne potrošnje po sanitarnim 
elementima jednog kućanstva (npr. vodokotlić kapaciteta 6 l, uz vrijeme pražnjenja od 3-4 sec, daje veće vrijednosti 
količine otpadnih voda od računski pretpostavljenih u hidrauličkoj shemi) 
 
Sa druge strane, dimenzije, odnosno radni profili kolektora i kolektorskih priključaka osim osiguranja tečenja 
proračunskih vrijednosti protoka, moraju osigurati i uvjete održavanja kolektorske mreže. Stoga za radne profile 
cjevovoda DN 300 i DN 250 i ovako male pretpostavljene proračunske količine otpadnih voda teško je osigurati brzine 
tečenja veće od 0,5 m/s.  
 
 
PRECRPNE STANICE I TLAČNI CJEVOVODI 

 
U naselju Novi Senkovac, na području izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, izgradit će se dvije (2) 
precrpne stanice. Količine otpadnih voda koje dotječu u precrpne stanice iznose:  

 
 

crpna stanica Qsr,dn Qtuđe vode Qmax,sat Qtranzit, max sat 
Qmax sat, 

ukupno 

 l/s l/s l/s l/s l/s 

CS NS1 0,31 0,16 1,09 0,36 1,45 

CS NS2 0,1 0,05 0,31  0,36 
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Osnovni  podaci za dimenzioniranje crpke i precrpnog okna: 
 

crpna stanica Qmax,sat 
Geodetska 

visina terena 
Kota nivelete ulaz. 

kolektora 
Hgeod Tlačni cjevovod 

Duljina tlačnog 
voda 

 l/s m n.m. m n.m. m d (mm) m 

CS NS1 1,45 103,03 99,54 12,7 PEHD d110 2095,85 

CS NS2 0,36 104,08 100,56 3,3 PEHD d90 12,40 

 

Tlačni se cjevovod dimenzionira na način da brzina strujanja otpadnih voda unutar njega bude cca 0.8-1.0 m/s što je 
iskustveno optimalna vrijednost kako bi se prilikom strujanja otpadnih voda pokrenule u cijevi istaložene suspenzije, a 
hidraulički gubici strujanja održali na prihvatljivoj razini. Minimalna dopuštena brzina u tlačnom cjevovodu je vmin= 0,6 
m/s 
 
Preliminarno se odabire jedna (1) radna i jedna (1) pričuvna crpka po precrpnoj stanici. 
 
Odabir crpnih agregata i dimenzioniranje precrpnog okna dani su u Strojarskom projektu. 
 
 

3.2.2. Statički proračun precrpne stanice CS-NS1 

Donja ploča crpne stanice je proračunata i dimenzionirana prema modelu iz programskog paketa „Radimpex Tower 7“. 
Dimenzioniranje elemenata konstrukcije je provedeno prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije (NN 139/09, 
NN 14/10, NN 125/10) i hrvatskim normama HRN ENV 1991 i  HRN ENV 1992-1-1:2013. 
 
Najmanji razred tlačne čvrstoće betona je C30/37, a zaštitni sloj betona je 5 cm. Armaturni čelik je S500, odnosno 
B500B (RA 500/550). 
 
Koeficijent posteljice k=40000 kN/m3.  
 

Geometrija modela 

 
 

Tabela materijala 

No Naziv materijala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm 

1 Beton C30/37 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20 

 

Ploča / Zid
1. d = 0.30 m

 

 Ploča / Zid (1)
 Setovi numeričkih podataka

<1
> 

d 
= 

0.
30

 m

0.55 2.20 0.55

2
.2

0
0

.5
5

0
.5

5

 

 

Površinski ležaj
1. R1 R2 R3

 

 Površinski ležaj (1)
 Setovi numeričkih podataka



 
             

Razina projekta: Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-D-X 
Tip projekta: Građevinski projekt    Mapa: MAPA I/III ZOP: 21-2015 

 

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina – za sufinanciranje iz fondova EU 
 

X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE NOVI SENKOVAC 

 

 
Osijek, listopad 2017.g. 3. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 3./  7 

 

Setovi ploča 

No d[m] e[m] Materijal Tip proračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α 

<1> 0.300 0.150 1 Tanka ploča Izotropna    

 
Setovi površinskih ležajeva 

Set K,R1 K,R2 K,R3 

1 4.000e+4 4.000e+4 4.000e+4 

Opterećenja 
Lista slučajeva opterećenja 

LC Naziv 

1 Stalno(v.t.+tlo) (g) 

2 Uzgon 

3 Komb.: I+II 

Stalno opterećenje: 
-v.t. konstrukcije 

 
Promjenjivo opterećenje: 

-Uzgon 
 
Razina podzemne vode se nalazi na 0,5 m od 
površine. 
 

, , / 2

u v vq h 10 4 39 43 9 kN m       

 
Uzgon djeluje linijski po obodu GRP okna jer je to 
mjesto povezivanja okna i temeljne ploče: 
 

, ,
, /

2

u 2

u

Dq 43 90 2 24Q 24 15 kN m
D 4

  
  

 
 

 
Kontrola stabilnosti 

 

p=24.150

p=24.150

Linijsko opterećenje
1. p = 24.15 kN/m

 Opt. 2

 Linijsko opterećenje (1)

 Setovi numeričkih podataka

Promjer komore m

Visina komore m

m

x x m

Stabilizirajuća djelovanja:

Težina precrpne stanice bez opreme 15,73 kN

Težina donje ploče 81,68 kN

Težina stabilizirajućeg betona 85,09 kN

Težina nadsloja tla; 551,01 kN

Ukupno: 733,50 kN

Destabilizirajuća djelovanja:

Uzgon (nivo vode 0,50 m od površine) 478,07 kN

Fs= 1,53

Visina stabilizacijskog betona: 0,50

4,90

2,20

3,30 3,30 0,30Dimenzije donje ploče:
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Dimenzioniranje ploče crpne stanice 

Proračunske čvrstoće betona i čelika: 
 

,
, /

, ,

, /

, /
, ,

  



  

2ck
cd

2

ctm

yk 2

yd

f 3 0
f 2 0 kN cm

1 5 1 5

f 0 29 kN cm

f 50
f 43 48 kN cm

115 115  
 

Statička visina presjeka : 
Pretpostavljeni promjer šipki armature: Φ8 
Debljina zaštitnog sloja: 5 cm 

   
          

  

   
              

  

,
, ,

,
, , ,

x
x 1x

y

y 1y x

0 8
d h d h c 30 5 0 24 6 cm

2 2

0 8
d h d h c 30 5 0 0 8 23 8 cm

2 2
 

Minimalna armatura: 

      

        

,min

,min

, , , ,

,
, , , ,

2

s

2ctm
s1

yk

A 0 0013 b d 0 0013 100 24 6 3 20 cm

f 2 9
A 0 26 b d 0 26 100 24 6 3 71cm

f 500

 

Maksimalna armatura:  

       ,max ,max , , , , 2

s1 s2A A 0 031 b d 0 031 100 23 8 73 78cm  
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Ploču obostrano armirati minimalnom armaturom 
 
 

3.2.3. Statički proračun precrpne stanice CS-NS2 

 
Donja ploča cpne stanice je proračunata i dimenzionirana prema modelu iz programskog paketa „Radimpex Tower 7“. 
Dimenzioniranje elemenata konstrukcije je provedeno prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije (NN 139/09, 
NN 14/10, NN 125/10) i hrvatskim normama HRN ENV 1991 i  HRN ENV 1992-1-1:2013. 
 
Najmanji razred tlačne čvrstoće betona je C30/37, a zaštitni sloj betona je 5 cm. Armaturni čelik je S500, odnosno 
B500B (RA 500/550). 
 
Koeficijent posteljice k=40000 kN/m3.  
 

Geometrija modela 

 

Tabela materijala 

No Naziv materijala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm 

1 Beton C30/37 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20 

 

Ploča / Zid
1. d = 0.30 m

 

 Ploča / Zid (1)
 Setovi numeričkih podataka

<1
> 

d 
= 

0.
30

 m

0.45 1.80 0.45

0
.4

5
0

.4
5

1
.8

0

 

 

Površinski ležaj
1. R1 R2 R3

 

 Površinski ležaj (1)
 Setovi numeričkih podataka
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Setovi ploča 

No d[m] e[m] Materijal Tip proračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α 

<1> 0.300 0.150 1 Tanka ploča Izotropna    

 
Setovi površinskih ležajeva 

Set K,R1 K,R2 K,R3 

1 4.000e+4 4.000e+4 4.000e+4 

Opterećenja 
Lista slučajeva opterećenja 

LC Naziv 

1 Stalno(v.t.+tlo) (g) 

2 Uzgon 

3 Komb.: I+II 

Stalno opterećenje: 
-v.t. konstrukcije 

Promjenjivo opterećenje: 

-Uzgon 
 

Razina podzemne vode se nalazi na 0,5 m od 
površine. 
 

, , / 2

u v vq h 10 4 32 43 2 kN m       

 
Uzgon djeluje linijski po obodu GRP okna jer je to 
mjesto povezivanja okna i temeljne ploče: 
 

, ,
, /

2

u 2

u

Dq 43 20 1 84Q 19 44 kN m
D 4

  
  

 
 

 

Kontrola stabilnosti 

 

p=19.440

p=19.440

Linijsko opterećenje
1. p = 19.44 kN/m

 Opt. 2

 Linijsko opterećenje (1)

 Setovi numeričkih podataka

Promjer komore m

Visina komore m

m

x x m

Stabilizirajuća djelovanja:

Težina precrpne stanice bez opreme 7,33 kN

Težina donje ploče 54,68 kN

Težina stabilizirajućeg betona 56,96 kN

Težina nadsloja tla; 362,55 kN

Ukupno: 481,51 kN

Destabilizirajuća djelovanja:

Uzgon (nivo vode 0,50 m od površine) 314,93 kN

Fs= 1,53

1,80

4,83

Visina stabilizacijskog betona: 0,50

Dimenzije donje ploče: 2,70 2,70 0,30
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Dimenzioniranje ploče crpne stanice 

Proračunske čvrstoće betona i čelika: 
 

,
, /

, ,

, /

, /
, ,

  



  

2ck
cd

2

ctm

yk 2

yd

f 3 0
f 2 0 kN cm

1 5 1 5

f 0 29 kN cm

f 50
f 43 48 kN cm

115 115  
 

Statička visina presjeka : 
Pretpostavljeni promjer šipki armature: Φ8 
Debljina zaštitnog sloja: 5 cm 

   
          

  

   
              

  

,
, ,

,
, , ,

x
x 1x

y

y 1y x

0 8
d h d h c 30 5 0 24 6 cm

2 2

0 8
d h d h c 30 5 0 0 8 23 8 cm

2 2
 

Minimalna armatura: 

      

        

,min

,min

, , , ,

,
, , , ,

2

s

2ctm
s1

yk

A 0 0013 b d 0 0013 100 24 6 3 20 cm

f 2 9
A 0 26 b d 0 26 100 24 6 3 71cm

f 500

 

Maksimalna armatura:  

       ,max ,max , , , , 2

s1 s2A A 0 031 b d 0 031 100 23 8 73 78cm  
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Ploču obostrano armirati minimalnom armaturom 
 

3.2.4. Statički proračun AB okna s tablastom zapornicom i rešetkom NS1-1 

 
Revizijska okna su istih dimenzija i dimenzionirana su prema metodi konačnih elemenata (MKE) iz programskog paketa 
„Radimpex Tower 7“. Dimenzioniranje elemenata konstrukcije je provedeno prema Tehničkom propisu za betonske 
konstrukcije (NN 136/12) te hrvatskim normama.  
 
Najmanji razred tlačne čvrstoće betona je C30/37, a zaštitni sloj betona je 5 cm. Armaturni čelik je S500, odnosno B500B 
(RA 500/550). 
 
Geomehaničkim ispitivanjem određena je težina okolnog tla 19 kN/m3. Radi se o glini niske plastičnosti, polučvrste 

konzistencije. Kohezija iznosi c=15 kN/m2, a kut unutarnjeg trenja je =24°. Budući da se radi o inundacijskom području, 
razina podzemne vode pretpostavlja se na površini terena.
 Geometrija modela 

 

Ploča / Zid
1. d = 0.30 m
2. d = 0.20 m
3. d = 0.04 m

 

 Ploča / Zid (1-3)

 Setovi numeričkih podataka

V
_
1

H_1

V
_
2

H_2
 

 Dispozicija okvira
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Shema nivoa 

Naziv z [m] h [m] 

Gornja ploča 3.47 3.47 

Donja ploča 0.00  

 
Tabela materijala 

No Naziv materijala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm 

1 Beton C30/37 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20 

2 Čelik 2.100e+8 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8 0.30 

 
Setovi ploča 

No d[m] e[m] Materijal Tip proračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α 

<1> 0.250 0.125 1 Tanka ploča Izotropna    

<2> 0.200 0.100 1 Tanka ploča Izotropna    

<3> 0.040 0.020 2 Tanka ploča Izotropna    

 
Setovi površinskih ležajeva 

Set K,R1 K,R2 K,R3 

1 4.000e+4 4.000e+4 4.000e+4 

 

 

 

 

 

 

 

<3
> 

d 
= 

0.
04

 m

<2
> 

d 
= 

0.
20

 m

2.10

2
.3

5

 

 Nivo: Gornja ploča [3.47 m]

<1
> 

d 
= 

0.
30

 m

2.10

3
.4

7

 

 Okvir: H_1

<1
> 

d 
= 

0.
30

 m

2.35

3
.4

7

 

 Okvir: V_2
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Opterećenja (HRN EN 1990:2011/NA:2011) 

Lista slučajeva opterećenja 

LC Naziv 

1 Stalno (g) 

2 Pritisak tla 

3 Prometno opterećenje 

4 Djelovanje podzemnih voda 

5 Snijeg 

6 Komb.: I+II+III+0.7xIV+0.5xV  

7 Komb.: I+II+0.7xIII+IV+0.5xV  

8 Komb.: I+II+0.7xIII+0.7xIV+V  

 

Stalno opterećenje:  

v.t. okna: 

Pritisak okolnog tla (HRN EN 1997-1:2012/NA:2012): 

 

Zbog sigurnosti koristi se koeficijent tlaka tla pri mirovanju za koherentna tla: 

Iz geotehničkog elaborata vidljivo je da je: 

, / ; ; , /     3 219 0 kN m 24 c 15 0 kN m  

 

 

, , / , , / ,

,

adhezija između betona i tla

, , ,

      

   

 

   

0 p

0c 0 0

K 0 44 0 42 I 100 0 44 0 42 9 100 0 48

aK 2 K 1 2 56 K
c

2a c
3

22 0 48 1 2 56 0 48
3

 

'
'

, (usvaja se 0 se zbog sigurnosti)

tan( ) tan( )
a tan a tan ,

,



   
       

   

0c

d

M

K 1 77

24
19 61

1 25

 

Korisno opterećenje: 

, / 2q 3 0 kN m  

   

   

,

,

, , , /

, , , , , /

2

0 vrh 0 0 0c

2

0 dno 0 1 0c

K z q u K c 0 48 19 0 3 0 0 0 15 1 44kN m

K z q u K c 0 48 19 3 37 3 0 10 3 37 0 15 16 00kN m

               

                
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Promjenjivo opterećenje: 

 Djelovanje podzemne vode: 

,

,

/

, , /

      

      

2

w vrh w 0

2

w dno w 1

z 10 0 0kN m

z 10 3 66 36 6kN m
 

 

Proračun uzgona: 

Proračun uzgona je proveden za NPV na površini terena i uzgon djeluje kao destabilizirajuća sila. Vlastita težina 

betonskog okna djeluje kao stabilizirajuća sila dok se oprema unutar okna i voda te trenje između tla i okna 

zanemaruju  zbog sigurnosti. 

 

 

. .

. . . .

.

, , ,

, , ,

, , ( , , ) ( , , ) ,

, ,

,

,

, ,

d pl d pl

2

d pl g pl

okna d pl

okna

sta dst

sta okna

dst

U p A 33 7 4 94 166 48 kN

A A 2 1 2 35 4 94 m

VT A 0 2 0 3 3 47 0 5 2 2 35 1 5 0 3 25

VT 9 20 25 230 00 kN

E E

E VT 230 00 kN

E U 166 48 kN

230 00 166 48 kN

    

   

           

  



 

 



 

Korisno::  

q = 1.44

q = 16.00

q = 16.00

q = 1.44

q = 1.44

q = 16.00

q = 16.00

q = 1.44

q = 1.44

q = 16.00

q = 16.00

q = 1.44

q = 1.44

q = 16.00

q = 16.00

q = 1.44

Površinsko opterećenje
1. Promjenljivo

 Opt. 2

 Površinsko opterećenje (1)
 Setovi numeričkih podataka

q = -1.44

q = -16.00

q = -16.00

q = -1.44

q = -1.44

q = -16.00

q = -16.00

q = -1.44

Površinsko opterećenje
4. Promjenljivo

 Opt. 2

 Površinsko opterećenje (4)
 Setovi numeričkih podataka

q = -1.44

q = -16.00

q = -16.00

q = -1.44

q = -1.44

q = -16.00

q = -16.00

q = -1.44

Površinsko opterećenje
6. Promjenljivo

 Opt. 2

 Površinsko opterećenje (6)
 Setovi numeričkih podataka

q = -0.00

q = 33.70

q = 33.70

q = -0.00 q = 0.00

q = 33.70

q = 33.70

q = 0.00

q = 0.00

q = 33.70

q = 33.70

q = 0.00
q = -0.00

q = 33.70

q = 33.70

q = -0.00

Površinsko opterećenje
3. Promjenljivo

 Opt. 4

 Površinsko opterećenje (3)
 Setovi numeričkih podataka

q = 0.00

q = -33.70

q = -33.70

q = 0.00
q = 0.00

q = -33.70

q = -33.70

q = 0.00

q = 0.00

q = -33.70

q = -33.70

q = 0.00q = 0.00

q = -33.70

q = -33.70

q = 0.00

Površinsko opterećenje
5. Promjenljivo

 Opt. 4

 Površinsko opterećenje (5)
 Setovi numeričkih podataka

q = 33.70q = 33.70

Površinsko opterećenje
7. p = 33.70 kN/m²

 Opt. 4

 Površinsko opterećenje (7)
 Setovi numeričkih podataka
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, / na gornju ploču i poklopac2q 2 50 kN m  

 

Snijeg (HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012):  

karakteristična vrijednost za kontinentalnu hrvatsku: 

, / na gornju ploču i poklopac 2q 1 00 kN m  

 

 

 

Kontrola slijeganja tla 

Kontrola je provedena s parcijalnim faktorima za granično stanje uporabljivosti (GSU). 

 

q = -2.50q = -2.50

Površinsko opterećenje
8. p = -2.50 kN/m²

 Opt. 3

 Površinsko opterećenje (8)
 Setovi numeričkih podataka

q = -1.00q = -1.00

Površinsko opterećenje
2. p = -1.00 kN/m²

 Opt. 5

 Površinsko opterećenje (2)
 Setovi numeričkih podataka
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Dimenzioniranje okna (HRN EN 1992-1-1):  

Proračunske čvrstoće betona i čelika: 

,
, /

, ,

, /

, /
, ,

  



  

2ck
cd

2

ctm

yk 2

yd

f 3 0
f 2 0 kN cm

1 5 1 5

f 0 29 kN cm

f 50
f 43 48 kN cm

115 115

 

 

Donja ploča: 

Statička visina presjeka u polju: 

Pretpostavljeni promjer šipki armature: Φ8 

   
          

  

   
              

  

,
, ,

,
, , ,

x
x 1x

y

y 1y x

0 8
d h d h c 30 5 0 24 6 cm

2 2

0 8
d h d h c 30 5 0 0 8 23 8 cm

2 2

 

Minimalna armatura: 

      

        

,min

,min

, , , ,

,
, , , ,

2

s

2ctm
s1

yk

A 0 0013 b d 0 0013 100 24 6 3 20 cm

f 2 9
A 0 26 b d 0 26 100 24 6 3 71cm

f 500

 

Maksimalna armatura:  

       ,max ,max , , , , 2

s1 s2A A 0 031 b d 0 031 100 23 8 73 78cm  
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Gornja ploča: 

Statička visina presjeka u polju: 

Pretpostavljeni promjer šipki armature: Φ8 

,
, ,

,
, , ,

   
          

  

   
              

  

x
x 1x

y

y 1y x

0 8
d h d h c 20 5 0 14 6 cm

2 2

0 8
d h d h c 20 5 0 0 8 13 6 cm

2 2

 

 

Minimalna armatura: 

,min

,min

, , , ,

,
, , , ,

      

        

2

s

2ctm
s1

yk

A 0 0013 b d 0 0013 100 14 6 1 90 cm

f 2 9
A 0 26 b d 0 26 100 14 6 2 20 cm

f 500

 

 

Maksimalna armatura:  

,max ,max , , , ,        2

s1 s2A A 0 031 b d 0 031 100 13 6 42 16cm  
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Zidovi: 

Minimalna armatura: 

     ,min , , 2

s cA 0 002 A 0 002 100 30 6cm  (obostrano - pola vrijednosti sa svake strane) 

Maksimalna armatura:  

     ,max , , 2

s cA 0 04 A 0 04 100 30 120cm  (obostrano - pola vrijednosti sa svake strane) 
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-0
.5

4
-0

.5
8 -0.52

-0
.0

6

-0.12

-0
.0

0

-0.06

-0.06

 Mjerodavno opterećenje: Kompletna shema
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

 Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0.58 cm²/m
 Okvir: H_1
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3.2.5. Statički proračun AB okna s tablastom zapornicom i rešetkom NS6-1 

 
Revizijska okna su istih dimenzija i dimenzionirana su prema metodi konačnih elemenata (MKE) iz programskog paketa 
„Radimpex Tower 7“. Dimenzioniranje elemenata konstrukcije je provedeno prema Tehničkom propisu za betonske 
konstrukcije (NN 136/12) te hrvatskim normama.  
 
Najmanji razred tlačne čvrstoće betona je C30/37, a zaštitni sloj betona je 5 cm. Armaturni čelik je S500, odnosno B500B 
(RA 500/550). 
 
Geomehaničkim ispitivanjem određena je težina okolnog tla 19 kN/m3. Radi se o glini niske plastičnosti, polučvrste 

konzistencije. Kohezija iznosi c=15 kN/m2, a kut unutarnjeg trenja je =24°. Budući da se radi o inundacijskom području, 
razina podzemne vode pretpostavlja se na površini terena.
  

Geometrija modela 

 

Ploča / Zid
1. d = 0.30 m
2. d = 0.20 m
3. d = 0.04 m

 

 Ploča / Zid (1-3)

 Setovi numeričkih podataka

H_2

H_1

V
_
3

V
_
4

 

 Dispozicija okvira
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Shema nivoa 

Naziv z [m] h [m] 

Gornja ploča 3.78 3.78 

Donja ploča 0.00  

 

Tabela materijala 

No Naziv materijala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm 

1 Beton C30/37 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20 

2 Čelik 2.100e+8 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8 0.30 

 

Setovi ploča 

No d[m] e[m] Materijal Tip proračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α 

<1> 0.250 0.125 1 Tanka ploča Izotropna    

<2> 0.200 0.100 1 Tanka ploča Izotropna    

<3> 0.040 0.020 2 Tanka ploča Izotropna    

 

Setovi površinskih ležajeva 

Set K,R1 K,R2 K,R3 

1 4.000e+4 4.000e+4 4.000e+4 

 

 

<2
> 

d 
= 

0.
20

 m<3
> 

d 
= 

0.
04

 m

2
.1

0

2.10

 

 Nivo: Gornja ploča [3.78 m]

<1
> 

d 
= 

0.
30

 m

2.10

3
.7

8

 

 Okvir: H_1
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Opterećenja (HRN EN 1990:2011/NA:2011) 

Lista slučajeva opterećenja 

LC Naziv 

1 Stalno (g) 

2 Pritisak tla 

3 Prometno opterećenje 

4 Djelovanje podzemnih voda 

5 Snijeg 

6 Komb.: I+II+III+0.7xIV+0.5xV  

7 Komb.: I+II+0.7xIII+IV+0.5xV  

8 Komb.: I+II+0.7xIII+0.7xIV+V  

 

Stalno opterećenje:  

-v.t. okna: 
 
-Pritisak okolnog tla (HRN EN 1997-1:2012/NA:2012): 

 
Zbog sigurnosti koristi se koeficijent tlaka tla pri mirovanju za koherentna tla: 
 
Iz geotehničkog elaborata vidljivo je da je: 

, / ; ; , /     3 219 0 kN m 24 c 15 0 kN m  

 

 

, , / , , / ,

,

adhezija između betona i tla

, , ,

      

   

 

   

0 p

0c 0 0

K 0 44 0 42 I 100 0 44 0 42 9 100 0 48

aK 2 K 1 2 56 K
c

2a c
3

22 0 48 1 2 56 0 48
3  

<1
> 

d 
= 

0.
30

 m

2.10

3
.7

8

 

 Okvir: V_4
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'
'

, (usvaja se 0 se zbog sigurnosti)

tan( ) tan( )
a tan a tan ,

,



   
       

   

0c

d

M

K 1 77

24
19 61

1 25

 

 
Promet q djeluje kao ekvivalentno opterećenje na površini 3×2,2 m. 

 

 

   

   

,

,

, , , , /

, , , , , /

2

0 vrh 0 0 0c

2

0 dno 0 1 0c

K z q u K c 0 48 19 0 04 60 61 0 0 15 29 46kN m

K z q u K c 0 48 19 3 82 60 61 10 3 82 0 15 45 60kN m

               

                
 

 
 

Promjenjivo opterećenje: 

 

 Djelovanje podzemne vode: 

,

,

/

, , /

2

w vrh w 0

2

w dno w 1

z 10 0 0kN m

z 10 3 82 38 2kN m

      

      
 

 

 
 

 

 

, /
, ,

  


2ukQ 400
q 60 61kN m

3 2 2 6 6

q = -29.46

q = -45.60

q = -45.60

q = -29.46

q = -29.46

q = -45.60

q = -45.60

q = -29.46

q = -29.46

q = -45.60

q = -45.60

q = -29.46

q = -29.46

q = -45.60

q = -45.60

q = -29.46

Površinsko opterećenje
1. Promjenljivo

 Opt. 2

 Površinsko opterećenje (1)
 Setovi numeričkih podataka

q = 29.46

q = 45.60

q = 45.60

q = 29.46q = 29.46

q = 45.60

q = 45.60

q = 29.46

q = 29.46

q = 45.60

q = 45.60

q = 29.46q = 29.46

q = 45.60

q = 45.60

q = 29.46

Površinsko opterećenje
2. Promjenljivo

 Opt. 2

 Površinsko opterećenje (2)
 Setovi numeričkih podataka

q = 38.20q = 38.20

Površinsko opterećenje
4. p = 38.20 kN/m²

 Opt. 4

 Površinsko opterećenje (4)
 Setovi numeričkih podataka

q = -0.00

q = 38.20

q = 38.20

q = -0.00q = -0.00

q = 38.20

q = 38.20

q = -0.00q = -0.00

q = 38.20

q = 38.20

q = -0.00q = -0.00

q = 38.20

q = 38.20

q = -0.00

Površinsko opterećenje
5. Promjenljivo

 Opt. 4

 Površinsko opterećenje (5)
 Setovi numeričkih podataka

q = -0.00

q = -38.20

q = -38.20

q = -0.00

q = -0.00

q = -38.20

q = -38.20

q = -0.00

Površinsko opterećenje
6. Promjenljivo

 Opt. 4

 Površinsko opterećenje (6)
 Setovi numeričkih podataka
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Proračun uzgona: 
 
Proračun uzgona je proveden za NPV na površini terena i uzgon djeluje kao destabilizirajuća sila. Vlastita težina 
betonskog okna djeluje kao stabilizirajuća sila dok se oprema unutar okna i voda te trenje između tla i okna zanemaruju  
zbog sigurnosti. 
 

. .

. . . .

. .

, , ,

, , ,

, , ( , ( , , ) ,

, ,

,

,

, ,

d pl d pl

2

d pl g pl

okna d pl g pl

okna

sta dst

sta okna

dst

U p A 38 2 4 41 168 46 kN

A A 2 1 2 1 4 41m

VT A 0 3 A 0 2 3 78 2 2 1 1 5 0 3

VT 9 29 25 232 25 kN

E E

E VT 232 25 kN

E U 168 46 kN

232 25 168 46 kN

    

   

          

  



 

 



 

 

Promet:  
Proračun je opterećenja od prometa proveden je prema modelu 2 (HRN EN 1992-2:2013). Modeli opterećenja ne 
opisuju stvarna opterećenja već su modeli odabrani i kalibrirani tako da njihovi učinci (zajedno s dinamičkim 
povećanjem gdje je naznačeno) predstavljaju učinke stvarnog prometa u europskim zemljama u 2000. g. Opterećenje 
je zadano kao površinsko pokretno opterećenje u sredini raspona u oba smjera kao opterećenje od kotača (0,35×0,6 
m). 

 

 

 
 

 

Snijeg (HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012):  
 
karakteristična vrijednost za kontinentalnu hrvatsku: 

 

, / na gornju ploču i poklopac 2q 1 00 kN m  

 

,

,
, /

, , ,

    


  



a qk

qk 2

Q 1 0 400 400 kN osovinskoopterećenje

0 5 Q 200
q 952 38 kN m

0 6 0 35 0 21

q = -1.00q = -1.00

Površinsko opterećenje
3. p = -1.00 kN/m²

 Opt. 5

 Površinsko opterećenje (3)
 Setovi numeričkih podataka
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Kontrola slijeganja tla 

Kontrola je provedena s parcijalnim faktorima za granično stanje uporabljivosti (GSU). 
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Dimenzioniranje okna (HRN EN 1992-1-1):  

Proračunske čvrstoće betona i čelika: 
,

, /
, ,

, /

, /
, ,

  



  

2ck
cd

2

ctm

yk 2

yd

f 3 0
f 2 0 kN cm

1 5 1 5

f 0 29 kN cm

f 50
f 43 48 kN cm

115 115

 

 
Donja ploča: 

Statička visina presjeka u polju: 
Pretpostavljeni promjer šipki armature: Φ8 

   
          

  

   
              

  

,
, ,

,
, , ,

x
x 1x

y

y 1y x

0 8
d h d h c 30 5 0 24 6 cm

2 2

0 8
d h d h c 30 5 0 0 8 23 8 cm

2 2

 

Minimalna armatura: 

      

        

,min

,min

, , , ,

,
, , , ,

2

s

2ctm
s1

yk

A 0 0013 b d 0 0013 100 24 6 3 20 cm

f 2 9
A 0 26 b d 0 26 100 24 6 3 71cm

f 500

 

 
Maksimalna armatura:  

       ,max ,max , , , , 2

s1 s2A A 0 031 b d 0 031 100 23 8 73 78cm  
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Gornja ploča: 
Statička visina presjeka u polju: 
Pretpostavljeni promjer šipki armature: Φ8 

,
, ,

,
, , ,

   
          

  

   
              

  

x
x 1x

y

y 1y x

0 8
d h d h c 20 5 0 14 6 cm

2 2

0 8
d h d h c 20 5 0 0 8 13 6 cm

2 2

 

 
Minimalna armatura: 

,min

,min

, , , ,

,
, , , ,

      

        

2

s

2ctm
s1

yk

A 0 0013 b d 0 0013 100 14 6 1 90 cm

f 2 9
A 0 26 b d 0 26 100 14 6 2 20 cm

f 500

 

 
Maksimalna armatura:  

,max ,max , , , ,        2

s1 s2A A 0 031 b d 0 031 100 13 6 42 16cm  

 

 

 
 

Zidovi: 
 

Minimalna armatura: 

     ,min , , 2

s cA 0 002 A 0 002 100 30 6cm  (obostrano - pola vrijednosti sa svake strane) 

 
Maksimalna armatura:  

     ,max , , 2

s cA 0 04 A 0 04 100 30 120cm  (obostrano - pola vrijednosti sa svake strane) 

-6.30 -6.41

0.00

-0
.6

4

0.00

-0
.6

4

0.0
0

-1.28 -1.28

-2
.5

7

-1.93

-2
.5

7

-1
.9

3

-3
.2

1

-3.21

-4.49 -4.49

-5.78

0
.0

0

-1.93

-1
.9

3

0
.0

0

-0.64
0.00

-0.64

 Mjerodavno opterećenje: Kompletna shema
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

 Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -6.41 cm²/m
 Nivo: Gornja ploča [3.78 m]

-7.47

-0.00

-0.75
-1.50

-2.24
-3.74

-2
.9

9

-4
.4

9

-0.00

-0.75

-0
.0

0

-0.75

-0.00 -0.00

-0.75 -0
.7

5
-0.75 -0.75

-1
.5

0

-2
.9

9

-2
.9

9

-1
.5

0

-2.24 -3
.7

4

-4.49

-6.73

 Mjerodavno opterećenje: Kompletna shema
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

 Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -7.47 cm²/m
 Nivo: Gornja ploča [3.78 m]
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3.2.6. Proračun betonskih upornjaka 

 
 

 
 
 

Kut skretanja (°): 90,00

Tlak (bar): 10,00

Proračun uzdužne sile:

9,50 kN

Sila koja djeluje na luk:

13,4329 kN

13,2979 kN

α= 90,00 ka= 1,40

m2 nevezana tla

100,00 kN/m2

Potreba površina nalijeganja:

A= 0,134 m2

H=B= 0,37 m

Za oslanjanje betonskog uporišnog bloka na  stijenku okna potrebna je sljedeća površina 

nalijeganja:

TIP CIJEVI:

vrsta tla:

PEHD DN110

0,1343

2

ad
N p

400

 
  

R N 2 sin
2


   

R N a  

dop,tla

R
A  


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Kut skretanja (°): 90,00

Tlak (bar): 10,00

Proračun uzdužne sile:

9,50 kN

Sila koja djeluje na luk:

13,4329 kN

13,2979 kN

α= 90,00 ka= 1,40

m2 nevezana tla

100,00 kN/m2

Potreba površina nalijeganja:

A= 0,134 m2

H=B= 0,37 m

Za oslanjanje betonskog uporišnog bloka na  stijenku okna potrebna je sljedeća površina 

nalijeganja:

TIP CIJEVI:

vrsta tla:

PEHD DN110

0,1343

2

ad
N p

400

 
  

R N 2 sin
2


   

R N a  

dop,tla

R
A  



Kut skretanja (°): 45,00

Tlak (bar): 10,00

Proračun uzdužne sile:

9,50 kN

Sila koja djeluje na luk:

7,2698 kN

7,5988 kN

α= 45,00 ka= 0,80

m2 nevezana tla

100,00 kN/m2

Potreba površina nalijeganja:

A= 0,076 m2

H=B= 0,28 m

Za oslanjanje betonskog uporišnog bloka na  stijenku okna potrebna je sljedeća površina 

nalijeganja:

TIP CIJEVI:

vrsta tla:

PEHD DN110

0,0760

2

ad
N p

400

 
  

R N 2 sin
2


   

R N a  

dop,tla

R
A  


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Kut skretanja (°): 30,00

Tlak (bar): 10,00

Proračun uzdužne sile:

9,50 kN

Sila koja djeluje na luk:

4,9168 kN

4,7493 kN

α= 30,00 ka= 0,50

m2 nevezana tla

100,00 kN/m2

Potreba površina nalijeganja:

A= 0,049 m2

H=B= 0,22 m

Za oslanjanje betonskog uporišnog bloka na  stijenku okna potrebna je sljedeća površina 

nalijeganja:

TIP CIJEVI:

vrsta tla:

PEHD DN110

0,0492

2

ad
N p

400

 
  

R N 2 sin
2


   

R N a  

dop,tla

R
A  



Kut skretanja (°): 22,00

Tlak (bar): 10,00

Proračun uzdužne sile:

9,50 kN

Sila koja djeluje na luk:

3,6248 kN

3,7994 kN

α= 22,00 ka= 0,40

m2 nevezana tla

100,00 kN/m2

Potreba površina nalijeganja:

A= 0,038 m2

H=B= 0,19 m

Za oslanjanje betonskog uporišnog bloka na  stijenku okna potrebna je sljedeća površina 

nalijeganja:

TIP CIJEVI:

vrsta tla:

PEHD DN110

0,0380

2

ad
N p

400

 
  

R N 2 sin
2


   

R N a  

dop,tla

R
A  


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Kut skretanja (°): 11,00

Tlak (bar): 10,00

Proračun uzdužne sile:

9,50 kN

Sila koja djeluje na luk:

1,8208 kN

1,8997 kN

α= 11,00 ka= 0,20

m2 nevezana tla

100,00 kN/m2

Potreba površina nalijeganja:

A= 0,019 m2

H=B= 0,14 m

Za oslanjanje betonskog uporišnog bloka na  stijenku okna potrebna je sljedeća površina 

nalijeganja:

TIP CIJEVI:

vrsta tla:

PEHD DN110

0,0190

2

ad
N p

400

 
  

R N 2 sin
2


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R
A  


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3.2.7. Dimenzioniranje zaštitne čelične cijevi  

Zaštitna čelična cijev DN355,6x7,1 za DN250 

 
 

Ulazni parametri:

h= 1,75 m DN/OD radne cijevi 250 mm

DN/ID z. cijevi 355,60 mm
d(debljina stijenke) 7,10 mm svjetli prostor 46 mm

a) PRITISAK NADSLOJA TLA:

1. Vertikalno opterećenje tla  20,00 KN/m3

ptl= 35,00 KN/m2

b) PROMETNO OPTEREĆENJE  (DIN 1072)

Prometno opterećenje (DIN 1072)

Prometno sredstvo: SLW 60

Udarni faktor: ' ' 1,2

Utjecajne veličine opterećenja FA 100 kN

FE 500 kN

Utjecani radijus opterećenja rA 0,25 m

pF= 89,36 kN/m2

Srednji promjer cijevi Dm 348,50 mm

aF= 0,98818

pv = 91,55 KN/m2
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c) REZNE SILE

VERTIKALNI PRITISAK:

p=ptl+ppokr. 126,55 KN/m2

PRITISAK SA STRANE:

r= 0,178 m

d= 7,10 mm

p1= 14,04 KN/m2

p2= 11,67 KN/m2

Moment savijanja:

Mmax= 0,90 KNm

Normalna sila:

N= 2,36 KN

d) KONTROLA DOPUŠTENIH NAPONA:

W= 8,40 cm3

= 10,68 kN/cm2
0,003

10,68 < kN/cm2

ZAŠTITNA CIJEV ZADOVOLJAVA!

*Kod dimenzioniranja moguće je izostaviti utjecaj normalnih sila jer je 

neznatan kod uobičajnih dimenzija cijevi i jer se na taj način ostaje na strani 

sigurnosti

15,67
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Zaštitna čelična cijev DN457,2x7,1 za DN315 

 
 

Ulazni parametri:

h= 2,12 m DN/OD radne cijevi 315 mm

DN/ID z. cijevi 457,20 mm
d(debljina stijenke) 7,10 mm svjetli prostor 64 mm

a) PRITISAK NADSLOJA TLA:

1. Vertikalno opterećenje tla  20,00 KN/m3

ptl= 42,40 KN/m2

b) PROMETNO OPTEREĆENJE  (DIN 1072)

Prometno opterećenje (DIN 1072)

Prometno sredstvo: SLW 60

Udarni faktor: ' ' 1,2

Utjecajne veličine opterećenja FA 100 kN

FE 500 kN

Utjecani radijus opterećenja rA 0,25 m

pF= 61,79 kN/m2

Srednji promjer cijevi Dm 450,10 mm

aF= 0,995

pv= 63,98 KN/m2
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c) REZNE SILE

VERTIKALNI PRITISAK:

p=ptl+ppokr. 106,38 KN/m2

PRITISAK SA STRANE:

r= 0,229 m

d= 7,10 mm

p1= 17,18 KN/m2

p2= 14,13 KN/m2

Moment savijanja:

Mmax= 1,18 KNm

Normalna sila:

N= 3,71 KN

d) KONTROLA DOPUŠTENIH NAPONA:

W= 8,40 cm3

= 14,07 kN/cm2
0,005

14,07 < kN/cm2

ZAŠTITNA CIJEV ZADOVOLJAVA!

*Kod dimenzioniranja moguće je izostaviti utjecaj normalnih sila jer je 

neznatan kod uobičajnih dimenzija cijevi i jer se na taj način ostaje na 

strani sigurnosti

15,67
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3.2.8. Proračun sidrenog stabilizacijskog betona  

 

ULAZNI PARAMETRI:

Odabrano okno: PP DN800

Ukupna visina okna: 3,5 m

NPV od površine terena: 0,5 m

OPTEREĆENJE:

Podložna ploča: 1,2 x 1,2 m d=10 cm 3,46 kN

Težina okna: 1,51 kN

Stabilizacijski beton: 3,00 kN

visina stab ilizacijskog betona 0,20 m

Okolno tlo: 49,54 kN

visina okolnog tla 3,15 m

Gornja ploča: 9,00 kN

Ukupno opterećenje: 66,51 kN

DJELOVANJE UZGONA 

Uzgon:

29,43 kN/m 2

Podložna ploča: 1,2 x 1,2 m

Sila uzgona koja djeluje na podložnu ploču: 42,38 kN

>

66,51 > 42,38 kN

1,57

UKUPNO OPTEREĆENJE SILA UZGONA

KOEFICIJENT SIGURNOSTI
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ULAZNI PARAMETRI:

Odabrano okno: PP DN800

Ukupna visina okna: 4 m

NPV od površine terena: 0,5 m

OPTEREĆENJE:

Podložna ploča: 1,2 x 1,2 m d=15 cm 5,18 kN

Težina okna: 1,72 kN

Stabilizacijski beton: 3,00 kN

visina stab ilizacijskog betona 0,20 m

Okolno tlo: 57,98 kN

visina okolnog tla 3,65 m

Gornja ploča: 9,00 kN

Ukupno opterećenje: 76,89 kN

DJELOVANJE UZGONA 

Uzgon:

34,335 kN/m 2

Podložna ploča: 1,2 x 1,2 m

Sila uzgona koja djeluje na podložnu ploču: 49,44 kN

>

76,89 > 49,44 kN

1,56

UKUPNO OPTEREĆENJE SILA UZGONA

KOEFICIJENT SIGURNOSTI

       

         

ULAZNI PARAMETRI:

Odabrano okno: PP DN800

Ukupna visina okna: 4,5 m

NPV od površine terena: 0,5 m

OPTEREĆENJE:

Podložna ploča: 1,2 x 1,2 m d=20 cm 6,91 kN

Težina okna: 1,94 kN

Stabilizacijski beton: 3,00 kN

visina stab ilizacijskog betona 0,20 m

Okolno tlo: 66,42 kN

visina okolnog tla 4,15 m

Gornja ploča: 9,00 kN

Ukupno opterećenje: 87,27 kN

DJELOVANJE UZGONA 

Uzgon:

39,24 kN/m 2

Podložna ploča: 1,2 x 1,2 m

Sila uzgona koja djeluje na podložnu ploču: 56,51 kN

>

87,27 > 56,51 kN

1,54

UKUPNO OPTEREĆENJE SILA UZGONA

KOEFICIJENT SIGURNOSTI

       

         

ULAZNI PARAMETRI:

Odabrano okno: PP DN1000

Ukupna visina okna: 3 m

NPV od površine terena: 0,5 m

OPTEREĆENJE:

Podložna ploča: 1,6 x 1,6 d=15 cm 9,22 kN

Težina okna: 1,47 kN

Stabilizacijski beton: 9,22 kN

visina stab ilizacijskog betona 0,30 m

Okolno tlo: 66,16 kN

visina okolnog tla 2,55 m

Gornja ploča: 9,00 kN

Ukupno opterećenje: 95,06 kN

DJELOVANJE UZGONA 

Uzgon:

24,525 kN/m 2

Podložna ploča: 1,6 x 1,6

Sila uzgona koja djeluje na podložnu ploču: 62,78 kN

>

95,06 > 62,78 kN

1,51

UKUPNO OPTEREĆENJE SILA UZGONA

KOEFICIJENT SIGURNOSTI

       

         

ULAZNI PARAMETRI:

Odabrano okno: PP DN1000

Ukupna visina okna: 3,5 m

NPV od površine terena: 0,5 m

OPTEREĆENJE:

Podložna ploča: 1,6 x 1,6 d=25 cm 15,36 kN

Težina okna: 1,72 kN

Stabilizacijski beton: 9,22 kN

visina stab ilizacijskog betona 0,30 m

Okolno tlo: 80,01 kN

visina okolnog tla 3,05 m

Gornja ploča: 9,00 kN

Ukupno opterećenje: 115,31 kN

DJELOVANJE UZGONA 

Uzgon:

29,43 kN/m 2

Podložna ploča: 1,6 x 1,6

Sila uzgona koja djeluje na podložnu ploču: 75,34 kN

>

115,31 > 75,34 kN

1,53

UKUPNO OPTEREĆENJE SILA UZGONA

KOEFICIJENT SIGURNOSTI
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ULAZNI PARAMETRI:

Odabrano okno: PP DN1000

Ukupna visina okna: 4 m

NPV od površine terena: 0,5 m

OPTEREĆENJE:

Podložna ploča: 1,6 x 1,6 d=30 cm 18,43 kN

Težina okna: 1,96 kN

Stabilizacijski beton: 9,22 kN

visina stab ilizacijskog betona 0,30 m

Okolno tlo: 93,87 kN

visina okolnog tla 3,55 m

Gornja ploča: 9,00 kN

Ukupno opterećenje: 132,48 kN

DJELOVANJE UZGONA 

Uzgon:

34,335 kN/m 2

Podložna ploča: 1,6 x 1,6

Sila uzgona koja djeluje na podložnu ploču: 87,90 kN

>

132,48 > 87,90 kN

1,51

UKUPNO OPTEREĆENJE SILA UZGONA

KOEFICIJENT SIGURNOSTI

       

         

ULAZNI PARAMETRI:

Odabrano okno: PP DN1000

Ukupna visina okna: 4,5 m

NPV od površine terena: 0,5 m

OPTEREĆENJE:

Podložna ploča: 1,65 x 1,65 d=30 cm 19,60 kN

Težina okna: 2,21 kN

Stabilizacijski beton: 10,20 kN

visina stab ilizacijskog betona 0,30 m

Okolno tlo: 119,12 kN

visina okolnog tla 4,05 m

Gornja ploča: 9,00 kN

Ukupno opterećenje: 160,13 kN

DJELOVANJE UZGONA 

Uzgon:

39,24 kN/m 2

Podložna ploča: 1,65 x 1,65

Sila uzgona koja djeluje na podložnu ploču: 106,83 kN

>

160,13 > 106,83 kN

1,50

UKUPNO OPTEREĆENJE SILA UZGONA

KOEFICIJENT SIGURNOSTI
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5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

U skladu s Zakonom o gradnji (Narodne novine Republike Hrvatske broj 153/13, 20/17) daje se program obaveznih 
ispitivanja materijala od kojih se izvodi konstrukcija građevine, a koja su bitna za kvalitetu konstrukcije, odnosno 
stabilnost objekta kao cjeline. 
 
Svi sudionici u građenju dužni su pridržavati se odredbi navedenog zakona. 
 
Investitor je dužan:  

- povjeriti projektiranje, građenje i stručni nadzor građenja osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti, 
- osigurati stručni nadzor gradnje,  
- po završetku građenja podnijeti zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda i izdavanje uporabne dozvole,  
- pridržavati se svih ostalih obveza prema navedenom zakonu 

 
Izvođač radova je po zakonu dužan:  

- graditi u skladu s građevinskom dozvolom,  
- radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu, zahtjevi propisani za energetska svojstva 

zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za građevinu 
- ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom 
- osigurati dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o 

sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih 
dijelova građevine s temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o 
provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih 
i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ZoG, posebnim 
propisom ili projektom 

- gospodariti građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji uređuju 
gospodarenje otpadom 

- oporabiti i/ili zbrinuti građevni otpad nastao tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji uređuju 
gospodarenje otpadom 

- sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine. 
 

5.1. KONTROLA KVALITETE  

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za proizvodnju, te da bi se imao odgovarajući uvid u kvalitetu 

sastavnih materijala potrebno je: 

- kontrolirati kvalitetu materijala 
- osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala 
- za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehničkim uvjetima 

 

5.1.1. KONTROLA KVALITETE MATERIJALA 

Kontrola kvalitete sastoji se od: 
- ispitivanja pogodnosti 
- tekuće kontrole 
- kontrolnog ispitivanja 
- provjere kvalitete uskladištenih materijala 

 

 



 
             

Razina projekta: Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-D-X 
Tip projekta: Građevinski projekt    Mapa: MAPA I/III ZOP: 21-2015 

 

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina – za sufinanciranje iz fondova EU 
 

X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE NOVI SENKOVAC 

 

 
Osijek, listopad 2017.g. 5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 5./  2 

 

Ispitivanje pogodnosti 

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva 
materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu 
kvalitete. 

Tekuća kontrola 

Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvođač u vlastitom 
laboratoriju  ili ih o njegovom trošku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. Učestalost i vrste tekućih ispitivanja 
propisani su Tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. 

Kontrolno ispitivanje 

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama 
propisanim Tehničkim uvjetima. Kontrolu ispitivanja može obavljati jedino organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja 
i uzorkovanje materijala. Učestalost i vrste ispitivanja propisani su tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. 
Za materijale koji podliježu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta 
obavlja isključivo ovlaštena organizacija. 

Provjera kvalitete uskladištenog materijala 

Ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta materijala uskladištenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u ovim slučajevima: 
- kada svojstva i karakteristike nisu praćeni u toku proizvodnje 

 - radi provjere svojstava i karakteristika a prema posebnom zahtjevu ili potrebi. 
 
Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoće. 
 
 

5.1.2. DOKUMENTACIJA O KVALITETI MATERIJALA 

Izvješće o prethodnom ispitivanju kvalitete ocjenom pogodnosti materijala 

Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke: 
- opći dio; naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručitelju ili proizvođaču, datum uzorkovanja i  

završetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka 
- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu  materijala 
- ocjenu kakvoće materijala s obzirom na vrstu i namjenu 
- mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu 

Izvješće o tekućoj kontroli 

Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski dnevnik, knjigu i 
slično). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji 
se odnosi na isporučene količine.  

Izvješće o kontrolnom ispitivanju 

Izvješće o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke: 
- opći dio: naziv proizvoda, podatke o proizvođaču i naručitelju, mjesto, način i datum uzorkovanja, količinu 

uzorka, završetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka 
- rezultate laboratorijskih ispitivanja 
- ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu 

Atesti 

Za materijale koji podliježu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju izdaje se atestna dokumentacija. 
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Uvjerenje o kvaliteti proizvoda 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda, kojima je 
ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuće kontrole. 
Rok važenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti najviše jedna godina. 

Uvjerenje o kvaliteti sirovine 

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala  
mješavina utvrđuju se laboratorijskim ispitivanjem. Po završenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i 
upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu. 
 
Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručitelju, datum uzorkovanja i završetka ispitivanja te 
laboratorijsku oznaku uzorka 

- rezultate laboratorijskih ispitivanja 
- ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu 
- rok važenja uvjerenja 

Izvješće o provjeri kvalitete uskladištenog materijala 

Izvješće o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladištenog u silose, cisterne i sl. izdaje se na 
osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu i proizvođaču, datum    uzorkovanja 
i završetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka 

- način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka 
- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala 
- ocjenu kvalitete 
- mišljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu. 

 

5.2. OPĆI UVJETI IZVOĐENJA 

Izvođač se prilikom izvođenja radova i građevina obuhvaćenih ovim projektom mora u potpunosti pridržavati sljedećih 
uvjeta izvođenja: 

- svi radovi na građevinama obuhvaćenim ovim projektom moraju se izvoditi u skladu sa ZoG i ostalim 
važećim propisima 

- u svom se radu izvođač dužan pridržavati važećih propisa, mjera higijensko-tehničke zaštite i svih pravila 
struke i uzanci za određenu vrstu radova. 

- izvođač je na gradilištu obvezan imati svu zakonima i propisima predviđenu dokumentaciju, a obvezan je 
voditi i sve propisane dokumente i evidencije za propuste izvođača i za štete nastale njegovom krivnjom 
te za štete nastale “višom silom” investitor nije odgovoran 

- garantni rokovi za izvedene radove, odnosno izgrađene građevine će se utvrditi ugovorom o građenju, a 
prema važećim tehničkim propisima za građevinarstvo 

- za normalno i nesmetano izvođenje ugovorenih radova na cjevovodima će se izvođaču osigurati radni 
pojas s obje strane od osi projektiranog cjevovoda. Granice gradilišta za ostale građevine će odrediti 
investitor u dogovoru s nadležnom gradskom službom, odnosno vlasnicima susjednih građevina 

- Izvođač je obvezan kod izvođenja pojedinih dionica cjevovoda na prometnim površinama osigurati promet 
pješaka i vozila preko iskopanih kanala pomoću odgovarajućih montažnih građevina prema tehničkim 
uvjetima nadležne službe 

- Izvođač je obvezan postaviti svu propisanu prometnu signalizaciju, a po potrebi provesti drugačije 

odvijanje prometa za vrijeme izvođenja radova na prometnicama. 
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5.2.1. PRIPREMNI RADOVI 

Prije početka radova na izgradnji moraju se obaviti i izvršiti pripremni radovi o kojima ovisi pravodoban početak i 
ispravan tijek izgradnje bez zastoja. Pripremni radovi sastoje se od utvrđivanja položaja drugih instalacija i građevina, 
preko kojih i uz koje prolazi trasa kanalizacijskog cjevovoda, eventualnih izmještanja građevina, ograda okućnica i 
instalacija, obnove iskolčenja trase cjevovoda, te uređenja gradilišta. 
 
U ovoj fazi radova, Izvođač  je obvezan upoznati se sa svim pozicijama Glavnog i Izvedbenog projekta, odnosno sa 
svim utvrđenim posebnim uvjetima, izdanim suglasnostima i Građevinskom dozvolom (odnosno Potvrdom glavnog 
projekta). Točne položaje drugih instalacija i građevina na terenu potrebno je ustanoviti uz nazočnost stručnih i 
ovlaštenih predstavnika institucija u čijoj je nadležnosti pojedina instalacija ili građevina, te uz nazočnost i po njihovom 
nalogu izvršiti probne iskope radi preciznog utvrđivanja mikrolokacije postojećih instalacija i građevina, te obaviti ostale 
potrebite radnje na zaštiti ili eventualnom izmještanju u suglasju s posebnim uvjetima komunalnih i drugih pravnih 
subjekata. 
 
Pristup do trase cjevovoda u svrhu dopreme materijala i opreme za izvedbu vršiti će se lokalnim prometnicama. Duž 
trase, a u okviru predviđenog radnog pojasa, Izvođač  mora o svom trošku osposobiti radni put za dovoz materijala i 
opreme, te za radno manevriranje strojeva koji se tijekom izvedbe koriste.  
 
Ujedno, Izvođač  je prije početka radova, također o svom trošku, dužan pripremiti radilište i opremiti ga potrebitim 
objektima kao što su: barake za radnike, uprava gradilišta, eventualno objekti za prehranu, sanitarne objekte, skladišta 
i deponije materijala i opreme i slično. 
 
Prije započinjanja izvođenja radova Izvođač  je dužan :  

1. izraditi elaborat organizacije gradilišta s naznakama svih tehnoloških karakteristika izvođenja radova, 
vrstama i broju strojeva i ljudstva. U okviru elaborata razraditi mjere zaštite na radu prilikom izvođenja. 
2. izraditi dinamički plan izvođenja radova sa svim karakteristikama izvođenja. 
Izraditi elaborat privremene regulacije prometa užeg i šireg područja i podnijeti isti nadležnoj ustanovi na 
odobrenje. 

 
Sve elaborate treba dostaviti nadzornom inženjeru na odobrenje. 
 
Ukoliko trasa ide postojećom asfaltiranom cestom, prvo treba izvesti ravno zasijecanje asfalta po rubovima iskopa, te 
razbijanje asfaltnog sloja u svemu prema opisu u troškovniku. Obloga se skida u minimalnoj širini nužnoj za normalno 
izvođenje projektirane građevine i uspostavu dobre veze između nove i stare konstrukcije kolnika. 
 
 

5.2.2. GEODETSKI RADOVI 

Investitor će uz glavni i izvedbeni projekt za izvođenje radova predati Izvođaču radova, a prije početka izvođenja 
radova, osnovne geodetske elemente trase i objekata.  
 
Primopredaje osnovnih geodetskih elemenata izvršit će se zapisnički. Osnovni geodetski elementi koje Investitor 
predaje Izvođaču  su sljedeći: 

- Oznaka početka i kraja trase kolektora i ostalih cjevovoda s vezom na najbliži stalni reper i poligonsku 
točku. 

- Oznaka horizontalnih i vertikalnih lomova trase cjevovoda s vezom na najbliži stalni reper i poligonsku 
točku, odnosno koordinate točaka u državnoj izmjeri. 

- Oznake osi pojedinih objekata s vezom na najbliži stalni reper i poligonu točku. 
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Prije započinjanja izvođenja radova Izvođač radova treba obnoviti iskolčenja osi trase cjevovoda te tom prilikom obnoviti 
kolčiće za oznaku trase i tablice sa oznakama. Tom prilikom treba pomoću instrumenta prenijeti izračunate podatke iz 
projekta na teren.  
 
Izvođač radova dužan je za vrijeme građenja stalno kontrolirati iskolčenu os trase, osiguranje svih točaka, repera i 
poligonskih točaka. 
 

Izvedba cjevovoda po pravcu i visini, uz postavljanje svih pomoćnih točaka i ostalih elemenata, obavlja se instrumentom 
i o tome se vodi zapisnik koji se dostavlja nadzornom inženjeru na ovjeru. 
 

5.2.3. ZEMLJANI RADOVI 

ISKOPI 

Iskopi se vrše po iskolčenoj trasi, a dubine su prema projektu. Prije iskopa potrebno je izvršiti osiguranje tjemena. 
 
Iskop zemlje na manjim dubinama, a najdublje do jedan metar može se vršiti bez razupiranja, ako čvrstoća i stabilnost 
zemljišta to dozvoljava. Nadzorni inženjer će, prema situaciji na terenu, odrediti kada je potrebno vršiti razupiranje 
bočnih stranica kanala. Iskop rova mora biti sa pravilno odsječenim stranicama (osim za slučaja većih dubina i složenog 
presjeka). Materijal iz iskopa se odbacuje u stranu minimalno 0,50 m od ruba kanala, a radi sprječavanja urušavanja.  
 
Dno kanala je potrebno kvalitetno ručno planirati sa točnošću ± 1,00 cm. Ako bi se pojavilo nestabilno tlo, potrebno je 
izvršiti zamjenu materijala pjeskovito - šljunčanim materijalom, te podlogu dodatno stabilizirati. Na dno kanala se 
postavlja pješčana posteljica koju se mora propisno planirati. 
 
Na mjestima križanja, odnosno paralelnog vođenja trase sa instalacijama i građevinama komunalnih i ostalih vlasnika, 
radove izvoditi uz posebnu pozornost (ručni iskop), te izvršiti potrebite radnje u suglasnosti s posebnim uvjetima 
vlasnika. Svakodnevno prije početka radova, a naročito poslije kišnog vremena, te nakon dužeg prekida radova, moraju 
se pregledati bočne strane iskopanog rova i poduzeti eventualno potrebite mjere osiguranja.  
 
Na dionicama trase gdje se pojavljuje oborinska, podzemna ili procjedna voda mora se vršiti crpljenje iste iz iskopanog 
rova da se omogući izrada posteljice, montaža cijevi, zatrpavanja i zbijanja materijala oko i iznad cijevi, kako bi se na 
taj način spriječilo moguće djelovanje uzgona koje može prouzročiti podizanje cijevi, odnosno kako bi se na taj način 
spriječilo narušavanje zahtijevanih parametara nosivosti temeljnog tla, posteljice i ostalih slojeva kod zatrpavanja rova. 
U tu svrhu treba tijekom iskopa i daljnjeg rada vodu skupljenu u rovu precrpljivati muljnom crpkom u melioracijske 
kanale, otvorene vodotoke, odnosno na najmanje 10,00 m od ruba rova, a po potrebi i na veću udaljenost. 
 
Silazak u rov mora se omogućiti postavljanjem propisanih ljestvi. Mosnice ili čelične ploče koje služe za prijelaz radnika 
ili za prijevoz ručnih kolica preko rova, moraju biti dovoljne čvrste i na krajevima osigurane od pomicanja. Na svim 
mjestima gdje postoji opasnost da se takove mosnice savijaju, one moraju biti poduprte. Prijelazi preko rova ili jama 
dubljih od 2,00 m moraju se ograditi ogradama. Nakon izvršenog iskopa rova treba označiti mjesta zasunskih čvorova 
i komora, te izvršiti eventualno potreban iskop proširenja i produbljenja rova veličine i oblika prema detaljnim nacrtima, 
odnosno opisu u troškovniku, kako bi se stvorio slobodan prostor za izvedbu građevine. Izvođač se mora pridržavati 
naprijed opisane tehnologije izvođenja zemljanih radova, kako bi bila osigurana potrebna kakvoća istih. 
 

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 

Zemlju i ostale materijale za zahvat u prostoru uzimati sa ostalih dijelova predviđene trase. 
 
Ako iz tehničkih razloga bude potrebno odrediti pozajmišta materijala van predviđene trase tada treba prije pristupanja 
korištenja materijala sa predviđenog pozajmišta riješiti imovinsko-pravne odnose sa nositeljima prava korištenja, 
odnosno prava vlasništva. 
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Prije početka radova u dogovoru s lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viška materijala iz iskopa.  
 
Prilikom radova Izvođač je dužan ograničiti kretanje teške mehanizacije kako bi površina devastirana radovima bila što 
manja, odnosno koristiti postojeću mrežu puteva koju po završetku radova treba sanirati. 
 
U slučaju presjecanja poljoprivrednih puteva potrebno je naći adekvatna rješenja (u smislu održavanja poljskih puteva). 
 
Opasnost od klizanja tla, za vrijeme izvođenja radova, smanjiti stabilizacijom strmih padina, a zaštitu od erozija izvesti 
ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih smjesa i grmlja. 
 
Po završetku izvođenja zahvata u prostoru neophodno je zaštićene krajolike sanirati. 
 
 

ZATRPAVANJE 

Zatrpavanje rova cjevovoda, kao i objekata na trasi cjevovoda vrši se dijelom materijalom iz iskopa (zelena površina) 
ili zamjenskim materijalom - pijeskom (prometna površina). Zatrpavanje se vrši sukcesivno kako napreduju radovi na 
polaganju cjevovoda. 
 
Prije samog nasipavanja, a po završenom iskopu, treba izvršiti planiranje dna rova.  
Nasipavanje će se vršiti po sljedećim pozicijama: 

- nasipavanje i razastiranje posteljice od pijeska ispod gravitacijskih cijevi 
- nasipanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (obloga cijevi), 
- nasipavanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (zamjena materijala) 
- nasipavanje završnog sloja 

 
Prethodna kontrolna ispitivanja treba provesti na uzorcima materijala koji su predviđeni za ugradnju u rov, a uzorke 
treba uzimati pri iskopu. Osim toga uzorke treba uzimati i u podnožju odnosno gornjem dijelu odlagališta te iz 
utovarenog kamiona tj. nakon miješanja materijala pri utovaru. 
 
Na uzetim uzorcima treba ispitati:  

- granulometrijski sastav 
- prirodnu vlažnost 
- optimalnu vlagu i gustoću po standardnom i modificiranom proctoru 

 
Pijesak se dobavlja s pozajmišta čije su lokacije određene "posebnim uvjetima" ili sa lokacije koju odredi nadzorni 
inženjer. Jediničnim cijenama treba predvidjeti i eventualno prosijavanje, ukoliko granulacija zrna ne zadovoljava uvjete 
ugradnje. 

Pješčana posteljica 

Nakon fine obrade dna rova cjevovoda, zatrpavanjem rova oformljuje se pješčana posteljica  s finim planiranjem vodeći 
računa o kotama nivelete. 

Ispuna rova 

Poslije polaganja kolektora izvodi se nasip oko cijevi (obloga cijevi) sukladno načinu ugradnje propisanim od strane 
proizvođača cijevnog materijala.  
 
Zatim se vrši zatrpavanje rova sukladno posebnim uvjetima građenja.  
 
Slojevi pijeska se ispituju u debljinama d = 0,60 m do d = 0,90 m u zbijenom stanju. Ugrađeni slojevi pijeska moraju 
zadovoljiti kriterij nosivosti: 
 
Ispitivanje stupnja zbijenosti najmanje na svakih 1000 m2 . 
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Ispitivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom  30 cm u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 1000 m2. 
 
Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz temeljnog tla na svakih 3000 m2. 
Izvođač je dužan dati ateste o zbijenosti nasipa – podloge. 
 
HRN B.BO.001/66    prirodni agregat I kamen uzimanje uzoraka 
HRN B.B3.010/57     kamen za kaldrmu, oblik I dimenzija 
HRN B.B8.035/62     ispitivanje pijeska I šljunka 
HRN B.B8.039/59     ispitivanje pijeska u građevinske svrhe    
HRN B.B8.045/78     ispitivanje drobljenog i prirodnog agregata 
HRN B.B1.046/68     određivanje modula zbijenosti pločom 
 

OPLATA ROVOVA I GRAĐEVINSKIH JAMA 

Iskop na većim dubinama smije se izvoditi samo uz istovremeno osiguranje i razupiranje bočnih strana rova. 
Razupiranje rova vrši se mosnicama razuprtim razuporama, tako da se osigurava siguran rad u rovu. Ako se iskop vrši 
u rastresitom materijalu, u zemljištu gdje se pojavljuje voda ili na dionicama gdje postoji mogućnost odronjavanja 
materijala zbog transporta duž trase kanala, bočne strane rova se moraju osigurati razupiranjem mosnica postavljenim 
jedna do druge. Razupiranje bočnih strana rova, ovisno je o vrsti zemljišta, pritisku zemlje i propisima tehničke zaštite, 
i to na takav način da potpuno omogući i osigurava rad u rovu. 
 
Razupiranje se vrši platicama debljine 50,00 mm položenim jedna iznad druge i poduprtim okvirima postavljenim na 
međusobnom razmaku ovisno o opterećenju zemlje, ali ne većem od 1,50 m. Poprečne grede okvira moraju se utvrditi 
klinovima, a po potrebi i vezati skobama (klamfama) za vertikalne grede. 
 
Za razupiranje rovova mogu se koristiti i gotovi sustavi za podgrađivanje rovova, a prema HRN EN 13331-1:2004 (1.dio, 
specifikacija za proizvod) i HRN EN 13331-2:2004 (2.dio, dokazivanje proračunom ili ispitivanjem). 
 
Prilikom skidanja razupirača, sav materijal treba izbaciti iz rova, te očistiti, sortirati i složiti na udaljenost do 20,00 m. 
Radi sprječavanja upadanja materijala u rov, mosnice koje osiguravaju bočne strane rova moraju nadvisiti rubove rova 
minimalno 20,00 cm. Oplata kojom su razuprte bočne strane rova mora se skidati postupno, usporedno sa 
napredovanjem zatrpavanja, vodeći pri tome računa o stabilnosti i sigurnosti preostale oplate. 
 

5.2.4. TESARSKI RADOVI 

Materijal potreban za izvedbu tesarskih radova: daske, gredice, letve, čavli, žica i ostali materijal, mora biti dostavljen 
tesarima sa najveće udaljenosti 30,00 m od mjesta ugradnje. Oplata mora biti izrađena prema mjerama označenim u 
nacrtima za dijelove koji se betoniraju, i to sa svim potrebnim podupiračima. Izrađena oplata mora biti sposobna za 
preuzimanje predviđenih opterećenja, mora biti stabilna, otporna, ukrućena i dovoljno poduprta, tako da ne može doći 
izvijanja, niti popuštanja iste u bilo kojem smjeru. Unutrašnja površina oplate mora biti ravna, bilo da su površine 
horizontalne, vertikalne ili kose. Nastavak pojedinih dasaka oplate mora biti u ravnini, tako da nakon skidanje iste 
vidljive površine konstrukcije budu ravne sa oštrim rubovima. 
 
Prilikom skidanja oplate, a nakon dovršetka građevine, treba sa konstrukcije odstraniti oplatu sa svim elementima, te 
sortirati građu na određenim mjestima na udaljenosti do 20,00 m od građevine. Nakon korištenja, oplatu treba očistiti 
od eventualnih ostataka betona, izvaditi preostale čavle, te sortirati i složiti prema dimenzijama, tako da bi se mogla 
ponovno upotrijebiti. 
 
Oplata u pogledu kakvoće mora odgovarati slijedećim normama: HRN U.C9.400 - tehnički uvjeti za drvene oplate i 
skele, HRN D.B1.025 – oblo tehničko drvo i građa za skele, HRN D.C1.041 – rezana građa jele, smrče, te mora 
odgovarati normativima. 
HN normativi za materijale: 
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HN C.C1. 021-041 -  rezana građa 
HN D.B7. 020  -  tesana građa 
HN D.A1. 021  - vrata drvena 
HN M.B4. 020-100            - čavli 
HNG.D9. 220  - čavli za pištolj 
HN C.C5. 043  - šperploča 
 
Ove radove izvesti od zdrave i suhe piljene građe (jelove,borove i sl.). 
 
Za vrijeme izvođenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti određena ispitivanja i kontrole 
kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je određena kvaliteta preduvjet da se ostali radovi mogu kvalitetno obaviti, a 
naknadno ispravljanje nepravilnosti u građenju ili loša kvaliteta radova nije dozvoljena zbog slijeda pojedinih vrsta 
radova. 
 
Ispitivanje i kontrola kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u potpunosti osigurala projektom 
predviđena kvaliteta radova  i ugrađenih materijala, te ispravnost i sigurnost građevine, kako glede njegove tehničke 
ispravnosti, tako i glede njegove funkcionalnosti. 
 
O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvođač dužan dati na uvid komisiji 
za tehnički pregled. 
 

5.2.5. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 

Nakon iskopa i postavljanja cijevi te izvođenja posteljice i obloge cijevi prema uputama proizvođača iste, potrebno je 
izvesti ispunu rova sukladno posebnim uvjetima građenja izdanim od strane vlasnika prometnica. 
 
Državna cesta 
Križanje i paralelno vođenje cjevovoda sa državnim cestama izvest će se prema uvjetima Hrvatskih cesta. Trasa 
polaganja cjevovoda je na min.1,0m izvan cestovnog jarka, odnosno na pojedinim dijelovima u pješačkoj stazi.  
 
U naselju Nov Senkovac predviđena su dva (2) prolaza ispod državne ceste i to na dubini većoj od 2,0m od gornje 
kalote zaštitne cijevi do nivelete terena, sukladno nacrtima u poglavlju Grafički prikazi.  
 
Sastavni dio predmetnog projekta su i poprečni profili kroz državnu cestu. 
 
Radovi se moraju izvesti na način da se ne ugrozi stabilnost javne ceste i zaštitnog pojasa javne ceste te da se osigura 
sigurno odvijanje prometa. 
 
Tijekom izvođenja radova na javnoj cesti, Ispostava Bjelovar će kontrolirati prometnu signalizaciju postavljenu od strane 
Investitora. 
 
Nakon obavljenih radova Investitor je dužan javnu cestu i zaštitni pojas ceste dovesti u ispravno stanje, a sve 
eventualne štete na javnoj cesti i zaštitnom pojasu ceste izazvane izvođenjem radova, kao i štete trećim osobama, 
snosi Investitor. 
 
Nadzor nad izvođenjem radova prema utvrđenim uvjetima obavljat će Ispostava Bjelovar. 
 
Prije početka radova, Investitor je dužan ishoditi odobrenje za izvođenje radova na cesti i cestovnom zemljišu od 
tehničke ispostave Bjelovar. 
 
Za izvođenje radova na cestovnom zemljištu, Investitor je dužan zaključiti ugovor o osnivanju prava služnosti i prava 
građenja na javnoj cesti. 
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Županijska cesta 
Izvođač je dužan izraditi Prometni elaborat sukladno Pravilniku o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata 
za ceste (NN 140/13).  
 
Nakon obavljenih radova Investitor je dužan uz javnu cestu, objekte i zaštitni pojas javne ceste, a posebnice bankine i 
odvodne jarke uz cestu, dovesti u ispravno stanje. 
 
Ukoliko u roku od dvije (2) godine dođe do naknadnog slijeganja bankine kao i asfaltnog kolnika Investitor je dužan 
obnoviti bankinu o svom trošku.  
 
Invesitor je dužan pismeno prijaviti početak radova. 
 
Investitor je dužan zaključiti Ugovor o osnivanju prava služnosti za onaj dio građevine koja se nalazi u cestovnom 
zemljištu, a nakon izgradnje dužan je napraviti geodetski snimak i dostaviti primjerak dokumentacije Upravi ŽUCa. 
 
 
 
Lokalna cesta 
Križanje i paralelno vođenje cjevovoda sa nerazvrstanim cestama izvest će se prema uvjetima vlasnika prometnica. 
 
Prije izvođenja radova na janoj površini, Investitor je obveza zatražiti suglanost Upravnog odjela Grada Slatine te 
početak radova na javnoj površini, kao i njihov završetak, obavezno prijaviti Odsjeku za komunalno gospodarstvo Grada 
Slatine, min. tri(3) dana prije početka, odnosno završetka radova, a radi utvrđivanja stanja javne površine. 
 
U slučaju naknadnih oštećenja uslijed nekvalitetnih radova, skrivenih oštećenja koji se pokažu na korištenim 
površinama tijekom jamstvenog roka, Investitor je iste obvezan sanirati o svome trošku na prvi poziv komunalnog 
redara.  
 
Nakon obavljenih radova Investitor je dužan javnu cestu i zaštitni pojas ceste dovesti u ispravno stanje, a sve 
eventualne štete na javnoj cesti i zaštitnom pojasu ceste izazvane izvođenjem radova, kao i štete trećim osobama, 
snosi Investitor. 
 
Grad Slatina, vlasnik lokalnih prometnica nije propisao točne slojeve kolničke konstrukcije u slučjevima kada je trasa 
sustava odvodnje položena u trupu prometnice te su za predmetni projekt odabrani sljedeći slojevi kolničke 
konstrukcije:  

- DONJI NOSIVI SLOJ 0-60mm, d=30 cm 
- NOSIVI SLOJ AC22 base 50/70, d=6 cm 
- HABAJUĆI SLOJ AC 16 surf 50/70, d=5 cm 

 
 
Program ispitivanja izrađen je prema važećim propisima, normama i “Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama”. 

1. ZEMLJANI RADOVI – POSTELJICA 
1.1. Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločomØ300 mm prema normi U.B1.046 najmanje 1 na svakih 1000 m2 prema OTU 

2.10.  
1.2. Ispitivanje stupnja zbijenosti SZ prema standardnom Proctorovom postupku najmanje 1 na svakih 1000 m2 prema OTU 2.10.  
  
2. DONJI NOSIVI SLOJ  
2.1. Sloj donje podloge od drobljene kamene mješavine 0/60 mm min. debljine 30 cm, a sve prema OTU 3.1. 
2.1.1. Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø300 mm prema normi U.B1.046 najmanje 1 na svakih 500 m2, a minimalno 3 

ispitivanja. 
2.1.2. Ispitivanje stupnja zbijenosti SZ prema modificiranom Proctorovom postupku na svakih 1000 m2, a najmanje 3. 
2.1.3. Ispitivanje granulacijskog sastava najmanje na svakih 3000 m2. 
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3. NOSIVI SLOJ AC 22 base 50/70 (d =6 cm)  
3.1. Ispitivanje komponenti materijala izvršiti prema OTU 5-03 
3.1.1. Bitumen BIT (1 uzorak na 8.000 t AM) ispitivanje prema U.M3.010 
3.1.2. Kameno brašno (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mješavine)  
 • granulometrijski sastav 
 • udio šupljina u suhozbijenom stanju 
3.1.3. Agregat (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mješavine) 
 • granulometrijski sastav 
 • čistoća 
 • oblik zrna 
 • udio trošnih zrna 
 • otpornost prema drobljenju i habanju 
3.1.4. Proizvedena asfaltna mješavina 
 (1 uzorak na 1.200 t proizvedene asfaltne mješavine) 
3.1.5. Ugrađena asfaltna mješavina(1 uzorak na 2.000 m2 ugrađene asfaltne mješavine) 
 • udio šupljina 
 • stupanj zbijenosti (zgrušavanja) 
 • debljina sloja 
 • prionjivost slojeva 
 Ispitivanje se vrši na svakih 2000 m2, a min 3 uzorka za svaku konstrukciju. 
  
4. HABAJUĆI SLOJ AC 16 surf 50/70 (d =5 cm)  
4.1. Ispitivanje komponenti materijala izvršiti prema OTU 5-03 
4.1.1. Bitumen BIT (1 uzorak na 8.000 t AM) ispitivanje prema U.M3.010 
4.1.2. Kameno brašno (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mješavine)  
 • granulometrijski sastav 
 • udio šupljina u suhozbijenom stanju 
4.1.3. Agregat (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mješavine) 
 • granulometrijski sastav 
 • čistoća 
 • oblik zrna 
 • udio trošnih zrna 
 • otpornost prema drobljenju i habanju 
4.1.4. Proizvedena asfaltna mješavina 
 (1 uzorak na 1.200 t proizvedene asfaltne mješavine) 
4.1.5. Ugrađena asfaltna mješavina(1 uzorak na 2.000 m2 ugrađene asfaltne mješavine) 
 • udio šupljina 
 • stupanj zbijenosti (zgrušavanja) 
 • debljina sloja 
 • prionjivost slojeva 
 Ispitivanje se vrši na svakih 2000 m2, a min 3 uzorka za svaku konstrukciju. 
  

 
 
 
POSTELJICA 
Izvođač radova je dužan obavljati (osigurati) kontrolu posteljice odnosno završnog sloja nasipa koja mora u svemu 
odgovarati zahtjevima iz projekta. 
 
Kontrolna ispitivanja posteljice obuhvaćaju: 

 Sve gotove površine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera. 

 Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inženjer će obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na trošak 
izvođača.  
 
 
 

NOSIVI SLOJ OD MEHANIČKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA 
Izvođač radova je dužan obavljati (osigurati) kontrolu nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala 
koji mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta. 
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Ovaj sloj se može raditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno 
izvedene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete.  
 
 
Dokazi uporabljivosti 
Na temelju provedene kontrole kakvoće u ovlaštenom laboratoriju izvođaču ili proizvođaču izdaje se izvještaj o 
pogodnosti materijala za mješavinu kamenog materijala za izradu nosivog sloja od nevezanih mješavina. 
 
Izvještajem o pogodnosti materijala se potvrđuje mogućnost proizvođača da od sirovine, s postrojenjem koje posjeduje, 
proizvede pogodan materijal za izradu nosivog sloja. 
 
Izvještaji o pogodnosti materijala također potvrđuje da već proizvedena određena količina materijala odgovara 
zahtjevima kakvoće. Izvještaj o pogodnosti materijala vrijedi najviše godinu dana. 
 
Dođe li do bitne promjene granulometrijskog sastava u smislu odstupanja od graničnog područja ili lokacije nalazišta, 
naručitelj mora pribaviti novu dokumentaciju o kakvoći novog materijala. 
 
Ispitivanje materijala provodi se na reprezentativnim uzorcima u čijem uzorkovanju obavezno sudjeluju predstavnici 
ovlaštenog laboratorija i naručitelja. 
 
Isprava o sukladnosti materijala i izvještaj o pogodnosti materijala se u originalu predaju nadzornom inženjeru.  
 
 
ASFALTNI SLOJEVI 
Izvođač radova je dužan obavljati (osigurati) kontrolu asfaltnih slojeva koji moraju prema svemu odgovarati zahtjevima 
iz projekta. 
 
Osiguranje kvalitete podrazumijeva provedbu niza aktivnosti s ciljem postizanja propisane kvalitete asfaltnih slojeva 
sukladno zahtjevima tehničkih uvjeta iz ovog projekta. 
 

Aktivnosti prije početka izvođenja asfalterskih radova. 

Uključuju pribavljanje (za bitumen, agregat i punilo te bitumensku mješavinu) Izjave osukladnosti, Potvrde o 
sukladnosti, Tehničku uputu i Oznaku sukladnosti kojom proizvođač potvrđuje da su svojstva sastavnih materijala i 
mješavine sukladna zahtjevima iz projekta. 
 

Aktivnosti tijekom izvođenja asfalterskih radova. 
U svrhu kontrole kvalitete asfaltnih slojeva provode se tekuća i kontrolna ispitivanja sastavnih materijala, proizvedene 
bitumenske mješavine i izvedenog asfaltnog sloja. 
 
Tekuća ispitivanja 
Tekuća ispitivanja obavlja izvođač radova ili ih može povjeriti laboratoriju akreditiranom prema HRN EN ISO/IEC17025 
za metode ispitivanja propisane ovim projektom. 
 
Tekuća kontrola kvalitete krupnog, sitnog i miješanog agregata, te punila od kojeg je svaka bitumenska mješavina 
proizvedena, provodi se za svaku mješavinu predviđenu ovim projektom. 
 
Uzorci za tekuću kontrolu kvalitete proizvedene bitumenske mješavine uzimaju se na mjestu ugradnje sukladno 
zahtjevima norme HRN EN 12697-27. 
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Vrste ispitivanja, ispitne metode i učestalost ispitivanja bitumenskih mješavina od asfaltbetona provodi se za svaku 
mješavinu predviđenu ovim projektom. 
 
Pisani izvještaj o provedenim ispitivanjima izvođač mora predati nadzornom inženjeru. 
 
 
Tekuća kontrola izvedenog sloja 
Nakon što je asfaltni sloj izveden izvođač je dužan izraditi geodetski snimak cijelog sloja po visini i položaju. Snimaju 
se karakteristične točke u poprečnom profilu i to na svakih 50 m: os, lijevi rub i desni rub sloja. 
 
Izvještaje i zapise o provedenom tekućem ispitivanju izvedenog sloja, izvođač je dužan je predati nadzornom inženjeru. 
 
Kada je asfaltni sloj izveden, sve aktivnosti kao i rezultati ispitivanja provedenih u svrhu tekuće kontrole, prikazuju se 
u pisanom izvještaju koji sadrži: 

• opći dio s podacima o građevini, izvođaču i investitoru, 
• rezultate tekućih ispitivanja, 
• komentar svih aktivnosti provedenih radi tekuće kontrole primijenjenih materijala, proizvodnje i ugradnje 

asfaltne mješavine, te 
• zaključni komentar o kvaliteti izvedenih radova s obzirom na zahtjeve ovog projekta.  

 
 
Kontrolna ispitivanja izvedenog sloja 
Vrste, ispitne metode i učestalost kontrolnih ispitivanja provodi se sukladno prethodo navedenom Programu isptivanja. 
 
Ukoliko propisani parametri kvalitete proizvedene asfaltne mješavine, odnosno izvedenog asfaltnog sloja ne 
zadovoljavaju propisane zahtjeve, izvođač radova će o svom trošku ukloniti dio nekvalitetno izvedenog asfaltnog sloja 
i nadomjestiti ga novim slojem propisane kvalitete. 
 
Prije izvođenja radova nadzor treba upisom u građevinski dnevnik izvođaču potvrditi da su sastavi odnosno mješavine 
pojedinih slojeva kolničke konstrukcije, koje je dao na odobrenje nadzoru sukladne projektu. 
 
Isto tako nadzor mora i nakon svakog izvedenog pojedinog sloja kolničke konstrukcije izvođaču odobriti da je sloj 
izveden sukladno projektu, kako bi se moglo pristupiti sljedećoj fazi radova odnosno izvedbi slijedećeg sloja kolničke 
konstrukcije. 
 
Ukoliko sloj ne zadovoljava zahtjevima iz projekta, izvođač isti treba ukloniti i izvesti sukladno projektu. Ako radovi nisu 
kvalitetni nadzorni inženjer će obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na trošak izvođača. 
 
 
 

5.2.6. BETON I ARMIRANI BETON 

OPĆE NAPOMENE 

Izvođenje betonskih konstrukcija mora biti takvo da betonska konstrukcija ima tehnička svojstva i da ispunjava zahtjeve 
propisane Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17), da bude u skladu s tehničkim rješenjem 
građevine, uvjetima za građenje danim projektom te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine 
tijekom njezinog trajanja. 
 
Izvođač betonske konstrukcije dužan je pridržavati se projekta betonske konstrukcije i tehničkih uputa za ugradnju i 
uporabu građevnih proizvoda, odredbi TPGK te zahtjeva norme HRN EN 13670:2010 Izvedba betonskih konstrukcija, 
koja ima tri cilja: 

- prenijeti zahtjeve postavljene pri projektiranju na izvođača, tj. biti poveznica između projekta i izvedbe 



 
             

Razina projekta: Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-D-X 
Tip projekta: Građevinski projekt    Mapa: MAPA I/III ZOP: 21-2015 

 

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina – za sufinanciranje iz fondova EU 
 

X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE NOVI SENKOVAC 

 

 
Osijek, listopad 2017.g. 5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 5./  13 

 

- dati skupinu normiranih tehničkih zahtjeva za izvedbu pri naručivanju betonske konstrukcije kao kontrolni 
popis koji upotrebljava projektant kako bi osigurao da su izvođaču pruženi svi važni tehnički podaci za izvedbu 
konstrukcije  

 
Za postizanje ovih ciljeva projekt se mora sastojati od skupine dokumenata i nacrta sa svim informacijama zahtjevanim 
za izvedbu radova u skladu s projektom 
 
Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije definirano je područje kontrole i nadzora prije i nakon betoniranja.  
 
Ove postupke provodi stručni nadzor, unutarnji nadzor izvođača radova i ovlaštena osoba prema Zakonu o prostornom 
uređenju i gradnji. Upravljanje izvedbom (nadzor) koji provodi izvođač radova definiran je normom HRN EN 
13670:2010. 
 
Kontrolne postupke određivanja i utvrđivanja svojstava svježeg i očvrslog betona na mjestu ugradnje provodi nadzorni 
inženjer. Izvođač je dužan provesti postupke dokaza svojstava betona. Za provedena ispitivanja izvođač je dužan 
dostaviti zapise o provedenim procedurama kvalitete, a kao dokaz ispitivanja. 
 
Izvođač također mora uspostaviti sustav kontrole i osiguranja kvalitete izvođenja armirano betonskih radova putem 
pisane forme. Moraju se odrediti odgovorne osobe u procesu izvođenja sa jednoznačnim zaduženjima i 
odgovornostima a putem pisanih dokumenata i pravila. 
 
Izvođenje mora obuhvatiti organizacijsku strukturu, dokumentaciju, postupke i sredstva koji su potrebni za 
udovoljavanje zahtjeva norme HRN EN 13670:2010  i Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17), a 
sve u skladu sa sljedećim popisom:  
 - prijem i analiza projektne dokumentacije  - ugradnja i zbijanje betona 
 - pripremni radovi     - njegovanje i zaštita betona 
 - montaža oplate     - radnje koje se provode nakon 
  - montaža armature      betoniranja 
 - isporuka, prijem i gradilišni transport betona 
 - radnje koje se provode prije betoniranja 
   
Tvornica betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1:2006 - Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, 
proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvođač odnosno izvođač je dužan dostaviti odgovarajuću ispravu o 
sukladnosti (preduvjet da se beton smije primiti na gradilište) - Izjava o sukladnosti  koju izdaje proizvođač na temelju 
Potvrde tvorničke kontrole proizvodnje, a kojeg izdaje ovlašteno certifikacijsko tijelo.  
 
O svim provedenim postupcima kontrole kvalitete izvođač betonskih radova dužan je voditi zapis. 
 
Program kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije izrađen je prema: 

• postojećoj projektnoj dokumentaciji 

• Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), 

• Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17),  

• Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 
147/09, 87/10, 129/11) 

• Normama i priznatim tehničkim pravilima prema TPGK  

• Ostalim normama na koje propisi i pravilnici upućuju 
 
 

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

Proračunski uporabni vijek građevine koja je predmet ovog projekta je propisana normom HRN EN 1991-2. 
 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/341671.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_147_3587.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2458.html
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Radnje u okviru održavanja konstrukcije treba provoditi prema odredbama Tehničkog propisa za građevinske 
konstrukcije (NN 17/17) i normama na koje upućuje navedeni Prilog, te odgovarajućom primjenom odredaba važećih 
ostalih propisa. 
 
Redoviti pregledi u svrhu održavanja betonske konstrukcije provode se ne rjeđe od 5 godina, a obuhvaćaju: 

• vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina  te   drugih  
oštećenja  bitnih  za  očuvanje  mehaničke  otpornosti  i  stabilnosti građevine, 

• utvrđivanja stanja zaštitnog sloja armature, 

• utvrđivanje veličine progiba glavnih  nosivih elemenata betonske konstrukcije za  slučaj osnovnog djelovanja, 
ako se vizualnom kontrolom sumnja u ispunjavanje bitnog zahtijeva mehaničke otpornosti i stabilnosti 
 

Dokumentaciju pregleda, te dokumentaciju o održavanju konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine. Pregled 
konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlaštene osobe, te o pregledu sastavljati posebna izvješća, a ako se uoče 
da su bitna svojstva građevine narušena potrebno je konstrukciju sanirati prema projektu sanacije. 
 

5.3. IZOLATERSKI RADOVI 

5.3.1. HIDROIZOLACIJA OKANA 

 
Općenito: 
Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i stručno držeći se projektne dokumentacije i sljedećih propisa: 

HRN EN 13859-2:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Definicije i značajke podložnih traka - 2. dio: Podložne trake za zidove 
(EN 13859-2:2004+A1:2008) 
HRN EN 13967:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla 
HRN EN 13969:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla - Definicije i 
značajke (EN 13969:2004/A1:2006) 
HRN EN 13970:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske paronepropusne trake - Definicije i značajke (EN 
13970:2004/A1:2006) 
HRN EN 13984:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Plastične i elastomerne paronepropusne trake - Definicije i 
značajke (EN 13984:2004/A1:2006) 
HRN EN 14909:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake - Plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode 
- Definicije i značajke (EN 14909:2006) 
HRN EN 14967:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode - Definicije 
i značajke (EN 14967:2006) 
HRN U.M3.240 Hidroizolacioni materijali od organskih rastvarača za hladni postupak 
HRN U.M3.242 Hidroizolacioni materijali od bitumenske emulzije za hladni postupak 
HRN U.M3.244 Hidroizolacioni materijali za vrući postupak 

 

Ovi radovi obuhvaćaju izolacije (bitumenske, sintetske i sl.) za izolaciju protiv procjedne vode i vlage u tlu.  
 
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti Kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad 
mora o tome na osnovu relevantnih dokaza, pismeno izvjestiti nadzornog inženjera kako bi se podloga na vrijeme 
popravila i pripremila za izvođenje izolacije. 
 
Radovi se moraju izvesti u svemu prema uvjetima uputama proizvođača. Podloga mora biti suha i čvrsta, ravna i bez 
šupljina na površini, te očišćena od prašine i raznih nečistoća (nafte i masti, prašine i rastresitih ili trošnih čestica), 
izvedena u padovima prema vodolovnim grlima / okapnim profilima. Max. vlažnost podloge je 3% mase. Pažljivo izvesti 
savijanje traka i preklope prema uputama proizvođača, uz upotrebu tipskih prefabriciranih elemenata za složene 
spojeve (uglove, bridove, vodolovna grla, prodore i slično), jer će sve manjkavosti i štete nastale lošom izvedbom 
izolacije snositi izvođač. 
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Izolacija se polaže samo na posve suhu i očišćenu podlogu kod temperature koju definira proizvođač i materijal 
odabranog izolacijskog sistema. Izolacione trake moraju prilegnuti na podlogu ravno cijelom površinom, bez nabora i 
mjehura. 
 
Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada sa vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog 
velike zapaljivosti bitumena. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja 
vrelog bitumena. 
 
Hidroizolacije na bazi penetrirajućih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon vezanja betona, odnosno 
nakon skidanja oplate. Vlažnost i kiselost betonske podloge treba izvođač provjeriti i uskladiti recepturu premaza sa 
kvalitetom podloge. 
Onečišćene podloge (zemlja, ulje i sl.) čistiti mehanički i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvođač 
premaza. Broj i način nanošenja premaza prema uputstvu proizvođača. 
 
Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, već se mora ponovno 
izvesti izolacija cijele površine na trošak izvođača. Izvođač mora u tom slučaju o svom trošku izvesti i popravak 
pojedinih građevinskih i obrtničkih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili moraju demontirati. 
 
 
Materijal: 
Sav materijal mora odgovarati standardima koji se odnosi na proizvode koji se ugrađuju i mora biti atestiran. 
 
Potvrde sukladnosti (certifikati) moraju biti na gradilištu, te na zahtjev nadzorne službe i predočeni. Uskladištenje 
materijala na gradilištu mora biti stručno i prema uputi proizvođača kako bi se isključila bilo kakva mogućnost 
propadanja. 
 
Prije početka radova i ugradnje Izvođač je obavezan nadzornom inženjeru dostaviti valjane certifikate i dokaze kvalitete 
za sve građevinske proizvode i radove koje planira ugraditi. Bez ispunjenja ovog uvjeta početak radova neće biti 
mogući, a svi troškove snosi Izvođač radova. 
 
 

5.4. GRAVITACIJSKI SUSTAV 

5.4.1. GRAVITACIJSKI CJEVOVOD 

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane važećim standardom. 

Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete 

Proizvođač treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti drugom laboratoriju. 

1 GRAVITACIJSKA ODVODNJA 
1.1. Kvaliteta zatrpavanja – zbijenosti 
 - za posteljicu Ms>15,0 MN/m2 
 -za pješčanu ispunu do kote od 30 cm iznad visine kalote cijevi zahtjeva se po modificiranom Proctoru Sz>95% 
 - iznad prethodno nasipanog sloja pijeska vrši se zatrpavanje zemljom iz iskopa do humusnog sloja 
 - iskop rova za kanalizaciju izvoditi bagerom sa ravnom radnom žlicom kako bi se što manje narušila kompaktnost temeljnog 

tla 
1.2. PVC CIJEVI DN315/DN250 mm; SN8 - Spajanje s naglavkom  (spoj prema HRN EN 1277:2007) 
1.2.1. Spajanje cijevi - naglavak i labirintna brtva HRN EN 1277:2007 
1.2.2. Oblik dimenzije i fizičke osobine prema atestu proizvođača 
1.2.3. Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala prema HRN EN 1610:2015 
1.2.4. Tjemena nosivost prema EN ISO 9969 
1.2.5. Ispitivanje na gradilištu po DIN 4033 sa probnim tlakom 0,05 MPa 

Ispitivanje vodonepropusnosti i pad razine vodostaja prema HRN EN 1277:2007 
1.2.6. Mjesto priključka u skladu sa zahtjevima standarda HRN EN 1610:2015 
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1.3. Cijevi od PVC-a visoke glatkoće DN 150; SN 8; spajanje s naglavkom  (spoj prema HRN EN 1277) 
1.3.1. Oblik, dimenzije i fizičke osobine prema atestu proizvođača 
1.3.2. Ispitivanje vodonepropusnosti 
  
2. Sva naprijed navedena ispitivanja kontrole i kvalitete mogu se vršiti po ovlaštenim tvrtkama za izdavanje atesta te upisom u 

građevinski dnevnik gradilišta uz ovjeru nadzornog inženjera. 
  
3. Za geodetske radove priložiti geodetski elaborat iskolčenja. 

Metode ispitivanja 

Kvaliteta cijevi provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih daljim odredbama standarda, a koje su 
izrađene iz prosječnog uzorka. 

Izjava o kvaliteti, odnosno izvješće o ispitivanju 

Cijevi i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvješće o ispitivanju koji sadržava slijedeće podatke: 
-  tvrtku, odnosno naziv proizvođača cijevi 
-  podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere) 
-  datum proizvodnje 
-  datum i mjesto gdje su izvršena ispitivanja 
-  vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena 
-  oznaku pojedinačnog standarda kojem proizvod odgovara 

 
Pri isporuci cijevi isporučitelj je dužan Investitoru podnijeti ateste o izvršenim tvorničkim ispitivanjima i analizama. 
 

Cjevovodi su predviđeni od PVC cijevi i fazona s integriranim naglavkom sukladnih sa HRN EN 1401-1, DIN 16929, 
DIN 8061, DIN 8062 i HRN EN 13476-2. Obodna krutost cijevi je min.SN8 prema EN ISO 9969. 
 
Investitor se može odlučiti za izvedbu gravitacijskog cjevovoda od nekog drugog materijala, a sve prema normama: 
 

Norma 

HRN EN 13476-1:2007 
HRN EN 13476-2:2007 
HRN EN 13476-3:2009 
HRN EN 12666-1:2011 
HRN EN 14758-1:2012 
HRN EN 1852-1:2009 
HRN EN 1401-1:2009 
HRN EN 14364:2013 

HRN EN 295-1:2013 
HRN EN 295-2:2013 
HRN EN 295-3:2012 
HRN EN 295-4:2013 
HRN EN 295-5:2013 
HRN EN 295-6:2013 
HRN EN 295-7:2013 

 
Cjevovodi moraju biti izgrađeni na način da se spriječe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuća, slom cijevi, rastavljanja 
spoja ili odvajanja od građevina na cjevovodu, tj. da se ne naruši strukturalna stabilnost cjevovoda, da se spriječi 
unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrži nepropusnost i projektirani hidraulički kapacitet. 

 
Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagođeni odabranom cijevnom materijalu. 
 
Na svakih 500 m isporučenih cijevi, Izvođač će, u nazočnosti Inženjera, uzeti uzorak cijevi u duljini od 1 m i predati ga 
neovisnom laboratoriju koji će provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) plastomernih cijevi sukladno normi HRN EN 
ISO 9969. Ispitivanje GRP cijevi na obodnu krutost će se vršiti prema odredbama norme HRN EN 14364. 
 
Troškovi uzimanja uzoraka cijevi te ispitivanja u neovisnom laboratoriju idu na teret Izvođača, tj. smatraju se uključenim 
u jediničnu cijenu dobave, dopreme i ugradnje cijevi. 
 
Izvođač će, u slučaju podbacivanja rezultata tekućih ispitivanja, snositi sve troškove ispitivanja već ugrađenih cijevi i 
zamjene ugrađenih cijevi koje ne zadovoljavaju uvjetu minimalne obodne krutosti. 
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Naručitelj i Inženjer pri samoj isporuci mogu odrediti uzorak za ispitivanje, te ukoliko uzorak ne zadovoljava tražena 
tehnička svojstva, Naručitelj zadržava pravo cijelu takvu isporuku vratiti Izvođaču, a ukoliko bi se takav slučaj ponovio, 
Naručitelj zadržava pravo obustave daljnje isporuke i ugradnje cijevi od tog proizvođača. 
 

ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA 

Po završetku montaže cijevnog voda isti je potrebno ispitati na vodonepropusnost.  
 
Kontrola nepropusnosti kanalizacijskih građevina od svih vrsta cijevnog materijala (beton, azbestcement, PVC, 
stakloplastika, PEHD, PPHD, poliester, lijevanoželjezo i dr.) vrši se prema normi HRN EN 1610, kojom se određuje 
način polaganja i kontrola cjevovoda sa slobodnim vodnim licem. 
 
Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih građevina je terenski rad kojim se utvrđuje nepropusnost izgrađene građevine 
na terenu. Nepropusnost direktno utječe na kvalitetu građevine te je ona uvjet za puštanje u funkciju građevine 
(kanalizacije). 
 
Sukladno HRN EN 1610, ispitivanje nepropusnosti može se obaviti pomoću dvije metode: 

• ispitivanje vodom (postupak "V"); 

• ispitivanje zrakom (postupak "Z"). 
 
 

5.4.2. REVIZIJSKA OKNA 

Na trasi gravitacijskih kolektora, predviđena je ugradnja: 

• revizijskih okana  
 
Investitor se može odlučiti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje važećih propisa i normi: 
 

Materijal okana - norme 

HRN EN 1917:2008 - Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana (EN 
1917:2002/AC:2008) 

HRN EN 13476-3:2009 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju,- Cijevni 
sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog  polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) i 
polietilena (PE) - 3. dio:Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom površinom i sustav 
tip B (EN 13476-3:2007+A1:2009) 

HRN EN 13598-2:2010 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - 
Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - 2. dio: Specifikacije za kontrolna 
okna i kontrolne komore u području prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009) 

HRN EN 14364:2013 - Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu odvodnju i kanalizaciju --  Staklom 
ojačani duromeri (GRP) na osnovi nezasidenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice 
i brtve (EN 14364:2013) 

 
Neovisno o materijalu okana, Izvođač je dužan za provedbu tekućih ispitivanja okana od strane neovisnog laboratorija 
i to: 

• na svakih 2.000 m kanalizacijske mreže, Izvođač će, u nazočnosti Inženjera, jedno revizijsko okno predati 
neovisnom laboratoriju koji de provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) tijela okna sukladno normi HRN EN 
14982. 
 

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane važećim standardom. 
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Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete 

Proizvođač treba stalno kontrolirati proizvodnju revizijskog okna u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti u drugoj 
laboratoriji. 
 

Izjava o kvaliteti, odnosno izvješće o ispitivanju 

Revizijska okna i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvješće o ispitivanju koji sadržava slijedeće podatke: 
- tvrtku, odnosno naziv proizvođača okna 
- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere) 
- datum proizvodnje 
- datum i mjesto gdje su izvršena ispitivanja 
- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena 
- oznaku pojedinačnog standarda kojem proizvod odgovara 

 
Pri isporuci revizijskog okna isporučitelj je dužan Investitoru podnijeti ateste o izvršenim tvorničkim ispitivanjima i 
analizama. 
 

5.5. TLAČNI SUSTAV 

5.5.1. TLAČNI CJEVOVOD 

Cjevovod je predviđen od PEHD cijevi. Prilikom izvođenja montažerskih radova, a u cilju kontrole i osiguranja kakvoće, 
potrebno je izvršiti temeljit pregled i čišćenje svih spojnih elemenata. Montažne spojeve treba izvoditi pažljivo i prema 
uputstvima proizvođača. Armature se ugrađuju tek nakon kontrole funkcionalnosti. Sve ugradbene materijale potrebno 
je detaljno pregledati prije ugradbe, a iz razloga uočavanja eventulnih poroznih mjesta. 
 
PEHD cijevi za oborinsku i sanitarnu odvodnju moraju biti u skladu s HRN EN 13244-2. 
 
PEHD cijevi se polažu na propisno pripremljenu posteljicu, na koju moraju nalijegati cijelom svojom duljinom. Nakon 
montaže, vrši se zaštita materijalom sa strana i iznad tjemena cijevi, te opterećuje (spojevi se ostavljaju nezatrpani), 
izvodi se tlačna proba, te konačno zatrpavanje. 
 
Polietilenski cjevovodi imaju i svoje specifičnosti koje treba uzeti u obzir: lako se javljaju ogrebotine i zarezi (mehanička 
oštećenja kod transporta i polaganja), utjecaj temperatura, opasnost od ultraljubičastog zračenja, postoji neznatna 
propustljivost za ugljikovodične spojeve, podložnost puzanju i popuštanju naprezanja, mogućnost pronalaženja 
zakopanih cijevi, otežano pronalaženje puknuća uobičajenim metodama. 
 
Prilikom dobave cijevi odgovorna osoba nabave i/ili nadzorni inženjer dužni su provjeriti da li cijevi zadovoljavaju 
kriterije, propisane od vodoopskrbnog poduzeća. Ukoliko cijevi ne zadovoljavaju iste su dužni vratiti dobavljaču.  
 
Fazonski komadi i armature su prema HRN EN 598 (određivanje zahtjeva za materijale, mjerenja i dozvoljena 
odstupanja, mehaničke karakteristike i standardne prevlake cijevi i fazonskih elemenata od nodularnog lijeva). 
Polaganje cijevi se vrši na predhodno pripremljenu pješčanu posteljicu. Zatrpavanje se vrši pješčanim materijalom uz 
nabijanje sa strana. Zatrpavanje kanala probranim materijalom iz iskopa se vrši u slojevima po 30,00 cm, uz 
istovremeno nabijanje. Minimalni nadsloj iznad cijevi je 0,80 m, kako bi se onemogućilo smrzavanje vode u cjevovodu. 
 
Na horizontalnim i vertikalnim skretanjima cjevovoda se postavljaju betonska ukrućenja, a radi preuzimanja sila u 
krivinama, sve prema nacrtima u ovome projektu. Sa ciljem postizanja pouzdanosti cjevovoda prilikom uobičajenog 
slijeganja terena tijekom vremena, prve spojeve cjevovoda, prije i poslije montažnih čvorova (zasunska okna), potrebno 
je izvoditi elektrofuzijskim spojnicama.   
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Spajanje polietilenskih cijevi se obavlja tehnikama fuzije i to na nekoliko načina: 

• sučeono zavarivanje 

• polifuzijsko zavarivanje 

• elektrofuzijsko zavarivanje 
 

Predmetim projektom je predviđeno elektrofuzijsko zavarivanje iako se Izvođač, uz suglasnost Investitora, može odlučiti 
i za drugi način spajanja PEHD cjevovoda. 
 
Vizualna kontrola procesa sučeonog zavarivanja se izvodi nakon završetka procesa zavarivanja sa unutrašnje i vanjske 
površine cijevi, gdje visina formiranog prstena od taline mora biti jednaka sa obje strane cijevi. Eventualna razlika u 
visini prstena može nastati prilikom zavarivanja cijevi različitog indeksa tečenja. 
 
Vizualna kontrola elektrofuzijskog procesa zavarivanja: 

- vizualna kontrola elektrofuzijskog procesa zavarivanja vrši se pomoću indikatora taline koji se nalaze na 
spojnom elementu. 

 
 

5.5.2. TLAČNA PROBA 

Prije izvođenja tlačne probe moraju se svi zavareni spojevi potpuno ohladiti (vrijeme hlađenja zavarenog spoja dan je 
u sljedećoj tablici ): 
 

promjer cijevi 
mm 

minimalno  hlađenje cijevi 
prije otklanjanja stega 

minimalno vrijeme prije izvođenja tlačne probe 

ispitni tlak 6 bara ispitni tlak 24 bara 

do d 63 mm 6 min 10 min 30 min 

do d 110 mm 10 min 20 min 60 min 

do d 160 mm 15 min 30 min 75 min 

do d 225 mm 20 min 45 min 90 min 

do d 300 mm 30 min 60 min 150 min 

 
Cjevovod prije tlačne probe treba pravilno usidriti i zaštiti od djelovanja okoline (sunčevih zraka). Najveći ispitni tlak 
iznosi 1,50 x maksimalni radni tlak. Za vrijeme ispitivanja (najmanje 10 minuta) ne smije pasti tlak u sustavu. 
 
 

5.5.3. CRPNE STANICE 

PROBNI RAD I KONTROLA U REDOVNOM POGONU 

Puštanje u rad, probni pogon te održavanje tijekom rada precrpnih stanica potrebno je provoditi sukladno uputama 
proizvođača crpnih agregata odnosno ostale pripadajuće opreme.  
 
Sukladno Zakonu o gradnji, čl. 150, vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Održavanje građevine, te 
poslove praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede građevine, izradu pregleda poslova za održavanje i 
unapređivanje temeljnih zahtjeva za građevine i druge slične poslove, vlasnik građevine, odnosno osoba koja obavlja 
poslove upravljanje građevinama prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za 
obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom. 
 
 

ODGOVORNOST IZVOĐAČA ZA FUNKCIONALNOST SUSTAVA 
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Ukoliko na ugradnji precrpnih stanica sudjeluje više izvođača, Investitor je dužan imenovati izvođača odgovornog za 
međusobno usklađivanje radova. Također, Investitor u tom slučaju imenuje i glavnog inženjera gradilišta (članak 55. 
Zakona o gradnji, NN RH 153/13, 20/17). 
 
 

PROBNI POGON I PUŠTANJE U RAD 

Stoga, za potpuno kompletiranje ugradnje opreme i probni rad Investitoru odgovara imenovani Izvođač. Odgovorni 
izvođač prije primopredaje u rad potpuno funkcionalnog postrojenja mora izvršiti: 

- provjeru funkcionalnosti kako pojedinih dijelova postrojenja (crpke, automatika, armatura) tako i sustava u 
cjelini  

- podešavanje radnih parametara prema projektantskim naputcima glavnog i izvedbenog projekta 
- puštanje u rad u nazočnosti predstavnika isporučitelja opreme i/ili ovlaštenog servisera 

 
Za puštanje  kanalizacijskih crpki u rad potrebno je osigurati inicijalno punjenje vodom crpnog bazena. Pri tome je 
nužno ispitati slijedeće : 

- utvrditi da li su crpke montirane s pravim smjerom okretanja (vrtnje); ukoliko je smjer vrtnje crpki ispravan, u 
uljevnom oknu će biti konstatirano tečenje vode 

- kontrolirati nivoe uključivanja i isključivanja crpki, te provesti korekciju na lokalnoj automatici ukoliko se pokaže 
nužnim 

- kontrolirati rad cikličkog programatora kojim se omogućava naizmjenično uključivanje crpki u rad. 
 
 

KONTROLA I ODRŽAVANJE PRECRPNIH STANICA U NORMALNOM POGONU 

Održavanje crpnih stanica svodi se na redovito održavanje sve opreme, posebice crpki i automatike u skladu s uputama 
proizvođača. Uz crpke redovito je potrebno kontrolirati i zaštitne uređaje, a naročito one za ublažavanje tlačnog udara. 
Redovito održavanje obuhvaća i povremeno pražnjenje i čišćenje crpnog bazena te provjera vodonepropusnosti 
konstrukcije.  
 
Najveći je problem u radu crpnih stanica stvaranje kore i taloga u  crpnom bazenu te plivajuće tvari koje remete rad 
automatike, naročito u slučaju plivajućih prekidača. Kora i talog redovito uzrokuju stvaranje neugodna mirisa i opasnih 
plinova, stoga i ventilacijski sustav crpne stanice treba redovito kontrolirati i održavati, posebice kod stanica s duljim 
zadržavanjem otpadne vode. 
  
Radi zaštite kanalizacijskih crpki od mehaničkog oštećenja one su predviđene sa kanalnim radnim kolom, slobodnog 
prolaza prema proračunu, no i unatoč toga izuzetno je važno držati se slijedećih uputa i preporuka: 

- nakon izgradnje kanalizacijske mreže naselja realno je računati da je u kanalima i oknima zaostao krupniji 
grubi materijal ( boce, daske, letve i sl.)  i crpke ne smiju biti montirane u crpni zdenac prije nego li se ukloni 
iz  mreže i okana sav komadni otpadni materijal 

 
- materijal koji se bude koristio za čišćenje prostorija i objekata prije njihovog stavljanja u funkciju ne smije 

dospijeti u kanalizacijsku mrežu, jer može blokirati rotore crpki. 
 
Tijekom redovne eksploatacije crpne stanice, jedanput godišnje, a prvenstveno iz preventivnih razloga, preporuča se 
crpke izvaditi iz zdenca, oprati i kontrolirati stanje rotora (očistiti po potrebi), provjeriti stanje sjekača grubih materijala, 
te kontrolirati tlak zaštitne uljne kupelji elektromotora. Posao kontrole crpki bezuvjetno je nužno povjeriti ovlaštenom 
serviseru za crpke. 
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5.5.4. ODRŽAVANJE TLAČNIH CJEVOVODA 

Čišćenje kanala se uobičajeno obavlja: 
- ispiranjem 

 
Ispiranje se obavlja mlazom vode iz vodovoda ili cisterni štrcaljkom što zahtjeva vodu pod tlakom, tj. priključak na 
vodovod ili korištenje crpki. Najčešće primjenjivan način je čišćenje kanala pomoću specijalnih vozila tipa WOMA koje 
mogu proizvesti izlazne tlakove mlaza za ispiranje do cca 200 bar.  
 

5.6. GRAĐENJE 

Tehnički uvjeti izvođenja su u skladu s: 
- Zakonom o gradnji NN br. 153/13, 20/17  
- Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije NN br. 17/17 
- Iskustvima na projektiranju, izvođenju i nadzoru tijekom izvođenja te korištenje sličnih konstrukcija i građevina 
- Uobičajenim principima projektiranja i izvođenja radova koji obuhvaćaju predmetne radove 

 
Navedeni tehnički uvjeti mogu se dopuniti ili izmijeniti za vrijeme radova, u dogovoru sa projektantom i nadzorom, ali u 
okvirima predviđenim ovim projektom. 
 
Dopune tehničkih uvjeta obvezuju izvođača radova. Ako dopune znače promjene uvjeta fiksiranih ugovorom o 
izvođenju, predviđaju se dopune ugovora. 
 

ZAŠTITA OD POŽARA TIJEKOM IZGRADNJE 

Tijekom izgradnje na gradilištu će se postaviti ručni vatrogasni aparati za početno gašenje požara. Broj aparata odrediti 
će se kod same izgradnje. Gradilište će tijekom izgradnje biti opskrbljeno s jednim telefonom za dojavu požara. Radnici 
na gradilištu biti će upoznati s opasnostima od požara i načinom gašenja. 
 
Svi konstruktivni dijelovi građevine predviđeni su od tvrdih i na požar otpornih materijala. 
 

5.7. MJERE ZAŠTITE 

5.7.1. MJERE  ZAŠTITE OD POŽARA 

Do trase cjevovoda je moguće pravovremeno doći vozilima vatrogasne službe. Pristup jedinicama vatrogasne službe 
omogućen je sa prometnica.  
 
Izvori opasnosti za pojavu požara na trasi sustava odvodnje potječu od: 

- nepravilno korištenje električne energije 
- unošenje otvorenog plamena 
- bacanje opušaka 

- nepotrebno zatrpavanje otpacima 
 
Prije i tijekom uporabe, izvođač radova, Investitor ili korisnik dužni su pribaviti sljedeće dokaze o ispravnosti instalacija 
i opreme (obavljenim pregledima i ispitivanjima): 

• Dokaz o ispravnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima – Uvjerenje o ispravnosti strojeva ili  
uređaja s povećanom opasnosti koji se nalaze na listi Pravilnika o listi strojeva i uređaja s povećanim  
opasnostima – NN br. 47/02. Ispitivanja u eksploataciji treba provoditi najmanje jedanput u dvije godine  
temeljem čl. 52. Zakona o zaštiti na radu – NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09,  
143/12, 76/13 i 71/14. 
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• Vatrogasni aparati održavaju se i pregledavaju periodično od strane ovlaštenih osoba najmanje jednom  
godišnje. Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se svaka 3 mjeseca i može ga obavljati korisnik, te  
se o redovnim pregledima vodi evidencija u skladu s čl. 7. Pravilnika o vatrogasnim aparatima - NN 101/11, 
74/13 . 
• Izjave o sukladnosti i/ili potvrde (certifikate) o sukladnosti proizvoda – strojeva, uređaja i ugrađene opreme 
(sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti - NN br. 80/13 i 14/14 i Pravilniku 
o sigurnosti strojeva – NN br. 28/11). 

 

ZAKONI, PRAVILA, PRAVILNICI, TEHNIČKI PROPISI, NORMATIVI I STANDARDI 

U nastavku je dan pregled pravila, pravilnika, tehničkih propisa, normativa i standarda kojih se Izvođač radova dužan 
pridržavati za vrijeme izvođenja radova :  

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/2006) 
- Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94, 103/96, 130/07) 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

 

5.7.2. MJERA ZAŠTITE NA RADU 

Temeljem Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 184/14, 154/14), Investitor za poslove u graditeljstvu mora imenovati 
koordinatora zaštite na radu za fazu izvođenja radova (KOORDINATOR II) kao i osigurati izradu Plana izvođenja radova. 
 
Sukladno čl. 13. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08), pri izvođenju radova na 
gradilištu potrebno je uvažavati i primjenjivati načela Zakona o zaštiti na radu i to osobito: 

1. za održavanje primjerenog reda i zadovoljavajuće čistoće na gradilištu 
2. izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući pri tome u obzir način održavanja pristupnih puteva te određivanja 

smjerova kretanja i površina za prolaz, kretanje ili opremu. 
3. uvjete pod kojima se rukuje različitim materijalima 
4. tehničko održavanje, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi ispravljanja svih nedostataka koji mogu 

utjecati na sigurnost i zdravlje radnika 
5. razmještaj i označavanje površina za skladištenje različitih materijala, posebice kad se radi o opasnim 

materijalima i tvarima 
6. uvjete pod kojima se koriste i premještaju ili uklanjaju opasni materijali 
7. skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala 
8. usklađivanje vremena izvođenja različitih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja poslova na gradilištu 
9. suradnja između izvođača i drugih osoba na gradilištu 
10. uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se nalazi gradilište. 

 
Izvođač radova je dužan obavljati radove u skladu s pravilima zaštite na radu na temelju plana izvođenja radova u kojem 
su obuhvaćene i sve specifičnosti organizacije i tehnologije koju će primijeniti. Uposleni djelatnici moraju biti obučeni za 
obavljanje ove vrste poslova. 
 
Djelatnici Izvođača moraju koristiti sredstva rada koja trebaju biti tehnički ispravna, a djelatnici prilikom izvođenja radova 
trebaju koristiti potrebitu zaštitu, što podrazumijeva: zaštitna radna odijela, cipele, rukavice i kacigu, a onaj koji radi na 
skeli zaštitni opasač s kojim se veže za rub, ako postoji mogućnost pada preko ruba, kod montaže opreme na visini. 
 
Za vrijeme izvođenja radova na građevini potrebno je osigurati stručan nadzor nad izvođenjem te primjenu svih propisa 
u građevinarstvu. 
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5.7.3. MJERE ZAŠTITE OD BUKE  

Sustav odvodnje nije uzročnik buke. 

Investitor je obvezan, tijekom uporabe, kao i Izvođač, tijekom izgradnje, pridržavati se sljedećih pravilnika u pogledu 

sprječavanja širenja prekomjerne buke iz građevina iz kojih se potencijalno može širiti buka: 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13) 

- Direktive 2002/49/EZ 

- Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvediti provedbu mjera zaštite od buke (NN 91/07) 

- Pravinika o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08) 

- HRN.U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91, 55/96) 

 

O provedenim mjerama zaštite od buke potrebno je predočiti dokaz od strane ovlaštene pravne osobe.  

 

5.7.4. MJERE SANITARNE ZAŠTITE  

Sustav odvodnje je projektiran, a mora biti i izveden na način da se osigura vodonepropustnost sustava 

odvodnje do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda što onemogućuje pojavu širenja zaraznih bolesti. 

 
Prilikom izgradnje sustava odvodnje, Izvođač je dužan se držati Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 
79/17, 113/08, 43/09) te Zakona o predmetima opće uporabe (NN 39/13). 

5.8. ZAŠTITA ŠUMA 

Investitor je obvezan pismeno obavijestiti nadležnu Šumariju Slatina, min. osam (8) dana radnije, o početku radova.  
 
Tijekom izvođenja radova zabranjuje se: 

- bilo kakva sječa i oštećivanje okolnih stabala 
- odlaganje viška materijala, bacanje otpada i ispuštanje otpadnog mulja na susjedno šumsko zemljište i u šumu 
- koristiti susjedno šumsko zemišljte za deponiranje materijala potrebnog za izgradnju sustava odvodnje 

 
Tijekom izvođenja radova, Šumariji Slatina se mora omogućiti nesmetano gospodarenje okolnom šumom. 
Izvođač je dužan se prilikom izvođenja radova pridržavati se mjera zaštite od požara.  
 
Sve eventualne štete nastale na susjednoj šumi i šumskom zemljištu kao posljedicu izgradnje, Investitor je dužan 
sanirati, uz nadoknadu štete HŠ d.o.o. 
 

5.9. ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE 

Radi zaštite potencijalnih arheoloških nalaza, tijekom izvođenja zemljanih radova, preporučuje se osiguranje stalnog 
arheološkog nadzora.  
 
U slučaju odsutnosti stručnog nadzora, a u slučaju da se tijekom radova zateknu arheološki nalazi, Izvođač je dužan 
radove prekinuti te zatečenom bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo. 
 



 
             

Razina projekta: Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-D-X 
Tip projekta: Građevinski projekt    Mapa: MAPA I/III ZOP: 21-2015 

 

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina – za sufinanciranje iz fondova EU 
 

X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE NOVI SENKOVAC 

 

 
Osijek, listopad 2017.g. 5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 5./  24 

 

5.10. ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA 

5.10.1. Energetska instalacija 

Investitor je dužan prije početka radova obavezno obavijestiti HEP pogon Slatina radi utvrđivanja koridora postojećih 
kabela.  
 
Dio radova se izvodi ispod zračnih dalekovoda pa je prilikom izvođenja radova ispod njih potrebno obratiti posebnu 
pozornost. Prije početka radova potrebno je izvijestiti vlasnika instalacije.  
 
Prilikom građenja ne smije se narušiti stabilnost niskonaponskih stupova. Pojedini NN stupovi mreže su uzemljeni 
bakrenim užetom, odnosno pocinčanom trakom koja se ne smije oštetiti. Na dijelu trase postojećih kabela potrebno je 
izvršiti ručne poprečne prekope kako bi se fizićki otkrili energetski kabeli i izbjegla oštećenja istih.  
 
U slučaju oštećenja elektroenergetskih objekata radove izvodi HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica, a troškove radova 
snosi Investitor. 
 

Visokonaponski dalekovodi 

Prilikom radova na sustavu odvodnje u blizini dalekovoda, Izvođač je dužan pridržavati se posebnih uvjeta vlasnika 
dalekovoda (HOPS d.o.o., Prijesnosno područje Osijek). 
 
Iskop u blizini temelja stupa Izvođač je dužan vršiti pažljivo s obzirom na mogućnost postojanja trakastog uzemljivača.  
 
U slučaju da se kod iskopa naiđe na isti, o tome treba obavijestiit vlasnika voda, a Investitor je dužan o svom trošku 
sanirati uzemljivač u skladu s tehničkim propisima. 
 
Tijekom izvođenja radova se mora osigurati min.3m između vodiča postojećeg nadzemnog 110kV voda, te ljudi, 
predmeta, alata, opreme i strojeva koji sudjeluju u radovima.  
 
Izvođenje radova u neposrednoj blizni stupova dalekovoda Investitor je dužan min.7dana ranije obavijestiti HOPS 
d.o.o., Prijenosno područje Osijek. 
 

5.10.2. Plinska instalacija 

Izvođač je dužan radove u blizini plinovoda izvoditi isključivo ručno. 
 
Investitor je dužan dan prije radova početka radova obavijestiti vlasnika instalacije. 
 
Prilikom izvođenja radova armatura na plinovodu mora ostati dostupna, oznake vidljive, a prije zatrpavanja mjesta rada 
pozvati predstavnike instalacije na pregled zaštite plinovoda.  
 
Eventualna oštećenja na plinovodu nastala prilikom radova idu na teret Investitora. 
 

5.10.3. Elektronička komunikacijska infrastruktura 

Izvođač radova je obavezn prije izvođenja radova u blizini HTove EKI zatražiti iskolčenje trase podzemne EKI, 
zahtjevom na Hrvatski Telekom d.d. 
 
Ukoliko se postojeća EKI u vlasništu HTa mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, potrebno je HTom sklopiti ugvovor 
o međusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti definirali na novim parcelama. 
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Ukoliko se postojeća EKI u vlasništvu OT-Optima Telekoma mora izmjestiti, potrebnoje u projektu izmicanja predvidjeti 
i izmicanje svjetlovodnih kabela OT-Optima Telekoma d.d. 
 

5.11. NADZOR 

Projektantski nadzor nad izvođenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih suradnika. Taj 
nadzor vodi brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim dopunama (ako takove budu postojale) i svrsishodno 
namjeni koja proizlazi iz projekta. Projektantski nadzor je povremenog karaktera. 
 
Projektant ima pravo donositi odluke u slučaju kada se ukaže potreba izmjene pojedinih dijelova projekta, bilo po 
opsegu, postupku ili redoslijedu izvođenja radova. 
 

5.11.1. Stručni nadzor 

Potrebno je osigurati stalni stručni nadzor tijekom izvođenja radova. Nadzorni inženjer provodi u ime Investitora stručni 
nadzor građenja. Nadzorni inženjer ima zadatak da kontinuirano prati radove, a za veće radove u punom radnom 
vremenu. 
 
On je odgovoran za tumačenje ugovorenih obveza i izmjena, on uspostavlja kriterije prihvatljivosti, vodi računa da se 
radovi izvedu u skladu sa projektom i standardima i dobrom praksom, ocjenjuje napredovanje gradnje i dinamiku 
plaćanja graditelju sukladno količini izvršenih radova i ugrađenog materijala. U slučaju kakvih većih odstupanja od 
projektnih postavki, zapažanja ovog nadzora su mjerodavna kao odluko o nastavku rada. Nadzorni inženjer stalno 
obavještava Investitora o tijeku radova i zadovoljenju roka završetka radova. 
 

5.11.2. Nadzor u području državne ceste 

Nadzor nad izvođenjem radova sustava odvodnje na području državne ceste, prema utvrđenim uvjetima Hrvatskih 
cesta, obavljat će Hrvatske ceste, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Bjelovar. 
 

5.12. IZVJEŠĆE O IZVEDENIM RADOVIMA 

Da bi se sačuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po završenom poslu izraditi izvješće o svim izvedenim 
radovima na izgradnji građevine. Poseban naglasak u tom izvješću treba staviti na eventualne izmjene u odnosu na 
predviđeno projektom. 
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6. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 

Građevni otpad je otpad nastao prilikom izgradnje građevine, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih 
građevina, kao i otpad nastao od iskopanog materijala koji se ne može bez prethodne uporabe koristiti za građenje 
građevine zbog kojeg građenja je nastao. 
 
Način i uvjeti postupanja građevnim otpadom za predmetnu građevinu moraju biti sukladni sa slijedećim zakonima i 
pravilnicima: 

• Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) 

• Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14,53/14, 121/15, 132/15) 

• Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07) 

• Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08) 
 

Gospodarenje građevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaćaju odvojeno skupljanje, 
uporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada. Građevni otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na 
lokacijama koje nisu za to predviđene. Posjednik građevnog otpada dužan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i 
privremeno skladištenje građevnog otpada. Projekt organizacije gradilišta mora sadržavati prijedlog čišćenja gradilišta 
i zbrinjavanja otpada. 

Privremene objekte na gradilištu (barake za djelatnike, spremišta za alate i opremu, skladišta materijala) potrebno je 
smjestiti prema važećim propisima. Eventualno skladište za gorivo, mazivo ulje i bitumen na gradilištu smjestiti prema 
važećim propisima i izvesti s nepropusnom podlogom i s istom takvom sabirnom jamom u slučaju izlijevanja. 

Posjednik građevnog otpada može uporabiti otpad u okviru registrirane djelatnosti i odgovarajuće dozvole za 
gospodarenje otpadom na gradilištu na kojem nastaje građevni otpad. 

Uporabu građevnog otpada izvođač može obavljati na mjestu nastanka u uređajima za materijalnu uporabu otpada. 
Takvi uređaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim posebnim propisom. Uređaj je samostalni uređaj ili sklop 
međusobno povezanih uređaja koji mogu biti pokretni ili prenosivi, a kojima je moguće gospodariti građevnim otpadom 
na mjestu nastanka –gradilištu. 

Građevni proizvod nastao materijalnom uporabom građevnog otpada može se ponovo uporabiti u građevne svrhe 
ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom. Odlaganje građevnog otpada može se obavljati 
u slučajevima kada ga nije moguće materijalno i/ili energetski uporabiti. 

Građevni otpad predviđen za odlaganje predaje se u regionalne centre za gospodarenje građevnim otpadom, 
ovlaštenim osobama koje upravljaju odlagalištima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom.  

Nakon završetka svih radova izvođač mora demontirati ili srušiti sve privremene objekte na gradilištu, a sve montažne 
dijelove i sav otpadni materijal kao produkt demontaže ili rušenja otpremiti sa gradilišta. 

Eventualno skladište za gorivo, mazivo ulje i bitumen potrebno je demontirati ili srušiti, a sve montažne dijelove i sav 
produkt demontaže ili rušenja otpremiti s gradilišta. Posebnu pažnju obratiti na demontažu ili rušenje nepropusnih 
podloga na kojima se skladištilo ili pretakalo gorivo, mazivo ulje i bitumen kako se prilikom demontaže ili rušenja ne bi 
zagadilo tlo. Gospodarenje građevinskim otpadom koji sadrži azbest mora se obavljati u svemu prema gore navedenom 
Pravilniku (čl. 9-13) i Naputku, a u svrhu zaštite ljudskog zdravlja i okoliša. 
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R.br. K.č.br. oznaka zemljišta upisane osobe

1. 1937 k.o.Medinci Cesta Josipovac - Slatina, put RH, javno vodno dobro pod upravom Hrvatskih cesta, Zagreb

2. 1822 k.o.Medinci M. Gupca, Senkovac, ulica Grad Slatina, nerazvrstane ceste, javno dobro u općoj uporabi

3. 838 k.o.Medinci Boganovac, Oranica Grad Slatina

4. 839/1 k.o.Medinci Senkovac, Park Grad Slatina

5. 1692 k.o.Medinci kanal RH, javno vodno dobro pod upravom Hrvatskih voda

6. 1812 k.o.Medinci Put Grad Slatina, nerazvrstane ceste, javno dobro u općoj uporabi

7. 1810 k.o.Medinci Put "Javno dobro - putevi", Medinci, Medinci

X.  FAZA - NOVI SENKOVAC
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8. TOČKE ISKOLČENJA 

 

K-NS1 

OZNAKA  
KORDINATE 

E  N 

CS-NS1 599.161,39 5.067.776,91 

NS1-2 599.151,28 5.067.779,08 

NS1-3 599.109,32 5.067.777,18 

NS1-4 599.049,39 5.067.774,30 

NS1-5 598.989,43 5.067.772,12 

NS1-6 598.971,75 5.067.771,11 

NS1-7 598.929,50 5.067.769,02 

NS1-8 598.869,57 5.067.766,14 

NS1-9 598.809,61 5.067.764,08 

NS1-10 598.749,66 5.067.761,70 

NS1-11 598.689,71 5.067.759,18 

NS1-12 598.629,77 5.067.756,53 

NS1-13 598.569,79 5.067.754,84 

NS1-14 598.509,86 5.067.751,84 

NS1-15 598.449,93 5.067.748,91 

NS1-16 598.389,99 5.067.746,32 

NS1-17 598.330,08 5.067.743,00 

NS1-18 598.270,15 5.067.740,17 

NS1-19 598.210,22 5.067.737,35 

 
 
 

K-NS2 

OZNAKA  
KORDINATE 

E  N 

NS1-2 599.151,28 5.067.779,08 

NS2-1 599.169,26 5.067.779,91 

NS2-2 599.229,18 5.067.782,90 

NS2-3 599.288,82 5.067.789,48 

NS2-4 599.348,76 5.067.792,04 

NS2-5 599.408,70 5.067.794,85 

NS2-6 599.468,61 5.067.798,16 

NS1-9 598.809,61 5.067.764,08 
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K-NS3 

OZNAKA  
KORDINATE 

E  N 

NS2-1 599.169,26 5.067.779,91 

NS3-1 599.168,52 5.067.809,00 

NS3-2 599.108,64 5.067.805,17 

NS3-3 599.048,76 5.067.801,38 

NS3-4 598.988,84 5.067.798,37 

NS3-5 598.928,88 5.067.796,16 

NS3-6 598.868,96 5.067.792,98 

NS3-7 598.809,05 5.067.789,72 

NS3-8 598.749,14 5.067.786,49 

NS3-9 598.737,24 5.067.788,03 

NS3-10 598.701,32 5.067.785,56 

NS3-11 598.690,66 5.067.780,05 

NS3-12 598.630,77 5.067.776,47 

NS3-13 598.570,87 5.067.772,98 

NS3-14 598.510,94 5.067.770,09 

NS3-15 598.451,00 5.067.767,41 

 
 

K-NS4 

OZNAKA  
KORDINATE 

E  N 

NS3-1 599.168,52 5.067.809,00 

NS4-1 599.210,45 5.067.811,45 

 
 
 

K-NS5 

OZNAKA  
KORDINATE 

E  N 

NS5-1 598.975,48 5.067.711,23 

NS5-2 598.979,40 5.067.651,36 

NS5-3 598.983,69 5.067.591,51 

NS5-4 598.986,35 5.067.549,60 

NS5-5 598.988,99 5.067.507,68 

NS1-6 598.971,75 5.067.771,11 
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K-NS6 

OZNAKA  
KORDINATE 

E  N 

Naziv X koor. Y koor. 

NS6-1 598.990,16 5.067.454,40 

NS6-2 598.994,42 5.067.394,55 

NS6-3 598.998,38 5.067.334,68 

NS6-4 599.002,11 5.067.274,80 

NS6-5 599.006,18 5.067.214,93 

NS6-6 599.010,22 5.067.155,07 

NS6-7 599.014,15 5.067.095,20 

NS6-8 599.018,01 5.067.035,32 

 
 

T-NS1 

OZNAKA  
KORDINATE 

E  N 

CS-NS1 599.161,39 5.067.776,91 

NS-T.1 599.151,25 5.067.779,78 

NS-T.2 599.109,29 5.067.777,88 

NS-T.3 599.049,36 5.067.775,00 

NS-T.4 598.989,40 5.067.772,82 

NS-T.5 598.971,71 5.067.771,81 

NS-T.6 598.929,50 5.067.769,52 

NS-T.7 598.869,55 5.067.766,64 

NS-T.8 598.784,67 5.067.763,56 

NS-T.9 598.749,64 5.067.762,20 

NS-T.10 598.689,69 5.067.759,68 

NS-T.11 598.629,75 5.067.757,03 

NS-T.12 598.569,76 5.067.755,53 

NS-T.13 598.509,83 5.067.752,54 

NS-T.14 598.449,90 5.067.749,61 

NS-T.15 598.389,96 5.067.747,02 

NS-T.16 598.330,05 5.067.743,70 

NS-T.17 598.270,12 5.067.740,87 

NS-T.18 598.210,18 5.067.738,05 

NS-T.19 598.180,21 5.067.736,68 

NS-T.20 598.171,03 5.067.736,19 

NS-T.21 598.168,68 5.067.761,08 

NS-T.22 598.132,71 5.067.759,67 

NS-T.23 598.072,77 5.067.756,96 

NS-T.24 598.012,86 5.067.753,65 

NS-T.25 597.953,00 5.067.749,58 

NS-T.26 597.893,12 5.067.745,73 
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NS-T.27 597.833,20 5.067.742,77 

NS-T.28 597.773,49 5.067.736,82 

NS-T.29 597.725,55 5.067.734,46 

NS-T.30 597.665,62 5.067.731,60 

NS-T.31 597.605,68 5.067.728,95 

NS-T.32 597.545,74 5.067.726,20 

NS-T.33 597.527,91 5.067.723,76 

NS-T.34 597.467,97 5.067.720,98 

NS-T.35 597.408,07 5.067.717,61 

NS-T.36 597.396,12 5.067.718,75 

NS-T.37 597.336,19 5.067.715,83 

NS-T.38 597.276,23 5.067.713,77 

NS-T.39 597.222,25 5.067.712,20 

NS-T.40 597.222,64 5.067.689,20 

NS-T.41 597.216,79 5.067.678,72 

NS-T.42 597.220,97 5.067.642,96 

NS-T.43 597.225,15 5.067.607,21 

NS-T.44 597.213,60 5.067.606,11 

ME2-17 597.215,07 5.067.593,71 

 
 
 

T-NS2 

OZNAKA  
KORDINATE 

E  N 

CS-NS2 598.984,71 5.067.496,04 

NS5-5 598.988,99 5.067.507,68 

 
 
 

CJEVOVODI ZA PRIPREMU KUĆNIH 
PRIKLJUČAKA 

OZNAKA  
KORDINATE 

E  N 

NS5.1-1 598.969,49 5.067.710,84 

NS5.2-1 598.978,48 5.067.711,43 

NS5.3-1 598.983,38 5.067.651,68 

NS5.4.-1 598.977,20 5.067.591,10 

NS5.5-1 598.978,87 5.067.549,08 

NS5.6-1 598.990,34 5.067.549,85 

NS6.1-1 598.984,70 5.067.453,73 

NS6.2-1 598.996,63 5.067.455,02 

NS6.3-1 598.989,43 5.067.394,23 

NS6.4-1 599.000,41 5.067.394,96 

NS6.5-1 598.992,89 5.067.334,29 
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NS6.6-1 599.003,87 5.067.335,08 

NS6.7-1 598.997,12 5.067.274,48 

NS6.8-1 599.008,09 5.067.275,26 

NS6.9-1 599.000,69 5.067.214,50 

NS6.10-1 599.011,16 5.067.215,27 

NS6.11-1 599.004,73 5.067.154,72 

NS6.12-1 599.015,70 5.067.155,45 

NS6.13-1 599.008,16 5.067.094,81 

NS6.14-1 599.020,63 5.067.095,62 

NS6.15-1 599.013,02 5.067.035,01 

 
 
 
 

Osijek, listopad 2017.g.  

PROJEKTANT: 
 
 
 
 
 

Ivana Primorac, mag.ing.aedif. 
 

 

 



     
    PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. 

Ústí nad Labem, Češka Republika; OIB: 25023829 
 

 
EUROVISION d.o.o., Zagreb  

                        OIB: 98718836957 
 

PRONGRAD BIRO d.o.o., Zagreb  
                                    OIB: 39036393587 

 

I D T d.o.o., Osijek 
OIB62473333687 

 

 

I

D T

OSIJEK

Investitor: 

KOMRAD d. o. o. 
Braće Radić 2 
33520 Slatina 
OIB: 96537643037 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFIČKI PRIKAZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA 
– ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU 

 
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE 

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE ŠIREG CENTRA SLATINE 
 

X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE – NASELJE NOVI SENKOVAC 
 

Razina projekta: Glavni projekt 

Obuhvat zahvata u 
prostoru: 

  k.o. Medinci, naselje Novi Senkovac 

Strukovna odrednica  
projekta: 

Građevinski projekt 

Naziv mape: MAPA I/III Broj projekta: p-507/16-D-X Zop: 21-2015 

Broj knjige: KNJIGA 1/1 

Mjesto i datum izrade: Osijek, listopad 2017.g. 

 


