PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o.
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP

PROVOD, s.r.o.

PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb
OIB: 39036393587

¥, EUROVISION  EUROVISION d.o.0., Zagreb

OIB: 98718836957

AN I D Td.o.0., Osijek
IDT d.o.o. 0IB62473333687

Investitor:

KOMRAD d. o. o.
Bracde Radlic 2
33520 Slatina

OIB: 96537643037

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
- ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci, naselje Novi Senkovac
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/lll | | Broj projekta: | | p-507/16-D-X | | Zop: | | 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1
Mijesto i datum izrade: Osijek, listopad 2017.g.
Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

"PROVOD - inzenyrska spolecnost*s.r.o.

CeSka Republika

Projektant:

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0., Osijek

Odgovorna osoba u
projektnom uredu:

Davor Tomici¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0., Osijek
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POPIS MAPA | STRUKOVNIH DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA S PROJEKTANTIMA | SURADNICIMA

ZOP: 21-2015

MAPA il Gradevinski projekt
Izradiva¢ projekta: PROVOD - inZenyrské spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28,
400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.0., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT d.o.0., Kralja Petra Svacica 16, Osijek

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.
Projektni tim:

Davor Zalac, dipl.ing.grad.
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Broj projekta: p-507/16-D-X
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Suradnici: Damir Kovac, strué.spec.ing.aedif., PRONGRAD BIRO d.o.o., Zagreb

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif., IDT d.o0.0., Osijek
Antun Crnolatac, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek
Vesna Cakarun, ing.grad., IDT d.o.o., Osijek

Irma Milo$evic, ing.grad., IDT d.o.o., Osijek

Save Spanja, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Matheo Luci¢, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek

MAPA li/ill Elektrotehnicki projekt

Izradiva¢ projekta: eV projekt d.o.o., Osijek
Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-D-X-GP

MAPA I/l Strojarski projekt

Izradivac projekta: BIPUS d.o.o., Osijek
Projektant: Zoran Sikié, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-10-16
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SADRZAJ

OPCI DIO

- Podatci o projektu

- Imenovanje glavnog projektanta

- Izjava glavnog projektanta - Petr Plichta, ing.grad.
- Izjava projektanta — Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
- Lokacijska dozvola

- Posebni uvjeti gradenja

TEHNICKI DIO

TEKSTUALNI DIO

1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS
1.1. Uvod
1.2. Podloge za projektiranje
1.3. Predmet zahvata u prostoru
1.4. Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici
1.5. Namjena gradevine
1.6. Opis nacina prikljucenja na prometnu povrSinu
1.7. Opis nacina prikljucenja na komunalnu infrastrukturu
1.8. Kontrola projekata
1.9. Pokusni rad
1.10. Mogucnost i uvjeti uporabe dijelova gradevine prije dovrSetka cijele gradevine
1.11. Podatci za obracun komunalnog i vodnog doprinosa
1.12. Zajednicki iskaz troSkova gradenja

2. TEHNICKI OPIS
2.1. Uvod
2.2. Koncepcija planiranog sustava odvodnje
2.3. Gravitacijski sustav odvodnje
2.4. Tlacni sustav odvodnje
2.5. Podatci iz eaborata o prethodnim istrazivanjima, studije, podloge
2.6. Certifikati o stalnosti svojstava

Osijek, listopad 2017.g. SADRZAJ SADRZAJ/ |
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3. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA
3.1. Temeljni zahtjevi za gradevinu
3.2. Dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za gradevinu

4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
5.1. Kontrola kvalitete
5.2. Opci uvjeti izvodenja
5.3. Gravitacijski sustav
5.4. Tlaéni sustav
5.5. Gradenje
5.6. Mjere zastite
5.7. Zastita Suma
5.8. Zaétita kulturne batine
5.9. Zaétita postojecih instalacija
5.10. Nadzor
5.11. lzvjeSce o izvedenim radovima
6. Posebni tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenja otpadom

7. POPIS KATASTARSKIH CESTICA

8. TOCKE ISKOLCENJA

GRAFICKI PRIKAZI
1.1. Pregledna situacija Sireg podrucja M 1:25 000
1.2. Pregledna karta - faze izgradnje M 1:25 000
1.3. Pregledna situacija na katastarskoj karti s ukloplienom ortofoto kartom M 1:5 000
1.4. Pregledna situacija na katastarskoj karti M 1: 5000

1.4.1. Pregledna situacija na katastarskoj karti — LIST 1
1.4.2. Pregledna situacija na katastarskoj karti — LIST 2
1.4.3. Pregledna situacija na katastarskoj karti — LIST 3
1.4.4. Pregledna situacija na katastarskoj karti — LIST 4
1.4.5. Pregledna situacija na katastarskoj karti— LIST 5

Uzduzni profili
Gravitacijski cjevovod M 1:1000/100
1.5.1. Uzduzni profil gravitacijskog cjevovoda K-NS1 - 1.dio
1.5.2. UzduzZni profil gravitacijskog cjevovoda K-NS1 - 2.dio
1.5.3. UzduzZni profil gravitacijskog cjevovoda K-NS2
1.5.4. Uzduzni profil gravitacijskog cjevovoda K-NS3 — 1.dio
1.5.5. UzduzZni profil gravitacijskog cjevovoda K-NS3 - 2.dio
1.5.6. UzduzZni profil gravitacijskog cjevovoda K-NS4
1.5.7. UzduzZni profil gravitacijskog cjevovoda K-NS5
1.5.8. Uzduzni profil gravitacijskog cjevovoda K-NS6
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Tlacni cjevovod M 1:1000/100

1.6.1.Uzduzni profil tlaénog cjevovoda T-NS1 - 1.dio
1.6.2.UzduzZni profil tla¢nog cjevovoda T-NS1 - 2.dio
1.6.3.Uzduzni profil tlaénog cjevovoda T-NS1 - 3.dio
1.6.4.Uzduzni profil tlaénog cjevovoda T-NS1 - 4.dio
1.6.5.Uzduzni profil tlanog cjevovoda T-NS2

Cjevovod za pripremu kucnih priklju¢aka M 1:200/100
1.7.1. Uzduzni profil - K-NS5.1, K-NS5.2, K-NS5.3 i K-NS5.4
1.7.2. UzduZni profil - K-NS5.5 i K-NS5.6
1.7.3. UzduZni profil - K-NS6.1, K-NS6.2, K-NS6.3 i K-NS6.4
1.7.4. UzduZni profil - K-NS6.5, K-NS6.6, K-NS6.7 i K-NS6.8
1.7.5. UzduZni profil — K-NS6.9, K-NS6.10, K-NS6.11 i K-NS6.12
1.7.6. UzduZni profil - K-NS6.13, K-NS6.14 i K-NS6.15

Poprecni presjek kroz drzavnu cestu DC34 M 1:100/100
1.8.1. Presjek NS-P1 i presjek NS-P2
1.8.2. Presjek NS-P3 i presjek NS-P4
1.8.3. Presjek NS-P5 i presjek NS-P6
1.8.4. Presjek NS-P7 i presjek NS-P8
1.8.5. Presjek NS-P9, presjek NS-P10 i presjek NS-P11

Gradevinski nacrti

1.9.1. Gradevinski nacrt okna s tablastom zapornicom i resetkom NS1-2 M1:25

1.9.2. Gradevinski nacrt okna s tablastom zapornicom i resetkom NS6-1 M1:25

1.9.3. Gradevinski nacrt muljnog ispusta M1:15

1.9.4. Gradevinski nacrt odzracno dozracne garniture M1:10

1.9.5. Gradevinski nacrt precrpne stanice CS — NS1 M 1:25

1.9.6. Gradevinski nacrt precrpne stanice CS — NS2 M 1:25
Tipski nacrti

Profili rova

1.10.1.Normalni poprecni profil rova gravitacijskog cjevovoda u zelenoj povrsini

1.10.2. Normalni poprecni profil rova gravitacijskog cjevovoda u prometnoj povrSini lokalne ceste

1.10.3. Normalni poprecni profil rova tlacnog cjevovoda u zelenoj povrSini

1.10.4. Normalni poprecni profil rova tlaCnog cjevovoda u prometnoj povrsini lokalne ceste

1.10.5.Normalni popreéni profil zajednickog rova gravitacijskog i tlacnog cjevovoda u zelenoj
povrsini

1.10.6.Razupiranje rova cjevovoda

1.10.7. PjeSacki prijelaz preko rova cjevovoda

Revizijska okna
1.11.1. PP brizgano revizijsko okno
1.11.2. Detalj ugradnje lijevano Zeljeznog poklopca u zelenoj povrsini
1.11.3. Detalj ugradnje lijevano Zeljeznog poklopca u prometnoj povrsini
1.11.4.Ugradnja sidrenog stabilizacijskog sloja PP okna u uvjetima visokih podzemnih voda
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Kucni prikljucci

1.12.1. Nacelni detalj ku¢nog prikljucka - tip 1
1.12.2. Nacelni detalj kucnog prikljucka — tip 2

Prolazi cjevovoda
1.13.1. Prolaz cjevovoda ispod drzavneifili Zupanijske prometnice
1.13.2. Prolaz cjevovoda ispod melioracijskog i prometnog kanala drzavne ceste
1.13.3. Tipsko ukrucenje tlacnog cjevovoda na horizontalnim lomovima trase

KriZanje cjevovoda s postojeCim instalacijama
1.14.1. KriZanje kanalizacije s postojecom vodovodnom instalacijom
1.14.2. KriZanje kanalizacije s postoje¢om plinskom instalacijom
1.14.3. KriZanje kanalizacije s postojecom elektroenergetskom instalacijom
1.14.4. KriZanje kanalizacije s postoje¢om telefonskom instalacijom

PROJEKTANT:

Osijek, listopad 2017.g. Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
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A PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o.
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP

PROVOD, 5.r.0,

PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb
OIB: 39036393587

V‘_ EUROVISION EURQVISION d.0.0., Zagreb
OIB: 98718836957

AN IDTd.o.o., Osijek
IDT d.o.o. 0IB62473333687

KOMRAD d. o. o.

Investitor- Brace Radi¢ 2
' 33520 Slatina

0IB: 96537643037

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
- ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci, naselje Novi Senkovac
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA Vil | | Broj projekta: | | p-507/16-D-X | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:

Osijek, listopad 2017.g.
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PODATCI O PROJEKTU

Zahvat u prostoru:
IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA - ZA

SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU )
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG
SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

Vrsta projekta: Gradevinski projekt
Lokacija: k.o. Medinci, naselje Novi Senkovac
Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

Glavni projekt se sastoji od sljede¢ih mapa:
ZOP: 21-2015

MAPA I/l Gradevinski projekt
Izradivac projekta: PROVOD - inZenyrska spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28,

400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.0., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT d.o.0., Kralja Petra Svacica 16, Osijek

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

Projektanti: Davor Zalac, dipl.ing.grad.
Davor Tomicic, dipl.ing.grad.
Sanda Sikic, dipl.ing.grad.
Marko Brajkovic, struc.spec.ing.aedif.
Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
Nikola Bri§evac, mag.ing.aedif.
Dalida Hajpek, mag.ing.aedif.

Broj projekta: p-507/16-D-X

Suradnici: Damir Kovac, struc.spec.ing.aedif., PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb
Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Antun Crnolatac, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek
Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Vesna Cakarun, ing.grad., IDT d.o.o., Osijek
Irma MiloSevic, ing.grad., IDT d.o.o., Osijek
Save Spanja, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Matheo Lucic, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek

Elektrotehnicki projekt

MAPA I/l Izradivac projekta: eV projekt d.o.o., Osijek
Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-D-X-GP

Strojarski projekt

MAPA i/l Izradivac projekta: BIPUS d.o.o., Osijek
Projektant: Zoran Sikié, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-10-16
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IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

KOMRAD d. 0. o.
Bra¢e Radi¢ 2
33520 Slatina

Na temelju ¢lanka 52. Zakona o gradniji (NN 153/13, 20/17) donosim sljedece:

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA br. p-507/16-D-X-IGP

Petr Plicht, ing.grad. imenuje se na duznost glavnog projektanta za izradu projektne dokumentacije za:

Zahvat u prostoru:
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

Investitor: KOMRAD d. o. o., Brace Radi¢ 2, 33520 Slatina

Razina projekta: Gradevinski projekt

Lokacija: k.o. Medinci, naselje Novi Senkovac
Imenovani je upisan u Evidneciju za povremeno ili priviemeno obavljanje poslova ovlastenog inzenjera gradevinarstva
za poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja strukovnog smijera hidrotehnike, u svojstvu odgovorne osobe,
pod brojem upisa GPR47 do 06.07.2018.g.

Imenovani ¢e projekt izraditi prema vazecim zakonima, propisima i tehnickim normativima za ovu vrstu objekata i
instalacija, vode¢i racuna o lokacijskoj dozvoli i zahtjevima Investitora.

Imenovani je odgovoran za uskladivanje kompletne tehni¢ke dokumentacije koja je potrebna za ishodenje lokacijske
dozvole.

Osijek, listopad 2017.g.,

Za Investitora:

KOMRAD é.0.

SLATINA 2
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IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Na temelju ¢lanka 52.

, ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13, 20/17) prilaze se :

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA br. p-507/16-D-X-1ZGP

o0 uskladenosti sliedeteg glavnog projekta s odredbama posebnih zakona, cjelovitoS¢u i medusobnoj uskladenosti
pojedinih dijelova projekta za:

Zahvat u prostoru:
IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA

— ZA SUFINANCIRANJE 1Z FONDOVA EU

[ZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA

POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

Investitor: KOMRAD d. o. o., Brace Radi¢ 2, 33520 Slatina
Razina projekta: Gradevinski projekt

Lokacija: k.o.

kojega Cine sljedece

Medinci, naselje Novi Senkovac

mape:

MAPA I/l

MAPA I/l

Gradevinski projekt
Izradivac projekta: PROVOD - inZenyrské spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28,
400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.0., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROQVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT d.o.0., Kralja Petra Svacica 16, Osijek

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

Projektanti: Davor Zalac, dipl.ing.grad.
Davor Tomicic, dipl.ing.grad.
Sanda Sikic, dipl.ing.grad.
Marko Brajkovic, struc.spec.ing.aedif.
Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
Nikola Bri§evac, mag.ing.aedif.
Dalida Hajpek, mag.ing.aedif.

Broj projekta: p-507/16-D-X

Suradnici: Damir Kovac, struc.spec.ing.aedif., PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb
Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek
Antun Crnolatac, mag.ing.aedif.,, IDT d.o.0., Osijek
Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osjjek
Vesna Cakarun, ing.grad., IDT d.o.o., Osijek
Irma Milo$evi¢, ing.grad., IDT d.o.o., Osijek
Save Spanja, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek
Matheo Luci¢, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek

Elektrotehnicki projekt

Izradivac projekta: eV projekt d.o.o., Osijek
Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-D-X-GP
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MAPA I/l Strojarski projekt

Izradivac projekta: BIPUS d.o.o., Osijek
Projektant: Zoran Sikic, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-10-16

Izjavljujem da su projekti cjeloviti, medusobno uskladeni i izradeni sukladno
- lokacijskoj dozvoli:
Republika Hrvatska, Viroviticko podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zatitu okoliSa, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa: UP/I-350-05/17-01/000011, Urbroj:
2189/1-08/11-17-0007, Slatina, 09.10.2017.g.

- Zakonima, Pravilnicima i Normama:
—  Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17)
—  Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16,
20/17)

GLAVNI PROJEKTANT:

Petr Plichta, ing.grad.
Osijek, listopad 2017.g.
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IZJAVA PROJEKTANTA

Na temelju ¢lanka 51., ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13, 20/17) prilaze se :

IZJAVA PROJEKTANTA br. p-507/16-D-X -IZP

o uskladenosti sliedeceg glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugim propisima

Zahvat u prostoru:
IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

Investitor: KOMRAD d. o. o., Brace Radi¢ 2, 33520 Slatina

Razina projekta: Gradevinski projekt
Lokacija: k.o. Medinci, naselje Novi Senkovac

Predmetni projekt je uskladen s:

lokacijskom dozvolom:
Republika Hrvatska, Viroviticko podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okolisa, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa: UP/I-350-
05/17-01/000011, Urbroj: 2189/1-08/11-17-0007, Slatina, 09.10.2017.g.

posebnim uvjetima gradenja

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Klasa: UP/I-325-01/17-
07/2886, Urbroj: 374-22-3-17-3, Osijek, 14.srpanj 2017.9.
Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravija, Uprava za unapredenje zdravija, Sektor Zupanijske
sanitarne inspekcije i pravne podrSke, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica, Klasa: 540-02/16-03/1331, Urbroj: 534-07-2-1-2-
13/1-16-2, Virovitica, 14.04.2016.9.
Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Viroviticko-podravska, Sluzba
zajednickih i upravnih poslova, Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16, Virovitica, 14. travnja 2017.9.
Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, Klasa: 350-05/16-01/348, Urbroj: 525-07/0377-16-2,
Zagreb, 13.04.2016.g.
Hrvatske ceste, Poslovna jedinica VaraZdin, Tehnic¢ka ispostava Bjelovar, Klasa: 340-09/16-08/364,
Urbroj: 345-551/87-16-4, Bjelovar, 28.10.2016.g.
Hrvatske Sume, Zagreb, Urbroj: DIR-07/MI-16-5166/02, 06.09.2016.9.
Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
PoZegi, Pozega, Klasa: 612-08/16-03/0066, Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2, PoZega, 19.04.2016.9.
HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.0., Priienosno podrucje Osijek, Urbroj: 01-1507/16,
17.10.2016.9.
HEP operator prijenosnog sustava, Elektra Vinkovci, Pogon Slatina, Broj i znak: 402001/1653/1625,
10.06. 2016.9.
HEP - Plin d.o.0., Osijek, Broj i znak: F20000006-18-04/16 SJ, Osijek, 18.04.2016.9.
HAKOM, Klasa: 361-03/16-01-1916, Urbroj: 376-10/ZS-16-2 (HP), Zagreb, 11.04.2016.9.
OPTIMA telekom, Podruznica Osijek, Broj: OT-4-176/16, Osijek, 3.06.2016.g.
VIPnet d.o.o., Zagreb, 27.04.2016.9.

Osijek, listopad 2017.g. OPCI DIO OPCIDIO /5



PROVOD - inzenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROQVISION d.o.0., Zagreb
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb A\ IDTd.o.o., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.o. 0IB62473333687

Hrvatski telekom d.d., Sektor za razvoj sustava mreZa i usluga, Odjel za energetiku i mreznu
infrastrukturu, Zagreb, Oznaka: T4.4-3303815/2015

Republika Hrvatska, Viroviticko-podravska Zupanije, Grad Slatina, Upravni odjel za gospodarenje
prostorom, Klasa: 350-05/16-01/18, Urbroj: 2189/02-04-02/01-16-2, Slatina, 30.05.2016.9.
Viroviticko podravska Zupanija, Zupanijska uprava za ceste, Virovitica, Klasa: 340-01/16-01/38,
Urbroj: 2189-63-04/6-17-4, Virovitica, 19.06.2017.9.

Republika Hrvatska, Ministarstvo zastite okolia i prirode, Zagreb, Klasa: 351-03/16-04/411, Urbroj:
517-06-2-1-2-16-2, Zagreb, 27.04.2016.9.

Republika Hrvatska, Ministarstvo zaStite okoliSa i energetike, Zagreb, Klasa: UP/I 351-03/16-
058/264, Urbroj: 517-06-2-1-2-17-14, Zagreb, 26.04.2017.4.

Komrad d.o.0., Slatina, Urbroj: 01-1086/17, Slatina, 25.07.2017..9.

sljedeé¢im Zakonima, Pravilnicima i Normama:
—  Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17)
—  Pravilnik 0 obveznom sadrZaju i opremanju projekata (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17 )

PROJEKTANT:

Osijek, listopad 2017.g. Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
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LOKACIJSKA DOZVOLA

/
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Y OVAJ AKT JE PRAVOIMOCAN

L S A nHR L L yays
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e Blahnc: Q@éﬁ@,."“’.",fgp%.? god
e 267 ¥Overava
REPUBLIKA HRVATSKA wcns k.

Viroviticko-podravska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okolisa

Izdvojeno mjesto rada Slatina

KLASA: UP/-350-05/17-01/000011
URBROJ: 2189/1-08/11-17-0007
Slatina, 09.10. 2017.

Viroviticko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunaine
poslove i zastitu okolisa, izdvojeno mjesto rada Slatina, rjesavajuéi po zahtievu koji je podnijela
tvitka KOMRAD d.o.o. za vodne djelatnosti, HR-33520 Slatina, Bra¢e Radica 2, OIB
96537643037 zastupan po Miranu Janeéicu, oec., na temelju élanka 115. stavka 1. Zakona o
prosternom uredenju ("Narodne novine" broj 153/13. 1 65/17 ) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje
otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te
rekonstrukcija postojeceg sustava odvodnje Sireg centra Satine,

na katastarskim cesticama:

k.. br. 375, 383, 836, 835, 7449, 7454/4, 7458/3, 7458/4, 815/1, 815/2, 818/3, 81812, 840,
830, 841, 873, 842, 7448/1, 816/1, 7436, 935, 7446/1, 1579, 740712, 1008, 7445, 1518/4,
743911, 7445, 5437, 7439/1, 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967,
491, 480/2, 7414/2, 3807/2, 380616, 7433, 7408/5, 7443, 7434, 3759, 3717, 3762, 3763/1,
741712, 743511, 1518/1, 1518/3, 7432, 2586 k.0. Podravska Slatina,

k.&. br. 19241666, 1667, 1756, 1755, 1664, 1754, 1937, 1936, 1524, 1848, 1859, 1605,
1729, 1854, 1753, 1664, 1814, 1815, 1934, 785, 1935, 1822, 838, 839/1, 1692, 1812, 1810,
1607 k.o. Medinci,

k.C. br. 2037, 1942, 63/2, 63/3, 65, 619/2, 62012, 620/3, 1937/1, 621/3, 1941/2, 1980, 1985,
1986, 2017/1, 2018, 2020, 20271, 2027/3, 2028/, 2028/2, 2034/2, 2035, 2038, 206512, 49
k.o. Sladojevci,

k.C. br. 80311, 80315, 1410, 1521/1, 1520, 1546/1, 1542, 1543, 1541/1, 1545, 1544, 1409,
1514/2 k 0. Kozice,

k.C.br. 1096, 1133/1, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 595, 867 k.0, Bakic,

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: J20170811-509684-202
PODNQSITELJ: KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnostl , HR-33520 Slatina, Braée Radica 2, OIR 96537643037
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000011. URBRO.. 2189/1-08/1 1-17-0007 STRANA 1/6
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% PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb IDT d.o.0. IDTd.o.0., Osijek

te se odreduju lokaciski uvjeti definirani prilaZenom prejekinom dokumentacijom koja je
sastavn dio lokacijske dozvole i o,

Itejni projekt oznake 21-2015, od srpnja 2017, godine, glavni projektant Petr Plichta,
ing.grad., strani priviemeno avlasteni infenjer gradevinarstva, broj ovlastenja GPR 0047
{PROVOD - inZenyrskd spolednost. sro, Usti nad Labem Cegka Republika, OIE
25023829) koji se sastoji od slijededih mapa:

1. gradevinski prejekt oznake p-507/16-0 od sipnja 2017, godine, strani priviemeng
avlasteni inZenjer gradevinarstva Petr Plichta, broj ovlastenja GPR 0047 (PROVOD
— inzenyrska spoleénest, s.r.6, Usti nad Labem, Cedka Republika, OIB 25023829) -
MARA 1711

2. elekirotehnicki projekt oznake eV-132/16-D-10P od srpnja 2017, godine, ovlasten
prejektant Samir Popadié, dipl.ing.el., broj oviadtenja E 2205 (eV Projekt d.o.0. za
projektiranie i struéni nadzer HR-31000 Osijek, Vinogradska 62F, OIB
85863888043) - MAPA 1111

Il Ma predmetnu projektnu  dokumentaciju  utvrdeni su  propisani  posebni uvjeti
javnopravnih tijgla
- Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/-325-
01/17-0712886, URBROJ: 374-22-3-17-3, od 14.07 2017, godine

- Ministarstve zdravstva, Uprava za sanitarmu inspekciju, Sektor zupaniske sanitarme
inspekcije, SluZba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virowitica - Sanitamo-
tehnicki uvjeti | ivjeti zadtite od buke, KLASA: 540-02/16-03/1331, URBROJ: 534-07-
2-1-2-131-16-2, od 14.04.2018, gadine

- Minigtarstve unutarnjih poslova, Policiiska uprava Viroviticko-podravska, Sluzba
zajednitkih i upravnih poslova - Posebni uvjeti gradenja, KLASA: 511-18-04-T/4-
211/18/2-16, od 14.04 2016, godine

- Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjsti, KLASA: 350-05/18-01/348, URBROJ: 525-
O7M0377-16-2, od 13.04.2016. godine

- Hrvatske cesle doo., Sekior za odrzavanje i pramet, Poslovna jedinica Varazdin,
Tehnicka ispostava Bjelovar - Posebn| uvjeti, KLASA: 340-09/16-08/364, URBROJ
345-551/87-16-4, od 28.10.2018, godine

- Hrvatske Sume d.c.o, Direkcija Zagreb - Posebni uvjeti, URBROJ: DIR-07/MI-16-
S166/02, od 08.09.2016. godine

- HZ Infrastrukiura d.o.o., Sekcija za razvaj i investicijsko planiranje - Posebni uvjeti,
Rk broj: 342116, od 20.05.2018, godine

- Ministarstve kulture, Uprava za zastitu kultume baitine, Konzervatorski odjel u PoZegi
- Posebni uvieti, KLASA: §12-08/18-03/0066, URBROJ: 532-04-02-07/5-16-2 od
18.04.2016. godine

- Hrvatski operator prijgnosnog sustava d.o.o - Posebni uvjeti, URBROL- 01-1507/18,
od 17.10.2016. gadine

HEPF-Operator distribucijskog sustava doo., Elektra Virovitica, Pogon Slatina -
Posebni uvjeti, Broj: 402001/1653/16L, od 10.06.2016, godine

DOKUMENT: LOKACLISKA DOZVOLA 10 J201 7081 1-500684.702
FPOONOQSITELS: KOMRAD d_o.0. za vodne diglatinosti | HR-33520 Satina, Brace Radida 2, 018 96537543037
FLAGA: UFI-350-0517-01/000011, URBROJ: 21891 -081 1-17-0007 STRAMNA 206
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MEPPLIN d 0.0, Pogonski ured Slatina - Posebni uvieti, Broj: F20000006-18-04/16
B od 1804 2016, godine

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - Posebni uvieti, KLASA: 361-
03/16:01/1916, URBROJ: 376-10/ZS-16-2 (HP), od 11.04.2016. godine

« Cirad Slatina - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/18, URBROJ: 2189/02-04-02/01-
16-2, od 30.05.2016. godine

« 2upanijska uprava za ceste Viroviticke-podravske Zupanije - Posebni uvjeti, KLASA;
340-01/16-01/38, URBROQJ: 2189-63-04/6-16-2, od 04.05.2016. gedine, |zmjena
posebnih uvieta KLASA: 340-01/16-01/38, URBROJ: 2189-63-04/6-17-4, od
19.06.2017. godine

- Ministarstvo zastite okoli$a | prirode - Posebni uvjeti, KLASA; 351-03/16-04/411,
URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2, od 27.04.2016. godine

- Komrad d.0.0. - Posebni uvjeti, URBROJ: 01-1086/17, od 25.07.2017. godine.

lli. Za predmetni zahvat proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na
okelis te je ishodeno rieSenje Ministarstva zastite okoli$a i energetike, KLASA: UP/I-351-
03/16-08/264, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-14, od 26.04. 2017. godine, kojim je utvrdeno da
nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoli§, te da nije potrebno
provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekelodku mrezu.

IV. Ova lokacijska dozvola vaZi dvije gedine od dana njene pravomocnosti. U tom roku
potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.

V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moze se zapodeti sa gradenjem, veé je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema cdredbama Zakona o gradnii.

VI. VaZenje lokaciske dozvole moze se produziti na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora
jednom za jo$ dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu s odredbama
ovoga Zakona | drugi uvjeti u skladu s kojima je ova lokacijska dozvola izdana.

OBRAZLOZENJE

Paodnositelj, KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnosti, HR-33520 Slatina, Brade Radiéa 2, OIB
96537643037 zastupan po Miranu Janeditu, oec., je zatraZio podneskom zaprimijenim dana
17.08.2017. gedine izdavanje lokacijske dozvole za:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvednje
otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te
rekonstrukceija postojeceg sustava odvodnje Sireg cenira Slatine,

na katastarskim cesticama;

- k.& br, 375, 383, 836, 835, 7449, 7454/4, 7458/3, 7458/4, 815/1. 815/2, 818/3, 818/2, 840,
839, 841, 873, 842, 7448/1, 816/1, 7436, 935, 7446/1, 1579, 740742, 1008, 7445, 1518/4,
743911, 7445, 5437, 7439/1, 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 578711, 6353, 2967,

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA 3 10 J20170811-509684-202
PODNOSITELJ: KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnosti . HR-33520 Slatina, Brace Radiéa 2, 0I8 96537643037
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000011, URBRO.J: 2180/1-08/11-17-0007 STRANA 38
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ADY, ADO/Z. 741472, 3B07/2. 3BOGIG, 7433, 7408/5, 7443, 7434, 3759, 3717, 3762, 37631,
PAVTI2. TAIBA, 16181 1518/3, 7432, 2586 k.0. Podravska Slatina,

« Kb v 10241000, 1667, 1756, 1755, 1664, 1754, 1937, 1936, 1524, 1848, 1859 1605,
1720, 1064, 1753, 1664, 1814, 1815, 1934, 785, 1935, 1822, 838, 839/1, 1692, 1812, 1810,
1007 k 0. Medinci,

k& br. 2037, 1842, 63/2, 63/3, 65, 619/2, 620/2, 620/3. 193711, 621/3, 1941/2, 1880, 1985,
1086, 2017/1, 2018, 2020, 20271, 2027/3, 2028/1, 20282, 2034/2, 2035, 2038, 2065/2, 49
k.0. Sladojevci,

k.. br 903/1, 903/5, 1410, 1521/1, 1520, 1546/1, 1542, 1543, 1541/1, 1545, 1544, 1409,
1514/2 k.0, Kozice,

= k&br. 1096, 1133/1, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 595, 867 k.0. Bakié,

U spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija i to

a) prilozena su tri pimjerka idejnog projekta iz toéke |, izreke lokacijske dozvole.

b) priloZzene su propisane izjave projektanata da je idejni projekt izraden u skladu s
lokacijskom dozvolom i drugim propisima

- lzjava glavnog projektanta o uskladenosti idejnog projekta s prostornom planom |
drugim propisima, oznake p-507/16-D-G1. od srpnja 2017, godine, izdana po
ovlastenom projektantu Petr Plichta, ing. grad., broj oviastenja GPR 0047

- lzjava projektanta o uskiadenosti gradevinskog projekta s prostomnom planom i
drugim propisima, oznake p-507/16-D-1, od srpnja 2017. godine, izdana po
ovlastenom projektantu Petr Plichta, ing. grad. . broj ovlastenja GPR 0047

- lzjava projektanta o uskiadenosti elektrotehnickog projekta s prostornom planom i
drugim propisima, oznake eV-132/16-D-IDP, od srpnja 2017. godine, izdana po
oviastenom projektantu Samiru Popadiéu, dipl. ing. el., broj ovlastenja E 2205

¢) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijlela iz tocke II. izreke ove lokacijske
dozvole,

Zahtjev je osnovan,
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sliedece;

a) u spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

C) uvidom u idejni projekt iz todke |. izreke ove dozvole, izradenom po oviatenim osobama,

utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa adredbama sljedece prostorno planske
dokumentacije:

- PPUG Slatina - Sluzbeni glasnik Grada Slatine broj 6/06. i 1/15.

DCKUME NT: LOKACIISKA DOZVOLA 10: J20170811-559684-202

PODNOSITEL): KOMRAD d.o.0 za vadne djelatnosti, HR-33520 Slatina, Brace Radi S0LATY
| , . dica 2, QI
KLAGA: UP/1-380-05/1 7-01/000U11 , URBROY: 2189/1.08/11-17-0007 ; s ‘mssgg;m 46
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l - Prostomni plan Viroviticko-podravske Zupanije broj 7A/00., 1/04., 507, 1/10., 2/12,
4{12

Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u skladu s prostornim planom,
odredbama posebnih zakona i drugim propisima,

d) idejni projekt izradila je ovladtena osoba, propisano je oznacen, te je izraden na nacin da
J& onemogucena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

€) ne postoji obaveza izrade urbanistickeg plana uredenja,

f) strankama u postupku omogucenc je javnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/17-01/11,
URBRQJ: 2189/1-08/11-17-3 od dana 21.8. 2017. godine da izvrse uvid u spis predmeta
dana 01.09. 2017. godine, te se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka $to je
konstatirano zapisnikom KLASA: UP/I-350-05/17-01/11, URBROJ: 2189/1-08/11-17-4 od
01.09. 2017. Javni poziv oglasen je na mreznim stranicama Viroviticko-podravske
Zupanije, na oglasnoj ploc¢i Upravnog odjela, lzdvojeno mjesto rada u Slatini i na
katastarskim c¢esticama na kojima je planirana gradnja o ¢emu je sastavljena zabiljeska
KLASA: UPf-350-05/17-01/11, URBROJ: 2189/1-08/11-17-6 od 25.09. 2017.

Slijedom znesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 146, Zakona o prostornom uredenju,
te je odluteno kao u izreci,

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole platena je u iznosu 25.000,00 kuna na
racun broj HR142360000180001000¢ prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
("Narodne novine" broj 8171 37/117)

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Zakona o upravnim pristojbama placena je u iznosu
20,00 kuna drzavnim biliezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijeplieni na podnesku i
ponisteni pecatom ovega tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog riesenja mozZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje poStom. Na zalbu se plaéa
pristojba u iznosu 50,00 kuna u drZavnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona ¢ upravnim

pristojbama.
NI SURADNIK ZA PROSTORNO
Q;ENJE | GRADNJU
¢, strué.spec.ing.aedif.
DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA 1D J20170811-599684-202

PODNOSITELJ: KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnosti . HR-3362N Siating, Brace Radida 2, OIB 06637643007
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000011, URBROJ: 2189/1-08/11-17.0007 ) 6“STRNM 56
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I DOSTAVITI

A7 KOMRAD d c.o. za vedne djelatnosti, HR-33520 Slatina
Brace Radic¢a 2 zastupan po Miranu Janeéiéu, oec., sa
idejnim projektom u dva pnmjerka,

2. Evidencija, ovdje (dostaviti na oglasnu plocu).
3. U spss, ovde,
DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: J20170811-509664-202

POONGSITELS: KOMRAD d.o.o. za vodne dielatnost | HR-33520 Slatina, Br:
‘ S, 5. , Brate R g
KLASA: UP/I-350-06/7-01/000011, URBRO.: 2189/1-08/11-17-0007 RS OE 465376‘22;1!% 66
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POSEBNI UVJETI GRADENJA

HRVATSKE VODE

——— VODNOGOSPODARSKI ODJEL
- —— ZA DUNAV | DONJU DRAVU Telefon: 031/252 800
'- ﬂq- 31000 Osijek, Splavarska 2a Telefax: 031/252 899

KLASA: UP/I-325-01/17-07/2886
URBROJ: 374-22-3-17-3
Osijek, 14. srpnja 2017.

PREDMET: «KOMRAD» d.o.0. Slatina;
Izgradnja sustav odvodnje Aglomeracije
Slatina te rekonstrukcija postojeceg
sustava odvodnije Sireg centra Slatine;
na podrucju k.o. Baki¢, k.o. Kozice, k.o. Medinci,
k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina

- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, na temelju ¢lanka 143. st.7. Zakona
o vodama («Narodne novine» broj: 153/09., 130/11., 56/13. i 14/14.), u povodu zahtjeva za izdavanje
vodopravnih uvjeta kojeg je podnijela tvrtka Komrad d.o.o. iz Slatine (zahtjev bez broja zaprimljen 6.
lipnja 2017. godine), nakon pregleda dostavljene tehnicke dokumentacije, u smislu odredbi clanka
143. Zakona o vodama izdaje

VODOPRAVNE UVIETE

kojima mora udovoljiti zahvat u prostoru: Izgradnja sustava odvodnje Aglomeracije Slatina te
rekonstrukcija postojeceg sustava odvodnje Sireg centra Slatine na podrucju k.o. Baki¢, k.o. Kozice,
k.0. Medinci, k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina.

Vodopravni uvjeti su:

I. Izraditi dokumentaciju za gradenje predmetne gradevine i pri tome uvaziti sljede¢e vodopravne
uvjete:

1.0. Kanalizacijsku mrezu predmetnih naselja projektirati sukladno Visegodisnjem programu gradnje
komunalnih vodnih gradevina («Narodne novine» broj 117/15.) i Planu upravljanja vodnim
podru¢jem («Narodne novine» broj 66/16.) te Odluci o odvodnji otpadnih voda. U okviru
projekta provesti hidraulicke proracune koji su potrebni za provjeru planiranog tehnickog
rjeSenja prikljuéenja na postoje¢i sustav javne odvodnje grada kao i hidraulicko
dimenzioniranje predmetne sanitarno-fekalne kanalizacije.

2.0.  Gradevine za odvodnju otpadnih voda moraju biti vodonepropusno izvedene te je u tom smislu
potrebna kontrola ispravnosti sukladno Pravilniku o tehnickim zahtjevima za gradevine
odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
procis¢avanja otpadnih voda («Narodne novine» broj: 3/11.). Kontrolu ispravnosti gradevina
za odvodnju otpadnih voda mora obaviti ovlastena osoba i o istom izdati potvrdu.

3.0. Predmetni zahvat nalazi se na podrucju podru¢ju Vodnogospodarske ispostave za mali sliv
«Karasica - Vucica» Donji Miholjac. Uvjeti za krizanje i paralelno vodenje kanalizacijskih
cjevovoda s vodotocima i kanalima melioracijske odvodnje su sljedeci:

0700513831
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FAZA IX - Baki¢ ;

1.1. U zoni obuhvata zahvata nalazi se bujicni vodotok SLATINSKA CADAVICA, voda I.reda (k¢.br.

1096 k.o. Bakic), te kanal osnovne melioracijske odvodnje JURMANUSA (ké.br. 7411 k.o. P.
Slatina), upisani u zemljiSnoj knjizi kao viasnistvo RH-javno vodno dobro, na upravljanju
Hrvatskih voda.
U slucaju podzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotocima, cjevovod je potrebno
osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b.
ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i
nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili
blaZe kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti min 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotocima ovjesom o konstrukciju
mosta kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i
ne smije smanjivati protjecajni profil. U slucaju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota
donjeg ruba nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita,
odnosno 0,5 m iznad kote velike vode 50-godiSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive
konstrukcije trebaju biti odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom
dokumentacijom i izracunom je potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.
Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovjesa o most uskladiti s pravhom osoobom koja upravlja
cestom i mostom.

1.2.  Kod paralelnog vodenja trase cjevovoda s kanalom JURMANUSA minimalni razmak od ruba
korita kanala mora biti 5,0 m.

1.3. U sluaju podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima detaljne melioracijske odvodnje

OGRANAK 1. JURMANUSE (k&.br. 1270 k.o. P. Slatina), te eventualnog krizanja s
kanalima MISLJENOVAC III. (kC.br. 1132 k.o. Baki¢) i MISLJENOVAC 1V. (ké.br. 1130
k.0. Baki¢) cjevovod je potrebno osigurati zaStitnom cijevi ili drugim tipom zastite
(obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od
Sljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog
prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili
blaze kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti min 1,5 m.

FAZA XI c, XI b - Slatin -

1.4. U slucaju podzemnog kriZzanja cjevovoda s kanalom detaljne melioracijske odvodnje KURJAKUSA
IV. (ké.br. 7414/2 k.o. P. Slatina), te potokom TOMINAC (k¢.br. 6655 k.o. P. Slatina) cjevovod
je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala
od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m
uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaze
kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.
U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim kanalima ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil.

070051931
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FAZA VII - Kozice .
1.5. U slucaju podzemnog krizanja cjevovoda s vodotokom KOZICKI POTOK (ké.br. 242 k.o. Kozice),

cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita
kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m
uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajuci od postojeée kote
dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. Duzina zastitne cijevi mora biti minimalno kao Sirina dna
korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaze kosine.
Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil vodotoka.

1.6. U slucaju eventualnog podzemnog krizanja cjevovoda s kanalom detaljne melioracijske odvodnje
KOZICE I. (ké.br. 5303/1 k.o. Kozice), cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim
tipom zadtite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od
Sljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m raunajuci od postojece kote
dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

FAZA III — Slatina

1.7. U slu¢aju podzemnog kriZanja cjevovoda s vodotokom JAVORICA, voda I.reda (k&.br. 7407/2 k.o.
P.Slatina), upisanim u zemljiSnoj knjizi kao vlasniStvo RH-javno vodno dobro, na upravljanju
Hrvatskih voda, cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga
dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.),
minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m raunajuéi od postojeée kote
dna vodotoka do tjiemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao $irina dna
korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaZe kosine.
Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil; ili u slucaju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota donjeg ruba
nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita, odnosno 0,5 m
iznad kote velike vode 50-godiSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive konstrukcije trebaju biti
odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom dokumentacijom i izra¢unom je
potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.

Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovijesa o most uskladiti s pravhom osoobom koja upravlja
cestom i mostom.

1.8. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PRELOZENI OGRANAK 1.
JURMANUSE (ké.br. 1114, dio 1115, dio 1117 k.o. P.Slatina), TURBINA VI. (k&.br. dio 1579 k.o.
P.Slatina), KURJAKUSA III. (k¢.br. dio 873 k.o. P.Slatina) KURJAKUSA X. (k&.br. dio 839 k.o.
P.Slatina) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i
pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.),
minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m raunajuéi od postojece kote
dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.
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1.9. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PRELOZENI OGRANAK 1.
JURMANUSE (ké.br. 1114, dio 1115, dio 1117 k.o. P.Slatina), TURBINA VIII. (ké.br. dio 148,dio
147, dio 146 k.o. P.Slatina), TURBINA IL. (k.br. dio 937/2, 936 k.o. P.Slatina) TURBINA VL. (k<.br.
dio 1579 k.o. P.Slatina), KUPJAKUSA II1. (ké.br. dio 873 k.o. P.Slatina) KURJAKUSA X. (ké.br. dio
839 k.0. P.Slatina), KURJAKUSA II. (k¢.br. dio 840 k.o. P.Slatina)  cjevovod je potrebno voditi
na razmaku od minimalno 5,0 m.

Samo u slucaju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze biti
manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

FAZA II — Slatina .

1.10. Kod podzemnog kriZzanja cjevovoda s kanalom melioracijske odvodnje KURJAKUSA II. (k¢.br.
1754 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite
(obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od Sljunka,
gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m raCunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

1.11. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s vodotokom SLATINSKA CAPAVICA, voda Lreda (ké.br.
1753 k.o. Medinci) minimalni razmak od ruba korita mora biti 10,0 m.
Precrpna stanica i revizijska okna na cjevovodu uz Slatinsku Cadavicu takoder moraju biti izvan
zastitnog pojasa od minimalno 10,0 metara. "
Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalom melioracijske odvodnje KURJAKUSA II. cjevovod
je potrebno voditi na razmaku od minimalno 5,0 m, a samo u slucaju skucenosti prostora (
izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moZze biti manji od 5,0 m, ali ne manji od
2,0 m.

FAZA 1. — Slatina

1.12. U slucaju podzemnog krizanja cjevovoda s vodotokom JAVORICA, voda I.reda (k&.br. 7407/7
k.o0. P.Slatina), upisanim u zemljiSnoj knjizi kao vlasnistvo RH-javno vodno dobro, na upravljanju
Hrvatskih voda, cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga
dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.),
minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajudi od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaze
kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil; ili u sluCaju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota donjeg
ruba nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita, odnosno
0,5 m iznad kote velike vode 50-godiSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive konstrukcije
trebaju biti odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom dokumentacijom i
izraCunom je potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.

Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovjesa o most uskladiti s pravnom osoobom koja upravlja
cestom i mostom

1.13. Kod podzemnog krizanja_cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje LIPIK (k&.br. 1506/69
k.o. P.Slatina), KURJAKUSA V (k&.br. 7416/1 k.o. P.Slatina), KURJAKUSA II. (k&.br. 1754 k.o.
Medinci), KUCANICA VII. (k¢.br. dio 1924 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom
cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu
na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog
prijelaza.
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Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

1.14. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje KURJAKUSA VL. (k¢.br.
817/1 k.o. P.Slatina) KURJAKUSA VIL. (k&,br. 839 k.o. P.Slatina), KURJAKUSA II. (k&.br. 816/1,
840 k.o. P.Slatina), KUCANICA VII. i KUCANICA V. (k&.br. dio 1924 k.o. Medinci), KUCANICA
VI. (ké.br. 1756 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno voditi na razmaku od minimalno 5,0 m.
Samo u slucaju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze
biti manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

FAZA 1V. — Medinci y

1.15. U sluCaju podzemnog krizanja cjevovoda s vodotokom SLATINSKA CADAVICA, voda I.reda
(k&.br. 1753 k.o. Medinci), upisanim u zemljisnoj knjizi kao viasni$tvo RH-javno vodno dobro,
na upravljanju Hrvatskih voda, cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom
zastite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podiozi od
$ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajuéi od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. Duzina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili
blaZe kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti min 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju
mosta kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i
ne smije smanjivati protjecajni profil; u slu¢aju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota
donjeg ruba nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita,
odnosno 0,5 m iznad kote velike vode 50-godiSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive
konstrukcije trebaju biti odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom
dokumentacijom i izraunom je potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.
Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovjesa o most uskladiti s pravnom osoobom koja upravlja
cestom i mostom.

1.16. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PIVARNICA IL.(kC.br.
1737 k.0. Medinci), PASNJAK III. i SIBOVAC (k&.br. dio 1729 k.o. Medinci) cjevovod je
potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala
od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m
uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

1.17. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PIVARNICA I.(kE.br. 1737
k.o. Medinci), PASNJAK TII. i SIBOVAC (k¢.br. dio 1729 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno
voditi na razmaku od minimalno 5,0 m.
Samo u slucaju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze
biti manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

FAZA V1. — Markovo
1.18. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje JABLANIK II.(k¢&.br. 1727

k.0. Medinci), cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga
dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i
sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

(TN T LI
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FAZA X. — Novi Senkovac

1.19. Kod podzemnog kriZanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje COMBORJE I.(ké.br. 1723
k.0. Medinci), SIBOVI VIII. (ké.br. 1713 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom
cijevi ili drugim tipom zaétite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu
na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog
prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

1.20. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje COMBORJE III. (ké.br.
dio 1937 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno voditi na razmaku od minimalno 5,0 m.
Samo u slucaju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze
biti manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

2.1. Minimalna udaljenost &vrstih gradevina cjevovoda ( crpne stanice, revizijska i zasunska okna i
sl.)od gornjeg ruba korita kanala melioracijske odvodnje na mjestu krizanja treba biti 5,0 m.
Iznimno, ako zbog uvjeta na terenu (skucenost prostora) nije moguce posti¢i minimalnu
udaljenost 5,0 m, objekte se moZe ugraditi na maksimalnu mogucu udaljenost od gornjeg ruba
pokosa kanala, koja ne smije biti manja od 2,0 m.

Ista udaljenost odnosi se i na udaljenost ¢vrstih gradevina cjevovoda od cijevnih propusta ili
mostova.

2.2. Minimalna udaljenost ¢vrstih gradevina (crpne stanice, revizijska i zasunska okna, i sl.) od gornjeg
ruba korita vodotoka Javorica i Slatinska Cadavica moraju biti izvan zatitnog pojasa od
minimalno 10,0 metara. .

Minimalna udaljenost ograde UPOV-a od gornjeg ruba korita kanala KUCANICA VI (k&.br. 1756/1
k.0. Medinci) ne smije biti manja od 5,0 m.

2.3. Tijekom izgradnje gradevine voditi ratuna o proto¢nosti kanala, Sto znadi da se u njih ne smije
odlagati gradevinski materijal i otpad, a sva ostecenja korita kanala treba odmah sanirati.
Projektom treba predvidjeti sve radove i objekte potrebne za nesmetano funkcioniranje kanala
odvodnje tijekom radova na izgradnji predmetnih gradevina.

3.0.  Glavni projekt treba sadrzavati prikaz sustava odvodnje na situacijskom planu i detalje krizanja
i paralelnog vodenja cjevovoda s melioracijskim kanalima i vodotocima.

4.0. Tijekom gradenja provoditi kontrolu kakvote ugradenih materijala i ispitivanja kakvoce
izvedenih radova, a rezultate ispitivanja i dokaze o ispunjavanju vodopravnih uvjeta predociti
na tehnickom pregledu gradevine.

5.0. Poduzeti i druge odgovarajuée mjere da zahvatom za koji se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode
do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

II. Vodopravni uvjeti vaze 2 godine od njihove konacnosti.

III. Za gradenje, odnosno postavljanje komunalne infrastrukture na zemljiSnim Cesticama koje
pripadaju javnom vodnom dobru, imovinsko-pravne odnose rijesiti na nacin propisan Zakonom
0 vodama.

IV. Ako investitor zahvata za koji su izdani ovi vodopravni uvjeti namjerava obaviti preinake u odnosu
na dostavljenu dokumentaciju koje mogu utjecati na vodni rezim, duzan je zatraZiti izmjenu ovih
vodopravnih uvjeta, odnosno nove vodopravne uvjete.
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ObrazloZenje

Tvtka Komrad d.o.0. Slatina podnijela je zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta za izgradnju sustava
odvodnje Aglomeracije Slatina te rekonstrukciju postojeceg sustava odvodnje Sireg centra Slatine na
podrudju k.o. Bakié, k.o. Kozice, k.0. Medinci, k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina.

Uz zahtjev dostavljen je: Tehnicki opis, Situacija — planirani zahvat i RjeSenje Ministarstva zastite
okolia i energetike da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoli§ niti glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekolosku mrezu (klasa: UP/I-351-03/16-08/264 urbroj: 517-06-2-1-2-17-14 od 26.
travnja 2017. godine.

Odlukom o odvodnji otpadnih voda (Gradsko vijece Grada Slatine, ozujak 2017.) odreden je obuhvat
Aglomeracije Slatina koju Cine grad Slatina, naselja Baki¢, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i
Sladojevci.

U postupku je pribavljeno misljenje Vodnogospodarske ispostave «Karasica-Vucica» iz Donjeg
Miholjca.

Sukladno odredbama Zakona o vodama («Narodne novine» broj: 153/09., 130/11., 56/13. i 14/14.)
izdani su vodopravni uvjeti za predmetni zahvat.

Podnositelj zahtjeva priloZio je dokaz o placenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 20,00 kn prema
tarifnom broju 1. i u iznosu od 210,00 kn prema tarifnom broju 43. stavku 1. toc.1. Priloga I. Tarifa
upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi («Narodne novine» broj:
8/2017) sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojpama («Narodne novine» broj: 115/2016).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta moze se u roku 15 dana od dana dostave istih stranci izjaviti Zalba
Ministarstvu zatite okolida i energetike, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara
220 putem ovog tijela. Zalba s placenom upravnom pristojbom u iznosu 50,00 kn sukladno tarifnom
broju 3. stavku 2. Priloga 1. Tarifa upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi («Narodne novine» broj: 8/2017.). predaje se neposredno ili preporuceno putem poste
odnosno moze se usmeno izjaviti na zapisnik.

\ Sluzbena osoba
“Jasna Tot, dipl.ing.grad.

DOSTAVITI:
1/~ Komrad d.o0.0.
Brace Radica 2
53520 SLATINA
2/ Republika Hrvatska
Ministarstvo zastite okoliSa i energetike
Uprava vodnoga gospodarstva (2x)
Ulica grada Vukovara 220
10000 ZAGREB
3/ Hrvatske vode, VGO Osijek
Sluzba zastite voda, ovdje

4/ Arhiv
[T WA
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

UPRAVA ZA UNAPRJEDENJE ZDRAVLIJA

Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrike
Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije

PJ - Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku

Ispostava Virovitica

KLASA: 540-02/16-03/1331
URBROIJ: 534-07-2-1-2-13/1-16-2
Virovitica, 14.04.2016.

Visi sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja, Uprave za unaprjedenje zdravlja, Sektor Zupanijske
sanitarne inspekcije i pravne podrke. Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije. PJ - Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica temeljem nadleznosti iz ¢lanka 13. Zakona o
sanitarnoj inspekciji ("Narodne novine" br.: 113/2008 i 88/2010), u svezi s ¢lancima: 81., 82., 88. i
89. Zakona o gradnji ("Narodne novine" br. 153/2013) i ¢lankom 134. i 135. Zakona o prostornom
uredenju (,,Narodne novine* br. 153/13), u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta gradenja za zahvat
u prostoru, odnosno za Izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatine (za sufinanciranje iz fondova EU), na lokaciji Opéine Slatine, na k.¢. k.o.
Baki¢, Kozice, Medinci, Sladojevci i Podravska Slatina, za investitora KOMRAD d.o.0. (OIB:
96537643037), Braée Radi¢a 2, 33520 Slatina, po zahtjevu u ime investitora, utvrduje sljedece

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE
A/ Sanitarno-tehnicki uvjeti:

L. pri projektiranju, izboru i nabavi materijala kao i same izgradnje distributivne vodoopskrbne
mreZe (vodovodne cijevi, spojnice, zaporni elementi, muljni ispusti za ispiranje cjevovoda,
usisno-odzracni ventili, zasuni, hidranti i svi drugi elementi), moraju biti izvedeni od materijala s
prethodno dokazanom zdravstvenom ispravnoséu predmeta koji dolaze u neposredan dodir s
hranom, odnosno biti u skladu sa zahtjevima Zakona o materijala i predmeta koji dolaze u
neposredni dodir s hranom (,Narodne novine* br. 25/2013) i Uredbe (EZ) br. 1935/2004
Europskoga parlamenta i Vijeta od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima
namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.);

2. novoizgradeni i rekonstruirani cjevovodi moraju biti projektirani i izvedeni na na¢in da se
pravilnim dimenzioniranjem i pravilnim rasporedom ugradenih sastavnih i obveznih elemenata
vodovoda, odnosno muljnih ispusta, hidranata i usisno-odzraénih ventila, osigura kontinuirana,
dostatna i zdravstveno ispravna vodoopskrba stanovnistva i drugih korisnika stambenih,
poslovnih i drugih objekata spojenih na vodovodnu mrezu;

3. dio cjevovoda u ¢ijoj neposrednoj blizini je polozena kanalizacija ili drugi cjevovod za prijenos
moguceg Stetnog ili opasnog medija, kao i prolaz vodovoda ispod cesta sa ve¢im prometom
teSkih vozila, te ispod pruge. potrebno je zadtititi dodatnom kolonom ili na odgovaraju¢i drugi
natin kako bi se izbjegla oStecenja i moguéi utjecaj na zdravstvenu ispravnost vode (stvaranje
podtlaka u vrijeme priviemenih prekida prolaza vode ili mehanicka i fizikalno-kemijska
djelovanja medija i tvari iz okolisa);

4. u vrijeme same izgradnje novog cjevovoda i pripadajucih dijelova, ako ograniCenje isporuke
vode u postojecem dijelu vodoopskrbne mreZe bude trajalo vise od 24 sata. investitor, odnosno
pravna osoba koja se bavi distribucijom vode za ljudsku potrosnju na podrugje naselja gdje se

Ksaver 2C0a. 10 00C Zagreb. Republika Hrvatska
T+ 385146 07555F + 38514677076

www zdravlje hr
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izvodi izgradnja/ dogradnja cjevovoda, duzna je, sukladno obvezi iz ¢lanka 20. stavka 2. Zakona
0 vodi za ljudsku potrosnju (..Narodne novine* br. 56/2013) osigurati postoje¢im korisnicima/
potro3acima zdravstveno ispravnu opskrbu vodom na drugi nacin;

5. neposredno prije obavljanja tehnickog pregleda izgradenog cjevovoda, uz prethodno izvreno
ispitivanje cjelokupnog cjevovoda na vodonepropusnost i tlaénu probu, potrebno je visestrukim
ispudtanjem vode na odgovaraju¢im mjestima (hidranti i/ili muljni ispusti) isprati vodovodnu
instalaciju, istu dezinficirati te, putem ovlastene pravne osobe za ispitivanje vode za ljudsku
potro$nju, istu ispitati na krajnjim totkama koristenja u skladu s odredbama Zakona o vodi za
ljudsku potrosnju (.Narodne novine™ br.: 56/2013 i 64/2015) i Pravilnika o parametrima
sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrodnju (,Narodné novine® br.: 125/2013 i
141/2013);

6. izgradnju i rekonstrukciju predmetnog kanalizacijskog sustava izvesti od vodonepropusnih cijevi
i armirano-betonskih revizionih okana postavljenih u sustav kanalizacije na odgovarajuéim
razmacima, odnosno na svim mjestima gdje dolazi do promjene profila i smjera kanalizacije
odnosno spajanja vise pravaca kanalizacije (vertikalni i horizontalni lomovi) kao i drugih
sastavnih elemenata kanalizacije kojom ¢e se osigurati zatvoreni i vodonepropusni sustav
odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda do uredaja za pro¢is¢avanje otpadnih voda i time
onemoguciti, pored ostalih negativnih utjecaja, i mogucu pojavu i Sirenje zaraznih bolesti koje
mogu nastati nepravilnim postupanjem s tom vrstom otpadnih voda;

7. u koliko se za predmetnu kanalizaciju ne moze osigurati gravitacijski protok otpadnih voda, u
sustav iste izvesti dovoljno prepumpnih stanica koje ¢e osiguravati kontinuirano i uredno
funkcioniranje toga dijela kanalizacije;

8. slivnike za prikupljanje povrsinskih i oborinskih voda izvesti s pijeskolovima i ispravno
izvedenim sifonskim priklju¢kom na sanitarno-fekalnu kanalizaciju u cilju spre¢avanja povrata
neugodnih mirisa iz predmetnog sustava kanalizacije u neposredni okolis;

9. investitor i izvoda¢ radova na izgradnji predmetnog kanalizacijskog sustava duzni su o svim
ugradenim materijalima, opremi i uredajima posjedovati dokaze o kvaliteti istih. i za izgradene
kanalizacije ili njezine pojedine dijelove, istu je potrebno ispitati na vodonepropusnosti;

10. ukoliko se planiraju projektirati i izgraditi novi objekti, sve izgradene prostorije i prostore
prikladno opremiti namjeni i svrsi kako bi se sve povrsine mogle lako &istiti, odrzavati i prema
potrebi i dezinficirati. te ukoliko ¢e u njima povremeno ili duze boraviti djelatnici za sve
uposlene osigurati dostatne koli¢ine vode za ljudsku potrodnju koja mora biti sukladna
odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (..Narodne novine* br.: 56/2013 i 64/2015) i
Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (,,Narodne
novine* br.: 125/2013 i 141/2013), dostatan broj sanitarnih &vorova koji moraju biti odvojeni od
skupnih soba i ulaza u skupne prostorije na na¢in da se izbjegne krizanje putova, kao i osigurati
prirodne mikroklimatske uvjete (osvijetljenost, prozraivanje, temperaturu, relativnu vlaznost i
druge). a gdje to nije moguce, iste je potrebno osigurati na umjetni naéin, u skladu s Tehnickim
propisom o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (,,Narodne
novine™ br. 03/2007), te drugim vaZe¢im propisima;

11. potrebno je pridrzavati se i drugih uvjeta kojima se osigurava zastita podzemnih voda i zatita
okolisa;

12. prilikom projektiranja i predmetne izgradnje primijeniti i odredbe propisa:

- Zakona o zatiti pucanstva od zaraznih bolesti (,.Narodne novine* br.: 79/2007. 113/2008 i
43/2009),
- Zakona o predmetima opce uporabe (“Narodne novine” br. 39/2013).

B/ Uvjeti za zaStitu od buke:

L. pri projektiranju i za izgradene (rekonstruirane) gradevine iz kojih se potencijalno moze iriti
buka, predvidjeti mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne buke iz gradevina u okolis, kao i
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§3:m
mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne buke u susjedne boravisne i radne prostore, tijekom
buduceg koristenja, primjenjujuéi odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (,,Narodne novine* br.: 30/2009, 55/2013 i 153/2013),

- Direktive 2002/49/EZ,

- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke
Narodne novine* br. 91/2007),

- Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(.Narodne novine* br.: 145/2004 i 46/2008),

- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (,,Narodne novine* br. 53/91 i 55/96),

- U tehni¢koj dokumentaciji priloZiti proracun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene

vaZece norme za minimalne vrijednosti indeksa zvucne izolacije (Rw) i maksimalne vrijednosti
razine zvuka udara (Lw);

2. u Glavnom projektu mora stajati naznaku da ée se o provedenim mjerama zastite od buke
predoiti dokazi od strane ovlastene pravne osobe.

Izrada Glavnog projekta mora sadrzavati sve gore propisane mjere, te mora sadrZavati i biti izraden
sukladno svim citiranim i pobrojanim zakonima, uredbama, pravilnicima, normama kao i drugim
propisima donesenim na temelju pobrojanih.

Na tehnitkom pregledu izgradene gradevine, nadleznom sanitatnom inspektoru, kao ¢&lanu

povjerenstva za tehnicki pregled, potrebno Jje na uvid predo¢iti odgovarajuce dokaze o provedenim
propisanim mjerama pod A i B stavkama.

Upravna pristojba u iznosu od 40,00 kn po Tarbr. 1. i 4. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojbama (,.Narodne novine” br.: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99,
30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006,
117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013, 80/2013, 40/2014,

69/2014, 87/2014 i 94/2014) naplacena je. a drzavni biljeg u reGenom iznosu je na zahtjevu
ponisten.

DOSTAVITI:
(L) Podnositelju zahtjeva,
2. Pismohrana, ovdje.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA VIROVITICKO PODRAVSKA
SLUZBA ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA

Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16
Virovitica, 14 04, 2016 godine

Policiska uprava Viroviticko-podravska reéavajuti po zahtyjevu tvritke Komrad
d.oo. Slatina, Brate Radi¢a br. 2. za izdavanje posebnih uvjela gradenja iz podrucja
zattite od poZara u predmetu izgradnje | rekonstrukcije vodno-komunaine
infrastrukture aglomeracije Slatina, na temelju ¢! 24 st 1 Zakona o zadtiti od poZara
("Narodne novine” br. 92/10.), zdaje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrutja zastite od poZara u predmety izgradnje | rekonstrukciie vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Siatina, od strane investitora Komrad d c.0
Slatina

| Za predmetnu gradevinu nema posebnih mjera zaétite od pozara

11 U glavnom projektu unutar programa kontrole | osiguranja kvalitete, navesti
norme ili propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugradenih proizvoda | opreme
glede zastite od polara

ObrazloZenje

Komrad d.0.0. Slatina, Brade Radiéa br. 2, kao investitor, podnio je zahtjev za
1zdavanje posebnih uvieta iz podrutja zastite od poZara u predmetu zgradnje |
rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukiure aglomeraciye Slatina, dopisom
zaprimljenim 11. 04 2016. godine

Provedenim postupkom | uvidom u Idejni projekt br 21/2015 od prosinca
2015 godine, zradeno od strane Prongrad Biro d.o.o Zagreb utvrdeno |e da za
predmetnu gradevinu nema posebnih mjera zastite od poZara
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Dokaze kvaltete ugradenih proizvoda | opreme potrebno je ishoditi temeljem
Zakona o prostornom uredenju | gradnji  ("Narodne novine "br 76/07)

Upravna pristojba prema tarfnom broju 1. 1 17 Zakona o upravnim
pnstojbama(‘Narodne novine” br 8/96, 77/96, 85/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99
30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06. 117/07,
25108, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 11212, 18/13, 80/13. 40/14, 69/14, B87/14 |
94/14 ) u iznosu od 120,00 kuna je naplatena i ponitena

DOSTAVITI:
Pr- VOOI
1T Komrad d.o.0. Snjouna Punarsc <;-
Slatina, Brace Radi¢a br, 2 w~

2 Inspektorat unutamjih poslova, ovdje
3 Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, UI. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

ks

25 %.2c1g,

Ll

KLASA: 350-05/16-01/348
URBROJ: 525-07/0377-16-2
Zagreb, 13. travnja 2016. godine

KOMRAD d.o.0.
BRACE RADIC 2
SLATINA

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - za izgradnju i
rekonstrukceiju - vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije
Slatina
- dostavija se -

Mini vo poljoprivrede, 1j Clanka 18. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
( ** Narodne novine “, br. 39/2013. i 48/2015. ) u predmetu zahtjeva KOMRAD - a d.o.0.,
BRACE RADIC 2, SLATINA u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - za
izgradnju i rekonstrukceiju - vodno — komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
utvrduje posebne uvjete i to:

1.1 Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dok ima prostornog ured

ja.
1.2. Osobito vrijedno obradivo ( P1 ) i vrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno
zemljiSte ne moze se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim :

- kad nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

-kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podruja,

-pri_gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih iskljutivo za
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3. Potrebno je pravovremeno rijesiti imovinsko - pravne odnosc sa dosadasnjim

nositeljima prava koriStenja na poljoprivrednom zemljistu u vlasnistvu Republike
Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemljifta.

14, Zemlju i ostale materijale za zahvat u prostoru uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova
predvidene trase.

Ako iz tehni¢kih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene
trase tada treba prije pristupanja koriftenja materijala sa predvidenog pozajmista
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rijesiti imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava koridtenja odnosno prava
vlasniStva na zemljistu predvidenom za pozajmiste.

1.5, Prije potetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.

1.6, Ograni¢iti kretanje teske mehanizacije prilikom izvodenja zahvata u prostoru, kako
bi povrsina devastirana radovima bila to manja. odnosno Koristiti postoje¢u mrezu
puteva koju po zavrietku radova treba sanirati.

1.7.  Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - na¢i adekvatna rjefenja (u smislu
odrzavanja poljskih puteva radi mogucnosti prolaza i provoza svi?l poljoprivrednih,
vatrogasnih 1 drugih vozila ).

1.8, Za vrijeme izvodenja zahvata u prostoru opasnost od klizanja tla smanjiti
stabilizacijom strmih padina, a zadtitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i
sadnjom travnih smjesa i grmlja.

1.9. Po zavrsetku izvodenja zahvata u prostoru neophodno je zasticene krajolike sanirati.

1.10.  Nakon izradene projektne dok ije s gore denim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potyrde o uskladenosti glavnog projekta sa
posebnim uvjetima.

L.I1. Nadlezno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moZe graditi gradevina,
duzno je u skladu s odredbama &lanka 23. Zakona o poljoprivrednom  zemljistu
(* Narodne novine “, br. 39/2013. i 48/2015. ) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku
od osam dana od dana izvrinosti tog akta ili izdavanja, nadleznom uredu driavne
uprave u Zupaniji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba nadleznom za
poljoprivredu, zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljilta, kao dobra od
interesa za Republiku Hrvatsku, a koje ¢e prema tolki 1. ovih uvjeta biti
potrebno za izgradnju predmetnog objekta.

1.12. U postupku izdavanja uporabne dozvole u slucaju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvjeti i potvrda o usklad i glavnog projekta s posebnim uvjetima,
dielui o S M

ije p tva.

Pregledom dostavljene stru&ne podloge za zahvat u prostoru ( projekta, idejnog rjesenja)
broj: ZOP 21-2015, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i~ prchrambene
industrije izdala je posebne uvjete za izradu tehnicke dokumentacije.

MINFSTAR
/ prof. dr. s ﬂlvor Romié
\ J

/
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—. HRVATSKE sjediite: Vonginina 3, 10000 Zagreb, Hrvatska Poslovna jedinica Varazdin

C E S T E tel: +385 14722 555 Tehni¢ka ispostava Bjelovar
e-mail: info@hrvatske-ceste.hr adresa: J. Jelagi¢a 2,43000 Bjelovar
website: www.hrvatske-ceste.hr tel. (043) 244-462 ; fax. (043) 244-957

KLASA: 340-09/16-08/364
URBROI: 345-551/87-16-4
U Bjelovaru, 28.10.2016.

Hrvatske ceste d.o.0. Zagreb, Poslovna jedinica Varazdin, Tehnicka ispostava Bjelovar, na temelju Elanka
57.158. Zakona o cestama (NN 84/11, 54/13) u povodu zahtjeva Komrad d.o.o. Slatina, Braée Radiéa 2 5
u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta za izgradnju aglomeracije Slatina - izgradnja i rekonstrukcija
vodno-komunalne infrastrukture, izdaje

POSEBNE UVJETE

1. Moze se izviiiti izgradnju - aglomeracije Slatina - izgradnja i rekonstrukcija vodno-
komunalne infrastrukture, uz javnu cestu broj D2, D34 i D69.

2. Gradevina se mora projektirati i izgraditi:

prema idejnom projektu: Aglomeracija Slatina - izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne
infrastrukture, projektnog poduzeéa: ,PROVOD- inZenyerka spole¢nost“ s.r.o. V. Podhaji 226/28,
Bukov, 400 01 Usti nad Labem, Celka republika, TD:21-2015

- Trasa polaganja cijevi uz dr¥avnu cestu paralelno s osi ceste, min. 1,0 m izvan cestovnog jarka,
odnosno po vanjskom rubu istog, na odredenim dionicama u pie3akoj stazi

- Sahte, ventili i druga oprema se ne moZe postavljati u bankinu, cest.jarke

- Prijelazi ispod kolnika drzavne ceste (busenjem), okomito na os ceste, na dubini min. 1,5 m ispod
nivelete terena u zastitnoj koloni

- projektna dokumentacija mora sadrZavati _poprefne profile uz kolnik sa jasno oznadenim
udaljenostima vodova u odnosu na kolnik i cestovno zemlji§te

3. Radovi se moraju izvoditi na nadin da se ne ugrozi stabilnost Jjavne ceste i zatitnog pojasa javne
ceste, kao idase osigura sigurno odvijanje prometa.

4. Tijekom izvodenja radova na javnoj cesti, Ispostava Bjelovar ¢e kontrolirati prometnu
signalizaciju postavljenu od strane investitora.

5. Nakon obavljenih radova investitor je duzan Jjavnu cestu i zastitni pojas javne ceste dovesti u
ispravno stanje, a sve eventualne Stete na Jjavnoj cesti i zastitnom pojasu javne ceste izazvane izvodenjem
radova, kao i tete treéim osobama snosi investitor.

6.Nadzor nad izvodenjem radova prema utvrdenim uvjetima obavljati ée Ispostava Bjelovar.

7. Prije podetka radova investitor je duZan ishoditi odobrenje za izvodenje radova na cesti i
cestovnom zemljiStu od Tehnitke ispostave Bjelovar, tel.(043) 244-462, prema kojem ce se mogi pristupiti
izvodenju radova.

8. Tehnicku dokumentaciju - glavni projekt je potrebno dostaviti na suglasnost.

9. Za izvodenje radova na cestovnom zemljistu, investitor je obvezan zakljugiti ugovor o osnivanju
prava sluZnosti i prava gradenja na javnoj cesti. (Odluka viade o visini naknade za osnivanje prava
sluZnosti i prava gradenja na javnoj cesti NN 87/14)

Hrvatske ceste d.0.0. za upravijanie, gradenje i odrzavanje dravnih cesta
Sud upisa: Trgovatki sud u Zagrebu, MBS: 080391653, MB: 1554972, OIB: 55545787885, Upisani temeljni kapital: 107.384.800,00 kn [
IBAN: HR67 2340009 1100231902 kod Privredne banke Zagrebd.d.
Uprava: Josip Skori¢, direktor

\ }
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Zahtjev za zakljugenje ugovora dostaviti na adresu:

"Hrvaiske ceste" d.o.0. Zagreb, Grupa za upravijanje imovinom, Kaciceva 20, Zagreb

Telefon: 01/3772-732 , telefax: 01/3770-425

a)

b)
<)
d)
e)

f)

g)
h)

i)
J)
k)

Potpisani zahtjev za sklapanje ugovora mora sadrzavati slijedece:

- Ime i adresa podnositelja zahtjeva, telefonski broj i ime kontakt osobe

- OIB i broj Ziro ratuna za pravne osobe, odnosno JMBG i OIB za fizicke osobe
Ime , prezime i funkcija osobe koja zastupa pravnu osobu (punomo za potpis ugovora)
Rjesenje o upisu u pravni registar
Obrazac BON2 — ne stariji od 2 mjeseca
Rjesenje i izvadak iz obrtnog registra (za obrtnike)
kopiju katastarskog plana s katastarskim Gesticama na kojima ée se graditi objekt , parkiraliste,
prilazi, postavljati vodovi i sl. s pripadajué¢im zemljisno-knjiznim izvatkom ili posjedovnim listom —
izvornik
preglednu kartu u mjerilu 1:25000 s oznagenom lokacijom objekta ( moze iz auto-karte)
izvadak iz parcelacijskog elaborata, skicu mjerenja, geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja ili
situacije prometnog rjeSenja iz projekta ili izvedbene dokumentacije sa to&no utvrdenom povr§inom
koristenog cestovnog zemljista koje pripada cesti ovjeren od strane ovlaitenog geodeta ili ovlastenog
projektanta
Fotokopiju posebnih uvjeta ili suglasnosti Ispostave Bjelovar, ne starijih od dvije godine
Ukoliko postoji razlika izmedu gruntovne i katastarske Sestice na kojoj se osniva pravo sluznosti,
potrebno je izvrsiti identifikaciju kod nadleznog ureda za k
Prilikom potpisivanja ugovora korisnik je duzan predati Hrvatskim cestama d.o.o. ovjerenu
zaduZnicu.
Nekompletna dokumentacija neée se dati u daljnji postupak.

10. Troskovi postupka u iznosu 150 kn + PDV su podmireni prije izdavanja ovog akta.

Rukovoditelj Poslovne jedinice:

DOSTAVITI:

1. Komrad d.o.o. Slatina, Bra¢e Radiéa 2
2. Arhiva, ovdje. 11

f": /A)epan Maﬂmvié, dipl.ing.
)
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5vsm Slutina
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Predmes: Poschni yvpen wradenja s 12 pradgi rehemistiukena vl & natng
stk tiere Aglomevacye Staing

l't‘l“l.‘ljl.‘ll‘l vadep sahticva g wrdavanjcm eschah uv ey BRI Sesatms gy sy
navedeni zihyat w prosteny, obaviestavamao v, o tiedede; '

Unodonn o dostay ljeny tﬁ'kumrﬂliu'ljxl boosovu gospdarery SLLET T (NI F
predmetne zahs g plamira ma udalieno o) ol $m oo driasne Qe Roga e obutivadeng
B WSlatinske tsinske Same™, awlsgek Ha:te gy Slatinske Patgorske Sunte”, tulvek 4,0
kejima peosposdare HS o g0, iprava Suma Podradnics Nadsee, Suman Slatiag

Slipedony masedenog 1 slustng &, 17 abhesia o Sumtama, dostys Ty v shijegeg e
Posebne ufere readeija

LU pedendin prfnic vidline  obilgezin Franee sabsaty oy ohlady projeb g
dokumentacijom,

20 podetku sadoya pesimen by igestin tadlernu Seman 1u Slatin, tapnange 8 v ange.

Y. Uspostavit surishnjo v osadses  rmedu peodstavaihay 1S dee, sndacas rading
investitonn, kako hi se sprijedile 3 smianjile $tefe e suspedivin Surshons semlfisty | o
Lk

4 Tiekon isvisbeniy radosa sabeanjuge se bilo kaky g MR oftecivanie ohaolinh stihyly

5. Tickom irvodeaga radova shaanjenn j¢ odlagane vidhs materijake, bacane aypada |
pustuae otpaiog ulja na susgedag Sumshe semljssie 1 u dumy

6. Suspedrio sumsko rembjiate mije durvoljee kurstite 7 deponsivanye smateenata (RIS I
sa tepradngu ohjekia,

7. Prilikom isvodenia radova Perebi je wsdleaor Sumarige Stating DM T 158 e
pospodarenje okolnom Sumom

K Tajekom izvodenja radova Potrehae se pridedas ati miera sastite o [esdanas
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SSve evemtualne Stete mssbide ma susiedieg Sang 1 sk el e

ieradric, mvestiter je duzan sasieati, o Sets madohaadie 115 0000
HOL Sve troskove vezane ziisposgenge s cdemh s et sioen s et

Nupamena:
Temeltenm Zakona v soraduii ponvedie wlavimee peogekta © b o b
pul‘h'hnu W Zetvaing ad 1 Prave Saia Pendepcnice Navio

S podtovanjem,

[hrektor Sektors s e

Viitko Petros e, dip] g <am

Dostaviti:
b Uprava Sumas Podre2nica Nasiee
2. Sumariga Slatina
3. Shuzba za ckologije
4. Pismohrana
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za za¥titu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u Poegi
Trg Matka Peiéa 3, 34 000 Pozega
Tel: 034/ 271-651; 273-362

Fax: 034/ 312-894

Klasa: 612-08/16-03/0066
Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2
Pozega, 19. travnja 2016. god.

KOMRAD d.o.o0.
Braée Radica 2, Slatina

PREDMET: Izgradnja i rekonstrukeija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije
Slatina - za sufinanciranje iz fondova EU
- strucno misljenje

Temeljem VaSe zamolbe od 5. travnja ove god., zaprimljene 18. travnja ove god., a
nakon uvida u dostavljeni idejni projekt tvrtke IDT — inzenjering d.0.0. Osijek, ZOP: 21-2015,
jemo da

5

Tjuj p ih konzervatorskih uvjeta za predmetni zahvat u prostoru.

izja

Radi zastite potencijalnih arheoloskih nalaza, tijekom zemljanih  radova
preporucujemo osigurati stalan arheolodki nadzor. U odsutnosti struénog nadzora, a u slu¢aju
da se tijekom radova zateknu arheolodki nalazi, izvodad je duZan radove prekinuti te
zatetenom bez odgadanja obavijestiti nadleno tijelo, u skladu s &l. 45. Zakona o zadtiti i
otuvanju kulturnih dobara.

S postovanjem,

Visa struéna savjetnica - konzervatori

Z ;’é". 27 25

Viktorija Ciganovié, dipl. arheolog
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Kot doa
Hente Raae 2

XN Niats
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1zgradnja | reRORSUULER vouna-Aomunaine Nrastiukiuce agiometacye Slavas pastn

Temehem Vaseg zahtjeva, kopm tratite zdavanje pasetnih uviets gradema za egradiy |
rekensirukequ vodno-komunalne infrastrukture aglomeracie Slatina na podrotiu k o Bakid k o
Kozice, k 6. Madingi, k o Sladojeveiik o Podraveka Slatina, te na temelu dostavijencg tahnithog
Opisa sa situacliom, po kojem e se sukladno posebnim uvjetima gradens eramt idegy projest
koji obuhvaca ureds) za protidtavanje olpadnih veda (UPOV), pristupna cestu. komunaine
prikjutke za UPOV, vodaspremy, sustav vodoapskrbe | odvodnje, projektanta Proved s10
Cedka Republika', investitora Komrad d.0 0., Slating®, dajemo sijedece milsene

1. U nadgleinosti HOPS doo. Prijenosno podrutje Osiek jo elekiroenrgetshy sustav

nazivnog nagona 110 kV, 220 kV | 400 kv

2. Uvidom u nadu struénu dokumentaciu, prosiomo plansku dokumentacyu | naveden

tehnitii opis, utvrdili smo da se na podrugju zgrednje sustava aglomeracie Sating nalaze

postojedi nadzemni vodovi:
¢ 110 kV Nabice-Slating,
* 110 kV Slatina-Virovitica,
te planirani nadzemni vodovi:

¢ 2x400 kV Zerjavinec-Erestinovo, dionica Koprivnica-Krndija,

o 110 KV Slatina-Donyjl Mihaljac

3. Za krizanje | priblizavanje sustava anglomeracije Slatina navedenim trasama postojeéa |
planiranity visokonaponskih vodova, na temelju Pravilnika o tehnitkim normativima za

‘ izgradnju nadzemnih elektroenergatskih vodova nazivinog napona od 1 kV do 400 kV' (NN
e S3/91 | 24/97), .Praviima | mjerama sigumostl pri radu na elekiropryenosnim
3T
4 wu‘ﬁu?'!‘u,‘ 1,-7- g ave /H:hnin H:"“'-":ﬁ?ti,:fu?f&'n!l:ﬂ_ - . ik
e 1 11148921033

IBAN O 2048 00B1 1161 TRet
mwa)'u Sagreta + MRS [ i iai-

wedng tavig faprelr vt
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postrojenima (HOPS Glasnik br 3)"  va2ecoj prostormo pIanshcs ditumeny,,
plan Virovtidko.podravske fupanije). u cify zadtle fudskih 2ivols v gy agamo
slijedete posebne uvjete gradenja:

+ Podzemni cjevovod: vodovada | edvodnje trebaju biti udalieni od vanjskog ruba teme., o
postejedih 110 kV vodova najmanje 8 m,

o Iskep u blizini temelja stupa vediti padijivo & obzirom na mogutnost poslojanis Fakayyy
uzemivata. U sludaju da se kod iskopa naide na trakast uzemivaé © tome [rebs @aeys
viasnika voda, a investitor se abvezue o svom trobku sanifati uzemiivaé u skiadu & tehinitn-,
propisima

* nadzemni objekti vodosprema | uwredaja 2a pro&idéavanje otpadnit voda moraju betl udaljen:
minimaind § m zvan trase postojedih 110 kV visokonaponskih vodova, te minimaing 25m
izvan trase 110 kV | minimaing 40 m izvan trase 400 KV planiranih VN vodova.

¢ Tiekom radova mora biti osiguran zastini razmak od najmanje 3 m izmedu vodita postojedeg
nadzemnog 110KV voda, te fudi, predmeta, alata, opreme | strojeva koji sudjeluju u radovima,

& lzvodenje radova u neposrednol blzini atupa dalekoveda investitor je obavezan najavii
najmanie sedam dana ranije HOPS d.o o, Prijenosno podrudje Osliek, Unca cara Hadrjana 3,
Osljek, kako bi b izveden uz znanje, odobrenje | nadzor odgovorn oscba HOHS-a

Eventuaina prilagodenja navedenih VN vodova potrebama izgradnje sustava aglomaetacya
Slating zvoditi ée se o trobku davatela zahtjeva

Prije izvodenja radova. davatel zahteva dufan je dostaviti peojekinu dokumentacyu s
ispodtovanim posebnim uvietima gradenja, na suglasnost v HOPS do o, Prijenosno podrutie
Osijek, Ulica cara Hadrijana 3, Osijek

2a sve dajjnje informacie stojimo Vam na raspolagany

§ podtovanjem,

2 /
\"';:'

dr.s¢ Zoran Kovad. dipl ing

v&vmw pod Dujek 4 .

TS

N HOPS
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Prilog § prkaz trass postojeth nadzemnih vodova DV 110 kV Nadice-Slatina | DV 110 kv
Slatina Virovitica ¢t TS 110035710 kV Slatina, 1e trasa planiranin nadzemmnn vodava DV 2x400 kv
Emestincovo-Zeravinec (dionica Kaprivnica-Kmndia) § DV 110 KV Slatina-Daryl Mikiolse na

podrudiu aglomeraciye Slatna (istodno podrutje)

%

‘<\ , ' ‘|A._r

~

GO0V N 00 HOPS
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Prileg 2. prikaz trase postojeteg nadzemnog voda DV 110 kV Statina-Virovitica « TS
110v35/10 kV Slatina ha podrutju aglomeracye Slatina (zapadno podruje)

Osijek, listopad 2017.g. 0PCI DIO OPCIDIO /36



PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EURQVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb P I D Td.o.0., Osijek
% 0IB: 39036393587 ? I DT d.o.o. 0IB62473333687
Y

OPERATO) s
FAHEP . =

ELEKTRA VIROVIT
ICA

POGON SLATINA

33520 Slatina Industrijska 4
Komrad d.0.0.
Brace Radi¢ 2

TELEFON . 033841. 100 . 33520 Slatina

e R

+ 33520 Slatina -

IBAN . nkmasoooouon;‘;«us i

NAS BROJ | ZNAK 110}0‘7',“ IE/MLJ =,

rreouer:  Posebni uvjeti gradenja oarum 10.06.2016.

U svezi Vaseg zahtjeva vezanog za izdavanje posebnih uvjeta gradenja za izgradnju i
rekonstrukciju vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz
fondova EU Slatina dostavjamo Vam posebne uvjeta gradenja.

Na podru&ju obuhvata zahvata se nalaze podzemni i zraéni 0,4 kV, 10 kV i 35 kV vodovi.

Pri gradnji kanalizacije odnosno vodoopskrbnog cjevovoda ne smije se narusiti stabilnost
niskonaponskih stupova. Pojedini stupovi NN mreze su uzemljeni bakrenim uZetom odnosno b
pocinéanom trakom koja se ne smije ostetiti.

Polaganje kanalizacijskih cijevi ispod ili iznad energetskog kabela -osim krizanja- nije
dozvolieno. Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i
kanalizacije iznosi 0,5 m za manje kanalizacijske cijevi ili kuéne prikljutke odnosno 1,5 m za
magistralni kanalizacijski cjevovod profila jadnakog ili veéeg od ® 0,6 / 0,9 m (razmak najblizih
vanjskih rubova instalacije).

Na mjestu krizanja, energetski kabel moZe biti polozen samo iznad kanalizacijskog
cjevovoda i to u zadfitnim cijevima &ija je duljina 1,5 m sa svake strane mjesta krizanja, a
udaljenost od tiemena kanalizacijskog profila min. 0,3 m. U sluéaju kada se tieme kanalizacijskog
profila nalazi na dubini od min 0,8 m, dodatna mehaniéka zastita kabela izvodi se postavijanjem
TPE cijevi odgovarajuceg promjera u sloj mr§avog betona. Kada je ieme kanalizacijskog profila na
dubini manjoj od 0,8 m, dodatna mehanicka zatita kabela izvodi se postavijanjem &eliéne cijevi

odgovarajuceg promjera u sloju mriavog betona.

Horizontalna udaljenost ruba kanalizacijskog okna od energetskog kabela jemin. 0,5m.

GLAN HEP GRUPE
+ UPRAVADRUSTVA « DIREKTOR + 2ELJKO SIMEK -

e TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 + MB 1643991 -
+ OIB 46830600751 + UPLACEN TEMELINI KAPITAL 699.456.000,00 HRK -«
* www.hep.hr »
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U slugaj i : . q
IU da se minimalni razmaci kod paralelnog vodenja kabela sa kanalizacijom na dijelu B

trase r:o ;:;::j :oiic;i;:abele je potr‘ebno zastititi polag_arfjem u kabelsku kanalizaciju. i
pskrbnog cjevovoda ispod ili iznad elektroenergetskog kabela -osim .

krizanja- nije dozvoljeno.

Ha ity krizanja elektroenergetskog kabela i vodoopskrbnog cjevovoda isti moze biti
poloZen iznad ifi ispod energetskog kabela, ovisno o njegovom visinskom polozaju. Okomiti svijetli
razmak izmedu kabela i vodoopskrbnog cjevovoda mora iznositi najmanje 0,5m, a kod krizanja
kabela i prikjjuénog vodoopskrbnog cjevovoda spomenuti najmanji svijetli razmak treba iznositi
0,3m. Ukoliko je u oba sluaja krizanja manji razmak, potrebno je energetski kabel zaétititi od
mehanigkog oste¢enja, postavijajuéi ga u zastitnu cijev tako, da je cijev dulja za 1 m sa svake
stane mijesta krizanja. Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i
vodoopskrbnog cjevovoda iznosi 0,5 m odnosno 1,5 m za magistraini vodoopskrbni cjevovod
‘razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacija). Ovo rastojanje se moze smanjiti i do 30
posto ukoliko se obje instalacije zastite specijalnom mehanickom zastitom.

Dio radova ¢e se izvoditi i ispod zraénih 0,4 kV, 10 kV i 35 kV dalekovoda pa je prilikom
izvodenja radova ispod njih potrebno obratiti posebnu pozornost.

Orijentacijske trase elektroenergetskih vodova su dane na situacijama u privitku.

Prije poéetka radova obavezno obavijestiti HEP pogon Slatina radi utvrdivanja koridora
postojeéih kabela. U slucaju bilo kakvih osteéenja elektroenergetskih objekata radove izvodi HEP
ODS d.0.0., Elektra Virovitica a trodkove radova snosi investitor.

Napominjemo da je prije podnosenja zahtjeva za lokacijsku dozvolu potrebno ishoditi
prethodne elektroenergetske suglasnosti za objekte koji se prikljuuju na elektroenergetsku mrezu
ili ako im se poveéava postojeca prikljuéna snaga.

Prilikom izvodenja radova na dijelu trase postojeéih kabela potrebno je izvrsiti ruéne
popreéne prekope kako bi se fizicki otkrili energetski kabeli i izbjegla oStecenja istih. U sluéaju bilo
kakvih nejasnoéa obratiti se djelatnicima HEP-a Pogon Slatina.

Kontakt osoba:

Ouzecky Sasa dipl.ing.el.

Sasa.Ouzecky@hep.hr

033-841-135 AR

Loplar AT

S postovanjem!

GLAN HEP GRUPE

* UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - ZELJKO

» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 -
468306007

643991 -
- OB’ 51 + UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699)456.000,00 HRK «
« www.hep.hr «
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31000 OSNEK + ULICA CARA HADRUANA 7

TELEFON -+ 031/244 888

TELEFAX » 0317213 199

POSTA + 31000 OSWEK IDT - inZenjering d.o.o. Osijek

Kralja Petra Svaci¢a 16, 31 000 Osijek
OIB: 62473333687

Ka$ 8ROV 1 Z0ax F20000006-18-04/16 SJ VAS BROJ 1 ZNAK oxuu 18.04.2016.9.

PREDMET Posebni uvjeti gradenja

Postovani |

Temeljem Vaseg Zahtjeva u izdavanjem posebnih uvjeta gradnje i pregleda idejnog projekta ped brojem ZOP 21-15 od prosinca
2015 god. izradenog prem:
PROVOD - lnhnyrski spoleénost, s.r.0.V Podhajf 226/28, Bukov, 400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB:
25023829
EUROVISION d.o.0., Zagreb, Savska 102; OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0.; Zagreb, Vrisnitka 16; OIB: 39036393587
1 DT - inZenjering d.o.0. Osijek; Kralja Petra Svatica 16, 31000 Osijek; OIB62473333687, izdajemo Vam

POSEBNE UVJETE GRADENJA

za projekt ,IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA - ZA
SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU* (Uredaj za prociscavanje otpadnih voda, Sustav i
Opéina Slatina; k.o. Baki¢, k.. Kozice, k.o. Medinci, k.o. Sladojevci, i k.0. Podravska Slatina

1. Uvidom u Idejni projekt vidijivo je da ce se planirani radovi odvijali na nekim mjestima u i linovod:
2 Dabitotnije utvrdili poloZaj plinovoda radi izrade glavnog projekta i skice iskoicenja, investitor veba dos(amll 2ahtjev za ucrtavanje

plinovoda te vektorsku katastarsku podiogu Sektoru za distribuciju (HEP Piin d.0.0. Osijek, cara Hadrijana 7).
Radove u blizini plinovoda izvoditi isklju&ivo ruéno.
4. Eventualna kriZanja i paralelna vodenja sa instalacijama plina kao i natin zasite izvesti prema vazetim propisima 3to je potrebno
prikazati u projektu.
Prilikom izvodenja zemljanih radova armatura na plinovodu mora ostati dostupna a oznake vidljive.
U siuéaju da je dodlo do radova u blizini plinovoda, a prije zalrpavanja miesta rada, pozvali predstavnike HEP Plin d.0.0. ,Osijek,
Pogonski ured Slatina da pregledaju zaSlitu piinovoda te istu potvrdi u gradevinskom dnevniku.
Dan prije pocetka radova obavijestiti HEP Piin d.0.0. 0 podetku istih,
Eventualna ostecenja koja bi nastala na plinovodu idu na teret investitora
Iznad plinovoda nije gradnja objekata
0. Projekt ob: dostaviti na il plina, HEP - Plin d.0.0. ,cara Hadrjana 7, 31000 Osijek

CLAN HEP GRUPE
* UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR DAMIR PECUSAK * PREDSJEDNIK ODBORA NIKOLA

w

> o

@~

+ IBAN HR4423600001102456085 + ZAGREBACKA BANKA 00 ZAGRED « MATICNI BROJ 1582615 + O 41317409348 «
+ TRGOVACKI SUD U OSUEKU + MBS 030070500 + UPLACENI TEMELINI KAPITAL 20.009,00
+ www.hep hriplin +
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Prilikom potrebno je pridrzavati se mini i i od plinske i ije prilikom
krizanja ili paralelnog vodenja prema slijedecoj tablici.

—_Odnos plinovoda fostalih instalacifa "1 """ Kfanje' .. [ 1" Pamleinovodenje 7. "
| e | e

rinovodi medusobno | 05m 06m

| - !

Plinovodi iz PE do cljevi za vodu i

Kanalizaciju ‘ 0im fae

|

Plinovodi iz ¢elika do cijevi za vodu i |

kanalizaciju L e

Plinovod do telekomunikacijskih

kablova 05m 10m

Plinovodi do uzemljenja 05m 06m

Plinovodi od $ahtova i kanala 05m 10 m

Plinovodi do AB uupova 10m

Plinovedi do visokonaponskih kablova 05m 06m
NAPOMENA

¢ Usluéajevima kada se navedeni razmacl ne mogu izvesti , dopustaju se za krace dionice paraleinog vodenja manji
razmaci uz obaveznu primjenu mehanicke zastite, a kod knhnk zadtitna cijev treba biti od mjesta krlian]i na svaku
stranu duljine barem 0,5 metara za §to treba traiiti posebnu i plina te obilj je i j
izvedenog stanja.

§ podtovanjem!

Voditelj Pogona Slatina:
Stjepan Juréevi¢, mag. ing. aedif.

Ko. - Pogon Slatina
= Arhiva
Direktor

Damir Pecusak , dipl. oec.

b Vs
CLAN HEP GRUPE
* UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR DAMIR PECUSAK + PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA NIKOLA RUKAVINA «

* IBAN HR4423600001102456085 + ZAGREBACKA BANKA 8.0 ZAGREB + MATICNI BROJ 1582615 + OIB 41317489366 +
* TRGOVACKI SUD U OSIJEKU + MBS 030070500 + UPLACENI TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK +
» www.hep.hriplin
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1y

HAKOM

KLASA: 361-03/16-01/1916
URBROJ: 376-10/ZS-16-2 (HP)
Zagreb, 11. travnja 2016.
IDT - inZenjering d.o.o.
K.P.Svati¢a 16
31000 Osijek

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Komrad d.o.o0., Slatina

Gradevina: Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina

Lokacija: k.¢. 490/1 i druge, k.o. Podravska Slatina; k.¢. 374 i druge, k.o. Medinci; k.¢. 903/1
i druge, k.o. Kozice; k.¢. 1096 i druge, k.o. Baki¢; k.¢. 63/2 i druge, k.o. Sladojevci

Veza: Va3 dopis od 11. travnja 2016.

Postovani,

temeljem vaSega zahtjeva obavjestavamo vas da projektant MORA projektirati paralelno
vodenje i krizanje s postoje¢im elektroni¢kim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i
infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o nafinu i uvjetima odredivanja zone
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13). Takoder je potrebno
projektom predvidjeti i zadtitu postojete EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno
odredbama iz ¢&l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12,
80/13 i 71/14). Stoga je obvezan od operatora za pruzanje EK usluga putem EK vodova
(popis u privitku) pribaviti izjavu o polozaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S postovanjem,

y RAVNATELJ
HRVATSKA RE*# 71n111A AGENCHA

ZA MRE:."" LATNOSTI
Roberta Frangesa !\M‘yuuwc

4 ZAGREM, M.a? I/t'larm Weber

Privitak (2)
1. Idejno rjesenje (CD)
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporu¢eno
2. Uspis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta moZete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,.e-
Uvjeti“ na stranici www.hakom.hr.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCUA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange$a Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr
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#:

PodruznicaOsijek - Vinkovacka 2. 31000 Osijek | 1L 031492 999 01554 620
HRI6004425025 1 ONTAKT CENTAR 0800 0088 | www optima hr / infogoptima-telekom hr

TELEKOM

ID T - inZenjering d.o.o.
K.P. Svacica 16
HR-31000 Osijek

Broj: OT-4-176/16
Osiojek, 3. lipnja 2016.

Predmet: Izjava o poloZaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,

sukladno Vasem zahtjevu za dostavom informacija o poloZaju EK vodova u zoni
zahvata:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO — KOMUNALNE IFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA - ZA SUFINANCIRANJE I1Z FONDOVA EU,

ZOP: 21-2015,

u privitku Vam dostavljamo situaciju s ucrtanim trasama elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture OT-Optima telekom d.d. koja se nalazi u zoni zahvata.

Ucrtane trase elektronicke komunikacijske infrastrukture predstavijaju trase
svjetlovodnih kabela OT-Optima telekom d.d. poloZenih kroz kabelsku kanalizaciju
Hrvatskog telekoma d.d..

Radove u blizini elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture OT-Optima telekoma d.d.
izvoditi sukladno vaZec¢em Pravilniku o naéinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezne opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine.

U slu€aju potrebe za izmicanjem dijela kabelske kanalizacije u vlasnistvu Hrvatskog
telekoma d.d. u zoni zahvata, potrebno je u projektu izmcanja predvidjeti i izmicanje
svjetlovodnih kabela OT-Optima telekoma d.d..

Kontakt osoba: Zeljko Plesa (tel. 031/492-931).

S postovanjem,

OT- Optima Telekom d.d.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.

Trgovacki sud u Zagrebu, Mes 040035070 NADZORNI 00BOR Sinida Duranovic predsjednik

EMELINI KAPITAL (20051 615 568.080,00 kuna | uplacen je u cijelosti snava Zoran Kezman predsjednik, Mirela Se3erko, Irena Domjanovi¢. Tomislav Tadi¢
1ICA 63,556 K08, nominalnog iznosa jedne dionice 10,00 kuna, AN HR1023600001101848050 otvoren kod Zagrebatke banke d d Zagreb

or - Optima Telekom d d je dio HT grupe Trg bana Josipa Jelaci¢a 10, 10000 Zagreb
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I.D.T. -inZenjering d.o.o.
K.P. Svacica 16
31 000 Osijek

Zagreb, 27.04.2016.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Va3 dopis vezan za polozaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje i rekonstrukcije
vodno —komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz Fondova EU; Op¢ini Slatina;
k.o. Baki¢, k.o. Kozice, k.o. Medinci, k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina.

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem,

V/7Z0NT

VALENTINA LJILJIAK

©

Wre! d.0.0.
M;J"K}L’X)Obgob

Vipnet d.o.0., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipnet
OIB: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353
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Hrvatski Telekom d.d.

Sektor za razvoj sustava mreza i usluga
Qdiel za energetiku i mreznu infrastruktury
Kupska 2, HR-10000 Zagreb

Telefon +38514917 202

Telefaks: ~ +38514917 118

IDT - INZENJERING d.0.0.
K. Svacic¢a 16
31000 OSIEK

oznaka  14.4-3303815/2015.
kontakrosoea  Mladen Ivan Kuhar
reeron 031233124
oarum  07.12.2015.

mstavvona  Odvodnja otpadnih voda za aglomeraciju Slatina
(Investitor: Komrad d.0.0., Slatina, Brace Radica 2)

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz izdajemo Vam slijedecu
IZJAVU O POLOZAJU ELEKTRONICKE KOMUNIKACISKE INFRASTRUKTURE

1. U interesu zastite postojece EKI u viasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavljamo vam izvadak iz
dokumentacije podzemne EKI (KK, SVK u cijevi i kabel u zemlji) za predmetni zahvat u prostoru u
elektronickom obliku - e mailom (nikola@idt-inzenjering.hr). Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se
dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s Pravilnikom o
nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme,
zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine ((N.N. 42/09, 39/11) i
75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata
odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim tehnickim rieenjima s tehnicko tehnoloskog i
troSkovnog aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke 0 EKI za potrebe izrade tehnickotehnoloskog riedenja zastite i izmjestanja,
dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zastite i izmjeStanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

HRVATSKI TELEKOM D.D.

Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebatka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: M. Klein - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovi¢ - predsjednik, dr. K.-U. Deissner, T. Albers, B. Bateli¢, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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oatum 14.4-3303815/2015.
z 2
staana 07.12.2015.

5. Ukoliko se postojeca EKI u vlasnistvu HT-a, mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, potrebno je s HT-
om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti definirali na novim parcelama.

6. lzvoditelj radova obavezan je prije poCetka radova u blizini HT-ove EKI zatraZiti iskol¢enje (mikrolokaciju)
trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba Sre¢ko Vuka, tel: 031/233-130,
mob: 098 295596) ili podatke za iskol¢enje od iste osobe

7. Troskove zastite, oznacavanja i eventualnih oSte¢enja EKI snosi investitor (sukladno ¢l. 26. Zakona o
elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do ostecenja TK kapaciteta, investitor je
duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz tocke 6. Ovog dokumenta ili na tel: 08009000

9. Ostecenje TK kapaciteta iz nehata povlaci krivicnu odgovornost (¢lanak 147. i 148. KZ RH-prociséeni
tekst, »Narodne novine», br. 32/93.).

10. Pravovremeno dostaviti obavijest o pocetku izvodenja radova, kako bi osigurali nazotnost ovlastenih
osoba HT-a.

Ova Izjava o polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi
12 mjeseci od datuma izdavanja, odnosno do 07.12.2016. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela za upravljanje
mreznom infrastrukturom

st

1
|
i Zagreb

Napomena:
Situacija EKI - dostavljena na e-mali: nikola@idt-inzenjering.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
GRAD SLATINA
Upravui adjel za gospodarenjc prostorom
KLASA: 350-05/16-01/18
URBROJ: 2189/02-04-02/01-16-2
U Slatini. 30. svibnja 2016.

Grad Siatina, putem Upravnog odjela za gospodarenje prostorom, na osnovi ¢lanka 82. Zakona gradnji
(..Narodne novine” br, 153/13) i ¢lanka 103. Odluke o komunalnom redu (Sluzbeni glasnik Grada Slatine, br. 5/96),
po zahtjevu investitora Komrad d.o.0. iz Slatine, Brace Radi¢ 2, 7a izdavanje posebnih uvjela 7za gradnju i
rek keiju vodno-k Ine infi kture Agl ije Slatina, na podrugju Grada Slatine u katastarskim
opéinama P, Slatina, Baki¢. Kozice. Medinci i Sladojevei,izdaje

POSEBNE UV.IETE GRADNJE

Grad Slatina utvrduje da u svezi s gradnjom i rek keijom vodno-k Ine infrastrukture Aglomeracije
Slatina. na podrugju Grada Slatine, u katastarskim op¢inama P. Slatina, Baki¢, Kozice. Medinci i Sladojevei, osim
provedbenih odredbi sadrzanih u vazeéoj prostorno-planskoj dok iji za podrugje Grada Slatine, ima i sljedece

posebne uvjete:
|. Polozaj trase vodno-kanalizacijskog sustava potrebno Je projektirati izvan krajnje tocke poprecnog
profila nerazvrstanih cesta, odnosno izvan vanjskog ruba cestovnog jarka u zaditnom zelenom pojasu,

2. Lemimno u sluéaju kada se trasa vodno komunalne infrastrukture ne moze poloZiti prema uvjetima iz

totke 1., trasa se moze projektirati u vanjskom rubu cestovnog jarka, ali tako da ne ugrozava odvodnju

oborinske vode u cestovnom jarku,

Iznimno u sluéaju kada se trasa vodno-komunalne infrastrukture ne moze poloziti prema uvjetima iz

to¢ke 1. i 2., trasa se moze projektirati ispod pjesackih staza, u tom slutaju nakon postavljanja vodno-

komunalne infrastrukre pjesacke staze potrebno je sanirati u punom popregnom profilu.

4. lzninno u sluéaju kada se trasa vodno-komunalne infrastrukture ne moze polozZiti prema uvjetima iz
tocke I, 2. i 3., trasa se moze projektirati ispod cestovnog jarka, u tom slucaju potrebno je projektirati i
izgraditi zatvoreni sustav oborinske odvodnje na toj spomoj dionici,

5. lznimno u slucaju kada s trasa vodno-komunalne infrastrukture ne mo2e poloZiti prema uvjetima iz
todke 1., 2., 3. i 4., trasa se moze projektirati u profilu ceste, na nadin da se vodovi i kontrolna okna
postavljaju u srediste jednog voznog traka, a sanacija ceste nakon postavljanja vodno-komunalne
infrastrukture treba se obaviti u punoj Sirini koristenog voznog traka,

6. Sva krizanja s nerazvrstunim ¢ izvesti busenjy k na os ceste, na dubini min. 1.2 m, od
nivelete ceste. Prekop se dozvoljava samo kod kriZanja s poljskim putovima.

7. Projektom je potrebno isprojektirati i priklju¢ke za sve gradevine unutar gradevinskog obuhvata naselja,
i to u dijelu koji se polaze po Jjavnoj povrsini, a kako bi se izbjegla naknadna podbusivanja i
prekopavanja u profilu ceste, cestovnim jarcima, zelenim i pjesackim povrsi

8. Prije potetka izvodenje radova na Jjavnoj povrdini investitor je obvezan zatraziti suglasnost ovoga
Upravnog odjela Gradu Slatine te potetak radova na Javnoj povtdini, kao i njihov zavrietak, obvezatno
prijaviti Odsjeku za komunalno gospodarstyo pri ovome Upravnom odjelu, najkasnije tri dana prije
pocetka odnosno zavrietka radova, a radi utvrdivanja stanja javne povidine.

9. Posluznu javnu povriinu investitor Jje obvezan o svome trosku dovesti u prvobitno stanje odmah po
zavrsetku radova, kvalitetno i u skladu s pravilima struke, tako da se izbjegnu naknadne intervencije na
sanaciji koristene javne povisine. U slucaju naknadnih ote¢enja uslijed nekvalitetnih radova, skrivenih
ostecenja koji se pokazu na korigteni T i tijeckom jamstvenog roka, investitor je iste obvezan
sanirati 0 svome trosku na prvi poziv komunalnog redara.

10. Takoder, sve eventualne Stete na ostaloj infrastrukturi i susjednim gradevinama. investitor Jje obvezan
odmah sanirati 0 svome trosku.

[

ObrazloZenje

Investitor Komrad d.o.0. iz Slatine. Brace Radi¢ 2. dana |1. travnja 2016. godine, podnio je zahtjey 2a
utvrdivanje posebnih uvjeta gradnje i rekonstrukeije vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Slatina, na
podru¢ju Grada Slatine. u katastarskim opcinama P. Slatina, Baki¢, Kozice, Medinci i Sladojevei. -

Uz zahtiev za izdavanje posebnib uvjcia prilozen je Idejni projekt, ZOP: 21-2015. od prosinca 2015. godine.
glavni projektant Petr Plichta, ing. grad.. broj odobrenja GPR 0047 iz tvrtke PROVOD in2enyrska spoleénost s.r.o. iz
Republike Ceske. Po obavljenom uvidu u ldejni projekt, pr plansku dok iju i stanj
ustanovljeni su navedeni posebni uvjeti koje jc potrebno obraditi u projek j dokumentaciji.

DOSTAVITI:
7 1. Komrad d.0.0.. Slatina, Brace Radi¢ 2. 33520 Slatina; Vesnu Klemem. dipl. ing. grad.
2. Pismohrana, ovdje.
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VIROVITICA. M.GUPCA 53
TEL 033-726-106

VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA FAX 033-726-714

ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE email uprava@zucvirovitica. hr
VIROVITT bt www zucvirovitica hr
KLASA: 340-01/16-01/38 KOMRAD d.0.0 SLATINA
URBROJ: 2189-63-04/6-17-4 S - XC) _97"}
U Virovitici, 19.06.2017. godine swen 24, 6. 2597

ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Viroviticko-podravske Zupanije, na temelju ¢lanka 55.
Zakona o cestama (,,Narodne novine®, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) u povodu zahtjeva
Komrad d.o.0., Slatina u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta u svrhu rekonstrukcije vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina uz javne ceste ZC 4025, ZC 4026, ZC 4029, ZC
4296, LC 40055 i LC 40056 utvrduje:

IZMJENU POSEBNIH UVJETA

Posebni uvjeti koje je izdala ova Uprava, KLASA: 340-01/16-01/38, URBROJ: 2189-63-04/6-
16-2 od 04.05.2016. godine mijenjaju se i glase:

1.
2.

Tocke 1.,4.,5.,6.,7.,8.,9.110. Posebni uvjeta ostaju nepromijenjene.

Tocka 2. mijenja se i glasi: polozaj trasa moZe biti kako je to prikazano u Idejnom
projektu za ishodenje lokacijske dozvole, broj projekta: 21-2015 od prosinca 2015.
godine kojeg je izradio Petr Plichta, ing.grad. ,PROVOD - INZENYRSKA
SPOLECNOST*, Ceska Republika UZ UVJET pod sljedecom tockom:

Tocka 3. mijenja se i glasi:

- gradevina se moZe projektirati i izgraditi tako da trasa cjevovoda
uklju¢ujuci kontrolna okna na onim mjestima gdje se prethodni uvjeti ne
mogu poStovati bude na udaljenosti manjoj od 3,0 m (tri metra) od ruba
kolnika odnosnom polaganjem u bankinu uz sljedeée uvjete.

- Zatrpavanje rova u bankini izvesti u visini 100 cm kamenim materijalom i
to u slojevima 30-40 cm sa nabijanjem do zbijenosti Ms= 40 MN/m2, §to
treba dokazati mjerenjima po ovlastenoj pravnoj osobi,

- Rub kolnitkog traka koji se nalazi uz rov sanirati na naéin da se cijelom
duZinom kolnika u S$irini minimalno 2,0 m (od ruba kolnika prema
srediSnjoj liniji) izvri strojno frezanje kolnika te &i¥¢enje i postavljanje
novog asfaltnog kolnika u odgovarajucoj debljini da se postigne niveleta
ceste,

- Ukoliko u roku od dvije godine dode do naknadnog slijeganja bankine
kao i asfaltnog kolnika investitor se obvezuje o svom tro$ku obnoviti isto,

Ovu izmjenu Posebnih uvjeta uvaziti u Glavnom projektu te u troskovniku predvidjeti
materijal za sanaciju bankine i kolnika.

Ova izmjena Posebnih uvjeta izdaje se na zahtjev investitora zbog specifi¢nosti terena te
ostale komunalne infrastrukture.

Nadzor nad provodenjem ovih Izmjena Posebnih uvjeta provodit ¢e predstavnik ove
Uprave.

Nzkon izvedenog stanja Investitor se obvezuje napraviti geodetski snimak, te dostaviti
primjerak dokumentacije ovoj Upravi.

DOSTAVITI: 7UPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  ZA ZUC:

2.
3.

Komrad d.o.o. VIROVITIGKO-PODRAVSKEDavor Dundovié
Bracée Radi¢ 2, 33520 Slatina ZUPANIE 2 mag.ing.traff.
Tehnicka sluzba, ovdje VIROVITICA /A/y/
Arhiva, ovdje Gy

Virovitica, 19.6.2017.
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~ VIROVITICA, M.GUPCA 53
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA TEL:095-726:106
Z ZUPANLISKA UPRAVA ZA CESTE st o SO
VIROVITI bt www.zucvirovitica. hr

KLASA: 340-01/16-01/38
URBROJ: 2189-63-04/6-16-2
U Virovitici, 04.05.2016. godine

ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Viroviticko-podravske Zupanije, na temelju ¢lanka
55. Zakona o cestama (,,Narodne novine®“, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) u povodu
zahtjeva IDT inZenjering d.o.o0., Osijek u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta u svrhu
rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina uz javne ceste ZC 4025,
Z.C 4026, ZC 4029, ZC 4296, LC 40055 i LC 40056 utvrduje:

POSEBNE UVJETE

1. Moze se izvrsiti rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina uz
javne ceste ZC 4025, ZC 4026, ZC 4029, ZC 4296, LC 40055 i LC 40056.

2. Polozaj trasa NE MOZE biti kako je to prikazano u Idejnom projektu za ishodenje
lokacijske dozvole, broj projekta: 21-2015 od prosinca 2015. godine kojeg je izradio Petr
Plichta, ing.grad. ,PROVOD — INZENYRSKA SPOLECNOST<, Ceska Republika

3. Gradevina se mora projektirati i izgraditi tako da trasa kanalizacijskog sustava (blizi rub
gradevinskog rova) ukljucujuci kontrolna okna i crpne stanice, bude locirana izvan
krajnje tocke popre¢nog profila ceste (vanjskog ruba cestovnog jarka). Na dijelovima
trase gdje ne postoje cestovni jarci trasa kanalizacije ne smije biti blize od 3,0 m (tri
metra) od ruba asfaltnog kolnika.

4. Svi prijelazi ispod asfaltnog kolnika moraju se izvesti buSenjem okomito na os ceste, u
cijeloj $irini trupa ceste. na minimalnoj dubini 1,2 m ispod nivelete kolnika ceste, odnosno
minimalno 0,80 m ispod dna cestovnog jarka.

5. Projektna dokumentacija mora sadrzavati karakteristi¢ne popreéne presjeke iz kojih ¢e
biti jasno vidljiv poloZzaj trase u odnosu na predmetne ceste u skladu sa ovim uvjetima.

6. Projektna dokumentacija mora sadrzavati Prometni elaborat sukladno Pravilniku o
sadrZaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (,, Narodne novine
br., 140/13).

7. Radovi se moraju izvoditi na na¢in da se ne ugrozi stabilnost javne ceste, objekata i
zastitnog pojasa javne ceste, kao i da se osigura nesmetano i sigurno odvijanje
prometa za sve vrijeme gradenja.

8. Nakon obavljenih radova investitor je duZan javnu cestu, objekte i zastitni pojas javne
ceste, a posebice bankine i odvodne jarke uz cestu, dovesti u ispravno stanje, a sve
eventualne Stete na javnoj cesti i zaStitnom pojasu javne ceste uzrokovane izvodenjem
radova, kao i Stete tre¢im osobama snosi investitor.

9. Investitor je duzan prijaviti po¢etak radova pismeno.

10. Investitor je duzan zaklju¢iti Ugover o osnivanju prava sluZnosti za onaj dio
gradevine koji se nalazi u cestovnom zemljiStu, te pribaviti potvrdu glavnog
projekta od ove Uprave.

DOSTAVITI: ZA ZUC:
1. IDT - inZenjering d.o.0., Osijek Davor Dundovi¢
K.P.Svacéiéa 16 mag,ing.traff.
31000 Osijek ZUPAHL510p fombe ]
2. Tehnicka sluzba, ovdje VIROy, ,'“Z . 72 CESTE
3. Arhiva, ovdje 2up, IAVSKE
vV RO v :
I¢ca

Virovitica, 4.5.2016.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA 4z IR
| PRIRODE
10000 Zagreb, Radnitka cesta 80
Tel: 01/3717 111 fax: 01/ 3717 149
KLASA: 351-03/16-04/411
URBROYJ: 517-06-2-1-2-16-2
Zagreb, 27. travnja 2016.
KOMRAD d.o.0.
Braée Radié 2
53 520 Slatina

Predmet: Zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta za izgradnju i rekonstrukciju vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
- odgovor, daje se

Postovani,

Ministarstvo zastite okoli3a i prirode zaprimilo je vas zahtjev (broj: 75/16-16 od 5.
travnja 2016.) za izdavanje posebnih uvjeta sukladno ¢&l. 134 Zakona o prostornom uredenju
wNarodne novine, broj 153/13) za izgradnju i rekonstrukciju  vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Slatina, uz koji je dostavljen idejni projekt, oznake: 21-2015,
kojeg je izradila tvrtka PROVOD - inZenyrské spolenost* sr.o., Ceska Republika, u
prosincu 2015.

Temeljem predmetnog zahtjeva obavjetavamo vas da Sektor za procjenu utjecaja na
okoli§ i industrijsko oneiséenje daje posebne uvjete samo u okviru postupaka procjene
utjecaja zahvata na okoli$ i ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdeno je da se u predmetnom zahvatu radi o
izgradnji uredaja za proti$¢avanje otpadnih voda kapaciteta 19.000 ES, izgradnji vodospreme
#SLATINA 2% izgradnji novog sustava odvodnje duljine 44.409 m s 28 crpnih stanica,
rekonstrukeiji postojeéeg sustava odvodnje ukupne duljine 4.473 m i rekonstrukciji
postojeceg sustava vodoopskrbe ukupne duljine 3.374 m. Za uredaj za pro¢iSéavanje otpadnih
voda Slatina Ministarstvo zaitite okolisa i prirode provelo je postupak ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okolis i 4. listopada 2011. izdalo rjesenje (KLASA: UP/I 351-03/11-
08/76, URBROJ: 531-14-1-1-06-11-8) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene
utjecaja na okoli§. Tim postupkom, medutim, nije obuhvaéena izgradnja i rekonstrukcija

va odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe za koje je Uredbom o procjeni utjecaja
zahvata za okoli§ (,Narodne novine“, broj 61/14) propisana obveza provodenja postupka
ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§ tofkom 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih
voda s pripadajuéim sustavom odvodnje i totkom 12. Zahvati urbanog razvoja... Priloga I1.

OPCIDIO /50
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Takoder, za zahvat nije proveden postupak ocjene prihvatljivosti za ekolosku mrezu. U
skladu s &lankom 27. stavkom 1. Zakona o zastiti prirode (,Narodne novine®, broj 80/13),
prethodna ocjena prihvatljivosti za ekolodku mreZu obavlja se u okviru postupka ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Slijedom navedenog, za predmetni zahvat(Obvezno J§ provesti postupak ocjene o

potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli$, prije ishodenja Tokacijske dozvole.

Clankom 82. stavkom 2. Zakona o zaititi okolida (,,Narodne novine*, brojﬁ:vi 8(_)/13,
153/13 i 78/15) utvrden je sadrZaj zahtjeva za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene.
Da bi se udovoljilo odredbama navedenog ¢lanka, uz zahtjev nositelj zahvata mora priloZiti
@laborat o zadtiti okoli¥® Tim elaboratom je potrebno na jasan nagin obraditi traZene kriterije
navedene u Prilogu V. Uredbe. Elaborat mora izraditi ovla$tenik koji u skladu s ¢lankom 40.

Zakona o zastiti okolisa ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

S postovanjem,
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sﬁ? KOMRAD d.0.0 SLATINA
e S o OI-S588/77
g | ase 3. 5. 2o /R -

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
1 ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radni¢ka cesta 80
tel: +385 13717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoli§
i odrzivo gospodarenje otpadom
Sektor procjenu utjecaja na okolis

i industrijsko onegiséenje

KLASA: UP/1351-03/16-08/264
URBROIJ: 517-06-2-1-2-17-14
Zagreb, 26. travnja 2017.

Ministarstvo zastite okolida i energetike na temelju ¢lanka 84. stavka 1. Zakona o zadtiti okolisa
(,,Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te ¢lanka 27. stavka 1. Zakona o zadtiti prirode
(. Narodne novine®, broj 80/13) i odredbe ¢lanka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na
okolis (,,Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata KOMRAD d.o.0., Brace Radic¢a
2, Slatina, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli$, donosi

RJESENJE

I. Za namjeravani zahvat — izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatina — nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis.

Il. Za namjeravani zahvat — izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatina — nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku
mreZu.

111. Ovo rjeSenje prestaje vaziti ako nositelj zahvata, KOMRAD d.o.0., Brace Radica 2,
Slatina, u roku od dvije godine od dana izvrinosti rjeSenja ne podnese zahtjev za
izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. VaZenje ovog rjeSenja, na zahtjev nositelja zahvata, KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢a 2,
Slatina, moZe se jednom produZiti na jo¥ dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili
uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rjeSenje.

V. Ovo rjeSenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaStite okolia i
energetike.

ObrazloZenje

Nositelj zahvata, KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radica 2, Slatina, u skladu s odredbama ¢&lanka 82.
Zakona o zatiti okoliSa i ¢lanka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (u
daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je 2. listopada 2016. godine Ministarstvu zastite okolisa i prirode
koje sukladno odredbama ¢lanaka 39. i 45. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih
sredi$njih tijela drzavne uprave (“Narodne novine”, broj 96/16 i 104/16) od 16. listopada 2016.
godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zaStite okolisa i energetike (u daljnjem tekstu:
Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis izgradnju i
rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina. Uz zahtjev je priloZen

Stranica | od 4
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Elaborat zastite okoliga koji je u srpnju 2016. godine izradio te u studenom 2016. godine i oZujku
2017. godine dopunio ovlastenik Institut za ekoloski inZeniring d.o.o0. iz Maribora, Slovenija, koji
ima Potvrdu Ministarstva da je prihvaéena obavijest o namjeri zaklju¢enja ugovora o obavljanju
struénih poslova zastite okolisa za prijavu projekta Aglomeracija Slatina (KLASA: 351-03/16-
04/914; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 18. srpnja 2016.). Voditelj izrade Elaborata je dr. Uro§
Krajnc, univ.dipl.ing.grad.

Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ su odredbe
¢lanka 78. stavka 1. Zakona o zadtiti okolisa i odredbe ¢lanaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za
zahvate navedenc u tocki 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajucim sustavom
odvodnje Priloga 11. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ provodi
Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju i rekonstrukciju
vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis
sukladno ¢lanku 7. stavku 2. toeki 1. i ¢lanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okolisa (,,Narodne novine", broj 64/08), na internetskoj
stranici Ministarstva objavljena je 7. prosinca 2016. godine Informacija o zahtjevu za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis (KLASA: 351-03/16-08/264, URBROJ: 517-
06-2-1-2-16-3 od 24. studenoga 2016. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zatite okolisa) navedeno je, u bitnom, sljedece: Planira se
izgradnja i rekonstrukcija sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na podrucju aglomeracije
Slatina. Obuhvaéeno je prikljucenje sedam naselja na sustav javne odvodnje i rekonstrukcija,
odnosno izgradnja dijelova vodoopskrbnog sustava. Zahvatom je obuhvacena izgradnja i
rekonstrukeija ukupno 10 133 m vodopskrbnih cjevovoda, izgradnja vodospreme od 1 000 md, 17
247 m transportnih cjevovoda, 35 648 gravitacijskih cjevovoda, 3 510 m tlacnih ¢jevovoda,
sanacija 4 154 m postojece mreze u Slatini, izgradnja 33 crpne stanice i izgradnja uredaja za
prociséavanje otpadnih voda IlI. stupnja prociscavanja (prociscavanje s aktivnim muljem)
kapaciteta 16 000 ES na lokaciji u Medincima. Za recipijent prociscenih otpadnih voda predvidena
Jje Slatinska Cadavica. Visak mulja ée se u postupku obrade otpadnih voda dehidrirati, privremeno
odlagati na lokacijama uredaja za proc¢iséavanje otpadnih voda i predavati ovlastenoj osobi.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/264, URBROI:
517-06-2-1-2-16-4 od 24. studenoga 2016. godine) za misljenje Upravi za zadtitu prirode, Sektoru
za odrzivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Upravi za klimatske
aktivnosti, odrZivi razvoj i zastitu zraka, tla i mora i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva i
Upravnom odjelu za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zadtitu okolisa
Viroviticko-podravske Zupanije.

Uprava za zadtitu prirode Ministarstva dostavila je misljenje (KLASA: 612-07/16-59/330;
URBROI: 517-07-1-1-2-16-4 od 28. prosinca 2016. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat
nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis i da je zahvat prihvatljiv za ekolosku
mrezu. Uprava za klimatske aktivnosti, odrzivi razvoj i zaStitu zraka, tla i mora Ministarstva
dostavila je misljenje (KLASA: 351-01/16-02/681, URBROJ: 517-06-1-2-16-2 od 27. prosinca
2016. godine) da nije potrebna provedba procjene utjecaja na okolis. Sektor za odrzivo
gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je misljenje
(KLASA: 351-01/16-02/682; URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 10. sije¢nja 2017. godine) u kojem
navodi da je planirani zahvat potrebno provesti u skladu s propisima iz podrucja gospodarenja
otpadom. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je misljenje (KLASA: 331-03/16-
01/01, URBROJ: 517-1-5 od 21. veljaée 2017. godine) da je Elaborat potrebno doraditi u dijelu
stanja vodnih tijela te je nakon uvida u doradeni Elaborat dostavila misljenje (KLASA: 331-03/16-
01/01, URBROJ: 517-1-6 od 4. travnja 2017. godine) da nije potrebna procjena utjecaja na okolis
jer su Elaboratom zaitite okolisa obradena sva pitanja upravljanja vodama bitna za predmetni
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zahvat. Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okolisa
Viroviti¢ko-podravske Zupanije nije dostavio misljenje.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zastite okolisa koji je objavljen na internetskim
stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak ni procjene utjecaja na okoli§ niti glavne ocjene
prihvatliivosti za ekolosku mrezu su sljedeci:

Izgradnjom i rekonstrukcijom vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina pobolj3at e se
komunalni, zdravstveni i sanitarni te ekologki uvjeti podru¢ja te smanjiti negativni utjecaji na okolis
i prirodu. S obzirom na to da se radi o zahvatu koji se ve¢inom izvodi u urbaniziranom podrudju,
utjecaj tijekom gradenja kod rekonstrukcije/postavljanja cjevovoda i izgradnje objekata planiranog
sustava moZe se sprijeciti pravilnom organizacijom gradilista i pridrzavanjem propisa iz podrucja
gradnje, zastite okolisa i prirode, gospodarenja otpadom i zastite voda. Radnjom i puStanjem u rad
uredaja za prociséavanje te spajanje novih korisnika na sustav javne odvodnje ¢e pridonijeti
poboljsanju stanja voda odnosno zastiti podzemnih i povrinskih voda. Tijekom rada uredaja za
procis¢avanje otpadnih voda moguéa je pojava neugodnih mirisa koja se moze sprijeciti
odrzavanjem i ¢iséenjem svih dijelova objekata i radnih povrsina. Neugodni mirisi se mogu pojaviti
na resetkama, mastolovu i pjeskolovu, lagunama za obradu otpadnih voda i crpnim stanicama, a
sprijecit ¢e se smjestanjem u zatvorene objekte, ugradnjom ventilatora i biofiltara. Prilikom pustanja
uredaja u rad provest ¢e se mjerenje kvalitete zraka. Zahvat se ne nalazi na zasticenom podrugju
temeljem Zakona o zastiti prirode. Prema Uredbi o ekoloskoj mrezi (,,Narodne novine*, brojevi
124/13 i 105/15) zahvat se ne nalazi unutar podru¢ja ckoloske mreZze. Slijedom provedenog
postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekologku mrezu predmetnog zahvata, uzevsi u obzir tip
i lokaciju zahvata 3 km izvan podrucja ekoloske mreze, moze se iskljugiti znacajan negativan
utjecaj na ciljeve ocuvanja i cjelovitost podru¢ja ekologke mreze te je zahvat prihvatljiv za ekolosku
mrezu. Visak mulja iz procesa prociscavanja otpadnih voda ce se stabilizirati i nakon toga predavati
ovlastenoj osobi te se ne o¢ekuje znacajan utjecaj opterec¢enja otpadom na okolis.

Tocka 1. ovog rjesenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno ¢lanku 78. stavku 2. Zakona o
zastiti okolisa, te ¢lanku 24. stavku 1. i ¢lanku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju
dostavljene dokumentacije i misljenja nadleznih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da
planirani zahvat ne¢e imati znacajan negativan utjecaj na okoli§ i stoga nije potrebno provesti
postupak procjene utjecaja na okolis.

Tocka I1. ovog rjesenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama ¢lanka 90. stavka
3. Zakona o zastiti okolisa i clanka 30. stavka 9. Zakona o zastiti prirode u okviru postupka ocjene o
potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku mreZu te iskljucilo
moguénost znacajnijeg utjecaja na ekoloSku mrezu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekolosku mrezu.

Tocka I11. ovoga rjeSenja, rok vaZenja rjesenja, propisana je u skladu s ¢lankom 92. stavkom 3.
Zakona o zastiti okolia.

Tocka IV. ovoga rjesenja, moguénost produljenja vaZenja rjeSenja, propisana je u skladu s ¢lankom
92. stavkom 4. Zakona o zadtiti okolisa.

Totka V. ovog rjeenja o obvezi objave rjeSenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrdena
je na temelju ¢lanka 91. stavka 2. Zakona o zadtiti okolisa.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjeSenje je izvr$no u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti Zalba, ali se moze
pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg A.
Stardevica 7/2. u roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. Tuzba se predaje navedenom
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upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje postom, odnosno
dostavlja elektronicki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjesenje naplaéena je drzavnim biljezima sukladno Zakonu o
upravnim pristojbama (,,Narodne novine*, broj 115/16).

“VISA STRUCNA SAVJETNICA
Tanja Sinko, dipl.ing.biol.
Olues
DOSTAVITI:
& KOMRAD d.o0.0., Braée Radiéa 2, Slatina (R!, s povratnicom)-.

NA ZNANIJE:

- Viroviti¢ko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zastitu okolisa, Trg Ljudevita Patacica 1, Virovitica
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7za komunalne djelatnosti S 57

Nz AR " S n // //
33520 Slatina. Brac¢e Radica 2. I B S

MB: 3196798 OIB: 96537643037 baeis i

Tel 033 551 232 Fax: 033 551 941

www.komrad.hr komrad@vit-com.hr

Broj: 01-1086/17
Slatina. 25.07.2017.

KOMRAD d.o.o.

za komunalne djelatnosti
33520 Slatina, Brace Radica 2.
MB: 3196798 OIB: 96537643037

PREDMET: POSEBNI UVJETI

Za:

1. Izgradnju sustava prikupljanja | odvodnje sanitarnih otpadnih voda (gravitacijska i
tlacna kanalizacija) u :

- gradu Sfatini,

- naseljima Baki¢, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i Sladojevci

- transportni cjevovodi (sustav gravitacijske i tlacne kanalizacije) izmedu naselja
Planirana je izgradnja:

- 27.995 m gravitacijskih kolektora

- 11.812 m tlacnih cjevovoda

- 28 crpnih stanica

- 4.600 m kanalizacijskih prikljucaka

2. Izgradnja rasteretnih gradevina (kiSnih preljeva) na kolektorima mjeSovitog
sustava odvodnje na podrucju Sireg centra grada Slatine. Predvidena je
izgradnja 2 kisna preljeva

3. Rekonstrukciju postojeceg sustava odvodnje sanitamih i oboninskih voda na
podrucju Sireg centra grada Slatine
Rekonstrukcija postojeceg sustava odvodnje — 3.374 m

4. Rekonstrukciju vodoopskrbne mreze Sireg centra grada Slatine (sa povecanjem
profila cijevi sukladno hidraulickom prorac¢unu).
Rekonstrukcija postoje¢eg sustava vodoopskrbe - 4.473 m

. izdaju se slijededi posebni uvjeti:

2

Iskop zemlje na mjestima moguceg dodira sa izvedenom vodnom infrastrukturom izvoditi
iskljucivo ru¢no,

Kod paralelne montaZe nove vodne infrastrukture s izgradenom postivati min. razmak od 0.5
m. a takoder i na mjestima krizanja s izgradenom vodnom infrastrukturom min. razmak mora
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biti 0.5m. Ukoliko to nije moguéu u dogovoru s predstavnikom Komrada naci
zadovoljavajuce rjesenje. te po potrebi izvrsiti izmjeStanje postojece vodne infrastrukture.

-

Kod izvodenja radova u slu¢aju ostecenja vodnih objekata. potrebno je sanirati odtecene
objekte . te ih dovesti u prvobitno stanje i snositi troSkove zbog gubitaka na vodnoj
infrastrukturi.

4. Tijekom izvodenja rekonstrukcije vodovodnih instalacija osigurati stalnu i sigurnu opskrbu
fizickih i pravnih subjckata pitkom vodom, te spojiti postojece prikljucke na rekonstruiranu
vodoopskrbnu instalaciju

N

Tijekom izvodenja rekonstrukeije kanalizacije osigurati stalnu i sigurnu odvodnju otpadnih
voda od fizickih i pravnih subjekata. te spojiti postojece prikljucke na rekonstruiranu
kanalizacijsku instalaciju

6. U slucaju potrebite prepravke ili izmjene vodnih objekata potrebno je da budu uskladene s
Komradovim  Opéim i Tehnickim  uvjetima  isporuke  vodnih  usluga.
http://www.komrad.hr/vodovod/

7. Prije pocetka izvodenja radova obavijestiti Komrad d.o.o. i traziti lociranje i
obiljezavanje izgradenih trasa vodne infrastrukture.

Za sve ostale informacije molimo da se obratite u upravu Komrad d.o.o. Slatina

Dostaviti:
1.Naslovu
2.Pismohrana.ovdje
S postovanjem!
Za KOMRAD d.o.0.
Tehniéki direktor:
Antun Srbi¢, dipl. ing. el.

d.o.o.
SLATINA 2
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Investitor- Brace Radi¢ 2
’ 33520 Slatina
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Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC
Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci, naselje Novi Senkovac
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/lll | | Broj projekta: | | p-507/16-D-X | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:
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1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC
Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci, naselje Novi Senkovac
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/lll | | Broj projekta: | | p-507/16-D-X | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:
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X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

1.1. UVOD

Pristupom u EU Republika Hrvatska preuzela i obaveza za uskladivanje nacionalne legislative s europskom. Jedna od
njih je postizanje cilieva Strategije upravljanje vodama kroz pripremu i provedbu infrastrukturnih projekta.

Temeljem Zakona o0 vodama, Vlada Republike Hrvatske i nadlezno ministarstvo su propisali podzakonske akte kojima
se detaljnije ureduje isporuka vodnih usluga. Osim zakonskih i podzakonskih propisa, Vlada Republike Hrvatske je
usvojila i provedbeni dokument, koji je proizasao iz pregovora Republike Hrvatske s Europskom komisijom u poglaviju
27 (zastita okolida) i to dijelu o prociS¢avanju otpadnih voda i osiguranja kakvote vode namijenjene za ljudsku
potro$nju, pod nazivom ,Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva®. Navedenim dokumentom su definirane
preliminarne aglomeracije i vodoopskrbna podrucja u Republici Hrvatskoj kao i vremenski rokovi do kojih se treba
osigurati pro¢iS¢avanje otpadnih voda na podru¢ju aglomeracija.

Rok za provedbu direktiva gospodarenja otpadnim vodama na podrucju aglomeracija Slatina — je 31.12.2018. godine.
S obzirom da se aglomeracija Slatina nalazi na Vodnom podrucju rijeke Dunav koje je u cijelosti "osjetljivo podrucje”,
potrebno je osigurati procis¢avanje otpadnih voda na uredaju lll. stupnja prociS¢avanja.

RH stupanjem u punopravno ¢&lanstvo Europske Unije ima moguénost koriStenja strukturnih fondova te Kohezijskog
fonda, namijenjenih postizanju ujednaCenog razvoja svih drZava, odnosno regija Europske unije te financiranju
provedbe aktivnosti koje proizlaze iz zajednickih europskih politika.

Na predmetnom podruju ne postoji cjelovit pristup rjeSavanja problematike sakupljanja i pro¢is¢avanja vode. Javni
sustav odvodnije je izgraden samo u dijelovima naselja grada Slatine dok se u ostalim dijelovima podrucja aglomeracije
Slatine sanitarne otpadne vode skupljaju u septickim jamama koje u vecini sluéajeva ne ispunjavaju zahtijevane
kapacitete i nisu odrZzavane $to posljediéno utjeCe na procjedivanje otpadnih tvari u podzemlje.

Svrha Projekta Slatina je pobolj$anje vodno-komunalne infrastrukture na podrucju Opcine Slatina, u kontekstu
provedbe Direktive o progiS¢avanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od 21.05.1991.) i Direktive o kakvoci vode
namijenjene za ljudsku potrosnju (98/83/EZ od 03.11.1998.).

Aglomeracija Slatina definirana je Studijskom dokumentacijom — Studija izvodijivosti, koju je izradio Institut za ekolo3ki
inzenjering d.0.0. iz Maribora,Ljubljanska ulica 9, Slovenija, u zajednici ponuditelia sa tvrtkom Razvojni Center
inzenjering Celje d.0.0, iz Celja, Teharska cesta 40, Slovenija.

Aglomeraciju Slatina ¢ine Grad Slatina, naselja Bakic, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i Sladojevci.
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X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

iy
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KOZICE

Aglomeracija Slatina

Studijom izvodljivosti se planira izgradnja:

p-507/16-A  Izgradnja pristupne ceste s priklju¢cima na komunalnu infrastrukturu
p-507/16-B  Izgradnja uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda na lokaciji k.0. 1667 s ispustanjem

proci$céenih otpadnih voda u Slatinskoj Cadavici

p-507/16-C  Izgradnja vodospreme “Slatina2”
p-507/16-D | Izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojeceg

sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine

Za prethodno navedene zahvate u prostoru, ishodit ¢e se zasebne lokacijske dozvole.

1.2. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

Izradi idejnog projekta prethodilo je ishodenje posebnih uvjeta gradenja:

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Klasa: UP/I-325-01/17-
07/2886, Urbroj: 374-22-3-17-3, Osijek, 14.srpanj 2017.9.

Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravlja, Uprava za unapredenje zdravija, Sektor Zupanijske
sanitarne inspekcije i pravne podrske, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica, Klasa: 540-02/16-03/1331, Urbroj: 534-07-2-1-2-
13/1-16-2, Virovitica, 14.04.2016.g.

Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Viroviticko-podravska, Sluzba
zajednickih i upravnih poslova, Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16, Virovitica, 14. travnja 2017.g.
Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, Klasa: 350-05/16-01/348, Urbroj: 525-07/0377-16-2,
Zagreb, 13.04.2016.9.

Hrvatske ceste, Poslovna jedinica VaraZdin, Tehnicka ispostava Bjelovar, Klasa: 340-09/16-08/364,
Urbroj: 345-551/87-16-4, Bjelovar, 28.10.2016.9.

Hrvatske Sume, Zagreb, Urbroj: DIR-07/MI-16-5166/02, 06.09.2016.9.
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- Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Pozegi, Pozega, Klasa: 612-08/16-03/0066, Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2, Pozega, 19.04.2016.9.

- HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Priienosno podrucje Osijek, Urbroj: 01-1507/16,
17.10.2016.9.

- HEP operator prijenosnog sustava, Elekira Vinkovci, Pogon Slatina, Broj i znak: 402001/1653/1625,
10.06. 2016.9.

- HEP-Plin d.o.o., Osijek, Broj i znak: F20000006-18-04/16 SJ, Osijek, 18.04.2016.9.

- HAKOM, Klasa: 361-03/16-01-1916, Urbroj: 376-10/2S-16-2 (HP), Zagreb, 11.04.2016.9.

- OPTIMA telekom, PodruZnica Osijek, Broj: OT-4-176/16, Osijek, 3.06.2016.9.

- VIPnetd.o.o0., Zagreb, 27.04.2016.9.

- Hrvatski telekom d.d., Sektor za razvoj sustava mreza i usluga, Odjel za energetiku i mreznu
infrastrukturu, Zagreb, Oznaka: T4.4-3303815/2015

- Republika Hrvatska, Viroviticko-podravska Zupanije, Grad Slatina, Upravni odjel za gospodarenje
prostorom, Klasa: 350-05/16-01/18, Urbroj: 2189/02-04-02/01-16-2, Slatina, 30.05.2016.9.

- Virovititko podravska Zupanija, Zupanijska uprava za ceste, Virovitica, Klasa: 340-01/16-01/38,
Urbroj: 2189-63-04/6-17-4, Virovitica, 19.06.2017.g.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo za$tite okoliSa i prirode, Zagreb, Klasa: 351-03/16-04/411, Urbroj:
517-06-2-1-2-16-2, Zagreb, 27.04.2016.9.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo zastite okoliSa i energetike, Zagreb, Klasa: UP/I 351-03/16-
058/264, Urbroj: 517-06-2-1-2-17-14, Zagreb, 26.04.2017.g.

- Komrad d.o.o0., Slatina, Urbroj: 01-1086/17, Slatina, 25.07.2017..¢.

Na temelju kojih je izraden idejni projekt:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA — ZA
SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU; IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA
SLATINE

- br.projekta:p-507/16-D,
- gl.projektant: Petr Plichta, ing.grad.
- Zagreb, srpanj 2017.9.,

Za koji je ishodena lokacijska dozvola
Republika Hrvatska, Virovitcko podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i za$titu okoliSa, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa: UP/I-350-05/17-01/000011, Urbroj:
2189/1-08/11-17-0007, Slatina, 09.10.2017.g.

Lokacijskom dozvolom za izgradnju novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcijom postojeceg
sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine, odredeno je 12 (dvanaest) faza izgradnje sustava
prikupljanja, odvodnje i pro¢iscavanja otpadnih voda:

FAZA IZGRADNJE OBUHVAT ZAHVATA

.FAZA IZGRADNJE . . %

SUSTAVA ODVODNJE KOLEKTOR K-S18i CS18 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S18TL

I.LFAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-S19 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM
SUSTAVA ODVODNJE T-S19

lIl.FAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-S17 | CS-S16 S PRIPADAJUCIM TLACNIM
SUSTAVA ODVODNJE CJEVOVODOM T-S16

IV.FAZA IZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE NASELJE MEDINCI

V.FAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S13, K-S14 | K-S15 1 CS-S13 S PRIPADAJUCIM TLACNIM
SUSTAVA ODVODNJE CJEVOVODOM T-S13
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VIL.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE
VIL.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE
VIll.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE
IX.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE
X.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE
XI.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE
XI.FAZA -
REKONSTRUKCIJA GRAD SLATINA
SUSTAVA ODVODNJE

NASELJE MARKOVO

NASELJE KOZICE

NASELJE SLADOJEVCI

NASELJE BAKIC

NASELJE NOVI SENKOVAC

GRAD SLATINA

Napomena:
.LFAZOM se osigurava prikljucak na uredaj za prociscavanje otpadnih voda te je bitno da se |.FAZA izvodi neposredno

prije izgradnje UPOVa (nije predmet ovog projekta, br.projekta: p-507/16-B).

Svaka od faza €ini funkcionalnu cjelinu sustava odvodnje aglomeracija Slatina. Za svaku od faza radi se Glavni projekt
i ishodit ¢e se zasebne Gradevinske dozvole.

Nakon izgradnje Uredaja za prociS¢avanje i izgradnje dijela sustava prikupljanja i odvodnje (gravitacijska i tlacna
kanalizacija) oznacene kao I.FAZA (i nakon provedenog tehnickog pregleda i ishodene Uporabne dozvole), uredaj e
biti pusten u pogon. Tocnije, dok se ne izgradi Uredaj za proc¢is§¢avanje otpadnih voda, sustav kanalizacija koji
se gradi u I.FAZI nece biti puSten u pogon (uporabu).

Pojedine faze je moquée izvoditi istovremeno vodeéi racuna o koncepciji sustava odvodnje (prvo distributivne
cjevovode, a zatim sustave odvodnje u naseljima).

Zaizgradene dijelove gradevine sustava odvodnje koji se grade u jednoj fazi, ako se mogu koristiti prije dovrSenja cijele
gradevine, ako €ine funkcionalnu cjelinu prihvata sanitarno-fekalnih otpadnih voda kojima se omogucuije transport do
uredaja za proCiS¢avanje, moze se sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), ¢lanak 146., izdati Uporabna
dozvola.

1.3. PREDMET ZAHVATA U PROSTORU

Predmet ovog projekta (X FAZA) je:

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Novi Senkovac

Sustav odvodnje sanitarno-fekalnih voda u naselju Novi Senkovac sastoji se od:
- kanalizacijskih gravitacijskih kolektora, ukupne duzine 2.902,50 m
- precrpnih stanica - 2 kom
- tlacnih kanalizacijskih cjevovoda, ukupne duzine 2.108,25 m
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Glavni projekt (X FAZA) ¢ine sljiede¢i medusobno uskladeni projekti:

MAPA I/l Gradevinski projekt
Izradivac projekta: PROVOD - inZenyrska spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28,
400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.0., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT d.o.0., Kralja Petra Svacica 16, Osijek

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

Projektanti: Davor Zalac, dipl.ing.grad.
Davor Tomicic, dipl.ing.grad.
Sanda Sikic, dipl.ing.grad.
Marko Brajkovic, struc.spec.ing.aedif.
Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
Nikola Brisevac, mag.ing.aedif.
Dalida Hajpek, mag.ing.aedif.

Broj projekta: p-507/16-D-X

Suradnici: Damir Kovad, strué.spec.ing.aedif., PRONGRAD BIRO d.o.o., Zagreb
Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Antun Crnolatac, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek
Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Vesna Cakarun, ing.grad., IDT d.o.o., Osijek
Irma Milo$evi¢, ing.grad., IDT d.o.o., Osijek
Save Spanja, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek
Matheo Lucic, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek

MAPA I/l Elektrotehnicki projekt

Izradivac projekta: eV projekt d.o.o., Osijek
Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-D-X-GP

MAPA i/l Strojarski projekt
Izradivac projekta: BIPUS d.o.o., Osijek

Projektant: Zoran Sikié, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-10-16

Gradevinski radovi
Gradevinski radovi na izgradniji gravitacijskih i tlatnih cjevovoda i radovi na ugradniji precrpnih stanica opisani su u

MAPI I/lll- Gradevinski projekt.

Otpadna, sanitarno-fekalna, voda naselja Novi Senkovac se sustavom gravitacijskih i tlacnih cjevovoda prepumpava
u naselje Medince, zatim dalje u kolektor K-S19 odakle se otpadna voda preko crpne stanice CS -S19 prepumpava na

Uredaj za prociS¢avanie.

Gravitacijski kolektori su ukupne duljine 2.902,50 m i izvest ée od vodonepropusnih kanalizacijski cijevi profila DN 300
i DN 250.
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Na trasi gravitacijskih kolektora predvidena su predgotovljena revizijska okna promjera DN 800 i DN 1000, visine od
1,5 do 4,40 m. Prije svake precrpne stanice, izgradit ¢e se AB revizijsko okno, sa tablastom zapornicom i reSetkom,
za zaStitu crpne stanice od plutajuceg otpada.

U naselju Novi Senkovac gradit ¢e se 2 (dvije) precrpne stanice. Crpne stanice su u izvedbi predvidene kao
predgotovljene crpne stanice (sukladno normi HRN EN 12050-1 i HRN EN 752). Unutra$nji promjeri precrpnog okna
su DN 1800 i DN 2200. Unutar precrpnog okna ugraduju se 2 crpke (1 radna + 1 rezervna).

Tlacni cjevovodi su ukupne duljine 2.108,25m izvest ¢e se od PEHD cijevi d110 (T-NS1) i d90 (T-NS2).

Na tla¢nim cjevovodima ugraduju se odzratno-dozraéni ventili i muljni ispusti sa spojnicama za ispiranje cjevovoda.

Elektrotehnic¢ki radovi

Elektrotehnicki radovi i oprema opisani su MAPI II, Glavni Elektrotehniéki projekt, projektant; Samir Popadi¢, dipl.ing.el.,
eV projekt d.o.o. Osijek.

Za svaku crpnu stanicu predvidena izvedba vanjskog prikljucka sa NN mreze. Uz crpnu stanicu postavlja se
samostojeci prikljuéno-mjerni ormari¢, neposredno uz razvodni ormari¢ crpne stanice. Priklju¢no-mjerni ormari¢ izraden
od izolacijskog materijala otpornog na udarce ili vodljivog materijala koji zadovoljava uvjete klase Il zastite od
elektriénog udara. Ormariéi se montiraju na tipske temelje i imaju prozor€i¢ za o€itanje brajila i tipsku bravicu.

Strojarski radovi

Strojarski radovi, ugradnja opreme i radovi , opisani su u MAPI Ill, Glavni Strojarski projekt, projektant: Zoran Siki¢,
dipl.ing.stroj.

Strojarska oprema precrpne stanice sastoji se od uronjenih kanalizacijskih crpki, usponskih tlaénih vertikala sa
pripadaju¢im zasunima, odzracno-dozraCnim ventilom, brzom spojnicom za ispiranje tlathog cjevovoda, podest i
liestve.

U okno se ugraduju sonde za mjerenje nivoa vode, nivo sklopka za sigurnosno isklju¢ivanje kao zastita od rada na

suho. Cjevovodi unutra precrpne stanice predvideni su od INOX-a, armature od duktila GGG 40, za radni tlak PN 10
bara.

1.4. SMJESTAJ GRADEVINE NA GRAPEVNOJ CESTICI

Smjestaj gradevine prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Novi Senkovac, prikazan je u Grafickim prikazima
prilozenim u MAPA I/l

Trase predmetnih gravitacijskih i tlaénih cjevovoda i precrpnih stanica sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda

smjeStene su u javnim povrSinama u k.o. Medinci i ne formiraju viastite gradevne Cestice. Popis katastarskih Cestica
priloZen je u poglavlju 7. Popis katastarskih ¢estica, MAPA I/lII.

1.5. NAMJENA GRADEVINE

Gravitacijska i tlacna kanalizacija je infrastruktura gradevina za prikupljanje i odvodnju otpadnih sanitarnih voda.

1.6. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Pristup trasi kanalizacijskih i tlaCnih cjevovoda i crpnim stanicama je s javnih prometnih povrsina.
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1.7. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

U svrhu odrZavanja gravitacijskih kolektora, tlaénih cjevovoda i crpnih stanica, istim je mogué prilaz sa javnih prometnih
povrSina. Priklju¢ak crpnih stanica na lokalnu elektroenergetsku NN mrezu izvest ¢e se preko priklju¢no-mjernog
ormara (SPMO), sukladno izdanoj Prethodnoj elektrosuglasnosti.

1.8. KONTROLA PROJEKATA

Projektom je predvidena ugradnja precrpnih stanica s ukupnom dubinom jame iskopa manjom od 5,0m, §to sukladno
Pravilniku o kontroli projekata (NN 32/14) ne podlijeze kontroli projekta s obzirom na mehani¢ku otpornost i stabilnost.

1.9. POKUSNI RAD

Za gradevinu gravitacijske i tlacne kanalizacije nije propisan probni rad. Tijekom izgradnje sustava, provode se
ispitivanja vodonepropusnosti i tlane probe. Prvo pustanje u pogon crpnih stanica, obavlja ovlastenik isporucitelja
opreme (strojarske i elektro opreme). Nedostaci vezani za rad crpnih stanica uklanjaju se tijekom garancijskog roka,
koji je definiran Ugovorom izmedu Investitora i Izvoda&a radova. Probni rad i kontrola u redovnom pogonu, opisani su
u MAPI I/lll, Poglavlje 5. Program kontrole i osiguranja kvalitete te u MAPI 1lI/1II Strojarski projekt.

1.10. MOGUCNOST | UVJETI UPORABE DIJELOVA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA CIJELE GRADEVINE

Lokacijskom dozvolom predvidene je fazna izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i proCis¢avanja otpadnih voda
aglomeracije Slatina. Predvideno je 12 (dvanaest) faza izgradnje.

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17), ¢lanak 3., za fazno gradenje gradevine po njezinim
dijelovima odredenim lokacijskom dozvolom, izdaju se posebne gradevinske dozvole, odnosno, za svaku etapu
gradenja pojedinih gradevina od kojih se sastoji slozena gradevina odredenih lokacijskom dozvolom, izdaju posebne
gradevinske dozvole.

Uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda gradi se, istovremeno sa izgradnjom gravitacijske i tlaéne kanalizacije FAZE |,
jer samo tako sustav odvodnje €ini funkcionalnu cjelinu. Nakon izgradnje Uredaja za prociS¢avanje i izgradnje dijela
sustava prikupljanja i odvodnje (gravitacijska i tlana kanalizacija) oznaCene kao |. FAZA, (i nakon provedenog
tehnikog pregleda i ishodene Uporabne dozvole), uredaj e biti pudten u pogon. Odnosno, dok se ne izgradi Ureda;
za proCiS¢avanje otpadnih voda, sustav kanalizacija koji se gradi u | FAZI, ne¢e biti puSten u pogon (uporabu).

Nakon izgradnje IV. FAZE (Medinci), moZe se graditi kanalizacija naselja Novi Senkovac.
Za izgradene dijelove gradevine sustava odvodnje koji se grade u X. FAZI, ako se mogu koristiti prije dovrSenja cijele
gradevine, ako €ine funkcionalnu cjelinu prihvata sanitarno-fekalnih otpadnih voda kojima se omogucuije transport do

uredaja za proCiS¢avanje, moze se sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), €lanak 146., izdati Uporabna
dozvola.

1.11. IZRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

U tablici, u nastavku, dane su podaci za izraCun vodnog doprinosa, duZina novih cjevovoda i volumen precrpnih stanica:

Produktovodi duljina 5.010,75 m

Proizvodne gradevine volumen 27,53 m?
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1.12. ZAJEDNICKI ISKAZ TROSKOVA GRADENJA

X. FAZA [ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE NOVI SENKOVAC:

Gradevinski radovi
Elektrotehnicki radovi
Strojarski radovi

Ukupno:

Osijek, listopad 2017.g.

7.728.080,00
100.000,00 kn
300.000,00 kn

8.128.080,00 kn

GLAVNI PROJEKTANT:

Petr Plichta, ing.grad.
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IDT d.o.o.

KOMRAD d. o. o.

Investitor- Brace Radi¢ 2
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Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

2. TEHNICKI OPIS

2.1. UVOD

Na podrucju aglomeracije Slatina ne postoji cjelovit pristup rieSavanja problematike sakupljanja i pro¢i§¢avanja vode.
Javni sustav odvodnje je izgraden samo u dijelovima naselja grada Slatine dok se u ostalim dijelovima podrucja
aglomeracije Slatine sanitarne otpadne vode skupljaju u septickim jamama koje u vecini sluajeva ne ispunjavaju
zahtijevane kapacitete i nisu odrzavane $to posliedicno utjeCe na procjedivanje otpadnih tvari u podzemlje.

Idejnim projektom za izgradnju novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcijom postojeceg sustava
odvodnje i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine, odredeno je 12 (dvanaest) faza izgradnje sustava prikupljanja,
odvodnie i pro¢i§¢avanja otpadnih voda:

FAZA 1ZGRADNJE OBUHVAT ZAHVATA
| FAZA [ZGRADNJE . : .

WAL LKA & | KOLEKTOR K-S18i CS18 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S18TL

ILFAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-519 S PRIPADAJUGIM TLAGNIM CJEVOVODOM
SUSTAVA ODVODNJE | T-S19

II.FAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-517 1 CS-516 S PRIPADAJUCIM TLAGNIM
SUSTAVA ODVODNJE | CJEVOVODOM T-S16

IV.FAZA IZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE MEDINCI

V.FAZA [ZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-513, K-514 1 K-S15 1 CS-513 S PRIPADAJUGIM TLAGNIM
SUSTAVA ODVODNJE | CJEVOVODOM T-S13

VI.FAZA [ZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE MARKOVO

VIL.FAZA IZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJEKOZICE

VIILFAZA [ZGRADNJE

QAT IZORADNE | NASELJE SLADOJEVCI

IX.FAZA [ZGRADNJE ,

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE BAKIC

X.FAZA IZGRADNJE

O & | NASELJE NOVI SENKOVAC

XI.FAZA IZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | CRAD SLATINA

XILFAZA -

REKONSTRUKCIJA GRAD SLATINA

SUSTAVA ODVODNJE

PREDMET OVOG PROJEKTA JE:
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA SLATINE

X.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC
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2.2. KONCEPCIJA PLANIRANOG SUSTAVA ODVODNJE

Studijom izvodiljivosti je definirana izgradnja gravitacijskih kolektora i crpnih stanica s pripadajuc¢im tlaénim
cjevovodom te izgradnja kolektora kao pripreme za kucne prikljucke (sekundarni kolektor).

Izgradnja kolektora za pripremu kuénih prikljuéaka osigurava se mjesto priklju€enja stanovnitva na glavni kolektor bez
dodatnih radova na saniranju prometnica osobito u situacijama kada je glavni kolektor poloZen u trupu prometnice.

Kucni priklju¢ak (nije predmet ovog projekta) svake pojedine stambene jedinice je predviden da se spaja na kolektor
za pripremu kuénih priklju¢aka definiran ovim projektom.

Gravitacijski
kolektor

Kolektor za pripremu
kuénih priklju¢aka
(sekundarni kolektor)

2.3. GRAVITACIJSKI SUSTAV ODVODNJE

Naselje Novi Senkovac se nalazi sjevernoistotno od grada Slatine i prema popisu stanovnistva iz 2011 god. imalo je
299 stanovnika.

Trenutno, naselje Novi Senkovac nema izgraden sustav javne odvodnie.

Planirani novi sustav odvodnje naselja Novi Senkovac je koncipran na nacin da se otpadna voda cijeloga naselja, preko
naselja Medici, usmjerava prema uredaju za progiS¢avanie.
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.

Glavni kolektor u naselju Novi Senkovac je K-NS1 kojemu gravitiraju svi ostali gravitacijski cjevovodi unutar naselja (K-
NS2, K-NS3, K-NS4, KNS5 i K-NS6).

Otpadne vode kompletnog naselja se preko precpne stanice CS-NS1 prepumpavaju do kolektora K-ME1 (naselje
Medinci), odakle se dalje, zajedno s otpadnim vodama naselja Markovo i naselja Medinci prepumpavaju do uredaja za
proCiS¢avanje otpadnih voda.
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X. faza izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje u naselju Novi Senkovac obuhvaéa izgradnju 2.902,50 gravitacijskog
i 2.108,25m tlaénog sustava odvodnie te izgradnju dviju (2) crpnih stanica.

Gravitacijski cjevovodi:

kolektor K-NS1 L= 95435 m
kolektor K-NS2 L= 318,00 m
kolektor K-NS3 L= 749,10 m
kolektor K-NS4 L= 40,05 m
kolektor K-NS5 L= 264,00 m
kolektor K-NS6 L= 46200 m

UKUPNO gravitacijski cjevovodi: 2.787,50 m

Crpna stanica s pripadajucim tlacnim cjevovodom:
precrpna stanica  CS-NS1 i pripadajuéi tlacnivod ~ T-NS1 L

precrpna stanica  CS-NS2 i pripadajuci tlacnivod  T-NS2 L

2.09585 m
1240 m

UKUPNO tlacni cjevovodi: 2.108,25 m

Cjevovod za pripremu kucnih prikljucaka:
- kolektor  K-NS5.KP L= 31,00 m
- kolektor  K-NS6.KP L= 84,00 m

UKUPNO priprema za kucne prikljucke: 115,00 m

2.3.1. Gravitacijski cjevovod

Glavni projekt gravitacijskog cjevovoda, sukladno zahtijevanom protoku vode, izraden je za radni profil DN/ID250 i 300.

Za izradu predmetnog projekta odabrani cijevni materijal je PVC. Na temelju odabranog materijala izradena je niveleta
gravitacijskog cjevovoda te dokaznica mjera.

U izvedbi, Investitor se moze odlugiti za cijevi drugog materijala.

Spojni dijelovi (materijal) Ce biti prilagodeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Koristiti ¢e se elasti¢ne brtve
(brtveni prsten) koje se isporu¢uju montirane na cijevi ili spojnice ovisno 0 odabiru materijala cijevi.

Tehnicka svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom koridtenja zadrze svojstva predvidena glavnim projektom.
Cjevovodi moraju biti izgradeni na nacin da se sprijece diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuca, slom cijevi, rastavljanja

spoja ili odvajanja od gradevina na cjevovodu, tj. da se ne narusi strukturalna stabilnost cjevovoda, da se sprijeci
unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrzi nepropusnost i projektirani hidraulicki kapacitet.
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Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, moraju zadovoljavati zahtjeve sljedecih normi:

Norma

HRN EN 13476-1:2007 HRN EN 295-1:2013
HRN EN 13476-2:2007 HRN EN 295-2:2013
HRN EN 13476-3:2009 HRN EN 295-3:2012
HRN EN 12666-1:2011 HRN EN 295-4:2013
HRN EN 14758-1:2012 HRN EN 295-5:2013
HRN EN 1852-1:2009 HRN EN 295-6:2013
HRN EN 1401-1:2009 HRN EN 295-7:2013
HRN EN 14364:2013

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagodeni odabranom cijevnom materijalu.

Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, ¢e biti izvedeno sukladno Opéim tehni¢kim uvjetima za radove u
vodnom gospodarstvu, knjiga 2.

Niveleta

Niveleta projektiranog gravitacijskog voda poloZena je tako da koli¢ine iskopa i potrebni opseg radova kod izvodenja
budu $to maniji.

Prilikom polaganija nivelete nastojalo se da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena kako bi se
osigurao dovoljan nadsloj u pogledu staticke i toplinske zastite.

Niveleta projektiranih vodova graficki je obradena u uzduznim profilima, koji su dani u sklopu projekta.
Cijeli polozaji trase vodova dalje je prikazan u prilozenim situacijama.
U visinskom pogledu, niveleta uglavnom prati teren, a polozit ¢e se na prosje¢noj dubini cca. 2,0 -4,0 m.

Izvodenje vodova se planira najveéim dijelom strojno, osim kod krizanja i paralelnog vodenja s postoje¢im instalacijama
gdje je ruéni iskop nuzan. Tehnologiju izvedbe radova treba organizirati tako da se ne dovede u pitanje stabilnost
postoje¢ih prometnica.

Kod rjeSavanja nivelete projektiranih kanalizacijskih cjevovoda pridrzavalo se osnovnih principa i uvjeta:

¢ Niveleta je poloZena tako da se uz Sto jednostavnije zahvate omoguci priklju¢enje svih potro$aca.

o  UzduZni padovi kanala su odredeni tako da osiguraju odvodnju bez moguénosti stvaranja taloga ili odte¢enja
kanala zbog malih brzina protjecanja.

e Svilomovi, vorita, kaskade odnosno dionice su odredene revizijskim oknima i nisu duze od 80,00 m

o U tijeku eksploatacije troSkovi energije i odrzavanja su dovedeni na najmanju moguéu mjeru

e Gornji rub kanalizacijske ili zastitne cijevi poloZeni su na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena u pogledu
statiCke i termiCke zastite

Rov

Rov treba trasirati i iskopati, tako da su svi polozeni dijelovi cjevovoda budu na projektiranoj dubini. Na obje strane rova
izmedu ivice rova i zemlje iz iskopa, mora ostati dovoljno Sirok pojas koji ne smije biti opterecen i Cija Sirina odgovara
propisima zastite. Prilikom rada u rovu potrebno je postivati uputstva o zastiti na radu. Dno rova mora biti nivelirano,
da u cjevovodu ne bi doSlo do pojave zraénih ¢epova. Potom se na dno stavlja posteljica, lagano se nabije te izradi
produbljenje na mjestima spajanja cjevovoda.
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Na mjestima gdje je na cjevovodu predvideno spajanje rov mora biti tako iskopan, da se bez smetnje moze izvesti
montaza cjevovoda.

Prije polaganja cijevi trasa rova mora biti pregledana od strane nadzornog inZenjera te ako je u skladu s projektom
moze se pristupiti montazi cjevovoda. Ako se konstatiraju odstupanja u dubini, preusko i neravno dno, nedovoljna
nosivost tla i sli¢no, zahtijevat ¢e od izvoda¢a zemljanih radova da ispravi nepravilnosti.

Sirina rova
Sirina rova odredena je dubinom polaganja i promjerom cijevi, kako bi se uvazilo slijeganje dna, spajanje cijevi, i
naravno, dobro funkcioniranje. Minimalna Sirina je definirana sukladno normi HRN EN 1610.

Dno rova

Treba ga izvesti tako da se kanalizacijskom gravitacijskom cjevovodu osigura jednoliko i neprekidno nalijeganje. Ako
je moguce, treba izbjegavati betonsko ili sliho dno, jer ovakvi materijali strukturu ¢ine prekrutom. Ne dozvoljava se
kanalizacijsku cijev polagati izravno na dno iskopa. PoZeljno je na svakoj spojki unaprijed rasporediti okna kako bi ista
bila odgovarajuce poduprta te da ispod cjevovoda ne ostane praznog prostora. Istovremeno je potrebno provjeriti nagib
cjevovoda.

Posteljica
Posteljica mora jamditi jednolikost raspodjele optere¢enja duz cijele povrsine nalijeganja.

Polaganje
Cijevi se polazu prema uputama proizvodaca cijevnog materijala. Pri tomu, cijevi i drugi sastavni dijelovi cjevovoda
moraju biti prije montaze pregledani i sa unutradnje strane o€is¢eni. Osteéene dijelove cijevi treba isjeéi.

Prilikom etapnog polaganja cjevovoda treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti parom Cetki ili odgovarajuc¢im ¢epovima koji
se Cvrsto pripijaju uz stjenke cijevi. Njih treba odstraniti prilikom slijedeCe etape polaganja. Prilikom prekida rada
potrebno je sve otvore zatvoriti Cepovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama.

Cijevi moraju na posteljicu biti postavljene tako da su cijelom duZinom u dodiru sa podlogom. Ispuna i uvjeti polaganja
mogu se mijenjati ovisno o uvjetima upotrebe.

Ispuna rova

Ispuna rova najvazniji je korak u postavljanju cjevovoda. Za ispravno postavljanje cijevi nuzna je jednolikost podloge,
jer deformacija tla zbog poprecne deformacije cijevi potpomaze preuzimanje nametnutog opterecenja. Nacin ispuna
rova potrebno je predvidjeti sukladno uputama proizvodaca cijevnog materijala.

Spajanje PVC kanalizacijskog cjevovoda i revizijskog okna

Ukoliko se Investitor odluci za cijevni materijal odabran ovim projektom (PVC) spajanje PVC kanalizacijskog cjevovoda
i objekata od betona potrebno je izvoditi od posebnih PVC spojki za povezivanije sa krutim strukturama.

U suprotnom, potrebno je prilagoditi nacin spajanja drugog odabranog cijevnoq materijala i betonskoq objekta.

Posebni umeci nazvani gibljivim naglavcima omoguéavaju nagib cijevi do 2° u odnosu na os zgloba, a da se pri tome
cijev ne iskrivi. Izravno se ugraduju u betonske strukture sa kojima ¢ine istu konstrukciju.
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Unutarnja povr$ina odrzava proracunata dimenzionalna i vodonepropusna svojstva PVC cijevi.

Dopusteno kutno odstupanje (sa gibljivim naglavkom) Okno sa gibljivim naglavkom
dvostrana WO gibljivi
_. prstenasta s NOglavak
B spojka

Dvostrani spoj Jednostrani spoj
Gibljivi naglavak (sa dvostrukom spojkom)

Funkcionalnost PVC kanalizacijskog cjevovoda

Sa ciliem postizanja funkcionalnosti, svakom provjerom treba se utvrditi:
- poprecna deformacija

- vodonepropusnost cijevi

Provjere treba vrsiti tijekom postavljanja cjevovoda.

2.3.2. Revizijska PP okna

Za izradu predmetnog projekta odabrana su okna od PP materijala, osim okana neposredno prije crpnih stanica koji
¢e se izvoditi kao monolitna AB okna.

Investitor se moze odlugiti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje vazecih propisa i normi:

Materijal okana - norme

HRN EN 1917:2008 - Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s eliCnim vlaknima i armirana (EN
1917:2002/AC:2008)

HRN EN 13476-3:2009 - Plasti¢ni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i kanalizaciju,- Cijevni
sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomek$anog polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) i
polietilena (PE) - 3. dio:Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom povr§inom i sustav
tip B (EN 13476-3:2007+A1:2009)

HRN EN 13598-2:2010 - Plasticni cijevni sustavi za netlanu podzemnu odvodniju i kanalizaciju -
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NeomeksSani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - 2. dio: Specifikacije za kontrolna
okna i kontrolne komore u podrucju prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009)

HRN EN 14364:2013 - Plastiéni cijevni sustavi za tlacnu i netlaénu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom
ojacani duromeri (GRP) na osnovi nezasidenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice
i brive (EN 14364:2013)

Revizijska okna su tipska okna i sa svim karakteristikama prikazana u poglaviju Grafiki prikazi. Za izradu projekta
odabrana su PP okana sa brizganom bazom.

Okna su promjera DN/ID 800 i DN/ID 1000 mm.

KONUS OKNA

PP BRIZGANO REVIZIJSKO OKNO je proizvod od
polipropilena proizveden prema normi HRN EN 13598-
2, a sluzi za inspekciju i odrzavanje gravitacijskih
cjevovoda.

Sastoji se od:

- baze okna sa kinetom izradene tehnologijom brizganja
- vertikalne nadogradnje sa ili bez dodatnih elemenata
okna

BRIZGANO TUELO

BRIZGANA BAZA

Odgovaraju¢im prijelaznim spojnicama ifili adapterima omoguceno je spajanje na druge vrste cijevi (PVC, PP, PEHD,
GRPidr.).

Dna revizijskih okana proizvode se s kinetom za sve karakteristiChe dimenzije okana.

Okna su modularne konstrukcije sastavljene od osnovnih dijelova koji se medusobno spajaju brtvama postavljenim
izmedu utora.

Okno mora biti proizvedeno s penjalicama odnosno liestvi za ulazak u okno, inspekciju i redovito odrzavanje cjevovoda.
Penjalice i ljestve su predvidene od materijala otpornih na koroziju (aluminij, inox, plastika).

U slu¢aju prisutnosti visokih podzemnih voda i sl., potrebno je ugraditi vodotjesne poklopce. Prije ugradnje potrebno je
kontaktirati tehniCku sluzbu proizvodaca radi izbora odgovarajuceg promjera vodotjesnog poklopca.

Postavljanje okna

Prilikom montaZe samih okana najvaznija je pravilna izrada posteljice i nabijanje materijala oko okna. Normom EN
1610 dane su smjernice za polaganje i ispitivanje cjevovoda. U osnovi su obuhvaceni materijali za posteljicu, izvedba
rova (dimenzije) te izvedbe posteljice i naini ugradnje.

Funkcionalnost i stabilnost okna direktno ovise o pravilnom pristupu ugradnji. Povrsina na koju se polazu okna mora
biti ravna i bez kamenih izbo¢ina. Posteljica za polaganje okna mora biti kvalitetno izradena (materijal prema zahtjevu
projekta) i dobro nabijena.

Prije polaganja sva se revizijska okna, a posebno spojna mjesta, trebaju pazljivo pregledati od eventualnih otecenja.
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Ukoliko se okno montira ispod prometne povrSine, potrebno je pri njegovom vrhu ugraditi armirano betonski prsten oko
otvora okna. Takav betonski prsten svojom povr§inom raspodijeljuje tezinu vozila na okolni teren pa se time okno Stiti
od dinami¢kih sila do kojih dolazi zbog prometnih optereenja, te sluZi kao baza na koju se montira okvir od
lijievanozelieznog poklopca. Amiranobetonski prsten mora biti postavljen na dobro zbijeno tlo na nacin da je udaljen
minimalno 8 cm od vrha okna, te minimalno 1 cm oko konusnog zavrSetka. Armirano betonski prsten ne smije ni u
jednoj tocki dodirivati plasti¢no okno.

Revizijskom oknu moze se po potrebi tvornicki ugraditi ili kuni prikljuak na glatke PP, PE ili PVC cijevi DN160 ili
DN200 ukoliko su poznati potrebni podaci za izradu.

U nastavku je dana klasifikacija kanalskih poklopaca te mjesto ugradnje sukladno standardu EN 124.

RAZRED A (A 15 nosivosti do 15 kN)
PjeSaci i biciklisti

RAZRED B (B 150 nosivosti do 150 kN)
Ploénici i parkiraliSta za osobna vozila

RAZRED C (C 250 nosivosti do 250 kN)
ReSetke i poklopci postavljeni pri rubniku na cestama pretezno za osobna vozila

RAZRED D (D 400 nosivosti do 400 kN)
Ceste, bankine i parkiraliSta za teretna vozila

RAZRED E (E 600 nosivosti do 600 kN)
Podrucje teSkog prometa, luke i manja uzletista

RAZRED F (C 900 nosivosti do 900 kN)
Podrugje za posebno teSka vozila i aerodromi

ey fam
= Razred A %
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Zbog visokog nivoa podzemnih voda, za dubinu ugradnje rervizijskih okana > 2,5 m predvidena je ugradnja sidrenog
stabilizacijskog betona. Stabilizacijski sloj izvodi se od betona C25/30. Debljina stabilizacijskog betonskog sloja ovisi o
dubini ugradnije, tipu revizijskog okna i profilu kolektora. Tipski crtez ugradnje stabilizacijskog betonskog sloja dan je u
Grafickim prikazima.

Okna se ugraduju u podrucju visokih podzemnih voda pa je za vece dubine ugradnje predvidena ugradnja
stabilizacijskog betona, a sve sukladno Prorac¢unu u poglaviju 3.2.8. i Grafickim prikazima te tablici:
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Okno DN1000 PodloZna ploca Stabilizacijski sloj oko okna
Okno do 2,5m Nije potrebna Nije potrebno
2,6-3,0 160 x 160 x 15¢cm 30cm
3,1-3,5 160 x 160 x 25¢cm 40cm
3,6-4,0 160 x 160 x 30cm 30cm
4,1-4,5 165 x 165 x 30cm 30cm
Okno DN800 Podlozna ploca Stabilizacijski sloj oko okna
Okno do 3,0m Nije potrebna Nije potrebno
3,1-3,5 120 x 120 x 10cm 20cm
3,6-4,0 120 x 120 x 15cm 20cm
4,1-4,5 120 x 120 x 20cm 20cm

2.3.3. REVIZIJSKO AB OKNO S RESETKOM | TABLASTOM ZAPORNICOM

Revizijsko AB okno s reSetkom i tablastom zapornicom predvideno je neposredno prije precrpne stanice u svrhu
revizije, ¢idCenja, ispiranja i sl. i kako bi se sprijeilo da u precrpnoj stanici zavrsi neZeljni otpad koji moze negativno
utjecati na rad crpne stanice.

Okno je unutarnjih tlocrtnih dimenzija prema donjoj tablici sa zidovima debljine 30 cm. Debljina gornje plo&e iznosi
20cm, a donje plo¢e 30cm. Izraduje se od vodonepropusnog betona C30/37.

Na dovodne kolektore bit ¢e ugradene tablaste zapornice kako si se sprijecio dotok otpadne vode u okno tijekom
Cis€enja istog, a na izlaznom kolektoru reSetka za nazivni promjer izlaznog cjevovoda.

U sklopu X. faze izgradnje sustava odvodnje naselja predvidena je izgradnja dva (2) AB okna s reSetkom i tablastim
zapornicama.

kolektor okno svjetle tlocrtne svjetla visina poklopac fablasta penjalice
dimenzije okna zapornica
K-NS1 NS1-2 175x150cm 297cm 80x80cm, 400kN |  2xDN300 S klizacem
K-NS6 NS6-1 150x150cm 328cm 80x80cm, 400kN 1xDN300 S klizacem
Zemljani radovi

Prije iskopa potrebno je ukloniti povrSinski sloj (humus) u debljini 20 cm, sa utovarom, prijevozom, razastiranjem i
planiranjem na priviemenom ili stalnom odlagalistu. Iskop tla C kategorije za gradevnu jamu revizijskih okna treba
izvesti na svaku stranu za 1,5 m Sire od objekta. Gradevna jama se izvodi u Sirokom iskopu. Ukoliko se pri iskopu uoCi
materijal slabije kvalitete, proslojak pijeska ili nedto Sto bi moglo ugroziti stabilnost kosina, iskop se mora odmah
prekinuti, te nastaviti nakon pobijanja ¢elicnih talpi. Iskopani materijal potrebno je odmah utovariti u transportna vozila
i odvesti na deponiju.

Dno gradevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovarajucim sredstvima do Ms>40 MN/m2 ili Sz=100 % mijereno
kruznom plo€om, u granicama £ 2 cm.

Na dno gradevne jame se postavlja pjeSCana posteljica 4-8mm u debljini od 10cm. Na posteljicu se ugraduje betonska
podloga u debljini od 10cm, C16/20.

Nakon izvodenja AB okna vr§i se zatrpavanje gradevne jame pijeskom granulacije 4-8 mm. Isti se ugraduje u slojevima
d=30 cm uz neprekidno nabijanje do potrebne zbijenosti od min 40 MPa mjereno kruznom ploom. Gradevna jama se
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zatrpava pijeskom do visine 20 cm ispod kote uredenog terena. Nakon zavrdenog zatrpavanja zahvacene povrsine se
humusiraju u debljini 20 cm ili se izvode zavrsni slojevi sukladno mjestu ugradnje AB okna.

AB radovi
Betonska podloga ispod AB gradevine, tj. ispod temeljne ploce izraduje se u debljini od 10 cm od betona razreda tlaéne
¢vrstoce C16/20.

Na temeljnoj plo¢i potom se izraduje armirano-betonska plo¢a (beton C30/37 razreda izloZenosti XA2 i XS1), debljine
30 cm od vodonepropusnog betona.

Ugradnja se vrsi uz pomo¢ pervibratora, ukljuéujuci zagladivanje povrSine. Nakon svakog prekida betoniranja, na
mjestima radnih prekida treba beton o€istiti i premazati povrSinu specijalnim premazom za pobolj$anje veze starog i
novog betona.

Na spojevima donje ploCe i zida ugraduje se samoekspandirajuta pravokutna traka za brtvljenje s neoprenskom
jezgrom i zraCnim prostorima.
Zidovi i gornja ploca izvode se od betona istih karakteristika kao i kod donje ploce.

Na mjestima spoja cijevi sa AB gradevinom ugraduju se spojnice za cjevovode (PVC DN200/DN315), u fazi izrade
oplate zidova, u slu¢aju da je odabran PVC cijevni materijal. U suprotnom, odabiru se spojnice sukladno odabranom
cijevnom materijalu.

Donja plo&a, zidovi i gornja plo€a se armiraju sukladno statickim proradunima u poglaviju 3. Ispunjavanje temeljnih i
drugih zahtjeva.

Montazerski radovi

Poklopci

Poklopci su Cetverokutnog oblika dimenzija 80x80cm, nosivosti 400 kN, izradeni od lijevanog Zeljeza. Poklopci se
isporuCuju i ugraduju: komplet s okvirom, ljepljivom gumenom trakom dimenzija 30/5 mm za osiguranje jednolikog
nalijeganja i vodo- i plinotijesnosti, te s bravicom s univerzalnim kljuéem i zategom protiv nekontroliranog zatvaranja
otvorenog poklopca. Poklopac mora biti prema normi HRN EN 124:2005.

Sigurnosne ljestve s klizacem
Za vertikalni prilaz predvidene se ljestve sa ledobranom, izradene od nehrdajuceg &elika — inox AISI 304L, prema HRN
EN 10088.

Zidna zapornica

Zidna zapornica za otvor DN/ID300 predvidena je zbog mogucnosti regulacije dotoka na crpnu stanicu. Ugraduje se
prema uputama proizvodaca na zid okna. Manipulacija zapornice (dizanje/spustanje) je preko produZenog navojnog
vretena od nehrdajuéeg Celika. Zapornica mora biti u skladu s HRN EN 10088.

Izolaterski radovi

Hidroizolacija AB okana se izvodi na unutarnjim povrsinama dna, zidova i gornje ploCe. Izvodi se od vodonepropusnog
cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoxi smole ili dodataka za kristalizaciju osnovnog betona. Nanosi
se Cetkom ili kompresorom, u skladu s uputama proizvodaCa dodataka.

2.3.4. ZASTITA CIJEVI

Prilikom prolaza cjevovoda ispod prometnica, melioracijskih kanala ili prilikom krizanja s odredenim instalacijama cijevi
se zasticuju zastitnom CeliCnom cijevi.
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PROFIL CJEVOVODA ZASTITNA CELICNA CIJEV
DN250 355,6x7,1mm
DN300 457,2x7,1mm

2.3.5. KUCNI PRIKLJUCCI

Predvidena su tri (3) tipa kuénih priklju¢aka, a sve sukladno nacrtima u poglavlju Graficki prikazi.
- TIP 1 - spoj kuénog prikljuka na revizijsko okno

- TIP 2 - spoj kuénog prikljucka na okno kolektora za pripremu kucnih prikljucaka
- TIP 3 - spoj kuénog prikljucka direktno na kolektor (cijev)

2.3.6. SNIMANJE CJEVOVODA NAKON IZGRADNJE

Za sve izvedene gravitacijske cjevovode nakon zavrSetka izvodenja radova potrebno je provesti video CCTV inspekciju
izvedenog stanja. CCTV inspekciju je potrebno provesti sukladno normi HRN EN 13508-2 i Pravilniku o tehniékim
zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
proCiS¢avanja otpadnih voda (NN 3/11).

CCTV inspekciju izvedenog stanja ¢e obvezno obavljati ovlaStena akreditirana pravna osoba.
Format video-snimke mora biti visoke kvalitete sa stalno uklju¢enim video-brojatem (stacionaza) i oznakom ispitne

dionice.

2.3.7. ISPITIVANJE GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA

Vodonepropusnost gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda se ispituje sukladno normi HRN EN 1610. Razlikujemo
postupak ispitivanja zrakom (postupak ,Z*) i ispitivanje vodom (postupak ,V*).

Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih gradevina je terenski rad kojim se utvrduje nepropusnost izgradene gradevine
na terenu. Nepropusnost direktno utje¢e na kvalitetu gradevine te je ona uvjet za pustanje u funkciju gradevine
(kanalizacije).

Nakon uspjesno provedenog ispitivanja spojna mjesta treba nasuti pijeskom. Potom treba pristupiti zatrpavanju rova
do vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim ru¢nim nabijaCima, kako bi se nasuti materijal dobro konsolidirao i
tako uspostavilo vece trenje o stjenke rova.

Ispitivanje obavlja ovlastena akreditirana pravna osoba.

2.3.8. ODRZAVANJE GRAVITACIJSKOG SUSTAVA ODVODNJE

Sukladno Zakonu o gradniji (NN 153/13, 20/17 ), €I. 150, vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrzavanje. Vlasnik
gradevine duZan je osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezina trajanja oCuvaju temeljni zahtjevi za
gradevinu, te unaprjedivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu.

Unutar mreZe i objekata kanalizacije odvija se niz procesa: fizikalni, kemijski i biolo3ki. Ovi procesi svojom aktivnoScu
ugrozavaju funkcionalnost kanalizacije i imaju odgovarajuce Stetne utjecaje na okoli§: plinovi, korozija materijala,
neugodni mirisi i ostalo. U Stetna djelovanja na kanalizaciju pripadaju i vanjski utjecaji kao to je: priroda (korijenje koje
prodire u kanalizaciju) i sam ¢ovjek-nepravilno koriStenje, izgradnja preko kanalizacijske mreZe itd.

TaloZenje je kao tipi¢ni fizikalni proces, stalna opasnost za gravitacijski cjevovod.
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U Stetna djelovanja na gravitacijski cjevovod pripadaju i vanjski utjecaji kao Sto je: priroda (korijenje koje prodire u
cievovod) i sam Covjek — nepravilno koristenje, izgradnja preko gravitacijske mreze itd.

Zbog svega prethodno navedenog, gravitacijski cjevovod se mora odrZavati kako bi njegovo funkcioniranje pravilno i
kako se ne bi u opasnost dovelo zdravlje ljudi kao i kompletan okolis.

Odrzavanije predstavlja multidisciplinarnu cjelinu, a sastavni dijelovi odrzavanja su:
- dobra organizacija pra¢enja stanja gravitacijskog cjevovoda
- redovito odrzavanje i is¢enje,
- raspoloziva financijska sredstva potrebna za odrzavanje gravitacijskog cjevovoda
- stupanj osposobljenosti ljudi koji rade na odrzavanju
- drugi elementi gospodarenja gravitacijskim sustavom.

Gravitacijski cjevovod Ce biti izveden od gravitacijskih cijevi radnih promjera DN250 i DN300.

Da bi izgradnja gravitacijskog cjevovoda dala odgovarajuce rezultate ovdje je naveden pregled osnovnih elemenata
odrzavanja koji su potrebni da bi gravitacijski sustav bio u funkciji.

Preduvjet za dobro odrZavanje i pogon gravitacijskog sustava su :
- dobro poznavanje gravitacijskog sustava i njegovih karakteristika
- potreban broj dobro obucenih radnika za odrzavanije gravitacijskog cjevovoda
- dobra organizacija odrzavanja
- dovoljna financijska sredstava

Potrebno je razlikovati redovno i incidentno odrZavanje kanalizacijskog sustava. Redovno odrZavanje podrazumijeva
redovitu kontrolu gravitacijske mreZe u vidu stalnih pregleda kako bi se na vrijeme uogili i otklonili nedostaci. Za pregled
je moguce koristiti sliedeca sredstva :

- ogledalo,

- fotoaparat,

- kanalizacijska televizijska kamera

- izravan vizualni pregled

Incidentno odrZavanje se odnosi na hitne intervencije vezane za zacepljenje dijela kanalizacijske mreze i blokiranje
otjecanja otpadnih voda, prestanak rada precrpnih agregata te podizanje razine otpadnih voda u kanalizacijskom
sustavu te istjecanje istih u okoli§, pucanje kanala itd. Sve to dovodi do o3te¢enja kanala, uruSavanje okolnog terena,
zagadenje okoli3a itd. Incidentno odrZavanje se provodi trenutno kada se uoci neki od navedenih incidenata.

Ciscenje gravitacijskih sustava danas ne predstavlja veéi problem odnosno ne €ini neku poteskocu.
Ciscenje kanala se obavija :
e mehanickim sredstvima

e ispiranjem

Cidéenje mehanickim sredstvima se obavlja ¢etkama, lancima za razbijanje taloga, nozevima za sje¢enje i upanje
korijenja, kukama, posudama za izvlaCenje mulja itd. Ovi predmeti se vuku kroz kanal ru¢no ili mehanicki.

Osim naprijed navedenih sredstava moguce je koristiti i posebno opremljena vozila za ¢iS¢enje kanalizacije. Ispiranje
se moze provoditi pomo¢u vodnog vala, ili ispiranjem mlazom $trcaljke.
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2.4, TLACNI SUSTAV ODVODNJE

2.4.1. PRECRPNE STANICE

Predmetim projektom predvidena je izgradnja dvije (2) precrpne stanice kojima ¢e se otpadne vode novog sustava
odvodnje aglomeracije Slatina prepumpavati ka uredaju za progis¢avanie.

U izvedbi, Investitor se moze odluciti za predgotovljenu precrpnu stanicu od drugog materijala sukladno HRN
EN 12050-1.

Precrpne stanice su predvidene kao predgotovljene tipske crpne stanice s predvidenim spojevima za dovodne
gravitacijske i za tlacni cjevovod. Kuéiste je opremljeno inox liestvama sa klizaem za servisne radove, te profilima i
konzolama od inoxa AlSI 304, za montazu opreme.

Precrpna stanica se isporuCuje sa crpkama, kompletnim cijevnim razvodom, fazonskim i armaturnim komadima, te
potrebnom opremom, prikazanom u strojarskom projektu.

Ulazni cjevovodi su promjera DN/ID300.
Tlaéni cjevovodi crpki se spajaju na tlaéne cjevovode d110 (T-NS1) i d90 (T-NS6), PN10.

Elektro instalacija, uredaiji te pripadaju¢a automatika je obradena u elektroprojektu koji je sastavni dio ovog projekta
(predmet MAPE I1).

Kompletna precrpna stanica specificirana je u Strojarskom projektu (predmet MAPE Il). U ovoj dokumentaciji
specificirani su gradevinski radovi na ugradnji precrpnih stanica.

Ovom tehnitkom dokumentacijom predvidena je izgradnja dvije (2) precrpne stanice opisane kako slijedi:

CS OPIS

CS-NS1 | Precpna stanica CS-NS1 predvidena je u zelenom pojasu u Varazdinskoj ulici na katastarskoj Cestici
k.€.1937 (k.0. Novi Senkovac), u neposrednoj blizini u ku¢nog broja 13.

Pripadajucim tlaénim cjevovodom T-NS1 prepumpavaju se prikupliene otpadne vode naselja Novi
Senkovac u naselje Medici.
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CS-NS2 | Precpna stanica CS-NS2 predvidena je u zelenom pojasu u Ulici Matije Gupca na katastarskoj Cestici
k.C.1855 (k.0. Novi Senkovac), u neposrednoj blizini u ku¢nog broja 2.

Izvodenje crpne stanice

Crpna stanica mora biti ozna¢ena na terenu i iskopana tako da izvedeni dijelovi okna crpne stanice leZe na projektiranoj
dubini. Radove treba izvoditi za vrijeme niZih razina podzemnih voda.

Izgradnja CS na dubini vecoj od 4,0m (obje) od razine terena se izvodi pobijanjem podgrade oko gradevinske jame
buduceg objekta crpne stanice talpama tipa ,Larssen 605 (ili sliénog) duzine minimalno 12m s razupiranjem istih
Celinim okvirom i razuporama od HEB260 profila.

Iskop gradevne jame vrsi se unutar zasticenog prostora, do dna gradevinske jame. Iskopani materijal potrebno je
odmah utovariti u transportna vozila i odvesti na deponiju.

Crpljenje procjednih podzemnih voda vrsi se izgradnjom muljne jame (dim. 0.5x0,5x0,5 m) locirane u kutu same zastitne
jame, uzimajuci u obzir da se pad dna zastitne jame izvede prema muljnoj jami. U nju e se po potrebi postaviti jedna
prenosiva muljna crpka. Iscrpliena voda ¢e se odvoditi fleksibilnim transportnim crijevom do obliznjeg melioracijskog
odnosno prometnog kanala.

Kod visokih razina podzemne vode gdje nije dovoljna muljna crpka, snizavanje razine podzemnih voda vrsi se
izgradnjom bunara koji ¢e biti lociran u neposrednoj blizini zastitne jame (= 3,0 m). Izvedbeni projekt zastite
gradevinske jame je obveza izvodaca radova.

Predgotovijena precrpna stanica

Projektom je predvidena ugradnja predgotovljene precrpne stanice sa svom potrebnom opremom prema HRN EN
12050-1.

Prefabricirano okno crpne stanice izvodi se u Sirokom otkopu do pune visine od dna gradevne jame.

Dno gradevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovaraju¢im sredstvima do Ms>40 MN/m2 i li Sz=100 %
mjereno kruznom plocom.

Na dno se postavlja sloj geotekstila tip 300gr/m2, te na njega posteljica debljine 10 cm nabijena do 40 MPa. Na podlogu
od $ljunka postavlja se podiozni beton C16/20 debljine prema Grafickim prikazima. Na podlozni beton se ugraduje
betonska plo¢a (beton C30/37 razreda izloZenosti XA2 i XS1), debljine 30 cm. Posteljicu je potrebno nabiti mehanickim
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sredstvima. Betonska plo¢a se armira sukladno statickom proracunu (poglavlje 3. Dokaz o ispunjavanju temeljenih
zahtjeva), a zavr$ni sloj betona se nivelira. U tijeku izrade betonske ploée u isti je potrebno postaviti armaturne ankere
kojima ¢e se okno crpne stanice priévrstiti za betonsku plocu.

Na pripremljenu donju betonsku plodu se spusta prefabricirano okno crpne stanice. Okno crpne stanice je izradeno sa
predgotovljenim spojevima za dovodne gravitacijske i odvodni tlaéni cjevovod. Takoder, na tijelu okna se izvode i tri
prstena, za ukljetenje u betonski uteg.

Okno crpne stanice potrebno je nivelirati po horizontali i vertikali, nakon ¢ega se ostavljeni ankeri vezu za, veé
pripremljene uSice okna. Nakon toga, u dnu okna se izvodi armirano betonski stabilizacijski sloj debljine prema
Grafickim prikazima.

Nakon toga se vrsi zatrpavanje crpne stanice pijeskom granulacije 0-8 mm. Isti se ugraduje u slojevima d=30 cm uz
neprekidno hidrauli¢ko nabijanje. Minimalna nosivost ugradenih slojeva je Ms>20 kN/m2. Zavr$ni sloj crpne stanice
mora odgovarati okolnom terenu (terenu prije ugradnje) sukladno nacrtima u poglavlju Graficki prikazi.

Iskop gradevinske jame i Postavljanje okna precrpne stanice
priprema tem. ploCe na pripremljenu temeljnu podlogu

MontaZa postolja Povezivanje cjevovoda
upravljacke ploce ulaz —izlaz
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" ey

Zatrpavanje gradevinske jame u Za slucaj visokog nivoa podzemnih voda

slojevima od po 30 cm s nabijanjem obloziti okno betonom C25/30 u visini prema
i postavljanje napajanja u zast. cijev izraGunu i nakon toga nastaviti zatrpavati

sitnozrnim materijalom

Instaliranje upravljackog ormara i crpki

Armirani beton je klase C30/37 razreda izloZenosti XA2 i XS1 i armira se sukladno statiCkim proradunima u poglaviju
3.Dokaz o ispunjavanju temeljenih zahtjeva.

Nakon izvodenja radova lokaciju je potrebno dovesti u prvobitno stanje.

Lokaciju crpne stanice nije predvideno ogradivati, ali pristup u njezinu unutradnjost treba biti omogucen samo sluzbi
odrzavanja nadlezne organizacije, $to znadi da predvideni poklopci moraju posjedovati moguénost zaklju¢avanja.

Ispitivanje vodonepropusnosti crpne stanice

Ispitivanje vodonepropusnosti crpne stanice je potrebno provesti u svemu prema uputama proizvodaca crpne stanice.
Ukoliko nije postignuta vodonepropusnost, nedostatke treba ukloniti prije ponovnog ispitivanja.
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2.4.2. TLACNI CJEVOVODI

Polozaj tlacnih cjevovoda

Tlacni cievovod T-NS1 je polozen paralalno s kolektorom K-NS1, a zatim u zelenom pojasu prema Medincima i
Markovu dok je tlacni cjevovod T-NS2 poloZen u prometnoj povrsini lokalne ceste.

Tlacni cjevovod je sukladno zahtjevanom protoku vode i prema hidraulickom proraéunu izraden prema sljedecim
parametrima:

DULJINA | PROMJER [ CS
T. KOLEKTOR
(m) (d) (kom)
T-NS1 2.095,85 110 CS-NS1
T-NS2 12,40 90 CS-NS2
UKUPNO 2.108,25 2

Odabrani cijevni materijal je za PEHD. Na temelju odabranog materijala izradena je niveleta tlaénog cjevovoda te
dokaznica mjera.

PEHD cijevi za sanitarnu odvodnju moraju biti u skladu s HRN EN 13244-2.

Tehni¢ka svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom koriStenja zadrze svojstva predvidena glavnim projektom.
Cjevovodi moraju biti izgradeni na nacin da se sprijee diferencijalna slijeganja cijevi, uleknué¢a, slom cijevi, rastavljanja
spoja ili odvajanja od gradevina na cjevovodu, tj. da se ne narusi strukturalna stabilnost cjevovoda, da se sprijeci
unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrzi nepropusnost i projektirani hidraulicki kapacitet.

Niveleta

Niveleta projektiranog tlatnog voda poloZena je tako da koliCine iskopa i potrebni opseg radova kod izvodenja budu
§to maniji.

Prilikom polaganja nivelete nastojalo se da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena kako bi se
osigurao dovoljan nadsloj u pogledu staticke i toplinske zastite.

Niveleta projektiranih vodova graficki je obradena u uzduznim profilima, koji su dani u sklopu projekta.

Cijeli polozaji trase vodova dalje je prikazan u prilozenim situacijama.

U visinskom pogledu, niveleta uglavnom prati teren, a poloZit ¢e se na prosje¢noj dubini cca. 1,20 - 3,10 m.

Izvodenje vodova se planira najvecim dijelom strojno, osim kod krizanja i paralelnog vodenja s postoje¢im instalacijama
gdje je rucni iskop nuzan.

Tehnologiju izvedbe radova treba organizirati tako da se ne dovede u pitanje stabilnost postoje¢ih prometnica.

Kod rjeSavanja nivelete projektiranih kanalizacijskih cjevovoda pridrzavalo se osnovnih principa i uvjeta:
o Niveleta je polozena tako da se uz Sto jednostavnije zahvate omoguci prikljuCenje svih potroSaca.
o  UzduZni padovi kanala su odredeni tako da osiguraju odvodnju bez moguénosti stvaranja taloga ili oSteéenja
kanala zbog malih brzina protjecanja.
o U tijeku eksploatacije troSkovi energije i odrzavanja su dovedeni na najmanju mogucu mjeru
e Gornji rub kanalizacijske ili zaStitne cijevi poloZeni su na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena u pogledu
statiCke i termiCke zastite
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Na trasi tlanog cjevovoda predvidena je ugradnja muljnih ispusta i odzraéno dozracnih garnitura. Izvoditi ¢e se kao
predgotovljeni elementi s ugradenom opremom.

Rov
Cjevovod se polaZe na pripremljenu posteljicu. Cijevi moraju ravnomjerno nalijegati itavom duljinom po posteljici, kako
se ne bi dogodilo da cijev djeluje kao prosta greda ili konzola, ¢ime bi doSlo do oSteéenja cijevi.

Sirina rova
Sirina rova odredena je dubinom polaganja i promjerom cijevi, kako bi se uvazilo slijeganje dna, spajanje cijevi, i
naravno, dobro funkcioniranje. Minimalna $irina je definirana sukladno normi HRN EN 1610.

Posteljica
Posteljica mora jam¢iti jednolikost raspodijele opterecenja duz cijele povrSine nalijeganja. U normalnim uvjetima
polaganja najceSce se koristi pijesak.

Materijal mora biti odgovarajuce zbijen, ali u svakom sluéaju, debljina podloge mora biti najmanje 10 cm. Cijev mora
biti postavljena na odgovarajuéi nagib izracunat i dan u uzduznom profilu cjevovoda.

Montaza cjevovoda
Cijevi se monitraju prema uputama proizvodaca cijevnog materijala.

Kod lukova, zavrSetaka, zasuna, ogranaka itd. treba uzeti u obzir i nastupajuce sile i te dijelove cjevovoda poduprijeti i
usidriti. Nabrojani elementi ne smiju svojom teZinom opterecivati PE cijevi.

Prilikom etapnog polaganja cjevovoda treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti odgovaraju¢im ¢epovima koji ¢vrsto prianjaju
uz stjenke cijevi. Njih treba ukloniti prilikom polaganja slijedece dionice cjevovoda. Prilikom prekida rada potrebno je
sve otvore zatvoriti Cepovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama.

Spajanje PE fazonskim komadima
Predmetnim projektom je odabrano spajanje fazonskih komada od PE s cijevima pomocu elektrofuzijskog zavarivanja.

Spajanje cijevi od PE sa armaturama i fazonima od sivog lijeva se vrsi spojnicama za PE cijevi. Svi fazonski lijevano-
Zeljezni komadi moraju biti zasti¢eni od korozije.

lzvodag, tijekom montaze moze odabrati i drugi naéin spajanja tlacnog cjevovoda, uz suglasnost Investitora.

Ispuna rova najvazniji je korak u postavljanju cjevovoda. Za ispravno postavljanje cijevi nuzna je jednolikost podloge,
jer deformacija tla zbog popre¢ne deformacije cijevi potpomaze preuzimanje nametnutog opterecenja.

Materijal podloge treba rasporediti oko cijevi i zbiti ruéno u slojevu prema uputama proizvodaca cijevnog materijala. Pri
tom treba provjeravati da ispod cijevi nema praznina te da je ispuna izmedu cijevi i stienke rova jednolika i zbijena.

Nakon uspjesno provedenog tlaénog ispitivanja i spojna mjesta treba zasuti, potom treba pristupiti zatrpavanju rova do
vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim ru¢nim nabijaCima, kako bi se zasuti materijal dobro konsolidirao i tako
uspostavilo veée trenje o stjenke rova.
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Fazonski komadi od nodularnog lijeva

Fazonski komadi od nodularnog lijeva su (Ductile - GGG 40) sa prirubni¢kim spojem, za radni tlak 10 bara. Ugraduju
se u muljnim ispustima i odzrano dozra¢nim garniturama.

Fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zastitu. Navedeni fazonski komadi moraju biti prema I1SO 2531, tj. HRN
EN 598, za radni tlak 10 bara.

Sav spojni i vijéani materijal (matice, vijci, podloZne ploCice) koji se ugraduje mora biti od nehrdajuceg Celika (inox ili
prokrom).

2.4.3. MULJNI ISPUST

Predmetnim projektom je predvidena ugradnja muljnih ispusta na najnizoj tocki tlanog cjevovoda i garnitura za
ispiranje koje se ugraduju zbog velike duljine tlaénih cjevovoda. Njihovom ugradnjom omogucuje se kvalitetnije
odrzavanje sustava odvodnje.

Muljni ispust i garnitura su potpuno iste funkcionalne cjeline s istom namjenom, ali terminologija sustava odvodnje
razlikuje najdublja mjesta tlatnog sustava (muljni ispust) i mjesta neophodna za odrzavanje istog (garnitura).

Investitor se moze odluciti i za ugradnju muljnog ispusta u armiranobetonskoj komori ili na neki drugi nacin kojim se
osigurava pristup muljnom ispustu.

U sklopu X.faze izgradnje sustava odvodnje predvidena je ugradnja pet (5) muljnih ispusta u suhozidu.

cjevovod tocka cjevovoda
T-NS1 NS-T6
T-NS1 NS-T15
T-NS1 NS-T22
T-NS1 NS-T25
T-NS1 NS-T37

U Grafickim prikazima je definirana oprema koja ¢e se ugraditi u muljni ispust.

Zemljani radovi

Prije iskopa potrebno je ukloniti povrSinski sloj (humus) u debljini 20 cm, sa utovarom, prijevozom, razastiranjem i
planiranjem na privremenom ili stalnom odlagalistu. Iskop tla najvece dubine 3,0 m, treba izvesti na svaku stranu za
1,5 m Sire od objekta. Gradevna jama se izvodi u Sirokom iskopu. Ukoliko se pri iskopu uo¢i materijal slabije kvalitete,
proslojak pijeska ili nesto Sto bi moglo ugroziti stabilnost kosina, iskop se mora odmah prekinuti, te nastaviti nakon
pobijanja Eeli¢nih talpi. Iskopani materijal potrebno je odmah utovariti u transportna vozila i odvesti na deponiju.

Dno gradevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovarajucim sredstvima do Ms>40 MN/m2 ili Sz=100 % mjereno
kruZznom plo€om, u granicama + 2 cm.

Na dno gradevne jame se postavija pjeS¢ana posteljica 0-8mm u debljini od 10cm. Na posteljicu se ugraduje
armiranobetonska plo¢a C25/30,debljine 15cm kao podloga za suhozid. Na betonsku plo€u se ugraduju opeke u suhom
unutar koje se stavlja pjeScani zasip, a sve kao zastita ugradbene garniture.

Suhozid se temelji na armiranobetonskoj plo¢i, a ni u kom slu¢aju na nasipu. Suhozid se ne smije oslanjati na cijev,
ve¢ preko nje treba napraviti most.
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Uliéna kapa osigurava podzemnu opremu te omogucava pristup za kontrolu rada. Uli¢nu kapu potrebno je prilagoditi
visini okolnog terena i poloziti ju na utvrdenu podlogu.

Nakon postavljanja opreme vrSi se zatrpavanje gradevne jame pijeskom granulacije 0-8 mm. Isti se ugraduje u
slojevima d=30 cm uz neprekidno nabijanje do potrebne zbijenosti od min 40 MPa mjereno kruznom ploom. Gradevna
jama se zatrpava pijeskom do gornje ploce sukladno nacrtima u poglavlju Graficki prikazi.

S obzirom da su muljni ispusti predvideni u zelenoj povrsini, na povrsini terena je potrebno izvesti AB plo¢u od betona
C25/30 u debljini od 15cm na posteljici od pijeska 0-8mm, debljine 20cm.

2.4.4. ODZRACNO DOZRACNA GARNITURA

Investitor se moze odlug€iti i za ugradnju odzraéno dozra¢ne garniture u armiranobetonskoj komori ili na neki
drugi nacin kojim se stiti odzraéni ventil.

U sklopu X.faze izgradnje sustava odvodnje predvidena je ugradnja pet (5) prefabriciranih odzraéno dozraénih garnitura

cjevovod tocka cjevovoda poklopac
T-NS1 NS-T11 80x80cm, 400kN
T-NS1 NS-T18 80x80cm, 400kN
T-NS1 NS-T23 80x80cm, 400kN
T-NS1 NS-T29 80x80cm, 400kN
T-NS1 NS-T31 80x80cm, 400kN

U grafi¢kim prikazima je definirana oprema koja ¢e se ugraditi u odzra¢no dozraénu garnituru.

Zemljani radovi

Prije iskopa potrebno je ukloniti povrSinski sloj (humus) u debljini 20 cm, sa utovarom, prijevozom, razastiranjem i
planiranjem na priviemenom ili stalnom odlagalistu. Iskop tla najvec¢e dubine 2,0 m, treba izvesti na svaku stranu za
1,5 m Sire od objekta.

Gradevna jama se izvodi u Sirokom iskopu. Ukoliko se pri iskopu uo&i materijal slabije kvalitete, proslojak pijeska ili
nesto Sto bi moglo ugroziti stabilnost kosina, iskop se mora odmah prekinuti, te nastaviti nakon pobijanja ¢eliénih talpi.
Iskopani materijal potrebno je odmah utovariti u transportna vozila i odvesti na deponiju.

Dno gradevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovaraju¢im sredstvima do Ms>40 MN/m2 ili Sz=100 % mjereno
kruznom plocom, u granicama £ 2 cm.

Na dno gradevne jame se postavlja pjeSCana posteljica 0-8mm u debljini od 10cm. Na posteljicu se ugraduje betonski
oslonac 20x10x10 kao oslonac za T komad. Na T komad se postavlja predgotovljena odzra¢no dozraéna garnitura.

Nakon postavljanja garniture vrSi se zatrpavanje gradevne jame pijeskom granulacije 0-8 mm. Isti se ugraduje u
slojevima d=30 cm uz neprekidno nabijanje do potrebne zbijenosti od min 40 MPa mjereno kruznom plo¢om. Gradevna
jama se zatrpava pijeskom do visine ugradnje gornje pokrovne ploge i poklopca sukladno nacrtima u poglavlju Graficki
prikazi. Nakon zavrSenog zatrpavanja ostale zahvacene povrsine se humusiraju u debljini 20 cm ili se izvode zavrsni
slojevi sukladno mjestu ugradnje.
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2.4.5. ZASTITA CIJEVI

Prilikom prolaza cjevovoda ispod drZzavne prometnice, melioracijskin kanala ili prilikom krizanja s odredenim
instalacijama potrebno je cijevi zastititi zastitnom Celi€nom cijevi.

PROFIL CJEVOVODA ZASTITNA CELICNA CIJEV
d90, d110 219,1x6,3mm

Dodatno sidrenje tlanih cjevovoda zbog visoke razine NPV

TlaCne cjevovode je potrebno dodatno usidriti zbog visoke razine podzemne vode. Naime, podrucje se nalazi u
poplavnom podrudju i pri visokim razinam NPV postoji opasnost od oStecenja cjevovoda (puknuéa spoja, pomaka, a
time i naruSavanja koncepta odvodnje i dr.)

Sukladno tomu, svaka druga toéka tlaénog cjevovoda (npr.T1, T3, T5, T7...itd), prema uzduZnim profilima, MORA
biti usidrena betonskim osloncima dimenzija 70x70x70cm. Osiguranje se vrSi u konaénom polozaju cijevi, betonom,
koji se ugradi tako da obuhvati cijev i odozdo i odozgo u tolikoj mjeri da ona nikako ne moze da se pomakne.
Betonski oslonci se izvode od betona C20/25

2.4.6. TLACNA PROBA

Za ispitivanje tlaénih cjevovoda za transport vode (vode za pice, sirove vode ili otpadnih voda) na unutarnii tlak, tj. za
provedbu tlaéne probe, mjerodavne su norme EN 805 i DIN 4279-3.

Tla¢na proba provodi se u skladu s uputama proizvoda¢a za pojedine cijevi i priloZenim uputama. PoloZene cjevovode
treba prije tlacne probe zatrpati do dovoljne visine da bi se sprijeila promjena pravca, odnosno pomicanje cjevovoda
prilikom ispitivanja. Spojevi ostaju otkriveni. Tlanu probu izvrsiti za radni tlak 1,5 x veCi od radnog u trajanju od
minimalno 12 sati.

Zasune nije dozvoljeno zatvoriti dok god zrak izlazi sa vodom. Prilikom provodenja tlacne probe ispitne dionice potrebno
je izvesti propisano te izvrSiti kvalitetno razupiranje i usidrenje. Nikakvi ogranci i armature se ne smiju ugraditi dok
ispitivanje nije zavrseno.

Gotova dionica se ispituje po sektorima s time da duzina sektora ne smije biti duza od 500 m.

U slucaju da tlaCna proba ne zadovolji tj. ako instalacija negdje propusta, izvoditelj je duzan o svom trodku obaviti
popravak, a nakon toga se cjevovod mora ponovno ispitati. Ispitivanje treba provoditi tako dugo dok se ne zadovolje
svi zahtjevi.

Nakon zavrSetka vece dionice cjevovoda koju Cine viSe ispitnih sektora, treba obaviti skupnu tlaénu probu da bi se
ispitali spojevi izmedu pojedinih sektora. Tlaéna proba se provodi u prisutnosti predstavnika izvodaca i Investitora, a o
provedenoj tlaénoj probi se treba se treba napraviti zapisnik koji potpisuju prisutni. Nakon uspjesno provedene tlacne
probe moze se pristupiti zatrpavanju cjevovoda.

Za ugradene materijale, montazne radove i obavljena ispitivanja, izvodac je duzan Investitoru predati ateste izvjeSce
sa rezultatima ispitivanja, vrsti, opsegu i mjestu ispitivanja.

2.4.7. OSIGURANJE KRIVINA | RACVI

Aksijalne sile u vodovima daju u krivinama i raCvama rezultante koje teze za tim da cijev pomaknu u stranu. Da se
spojevi sa naglavcima ne bi uslijed toga raskinuli, treba takva mjesta osigurati. Osiguranje se vrsi u konacnom polozaju
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cijevi, i to po pravilu betonom, koji se ugradi tako da obuhvati cijev i odozdo i 0dozgo u tolikoj mjeri da ona nikako ne
moze da se pomijeri. Ako je krivina u vertikalnom smislu tada pri rezultanti okrenutoj prema zemlji, ukrucenje treba do€i
ispod cijevi, a pri rezultanti okrenutoj gore, treba oko i iznad cijevi ugraditi toliko betona da njegova tezina bude za 20%

veéa od rezultante.

Betonski oslonci se izvode od betona C20/25.

L P o R | LT Py
ey s
reductions branches bends
o Table of axial — (P) and resultant — (K) forces =
DN P K for bend angle (deflection)
(15 bar) 11%° 22%° 30° 45° 90°
65 7900 1700 3500 4700 6900 12800
80 11300 2200 4400 5900 8700 16000
100 16400 3200 6400 8500 12600 23200
125 24400 4800 9500 12600 18700 34500
150 34000 6700 13300 17600 26100 48100
200 58100 11400 22700 30100 44400 82100
250 88400 17300 34500 45800 67700 125100
300 125200 24500 48900 64800 95800 177100
350 168300 33000 65700 87100 128800 238100
400 216800 42500 84600 112200 165900 306600
500 333400 65400 130100 172600 255200 471500
600 475000 93100 185400 245900 363600 671800
700 641600 125800 250400 332100 491100 907400
800 835200 163700 325900 432300 639300 1181200
900 1025100 206200 410500 544600 805200 1478900
1000 1293900 253700 504900 669800 990300 1829900
1200 1855500 363700 724000 960400 1420200 2624000

2.4.8. KRIZANJA S PROMETNICAMA

DrZavna cesta
Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa drzavnim cestama predvideno je prema uvjetima Hrvatskih cesta.

U X.fazi predvideni su prolazi ispod drzavne ceste i to na dubini veéoj od 2,0m od gornje kalote zastitne cijevi do
nivelete terena, sukladno nacrtima u poglavlju Grafi¢ki prikazi.

Sastavni dio predmetnog projekta su i popre¢ni profili kroz drzavnu cestu.

Uvjeti kojih se Investitor, tijekom uporabe, odnosno Izvodac tijekom izvodenja na sustavu odvodnje, moraju pridrzavati
u podrucju drzavne ceste opisan je u poglaviju 5. Program kontrole i osiguranja kvalitete.

Zupanijska cesta
Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa zupanijskim cestama predvideno je prema uvjetima Zupanijskih cesta.

Nerazvrstana cesta
Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa nerazvrstanim cestama predvideno je prema uvjetima grada Slatine.
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2.4.9. KRIZANJE S POSTOJECIM INSTALACIJAMA

Uvjeti kojih se Investitor tijekom uporabe, odnosno Izvodac tiiekom izvodenja na sustavu odovodnje, moraju pridrZavati
u podrudju krizanja s postojecim instalacijama opisani su u poglaviju 5. Program kontrole i osiguranja kvalitete.

Energetska instalacija
Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu instalacije
obavezno prije izvodenja cjevovoda oznaditi vidljivo na terenu.

Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa podzemnim elektroenergetskim instalacijama izvest ¢e se prema uvjetima
vlasnika instalacija.

Telefonske instalacije

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu telefonske
instalacije i optickog kabela potrebno je prije izvodenja vidno obiljeziti na terenu.

Najmanja udaljenost, pri paralelnom vodenju, izmedu kanalizacijskog cjevovoda i EKI instalacije je 0,5m od ruba cijevi.

Projektom nije predvideno izmjestanje postojecih EKI instalacija.

Ukoliko se prilikom izvodenja utvrdi potreba za izmjeStanjem EKI instalacije, potrebno je voditi rauna o minimalnom
potrebnoj udaljenosti EKI instalacije i kanalizacijskog cjevovoda. Nacin izmjeStanja je potrebno detaljno razraditi u
izvedbenom projektu.

Na mjestima krizanja kanalizacijska cijev se polaZe ispod EKI instalacije, pri ¢emu se kabel mehanicki zasticuje. Duljina
zastitne cijevi je najmanje 1,5m sa svake strane mjesta krizanja, a minimalna zahtjevana udaljenost od tiemena
kanalizacijskog profila je najmanje 0,3m.

Gravitacijski kanalizacijski cjevovod je poloZen na dubini od 2-4m, dok je tlatni cjevovod poloZen na dubini od 1,20-
3,10m. Na mjestima krizanja s EKI instalacijama, kanalizacijski cjevovodi su poloZeni na ve¢im dubinama (preko 1,7m).

Detalj paralelnog vodenja i krizanja s EKI instalacijom je prikazan u Grafi¢kim prikazima, Nacrt 1.14.4.

Plinska instalacija

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio viasnik instalacije. Trasu plinske
instalacije prije izvodenja vidno obiljeZiti na terenu.

Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa podzemnim plinskim instalacijama izvest ¢e se prema uvjetima vlasnika
instalacija.

Ostale instalacije

U sluéaju pronalaska drugih instalacija na mjestu izvodenja radova, uvjete krizanja i paralelnog vodenja utvrditi uz
konzultaciju predstavnika te instalacije.

2.5, PODATCI IZ EABORATA O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA, STUDIJE, PODLOGE

Na podrucju izgradnje sustava odvodnje navedenog predmeta su izradeni geomehanicki istrazni radovi (Izradio: GEO
LAB d.o.0., C. Truhelke 49, 10000 Zagreb, |zvjestaj broj: 103/2016, studeni 2016.g.) na temelju kojega je izraden
predmetni projekt te provedeni svi potrebni proracuni uzimajuci u obzir parametre navedene u istom.
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2.6. CERTIFIKATI O STALNOSTI SVOJSTAVA

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17) i Zakonu o gradniji (NN Republike Hrvatske broj 153/13,
20/17) nuzno je tijekom gradenja osigurati dokaze o uporabljivosti ugradenih gradevinskih proizvoda, dokaze o
sukladnosti ugradene opreme prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine i izdane
dokaze kvalitete od ovlastenih tijela (rezultati ispitivanja, zapisi 0 provedenim procedurama kontrole kvalitete).
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3. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

3.1. TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

Tehnicka rieSenja u investicijskoj tehni¢koj dokumentaciji kojima cjevovodi moraju udovoljavati tijekom gradenja i
uporabe, prema ¢lanku 8., Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17).

Predmetna gradevina projektirana je na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te
druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom o gradniji i posebnim propisima koji utje¢u na ispunjavanje
temeljnog zahtjeva za gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju gradnju gradevina ili utie¢u na gradevne i druge proizvode
koji se ugraduju u gradevinu. Predmetnim projektom se, proraCunima i drugim prikladnim metodama, u skladu s
posebnim propisom, hrvatskim normama na koje ne upucuju propisi te pravilima struke, dokazuje da ¢e projektirana
gradevina s ugradenim gradevnim proizvodima, instalacijama i ugradenom opremom ispunjavati temeljne zahtjeve:

mehani¢ke otpornosti i stabilnosti
sigurnosti u slu¢aju poZara

higijene, zdravlja i okolisa

sigurnosti i pristupacnosti tijekom uporabe
zastite od buke

gospodarenja energijom i oéuvanja topline
odrZive uporabe prirodnih izvora

3.1.1. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Gradevina u okviru ovog projekta, projektirana je da tijekom gradenja i uporabe predvidiva optereenja ne izazovu:
- ruSenje gradevine ili njezinog dijela,
- deformacije nedopustenog stupnja,
- oStecenja gradevinskog dijela ili opreme uslijed deformacije
- o8tecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Dokaz ovog bitnog svojstva za gradevinu prikazan je u poglaviju 3. Dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za
gradevinu.

3.1.2. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

U ¢l. 7. Zakona o gradnji — NN br. 153/13, 20/17 stoji da gradevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati temeljne
zahtjeve za gradevinu i druge uvjete propisane ovim Zakonom, tehnickim propisima i drugim propisima donesenim na
temelju ovoga Zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na temeljne zahtjeve za
gradevinu.

Jedan od temeljnih zahtjeva za gradevinu koji se treba ispuniti prilikom projektiranja i gradenja gradevine je zastita od
pozara tako da se u slu€aju pozara (€l. 25., Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10):
+ ocuva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdena posebnim propisom,
« sprijedi Sirenje vatre i dima unutar gradevine,
« sprijeci Sirenje vatre na susjedne gradevine,
 omoguci da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno da se omoguci njihovo spasavanje,
» omoguci zastita spaSavatelja.
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3.1.3. HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

Projektom predvidena gradevina ne ugrozava zdravlie ljudi i okolis. Predvidene mjere zastite su u funkciji da ne dode
do zagadivanja vode, tla i zraka.

Cjelokupni koristeni pojas gradiliSta ¢e se urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, viSak materijala vratiti u skladiste,
a otpadni materijal s gradiliSta odvesti na odgovarajucu deponiju.

S obzirom na specifi¢nost nagina gradnje kod kojih su zastupljeni znatni grubi gradevinski radovi neophodno je posebnu
pozornost posvetiti organizaciji gradenja, lociranju deponiranja materijala. Za manipulativne povrsine koristiti ¢e se
prostor javnih povrsina

U tijeku izvodenja radova neée docCi do narudavanja prirodnog okolisa.

Organizaciju gradilista prilagoditi lokalnim uvjetima.

Pridrzavanjem svih rjeSenja koriStenja gradevine spomenutih u projektu, nema tetnog utjecaja na okolis.

3.1.4. SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Gradevina je projektirana tako da se tijekom koriStenja izbjegnu moguce ozlijede korisnika. Pristup gradevini je sa javne
povrsine.

3.1.5. ZASTITA OD BUKE

Projektirana gradevina gravitacijskih i tiacih cjevovoda ne emitira buku i vibracije pa istim nije potrebito provoditi zatitu.
Sva ugradena oprema u crpnim stanicama ¢ée biti odabrana na nacin da emisija buke precrpne stanice ne prelazi
vrijednosti:

e razine buke tijekom dana 55 dB(A)

o razine buke tijgkom no¢i 45 dB(A)

3.1.6. GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Nema posebnih uvijeta.

3.1.7. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gotovo svi termoplasti¢ni materijali, ukljucujuéi i polietilen, PVC i PP cijevi od kojih se izvode kanalizacijski kolektori,
mogu se reciklirati i upotrijebiti za proizvodnju novih proizvoda. Predvideni vijek trajanja cjevovoda je =50 godina.
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3.2. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

3.2.1. Hidraulicki prora¢un

Predmet ovog projekta je izgradnje kanalizacijske mreZe naselja Novi Senkovac.

Ulazni parametri za hidrauli¢ki proraéun:

. koeficijent -
. broj - koeficijent satne
Naselje . norma potrosnje dnevne : .
stanovnika tude vode . . nheravnomjernosti
neravnomjernosti
I/s/dan I/s/dan kd ks
Novi Senkovac 299 120 60 1,5 2,0

Usvojena koncepcija odvodnije otpadnih voda je razdjelni sustav odvodnije tj. sanitarno-fekalne otpadne vode se odvode
zasebnim zatvorenim sustavom odvodnje dok se oborinske vode sakupljaju i odvode mrezom otvorenih prometnih iili
melioracijskih kanala.

Na odvodni sustav ne prikljuuju se otpadne tehnoloSke vode farmi, industrijsko-preradivackih objekata i drugih, osim
priklju¢enja sanitarno-fekalnih otpadnih voda tih lokacija. U izuzetnim slu¢ajevima moguce je prikljuéiti i tehnoloSke
otpadne vode, ali pod uvjetom da su iste proSle predtretman koji ¢e biti izgraden na lokaciji farmi/industrijskog pogona.
Za predmetni, moguci, zahvat potrebno je izvrSiti hidraulicku provjeru sustava.

Upustanje oborinskih voda u kanalizacijsku mrezu naselja Novi Senkovac trebalo bi zabraniti s obzirom da bi
oborinske vode opteretilo precrpne stanice te tlatne kanalizacijske vodove. Svako uvodenje oborinskih voda i
povecanje dotoka na precrpne stanice iziskivalo bi izmjene crpki pa i samu konstrukciju, odnosno radni volumen
precrpne stanice kao i poveéanie profila tlacnih vodova i glavnih kolektora u sustavu.

Dimenzioniranje kanalizacijske mreze provedeno je na dva nacina, programskim paketom SWMM5,0 i manualno uz
pomo¢ Colebrook-Whiteove formule.

Za potrebe ovog projekta koristen je Storm water management model Version 5,0 (SWMM) koji je razvijen uz pomo¢
USEPA (The United States Environmental Protection Agency). SWMM paket je sveobuhvatan matematicki model za
simulaciju otjecanja oborina i sanitarno-fekalnih otpadnih voda u urbanim podrugjima. Programski model je potpuno
besplatan alat, dostupan na internetu. Hidrauli¢ki proraCun je proveden za podrucje aglomeracije Slatina, odnosna za
sva naselja koja gravitiraju novom Uredaju za prociS¢avanje.

Ulazni podatci za dimenzioniranje:

. broj ES dotok tudih  dotok max. Qmax,sat
naselje Qsr,dan
voda sat ukupno
I/s I/s I/s IIs
stanovnistvo 299 0,42 0,21 1,24 1,45
UKUPNO: 299 1,45

U nastavku je dan hidraulicki izraCun kanalizacijske mreze.

IzraCun brzine te¢enja u glavnom kolektoru NS1, Colebrook-White-ovom formulom:
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ULAZNI PODATCI
broj stanovnika (ES) M =299 ES
norma dotoka (I/st/dan) q spec = 120 I/st/dan
tude vode (%) q specuge =90 %
= 60 I/st/dan
koeficijent dnevne neravnomjernosti ky =15
kvocijent satne neravnomjernosti ks =20
srednji dnevni protok Qe =0421s
_ qspec M
Qe = 360024
max.satni protok Q paxsat = 1,451/s
Qmax,sat = Omax,sat,sam! + Omax,sar,lude
Gspec M
Qmax,sal,sam‘t = 36:)024 : d'ks Q max,sat.sanit = 1,25 //S
qs ec fude M
Qmax,sauua'e = 3%00d 24 ) d'ks Q max,sat,tude = 0,21 //S
COLEBROOK-WHITE-ova FORMULA
V=-2(2gDS)" log| K+ 2%
(2gDS) 09[3,70 * D{2aDs)”
Colebrook-White koeficijent hrapavosti k =1,500 mm
unutamji promjer cjevovoda D =300mm
pad S =0,390%
kinematicki koeficijent viskoznosti vode n =0,00000131 m?/s
gravitacija g =981 m/s?
brzina v =0,86 m/s
protok Q= 0,0610 m/s = 60,97 I/s
Q=v-A
povrSina Ae D’z A= 0,071 m2
4
2a Q paysar = 14515
zaQ =60971/s
Q
= 0,024
Ve _¢/hy Q ’
i =fi( hz ) ’
Q_,h) e~ 0104 hd=0031m
Q “h, »
7

= 0430 vd=0,37m/s

P
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Rezultati izracuna brzine te€enja u kolektoru NS1 programom SWIMM prikazani su nastavku:

2 Graph - Link Velocity [E=REcR T
&

brzina te€enja u kolektoru N81
NS1-4 do NS1-5

— 5 1-6 do NS 1-7
o CS NS-1do NS1-2

NS1-5do NS1-6

NS1-3doNS1-4

NS1-2 do NS1-3

04

brzina (m/s)
o
w

02

01

0.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
vrileme (h)

Kao najmanje vrijednosti brzina za kolektore ku¢anskih otpadnih voda, za kolektore ispunjene 50%, preporucuje se
minimalna brzina vmin=0,5 m/s. Iznimno se dopusta minimalna brzina vmin=0,3 m/s, jer jo$ uvijek nece doéi do
taloZenja organskih tvari, medutim doci ¢e do taloZenja anorganskih tvari.

Male brzine te€enja vode javit e se na krajevima kolektora i kolektorskih priklju¢aka.

Proratun maksimalnog dotoka preko proradunate norme potro$nje, ima odredeno podrudje valjanosti. Odnosno,
pretpostavljena potrosnja vode po ¢vorovima hidraulicke sheme, viSestruko je manja od realne potrosnje po sanitarnim
elementima jednog kuéanstva (npr. vodokotli¢ kapaciteta 6 |, uz vrijeme praznjenja od 3-4 sec, daje vece vrijednosti
koli¢ine otpadnih voda od radunski pretpostavljenih u hidraulickoj shemi)

Sa druge strane, dimenzije, odnosno radni profili kolektora i kolektorskih priklju¢aka osim osiguranja te€enja
proraCunskih vrijednosti protoka, moraju osigurati i uvjete odrzavanja kolektorske mreze. Stoga za radne profile
cjevovoda DN 300 i DN 250 i ovako male pretpostavljene proradunske koli€ine otpadnih voda tesko je osigurati brzine
teCenja vece od 0,5 m/s.

PRECRPNE STANICE | TLACNI CJEVOVODI

U naselju Novi Senkovac, na podrucju izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, izgradit ¢e se dvije (2)
precrpne stanice. Koli¢ine otpadnih voda koje dotje€u u precrpne stanice iznose:

crpna stanica Qsr,dn Qtude vode Qmax,sat Qtranzit, max sat Qﬂi’;zzt’
I/s I/s I/s I/s I/s
CS NS1 0,31 0,16 1,09 0,36 1,45
CS NS2 0,1 0,05 0,31 0,36

Osijek, listopad 2017.g. 3. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA 3/5



E seovon.era. ¥4 EUROVISION _Razinaprojekta:  Glavni projekt Knjga:  KNJIGA 1/ Brprojekta: p-507/16-D-X

R GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l Z0P: 21-2015

%me“Hw""" _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

Osnovni podaci za dimenzioniranje crpke i precrpnog okna:

. Geodetska Kota nivelete ulaz. M Duljina tlacnog
crpna stanica Qmax,sat visina terena kolektora Hgeod Tlacni cjevovod voda
I/s m n.m. mn.m. m d (mm) m
CS NS1 1,45 103,03 99,54 12,7 PEHD d110 2095,85
CS NS2 0,36 104,08 100,56 3,3 PEHD d90 12,40

Tlacni se cjevovod dimenzionira na nacin da brzina strujanja otpadnih voda unutar njega bude cca 0.8-1.0 m/s §to je
iskustveno optimalna vrijednost kako bi se prilikom strujanja otpadnih voda pokrenule u cijevi istaloZzene suspenzije, a
hidrauli¢ki gubici strujanja odrzali na prihvatljivoj razini. Minimalna dopustena brzina u tlatnom cjevovodu je Vmin= 0,6
m/s

Preliminarno se odabire jedna (1) radna i jedna (1) priuvna crpka po precrpnoj stanici.

Odabir crpnih agregata i dimenzioniranje precrpnog okna dani su u Strojarskom projektu.

3.2.2. Staticki proracun precrpne stanice CS-NS1

Donja plo€a crpne stanice je proraéunata i dimenzionirana prema modelu iz programskog paketa ,Radimpex Tower 7.
Dimenzioniranje elemenata konstrukcije je provedeno prema Tehni¢kom propisu za betonske konstrukcije (NN 139/09,
NN 14/10, NN 125/10) i hrvatskim normama HRN ENV 1991 i HRN ENV 1992-1-1:2013.

Najmanii razred tlatne &vrstoCe betona je C30/37, a zastitni sloj betona je 5 cm. Armaturni ¢elik je S500, odnosno
B500B (RA 500/550).

Koeficijent posteljice k=40000 kN/m3,

Geometrija modela
Plo¢a / Zid Povrsinski lezaj
. 1. RIR2R3[]
s %
&
//Q"\JQ
l:\ﬁ6 o
=
N
) . L 055 220 055 ) .
Setovi numerickih podataka A A 7 A Setovi numerickih podataka
Plo¢a / Zid (1) Povrsinski lezaj (1)

Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] u y[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] pm
1 Beton C30/37 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20
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Setovi plo¢a
No d[m] e[m] Materijal | Tip proraCuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1>| 0.300 0.150 1 Tanka ploCa Izotropna
Setovi povrsinskih lezajeva
Set K,R1 K,R2 K,R3
1 4.000e+4 4.000e+4 4.000e+4
Opterecenja
Lista slu¢ajeva optereéenja
LC Naziv
1 Stalno(v.t.+tlo) (g)
2 Uzgon
3 Komb.: I+lI

Stalno opterecenje:
-v.t. konstrukcije

Promjenjivo opterecenje:

Linijsko optereéenje
Opt.2 L. p = 24.15 kN/mLl
-Uzgon

Razina podzemne vode se nalazi na 0,5 m od
povrsine.

q, =7, -h, =10-4,39 = 43,9kN / m?

Uzgon djeluje linijski po obodu GRP okna jer je to
mjesto povezivanja okna i temeljne ploce:

2
a2 T, 430022

= =24,15kN / m?
Q D-n m
Setovi numerickih podataka
Linijsko optere¢enje (1)
Kontrola stabilnosti
Promjer komore 220 m
Visina komore 490 m
Visina stabilizacijskog betona: 0,50 m
Dimenzije donje ploCe: 3,30x 3,30 x0,30 m
Stabiliziraju¢a djelovanja:
Tezina precrpne stanice bez opreme 15,73 kN
TeZina donje ploce 81,68 kN
Tezina stabiliziraju¢eg betona 85,09 kN
Tezina nadsloja tla; 551,01 kN
Ukupno: 733,50 kN
Destabiliziraju¢a djelovanja:
Uzgon (nivo vode 0,50 m od povrSine) 478,07 kN
Fs= 1,53
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Dimenzioniranje ploce crpne stanice

Proradunske ¢vrstoce betona i elika:

f, 30

4 =% ="""=20kN/cm’
15 15

fm =0,29kN /cm?
f

= =20 _43.48KkN/cm’
115 115

Stati¢ka visina presjeka :
Pretpostavljeni promjer Sipki armature: ®8
Debljina zatitnog sloja: 5 cm

d, =h-d, :h—(c+¢2—xJ:SO—(5,O+?j:24,60m

d,=h-d, Zh—(c-i-d)x +¢—yj:30—(5,0+0,8+%j:23,8cm
2 2

Minimalna armatura:
min 20,0013-b-d =0,0013-100-24,6 = 3,20 cm?
f
Ammm::Q26'£@“b'd::Q26'Eig“100'24ﬁ==3chm2
’ £ 500

Maksimalna armatura:
A e = Ap e =0,031-b-d =0,031-100- 23,8 =73,78 cm’

Mjerodawno oplerecenje: Kompleina shema Mjerodawno opterecenje: Kompleina shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

2
=
!

e—i
Aa - d zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 029 cnm?t/m Aa - d gpna - Pravac 2 - max Aa2,d= 029 cnmt/m
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Mjerodawno oplerecenje: Kompleina shema Mjerodawno opterecenje: Kompleina shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

SN i hlniuiny W

e R RCL NS EE R
—

,"J '()?*J\ =
I

.'

1 I

t I

! !

8 8

o o

1 1

I I

S /

= =i

(Rt F1 :

L A [ ¥ :
| | K /
I I
I | N/-0.0S’”/}_::_'
I 1 ———— -
I I ~——--0.00 -~ =~

D
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aal,g=-081crm?/m Aa - g.gpna - Pravac 2 - max Aa2,g= -0.80 cif/m

Plo¢u obostrano armirati minimalnom armaturom

3.2.3. Stati¢ki proracun precrpne stanice CS-NS2

Donja plo¢a cpne stanice je proraunata i dimenzionirana prema modelu iz programskog paketa ,Radimpex Tower 7*.
Dimenzioniranje elemenata konstrukcije je provedeno prema Tehni¢kom propisu za betonske konstrukcije (NN 139/09,
NN 14/10, NN 125/10) i hrvatskim normama HRN ENV 1991 i HRN ENV 1992-1-1:2013.

Najmanii razred tlatne &vrstoCe betona je C30/37, a zastitni sloj betona je 5 cm. Armaturni éelik je S500, odnosno
B500B (RA 500/550).

Koeficijent posteljice k=40000 kN/m3.

Geometrija modela
Plo¢a / Zid Povrsinski leZaj
1. RIR2R3[]
*
oS %(
&
\16&
w >K
AL 180 085 h
Setovi numerickih podataka Setovi numerickih podataka
Plo¢a / Zid (1) Povrsinski lezaj (1)
Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] u y[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] pm
1 Beton C30/37 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20
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Setovi plo¢a
No d[m] e[m] Materijal | Tip proraCuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1>| 0.300 0.150 1 Tanka ploCa Izotropna
Setovi povrsinskih lezajeva
Set K,R1 K,R2 K,R3
1 4.000e+4 4.000e+4 4.000e+4
Opterecenja
Lista slu¢ajeva optereéenja
LC Naziv
1 Stalno(v.t.+tlo) (g)
2 Uzgon
3 Komb.: I+lI
Stalno opterecenje:
-v.t. konstrukcije
Promjenjivo opterecenje:
Opt. 2

-Uzgon

Razina podzemne vode se nalazi na 0,5 m od
povrsine.

q, =7, -h, =10-4,32 =43,2kN / m?

Uzgon djeluje linijski po obodu GRP okna jer je to
mjesto povezivanja okna i temeljne ploce:

2
a, 0%, 432018

Linijsko optereéenje
L. p =19.44 kN/m[Q

Q, = =19,44 kN / m?
D-n
Setovi numerickih podataka
Linijsko opterecenje (1)
Kontrola stabilnosti
Promjer komore 1,80 m
Visina komore 483 m

Visina stabilizacijskog betona: 0,50 m
Dimenzije donje ploce:

2,70x 2,70 x0,30 m

Stabiliziraju¢a djelovanija:
Tezina precrpne stanice bez opreme
Tezina donje ploCe
Tezina stabiliziraju¢eg betona
Tezina nadsloja tla;

7,33 kN
54,68 kN
56,96 kN

362,55 kN

Ukupno: 481,51 kN

Destabilizirajuéa djelovanja:

Uzgon (nivo vode 0,50 m od povrSine) 314,93 kN
Fs= 1,53
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Dimenzioniranje ploce crpne stanice

Proradunske ¢vrstoce betona i elika:

f, 30

4 =% ="""=20kN/cm’
15 15

fm =0,29kN /cm?
f

= =20 _43.48KkN/cm’
115 115

Stati¢ka visina presjeka :
Pretpostavljeni promjer Sipki armature: @8
Debljina za$titnog sloja: 5 cm

d, =h-d, :h—(c+¢2—xJ:SO—(5,O+?j:24,60m

d,=h-d, Zh—(c-i-d)x +¢—yj:30—(5,0+0,8+%j:23,8cm
2 2

Minimalna armatura:
min 20,0013-b-d =0,0013-100-24,6 = 3,20 cm?
f
Ammm::Q26'£@“b'd::Q26'Eig“100'24ﬁ==3chm2
’ £ 500

Maksimalna armatura:
A e = Ap e =0,031-b-d =0,031-100- 23,8 =73,78 cm’

Mijerodawo opterecenje: Kompletna shema Mjerodawno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37,B500B, a=5.80 cm

>
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aal,d=0.13 cm?/m Aa - d.gpna - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.13 cn?/m
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Mjerodawno oplerecenje: Kompletna shema Mjerodawno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

=
_Jg

Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aal,g=-069 cn?/m Aa-g lna - Pravac 2 - max Aa2,g=-0.70 crrf/m

Plo¢u obostrano armirati minimalnom armaturom

3.2.4. Staticki proracun AB okna s tablastom zapornicom i reSetkom NS1-1

Revizijska okna su istih dimenzija i dimenzionirana su prema metodi kona¢nih elemenata (MKE) iz programskog paketa
.Radimpex Tower 7¢. Dimenzioniranje elemenata konstrukcije je provedeno prema Tehnickom propisu za betonske
konstrukcije (NN 136/12) te hrvatskim normama.

Najmanii razred tlatne &vrstoCe betona je C30/37, a zastitni sloj betona je 5 cm. Armaturni Eelik je S500, odnosno B500B
(RA 500/550).

Geomehanickim ispitivanjem odredena je tezina okolnog tla 19 kN/m3. Radi se o glini niske plasti¢nosti, poluCvrste
konzistencije. Kohezija iznosi c=15 kN/m?, a kut unutarnjeg trenja je ¢=24°. Budu¢i da se radi o inundacijskom podrucju,
razina podzemne vode pretpostavlja se na povrsini terena.

Geometrija modela

Ploca / Zid

V.1
V.2

Setovi numerickih podataka
Ploc¢a / Zid (1-3) Dispozicija okvira
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X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

Shema nivoa
Naziv z[m] | h[m]
Gornja plo¢a 347 | 347
Donja plo¢a 0.00
Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] U yIkN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] um
1 Beton C30/37 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20
2 Celik 2.100e+8 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8 0.30
Setovi plo¢a
No d[m] e[m] Materijal | Tip proraCuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1>| 0.250 0.125 1 Tanka plo€a Izotropna
<2>| 0.200 0.100 1 Tanka ploCa Izotropna
<3>| 0.040 0.020 2 Tanka plo¢a Izotropna
Setovi povrsinskih lezajeva
Set K,R1 K,R2 K,R3
1 4.000e+4 4.000e+4 4.000e+4
&Q@ ‘ ﬁe
‘\:’t;/ wn Qr?é\ 'F//
Tﬂv 210 v " /{_ 210— ; ¥ 210 v
Nivo: Gomja ploga [3.47 m] Nivo: Donja ploca [0.00 m] Okvir: H_1
b EE 5(\ —_— — N
‘ ‘ ‘ ‘ S
| 7 A
| | | | .
W e © |
(A‘_ 210 I /\V </\V — 23 7/\\/ 7K/\V 23 /\V
Okvir H_2 Okvir V_1 Okvir: V_2
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X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

Opterecenja (HRN EN 1990:2011/NA:2011)

Lista slu¢ajeva opterecenja

—
O

Naziv
Stalno (g)

Pritisak tla
Prometno opterecenje
Djelovanje podzemnih voda
Snijeg
Komb.: I+11+111+0.7xIV+0.5xV
Komb.: I+11+0.7xl11+IV+0.5xV
Komb.: I+11+0.7xI11+0.7xIV+V

O |INojo|BlwINd[—~

Stalno optereéenije:
v.t. okna:

Pritisak okolnog tla (HRN EN 1997-1:2012/NA:2012):

Zbog sigurnosti koristi se koeficijent tlaka tla pri mirovanju za koherentna tla:
Iz geotehni¢kog elaborata vidljivo je da je:

vy =19,0kN / m?; ¢ = 24° c=15,0kN/m?

K, =0,44 +0,42-1,/100 = 0,44 +0,42-9/100 = 0,48

Ko, =2./K, -(1+%) <2,56,/K,

a= % -C adhezija izmedu betonai tla

2. /o,48 .(1+%) <2,56./0,48

K. =1,77 (usvaja se 0 se zbog sigurnosti)

¢, =atan (M] — atan (%j ~19,61°

YM ]
Korisno opterecenje:
g=3,0kN/m?

o =Ko -[¥-26 +G —U]—Kg.c =0,48-[19-0+3,0 -0]-0-15 =1,44kN / m?
oo = Ko -[¥-2, +0 U] -Ky.c =0,48 [19-3,37 +3,0 ~10-3,37] -0-15 =16,00kN / m?
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X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

Povrinsko opterecenje (1)

Opt. 2

. Promjenljivo

Povrsinsko opterecenje (4) Povrinsko opterecenje (6)

Opt. 2 Povrsinsko opterecenie|

0

Promjenjivo opterecenje:
Djelovanje podzemne vode:

Gw,vrh =Yw 'Zo =10-0 :OkN/m2
Gyano = Yw *Z =10-3,66 = 36,6 KN

/ m?

Opt. 4 [PovrSinsko optereéenie] [ Opt. 4 PovrSinsko opterecenje]
[} P . Promjenljivo [} P .p=33.70 kN/m? [l

VAY/A Y/

£3
Povrsinsko opterecenje (5) Povrsinsko opterecenje (7)

ProraCun uzgona:

ProraCun uzgona je proveden za NPV na povrSini terena i uzgon djeluje kao destabilizirajuca sila. Vlastita tezina

betonskog okna djeluje kao stabilizirajuca sila dok se oprema unutar okna i voda te trenje izmedu tla i okna

zanemaruju zbog sigurnosti.

U=np,, Ay =337-4,94 =166,48kN
Ay =A, =21-2,35=4,94m?
VT e = [Ad_pl .(0,2 +O,3) +(3,47 -0,5)-2-(2,35 +1,5) .0,3].25

VT, .. =9,20-25 = 230,00 kN
Esta 2 Edst
E.. =VT,. = 230,00kN

E,, =U =166,48kN
230,00 >166,48 kN

Korisno::
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X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

g = 2,50 kN / m? na gornju ploéu i poklopac

Opt. 3

Setovi numerickih podata
Povrsinsko opterecenje (8)

Snijeg (HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012):

karakteristiCna vrijednost za kontinentalnu hrvatsku:

g =1,00kN / m? na gornju plodu i poklopac

Kontrola slijeganja tla

Opt. 5

Setovi numerickih podata
Povrdinsko opterecenje (2)

Kontrola je provedena s parcijalnim faktorima za graniéno stanje uporabljivosti (GSU).

Opt. 6: 1+11+111+0.7xIV+0.5xV Opt. 6 1+11+111+0 7xIV+0 5xV Opt. 7: 1+11+0 7xI1+1V+0.5xV
B o 0
- ! 97 g
1K [=] 1!
i i it
@5@3 -dju_ ___________________ ) ‘D
Nivo: Donja plo¢a [0.00 m)] Nivo: Donja plo¢a [0.00 m] Nivo: Donja plo¢a [0.00 m)]
Utjecaji u pov. leZaju: max o tla= 4184 / Utjecaji u pov. leZaju- max s,ta=-0.07 / Utjecaji u pov. leZaju: max o fla= 32.28 /
min o la= 29 .63 kN/m? mns tla=-0.10m/ 1000 min o la= 21.08 kN/m?

Osijek, listopad 2017.g.

3. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA 3/ 16



Razina projekta:

Glavni projekt

KNJIGA 1/1

Br.projekta:

p-507/16-D-X

tb PROVOD,sro. V4 EUROVISION
GROUP

oV Tip projekta:

Gradevinski projekt

MAPA il ZOP:

21-2015

A.DT doso.

%){U\hﬂ AD BIRO d.oo

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina - za sufinanciranje iz fondova EU

X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

Opt. 7: 1+11+0.7x11+1V+0.5xV

Nivo: Donja plo¢a [0.00 m]
Utjecaji u pov. leZaju: max s,tla=-0.06/
min s fla=-0.08 m/ 1000

Opt. 8. 1+11+0.7xN+0.7xIV+V

4

Nivo: Donja ploga [0.00 m]
Utjecaji u pov. lezaju: max o tla= 41.70 /
min g,fa= 2952 kN/m?

Opt. 8: 1+11+0.7x111+0.7xIV+V

<<
=)
099

Nivo: Donjaplota[000m
Utjecaji u pov. leZaju: max s,tla= -0.07 /
min s fla=-0.10 m/ 1000

Dimenzioniranje okna (HRN EN 1992-1-1):

Proradunske évrstoce betona i éelika:

CU|=f°" 30—20kN/cm
15 15

fm =0,29kN /cm?
f

= 20 _ 43,48 kN /om?
115 1 15

Donja ploca:

StatiCka visina presjeka u polju:

Pretpostavljeni promjer Sipki armature: ®8

d, =h-d, :h—(c+¢?xj:30 (5 0+028J:24,6cm

d,=h-d, :h—£c+¢x+¢—yj:30 (50+08+—j:23,8cm
2 2

Minimalna armatura:

T
Ay n=0,26-2".b.d =0,26-——
yk
Maksimalna armatura:
A%l,max

0,8

>0,0013-b-d =0,0013-100 - 24,6 = 3,20cm?

O 100-24,6 =3,71cm?

— A =0,031-b-d =0,031-100 - 23,8 =73,78 cm?’
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X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Nivo: Donja plo¢a [0.00 m)]
Aa -d zona - Pravac 1 - max Aal,d= 093 cm?*m

Merodavno optere¢enje: Kompleina shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Nivo: Donja plo¢a [0.00 m]
Aa - dzona - Pravac 2 - max Aa2,d= 086 cm®/m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Nivo: Donja plo¢a [0.00 m)]
Aa - gzona - Pravac 1 - max Aal,g= -0 .96 cm?/m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - g zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0 .81 cm?/m

Gornja ploca:

Stati¢ka visina presjeka u polju:

Pretpostavljeni promjer Sipki armature: $8

d, =h-d,, =h—[c+¢2—xj=20—(

0,8

50+ 7) =14,6cm

0,8

d,=h-d, =h—[c+(1>X +¢—yj=20—(5,0+0,8+—j=13,6cm
2 2

Minimalna armatura:

A, 20,0013 -b-d =0,0013-100 -14,6 =1,90 cm?

2’% -100-14,6 = 2,20cm?

f
- =0,26-4".h.d =0,26 - ——
Asl,mln fyk 50
Maksimalna armatura:

Ao = A e =0,031-b-d =0,031-100-13,6 = 42,16cm?
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X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Nivo: Gornja ploca [3.47 m]
Aa -d zona - Pravac 1 - max Aal,d= 035 cm?m

Merodavno optere¢enje: Kompleina shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Nivo: Gomja ploca [3.47 m]
Aa - dzona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.27 cm®/m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Nivo: Gornja ploca [3.47 m]
Aa - g zona - Pravac 1 - max Aal,g=-0.34 cm?/m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Nivo: Gornja ploca [3.47 m]
Aa - g zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0 27 cm?/m

Zidovi:

Minimalna armatura:

A, in =0,002- A, =0,002-100-30 =6cm? (obostrano - pola vrijednosti sa svake strane)

Maksimalna armatura:;

A max =0,04- A, =0,04-100-30 =120cm?* (obostrano - pola vrijednosti sa svake strane)

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Merodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1892-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

e
&

DE G

Okvir H_1
Aa -d.zona - Pravac 1 -max Aal,d= 0.30 cm®m

Okvir H_1
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.68 cm®/m

Okvir H_1

Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aal,g=-0.30 cm?/m
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X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

Mjerodavno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

[t

Okvir: H_1
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0.58 cm?m

Merodavno optere¢enje: Kompleina shema Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm || EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm
S e e
' :a‘
i
[
Okwir: H_2 Okvir:H_2

Aa - dzona - Pravac 1 - max Aa1,d= 0.30 cm®m

Aa - d zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 057 cm?m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Merodavno optere¢enje: Kompleina shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir:H_2
Aa - g zona - Pravac 1 - max Aal,g=-0.30 c?/m

Okwir: H_2
Aa - gzona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0 57 cm?m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Ckwir:V_1
Aa -d zona - Pravac 1 - max Aal,d= 091 cm?*m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Ckwir:V_1
Aa - d zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 049 cnm?m

Merodavno optere¢enje: Kompleina shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okwr: V_1
Aa - gzona- Pravac 1 - max Aa1,g= -090 cm?m

Ckwir:V_1
Aa - g zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0 49 cm?/m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Merodavno optere¢enje: Kompleina shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Ckvir:V_2

Aa -d zona - Pravac 1 - max Aal,d= 079 cm?*m

o
&,
e
Okvir: V_2

Aa - dzona - Pravac 2 - max Aa2,d= 045 cm?/m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

M

Ckvir:V_2
Aa - g zona - Pravac 1 - max Aal,g=-079 cm?/m
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X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Ckvir:V_2
Aa - g zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0 45 cm?/m

3.2.5. Staticki proracun AB okna s tablastom zapornicom i reSetkom NS6-1

Revizijska okna su istih dimenzija i dimenzionirana su prema metodi konaénih elemenata (MKE) iz programskog paketa
,Radimpex Tower 7. Dimenzioniranje elemenata konstrukcije je provedeno prema TehniCkom propisu za betonske
konstrukcije (NN 136/12) te hrvatskim normama.

Najmaniji razred tlaéne ¢vrstoce betona je C30/37, a zastitni sloj betona je 5 cm. Armaturni elik je S500, odnosno B500B
(RA 500/550).

Geomehanickim ispitivanjem odredena je tezina okolnog tla 19 kN/m3. Radi se o glini niske plasti¢nosti, polucvrste
konzistencije. Kohezija iznosi c=15 kN/m?, a kut unutarnjeg trenja je ¢=24°. Buduéi da se radi o inundacijskom podru¢ju,
razina podzemne vode pretpostavija se na povrsini terena.

Geometrija modela
Plota / Zid
H2
2 N
Setovi numerickih podataka H1
Ploc¢a / Zid (1-3) Dispozicija okvira
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Shema nivoa
Naziv z[m] | h[m]
Gornja plo¢a 3.78 | 3.78
Donja plo¢a 0.00
Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] [V YIkN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] um
1 Beton C30/37 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20
2 Celik 2.100e+8 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8 0.30
Setovi ploca
No d[m] e[m] Materijal | Tip proracuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1>| 0.250 0.125 1 Tanka plo¢a Izotropna
<2>| 0.200 0.100 1 Tanka plo¢a Izotropna
<3>| 0.040 0.020 2 Tanka plo¢a Izotropna
Setovi povrsinskih lezajeva
Set K,R1 K,R2 K,R3
1 4.000e+4 4.000e+4 4.000e+4
) . _ — 3
|
4
i & &
16». ‘ & b//w
kz\ 210 v # L10 + ) 7’ 210 ,
Nivo: Gomja ploa [3.78 m] Nivo: Donja ploca [0.00 m] Okvir: H_1
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X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

Okvir H_2

378

N
Y

VA o

210

‘ — S
| | :
&
£ U
. g Il
= 5 P
&
Il |
" 210 . ~E 210
Okvir V_3 Okvir: V_4

Optereéenja (HRN EN 1990:2011/NA:2011)

Lista slucajeva optere¢enja

LC Naziv

1 Stalno (g)

2 Pritisak tla

3 Prometno optere¢enje

4 Djelovanje podzemnih voda
5 Snijeg

6 Komb.: I+1I+111+0.7xIV+0.5xV
7 Komb.: [+11+0.7xIlI+IV+0.5xV
8 Komb.: [+]1+0.7x1lI+0.7xIV+V

Stalno opterecenje:

-v.t. okna:

-Pritisak okolnog tla (HRN EN 1997-1:2012/NA:2012):

Zbog sigurnosti koristi se koeficijent tlaka tla pri mirovanju za koherentna tla:

Iz geotehnickog elaborata vidljivo je da je:

vy =19,0kN / m?;

¢ =245

¢ =15,0kN / m?

K, =0,44 +0,42-1 /100 =0,44 +0,42-9/100 = 0,48

Ky, =2./K, (1+8f) <2.56K,

a=%-c

adhezija izmedu betonai tla

2. /o,48 -(1+%) < 2,564/0,48
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X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

K,. =177 (usvaja se 0 se zbog sigurnosti)

¢, =atan fan(e) |_ atan(wj =19,61°
Ty 1,25

Promet q djeluje kao ekvivalentno optereéenje na povrsini 3x2,2 m.

q:&:ﬂ:GOﬁlkN/mz
3x2,2 6,6
Goum =Ko [¥+2, +9—u]-K,,c =0,48-[19-0,04 +60,61-0]-0-15 = 29,46 kN / m?

oo = Ko -[¥-2 +0—U]—K,.C =0,48-[19-3,82 +60,61-10-3,82] - 0-15 = 45,60kN / m’

Povrsinsko optere¢enje
. Promjenljivo =

t. 2 Povrsinsko opterecenje t. 2
Op [L.. Promjenljivo [ Op

N\

L

/
\

V/AVAVAVAWAWA

/\/,/,/,/./v//

Setovi numerickih BodaEka dataka
Povrsinsko opterecenje (1) Povrsinsko opterecenje (2)

Promjenjivo opterecenje:

Djelovanje podzemne vode:
csw,vrh =Yw 'Zo =10-0=0kN /m2

Gy ano = Yw -2 =10-3,82 =38,2kN / m?

Povrinsko opterecenie [ Opt, 4
.p=38.20 kN/m* [

Povrsinsko opterecenje| | Opt, 4 Povrsinsko opterecenje
o - Promieniivo [ . Promienljivo [

Opt. 4

q=-000"] 4=-0.00 | N
| N
s 3
= Y
| ~ [ = ~ |
-
‘\ <o > “;& ~ = - \‘\‘/“
| I< - |~ U
| = NS | ~ ~/
\AS LN .
1} < ~ r\\4‘ “‘ L \‘\‘\L/A/
50020 q=3820 > || N>
¥ } |
=382 =3820 <
: “\E & 2]

. ™
Setovi numeri¢kih podata a Setovi numerickih podataka Setovi numerickih podataka
Povrsinsko opterecenje (4) Povr3insko opterecenje (5) Povrsinsko opterecenje (6)
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X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

ProraCun uzgona:

ProraCun uzgona je proveden za NPV na povrsini terena i uzgon djeluje kao destabilizirajuca sila. Vlastita tezina

betonskog okna djeluje kao stabiliziraju¢a sila dok se oprema unutar okna i voda te trenje izmedu tla i okna zanemaruju
zbog sigurnosti.

U= pd,pl : A\j.p| = 38,2 4,41 :168,46 kN
Ad-pl. = Ag.pl. =21-21=4,41m?

VToea =[Avp 0.3+ A, -0,2+(378-2:(21+1,5)-0,3]
VT, = 9,29-25 = 232,25kN

Esta = Edsl

E.o =VT,a = 232,25 kN

E,, =U =168,46kN

232,25 >168,46 kN

Promet;

ProraCun je optere¢enja od prometa proveden je prema modelu 2 (HRN EN 1992-2:2013). Modeli opterecenja ne
opisuju stvarna opterecenja ve¢ su modeli odabrani i kalibrirani tako da njihovi u€inci (zajedno s dinamickim
povecanjem gdje je naznageno) predstavljaju ucinke stvarnog prometa u europskim zemljama u 2000. g. Opterecenje

je zadano kao povrSinsko pokretno opterecenje u sredini raspona u oba smjera kao opterecenje od kota¢a (0,35x0,6
m).

Ba -Qu =1,0-400 = 400kN osovinsko opterecenje

0,5-
Quc__ 200 _ 952,38 kN / m? 2 952.38

T06-035 021 - §
/ =-952.38

Snijeg (HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012):

q

karakteristi¢na vrijednost za kontinentalnu hrvatsku:

g =1,00kN / m? na gornju ploéu i poklopac

Setovi numerickih podataka
PovrSinsko opterecenje (3)
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X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

Kontrola slijeganja tla

Kontrola je provedena s parcijalnim faktorima za graniéno stanje uporabljivosti (GSU).

Opt. 6: [+/1+111+0.7xIV+0.5xV

T
|
|
i
i
i
'
'
'
'
|
i
i
i
|
'
'
'
'
|
i
i
i

8
B ¥

&

304

Nivo: DonjaploZa[000m
Utjecaji u pov. leZaju: max o,tla= 301.13
min g,fa= 0.00 kN/m?

Opt. 6: 1+11+111+0.7xIV+0.5xV

-1

Nivo: Donja ploga [0.00 m]
Utjecaji u pov. leZaju: max o tla= 0.00
min g,fa= -119.42 kN/m?

Opt. 6: [+/1+111+0.7xIV+0.5xV

0,

Nivo: Donja plo¢a [0.00 m]
Utjecaji u pov. leZaju: max s, tia= 0.30
min s tla= 0.00 m/ 1000

Opt. 6 [+11+111+0.7x1V+0.5xV

Opt. 7: 1+ 0.7x N+ IV+0.5xV

Opt. 7: 1+11+0.7x11+1V+0.5xV

Nivo: DonjaploZa[000m
Utjecaji u pov. leZaju: max s, tia= 0.38
min s tla= 0.00 m/ 1000

Nivo: Donja ploga [0.00 m]
Utjecaji u pov. lezaju: max s,la= 0.00
min s,8a=-0.70 m/ 1000

084 4803
! | ' === M2A3T————— il
: ] | Ty a—
I ! | I -82.88 !
| ' i [t 621 ~
: . ! ;/ 4144 U
. ! ‘ ./—.20,?2 l\:
i \ : A ----0,00—-i~\'
! \ I [ . i
1 N | IR ~ N
: ; : e N
F — 4 % i
Nivo: Donja plo¢a [0.00 m)] Nivo: Donja plo¢a [0.00 m] Nivo: Donja plo¢a [0.00 m)]
Utjecaji u pov. leZaju: max s,tia= 0.00 Utjecaji u pov. leZaju: max o tla= 28165 Utjecaji u pov. leZaju: max o tla= 0.00
min s,tla=-0.75 m/ 1000 mn o,a= 0.00 kN/m? min o,lla= -145.03 kN/m?
Opt. 7: 1+11+0 7xI1+1V+0.5xV Opt. 7: 1+11+0. 7x 11+ 1V+0 5xV Opt. 8: 1+11+0 7xI11+0. 7xIV+V
0 0,
.!—”””””36’.{3?——-‘ ’ ”””” =1 . !
0305 ——— . ' |
O — RO ! . | \
o g'fg 0.19\ 4 ! : .
ﬁ 0.07 o) " \
[t I i | '
e | | |
e 2 ! ; 5
il i ) b2 67

Nivo: Donja plo¢a [0.00 m]
Utjecaji u pov. leZaju: max o tla= 260.38
min g,fa= 0.00 kN/m?

Opt. 8: 1+11+0.7x111+0.7xIV+V

Nivo: Donja plo¢a [0.00 m)]
Utjecaji u pov. leZaju: max o tla= 0.00
min o,la= -102.80 kN/m?

Opt. 8. 1+11+0.7xN+0.7xIV+V

0,

Nivo: Donja plo¢a [0.00 m]
Utjecaji u pov. leZaju: max s,fla= 0.26
min s,tla= 0.00 m/ 1000

Opt. 8: 1+11+0.7x111+0.7xIV+V

Nivo: Donja plo¢a [0.00 m)]
Utjecaji u pov. leZaju: max s,tia= 0.00
min s,a=-0.85 m/ 1000
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X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

Dimenzioniranje okna (HRN EN 1992-1-1):

Proradunske ¢vrstoce betona

f
L :c_kzﬁzz,OkN/cm2
15 1,5
f,. =0,29kN /cm?
f
= =39 4348 kN /om?
115 1,15

Donja plo¢a:

i Gelika:

Staticka visina presjeka u polju:
Pretpostavljeni promjer Sipki armature: @8

0,8

d,=h-d, :h—(c+%j:30—(5,0+7j:24,6cm

0,8

d,=h-d, Zh—(C-i-(j)x +¢—yj:30—(5,0+0,8+’—]:23,8cm
2 2

Minimalna armatura:
A, m =0,0013 -b-d =0,0013-100

2,9

-24,6 = 3,20cm?

f
A, =0,26-2".p.d =0,26-.100 24,6 = 3,71cm?
: f 500

yk

Maksimalna armatura:

Ao = A =0,031-b-d =0,031-100 - 23,8 = 73,78 cm’

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa-d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 156 cmf/m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

R -~y

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 1.79 cm?/m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Nivo: Donja plo¢a [0.00 m]
Aa-g.zona - Pravac 1 - max Aa1g=-1.89 cmf/m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa-g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -2.35 cn¥/m
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X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

Gornja ploca:

Staticka visina presjeka u polju:
Pretpostavljeni promjer Sipki armature: ®8

d, =h-d, =h—[c+¢2—xj=20—(5,0+%)z14,6cm

0,8

d,=h-d, =h—(c+¢X +¢—yj=20—[5,0+0,8+—j=13,60m
2 2

Minimalna armatura:

A 20,0013 -b-d =0,0013-100 -14,6 =1,90 cm?

f
A, —0,26-m.b.d =0,26-22.100.14,6 = 2,20 cm?
: f 500

yk

Maksimalna armatura:

Ao = A e =0,031-b-d =0,031-100-13,6 = 42,16cm?

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Nivo: Gornja ploca [3.78 m]
Aa -d zona - Pravac 1 - max Aal,d= 1501 cm*m

Merodavno optere¢enje: Kompleina shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Nivo: Gornja ploca [3.78 m]
Aa - dzona - Pravac 2 - max Aa2,d= 861 cm®/m

Mjerodavno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, 2=5.80 cm

Nivo: Gornja plo¢a [3.78 m]

Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -6.41 cm?m

Mjerodavno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

(7 ; =X

Nivo: Gornja plo¢a [3.78 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -7.47 cm*m

Zidovi:

Minimalna armatura:

A min =0,002- A, =0,002-100-30 =6cm? (obostrano - pola vrijednosti sa svake strane)

Maksimalna armatura:

A e =0,04-A =0,04-100-30 =120cm?* (obostrano - pola vrijednosti sa svake strane)
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X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Merodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1892-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

N

T =

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir H_1
Aa -d.zona - Pravac 1 -max Aal,d= 081 cm?m

Okvir H_1
Aa - d.zona- Pravac 2 - max Aa2,d= 1.33 cm®/m

Okvir: H_1
Aa - g.zona - Pravac 1 -max Aal,g=-0.81 cm?/m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Merodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1892-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir: H_1
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -1.32 cm?/m

[ ——

e}

BRI -

Okvir H_2
Aa - dzona- Pravac 1 - max Aal,d= 0.85 cm®/m

Okvir H_2
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 3.22 cm?/m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Merodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1892-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir: H_2
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aal,g=-0.956 cm?/m

Okvir H_2
Aa - g.zona- Pravac 2 - max Aa2,g= -3.21 cm?m

Okvir V_3
Aa -d.zona - Pravac 1 -max Aal,d= 2.72 cm?/m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Merodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1892-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

355

o
!
.
.
.
.
z
7
.
.
.
.
.
1

Okvir V_3

Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 3.565 cm?/m

Okvir V_3

Aa - g.zona- Pravac 1 - max Aal,g=-2.71 cm?m

Okvir: V_3
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -3.54 cm?/m

Osijek, listopad 2017.g.

3. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

3/29



¥4 EURQVISION

Razina projekta:

Glavni projekt Knjiga:

KNJIGA 1/1

Br.projekta: p-507/16-D-X

3
t PROVOD, s.r.o.

GROUP

Tip projekta:

Gradevinski projekt Mapa:

MAPA il

ZOP: 21-2015

PRONGRAD BIRO do.o P
95 A, 1DT do..

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina - za sufinanciranje iz fondova EU

X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Merodavno optere¢enje: Kompleina shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Ckvir:V_4
Aa - dzona- Pravac 1 - max Aald= 253 cm¥m

Okvir: V_4
Aa - dzona- Pravac 2 - max Aa2 d= 143 cm?m

Ckvir:V_4
Aa - g zona - Pravac 1 - max Aal,g=-2.52 cm?/m

Merodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

mh

~ e

Ckvir:V_4
Aa - g zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -142 cm?/m

3.2.6. Proracun betonskih upornjaka

odvojak

redukcija
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TIP CIJEVI: PEHD DN110
Kut skretanja (°): 90,00
Tlak (bar): 10,00
Proracun uzduzne sile:
d?-n
N=—=2—.p=
400 p 9,50 kN

Sila koja djeluje na luk:
R :N-2-sin%= 13,4329 kN

R=N-a= 13,2979 kN
a= 90,00 ——> k,= 140
Za oslanjanje betonskog upori$nog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrsina
nalijeganja:

A= R =0,1343 m? vrsta tla: nevezana tla
Gdop,tla 100,00 kN/mZ
Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,134 m?
H=B= 0,37 m
TIP CUEVI: PEHD DN110
Kut skretanja (°): 45,00
Tlak (bar): 10,00
Proracun uzduzne sile:
daz ‘T —
N = 400 ‘p= 9,50 kN

Sila koja djeluje na luk:
R :N.z.singz 7,2698 kN

R=N-a=  7,5988 kN
a= 4500 ——~> k,= 0,80
Za oslanjanje betonskog uporiSnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povr$ina
nalijeganja:

R
A= = 0,0760 m? vrsta tla: nevezana tla
Gdop,tla 100’00 kN/mZ
Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,076 m?

H=B= 0,28 m
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TIP CIJEVI: PEHD DN110
Kut skretanja (°): 30,00
Tlak (bar): 10,00
Proracun uzduzne sile:
d?-n
N=—=2—.p=
400 p 9,50 kN

Sila koja djeluje na luk:
R :N-2-sin%= 4,9168 kN

R=N-a=  4,7493 kN
a= 30,00 ——> k,= 0,50
Za oslanjanje betonskog upori$nog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrsina
nalijeganja:

A= R = 0,0492 m? vrsta tla: nevezana tla

Gdop,tla 100,00 kN/mZ

Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,049 m?

H=B= 0,22 m
TIP CIJEVI: PEHD DN110
Kut skretanja (°): 22,00
Tlak (bar): 10,00
Proracun uzduzne sile:

d?-n
N= 200 P~ 9,50 kN

Sila koja djeluje na luk:
.o
R =N-2-SIHE= 3,6248 kN

R=N-a=  3,7994 kN
a= 22,00 —— k,= 0440
Za oslanjanje betonskog uporiSnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrSina
nalijeganja:

R

A= =0,0380 m?2 vrsta tla; nevezana tla
Gdop,tla 100'00 kN/mz
Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,038 m?

H=B= 0,19 m
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TIP CIJEVI: PEHD DN110
Kut skretanja (°): 11,00
Tlak (bar): 10,00
Proracun uzduzne sile:
d?-n
N=—=2—.p=
400 p 9,50 kN

Sila koja djeluje na luk:
R:N-Z-sin%z 1,8208 kN

R=N-a=  1,8997 kN
a= 11,00 ——> k,= 0,20
Za oslanjanje betonskog upori$nog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrsina
nalijeganja:

A= R =0,0190 m? vrsta tla: nevezana tla
Odop.tia 100,00 kN/m?
Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,019 m?

H=B= 0,14 m
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X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

3.2.7. Dimenzioniranje zastitne Celi¢ne cijevi

Zastitna celi¢na cijev DN355,6x7,1 za DN250

AN
N

/\\\//\

///\\// NSNS

X
AN

7

7

N

XK
/\}/
N

Ulazni parametri:

h= 1,75 |m
DN/ID z. cijev 355,60 |mm
&debljina stijenke) 7,10 |mm  s\jetli prostor

a) PRITISAK NADSLOJA TLA:

/
R

DN/OD radne cijevi mm

46 'mm

1. Vertikalno optere¢enje tla

v=| 20,00 [KN/m?

pu= 35,00 KN/m?

b) PROMETNO OPTEREGENJE (DIN 1072)

Prometno optere¢enje (DIN 1072)

P, =¢"P: -3
3 5
F, 1 % 3K 1 7
P =— 1- 2 + 2 2
TAT 1+(ry /h) 27th® 11+ (r, /h)
09 za
a =1-|—————| h>=0.5i
F 4h? + h®
0.9+72/ D, <50m
1.1D/3
D, - D, +D,
2
Prometno sredstvo: SLW 60
Udarni faktor: ¢' 0} 1,2
Utjecajne weliCine optereéenja Fa 100 kN
Fe 500 kN
Utjecani radijus opterec¢enja ra 0,25 m
pe= 89,36 kN/m?
Srednji promjer cijevi Dn 348,50 mm
ar= 0,98818
pv= 91,55 KN/m?
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c) REZNE SILE

VERTIKALNI PRITISAK: p

p=pti+pooc. 126,55 Kknm? LLLITITT]

r
PRITISAK SA STRANE: \'l

p2
r= 0,178 m g1

& 7,10 mm C
D, =(H, +2x1)xy xtg2(45—9)

2
¢ — koeficijent unutarnjeg trenja
¢ =30°

pi= 14,04 KN/m?
p, =hxyx tg2(45—g)

po= 11,67 KN/m?

r? ( 7xp, 5><p2)
M ijanja: =—x|p-—p -
oment savijanja \V/ -, 1% p 1 12
Mmax= 0,90 KNm
r
Normalna sila: N = 16 X (11>< p, +5x pz)
N= 2,36 KN

*Kod dimenzioniranja moguce je izostaviti utjecaj normalnih sila jer je
neznatan kod uobi€ajnih dimenzija cijevi i jer se na taj na€in ostaje na strani
sigurnosti

d) KONTROLA DOPUSTENIH NAPONA:

Mmax
o‘: —_—
w
2
W= bxd
6

W= 8,40 cm®
o= 10,68 kN/cm 0,003
G < Oy, | F,

10,68 < 15,67 kN/cm?
ZASTITNA CIJEV ZADOVOLJAVA!
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Zastitna celi¢na cijev DN457,2x7,1 za DN315
R

SASREESUREAGR
NRRRRRRRREN
— —
7/\/// R RN R, /&\///f\/
SISO SN
ARG

Ulazni parametri:

h= 2,12 |m DN/OD radne cijemm

DN/ID z. cijevi 457,20[mm

&debljina stijenke) 7,10 |mm  s\jetli prostor

a) PRITISAK NADSLOJA TLA:

64 'mm

1. Vertikalno opterecenje tla v=| 20,00 |[KN/m?*

pu=| 42,40 KN/m?

b) PROMETNO OPTERECENJE (DIN 1072)

Prometno optere¢enje (DIN 1072)
pv = (P" pF : a‘F

3
F, 1 & 3F. 1
= 1-|— 2 | L4
Pr = T2, 1 2 2rh? 2
A +(ry/h) ™11+ (r, /h)

09 za
4h® +h
O.9+72/ D, <50m
1.1D;3
D, - D, + D,
2

Prometno sredstwo: SLW 60

Udarni faktor: ¢' [0}
Utjecajne weliine opterecenja Fa
Fe
Utjecani radijus opterecenja ra
pe= 61,79 KN/m?
Srednji promjer cijevi Dm
ar= 0,995

pv= 63,98 KN/m?2

1,2
100 kN
500 kN
0,25 m

450,10 mm

}%
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c) REZNE SILE

VERTIKALNI PRITISAK: p

p=pti+poac. 106,38 knm?  [LLLIIITT]

r
PRITISAK SA STRANE: \l.

p2
r= 0,229 m pl

& 7,10 mm o
D, = (Hy +2x1)xy xtgz(45—9)

2
¢ — koeficijent unutarnjeg trenja
¢ =30°

p1= 17,18 KN/m?
p, =hxyx tgz(45—%j

po= 14,13 KN/m?

r? Txp, 5xp
vomentsaviana: My = [ p- TP 820
oment savijanja mex = x| p o 1
Mmax= 1,18 KNm
r
Normalna sila: N = Ex(llx P, +9x pz)
N= 3,71 KN

*Kod dimenzioniranja moguce je izostaviti utjecaj normalnih sila jer je
neznatan kod uobiajnih dimenzija cijevi i jer se na taj na€in ostaje na
strani sigurnosti

d) KONTROLA DOPUSTENIH NAPONA:

Mmax
0‘: —_—
wW
2
W= bxd
6

W= 8,40 cm®
O= 14,07 kN/cm 0,005

6 < 0y, F

14,07 < 15,67 kN/cm?
ZASTITNA CIJEV ZADOVOLJAVA!
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3.2.8. Proracun sidrenog stabilizacijskog betona

ULAZNI PARAMETRI:

Odabrano okno: PP DN800

Ukupna visina okna: 3,5 m

NPV od powrsine terena: 0,5 m
OPTERECENJE:

Podlozna plo¢a: 1,2x1,2m d=10cm 3,46 kN

Tezina okna: 1,51 kN

Stabilizacijski beton: 3,00 kN

visina stabilizacijskog betona 0,20 m

Okolno tlo: y = 18kN /m? 49,54 kN

visina okolnog tla 3,15 m

Gornja plo¢a: 9,00 kN

Ukupno opterecenje: 66,51 kN

DJELOVANJE UZGONA
Uzgon:
U=p-g-h 29,43 kN/m?
Podlozna plo¢a: 1,2x1,2m

Sila uzgona koja djeluje na podloZnu plocu: 42,38 kN
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA
66,51 > 42,38 kN
KOEFICIJENT SIGURNOSTI 1,57
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ULAZNI PARAMETRI: ULAZNI PARAMETRI:
Odabrano okno: PP DN800 Odabrano okno: PP DN800
Ukupna visina okna: 4 m Ukupna visina okna: 4,5 m
NPV od powsine terena: 0,5 m NPV od powsine terena: 0,5 m
OPTERECENJE: OPTERECENJE:
Podlozna ploga: 1,2x1,2m d=15cm 5,18 kN Podlozna plo¢a: 1,2x1,2m d=20cm 6,91 kN
Teina okna: 1.72 kN Tezina okna: 1,94 kN
Stabilizacijski beton: 3,00 kN Stabilizacijski beton: 3,00 kN
visina stabilizacijskog betona 0,20 m visina stabilizacijskog betona Q:200m
Okolno tlo: v = 18kN /m? 57.98 kN Okolno tlo: y = 18kN /m? 66,42 kN
visina okol.nog tla 3,65 m , visina okolnog tia 415 m
Gomia ologa: ' B Gornja ploga: 9,00 kN
13 ploca: — . Ukupno optereéenje: 87,27 kN
Ukupno opterecenje: 76,89 kN
DJELOVANJE UZGONA
DJELOVANJE UZGONA Uzgon:
Yzgon: , U=p-g-h 39,24 kNim?
U=p-g-h 34,335 kN/m Podlozna ploga: 1,2x1,2m
PodloZna plo¢a: 1,2x1,2m
Sila uzgona koja djeluje na podloznu plo¢u: 56,51 kN
Sila uzgona koja djeluje na podloznu plogu: 49,44 kN
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA 8727 > 5651 kN
76,89 > 49,44 kN
KOEFCIJENT SIGURNOSTI 1,54
KOEHCIJENT SIGURNOSTI 1,56
ULAZNI PARAMETRI: ULAZNI PARAMETRI:
Odabrano okno: PP DN1000 Odabrano okno: PP DN1000
Ukupna visina okna: 3 m Ukupna visina okna: 3,5 m
NPV od pow$ine terena: 0,5 m NPV od powsine terena: 0,5 m
OPTERECENJE: OPTERECENJE:
Podlozna ploda: 1,6 x 1,6 d=15 cm 9,22 kN Podlozna plo¢a: 1,6 x 1,6 d=25cm 15,36 kN
Tezina okna: 1.47 kN Tezina okna: 1,72 kN
Stabilizacijski beton: 9,22 kN Stabilizacijski beton: 9,22 kN
visina stabilizacijskog betona 0,30 m visina stabilizacijskog betona 504 m
Okolno tio: ¥ = 18kN /m? 66,16 kN Okolno tlo: y = 18kN /m? 80.01 kN
visina okolnog tla 255 m ’ visina okolnog tla 3,05 m
Gonja ploga: ' 9.00 kN Gornja ploc¢a: 9,00 kN
! — . Ukupno optereéenje: 115,31 kN
Ukupno opterecenje: 95,06 kN

DJELOVANJE UZGONA
Uzgon:
U=p-g-h 29,43 kN/m?
Podlozna plo¢a: 1,6 x 1,6

DJELOVANJE UZGONA
Uzgon:
U=p-g-h 24,525 kN/m?
Podlozna plo¢a: 1,6 x 1,6

Sila uzgona koja djeluje na podloznu plo¢u: 75,34 kN
Sila uzgona koja djeluje na podloZnu plo¢u: 62,78 kN
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA 115,31 > 75,34 KN
95,06 > 62,78 kN
KOEFICIJENT SIGURNOSTI 1,53
KOEHFCIJENT SIGURNOSTI 1,51
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ULAZNI PARAMETRI: ULAZNI PARAMETRI:
Odabrano okno: PP DN1000 Odabrano okno: PP DN1000
Ukupna \isina okna: 4 m Ukupna visina okna: 4,5 m
NPV od powsine terena: 0,5 m NPV od powrsine terena: 0,5 m
OPTERECENJE: OPTERECENJE:
Podlozna plo¢a: 1,6 x 1,6 d=30 cm 18,43 kN Podlozna plo¢a: 1,65x 1,65 d=30cm 19,60 kN
Tezina okna: 1,96 kN Tezina okna: 2,21 kN
Stabilizacijski beton: 9,22 kN Stabilizacijski beton: 10,20 kN
visina stabilizacijskog betona 0,30 m visina stabilizacijskog betona 0,30 m
Okolno tlo: y = 18kN /m? 93,87 kN Okolno tlo: y = 18kN /m? 119,12 kN
visina okolnog tla 355 m visina okolnog tla 4,05 m
Gornja plo¢a: 9,00 kN Gornja plo¢a: 9,00 kN
Ukupno opterecenje: 132,48 kN Ukupno opterecenje: 160,13 kN
DJELOVANJE UZGONA DJELOVANJE UZGONA
Uzgon: Uzgon:
U=p-g-h 34,335 kN/m? U=p-g-h 39,24 kN/m?
Podlozna plo¢a: 1,6 x 1,6 Podlozna plo¢a: 1,65 x 1,65
Sila uzgona koja djeluje na podloZnu plo¢u: 87,90 kN Sila uzgona koja djeluje na podloZnu plocu: 106,83 kN
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA
132,48 > 87,90 kN 160,13 > 106,83 kN
KOEHCIJENT SIGURNOSTI 1,51 KOEHCIJENT SIGURNOSTI 1,50
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4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Zahvat u prostoru:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

Razina projekta:

Glavni projekt

Obuhvat zahvata u
prostoru:

Strukovna odrednica
projekta:

Naziv mape:

k.o. Medinci, naselje Novi Senkovac
Gradevinski projekt
MAPA I/lll | | Broj projekta: | |p-507/16-D-X | | Zop: | ‘ 21-2015

Broj knjige:

KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:
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4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

UKUPNO: 7.728.080,00 kn

Napomena:
U cijenu nije ukljuéena ugradnja elektro i strojarske opreme.

PROJEKTANT:

Osijek, listopad 2017.g. Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

Osijek, listopad 2017.g. 4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA



e PROVOD - inzenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EURQVISION EUROQVISION d.o.0., Zagreb
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PROVOD, 5.r.0,

0IB: 39036393587

01B62473333687

A )
% PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb I DT d.o.0. IDTd.o.0., Osiek

Investitor:

KOMRAD d. o. o.
Brace Radic 2
33520 Slatina

OIB: 96537643037

5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC
Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci, naselje Novi Senkovac
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/lll | | Broj projekta: | | p-507/16-D-X | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:

Osijek, listopad 2017.g.




tr SROVOD ¥, EUROVIsION _ Razina projekta:  Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-D-X
o e GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA Wl 20P: 21-2015

%wa“Hw""" _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

U skladu s Zakonom o gradnji (Narodne novine Republike Hrvatske broj 153/13, 20/17) daje se program obaveznih
ispitivanja materijala od kojih se izvodi konstrukcija gradevine, a koja su bitna za kvalitetu konstrukcije, odnosno
stabilnost objekta kao cjeline.

Svi sudionici u gradenju duzni su pridrZzavati se odredbi navedenog zakona.

Investitor je duzan:
- povijeriti projektiranje, gradenie i struéni nadzor gradenja osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti,
- osigurati struéni nadzor gradnje,
- po zavrSetku gradenja podnijeti zahtjev za obavljanje tehnickog pregleda i izdavanje uporabne dozvole,
- pridrzavati se svih ostalih obveza prema navedenom zakonu

Izvodac radova je po zakonu duzan:

- graditi u skladu s gradevinskom dozvolom,

- radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu, zahtjevi propisani za energetska svojstva
zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za gradevinu
ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom
osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njinove bitne znaCajke, dokaze o
sukladnosti ugradene opreme ifili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih
dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o
provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih
i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredena ZoG, posebnim
propisom ili projektom
gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradilistu sukladno propisima koji ureduju
gospodarenje otpadom
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gospodarenje otpadom
sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrZzavanja gradevine.

5.1. KONTROLA KVALITETE

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za proizvodnju, te da bi se imao odgovarajuéi uvid u kvalitetu
sastavnih materijala potrebno je:

- kontrolirati kvalitetu materijala

- osigurati odgovarajucu dokumentaciju o kvaliteti materijala

- zaispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehni¢kim uvjetima

5.1.1. KONTROLA KVALITETE MATERIJALA

Kontrola kvalitete sastoji se od:
- ispitivanja pogodnosti
- tekuce kontrole
- kontrolnog ispitivanja
- provjere kvalitete uskladitenih materijala

Osijek, listopad 2017.g. 5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE 5/ 1



tr SROVOD ¥, EUROVIsION _ Razina projekta:  Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-D-X
o e GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA Wl 20P: 21-2015

%wa“Hw""" _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva
materijala moraju zadovoljiti zahtjeve TehniCkih uvieta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu
kvalitete.

Tekuca kontrola

Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloSkog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja proizvoda¢ u vlastitom
laboratoriju ili ih 0 njegovom troSku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. UGestalost i vrste tekuéih ispitivanja
propisani su TehniCkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama
propisanim Tehni¢kim uvjetima. Kontrolu ispitivanja moZze obavljati jedino organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja
i uzorkovanje materijala. Uestalost i vrste ispitivanja propisani su tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.
Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta
obavlja iskljucivo ovlastena organizacija.

Provjera kvalitete uskladistenog materijala

Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta materijala uskladiStenog na deponijama, silosima, cisternamaii sl. u ovim slu¢ajevima:
- kada svojstva i karakteristike nisu pra¢eni u toku proizvodnje
- radi provjere svojstava i karakteristika a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanije i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoce.

5.1.2. DOKUMENTACIJA O KVALITETI MATERIJALA

Izvjesce o prethodnom ispitivanju kvalitete ocjenom pogodnosti materijala
IzvjeS¢e o pogodnosti materijala mora sadrZavati ove podatke:
- opCi dio; naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narucitelju ili proizvodacu, datum uzorkovanja i
zavrSetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka
- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala
- ocjenu kakvoGe materijala s obzirom na vrstu i namjenu
- miSljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu

Izvjesée o tekucoj kontroli

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski dnevnik, knjigu i
sliéno). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvoda¢ je duzan priloZiti rezultate tekucih ispitivanja koji
se odnosi na isporucene koli¢ine.

Izvjesée o kontrolnom ispitivanju
IzvjeS¢e o kontrolnom ispitivanju mora sadrZavati ove podatke:
- opcidio: naziv proizvoda, podatke o proizvodacu i narucitelju, mjesto, nacin i datum uzorkovanja, koli¢inu
uzorka, zavretak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka
- rezultate laboratorijskih ispitivanja
- ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu

Atesti
Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju izdaje se atestna dokumentacija.

Osijek, listopad 2017.g. 5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE 5/2



’B seovon.era. ¥4 EUROVISION _Razinaprojekta:  Glavni projekt Knjga:  KNJIGA 1/ Brprojekta: p-507/16-D-X

R GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l Z0P: 21-2015

%wa“Hw""" _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda, kojima je
ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuce kontrole.
Rok vaZenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda moZe biti najviSe jedna godina.

Uvjerenje o kvaliteti sirovine

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala

mjeSavina utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem. Po zavrSenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i
upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.

Uvjerenije o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke:
- opéi dio: naziv materijala, mjesto, podatke o narucitelju, datum uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja te
laboratorijsku oznaku uzorka
- rezultate laboratorijskih ispitivanja
- ocjenu kvalitete i miljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu
- rok vaZenja uvjerenja

Izvjesce o provjeri kvalitete uskladiStenog materijala
IzvjeS¢e o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladidtenog u silose, cisterne i sl. izdaje se na
osnhovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke:

- opCi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu i proizvodacu, datum  uzorkovanja

i zavrSetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka

- nacin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka

- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala

- ocjenu kvalitete

- miljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladistenog materijala s obzirom na namjenu.

5.2. OPCI UVJETI IZVODENJA

Izvodac se prilikom izvodenja radova i gradevina obuhvacenih ovim projektom mora u potpunosti pridrzavati sljedecih
uvjeta izvodenja:

- svi radovi na gradevinama obuhvaéenim ovim projektom moraju se izvoditi u skladu sa ZoG i ostalim
vazeCim propisima

- usvom se radu izvoda¢ duZan pridrzavati vazecih propisa, mjera higijensko-tehnicke zastite i svih pravila
struke i uzanci za odredenu vrstu radova.

- izvodac je na gradiliStu obvezan imati svu zakonima i propisima predvidenu dokumentaciju, a obvezan je
voditi i sve propisane dokumente i evidencije za propuste izvodaca i za Stete nastale njegovom krivnjom
te za Stete nastale “viSom silom” investitor nije odgovoran

- garantni rokovi za izvedene radove, odnosno izgradene gradevine ¢e se utvrditi ugovorom o gradenju, a
prema vazecim tehniCkim propisima za gradevinarstvo

- za normalno i nesmetano izvodenje ugovorenih radova na cjevovodima ¢e se izvodadu osigurati radni
pojas s obje strane od osi projektiranog cjevovoda. Granice gradiliSta za ostale gradevine Ce odrediti
investitor u dogovoru s nadleZznom gradskom sluzbom, odnosno vlasnicima susjednih gradevina

- lzvodag je obvezan kod izvodenja pojedinih dionica cjevovoda na prometnim povr§inama osigurati promet
pjeSaka i vozila preko iskopanih kanala pomo¢u odgovarajucih montaznih gradevina prema tehnickim
uvjetima nadlezne sluzbe

- lzvodag je obvezan postaviti svu propisanu prometnu signalizaciju, a po potrebi provesti drugacije
odvijanje prometa za vrijeme izvodenja radova na prometnicama.
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5.2.1. PRIPREMNI RADOVI

Prije poCetka radova na izgradnji moraju se obaviti i izvrSiti pripremni radovi o kojima ovisi pravodoban poCetak i
ispravan tijek izgradnje bez zastoja. Pripremni radovi sastoje se od utvrdivanja polozaja drugih instalacija i gradevina,
preko kojih i uz koje prolazi trasa kanalizacijskog cjevovoda, eventualnih izmjestanja gradevina, ograda okucnica i
instalacija, obnove iskolCenja trase cjevovoda, te uredenja gradilidta.

U ovoj fazi radova, Izvoda¢ je obvezan upoznati se sa svim pozicijama Glavnog i Izvedbenog projekta, odnosno sa
svim utvrdenim posebnim uvjetima, izdanim suglasnostima i Gradevinskom dozvolom (odnosno Potvrdom glavnog
projekta). ToCne polozaje drugih instalacija i gradevina na terenu potrebno je ustanoviti uz nazoénost struénih i
ovlastenih predstavnika institucija u &ijoj je nadleZnosti pojedina instalacija ili gradevina, te uz nazoénost i po njihovom
nalogu izvrsiti probne iskope radi preciznog utvrdivanja mikrolokacije postojecih instalacija i gradevina, te obaviti ostale
potrebite radnje na zastiti ili eventualnom izmjeStanju u suglasju s posebnim uvjetima komunalnih i drugih pravnih
subjekata.

Pristup do trase cjevovoda u svrhu dopreme materijala i opreme za izvedbu vrsiti ¢e se lokalnim prometnicama. Duz
trase, a u okviru predvidenog radnog pojasa, lzvoda¢ mora o svom troSku osposobiti radni put za dovoz materijala i
opreme, te za radno manevriranje strojeva koji se tijekom izvedbe koriste.

Ujedno, Izvoda¢ je prije podetka radova, takoder o svom troSku, duZan pripremiti radiliste i opremiti ga potrebitim
objektima kao Sto su: barake za radnike, uprava gradilidta, eventualno objekti za prehranu, sanitarne objekte, skladidta
i deponije materijala i opreme i sli¢no.

Prije zapocinjanja izvodenja radova Izvodac je duzan :
1. izraditi elaborat organizacije gradiliSta s naznakama svih tehnoloSkih karakteristika izvodenja radova,
vrstama i broju strojeva i ljudstva. U okviru elaborata razraditi mjere za$tite na radu prilikom izvodenja.
2. izraditi dinamicki plan izvodenja radova sa svim karakteristikama izvodenja.
Izraditi elaborat priviemene regqulacije prometa uZzeg i Sireg podrucja i podnijeti isti nadleZnoj ustanovi na
odobrenje.

Sve elaborate treba dostaviti nadzornom inZenjeru na odobrenje.
Ukoliko trasa ide postoje¢om asfaltiranom cestom, prvo treba izvesti ravno zasijecanje asfalta po rubovima iskopa, te

razbijanje asfaltnog sloja u svemu prema opisu u troSkovniku. Obloga se skida u minimalnoj Sirini nuznoj za normalno
izvodenje projektirane gradevine i uspostavu dobre veze izmedu nove i stare konstrukcije kolnika.

5.2.2. GEODETSKI RADOVI

Investitor ¢e uz glavni i izvedbeni projekt za izvodenje radova predati IzvodaCu radova, a prije poCetka izvodenja
radova, osnovne geodetske elemente trase i objekata.

Primopredaje osnovnih geodetskih elemenata izvrsit ¢e se zapisnicki. Osnovni geodetski elementi koje Investitor
predaje lzvodadu su sliedeéi:
- Oznaka pocetka i kraja trase kolektora i ostalih cjevovoda s vezom na najbliZi stalni reper i poligonsku
tocku.
- Oznaka horizontalnih i vertikalnih lomova trase cjevovoda s vezom na najbliZi stalni reper i poligonsku
toCku, odnosno koordinate to¢aka u drZavnoj izmjeri.
- Oznake osi pojedinih objekata s vezom na najbliZi stalni reper i poligonu tocku.
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Prije zapo€injanja izvodenja radova |zvoda¢ radova treba obnoviti iskol€enja osi trase cjevovoda te tom prilikom obnoviti
kolCice za oznaku trase i tablice sa oznakama. Tom prilikom treba pomocu instrumenta prenijeti izraCunate podatke iz
projekta na teren.

Izvodaé radova duzan je za vrijleme gradenja stalno kontrolirati iskolGenu os trase, osiguranje svih toaka, repera i
poligonskih toaka.

Izvedba cjevovoda po pravcu i visini, uz postavljanje svih pomoénih toCaka i ostalih elemenata, obavlja se instrumentom
i 0 tome se vodi zapisnik koji se dostavlja nadzornom inzenjeru na ovjeru.

5.2.3. ZEMLJANI RADOVI

ISKOPI

Iskopi se vrse po iskolenoj trasi, a dubine su prema projektu. Prije iskopa potrebno je izvrsiti osiguranje tiemena.

Iskop zemlje na manjim dubinama, a najdublje do jedan metar moze se vrsiti bez razupiranja, ako ¢vrsto¢a i stabilnost
zemljista to dozvoljava. Nadzorni inzenjer ¢e, prema situaciji na terenu, odrediti kada je potrebno vrsiti razupiranje
bocnih stranica kanala. Iskop rova mora biti sa pravilno odsjecenim stranicama (osim za slucaja vecih dubina i sloZzenog
presjeka). Materijal iz iskopa se odbacuje u stranu minimalno 0,50 m od ruba kanala, a radi sprie¢avanja urusavanja.

Dno kanala je potrebno kvalitetno ruéno planirati sa to€no$¢u + 1,00 cm. Ako bi se pojavilo nestabilno tlo, potrebno je
izvrSiti zamjenu materijala pjeskovito - Sljun¢anim materijalom, te podlogu dodatno stabilizirati. Na dno kanala se
postavlja pje$Cana posteljica koju se mora propisno planirati.

Na mjestima krizanja, odnosno paralelnog vodenja trase sa instalacijama i gradevinama komunalnih i ostalih vlasnika,
radove izvoditi uz posebnu pozornost (ruéni iskop), te izvrSiti potrebite radnje u suglasnosti s posebnim uvjetima
vlasnika. Svakodnevno prije podetka radova, a naro€ito poslije kiSnog vremena, te nakon duzeg prekida radova, moraju
se pregledati bo¢ne strane iskopanog rova i poduzeti eventualno potrebite mjere osiguranja.

Na dionicama trase gdje se pojavljuje oborinska, podzemna ili procjedna voda mora se vrsiti crpljenje iste iz iskopanog
rova da se omoguci izrada posteljice, montaZa cijevi, zatrpavanja i zbijanja materijala oko i iznad cijevi, kako bi se na
taj nacin sprijecilo moguce djelovanje uzgona koje moze prouzrociti podizanje cijevi, odnosno kako bi se na taj nacin
sprijeCilo naruSavanje zahtijevanih parametara nosivosti temeljnog tla, posteljice i ostalih slojeva kod zatrpavanja rova.
U tu svrhu treba tijekom iskopa i daljnjeg rada vodu skupljenu u rovu precrpljivati muljnom crpkom u melioracijske
kanale, otvorene vodotoke, odnosno na najmanije 10,00 m od ruba rova, a po potrebi i na veéu udaljenost.

Silazak u rov mora se omoguéiti postavljanjem propisanih ljestvi. Mosnice ili elicne ploCe koje sluze za prijelaz radnika
ili za prijevoz ruénih kolica preko rova, moraju biti dovoljne ¢vrste i na krajevima osigurane od pomicanja. Na svim
mjestima gdje postoji opasnost da se takove mosnice savijaju, one moraju biti poduprte. Prijelazi preko rova ili jama
dubljih od 2,00 m moraju se ograditi ogradama. Nakon izvrenog iskopa rova treba oznaciti mjesta zasunskih ¢vorova
i komora, te izvrSiti eventualno potreban iskop proSirenja i produbljenja rova veli¢ine i oblika prema detaljnim nacrtima,
odnosno opisu u troskovniku, kako bi se stvorio slobodan prostor za izvedbu gradevine. Izvoda¢ se mora pridrzavati
naprijed opisane tehnologije izvodenja zemljanih radova, kako bi bila osigurana potrebna kakvoca istih.

POLJOPRIVREDNO ZEMLJISTE
Zemlju i ostale materijale za zahvat u prostoru uzimati sa ostalih dijelova predvidene trase.
Ako iz tehniékih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene trase tada treba prije pristupanja

koriStenja materijala sa predvidenog pozajmista rijesSiti imovinsko-pravne odnose sa nositeljima prava koristenja,
odnosno prava vlasnistva.
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Prije pogetka radova u dogovoru s lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska materijala iz iskopa.

Prilikom radova Izvoda¢ je duzan ograniciti kretanje teSke mehanizacije kako bi povr$ina devastirana radovima bila $to
manja, odnosno koristiti postoje¢u mrezu puteva koju po zavrdetku radova treba sanirati.

U slu€aju presjecanija poljoprivrednih puteva potrebno je naci adekvatna rjeSenja (u smislu odrzavanja poljskih puteva).

Opasnost od klizanja tla, za vrijeme izvodenja radova, smanijiti stabilizacijom strmih padina, a zastitu od erozija izvesti
ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih smjesa i grmija.

Po zavrSetku izvodenja zahvata u prostoru neophodno je zasticene krajolike sanirati.

ZATRPAVANJE

Zatrpavanie rova cjevovoda, kao i objekata na trasi cjevovoda vrSi se dijelom materijalom iz iskopa (zelena povrSina)
ili zamjenskim materijalom - pijeskom (prometna povrsina). Zatrpavanje se vrsi sukcesivno kako napreduju radovi na
polaganju cjevovoda.

Prije samog nasipavanja, a po zavrSenom iskopu, treba izvrsiti planiranje dna rova.
Nasipavanje ¢e se vrsiti po sljedecim pozicijama:
- nasipavanje i razastiranje posteljice od pijeska ispod gravitacijskih cijevi
- nasipanje i zatrpavanje cijevi piieskom (obloga cijevi),
- nasipavanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (zamjena materijala)
- nasipavanje zavrsnog sloja

Prethodna kontrolna ispitivanja treba provesti na uzorcima materijala koji su predvideni za ugradnju u rov, a uzorke
treba uzimati pri iskopu. Osim toga uzorke treba uzimati i u podnozju odnosno gornjem dijelu odlagalista te iz
utovarenog kamiona tj. nakon mije$anja materijala pri utovaru.

Na uzetim uzorcima treba ispitati:
- granulometrijski sastav
- prirodnu vlaZnost
- optimalnu vlagu i gustocu po standardnom i modificiranom proctoru

Pijesak se dobavlja s pozajmista &ije su lokacije odredene "posebnim uvjetima" ili sa lokacije koju odredi nadzorni
inzenjer. JediniCnim cijenama treba predvidjeti i eventualno prosijavanje, ukoliko granulacija zrna ne zadovoljava uvjete
ugradnje.

Pjescana posteljica
Nakon fine obrade dna rova cjevovoda, zatrpavanjem rova oformljuje se pjeS¢ana posteljica s finim planiranjem vodeci
raéuna o kotama nivelete.

Ispuna rova
Poslije polaganja kolektora izvodi se nasip oko cijevi (obloga cijevi) sukladno nacinu ugradnje propisanim od strane
proizvodaca cijevnog materijala.

Zatim se vrSi zatrpavanje rova sukladno posebnim uvjetima gradenja.

Slojevi pijeska se ispituju u debljinama d = 0,60 m do d = 0,90 m u zbijenom stanju. Ugradeni slojevi pijeska moraju
zadovoljiti kriterij nosivosti:

Ispitivanje stupnja zbijenosti najmanje na svakih 1000 m2.
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Ispitivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom ploom ¢ 30 cm u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 1000 m2.

Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz temeljnog tla na svakih 3000 m2.
Izvodad je duzan dati ateste o zbijenosti nasipa — podloge.

HRN B.BO.001/66 prirodni agregat | kamen uzimanje uzoraka
HRN B.B3.010/57  kamen za kaldrmu, oblik | dimenzija

HRN B.B8.035/62 ispitivanje pijeska I 8ljunka

HRN B.B8.039/59 ispitivanje pijeska u gradevinske svrhe
HRN B.B8.045/78 ispitivanje drobljenog i prirodnog agregata
HRN B.B1.046/68  odredivanje modula zbijenosti plo€om

OPLATA ROVOVA | GRADEVINSKIH JAMA

Iskop na veéim dubinama smije se izvoditi samo uz istovremeno osiguranje i razupiranje boénih strana rova.
Razupiranije rova vrsi se mosnicama razuprtim razuporama, tako da se osigurava siguran rad u rovu. Ako se iskop vrSi
u rastresitom materijalu, u zemljistu gdje se pojavljuje voda ili na dionicama gdje postoji moguénost odronjavanja
materijala zbog transporta duz trase kanala, bo¢ne strane rova se moraju osigurati razupiranjem mosnica postavljenim
jedna do druge. Razupiranje bocnih strana rova, ovisno je o vrsti zemljista, pritisku zemlje i propisima tehniCke zastite,
i to na takav nacin da potpuno omogudi i osigurava rad u rovu.

Razupiranje se vrsi platicama debljine 50,00 mm polozenim jedna iznad druge i poduprtim okvirima postavljenim na
medusobnom razmaku ovisno o optere¢enju zemlje, ali ne ve¢em od 1,50 m. Popre¢ne grede okvira moraju se utvrditi
klinovima, a po potrebi i vezati skobama (klamfama) za vertikalne grede.

Zarazupiranje rovova mogu se koristiti i gotovi sustavi za podgradivanije rovova, a prema HRN EN 13331-1:2004 (1.dio,
specifikacija za proizvod) i HRN EN 13331-2:2004 (2.dio, dokazivanje proraunom ili ispitivanjem).

Prilikom skidanja razupiraCa, sav materijal treba izbaciti iz rova, te oCistiti, sortirati i sloZiti na udaljenost do 20,00 m.
Radi sprjeavanja upadanja materijala u rov, mosnice koje osiguravaju boéne strane rova moraju nadvisiti rubove rova
minimalno 20,00 cm. Oplata kojom su razuprte boéne strane rova mora se skidati postupno, usporedno sa
napredovanjem zatrpavanja, vodeci pri tome racuna o stabilnosti i sigurnosti preostale oplate.

5.2.4. TESARSKI RADOVI

Materijal potreban za izvedbu tesarskih radova: daske, gredice, letve, Cavli, Zica i ostali materijal, mora biti dostavljen
tesarima sa najvece udaljenosti 30,00 m od mjesta ugradnje. Oplata mora biti izradena prema mjerama oznaéenim u
nacrtima za dijelove koji se betoniraju, i to sa svim potrebnim podupiraima. Izradena oplata mora biti sposobna za
preuzimanije predvidenih opterecenja, mora biti stabilna, otporna, ukru¢ena i dovoljno poduprta, tako da ne moze doci
izvijanja, niti popustanja iste u bilo kojem smjeru. Unutradnja povrSina oplate mora biti ravna, bilo da su povrsine
horizontalne, vertikalne ili kose. Nastavak pojedinih dasaka oplate mora biti u ravnini, tako da nakon skidanje iste
vidljive povrsine konstrukcije budu ravne sa oStrim rubovima.

Prilikom skidanja oplate, a nakon dovrSetka gradevine, treba sa konstrukcije odstraniti oplatu sa svim elementima, te
sortirati gradu na odredenim mjestima na udaljenosti do 20,00 m od gradevine. Nakon koriStenja, oplatu treba o€istiti
od eventualnih ostataka betona, izvaditi preostale Cavle, te sortirati i sloZiti prema dimenzijama, tako da bi se mogla
ponovno upotrijebiti.

Oplata u pogledu kakvoce mora odgovarati slijedecim normama: HRN U.C9.400 - tehnicki uvjeti za drvene oplate i
skele, HRN D.B1.025 - oblo tehniéko drvo i grada za skele, HRN D.C1.041 — rezana grada jele, smrce, te mora
odgovarati normativima.

HN normativi za materijale:
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HN C.C1. 021-041 - rezana grada
HN D.B7. 020 - tesana grada
HN D.A1. 021 - vrata drvena
HN M.B4. 020-100 - Cavli

HNG.D9. 220 - Cavli za pistolj
HN C.C5. 043 - Sperploca

Ove radove izvesti od zdrave i suhe piliene grade (jelove,borove i sl.).

Za vrijeme izvodenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti odredena ispitivanja i kontrole
kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je odredena kvaliteta preduvjet da se ostali radovi mogu kvalitetno obaviti, a
naknadno ispravljanje nepravilnosti u gradenju ili loSa kvaliteta radova nije dozvoliena zbog slijeda pojedinih vrsta
radova.

Ispitivanje i kontrola kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u potpunosti osigurala projektom
predvidena kvaliteta radova i ugradenih materijala, te ispravnost i sigurnost gradevine, kako glede njegove tehnicke
ispravnosti, tako i glede njegove funkcionalnosti.

O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvoda€ duzan dati na uvid komisiji
za tehnicki pregled.

5.2.5. KOLNICKA KONSTRUKCIJA

Nakon iskopa i postavljanja cijevi te izvodenja posteljice i obloge cijevi prema uputama proizvodaca iste, potrebno je
izvesti ispunu rova sukladno posebnim uvjetima gradenja izdanim od strane vlasnika prometnica.

Drzavna cesta
Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa drzavnim cestama izvest e se prema uvjetima Hrvatskih cesta. Trasa
polaganja cjevovoda je na min.1,0m izvan cestovnog jarka, odnosno na pojedinim dijelovima u pjeSackoj stazi.

U naselju Nov Senkovac predvidena su dva (2) prolaza ispod drzavne ceste i to na dubini ve¢oj od 2,0m od gornje
kalote zastitne cijevi do nivelete terena, sukladno nacrtima u poglaviju Graficki prikazi.

Sastavni dio predmetnog projekta su i popreéni profili kroz drzavnu cestu.

Radovi se moraju izvesti na nacin da se ne ugrozi stabilnost javne ceste i zastitnog pojasa javne ceste te da se osigura
sigurno odvijanje prometa.

Tijekom izvodenja radova na javnoj cesti, Ispostava Bjelovar ¢e kontrolirati prometnu signalizaciju postavljenu od strane
Investitora.

Nakon obavljenih radova Investitor je duZan javnu cestu i zatitni pojas ceste dovesti u ispravno stanje, a sve
eventualne Stete na javnoj cesti i zaStitnom pojasu ceste izazvane izvodenjem radova, kao i Stete tre¢im osobama,
snosi Investitor.

Nadzor nad izvodenjem radova prema utvrdenim uvjetima obavljat ¢e Ispostava Bjelovar.

Prije poCetka radova, Investitor je duzan ishoditi odobrenje za izvodenje radova na cesti i cestovnom zemljiSu od
tehnicke ispostave Bjelovar.

Za izvodenje radova na cestovnom zemljiStu, Investitor je duzan zakljuciti ugovor o osnivanju prava sluznosti i prava
gradenja na javnoj cesti.
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Zupanijska cesta
Izvodad je duzan izraditi Prometni elaborat sukladno Pravilniku o sadrzaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata
za ceste (NN 140/13).

Nakon obavljenih radova Investitor je duzan uz javnu cestu, objekte i zastitni pojas javne ceste, a posebnice bankine i
odvodne jarke uz cestu, dovesti u ispravno stanje.

Ukoliko u roku od dvije (2) godine dode do naknadnog slijeganja bankine kao i asfaltnog kolnika Investitor je duzan
obnoviti bankinu o svom trosku.

Invesitor je duzan pismeno prijaviti po¢etak radova.

Investitor je duzan zakljuciti Ugovor o osnivanju prava sluznosti za onaj dio gradevine koja se nalazi u cestovnom
zemljiStu, a nakon izgradnje duZan je napraviti geodetski snimak i dostaviti primjerak dokumentacije Upravi ZUCa.

Lokalna cesta
Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa nerazvrstanim cestama izvest ¢e se prema uvjetima vlasnika prometnica.

Prije izvodenja radova na janoj povrsini, Investitor je obveza zatraziti suglanost Upravnog odjela Grada Slatine te
podetak radova na javnoj povrsini, kao i njihov zavrSetak, obavezno prijaviti Odsjeku za komunalno gospodarstvo Grada
Slatine, min. tri(3) dana prije poCetka, odnosno zavrSetka radova, a radi utvrdivanja stanja javne povrSine.

U sluCaju naknadnih oSteCenja uslijed nekvalitetnin radova, skrivenih oStecenja koji se pokazu na koristenim
povr§inama tijekom jamstvenog roka, Investitor je iste obvezan sanirati 0 svome trodku na prvi poziv komunalnog
redara.

Nakon obavljenih radova Investitor je duZan javnu cestu i zatitni pojas ceste dovesti u ispravno stanje, a sve
eventualne Stete na javnoj cesti i zastitnom pojasu ceste izazvane izvodenjem radova, kao i Stete tre¢éim osobama,
snosi Investitor.

Grad Slatina, vlasnik lokalnih prometnica nije propisao to¢ne slojeve kolnicke konstrukcije u slu¢jevima kada je trasa
sustava odvodnje poloZzena u trupu prometnice te su za predmetni projekt odabrani sljede¢i slojevi kolnicke
konstrukcije:

- DONJI NOSIVI SLOJ 0-60mm, d=30 cm

- NOSIVI SLOJ AC22 base 50/70, d=6 cm

- HABAJUCI SLOJ AC 16 surf 50/70, d=5 cm

Program ispitivanja izraden je prema vaze¢im propisima, normama i “Opéim tehni¢kim uvjetima za radove na cestama’.
1. ZEMLJANI RADOVI - POSTELJICA

1.1. Ispitivanje modula stisljivosti kruznom plo€om@300 mm prema normi U.B1.046 najmanje 1 na svakih 1000 m2prema OTU
2.10.

1.2. Ispitivanje stupnja zbijenosti Sz prema standardnom Proctorovom postupku najmanje 1 na svakih 1000 m2prema OTU 2.10.

2, DONJI NOSIVI SLOJ

2.1. Sloj donje podloge od drobljene kamene mjeSavine 0/60 mm min. debljine 30 cm, a sve prema OTU 3.1.

2.1.1. Ispitivanje modula stisljivosti kruznom plo¢om @300 mm prema normi U.B1.046 najmanje 1 na svakih 500 m2, a minimalno 3
ispitivanja.

2.1.2. Ispitivanje stupnja zbijenosti Sz prema modificiranom Proctorovom postupku na svakih 1000 m2, a najmanje 3.

2.1.3. Ispitivanje granulacijskog sastava najmanje na svakih 3000 m2,
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3. NOSIVI SLOJ AC 22 base 50/70 (d =6 cm)

3.1. Ispitivanje komponenti materijala izvrsiti prema OTU 5-03

3.1.1. Bitumen BIT (1 uzorak na 8.000 t AM) ispitivanje prema U.M3.010
3.1.2. Kameno brasno (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)

e granulometrijski sastav
e udio Supljina u suhozbijenom stanju

3.1.3. Agregat (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
e granulometrijski sastav
o (Cistoca
e  oblik zma
e udio tronih zrna
e  otpornost prema drobljenju i habanju
3.14. Proizvedena asfaltna mjeSavina
(1 uzorak na 1.200 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
3.15. Ugradena asfaltna mjesavina(1 uzorak na 2.000 m2 ugradene asfaltne mjesavine)

e udio Supljina
e stupanj zbijenosti (zgruSavanja)
e  debljina sloja
e prionjivost slojeva
Ispitivanje se vrsi na svakih 2000 m2, a min 3 uzorka za svaku konstrukciju.

4, HABAJUCI SLOJ AC 16 surf 50/70 (d =5 cm)

41, Ispitivanje komponenti materijala izvrsiti prema OTU 5-03

41.1. Bitumen BIT (1 uzorak na 8.000 t AM) ispitivanje prema U.M3.010
41.2. Kameno brasno (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)

e  granulometrijski sastav
e udio Supljina u suhozbijenom stanju

41.3. Agregat (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
e granulometrijski sastav
o Cistoca
e  oblik zma
e udio tro3nih zrna
e otpornost prema drobljenju i habanju
414. Proizvedena asfaltna mjeSavina
(1 uzorak na 1.200 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
41.5. Ugradena asfaltna mjesavina(1 uzorak na 2.000 m2 ugradene asfaltne mjeSavine)

e udio Supljina
e stupanj zbijenosti (zgruavanja)
e  debljinasloja
e  prionjivost slojeva
Ispitivanje se vrsi na svakih 2000 m2, a min 3 uzorka za svaku konstrukciju.

POSTELJICA
Izvodaé radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu posteljice odnosno zavrSnog sloja nasipa koja mora u svemu
odgovarati zahtjevima iz projekta.

Kontrolna ispitivanja posteljice obuhvaéaju:
—  Sve gotove povrSine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera.
—  Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inzenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na trosak
izvodaca.

NOSIVI SLOJ OD MEHANICKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
Izvodad radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu nosivog sloja od mehanicki zbijenog zratog kamenog materijala
koji mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta.
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Ovaj sloj se moze raditi tek kad nadzorni inZenjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno
izvedene odvodnje i trazenih uvjeta kvalitete.

Dokazi uporabljivosti
Na temelju provedene kontrole kakvoée u ovlastenom laboratoriju izvodadu ili proizvodaCu izdaje se izvjestaj o
pogodnosti materijala za mjeSavinu kamenog materijala za izradu nosivog sloja od nevezanih mjeSavina.

IzvjeStajem o pogodnosti materijala se potvrduje moguénost proizvodaca da od sirovine, s postrojenjem koje posjeduje,
proizvede pogodan materijal za izradu nosivog sloja.

IzvjeStaji o pogodnosti materijala takoder potvrduje da ve¢ proizvedena odredena koliCina materijala odgovara
zahtjevima kakvoce. IzvjeStaj o pogodnosti materijala vrijedi najviSe godinu dana.

Dode li do bitne promjene granulometrijskog sastava u smislu odstupanja od graniénog podru¢ja ili lokacije nalazista,
narucitelj mora pribaviti novu dokumentaciju o kakvo¢i novog materijala.

Ispitivanje materijala provodi se na reprezentativnim uzorcima u €ijem uzorkovanju obavezno sudjeluju predstavnici
ovlaStenog laboratorija i narucitelja.

Isprava o sukladnosti materijala i izvjeStaj o pogodnosti materijala se u originalu predaju nadzornom inzenjeru.

ASFALTNI SLOJEVI
Izvodaé radova je duZan obavljati (osigurati) kontrolu asfaltnih slojeva koji moraju prema svemu odgovarati zahtjevima
iz projekta.

Osiguranje kvalitete podrazumijeva provedbu niza aktivnosti s ciliem postizanja propisane kvalitete asfaltnih slojeva
sukladno zahtjevima tehnickih uvjeta iz ovog projekta.

Aktivnosti prije pocetka izvodenja asfalterskih radova.

UkljuCuju pribavljanje (za bitumen, agregat i punilo te bitumensku mjeSavinu) Izjave osukladnosti, Potvrde o
sukladnosti, Tehni¢ku uputu i Oznaku sukladnosti kojom proizvodac potvrduje da su svojstva sastavnih materijala i
mjeSavine sukladna zahtjevima iz projekta.

Aktivnosti tijekom izvodenja asfalterskih radova.
U svrhu kontrole kvalitete asfaltnih slojeva provode se tekuca i kontrolna ispitivanja sastavnih materijala, proizvedene
bitumenske mjeSavine i izvedenog asfaltnog sloja.

Tekuca ispitivanja
Tekuca ispitivanja obavlja izvodac radova ili ih moZe povijeriti laboratoriju akreditiranom prema HRN EN ISO/IEC17025
za metode ispitivanja propisane ovim projektom.

Tekuca kontrola kvalitete krupnog, sitnog i mijeSanog agregata, te punila od kojeg je svaka bitumenska mjeSavina
proizvedena, provodi se za svaku mjeSavinu predvidenu ovim projektom.

Uzorci za tekuéu kontrolu kvalitete proizvedene bitumenske mjeSavine uzimaju se na mjestu ugradnje sukladno
zahtjevima norme HRN EN 12697-27.
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Vrste ispitivanja, ispitne metode i uéestalost ispitivanja bitumenskih mjeSavina od asfaltbetona provodi se za svaku
mjeSavinu predvidenu ovim projektom.

Pisani izvjeStaj o provedenim ispitivanjima izvoda¢ mora predati nadzornom inZenjeru.

Tekuca kontrola izvedenog sloja
Nakon §to je asfaltni sloj izveden izvoda€ je duzan izraditi geodetski snimak cijelog sloja po visini i poloZaju. Snimaju
se karakteristi¢ne to¢ke u popre¢nom profilu i to na svakih 50 m: os, lijevi rub i desni rub sloja.

Izvjestaje i zapise o provedenom tekuéem ispitivanju izvedenog sloja, izvodac je duzan je predati nadzornom inZenjeru.

Kada je asfaltni sloj izveden, sve aktivnosti kao i rezultati ispitivanja provedenih u svrhu tekuce kontrole, prikazuju se
u pisanom izvjestaju koji sadrzi:
* 0péi dio s podacima o gradevini, izvodacu i investitoru,
* rezultate tekucih ispitivanja,
* komentar svih aktivnosti provedenih radi tekuce kontrole primijenjenih materijala, proizvodnje i ugradnje
asfaltne mjeSavine, te
« zakljuéni komentar o kvaliteti izvedenih radova s obzirom na zahtjeve ovog projekta.

Kontrolna ispitivanja izvedenog sloja
Vrste, ispitne metode i u€estalost kontrolnih ispitivanja provodi se sukladno prethodo navedenom Programu isptivanja.

Ukoliko propisani parametri kvalitete proizvedene asfaltne mjeSavine, odnosno izvedenog asfaltnog sloja ne
zadovoljavaju propisane zahtjeve, izvoda¢ radova ¢e o svom troSku ukloniti dio nekvalitetno izvedenog asfaltnog sloja
i nadomijestiti ga novim slojem propisane kvalitete.

Prije izvodenja radova nadzor treba upisom u gradevinski dnevnik izvodacu potvrditi da su sastavi odnosno mjeSavine
pojedinih slojeva kolni¢ke konstrukcije, koje je dao na odobrenje nadzoru sukladne projektu.

Isto tako nadzor mora i nakon svakog izvedenog pojedinog sloja kolnicke konstrukcije izvodaCu odobriti da je sloj
izveden sukladno projektu, kako bi se moglo pristupiti sliedeéoj fazi radova odnosno izvedbi slijedeceg sloja kolnicke
konstrukcije.

Ukoliko sloj ne zadovoljava zahtjevima iz projekta, izvodac isti treba ukloniti i izvesti sukladno projektu. Ako radovi nisu
kvalitetni nadzorni inZenjer Ce obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na trosak izvodaca.

5.2.6. BETON | ARMIRANI BETON

OPCE NAPOMENE

Izvodenje betonskih konstrukcija mora biti takvo da betonska konstrukcija ima tehnicka svojstva i da ispunjava zahtjeve
propisane Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17), da bude u skladu s tehnickim rjeSenjem
gradevine, uvjetima za gradenje danim projektom te da se osigura oCuvanje tih svojstava i uporabljivost gradevine
tijekom njezinog trajanja.

Izvodac betonske konstrukcije duzan je pridrzavati se projekta betonske konstrukcije i tehnickih uputa za ugradnju i
uporabu gradevnih proizvoda, odredbi TPGK te zahtjeva norme HRN EN 13670:2010 Izvedba betonskih konstrukcija,
koja ima tri cilja:

- prenijeti zahtjeve postavijene pri projektiranju na izvodaca, tj. biti poveznica izmedu projekta i izvedbe

Osijek, listopad 2017.g. 5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE 5/ 12



’B seovon.era. ¥4 EUROVISION _Razinaprojekta:  Glavni projekt Knjga:  KNJIGA 1/ Brprojekta: p-507/16-D-X

R GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l Z0P: 21-2015

%wa“Hw""" _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

- dati skupinu normiranih tehnickih zahtjeva za izvedbu pri narucivanju betonske konstrukcije kao kontrolni
popis koji upotrebljava projektant kako bi osigurao da su izvodacu pruZeni svi vazni tehnicki podaci za izvedbu
konstrukcije

Za postizanje ovih ciljeva projekt se mora sastojati od skupine dokumenata i nacrta sa svim informacijama zahtjevanim
za izvedbu radova u skladu s projektom

Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije definirano je podrucje kontrole i nadzora prije i nakon betoniranja.

Ove postupke provodi stru¢ni nadzor, unutarnji nadzor izvodaca radova i ovladtena osoba prema Zakonu o prostornom
uredenju i gradnji. Upravljanje izvedbom (nadzor) koji provodi izvoda¢ radova definiran je normom HRN EN
13670:2010.

Kontrolne postupke odredivanija i utvrdivanja svojstava svjeZzeg i oévrslog betona na mjestu ugradnje provodi nadzorni
inZenjer. lzvodac je duZan provesti postupke dokaza svojstava betona. Za provedena ispitivanja izvodac€ je duZan
dostaviti zapise o provedenim procedurama kvalitete, a kao dokaz ispitivanja.

lzvodaé takoder mora uspostaviti sustav kontrole i osiguranja kvalitete izvodenja armirano betonskih radova putem
pisane forme. Moraju se odrediti odgovorne osobe u procesu izvodenja sa jednoznanim zaduZenjima i
odgovornostima a putem pisanih dokumenata i pravila.

Izvodenje mora obuhvatiti organizacijsku strukturu, dokumentaciju, postupke i sredstva koji su potrebni za
udovoljavanje zahtjeva norme HRN EN 13670:2010 i TehniCkog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/17), a
sve u skladu sa sljedeCim popisom:

- prijem i analiza projektne dokumentacije - ugradnja i zbijanje betona

- pripremni radovi - njegovanije i zastita betona

- montaZa oplate - radnje koje se provode nakon
- montaZa armature betoniranja

- isporuka, prijem i gradili$ni transport betona
- radnje koje se provode prije betoniranja

Tvornica betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1:2006 - Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva,
proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvoda¢ odnosno izvoda¢ je duzan dostaviti odgovarajuéu ispravu o
sukladnosti (preduvjet da se beton smije primiti na gradiliSte) - lzjava o sukladnosti koju izdaje proizvoda¢ na temelju
Potvrde tvornicke kontrole proizvodnije, a kojeg izdaje ovlaSteno certifikacijsko tijelo.

O svim provedenim postupcima kontrole kvalitete izvodac betonskih radova duzan je voditi zapis.

Program kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije izraden je prema:
o postojecoj projektnoj dokumentaciji
e Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17),
e Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/17),
[}

Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i 0oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08,
147/09, 87/10, 129/11)

Normama i priznatim tehnickim pravilima prema TPGK
e Ostalim normama na koje propisi i pravilnici upucuju

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | ODRZAVANJE GRADEVINE

Proracunski uporabni vijek gradevine koja je predmet ovog projekta je propisana normom HRN EN 1991-2.
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Radnje u okviru odrzavanja konstrukcije treba provoditi prema odredbama TehniCkog propisa za gradevinske
konstrukcije (NN 17/17) i normama na koje upucuje navedeni Prilog, te odgovaraju¢om primjenom odredaba vazecih
ostalih propisa.

Redoviti pregledi u svrhu odrzavanja betonske konstrukcije provode se ne riede od 5 godina, a obuhvaéaju:
e vizualni pregled, u kojeg je uklju¢eno utvrdivanje poloZaja i veli¢ine napuklina i pukotina te drugih
oStecenja bitnih za ocuvanje mehaniCke otpornosti i stabilnosti gradevine,
e utvrdivanja stanja zastitnog sloja armature,
e utvrdivanje velicine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slu¢aj osnovnog djelovanja,
ako se vizualnom kontrolom sumnja u ispunjavanje bitnog zahtijeva mehanicke otpornosti i stabilnosti

Dokumentaciju pregleda, te dokumentaciju o odrZavanju konstrukcije duzan je trajno Euvati vlasnik gradevine. Pregled

konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlastene osobe, te o pregledu sastavljati posebna izvje$c€a, a ako se uoce
da su bitna svojstva gradevine narudena potrebno je konstrukciju sanirati prema projektu sanacije.

5.3. IZOLATERSKI RADOVI

5.3.1. HIDROIZOLACIJA OKANA

Opcenito:

Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i stru¢no drzeéi se projektne dokumentacije i sliedecih propisa:
HRN EN 13859-2:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Definicije i znacajke podloZnih traka - 2. dio: PodlozZne trake za zidove
(EN 13859-2:2004+A1:2008)
HRN EN 13967:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - plastiéne i elastomerne trake za zastitu od vlage i vode iz tla
HRN EN 13969:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za zastitu od viage i vode iz tla - Definicije i
znacajke (EN 13969:2004/A1:2006)
HRN EN 13970:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske paronepropusne trake - Definicije i znaCajke (EN
13970:2004/A1:2006)
HRN EN 13984:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - PlastiCne i elastomerne paronepropusne trake - Definicije i
znacajke (EN 13984:2004/A1:2006)
HRN EN 14909:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Plasticne i elastomerne trake za spreavanje kapilarnog podizanja vode
- Definicije i znaCajke (EN 14909:2006)
HRN EN 14967:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za spre¢avanje kapilarnog podizanja vode - Definicije
i znacajke (EN 14967:2006)
HRN U.M3.240 Hidroizolacioni materijali od organskih rastvaraCa za hladni postupak
HRN U.M3.242 Hidroizolacioni materijali od bitumenske emulzije za hladni postupak
HRN U.M3.244 Hidroizolacioni materijali za vruci postupak

Ovi radovi obuhvacaju izolacije (bitumenske, sintetske i sl.) za izolaciju protiv procjedne vode i viage u tlu.

Prije poCetka radova izvoda¢ mora ustanoviti Kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad
mora o tome na osnovu relevantnih dokaza, pismeno izvjestiti nadzornog inZenjera kako bi se podloga na vrijeme
popravila i pripremila za izvodenje izolacije.

Radovi se moraju izvesti u svemu prema uvjetima uputama proizvodaca. Podloga mora biti suha i ¢vrsta, ravna i bez
Supljina na povrsini, te oiS€ena od prasine i raznih necisto¢a (nafte i masti, prasine i rastresitih ili trodnih &estica),
izvedena u padovima prema vodolovnim grlima / okapnim profilima. Max. viaznost podloge je 3% mase. PaZljivo izvesti
savijanje traka i preklope prema uputama proizvodada, uz upotrebu tipskih prefabriciranih elemenata za slozene
spojeve (uglove, bridove, vodolovna grla, prodore i sli¢no), jer ¢e sve manjkavosti i Stete nastale loSom izvedbom
izolacije snositi izvodac.
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Izolacija se polaze samo na posve suhu i ocis¢enu podlogu kod temperature koju definira proizvoda¢ i materijal
odabranog izolacijskog sistema. Izolacione trake moraju prilegnuti na podlogu ravno cijelom povrsinom, bez nabora i
mjehura.

Posebnu paznju obratiti na zastitu od pozara kod rada sa vruéim bitumenskim premazima i varenim liepenkama zbog
velike zapaljivosti bitumena. U sluaju pozara gasiti pijeskom ili pjenom. Gadenje vodom je opasho zbog prskanja
vrelog bitumena.

Hidroizolacije na bazi penetriraju¢ih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon vezanja betona, odnosno
nakon skidanja oplate. Vlaznost i kiselost betonske podloge treba izvodaé provijeriti i uskladiti recepturu premaza sa
kvalitetom podloge.

Onecidcéene podloge (zemlja, ulje i sl.) Cistiti mehanicki i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvodac
premaza. Broj i na¢in nano3enja premaza prema uputstvu proizvodaca.

Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, ve¢ se mora ponovno
izvesti izolacija cijele povrsine na troSak izvodaca. Izvoda¢ mora u tom slu¢aju o svom troSku izvesti i popravak
pojedinih gradevinskih i obrtnickih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe ostete ili moraju demontirati.

Materijal:
Sav materijal mora odgovarati standardima koji se odnosi na proizvode koji se ugraduju i mora biti atestiran.

Potvrde sukladnosti (certifikat) moraju biti na gradilistu, te na zahtjev nadzorne sluzbe i predoCeni. Uskladitenje
materijala na gradiliStu mora biti struéno i prema uputi proizvodaca kako bi se iskljucila bilo kakva moguénost
propadanja.

Prije poCetka radova i ugradnje Izvodac je obavezan nadzornom inzenjeru dostaviti valjane certifikate i dokaze kvalitete

za sve gradevinske proizvode i radove koje planira ugraditi. Bez ispunjenja ovog uvjeta poéetak radova nece biti
moguci, a svi troSkove snosi lzvodaé radova.

5.4. GRAVITACIJSKI SUSTAV

5.4.1. GRAVITACIJSKI CJEVOVOD

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane vaze¢im standardom.

Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete
Proizvodac treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povijeriti drugom laboratoriju.

GRAVITACIJSKA ODVODNJA
1.1. Kvaliteta zatrpavanja — zbijenosti
- za posteljicu Ms>15,0 MN/m?2
-za pjeS¢anu ispunu do kote od 30 cm iznad visine kalote cijevi zahtjeva se po modificiranom Proctoru Sz>95%
- iznad prethodno nasipanog sloja pijeska vrsi se zatrpavanje zemljom iz iskopa do humusnog sloja
- iskop rova za kanalizaciju izvoditi bagerom sa ravnom radnom Zlicom kako bi se Sto manje naruSila kompaktnost temeljnog

tla
1.2. PVC CIJEVI DN315/DN250 mm; SN8 - Spajanje s naglavkom (spoj prema HRN EN 1277:2007)
1.2.1. Spajanje cijevi - naglavak i labirintna brtva HRN EN 1277:2007
1.2.2. Oblik dimenzije i fiziCke osobine prema atestu proizvodaca
1.2.3. Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala prema HRN EN 1610:2015
1.24. Tjemena nosivost prema EN 1SO 9969
1.2.5. Ispitivanje na gradilistu po DIN 4033 sa probnim tlakom 0,05 MPa
Ispitivanje vodonepropusnosti i pad razine vodostaja prema HRN EN 1277:2007
1.2.6. Mijesto prikljucka u skladu sa zahtjevima standarda HRN EN 1610:2015
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1.3. Cijevi od PVC-a visoke glatkoce DN 150; SN 8; spajanje s naglavkom (spoj prema HRN EN 1277)

1.3.1. Oblik, dimenzije i fizicke osobine prema atestu proizvodaca

1.3.2. Ispitivanje vodonepropusnosti

2, Sva naprijed navedena ispitivanja kontrole i kvalitete mogu se vrSiti po ovlastenim tvrtkama za izdavanje atesta te upisom u

gradevinski dnevnik gradiliSta uz ovjeru nadzornog inzenjera.
3. Za geodetske radove priloZiti geodetski elaborat iskol¢enja.

Metode ispitivanja
Kvaliteta cijevi provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih daljim odredbama standarda, a koje su
izradene iz prosjeénog uzorka.

Izjava o kvaliteti, odnosno izvjesce o ispitivanju
Cijevi i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvje$¢e o ispitivanju koji sadrzava slijedeCe podatke:
- tvrtku, odnosno naziv proizvodaca cijevi
- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere)
- datum proizvodnje
- datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja
- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavijena
- 0znaku pojedinacnog standarda kojem proizvod odgovara

Pri isporuci cijevi isporucitelj je duzan Investitoru podnijeti ateste o izvrSenim tvornickim ispitivanjima i analizama.

Cjevovodi su predvideni od PVC cijevi i fazona s integriranim naglavkom sukladnih sa HRN EN 1401-1, DIN 16929,
DIN 8061, DIN 8062 i HRN EN 13476-2. Obodna krutost cijevi je min.SN8 prema EN ISO 9969.

Investitor se moze odluiti za izvedbu gravitacijskog cjevovoda od nekog drugog materijala, a sve prema normama:

Norma

HRN EN 13476-1:2007 HRN EN 295-1:2013
HRN EN 13476-2:2007 HRN EN 295-2:2013
HRN EN 13476-3:2009 HRN EN 295-3:2012
HRN EN 12666-1:2011 HRN EN 295-4:2013
HRN EN 14758-1:2012 HRN EN 295-5:2013
HRN EN 1852-1:2009 HRN EN 295-6:2013
HRN EN 1401-1:2009 HRN EN 295-7:2013
HRN EN 14364:2013

Cjevovodi moraju biti izgradeni na nacin da se sprijeCe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknué¢a, slom cijevi, rastavljanja
spoja ili odvajanja od gradevina na cjevovodu, tj. da se ne narusi strukturalna stabilnost cjevovoda, da se sprijeci
unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrzi nepropusnost i projektirani hidraulicki kapacitet.

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagodeni odabranom cijevnom materijalu.
Na svakih 500 m isporucenih cijevi, Izvoda¢ Ce, u nazoCnosti InZenjera, uzeti uzorak cijevi u duljini od 1 m i predati ga
neovisnom laboratoriju koji ¢e provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) plastomernih cijevi sukladno normi HRN EN

ISO 9969. Ispitivanje GRP cijevi na obodnu krutost ¢e se vrsiti prema odredbama norme HRN EN 14364.

TroSkovi uzimanja uzoraka cijevi te ispitivanja u neovisnom laboratoriju idu na teret Izvodaca, tj. smatraju se ukljucenim
u jedini¢nu cijenu dobave, dopreme i ugradnje cijevi.

Izvodac Ce, u sluCaju podbacivanja rezultata tekucih ispitivanja, snositi sve troSkove ispitivanja ve¢ ugradenih cijevi i
zamjene ugradenih cijevi koje ne zadovoljavaju uvjetu minimalne obodne krutosti.
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Naruitelj i InZenjer pri samoj isporuci mogu odrediti uzorak za ispitivanje, te ukoliko uzorak ne zadovoljava trazena
tehnicka svojstva, Narucitelj zadrzava pravo cijelu takvu isporuku vratiti Izvodadu, a ukoliko bi se takav sluéaj ponovio,
Narucitelj zadrzava pravo obustave daljnje isporuke i ugradnje cijevi od tog proizvodaca.

ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA

Po zavrSetku montaze cijevnog voda isti je potrebno ispitati na vodonepropusnost.

Kontrola nepropusnosti kanalizacijskih gradevina od svih vrsta cijevnog materijala (beton, azbestcement, PVC,
stakloplastika, PEHD, PPHD, poliester, lijevanozeljezo i dr.) vrSi se prema normi HRN EN 1610, kojom se odreduje
nacin polaganja i kontrola cjevovoda sa slobodnim vodnim licem.

Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih gradevina je terenski rad kojim se utvrduje nepropusnost izgradene gradevine
na terenu. Nepropusnost direktno utje¢e na kvalitetu gradevine te je ona uvjet za pustanje u funkciju gradevine
(kanalizacije).

Sukladno HRN EN 1610, ispitivanje nepropusnosti moze se obaviti pomocu dvije metode:

e ispitivanje vodom (postupak "V");
e ispitivanje zrakom (postupak "Z").

5.4.2. REVIZIJSKA OKNA

Na trasi gravitacijskih kolektora, predvidena je ugradnja:

e revizijskih okana

Investitor se moze odluditi i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje vazec€ih propisa i normi:

Materijal okana - norme

HRN EN 1917:2008 - Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s ¢eli€nim vlaknima i armirana (EN
1917:2002/AC:2008)

HRN EN 13476-3:2009 - Plasti¢ni cijevni sustavi za netlatnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju,- Cijevni
sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomek$anog polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) i
polietilena (PE) - 3. dio:Specifikacije za cijevii spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom povrsinom i sustav
tip B (EN 13476-3:2007+A1:2009)

HRN EN 13598-2:2010 - Plasticni cijevni sustavi za netlanu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -
Neomek3ani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - 2. dio: Specifikacije za kontrolna
okna i kontrolne komore u podrugju prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009)

HRN EN 14364:2013 - PlastiCni cijevni sustavi za tlaénu i netlatnu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom
oja¢ani duromeri (GRP) na osnovi nezasidenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice
i brive (EN 14364:2013)

Neovisno o materijalu okana, Izvodac je duzan za provedbu tekucih ispitivanja okana od strane neovisnog laboratorija

i to:

e na svakih 2.000 m kanalizacijske mreze, lzvoda¢ ¢e, u nazo€nosti InZenjera, jedno revizijsko okno predati
neovisnom laboratoriju koji de provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) tijela okna sukladno normi HRN EN

14982.

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane vazecim standardom.
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Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete

Proizvodac treba stalno kontrolirati proizvodnju revizijskog okna u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti u drugoj
laboratoriji.

Izjava o kvaliteti, odnosno izvjescée o ispitivanju
Revizijska okna i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvje$ce o ispitivanju koji sadrzava slijedece podatke:
- tvrtku, odnosno naziv proizvoda¢a okna
- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere)
- datum proizvodnje
- datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja
- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena
- oznaku pojedinacnog standarda kojem proizvod odgovara

Pri isporuci revizijskog okna isporucitelj je duZzan Investitoru podnijeti ateste o izvrSenim tvorniCkim ispitivanjima i
analizama.

5.5. TLACNI SUSTAV

5.5.1. TLACNI CJEVOVOD

Cjevovod je predviden od PEHD cijevi. Prilikom izvodenja montazerskih radova, a u cilju kontrole i osiguranja kakvoce,
potrebno je izvrsiti temeljit pregled i ¢iS¢enje svih spojnih elemenata. Montazne spojeve treba izvoditi pazljivo i prema
uputstvima proizvodaca. Armature se ugraduju tek nakon kontrole funkcionalnosti. Sve ugradbene materijale potrebno
je detaljno pregledati prije ugradbe, a iz razloga uo¢avanja eventulnih poroznih mjesta.

PEHD cijevi za oborinsku i sanitarnu odvodnju moraju biti u skladu s HRN EN 13244-2.

PEHD cijevi se polazu na propisno pripremljenu posteljicu, na koju moraju nalijegati cijelom svojom duljinom. Nakon
montaze, vrsi se zastita materijalom sa strana i iznad tjemena cijevi, te optereCuje (spojevi se ostavljaju nezatrpani),
izvodi se tlaCna proba, te kona€no zatrpavanie.

Polietilenski cjevovodi imaju i svoje specificnosti koje treba uzeti u obzir: lako se javljaju ogrebotine i zarezi (mehanicka
oSteCenja kod transporta i polaganja), utjecaj temperatura, opasnost od ultraljubi¢astog zragenja, postoji neznatna
propustljivost za ugljikovodine spojeve, podloznost puzanju i popustanju naprezanja, mogucnost pronalazenja
zakopanih cijevi, oteZano pronalaZenje puknuéa uobiCajenim metodama.

Prilikom dobave cijevi odgovorna osoba nabave ifili nadzorni inZzenjer duzni su provjeriti da li cijevi zadovoljavaju
kriterije, propisane od vodoopskrbnog poduzec¢a. Ukoliko cijevi ne zadovoljavaju iste su duzni vratiti dobavljacu.

Fazonski komadi i armature su prema HRN EN 598 (odredivanje zahtjeva za materijale, mjerenja i dozvoljena
odstupanja, mehanicke karakteristike i standardne previake cijevi i fazonskih elemenata od nodularnog lijeva).
Polaganie cijevi se vrsi na predhodno pripremljenu pje$anu posteljicu. Zatrpavanje se vrsi pje$€anim materijalom uz
nabijanje sa strana. Zatrpavanje kanala probranim materijalom iz iskopa se vrdi u slojevima po 30,00 cm, uz
istovremeno nabijanje. Minimalni nadsloj iznad cijevi je 0,80 m, kako bi se onemogucilo smrzavanje vode u cjevovodu.

Na horizontalnim i vertikalnim skretanjima cjevovoda se postavljaju betonska ukrucenja, a radi preuzimanja sila u
krivinama, sve prema nacrtima u ovome projektu. Sa ciliem postizanja pouzdanosti cjevovoda prilikom uobiéajenog
slijeganja terena tijekom vremena, prve spojeve cjevovoda, prije i poslije montaznih Evorova (zasunska okna), potrebno
je izvoditi elektrofuzijskim spojnicama.
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Spajanje polietilenskih cijevi se obavlja tehnikama fuzije i to na nekoliko nadina:
e suCeono zavarivanje
o polifuzijsko zavarivanje
o elektrofuziisko zavarivanje

Predmetim projektom je predvideno elektrofuzijsko zavarivanje iako se Izvodac, uz suglasnost Investitora, moze odluditi
i za drugi nacin spajanja PEHD cjevovoda.

Vizualna kontrola procesa su¢eonog zavarivanja se izvodi nakon zavrSetka procesa zavarivanja sa unutradnje i vanjske
povrsine cijevi, gdje visina formiranog prstena od taline mora biti jednaka sa obje strane cijevi. Eventualna razlika u
visini prstena moze nastati prilikom zavarivanja cijevi razliCitog indeksa teéenja.

Vizualna kontrola elektrofuzijskog procesa zavarivanja:

- vizualna kontrola elektrofuzijskog procesa zavarivanja vrsi se pomocu indikatora taline koji se nalaze na
spojnom elementu.

5.5.2. TLACNA PROBA

Prije izvodenja tlane probe moraju se svi zavareni spojevi potpuno ohladiti (vrijeme hladenja zavarenog spoja dan je
u sljedecoj tablici ):

promjer cijevi minimalno  hladenje cijevi | minimalno vrijeme prije izvodenja tlatne probe
mm prije otklanjanja stega ispitni tlak 6 bara ispitni tlak 24 bara
dod 63 mm 6 min 10 min 30 min

dod 110 mm 10 min 20 min 60 min

do d 160 mm 15 min 30 min 75 min

do d 225 mm 20 min 45 min 90 min

do d 300 mm 30 min 60 min 150 min

Cjevovod prije tlacne probe treba pravilno usidriti i zastiti od djelovanja okoline (suncevih zraka). Najveci ispitni tlak
iznosi 1,50 x maksimalni radni tlak. Za vrijeme ispitivanja (najmanje 10 minuta) ne smije pasti tlak u sustavu.

5.5.3. CRPNE STANICE

PROBNI RAD | KONTROLA U REDOVNOM POGONU

Pustanje u rad, probni pogon te odrzavanie tijekom rada precrpnih stanica potrebno je provoditi sukladno uputama
proizvodaca crpnih agregata odnosno ostale pripadajuée opreme.

Sukladno Zakonu o gradnji, ¢l. 150, viasnik gradevine odgovoran je za njezino odrzavanje. OdrZavanje gradevine, te
poslove pracenja stanja gradevine, povremene godi$nje preglede gradevine, izradu pregleda poslova za odrZavanje i
unapredivanje temeljnih zahtjeva za gradevine i druge slicne poslove, vlasnik gradevine, odnosno osoba koja obavija
poslove upravijanje gradevinama prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za
obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom.

ODGOVORNOST IZVOPACA ZA FUNKCIONALNOST SUSTAVA
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Ukoliko na ugradnji precrpnih stanica sudjeluje viSe izvodaca, Investitor je duzan imenovati izvodac¢a odgovornog za
medusobno uskladivanje radova. Takoder, Investitor u tom slu€aju imenuje i glavnog inzenjera gradili$ta (¢lanak 55.
Zakona o gradniji, NN RH 153/13, 20/17).

PROBNI POGON | PUSTANJE U RAD

Stoga, za potpuno kompletiranje ugradnje opreme i probni rad Investitoru odgovara imenovani Izvodaé. Odgovorni
izvodac prije primopredaje u rad potpuno funkcionalnog postrojenja mora izvrsiti:
- provjeru funkcionalnosti kako pojedinih dijelova postrojenja (crpke, automatika, armatura) tako i sustava u
cielini
- podeSavanje radnih parametara prema projektantskim naputcima glavnog i izvedbenog projekta
- pustanje u rad u nazoénosti predstavnika isporucitelja opreme ifili ovlastenog servisera

Za pustanje kanalizacijskih crpki u rad potrebno je osigurati inicijalno punjenje vodom crpnog bazena. Pri tome je
nuzno ispitati slijedece :
- utvrditi da li su crpke montirane s pravim smjerom okretanja (vrtnje); ukoliko je smjer vrtnje crpki ispravan, u
uljevnom oknu ce biti konstatirano te¢enje vode
- kontrolirati nivoe uklju¢ivanja i isklju¢ivanja crpki, te provesti korekciju na lokalnoj automatici ukoliko se pokaze
nuznim
- kontrolirati rad ciklickog programatora kojim se omogucava naizmjeni¢no uklju€ivanje crpki u rad.

KONTROLA | ODRZAVANJE PRECRPNIH STANICA U NORMALNOM POGONU

Odrzavanie crpnih stanica svodi se na redovito odrzavanje sve opreme, posebice crpki i automatike u skladu s uputama
proizvodaca. Uz crpke redovito je potrebno kontrolirati i zastitne uredaje, a naroCito one za ublaZavanie tlaénog udara.
Redovito odrZavanje obuhvaéa i povremeno praZznjenje i ¢iS¢enje crpnog bazena te provjera vodonepropusnosti
konstrukcije.

Najveci je problem u radu crpnih stanica stvaranje kore i taloga u crpnom bazenu te plivaju¢e tvari koje remete rad
automatike, naro€ito u slu¢aju plivajucih prekidaca. Kora i talog redovito uzrokuju stvaranje neugodna mirisa i opasnih
plinova, stoga i ventilacijski sustav crpne stanice treba redovito kontrolirati i odrzavati, posebice kod stanica s duljim
zadrZavanjem otpadne vode.

Radi zastite kanalizacijskih crpki od mehanitkog oStecenja one su predvidene sa kanalnim radnim kolom, slobodnog
prolaza prema proracunu, no i unato€ toga izuzetno je vazno drzati se slijedeéih uputa i preporuka:
- nakon izgradnje kanalizacijske mreze naselja realno je raCunati da je u kanalima i oknima zaostao krupniji
grubi materijal ( boce, daske, letve i sl.) i crpke ne smiju biti montirane u crpni zdenac prije nego li se ukloni
iz mreze i okana sav komadni otpadni materijal

- materijal koji se bude koristio za CiS¢enje prostorija i objekata prije njihovog stavljanja u funkciju ne smije
dospijeti u kanalizacijsku mrezu, jer moze blokirati rotore crpki.

Tijekom redovne eksploatacije crpne stanice, jedanput godi$nje, a prvenstveno iz preventivnih razloga, preporuca se
crpke izvaditi iz zdenca, oprati i kontrolirati stanje rotora (oistiti po potrebi), provjeriti stanje sjeka¢a grubih materijala,
te kontrolirati tlak zastitne uljne kupelji elektromotora. Posao kontrole crpki bezuvjetno je nuzno povijeriti ovlatenom
serviseru za crpke.
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5.5.4. ODRZAVANJE TLACGNIH CJEVOVODA

Ciséenje kanala se uobitajeno obavlja:
- ispiranjem

Ispiranje se obavlja mlazom vode iz vodovoda ili cisterni $trcaljkom Sto zahtjeva vodu pod tlakom, {j. priklju¢ak na

vodovod ili koritenje crpki. NajéeScée primjenjivan nacin je Ciséenje kanala pomocu specijalnih vozila tipa WOMA koje
mogu proizvesti izlazne tlakove mlaza za ispiranje do cca 200 bar.

5.6. GRADENJE

Tehnicki uvjeti izvodenja su u skladu s:
- Zakonom o gradnji NN br. 153/13, 20/17
- Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije NN br. 17/17
- Iskustvima na projektiranju, izvodenju i nadzoru tiiekom izvodenja te koriStenje slicnih konstrukcija i gradevina
- Uobicajenim principima projektiranja i izvodenja radova koji obuhvacaju predmetne radove

Navedeni tehniéki uvjeti mogu se dopuniti ili izmijeniti za vrijeme radova, u dogovoru sa projektantom i nadzorom, ali u
okvirima predvidenim ovim projektom.

Dopune tehni¢kih uvjeta obvezuju izvodaCa radova. Ako dopune znace promjene uvjeta fiksiranih ugovorom o
izvodeniju, predvidaju se dopune ugovora.

ZASTITA OD POZARA TIJEKOM IZGRADNJE

Tijekom izgradnje na gradilistu e se postaviti ruéni vatrogasni aparati za poCetno gasenje poZara. Broj aparata odrediti
¢e se kod same izgradnije. GradiliSte ¢e tijekom izgradnije biti opskrblieno s jednim telefonom za dojavu pozara. Radnici
na gradilistu biti ée upoznati s opasnostima od poZara i na¢inom gasenja.

Svi konstruktivni dijelovi gradevine predvideni su od tvrdih i na poZar otpornih materijala.

5.7. MJERE ZASTITE

5.7.1. MJERE ZASTITE OD POZARA

Do trase cjevovoda je moguce pravovremeno docCi vozilima vatrogasne sluzbe. Pristup jedinicama vatrogasne sluzbe
omogucen je sa prometnica.

Izvori opasnosti za pojavu poZara na trasi sustava odvodnje potjecu od:
- nepravilno koristenje elektricne energije
- unoSenje otvorenog plamena
- bacanje opuSaka
- nepotrebno zatrpavanje otpacima

Prije i tijekom uporabe, izvoda¢ radova, Investitor ili korisnik duzni su pribaviti sliede¢e dokaze o ispravnosti instalacija
i opreme (obavljenim pregledima i ispitivanjima):
* Dokaz o ispravnosti strojeva i uredaja s pove¢anim opasnostima — Uvjerenje o ispravnosti strojeva ili
uredaja s povecanom opasnosti koji se nalaze na listi Pravilnika o listi strojeva i uredaja s pove¢anim
opasnostima — NN br. 47/02. Ispitivanja u eksploataciji treba provoditi najmanje jedanput u dvije godine
temeljem ¢l. 52. Zakona o zastiti na radu — NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09,
143/12, 76/13 i 71/14.
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* Vatrogasni aparati odrzavaju se i pregledavaju periodi¢no od strane ovlastenih osoba najmanje jednom
godi$nje. Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se svaka 3 mjeseca i moze ga obavljati korisnik, te
se o0 redovnim pregledima vodi evidencija u skladu s ¢l. 7. Pravilnika o vatrogasnim aparatima - NN 101/11,
74113 .

* Izjave o sukladnosti i/ili potvrde (certifikate) o sukladnosti proizvoda — strojeva, uredaja i ugradene opreme
(sukladno Zakonu o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti - NN br. 80/13 i 14/14 i Pravilniku
0 sigurnosti strojeva — NN br. 28/11).

ZAKONI, PRAVILA, PRAVILNICI, TEHNICKI PROPISI, NORMATIVI | STANDARDI

U nastavku je dan pregled pravila, pravilnika, tehnickih propisa, normativa i standarda kojih se Izvodac radova duzan
pridrzavati za vrijeme izvodenja radova :

- Zakon o zaétiti od pozara (NN 92/10)

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara (NN 08/2006)

- Pravilnik o odrzavaniju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94, 103/96, 130/07)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

5.7.2. MJERA ZASTITE NA RADU

Temeljem Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 184/14, 154/14), Investitor za poslove u graditeljstvu mora imenovati
koordinatora zastite na radu za fazu izvodenja radova (KOORDINATOR 1) kao i osigurati izradu Plana izvodenja radova.

Sukladno ¢l. 13. Pravilnika o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08), pri izvodenju radova na
gradiliStu potrebno je uvaZavati i primjenjivati naela Zakona o zaétiti na radu i to osobito:
1. za odrzavanje primjerenog reda i zadovoljavajuce €istoCe na gradilistu
2. izbor i razmjeStaj mjesta rada, uzimajuci pri tome u obzir nacin odrZavanja pristupnih puteva te odredivanja
smjerova kretanja i povr$ina za prolaz, kretanje ili opremu.
3. uvjete pod kojima se rukuje razli¢itim materijalima
4. tehnicko odrzavanie, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi ispravljanja svih nedostataka koji mogu
utjecati na sigurnost i zdravlje radnika
5. razmje$taj i oznaCavanje povrSina za skladistenje razliCitih materijala, posebice kad se radi o opasnim
materijalima i tvarima
6. uvjete pod kojima se koriste i premjeStaju ili uklanjaju opasni materijali
7. skladistenje i odlaganie ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala
8. uskladivanje vremena izvodenja razliCitih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja poslova na gradilistu
9. suradnja izmedu izvodaca i drugih osoba na gradilistu
10. uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se nalazi gradiliste.

Izvodaé radova je duzan obavljati radove u skladu s pravilima zastite na radu na temelju plana izvodenja radova u kojem
su obuhvacene i sve specifiénosti organizacije i tehnologije koju ¢e primijeniti. Uposleni djelatnici moraju biti obuceni za
obavljanje ove vrste poslova.

Djelatnici Izvodaca moraju koristiti sredstva rada koja trebaju biti tehnicki ispravna, a djelatnici prilikom izvodenja radova
trebaju koristiti potrebitu zastitu, $to podrazumijeva: zastitna radna odijela, cipele, rukavice i kacigu, a onaj koji radi na
skeli zastitni opasac s kojim se veZe za rub, ako postoji mogucnost pada preko ruba, kod montaze opreme na visini.

Za vrijeme izvodenja radova na gradevini potrebno je osigurati stru¢an nadzor nad izvodenjem te primjenu svih propisa
u gradevinarstvu.
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5.7.3. MJERE ZASTITE OD BUKE

Sustav odvodnje nije uzro¢nik buke.

Investitor je obvezan, tijekom uporabe, kao i Izvodac, tijekom izgradnje, pridrzavati se sljedecih pravilnika u pogledu
sprjeCavanja Sirenja prekomjerne buke iz gradevina iz kojih se potencijalno moze Siriti buka:

- Zakon o zaétiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)

- Direktive 2002/49/EZ

- Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvediti provedbu mjera zastite od buke (NN 91/07)

- Pravinika o najvide dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08)
- HRN.U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91, 55/96)

O provedenim mjerama zastite od buke potrebno je predo€iti dokaz od strane ovlastene pravne osobe.

5.7.4. MJERE SANITARNE ZASTITE

Sustav odvodnje je projektiran, a mora biti i izveden na nacin da se osigura vodonepropustnost sustava
odvodnje do uredaja za pro¢iSéavanje otpadnih voda $to onemogucuje pojavu Sirenja zaraznih bolesti.

Prilikom izgradnje sustava odvodnje, Izvoda¢ je duzan se drzati Zakona o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti (NN
79/17, 113/08, 43/09) te Zakona o predmetima opée uporabe (NN 39/13).

5.8. ZASTITA SUMA

Investitor je obvezan pismeno obavijestiti nadleznu Sumariju Slatina, min. osam (8) dana radnije, o pocetku radova.

Tijekom izvodenja radova zabranjuje se:
- bilo kakva sjeCa i oSte¢ivanje okolnih stabala
- odlaganije viska materijala, bacanje otpada i ispustanje otpadnog mulja na susjedno Sumsko zemljidte i u Sumu
- koristiti susjedno Sumsko zemiSljte za deponiranje materijala potrebnog za izgradnju sustava odvodnje

Tijekom izvodenja radova, Sumariji Slatina se mora omoguéiti nesmetano gospodarenje okolnom $umom.
Izvodac je duzan se prilikom izvodenja radova pridrZzavati se mjera zastite od poZara.

Sve eventualne Stete nastale na susjednoj Sumi i Sumskom zemljistu kao posljedicu izgradnje, Investitor je duzan
sanirati, uz nadoknadu Stete HS d.o.o.

5.9. ZASTITA KULTURNE BASTINE

Radi zastite potencijalnih arheolo$kih nalaza, tijekom izvodenja zemljanih radova, preporu€uje se osiguranje stalnog
arheoloskog nadzora.

U slucaju odsutnosti struénog nadzora, a u sluéaju da se tijekom radova zateknu arheoloski nalazi, Izvoda¢ je duzan
radove prekinuti te zate¢enom bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo.
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5.10. ZASTITA POSTOJECIH INSTALACIJA

5.10.1. Energetska instalacija

Investitor je duZan prije poCetka radova obavezno obavijestiti HEP pogon Slatina radi utvrdivanja koridora postojecih
kabela.

Dio radova se izvodi ispod zra¢nih dalekovoda pa je prilikom izvodenja radova ispod njih potrebno obratiti posebnu
pozornost. Prije poCetka radova potrebno je izvijestiti viasnika instalacije.

Prilikom gradenja ne smije se narusiti stabilnost niskonaponskih stupova. Pojedini NN stupovi mreze su uzemljeni
bakrenim uzetom, odnosno pocinanom trakom koja se ne smije ostetiti. Na dijelu trase postojecih kabela potrebno je
izvrSiti ruéne poprecne prekope kako bi se fizicki otkrili energetski kabeli i izbjegla oStecenja istih.

U slu€aju osteCenja elektroenergetskih objekata radove izvodi HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica, a troSkove radova
snosi Investitor.

Visokonaponski dalekovodi

Prilikom radova na sustavu odvodnje u blizini dalekovoda, Izvoda¢ je duzan pridrzavati se posebnih uvjeta vlasnika
dalekovoda (HOPS d.o.0., Prijesnosno podrucje Osijek).

Iskop u blizini temelja stupa Izvoda¢ je duzan vrsiti pazljivo s obzirom na moguénost postojanja trakastog uzemiljivaéa.

U slucaju da se kod iskopa naide na isti, 0 tome treba obavijestiit vlasnika voda, a Investitor je duZzan o svom trosku
sanirati uzemljiva¢ u skladu s tehni¢kim propisima.

Tijekom izvodenja radova se mora osigurati min.3m izmedu vodia postojeCeg nadzemnog 110kV voda, te ljudi,
predmeta, alata, opreme i strojeva koji sudjeluju u radovima.

Izvodenje radova u neposrednoj blizni stupova dalekovoda Investitor je duzan min.7dana ranije obavijestiti HOPS
d.0.0., Prijenosno podrucje Osijek.

8.10.2. Plinska instalacija

Izvodac je duzan radove u blizini plinovoda izvoditi iskljuéivo ru¢no.
Investitor je duZan dan prije radova poCetka radova obavijestiti viasnika instalacije.

Prilikom izvodenja radova armatura na plinovodu mora ostati dostupna, oznake vidljive, a prije zatrpavanja mjesta rada
pozvati predstavnike instalacije na pregled zastite plinovoda.

Eventualna o$tecenja na plinovodu nastala prilikom radova idu na teret Investitora.

5.10.3. Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura

Izvoda¢ radova je obavezn prije izvodenja radova u blizini HTove EKI zatraziti iskolCenje trase podzemne EKI,
zahtjevom na Hrvatski Telekom d.d.

Ukoliko se postojeca EKI u vlasniStu HTa mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, potrebno je HTom sklopiti ugvovor
0 medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti definirali na novim parcelama.
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Ukoliko se postojeca EKI u vlasnistvu OT-Optima Telekoma mora izmjestiti, potrebnoje u projektu izmicanja predvidjeti
i izmicanje svjetlovodnih kabela OT-Optima Telekoma d.d.

5.11. NADZOR

Projektantski nadzor nad izvodenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih suradnika. Taj
nadzor vodi brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim dopunama (ako takove budu postojale) i svrsishodno
namjeni koja proizlazi iz projekta. Projektantski nadzor je povremenog karaktera.

Projektant ima pravo donositi odluke u sluaju kada se ukaZe potreba izmjene pojedinih dijelova projekta, bilo po
opsegu, postupku ili redoslijedu izvodenja radova.

5.11.1. Struéni nadzor

Potrebno je osigurati stalni stru¢ni nadzor tijekom izvodenja radova. Nadzorni inZenjer provodi u ime Investitora struéni
nadzor gradenja. Nadzorni inZenjer ima zadatak da kontinuirano prati radove, a za vece radove u punom radnom
vremenu.

On je odgovoran za tumacenje ugovorenih obveza i izmjena, on uspostavlja kriterije prihvatljivosti, vodi raduna da se
radovi izvedu u skladu sa projektom i standardima i dobrom praksom, ocjenjuje napredovanje gradnje i dinamiku
placanja graditelju sukladno koli€ini izvrSenih radova i ugradenog materijala. U slucaju kakvih veéih odstupanja od
projektnih postavki, zapaZanja ovog nadzora su mjerodavna kao odluko o nastavku rada. Nadzorni inZenjer stalno
obavje$tava Investitora o tijeku radova i zadovoljenju roka zavréetka radova.

5.11.2. Nadzor u podrucju drZavne ceste

Nadzor nad izvodenjem radova sustava odvodnje na podru¢ju drZzavne ceste, prema utvrdenim uvjetima Hrvatskih
cesta, obavljat e Hrvatske ceste, Poslovna jedinica Varazdin, Tehnicka ispostava Bjelovar.

5.12. 1ZVJESCE O IZVEDENIM RADOVIMA

Da bi se saCuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po zavr§enom poslu izraditi izvjeS¢e o svim izvedenim
radovima na izgradnji gradevine. Poseban naglasak u tom izvjeS¢u treba staviti na eventualne izmjene u odnosu na
predvideno projektom.

PROJEKTANT:

Osijek, listopad 2017.g. Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
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6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Gradevni otpad je otpad nastao prilikom izgradnje gradevine, rekonstrukcije, uklanjanja i odrzavanja postojecih
gradevina, kao i otpad nastao od iskopanog materijala koji se ne mozZe bez prethodne uporabe koristiti za gradenje
gradevine zbog kojeg gradenja je nastao.

Nacin i uvjeti postupanja gradevnim otpadom za predmetnu gradevinu moraju biti sukladni sa slijede¢im zakonima i
pravilnicima:
e Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14,53/14, 121/15, 132/15)
Pravilnik o nainu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN 42/07)
Naputak o postupanju s otpadom koji sadrZi azbest (NN 89/08)

Gospodarenje gradevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaéaju odvojeno skupljanije,
uporabu ifili zbrinjavanje gradevnog otpada. Gradevni otpad ne smije se odloZiti na mjestu nastanka kao niti na
lokacijama koje nisu za to predvidene. Posjednik gradevnog otpada duZan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i
priviemeno skladidtenje gradevnog otpada. Projekt organizacije gradili§ta mora sadrzavati prijedlog ¢is¢enja gradilista
i zbrinjavanja otpada.

Privremene objekte na gradilistu (barake za djelatnike, spremista za alate i opremu, skladi$ta materijala) potrebno je
smijestiti prema vazeéim propisima. Eventualno skladiSte za gorivo, mazivo ulje i bitumen na gradilidtu smjestiti prema
vazecim propisima i izvesti s nepropusnom podlogom i s istom takvom sabirnom jamom u slu¢aju izlijevanja.

Posjednik gradevnog otpada moze uporabiti otpad u okviru registrirane djelatnosti i odgovarajuée dozvole za
gospodarenje otpadom na gradiliStu na kojem nastaje gradevni otpad.

Uporabu gradevnog otpada izvoda¢ moZe obavljati na mjestu nastanka u uredajima za materijalnu uporabu otpada.
Takvi uredaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim posebnim propisom. Uredaj je samostalni uredaj ili sklop
medusobno povezanih uredaja koji mogu biti pokretni ili prenosivi, a kojima je moguce gospodariti gradevnim otpadom
na mjestu nastanka —gradilistu.

Gradevni proizvod nastao materijalnom uporabom gradevnog otpada moze se ponovo uporabiti u gradevne svrhe
ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom. Odlaganje gradevnog otpada moZze se obavljati
u slu€ajevima kada ga nije moguce materijaino ifili energetski uporabiti.

Gradevni otpad predviden za odlaganje predaje se u regionalne centre za gospodarenje gradevnim otpadom,
ovlastenim osobama koje upravljaju odlagalistima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom.

Nakon zavrsetka svih radova izvodaC mora demontirati ili srusiti sve priviemene objekte na gradilistu, a sve montazne
dijelove i sav otpadni materijal kao produkt demontaze ili ruSenja otpremiti sa gradilista.

Eventualno skladiste za gorivo, mazivo ulje i bitumen potrebno je demontirati ili srusiti, a sve montazne dijelove i sav
produkt demontaze ili ruSenja otpremiti s gradiliSta. Posebnu paznju obratiti na demontazu ili ruSenje nepropusnih
podloga na kojima se skladistilo ili pretakalo gorivo, mazivo ulje i bitumen kako se prilikom demontaze ili ruSenja ne bi
zagadilo tlo. Gospodarenje gradevinskim otpadom koji sadrzi azbest mora se obavljati u svemu prema gore navedenom
Pravilniku (€l. 9-13) i Naputku, a u svrhu zastite ljudskog zdravlja i okolisa.

PROJEKTANT:

Osijek, listopad 2017.g. Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
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7. POPIS KATASTARSKIH CESTICA

X. FAZA-NOVI SENKOVAC
R.br. |K.€.br. oznaka zemljista upisane osobe
1. | 1937 k.0.Medinci Cesta Josipovac - Slatina, put RH, javno vodno dobro pod upravom Hrvatskih cesta, Zagreb
2. | 1822 k.0.Medinci M. Gupca, Senkovac, ulica Grad Slatina, nerazwstane ceste, jamo dobro u op¢oj uporabi
3. 838 k.0.Medinci Boganovac, Oranica Grad Slatina
4. | 8391 k.0.Medinci Senkovac, Park Grad Slatina
5. | 1692 k.0.Medinci kanal RH, jano vodno dobro pod upravom Hrvatskih voda
6. | 1812 k.0.Medinci Put Grad Slatina, nerazwstane ceste, jano dobro u op¢oj uporabi
7. | 1810 k.0.Medinci Put "Jawno dobro - putevi”, Medinci, Medinci
PROJEKTANT:
Osijek, listopad 2017.g. Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
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PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb
OIB: 39036393587

V‘_ EUROVISION EURQVISION d.0.0., Zagreb
OIB: 98718836957
IDTd.o.o., Osijek
0IB62473333687

IDT d.o.o.

KOMRAD d. o. o.

Investitor- Brace Radi¢ 2
' 33520 Slatina
OIB: 96537643037
8. TOCKE ISKOLCENJA
Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci, naselje Novi Senkovac
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA Vil | | Broj projekta: | | p-507/16-D-X | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:

Osijek, listopad 2017.g.




«E orOVOD.sro. ¥4 EUROVISION Razina projekta: Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-D-X

R GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l Z0P: 21-2015

%wa"Hw""" _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

8. TOCKE ISKOLCENJA

K-NS1
OZNAKA KORDINATE
E N
CS-NS1 599.161,39 5.067.776,91
NS1-2 599.151,28 5.067.779,08
NS1-3 599.109,32 5.067.777,18
NS1-4 599.049,39 5.067.774,30
NS1-5 598.989,43 5.067.772,12
NS1-6 598.971,75 5.067.771,11
NS1-7 598.929,50 5.067.769,02
NS1-8 598.869,57 5.067.766,14
NS1-9 598.809,61 5.067.764,08
NS1-10 598.749,66 5.067.761,70
NS1-11 598.689,71 5.067.759,18
NS1-12 598.629,77 5.067.756,53
NS1-13 598.569,79 5.067.754,84
NS1-14 598.509,86 5.067.751,84
NS1-15 598.449,93 5.067.748,91
NS1-16 598.389,99 5.067.746,32
NS1-17 598.330,08 5.067.743,00
NS1-18 598.270,15 5.067.740,17
NS1-19 598.210,22 5.067.737,35
K-NS2
OZNAKA KORDINATE
E N

NS1-2 599.151,28 5.067.779,08
NS2-1 599.169,26 5.067.779,91
NS2-2 599.229,18 5.067.782,90
NS2-3 599.288,82 5.067.789,48
NS2-4 599.348,76 5.067.792,04
NS2-5 599.408,70 5.067.794,85
NS2-6 599.468,61 5.067.798,16
NS1-9 598.809,61 5.067.764,08
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«E SROVOD ¥, EUROVIsION _ Razina projekta:  Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-D-X
o e GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA Wl 20P: 21-2015
%wa"Hw""" _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

K-NS3
OZNAKA KORDINATE
E N
NS2-1 599.169,26 5.067.779,91
NS3-1 599.168,52 5.067.809,00
NS3-2 599.108,64 5.067.805,17
NS3-3 599.048,76 5.067.801,38
NS3-4 598.988,84 5.067.798,37
NS3-5 598.928,88 5.067.796,16
NS3-6 598.868,96 5.067.792,98
NS3-7 598.809,05 5.067.789,72
NS3-8 598.749,14 5.067.786,49
NS3-9 598.737,24 5.067.788,03
NS3-10 598.701,32 5.067.785,56
NS3-11 598.690,66 5.067.780,05
NS3-12 508.630,77 5.067.776,47
NS3-13 598.570,87 5.067.772,98
NS3-14 598.510,94 5.067.770,09
NS3-15 598.451,00 5.067.767 41
K-NS4
OZNAKA KORDINATE
E N
NS3-1 599.168,52 5.067.809,00
NS4-1 599.210,45 5.067.811,45
K-NS5
KORDINATE
OZNAKA
E N
NS5-1 508.975 48 5.067.711,23
NS5-2 598.979,40 5.067.651,36
NS5-3 508.983,69 5.067.591,51
NS5-4 598.986,35 5.067.549,60
NS5-5 598.988,99 5.067.507,68
NS1-6 598.971,75 5.067.771,11
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8. TOCKE ISKOLCENJA



«E SROVOD ¥, EUROVIsION _ Razina projekta:  Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-D-X
o e GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA Wl 20P: 21-2015
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X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

K-NS6
OZNAKA KORDINATE
E N
Naziv X koor. Y koor.
NS6-1 598.990,16 5.067.454,40
NS6-2 598.994,42 5.067.394,55
NS6-3 598.998,38 5.067.334,68
NS6-4 599.002,11 5.067.274,80
NS6-5 599.006,18 5.067.214,93
NS6-6 599.010,22 5.067.155,07
NS6-7 599.014,15 5.067.095,20
NS6-8 599.018,01 5.067.035,32
T-N$1
OZNAKA KORDINATE
E N
CS-NS1 599.161,39 5.067.776,91
NS-T.1 599.151,25 5.067.779,78
NS-T.2 599.109,29 5.067.777,88
NS-T.3 599.049,36 5.067.775,00
NS-T.4 598.989,40 5.067.772,82
NS-T.5 598.971,71 5.067.771,81
NS-T.6 598.929,50 5.067.769,52
NS-T.7 598.869,55 5.067.766,64
NS-T.8 598.784,67 5.067.763,56
NS-T.9 598.749,64 5.067.762,20
NS-T.10 598.689,69 5.067.759,68
NS-T.11 598.629,75 5.067.757,03
NS-T.12 598.569,76 5.067.755,53
NS-T.13 598.509,83 5.067.752,54
NS-T.14 598.449,90 5.067.749,61
NS-T.15 598.389,96 5.067.747,02
NS-T.16 598.330,05 5.067.743,70
NS-T.17 598.270,12 5.067.740,87
NS-T.18 598.210,18 5.067.738,05
NS-T.19 598.180,21 5.067.736,68
NS-T.20 598.171,03 5.067.736,19
NS-T.21 598.168,68 5.067.761,08
NS-T.22 598.132,71 5.067.759,67
NS-T.23 598.072,77 5.067.756,96
NS-T.24 598.012,86 5.067.753,65
NS-T.25 597.953,00 5.067.749,58
NS-T.26 597.893,12 5.067.745,73
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8. TOCKE ISKOLCENJA



«E orOVOD.sro. ¥4 EUROVISION Razina projekta: Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-D-X

R GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l Z0P: 21-2015

%wa"Hw""" _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

NS-T.27 |  597.833,20 5.067.742,77
NS-T.28 |  597.77349 5.067.736,82
NS-T.29 |  597.725,55 5.067.734,46
NS-T.30 |  597.665,62 5.067.731,60
NS-T.31 |  597.605,68 5.067.728,95
NS-T.32 |  597.54574 5.067.726.20
NS-T.33 |  597.527.91 5.067.723,76
NS-T.34 |  597.467,97 5.067.720,98
NS-T.35 |  597.408,07 5.067.717,61
NS-T.36 |  597.396,12 5.067.718,75
NS-T.37 |  597.336,19 5.067.715,83
NS-T.38 |  597.276,23 5.067.713,77
NS-T.39 |  597.222,25 5.067.712,20
NS-T40 |  597.222,64 5.067.689,20
NS-T41 |  597.216,79 5.067.678,72
NS-T42 |  597.220,97 5.067.642,96
NS-T43 |  597.22515 5.067.607,21
NS-T44 |  597.213,60 5.067.606, 11
ME217 |  597.215,07 5.067.593,71

T-NS2
OZNAKA KORDINATE
E N

CSNS2 |  598.984,71 5.067.496,04

NS5-5 598.988,99 5.067.507,68

CJEVOVODI ZA PRIPREMU KUCNIH
PRIKLJUCAKA
OZNAKA KORDINATE
E N
NS5.1-1 598.969,49 5.067.710,84
NS5.2-1 598.978,48 5.067.711,43
NS5.3-1 598.983,38 5.067.651,68
NS5.4.-1 598.977,20 5.067.591,10
NS5.5-1 598.978,87 5.067.549,08
NS5.6-1 598.990,34 5.067.549,85
NS6.1-1 598.984,70 5.067.453,73
NS6.2-1 598.996,63 5.067.455,02
NS6.3-1 598.989,43 5.067.394,23
NS6.4-1 599.000,41 5.067.394,96
NS6.5-1 598.992,89 5.067.334,29
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a SROVOD ¥, EUROVIsION _ Razina projekta:  Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-D-X
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X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC

NS6.6-1 599.003,87 5.067.335,08
NS6.7-1 598.997,12 5.067.274,48
NS6.8-1 599.008,09 5.067.275,26
NS6.9-1 599.000,69 5.067.214,50
NS6.10-1 599.011,16 5.067.215,27
NS6.11-1 599.004,73 5.067.154,72
NS6.12-1 599.015,70 5.067.155,45
NS6.13-1 599.008,16 5.067.094,81
NS6.14-1 599.020,63 5.067.095,62
NS6.15-1 599.013,02 5.067.035,01
PROJEKTANT:
Osijek, listopad 2017.g. Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
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A PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o.
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP

PROVOD, 5.r.0,

PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb
OIB: 39036393587

V‘_ EUROVISION EURQVISION d.0.0., Zagreb
OIB: 98718836957
IDTd.o.o., Osijek
0IB62473333687

IDT d.o.o.

KOMRAD d. o. o.
Investitor- Brace Radi¢ 2
' 33520 Slatina
0IB: 96537643037
GRAFICKI PRIKAZI
Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
X. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE NOVI SENKOVAC
Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Medinci, naselje Novi Senkovac
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA Vil | | Broj projekta: | | p-507/16-D-X | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knijige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:

Osijek, listopad 2017.g.




