
GLAVNI OPSKRBNI CJEVOVOD SLATINA-LUKAVAC I SPOJNI OPSKRBNI CJEVOVOD NASELJA LUKAVAC

                                                     VODOVOD LUKAVAC

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA  – ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE ŠIREG CENTRA SLATINE

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA 

GLAVNI OPSKRBNI CJEVOVOD SLATINA-LUKAVAC I SPOJNI OPSKRBNI CJEVOVOD NASELJA LUKAVAC
 TROŠKOVNIK ZA VODOVOD

ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA
Ukoliko tijekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inženjera sanirati nastalu
štetu i/ili osigurati projekte izmještanja iste kao i ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.

OPĆE NAPOMENE
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A UREĐENJE GRADILIŠTA

A.1 Osiguranje postojećih instalacija
Osiguranje postojećih instalacija - hidrantska mreža, vodovodna, električna,
plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije
izvođenja radova potrebno je utvrditi točnu lokaciju postojećih instalacija na
terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Obračun paušalno.

kom 8,00 5.000,00 kn 40.000,00 kn

A UREĐENJE GRADILIŠTA 40.000,00 kn

B PRIPREMNI RADOVI

Geodetska snimanja i iskolčenja
Iskolčenje trase cjevovoda i objekata na trasi, uključivo sav potreban materijal
za obilježavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i
označavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih
instalacija za određivanje tlocrtnog i visinskog položaja. Stavka uključuje i izradu
geodetskog projekta sukladno Pravilniku o geodetskom projektu (NN12/14, NN
56/14), te osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i održavanje
iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje
radova investitora.

glavni opskrbni m' 5.622,00 12,00 kn 67.464,00 kn
spojni opskrbni m' 1.087,00 12,00 kn 13.044,00 kn

B.3 Geodetsko praćenje
Geodetsko praćenje svih radova na instalacijama VODOVODA stacioniranjem svih 
točaka na terenu, uključivo:
a) geodetsko praćenje
b) geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja
temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD), 
c) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te
instalacija u podu i zidovima svih karakterističnih čvorova, priključaka, šahtova i
sl., a prije zatvaranja rovova, šliceva, vertikalnih šahtova i sl. Fotodokumentacija
mora biti obilježena u elaboratu izvedenog stanja i priložena uz elaborat pod
točkom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak
predan investitoru, kao arhivska dokumentacija).
Elaborat mora biti predočen na tehničkom pregledu.

m' 6.709,00 12,00 kn 80.508,00 kn
B.4 Ručni iskop probnih rovova

Ručni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole
lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8
m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na
radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer
u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te
temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i
stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. (25 KRIŽANJA)Obračun po m 3 

ručnog iskopa.
m 3 180,00 120,00 kn 21.600,00 kn

Raščišćavanje terena
Raščišćavanje terena od grmlja i sječa drveća debljine Ø10-40 cm unutar
gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od
posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i
odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obračun po
komadu posječenog drveća i po m2 raščišćenog terena.

• Ø10-20 cm kom 80,00 43,00 kn 3.440,00 kn
• Ø20-40 cm kom 30,00 53,00 kn 1.590,00 kn

B PRIPREMNI RADOVI 187.646,00 kn

B.1

B.5
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C ZEMLJANI RADOVI

C.19 Iskop rova
Strojni i ručni iskop zemlje C kategorije za polaganje vodovoda, širine 0,60i
0,70m, prema poprečnim profilima i dubine po projektu te kod proširenja rova za
polaganje bušećih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom bušenja.
Uključen je i iskop za zaštitu pokosa vodotoka. Rad na iskopu vrši se u lamelama s 
odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop
predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama. Točan predmjer
ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik,
evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno
zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop
bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi
postavljenih razupirača. 
Stavka obuhvaća i skidanje humusa prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa
stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon
završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se
koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jediničnom cijenom iskopa
obuhvaćeno je potrebno crpljenje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom
izvođenja, odnsono potrebno sniženje razine podzemnih voda. Količine iskopa
rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa.Izvođač radova
nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu kategoriju i uvjete
izvođenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Izvedba,
kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04. Obračun po m 3 .

m 3 7.594,00 75,00 kn 569.550,00 kn
C.21 Odvoz zemljanog materijala

Utovar i odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja rovova. Stavkom je
obuhvaćen utovar, prijevoz na 5 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije
poravnavanjem istovarenog materijala. Prijevoz materijala računa se u
rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2. 
Obračun po m 3  prevezenog sraslog materijala. 

m 3 981,00 30,00 kn 29.430,00 kn
C.22 Razupiranje rova

Obostrano razupiranje rovova cjevovoda vrši se mosnicama, razuporama s
potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na
srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu, dobavu, izradu, postavljanje i skidanje
razupirača i oplate. Predviđeno je 50% razupiranja bočnih površina rova.
Obračun po m 2  razupiranja.

m 2 10.950,00 20,00 kn 219.000,00 kn
C.23 Planiranje dna rova

Ručno planiranje dna rova cjevovoda prema projektiranoj dubini, širini i padu
dna rova s točnošću od ± 2 cm. Obračun po m 2  isplaniranog dna rova.

m 2 4.588,00 7,00 kn 32.116,00 kn
C.25 Posteljica i obloga cijevi

Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu cijevi. Za pješčanu
podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 4-8mm u debljini od 10 cm. . Rad
obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s
potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta
cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za
radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m 3 .

m 3 460,00 145,00 kn 66.700,00 kn
C.27 Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa

Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u
slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do projektirane visine prema uzdužnim
profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri
zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod.
Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba, kontrola
kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom
gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obračun po m 3 .

m 3 6.538,00 35,00 kn 228.830,00 kn
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C.28 Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom
Nabava, doprema i ugradba pijeska 4-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima
polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima križanja sa
propustima i ispustima, pristupnim površinama. Ugradnja pijeska u slojevima od
20 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s
potrebnim podbijanjem i nabijanjem.
Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi, kao itamponski sloj
šljunka ispod obloge kanala. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim
tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2.
Obračun po m 3 .

m 3 443,00 170,00 kn 75.310,00 kn
C.29 Obnova betonskih ili asfaltnih pristupnih površina 

Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih (asfaltnih)
pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja.
Stavka predvidivo obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja
kamenog materijala (d=35 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima
do modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m2, betonske ploče C25/30 (d=15 cm)
kod betonskih ili asfaltnog sloja (d=6+4cm) kod asfaltnih pristupnih površina.
Stavka obuhvaća i tesarske radove predvidivo (2,5 m2 oplate po m3 betona) i
armiračke radove (10 kg armature po m2 betona) kao i sve ostale neophodne
radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obračun po m 2 obnovljene ulazne
kućne betonske (asfaltne)  pristupne površine.

m 2 380,00 320,00 kn 121.600,00 kn
C.30 Obnova zemljanih pristupnih površina

Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih ulaznih kućnih zemljanih
pristupnih površina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka
obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala
(d=30cm), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti
najmanje MS=40MN/m2 i sve ostale neophodne radove do kompletiranja
pozicije. Obračun po m 2  obnovljene ulazne kućne zemljane  pristupne površine.

m 2 250,00 50,00 kn 12.500,00 kn
C.49 Obnova bankine županijske ceste

Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanih bankina županijske ceste u
širini rova cjevovoda kamenim materijalom 0-32mm, visine 100cm. Rad
obuhvaća planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti
najmanje MS=40MN/m 2 . Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlaštenoj
osobi. Obračun po m 2  obnovljene bankine ceste.

m 2 1.000,00 40,00 kn 40.000,00 kn

C ZEMLJANI RADOVI 1.395.036,00 kn
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H BETONSKI RADOVI
Svi betonski radovi moraju ispunjavati zahtjeve propisane TEHNIČKIM PROPISOM
ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE (NN17/17)

H.1 Nabava i ugradnja betona C25/30 za betonske pragova , odnosno temelje obloge
na prolazima cjevovoda ispod kanala.u cijenu je uključena oplata (107m 2 ukupno 
za prelaze)te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj
recepturi, mješati ga strojno i ugrađivati ručno.

m 3 16,00 1.100,00 kn 17.600,00 kn
H.2 Nabava i ugradnja betonskih prizmi 50x50x15cm na tamponski sloj šljunka

d=15cm.U stavku su uključeni svi radovi za urednu i stabilnu ugradnju ploča i
izvedbe zaštite pokosa.

kom 192,00 90,00 kn 17.280,00 kn
H.5 Betonska ukrućenja na trasi

Izrada betonskih ukrućenja na trasi cjevovoda betonom C20/25, dimenzija
prema projektu, uključujući dobavu potrebnog materijala i ugradnju betona po
ukrućenju prosječno 0,4 m3 sa potrebnom njegom betona. Beton pripremiti
prema danoj recepturi, miješati ga strojno i ugrađivati pomoću pervibratora. U
cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate. U cijenu je uračunato i
uzimanje uzoraka sukladno programu uzimanja uzoraka. Obračun po komadu
ukrućenja.

kom 28,00 150,00 kn 4.200,00 kn

H BETONSKI RADOVI 39.080,00 kn
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I MONTAŽERSKI RADOVI

Nabava, doprema, raznošenje duž trase i ugradnja PE vodovodnih cijevi od
polietilena visoke gustoće (PEHD) koja spada po MRS klasifikaciji u grupu PE 100.
Dimenzije cijevi su prema projektu, a sukladne su s HRN EN 12201-2:2013 za
radne tlakove od 10 bara. Spajanje cijevi od strane atestiranih varilaca. U cijenu
uračunat sav potreban spojni materijal (spojnice). 
Obračun po m’ postavljenog cjevovoda. (+3%).

• vodovodna  cijev PEHD DN 160 m' 5.736,00 98,00 kn 562.128,00 kn
• vodovodna  cijev PEHD DN 110 m' 60,00 50,00 kn 3.000,00 kn
• vodovodna  cijev PEHD DN 63 m' 1.122,00 30,00 kn 33.660,00 kn
• vodovodna  cijev PEHD DN 25 m' 300,00 25,00 kn 7.500,00 kn
Fazonski komadi
Nabava, dobava i montaža fazonskih komada PE kanalizacijskih cijevi od
polietilena visoke gustoće (PEHD) koja spada po MRS klasifikaciji u grupu PE 100.
Fazonski komadi se ugrađuju prema montažnim nacrtima.
U cijenu uračunat sav potreban spojni materijal (spojnice). Obračun po komadu
montiranih fazona, armatura.

•  PE koljeno   45º , DN 160 kom 1,00 50,00 kn 50,00 kn
•  PE koljeno  90º, DN 160 kom 3,00 50,00 kn 150,00 kn
•  PE koljeno  90º, DN 63 kom 2,00 30,00 kn 60,00 kn

I.3 Nabava, raznošenje duž trase i montaža fazonskih
komada i armatura od ljevanog željeza
od 10 bara prema priloženoj specifikaciji u 
projektu sa svim potrebnim spojnim i
brtvenim materijalom. BAIO SISTEM!
Fazonski komadi i armature se ugrađuju 
prema montažnim nacrtima.
U cijenu uračunat sav potreban spojni i 
brtveni materijal. Iskaz fazonskih komada
i armatura u prilozima.
Obračun po komadu montiranih fazona,
armatura i hidranata.
LIJEVANO ŽELJEZNI FAZONSKI KOMADI

I.3.1 E2 MMB zasun  sa dvofunkcionalnim naglavcima za lijevane, čelične, PE i PVC 
cijevi , NP 10 bara, spoj bez prirubnica
- Kućište i poklopac zasuna od nodularnog lijeva GJS400 (GGG40).
- Epoksidna antikorozivna zaštita iznutra i izvana prema DIN 3476 (P) i DIN 30677-
2 minimalne debljine 250µm.
- U naglavku ugrađena BLD brtva
- Vreteno od nehrđajućeg čelika St 1.4021.
- Navoj vretena izrađen valjanjem.
- Uležištenje vretena pomoću kliznih ploča iz poliacetala, za dimenzije iznad DN 
200 uležištenje vretena s valjnim ležajevima DVGW GW 336.

- O – brtve vretena obostrano uležištene u nerđajući materijal (prema DIN 3547 - 
T1) izmjenjive pod tlakom.
- Protupovratna brtva (prema ISO 7259)
- Zaporni klin od nodularnog lijeva GGG 400, potpuno vulkaniziran iznutra i izvana, 
s otvorom za drenažu.
- Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala (visoko 
kvalitetni poliacetal).
- Matica klina s povećanom duljinom navoja (prema EN 1171).
- Brtva kućišta u utoru poklopca dodatno osigurana od izvlačenja otvorima kroz koje 
prolaze vijci za spoj kućišta i poklopca.
- Vijci kućišta upušteni i potpuno zaštićeni protiv korozije voskom.

DN 150/80 kom 6,00 2.730,00 kn 16.380,00 kn
DN 150/100 kom 1,00 3.180,00 kn 3.180,00 kn

I.3.2 E2 HSM zsun sa utičnim krajem i dvofunkcionalnim naglavkom  za lijevane, čelične, 
PE i PVC cijevi  DN 80, NP 10 bara, spoj bez prirubnica
- Kućište i poklopac zasuna od nodularnog lijeva GJS400 (GGG40).
- Epoksidna antikorozivna zaštita iznutra i izvana prema DIN 3476 (P) i DIN 30677-
2 minimalne debljine 250µm.
- U naglavku ugrađena BLD brtva
- Vreteno od nehrđajućeg čelika St 1.4021.
- Navoj vretena izrađen valjanjem.
- Uležištenje vretena pomoću kliznih ploča iz poliacetala, za dimenzije iznad DN 
200 uležištenje vretena s valjnim ležajevima DVGW GW 336.

I.1

I.2
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- O – brtve vretena obostrano uležištene u nerđajući materijal (prema DIN 3547 - 
T1) izmjenjive pod tlakom.
- Protupovratna brtva (prema ISO 7259)
- Zaporni klin od nodularnog lijeva GGG 400, potpuno vulkaniziran iznutra i izvana, 
s otvorom za drenažu.
- Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala (visoko 
kvalitetni poliacetal).
- Matica klina s povećanom duljinom navoja (prema EN 1171).
- Brtva kućišta u utoru poklopca dodatno osigurana od izvlačenja otvorima kroz koje 
prolaze vijci za spoj kućišta i poklopca.
- Vijci kućišta upušteni i potpuno zaštićeni protiv korozije voskom.K648
DN 150 kom 16,00 3.230,00 kn 51.680,00 kn
DN100 kom 1,00 1.910,00 kn 1.910,00 kn

I.3.3 MMB komad , sa dvofunkcionalnim naglavcima za lijevane, čelične, PE i PVC cijevi 
uključivo sa brtvama za LŽ cijevi, za spajanje zasuna i fazonskih komada sistemom 
naglavka i utičnog kraja
-kučište: GJS400
-EWS zaštita
DN 150/80 kom 10,00 1.340,00 kn 13.400,00 kn
DN 80/80 kom 1,00 820,00 kn 820,00 kn

I.3.4 Osigurač od izvlačenja cijevi za PE/PVC, za spoj naglavaka sa lijevanim i PE/PVC 
cijevima uz potezno osiguranje
-kučište: GJS400
-EWS zaštita
DN 150 kom 35,00 390,00 kn 13.650,00 kn
DN 100 kom 2,00 280,00 kn 560,00 kn

I.3.5 Potporni prsten za PE/PVC cijevi d110 SDR17, za sve spojeve sa poteznim 
osiguranjem kod PE cijevi
materijal:nehrđajući čelik
DN 160 kom 5,00 250,00 kn 1.250,00 kn
DN 63 kom 2,00 18,00 kn 36,00 kn

I.3.6 Ugradbena garnitura za E2 zasun teleskopska DN 100 RD 1,3-1,9
- S metalnim navojnim zvonom-navojni spoj na gornji dio zasuna- bez klina u 
vretenu
- Lijevano zvono - GG25 sa epoksidnom zaštitom
- Vretenska spojnica i nastavak  - GGG40, bitumanizirano
- Šipka i cijev garniture – čelik St-37 , pocinčano
- Zaštitna cijev  - PEHD

DN 150 kom 18,00 420,00 kn 7.560,00 kn
DN 100 kom 7,00 390,00 kn 2.730,00 kn
DN  80 kom 5,00 390,00 kn 1.950,00 kn

1.3.7 Cestovna  kapa za zasun prema DIN 4056
materijal:
-kapa:GG20 bitumenizirana
-distantni prsten:GG20 bitumeniziran
-poklopac:GG20 EWS zaštita
-klin: nehrđajući čelik kom 27,00 510,00 kn 13.770,00 kn

I.3.8
Univerzalna podložna ploča za cestovne zasune i ventile od reciklirane 
plastike za fiksiranje teleskopskih ugradbenih garnitura vanjskog promjera 
Ø340 kom 50,00 31,00 kn 1.550,00 kn

R komad, DN100-80 sa dvofunkcionalnim naglavcima za lijevane, čelične, PE i 
PVC cijevi uključivo sa brtvama za LŽ cijevi, za spajanje zasuna i fazonskih 
komada sistemom naglavka i utičnog kraja, prijelaz sa cijevi većeg promjera na 
cijev manjeg promjera
-kučište: GJS400
-EWS zaštita

DN 200/150 kom 1,00 1.150,00 kn 1.150,00 kn
DN150/100 kom 1,00 730,00 kn 730,00 kn
DN 150/80 kom 1,00 690,00 kn 690,00 kn

I.3.10 Utični fiting ravni ZAK46 - D63, fiting za spoj bez navoja, na jednoj strani utični ZAK 
kraj a na drugoj ISO naglavak
materijal GJS400
- ISO utični spoj za PEHD cijevi sa brtvom i osiguranjem protiv izvlačenja
- Epoksidna zaštita kom 2,00 180,00 kn 360,00 kn
Prijelazni komad sa DN80 - ZAK46, na jednoj strani utični kraj DN80 na drugoj 
naglavak ZAK, spoj bez prirubnica i navoja,  prijelaz sa jednog sistema na drugi 
-kučište: GJS400
-EWS zaštita

kom 5,00 320,00 kn 1.600,00 kn
I.3.12 Cestovna kapa za podzemni hidrant sa poklopcem prema DIN4056 kom 6,00 1.060,00 kn 6.360,00 kn
I.3.13 Cestovna kapa za odzračno-dozračne garniture prema DIN4056 kom 9,00 1.450,00 kn 13.050,00 kn
I.3.14 Podložak od betona za cestovne kape"211" kom 9,00 220,00 kn 1.980,00 kn
I.3.15 Osigurač protiv okretanja i onečišćenja za naglavke

-osigurač:GJS500 
-EWS zaštita
-NBR kom 17,00 80,00 kn 1.360,00 kn

I.3.16 MMN komad, sa dvofunkcionalnim naglavcima za lijevane, čelične, PE i PVC cijevi
uključivo sa brtvama za LŽ cijevi, za spajanje zasuna i fazonskih komada sistemom
naglavka i utičnog kraja
materijal:GJS400, EWS zaštita kom 7,00 870,00 kn 6.090,00 kn

I.3.9

I.3.11
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I.3.17 Završna kapa sistem 2000, sa naglavkom za PE/PVC cijevi, po izboru sa izlazom 
sa unutarnjim navojem IG1"-2"
- Izrađena od  GJS 400.
- Epoksidna zaštita min. 250 μm. – GSK certifikat
- Usna i plosnata brtva od elastomera tvornički ugrađena.
- Prsten za potezno osiguranje izrađen od mesinga (Ms 58) i nazubljen.
- Distantni brtveni prsten na vijcima.
- Nazivni i radni tlak PN 16.
- Potezno osiguranje djeluje neovisno o brtvljenju cijevi i postiže se stezanjem 
vijaka na steznom prstenu
- Uvlačenje cijevi u brtvenu komoru moguće je bez primjene velike sile
- Kod primjene sa PE cijevima upotrijebiti odgovarajući potporni prsten

kom 1,00 533,00 kn 533,00 kn
I.3.18 Luk 90 ° sistem 2000, sa obje strane naglavak za PE/PVC cijevi, 

- Izrađen od GJS 400.
- Epoksidna zaštita min. 250 μm. – GSK certifikat
- Usna i plosnata brtva od elastomera tvornički ugrađena.
- Prsten za potezno osiguranje izrađen od mesinga (Ms 58) i nazubljen.
- Distantni brtveni prsten na vijcima.
- Nazivni i radni tlak PN 16.
- Potezno osiguranje djeluje neovisno o brtvljenju cijevi i postiže se stezanjem 
vijaka na steznom prstenu
- Uvlačenje cijevi u brtvenu komoru moguće je bez primjene velike sile
- Kod primjene sa PE cijevima upotrijebiti odgovarajući potporni prsten

kom 1,00 2.188,00 kn 2.188,00 kn
I.3.19 S komad DN 80, l=500, sa obostrano utičnim krajem, za spajanje zasuna i 

fazonskih komada sistemom naglavka i utičnog kraja
materijal:GJS400, EWS zaštita kom 7,00 430,00 kn 3.010,00 kn

I.3.20 S komad DN 150, l=270, sa obostrano utičnim krajem, za spajanje zasuna i 
fazonskih komada sistemom naglavka i utičnog kraja
materijal:GJS400, EWS zaštita kom 2,00 550,00 kn 1.100,00 kn

I.3.21 Podzemni hidrant slobodnog presjeka sa utičnim krajem prema DIN 3221
• Stopa i prihvat hidrantskog nastavka od nodularnog lijeva GJS 400
• Kućište hidranta od nehrđajućeg čelika s epoksidnom zaštitom
• Vreteno, prijenos i zaporna pločica od nehrđajućeg čelika
• Zaštitna cijev od polipropilena PP
• Brtve EPDM prema DVGW W 270
• Maksimalni protok 153 m3/h uz 1 bar pad tlaka
• Stopa u izvedbi: BAIO utični kraj
• Drenaža prema DIN EN 1074-6 kom 7,00 4.330,00 kn 30.310,00 kn

I.3.22 MTT komad, sa dvofunkcionalnim naglavcima za lijevane, čelične, PE i PVC cijevi 
uključivo sa brtvama za LŽ cijevi, za spajanje zasuna i fazonskih komada sistemom 
naglavka i utičnog kraja
materijal:GJS400, EWS zaštita kom 1,00 2.280,00 kn 2.280,00 kn

I.3.23 ZAK zasun za kućni priključak za PE cijevi, na jednoj strani ZAK utični kraj za 
sistemski spoj sa armaturama i fitinzima sa ZAK naglavkom, a na drugoj strani 
utični naglavak za spoj PE cijevi sa poteznim osiguranjem
- Kućište i gornji dio zasuna iz nodularnog lijeva GJS-400 (GGG-40) prema DIN EN 
1563, u cjelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole minimalne 
debljine 250 µm (prema DIN 30677 –2).
- Vreteno iz nehrđajućeg čelika St. 1.4021.
- Navoj vretena izrađen valjanjem, vreteno u području brtvljenja O-prstena glatko 
valjano.
- Brtvljenje vretena višestrukim O-brtvama i dodatnom protupovratnom brtvom.
- O-brtve obostrano uležištene u nerđajući materijal
- Zaporni klin iz MS 58 ili RG 7, izvana vulkaniziran sa EPDM, sa otvorom za 
drenažu.
- Uležištenje vretena zaštićeno gumenim prstenom od prodora vode i nečistoća.
- Gumirani klin kod zatvaranja ne dodiruje kućište, te nema trošenja tijela zapornog 
klina.
- Gornji dio zasuna sa navojem za učvršćenje ugradbene garniture.
- Vijci kućišta upušteni i potpuno zaštićeni protiv korozije voskom i brtvom kućišta.
- Tvorničko jamstvo minimalno 5 godina.
-Spoj bez navoja

kom 3,00 950,00 kn 2.850,00 kn
I.3.24 Odzračno dozračna garnitura sa utičnim krajem za spajanje zasuna i fazonskih 

komada sistemom naglavka i utičnog kraja
• Kućište i plovak izrađeni od POM
• Brtva EPDM
• Zaštita od UV zraka PE
• Dvostupanjski odzračno dozračni ventil odzračnog presjeka na prvom stupnju 2 
mm2 i 960 mm2 na drugom odzračno dozračnom stupnju
• Maksimalni odzračni kapacitet 190 m3/h
• Područje rada 1 - 16 bara ili 0,1 – 6 bara
• Zaštitna cijev od nehrđajućeg čelika
• Hauba PE 

kom 9,00 8.997,00 kn 80.973,00 kn
I.4 Nadzemni hidrant, h = 1,25 -1,50m (DN 80) kom 9,00 4.034,00 kn 36.306,00 kn

T kom ( DIN 28643) DN 150/80 kom 9,00 555,00 kn 4.995,00 kn
EV Zasun s.u.g. H =1,25 -1,50m (DN 80) kom 9,00 1.047,00 kn 9.423,00 kn
N kom. (din 28538) kom 9,00 367,00 kn 3.303,00 kn
Brtve za prirubnice DN 80 kom 45,00 42,00 kn 1.890,00 kn
Pocinčani vijci s maticama  M 16 kom 360,00 12,00 kn 4.320,00 kn
Okrugla kapa za hidrant kom 9,00 157,00 kn 1.413,00 kn
X kom (DIN 28538) DN 100 kom 1,00 180,00 kn 180,00 kn
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spojnice za PEHD cij.Nr 0400 (DIN 28605); DN 150 kom 17,00 1.326,00 kn 22.542,00 kn

I.4 Zaštitna čelična cijev - ugradnja prekopom
Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda
ispod prometnica nižeg reda tj. poljskih puteva, kanala i podzemnih instalacija).
Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "prekopom" . Zaštitnu cijev
je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima. Zatrpavanje
građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda
da se osigura nosivost bankine Me=40 MN/m2. U tijeku izvođenja radova izvršiti
privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa.
Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa i propisa o sigurnosti na radu.
Čelične cijevi moraju udovoljiti normama EN 10027-2 i DIN 2448/1629. Obračun
po m’ ugrađene zaštitne cijevi.

• čelična cijev DN 273/5 mm m 66,00 850,00 kn 56.100,00 kn
• čelična cijev DN 168,3/4 mm m 44,00 368,00 kn 16.192,00 kn

Zaštitna čelična cijev - bušenje
Nabava, dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi na mjestu prolaza cjevovoda
ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguće uklonit (elektro stupovi,
ormarići, ...). Postavljanje zaštitne cijevi predviđeno je postupkom "bušenja" .
Zaštitnu cijev je nužno osigurati protiv korozije odgovarajućim premazima.
Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne jame za smještaj bušeće garniture
izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja pomoću podupiranja oplatom.
Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu
suvremenih metoda da se osigura nosivost bankine Me=40 MN/m2. U tijeku
izvođenja radova izvršiti privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu
privremene regulacije prometa. Kod izvođenja radova strogo se pridržavati uputa
i propisa o sigurnosti na radu. Čelične cijevi moraju udovoljiti normama EN 10027-
2 i DIN 2448/1629. Obračun po m’ ugrađene zaštitne cijevi.

• čelična cijev DN 273/5 mm m' 33,00 1.100,00 kn 36.300,00 kn
• čelična cijev DN 168,3/4 mm m' 26,00 550,00 kn 14.300,00 kn
• distantni prstenovi (klizači) visina 41mm tip"F" kom 107,00 60,00 kn 6.420,00 kn
• distantni prstenovi (klizači) visina 41mm tip"G" kom 67,00 67,00 kn 4.489,00 kn

I MONTAŽERSKI RADOVI 1.111.761,00 kn

J OSTALI RADOVI

J.1 Tlačno ispitivanje cjevovoda
Tlačno ispitivanje cjevovoda na tlak u skladu s normom HRN EN 805, uključivo
montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s
manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu vode, punjenje
cjevovoda vodom i ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti
izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje-osim spojeva) da uslijed
tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva.
Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano da zrak može polagano izaći.
Obračun po m’ tlačno ispitanog cjevovoda.

m' 6.709,00 2,00 kn 13.418,00 kn
J.2 Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda nakon kompletno završenih radova. Vidi prilog: 

Dezinfekcija cjevovoda. Obračun po m ispranog i dezificiranog cjevovoda. m' 6.709,00 1,50 kn 10.063,50 kn
J.3 Sitni materijal

Nabava, dobava i ugradnja sitnog pomoćnog i montažnog materijala i pribora
(elektrode za zavarivanje, brtve, pocinčani vijci, i matice, tiplovi, obujmice i ostala
standardna roba potrebna za ugradbu). Obračun po kompletu.

kpl 2,00 5.000,00 kn 10.000,00 kn

I.8
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J.7 Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija.
Popravak nehotično oštećenih podzemnih instalacija. Radove izvršiti sukladno
uputama vlasnika instalacija. Stavka uključuje sav rad i materijal do povratka
popravljene instalacije u funkciju.
Obračun po komadu popravka.

kom 12,00 1.000,00 kn 12.000,00 kn
J.9 Prijelaz preko rova

Dobava materijala i izrada privremenih pješačkih prijelaza preko rova. Prijelaz
mora biti izveden prema važećim propisima sa zaštitnom ogradom. Širina
prijelaza 1,00 m, dužina do 3,00 m. Stavkom predviđena demontaža i otprema
materijala po završenoj montaži cijevi. 
Obračun po komadu  prijelaza.

kom 60,00 162,00 kn 9.720,00 kn
J.10 Zaštitna ograda

Izrada zaštitne građevinske ograde za osiguranje gradilišta, te osiguranje
sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena prema svim pravilima i
Zakonu o zaštiti na radu (NN71/14,118/14,154/14) i Zakonu o sigurnosti prometa
na cestama (NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 108/17) te
uklonjena po završetku radova. Obračun po m'. 

m' 500,00 80,00 kn 40.000,00 kn
Demontaža i montaža
Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavljanje sljedećih stavki.
Stavka obuhvaća demontažu, čuvanje, čišćenje i montažu. Obračun po komadu.

• formiranje i uklanjanje gradilišta (skladišta,radni kontejneri) kom 2,00 12.000,00 kn 24.000,00 kn
• uređenje cestovnih kanala prosječne dubine 1,10m m' 6.100,00 35,00 kn 213.500,00 kn
• prometni znakovi kom 1,00 5.000,00 kn 5.000,00 kn

J OSTALI RADOVI 337.701,50 kn

J.11
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UKUPNO: GLAVNI OPSKRBNI CJEVOVOD SLATINA-LUKAVAC I SPOJNI OPSKRBNI CJEVOVOD NASELJA LUKAVAC 3.111.224,50 kn

40.000,00 kn

 REKAPITULACIJA GLAVI OPSKRBI CJEVOVOD SLATINA-LUKAVAC I SPOJNI OPSKRBNI CJEVOVOD 
NASELJA LUKAVAC

A UREĐENJE GRADILIŠTA

J OSTALI RADOVI 337.701,50 kn

I MONTAŽERSKI RADOVI 1.111.761,00 kn

H BETONSKI RADOVI 39.080,00 kn

C ZEMLJANI RADOVI 1.395.036,00 kn

B PRIPREMNI RADOVI 187.646,00 kn
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