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IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA —ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIIA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

TROSKOVNIK GRADEVINSKIH RADOVA

GLAVNI OPSKRBNI CIEVOVOD SLATINA-LUKAVAC | SPOJNI OPSKRBNI CJEVOVOD NASELIA LUKAVAC
TROSKOVNIK ZA VODOVOD

OPCE NAPOMENE

ZASTITA POSTOJECIH INSTALACIIA
Ukoliko tijekom izvodenja dode do kolizije s postojecim instalacijama Investitor je duZan uz suglasnost vlasnika instalacija i nadzornog inZenjera sanirati nastalu

Stetu i/ili osigurati projekte izmjestanja iste kao i ishodenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmjestenih instalacija.

VODOVOD LUKAVAC

LUKAVAC
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UREDENJE GRADILISTA

Al

Osiguranje postojecih instalacija

Osiguranje postojecih instalacija - hidrantska mreZa, vodovodna, elektricna,
plinska i telekomunikacijska instalacija koje se nalaze u obuhvatu izgradnje. Prije
izvodenja radova potrebno je utvrditi tocnu lokaciju postojecih instalacija na
terenu od investitora ili poduzeca koja ih odrZavaju. Obracun pausalno.

kom

8,00

5.000,00 kn

40.000,00 kn

UREDENJE GRADILISTA

40.000,00 kn

PRIPREMNI RADOVI

B.1

Geodetska snimanja i iskol¢enja

Iskol¢enje trase cjevovoda i objekata na trasi, ukljuivo sav potreban materijal
za obiljeZavanje i lociranje trase; pregled trase, grubo pozicioniranje trase i
oznacavanje pojedinih instalacija. Po potrebi koristiti detektore podzemnih
instalacija za odredivanje tlocrtnog i visinskog poloZaja. Stavka ukljucuje i izradu
geodetskog projekta sukladno Pravilniku o geodetskom projektu (NN12/14, NN
56/14), te osiguranje osi iskoléene trase, profiliranje, obavljanje i odrZavanje
iskol¢enih oznaka na terenu za cijelo vrijeme gradenja, odnosno do predaje
radova investitora.

glavni opskrbni

5.622,00

12,00 kn

67.464,00 kn

spojni opskrbni

1.087,00

12,00 kn

13.044,00 kn

B.3

Geodetsko pracenje

Geodetsko pracenje svih radova na instalacijiama VODOVODA stacioniranjem svih
tocaka na terenu, ukljucivo:

a) geodetsko pracenje

b) geodetsko snimanje izvedene instalacije i izrada elaborata izvedenog stanja
temeljnih instalacija objekta (u 4 kopije papirnato i 4x CD),

¢) izradu fotodokumentacije u dva (2) primjerka svih temeljnih instalacija, te
instalacija u podu i zidovima svih karakteristicnih ¢vorova, priklju¢aka, Sahtova i
sl., a prije zatvaranja rovova, Sliceva, vertikalnih Sahtova i sl. Fotodokumentacija
mora biti obiljeZena u elaboratu izvedenog stanja i priloZena uz elaborat pod
tockom "b" (u jednom primjerku kao fotografije i 1x CD, te jednom uz primjerak
predan investitoru, kao arhivska dokumentacija).

Elaborat mora biti predocen na tehnickom pregledu.

6.709,00

12,00 kn

80.508,00 kn

B.4

Ruéni iskop probnih rovova

Rucni iskop probnih rovova u materijalu kategorije prema projektu radi kontrole
lociranja podzemnih instalacija. Veli¢ina probnih rovova je 0,6 x 1,2 x 2,5 m (1,8
m3). Iskop vrsiti paZljivo kako ne bi doslo do ostecenja instalacije te ozljeda na
radu. Toénu lokaciju, raspored i broj probnih sliceva odredit ¢e nadzorni inZenjer
u dogovoru s izvodacem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija te
temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i
stanje na terenu upisati u gradevinski dnevnik. (25 KRIZANJA)Obracun po m?
ruénog iskopa.

180,00

120,00 kn

21.600,00 kn

B.5

Rasi

favanje terena
Ras¢iséavanje terena od grmlja i sje¢a drveéa debljine @#10-40 c¢cm unutar
gabarita trase cjevovoda. Stavka obuhvaca sjeenje stabala, skupljanje grana od
posjecenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vadenje panjeva i
odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se na visini 1,3 m od terena. Obracun po

* #10-20 cm

kom

80,00

43,00 kn

3.440,00 kn

® #20-40 cm

kom

30,00

53,00 kn

1.590,00 kn

PRIPREMNI RADOVI

187.646,00 kn

LUKAVAC
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ZEMLIANI RADOVI

c19

Iskop rova

Strojni i rucni iskop zemlje C kategorije za polaganje vodovoda, Sirine 0,60i
0,70m, prema poprecnim profilima i dubine po projektu te kod prosirenja rova za
polaganje busecih garnitura za polaganje cjevovoda postupkom busenja.
Ukljucen je i iskop za zastitu pokosa vodotoka. Rad na iskopu vrsi se u lamelama s
odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova. Iskop se vrsi strojno dok se rucni iskop
predvida samo na mjestima kriZanja sa drugim instalacijama. Toéan predmjer
rucnog i strojnog iskopa odreduje nadzorna sluzba upisom u gradevinski dnevnik,
evidencijom i obracunom u gradevinskoj knjizi. Rad na iskopu obuhvaca pravilno
zasijecanje bocnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je ukljucen iskop
bez obzira na sadrZaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te oteZani rad radi
postavljenih razupiraca.

Stavka obuhvaca i skidanje humusa prosjecne debljine 20 cm. Skidanje humusa
stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon
zavrsetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus ce se
koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Jedinicnom cijenom iskopa
obuhvaceno je potrebno crplienje procjedne i podzemne vode iz rova tijekom
izvodenja, odnsono potrebno sniZenje razine podzemnih voda. Koli¢ine iskopa
rova dane su prema priloZzenom iskazu kubature zemljanih masa.lzvoda¢ radova
nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarno utvrdenu kategoriju i uvjete
izvodenja, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvodenja. Izvedba,
kontrola kakvoce i obracun prema OTU 2-04. Obracun po m 3.

7.594,00

75,00 kn

569.550,00 kn

Cc21

Odvoz zemljanog materijala

Utovar i odvoz viska zemlje po zavrsetku zatrpavanja rovova. Stavkom je
obuhvacen utovar, prijevoz na 5 km udaljenosti, istovar i uredenje deponije
poravnavanjem istovarenog materijala. Prijevoz materijala racuna se u
rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti 1,2.

Obracun pom 3 prevezenog sraslog materijala.

981,00

30,00 kn

29.430,00 kn

c22

Razupiranje rova

Obostrano razupiranje rovova cjevovoda vrsi se mosnicama, razuporama s
potrebnim klinovima ili Zeljeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na
srednji pritisak tla. Rad obuhvaca nabavu, dobavu, izradu, postavijanje i skidanje
razupiraca i oplate. Predvideno je 50% razupiranja bocnih povrsina rova.
Obracun pom 2 razupiranja.

10.950,00

20,00 kn

219.000,00 kn

C23

Planiranje dna rova

Rucno planiranje dna rova cjevovoda prema projektiranoj dubini, Sirini i padu
v vz v 2 . .

dna rova s to¢noscu od + 2 cm. Obrac¢un po m* isplaniranog dna rova.

4.588,00

7,00 kn

32.116,00 kn

Cc25

Posteljica i obloga cijevi

Nabava, doprema i ugradba pijeska za posteljicu i oblogu cijevi. Za pjes¢anu
podlogu ugraditi sloj pijeska granulacije 4-8mm u debljini od 10 c¢cm. . Rad
obuhvaca dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje pijeska, s
potrebnim podbijanjem. Stavka obuhvala i potreban rad na formiranju leZista
cijevi. Izvedba, kontrola kakvoce i obracun prema Opcim tehnickim uvjetima za

radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obracun po m 3.

460,00

145,00 kn

66.700,00 kn

c27

Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa

Strojno zatrpavanje ostalog dijela iskopanog rova materijalom iz iskopa u
slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvrsiti do projektirane visine prema uzduznim
profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu pozornost obratiti da se pri
zatrpavanju ne ubacuju kameni i betonski komadi kako se ne bi ostetio cjevovod.
Stavka obuhvaca i potreban rad na formiranju leZista cijevi. Izvedba, kontrola
kakvoce i obracun prema Opcim tehnickim uvjetima za radove u vodnom
gospodarstvu OTU, KNJIGA 2. Obracun po m 3.

6.538,00

35,00 kn

228.830,00 kn

LUKAVAC
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c.28

Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom

Nabava, doprema i ugradba pijeska 4-8 mm za zatrpavanje rova na mjestima
polaganja cjevovoda u bankini nerazvrstane ceste, na mjestima kriZanja sa
propustima i ispustima, pristupnim povrsinama. Ugradnja pijeska u slojevima od
20 cm. Rad obuhvaéa nabavu, dopremu, ubacivanje i razastiranje materijala, s
potrebnim podbijanjem i nabijanjem.

Stavka obuhvaéa i potreban rad na formiranju leZista cijevi, kao itamponski sloj
Sljunka ispod obloge kanala. Izvedba, kontrola kakvoce i obracun prema Opcim
tehnickim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2.

Obracun pom 3.

443,00

170,00 kn

75.310,00 kn

Cc29

Obnova betonskih ili asfaltnih pristupnih povrsina

Obnova i dovodenje u prvobitno stanje raskopanih betonskih (asfaltnih)
pristupnih povrsina jednakim materijalom kao prije raskopavanja.

Stavka predvidivo obuhvaéa nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja
kamenog materijala (d=35 cm) uz planiranje i nabijanje vibracijskim sredstvima
do modula stisljivosti najmanje MS=60 MN/m2, betonske plo¢e C25/30 (d=15 cm)
kod betonskih ili asfaltnog sloja (d=6+4cm) kod asfaltnih pristupnih povrsina.
Stavka obuhvaca i tesarske radove predvidivo (2,5 m2 oplate po m3 betona) i
armiracke radove (10 kg armature po m2 betona) kao i sve ostale neophodne
radove i materijal do kompletiranja pozicije. Obracun po m? obnovljene ulazne
kucne betonske (asfaltne) pristupne povrsine.

380,00

320,00 kn

121.600,00 kn

C.30

Obnova zemljanih pristupnih povrsina

Obnova i dovodenje u prvobitno stanje raskopanih ulaznih kuénih zemljanih
pristupnih povrsina jednakim materijalom kao prije raskopavanja. Stavka
obuhvaca nabavu, dobavu i ugradnju tamponskog sloja kamenog materijala
(d=30cm), planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stisljivosti
najmanje MS=40MN/m2 | sve ostale neophodne radove do kompletiranja

.. v 2 . z . . v,
pozicije. Obracun po m* obnovljene ulazne kucne zemljane pristupne povrsine.

250,00

50,00 kn

12.500,00 kn

C.49

Obnova bankine Zupanijske ceste

Obnova i dovodenje u prvobitno stanje raskopanih bankina Zupanijske ceste u
Sirini rova cjevovoda kamenim materijalom 0-32mm, visine 100cm. Rad
obuhvaca planiranje, nabijanje vibracijskim sredstvima do modula stisljivosti
najmanje MS=40MN/m"?. Zbijenost treba dokazati mjerenjima po ovlastenoj
osobi. Obracun po m 2 obnovljene bankine ceste.

1.000,00

40,00 kn

40.000,00 kn

ZEMLIANI RADOVI

1.395.036,00 kn |

LUKAVAC
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BETONSKI RADOVI

Svi betonski radovi moraju ispunjavati zahtjeve propisane TEHNICKIM PROPISOM
ZA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE (NN17/17)

H.1

Nabava i ugradnja betona C25/30 za betonske pragova, odnosno temelje obloge
na prolazima cjevovoda ispod kanala.u cijenu je uklju¢ena oplata (107m 2 ukupno
za prelaze)te sav ostali potreban materijal i rad. Beton pripremiti prema danoj
recepturi, mjesati ga strojno i ugradivati ru¢no.

16,00

1.100,00 kn

17.600,00 kn

H.2

Nabava i ugradnja betonskih prizmi 50x50x15cm na tamponski sloj $ljunka
d=15cm.U stavku su ukljuceni svi radovi za urednu i stabilnu ugradnju ploca i
izvedbe zastite pokosa.

kom

192,00

90,00 kn

17.280,00 kn

H.5

Betonska ukrucenja na trasi

Izrada betonskih ukruéenja na trasi cjevovoda betonom C20/25, dimenzija
prema projektu, ukljucujuci dobavu potrebnog materijala i ugradnju betona po
ukrucenju prosjecno 0,4 m3 sa potrebnom njegom betona. Beton pripremiti
prema danoj recepturi, mijesati ga strojno i ugradivati pomocu pervibratora. U
cijenu je uracunata izrada, postavljanje i skidanje oplate. U cijenu je uracunato i
uzimanje uzoraka sukladno programu uzimanja uzoraka. Obracun po komadu
ukrucenja.

kom

28,00

150,00 kn

4.200,00 kn

BETONSKI RADOVI

39.080,00 kn

LUKAVAC
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MONTAZERSKI RADOVI

Nabava, doprema, raznosenje duZ trase i ugradnja PE vodovodnih cijevi od
polietilena visoke gustoce (PEHD) koja spada po MRS klasifikaciji u grupu PE 100.
Dimenzije cijevi su prema projektu, a sukladne su s HRN EN 12201-2:2013 za
radne tlakove od 10 bara. Spajanje cijevi od strane atestiranih varilaca. U cijenu
uracunat sav potreban spojni materijal (spojnice).

Obracun po m’ postavljenog cjevovoda. (+3%).

* vodovodna cijev PEHD DN 160

5.736,00

98,00 kn

562.128,00 kn

* vodovodna cijev PEHD DN 110

60,00

50,00 kn

3.000,00 kn

* vodovodna cijev PEHD DN 63

1.122,00

30,00 kn

33.660,00 kn

* vodovodna cijev PEHD DN 25

313(33

300,00

25,00 kn

7.500,00 kn

Fazonski komadi

Nabava, dobava i montaZa fazonskih komada PE kanalizacijskih cijevi od
polietilena visoke gustoce (PEHD) koja spada po MRS klasifikaciji u grupu PE 100.
Fazonski komadi se ugraduju prema montaznim nacrtima.

U cijenu uracunat sav potreban spojni materijal (spojnice). Obracun po komadu
montiranih fazona, armatura.

* PE koljeno 452, DN 160

kom

1,00

50,00 kn

50,00 kn

* PE koljeno 90°, DN 160

kom

3,00

50,00 kn

150,00 kn

* PFE koljeno 90%, DN 63

kom

2,00

30,00 kn

60,00 kn

Nabava, razno$enje duz trase i montaza fazonskih
komada i armatura od ljevanog Zeljeza

od 10 bara prema prilozenoj specifikaciji u
projektu sa svim potrebnim spojnim i

brtvenim materijalom. BAIO SISTEM!
Fazonski komadi i armature se ugraduju

prema montaznim nacrtima.

U cijenu uracunat sav potreban spojni i

brtveni materijal. Iskaz fazonskih komada

i armatura u prilozima.

Obracun po komadu montiranih fazona,
armatura i hidranata.

LIJEVANO ZELJEZNI FAZONSKI KOMADI

1.3.1

E2 MMB zasun sa dvofunkcionalnim naglavcima za lijevane, &eli¢cne, PE i PVC
cijevi, NP 10 bara, spoj bez prirubnica

- Kuciste i poklopac zasuna od nodularnog lijeva GJS400 (GGG40).

- Epoksidna antikorozivna zastita iznutra i izvana prema DIN 3476 (P) i DIN 30677-
2 minimalne debljine 250um.

- U naglavku ugradena BLD brtva

- Vreteno od nehrdajuceg celika St 1.4021.

- Navoj vretena izraden valjanjem.

- UleZiStenje vretena pomocu kliznih plo¢a iz poliacetala, za dimenzije iznad DN
200 ulezistenje vretena s valjnim lezajevima DVGW GW 336.

- O — brtve vretena obostrano ulezistene u nerdajuci materijal (prema DIN 3547 -
T1) izmjenjive pod tlakom.

- Protupovratna brtva (prema 1SO 7259)

- Zaporni klin od nodularnog lijeva GGG 400, potpuno vulkaniziran iznutra i izvana,
s otvorom za drenazu.

- Vodenje vretena u tri tocke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala (visoko
kvalitetni poliacetal).

- Matica klina s pove¢anom duljinom navoja (prema EN 1171).

- Brtva kucista u utoru poklopca dodatno osigurana od izvlagenja otvorima kroz koje
prolaze vijci za spoj kucista i poklopca.

- Vijci kucista upusteni i potpuno zasti¢eni protiv korozije voskom.

DN 150/80

kom

6,00

2.730,00 kn

16.380,00 kn

DN 150/100

kom

1,00

3.180,00 kn

3.180,00 kn

1.3.2

E2 HSM zsun sa uti¢nim krajem i dvofunkcionalnim naglavkom za lijevane, ¢eli¢ne,
PE i PVC cijevi DN 80, NP 10 bara, spoj bez prirubnica

- Kuciste i poklopac zasuna od nodularnog lijeva GJS400 (GGG40).

- Epoksidna antikorozivna zastita iznutra i izvana prema DIN 3476 (P) i DIN 30677-
2 minimalne debljine 250um.

- U naglavku ugradena BLD brtva

- Vreteno od nehrdajuceg celika St 1.4021.

- Navoj vretena izraden valjanjem.

- UleziStenje vretena pomocu kliznih ploca iz poliacetala, za dimenzije iznad DN
200 ulezidtenje vretena s valinim leZajevima DVGW GW 336.

LUKAVAC
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- O — brtve vretena obostrano ulezistene u nerdajuci materijal (prema DIN 3547 -
T1) izmjenjive pod tlakom.

- Protupovratna brtva (prema 1SO 7259)

- Zaporni klin od nodularnog lijeva GGG 400, potpuno vulkaniziran iznutra i izvana,
s otvorom za drenazu.

- Vodenje vretena u tri tocke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala (visoko
kvalitetni poliacetal).

- Matica klina s pove¢anom duljinom navoja (prema EN 1171).

- Brtva kucista u utoru poklopca dodatno osigurana od izvlagenja otvorima kroz koje
prolaze vijci za spoj kucista i poklopca.

- Vijci kucista upusteni i potpuno zasti¢eni protiv korozije voskom.K648

DN 150

kom

16,00

3.230,00 kn

51.680,00 kn

DN100

kom

1,00

1.910,00 kn

1.910,00 kn

1.3.3

MMB komad , sa dvofunkcionalnim naglavcima za lijevane, ¢eli¢éne, PE i PVC cijevi
ukljugivo sa brtvama za LZ cijevi, za spajanje zasuna i fazonskih komada sistemom
naglavka i uti¢nog kraja

-kuciste: GJS400

-EWS zaétita

DN 150/80

kom

10,00

1.340,00 kn

13.400,00 kn

DN 80/80

kom

1,00

820,00 kn

820,00 kn

1.3.4

Osigurac od izvlacenja cijevi za PE/PVC, za spoj naglavaka sa lijevanim i PE/PVC
cijevima uz potezno osiguranje

-kugiste: GJS400

-EWS zaétita

DN 150

kom

35,00

390,00 kn

13.650,00 kn

DN 100

kom

2,00

280,00 kn

560,00 kn

1.3.5

Potporni prsten za PE/PVC cijevi d110 SDR17, za sve spojeve sa poteznim
osiguranjem kod PE cijevi
materijal:nehrdajuéi celik

DN 160

kom

5,00

250,00 kn

1.250,00 kn

DN 63

kom

2,00

18,00 kn

36,00 kn

1.3.6

Ugradbena garnitura za E2 zasun teleskopska DN 100 RD 1,3-1,9

- S metalnim navojnim zvonom-navojni spoj na gornji dio zasuna- bez klina u
vretenu

- Lijevano zvono - GG25 sa epoksidnom zastitom

- Vretenska spojnica i nastavak - GGG40, bitumanizirano

- Sipka i cijev garniture — &elik St-37 , pocinéano

- Zastitna cijev - PEHD

DN 150

kom

18,00

420,00 kn

7.560,00 kn

DN 100

kom

7,00

390,00 kn

2.730,00 kn

DN 80

kom

5,00

390,00 kn

1.950,00 kn

1.3.7

Cestovna kapa za zasun prema DIN 4056
materijal:

-kapa:GG20 bitumenizirana

-distantni prsten:GG20 bitumeniziran
-poklopac:GG20 EWS zastita

-klin: nehrdajuci celik

kom

27,00

510,00 kn

13.770,00 kn

1.3.8

Univerzalna podlozna plo¢a za cestovne zasune i ventile od reciklirane
plastike za fiksiranje teleskopskih ugradbenih garnitura vanjskog promjera
@340

kom

50,00

31,00 kn

1.550,00 kn

1.3.9

R komad, DN100-80 sa dvofunkcionalnim naglavcima za lijevane, ¢eli¢ne, PE i
PVC cijevi ukljugivo sa brtvama za LZ cijevi, za spajanje zasuna i fazonskih
komada sistemom naglavka i uti€nog kraja, prijelaz sa cijevi ve¢eg promjera na
cijev manjeg promjera

-kuciste: GJS400

-EWS zaétita

DN 200/150

kom

1,00

1.150,00 kn

1.150,00 kn

DN150/100

kom

1,00

730,00 kn

730,00 kn

DN 150/80

kom

1,00

690,00 kn

690,00 kn

1.3.10

Uti¢ni fiting ravni ZAK46 - D63, fiting za spoj bez navoja, na jednoj strani utiéni ZAK
kraj a na drugoj ISO naglavak

materijal GJS400

- ISO uti¢ni spoj za PEHD cijevi sa brtvom i osiguranjem protiv izvlaéenja

- Epoksidna zastita

kom

2,00

180,00 kn

360,00 kn

1.3.11

Prijelazni komad sa DN80 - ZAK46, na jednoj strani uti¢ni kraj DN80 na drugoj
naglavak ZAK, spoj bez prirubnica i navoja, prijelaz sa jednog sistema na drugi
-kuciste: GJS400

-EWS zaétita

kom

5,00

320,00 kn

1.600,00 kn

1.3.12

Cestovna kapa za podzemni hidrant sa poklopcem prema DIN4056

kom

6,00

1.060,00 kn

6.360,00 kn

1.3.13

Cestovna kapa za odzra¢no-dozra¢ne garniture prema DIN4056

kom

9,00

1.450,00 kn

13.050,00 kn

1.3.14

Podlozak od betona za cestovne kape"211"

kom

9,00

220,00 kn

1.980,00 kn

1.3.15

Osigurac protiv okretanja i oneci$¢enja za naglavke
-osigurac:GJS500

-EWS zastita

-NBR

kom

17,00

80,00 kn

1.360,00 kn

1.3.16

MMN komad, sa dvofunkcionalnim naglavcima za lijevane, €eli¢cne, PE i PVC cijevi
ukljugivo sa brtvama za LZ cijevi, za spajanje zasuna i fazonskih komada sistemom
naglavka i uti¢nog kraja

materijal:GJS400, EWS zastita

kom

7,00

870,00 kn

6.090,00 kn

LUKAVAC
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1.3.17

Zavr$na kapa sistem 2000, sa naglavkom za PE/PVC cijevi, po izboru sa izlazom
sa unutarnjim navojem 1G1"-2"

- Izradena od GJS 400.

- Epoksidna zastita min. 250 ym. — GSK certifikat

- Usna i plosnata brtva od elastomera tvornicki ugradena.

- Prsten za potezno osiguranje izraden od mesinga (Ms 58) i nazubljen.

- Distantni brtveni prsten na vijcima.

- Nazivni i radni tlak PN 16.

- Potezno osiguranje djeluje neovisno o brtvljenju cijevi i postize se stezanjem
vijaka na steznom prstenu

- Uvlacenije cijevi u brtvenu komoru moguce je bez primjene velike sile

- Kod primjene sa PE cijevima upotrijebiti odgovarajuéi potporni prsten

kom

1,00

533,00 kn

533,00 kn

1.3.18

Luk 90 ° sistem 2000, sa obje strane naglavak za PE/PVC cijevi,

- Izraden od GJS 400.

- Epoksidna zastita min. 250 ym. — GSK certifikat

- Usna i plosnata brtva od elastomera tvornicki ugradena.

- Prsten za potezno osiguranje izraden od mesinga (Ms 58) i nazubljen.
- Distantni brtveni prsten na vijcima.

- Nazivni i radni tlak PN 16.

- Potezno osiguranje djeluje neovisno o brtvljenju cijevi i postize se stezanjem
vijaka na steznom prstenu

- Uvlacenije cijevi u brtvenu komoru moguce je bez primjene velike sile
- Kod primjene sa PE cijevima upotrijebiti odgovarajuéi potporni prsten

kom

1,00

2.188,00 kn

2.188,00 kn

1.3.19

S komad DN 80, I=500, sa obostrano uti¢nim krajem, za spajanje zasuna i
fazonskih komada sistemom naglavka i uti¢nog kraja
materijal:GJS400, EWS zastita

kom

7,00

430,00 kn

3.010,00 kn

1.3.20

S komad DN 150, =270, sa obostrano uti¢nim krajem, za spajanje zasuna i
fazonskih komada sistemom naglavka i uti¢nog kraja
materijal:GJS400, EWS zastita

kom

2,00

550,00 kn

1.100,00 kn

1.3.21

Podzemni hidrant slobodnog presjeka sa uticnim krajem prema DIN 3221
« Stopa i prihvat hidrantskog nastavka od nodularnog lijeva GJS 400

« Kuciste hidranta od nehrdajuceg celika s epoksidnom zastitom

« Vreteno, prijenos i zaporna plocica od nehrdajuéeg Celika

« Zastitna cijev od polipropilena PP

« Brtve EPDM prema DVGW W 270

* Maksimalni protok 153 m3/h uz 1 bar pad tlaka

« Stopa u izvedbi: BAIO uti¢ni kraj

« Drenaza prema DIN EN 1074-6

kom

7,00

4.330,00 kn

30.310,00 kn

1.3.22

MTT komad, sa dvofunkcionalnim naglavcima za lijevane, ¢eli¢ne, PE i PVC cijevi
ukljugivo sa brtvama za LZ cijevi, za spajanje zasuna i fazonskih komada sistemom
naglavka i uti€nog kraja

materijal: GJS400, EWS zastita

kom

1,00

2.280,00 kn

2.280,00 kn

1.3.23

ZAK zasun za kuc¢ni priklju€ak za PE cijevi, na jednoj strani ZAK uti¢ni kraj za
sistemski spoj sa armaturama i fitinzima sa ZAK naglavkom, a na drugoj strani
uti€ni naglavak za spoj PE cijevi sa poteznim osiguranjem

- Kuciste i gornji dio zasuna iz nodularnog lijeva GJS-400 (GGG-40) prema DIN EN
1563, u cjelosti zasti¢eno protiv korozije slojem epoksidne smole minimalne
debljine 250 uym (prema DIN 30677 -2).

- Vreteno iz nehrdajuceg Celika St. 1.4021.

- Navoj vretena izraden valjanjem, vreteno u podrudju brtvljenja O-prstena glatko
valjano.

- Brtvljenje vretena viSestrukim O-brtvama i dodatnom protupovratnom brtvom.

- O-brtve obostrano ulezistene u nerdajuci materijal

- Zaporni klin iz MS 58 ili RG 7, izvana vulkaniziran sa EPDM, sa otvorom za
drenazu.

- Ulezistenje vretena zasti¢eno gumenim prstenom od prodora vode i necistoca.

- Gumirani klin kod zatvaranja ne dodiruje kuciste, te nema troSenja tijela zapornog
klina.

- Gornji dio zasuna sa navojem za ucvr§éenje ugradbene garniture.

- Vijci kucista upusteni i potpuno zastiéeni protiv korozije voskom i brtvom kuéista.
- Tvorni¢ko jamstvo minimalno 5 godina.

-Spoj bez navoja

kom

3,00

950,00 kn

2.850,00 kn

1.3.24

Odzraéno dozra¢na garnitura sa uti¢nim krajem za spajanje zasuna i fazonskih
komada sistemom naglavka i uti¢nog kraja

« Kuciste i plovak izradeni od POM

« Brtva EPDM

« Zastita od UV zraka PE

« Dvostupanjski odzra¢no dozraéni ventil odzraénog presjeka na prvom stupnju 2
mm2 i 960 mm2 na drugom odzra¢no dozrac¢nom stupnju

« Maksimalni odzraéni kapacitet 190 m3/h

« Podrucje rada 1 - 16 bara ili 0,1 — 6 bara

« Zastitna cijev od nehrdajucéeg celika

« Hauba PE

kom

9,00

8.997,00 kn

80.973,00 kn

Nadzemni hidrant, h = 1,25 -1,50m (DN 80)

kom

9,00

4.034,00 kn

36.306,00 kn

T kom ( DIN 28643) DN 150/80

kom

9,00

555,00 kn

4.995,00 kn

EV Zasun s.u.g. H =1,25 -1,50m (DN 80)

kom

9,00

1.047,00 kn

9.423,00 kn

N kom. (din 28538)

kom

9,00

367,00 kn

3.303,00 kn

Brtve za prirubnice DN 80

kom

45,00

42,00 kn

1.890,00 kn

Pocinc¢ani vijci s maticama M 16

kom

360,00

12,00 kn

4.320,00 kn

Okrugla kapa za hidrant

kom

9,00

157,00 kn

1.413,00 kn

X kom (DIN 28538) DN 100

LUKAVAC

kom

1,00

180,00 kn

180,00 kn
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spojnice za PEHD cij.Nr 0400 (DIN 28605); DN 150

kom

17,00

1.326,00 kn

22.542,00 kn

Zastitna Celi¢na cijev - ugradnja prekopom

Nabava, dobava i postavijanje zastitne Celicne cijevi na mjestu prolaza cjevovoda
ispod prometnica niZeg reda tj. poljskih puteva, kanala i podzemnih instalacija).
Postavljanje zastitne cijevi predvideno je postupkom "prekopom" . Zastitnu cijev
je nuZno osigurati protiv korozije odgovaraju¢im premazima. Zatrpavanje
gradevne jame izvrsiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda
da se osigura nosivost bankine Me=40 MN/m2. U tijeku izvodenja radova izvrsiti
privremenu regulaciju prometa prema Elaboratu privremene regulacije prometa.
Kod izvodenja radova strogo se pridrZavati uputa i propisa o sigurnosti na radu.
Celi¢ne cijevi moraju udovoljiti normama EN 10027-2 i DIN 2448/1629. Obracun
po m’ ugradene zastitne cijevi.

e Celi¢na cijev DN 273/5 mm

66,00

850,00 kn

56.100,00 kn

o Celi¢na cijev DN 168,3/4 mm

44,00

368,00 kn

16.192,00 kn

Zastitna celicna cijev - busenje

Nabava, dobava i postavijanje zastitne Celi¢ne cijevi na mjestu prolaza cjevovoda
ispod cesta te objekata na trasi koje nije moguce uklonit (elektro stupovi,
ormarici, ...). Postavljanje zastitne cijevi predvideno je postupkom "busenja" .
Zastitnu cijev je nuZno osigurati protiv korozije odgovarajuéim premazima.
Dodatni iskop zemlje radi izvedbe gradevne jame za smjestaj busece garniture
izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urusavanja pomocu podupiranja oplatom.
Zatrpavanje gradevne jame izvrsiti kvalitetnim materijalom uz primjenu
suvremenih metoda da se osigura nosivost bankine Me=40 MN/m2. U tijeku
izvodenja radova izvrsiti privcemenu regulaciju prometa prema Elaboratu
privremene regulacije prometa. Kod izvodenja radova strogo se pridrZavati uputa
i propisa o sigurnosti na radu. Celi¢ne cijevi moraju udovoljiti normama EN 10027-
2 i DIN 2448/1629. Obrac¢un po m’ ugradene zastitne cijevi.

o Celi¢na cijev DN 273/5 mm

33,00

1.100,00 kn

36.300,00 kn

e Celi¢na cijev DN 168,3/4 mm

26,00

550,00 kn

14.300,00 kn

e distantni prstenovi (klizaci) visina 41mm tip"F"

107,00

60,00 kn

6.420,00 kn

e distantni prstenovi (klizaci) visina 41mm tip"G"

67,00

67,00 kn

4.489,00 kn

1

MONTAZERSKI RADOVI

1.111.761,00 kn

J

OSTALI RADOVI

J1

Tlacno ispitivanje cjevovoda

Tlaéno ispitivanje cjevovoda na tlak u skladu s normom HRN EN 805, ukljucivo
montaZu i demontaZu privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlacenje s
manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu vode, punjenje
cjevovoda vodom i ispustanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti
izvrSeno ucvrscivanje cjevovoda (djelomicno zatrpavanje-osim spojeva) da uslijed
tlaka ne bi doslo do pomicanja cijevi i time ostecenja izolacije cijevi ili spojeva.
Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano da zrak moZe polagano izadi.
Obracun po m’ tlacno ispitanog cjevovoda.

6.709,00

2,00 kn

13.418,00 kn

12

Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda nakon kompletno zavrsenih radova. Vidi prilog:
Dezinfekcija cjevovoda. Obra¢un po m ispranog i dezificiranog cjevovoda.

6.709,00

1,50 kn

10.063,50 kn

13

Sitni materijal

Nabava, dobava i ugradnja sitnog pomocnog i montaznog materijala i pribora
(elektrode za zavarivanje, brtve, pocincani vijci, i matice, tiplovi, obujmice i ostala
standardna roba potrebna za ugradbu). Obracun po kompletu.

kpl

2,00

5.000,00 kn

10.000,00 kn

LUKAVAC
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1.7 Popravak nehoti¢no ostecenih podzemnih instalacija.
Popravak nehoticno ostecenih podzemnih instalacija. Radove izvrsiti sukladno
uputama vlasnika instalacija. Stavka ukljuc¢uje sav rad i materijal do povratka
popravljene instalacije u funkciju.
Obracun po komadu popravka.
kom 12,00 1.000,00 kn 12.000,00 kn
1.9 Prijelaz preko rova
Dobava materijala i izrada privremenih pjesackih prijelaza preko rova. Prijelaz
mora biti izveden prema vaZedim propisima sa zastitnom ogradom. Sirina
prijelaza 1,00 m, duZina do 3,00 m. Stavkom predvidena demontaZa i otprema
materijala po zavrsenoj montaZi cijevi.
Obracun po komadu prijelaza.
kom 60,00 162,00 kn 9.720,00 kn
J.10  |Zastitna ograda
Izrada zastitne gradevinske ograde za osiguranje gradilista, te osiguranje
sigurnosti prometa oko gradilista mora biti izgradena prema svim pravilima i
Zakonu o zastiti na radu (NN71/14,118/14,154/14) i Zakonu o sigurnosti prometa
na cestama (NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13, 92/14, 64/15, 108/17) te
uklonjena po zavrsetku radova. Obra¢un po m'.
m' 500,00 80,00 kn 40.000,00 kn
J.11  |DemontaZa i montaia
Uklanjanje, te nakon izvedenih radova ponovno postavijanje sljedecih stavki.
Stavka obuhvaca demontazu, cuvanje, ¢iséenje i montaZu. Obracun po komadu.
* formiranje i uklanjanje gradilista (skladista,radni kontejneri) kom 2,00 12.000,00 kn 24.000,00 kn
® uredenje cestovnih kanala prosjecne dubine 1,10m m' 6.100,00 35,00 kn 213.500,00 kn
® prometni znakovi kom 1,00 5.000,00 kn 5.000,00 kn
J OSTALI RADOVI 337.701,50 kn |

LUKAVAC
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REKAPITULACIJA GLAVI OPSKRBI CJEVOVOD SLATINA-LUKAVAC | SPOJNI OPSKRBNI CJEVOVOD

NASELIA LUKAVAC
A UREDENJE GRADILISTA 40.000,00 kn
B PRIPREMNI RADOVI 187.646,00 kn
C ZEMLJANI RADOVI 1.395.036,00 kn
H BETONSKI RADOVI 39.080,00 kn
I MONTAZERSKI RADOVI 1.111.761,00 kn
J OSTALI RADOVI 337.701,50 kn

UKUPNO: GLAVNI OPSKRBNI CJEVOVOD SLATINA-LUKAVAC | SPOJNI OPSKRBNI CJEVOVOD NASELJA LUKAVAC 3.111.224,50 kn
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