
   Stacionaža Dubina  SREDNJE DUBINE Širina Razmak  Površina KUBATURA
iskopa rova profila razupiranja

Ukupno 0 - 2 m 2 - 4 m Ukupno 0 - 2 m 2 - 4 m 

km m m m m m m m m2 m3 m3 m3

0 000 1,47
1,81 0,70 4,41 15,92 5,57

4,41 2,14
1,73 0,70 1,24 4,29 1,50

5,65 1,32
1,81 0,70 1,03 3,72 1,30

6,68 2,29
2,06 0,70 14,13 58,07 20,33

20,81 1,82
1,94 0,70 4,68 18,16 6,36

25,49 2,06
2,03 0,70 2,09 8,49 2,97

27,58 2,00
1,82 0,70 7,35 26,75 9,36

34,93 1,64
1,72 0,70 27,78 95,56 33,45

62,71 1,80
1,63 0,70 6,25 20,38 7,13

68,96 1,46
1,53 0,70 33,35 102,05 35,72

102,31 1,60
1,60 0,70 4,05 12,96 4,54

106,36 1,60
1,75 0,70 15,94 55,79 19,53

122,3 1,90
1,70 0,70 23,61 80,27 28,10

145,91 1,50
1,48 0,70 4,18 12,37 4,33

150,09 1,46
1,56 0,70 21,22 65,99 23,10

171,31 1,65
1,68 0,70 32,45 108,71 38,05

203,76 1,70
1,88 0,70 17,65 66,36 23,23

221,41 2,06
1,85 0,70 40,58 149,74 52,41

261,99 1,63
1,67 0,70 6,23 20,75 7,26

268,22 1,70
1,63 0,70 4,03 13,10 4,58

272,25 1,55
1,72 0,70 36,84 126,73 44,36

309,09 1,89
1,75 0,70 36,82 128,87 45,10

345,91 1,61
1,57 0,70 22,85 71,52 25,03

368,76 1,52
1,64 0,70 51,68 169,51 59,33

420,44 1,76
1,52 0,70 45,28 137,65 48,18

465,72 1,28
1,58 0,70 45,35 143,31 50,16

511,07 1,88
1,78 0,70 45,92 163,48 57,22

556,99 1,68
1,66 0,70 91,04 302,25 105,79

648,03 1,64
1,70 0,70 48,86 166,12 58,14

696,89 1,76
PRENOS: 2.348,88 0,0 822,11

33.

   Stacionaža Dubina  SREDNJE DUBINE Širina Razmak  Površina KUBATURA

SPOJNI CJEVOVOD LUK-1; DN 160

SPOJNI CJEVOVOD LUK-1



iskopa rova profila razupiranja

Ukupno 0 - 2 m 2 - 4 m Ukupno 0 - 2 m 2 - 4 m 

km m m m m m m m m2 m3 m3 m3

728,21 1,74
1,67 0,70 41,70 139,28 48,75

769,91 1,60
2,47 0,70 36,92 182,02 63,71

806,83 3,33
2,50 0,70 3,68 18,40 6,44

810,51 1,67
1,55 0,70 2,02 6,24 2,18

812,53 1,42
1,86 0,70 10,39 38,65 13,53

822,92 2,30
2,50 0,70 10,85 54,14 18,95

833,77 2,69
2,11 0,70 11,98 50,44 17,65

845,75 1,52
1,49 0,70 27,90 83,14 29,10

873,65 1,46
1,48 0,70 29,00 85,55 29,94

902,65 1,49
1,51 0,70 38,64 116,31 40,71

941,29 1,52
1,48 0,70 44,78 132,10 46,24

986,07 1,43
1,65 0,70 8,87 29,18 10,21

994,9 1,86
1,61 0,70 42,05 135,40 47,39

1.036,99 1,36
1,49 0,70 46,97 139,50 48,83

1.083,96 1,61
1,61 0,70 147,58 475,21 166,32

1.231,54 1,61
1,68 0,70 46,91 157,62 55,17

1.278,45 1,75
1,71 0,70 47,57 162,69 56,94

1.326,02 1,67
1,68 0,70 46,57 156,48 54,77

1.372,59 1,69
1,65 0,70 32,15 105,77 37,02

1.404,74 1,60
1,67 0,70 31,21 104,24 36,48

1.435,95 1,74
1,63 0,70 29,62 96,26 33,69

1.465,57 1,51
1,74 0,70 14,28 49,69 17,39

1.479,85 1,97
1,76 0,70 39,76 139,56 48,85

1.519,61 1,54
1,49 0,70 57,60 171,07 59,88

1.577,21 1,43
1,76 0,70 12,49 43,96 15,39

1.589,70 2,09
2,10 0,70 3,04 12,77 4,47

1.592,74 2,11
1,79 0,70 31,71 113,20 39,62

1.624,45 1,46
1,53 0,70 48,14 147,31 51,56

1.672,59 1,60
3.146,19 1.101,17

34.

   Stacionaža Dubina  SREDNJE DUBINE Širina Razmak  Površina KUBATURA

iskopa rova profila razupiranja

Ukupno 0 - 2 m 2 - 4 m Ukupno 0 - 2 m 2 - 4 m 

SPOJNI CJEVOVOD LUK-1



km m m m m m m m m2 m3 m3 m3

1.672,59 1,60
1,64 0,70 48,00 157,44 55,10

1.720,59 1,68
1,64 0,70 46,55 152,68 53,44

1.767,14 1,60
1,64 0,70 40,54 132,97 46,54

1.807,68 1,68
1,58 0,70 56,43 177,75 62,21

1.864,11 1,47
1,54 0,70 59,06 181,31 63,46

1.923,17 1,60
1,62 0,70 47,54 153,55 53,74

1.970,71 1,63
1,60 0,70 49,97 159,90 55,97

2020,68 1,57
1,56 0,70 47,07 146,39 51,24

2067,75 1,54
1,44 0,70 36,59 105,38 36,88

2104,34 1,34
1,48 0,70 59,09 174,91 61,22

2163,43 1,62
1,55 0,70 45,27 140,34 49,12

2208,70 1,48
1,54 0,70 47,55 146,45 51,26

2.256,3 1,60
1,61 0,70 48,05 154,24 53,98

2.304,30 1,61
1,65 0,70 49,13 161,64 56,57

2.353,43 1,68
1,66 0,70 47,19 156,20 54,67

2.400,62 1,63
1,64 0,70 62,30 203,72 71,30

2.462,92 1,64
1,65 0,70 46,05 151,50 53,03

2.508,97 1,65
1,64 0,70 57,80 189,01 66,15

2.566,77 1,62
1,52 0,70 130,50 395,42 138,40

2.697,27 1,41
1,85 0,70 36,80 135,79 47,53

2.734,07 2,28
1,77 0,70 22,73 80,24 28,08

2.756,80 1,25
1,69 0,70 2,88 9,71 3,40

2.759,68 2,12
1,85 0,70 34,98 129,43 45,30

2.794,66 1,58
1,58 0,70 0,00 0,00 0,00

2.794,66 1,58
1,58 0,70 53,30 167,90 58,76

2.847,96 1,57
1,60 0,70 99,37 316,99 110,95

2.947,33 1,62
1,93 0,70 26,37 101,79 35,63

2.973,70 2,24
2,21 0,70 1,88 8,29 2,90

2.975,58 2,17
4.190,9 1.466,83

35.

   Stacionaža Dubina  SREDNJE DUBINE Širina Razmak  Površina KUBATURA

iskopa rova profila razupiranja

Ukupno 0 - 2 m 2 - 4 m Ukupno 0 - 2 m 2 - 4 m 

km m m m m m m m m2 m3 m3 m3

2.975,58 2,17

SPOJNI CJEVOVOD LUK-1



1,83 0,70 68,04 249,03 87,16
3.043,62 1,49

1,52 0,70 48,86 148,53 51,99
3.092,48 1,55

1,73 0,70 51,24 176,78 61,87
3.143,72 1,90

1,84 0,70 51,53 189,63 66,37
3.195,25 1,78

1,72 0,70 50,23 172,29 60,30
3.245,48 1,65

1,61 0,70 150,87 485,80 170,03
3.396,35 1,57

1,53 0,70 106,99 326,32 114,21
3503,34 1,48

1,67 0,70 103,49 344,62 120,62
3606,83 1,85

1,55 0,70 57,54 178,37 62,43
3664,37 1,25

1,50 0,70 40,41 120,83 42,29
3704,78 1,74

1,67 0,70 59,57 198,96 69,64
3764,35 1,60

1,61 0,70 40,70 131,05 45,87
3805,1 1,62

1,62 0,70 10,03 32,50 11,37
3.815,08 1,62

1,61 0,70 55,73 179,45 62,81
3.870,81 1,60

1,61 0,70 45,54 146,18 51,16
3.916,35 1,61

1,61 0,70 86,89 278,92 97,62
4.003,24 1,60

1,58 0,70 45,28 143,08 50,08
4.048,52 1,56

1,58 0,70 47,24 149,28 52,25
4.095,76 1,60

1,60 0,70 46,46 148,67 52,04
4.142,22 1,60

1,60 0,70 46,61 149,15 52,20
4.188,83 1,60

1,60 0,70 47,95 153,44 53,70
4.236,78 1,60

1,60 0,70 92,87 297,18 104,01
4.329,65 1,60

1,60 0,70 47,66 152,51 53,38
4.377,31 1,60

1,63 0,70 44,22 144,16 50,46
4.421,53 1,66

1,63 0,70 48,36 157,65 55,18
4.469,89 1,60

1,56 0,70 46,40 144,77 50,67
4.516,29 1,52

1,56 0,70 44,87 139,99 49,00
4.561,16 1,60

1,61 0,70 45,32 145,93 51,08
4.606,48 1,62

5.285,1 1.849,78
36.

   Stacionaža Dubina  SREDNJE DUBINE Širina Razmak  Površina KUBATURA

iskopa rova profila razupiranja

Ukupno 0 - 2 m 2 - 4 m Ukupno 0 - 2 m 2 - 4 m 

km m m m m m m m m2 m3 m3 m3

4.606,48 1,62
1,93 0,70 31,77 122,63 42,92

4.638,25 2,24
1,94 0,70 69,91 270,55 94,69

SPOJNI CJEVOVOD LUK-1



4.708,16 1,63
1,61 0,70 44,26 142,52 49,88

4.752,42 1,59
1,72 0,70 27,30 93,91 32,87

4.779,72 1,85
1,73 0,70 64,83 224,31 78,51

4.844,55 1,61
1,63 0,70 44,37 144,20 50,47

4.888,92 1,64
1,64 0,70 45,49 149,21 52,22

4.934,41 1,64
1,62 0,70 50,87 164,82 57,69

4.985,28 1,60
1,69 0,70 49,35 166,31 58,21

5.034,63 1,77
1,71 0,70 45,39 154,78 54,17

5.080,02 1,64
1,62 0,70 47,55 154,06 53,92

5.127,57 1,60
1,61 0,70 24,70 79,53 27,84

5.152,27 1,62
1,63 0,70 97,93 319,25 111,74

5.250,20 1,64
1,63 0,70 48,42 157,37 55,08

5.298,62 1,61
1,68 0,70 42,31 141,74 49,61

5.340,93 1,74
1,68 0,70 47,60 159,46 55,81

5.388,53 1,61
1,69 0,70 47,62 160,96 56,33

5.436,15 1,77
1,69 0,70 35,69 120,28 42,10

5.471,84 1,60
1,63 0,70 10,33 33,68 11,79

5.482,17 1,66
1,63 0,70 24,57 80,10 28,03

5.506,74 1,60
1,55 0,70 46,38 143,78 50,32

5.553,12 1,50
1,58 0,70 45,02 142,26 49,79

5.598,14 1,66
1,60 0,70 23,86 76,11 26,64

5.622,00 1,53

UKUPNO LUK-1 18.372,88 0,0 6.430,52
37.

   Stacionaža Dubina  SREDNJE DUBINE Širina Razmak  Površina KUBATURA

iskopa rova profila razupiranja

Ukupno 0 - 2 m 2 - 4 m Ukupno 0 - 2 m 2 - 4 m 

km m m m m m m m m2 m3 m3 m3

0,00 1,92
1,75 0,60 27,47 96,15 28,84

27,47 1,58
1,59 0,60 45,38 143,85 43,16

72,85 1,59
1,54 0,60 44,66 137,11 41,13

117,51 1,48

 CJEVOVOD LUK-2; DN 63



1,62 0,60 7,55 24,39 7,32
125,06 1,75

1,57 0,60 5,61 17,56 5,27
130,67 1,38

1,61 0,60 15,51 49,94 14,98
146,18 1,84

1,79 0,60 15,51 55,37 16,61
161,69 1,73

1,67 0,60 46,60 155,18 46,55
208,29 1,60

1,63 0,60 45,91 149,21 44,76
254,20 1,65

1,63 0,60 47,06 153,42 46,02
301,26 1,61

1,65 0,60 29,41 96,76 29,03
330,67 1,68

1,79 0,60 1,68 6,00 1,80
332,35 1,89

1,64 0,60 15,00 49,20 14,76
347,35 1,39

1,39 0,60 13,96 38,81 11,64
361,31 1,39

1,45 0,60 35,78 103,40 31,02
397,09 1,50

1,51 0,60 45,08 136,14 40,84
442,17 1,52

1,51 0,60 46,94 141,76 42,53
489,11 1,50

1,61 0,60 14,31 46,08 13,82
503,42 1,72

1,69 0,60 8,24 27,85 8,36
511,66 1,66

1,59 0,60 23,46 74,37 22,31
535,12 1,51

1,54 0,60 49,65 152,43 45,73
584,77 1,56

1,54 0,60 79,54 244,19 73,26
664,31 1,51

1,56 0,60 43,39 134,94 40,48
707,70 1,60

1,58 0,60 47,47 149,53 44,86
755,17 1,55

1,86 0,60 48,08 178,86 53,66
803,25 2,17

2,22 0,60 7,84 34,73 10,42
811,09 2,26

2,23 0,60 1,91 8,52 2,56
813,00 2,20

2,06 0,60 27,19 112,02 33,61
840,19 1,92

1,76 0,60 31,10 109,47 32,84
871,29 1,60

PRENOS: 2.827,22 0,0 848,17
38.

   Stacionaža Dubina  SREDNJE DUBINE Širina Razmak  Površina KUBATURA

iskopa rova profila razupiranja

Ukupno 0 - 2 m 2 - 4 m Ukupno 0 - 2 m 2 - 4 m 

km m m m m m m m m2 m3 m3 m3

871,29 1,60
1,72 0,60 7,22 24,84 7,45

878,51 1,84
1,71 0,60 13,14 44,81 13,44

891,65 1,57
1,59 0,60 14,65 46,44 13,93

906,30 1,60
1,80 0,60 43,62 157,03 47,11

 CJEVOVOD LUK-2



949,92 2,00
1,78 0,60 2,53 9,01 2,70

952,45 1,56
1,56 0,60 46,38 144,24 43,27

998,83 1,55
1,55 0,60 48,13 148,72 44,62

1.046,96 1,54
1,56 0,60 39,61 123,19 36,96

1.086,57 1,57

698,27 209,48

UKUPNO LUK-2: 3.525,49 0,0 1.057,65
39.


