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 RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA 

DAVOR ŽALAC 

 

  



  

Razina obrade: Glavni projekt – Projekt sanacije Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.pr.: p-507/16-D-S 

Strukovna odrednica: Građevinski projekt Mapa: MAPA I/I ZOP: 21-2015 

 
 

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina 

za sufinanciranje iz fondova EU 

SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG CENTRA SLATINE 

 

Tišnov, veljača 2018.g. OPĆI DIO Stranica 24 od 178 

 

DAVOR TOMIČIĆ 

 

 

  



  

Razina obrade: Glavni projekt – Projekt sanacije Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.pr.: p-507/16-D-S 

Strukovna odrednica: Građevinski projekt Mapa: MAPA I/I ZOP: 21-2015 

 
 

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina 

za sufinanciranje iz fondova EU 

SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG CENTRA SLATINE 

 

Tišnov, veljača 2018.g. OPĆI DIO Stranica 25 od 178 

 

MARKO BRAJKOVIĆ 

 

  



  

Razina obrade: Glavni projekt – Projekt sanacije Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.pr.: p-507/16-D-S 

Strukovna odrednica: Građevinski projekt Mapa: MAPA I/I ZOP: 21-2015 

 
 

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina 

za sufinanciranje iz fondova EU 

SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG CENTRA SLATINE 

 

Tišnov, veljača 2018.g. OPĆI DIO Stranica 26 od 178 

 

SANDA ŠIKIĆ 

 

  



  

Razina obrade: Glavni projekt – Projekt sanacije Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.pr.: p-507/16-D-S 

Strukovna odrednica: Građevinski projekt Mapa: MAPA I/I ZOP: 21-2015 

 
 

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina 

za sufinanciranje iz fondova EU 

SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG CENTRA SLATINE 

 

Tišnov, veljača 2018.g. OPĆI DIO Stranica 27 od 178 
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 RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

„KOMRAD“ d. o. o. 
Braće Radić 2 
33520 Slatina 
OIB: 96537643037 
 

Na temelju članka 52, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosimo slijedeće: 

 

RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA  

br. 507/16-D-S-1 /  br. p - 507/16-D-S 

 

Petr Plichta, ing.građ. imenuje se na dužnost glavnog projektanta za: 

 

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
AGLOMERACIJE SLATINA – ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU 

 
SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG 

CENTRA SLATINE 

 

Investitor:    KOMRAD d.o.o., Slatina 
Lokacija: Aglomeracija Slatina, k.o. Podravska Slatina 
Broj projekta:    p-507/16-D-S 
Razina projekta:   Glavni projekt 
 

Petr Plichta, ing.građ je potvrdom Hrvatske komore inženjera u građevinarstvu upisan u 
evidenciju stranih osoba građevinske struke za privremeno obavljanje poslova projektiranja, s 
danom upisa 06.07.2017., pod rednim brojem GPR 47. Ovo Imenovanje vrijedi do 06.07.2018. 

Imenovani će dokumentaciju izraditi prema važećim propisima i normativima za ovu vrstu 
građevine, vodeći računa o zahtjevima Investitora i Ugovora o izradi tehničke dokumentacije. 

 

 

 

 

 

Slatina, studeni 2017. 

 

 

 

Za investitora: 
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 IMENOVANJE PROJEKTANTA – DAVOR ŽALAC 

Na temelju članka 51, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosim sljedeće: 

 

RJEŠENJE br. p – 507/16-D-S-2 

 

kojim se Davor Žalac, dipl.ing.građ. imenuje za projektanta sljedećeg projekta: 

 

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
AGLOMERACIJE SLATINA – ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU 

 
SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG 

CENTRA SLATINE 

 

Investitor:    KOMRAD d.o.o., Slatina 
Lokacija: Aglomeracija Slatina, k.o. Podravska Slatina 
Broj projekta:    p-507/16-D-S 
Razina projekta:   Glavni projekt 
Strukovna odrednica:  Građevinski projekt 
 

Imenovani je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, pod rednim brojem 3218, 
14.11.2002. godine. 

 

Imenovani će dokumentaciju izraditi prema važećim propisima i normativima za ovu vrstu 
građevine, vodeći računa o zahtjevima Investitora i Ugovora o izradi tehničke dokumentacije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osijek, studeni 2017. godine DIREKTOR: 

 

 

 

Davor Žalac, dipl.ing.građ. 
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 IMENOVANJE PROJEKTANTA – DAVOR TOMIČIĆ 

Na temelju članka 51, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosim sljedeće: 

 

RJEŠENJE br. p – 507/16-D-S-3 

 

kojim se Davor Tomičić, dipl.ing.građ. imenuje za projektanta sljedećeg projekta: 

 

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
AGLOMERACIJE SLATINA – ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU 

 
SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG 

CENTRA SLATINE 

 

Investitor:    KOMRAD d.o.o., Slatina 
Lokacija: Aglomeracija Slatina, k.o. Podravska Slatina, k.o. Medinci 
Broj projekta:    p-507/16-D-S 
Razina projekta:   Glavni projekt 
Strukovna odrednica:  Građevinski projekt 
 

Imenovani je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, pod rednim brojem 19, 
09.06.1999. godine. 

 

Imenovani će dokumentaciju izraditi prema važećim propisima i normativima za ovu vrstu 
građevine, vodeći računa o zahtjevima Investitora i Ugovora o izradi tehničke dokumentacije. 

 

 

 

 

 

 

 

Osijek, studeni 2017. godine DIREKTOR: 

 

 

 

Davor Tomičić, dipl.ing.građ. 
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 IMENOVANJE PROJEKTANTA – MARKO BRAJKOVIĆ 

Na temelju članka 51, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosim sljedeće: 

 

RJEŠENJE br. p – 507/16-D-S-4 

 

kojim se Marko Brajković, dipl.ing.građ. imenuje za projektanta sljedećeg projekta: 

 

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
AGLOMERACIJE SLATINA – ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU 

 
SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG 

CENTRA SLATINE 

 

Investitor:    KOMRAD d.o.o., Slatina 
Lokacija: Aglomeracija Slatina, k.o. Podravska Slatina 
Broj projekta:    p-507/16-D-S 
Razina projekta:   Glavni projekt 
Strukovna odrednica:  Građevinski projekt 
 

Imenovani je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, pod rednim brojem 5152, 
02.06.2015.godine. 

 

Imenovani će dokumentaciju izraditi prema važećim propisima i normativima za ovu vrstu 
građevine, vodeći računa o zahtjevima Investitora i Ugovora o izradi tehničke dokumentacije. 

 

 

 

 

 

 

 

Osijek, studeni 2017. godine DIREKTOR: 

 

 

 

Davor Žalac, dipl.ing.građ. 
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 IMENOVANJE PROJEKTANTA – SANDA ŠIKIĆ 

Na temelju članka 51, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosim sljedeće: 

 

RJEŠENJE br. p – 507/16-D-S-5 

 

kojim se Sanda Šikić, dipl.ing.građ. imenuje za projektanta sljedećeg projekta: 

 

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
AGLOMERACIJE SLATINA – ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU 

 
SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG 

CENTRA SLATINE 

 

Investitor:    KOMRAD d.o.o., Slatina 
Lokacija: Aglomeracija Slatina, k.o. Podravska Slatina 
Broj projekta:    p-507/16-D-S 
Razina projekta:   Glavni projekt 
Strukovna odrednica:  Građevinski projekt 
 

Imenovana je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, pod rednim brojem 1250, 16. 
rujan 1999 godine. 

 

Imenovana će dokumentaciju izraditi prema važećim propisima i normativima za ovu vrstu 
građevine, vodeći računa o zahtjevima Investitora i Ugovora o izradi tehničke dokumentacije. 

 

 

 

 

 

 

 

Osijek, studeni 2017. godine DIREKTOR: 

 

 

 

Davor Tomičić, dipl.ing.građ. 
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 IMENOVANJE PROJEKTANTA – PAVEL KOCUR 

Na temelju članka 51, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosim sljedeće: 

 

RJEŠENJE br. p – 507/16-D-S-6 

 

kojim se Pavel Kocur, ing.građ. imenuje za projektanta sljedećeg projekta: 

 

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
AGLOMERACIJE SLATINA – ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU 

 
SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG 

CENTRA SLATINE 

 

Investitor:    KOMRAD d.o.o., Slatina 
Lokacija: Aglomeracija Slatina, XII.FAZA (k.o. Podravska Slatina, k.o. 

Medinci) 
Broj projekta:    p-507/16-D-S 
Razina projekta:   Glavni projekt 
Strukovna odrednica:  Građevinski projekt 
 

Pavel Kocur, ing.građ je potvrdom Hrvatske komore inženjera u građevinarstvu upisan u 
evidenciju stranih osoba građevinske struke za privremeno obavljanje poslova projektiranja, s 
danom upisa 06.07.2017. godine, pod rednim brojem GPR 66. Ovo Imenovanje vrijedi do 
06.07.2018. 

Imenovani će dokumentaciju izraditi prema važećim propisima i normativima za ovu vrstu 
građevine, vodeći računa o zahtjevima Investitora i Ugovora o izradi tehničke dokumentacije. 

 

 

 

 

 

 

 

Tišnov, studeni 2017. godine DIREKTOR: 

 

 

 

Petr Plichta, ing.građ. 
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 IMENOVANJE PROJEKTANTA – GORAN BOROVAC 

Na temelju članka 51, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosim sljedeće: 

 

RJEŠENJE br. 507/16-D-S-7 

 

kojim se Goran Borovac, dipl.ing.građ. imenuje za projektanta sljedećeg projekta: 

 

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
AGLOMERACIJE SLATINA – ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU 

 
SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG 

CENTRA SLATINE 

 

Investitor:    KOMRAD d.o.o., Slatina 
Lokacija: Aglomeracija Slatina, k.o. Podravska Slatina 
Broj projekta:    p-507/16-D-S 
Razina projekta:   Glavni projekt 
Strukovna odrednica:  Građevinski projekt 

 

Imenovani je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, pod rednim brojem 4257, 
18.03.2009.godine. 

 

Imenovani će dokumentaciju izraditi prema važećim propisima i normativima za ovu vrstu 
građevine, vodeći računa o zahtjevima Investitora i Ugovora o izradi tehničke dokumentacije. 

 

 

 

 

 

 

 

Tišnov, studeni 2017. DIREKTOR: 

 

 

 

Petr Plichta, ing.građ. 
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 IZJAVA PROJEKTANATA O USKLAĐENOSTI 

Na temelju članka 51, te članka 108. stavka 3. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosimo 
sljedeće: 
 

IZJAVA PROJEKTANATA 

br. p – 507/16-D-S 

 
Glavni projektant:  Petr Plichta, ing.građ. (GPR 47, od 06.07.2017. do 06.07.2018.) 
Projektanti:    Davor Žalac, dipl.ing.građ. 
    Davor Tomičić, dipl.ing.građ. 
    Sanda Šikić, dipl.ing.građ. 

Marko Brajković, struč.spec.ing.aedif. 
Pavel Kocur, ing.građ. (GPR 66 od 06.07.2017. do 06.07.2018.) 
Goran Borovac, dipl.ing.građ. 

o usklađenosti s Prostorno planskim dokumentima, Idejnim projektima, Lokacijskom dozvolom, 
Posebnim uvjetima, odredbama relevantnih zakonskih i podzakonskih akata, te priznatim 
tehničkim pravilima i smjernicama, za Projekt: 

 
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

AGLOMERACIJE SLATINA – ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU 
 

SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG 
CENTRA SLATINE 

 
Investitor:    KOMRAD d.o.o., Slatina 
Lokacija: Aglomeracija Slatina, k.o. Podravska Slatina 
Broj projekta:    p-507/16-D-S 
Razina projekta:   Glavni projekt 
Strukovna odrednica:  Građevinski projekt 
 
Glavni projekt je usklađen s: 

▪ Idejnim projektom: „Izgradnja novog sustava odvodnje Aglomeracije Slatina te 

rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine“ (ZOP: 21-2015, 

07.2017., Glavni projektant: Petr Plichta, ing.građ., PROVOD – inženýrská společnost, 

s.r.o.) koji se sastoji od slijedećih mapa: 

o Građevinski projekt, br.projekta: p-507/16-D, Glavni projektant: Petr Plichta, 

ing.građ., PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., Mapa I / I, Knjiga 1 / 2 

o Elektrotehnički projekt. br. projekta: Ev-132/16-D-IDP, Projektant: Samir 

Popadić, dipl.ing.el., eV projekt d.o.o., Mapa I / I, Knjiga 2 / 2 

▪ Lokacijskom dozvolom (Slatina, 09.10.2017) 

o KLASA. UP/I-350-05/17-01/000011 

o URBROJ: 21891/1 -08/11-17-0007 

  



  

Razina obrade: Glavni projekt – Projekt sanacije Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.pr.: p-507/16-D-S 

Strukovna odrednica: Građevinski projekt Mapa: MAPA I/I ZOP: 21-2015 

 
 

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina 

za sufinanciranje iz fondova EU 

SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG CENTRA SLATINE 

 

Tišnov, veljača 2018.g. OPĆI DIO Stranica 36 od 178 

 

▪ Prostorno - planskom dokumentacijom 

o PPUG Slatine (Sl. glasnik Grada Slatine,6/06. i 1/15). 

o Prostorni plan Virovitičko-podravske županije broj 7Al00., 1/04., 5/07., 1/10., 

2/12., 4/12. 

▪ Posebnim uvjetima građenja: 

o Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: 

UP/I-325-01/17-07/2886, URBROJ. 374-22-3-17-3, od 14.07.2017. 

o Sanitarno tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke, Republika Hrvatska, 

Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske 

sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne 

inspekcije, PJ - Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica – 

Sanitarno tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke, KLASA: 540-02/16-03/1331, 

URBROJ: 534-07-2-1-2-13/1-16-2, 14.04.2016. 

o Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava 

Virovitičko podravska, služba zajedničkih i upravnih poslova - Posebni uvjeti, 

URBROJ: 511-16-04-7/4-211/18/2-16, 14.04.2016. 

o Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjeti, KLASA: 350-

05/16-01/348, URBROJ: 525-07/0377-16-2, 13.04.2016. 

o Hrvatske ceste, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Bjelovar - 

Posebni uvjeti, Klasa:340-09/16-08/364, Ur.boj:345-551/87-16-4, 28.10.2016. 

o Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb - Posebni uvjeti, URBROJ: DIR-

07/M1-16-5166/02, 06.09.2016 

o HŽ Infrastruktura d.o.o. Zagreb, Razvoj i investicijsko planiranje, Služba za 

pripremu, Grupa za pregled tehničke dokumentacije - Posebni uvjeti i 

Zapisnik, RK broj: 342/16, 20.5.2016. 

o Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 

Konzervatorski odjel u Požegi - Posebni uvjeti Klasa: 612-08/16-03/0066, 

Ur.broj: 532-04-02-07/5-16-2, 19.04.2016. 

o HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje 

Osijek, Osijek, Ur.broj:01-1507/16, 17.10.2016. 

o HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica, Pogon Slatina, 

Ur.broj: 01-906/16, 13.06.2016. 

o HEP-Plin d.o.o., Osijek, Ur.broj:01-645/16, 25.04.2016. 

o HAKOM, Zagreb, KLASA:361-03/16-01/1916, UR.BROJ: 376-10/ZS-16-2 

(HP), 11.04.2016. 

o Republika Hrvatska, Virovitičko-podravska županija, Grad Slatina, Upravni 

odjel za gospodarenje prostorom, KLASA:350-05/16-01/18, 

URBROJ:2189/02-04-02/01-16-2, 30.05.2016. 

o Virovitičko-podravska županija, Županijska uprava za ceste, KLASA: 340-

01/16-01/38, URBROJ:2189-63-04/6-16-2, 04.05.2016. 

o Republika Hrvatska, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, 

KLASA:351-03/16-04/411, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2, 27.04.2016.g. 

o Republika Hrvatska, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Rješenje o 

prihvatljivosti za okoliš, KLASA: UP/I 351-03/16-08/264, URBROJ: 517-06-2-

1-2-17-14, 26.04.2017.g. 
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o HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica, Pogon Slatina, 

Ur.broj: 402001/212017DM, 01.09.2017. PRETHODNA 

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (PEES) 

▪ Zakonima, Pravilnicima i Normama 

o Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) 

o Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) 

o Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14., 

41/15, 105/15, 61/16, 20/17) 

o Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) i relevantnim 

zakonskim i podzakonskim aktima 

o Svim zakonima, pravilnicima i propisima, te pravilima struke  u skladu s 

kojima Glavni projekt mora biti izrađen, a navedeni su kroz tekstualni dio 

Glavnog projekta 

 

Petr Plichta, ing.građ.  

 

 

Davor Žalac, dipl.ing.građ.  

 

 

Davor Tomičić, dipl.ing.građ.  

 

 

Marko Brajković, struč.spec.ing.aedif.  

 

 

Sanda Šikić, dipl.ing.građ.  

 

 

Pavel Kocur, ing.građ.  

 

 

Goran Borovac, dipl. ing. građ.  

 

 

Tišnov, veljača 2018. 

 

Osijek, veljača 2018.  
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 IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 

Na temelju članka 51, članka 52, te članka 108. stavka 3. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) 
donosimo sljedeće: 

 

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 
br. pr. 507/16-D-S 

 

o usklađenosti glavnog projekta s prostorno planskim dokumentima, lokacijskom dozvolom, 
posebnim uvjetima te odredbama posebnih zakona i drugih važećih propisa u trenutku 
sastavljanja izjave, 

te potvrđujem cjelovitost i međusobnu usklađenost svih projekata za građevinu: 

 

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
AGLOMERACIJE SLATINA – ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU 

 
SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG 

CENTRA SLATINE 
 
Glavni projektant: Petr Plichta, ing.građ. (GPR 47, od 06.07.2017. do 06.07.2018.) 

Petr Plichta, ing.građ je potvrdom Hrvatske komore inženjera u 
građevinarstvu upisan u evidenciju stranih osoba građevinske struke za 
privremeno obavljanje poslova projektiranja, s danom upisa 06.07.2017., 
pod rednim brojem GPR 47.  

Ovo Imenovanje vrijedi do 06.07.2018. 

 
Investitor:    KOMRAD d.o.o., Slatina 
Lokacija:   Aglomeracija Slatina, k.o. Podravska Slatina 
Broj projekta:    p-507/16-D-S 
Razina projekta:   Glavni projekt 
Strukovna odrednica:  Građevinski projekt 
 
Prethodnom izjavom obuhvaćena je usklađenost Glavnog projekta s: 

▪ Idejni projekt 

▪ Posebni uvjeti nadležnih javnopravnih tijela 

▪ Zakonima, Pravilnicima i Normama 

 

Ovim putem izjavljujem da su svi odgovarajući projekti (mape) pojedinih struka koji čine 
predmetni Glavni projekt međusobno usklađeni i tako usklađeni prikazuju cjelovitu građevinu u 
tehničko-tehnološkom i funkcionalnom smislu. 
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Ovom izjavom potvrđujem cjelovitost i međusobnu usklađenost svih mapa - projekata, i to: 

ZOP: 21-2015 

MAPA I / I 

Knjiga 1 – Građevinski projekt 

Izrađivač projekta:  

PROVOD – inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem 400 01 - CZ 

PRONGRAD BIRO d.o.o., Vrisnička 16, 10000 Zagreb - HR 

EUROVISION d.o.o., Savska cesta 102, 10000 Zagreb - HR 

IDT - inženjering d.o.o., Kralja Petra Svačića 16, 31000 Osijek - HR 

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.građ. 

Broj projekta: p-507/16-D-S 

Projektanti: 

Pavel Kocur, ing.građ., PROVOD – inženýrská společnost s.r.o. 

Davor Žalac, dipl.ing.građ., PRONGRAD BIRO d.o.o. 

Davor Tomičić, dipl.ing.građ., IDT-inženjering d.o.o. 

Marko Brajković, struč.spec.ing.aedif., PRONGRAD BIRO d.o.o. 

Sanda Šikić, dipl.ing.građ., IDT-inženjering d.o.o. 

Goran Borovac, dipl.ing.građ., PROVOD – inženýrská společnost s.r.o. 

 

 

 

Tišnov, veljača 2018. godine 

 

 

 

 

Glavni projektant: 

 

 

 

Petr Plichta, ing.građ. 
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 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 

Lokacija izvođenja radova nalazi se na k.o. Podravska Slatina.  

Temeljem Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 184/14, 154/14), Investitor za poslove u 
graditeljstvu mora imenovati koordinatora zaštite na radu za fazu projektiranja (KOORDINATOR 
I) i izvođenja radova (KOORDINATOR II) kao i osigurati izradu plana izvođenja radova. 

Sukladno čl. 13. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 
51/08), pri izvođenju radova na gradilištu potrebno je uvažavati i primjenjivati načela Zakona o 
zaštiti na radu i to osobito: 

▪ za održavanje primjerenog reda i zadovoljavajuće čistoće na gradilištu 

▪ izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući pri tome u obzir način održavanja pristupnih 

putova te određivanja smjerova kretanja i površina za prolaz, kretanje ili opremu. 

▪ uvjete pod kojima se rukuje različitim materijalima 

▪ tehničko održavanje, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi ispravljanja 

svih nedostataka koji mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika 

▪ razmještaj i označavanje površina za skladištenje različitih materijala, posebice kad se 

radi o opasnim materijalima i tvarima 

▪ uvjete pod kojima se koriste i premještaju ili uklanjaju opasni materijali 

▪ skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala 

▪ usklađivanje vremena izvođenja različitih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja 

poslova na gradilištu 

▪ suradnja između izvođača i drugih osoba na gradilištu 

▪ uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se 

nalazi gradilište. 

Izvođač radova je dužan obavljati radove u skladu s pravilima zaštite na radu na temelju plana 
izvođenja radova u kojem su obuhvaćene i sve specifičnosti organizacije i tehnologije koju će 
primijeniti. Uposleni djelatnici moraju biti obučeni za obavljanje ove vrste poslova. 

Djelatnici Izvođača moraju koristiti sredstva rada koja trebaju biti tehnički ispravna, a djelatnici 
prilikom izvođenja radova trebaju koristiti potrebnu zaštitu, što podrazumijeva: zaštitna radna 
odijela, cipele, rukavice i kacigu, a onaj koji radi na skeli zaštitni opasač s kojim se veže za rub, 
ako postoji mogućnost pada preko ruba, kod montaže opreme na visini. 

Za vrijeme izvođenja radova na građevini potrebno je osigurati stručan nadzor nad izvođenjem 
te primjenu svih propisa u građevinarstvu. 

 

 

Tišnov, veljača 2018. godine 

 

 

 

 

Glavni projektant: 

 

 

 

Petr Plichta, ing.građ. 

  



  

Razina obrade: Glavni projekt – Projekt sanacije Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.pr.: p-507/16-D-S 

Strukovna odrednica: Građevinski projekt Mapa: MAPA I/I ZOP: 21-2015 

 
 

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina 

za sufinanciranje iz fondova EU 

SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG CENTRA SLATINE 

 

Tišnov, veljača 2018.g. OPĆI DIO Stranica 41 od 178 

 

 SANACIJA OKOLIŠA 

S obzirom na specifičnost načina gradnje kod kojih su zastupljeni znatni grubi građevinski 
radovi neophodno je posebnu pozornost posvetiti organizaciji građenja, lociranju deponiranja 
materijala. Za manipulativne površine koristiti će se prostor građevne parcele. 

U tijeku izvođenja radova neće doći do narušavanja prirodnog okoliša. 

Organizaciju gradilišta prilagoditi lokalnim uvjetima. Ako tijekom građenja dođe do  šteta uslijed 
prometovanja teretnih vozila, predviđeno je da investitor o svom trošku izvrši opravku istih. 

Pridržavanjem svih rješenja korištenja građevine spomenutih u projektu, nema štetnog utjecaja 
na okoliš. 

Zaključno, za kompletan „Projekt Slatina“, uključivo sanacije sustava odvodnje i vodoopskrbe, 
proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš. Ishođeno je Rješenje da je zahvat prihvatljiv 
za okoliš i prirodu, uz pridržavanje propisanih mjera. 

 

 

 

Tišnov, veljača 2018. godine 

 

 

 

 

Glavni projektant: 

 

 

 

Petr Plichta, ing.građ. 
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 OPĆI I TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 

Predmetni projekt je izrađen temeljem projektnog zadatka, ishođenih posebnih uvjeta, idejnog 
projekta i lokacijske dozvole, u suradnji s Investitorom. 

Na temelju ovog projekta Investitor može zaključiti ugovor o građenju pod uobičajenim uvjetima 
ako je Izvođač registriran za ovakvu vrstu poslova. 

Prije ugovaranja radova Izvođač je dužan kontrolirati usklađenost projektne dokumentacije, 
specifikacije materijala i opreme. Za štetu na teret Izvođača koja može nastati ne pridržavanjem 
ovih zahtjeva, projektant ne snosi odgovornost. 

Projektant garantira za kvalitetu projektirane građevine uz uvjet da su radovi izvedeni prema 
projektu savjesno i kvalitetno. 

Zamjena pojedinih građevinskih proizvoda, tj. materijala i/ili dijelova materijala nekim drugim 
proizvodom ili materijalom, a koji nije predviđen ovom dokumentacijom, bez prethodne 
suglasnosti projektanta, oslobađa projektanta odgovornosti za ispravnost za cijelu instalaciju. 

Izvođač je dužan prije početka rada na licu mjesta provjeriti mogućnost izvedbe prema ovom 
projektu provjerivši sve mjere predviđene projektom u izvedbenim nacrtima. Ako ustanovi 
odstupanja, ista je dužan otkloniti uz obveznu suglasnost projektanta. 

Za ispravnost projektirane instalacije Izvođač mora dati garanciju nakon primopredaje objekta – 
instalacije. Izvođač treba o svom trošku popraviti ili zamijeniti dijelove instalacije koji su zbog 
loše izvedbe ili lošeg materijala zahtijevali popravak odnosno izmjenu. Garancija ne uključuje 
dijelove koji su istrošeni u normalnom pogonu ili su oštećeni zbog nestručnog rukovanja. 

Sav materijal koji se ugrađuje mora biti odgovarajuće kvalitete i izrade i u svemu mora 
zadovoljiti zahtjevima objekta odnosno instalacije. 

Tijekom izvedbe i montaže Izvođač radova se mora pridržavati tehničkog opisa koji je sastavni 
dio predmetne projektne dokumentacije. 

Izmjene projekta Izvođač može vršiti samo ako se dokaže da se predmetnim izmjenama 
osigurava kvalitetnija i ekonomičnija gradnja, uz punu suglasnost projektanta. U protivnom važi 
paragraf 2. općih i tehničkih uvjeta. 

Ako Izvođač radova utvrdi da se uslijed grešaka u projektu ili pogrešnih uputa od strane 
Investitora i/ili Nadzornog inženjera, radovi izvode na štetu trajnosti, stabilnosti, funkcionalnosti 
ili pak kvalitete projekta, Izvođač sam snosi odgovornost za nastalu štetu, osim ako na utvrđene 
greške ili pogrešne upute, dostavi pismenu primjedbu i time upozori Investitora. 

Izvođač radova je dužan : 

▪ objekt/instalaciju izvoditi prema tehničkoj projektnoj dokumentaciji 

▪ objekt/instalaciju izvoditi suglasno sa općim tehničkim propisima, uputama i standardima 

▪ poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti zaposlenih djelatnika, prolaznika, javnog 

prometa kao i susjednih građevina 

▪ izvršiti pravilnu organizaciju gradilišta uz dogovor i sporazum sa ostalim Izvođačima 
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Izvođač radova je dužan voditi Građevinski dnevnik. Na zahtjev Investitora obvezan je 
dostavljati izvještaj o trenutnim izvođačima -  radnoj snazi, ugrađenom materijalu, stanju radova, 
dinamici građenja i slično. 

Sukladno važećim odredbama i zakonskim obvezama Investitor ili ovlaštena osoba od strane 
Investitora je dužna obavljati stručni nadzor nad izgradnjom objekta/instalacije.  

Investitor je dužan na zahtjev Izvođača, odmah po dovršenoj izgradnji, montaži, izvršenoj 
tlačnoj probi i ostalim završnim radovima sukladno Zakonu o gradnji, sastaviti primopredajnu 
komisiju, koja će u njegovo ime preuzeti projektirane odnosno izvedene objekte/instalacije. U 
komisiji pored predstavnika investitora obvezan je prisustvovati projektant i nadzor. Ukoliko 
komisija primi predmetnu građevinu kao i instalaciju bez primjedbe, od toga dana počinje teći 
garancija Izvođača radova. Ukoliko primopredajna komisija ustanovi izvjesne manjkavosti, 
Izvođač je dužan iste u što kraćem roku otkloniti i o tome obavijestiti primopredajnu komisiju. 
Primopredajna komisija dužna je da se sastane u što kraćem vremenu i preuzme 
objekt/instalaciju. Garancijski rok teče od dana preuzimanja instalacije. 

Investitor je dužan imenovati odgovornu stručnu osobu koja će nakon uspješne primopredaje 
preuzeti objekt/instalaciju od Izvođača radova. 

Sve napomene u nacrtnoj dokumentaciji, odnosno specifikaciji, sastavni su dio općih tehničkih 
uvjeta. 

U slučaju spora koji bi proizišao iz općih i tehničkih uvjeta, a koji bi nastao unutar garantnog 
roka, sporazumno rješenje donosi se komisijski, a u toj komisiji obavezno moraju biti 
predstavnik Investitora i Izvođača. 

 

 

 

 

 

Tišnov, veljača 2018. godine 
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Petr Plichta, ing.građ. 
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 ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

2.1.1 Značaj Predmetnog projekta u kontekstu „Zajedničkog tehničkog opisa“ 

Projekt „Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Slatina za 
sufinanciranje iz fondova EU“ (dalje u tekstu „Projekt Slatina“) podrazumijeva sve Idejne i/ili Glavne 
projekte, integralne dijelove cjelokupnog projekta. 

„Projekt Slatina“ predviđen je za realizaciju pripremom projekata, a nastavno izgradnjom slijedećih 
zahvata / građevina: 

▪ Izgradnja pristupne ceste do Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (dalje u tekstu „UPOV“), 

uključivo komunalne priključke 

▪ Izgradnja UPOV-a – 16 000 ES 

▪ Izgradnja Vodospreme „Slatina 2“ – 1000 m3 

▪ Izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina i rekonstrukcija postojećeg sustava 

odvodnje i šireg centra Slatine 

▪ Sanacija postojećeg sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe šireg centra Slatine 

Za navedene zahvate u prostoru / građevina, izrađeni su Idejni projekti, te su ishođene zasebne 
lokacijske dozvole. 

 

Izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava 
odvodnje i sustava vodoopskrbe šireg centra Slatine, provodi se kroz XII (dvanaest) Faza. 

Predmet ovog Glavnog projekta je sanacija postojećeg sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe šireg 
centra Slatine, koja uključuje: 

▪ Izgradnja gravitacijskih kolektora (K-S18, K-S18.1) 

▪ Izgradnja crpne stanice CS-S18 

 

  



  

Razina obrade: Glavni projekt – Projekt sanacije Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.pr.: p-507/16-D-S 

Strukovna odrednica: Građevinski projekt Mapa: MAPA I/I ZOP: 21-2015 

 
 

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina 

za sufinanciranje iz fondova EU 

SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG CENTRA SLATINE 

 

Tišnov, veljača 2018.g. TEHNIČKI DIO Stranica 111 od 178 

 

2.1.2 Uvod 

Pristupom u EU Republika Hrvatska preuzela je i obaveze za usklađivanje nacionalne legislative s 
europskom, te shodno tome, obvezu usklađivanja prostora s navedenim zakonskim okvirom tj. 
obvezama izgradnje objekata vodno-komunalne infrastrukture. 

Jedna od obveza može se interpretirati kao postizanje ciljeva Strategije upravljanje vodama kroz 
pripremu i provedbu infrastrukturnih projekta.  

Temeljem Zakona o vodama, Vlada Republike Hrvatske i nadležno Ministarstvo su propisali 
podzakonske akte kojima se detaljnije uređuje isporuka vodnih usluga. 

Osim zakonskih i podzakonskih propisa, Vlada Republike Hrvatske je usvojila i provedbeni dokument, 
koji je proizašao iz pregovora Republike Hrvatske s Europskom komisijom u poglavlju 27 (zaštita 
okoliša) i to dijelu o pročišćavanju otpadnih voda i osiguranja kakvoće vode namijenjene za ljudsku 
potrošnju, pod nazivom „Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva“. 

Navedenim dokumentom su definirane preliminarne aglomeracije i vodoopskrbna područja u 
Republici Hrvatskoj kao i vremenski rokovi do kojih se treba osigurati pročišćavanje otpadnih voda na 
području aglomeracija.  

Rok za provedbu krovnih vodno-komunalnih EU Direktiva (Direktiva o pročišćavanju komunalnih 
otpadnih voda 91/271/EEZ i Direktiva o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ), 
ovisi o veličini aglomeracije i osjetljivosti područja. 

S obzirom da se aglomeracija Slatina nalazi na Vodnom području rijeke Dunav koje je u 
cijelosti "osjetljivo područje", i veličine je > 15.000 ES, potrebno je osigurati pročišćavanje 
otpadnih voda na uređaju III. stupnja pročišćavanja, zaključno s 31.12.2018. godine. 

Na predmetnom području (području Aglomeracije Slatina) ne postoji cjelovit pristup rješavanja 
problematike sakupljanja i pročišćavanja vode. Javni sustav odvodnje je izgrađen samo u dijelovima 
naselja grada Slatine dok se u ostalim dijelovima područja aglomeracije Slatine sanitarne otpadne 
vode skupljaju u septičkim jamama koje u većini slučajeva ne ispunjavaju zahtijevane kapacitete i 
nisu održava nešto posljedično utječe na procjeđivanje otpadnih tvari u podzemlje. 

RH stupanjem u punopravno članstvo Europske Unije ima mogućnost korištenja strukturnih fondova 
te Kohezijskog fonda, namijenjenih postizanju ujednačenog razvoja svih država, odnosno regija 
Europske unije te financiranju provedbe aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkih europskih politika. 

Svrha Projekta Slatina je poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture na području Aglomeracije 
Slatina, u kontekstu usklađenja područja s zahtjevima Direktive o odvodnji i pročišćavanju komunalnih 
otpadnih voda - 91/271/EEC i Direktive o kakvoći vode za piće - 98/83/EZ. 
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2.1.3 Aglomeracija Slatina 

Aglomeracija Slatina definirana je Studijskom dokumentacijom – Studija izvodljivosti, koju je izradio 
Institut za ekološki inženjering d.o.o. iz Maribora, Ljubljanska ulica 9, Slovenija, u zajednici ponuditelja 
sa tvrtkom Razvojni Center inženjering Celje d.o.o, iz Celja, Teharska cesta 40, Slovenija. 

Na promatranom području identificirane su dvije preliminarne Aglomeracije, Slatina i Novi Senkovac. 

Slika 1 Preliminarne aglomeracije Slatina i Medinci i Konačna aglomeracija Slatina 

Preliminarne aglomeracije 

 

Konačna aglomeracija Slatina 

 

Provedenim analizama u okviru navedene Studije izvodljivosti u konačnici je definirana jedinstvena 
aglomeracija, kao unija dvije preliminarne Aglomeracije. Na prethodnoj slici prikazan je obuhvat – 
granica konačne aglomeracije Slatina, te granice preliminarnih aglomeracija. 

Ključni pokazatelji Aglomeracije Slatina: 

▪ Prema definiranom obuhvatu aglomeracije će se osigurati zadovoljavajući stupanj 

priključenosti korisnika na sustav odvodnje.  

▪ U današnjem stanju stupanj priključenosti za cijelo vodoopskrbno područje iznosi 21,5% u 

kategoriji kućanstva i 57,8% u kategoriji gospodarstva. 

▪ Ista stopa priključenosti važi i za područje aglomeracije. 

▪ Po završetku projekta, očekuje se stopa priključenosti od 95%. 

Aglomeraciju Slatina administrativno čine isključivo naselja JLS Grada Slatina, i to naselja: 

▪ Slatina 

▪ Bakić, 

▪ Kozice, 

▪ Sladojevci 

▪ Medinci 

▪ Markovo 

▪ Novi Senkovac 

Za ostala naselja Bistrica, Donji Menjani, Sladojevački Lug, Gornji Miholjac, Nova Šarovka, Grabič su 

potrebna individualna rješenja. 

Prostorni raspored naselja Aglomeracije Slatina prikazan je na slijedećoj slici. 
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Slika 2 Prostorni raspored naselja Aglomeracije Slatina 

 

 

2.1.4 Procjena utjecaja na okoliš 

Za predmetni zahvat proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. 

Ishođeno je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/l-351-03116-081264, 
URBROJ.517-06-2'1-2-17-14, od 26.04.2017. godine, kojim je utvrđeno da nije potrebno provesti 
postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu 
prihvatljivosti za ekološku mrežu. 

Prikazano u Opći dio, Poglavlje 1.19. 
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2.1.5 Komponente „Projekta Slatina“1 

„Projekt Slatina“ predviđen je za realizaciju pripremom Idejnih i/ili Glavnih projekata, ovisno o 
predviđenom Ugovornom predlošku (FIDIC žuta knjiga, FIDIC crvena knjiga ili sl.), a nastavno i 
izgradnjom slijedećih građevina, tj. realizacijom slijedećih mjera. 

 

Tablica 1 Komponente „Projekta Slatina“ – Izgradnja, Rekonstrukcija, Sanacija 

Br. Idejnog projekta 
Predmet Idejnog projekta – Komponente „Projekta Slatina“ 

(mjere uključivo tehničke karakteristike u okviru obuhvata aglomeracije Slatina, kroz Idejne projekte) 

p-507/16-A IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA UPOV SA KOMUNALNIM PRIKLJUČCIMA 

p-507/16-B IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – 16 000 ES 

p-507/16-D-S IZGRADNJA VODOSPREME ''SLATINA 2'' 

p-507/16-D 
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE – 43.632,31m + 26 CS AGLOMERACIJE SLATINA I 
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE ŠIREG CENTRA GRADA SLATINE - 
1.560,00m 

Zaseban Glavni 
projekti 

SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE – 2.593,90 m i SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG 
CENTRA SLATINE – 4.473,00 m 

 

Za navedene zahvate u prostoru / građevine, izrađeni su Idejni projekti, te su ishođene 
zasebne lokacijske dozvole, po potrebi2, dok je priprema Glavnih projekata u tijeku. 

 

2.1.6 Faze sustava odvodnje otpadnih voda 

Izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava 
odvodnje i sustava vodoopskrbe šireg centra Slatine, provodi se kroz  

▪ XII (dvanaest) Faza izgradnje i /ili rekonstrukcija  

▪ jednim Glavnim projektom – Projekt sanacije. 

 

Idejnim projektom, te Lokacijskom dozvolom za „Izgradnju novog sustava odvodnje Aglomeracije 
Slatina te rekonstrukciju postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine“, određeno je XII 
(dvanaest) faza izgradnje sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. 

  

                                                

1 Komponente „Projekta Slatina“ koje se odnose na usluge Nadzora, Upravljanja projektom te Promidžbu i vidljivost 

izostavljane su s popisa. 
2 Komponenta vezana na sanacije nije obuhvaćena Idejnim projektom, niti je za istu potrebno ishođenje Lokacijske dozvole 
te Građevinske dozvole - Ishodi se „Mišljenje“ Nadležnog tijela kojim se objašnjava prethodno navedeno.  

Projekt sanacije je zaseban Glavni projekt, i ne podliježe lokacijskoj dozvoli sukladno ZoG. 

Za UPOV se izrađuje isključivo Idejni projekt, završno s Lokacijskom dozvolom, sukladno PZ, te uobičajnim. EU 
procedurama 
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Tablica 2 Izgradnja novog sustava odvodnje Aglomeracije Slatina – popis XII.FAZA 

FAZA NAZIV PROJEKTA OBUHVAT ZAHVATA 

I. I.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE 
KOLEKTORI K-S18, K-S18.1 I CS -S18 S 
PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM T–S18 

II. II.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE 
KOLEKTORI K-S19, K-S20 I CS-S19 S PRIPADAJUĆIM 
TLAČNIM CJEVOVODOM T-S19 

III. III.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE 
KOLEKTORI K-S16 I K-S17 I CS-S16 S PRIPADAJUĆIM 
TLAČNIM CJEVOVODOM T-S16 

IV. IV.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJE MEDINCI 

V. V.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE 
KOLEKTORI K-S13, K-S14 I K-S15 I CS-S13 S 
PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM T-S13 

VI. VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJE MARKOVO 

VII. VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJE KOZICE 

VIII. VIII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJE SLADOJEVCI 

IX IX.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJE BAKIĆ 

X. X.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJE NOVI SENKOVAC 

XI XI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE GRAD SLATINA 

XII. XII.FAZA - REKONSTRUKCIJA SUSTAVA ODVODNJE GRAD SLATINA 

 

Podjela na faze prikazana je na slijedećoj slici. 

Također je naznačen obuhvat SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE, predmet ovog 
Glavnog projekta. 

Zbog preklapanja sa sustavom odvodnje, na ovoj slici nije naznačen obuhvat SANACIJA 
POSTOJEĆEG SUSTAVA VODOOPSKRBE, koji se nalazi na približno istoj lokaciji.  
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Slika 3 Faze izgradnje /rekonstrukcije/sanacije sustava odvodnje, sa naznačenom I.FAZOM, predmetom ovog Glavnog projekta 
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2.1.7 Redoslijed i ovisnost izgradnje 

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), članak. 3, za fazno građenje 
građevine po njezinim dijelovima određenim lokacijskom dozvolom, izdaju se posebne 
građevinske dozvole, odnosno, za svaku etapu građenja  pojedinih građevina od kojih se sastoji 
složena građevina određenih lokacijskom dozvolom, izdaju posebne građevinske dozvole. 

Kao što je već napomenuto, Idejnim projektom predviđene je fazna izgradnja sustava 
prikupljanja, i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Slatina. Predviđeno je XII.FAZA. 

Ovim Glavnim projektom obuhvaćena je detaljna razrada isključivo SANACIJA 
POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG CENTRA 
SLATINE. 

Ipak, potrebno je prikazati redoslijed i međusobnu ovisnost svih Faza uključivo i Izgradnju 
UPOV-a, koji zajedno sa sustavom odvodnje čini funkcionalnu cjelinu. 

2.1.7.1 Općenito 

Zbog veličine obuhvata nužno je definirati redoslijed izgradnje kojim će se postepeno vršiti 
priključivanje korisnika sustava, tijekom gradnje ukupnog sustava aglomeracije.  

Važno je napomenuti da priključivanje korisnika, odnosno početak korištenja priključka od 
strane korisnika ni na kojoj cjelini ne može započeti prije početka rada UPOV-a (Pokusni rad). S 
druge strane ispravan rad UPOV-a ovisi direktno o dotoku otpadnih voda, dakle o izgradnji 
kompletnog sustava odvodnje. 

Uređaj za pročišćavanje (UPOV) je glavni objekt u Aglomeraciji Slatina, te je njegova izgradnja 
prioritetna.  

Prije njegove kompletne izgradnje i obavljenog tehničkog pregleda, ne smije se vršiti 
priključivanje korisnika na sustav, odnosno korištenje priključaka od strane korisnika. 

 

Paralelno sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje potrebno je u prvom redu izgraditi glavne 
kolektore: 

▪ I.FAZA izgradnje sustava odvodnje osigurava priključak na uređaj za pročišćavanje 

otpadnih voda te je bitno da se I.FAZA u svakom slučaju izvede prije puštanja u rad te 

prethodno izgradnje UPOV-a. 

 

▪ II.FAZA izgradnje sustava odvodnje kojom su obuhvaćeni transportni cjevovodi prema 

UPOV-u. 

 

Nakon izgradnje glavnih kolektora, kojima je definiran kostur sustava moguće je daljnje širenje 
mreže u vidu izgradnje sekundarnih kanala sa priključcima. 

Nastavno je dana shema sustava odvodnje Slatina, u okviru koje je načelno prikazan redoslijed 
izgradnje objekata. 
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Slika 4 Shema sustava odvodnje Slatina s redoslijedom izgradnje 

 

2.1.7.2 Prijedlog redoslijeda izgradnje 

Sustav odvodnje Aglomeracije Slatina može se može se podijeliti u 4 slijeda. Drugim riječima, 
prema namjene pojedinih objekata, redoslijed izgradnje može se svrstati u 4 reda prioriteta: 

▪ Izgradnja glavnih kolektora 

▪ Izgradnja sekundarnih mreža  

▪ Izgradnja objekata na glavnim kolektorima 

▪ Izgradnja objekata sekundarnih mreža 

 

Uređaj za pročišćavanje predmet je zasebnog paralelnog Idejnog projekta, br. 507/16-B.  

Izuzetno je bitno napomenuti vezu Izgradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i 
Izgradnju sustava odvodnje aglomeracije Slatina. 
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IZGRADNJA POJEDINIH CJELINA 

▪ Paralelno s izgradnjom UPOV-a prioritetni objekti su kolektori I.FAZE i II.FAZE. 

▪ Objekti na kolektorima I.FAZE i II.FAZE mogu se graditi paralelno s izgradnjom 

kolektora. 

▪ Sekundarne mreže naselja, uključivo pripreme za priključke mogu se također početi 

graditi odmah. 

▪ Objekti na istima također se mogu početi graditi odmah. 

▪ Zahvati na postojećem sustavu, rekonstrukcije i/ili sanacije mogu se izvoditi u bilo kojem 

trenutku 

Zaključno, sa svim cjelinama teoretski je moguće je započeti izgradnju istodobno. Jedino je 
izuzetno bitno puštanje u pogon svake od navedenih cjelina, kao i usklađenost (horizontalno i 
visinsko vođenje). 

Za izgrađene dijelove građevine sustava odvodnje koji se grade jednoj fazi, ako se mogu 
koristiti prije dovršenja cijele građevine, ako čine funkcionalnu cjelinu prihvata sanitarno-fekalnih 
otpadnih voda kojima se omogućuje transport do uređaja za pročišćavanje, može se sukladno 
Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), članak 146., izdati Uporabna dozvola.  

Navedeno se odnosi isključivo na rekonstrukcije i/ili sanacije postojećih objekata, ako se 
pojedina građevina pušta u pogon. 

PREDLOŽENI REDOSLIJED IZGRADNJE 

Prvo se izvode Glavni kolektori I.FAZE i II.FAZE i to u punoj duljini. Objekti na istima grade se 
paralelno, tako da se stvori kostur sustava koji je na svom kraju spojen s UPOV-om. 

Nakon Glavnih kolektora izvode se sekundarne mreže i pripadnih objekata u svim naseljima 
Aglomeracije, tj. grade se sve ostale FAZE. 

Puštanje u rad svih objekata je načelno istovremeno, i sinkronizirano s puštanjem u rad UPOV-
a. Dakle, dok se ne izgradi Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, niti jedan objekt bilo koje od 
FAZA neće biti pušten u rad. 

Međusobno spajanje pojedinih cjelina moguće je izvesti i prije puštanja u rad, ali se ne smiju 
početi koristiti prije početka probnog rada UPOV-a. 

Načelno se preporuča slijedeći princip izgradnje, kako bi se stvorile funkcionalne cjeline: 

▪ Nakon izgradnje navedenih glavnih kolektora može se započeti na izgradnji sekundarne 

mreže  

▪ Pri izgradnji sekundarne mreže, nužno je graditi ju od spoja sa glavnim kolektorima 

(većim ograncima) prema krajevima mreže (manjim ograncima). 

▪ Takvim načinom gradnje svaki izvedeni kolektor spojiti će se na prethodno izgrađeni 

sustav, koji će tvoriti funkcionalnu cjelinu, koja će se moći pustiti u pogon te će se za istu 

moći ishoditi uporabna dozvola 

Navedenim redoslijedom gradnje u potpunosti će se izvršiti predviđeni radovi na aglomeraciji 
Slatina, što će omogućiti uređaju za pročišćavanje otpadnih voda da radi punim kapacitetom. 

Kako je riječ o EU su-financiranom projektu, te će se sve Komponente Projekta realizirati 
odvijati paralelno, taklo će se i izgradnja faza odvijati paralelno, još više time što će sve FAZE 
biti predmet međuovisnih paralelnih Ugovora. 
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 ZAHVAT U PROSTORU 

2.2.1 Predmet Glavnog projekta 

Predmet ovog Glavnog projekta je: 

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG 
SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG CENTRA SLATINE: 

SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG CENTRA SLATINE. 

SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG CENTRA SLATINE obuhvaća 
sanaciju bez iskopa kanalizacije u duljini od  2.983,0 m te sanacije bez iskopa vodovodne 
mreže u ukupnoj duljini od 5.427,00 m.  

Sanacija kanalizacijske mreže 

 Neimenovana ulica L 404 m 

- Ulica N.Tesle L 55  m 

 Ulica I.G.Kovačića L 94 m 

- Ulica M.P.Katančića L 78  m 

 Ljudevita Jonkea L 715  m 

 Ulica Ante Starevića L 467  m 

 Ulica Ljudevita Gaja L 97 m 

 UKUPNO kanalizacijske mreže: 2.983,0 m 

 

Sanacija vodovodne mreže 

 Industrijska ulica L 712 m 

- Trg Ruđera Boškovića L 598 m 

 Ulica Vladimira Nazora L 554 m 

- Ulica Nikole Šubića Zrinskog L 58  m 

 Klodvorska ulica  593 m 

 Ljudevita Jonkea L 353,3 m 

 Ulica Ante Starevića L 400,00 m 

 Ulica Nikole Tesle L 65 m 

 Ulica Ljudevita Gaja L 71,7 m 

 Ulica Matije Petra Katančića L 75 m 

 Ulica Vatroslava Lisinskog L 303 m 

 Ulica Ivana Gorana Kovačića L 115 m 

 Ulica Dore  Pejačević L 74 m 

 Ulica bana Jelačića L 451 m 

 Trg zbora narodne garde L 506 m 

 Šetalište Julija Burgera L 498 m 

UKUPNO vodovodne mreže: 5.427,0 m 
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Predmetni Glavni projekt SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA 
VODOOPSKRBE ŠIREG CENTRA SLATINE, odnosi se na jednu mapu projekta: 

ZOP: 21-2015 

MAPA I / I 

Građevinski projekt 

Izrađivač projekta:  

PROVOD – inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem 400 01 - CZ 

PRONGRAD BIRO d.o.o., Vrisnička 16, 10000 Zagreb - HR 

EUROVISION d.o.o., Savska cesta 102, 10000 Zagreb - HR 

IDT - inženjering d.o.o., Kralja Petra Svačića 16, 31000 Osijek - HR 

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.građ. 

Broj projekta: p-507/16-D-S 

Projektanti: 

Pavel Kocur, ing.građ., PROVOD – inženýrská společnost s.r.o. 

Davor Žalac, dipl.ing.građ., PRONGRAD BIRO d.o.o. 

Davor Tomičić, dipl.ing.građ., IDT-inženjering d.o.o. 

Marko Brajković, struč.spec.ing.aedif., PRONGRAD BIRO d.o.o. 

Sanda Šikić, dipl.ing.građ., IDT-inženjering d.o.o. 

Goran Borovac, dipl.ing.građ., PROVOD – inženýrská společnost s.r.o. 
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2.2.2 Opći uvjeti i zahtjevi za radove 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Građevinski radovi na rekonstrukciji postojeće kanalizacijske mreže opisani su u 
MAPI I/I- Građevinski projekt. 

SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG 
CENTRA SLATINE obuhvaća građevinske radove na sanaciji kanalizacijske mreža u 
ukupnoj duljini od 2.983 m i radove na sanaciji vodovodne mreže u ukupnoj duljini od 
5.427 m. 

2.2.3 Lokacijski zahtjevi koje građevina mora ispuniti 

NAMJENA GRAĐEVINE 

Gravitacijska i tlačna kanalizacija je infrastruktura građevina za prikupljanje i odvodnju otpadnih 
sanitarnih voda. 

Vodoopskrbna mreža je infrastrukturna građevina namijenjena distribuciji pitke vode do krajnjih 
korisnika. 

UVJETI ZA OBLIKOVANJE GRAĐEVINE: 

Trasa gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, položena je u javnim površinama, uvažavajući položaj 
već izgrađenih infrastrukturnih građevina (cesta, odvodnih kanala, instalacija vodovoda, plina, 
struje, telefona ...). 

Trasa je položena u skladu prema zahtjevima uključenim u izdane Posebne uvjete javno-
pravnih tijela o minimalnim udaljenostima kod paralelnog vođenja trase i kod međusobnog 
križanja instalacija.  

Posebni uvjeti za projektiranje, priloženi su u poglavlju 1. Opći dio, MAPA I/I, Knjiga 1. 

OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINSKE ČESTICE 

Gravitacijski kolektori, rasteretni objekti, crpna stanica, tlačni cjevovodi, vodoopskrbni cjevovodi 
i ostali sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda su u cijeloj dužini ukopani, te ne formiraju 
vlastite građevne čestice. 
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SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 

Smještaj građevine prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, te građevina vodoopskrbne 
mreže u sklopu projekta SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA 
VODOOPSKRBE ŠIREG CENTRA SLATINE, prikazan je na Situacijama priloženim u 
sklopu Grafičkih priloga. 

Trase predmetnih gravitacijskih cjevovoda, smještene su u javnim površinama na katastarskim 
česticama u K.O. Podravska Slatina.  

UVJETI ZA UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE 

Nakon izgradnje gravitacijske i tlačne kanalizacije cjelokupni korišteni pojas gradilišta će se 
urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, višak materijala vratiti u skladište, a otpadni 
materijal s gradilišta odvesti na odgovarajuću deponiju. 

Lokacije prekopa prometnica i odvodnih kanala uredit će se sukladno izdanim Posebnim 
uvjetima. Sve prekopane zelene površine, nakon izgradnje će biti ponovo zasijane travom i 
uređene. Svi prekopani nogostupi i kolni prilazi će se nakon izgradnje urediti i vratiti u prvobitno 
stanje. 

NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA NA INFRASTRUKTURU 

U svrhu održavanja gravitacijskih kolektora, tlačnih cjevovoda i crpnih stanica, istim je 
omogućen prilaz sa javnih prometnih površina. 

NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU 

Pristup trasi kanalizacijskih cjevovoda je sa javnih prometnih površina. 

MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ 

Tehnička rješenja dana Glavnim projektom u cilju izbjegavanje rizika ili opasnosti po okoliš, 
usklađena su sa važećim propisima definiranim Zakonom o zaštiti prirode (NN 83/13), Zakonom 
o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Zakonom o vodama ( NN 153/09, NN 130/11, 
NN 56/13), Zakonom o zaštiti zraka (NN 130/11, NN 47/14).  

Mjere zaštite okoliša primijenjene su kroz odabir kvalitetnog cijevnog materijala, te njegovom 
pravilnom ugradnjom. Gravitacijski i tlačni cjevovodi čine vodonepropusni sustav odvodnje, sa 
krajnjom dispozicijom otpadnih voda na Uređaj za pročišćavanje.  

Zaključno, za kompletan „Projekt Slatina“, uključivo SANACIJU POSTOJEĆEG SUSTAVA 
ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG CENTRA SLATINE, proveden je postupak 
procjene utjecaja na okoliš. Ishođeno je Rješenje da je zahvat prihvatljiv za okoliš i prirodu, uz 
pridržavanje propisanih mjera. 
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POSEBNI UVJETI GRAĐENJA 

▪ Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, II FAZE, projektirana je i izvest 

će se u skladu sa Posebnim uvjetima građenja: 

▪ Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-

01/17-07/2886, URBROJ. 374-22-3-17-3, od 14.07.2017. 

▪ Sanitarno tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke, Republika Hrvatska, Ministarstvo 

zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i 

pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ - Odjel za sjeverozapadnu 

Hrvatsku, Ispostava Virovitica – Sanitarno tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke, KLASA: 

540-02/16-03/1331, URBROJ: 534-07-2-1-2-13/1-16-2, 14.04.2016. 

▪ Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Virovitičko 

podravska, služba zajedničkih i upravnih poslova - Posebni uvjeti, URBROJ: 511-16-04-

7/4-211/18/2-16, 14.04.2016. 

▪ Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/16-

01/348, URBROJ: 525-07/0377-16-2, 13.04.2016. 

▪ Hrvatske ceste, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Bjelovar - Posebni 

uvjeti, Klasa:340-09/16-08/364, Ur.boj:345-551/87-16-4, 28.10.2016. 

▪ Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb - Posebni uvjeti, URBROJ: DIR-07/M1-16-

5166/02, 06.09.2016 

▪ HŽ Infrastruktura d.o.o. Zagreb, Razvoj i investicijsko planiranje, Služba za pripremu, 

Grupa za pregled tehničke dokumentacije - Posebni uvjeti i Zapisnik, RK broj: 342/16, 

20.5.2016. 

▪ Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 

Konzervatorski odjel u Požegi - Posebni uvjeti Klasa: 612-08/16-03/0066, Ur.broj: 532-

04-02-07/5-16-2, 19.04.2016. 

▪ HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Osijek, Osijek, 

Ur.broj:01-1507/16, 17.10.2016. 

▪ HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica, Pogon Slatina, Ur.broj: 

01-906/16, 13.06.2016. 

▪ HEP-Plin d.o.o., Osijek, Ur.broj:01-645/16, 25.04.2016. 

▪ HAKOM, Zagreb, KLASA:361-03/16-01/1916, UR.BROJ: 376-10/ZS-16-2 (HP), 

11.04.2016. 

▪ Republika Hrvatska, Virovitičko-podravska županija, Grad Slatina, Upravni odjel za 

gospodarenje prostorom, KLASA:350-05/16-01/18, URBROJ:2189/02-04-02/01-16-2, 

30.05.2016. 

▪ Virovitičko-podravska županija, Županijska uprava za ceste, KLASA: 340-01/16-01/38, 

URBROJ:2189-63-04/6-16-2, 04.05.2016. 

▪ Republika Hrvatska, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, KLASA:351-03/16-

04/411, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2, 27.04.2016.g. 

▪ Republika Hrvatska, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Rješenje o 

prihvatljivosti za okoliš, KLASA: UP/I 351-03/16-08/264, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-14, 

26.04.2017.g. 

▪ HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica, Pogon Slatina, Ur.broj: 

402001/212017DM, 01.09.2017. PRETHODNA ELEKTROENERGETSKU 

SUGLASNOST (PEES)  
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MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE DIJELA GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA CIJELE GRAĐEVINE 

Lokacijskom dozvolom predviđene je fazna izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Slatina, kroz XII FAZA izgradnje. 

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN153/132, 65/17), za fazno građenje građevine po 
njezinim dijelovima određenim lokacijskom dozvolom, izdaju se posebne građevinske dozvole, 
odnosno, za svaku etapu građenja pojedinih građevina od kojih se sastoji složena građevina 
određenih lokacijskom dozvolom, izdaju posebne građevinske dozvole. 

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda gradi se, istovremeno sa izgradnjom sustava odvodnje, 
jer samo tako sustav odvodnje i pročišćavanja čini funkcionalnu cjelinu.  

Nakon izgradnje UPOV-a i izgradnje svih faza sustava odvodnje, nakon provedenog tehničkog 
pregleda i ishođene Uporabne dozvole, UPOV će biti pušten u pogon. 

Odnosno, dok se ne izgradi UPOV, sustav odvodnje koji s priključuje na isti neće biti pušten u 
pogon (uporabu). Jedni je moguće pustiti u pogon postojeće objekte, nakon rekonstrukcije / 
sanacije. 

Za izgrađene dijelove građevine sustava odvodnje koji se grade u bilo kojoj fazi, ako se mogu 
koristiti prije dovršenja cijele građevine, ako čine funkcionalnu cjelinu prihvata i odvodnje 
sanitarno-fekalnih otpadnih voda kojima se omogućuje transport do uređaja za pročišćavanje, 
može se sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), članak 146., izdati Uporabna dozvola. 

Navedeno se odnosi isključivo na rekonstrukcije i/ili sanacije postojećih objekata, ako se 
pojedina građevina pušta u pogon. 

PROBNI RAD 

Za građevinu gravitacijske i tlačne kanalizacije nije propisan probni rad. Tijekom izgradnje 
sustava, provode se ispitivanja vodonepropusnosti i tlačne probe.  

Prvo puštanje u pogon crpnih stanica, obavlja ovlaštenik isporučitelja opreme (strojarske i 
elektro opreme). Nedostaci vezani za rad crpnih stanica uklanjaju se tijekom garancijskog roka, 
koji je definiran Ugovorom između Investitora i Izvođača radova. 

Probni rad i kontrola u redovnom pogonu, opisani su u MAPI I/III, Knjiga 1. 

 

 

 

 

Tišnov, veljača 2018. godine PROJEKTANT: 
 
 
 
 
 
 

Petr Plichta, ing.građ. 
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 TEHNIČKI OPIS 

2.3.1 Uvod 

Pristupom u EU Republika Hrvatska preuzela i obaveza za usklađivanje nacionalne legislative s 
europskom. Jedna od njih je postizanje ciljeva Strategije upravljanje vodama kroz pripremu i 
provedbu infrastrukturnih projekta. 

Temeljem Zakona o vodama, Vlada Republike Hrvatske i nadležno ministarstvo su propisali 
podzakonske akte kojima se detaljnije uređuje isporuka vodnih usluga. Osim zakonskih i 
podzakonskih propisa, Vlada Republike Hrvatske je usvojila i provedbeni dokument, koji je 
proizašao iz pregovora Republike Hrvatske s Europskom komisijom u poglavlju 27 (zaštita 
okoliša) i to dijelu o pročišćavanju otpadnih voda i osiguranja kakvoće vode namijenjene za 
ljudsku potrošnju, pod nazivom „Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva“. 

Navedenim dokumentom su definirane preliminarne aglomeracije i vodoopskrbna područja u 
Republici Hrvatskoj kao i vremenski rokovi do kojih se treba osigurati pročišćavanje otpadnih 
voda na području aglomeracija.  

Rok za provedbu direktiva gospodarenja otpadnim vodama na području aglomeracija Slatina –  
je 31.12.2018. godine. S obzirom da se aglomeracija Slatina nalazi na Vodnom području rijeke 
Dunav koje je u cijelosti "osjetljivo područje", potrebno je osigurati pročišćavanje otpadnih voda 
na uređaju III. stupnja pročišćavanja. 

RH stupanjem u punopravno članstvo Europske Unije ima mogućnost korištenja strukturnih 
fondova te Kohezijskog fonda, namijenjenih postizanju ujednačenog razvoja svih država, 
odnosno regija Europske unije te financiranju provedbe aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkih 
europskih politika. 

Na predmetnom području ne postoji cjelovit pristup rješavanja problematike sakupljanja i 
pročišćavanja vode. Javni sustav odvodnje je izgrađen samo u dijelovima naselja grada Slatine 
dok se u ostalim dijelovima područja aglomeracije Slatine sanitarne otpadne vode skupljaju u 
septičkim jamama koje u većini slučajeva ne ispunjavaju zahtijevane kapacitete i nisu 
održavane što posljedično utječe na procjeđivanje otpadnih tvari u podzemlje. 

Svrha Projekta Slatina je poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Općine 
Slatina, u kontekstu provedbe Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ 
od 21.05.1991.) i Direktive o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ od 
03.11.1998.). 

Aglomeracija Slatina definirana je Studijskom dokumentacijom – Studija izvodljivosti, koju je 
izradio Institut za ekološki inženjering d.o.o. iz Maribora,Ljubljanska ulica 9, Slovenija, u 
zajednici ponuditelja sa tvrtkom  Razvojni Center inženjering Celje d.o.o, iz Celja, Teharska 
cesta 40, Slovenija.  

Aglomeraciju Slatina čine Grad Slatina, naselja Bakić, Kozice, Medinci, Markovo, Novi 
Senkovac i Sladojevci. 
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Zahvatom u prostoru se planira izgradnja: 

▪ Izgradnja pristupne ceste s priključcima na komunalnu infrastrukturu 

▪ Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji k.o 1667 s 

ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda u Slatinskoj Čađavici 

▪ Izgradnja vodospreme Slatina2 

▪ Izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija 

postojećeg sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe šireg centra Slatine 

▪ Sanacija postojećeg sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe šireg centra 

Slatine 

Za navedene zahvate u prostoru, ishodit će se zasebne lokacijske dozvole. 

Stoga, kao jedan od bitnih koraka u aktivnosti na rješavanju problema odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda naselja, izrađen je Idejni projekt: 

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
AGLOMERACIJE SLATINA – ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU; IZGRADNJA NOVOG 
SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG 
SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG CENTRA SLATINE 

(Br.projekta: p-507/16-D, srpanj 2016.g., gl. projektant: Petr Plichta, ing.građ. na temelju kojega 
je ishođena lokacijska dozvola). 

Idejnim projektom za izgradnju novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcijom 
postojećeg sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe šireg centra Slatine, određeno je 12 
(dvanaest) faza izgradnje sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda: 
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Projekt sanacije je zaseban Glavni projekt, i ne podliježe lokacijskoj dozvoli sukladno 
ZoG. 

 

FAZA NAZIV PROJEKTA OBUHVAT ZAHVATA 

FAZA I.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE KOLEKTORI K-S18, K-S18TL 

FAZA II.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE KOLEKTOR K-S19 

FAZA III.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE KOLEKTORI K-S15, K-S16 

FAZA IV.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJE MEDINCI 

FAZA V.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE KOLEKTORI K-S13, K-S14 

FAZA VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJE MARKOVO 

FAZA VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJE KOZICE 

FAZA VIII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJE SLADOJEVCI 

FAZA IX.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJE BAKIĆ 

FAZA X.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJE NOVI SENKOVAC 

FAZA XI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE GRAD SLATINA 

FAZA XII.FAZA - REKONSTRUKCIJA  SUSTAVA ODVODNJE GRAD SLATINA 

 

Napomena:  

I.FAZOM se osigurava priključak na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te je bitno da se 
I.FAZA izvodi neposredno prije izgradnje UPOV-a (nije predmet ovog projekta, br.projekta: p-
507/16-B). 

Pojedine faze je moguće izvoditi istovremeno vodeći računa o koncepciji sustava odvodnje 
(prvo distributivne cjevovode, a zatim sustave odvodnje u naseljima). 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA 

U okviru Projekta „Priprema projektno - studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za 
sufinanciranje od strane EU za Aglomeraciju Slatina“ je izrađen i EZO. 

Elaborat zaštite okoliša Studiju izvodljivosti izradili su Institut za Ekološki Inženiring d.o.o. 
(Ljubljanska ulica 9, SI – 2000 Maribor) i Vodnogospodarski Biro Maribor d.o.o. (SI – 2000 
Maribor, Glavni trg 19c). 

Postupak procjene utjecaja na okoliš je proveden i ishođeno je Rješenje o prihvatljivosti zahvata 
za okoliš od strane Ministarstva. 

POSTOJEĆE STANJE SUSTAVA ODVODNJE 

Izgradnja odvodnje Grada Slatine izvedena je u najvećoj mjeri prema Idejnom projektu iz 1982. 
god. Glavni kolektori su: 

▪ K1, koji prolazi trasom: Ulica braće Radić (dio istočno od Ulice Ive Tijardovića) - 

Strossmayerova ulica - Industrijska ulica – postojeći privremeni ispust u Javoricu kod 

Mesoprerade – projektirani nastavak do budućeg kolektora K6 uz obilaznicu Slatine, 

▪ K2, koji prolazi trasom: Ulica Ante Kovačića - Ulica Vladimira Nazora (do raskrižja s 

Frankopanskom ulicom) - Frankopanska ulica – K3 u Ulici Nikole Šubića Zrinskog, 

▪ K3, koji prolazi trasom: Potočani – Ulica kralja Zvonimira – spoj na Slave Raškaj – 

Poduzetnička zona „Trnovača“ – Ulica Nikole Šubića Zrinskog – privremeni ispust u 

Kurjakušu, 

▪ K4, koji prolazi trasom: Ulica braće Radić (dio zapadno od Ulice Ive Tijardovića) – 

dionica uz prugu – Ulica Matije Gupca – Poduzetnička zona „Turbina 1“ – postojeći 
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privremeni ispust u Javoricu (kod mosta za Mlinsku ulicu) – spoj na projektirani nastavak 

kolektora K1, 

▪ K5, koji prolazi trasom: Ulica Vladimira Nazora (sjeverno od kružnog toka „Slatina 2“ do 

kraja ulice) – CS nasuprot Primorske ulice – tlačni vod do kolektora K3, 

▪ K6, koji je projektiran trasom: Ulica Matije Gupca (od postojeće crpne stanice do 

obilaznice) – dionica uz obilaznicu – K3 u Ulici Nikole Šubića Zrinskog. 

Izgrađeni kolektori imaju određena odstupanja kao npr. Kolektor 4 (koji se nalazi na zapadnom 
području grada) koji je izgrađen sa zonama mješovite odvodnje, iako je bio predviđen za prihvat 
samo fekalnih i sanitarnih otpadnih voda te Kolektor 1 kojemu je djelomično izmijenjena trasa u 
odnosu na idejni projekt iz 1982 god. 

Tako je izgrađen poseban sliv kolektora 5, u produžetku ulice Vladimira Nazora koji gravitira ka 
sjeveru iza sliva kolektora 2. Na isti kolektor su priključene ulice Primorska i K.Š. Djalskog. Na 
predmetnom slivu se nalazi crpna stanica CS2 koja vode prepumpava do čvora K3-1. 

Također se može ustanoviti na osnovi dokumentacije izvedenog stanja da su pojedine zone 
kolektora sekundarnih i glavnih izvedene sa manjim ili većim kontra padovima, zatim se može 
ustanoviti da postoje male zone i slivovi koji su direktno spojeni na potok Javoricu, pored gore 
spomenutih pet kolektora. 

U nastavku se daje kratki opis svake pojedine situacije, koje je nužno sanirati ili rekonstruirati: 

▪ Nisu izvedeni kišni preljevi i retencijski bazeni projektirani prema idejnom projektu iz 

1982. 

▪ Kolektor u ulici Matije Gupca koji gravitira Crpnoj stanici CP1 je izveden sa kontra 

padovima kojeg je potrebno sanirati, 

▪ Kod križanja ulice Braće Radić i potoka Javorica nalaze se dva ispusta u potok Javoricu, 

koja je nužno prespojiti na sustav kolektora 1 kome i gravitiraju, 

▪ Kolektor sanitarnih i fekalnih otpadnih voda iz ulica: Ane Katarine Zrinski, Kreminac i 

Milke Trnine spojeni su na kolektor u ulici Braće Radić koji je direktno spojen na potok 

Javoricu (opisano u prethodnoj točki), 

▪ U ulici Lipa kolektor izveden sa kontra padom, 

▪ Kolektor 4 izveden sa kontra padom (na mjestu budućeg KP-RB-4), 

▪ Kolektor u ulici Ante Kovačića prije spoja na kolektor u ulici Kralja Zvonimira (sliv 

Kolektora 2) izveden sa kontra padom, 

▪ Pogon mesne industrije koji ima svoj vlastiti sustav odvodnje u blizini ispusta Kolektora 1 

u potok Javoricu potrebno je u konačnosti tehnološke otpadne vode tretirati vlastitim 

tretmanom a po tome iste spojiti na kolektor 1 sve prema važećoj zakonskoj regulativi 

Također se uvidom u dosadašnju projektnu dokumentaciju kojom je bila predviđena izgradnja 
sustava odvodnje betonskim cijevima, što je potvrđeno i od strane komunalnog poduzeća kao 
istina, i da su se čak koristile i betonske cijevi pero-utor, i još uz uvažavanje činjenice da je na 
pojedinim mjestima kanalizacija stara cca 35 godina, može se konstatirati da je postojeći sustav 
odvodnje u dosta lošem stanju, prvenstveno se misli na propusnost sustava u oba smjera (u 
režimu visokih podzemnih voda infiltracija vode iz podzemlja u kanalizacijski sustav, a za 
vrijeme režima niskog vodostaja podzemnih voda infiltracija otpadnih voda u podzemlje). 
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Slika 5 Postojeće stanje izgrađenosti sustav odvodnje Grada Slatina 

 

Na osnovi dokumentacije izvedenog stanja ustanovljeno je da su pojedine zone kolektora 
sekundarnih i glavnih izvedene sa manjim ili većim kontra padovima te da postoje male zone i 
slivovi koji su direktno spojeni na potok Javoricu, pored gore spomenutih pet kolektora. 

Do sada je djelomično izgrađen sustav odvodnje samo u samom gradu Slatina (60-70%), dok u 
ostalim prigradskim naseljima nema izgrađenih građevina u sustavu odvodnje otpadnih voda. 
Građevine za skupljanje i odvođenje otpadnih voda u gradu Slatini čini mreža kanala i kolektora 
kojima se sva otpadna voda distribuira do lokacije budućeg UPOV-a “Slatina“, a do izgradnje 
pročistača otpadna voda se privremeno izravno ispušta u vodotoke Kurjakušu i Javoricu. 

U sustavu Slatina uz neizgrađene vodne građevine (30 - 40%), u potpunosti je neizgrađen 
sustav odvodnje i u prigradskom naselju Kozice. U ostalim sustavima odvodnje otpadnih voda 
„Bakić“, „Novi Senkovac“ i „Sladojevci“ nema izgrađenih građevina za skupljanje i odvođenje 
otpadnih voda.  

Također, ne postoji sustav odvodnje u naseljima Markovo i Medinci. 

S obzirom na postojanje gradskih kvartova u kojima nema kanalizacijskog sustava za odvodnju 
otpadnih voda, kao i u prigradskim naseljima, značajne količine otpadnih voda se deponiraju u 
septičke jame. Širenjem vodoopskrbne mreže i po uvođenju vodovoda septičke jame postale su 
osjetno premale, tako da dolazi do izlijevanja onečišćenih voda po površini, odnosno do 
ispuštanja u podzemlje ili u posve neprikladne prijamnike. 
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Tako da sadašnje stanje predstavlja veliki ekološki problem ne samo za područje Grada Slatine, 
već i šire slatinsko područje u slivu rijeke Drave. 

Osim toga, sadašnji stupanj izgrađenosti kanalizacije ograničavajući je faktor za razvoj 
gospodarstva, jer nisu izgrađeni spojni kolektori koji bi omogućili širenje kanalizacijske mreže za 
gospodarske zone i njihovo priključenje u sustav koji otpadnu vodu odvodi do UPOV-a. 

Prema definiranom obuhvatu aglomeracije će se osigurati zadovoljavajući stupanj priključenosti 
korisnika na sustav odvodnje.  

U današnjem stanju stupanj priključenosti za cijelo vodoopskrbno područje iznosi 21,5% u 
kategoriji kućanstva i 57,8% u kategoriji gospodarstva. Ista stopa priključenosti važi i za 
područje aglomeracije. Po završetku projekta, očekuje se stopa priključenosti od 95%. 
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2.3.2 Obuhvat zahvata 

Kako je prethodno navedeno, predmet ovog projekta je:  

- Rekonstrukcija sustava odvodnje u Gradu Slatini 

KONCEPCIJA PLANIRANOG SUSTAVA ODVODNJE 

Zbog lošeg i dotrajalog sustava odvodnje kroz projekt XII. REKONSTRUKCIJA SUSTAVA 
ODVODNJE – GRAD SLATINA biti će rekonstruirana kanalizacijske mreža u ukupnoj duljini od 
1.319 m. 

Rekonstrukcija prema ulicama: 

- U. V. Nazora L 542,00 m 

- Kolodvorska ulica L 341,00 m 

 Ljudevita Jonkea L 263,00 m 

 Ulica Ante Starevića L 173,00 m 

UKUPNO rekonstrukcija kanalizacijske mreže:  1.319,0 m 

 

Slika 6 Obuhvat zahvata XII. Faze 
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2.3.3 Opis metoda sanacije 

2.3.3.1 Sanacija kanalizacije 

METODA SANACIJE U MJESTU. 

Metoda je prikladna za cijevi od raznih materijala i oblika. Tzv. čarapa je napravljena od 
nekoliko vrsta tkanine od sintetičkih materijala, a za potrebne dimenzije cijevi (unutarnji promjer, 
DN duljina). Vanjski sloj tzv. čarape obložena je od nepropusne PVC folije koja osigurava njenu 
zračnu nepropuštanost, štiti za vrijeme zasićenja, transporta i ugradnje te se nakon sušenja 
dobije glatka unutarnja površina cijevi 

 

 

METODA UV LINER 

Bešavni uložak od stakloplastike sa strukturom mreže je prema izračunatoj debljini napravljen 
na potrebne dimenzije cijevi (unutarnji promjer, DN, duljina) napravljena je u obliku čarape.  
Debljina stjenke utvrđena je na osnovu statičkog izračuna s obzirom na profil, stupanj 
oštećenja, visinu razine vode i dubine cijevi. Umetak je istovremeno s izradom čarape zasićena 
poliesterskom ili vinilesterskom smolom s minimalnim udjelom stirena. Čarapa se po umetanju u 
kanalizacijski cijev stvrdne pomoću UV zraka. U kanalizacije time nastane nova cijev. 

Vrijednosti kao što su tlak, temperatura i brzina pomicanja UV lampe bilježe se te se potom 
predaju kao protokoli.  

Više navedene metode imaju slične parametre te investitor može izabrati metodu koja mu više 
odgovara.  

Kanalizacijske cijevi koje se planiraju sanirati prvo se moraju dobro očistiti, robotom se odstrane 
sve prepreke i izmjere se kanalizacijski priključci. Cijevi se još prekontroliraju kamerom. 

Čarapa, koja je namotana u tlačnoj posudi, umetnuta je u dio za sanaciju pomoću tlaka zraka, a 
potom i stvrdnuta pomoću vruće vode pri temperaturi od cca. 80 °C. 
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Kraj rekonstruiranog dijela potrebno je osigurati pomoću graničnika, koji će spriječiti daljnje 
pomake umetaka, čime će se osigurati idealan spoj na stjenke izvorne cijevi. Po završetku 
procesa stvrdnjavanja, odsjeći će se i staviti u uporabu oba kraja rekonstruiranog dijela, a 
potom će se izvršiti i pregled kamerom. 

Na oba kraja će se poslije sušenja i stvrdnjavanja ugraditi prsten od nehrđajućeg čelika za 
učvršćivanje umetka i spoja između stjenke okna i uloška. Zatvoreni kućni priključci će se 
poslije sanacije otvoriti bez iskopa pomoću robota. Moguće je i da se na mjestu priključenja 
priključka ugradi „šešir“ ili se otvore ručno u prolaznim profilima što uključuje i zidarske radove 
(popravke).  

Po završetku sanacije provesti će se kontrola kamerom koja će biti snimljena na CD ili DVD. 

MATERIJAL 

„CIPP“ cijev se sastoji od jednog ili više slojeva upijajućeg netkanog filca i konstruirana je tako 
da podnese instalacijske tlakove, da ima dovoljnu čvrstoću da premosti dio cjevovoda koji 
nedostaje i da se rastegne kod neispravnih dionica cjevovoda. Minimalne debljine stijenke su 
propisane obzirom na pojedini poprečni profil (promjer) te su iskazani u troškovniku. 

Impregnirana cijev treba imati relativno jednoličnu debljinu, koja će, kad je stlačena na 
instalacijskim tlakovima, biti jednaka ili će premašiti proračunatu minimalnu projektnu debljinu.  

Cijev treba biti proizvedena u takvoj veličini da, kad je montirana, čvrsto priliježe uz unutrašnji  
obujam i duljinu originalnog cjevovoda.  

Cijev treba biti homogena po čitavoj debljini stjenke i ne smije sadržavati nikakve posredne ili 
hermetizirane elastomerne slojeve. U cijevi ne smije biti niti jedan materijal, koji može uzrokovati 
stvaranje slojeva u otvrdnutoj cijevi. Ne smiju se primijetiti nikakvi suhi ili nezasićeni slojevi. 

Impregnacija smolom – količina smole, koja se koristi za impregnaciju cijevi, treba biti dovoljna 
da se ispuni prostor zračnih praznina u cijevi uzimajući u obzir skupljanje pri polimerizaciji i 
gubitak smole za vrijeme instaliranja kroz napukline i nepravilnosti u stjenkama originalne cijevi.  

Impregnacije se mora vršiti procesom vakuum impregnacije. Tijekom vakuum impregnacije, 
točka vakuuma ne smije biti dalje od 7 m od točke početnog ubacivanja smole. Nakon što je 
uspostavljen vakuum u CIPP cijevi, točka vakuuma ne smije biti dalje od 20 m od ulaznog brida 
smole. Ulazni brid partije smole mora biti što je bliže moguće okomici na uzdužnu os cijevi. 
Sustav kalibriranih valjaka treba se koristiti da bi se podjednako rasporedila smola po cijevi. 

Rezin – Sustav rezina mora biti poliester, koji uključuje sve potrebne katalizatore, inicijatore ili 
elemente učvršćivanja, koji kad se stvrdnu unutar cijevi stvaraju kombinaciju koja zadovoljava 
sve zahtjeve za fizikalna svojstva iz HRN EN 13566-4:2003 Plastični cijevni sustavi za 
obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju -- 4. dio. Obnavljanje 
nanošenjem strukturiranih duromernih slojeva na terenu i kemijske otpornosti da budu 
primjenjivi na sustav kanalizacije. 
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MINIMALNE VRIJEDNOSTI CIPP FIZIKALNIH SVOJSTAVA: 

Tablica 3 Sastav stvrdnutog poliestera 

Svojstvo Metoda ispitivanja Minimalna vrijednost 

Modul elastičnosti HRN EN 13566-4:2003 1500 N/mm² 

Naprezanje 
savijanja 

HRN EN 13566-4:2003 25 N/mm² 

Kemijska otpornost - CIPP mora biti u skladu sa zahtjevima za kemijsku otpornost iz ASTM 
F1216, Appendix X2. 

 

Uz ponudu je potrebno dostaviti sljedeće dokaze o materijalu za ugradnju: 

▪ Izvještaj o ispitivanju savojne čvrstoće i savojnog modula elastičnosti poliesterske CIPP 

cijevi prema ISO 178:2001 i EN 13566:2002 Annex C izdan od akreditiranog laboratorija 

u Republici Hrvatskoj  

▪ Certifikat o stalnosti svojstva (poliesterske CIPP cijevi) u skladu sa HRN EN 13566-

1:2003 i HRN EN 13566-4:2003 (uključujući Izvještaj o stalnom nadzoru, ocjenjivanju i 

vrednovanju kontrole tvorničke proizvodnje ) izdan od ovlaštene osobe u Republici 

Hrvatskoj sukladno Zakonu o građevnim proizvodima  

▪ Potvrda o otpornosti CIPP cijevi na abraziju sukladno DIN 19565 -1 i DIN EN 295- 3,  

▪ Tehnička specifikacija CIPP proizvoda izdana od proizvođača kojom se potvrđuje 

usklađenost sa gore navedenim tehničkim zahtjevima (materijal i debljina zaštitnog sloja, 

minimalni broj upijajućih slojeva netkanog filca)  

▪ Potvrdu renomiranog proizvođača CIPP linera da je Ponuditelj obučen i ovlašten za 

ugradnju CIPP cijevi koje Ponuditelj nudi u svojoj ponudi  

 

2.3.3.2 Sanacija revizijskih okna 

U tehnološkom postupku opisani su  materijali i kvaliteta smjese. Konkretan tip nije obvezujući.  

PRIPREMA GRADILIŠTA: 

Provesti će se sve potrebne, i zakonom predviđene mjere kako bi osigurali sigurno kretanje 
djelatnika po gradilištu.  

Za napajanje mehanizacije koristiti će se elektrocentrala koja će biti uzemljena u terenu ili 
izolirana od okolnih utjecaja (podvozje na gumenim kotačima). 

Pred početkom radova kanalizacija će se provjetriti i na minimalno dva revizijska okna biti će 
postavljena mreža umjesto poklopca. 

Na gradilištu se pretpostavlja iskop, a svi otvori moraju biti pokriveni na način da se ne prekida 
provjetravanje te da se osigura pad osoba u otvor (čelična mreža umjesto ulaznog poklopca na 
revizijskom oknu)  
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SANACIJA REVIZIJSKOG OKNA: 

Sanacija se sastoji od sljedećeg: 

▪ Mehaničko čišćenje spojeva, stjenki i dna šahte   

o provodi se zidarskim čekićem ili kladivom za zbijanje, zidarskom žlicom i 

žičanom četkom 

▪ Temeljito čišćenje visokotlačnim čistačem  

o koristiti se visokotlačna crpka radnog tlaka 120 bar (max. 160 bar) 

▪ Obaviti pripremne radove prije oblaganja, tj. reprofilacije rupa ev. brtvljenje na 

spojevima, zglobovima,  uglovima i sl.  

o brtvljenje spojeva, spajanje cijevi na okna, a reprofilacija se provodi 

materijalom ERGELIT SBM. U slučaju prodora vode, koristi se žbuka  

ERGELIT – 10 SD (schnelldicht). 

▪ Uklanjanje izvornih penjalica te postavljane novih.  

o izbijane oštećenih penjalica, ugradnja otvora žbukom  ERGELIT - SBM.  

Bušenje otvora promjera 30 mm, ispiranje otvora vodom, ugradnja novlh 

penjalica KASI na žbuku ERGELIT - KS 1 

▪ Obrada spojeva između rukavca i okna  

o poslije rezanja, eventualne praznine popunimo sa žbukom ERGELIT – SBM, 

i nanosimo  5 mm drobljenog kamena sa žbukom ERGELIT – KS 1. 

▪ Oblaganje dna i stjenki okna za sanitarnu kanalizaciju  

o zidovi i dno okna se dobro očiste (pjeskare) visokotlačnim uređajem. Na 

vlažne plohe stavljamo adhezivni most rjeđom žbukom  ERGELIT - KS 1. Na 

svjež adhezivni most nanosimo antikorozivni drobljeni kamen debljine  3-6 

mm. 

Napomena:   

Po završetku radova plohe treba održavati vlažnima i spriječiti brzo sušenje žbuke. Vlažnost je 
potrebno održavati minimalno 3 dana. 

 

2.3.3.3 Sanacija vodovodne mreže 

Relining princip sanacije bazira se na umetanju PE cijevi s vanjskim promjerom cijevi manjim od 
unutarnjeg promjera cijevi u koju se umeće. Iz tog razloga prikladan je za sanaciju cijevi kod 
kojih može doći do smanjenja protočnog profila. 

Sanacija vodovodnih cijevi provesti će se kroz sljedeće korake:  

ČIŠĆENJE I MONITORING 

Po iskopu početnih, završnih i okana na prelomima, osiguranja iskopa od urušavanja doći će do 
uklanjanja pokrovnih ploča okana i izvršiti će se kontrola TV kamerom, a potom i čišćenje profila 
što uključuje i vađenje naslaga i čišćenje ev. kamenca. Opetovanom kontrolom TV kamere 
provjeriti će se čistoća kao i odstranjenje svih oštrih rubova koji bi mogli oštetiti cijevi. 
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KORIŠTENA MEHANIZACIJA  

Strugala, tlačni mlaz i po potrebi robotizirana pomagala. Poslije čišćenja opet će se 
prekontrolirati TV kamerom kako bi se utvrdila čistoća sanirane dionice. Istovremeno će se 
izmjeriti duljina i profil sanirane dionice. Ovalnost do 10% ne predstavlja problem za sanaciju. 

OBLOGE CIJEVI 

Uvlačenje novih cijevi. Ovdje su moguća dva rješenja – jedno je provlačenje pomoću stroja za 
horizontalno bušenje, a druga pomoću poteznog užeta i glave za probijanje. Sila je cijelo 
vrijeme kontrolirana i bilježe se maksimalne vrijednosti.  

Po uvlačenju pojedinih dionica rade se spojevi cijevi i montiranje armatura. Prsten na krajevima 
izvorne cijevi su ispunjeni poliuretanskom pjenom i oba kraja izvorne cijevi su vodljivo spojeni 
signalizacijskim vodičem.  

Za relining će se koristiti polietilenske cijevi Pe100RC s visokom otpornosti za širenje pukotina 
koju garantira proizvođač cijevi za relining metodu. Njihove karakteristike i konstrukcija 
odgovaraju mehanizmu za uvlačenje, tj. prijanja  uz cijev tijekom funkcioniranja. Naravno, glavni 
uvjet je dobro počistiti cijevi prije početka sanacije.   

Za postupak sanacije  za montažna okna potrebno je osigurati pristupnu komunikaciju na 
teretna vozila sa spomenutom tehnologijom težine do 20 t. Iznad više postavljenom montažnim 
oknom napraviti će se inverzni ulaz čiju će visinu odrediti izvođač kako bi osigurao optimalni 
inverzni tlak. 

2.3.3.4 Snimanje cjevovoda nakon izgradnje 

Za sve izvedene gravitacijske cjevovode nakon završetka izvođenja radova potrebno je provesti 
video CCTV inspekciju izvedenog stanja. CCTV inspekciju je potrebno provesti sukladno normi 
HRN EN 13508-2 i Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao 
i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 
3/11).  

CCTV inspekciju izvedenog stanja će obvezno obavljati ovlaštena akreditirana pravna osoba. 

Format video-snimke mora biti visoke kvalitete sa stalno uključenim video-brojačem 
(stacionaža) i oznakom ispitne dionice. 

2.3.3.5 Ispitivanje gravitacijskog cjevovoda 

Vodonepropusnost gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda se ispituje sukladno normi HRN EN 
1610. Razlikujemo postupak ispitivanja zrakom (postupak „Z“) i ispitivanje vodom (postupak 
„V“).  

Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih građevina je terenski rad kojim se utvrđuje 
nepropusnost izgrađene građevine na terenu. Nepropusnost direktno utječe na kvalitetu 
građevine te je ona uvjet za puštanje u funkciju građevine (kanalizacije). 

Prema zahtjevima investitora, ispitivanje vodonepropusnosti izvest će se postupkom 
ispitivanja vodom (postupak „V“ ). 

Ispitni tlak za ispitivanje kanalizacijske građevine može biti od 0,1 do 0,5 bara (od 1 m do 5 m 
vodnog stupca) iznad tjemena cijevi na uzvodnom dijelu ispitne dionice. Bitno je da se osigura 
konstantnost ostvarenog tlaka u mjerodavnom vremenu (30 ± 1 min) ispitivanja, tj u rasponu od 
1 kPa. To se postiže kontroliranim dodavanjem vode kroz kontrolni otvor. 
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Do sada je ispitni tlak bio definiran s 5 m.v.s. (0,5 bara), no praksa je pokazala da to nije nužan 
uvjet te je došlo do promjene (0,1 – 0,5 bara). Ispitivanje se u praksi provodi s tlakom koji 
dozvoljava dubina kontrolnih okana, a u navedenim granicama. Zahtjevi ispitivanja moraju 
odgovarati uvjetima prema HRN EN 1610. Ispitivanje obvezno obavlja ovlaštena akreditirana 
pravna osoba. 

Prema postupku ispitivanja detaljno opisanom u EN 1610, krajeve ispitivanog dijela cjevovoda 
treba zatvoriti pomoću vodonepropusnih poklopaca opremljenih vertikalnim cijevima za 
postizanje hidrostatskog pritiska. Cjevovod mora biti dobro učvršćen kako bi se izbjeglo 
pomicanje uslijed hidrostatskog pritiska. Minimalni pritisak od 1 m vode (mjereno od najviše 
točke cijevi) treba primijeniti na najvišem dijelu rova, dok tlak primijenjen na najniži dio rova ne 
smije prijeći 5 m stupca vode. 

 

Primjer hidrostatskog zatvaranja sa prikazom primijenjenog pritiska 

Prije svakog novog ispitivanja, sistem treba ostaviti napunjen vodom najmanje jedan sat. Nakon 
ovog perioda treba utvrditi eventualni gubitak vode, kako bi se dodajući vodu u pravilnim 
vremenskim razmacima, održao početni nivo. 

Duže vrijeme može biti potrebno npr. zbog suhih klimatskih uvjeta u slučaju betonskih cijevi. 
Ispitivanje mora trajati (30 ± 1) min. Tlak se mora održati unutar 1 kPa ispitnog tlaka kod 
punjenja vodom. Za postizanje tog zahtjeva mora se mjeriti i zapisivati ukupni volumen vode koji 
je dodavan za vrijeme ispitivanja i visinom vode u svakom trenu održavati ispitni tlak. 

Gubitak vode nakon 30 minuta od početka ispitivanja ne bi smio premašiti 0,04 l po svakom m2 
unutrašnje površine cijevi. 

Uvjeti ispitivanja su ispunjeni, kada volumen dodavane vode nije veći od: 

▪ 0,15 l/m2 u kroz 30 min za cjevovode, 

▪ 0,20 l/m2 u kroz 30 min za cjevovode uključivo kontrolna/revizijska okna, 

▪ 0,40 l/m2 u kroz 30 min za kontrolna/revizijska okna i inspekcijske otvore, 

NAPOMENA: m2 se odnosi na omočenu unutarnju površinu. 

Smatra se da je cjevovod zadovoljio test na vodonepropusnost ako nakon prvog punjenja nema 
daljnjih promjena nivoa. 

Nakon uspješno provedenog tlačnog ispitivanja i spojna mjesta treba nasuti pijeskom. Potom 
treba pristupiti zatrpavanju rova do vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim ručnim 
nabijačima, kako bi se nasuti materijal dobro konsolidirao i tako uspostavilo veće trenje o 
stjenke rova. Ispitivanje će obvezno obavljati ovlaštena akreditirana pravna osoba. 
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2.3.3.6 Održavanje gravitacijskog sustava odvodnje 

Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), čl. 150, vlasnik građevine odgovoran je za njezino 
održavanje. Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom 
njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu, te unaprjeđivati ispunjavanje temeljnih 
zahtjeva za građevinu. 

Unutar mreže i objekata kanalizacije odvija se niz procesa: fizikalni, kemijski i biološki. Ovi 
procesi svojom aktivnošću ugrožavaju funkcionalnost kanalizacije i imaju odgovarajuće štetne 
utjecaje na okoliš: plinovi, korozija materijala, neugodni mirisi i ostalo. U štetna djelovanja na 
kanalizaciju pripadaju i vanjski utjecaji kao što su: priroda (korijenje koje prodire u kanalizaciju), 
čovjek (nepravilno korištenje), izgradnja preko kanalizacijske mreže, itd. 

Taloženje je kao tipični fizikalni proces, stalna opasnost za gravitacijski cjevovod.  

Zbog svega prethodno navedenog, gravitacijski cjevovod se mora održavati kako bi njegovo 
funkcioniranje pravilno i kako se ne bi u opasnost dovelo zdravlje ljudi kao i kompletan okoliš.  

Održavanje predstavlja multidisciplinarnu cjelinu, a sastavni dijelovi održavanja su:  

▪ dobra organizacija praćenja stanja gravitacijskog cjevovoda   

▪ redovito održavanje i čišćenje,  

▪ raspoloživa financijska sredstva potrebna za održavanje gravitacijskog cjevovoda   

▪ stupanj osposobljenosti ljudi koji rade na održavanju   

▪ drugi elementi gospodarenja gravitacijskim sustavom.  

Gravitacijski cjevovod će biti izveden od gravitacijskih cijevi radnih promjera DN250 i DN300.  

Da bi izgradnja gravitacijskog cjevovoda dala odgovarajuće rezultate ovdje je naveden pregled 
osnovnih elemenata održavanja koji su potrebni da bi gravitacijski sustav bio u funkciji.  

Preduvjet za dobro održavanje i pogon gravitacijskog sustava su : 

▪ dobro poznavanje gravitacijskog sustava i njegovih karakteristika 

▪ potreban broj dobro obučenih radnika za održavanje gravitacijskog cjevovoda 

▪ dobra organizacija održavanja  

▪ dovoljna financijska sredstava. 

Potrebno je razlikovati redovno i incidentno održavanje kanalizacijskog sustava.  

Redovno održavanje podrazumijeva redovitu kontrolu gravitacijske mreže u vidu stalnih 
pregleda kako bi se na vrijeme uočili i otklonili nedostaci. Za pregled je moguće koristiti sljedeća 
sredstva: 

▪ ogledalo, 

▪ fotoaparat, 

▪ kanalizacijska televizijska kamera 

▪ izravan vizualni pregled. 

Incidentno održavanje se odnosi na hitne intervencije vezane za začepljenje dijela 
kanalizacijske mreže i blokiranje otjecanja otpadnih voda, prestanak rada precrpnih agregata te 
podizanje razine otpadnih voda u kanalizacijskom sustavu te istjecanje istih u okoliš, pucanje 
kanala itd. Sve to dovodi do oštećenja kanala, urušavanje okolnog terena, zagađenje okoliša 
itd. Incidentno održavanje se provodi trenutno kada se uoči neki od navedenih incidenata.  

Čišćenje gravitacijskih sustava danas ne predstavlja veći problem odnosno ne čini neku 
poteškoću.  

Čišćenje kanala se obavlja : 
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▪ mehaničkim sredstvima 

▪ ispiranjem. 

Čišćenje mehaničkim sredstvima se obavlja četkama, lancima za razbijanje taloga, noževima za 
sječenje i čupanje korijenja, kukama, posudama za izvlačenje mulja itd. Ovi predmeti se vuku 
kroz kanal ručno ili mehanički.  

Osim naprijed navedenih sredstava moguće je koristiti i posebno opremljena vozila za čišćenje 
kanalizacije. Ispiranje se može provoditi pomoću vodnog vala, ili ispiranjem mlazom štrcaljke. 

 

2.3.3.7 Zaštita cijevi 

Prilikom prolaza PE cjevovoda ispod državnih ili županijskih prometnica, melioracijskih kanala ili 
prilikom križanja s određenim instalacijama potrebno je cijevi zaštititi zaštitnom čeličnom cijevi. 
Izvođač radova je dužan napraviti projekt katodne zaštite. 

2.3.3.8 Tlačna proba 

Za ispitivanje tlačnih cjevovoda za transport vode (vode za piće, sirove vode ili otpadnih voda) 
na unutarnji tlak, tj. za provedbu tlačne probe, mjerodavne su norme EN 805 i DIN 4279-3. 

Tlačna proba provodi se u skladu s uputama proizvoditelja za pojedine cijevi i priloženim 
uputama. Položene cjevovode treba prije tlačne probe zatrpati do dovoljne visine da bi se 
spriječila promjena pravca, odnosno pomicanje cjevovoda prilikom ispitivanja. Spojevi ostaju 
otkriveni. Tlačnu probu izvršiti za radni tlak 1,5 x veći od radnog u trajanju od minimalno 12 sati. 

Zasune nije dozvoljeno zatvoriti dok god zrak izlazi sa vodom. Prilikom provođenja tlačne probe 
ispitne dionice potrebno je izvesti propisano te izvršiti kvalitetno razupiranje i usidrenje. Nikakvi 
ogranci i armature se ne smiju ugraditi dok ispitivanje nije završeno. 

Gotova dionica se ispituje po sektorima s time da dužina sektora ne smije biti duža od 500 m. 

U slučaju da tlačna proba ne zadovolji tj. ako instalacija negdje propušta, izvoditelj je dužan o 
svom trošku obaviti popravak, a nakon toga se cjevovod mora ponovno ispitati. Ispitivanje treba 
provoditi tako dugo dok se ne zadovolje svi zahtjevi. 

Nakon završetka veće dionice cjevovoda koju čine više ispitnih sektora, treba obaviti skupnu 
tlačnu probu da bi se ispitali spojevi između pojedinih sektora. Tlačna proba se provodi u 
prisutnosti predstavnika izvoditelja i investitora, a o provedenoj tlačnoj probi se treba se treba 
napraviti zapisnik koji potpisuju prisutni. Nakon uspješno provedene tlačne probe može se 
pristupiti zatrpavanju cjevovoda. 

 

Za ugrađene materijale, montažne radove i obavljena ispitivanja, izvoditelj je dužan investitoru 
predati ateste izvješće sa rezultatima ispitivanja, vrsti, opsegu i mjestu ispitivanja. 

 

2.3.3.9 Osiguranje krivina i račvi 

Aksijalne sile u vodovima daju u krivinama i račvama rezultante koje teže za tim da cijev 
pomaknu u stranu. Da se spojevi sa naglavcima ne bi uslijed toga raskinuli, treba takva mjesta 
osigurati. Osiguranje se vrši u konačnom položaju cijevi, i to po pravilu betonom, koji se ugradi 
tako da obuhvati cijev i odozdo i odozgo u tolikoj mjeri da ona nikako ne može da se pomjeri. 
Ako je krivina u vertikalnom smislu tada pri rezultanti okrenutoj prema zemlji, ukrućenje treba 
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doći ispod cijevi, a pri rezultanti okrenutoj gore, treba oko i iznad cijevi ugraditi toliko betona da 
njegova težina bude za 20% veća od rezultante. 

2.3.4 Geomehanički istražni radovi  

Na području izgradnje sustava odvodnje naselja Novi Senkovac nisu rađeni geomehanički 
istražni radovi, već je geološka građa terena preuzeta iz glavnog projekta ( izradio: Hidrokonzalt 
d.o.o. konzalting i inženjering za infrastrukturu, podružnica Split iz Solina, projektant: Jerko Polić 
dipl.ing.građ., oznaka projekta: 192/2010 od prosinca 2011. godine ): 

Duž trase glavnog kolektora nisu rađeni geotehnički istražni radovi, već samo geološka i 
inženjersko geološka prospekcija terena. 

Imajući u vidu opću geološku građu terena konstatirano je da se iskop vrši na najvećem dijelu 
trase (cca. 90%) u tlu “C“ kategorije i (cca.10%) u tlu “B“ kategorije.“ 

2.3.5 Križanja sa infrastrukturom 

DRŽAVNA CESTA 

Križanje i paralelno vođenje cjevovoda sa državnim cestama izvest će se prema uvjetima 
Hrvatskih cesta.  

ŽUPANIJSKA CESTA 

Križanje i paralelno vođenje cjevovoda sa županijskim cestama izvest će se prema uvjetima 
Županijskih cesta.  

NERAZVRSTANA CESTA 

Križanje i paralelno vođenje cjevovoda sa nerazvrstanim cestama izvest će se prema uvjetima 
vlasnika prometnica.  

ENERGETSKA INSTALACIJA 

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik 
instalacije. Trasu instalacije obavezno prije izvođenja cjevovoda označiti vidljivo na terenu. 

Križanje i paralelno vođenje cjevovoda sa podzemnim elektroenergetskim instalacijama izvest 
će se prema uvjetima vlasnika instalacija.  

TELEFONSKE INSTALACIJE 

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik 
instalacije. Trasu telefonske instalacije i optičkog kabela potrebno je prije izvođenja vidno 
obilježiti na terenu. 

Križanje i paralelno vođenje cjevovoda sa podzemnim telefonskim instalacijama izvest će se 
prema uvjetima vlasnika instalacija.  

PLINSKA INSTALACIJA 

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik 
instalacije. Trasu plinske instalacije prije izvođenja vidno obilježiti na terenu. 

Križanje i paralelno vođenje cjevovoda sa podzemnim plinskim instalacijama izvest će se prema 
uvjetima vlasnika instalacija.  

OSTALE INSTALACIJE 

U slučaju pronalaska drugih instalacija na mjestu izvođenja radova, uvjete križanja i paralelnog 
vođenja utvrditi uz konzultaciju predstavnika te instalacije.  
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2.3.6 CERTIFIKATI O STALNOSTI SVOJSTAVA 

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji (NN Republike Hrvatske broj 
153/13) nužno je tijekom građenja osigurati dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevinskih 
proizvoda, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme prema posebnom zakonu, isprave o 
sukladnosti  određenih dijelova građevine i izdane dokaze kvalitete od ovlaštenih tijela (rezultati 
ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete). 

 

 

 

Tišnov, veljača 2018. godine PROJEKTANT: 
 
 
 
 
 
 

Petr Plichta, ing.građ. 
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 PRORAČUNI 

2.4.1 Hidraulički proračun 

2.4.1.1 Postavke hidrauličkog proračuna 

Postojeći sustav odvodnje na području obuhvata aglomeracije Slatina, uglavnom je mješovitog 
tipa, dok je projektirani novi sustav odvodnje razdjelni sustav. Stoga se problematici 
hidrauličkog proračuna pristupilo zasebno za: 

▪ Razdjelni sustav odvodnje i 

▪ Mješoviti sustav odvodnje. 

Dimenzioniranje kanalizacijske mreže provedeno je na dva načina, programskim paketom 
SWMM5,0 i manuelno uz pomoć Colebrook-Whiteove formule. 

Za potrebe ovog projekta korišten je Storm water management model Version 5,0 (SWMM) koji 
je razvijen uz pomoć USEPA (The United States Environmental Protection Agency). SWMM 
paket je sveobuhvatan matematički model za simulaciju otjecanja oborina i sanitarno-fekalnih 
otpadnih voda u urbanim područjima. Programski model je potpuno besplatan alat, dostupan na 
internetu. Hidraulički proračun je proveden za područje aglomeracije Slatina, odnosna za sva 
naselja koja gravitiraju novom Uređaju za pročišćavanje. 

Primjer rezultata izračuna brzine tečenja u kolektoru programom SWIMM prikazani su nastavku: 

 

Kao najmanje vrijednosti brzina za kolektore kućanskih otpadnih voda, za kolektore ispunjene 
50%, preporučuje se minimalna brzina vmin=0,5 m/s. Iznimno se dopušta minimalna brzina  
vmin=0,3 m/s, jer još uvijek neće doći do taloženja organskih tvari, međutim doći će do taloženja 
anorganskih tvari. 

Male brzine tečenja vode javit će se na krajevima kolektora i kolektorskih priključaka. 

Proračun maksimalnog dotoka preko proračunate norme potrošnje, ima određeno područje 
valjanosti. Odnosno, pretpostavljena potrošnja vode po čvorovima hidrauličke sheme, 
višestruko je manja od realne potrošnje po sanitarnim elementima jednog kućanstva (npr. 
vodokotlić kapaciteta 6 l, uz vrijeme pražnjenja od 3-4 sec, daje veće vrijednosti količine 
otpadnih voda od računski pretpostavljenih u hidrauličkoj shemi) 

Sa druge strane, dimenzije, odnosno radni profili kolektora i kolektorskih priključaka osim 
osiguranja tečenja proračunskih vrijednosti protoka, moraju osigurati i uvjete održavanja 
kolektorske mreže. Stoga za radne profile cjevovoda DN 300 i DN 250 i ovako male 
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pretpostavljene proračunske količine otpadnih voda teško je osigurati brzine tečenja veće od 0,5 
m/s. 

 

2.4.1.1.1 Razdjelni sustav odvodnje 

Hidraulički proračun za razdjelni sustav odvodnje na području aglomeracije Slatina, proveden je 
za naselja Novi Senkovac, Medinci, Markovo, Bakić, Sladojevce, Kozice. 

Usvojena koncepcija odvodnje otpadnih voda je gore navedenih naselja je razdjelni sustav 
odvodnje tj. sanitarno-fekalne otpadne vode se odvode zasebnim zatvorenim sustavom 
odvodnje dok se oborinske vode sakupljaju i odvode mrežom otvorenih prometnih i/ili 
melioracijskih kanala. 

Prema Studiji izvedivosti aglomeracije Slatina, propisana je specifična potrošnja 120 l/st/dn. 
Usvojeni su koeficijenti neravnomjernosti potrošnje pitke vode za seoska naselja: 

- koeficijent dnevne neravnomjernosti potrošnje Kd = 1,5  

- koeficijent satne neravnomjernosti potrošnje Kh = 2,0 

Na odvodni sustav ne priključuju se otpadne tehnološke vode farmi, industrijsko-prerađivačkih 
objekata i drugih, osim priključenja sanitarno-fekalnih otpadnih voda tih lokacija. U izuzetnim 
slučajevima moguće je priključiti i tehnološke otpadne vode, ali pod uvjetom da su iste  prošle 
predtretman koji će biti izgrađen na lokaciji farmi/industrijskog pogona. Za predmetni, mogući, 
zahvat potrebno je izvršiti hidrauličku provjeru sustava. 

Upuštanje oborinskih voda u kanalizacijsku mrežu predmetnih naselja trebalo bi zabraniti s 
obzirom da bi oborinske vode opteretile crpne stanice i tlačne kanalizacijske vodove. Svako 
uvođenje oborinskih voda i povećanje dotoka na crpne stanice iziskivalo bi izmjene crpki pa i 
samu konstrukciju, odnosno radni volumen crpne stanice kao i povećanje profila tlačnih vodova 
i glavnih kolektora u sustavu.  

U nastavku je dan tabelarni prikaz, potrošnje otpadnih voda po naseljima. 

Qsr,dn – srednji dnevni protok 

Qmax,h – maksimalni satni protok 

Qtv – tuđe vode 

QUK,max,h – ukupni maksimalni satni protok (Qmax,h + Qtv) 

Qtranzit,maxh -dotok iz uzvodnih crpnih stanica 

Tlačni se cjevovod precrpne stanice dimenzionira na način da brzina strujanja otpadnih voda 
unutar njega bude cca 0.8-1.0 m/s što je iskustveno optimalna vrijednost kako bi se prilikom 
strujanja otpadnih voda pokrenule u cijevi istaložene suspenzije, a hidraulički gubici strujanja 
održali na prihvatljivoj razini. Minimalna dopuštena brzina u tlačnom cjevovodu je vmin= 0,6 m/s 

Preliminarno se odabire jedna (1) radna i jedna (1) pričuvna crpka po precrpnoj stanici 

U nastavku su dati ulazni podaci hidrauličkog proračuna za sustav odvodnje svih naselja u 
sklopu obuhvata aglomeracije. 
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NASELJE NOVI SENKOVAC: 

 Broj ES 
Norma 
dotoka 

Tuđe vode 
50% 

Qsr,dan 
Dotok 

max. sat 
Dotok tuđih 

voda 
Qmax,sat 

  l/st/dan l/dan l/s l/s l/s l/s 

stanovništvo 299 120 50 0,42 1,24 0,21 1,45 

UKUPNO: 299      1,45 

 

Crpna stanica 
Qmax,sat 

Geodetska 
visina terena 

Kota nivelete 
ulaz. kolektora 

Hgeod 
Tlačni 

cjevovod 
Duljina 

tlačnog voda 

l/s m n.m. m n.m. m DN (mm) m 

CS NS1 1,45 103,03 99,38 17 PEHD DN 110 2097 

CS NS2 0,36 104,08 100,26 3 PEHD DN 90 12 

 

NASELJE MARKOVO 

 Broj ES 
Norma 
dotoka 

Tuđe vode 
50% 

Qsr,dan 
Dotok 

max. sat 
Dotok tuđih 

voda 
Qmax,sat 

  l/st/dan l/dan l/s l/s l/s l/s 

stanovništvo 130 120 60 0,18 0,54 0,09 0,63 

UKUPNO: 130      0,63 

 

Crpna stanica 
Qmax,sat 

Geodetska 
visina terena 

Kota nivelete 
ulaz. kolektora 

Hgeod 
Tlačni 

cjevovod 
Duljina 

tlačnog voda 

l/s m n.m. m n.m. m DN (mm) m 

CS MA1 0,63 106,73 104,07 4,8 PEHD DN 110 544,25 

NASELJE MEDINCI 

 Broj ES Qsr,dan 
Dotok 

max. sat 
Dotok tuđih 

voda 
Qmax,sat 

Tranzit 
max, sat 

UKUPNO 
Qmax, sat 

  l/s l/s l/sat l/s l/s l/s 

stanovništvo 201 0,28 0,84 0,14 0,98 2,08 3,06 

UKUPNO: 201       

 

Crpna stanica 
Qmax,sat 

Geodetska 
visina terena 

Kota nivelete 
ulaz. kolektora 

Hgeod 
Tlačni 

cjevovod 
Duljina 

tlačnog voda 

l/s m n.m. m n.m. m DN (mm) m 

CS ME1 3,06 104,78 100,36 5 PEHD DN 110 504 

CS ME2 0,58 105,30 102,03 3,5 PEHD DN 110 431 

NASELJE BAKIĆ 
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 Broj ES Qsr,dan 
Dotok 

max. sat 
Dotok tuđih 

voda 
Qmax,sat 

  l/s l/s l/sat l/s 

stanovništvo 528 0,73 2,2 0,37 2,57 

UKUPNO: 528     

 

Crpna stanica 
Qmax,sat 

Geodetska 
visina terena 

Kota nivelete 
ulaz. kolektora 

Hgeod 
Tlačni 

cjevovod 
Duljina 

tlačnog voda 

l/s m n.m. m n.m. m DN (mm) m 

CS BA1 1,31 107,71 105,33 4 PEHD DN 110 447 

CS BA2 2,57 108,7 105,43 4,1 PEHD DN 110 713 

 

NASELJE SLADOJEVCI 

 Broj ES Qsr,dan 
Dotok 

max. sat 
Dotok tuđih 

voda 
Qmax,sat 

Tranzit 
max, sat 

UKUPNO 
Qmax, sat 

  l/s l/s l/sat l/s l/s l/s 

stanovništvo 720 120 60 1,0 3,0 0,5 3,5 

UKUPNO: 720       

 

Crpna stanica 
Qmax,sat 

Geodetska 
visina terena 

Kota nivelete 
ulaz. kolektora 

Hgeod 
Tlačni 

cjevovod 
Duljina 

tlačnog voda 

l/s m n.m. m n.m. m DN (mm) m 

CS SL1 3,50 110,55 106,73 5,0 PEHD DN 110 1.253 

CS SL2 1,93 116,04 113,19 4,0 PEHD DN 110 183,43 

CS SL3 1,32 117,47 113,52 4,7 PEHD DN 110 141,5 

CS SL4 0,53 117,30 113,92 3,1 PEHD DN 90 13,4 

CS SL5 0,21 111,92 109,29 5,7 PEHD DN 110 191,55 
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GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S13, K-S14 I K-S15 I CRPNA STANICA CS-S13 

Naselje / ulica Qsr,dan Qtuđe vode Qmax,sat 
UKUPNO 
Qmax, sat 

 l/s l/sat l/s l/s 

Bakić 0,73 0,37 2,2 2,57 

Sladojevci 1,0 0,5 3,0 3,5 

Poslovna zona Lipik 2,27 0,92 2,27 3,19 

Ulica Matije Gupca 0,33 0,17 1,0 1,17 

CS S13:    10,42 

 

Crpna stanica 
Qmax,sat 

Geodetska 
visina terena 

Kota nivelete 
ulaz. kolektora 

Hgeod 
Tlačni 

cjevovod 
Duljina 

tlačnog voda 

l/s m n.m. m n.m. m DN (mm) m 

CS S13 10,42 107,91 104,08 5,8 PEHD DN 140 770 

 

GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 I K-S17 I CRPNA STANICA CS-S16 

 

Qsr,dn Qtuđe vode Qmax,sat Qmax sat, ukupno 

 

l/s l/s l/s l/s 

Bakić 0,73 0,37 2,2 2,57 

Sladojevci 1,0 0,5 3,0 3,5 

Poslovna zona Lipik 2,27 0,92 2,27 3,19 

Ulica Matije Gupca 0,33 0,17 1,0 1,17 

Poslovna zona Turbine 3 1,83 0,74 1,83 2,57 

CS S16    13,00 

 

Crpna stanica 
Qmax,sat 

Geodetska 
visina terena 

Kota nivelete 
ulaz. kolektora 

Hgeod 
Tlačni 

cjevovod 
Duljina 

tlačnog voda 

l/s m n.m. m n.m. m DN (mm) m 

CS S16 13,0 108,98 104,51 9,6 PEHD DN 160 1.526 
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GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S19 I K-S20 I CRPNA STANICA CS-S19: 

 

Qsr,dn Qtuđe vode Qmax,sat Qmax sat, ukupno 

 

l/s l/s l/s l/s 

Ulica Vladimira Nazora 0,09 0,05 0,27 0,32 

Medinci 0,88 0,44 2,63 3,06 

Sladojevci 1,0 0,5 3,0 3,5 

Bakić 0,73 0,37 2,2 2,57 

Poslovna zona Lipik 2,27 0,92 2,27 3,19 

Ulica Matije Gupca 0,33 0,17 1,0 1,17 

Poslovna zona Turbine 3 1,83 0,74 1,83 2,57 

Poslovna Zona Kućanica -Medinci 1,92 0,78 1,92 2,7 

CS S19    19,08 

 

Crpna stanica 
Qmax,sat 

Geodetska 
visina terena 

Kota nivelete 
ulaz. kolektora 

Hgeod 
Tlačni 

cjevovod 
Duljina 

tlačnog voda 

l/s m n.m. m n.m. m DN (mm) m 

CS S19 19,08 105,80 100,29 7,5 PEHD DN 180 654 

 

NASELJE KOZICE 

 Broj ES 
Norma 
dotoka 

Tuđe vode 
50% 

Qsr,dan 
Dotok 

max. sat 
Dotok tuđih 

voda 
Qmax,sat 

  l/st/dan l/dan l/s l/s l/s l/s 

stanovništvo 513 120 60 0,71 2,14 0,36 2,49 

UKUPNO: 513       

 

Crpna stanica 
Qmax,sat 

Geodetska 
visina terena 

Kota nivelete 
ulaz. kolektora 

Hgeod 
Tlačni 

cjevovod 
Duljina 

tlačnog voda 

l/s m n.m. m n.m. m DN (mm) m 

CS KO1 2,49 124,70 121,05 4,5 PEHD DN 110 95,4 

CS KO2 1,79 125,12 121,66 4,6 PEHD DN 110 194 

CS KO3 1,36 126,15 123,83 3,9 PEHD DN 110 31 

CS KO4 0,74 128,35 129,49 5,1 PEHD DN 110 47,6 

CS KO5 0,35 121,71 119,42 9,1 PEHD DN 110 412,5 

CS KO6 0,39 117,24 114,78 12 PEHD DN 110 312,09 



  

Razina obrade: Glavni projekt – Projekt sanacije Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.pr.: p-507/16-D-S 

Strukovna odrednica: Građevinski projekt Mapa: MAPA I/I ZOP: 21-2015 

 
 

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina 

za sufinanciranje iz fondova EU 

SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE ŠIREG CENTRA SLATINE 

 

Tišnov, veljača 2018.g. TEHNIČKI DIO Stranica 149 od 178 
 

 

GRAD SLATINA 

ulica Broj ES 
Norma 
dotoka 

Tuđe vode 
50% 

Qsr,dan 
Dotok 

max. sat 
Dotok tuđih 

voda 
Qmax,sat 

  l/st/dan l/dan l/s l/s l/s l/s 

Voćinska 245 120 60 0,34 1,02 0,17 1,19 

Ulica svetog 
Marka 

177 120 60 0,25 0,74 0,12 0,86 

Lovačka 142 120 60 0,20 0,59 0,10 0,69 

Radićeva 250 120 60 0,35 1,04 0,17 1,22 

 

Crpna stanica 
Qmax,sat 

Geodetska 
visina terena 

Kota nivelete 
ulaz. kolektora 

Hgeod 
Tlačni 

cjevovod 
Duljina 

tlačnog voda 

l/s m n.m. m n.m. m DN (mm) m 

CS VOC 1,19 130,06 126,63 4 PEHD DN 110 63,5 

CS SVMA 0,86 123,73 120,95 16 PEHD DN 110 514 

CS LO 0,69 114,66 112,06 3,5 PEHD DN 110 46,91 

CS RA 1,22 123,80 121,95 3,3 PEHD DN 110 35,5 
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2.4.1.1.2 Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg područja centra Slatine 

Postojeći sustav odvodnje šireg područja Slatine je mješoviti sustav odvodnje, što znači da je za 
razliku od razdjelnog sustava odvodnje, u sklopu hidrauličkog proračuna potrebno predvidjeti i 
dotok oborinskih voda u sustav. 

Kako bi se odredile količina dotoka oborinskih voda u sustav odvodnje potrebno je definirati 
slivna područja te provesti hidrološki proračun. Definirana slivna područja predmetnog sustava 
se mogu vidjeti na hidrauličkoj shemi danoj u nastavku. 

 

Glavni podaci korišteni za dimenzioniranje sustava odvodnje su: 

▪ Intenzitet oborine: 
▫ intenzitet oborine 130 l/sec/ha, 
▫ intenzitet oborine 160 l/sec/ha, 

▪ Koeficijent hrapavosti cijevi n=0,014, 

 

Proračun kapaciteta gravitacijskih kolektora provedena je prema Pavlovskom. 

 

U nastavku je dana hidraulička shema sustava za dva intenziteta oborine prema kojoj je izvršen 
hidraulički proračun: 

Opis oznaka korištenih u hidrauličkoj shemi: 

▪ 600-96 m-1,75 ( PROMJER CIJEVI (mm) – DULJINA DIONICE u SLIVU (m) – NAGIB 

(promil) 

▪ U šahtovima su kote dna navedene crveno u zagradi.  

▪ Plavom bojom označeni se slivovi, a plavi broj u krugu označavaju broj sliva.   

▪ Crvenom bojom su označeni dijelovi kojima treba povećati kapacitet. 
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Slika 7 Hidraulička shema za intenzitet oborine i = 130 l/sec/ha 

 

 - trase kolektora za rekonstrukciju 
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Slika 8 Hidraulička shema za intenzitet oborine i = 160 l/sec/ha 

 

 - trase kolektora za rekonstrukciju 
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REZULTATI 

U nastavku su dati rezultati hidrauličkog proračuna za intenzitet oborina od 130 l/s/ha i 
160 l/s/ha.  

 

▪ za i= 130 l/s/ha 

 

 

▪ za i= 160 l/s/ha 

 

  

Prijedlog novih dimenzija cijevi

Predložen Dimenzije Nagib Kapacitet 

Broj sliva protok cijevi cijevi protoka

Qn(l/s) DN (mm) I (prom.) Qk (l/s)

1 938 1200*/ 1,65 1471

2 919 1200*/ 1,65 1471

3 538 1000 0,89 664

4 426 800 1,75 514

5 328 800 1,75 514

6 299 600 5,34 417

7 227 500 8,39 321

35 285 500 9,42 340

36 215 500 13,2 403

38 106 500 6,8 289

Prijedlog novih dimenzija cijevi

Predložen Dimenzije Nagib Kapacitet 

Broj sliva protok cijevi cijevi protoka

Qn(l/s) DN (mm) I (prom.) Qk (l/s)

1 1154 1200 1,65 1471

2 1130 1200 1,65 1471

3 663 1200 0,89 1074

4 525 1000 1,75 932

5 403 800 1,75 514

6 368 600 5,34 417

7 279 500 8,39 321

8 223 500 10,31 356

29 68 400 4 122

35 351 600 9,42 554

36 264 500 13,2 403

37 216 500 41,2 712

38 130 500 6,8 289
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2.4.1.2 Zaključak hidrauličkog proračuna – XII. Faza 

U nastavku su dati glavni zaključci izvedeni iz rezultata hidrauličkog proračuna: 

1) Procijenjena su 2 opterećenja i to na intenzitet kiše od 130 i 160 l/sec/ha.  

2) S obzirom na kratko vrijeme dotoka korišten je jednostavan model otjecanja oborina – 

agregirana metoda na reduciranoj plohi s koeficijentom otoka 0,1-0,4 (donja granica).  

3) Kapacitet cijevi izračunat je prema Pavlovskom s koeficijentom hrapavosti i n=0,014. 

4) U situacijama je označena slabo crvena shematizirana kanalizacijska mreža s popisom  

PROMJER CIJEVI (MM) – DULJINA DIONICE u SLIVU – NAGIB (promil). U šahtovima 

su kote dna navedene crveno u zagradi. Plavom bojom označeni se slivovi, a plavi broj u 

krugu označavaju broj sliva.   

5) Jako crveno su označeni dijelovi kojima treba povećati kapacitet.   

6) Iz vodotoka 16 na polovici je razdjelnom komorom podijeljen protok do vodotoka.. 

 

Izračun je ukazao na sljedeće:  

▪ Povećanje kapaciteta kanalizacijske mreže je obvezno, prije svega, kod glavnog 

kolektora kod priključka na područjima gdje gotovo nema nagiba. Radi se o slivovima od 

1 do 5. 

▪ Unutar lokacije podkapacitirana kanalizacija se ne pojavljuje, te je moguće ostaviti 

postojeće profile uz iznimku kanalizacije u vodotocima 6,7 i 8, a 29 u slučaju opterećenja 

od 160 l/sec/ha.  

▪ U slivu br. 2 nalazi se DN 600 koji djeluje kao čep te je potrebno zamijeniti s DN1200 

kod opterećenja od 160 l/sec/ha.   

▪ Kod sliva br. 1 pri opterećenju od 130 l/sec/ha preopterećenje iznosi 4% te iz tog razloga 

bi mogli postojeću dimenziju DN 1000 ostaviti, a u slivu 2 kanalizaciju DN 600 zamijeniti 

s profilom DN 1000. 

▪ Podkapacitirana mreža se ukazala na vodotocima 35-38, na kraju lokaliteta. 
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INTENZITET KIŠE 130 l/sec/ha
koeficijent Reducirana  Intenzitet kišni Predložen Dimenzije Nagib Kapacitet preopterećenjeKota dna Kota dna Duljina dionice

Broj slivaPovršina površina kiše protok iz sliva protok cijevi cijevi protoka gornje šahtedonje šahte

 A (ha)  Ar (ha) i (ltr/sec/ha) Qdešť (l/s) Qn(l/s) DN (mm) I (prom.) Qk (l/s) (%) (m n.m.) (m n.m.) (m)

40 4,52 0,05 0,226 130 29,38

41 1,85 0,1 0,185 130 24,05

39 0,8 0,15 0,12 130 15,6 69,03 400 39,0 121 134,68 127,16 193

38 0,95 0,3 0,285 130 37,05 106,08 300 6,8 23,5 neodgovara 351 127,16 126,73 63

37 1,8 0,3 0,54 130 70,2 176,28 300 41,2 182,6 126,73 122,65 99

36 0,74 0,4 0,296 130 38,48 214,76 300 13,2 103,3 neodgovara 108 122,65 121,87 59

35 2,16 0,25 0,54 130 70,2 284,96 300 9,42 87,3 neodgovara 226 121,87 121,22 69

34 1,17 0,25 0,2925 130 38,025 322,985 600 13,4 658,3 121,22 119,89 99

33 1,04 0,25 0,26 130 33,8 356,785 600 10,42 582,7 119,89 118,39 144

32 0,44 0,3 0,132 130 17,16 373,945 1000 19,35 3100 118,39 116,9 77

18 0,64 0,1 0,064 130 8,32 8,32 300 23,57 139 130,98 127,35 154

17 2,12 0,1 0,212 130 27,56 27,56 300 51,16 204 129,55 127,35 43

161 0,17 0,25 0,0425 130 5,525 41,405 400 11,84 211 127,35 126,77 49

16 0,95 0,1 0,095 130 12,35 53,755 300 26,64 164 126,77 122,88 146

15 1,2 0,2 0,24 130 31,2 58,0775 400 16,47 248 122,88 120,08 170

14 1,23 0,2 0,246 130 31,98 90,0575 400 17,12 253 120,08 117,05 177

21 1,06 0,2 0,212 130 27,56 54,4375 400 13,33 223 122,88 120,04 213

19 1,45 0,2 0,29 130 37,7 92,1375 400 14,95 236 120,04 117,2 190

13 1,15 0,1 0,115 130 14,95 14,95

12 3,59 0,1 0,359 130 46,67 46,67

11 0,64 0,2 0,128 130 16,64 78,26 400 59,64 471 135,99 131,04 83

10 0,81 0,15 0,1215 130 15,795 94,055 400 33,60 355 123,4 120,51 86

25 0,76 0,2 0,152 130 19,76 19,76 300 33,81 165 123,79 120,51 97

9 0,25 0,3 0,075 130 9,75 123,565 400 11,69 208 120,51 119,54 83

23 0,33 0,3 0,099 130 12,87 12,87 300 25,09 142 120,92 119,54 55

24 0,49 0,3 0,147 130 19,11 19,11 300 25,77 145 121,55 119,54 78

8 0,66 0,3 0,198 130 25,74 181,285 400 10,31 197 119,54 118,54 97

22 1,3 0,15 0,195 130 25,35 25,35 300 24,57 141 120,85 118,54 94

7 0,63 0,25 0,1575 130 20,475 227,11 400 8,39 176 neodgovara 29 118,54 117,76 93

31 0,71 0,2 0,142 130 18,46 18,46 300 4,07 57 120,53 119,98 135

30 0,79 0,15 0,1185 130 15,405 33,865 300 9,21 86 119,98 118,7 139

29 1,1 0,15 0,165 130 21,45 55,315 300 4,05 56 118,7 118 173

28 0,13 0,25 0,0325 130 4,225 59,54 400 8,28 175 118 117,76 29

6 0,38 0,25 0,095 130 12,35 299 400 5,34 141 neodgovara 112 117,76 117,37 73

27 0,67 0,15 0,1005 130 13,065 13,065 500 0,83 101 118,03 117,93 120

26 0,23 0,25 0,0575 130 7,475 20,54 600 9,49 556 117,93 117,37 59

5 0,26 0,25 0,065 130 8,45 327,99 600 1,77 244 neodgovara 34 117,37 117,2 96

4 0,2 0,25 0,05 130 6,5 426,6275 600 1,97 253 neodgovara 69 117,2 117,05 76

3 0,68 0,25 0,17 130 22,1 538,785 600 0,89 170 neodgovara 217 117,05 116,9 169

2 0,15 0,3 0,045 130 5,85 918,58 600 1,65 220 neodgovara 318 116,9 116,86 27

1 1,46 0,1 0,146 130 18,98 937,56 1000 1,65 905 neodgovara 4 116,86 116,37 294

Prijedlog novih dimenzija cijevi

Predložen Dimenzije Nagib Kapacitet 

Broj slivaprotok cijevi cijevi protoka

Qn(l/s) DN (mm) I (prom.) Qk (l/s)

1 938 1200*/ 1,65 1471

2 919 1200*/ 1,65 1471

3 538 1000 0,89 664

4 426 800 1,75 514

5 328 800 1,75 514

6 299 600 5,34 417

7 227 500 8,39 321

35 285 500 9,42 340

36 215 500 13,2 403

38 106 500 6,8 289
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INTENZITET KIŠE 160 l/sec/ha
Postojeće stanje:

koeficijent Reducirana  Intenzitet kišni Predložen Dimenzije Nagib Kapacitet Přetížení Kóta dna Kóta dna Délka úseku

Broj sliva Površina površina kiše protok iz sliva protok cijevi cijevi protoka horní šachtydolní šachty

 A (ha)  Ar (ha) i (ltr/sec/ha) Qdešť (l/s) Qn(l/s) DN (mm) I (prom.) Qk (l/s) (%) (m n.m.) (m n.m.) (m)

40 4,52 0,05 0,226 160 36,16

41 1,85 0,1 0,185 160 29,6

39 0,8 0,15 0,12 160 19,2 84,96 400 39,0 121 134,68 127,16 193

38 0,95 0,3 0,285 160 45,6 130,56 300 6,8 23,5 neodgovara 456 127,16 126,73 63

37 1,8 0,3 0,54 160 86,4 216,96 300 41,2 182,6 neodgovara 19 126,73 122,65 99

36 0,74 0,4 0,296 160 47,36 264,32 300 13,2 103,3 neodgovara 156 122,65 121,87 59

35 2,16 0,25 0,54 160 86,4 350,72 300 9,42 87,3 neodgovara 302 121,87 121,22 69

34 1,17 0,25 0,2925 160 46,8 397,52 600 13,4 658,3 121,22 119,89 99

33 1,04 0,25 0,26 160 41,6 439,12 600 10,42 582,7 119,89 118,39 144

32 0,44 0,3 0,132 160 21,12 460,24 1000 19,35 3100 118,39 116,9 77

18 0,64 0,1 0,064 160 10,24 10,24 300 23,57 139 130,98 127,35 154

17 2,12 0,1 0,212 160 33,92 33,92 300 51,16 204 129,55 127,35 43

161 0,17 0,25 0,0425 160 6,8 50,96 400 11,84 211 127,35 126,77 49

16 0,95 0,1 0,095 160 15,2 66,16 300 26,64 164 126,77 122,88 146

15 1,2 0,2 0,24 160 38,4 71,48 400 16,47 248 122,88 120,08 170

14 1,23 0,2 0,246 160 39,36 110,84 400 17,12 253 120,08 117,05 177

21 1,06 0,2 0,212 160 33,92 67 400 13,33 223 122,88 120,04 213

19 1,45 0,2 0,29 160 46,4 113,4 400 14,95 236 120,04 117,2 190

13 1,15 0,1 0,115 160 18,4 18,4

12 3,59 0,1 0,359 160 57,44 57,44

11 0,64 0,2 0,128 160 20,48 96,32 400 59,64 471 135,99 131,04 83

10 0,81 0,15 0,1215 160 19,44 115,76 400 33,60 355 123,4 120,51 86

25 0,76 0,2 0,152 160 24,32 24,32 300 33,81 165 123,79 120,51 97

9 0,25 0,3 0,075 160 12 152,08 400 11,69 208 120,51 119,54 83

23 0,33 0,3 0,099 160 15,84 15,84 300 25,09 142 120,92 119,54 55

24 0,49 0,3 0,147 160 23,52 23,52 300 25,77 145 121,55 119,54 78

8 0,66 0,3 0,198 160 31,68 223,12 400 10,31 197 neodgovara 13 119,54 118,54 97

22 1,3 0,15 0,195 160 31,2 31,2 300 24,57 141 120,85 118,54 94

7 0,63 0,25 0,1575 160 25,2 279,52 400 8,39 176 neodgovara 59 118,54 117,76 93

31 0,71 0,2 0,142 160 22,72 22,72 300 4,07 57 120,53 119,98 135

30 0,79 0,15 0,1185 160 18,96 41,68 300 9,21 86 119,98 118,7 139

29 1,1 0,15 0,165 160 26,4 68,08 300 4,05 56 neodgovara 22 118,7 118 173

28 0,13 0,25 0,0325 160 5,2 73,28 400 8,28 175 118 117,76 29

6 0,38 0,25 0,095 160 15,2 368 400 5,34 141 neodgovara 161 117,76 117,37 73

27 0,67 0,15 0,1005 160 16,08 16,08 500 0,83 101 118,03 117,93 120

26 0,23 0,25 0,0575 160 9,2 25,28 600 9,49 556 117,93 117,37 59

5 0,26 0,25 0,065 160 10,4 403,68 600 1,77 244 neodgovara 65 117,37 117,2 96

4 0,2 0,25 0,05 160 8 525,08 600 1,97 253 neodgovara 108 117,2 117,05 76

3 0,68 0,25 0,17 160 27,2 663,12 600 0,89 170 neodgovara 290 117,05 116,9 169

2 0,15 0,3 0,045 160 7,2 1130,56 600 1,65 220 neodgovara 414 116,9 116,86 27

1 1,46 0,1 0,146 160 23,36 1153,92 1000 1,65 905 neodgovara 28 116,86 116,37 294

Prijedlog novih dimenzija cijevi

Predložen Dimenzije Nagib Kapacitet 

Broj sliva protok cijevi cijevi protoka

Qn(l/s) DN (mm) I (prom.) Qk (l/s)

1 1154 1200 1,65 1471

2 1130 1200 1,65 1471

3 663 1200 0,89 1074

4 525 1000 1,75 932

5 403 800 1,75 514

6 368 600 5,34 417

7 279 500 8,39 321

8 223 500 10,31 356

29 68 400 4 122

35 351 600 9,42 554

36 264 500 13,2 403

37 216 500 41,2 712

38 130 500 6,8 289
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 ISPUNJAVANJE TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

Tehnička rješenja u investicijskoj tehničkoj dokumentaciji kojima objekti (cjevovodi, crpne 
stanice, rasteretni objekti) projektirana su, a moraju se i izgraditi na način da tijekom vijeka 
trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane 
Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) i posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje 
temeljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju gradnju građevina ili utječu na 
građevne i druge proizvode koji se ugrađuju u građevinu. 

2.5.1 Mehanička otpornost i stabilnost  

Građevina u okviru ovog projekta, projektirana je da tijekom građenja i uporabe predvidiva 
opterećenja ne izazovu: 

▪ rušenje građevine ili njezinog dijela, 

▪ deformacije nedopuštenog stupnja, 

▪ oštećenja građevinskog dijela ili opreme uslijed deformacije 

▪ oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 

Proračun mehaničke otpornosti  

2.5.2 Sigurnost u slučaju požara  

Sva oprema predviđena je u odgovarajućoj izvedbi i prema uvjetima građenja. Instalacija 
sustava odvodnje nije uzročnik niti prijenosnik požara. 

U čl. 7. Zakona o gradnji – NN br. 153/13, stoji da građevina tijekom svog trajanja mora 
ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu i druge uvjete propisane ovim Zakonom, tehničkim 
propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, te drugim uvjetima 
propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na temeljne zahtjeve za građevinu. 

Jedan od temeljnih zahtjeva za građevinu koji se treba ispuniti prilikom projektiranja i građenja 
građevine je zaštita od požara tako da se u slučaju požara (čl. 25., Zakona o zaštiti od požara 
(NN 92/10): 

▪ očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđena posebnim propisom, 

▪ spriječi širenje vatre i dima unutar građevine, 

▪ spriječi širenje vatre na susjedne građevine, 

▪ omogući da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno da se omogući 

njihovo spašavanje, 

▪ omogući zaštita spašavatelja. 

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 

Do trase cjevovoda moguće je pravovremeno doći vozilima vatrogasne službe. Pristup 
jedinicama vatrogasne službe omogućen je sa prometnica. 

Izvori opasnosti za pojavu požara na trasi kanalizacijske i vodoopskrbne mreže potječu od: 

▪ nepravilno korištenje električne energije 

▪ unošenje otvorenog plamena 

▪ bacanje opušaka 

▪ nepotrebno zatrpavanje otpacima. 
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DOKAZI KVALITETE UGRAĐENIH MATERIJALA, INSTALACIJA I UREĐAJA 

Prije i tijekom uporabe, izvođač radova, investitor ili korisnik dužni su pribaviti slijedeće dokaze 
o ispravnosti instalacija i opreme (obavljenim pregledima i ispitivanjima): 

▪ Dokaz o ispravnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima – Donošenjem na 

snagu Zakona o zaštiti na radu (Nar. nov., br. 71/14, 118/14 i 154/14), vrijede postavke : 

o Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/2016) 

o Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/2016) 3 

▪ Vatrogasni aparati održavaju se i pregledavaju periodično od strane ovlaštenih osoba 

najmanje jednom godišnje. Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se svaka 3 

mjeseca i može ga obavljati korisnik, te se o redovnim pregledima vodi evidencija u 

skladu s čl. 7. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13). 

▪ Izjave o sukladnosti i/ili potvrde (certifikate) o sukladnosti proizvoda – strojeva, uređaja i 

ugrađene opreme (sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni 

sukladnosti - NN br. 80/13 i 14/14 i Pravilniku o sigurnosti strojeva – NN br. 28/11, 

pogledaj footnote-u) 

ZAŠTITA OD POŽARA TIJEKOM IZGRADNJE 

Tijekom izgradnje na gradilištu će se postaviti ručni vatrogasni aparati za početno gašenje 
požara. Broj aparata odrediti će se kod same izgradnje. Gradilište će tijekom izgradnje biti 
opskrbljeno s jednim telefonom za dojavu požara. Radnici na gradilištu biti će upoznati s 
opasnostima od požara i načinom gašenja. 

Svi konstruktivni dijelovi građevine predviđeni su od tvrdih i na požar otpornih materijala. 

  

                                                

3 U Nar. nov., br. 16/16 od 19. veljače 2016. objavljena su dva pravilnika donesena na temelju Zakona o zaštiti na 
radu (Nar. nov., br. 71/14, 118/14 i 154/14) i to: 

▪ Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/2016) 

▪ Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/2016) 

Pravilnici stupaju na snagu 27. veljače 2016. godine, a njihovim stupanjem na snagu prestaju važiti sljedeći propisi: 

▪ Čl. 15. Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim 

opasnostima (Nar. nov., br. 114/02, 131/02 i 126/03) te obrazac uvjerenja o ispitivanju 

Obrazac - RO; 

▪ Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (Nar. nov., br. 47/02); te 

▪ Čl. 14., 16., 17., 18., 19. i 20. Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja 

s povećanim opasnostima (Nar. nov., br. 114/02, 131/02 i 126/03) te obrazac uvjerenja o 

ispitivanju Obrazac - SU. 
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ZAKONI, PRAVILA, PRAVILNICI, TEHNIČKI PROPISI, NORMATIVI I STANDARDI 

U nastavku je dan pregled pravila, pravilnika, tehničkih propisa, normativa i standarda kojih se 
Izvođač radova dužan pridržavati za vrijeme izvođenja radova: 

▪ Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

▪ Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN 29/13) 

▪ Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 

▪ Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 

▪ Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94 , 55/94, 142/03) 

▪ Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u 

glavnom projektu (NN 88/11) 

▪ Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite 

od požara (NN 56/12, 61/12) 

▪ Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

▪ Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne 

sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole 

(NN 115/11) 

▪ Standardni tipovi konstrukcije zgrada prema njihovoj unutarnjoj otpornosti  

protiv požara HRN U.J1.240. 

▪ Požarno opterećenje HRN U.J30. 

▪ Klasifikacija tvari i roba prema ponašanju u požaru HRN Z.c.005. 

▪ DIN 4102 dio 4 

▪ HRN Z.C.1. 650 

▪ HRN Z.C.1. 020 

▪ Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije 

ugroženosti od požara (NN 62/94, 32/9 ) 

▪ Pravila tehničke struke 

▪ Projektni zadatak 

▪ Standardi. 

2.5.3 Higijena, zdravlje i okoliš 

Projektom predviđena građevina ne ugrožava zdravlje ljudi i okoliš. Predviđene mjere zaštite su 
u funkciji da ne dođe do zagađivanja vode, tla i zraka. 

Cjelokupni korišteni pojas gradilišta će se urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, višak 
materijala vratiti u skladište, a otpadni materijal s gradilišta odvesti na odgovarajuću deponiju. 

2.5.4 Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe  

Građevina je projektirana tako da se tijekom korištenja izbjegnu moguće ozlijede korisnika. 
Pristup građevini je sa javne površine. 

Projektirana građevina je sposobna izdržati sva predvidiva djelovanja koja se javljaju pri 
normalnoj uporabi u planiranom razdoblju funkcionalnosti objekta. Ovim objektom nije ugrožena 
sigurnost drugih građevina, stabilnost tla na okolnom zemljištu niti instalacije. 
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2.5.5 Zaštita od buke  

Projektirana građevina ne emitira buku i vibracije pa istim nije potrebito provoditi zaštitu. 

2.5.6 Gospodarenje energijom i očuvanje topline  

Nema posebnih uvjeta. 

2.5.7 Održiva uporaba prirodnih izvora  

Gotovo svi termoplastični materijali, uključujući i polietilen, PVC i PP cijevi od kojih se izvode 
kanalizacijski kolektori, mogu se reciklirati i upotrijebiti za proizvodnju novih proizvoda. 
Predvidivi vijek trajanja cjevovoda je 75 godina. 

 

 

 

Tišnov, veljača 2018. godine PROJEKTANT: 
 
 
 
 
 
 

Petr Plichta, ing.građ. 
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 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

U skladu s Zakonom o gradnji (Narodne novine Republike Hrvatske broj 153/13) daje se 
program obaveznih ispitivanja materijala od kojih se izvodi konstrukcija građevine, a koja su 
bitna za kvalitetu konstrukcije, odnosno stabilnost objekta kao cjeline. 

2.6.1 Općenito 

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za proizvodnju, te da bi se imao 
odgovarajući uvid u kvalitetu sastavnih materijala potrebno je: 

▪ kontrolirati kvalitetu materijala, 

▪ osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala, 

▪ za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u 

Tehničkim uvjetima. 

2.6.1.1 Kontrola kvalitete materijala 

Kontrola kvalitete sastoji se od: 

▪ ispitivanja pogodnosti, 

▪ tekuće kontrole, 

▪ kontrolnog ispitivanja, 

▪ provjere kvalitete uskladištenih materijala. 

ISPITIVANJE POGODNOSTI 

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim 
ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i 
ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. 

TEKUĆA KONTROLA 

Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja 
proizvođač u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja organizacija za kontrolu 
kvalitete. Učestalost i vrste tekućih ispitivanja propisani su Tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i 
namjeni materijala. 

KONTROLNO ISPITIVANJE 

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i 
karakteristikama propisanim Tehničkim uvjetima. Kontrolu ispitivanja može obavljati jedino 
organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzorkovanje materijala. Učestalost i vrste 
ispitivanja propisani su tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji 
podliježu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja 
atesta obavlja isključivo ovlaštena organizacija. 
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PROVJERA KVALITETE USKLADIŠTENOG MATERIJALA 

Ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta materijala uskladištenog na deponijama, silosima, cisternama i 
sl. u ovim slučajevima: 

▪ kada svojstva i karakteristike nisu praćeni u toku proizvodnje 

▪  radi provjere svojstava i karakteristika a prema posebnom zahtjevu ili potrebi. 

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoće. 

2.6.1.2 Dokumentacija o kvaliteti materijala 

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM ISPITIVANJU KVALITETE S OCJENOM POGODNOSTI MATERIJALA 

Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke: 

▪ opći dio; naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručitelju ili proizvođaču, 

datum uzorkovanja i završetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku 

uzorka, 

▪ rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu 

materijala, 

▪ ocjenu kakvoće materijala s obzirom na vrstu i namjenu, 

▪ mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu. 

IZVJEŠĆE O TEKUĆOJ KONTROLI 

Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju 
(laboratorijski dnevnik, knjigu i slično). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, 
proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji se odnosi na isporučene količine. 

IZVJEŠĆE O KONTROLNOM ISPITIVANJU 

Izvješće o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke: 

▪ opći dio: naziv proizvoda, podatke o proizvođaču i naručitelju, mjesto, način i datum 

uzorkovanja, količinu uzorka, završetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka, 

▪ rezultate laboratorijskih ispitivanja, 

▪ ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu. 

ATESTI 

Za materijale koji podliježu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju izdaje se atestna 
dokumentacija. 

UVJERENJE O KVALITETI PROIZVODA 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja 
proizvoda, kojima je ustanovljena propisana kvaliteta.  

Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuće kontrole. Rok 
važenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti najviše jedna godina.  
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Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadržavati ove podatke: 

▪ opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvođaču i naručitelju, datum 

uzorkovanja te laboratorijske oznake uzoraka, 

▪ pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje, 

▪ ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, 

namjenu materijala i svojstva primarne sirovine, 

▪ rok važenja uvjerenja. 

Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim 
ispitivanjima. 

UVJERENJE O KVALITETI SIROVINE 

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala  

mješavina utvrđuju se laboratorijskim ispitivanjem. Po završenim ispitivanjima izdaje se 
uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu. 

Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadržavati ove podatke: 

▪ opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručiocu, datum uzorkovanja i završetka 

ispitivanja te laboratorijsku oznaku uzorka, 

▪ rezultate laboratorijskih ispitivanja, 

▪ ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu 

▪ rok važenja uvjerenja. 

IZVJEŠĆE O PROVJERI KVALITETE USKLADIŠTENOG MATERIJALA 

Izvješće o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladištenog u silose, 
cisterne i sl., izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke: 

▪ opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu i proizvođaču, datum 

uzorkovanja i završetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka, 

▪ način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka, 

▪ rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala, 

▪ ocjenu kvalitete, 

▪ mišljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu. 

2.6.2 Pripremni radovi 

Prije početka radova na izgradnji moraju se obaviti i izvršiti pripremni radovi o kojima ovisi 
pravodoban početak i ispravan tijek izgradnje bez zastoja. Pripremni radovi sastoje se od 
utvrđivanja položaja drugih instalacija i građevina, preko kojih i uz koje prolazi trasa 
kanalizacijskog cjevovoda, eventualnih izmještanja građevina, ograda okućnica i instalacija, 
obnove iskolčenja trase cjevovoda, te uređenja gradilišta. 

U ovoj fazi radova, Izvođač je obvezan upoznati se sa svim pozicijama Glavnog i Izvedbenog 
projekta, odnosno sa svim utvrđenim posebnim uvjetima, izdanim suglasnostima i 
Građevinskom dozvolom (odnosno Potvrdom glavnog projekta). Točne položaje drugih 
instalacija i građevina na terenu potrebno je ustanoviti uz nazočnost stručnih i ovlaštenih 
predstavnika institucija u čijoj je nadležnosti pojedina instalacija ili građevina, te uz nazočnost i 
po njihovom nalogu izvršiti probne iskope radi preciznog utvrđivanja mikrolokacije postojećih 
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instalacija i građevina, te obaviti ostale potrebite radnje na zaštiti ili eventualnom izmještanju u 
suglasju s posebnim uvjetima komunalnih i drugih pravnih subjekata. 

Pristup do trase cjevovoda u svrhu dopreme materijala i opreme za izvedbu vršiti će se lokalnim 
prometnicama. Duž trase, a u okviru predviđenog radnog pojasa, Izvođač mora o svom trošku 
osposobiti radni put za dovoz materijala i opreme, te za radno manevriranje strojeva koji se 
tijekom izvedbe koriste. 

Ujedno, Izvođač je prije početka radova, također o svom trošku, dužan pripremiti radilište i 
opremiti ga potrebitim objektima kao što su: barake za radnike, uprava gradilišta, eventualno 
objekti za prehranu, sanitarne objekte, skladišta i deponije materijala i opreme i slično. 

Prije započinjanja izvođenja radova Izvođač je dužan:  

▪ Izraditi elaborat organizacije gradilišta s naznakama svih tehnoloških karakteristika 

izvođenja radova, vrstama i broju strojeva i ljudstva. U okviru elaborata razraditi mjere 

zaštite na radu prilikom izvođenja. 

▪ Izraditi dinamički plan izvođenja radova sa svim karakteristikama izvođenja. 

▪ Izraditi elaborat privremene regulacije prometa užeg i šireg područja i podnijeti isti 

nadležnoj ustanovi na odobrenje. 

Sve elaborate treba dostaviti nadzornom inženjeru na odobrenje. 

Kameni materijal koji se ugrađuje mora odgovarati propisima B.B3.050. 

Izvođač radova dužan je dati ateste o zbijenosti nasipa. 

 

2.6.3 Geodetski radovi 

Investitor će uz glavni i izvedbeni projekt za izvođenje radova predati Izvođaču radova, a prije 
početka izvođenja radova, osnovne geodetske elemente trase i objekata. 

Primopredaje osnovnih geodetskih elemenata izvršit će se zapisnički. Osnovni geodetski 
elementi koje Investitor predaje Izvođaču su sljedeći: 

▪ Oznaka početka i kraja trase kolektora i ostalih cjevovoda s vezom na najbliži stalni 

reper i poligonsku točku. 

▪ Oznaka horizontalnih i vertikalnih lomova trase cjevovoda s vezom na najbliži stalni 

reper i poligonsku točku, odnosno koordinate točaka u državnoj izmjeri. 

▪ Oznake osi pojedinih objekata s vezom na najbliži stalni reper i poligonu točku. 

Prije započinjanja izvođenja radova Izvođač radova treba obnoviti iskolčenja osi trase 
cjevovoda te tom prilikom obnoviti kolčiće za oznaku trase i tablice sa oznakama. Tom prilikom 
treba pomoću instrumenta prenijeti izračunate podatke iz projekta na teren.  

Izvođač radova dužan je za vrijeme građenja stalno kontrolirati iskolčenu os trase, osiguranje 
svih točaka, repera i poligonskih točaka. 

Izvedba cjevovoda po pravcu i visini, uz postavljanje svih pomoćnih točaka i ostalih elemenata, 
obavlja se instrumentom i o tome se vodi zapisnik koji se dostavlja nadzornom inženjeru na 
ovjeru. 

Troškovi za vršenje potrebnih geodetskih radova neće se posebno obračunavati, već je Izvođač  
dužan sve ove troškove uključiti u jedinstvenu cijenu polaganja instalacija. 
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2.6.4 Zemljani radovi 

2.6.4.1 Iskopi 

Iskopi se vrše po iskolčenoj trasi, a dubine su prema projektu. Prije iskopa potrebno je izvršiti 
osiguranje tjemena. 

Iskop zemlje na manjim dubinama, a najdublje do jedan metar može se vršiti bez razupiranja, 
ako čvrstoća i stabilnost zemljišta to dozvoljava. Nadzorni inženjer će, prema situaciji na terenu, 
odrediti kada je potrebno vršiti razupiranje bočnih stranica kanala. Iskop rova mora biti sa 
pravilno odsječenim stranicama (osim za slučaja većih dubina i složenog presjeka). Materijal iz 
iskopa se odbacuje u stranu minimalno 0,50 m od ruba kanala, a radi spriječavanja 
zarušavanja. Dno kanala je potrebno kvalitetno ručno planirati sa točnošću ± 1,00 cm. Ako bi se 
pojavilo nestabilno tlo, potrebno je izvršiti zamjenu materijala pjeskovito - šljunčanim 
materijalom, te podlogu dodatno stabilizirati. Na dno kanala se postavlja pješčana posteljica 
koju se mora propisno planirati. 

Na mjestima križanja, odnosno paralelnog vođenja trase sa instalacijama i građevinama 
komunalnih i ostalih vlasnika, radove izvoditi uz posebnu pozornost (ručni iskop), te izvršiti 
potrebite radnje u suglasnosti s posebnim uvjetima vlasnika. Svakodnevno prije početka 
radova, a naročito poslije kišnog vremena, te nakon dužeg prekida radova, moraju se pregledati 
bočne strane iskopanog rova i poduzeti eventualno potrebite mjere osiguranja.  

Na dionicama trase gdje se pojavljuje oborinska, podzemna ili procjedna voda mora se vršiti 
crpljenje iste iz iskopanog rova da se omogući izrada posteljice, montaža cijevi, zatrpavanja i 
zbijanja materijala oko i iznad cijevi, kako bi se na taj način spriječilo moguće djelovanje uzgona 
koje može prouzročiti podizanje cijevi, odnosno kako bi se na taj način spriječilo narušavanje 
zahtijevanih parametara nosivosti temeljnog tla, posteljice i ostalih slojeva kod zatrpavanja rova. 
U tu svrhu treba tijekom iskopa i daljnjeg rada vodu skupljenu u rovu precrpljivati muljnom 
crpkom u melioracijske kanale, otvorene vodotoke, odnosno na najmanje 10,00 m od ruba rova, 
a po potrebi i na veću udaljenost. 

Silazak u rov mora se omogućiti postavljanjem propisanih ljestvi. Mosnice ili čelične ploče koje 
služe za prijelaz radnika ili za prijevoz ručnih kolica preko rova, moraju biti dovoljne čvrste i na 
krajevima osigurane od pomicanja. Na svim mjestima gdje postoji opasnost da se takove 
mosnice savijaju, one moraju biti poduprte. Prijelazi preko rova ili jama dubljih od 2,00 m moraju 
se ograditi ogradama. Nakon izvršenog iskopa rova treba označiti mjesta zasunskih čvorova i 
komora, te izvršiti eventualno potreban iskop proširenja i produbljenja rova veličine i oblika 
prema detaljnim nacrtima, odnosno opisu u troškovniku, kako bi se stvorio slobodan prostor za 
izvedbu građevine. 

Izvođač se mora pridržavati naprijed opisane tehnologije izvođenja zemljanih radova, kako bi 
bila osigurana potrebna kakvoća istih. 
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2.6.4.2 Zatrpavanje 

Zatrpavanje rova cjevovoda, kao i objekata na trasi cjevovoda vrši se dijelom materijalom iz 
iskopa (zelena površina) ili zamjenskim materijalom - pijeskom (prometna površina). 
Zatrpavanje se vrši sukcesivno kako napreduju radovi na polaganju cjevovoda. 

Prije samog nasipavanja, a po završenom iskopu, treba izvršiti planiranje dna rova.  

Nasipavanje će se vršiti po sljedećim pozicijama: 

▪ nasipavanje i razastiranje posteljice od pijeska ispod GRP gravitacijskih cijevi, 

▪ nasipanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (obloga cijevi), 

▪ nasipavanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (zamjena materijala,) 

▪ nasipavanje završnog sloja. 

Prethodna kontrolna ispitivanja treba provesti na uzorcima materijala koji su predviđeni za 
ugradnju u rov, a uzorke treba uzimati pri iskopu. Osim toga uzorke treba uzimati i u podnožju 
odnosno gornjem dijelu odlagališta te iz utovarenog kamiona tj. nakon miješanja materijala pri 
utovaru. 

Na uzetim uzorcima treba ispitati: 

▪ granulometrijski sastav, 

▪ prirodnu vlažnost, 

▪ optimalnu vlagu i gustoću po standardnom i modificiranom proctoru. 

Pijesak se dobavlja s pozajmišta čije su lokacije određene "posebnim uvjetima" ili sa lokacije 
koju odredi Nadzorni inženjer. Jediničnim cijenama treba predvidjeti i eventualno prosijavanje, 
ukoliko granulacija zrna ne zadovoljava uvjete ugradnje. 

PJEŠČANA POSTELJICA 

Nakon fine obrade dna rova cjevovoda, zatrpavanjem rova oformljuje se pješčana posteljica s 
finim planiranjem vodeći računa o kotama nivelete. 

ISPUNA ROVA 

Poslije polaganja kolektora izvodi se nasip oko cijevi (obloga cijevi) sukladno načinu ugradnje 
propisanim od strane proizvođača cijevnog materijala.  

Zatim se vrši zatrpavanje rova sukladno posebnim uvjetima građenja.  

Slojevi pijeska se ispituju u debljinama d = 0,60 m do d = 0,90 m u zbijenom stanju. Ugrađeni 
slojevi pijeska moraju zadovoljiti kriterij nosivosti: 

Ispitivanje stupnja zbijenosti najmanje na svakih 1000 m2 . 

Ispitivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom  30 cm u skladu sa HRN U.BI.046 na 
svakih 1000 m2. 

Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz temeljnog tla na svakih 3000 m2. 
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Izvođač je dužan dati ateste o zbijenosti nasipa – podloge: 

▪ HRN B.BO.001/66 prirodni agregat i kamen uzimanje uzoraka 

▪ HRN B.B3.010/57 kamen za kaldrmu, oblik i dimenzija 

▪ HRN B.B8.035/62 ispitivanje pijeska i šljunka 

▪ HRN B.B8.039/59 ispitivanje pijeska u građevinske svrhe 

▪ HRN B.B8.045/78 ispitivanje drobljenog i prirodnog agregata 

▪ HRN B.B1.046/68 određivanje modula zbijenosti pločom 

2.6.4.3 Oplata rovova i građevinskih jama 

Iskop na većim dubinama smije se izvoditi samo uz istovremeno osiguranje i razupiranje bočnih 
strana rova. Razupiranje rova vrši se mosnicama razuprtim razuporama, tako da se osigurava 
siguran rad u rovu. Ako se iskop vrši u rastresitom materijalu, u zemljištu gdje se pojavljuje voda 
ili na dionicama gdje postoji mogućnost odronjavanja materijala zbog transporta duž trase 
kanala, bočne strane rova se moraju osigurati razupiranjem mosnica postavljenim jedna do 
druge. Razupiranje bočnih strana rova, ovisno je o vrsti zemljišta, pritisku zemlje i propisima 
tehničke zaštite, i to na takav način da potpuno omogući i osigurava rad u rovu. 

Razupiranje se vrši platicama debljine 50,00 mm položenim jedna iznad druge i poduprtim 
okvirima postavljenim na međusobnom razmaku ovisno o opterećenju zemlje, ali ne većem od 
1,50 m. Poprečne grede okvira moraju se utvrditi klinovima, a po potrebi i vezati skobama 
(klamfama) za vertikalne grede. 

Za razupiranje rovova mogu se koristiti i gotovi sustavi za podgrađivanje rovova, a prema HRN 
EN 13331-1:2004 (1.dio, specifikacija za proizvod) i HRN EN 13331-2:2004 (2.dio, dokazivanje 
proračunom ili ispitivanjem). 

Prilikom skidanja razupirača, sav materijal treba izbaciti iz rova, te očistiti, sortirati i složiti na 
udaljenost do 20,00 m. Radi spriječavanja upadanja materijala u rov, mosnice koje osiguravaju 
bočne strane rova moraju nadvisiti rubove rova minimalno 20,00 cm. Oplata kojom su razuprte 
bočne strane rova mora se skidati postupno, usporedno sa napredovanjem zatrpavanja, vodeći 
pri tome računa o stabilnosti i sigurnosti preostale oplate. 

2.6.4.4 Sanacija donjeg ustroja prometnice 

Nakon iskopa i postavljanja cijevi te izvođenja posteljice i obloge cijevi prema uputama 
proizvođača iste, potrebno je izvesti ispunu rova sukladno posebnim uvjetima građenja. 

2.6.5 Tesarski radovi 

Materijal potreban za izvedbu tesarskih radova: daske, gredice, letve, čavli, žica i ostali 
materijal, mora biti dostavljen tesarima sa najveće udaljenosti 30,00 m od mjesta ugradnje. 
Oplata mora biti izrađena prema mjerama označenim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju, i 
to sa svim potrebnim podupiračima. Izrađena oplata mora biti sposobna za preuzimanje 
predviđenih opterećenja, mora biti stabilna, otporna, ukrućena i dovoljno poduprta, tako da ne 
može doći izvijanja, niti popuštanja iste u bilo kojem smjeru. Unutrašnja površina oplate mora 
biti ravna, bilo da su površine horizontalne, vertikalne ili kose. Nastavak pojedinih dasaka oplate 
mora biti u ravnini, tako da nakon skidanje iste vidljive površine konstrukcije budu ravne sa 
oštrim rubovima. 

Prilikom skidanja oplate, a nakon dovršetka građevine, treba sa konstrukcije odstraniti oplatu sa 
svim elementima, te sortirati građu na određenim mjestima na udaljenosti do 20,00 m od 
građevine. Nakon korištenja, oplatu treba očistiti od eventualnih ostataka betona, izvaditi 
preostale čavle, te sortirati i složiti prema dimenzijama, tako da bi se mogla ponovno upotrijebiti. 
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Oplata u pogledu kakvoće mora odgovarati slijedećim normama: HRN U.C9.400 - tehnički uvjeti 
za drvene oplate i skele, HRN D.B1.025 – oblo tehničko drvo i građa za skele, HRN D.C1.041 – 
rezana građa jele, smrče, te mora odgovarati normativima. 

HN normativi za materijale: 

▪ HN C.C1. 021-041 -rezana građa 

▪ HN D.B7. 020  -tesana građa 

▪ HN D.A1. 021  -vrata drvena 

▪ HN M.B4. 020-100 -čavli 

▪ HNG.D9. 220  -čavli za pištolj 

▪ HN C.C5. 043  -šperploča 

Ove radove izvesti od zdrave i suhe piljene građe (jelove,borove i si.), a prema opisu dotične 
stavke u troškovniku. 

Za vrijeme izvođenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti 
određena ispitivanja i kontrole kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je određena kvaliteta 
preduvjet da se ostali radovi mogu kvalitetno obaviti, a naknadno ispravljanje nepravilnosti u 
građenju ili loša kvaliteta radova nije dozvoljena zbog slijeda pojedinih vrsta radova. 

Ispitivanje i kontrola kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u potpunosti 
osigurala projektom predviđena kvaliteta radova i ugrađenih materijala, te ispravnost i sigurnost 
građevine, kako glede njegove tehničke ispravnosti, tako i glede njegove funkcionalnosti. 

O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvođač 
dužan dati na uvid komisiji za tehnički pregled. 

2.6.6 Beton i armirani beton 

2.6.6.1 Opće napomene 

Program kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije definira uvjete i postupke kojima 
se dokazuje postizanje zahtjevanih svojstava betona i konstruktivnih elemenata u fazi izvođenja 
betonske konstrukcije i njegove daljnje uporabe.  

Program kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije izrađen je: 

▪ Prema postojećoj projektnoj dokumentaciji,  

▪ Zakonu o gradnji (NN 153/13, 2017.), 

▪ Tehničkom propisu za betonske konstrukcije (NN 17/2017)4 

▪ Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 

▪ Normama i priznatim tehničkim pravilima, na koje propisi i pravilnici upućuju. 

                                                

4 4 Danom stupanja na snagu Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije prestaju važiti: 

▪ Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 1/07) 

▪ Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10 i 136/12) 

▪ Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12 i 136/12) 

▪ Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona (NN 119/09, 125/10 i 136/12) 

▪ Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12) 

▪ Tehnički propis za aluminijske konstrukcije (NN 80/13). 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/341671.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_147_3587.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2458.html
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2.6.6.2 Projektirani vijek uporabe i održavanje građevine  

Sukladno HRN ENV 1991-2 konstrukcija građevine koja je predmet ovog projekta ima 
zahtijevani proračunski uporabni vijek od 50 godina. 

Radnje u okviru održavanja konstrukcije treba provoditi prema odredbama Priloga J Tehničkog 
propisa za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) i normama na koje 
upućuje navedeni Prilog, te odgovarajućom primjenom odredaba važećih ostalih propisa. 

Redoviti pregledi u svrhu održavanja betonske konstrukcije provode se ne rjeđe od 5 godina, a 
obuhvaćaju: 

▪ vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina 

te drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine, 

▪ utvrđivanja stanja zaštitnog sloja armature, 

▪ utvrđivanje veličine progiba glavnih  nosivih elemenata betonske konstrukcije za  slučaj 

osnovnog djelovanja, ako se vizualnom kontrolom sumnja u ispunjavanje bitnog 

zahtijeva mehaničke otpornosti i stabilnosti 

Dokumentaciju pregleda, te dokumentaciju o održavanju konstrukcije dužan je trajno čuvati 
vlasnik građevine. Pregled konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlaštene osobe, te o 
pregledu sastavljati posebna izvješća, a ako se uoče da su bitna svojstva građevine narušena 
potrebno je konstrukciju sanirati prema projektu sanacije. 

 

2.6.7 Gravitacijski cjevovod 

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane važećim 
standardom. 

KONTROLA PROIZVODNJE I GARANCIJA KVALITETE 

Proizvođač treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti 
u drugoj laboratoriji. 

METODE ISPITIVANJA 

Kvaliteta cijevi provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih daljim odredbama 
standarda, a koje su izrađene iz prosječnog uzorka. 

IZJAVA O KVALITETI, ODNOSNO IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU 

Cijevi i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvješće o ispitivanju koji sadržava 
slijedeće podatke: 

▪ tvrtku, odnosno naziv proizvođača cijevi, 

▪ podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere), 

▪ datum proizvodnje, 

▪ datum i mjesto gdje su izvršena ispitivanja, 

▪ vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena, 

▪ oznaku pojedinačnog standarda kojem proizvod odgovara. 

Pri isporuci cijevi isporučitelj je dužan investitoru podnijeti ateste o izvršenim tvorničkim 

ispitivanjima i analizama. 
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Cjevovodi su predviđeni od PVC cijevi i fazona s integriranim naglavkom sukladnih sa HRN EN 
1401-1, DIN 16929, DIN 8061, DIN 8062 i HRN EN 13476-2. Obodna krutost cijevi je SN 10 
prema EN ISO 9969. 

Investitor se može odlučiti za izvedbu gravitacijskog cjevovoda od nekog drugog materijala, a 
sve prema normama: 

Tablica 4 Norme za pojedine materijale cjevovoda 

Materijal cijevi Norma 

PVC HRN EN 1401-1:2009; HRN EN ISO 1452-1:2010 

PE HRN EN 12666-1:2005 

PP HRN EN 1852-1:2009; HRN EN 14758-1:2009 

Strukturirane cijevi (PVC, PE, PP) HRN EN 13476-1:2007; HRN EN 13476-3:2009 

GRP HRN EN 14364:2013 

 

Cjevovodi moraju biti izgrađeni na način da se spriječe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuća, 
slom cijevi, rastavljanja spoja ili odvajanja od građevina na cjevovodu, tj. da se ne naruši 
strukturalna stabilnost cjevovoda, da se spriječi unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, 
zadrži nepropusnost i projektirani hidraulički kapacitet. 

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagođeni odabranom cijevnom materijalu. 

Na svakih 500 m isporučenih cijevi, Izvođač će, u nazočnosti Inženjera, uzeti uzorak cijevi u 
duljini od 1 m i predati ga neovisnom laboratoriju koji će provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) 
plastomernih cijevi sukladno normi HRN EN ISO 9969. Ispitivanje GRP cijevi na obodnu krutost 
će se vršiti prema odredbama norme HRN EN 14364. 

Troškovi uzimanja uzoraka cijevi te ispitivanja u neovisnom laboratoriju idu na teret Izvođača, tj. 
smatraju se uključenim u jediničnu cijenu dobave, dopreme i ugradnje cijevi. 

Izvođač će, u slučaju podbacivanja rezultata tekućih ispitivanja, snositi sve troškove ispitivanja 
već ugrađenih cijevi i zamjene ugrađenih cijevi koje ne zadovoljavaju uvjetu minimalne obodne 
krutosti. 

Naručitelj i Inženjer pri samoj isporuci mogu odrediti uzorak za ispitivanje, te ukoliko uzorak ne 
zadovoljava tražena tehnička svojstva, Naručitelj zadržava pravo cijelu takvu isporuku vratiti 
Izvođaču, a ukoliko bi se takav slučaj ponovio, Naručitelj zadržava pravo obustave daljnje 
isporuke i ugradnje cijevi od tog proizvođača. 

2.6.8 Posebni tehnički uvjeti za ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskog 
cjevovoda 

Po završetku montaže cijevnog voda isti je potrebno ispitati na vodonepropusnost.  

Kontrola nepropusnosti kanalizacijskih građevina od svih vrsta cijevnog materijala (beton, 
azbestcement, PVC, stakloplastika, PEHD, PPHD, poliester, lijevanoželjezo i dr.) vrši se prema 
normi HRN EN 1610, kojom se određuje način polaganja i kontrola cjevovoda sa slobodnim 
vodnim licem. 

Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih građevina je terenski rad kojim se utvrđuje 
nepropusnost izgrađene građevine na terenu. Nepropusnost direktno utječe na kvalitetu 
građevine te je ona uvjet za puštanje u funkciju građevine (kanalizacije). 

Sukladno HRN EN 1610, ispitivanje nepropusnosti može se obaviti pomoću dvije metode: 

▪ ispitivanje vodom (postupak "V"); 
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▪ ispitivanje zrakom (postupak "Z"). 

2.6.9 Građenje 

Tehnički uvjeti izvođenje u skladu su sa: 

▪ Zakon o gradnji (NN br. 153/13,2017.) 

▪ Tehnički propisi za betonske konstrukcije sa prilozima (NN br.17/2017)5 

▪ Iskustvima na projektiranju, izvođenju i nadzoru tijekom izvođenja te korištenje sličnih 

konstrukcija i građevina. 

▪ Uobičajenim principima projektiranja i izvođenja radova koji obuhvaćaju predmetne 

radove. 

Navedeni tehnički uvjeti mogu se dopuniti ili izmijeniti za vrijeme radova, u dogovoru sa 
projektantom i nadzorom, ali u okvirima predviđenim ovim projektom. 

Dopune tehničkih uvjeta obvezuju izvođača radova. Ako dopune znače promjene uvjeta 
fiksiranih ugovorom o izvođenju, predviđaju se dopune ugovora. 

  

                                                

5 Danom stupanja na snagu Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije prestaju važiti: 

▪ Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 1/07) 

▪ Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10 i 136/12) 

▪ Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12 i 136/12) 

▪ Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona (NN 119/09, 125/10 i 136/12) 

▪ Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12) 

▪ Tehnički propis za aluminijske konstrukcije (NN 80/13). 
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2.6.10 Nadzor 

PROJEKTANTSKI NADZOR 

Projektantski nadzor nad izvođenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko 
svojih suradnika. Taj nadzor vodi brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim 
dopunama (ako takove budu postojale) i svrsishodno namjeni koja proizlazi iz projekta. 
Projektantski nadzor je povremenog karaktera. 

Projektant ima pravo donositi odluke u slučaju kada se ukaže potreba izmjene pojedinih dijelova 
projekta, bilo po opsegu, postupku ili redoslijedu izvođenja radova. 

STRUČNI NADZOR 

Potrebno je osigurati stalni stručni nadzor tijekom izvođenja radova (barem onih delikatnijih). 
Nadzorni inženjer provodi u ime investitora stručni nadzor građenja. Nadzorni inženjer ima 
zadatak da kontinuirano prati radove, a za veće radove u punom radnom vremenu. 

On je odgovoran za tumačenje ugovorenih obveza i izmjena, on uspostavlja kriterije 
prihvatljivosti, vodi računa da se radovi izvedu u skladu sa projektom i standardima i dobrom 
praksom, ocjenjuje napredovanje gradnje i dinamiku plaćanja graditelju sukladno količini 
izvršenih radova i ugrađenog materijala. U slučaju kakvih većih odstupanja od projektnih 
postavki, zapažanja ovog nadzora su mjerodavna kao odluko o nastavku rada. Nadzorni 
inženjer stalno obavještava investitora o tijeku radova i zadovoljenju roka završetka radova. 

IZVJEŠĆE O IZVEDENIM RADOVIMA 

Da bi se sačuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po završenom poslu izraditi 
izvješće o svim izvedenim radovima na izgradnji građevine. Poseban naglasak u tom izvješću 
treba staviti na eventualne izmjene u odnosu na predviđeno projektom. 
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 ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

PROCJENA INVESTICIJE 

SANACIJA VODOVODA BEZ ISKOPA 4.670.000,00 HRK 

SANACIJA KANALIZACIJE BEZ ISKOPA 16.720.000,00 HRK 

UKUPNO: 21.390.000,00 HRK 
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 POSTUPANJE S OTPADOM 

Građevni otpad je otpad nastao prilikom izgradnje građevine, rekonstrukcije, uklanjanja i 
održavanja postojećih građevina, kao i otpad nastao od iskopanog materijala koji se ne može 
bez prethodne uporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao. 

Način i uvjeti postupanja građevnim otpadom za predmetnu građevinu moraju biti sukladni sa 
slijedećim zakonima i pravilnicima: 

▪ Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08), 

▪ Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), 

▪ Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14,53/14), 

▪ Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 

42/07), 

▪ Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest NN 89/08). 

Gospodarenje građevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaćaju 
odvojeno skupljanje, uporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada. 

Građevni otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to 
predviđene. Posjednik građevnog otpada dužan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i 
privremeno skladištenje građevnog otpada. 

Projekt organizacije gradilišta mora sadržavati prijedlog čišćenja gradilišta i zbrinjavanja otpada. 

Privremene objekte na gradilištu (barake za djelatnike, spremišta za alate i opremu, skladišta 
materijala) potrebno je smjestiti prema važećim propisima. 

Eventualno skladište za gorivo, mazivo ulje i bitumen na gradilištu smjestiti prema važećim 
propisima i izvesti sa nepropusnom podlogom i s istom takvom sabirnom jamom u slučaju 
izlijevanja. 

Posjednik građevnog otpada može uporabiti otpad u okviru registrirane djelatnosti i 
odgovarajuće dozvole za gospodarenje otpadom na gradilištu na kojem nastaje građevni otpad. 

Uporabu građevnog otpada izvođač može obavljati na mjestu nastanka u uređajima za 
materijalnu uporabu otpada. Takvi uređaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim posebnim 
propisom. Uređaj je samostalni uređaj ili sklop međusobno povezanih uređaja koji mogu biti 
pokretni ili prenosivi, a kojima je moguće gospodariti građevnim otpadom na mjestu nastanka –
gradilištu. 

Građevni proizvod nastao materijalnom uporabom građevnog otpada može se ponovo uporabiti 
u građevne svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom. 

Odlaganje građevnog otpada može se obavljati u slučajevima kada ga nije moguće materijalno 
i/ili energetski uporabiti. 

Građevni otpad predviđen za odlaganje predaje se u regionalne centre za gospodarenje 
građevnim otpadom, ovlaštenim osobama koje upravljaju odlagalištima otpada sukladno 
uvjetima propisanim posebnim propisom. 

Nakon završetka svih radova izvođač mora demontirati ili srušiti sve privremene objekte na 
gradilištu, a sve montažne dijelove i sav otpadni materijal kao produkt demontaže ili rušenja 
otpremiti sa gradilišta. 

Eventualno skladište za gorivo, mazivo ulje i bitumen potrebno je demontirati ili srušiti, a sve 
montažne dijelove i sav produkt demontaže ili rušenja otpremiti s gradilišta. Posebnu pažnju 
obratiti na demontažu ili rušenje nepropusnih podloga na kojima se skladištilo ili pretakalo 
gorivo, mazivo ulje i bitumen kako se prilikom demontaže ili rušenja ne bi zagadilo tlo. 
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Gospodarenje građevinskim otpadom koji  sadrži azbest mora se obavljati u svemu prema gore 
navedenom Pravilniku (čl. 9-13) i Naputku, a u svrhu zaštite ljudskog zdravlja i okoliša. 
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POPIS GRAFIČKIH PRILOGA (NACRTA): 

Tablica 5 Popis grafičkih priloga / nacrta za Projekt sanacije 

R.br. Naziv nacrta Mjerilo 

1 SUSTAV ODVODNJE 

 

1.1 Sanacija sustava odvodnje - Pregledna situacija šireg područja na TK 25 1:25 000 

1.2 Pregledna situacija – Faznost izgradnje 1:25 000 

1.3 
Pregledna situacija sustava odvodnje za sanaciju 
na digitalnoj ortofoto karti (DOF) 

1:5 000 

1.4 Situacija odvodnje 1 1:1 000 

1.5 Situacija odvodnje 2 1:1 000 

1.6 Situacija odvodnje 3 1:1 000 

1.7 Situacija odvodnje 4 1:1 000 

1.8 Situacija odvodnje 5 1:1 000 

1.9 Kompozitna situacija odvodnje 1 1:1 000 

1.10 Kompozitna situacija odvodnje 2 1:1 000 

1.11 Kompozitna situacija odvodnje 3 1:1 000 

1.12 Kompozitna situacija odvodnje 4 1:1 000 

1.13 Kompozitna situacija odvodnje 5 1:1 000 

1.14 Uzdužni profil 1 1:2 000 / 100 

1.15 Uzdužni profil 2 1:2 000 / 100 

1.16 Uzdužni profil 3 1:2 000 / 100 

1.17 Uzdužni profil 4 1:2 000 / 100 

1.18 Uzdužni profil 5 1:2 000 / 100 

1.19 Uzdužni profil 6 1:2 000 / 100 

2 SUSTAV VODOOPSKRBE 

 

2.1 Sanacija sustava vodoopskrbe - Pregledna situacija šireg područja na TK 25 1:25 000 

2.2 
Pregledna situacija sustava vodoopskrbe za sanaciju 
na digitalnoj ortofoto karti (DOF) 

1:5 000 

2.3 Situacija vodoopskrbe 1 1:1 000 

2.4 Situacija vodoopskrbe 2 1:1 000 

2.5 Situacija vodoopskrbe 3 1:1 000 

2.6 Kompozitna situacija vodoopskrbe 1 1:1 000 

2.7 Kompozitna situacija vodoopskrbe 2 1:1 000 

2.8 Kompozitna situacija vodoopskrbe 3 1:1 000 

 


