
MIG d.o.o. za geodetske i poslovne usluge, upisano u registar Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, MBS 050024842 s temeljnim kapitalom
278.900,00 Kn. OIB 70656199759. Uprava društva: Mato Gavran

INVESTITOR :

KOMRAD d.o.o.
Braće Radića 2, 33520 Slatina
OIB: 96537643037

GRAĐEVINA :

IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE
ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U
SLATINI (DOGRADNJA KANALIZACIJSKOG
SUSTAVA - PROŠIRENJE KANALIZACIJSKE
MREŽE U STUBLOVAČKOJ ULICI)

LOKACIJA ZAHVATA :

k.č. 5250, 7410, 7263, 7285, 7265, 7284, 7358,
7264, 7261/4, 7266/1
k.o. Podravska Slatina

MAPA 1
GLAVNO-IZVEDBENI PROJEKT
GRAĐEVINSKI PROJEKT KANALIZACIJE

ZOP – 35/12-Z
Oznaka mape – 1/2

Oznaka projekta - TD-35/12-O-GIZVP

GLAVNI PROJEKTANT : DANIJEL MALČIĆ, dipl.ing.građ.
ovlašteni inženjer građevinarstva

PROJEKTANT : DANIJEL MALČIĆ, dipl.ing.građ.
ovlašteni inženjer građevinarstva

SURADNIK: KRUNOSLAV MESIĆ, dipl.ing.građ.

Direktor:

Mato Gavran

Slavonski Brod, srpanj 2014.



Građevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U
SLATINI

Investitor: KOMRAD d.o.o. Slatina Broj projekta: TD-35/12-O-GIZVP
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt ZOP: 35/12- Z

GLAVNO-IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Malčić, dipl.ing.građ. List: 1.
Suradnik: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

POPIS MAPA

MAPA 1 – GLAVNO-IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT- Izgradnja sustava sanitarno-fekalne
odvodnje u Stublovačkoj ulici u Slatini

Izradio: ''MIG'' d.o.o. Slavonski Brod
Broj projekta: TD-35/12--O-GIZVP

MAPA 2 - GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT- Izgradnja sustava sanitarno-fekalne odvodnje
u Stublovačkoj ulici u Slatini

Izradio: Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike
Vl. Zvonimir Knežević, inž. el.

Broj projekta: 5-05/2014



Građevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U
SLATINI

Investitor: KOMRAD d.o.o. Slatina Broj projekta: TD-35/12-O-GIZVP
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt ZOP: 35/12- Z

GLAVNO-IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Malčić, dipl.ing.građ. List: 2.
Suradnik: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

SADRŽAJ:

A) OPĆI DIO List br:

1. Izvod iz sudskog registra 5
2. Rješenje o imenovanju glavnog projektanta 8
3. Izjava glavnog projektanta 10
4. Rješenje o imenovanju projektanta 12
5. Rješenje o upisu ovlaštenog inženjera građevinarstva u HKIG 14
6. Mišljenje o usklađenosti Glavnog projekta s Idejnim projektom 17
7. Izjava ovlaštenog inženjera građevinarstva 19
8. Zaštita na radu 22
9. Isprava o primjeni pravila zaštite od požara 32
10. Zaštita od požara 34
11. Lokacijska dozvola 37

B) TEKSTUALNI DIO

1. Tehnički opis 39
2. Uvjeti za održavanje građevine i uporabni vijek građevine 42
3. Program kontrole i osiguranja kvalitete 44
4. Tehnički uvjeti građenja i geomehanika 54
5. Sanacija okoliša gradilišta i način zbrinjavanja otpada 58
6. Hidraulički proračun 61
7. Statički proračun cijevi 66
8. Statički proračun AB okana 70
9. Dokaznica mjera 71
10. Procijenjena vrijednost radova 72
11. Troškovnik 74
12. Elementi iskolčenja 75
13. Privremena regulacija prometa 78

C) GRAFIČKI DIO
Crtež br:

1. Pregledna situacija na TK-u MJ 1:25000

2. Situacija na DOF-u MJ 1:5000

3. Situacija MJ 1:500

4. Uzdužni profil (1-5) MJ 1:1000/100

5. Normalni poprečni profil sanitarno-fekalne odvodnje MJ -



Građevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U
SLATINI

Investitor: KOMRAD d.o.o. Slatina Broj projekta: TD-35/12-O-GIZVP
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt ZOP: 35/12- Z

GLAVNO-IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Malčić, dipl.ing.građ. List: 3.
Suradnik: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

6. Karakteristični poprečni profili MJ 1:100

7. Tipsko kontrolno okno MJ -

8. Shema okana (1-5) MJ 1:50

9. Detalj ab okna za crpku MJ 1:50

10.1. Detalj ab okna u čvoru SC2 MJ 1:50

10.2. Detalj ab okna u čvoru SC3 MJ 1:50

11. Međusobni položaj ukopanih vodova MJ -

12. Detalj zaštite EK instalacije MJ -



Građevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U
SLATINI

Investitor: KOMRAD d.o.o. Slatina Broj projekta: TD-35/12-O-GIZVP
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt ZOP: 35/12- Z

GLAVNO-IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Malčić, dipl.ing.građ. List: 4.
Suradnik: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

A) OPĆI DIO



Građevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U
SLATINI

Investitor: KOMRAD d.o.o. Slatina Broj projekta: TD-35/12-O-GIZVP
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt ZOP: 35/12- Z

GLAVNO-IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Malčić, dipl.ing.građ. List: 5.
Suradnik: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA



Građevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U
SLATINI

Investitor: KOMRAD d.o.o. Slatina Broj projekta: TD-35/12-O-GIZVP
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt ZOP: 35/12- Z

GLAVNO-IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Malčić, dipl.ing.građ. List: 6.
Suradnik: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.



Građevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U
SLATINI

Investitor: KOMRAD d.o.o. Slatina Broj projekta: TD-35/12-O-GIZVP
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt ZOP: 35/12- Z

GLAVNO-IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Malčić, dipl.ing.građ. List: 7.
Suradnik: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.



Građevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U
SLATINI

Investitor: KOMRAD d.o.o. Slatina Broj projekta: TD-35/12-O-GIZVP
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt ZOP: 35/12- Z

GLAVNO-IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Malčić, dipl.ing.građ. List: 8.
Suradnik: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA



Građevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U
SLATINI

Investitor: KOMRAD d.o.o. Slatina Broj projekta: TD-35/12-O-GIZVP
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt ZOP: 35/12- Z

GLAVNO-IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Malčić, dipl.ing.građ. List: 9.
Suradnik: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

Na temelju članka 52. stavka 1., 2., 3. i 4. Zakona o gradnji (NN RH 153/13) izdaje se:

RJEŠENJE br. 35/12-O-GIZVP

1. DANIJEL MALČIĆ, dipl.ing.građ. – ovlašteni inženjer građevinarstva, imenuje se za glavnog
projektanta za izradu Glavno-izvedbenog projekta: Izgradnja sustava sanitarno-fekalne odvodnje u
Stublovačkoj ulici u Slatini

2. GLAVNI PROJEKTANT odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata.

Investitor:
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IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA
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Na temelju članka 52. Stavka 1. Zakona o gradnji (NN 153/13), glavni projektant Danijel Malčić,
dipl.ing.građ. upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim brojem 4492 Rješenjem
UP/I-360-01/10-01/4492 od 17. ožujka 2010. za projekt oznake TD-35/12-O-GIZVP daje:

IZJAVU

o cjelovitoj i međusobnoj usklađenosti projekata:

MAPA 1 – GLAVNO-IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT- Izgradnja sustava sanitarno-fekalne
odvodnje u Stublovačkoj ulici u Slatini

Izradio: ''MIG'' d.o.o. Slavonski Brod
Broj projekta: TD-35/12-O-GIZVP

MAPA 2 - GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT- Izgradnja sustava sanitarno-fekalne odvodnje
u Stublovačkoj ulici u Slatini

Izradio: Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike
Vl. Zvonimir Knežević, inž. el.

Broj projekta: 5-05/2014

Ovlašteni inženjer građevinarstva:
Danijel Malčić, dipl.ing.građ.
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RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
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Na temelju članka 51. stav 1., 2., 3. Zakona o gradnji (NN RH 153/13) izdaje se:

RJEŠENJE br. 35/12-O-GIZVP

1. DANIJEL MALČIĆ, dipl.ing.građ. – ovlašteni inženjer građevinarstva, imenuje se za projektanta za
izradu Glavno-izvedbenog građevinskog projekta: Izgradnja sustava sanitarno-fekalne odvodnje u
Stublovačkoj ulici u Slatini

2. PROJEKTANT je odgovoran da projekt koji izrađuje zadovoljava propisane uvjete, te da je projektiran
u skladu s lokacijskim uvjetima.

Direktor:
Mato Gavran
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U HRVATSKU KOMORU INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
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Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o gradnji (NN RH 153/13), projektant Danijel Malčić,
dipl.ing.građ. upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim brojem 4492 Rješenjem
UP/I-360-01/10-01/4492 od 17. ožujka 2010. za projekt oznake TD-35/12-O-GIZVP daje:

IZJAVU

Ovaj projekt je usklađen sa:

1. Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13),
2. Zakonom o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13),
3. Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN

RH br. 152/08, 49/11, 25/13),
4. Zakonom o normizaciji (NN RH br. 80/13),
5. Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina( NN RH br. 16/07, 124/10),
6. Pravilnikom o kontroli projekata (NN RH br. 89/00),
7. Zakonom o vodama (NN RH br. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14),
8. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN RH br. 78/10, 79/13, 9/14),
9. Uredba o standardu kakvoće voda (NN RH br. 89/10, 73/13),
10. Zakonom o sanitarnoj inspekciji (NN RH br. 113/08, 88/10),
11. Zakonom o otpadu (NN RH br. 178/04, 153/05, 111/06, 60/08, 87/09),
12. Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom (NN RH br. 123/97, 112/01),
13. Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN RH br. 79/07, 113/08, 43/09 ),
14. Zakonom o zaštiti okoliša (NN RH br. 80/13),
15. Zakonom o zaštiti zraka (NN RH br. 130/11),
16. Zakonom o zaštiti prirode (NN RH br. 80/13),
17. Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11,

144/12),
18. Zakonom o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10),
19. Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH br. 35/94, 55/94, 142/03),
20. Pravilnikom o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN RH br. 141/11),
21. Pravilnikom o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN RH br.

56/12, 61/12),
22. Pravilnikom o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u

postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole (NN RH br. 115/11)
23. Pravilnikom o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN RH br. 35/94, 55/94, 103/96, 130/07),
24. Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju

požara (NN RH br. 29/13),
25. Zakonom o eksplozivnim tvarima (NN RH br. 178/04, 67/08, 144/10),
26. Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN RH br. 108/95, NN 56/10),
27. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama(NN RH br. 67/08, 74/11, 80/13),
28. Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN RH br.33/05, 64/05, 155/05,

14/11),
29. Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama

smanjene pokretljivosti (NN RH br. 78/13),
30. Zakonom o zaštiti na radu (NN RH , br. 71/14),
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31. Pravilnikom o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13),
32. Zakonom o zaštiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13),
33. Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN RH br.139/09, 14/10, 125/10, 136/12),
34. Tehničkim propisom za zidane konstrukcije (NN RH br. 01/07),
35. Tehničkim propisom za spregnute konstrukcije od čelika i betona (NN RH br.119/09, 125/10, 136/12),
36. OTU za radove u vodnom gospodarstvu,
37. Urbanističkim planom uređenja Grada Slatine (Službeni glasnik 2/07, 1/12, 1/15),
38. Lokacijskom dozvolom izdanoj od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne

poslove i zaštitu okoliša, Virovitičko-podravska županija (Klasa: UP/I-350-05/13-01/04, Urbroj: 2189/1-
08/7-13-10) od 19. studenog 2013.god.

39. Izmjenom i/ili dopunom lokacijske dozvole izdanoj od Upravnog odjela za prostorno uređenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, Virovitičko-podravska županija, Izdvojeno mjesto
rada Slatna (Klasa: UP/I-350-05/15-01/000011, Urbroj: 2189/1-08/7-15-7) od 13. ožujka 2015.god.

Ovlašteni inženjer građevinarstva:
Danijel Malčić, dipl.ing.građ.
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ZAŠTITA NA RADU
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Primjena pravila zaštite na radu

Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu koje predmetna građevina mora

zadovoljiti kada bude u upotrebi čini sastavni dio projekta i kao takav je obavezan za izvođača radova.

Primijenjeni propisi
- Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13),

- Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13),

- Pravilnik o katastru vodova (NN RH br. 71/08, 148/09)

- Zakon o državnoj izmjeni i katastru nekretnina (NN RH br. 16/07, 124/10)

- Zakon o javnim cestama (NN RH br. 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09, 73/10)

- Zakon o vodama (NN RH br. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)

- Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14)

- Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10)

- Zakon o zaštiti okoliša (NN RH br. 80/13)

- Zakon o zaštiti prirode (NN RH br. 80/13)

- Zakon o otpadu (NN RH br. 178/04, 153/05, 111/06, 60/08, 87/09)

- Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13)

- Zakon o zaštiti zraka (NN RH br. 130/11)

- Zakon o zaštiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13)

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN RH br. 79/07, 113/08, 43/09)

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN RH br. 113/08, 88/10)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11,

144/12)

- Pravilnik o katastru zemljišta (NN RH br. 84/07, 148/09)

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN RH br. 8/06)

- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN RH br. 123/97, NN 112/01)
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- Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN RH br. 94/08)

- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN RH br. 47/08)

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

(NN RH br. 78/13)

- Državni plan za zaštitu voda (NN RH br. 8/99)

- Uredba o klasifikaciji voda (NN RH br. 77/98, 137/08)

- Uputa o izradi geodetskih elaborata katastra vodova

Kl: 933-01/03-01/01. od 14. travnja 2003. g. (DGU)

- DIN 19630 - polaganje cijevi za vodovodne mreže

- DIN 1988 - vodovodne instalacije

- DIN 1986 - instalacije kanalizacije NEPA 101 i 88A

Opasnosti koje proizlaze iz radnog procesa

Iz procesa rada predmetnih instalacija ne proizlaze opasnosti koje bi mogle ugrožavati osobe koje

rade u dotičnom prostoru, uz uvjet pravilnog rukovanja i održavanja instalacija.

Za vrijeme građenja postoje slijedeće opasnosti:

 opasnost od zarušavanja kod iskopa

 opasnost od ozlijede prilikom montaže cijevi

 ostale opasnosti.
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Mjere zaštite

Nepridržavanje određenih pravila zaštite na radu vrlo je često uzrokom teških tjelesnih ozljeda, kao

što su pad radnika na nivou kretanja, pad s povišenih mjesta, padovi u otvore na podovima i dr.

Pri projektiranju i gradnji transportnih površina (puteva, staza, hodnika, prolaza i podova) potrebno

je voditi računa da budu primjenjena određena pravila zaštite na radu. Površine gdje će se kretati radnici i

transportna sredstva moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

- moraju biti ravne, relativno glatke, ali ne klizave

- moraju biti čiste i osvijetljene

- moraju biti dovoljno pregledne za kretanje ljudi i vozila

- radne platforme, podesti, mostovi i dr. kada se nalaze na visini iznad 1 m od zemlje, moraju biti

ograđene čvrstim zaštitnim ogradama

- otvori u podovima, okna (šahtovi) moraju imati poklopac ili moraju biti ograđeni zaštitnim

ogradama

- najveća dozvoljena brzina za sva vozila u krugu gradilišta je 10 km/h, a u zatvorenim prostorima

5 km/h

- širina glavnih prolaza za ljude je najmanje 1,5 m širine, a širina sporednih 1,0 m

- širina transportnih puteva u krugu gradilišta mora biti takva da osigurava nesmetani prolaz svim

transportnim sredstvima u upotrebi

- transportni put mora biti za 0,8 m šiti od transportnog sredstva i materijala na njemu (od

gabarita vozila).

Na privremenom gradilištu postoje mjesta na kojima postoji opasnost od pada s visine ili u
dubinu. Da bi rad na tim mjestima bio siguran, potrebno je osigurati:

a) zaštitne ograde

b) skele, prihvatne skele i radne podove

c) prijenosne ljestve

d) zaštitne pojaseve.

Prilikom iskopa i montaže cijevi potrebno je također voditi računa o primjeni mjera predviđenih

Zakonom o zaštiti na radu. Iskop treba u svemu vršiti prema G.N 200 i PTP propisima za zemljane radove.

Kod izvođenja radova u rovu radove mora nadgledati ovlaštena osoba izvođača i primjenjivati navedene

mjere. Iskopani materijali iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ruba iskopa da ne

postoji mogućnost obrušavanja istog materijala u iskop.
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Kod iskopa rovova za polaganje cjevovoda mora se primijeniti odgovarajuća metoda
razupiranja, odnosno osiguranje pokosa. Iskop zemlje na dubini do 100 cm (za temelje, kanale ili sl.)
može se vršiti i bez razupiranja, ako to čvrstoća zemlje dozvoljava. Iskop zemlje na dubini većoj od
100 cm smije se vršiti samo uz postupno osiguranje bočnih strana iskopa.

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa uređene pod kutom
unutarnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kojem se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do
dubine veće od 200 cm. Razmak između pojedinih elemenata oplate strana iskopa mora se odrediti
da se spriječi osipanje zemlje. Oplata za razupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora
izlaziti najmanje za 20 cm iznad ruba iskopa, da bi se spriječio pad materijala sa terena u iskop. Pri
izbacivanju zemlje iz iskopa, sa dubine preko 200 cm moraju se upotrebljavati međupodovi
položeni na posebne podupirače. Međupodovi se ne smiju opterećivati količinom iskopanog
materijala većom od određene, s kojom mora radnik biti upoznat prije početka rada i moraju imati
bočnu zaštitu.

Drvo i drugi materijali koji se pri iskopavanju koriste za razupiranje bočnih strana rova i
kanala moraju po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namijenjeni, shodno
važećim tehničkim propisima odnosno standardima. Sredstva za spajanje i učvršćivanje dijelova
podupirača, kao što su klinovi, okovi, čavli, vijci, žica i sl., moraju odgovarati važećim standardima.
Skidanje oplate i zasipavanje iskopa mora se vršiti po uputama i pod nadzorom stručne osobe.

Prije početka radova na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda, mraza ili
otapanja snijega i leda, voditelj građenja mora pregledati stanje radova i po potrebi poduzeti
odgovarajuće zaštitne mjere protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana iskopa.

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na
razupiranju bočnih strana, kao i rad radnika u njima. Najmanja širina rova, odnosno kanala dubine
do 100 cm određuje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm, širina rova odnosno kanala mora biti
tolika da čista širina rova, odnosno kanala bude u skladu sa projektom. Ako se u rovove i kanale
polažu cijevi, vodovi ili slično, na mjestima na kojim je neophodan pristup radnika na dno iskopa,
bočne strane rova, odnosno kanala moraju se u potrebnoj širini osigurati od obrušavanja
razupiranjem, kako je predviđeno projektom.

Kopanje zemlje na dubini većoj od 100 cm mora se izvoditi pod kontrolom. Ručno
otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo naniže. Svako potkopavanje je zabranjeno. Pri
strojnom kopanju zemlje, rukovodilac stroja ili poslovođa radova moraju voditi računa o sigurnosti
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radnika koji rade ispred ili oko stroja za iskop zemlje. Pri strojnom iskopu mora se voditi računa o
stabilnosti stroja. Prilikom kopanja iskopanu zemlju potrebno je odlagati na odstojanju koje ne
ugrožava stabilnost strana iskopa, te uvažavati činjenicu da po izvršenom iskopu treba vršiti i
druge radove u iskopu. Strane iskopa smiju se opterećivati strojevima ili drugim teškim uređajima
samo ako su poduzete mjere protiv obrušavanja uslijed takvih opterećenja.

Ako se iskop zemlje vrši na mjestu gdje postoje instalacije plina, struje, vode ili slično,
radovi na iskopu moraju se izvoditi po uputama i pod nadzorom stručne osobe, određene
sporazumom između poduzeća kojima pripadaju, odnosno koje održavaju te instalacije i izvođača
radova. Ako se u toku iskopavanja naiđe na instalacije radovi se moraju obustaviti dok se ne
osigura nadzor, kako je gore naglašeno.

Prije vršenja iskopa zemlje ili čišćenja zemlje zatrpanih jama, bunara, kanala i drugog, mora
se prethodno provjeriti da eventualno nema ugljičnog monoksida odnosno drugih štetnih,
zapaljivih ili eksplozivnih plinova. Kopanje bunara, okana i jama, bez obzira na njihovu namjenu
odnosno upotrebu, kao i radovi popravka i čišćenja, moraju se vršiti pod nadzorom stručne osobe.
Radnici koji rade u oknima i jamama moraju imati zaštitni pojas s užetom za davanje signala u
slučaju opasnosti. Za silaženje radnika u iskop i izlaženje iz iskopa moraju se osigurati čvrste
Ijestve, tolike dužine da prelazi iznad ruba iskopa budu najmanje 75 cm. Umjesto ljestava može se
predvidjeti i izrada odgovarajućih stepenica ili rampi, ako je s time osigurano sigurno kretanje
radnika i za vrijeme padavina.

Radi sprečavanja padanja materijala u bunar, okno ili jamu, mora se po rubu iskopa
postaviti puna zaštitna ograda visoka najmanje 100 cm. Sva radna mjesta na visini većoj od 100 cm
iznad terena ili poda, kao i ostala mjesta (prelazi, prolazi i sl.) na gradilištu i na građevinskom
objektu s kojih se može pasti, moraju biti ograđena čvrstom zaštitnom ogradom visine najmanje
100 cm. Zaštitna ograda mora bili izrađena od zdravog i neoštećenog drveta ili drugog prikladnog
materijala. Visina zaštitne ograde ne smije biti manja od 100 cm, mjereno od tla. Razmak elemenata
popune zaštitne ograde ne treba biti veći od 30 cm. Pri dnu zaštitne ograde (na radnom podu, skeli i
dr.) mora se postaviti puna obodna zaštita (daska) visine najmanje 20 cm. Ako se zaštitna ograda
zbog prirode posla mora u tijeku radova privremeno ukloniti, radnici na takvim radnim mjestima
moraju biti privezani za zaštitne pojase i rad se mora vršiti pod nadzorom određenog stručnog
organa na gradilištu.
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Za vrijeme montaže cijevi radnici moraju koristiti zaštitnu odjeću i obuću. Kod ispuštanja cijevi u rov

radnik se ne smije nalaziti ispod cijevi ili košare bagera. Za spuštanje cijevi koristiti atestiranu čeličnu užad i

atestirane strojeve.

Prikaz izvora opasnosti i mjera za otklanjanje opasnosti koje mogu nastati za vrijeme
izvođenja radova i u toku probnog pogona

Na osnovu odredbi Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu, izvođač radova je obavezan

vršiti primjenu mjera zaštite na radu isključivo na temelju za to pripremljenog elaborata. Namjena elaborata

o uređenju gradilišta i primjene mjera zaštite na radu je da se pitanje zaštite na radu rješava organizirano i

sistematski za svako gradilište, a na osnovu odgovarajuće pripremljene dokumentacije.

Radna mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika na gradilištima su :

- rad na visini preko 1 m

- rad na dubini preko 1 m

- rad na elektrozavarivanju

- rad s građevinskim alatima i opremom

- agregati, ispravljači, pumpe, brusilice, i dr.

- utovar, istovar i transport materijala, oruđa i teških predmeta

- montaža cijevnih i teških predmeta

Obilježavanje opasnih mjesta vršiti pismenim upozorenjima i zabraniti pristup trećih lica.

Radnici moraju biti upoznati sa svim opasnim mjestima na gradilištu i detaljno informirani o svim

mogućim izvorima opasnosti i mjerama zaštite na radu u vezi s tim.

Na opasnim radnim mjestima radnici su se dužni obavezno pridržavati mjera zaštite i upotrebljavati

zaštitna sredstva i naprave. Ako se radnici ne pridržavaju navedenih mjera, neposredni rukovodilac ih

je dužan odstraniti s radnog mjesta i protiv njih pokrenuti disciplinski postupak.
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Elektrozavarivački radovi

Elektrozavarivačke radove vršiti samo sa potpuno ispravnom opremom (agregati,

ispravljači). Aparati trebaju posjedovati certifikate da su primjenjene mjere i normativi

zaštite na radu na istima.

Prije puštanja u rad agregata izvršiti uzemljenje istih s ispravnim vlastitim kontaktnim

elementima uz obaveznu kontrolu tehnologa zavarivanja.

Električni kablovi moraju biti postavljeni tako da ne postoji opasnost od njihovog

mehaničkog oštećenja i da ne ometaju normalan rad i manipulaciju.

Utikači, prekidači, osigurači i dr. moraju biti zaštićeni od atmosferskih nepogoda i

namjenskim razvodnim kutijama - ormarićima koji moraju posjedovati brave za

zaključavanje s ključem ili da se ne mogu otvoriti bez upotrebe alata.

Razvodne ormariće treba postaviti na odgovarajućim mjestima tako da ne ometaju

normalan rad i manipulaciju i da nisu izloženi mehaničkim oštećenjima mehanizacije na

gradilištu.

Utičnice moraju biti osigurane posebnim odgovarajućim osiguračima prema nazivnoj struji

za koju su izvedene utičnice.

Držači elektroda moraju biti pravilno vezani za kabel, što je briga svakog varioca.

Sekundarni kabel od ispravljača do držača elektroda ne smije biti kraći od 3 m.

Agregati i ispravljači moraju biti zaštićeni od atmosferskih padavina.

Zaštitna odjeća i obuća mora biti uvjek uredna, suha i neoštećena.

Niše za varenje moraju biti prostrane, i izvedene prema predviđenim zahtjevima datim

kroz eleborat i pripreme.

U slučaju pojave vode u nišama, prije varenja vodu izbaciti iz niša i koristiti drvene

podmetače.

Zatvaranje strujnog kruga za varenje vršiti isključivo preko cijevi koje se vare, a pomoću

namjenskih držača.

Prilikom atmosferskih nepogoda koristiti zaštitne šatore za varioce.
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Rad strojevima i alatima

Iz alatnice uzimati samo potpuno ispravne alate (brusilice, bušilice i dr.) s kopijama

certifikata da su primijenjene mjere i normativi zaštite na radu.

Brusilice, bušilice i ostale elektro-alate održavati u ispravnom stanju, a naročito kablove,

utičnice i prekidače.

Pokretne ručne svjetiljke za osvjetljavanje radnih mjesta pri noćnom radu ili smanjenoj

vidljivosti koristiti preko trafoa sa sniženim naponom od 24 V.

Vršiti pravovremenu i pravilnu izmjenu dotrajalih brusnih ploča na brusilicama, iz skladišta

treba dobaviti dovoljan broj brusnih ploča.

Otvor zaštitnog oklopa na brusilicama treba biti 180°

Razmak oklopa i oboda brusne ploče treba iznositi 20 - 30 mm, a između bočnih stranica

brusne ploče i oklopa 10 - 15 mm.

Prilikom brušenja obavezno nositi zaštitnu odjeću, obuću, zaštitne naočale, zaštitnu

ceradu i kecelju.

Ručne alate koji se u toku rada oštete potrebno je isključiti iz upotrebe i vratiti u alatnicu

da se poprave.

Mjere zaštite pri tlačnim probama

Pri vršenju tlačnog ispitivanja cjevovoda, uređaji za ispitivanje moraju biti ispravni, a

njihovo spajanje s elementima na cjevovodu mora biti pravilno izvedeno.

Ispitivanjima smiju prisustvovati samo obučeni i za to određeni radnici. Ostalim radnicima

i neovlaštenim trećim licima zabranjuje se pristup.
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Probni pogon

Probni pogon vrši obučeno i stručno osoblje Izvođača radova uz nazočnost osoblja koje

Investitor određuje za obuku. Ostalim neovlaštenim osobama zabranjuje se pristup za

vrijeme izvođenja probnog pogona.

Za vrijeme probnog pogona potrebno je stalno pratiti stanje instrumenata i kontrolirati

nepropusnost instalacija.

Projektant:

Danijel Malčić, dipl.ing.građ.
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ISPRAVA O PRIMJENI PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA
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Na temelju članka. 25., 26. i 27. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) izdaje se:

ISPRAVA br. 35/12-O-GIZVP

kojom se potvrđuje da su mjere zaštite i primjenjena tehnička rješenja u projektnoj dokumentaciji sukladni
Zakonu o zaštiti od požara.

Projektant:
Danijel Malčić, dipl.ing.građ.
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ZAŠTITA OD POŽARA
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ZAŠTITA OD POŽARA

Popis primijenjenih zakona, propisa i pravilnika zaštite od požara

- Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10)
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara tijekom građenja (NN RH br. 141/11)
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN RH br. 8/06)
- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od

požara (NN RH br. 56/12, 61/12)
- Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN RH br. 26/03)
- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN Rh br. 100/99)
- Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (NN RH br.

67/96, NN 41/03)
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH br. 35/94, 55/94, 142/03)
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN RH br. 108/95, NN 56/10)
- Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN RH br. 54/99)
- Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete glede zaštite od požara (NN RH

br. 35/94)
- Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN RH br. 35/94, 55/94, 103/96, 130/07)
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih

tehnika rada (NN RH br. 44/88)
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozije (Sl. list 24/87)
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara (Sl. list

74/90)
- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN RH

br. 146/05)

Mjere zaštite od požara

U smislu članka 14. Zakona o zaštiti od požara, projektant prikazuje mjere zaštite od požara za
projektiranu građevinu.

Građevinu predstavlja cjevovod za odvodnju od PE i PEHD cijevi ukopanih pod zemljom sa crpkom.
Cjevovodi su locirani u zelenom pojasu, a dijelom u cestovnom. Građevina sama po sebi ne
predstavlja požarnu opasnost, pa se ne predviđaju posebne mjere zaštite od požara.
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PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA I MJERE ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE

Mjere protupožarne zaštite za vrijeme izvođenja radova

Za vrijeme izvedbe građevine potrebno je izvesti sve potrebne mjere zaštite u vezi s rukovanjem i
skladištenjem lako zapaljivog materijala koji mogu izazvati požar. Takve materijale potrebno je držati dalje
od toplinskih izvora.

Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izvedbom i izradom odgovarati važećim
tehničkim normativima.

Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara potrebno je provesti zaštitne mjere
prema zakonu o zaštiti od požara.

Za provedbu ovih mjera odgovoran je i nadležan rukovoditelj gradilišta i investitor.
Kontrolu provedbe ovih mjera provodi rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer i ovlaštena tijela

uprave.
Nakon završetka izgradnje građevine potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke

građevinskog materijala.

Mjere protupožarne zaštite za vrijeme uporabe građevine

Za vrijeme korištenja i održavanja građevine potrebno je provoditi sve potrebne mjere zaštite od
požara i to:

- zabraniti pristup zapaljivim materijalom i prilaženje vatrom,
- na svim mjestima gdje postoji opasnost od širenja požara postaviti oznake upozorenja,
- osobe koje koriste objekt moraju biti upoznate sa mjerama zaštite od požara.

Projektant:
Danijel Malčić, dipl.ing.građ.
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LOKACIJSKA DOZVOLA
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B) TEKSTUALNI DIO
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TEHNIČKI OPIS
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TEHNIČKI OPIS
UVODNO OBRAZLOŽENJE

Područje grada Slatine smješteno je u istočnom dijelu Virovitičko-podravske županije.
Kroz centralni dio Slatine protječe potok Javorica. Sustav odvodnje grada Slatine sastoji se od četiri glavna
kolektora, te sekundarne kanalizacijske mreže grada.
Odvodnja istočnog dijela grada usmjerena je prema kolektoru 3, centralnog dijela prema kolektoru 2,
zapadnog dijela grada prema kolektoru 1, a sjeverozapadnog dijela i industrijske zone prema kolektoru 4.
Sadašnji sustav sastoji se od 45 km kolektorske i sekundarne mreže, 4 privremena ispusta u vodotok
Javoricu i 1 sifona sa kišnim preljevom. Postojeća mreža izvedena je je od PVC i betonskih cijevi DN 200-
1000mm. Starija mreža je rađena od betonskih cijevi >500, sekundarna od PVC cijevi (u zadnjih pet godina
od PP korugirane cijevi). Duž čitave trase kolektora i kanala izrađena su kontrolna okna, na udaljenosti cca
30-50m.
Razvojem grada Slatine javila se potreba za dodatnom izgradnjom sanitrano-fekalne odvodnje u
Stublovačkoj ulici kao nastavak s postojećeg kontrolnog okna na križanju ulice Rudolfa Kolibaša i
Stublovačke ulice.

KONCEPCIJSKO RJEŠENJE I OPIS TRASE PROJEKTIRANOG SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE
ODVODNJE

U skladu s postavkama Projektnog zadatka i Lokacijske dozvole, predmet ovog Glavnog projekta kao
podloge za ishođenje Građevinske dozvole je izgradnja sustava sanitarno-fekalne odvodnje ukupne duljine
cjevovoda 1267,66m u Stublovačkoj ulici u gradu Slatini na k.č.br. 5250, 7410, 7263, 7264, 7265, 7285,
7266/1, 7284, 7358, 7261/4 u k.o. Podravska Slatina.
Sustav projektirane sanitarno-fekalne odvodnje je većim dijelom gravitacijski, a dijelom tlačni.
Crpka kao centralni dio sustava je smještena sa istočne strane Stublovačke ulice i sa sjeverne strane
kanala Potočani.
Glavnim gravitacijskim vodom možemo smatrati kolektor K3 smješten južno od kanala Potočani između
cestovnog kanala Stublovačke ulice i privatnih parcela koji je duljine 510,01m. Glavni kolektor u
Stublovačkoj ulici počinje kod k.č. 7279, te se gravitacijski vodi do crpke.
U kolektor K3 gravitacijski se ulijeva kolektor K4 sa istočne strane vođen u trasi prometnice duljine
306,27m kolektor K2 sa jugozapadne strane kolektora K3 koji se vodi uz sjeverozapadnu stranu puta
Potočani duljine 117,44m, na koji će se u budućnosti priključiti dom za starije i nemoćne osobe.
Sjeverno od kanala Potočani trasa gravitacijskog cjevovoda K1 se vodi od k.č.5472 do crpke uz prometnicu
sa sjeverozapadne strane Stublovačke ulice duljine 165,28m.
Sanitarno-fekalne vode crpka tlači do postojećeg kontrolnog okna na križanju Ulice R. Kolibaša i
Stublovačke ulice. Trasa tlačnog cjevovoda K5 je sa jugoistočne strane Stublovačke ulice, te je duljine
L=169,16m.
Duljina projektirane kanalizacijske mreže iznosi L=1268,16m, od toga gravitacijski cjevovodi duljine
L=1099,00m i tlačni cjevovod duljine L=169,16m.
Sjeverno od kanala Potočani, će se budući kućni priključci izvesti bušenjem ispod Stublovačke ulice
priključenjem na gravitacijski cjevovod kako je predviđeno Urbanističkim planom uređenja grada Slatine
(Službeni glasnik grada Slatine br. 02/07, 1/12).
Gravitacijski cjevovodi su od PE i to DN315 i DN 400, a tlačni cjevovod je PEHD DN 160.
Trasa sanitarno-fekalne odvodnje se križa sa dva potoka Potočani i Stublovac.
Ispod potoka Stublovac predviđen je sifonski prijelaz od PE cijevi DN250 u zaštitnoj PE cijevi DN 350, na
dubini od 1,50m od dna vodotoka do tjemena zaštitne cijevi.
Ispod potoka Potočani prolazi kolektor K3 PE DN 400 u zaštitnoj cijevi PE DN 600 na dubini od 1,51m od
dna vodotoka do tjemena zaštitne cijevi.
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Iskop rova za cjevovod obavlja se u tlu C kategorije, pravokutnog presjeka u kombiniranoj strojno-ručnoj
izvedbi. Dimenzije rova odabrane su u funkciji primjenjenog promjera cijevi, tako da omoguće nesmetanu
montažu. Na mjestima gdje se cjevovod križa sa trasama drugih instalacija, iskop se na tim križanjima, u
uvjetovanoj dužini mora obaviti ručno.
Cijevi se polažu u rov na pripremljenu pješčanu posteljicu debljine 0,10m, te oblažu pijeskom 0,30 m iznad
tjemena cijevi. Cijevi se na posteljicu polažu tako da cijelom svojom duljinom naliježu na posteljicu
ravnomjerno. Kut naljeganja treba iznositi 90'.

CRPKA

Za sustav sanitarno-fekalne odvodnje u Stublovačkoj ulici potrebna je potopna kanalizacijska crpka za
mjerodavni protok 4,70 l/s i mjerodavnu visinu dizanja od 3,29m. Predviđena je ugradnja 2 crpke, od kojih
će 1 biti radna, a 1 rezervna.
Odabrana crpka se mora ugraditi prema uputama i preporukama proizvođača. Svi vijci moraju biti od
nehrđajućeg čelika. Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice promjera 2'' za podizanje i
spuštanje crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen.
Jedna crpka može biti opremljena mehaničkim mlaznim ventilom prigrađenim na kućištu crpke. Mlazni
ventil ne smije biti električki pokretan ili upravljan.
Uz svaku crpku treba isporučiti koljeno DN 100, dvije vodilice 2'', cca 4.6m od INOX-a, gornji držač vodilica
od INOX-a i lanac dužine cca 5m od INOX-a.
Za zaštitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekološkim premazom na vodenoj bazi.

KONTROLNA OKNA

Na novoprojektiranom sustavu sanitarno-fekalne odvodnje predviđena su PP kontrolna okna DN 600 i ab
okna s betonskim završnim prstenom i lijevano-željeznim poklopcem.
PP okno sa sastoji od modula : dna okna s kinetom ( standardne nivelete pada od 1.5 % ), tijela okna koje
je s vanjske strane poprečno orebreno te konusnog završetka DN 625 mm.
AB okna će se postaviti u čvorovima SC2 i SC3 na početku i kraju sifona radi ispiranja i pročišćivanja
cjevovoda ispod potoka Stublovac. Okna za sifon su vanjskih dimenzija 1,3x1,3m sa tipskim lijevano
željeznim poklopcima A15 dimenzija 600x600mm, dok je ab okno za crpku vanjskih dimenzija 1,8x1,8m sa
lijevano željeznim poklopcem A15 dimenzija 1000x1000mm .

UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE I ZELENIH POVRŠINA

Izvoditelj radova je dužan izvršiti sljedeće radove na uređenju okoliša gradilišta:
- popraviti i urediti prometnice koje je koristio za vrijeme izgradnje,
- odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora,
- očistiti gradilište od smeća i otpadaka,

Zelene površine je potrebno isplanirati i zatravniti. Humusni materijal je potrebno razastrti u sloju debljine
20 cm, laganim valjkom. U slučaju hladnog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. po fino
uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavine trave odabire se u ovisnosti o ekološkim
uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se
moraju njegovati do konačnog rasta,a ko je potrebno pokositi 1-2 puta.
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ZAŠTITA ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA

Na predmetnoj trasi nalaze se podzemne 10 (20) kV i zračne 0,4 kV elektroenergetske instalacije.
Podzemene elektroenergetske instalacije se nalaze na dubini 0,8m.
Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i kanalizacije iznosi 0,5m za
manje kanalizacijske cijevi ili kućne priključke, odnosno 1,5m za magistralni kanalizacijski cjevovod profila
jednakog ili većeg od promjera 0,6/0,9m (razmak između najbližih vanjskih rubova instalacije).
Na mjestima križanja kabel može biti položen samo iznad kanalizacijskog cjevovoda i to u zaštitnim
cijevima čija je duljina 1,5m sa svake strane mjesta križanja, a udaljenost od tjemena kanalizacijskog
profila najmanje 0,3m. U slučaju kad se tjeme kanalizacijskog profila nalazi na dubini od minimalno 0,8m,
dodatna mehanička zaštita kabela izvodi se postavljanjem TPE cijevi odgovarajućeg promjera u sloju
mršavog betona. Kada je tjeme kanalizacijskog profila na dubini manjoj od 0,8m, dodatna mehanička
zaštitakabela se izvodi postavljanjem čelične cijevi odgovarajućeg promjera u sloju mršavog betona.
U slučaju da se minimalni razmaci kod paralelnog vođenja s kanalizacijom na dijelu trase ne mogu postići,
kabele je potrebno zaštititi polaganjem u kabelsku kanalizaciju.
Pri gradnji kanalizacijske mreže obratiti pozornost da se ne naruši stabilnostniskonaponskih ab stupova.
Pojedini stupovi zračne NN mreže su uzemljeni pocinčanom trakom ili bakrenim užetom cca 40m (vijčani
spoj u dnu stupa), pa je prilikom kopanja rova potrebno paziti da se ista ne ošteti.
Prilikom izvođenja radova na dijelu trase postojećih kabela potrebno je izvršiti ručne poprečne prekope
kako bi se fizički otkrili energetski kabeli i izbjegla oštećenja istih.

ZAŠTITA EK INFRASTRUKTURE

Ukoliko se na predmetnoj lokaciji nalazi postojeća EK infrastruktura HT-a (EKK), potrebno je izvesti probne
iskope na karakterističnim lokacijama koje definira ovlaštena osoba ''Telekomunikacija'', te ukoliko je
ugrožena EK infrastruktura, potrebno je osigurati zaštitu prema nacrtu 12., sve u skladu sa
Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone elektoničke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN RH 75/13),
Zakonom o gradnji (NN RH 153/13), i Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN RH 73/08, 90/11,
133/12, 80/13).
Radovima na iskopu rova kanalizacije može se pristupiti tek po određivanju mikrolokacije
telekomunikacijske instalacija od strane ovlaštene osobe “Telekomunikacija” koja će ujedno vršiti i nadzor
na izvođenju križnja, paralelnog vođenja i zaštite postojećih telekomunikacijskih instalacija u području
zahvata u odnosu na radove koji su obrađeni ovim projektom. Svi radovi u blizini telekomunikacijskih
instalacija moraju se izvoditi uz povećani oprez kako ne bi došlo do oštećivanja telekomunikacijskih
instalacija.
Samo izvođenje križanja i približavanja cijevi kanalizacije I telekomunikacijskih instalacija mora zadovoljiti
sljedeće uvjete:

- PARALELNO VOĐENJE I PRIBLIŽAVANJE

Pri paralelnom vođenju kanalizacije i telekomunikacijskih instalacija, mora se ostvariti minimalni svijetli
razmak od 1,5 m.

- KRIŽANJE
Pri križanju kanalizacije I telekomunikacijskih instalacija, mora se ostvariti minimalni

svijetli razmak od 0,5 m.
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- ZAŠTITA KOD MANJIH UDALJENOSTI
Ukoliko se pri križanju kanalizacije i telekomunikacijskih instalacija ne može postići

minimalna udaljenost mora se izvršiti zaštita telekomunikacijskih instalacija ugradnjom GAL štitnika
dimenzija 100/1000/1mm oko telekomunikacijske instalacije.

- ZAŠTITA PRI ISKOPU ROVA
Iskop na mjestima križanja i paralelnog vođenja kanalizacije i telekomunikacijskih

instalacija se mora vršiti ručno uz povećani oprez i uz nadzor ovlaštene osobe “Telekomunikacija”.
Ručno otkopanu telekomunikacijsku instalaciju potrebno je na polovici širine rova kanalizacije
podvezati i objesiti o gredu položenu preko rova kako ne bi došlo do progiba i pucanja.
Podvezivanje telekomunikacijskih instalacija izvršiti prije potpunog iskopa materijala ispod
instalacije.

- ZAŠTITA PRI ZATRPAVANJU ROVA
Zatrpavanje rova oko telekomunikacijskih instalacija izvršiti pijeskom 10 cm ispod, oko i

iznad instalacije odnosno zaštitne kanalice. Ostalu dubinu zatrpati uz zbijanje. Na dubini 70 cm
ispod završne kote položiti upozoravajuću traku iznad instalacije.
Zbijanje materijala pri zatrpavanju rova na mjestima križanja vršiti ručno uz povećani oprez.

Projektant:
Danijel Malčić, dipl.ing.građ.
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UVJETI ZA ODRŽAVANJE I UPORABNI VIJEK GRAĐEVINE



Građevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U
SLATINI

Investitor: KOMRAD d.o.o. Slatina Broj projekta: TD-35/12-O-GIZVP
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt ZOP: 35/12- Z

GLAVNO-IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Malčić, dipl.ing.građ. List: 45.
Suradnik: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

UVJETI ZA ODRŽAVANJE I UPORABNI VIJEK GRAĐEVINE

Projektirani vijek uporabe građevine
Građevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati bitne zahtjeve za građevinu koji se odnose na

mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara, higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša, sigurnost u
korištenju, zaštitu od buke te uštedu energije i toplinsku zaštitu.

Građevina se smije rabiti samo na način sukladan njezinoj namjeni.

Projektirani vijek uporabe građevine predviđa vrijeme u kojemu se građevina može koristiti uz
redovito održavanje.

Građevina će se izvesti od PE i PEHD cijevi koje naliježu na prethodno pripremljenu posteljicu , a
spajanje cijevi će se vršiti prema uputama proizvođača. Predviđena je i izgradnja AB okana za smještaj
crpke i za potrebe čišćenja sifona.

Imajući u vidu projektirane karakteristike objekata i cjevovoda, karakteristike tla i sve moguće uobičajene
pogonske uvjete pri korištenju ovih objekata projektirani vijek uporabe za cjevovode iznosi 50 godina od
puštanja cijelog sustava u pogon.

Uvjeti za održavanje građevine
Održavanje građevine predviđa izvođenje radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva

za građevinu, ali kojima se ne mijenja usklađenost građevine sa lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je
građevina izgrađena.

Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja
očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unaprjeđuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, te je održavati
tako da se ne naruše svojstva građevine.

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu,
druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne
mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja.

Razlikujemo redovno i incidentno održavanje. Redovno održavanje uglavnom se svodi na redovno
snimanje stanja, povremeno čišćenje hidranata i dostupnih armatura, ventila, te stalnu kontrolu stanja
vodovodne mreže.

Redovito održavanje uskladiti s uputama proizvođača ugrađenih materijala i opreme.

Incidentno održavanje se odnosi na intrevencije u slučaju pucanja cjevovoda, prevelika opterećenja
ili nekog drugog razloga, a otuda i do istjecanja vode u zemljište ili ulazak podzemne vode u cjevovod.

Sve to dovodi do oštećenja mreže, urušavanja površine iznad njih te zagađenja vode infiltriranim
podzemnim vodama.

Projektant:
Danijel Malčić, dipl.ing.građ.
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Izvođač je obvezan pridržavati se važećih zakonskih propisa u graditeljstvu, te Glavnog projekta u svim
pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i na izvedbu pojedinih detalja. Radove treba izvesti
točno prema ugovoru, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta,
Izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz
obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.
Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim
građevinskim propisima.
Prije početka radova izvođač treba kontrolirati sve mjere potrebne za njegov rad, te pregledati sve podloge
prema kojima će izvoditi radove. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usuglašavanju građevinskih i
instalaterskih nacrta.
U slučaju da opis pojedine stavke troškovnika nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje
Projektanta. O tome se Izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene, odnosno pri
sklapanju ugovora. Ako Izvođač sumnja u valjanost projektne dokumentacije ili kvalitetu nekog materijala i
drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti Projektanta sa
obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku o izvedbi donosi Projektant u suglasnosti s Nadzornim
inženjerom, nakon proučenog prijedloga Izvođača.
Tolerancija mjera izvedenih radova određena je uzancama zanata, odnosno prema odluci projektanta i
nadzornog inženjera. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač ukloniti o svom
trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i montažerski, opremanje i ostali
radovi.
Uskladištenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo
neoštećen i kvalitetan materijal smije ugrađivati.
Ovo se odnosi na sve fabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva
moraju biti također prvorazredna. Cement, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema
važećim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom inženjeru.
Rad obuhvaća osim opisanog u troškovniku još i prijenose, prijevoze, dizanje, utovare i istovare materijala
unutar gradilišta, pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcija od štetnih atmosferskih utjecaja, sve
pomoćne radove kao skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta. Skele, podupore
i razupore treba također predvidjeti u cjelini. Skele trebaju biti u skladu sa propisima HTZ.
Iskopane rovove treba u načelu podupirati ako su dubine preko 1 m. Osim toga treba ukalkulirati sve
potrebne zaštitne ograde te rampe i mostove za prijevoz materijala po gradnji.
Pripomoć obrtnicima i instalaterima kojima treba osigurati prostoriju za smještaj alata i pohranu materijala,
ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i bušenje, te popravak žbuke nakon završenih keramičkih,
kamenarskih, parketarskih, stolarskih i bravarskih, a prije soboslikarsko-ličilačkih radova.
Kod rada za vrijeme ljetnih vrućina, zime i kišnih dana treba osigurati konstrukcije od štetnih atmosferskih
utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja u slučaju prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač će izvršiti
popravke o svom trošku.
Provoditi čišćenje gradilišta od blata i odvodnje oborinske vode, završne radove kao i uklanjanje ograde i
baraka te poravnavanje terena.
Prethodno provoditi ispitivanje građevnog materijala, vodovodne instalacije, odnosno sve u vezi sa
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dobivanjem potrebnih atesta (nalaza).
Svi radovi trebaju biti izvedeni solidno prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statičkom računu.
Sve se ovo odnosi i na radove obrtnika.
Zbog toga je potrebno da izvođač ugovara radove sa obrtnicima u smislu svih općih uvjeta.
Stavka radova ispod najnižeg poda, odnosno svi radovi na koje utječe priroda terena gradilišta,
obračunavaju se po stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama troškovnika.

PRIPREMNI RADOVI

a) ISKOLČENJE

Iskolčenje trase cjevovoda mora se provesti precizno prema projektu. Prije početka izvođenja radova
Investitor mora posjedovati elaborat iskolčenja izrađen po registriranoj osobi.

b) PRIMOPREDAJA GRADILIŠTA

Prilikom primopredaje gradilišta potrebno je u građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za građenje,
kao:

- popis dokumentacije
- posebne uvjete koji utječu na način građenja
- važne točke na gradilištu

c) ORGANIZACIJA GRADILIŠTA

Izvođač je dužan pripremiti gradilište i opremiti ga potrebnim objektima, kao što su barake za radnike,
uprava radilišta, sanitarni objekti, skladišta i deponije materijala i opreme.
Također se mora osposobiti radni put za dovoz materijala i opreme, te za radno manevriranje mehanizacije.
Organizaciju gradilišta sa shemom transporta i energetskih priključaka Izvođač treba dati na uvid i
odobrenje Investitoru.
Nakon dovršenja radova radni pojas je potrebno dovesti u prvobitno stanje, kao i korištene prometnice.

d) GEODETSKA KONTROLA

Izvođač je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu kod izvođenja radova. Sva zapažanja unose se u
građevinsku knjigu, a vezana su za osiguranu stalnu točku.

e) GEOMEHANIČKA KONTROLA

Bilo bi poželjno da Investitor preda Projektantu elaborat geomehaničkih ispitivanja ili ugovoriti izvedbu istih.
Ukoliko ista nisu izvršena, Izvođač je dužan postupiti prema projektnoj dokumentaciji i osigurati stalnu
geomehaničku kontrolu. Sva zapažanja unose se u građevinsku knjigu.
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f) TEHNIČKA ZAŠTITA

Prilikom izvođenja radova Izvođač je dužan pridržavati se važećih propisa Zakona o zaštiti na radu i
Zakona o zaštiti od požara. Poseban elaborat zaštite na radu mora se ovjeriti kod inspekcije rada.
Investitor je dužan na vrijeme pismeno prijaviti početak radova nadležnoj inspekciji rada i tijelu državne
uprave nadležnom za poslove graditeljstva.

g) ISPITIVANJE I POTVRDE O SUKLADNOSTI

Za sve dobavljene i ugrađene materijale i opremu (beton, cijevni materijal, fazonski komadi i sl.) izvođač je
dužan pribaviti dokumente o dokazu uporabljivosti, a prema važećim zakonskim propisima i predati ih
Investitoru prije tehničkog pregleda.
Građevni proizvod se može staviti u promet i rabiti za građenje samo ako je dokazana njegova
uporabljivost. Građevni proizvod je uporabljiv, ako su njegova tehnička svojstva sukladna svojstvima
određenim normom na koju upućuje tehnički prois, tehničkim dopuštenjem ili tehničkim propisom.
Dokazi uporabljivosti su:

- potvrda (certifikat) sukladnosti ili
- dobavljačeva izjava o sukladnosti

Ako građevni proizvod nema norme ili tehničkog propisa ili on bitno odstupa od njih, dokaz uporabljivosti je:
- tehničko dopuštenje ili
- svjedodžba o ispitivanju.

ZEMLJANI RADOVI

Kod objekta obavezno je prije početka zemljanih radova iskolčiti njegove gabarite, te po potrebi postaviti
druge potrebne oznake, označiti stalne visine, te snimiti postojeći teren zbog obračunavanja iskopane
zemlje. Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema Pravilniku o zaštiti na radu
u građevinarstvu. Sav iskop zemlje mora se izvoditi s pravilnim odsijecanjem bočnih strana (vertikalno) i
dna jame (horizontalno). U jediničnim cijenama uključiti sav rad oko iskopa (ručnog ili mehaničkog) i to do
bilo koje potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima kao što je niveliranje i planiranje
površina, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde, crpljenje ili
odstranjivanje oborinske ili procjedne vode. U slučaju pojave veće količine podzemne vode izvođač je
dužan obavijestiti nadzornog inženjera radi poduzimanja odgovarajućih mjera. Radove na
iskopima, razastiranju i nabijanju izvoditi prema dimenzijama koje su predviđene projektom. Ako se
prilikom iskopa naiđe na zemlju drugog sastava nego što je ispitivanjem terena utvrđeno, izvođač je dužan
obavijestiti nadzornog inženjera i projektanta radi poduzimanja potrebnih mjera, a postojeći sastav upisati
u građevinski dnevnik. Izvedene temeljne jame i rovove pregleda i preuzima unaprijed određena komisija
prije početka izvođenja temelja. Ova obraća pažnju u toku izvođenja iskopa zbog eventualnih odstupanja
od projekta u dubini temelja ili načinu temeljenja te u kvaliteti slojeva zemljišta. Obračun za
iskopanu zemlju izvodi se prema ranije snimljenom terenu i kada se naknadnim snimanjem utvrdi da je rad
izveden prema zahtjevima iz projekta.
Odvoz i dovoz materijala obračunava se po volumenu gotovog iskopa ili nasipa, bez dodatka za rastresitost
materijala.
Prije početka radova treba točno odrediti mjesto deponije, odnosno daljinu prijevoza jer se naknadno
povećanje cijena na račun prijevoza ne priznaje.
Ako na terenu ima panjeva, grmlja i sl. izvođač ih je dužan odstraniti bez obzira da li je to troškovnikom
predviđeno.
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To će se obračunati prema odgovarajućoj poziciji u građ. normi, tj. analizi potvrđenoj i ovjerenoj od
nadležnog inženjera. To vrijedi i za zaštitu drveća. Sva zapažanja u vrijeme izvođenja zemljanih radova
unose se u građevinski dnevnik.

Rov

Rov treba trasirati i iskopati, tako da su svi položeni dijelovi cjevovoda budu na projektiranoj dubini. Na obje
strane rova između ivice rova i zemlje iz iskopa, mora ostati dovoljno širok pojas koji ne smije biti opterećen
i čija širina odgovara propisima zaštite. Prilikom rada u rovu potrebno je poštivati uputstva o zaštiti na radu.
Dno rova mora biti nivelirano, da u cjevovodu ne bi došlo do pojave zračnih čepova. Potom se na dno
stavlja posteljica od pijeska u sloju debljine 10 cm, lagano nabije te izradi produbljenje na mjestima
spajanja cjevovoda.
Na mjestima gdje je na cjevovodu predviđeno spajanje, ugrađivanje armatura ili fazonskih komada, rov
mora biti tako iskopan, da se bez smetnje može izvesti montaža i tlačna proba cjevovoda.
Prije polaganja cijevi trasa rova mora biti pregledana od strane nadzornog inženjera te ako je u skladu s
projektom može se pristupiti montaži cjevovoda. Ako se konstatiraju odstupanja u dubini, preusko i neravno
dno, nedovoljna nosivost tla i slično, zahtijevat će od izvođača zemljanih radova da ispravi nepravilnosti.
Za polaganje PVC cijevi poželjno je iste položiti u uski rov (sukladno karakterističnom poprečnom profilu
rova), jer se u njemu dio gornjeg opterećenja cijevi prenosi na okolno tlo, čime se cijev rasterećuje na
vanjsko tlačno opterećenje.

Dno rova

Treba ga izvesti tako da se tlačnom vodovodnom cjevovodu osigura jednoliko i neprekidno nalijeganje. Ako
je moguće, treba izbjegavati betonsko ili slično dno, jer ovakvi materijali strukturu čine prekrutom.
Ne dozvoljava se tlačna cijev polagati izravno na dno iskopa. Poželjno je na svakoj spojki unaprijed
rasporediti okna kako bi ista bila odgovarajuće poduprta te da ispod cjevovoda ne ostane praznog prostora.
Istovremeno je potrebno provjeriti nagib cjevovoda.

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova mora se primijenjivati Tehnički propis za betonske
konstrukcije. Izvođač se mora strogo pridržavati projektirane klase betona određene za pojedine
konstrukcije.

Agregat mora biti propisanog granulometrijskog sastava, dovoljno čvrst i postojan, te ne smije sadržavati
organske sastojke niti druge primjese štetne za beton i armaturu.
Prije uporabe mora se skladištiti prema tehničkim propisima. Za pripremanje betona smije se upotrijebiti
samo agregat s potvrdom o sukladnosti organizacije registrirane za takvu djelatnost. Potvrda ne smije biti
starija od šest mjeseci.

Armatura za armiranje objekata mora biti čista od masnoća i prljavštine. Dobavljač armature treba
Izvođaču dati popratnu dokumentaciju shodnu važećim standardima. Savijanje izvesti točno prema nacrtu
savijanja. Ostatke komada željeza i željeza nejednolične debljine zabranjeno je ugrađivati u konstrukciju.

Tehnička svostva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti cementa određuje se, odnosno provodi,
ovisno ovrsti cementa, prema Tehničkom propisu za cement za betonske konstrukcije.
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Za pripremanje betona mora se upotrijebiti cement koji ispunjava uvjete što ih predviđa odgovarajući
standard za cement. Izvođač radova mora prije upotrebe cementa provjeriti standardnu konzistenciju,
vrijeme vezivanja i postojanost obujma cementa, i to svakog dana dok se izvode betonski radovi. U
tehničkoj dokumentaciji kojom se dokazuje kvaliteta izvršenih radova izvođač mora imati potvrdu o
sukladnosti o upotrebljenom cementu. Cement koji se upotrebljava za pripremanje betona mora se na
radilištu čuvati na način i pod uvjetima koji ne utječu nepovoljno na njegovu kvalitetu. Cement se mora
čuvati posebno po vrstama i upotrebljavati prema redoslijedu primanja na gradilištu.

Voda za pripremu betona mora zadovoljiti sve tehničke propise, norme i Tehnički propis za betonske
konstrukcije. Za spravljanje betona može se upotrijebiti voda iz vodovoda bez dokaza o njenoj podobnosti.
Maksimalni vodo-cementni faktor iznosi 0,65, a njegovim povećanjem opada kvaliteta (čvrstoća) betona.
Beton se ne smije ugrađivati pri temperaturi okolnog zraka ispod +5°C, ako nisu poduzete odgovarajuće
mjere zaštite.

Sastav betona, granulacija agregata, vrsta betonskog čelika za armature, savijanje i postavljanje armature,
priprema i transport betonske smjese, te kontrola ugrađenog materijala mora u svemu odgovarati
odredbama svih važećih pravilnika i zakona.
Za pripremanje betona smiju se upotrijebiti samo oni dodaci za koje je potvrdom o sukladnosti stručne
organizacije, registrirane za ispitivanje kvalitete tih tih dodataka, potvrđeno da imaju deklarirana svojstva i
da se njihovom upotrebom ne slabe osnovna svojstva betona i armature.

Beton I ktg (transportirani beton)

Beton koji se upotrebljava za izradu betonskih konstrukcija i elemenata mora se ispitati prema važećim
propisima. Proizvođač je obavezan kontrolirati svojstva betona prema Tehničkom propisu za betonske
konstrukcije, te je rezultate dužan dostaviti izvođaču. Na mjesto pražnjenja betona iz transportnih sredstava,
tj. na mjestu ugradnje betona, izvođač radova obvezan je kontrolirati tražena svojstva betona prema već
navedenom Tehničkom propisu za betonske konstrukcije. Isti pravilnik vrijedi za ugradnju i njegu svježeg
betona.

Beton II ktg (spravlja se na gradilištu)

Potrebno je voditi brigu o materijalu za spravljanje betona, te o njegovoj izvedbi. Na mjestu ugradnje
betona, Izvođač radova je obvezan kontrolirati tražena svojstva betona prema već navedenom Tehničkom
propisu za betonske konstrukcije.
Da bi se osigurala potpuna kompaktnost betonskih elemenata, a time nosivost i vodonepropusnost, kao i
sigurnost da ne dođe do korozije armature, potrebno je voditi brigu o odabiranju granulometrijskog sastava
agregata.
Bez obzira na kategoriju betona potrebno je :

- ugradnju betona vršiti pervibratorima,
- vode, potrebne za spravljanje betona, treba biti na gradilištu u dovoljnim količinama,
- sastavni dijelovi betona doziraju se težinski, a miješanje se vrši mješalicama,
- ugradnju vršiti odmah po spravljanju, a najkasnije za 20 minuta, ako je temperatura zraka iznad

20°C, odnosno u roku od 30 minuta ukoliko je temperatura niža od 20°C,
- u toku transporta, ugrađivanja i početnog perioda očvršćivanja, potrebno je zaštititi svježi beton od

sunca, vjetra, kiše, mraza i drugih nepogodnosti,
- beton je potrebno njegovati najmanje 7 dana po završetku procesa vezanja, odnosno skidanja

oplate, tj. sve dok beton ne postigne 70%-tnu čvrstoću propisane klase,
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- beton se ne smije ugrađivati na temperaturama ispod +5°C, ako nisu poduzete mjere koje mogu
osigurati pravilno očvršćivanje,

- transport i ugradnja obavljaju se tako da ne dođe do segregacije betona.

Vodonepropusnim premazom ne može se postići potrebna vodonepropusnost, već i sam beton mora biti
nepropusan. Da bi beton bio vodonepropusan propisuju se sljedeći uvjeti za izvedbu betonskih radova na
samom gradilištu:

- prirodni pijesak povoljniji je od mljevenog, a naročito je važan odnos frakcija pijeska u agregatu
koje moraju biti odabrane što pravilnije. Treba voditi računa o starosti cementa, tako da se prvo
upotrebljavaju najstarije pošiljke cementa, redom prema novim partijama u odnosu na dan
proizvodnje,

- frakcije agregata morale bi biti što potpunije odijeljene jedne od druge, što znači da jedna frakcija
može sadržavati najviše 15% zrna niže frakcije, odnosno 10% zrna neposredno više frakcije.

Izvođač je obvezan voditi evidenciju koja se odnosi na kvalitetu ugrađenog materijala i izvođenja radova, te
na kraju radova, prilikom primopredaje, navedenu dokumentaciju predati Investitoru. Prilikom prekida
ugradnje betona iz nepredvidivih razloga, Izvođač mora poduzeti mjere da takav prekid ugradnje betona
nema štetan i nepovoljan utjecaj na nosivost i ostale osobine konstrukcije, odnosno elemenata.

TESARSKI RADOVI

Građa za sve ove radove treba da je prvoklasnog materijala. Oplata mora biti od kvalitetne građe te od
prefabriciranih elemenata kao i tvornički izrađenih ukočenih ploča.
Drvo mora u pogledu dimenzija i kvalitete odgovarati HN. Prema tome, sve konstrukcije opločene oplatom
moraju biti potpuno glatke, a sastavi što više neprimjetni (odnosi se na balkonske plohe koje se ne
obrađuju, dio fasade, zidove, stropove prostorija, step. krakove i podeste).

Potrebno je naročitu pažnju posvetiti izradi i učvršćenju oplate. Ostali dijelovi oplate moraju biti standardni i
prema propisima za tesarske radove kao što je predviđeno nacrtom oplate. Sve konstrukcije oplate moraju
biti izrađene solidno da kod betoniranja ne dođe do bilo kakvih deformacija konstrukcije i oplate.
Kod izrade svih oplata predvidjeti sva podupiranja konstrukcije oplate kao i sve higijensko-zaštitne mjere
koje treba provesti da se osigura siguran rad na ugradbi betona kao i ranije izrade oplate.
Obračun po prosječnim normama u građevinarstvu ili prema opisu stavki troškovnika.
Sve izvesti u skladu s Tehničkim uvjetima za drvene skele i oplate HRN -U.C9.400.

Za povezivanje cijevi koristiti žičanu, najlonsku ili sličnu užad. Ukoliko se koriste čelični kablovi, dodirne
površine moraju biti obložene.
Cijevi sa ugrađenim spojkama moraju biti ravno polegnute, kako bi se izbjeglo iskrivljenje, ako je potrebno,
između cijevi ili naizmjeničnih naglavaka umetnuti razmaknice.
Tijekom rukovanja na gradilištu, a osobito pri ugradnji, potrebno je izbjegavati povlačenje po tlu. U
protivnom, kamenje i drugi oštri predmeti mogu uzrokovati nepopravljiva oštećenja. Poštivanje uputa vrlo je
važno kako bi se izbjegla oštećenja, osobito pri niskim temperaturama, kada cijevi postaju krte.
Cijevi moraju biti zaštićene od sunca i po mogućnosti pokrivene. Ako uskladištene cijevi budu dulje
izložene ljetnim temperaturama i/ili izravno na suncu, onda izbjegavati umetanje cijevi manjeg promjera
unutar cijevi u stogu. U protivnom, zbog težine stoga i omekšavanja cijevi, u danim uvjetima može doći do
izobličenja poprečnog presjeka cijevi u donjim redovima stoga.
Napokon, treba napomenuti da niske temperature uzrokuju krtost cijevi, zbog koje iste postaju sklone
pucanju. U ovakvim uvjetima treba obratiti dodatnu pažnju pri skladištenju, prijevozu i ugradnji.
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MONTAŽNI RADOVI

Skladištenje, utovar, prijevoz, istovar, te spuštanje cijevi na mjesto ugradnje mora se vršiti na takav način
da ne dođe do nikakvog oštećenja, na što treba obratiti naročitu pažnju, prema uputi proizvođača. Prije
ugradnje treba svaku cijev pažljivo pregledati.
Poklopci zasunskih okana i stupaljke za okna moraju biti izvedeni prema postojećim važećim standardima,
odnosno prema odredbama DIN propisa, ako se radi o materijalu za koji ne postoje naši standardi.
Cijevi se polažu prema projektiranom padu. Izvedeni tlačni cjevovod se mora tlačno ispitati po
registriranom poduzeću, a prema važećim propisima ili uputstvu proizvođača.
O ispitivanju se mora sastaviti propisani zapisnik koji svojim potpisom potvrđuju Izvođač i Nadzorni inženjer.
Sav materijal za monterske radove, tj. cijevi, fazonski komadi, stupaljke i poklopci moraju se preuzimati od
proizvođača zapisnički uz predaju odgovarajućih potvrda o sukladnosti.
Posebnu pažnju treba posvetiti sanitarnim uvjetima pri izvođenju radova-dezinfekciji svih alata i sredstava
koja dolaze u kontakt s pitkom vodom, kao i korištenje materijala koji ne mogu dovesti do zagađenja vode.

TLAČNO ISPITIVANJE CJEVOVODA

Nakon polaganja i djelomičnog zatrpavanja cjevovoda, pristupiti tlačnom ispitivanju cjevovoda.
Postupak za tlačno ispitivanje

Cjevovodi za vodu izrađeni iz PE HD cijevi moraju biti ispitane na tlak prije puštanja u eksploataciju.
Ispitivanje na tlak je vremenski ograničeno s tlakom koji je obično veći od nazivnog pritiska. Ispitivanje se
dijeli na:

- kratko ispitivanje,
- prethodno ispitivanje,
- glavno ispitivanje,
- skupno ispitivanje.

Ako cjevovod nije moguće ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slučaju moraju se spojna
mjesta između pojedinih dionica ispitati na vodonepropusnost skupnim ispitivanjem.

Dionice cijevi

Ispitivanje se uglavnom vrši na dionicama dužine do 500m. Ako se javljaju velike visinske razlike, moraju
se izabrati takve dužine dionica da se prilikom ispitivanja u najvišoj točki cjevovoda ostvari bar radni
pritisak.

Izvođenje ispitivanja

Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti kompletno usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama,
koljenima i račvama, da se smanji pomicanje a time i mogućnost propuštanja na spojevima za vrijeme
ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji cjevovoda. Sidrenje mora biti prilagođeno ispitnom tlaku. Razupirače na
krajevima cjevovoda ne skidati prije nego se spusti pritisak. Svi spojevi na cjevovodu moraju biti slobodni
(nezatrpani).

Punjenje cjevovoda

Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora biti ispušten sav zrak. Mjerenje tlaka ispitivanja i porast
zapremine:
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Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni manometri koji imaju takvu podjelu da se može očitati promjena
pritiska od 0,1 kp/cm3. Preporučamo dva mjerenja instrumenata, od kojih jedan registrira tlak, a drugi je
kontrolni. Manometar se obično postavlja na najnižoj točki ispitane dionice.
Propuštanje

Ako se na ispitanim dionicama cjevovoda pokažu mjesta koja propuštaju na spojevima ( kapljice, mlazovi i
sl.) mora se ispitivanje prekinuti i dionica isprazniti. Ispitivanje se može ponoviti nakon otklanjanja
nedostataka.

Izvješće o ispitivanju

O ispitivanju cjevovoda vodi se zapisnik s kojim se upoznaje investitor, izvoditelj, nadzorni inženjer te
proizvođač cijevi.

Ispitivanje cijevi od PEHD-a

1. Kratkotrajno ispitivanje vrši se na cjevovodima do 63mm.
2. Prethodno i glavno ispitivanje vrši se na cjevovodima sa svim pripadajućim elementima

(armature, fazonski komadi, spojke), čiji promjer prelazi DN63.
3. Prethodno ispitivanje :

Cjevovod mora biti ozračen, a eventualno zaostali zrak u cjevovodu se za vrijeme ispitivanja upije u vodu.
Treba imati na umu da temperaturne promjene slijede promjene u pritisku. Poželjno je da se temperatura
vode ne mijenja za vrijeme ispitivanja.
Ispitivanje:

- ispitni tlak: 1,3 x radni tlak
- trajanje ispitivanja: 12 sati
- ispitivanje zadovoljava ako poslije 12h nije primijećeno propuštanje.

4. Glavo ispitivanje:
Uvjet: uspješno izvršeno prethodno ispitivanje
Ispitivanje:

- ispitni tlak: 1,3 x radni tlak
- trajanje ispitivanja: 30min za svakih 100m cjevovoda najmanje 2h bez obzira na dužinu cjevovoda

5. Skupno ispitivanje
Uvjet: uspješno izvršeno glavno ispitivanje. Spojna mjesta ne smiju biti zatvorena.
Ispitivanje:

- ispitni tlak: 1,3 x radni tlak
- trajanje ispitivanja: 2 sata
- ispitivanje zadovoljava ako sva spojna mjesta dobro brtve. Uputstvo za ispitivanje dano je prema

DurchFuhrung ONORM B2538.
O tlačnom ispitivanju voditi zapisnik sa potpisom izvršitelja ispitivanja i nadzornog inženjera. Rezultat
tlačnog ispitivanja obvezno evidentirati u građevinski dnevnik. Nakon uspješno izvedenog tlačnog
ispitivanja, izvršiti ispiranje cjevovoda od mehaničkih nečistoća, te dezinfekciju cjevovoda odgovarajućim
klornim rastvorom.
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INVESTITOR

Građenje i stručni nadzor nad građenjem investitor mora povjeriti osobama koje su registrirane za
obavljanje tih djelatnosti.
Investitor je dužan osigurati stručni nadzor građenja.
Investitor je dužan tijelu graditeljstva najkasnije u roku od 8 dana prije početka građenja pisano prijaviti
početak građenja.
Investitor je dužan najkasnije do dana početka radova imati elaborat iskolčenja građevine kojeg je izradila
osoba registrirana za obavljanje tog posla.
U slučaju prekida građenja investitor je dužan poduzeti mjere radi osiguranja građevine i susjednih
građevina, zemljišta i drugih stvari.

Ako se tijekom građenja promjeni investitor, novi investitor mora pisano u roku od 15 dana obavijestiti tijelo
koje je izdalo građevinsku dozvolu, te uz obavijest priložiti dokaz da ima pravo graditi.

IZVOĐAČ

Graditi ili izvoditi pojedine radove na građevini može samo osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti.
Ako u građenju sudjeluje više izvođača, investitor određuje jednog od izvođača koji je odgovoran za
međusobno usklađivanje radova.

Izvođač je dužan:
- graditi u skladu s građevinskom dozvolom i projektom
- radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti za građevinu i lokacijski uvjeti
- ugrađivati građevne proizvode i opremu u skladu sa zakonom
- osigurati dokaze o uporabljivosti i sukladnosti
- povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje zadovoljavaju propisane

uvjete za to
- sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine
- na gradilištu imati svu potrebnu dokumentaciju.

NADZORNI INŽENJER

U ime investitora stručni nadzor građenja provodi nadzorni inženjer.
Dužnost nadzornog inženjera je:
- nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, projektima, važećim

zakonima i propisima
- utvrditi da li je iskolčenje građevine provela ovlaštena osoba i ima li izvođač suglasnost za

obavljanje poslova građenja
- voditi računa da je kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, te

da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima
- upozoriti na sve manjkavosti i nepravilnosti tijekom građenja te poduzeti potrebne mjere
- sastaviti završno izvješće.

Projektant:
Danijel Malčić, dipl.ing.građ.
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TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA I GEOMEHANIKA
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TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA I GEOMEHANIKA

ZEMLJANI RADOVI

Sve radove treba izvesti u skladu s propisima Zakona zaštite na radu i Zakona zaštite od požara, te
drugim propisima vezanim uz izgradnju građevinskih objekata kao i uređenja gradilišta. Po dnevnom
završetku rada neophodno je osigurati sva mjesta iskopa pokrovom od dasaka, te onemogućiti pristup
oknima, strojevima i mogućim mjestima udesa ogradom.
Investitor je dužan izvesti geomehaničke istražne radove prije izvedbe, te iskope zemljanog materijala i
razupiranje rova prilagoditi dobivenim rezultatima. Treba nastojati da se radovi izvedu u sušno doba godine
pri niskom nivou podzemnih voda i povoljnim vremenskim prilikama.
Iskop rova za polaganje cjevovoda vršit će se strojno, osim na mjestima postojećih infrastrukturnih objekata
i instalacija (voda, plin, struja...). Iskopani materijal nužno je deponirati tako da ne smeta odvijanju prometa,
te izvođenju ostalih faza radova. Pri tome je poželjno materijal iz iskopa deponirati na minimalnu udaljenost
1,0m od ruba rova.
Iskop na dubinama rova većim od 1,0m smije se vršiti samo uz osiguranje i razupiranje bočnih
strana rova ili uz pokose stranica rova 1:1.
Proširenje građevinskih jama za smještaj pojedinih objekata predviđeno je da se izvede također uz postavu
oplate rova ili gdje je to moguće s pokosom 1:1. Zatrpavanje rova vrši se nakon završene montaže
cjevovda.
Posebnu pažnju obratiti da se zatrpavanje objekta vrši simetrično. Nasipavanje vršiti u slojevima prema
Normalnom poprečnom profilu, s tim da se prvi sloj izvede od prosijanog materijala u visini cca 30 cm iznad
tjemena cijevi. Sljedeći sloj debljine 15 cm može biti od zemljanog materijala iz iskopa. Ostali slojevi su od
materijala iz iskopa i potrebno ih je sabiti, posebno, ako se radi u trupu prometnice. Višak materijala iz
iskopa, po završetku zatrpavanja, potrebno je prema ugovorenom troškovniku, isplanirati ili odvesti na
deponiju.

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Pri izvedbi pridržavati se uputa danih u projektnoj dokumentaciji (Program kontrole i osiguranja kvalitete).

TESARSKI RADOVI

Pri izvedbi pridržavati se uputa danih u projektnoj dokumentaciji (Program kontrole i osiguranja kvalitete).

ZIDARSKI RADOVI

Pri izvedbi pridržavati se uputa danih u projektnoj dokumentaciji (Program kontrole i osiguranja kvalitete).

MONTAŽNI RADOVI

Pri izvedbi montažnih radova, u cijelosti se pridržavati uputa proizvođača i uputa danih u projektnoj
dokumentaciji. Za polaganje cjevovoda mora se iskopati rov dovoljne širine, prema Normalnom poprečnom
profilu. Dubina rova zavisi od položaja postojećih instalacija, jer položaj cijevi mora biti na udaljenosti danoj
u Posebnim tehničkim uvjetima.
Razupiranje rova obvezno je na dubinama većim od 1,0m, ako čovjek ulazi u njega.
Uz to, i frekventan promet može dovesti do urušavanja stijenki rova. Zbog toga se mora raditi u dionicama
uz obavezno podupiranje. Pri zatrpavanju zemljani materijal nabijati u slojevima od 30cm, kako bi se
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postigla potrebna zbijenost. Po zatrpavanju treba zatravniti površinu prekopa, onosno potrebno je teren
dovesti u prvobitno stanje. To se naročito odnosi na privatne posjede, odnosno putne jarke i ceste.

POSTUPAK IZVOĐAČA PRIJE, ZA VRIJEME I PO IZVEDBI OBJEKATA PRI KRIŽANJU I
PARALELNOM VOĐENJU INSTALACIJA

a) Po uspostavljanju trase utvrditi sva sjecišta sa svim instalacijama, odnosno prometnicama, u suradnji s
predstavnicima organizacija koje gospodare istima.

b) Uvidom na licu mjesta utvrditi da li je potrebno izvršiti izmještanje nadzemnih instalacija (telefon, el.
instalacija, plinska instalacija).

c) Detektorom utvrditi situacijski i visinski položaj podzemnih instalacija, otkopati ih ručno, kako bi se
utvrdio njihov stvarni smještaj kao i mogućnost izvedbe projektnog rješenja. Iznalaženje eventualnog
novog rješenja (izmještanje, novi objekt i sl.), a zbog nemogućnosti izvedbe, treba provjeriti Projektantu,
predstavniku Investitora, Izvođaču i predstavniku vlasnika instalacije, kako ne bi došlo do oštećenja istih.

d) Sve radove u blizini vodova izvesti u skladu s Posebnim tehničkim uvjetima.
Postaviti zaštitu instalacija , kako je naznačeno u nacrtu zaštita instalacija. Pri paralelnom vođenju, ako je
udaljenost manja od 1m, sve radove pri iskopu obaviti ručno. Ako je udaljenost između cjevovoda i
instalacija manja od 1m postaviti dodatne zaštite između instalacija.

IZVOĐENJE RADOVA PRI KOLIZIJI S PROMETNICAMA

Pod kolizijom s prometnicama podrazumijevaju se mjesta na kojima cjevovod siječe prometnicu ili mjesta
na kojima se cjevovod približava istima ili ide po prometnici. Na navedenom dijelu deponiranje iskopanog
materijala vrši se uz prometnicu na udaljenosti min 2,0m od iste, a deponiranu zemlju potrebno je obilježiti
cijelom duljinom trakom postavljenom na nosače. Za vrijeme trajanja radova potrebno je postaviti
odgovarajuću vertikalnu signalizaciju (radovi na putu, opća opasnost, ograničenje brzine, semafori...).
Noću ili u uvjetima slabe vidljivosti potrebno je dodatno obilježiti predmetnu dionicu kao i strojeve i
deponirani materijal (bljeskalice). Svi zemljani radovi na mjestima kolizije s instalacijama moraju se izvesti
prema Posebnim uvjetima građenja. Prelazak asfaltnih cesta vršiti prekopavanjem ili bušenjem. Nakon
završetka svih radova ukloniti postavljenu vertikalnu signalizaciju.

GEOMEHANIKA

Geomehanička ispitivanja tla nisu posebno izvođena. Poznavajući karakteristike terena pretpostavljeno je
da se radi uglavnom o sitnozrnim tlima, mršave i prašinaste gline CI iCL s primjesom pijeska.

Upozoravaju se Investitor i Izvođač da na temelju vizualnih opažanja ustanove da li su slojevi
pretpostavljenih klasifikacijskih karakteristika. U slučaju slabijih karakteristika obavezno je izvođenje
geomehaničkih ispitivanja.
Prilikom geomehaničkih ispitivanja ustanoviti:

- AC klasifikaciju
- dubinu podzemne vode
- kut trenja i nosivost tla

Na mjestima gdje dubina iskopa prelazi 1,0m bit će potrebno podgrađivanje rova.
Podgrađivanje treba započeti odmah nakon iskopa kako bi se spriječilo urušavanje rova.
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To treba izvesti tako da se omogući nesmetan rad pri polaganju i montaži cijevi, te da su osigurani bokovi
iskopa od zarušavanja. Isti materijal za podgrađivanje može se koristiti nakon zatrpavanja na daljnjim
dionicama.
Posebno obratiti pažnju na kvalitetno izvedenu podgradu u blizini i na prijelazu prometnica da se ne ugrozi
stabinost istih, kao i kod dubina iskopa većih od 2,0m. Iskopani materijal može se odlagati na udaljenosti
min 1,0m od ruba rova.
Pojedine razupore podgrade se prilikom postavljanja cijevi mogu privremeno skinuti. Skinute razupore
moraju se vratiti odmah po postavi cijevi. Na jednoj vetikali smije se skinuti samo jedna razupora.
Preporučuje se izvedba radova u ljetno doba, pri najnižem nivou podzemnih voda, kao i djelomično
zatrpavanje cijevi po postavi (spojevi slobodni).
Ako se pojavi problem sa podzemnim vodama potrebno je postaviti muljne pumpe na mjestima većih
dotoka ili dubljih iskopa. Mjesto ispumpavanja treba biti u iskopanom šahtu odnosno proširenom iskopu
izvan gabarita glavnog rova. Dno šahta iz kojeg se vrši ispumpavanje treba biti dublje cca 30 cm od kote
dna građevinske jame sa šljunčanim tamponom kako bi se spriječilo ispiranje sitnijih čestica.

Projektant:

Danijel Malčić, dipl.ing.građ.
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SANACIJA OKOLIŠA GRADILIŠTA
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SANACIJA OKOLIŠA GRADILIŠTA
I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA

Pri izvođenju radova na objektu i okolišu izvoditelj se mora pridržavati propisa i standarda propisanih
zakonom za pojedine vrste radova, a investitor je dužan osigurati stručan nadzor izvedbe građevine u
cijelosti i u pojedinim segmentima. Sav materijal koji se koristi u gradnji mora odgovarati hrvatskim
standardima.
Planiranom izgradnjom sustava odvodnje u Stublovačkoj ulici osigurat će se poboljšanje životnog
standarda sa zdravstvenog stajališta. S toga namjeravani zahvat nema nekog štetnog i direktnog doprinosa
u smislu štetnog utjecaja na okoliš.
Daljnje mjere zaštite okoliša sastoje se prije svega u izboru kvalitetnog i vodonepropusnog materijala,
njegovoj pravilnoj ugradnji, te redovitog nadgledanja i održavanja predviđenih građevina.
Osim toga sanacija građevinskih parcela odnosno gradilišta će se odnositi na uređenje okoliša po
završetku građenja.

Sanacija terena oko gradilišta

Pri izvođenju radova treba se pridržavati projektnih rješenja i ne ugrožavati i onečišćivati okoliš.
Ukoliko je izgradnjom došlo do devastacije okoliša stvaranjem usjeka, nasipa i sl., potrebno je isti biološki
sanirati, tako da se sve takve površine saniraju tehnološkim mjerama i adekvatnim ozelenjivanjem
autohtonim vrstama zelenila.

Odstranjivanje otpada

Kod građenja sav kruti otpad mora se izvoziti izvan građevinskog zahvata te odvoziti sa parcele na
za to određenu deponiju. Sav građevni otpad mora se zbrinuti na način da se sortira po vrstama otpada
(šuta, staklo, metalni dijelovi, drveni elementi i sl.).

Zaštita od zagađenja vode, tla i zraka

Projektnom dokumentacijom predviđene su mjere zaštite vode, zraka i tla u procesu gradnje i
tijekom korištenja građevine.

Zaštita od buke

U građevini su predviđene mjere zaštite od buke kao i zaštita građevine od vanjske buke.
Građevina je projektirana tako da razina buke u građevini i njenom okolišu ne prelazi dopuštene vrijednosti
određene posebnim zakonom.

Zaštita prirode i hortikulture

U toku građenja treba voditi brigu o sanaciji postojeće hortikulture, provesti mjere za zaštitu prirode,
spriječiti zasjenjivanje susjednih građevina i sl.

Prilikom gradnje potrebno je što manje onečišćavati okoliš te sav otpadni materijal deponirati i
pravovremeno odvoziti na predviđenu deponiju. Nakon završetka gradnje potrebno je urediti okoliš,
isplanirati teren, urediti i postaviti nasade i dr.

Sukladno naprijed navedenom potvrđuje se da projektirana građevina udovoljava zdravstvenim
uvjetima i ne ugrožava građane i okoliš posebice uslijed:
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- razvijanja otrovnih plinova
- zagađivanja zraka
- opasnih zračenja
- zagađivanja vode i tla
- neodgovarajućeg rješenje postupanja s otpadom.

Projektant:

Danijel Malčić, dipl.ing.građ.
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HIDRAULIČKI PRORAČUN
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HIDRAULIČKI PRORAČUN

Općenito

Hidraulički proračun napravljen je za dimenzioniranje sustava sanitarno-fekalne odvodnje.

Cjevovodi sustava sanitarno-fekalne odvodnje su ukupne dužine 1268,16 m.

Primijenjeni uzdužni padovi nivelete prikazani su na uzdužnom profilu. Primijenjeni padovi

uvjetovani su konfiguracijom terena i postavljenim instalacijama kao i međusobnim položajem glavnog i

sekundarnih kolektora.

Za osiguranje normalnih uvjeta tokom korištenja sustava odvodnje moramo paziti na male brzine

zbog taloženja krutih otpadnih tvari i mogućeg začepljenja, ali i na velike brzine zbog abrazije cijevi i

spojeva.

Najmanja dopuštena brzina kod fekalne kanalizacije je vmin= 0,5 m/s, iznimno se dozvoljava

vmin= 0,3 m/s kod koje još uvijek neće doći do taloženja organskih tvari. Najveća dopuštena brzina je vmax=

5,0 m/s.

Prema kriteriju vjerojatnosti začepljenja cijevi, minimalni dopušteni promjer je 250 – 300 mm.

Uzimajući u obzir planiranu izgradnju doma za stare i nemoćne osobe na k.č. 7261/5, k.o. Podravska

Slatina, kapaciteta za 455 korisnika doma i 111 radnika, odabran je profil DN400 za cjevovode K2 i K3.

Hidraulički proračun

Osnovni cilj proračuna je bio da se uz odgovarajuće brzine tečenja sprovede zagađena voda do
krajnje točke kolektora.

Zahtijevana minimalna brzina je vmin = 0,5 m/s, a dopuštena je i manja brzina pod pretpostavkom

da će se u vrijeme kišnih dana kanalizacija isprati.

Maksimalna brzina za plastične cijevi je : vmax = 5,0 m/s.

Uzdužni padovi se računaju pomoću empirijske formule:
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DN 315
za minimalni pad glasi:

a za maksimalni pad glasi:

DN 400
za minimalni pad glasi:

a za maksimalni pad glasi:

Proračun se bazira na algoritmu za potrošnju vode stanovništva na području na kojem se sustav

nalazi. Proračun količina otpada se zasniva na tome da se dobije ukupna količina potrošene vode, da se ta

količina dijeli sa ukupnom duljinom cijevi sustava i tako se dobije količina otpadnog protoka po dužnom

metru cijevi (specifični protok [l/s/ha]). Potom se taj specifični protok množi sa dužinama pojedinih dionica i

tako se dobije vlastiti otpadni protok.

Proračun otpada je baziran na algoritmu za koji je potrebno definirati slijedeće ulazne parametre:

 specifičnu potrošnju vode po stanovniku u litrama na dan

 broj stanovnika područja,

 postotni prirast stanovništva godišnje

 broj godina na koji se cijeli sistem projektira (projektni period)

 dnevni koeficijent varijacije protoka

 satni koeficijent varijacije protoka.

Ulazni parametri za promatrani slučaj sanitarno-fekalne odvodnje u Stublovačkoj ulici u Slatini prikazani su

u tablici:

Ulazni parametri za hidraulički proračun
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Specifična potrošnja l/st/d 150 (uključuje tuđe vode)

Broj stanovnika područja 668

Godišnji prirast stanovništva % 2

Projektni period godina 30

Dnevni koeficijent varijacije protoka 1.5

Satni koeficijent varijacije protoka 1.5

Tijek proračuna:

Program prvo izračunava predviđeni broj stanovnika Pn po obrascu:

gdje je P zadani broj stanovnika, p postotni rast stanovništva i n projektni period - broj godina.

Potom se proračunava srednja dnevna potrošnja po izrazu

gdje je q zadana potrošnja vode po stanovniku. Nakon toga se izračunava maksimalna dnevna i

maksimalna satna količina po izrazima:

gdje su i dnevni i satni koeficijent varijacije protoka koje je korisnik zadao na početku.

Broj 24 je broj sati u danu. Slijedi proračun mjerodavnog protoka u litrama po sekundi po izrazu:

gdje 3600 predstavlja broj sekundi u satu.

je protok koji dolazi u cijeli sistem ili jedan njegov dio ako se proračun vrši samo za dio sistema. Potom

se izračunava ukupna duljina svih zadanih dionica na koje se proračun odnosi (suma virtualnih duljina

ukoliko su zadani koeficijenti gustoće) i dobiva se specifični protok
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Vlastiti otpadni protok određene dionice se dobiva tako da se specifični protok pomnoži sa duljinom

(virtualnom duljinom) te dionice:

Rezultati proračuna prikazani su u priloženoj tablici iz koje je vidljivo da su protoci i brzine tečenja
prilično mali, tako da je neizbježno taloženje organskih i anorganskih suspenzija. Da bi spriječilo
pretjerano taloženje suspenzija i začepljenje kanalizacijskih kolektora preporučuje se redovno
ispiranje kolektora, posebno sifona ispod potoka Stublovac.

Projektant:
Danijel Malčić, dipl.ing.građ.
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D28 C30 C31 0,0000 34,33 2,50 369,60 1 123,98 123,89 126,55 123,98 0,8346 0,0895 0,1069
D29 C31 C32 0,0000 17,78 2,50 369,60 1 123,89 123,85 125,99 123,90 0,8346 0,0895 0,1208
D30 C32 C33 0,0001 53,58 2,50 369,60 1 123,85 123,71 126,34 123,86 0,8346 0,0895 0,1487
D31 C33 C34 0,0001 24,09 2,50 369,60 1 123,71 123,65 126,12 123,72 0,8346 0,0895 0,1578
D32 C34 C35 0,0002 44,85 2,50 369,60 1 123,65 123,54 126,10 123,66 0,8346 0,0895 0,1721
D33 C35 C36 0,0002 25,99 2,50 369,60 1 123,54 123,48 126,03 123,55 0,8346 0,0895 0,1792
D34 C36 C37 0,0002 20,13 2,50 369,60 1 123,48 123,42 125,80 123,49 0,8346 0,0895 0,1843
D35 C37 C38 0,0002 22,02 2,50 369,60 1 123,42 123,37 125,60 123,44 0,8346 0,0895 0,1895
D37 C39 C40 0,0005 60,00 2,50 369,60 1 123,29 123,14 125,51 123,31 0,8346 0,0895 0,2399
D40 C42 C43 0,0042 42,46 2,50 369,60 1 122,89 122,78 126,50 122,94 0,8346 0,0895 0,4394
D0 C0 C1 0,0000 51,69 3,10 291,00 1 138,98 138,82 141,48 138,99 0,7971 0,053 0,1207
D1 C1 C2 0,0001 48,15 3,10 291,00 1 138,85 138,70 142,50 138,86 0,797 0,053 0,1457
D2 C2 C3 0,0001 5,49 3,10 291,00 1 138,70 138,68 141,60 138,71 0,797 0,053 0,148
D3 C3 C4 0,0001 18,55 3,11 291,00 1 136,42 136,37 140,90 136,43 0,7976 0,053 0,1553
D6 C6 C38 0,0002 60,11 3,10 291,00 1 123,99 123,80 126,49 124,00 0,7971 0,053 0,2021
D9 C9 C10 0,0002 76,89 3,10 291,00 1 124,75 124,51 127,25 124,76 0,797 0,053 0,2131

D10 C10 C11 0,0005 76,78 3,10 291,00 1 124,56 124,32 127,13 124,58 0,7971 0,053 0,2605
D11 C11 C44 0,0005 11,61 3,10 291,00 1 124,32 124,29 126,07 124,34 0,7971 0,053 0,2661
D4 C4 SC0 0,0001 31,33 3,10 291,00 1 133,66 133,57 138,46 133,67 0,7973 0,053 0,1658

D12 SC0 C5 0,0001 31,33 3,10 291,00 1 130,18 130,09 134,98 130,19 0,7973 0,053 0,1749
D5 C5 SC1 0,0001 29,82 3,10 291,00 1 127,64 127,55 131,50 127,65 0,7972 0,053 0,1827

D13 SC1 C6 0,0002 29,82 3,10 291,00 1 125,14 125,04 129,00 125,15 0,7972 0,053 0,1897
D7 C7 C8 0,0018 59,89 2,50 369,60 1 125,80 125,65 128,30 125,84 0,8347 0,0895 0,3451
D8 C8 C41 0,0035 57,55 2,50 369,60 1 125,65 125,51 127,51 125,70 0,8347 0,0895 0,4188

D39 C41 C42 0,0041 45,24 2,50 369,60 1 123,00 122,89 127,20 123,06 0,8346 0,0895 0,4382
D38 C40 C41 0,0006 54,76 2,50 369,60 1 123,14 123,00 126,20 123,16 0,8346 0,0895 0,2467
D41 C43 SC4 0,0042 21,28 2,50 369,60 1 122,53 122,48 126,00 122,59 0,8346 0,0895 0,44
D19 SC4 C44 0,0042 11,20 2,50 369,60 1 122,48 122,45 125,70 122,53 0,8346 0,0895 0,4403
D36 C38 SC2 0,0004 7,04 2,50 369,60 1 123,37 123,35 125,87 123,39 0,8346 0,0895 0,2284
D18 SC3 C39 0,0005 9,40 2,50 369,60 1 123,32 123,29 125,52 123,34 0,8346 0,0895 0,232
D17 SC2 SC3 0,0004 15,87 2,50 369,60 1 123,36 123,32 125,74 123,38 0,8346 0,0895 0,2307

Projektant
Danijel Malčić, dipl.ing.građ.



Građevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U
SLATINI

Investitor: KOMRAD d.o.o. Slatina Broj projekta: TD-35/12-O-GIZVP
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt ZOP: 35/12- Z

GLAVNO-IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Malčić, dipl.ing.građ. List: 68.
Suradnik: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

STATIČKI PRORAČUN CIJEVI
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Statički proračun

Statički se proračun odnosi na proračun deformacija fleksibilnih i orebrenih (korugiranih)
plastičnih (polietilenskih, PE) kanalizacijskih cijevi položenih u tlo.
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STATIČKI PRORAČUN

OKNO ZA CRPKU

ukupna visina okna
H = 4,78 m

ukupna širina okna
D = 1,80 m

ukupna dužina
L = 1,80 m

DIMENZIJE OKNA:

svijetla visina h0     4,48 m dimenzija otvora dotz 1,00 m
svijetla širina d0      1,40 m dzot 0,20 m
svijetla dužina l0       1,40 m dotv 1,00 m
debljina zida dz       20,00 cm zzot 0,05 m
debljina ploče donje dpd     15,00 cm htol 4,53 m
debljina ploče gornje dpg     15,00 cm hwll 0,30 m
šljunak dš       0,10 m hsjl 0,00 m
zaštitni beton dzb 0,05 m 0,25

gbet       25,00 kN/m3

gtlo 18,00 kN/m3

gw 10,00 kN/m3

gš 20,00 kN/m3

TEŽINA OKNA:

- gornja ploča 12,15 kN
- donja ploča 12,15 kN
- zidovi 145,36 kN
- sloj šljunka 6,48 kN
- zaštitni beton 4,05 kN

G0= 180,19 kN

TEŽINA ZEMLJE        GZ= 2,02 kN

UKUPNA TEŽINA       GU= 182,21 kN

UZGON                      U = 9,72 kN

KOEFICIJENT STABILNOSTI

FS= 18,75
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GORNJA PLOČA

analiza opterećenja

- vlastita težina ploče (ρb =2500 kg/m3) 3,75 kN/m2

- nadsloj zemlje (ρz =1800 kg/m3) 0,90 kN/m2

- nadsloj betona (ρb =2500 kg/m3) 1,00 kN/m2

g = 5,65 kN/m2

- snijeg 1,25 kN/m2

- pokretno opterećenje 45,00 kN 25,31 kN/m2

p = 26,56 kN/m2

UKUPNO: (qSd = 1.35·g+1.50 ·p)    qSd = 47,47 kN/m2

statičke veličine

ly= 1,80 m
lx= 1,80 m

1,00

λ= 51

očitava se:

φx = 27,43
φy = 27,425

Momenti u polju: 5,61 kNm/m

5,61 kNm/m

Mjerodavni moment:     Mmjer.= 5,608 kNm/m

dimenzioniranje
Podaci o materijalu
Beton 5 → fck = 30 N/mm2

γc = 1,5 20,00 N/mm2 = 2,000 kN/cm2

Armatura 1 → fYk = 500 N/mm2

γs = 1,15 434,78 N/mm2 = 43,478 kN/cm2

Opterećenje MSd = 5,608 kNm/m

Geometrija h = 15,0 cm
d = 13,0 cm
b = 100,0 cm

0,017 → ec2 = -1,1 ‰
es1 = 20,0 ‰

ζ = 0,982

μRd,lim = 0,019

μSd ≤ μRd,lim  ® JEDNOSTRUKO ARMIRANJE
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potreba površina vlačne armature:

1,01 cm2/m

minimalna površina armature:

As1,min = (0,6·b·d)/fyk = 1,56 cm2/m
As1,min = 0,0015·b·d = 1,95 cm2/m mjerodavno

najveća dopuštena armatura u presjeku:

18,54 cm2/m

odabrana vlačna armatura: 4 → AQ = 1,96 cm2/m

ZIDOVI

h0= 4,48 m

p = 26,6 kN/m2

tlo nad vodom
g t = 18,00 kN/m3

φt = 27,0 o

ht = 4,53 m

tlo pod vodom
gw = 10,00 kN/m3

g1 = 8,00 kN/m3

hw = 0,30 m

analiza opterećenja
ka = tg2(45-φt/2)= 0,376

tlak od težine tla e1 =gt x ht x ka = 30,62 kN/m2

tlak od težine tla pod vodom e2 = g1 x hw x ka= 0,90 kN/m2

hidrostatski tlak e3 = gw × hw = 3,00 kN/m2

tlak od opterećenja e4 = q × ka = 9,97 kN/m2

q = 44,50 kN/m2

qSd = 1,35· q = 60,07 kN/m2

MSd= 100,469 KNm/m
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dimenzioniranje
Podaci o materijalu
Beton 4 → fck = 25 N/mm2

γc = 1,5 16,67 N/mm2 = 1,667 kN/cm2

Armatura 1 → fYk = 500 N/mm2

γs = 1,15 434,78 N/mm2 = 43,478 kN/cm2

Opterećenje MSd = 100,469 kNm/m

Geometrija h = 20,0 cm
d = 18,0 cm
b = 100,0 cm

0,186 → ec2 = -3,5 ‰
es1 = 7,5 ‰

ζ = 0,868

μRd,lim = 0,190

μSd ≤ μRd,lim  ® JEDNOSTRUKO ARMIRANJE

potreba površina vlačne armature:

14,79 cm2/m

minimalna površina armature:

As1,min = (0,6·b·d)/fyk = 2,16 cm2/m
As1,min = 0,0015·b·d = 2,70 cm2/m mjerodavno

najveća dopuštena armatura u presjeku:

21,39 cm2/m

odabrana vlačna armatura: 7 → AQ = 2,83 cm2/m
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DONJA PLOČA

ly= 1,80 m
lx= 1,80 m

1,00

λ= 51

očitava se:

φx = 55,74
φy = 55,74

analiza opterećenja

- nadsloj zemlje 0,90 KN/m2

- nadsloj betona 1,00 KN/m2

- gornja ploča 3,75 KN/m2

- zidovi 44,25 KN/m2

- donja ploča 3,75 KN/m2

- tekućina 0,00 KN/m2

g= 53,65 KN/m2

- pokretno opterećenje p= 25,31 KN/m2

Uuzgon= gw x hw = 3,00 KN/m2

opterećenje na ploču: qSd = 1,35·g+1,50 ·p+U= #### KN/m2

Momenti u polju: 6,59 KNm/m

6,59 KNm/m

Mjerodavni moment: Mmjer.= 6,59 KNm/m

dimenzioniranje
Podaci o materijalu
Beton 4 → fck = 25 N/mm2

γc = 1,5 16,67 N/mm2 = 1,667 kN/cm2

Armatura 1 → fYk = 500 N/mm2

γs = 1,15 434,78 N/mm2 = 43,478 kN/cm2

Opterećenje MSd = 6,59 kNm

Geometrija h = 15,0 cm
d = 13,0 cm
b = 100,0 cm

0,023 → ec2 = -1,3 ‰
es1 = 20,0 ‰

ζ = 0,978

μRd,lim = 0,026
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μSd ≤ μRd,lim  ® JEDNOSTRUKO ARMIRANJE
potreba površina vlačne armature:

1,19 cm2/m

minimalna površina armature:

As1,min = (0,6·b·d)/fyk = 1,56 cm2/m
As1,min = 0,0015·b·d = 1,95 cm2/m mjerodavno

najveća dopuštena armatura u presjeku:

15,45 cm2/m

odabrana vlačna armatura: 4 → AQ = 1,96 cm2/m

Projektant:
Danijel Malčić, dipl.ing.građ.
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STATIČKI PRORAČUN

OKNO SC2

ukupna visina okna
H = 3,80 m

ukupna širina okna
D = 1,30 m

ukupna dužina
L = 1,30 m

DIMENZIJE OKNA:

svijetla visina h0     3,45 m dimenzija otvora dotz 0,60 m
svijetla širina d0      0,90 m dzot 0,15 m
svijetla dužina l0       0,90 m dotv 0,60 m
debljina zida dz       20,00 cm zzot 0,05 m
debljina ploče donje dpd     15,00 cm htol 3,55 m
debljina ploče gornje dpg     15,00 cm hwll 0,30 m
šljunak dš       0,10 m hsjl 0,00 m
zaštitni beton dzb 0,05 m 0,25

gbet       25,00 kN/m3

gtlo 18,00 kN/m3

gw 10,00 kN/m3

gš 20,00 kN/m3

TEŽINA OKNA:

- gornja ploča 6,34 kN
- donja ploča 6,34 kN
- zidovi 76,80 kN
- sloj šljunka 3,38 kN
- zaštitni beton 2,11 kN

G0= 94,97 kN

TEŽINA ZEMLJE        GZ= 1,20 kN

UKUPNA TEŽINA       GU= 96,16 kN

UZGON                      U = 5,07 kN

KOEFICIJENT STABILNOSTI

FS= 18,97
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GORNJA PLOČA

analiza opterećenja

- vlastita težina ploče (ρb =2500 kg/m3) 3,75 kN/m2

- nadsloj zemlje (ρz =1800 kg/m3) 0,90 kN/m2

- nadsloj betona (ρb =2500 kg/m3) 1,25 kN/m2

g = 5,90 kN/m2

- snijeg 1,25 kN/m2

- pokretno opterećenje 45,00 kN 18,28 kN/m2

p = 19,53 kN/m2

UKUPNO: (qSd = 1.35·g+1.50 ·p)    qSd = 37,26 kN/m2

statičke veličine

ly= 1,30 m
lx= 1,30 m

1,00

λ= 51

očitava se:

φx = 27,43
φy = 27,425

Momenti u polju: 2,30 kNm/m

2,30 kNm/m

Mjerodavni moment:     Mmjer.= 2,296 kNm/m

dimenzioniranje
Podaci o materijalu
Beton 5 → fck = 30 N/mm2

γc = 1,5 20,00 N/mm2 = 2,000 kN/cm2

Armatura 1 → fYk = 500 N/mm2

γs = 1,15 434,78 N/mm2 = 43,478 kN/cm2

Opterećenje MSd = 2,296 kNm/m

Geometrija h = 15,0 cm
d = 13,0 cm
b = 100,0 cm

0,007 → ec2 = -0,7 ‰
es1 = 20,0 ‰

ζ = 0,988

μRd,lim = 0,009

μSd ≤ μRd,lim  ® JEDNOSTRUKO ARMIRANJE
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potreba površina vlačne armature:

0,41 cm2/m

minimalna površina armature:

As1,min = (0,6·b·d)/fyk = 1,56 cm2/m
As1,min = 0,0015·b·d = 1,95 cm2/m mjerodavno

najveća dopuštena armatura u presjeku:

18,54 cm2/m

odabrana vlačna armatura: 4 → AQ = 1,96 cm2/m

ZIDOVI

h0= 3,45 m

p = 19,5 kN/m2

tlo nad vodom
g t = 18,00 kN/m3

φt = 27,0 o

ht = 3,55 m

tlo pod vodom
gw = 10,00 kN/m3

g1 = 8,00 kN/m3

hw = 0,30 m

analiza opterećenja
ka = tg2(45-φt/2)= 0,376

tlak od težine tla e1 =gt x ht x ka = 24,00 kN/m2

tlak od težine tla pod vodom e2 = g1 x hw x ka= 0,90 kN/m2

hidrostatski tlak e3 = gw × hw = 3,00 kN/m2

tlak od opterećenja e4 = q × ka = 7,33 kN/m2

q = 35,23 kN/m2

qSd = 1,35· q = 47,56 kN/m2

MSd= 47,176 KNm/m
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dimenzioniranje
Podaci o materijalu
Beton 4 → fck = 25 N/mm2

γc = 1,5 16,67 N/mm2 = 1,667 kN/cm2

Armatura 1 → fYk = 500 N/mm2

γs = 1,15 434,78 N/mm2 = 43,478 kN/cm2

Opterećenje MSd = 47,176 kNm/m

Geometrija h = 20,0 cm
d = 18,0 cm
b = 100,0 cm

0,087 → ec2 = -3,2 ‰
es1 = 20,0 ‰

ζ = 0,943

μRd,lim = 0,088

μSd ≤ μRd,lim  ® JEDNOSTRUKO ARMIRANJE

potreba površina vlačne armature:

6,39 cm2/m

minimalna površina armature:

As1,min = (0,6·b·d)/fyk = 2,16 cm2/m
As1,min = 0,0015·b·d = 2,70 cm2/m mjerodavno

najveća dopuštena armatura u presjeku:

21,39 cm2/m

odabrana vlačna armatura: 7 → AQ = 2,83 cm2/m
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DONJA PLOČA

ly= 1,30 m
lx= 1,30 m

1,00

λ= 51

očitava se:

φx = 55,74
φy = 55,74

analiza opterećenja

- nadsloj zemlje 0,90 KN/m2

- nadsloj betona 1,25 KN/m2

- gornja ploča 3,75 KN/m2

- zidovi 44,91 KN/m2

- donja ploča 3,75 KN/m2

- tekućina 0,00 KN/m2

g= 54,56 KN/m2

- pokretno opterećenje p= 18,28 KN/m2

Uuzgon= gw x hw = 3,00 KN/m2

opterećenje na ploču: qSd = 1,35·g+1,50 ·p+U= #### KN/m2

Momenti u polju: 3,16 KNm/m

3,16 KNm/m

Mjerodavni moment: Mmjer.= 3,16 KNm/m

dimenzioniranje
Podaci o materijalu
Beton 4 → fck = 25 N/mm2

γc = 1,5 16,67 N/mm2 = 1,667 kN/cm2

Armatura 1 → fYk = 500 N/mm2

γs = 1,15 434,78 N/mm2 = 43,478 kN/cm2

Opterećenje MSd = 3,16 kNm

Geometrija h = 15,0 cm
d = 13,0 cm
b = 100,0 cm

0,011 → ec2 = -0,9 ‰
es1 = 20,0 ‰

ζ = 0,985

μRd,lim = 0,014

μSd ≤ μRd,lim  ® JEDNOSTRUKO ARMIRANJE
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potreba površina vlačne armature:

0,57 cm2/m

minimalna površina armature:

As1,min = (0,6·b·d)/fyk = 1,56 cm2/m
As1,min = 0,0015·b·d = 1,95 cm2/m mjerodavno

najveća dopuštena armatura u presjeku:

15,45 cm2/m

odabrana vlačna armatura: 4 → AQ = 1,96 cm2/m

Projektant:
Danijel Malčić, dipl.ing.građ.
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STATIČKI PRORAČUN

OKNO SC3

ukupna visina okna
H = 3,65 m

ukupna širina okna
D = 1,30 m

ukupna dužina
L = 1,30 m

DIMENZIJE OKNA:

svijetla visina h0     3,27 m dimenzija otvora dotz 0,60 m
svijetla širina d0      0,90 m dzot 0,20 m
svijetla dužina l0       0,90 m dotv 0,60 m
debljina zida dz       20,00 cm zzot 0,05 m
debljina ploče donje dpd     15,00 cm htol 3,40 m
debljina ploče gornje dpg     15,00 cm hwll 0,30 m
šljunak dš       0,10 m hsjl 0,00 m
zaštitni beton dzb 0,05 m 0,25

gbet       25,00 kN/m3

gtlo 18,00 kN/m3

gw 10,00 kN/m3

gš 20,00 kN/m3

TEŽINA OKNA:

- gornja ploča 6,34 kN
- donja ploča 6,34 kN
- zidovi 73,14 kN
- sloj šljunka 3,38 kN
- zaštitni beton 2,11 kN

G0= 91,31 kN

TEŽINA ZEMLJE        GZ= 1,20 kN

UKUPNA TEŽINA       GU= 92,50 kN

UZGON                      U = 5,07 kN

KOEFICIJENT STABILNOSTI

FS= 18,25

RPV
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dp
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d0dz dz
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GORNJA PLOČA

analiza opterećenja

- vlastita težina ploče (ρb =2500 kg/m3) 3,75 kN/m2

- nadsloj zemlje (ρz =1800 kg/m3) 0,90 kN/m2

- nadsloj betona (ρb =2500 kg/m3) 1,67 kN/m2

g = 6,32 kN/m2

- snijeg 1,25 kN/m2

- pokretno opterećenje 45,00 kN 18,28 kN/m2

p = 19,53 kN/m2

UKUPNO: (qSd = 1.35·g+1.50 ·p)    qSd = 37,82 kN/m2

statičke veličine

ly= 1,30 m
lx= 1,30 m

1,00

λ= 51

očitava se:

φx = 27,43
φy = 27,425

Momenti u polju: 2,33 kNm/m

2,33 kNm/m

Mjerodavni moment:     Mmjer.= 2,331 kNm/m

dimenzioniranje
Podaci o materijalu
Beton 5 → fck = 30 N/mm2

γc = 1,5 20,00 N/mm2 = 2,000 kN/cm2

Armatura 1 → fYk = 500 N/mm2

γs = 1,15 434,78 N/mm2 = 43,478 kN/cm2

Opterećenje MSd = 2,331 kNm/m

Geometrija h = 15,0 cm
d = 13,0 cm
b = 100,0 cm

0,007 → ec2 = -0,7 ‰
es1 = 20,0 ‰

ζ = 0,988

μRd,lim = 0,009

μSd ≤ μRd,lim  ® JEDNOSTRUKO ARMIRANJE
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potreba površina vlačne armature:

0,42 cm2/m

minimalna površina armature:

As1,min = (0,6·b·d)/fyk = 1,56 cm2/m
As1,min = 0,0015·b·d = 1,95 cm2/m mjerodavno

najveća dopuštena armatura u presjeku:

18,54 cm2/m

odabrana vlačna armatura: 4 → AQ = 1,96 cm2/m

ZIDOVI

h0= 3,27 m

p = 19,5 kN/m2

tlo nad vodom
g t = 18,00 kN/m3

φt = 27,0 o

ht = 3,40 m

tlo pod vodom
gw = 10,00 kN/m3

g1 = 8,00 kN/m3

hw = 0,30 m

analiza opterećenja
ka = tg2(45-φt/2)= 0,376

tlak od težine tla e1 =gt x ht x ka = 22,98 kN/m2

tlak od težine tla pod vodom e2 = g1 x hw x ka= 0,90 kN/m2

hidrostatski tlak e3 = gw × hw = 3,00 kN/m2

tlak od opterećenja e4 = q × ka = 7,33 kN/m2

q = 34,22 kN/m2

qSd = 1,35· q = 46,19 kN/m2

MSd= 41,162 KNm/m

e 30e

p

1

e2

e

h
h t

w





yd

Sd
reqS1, fdζ

MA

db0,0015
f

db0,6A
yk

mins1, 





yd

cd
maxs1, f

fdb0,310A

Q-196



dimenzioniranje
Podaci o materijalu
Beton 4 → fck = 25 N/mm2

γc = 1,5 16,67 N/mm2 = 1,667 kN/cm2

Armatura 1 → fYk = 500 N/mm2

γs = 1,15 434,78 N/mm2 = 43,478 kN/cm2

Opterećenje MSd = 41,162 kNm/m

Geometrija h = 20,0 cm
d = 18,0 cm
b = 100,0 cm

0,076 → ec2 = -2,9 ‰
es1 = 20,0 ‰

ζ = 0,949

μRd,lim = 0,079

μSd ≤ μRd,lim  ® JEDNOSTRUKO ARMIRANJE

potreba površina vlačne armature:

5,54 cm2/m

minimalna površina armature:

As1,min = (0,6·b·d)/fyk = 2,16 cm2/m
As1,min = 0,0015·b·d = 2,70 cm2/m mjerodavno

najveća dopuštena armatura u presjeku:

21,39 cm2/m

odabrana vlačna armatura: 7 → AQ = 2,83 cm2/m
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DONJA PLOČA

ly= 1,30 m
lx= 1,30 m

1,00

λ= 51

očitava se:

φx = 55,74
φy = 55,74

analiza opterećenja

- nadsloj zemlje 0,90 KN/m2

- nadsloj betona 1,67 KN/m2

- gornja ploča 3,75 KN/m2

- zidovi 42,57 KN/m2

- donja ploča 3,75 KN/m2

- tekućina 0,00 KN/m2

g= 52,63 KN/m2

- pokretno opterećenje p= 18,28 KN/m2

Uuzgon= gw x hw = 3,00 KN/m2

opterećenje na ploču: qSd = 1,35·g+1,50 ·p+U= #### KN/m2

Momenti u polju: 3,08 KNm/m

3,08 KNm/m

Mjerodavni moment: Mmjer.= 3,08 KNm/m

dimenzioniranje
Podaci o materijalu
Beton 4 → fck = 25 N/mm2

γc = 1,5 16,67 N/mm2 = 1,667 kN/cm2

Armatura 1 → fYk = 500 N/mm2

γs = 1,15 434,78 N/mm2 = 43,478 kN/cm2

Opterećenje MSd = 3,08 kNm

Geometrija h = 15,0 cm
d = 13,0 cm
b = 100,0 cm

0,011 → ec2 = -0,9 ‰
es1 = 20,0 ‰

ζ = 0,985

μRd,lim = 0,014

μSd ≤ μRd,lim  ® JEDNOSTRUKO ARMIRANJE
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potreba površina vlačne armature:

0,55 cm2/m

minimalna površina armature:

As1,min = (0,6·b·d)/fyk = 1,56 cm2/m
As1,min = 0,0015·b·d = 1,95 cm2/m mjerodavno

najveća dopuštena armatura u presjeku:

15,45 cm2/m

odabrana vlačna armatura: 4 → AQ = 1,96 cm2/m

Projektant:
Danijel Malčić, dipl.ing.građ.
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Građevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U
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Investitor: KOMRAD d.o.o. Slatina Broj projekta: TD-35/12-O-GIZVP
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DOKAZNICA MJERA



DOKAZNICA MJERA:

K1 - PP DN 315

RAZMAK KOTA KOTA    DUBINA    DUBINA SREDNJA ŠIRINA PROFIL 

               
KUBATUR

A ISKOP PLANIR. PODLOGA ZASIPANJE ZASIPANJE ZASIPANJE ODVOZ OPLATA
STACIONAŽA PROFILA TERENA NIVELETE KANALA ISKOPA DUBINA ROVA CIJEVI ISKOPA HUMUSA DNA PIJESAK PIJESAK MATERIJAL MATERIJALA

CJEV. ISKOPA pijesak oko cijevi IZ ISKOPA
m m m.n.m. m.n.m. m m m m mm m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0,00 127,25 124,75 2,50 2,62
76,89 2,68 0,95 315 181,30 73,05 73,05 7,30 33,01 21,91 142,86 38,44 412,44

76,89 127,13 124,51 2,62 2,74
76,78 2,03 0,95 315 133,63 72,94 72,94 7,29 32,97 21,88 95,23 38,40 312,03

153,67 126,07 124,27 1,20 1,32
11,61 1,32 0,95 315 7,79 6,95 11,03 1,10 4,98 3,31 6,57 1,22 0,00

165,28 126,01 124,24 1,20 1,32
165,28 322,72 152,94 157,02 15,70 70,96 47,10 244,66 78,05 724,47

K2 - PP DN 400

RAZMAK KOTA KOTA    DUBINA    DUBINA SREDNJA ŠIRINA PROFIL 

               
KUBATUR

A ISKOP PLANIR. PODLOGA ZASIPANJE ZASIPANJE ZASIPANJE ODVOZ OPLATA
STACIONAŽA PROFILA TERENA NIVELETE KANALA ISKOPA DUBINA ROVA CIJEVI ISKOPA HUMUSA DNA PIJESAK PIJESAK MATERIJAL MATERIJALA

CJEV. ISKOPA pijesak oko cijevi IZ ISKOPA
m m m.n.m. m.n.m. m m m m mm m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17

0,00 128,30 125,80 2,50 2,63
59,89 2,31 1,00 400 138,26 0,00 59,89 5,99 25,71 17,97 96,33 41,93 276,51

59,89 127,51 125,65 1,86 1,99
57,55 1,66 1,00 400 95,45 0,00 57,55 5,76 24,71 17,27 55,15 40,30 0,00

117,44 127,20 125,51 1,20 1,33
117,44 233,71 0,00 117,44 11,74 50,42 35,24 151,49 82,22 276,51



K3 - PP DN 400

RAZMAK KOTA KOTA    DUBINA    DUBINA SREDNJA ŠIRINA PROFIL 

               
KUBATUR

A ISKOP PLANIR. PODLOGA ZASIPANJE ZASIPANJE ZASIPANJE ODVOZ OPLATA
STACIONAŽA PROFILA TERENA NIVELETE KANALA ISKOPA DUBINA ROVA CIJEVI ISKOPA HUMUSA DNA PIJESAK PIJESAK MATERIJAL MATERIJALA

CJEV. ISKOPA pijesak oko cijevi IZ ISKOPA
m m m.n.m. m.n.m. m m m m mm m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17

0,00 126,55 123,98 2,57 2,70
34,33 2,46 1,00 400 77,71 34,33 34,33 3,43 14,74 10,30 60,54 17,17 169,14

34,33 125,99 123,89 2,10 2,23
17,77 1,78 1,00 400 28,05 17,77 17,77 1,78 7,63 5,33 19,16 8,89 63,21

52,1 126,34 123,85 1,20 1,33
53,58 1,33 1,00 400 60,47 53,58 53,58 5,36 23,00 16,07 33,68 26,79 0,00

105,68 126,12 123,71 1,20 1,33
24,09 1,95 1,00 400 42,24 24,09 24,09 2,41 10,34 7,23 30,20 12,04 94,12

129,77 126,10 123,65 2,45 2,58
44,85 2,60 1,00 400 107,57 44,85 44,85 4,49 19,26 13,46 85,14 22,43 233,09

174,62 126,03 123,54 2,49 2,62
26,00 1,97 1,00 400 46,11 26,00 26,00 2,60 11,16 7,80 33,11 13,00 102,62

200,62 125,80 123,48 1,20 1,33
20,12 1,33 1,00 400 22,71 20,12 20,12 2,01 8,64 6,04 12,64 10,07 0,00

220,74 125,60 123,42 1,20 1,33
22,02 1,98 1,00 400 39,16 22,02 22,02 2,20 9,45 6,61 28,15 11,01 87,13

242,76 125,87 123,37 2,50 2,63
7,04 3,18 1,00 400 20,97 7,04 7,04 0,70 3,02 2,11 17,45 3,52 44,75

249,80 125,74 122,14 3,60 3,73
15,87 2,53 1,00 400 36,95 15,87 15,87 1,59 6,81 4,76 29,02 7,93 80,25

265,67 125,52 122,10 1,20 1,33
9,40 1,33 1,00 400 10,61 9,40 9,40 0,94 4,04 2,82 5,90 4,71 0,00

275,07 125,51 123,04 1,20 1,33
60,00 1,33 1,00 400 67,71 60,00 60,00 6,00 25,76 18,00 37,71 30,00 0,00

335,07 126,20 122,89 1,20 1,33
54,76 1,33 1,00 400 61,80 54,76 54,76 5,48 23,51 16,43 34,41 27,39 0,00

389,83 127,20 122,75 1,20 1,33
45,24 2,66 1,00 400 111,22 45,24 45,24 4,52 19,42 13,57 88,61 22,61 240,54

435,07 126,50 122,64 3,86 3,99
42,46 3,79 1,00 400 152,58 42,46 42,46 4,25 18,23 12,74 131,35 21,23 322,14

477,53 126,00 122,53 3,47 3,60
21,28 2,46 1,00 400 48,17 21,28 21,28 2,13 9,14 6,38 37,53 10,64 104,85

498,81 125,70 122,48 1,20 1,33
11,20 1,33 1,00 400 12,64 11,20 11,20 1,12 4,81 3,36 7,04 5,60 0,00

510,01 126,01 122,45 1,20 1,33
510,01 946,67 510,01 510,01 51,00 218,96 153,01 691,64 255,03 1541,85



K4 - PP DN 315

RAZMAK KOTA KOTA    DUBINA    DUBINA SREDNJA ŠIRINA PROFIL 

               
KUBATUR

A ISKOP PLANIR. PODLOGA ZASIPANJE ZASIPANJE ZASIPANJE ODVOZ OPLATA
STACIONAŽA PROFILA TERENA NIVELETE KANALA ISKOPA DUBINA ROVA CIJEVI ISKOPA HUMUSA DNA PIJESAK PIJESAK MATERIJAL MATERIJALA

CJEV. ISKOPA pijesak oko cijevi IZ ISKOPA
m m m.n.m. m.n.m. m m m m mm m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17

0,00 141,48 138,98 2,50 2,62
51,69 3,57 0,95 315 175,40 0,00 49,11 4,91 22,19 14,73 139,74 35,66 369,27

51,69 142,50 138,10 4,40 4,52
48,15 2,92 0,95 315 133,66 0,00 45,74 4,57 20,67 13,72 100,44 33,22 281,39

99,84 141,60 137,28 1,20 1,32
5,49 1,32 0,95 315 5,85 5,22 5,22 0,52 2,36 1,56 3,11 2,74 0,00

105,33 140,90 136,42 1,20 1,32
18,55 1,32 0,95 315 19,77 17,62 17,62 1,76 7,96 5,29 10,50 9,27 0,00

123,88 138,46 133,66 1,20 1,32
31,32 1,32 0,95 315 33,38 29,75 29,75 2,98 13,45 8,93 17,72 15,66 0,00

155,2 134,98 130,18 1,20 1,32
31,33 2,65 0,95 315 78,93 0,00 29,76 2,98 13,45 8,93 57,31 21,62 166,17

186,53 131,50 127,64 3,86 3,98
29,82 3,98 0,95 315 112,81 0,00 28,33 2,83 12,80 8,50 92,23 20,58 237,49

216,35 129,00 125,14 3,86 3,98
29,82 2,65 0,95 315 75,13 0,00 28,33 2,83 12,80 8,50 54,55 20,58 158,17

246,17 126,49 124,18 1,20 1,32
60,10 1,32 0,95 315 75,48 0,00 57,10 5,71 25,80 17,13 34,01 41,47 0,00

306,27 125,87 123,80 1,20 1,32
306,27 710,41 52,59 290,96 29,10 131,48 87,29 509,61 200,80 1212,49



K5 - PEHD DN 160

RAZMAK KOTA KOTA    DUBINA    DUBINA SREDNJA ŠIRINA PROFIL 

               
KUBATUR

A ISKOP PLANIR. PODLOGA ZASIPANJE ZASIPANJE ZASIPANJE ODVOZ OPLATA
STACIONAŽA PROFILA TERENA NIVELETE KANALA ISKOPA DUBINA ROVA CIJEVI ISKOPA HUMUSA DNA PIJESAK PIJESAK MATERIJAL MATERIJALA

CJEV. ISKOPA pijesak oko cijevi IZ ISKOPA
m m m.n.m. m.n.m. m m m m mm m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17

0,00 126,01 124,51 1,50 1,61
65,68 1,83 0,60 160 65,60 32,60 39,41 3,94 28,20 11,82 31,43 34,16 240,52

65,68 126,93 124,99 1,94 2,05
56,97 1,68 0,60 160 51,81 28,08 34,18 3,42 24,46 10,25 22,14 29,67 0,00

122,65 126,99 125,40 1,20 1,31
46,51 1,31 0,60 160 32,77 18,94 27,91 2,79 19,97 8,37 7,75 25,02 0,00

169,16 127,24 125,74 1,20 1,31
169,16 150,18 79,62 101,50 10,15 72,63 30,44 61,32 88,85 240,52

UKUPNO 2363,68 795,16 1176,92 117,69 544,45 353,08 1658,73 704,95 3995,84

Projektant
Danijel Malčić, dipl.ing.građ.



Građevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U
SLATINI

Investitor: KOMRAD d.o.o. Slatina Broj projekta: TD-35/12-O-GIZVP
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Građevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U
SLATINI

Investitor: KOMRAD d.o.o. Slatina Broj projekta: TD-35/12-O-GIZVP
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt ZOP: 35/12- Z

GLAVNO-IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Malčić, dipl.ing.građ. List: 75.
Suradnik: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRAĐEVINSKIH RADOVA

Procijenjena vrijednost svih građevinskih radova na Izgradnji sustava sanitarno-fekalne odvodnje u
Stublovačkoj ulici u Slatini iznosi:

UKUPNO: 935.667,33 kn
PDV: 233.916,83 kn
SVEUKUPNO: 1 169.584,16 kn

Projektant:

Danijel Malčić, dipl.ing.građ.



Građevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U
SLATINI

Investitor: KOMRAD d.o.o. Slatina Broj projekta: TD-35/12-O-GIZVP
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt ZOP: 35/12- Z

GLAVNO-IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Malčić, dipl.ing.građ. List: 76.
Suradnik: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

TROŠKOVNIK



1. PRIPREMNI RADOVI

R.B. OPIS Jedinica Količina Jedinična 
cijena UKUPNO

1 UREĐENJE GRADILIŠTA
Dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, 
demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, 
pribora, građevinskih strojeva, transportnih 
sredstava, oplata, ukrućenja, uređaja opskrbljivanja 
i prostorija za smještaj potrebnih za stručno 
izvođenje radova u ugovorenom roku, prema 
tehničkoj dokumentaciji provođenja radova 
opisanih u slijedećim pozicijama.
Stavka obuhvaća i krčenje gradilišta, 
uspostavljanje prvobitnog stanja svih površina koje 
su privremeno korištene kao radne i skladišne, 
obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje 
oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama 
materijala, te izrada privremenih priključaka za 
vodu i struju za potrebe gradilišta.

komplet 1 5.000,00 kn 5.000,00 kn

2 ISKOLČENJE TRASE SANITARNO-FEKALNE 
ODVODNJE
Iskolčenje okana sanitarno-fekalne odvodnje.
Iskolčenje trase obuhvaća sva geodetska mjerenja, 
kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili sa 
terena u projekte, osiguranje osi iskolčene trase, 
profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih 
oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odn. do 
predaje radova investitoru.

Obračun po m' iskolčene trase km 1,27 5.500,00 kn 6.985,00 kn



R.B. OPIS Jedinica Količina Jedinična 
cijena UKUPNO

3

Obnova osi trase cjevovoda, stacionaže, 
poligonskih točaka i repera te zapisnički predaja 
investitoru. Izrada i nabava  dokumentacije za upis 
u katastar nekretnina i zemljišne knjige: Situacijski 
nacrt izgrađene građ. kao dio geod. elaborata koji 
je ovjerilo nadležno državno tijelo za katastar i 
geod. poslova izradila osoba registrirana za 
obavljanje te djelatnosti po posebnom propisu. 
Geodetski snimak izvedenog stanja nakon 
završetka radova radi legaliziranja izvedenog 
stanja građevine u katastru i i zemljišnoj knjizi i 
prema traženju investitora radi konačnog obračuna 
radova (zemljani radovi, kolnički zastor, oprema 
ceste, kontrola visina kolnika).

km 1,27 9.000,00 kn 11.430,00 kn

4 GEODETSKO PRAĆENJE km 1,27 15.000,00 kn 19.050,00 kn

5
ZASIJECANJE  ASFALTNIH POVRŠINA I 
STROJNO UKLANJANJE SLOJEVA KOLNIČKE 
KONSTRUKCIJE
Zasijecanje prometnih površina od asfalta i strojno 
uklanjanje slojeva kolničke konstrukcije sa 
odvozom na deponij, . Stavka obuhvaća 
zasijecanje asfaltnih površina,uklanjanje slojeva 
kolničke konstrukcije, utovar, odvoz i istovar na 
deponiju, te sav rad i potreban materijal. 

m' 174 98,00 kn 17.052,00 kn

6 DEMONTAŽA ČELIČNE OGRADE NA 
BETONSKIM TEMELJIMA
Demontaža čelične ograde duljine cca 17m i 
razbijanje betonskih temelja zbog potrebe 
postavljanja cjevovoda. Stavka obuhvaća 
demontažu željezne ograde, njeno odlaganje na 
čestici vlasnika, razbijanje temelja, sav rad i 
materijal za rad.

m' 17 250,00 kn 4.250,00 kn

1. PRIPREMNI RADOVI - ukupno : 63.767,00 kn



2. ZEMLJANI RADOVI

R.B. OPIS Jedinica Količina Jedinična 
cijena UKUPNO

1 SKIDANJE HUMUSA ZA SANITARNO-FEKALNU 
ODVODNJU
Rad obuhvaća površinski iskop humusa debljine do 
20 cm i njegov prijevoz na stalno ili privremeno 
odlagalište (obveza izvođača-naći lokaciju).

Obračun radova po m2 stvarno iskopanog humusa, 
mjereno u sraslom stanju m2 875 14,00 kn 12.250,00 kn

2

STROJNI ISKOP ROVA  ZA SANITARNO-
FEKALNU ODVODNJU
Iskop rova za cjevovode u materijalu C kategorije. 
Širina rova je ovisna o normalnom profilu i veličini 
cjevovoda. Materijal iz iskopa se odbacuje u stranu 
unutar radnog pojasa, a ukoliko je potrebno na 
uskim mjestima se odvozi na deponiju.
Stavka obuhvaća sve potrebne radove i opremu za 
razupiranje i osiguranje rova od urušavanja, prema 
tehnologiji izvođenja radova u skladu sa propisanim 
uvjetima zaštite na radu, uključujući i potreban iskop 
za ugradnju zaštitne oplate (koji nije posebno 
specificiran), utovar, odvoz, istovar i razastiranje na 
deponiji udaljenosti do 5 km.
Također stavka obuhvaća i sve potrebne radove i 
opremu za crpljenje podzemnih voda iz rova tijekom 
izvođenja radova.
Strojni iskop materijala u  skladu sa kotama i 
detaljima danim projektom.Radove izvesti u skladu 
sa O.T.U.I 2-02.3

Obračun po m3 sraslog tla m3 2600 38,00 kn 98.800,00 kn

3 STROJNI ISKOP ZA OKNO ZA CRPKU I AB 
OKANA ZA SIFON
Strojni iskop za okno za crpku i okana za sifon u 
materijalu C kategorije. Stavka obuhvaća iskop 
materijala, utovar, odvoz, istovar i razastiranje na 
deponiji udaljenosti do 5 km.
Strojni iskop materijala u  skladu sa kotama i 
detaljima danim projektom.Radove izvesti u skladu 
sa O.T.U.I 2-02.3

Obračun po m3 sraslog tla m3 315 38,00 kn 11.970,00 kn



R.B. OPIS Jedinica Količina Jedinična 
cijena UKUPNO

4 STROJNI ISKOP NOSIVOG SLOJA PRISTUPNIH 
PUTEVA OD TUCANIKA
Strojni iskop nosivog sloja prometnice od tucanika, 
širine rova 0.95-1.00m. Stavka obuhvaća iskop, 
utovar, odvoz na deponiju (po izboru Izvođača u 
dogovoru s Nadzornim inženjerom) i planiranje, sav 
rad i materijal za rad.

Obračun po m3 sraslog tla m3 42,2 38,00 kn 1.603,60 kn

5 BUŠENJE ISPOD VODOTOKA
Bušenje ispod vodotoka specijalnom bušilicom sa 
istovremenim utiskivanjem zaštitne cijevi.
Stavkom je obuhvaćena doprema potrebnog 
materijala i alata, montaža bušilice, bušenje 
horizontalnog rova, te demontaža i odvoz bušilice. 
Jama za bušaću garnituru je veličine cca 3x3m i 
dubine cca 2m i obračunata je u stavci strojnog 
iskopa.

Obračun po m' m' 37,5 250,00 kn 9.375,00 kn

6
PLANIRANJE DNA ROVA 
Planiranje dna rova s točnošću ±2 cm prema 
projektiranoj niveleti cjevovoda iz uzdužnog profila

Obračun po m2 isplanirane površine m2 1295 10,00 kn 12.950,00 kn

7 IZRADA PJEŠČANE POSTELJICE CIJEVI
Stavka obuhvaća nabavu, dovoz i ugradnju i 
planiranje pijeska (finog šljunka frakcije 0-20mm) po 
dnu isplaniranog rova, debljine 10 cm.

Obračun po m3 ugrađene posteljice m3 130 110,00 kn 14.300,00 kn

8 ZASIPAVANJE POLOŽENE CIJEVI PIJESKOM
Zasipavanje položene vodovodne cijevi slojem 
pijeska (finog šljunka frakcije 0-20mm) debljine do 
30 cm iznad tjemena položene cijevi, koji se mora 
sabiti lakim vibro nabijačima.

Obračun po m3 ugrađenog materijala m3 600 110,00 kn 66.000,00 kn



R.B. OPIS Jedinica Količina Jedinična 
cijena UKUPNO

9 ZATRPAVANJE ROVA I OKANA MATERIJALOM IZ 
ISKOPA
Zatrpavanje rova i okana zemljanim materijalom iz 
iskopa uz nabijanje u slojevima srednje teškim vibro 
nabijačima u slojevima do 30 cm.

Obračun po m3 ugrađenog materijala m3
2165 15,00 kn 32.475,00 kn

10

NASIP TUCANIKA ZA PRISTUPNE PUTEVE I 
REKONSTRUKCIJU KOLNIH ULAZA
Stavka obuhvaća - nabavu materijala i strojnu 
ugradnju materijala, odnosno istresanje, 
razastiranje, ravnanje i zbijanje materijala koji se 
ugrađuje u nasip u slojevima, pri čemu je debljina 
slojeva ugradnje materijala ona koja omogućava 
optimalnu ugradljivost i najveću moguću gustoću 
ugrađenog materijala,
- sva možebitna tehnološka međuodlaganja, 
međutransporte i pretovare materijala na mjestu 
njegove ugradnje,
- sve ostale tehnološke zahvate prilikom rukovanja 
materijalom koja omogućavaju zadržavanje tražene 
kakvoće ugradnje (vlažnost, jednolikost sastava, 
ugradljivost itd.),
- sve ostale potrebne predradnje i radove kojima se 
postiže najveća moguća gustoča ugrađenog 
materijala svih slojeva izvedenog nasipa,
Zbijanje nasipa u kamenim materijalima treba vršiti 
tako, da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na 
standardni 
Proctor-ov postupak Sz > 100%, odnosno modul 
stišljivosti Ms>50MN/m2.
u mjerama, na način i u količini koja je određena 
projektom ili izvedbenim troškovnikom i uputama od 
strane nadzornog inženjera.

m3 63,3 120,00 kn 7.596,00 kn



R.B. OPIS Jedinica Količina Jedinična 
cijena UKUPNO

11

PRIJEVOZ MATERIJALA
Odvoz viška  materijala na deponiju po izboru 
Izvođača u dogovoru sa Nadzornim inženjerom. 
Rad obuhvaća utovar u kamione i prijevoz do 
deponije, te grubo planiranje na deponiji po 
uputama Nadzornog inženjera. 

Obračun po m3 sraslog tla m3 792,2 20,00 kn 15.844,00 kn

2. ZEMLJANI RADOVI - ukupno : 283.163,60 kn



3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

R.B. OPIS Jedinica Količina Jedinična 
cijena UKUPNO

1
IZRADA PODLOGE  AB OKANA
Izrada podloge ab okna betonom C16/20, d=10 cm. 
Stavka uključuje izradu, odnosno dobavu i prijevoz 
vodonepropusnog betona, te strojnu ugradbu i njegu 
svježeg betona.

vodonepropusni beton d=5cm m3 0,33 550,00 kn 181,50 kn

šljunčana podloga d=10cm m3 0,67 180,00 kn 120,60 kn

2 IZRADA DNA AB OKANA
Izrada dna okna betonom C30/37, d=15 cm. Stavka 
uključuje izradu, odnosno dobavu i prijevoz 
vodonepropusnog betona, te strojnu ugradnju i 
njegu svježeg betona. Armatura i oplata su obrađeni 
u posebnoj stavci.

vodonepropusni beton m3 1,00 700,00 kn 700,00 kn

3 IZRADA ZIDOVA AB OKANA
Izrada zidova okna i ulaznih otvora betonom 
C30/37, d=15cm.
Stavka uključuje izradu, odnosno dobavu i prijevoz 
vodonepropusnog betona, te strojnu ugradnju i 
njegu svježeg betona, te zidarsku obradu s 
unutarnje strane. Armatura i oplata su obrađeni u 
posebnoj stavci.

vodonepropusni beton m3 14,50 700,00 kn 10.150,00 kn

4 IZRADA AB PLOČE AB OKANA
Izrada ab ploče okna betonom C30/37, d=15cm.
Stavka uključuje izradu, odnosno dobavu i prijevoz 
vodonepropusnog betona, te strojnu ugradnju i 
njegu svježeg beton, obradu kinete, te zidarsku 
obradu s unutarnje strane. Armatura i oplata su 
obrađeni u posebnoj stavci.

vodonepropusni beton
m3 0,74 700,00 kn 518,00 kn



R.B. OPIS Jedinica Količina Jedinična 
cijena UKUPNO

5 ARMIRANJE AB OKANA
Dobava, sječenje, savijanje i postavljanje armature 
ab okna uz sav rad i materijal potreban za rad.

B500B kg 637,5181 7,00 kn 4.462,63 kn

Q-196 kg 71,00 7,00 kn 497,00 kn

Q-283 kg 648,00 7,00 kn 4.536,00 kn

6 IZRADA GORNJE AB ZAŠTITNE PLOČE 
KONTROLNIH OKANA
Izrada armirano betonske gornje zaštitne ploče kao 
oslonac ljevano željeznog poklopca debljine d = 15 
cm, iznad donje ploče, veličine F1 = 2,92 m2 s 
unutrašnjim otvorom F2 = 0,28 m2, visine d = 15 cm 
prema detaljnom nacrtu oplate i armature, od 
betona C 25/30, u količini 0,40 m3/okna, armiranog 
rebrastom armaturom RA 400/500 - 80 kg/ploči.
AB ploču ugraditi min 10 cm iznad vertikalne cijevi 
okna. Stavka obuhvaća nabavu, dovoz, ugradnju i 
njegu betona, potrebnu armaturu i oplatu, te 
zidarsku obradu s unutarnje strane, sav rad i 
materijal za rad.

obračun po komadu 29 75,00 kn 2.175,00 kn

7 IZRADA DONJEG AB PRSTENA KONTROLNIH 
OKANA
Izrada donjeg armirano betonskog prstena kao 
oslonca gornje ploče od betona C 25/30, visine d = 
25 cm, F3 = 3,64 m2 - F4 = 0,95 m2 prema tipskom 
nacrtu u količini betona cca 0,65 m3/prsten okna, 
armiranog RA 400/500 - u količini 120 
kg/ploči.Stavka obuhvaća nabavu, dovoz, ugradnju i 
njegu betona, potrebnu armaturu i oplatu, sav rad i 
materijal za rad.

obračun po komadu 29 75,00 kn 2.175,00 kn



R.B. OPIS Jedinica Količina Jedinična 
cijena UKUPNO

8 IZRADA BETONSKIH UPORIŠTA 
Izrada betonskih uporišta na vertikalnim i 
horizontalnim lomovima cjevovoda od betona 
C25/30.
Stavka uključuje izradu, odnosno dobavu i prijevoz 
betona, ugradnju i njegu svježeg betona, dobavu, 
montažu i demontažu potrebne oplate, te rad i sav 
potreban materijal.

Obračun po m3 ugrađenog betona m3 2 650,00 kn 1.300,00 kn

9 BETONIRANJE KOLNIH ULAZA 
Betoniranje kolnih ulaza debljine sloja 15cm. Stavka 
uključuje izradu, odnosno dobavu i prijevoz betona, 
ugradnju i njegu svježeg betona, dobavu, te rad i 
sav potreban materijal.

m3 3,24 650,00 kn 2.106,00 kn

3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI - ukupno : 28.921,73 kn



4. TESARSKI RADOVI

R.B. OPIS Jedinica Količina Jedinična 
cijena UKUPNO

1 RAZUPIRANJE BOČNIH STRANA ROVA
Razupiranje bočnih strana rova radi sigurnosti i 
nesmetanog rada na montaži cjevovoda. 
Razupiranje rovova vrši se mosnicama, razuporama 
s potrebnim klinovima ili željeznim razuporima na 
vijak (amerikanerima). Stavka obuhvaća dobavu, 
postavljanje i skidanje oplate i razupirača, te 
transport potrebnog materijala. Predviđa se laki do 
srednji pritisak. Eventualnu promjenu dati će 
nadzorna služba tokom izvedbe radova. Pod 
razuprtom površinom smatra se stvarno pokrivena 
površina izrađenog razupiranja ovjerenog po 
nadzornom inženjeru. Prosječna dubina rova je od 
1,60m za tlačni cjevovod do 4.90m za gravitacijski 
cjevovod od kote terena. Stavka obuhvaća izradu, 
dovoz i montažu, te sav rad i materijal potreban za 
rad.

m2 4000 2,50 kn 10.000,00 kn

2 IZRADA OPLATE AB OKANA 
Izrada dvostrane oplate zidova okana i ulaznih 
otvora, te oplate ploče. Stavka obuhvaća izradu i 
oplatu proboja za prolaz cjevovoda kroz ab zid 
okna. Stavka obuhvaća izradu, dovoz i montažu, te 
sav rad i materijal potreban za rad.

m2 160 35,00 kn 5.600,00 kn

4. TESARSKI RADOVI - ukupno : 15.600,00 kn



5. ZIDARSKI RADOVI

R.B. OPIS Jedinica Količina Jedinična 
cijena UKUPNO

1 OBRADA PRODORA CIJEVI KROZ ZIDOVE  AB 
OKANA
Obrada prodora plastičnih cijevi kroz zidove okna. 
Ukoliko se izvodi hidroizolacija s bitumenskom 
ljepenkom za prodore rabiti prstenove koji se 
ugrađuju u zidove okna točno po projektiranoj osi 
cjevovoda, a ukoliko se izvodi PVC izolacija prodori 
se obrađuju krojenim zavarenim folijama stegnutim 
obujmicama  i obrađenim vodootpornim 
kitom.Stavka obuhvaća izradu,  sav rad i materijal 
potreban za rad.

Obračun po prodoru kom 9 100,00 kn 900,00 kn

5. ZIDARSKI RADOVI - ukupno : 900,00 kn



6. MONTAŽNI RADOVI

R.B. OPIS Jedinica Količina Jedinična 
cijena UKUPNO

1

UGRADNJA PE CIJEVI
Nabava, isporuka i ugradba gravitacijskih 
kanalizacijskih cijevi, veličine unutarnjeg profila DN 
(mm) i vanjskog profila Dv (mm)  prema iskazu, 
debljine stijenke s (mm)  kod jednoslojnih cijevi, 
odnosno Se-ekvivalentne debljine - kod višeslojnih 
cijevi za visinu nadsloja i pokretno opterećenje 
prema statičkom proračunu. Pri tome vrijedi:
- ponuđene cijevi, okna i spojnice moraju biti 
izvedeni s materijalom u skladu navedenih normi i 
standarda
-hrvatskih normi (nHRN)
-europskih normi (EN)
-internacionalnih standarda (ISO)
-te ostalih normi (ispitne metode, proračuni … ).
a svaku od predviđenih dimenzija minimalne 
veličine unutrašnjeg promjera cijevi kako je to 
navedeno u skladu sa statičkim proračunom stalnog 
i pokretnog opterećenja, debljinu stijenke odnosno 
ekvivalentnu debljinu cijevi te visinu nadsloja (min, 
max), visinu podzemne vode, promatrano od 
nivelete dna (vidi uzdužni profil) i tjemena cijevi, 
proizvođač deklarira potrebnu klasu cjevovoda koja 
mora preuzeti sva pojavljivana stalna i pokretna 
opterećenja. 
Kakvoća cjevovoda i kontrolnih okana dodatno se 
dokazuje pripadnim atestima.



R.B. OPIS Jedinica Količina Jedinična 
cijena UKUPNO

Spojevi cijevi, cjevovoda i kontrolnih okana moraju 
biti besprijekorno spojeni i vodonepropusni što se 
potvrđuje tlačnim probama.
Spojevi cijevi izvode se ovisno o veličini profila:
na kolčak s pripadajućim gumenim brtvama, 
odnosno s integriranom elektrospojnicom.
Cijevi se isporučuju u duljinama od 6,0 m.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, 
utovar i istovar i ugradba cijevi i pripadnog spojnog 
materijala u iskopani rov, odnosno privemeno 
odlaganje na skladište koje odredi Naručitelj.
Stavka obuhvaća:
nabavu, dovoz i ugradnju PE-PP rebrastih 
kanalizacijskih cijevi  sukladno pr EN 13476-1, pr 
EN 13476-3, obodne krutosti min. SN 8 prema EN 
ISO 9969, duljine cijevi 6 m.
Cijevi se polažu u rov na pripremljenu podlogu od 
sitnozrnatog šljunčanog - pješčanog kamenog 
materijala frakcija do max. 0-8 mm.
Nakon montiranja cijevi potrebno je izvršiti 
podbijanje pijeska ispod cijevi radi pravilnog 
jednolikog nalijeganja cijavi na podlogu. Ostali dio 
zone cjevovoda do visine 30 cm iznad tjemena cijevi 
se u cjelosti zatrpava sitnozrnim kamenim 
materijalom  navedene frakcije u slojevima od 25 do 
30 cm uz zbijanje ručnim nabijačima.

Jedinična cijena obuhvaćaju nabavu, dopremu i 
ugradnju kanalizacijskih cijevi otpornih na 
komunalne otpadne vode i smrzavanje, sukladnih 
normi EN 13476, obodne krutosti min. SN 8.  
Kod montaže cijevi potrebno je pridržavati se 
daljnjih upustava proizvođača cijevi.
Obračun po m' isporučene i ugrađene cijevi i 
pripadnog spojnog i brtvenog materijala:

DN 315 m' 348 120,00 kn 41.760,00 kn

zaštitna cijev DN 350 m' 16 150,00 kn 2.400,00 kn

DN 400 m' 612 195,00 kn 119.340,00 kn

zaštitna cijev DN 600 m' 22 480,00 kn 10.560,00 kn



R.B. OPIS Jedinica Količina Jedinična 
cijena UKUPNO

2 UGRADNJA PEHD TLAČNIH CIJEVI
Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD 
DN160,  cijevi visoke gustoće, tlačnih cijevi za 
vodovod proizvedenih prema ISO – standardu, DIN-
u 8074/75 i DIN-u 19533, HRN 12201 sa "potvrdom 
o kvaliteti" DVGW.
PE-HD cijevi za radni tlak PN 10 bara spajati će se 
sučeonim zavarivanjem ili elektro spojnicama.
Predviđena je ugradba veličine profila: DN 160, a 
isporuka slijedi u paletama s cijevima dužine 6 ili 
12m.
Cijevi treba ugraditi u iskopani rov na posteljicu od 
pijeska prema projektom predviđenim padovima. 
Cijev mora nalijegati cijelom dužinom na pješčanu 
posteljicu, a zatrpava se rastresitim materijalom, 
bez primjesa kamena, koji se može sabiti (sitni 
šljunak, pijesak). Spojeve cijevi treba ostaviti 
nezatrpane dok se ne provede tlačna proba.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, 
montažu, te sav potreban materijal (uključujući i 
elektrospojnice) na spajanju i ugradbi - montaži PE-
HD cjevovoda.
Postupak sučeonog zavarivanja ili spajanja elektro 
spojnicama izvesti u skladu s uputama proizvođača 
ili isporučitelja cijevi.

 Obračun po m´ ugrađene PE-HD cijevi.

DN 160 mm, PN 10,s=9.5mm m' 170 120,00 kn 20.400,00 kn

3 UGRADNJA SPOJNIH I BRTVENIH MATERIJALA I 
FAZONSKIH KOMADA
Nabava, dovoz i ugradnja spojnih i brtvenih 
materijala  za spajanje tlačnog cjevovoda sa 
crpkom.  Stavka obuhvaća nabavu, dovoz, 
ugradnju, sav rad i materijal potreban za rad.

fazonski komad od duktilnog lijevanog željeza 
prema DIN EN 545
EU DN 100 

kom 1 550,00 kn 550,00 kn

elektroredukcija  DN 160/110 kom 1 350,00 kn 350,00 kn



R.B. OPIS Jedinica Količina Jedinična 
cijena UKUPNO

4

NABAVA, ISPORUKA I UGRADNJA KONTROLNIH 
OKANA OD PLASTIČNIH MASA
Kontrolno okno obuhvaća izradu: dna  - baze i tijela 
okna, a prema potrebi i konusa na vrhu tijela okna 
sa stupaljkama, te stupaljke na razmaku od 30 cm. 
Okna su opremljena ulazom i izlazom i prolaznom 
kinetom te lokalno i priključcima sekundarnih 
kanala. Kontrolna okna spajaju se u sustav 
cjevovoda originalnim spojnicama sa gumenim 
brtvama ili integriranim elektrospojnicama, tako da 
spoj bude besprijekorno obrađen i  
vodonepropustan, prosječne visine, prema danoj 
specifikaciji, koje pored velicina profila glavnog i 
sekundarnih cjevovoda pokazuje i pripadni otklon te 
dubinu nivelete pojedine spojne cijevi.

Veličina unutarnjeg profila  tijela kontrolnog okna 
usvojene su sa DN = 600 mm. Procjena troškova 
ugradbe i opreme za pojedina kontrolna okna 
izrađena prema detaljnim situacijskim planovima i 
shemama okana kao u prilogu, za pripadne dubine 
dovodnih i odvodnih cijevi gdje je:
Troškove isporuke i ugradbe ukupno 29 okana u 
iskopani rov prosječne dubine 2,5 m nudi Izvođač 
radova. Nakon provedbe detaljnog iskolčenja trasa 
kolektora, sve u odnosu na zastupljene podzemne 
instalacije.
Izvođač radova utvrđuje konačnu specifikaciju 
okana uvažavajući eventualno novi položaj (otklon) i 
dubinu okana, a ovjerava ju nadzorni inženjer 
Investitora.

Nadalje vrijedi: 
Isporučitelj nudi okna proizvodača: 
_______________________________________
tip okna, materijal: 
_______________________________________
Obodna krutost: 
_______________________________________
Ekvivalentna debljina stijenke cijevi 
de = ________ mm (kod korigiranih cjevovoda)



R.B. OPIS Jedinica Količina Jedinična 
cijena UKUPNO

Kontrolna okna nude se prema tipskim nacrtima i 
specifikaciji u prilogu, s evidentiranim brojem i 
veličinama profila priključaka na bazu okna i opsegu 
radova kako slijedi:
Kontrolna okna, dovoz, nabava i ugradba PP 
modularnog okna,  prema EN 13598-2. Unutarnjeg 
promjera DN 600 mm, i visine prema konačnoj 
specifikaciji okana, izrađena metodom roto ljeva. 
Sastoji se od dna s kinetom (visina kinete jednaka je 
promjeru odlazne cijevi) u padu 15 %, tijela okna 
DN 600 mm i  konusnog završetka DN 625 mm, s 
PP penjalicama 3 kom/m visine za okna dubine 
veće od 2,0 m. Okno se postavlja na zbijenu 
pješčanu posteljicu min 95 % po Proctoru. U stavku 
se uračunava potrebno povećanje iskopa (koje nije 
posebno specificirano), zatim izrada podložnog i 
obložnog betona C 12/15 kao oslonca i ojačanja 
baze okna, te zasipavanje okna šljunkom - kamenim 
materijalom granulacije 0 - 32 mm, prema tipskom 
nacrtu, s nabijanjem lakom opremom u slojevima po 
30 cm. Stavka obuhvaća sve radove i sav potreban 
materijal koji čini ukupnu cjenu PP-modularnog 
okna.

DN 600 kom 29 7.500,00 kn 217.500,00 kn

5 TLAČNA PROBA CJEVOVODA I KONTROLNIH 
OKANA
Tlačnu probu izvesti u svemu prema prema DIN-u 
4279 sa 1,3 PN, (sva potrebna oprema  kao i svi 
pripremni radovi i radovi tlačne probe) i ostalim 
propisima.  Kanal se komisijski preuzima nakon 
tlačne probe za provjeru    vodonepropusnosti 
ugrađene cijevi. Ispitivanje se vrši ispitnim tlakom 
koji je 30 % veći od radnog u trajanju od 2 sata, a 
prema slijedećim uputstvima.
- ako cjevovod nije moguće ispitati odjednom, mora 
se ispitati po dionicama. U tom slučaju moraju se 
spojna mjesta između pojedinih dionica ispitati na 
nepropusnost skupnim ispitivanjem.
- prije punjenja vodom, cjevovod mora biti 
kompletno usidren na svim horizontalnim i 
vertikalnim krivinama, koljenima i račvama da se 
smanji pomicanje, a time i mogućnost propuštanja 
na spojevima za vrijeme ispitivanja i u kasnijoj 
eksploataciji cjevovoda.
Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora 
biti ispušten sav zrak.
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Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni 
manometri koji imaju takvu podjelu da se može 
očitati promjena pritiska od 0.1 bar. Preporučamo 
dva mjerna instrumenta od kojih jedan registrira tlak, 
a drugi je kontrolni. 
Manometar se obično postavlja na najnižoj točki 
ispitine dionice.
Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokažu 
mjesta koja propuštaju (kapljice, mlazevi i sl.) mora 
se ispitivanje prekinuti i dionice isprazniti. Ispitivanje 
se može ponoviti nakon otklanjanja nedostataka.
Tlačnoj probi mora biti prisutan nadzorni inženjer.

cjevovodi m' 1270 3,00 kn 3.810,00 kn

kontrolna okna i okno za crpku kom 32 50,00 kn 1.600,00 kn

6 NABAVA I UGRADNJA CRPKE 
Nabava, dovoz i ugradnja crpke za sanitarno-
fekalnu odvodnju.
Crpka mora biti jednakovrijedna kao Flygt potopna 
kanalizacijska crpka sa samočistećim nezačepljivim 
adaptivnim radnim kolom, tip N 3085.160 MT - 462 
adp
400 V, 50 Hz, 1.3 kW, 3.6 A, 1440 min-1, DN 100
- s 10 m priključnog kabela SUBCAB 4x2.5+2x1.5 
mm2

- s FLS senzorom prodora vode
- s MiniCASII nadzornim relejem (ugrađuje se u 
upravljački ormar)
- s pripremom za ugradnju mehaničkog mlaznog 
ventila na hidrauličko kućište crpke
- s lancem za podizanje i spuštanje crpke, 5m, INOX
- Q=8.3l/s ; H=6.1m. Stavka obuhvaća nabavu, 
dovoz, ugradnju crpke, sav rad i potreban materijal.

kom 2 18.000,00 kn 36.000,00 kn

7 NABAVA I UGRADNJA MEHANIČKOG MLAZNOG 
VENTILA
Nabava, dovoz i ugradnja mehaničkog mlaznog 
ventila za crpku jednakovrijedan kao Flygt 
mehanički mlazni ventil tip 4901.
Stavka obuhvaća nabavu, dovoz, ugradnju mlaznog 
ventila, sav rad i potreban materijal.

kom 1 13.000,00 kn 13.000,00 kn
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8 NABAVA I UGRADNJA UPRAVLJAČKOG 
ORMARA 
Nabava, dovoz i ugradnja upravljačkog ormara 
jednakovrijedan kao E.T.A.L. Upravljački ormar tip 
2CD6 za ručni i automatski izmjenični rad dvije 
crpke, 
400 V, 2×1.3 kW, direktno upuštanje, s osiguračima, 
upravljačkim i zaštitnim elementima. 
Upravljački ormar je opremljen s:
- glavnom sklopkom
- termičkom zaštitom
- pripremom za ugradnju MiniCASII nadzornog 
releja
- V-metrom, s preklopkom
- alarmom visokog nivoa vode
- grijačem s termostatom i regulatorom vlage, 
- utičnicom 230 V
- katodnim odvodnicima
- unutarnjom rasvjetom ormara
- beznaponskim kontaktima za daljinski nadzor   
- Flygt nivoregulatorima ENM-10 s 13 m kabela (4 
kom.)                  
- Flygt držač nivoregulatora, inox (1 kom.)
Upravljački ormar je poliester za vanjsku montažu, 
s krovićem, temeljem i cilindar bravicom.

Stavka obuhvaća nabavu, dovoz, ugradnju 
upravljačkog ormara, sav rad i potreban materijal.

E.T.A.L. 2CD6.2X1.3kW, vanjski
komplet 1 25.000,00 kn 25.000,00 kn

6. MONTAŽNI RADOVI - ukupno : 492.270,00 kn



7. OSTALI RADOVI

R.B. OPIS Jedinica Količina Jedinična 
cijena UKUPNO

1 IZRADA OBLOGE ZAŠTITE HIDROIZOLACIJE AB 
OKANA
Izrada obloge zaštite hidroizolacije okana čepastom 
folijom prema uputi proizvođača. Stavka obuhvaća 
izradu, dovoz i montažu, te sav rad i materijal 
potreban za rad.

m2 73 180,00 kn 13.140,00 kn

2 HIDROIZOLACIJA DONJE PLOČE I ZIDOVA  AB 
OKANA
Hidroizolacija donje ploče i zidova okana s dva sloja 
bitumena i jednog sloja bitumenizirane ljepenke ili 
varene PVC izolacijske folije.
Stavka obuhvaća izradu, dovoz i montažu, te sav 
rad i materijal potreban za rad.

m2 79 50,00 kn 3.950,00 kn

3
UGRADNJA LIJEVANO-ŽELJEZNIH POKLOPACA
Ugradnja lijevano-željeznih poklopaca za lako 
opterećenje za  okno.
Stavka obuhvaća, nabavu, dovoz i ugradnju 
lijevano-željeznih poklopaca, sav rad i materijal 
potreban za rad.

lj.ž- poklopac 600x600 mm klase A15 kom 2 1.000,00 kn 2.000,00 kn

lj.ž- poklopac 1000x1000 mm klase A15 kom 1 3.000,00 kn 3.000,00 kn

4
UGRADNJA PENJALICA  AB OKNA ZA CRPKU
Ugradnja penjalica -3kom/m visine. Penjalice izraditi 
od betonskog željeza Φ20mm. Stavka obuhvaća 
izradu, dovoz i montažu, te sav rad i materijal 
potreban za rad.

kom 18 80,00 kn 1.440,00 kn
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5

POPRAVAK ISPUHA SA ZAVRŠNIM ASFALTNIM 
SLOJEM
Popravak kolničke konstrukcije sa uređenjem 
posteljice (grubo i fino planiranje te nabijanje do 
zahtjevane zbijenosti), nabavu prijevoz i ugradnju 
kamenog materijala, premazivanje rubova i 
špricanje površine bitumenskom emulzijom, nabavu, 
prijevoz i ugradnjuasfaltne mješavine, te sav rad i 
materijal potreban za rad.

m' 167 120,00 kn 20.040,00 kn

6
PRIVREMENA PROMETNA SIGNALIZACIJA
Sav rad i materijal moraju odgovarati zahtjevima i 
tehničkim uvjetima iz Pravilnika o prometnim 
znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 
RH 33/05. 64/05. 155/05. 14/11), te O.T.U.I. 9-
01.0;9-01.1; 9-01.2; 9-01.3.
Cijena obuhvaća izradu projekta privremene 
prometnesignalizacije, dobavu, postavljanje 
znakova i uklanjanje istih nakon završetka radova

kompl. 1 3.000,00 kn 3.000,00 kn

7 BETONIRANJE TEMELJA I PONOVNO 
POSTAVLJANJE ČELIČNE OGRADE
Betoniranje trakastog temelja dimenzija 
0.2*17.0*0.8m, te ponovno postavljanje čelične 
ograde. Stavka podrazumijeva izradu i njegu 
betonskog temelja, popravke čelične ograde nastale 
demontiranjem, bojanje ograde, te njeno 
postavljanje, sav rad i materijal za rad. 

m' 17 175,00 kn 2.975,00 kn

8 UGRADNJA ZAŠTITE EK INFRASTRUKTURE
Nabava, dovoz i postavljanje zaštite EK 
infrastrukture u vidu GAL štitnika dimenzija 
100/1000/1mm

m 500 3,00 kn 1.500,00 kn

7. OSTALI RADOVI - ukupno : 51.045,00 kn



REKAPITULACIJA :

1. PRIPREMNI RADOVI 63.767,00 kn

2. ZEMLJANI RADOVI 283.163,60 kn

3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 28.921,73 kn

4. TESARSKI RADOVI 15.600,00 kn

5. ZIDARSKI RADOVI 900,00 kn

6. MONTAŽNI RADOVI 492.270,00 kn

7. OSTALI RADOVI 51.045,00 kn

UKUPNO : 935.667,33 kn

PDV : 233.916,83 kn

SVEUKUPNO : 1.169.584,16 kn

PROJEKTANT :

Danijel Malčić, dipl.ing.građ.
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CJEVOVODI

K1

[Ime čvora] [X koor.] [Y koor.] [Stacionaža]
C9 6478483.41 5061010.71 0+000.00
C10 6478455.06 5060939.24 0+076.89
C11 6478413.94 5060874.40 0+153.67
C44 6478423.51 5060867.83 0+165.28

K2

[Ime čvora] [X koor.] [Y koor.] [Stacionaža]
C7 6478401.15 5060661.92 0+000.00
C8 6478430.87 5060713.92 0+059.89
C41 6478459.75 5060763.70 0+117.44

K3

[Ime čvora] [X koor.] [Y koor.] [Stacionaža]
C30 6478679.76 5060450.51 0+000.00
C31 6478660.59 5060478.98 0+034.33
C32 6478656.03 5060496.16 0+052.10
C33 6478623.37 5060538.64 0+105.68
C34 6478604.11 5060553.10 0+129.77
C35 6478568.02 5060579.73 0+174.62
C36 6478549.78 5060598.26 0+200.62
C37 6478537.93 5060614.52 0+220.74
C38 6478527.67 5060634.00 0+242.76
SC2 6478526.35 5060640.92 0+249.80
SC3 6478519.47 5060655.22 0+265.67
C39 6478513.52 5060662.50 0+275.07
C40 6478488.12 5060716.86 0+335.07
C41 6478459.75 5060763.70 0+389.83
C42 6478437.29 5060802.97 0+435.07
C43 6478412.35 5060837.33 0+477.53
SC4 6478419.66 5060857.32 0+498.81
C44 6478423.51 5060867.83 0+510.01

K4
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[Ime čvora] [X koor.] [Y koor.] [Stacionaža]
C0 6478756.80 5060629.88 0+000.00
C1 6478732.99 5060675.75 0+051.69
C2 6478713.80 5060719.91 0+099.84
C3 6478708.54 5060721.48 0+105.33
C4 6478692.09 5060712.90 0+123.88
SC0 6478664.02 5060699.01 0+155.20
C5 6478635.94 5060685.12 0+186.53
SC1 6478609.22 5060671.87 0+216.35
C6 6478582.51 5060658.62 0+246.17
C38 6478527.67 5060634.00 0+306.27

K5

[Ime čvora] [X koor.] [Y koor.] [Stacionaža]
C44 6478423.51 5060867.83 0+000.00
C12 6478456.16 5060924.82 0+065.68
C13 6478479.10 5060976.98 0+122.65
C14 6478494.56 5061020.84 0+169.16
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PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA
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PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

Općenito

Da bi osigurali nesmetane radove na izvođenju cjevovoda uz postojeće prometnice, predviđena je u
svrhu zaštite na radu, kao i nesmetanog odvijanja prometa, regulacija prometa za to predviđenim
prometnim znakovima.

Iz tih razloga razrađena je primjena određenih prometnih znakova, kako bi se učesnici u prometu,
pješaci i vozači, upozorili na odvijanje prometa u posebnim uvjetima - u ovom slučaju uz planirano
izvođenje radova na prometnicama, odnosno u uvjetima u kojima se ugrožava sigurnost izvođača
radova, kao i sigurnost učesnika u prometu.

Privremena regulacija i obilježavanje gradilišta (danju i noću), odnosi se konkretno na izvođenje radova
s karakterističnim lokacijama unutar prometnih površina kao:

 prekop prometnica

Posebnom stavkom troškovnika predviđena je privremena regulacija prometa u vremenu izvođenja radova,
a koja obuhvaća kompletnu regulaciju prometa (uključivo nabavu, postavljanje i premještanje sve potrebne
opreme).

Ove radove zbog svoje specifičnosti izvođač radova nudi za cijelo vrijeme izvođenja radova paušalnim –
ukupnim iznosom.

NAPOMENA:
Prije izvedbe radova na javnim prometnim površinama, te izvedbe prekopa prometnica, investitor je dužan
zatražiti suglasnost, odnosno dozvolu za izvedbu cjevovoda od nadležnog poduzeća za održavanje cesta,
koje će preuzeti obavezu postavljanja i osiguranja signalizacije za sve faze izvođenja radova ili će tu
obavezu pismeno prenijeti izvođaču radova.
Prometni znakovi moraju biti postavljeni u skladu sa važećim propisima i standardima za znakove.
Predviđeno je korištenje :

ZNAKOVA OPASNOSTI
ZNAKOVA IZRIČITIH NAREDBI
ZNAKOVA OBAVJEŠTENJA
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BUŠENJE ISPOD PROMETNICE ILI RADOVI UZ PROMETNICU
- NE ZAUZIMA SE ZEMLJIŠNI POJAS NITI DIO KOLNIČKOG TRAKA

TEHNIČKI OPIS PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA

Zbog sigurnosti sudionika u prometu za vrijeme izvođenja radova, neposredno uz prometnice, potrebno je
postaviti propisanu prometnu signalizaciju.

Prometne znakove postaviti prema opisu i shemi u privitku i izmiještati ih prema stanju i dinamici radova na
terenu.

Prometnu signalizaciju privremene regulacije prometa postaviti temeljem Zakonu o sigurnosti prometa na
cestama (NN broj: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13) i Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na
cestama (NN broj: 33/05, 64/05, 155/05, 14/11).

Nakon završetka radova prometnu signalizaciju za trajnu regulaciju prometa dovesti u prvotno stanje.

Investitor je dužan ishodovati prethodnu suglasnost na predloženu privremenu regulaciju prometa od
nadležne ispostave Hrvatskih cesta.

Prometne znakove može postaviti i održavati, za sve vrijeme izvođenja radova, poduzeće ovlašteno za
izvođenje navedenih radova, uz suglasnost i nadzor ovlaštene osobe nadležne ispostave Hrvatskih cesta.

S radovima se može otpočeti kada ovlaštena osoba izvrši pregled postavljenih prometnih znakova.

NAČIN POSTAVLJANJA PROMETNIH ZNAKOVA

Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najbliži kolniku ceste, bude okomito udaljen najmanje
30 cm od vanjskog ruba kolnika ceste.

Stup nosač prometnog znaka odmaknuti 1 m od vanjskog ruba kolnika ceste. Ukoliko uvjeti terena ne
dopuštaju navedeno, stup nosač prometnog znaka može se od vanjskog ruba kolnika izmaknuti najviše 2,0
m.

Donji rub prometnog znaka mora od razine kolnika biti udaljen najmanje 1,4 m, a ukoliko površine na
kojima se postavljaju prometni znakovi služe i za kretanje pješaka, prometne znakove postaviti tako da
donji rub znaka bude od nivoa ceste - nogostupa udaljen minimalno 1,8 m.

Stupovi nosači prometnih znakova privremene regulacije prometa moraju biti obojeni naizmjeničnim crveno
- bijelim poljima širine 25 cm. Stupovi su dimenzija 2" x 3,0 m.
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Dimenzije prometnih znakova za privremenu regulaciju prometa na cestama su slijedeće:

- trokut stranica 900 mm
- kružnica promjer 600 mm
- branik za označavanje zapreka na cesti pravokutnik 2000x300 mm
- nogari branika za označavanje zapreka na cesti visine 800 mm
- bljeskalica-treptač standardna
- plastični ili gumeni stožac visine 400 mm

POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA NA MJESTU IZVOĐENJA RADOVA

- 50 m od početka dionice na kojoj se izvode radovi postaviti prometni znak broj A01 (opasnost na cesti) i
prometni znak broj A25 (radovi na cesti), s obje strane mjesta izvođenja radova.

POPIS POTREBNIH PROMETNIH ZNAKOVA I STUPOVA
ZA PROMETNE ZNAKOVE

Red. Prometni znak Dimenzija Jedinica Količina
broj: broj mm mjere

1. A01 900x900x900 kom. 2
2. A25 900x900x900 kom. 2
3. stup 2” x 3000 kom. 2
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RADOVAMJESTO IZVOĐENJA

50 m

br. A25

br. A01

50 m

br. A25

br. A01

UZ PROMETNICU, IZVAN ZEMLJIŠNOG POJASA CESTE
      ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA NA TRASI CJEVOVODA 

SHEMA PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA

BUŠENJE ISPOD PROMETNICE ILI RADOVI UZ PROMETNICU
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- NE ZAUZIMA SE ZEMLJIŠNI POJAS NITI DIO KOLNIČKOG TRAKA, ALI SE VOZILA
ZADRŽAVAJU NA KOLNIKU CESTE

TEHNIČKI OPIS PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA

Zbog sigurnosti sudionika u prometu i radnika za vrijeme izvođenja radova, neposredno uz prometnice,
potrebno je postaviti propisanu prometnu signalizaciju.

Prometne znakove postaviti prema opisu i shemi u privitku i izmiještati ih prema stanju i dinamici radova na
terenu. Noću i za vrijeme smanjene vidljivosti prometni znak broj K23 (bljeskalica-treptač) obvezno držati
uključen.

Prometnu signalizaciju privremene regulacije prometa postaviti temeljem Zakonu o sigurnosti prometa na
cestama (NN broj: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13) i Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na
cestama (NN broj: 33/05, 64/05, 155/05, 14/11).
Nakon završetka radova prometnu signalizaciju za trajnu regulaciju prometa dovesti u prvotno stanje.

Investitor je dužan ishodovati prethodnu suglasnost na predloženu privremenu regulaciju prometa od
nadležne ispostave Hrvatskih cesta.

Prometne znakove može postaviti i održavati, za sve vrijeme izvođenja radova, poduzeće ovlašteno za
izvođenje navedenih radova, uz suglasnost i nadzor ovlaštene osobe nadležne ispostave Hrvatskih cesta.

S radovima se može otpočeti kada ovlaštena osoba izvrši pregled postavljenih prometnih znakova.

NAČIN POSTAVLJANJA PROMETNIH ZNAKOVA

Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najbliži kolniku ceste, bude okomito udaljen najmanje
30 cm od vanjskog ruba kolnika ceste.

Stup nosač prometnog znaka odmaknuti 1 m od vanjskog ruba kolnika ceste. Ukoliko uvjeti terena ne
dopuštaju navedeno, stup nosač prometnog znaka može se od vanjskog ruba kolnika izmaknuti najviše 2,0
m.

Donji rub prometnog znaka mora od razine kolnika biti udaljen najmanje 1,4 m, a ukoliko površine na
kojima se postavljaju prometni znakovi služe i za kretanje pješaka, prometne znakove postaviti tako da
donji rub znaka bude od nivoa ceste - nogostupa udaljen minimalno 1,8 m.

Stupovi nosači prometnih znakova privremene regulacije prometa moraju biti obojeni naizmjeničnim crveno
- bijelim poljima širine 25 cm. Stupovi su dimenzija 2" x 3,0 m.

Dimenzije prometnih znakova za privremenu regulaciju prometa na cestama su slijedeće:

- trokut stranica 900 mm
- kružnica promjer 600 mm
- branik za označavanje zapreka na cesti pravokutnik 2000x300 mm
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- nogari branika za označavanje zapreka na cesti visine 800 mm
- bljeskalica-treptač standardna
- plastični ili gumeni stožac visine 400 mm

POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA NA MJESTU IZVOĐENJA RADOVA

- 50 m od početka dionice na kojoj se izvode radovi postaviti prometni znak broj A25 (radovi na cesti) i
prometni znak broj B32 (zabrana pretjecanja), s obje strane mjesta izvođenja radova

- neposredno ispred mjesta na kome se zadržavaju vozila na kolniku ceste, na kolnički trak postaviti
prometni znak broj K21 (branik za označavanje zapreka na cesti) i iznad njega prometne znakove broj B60
(obvezno obilaženje s lijeve strane) i broj A25 (radovi na cesti)

- neposredno iza prometnog znaka broj K21 (branik za označavanje zapreka na cesti) postaviti prometni
znak K23 (bljeskalica - treptač)

- neposredno iza zaustavljenog vozila ili stroja postaviti prometne znakove broj K22 (stožac).

POPIS POTREBNIH PROMETNIH ZNAKOVA I STUPOVA
ZA PROMETNE ZNAKOVE

Red. Prometni znak Dimenzija Jedinica Količina
broj: broj mm mjere

1. A25 900x900x900 kom. 3
2. B32  600 kom. 2
3. B60  600 kom. 1
4. K21 2000x300 kom. 1
5. K23 standardna kom. 1
6. K20 400 kom. 3
7. stup 2” x 3000 kom. 2

___________________________________________________________________
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TERETN A VO ZILA ZAD R ŽAVAJU  NA KO LN IKU C ESTE
U Z PRO M ETN ICU , IZVAN  ZEM LJIŠN O G  POJASA CESTE, KAD A SE
      ZA VR IJEM E IZVO ĐENJA R AD OVA N A TRASI C JEVO VO DA 

SH EM A PR IVREM ENE R EGU LA CIJE PR O META

R AD O VAM JES TO IZV OĐ E N JA

50 m

b r. K20

50 m

b r. K23

b r. B60

b r. K21

b r. A25

b r. A25

b r. B32

br. A25

br. B32
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OBILJEŽAVANJE ROVOVA

Obilježavanje iskopanog rova za polaganje cijevi mora se također obilježiti:

 Zaštitnim ogradama od plastičnih zastavica u boji

Plastične zastavice nanizane na uže vežu se na svakih 6.0 m na pokretni stupić  2”; visine H = 0.90 m.
Tako izrađena ograda postavlja se paralelno uz rov obostrano, do njegova potpuna zatrpavanja.

OBILJEŽAVANJE GRADILIŠTA NOĆU

Dodatno uz navedene radove obilježavanja pojedinog naprijed navedenog slučaja, gradilište dodatno
osiguravamo noću i posebnom rotirajućom lampom sa zaštitnom košarom, koja će se postaviti prema
nahođenju nadzornog inženjera na određena mjesta i prema potrebi.

NAPOMENA

Za vrijeme postavljanja cjevovoda jedna strana prometnice će biti zauzeta strojevima i ljudima, pa će se
promet odvijati jednom stranom ceste. Na kolniku ne smije ostati iskopana zemlja, niti pored kolnika
nezatrpani rov. Postavljeni prometni znakovi moraju biti u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima,
opremi i signalizaciji na cestama (NN broj: 33/05, 64/05, 155/05, 14/11).Znakovi ne smiju biti oštećeni ili
zablaćeni, jer bi tada svojom nejasnoćom doveli u pitanje sigurnost prometa.
.

Projektant:

Danijel Malčić, dipl.ing.građ.
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PROJEKTANT :
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IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U SLATINI

PROJEKT NISKOGRADNJE

SADRŽAJ :

INVESTITOR :

LOKACIJA :

srpanj 2014. g.

k.č. 5250, 7260, 7263, 7285, 7265, 7284, 7358,

KOMRAD d.o.o.
Braće Radića 2 , 33 520 Slatina

UZDUŽNI PROFIL K2

GLAVNO-IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKTANT :
Danijel  Malčić, dipl.ing.građ.

SURADNIK :
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

M    1 : 1000/100 List Br.  4.2.

k.o. Podravska Slatina
7264, 7261/4, 7266/1

IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U SLATINI

PROJEKT NISKOGRADNJE

SADRŽAJ :

INVESTITOR :

LOKACIJA :

srpanj 2014. g.

k.č. 5250, 7260, 7263, 7285, 7265, 7284, 7358,

KOMRAD d.o.o.
Braće Radića 2 , 33 520 Slatina

UZDUŽNI PROFIL K3

GLAVNO-IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKTANT :
Danijel  Malčić, dipl.ing.građ.

SURADNIK :
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

M    1 : 1000/100 List Br.  4.3.

k.o. Podravska Slatina
7264, 7261/4, 7266/1
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TLAČNI CJEVOVOD

Duljina/Pad

Stacionaže čvorova

Duljina dionice [m]

Nagib [%]

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

Dubina nivelete [m]

Visina nivelete [m.n.m]

Nazivni promjer cijevi [mm]

Materijal cijevi

Visina terena [m.n.m]

Naziv

126.00

131.00

121.00

0.73 %
169.17 m
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65.68 56.98 46.51

-0.73

160.00

PEHD

122.59 124.88 125.29 125.63

3.42 2.05 1.70 1.61

126.01 126.93 126.99 127.24

C44 C12 C13 C14

K3
K1

0.6000

Duljina/Pad 0.25 %
510.01 m

Stacionaže čvorova

Duljina dionice [m] 34.33 17.78 53.58 24.09 44.85 25.99 20.13 22.02 7.04 15.87 9.40 60.00 54.76 45.24 42.46 21.28 11.20

Nagib [%] 0.25

Visina dna rova cijevi [m.n.m] 123.86 123.78 123.73 123.60 123.54 123.43 123.36 123.31 123.25 123.18 123.03 122.89 122.78 122.42 122.37 122.34

Dubina rova cijevi u čvoru [m] 2.69 2.21 2.61 2.52 2.56 2.60 2.44 2.29 2.62 2.33 3.17 4.31 3.72 3.58 3.33 3.67

Dubina nivelete [m] 2.5
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Nazivni promjer cijevi [mm] 400.00

Materijal cijevi PP

Visina terena [m.n.m] 126.55 125.99 126.34 126.12 126.10 126.03 125.80 125.60 125.87 125.74 125.52 125.51 126.20 127.20 126.50 126.00 125.70 126.01

Naziv C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 SC2 SC3 C39 C40 C41 C42 C43 SC4 C44

125.00

130.00

120.00

Hniv= 123.80 m
Dniv= 2.07 m

 
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Materijal cijevi
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127.00

132.00

122.00

Duljina/Pad

Stacionaže čvorova
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Dubina rova cijevi u čvoru [m]

Dubina nivelete [m]
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128.30 127.51 127.20
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Hniv= 122.75 m
Dniv= 4.45 m
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Duljina dionice [m]

Nagib [%]

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

Dubina nivelete [m]

Visina nivelete [m.n.m]

Nazivni promjer cijevi [mm]

Materijal cijevi

Visina terena [m.n.m]
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0.31 %
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8

2.5
0

2.3
6

3.4
2

2.4
5

2.4
7

3.3
1

4.4
5

12
3.9

8

12
3.8

9

12
3.8

5

12
3.7

1

12
3.6

5

12
3.5

4

12
3.4

8

12
3.4

2

12
3.3

7

12
3.3

5
12

2.1
4

12
2.1

0
12

3.0
7

12
3.0

4

12
2.8

9

12
2.7

5

400.00

PP

126.55 125.99 126.34 126.12 126.10 126.03 125.80 125.60 125.87 125.74 125.52 125.51 126.20 127.20

C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 SC2 SC3 C39 C40 C41

Hniv= 123.80 m
Dniv= 2.07 m

Hniv= 125.51 m
Dniv= 1.69 m

3.5
8

K4

K2
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IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U SLATINI

PROJEKT NISKOGRADNJE

SADRŽAJ :

INVESTITOR :

LOKACIJA :

srpanj 2014. g.

k.č. 5250, 7260, 7263, 7285, 7265, 7284, 7358,

KOMRAD d.o.o.
Braće Radića 2 , 33 520 Slatina

UZDUŽNI PROFIL K3

GLAVNO-IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKTANT :
Danijel  Malčić, dipl.ing.građ.

SURADNIK :
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

M    1 : 1000/100 List Br.  4.3.

k.o. Podravska Slatina
7264, 7261/4, 7266/1

Duljina/Pad

Stacionaže čvorova

Duljina dionice [m]

Nagib [%]

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

Dubina nivelete [m]

Visina nivelete [m.n.m]

Nazivni promjer cijevi [mm]

Materijal cijevi

Visina terena [m.n.m]

Naziv

126.00

131.00

121.00

0.73 %
169.17 m

1.5
0

1.9
4

1.5
9

1.5
0

12
4.5

1

12
4.9

9

12
5.4

0

12
5.7

4

65.68 56.98 46.51

-0.73

160.00

PEHD

122.59 124.88 125.29 125.63

3.42 2.05 1.70 1.61

126.01 126.93 126.99 127.24

C44 C12 C13 C14

K3
K1

0.6000

Duljina/Pad 0.25 %
510.01 m

Stacionaže čvorova

Duljina dionice [m] 34.33 17.78 53.58 24.09 44.85 25.99 20.13 22.02 7.04 15.87 9.40 60.00 54.76 45.24 42.46 21.28 11.20

Nagib [%] 0.25

Visina dna rova cijevi [m.n.m] 123.86 123.78 123.73 123.60 123.54 123.43 123.36 123.31 123.25 123.18 123.03 122.89 122.78 122.42 122.37 122.34

Dubina rova cijevi u čvoru [m] 2.69 2.21 2.61 2.52 2.56 2.60 2.44 2.29 2.62 2.33 3.17 4.31 3.72 3.58 3.33 3.67

Dubina nivelete [m] 2.5
7

2.1
0

2.4
9

2.4
1

2.4
5

2.4
9

2.3
2

2.1
8

2.5
0

2.2
2

3.0
6

4.2
0

3.6
1

3.2
2

3.4
7

3.2
2

3.5
6

Visina nivelete [m.n.m] 12
3.9

8

12
3.8

9

12
3.8

5

12
3.7

1

12
3.6

5

12
3.5

4

12
3.4

8

12
3.4

2

12
3.3

7

12
3.2

9

12
3.1

4

12
3.0

0

12
2.8

9

12
2.7

8
12

2.5
3

12
2.4

8

12
2.4

5

Nazivni promjer cijevi [mm] 400.00

Materijal cijevi PP

Visina terena [m.n.m] 126.55 125.99 126.34 126.12 126.10 126.03 125.80 125.60 125.87 125.74 125.52 125.51 126.20 127.20 126.50 126.00 125.70 126.01

Naziv C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 SC2 SC3 C39 C40 C41 C42 C43 SC4 C44

125.00

130.00

120.00

Hniv= 123.80 m
Dniv= 2.07 m

 






 

K5
K1

K2

K4

2.3
6

3.5
8

12
3.3

5
12

2.1
4

121.97

3.75

3.4
2

2.2
0

12
2.1

0
12

3.3
2

121.93

3.59

250.00 400.00

Duljina/Pad

Stacionaže čvorova

Duljina dionice [m]

Nagib [%]

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

Dubina nivelete [m]

Visina nivelete [m.n.m]

Nazivni promjer cijevi [mm]

Materijal cijevi

Visina terena [m.n.m]

Naziv

127.00

132.00

122.00

Duljina/Pad

Stacionaže čvorova

Duljina dionice [m]

Nagib [%]

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

Dubina nivelete [m]

Visina nivelete [m.n.m]

Nazivni promjer cijevi [mm]

Materijal cijevi

Visina terena [m.n.m]

Naziv

125.00

130.00

135.00

140.00

145.00

120.00

0.25 %
117.44 m

2.5
0

1.8
6

1.6
9

12
5.8

0

12
5.6

5

12
5.5

1

0.31 %
105.33 m

0.31 %
18.55 m

0.31 %

2.5
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3.6
8

3.6
5

2.9
0

2.2
2

4.4
8

2.0
9

4.8
0

1.4
1

4.8
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1.4
1

3.8
6

1.4
5

3.8
6

13
8.9

8

13
8.8

2
13

8.8
5

13
8.7

0

13
8.6

8
13

6.4
2

13
6.3

7
13

3.6
6

13
3.5

7
13

0.1
8

13
0.0

9
12

7.6
4

12
7.5

5
12

5.1
4

59.89 57.55

0.25

125.68 125.54 122.89

2.62 1.97 4.31

400.00

PP

128.30 127.51 127.20

C7 C8 C41

Hniv= 122.75 m
Dniv= 4.45 m

51.69 48.15 5.49 18.55 31.33 29.82

0.31

138.87 138.71 138.59 136.31 133.55 130.07 127.53 125.02

2.61 3.79 3.01 4.59 4.91 4.91 3.97 3.97

315.00

PP

141.48 142.50 141.60 140.90 138.46 134.98 131.50 129.00

C0 C1 C2 C3 C4 SC0 C5 SC1

Hniv= 124.24 m
Dniv= 1.77 m

Hniv= 122.45 m
Dniv= 3.56 m

Hniv= 125.51 m
Dniv= 1.69 m Hniv= 124.51 m

Dniv= 1.50 m
Hniv= 124.24 m
Dniv= 1.77 m

K3

TD-35/12-O-GIZVP 35/12-Z

TD-35/12-O-GIZVP 35/12-Z

Duljina/Pad

Stacionaže čvorova

Duljina dionice [m]

Nagib [%]

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

Dubina nivelete [m]

Visina nivelete [m.n.m]

Nazivni promjer cijevi [mm]

Materijal cijevi

Visina terena [m.n.m]

Naziv

125.00

130.00

120.00

0.25 %

34.33 17.78 53.58 24.09 44.85 25.99 20.13 22.02

123.86 123.78 123.73 123.60 123.54 123.43 123.36 123.31

2.69 2.21 2.61 2.52 2.56 2.60 2.44 2.29

2.5
7

2.1
0

2.4
9

2.4
1

2.4
5

2.4
9

2.3
2

2.1
8

12
3.9

8

12
3.8

9

12
3.8

5

12
3.7

1

12
3.6

5

12
3.5

4

12
3.4

8

12
3.4

2

126.55 125.99 126.34 126.12 126.10 126.03 125.80 125.60

C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37

Hniv= 123.80 m
Dniv= 2.07 m
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IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U SLATINI

PROJEKT NISKOGRADNJE

SADRŽAJ :

INVESTITOR :

LOKACIJA :

srpanj 2014. g.

k.č. 5250, 7260, 7263, 7285, 7265, 7284, 7358,

KOMRAD d.o.o.
Braće Radića 2 , 33 520 Slatina

UZDUŽNI PROFIL K3

GLAVNO-IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKTANT :
Danijel  Malčić, dipl.ing.građ.

SURADNIK :
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

M    1 : 1000/100 List Br.  4.3.

k.o. Podravska Slatina
7264, 7261/4, 7266/1

IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U SLATINI

PROJEKT NISKOGRADNJE

SADRŽAJ :

INVESTITOR :

LOKACIJA :

srpanj 2014. g.

k.č. 5250, 7260, 7263, 7285, 7265, 7284, 7358,

KOMRAD d.o.o.
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PROJEKTANT :
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SURADNIK :
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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TLAČNI CJEVOVOD

Duljina/Pad

Stacionaže čvorova

Duljina dionice [m]

Nagib [%]

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

Dubina nivelete [m]

Visina nivelete [m.n.m]

Nazivni promjer cijevi [mm]

Materijal cijevi

Visina terena [m.n.m]

Naziv

126.00

131.00

121.00

0.73 %
169.17 m

1.5
0

1.9
4

1.5
9

1.5
0

12
4.5

1

12
4.9

9

12
5.4

0

12
5.7

4

65.68 56.98 46.51

-0.73

160.00

PEHD

122.59 124.88 125.29 125.63

3.42 2.05 1.70 1.61

126.01 126.93 126.99 127.24

C44 C12 C13 C14

K3
K1

0.6000

Duljina/Pad 0.25 %
510.01 m

Stacionaže čvorova

Duljina dionice [m] 34.33 17.78 53.58 24.09 44.85 25.99 20.13 22.02 7.04 15.87 9.40 60.00 54.76 45.24 42.46 21.28 11.20

Nagib [%] 0.25

Visina dna rova cijevi [m.n.m] 123.86 123.78 123.73 123.60 123.54 123.43 123.36 123.31 123.25 123.18 123.03 122.89 122.78 122.42 122.37 122.34

Dubina rova cijevi u čvoru [m] 2.69 2.21 2.61 2.52 2.56 2.60 2.44 2.29 2.62 2.33 3.17 4.31 3.72 3.58 3.33 3.67

Dubina nivelete [m] 2.5
7

2.1
0

2.4
9

2.4
1

2.4
5

2.4
9

2.3
2

2.1
8

2.5
0

2.2
2

3.0
6

4.2
0

3.6
1

3.2
2

3.4
7

3.2
2

3.5
6

Visina nivelete [m.n.m] 12
3.9

8

12
3.8

9

12
3.8

5

12
3.7

1

12
3.6

5

12
3.5

4

12
3.4

8

12
3.4

2

12
3.3

7

12
3.2

9

12
3.1

4

12
3.0

0

12
2.8

9

12
2.7

8
12

2.5
3

12
2.4

8

12
2.4

5

Nazivni promjer cijevi [mm] 400.00

Materijal cijevi PP

Visina terena [m.n.m] 126.55 125.99 126.34 126.12 126.10 126.03 125.80 125.60 125.87 125.74 125.52 125.51 126.20 127.20 126.50 126.00 125.70 126.01

Naziv C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 SC2 SC3 C39 C40 C41 C42 C43 SC4 C44

125.00

130.00

120.00

Hniv= 123.80 m
Dniv= 2.07 m

 






 

K5
K1

K2

K4

2.3
6

3.5
8

12
3.3

5
12

2.1
4

121.97

3.75

3.4
2

2.2
0

12
2.1

0
12

3.3
2

121.93

3.59

250.00 400.00

Duljina/Pad

Stacionaže čvorova

Duljina dionice [m]

Nagib [%]

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

Dubina nivelete [m]

Visina nivelete [m.n.m]

Nazivni promjer cijevi [mm]

Materijal cijevi

Visina terena [m.n.m]

Naziv

125.00

130.00

135.00

140.00

145.00

120.00

0.31 %
105.33 m

0.31 %
18.55 m

0.31 %
182.40 m

2.5
0

3.6
8

3.6
5

2.9
0

2.2
2

4.4
8

2.0
9

4.8
0

1.4
1

4.8
0

1.4
1

3.8
6

1.4
5

3.8
6

1.4
5

2.5
0

2.0
7

13
8.9

8

13
8.8

2
13

8.8
5

13
8.7

0

13
8.6

8
13

6.4
2

13
6.3

7
13

3.6
6

13
3.5

7
13

0.1
8

13
0.0

9
12

7.6
4

12
7.5

5
12

5.1
4

12
5.0

4
12

3.9
9

12
3.8

0

51.69 48.15 5.49 18.55 31.33 29.82 60.11

0.31

138.87 138.71 138.59 136.31 133.55 130.07 127.53 125.02 123.88 123.25

2.61 3.79 3.01 4.59 4.91 4.91 3.97 3.97 2.61 2.62

315.00

PP

141.48 142.50 141.60 140.90 138.46 134.98 131.50 129.00 126.49 125.87

C0 C1 C2 C3 C4 SC0 C5 SC1 C6 C38

Hniv= 123.37 m
Dniv= 2.50 m

Hniv= 124.24 m
Dniv= 1.77 m

Hniv= 122.45 m
Dniv= 3.56 m

Hniv= 125.51 m
Dniv= 1.69 m Hniv= 124.51 m

Dniv= 1.50 m
Hniv= 124.24 m
Dniv= 1.77 m

K3

TD-35/12-O-GIZVP 35/12-Z

TD-35/12-O-GIZVP 35/12-Z

TD-35/12-O-GIZVP 35/12-Z

 



1.5100

0.6000

Duljina/Pad

Stacionaže čvorova

Duljina dionice [m]

Nagib [%]

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

Dubina nivelete [m]

Visina nivelete [m.n.m]

Nazivni promjer cijevi [mm]

Materijal cijevi

Visina terena [m.n.m]

Naziv

125.00

130.00

120.00

0.25 %
510.01 m

34.33 17.78 53.58 24.09 44.85 25.99 20.13 22.02 7.04 15.87 9.40 60.00 54.76 45.24 42.46 21.28 11.20

0.25

123.86 123.78 123.73 123.60 123.54 123.43 123.36 123.31 123.25 121.97 121.93 122.93 122.78 122.64 122.53 122.42 122.37 122.34

2.69 2.21 2.61 2.52 2.56 2.60 2.44 2.29 2.62 3.75 3.58 2.58 3.42 4.56 3.97 3.58 3.33 3.67
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3.9

8

12
3.8

9

12
3.8

5

12
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12
3.6

5

12
3.5

4

12
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12
3.4

2

12
3.3

7

12
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5
12

2.1
4

12
2.1
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12

3.0
7

12
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4

12
2.8

9

12
2.7

5

12
2.6

4

12
2.5

3

12
2.4

8

12
2.4

5

400.00

PP

126.55 125.99 126.34 126.12 126.10 126.03 125.80 125.60 125.87 125.74 125.52 125.51 126.20 127.20 126.50 126.00 125.70 126.01

C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 SC2 SC3 C39 C40 C41 C42 C43 SC4 C44

Hniv= 123.80 m
Dniv= 2.07 m

Hniv= 125.51 m
Dniv= 1.69 m

Hniv= 124.51 m
Dniv= 1.50 m Hniv= 124.24 m

Dniv= 1.77 m

3.5
8

K4
K5 K1
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 
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KOMRAD d.o.o.
Braće Radića 2 , 33 520 Slatina

UZDUŽNI PROFIL K4

GLAVNO-IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKTANT :
Danijel  Malčić, dipl.ing.građ.

SURADNIK :
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

M    1 : 1000/100 List Br.  4.4.

k.o. Podravska Slatina
7264, 7261/4, 7266/1

IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U SLATINI

PROJEKT NISKOGRADNJE

SADRŽAJ :

INVESTITOR :

LOKACIJA :

srpanj 2014. g.

k.č. 5250, 7260, 7263, 7285, 7265, 7284, 7358,

KOMRAD d.o.o.
Braće Radića 2 , 33 520 Slatina

UZDUŽNI PROFIL K5

GLAVNO-IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKTANT :
Danijel  Malčić, dipl.ing.građ.

SURADNIK :
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

M    1 : 1000/100 List Br.  4.5.

k.o. Podravska Slatina
7264, 7261/4, 7266/1

TLAČNI CJEVOVOD

Duljina/Pad

Stacionaže čvorova

Duljina dionice [m]

Nagib [%]

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

Dubina nivelete [m]

Visina nivelete [m.n.m]

Nazivni promjer cijevi [mm]

Materijal cijevi

Visina terena [m.n.m]

Naziv

126.00

131.00

121.00

0.73 %
169.17 m

1.5
0

1.9
4

1.5
9

1.5
0

12
4.5

1

12
4.9

9

12
5.4

0

12
5.7

4

65.68 56.98 46.51

-0.73

160.00

PEHD

122.59 124.88 125.29 125.63

3.42 2.05 1.70 1.61

126.01 126.93 126.99 127.24

C44 C12 C13 C14

K3
K1

Duljina/Pad

Stacionaže čvorova

Duljina dionice [m]

Nagib [%]

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

Dubina nivelete [m]

Visina nivelete [m.n.m]

Nazivni promjer cijevi [mm]

Materijal cijevi

Visina terena [m.n.m]

Naziv

125.00

130.00

135.00

140.00

145.00

120.00

0.31 %
105.33 m

0.31 %
18.55 m

0.31 %
182.40 m

2.5
0

3.6
8

3.6
5

2.9
0

2.2
2

4.4
8

2.0
9

4.8
0

1.4
1

4.8
0

1.4
1

3.8
6

1.4
5

3.8
6

1.4
5

2.5
0

2.0
7

13
8.9

8

13
8.8

2
13

8.8
5

13
8.7

0

13
8.6

8
13

6.4
2

13
6.3

7
13

3.6
6

13
3.5

7
13

0.1
8

13
0.0

9
12

7.6
4

12
7.5

5
12

5.1
4

12
5.0

4
12

3.9
9

12
3.8

0

51.69 48.15 5.49 18.55 31.33 29.82 60.11

0.31

138.87 138.71 138.59 136.31 133.55 130.07 127.53 125.02 123.88 123.25

2.61 3.79 3.01 4.59 4.91 4.91 3.97 3.97 2.61 2.62

315.00

PP

141.48 142.50 141.60 140.90 138.46 134.98 131.50 129.00 126.49 125.87

C0 C1 C2 C3 C4 SC0 C5 SC1 C6 C38

Hniv= 123.37 m
Dniv= 2.50 m

Hniv= 124.24 m
Dniv= 1.77 m

Hniv= 122.45 m
Dniv= 3.56 m

K3

TD-35/12-O-GIZVP 35/12-Z

TD-35/12-O-GIZVP 35/12-Z



IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U SLATINI

PROJEKT NISKOGRADNJE

SADRŽAJ :

INVESTITOR :

LOKACIJA :

srpanj 2014. g.

k.č. 5250, 7260, 7263, 7285, 7265, 7284, 7358,

KOMRAD d.o.o.
Braće Radića 2 , 33 520 Slatina

UZDUŽNI PROFIL K5

GLAVNO-IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKTANT :
Danijel  Malčić, dipl.ing.građ.

SURADNIK :
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

M    1 : 1000/100 List Br.  4.5.

k.o. Podravska Slatina
7264, 7261/4, 7266/1

TLAČNI CJEVOVOD

Duljina/Pad

Stacionaže čvorova

Duljina dionice [m]

Nagib [%]

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

Dubina nivelete [m]

Visina nivelete [m.n.m]

Nazivni promjer cijevi [mm]

Materijal cijevi

Visina terena [m.n.m]

Naziv

126.00

131.00

121.00

0.73 %
169.17 m

1.5
0

1.9
4

1.5
9

1.5
0

12
4.5

1

12
4.9

9

12
5.4

0

12
5.7

4

65.68 56.98 46.51

-0.73

160.00

PEHD

122.59 124.88 125.29 125.63

3.42 2.05 1.70 1.61

126.01 126.93 126.99 127.24

C44 C12 C13 C14

K3
K1Hniv= 124.24 m

Dniv= 1.77 m
Hniv= 122.45 m
Dniv= 3.56 m

TD-35/12-O-GIZVP 35/12-Z



  Tel: 035/443 - 521;  Tel./Fax: 035/443 -522

 i poslovne usluge
"MIG" d.o.o. za geodetske

           Trg Pobjede   12/1,Slavonski Brod

N

W
S

E

GEODETSKE USLUGE d.o.o.

IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U
STUBLOVAČKOJ ULICI U SLATINI

PROJEKT NISKOGRADNJE

SADRŽAJ :

INVESTITOR :

LOKACIJA :

BR. PROJEKTA :
TD-35/12-O-GIZVP

RAZINA
OBRADE :

DATUM :
srpanj 2014. g.

k.č.5250,7260,7263,7285,7265,7284,7358,

KOMRAD d.o.o.
Braće Radića 2, 33520 Slatina

NORMALNI POPREČNI PROFIL

GLAVNO-IZVEDBENI
PROJEKT

PROJEKTANT :
Danijel  Malčić, dipl.ing.građ.

SURADNIK :
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

M    - List Br.  5

7264,7261/4,7266/1
k.o. Podravska Slatina

ZOP:
35/12-Z



  Tel: 035/443 - 521;  Tel./Fax: 035/443 -522

 i poslovne usluge
"MIG" d.o.o. za geodetske

           Trg Pobjede   12/1,Slavonski Brod

N

W
S

E

GEODETSKE USLUGE d.o.o.

IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U SLATINI

PROJEKT NISKOGRADNJE

SADRŽAJ :

INVESTITOR :

LOKACIJA :

RAZINA
OBRADE

DATUM :
srpanj 2014. g.

k.č. 5250, 7260, 7263, 7285, 7265, 7284, 7358,

KOMRAD d.o.o.
Braće Radića 2 , 33 520 Slatina

POPREČNI PROFILI K1

GLAVNO-IZVEDBENI
PROJEKT

PROJEKTANT :
Danijel  Malčić, dipl.ing.građ.

SURADNIK :
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

M    1 : 100 List Br.  6.1.

k.o. Podravska Slatina
7264, 7261/4, 7266/1

BR. PROJEKTA :
TD-35/12-O-GIZVP

K1
0.00
D= 315.00 mm

1.9
0

0.5
7

0.1
5

2.6
1

0.95

90°

K1
100.00
D= 315.00 mm

1.7
7

0.5
7

0.1
5

2.4
8

0.95

90°

ZOP:
35/12-Z



K2
0.00
D= 400.00 mm

1.8
2

0.6
4

0.1
6

2.6
2

1.00

90°

K2
100.00
D= 400.00 mm

  Tel: 035/443 - 521;  Tel./Fax: 035/443 -522

 i poslovne usluge
"MIG" d.o.o. za geodetske

           Trg Pobjede   12/1,Slavonski Brod

N

W
S

E

GEODETSKE USLUGE d.o.o.

IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U SLATINI

PROJEKT NISKOGRADNJE

SADRŽAJ :

INVESTITOR :

LOKACIJA :

RAZINA
OBRADE

DATUM :
srpanj 2014. g.

k.č. 5250, 7260, 7263, 7285, 7265, 7284, 7358,

KOMRAD d.o.o.
Braće Radića 2 , 33 520 Slatina

POPREČNI PROFILI K2

GLAVNO-IZVEDBENI
PROJEKT

PROJEKTANT :
Danijel  Malčić, dipl.ing.građ.

SURADNIK :
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

M    1 : 100 List Br.  6.2.

k.o. Podravska Slatina
7264, 7261/4, 7266/1

1.0
6

0.6
4

0.1
6

1.8
6

1.00

90°

BR. PROJEKTA :
TD-35/12-O-GIZVP

ZOP:
35/12-Z



  Tel: 035/443 - 521;  Tel./Fax: 035/443 -522         

 i poslovne usluge  
"MIG" d.o.o. za geodetske 

           Trg Pobjede   12/1,Slavonski Brod            

N
W

S
E

GEODETSKE USLUGE d.o.o.

IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U SLATINI

PROJEKT NISKOGRADNJE

SADRŽAJ :

INVESTITOR :

LOKACIJA :

RAZINA
OBRADE

DATUM :
srpanj 2014. g.

k.č. 5250, 7260, 7263, 7285, 7265, 7284, 7358,

KOMRAD d.o.o.
Braće Radića 2 , 33 520 Slatina

POPREČNI PROFILI K3

GLAVNO-IZVEDBENI
PROJEKT

PROJEKTANT :
Danijel  Malčić, dipl.ing.građ.

SURADNIK :
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

M    1 : 100 List Br.  6.3.

k.o. Podravska Slatina
7264, 7261/4, 7266/1

K3
0.00
D= 400.00 mm

1.8
9

0.6
4

0.1
6

2.6
9

1.00

90°

1.7
3

0.6
4

0.1
6

2.5
3

1.00

90°

1.6
4

0.6
4

0.1
6

2.4
4

1.00

90°

K3
100.00
D= 400.00 mm

K3
200.00
D= 400.00 mm

K3
300.00
D= 400.00 mm

K3
400.00
D= 400.00 mm

K3
500.00
D= 400.00 mm

1.8
8

0.6
4

0.1
6

2.6
8

1.00

90°

3.3
8

0.6
4

0.1
6

4.1
8

1.00

90°

2.5
7

0.6
4

0.1
6

3.3
7

1.00

90°

BR. PROJEKTA :
TD-35/12-O-GIZVP

ZOP:
35/12-Z



K4
0.00
D= 315.00 mm

1.9
0

0.5
7

0.1
5

2.6
1

0.95

90°

K4
100.00
D= 315.00 mm

K4
200.00
D= 315.00 mm

K4
300.00
D= 315.00 mm

IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U SLATINI

PROJEKT NISKOGRADNJE

SADRŽAJ :

INVESTITOR :

LOKACIJA :

srpanj 2014. g.

k.č. 5250, 7260, 7263, 7285, 7265, 7284, 7358,

KOMRAD d.o.o.
Braće Radića 2 , 33 520 Slatina

POPREČNI PROFILI K4

GLAVNO-IZVEDBENI
PROJEKT

PROJEKTANT :
Danijel  Malčić, dipl.ing.građ.

SURADNIK :
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

M    1 : 100 List Br.  6.4.

k.o. Podravska Slatina
7264, 7261/4, 7266/1

2.2
8

0.5
7

0.1
5

2.9
9

0.95

90°

2.1
7

0.5
7

0.1
5

2.8
8

0.95

90°

1.5
1

0.5
7

0.1
5

2.2
2

0.95

90°

TD-35/12-O-GIZVP 35/12-Z



  Tel: 035/443 - 521;  Tel./Fax: 035/443 -522

 i poslovne usluge
"MIG" d.o.o. za geodetske

           Trg Pobjede   12/1,Slavonski Brod

N

W
S

E

GEODETSKE USLUGE d.o.o.

IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U SLATINI

PROJEKT NISKOGRADNJE

SADRŽAJ :

INVESTITOR :

LOKACIJA :

RAZINA
OBRADE

DATUM :
srpanj 2014. g.

k.č. 5250, 7260, 7263, 7285, 7265, 7284, 7358,

KOMRAD d.o.o.
Braće Radića 2 , 33 520 Slatina

POPREČNI PROFILI K5

GLAVNO-IZVEDBENI
PROJEKT

PROJEKTANT :
Danijel  Malčić, dipl.ing.građ.

SURADNIK :
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

M    1 : 100 List Br.  6.5.

k.o. Podravska Slatina
7264, 7261/4, 7266/1

K5
0.00
D= 160.00 mm

1.0
5

0.4
4

0.1
2

1.6
1

0.60

90°

K5
100.00
D= 160.00 mm

1.2
8

0.4
4

0.1
2

1.8
4

0.60

90°

BR. PROJEKTA :
TD-35/12-O-GIZVP

ZOP:
35/12-Z



BAZA KONTROLNOG OKNACIJEVNI NASTAVAKKONUSNI NASTAVAKSASTAVNI DIJELOVI KONTROLNOG OKNAKONTROLNO OKNO
SASTAVLJENO

SHEME PROFILA PROTOKA BAZA 
PROTOČNA 45° PROTOČNA 90° PROTOČNA 180° ZBIRNA PROTOČNA 15° PROTOČNA 30°

ZA PROMJERE Ø 200 i Ø 315 ZA PROMJERE Ø 200  ZA PROMJERE Ø 160, Ø 200, Ø 250 i Ø 315 ZA PROMJERE Ø 160, Ø 200 i Ø 315 ZA PROMJERE Ø 200  i Ø 315 ZA PROMJERE Ø 200  i Ø 315

penjalica od PeHd
detalj penjalice

brtva
Detalj A

brtva

Detalj B
cijevni prikjlučak

(vidi detalj A)

IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U

STUBLOVAČKOJ ULICI U SLATINI

PROJEKT NISKOGRADNJE

SADRŽAJ :

INVESTITOR :

LOKACIJA :

srpanj 2014. g.

k.č.

KOMRAD d.o.o.

Braće Radića 2, 33520 Slatina

TIPSKO KONTROLNO OKNO

GLAVNO-IZVEDBENI

PROJEKT

PROJEKTANT :

Danijel  Malčić, dipl.ing.građ.

SURADNIK :

Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

M    - List Br.  7

k.o. Podravska Slatina



D9 C10

124.19

124.74124.75

127.25

D9 C10

Čvor :C9

Ime niza: K1

D10 C11
D9

C9

169°

D10
C10

D11 C44

92°

D41
C43

D1
1

C1
1

D14 C12

104
°

170°

85°

Čvor :C10

Ime niza: K1

Čvor :C11

Ime niza: K1

Čvor :C44

Ime niza: K1

  Tel: 035/443 - 521;  Tel./Fax: 035/443 -522         

 i poslovne usluge  
"MIG" d.o.o. za geodetske 

           Trg Pobjede   12/1,Slavonski Brod            

N
W

S
E

GEODETSKE USLUGE d.o.o.

IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U SLATINI

PROJEKT NISKOGRADNJE

SADRŽAJ :

INVESTITOR :

LOKACIJA :

BR. PROJEKTA :
TD-35/12-O-GIZVP

RAZINA OBRADE

DATUM :
srpanj 2014. g.

k.č. 5250, 7260, 7263, 7285, 7265, 7284, 7358,

KOMRAD d.o.o.
Braće Radića 2 , 33 520 Slatina

SHEMA OKANA K1

GLAVNO-IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKTANT :
Danijel  Malčić, dipl.ing.građ.

SURADNIK :
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

M    1 : 50 List Br.  8.1.

k.o. Podravska Slatina
7264, 7261/4, 7266/1

  Tel: 035/443 - 521;  Tel./Fax: 035/443 -522         

 i poslovne usluge  
"MIG" d.o.o. za geodetske 

           Trg Pobjede   12/1,Slavonski Brod            

N
W

S
E

GEODETSKE USLUGE d.o.o.

IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U SLATINI

PROJEKT NISKOGRADNJE

SADRŽAJ :

INVESTITOR :

LOKACIJA :

RAZINA OBRADE

DATUM :
srpanj 2014. g.

k.č. 5250, 7260, 7263, 7285, 7265, 7284, 7358,

KOMRAD d.o.o.
Braće Radića 2 , 33 520 Slatina

SHEMA OKANA K2

GLAVNO-IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKTANT :
Danijel  Malčić, dipl.ing.građ.

SURADNIK :
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

M    1 : 50 List Br.  8.2.

k.o. Podravska Slatina
7264, 7261/4, 7266/1

D7 C8

D7 C8

125.23

125.78125.80

128.30

Naziv
C7
C8

Visina terena 1
128.30
127.51

Visina nivelete
125.80
125.65

Naziv
-

D7

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60

Čvor :C7

Ime niza: K2

Čvor :C8

Ime niza: K2

D7C7 D8 C41

180°

D8

C8

D39 C42D38C40

61
°

179°

120° Čvor :C41

Ime niza: K2

D28 C31

123.41

123.96123.98

126.55

D28 C31

Naziv
C30
C31

Visina terena 1
126.55
125.99

Visina nivelete
123.98
123.89

Naziv
-

D28

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60

D28C30 D29 C32

123.33

123.88123.89

125.99

D29 C32

D28

C30

161°

Naziv
C31
C30
C32

Visina terena 1
125.99
126.55
126.34

Visina nivelete
123.89
123.98
123.85

Naziv
-

D28
D29

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60

D29C31 D30 C33

123.28

123.83123.85

126.34

D29

C31

D30 C33

157°

Naziv
C32
C33
C31

Visina terena 1
126.34
126.12
125.99

Visina nivelete
123.85
123.71
123.89

Naziv
-

D30
D29

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60

D30C32 D31 C34

123.15

123.70123.71

126.12

D31 C34

D30

C32

164°

Naziv
C33
C32
C34

Visina terena 1
126.12
126.34
126.10

Visina nivelete
123.71
123.85
123.65

Naziv
-

D30
D31

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60

D31C33 D32 C35

123.09

123.64123.65

126.10

D31C33 D32 C35

180°

Naziv
C34
C35
C33

Visina terena 1
126.10
126.03
126.12

Visina nivelete
123.65
123.54
123.71

Naziv
-

D32
D31

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60

Čvor :C30

Ime niza: K3

Čvor :C31

Ime niza: K3

Čvor :C32

Ime niza: K3

Čvor :C33

Ime niza: K3

Čvor :C34

Ime niza: K3

Naziv
C9
C10

Visina terena 1
127.25
127.13

Visina nivelete
124.75
124.51

Naziv
-

D9

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

291.00

D9C9 D10 C11

123.95

124.50124.51 124.51

127.13

Naziv
C10
C9
C11

Visina terena 1
127.13
127.25
126.07

Visina nivelete
124.51
124.75
124.27

Naziv
-

D9
D10

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

291.00
291.00

D10C10 D11 C44

123.71

124.26124.27

126.07

Naziv
C11
C44
C10

Visina terena 1
126.07
126.01
127.13

Visina nivelete
124.27

122.45; 124.24; 124.51
124.51

Naziv
-

D11
D10

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

291.00
291.00

D19SC4

D14 C12

121.89

122.44122.45

124.24

124.51

126.01

Naziv
C44
C12
C11
SC4

Visina terena 1
126.01
126.93
126.07
125.70

Visina nivelete
122.45; 124.24; 124.51

124.99
124.27
122.48

Naziv
-

D14
D11
D19

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

141.00
291.00
369.60

D7C7 D8 C41

125.09

125.64125.65

127.51

Naziv
C8
C41
C7

Visina terena 1
127.51
127.20
128.30

Visina nivelete
125.65

122.75; 125.51
125.80

Naziv
-

D8
D7

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60

ZOP :
35/12-Z

BR. PROJEKTA :
TD-35/12-O-GIZVP

ZOP :
35/12-Z

Naziv
C41
C40
C42
C8

Visina terena 1
127.20
126.20
126.50
127.51

Visina nivelete
122.75; 125.51

122.89
122.64
125.65

Naziv
-

D38
D39
D8

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60
369.60

D8C8

D39 C42

122.19

122.74122.75

125.51

127.20
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"MIG" d.o.o. za geodetske 
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GEODETSKE USLUGE d.o.o.

IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U SLATINI

PROJEKT NISKOGRADNJE

SADRŽAJ :

INVESTITOR :

LOKACIJA :

RAZINA OBRADE

DATUM :
srpanj 2014. g.

k.č. 5250, 7260, 7263, 7285, 7265, 7284, 7358,

KOMRAD d.o.o.
Braće Radića 2 , 33 520 Slatina

SHEMA OKANA K2

GLAVNO-IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKTANT :
Danijel  Malčić, dipl.ing.građ.

SURADNIK :
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

M    1 : 50 List Br.  8.2.

k.o. Podravska Slatina
7264, 7261/4, 7266/1

D7 C8

D7 C8

125.23

125.78125.80

128.30

Naziv
C7
C8

Visina terena 1
128.30
127.51

Visina nivelete
125.80
125.65

Naziv
-

D7

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60

Čvor :C7

Ime niza: K2

Čvor :C8

Ime niza: K2

D7C7 D8 C41

180°

D8

C8

D39 C42D38C40

61
°

179°

120° Čvor :C41

Ime niza: K2

D28 C31

123.41

123.96123.98

126.55

D28 C31

Naziv
C30
C31

Visina terena 1
126.55
125.99

Visina nivelete
123.98
123.89

Naziv
-

D28

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60

D28C30 D29 C32

123.33

123.88123.89

125.99

D29 C32

D28

C30

161°

Naziv
C31
C30
C32

Visina terena 1
125.99
126.55
126.34

Visina nivelete
123.89
123.98
123.85

Naziv
-

D28
D29

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60

D29C31 D30 C33

123.28

123.83123.85

126.34

D29

C31

D30 C33

157°

Naziv
C32
C33
C31

Visina terena 1
126.34
126.12
125.99

Visina nivelete
123.85
123.71
123.89

Naziv
-

D30
D29

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60

D30C32 D31 C34

123.15

123.70123.71

126.12

D31 C34

D30

C32

164°

Naziv
C33
C32
C34

Visina terena 1
126.12
126.34
126.10

Visina nivelete
123.71
123.85
123.65

Naziv
-

D30
D31

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60

Čvor :C30

Ime niza: K3

Čvor :C31

Ime niza: K3

Čvor :C32

Ime niza: K3

Čvor :C33

Ime niza: K3

D7C7 D8 C41

125.09

125.64125.65

127.51

Naziv
C8
C41
C7

Visina terena 1
127.51
127.20
128.30

Visina nivelete
125.65

122.75; 125.51
125.80

Naziv
-

D8
D7

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60

BR. PROJEKTA :
TD-35/12-O-GIZVP

ZOP :
35/12-Z

Naziv
C41
C40
C42
C8

Visina terena 1
127.20
126.20
126.50
127.51

Visina nivelete
122.75; 125.51

122.89
122.64
125.65

Naziv
-

D38
D39
D8

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60
369.60

D8C8

D39 C42

122.19

122.74122.75

125.51

127.20
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"MIG" d.o.o. za geodetske 
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GEODETSKE USLUGE d.o.o.

IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U SLATINI

PROJEKT NISKOGRADNJE

SADRŽAJ :

INVESTITOR :

LOKACIJA :

RAZINA OBRADE

DATUM :
srpanj 2014. g.

k.č. 5250, 7260, 7263, 7285, 7265, 7284, 7358,

KOMRAD d.o.o.
Braće Radića 2 , 33 520 Slatina

SHEMA OKANA K3

GLAVNO-IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKTANT :
Danijel  Malčić, dipl.ing.građ.

SURADNIK :
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

M    1 : 50 List Br.  8.3.1.

k.o. Podravska Slatina
7264, 7261/4, 7266/1

D28 C31

123.41

123.96123.98

126.55

D28 C31

Naziv
C30
C31

Visina terena 1
126.55
125.99

Visina nivelete
123.98
123.89

Naziv
-

D28

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60

D28C30 D29 C32

123.33

123.88123.89

125.99

D29 C32

D28

C30

161°

Naziv
C31
C30
C32

Visina terena 1
125.99
126.55
126.34

Visina nivelete
123.89
123.98
123.85

Naziv
-

D28
D29

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60

D29C31 D30 C33

123.28

123.83123.85

126.34

D29

C31

D30 C33

157°

Naziv
C32
C33
C31

Visina terena 1
126.34
126.12
125.99

Visina nivelete
123.85
123.71
123.89

Naziv
-

D30
D29

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60

D30C32 D31 C34

123.15

123.70123.71

126.12

D31 C34

D30

C32

164°

Naziv
C33
C32
C34

Visina terena 1
126.12
126.34
126.10

Visina nivelete
123.71
123.85
123.65

Naziv
-

D30
D31

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60

D31C33 D32 C35

123.09

123.64123.65

126.10

D31C33 D32 C35

180°

Naziv
C34
C35
C33

Visina terena 1
126.10
126.03
126.12

Visina nivelete
123.65
123.54
123.71

Naziv
-

D32
D31

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60

Čvor :C30

Ime niza: K3

Čvor :C31

Ime niza: K3

Čvor :C32

Ime niza: K3

Čvor :C33

Ime niza: K3

Čvor :C34

Ime niza: K3

D32C34 D33 C36

122.98

123.53123.54

126.03

D33 C36
D32

C34

171°

Naziv
C35
C34
C36

Visina terena 1
126.03
126.10
125.80

Visina nivelete
123.54
123.65
123.48

Naziv
-

D32
D33

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60

D33C35 D34 C37

122.91

123.46123.48

125.80

D34 C37
D33

C35

172°

Naziv
C36
C35
C37

Visina terena 1
125.80
126.03
125.60

Visina nivelete
123.48
123.54
123.42

Naziv
-

D33
D34

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60

D34C36 D35 C38

122.86

123.41123.42

125.60

D35 C38
D34

C36

172°

Naziv
C37
C36
C38

Visina terena 1
125.60
125.80
125.87

Visina nivelete
123.42
123.48

Naziv
-

D34
D35

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60

D6
C6

D35C37 D36 SC2

181°

86° 92°

D36C38 D17 SC3

180°

Čvor :C35

Ime niza: K3

Čvor :C36

Ime niza: K3

Čvor :C37

Ime niza: K3

Čvor :C38

Ime niza: K3
Čvor :SC2

Ime niza: K3

D18 C39D17SC2

180°

D18SC3 D37 C40

179°

D38 C41
D37

C39

174°

D8

C8

D39 C42D38C40

61
°

179°

120°
Čvor :SC3

Ime niza: K3

Čvor :C39

Ime niza: K3

Čvor :C40

Ime niza: K3

Čvor :C41

Ime niza: K3

123.37; 123.80

Naziv
SC2
SC3
C38

Visina terena 1
125.74
125.52
125.87

Visina nivelete
123.35; 122.14
122.10; 123.07
123.37; 123.80

Naziv
-

D17
D36

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

230.80
369.60

D36C38

D17 SC3

121.57

122.13122.14

125.74

D17SC2

D18 C39
123.08123.07

125.52

Naziv
SC3

Visina terena 1
125.52

Visina nivelete
122.10; 123.07

Naziv
-

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

123.36123.35

122.11122.10

BR. PROJEKTA :
TD-35/12-O-GIZVP

ZOP :
35/12-Z

Naziv
C38
SC2
C37
C6

Visina terena 1
125.87
125.74
125.60
126.49

Visina nivelete
123.37; 123.80
123.35; 122.14

123.42
124.18

Naziv
-

D36
D35
D6

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60
291.00

D35C37 D36 SC2

122.80

123.35123.37 123.37

123.80

125.87

Naziv
C39

Visina terena 1
125.51

Visina nivelete
123.04

Naziv
-

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

D18SC3 D37 C40

122.48

123.03123.04 123.04

125.51

Naziv
C40

Visina terena 1
126.20

Visina nivelete
122.89

Naziv
-

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

D37C39 D38 C41

122.33

122.88122.89

126.20

Naziv
C41
C40
C42
C8

Visina terena 1
127.20
126.20
126.50
127.51

Visina nivelete
122.75; 125.51

122.89
122.64
125.65

Naziv
-

D38
D39
D8

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60
369.60

D8C8
125.51

127.20



Čvor :C38

Ime niza: K4

Čvor :SC1

Ime niza: K4

Čvor :C6

Ime niza: K4

Čvor :C5

Ime niza: K4

Čvor :SC0

Ime niza: K4
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GEODETSKE USLUGE d.o.o.

IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U SLATINI

PROJEKT NISKOGRADNJE

SADRŽAJ :

INVESTITOR :

LOKACIJA :

RAZINA OBRADE

DATUM :
srpanj 2014. g.

k.č. 5250, 7260, 7263, 7285, 7265, 7284, 7358,

KOMRAD d.o.o.
Braće Radića 2 , 33 520 Slatina

SHEMA OKANA K3

GLAVNO-IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKTANT :
Danijel  Malčić, dipl.ing.građ.

SURADNIK :
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

M    1 : 50 List Br.  8.3.2.

k.o. Podravska Slatina
7264, 7261/4, 7266/1

D18 C39D17SC2

180°

D18SC3 D37 C40

179°

D38 C41
D37

C39

174°

D8

C8

D39 C42D38C40

61
°

179°

120°

D39
C41

D40 C43

174°

D41 C44

D4
0

C4
2 124°

D41
C43

D1
1

C1
1

D14 C12

104
°

170°

85°

Čvor :SC3

Ime niza: K3

Čvor :C39

Ime niza: K3

Čvor :C40

Ime niza: K3

Čvor :C41

Ime niza: K3

Čvor :C42

Ime niza: K3

Čvor :C43

Ime niza: K3
Čvor :C44

Ime niza: K3

D6

D35

C37

D36 SC2

197°

86°

77
°

D6 C38D13SC1

178°

D5C5 D13 C6

180°

D5 SC1D12SC0

180°

D4C4 D12 C5

180°

D17SC2

D18 C39
123.08123.07

125.52

Naziv
SC3
SC2
C39

Visina terena 1
125.52
125.74
125.51

Visina nivelete
122.10; 123.07
123.35; 122.14

123.04

Naziv
-

D17
D18

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

230.80
369.60

D41C43 D19 C44

180°

D19SC4

D14 C12

121.89

122.44122.45

124.24

124.51

126.01

Čvor :SC4

Ime niza: K3

Naziv
C44
C12
C11
SC4

Visina terena 1
126.01
126.93
126.07
125.70

Visina nivelete
122.45; 124.24; 124.51

124.99
124.27
122.48

Naziv
-

D14
D11
D19

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

141.00
291.00
369.60

122.11122.10

BR. PROJEKTA :
TD-35/12-O-GIZVP

ZOP :
35/12-Z

Naziv
C39
C40
SC3

Visina terena 1
125.51
126.20
125.52

Visina nivelete
123.04
122.89

122.10; 123.07

Naziv
-

D37
D18

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60

D18SC3 D37 C40

122.48

123.03123.04 123.04

125.51

Naziv
C40
C39
C41

Visina terena 1
126.20
125.51
127.20

Visina nivelete
122.89
123.04

122.75; 125.51

Naziv
-

D37
D38

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60

D37C39 D38 C41

122.33

122.88122.89

126.20

Naziv
C41
C40
C42
C8

Visina terena 1
127.20
126.20
126.50
127.51

Visina nivelete
122.75; 125.51

122.89
122.64
125.65

Naziv
-

D38
D39
D8

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60
369.60

D8C8

D39 C42

122.19

122.74122.75

125.51

127.20

Naziv
C42
C43
C41

Visina terena 1
126.50
126.00
127.20

Visina nivelete
122.64
122.53

122.75; 125.51

Naziv
-

D40
D39

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60

D39C41 D40 C43

122.08

122.63122.64

126.50

Naziv
C43
C42
SC4

Visina terena 1
126.00
126.50
125.70

Visina nivelete
122.53
122.64
122.48

Naziv
-

D40
D41

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60

D40C42 D41 SC4

121.97

122.52122.53

126.00

Naziv
SC4
C44
C43

Visina terena 1
125.70
126.01
126.00

Visina nivelete
122.48

122.45; 124.24; 124.51
122.53

Naziv
-

D19
D41

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60

D41C43 D19 C44

121.92

122.47122.48

125.70

134.98
131.50

129.00
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GEODETSKE USLUGE d.o.o.

IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAČKOJ ULICI U SLATINI

PROJEKT NISKOGRADNJE

SADRŽAJ :

INVESTITOR :

LOKACIJA :

RAZINA OBRADE

DATUM :
srpanj 2014. g.

k.č. 5250, 7260, 7263, 7285, 7265, 7284, 7358,

KOMRAD d.o.o.
Braće Radića 2 , 33 520 Slatina

SHEMA OKANA K4

GLAVNO-IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKTANT :
Danijel  Malčić, dipl.ing.građ.

SURADNIK :
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

M    1 : 50 List Br.  8.4.

k.o. Podravska Slatina
7264, 7261/4, 7266/1

Čvor :C38

Ime niza: K4

Čvor :SC1

Ime niza: K4

Čvor :C6

Ime niza: K4

Čvor :C5

Ime niza: K4

Čvor :SC0

Ime niza: K4

Čvor :C4

Ime niza: K4

Čvor :C3

Ime niza: K4

Čvor :C2

Ime niza: K4

Čvor :C1

Ime niza: K4

D6
C6

D35

C37

D36 SC2

197°

86°

77
°

D6 C38D13SC1

178°

D5C5 D13 C6

180°

D5 SC1D12SC0

180°

D4C4 D12 C5

180°

D4 SC0D3C3

179°

D2

C2

D3 C4

136°

D2 C3

D1

C1 130° D0C0
D1 C2

176°

D0 C1

BR. PROJEKTA :
TD-35/12-O-GIZVP

ZOP :
35/12-Z

Naziv
C0
C1

Visina terena 1
141.48
142.50

Visina nivelete
138.98
138.10

Naziv
-

D0

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

291.00

D0 C1

138.42

138.97138.98

141.48

Naziv
C1
C2
C0

Visina terena 1
142.50
141.60
141.48

Visina nivelete
138.10
137.28
138.98

Naziv
-

D1
D0

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

291.00
291.00

D0C0 D1 C2

137.54

138.09138.10

142.50

Naziv
C2
C1
C3

Visina terena 1
141.60
142.50
140.90

Visina nivelete
137.28
138.10

136.42; 137.19

Naziv
-

D1
D2

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

291.00
291.00

D1C1 D2 C3

136.72

137.27137.28

141.60

Naziv
C3
C4
C2

Visina terena 1
140.90
138.46
141.60

Visina nivelete
136.42; 137.19
133.66; 135.83

137.28

Naziv
-

D3
D2

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

291.00
291.00

D2C2

D3 C4

135.86

136.41136.42

137.19

140.90

Naziv
C4
C3

SC0

Visina terena 1
138.46
140.90
134.98

Visina nivelete
133.66; 135.83
136.42; 137.19
130.18; 132.66

Naziv
-

D3
D4

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

291.00
291.00

D3C3

D4 SC0

133.10

133.65133.66

135.83

138.46

Naziv
SC0
C5
C4

Visina terena 1
134.98
131.50
138.46

Visina nivelete
130.18; 132.66
127.64; 129.18
133.66; 135.83

Naziv
-

D12
D4

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

291.00
291.00

D4C4

D12 C5

129.62

130.17130.18

132.66

134.98

Naziv
C5

SC0
SC1

Visina terena 1
131.50
134.98
129.00

Visina nivelete
127.64; 129.18
130.18; 132.66
125.14; 126.69

Naziv
-

D12
D5

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

291.00
291.00

D12SC0

D5 SC1

127.08

127.63127.64

129.18

131.50

Naziv
SC1
C6
C5

Visina terena 1
129.00
126.49
131.50

Visina nivelete
125.14; 126.69

124.18
127.64; 129.18

Naziv
-

D13
D5

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

291.00
291.00

D5C5

D13 C6

124.57

125.12125.14

126.69

129.00

Naziv
C6

SC1
C38

Visina terena 1
126.49
129.00
125.87

Visina nivelete
124.18

125.14; 126.69
123.37; 123.80

Naziv
-

D13
D6

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

291.00
291.00

D13SC1 D6 C38

123.61

124.16124.18 124.18

126.49

Naziv
C38
SC2
C37
C6

Visina terena 1
125.87
125.74
125.60
126.49

Visina nivelete
123.37; 123.80
123.35; 122.14

123.42
124.18

Naziv
-

D36
D35
D6

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

369.60
369.60
291.00

D35C37 D36 SC2

122.80

123.35123.37 123.37

123.80

125.87
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D1
6

C1
3

D16C13

125.18

125.73125.74

127.24

Naziv
C14
C13

Visina terena 1
127.24
126.99

Visina nivelete
125.74
125.40

Naziv
-

D16

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

141.00

D41
C43

D1
1

C1
1

D14 C12

104
°

170°

85°

Čvor :C44

Ime niza: K5
Čvor :C14

Ime niza: K5

D19SC4

D14 C12

121.89

122.44122.45

124.24

124.51

126.01

Naziv
C44
C12
C11
SC4

Visina terena 1
126.01
126.93
126.07
125.70

Visina nivelete
122.45; 124.24; 124.51

124.99
124.27
122.48

Naziv
-

D14
D11
D19

Unutarnji promjer cijevi [mm]
-

141.00
291.00
369.60

BR. PROJEKTA :
TD-35/12-O-GIZVP

ZOP :
35/12-Z
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ab ploča C 25/30, 15 cm
podložni beton C12/15, 5 cm
šljunak 10 cm
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20 140 20
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180
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0
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FFG DN100
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0
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9
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5
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8
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0
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9
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2
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5
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8
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PE DN 250
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ab ploča C 25/30, 15 cm
podložni beton C12/15, 5 cm
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20 90 20
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20
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0
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90
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0
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20 90 20
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20 90 20
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0
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