Sirina rova 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0
5.2. ISKAZ KOLICINA RADOVA | MATERIJALA PO KRAKOVIMA
OPIS STAVKE J:\EAE;E\IFLCI;A P.1. P.1.1. p.1.2. P.1.3. pP.1.4. P.1.5. P.1.6. P.1.7. p.1.8. P.1.9. p.2. ukupno
A. PRIPREMNI RADOVI
1. IskolCenje trase i elaborat m' 1.411,8 79,6 97,4 146,7 86,2 108,6 132,3 141,6 235,9 183,0 649,8 3.272,9
2. Rucni iskop probnih Sliceva kom 14 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 33
3. Sje¢a drveca @ 11-20 cm kom 10 10
Sije€a drve¢a & 21-30 cm kom 2 2
B. ZEMLJANI RADOVI
1. Raskopavanje postojecih asfaltnih povrsina - Zupanijska i lokalne prometnice, sloj 35 cm m> 44,6 74,3 57,6 223,9 400,5
rezanje asfalta m' 283,2 471.,8 366,0| 1.279,6 2.400,6
2. Raskopavanje postojecih betonskih povrsina - kolni ulazi i sl., sloj 15 cm m? 9,0 1,1 0,4 1,1 0,7 0,7 1,1 14,1
rezanje betona m' 120,0 16,2 54 16,2 10,8 10,8 16,2 195,6
3. Vadenje betonskih oplo¢njaka postojecih kolnih ulaza. m? 12,0 12,0
4. Iskop rova u tlu Il i lll kategorije Sirine 0,6-1,2 m - ukupno m? 2.868,7 118,0 143,3 177,5 129,1 167,2 188,4 178,7 309,6 237,1 965,6 5.483,1
strojni iskop 0-2 m (95 %) m® 2.725,3 112,1 136,2 168,6 122,6 158,8 179,0 169,8 294,1 225,2 917,3 5.209,0
rucni iskop 0-2 m (5 %) m? 143,4 59 7,2 8,9 6,5 8,4 9,4 8,9 15,5 11,9 48,3 274,2
5. Ru€no planiranje dna rova m? 1.395,1 65,6 81,6 109,0 71,2 92,0 112,7 127,8 214,2 165,3 638,8 3.073,3
6. Obostrano razupiranje bo¢nih strana rova m? 2.891,6 132,3 159,7 224.3 144.3 186,6 223,9 248,1 426,6 327,5| 1.189,5 6.154,4
7. Nabava i razastiranje pijeska za izradu posteljice PVC cijevi, debljine 10 cm m> 137,8 6,6 8,1 7,5 7,1 9,2 11,2 12,7 21,2 16,5 63,8 301,7
8. Nabava i zatrpavanje rova pijeskom do 15 cm iznad PVC cijevi i zatrpavanje PE revizijskih okana m? 541.,6 23,0 28,6 24,5 24,9 32,2 39,5 44,7 74,5 57,8 250,9 1.142,3
9. Nabava i zatrpavanje ostalog dijela rova pijeskom u na dijelu trase u lokalnoj prometnici, u sloju debljine 30 cm m> 94,6 169,5 128,5 496,2 888,8
10. Nabava i zatrpavanje rova mjeSavinom Sljunka i pijeska na dijelu trase u lokalnoj prometnici, u sloju debljine 25 cm m> 31,9 53,1 41,2 162,5 288,6
11. Nabava i zatrpavanje rova drobljenim kamenom na dijelu trase u lokalnoj prometnici, u sloju debljine 15 cm m> 19,1 31,8 247 97,5 173,1
12. Razastiranje kvalitetnog rastresitog materijala iz iskopa za izradu posteljice PEHD cijevi, debljine 10 cm m? 1,6 3,4 5,0
13. Nabava i zatrpavanje rova pijeskom do 20 cm iznad PEHDcijevi m? 4.4 10,1 14,4
14. Strojno zatrpavanje ostalog dijela rova rahlim materijalom iz iskopa u zelenoj povrsSini i unutarnjem rubu kanala, u slojevima 30 cm do pune vig m> 2.075,9 85,7 102,2 128,1 93,6 121,1 144,2 2.750,8
15. Odvoz viSka zemlje, materijala iz iskopa uz koeficijent rastresitosti 1,2 m> 951,4 38,8 49,4 59,3 42,6 55,3 53,0 2144 371,5 284,5| 1.158,7 3.278,8
16. Obnova raskopanih asfaltnih povrsina u Sirini rova u sloju debljine 7 cm, BNS 22 m? 127,4 212,3 164,7 639,8 1.144,3
17. Obnova cijele Sirine kolnika u sloju debljine 3 cm, BNHS 16 m? 424.8 707,7 549,01 1.949/4 3.630,9
18. Obnova betonskih povrsina m® 9,0 1,1 0,4 1,1 0,7 0,7 1,1 14,1
19. Obnova povrsina betonskih oplo¢njaka m3 12,0 12,0
20. Ciéenje dna kanala i uredenje pokosa cestovnih kanala m' 720,0 79,6 97,4 146,7 86,2 108,6 132,3 1.370,8
21. Cid¢enje trase i odvoz viska materijala m? 2.823,6 159,2 194,8 2934 172,4 217,2 264,6 283,2 471,8 366,0] 1.299,6 6.545,8
C. MONTAZERSKI RADOVI
1. Nabava, dobava i ugradnja PVC kanalizacijskih cijevi klase SN4 - DN 315 m' 1.416 666 2.082
Nabava, dobava i ugradnja PVC kanalizacijskih cijevi klase SN4 - DN 250 m' 84 102 96 90 114 138 144 240 192 1.200
2. Nabava, dobava i ugradnja PVC spojnih komada za okna precrpnih stanica klase SN4 - DN 315 kom 5 5
3. Nabava, dobava i montaza PE revizijskih okana DN 800 mm, klase SN 8, dubine do 2 m kom 31 2 3 2 2 3 4 3 2 2 18 72
Nabava, dobava i montaza PE revizijskih okana DN 800 mm, klase SN 8, dubine do 2-2,5 m kom 11 4 15
Nabava, dobava i ugradnja tangencijalnih PE revizijskih okana DN 800 mm SN8, dubine do 2 m kom 1 5 2 8
4. Nabava, dobava i ugradnja lijevanozeljeznih kanalizacijskih poklopaca PE revizijskih okana, N=150 KN kom 20 2 3 2 2 3 4 4 7 4 21 72
Nabava, dobava i ugradnja kanalizacijskih poklopaca PE revizijskih okana, N=50 KN kom 22 1 23
5. Nabava, dobava i ugradnja PEHD cijevi za tla¢ni cjevovod profila DN 110 mm m' 292 150 442
Nabava, dobava i ugradnja PEHD cijevi za tlacni cjevovod profila DN 90 mm m' 201 201
6. Nabava, dobava i ugradnja PE fazonskih komada profila - koljena 90° DN 110 mm kom 1 1
- elektrospojnica DN 110 mm kom 4 4 8
- elektrospojnica DN 90 mm kom 4 4
7. Nabava, dobava i ugradnja zastitnih Celi¢nih cijevi - prometnice - buSenje - DN 406,4/6,3 mm m 7,0 13,5 20,5
Nabava, dobava i montaza distantnih prstenova DN 315/394 kom 5 8 13
Nabava, dobava i ugradnja zastitnih ¢eli¢nih cijevi - prometnice - busSenje - DN 323,9/5,6 mm m 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 42,0
Nabava, dobava i montaza distantnih prstenova DN 250/313 kom 5 5 5 5 5 5 30
Nabava, dobava i ugradnja zastitnih ¢eli¢nih cijevi - prometnice - busenje - DN 219,1/4,5 mm m 14,0 7,0 21,0
Nabava, dobava i montaza distantnih prstenova DN 110/210 kom 8 5 13
8. Nabava, dobava i ugradnja zastitnih ¢eliCnih cijevi - propust - prekopavanje - DN 406,4/6,3 mm m 5,0 5
Nabava, dobava i montaza distantnih prstenova DN 315/394 kom 4 4
9. Tipski kucni prikljucci za DN 315 kom 78 35 113
Tipski kuéni priklju€ci za DN 250 kom 7 8 5 8 10 11 10 8 8 75
D. BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1. Izrada sidrenih betonskih nosaca poklopaca PE revizijskih okana m> 15 1 1 1 1 1 1 1 2 1 8 33
E. OSTALI RADOVI
1. Geodetsko snimanje polozenih kolektora m' 1.411,8 79,6 97,4 146,7 86,2 108,6 132,3 141.6 235,9 183,0 649,8 3.272,9
2. Ispitivanje vodoonepropusnosti izvedene kanalizacije m' 1.411,8 79,6 97,4 146,7 86,2 108,6 132,3 141,6 235,9 183,0 649,8 3.272,9
3. Tla¢no ispitivanje tlacnih cjevovoda m' 483,0 147,0 630,0
4. Prespajanje na postojeée kolektore kom 1 1 2
5. Dovodenje oSteéenih instalacija u prvobitno stanje kom 10
6. Privremena regulacija prometa kom 1
7. |1zrada zastitne ograde i pjeSackih prijelaza kom 5
8. Pripremni i zavrsni radovi na trasi kolektora kom 1




9. Projektantski nadzor

kom

1
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