SANITARNO - FEKALNA KANALIZACIJA U BANOVACKOJ ULICI | BLOKU ULICA POTOCANI

TROSKOVNIK 1ZVODENJA RADOVA | POTREBNOG MATERIJALA KANALIZACIJSKIH KOLEKTORA |
BLOKU ULICA POTOCANI

OPCE NAPOMENE

Izvodac je duzan prije poCetka radova pregledati projektnu dokumentaciju kao i osigurati svu potrebnu
dokumentaciju za izvodenje. U slu€aju nejasnoca ili primjedbi

potrebno je usuglasiti stavke s Projektantima i Nadzornim inZenjerom.

Ako tjekom radova dode do bilo kakve promjene u kolicCinama za bilo koju od stavki ovog TroSkovnika,
Izvoda¢ nema ni u kojem slu€aju pravo na promjenu jedini¢nih

cijena. Takoder, Izvoda¢ nema nikakvo pravo zahtjevati bilo kakvu nov€anu naknadu i u slu¢aju da se
radovi po pojedinim stavkama ovog troSkovnika uopc¢e ne

izvode. Sve izmjene u projektu, radovima ili jedinicne cijene su dozvoljene uz obaveznu suglasnost
Investitora i Projektanta.

Izvedba radova iz stavaka troSkovnika treba biti u skladu s Tehnickim uvjetima gradenja i kontrolom
kvalitete, tehnickim opisima, nacrtima i drugim dijelovima Glavnog projekta. Nepoznavanje projekta nije
opravdanje za povecanje jedini¢nih cijena ili krivih izvedbi na gradiliStu. Isto tako, kasnije primjedbe na
stavke troSkovnika se nece uzimati u obzir.

Svi radovi trebaju biti izvedeni uz paznju prema ranije izvedenim instalacijama i drugim radovima, pod
nadzorom i uz odobrenje Nadzornog inzinjera. U slu€aju da pojedine stavke nisu potpune, radove je
potrebno izvesti prema pravilima struke i legislativi i pri tome izvoda¢ nema pravo na odobrenje dodatnih
troSkova ili promjena cijene.

TroSkovi izvedbe radova, ukljuCujuci sve rezijske troSkove i troSkove dokaza kvalitete materijala i kontrole
kvalitete ugradenih materijala i u slu¢aju da nisu navedeni u TroSkovniku, smatrat ¢e se rasporedenim u
uklju€enim u cijene koje je lzvodac naveo u TroSkovniku. Dodatni otezavajuci faktori prilikom izvodenja u
zimskim mjesecima se nec¢e posebno priznavati. Izvodac je duzan u zimskom periodu zastitit konstrukciju
od nepovoljnog djelovanja niskih temperatura.

POGLAVLJE: 7. TROSKOVNIK List broj:

7/3



Trasu obuhvata zahvata u prostoru geodeta mora tocno oznadciti na terenu, prema elaboratu iskolcenja.
Iskop kanalizacijskog rova je Izvo€a duzan izvoditi sa 100% razupiranja, neovisno o tome koristi li i vlastitu
tehnologiju iskopa uz suglasnost Nadzornog inzinjera te odgovarajuce astese oplate na teski bocni tlak. U
stavki iskopa potrebno je uzeti u obzir i eventualne zastoje, izmjeStanje postojecih instalacija kao i
osiguranje pristupnih putova.

TroSkovi uredenja gradiliSta, zavrSnog uredenja i demobilizacije gradilista se odnose na sve vrste
radova(po strukama) na pojedinoj fazi i ne¢e se posebno naplacivati.

Roba i usluge trebaju odgovarati opisu navedenom u troskovniku. Proizvedena, nabavljena, atestirana i
isporu¢ena oprema i materijali, kao i izvrSeni ravodi trebaju biti u skladu s vazeéim normama u RH.

Izvedena dokumentacija i dokumentacija izvedenog stanja podrazumjeva izradu navedene dokumentacije
po struka(gradevinski, elektro i strojarski dio).

ZASTITA POSTOJECIH INSTALACIJA

Ukoliko tjekom izvodenja dode do kolizije s postoje¢im instalacijama Investitor je duzan uz suglasnost
vlasnika instalacija i nadzornog inzinjera sanirati nastalu Stetu i/ili osigurati projekte izmjestanja ite kao i
ishodenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmjestenih instalacija.

CIJEVNI MATERIJAL

TroSkovnik je napravljen prema glavnom projektu.

Glavni projekt gravitacijskog cjevovoda, sukladno zahtjevanom protoku vode, izraden je za radni profil
DN/ID250 i 300.

Za izradu predmetnog projekta odabrani cijevni materijal je PVC. Na temelju odabranog materijala
izradena je niveleta gravitacijskog cjevovoda te dokaznica mjera.

Investitor se moze odluciti za cijevi drugog materijala uz ispunjenje vazec¢ih normi.

Spojni djelovi(materijal) mora biti prilagoden ovisno o odabranom cijevnom materijalu.

Tehnicka svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom koriStenja zadrze svojstva predvidenja glavnim
projektom. Cjevovodi moraju biti izgradeni na nacin da se sprijeCe diferencijalna slijeganja sijevi, uleknuca,
slom cijeli, rastavljanja spoja ili odvajanja od gradevina na cjevovod, tj.da se ne narusi strukturalna
stabilnost cjevovoda, da se sprijeCi unutarnja i vanjska korozija i unutranja obrazija, zadrZi nepropusnost i
projektirani hidrauli¢ki kapacitet.

Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno i materijalu, moraju zadovoljavati zahtjeve sljede¢ih normi:
HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-2:2007, HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 12666-1:2011, HRN
EN 14758-1:2012, HRN EN 1852-1:2009, HRN EN 1401-1:2009, HRN EN 14364:2013, HRN EN 295-
1:2013, HRN EN 295-2:2013, HRN EN 295-3:2012, HRN 295-4:2013, HRN 295-5:2013 HRN 295-6:2013,
HRN EN 295-7:2013, HRN EN 295-1:2005

Svi fazonski (oblikovani) komadi moraju biti prilagodeni cijevnom materijalu.

Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, ¢e biti izvedeno sukladno Op¢im tehnic¢kim uvjetima za
radove u vodnom gospodarstvu, knjiga 2.

OKNA
Za izradu predmetnog projekta odabrana su okna od PP materijala, osim okana neposredno prije crpnih
stanica koji ¢e se izvoditi kao monolitna AB okna.

Investitor se moze odluciti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje vazecih propisa i normi:
HRN EN 1917:2008, HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 13598-2:2010, HRN EN 14364:2013

U slu€aju odabira drugog materijala za okna, potrebno je provesti novi stati¢ki proradun stabilnosti okana
pod utjecajem visoke razine podzemne vode i prometnog opterecenja.

MATERIJAL

Jedin€na cijena materijala obuhvaca nabavu, prijevoz, skladiStenje i osiguranje. lzvoda¢ je duzZan
posjedovati sve neophodne izjave o sukladnosti grad.proizvoda uporabljenih u izgradnji te sve neophodno
ateste i dr.potvrde o sukladnosti.
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SIFRA VRSTA RADOVA JEDINICA | UKUPNO JEDINICNA

STAVKE MJERE KOLICINA CIJENA UKUPNO

A  UREDENJE GRADILISTA

A.1.  |Privremeni priklju¢ak gradiliSta na vodu

Izvrsiti prikljuivanje na vodovodnu mrezu
za opskrbu vodom gradiliSta koja ce biti
definirana planom organizacije gradiliSta od
strane izvodac¢a radova. kom 1
A.2. |Privremeni prikljuéak gradiliSta na
elektriénu mrezu

Izvrsiti  prikljuCivanje na elektromrezu s
odgovarajuéim napojnim kablom, glavnim
ormarom s mjernom jedinicom, kao i

razvod i postavljanje potrebnog broja

gradiliSnih ormara, a u svemu prema shemi

organizacije gradilista. kom 1
A3. [Privremeni prikljuéak gradiliSsta na na

telefonsku mrezu ADSL kom 1

A4. |Pristupne ceste i radne povrsine

Izvodac je duzan napraviti i tijekom cijelog
trajanja gradiliSta odrzavati pristupne ceste i
radne povrSine za potrebe organizacije
gradilista i neometanog odvijanja radnih
aktivnosti. Sve prema shemi uredenja i
planu izvodenja radova odobrenog od
strane investitora. kom 1
A5.  [Privremena rasvjeta gradilista

Predvidjeti privremenu rasvjetu gradilista te
njeno odrzavanje. Rasvjeta mora biti takvog
rasporeda i intenziteta da omogucuje
nesmetano obavljanje radova na gradilistu.
Stavka obuhvaéa proraCun potrebne
rasviete (od ovlaStene osobe), te
odrZavanje tijekom cijelog trajanja radova.
ToCan raspored rasvjete usuglasiti s
Investitorom i Nadzorom. kom 1
A.6. |GradiliSna ploca

Nabava, dobava materijala, te izrada ploCe
kojom ¢e se oznaciti gradiliste. Plo¢a mora
sadrzavati podatke u skladu s ¢l. 134,
stavak 4. sukladno ZoG (NN153/13, 20/17).
Obracun po kom. kom 1
AT Fotodokumentacija postojec¢eg stanja

Izrada detaljne foto i video dokumentacije
kompletne trase zahvata radi evidencije
stanja istroSenosti postojec¢ih zgrada, cesta,
putova, ograda, zidova, ulaza uz predmetnu
trasu cjevovoda. Dokumentaciju dostaviti
Nadzoru i Narucitelju prije uvodenja u
posao. kom 1

A UREDENJE GRADILISTA
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B

PRIPREMNI RADOVI

lzrada izvedbene projektne
dokumentacije Izrada izvedbene projektne
dokumentacije gravitacijskih kolektora |
kolektora za pripremu kucnih priklju¢aka te
tlacnih vodova sa pripadaju¢im objektima
sukladno ZoG (NN 153/13, 20/17)

kom

B.2.

Prometni elaborat Izrada prometnog
elaborata za osiguravanje regulacije
prometa tijekom izvodenja radova u blizini
prometnica. Elaborat mora biti u skladu s
Pravilnikom o sadrzaju, namjeni | razradi
prometnog elaborata za ceste (NN 140/13)

kom

B.3.

Privremena regulacija prometa Izrada
elaborata privremene regulacije prometa,
postavljanje i odrzavanje  prometnih
znakova i signalizacije za vrijeme izvodenja
radova na kanalizaciji u blizini prometnica.
Stavkom je obuhvaceno i uklanjanje
znakova po zavrsetku radova.

kom

B.4.

Projektantski nadzor Osiguranje
projektantskog nadzora od strane
projektanta glavnog projekta, za cijelo
vrijeme trajanja izvodenja radova.

kom

B.5.

Nadzor vlasnika postojeée
elektromagnetske instalacije

Osiguranje nadzorana mjestima gdje trasa
sustava odvodnje je u koliziji s postojecim
elektroenergetskim instalacijama kao | na
mjestima gdje je predvideno izmjestanje
elektroenergetske instalacije. Nadzor je
predviden  tijekom cijelog vremena
gradenja.

kom

1,00

B.6.

Nadzor vlasnika postojece EK instalacije
Osiguranje nadzoora na mjestima gdje se
trasa sustava odvodnje je u koliziji s
postoje¢cim EK instalacijama kao | na
mjestima gdje je predvideno izmjeStanje
iste. Nadzor je predviden tjekom cijelog
vremena gradenja.

kom

1,00
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B.7.

Nadzor vlasnika postojece plinske
instalacije

Osiguranje nadzora na mjestima gdje se
trasa sustava odvodnje izvodi u blizini
plinovoda kao | na mjestima gdje je
predvideno izmjeStanje plinskih instalacija.
Zatrpavanje je moguce tek nakon
pregledane zastite plinovoda i napisane
potvrde u gradevinskom dnevniku od strane
predstavnika Hep Plin d.o.o., Pogonski ured
Slatina. Nadzor je predviden tijekom cijelog
vremena gradenja.

kom

1,00

B.8.

Nadzor vlasnika postojeceg
vodovodnog | kanalizacijskog sustava

Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa
budu¢eg sustava odvodnje u koliziji s
postojeéim vodovodnik | kanalizacijskim
sustavom kao | na mjestima gdje je
predvideno izmjeStanje iste. Nadzor je
predviden tijjekom cijelog vremena

gradenja.

kom

1,00
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B.9.

Geodetska snimanja i iskoléenja
Iskolenje trase kanalizacijskih kolektora i
objekata na trasi, ukljuCivo sav potreban
materijal za obiljezavanje i lociranje trase,
pregled trase, grubo pozicioniranje trase i
oznacCavanje instalacija. Po potrebi koristiti
detektore = podzemnih  instalacija za
odredivanje tlocrtnog i visinksog polozaja.
Stavka ukljuCuje i izradu geodetskog
projekta sukladno Pravilniku o geodetskom
projektu (NN12/14, NN56/14), te osiguranje
Obraéun po m' obiljezenog cjevovoda
kanalizacije.

Obratun po komadu obiljezenog okna
kanalizacije.

kom

3.273

95

B.10.

Geodetsko pracenje Geodetsko pracenje
svih radova na instalacijama kanalizacije
stacioniranjem svih toCaka na terenu,
ukljudivo:

a) geodetsko pracenje

b) gedetsko snimanje izvedene instalacije i
izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih
instalacija objekta (u 4 kopije papiranto i 4x
CD)

c) izradu fotodokumentacije u dva (2)
primjerka svih temeljnih instalacija, te
instalacija u podu i zidovima svih
karakteristic¢nih ¢vorova, prikljuCaka,
Sahtova i sl., a prije zatvaranja rovova,
Sliceva, vertikalnih Sahtova i sl.
Fotodokumentacija mora biti obiljeZzena u
elaboratu izvedenog stanja i priloZzena uz
elaborat pod tockom "b" (u jednom
primjerku kao forografije i 1x CD, te jednom
uz primjerak predan investitoru, kao
arhivska dokumentacija).

Elaborat mora biti predo¢en na tehni¢kom
pregledu.

3.273
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B.11. [Ruéni iskop probnih rovova Rucni iskop
probnih rovova u materijalu kategorije
prema projektu radi kontrole lociranja
podzemnih instalacija. Veli€ina probnih
rovova je 0,6x1,2x25 m (1,8 m°) a
potrebno je 33 komada. Iskop vrSiti pazljivo
kako ne bi doSlo do osteéenja instalacije te
ozljeda na radu. To¢nu lokaciju, raspored i
broj probnih Sliceva odredit ¢e nadzorni
inZenjer u dogovoru s izvodaem radova na
osnovu uvida u situaciju instalacija te
temeljem dobivenih informacija od vlasnika
instalacija. Sve probne rovove i stanje na
terenu upisati u gradevinski dnevnik.

Obra&un po m* ru¢nog iskopa. m?® 59

B.12. [Osiguranje postojecih instalacija
Osiguranje postojecih instalacija -
hidratanstka mreza, vodovodna, elektri¢na,
plinska | telekomunikacijska instalacija koje
se nalaze u obuhvati uzgradnja. Prije
izvodenja radova poztrebno je utvrditi tocnu
lokaciju postojecih instalacija na terenu od

investitora ili poduzeca koje ih odrzavaju.
Obracun po komadu. kom 40

B.13. [RasciS¢éavanje terena RasciS¢avanje
terena i sjeCa drveéa debljine @10-30 cm
unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka
obuhva¢a sjeCenje stabala, skupljanje
grana od posjeCenih stabala, prijevoz na
deponiju i paljenje granja, vadenje panjeva i
odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se
na visini 1,3 m od terena.

Obradun po komadu posje€enog drveca i
po m' rascisc¢enog terena.

stabla @ 11-20 cm kom 10

stabla @ 21-30 cm kom 2

B PRIPREMNI RADOVI
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Cc

ZEMLJANI RADOVI

CA.

Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz
postojeéeg asfalthog kolni€kog zastora
narazvrstane ceste u
Sirinikanalizacijskog rova (0,9 m i 1,0 m)
Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz
postojeéeg nosivog i habajuéeg sloja
asfaltnog zastora (d=10 cm) i tamponskog
sloja stvarne debljine (d=25 cm) u Sirini
kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaca
iskopu, utovar u kamione, te odvoz
iskopanog materijala na odlagaliste do 5
km i planiranje odlagalista.

Obracun po m? skinute povrsine.

1.135

C.2.

Raskopavanje betonskih ili asfaltnih
pristupnih povrsina Raskopavanje
betonskih ili asfaltnih pristupnih povrdina na
mjestima  gdje trasa kanalizacijskog
cijevovoda prelazi preko istih. Stavka
obuhvaca sjeCenje asfalta (betona) do d=15
cm, razbijanje asfalta (betona),
raskopavanje tucani¢ke podloge do d=35
cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog
materijala na odlagaliste do 5 km i
planiranje odlagalista.

Odsjecanje sjekacem ili pilienje betona,
obra¢un po m'.

Raskopavanje betonske povrsine, obracun
po m? raskopanog betona.

196

14

C.3.

Raskopavanje postojecih povrsina
poploéanih betonskim oploénjacima na
trasi kanalizacijskih kolektora (kolni ulazi i
parkiraliSta). Rad obuhvaca obiljeZavanje
Sirine raskopavanja 90 cm, skidanje
betonskih oplo€njaka u &irini 200 cm,
odlaganje u stranu, raskopavanje tucanicke
ili Sljun€ane podloge te utovar raskopanog
materijala u kamion i odvoz materijala na
deponiju do udaljenosti 5 km.

skidanje betonskih oplo¢njaka
raskopavanje podloge

12
3,5

POGLAVLJE:

C.4.

Iskop rova Strojni i ru¢ni iskop zemlje C
kategorije za polaganje sanitarne
kanalizacije, Sirine 1,2 m (1,5 m kod
zajednickog rova kolektora i tlanog
cjevovoda), prema poprecnim profilima i
dubine po projektu te kod proSirenja rova
za polaganje buSec¢ih garnitura za
polaganje cjevovoda postupkom busenja.
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Rad na iskopu vrS§i se u lamelama s
odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova.
Iskop se vrSi strojno dok se rucni iskop
predvida samo na mjestima krizanja sa
drugim instalaciama. To€an predmijer
ruénog i strojnog iskopa odreduje nadzorna
sluzba upisom u gradevinski dnevnik,
evidencijom i obraCunom u gradevinskoj
knjizi. Rad na iskopu obuhvacéa pravilno
zasijecanje bocnih strana i grubo planiranje
dna rova. U cijenu je ukljuCen iskop bez
obzira na sadrzaj vode u rovu (procjedna,
oborinska) te otezani rad radi postavljenih
razupiraca.

Stavka obuhvac¢a i skidanje humusa
prosjeCne debljine 20 cm. Skidanje humusa
stvarne debljine sa slaganjem u hrpe
(gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon
zavrSetka polaganja cijevi |
zatrpavanjakanalskog rova iskopani humus
¢e se koristiti za uspostavljanje prvobitnog
stanja.

Jediniénom cijenom iskopa obuhvaceno je
potrebno crpljenje procjedne i podzemne
vode iz rova tijekom izvodenja, odnosno
pottrebno snizenje razine podzemnih voda.
Koli¢ine iskopa rova dane su prema
prilozenom iskazu kubature zemljanih
masa. lzvida¢ radova nudi jedinstvenu
cijenu iskopa, bez obzira na stvarno
utvrdenu kategoriju i uvjete izvodenja, a na
temelju pregleda dokumentacije i lokacije
izvodenja.

U stavku je uraCunat i dodatni iskop na
mjestu revizijskih okana koji se sastoji u
proSirenju i produbljenju iskopanog rova
radi pravilne ugradnje PE revizijskih okana.

Izvedba, kontrola kakvoce i obradun prema
OUT 2-04.

5.483

C.5.

Planiranje dna rova Ruc¢no planiranje dna
rova kanalizacijskih  kolektora prema
projektiranoj dubini, Sirini i padu dna rova s
to€noS¢u od +2 cm.

Obraéun po m?isplaniranog dna rova.

3.073

C.6.

Razupiranje rova Obostrano razupiranje
bo¢nih  strana rovova kanalizacijskih
kolektora vrsi se mosnicama, razuporama s
potrebnim klinovima ili Zeljeznim
razuporama na vijak (amerikanerima) na
srednji pritisak tla. Rad obuhvaéa nabavu,
dobavu, izradu, postavljanje i skidanje
razupiraCa i oplate. Predvideno je 100%
razupiranja bo¢nih povrsina rova.

Obradun po m? razupiranja.
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C.7. |Posteljica i oblaganje cijevi Nabava,
doprema i ugradba pijeska za posteljicu i
oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pjesS€anu
posteljicu ugraditi sloj pijeska granulacije 4-
8 mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi
pijeskom granulacije 4-8 mm do visine 30
cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne
kanalizacije. ©Rad obuhvata dobavu,
dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje
pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka
obuhvaéa i potreban rad na formiranju
leziSta cijevi. lzvedba, kontrola kakvoce i
obracun prema Opc¢im tehnickim uvjetima
za radove u vodnom gospodarstvu OTU,

KNJIGA 2.

Obraéun po m*" m? 1.234
C.8. |Posteljica i zatrpavanje okana Nabava,

doprema i ugradnja  okruglozrnatog

materijala 0/32 mm ili drobljenog kamena
016 mm za zatrpavanje rova oko
revozijskih okana - zamjena materijala.
Ugradnja materijala u slojevima 20 cm. Rad
obuhvac¢a nabavu, dopremu, ubacivanje i
razastiranje  materijala, s  potrebnim
podbijanjem i nabijanjem vibracijskim
sredstvima do modula stisljivosti najmanje
MS=40NM/m2. Stavka obuhvaca i potreban
rad na formiranju leziSta cijevi. lzvedba,
kontrola kakvoée i obraéun prema Opcim
tehnickim  uvjetima za radove u
vodovodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA

2.
Obracun po m? materijala. m? 215 125,00 26.875,00
C.9. |Zatrpavanje rova zamjenskim

materijalom Nabava, doprema i ugradba
pijeska za zatrpavanje rova na dijelu trase
u rubu lokalne prometnice (P.1.7.; P.1.8,;
P.1.9.i P.2. satc.0+020 - 0+650). Ugradnja
pijeska u slojevima od 30 cm. Rad
obuhvac¢a nabavu, dopremu, ubacivanje i
razastiranje  materijala, s  potrebnim
podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaca
i potreban rad na formiranju lezZista cijevi.
Izvedba, kontrola kakvoce i obradun prema
Opc¢im tehnic¢kim uvjetima za radove u
vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2.

Obracun po m?® pijeska. m 889
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C.10.

Obnova kompletnog zastora lokalne
ceste - tamponski, nosivi i habajuci sloj
u Sirini kanalizacijskog rova Obnova
kompletnog zastora lokalne ceste na
mjestima  gdje trasa  kanalizacijskih
cjevovoda prelazi preko tih povrsina (P.1.7;
P.1.8.; P.1.9. i P.2. satc.0+020 - 0+650).
Stavka obuhva¢a nabavu, dobavu i
ugradnju tamponskog sloja drobljenog
kamena nevezanog materijala frakcije 0-30
mm (d=min. 30 cm) , asfalthog nosivog
sloja AC 22 BASE 50/70 (d=7 cm) te
habaju¢eg asfaltnog sloja AC16 SURF
50/70 (d=3 cm) u 3rini rova kanalizacije (0,9
m i 1 m). Rad obuhvaéa i planiranje,
nabijanje  vibracijskim sredstvima do
zadovoljenja Sz>100% i Ms>80 MN/m?2.

Stavka obuhvaéa potrebna tekuéa |
kontrolna ispitivanja kao i kontrolna
ispitivanje za dokaz o kakvo¢i ugradene
mase prema OUT za radove na cestama
(IGH 2001, knjiga Ill, to¢ka 6-03) kao i sve
ostale neophodne radove do kompletiranj
pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-
04.2.5.1.

Obracun po m? obnovljenog zastora.

m2

1.135

C.11.

Obnova asfaltnog nosivog | habajuceg
sloja na preostalom dijelu prometnice
(2,1 m i 2,0 m Sirine) Obnova cestovnog
asfaltnog zastora kod lokalnih cesta na
mjestima gdje je trasa kanalizacijskoh
cjevovoda poloZena u prometnoj povrsini
(P1.7;; P1.8.; P1.9. i P.2. satc.0+020 -
0+650). Stavka obuhvacéa nabavu, dobavu i
ugradnju habajuéeg asfaltnog sloja AC16
SURF 50/70 (d=3 cm) te nosivog sloja AC
22 BASE 50/70 u debljini 7 cm, u preostaloj
8irini zahvacenog prometnog traka, kao i
sve ostale neophodne radove do
kompletiranja pozicije. Rad obuhvaca i
planiranje, nabijanje vibracijskim
sredstvima do zadovolijenja Sz>100% i
Ms>80 MN/m?2.

Stavka obuhva¢a potrebna tekucéa |
kontrolna ispitivanja kao i kontrolna
ispitivanje za dokaz o kakvo¢i ugradene
mase prema OUT za radove na cestama
(IGH 2001, knjiga Ill, tocka 6-03) kao i sve
ostale neophodne radove do kompletiranj
pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-
04.2.5.1.

Obracun po m? obnovljenog zastora.

2.438
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C.12.

Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa
Strojno i ruéno zatrpavanje rova rastresitim
materijalom iz iskopa do visine 20 cm iznad
gornjeg ruba PEHD cijevi, uz nabijanje do
potpune zbijenosti i to tako da se ne oStete
cijevi. Spojeve cijevi ostaviti otvorene do
tlacne probe radi provjere spojeva.

Prije  poCetka zatrpavanja obavezno
pregledati cjevovod i ustanoviti da slu¢ajno
nema mehanickih oSte¢enja. Kad se
ustanovi ispravnost cjevovoda, moze se
pristupiti zatrpavanju.

Obradun po m® ugradenog materijala.

14,5

C.13.

Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa
uklju€ujuéi dovoz s privremene deponije
Strojno zatrpavanje ostalog dijela
iskopanog rova materijalom iz iskopa u
slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvrSiti do
projektirane  visine prema  uzduzZnim
profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu
pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne
ubacuju kameni i betonski komadi kako se
ne bi ostetio cjevovod. Stavka obuhvaca i
potreban rad na formiranju leziSta cijevi.
Izvedba, kontrola kakvoce i obradun prema
Opc¢im tehnic¢kim uvjetima za radove u
vodovodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA
2. Stavkom je obuhvacen i utovar, prijevoz
do 5 km udaljenosti, te istovar na mjesto
gradnje. Cijena transporta uvecana je za
koeficijent rastresitosti 1,2.

Obradun po m® ugradenog materijala.

2.751

C.14.

Odvoz zemljanog materijala Utovar i
odvoz viSka zemlie po zavrSetku
zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvacen
utovar, prijevoz na 5 km udaljenosti,
istovar i uredenje deponije poravnavanjem
istovarenog materijala.

Obradun po m® prevezenog materijala u
rastresitom stanju — koef. rastresitosti 1,2.

3.279

POGLAVLJE:

C.15.

Obnova betonskih ili asfaltnih pristupnih
povrsina Obnova i dovodenje u prvobitno
stanje raskopanih betonskih (asfaltnih)
pristupnih povrSina jednakim materijalom
kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo
obuhva¢a nabavu, dobavu i ugradnju
tamponskog sloja kamenog
materijala(d=35 c¢m) wuz planiranje i
nabijanje  vibracijskim  sredstvima do
modula stisljivosti najmanje MS=60 MN/m?,
betonske ploce C25/30 (d=15 cm) kod
betonskih ili asfaltnog sloja (d=7+3 cm) kod
asfaltnih povrsina.

7. TROSKOVNIK
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Stavka obuhva¢a i tesarske radove
predvidivo (2,5 m2 oplate po m3 betona) i
armiracke radove (10 kg armature po m2
betona) kao i sve ostale neophodne radove
i materijal do kompletiranja pozicije.

Obradun po m® betonskog kuénog prilaza.

14

C16.

Obnova betonskih oploénjaka Ponovna
ugradnja izvadenih betonskih oplo¢njaka na
mjestima gdje trasa kanalizacijskog
kolektora prelazi preko istih. Stavka
obuhvacda sve potrebne radove do potpune
gotovosti.

Obracun po m? postavljenih oplo€njaka.

12

C.17.

Obnova kanala Ponovni iskop cestovnih
jaraka ili CiS¢enje dna i uredenje pokosa
djelomiéno ili potpuno zatrpanih postojecih
cestovnih kanala i prometnih propusta, za
vrijeme iskopa rova za polaganje
kanalizacijskih cjevovoda. Kanale na cijeloj
duljini trase te propuste je potrebno dovesti
u prvobitno zateCeno stanje. Kanal je

veli¢ine iskopa do 3 m*/m'.

Obraéun po m' kanala do 3 m®/m".

1.371

C.18.

Ciséenje materijala Ciséenje trase i
uredenje okoliSa te odvoz viska materijala.
Teren je potrebno dovesti u prvobitno
zate€eno stanje.

Obradun po m? o&idéenog terena.

6.546

UKUPNO C: ZEMLJANI RADOVI

POGLAVLJE:
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D.

MONTAZERSKI RADOVI

D.1.

Kanalizacijske cijevi Nabava, doprema i
ugradnja kanalizacijskih cijevi DN 315 i DN
250 mm obodne krutosti min. SN4. za
izvedbu kanalizacijskih  kolektora, od
cijevnog materijala u skladu s normama u
preambuli troSkovnika. Za cijev je ponudac¢
u ponudi duZan priloZiti potvrdu o
sukladnosti izdanu u skladu sa vazec¢im
zakonima, pravilnicima i propisima. U
stavku je ukljuéeno raznoSenje i spustanje
u rov te potrebni spojni i brtveni materijal.

Obracun po m’ montirane cijevi (+2%).

kanalizacijske cijevi DN 315 mm
polaganje i spajanje

nabava i dobava: 2.036+2%=2.082 m; kom
351, 1=6 m

kanalizacijske cijevi DN 250 mm
polaganje i spajanje

nabava i dobava: 1.155+2%=1.200 m; kom
200, I=6 m

Napomena: Ukoliko se investitor odluci za
ugradnju druge vrste cijevi nuzno je
prilagoditi troSkovnitke stavke vezane za
nabavu kanalizacijskih  cijevi, spojnih
komada i potrebnog brtvenog materijala.

2.036

2.082

1.155

1.200

D.2.

Spojni komadi za precrpne stanice
Nabava, doprema i ugradba spojnih
komada za precrpne stanice, min. SN 8, za
profil odabrane cijevi, promjera DN 250 ili
315 mm. Stavka ukljuCuje raznoSenje i
spustanje u rov te potrebni spojni i brtveni
materijal. Spojni komadi trebaju
zadovoljavati vazeCe norme za odabranu
vrstu cijevnhog materijala. Za spojne
komade je ponudac u ponudi duzan priloziti
potvrdu o sukladnosti izdanu u skladu sa
vazeéim zakonima, pravilnicima i
propisima.

Obracun spojki po komadu.

PVC DN 315 mm

kom

POGLAVLJE:
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D.3. [Revizijska okna Nabava, doprema i
ugradnja revizijskih kanalizacijskih okana
promjera DN 800, a dubine prema proektu.
Baza okna mora imati dno iznad kojeg se
nalazi hidrauli¢ki profil (kineta). Okna
moraju  biti  opremljena  penjalicama.
Integrirani priklju€ci moraju biti ogdovarajudi
za odabrani cijevni materijal s to¢no
izvedenim poloZzajem i kutem prikljucka u
skladu sa projektnom dokumentacijom. Svi
segmenti moraju biti jednostavno spojivi
(vazi i za spajanje cijevi na okno) uz
garanciju vodonepropusnosti te otpornosti
na djelovanje uzgona. Okna moraju biti
izradena u skladu s navedenim normama u
preambuli  troSkovnika. Da su okna
proizvedena od materija koji su su skladu
sa tehnickim zahtjevima dokazuje se:

1.Potvrdom o sukladnosti izdanom od
strane ustanove ovlastene za Hrvatske
akreditacijske B176 a sve u skladu sa
Zakonom o gradevnim  proizvodima
(NN76/13, 30/14, 130/17)

2.Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti,
ispravama o sukladnosti i ozna€avanju
gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09,
87/19 1 129/11) | Tehnickim propisom o
gradevnim proizvodima (NN 35/18).

PE okna DN 800 mm
okna do 2 m dubine kom 72
okna 2-2,5 m dubine kom 15

PE tangencijalna okna DN 800 mm
okna do 2 m dubine kom 8

D.4. |Poklopci okana Nabava, dobava i
ugradnja tipskih poklopaca za PE revizijska
okna DN 800, poklopac nazivnog otvora
DN 625, N=150 kN za dio trase u
unutarnjem rubu cestovnog kanala i
lokalnoj prometnici i N=50 kN za trasu u
zelenoj povrsini, koji je nepropusan za
povrsinske vode. Polovica poklopaca treba
biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U
cijeni je ukljuCen i kompenzacijski prsten
izmedu betonskog sidrenog nosaca i
poklopca okna te sav materijal i rad.

Obracun po komadu poklopca

ugradnja poklopca N=150 kN kom 72
ugradnja poklopca N=50 kN kom 23

POGLAVLJE: 7. TROSKOVNIK List broj:  7/17



D.5.

Tlaéni cjevovod Nabava, doprema,
raznoSenje duz trase i ugradnja PE
kanalizacijskih cijevi za tlacnu kanalizaciju
od polietilena visoke gustoce (PEHD) koja
spada po MRS klasifikaciji u grupu PE100,
a sukladne su sa HRN EN 12201-2:2013 za
radne tlakove od 10 bara. Spajanje cijevi od
strane atestiranih varilaca.

Obracun po m’ postavljenog cjevovoda.

PEHD cijevi DN 110 mm

POGLAVLJE:

dobava i postavljanje zastitne Celi€ne cijevi
na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te
objekata na trasi koje nije moguce ukloniti
(elektro stupovi, ormarici, ...). Postavljanje
zastitne cijevi predvideno je postupkom
"busenja". Zastitnu cijev je nuzno osigurati
protiv korozije odgovarajuéim premazima.
Dodatni iskop zemlje radi izvedbe gradevne
jame za smijestaj buseée garniture izvesti s
pokosima ili osgurati jamu od uruSavanja
pomocu podupiranja oplatom. Zatrpavanje
gradevne jame izvrsiti kvalitetnim
materijalom uz primjenu  suvremenih
metoda da se osigura nosivost Me=40
MN/m2. U tijeku izvodenja radova izvrsiti
privremenu regulaciju prometa prema
Elaboratu privremene regulacije prometa.
Kod izvodenja radova strogo se pridrzavati
uputa i propisa o sigurnosti na radu.
Celicne cijevi moraju udovoljiti normama
EN 10027-2 i DIN 2448/1629.

Ustavku su ukljuéeni sva oprema, materijal
i radovi na postavljanju buSaée garniture u
radnoj jami, te svi radovi i materijal do
kompletiranja pozicije.

7. TROSKOVNIK

polaganje i spajanje: m’ 433

nabava i dobava: 433+2%=442 m; m’ 442

PEHD cijevi DN 90 mm

polaganje i spajanje: m’ 197

nabava i dobava: 197+2%=200 m; m’ 200
D.6. |[Fazonski komadi Nabava, dobava i

montaza fazonskih komada PE

kanalizacijskih cijevi od polietilena visoke

gustoée (PEHD) koja spada spada po MRS

klasifikaciji u grupu PE 100. Fazonski

komadi ugraduju se prema montaznim

nacrtima.

Obracun po komadu montiranih PE fazona i

armatura.

PE koljeno 90° DN 110 mm kom 1

elektrospojnica DN 110 mm kom 8

elektrospojnica DN 90 mm kom 4
D.7. |Zastitna celicna cijev - busenje Nabava,

List broj:
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Obracun po m' ugradene cijevi.

¢eli¢ne cijevi DN 406,4/6,3 mm, m' 20,5

distantni prsteni DN 315/394 mm kom 13

Celi¢ne cijevi DN 323,9/5,6 mm, m' 42

distantni prsteni DN 250/313 mm kom 30

¢eliéne cijevi DN 219,1/4,5 mm, m' 42

distantni prsteni DN 110/210 mm kom 5
D.8. |Zastitna celi€na cijev - prekopavanje

Nabava, dobava i postavijanje za$titnih

Celi€nih cijevi na mjestu prolaza cjevovoda

ispod poljskog puta, otvorenih i zacijevljenih

melioracijskih i prometnih kanala te ispod

drugih objekata na trasi. Postavljanje

zastitne cijevi predvideno je

prekopavanjem. Cijev mora biti

antikorozivno zasti¢ena osnovnim

bitumenskim premazima iznutra i izvana.

Cijev mora udovoljiti normama EN 10027/2

i DIN 2448/1629.

Obracun po m' ugradene cijevi.

Celi¢ne cijevi DN 406,4/6,3 mm, m' 5

distantni prsteni DN 315/394 mm kom 4

UKUPNO D: MONTAZERSKI RADOVI

POGLAVLJE:
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E.

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

E.1.

Betonski nosa€i poklopaca revizijskih
okana lIzrada sidrenih betonskih nosaca
poklopaca revizijskih PE okana betonom
klase C 16/20 dimenzija prema nacrtu
11.41. Agregat prema HRN B.B3.100 i HRN
B.B2 010., vode prema HRN U.M1.058,
cement prema HRN B.C1. 009-014 klase.
UkljuCena su i potrebna poravnanja na
projektiranu kotu, neophodna oplata te sav
ostali potreban materijal i rad.

Obracunava se po m? ugradenog betona.

m3

33

UKUPNO E: BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

F.

OSTALI RADOVI

F.A1.

Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje
poloZenih cjevovoda i objekata na trasi
cjevovoda sa izradom snimke izvedenog
stanja, kao i pripadnog elabrata za upis u
zemljiSne knjige, te unoSenjem u katastar
instalacija. Snimanje cjevovoda mora se
izvoditi dok je cjevovod jos vidljiv.

Obracdun po kompletu izrade snimke
izvedenog stanja.

kpl

F.2.

Ispitivanje vodonepropusnosti Ispitivanje
vodonepropusnosti izvedene kanalizacije
vodom ili zrakom, uz prisustvo nadzora,
predstavnika narucitelja i vodenje
propisanog zapisnika, sve u skladu s
vaze€im propisima i normativima (HRN EN
1610), uklju¢ivo montazu i demontazu
privremenog dovoda vode (zraka) i
spojeva, punjenje cjevovoda vodom
(zrakom) i ispustanje vode. U jedini¢noj
cijeni obuhvatiti sav potreban materijal
(voda, gumeni Cepovi i sl.) i sve radnje
potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti.
Ispitivanje mora biti od strane ustanove
ovlaStene od Hrvatske akreditacijske
agencije. Obratun po m' ispitanog
cjevovoda i po komadu ispitanog okna.

Ispitani kanalizacijski cjevovod
Ispitano kanalizacijsko okno

kom

3.191
95

POGLAVLJE:
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F.3.

Snimanje izvedenog stanja TV kamerom
Snimanje izvedenog stanja TV kamerom
kao dokaz kvalitetno izvedenih radova prije
primopredaje radova i tehniCkog pregleda.
Snimanje i izradu elaborata izvodi iskljucivo
ovlaSstena osoba za tu vrstu poslova.
Stavka obuhvaéa i izradu elaboorata
provedenog postupka snimanja sukladno
normi EN 13508-2/AC.

Elaborat mora sadrzavati: tehnicki opis
gradevine (naziv naselja i ulice; vrsta
materijala cijevi; profil cijevi; dubina
polaganja cijevi; broj revizijskih okana);
tlocrtni  presjek  snimljenog  sustava
odvodnje, sa naznaCenim eventualnim
nedostacima; tablicu sa opisom
nedostataka; fotografije nedostataka;
snimku cjevovoda, RO i izvedenih spojeva
(ulicne mreze i kucnih priklju¢aka) MP4
zapis na DVD-u.

Obracun po m' snimljenog cjevovoda.

3.191

F.4.

Tlaéno ispitivanje cjevovoda Tlacno
ispitivanje tlacnih kanalizacijskih cjevovoda
na u skladu s normom HRN EN 805,
ukljucivo montazu i demontazu
privremenog dovoda vode i spojeva,
aparata za tlatenje s manometrom i
kontrolnim manometrom, nabavu i
dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom i
ispustanje vode. Prije punjenja cjevovoda
vodom mora biti izvrSeno ucvrscivanje
cjevovoda (djelomiCno zatrpavanje - osim
spojeva) da uslijed tlaka ne bi doSlo do
pomicanja cijevi i time oStecenja izolacije
cijevi ili spojeva.

Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano
da zrak moze polagano izaci.

Obracun po m’ tla¢no ispitanog cjevovoda.

630

F.5.

Prespajanje na postojeca revizijska okna
Prespajanje na postoje¢a revizijska okna
na postojeéim kolektorima. Stavkom
obuhvacen sav potreban rad i materijal.

Obracun po komadu prespajanja.

kom
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F.6.

Ispitivanje kvalitete TroSkovi ispitivanja
materijala, uzimanja uzoraka,
laboratorijeksa obrada sizdavanjem
odgovaraju¢ih dokumenata o kvaliteti, te
ispitivanje svih ugradenih slojeva naspia
rova kanlizacijie i kolni¢ke konstrukcije kod
cesta. Ispitivanje se vrSi prema programu
kontrole i kakvoée radova. Kompletan
materijal kao dokaz kvalitete izvedenih
radova i ugradenog materijala treba Ciniti:

a) odgovarajuci dokaz kvalitete za sve
ugradene materijala i elemente

b) izvjestaji o tekuéim ispitivanjima

c) izvjestaji o kontrolnim ispitivanjima
Obracun po kompletu.

kpl

F.7.

Popravak nehoti¢no ostecenih
podzemnih instalacija Popravak
nehoti¢no ostecenih podzemnih instalacija.
radove vrSiti sukladno uputama vlasnika
instalacija. stavka ukljuCuje sav rad i
materijal povratka popravljenje instalacije u
funkciju. lznos je pretpostavljen, a stvarnu
koli¢inu radova prema gradevnoj knjizi i
ovjeri nadzornog inzenjera.

Obracun po komadu.

kom

10

F.8.

Prijelaz preko rova Dobava materijala |
izrada privremenih pjeSackih prijelaza
preko rova. Prijelaz mora biti izveden
prema vazeéim propisima sa zastitnom
ogradom. Sirina prijelaza 1 m, duzina 3 m.
Stavkom predvidena demontaza i odvoz
materijala po zavrsenoj montazi.

Obracun po komadu prijelaza.

kom

35

F.9.

Zastitna ograda Izrada zastitne ograde za
osiguranje  gradilista, te  osiguranje
sigurnosti prometa oko gradilista mora biti
izgradena prema svim pravilima | Zakonu o
zastiti na radu (NN71/14, 118/14, 154/14) |
Zakonu o sigurnosti prometa na cestama
(NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13,
92/14, 64/15, 108/17) te uklonjena po
zavrSetku radova.

Obracun po m'.

100

POGLAVLJE:

F.10.

Priprema za kuéne prikljucke Stavka
obuhvaéa nabavu,i dopremu i ugradnju
materijala, sve zemljane radove, moguce
radove buSenja, montazerske i sanacijske
radove do komletiranja pozicije i snimanje
visine izvedenog kanalizacijskog priklju¢ka.
Izvedba kucnog prikljuka predvidenja je sa
spojem na revizijsko okno. U slu€aju kada
to nije moguce ostvariti potrebno je spojiti
kucni priklju¢ak na cjevovod.

7. TROSKOVNIK
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- kuéni priklju¢ak spoj na okno

Priprema se izvodi od prosje¢no 15 m PVC
cijevi DN 160, min. SN4, 2 koljena, 45°
brtvom spajanje na okno, klizne spojke
UKS DN160, okna DN 500 s LJZ
poklopcem 400 kN sa sidrenom AB
polo¢om (0,20 m3 betona, 1,5 m2 oplate |
20 kg armature)te ¢epom DN160. Stavka
takoder obuhvaca i sav potrebam iskop (= ¢
m3 po pripremi), zastitnu cijev ®200 duzine
=2 m (u slu€aju busenja), izradu pjaeS¢ane
posteljice cijevi pripreme, oblogu cijevi
pijeskom, zatpavanje rova te buSenje okna
krunskom pilom odgovaraju¢eg promjera. U
cijenu ukljuciti sav potreban spojni materijal
prema nacrtima.

- kuéni priklju¢ak - spoj na cijev ( samo
gdje nije moguce ostvariti spoj na okno)
Priprema se izvodi od sedla (jahaca) s
reducir komadom | brtvom DN 160, PVC
cijev DN 160 duljin eprosjeno 15 m, 2
koljena 45°, kliznom spojkom UKS SN160,
PE kuénog okna DN500 s LJZ poklopcem
400 kN na sidrenoj AB plo¢i (0,20 m3
betona, 1,5 m2 oplatei 20kg armature po
poklopcu)

Obracun po komadu.

ukupno priklju¢enje za DN 315

ukupno priklju¢enje za DN 250

kom
kom

113
75

F.11.

Prijelaz preko rova Nabava, doprema
materijala i izrada zaStitne ograde i
pjeSackih  prijelaza preko prethodno
iskopanih rovova na trasi cjevovoda na
dionicama u blizini pjeSackih staza i
Obracun po komadu.

kom

F.12.

Zavrsni radovi Zavrsni radovi pri izvodenju
radova na gradiliStu, a obuhvacaju
dopremu kontejnerskog radnog i skladiSnog
prostora, uklanjanje predmeta i prepreka sa
trase cjevovoda, utvrdivanje i osiguranje
otvorenog  skladiSnog prostora. Po
zavrSetku radova uklanjanje pomoénog
radnog i skladidnog prostora i preostalog
materijala. ovom stavkom je obuhvacéeno i
zatvaranje gradilista, uspostavljanje
prvobitnog stanja svih povrSina koje su
privremeneo  koriSstene kao radne i
skladidne, obavljanje svih koridtenih puteva,
saniranje ostecCenja uzrokovanih
priviemenim deponijama mateijala.

Obracun po komadu.

kom

POGLAVLJE:

7. TROSKOVNIK
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F.13.

Prometna oprema Nabava, dobava i
postavljanje prometne opreme i
signalizacije = za potrebe privremene
regulacije prometa za vrijeme izvodenja
radova na izradi kanalizacijske mreze -
izvodenje radova pod prometom. Ovaj rad
obuhvaca nabavu i postavljanje svih vrsta
prometnih znakova vertikalne i horizontalne
prometne signalizacije u svemu prema
prometnom elaboratu privremene regulacije
prometa. Stavka ukljuuje postavljanje
opreme i signalizacije za obuhvat radova u
koridoru lokalnih cesta.

Obracun po komadu.

kom

F.14.

Horizontalna signalizacija Obnova
uzduznih oznaka horizontalne signalizacije
(sredidnjih crta), sukladno Pravilniku o
prometnim znakovima, signalizaciji i opremi
na cestama (NN 33/05, 14/17). Stavka
obuhvaca rad i materijal.

Obracun po m'.

1.190

F.15.

Projekti izvedenog stanja Izrada projekta
izvedenog stanja gravitacijskih kolektora |
kolektorskih priklju¢aka te tlacnih vodova sa
pripadaju¢éim objektima, ukljuCujuc¢i svu
tehniCku dokumentaciju, tehniCke opise,
sheme, nacrte izvedenog stanja sa
posebno naznaCenim promjenama u
odnosu na glavni projekt, atesti, certifikati,...
sve u tri (3x) kopije na papitu uredno
slozene i uvezane i u digitalnom obliku svi
projekti pohranjeno na jedan Cd/DVD medij
(3 identi¢ne kopije) u PDF i DWG formatu
za nacrte, a ostalo u PDF, DOC, XLSX.

kpl

UKUPNO F: OSTALI RADOVI

POGLAVLJE:

7. TROSKOVNIK
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REKAPITULACIJA
IZVODENJA RADOVA | POTREBNOG MATERIJALA
KOLEKTORA | SEKUNDARNE MREZE
L=3.273 m

A. UREDENJE GRADILISTA

B. PRIPREMNI RADOVI

C. ZEMLJANI RADOVI

D. MONTAZERSKI RADOVI

E. BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

F. OSTALIRADOVI

UKUPNO:

POGLAVLJE: 7. TROSKOVNIK List broj:  7/25



Broj projekta: HP-278/11
ZOP: HP_Z-29

Glavni projekt

SANITARNO - FEKALNA KANALIZACIJA U BANOVACKOJ ULICI | BLOKU ULICA POTOCANI

red.
broj

vrsta radova

jedinica
mjere

koli¢ina

jediniéna
cijena

7.3.

TROSKOVNIK IZVODENJA RADOVA | POTREBNOG
MATERIJALA PRECRPNE STANICE CS P.1.

GRADEVINSKI RADOVI

Iskoléenje lokacije precrpne stanice
IskolCenje  projektiranog rieSenja i
osiguranje samog iskolCenja te
postavljanje visinskih to¢aka za potrebe
izvodenja radova. IskolCenje izvrsiti tocno
prema danim podacima.

kom

1.000,00

OGLAVLJE:

Iskop radne jame precrpne stanice
Iskop zemlje C kategorije unutar
gradevinske jame do kota predvidenih
prema projektu. Stavka obuhvaca
privremeno deponiranje u krugu gradilista
za kasniju upotrebu pri zatpavanju, te
odvoz dijela materijala na deponiju
udaljenu 10 km. rad na iskopu obuhvaca
pravilno zasijecanje boc¢nih strana i drubo
planiranje dna rova. U cijenu je ukljuen
iskop bez obzira na sadrzaj vode u rovu
(procjedna, oborinska) te otezani rad radi
postavljenih razupiraCa. NaroCito obratiti
pozornost na Sirinu i dubinu jame.
Izvoda¢ radova nudi jedinstvenu cijenu
iskopa, bez obzira na stvarno utvrdenu
kategoriju i uvjete izvodenja, a na temelju
pregleda dokumentacije i lokacije
izvodenja. ToCan predmjer rucnog i
strojnog iskopa odreduje nadzorna sluzba
upisom u gradevinski dnevnik,
evidencijom i obraCunom u gradevinskoj
knjizi.

Radovi se izvode prema 2.02. prema
OUT I.

Obracun po m? iskopanog materijala.

7. TROSKOVNIK
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Glavni projekt
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red. jedinica . jediniéna
. vrsta radova . koli¢ina ..
broj mjere cijena
strojni iskop - 90% m? 67 7,00
rucni iskop - 10% m?3 8 100,00
3. Planiranje dna jame Grubo i fino
planiranje dna gradevne jame to¢no
prema kotama predvidenim u projektu s
to€nos¢u planiranja +2 cm.
Obraéun po m? isplaniranog dna. m? 5,5 8,00
OGLAVLJE: 7. TROSKOVNIK List broj:
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red.
broj

vrsta radova
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koli¢ina

jedini€éna
cijena

4.

OGLAVLJE:

Posteljica CS Nabava, dobava i izrada
posteljice od S$ljunka min. 40=MPa u
debljini prema projektu na dno gradevne
jame. Sloj izraditi uz lako nabijanje u
svrhu izrade sloja podloge za postavljanje
podloznog betona. Sloj postaviti cijelom
Sirinom tlocrtne povrSine gradevne jame.
U cijenu uraCunat dovoz, postavljanje,
nabijanje do modula stisljivosti najmanje
MS=40MN/m2, te svi ostali potrebni
radovi, materijal i transporti.

Obracun po m?® posteljice.

Podlozni beton precrpne stanice
Betoniranje podloZznog betona precrpne
stanice, dimenzije prema projektu. U
stavku je ukljuCenja izrada oplate,
priprema i ugradnja betona C16/20 sa
dodatkom aditiva za vodonepropusnost,
dimenzija prema projektu, razreda
izlozenosti XA2 i XS, te njega i sav ostali
potreban materijal i radovi. Beton
pripremiti prema danoj recepturi, mijesati
ga strojno i ugradivati pomocu
pervibratora. UkljuCuna su i potrebna
poravnavanja na projektiranu kotu te
neophodna oplata.

Obra&un po m® betona.

Nabava i dobava materijala te izrada
dvostrane oplate S potrebnim
podupiranjem i pripremom povrsine
oplate za lako odvajanje od betona kod
demontaze. Oplata treba biti glatka od
vodonepropusne SperploCe. U stavku je
uracunato i skidanje oplate po zavrsetku.

Obracun po m? montirane oplate.

7. TROSKOVNIK

0,6

0,3

30,6

125,00
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red.
broj

vrsta radova

jedinica
mjere
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jedini€éna
cijena

7.

10.

OGLAVLJE:

Nabava i dobava materijala te izrada
oplate za gornju ploCu revizijskog okna s
potrebnim podupiranjem i skelom. Ostali
uvjeti kao za oplatu zidova. U stavku je
uracunato i skidanje oplate po zavrSetku.

Obra¢un po m? montirane oplate.

Nabava, dobava, krojenje, savijanje,
CiS¢enje, ugradba i vezivanje CcCeli¢ne
armature paljenom Zicom. Armatura
prema HRN EN 10080.

Obracun po kg ugradene armature.

MAG 500/560
RA 400/500-2

Nabava, dobava, priprema i ugradnja
betona klase C 25/30, kategorije B Il za
donju plo€u okna precrne stanice, s
dodatkom za vodonepropusnost. Beton je
u skladu s TPBK prema HRN EN 206-1,
agregat prema HRN EN 12620, voda
prema HRN EN 1008, cement prema
HRN EN 197-1 klase 35 u koli€ini

najmanje 250 kg/m3, armatura prema
HRN EN 10080 i dodaci betonu prema
HRN EN 934 i HRN EN 450. Cijenom
obuhvac¢ena mehanicka ugradba, njega i
ispitivanje.

Obraéun po m®ugradenog betona.

Nabava, dobava, priprema i ugradnja
betona klase C 25/30, kategorije B Il za
zidove revizijskog okna, s dodatkom za
vodonepropusnost. Uvjeti za beton kao za
donju plocu.

Obracun po m?® ugradenog betona.

kg

7. TROSKOVNIK

447
220

1,3

375,00
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red.
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cijena

11.

12.

OGLAVLJE:

Gornja plo¢a crpne stanice Betoniranje
gornje armirano - betonske ploCe i AB
vienca precrpne stanice, dimenzije
prema projektu. U stavku je ukljuCena
izrada oplate, priprema i ugradnja betona
C30/37, razreda izlozenosti XA2 i XS1,
armature, te njega i sav ostali potreban
materijal i radovi. Beton pripremiti prema
danoj recepturi, mijeSati ga strojno i
ugradivati pomocu pervibratora.

Obracun po m? ugradenog betona.

Hidroizolacija precrpne stanice Nabava
i dobava materijala te izrada unutrasnje
hidroizolacije okna precrpne stanice
vodonepropusnim premazom, u dva sloja,
na bazi kvarcnog pijeska i punila na bazi
polimera.

Obracun po m?izolirane povrsine.

horizontalna
vertikalna

7. TROSKOVNIK
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cijena

13.

14.

15.

Zatrpavanje jame precrpne stanice
Zatrpavanje radne jame okna precrpne
stanice materijalom iz iskopa. Zatrpavanje
vrSiti u slojevima s nabijanjem prema
uvjetima zatrpavanja cjevovoda. U cijenu
uracunato i uredenje okoliSa i dovodenje
u prvobitno stanje.

ObraCun po m? zatrpavanja u sraslom
stanju.

Odvoz materijala iz iskopa za precrpnu
stanicu Odvoz zemljanog materijala iz
iskopa. Stavkom je obuhvacen utovar,
prijevoz na 5 km udaljenosti, istovar i
uredenje deponije poravnavanjem
istovarenog materijala. Cijena transporta
je uvecana za koeficijent rastresitosti 1,2.

Obraéun po m®zemlje.

Izrada oplo€enja oko precrpne stanice
Izrada oploCenja oko precrpne stanice
betonskim elementima u Sirini 60 cm.
Betonski elementi su dimenzija 30x30x5
cm a ugradit ¢e se na podlozi od kamene
mjeSavine debljine 10 cm i pijeska 10 cm.
U stavku je ukjuCen sav potreban
materijal i rad.

Obraéun po m? betonskih oploénjaka.

m

54

20

7

24,00

26,00

300,00

[UKUPNO A.  GRADEVINSKI RADOVI

OGLAVLJE:

7. TROSKOVNIK
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PRECRPNE STANICE CS P.1. 1 RADOVI

red. jedinica . jediniéna
. vrsta radova . koli¢ina ..

broj mjere cijena

B. STROJARSKO - HIDROTEHNICKA OPREMA

Dolje navedene stavke obuhvacaju kompletnu strojarsku opremu, armaturu,
cjevovode i radove unutar precrpne stanice. Cijenom je potrebno ukljuciti
nabavu, dopremu na gradiliSte i ugradnju specificiranog materijala i opreme.
Obuhvatiti sve montazerske strojarske radove do potpunog kompletiranja
svake pojedine stavke i postizanja pune funkcionalnosti. Primjeniti sustav
zastite od korozije za konstrukcije koje djelomicno ili potpuno leze u vodi-
epoksi bitumenska premazna sredstva minimalne debljine 500 pm svugdje

komplet

1. Potoplijena crpka za otpadne vode sa
samocdisteéim impelerom slijedecih
karakteristika:

Q=5,01/s

H=2,5 bar

P=6 kW

Predvidene su dvie crpke istih
karakteristika, jedna radna jedna
pricuvna. U komplet sa svakom crpkom
isporucuje se i:

- energetski kabl, 10 m

- termiCka zastita namotaja

- senzor prodora vode u stator

- relej za nadzor prodora vode i
temperature namotaja

- gornji drza€ vodilice

- vodilice iz INOX-a, 2 x 3 m

- kliza¢

- lanac za podizanje, 3 m + drzaci

- postolje crpke

2. Nivo sklopke za indikaciju vodostaja u
precrpnoj stanici, komplet s opremom za
pricvrs¢enje (sidrenje) i kablovskom
vezom do elektro ormara, duljine do 10
metara.

OGLAVLJE: 7. TROSKOVNIK

2 35.000,00

List broj:
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red. jedinica . jediniéna
. vrsta radova . koli¢ina .t
broj mjere cijena
NAPOMENA: izvedba u obliku plivajuce
plastichne vodonepropusne  kruskolike
kutije s ugradenom mikrosklopkom.
Potrebno je postaviti sklopke na slijedece
polozaje: zastitno iskljuenje crpke,
iskljuCenje crpke, ukljuCenje crpke, |
razina alarma, |l razina alarma.
komplet 5 850
3. Cijev i fazonski komadi od nehrdajuéeg
Celika inox V2A (AISI 304), Celicna cijev
prema DIN 2448, za potrebe izrade
vertikalnog tlaCnog cjevovoda crpke i
cjevnog razvoda. lzvesti prema nacrtima
10.19.110.20.
cijev @ 88,9 x 3,0 mm, | = 1 m, komplet s
prirubnicama 2 x DN 80 PN10 komplet 2 5.500,00
- inox Q komad 90° DN 80 kom 2 800,00
- inox T komad DN 80/80 kom 1 900,00
4. Lijevanozeljezne cijevi, fazonski komadi i
armatura iz nodularnog lijeva (ductil) za
izradu cjevnog razvoda unutar precrpne
stanice otpadnih voda. Sve PN10 (nazivni
tlak). Antikorozijska zaStita kao u
napomeni strojarskog troskovnika.
- protupovratni kuglasti ventil za otpadnu
vodu DN 80 kom 2 2117,00
- zasun za otpadnu vodu DN 80 kom 2 1.205,00
- zasun za otpadnu vodu s ugradbenom
garniturom DN 80 kom 1 1.733,00
- FF komad DN 80, L=1000 mm kom 1 604,00
- T komad DN 80/80 kom 1 456,00
- FFR komad DN 100/80 kom 1 242,00
- Q komad 90° DN 80 kom 1 316,00
- spojnica za PE cijevi (tip kao npr.
Hawle) NL DN 100/ PEHD DN 110 kom 1 600,00
- podzemni hidrant DN 80 kom 1 2.955,00

OGLAVLJE:

7. TROSKOVNIK
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5.

OGLAVLJE:

PEHD PE100 polietiienske cijevi i
fazonski komadi prema ISO S10 (6 bar),
za spajanje su€eonim zavarivanjem.

- cijev DN 110

Dvodijelni  inox poklopac precrpnog
bazena (kao npr. Huber AG) dimenzija
1600x800 mm sa srednjom
demontaznom preckom, u dvije sekcije
dimenzija po 800 x 800 mm.

Materijal izrade prema V2A (AISI 304)
tvornicki bajcano i pasivizirano. Komplet s
ugradenim odzrakama.

Sigurnosne ljestve s centralnom vodilicom
i navarenim stupaljkama te pomicnim
rukohvatom (kao npr. Huber AG tip STB)
za svijetlu dubinu okna 3 m koje
zadovoljavaju normu DIN EN 353-1 o
sigurnosti protiv pada s visine.

Izradene iz INOX-a V2A (AISI 304) te
tvornicki bajcano u kupelji i naknadno
pasivizirano. U kompletu s ljestvama
isporuCuje se pojas s klizatem (karabin) i
komplet sigurnosne opreme za osoblje.

Sitni pomoéni i montazni materijal i pribor
(elektrode za zavarivanje, brtve, pocincani
vijci, i matice, tiplovi, obujmice i ostala
standardna roba potrebna za ugradbu).

Tla€na proba u trajanju 4 h tlakom 3 bar.

komplet

komplet

komplet

kom

7. TROSKOVNIK

1

40,00

1 15.500,00

1

1

1
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red. jedinica . jediniéna
. vrsta radova . koli¢ina ..
broj mjere cijena
10. Provjera funkcionalnosti, podeSavanje
radnih parametara, pusStanje u rad u
nazoCnosti  predstavnika isporucitelja
opreme i/ili ovlastenog servisera.
kom 1 500,00
|UKUPNO B. STROJARSKO - HIDROTEHNICKA OPREMA
OGLAVLJE: 7. TROSKOVNIK List broj:
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REKAPITULACIJA

IZVODENJA RADOVA | POTREBNOG MATERIJALA

PRECRPNE STANICE CS P.1.

A. GRADEVINSKI RADOVI PRECRPNE STANICE

B. STROJARSKO - HIDROTEHNICKA OPREMA

PRECRPNE STANICE

UKUPNO CS PA1.:

OGLAVLJE:

7. TROSKOVNIK
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7.4.

TROSKOVNIK IZVODENJA RADOVA | POTREBNOG
MATERIJALA PRECRPNE STANICE CS P.2.

GRADEVINSKI RADOVI

OGLAVLJE:

IskolCenje  projektiranog rjeSenja |
osiguranje samog iskolenja te
postavljanje visinskih toCaka za potrebe
izvodenja radova. Iskolenje izvrsiti tocno
prema danim podacima.

Iskop zemlje C kategorije za izvedbu okna
precrpne stanice. Iskop se sastoji u
proSirenju i  produblijenju rova s
odbacivanjem materijala u stranu, izvan
jame, te planiranje dna jame. Boc¢ne
strane iskopati s pokosom 1:1, odnosno,
koliko to dopusStaju geomehanicke
karakteristike sraslog meterijala. Otezan
iskop uslijed procjedne ili oborinske vode
sadrzan je u cijeni. Predvida se rad
djelomi¢no ru¢no, a veéim dijelom strojno.

Obracun po m? iskopanog materijala.

strojni iskop - 90%
ruéni iskop - 10%

Planiranje dna jame okna vrSi se ru¢no
prema projektiranoj Sirini, duzini i padu, s
to¢nos¢éu £+ 3 cm. Iskopani materijal
izbaciti iz jame te odloziti u stranu.

Obracun po m? isplaniranog dna.

Nabava, dobava i ugradnja Sljunka za
izradu Sljun€ane posteljice debljine 10
cm.

Obracun po m?® posteljice.

kom

7. TROSKOVNIK
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OGLAVLJE:

Nabava, dobava i ugradnja podloZznog
betona, debljine 5 cm, klase C 12/15,
kategorije B.l. za podlogu podne ploce
okna precrpne stanice. Beton je u skladu
s TPBK prema HRN EN 206-1, agregat
prema HRN EN 12620, voda prema HRN
EN 1008, cement prema HRN EN 197-1.
Uklju¢ena i potrebna poravnanja na
projektiranu kotu.

Obra&un po m® betona.

Nabava i dobava materijala te izrada
dvostrane oplate S potrebnim
podupiranjem i pripremom povrsine
oplate za lako odvajanje od betona kod
demontaze. Oplata treba biti glatka od
vodonepropusne SperploCe. U stavku je
uracunato i skidanje oplate po zavrsetku.

Obracun po m? montirane oplate.

Nabava i dobava materijala te izrada
oplate za gornju ploCu revizijskog okna s
potrebnim podupiranjem i skelom. Ostali
uvjeti kao za oplatu zidova. U stavku je
uracunato i skidanje oplate po zavrSetku.

Obra¢un po m? montirane oplate.

Nabava, dobava, krojenje, savijanje,
CiS¢enje, ugradba i vezivanje CcCeli¢ne
armature paljenom Zicom. Armatura
prema HRN EN 10080.

Obracun po kg ugradene armature.

MAG 500/560
RA 400/500-2

kg
kg

7. TROSKOVNIK
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9.

10.

11.

12.

OGLAVLJE:

Nabava, dobava, priprema i ugradnja
betona klase C 25/30, kategorije B Il za
donju plo€u okna precrne stanice, s
dodatkom za vodonepropusnost. Beton je
u skladu s TPBK prema HRN EN 206-1,
agregat prema HRN EN 12620, voda
prema HRN EN 1008, cement prema
HRN EN 197-1 klase 35 u koli€ini

najmanje 250 kg/m3, armatura prema
HRN EN 10080 i dodaci betonu prema
HRN EN 934 i HRN EN 450. Cijenom
obuhvac¢ena mehanicka ugradba, njega i
ispitivanje.

Obraéun po m®ugradenog betona.

Nabava, dobava, priprema i ugradnja
betona klase C 25/30, kategorije B Il za
zidove revizijskog okna, s dodatkom za
vodonepropusnost. Uvjeti za beton kao za
donju plocu.

Obracun po m? ugradenog betona.

Nabava, dobava, priprema i ugradnja
betona klase C 25/30, kategorije B Il za
gornju plocu revizijskog okna, s dodatkom
za vodonepropusnost. Uvjeti za beton kao
za donju plocu.

Obracun po m? ugradenog betona.

Nabava i dobava materijala te izrada
unutrasnje hidroizolacije okna precrpne
stanice vodonepropusnim premazom, u
dva sloja, na bazi kvarcnog pijeska i
punila na bazi polimera.

Obracun po m?izolirane povrsine.

horizontalna
vertikalna

7. TROSKOVNIK

1,3

0,6

5,6
21,0

620,00

635,00

680,00

90,00
110,00

List broj:

7/34



Broj projekta: HP-278/11
ZOP: HP_Z-29

Glavni projekt

SANITARNO - FEKALNA KANALIZACIJA U BANOVACKOJ ULICI | BLOKU ULICA POTOCANI

red.
broj

vrsta radova

jedinica
mjere

koli¢ina

jedini€éna
cijena

13.

14.

15.

Zatrpavanje radne jame okna precrpne
stanice materijalom iz iskopa. Zatrpavanje
vrSiti u slojevima s nabijanjem prema
uvjetima zatrpavanja cjevovoda. U cijenu
uracunato i uredenje okoliSa i dovodenje
u prvobitno stanje.

Obracun po m? zatrpavanja u sraslom
stanju.

Odvoz viska materijala po zavrSetku
zatrpavanja gradevne jame revizijskog
okna. Stavka obuhvaca utovar preostalog
materijala u prijevozno sredstvo, prijevoz
na udaljenost do 3 km te istovar
materijala na deponiju s uredenjem i
poravnavanjem istog.

Obraéun po m®zemlje.

Izrada oploCenja oko precrpne stanice
betonskim elementima u Sirini 60 cm.
Betonski elementi su dimenzija 30x30x5
cm a ugradit ¢e se na podlozi od kamene
mjeSavine debljine 10 cm i pijeska 10 cm.
U stavku je ukjuCen sav potreban
materijal i rad.

Obracun po m? betonskih oplo¢njaka.

54

20

5

24,00

26,00

300,00

[UKUPNO A. GRADEVINSKI RADOVI

OGLAVLJE:

7. TROSKOVNIK
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B. STROJARSKO - HIDROTEHNICKA OPREMA
PRECRPNE STANICE CS P.2. | RADOVI

Dolje navedene stavke obuhvacaju kompletnu strojarsku opremu, armaturu,
cjevovode i radove unutar precrpne stanice. Cijenom je potrebno ukljuditi
nabavu, dopremu na gradiliSte i ugradnju specificiranog materijala i opreme.
Obuhvatiti sve montazZerske strojarske radove do potpunog kompletiranja
svake pojedine stavke i postizanja pune funkcionalnosti. Primjeniti sustav
zastite od korozije za konstrukcije koje djelomi¢no ili potpuno leze u vodi-
epoksi bitumenska premazna sredstva minimalne debljine 500 ym svugdje

komplet

1. Potopljena crpka za otpadne vode sa
samocistecim impelerom slijedecinh
karakteristika:

Q=2,51/s

H=1,2 bar

P=1,5 kW

Predvidene su dvije crpke istih
karakteristika, jedna radna jedna
pricuvna. U komplet sa svakom crpkom
isporucuje se i:

- energetski kabl, 10 m

- termiCka zastita namotaja

- senzor prodora vode u stator

- relej za nadzor prodora vode i
temperature namotaja

- gornji drzac¢ vodilice

- vodilice iz INOX-a, 2 x 3 m

- kliza¢

- lanac za podizanje, 3 m + drzaci

- postolje crpke

2. Nivo sklopke za indikaciju vodostaja u
precrpnoj stanici, komplet s opremom za
pricvrSéenje (sidrenje) i kablovskom
vezom do elektro ormara, duljine do 10
metara.

OGLAVLJE: 7. TROSKOVNIK

2 15.000,00
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OGLAVLJE:

NAPOMENA: izvedba u obliku plivajuce
plasticne vodonepropusne  kruskolike
kutije s ugradenom mikrosklopkom.
Potrebno je postaviti sklopke na slijedece
polozaje: zastitno iskljuCenje crpke,
isklju¢enje crpke, ukljuCenje crpke, |
razina alarma, |l razina alarma.

Cijev i fazonski komadi od nehrdajuéeg
Celika inox V2A (AISI 304), Celicna cijev
prema DIN 2448, za potrebe izrade
vertikalnog tlatnog cjevovoda crpke i
cjevnog razvoda. lzvesti prema nacrtima
10.21.i10.22.

cijev @ 88,9 x 3,0 mm, | = 1 m, komplet s
prirubnicama 2 x DN 80 PN10

- inox Q komad 90° DN 80

- inox T komad DN 80/80

LijevanoZeljezne cijevi, fazonski komadi i
armatura iz nodularnog lijeva (ductil) za
izradu cjevnog razvoda unutar precrpne
stanice otpadnih voda. Sve PN10 (nazivni
tlak). Antikorozijska zasStita kao u
napomeni strojarskog troskovnika.

- protupovratni kuglasti ventil za otpadnu
vodu DN 80

- zasun za otpadnu vodu DN 80

- FF komad DN 80, L=1000 mm

- spojnica za PE cijevi (tip kao npr.
Hawle) NL DN 80/ PEHD DN 90

PEHD PE100 polietilenske cijevi i
fazonski komadi prema ISO S10 (6 bar),
za spajanje suCeonim zavarivanjem.

- cijev DN 90

komplet

komplet
kom
kom

kom
kom
kom

kom

7. TROSKOVNIK
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6.

10.

Dvodijelni  inox poklopac

precrpnog

bazena (kao npr. Huber AG) dimenzija

1600x800 mm sa

srednjom

demontaznom preckom, u dvije sekcije

dimenzija po 800 x 800 mm.

Materijal izrade prema V2A (AISI 304)

tvornicki bajcano i pasivizirano.

ugradenim odzrakama.

Komplet s

komplet

Sigurnosne ljestve s centralnom vodilicom

i navarenim stupaljkama te

pomicnim

rukohvatom (kao npr. Huber AG tip STB)
za svijetlu dubinu okna 3 m koje
zadovoljavaju normu DIN EN 353-1 o

sigurnosti protiv pada s visine.

lzradene iz INOX-a V2A (AISI 304) te

tvornicki bajcano u kupelji i
pasivizirano. U kompletu s

naknadno
ljestvama

isporuCuje se pojas s klizatem (karabin) i
komplet sigurnosne opreme za osoblje.

komplet

Sitni pomoéni i montazni materijal i pribor
(elektrode za zavarivanje, brtve, pocincani
vijci, i matice, tiplovi, obujmice i ostala
standardna roba potrebna za ugradbu).

komplet

Tla€na proba u trajanju 4 h tlakom 3 bar.

kom

Provjera funkcionalnosti, podeSavanje

radnih parametara, pustanje

u rad u

nazocnosti  predstavnika isporucitelja
opreme i/ili ovlastenog servisera.

kom

1 15.500,00

1

1

7.000,00

1.500,00

500,00

500,00

[UKUPNO B.

STROJARSKO - HIDROTEHNICKA OPREMA

OGLAVLJE:

7. TROSKOVNIK
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REKAPITULACIJA

IZVODENJA RADOVA | POTREBNOG MATERIJALA

PRECRPNE STANICE CS P.2.

A. GRADEVINSKI RADOVI PRECRPNE STANICE

B. STROJARSKO - HIDROTEHNICKA OPREMA

PRECRPNE STANICE

UKUPNO CS P.2. :

OGLAVLJE:

7. TROSKOVNIK
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7.5.

TROSKOVNIK IZVODENJA RADOVA | POTREBNOG
MATERIJALA PRECRPNE STANICE CS P.3.

GRADEVINSKI RADOVI

OGLAVLJE:

IskolCenje  projektiranog rjeSenja |
osiguranje samog iskolenja te
postavljanje visinskih toCaka za potrebe
izvodenja radova. Iskolenje izvrsiti tocno
prema danim podacima.

Iskop zemlje C kategorije za izvedbu okna
precrpne stanice. Iskop se sastoji u
proSirenju i  produblijenju rova s
odbacivanjem materijala u stranu, izvan
jame, te planiranje dna jame. Boc¢ne
strane iskopati s pokosom 1:1, odnosno,
koliko to dopusStaju geomehanicke
karakteristike sraslog meterijala. Otezan
iskop uslijed procjedne ili oborinske vode
sadrzan je u cijeni. Predvida se rad
djelomi¢no ru¢no, a veéim dijelom strojno.

Obracun po m?® iskopanog materijala.

strojni iskop - 90%
ruéni iskop - 10%

Planiranje dna jame okna vrSi se ru¢no
prema projektiranoj Sirini, duzini i padu, s
toénos¢éu £ 3 cm. Iskopani materijal
izbaciti iz jame te odloziti u stranu.

Obracun po m? isplaniranog dna.

Nabava, dobava i ugradnja Sljunka za
izradu Sljun€ane posteljice debljine 10
cm.

Obracun po m?® posteljice.

kom

7. TROSKOVNIK
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OGLAVLJE:

Nabava, dobava i ugradnja podloZznog
betona, debljine 5 cm, klase C 12/15,
kategorije B.l. za podlogu podne ploce
okna precrpne stanice. Beton je u skladu
s TPBK prema HRN EN 206-1, agregat
prema HRN EN 12620, voda prema HRN
EN 1008, cement prema HRN EN 197-1.
Uklju¢ena i potrebna poravnanja na
projektiranu kotu.

Obra&un po m® betona.

Nabava i dobava materijala te izrada
dvostrane oplate S potrebnim
podupiranjem i pripremom povrsine
oplate za lako odvajanje od betona kod
demontaze. Oplata treba biti glatka od
vodonepropusne SperploCe. U stavku je
uracunato i skidanje oplate po zavrsetku.

Obracun po m? montirane oplate.

Nabava i dobava materijala te izrada
oplate za gornju ploCu revizijskog okna s
potrebnim podupiranjem i skelom. Ostali
uvjeti kao za oplatu zidova. U stavku je
uracunato i skidanje oplate po zavrSetku.

Obra¢un po m? montirane oplate.

Nabava, dobava, krojenje, savijanje,
CiS¢enje, ugradba i vezivanje CcCeli¢ne
armature paljenom Zicom. Armatura
prema HRN EN 10080.

Obracun po kg ugradene armature.

MAG 500/560
RA 400/500-2

kg
kg

7. TROSKOVNIK
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9.

10.

11.

12.

OGLAVLJE:

Nabava, dobava, priprema i ugradnja
betona klase C 25/30, kategorije B Il za
donju plo€u okna precrne stanice, s
dodatkom za vodonepropusnost. Beton je
u skladu s TPBK prema HRN EN 206-1,
agregat prema HRN EN 12620, voda
prema HRN EN 1008, cement prema
HRN EN 197-1 klase 35 u koli€ini

najmanje 250 kg/m3, armatura prema
HRN EN 10080 i dodaci betonu prema
HRN EN 934 i HRN EN 450. Cijenom
obuhvac¢ena mehanicka ugradba, njega i
ispitivanje.

Obraéun po m®ugradenog betona.

Nabava, dobava, priprema i ugradnja
betona klase C 25/30, kategorije B Il za
zidove revizijskog okna, s dodatkom za
vodonepropusnost. Uvjeti za beton kao za
donju plocu.

Obracun po m? ugradenog betona.

Nabava, dobava, priprema i ugradnja
betona klase C 25/30, kategorije B Il za
gornju plocu revizijskog okna, s dodatkom
za vodonepropusnost. Uvjeti za beton kao
za donju plocu.

Obracun po m? ugradenog betona.

Nabava i dobava materijala te izrada
unutrasnje hidroizolacije okna precrpne
stanice vodonepropusnim premazom, u
dva sloja, na bazi kvarcnog pijeska i
punila na bazi polimera.

Obracun po m?izolirane povrsine.

horizontalna
vertikalna

7. TROSKOVNIK
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13.

14.

15.

Zatrpavanje radne jame okna precrpne
stanice materijalom iz iskopa. Zatrpavanje
vrSiti u slojevima s nabijanjem prema
uvjetima zatrpavanja cjevovoda. U cijenu
uracunato i uredenje okoliSa i dovodenje
u prvobitno stanje.

Obracun po m? zatrpavanja u sraslom
stanju.

Odvoz viska materijala po zavrSetku
zatrpavanja gradevne jame revizijskog
okna. Stavka obuhvaca utovar preostalog
materijala u prijevozno sredstvo, prijevoz
na udaljenost do 3 km te istovar
materijala na deponiju s uredenjem i
poravnavanjem istog.

Obraéun po m®zemlje.

Izrada oploCenja oko precrpne stanice
betonskim elementima u Sirini 60 cm.
Betonski elementi su dimenzija 30x30x5
cm a ugradit ¢e se na podlozi od kamene
mjeSavine debljine 10 cm i pijeska 10 cm.
U stavku je ukjuCen sav potreban
materijal i rad.

Obracun po m? betonskih oplo¢njaka.

54

20

5

24,00

26,00

300,00

[UKUPNO A. GRADEVINSKI RADOVI

OGLAVLJE:

7. TROSKOVNIK
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B. STROJARSKO - HIDROTEHNICKA OPREMA

Dolje navedene stavke obuhvacaju kompletnu strojarsku opremu, armaturu,
cjevovode i radove unutar precrpne stanice. Cijenom je potrebno ukljuciti
nabavu, dopremu na gradiliSte i ugradnju specificiranog materijala i opreme.
Obuhvatiti sve montazerske strojarske radove do potpunog kompletiranja
svake pojedine stavke i postizanja pune funkcionalnosti. Primjeniti sustav
zastite od korozije za konstrukcije koje djelomicno ili potpuno leze u vodi-
epoksi bitumenska premazna sredstva minimalne debljine 500 pm svugdje

komplet

1. Potoplijena crpka za otpadne vode sa
samocdisteéim impelerom slijedecih
karakteristika:

Q=2,01/s

H=1,0 bar

P=1,3 kW

Predvidene su dvie crpke istih
karakteristika, jedna radna jedna
pricuvna. U komplet sa svakom crpkom
isporucuje se i:

- energetski kabl, 10 m

- termiCka zastita namotaja

- senzor prodora vode u stator

- relej za nadzor prodora vode i
temperature namotaja

- gornji drza€ vodilice

- vodilice iz INOX-a, 2 x 3 m

- kliza¢

- lanac za podizanje, 3 m + drzaci

- postolje crpke

2. Nivo sklopke za indikaciju vodostaja u
precrpnoj stanici, komplet s opremom za
pricvrs¢enje (sidrenje) i kablovskom
vezom do elektro ormara, duljine do 10
metara.

OGLAVLJE: 7. TROSKOVNIK

2 15.000,00
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OGLAVLJE:

NAPOMENA: izvedba u obliku plivajuce
plasticne vodonepropusne  kruskolike
kutije s ugradenom mikrosklopkom.
Potrebno je postaviti sklopke na slijedece
polozaje: zastitno iskljuCenje crpke,
isklju¢enje crpke, ukljuCenje crpke, |
razina alarma, |l razina alarma.

Cijev i fazonski komadi od nehrdajuéeg
Celika inox V2A (AISI 304), Celicna cijev
prema DIN 2448, za potrebe izrade
vertikalnog tlatnog cjevovoda crpke i
cjevnog razvoda. lzvesti prema nacrtima
10.23.110.24.

cijev @ 88,9 x 3,0 mm, | = 1 m, komplet s
prirubnicama 2 x DN 80 PN10

- inox Q komad 90° DN 80

- inox T komad DN 80/80

LijevanoZeljezne cijevi, fazonski komadi i
armatura iz nodularnog lijeva (ductil) za
izradu cjevnog razvoda unutar precrpne
stanice otpadnih voda. Sve PN10 (nazivni
tlak). Antikorozijska zasStita kao u
napomeni strojarskog troskovnika.

- protupovratni kuglasti ventil za otpadnu
vodu DN 80

- zasun za otpadnu vodu DN 80

- FF komad DN 80, L=1000 mm

- spojnica za PE cijevi (tip kao npr.
Hawle) NL DN 80/ PEHD DN 90

PEHD PE100 polietilenske cijevi i
fazonski komadi prema ISO S10 (6 bar),
za spajanje suCeonim zavarivanjem.

- cijev DN 90

komplet

komplet
kom
kom

kom
kom
kom

kom

7. TROSKOVNIK
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2

2
1

N

2

-

-

850

7.000,00

800,00
900,00

2.117,00
1.205,00
604,00

530,00

25,00
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6.

10.

Dvodijelni inox poklopac

precrpnog

bazena (kao npr. Huber AG) dimenzija

1600x800 mm sa

srednjom

demontaznom preckom, u dvije sekcije

dimenzija po 800 x 800 mm.
Materijal izrade prema V2A

tvornicki bajcano i pasivizirano.

ugradenim odzrakama.

(AISI 304)
Komplet s

komplet

Sigurnosne ljestve s centralnom vodilicom

i navarenim stupaljkama te

pomicnim

rukohvatom (kao npr. Huber AG tip STB)
za svijetlu dubinu okna 3 m koje
zadovoljavaju normu DIN EN 353-1 o

sigurnosti protiv pada s visine.

Izradene iz INOX-a V2A (AISI 304) te

tvorniCki bajcano u kupelji i
pasivizirano. U kompletu s

naknadno
ljlestvama

isporuCuje se pojas s klizaCem (karabin) i
komplet sigurnosne opreme za osoblje.

komplet

Sitni pomo¢ni i montazni materijal i pribor
(elektrode za zavarivanje, brtve, pocincani
vijci, i matice, tiplovi, obujmice i ostala
standardna roba potrebna za ugradbu).

komplet

TlaCna proba u trajanju 4 h tlakom 3 bar.

kom

Provjera funkcionalnosti, podeSavanje

radnih parametara, pustanje

u rad u

nazoCnosti  predstavnika isporucitelja
opreme i/ili ovlastenog servisera.

kom

1 15.500,00

1

1

7.000,00

1.500,00

500,00

500,00

[UKUPNO B.

STROJARSKO - HIDROTEHNICKA OPREMA

OGLAVLJE:

7. TROSKOVNIK

List broj:

7/46



Broj projekta: HP-278/11
ZOP: HP_Z-29

Glavni projekt

SANITARNO - FEKALNA KANALIZACIJA U BANOVACKOJ ULICI | BLOKU ULICA POTOCANI

red. jedinica . jediniéna
. vrsta radova . koli¢ina ..
broj mjere cijena
REKAPITULACIJA

IZVODENJA RADOVA | POTREBNOG MATERIJALA

PRECRPNE STANICE CS P.3.

A. GRADEVINSKI RADOVI PRECRPNE STANICE

B. STROJARSKO - HIDROTEHNICKA OPREMA

PRECRPNE STANICE

UKUPNO CS P.3. :

OGLAVLJE:

7. TROSKOVNIK
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7.6. SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
IZVODENJA RADOVA | POTREBNOG MATERIJALA
KANALIZACIJSKIH KOLEKTORA | PRECRPNIH

1. KANALIZACIJSKI KOLEKTORI

2. PRECRPNA STANICA CS P.1.

3. PRECRPNA STANICA CS P.2.

4, PRECRPNA STANICA CS P.3.

UKUPNO:

NEPREDVIDENI RADOVI (5 %)

SVEUKUPNO:

Osijek, lipanj 2011.g.

OGLAVLJE:

7. TROSKOVNIK

PROJEKTANT:

Ana Morzan, dipl.ing.grad.
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