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8.1.  OPĆI I TEHNIČKI UVJETI 
 
 

• Na osnovu ovog projekta investitor može zaključiti ugovor o isporuci i montaži 
predmetne instalacije pod uobičajenim uvjetima za ovu vrstu instalacija samo sa 
izvođačem, koji je registriran za proizvodnju odnosno montažu instalacijske 
opreme. 

  

• Prije ugovaranja radova izvođač je dužan kontrolirati usklađenost projektne 
specifikacije materijala i opreme. Za štetu na teret izvođača koja može nastati 
nepridržavanjem ovih zahtjeva, projektant ne snosi odgovornost. 

  

• Projektant garantira za ispravan rad predmetne instalacije samo uz uvjet da je ista 
izvedena  točno prema tehničkoj dokumentaciji bez ikakvog odstupanja i da je kod 
montaže upotrebljen materijal predviđen specifikacijom. 

  

• Ukoliko bi bilo koji dio tehničke dokumentacije bio zamijenjen nekim drugim tipom 
bez suglasnosti projektanta, projektant za cijelu instalaciju, kao i za njen ispravan 
rad ne snosi nikakvu odgovornost. Odgovornost se odmah prenosi na izvođača 
radova. 
 

• Izvođač je dužan prije početka rada na licu mjesta provjeriti mogućnost izvedbe 
prema ovom projektu provjerivši sve mjere predviđene projektom u izvedbenim 
nacrtima. Ako ustanovi odstupanja, ista je dužan otkloniti uz obveznu suglasnost 
projektanta. 

  

• Po dovršenju montaže potrebno je izvršiti tlačnu probu tlakom prema vrsti 
instalacije i prema tehničkom opisu. 

  

• Investitor je dužan na zahtjev izvođač, odmah po dovršenoj montaži, izvršenoj  
tlačnoj  probi prema tehničkom opisu, sastaviti primopredajnu komisiju, koja će u 
njegovo ime preuzeti projektirane objekte. 

  

• U komisiji pored predstavnika investitora obvezan je prisustvovati projektant i 
nadzorni inženjer. 

  

• Ukoliko komisija primi predmetnu instalaciju bez primjedbe, od toga dana počinje 
teći garancija izvođača radova. Ukoliko primopredajna komisija ustanovi izvjesne 
manjkavosti, izvođač je dužan iste u što kraćem roku otkloniti i o tome obavjestiti 
primopredajnu komisiju. Primopredajna komisija dužna je sastati se u što kraćem 
vremenu i preuzme instalaciju. Garancijski rok teče od dana preuzimanja 
instalacije. 

  

• Ukoliko izvođač na prvi poziv investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka, 
investitor može ustupiti te radove drugom izvođaču na trošak glavnog izvođača uz 
potrebnu obavijest istoga. 

 



 
Broj projekta:  HP-278/11 
ZOP: HP_Z-29 
 
Glavni projekt 

SANITARNO – FEKALNA KANALIZACIJA U BANOVAČKOJ ULICI I BLOKU ULICA POTOČANI 

 

POGLAVLJE: 8. UVJETI GRADNJE I ODRŽAVANJA List broj: 8/2 
 

• Troškovi primopredajne komisije kao i troškovi probnog pogona, te probno 
ljudstvo za rukovanje instalacijom, snosi investitor. 

 

• Ukoliko investitor želi tijekom probnog pogona izvršiti stanovita mjerenja i 
ispitivanja, izvođač je dužan staviti na raspolaganje potrebno ljudstvo i 
instrumente. Sve troškove u vezi prethodnog snosi investitor. Ukoliko izvođač to 
ne učini, može se investitor poslužiti ovlaštenjem iz točke 9. ovih uvjeta. 

  

• Pri izvođenju i montaži izvođač je dužan u potpunosti se pridržavati tehničkog 
opisa, koji je sastavni dio tehničke dokumentacije. 

  

• Sve napomene u nacrtnoj dokumentaciji, odnosno specifikaciji, sastavni su dio 
općih tehničkih uvjeta. 

   

• U slučaju spora koji bi proizašao iz općih i tehničkih uvjeta, a koji bi nastao unutar 
garancijskog roka, sporazumno rješenje donosi se komisijski, a u toj komisiji 
obvezno trebaju biti zastupani predstavnik investitora i izvođača. 

 
 
 

8.2. UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE 
 
 
Osnovni zadatak službe za održavanje kanalizacije ogleda se u stalnim aktivnostima 
oko osiguranja funkcionalnih ispravnosti i stabilnosti mreže, čime se stvaraju 
pretpostavke za normalno funkcioniranje cjelokupnog kanalizacijskog sustava. 
 
Održavanje mora biti u skladu s Pravilnikom o održavanju objekata komunalne 
infrastrukture.  Pravilnik treba obuhvatiti: 
 

1. Redovito održavanje 

2. Investicijsko održavanje 

3. Održavanje u izvanrednim uvjetima 

 
Svi ovi radovi poduzimaju se u cilju otklanjanja oštećenja na mreži, koja najčešće 
nastaju zbog: 
 

• starosti i dotrajalosti cjevovoda, brtvenih materijala, uređaja i sl., 

• nekvalitetnog materijala i izrade, 

• loše obavljenih montažerskih i građevinskih radova, 

• fizičkog oštećenja instalacija tijekom izvođenja radova na drugim komunalnim i 
građevinskim objektima, 

• vibracija uslijed vanjskog prometa, 

• elektrokemijske korozije i korozije uslijed agresivnosti tla, 
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1. Redovito održavanje 
 
Pod redovitim održavanjem podrazumijevamo sve radove na sistematskom pregledu 
i na manjim popravcima kanalizacije. Cilj je da se na vrijeme otklone svi uočeni 
nedostaci, da se spriječe veći kvarovi te da se mreža održava funkcionalnom i 
tehnički ispravnom stanju. 
 
U redovito održavanje spadaju slijedeći radovi: 
 

• sistematski pregled kanalizacije, 

• popravak pukotina i zatvaranje otvora na stijenkama cijevi, 

• popravak spojeva (sa naglavkom i prirubnicom), 

• ispiranje cjevovoda u slučaju začepljenja i zamuljenja. 
 
Sistematski pregled kanalizacije obuhvaća slijedeće akrivnosti: 
 

-  vizualni pregled trase kanalizacije uz otvaranje poklopaca revizijskih okana, 
- utvrđivanje ulegnuća na cesti i okolnom terenu, 
- uočavanje izbijanja vode na površinu ili bujanja zelenila u blizini cjevovoda, 
- uočavanje i zamjena polomljenih poklopaca revizijskih okana,  

 
Ovakve preglede obavljati minimalno dva puta godišnje uz ispunjavanje dnevnika 
vizualnog pregleda. 
 
Ukoliko se pri pregledu ukaže potreba za ispiranjem cjevovoda uslijed zamuljenja ili 
začepljenja, treba napraviti plan ispiranja uz utvrđivanje uzroka, uporabu 
odgovarajućih alatki, provedbu zaštitnih mjera, vađenje i transport materijala koji je 
uzrokovao začepljenje.  
 
Čišćenje kanala se uobičajeno obavlja: 
 

• mehaničkim sredstvima 

• ispiranjem 
 
Čišćenje se obavlja četkama, lancima za razbijanje taloga, noževima za sječenje i 
čupanje korijenja, kukama, posudama za izvlačenje mulja i dr. Ovi se predmeti vuku 
kroz kanal mehanički ili ručno, pri čemu postoji cijeli niz tipova ovih sredstava. Na 
mjestima gdje ne mogu pristupiti teška specijalna vozila, rabe se tradicionalna 
sredstva. 
 
Ispiranje se obavlja mlazom vode iz vodovoda ili cisterni štrcaljkom što zahtjeva vodu 
pod tlakom, tj. priključak na vodovod ili korištenje crpki. Najčešće primjenjivan način 
je čišćenje kanala pomoću specijalnih vozila tipa WOMA koje mogu proizvesti izlazne 
tlakove mlaza za ispiranje do cca 200 bar.  
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2. Investicijsko održavanje 
 
Pod investicijskim održavanjem podrazumjevaju se svi veći popravci na kanalizaciji, 
kao što su: zamjena jedne ili više cijevi (do 50 m), zamjena pojedinih objekata, itd. te 
kućnih priključaka.  
 
Razlikujemo dvije vrste investicijskog održavanja: 
 

• plansko investicijsko održavanje, 

• izvanredno investicijsko održavanje. 
 
 
Plansko investicijsko održavanje  
 
Kod planskog investicijskog održavanja radovi se unaprijed planiraju, na bazi 
evidencije o promjenama i kvarovima na kanalizacijskoj mreži, koji su uočeni tijekom 
kontrole u okviru redovnog održavanja. To je zamjena dotrajalih dijelova prema vijeku 
trajanja. Radovi na planskom održavanju, po pravilu, izvode su u tijeku redovnog 
radnog vremena. 
 
U slučaju planiranih intervencija obavjestiti pučanstvo sredstvima javnog 
priopćavanja o privremenoj obustavi rada odvodnog sustava. 
 
 
Izvanredno investicijsko održavanje 
 
Ova vrsta održavanja obuhvaća sve hitne, neodložive popravke, koji su 
prouzrokovani iznenadnim kvarovima na kanalizacijskoj mreži uz obustavu rada 
sustava. Ovo se može dogoditi tijekom radnog vremena ili izvan redovnog radnog 
vremena.  
 
 
Održavanje kanalizacije u izvanrednim uvjetima 
 
Sa aspekta održavanja kanalizacije, izvanredni uvjeti koji uzrokuju poremećaj rada 
sustava nastaju u slučajevima:  

 

•   opće opasnosti, kao što su rat i elementarne nepogode (potres, poplava, 
suša, klizanje terena, požar i sl.), 

 
Za takve oklonosti nadležna komunalna tvrtka treba imati razrađene postupke svojim 
Pravilnikom, a sve se odnosi na pripremu i organizaciju sanacije nastale štete, 
eventualna privremena rješenja odvodnje te suradnja s ostalim tvrtkama koje mogu 
doprinijeti brzom otklanjanju šteta. 
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8.3. PROBNI RAD I KONTROLA RADA PRECRPNE  
STANICE U REDOVNOM POGONU 

 

 
ODGOVORNOST IZVOĐAČA ZA FUNKCIONALNOST SUSTAVA 
 
Ukoliko na izgradnji precrpnih stanica i montaži opreme sudjeluje više izvođača, 
investitor je dužan imenovati izvođača odgovornog za međusobno usklađivanje 
radova. Također, investitor u tom slučaju imenuje i glavnog inženjera gradilišta 
(članak 183. Zakona oprostornom i uređenju i  gradnji, NN 76/07, 38/09).  
 
 
PROBNI POGON I PUŠTANJE U RAD 
 
Stoga za potpuno kompletiranje ugradnje opreme i probni rad investitoru odgovara 
imenovani izvođač. Odgovorni izvođač prije primopredaje u rad potpuno 
funkcionalnog postrojenja mora izvršiti: 
 

• provjeru funkcionalnosti kako pojedinih dijelova postrojenja (crpke, automatika, 
armatura) tako i sustava u cjelini,  

• podešavanje radnih parametara prema projektantskim naputcima glavnog 
projekta, 

• puštanje u rad u nazočnosti predstavnika isporučitelja opreme i/ili ovlaštenog 
servisera, 

 
Za puštanje kanalizacijskih crpki u rad potrebno je osigurati inicijalno punjenje vodom 
crpnog bazena. Pri tome je nužno ispitati slijedeće: 
 

• utvrditi da li su crpke montirane s pravim smjerom okretanja (vrtnje); ukoliko je 
smjer vrtnje crpki ispravan, u uljevnom oknu će biti konstatirano tečenje vode 

• kontrolirati nivoe uključivanja i isključivanja crpki, te provesti korekciju na 
lokalnoj automatici ukoliko se pokaže nužnim 

• kontrolirati rad cikličkog programatora kojim se omogućava naizmjenično 
uključivanje crpki u rad. 

 
 
KONTROLA I ODRŽAVANJE TLAČNE STANICE U NORMALNOM POGONU 
 
Održavanje tlačne stanice svodi se na redovito održavanje sve opreme, posebice 
crpki i automatike u skladu s uputama proizvođača. Uz crpke redovito je potrebno 
kontrolirati i zaštitne uređaje, a naročito one za ublažavanje tlačnog udara. 
 
Redovito održavanje obuhvaća i povremeno pražnjenje i čišćenje crpnog bazena te 
provjera vodonepropusnosti konstrukcije.  
 
Najveći je problem u radu crpnih stanica stvaranje kore i taloga u  crpnom bazenu te 
plivajuće tvari koje remete rad automatike, naročito u slučaju plivajućih prekidača. 
Kora i talog redovito uzrokuju stvaranje neugodna mirisa i opasnih plinova, stoga i 
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ventilacijski sustav crpne stanice treba redovito kontrolirati i održavati, posebice kod 
stanica s duljim zadržavanjem otpadne vode. 
  
Radi zaštite kanalizacijskih crpki od mehaničkog oštećenja one su predviđene u 
samočistećoj izvedbi ili u klasičnoj izvedbi impelera s prolazom kugle kroz rotor Ø100 
mm. No i unatoč toga izuzetno je važno držati se slijedećih uputa i preporuka: 
 

• nakon izgradnje kanalizacijske mreže naselja realno je računati da je u 
kanalima i oknima zaostao krupniji grubi materijal (boce, daske, letve i sl.)  i crpke ne 
smiju biti montirane u crpni zdenac prije nego li se ukloni iz  mreže i okana sav 
komadni otpadni materijal, 
 

• materijal koji se bude koristio za čišćenje prostorija i objekata prije njihovog 
stavljanja u funkciju ne smije dospijeti u kanalizacijsku mrežu, jer može blokirati 
rotore crpki. 
 
Tijekom redovne eksploatacije crpne stanice, jedanput godišnje, a prvenstveno iz 
preventivnih razloga, preporuča se crpke izvaditi iz zdenca, oprati i kontrolirati stanje 
rotora (očistiti po potrebi), provjeriti stanje sjekača grubih materijala, te kontrolirati tlak 
zaštitne uljne kupelji elektromotora. Posao kontrole crpki bezuvjetno je nužno 
povjeriti ovlaštenom serviseru za crpke. 
 
 
ELEKTROINSTALACIJE 
 
U tijeku izvedbe potrebno je vršiti stalnu kontrolu materijala koji se ugrađuje i radova 
koji se izvode. Sav materijal koji se ugrađuje mora biti prvoklasne kvalitete i u skladu 
sa standardima, što treba dokazati tvorničkim atestima. 
 
Svi radovi moraju se izvesti u skladu sa ovim projektom, postojećim tehničkim 
propisima i uobičajenim pravilima tehničke prakse. 
 
Kod preuzimanja materijala treba izvršiti kontrolu kvalitete i usklađenosti sa 
standardima i zahtjevima iz ovog projekta. 
 
Po završenoj montaži treba izvršiti sva potrebna podešavanja i sljedeća ispitivanja: 
 
        - kontrola vizualnim pregledom 
        - mjerenje otpora uzemljenja 
        - mjerenje otpora izolacije (za sve strujne krugove) 
        - mjerenje djelovanja zaštite (za sve strujne krugova) 
        - mjerenje galvanske povezanosti metalnih masa 
        - kontrola nazivnih vrijednosti osigurača 
        - ispitivanje podešenosti zaštite 
        - ispitivanje funkcionalnosti 
 
O izvršenim mjerenjima treba izdati pismene protokole. 
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ODRŽAVANJE TLAČNIH CJEVOVODA 
 
Čišćenje kanala se uobičajeno obavlja: 
 

• mehaničkim sredstvima 

• ispiranjem 
 
Čišćenje se obavlja četkama, lancima za razbijanje taloga, noževima za sječenje i 
čupanje korijenja, kukama, posudama za izvlačenje mulja i dr. Ovi se predmeti vuku 
kroz kanal mehanički ili ručno, pri čemu postoji cijeli niz tipova ovih sredstava. Na 
mjestima gdje ne mogu pristupiti teška specijalna vozila, rabe se tradicionalna 
sredstva. 
 
Ispiranje se obavlja mlazom vode iz vodovoda ili cisterni štrcaljkom što zahtjeva vodu 
pod tlakom, tj. priključak na vodovod ili korištenje crpki. Najčešće primjenjivan način 
je čišćenje kanala pomoću specijalnih vozila tipa WOMA koje mogu proizvesti izlazne 
tlakove mlaza za ispiranje do cca 200 bara.  
 
 
 

8.4. VIJEK UPORABE  GRAĐEVINE 
 
 
Vijek uporabe građevine određen je zakonskim odredbama o amortizaciji. Za 
projektiranu vrstu građevina amortizacija je min 2,5 % što znači da kanalizacijski 
cjevovodi s pripadajućim objektima trebaju biti građeni za uporabu min. 25 godina, uz 
redovito održavanje. 
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