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Knjiga 1 
 

SADRŽAJ: 
 

 

1. OPĆI DIO                   0-58 
 

1.1. Izvadak iz sudskog registra za tvrtku hidro plus d.o.o. Osijek  
1.2. Imenovanje glavnog projektanta 
1.3. Izjava glavnog projektanta o međusobnoj usklađenosti 

dijelova glavnog projekta 
1.4. Imenovanje projektanta 
1.5. Potvrda o upisu projektanta u imenik ovlaštenih inženjera   
1.6. Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta s odredbama  

posebnih zakona i propisa i dokumentima prostornog uređenja 
1.7. Prikaz mjera zaštite na radu     
1.8. Prikaz mjera zaštite od požara   
1.9. Zbrinjavanje građevnog otpada i uređenje okoliša 
1.10. Tehnička svojstva bitna za građevinu  
1.11. Projektni zadatak 
1.12. Lokacijska dozvola i posebni uvjeti gradnje 
 
 
 

2. TEHNIČKI OPIS                  0-49 
 

2.1. Uvod 
2.2. Kanalizacijski kolektori 
2.3. Precrpne stanice i tlačni cjevovodi 
2.4. Geotehničke karakteristike terena 
2.5. Polaganje kanalizacijskog cjevovoda 
 1. Polaganje PVC kanalizacijskog cjevovoda 
 2. Polaganje PP kanalizacijskog cjevovoda 
2.6. Polaganje PEHD tlačnih cjevovoda  
2.7. Objekti na trasi cjevovoda  
2.8. Križanje kolektora s ostalim instalacijama 
2.9. Atesti 
2.10. Etapnost i troškovi izgradnje    
 
 
 

3. HIDRAULIČKI PRORAČUN                0-10 
 

3.1.  Uvod 
3.2. Dimenzioniranje glavnih kolektora 
3.3. Dimenzioniranje crpki precrpnih stanica 
 
 
 

4. STATIČKI PRORAČUN                 0-6 
 

4.1. Deformacija PVC cijevi 
4.2.     Kontrola nosivosti armirano betonskog okna precrpne stanice 
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5. DOKAZNICA MJERA ZEMLJANIH RADOVA              0-10 
 
5.1. Iskaz kubature masa zemljanih radova po krakovima 
5.2.     Iskaz količina radova i materijala po krakovima  
5.3.     Iskaz količina radova i materijala za armiranobetonska  
           okna precrpnih stanica 
 
 

6. TROŠKOVNIK                  0-46 
 
6.1. Uvod 
6.2. Troškovnik izvođenja radova i potrebnog materijala kanalizacijskih kolektora, 

sekundarne mreže i tlačnih cjevovoda 
6.3. Troškovnik izvođenja radova i potrebnog materijala precrpne stanice CS P.1.   
6.4. Troškovnik izvođenja radova i potrebnog materijala precrpne stanice CS P.2.   
6.5. Troškovnik izvođenja radova i potrebnog materijala precrpne stanice CS P.3.   
6.6. Sveukupna rekapitulacija  
 
 

7. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE             0-14 
 
7.1.  Općenito 
7.2. Pripremni radovi 
7.3. Kontrola izvedenih radova 
7.4. Program kontrole betona 
7.5. Program uzimanja uzoraka betona 
7.6. Ispitivanje cjevovoda 
7.7. Primjenjene norme za osiguranje kakvoće 
 
 

8. UVJETI GRADNJE I ODRŽAVANJA      0-7 
 
8.1.  Opći i tehnički uvjeti 
8.2. Uvjeti održavanja građevine 
8.3. Probni rad i kontrola rada precrpne stanice u redovnom pogonu 
8.4.  Vijek uporabe građevine 
 
 

9. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA              0-16 
 
9.1. Uvod 
9.2. Radovi u zaštitnom pojasu ceste – bušenje ispod kolnika bez zadržavanja 

vozila na kolniku  
9.3. Radovi u zaštitnom pojasu ceste u naseljenom mjestu iza vanjskog ruba 

cestovnog jarka  
9.4. Radovi u zaštitnom pojasu ceste u naseljenom mjestu u unutarnjem rubu 

cestovnog jarka 
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10. NACRTI                             0-30 
 
Situacije 
 
10.1. Pregledna situacija        M 1:10000 
10.2. Izvedbena situacija - 1. dio         M 1:1000 
10.3. Izvedbena situacija - 2. dio         M 1:1000 
 
Uzdužni profili 
 
10.4. Uzdužni profil kolektora P.1., stac. 0+000-0+740          M 1:1000/100 
10.5. Uzdužni profil kolektora P.1., stac. 0+740-1+412         M 1:1000/100 
10.6. Uzdužni profil kraka P.1.1., stac. 0+000-0+080         M 1:1000/100 
10.7. Uzdužni profil kraka P.1.2., stac. 0+000-0+097         M 1:1000/100 
10.8. Uzdužni profil kraka P.1.3., stac. 0+000-0+147         M 1:1000/100 
10.9. Uzdužni profil kraka P.1.4., stac. 0+000-0+086          M 1:1000/100 
10.10. Uzdužni profil kraka P.1.5., stac. 0+000-0+109         M 1:1000/100 
10.11. Uzdužni profil kraka P.1.6., stac. 0+000-0+132         M 1:1000/100 
10.12. Uzdužni profil kraka P.1.7., stac. 0+000-0+142         M 1:1000/100 
10.13. Uzdužni profil kraka P.1.8., stac. 0+000-0+236         M 1:1000/100 
10.14. Uzdužni profil kraka P.1.9., stac. 0+000-0+183         M 1:1000/100 
10.15. Uzdužni profil kolektora P.2., stac. 0+000-0+650         M 1:1000/100 
 
Precrpne stanice  
 
10.16. Mikrolokacija precrpne stanice CS P.1.          M 1:250 
10.17. Mikrolokacija precrpne stanice CS P.2.          M 1:250 
10.18. Mikrolokacija precrpne stanice CS P.3.          M 1:250 
10.19. Nacrt hidrotehničke opreme precrpne stanice CS P.1., tlocrt       M 1:25 
10.20. Nacrt hidrotehničke opreme precrpne stanice  

CS P.1., presjeci A-A i B-B             M 1:25 
10.21. Nacrt hidrotehničke opreme precrpne stanice CS P.2., tlocrt       M 1:25 
10.22. Nacrt hidrotehničke opreme precrpne stanice  

CS P.2., presjeci A-A i B-B             M 1:25 
10.23. Nacrt hidrotehničke opreme precrpne stanice CS P.3., tlocrt         M 1:25 
10.24. Nacrt hidrotehničke opreme precrpne stanice  

CS P.3., presjeci A-A i B-B             M 1:25 
10.25. Građevinski nacrt okna precrpne stanice, tlocrt i pogled       M 1:25 
10.26. Građevinski nacrt okna precrpne stanice, presjeci A-A, B-B         M 1:25 
10.27. Armaturni nacrt okna precrpne stanice, tlocrt i pogled       M 1:25 
10.28. Armaturni nacrt okna precrpne stanice, presjeci A-A, B-B            M 1:25 

      
Revizijska okna 
 
10.29. PEHD revizijsko okno DN 800 mm, dubine do 2,5 m        
10.30. PEHD tangecijalno revizijsko okno DN 800 mm, dubine do 2,0 m       
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11. DETALJI                          0-16 
 

11.1. Detalj 1 – prolaz kolektora P.1. ispod propusta, stac. 0+338,8        M 1:100/100 
11.2. Detalj 2 - prolaz kolektora P.1. ispod ceste, stac. 0+720,0         M 1:100/100 
11.3. Detalj 3 - prolaz kolektora P.2. ispod ceste, stac. 0+026,8         M 1:100/100 
11.4. Detalj 4 - prolaz kraka P.1.6. ispod ceste, stac. 0+003,5         M 1:100/100 
11.5. Normalni poprečni profil rova kolektora u bankini prometnice 
11.6. Normalni poprečni profil rova kolektora u zelenoj površini 
11.7. Normalni poprečni profil rova kolektora u prometnici 
11.8. Normalni poprečni profil zajedničkog rova kanalizacijskog  

kolektora i tlačnog cjevovoda u bankini prometnice 
11.9. Normalni poprečni profil zajedničkog rova kanalizacijskog  

kolektora i tlačnog cjevovoda u zelenoj površini 
11.10. Normalni poprečni profil rova tlačnog kanalizacijskog  

cjevovoda u bankini prometnice 
11.11. Detalj razupiranja rova kanalizacijskog kolektora 
11.12. Detalj križanja kanalizacije i postojeće vodovodne mreže 
11.13. Detalj križanja kanalizacije i plinske instalacije 
11.14. Detalj križanja kanalizacije i telefonske instalacije 
11.15. Detalj križanja kanalizacije i elektroenergetske instalacije 
11.16. Detalj priključenja tipskog kućnog priključka na kolektor 
 
 

12. GEODETSKE PODLOGE                           0-20
            

12.1. Situacija točaka iskolčenja          M 1:2500 
12.2. Poprečni presjeci na trasi kolektora 
12.3. Skice iskolčenja 
12.4. Geodetske koordinate iskolčenih točaka tlačnih kanalizacijskih cjevovoda 
12.5. Geodetske koordinate revizijskih okana 
 
 

13. KATASTARSKE PODLOGE                  0-3           
 

13.1. Situacija na katastarskoj podlozi – 1. dio       M 1:1000 
13.2. Situacija na katastarskoj podlozi – 2. dio       M 1:1000 
13.3. Popis katastarskih čestica 
 
 

14. PRILOZI          0-4 
 

14.1. Tipsko  AB revizijsko okno, dim.100x80 
14.2. Tipska poliesterska precrpna stanica   
14.3. Situacija postojećih instalacija                  M 1:2500 
14.4. Izvadak iz Urbanističkog plana uređenje grada Slatine             
 

                    PROJEKTANT: 
 

Osijek, lipanj 2011.g.       Ana Moržan, dipl.ing.građ. 
 
 


