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5.1. ISKAZ KUBATURE MASA ZEMLJANIH RADOVA  
PO KRAKOVIMA 

 
KOLEKTOR P.1. PVC DN 315 

 

početna 
stac. 

završna 
stac. 

parcijal. 
udaljen. 

(m) 

površina 
presjeka 

(m²) 

volumen 
iskopa 

(m³) 

dubina 
iskopa 

(m) 

volumen 
posteljice 

(m³) 

volumen 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
rova      
(m3) 

razup-
iranje            
(m2) 

0+000,0 0+017,5 17,5 17,5 36,2 2,1 1,7 1,5 6,9 26,1 36,2 

0+017,5 0+021,8 4,3 4,3 8,7 2,0 0,4 0,4 1,7 6,2 8,7 

0+021,8 0+025,0 3,2 3,2 6,4 2,0 0,3 0,3 1,3 4,5 6,4 

0+025,0 0+031,3 6,3 6,3 12,5 2,0 0,6 0,5 2,5 8,9 12,5 

0+031,3 0+042,7 11,5 11,5 23,1 2,0 1,1 1,0 4,5 16,5 23,1 

0+042,7 0+060,2 17,5 17,5 36,2 2,1 1,8 1,5 6,9 26,1 36,2 

0+060,2 0+078,1 17,8 17,8 37,9 2,1 1,8 1,5 7,0 27,6 37,9 

0+078,1 0+096,4 18,4 18,4 39,1 2,1 1,8 1,5 7,2 28,5 39,1 

0+096,4 0+106,7 10,3 10,3 21,9 2,1 1,0 0,9 4,0 15,9 21,9 

0+106,7 0+135,5 28,8 28,8 62,7 2,2 2,9 2,4 11,3 46,1 62,7 

0+135,5 0+144,0 8,6 8,5 18,8 2,2 0,9 0,7 3,4 13,9 18,8 

0+144,0 0+153,8 9,8 9,8 21,2 2,2 1,0 0,8 3,8 15,6 21,2 

0+153,8 0+171,9 18,2 18,2 39,4 2,2 1,8 1,5 7,1 28,9 39,4 

0+171,9 0+191,5 19,6 19,6 41,8 2,1 2,0 1,6 7,7 30,5 41,8 

0+191,5 0+196,8 5,3 5,3 11,4 2,1 0,5 0,4 2,1 8,3 11,4 

0+196,8 0+206,3 9,5 9,5 20,7 2,2 1,0 0,8 3,7 15,2 20,7 

0+206,3 0+239,1 32,8 32,8 76,9 2,3 3,3 2,8 12,9 58,0 76,9 

0+239,1 0+265,2 26,1 26,1 67,1 2,6 2,6 2,2 10,3 52,0 67,1 

0+265,2 0+286,0 20,7 20,7 53,2 2,6 2,1 1,7 8,1 41,3 53,2 

0+286,0 0+301,0 15,1 15,0 37,5 2,5 1,5 1,3 5,9 28,8 37,5 

0+301,0 0+319,1 18,1 18,1 45,9 2,5 1,8 1,5 7,1 35,5 45,9 

0+319,1 0+331,2 12,1 12,1 30,9 2,6 1,2 1,0 4,8 23,9 30,9 

0+331,2 0+338,8 7,6 7,6 18,7 2,5 0,8 0,6 3,0 14,3 18,7 

0+338,8 0+347,7 8,9 8,9 21,1 2,4 0,9 0,8 3,5 15,9 21,1 

0+347,7 0+366,3 18,6 18,6 43,9 2,4 1,9 1,6 7,3 33,1 43,9 

0+366,3 0+384,7 18,4 18,4 44,0 2,4 1,8 1,5 7,2 33,4 44,0 

0+384,7 0+407,8 23,2 23,1 56,2 2,4 2,3 1,9 9,1 42,9 56,2 

0+407,8 0+420,0 12,1 12,1 29,8 2,5 1,2 1,0 4,8 22,8 29,8 

0+420,0 0+441,5 21,6 21,6 52,0 2,4 2,2 1,8 8,5 39,5 52,0 

0+441,5 0+449,1 7,6 7,6 18,0 2,4 0,8 0,6 3,0 13,6 18,0 

0+449,1 0+454,5 5,4 5,4 12,6 2,3 0,5 0,5 2,1 9,5 12,6 

0+454,5 0+459,7 5,2 5,2 12,1 2,3 0,5 0,4 2,1 9,1 12,1 

0+459,7 0+476,9 17,2 17,2 39,1 2,3 1,7 1,4 6,7 29,2 39,1 

0+476,9 0+489,3 12,4 12,4 28,8 2,3 1,2 1,0 4,9 21,7 28,8 

0+489,3 0+496,6 7,3 7,3 17,4 2,4 0,7 0,6 2,9 13,2 17,4 

0+496,6 0+503,8 7,2 7,2 16,9 2,3 0,7 0,6 2,8 12,7 16,9 

0+503,8 0+524,3 20,5 20,5 45,7 2,2 2,1 1,7 8,1 33,9 45,7 

0+524,3 0+548,7 24,4 24,4 50,7 2,1 2,4 2,1 9,6 36,6 50,7 

0+548,7 0+548,8 0,0 0,0 0,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

0+548,8 0+548,9 0,1 0,1 0,3 2,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 

0+548,9 0+560,0 11,1 11,1 22,2 2,0 1,1 0,9 4,4 15,9 22,2 

0+560,0 0+562,0 2,0 2,0 4,0 2,0 0,2 0,2 0,8 2,8 4,0 

0+562,0 0+595,8 33,8 33,9 69,9 2,1 3,4 2,9 13,3 50,4 69,9 

0+595,8 0+608,4 12,5 12,5 25,7 2,1 1,3 1,1 4,9 18,5 25,7 
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početna 
stac. 

završna 
stac. 

parcijal. 
udaljen. 

(m) 

površina 
presjeka 

(m²) 

volumen 
iskopa 

(m³) 

dubina 
iskopa 

(m) 

volumen 
posteljice 

(m³) 

volumen 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
rova      
(m3) 

razup-
iranje            
(m2) 

0+608,4 0+614,3 6,0 6,0 11,8 2,0 0,6 0,5 2,3 8,4 11,8 

0+614,3 0+628,8 14,5 14,5 27,5 1,9 1,5 1,2 5,7 19,1 27,5 

0+628,8 0+637,0 8,2 8,2 15,8 1,9 0,8 0,7 3,2 11,1 15,8 

0+637,0 0+640,1 3,0 3,0 6,1 2,0 0,3 0,3 1,2 4,4 6,1 

0+640,1 0+641,7 1,6 1,6 3,3 2,0 0,2 0,1 0,6 2,3 3,3 

0+641,7 0+651,4 9,7 9,7 17,8 1,8 1,0 0,8 3,8 12,2 17,8 

0+651,4 0+669,6 18,2 18,3 31,5 1,7 1,8 1,5 7,2 20,9 31,5 

0+669,6 0+678,0 8,4 8,4 15,2 1,8 0,8 0,7 3,3 10,3 15,2 

0+678,0 0+689,6 11,6 11,6 21,0 1,8 1,2 1,0 4,5 14,3 21,0 

0+689,6 0+699,6 10,0 10,0 19,1 1,9 1,0 0,8 3,9 13,3 19,1 

0+699,6 0+715,7 16,1 16,2 34,6 2,1 1,6 1,4 6,3 25,3 34,6 

0+722,7 0+723,1 0,4 0,4 0,8 2,1 0,0 0,0 0,2 0,6 0,8 

0+723,1 0+723,6 0,5 0,5 0,8 1,6 0,1 0,0 0,2 0,5 0,8 

0+723,6 0+724,1 0,5 0,5 0,8 1,6 0,1 0,0 0,2 0,5 0,8 

0+724,1 0+724,2 0,2 0,2 0,3 1,6 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 

0+724,2 0+740,0 15,7 15,8 30,4 1,9 1,6 1,3 6,2 21,3 30,4 

0+740,0 0+740,2 0,3 0,3 0,5 2,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,5 

0+740,2 0+754,6 14,4 8,6 11,7 1,4 0,9 0,1 2,1 8,6 19,6 

0+754,6 0+763,1 8,4 8,4 17,3 2,0 0,8 0,7 3,3 12,4 17,3 

0+763,1 0+770,6 7,5 7,6 14,7 1,9 0,8 0,6 3,0 10,4 14,7 

0+770,6 0+772,0 1,4 1,4 2,7 1,9 0,1 0,1 0,6 1,9 2,7 

0+772,0 0+773,5 1,5 1,5 2,9 1,9 0,1 0,1 0,6 2,0 2,9 

0+773,5 0+773,6 0,1 0,1 0,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

0+773,6 0+773,7 0,1 0,1 0,3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 

0+773,7 0+776,9 3,2 3,2 6,6 2,0 0,3 0,3 1,3 4,7 6,6 

0+776,9 0+779,2 2,3 2,3 4,6 2,0 0,2 0,2 0,9 3,3 4,6 

0+779,2 0+793,8 14,6 14,6 26,2 1,8 1,5 1,2 5,7 17,8 26,2 

0+793,8 0+799,7 5,9 5,9 9,6 1,6 0,6 0,5 2,3 6,2 9,6 

0+799,7 0+820,3 20,7 20,7 38,1 1,8 2,1 1,7 8,1 26,2 38,1 

0+820,3 0+827,2 6,9 6,9 14,2 2,1 0,7 0,6 2,7 10,2 14,2 

0+827,2 0+847,2 19,9 20,0 41,8 2,1 2,0 1,7 7,8 30,3 41,8 

0+847,2 0+854,6 7,4 7,4 15,2 2,0 0,7 0,6 2,9 10,9 15,2 

0+854,6 0+869,9 15,3 15,3 29,2 1,9 1,5 1,3 6,0 20,3 29,2 

0+869,9 0+881,5 11,6 6,9 9,1 1,3 0,7 0,1 1,7 6,5 15,1 

0+881,5 0+892,8 11,3 11,3 20,4 1,8 1,1 1,0 4,5 13,8 20,4 

0+892,8 0+910,7 17,9 17,9 32,0 1,8 1,8 1,5 7,0 21,7 32,0 

0+910,7 0+921,5 10,8 10,8 20,6 1,9 1,1 0,9 4,2 14,3 20,6 

0+921,5 0+926,1 4,6 4,6 9,4 2,0 0,5 0,4 1,8 6,7 9,4 

0+926,1 0+939,4 13,3 13,3 27,6 2,1 1,3 1,1 5,2 20,0 27,6 

0+939,4 0+943,0 3,6 3,6 7,3 2,0 0,4 0,3 1,4 5,3 7,3 

0+943,0 0+945,5 2,5 2,6 5,0 2,0 0,3 0,2 1,0 3,6 5,0 

0+945,5 0+947,8 2,2 2,2 4,3 1,9 0,2 0,2 0,9 3,0 4,3 

0+947,8 0+961,6 13,9 13,9 24,5 1,8 1,4 1,2 5,5 16,4 24,5 

0+961,6 0+972,0 10,4 10,4 17,5 1,7 1,0 0,9 4,1 11,5 17,5 

0+972,0 0+977,7 5,7 5,7 10,6 1,9 0,6 0,5 2,2 7,3 10,6 

0+977,7 0+980,0 2,4 2,4 4,8 2,1 0,2 0,2 0,9 3,5 4,8 

0+980,0 0+983,5 3,5 3,5 7,3 2,1 0,4 0,3 1,4 5,3 7,3 

0+983,5 0+984,8 1,3 1,3 2,5 2,0 0,1 0,1 0,5 1,8 2,5 

0+984,8 0+985,6 0,8 0,8 1,6 2,0 0,1 0,1 0,3 1,2 1,6 

0+985,6 0+986,9 1,3 1,3 2,6 2,0 0,1 0,1 0,5 1,8 2,6 

0+986,9 0+987,6 0,7 0,7 1,4 2,0 0,1 0,1 0,3 1,0 1,4 

0+987,6 0+989,2 1,6 1,6 3,1 2,0 0,2 0,1 0,6 2,2 3,1 
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početna 
stac. 

završna 
stac. 

parcijal. 
udaljen. 

(m) 

površina 
presjeka 

(m²) 

volumen 
iskopa 

(m³) 

dubina 
iskopa 

(m) 

volumen 
posteljice 

(m³) 

volumen 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
rova      
(m3) 

razup-
iranje            
(m2) 

0+989,2 0+998,7 9,5 9,5 19,8 2,1 1,0 0,8 3,7 14,3 19,8 

0+998,7 1+007,2 8,6 8,6 19,9 2,3 0,9 0,7 3,4 15,0 19,9 

1+007,2 1+021,3 14,1 14,1 32,1 2,3 1,4 1,2 5,5 23,9 32,1 

1+021,3 1+027,5 6,1 6,1 12,7 2,1 0,6 0,5 2,4 9,1 12,7 

1+027,5 1+032,7 5,2 5,2 10,9 2,1 0,5 0,4 2,0 7,9 10,9 

1+032,7 1+041,6 8,9 9,0 18,4 2,1 0,9 0,8 3,5 13,3 18,4 

1+041,6 1+049,0 7,4 7,3 14,3 2,0 0,7 0,6 2,9 10,1 14,3 

1+049,0 1+063,2 14,3 14,3 26,1 1,8 1,4 1,2 5,6 17,9 26,1 

1+063,2 1+070,2 6,9 6,9 12,5 1,8 0,7 0,6 2,7 8,5 12,5 

1+070,2 1+081,0 10,8 10,8 19,5 1,8 1,1 0,9 4,2 13,3 19,5 

1+081,0 1+090,3 9,3 9,4 16,0 1,7 0,9 0,8 3,7 10,6 16,0 

1+090,3 1+112,9 22,6 22,6 40,5 1,8 2,3 1,9 8,9 27,4 40,5 

1+112,9 1+118,4 5,5 5,5 10,8 2,0 0,6 0,5 2,2 7,7 10,8 

1+118,4 1+121,6 3,2 3,2 6,5 2,0 0,3 0,3 1,3 4,6 6,5 

1+121,6 1+125,0 3,4 3,4 7,0 2,1 0,3 0,3 1,3 5,0 7,0 

1+125,0 1+127,8 2,8 2,8 5,6 2,0 0,3 0,2 1,1 4,0 5,6 

1+127,8 1+136,7 8,9 8,9 16,8 1,9 0,9 0,8 3,5 11,6 16,8 

1+136,7 1+156,6 19,9 19,9 33,5 1,7 2,0 1,7 7,8 22,0 33,5 

1+156,6 1+166,3 9,7 9,7 17,6 1,8 1,0 0,8 3,8 12,0 17,6 

1+166,3 1+170,3 4,0 4,0 8,2 2,1 0,4 0,3 1,6 5,9 8,2 

1+170,3 1+188,4 18,2 18,2 41,2 2,3 1,8 1,5 7,1 30,7 41,2 

1+188,4 1+196,2 7,7 7,7 18,6 2,4 0,8 0,7 3,0 14,1 18,6 

1+196,2 1+207,2 11,0 11,0 27,1 2,4 1,1 0,9 4,3 20,7 27,1 

1+207,2 1+218,8 11,6 11,6 26,0 2,2 1,2 1,0 4,6 19,3 26,0 

1+218,8 1+222,7 3,9 3,9 7,5 1,9 0,4 0,3 1,5 5,2 7,5 

1+222,7 1+235,7 13,0 13,0 23,2 1,8 1,3 1,1 5,1 15,7 23,2 

1+235,7 1+250,3 14,6 14,6 25,2 1,7 1,5 1,2 5,7 16,8 25,2 

1+250,3 1+263,8 13,5 13,5 24,9 1,8 1,3 1,1 5,3 17,1 24,9 

1+263,8 1+279,0 15,3 15,3 27,3 1,8 1,5 1,3 6,0 18,5 27,3 

1+279,0 1+309,6 30,6 30,6 55,1 1,8 3,1 2,6 12,0 37,4 55,1 

1+309,6 1+310,8 1,1 1,1 2,2 2,0 0,1 0,1 0,4 1,6 2,2 

1+310,8 1+323,1 12,3 12,3 25,0 2,0 1,2 1,0 4,8 17,9 25,0 

1+323,1 1+325,9 2,8 2,8 5,9 2,1 0,3 0,2 1,1 4,2 5,9 

1+325,9 1+330,4 4,6 4,6 9,4 2,1 0,5 0,4 1,8 6,8 9,4 

1+330,4 1+341,0 10,5 10,5 19,7 1,9 1,1 0,9 4,1 13,6 19,7 

1+341,0 1+351,8 10,8 10,8 19,2 1,8 1,1 0,9 4,3 12,9 19,2 

1+351,8 1+367,1 15,3 15,3 26,7 1,8 1,5 1,3 6,0 17,9 26,7 

1+367,1 1+370,5 3,4 3,4 5,7 1,7 0,3 0,3 1,3 3,8 5,7 

1+370,5 1+387,7 17,3 17,3 31,8 1,8 1,7 1,5 6,8 21,8 31,8 

1+387,7 1+391,0 3,3 3,3 6,6 2,0 0,3 0,3 1,3 4,7 6,6 

1+391,0 1+392,0 1,0 1,0 2,0 2,0 0,1 0,1 0,4 1,5 2,0 

1+392,0 1+393,1 1,1 1,1 2,2 2,0 0,1 0,1 0,4 1,5 2,2 

1+393,1 1+393,2 0,2 0,2 0,3 2,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 

1+393,2 1+393,3 0,1 0,1 0,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

1+393,3 1+403,0 9,7 9,7 18,0 1,9 1,0 0,8 3,8 12,4 18,0 

1+403,0 1+411,8 8,8 8,8 15,1 1,7 0,9 0,7 3,5 10,0 15,1 

UKUPNO:  1.395,1 2.877,7 2,1 139,4 116,4 546,0 2.075,9 2.891,6 
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KRAK P.1.1. PVC DN 250 

 

početna 
stac. 

završna 
stac. 

parcijal. 
udaljen. 

(m) 

površina 
presjeka 

(m²) 

volumen 
iskopa 

(m³) 

dubina 
iskopa 

(m) 

volumen 
posteljice 

(m³) 

volumen 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
rova      
(m3) 

razup-
iranje            
(m2) 

0+006,8 0+017,9 11,2 10,1 19,0 1,9 1,0 0,6 3,5 13,9 21,1 

0+017,9 0+037,0 19,1 17,2 32,7 1,9 1,7 1,0 6,0 23,9 36,3 

0+037,0 0+037,3 0,3 0,3 0,6 2,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,6 

0+037,3 0+037,5 0,2 0,1 0,3 2,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 

0+037,5 0+037,6 0,1 0,1 0,3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 

0+037,6 0+037,8 0,2 0,2 0,3 2,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 

0+037,8 0+057,0 19,2 17,3 32,0 1,8 1,7 1,0 6,1 23,2 35,6 

0+057,0 0+075,7 18,7 16,9 28,1 1,7 1,7 1,0 5,9 19,5 31,2 

0+075,7 0+079,6 3,9 3,5 5,9 1,7 0,3 0,2 1,2 4,1 6,6 

UKUPNO:  65,6 119,1 1,8 6,6 3,9 23,0 85,7 132,3 

 

 
KRAK P.1.2. PVC DN 250 
 

početna 
stac. 

završna 
stac. 

parcijal. 
udaljen. 

(m) 

površina 
presjeka 

(m²) 

volumen 
iskopa 

(m³) 

dubina 
iskopa 

(m) 

volumen 
posteljice 

(m³) 

volumen 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
rova      
(m3) 

razup-
iranje            
(m2) 

0+006,9 0+024,8 18,0 16,2 31,0 1,9 1,6 1,0 5,7 22,8 34,5 

0+024,8 0+043,2 18,3 16,5 29,4 1,8 1,6 1,0 5,8 21,0 32,6 

0+043,2 0+061,7 18,6 16,7 28,5 1,7 1,7 1,0 5,9 20,0 31,7 

0+061,7 0+078,5 16,8 15,1 26,0 1,7 1,5 0,9 5,3 18,3 28,8 

0+078,5 0+097,4 18,9 17,1 28,9 1,7 1,7 1,0 6,0 20,2 32,1 

UKUPNO:  81,6 143,7 1,8 8,1 4,8 28,6 102,2 159,7 

 
 
KRAK P.1.3. PVC DN 250 

 

početna 
stac. 

završna 
stac. 

parcijal. 
udaljen. 

(m) 

površina 
presjeka 

(m²) 

volumen 
iskopa 

(m³) 

dubina 
iskopa 

(m) 

volumen 
posteljice 

(m³) 

volumen 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
rova      
(m3) 

razup-
iranje            
(m2) 

0+006,9 0+023,7 16,8 15,1 27,4 1,8 1,5 0,9 5,3 19,7 30,5 

0+023,7 0+043,4 19,7 17,7 32,6 1,8 1,8 1,0 6,2 23,6 36,2 

0+043,4 0+045,0 1,6 1,5 2,8 1,9 0,1 0,1 0,5 2,1 3,1 

0+045,0 0+066,3 21,3 19,2 33,9 1,8 1,9 1,1 6,7 24,2 37,7 

0+066,3 0+089,9 23,6 21,3 35,5 1,7 2,1 1,3 7,5 24,7 39,4 

0+089,9 0+108,9 19,0 11,5 14,1 1,2 1,1 0,2 2,8 9,9 23,4 

0+108,9 0+127,5 18,6 11,2 15,4 1,4 1,1 0,2 2,8 11,3 25,6 

0+127,5 0+142,1 14,6 8,8 13,1 1,5 0,9 0,2 2,2 9,9 21,9 

0+142,1 0+146,7 4,6 2,7 3,8 1,4 0,3 0,0 0,7 2,8 6,4 

UKUPNO:  109,0 178,6 1,6 10,9 5,0 34,6 128,1 224,3 
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KRAK P.1.4. PVC DN 250 

 

početna 
stac. 

završna 
stac. 

parcijal. 
udaljen. 

(m) 

površina 
presjeka 

(m²) 

volumen 
iskopa 

(m³) 

dubina 
iskopa 

(m) 

volumen 
posteljice 

(m³) 

volumen 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
rova      
(m3) 

razup-
iranje            
(m2) 

0+007,2 0+017,3 10,2 9,2 17,5 1,9 0,9 0,5 3,2 12,8 19,4 

0+017,3 0+017,4 0,1 0,1 0,2 2,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 

0+017,4 0+017,7 0,3 0,3 0,5 2,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,6 

0+017,7 0+035,5 17,8 16,0 31,0 1,9 1,6 0,9 5,6 22,9 34,4 

0+035,5 0+043,0 7,5 6,8 12,5 1,8 0,7 0,4 2,4 9,1 13,9 

0+043,0 0+054,2 11,2 10,1 18,2 1,8 1,0 0,6 3,5 13,0 20,2 

0+054,2 0+072,2 18,0 16,2 27,3 1,7 1,6 1,0 5,7 19,0 30,3 

0+072,2 0+086,0 13,8 12,5 22,4 1,8 1,2 0,7 4,4 16,1 24,9 

0+086,0 0+086,2 0,2 0,1 0,3 2,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 

UKUPNO:  71,2 129,8 1,8 7,1 4,2 24,9 93,6 144,3 

 

 
KRAK P.1.5. PVC DN 250 

 

početna 
stac. 

završna 
stac. 

parcijal. 
udaljen. 

(m) 

površina 
presjeka 

(m²) 

volumen 
iskopa 

(m³) 

dubina 
iskopa 

(m) 

volumen 
posteljice 

(m³) 

volumen 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
rova      
(m3) 

razup-
iranje            
(m2) 

0+006,5 0+011,8 5,3 4,8 9,4 2,0 0,5 0,3 1,7 6,9 10,4 

0+011,8 0+019,1 7,3 6,6 13,5 2,0 0,7 0,4 2,3 10,1 14,9 

0+019,1 0+031,6 12,5 11,3 23,1 2,1 1,1 0,7 4,0 17,4 25,7 

0+031,6 0+035,2 3,6 3,2 6,4 2,0 0,3 0,2 1,1 4,8 7,1 

0+035,2 0+054,1 18,9 17,0 31,7 1,9 1,7 1,0 6,0 23,0 35,2 

0+054,1 0+064,0 9,9 8,9 15,8 1,8 0,9 0,5 3,1 11,3 17,5 

0+064,0 0+069,2 5,2 4,7 8,4 1,8 0,5 0,3 1,6 6,0 9,3 

0+069,2 0+083,3 14,1 12,7 21,6 1,7 1,3 0,7 4,5 15,2 24,0 

0+083,3 0+096,4 13,1 11,8 19,3 1,6 1,2 0,7 4,1 13,3 21,4 

0+096,4 0+108,6 12,1 10,9 18,8 1,7 1,1 0,6 3,8 13,2 20,9 

UKUPNO:  92,0 167,9 1,8 9,2 5,4 32,2 121,1 186,6 

 

 
KRAK P.1.6. PVC DN 250 

 

početna 
stac. 

završna 
stac. 

parcijal. 
udaljen. 

(m) 

površina 
presjeka 

(m²) 

volumen 
iskopa 

(m³) 

dubina 
iskopa 

(m) 

volumen 
posteljice 

(m³) 

volumen 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
rova      
(m3) 

razup-
iranje            
(m2) 

0+007,4 0+018,5 11,1 10,0 18,8 1,9 1,0 0,6 3,5 13,7 20,9 

0+018,5 0+021,5 3,0 2,7 5,1 1,9 0,3 0,2 1,0 3,8 5,7 

0+021,5 0+032,6 11,1 10,0 17,9 1,8 1,0 0,6 3,5 12,8 19,9 

0+032,6 0+049,5 16,9 15,2 25,0 1,6 1,5 0,9 5,3 17,2 27,7 

0+049,5 0+066,5 17,0 15,4 25,5 1,7 1,5 0,9 5,4 17,7 28,4 

0+066,5 0+084,0 17,5 15,8 29,3 1,9 1,6 0,9 5,5 21,2 32,5 

0+084,0 0+102,0 18,0 16,3 31,7 2,0 1,6 1,0 5,7 23,4 35,2 

0+102,0 0+110,4 8,3 7,5 14,0 1,9 0,8 0,4 2,6 10,2 15,5 

0+110,4 0+119,4 9,0 8,1 14,4 1,8 0,8 0,5 2,8 10,3 16,0 

0+119,4 0+132,4 13,0 11,7 19,7 1,7 1,2 0,7 4,1 13,7 21,9 

UKUPNO:  112,7 201,5 1,8 11,2 6,6 39,5 144,2 223,9 
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KRAK P.1.7. PVC DN 250 

 

početna 
stac. 

završna 
stac. 

parcijal. 
udaljen. 

(m) 

površina 
presjeka 

(m²) 

volumen 
iskopa 

(m³) 

dubina 
iskopa 

(m) 

volumen 
posteljice 

(m³) 

volumen 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
rova      
(m3) 

razup-
iranje            
(m2) 

0+000,0 0+006,6 6,6 6,0 9,5 1,6 0,6 0,4 2,1 6,4 10,5 

0+006,6 0+015,0 8,4 7,6 14,3 1,9 0,8 0,4 2,7 10,4 15,9 

0+015,0 0+016,5 1,4 1,3 2,6 2,0 0,1 0,1 0,4 1,9 2,8 

0+016,5 0+019,4 3,0 2,7 5,4 2,0 0,3 0,2 0,9 4,0 6,0 

0+019,4 0+030,2 10,8 9,7 18,7 1,9 1,0 0,6 3,4 13,8 20,8 

0+030,2 0+037,9 7,7 7,0 12,4 1,8 0,7 0,4 2,4 8,9 13,8 

0+037,9 0+050,9 12,9 11,6 19,2 1,6 1,2 0,7 4,1 13,3 21,4 

0+050,9 0+067,6 16,7 15,1 24,7 1,6 1,5 0,9 5,3 17,0 27,4 

0+067,6 0+072,5 4,9 4,4 7,6 1,7 0,4 0,3 1,6 5,3 8,4 

0+072,5 0+080,1 7,6 6,8 11,5 1,7 0,7 0,4 2,4 8,0 12,8 

0+080,1 0+096,2 16,2 14,6 24,1 1,7 1,5 0,9 5,1 16,7 26,8 

0+096,2 0+107,0 10,8 9,7 17,5 1,8 1,0 0,6 3,4 12,5 19,4 

0+107,0 0+111,0 4,0 3,6 7,1 2,0 0,4 0,2 1,3 5,2 7,8 

0+111,0 0+111,1 0,1 0,1 0,2 2,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 

0+111,1 0+111,2 0,1 0,1 0,2 2,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 

0+111,2 0+122,4 11,1 10,1 17,7 1,8 1,0 0,6 3,5 12,6 19,7 

0+122,4 0+132,3 10,0 9,0 15,7 1,7 0,9 0,5 3,2 11,1 17,5 

0+132,3 0+141,6 9,3 8,4 14,9 1,8 0,8 0,5 2,9 10,6 16,6 

UKUPNO:  127,8 223,3 1,7 12,7 7,5 44,7 158,3 248,1 

 

 

KRAK P.1.8. PVC DN 250 
 

početna 
stac. 

završna 
stac. 

parcijal. 
udaljen. 

(m) 

površina 
presjeka 

(m²) 

volumen 
iskopa 

(m³) 

dubina 
iskopa 

(m) 

volumen 
posteljice 

(m³) 

volumen 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
rova      
(m3) 

razup-
iranje            
(m2) 

0+000,0 0+001,4 1,4 1,3 2,6 2,0 0,1 0,1 0,5 2,0 2,9 

0+001,4 0+008,3 6,9 6,2 12,1 1,9 0,6 0,4 2,2 8,9 13,4 

0+008,3 0+023,0 14,7 13,2 23,2 1,8 1,3 0,8 4,6 16,5 25,8 

0+023,0 0+031,1 8,1 7,3 11,7 1,6 0,7 0,4 2,5 8,0 13,0 

0+031,1 0+040,5 9,4 8,5 13,6 1,6 0,8 0,5 3,0 9,3 15,1 

0+040,5 0+060,8 20,3 18,4 31,6 1,7 1,8 1,1 6,4 22,3 35,1 

0+060,8 0+067,8 7,0 6,4 12,1 1,9 0,6 0,4 2,2 8,9 13,4 

0+067,8 0+072,0 4,2 3,8 7,7 2,0 0,4 0,2 1,3 5,8 8,6 

0+072,0 0+074,4 2,4 2,2 3,8 1,7 0,2 0,1 0,8 2,7 4,3 

0+074,4 0+086,4 12,0 10,9 17,8 1,6 1,1 0,6 3,8 12,3 19,8 

0+086,4 0+102,2 15,8 14,4 25,6 1,8 1,4 0,8 5,0 18,4 28,4 

0+102,2 0+106,4 4,2 3,8 7,7 2,0 0,4 0,2 1,3 5,8 8,6 

0+106,4 0+113,0 6,6 6,0 11,1 1,8 0,6 0,4 2,1 8,0 12,3 

0+113,0 0+121,1 8,1 7,3 14,1 1,9 0,7 0,4 2,5 10,4 15,6 

0+121,1 0+121,5 0,5 0,4 0,8 2,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,9 

0+121,5 0+128,6 7,1 6,4 12,8 2,0 0,6 0,4 2,2 9,5 14,2 

0+128,6 0+134,1 5,5 5,0 9,9 2,0 0,5 0,3 1,7 7,4 11,0 

0+134,1 0+134,4 0,3 0,2 0,4 2,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5 

0+134,4 0+149,2 14,8 13,5 22,7 1,7 1,3 0,8 4,7 15,9 25,2 

0+149,2 0+154,0 4,8 4,3 7,4 1,7 0,4 0,3 1,5 5,2 8,3 

0+154,0 0+162,7 8,7 7,9 14,1 1,8 0,8 0,5 2,8 10,1 15,7 

0+162,7 0+170,1 7,3 6,7 12,7 1,9 0,7 0,4 2,3 9,3 14,1 
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početna 
stac. 

završna 
stac. 

parcijal. 
udaljen. 

(m) 

površina 
presjeka 

(m²) 

volumen 
iskopa 

(m³) 

dubina 
iskopa 

(m) 

volumen 
posteljice 

(m³) 

volumen 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
rova      
(m3) 

razup-
iranje            
(m2) 

0+170,1 0+175,2 5,2 4,7 9,5 2,0 0,5 0,3 1,6 7,2 10,6 

0+175,2 0+187,5 12,3 11,2 19,3 1,7 1,1 0,7 3,9 13,7 21,5 

0+187,5 0+195,0 7,5 6,8 11,5 1,7 0,7 0,4 2,4 8,1 12,8 

0+195,0 0+203,8 8,8 8,0 14,0 1,7 0,8 0,5 2,8 9,9 15,5 

0+203,8 0+213,0 9,2 8,4 15,7 1,9 0,8 0,5 2,9 11,5 17,5 

0+213,0 0+217,8 4,8 4,4 8,8 2,0 0,4 0,3 1,5 6,6 9,8 

0+217,8 0+235,9 18,1 16,6 29,4 1,8 1,6 1,0 5,7 21,1 32,7 

UKUPNO:  214,2 383,9 1,8 21,2 12,6 74,5 275,7 426,6 

 
 
KRAK P.1.9. PVC DN 250 

 

početna 
stac. 

završna 
stac. 

parcijal. 
udaljen. 

(m) 

površina 
presjeka 

(m²) 

volumen 
iskopa 

(m³) 

dubina 
iskopa 

(m) 

volumen 
posteljice 

(m³) 

volumen 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
rova      
(m3) 

razup-
iranje            
(m2) 

0+000,0 0+008,2 8,2 7,4 12,3 1,7 0,7 0,4 2,6 8,5 13,7 

0+008,2 0+021,2 13,0 11,8 21,5 1,8 1,2 0,7 4,1 15,5 23,9 

0+021,2 0+031,7 10,5 9,5 18,2 1,9 0,9 0,6 3,3 13,4 20,3 

0+031,7 0+046,0 14,3 12,9 24,2 1,9 1,3 0,8 4,5 17,6 26,8 

0+046,0 0+048,4 2,4 2,2 3,9 1,8 0,2 0,1 0,8 2,8 4,3 

0+048,4 0+067,1 18,6 16,8 28,0 1,7 1,7 1,0 5,9 19,4 31,1 

0+067,1 0+084,9 17,9 16,2 27,7 1,7 1,6 1,0 5,7 19,5 30,8 

0+084,9 0+091,8 6,8 6,2 11,8 1,9 0,6 0,4 2,2 8,7 13,2 

0+091,8 0+092,0 0,2 0,2 0,4 2,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5 

0+092,0 0+103,0 11,0 9,9 16,4 1,7 1,0 0,6 3,5 11,4 18,3 

0+103,0 0+122,5 19,5 17,7 29,3 1,7 1,8 1,0 6,2 20,3 32,5 

0+122,5 0+137,7 15,2 13,8 25,5 1,8 1,4 0,8 4,8 18,5 28,3 

0+137,7 0+138,0 0,3 0,2 0,5 2,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,5 

0+138,0 0+141,5 3,5 3,2 5,4 1,7 0,3 0,2 1,1 3,8 6,1 

0+141,5 0+159,2 17,7 16,0 27,7 1,7 1,6 0,9 5,6 19,6 30,8 

0+159,2 0+171,4 12,2 11,1 20,6 1,9 1,1 0,7 3,9 15,1 22,9 

0+171,4 0+175,6 4,2 3,8 7,7 2,0 0,4 0,2 1,3 5,8 8,6 

0+175,6 0+183,0 7,4 6,7 13,6 2,0 0,7 0,4 2,3 10,2 15,1 

UKUPNO:  165,3 294,7 1,8 16,5 9,7 57,8 210,8 327,5 

 
 
KOLEKTOR P.2. PVC DN 315 

 

početna 
stac. 

završna 
stac. 

parcijal. 
udaljen. 

(m) 

površina 
presjeka 

(m²) 

volumen 
iskopa 

(m³) 

dubina 
iskopa 

(m) 

volumen 
posteljice 

(m³) 

volumen 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
rova      
(m3) 

razup-
iranje            
(m2) 

0+000,0 0+013,9 13,9 13,9 30,4 2,2 1,4 1,2 5,5 22,4 30,4 

0+013,9 0+020,1 6,2 6,2 13,0 2,1 0,6 0,5 2,4 9,4 13,0 

0+020,1 0+022,1 2,0 2,0 4,0 2,0 0,2 0,2 0,8 2,8 4,0 

0+033,9 0+039,2 5,3 5,3 8,9 1,7 0,5 0,4 2,1 5,9 8,9 

0+039,2 0+052,3 13,1 13,1 22,3 1,7 1,3 1,1 5,2 14,7 22,3 

0+052,3 0+066,4 14,2 14,2 24,9 1,8 1,4 1,2 5,6 16,8 24,9 

0+066,4 0+075,1 8,6 8,6 15,2 1,8 0,9 0,7 3,4 10,3 15,2 

0+075,1 0+079,5 4,4 4,4 7,8 1,7 0,4 0,4 1,7 5,2 7,8 
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početna 
stac. 

završna 
stac. 

parcijal. 
udaljen. 

(m) 

površina 
presjeka 

(m²) 

volumen 
iskopa 

(m³) 

dubina 
iskopa 

(m) 

volumen 
posteljice 

(m³) 

volumen 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
cijevi 
(m³) 

volumen 
zasipa 
rova      
(m3) 

razup-
iranje            
(m2) 

0+079,5 0+085,2 5,7 5,7 10,1 1,8 0,6 0,5 2,2 6,8 10,1 

0+085,2 0+102,9 17,7 17,7 33,0 1,9 1,8 1,5 7,0 22,8 33,0 

0+102,9 0+119,8 16,9 16,9 32,7 1,9 1,7 1,4 6,6 23,0 32,7 

0+119,8 0+138,0 18,2 18,2 34,0 1,9 1,8 1,5 7,2 23,5 34,0 

0+138,0 0+145,5 7,5 7,5 13,5 1,8 0,8 0,6 3,0 9,1 13,5 

0+145,5 0+164,4 18,9 18,9 33,3 1,8 1,9 1,6 7,4 22,4 33,3 

0+164,4 0+190,3 25,9 25,9 45,7 1,8 2,6 2,2 10,2 30,7 45,7 

0+190,3 0+204,4 14,1 14,2 26,9 1,9 1,4 1,2 5,6 18,7 26,9 

0+204,4 0+208,9 4,5 4,5 9,1 2,0 0,4 0,4 1,8 6,5 9,1 

0+208,9 0+226,4 17,5 17,6 38,0 2,2 1,8 1,5 6,9 27,9 38,0 

0+226,4 0+236,3 9,9 9,9 21,2 2,1 1,0 0,8 3,9 15,5 21,2 

0+236,3 0+247,9 11,6 11,6 21,4 1,8 1,2 1,0 4,6 14,7 21,4 

0+247,9 0+270,7 22,8 22,8 38,2 1,7 2,3 1,9 9,0 25,0 38,2 

0+270,7 0+285,0 14,3 14,3 26,3 1,8 1,4 1,2 5,6 18,0 26,3 

0+285,0 0+288,0 3,0 3,0 6,1 2,0 0,3 0,3 1,2 4,4 6,1 

0+288,0 0+294,6 6,6 6,6 14,1 2,1 0,7 0,6 2,6 10,3 14,1 

0+294,6 0+309,8 15,2 15,2 32,1 2,1 1,5 1,3 6,0 23,3 32,1 

0+309,8 0+323,5 13,7 13,7 26,1 1,9 1,4 1,2 5,4 18,2 26,1 

0+323,5 0+328,0 4,5 4,5 8,1 1,8 0,4 0,4 1,8 5,5 8,1 

0+328,0 0+346,2 18,2 18,2 32,8 1,8 1,8 1,5 7,2 22,3 32,8 

0+346,2 0+372,1 25,9 25,9 46,0 1,8 2,6 2,2 10,2 31,1 46,0 

0+372,1 0+398,8 26,7 26,7 49,3 1,8 2,7 2,2 10,5 33,9 49,3 

0+398,8 0+402,0 3,2 3,2 6,3 2,0 0,3 0,3 1,3 4,4 6,3 

0+402,0 0+406,5 4,5 4,5 8,9 2,0 0,4 0,4 1,8 6,3 8,9 

0+406,5 0+409,5 3,0 3,0 6,1 2,0 0,3 0,3 1,2 4,3 6,1 

0+409,5 0+423,5 14,0 14,0 28,9 2,1 1,4 1,2 5,5 20,8 28,9 

0+423,5 0+436,5 13,1 13,1 26,9 2,1 1,3 1,1 5,1 19,3 26,9 

0+436,5 0+446,7 10,1 10,1 19,8 2,0 1,0 0,9 4,0 14,0 19,8 

0+446,7 0+462,3 15,6 15,6 28,3 1,8 1,6 1,3 6,1 19,3 28,3 

0+462,3 0+484,0 21,8 21,8 37,3 1,7 2,2 1,8 8,6 24,7 37,3 

0+484,0 0+500,5 16,4 16,4 29,0 1,8 1,6 1,4 6,5 19,5 29,0 

0+500,5 0+520,0 19,5 19,5 36,8 1,9 1,9 1,6 7,7 25,6 36,8 

0+520,0 0+544,3 24,3 24,3 46,3 1,9 2,4 2,0 9,6 32,3 46,3 

0+544,3 0+562,3 18,1 18,1 31,6 1,7 1,8 1,5 7,1 21,1 31,6 

0+562,3 0+582,5 20,2 20,2 34,2 1,7 2,0 1,7 7,9 22,5 34,2 

0+582,5 0+593,0 10,5 10,5 18,7 1,8 1,1 0,9 4,1 12,7 18,7 

0+593,0 0+602,3 9,3 9,3 17,5 1,9 0,9 0,8 3,6 12,2 17,5 

0+602,3 0+603,2 0,9 0,9 1,8 2,0 0,1 0,1 0,4 1,3 1,8 

0+603,2 0+606,0 2,8 2,8 5,7 2,0 0,3 0,2 1,1 4,1 5,7 

0+606,0 0+611,3 5,3 5,3 11,1 2,1 0,5 0,5 2,1 8,0 11,1 

0+611,3 0+612,8 1,5 1,5 3,0 2,0 0,1 0,1 0,6 2,1 3,0 

0+612,8 0+620,4 7,6 7,6 14,3 1,9 0,8 0,6 3,0 9,9 14,3 

0+620,4 0+628,3 7,8 7,8 13,4 1,7 0,8 0,7 3,1 8,8 13,4 

0+628,3 0+636,7 8,5 8,5 14,1 1,7 0,8 0,7 3,3 9,1 14,1 

0+636,7 0+641,6 4,8 4,8 8,3 1,7 0,5 0,4 1,9 5,5 8,3 

0+641,6 0+644,8 3,3 3,3 6,2 1,9 0,3 0,3 1,3 4,3 6,2 

0+644,8 0+649,8 5,0 5,0 10,7 2,1 0,5 0,4 2,0 7,8 10,7 

UKUPNO:  638,8 1.189,5 1,9 63,8 53,8 250,9 821,1 1.189,5 
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5.3. ISKAZ KOLIČINA RADOVA I MATERIJALA ZA 

ARMIRANOBETONSKA OKNA PRECRPNIH STANICA 
 
 

količine potrebnog materijala i radova 

AB okno 
precrpne 

stanice 200 x 
150 cm   

dubina 3,0 m 

ukupno CS P.1., 
CS P.2. i CS 

P.3. 

iskolčenje (kom) 1 3 

strojni iskop radne jame - 90 %,  (m3)  67,1 201,2 

ručni iskop radne jame - 10 %,  (m3) 7,5 22,4 

zatrpavanje radne jame,  (m3) 54,1 162,3 

utovar, odvoz viška i razastiranje materijala, (m3) 20,4 61,2 

planiranje dna,  (m2) 5,5 16,5 

šljunčana posteljica debljine 10 cm,  (m3) 0,6 1,7 

podložni beton klase C 12/15, debljine 5 cm,  (m3) 0,3 0,8 

dvostrana oplata zidova,  (m2) 30,6 91,8 

oplate gornje ploče,  (m2) 5,0 15,0 

mrežasta armatura MAG 500/560,  (kg) 447 1341 

rebrasta armatura RA 400/500,  (kg) 220 660 

donja ploča od betona klase C 25/30,  (m3) 1,3 3,8 

zidovi okna od betona klase C 25/30,  (m3) 6,0 18,0 

gornja ploča od betona klase C 25/30,  (m3) 0,6 1,7 

horizontalana hidroizolacija,  (m2) 5,6 16,9 

vertikalna hidroizolacija, (m2) 21,0 63,0 

opločenje oko precrpne stanice (m2) 5 15 
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