
širina rova 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0

5.2. ISKAZ KOLIČINA RADOVA I MATERIJALA PO KRAKOVIMA           

OPIS STAVKE
JEDINICA 

MJERE
P.1. P.1.1. P.1.2. P.1.3. P.1.4. P.1.5. P.1.6. P.1.7. P.1.8. P.1.9. P.2. ukupno 

A. PRIPREMNI RADOVI

1. Iskolčenje trase i elaborat m' 1.411,8 79,6 97,4 146,7 86,2 108,6 132,3 141,6 235,9 183,0 649,8 3.272,9

2. Ručni iskop probnih šliceva kom 14 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 33

3. Sječa drveća  Ø 11-20 cm kom 10 10
    Sječa drveća  Ø 21-30 cm kom 2 2

B. ZEMLJANI RADOVI

1. Raskopavanje postojećih asfaltnih površina - županijska i lokalne prometnice, sloj 35 cm m
3 44,6 74,3 57,6 223,9 400,5

    rezanje asfalta m' 283,2 471,8 366,0 1.279,6 2.400,6

2. Raskopavanje postojećih betonskih površina  - kolni ulazi i sl., sloj 15 cm m
3 9,0 1,1 0,4 1,1 0,7 0,7 1,1 14,1

    rezanje betona m' 120,0 16,2 5,4 16,2 10,8 10,8 16,2 195,6

3. Vađenje betonskih opločnjaka postojećih kolnih ulaza. m
3 12,0 12,0

4. Iskop rova u tlu II i III kategorije širine 0,6-1,2 m - ukupno m
3 2.868,7 118,0 143,3 177,5 129,1 167,2 188,4 178,7 309,6 237,1 965,6 5.483,1

   strojni iskop 0-2 m (95 %) m
3 2.725,3 112,1 136,2 168,6 122,6 158,8 179,0 169,8 294,1 225,2 917,3 5.209,0

   ručni iskop 0-2 m (5 %) m
3 143,4 5,9 7,2 8,9 6,5 8,4 9,4 8,9 15,5 11,9 48,3 274,2

5. Ručno planiranje dna rova m
2 1.395,1 65,6 81,6 109,0 71,2 92,0 112,7 127,8 214,2 165,3 638,8 3.073,3

6. Obostrano razupiranje bočnih strana rova m
2 2.891,6 132,3 159,7 224,3 144,3 186,6 223,9 248,1 426,6 327,5 1.189,5 6.154,4

7. Nabava i razastiranje pijeska za izradu posteljice PVC cijevi, debljine 10 cm m
3 137,8 6,6 8,1 7,5 7,1 9,2 11,2 12,7 21,2 16,5 63,8 301,7

8. Nabava i zatrpavanje rova pijeskom do 15 cm iznad PVC cijevi i zatrpavanje PE revizijskih okana m
3 541,6 23,0 28,6 24,5 24,9 32,2 39,5 44,7 74,5 57,8 250,9 1.142,3

9. Nabava i zatrpavanje ostalog dijela rova pijeskom u  na dijelu trase u lokalnoj prometnici, u sloju debljine 30 cm m
3 94,6 169,5 128,5 496,2 888,8

10. Nabava i zatrpavanje rova mješavinom šljunka i pijeska na dijelu trase u lokalnoj prometnici, u sloju debljine 25 cm m
3 31,9 53,1 41,2 162,5 288,6

11. Nabava i zatrpavanje rova drobljenim kamenom na dijelu trase u lokalnoj prometnici, u sloju debljine 15 cm m
3 19,1 31,8 24,7 97,5 173,1

12. Razastiranje kvalitetnog rastresitog materijala iz iskopa za izradu posteljice PEHD cijevi, debljine 10 cm m
3 1,6 3,4 5,0

13. Nabava i zatrpavanje rova pijeskom do 20 cm iznad PEHDcijevi m
3 4,4 10,1 14,4

14. Strojno zatrpavanje ostalog dijela rova rahlim materijalom iz iskopa u zelenoj površini i unutarnjem rubu kanala, u slojevima 30 cm do pune visine m
3 2.075,9 85,7 102,2 128,1 93,6 121,1 144,2 2.750,8

15. Odvoz viška zemlje, materijala iz iskopa uz koeficijent rastresitosti 1,2 m
3 951,4 38,8 49,4 59,3 42,6 55,3 53,0 214,4 371,5 284,5 1.158,7 3.278,8

16. Obnova raskopanih asfaltnih površina u širini rova u sloju debljine 7 cm, BNS 22 m
2 127,4 212,3 164,7 639,8 1.144,3

17. Obnova cijele širine kolnika u sloju debljine 3 cm, BNHS 16 m
2 424,8 707,7 549,0 1.949,4 3.630,9

18. Obnova betonskih površina m
3 9,0 1,1 0,4 1,1 0,7 0,7 1,1 14,1

19. Obnova površina betonskih opločnjaka m
3 12,0 12,0

20. Čišćenje dna kanala i uređenje pokosa cestovnih kanala m' 720,0 79,6 97,4 146,7 86,2 108,6 132,3 1.370,8

21. Čišćenje trase i odvoz viška materijala m
2 2.823,6 159,2 194,8 293,4 172,4 217,2 264,6 283,2 471,8 366,0 1.299,6 6.545,8

C. MONTAŽERSKI RADOVI

1. Nabava, dobava i ugradnja PVC kanalizacijskih cijevi klase SN4 - DN 315 m' 1.416 666 2.082

    Nabava, dobava i ugradnja PVC kanalizacijskih cijevi klase SN4 - DN 250 m' 84 102 96 90 114 138 144 240 192 1.200

2. Nabava, dobava i ugradnja PVC spojnih komada za okna precrpnih stanica klase SN4 - DN 315 kom 5 5

3. Nabava, dobava i montaža PE revizijskih okana DN 800 mm, klase SN 8, dubine do 2 m kom 31 2 3 2 2 3 4 3 2 2 18 72

    Nabava, dobava i montaža PE revizijskih okana DN 800 mm, klase SN 8, dubine do 2-2,5 m kom 11 4 15

    Nabava, dobava i ugradnja tangencijalnih PE revizijskih okana DN 800 mm SN8, dubine do 2 m kom 1 5 2 8

4. Nabava, dobava i ugradnja lijevanoželjeznih kanalizacijskih poklopaca PE revizijskih okana, N=150 KN kom 20 2 3 2 2 3 4 4 7 4 21 72

    Nabava, dobava i ugradnja kanalizacijskih poklopaca PE revizijskih okana, N=50 KN kom 22 1 23

5. Nabava, dobava i ugradnja PEHD cijevi za tlačni cjevovod profila DN 110 mm m' 292 150 442

    Nabava, dobava i ugradnja PEHD cijevi za tlačni cjevovod profila DN 90 mm m' 201 201

6. Nabava, dobava i ugradnja PE fazonskih komada profila - koljena 90º DN 110 mm kom 1 1

    - elektrospojnica DN 110 mm kom 4 4 8

    - elektrospojnica DN 90 mm kom 4 4

7. Nabava, dobava i ugradnja zaštitnih čeličnih cijevi - prometnice - bušenje - DN 406,4/6,3 mm m
' 7,0 13,5 20,5

    Nabava, dobava i montaža distantnih prstenova DN 315/394 kom 5 8 13

    Nabava, dobava i ugradnja zaštitnih čeličnih cijevi - prometnice - bušenje - DN 323,9/5,6 mm m
' 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 42,0

    Nabava, dobava i montaža distantnih prstenova DN 250/313 kom 5 5 5 5 5 5 30

    Nabava, dobava i ugradnja zaštitnih čeličnih cijevi - prometnice - bušenje - DN 219,1/4,5 mm m
' 14,0 7,0 21,0

    Nabava, dobava i montaža distantnih prstenova DN 110/210 kom 8 5 13

8. Nabava, dobava i ugradnja zaštitnih čeličnih cijevi - propust - prekopavanje - DN 406,4/6,3 mm m
' 5,0 5

    Nabava, dobava i montaža distantnih prstenova DN 315/394 kom 4 4

9. Tipski kućni priključci za DN 315 kom 78 35 113

    Tipski kućni priključci za DN 250 kom 7 8 5 8 10 11 10 8 8 75

D. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

1. Izrada sidrenih betonskih nosača poklopaca PE revizijskih okana m
3 15 1 1 1 1 1 1 1 2 1 8 33

E. OSTALI RADOVI

1. Geodetsko snimanje položenih kolektora m' 1.411,8 79,6 97,4 146,7 86,2 108,6 132,3 141,6 235,9 183,0 649,8 3.272,9

2. Ispitivanje vodoonepropusnosti izvedene kanalizacije m' 1.411,8 79,6 97,4 146,7 86,2 108,6 132,3 141,6 235,9 183,0 649,8 3.272,9

3. Tlačno ispitivanje tlačnih cjevovoda m' 483,0 147,0 630,0

4. Prespajanje na postojeće kolektore kom 1 1 2

5. Dovođenje oštećenih instalacija u prvobitno stanje kom 10

6. Privremena regulacija prometa kom 1

7. Izrada zaštitne ograde i pješačkih prijelaza kom 5

8. Pripremni i završni radovi na trasi kolektora kom 1



9. Projektantski nadzor kom 1
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