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1.2. IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

Temeljem Clanka 180. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09)
imenuje se:

Ana Morzan, dipl.ing.grad. za glavnog projektanta na izradi projektne

dokumentacije:
INVESTITOR: Komrad d.o.o. Slatina, B. Radic¢a 2
GRADEVINA: Sanitarno — fekalna kanalizacija u Banovackoj ulici

i Bloku ulica Potoc¢ani
VRSTA PROJEKTA: Glavni projekt
MJESTO GRADNJE: Slatina
Imenovana je upisana u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva, pod rednim
brojem 21, klasa:UP/I-360-01/99-01/21, ur.br.314-01-99-1, u Zagrebu 09.06.1999.g.
Imenovana ¢e projekt izraditi prema vazeCim zakonima, propisima i tehnickim
normativima za ovu vrstu objekata i instalacija, prema zahtjevima Investitora i
ugovoru o izradi tehniCke dokumentacije te vodeci racuna o lokacijskoj dozvoli klasa:
UP/1-350-05/10-01/87, ur.broj: 2189/1-08/8-11-7, od 11.04.2011.g. izdanoj u Slatini

od Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu
okolisa VirovitiCko — podravske Zupanije.

Komrad d.o.o. Slatina

U Slatini, lipanj 2011.g.
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1.3. 1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O MEDUSOBNOJ
USKLADENOSTI DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA

Ova izjava je u skladu s ¢lankom 192. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN
76/07 i 38/09):

GLAVNI PROJEKTANT: Ana Morzan, dipl.ing.grad.

BROJ | DATUM UPISA: rbr. G 21 od 09.06.1999.9.

INVESTITOR: Komrad d.o.o. Slatina, B. Radi¢a 2

GRADEVINA: Sanitarno - fekalna kanalizacija u Banovackoj ulici
i Bloku ulica Potoc€ani

VRSTA PROJEKTA: Glavni projekt
MJESTO GRADNJE: Slatina
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: HP_Z-29

Cjelinu ovog glavnog projekta €ine sljede¢i medusobno uskladeni dijelovi:

BROJ BROJ
KNJIGE PROJEKT PROJEKTA PROJEKTANT
SANITARNO — FEKALNA KANLIZACIJA U Ana Morsam
BANOVACKOJ ULICI | BLOKU ULICA " ;
KNJIGA 1 POTOGANI HP-278/11 | dipl.ing.grad.

gradevinski projekt hidro plus d.o.o. Osijek

PRECRPNE STANICE U BANVOVACKOJ Berislav Tatarin,
KNJIGA 2 | ULICI | BLOKU ULICA POTOCANI 05/11-2 dipl.ing.el.
elektrotehnicki projekt Mikromax d.o.0. Osijek

Projekti su medusobno uskladeni i izradeni u skladu s Lokacijskom dozvolom
klasa: UP/I-350-05/10-01/87, ur.broj: 2189/1-08/8-11-7, od 11.04.2011.9g. izdanoj u
Slatini od Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zastitu okolisa VirovitiCko — podravske zupanije.

GLAVNI PROJEKTANT:

Ana Morzan, dipl.ing.grad.
U Osijeku, lipanj 2011.g. %
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1.4. IMENOVANJE PROJEKTANTA

Temeljem Clanka 179. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09)
imenuje se:

Ana Morzan, dipl.ing.grad. za projektanta na izradi projektne dokumentacije

INVESTITOR: Komrad d.o.o. Slatina, B. Radic¢a 2

GRADEVINA: Sanitarno - fekalna kanalizacija u Banovackoj ulici
i Bloku ulica Potocani

VRSTA PROJEKTA: Glavni projekt
MJESTO GRADNJE: Slatina
BROJ PROJEKTA: HP-278/11

ZAJEDNICKA OZNAKA
PROJEKTA: HP_Z-29

Imenovana je upisana u Imenik ovlaStenih inZzenjera gradevinarstva, pod rednim
brojem 21, klasa:UP/I-360-01/99-01/21, ur.br.314-01-99-1, u Zagrebu 09.06.1999.g.

Imenovana Ce projekt izraditi prema vazecim zakonima, propisima i tehnickim
normativima za ovu vrstu objekata i instalacija, prema zahtjevima Investitora i
ugovoru o izradi tehni¢ke dokumentacije, te vodeci raCuna o lokacijskoj dozvoli klasa:
UP/1-350-05/10-01/87, ur.broj: 2189/1-08/8-11-7, od 11. travnja 2011.g., izdanoj u
Slatini od Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i
zastitu okolisa Viroviticko — podravske zupanije.

DIREKTOR:

Josip Medvegdec, dipl.ing.grad.

U Osijeku, lipanj 2011.g.
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1.5. Potvrda o upisu projektanta u imenik ovlastenih inZzenjera — 1. list
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1.6. 1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA
S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | PROPISA
| DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREDENJA

Ova izjava je u skladu s ¢lankom 208. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN
76/07 i 38/09) te Pravilnikom o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog
projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99).

PROJEKTANT: Ana Morzan, dipl.ing.grad.

BROJ | DATUM UPISA: rbr. G 21 od 09.06.1999.9.

INVESTITOR: Komrad d.o.o. Slatina, B. Radic¢a 2

GRADEVINA: Sanitarno - fekalna kanalizacija u Banovackoj ulici
i Bloku ulica Potoc€ani

VRSTA PROJEKTA: Glavni projekt
MJESTO GRADNJE: Slatina

BROJ PROJEKTA: HP-278/11
ZAJEDNICKA OZNAKA

PROJEKTA: HP_Z-29

Predmetni glavni projekt uskladen je sa slijede¢im zakonima, propisima i posebnim
uvjetima te dokumentima prostornog uredenja:

Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09),

Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima

u prostornom uredenju i gradnji (NN 152/08),

Zakon o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 75/09),
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),

Zakon o zastiti okolisa (NN 110/07),

Zakon o zaétiti prirode (NN 70/05, 139/08),

Zakon o vodama (NN 153/09),

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09),

9. Drzavni plan za zastitu voda (NN 8/99),

10. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10),

11. Zakon o normizaciji (NN 163/03),

12. Zakon o mjernim jedinicama (NN 58/93)

13. Zakon o mjeriteljskoj djelatnosti (NN 11/94, 37/94),

14. Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/03, 194/03, 111/07),

N =
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15. Zakon o gradevinskom zemljistu (NN 48/88, 16/90, 53/90),
16. Zakon o poljoprivrednom zemljiStu (NN 152/08, 21/10),
17. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08),
18. Zakon o javnim cestama (NN 180/04, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09, 73/10),
19. Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji
na cestama (NN 34/03, 64/05, 155/05),
20. Pravilnik o koriStenju cestovnog zemljiSta i obavljanju
pratecih djelatnosti (NN 119/07),
21. Tehnicki propisi za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10),
22. Pravilnik o uvjetima i nac€inu provedbe tehniCke zastite (NN 198/03),
23. Pravilnik o kontroli projekata (NN 89/00),
24. Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekta za javne ceste (NN 53/02),
25. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuCaka
i prilaza na javnu cestu (NN 46/92, 73/98, 119/07),
26. Zakon o katastru vodova (NN 71/08),
27. Norme za pojedine vrste radova,
28. Urbanisticki plan uredenja grada Slatine, Zavod za prostorno planiranje d.d.
Osijek, 2007.g.
29. Lokacijska dozvola, izdana u Slatini 11.04.2011.g.
klasa: UP/I-350-05/10-01/87
ur.broj: 2189/1-08/8-11-7
30. Posebni uvjeti gradnje.

PROJEKTANT: DIREKTOR:
Ana Morzan, dipl.ing.grad. Josip Medvedec, dipl.ing.grad.

Dy W

U Osijeku, lipanj 2011.g.
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1.7. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

Prikaz mjera zastite na radu temelji se na Zakonu o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96,
114/03, 100/04, 86/08 i 75/09). Prikaz daje tehniCka rjeSenja i primjenjena pravila
zastite na radu u tehni¢koj dokumentaciji kojima projektirani kanalizacijski cjevovodi i
precrpne stanice moraju udovoljavati tijekom gradnje i uporabe.

a) UREDENJE GRADILISTA

Gradiliste treba biti uredeno tako da se omoguci nesmetano i sigurno izvodenje svih
radova prema ovom elaboratu. Gradiliste mora biti osigurano od pristupa osoba koje
nisu uposlene na gradiliStu. lzvodaC¢ radova treba izraditi poseban elaborat o
uredenju gradilista i radu na gradiliStu, koji treba sadrZavati sve potrebne mjere
zastite na radu:

- osiguranje granica gradilista,

- uredenje i odrzavanje pristupa,

- odredivanje mjesta, prostora i nacCina razmjesStaja te skladiStenja gradevnog
materijala,

- izgradnju i uredenje prostora za Cuvanje opasnog materijala,

- nacin prijevoza, utovara, istovara i deponiranja raznih vrsta gradevnog materijala,
teskih predmeta i opreme,

- nacin obiljezavanja, odnosno osiguranja opasnih mjesta i ugroZenih prostora na
gradilistu (opasne zone),

- nacin rada na mjestima gdje se pojavljuju Stetni plinovi, prasina, para, odnosno
gdje moZe nastati vatra,

- uredenje elektriCnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na
gradilistu,

- odredivanje vrste i smjestaja gradevinskih strojeva i postrojenja te odgovarajucih
osiguranja obzirom na lokaciju gradilista,

- odredivanje vrste i naCina izvodenja gradevinskih skela,

- nacin zastite od pada s visine ili u dubinu,

- odredivanje radnih mjesta na kojima postoji povecana opasnost po Zivot i zdravlje
radnika, kao i vrste i koli¢ine potrebnih osobnih zastitnih sredstava, odnosno
zastitne opreme,

- mijere i sredstva protupozZarne zastite na gradilistu,

- izgradnja, uredenje i odrzavanje sanitarnih ¢vorova na gradilistu,

- druge neophodne mjere za zastitu osoba na radu.

Izvodenje radova na gradiliStu moze poceti tek kada je gradiliSte uredeno prema
ovim pravilima.
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b) TEHNICKA RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

U ovom projektu sadrzana su tehniCka rjeSenja za primjenu svih pravila zastite na
radu. Tekstualni prilog ima za cilj prikazati sva primjenjena tehniCka rjeSenja za
primjenu propisa zastite na radu kako bi se smanjio broj povreda, oSteCenja zdravlja
osoba i stvorili optimalni uvjeti za izgradnju i uporabu buduce gradevine.

IzvodaC radova duzan je obavljati radove u skladu s pravilima zastite na radu na
temelju plana i uredenja gradilista u kojem su obuhvacene i sve specifiCnosti
organizacije gradiliSta i tehnologije koja ¢e se primjeniti. Za vrijeme izvodenja radova
potrebno je osigurati struCan nadzor nad izvodenjem i primjenom svih propisa u
gradevinarstvu koje se odnose na ovu vrstu gradevina.

Tijekom gradnje treba kontrolirati kvalitetu materijala i atestima dokazati valjanost i
kvalitetu. Prije zatrpavanja izvedene cjevovode treba ispitati na vodonepropusnost, te
obaviti kompletan pregled istih, a potom ih isprati i dezinficirati.

Uposleni djelatnici moraju biti obu€eni za obavljanje ove vrste posla s obzirom na rad
u dubini. Zaposlenici su duzni obavljati poslove s pozorno$¢u sukladno pravilima
zastite na radu i koristiti propisana osobna zastitna sredstva. Prije poCetka rada mora
se pregledati mjesto rada te o eventualno uoenim nedostacima izvijestiti poslodavca
ili njegovog ovlastenika. Posao se mora obavljati sukladno pravilima struke, uputama
proizvodaca strojeva i opreme, osobnih zastitnih sredstava i radnih tvari te uputama
poslodavca.

Pri obavljanju radova prvenstveno je potrebno primjenjivati pravila zastite na radu
kojima se uklanja ili smanjuje opasnost na sredstvima rada (osnovna pravila zastite
na radu). To se posebice odnosi na zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada
kada je u uporabi, a naroCito glede opskrbljenosti zastitnim napravama, osiguranja
od udara el. struje, sprijeCavanja nastanka pozara i eksplozija, osiguranja potrebne
radne povrsine i radnog prostora, osiguranja potrebnih putova za prolaz, prijevoz i
evakuaciju, osiguranje CistoCe, potrebne temperature i vlaznosti zraka, rasvjete
mjesta rada i radnog okoliSa, osiguranje prostorija i uredaja za osobnu higijenu i dr.

Kada nije moguce pravilima zastite na sredstvima rada ili organizacijskim mjerama
otkloniti ili u dovoljnoj mjeri ograniciti opasnosti po sigurnost i zdravlje zaposlenika,
poslodavac mora osigurati odgovaraju¢a zastitna sredstva i skrbiti da ih zaposlenici
koriste pri obavljanju poslova.

Potrebno je pridrzavati se slijedecih op¢ih naCela zastite na radu:

o izbjegavanje opasnosti i Stetnosti,

o procjene opasnosti i Stetnosti koje se ne mogu otkloniti primjenom
osnovnih pravila zastite na radu,

sprjeCavanje opasnosti i Stetnosti na njihovom izvoru,

zamjene opasnog neopasnim ili manje opasnim,

davanje prednosti skupnim mjerama zastite pred pojedinacnim,
odgovarajuce osposobljavanje zaposlenika,

prilagodavanje tehnickom napretku.
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Tijekom izvodenja radova na predmetnoj gradevini nuzno je primjeniti sve potrebne
mjere zastite na radu, a prvenstveno zastita gradevne jame od neovlastenog pristupa
treCih lica, zatim mjere zastite uposlenih pri radu u gradevnoj jami.

C) MJERE ZASTITE NA RADU GRADEVINE U UPORABI

Tijekom uporabe pristup gradevini i unutar gradevine dozvoljen je samo ovlastenim
osobama. Svi radnici koji rade na odrzavanju sustava odvodnje moraju pohadati
teCaj za osposobljavanje u vrSenju takvog posla i biti upuceni u primjenu zastite na
radu.

Precrpne stanice i revizijska okna na otvorima imaju poklopac. Unutar okna
ugradene su penjalice za silaz u okno samo struc¢no osposobljenih radnika i sa
pripadaju¢om opremom.

Potrebno je sve poklopce precrpnih stanica i revizijskih okana u normalnom radu
drzati zatvorene. Poklopci moraju tijesno nalijegati na okvir, ne smije biti pomicanja
pod opterec¢enjem te moraju biti ugradeni tako da im gornja povrSina bude u razini
nivelete prometnice ili pjeSacke plohe, ukoliko im je takav polozZaj. Poklopci moraju
imati mogucnost zaklju€avanja kako bi se sprijecCio neovlasteni ulazak.

Precrpna stanica je opskrbljena ventilacijskim cijevima ugradenima u poklopce koje
ventiliraju prostor bazena. Uprkos tome, prije ulaska zaposlenika u okno potrebno je
izvrsiti dodatnu ventilaciju kroz barem dva susjedna revizijska okna uz eventualnu
primjenu ventilatora. Nakon ventilacije, potrebno je izvrSiti kontrolu eksplozivnosti
atmosfere u kanalu primjenom eksplozimetra ili detektora plina.

Prije podizanja poklopca potrebno je osigurati zastitu pjeSaka i vozila (ograde,
rampe, prometni znakovi i svjetlosna signalizacija za noc¢ni rad).

U sluCaju pojave opasnih smjesa plinova i zraka ne smije se dozvoliti silazak
zaposlenika u okno. Tek nakon izvrSene ventilacije, provjere eksplozivnosti
atmosfere te odobrenja struéne, odgovorne osobe moze se pristupiti silasku u okno.

U zdravstvenom pogledu otpadne kanalizacijske vode su vrlo neCiste sa visokim
sadrZzajem mikroorganizama, bakterija i virusa opasnih za zdravlje. Fekalne otpadne
vode sadrze veliki postotak i organskih materija koje su vrlo nepostojane i podlozne
organskom i kemijskom raspadanju. Kao produkti ovih procesa su razni plinovi
neugodnog mirisa, zagusljivi i zapaljivi kao npr. metan, sumporovodik te plinovi i pare
od benzina i ulja. Nad vodnim licem (posebno u suSnom i toplom razdoblju), ovi
plinovi stvaraju opasnu eksplozivhu smjesu.

Bez obzira na predvidene mjere otklanjanja opasnosti, silaz i rad unutar okana
dozvolijen je samo stru¢no osposobljenim osobama te posebno opremljenim
radnicima nadleznog komunalnog poduzeéa.

Nakon pustanja u rad kanalizacijski cjevovodi, tlacni kanalizacijski cjevovod i
precrpna stanica podlijezu redovitoj kontroli i odrzavanju. Potrebno je pridrzavati se
svih propisanih pravila i uputa radi zastite osoblja, odnosno pravilnog funkcioniranja
objekta.
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d) MJERE ZASTITE NA RADU ZA PRECRPNU STANICU

Za rad precrpne stanice, kao i za njezino tehni¢ko odrzavnje nuzno je imenovati
stru¢nu odgovornu osobu koja Ce pratiti rad crpnih agregata.

Tijekom redovne eksploatacije tlacne stanice preporucljivo je jedanput godiSnje crpke
izvaditi iz okna, oprati ih te prekontrolirati ulje, rad rotora i po potrebi ga odistiti.
Kontrolu i servis crpke moze provesti samo ovlasteni serviser.

Otvaranje poklopaca i silazak u prostor precrpne stanice dozvoljeno je samo
osobama ovlastenim za odrzavanje.

Sva hidrotehni¢ka oprema je projektirana tako da ne predstavlja opasnost po Zivot i
zdravlje zaposlenika u normalnom pogonu. Svi strojevi i uredaji moraju biti opremljeni
s lako uocljivim natpisima ili plo€icama s podacima o proizvodacu, tipu, godini
proizvodnje i osnovnim tehni¢kim podacima kao i naznakom smjera gibanja pokretnih
dijelova ili smjerom protoka radnog medija. Kontrolni i signalni elementi na strojevima
i uredajima moraju biti postavljeni tako da ih je moguce lako vidjeti bez posebnog
naprezanja.

Prilikom radova na dijelovima postrojenja, isti moraju biti iskljueni, a glavni osiguraci
izvadeni. Na vidljivom mjestu pored elektro-ormara sa sklopkama i osiguraima treba
biti postavljena plo€a propisanog oblika, boje i dimenzije s upozorenjem da su radovi
u tijeku i zabranom uklju€enja dovoda el. energije.

Za dizanje i prenoSenje dijelova i materijala Cija je masa veca od 30 kg treba Koristiti
pomoc¢na sredstva za dizanje, ruc¢na ili mehanizirana. Pri radu s dizalicama potrebno
je strogo se pridrzavati uputa proizvodaca o rukovanju. Strogo je zabranjeno stajati ili
prolaziti ispod tereta.

U slucaju skidanja zastitinih prekrivaCa otvora ili kanala radi izvodenja radova na
odrzavanju, isti moraju biti zastiCeni pokretnim ogradama i propisno oznaceni kako
ne bi doslo do slu¢ajnog pada i povrede.

Pri rukovanju postrojenjem u cjelini, valja se dosljedno pridrzavati uputa za rukovanje
i odrzavanje kao i uputa za rukovanje i odrzavanje za svaki instalirani stroj ili ureda;j.
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e)

POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA, PROPISA
| PRAVILNIKA ZASTITE NA RADU

Zakoni, pravilnici, tehniCki propisi, normativi i standardi, primijenjeni pri izradi ove
projektne dokumentacije:

Zakon o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96),

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zastiti na radu (NN 114/03, 100/04,
86/08, 75/09),

Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09),

Zakon o zastiti okolisa (NN 110/07),

Zakon o vodama (NN 153/09),

Zakon o otrovima (NN 27/99, 55/99),

Zakon o zastiti od buke (NN 20/03),

Zakon o proizvodnji, prometu i koristenju otrova (NN 20/83),

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (SL 41/68, 42/68, 42/69),

Pravilnik o opéim mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad i
uredajima (SL 18/91),

Op¢i pravilnik o higijenskim i tehni¢kim zastithim mjerama pri radu (SL 16/47,
18/47, 36/50, 21/71),

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/85),

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostorije i prostore (NN 6/84),
Pravilnik o nacinu ispitivanja odredenih sredstava rada i radne okoline te
sadrzaju, obliku i nacinu izdavanja isprava (NN 52/84).

PROJEKTANT:

Ana Morzan, dipl.ing.grad.
U Osijeku, lipanj 2011.g. M
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Temeljem Clanka 93. Zakona o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04,
86/08 i 75/09) daje se:

IZJAVA PROJEKTANTA
o uskladenosti glavnog projekta
sa Zakonom o zastiti na radu

Nakon pregleda tehnicke dokumentacije utvrdeno je da je ovaj projekt uskladen sa
Zakonom o zastiti na radu.

PROJEKTANT: Ana Morzan, dipl.ing.grad.
BROJ | DATUM UPISA: rbr. G 21 od 09. 06.1999.9.
INVESTITOR: Komrad d.o.o. Slatina, B. Radic¢a 2

GRADEVINA: Sanitarno - fekalna kanalizacija u Banovackoj ulici
i Bloku ulica Potocani

VRSTA PROJEKTA: Glavni projekt
MJESTO GRADNJE: Slatina
BROJ PROJEKTA: HP-278/11
ZAJEDNICKA OZNAKA
PROJEKTA: HP_Z-29
PROJEKTANT: DIREKTOR:
Ana Morzan, dipl.ing.grad. Josip Medvedecd,\dipl.ing.grad.

D WA

U Osijeku, lipanj 2011.g.
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1.8. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Prikaz tehniCkih rjeSenja i primjena pravila zasStite od pozara u tehniCkoj
dokumentaciji kojima projektirani kanalizacijski cjevovodi, tlacni kanalizacijski
cjevovodi i precrpne kanalizacijske stanice moraju udovoljavati tijekom izgradnje i
uporabe, prema Zakonu o zastiti od pozara (NN 92/10).

Projektirani kanalizacijski cjevovodi, precrpne stanice i tlacni kanalizacijski cjevovodi
imaju namjenu skupljanja i odvodnje otpadnih voda te ne postoji opasnost od
izbijanja pozara. Svi konstruktivni dijelovi gradevine predvideni su od tvrdih i na pozar
otpornih materijala.

Projektirani kanalizacijski cjevovodi biti ¢e izvedeni od vodonepropusnih PVC
kanalizacijskih cijevi, kanalizacijski tlacni cjevovodi biti ¢e izvedeni od vodovodnih
PEHD cijevi. Precrpne stanice, revizijska okna i ostali objekti na trasi kanalizacijskih
cjevovoda izvedeni su od betona i polozeni ispod zemlje. Predvideni materijali imaju
nisko pozarno opterecenje, odnosno, negorivi su.

a) TEHNICKA RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA

Svi konstruktivni dijelovi gradevine predvideni su od tvrdih i na pozar otpornih
materijala. Revizijska okna su armiranobetonske gradevine sa Celi¢nim poklopcima i
penjalicama. Opskrbljena su poklopcima s perforacijama, Cime se onemogucuje
stvaranje eksplozivnih koncentracija opasnih plinova unutar cjevovoda.

Osnovnu pozZarnu ugrozenost gradiliSnog prostora cCini neprikladno uskladistenje
zapaljivih materijala i goriva.

Mjere zaStite od pozara tijekom izvedbe projektiranih kanalizacijskih cjevovoda,
tla¢nog kanalizacijskog cjevovoda, precrpne stanice i pratecih objekata sastoje se u
to¢nom utvrdivanju polozaja postojecCih tehnoloskih i energetskih instalacija. U tom
smislu, tijekom izvedbe, a na licu mjesta, potrebno je prilagoditi trasu cjevovoda kako
bi se zadovoljili posebni uvjeti 0 sigurnosnim razmacima izmedu pojedinih instalacija.

Kod dubinskog rasporeda vodova treba se drzati pravila da su kanalizacija i vodovod,
te eventualno toplovod dublji od plinovoda, dok su kabelski vodovi slabe i jake struje
te telefonski kabeli, pli¢i od plinovoda, a time i kanalizacije (minimalno 0,5 m
vertikalnog razmaka ispod plinovoda).

U svakom slu€aju predvida se izvedba vodonepropusne kanalizacije, Sto treba
dokazati ispitivanjem te u tom smislu ne bi trebala postojati opasnost proboja plina iz
plinske mreze u kanalizacijsku.
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Osnovna koncepcija zastite:

- osigurati prilaz gradiliStu za ucinkovitu intervenciju vatrogasne jedinice,

- zapaljive materijale drzati udaljene od izvora topline,

- gorivo i eksplozivnhe materijale skladistiti u posebno osiguranim prostorima,

- instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati
vazecim tehnickim propisima,

- na mjestima gdje postoji opasnost od pozara potrebno je provesti zastitne mjere
prema Zakonu o zastiti od pozara.

Za provedbu ovih tehnickih mjera nadlezna i odgovorna je uprava gradilista.

b)  MJERE ZASTITE OD POZARA TIJEKOM UPORABE

Sustav zaStite od pozara tijekom uporabe kanalizacijskih cjevovoda, precrpnih
stanica i tlaCnih kanalizacijskih cjevovoda sadrzan je u mjerama zastite na radu tj.
prije silaska u okna precrpnih stanica i revizijskih okana predvidena je ventilacija kroz
dva susjedna okna, ispitivanje atmosfere cjevovoda eksplozimetrom ili detektorom
plina i sl.

Stalna ventilacija kanalizacijskog kolektora nadalje je osigurana preko ventilacijskih
otvora na poklopcima revizijskih okana.

Obzirom da se kanalizacijski cjevovodi i pripadni objekti nalaze u naselju, uz
prometne povrsine, moguc je pjeSacki i pristup vatrogasnim vozilima.

Svjezi zrak u kanalizacijski sustav ulazi putem ventilacijskih dozracnih cijevi i struji u
gornjoj zoni kanalizacijskih cjevovoda. Strujanje svjezeg zraka iznad otpadne vode
osigurava provjetravanje kanalizacije i tzv. “ispiranje” Stetnih plinova koji se izdvajaju
iz otpadne vode te se time sprjeCava stvaranje visokih koncentracija opasnih plinova
i moguca eksplozija unutar kanalizacijskog sustava. Osim toga svjeZi zrak potiCe
aerobne procese razgradnje otpadne vode i smanjuje koli€inu plinova neugodnih
mirisa.

Korisnici kanalizacijske mreZze moraju se pridrZzavati propisanih odluka o uvjetima i
nacCinu odvodnje otpadnih voda te se u kanalizaciju, izmedu ostalog, ne smiju
ispustati zapaljive i eksplozivne tvari.
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c) POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA, PROPISA
| PRAVILNIKA ZASTITE OD POZARA

Pravila, pravilnici, tehniCki propisi, normativi i standardi, primjenjeni pri izradi ove
projektne dokumentacije:

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),

Pravilnik o mjerama za zastitu od pozZara (NN 24/71, 24/89),

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 55/94),

Pravilnik o tehni€¢kim normativima za hidrantsku mreZzu za gaSenje poZara (SL

30/91),

e Pravilnik o gradevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete glede
zastite od pozara (NN 35/94),

e Pravilnik o uvjetima za ispitivanje funkcionalnosti opreme i sustava za dojavu i
gasSenje pozara (NN 35/94),

e Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99).

PROJEKTANT:

Ana Morzan, dipl.ing.grad.

Do A

U Osijeku, lipanj 2011.g.
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Temeljem C€lanka 14. Zakona o zastiti od pozara (NN 58/93, 33/05, 107/07) izdaje
se:

IZJAVA PROJEKTANTA

o uskladenosti glavnog projekta
sa Zakonom o zastiti od pozara

Ovaj je projekt uskladen sa Zakonom o zastiti od pozara te izmjenama i dopunama
zakona o zastiti od pozara, tehniCkim normativima i normama temeljem obavljene
provjere navedene tehniCke dokumentacije. Utvrdeno je da su u istoj primjenjena
tehniCka rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara kojima navedena gradevina
mora udovoljavati kada bude u uporabi.

PROJEKTANT: Ana Morzan, dipl.ing.grad.
BROJ | DATUM UPISA: rbr. G 21 od 09.06.1999.9.
INVESTITOR: Komrad d.o.o. Slatina, B. Radic¢a 2

GRADEVINA: Sanitarno - fekalna kanlizacija u Banovackoj ulici
i Bloku ulica Potoé€ani

VRSTA PROJEKTA: Glavni projekt
MJESTO GRADNJE: Slatina
BROJ PROJEKTA: HP-278/11
ZAJEDNICKA OZNAKA
PROJEKTA: HP_Z-29
PROJEKTANT: DIREKTOR:
Ana Morzan, dipl.ing.grad. Josip Medvedéc, dipl.ing.grad.

D W

U Osijeku, lipanj 2011.g.
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1.9. ZBRINJAVANJE GRADEVNOG OTPADA
| UREDENJE OKOLISA

Uredenje okolisa, u smislu Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07,
38/09), odnosi se na uredenje gradilista nakon same gradnje kanalizacijskog
cjevovoda i tlacnog kanalizacijskog cjevovoda s potrebnim objektima.

U pogledu zbrinjavanja gradevnog otpada i uredenja okoliS8a nakon gradnje, treba
ocCistiti gradiliste i dovesti ga u uporabno stanje, tj. vratiti zemljiSte i prometne
povrsine u prvobitno stanje.

Radovi predvideni ovim projektom su dijelom montazerske naravi. Dijelovi Ce se
dovoziti na gradiliSte i medusobno spajati.

Nastali otpad, strugotinu, ostatke ambalaze pojedinih elemenata koji se ugraduju i sl.
potrebno je brizno prikupiti i odvesti na za to predvidenu deponiju.

Nakon postavljanja cijevi, izvrSene tlacne probe i zavrSenih svih montazerskih
radova, potrebno je izvesti zatrpavanje rova u slojevima sa zbijanjem, kako bi
zbijenost zemljiSta nakon provedenih radova odgovarala pocetnim vrijednostima.

Cjelokupni koristeni pojas gradiliSta urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, visak
materijala vratiti u skladiSte, a viSak materijala iz iskopa i otpadni materijal s gradilista
odvesti na odgovarajucu deponiju.

Cestovne i pjeSacke povrsine popraviti, a travnate povrsine isplanirati i zasijati travom
te o istiti cestovne jarke.

Pri izvodenju radova, sve predvidene iskope u blizini postojecih instalacija treba
izvrsiti ruéno pazedi da se ne ostete veé poloZene instalacije i da se $to manje osteti
korijenje u blizini zasadenog drveca.

Kanalizacijski cjevovodi, precrpne kanalizacijske stanice i tlacni kanalizacijski
cjevovodi u funkciji su zastite Covjekove sredine i cjelovitog okolisa.

S obzirom na specifitnost nacina gradnje kod kojih su zastupljeni znatni zemljani
radovi neophodno je posebnu pozornost posvetiti organizaciji gradenja, lociranju i
deponiranju materijala u toku gradenja kako ne bi doslo do naru$avanja prirodnog
okolisa.

Pridrzavati se svih uvjeta danih u lokacijskoj dozvoli koji se odnose na uredenje i
sanaciju okoliSa gradilista.

PROJEKTANT:

Ana Morzan, dipl.ing.grad.

U Osijeku, lipanj 2011.g. MJVM
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1.10. TEHNICKA SVOJSTVA BITNA ZA GRADEVINU

TehniCka rjeSenja u predmetnoj tehni¢koj dokumentaciji kojima kanalizacijski
cjevovodi, precrpne stanice i tlacni kanalizacijski cjevovodi moraju udovoljavati
tijekom gradenja i uporabe, prema Clanku 14, Zakona o prostornom uredenju i
gradnji (NN 76/07 i 38/09):

Mehani¢ka otpornost i stabilnost - Gradevina u okviru ovog projekta,
projektirana je da tijekom gradenja i uporabe predvidiva djelovanja ne izazovu :

- ruSenje gradevine ili njezinog dijela,
- deformacije nedopustenog stupnja,
- oStecenja gradevinskog dijela ili opreme uslijed deformacije.

Zastita od pozara — Kanalizacijski cjevovodi predvideni su od materijala otpornih
na pozar i kao takovi ne mogu biti uzroc€nici pozara.

Higijena, zdravlje i zastita okoliSa - Projektom predvidena gradevina ne
ugrozava zdravlje ljudi i okoli§, jer su predvidene mjere zastite da ne dode do
zagadivanja vode, tla i zraka.

Cjelokupni koristeni pojas gradiliSta urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje,
visak materijala vratiti u skladidte, a otpadni materijal s gradilista odvesti na
odgovarajucu deponiju.

Sigurnost u koristenju - Gradevina je projektirana tako da se tijekom koristenja
izbjegnu moguce nezgode korisnika.

Zastita od buke - Predmetni objekt nije prijenosnik buke.

Usteda energije i toplinska zastita - Predmetna gradevina nema utjecaja na
prijenos ili zastitu toplinske energije.

PROJEKTANT:

Ana Morzan, dipl.ing.grad.

D A

U Osijeku, lipanj 2011.g.
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1.11. Projektni zadatak:

Naziv projekta:

Investitor:

1. Cilj projekta:

2. Opis projekta:

IDEJNI | GLAVNI PROJEKT
Kanalizacijski sustav Slatina

Sanitarno fekalna kanalizacija u Banovackoj ulici i Bloku ulica
Potocani

Komrad Slatina

Za kolektor sanitarno fekalne kanalizacije, krak K.3. Banovacka ulica i
Blok Potoc¢ani potrebno je izraditi:

- Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole

- Glavni projekt za ishodenje potvrde glavnog projekta

Sustav odvodnje otpadnih voda grada Slatine kombinacija je mjeSovitog
sustava odvodnje u uzem centar grada i razdjelnog sustava odvodnje u
ostalim dijelovima grada. Sve otpadne vode odvode se prema budu¢em
uredaju za prociS¢avanje. Lokacija uredaja predvidena je na krajnjem
sjeveroistocnom dijelu Slatine, a prociS¢ene otpadne vode ispustati ¢e se
u kanal Kurjakusa I.

U cilju daljnjeg razvitka i Sirenja kanalizacijskog sustava Grada Slatine
planirano je proSirenje kanalizacijskog sustava sanitarno fekalne
kanalizacije u Banovackoj ulici te Bloku ulica Potocani. Predvidena
duljina Planirano pro$irenje kolektorske i sekundarne kanalizacijske
mreze grada Slatina u navedenim ulicama, u skladu je s postoje¢om
planskom i prostornom dokumentacijom

Otpadne vode u Banovackoj ulici (kolektor K.3.) 1 Bloku ulica Potocani
prikupljale bi se zatvorenim gravitacijskim cjevovodima (predvidena
duljina mreze cca 4.500 m) 1 dvije crpne stanice s pripadaju¢im tlaCnim
cjevovodima od cca 800 m. Priklju¢enje na postojecu kanalizaciju izvesti
¢e u Ulici Rudolfa Kolibasa, odakle ¢e se otpadne vode dalje
transportirati prema lokaciji buduceg uredaja za procis¢avanje.

LEGENDA:
{ - PREDMETHNA MAMALIZACLA
T pAMOVALKA ULICA | BLOK POTOSANI
o] POBTOJECA KANMALIZAZIE U UUEH
AL RoLEASs
PRECREMA STAMICA
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U okviru ovog projektnog zadatka potrebno je izraditi sljedecu projektnu dokumentaciju:

- ldejni projekt
Sanitarno-fekalna kanalizacija u Banovackoj ulici te Bloku ulica
Potocani

- Glavni projekt
Sanitarno-fekalna kanalizacija u Banovackoj ulici te Bloku ulica
Potocani

Idejna projektna dokumentacija treba sadrzavati sljedece elemente:

- tehnicki opis

- analiza varijantnih rjesSenja 1 prijedlog najpovoljnijeg tehnickog rjesenja

- prijedlog odabira i primjene cijevnog materijala, opreme i tehnologije

- situacija kanalizacijskog sustava Slatina

- situacija predmetne kanalizacijske mreze

- popis katastarskih Cestica

- hidraulicki proracun

- statiCki proracun

- izrada nacrta tehnickih rjeSenja kanalizacijskih objekata na nivou idejnog projekta
- geotehnicki elaborati glavnih crpnih stanica (predvideno cca 2 komada)

Za ovu vrstu gradevine odnosno radova, glavni projekt sastoji se od sljede¢ih projekata:

- gradevinski projekt

- strojarski projekt

- elektrotehnicki projekt

- troskovnik projektiranih radova

Glavni projekt mora sadrZavati:

- detaljna situacija kanalizacijske mreze

- nacrte (tlocrti, presjeci) tehnickih rjeSenja objekata na kanalizaciji
- uzduzni profili

- detalji izvodenja

- tehnicki opis

- hidrauli¢ki prorac¢un

- statiCki proracun

- troskovnik

Projektna dokumentacija treba biti izradena u skladu s zakonskom regulativom i pravilima
struke.

Ocekivani rok izrade dokumentacije:
60 dana za idejni projekt te nakon ishodenja lokacijske dozvole 60 dana za glavni projekt

Potreban broj primjeraka:
5 primjeraka za idejni projekt, 6 primjeraka za glavni projekt

Nacin nabave:
javna nabava
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RaspolozZive podloge:

- Matematicki model kanalizacijskog sustava Grada Slatine, Hidroing, d.o.o. Osijek, 2000.g.
- Topografske i katastarske karte
- Projektna dokumentacija izvedenog stanja kanalizacije

Ostale podloge pribavlja izradivac.

Obveze investitora:
- Rjesavanje imovinsko pravnih odnosa te ishodenje ugovora o pravu sluznosti i zauzeca
- naknade za ishodenje lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta

3. Zadatak

Izradivac je duzan prethodno izvrsiti analizu vise varijanti, sa opisom prednosti i nedostatka
svake varijante te predloziti odabir pojedinog tehni¢kog rjesenja sustava

ili vodne gradevine kao najpovoljnijeg.

Odabir varijantnog rjesenja teba provesti uz analizu tehno-ekonomske isplativosti izgradnje,
troskova pogona i odrzavanja sustava, uz postivanje pravila struke i uvjeta prostornog uredenja.
Izradivac je duzan u okviru tehnickog opisa idejnog projekta detaljno prezentirati prethodno
provedeni postupak odabira putem varijantnih rjesenja.

Zadatak izradivaca je i da u sklopu predvidene projektne dokumentacije, a na temelju ranije
projektne dokumentacije, provjeri sve relevantne parametre glavnih gradevina planiranog
sustava odvodnje i proc¢iS¢avanja otpadnih voda, kao §to su:

- trase glavnih gravitacijskih kanala i tla¢nih cjevovoda;
- polozaje glavnih crpnih stanica, te uredaja za proc¢i§¢avanje otpadnih voda.

Nadalje potrebno je provjeriti osnovno dimenzioniranje kanalskog sustava s objektima, a u
svemu postuju¢i prostorne i razvojne planove. Sva tehnicka rjeSenja treba izraditi prema
vaze¢im zakonskim i1 podzakonskim propisima te pravilima struke.

Nakon provedenih analiza predmetne gradevine odvodnje i prociS€avanje otpadnih voda
potrebno je detaljnije razraditi na razini idejnog projekta.

Ujedno je potrebno dati prijedlog mogucih faza izgradnje sustava odvodnje i prociS¢avanja
otpadnih voda, odnosno prijedlog dijelova gradevine za koji ¢e se u buducnosti ishoditi
posebne gradevinske dozvole odnosno potvrde glavnog projekta.

U svrhu detaljnijeg definiranja trasa pojedinih glavnih kanala odnosno cjevovoda, kao i lokacija
pojedinih posebnih objekata, kao 1 preliminarnog odredivanja osnovnih tehnickih rjeSenja koji
bi mogli biti bitni za ishodenje lokacijske dozvole i detaljnije razrade samih objekata/
gradevina, zadatak je izradivaca da pribavi potrebne geodetske podloge, $to podrazumijeva
snimanje situacije na trasi kanala u mjerilu 1 : 500 i Sirine pojasa minimalno 10 do 15 m, kao i
snimak trasa postojecih podzemnih i nadzemnih instalacija.

Nadalje, zadatak je izradivaca da pribavi ovjerene kopije katastarskog plana, te da u njih ucrta
trase kanala 1 posebnih objekata. Na kraju, zadatak je izradivaca da izradi/pribavi odgovarajucu
geodetsku podlogu, koja mora biti sastavni dio idejnog projekta za ishodenje lokacijske
dozvole.
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Prilikom odabira materijala, opreme i tehnologije izradiva¢ idejnog projekta ne smije
favorizirati iskljucivo jednu vrstu materijala, opreme, tehnologije odnosno proizvodaca i/ili
dobavljaca.

SadrzZaj projektne dokumentacije
Idejni projekt

Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole treba biti izradeni u skladu sa zahtjevima
vazeceg Zakona o prostornom uredenju 1 gradnji (NN 76/07) i ostale relevantne zakonske i
podzakonske regulative, u svemu kako bi se, u konacnici, ishodila lokacijska dozvola.

Pored osnovnog sadrzaja zahtjevanog vaze¢om zakonskom i podzakonskom regulativom idejni
projekt treba sadrzavati sve potrebne priloge i obrade iz kojih ¢e jasno i1 nedvosmisleno biti
vidljivo ispunjenje postavki ovog projektnog zadatka. U tom kontekstu se samo kao orijentacija
navodi slijedeci generalni sadrzaj idejnog projekta:

- Opéi prilozi

- Tehnicki opis
(Uvod; Koncepcija tehnickog rjeSenja; Potrebni podaci za lokacijsku dozvolu; Zavrsne
napomene i dr.)

- Izrada varijantnih rjeSenja
Potzrebno je izraditi vise varijantnih rijesenja sa opisom prednosti i nedostatka svake varijante
te predloziti odabir tehni¢kog rjesenja sustava

- Pokazatelji ispravnosti tehnickog rjeSenja

(Hidraulicki proracun po priljevnim podru¢jima crpnih stanica, kao i hidraulicka provjera
cjelokupnog sustava na matematickom modelu, posebno u uvjetima opterecenja otpadnim
vodama pojedinih faza razvoja sustava; Tehnoloski prorac¢un uredaja za proc¢is¢avanje otpadnih
voda i dr.)

- Popis katastarskih cCestica

- Popis dijelova sloZene gradevine

- Graficki prilozi

(Pregledna situacija podrucja obuhvata; Situacije dijelova slozene gradevine; Odgovarajuce
posebne geodetske podloge s ucrtanim zahvatom u prostoru; Normalni profili rova; Generalni
uzduzni profili glavnih kanala i tlacnih cjevovoda; Gradevinski nacrti glavnih gradevina
odnosno crpnih stanica 1 uredaja za proc¢is¢avanje otpadnih voda s ucrtanom opremom i dr.)

- Nadin pracenja i isporuke projektne dokumentacije

Narucitelj ¢e nadzirati postupak izrade projektne dokumentacije. Izradivac moze od Narucitelja

zahtijevati miSljenje o odredenoj fazi projektiranja radi uspjeSnijeg nastavka izrade projektne
dokumentacije.
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Nakon zavrSetka izrade projektne dokumentacije, povjerenstvo za recenziju pregledati ce
dokumentaciju, te pismeno izvjestiti Narucitelja. Projektant je duzan dopuniti i ispraviti
projektnu dokumentaciju prema zahtjevima Narucitelja.

Sve naknadno dogovorene izmjene i dopune u odnosu na ovaj Projektni zadatak ce se
zapisnicki utvrditi te ¢e postati sastavni dio Projektnog zadatka.

Idejni projekt (za ishodenje lokacijske dozvole) potrebno je izraditi i isporuciti u dovoljnom
broju pisanih primjeraka potrebnih za ishodenje lokacijske dozvole te po dva dodatna primjerka
za narucitelja. Pored toga idejni projekt treba isporuciti narucitelju i u digitalnom obliku na
optickom mediju (npr. CD ili DVD).

Tekstualne i tabli¢ne datoteke trebaju biti izradene u programskom alatu koji je kompatibilan s
Microsoft Office-om, a graficki prilozi (nacrti, situacije) u programskom alatu koji je
kompatibilan s Autocad-om (verziji R12 do R2010). Ako situacija sadrzi rasterske podloge koje
su ukljucene u crtez, potrebno ih je i takoder priloziti.

Glavni projekt

Glavni projekt treba sadrzavati sve pisane i crtane priloge prema "Zakonu o prostornom
uredenju i gradnji” (NN 76/07 i 38/09) sa svim potrebnim vrstama projekata i prilozima, kao i
sa izradom troSkovnika, kako bi se nakon izrade mogla ishoditi potvrda za glavni projekt, te

raspisati natjecaj za izvodenje.

Slatina, kolovoz 2010.
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