
SANITARNO - FEKALNA KANALIZACIJA U BANOVAČKOJ ULICI I BLOKU ULICA POTOČANI

TROŠKOVNIK IZVOĐENJA RADOVA I POTREBNOG MATERIJALA KANALIZACIJSKIH KOLEKTORA I 
BLOKU ULICA POTOČANI

OPĆE NAPOMENE

Izvođač je dužan prije početka radova pregledati projektnu dokumentaciju kao i osigurati svu potrebnu

dokumentaciju za izvođenje. U slučaju nejasnoća ili primjedbi

potrebno je usuglasiti stavke s Projektantima i Nadzornim inženjerom.

Ako tjekom radova dođe do bilo kakve promjene u količinama za bilo koju od stavki ovog Troškovnika,

Izvođač nema ni u kojem slučaju pravo na promjenu jediničnih

cijena. Također, Izvođač nema nikakvo pravo zahtjevati bilo kakvu novčanu naknadu i u slučaju da se

radovi po pojedinim stavkama ovog troškovnika uopće ne

izvode. Sve izmjene u projektu, radovima ili jedinične cijene su dozvoljene uz obaveznu suglasnost

Investitora i Projektanta.

Izvedba radova iz stavaka troškovnika treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima građenja i kontrolom

kvalitete, tehničkim opisima, nacrtima i drugim dijelovima Glavnog projekta. Nepoznavanje projekta nije

opravdanje za povećanje jediničnih cijena ili krivih izvedbi na gradilištu. Isto tako, kasnije primjedbe na

stavke troškovnika se neće uzimati u obzir.

Svi radovi trebaju biti izvedeni uz pažnju prema ranije izvedenim instalacijama i drugim radovima, pod

nadzorom i uz odobrenje Nadzornog inžinjera. U slučaju da pojedine stavke nisu potpune, radove je

potrebno izvesti prema pravilima struke i legislativi i pri tome izvođač nema pravo na odobrenje dodatnih

troškova ili promjena cijene.

Troškovi izvedbe radova, uključujući sve režijske troškove i troškove dokaza kvalitete materijala i kontrole

kvalitete ugrađenih materijala i u slučaju da nisu navedeni u Troškovniku, smatrat će se raspoređenim u

uključenim u cijene koje je Izvođač naveo u Troškovniku. Dodatni otežavajući faktori prilikom izvođenja u

zimskim mjesecima se neće posebno priznavati. Izvođač je dužan u zimskom periodu zaštitit konstrukciju

od nepovoljnog djelovanja niskih temperatura.
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Trasu obuhvata zahvata u prostoru geodeta mora točno označiti na terenu, prema elaboratu iskolčenja.
Iskop kanalizacijskog rova je Izvoča dužan izvoditi sa 100% razupiranja, neovisno o tome koristi li i vlastitu
tehnologiju iskopa uz suglasnost Nadzornog inžinjera te odgovarajuće astese oplate na teški bočni tlak. U
stavki iskopa potrebno je uzeti u obzir i eventualne zastoje, izmještanje postojećih instalacija kao i
osiguranje pristupnih putova.

Troškovi uređenja gradilišta, završnog uređenja i demobilizacije gradilišta se odnose na sve vrste
radova(po strukama) na pojedinoj fazi i neće se posebno naplaćivati.

Roba i usluge trebaju odgovarati opisu navedenom u troškovniku. Proizvedena, nabavljena, atestirana i
isporučena oprema i materijali, kao i izvršeni ravodi trebaju biti u skladu s važećim normama u RH.

Izvedena dokumentacija i dokumentacija izvedenog stanja podrazumjeva izradu navedene dokumentacije
po struka(građevinski, elektro i strojarski dio).

ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA
Ukoliko tjekom izvođenja dođe do kolizije s postojećim instalacijama Investitor je dužan uz suglasnost
vlasnika instalacija i nadzornog inžinjera sanirati nastalu štetu i/ili osigurati projekte izmještanja ite kao i
ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za uporabu izmještenih instalacija.

CIJEVNI MATERIJAL
Troškovnik je napravljen prema glavnom projektu.
Glavni projekt gravitacijskog cjevovoda, sukladno zahtjevanom protoku vode, izrađen je za radni profil
DN/ID250 i 300.
Za izradu predmetnog projekta odabrani cijevni materijal je PVC. Na temelju odabranog materijala
izrađena je niveleta gravitacijskog cjevovoda te dokaznica mjera. 

Investitor se može odlučiti za cijevi drugog materijala uz ispunjenje važećih normi.
Spojni djelovi(materijal) mora biti prilagođen ovisno o odabranom cijevnom materijalu.
Tehnička svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom korištenja zadrže svojstva predviđenja glavnim
projektom. Cjevovodi moraju biti izgrađeni na način da se spriječe diferencijalna slijeganja sijevi, uleknuća,
slom cijeli, rastavljanja spoja ili odvajanja od građevina na cjevovod, tj.da se ne naruši strukturalna
stabilnost cjevovoda, da se spriječi unutarnja i vanjska korozija i unutranja obrazija, zadrži nepropusnost i
projektirani hidraulički kapacitet.

Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno i materijalu, moraju zadovoljavati zahtjeve sljedećih normi:
HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-2:2007, HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 12666-1:2011, HRN
EN 14758-1:2012, HRN EN 1852-1:2009, HRN EN 1401-1:2009, HRN EN 14364:2013, HRN EN 295-
1:2013, HRN EN 295-2:2013, HRN EN 295-3:2012, HRN 295-4:2013, HRN 295-5:2013 HRN 295-6:2013,
HRN EN 295-7:2013, HRN EN 295-1:2005
Svi fazonski (oblikovani) komadi moraju biti prilagođeni cijevnom materijalu.

Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, će biti izvedeno sukladno Općim tehničkim uvjetima za
radove u vodnom gospodarstvu, knjiga 2.

OKNA
Za izradu predmetnog projekta odabrana su okna od PP materijala, osim okana neposredno prije crpnih
stanica koji će se izvoditi kao monolitna AB okna.

Investitor se može odlučiti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje važećih propisa i normi:
HRN EN 1917:2008, HRN EN 13476-3:2009, HRN EN 13598-2:2010, HRN EN 14364:2013

U slučaju odabira drugog materijala za okna, potrebno je provesti novi statički proračun stabilnosti okana
pod utjecajem visoke razine podzemne vode i prometnog opterećenja.

MATERIJAL
Jedinčna cijena materijala obuhvaća nabavu, prijevoz, skladištenje i osiguranje. Izvođač je dužan

posjedovati sve neophodne izjave o sukladnosti građ.proizvoda uporabljenih u izgradnji te sve neophodno

ateste i dr.potvrde o sukladnosti.
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ŠIFRA 
STAVKE

VRSTA RADOVA
JEDINICA 

MJERE
UKUPNO 
KOLIČINA

JEDINIČNA 
CIJENA

UKUPNO

A.1. Privremeni priključak gradilišta na vodu

Izvršiti priključivanje na vodovodnu mrežu
za opskrbu vodom gradilišta koja će biti
definirana planom organizacije gradilišta od
strane izvođača radova. kom 1

A.2. Privremeni priključak gradilišta na
električnu mrežu 
Izvršiti priključivanje na elektromrežu s
odgovarajućim napojnim kablom, glavnim
ormarom s mjernom jedinicom, kao i
razvod i postavljanje potrebnog broja
gradilišnih ormara, a u svemu prema shemi
organizacije gradilišta. kom 1

A.3. Privremeni priključak gradilišta na na
telefonsku mrežu ADSL kom 1

A.4. Pristupne ceste i radne površine

Izvođač je dužan napraviti i tijekom cijelog

trajanja gradilišta održavati pristupne ceste i

radne površine za potrebe organizacije

gradilišta i neometanog odvijanja radnih

aktivnosti. Sve prema shemi uređenja i

planu izvođenja radova odobrenog od

strane investitora. kom 1
A.5. Privremena rasvjeta gradilišta 

Predvidjeti privremenu rasvjetu gradilišta te
njeno održavanje. Rasvjeta mora biti takvog
rasporeda i intenziteta da omogućuje
nesmetano obavljanje radova na gradilištu.
Stavka obuhvaća proračun potrebne
rasvjete (od ovlaštene osobe), te
održavanje tijekom cijelog trajanja radova.
Točan raspored rasvjete usuglasiti s
Investitorom i Nadzorom. kom 1

A.6. Gradilišna ploča

Nabava, dobava materijala, te izrada ploče
kojom će se označiti gradilište. Ploča mora
sadržavati podatke u skladu s čl. 134,
stavak 4. sukladno ZoG (NN153/13, 20/17).
Obračun po kom. kom 1

A.7. Fotodokumentacija postojećeg stanja

Izrada detaljne foto i video dokumentacije

kompletne trase zahvata radi evidencije

stanja istrošenosti postojećih zgrada, cesta,

putova, ograda, zidova, ulaza uz predmetnu

trasu cjevovoda. Dokumentaciju dostaviti

Nadzoru i Naručitelju prije uvođenja u

posao. kom 1

 A    UREĐENJE GRADILIŠTA

A      UREĐENJE GRADILIŠTA
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B.1. Izrada izvedbene projektne

dokumentacije Izrada izvedbene projektne

dokumentacije gravitacijskih kolektora I

kolektora za pripremu kućnih priključaka te

tlačnih vodova sa pripadajućim objektima

sukladno ZoG (NN 153/13, 20/17) kom 1

B.2. Prometni elaborat Izrada prometnog

elaborata za osiguravanje regulacije

prometa tijekom izvođenja radova u blizini

prometnica. Elaborat mora biti u skladu s

Pravilnikom o sadržaju, namjeni I razradi

prometnog elaborata za ceste (NN 140/13) kom 1

B.3. Privremena regulacija prometa Izrada 
elaborata privremene regulacije prometa,
postavljanje i održavanje prometnih
znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja
radova na kanalizaciji u blizini prometnica.
Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje
znakova po završetku radova.

kom 1

B.4. Projektantski nadzor Osiguranje 
projektantskog nadzora od strane
projektanta glavnog projekta, za cijelo
vrijeme trajanja izvođenja radova. kom 1

B.5. Nadzor vlasnika postojeće

elektromagnetske instalacije

Osiguranje nadzorana mjestima gdje trasa

sustava odvodnje je u koliziji s postojećim

elektroenergetskim instalacijama kao I na

mjestima gdje je predviđeno izmještanje

elektroenergetske instalacije. Nadzor je

predviđen tijekom cijelog vremena

građenja. kom 1,00

B.6. Nadzor vlasnika postojeće EK instalacije

Osiguranje nadzoora na mjestima gdje se

trasa sustava odvodnje je u koliziji s

postojećim EK instalacijama kao I na

mjestima gdje je predviđeno izmještanje

iste. Nadzor je predviđen tjekom cijelog

vremena građenja. kom 1,00

B      PRIPREMNI RADOVI
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B.7. Nadzor vlasnika postojeće plinske

instalacije
Osiguranje nadzora na mjestima gdje se

trasa sustava odvodnje izvodi u blizini

plinovoda kao I na mjestima gdje je

predviđeno izmještanje plinskih instalacija.

Zatrpavanje je moguće tek nakon

pregledane zaštite plinovoda i napisane

potvrde u građevinskom dnevniku od strane

predstavnika Hep Plin d.o.o., Pogonski ured

Slatina. Nadzor je predviđen tijekom cijelog

vremena građenja. kom 1,00

B.8. Nadzor vlasnika postojećeg

vodovodnog I kanalizacijskog sustava

Osiguranje nadzora na mjestima gdje trasa

budućeg sustava odvodnje u koliziji s

postojećim vodovodnik I kanalizacijskim

sustavom kao I na mjestima gdje je

predviđeno izmještanje iste. Nadzor je

predviđen tijekom cijelog vremena

građenja. kom 1,00
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B.9. Geodetska snimanja i iskolčenja
Iskolčenje trase kanalizacijskih kolektora i
objekata na trasi, uključivo sav potreban
materijal za obilježavanje i lociranje trase,
pregled trase, grubo pozicioniranje trase i
označavanje instalacija. Po potrebi koristiti
detektore podzemnih instalacija za
određivanje tlocrtnog i visinksog položaja.
Stavka uključuje i izradu geodetskog
projekta sukladno Pravilniku o geodetskom
projektu (NN12/14, NN56/14), te osiguranje
osi iskolčene trase, profiliranje, obavljanje i Obračun po m' obilježenog cjevovoda
kanalizacije. m' 3.273
Obračun po komadu obilježenog okna
kanalizacije. kom 95

B.10. Geodetsko praćenje Geodetsko praćenje
svih radova na instalacijama kanalizacije
stacioniranjem svih točaka na terenu,
uključivo:
a) geodetsko praćenje

b) gedetsko snimanje izvedene instalacije i
izrada elaborata izvedenog stanja temeljnih
instalacija objekta (u 4 kopije papiranto i 4x
CD)

c) izradu fotodokumentacije u dva (2)
primjerka svih temeljnih instalacija, te
instalacija u podu i zidovima svih
karakterističnih čvorova, priključaka,
šahtova i sl., a prije zatvaranja rovova,
šliceva, vertikalnih šahtova i sl.
Fotodokumentacija mora biti obilježena u
elaboratu izvedenog stanja i priložena uz
elaborat pod točkom "b" (u jednom
primjerku kao forografije i 1x CD, te jednom
uz primjerak predan investitoru, kao
arhivska dokumentacija).

Elaborat mora biti predočen na tehničkom
pregledu. m' 3.273
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B.11. Ručni iskop probnih rovova Ručni iskop
probnih rovova u materijalu kategorije
prema projektu radi kontrole lociranja
podzemnih instalacija. Veličina probnih

rovova je 0,6x1,2x2,5 m (1,8 m3) a
potrebno je 33 komada. Iskop vršiti pažljivo
kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te
ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i
broj probnih šliceva odredit će nadzorni
inženjer u dogovoru s izvođačem radova na
osnovu uvida u situaciju instalacija te
temeljem dobivenih informacija od vlasnika
instalacija. Sve probne rovove i stanje na
terenu upisati u građevinski dnevnik.

Obračun po m3 ručnog iskopa. m3 59

B.12. Osiguranje postojećih instalacija

Osiguranje postojećih instalacija -

hidratanstka mreža, vodovodna, električna,

plinska I telekomunikacijska instalacija koje

se nalaze u obuhvati uzgradnja. Prije

izvođenja radova poztrebno je utvrditi točnu

lokaciju postojećih instalacija na terenu od

investitora ili poduzeća koje ih održavaju.
Obračun po komadu. kom 40

B.13. Raščišćavanje terena Raščišćavanje 
terena i sječa drveća debljine Ø10-30 cm
unutar gabarita trase cjevovoda. Stavka
obuhvaća sječenje stabala, skupljanje
grana od posječenih stabala, prijevoz na
deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i
odvoz na deponiju. Promjer stabla mjeri se
na visini 1,3 m od terena. 

Obračun po komadu posječenog drveća i 
po m' raščišćenog terena.

stabla Ø 11-20 cm kom 10

stabla Ø 21-30 cm kom 2

B    PRIPREMNI RADOVI
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C.1. Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz
postojećeg asfaltnog kolničkog zastora
narazvrstane ceste u
širinikanalizacijskog rova (0,9 m i 1,0 m)
Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz
postojećeg nosivog i habajućeg sloja
asfaltnog zastora (d=10 cm) i tamponskog
sloja stvarne debljine (d=25 cm) u širini
kanalizacijskog rova. Stavka obuhvaća
iskopu, utovar u kamione, te odvoz
iskopanog materijala na odlagalište do 5
km i planiranje odlagališta. 

Obračun po m² skinute površine. m² 1.135

C.2. Raskopavanje betonskih ili asfaltnih
pristupnih površina Raskopavanje
betonskih ili asfaltnih pristupnih površina na
mjestima gdje trasa kanalizacijskog
cjevovoda prelazi preko istih. Stavka
obuhvaća sječenje asfalta (betona) do d=15
cm, razbijanje asfalta (betona),
raskopavanje tucaničke podloge do d=35
cm, utovar u kamione, te odvoz iskopanog
materijala na odlagalište do 5 km i
planiranje odlagališta.

Odsjecanje sjekačem ili piljenje betona, 
obračun po m'. m' 196

Raskopavanje betonske površine, obračun

po m3 raskopanog betona.  m3 14

C.3. Raskopavanje postojećih površina
popločanih betonskim opločnjacima na
trasi kanalizacijskih kolektora (kolni ulazi i
parkirališta). Rad obuhvaća obilježavanje
širine raskopavanja 90 cm, skidanje
betonskih opločnjaka u širini 200 cm,
odlaganje u stranu, raskopavanje tucaničke
ili šljunčane podloge te utovar raskopanog
materijala u kamion i odvoz materijala na
deponiju do udaljenosti 5 km. 

skidanje betonskih opločnjaka m2 12
raskopavanje podloge m3 3,5

C.4. Iskop rova Strojni i ručni iskop zemlje C
kategorije za polaganje sanitarne
kanalizacije, širine 1,2 m (1,5 m kod
zajedničkog rova kolektora i tlačnog
cjevovoda), prema poprečnim profilima i
dubine po projektu te kod proširenja rova
za polaganje bušećih garnitura za
polaganje cjevovoda postupkom bušenja.

C      ZEMLJANI RADOVI
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Rad na iskopu vrši se u lamelama s
odbacivanjem na min. 2 m od ruba rova.
Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop
predviđa samo na mjestima križanja sa
drugim instalacijama. Točan predmjer
ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna
služba upisom u građevinski dnevnik,
evidencijom i obračunom u građevinskoj
knjizi. Rad na iskopu obuhvaća pravilno
zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje
dna rova. U cijenu je uključen iskop bez
obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna,
oborinska) te otežani rad radi postavljenih
razupirača.

Stavka obuhvaća i skidanje humusa
prosječne debljine 20 cm. Skidanje humusa
stvarne debljine sa slaganjem u hrpe
(gomile) pokraj kanalskog rova. Nakon
završetka polaganja cijevi I
zatrpavanjakanalskog rova iskopani humus
će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog
stanja.
Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćeno je
potrebno crpljenje procjedne i podzemne
vode iz rova tijekom izvođenja, odnosno
pottrebno sniženje razine podzemnih voda.
Količine iskopa rova dane su prema
priloženom iskazu kubature zemljanih
masa. Izviđač radova nudi jedinstvenu
cijenu iskopa, bez obzira na stvarno
utvrđenu kategoriju i uvjete izvođenja, a na
temelju pregleda dokumentacije i lokacije
izvođenja.

U stavku je uračunat i dodatni iskop na
mjestu revizijskih okana koji se sastoji u
proširenju i produbljenju iskopanog rova
radi pravilne ugradnje PE revizijskih okana.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema
OUT 2-04.

m3 5.483
C.5. Planiranje dna rova Ručno planiranje dna

rova kanalizacijskih kolektora prema
projektiranoj dubini, širini i padu dna rova s
točnošću od ±2 cm.

Obračun po m2 isplaniranog dna rova. m2 3.073

C.6. Razupiranje rova Obostrano razupiranje
bočnih strana rovova kanalizacijskih
kolektora vrši se mosnicama, razuporama s
potrebnim klinovima ili željeznim
razuporama na vijak (amerikanerima) na
srednji pritisak tla. Rad obuhvaća nabavu,
dobavu, izradu, postavljanje i skidanje
razupirača i oplate. Predviđeno je 100%
razupiranja bočnih površina rova.

Obračun po m2 razupiranja. m2 6.154
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C.7. Posteljica i oblaganje cijevi Nabava,
doprema i ugradba pijeska za posteljicu i
oblogu kanalizacijskih cijevi. Za pješčanu
posteljicu ugraditi sloj pijeska granulacije 4-
8 mm u debljini od 10 cm. Obloga se izvodi
pijeskom granulacije 4-8 mm do visine 30
cm od gornjeg ruba cijevi sanitarne
kanalizacije. Rad obuhvaća dobavu,
dopremu, razvoz, ubacivanje i razastiranje
pijeska, s potrebnim podbijanjem. Stavka
obuhvaća i potreban rad na formiranju
ležišta cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i
obračun prema Općim tehničkim uvjetima
za radove u vodnom gospodarstvu OTU,
KNJIGA 2.

Obračun po m3 .
m3 1.234

C.8. Posteljica i zatrpavanje okana Nabava,
doprema i ugradnja okruglozrnatog
materijala 0/32 mm ili drobljenog kamena
0/16 mm za zatrpavanje rova oko
revozijskih okana - zamjena materijala.
Ugradnja materijala u slojevima 20 cm. Rad
obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i
razastiranje materijala, s potrebnim
podbijanjem i nabijanjem vibracijskim
sredstvima do modula stišljivosti najmanje
MS=40NM/m2. Stavka obuhvaća i potreban
rad na formiranju ležišta cijevi. Izvedba,
kontrola kakvoće i obračun prema Općim
tehničkim uvjetima za radove u
vodovodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA
2.

Obračun po m3 materijala. m3 215 125,00 26.875,00

C.9. Zatrpavanje rova zamjenskim
materijalom Nabava, doprema i ugradba
pijeska za zatrpavanje rova na dijelu trase
u rubu lokalne prometnice (P.1.7.; P.1.8.;
P.1.9. i P.2. satc.0+020 - 0+650). Ugradnja
pijeska u slojevima od 30 cm. Rad
obuhvaća nabavu, dopremu, ubacivanje i
razastiranje materijala, s potrebnim
podbijanjem i nabijanjem. Stavka obuhvaća
i potreban rad na formiranju ležišta cijevi.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema
Općim tehničkim uvjetima za radove u
vodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA 2.

Obračun po m3 pijeska. m3 889
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C.10. Obnova kompletnog zastora lokalne
ceste - tamponski, nosivi i habajući sloj
u širini kanalizacijskog rova Obnova
kompletnog zastora lokalne ceste na
mjestima gdje trasa kanalizacijskih
cjevovoda prelazi preko tih površina (P.1.7.;
P.1.8.; P.1.9. i P.2. satc.0+020 - 0+650).
Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i
ugradnju tamponskog sloja drobljenog
kamena nevezanog materijala frakcije 0-30
mm (d=min. 30 cm) , asfaltnog nosivog
sloja AC 22 BASE 50/70 (d=7 cm) te
habajućeg asfaltnog sloja AC16 SURF
50/70 (d=3 cm) u šrini rova kanalizacije (0,9
m i 1 m). Rad obuhvaća i planiranje,
nabijanje vibracijskim sredstvima do
zadovoljenja Sz>100% i Ms>80 MN/m².

Stavka obuhvaća potrebna tekuća I
kontrolna ispitivanja kao i kontrolna
ispitivanje za dokaz o kakvoći ugrađene
mase prema OUT za radove na cestama
(IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve
ostale neophodne radove do kompletiranj
pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-
04.2.5.1.
Obračun po m² obnovljenog zastora. m² 1.135

C.11. Obnova asfaltnog nosivog I habajućeg
sloja na preostalom dijelu prometnice
(2,1 m i 2,0 m širine) Obnova cestovnog
asfaltnog zastora kod lokalnih cesta na
mjestima gdje je trasa kanalizacijskoh
cjevovoda položena u prometnoj površini
(P.1.7.; P.1.8.; P.1.9. i P.2. satc.0+020 -
0+650). Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i
ugradnju habajućeg asfaltnog sloja AC16
SURF 50/70 (d=3 cm) te nosivog sloja AC
22 BASE 50/70 u debljini 7 cm, u preostaloj
širini zahvaćenog prometnog traka, kao i
sve ostale neophodne radove do
kompletiranja pozicije. Rad obuhvaća i
planiranje, nabijanje vibracijskim
sredstvima do zadovoljenja Sz>100% i
Ms>80 MN/m².

Stavka obuhvaća potrebna tekuća I
kontrolna ispitivanja kao i kontrolna
ispitivanje za dokaz o kakvoći ugrađene
mase prema OUT za radove na cestama
(IGH 2001, knjiga III, točka 6-03) kao i sve
ostale neophodne radove do kompletiranj
pozicije. Radove izvesti u skladu s OTU 5-
04.2.5.1.

Obračun po m² obnovljenog zastora. m² 2.438
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C.12. Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa
Strojno i ručno zatrpavanje rova rastresitim
materijalom iz iskopa do visine 20 cm iznad
gornjeg ruba PEHD cijevi, uz nabijanje do
potpune zbijenosti i to tako da se ne oštete
cijevi. Spojeve cijevi ostaviti otvorene do
tlačne probe radi provjere spojeva.
Prije početka zatrpavanja obavezno
pregledati cjevovod i ustanoviti da slučajno
nema mehaničkih oštećenja. Kad se
ustanovi ispravnost cjevovoda, može se
pristupiti zatrpavanju.

Obračun po m3 ugrađenog materijala. m3 14,5

C.13. Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa
uključujući dovoz s privremene deponije
Strojno zatrpavanje ostalog dijela
iskopanog rova materijalom iz iskopa u
slojevima do 30 cm. Zatrpavanje izvršiti do
projektirane visine prema uzdužnim
profilima u projektu, uz nabijanje. Posebnu
pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne
ubacuju kameni i betonski komadi kako se
ne bi oštetio cjevovod. Stavka obuhvaća i
potreban rad na formiranju ležišta cijevi.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema
Općim tehničkim uvjetima za radove u
vodovodnom gospodarstvu OTU, KNJIGA
2. Stavkom je obuhvaćen i utovar, prijevoz
do 5 km udaljenosti, te istovar na mjesto
gradnje. Cijena transporta uvećana je za
koeficijent rastresitosti 1,2.

Obračun po m3 ugrađenog materijala. m3 2.751
C.14. Odvoz zemljanog materijala Utovar i

odvoz viška zemlje po završetku
zatrpavanja rovova. Stavkom je obuhvaćen
utovar, prijevoz na 5 km udaljenosti,
istovar i uređenje deponije poravnavanjem
istovarenog materijala. 

Obračun po m3 prevezenog materijala u
rastresitom stanju – koef. rastresitosti 1,2.

m3 3.279

C.15. Obnova betonskih ili asfaltnih pristupnih
površina Obnova i dovođenje u prvobitno
stanje raskopanih betonskih (asfaltnih)
pristupnih površina jednakim materijalom
kao prije raskopavanja. Stavka predvidivo
obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju
tamponskog sloja kamenog
materijala(d=35 cm) uz planiranje i
nabijanje vibracijskim sredstvima do
modula stišljivosti najmanje MS=60 MN/m², 

betonske ploče C25/30 (d=15 cm) kod
betonskih ili asfaltnog sloja (d=7+3 cm) kod
asfaltnih površina. 
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Stavka obuhvaća i tesarske radove
predvidivo (2,5 m2 oplate po m3 betona) i
armiračke radove (10 kg armature po m2
betona) kao i sve ostale neophodne radove
i materijal do kompletiranja pozicije.

Obračun po m3 betonskog kućnog prilaza.
m3 14

C16. Obnova betonskih opločnjaka Ponovna
ugradnja izvađenih betonskih opločnjaka na
mjestima gdje trasa kanalizacijskog
kolektora prelazi preko istih. Stavka
obuhvaća sve potrebne radove do potpune
gotovosti. 

Obračun po m2 postavljenih opločnjaka. m2 12

C.17. Obnova kanala Ponovni iskop cestovnih
jaraka ili čišćenje dna i uređenje pokosa
djelomično ili potpuno zatrpanih postojećih
cestovnih kanala i prometnih propusta, za
vrijeme iskopa rova za polaganje
kanalizacijskih cjevovoda. Kanale na cijeloj
duljini trase te propuste je potrebno dovesti
u prvobitno zatečeno stanje. Kanal je

veličine iskopa do 3 m3/m'.

Obračun po m' kanala do 3 m 3/m'. m' 1.371

C.18. Čišćenje materijala Čišćenje trase i
uređenje okoliša te odvoz viška materijala.
Teren je potrebno dovesti u prvobitno
zatečeno stanje.

Obračun po m2 očišćenog terena. m2 6.546

UKUPNO C:     ZEMLJANI RADOVI
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D.1. Kanalizacijske cijevi Nabava, doprema i
ugradnja kanalizacijskih cijevi DN 315 i DN
250 mm obodne krutosti min. SN4. za
izvedbu kanalizacijskih kolektora, od
cijevnog materijala u skladu s normama u
preambuli troškovnika. Za cijev je ponuđač
u ponudi dužan priložiti potvrdu o
sukladnosti izdanu u skladu sa važećim
zakonima, pravilnicima i propisima. U
stavku je uključeno raznošenje i spuštanje
u rov te potrebni spojni i brtveni materijal. 

Obračun  po m’ montirane cijevi (+2%).

kanalizacijske cijevi DN 315 mm

polaganje i spajanje m’ 2.036
nabava i dobava: 2.036+2%=2.082 m; kom 
351, l=6 m m’ 2.082

kanalizacijske cijevi DN 250 mm

polaganje i spajanje m’ 1.155
nabava i dobava: 1.155+2%=1.200 m; kom 
200, l=6 m m’ 1.200

Napomena: Ukoliko se investitor odluči za
ugradnju druge vrste cijevi nužno je
prilagoditi troškovničke stavke vezane za
nabavu kanalizacijskih cijevi, spojnih
komada i potrebnog brtvenog materijala.

D.2. Spojni komadi za precrpne stanice
Nabava, doprema i ugradba spojnih
komada za precrpne stanice, min. SN 8, za
profil odabrane cijevi, promjera DN 250 ili
315 mm. Stavka uključuje raznošenje i
spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni
materijal. Spojni komadi trebaju
zadovoljavati važeće norme za odabranu
vrstu cijevnog materijala. Za spojne
komade je ponuđač u ponudi dužan priložiti
potvrdu o sukladnosti izdanu u skladu sa
važećim zakonima, pravilnicima i
propisima.

Obračun spojki po komadu.

PVC DN 315 mm kom 5

D.      MONTAŽERSKI RADOVI
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D.3. Revizijska okna Nabava, doprema i
ugradnja revizijskih kanalizacijskih okana
promjera DN 800, a dubine prema proektu.
Baza okna mora imati dno iznad kojeg se
nalazi hidraulički profil (kineta). Okna
moraju biti opremljena penjalicama.
Integrirani priključci moraju biti ogdovarajući
za odabrani cijevni materijal s točno
izvedenim položajem i kutem priključka u
skladu sa projektnom dokumentacijom. Svi
segmenti moraju biti jednostavno spojivi
(važi i za spajanje cijevi na okno) uz
garanciju vodonepropusnosti te otpornosti
na djelovanje uzgona. Okna moraju biti
izrađena u skladu s navedenim normama u
preambuli troškovnika. Da su okna
proizvedena od materija koji su su skladu
sa tehničkim zahtjevima dokazuje se:  

1.Potvrdom o sukladnosti izdanom od
strane ustanove ovlaštene za Hrvatske
akreditacijske B176 a sve u skladu sa
Zakonom o građevnim proizvodima
(NN76/13, 30/14, 130/17)
2.Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti,
ispravama o sukladnosti i označavanju
građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09,
87/19 I 129/11) I Tehničkim propisom o
građevnim proizvodima (NN 35/18).

PE okna DN 800 mm
okna do 2 m dubine kom 72
okna 2-2,5 m dubine kom 15

PE tangencijalna okna DN 800 mm
okna do 2 m dubine kom 8

D.4. Poklopci okana Nabava, dobava i
ugradnja tipskih poklopaca za PE revizijska
okna DN 800, poklopac nazivnog otvora
DN 625, N=150 kN za dio trase u
unutarnjem rubu cestovnog kanala i
lokalnoj prometnici i N=50 kN za trasu u
zelenoj površini, koji je nepropusan za
površinske vode. Polovica poklopaca treba
biti perforirana s otvorima za ventilaciju. U
cijeni je uključen i kompenzacijski prsten
između betonskog sidrenog nosača i
poklopca okna te sav materijal i rad.

Obračun po komadu poklopca

ugradnja poklopca N=150 kN kom 72
ugradnja poklopca N=50 kN kom 23
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D.5. Tlačni cjevovod Nabava, doprema,
raznošenje duž trase i ugradnja PE
kanalizacijskih cijevi za tlačnu kanalizaciju
od polietilena visoke gustoće (PEHD) koja
spada po MRS klasifikaciji u grupu PE100,
a sukladne su sa HRN EN 12201-2:2013 za
radne tlakove od 10 bara. Spajanje cijevi od
strane atestiranih varilaca.

Obračun po m’ postavljenog cjevovoda.

PEHD cijevi DN 110 mm
polaganje i spajanje: m’ 433
nabava i dobava: 433+2%=442 m; m’ 442

PEHD cijevi DN 90 mm
polaganje i spajanje: m’ 197
nabava i dobava: 197+2%=200 m; m’ 200

D.6. Fazonski komadi Nabava, dobava i
montaža fazonskih komada PE
kanalizacijskih cijevi od polietilena visoke
gustoće (PEHD) koja spada spada po MRS
klasifikaciji u grupu PE 100. Fazonski
komadi ugrađuju se prema montažnim
nacrtima.
Obračun po komadu montiranih PE fazona i
armatura.
PE koljeno 90° DN 110 mm kom 1
elektrospojnica DN 110 mm kom 8
elektrospojnica DN 90 mm kom 4

D.7. Zaštitna čelična cijev - bušenje Nabava,
dobava i postavljanje zaštitne čelične cijevi
na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta te
objekata na trasi koje nije moguće ukloniti
(elektro stupovi, ormarići, ...). Postavljanje
zaštitne cijevi predviđeno je postupkom
"bušenja". Zaštitnu cijev je nužno osigurati
protiv korozije odgovarajućim premazima.
Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevne
jame za smještaj bušeće garniture izvesti s
pokosima ili osgurati jamu od urušavanja
pomoću podupiranja oplatom. Zatrpavanje
građevne jame izvršiti kvalitetnim
materijalom uz primjenu suvremenih
metoda da se osigura nosivost Me=40
MN/m². U tijeku izvođenja radova izvršiti
privremenu regulaciju prometa prema
Elaboratu privremene regulacije prometa.
Kod izvođenja radova strogo se pridržavati
uputa i propisa o sigurnosti na radu.
Čelične cijevi moraju udovoljiti normama
EN 10027-2 i DIN 2448/1629. 

Ustavku su uključeni sva oprema, materijal
i radovi na postavljanju bušaće garniture u
radnoj jami, te svi radovi i materijal do
kompletiranja pozicije.
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Obračun po m' ugrađene cijevi.

čelične cijevi DN 406,4/6,3 mm, m' 20,5
distantni prsteni DN 315/394 mm kom 13

čelične cijevi DN 323,9/5,6 mm, m' 42
distantni prsteni DN 250/313 mm kom 30

čelične cijevi DN 219,1/4,5 mm, m' 42
distantni prsteni DN 110/210 mm kom 5

D.8. Zaštitna čelična cijev - prekopavanje
Nabava, dobava i postavljanje zaštitnih
čeličnih cijevi na mjestu prolaza cjevovoda
ispod poljskog puta, otvorenih i zacijevljenih
melioracijskih i prometnih kanala te ispod
drugih objekata na trasi. Postavljanje
zaštitne cijevi predviđeno je
prekopavanjem. Cijev mora biti
antikorozivno zaštićena osnovnim
bitumenskim premazima iznutra i izvana.
Cijev mora udovoljiti normama EN 10027/2
i DIN 2448/1629.

Obračun po m' ugrađene cijevi.

čelične cijevi DN 406,4/6,3 mm, m' 5
distantni prsteni DN 315/394 mm kom 4

UKUPNO D:   MONTAŽERSKI RADOVI
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E.1. Betonski nosači poklopaca revizijskih
okana Izrada sidrenih betonskih nosača
poklopaca revizijskih PE okana betonom
klase C 16/20 dimenzija prema nacrtu
11.41. Agregat prema HRN B.B3.100 i HRN
B.B2 010., vode prema HRN U.M1.058,
cement prema HRN B.C1. 009-014 klase.
Uključena su i potrebna poravnanja na
projektiranu kotu, neophodna oplata te sav
ostali potreban materijal i rad.

Obračunava se po m3 ugrađenog betona.

m3 33

F.1. Geodetsko snimanje Geodetsko snimanje
položenih cjevovoda i objekata na trasi
cjevovoda sa izradom snimke izvedenog
stanja, kao i pripadnog elabrata za upis u
zemljišne knjige, te unošenjem u katastar
instalacija. Snimanje cjevovoda mora se
izvoditi dok je cjevovod još vidljiv.

Obračun po kompletu izrade snimke
izvedenog stanja. kpl 1

F.2. Ispitivanje vodonepropusnosti Ispitivanje
vodonepropusnosti izvedene kanalizacije
vodom ili zrakom, uz prisustvo nadzora,
predstavnika naručitelja i vođenje
propisanog zapisnika, sve u skladu s
važećim propisima i normativima (HRN EN
1610), uključivo montažu i demontažu
privremenog dovoda vode (zraka) i
spojeva, punjenje cjevovoda vodom
(zrakom) i ispuštanje vode. U jediničnoj
cijeni obuhvatiti sav potreban materijal
(voda, gumeni čepovi i sl.) i sve radnje
potrebne za ispitivanje vodonepropusnosti.
Ispitivanje mora biti od strane ustanove
ovlaštene od Hrvatske akreditacijske
agencije. Obračun po m' ispitanog
cjevovoda i po komadu ispitanog okna.

Ispitani kanalizacijski cjevovod m' 3.191
Ispitano kanalizacijsko okno kom 95

E.      BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

UKUPNO E: BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

F.      OSTALI RADOVI
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F.3. Snimanje izvedenog stanja TV kamerom
Snimanje izvedenog stanja TV kamerom
kao dokaz kvalitetno izvedenih radova prije
primopredaje radova i tehničkog pregleda.
Snimanje i izradu elaborata izvodi isključivo
ovlaštena osoba za tu vrstu poslova.
Stavka obuhvaća i izradu elaboorata
provedenog postupka snimanja sukladno
normi EN 13508-2/AC.

Elaborat mora sadržavati: tehnički opis
građevine (naziv naselja i ulice; vrsta
materijala cijevi; profil cijevi; dubina
polaganja cijevi; broj revizijskih okana);
tlocrtni presjek snimljenog sustava
odvodnje, sa naznačenim eventualnim
nedostacima; tablicu sa opisom
nedostataka; fotografije nedostataka;
snimku cjevovoda, RO i izvedenih spojeva
(ulične mreže i kućnih priključaka) MP4
zapis na DVD-u.
Obračun po m' snimljenog cjevovoda. m' 3.191

F.4. Tlačno ispitivanje cjevovoda Tlačno
ispitivanje tlačnih kanalizacijskih cjevovoda
na u skladu s normom HRN EN 805,
uključivo montažu i demontažu
privremenog dovoda vode i spojeva,
aparata za tlačenje s manometrom i
kontrolnim manometrom, nabavu i
dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom i
ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda
vodom mora biti izvršeno učvršćivanje
cjevovoda (djelomično zatrpavanje - osim
spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do
pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije
cijevi ili spojeva.
Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano
da zrak može polagano izaći. 
Obračun po m’ tlačno ispitanog cjevovoda.

m’ 630

F.5. Prespajanje na postojeća revizijska okna
Prespajanje na postojeća revizijska okna
na postojećim kolektorima. Stavkom
obuhvaćen sav potreban rad i materijal.

Obračun po komadu prespajanja. kom 2

POGLAVLJE:  7. TROŠKOVNIK List broj:    7/21



F.6. Ispitivanje kvalitete Troškovi ispitivanja
materijala, uzimanja uzoraka,
laboratorijeksa obrada sizdavanjem
odgovarajućih dokumenata o kvaliteti, te
ispitivanje svih ugrađenih slojeva naspia
rova kanlizacijie i kolničke konstrukcije kod
cesta. Ispitivanje se vrši prema programu
kontrole i kakvoće radova. Kompletan
materijal kao dokaz kvalitete izvedenih
radova i ugrađenog materijala treba činiti:

a) odgovarajući dokaz kvalitete za sve
ugrađene materijala i elemente
b) izvještaji o tekućim ispitivanjima

c) izvještaji o kontrolnim ispitivanjima
Obračun po kompletu. kpl 1

F.7. Popravak nehotično oštećenih
podzemnih instalacija Popravak
nehotično oštećenih podzemnih instalacija.
radove vršiti sukladno uputama vlasnika
instalacija. stavka uključuje sav rad i
materijal povratka popravljenje instalacije u
funkciju. Iznos je pretpostavljen, a stvarnu
količinu radova prema građevnoj knjizi i
ovjeri nadzornog inženjera.

Obračun po komadu. kom 10

F.8. Prijelaz preko rova Dobava materijala I
izrada privremenih pješačkih prijelaza
preko rova. Prijelaz mora biti izveden
prema važećim propisima sa zaštitnom
ogradom. Širina prijelaza 1 m, dužina 3 m.
Stavkom predviđena demontaža i odvoz
materijala po završenoj montaži.
Obračun po komadu prijelaza. kom 35

F.9. Zaštitna ograda Izrada zaštitne ograde za
osiguranje gradilišta, te osiguranje
sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti
izgrađena prema svim pravilima I Zakonu o
zaštiti na radu (NN71/14, 118/14, 154/14) I
Zakonu o sigurnosti prometa na cestama
(NN67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 153/13,
92/14, 64/15, 108/17) te uklonjena po
završetku radova.

Obračun po m'. m' 100

F.10. Priprema za kućne priključke Stavka
obuhvaća nabavu,i dopremu i ugradnju
materijala, sve zemljane radove, moguće
radove bušenja, montažerske i sanacijske
radove do komletiranja pozicije i snimanje
visine izvedenog kanalizacijskog priključka.
Izvedba kućnog priključka predviđenja je sa
spojem na revizijsko okno. U slučaju kada
to nije moguće ostvariti potrebno je spojiti
kućni priključak na cjevovod.
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 - kućni priključak spoj na okno
Priprema se izvodi od prosječno 15 m PVC
cijevi DN 160, min. SN4, 2 koljena, 45°

brtvom spajanje na okno, klizne spojke
UKS DN160, okna DN 500 s LJŽ
poklopcem 400 kN sa sidrenom AB
poločom (0,20 m3 betona, 1,5 m2 oplate I
20 kg armature)te čepom DN160. Stavka
također obuhvaća i sav potrebam iskop (≈ 6 
m3 po pripremi), zaštitnu cijev Ф200 dužine
≈2 m (u slučaju bušenja), izradu pjaeščane
posteljice cijevi pripreme, oblogu cijevi
pijeskom, zatpavanje rova te bušenje okna
krunskom pilom odgovarajućeg promjera. U
cijenu uključiti sav potreban spojni materijal
prema nacrtima.

- kućni priključak - spoj na cijev ( samo
gdje nije moguće ostvariti spoj na okno)

Priprema se izvodi od sedla (jahača) s
reducir komadom I brtvom DN 160, PVC
cijev DN 160 duljin eprosječno 15 m, 2
koljena 45°, kliznom spojkom UKS SN160,
PE kućnog okna DN500 s LJŽ poklopcem
400 kN na sidrenoj AB ploči (0,20 m3
betona, 1,5 m2 oplatei 20kg armature po
poklopcu)
Obračun po komadu.
ukupno priključenje za DN 315 kom 113
ukupno priključenje za DN 250 kom 75

F.11. Prijelaz preko rova Nabava, doprema
materijala i izrada zaštitne ograde i
pješačkih prijelaza preko prethodno
iskopanih rovova na trasi cjevovoda na
dionicama u blizini pješačkih staza i
Obračun po komadu. kom 5

F.12. Završni radovi Završni radovi pri izvođenju
radova na gradilištu, a obuhvaćaju
dopremu kontejnerskog radnog i skladišnog
prostora, uklanjanje predmeta i prepreka sa
trase cjevovoda, utvrđivanje i osiguranje
otvorenog skladišnog prostora. Po
završetku radova uklanjanje pomoćnog
radnog i skladišnog prostora i preostalog
materijala. ovom stavkom je obuhvaćeno i
zatvaranje gradilišta, uspostavljanje
prvobitnog stanja svih površina koje su
privremeneo korištene kao radne i
skladišne, obavljanje svih korištenih puteva,
saniranje oštećenja uzrokovanih
privremenim deponijama mateijala.

Obračun po komadu. kom 1
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F.13. Prometna oprema Nabava, dobava i
postavljanje prometne opreme i
signalizacije za potrebe privremene
regulacije prometa za vrijeme izvođenja
radova na izradi kanalizacijske mreže -
izvođenje radova pod prometom. Ovaj rad
obuhvaća nabavu i postavljanje svih vrsta
prometnih znakova vertikalne i horizontalne
prometne signalizacije u svemu prema
prometnom elaboratu privremene regulacije
prometa. Stavka uključuje postavljanje
opreme i signalizacije za obuhvat radova u
koridoru lokalnih cesta.

Obračun po komadu. kom 1

F.14. Horizontalna signalizacija Obnova
uzdužnih oznaka horizontalne signalizacije
(središnjih crta), sukladno Pravilniku o
prometnim znakovima, signalizaciji i opremi
na cestama (NN 33/05, 14/17). Stavka
obuhvaća rad i materijal.

Obračun po m'. m' 1.190

F.15. Projekti izvedenog stanja Izrada projekta
izvedenog stanja gravitacijskih kolektora I
kolektorskih priključaka te tlačnih vodova sa
pripadajućim objektima, uključujući svu
tehničku dokumentaciju, tehničke opise,
sheme, nacrte izvedenog stanja sa
posebno naznačenim promjenama u
odnosu na glavni projekt, atesti, certifikati,...
sve u tri (3x) kopije na papitu uredno
složene i uvezane i u digitalnom obliku svi
projekti pohranjeno na jedan Cd/DVD medij
(3 identične kopije) u PDF i DWG formatu
za nacrte, a ostalo u PDF, DOC, XLSX.

kpl 1

UKUPNO F:   OSTALI RADOVI
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A. UREĐENJE GRADILIŠTA

B.   PRIPREMNI RADOVI

C.   ZEMLJANI RADOVI

D.   MONTAŽERSKI RADOVI

F.   OSTALI RADOVI

UKUPNO:

L=3.273 m

REKAPITULACIJA

 KOLEKTORA I SEKUNDARNE MREŽE                                                        
IZVOĐENJA RADOVA I POTREBNOG MATERIJALA

E.   BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
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Broj projekta:  HP-278/11
ZOP: HP_Z-29

Glavni projekt

SANITARNO – FEKALNA KANALIZACIJA U BANOVAČKOJ ULICI I BLOKU ULICA POTOČANI

red. 
broj

vrsta radova
jedinica 
mjere

količina
jedinična 

cijena

7.3.  

A. GRAĐEVINSKI RADOVI 

1. Iskolčenje lokacije precrpne stanice
Iskolčenje projektiranog rješenja i
osiguranje samog iskolčenja te
postavljanje visinskih točaka za potrebe
izvođenja radova. Iskolčenje izvršiti točno
prema danim podacima. 

kom 1 1.000,00

2. Iskop radne jame precrpne stanice
Iskop zemlje C kategorije unutar
građevinske jame do kota predviđenih
prema projektu. Stavka obuhvaća
privremeno deponiranje u krugu gradilišta
za kasniju upotrebu pri zatpavanju, te
odvoz dijela materijala na deponiju
udaljenu 10 km. rad na iskopu obuhvaća
pravilno zasijecanje bočnih strana i drubo
planiranje dna rova. U cijenu je uključen
iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu
(procjedna, oborinska) te otežani rad radi
postavljenih razupirača. Naročito obratiti
pozornost na širinu i dubinu jame.
Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu
iskopa, bez obzira na stvarno utvrđenu
kategoriju i uvjete izvođenja, a na temelju
pregleda dokumentacije i lokacije
izvođenja. Točan predmjer ručnog i
strojnog iskopa određuje nadzorna služba
upisom u građevinski dnevnik,
evidencijom i obračunom u građevinskoj
knjizi.

Radovi se izvode prema 2.02. prema
OUT I. 

Obračun po m3 iskopanog materijala.

TROŠKOVNIK IZVOĐENJA RADOVA I POTREBNOG 
MATERIJALA PRECRPNE STANICE CS P.1.
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strojni iskop - 90% m3 67 7,00

ručni iskop - 10% m3 8 100,00

3. Planiranje dna jame Grubo i fino
planiranje dna građevne jame točno
prema kotama predviđenim u projektu s
točnošću planiranja +2 cm.

Obračun po m2 isplaniranog dna. m2 5,5 8,00
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4. Posteljica CS Nabava, dobava i izrada
posteljice od šljunka min. 40=MPa u
debljini prema projektu na dno građevne
jame. Sloj izraditi uz lako nabijanje u
svrhu izrade sloja podloge za postavljanje
podložnog betona. Sloj postaviti cijelom
širinom tlocrtne površine građevne jame.
U cijenu uračunat dovoz, postavljanje,
nabijanje do modula stišljivosti najmanje
MS=40MN/m2, te svi ostali potrebni
radovi, materijal i transporti. 

Obračun po m3 posteljice. m3 0,6 125,00

5. Podložni beton precrpne stanice
Betoniranje podložnog betona precrpne
stanice, dimenzije prema projektu. U
stavku je uključenja izrada oplate,
priprema i ugradnja betona C16/20 sa
dodatkom aditiva za vodonepropusnost,
dimenzija prema projektu, razreda
izloženosti XA2 i XS, te njega i sav ostali
potreban materijal i radovi. Beton
pripremiti prema danoj recepturi, miješati
ga strojno i ugrađivati pomoću
pervibratora. Uključuna su i potrebna
poravnavanja na projektiranu kotu te
neophodna oplata.
Obračun po m3 betona. m3 0,3 525,00

6. Nabava i dobava materijala te izrada
dvostrane oplate s potrebnim
podupiranjem i pripremom površine
oplate za lako odvajanje od betona kod
demontaže. Oplata treba biti glatka od
vodonepropusne šperploče. U stavku je
uračunato i skidanje oplate po završetku.

Obračun po m2 montirane oplate. m2 30,6 365,00
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7. Nabava i dobava materijala te izrada

oplate za gornju ploču revizijskog okna s
potrebnim podupiranjem i skelom. Ostali
uvjeti kao za oplatu zidova. U stavku je
uračunato i skidanje oplate po završetku.

Obračun po m2 montirane oplate. m2 5 375,00

8. Nabava, dobava, krojenje, savijanje,
čišćenje, ugradba i vezivanje čelične
armature paljenom žicom. Armatura
prema HRN EN 10080.
Obračun po kg ugrađene armature.

MAG 500/560 kg 447 11,50
RA 400/500-2 kg 220 10,50

9. Nabava, dobava, priprema i ugradnja
betona klase C 25/30, kategorije B II za
donju ploču okna precrne stanice, s
dodatkom za vodonepropusnost. Beton je
u skladu s TPBK prema HRN EN 206-1,
agregat prema HRN EN 12620, voda
prema HRN EN 1008, cement prema
HRN EN 197-1 klase 35 u količini

najmanje 250 kg/m3, armatura prema
HRN EN 10080 i dodaci betonu prema
HRN EN 934 i HRN EN 450. Cijenom
obuhvaćena mehanička ugradba, njega i
ispitivanje.
Obračun po m3 ugrađenog betona. m3 1,3 620,00

10. Nabava, dobava, priprema i ugradnja
betona klase C 25/30, kategorije B II za
zidove revizijskog okna, s dodatkom za
vodonepropusnost. Uvjeti za beton kao za
donju ploču.

Obračun po m3 ugrađenog betona. m3 6 635,00
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11. Gornja ploča crpne stanice Betoniranje

gornje armirano - betonske ploče i AB
vijenca precrpne stanice, dimenzije
prema projektu. U stavku je uključena
izrada oplate, priprema i ugradnja betona
C30/37, razreda izloženosti XA2 i XS1,
armature, te njega i sav ostali potreban
materijal i radovi. Beton pripremiti prema
danoj recepturi, miješati ga strojno i
ugrađivati pomoću pervibratora.

Obračun po m3 ugrađenog betona. m3 0,6 680,00

12. Hidroizolacija precrpne stanice Nabava
i dobava materijala te izrada unutrašnje
hidroizolacije okna precrpne stanice
vodonepropusnim premazom, u dva sloja,
na bazi kvarcnog pijeska i punila na bazi
polimera.
Obračun po m2 izolirane površine.

horizontalna m2 5,6 90,00
vertikalna m2 21 110,00

POGLAVLJE:  7. TROŠKOVNIK List broj:    7/25



Broj projekta:  HP-278/11
ZOP: HP_Z-29

Glavni projekt

SANITARNO – FEKALNA KANALIZACIJA U BANOVAČKOJ ULICI I BLOKU ULICA POTOČANI

red. 
broj

vrsta radova
jedinica 
mjere

količina
jedinična 

cijena

13. Zatrpavanje jame precrpne stanice
Zatrpavanje radne jame okna precrpne
stanice materijalom iz iskopa. Zatrpavanje
vršiti u slojevima s nabijanjem prema
uvjetima zatrpavanja cjevovoda. U cijenu
uračunato i uređenje okoliša i dovođenje
u prvobitno stanje.

Obračun po m3 zatrpavanja u sraslom
stanju. m3 54 24,00

14. Odvoz materijala iz iskopa za precrpnu
stanicu Odvoz zemljanog materijala iz
iskopa. Stavkom je obuhvaćen utovar,
prijevoz na 5 km udaljenosti, istovar i
uređenje deponije poravnavanjem
istovarenog materijala. Cijena transporta
je uvećana za koeficijent rastresitosti 1,2.

Obračun po m3 zemlje. m3 20 26,00

15. Izrada opločenja oko precrpne stanice
Izrada opločenja oko precrpne stanice
betonskim elementima u širini 60 cm.
Betonski elementi su dimenzija 30x30x5
cm a ugradit će se na podlozi od kamene
mješavine debljine 10 cm i pijeska 10 cm.
U stavku je ukjučen sav potreban
materijal i rad. 
Obračun po m2 betonskih opločnjaka. m2 7 300,00

UKUPNO A.      GRAĐEVINSKI RADOVI 
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B.

1. Potopljena crpka za otpadne vode sa
samočistećim impelerom slijedećih
karakteristika:
Q=5,0 l/s
H=2,5 bar
P=6 kW

Predviđene su dvije crpke istih
karakteristika, jedna radna jedna
pričuvna. U komplet sa svakom crpkom
isporučuje se i: 
 - energetski kabl, 10 m
 - termička zaštita namotaja
 - senzor prodora vode u stator  
 - relej za nadzor prodora vode i 
temperature namotaja
 - gornji držač vodilice
 - vodilice iz INOX-a, 2 x 3 m
 - klizač
 - lanac za podizanje, 3 m + držači
 - postolje crpke

komplet 2 35.000,00

2. Nivo sklopke za indikaciju vodostaja u
precrpnoj stanici, komplet s opremom za
pričvršćenje (sidrenje) i kablovskom
vezom do elektro ormara, duljine do 10
metara.  

Dolje navedene stavke obuhvaćaju kompletnu strojarsku opremu, armaturu,
cjevovode i radove unutar precrpne stanice. Cijenom je potrebno uključiti
nabavu, dopremu na gradilište i ugradnju specificiranog materijala i opreme.
Obuhvatiti sve montažerske strojarske radove do potpunog kompletiranja
svake pojedine stavke i postizanja pune funkcionalnosti. Primjeniti sustav
zaštite od korozije za konstrukcije koje djelomično ili potpuno leže u vodi-
epoksi bitumenska premazna sredstva minimalne debljine 500 µm svugdje 

STROJARSKO - HIDROTEHNIČKA OPREMA                                            
PRECRPNE STANICE CS P.1. I RADOVI 
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NAPOMENA: izvedba u obliku plivajuće
plastične vodonepropusne kruškolike
kutije s ugrađenom mikrosklopkom.
Potrebno je postaviti sklopke na slijedeće
položaje: zaštitno isključenje crpke,
isključenje crpke, uključenje crpke, I
razina alarma, II razina alarma.

komplet 5 850

3. Cijev i fazonski komadi od nehrđajućeg
čelika inox V2A (AISI 304), čelična cijev
prema DIN 2448, za potrebe izrade
vertikalnog tlačnog cjevovoda crpke i
cjevnog razvoda. Izvesti prema nacrtima
10.19. i 10.20.

cijev Ø 88,9 x 3,0 mm, l ≈ 1 m, komplet s
prirubnicama 2 x DN 80 PN10 komplet 2 5.500,00
 - inox Q komad 90º DN 80 kom 2 800,00
 - inox T komad DN 80/80 kom 1 900,00

4. Lijevanoželjezne cijevi, fazonski komadi i
armatura iz nodularnog lijeva (ductil) za
izradu cjevnog razvoda unutar precrpne
stanice otpadnih voda. Sve PN10 (nazivni
tlak). Antikorozijska zaštita kao u
napomeni strojarskog troškovnika.

- protupovratni kuglasti ventil za otpadnu
vodu DN 80 kom 2 2.117,00
 - zasun za otpadnu vodu DN 80 kom 2 1.205,00
- zasun za otpadnu vodu s ugradbenom

garniturom DN 80 kom 1 1.733,00
 - FF komad DN 80, L=1000 mm kom 1 604,00
 - T komad DN 80/80 kom 1 456,00
 - FFR komad DN 100/80 kom 1 242,00
 - Q komad 90º DN 80 kom 1 316,00

- spojnica za PE cijevi (tip kao npr.
Hawle) NL DN 100/ PEHD DN 110 kom 1 600,00
 - podzemni hidrant DN  80 kom 1 2.955,00
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5. PEHD PE100 polietilenske cijevi i
fazonski komadi prema ISO S10 (6 bar),
za spajanje sučeonim zavarivanjem.

 - cijev DN 110 m' 1 40,00

6. Dvodijelni inox poklopac precrpnog
bazena (kao npr. Huber AG) dimenzija
1600x800 mm sa srednjom
demontažnom prečkom, u dvije sekcije
dimenzija po 800 x 800 mm. 
Materijal izrade prema V2A (AISI 304)
tvornički bajcano i pasivizirano. Komplet s
ugrađenim odzrakama.

komplet 1 15.500,00

7. Sigurnosne ljestve s centralnom vodilicom
i navarenim stupaljkama te pomičnim
rukohvatom (kao npr. Huber AG tip STB)
za svijetlu dubinu okna 3 m koje
zadovoljavaju normu DIN EN 353-1 o
sigurnosti  protiv pada s visine.
Izrađene iz INOX-a V2A (AISI 304) te
tvornički bajcano u kupelji i naknadno
pasivizirano. U kompletu s ljestvama
isporučuje se pojas s klizačem (karabin) i
komplet sigurnosne opreme za osoblje.

komplet 1 7.000,00

8. Sitni pomoćni i montažni materijal i pribor
(elektrode za zavarivanje, brtve, pocinčani
vijci, i matice, tiplovi, obujmice i ostala
standardna roba potrebna za ugradbu). 

komplet 1 1.500,00

9. Tlačna proba u trajanju 4 h tlakom 3 bar.  
                                                                                     kom 1 500,00
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10. Provjera funkcionalnosti, podešavanje
radnih parametara, puštanje u rad u
nazočnosti predstavnika isporučitelja
opreme i/ili ovlaštenog servisera.
                                                                                     kom 1 500,00

UKUPNO B.     STROJARSKO - HIDROTEHNIČKA OPREMA 
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A.

B.

REKAPITULACIJA 
IZVOĐENJA RADOVA I POTREBNOG MATERIJALA

PRECRPNE STANICE CS P.1.

UKUPNO CS P.1. :

GRAĐEVINSKI RADOVI PRECRPNE STANICE

STROJARSKO - HIDROTEHNIČKA OPREMA
PRECRPNE STANICE
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7.4.  

A. GRAĐEVINSKI RADOVI 

1. Iskolčenje projektiranog rješenja i
osiguranje samog iskolčenja te
postavljanje visinskih točaka za potrebe
izvođenja radova. Iskolčenje izvršiti točno
prema danim podacima. 

kom 1 1.000,00

2. Iskop zemlje C kategorije za izvedbu okna
precrpne stanice. Iskop se sastoji u
proširenju i produbljenju rova s
odbacivanjem materijala u stranu, izvan
jame, te planiranje dna jame. Bočne
strane iskopati s pokosom 1:1, odnosno,
koliko to dopuštaju geomehaničke
karakteristike sraslog meterijala. Otežan
iskop uslijed procjedne ili oborinske vode
sadržan je u cijeni. Predviđa se rad
djelomično ručno, a većim dijelom strojno.

Obračun po m3 iskopanog materijala.

strojni iskop - 90% m3 67 7,00

ručni iskop - 10% m3 8 100,00

3. Planiranje dna jame okna vrši se ručno
prema projektiranoj širini, dužini i padu, s
točnošću ± 3 cm. Iskopani materijal
izbaciti iz jame te odložiti u stranu.

Obračun po m2 isplaniranog dna. m2 5,5 8,00

4. Nabava, dobava i ugradnja šljunka za
izradu šljunčane posteljice debljine 10
cm.

Obračun po m3 posteljice. m3 0,6 125,00

MATERIJALA PRECRPNE STANICE CS P.2.
TROŠKOVNIK IZVOĐENJA RADOVA I POTREBNOG 

POGLAVLJE:  7. TROŠKOVNIK List broj:    7/32



Broj projekta:  HP-278/11
ZOP: HP_Z-29

Glavni projekt

SANITARNO – FEKALNA KANALIZACIJA U BANOVAČKOJ ULICI I BLOKU ULICA POTOČANI

red. 
broj

vrsta radova
jedinica 
mjere

količina
jedinična 

cijena

5. Nabava, dobava i ugradnja podložnog
betona, debljine 5 cm, klase C 12/15,
kategorije B.I. za podlogu podne ploče
okna precrpne stanice. Beton je u skladu
s TPBK prema HRN EN 206-1, agregat
prema HRN EN 12620, voda prema HRN
EN 1008, cement prema HRN EN 197-1.
Uključena i potrebna poravnanja na
projektiranu kotu.

Obračun po m3 betona. m3 0,3 525,00

6. Nabava i dobava materijala te izrada
dvostrane oplate s potrebnim
podupiranjem i pripremom površine
oplate za lako odvajanje od betona kod
demontaže. Oplata treba biti glatka od
vodonepropusne šperploče. U stavku je
uračunato i skidanje oplate po završetku.

Obračun po m2 montirane oplate. m2 30,6 365,00

7. Nabava i dobava materijala te izrada
oplate za gornju ploču revizijskog okna s
potrebnim podupiranjem i skelom. Ostali
uvjeti kao za oplatu zidova. U stavku je
uračunato i skidanje oplate po završetku.

Obračun po m2 montirane oplate. m2 5 375,00

8. Nabava, dobava, krojenje, savijanje,
čišćenje, ugradba i vezivanje čelične
armature paljenom žicom. Armatura
prema HRN EN 10080.
Obračun po kg ugrađene armature.

MAG 500/560 kg 447 11,50
RA 400/500-2 kg 220 10,50
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9. Nabava, dobava, priprema i ugradnja
betona klase C 25/30, kategorije B II za
donju ploču okna precrne stanice, s
dodatkom za vodonepropusnost. Beton je
u skladu s TPBK prema HRN EN 206-1,
agregat prema HRN EN 12620, voda
prema HRN EN 1008, cement prema
HRN EN 197-1 klase 35 u količini

najmanje 250 kg/m3, armatura prema
HRN EN 10080 i dodaci betonu prema
HRN EN 934 i HRN EN 450. Cijenom
obuhvaćena mehanička ugradba, njega i
ispitivanje.
Obračun po m3 ugrađenog betona. m3 1,3 620,00

10. Nabava, dobava, priprema i ugradnja
betona klase C 25/30, kategorije B II za
zidove revizijskog okna, s dodatkom za
vodonepropusnost. Uvjeti za beton kao za
donju ploču.

Obračun po m3 ugrađenog betona. m3 6 635,00

11. Nabava, dobava, priprema i ugradnja
betona klase C 25/30, kategorije B II za
gornju ploču revizijskog okna, s dodatkom
za vodonepropusnost. Uvjeti za beton kao
za donju ploču.

Obračun po m3 ugrađenog betona. m3 0,6 680,00

12. Nabava i dobava materijala te izrada
unutrašnje hidroizolacije okna precrpne
stanice vodonepropusnim premazom, u
dva sloja, na bazi kvarcnog pijeska i
punila na bazi polimera.

Obračun po m2 izolirane površine.

horizontalna m2 5,6 90,00
vertikalna m2 21,0 110,00
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13. Zatrpavanje radne jame okna precrpne
stanice materijalom iz iskopa. Zatrpavanje
vršiti u slojevima s nabijanjem prema
uvjetima zatrpavanja cjevovoda. U cijenu
uračunato i uređenje okoliša i dovođenje
u prvobitno stanje.

Obračun po m3 zatrpavanja u sraslom
stanju. m3 54 24,00

14. Odvoz viška materijala po završetku
zatrpavanja građevne jame revizijskog
okna. Stavka obuhvaća utovar preostalog
materijala u prijevozno sredstvo, prijevoz
na udaljenost do 3 km te istovar
materijala na deponiju s uređenjem i
poravnavanjem istog.

Obračun po m3 zemlje. m3 20 26,00

15. Izrada opločenja oko precrpne stanice
betonskim elementima u širini 60 cm.
Betonski elementi su dimenzija 30x30x5
cm a ugradit će se na podlozi od kamene
mješavine debljine 10 cm i pijeska 10 cm.
U stavku je ukjučen sav potreban
materijal i rad. 
Obračun po m2 betonskih opločnjaka. m2 5 300,00

UKUPNO A.      GRAĐEVINSKI RADOVI 
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B.

1. Potopljena crpka za otpadne vode sa
samočistećim impelerom slijedećih
karakteristika:
Q=2,5 l/s
H=1,2 bar
P=1,5 kW

Predviđene su dvije crpke istih
karakteristika, jedna radna jedna
pričuvna. U komplet sa svakom crpkom
isporučuje se i: 
 - energetski kabl, 10 m
 - termička zaštita namotaja
 - senzor prodora vode u stator  
 - relej za nadzor prodora vode i 
temperature namotaja
 - gornji držač vodilice
 - vodilice iz INOX-a, 2 x 3 m
 - klizač
 - lanac za podizanje, 3 m + držači
 - postolje crpke

komplet 2 15.000,00

2. Nivo sklopke za indikaciju vodostaja u
precrpnoj stanici, komplet s opremom za
pričvršćenje (sidrenje) i kablovskom
vezom do elektro ormara, duljine do 10
metara.  

STROJARSKO - HIDROTEHNIČKA OPREMA                                            
PRECRPNE STANICE CS P.2. I RADOVI 

Dolje navedene stavke obuhvaćaju kompletnu strojarsku opremu, armaturu,
cjevovode i radove unutar precrpne stanice. Cijenom je potrebno uključiti
nabavu, dopremu na gradilište i ugradnju specificiranog materijala i opreme.
Obuhvatiti sve montažerske strojarske radove do potpunog kompletiranja
svake pojedine stavke i postizanja pune funkcionalnosti. Primjeniti sustav
zaštite od korozije za konstrukcije koje djelomično ili potpuno leže u vodi-
epoksi bitumenska premazna sredstva minimalne debljine 500 µm svugdje 
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NAPOMENA: izvedba u obliku plivajuće
plastične vodonepropusne kruškolike
kutije s ugrađenom mikrosklopkom.
Potrebno je postaviti sklopke na slijedeće
položaje: zaštitno isključenje crpke,
isključenje crpke, uključenje crpke, I
razina alarma, II razina alarma.

komplet 5 850

3. Cijev i fazonski komadi od nehrđajućeg
čelika inox V2A (AISI 304), čelična cijev
prema DIN 2448, za potrebe izrade
vertikalnog tlačnog cjevovoda crpke i
cjevnog razvoda. Izvesti prema nacrtima
10.21. i 10.22.

cijev Ø 88,9 x 3,0 mm, l ≈ 1 m, komplet s
prirubnicama 2 x DN 80 PN10 komplet 2 5.500,00
 - inox Q komad 90º DN 80 kom 2 800,00
 - inox T komad DN 80/80 kom 1 900,00

4. Lijevanoželjezne cijevi, fazonski komadi i
armatura iz nodularnog lijeva (ductil) za
izradu cjevnog razvoda unutar precrpne
stanice otpadnih voda. Sve PN10 (nazivni
tlak). Antikorozijska zaštita kao u
napomeni strojarskog troškovnika.

- protupovratni kuglasti ventil za otpadnu
vodu DN 80 kom 2 2.117,00
 - zasun za otpadnu vodu DN 80 kom 2 1.205,00
 - FF komad DN 80, L=1000 mm kom 1 604,00

- spojnica za PE cijevi (tip kao npr.
Hawle) NL DN 80/ PEHD DN 90 kom 1 530,00

5. PEHD PE100 polietilenske cijevi i
fazonski komadi prema ISO S10 (6 bar),
za spajanje sučeonim zavarivanjem.

 - cijev DN 90 m' 1 25,00
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6. Dvodijelni inox poklopac precrpnog
bazena (kao npr. Huber AG) dimenzija
1600x800 mm sa srednjom
demontažnom prečkom, u dvije sekcije
dimenzija po 800 x 800 mm. 
Materijal izrade prema V2A (AISI 304)
tvornički bajcano i pasivizirano. Komplet s
ugrađenim odzrakama.

komplet 1 15.500,00

7. Sigurnosne ljestve s centralnom vodilicom
i navarenim stupaljkama te pomičnim
rukohvatom (kao npr. Huber AG tip STB)
za svijetlu dubinu okna 3 m koje
zadovoljavaju normu DIN EN 353-1 o
sigurnosti  protiv pada s visine.

Izrađene iz INOX-a V2A (AISI 304) te
tvornički bajcano u kupelji i naknadno
pasivizirano. U kompletu s ljestvama
isporučuje se pojas s klizačem (karabin) i
komplet sigurnosne opreme za osoblje.

komplet 1 7.000,00

8. Sitni pomoćni i montažni materijal i pribor
(elektrode za zavarivanje, brtve, pocinčani
vijci, i matice, tiplovi, obujmice i ostala
standardna roba potrebna za ugradbu). 

komplet 1 1.500,00

9. Tlačna proba u trajanju 4 h tlakom 3 bar.  
                                                                                     kom 1 500,00

10. Provjera funkcionalnosti, podešavanje
radnih parametara, puštanje u rad u
nazočnosti predstavnika isporučitelja
opreme i/ili ovlaštenog servisera.
                                                                                     kom 1 500,00

UKUPNO B.     STROJARSKO - HIDROTEHNIČKA OPREMA 
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A.

B. STROJARSKO - HIDROTEHNIČKA OPREMA
PRECRPNE STANICE

UKUPNO CS P.2. :

GRAĐEVINSKI RADOVI PRECRPNE STANICE

REKAPITULACIJA 
IZVOĐENJA RADOVA I POTREBNOG MATERIJALA

PRECRPNE STANICE CS P.2.
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7.5.  

A. GRAĐEVINSKI RADOVI 

1. Iskolčenje projektiranog rješenja i
osiguranje samog iskolčenja te
postavljanje visinskih točaka za potrebe
izvođenja radova. Iskolčenje izvršiti točno
prema danim podacima. 

kom 1 1.000,00

2. Iskop zemlje C kategorije za izvedbu okna
precrpne stanice. Iskop se sastoji u
proširenju i produbljenju rova s
odbacivanjem materijala u stranu, izvan
jame, te planiranje dna jame. Bočne
strane iskopati s pokosom 1:1, odnosno,
koliko to dopuštaju geomehaničke
karakteristike sraslog meterijala. Otežan
iskop uslijed procjedne ili oborinske vode
sadržan je u cijeni. Predviđa se rad
djelomično ručno, a većim dijelom strojno.

Obračun po m3 iskopanog materijala.

strojni iskop - 90% m3 67 7,00

ručni iskop - 10% m3 8 100,00

3. Planiranje dna jame okna vrši se ručno
prema projektiranoj širini, dužini i padu, s
točnošću ± 3 cm. Iskopani materijal
izbaciti iz jame te odložiti u stranu.

Obračun po m2 isplaniranog dna. m2 5,5 8,00

4. Nabava, dobava i ugradnja šljunka za
izradu šljunčane posteljice debljine 10
cm.

Obračun po m3 posteljice. m3 0,6 125,00

TROŠKOVNIK IZVOĐENJA RADOVA I POTREBNOG 
MATERIJALA PRECRPNE STANICE CS P.3.
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5. Nabava, dobava i ugradnja podložnog
betona, debljine 5 cm, klase C 12/15,
kategorije B.I. za podlogu podne ploče
okna precrpne stanice. Beton je u skladu
s TPBK prema HRN EN 206-1, agregat
prema HRN EN 12620, voda prema HRN
EN 1008, cement prema HRN EN 197-1.
Uključena i potrebna poravnanja na
projektiranu kotu.

Obračun po m3 betona. m3 0,3 525,00

6. Nabava i dobava materijala te izrada
dvostrane oplate s potrebnim
podupiranjem i pripremom površine
oplate za lako odvajanje od betona kod
demontaže. Oplata treba biti glatka od
vodonepropusne šperploče. U stavku je
uračunato i skidanje oplate po završetku.

Obračun po m2 montirane oplate. m2 30,6 365,00

7. Nabava i dobava materijala te izrada
oplate za gornju ploču revizijskog okna s
potrebnim podupiranjem i skelom. Ostali
uvjeti kao za oplatu zidova. U stavku je
uračunato i skidanje oplate po završetku.

Obračun po m2 montirane oplate. m2 5 375,00

8. Nabava, dobava, krojenje, savijanje,
čišćenje, ugradba i vezivanje čelične
armature paljenom žicom. Armatura
prema HRN EN 10080.
Obračun po kg ugrađene armature.

MAG 500/560 kg 447 11,50
RA 400/500-2 kg 220 10,50
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9. Nabava, dobava, priprema i ugradnja
betona klase C 25/30, kategorije B II za
donju ploču okna precrne stanice, s
dodatkom za vodonepropusnost. Beton je
u skladu s TPBK prema HRN EN 206-1,
agregat prema HRN EN 12620, voda
prema HRN EN 1008, cement prema
HRN EN 197-1 klase 35 u količini

najmanje 250 kg/m3, armatura prema
HRN EN 10080 i dodaci betonu prema
HRN EN 934 i HRN EN 450. Cijenom
obuhvaćena mehanička ugradba, njega i
ispitivanje.
Obračun po m3 ugrađenog betona. m3 1,3 620,00

10. Nabava, dobava, priprema i ugradnja
betona klase C 25/30, kategorije B II za
zidove revizijskog okna, s dodatkom za
vodonepropusnost. Uvjeti za beton kao za
donju ploču.

Obračun po m3 ugrađenog betona. m3 6 635,00

11. Nabava, dobava, priprema i ugradnja
betona klase C 25/30, kategorije B II za
gornju ploču revizijskog okna, s dodatkom
za vodonepropusnost. Uvjeti za beton kao
za donju ploču.

Obračun po m3 ugrađenog betona. m3 0,6 680,00

12. Nabava i dobava materijala te izrada
unutrašnje hidroizolacije okna precrpne
stanice vodonepropusnim premazom, u
dva sloja, na bazi kvarcnog pijeska i
punila na bazi polimera.

Obračun po m2 izolirane površine.

horizontalna m2 5,6 90,00
vertikalna m2 21 110,00
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13. Zatrpavanje radne jame okna precrpne
stanice materijalom iz iskopa. Zatrpavanje
vršiti u slojevima s nabijanjem prema
uvjetima zatrpavanja cjevovoda. U cijenu
uračunato i uređenje okoliša i dovođenje
u prvobitno stanje.

Obračun po m3 zatrpavanja u sraslom
stanju. m3 54 24,00

14. Odvoz viška materijala po završetku
zatrpavanja građevne jame revizijskog
okna. Stavka obuhvaća utovar preostalog
materijala u prijevozno sredstvo, prijevoz
na udaljenost do 3 km te istovar
materijala na deponiju s uređenjem i
poravnavanjem istog.

Obračun po m3 zemlje. m3 20 26,00

15. Izrada opločenja oko precrpne stanice
betonskim elementima u širini 60 cm.
Betonski elementi su dimenzija 30x30x5
cm a ugradit će se na podlozi od kamene
mješavine debljine 10 cm i pijeska 10 cm.
U stavku je ukjučen sav potreban
materijal i rad. 
Obračun po m2 betonskih opločnjaka. m2 5 300,00

UKUPNO A.      GRAĐEVINSKI RADOVI 
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B.

1. Potopljena crpka za otpadne vode sa
samočistećim impelerom slijedećih
karakteristika:
Q=2,0 l/s
H=1,0 bar
P=1,3 kW

Predviđene su dvije crpke istih
karakteristika, jedna radna jedna
pričuvna. U komplet sa svakom crpkom
isporučuje se i: 
 - energetski kabl, 10 m
 - termička zaštita namotaja
 - senzor prodora vode u stator  
 - relej za nadzor prodora vode i 
temperature namotaja
 - gornji držač vodilice
 - vodilice iz INOX-a, 2 x 3 m
 - klizač
 - lanac za podizanje, 3 m + držači
 - postolje crpke

komplet 2 15.000,00

2. Nivo sklopke za indikaciju vodostaja u
precrpnoj stanici, komplet s opremom za
pričvršćenje (sidrenje) i kablovskom
vezom do elektro ormara, duljine do 10
metara.  

Dolje navedene stavke obuhvaćaju kompletnu strojarsku opremu, armaturu,
cjevovode i radove unutar precrpne stanice. Cijenom je potrebno uključiti
nabavu, dopremu na gradilište i ugradnju specificiranog materijala i opreme.
Obuhvatiti sve montažerske strojarske radove do potpunog kompletiranja
svake pojedine stavke i postizanja pune funkcionalnosti. Primjeniti sustav
zaštite od korozije za konstrukcije koje djelomično ili potpuno leže u vodi-
epoksi bitumenska premazna sredstva minimalne debljine 500 µm svugdje 

STROJARSKO - HIDROTEHNIČKA OPREMA                                            
PRECRPNE STANICE CS P.3. I RADOVI 
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NAPOMENA: izvedba u obliku plivajuće
plastične vodonepropusne kruškolike
kutije s ugrađenom mikrosklopkom.
Potrebno je postaviti sklopke na slijedeće
položaje: zaštitno isključenje crpke,
isključenje crpke, uključenje crpke, I
razina alarma, II razina alarma.

komplet 5 850

3. Cijev i fazonski komadi od nehrđajućeg
čelika inox V2A (AISI 304), čelična cijev
prema DIN 2448, za potrebe izrade
vertikalnog tlačnog cjevovoda crpke i
cjevnog razvoda. Izvesti prema nacrtima
10.23. i 10.24.

cijev Ø 88,9 x 3,0 mm, l ≈ 1 m, komplet s
prirubnicama 2 x DN 80 PN10 komplet 2 7.000,00
 - inox Q komad 90º DN 80 kom 2 800,00
 - inox T komad DN 80/80 kom 1 900,00

4. Lijevanoželjezne cijevi, fazonski komadi i
armatura iz nodularnog lijeva (ductil) za
izradu cjevnog razvoda unutar precrpne
stanice otpadnih voda. Sve PN10 (nazivni
tlak). Antikorozijska zaštita kao u
napomeni strojarskog troškovnika.

- protupovratni kuglasti ventil za otpadnu
vodu DN 80 kom 2 2.117,00
 - zasun za otpadnu vodu DN 80 kom 2 1.205,00
 - FF komad DN 80, L=1000 mm kom 1 604,00

- spojnica za PE cijevi (tip kao npr.
Hawle) NL DN 80/ PEHD DN 90 kom 1 530,00

5. PEHD PE100 polietilenske cijevi i
fazonski komadi prema ISO S10 (6 bar),
za spajanje sučeonim zavarivanjem.

 - cijev DN 90 m' 1 25,00
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6. Dvodijelni inox poklopac precrpnog

bazena (kao npr. Huber AG) dimenzija
1600x800 mm sa srednjom
demontažnom prečkom, u dvije sekcije
dimenzija po 800 x 800 mm. 
Materijal izrade prema V2A (AISI 304)
tvornički bajcano i pasivizirano. Komplet s
ugrađenim odzrakama.

komplet 1 15.500,00

7. Sigurnosne ljestve s centralnom vodilicom
i navarenim stupaljkama te pomičnim
rukohvatom (kao npr. Huber AG tip STB)
za svijetlu dubinu okna 3 m koje
zadovoljavaju normu DIN EN 353-1 o
sigurnosti  protiv pada s visine.

Izrađene iz INOX-a V2A (AISI 304) te
tvornički bajcano u kupelji i naknadno
pasivizirano. U kompletu s ljestvama
isporučuje se pojas s klizačem (karabin) i
komplet sigurnosne opreme za osoblje.

komplet 1 7.000,00

8. Sitni pomoćni i montažni materijal i pribor
(elektrode za zavarivanje, brtve, pocinčani
vijci, i matice, tiplovi, obujmice i ostala
standardna roba potrebna za ugradbu). 

komplet 1 1.500,00

9. Tlačna proba u trajanju 4 h tlakom 3 bar.  
                                                                                     kom 1 500,00

10. Provjera funkcionalnosti, podešavanje
radnih parametara, puštanje u rad u
nazočnosti predstavnika isporučitelja
opreme i/ili ovlaštenog servisera.
                                                                                     kom 1 500,00

UKUPNO B.     STROJARSKO - HIDROTEHNIČKA OPREMA 
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A.

B.

REKAPITULACIJA 
IZVOĐENJA RADOVA I POTREBNOG MATERIJALA

PRECRPNE STANICE CS P.3.

GRAĐEVINSKI RADOVI PRECRPNE STANICE

STROJARSKO - HIDROTEHNIČKA OPREMA
PRECRPNE STANICE

UKUPNO CS P.3. :
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1. KANALIZACIJSKI KOLEKTORI

2.

3.

4.

NEPREDVIĐENI RADOVI (5 %)

PROJEKTANT:

Ana Moržan, dipl.ing.građ.
Osijek, lipanj 2011.g. 

PRECRPNA STANICA CS P.3.

UKUPNO:

PRECRPNA STANICA CS P.2.

SVEUKUPNO:

7.6. SVEUKUPNA REKAPITULACIJA 
IZVOĐENJA RADOVA I POTREBNOG MATERIJALA

              KANALIZACIJSKIH KOLEKTORA I PRECRPNIH 

PRECRPNA STANICA CS P.1.
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