
Potrebni materijal i radovi za izvedbu armiranobetonskih zasunskih okana

AB okno precrpne 

stanice

200 x 150 cm   

dubina 3,0 m

iskolčenje (kom) 1 3

strojni iskop radne jame - 90 %,  (m
3
) 67,1 201,2

ručni iskop radne jame - 10 %,  (m
3
) 7,5 22,4

zatrpavanje radne jame,  (m
3
) 54,1 162,3

utovar, odvoz viška i razastiranje materijala, (m
3
) 20,4 61,2

planiranje dna,  (m
2
) 5,5 16,5 šljunčana podloga podjeljena s 0,1 (posteljica)

šljunčana posteljica debljine 10 cm,  (m
3
) 0,6 1,7

podložni beton klase C 12/15, debljine 5 cm,  (m
3
) 0,3 0,8

dvostrana oplata zidova,  (m
2
) 30,6 91,8

oplate gornje ploče,  (m
2
) 5,0 15,0

mrežasta armatura MAG 500/560,  (kg) 447 1341

rebrasta armatura RA 400/500,  (kg) 220 660

donja ploča od betona klase C 25/30,  (m
3
) 1,3 3,8

zidovi okna od betona klase C 25/30,  (m
3
) 6,0 18,0

gornja ploča od betona klase C 25/30,  (m
3
) 0,6 1,7

horizontalana hidroizolacija,  (m
2
) 5,6 16,9

vertikalna hidroizolacija, (m
2
) 21,0 63,0

opločenje oko precrpne stanice (m
2
) 5 15

 6
/1

2

6
.3

. IS
K

A
Z

 K
O

L
IČ

IN
E

 R
A

D
O

V
A

 I M
A

T
E

R
IJ

A
L

A
                                                                     

količine potrebnog materijala i radova    Z
A

 IZ
V

E
D

B
U

 A
R

M
IR

A
N

O
B

E
T

O
N

S
K

IH
 O

K
A

N
A

ukupno CS P.1., 

CS P.2. i CS P.3.



Cijena potrebnog materijala i radova za armiranombetonska okna

jedinična cijena radova (kn) CS P.1. ukupno 

1.000,00 1.000,00 3.000,00

4,43 297,03 891,09

100,25 747,87 2.243,60

23,92 1.294,31 3.882,93

26,04 531,22 1.593,65

7,78 42,79 128,37

134,53 73,99 221,97

552,00 149,04 447,12

365,91 11.196,85 33.590,54

375,34 1.876,70 5.630,10

11,16 4.988,52 14.965,56

10,63 2.338,60 7.015,80

621,95 777,44 2.332,31

635,96 3.815,76 11.447,28

679,92 380,76 1.142,27

82,00 462,48 1.387,44

111,31 2.337,51 7.012,53

300,00 1.500,00 4.500,00

ukupno: 33.810,85 101.432,56



šljunčana podloga podjeljena s 0,1 (posteljica)


