i AJBOLJH FRVATSKIH
“ P DA
! I MENADZERA 2012 e

ZLTA KGN MIG d.o.0. za geodetske i poslovne usluge
Trg pobjede 12/1, 35000 Slavonski Brod

Telefon : 035 443 521

| X1

GEODETSKE USLUGE d.0.0. W.VNORD mig@mig-sb.hr; www.mig-sb.hr
SLAVONSKTI BROD Za sustav upravljanja prema IBAN : HR8423400091100170486
EN 1SO 9001 : 2008
INVESTITOR :
KOMRAD d.o.o.

Brace Radic¢a 2, 33520 Slatina
OIB: 96537643037

GRADEVINA :

IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE
ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U
SLATINI (DOGRADNJA KANALIZACIJSKOG
SUSTAVA - PROSIRENJE KANALIZACIJSKE
MREZE U STUBLOVACKOJ ULICI)

LOKACIJA ZAHVATA :
k.€. 5250, 7410, 7263, 7285, 7265, 7284, 7358,

7264, 7261/4, 7266/1
k.o. Podravska Slatina

MAPA 1

GLAVNO-IZVEDBENI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT KANALIZACIJE

ZOP - 35/12-Z
Oznaka mape — 1/2

Oznaka projekta - TD-35/12-O-GIZVP

GLAVNI PROJEKTANT : DANIJEL MALCIC, dipl.ing.grad.
ovlasteni inzenjer gradevinarstva

PROJEKTANT : DANIJEL MALCIC, dipl.ing.grad.
ovlasteni inzenjer gradevinarstva

SURADNIK:

KRUNOSLAV MESIC, dipl.ing.grad.

Direktor:

Mato Gavran

Slavonski Brod, srpanj 2014.

MIG d.o.o. za geodetske i poslovne usluge, upisano u registar Trgovackog suda u Slavonskom Brodu, MBS 050024842 s temeljnim kapitalom

278.900,00 Kn. OIB 70656199759. Uprava drustva: Mato Gavran



| 3

- - MIG d.o.o. za geodetske i poslovne usluge

Jri FUD\%E}ERKAA)UWZ Trg pobjede 12/1, 35000 Slavonski Brod

- o ° Certifikat Telefon : 035 443 521

\ ' /_\ Fax :035 443522

(6]]:] : 70656199759

GEODETSKE USLUGE d.o.0. ﬁiVNORD - migl@mig-sb.hr; www.mig-sb.hr
SLAVONSKI BROD Za sustav upravljanja prema IBAN : HR8423400091100170486
EN ISO 9001 : 2008
Gradevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U
SLATINI
Investitor: KOMRAD d.o.o0. Slatina Broj projekta: TD-35/12-0-GIZVP
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt ZOP: 35/12-2
POPIS MAPA

MAPA 1 — GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT- Izgradnja sustava sanitarno-fekalne
odvodnje u Stublovackoj ulici u Slatini

Izradio: "MIG" d.o.o. Slavonski Brod
Broj projekta: TD-35/12--O-GIZVP

MAPA 2 - GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT- Izgradnja sustava sanitarno-fekalne odvodnje
u Stublovackoj ulici u Slatini

Izradio: Ured ovlastenog inzenjera elektrotehnike
V1. Zvonimir Knezevig¢, inz. el.
Broj projekta: 5-05/2014

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Mal€i¢, dipl.ing.grad. List: 1.
Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.



GEODETSKE USLUGE d.o.o.

SLAVONSKI BROD

TUV NORD

Za sustav upravljanja prema
EN 1SO 9001 : 2008

MIG d.o.o0. za

- ZLATNA KNIGA
NAJBOLJH FRVATSKH
v PODLZETNA.
INENADZERA 2012 i

b V)

geodetske i poslovne usluge

Trg pobjede 12/1, 35000 Slavonski Brod
Telefon : 035 443 521

Fax :035 443522

oiB : 70656199759
migl@mig-sb.hr; www.mig-sb.hr

IBAN : HR8423400091100170486

Gradevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U

SLATINI
Investitor: KOMRAD d.o.o. Slatina
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt

Broj projekta: TD-35/12-0-GIZVP
ZOP: 35/12-2

SADRZAJ:
A) OPCIDIO
1. lzvod iz sudskog registra
2. RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta
3. lzjava glavnog projektanta
4. Rjesenje o imenovanju projektanta
5. RjeSenje o upisu ovlastenog inzenjera gradevinarstva u HKIG
6. Misljenje o uskladenosti Glavnog projekta s Idejnim projektom
7. lzjava ovlastenog inZenjera gradevinarstva
8. Zastita na radu
9. Isprava o primjeni pravila zastite od pozara
10. Zastita od pozara
11. Lokacijska dozvola
B) TEKSTUALNI DIO
1. Tehnicki opis
2. Uvjeti za odrzavanje gradevine i uporabni vijek gradevine
3. Program kontrole i osiguranja kvalitete
4. Tehnicki uvjeti gradenja i geomehanika
5. Sanacija okolisa gradiliSta i nacin zbrinjavanja otpada
6. Hidraulicki proracun
7. Staticki proracun cijevi
8. Staticki proracun AB okana
9. Dokaznica mjera

10. Procijenjena vrijednost radova
11. TroSkovnik

12. Elementi iskolCenja

13. Privremena regulacija prometa

C) GRAFICKIDIO

1. Pregledna situacija na TK-u
2. Situacija na DOF-u

3. Situacija

4. Uzduzni profil (1-5)

5. Normalni poprecni profil sanitarno-fekalne odvodnje

List br:

10
12
14
17
19
22
32
34
37

39
42
44
54
58
61
66
70
71
72
74
75
78

Crtez br:

MJ 1:25000

MJ 1:5000

MJ 1:500

MJ 1:1000/100

MJ -

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE

Projektant: Danijel Mal€i¢, dipl.ing.grad.
Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.

Datum: srpanj 2014.
List: 2.



ZLATNA KNJIGA

o™ )
h NAJBOLJH HRVATSKH
v PODUZETNKA
IMENADZERA 2012

GEODETSKE USLUGE d.o.0. TiV NORD

SLAVONSK.] BROD Za sustav upravljanja prema
EN 1SO 9001 : 2008

MIG d.o.o0. za

§{‘ V]

geodetske i poslovne usluge

Trg pobjede 12/1, 35000 Slavonski Brod
Telefon : 035 443 521

Fax :035 443522

oiB : 70656199759
migl@mig-sb.hr; www.mig-sb.hr

IBAN : HR8423400091100170486

Gradevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U

SLATINI
Investitor: KOMRAD d.o.o. Slatina
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt

Broj projekta: TD-35/12-0-GIZVP
ZOP: 35/12-2

6. Karakteristi¢ni poprecni profili MJ 1:100

7. Tipsko kontrolno okno MJ -

8. Shema okana (1-5) MJ 1:50

9. Detalj ab okna za crpku MJ 1:50

10.1. Detalj ab okna u évoru SC2 MJ 1:50

10.2. Detalj ab okna u évoru SC3 MJ 1:50

11. Medusobni polozaj ukopanih vodova MJ -

12. Detalj zastite EK instalacije MJ -

GLAVNO-IZVEDBENI GRABEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.

Projektant: Danijel Mal€i¢, dipl.ing.grad.
Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.

List: 3.



| 3

m Cm 7LATNA KNJIGA i
e “ o 4 s MIG d.o.o0. za gegdezslje i poslovnle uskl_uged
! T 00 e rg pobjede 12/1, 35000 Slavonski Bro
Certifika# Telefon : 035 443 521
AN ' /_\ Fax :035 443522

(6]]:] : 70656199759

GEODETSKE USLUGE d.o.0. ﬁiVNORD - migl@mig-sb.hr; www.mig-sb.hr
SLAVONSKI BROD Za sustav upravljanja prema IBAN : HR8423400091100170486
EN ISO 9001 : 2008
Gradevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U
SLATINI
Investitor: KOMRAD d.o.o0. Slatina Broj projekta: TD-35/12-0-GIZVP
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt ZOP: 35/12-2

A) OPCI DIO

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Mal€i¢, dipl.ing.grad. List: 4.
Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.



| 3

m Cm 7LATNA KNJIGA i
e “ o 4 s MIG d.o.o0. za gegdezslje i poslovnle uskl_uged
! T 00 e rg pobjede 12/1, 35000 Slavonski Bro
Certifika# Telefon : 035 443 521
AN ' /_\ Fax :035 443522

(6]]:] : 70656199759

GEODETSKE USLUGE d.o.0. ﬁiVNORD - migl@mig-sb.hr; www.mig-sb.hr
SLAVONSKI BROD Za sustav upravljanja prema IBAN : HR8423400091100170486
EN ISO 9001 : 2008
Gradevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U
SLATINI
Investitor: KOMRAD d.o.o0. Slatina Broj projekta: TD-35/12-0-GIZVP
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt ZOP: 35/12-2

1ZVOD I1Z SUDSKOG REGISTRA

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Mal€i¢, dipl.ing.grad. List: 5.
Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.



Fax :035443522
70656199759
www.mig-sb.hr
HR8423400091100170486

olB
1@mig-sb.hr,

IBAN

Telefon : 035 443 521

Trg pobjede 12/1, 35000 Slavonski Brod

2

MIG d.o.o0. za geodetske i poslovne usluge

NAJBOLJH HRVATSKIH

PODUZE [NKA
| MENADZERA 2012

ZLATNA KNJIGA

-

’

mig

TUV NORD

Za sustav upravljanja prema
EN ISO 9001 : 2008

T L

GEODETSKE USLUGE d.o.o.

I BROD

SLAVONSK

IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U

SLATINI
KOMRAD d.o.o. Slat

Gradevina

TD-35/12-0-GIZVP

35M12-Z

ekta:

O] proj

Br

ina

Investitor

ZOP

ojekt

i pr

zvedbeni

Glavno-

Razina obrade

¥ PO T :eotuelrls LT:8G:TT 62-TTI-€10Z ‘$00

a

UTAS3I9p0db yThnip T yrysltoersored eqpexzr - c
e3sTlTwsz exjsejey ejexoqets
UTAS3I9p0ab yTbnIp T yrys(roerecied eqpeszr -

% €
slToeTnques sx2TuUys]

T ezaluzt sysrelsejey ejeroqers eqpeizl - e
ejerey yruaezip

3qpeizT T aralwzt sysyerbodo3 ejeroqels eqpeizr - were
9oTueIb BuARZIP elueAezipo T eluBATOEPUZO

‘a19(wzT °qa130d ez EAOPEI UTHSIOPOS6 Bluspoazl - & g
2AOPEI YTHS12p0sh YTuAOuUSO Sqerjod

®z ©}BQ03 UTYSIoposh YTuTels ‘ejeioqeTs eqpeizr — e
n3§TZI3 WouwszouT

T wepewop eu eluenopsrsod Hoyeaobil sfuelraeqo - e

sqox efepoxd Tt eludny - €
n3swoxd woupoIeunpew T weoewop
n 39791 T eytuand zoas(tid TuAo3Ised TuAEp -

PR
TIsouleTslp o3s[Ta3tposssd T exaTuler — & o
ezTTeuUe T olueat3TdsT oy2TUYSL - -
"39(aes 'yl T ‘Talp -[USZUT T SYSUOINSITUTY - i
eUTU3aI¥RU n3sword n eluesopsrsod FE
sCuextiyalozd
T ofueaezIpo ‘Iozpeu ‘elToynIisuoysr ‘sluspeis - . €
sluenerslwsrd ojsutaspesb T oys{TIysnpur - ST
a(ueutus
0¥s(Tr32uwe160303 ougeIz OATRNLTAN SlueITMIOFUT
T sfueutus ouzolsord T oysyezbojrey - T
eotuesb slueserslwszd — e T
slusasfw oysurszaodpodsT - A
sfusralw oysyeiborpTy — . T
eus1s3 slueaerslusid — . T
slueaers(wszd oys3eposh - eperbz
(sfueat3yaload) e3zoeu epeizt T olueatusez — . T

SYLONYAOTSOd IAWAFNd

NOFOUTONOBPO WOUBRTURIBO § OA3SATD T

IMITE0 INAYEA
21 spalqod bag
(POIg TYSUOABTS peID) poIg THSUOABTS 7
{¥SEIAY/ILSIAALS

abnTsn susoTsod T 8%S39p0sb ez ‘0 ‘0 'p ‘5 I ¥ T

SALEAL
6GL66T9590L
:dI0
cr8¥T00S0
SAN

¥SIdn I¥drdns

YYLSIDAY 20MSANS ZI MYAVAZI

000¥d WOMSNOAVTIS N vEZNTS WNIVLIS
OMECLISO N ANS IMQVAODYEL
WASIVAYH ¥MITdnday

b PO z :eotueass

LT8G

1T 62-TT-€£102 ‘p00d

TU92871203d -oaeadn eueTp eatzodo 60qz 9z ‘Tp n T eagrpels
sus(woxd foqz ¢ 'Tp n ‘duUTpob ‘G661 eoutsoad -gp PO e-aLz
PWeqPaIpo s ere3trdey BoulTswsy T Bleye yrodo nlueatperysn
o eaelzI as elusaltw auTpob *g00z eoutsoxd *22 PO woxnTpo

“G661 eoutsoxad ‘go euep e-qry BWRAPSIPO

es eTejtrdey boulTewsy T ejexe yrpdo nlfueatperysn o eaelz1

@

T

13ye TulTswey

+ISONAO

BUTY 00006 8L7

ITYLIAVY T
"oute3sowes T oupeutpsfod oa3gnip edngsez -
z03301Tp -

LT ®pTA0dog ese3seuy ‘porg TySUOABTS

65P97PC90€S €I0 ‘uezaes O3Bl

INAYNA

S
NOTAWAL

4

fAONYINISYZ Y2 ANILSYTIAO HFOSO

'0"0°'p QeATusO TuTpal -
LT epTaodog eselseuy ‘poig T3suoaeTs
6SP9PPCI0ES :€I0 ‘ueraen ojep

T

fYALSNYA IAONYTD/IQVAINSO

suTA®PEI6 BlUSQTONST T elonipod
BUSDTIS T PUSDTISEZ Bz BbOTPOd YTYS3oposh
utugesod aqpeazt ‘eutaspeih afuspToysT
(exewod yronbow sfusyesd) eutaspesb nlueaezipo
T tlupesbzy 1ad elusasfu exs3oposh euroxquoy
‘autAspeb nlusToxsT o elRIOQRT® BqpeIZT
‘e3xaload eboysiaposh aqperzt ‘olueit
oys(Ta3tpeab T sluextuerd ouzozsoxzd ez eboTpod
Uris3spoab yruqesod sqperzt ‘eaopoa eijsesey
2fUsPoa oX2TUYSY T eAOpOA Ei3SEIEY BlETOQETS
SAPRIZT BWTAOPEI PRU BIOZPEU HOUQNIIS TAOTSOG
ewe(ToeSPWOY N TAOPRI THS35poaD -
elonapod eusorys T BUSDTISEZ
ez ehHoTpod yrysisposh yTtugssod egpexzr -
eUTASDERID B(uspToyST -
3aload T3s30p0sh T3TPRIZT BqRIg OU
afoy ez a33alqo ez PIIOBU YTHs[TOeNITS eqpeIzr -
(exewod yronbou aluspesd) eutaspezb nlfueaezipo
T tlupesbzr 11d eluszalu eysisposh eurozjuoy
‘sutaspeab nlusproyst o BlBIOQRT® eqpeIZT
‘®3xeloxd Boys1apoab eqperzt ‘sluerryyelozd
oysfrsitpeab 1 sluertuerd ouxojsoad
ez e6oTpod yTisIaposh yrugesod eqpeizr
'AOpoa exjseley aluspoa
OARTUUSI T BAOPOA BIYSEIEY BIRIORTS BqPERIZT
PUTUISIYSU BIISEIRY BIRIOqRTs

aloxd

o0

i}

€

‘YONYAOTSOd IAWAEdd

¥SIdn IM3Irdns

YHLSIDAY 90Msans

YASIVAYH WIIT

0 VEZ01S ¥NTIYLS
0 dNs IMIVAQ9YL

and3yg

srpanj 2014.

Datum

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE

: 6.

List

Danijel Mal€i¢, dipl.ing.grad.

Projektant
Suradni

i¢, dipl.ing.grad.

Krunoslav Mes



035443 521
035443 522
70656199759

www.mig-sb.hr

Telefon
Fax

NAJBOLJH HRVATSKIH

PODUZE [NKA
| MENADZERA 2012

ZLATNA KNJIGA

(6]]:]

1@mig-sb.hr,

IBAN

mig

TUV NORD

Za sustav upravl
EN ISO 9001

446G °
N 4

GEODETSKE USLUGE d.o.o.

HR8423400091100170486

ljanja prema

I BROD

SLAVONSK

2008

IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U

SLATINI
KOMRAD d.o.o. Slat

Gradevina

TD-35/12-0-GIZVP

35M12-Z

ekta:

O] proj

Br

ina

Investitor

ZOP

i projekt

i dben

-izve

Glavno

Razina obrade

b PO £ :eoTueals

LT 8G:TT 62-TT-£102 ‘%000

b PO ¢

:BOTURILS

LI8G:TT 62-TI-€TI0Z ‘¥00d

sTdn THRTUOIINBTS  2T102°90°0€

/ na
sTdn THRTUOIINBT®  TT10Z°90°0€ 7% ne
sTdn TYQTUOIFHSTD 0T0Z2°90°0¢€ £ ne
stdn TYQTUOIINST® 6002°90°62 / na

npoIg WOYSUOABTS N BQZNTS BUTE]S
nY5(TS0 n pns T¥2eA0Bbil  €102°60°8T €-96LE/€T-3L 5000
NPOIg WOYSUOARTS N pns T32ea0bIL  600Z°80° 82 2-£25/60-31 7000
NPOIg WOYSUOARTS N pns T¥ea0bal 800Z°20°ZT 2-621/80-31 £000
NPOIg WOXSUOARTS N pns T3Reaobil  y00Z'T0°€T Z-01/¥0-3% 2000
0POIg WO}SUOABTS N PnS TyReA0BIL  L66T°€0°0T £-2502/56-31 1000
epns ATzeN wnieq 3L ngy

:ns Trea0ad nbTluUy nuaeTh n sstdn
fe3sa(AZT Q0d-149 ZT°ZT'TE - CI°T0°TO 2107 €1°90°L7 0o

ele3salazt e1s1p s(1qopzez ez ‘pon  ouepsiq

FYDSELAZI WMSLIONUNIA

TUTPob "ZT0Zz N TITAOP SUBILATSO
wosoun ealsnip eaelspais zT uepaasod o Teztdey TulTswsy
TBUNY 00‘006°8LZ SOUZT BU BUNY 00‘000°05Z

souzT ez euny QQ‘ "8Z BsSOuzT es eajgnap Tejtrdey TulTewsl

a( uepsnod SUTPOB "£T07°80°6Z PO BAISNIP PUSTR WOANTPO

S

teTeqTdey BoulTswel suslwoig

‘ea3snIp Te3Tdey Tu(Tewsy U BSOUPO ©S TLOY ‘9 NeueTo
03 T 3uTpPob °800Z Z0'T0 PO BWTAISNIP wTyeaobIl o euoyez
eweqpsIpo es ereitrdey boulTewsy T e3exe yrpdo nlfuspersysn

o eaelz1 of eualus(TwzT auTPOb ‘£T07°80°0¢ PO eWTAISNIP
WTYeA0bI3 O eUOYeZ BWeqpaIpo S eTR3Tdey BoulTswey T eqexe
ytpdo nlusperysn o aaelzI Tus(WzT O eAISNIP BUBTR WONNTPO
‘n13sTHS1 Woyspns

us(1aelsop auTpob ‘600z°80°97 PO saelzI 3S)Y93 TULPISTROIg

*( e3ye nbeus eu sluednis

) "G€ "T2 T ( @aeadn nueTp o egpsapo ) ‘gz ‘T of ualuslTwzT
SuTpPob *6007°80°9Z PO PWTAISNIP wry2eaochrl o euoyegy
eweqpaIpo es erejtdey Houlrswsy T ejeye yropdo nlfueatperysn
© snelfzl tundop T Tus(wWzT o eA3ISNIP BURTR WOABLZT

‘ni3sthax

woASPNS eus(TABISOP 35%91 TuepsT201d - eARlzT ‘elueAcTsod
n3supsad o aqpeapo ‘5 T2 o[ usluslTword ‘suTpob-800z'Z0: 10
PO ‘35393 Tus?$T01d - PWTAISNIP WTA2LACBIY O EUONEZ
eueqpaipo es ereltdey Houlrswsy T ejexe yrodo nlfueatperysn
o aaelz1 tundop T TUSlWZT O BAQSNIP BUBTY WOXNTPO
‘najstbhax

woyspns usl1ae3lsop ewralsnip wrypeacbry o BUOYRZ BWEROPSIPO S

erejtrdey HoulTswsl T ejexe yrpdo nfueatperysn o saelz1 3sye3

S

i4

€

:33e TulTewsg
:ISONAO INAVEA

¥SIdn INIL€ns

Y4ISIDIY 950¥MsSaANs

S 0 VEzZNTS ¥NTYIS

PASLYAYH ¥MITINddy

i)
[
_QNCAX <l

SoL i <}
¥ K2ansc gy

o)
2T
eqogo eusjgerao

v

"€10¢ ebouspnis ‘gz ‘nporg WO SUOABTS

STdn TiRTUOIINSTS  £102°90°L2 / o

= 3L gy

epns atzey unieq

:ns TT9n01d nbTluy nuaerh n sestdn

¥SIdn LMArdns

YHISIODAY 90MSANS ZI MVAVAZI
NJo¥d WOMSNOAVIS N ¥EZOTS ¥NTYLIS
NMELISO N dNS IMYYAODEL
WASLVAYH WMITENddd

srpanj 2014.

Datum

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE

1 7.

List

ing.grad.

| Maléic¢, dip

ije

Dan
Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.

Projektant
Suradni



| 3

m Cm 7LATNA KNJIGA i
e “ o 4 s MIG d.o.o0. za gegdezslje i poslovnle uskl_uged
! T 00 e rg pobjede 12/1, 35000 Slavonski Bro
Certifika# Telefon : 035 443 521
AN ' /_\ Fax :035 443522

(6]]:] : 70656199759

GEODETSKE USLUGE d.o.0. ﬁiVNORD - migl@mig-sb.hr; www.mig-sb.hr
SLAVONSKI BROD Za sustav upravljanja prema IBAN : HR8423400091100170486
EN ISO 9001 : 2008
Gradevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U
SLATINI
Investitor: KOMRAD d.o.o0. Slatina Broj projekta: TD-35/12-0-GIZVP
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt ZOP: 35/12-2

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Mal€i¢, dipl.ing.grad. List: 8.
Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.
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Za sustav upravljanja prema
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Gradevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U

SLATINI
Investitor: KOMRAD d.o.o. Slatina

Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt

Broj projekta: TD-35/12-0-GIZVP
ZOP: 35/12-2

Na temelju ¢lanka 52. stavka 1., 2., 3. i 4. Zakona o gradnji (NN RH 153/13) izdaje se:

RJESENJE br. 35/12-0-GIZVP

1. DANIJEL MALCIC, dipling.grad. — ovladteni inZenjer gradevinarstva, imenuje se za glavnog
projektanta za izradu Glavno-izvedbenog projekta: Izgradnja sustava sanitarno-fekalne odvodnje u

Stublovackoj ulici u Slatini

2. GLAVNI PROJEKTANT odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost projekata.

Investitor:

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE
Projektant: Danijel Mal€i¢, dipl.ing.grad.

Datum: srpanj 2014.
List: 9.

Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.
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IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Malci¢, dipl.ing.grad. List: 10.
Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.
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Na temelju ¢lanka 52. Stavka 1. Zakona o gradnji (NN 153/13), glavni projektant Danijel Malgic,
dipl.ing.grad. upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem 4492 RjeSenjem
UP/1-360-01/10-01/4492 od 17. ozujka 2010. za projekt oznake TD-35/12-O-GIZVP daje:

1ZJAVU
o cjelovitoj i medusobnoj uskladenosti projekata:

MAPA 1 — GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT- Izgradnja sustava sanitarno-fekalne
odvodnje u Stublovackoj ulici u Slatini

Izradio: "MIG" d.o.o. Slavonski Brod
Broj projekta: TD-35/12-O-GIZVP

MAPA 2 - GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT- Izgradnja sustava sanitarno-fekalne odvodnje
u Stublovackoj ulici u Slatini

Izradio: Ured ovlastenog inzenjera elektrotehnike
V1. Zvonimir Knezevig¢, inz. el.
Broj projekta: 5-05/2014

Ovlasteni inZzenjer gradevinarstva:
Danijel Mal¢ic, dipl.ing.grad.

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Malci¢, dipl.ing.grad. List: 11.
Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.
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RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Malci¢, dipl.ing.grad. List: 12.
Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.
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TUV NORD

Za sustav upravljanja prema
EN 1SO 9001 : 2008

Gradevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U

SLATINI
Investitor: KOMRAD d.o.o. Slatina

Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt

Broj projekta: TD-35/12-0-GIZVP
ZOP: 35/12-2

Na temelju ¢lanka 51. stav 1., 2., 3. Zakona o gradnji (NN RH 153/13) izdaje se:

RJESENJE br. 35/12-0-GIZVP

1. DANIJEL MALCIC, dipl.ing.grad. — ovlasteni inZenjer gradevinarstva, imenuje se za projektanta za
izradu Glavno-izvedbenog gradevinskog projekta: lzgradnja sustava sanitarno-fekalne odvodnje u

Stublovackoj ulici u Slatini

2. PROJEKTANT je odgovoran da projekt koji izraduje zadovoljava propisane uvjete, te da je projektiran

u skladu s lokacijskim uvjetima.

Direktor:
Mato Gavran

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE
Projektant: Danijel Mal€i¢, dipl.ing.grad.

Datum: srpanj 2014.
List: 13.

Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.
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geodetske i poslovne usluge

Trg pobjede 12/1, 35000 Slavonski Brod
Telefon : 035 443 521

Fax :035 443522

oiB : 70656199759
migl@mig-sb.hr; www.mig-sb.hr

IBAN : HR8423400091100170486

Gradevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U

SLATINI
Investitor: KOMRAD d.o.o. Slatina
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt

Broj projekta: TD-35/12-0-GIZVP
ZOP: 35/12-2

RJESENJE O UPISU OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA
U HRVATSKU KOMORU INZENJERA GRADEVINARSTVA

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.

Projektant: Danijel Mal€i¢, dipl.ing.grad.
Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.

List: 14.
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Gradevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U

Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt

Investitor: KOMRAD d.o.o. Slatina
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List: 15.

Datum: srpanj 2014.

ing.grad.

¢, dipl.

Ci¢

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE

Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.

Projektant: Danijel Mal
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Gradevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U

SLATINI
Investitor: KOMRAD d.o.o. Slatina

Broj projekta: TD-35/12-0-GIZVP

ZOP: 35/12-2

Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt
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Datum: srpanj 2014.

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE

Projektant: Danijel Mal¢i¢,

List: 16.

dipl.ing.grad.

Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.
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Investitor: KOMRAD d.o.o0. Slatina Broj projekta: TD-35/12-0-GIZVP
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt ZOP: 35/12-2

MISLJENJE O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S IDEJNIM PROJEKTOM

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Mal€i¢, dipl.ing.grad. List: 17.
Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.
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MISLJENJE O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA
IDEJNIM PROJEKTOM

Glavni projekt ProSirenja kanalizacijske mreze u Stublovackoj ulici, izraden od strane MIG
d.o.o. Trg Pobjede 12/1, Slavonski Brod, ovlastenog projektanta Danijela MalCica je uskladen
sa Idejnim projektom Pro$irenja kanalizacijske mreze u Stublovackoj ulici, izraden od
strane MIG d.o.o. Trg Pobjede 12/1, Slavonski Brod, ovlastenog projektanta Drazena

Petkovi¢a.
Projektant Idejnog projekta: Projektant Glavnog projekta:
Drazen Petkovi¢, mag.ing.aedif. Danijel Mal¢i¢, dipl.ing.grad.

heditl 2

Ovlasteni inzenjer gradevi inarstva
INZENJERING GRADNJA

glavonskx Brod G 4755
GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Malci¢, dipl.ing.grad. List: 18.

Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.
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IZJAVA OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Malci¢, dipl.ing.grad. List: 19.
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Na

temelju ¢lanka 51. stavka 2. Zakona o gradnji (NN RH 153/13), projektant Danijel Malgic,

dipl.ing.grad. upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem 4492 RjeSenjem
UP/1-360-01/10-01/4492 od 17. ozujka 2010. za projekt oznake TD-35/12-0O-GIZVP daje:

IZJAVU

Ovaj projekt je uskladen sa:

1. Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13),

2. Zakonom o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13),

3. Zakonom o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN
RH br. 152/08, 49/11, 25/13),

4. Zakonom o normizaciji (NN RH br. 80/13),

5. Zakonom o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina( NN RH br. 16/07, 124/10),

6. Pravilnikom o kontroli projekata (NN RH br. 89/00),

7. Zakonom o vodama (NN RH br. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14),

8. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN RH br. 78/10, 79/13, 9/14),

9. Uredba o standardu kakvoc¢e voda (NN RH br. 89/10, 73/13),

10. Zakonom o sanitarnoj inspekciji (NN RH br. 113/08, 88/10),

11. Zakonom o otpadu (NN RH br. 178/04, 153/05, 111/06, 60/08, 87/09),

12. Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom (NN RH br. 123/97, 112/01),

13. Zakonom o zastiti pu¢anstva od zaraznih bolesti (NN RH br. 79/07, 113/08, 43/09 ),

14. Zakonom o zastiti okolisa (NN RH br. 80/13),

15. Zakonom o zastiti zraka (NN RH br. 130/11),

16. Zakonom o zastiti prirode (NN RH br. 80/13),

17. Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11,
144/12),

18. Zakonom o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10),

19. Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH br. 35/94, 55/94, 142/03),

20. Pravilnikom o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN RH br. 141/11),

21. Pravilnikom o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (NN RH br.
56/12, 61/12),

22. Pravilnikom o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u
postupku izdavanja rieSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske dozvole (NN RH br. 115/11)

23. Pravilnikom o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN RH br. 35/94, 55/94, 103/96, 130/07),

24. Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara (NN RH br. 29/13),

25. Zakonom o eksplozivnim tvarima (NN RH br. 178/04, 67/08, 144/10),

26. Zakonom o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN RH br. 108/95, NN 56/10),

27. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama(NN RH br. 67/08, 74/11, 80/13),

28. Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN RH br.33/05, 64/05, 155/05,
14/11),

29. Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i drugim osobama
smanjene pokretljivosti (NN RH br. 78/13),

30. Zakonom o zastiti na radu (NN RH , br. 71/14),
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31. Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13),

32. Zakonom o zastiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13),

33. Tehni¢kim propisom za betonske konstrukcije (NN RH br.139/09, 14/10, 125/10, 136/12),

34. Tehnickim propisom za zidane konstrukcije (NN RH br. 01/07),

35. Tehni¢kim propisom za spregnute konstrukcije od &elika i betona (NN RH br.119/09, 125/10, 136/12),

36. OTU za radove u vodnom gospodarstvu,

37. Urbanisti¢kim planom uredenja Grada Slatine (Sluzbeni glasnik 2/07, 1/12, 1/15),

38. Lokacijskom dozvolom izdanoj od Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zastitu okoliSa, Viroviticko-podravska Zupanija (Klasa: UP/I-350-05/13-01/04, Urbroj: 2189/1-
08/7-13-10) od 19. studenog 2013.god.

39. Izmjenom i/ili dopunom lokacijske dozvole izdanoj od Upravnog odjela za prostorno uredenje,

graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okoliSa, VirovitiCko-podravska Zupanija, lzdvojeno mjesto
rada Slatna (Klasa: UP/I-350-05/15-01/000011, Urbroj: 2189/1-08/7-15-7) od 13. ozujka 2015.god.

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva:

Danijel Mal¢i¢, dipl.ing.grad.

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE
Projektant: Danijel Mal€i¢, dipl.ing.grad.
Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.

Datum: srpanj 2014.
List: 21.



| 3

m Cm 7LATNA KNJIGA i
e “ o 4 s MIG d.o.o0. za gegdezslje i poslovnle uskl_uged
! T 00 e rg pobjede 12/1, 35000 Slavonski Bro
Certifika# Telefon : 035 443 521
AN ' /_\ Fax :035 443522

(6]]:] : 70656199759

GEODETSKE USLUGE d.o.0. ﬁiVNORD - migl@mig-sb.hr; www.mig-sb.hr
SLAVONSKI BROD Za sustav upravljanja prema IBAN : HR8423400091100170486
EN ISO 9001 : 2008
Gradevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U
SLATINI
Investitor: KOMRAD d.o.o0. Slatina Broj projekta: TD-35/12-0-GIZVP
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt ZOP: 35/12-2
ZASTITA NA RADU
GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Malci¢, dipl.ing.grad. List: 22,

Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.



“ S@@mg@@mw MIG d.o.o. za geodetske i poslovne usluge

pde . ity X R
JF \%%E}ERKAZUWZ T Trg pobjede 12/1, 35000 Slavonski Brod
Certifikat Telefon : 035 443 521
AN ' f\ Fax :035 443522

(6]]:] : 70656199759

| 3

GEODETSKE USLUGE d.o.0. ﬁiVNORD - migl@mig-sb.hr; www.mig-sb.hr
SLAVONSKI BROD Za sustav upravljanja prema IBAN : HR8423400091100170486
EN ISO 9001 : 2008
Gradevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U
SLATINI
Investitor: KOMRAD d.o.o0. Slatina Broj projekta: TD-35/12-0-GIZVP
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt ZOP: 35/12-2

Primjena pravila zastite na radu

Prikaz tehnickih rjeS8enja za primjenu pravila zastite na radu koje predmetna gradevina mora
zadovoljiti kada bude u upotrebi ¢ini sastavni dio projekta i kao takav je obavezan za izvodaca radova.
Primijenjeni propisi
- Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13),

- Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13),

- Pravilnik o katastru vodova (NN RH br. 71/08, 148/09)

- Zakon o drzavnoj izmjeni i katastru nekretnina (NN RH br. 16/07, 124/10)

- Zakon o javnim cestama (NN RH br. 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09, 73/10)

- Zakon o vodama (NN RH br. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)

- Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14)

- Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)

- Zakon o zastiti okolisa (NN RH br. 80/13)

- Zakon o zastiti prirode (NN RH br. 80/13)

- Zakon o otpadu (NN RH br. 178/04, 153/05, 111/06, 60/08, 87/09)

- Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13)

- Zakon o zastiti zraka (NN RH br. 130/11)

- Zakon o zastiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13)

- Zakon o zastiti pu¢anstva od zaraznih bolesti (NN RH br. 79/07, 113/08, 43/09)

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN RH br. 113/08, 88/10)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11,
144/12)

- Pravilnik o katastru zemljista (NN RH br. 84/07, 148/09)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN RH br. 8/06)

Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN RH br. 123/97, NN 112/01)

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Malci¢, dipl.ing.grad. List: 23.
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- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN RH br. 94/08)

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN RH br. 47/08)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

(NN RH br. 78/13)

Drzavni plan za zastitu voda (NN RH br. 8/99)

Uredba o klasifikaciji voda (NN RH br. 77/98, 137/08)

Uputa o izradi geodetskih elaborata katastra vodova
Kl: 933-01/03-01/01. od 14. travnja 2003. g. (DGU)
- DIN 19630 - polaganje cijevi za vodovodne mreze
- DIN 1988 - vodovodne instalacije

- DIN 1986 - instalacije kanalizacije NEPA 101 i 88A

Opasnosti koje proizlaze iz radnog procesa

Iz procesa rada predmetnih instalacija ne proizlaze opasnosti koje bi mogle ugrozavati osobe koje

rade u doti€nom prostoru, uz uvjet pravilnog rukovanja i odrzavanja instalacija.

Za vrijeme gradenja postoje slijedeée opasnosti:
e opasnost od zaruSavanja kod iskopa
e opasnost od ozlijede prilikom montaze cijevi

o ostale opasnosti.
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Mjere zastite

Nepridrzavanje odredenih pravila zastite na radu vrlo je ¢esto uzrokom teskih tjelesnih ozljeda, kao

§to su pad radnika na nivou kretanja, pad s poviSenih mjesta, padovi u otvore na podovima i dr.

Pri projektiranju i gradniji transportnih povrsina (puteva, staza, hodnika, prolaza i podova) potrebno
je voditi racuna da budu primjenjena odredena pravila zastite na radu. PovrSine gdje Ce se kretati radnici i

transportna sredstva moraju udovoljavati sljede¢im uvjetima:

- moraju biti ravne, relativno glatke, ali ne klizave

- moraju biti Ciste i osvijetljene

- moraju biti dovoljno pregledne za kretanje ljudi i vozila

- radne platforme, podesti, mostovi i dr. kada se nalaze na visini iznad 1 m od zemlje, moraju biti
ogradene Cvrstim zastitnim ogradama

- otvori u podovima, okna (Sahtovi) moraju imati poklopac ili moraju biti ogradeni zastitnim
ogradama

- najveca dozvoljena brzina za sva vozila u krugu gradilista je 10 km/h, a u zatvorenim prostorima
5 km/h

- §irina glavnih prolaza za ljude je najmanje 1,5 m S$irine, a Sirina sporednih 1,0 m

- Sirina transportnih puteva u krugu gradiliSta mora biti takva da osigurava nesmetani prolaz svim
transportnim sredstvima u upotrebi

- transportni put mora biti za 0,8 m Siti od transportnog sredstva i materijala na njemu (od

gabarita vozila).

Na privremenom gradiliStu postoje mjesta na kojima postoji opasnost od pada s visine ili u
dubinu. Da bi rad na tim mjestima bio siguran, potrebno je osigurati:

a) zastitne ograde

b) skele, prihvatne skele i radne podove
c) prijenosne ljestve
d) zastitne pojaseve.

Prilikom iskopa i montaze cijevi potrebno je takoder voditi raCuna o primjeni mjera predvidenih
Zakonom o zastiti na radu. Iskop treba u svemu vrsiti prema G.N 200 i PTP propisima za zemljane radove.
Kod izvodenja radova u rovu radove mora nadgledati ovlastena osoba izvodaca i primjenjivati navedene
mjere. Iskopani materijali iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ruba iskopa da ne

postoji moguénost obrusavanja istog materijala u iskop.
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Kod iskopa rovova za polaganje cjevovoda mora se primijeniti odgovarajuéa metoda
razupiranja, odnosno osiguranje pokosa. Iskop zemlje na dubini do 100 cm (za temelje, kanale ili sl.)
moze se vrsiti i bez razupiranja, ako to ¢vrsto¢a zemlje dozvoljava. Iskop zemlje na dubini veéoj od

100 cm smije se vrsiti samo uz postupno osiguranje boénih strana iskopa.

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bo¢éne strane iskopa uredene pod kutom
unutarnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kojem se iskop vrsi, niti pri etaznom kopanju do
dubine veée od 200 cm. Razmak izmedu pojedinih elemenata oplate strana iskopa mora se odrediti
da se sprijeci osipanje zemlje. Oplata za razupiranje boc¢nih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora
izlaziti najmanje za 20 cm iznad ruba iskopa, da bi se sprijeCio pad materijala sa terena u iskop. Pri
izbacivanju zemlje iz iskopa, sa dubine preko 200 cm moraju se upotrebljavati medupodovi
polozeni na posebne podupiraée. Medupodovi se ne smiju opterecivati koli€éinom iskopanog
materijala veéom od odredene, s kojom mora radnik biti upoznat prije pocetka rada i moraju imati

bocnu zastitu.

Drvo i drugi materijali koji se pri iskopavanju koriste za razupiranje bo¢nih strana rova i
kanala moraju po svojoj €vrstoéi i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namijenjeni, shodno
vazeé¢im tehni¢kim propisima odnosno standardima. Sredstva za spajanje i uévrscivanje dijelova
podupiraca, kao sto su klinovi, okovi, ¢avli, vijci, zica i sl., moraju odgovarati vaze¢im standardima.

Skidanje oplate i zasipavanje iskopa mora se vrsiti po uputama i pod nadzorom struéne osobe.

Prije pocetka radova na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda, mraza ili
otapanja snijega i leda, voditelj gradenja mora pregledati stanje radova i po potrebi poduzeti

odgovarajuce zastitne mjere protiv opasnosti od obruSavanja bo¢nih strana iskopa.

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj Sirini koja omoguc¢uje nesmetan rad na
razupiranju bo¢nih strana, kao i rad radnika u njima. Najmanja Sirina rova, odnosno kanala dubine
do 100 cm odreduje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm, Sirina rova odnosno kanala mora biti
tolika da cista Sirina rova, odnosno kanala bude u skladu sa projektom. Ako se u rovove i kanale
polazu cijevi, vodovi ili slicno, na mjestima na kojim je neophodan pristup radnika na dno iskopa,
boéne strane rova, odnosno kanala moraju se u potrebnoj Sirini osigurati od obruSavanja

razupiranjem, kako je predvideno projektom.

Kopanje zemlje na dubini veéoj od 100 cm mora se izvoditi pod kontrolom. Ruéno
otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo nanize. Svako potkopavanje je zabranjeno. Pri

strojnom kopanju zemlje, rukovodilac stroja ili poslovoda radova moraju voditi rauna o sigurnosti
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radnika koji rade ispred ili oko stroja za iskop zemlje. Pri strojnom iskopu mora se voditi racuna o
stabilnosti stroja. Prilikom kopanja iskopanu zemlju potrebno je odlagati na odstojanju koje ne
ugrozava stabilnost strana iskopa, te uvazavati ¢injenicu da po izvrSenom iskopu treba vrsiti i
druge radove u iskopu. Strane iskopa smiju se optereéivati strojevima ili drugim teSkim uredajima

samo ako su poduzete mjere protiv obrusavanja uslijed takvih opterecenja.

Ako se iskop zemlje vr$i na mjestu gdje postoje instalacije plina, struje, vode ili sli¢no,
radovi na iskopu moraju se izvoditi po uputama i pod nadzorom struéne osobe, odredene
sporazumom izmedu poduzeéa kojima pripadaju, odnosno koje odrzavaju te instalacije i izvodaca
radova. Ako se u toku iskopavanja naide na instalacije radovi se moraju obustaviti dok se ne

osigura nadzor, kako je gore naglaseno.

Prije vrSenja iskopa zemlje ili ¢iS¢enja zemlje zatrpanih jama, bunara, kanala i drugog, mora
se prethodno provjeriti da eventualno nema ugljicnog monoksida odnosno drugih Stetnih,
zapaljivih ili eksplozivnih plinova. Kopanje bunara, okana i jama, bez obzira na njihovu namjenu
odnosno upotrebu, kao i radovi popravka i ¢iS¢enja, moraju se vrsiti pod nadzorom stru¢ne osobe.
Radnici koji rade u oknima i jamama moraju imati zastitni pojas s uzetom za davanje signala u
slué¢aju opasnosti. Za silazenje radnika u iskop i izlazenje iz iskopa moraju se osigurati ¢vrste
ljestve, tolike duzine da prelazi iznad ruba iskopa budu najmanje 75 cm. Umjesto ljestava moze se
predvidjeti i izrada odgovarajuéih stepenica ili rampi, ako je s time osigurano sigurno kretanje

radnika i za vrijeme padavina.

Radi spre€avanja padanja materijala u bunar, okno ili jamu, mora se po rubu iskopa
postaviti puna zastitna ograda visoka najmanje 100 cm. Sva radna mjesta na visini ve¢oj od 100 cm
iznad terena ili poda, kao i ostala mjesta (prelazi, prolazi i sl.) na gradiliStu i na gradevinskom
objektu s kojih se moze pasti, moraju biti ogradena ¢vrstom zastithom ogradom visine najmanje
100 cm. Zastitna ograda mora bili izradena od zdravog i neoste¢enog drveta ili drugog prikladnog
materijala. Visina zastitne ograde ne smije biti manja od 100 cm, mjereno od tla. Razmak elemenata
popune zastitne ograde ne treba biti veéi od 30 cm. Pri dnu zastitne ograde (na radnom podu, skeli i
dr.) mora se postaviti puna obodna zastita (daska) visine najmanje 20 cm. Ako se zastitha ograda
zbog prirode posla mora u tijeku radova privremeno ukloniti, radnici na takvim radnim mjestima
moraju biti privezani za zastitne pojase i rad se mora vrsiti pod nadzorom odredenog struénog

organa na gradilistu.
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Za vrijeme montaZze cijevi radnici moraju Koristiti zastitnu odjec¢u i obuc¢u. Kod ispustanja cijevi u rov
radnik se ne smije nalaziti ispod cijevi ili koSare bagera. Za spustanje cijevi koristiti atestiranu ¢eli¢nu uzad i

atestirane strojeve.

Prikaz izvora opasnosti i mjera za otklanjanje opasnosti koje mogu nastati za vrijeme
izvodenja radova i u toku probnog pogona

Na osnovu odredbi Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu, izvoda¢ radova je obavezan
vrSiti primjenu mjera zastite na radu isklju€ivo na temelju za to pripremljenog elaborata. Namjena elaborata
o uredenju gradilista i primjene mjera zastite na radu je da se pitanje zastite na radu rjeSava organizirano i

sistematski za svako gradiliste, a na osnovu odgovarajucée pripremljene dokumentacije.

Radna mjesta na kojima postoji pove¢ana opasnost po zivot i zdravlje radnika na gradiliStima su :

- rad navisinipreko 1m

rad na dubini preko 1 m

- rad na elektrozavarivanju

- rad s gradevinskim alatima i opremom

- agregati, ispravljaci, pumpe, brusilice, i dr.

- utovar, istovar i transport materijala, oruda i tedkih predmeta

- montaza cijevnih i teSkih predmeta

Obiljezavanje opasnih mjesta vrsiti pismenim upozorenjima i zabraniti pristup trecih lica.
Radnici moraju biti upoznati sa svim opasnim mjestima na gradili$tu i detaljno informirani o svim
mogucim izvorima opasnosti i mjerama zastite na radu u vezi s tim.

Na opasnim radnim mjestima radnici su se duzni obavezno pridrzavati mjera zastite i upotrebljavati
zastitna sredstva i naprave. Ako se radnici ne pridrzavaju navedenih mjera, neposredni rukovodilac ih

je duzan odstraniti s radnog mjesta i protiv njih pokrenuti disciplinski postupak.
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Elektrozavarivacki radovi

Elektrozavarivacke radove vrSiti samo sa potpuno ispravnom opremom (agregati,
ispravljaci). Aparati trebaju posjedovati certifikate da su primjenjene mjere i normativi
za$tite na radu na istima.

Prije pustanja u rad agregata izvrSiti uzemljenje istih s ispravnim vlastitim kontaktnim

elementima uz obaveznu kontrolu tehnologa zavarivanja.

Elektriéni kablovi moraju biti postavljeni tako da ne postoji opasnost od njihovog

mehaniCkog ostecenja i da ne ometaju normalan rad i manipulaciju.

Utikadi, prekidaci, osiguradi i dr. moraju biti zasti¢eni od atmosferskih nepogoda i
namjenskim razvodnim kutijama - ormari¢ima koji moraju posjedovati brave za

zaklju€avanje s klju¢em ili da se ne mogu otvoriti bez upotrebe alata.

Razvodne ormarice treba postaviti na odgovaraju¢im mjestima tako da ne ometaju
normalan rad i manipulaciju i da nisu izlozeni mehani¢kim ostecenjima mehanizacije na

gradiliStu.

Uti¢nice moraju biti osigurane posebnim odgovarajuéim osiguradima prema nazivnoj struji

za koju su izvedene utiCnice.

Drzaci elektroda moraju biti pravilno vezani za kabel, $to je briga svakog varioca.

Sekundarni kabel od ispravljac¢a do drzaca elektroda ne smije biti kraé¢i od 3 m.
Agregati i ispravljaci moraju biti zasti¢eni od atmosferskih padavina.
Zastitna odjeca i obuéa mora biti uvjek uredna, suha i neosteéena.

NiSe za varenje moraju biti prostrane, i izvedene prema predvidenim zahtjevima datim

kroz eleborat i pripreme.

U slu€aju pojave vode u niSama, prije varenja vodu izbaciti iz niSa i koristiti drvene

podmetace.

Zatvaranije strujnog kruga za varenje vrsiti isklju€ivo preko cijevi koje se vare, a pomocu

namjenskih drzaca.

Prilikom atmosferskih nepogoda koristiti zastitne Satore za varioce.
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Rad strojevima i alatima

Iz alatnice uzimati samo potpuno ispravne alate (brusilice, busilice i dr.) s kopijama

certifikata da su primijenjene mjere i normativi zastite na radu.

Brusilice, busilice i ostale elektro-alate odrzavati u ispravnom stanju, a narocito kablove,

utiCnice i prekidace.

Pokretne ru€ne svijetiljke za osvjetljavanje radnih mjesta pri no¢nom radu ili smanjenoj

vidljivosti koristiti preko trafoa sa snizenim naponom od 24 V.

VrSiti pravovremenu i pravilnu izmjenu dotrajalih brusnih plo¢a na brusilicama, iz skladista

treba dobaviti dovoljan broj brusnih plo¢a.
Otvor zastitnog oklopa na brusilicama treba biti 180°

Razmak oklopa i oboda brusne ploCe treba iznositi 20 - 30 mm, a izmedu bo¢nih stranica
brusne ploc¢e i oklopa 10 - 15 mm.

Prilikom bruSenja obavezno nositi zastitnu odjecu, obucu, zastitne naocale, zastitnu

ceradu i kecelju.

Ruéne alate koji se u toku rada oStete potrebno je iskljuciti iz upotrebe i vratiti u alatnicu

da se poprave.

Mjere zastite pri tlacnim probama

Pri vr8enju tlacnog ispitivanja cjevovoda, uredaiji za ispitivanje moraju biti ispravni, a

njihovo spajanje s elementima na cjevovodu mora biti pravilno izvedeno.

Ispitivanjima smiju prisustvovati samo obuéeni i za to odredeni radnici. Ostalim radnicima

i neovlastenim trec¢im licima zabranjuje se pristup.
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Probni pogon

Probni pogon vrsi obu€eno i struéno osoblje Izvodaca radova uz nazo¢nost osoblja koje

Investitor odreduje za obuku. Ostalim neovlastenim osobama zabranjuje se pristup za

vrileme izvodenja probnog pogona.

Za vrijeme probnog pogona potrebno je stalno pratiti stanje instrumenata i kontrolirati

nepropusnost instalacija.

Projektant:

Danijel Malci¢, dipl.ing.grad.
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ISPRAVA O PRIMJENI PRAVILA ZASTITE OD POZARA
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Na temelju ¢lanka. 25., 26. i 27. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) izdaje se:

ISPRAVA br. 35/12-0-GIZVP

kojom se potvrduje da su mjere zastite i primjenjena tehniCka rjeSenja u projektnoj dokumentaciji sukladni

Zakonu o zastiti od pozara.

Projektant:
Danijel Malci¢, dipl.ing.grad.
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ZASTITA OD POZARA
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ZASTITA OD POZARA
Popis primijenjenih zakona, propisa i pravilnika zastite od pozara

- Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)

- Pravilnik o mjerama za$tite od pozara tijekom gradenja (NN RH br. 141/11)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN RH br. 8/06)

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od
pozara (NN RH br. 56/12, 61/12)

- Pravilnik o zastiti Suma od pozara (NN RH br. 26/03)

- Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (NN Rh br. 100/99)

- Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje pozara (NN RH br.
67/96, NN 41/03)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH br. 35/94, 55/94, 142/03)

- Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN RH br. 108/95, NN 56/10)

- Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN RH br. 54/99)

- Pravilnik o gradevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete glede zastite od pozara (NN RH
br. 35/94)

- Pravilnik o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN RH br. 35/94, 55/94, 103/96, 130/07)

- Pravilnik o mjerama zastite od pozara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih
tehnika rada (NN RH br. 44/88)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu skladista od pozara i eksplozije (SI. list 24/87)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja i uredaja od pozara (Sl. list
74/90)

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN RH
br. 146/05)

Mjere zastite od pozara

U smislu ¢lanka 14. Zakona o zastiti od pozara, projektant prikazuje mjere zastite od pozara za
projektiranu gradevinu.

Gradevinu predstavlja cjevovod za odvodnju od PE i PEHD cijevi ukopanih pod zemljom sa crpkom.
Cjevovodi su locirani u zelenom pojasu, a dijelom u cestovhom. Gradevina sama po sebi ne
predstavlja pozarnu opasnost, pa se ne predvidaju posebne mjere zastite od pozara.
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA | MUERE ZASTITE OD POZARA | EKSPLOZIJE

Mjere protupozarne zastite za vrijeme izvodenja radova

Za vrijeme izvedbe gradevine potrebno je izvesti sve potrebne mjere zastite u vezi s rukovanjem i
skladistenjem lako zapaljivog materijala koji mogu izazvati pozar. Takve materijale potrebno je drzati dalje
od toplinskih izvora.

Elektricne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izvedbom i izradom odgovarati vazec¢im
tehni¢kim normativima.

Na svim mjestima na gradiliStu gdje postoji opasnost od pozara potrebno je provesti zastitne mjere
prema zakonu o zastiti od pozara.

Za provedbu ovih mjera odgovoran je i nadlezan rukovoditelj gradilista i investitor.

Kontrolu provedbe ovih mjera provodi rukovoditelj gradilista, nadzorni inZenjer i ovlastena tijela
uprave.

Nakon zavrSetka izgradnje gradevine potrebno je urediti gradiliSte i odstraniti sve ostatke
gradevinskog materijala.

Mjere protupozarne zastite za vrijeme uporabe gradevine

Za vrijeme koriStenja i odrzavanja gradevine potrebno je provoditi sve potrebne mjere zastite od
pozara i to:

- zabraniti pristup zapaljivim materijalom i prilazenje vatrom,
- na svim mjestima gdje postoji opasnost od Sirenja pozara postaviti oznake upozorenja,
- osobe koje koriste objekt moraju biti upoznate sa mjerama zastite od pozara.

Projektant:
Danijel Malci¢, dipl.ing.grad.
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UVODNO OBRAZLOZENJE

Podrucje grada Slatine smjesteno je u isto¢nom dijelu VirovitiCko-podravske zZupanije.

Kroz centralni dio Slatine protjeCe potok Javorica. Sustav odvodnje grada Slatine sastoji se od Cetiri glavna
kolektora, te sekundarne kanalizacijske mreze grada.

Odvodnja istoénog dijela grada usmjerena je prema kolektoru 3, centralnog dijela prema kolektoru 2,
zapadnog dijela grada prema kolektoru 1, a sjeverozapadnog dijela i industrijske zone prema kolektoru 4.
Sadasnji sustav sastoji se od 45 km kolektorske i sekundarne mreze, 4 privremena ispusta u vodotok
Javoricu i 1 sifona sa kiSnim preljevom. Postoje¢a mreza izvedena je je od PVC i betonskih cijevi DN 200-
1000mm. Starija mreza je radena od betonskih cijevi >500, sekundarna od PVC cijevi (u zadnjih pet godina
od PP korugirane cijevi). Duz ¢itave trase kolektora i kanala izradena su kontrolna okna, na udaljenosti cca
30-50m.

Razvojem grada Slatine javila se potreba za dodatnom izgradnjom sanitrano-fekalne odvodnje u
Stublovackoj ulici kao nastavak s postojeceg kontrolnog okna na krizanju ulice Rudolfa Kolibasa i
Stublovacke ulice.

KONCEPCIJSKO RJESENJE | OPIS TRASE PROJEKTIRANOG SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE
ODVODNJE

U skladu s postavkama Projektnog zadatka i Lokacijske dozvole, predmet ovog Glavnog projekta kao
podloge za ishodenje Gradevinske dozvole je izgradnja sustava sanitarno-fekalne odvodnje ukupne duljine
cjevovoda 1267,66m u Stublovackoj ulici u gradu Slatini na k.¢.br. 5250, 7410, 7263, 7264, 7265, 7285,
7266/1, 7284, 7358, 7261/4 u k.o. Podravska Slatina.

Sustav projektirane sanitarno-fekalne odvodnije je ve¢im dijelom gravitacijski, a dijelom tlacni.

Crpka kao centralni dio sustava je smjestena sa istocne strane Stublovacke ulice i sa sjeverne strane
kanala Potocani.

Glavnim gravitacijskim vodom mozemo smatrati kolektor K3 smjesten juzno od kanala Poto€ani izmedu
cestovnog kanala Stublovacke ulice i privatnih parcela koji je duljine 510,01m. Glavni kolektor u
Stublovackoj ulici po€inje kod k.€. 7279, te se gravitacijski vodi do crpke.

U kolektor K3 gravitacijski se ulijeva kolektor K4 sa istoCne strane voden u trasi prometnice duljine

306,27m kolektor K2 sa jugozapadne strane kolektora K3 koji se vodi uz sjeverozapadnu stranu puta
Poto€ani duljine 117,44m, na koji ¢e se u buduc¢nosti priklju€iti dom za starije i nemoc¢ne osobe.

Sjeverno od kanala Potocani trasa gravitacijskog cjevovoda K1 se vodi od k.¢.5472 do crpke uz prometnicu
sa sjeverozapadne strane Stublovacke ulice duljine 165,28m.

Sanitarno-fekalne vode crpka tla¢i do postoje¢eg kontrolnog okna na krizanju Ulice R. Kolibasa i
Stublovacke ulice. Trasa tlaénog cjevovoda K5 je sa jugoistoéne strane Stublovacke ulice, te je duljine
L=169,16m.

Duljina projektirane kanalizacijske mreze iznosi L=1268,16m, od toga gravitacijski cjevovodi duljine
L=1099,00m i tlacni cjevovod duljine L=169,16m.

Sjeverno od kanala Potocani, ¢e se buducéi kuéni priklju€ci izvesti busenjem ispod Stublovacke ulice
priklju€enjem na gravitacijski cjevovod kako je predvideno UrbanistiCkim planom uredenja grada Slatine
(Sluzbeni glasnik grada Slatine br. 02/07, 1/12).

Gravitacijski cjevovodi su od PE i to DN315 i DN 400, a tla¢ni cjevovod je PEHD DN 160.

Trasa sanitarno-fekalne odvodnje se kriza sa dva potoka Potocani i Stublovac.

Ispod potoka Stublovac predviden je sifonski prijelaz od PE cijevi DN250 u zastitnoj PE cijevi DN 350, na
dubini od 1,50m od dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

Ispod potoka Potocani prolazi kolektor K3 PE DN 400 u zastitnoj cijevi PE DN 600 na dubini od 1,51m od
dna vodotoka do tiemena zastitne cijevi.
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Iskop rova za cjevovod obavlja se u tlu C kategorije, pravokutnog presjeka u kombiniranoj strojno-ru¢noj
izvedbi. Dimenzije rova odabrane su u funkciji primjenjenog promjera cijevi, tako da omoguc¢e nesmetanu
montazu. Na mjestima gdje se cjevovod kriza sa trasama drugih instalacija, iskop se na tim krizanjima, u
uvjetovanoj duzini mora obaviti ru¢no.

Cijevi se polazu u rov na pripremljenu pjeS¢anu posteljicu debljine 0,10m, te oblazu pijeskom 0,30 m iznad
tiemena cijevi. Cijevi se na posteljicu polazu tako da cijelom svojom duljinom nalijezu na posteljicu
ravnomjerno. Kut naljeganja treba iznositi 90'.

CRPKA

Za sustav sanitarno-fekalne odvodnje u Stublovackoj ulici potrebna je potopna kanalizacijska crpka za
mjerodavni protok 4,70 I/s i mjerodavnu visinu dizanja od 3,29m. Predvidena je ugradnja 2 crpke, od kojih
¢e 1 biti radna, a 1 rezervna.

Odabrana crpka se mora ugraditi prema uputama i preporukama proizvodaca. Svi vijci moraju biti od
nehrdajuc¢eg Celika. Crpka mora biti opremljena s minimalno dvije vodilice promjera 2" za podizanje i
spustanje crpke, bez ulazenja osobe u crpni bazen.

Jedna crpka moze biti opremljena mehani¢kim mlaznim ventilom prigradenim na kucistu crpke. Mlazni
ventil ne smije biti elektriCki pokretan ili upravljan.

Uz svaku crpku treba isporuciti koljeno DN 100, dvije vodilice 2", cca 4.6m od INOX-a, gornji drza¢ vodilica
od INOX-a i lanac duzine cca 5m od INOX-a.

Za zastitu od korozije i abrazije crpke moraju biti premazane ekolo$kim premazom na vodenoj bazi.

KONTROLNA OKNA

Na novoprojektiranom sustavu sanitarno-fekalne odvodnje predvidena su PP kontrolna okna DN 600 i ab
okna s betonskim zavrdnim prstenom i lijevano-zeljeznim poklopcem.

PP okno sa sastoji od modula : dna okna s kinetom ( standardne nivelete pada od 1.5 % ), tijela okna koje
je s vanjske strane poprec¢no orebreno te konusnog zavrSetka DN 625 mm.

cjevovoda ispod potoka Stublovac. Okna za sifon su vanjskih dimenzija 1,3x1,3m sa tipskim lijevano
Zeljeznim poklopcima A15 dimenzija 600x600mm, dok je ab okno za crpku vanjskih dimenzija 1,8x1,8m sa
lijevano zeljeznim poklopcem A15 dimenzija 1000x1000mm .

UREDENJE GRADEVNE CESTICE | ZELENIH POVRSINA

Izvoditelj radova je duzan izvrSiti sliedece radove na uredenju okoliSa gradilista:

- popraviti i urediti prometnice koje je koristio za vrijeme izgradnje,

- odvesti visak gradevinskog materijala sa skladiSnog prostora,

- ocistiti gradiliSte od smeca i otpadaka,
Zelene povrsine je potrebno isplanirati i zatravniti. Humusni materijal je potrebno razastrti u sloju debljine
20 cm, laganim valjkom. U slu¢aju hladnog i vruéeg vremena potrebno je vlaziti zasijane povrsine. po fino
uredenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mjeSavine trave odabire se u ovisnosti o ekoloskim
uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, povrSine se
moraju njegovati do konacnog rasta,a ko je potrebno pokositi 1-2 puta.

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Malci¢, dipl.ing.grad. List: 41.
Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.



“ ZLATNA KNIGH MIG d.o.o. za geodetske i poslovne usluge

L NAJBOLJH HRVATSKIH
JrE FUDQEIE:}\ERKﬁﬂuu Trg pobjede 12/1, 35000 Slavonski Brod
: S Certifikat Telefon : 035 443 521
k ' ,\ Fax :035443522

(6]]:] : 70656199759

| 3

GEODETSKE USLUGE d.o.0. ﬁiVNORD - migl@mig-sb.hr; www.mig-sb.hr
SLAVONSKI BROD Za sustav upravljanja prema IBAN : HR8423400091100170486
EN ISO 9001 : 2008
Gradevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U
SLATINI
Investitor: KOMRAD d.o.o0. Slatina Broj projekta: TD-35/12-0-GIZVP
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt ZOP: 35/12-2

ZASTITA ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA

Na predmetnoj trasi nalaze se podzemne 10 (20) kV i zracne 0,4 kV elektroenergetske instalacije.
Podzemene elektroenergetske instalacije se nalaze na dubini 0,8m.

Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i kanalizacije iznosi 0,5m za
manje kanalizacijske cijevi ili kuéne prikljucke, odnosno 1,5m za magistralni kanalizacijski cjevovod profila
jednakog ili ve¢eg od promjera 0,6/0,9m (razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacije).

Na mjestima krizanja kabel moze biti polozen samo iznad kanalizacijskog cjevovoda i to u zastitnim
cijevima dcija je duljina 1,5m sa svake strane mjesta krizanja, a udaljenost od tjemena kanalizacijskog
profila najmanje 0,3m. U slu¢aju kad se tjeme kanalizacijskog profila nalazi na dubini od minimalno 0,8m,
dodatna mehaniCka zastita kabela izvodi se postavljanjem TPE cijevi odgovaraju¢éeg promjera u sloju
mrS§avog betona. Kada je tjeme kanalizacijskog profila na dubini manjoj od 0,8m, dodatna mehanicka
zastitakabela se izvodi postavljanjem &eli¢ne cijevi odgovarajuéeg promjera u sloju mrSavog betona.

U slu€aju da se minimalni razmaci kod paralelnog vodenja s kanalizacijom na dijelu trase ne mogu postiéi,
kabele je potrebno zastititi polaganjem u kabelsku kanalizaciju.

Pri gradnji kanalizacijske mreze obratiti pozornost da se ne narusi stabilnostniskonaponskih ab stupova.
Pojedini stupovi zraéne NN mreze su uzemljeni pocinanom trakom ili bakrenim uzetom cca 40m (vij¢ani
spoj u dnu stupa), pa je prilikom kopanja rova potrebno paziti da se ista ne oSteti.

Prilikom izvodenja radova na dijelu trase postojecCih kabela potrebno je izvrsiti ruéne poprecne prekope
kako bi se fiziCki otkrili energetski kabeli i izbjegla oStecenja istih.

ZASTITA EK INFRASTRUKTURE

Ukoliko se na predmetnoj lokaciji nalazi postoje¢a EK infrastruktura HT-a (EKK), potrebno je izvesti probne
iskope na karakteristiénim lokacijama koje definira ovlastena osoba "Telekomunikacija", te ukoliko je
ugrozena EK infrastruktura, potrebno je osigurati zastitu prema nacrtu 12., sve u skladu sa
Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektoni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, za$titne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN RH 75/13),
Zakonom o gradnji (NN RH 153/13), i Zakonom o elektroni¢kim komunikacijama (NN RH 73/08, 90/11,
133/12, 80/13).

Radovima na iskopu rova kanalizacije moze se pristupiti tek po odredivanju mikrolokacije
telekomunikacijske instalacija od strane ovlastene osobe “Telekomunikacija” koja ¢e ujedno vrsiti i nadzor
na izvodenju kriznja, paralelnog vodenja i zastite postojecih telekomunikacijskih instalacija u podrucju
zahvata u odnosu na radove koji su obradeni ovim projektom. Svi radovi u blizini telekomunikacijskih
instalacija moraju se izvoditi uz poveéani oprez kako ne bi doSlo do ostecivanja telekomunikacijskih
instalacija.

Samo izvodenje krizanja i priblizavanja cijevi kanalizacije | telekomunikacijskih instalacija mora zadovoljiti
sljedece uvjete:

- PARALELNO VODENJE | PRIBLIZAVANJE

Pri paralelnom vodenju kanalizacije i telekomunikacijskih instalacija, mora se ostvariti minimalni svijetli
razmak od 1,5 m.

- KRIZANJE
Pri krizanju kanalizacije | telekomunikacijskih instalacija, mora se ostvariti minimalni
svijetli razmak od 0,5 m.
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ZASTITA KOD MANJIH UDALJENOSTI

Ukoliko se pri krizanju kanalizacije i telekomunikacijskih instalacija ne moze postici
minimalna udaljenost mora se izvrsiti zastita telekomunikacijskih instalacija ugradnjom GAL Stitnika
dimenzija 100/1000/1mm oko telekomunikacijske instalacije.

ZASTITA PRI ISKOPU ROVA

Iskop na mjestima krizanja i paralelnog vodenja kanalizacije i telekomunikacijskih
instalacija se mora vrsiti ruéno uz povecéani oprez i uz nadzor ovlastene osobe “Telekomunikacija”.
Ruéno otkopanu telekomunikacijsku instalaciju potrebno je na polovici Sirine rova kanalizacije
podvezati i objesiti o gredu polozenu preko rova kako ne bi doslo do progiba i pucanja.
Podvezivanje telekomunikacijskih instalacija izvrSiti prije potpunog iskopa materijala ispod
instalacije.

ZASTITA PRI ZATRPAVANJU ROVA

Zatrpavanje rova oko telekomunikacijskih instalacija izvrsiti pijeskom 10 cm ispod, oko i
iznad instalacije odnosno zastitne kanalice. Ostalu dubinu zatrpati uz zbijanje. Na dubini 70 cm
ispod zavrSne kote poloziti upozoravajucéu traku iznad instalacije.
Zbijanje materijala pri zatrpavanju rova na mjestima krizanja vrSiti ruéno uz povecani oprez.

Projektant:
Danijel Mal¢i¢, dipl.ing.grad.
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UVJETI ZA ODRZAVANJE | UPORABNI VIJEK GRADEVINE
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UVJETI ZA ODRZAVANJE | UPORABNI VIJEK GRADEVINE

Projektirani vijek uporabe gradevine

Gradevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati bitne zahtjeve za gradevinu koji se odnose na
mehanicku otpornost i stabilnost, zastitu od pozara, higijenu, zdravlje i zastitu okoli$a, sigurnost u
koristenju, zastitu od buke te ustedu energije i toplinsku zastitu.

Gradevina se smije rabiti samo na nacin sukladan njezinoj namjeni.

Projektirani vijek uporabe gradevine predvida vrijeme u kojemu se gradevina moze koristiti uz
redovito odrzavanje.

Gradevina c¢e se izvesti od PE i PEHD cijevi koje nalijezu na prethodno pripremljenu posteljicu , a
spajanje cijevi ¢e se vrsiti prema uputama proizvodaca. Predvidena je i izgradnja AB okana za smjestaj
crpke i za potrebe CiS¢enja sifona.

Imajucéi u vidu projektirane karakteristike objekata i cjevovoda, karakteristike tla i sve moguce uobiajene
pogonske uvjete pri koriStenju ovih objekata projektirani vijek uporabe za cjevovode iznosi 50 godina od
pustanja cijelog sustava u pogon.

Uvjeti za odrzavanje gradevine

Odrzavanje gradevine predvida izvodenje radova kojima se utjeCe na ispunjavanje bitnih zahtjeva
za gradevinu, ali kojima se ne mijenja uskladenost gradevine sa lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je
gradevina izgradena.

Vlasnik gradevine duzan je osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezinog trajanja
ocCuvaju bitni zahtjevi za gradevinu, unaprjeduje ispunjavanje bitnih zahtjeva za gradevinu, te je odrzavati
tako da se ne naruSe svojstva gradevine.

U slu€aju ostecenja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za zivot i zdravlje ljudi, okoli$, prirodu,
druge gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljiStu, vlasnik gradevine duzan je poduzeti hitne
mjere za otklanjanje opasnosti i oznaditi gradevinu opasnom do otklanjanja takvog oSteéenja.

Razlikujemo redovno i incidentno odrzavanje. Redovno odrzavanje uglavnom se svodi na redovno
snimanje stanja, povremeno ¢iS¢enje hidranata i dostupnih armatura, ventila, te stalnu kontrolu stanja
vodovodne mreze.

Redovito odrzavanje uskladiti s uputama proizvodaca ugradenih materijala i opreme.

Incidentno odrzavanje se odnosi na intrevencije u slu€aju pucanja cjevovoda, prevelika optereéenja
ili nekog drugog razloga, a otuda i do istjecanja vode u zemljiste ili ulazak podzemne vode u cjevovod.

Sve to dovodi do oStecenja mreze, uruSavanja povrsine iznad njih te zagadenja vode infiltriranim
podzemnim vodama.
Projektant:

Danijel Mal¢i¢, dipl.ing.grad.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Izvodacg je obvezan pridrzavati se vazec¢ih zakonskih propisa u graditeljstvu, te Glavnog projekta u svim
pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i na izvedbu pojedinih detalja. Radove treba izvesti
to€no prema ugovoru, a u stavkama gdje nije objasnjen nacin rada i posebne osobine finalnog produkta,
Izvoda¢ je duzan pridrzavati se uobiCajenog nacina rada, uvazavajuéi odredbe vazecih standarda, uz
obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troSkovnika i postoje¢im
gradevinskim propisima.

Prije po¢etka radova izvodac treba kontrolirati sve mjere potrebne za njegov rad, te pregledati sve podloge
prema kojima ¢e izvoditi radove. Naroditu paznju kod toga treba posvetiti usuglasavanju gradevinskih i
instalaterskih nacrta.

U slucaju da opis pojedine stavke troSkovnika nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumacenje
Projektanta. O tome se lzvodal treba informirati ve¢ prilikom sastavljanja jedini¢ne cijene, odnosno pri
sklapanju ugovora. Ako Izvoda¢ sumnja u valjanost projektne dokumentacije ili kvalitetu nekog materijala i
drzi da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti Projektanta sa
obrazlozenjem i dokumentacijom. Konaénu odluku o izvedbi donosi Projektant u suglasnosti s Nadzornim
inZenjerom, nakon prou¢enog prijedloga lzvodaca.

Tolerancija mjera izvedenih radova odredena je uzancama zanata, odnosno prema odluci projektanta i
nadzornog inzenjera. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera duzan je izvodac¢ ukloniti o svom
troSku. To vrijedi za sve vrste radova, kao Sto su gradevinski, obrtnicki i montazerski, opremanje i ostali
radovi.

Uskladistenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlazenja i lomova, jer se samo
neostecen i kvalitetan materijal smije ugradivati.

Ovo se odnosi na sve fabrikate, obrtnicke proizvode i materijal za obrtnicke radove. Vezna sredstva
moraju biti takoder prvorazredna. Cement, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema
vazecim tehni¢kim propisima i ateste predoditi nadzornom inZenjeru.

Rad obuhvaca osim opisanog u troSkovniku jos i prijenose, prijevoze, dizanje, utovare i istovare materijala
unutar gradilista, pripremanje morta i betona, zasti¢ivanje konstrukcija od Stetnih atmosferskih utjecaja, sve
pomoéne radove kao skupljanje rasutog materijala, odrzavanje Ccistoée gradilista. Skele, podupore
i razupore treba takoder predvidjeti u cjelini. Skele trebaju biti u skladu sa propisima HTZ.

Iskopane rovove treba u nacelu podupirati ako su dubine preko 1 m. Osim toga treba ukalkulirati sve
potrebne zastitne ograde te rampe i mostove za prijevoz materijala po gradnji.

Pripomo¢ obrtnicima i instalaterima kojima treba osigurati prostoriju za smjeStaj alata i pohranu materijala,
ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i buSenje, te popravak Zbuke nakon zavrSenih keramickih,
kamenarskih, parketarskih, stolarskih i bravarskih, a prije soboslikarsko-li€ilackih radova.

Kod rada za vrijeme ljetnih vrucina, zime i kiSnih dana treba osigurati konstrukcije od Stetnih atmosferskih
utjecaja, a u slu€aju da dode do oStecenja u slu€aju prokiSnjavanja ili smrzavanja, izvodac ce izvrsiti
popravke o svom troSku.

Provoditi ¢iS¢enje gradiliSta od blata i odvodnje oborinske vode, zavrSne radove kao i uklanjanje ograde i
baraka te poravnavanje terena.

Prethodno provoditi ispitivanje gradevnog materijala, vodovodne instalacije, odnosno sve u vezi sa
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dobivanjem potrebnih atesta (nalaza).

Svi radovi trebaju biti izvedeni solidno prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statickom racunu.
Sve se ovo odnosi i na radove obrtnika.

Zbog toga je potrebno da izvoda¢ ugovara radove sa obrtnicima u smislu svih op¢ih uvjeta.

Stavka radova ispod najnizeg poda, odnosno svi radovi na koje utjeCe priroda terena gradilista,
obraCunavaju se po stvarno izvedenim koli€¢inama i jedini¢nim cijenama troSkovnika.

PRIPREMNI RADOVI
a) ISKOLCENJE

IskolCenje trase cjevovoda mora se provesti precizno prema projektu. Prije poCetka izvodenja radova
Investitor mora posjedovati elaborat iskol€enja izraden po registriranoj osobi.

b) PRIMOPREDAJA GRADILISTA

Prilikom primopredaje gradilita potrebno je u gradevinski dnevnik upisati sve elemente vazne za gradenje,
kao:

- popis dokumentacije
- posebne uvjete koji utje€u na nacin gradenja
- vazne toCke na gradiliStu

c) ORGANIZACIJA GRADILISTA

Izvodac je duzan pripremiti gradiliSte i opremiti ga potrebnim objektima, kao Sto su barake za radnike,
uprava radiliSta, sanitarni objekti, skladista i deponije materijala i opreme.

Takoder se mora osposobiti radni put za dovoz materijala i opreme, te za radno manevriranje mehanizacije.
Organizaciju gradilista sa shemom transporta i energetskih priklju¢aka lIzvodac¢ treba dati na uvid i
odobrenje Investitoru.

Nakon dovrSenja radova radni pojas je potrebno dovesti u prvobitno stanje, kao i koristene prometnice.

d) GEODETSKA KONTROLA

Izvodac je duzan osigurati stalnu geodetsku kontrolu kod izvodenja radova. Sva zapazanja unose se u
gradevinsku knjigu, a vezana su za osiguranu stalnu tocku.

e) GEOMEHANICKA KONTROLA

Bilo bi pozeljno da Investitor preda Projektantu elaborat geomehanickih ispitivanja ili ugovoriti izvedbu istih.
Ukoliko ista nisu izvr§ena, lzvodac je duzan postupiti prema projektnoj dokumentaciji i osigurati stalnu
geomehanicku kontrolu. Sva zapazanja unose se u gradevinsku knjigu.
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f) TEHNICKA ZASTITA

Prilikom izvodenja radova lzvodac je duzan pridrzavati se vazecih propisa Zakona o zastiti na radu i
Zakona o zastiti od pozara. Poseban elaborat zastite na radu mora se ovjeriti kod inspekcije rada.
Investitor je duzan na vrijeme pismeno prijaviti poCetak radova nadleznoj inspekciji rada i tijelu drzavne
uprave nadleznom za poslove graditeljstva.

9) ISPITIVANJE | POTVRDE O SUKLADNOSTI

Za sve dobavljene i ugradene materijale i opremu (beton, cijevni materijal, fazonski komadi i sl.) izvodac je
duzan pribaviti dokumente o dokazu uporabljivosti, a prema vazeéim zakonskim propisima i predati ih
Investitoru prije tehni¢kog pregleda.
Gradevni proizvod se moze staviti u promet i rabiti za gradenje samo ako je dokazana njegova
uporabljivost. Gradevni proizvod je uporabljiv, ako su njegova tehnic¢ka svojstva sukladna svojstvima
odredenim normom na koju upucuje tehnicki prois, tehni¢kim dopustenjem ili tehnickim propisom.
Dokazi uporabljivosti su:
- potvrda (certifikat) sukladnosti ili
- dobavljadeva izjava o sukladnosti
Ako gradevni proizvod nema norme ili tehni¢kog propisa ili on bitno odstupa od njih, dokaz uporabljivosti je:
- tehnicko dopustenje ili
- svjedodzba o ispitivanju.

ZEMLJANI RADOVI

Kod objekta obavezno je prije poCetka zemljanih radova iskolCiti njegove gabarite, te po potrebi postaviti
druge potrebne oznake, oznaciti stalne visine, te snimiti postojeci teren zbog obradunavanja iskopane
zemlje. Izvodenje radova na gradiliSstu zapoceti tek kada je ono uredeno prema Pravilniku o za$titi na radu
u gradevinarstvu. Sav iskop zemlje mora se izvoditi s pravilnim odsijecanjem bocnih strana (vertikalno) i
dna jame (horizontalno). U jedini¢nim cijenama ukljuciti sav rad oko iskopa (ruénog ili mehanic¢kog) i to do
bilo koje potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoénim radovima kao Sto je niveliranje i planiranje
povrSina, obrubljivanje stranica, osiguranje od uruSavanja, postava potrebne ograde, crpljenje ili
odstranjivanje oborinske ili procjedne vode. U sluaju pojave vecée koli€¢ine podzemne vode izvodac je
duzan obavijestiti nadzornog inZenjera radi poduzimanja odgovaraju¢ih mjera. Radove na
iskopima, razastiranju i nabijanju izvoditi prema dimenzijama koje su predvidene projektom. Ako se
prilikom iskopa naide na zemlju drugog sastava nego $to je ispitivanjem terena utvrdeno, izvodac je duzan
obavijestiti nadzornog inZenjera i projektanta radi poduzimanja potrebnih mjera, a postojeci sastav upisati
u gradevinski dnevnik. Izvedene temeljne jame i rovove pregleda i preuzima unaprijed odredena komisija
prije pocetka izvodenja temelja. Ova obraéa paznju u toku izvodenja iskopa zbog eventualnih odstupanja
od projekta u dubini temelja ili nacinu temeljenja te u kvaliteti slojeva zemljiSta. Obradun za
iskopanu zemlju izvodi se prema ranije snimljenom terenu i kada se naknadnim snimanjem utvrdi da je rad
izveden prema zahtjevima iz projekta.

Odvoz i dovoz materijala obracunava se po volumenu gotovog iskopa ili nasipa, bez dodatka za rastresitost
materijala.

Prije poCetka radova treba to¢no odrediti mjesto deponije, odnosno daljinu prijevoza jer se naknadno
povecanje cijena na racun prijevoza ne priznaje.

Ako na terenu ima panjeva, grmlja i sl. izvodac¢ ih je duzZan odstraniti bez obzira da li je to troSkovnikom
predvideno.
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To ¢e se obraCunati prema odgovaraju¢oj poziciji u grad. normi, tj. analizi potvrdenoj i ovjerenoj od
nadleznog inzenjera. To vrijedi i za zastitu drve¢a. Sva zapazanja u vrijeme izvodenja zemljanih radova
unose se u gradevinski dnevnik.

Rov

Rov treba trasirati i iskopati, tako da su svi polozeni dijelovi cjevovoda budu na projektiranoj dubini. Na obje
strane rova izmedu ivice rova i zemlje iz iskopa, mora ostati dovoljno Sirok pojas koji ne smije biti optereéen
i ¢ija Sirina odgovara propisima zastite. Prilikom rada u rovu potrebno je poStivati uputstva o zastiti na radu.
Dno rova mora biti nivelirano, da u cjevovodu ne bi doSlo do pojave zra¢nih ¢epova. Potom se na dno
stavlja posteljica od pijeska u sloju debljine 10 cm, lagano nabije te izradi produbljenje na mjestima
spajanja cjevovoda.

Na mjestima gdje je na cjevovodu predvideno spajanje, ugradivanje armatura ili fazonskih komada, rov
mora biti tako iskopan, da se bez smetnje moze izvesti montaza i tlacna proba cjevovoda.

Prije polaganja cijevi trasa rova mora biti pregledana od strane nadzornog inZenjera te ako je u skladu s
projektom moze se pristupiti montazi cjevovoda. Ako se konstatiraju odstupanja u dubini, preusko i neravno
dno, nedovoljna nosivost tla i slicno, zahtijevat ¢e od izvodaca zemljanih radova da ispravi nepravilnosti.

Za polaganje PVC cijevi pozeljno je iste poloziti u uski rov (sukladno karakteristichom popre¢nom profilu
rova), jer se u njemu dio gornjeg opterecenja cijevi prenosi na okolno tlo, ¢ime se cijev rasterecuje na
vanjsko tlaéno opterecenje.

Dno rova

Treba ga izvesti tako da se tlaénom vodovodnom cjevovodu osigura jednoliko i neprekidno nalijeganje. Ako
je moguce, treba izbjegavati betonsko ili sli€no dno, jer ovakvi materijali strukturu &ine prekrutom.

Ne dozvoljava se tla¢na cijev polagati izravnho na dno iskopa. Pozeljno je na svakoj spojki unaprijed
rasporediti okna kako bi ista bila odgovaraju¢e poduprta te da ispod cjevovoda ne ostane praznog prostora.
Istovremeno je potrebno provjeriti nagib cjevovoda.

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova mora se primijenjivati Tehni€ki propis za betonske
konstrukcije. Izvodac¢ se mora strogo pridrzavati projektirane klase betona odredene za pojedine
konstrukcije.

Agregat mora biti propisanog granulometrijskog sastava, dovoljno €vrst i postojan, te ne smije sadrzavati
organske sastojke niti druge primjese Stetne za beton i armaturu.

Prije uporabe mora se skladistiti prema tehnickim propisima. Za pripremanje betona smije se upotrijebiti
samo agregat s potvrdom o sukladnosti organizacije registrirane za takvu djelatnost. Potvrda ne smije biti
starija od Sest mjeseci.

Armatura za armiranje objekata mora biti Cista od masnoc¢a i prljavstine. Dobavlja¢ armature treba
Izvodacu dati popratnu dokumentaciju shodnu vazec¢im standardima. Savijanje izvesti to¢no prema nacrtu
savijanja. Ostatke komada Zeljeza i Zeljeza nejednoli¢ne debljine zabranjeno je ugradivati u konstrukciju.

Tehnika svostva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti cementa odreduje se, odnosno provodi,
ovisno ovrsti cementa, prema Tehni¢kom propisu za cement za betonske konstrukcije.
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Za pripremanje betona mora se upotrijebiti cement koji ispunjava uvjete sto ih predvida odgovarajudi
standard za cement. Izvodac radova mora prije upotrebe cementa provijeriti standardnu konzistenciju,
vrijeme vezivanja i postojanost obujma cementa, i to svakog dana dok se izvode betonski radovi. U
tehnickoj dokumentaciji kojom se dokazuje kvaliteta izvrSenih radova izvoda¢ mora imati potvrdu o
sukladnosti o upotreblienom cementu. Cement koji se upotrebljava za pripremanje betona mora se na
radiliStu Cuvati na nacin i pod uvjetima koji ne utje€u nepovoljno na njegovu kvalitetu. Cement se mora
Cuvati posebno po vrstama i upotrebljavati prema redoslijedu primanja na gradilistu.

Voda za pripremu betona mora zadovoljiti sve tehni¢ke propise, norme i Tehnicki propis za betonske
konstrukcije. Za spravljanje betona moZze se upotrijebiti voda iz vodovoda bez dokaza o njenoj podobnosti.
Maksimalni vodo-cementni faktor iznosi 0,65, a njegovim poveéanjem opada kvaliteta (¢vrsto¢a) betona.
Beton se ne smije ugradivati pri temperaturi okolnog zraka ispod +5°C, ako nisu poduzete odgovarajuce
mjere zastite.

Sastav betona, granulacija agregata, vrsta betonskog Celika za armature, savijanje i postavljanje armature,
priprema i transport betonske smjese, te kontrola ugradenog materijala mora u svemu odgovarati
odredbama svih vazecih pravilnika i zakona.

Za pripremanje betona smiju se upotrijebiti samo oni dodaci za koje je potvrdom o sukladnosti stru¢ne
organizacije, registrirane za ispitivanje kvalitete tih tih dodataka, potvrdeno da imaju deklarirana svojstva i
da se njihovom upotrebom ne slabe osnovna svojstva betona i armature.

Beton | ktg (transportirani beton)

Beton koji se upotrebljava za izradu betonskih konstrukcija i elemenata mora se ispitati prema vazeéim
propisima. Proizvodac je obavezan kontrolirati svojstva betona prema TehniCkom propisu za betonske
konstrukcije, te je rezultate duzan dostaviti izvodacu. Na mjesto praznjenja betona iz transportnih sredstava,
tj. na mjestu ugradnje betona, izvodac radova obvezan je kontrolirati trazena svojstva betona prema vec¢
navedenom Tehni¢kom propisu za betonske konstrukcije. Isti pravilnik vrijedi za ugradnju i njegu svjezeg
betona.

Beton Il ktg (spravlja se na gradilistu)

Potrebno je voditi brigu o materijalu za spravljanje betona, te o njegovoj izvedbi. Na mjestu ugradnje
betona, Izvodac radova je obvezan kontrolirati traZzena svojstva betona prema ve¢ navedenom Tehni¢kom
propisu za betonske konstrukcije.
Da bi se osigurala potpuna kompaktnost betonskih elemenata, a time nosivost i vodonepropusnost, kao i
sigurnost da ne dode do korozije armature, potrebno je voditi brigu o odabiranju granulometrijskog sastava
agregata.
Bez obzira na kategoriju betona potrebno je :
- ugradnju betona vrsiti pervibratorima,
- vode, potrebne za spravljanje betona, treba biti na gradiliStu u dovoljnim koli¢inama,
- sastavni dijelovi betona doziraju se tezinski, a mijeSanje se vrsi mjesalicama,
- ugradnju vrsiti odmah po spravljanju, a najkasnije za 20 minuta, ako je temperatura zraka iznad
20°C, odnosno u roku od 30 minuta ukoliko je temperatura niza od 20°C,
- utoku transporta, ugradivanja i poCetnog perioda o€vrséivanja, potrebno je zastititi svjezi beton od
sunca, vjetra, kise, mraza i drugih nepogodnosti,
- beton je potrebno njegovati najmanje 7 dana po zavrSetku procesa vezanja, odnosno skidanja
oplate, tj. sve dok beton ne postigne 70%-tnu ¢vrstoéu propisane klase,
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- beton se ne smije ugradivati na temperaturama ispod +5°C, ako nisu poduzete mjere koje mogu
osigurati pravilno o¢vrséivanje,
- transport i ugradnja obavljaju se tako da ne dode do segregacije betona.

Vodonepropusnim premazom ne moze se posti¢i potrebna vodonepropusnost, ve¢ i sam beton mora biti
nepropusan. Da bi beton bio vodonepropusan propisuju se sljedeéi uvjeti za izvedbu betonskih radova na
samom gradilistu:

- prirodni pijesak povoljniji je od mljevenog, a narodito je vazan odnos frakcija pijeska u agregatu
koje moraju biti odabrane to pravilnije. Treba voditi raCuna o starosti cementa, tako da se prvo
upotrebljavaju najstarije poSiljke cementa, redom prema novim partijama u odnosu na dan
proizvodnje,

- frakcije agregata morale bi biti $to potpunije odijeljene jedne od druge, sto znadi da jedna frakcija
moze sadrzavati najvise 15% zrna nize frakcije, odnosno 10% zrna neposredno vise frakcije.

Izvodac je obvezan voditi evidenciju koja se odnosi na kvalitetu ugradenog materijala i izvodenja radova, te
na kraju radova, prilikom primopredaje, navedenu dokumentaciju predati Investitoru. Prilikom prekida
ugradnje betona iz nepredvidivih razloga, Izvoda¢ mora poduzeti mjere da takav prekid ugradnje betona
nema Stetan i nepovoljan utjecaj na nosivost i ostale osobine konstrukcije, odnosno elemenata.

TESARSKI RADOVI

Grada za sve ove radove treba da je prvoklasnog materijala. Oplata mora biti od kvalitetne grade te od
prefabriciranih elemenata kao i tvornicki izradenih uko€enih ploca.

Drvo mora u pogledu dimenzija i kvalitete odgovarati HN. Prema tome, sve konstrukcije oplo¢ene oplatom
moraju biti potpuno glatke, a sastavi §to viSe neprimjetni (odnosi se na balkonske plohe koje se ne
obraduju, dio fasade, zidove, stropove prostorija, step. krakove i podeste).

Potrebno je narogitu paznju posvetiti izradi i uévr§éenju oplate. Ostali dijelovi oplate moraju biti standardni i
prema propisima za tesarske radove kao $to je predvideno nacrtom oplate. Sve konstrukcije oplate moraju
biti izradene solidno da kod betoniranja ne dode do bilo kakvih deformacija konstrukcije i oplate.

Kod izrade svih oplata predvidjeti sva podupiranja konstrukcije oplate kao i sve higijensko-zastitne mjere
koje treba provesti da se osigura siguran rad na ugradbi betona kao i ranije izrade oplate.

Obrac&un po prosje¢nim normama u gradevinarstvu ili prema opisu stavki troSkovnika.

Sve izvesti u skladu s Tehni¢kim uvjetima za drvene skele i oplate HRN -U.C9.400.

Za povezivanje cijevi koristiti ZiCanu, najlonsku ili sliénu uzad. Ukoliko se koriste Celi¢ni kablovi, dodirne
povrsine moraju biti oblozene.

Cijevi sa ugradenim spojkama moraju biti ravno polegnute, kako bi se izbjeglo iskrivljenje, ako je potrebno,
izmedu cijevi ili naizmjeni¢nih naglavaka umetnuti razmaknice.

Tijekom rukovanja na gradiliSstu, a osobito pri ugradnji, potrebno je izbjegavati povlacenje po tlu. U
protivnom, kamenije i drugi ostri predmeti mogu uzrokovati nepopravljiva oste¢enja. Postivanje uputa vrlo je
vazno kako bi se izbjegla oStecenja, osobito pri niskim temperaturama, kada cijevi postaju krte.

Cijevi moraju biti zasticene od sunca i po moguénosti pokrivene. Ako uskladiStene cijevi budu dulje
izlozene ljetnim temperaturama i/ili izravno na suncu, onda izbjegavati umetanje cijevi manjeg promjera
unutar cijevi u stogu. U protivhom, zbog tezine stoga i omekSavanja cijevi, u danim uvjetima moze doci do
izobli¢enja poprecnog presjeka cijevi u donjim redovima stoga.

Napokon, treba napomenuti da niske temperature uzrokuju krtost cijevi, zbog koje iste postaju sklone
pucanju. U ovakvim uvjetima treba obratiti dodatnu paznju pri skladistenju, prijevozu i ugradnii.
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MONTAZNI RADOVI

Skladistenje, utovar, prijevoz, istovar, te spustanje cijevi na mjesto ugradnje mora se vrSiti na takav nacin
da ne dode do nikakvog ostecéenja, na $to treba obratiti narocitu paznju, prema uputi proizvodaca. Prije
ugradnje treba svaku cijev pazljivo pregledati.

Poklopci zasunskih okana i stupaljke za okna moraju biti izvedeni prema postoje¢im vazec¢im standardima,
odnosno prema odredbama DIN propisa, ako se radi o materijalu za koji ne postoje nasi standardi.

Cijevi se polazu prema projektiranom padu. Izvedeni tlacni cjevovod se mora tlacno ispitati po
registriranom poduzecu, a prema vazec¢im propisima ili uputstvu proizvodaca.

O ispitivanju se mora sastaviti propisani zapisnik koji svojim potpisom potvrduju Izvoda¢ i Nadzorni inZenjer.
Sav materijal za monterske radove, {j. cijevi, fazonski komadi, stupaljke i poklopci moraju se preuzimati od
proizvodaca zapisniCki uz predaju odgovarajucih potvrda o sukladnosti.

Posebnu paznju treba posvetiti sanitarnim uvjetima pri izvodenju radova-dezinfekciji svih alata i sredstava
koja dolaze u kontakt s pitkom vodom, kao i koriStenje materijala koji ne mogu dovesti do zagadenja vode.

TLACNO ISPITIVANJE CJEVOVODA

Nakon polaganja i djelomi¢nog zatrpavanja cjevovoda, pristupiti tlaénom ispitivanju cjevovoda.
Postupak za tlaéno ispitivanje
Cjevovodi za vodu izradeni iz PE HD cijevi moraju biti ispitane na tlak prije pustanja u eksploataciju.

Ispitivanje na tlak je vremenski ograni¢eno s tlakom koji je obi¢no veéi od nazivnog pritiska. Ispitivanje se
dijeli na:

- kratko ispitivanje,

- prethodno ispitivanje,

- glavno ispitivanje,

- skupno ispitivanje.
Ako cjevovod nije moguce ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slu¢aju moraju se spojna
mjesta izmedu pojedinih dionica ispitati na vodonepropusnost skupnim ispitivanjem.

Dionice cijevi

Ispitivanje se uglavnom vrsi na dionicama duzine do 500m. Ako se javljaju velike visinske razlike, moraju
se izabrati takve duzine dionica da se prilikom ispitivanja u najviSoj toCki cjevovoda ostvari bar radni
pritisak.

Izvodenje ispitivanja

Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti kompletno usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama,
koljenima i ravama, da se smaniji pomicanje a time i moguénost propustanja na spojevima za vrijeme
ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji cjevovoda. Sidrenje mora biti prilagodeno ispitnom tlaku. Razupirae na
krajevima cjevovoda ne skidati prije nego se spusti pritisak. Svi spojevi na cjevovodu moraju biti slobodni
(nezatrpani).

Punjenje cjevovoda

Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora biti ispusten sav zrak. Mjerenje tlaka ispitivanja i porast
zapremine:
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Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni manometri koji imaju takvu podjelu da se moze ocitati promjena
pritiska od 0,1 kp/cm3. Preporu¢amo dva mjerenja instrumenata, od kojih jedan registrira tlak, a drugi je
kontrolni. Manometar se obi¢no postavlja na najnizoj tocki ispitane dionice.

Propustanje

Ako se na ispitanim dionicama cjevovoda pokazu mjesta koja propustaju na spojevima ( kapljice, mlazovi i
sl.) mora se ispitivanje prekinuti i dionica isprazniti. Ispitivanje se moze ponoviti nakon otklanjanja
nedostataka.

Izvjesce o ispitivanju

O ispitivanju cjevovoda vodi se zapisnik s kojim se upoznaje investitor, izvoditelj, nadzorni inZenjer te
proizvodac cijevi.

Ispitivanje cijevi od PEHD-a

1. Kratkotrajno ispitivanje vrsi se na cjevovodima do 63mm.
2. Prethodno i glavno ispitivanje vrSi se na cjevovodima sa svim pripadajuéim elementima
(armature, fazonski komadi, spojke), Ciji promjer prelazi DN63.
3. Prethodno ispitivanje :
Cjevovod mora biti ozra¢en, a eventualno zaostali zrak u cjevovodu se za vrijeme ispitivanja upije u vodu.
Treba imati na umu da temperaturne promjene slijede promjene u pritisku. Pozeljno je da se temperatura
vode ne mijenja za vrijeme ispitivanja.
Ispitivanje:
- ispitni tlak: 1,3 x radni tlak
- trajanje ispitivanja: 12 sati
- ispitivanje zadovoljava ako poslije 12h nije primije¢eno propustanje.
4. Glavo ispitivanje:
Uvjet: uspjesno izvreno prethodno ispitivanje
Ispitivanje:
- ispitni tlak: 1,3 x radni tlak
- trajanje ispitivanja: 30min za svakih 100m cjevovoda najmanje 2h bez obzira na duzinu cjevovoda
5. Skupno ispitivanje
Uvjet: uspjeSno izvrSeno glavno ispitivanje. Spojna mjesta ne smiju biti zatvorena.
Ispitivanje:

- ispitni tlak: 1,3 x radni tlak

- trajanje ispitivanja: 2 sata

- ispitivanje zadovoljava ako sva spojna mjesta dobro brtve. Uputstvo za ispitivanje dano je prema

DurchFuhrung ONORM B2538.

O tlacnom ispitivanju voditi zapisnik sa potpisom izvrSitelja ispitivanja i nadzornog inzenjera. Rezultat
tlatnog ispitivanja obvezno evidentirati u gradevinski dnevnik. Nakon uspjeSno izvedenog tlacnog
ispitivanja, izvrsiti ispiranje cjevovoda od mehanickih necistoca, te dezinfekciju cjevovoda odgovaraju¢im
klornim rastvorom.
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INVESTITOR

Gradenje i struéni nadzor nad gradenjem investitor mora povjeriti osobama koje su registrirane za
obavljanje tih djelatnosti.

Investitor je duzan osigurati stru¢ni nadzor gradenja.

Investitor je duzan tijelu graditeljstva najkasnije u roku od 8 dana prije poCetka gradenja pisano prijaviti
pocetak gradenja.

Investitor je duzan najkasnije do dana poc¢etka radova imati elaborat iskolCenja gradevine kojeg je izradila
osoba registrirana za obavljanje tog posla.

U slu€aju prekida gradenja investitor je duzan poduzeti mjere radi osiguranja gradevine i susjednih
gradevina, zemljista i drugih stvari.

Ako se tijekom gradenja promjeni investitor, novi investitor mora pisano u roku od 15 dana obavijestiti tijelo
koje je izdalo gradevinsku dozvolu, te uz obavijest priloziti dokaz da ima pravo graditi.

1zZvObAC

Graditi ili izvoditi pojedine radove na gradevini moZze samo osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti.
Ako u gradenju sudjeluje vide izvodaca, investitor odreduje jednog od izvodaCa koji je odgovoran za
medusobno uskladivanje radova.

Izvodac je duzan:

- graditi u skladu s gradevinskom dozvolom i projektom

- radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti za gradevinu i lokacijski uvjeti

- ugradivati gradevne proizvode i opremu u skladu sa zakonom

- osigurati dokaze o uporabljivosti i sukladnosti

- povijeriti izvodenje gradevinskih radova i drugih poslova osobama koje zadovoljavaju propisane

uvjete za to
- sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine
- na gradili§tu imati svu potrebnu dokumentaciju.

NADZORNI INZENJER

U ime investitora stru¢ni nadzor gradenja provodi nadzorni inZenjer.

Duznost nadzornog inzenjera je:

- nadzirati gradenje tako da bude u skladu s gradevinskom dozvolom, projektima, vazecim
zakonima i propisima

- utvrditi da li je iskolCenje gradevine provela ovlastena osoba i ima li izvoda¢ suglasnost za
obavljanje poslova gradenja

- voditi raCuna da je kvaliteta ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, te
da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima

- upozoriti na sve manjkavosti i nepravilnosti tijekom gradenja te poduzeti potrebne mjere

- sastaviti zavrSno izvjesce.

Projektant:

Danijel Mal¢i¢, dipl.ing.grad.
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TEHNICKI UVJETI GRADENJA | GEOMEHANIKA
ZEMLJANI RADOVI

Sve radove treba izvesti u skladu s propisima Zakona zastite na radu i Zakona zastite od pozara, te
drugim propisima vezanim uz izgradnju gradevinskih objekata kao i uredenja gradilista. Po dnevnom
zavrsetku rada neophodno je osigurati sva mjesta iskopa pokrovom od dasaka, te onemogucditi pristup
oknima, strojevima i moguéim mjestima udesa ogradom.

Investitor je duzan izvesti geomehanicke istrazne radove prije izvedbe, te iskope zemljanog materijala i
razupiranje rova prilagoditi dobivenim rezultatima. Treba nastojati da se radovi izvedu u susno doba godine
pri niskom nivou podzemnih voda i povoljnim vremenskim prilikama.

Iskop rova za polaganje cjevovoda vrsit ¢e se strojno, osim na mjestima postojecih infrastrukturnih objekata
i instalacija (voda, plin, struja...). Iskopani materijal nuzno je deponirati tako da ne smeta odvijanju prometa,
te izvodenju ostalih faza radova. Pri tome je pozeljno materijal iz iskopa deponirati na minimalnu udaljenost
1,0m od ruba rova.

Iskop na dubinama rova veéim od 1,0m smije se vrsiti samo uz osiguranje i razupiranje bo¢nih
strana rova ili uz pokose stranica rova 1:1.

Prosirenje gradevinskih jama za smjestaj pojedinih objekata predvideno je da se izvede takoder uz postavu
oplate rova ili gdje je to moguce s pokosom 1:1. Zatrpavanje rova vrsi se nakon zavrS§ene montaze
cjevovda.

Posebnu paznju obratiti da se zatrpavanje objekta vrsi simetriéno. Nasipavanje vrSiti u slojevima prema
Normalnom popreé¢nom profilu, s tim da se prvi sloj izvede od prosijanog materijala u visini cca 30 cm iznad
tiemena cijevi. Sljededi sloj debljine 15 cm moze biti od zemljanog materijala iz iskopa. Ostali slojevi su od
materijala iz iskopa i potrebno ih je sabiti, posebno, ako se radi u trupu prometnice. ViSak materijala iz
iskopa, po zavretku zatrpavanja, potrebno je prema ugovorenom troskovniku, isplanirati ili odvesti na
deponiju.

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Pri izvedbi pridrzavati se uputa danih u projektnoj dokumentaciji (Program kontrole i osiguranja kvalitete).
TESARSKI RADOVI

Pri izvedbi pridrzavati se uputa danih u projektnoj dokumentaciji (Program kontrole i osiguranja kvalitete).
ZIDARSKI RADOVI

Pri izvedbi pridrzavati se uputa danih u projektnoj dokumentaciji (Program kontrole i osiguranja kvalitete).
MONTAZNI RADOVI

Pri izvedbi montaznih radova, u cijelosti se pridrzavati uputa proizvodaca i uputa danih u projektnoj
dokumentaciji. Za polaganje cjevovoda mora se iskopati rov dovoljne Sirine, prema Normalnom popre¢nom
profilu. Dubina rova zavisi od polozZaja postojecih instalacija, jer polozZaj cijevi mora biti na udaljenosti danoj
u Posebnim tehnickim uvjetima.

Razupiranje rova obvezno je na dubinama vecim od 1,0m, ako Covjek ulazi u njega.

Uz to, i frekventan promet moze dovesti do uruSavanja stijenki rova. Zbog toga se mora raditi u dionicama
uz obavezno podupiranje. Pri zatrpavanju zemljani materijal nabijati u slojevima od 30cm, kako bi se
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postigla potrebna zbijenost. Po zatrpavanju treba zatravniti povrSinu prekopa, onosno potrebno je teren
dovesti u prvobitno stanje. To se narocito odnosi na privatne posjede, odnosno putne jarke i ceste.

POSTUPAK IZVODACA PRIJE, ZA VRIJEME | PO 1ZVEDBI OBJEKATA PRI KRIZANJU |
PARALELNOM VODENJU INSTALACIJA

a) Po uspostavljanju trase utvrditi sva sjecista sa svim instalacijama, odnosno prometnicama, u suradnji s
predstavnicima organizacija koje gospodare istima.

b) Uvidom na licu mjesta utvrditi da li je potrebno izvrsiti izmjeStanje nadzemnih instalacija (telefon, el.
instalacija, plinska instalacija).

c) Detektorom utvrditi situacijski i visinski polozaj podzemnih instalacija, otkopati ih ruéno, kako bi se
utvrdio njihov stvarni smjestaj kao i mogucnost izvedbe projektnog rjeSenja. Iznalazenje eventualnog
novog rjiesenja (izmjeStanje, novi objekt i sl.), a zbog nemoguénosti izvedbe, treba provjeriti Projektantu,
predstavniku Investitora, Izvodacu i predstavniku vlasnika instalacije, kako ne bi doslo do ostecenja istih.

d) Sve radove u blizini vodova izvesti u skladu s Posebnim tehni¢kim uvjetima.

Postaviti zastitu instalacija , kako je naznaceno u nacrtu zastita instalacija. Pri paralelnom vodenju, ako je
udaljenost manja od 1m, sve radove pri iskopu obaviti ruéno. Ako je udaljenost izmedu cjevovoda i
instalacija manja od 1m postaviti dodatne zastite izmedu instalacija.

IZVODENJE RADOVA PRI KOLIZIJI S PROMETNICAMA

Pod kolizijom s prometnicama podrazumijevaju se mjesta na kojima cjevovod sijeCe prometnicu ili mjesta
na kojima se cjevovod priblizava istima ili ide po prometnici. Na navedenom dijelu deponiranje iskopanog
materijala vrSi se uz prometnicu na udaljenosti min 2,0m od iste, a deponiranu zemlju potrebno je obiljeziti
cijelom duljinom trakom postavljenom na nosace. Za vrijeme trajanja radova potrebno je postaviti
odgovarajucu vertikalnu signalizaciju (radovi na putu, opéa opasnost, ograni¢enje brzine, semafori...).
Nocu ili u uvjetima slabe vidljivosti potrebno je dodatno obiljeziti predmetnu dionicu kao i strojeve i
deponirani materijal (bljeskalice). Svi zemljani radovi na mjestima kolizije s instalacijama moraju se izvesti
prema Posebnim uvjetima gradenja. Prelazak asfaltnih cesta vrSiti prekopavanjem ili buSenjem. Nakon
zavrSetka svih radova ukloniti postavljenu vertikalnu signalizaciju.

GEOMEHANIKA

Geomehanicka ispitivanja tla nisu posebno izvodena. Poznavajuci karakteristike terena pretpostavljeno je
da se radi uglavnom o sitnozrnim tlima, mrSave i prasinaste gline Cl iCL s primjesom pijeska.

Upozoravaju se Investitor i Izvoda¢ da na temelju vizualnih opazanja ustanove da li su slojevi
pretpostavljenih klasifikacijskih karakteristika. U slu¢aju slabijih karakteristika obavezno je izvodenje
geomehanickih ispitivanja.
Prilikom geomehanickih ispitivanja ustanoviti:

- AC Klasifikaciju

- dubinu podzemne vode

- kut trenja i nosivost tla

Na mjestima gdje dubina iskopa prelazi 1,0m bit ¢e potrebno podgradivanje rova.
Podgradivanje treba zapoceti odmah nakon iskopa kako bi se sprijecilo urusavanje rova.
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To treba izvesti tako da se omoguéi nesmetan rad pri polaganju i montazi cijevi, te da su osigurani bokovi
iskopa od zaruSavanija. Isti materijal za podgradivanje moze se koristiti nakon zatrpavanja na daljnjim
dionicama.

Posebno obratiti paznju na kvalitetno izvedenu podgradu u blizini i na prijelazu prometnica da se ne ugrozi
stabinost istih, kao i kod dubina iskopa vecih od 2,0m. Iskopani materijal moze se odlagati na udaljenosti
min 1,0m od ruba rova.

Pojedine razupore podgrade se prilikom postavljanja cijevi mogu priviemeno skinuti. Skinute razupore
moraju se vratiti odmah po postavi cijevi. Na jednoj vetikali smije se skinuti samo jedna razupora.
Preporucuje se izvedba radova u ljetno doba, pri najnizem nivou podzemnih voda, kao i djelomi¢no
zatrpavanje cijevi po postavi (spojevi slobodni).

Ako se pojavi problem sa podzemnim vodama potrebno je postaviti muljne pumpe na mjestima vecih
dotoka ili dubljih iskopa. Mjesto ispumpavanja treba biti u iskopanom Sahtu odnosno proSirenom iskopu
izvan gabarita glavnog rova. Dno $ahta iz kojeg se vr&i ispumpavanje treba biti dublje cca 30 cm od kote
dna gradevinske jame sa Sljunéanim tamponom kako bi se sprijecilo ispiranje sitnijih Cestica.

Projektant:

Danijel Mal¢i¢, dipl.ing.grad.
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SANACIJA OKOLISA GRADILISTA
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} SANACIJA OKOLISA GRADILISTA
I NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA

Pri izvodenju radova na objektu i okoliSu izvoditelj se mora pridrzavati propisa i standarda propisanih
zakonom za pojedine vrste radova, a investitor je duzan osigurati stru¢an nadzor izvedbe gradevine u
cijelosti i u pojedinim segmentima. Sav materijal koji se koristi u gradnji mora odgovarati hrvatskim
standardima.

Planiranom izgradnjom sustava odvodnje u Stublovackoj ulici osigurat ¢e se poboljSanje Zivotnog
standarda sa zdravstvenog stajalista. S toga namjeravani zahvat nema nekog $tetnog i direktnog doprinosa
u smislu Stetnog utjecaja na okolis.

Daljnje mjere zastite okoliSa sastoje se prije svega u izboru kvalitetnog i vodonepropusnog materijala,
njegovoj pravilnoj ugradnji, te redovitog nadgledanja i odrzavanja predvidenih gradevina.

Osim toga sanacija gradevinskih parcela odnosno gradilista ¢e se odnositi na uredenje okoliSa po
zavrSetku gradenja.

Sanacija terena oko gradilista

Pri izvodenju radova treba se pridrzavati projektnih rieSenja i ne ugrozavati i onecis¢€ivati okolis.
Ukoliko je izgradnjom doSlo do devastacije okoliSa stvaranjem usjeka, nasipa i sl., potrebno je isti bioloSki
sanirati, tako da se sve takve povrSine saniraju tehnoloSkim mjerama i adekvatnim ozelenjivanjem
autohtonim vrstama zelenila.

Odstranjivanje otpada

Kod gradenja sav kruti otpad mora se izvoziti izvan gradevinskog zahvata te odvoziti sa parcele na
za to odredenu deponiju. Sav gradevni otpad mora se zbrinuti na nacin da se sortira po vrstama otpada
(Suta, staklo, metalni dijelovi, drveni elementi i sl.).

Zastita od zagadenja vode, tla i zraka

Projektnom dokumentacijom predvidene su mjere zastite vode, zraka i tla u procesu gradnje i
tijekom koriStenja gradevine.

Zastita od buke

U gradevini su predvidene mjere zasStite od buke kao i zasStita gradevine od vanjske buke.
Gradevina je projektirana tako da razina buke u gradevini i njenom okoliSu ne prelazi dopustene vrijednosti
odredene posebnim zakonom.

Zastita prirode i hortikulture

U toku gradenja treba voditi brigu o sanaciji postoje¢e hortikulture, provesti mjere za zastitu prirode,
sprije€iti zasjenjivanje susjednih gradevina i sl.

Prilikom gradnje potrebno je §to manje oneciS¢avati okoli§ te sav otpadni materijal deponirati i
pravovremeno odvoziti na predvidenu deponiju. Nakon zavrSetka gradnje potrebno je urediti okolis,
isplanirati teren, urediti i postaviti nasade i dr.

Sukladno naprijed navedenom potvrduje se da projektirana gradevina udovoljava zdravstvenim
uvjetima i ne ugrozava gradane i okoli§ posebice uslijed:
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razvijanja otrovnih plinova

zagadivanja zraka

opasnih zra€enja

zagadivanja vode i tla

neodgovarajucéeg rjeSenje postupanja s otpadom.
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HIDRAULICKI PRORACUN

Opcenito

Hidraulicki proracun napravljen je za dimenzioniranje sustava sanitarno-fekalne odvodnje.

Cjevovodi sustava sanitarno-fekalne odvodnje su ukupne duzine 1268,16 m.

Primijenjeni uzduzni padovi nivelete prikazani su na uzduznom profilu. Primijenjeni padovi

uvjetovani su konfiguracijom terena i postavljenim instalacijama kao i medusobnim polozajem glavnog i

sekundarnih kolektora.

Za osiguranje normalnih uvjeta tokom koristenja sustava odvodnje moramo paziti na male brzine

zbog talozenja krutih otpadnih tvari i moguceg zacepljenja, ali i na velike brzine zbog abrazije cijevi i

spojeva.

Najmanja dopustena brzina kod fekalne kanalizacije je vmin= 0,5 m/s, iznimno se dozvoljava

vmin= 0,3 m/s kod koje jo$ uvijek nec¢e doci do talozenja organskih tvari. Najve¢a dopustena brzina je Vmax=

5,0 m/s.

Prema kriteriju vjerojatnosti zaCepljenja cijevi, minimalni dopusteni promjer je 250 — 300 mm.

Uzimajuci u obzir planiranu izgradnju doma za stare i nemoc¢ne osobe na k.¢. 7261/5, k.o. Podravska

Slatina, kapaciteta za 455 korisnika doma i 111 radnika, odabran je profil DN40O za cjevovode K2 i K3.

Hidrauli¢ki prorac¢un

Osnovni cilj proraduna je bio da se uz odgovarajuce brzine teCenja sprovede zagadena voda do

krajnje tocke kolektora.

Zahtijevana minimalna brzina je vmin = 0,5 m/s, a dopustena je i manja brzina pod pretpostavkom

da ¢e se u vrijeme kiSnih dana kanalizacija isprati.

Maksimalna brzina za plasti¢ne cijevi je : Vmax = 5,0 m/s.

Uzduzni padovi se raCunaju pomoc¢u empirijske formule:

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE
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Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.
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DN 315

za minimalni pad glasi:

1 1
[ =—=——=031%
D 31.5
a za maksimalni pad glasi:
L=t =t =315%
D 315
DN 400
za minimalni pad glasi:
et sy,
D 40
a za maksimalni pad glasi:
1 1
[ . =—=—-=0,25%
D 400

Proracun se bazira na algoritmu za potroSnju vode stanovnistva na podrucju na kojem se sustav
nalazi. Proracun koli¢ina otpada se zasniva na tome da se dobije ukupna koli¢ina potroSene vode, da se ta
koli¢ina dijeli sa ukupnom duljinom cijevi sustava i tako se dobije koli¢ina otpadnog protoka po duznom
metru cijevi (specifiéni protok [I/s/ha]). Potom se taj specifiCni protok mnozi sa duzinama pojedinih dionica i
tako se dobije vlastiti otpadni protok.

Proracun otpada je baziran na algoritmu za koji je potrebno definirati slijedeée ulazne parametre:

e specifiénu potrosnju vode po stanovniku u litrama na dan
e broj stanovnika podrucja,
e postotni prirast stanovniStva godisnje
e broj godina na koji se cijeli sistem projektira (projektni period)
e dnevni koeficijent varijacije protoka
e satni koeficijent varijacije protoka.
Ulazni parametri za promatrani slu€aj sanitarno-fekalne odvodnje u Stublovackoj ulici u Slatini prikazani su

u tablici:

Ulazni parametri za hidrauli¢ki proracun
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Specificéna potrosnja I/st/d 150 (uklju€uje tude vode)
Broj stanovnika podrudja 668
Godisnji prirast stanovnistva % 2
Projektni period godina 30
Dnevni koeficijent varijacije protoka 1.5
Satni koeficijent varijacije protoka 1.5

Tijek proracuna:
Program prvo izraCunava predvideni broj stanovnika Pn po obrascu:
i )”

Pﬂ=P(1+m

gdje je P zadani broj stanovnika, p postotni rast stanovniStva i n projektni period - broj godina.
Potom se proraCunava srednja dnevna potroSnja po izrazu

Qg =F 9
gdje je g zadana potrosnja vode po stanovniku. Nakon toga se izraCunava maksimalna dnevna i

maksimalna satna koli¢ina po izrazima:

Qmaxa = erg ' Kaon
Keoge

I W

II'?I:I'.ISJ{S =

gdje su Kz, i K.z dnevni i satni koeficijent varijacije protoka koje je korisnik zadao na pocetku.
Broj 24 je broj sati u danu. Slijedi proracun mjerodavnog protoka u litrama po sekundi po izrazu:

_ Qmaxs

Umi = 3600

gdje 3600 predstavlja broj sekundi u satu.
@m; Je protok koji dolazi u cijeli sistem ili jedan njegov dio ako se proracun vrsi samo za dio sistema. Potom
se izraCunava ukupna duljina svih zadanih dionica na koje se proracun odnosi (suma virtualnih duljina

ukoliko su zadani koeficijenti gustoce) i dobiva se specifi¢ni protok
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Qepec =

[L/(s-m')]

Vlastiti otpadni protok odredene dionice se dobiva tako da se specifi¢ni protok pomnozi sa duljinom

(virtualnom duljinom) te dionice:

Rezultati prorac¢una prikazani su u prilozenoj tablici iz koje je vidljivo da su protoci i brzine tecenja

priliéno mali, tako da je neizbjezno talozenje organskih i anorganskih suspenzija. Da bi sprije€ilo

pretjerano talozenje suspenzija i zaepljenje kanalizacijskih kolektora preporucuje se redovno

ispiranje kolektora, posebno sifona ispod potoka Stublovac.

Projektant:
Danijel Mal¢i¢, dipl.ing.grad.
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VISINA

VIME IME JLOFL | B PAD PROMJER| HRAPAVOST NI\\//éSLl:Z\IT?E u NI\\//IIESI_lll\IT/_I\E u VISINAV TERENA} VODENOG TEBCREZI\IIT:U ISPPURISJ-II—E?\IZG DJBETéll\l\I/I?CLIiIO
IME DIONICE | POCETNOG | ZAVRSNOG | PROTOK | DIONICE v . U POCETNOM LICAU
CVORA CVORA mg/s) (m) (PROMIL)}] (mm) CUEVI (mm) PVOCETNOM ZVAVRSNOM EVORU (m) | POCETNOM ISPUNJENOM PROFILA ISPUNJENOM
CVORU (m) CVORU (m) = PROFILU (m/s) (m3/s) PROFILU (m/s)
CVORU (m)
D28 C30 C31 0,0000 34,33 2,50 369,60 1 123,98 123,89 126,55 123,98 0,8346 0,0895 0,1069
D29 C31 C32 0,0000 17,78 2,50 369,60 1 123,89 123,85 125,99 123,90 0,8346 0,0895 0,1208
D30 C32 C33 0,0001 53,58 2,50 369,60 1 123,85 123,71 126,34 123,86 0,8346 0,0895 0,1487
D31 C33 C34 0,0001 24,09 2,50 369,60 1 123,71 123,65 126,12 123,72 0,8346 0,0895 0,1578
D32 C34 C35 0,0002 44,85 2,50 369,60 1 123,65 123,54 126,10 123,66 0,8346 0,0895 0,1721
D33 C35 C36 0,0002 25,99 2,50 369,60 1 123,54 123,48 126,03 123,55 0,8346 0,0895 0,1792
D34 C36 C37 0,0002 20,13 2,50 369,60 1 123,48 123,42 125,80 123,49 0,8346 0,0895 0,1843
D35 C37 C38 0,0002 22,02 2,50 369,60 1 123,42 123,37 125,60 123,44 0,8346 0,0895 0,1895
D37 C39 C40 0,0005 60,00 2,50 369,60 1 123,29 123,14 125,51 123,31 0,8346 0,0895 0,2399
D40 C42 C43 0,0042 42,46 2,50 369,60 1 122,89 122,78 126,50 122,94 0,8346 0,0895 0,4394
DO COo C1 0,0000 51,69 3,10 291,00 1 138,98 138,82 141,48 138,99 0,7971 0,053 0,1207
D1 C1 C2 0,0001 48,15 3,10 291,00 1 138,85 138,70 142,50 138,86 0,797 0,053 0,1457
D2 C2 C3 0,0001 5,49 3,10 291,00 1 138,70 138,68 141,60 138,71 0,797 0,053 0,148
D3 C3 C4 0,0001 18,55 3,11 291,00 1 136,42 136,37 140,90 136,43 0,7976 0,053 0,1553
D6 C6 C38 0,0002 60,11 3,10 291,00 1 123,99 123,80 126,49 124,00 0,7971 0,053 0,2021
D9 C9 C10 0,0002 76,89 3,10 291,00 1 124,75 124,51 127,25 124,76 0,797 0,053 0,2131
D10 C10 C11 0,0005 76,78 3,10 291,00 1 124,56 124,32 127,13 124,58 0,7971 0,053 0,2605
D11 C11 Cc44 0,0005 11,61 3,10 291,00 1 124,32 124,29 126,07 124,34 0,7971 0,053 0,2661
D4 Cc4 SCO 0,0001 31,33 3,10 291,00 1 133,66 133,57 138,46 133,67 0,7973 0,053 0,1658
D12 SCO C5 0,0001 31,33 3,10 291,00 1 130,18 130,09 134,98 130,19 0,7973 0,053 0,1749
D5 C5 SC1 0,0001 29,82 3,10 291,00 1 127,64 127,55 131,50 127,65 0,7972 0,053 0,1827
D13 SC1 C6 0,0002 29,82 3,10 291,00 1 125,14 125,04 129,00 125,15 0,7972 0,053 0,1897
D7 C7 C8 0,0018 59,89 2,50 369,60 1 125,80 125,65 128,30 125,84 0,8347 0,0895 0,3451
D8 C8 C41 0,0035 57,55 2,50 369,60 1 125,65 125,51 127,51 125,70 0,8347 0,0895 0,4188
D39 Cc41 Cc42 0,0041 45,24 2,50 369,60 1 123,00 122,89 127,20 123,06 0,8346 0,0895 0,4382
D38 C40 C41 0,0006 54,76 2,50 369,60 1 123,14 123,00 126,20 123,16 0,8346 0,0895 0,2467
D41 C43 SC4 0,0042 21,28 2,50 369,60 1 122,53 122,48 126,00 122,59 0,8346 0,0895 0,44
D19 SC4 Cc44 0,0042 11,20 2,50 369,60 1 122,48 122,45 125,70 122,53 0,8346 0,0895 0,4403
D36 C38 SC2 0,0004 7,04 2,50 369,60 1 123,37 123,35 125,87 123,39 0,8346 0,0895 0,2284
D18 SC3 C39 0,0005 9,40 2,50 369,60 1 123,32 123,29 125,52 123,34 0,8346 0,0895 0,232
D17 SC2 SC3 0,0004 15,87 2,50 369,60 1 123,36 123,32 125,74 123,38 0,8346 0,0895 0,2307
Projektant

Danijel Malci¢, dipl.ing.grad.
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STATICKI PRORACUN CIJEVI
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Staticki proracun

Staticki se proracun odnosi na proracun deformacija fleksibilnih i orebrenih (korugiranih)
plasti¢nih (polietilenskih, PE) kanalizacijskih cijevi poloZenih u tlo.

PRORACUN DEFORMA CIJE ZA REBRASTE PE
KANALIZACIJSKE CIJEVI SN 8 PO pr EN 13476-1

PODACI O CLJEVI:

Promjer cijevi: 400 mm
Unutamji promjer: 343 mm
Debljina stjenke: 28.5 mm

ULAZNI PODACI:
Vrsta prometnog opterecenja: HT30 (50 kM)
Vrsta tla zasipa: MjeZavina Eljunka i pijeska
K arakteristike sabijanja rova: 95%
Visina pokrova: Im
Rarzina podzemne vode: 1.5 m

IZ1 AZNTI PODACT:
Ekvivalenino dinamitko opterecenje: 182 kMN/m?2
Hidrostatitko opterecenje: 14.71 kMN/m2
Geostatitko opterecenje: 61.5 kN/m2
Ulupno opterséenje: 31.21 kN/m2
Felativna pofetna deformacija: 0.03 %
Apsolutna potetna deformacija: 11.11 mm

Relativna kratkotrajna deformacija: 0.3%
Apsolutna krathotrajna deformacyja: 1,18 mm
Felativna dugotrajna deformacija: 0.6 %
Apsolutna dugotrajna deformacija: 2.4 mm

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Malci¢, dipl.ing.grad. List: 69.
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Broj projekta: TD-35/12-0-GIZVP
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PODACI O CLIEVI:
Promjer cijevi: 315 mm
Unutarji promjer: 271 mm
Debljina stjenke: 22 mm
ULAZNIPODACT:

Vrsta prometiiog opteredenya:

HT30 (50 kN)

Vrsta tla zasipa: MjeSavina Sljunka i pijeska
Karakteristike sabijanja rova: 95%
Visina pokrova: 3m
Razina podzemne vode: 156 m
TZLAZNI PODACT:

Ekvivalentno dinamifko opterecenje:
Hidrostaticko opterecenje:
Geostatitko opteredenje:

Ukupno opterecenje:

Eelativna potetna deformacija:
Apsolutna poetna deformacija:
Eelativna kratkotrajna deformacija:
Apsolutna kratkotrajna deformacyja:
Eelativna dugotrajna deformacija:
Apsolutna dugotrajna deformacija:

1.99 kMN/m2
14.71 kN/im2
61.5 kMN/m2
24 64 kN/m2
0.02 %

6.9 mm

023 %

0.74 mm
047 %

1.49 mm
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Investitor: KOMRAD d.o.o0. Slatina Broj projekta: TD-35/12-0-GIZVP
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt ZOP: 35/12-2
PODACI O CLJEVI:
Promjer cijevi: 160 mm
Unutamiji promjer: 138 mm
Debljina stjenke: 11 mm
ULAZNIPODACT:
Vrsta prometnog opterecenja: HT30 (50 kM)
Vrsta tla zasipa: MjeEavina Sljunka i pijeska
K arakienstike sabijanja rova: 95%
Visina pokrova: Im
Rarina podzemne vode: 1.5m
IZTAZNI PODACT:
Ekvivalentno dinamitko opterecenje: 2 38 kMN/m?2
Hidrostatitko opteracenje: 14.71 kMN/m2
Geostatitko opteratenje: 61.5 kN/m2
Ulupno opterecenje: 12.58 kM/m2
Relativna potetna deformacija: 0.01 %
Apsolutna poZetna deformacija: 1.79 mm
Relativna krathotrajna deformacija:  0.12 %
Apsolutna kratkotraina deformacija: (.19 mm
Relativna dugotrajna deformacija: 0.24 %
Apzolutna dugotrajina deformacija: .39 mm
Projektant:

Danijel Malci¢, dipl.ing.grad.
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STATICKI PRORACUN
OKNO ZA CRPKU

//\\// /\\//\\/\\//\\/\\//\\/\\//\\/\\//\\//\\

[ee, 7 |,

he

ukupna visina okna
H= 4,78 m

W — ukupna $irina okna
D= 1,80 m

2T
- ukupna duzina
- L= 1,8m
= £
™
-~ R L ©
d: R do J'dz
il D 1
DIMENZIJE OKNA:
svijetla visina hy 4,48 m dimenzija otvora ot 1,00 m
svijetla $irina do 1,40 m det 0,20 m
svijetla duZina lo 1,40 m Aoty 1,00 m
debljina zida d, 20,00 cm z 0,05 m
debljina plo¢e donje dod 15,00 cm he 4,53 m
debljina ploce gornje dog 15,00 cm hy 0,30 m
$ljunak ds 0,10 m hy 0,00 m
zastitni beton Ay 0,05 m
Voet 25,00 kN/m®
Vo 18,00 kN/m’
Tw 10,00 kN/m®
Ys 20,00 kN/m®
TEZINA OKNA:
- gornja ploca 12,15 kN
- donja ploca 12,15 kN
- zidovi 145,36 kN
- sloj $ljunka 6,48 kN
- zastitni beton 4,05 kN
Go= 180,19 kN
TEZINA ZEMLIE G,= 2,02 kN

UKUPNA TEZINA Gy= 182,21 kN

UZGON U= 9,72 kN

KOEFICIJENT STABILNOSTI Fo=—Y>12

Fs= 18,75



GORNJA PLOCA

analiza opterecenja

- vlastita teZina ploce (P, =2500 kg/m’) 3,75 kN/m’
- nadsloj zemlje (p, =1800 kg/m’) 0,90 kN/m’
- nadsloj betona (P, =2500 kg/m?°) 1,00 kN/m’

g=  5,65kN/m’
- snijeg 1,25 kN/m’
- pokretno opterecenje 45,00 kN 25,31 kN/m?

p= 26,56 kN/m’
UKUPNO: (qsq = 1.35°g+1.50 "p) qsa= 47,47 kN/m>

staticke veli¢ine

- T‘ L= 1,80 m
\ k=180 m
\ |y
| A = — = 1,00
s l
=
} =100 @
‘ oCitava se:
\
.- - _ _ ] ¢= 27,43
Ix = @, = 27,425
q I’
Momenti u polju: M, = —X— = 5,61 kNm/m
Py
2
q-l
M, = —— = 561 k\m/m
Gy
Mjerodavni moment:  Myer= 5,608 kNm/m
dimenzioniranje
Podaci o materijalu
Beton C30/37 w fo= 30 N/mm’
f
Vo= 15 fo=-%= 2000 N/mm’ = 2,000 kN/cm’
Ye
Armatura MASO0/S60 W 5 fy= 500 N/mm’
f
ve = 1,15 fog = 2= 434,78 N/mm’ = 43,478 kN/cm’
Ys
Opterecenje Mgq = 5,608 kNm/m
Geometrija h= 150 <m
d= 13,0 cm
b= 1000 cm
M
sy :+d= 0017 — &= -1,1 %o
b-d”-fe g1= 20,0 %o
7= 0,982
Mrgiim = 0,019

Hsd = Hrg,lim = JEDNOSTRUKO ARMIRANIJE



potreba povrsina vlacne armature:
IVISd

Sireq — Cd—de =

A

1,01 cmZ/m

minimalna povrsina armature:

A =0’6f.$20,0015~b~d

s1,min
yk

Asl,min = (016bd)/fyk = 1,56 sz/m
Agt min = 0,0015-b"d = 1,95 cm’m  mjerodavno

najveca dopustena armatura u presjeku:

f
Agimex =0,310- b'd'fﬂ = 18,54 cm’/m
yd
odabrana vla¢na armatura: Q-196 |w — Ay= 1,9
ZIDOVI
T
5 .
—
— 7
— =
E | \
— —
1 \ A
* eo* & + * € +
analiza opterecenja
k, = tg(45-9/2)= 0,376
tlak od teZine tla e =rexhxk,= 3062 kN/m’
tlak od teZine tla pod vodom e,=yxh,xk= 090  kN/m’
hidrostatski tlak &=71,xh,= 300 KkN/m
tlak od optere¢enja e,=qxk,= 997  KN/m’
g= 4450 kN/m’
dsq=1,35"9= 60,07 kN/m’

Mss= 100,469 KNm/m

cmZ/m
he=" 4,48 m
p= 266 kN/m’
tlo nad vodom
Y= 18,00 kN/m’
¢= 270°
h.= 453 m

tlo pod vodom
Yw
1=

h

w

10,00 kN/m’
8,00 kN/m’
0,30 m



dimenzioniranje
Podaci o materijalu

Beton C30/37 | w fo= 25 N/mm’
¢ fu_ 2
Y.= 1,5 cod — = 16,67 N/mm
Yc
Armatura MA 500/560 w fre= 500 N/mm?
Fyi 2
Ys = 1,15 fog = 4= 43478 N/mm
Ys
Opterecenje Mgy = 100,469 kNm/m
Geometrija h= 200 cm
d= 180 cm
b= 1000 cm
M
Mgy = + = 0,186 — -3,5 %o
b-d°- de 7,5 %o
0,868
Mrgim = 0,190
Hsa = Hgrglim — JEDNOSTRUKO ARMIRANIJE
potreba povrsina vlacne armature:
M
—_sd  _ 14,79 cm’/m
S1req c d f
-d-fq
minimalna povrsina armature:
0,6-b-d
Ay oy =————>0,0015-b-d
1 fYK
Asl,min = (016bd)/fyk = 2,16 sz/m
Agt min = 0,0015-b"d = 2,70 cm’/m  mjerodavno
najveca dopustena armatura u presjeku:
f
A =0,310-b-d--< = 21,39 cm¥Ym
A de
odabrana vla¢na armatura: Q-283 W - 2,83 cmZ/m

1,667 kN/cm’

43,478 kN/cm®



DONJA PLOCA

%

-
= 1,80
L= 1,80
woo b
= &
A= 1,00
oCitava se:
¢, = 55,74
7 o ¢y = 55,74
] Ix ’
4 7
analiza opterecenja
- nadsloj zemlje 0,90 KN/m?
- nadsloj betona 1,00 KN/m2
- gornja plo¢a 3,75 KN/m?
- zidovi 44,25 KN/m’
- donja ploca 3,75 KN/m?
- tekucina 0,00 KN/m’
g= 53,65 KN/m’
- pokretno opterecenje p= 25,31 KN/ m’
Uuzgon= Yw X hw = 3100 KN/m2
opterecenje na plocu: dsq = 1,35°9+1,50 'p+U= ###4# KN/m’
q-l’
Momenti u polju: M, = —>— = 6,59 KNm/m
Dy
2
q-l
M y = = 6,59 KNm/m
¢y
Mjerodavni moment: Mujer.= 6,59 KNm/m
dimenzioniranje
Podaci o materijalu
Beton C30/37 ’V — fo= 25 N/mm2
o fa 2
Yo=1,5 «d = = 16,67 N/mm
Ye
Armatura MA 500/560 W fye= 500 N/mm’
fYk 2
¥s = 1,15 fyg = == 43478 N/mm
Ys
Opterecenje Mgy = 6,59 kNm
Geometrija h= 150 om
d= 13,0 cm
b= 1000 c<m
M
Hoyy=—=2—= 0023 — &= -13 %o
b-d*- de €&1= 20,0 %o
7= 0,978
Mrgim = 0,026

1,667 kN/cm®

43,478 kN/cm®



Msa = Hgglim — JEDNOSTRUKO ARMIRANIE
potreba povrsina vlacne armature:

IVISd

—_ sd _ 1,19 cm¥Y/m
S1 !
red ¢-d-fq

A

minimalna povrsina armature:

A =0’6f'$20,0015~b~d

s1,min
yk

Asl,min = (016bd)/fyk = 1,56 sz/m
Agt min = 0,0015-b"d = 1,95 cm’m  mjerodavno

najveca dopustena armatura u presjeku:

f
A, =0,310-b-d-- = 15,45 cm¥Ym
i de
odabrana vla¢na armatura: Q-196 W - A= 1,96 cm¥/m

Projektant:
Danijel Malci¢, dipl.ing.grad.



STATICKI PRORACUN

Fs= 18,97

OKNO SC2
izot dot izot
-
/\\// /\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\ N
77777 S
f ———
va —
T
EAv
d: |, do Ldz
1 D 1
DIMENZIJE OKNA:
svijetla visina ho 345 m dimenzija otvora
svijetla Sirina do 0,90 m
svijetla duZina ly 0,90 m
debljina zida d, 20,00 cm
debljina plo¢e donje dpa 15,00 cm
debljina plo¢e gornje dpg 15,00 cm
$ljunak ds 0,10 m
zadtitni beton A 0,05 m
Voet 25,00 kN/m*
Yio 18,00 kN/m®
Y 10,00 kN/m®
Ys 20,00 kN/m®
TEZINA OKNA:
- gornja ploca 6,34 kN
- donja ploca 6,34 kN
- zidovi 76,80 kN
- sloj Sljunka 3,38 kN
- zastitni beton 2,11 kN
Go= 94,97 kN
TEZINA ZEMLIE G,= 1,20 kN
UKUPNA TEZINA  Gy= 96,16 kN
UZGON U= 5,07 kN
Gy
KOEFICIJENT STABILNOSTI Fs = I >1,2

ukupna visina okna

H=  380m
ukupna Sirina okna
D= 1,30 m
ukupna duZzina
L= 1,30 m
dot 0,60 m
et 0,15 m
dw 0,60 m
z 0,05 m
h, 3,55 m
hy 0,30 m
hg 0,00 m



GORNJA PLOCA

analiza opterecenja

- vlastita teZina ploce (P» =2500 kg/m’) 3,75 kN/m’
- nadsloj zemlje (p, =1800 kg/m’) 0,90 kN/m?
- nadsloj betona (P, =2500 kg/m’) 1,25 kN/m’
g= 590 kN/m’
- snijeg 1,25 kN/m’
- pokretno opterecenje 45,00 kN 18,28 kN/m2
p= 19,53 kN/m’
UKUPNO: (gsq = 1.35'g+1.50 *p) Qsa= 37,26 kN/m*
staticke velic¢ine
r 1
| | L= 1,30 m
\ \ L= 1,30 m
\ \ |y
\ \ A = — = 1,00
| I |
| I
} } A= 1,00 W
\ | otitava se:
\ \
.- _ ¢, = 27,43
Ix * ®,= 27,425
q-l’
Momenti u poliu: M, = —>— = 2,30 kNm/m
Px
2
q-l
M, = —>— = 230 kNm/m
@y
Mjerodavni moment:  Muye= 2,296 kNm/m
dimenzioniranje
Podaci o materijalu
Beton C30/37 w fo= 30 N/mm?
f
Ye= 15 fg=-%= 2000 N/mm’ =
Ye
Armatura MA 500/560 w» __ fa= 500 N/mm?
Fyi 2
ys= 1,15 fog = ——= 434,78 N/mm =
Ys
Optereéenje Mgy = 2,296 kNm/m
Geometrija h= 150 cm

d= 13,0 cm
b= 100,0 c<m

Hey = & = 0,007 — &,= -0,7 %o
¥ b.df :
cod €= 20,0 %o
¢= 0,988
Mrgim = 0,009

Hsa < Hratim — JEDNOSTRUKO ARMIRANIJE

2,000 kN/cm?

43,478 kN/cm?



potreba povrsina vlacne armature:

MSd

== 0,41 cmz/m
S1req ’
C .d- fy d
minimalna povrsina armature:
0,6-b-d
Asyin =~ ——20,0015-b-d
yk
Asl,min = (016bd)/fyk = 1,56 sz/m
Ay min = 0,0015-bd = 1,95 cm’m  mjerodavno
najveca dopustena armatura u presjeku:
f
Ay =0,310-b-d- 2= 18,54 cm’/m
fq
odabrana vlacna armatura: Q-196 w 1,96
ZIDOVI
T
— <
—e)
y
— <
— |
- ‘
——
] ‘
1 } \ RN
¥ eoqu € ¥ € ¥
analiza opterecenja
k, = tg’(45-04/2)= 0,376
tlak od teZine tla e, =y xhxk,= 2400 kN/m’
tlak od teZine tla pod vodom &=1xh,xk= 090  kN/m’
hidrostatski tlak e=v,%xh,= 300 KkN/m’
tlak od opterecenja e=qxk,= 733  kN/m’
g= 3523 kN/m’
Gsa=1,35"a= 47,56  kN/m’
Msq= 47,176 KNm/m

cm’/m
he=" 345 M
p= 19,5 kN/m’
tlo nad vodom
T¢= 18,00 kN/m’
¢ = 27,0 °
h,= 3,55 m

tlo pod vodom
Tw= 10,00 kN/m®
Y= 8,00 kN/m’
h,, 0,30 m



dimenzioniranje
Podaci o materijalu

Beton C30/37 w _ f.= 25 N/mm’
o _fa_ 2
Yo=15 o = = 16,67 N/mm
Ye
Armatura MA 500/560 W fye= 500 N/mm’
fYk 2
vs= 1,15 fyg = ——= 43478 N/mm
Ys
Opterecenje Msq = 47,176 kNm/m
Geometrija h= 200 <m
d= 18,0 cm
b= 1000 <m
M
Mgy = +d = 0087 — eu= -32 %
b-d 'de €= 20,0 %o
7= 0,943
Mrgim = 0,088

Hsda = Hrajim —>

potreba povrsina vlacne armature:
MSd

Sireq — Cd—fyd =

A 6,39 cm’/m

minimalna povrsina armature:

A =0’6f'¢20,0015-b-d

s1,min
yk

At min = (0,6:b*d)/f, = 216
Ay min = 0,0015-b'd = 2,70

cmz/m
2
cm’/m

najveca dopustena armatura u presjeku:

A =0,310bd:id= 21,39 cmz/m

yd

s1,max

odabrana vlacna armatura: Q-283

JEDNOSTRUKO ARMIRANIJE

mjerodavno

- A= 2,83 m¥Ym

1,667 kN/cm®

43,478 kN/cm?



DONJA PLOCA

% -
L= 130 m
L= 1,30 m
I
A= IL = 1,00
> X
A= 1,00 v
olitava se:
©,= 55,74
s/ ¢, = 55,74
] Ix ,
4 7
analiza optereéenja
- nadsloj zemlje 0,90 KN/m2
- nadsloj betona 1,25 KN/m’
- gornja ploca 3,75 KN/m’
- zidovi 44,91 KN/m®
- donja ploca 3,75 KN/m’
- tekudina 0,00 KN/m®
g= 54,56 KN/m’
- pokretno opterecenje p= 18,28 KN/ m>
Uszgon= Yw X Ny = 3,00 KN/m?
opterecenje na plocu: Qsa = 1,35°9+1,50 "p+U= 444 KN/m’
q-l’
Momenti u polju: M, = —2X— = 3,16 KNm/m
P
2
q -l
M, =—L—= 316 KNm/m
¢y
Mjerodavni moment: Mijer. = 3,16 KNm/m
dimenzioniranje
Podaci o materijalu
Beton C30/37 w _ f,.= 25 N/mm’
f = fc_k = 2 2
Yo=15 o = = 16,67 N/mm = 1,667 kN/cm
Ye
Armatura MA 500/560 W fye= 500 N/mm’
fYk 2 2
s = 1,15 fyg = ——= 43478 N/mm = 43,478 kN/cm
Ys
Opterecenje Mgy = 3,16 kNm
Geometrija h= 150 <m
d= 13,0 cm
b= 1000 c<m
M
IJSd - +d = 0/011 - € = '0,9 0/00
b-d 'fcd €= 20,0 %o
¢= 0,985
Mraim = 0,014

Hsa = Hrdjim —> JEDNOSTRUKO ARMIRANJE



potreba povrsina vlacne armature:

MSd

2
ASl,req = C.T = 0,57 cm /m
yd
minimalna povrsina armature:
0,6-b-d
Ay =~ >0,0015-b-d
1 fyk
Asl,min = (Olsbd)/fyk = 1,56 sz/m
Asl,min =0,0015-b'd = 1,95 sz/m
najveca dopustena armatura u presjeku:
f
Ag e =0,310-b-d- -2 = 1545 cm¥/m
fla
odabrana vla¢na armatura: Q-196 W

mjerodavno

- A= 1,96 cm¥Ym

Projektant:
Danijel Malci¢, dipl.ing.grad.



STATICKI PRORACUN

Fs= 18,25

OKNO SC3
izot dot izot
-
/\\// /\\/\\/\\/\\/\\/\\/X\/\\/\\/X\/\\ N
77777 S
f ———
va —
T
E £
EAv
d: |, do Ldz
i D 1
DIMENZIJE OKNA:
svijetla visina ho 3,27 m dimenzija otvora
svijetla Sirina do 0,90 m
svijetla duZina ly 0,90 m
debljina zida d, 20,00 cm
debljina plo¢e donje dpa 15,00 cm
debljina plo¢e gornje dpg 15,00 cm
$ljunak ds 0,10 m
zadtitni beton A 0,05 m
Voet 25,00 kN/m*
Yio 18,00 kN/m®
Y 10,00 kN/m®
Ys 20,00 kN/m®
TEZINA OKNA:
- gornja ploca 6,34 kN
- donja ploca 6,34 kN
- zidovi 73,14 kN
- sloj Sljunka 3,38 kN
- zastitni beton 2,11 kN
Go= 91,31 kN
TEZINA ZEMLIE G,= 1,20 kN
UKUPNA TEZINA  Gy= 92,50 kN
UZGON U= 5,07 kN
Gy
KOEFICIJENT STABILNOSTI Fs = I >1,2

ukupna visina okna

H=  365m
ukupna Sirina okna
D= 1,30 m
ukupna duZzina
L= 1,30 m
dot 0,60 m
et 0,20 m
dw 0,60 m
z 0,05 m
h, 3,40 m
hy 0,30 m
hg 0,00 m



GORNJA PLOCA

analiza opterecenja

- vlastita teZina ploce (P» =2500 kg/m’) 3,75 kN/m’
- nadsloj zemlje (p, =1800 kg/m°) 0,90 kN/m’
- nadsloj betona (P, =2500 kg/m’) 1,67 kN/m’

g= 6,32 kN/m’
- snijeg 1,25 kN/m’
- pokretno opterecenje 45,00 kN 18,28 kN/m2

p= 19,53 kN/m’
UKUPNO: (dsg = 1.35°g+1.50 *p) dss= 37,82 kN/m’

staticke veli¢ine

r 1
| | L= 1,30 m
| \ L= 1,30 m
\ \ |y
| | A = — = 1,00
| I |
| N
} } A= 1,00 v
\ | otitava se:
\ \
.- - _____ _ ¢= 2743
Ix " ®,= 27,425
q-l°
Momenti u poliu: M, = —>— = 2,33 kNm/m
Py
2
q-l
M, = — — = 233 kNm/m
Gy
Mjerodavni moment:  Mpyer.= 2,331 kNm/m
dimenzioniranje
Podaci o materijalu
Beton C30/37 w fao= 30 N/mm’
f
Ye= 1,5 fg=-%= 2000 N/mm’ = 2,000 kN/cm’®
Ye
Armatura MA 500/560 w» __ fa= 500 N/mm?
fYk 2 2
Y. = 1,15 fog = ——= 434,78 N/mm = 43,478 kN/cm
Ys
Optereéenje Mgy = 2,331 kNm/m
Geometrija h= 150 cm
d= 13,0 cm
b= 100,0 c<m
M
Mgy = —ZSd = 0,007 — &,= -0,7 %o
b-d*- fcd €= 20,0 %o
7= 0,988
Mrgim = 0,009

Hsa < Hratim — JEDNOSTRUKO ARMIRANIJE



potreba povrsina vlacne armature:

MSd

== 0,42 cmz/m
S1req ’
C -d- fyd
minimalna povrsina armature:
0,6-b-d
Asyin =~ ——20,0015-b-d
yk
Asl,min = (016bd)/fyk = 1,56 sz/m
Ay min = 0,0015-bd = 1,95 cm’m  mjerodavno
najveca dopustena armatura u presjeku:
f
Ay =0,310-b-d- 2= 18,54 cm’/m
fq
odabrana vlacna armatura: Q-196 w 1,96
ZIDOVI
T
— <
—e)
y
— <
— |
- ‘
——
] ‘
1 } \ RN
¥ eoqu € ¥ € ¥
analiza opterecenja
k, = tg’(45-04/2)= 0,376
tlak od teZine tla e, =y xhxk,= 2298  kN/m’
tlak od teZine tla pod vodom &=1xh,xk= 090  kN/m’
hidrostatski tlak e=v,%xh,= 300 KkN/m’
tlak od opterecenja e=qxk,= 733  kN/m’
q= 3422 kN/m’
Gsa=1,35"a= 46,19  kN/m’
Mse= 41,162 KNm/m

cm’/m
ho= 3,27 M
p= 19,5 kN/m’
tlo nad vodom
T¢= 18,00 kN/m’
¢ = 27,0 °
h,= 3,40 m

tlo pod vodom
Tw= 10,00 kN/m®
Y= 8,00 kN/m’
h,, 0,30 m



dimenzioniranje
Podaci o materijalu

Beton C30/37 w _ f.= 25 N/mm’
¢ fu 2
Yo=15 o = = 16,67 N/mm
Y
Armatura MA 500/560 W fye= 500 N/mm’
fYk 2
vs= 1,15 fyg = ——= 43478 N/mm
Ys
Opterecenje Msgs = 41,162 kNm/m
Geometrija h= 200 cm
d= 18,0 cm
b= 1000 <m
M
Mgy = TSd_ 0,076 — eu= -2,9 %o
b-d 'de €= 20,0 %o
7= 0,949
Hrgim = 0,079

Hsda = Hrajim —>

potreba povrsina vlacne armature:
MSd

Sireq — Cd—fyd =

A 5,54 cm’/m

minimalna povrsina armature:

A =0’6f'¢20,0015-b-d

s1,min
yk

At min = (0,6:b*d)/f, = 216
Ay min = 0,0015-b'd = 2,70

cmz/m
2
cm’/m

najveca dopustena armatura u presjeku:

A =0,310bd:id= 21,39 cmz/m

yd

s1,max

odabrana vlacna armatura: Q-283

JEDNOSTRUKO ARMIRANIJE

mjerodavno

- A= 2,83 m¥Ym

1,667 kN/cm®

43,478 kN/cm?



DONJA PLOCA

7% A~
L= 130 m
L= 1,30 m
I
A= IL = 1,00
> X
A= 1,00 v
olitava se:
¢,= 55,74
/7 @, = 55,74
] Ix ,
4 7
analiza optereéenja
- nadsloj zemlje 0,90 KN/m2
- nadsloj betona 1,67 KN/m’
- gornja ploca 3,75 KN/m’
- zidovi 42,57 KN/m®
- donja ploca 3,75 KN/m’
- tekudina 0,00 KN/m’
g= 52,63 KN/m?
- pokretno opterecenje p= 18,28 KN/ m>
Uszgon= Yw X Ny = 3,00 KN/m?
opterecenje na plocu: Qsq = 1,35°g+1,50 'p+U= #### KN/m?
q-l’
Momenti u polju: M, = —2X— = 3,08 KNm/m
P
2
q ) Iy
M, = ———= 3,08 KNm/m
¢y
Mjerodavni moment: Mijer. = 3,08 KNm/m
dimenzioniranje
Podaci o materijalu
Beton @037 w fo= 25 N/mm’
f = fc—k = 2 2
Yo=15 o = = 16,67 N/mm = 1,667 kN/cm
Ye
Armatura MA 500/560 W fye= 500 N/mm’
fYk 2 2
s = 1,15 fyg = ——= 43478 N/mm = 43,478 kN/cm
Ys
Opterecenje Mgy = 3,08 kNm
Geometrija h= 150 <m
d= 13,0 cm
b= 1000 c<m
M
IJSd S +d = 0/011 d €= '0,9 0/00
b-d 'fcd €= 20,0 %o
7= 0,985
Mraim = 0,014

Hsa = Hrdjim —> JEDNOSTRUKO ARMIRANJE



potreba povrsina vlacne armature:

MSd

2
ASl,req = C.T = 0,55 cm /m
yd
minimalna povrsina armature:
0,6-b-d
Ay =~ >0,0015-b-d
1 fyk
Asl,min = (Olsbd)/fyk = 1,56 sz/m
Asl,min =0,0015-b'd = 1,95 sz/m
najveca dopustena armatura u presjeku:
f
Ag e =0,310-b-d- -2 = 1545 cm¥/m
fla
odabrana vla¢na armatura: Q-196 W

mjerodavno

- A= 1,96 cm¥Ym

Projektant:
Danijel Malci¢, dipl.ing.grad.
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DOKAZNICA MJERA
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Projektant: Danijel Mal€i¢, dipl.ing.grad. List: 73.
Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.



DOKAZNICA MJERA:

K1 - PP DN 315
. KUBATUR
RAZMAK KOTA KOTA DUBINA DUBINA SREDNJA | SIRINA PROFIL A ISKOP PLANIR. | PODLOGA | ZASIPANJE | ZASIPANJE | ZASIPANJE OoDbVvOzZ OPLATA
STACIONAZA| PROFILA TERENA NIVELETE KANALA ISKOPA DUBINA ROVA CIJEVI ISKOPA HUMUSA DNA PIJESAK PIJESAK | MATERIJAL | MATERIJALA
CJEV. ISKOPA pijesak oko cijevi 1Z ISKOPA
m m m.n.m. m.n.m. m m m m mm m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0,00 127,25 124,75 2,50 2,62
76,89 2,68 0,95 315 181,30 73,05 73,05 7,30 33,01 21,91 142,86 38,44 412,44
76,89 127,13 124,51 2,62 2,74
76,78 2,03 0,95 315 133,63 72,94 72,94 7,29 32,97 21,88 95,23 38,40 312,03
153,67 126,07 124,27 1,20 1,32
11,61 1,32 0,95 315 7,79 6,95 11,03 1,10 4,98 3,31 6,57 1,22 0,00
165,28 126,01 124,24 1,20 1,32
165,28 322.72| 15294 157,02| 1570 | 7096 | 4710 | 24466 | 78,05 724,47
K2 - PP DN 400
KUBATUR
RAZMAK KOTA KOTA DUBINA DUBINA SREDNJA | SIRINA PROFIL A ISKOP PLANIR. | PODLOGA | ZASIPANJE | ZASIPANJE | ZASIPANJE OoDbVvOz OPLATA
STACIONAZA| PROFILA TERENA NIVELETE KANALA ISKOPA DUBINA ROVA CIJEVI ISKOPA HUMUSA DNA PIJESAK PIJESAK | MATERIJAL | MATERIJALA
CJEV. ISKOPA pijesak oko cijevi 1Z ISKOPA
m m m.n.m. m.n.m. m m m m mm m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17
0,00 128,30 125,80 2,50 2,63
59,89 2,31 1,00 400 138,26 0,00 59,89 5,99 25,71 17,97 96,33 41,93 276,51
59,89 127,51 125,65 1,86 1,99
57,55 1,66 1,00 400 95,45 0,00 57,55 5,76 24,71 17,27 55,15 40,30 0,00
117.44 127.20 125,51 1.20 1.33
117.44 233,71 0,00l 117.44] 1174 50,42 35,24 151,49 82,22 276,51




K3 - PP DN 400

KUBATUR
RAZMAK KOTA KOTA DUBINA DUBINA SREDNJA | SIRINA PROFIL A ISKOP PLANIR. | PODLOGA | ZASIPANJE | ZASIPANJE | ZASIPANJE obvOoz OPLATA
STACIONAZA| PROFILA TERENA NIVELETE KANALA ISKOPA DUBINA ROVA CIJEVI ISKOPA | HUMUSA DNA PIJESAK PIJESAK | MATERIJAL | MATERIJALA
CJEV. ISKOPA pijesak oko cijevi 1Z ISKOPA
m m m.n.m. m.n.m. m m m m mm m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17
0,00 126,55 123,98 2,57 2,70
34,33 246 1,00 400 77,71 34,33 34,33 3,43 14,74 10,30 60,54 17,17 169,14
34,33 125,99 123,89 2,10 2,23
17,77 1,78 1,00 400 28,05 17,77 17,77 1,78 7,63 5,33 19,16 8,89 63,21
52,1 126,34 123,85 1,20 1,33
53,58 1,33 1,00 400 60,47 53,58 53,58] 5,36 23,00 16,07 33,68 26,79 0,00
105,68 126,12 123,71 1,20 1,33
24,09 1,95 1,00 400 42,24 24,09 24,09 2,41 10,34 7,23 30,20 12,04 94,12
129,77 126,10 123,65 2,45 2,58
44,85 2,60 1,00 400 107,57 44,85 4485 4,49 19,26 13,46 85,14 22,43 233,09
174,62 126,03 123,54 2,49 2,62
26,00 1,97 1,00 400 46,11 26,00 26,001 2,60 11,16 7,80 33,11 13,00 102,62
200,62 125,80 123,48 1,20 1,33
20,12 1,33 1,00 400 22,71 20,12 20,12 2,01 8,64 6,04 12,64 10,07 0,00
220,74 125,60 123,42 1,20 1,33
22,02 1,98 1,00 400 39,16 22,02 22,02 2,20 9,45 6,61 28,15 11,01 87,13
242,76 125,87 123,37 2,50 2,63
7,04 3,18 1,00 400 20,97 7,04 7,04 0,70 3,02 2,11 17,45 3,52 44,75
249,80 125,74 122,14 3,60 3,73
15,87 2,53 1,00 400 36,95 15,87 15,87 1,59 6,81 4,76 29,02 7,93 80,25
265,67 125,52 122,10 1,20 1,33
9,40 1,33 1,00 400 10,61 9,40 940, 094 4,04 282 5,90 4,71 0,00
275,07 125,51 123,04 1,20 1,33
60,00 1,33 1,00 400 67,71 60,00 60,00 6,00 25,76 18,00 37,71 30,00 0,00
335,07 126,20 122,89 1,20 1,33
54,76 1,33 1,00 400 61,80 54,76 54,76] 5,48 23,51 16,43 34,41 27,39 0,00
389,83 127,20 122,75 1,20 1,33
45,24 2,66 1,00 400 111,22 45,24 4524 4,52 19,42 13,57 88,61 22,61 240,54
435,07 126,50 122,64 3,86 3,99
42,46 3,79 1,00 400 152,58 42,46 4246 4,25 18,23 12,74 131,35 21,23 322,14
477,53 126,00 122,53 3,47 3,60
21,28 2,46 1,00 400 48,17 21,28 21,28 2,13 9,14 6,38 37,53 10,64 104,85
498,81 125,70 122,48 1,20 1,33
11,20 1,33 1,00 400 12,64 11,20 11,20 1,12 4,81 3,36 7,04 5,60 0,00
510,01 126,01 122,45 1.20 1,33
510,01 946.67| 510.01] 510,01f 51.00 218,96 153,01 691.64 255,03 1541.85




K4 - PP DN 315

KUBATUR
RAZMAK KOTA KOTA DUBINA DUBINA SREDNJA | SIRINA PROFIL A ISKOP PLANIR. | PODLOGA | ZASIPANJE | ZASIPANJE | ZASIPANJE ODbVOzZ OPLATA
STACIONAZA| PROFILA TERENA NIVELETE KANALA ISKOPA DUBINA ROVA CIJEVI ISKOPA HUMUSA DNA PIJESAK PIJESAK | MATERIJAL | MATERIJALA
CJEV. ISKOPA pijesak oko cijevi 1Z ISKOPA
m m m.n.m. m.n.m. m m m m mm m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17
0,00 141,48 138,98 2,50 2,62
51,69 3,57 0,95 315 175,40 0,00 49,11 4,91 22,19 14,73 139,74 35,66 369,27
51,69 142,50 138,10 4,40 4,52
48,15 2,92 0,95 315 133,66 0,00 4574 4,57 20,67 13,72 100,44 33,22 281,39
99,84 141,60 137,28 1,20 1,32
5,49 1,32 0,95 315 5,85 5,22 5,22 0,52 2,36 1,56 3,11 2,74 0,00
105,33 140,90 136,42 1,20 1,32
18,55 1,32 0,95 315 19,77 17,62 17,62 1,76 7,96 5,29 10,50 9,27 0,00
123,88 138,46 133,66 1,20 1,32
31,32 1,32 0,95 315 33,38 29,75 29,75 2,98 13,45 8,93 17,72 15,66 0,00
155,2 134,98 | 130,18 1,20 1,32
31,33 2,65 0,95 315 78,93 0,00 29,76 2,98 13,45 8,93 57,31 21,62 166,17
186,53 131,50 127,64 3,86 3,98
29,82 3,98 0,95 315 112,81 0,00 28,33 2,83 12,80 8,50 92,23 20,58 237,49
216,35 129,00 125,14 3,86 3,98
29,82 2,65 0,95 315 75,13 0,00 28,33 2,83 12,80 8,50 54,55 20,58 158,17
246,17 126,49 124,18 1,20 1,32
60,10 1,32 0,95 315 75,48 0,00 57,10 5,71 25,80 17,13 34,01 41,47 0,00
306,27 125,87 123,80 1.20 1.32
306,27 710.41 52.59| 29096/ 29.10 131.48 87.29 509.61 200.80 1212.49




K5 - PEHD DN 160

RAZMAK KOTA KOTA DUBINA DUBINA SREDNJA | SIRINA PROFIL KUBQTUR ISKOP PLANIR. | PODLOGA | ZASIPANJE | ZASIPANJE | ZASIPANJE ODbVOzZ OPLATA
STACIONAZA| PROFILA TERENA NIVELETE KANALA ISKOPA DUBINA ROVA CIJEVI ISKOPA HUMUSA DNA PIJESAK PIJESAK | MATERIJAL | MATERIJALA
CJEV. ISKOPA pijesak oko cijevi 1Z ISKOPA
m m m.n.m. m.n.m. m m m m mm m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17
0,00 126,01 124,51 1,50 1,61
65,68 1,83 0,60 160 65,60 32,60 39,41 3,94 28,20 11,82 31,43 34,16 240,52
65,68 126,93 124,99 1,94 2,05
56,97 1,68 0,60 160 51,81 28,08 34,18] 342 24,46 10,25 22,14 29,67 0,00
122,65 126,99 125,40 1,20 1,31
46,51 1,31 0,60 160 32,77 18,94 27,91 2,79 19,97 8,37 7,75 25,02 0,00
169.16 12724 | 12574 1.20 1.31
169.16 150.18 79.62] 101,50 10.15 72.63 30,44 61,32 88.85 240.52
UKUPNO _ 2363.68 795.16__1176.92 117.69 544.45 353.08 1658.73 704.95 3995.8
Projektant

Danijel Mal¢i¢, dipl.ing.grad.
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PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA
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GEODETSKE USLUGE d.o.0. ﬁiVNORD - migl@mig-sb.hr; www.mig-sb.hr
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Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt ZOP: 35/12-2

PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRADEVINSKIH RADOVA

Procijenjena vrijednost svih gradevinskih radova na Izgradnji sustava sanitarno-fekalne odvodnje u
Stublovackoj ulici u Slatini iznosi:

UKUPNO: 935.667,33 kn

PDV: 233.916,83 kn

SVEUKUPNO: 1169.584,16 kn
Projektant:

Danijel Malci¢, dipl.ing.grad.

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Mal€i¢, dipl.ing.grad. List: 75.
Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.
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1. PRIPREMNI RADOVI

7

- MIG d.o.o. za geodetske i poslovne uslug

Trg pobjede 12/1, 35000 Slavonski Brc
Telefon : 035 443 52

Fax : 035 443 52

OIB: 706561997¢

mig@mig-sb.hr; www.mig-sb.|

IBAN : HR84234000911001704¢

R.B.

OPIS Jedinica| Kolicina

Jedini¢na
cijena

UKUPNO

UREDENJE GRADILISTA

Dovoz, postavljanje u pogonsko stanje,
demontiranje i odvoz svih uredaja, postrojenja,
pribora, gradevinskih strojeva, transportnih
sredstava, oplata, ukru¢enja, uredaja opskrbljivanja
i prostorija za smjestaj potrebnih za stru¢no
izvodenje radova u ugovorenom roku, prema
tehnic¢koj dokumentaciji provodenja radova
opisanih u slijedeéim pozicijama.

Stavka obuhvaca i kréenje gradilista,
uspostavljanje prvobitnog stanja svih povrSina koje
su privremeno koriStene kao radne i skladiSne,
obnavljanje svih koriStenih puteva, saniranje
oStecenja uzrokovanih privremenim deponijama
materijala, te izrada privremenih priklju€aka za
vodu i struju za potrebe gradilista.

komplet 1

ISKOLCENJE TRASE SANITARNO-FEKALNE
ODVODNJE

Iskol€enje okana sanitarno-fekalne odvodnje.
Iskoléenje trase obuhvaéa sva geodetska mjerenja,
kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili sa
terena u projekte, osiguranje osi iskolCene trase,
profiliranje, obnavljanje i odrzavanje iskolCenih
oznaka na terenu za sve vrijeme gradenja, odn. do
predaje radova investitoru.

Obraéun po m' iskol¢ene trase km 1,27

5.000,00 kn

5.500,00 kn

5.000,00 kn

6.985,00 kn
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2012

EN ISO 9001 : 2008

MIG d.o.o0. za geodetske i poslovne uslug
1 Trg pobjede 12/1, 35000 Slavonski Brc

Za sustav upravljanja prema

Telefon : 035 443 52

Fax : 035 443 52

OIB: 706561997%
mig@mig-sb.hr; www.mig-sb.|
IBAN : HR84234000911001704¢

R.B.

OPIS

Jedinica

Koli¢ina

Jedini¢na
cijena

UKUPNO

Obnova osi trase cjevovoda, stacionaze,
poligonskih toCaka i repera te zapisnicki predaja
investitoru. Izrada i nabava dokumentacije za upis
u katastar nekretnina i zemljiSne knjige: Situacijski
nacrt izgradene grad. kao dio geod. elaborata koji
je ovjerilo nadlezno drzavno tijelo za katastar i
geod. poslova izradila osoba registrirana za
obavljanje te djelatnosti po posebnom propisu.
Geodetski snimak izvedenog stanja nakon
zavrSetka radova radi legaliziranja izvedenog
stanja gradevine u katastru i i zemljiSnoj knjizi i
prema trazenju investitora radi kona¢nog obracuna
radova (zemljani radovi, kolni¢ki zastor, oprema
ceste, kontrola visina kolnika).

GEODETSKO PRACENJE

ZASIJECANJE ASFALTNIH POVRSINA |
STROJNO UKLANJANJE SLOJEVA KOLNICKE
KONSTRUKCIJE

Zasijecanje prometnih povrSina od asfalta i strojno
uklanjanje slojeva kolni¢ke konstrukcije sa
odvozom na deponij, . Stavka obuhvaca
zasijecanje asfaltnih povrSina,uklanjanje slojeva
kolni¢ke konstrukcije, utovar, odvoz i istovar na
deponiju, te sav rad i potreban materijal.

DEMONTAZA CELICNE OGRADE NA
BETONSKIM TEMELJIMA

Demontaza Celi¢ne ograde duljine cca 17m i
razbijanje betonskih temelja zbog potrebe
postavljanja cjevovoda. Stavka obuhvaca
demontazu zeljezne ograde, njeno odlaganje na
Cestici vlasnika, razbijanje temelja, sav rad i
materijal za rad.

km

km

1,27

1,27

174

17

9.000,00 kn

15.000,00 kn

98,00 kn

250,00 kn

11.430,00 kn

19.050,00 kn

17.052,00 kn

4.250,00 kn

1. PRIPREMNI RADOVI - ukupno :

63.767,00 kn
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2. ZEMLJANI RADOVI

: 1 . MIG d.o.o. za geodetske i poslovne usluge
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IBAN : HR8423400091100170486

R.B.

Jediniéna

OPIS Jedinica| Koli¢ina ..
cijena

UKUPNO

SKIDANJE HUMUSA ZA SANITARNO-FEKALNU
ODVODNJU

Rad obuhvaca povrsinski iskop humusa debljine do
20 cm i njegov prijevoz na stalno ili privremeno
odlagaliste (obveza izvodaca-naci lokaciju).

Obracun radova po m? stvarno iskopanog humusa, 2

) . 875 14,00 kn
mjereno u sraslom stanju

STROJNI ISKOP ROVA ZA SANITARNO-
FEKALNU ODVODNJU

Iskop rova za cjevovode u materijalu C kategorije.
Sirina rova je ovisna o normalnom profilu i veligini
cjevovoda. Materijal iz iskopa se odbacuje u stranu
unutar radnog pojasa, a ukoliko je potrebno na
uskim mjestima se odvozi na deponiju.

Stavka obuhvaca sve potrebne radove i opremu za
razupiranje i osiguranje rova od uru$avanja, prema
tehnologiji izvodenja radova u skladu sa propisanim
uvjetima zastite na radu, uklju¢ujuéi i potreban iskop
za ugradnju zastitne oplate (koji nije posebno
specificiran), utovar, odvoz, istovar i razastiranje na
deponiji udaljenosti do 5 km.

Takoder stavka obuhvaca i sve potrebne radove i
opremu za crpljenje podzemnih voda iz rova tijekom
izvodenja radova.

Strojni iskop materijala u skladu sa kotama i
detaljima danim projektom.Radove izvesti u skladu
sa O.T.U.| 2-02.3

Obragun po m® sraslog tla m° 2600 38,00 kn

STROJNI ISKOP ZA OKNO ZA CRPKU | AB
OKANA ZA SIFON

Strojni iskop za okno za crpku i okana za sifon u
materijalu C kategorije. Stavka obuhvaca iskop
materijala, utovar, odvoz, istovar i razastiranje na
deponiji udaljenosti do 5 km.

Strojni iskop materijala u skladu sa kotama i
detaljima danim projektom.Radove izvesti u skladu
sa 0.T.U.l 2-02.3

Obragun po m® sraslog tla m° 315 38,00 kn

12.250,00 kn

98.800,00 kn

11.970,00 kn
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R.B.

OPIS

Jedinica

Koli¢ina

Jediniéna
cijena

UKUPNO

STROJNI ISKOP NOSIVOG SLOJA PRISTUPNIH
PUTEVA OD TUCANIKA

Strojni iskop nosivog sloja prometnice od tucanika,
Sirine rova 0.95-1.00m. Stavka obuhvaéa iskop,
utovar, odvoz na deponiju (po izboru Izvodaca u
dogovoru s Nadzornim inZzenjerom) i planiranje, sav
rad i materijal za rad.

Obracun po m® sraslog tla

BUSENJE ISPOD VODOTOKA

Bus$enje ispod vodotoka specijalnom busilicom sa
istovremenim utiskivanjem zastitne cijevi.
Stavkom je obuhvac¢ena doprema potrebnog
materijala i alata, montaza busilice, busenje
horizontalnog rova, te demontaza i odvoz busilice.
Jama za buSacu garnituru je veli¢ine cca 3x3m i
dubine cca 2m i obra€unata je u stavci strojnog
iskopa.

Obracun pom

PLANIRANJE DNA ROVA
Planiranje dna rova s toéno$¢u +2 cm prema
projektiranoj niveleti cjevovoda iz uzduznog profila

Obragun po m? isplanirane povrsine

IZRADA PJESCANE POSTELJICE CIJEVI

Stavka obuhvacéa nabavu, dovoz i ugradnju i
planiranje pijeska (finog Sljunka frakcije 0-20mm) po
dnu isplaniranog rova, debljine 10 cm.

Obracun po m® ugradene posteljice

ZASIPAVANJE POLOZENE CIJEVI PIJESKOM
Zasipavanje polozene vodovodne cijevi slojem
pijeska (finog Sljunka frakcije 0-20mm) debljine do
30 cm iznad tjemena polozene cijevi, koji se mora
sabiti lakim vibro nabijadima.

Obracéun po m® ugradenog materijala

3

42,2

37,5

1295

130

600

38,00 kn

250,00 kn

10,00 kn

110,00 kn

110,00 kn

1.603,60 kn

9.375,00 kn

12.950,00 kn

14.300,00 kn

66.000,00 kn
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R.B.

Jediniéna

OPIS Jedinica| Koli¢ina ..
cijena

UKUPNO

10

ZATRPAVANJE ROVA | OKANA MATERIJALOM 1Z
ISKOPA

Zatrpavanje rova i okana zemljanim materijalom iz
iskopa uz nabijanje u slojevima srednje teSkim vibro
nabija¢ima u slojevima do 30 cm.

Obraéun po m® ugradenog materijala m® 2165 15,00 kn

NASIP TUCANIKA ZA PRISTUPNE PUTEVE |
REKONSTRUKCIJU KOLNIH ULAZA

Stavka obuhvaéa - nabavu materijala i strojnu
ugradnju materijala, odnosno istresanje,
razastiranje, ravnanje i zbijanje materijala koji se
ugraduje u nasip u slojevima, pri €¢emu je debljina
slojeva ugradnje materijala ona koja omoguc¢ava
optimalnu ugradljivost i najve¢u moguc¢u gusto¢u
ugradenog materijala,

- sva mozebitna tehnoloSka meduodlaganja,
medutransporte i pretovare materijala na mjestu
njegove ugradnje,

- sve ostale tehnoloSke zahvate prilikom rukovanja
materijalom koja omogucéavaju zadrzavanje trazene
kakvoce ugradnje (vlaznost, jednolikost sastava,
ugradljivost itd.),

- sve ostale potrebne predradnje i radove kojima se
postize najve¢a moguéa gusto€a ugradenog
materijala svih slojeva izvedenog nasipa,

Zbijanje nasipa u kamenim materijalima treba vrSiti
tako, da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na
standardni

Proctor-ov postupak Sz > 100%, odnosno modul
stisljivosti Ms>50MN/m2.

u mjerama, na nacin i u koli¢ini koja je odredena
projektom ili izvedbenim tro§kovnikom i uputama od
strane nadzornog inzenjera.

m® 63,3 120,00 kn

32.475,00 kn

7.596,00 kn
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OPIS
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Koli¢ina

Jediniéna
cijena

UKUPNO

11

PRIJEVOZ MATERIJALA

Odvoz viska materijala na deponiju po izboru
Izvodaca u dogovoru sa Nadzornim inZenjerom.
Rad obuhvaéa utovar u kamione i prijevoz do
deponije, te grubo planiranje na deponiji po
uputama Nadzornog inZenjera.

Obracun po m® sraslog tla

m3

792,2

20,00 kn

15.844,00 kn

2. ZEMLJANI RADOVI - ukupno :

283.163,60 kn




GEODETSKE USLUGE d.o.o.

SLAVONSKI BROD

| MENADZERA 2012

N ZLATNAKNJIGA
NAJBOLJIH HRVATSKIH
. . ' JrE -

TUVNORD

Za sustav upravljanja prema

EN I1SO 9001 : 2008
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MIG d.o.o. za geodetske i poslovne
#1 Trg pobjede 12/1, 35000 Sla\
Telefon : 0

Fax :
OIB :

mig@mig-sb.hr; wwy
IBAN : HR8423400091.:

Jediniéna

R.B. OPIS Jedinica| Koli¢ina .. UKUPNO
cijena
1
IZRADA PODLOGE AB OKANA
Izrada podloge ab okna betonom C16/20, d=10 cm.
Stavka uklju€uje izradu, odnosno dobavu i prijevoz
vodonepropusnog betona, te strojnu ugradbu i njegu
svjezeg betona.
3
vodonepropusni beton d=5cm M 0,33 550,00 kn 181,50 kn
3
§ljun¢ana podloga d=10cm 0,67 180,00 kn 120,60 kn
2 |ZRADA DNA AB OKANA
Izrada dna okna betonom C30/37, d=15 cm. Stavka
uklju€uje izradu, odnosno dobavu i prijevoz
vodonepropusnog betona, te strojnu ugradnju i
njegu svjeZzeg betona. Armatura i oplata su obradeni
u posebnoj stavci.
3
vodonepropusni beton m 1,00 700,00 kn 700,00 kn
3 1ZRADA ZIDOVA AB OKANA
Izrada zidova okna i ulaznih otvora betonom
C30/37, d=15cm.
Stavka uklju€uje izradu, odnosno dobavu i prijevoz
vodonepropusnog betona, te strojnu ugradnju i
njegu svjezeg betona, te zidarsku obradu s
unutarnje strane. Armatura i oplata su obradeni u
posebnoj stavci.
vodonepropusni beton m® 14,50 700,00 kn 10.150,00 kn
4 1ZRADA AB PLOCE AB OKANA
Izrada ab plo¢e okna betonom C30/37, d=15cm.
Stavka uklju€uje izradu, odnosno dobavu i prijevoz
vodonepropusnog betona, te strojnu ugradnju i
njegu svjezeg beton, obradu kinete, te zidarsku
obradu s unutarnje strane. Armatura i oplata su
obradeni u posebnoj stavci.
8 0,74 700,00 kn 518,00 kn

vodonepropusni beton
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Za sustav upravljanja prema

MIG d.o.o. za geodetske i poslovne
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Telefon : 0

Fax : 0

OIB: 701
mig@mig-sb.hr; wwy
IBAN : HR8423400091:

R.B.

OPIS

Jedinica

Kolicina

Jediniéna
cijena

UKUPNO

ARMIRANJE AB OKANA
Dobava, sje€enje, savijanje i postavljanje armature
ab okna uz sav rad i materijal potreban za rad.

B500B
Q-196
Q-283

IZRADA GORNJE AB ZASTITNE PLOCE
KONTROLNIH OKANA

Izrada armirano betonske gornje zastitne plo¢e kao
oslonac ljevano zeljeznog poklopca debljine d = 15
cm, iznad donje ploce, veli¢éine F1 =2,92m2 s
unutrasnjim otvorom F2 = 0,28 m2, visine d = 15 cm
prema detaljnom nacrtu oplate i armature, od
betona C 25/30, u koli¢ini 0,40 m3/okna, armiranog
rebrastom armaturom RA 400/500 - 80 kg/ploci.
AB plo¢u ugraditi min 10 cm iznad vertikalne cijevi
okna. Stavka obuhvaca nabavu, dovoz, ugradnju i
njegu betona, potrebnu armaturu i oplatu, te
zidarsku obradu s unutarnje strane, sav rad i
materijal za rad.

obracun po komadu

IZRADA DONJEG AB PRSTENA KONTROLNIH
OKANA

Izrada donjeg armirano betonskog prstena kao
oslonca gornje ploce od betona C 25/30, visine d =
25 cm, F3 = 3,64 m2 - F4 = 0,95 m2 prema tipskom
nacrtu u koli€ini betona cca 0,65 m3/prsten okna,
armiranog RA 400/500 - u koli¢ini 120
kg/plo¢i.Stavka obuhvaéa nabavu, dovoz, ugradnju i
njegu betona, potrebnu armaturu i oplatu, sav rad i
materijal za rad.

obracun po komadu

kg
kg
kg

637,5181
71,00
648,00

29

29

7,00 kn
7,00 kn
7,00 kn

75,00 kn

75,00 kn

4.462,63 kn
497,00 kn
4.536,00 kn

2.175,00 kn

2.175,00 kn
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R.B.

OPIS Jedinica| Kolic¢ina

Jediniéna
cijena

UKUPNO

IZRADA BETONSKIH UPORISTA

Izrada betonskih uporista na vertikalnim i
horizontalnim lomovima cjevovoda od betona
C25/30.

Stavka uklju€uje izradu, odnosno dobavu i prijevoz
betona, ugradnju i njegu svjezeg betona, dobavu,
montazu i demontazu potrebne oplate, te rad i sav
potreban materijal.

Obracun po m3 ugradenog betona m

BETONIRANJE KOLNIH ULAZA

Betoniranje kolnih ulaza debljine sloja 15cm. Stavka
ukljuCuje izradu, odnosno dobavu i prijevoz betona,
ugradnju i njegu svjezeg betona, dobavu, te rad i
sav potreban materijal.

m® 3,24

650,00 kn

650,00 kn

1.300,00 kn

2.106,00 kn

3. BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI - ukupno :

28.921,73 kn
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4. TESARSKI RADOVI

Za sustav upravljanja prema

MIG d.o.o. za geodetske i poslovne

#1 Trg pobjede 12/1, 35000 Sla\

Telefon : 0
Fax : 0
OIB: 70

mig@mig-sb.hr; wwy
IBAN : HR8423400091.:

R.B.

OPIS

Jedinica

Kolicina

Jediniéna
cijena

UKUPNO

RAZUPIRANJE BOCNIH STRANA ROVA
Razupiranje boé&nih strana rova radi sigurnosti i
nesmetanog rada na montazi cjevovoda.
Razupiranje rovova vrsi se mosnicama, razuporama
s potrebnim klinovima ili Zeljeznim razuporima na
vijak (amerikanerima). Stavka obuhvaéa dobavu,
postavljanje i skidanje oplate i razupiraca, te
transport potrebnog materijala. Predvida se laki do
srednji pritisak. Eventualnu promjenu dati ¢e
nadzorna sluzba tokom izvedbe radova. Pod
razuprtom povrS§inom smatra se stvarno pokrivena
povrSina izradenog razupiranja ovjerenog po
nadzornom inZenjeru. Prosje¢na dubina rova je od
1,60m za tla¢ni cjevovod do 4.90m za gravitacijski
cjevovod od kote terena. Stavka obuhvaca izradu,
dovoz i montaZzu, te sav rad i materijal potreban za
rad.

IZRADA OPLATE AB OKANA

Izrada dvostrane oplate zidova okana i ulaznih
otvora, te oplate plo¢e. Stavka obuhvaca izradu i
oplatu proboja za prolaz cjevovoda kroz ab zid
okna. Stavka obuhvacéa izradu, dovoz i montazu, te
sav rad i materijal potreban za rad.

4000

160

2,50 kn

35,00 kn

10.000,00 kn

5.600,00 kn

4. TESARSKI RADOVI - ukupno :

15.600,00 kn
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5. ZIDARSKI RADOVI

MIG d.o.o. za geodetske i poslovne

#1 Trg pobjede 12/1, 35000 Sla\

Telefon : 0
Fax : 0
OIB: 70

mig@mig-sb.hr; wwy
IBAN : HR8423400091:

R.B.

OPIS Jedinica

Kolicina

Jediniéna
cijena

UKUPNO

OBRADA PRODORA CIJEVI KROZ ZIDOVE AB
OKANA

Obrada prodora plasti¢nih cijevi kroz zidove okna.
Ukoliko se izvodi hidroizolacija s bitumenskom
liepenkom za prodore rabiti prstenove koji se
ugraduju u zidove okna to¢no po projektiranoj osi
cjevovoda, a ukoliko se izvodi PVC izolacija prodori
se obraduju krojenim zavarenim folijama stegnutim
obujmicama i obradenim vodootpornim
kitom.Stavka obuhvacéa izradu, sav rad i materijal
potreban za rad.

Obracéun po prodoru  kom

100,00 kn

900,00 kn

5. ZIDARSKI RADOVI - ukupno :

900,00 kn
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MIG d.o.o. za geodetske i poslovne
Trg pobjede 12/1, 35000 Slav

Telefon : 0.
Fax : 0.
OoIB: 70t

mig@mig-sb.hr; wwv
IBAN : HR8423400091:

R.B.

OPIS

Jedinica

Koliéinal

Jediniéna
cijena

UKUPNO

UGRADNUJA PE CIJEVI

Nabava, isporuka i ugradba gravitacijskih
kanalizacijskih cijevi, veli¢ine unutarnjeg profila DN
(mm) i vanjskog profila Dv (mm) prema iskazu,
debljine stijenke s (mm) kod jednoslojnih cijevi,
odnosno Se-ekvivalentne debljine - kod viSeslojnih
cijevi za visinu nadsloja i pokretno opterecenje
prema statiCkom proracunu. Pri tome vrijedi:

- ponudene cijevi, okna i spojnice moraju biti
izvedeni s materijalom u skladu navedenih normi i
standarda

-hrvatskih normi (nHRN)

-europskih normi (EN)

-internacionalnih standarda (1ISO)

-te ostalih normi (ispitne metode, proracuni ... ).

a svaku od predvidenih dimenzija minimalne
veli¢ine unutrasnjeg promjera cijevi kako je to
navedeno u skladu sa stati¢kim proraCunom stalnog
i pokretnog opterecenja, debljinu stijenke odnosno
ekvivalentnu debljinu cijevi te visinu nadsloja (min,
max), visinu podzemne vode, promatrano od
nivelete dna (vidi uzduzni profil) i temena cijevi,
proizvodac deklarira potrebnu klasu cjevovoda koja
mora preuzeti sva pojavljivana stalna i pokretna
opterecenja.

Kakvocéa cjevovoda i kontrolnih okana dodatno se
dokazuje pripadnim atestima.
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ZAARIGh MIG d.o.o. za geodetske i poslovne
U Trg pobjede 12/1, 35000 Slav

Telefon : 0.
Fax : 0.
OoIB: 70t

mig@mig-sb.hr; wwv
IBAN : HR8423400091:

R.B.

OPIS Jedinica Koliéinal

Jediniéna
cijena

UKUPNO

Spojevi cijevi, cjevovoda i kontrolnih okana moraju
biti besprijekorno spojeni i vodonepropusni $to se
potvrduje tlaénim probama.

Spojevi cijevi izvode se ovisno o veli€ini profila:

na kol€ak s pripadaju¢im gumenim brtvama,
odnosno s integriranom elektrospojnicom.

Cijevi se isporucuju u duljinama od 6,0 m.

U jedini€nu cijenu uracunati nabavu, transport,
utovar i istovar i ugradba cijevi i pripadnog spojnog
materijala u iskopani rov, odnosno privemeno
odlaganje na skladiSte koje odredi Narucitel;.
Stavka obuhvaca:

nabavu, dovoz i ugradnju PE-PP rebrastih
kanalizacijskih cijevi sukladno pr EN 13476-1, pr
EN 13476-3, obodne krutosti min. SN 8 prema EN
ISO 9969, duljine cijevi 6 m.

Cijevi se polazu u rov na pripremljenu podlogu od
sitnozrnatog $ljunanog - pjeS€¢anog kamenog
materijala frakcija do max. 0-8 mm.

Nakon montiranja cijevi potrebno je izvrSiti
podbijanje pijeska ispod cijevi radi pravilnog
jednolikog nalijeganja cijavi na podlogu. Ostali dio
zone cjevovoda do visine 30 cm iznad tjemena cijevi
se u cjelosti zatrpava sitnozrnim kamenim
materijalom navedene frakcije u slojevima od 25 do
30 cm uz zbijanje ru€nim nabija¢ima.

Jedini¢na cijena obuhvacaju nabavu, dopremu i
ugradnju kanalizacijskih cijevi otpornih na
komunalne otpadne vode i smrzavanje, sukladnih
normi EN 13476, obodne krutosti min. SN 8.

Kod montaze cijevi potrebno je pridrzavati se
daljnjih upustava proizvodaca cijevi.

Obracun po m'isporucene i ugradene cijevi i
pripadnog spojnog i brtvenog materijala:

DN 315 348
zastitna cijev DN 350
DN 400 ' 612

22

3 3 3 3

zastitna cijev DN 600

120,00 kn
150,00 kn
195,00 kn
480,00 kn

41.760,00 kn
2.400,00 kn
119.340,00 kn
10.560,00 kn
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UGRADNJA PEHD TLACNIH CIJEVI

Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD
DN160, cijevi visoke gustoce, tlacnih cijevi za
vodovod proizvedenih prema ISO — standardu, DIN-
u 8074/75 i DIN-u 19533, HRN 12201 sa "potvrdom
o kvaliteti" DVGW.

PE-HD cijevi za radni tlak PN 10 bara spajati ¢e se
suceonim zavarivanjem ili elektro spojnicama.
Predvidena je ugradba veli¢ine profila: DN 160, a
isporuka slijedi u paletama s cijevima duzine 6 ili
12m.

Cijevi treba ugraditi u iskopani rov na posteljicu od
pijeska prema projektom predvidenim padovima.
Cijev mora nalijegati cijelom duzinom na pjes¢anu
posteljicu, a zatrpava se rastresitim materijalom,
bez primjesa kamena, koji se moze sabiti (sitni
Sljunak, pijesak). Spojeve cijevi treba ostaviti
nezatrpane dok se ne provede tla¢na proba.

U jedini¢nu cijenu uracunati nabavu, transport,
montazu, te sav potreban materijal (ukljuCujudi i
elektrospojnice) na spajanju i ugradbi - montazi PE-
HD cjevovoda.

Postupak su€eonog zavarivanja ili spajanja elektro
spojnicama izvesti u skladu s uputama proizvodaca
ili isporucitelja cijevi.

Obracun po m” ugradene PE-HD cijevi.

DN 160 mm, PN 10,5=9.5mm m' 170 120,00 kn

UGRADNUJA SPOJNIH | BRTVENIH MATERIJALA |
FAZONSKIH KOMADA

Nabava, dovoz i ugradnja spojnih i brtvenih
materijala za spajanje tla¢nog cjevovoda sa
crpkom. Stavka obuhvaca nabavu, dovoz,
ugradnju, sav rad i materijal potreban za rad.

fazonski komad od duktilnog lijevanog Zeljeza
prema DIN EN 545 kom 1 550,00 kn
EU DN 100

elektroredukcija DN 160/110 kom 1 350,00 kn

20.400,00 kn

550,00 kn

350,00 kn
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NABAVA, ISPORUKA | UGRADNJA KONTROLNIH

OKANA OD PLASTICNIH MASA

Kontrolno okno obuhvaca izradu: dna - baze i tijela
okna, a prema potrebi i konusa na vrhu tijela okna
sa stupaljkama, te stupaljke na razmaku od 30 cm.
Okna su opremljena ulazom i izlazom i prolaznom

kinetom te lokalno i priklju¢cima sekundarnih
kanala. Kontrolna okna spajaju se u sustav

cjevovoda originalnim spojnicama sa gumenim
brtvama ili integriranim elektrospojnicama, tako da

spoj bude besprijekorno obraden i

vodonepropustan, prosjeéne visine, prema danoj
specifikaciji, koje pored velicina profila glavnog i
sekundarnih cjevovoda pokazuje i pripadni otklon te

dubinu nivelete pojedine spojne cijevi.

Veli¢ina unutarnjeg profila tijela kontrolnog okna
usvojene su sa DN = 600 mm. Procjena troSkova
ugradbe i opreme za pojedina kontrolna okna
izradena prema detaljnim situacijskim planovima i
shemama okana kao u prilogu, za pripadne dubine

dovodnih i odvodnih cijevi gdje je:

TroSkove isporuke i ugradbe ukupno 29 okana u
iskopani rov prosje¢ne dubine 2,5 m nudi Izvodac¢
radova. Nakon provedbe detaljnog iskol€enja trasa
kolektora, sve u odnosu na zastupljene podzemne

instalacije.

Izvodac radova utvrduje konacnu specifikaciju
okana uvazavajuci eventualno novi polozaj (otklon) i
dubinu okana, a ovjerava ju nadzorni inzenjer

Investitora.

Nadalje vrijedi:

Isporucitelj nudi okna proizvodaca:

tip okna, materijal:

Obodna krutost:

Ekvivalentna debljina stijenke cijevi

de = mm (kod korigiranih cjevovoda)
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Kontrolna okna nude se prema tipskim nacrtima i
specifikaciji u prilogu, s evidentiranim brojem i
veli¢inama profila priklju€aka na bazu okna i opsegu
radova kako slijedi:

Kontrolna okna, dovoz, nabava i ugradba PP
modularnog okna, prema EN 13598-2. Unutarnjeg
promjera DN 600 mm, i visine prema konac¢noj
specifikaciji okana, izradena metodom roto ljeva.
Sastoji se od dna s kinetom (visina kinete jednaka je
promjeru odlazne cijevi) u padu 15 %, tijela okna
DN 600 mm i konusnog zavrSetka DN 625 mm, s
PP penjalicama 3 kom/m visine za okna dubine
vece od 2,0 m. Okno se postavlja na zbijenu
pjesc¢anu posteljicu min 95 % po Proctoru. U stavku
se uracunava potrebno povecanje iskopa (koje nije
posebno specificirano), zatim izrada podloznog i
obloznog betona C 12/15 kao oslonca i ojacanja
baze okna, te zasipavanje okna $ljunkom - kamenim
materijalom granulacije 0 - 32 mm, prema tipskom
nacrtu, s nabijanjem lakom opremom u slojevima po
30 cm. Stavka obuhvaca sve radove i sav potreban
materijal koji €ini ukupnu cjenu PP-modularnog
okna.

DN 600 kom 29 7.500,00 kn

TLACNA PROBA CJEVOVODA | KONTROLNIH
OKANA

Tla¢nu probu izvesti u svemu prema prema DIN-u
4279 sa 1,3 PN, (sva potrebna oprema kao i svi
pripremni radovi i radovi tlaéne probe) i ostalim
propisima. Kanal se komisijski preuzima nakon
tlacne probe za provjeru vodonepropusnosti
ugradene cijevi. Ispitivanje se vrsi ispitnim tlakom
koji je 30 % veci od radnog u trajanju od 2 sata, a
prema slijedeéim uputstvima.

- ako cjevovod nije moguce ispitati odjednom, mora
se ispitati po dionicama. U tom slu€aju moraju se
spojna mjesta izmedu pojedinih dionica ispitati na
nepropusnost skupnim ispitivanjem.

- prije punjenja vodom, cjevovod mora biti
kompletno usidren na svim horizontalnim i
vertikalnim krivinama, koljenima i ratvama da se
smanji pomicanje, a time i mogucnost propustanja
na spojevima za vrijeme ispitivanja i u kasnijoj
eksploataciji cjevovoda.

Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora
biti ispusten sav zrak.

217.500,00 kn
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Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni
manometri koji imaju takvu podjelu da se moze
ocitati promjena pritiska od 0.1 bar. Preporu¢amo
dva mjerna instrumenta od kojih jedan registrira tlak,
a drugi je kontrolni.

Manometar se obi¢no postavlja na najniZoj to&ki
ispitine dionice.

Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokazu
mjesta koja propustaju (kapljice, mlazevi i sl.) mora
se ispitivanje prekinuti i dionice isprazniti. Ispitivanje
se moze ponoviti nakon otklanjanja nedostataka.
Tla€noj probi mora biti prisutan nadzorni inZzenjer.

cjevovodi m

kontrolna okna i okno za crpku  kom

NABAVA | UGRADNJA CRPKE

Nabava, dovoz i ugradnja crpke za sanitarno-
fekalnu odvodnju.

Crpka mora biti jednakovrijedna kao Flygt potopna
kanalizacijska crpka sa samociste¢im nezacepljivim
adaptivnim radnim kolom, tip N 3085.160 MT - 462
adp

400V, 50 Hz, 1.3 kW, 3.6 A, 1440 min™', DN 100

- s 10 m prikljuénog kabela SUBCAB 4x2.5+2x1.5
mm?

- s FLS senzorom prodora vode

- s MiniCASII nadzornim relejem (ugraduje se u
upravljacki ormar)

- s pripremom za ugradnju mehani¢kog mlaznog
ventila na hidrauli¢ko kuciste crpke

- s lancem za podizanje i spustanje crpke, 5m, INOX
- Q=8.3l/s ; H=6.1m. Stavka obuhvaéa nabavu,
dovoz, ugradnju crpke, sav rad i potreban materijal.

kom

NABAVA | UGRADNJA MEHANICKOG MLAZNOG
VENTILA

Nabava, dovoz i ugradnja mehani¢kog mlaznog
ventila za crpku jednakovrijedan kao Flygt
mehanicki mlazni ventil tip 4901.

Stavka obuhvaca nabavu, dovoz, ugradnju mlaznog
ventila, sav rad i potreban materijal.

kom

1270
32

2

1

3,00 kn
50,00 kn

18.000,00 kn

13.000,00 kn

3.810,00 kn
1.600,00 kn

36.000,00 kn

13.000,00 kn
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NABAVA | UGRADNJA UPRAVLJACKOG
ORMARA

Nabava, dovoz i ugradnja upravljatkog ormara
jednakovrijedan kao E.T.A.L. Upravljacki ormar tip
2CD6 za rucni i automatski izmjenic¢ni rad dvije
crpke,

400V, 2x1.3 kW, direktno upustanje, s osiguracima,
upravljackim i zastitnim elementima.

Upravljacki ormar je opremljen s:

- glavhom sklopkom

- termi¢kom zastitom

- pripremom za ugradnju MiniCASII nadzornog
releja

- V-metrom, s preklopkom

- alarmom visokog nivoa vode

- grijaem s termostatom i regulatorom vlage,

- utinicom 230 V

- katodnim odvodnicima

- unutarnjom rasvjetom ormara

- beznaponskim kontaktima za daljinski nadzor

- Flygt nivoregulatorima ENM-10 s 13 m kabela (4
kom.)

- Flygt drza€ nivoregulatora, inox (1 kom.)
Upravljacki ormar je poliester za vanjsku montazu,
s kroviéem, temeljem i cilindar bravicom.

Stavka obuhvacéa nabavu, dovoz, ugradnju
upravljackog ormara, sav rad i potreban materijal.

E.T.A.L. 2CD6.2X1.3kW, vanjski
komplet 1 25.000,00 kn

25.000,00 kn

6. MONTAZNI RADOVI - ukupno :

492.270,00 kn
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IZRADA OBLOGE ZASTITE HIDROIZOLACIJE AB

OKANA

Izrada obloge zastite hidroizolacije okana ¢epastom
folijom prema uputi proizvodaca. Stavka obuhvacéa

izradu, dovoz i montazu, te sav rad i materijal
potreban za rad.

HIDROIZOLACIJA DONJE PLOCE | ZIDOVA AB

OKANA

Hidroizolacija donje plo¢e i zidova okana s dva sloja

bitumena i jednog sloja bitumenizirane ljepen
varene PVC izolacijske folije.

Stavka obuhvaca izradu, dovoz i montazu, te
rad i materijal potreban za rad.

ke ili

sav

UGRADNUJA LIJEVANO-ZELJEZNIH POKLOPACA
Ugradnja lijevano-zeljeznih poklopaca za lako

opterecenje za okno.

Stavka obuhvaca, nabavu, dovoz i ugradnju
lijevano-zeljeznih poklopaca, sav rad i materij
potreban za rad.

lj.z- poklopac 600x600 mm klase A15
lj.z- poklopac 1000x1000 mm klase A15

UGRADNJA PENJALICA AB OKNA ZA CRP
Ugradnja penjalica -3kom/m visine. Penjalice

al

kom 2

kom 1

KU
izraditi

od betonskog Zeljeza ®20mm. Stavka obuhvaca

izradu, dovoz i montazu, te sav rad i materijal
potreban za rad.

kom 18

180,00 kn

50,00 kn

1.000,00 kn
3.000,00 kn

80,00 kn

13.140,00 kn

3.950,00 kn

2.000,00 kn
3.000,00 kn

1.440,00 kn
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POPRAVAK ISPUHA SA ZAVRSNIM ASFALTNIM
SLOJEM

Popravak kolni¢ke konstrukcije sa uredenjem
posteljice (grubo i fino planiranje te nabijanje do
zahtjevane zbijenosti), nabavu prijevoz i ugradnju
kamenog materijala, premazivanje rubova i
Spricanje povrsine bitumenskom emulzijom, nabavu,
prijevoz i ugradnjuasfaltne mjeSavine, te savrad i
materijal potreban za rad.

PRIVREMENA PROMETNA SIGNALIZACIJA
Sav rad i materijal moraju odgovarati zahtjevima i
tehni¢kim uvjetima iz Pravilnika o prometnim
znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN
RH 33/05. 64/05. 155/05. 14/11), te O.T.U.I. 9-
01.0;9-01.1; 9-01.2; 9-01.3.

Cijena obuhvaca izradu projekta privremene
prometnesignalizacije, dobavu, postavljanje
znakova i uklanjanje istih nakon zavrSetka radova

BETONIRANJE TEMELJA | PONOVNO
POSTAVLJANJE CELICNE OGRADE

Betoniranje trakastog temelja dimenzija
0.2*17.0*0.8m, te ponovno postavljanje celicne
ograde. Stavka podrazumijeva izradu i njegu
betonskog temelja, popravke Celi€ne ograde nastale
demontiranjem, bojanje ograde, te njeno
postavljanje, sav rad i materijal za rad.

UGRADNUJA ZASTITE EK INFRASTRUKTURE
Nabava, dovoz i postavljanje zastite EK
infrastrukture u vidu GAL $titnika dimenzija
100/1000/1mm

kompl.

167

17

500

120,00 kn 20.040,00 kn

3.000,00 kn 3.000,00 kn

175,00 kn 2.975,00 kn

3,00 kn 1.500,00 kn

7. OSTALI RADOVI - ukupno :

51.045,00 kn
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L PRI REMNI RAD OVl e 63.767,00kn

2 ZEMUANIRAD OV e 285:163,60 k0

3. BETONSKI| ARMIRANOBETONSKIRADOVI 28.921,73kn

A TS ARSK R A OVl s 15.600,00kn

2 ARSI RAD OV e 900,00kn

6. MONTAZNI RADOVI 492.270,00 kn

ToOSTAURADOVL e 51.045,00kn

UKUPNO : 935.667,33 kn

PDV: 233.916,83 kn

SVEUKUPNO: 1.169.584,16 kn

PROJEKTANT :

Danijel Malci¢, dipl.ing.grad.



| 3

m Cm 7LATNA KNJIGA i
e “ o 4 s MIG d.o.o0. za gegdezslje i poslovnle uskl_uged
! T 00 e rg pobjede 12/1, 35000 Slavonski Bro
Certifika# Telefon : 035 443 521
AN ' /_\ Fax :035 443522

(6]]:] : 70656199759

GEODETSKE USLUGE d.o.0. ﬁiVNORD - migl@mig-sb.hr; www.mig-sb.hr
SLAVONSKI BROD Za sustav upravljanja prema IBAN : HR8423400091100170486
EN ISO 9001 : 2008
Gradevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U
SLATINI
Investitor: KOMRAD d.o.o0. Slatina Broj projekta: TD-35/12-0-GIZVP
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt ZOP: 35/12-2
ELEMENTI ISKOLCENJA
GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Mal€i¢, dipl.ing.grad. List: 77.

Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.



GEODETSKE USLUGE d.o.o.

SLAVONSKI BROD

ZLATNA KNJIGA

P
L NAJBOLJH HRVATSKIH
Jr PODUZE TNKA
i IVENADZERA 2012

TUV NORD

Za sustav upravljanja prema

EN I1SO 9001 : 2008

MIG d.o.o0. za

i{‘ V]

geodetske i poslovne usluge

Trg pobjede 12/1, 35000 Slavonski Brod
Telefon : 035 443 521

Fax :035 443522

oiB : 70656199759
migl@mig-sb.hr; www.mig-sb.hr

IBAN : HR8423400091100170486

Gradevina: IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U

SLATINI
Investitor: KOMRAD d.o.o. Slatina
Razina obrade: Glavno-izvedbeni projekt

Broj projekta: TD-35/12-0-GIZVP
ZOP: 35/12-2

K1

[Ime ¢vora] [X koor.] [Y koor.]
C9 6478483.41 5061010.71
C10 6478455.06 5060939.24
Cl1 6478413.94 5060874.40
C44 6478423.51 5060867.83
K2

[Ime ¢vora] [X koor.] [Y koor.]
C7 6478401.15 5060661.92
C8 6478430.87 5060713.92
C41 6478459.75 5060763.70
K3

[Ime ¢vora] [X koor.] [Y koor.]
C30 6478679.76 5060450.51
C31 6478660.59 5060478.98
C32 6478656.03 5060496.16
C33 6478623.37 5060538.64
C34 6478604.11 5060553.10
C35 6478568.02 5060579.73
C36 6478549.78 5060598.26
C37 6478537.93 5060614.52
C38 6478527.67 5060634.00
SC2 6478526.35 5060640.92
SC3 6478519.47 5060655.22
C39 6478513.52 5060662.50
C40 6478488.12 5060716.86
C41 6478459.75 5060763.70
C42 6478437.29 5060802.97
C43 6478412.35 5060837.33
SC4 6478419.66 5060857.32
C44 6478423.51 5060867.83
K4

CJEVOVODI

[Stacionaza]
0+000.00
0+076.89
0+153.67
0+165.28

[Stacionaza]
0+000.00
0+059.89
0+117.44

[Stacionaza]
0+000.00
0+034.33
0+052.10
0+105.68
0+129.77
0+174.62
0+200.62
0+220.74
0+242.76
0+249.80
0+265.67
0+275.07
0+335.07
0+389.83
0+435.07
0+477.53
0+498.81
0+510.01

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE

Projektant: Danijel Mal€i¢, dipl.ing.grad.
Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.

Datum: srpanj 2014.
List: 78.
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[Ime ¢vora] [X koor.] [Y koor.]
Co 6478756.80 5060629.88
Cl 6478732.99 5060675.75
C2 6478713.80 5060719.91
C3 6478708.54 5060721.48
C4 6478692.09 5060712.90
SCo 6478664.02 5060699.01
C5 6478635.94 5060685.12
SC1 6478609.22 5060671.87
C6 6478582.51 5060658.62
C38 6478527.67 5060634.00
K5

[Ime ¢vora] [X koor.] [Y koor.]
C44 6478423.51 5060867.83
Ci2 6478456.16 5060924.82
C13 6478479.10 5060976.98
Cl4 6478494.56 5061020.84

[Stacionaza]
0+000.00
0+051.69
0+099.84
0+105.33
0+123.88
0+155.20
0+186.53
0+216.35
0+246.17
0+306.27

[Stacionaza]
0+000.00
0+065.68
0+122.65
0+169.16

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE

Projektant: Danijel Mal€i¢, dipl.ing.grad.
Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.

Datum: srpanj 2014.
List: 79.
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PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Malci¢, dipl.ing.grad. List: 80.
Suradnik: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.
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PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

Opcenito

Da bi osigurali nesmetane radove na izvodenju cjevovoda uz postojeCe prometnice, predvidena je u
svrhu za$tite na radu, kao i nesmetanog odvijanja prometa, regulacija prometa za to predvidenim
prometnim znakovima.

Iz tih razloga razradena je primjena odredenih prometnih znakova, kako bi se ucesnici u prometu,
pjeSaci i vozadi, upozorili na odvijanje prometa u posebnim uvjetima - u ovom slu€aju uz planirano
izvodenje radova na prometnicama, odnosno u uvjetima u kojima se ugrozava sigurnost izvodaca
radova, kao i sigurnost u€esnika u prometu.

Privremena regulacija i obiljezavanje gradiliSta (danju i noéu), odnosi se konkretno na izvodenje radova
s karakteristi¢nim lokacijama unutar prometnih povrsina kao:

—  prekop prometnica

Posebnom stavkom troSkovnika predvidena je privremena regulacija prometa u vremenu izvodenja radova,
a koja obuhvaéa kompletnu regulaciju prometa (uklju¢ivo nabavu, postavljanje i premjestanje sve potrebne
opreme).

Ove radove zbog svoje specificnosti izvodaé radova nudi za cijelo vrijeme izvodenja radova pausalnim —
ukupnim iznosom.

NAPOMENA:

Prije izvedbe radova na javnim prometnim povr§inama, te izvedbe prekopa prometnica, investitor je duzan
zatraziti suglasnost, odnosno dozvolu za izvedbu cjevovoda od nadleznog poduzec¢a za odrzavanje cesta,
koje ¢e preuzeti obavezu postavljanja i osiguranja signalizacije za sve faze izvodenja radova ili ¢e tu
obavezu pismeno prenijeti izvodacu radova.

Prometni znakovi moraju biti postavljeni u skladu sa vazecim propisima i standardima za znakove.
Predvideno je koristenje :

ZNAKOVA OPASNOSTI

ZNAKOVA IZRICITIH NAREDBI

ZNAKOVA OBAVJESTENJA
GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
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BUSENJE ISPOD PROMETNICE ILI RADOVI UZ PROMETNICU
- NE ZAUZIMA SE ZEMLJISNI POJAS NITI DIO KOLNICKOG TRAKA

TEHNICKI OPIS PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA

Zbog sigurnosti sudionika u prometu za vrijeme izvodenja radova, neposredno uz prometnice, potrebno je
postaviti propisanu prometnu signalizaciju.

Prometne znakove postaviti prema opisu i shemi u privitku i izmijestati ih prema stanju i dinamici radova na
terenu.

Prometnu signalizaciju privremene regulacije prometa postaviti temeljem Zakonu o sigurnosti prometa na
cestama (NN broj: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13) i Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na
cestama (NN broj: 33/05, 64/05, 155/05, 14/11).

Nakon zavrsetka radova prometnu signalizaciju za trajnu regulaciju prometa dovesti u prvotno stanje.

Investitor je duzan ishodovati prethodnu suglasnost na predlozenu priviemenu regulaciju prometa od
nadlezne ispostave Hrvatskih cesta.

Prometne znakove moze postaviti i odrzavati, za sve vrijeme izvodenja radova, poduzece ovlasteno za
izvodenje navedenih radova, uz suglasnost i nadzor ovlastene osobe nadlezne ispostave Hrvatskih cesta.

S radovima se moze otpocCeti kada ovlastena osoba izvrsi pregled postavljenih prometnih znakova.

NACIN POSTAVLJANJA PROMETNIH ZNAKOVA

Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najblizi kolniku ceste, bude okomito udaljen najmanje
30 cm od vanjskog ruba kolnika ceste.

Stup nosa¢ prometnog znaka odmaknuti 1 m od vanjskog ruba kolnika ceste. Ukoliko uvjeti terena ne
dopustaju navedeno, stup nosa¢ prometnog znaka moze se od vanjskog ruba kolnika izmaknuti najvise 2,0
m.

Doniji rub prometnog znaka mora od razine kolnika biti udaljen najmanje 1,4 m, a ukoliko povrSine na
kojima se postavljaju prometni znakovi sluze i za kretanje pjeSaka, prometne znakove postaviti tako da
donji rub znaka bude od nivoa ceste - nogostupa udaljen minimalno 1,8 m.

Stupovi nosaci prometnih znakova privremene regulacije prometa moraju biti obojeni naizmjeni¢nim crveno
- bijelim poljima Sirine 25 cm. Stupovi su dimenzija 2" x 3,0 m.

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
Projektant: Danijel Malci¢, dipl.ing.grad. List: 82.
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Dimenzije prometnih znakova za priviemenu regulaciju prometa na cestama su slijedece:

- trokut stranica 900 mm

- kruznica promjer 600 mm

- branik za oznadavanje zapreka na cesti pravokutnik 2000x300 mm
- nogari branika za oznaCavanje zapreka na cesti visine 800 mm

- bljeskalica-treptac standardna

- plasticni ili gumeni stozac visine 400 mm

POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA NA MJESTU IZVODENJA RADOVA

- 50 m od pocetka dionice na kojoj se izvode radovi postaviti prometni znak broj AO1 (opasnost na cesti) i
prometni znak broj A25 (radovi na cesti), s obje strane mjesta izvodenja radova.

POPIS POTREBNIH PROMETNIH ZNAKOVA | STUPOVA
ZA PROMETNE ZNAKOVE

Red. Prometni znak Dimenzija Jedinica Koli€ina
broj: broj mm mjere
1. AO01 900x900x900 kom. 2
2. A25 900x900x900 kom. 2
3. stup 2” x 3000 kom. 2
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- NE ZAUZIMA SE ZEMLJISNI POJAS NITI DIO KOLNICKOG TRAKA, ALI SE VOZILA
ZADRZAVAJU NA KOLNIKU CESTE

TEHNICKI OPIS PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA

Zbog sigurnosti sudionika u prometu i radnika za vrijeme izvodenja radova, neposredno uz prometnice,
potrebno je postaviti propisanu prometnu signalizaciju.

Prometne znakove postaviti prema opisu i shemi u privitku i izmijestati ih prema stanju i dinamici radova na
terenu. Nocu i za vrijeme smanjene vidljivosti prometni znak broj K23 (bljeskalica-trepta¢) obvezno drzati
ukljucen.

Prometnu signalizaciju privremene regulacije prometa postaviti temeljem Zakonu o sigurnosti prometa na
cestama (NN broj: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13) i Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na
cestama (NN broj: 33/05, 64/05, 155/05, 14/11).

Nakon zavrSetka radova prometnu signalizaciju za trajnu regulaciju prometa dovesti u prvotno stanje.

Investitor je duzan ishodovati prethodnu suglasnost na predlozenu privriemenu regulaciju prometa od
nadlezne ispostave Hrvatskih cesta.

Prometne znakove mozZe postaviti i odrzavati, za sve vrijeme izvodenja radova, poduzece ovlasteno za
izvodenje navedenih radova, uz suglasnost i nadzor ovlastene osobe nadlezne ispostave Hrvatskih cesta.

S radovima se moze otpoceti kada ovlastena osoba izvrsi pregled postavljenih prometnih znakova.

NACIN POSTAVLJANJA PROMETNIH ZNAKOVA

Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najblizi kolniku ceste, bude okomito udaljen najmanje
30 cm od vanjskog ruba kolnika ceste.

Stup nosa¢ prometnog znaka odmaknuti 1 m od vanjskog ruba kolnika ceste. Ukoliko uvjeti terena ne
dopustaju navedeno, stup nosa¢ prometnog znaka moze se od vanjskog ruba kolnika izmaknuti najvise 2,0
m.

Donji rub prometnog znaka mora od razine kolnika biti udaljen najmanje 1,4 m, a ukoliko povrSine na
kojima se postavljaju prometni znakovi sluZze i za kretanje pjeSaka, prometne znakove postaviti tako da
donji rub znaka bude od nivoa ceste - nogostupa udaljen minimalno 1,8 m.

Stupovi nosaci prometnih znakova privremene regulacije prometa moraju biti obojeni naizmjeni¢nim crveno
- bijelim poljima Sirine 25 cm. Stupovi su dimenzija 2" x 3,0 m.

Dimenzije prometnih znakova za privremenu regulaciju prometa na cestama su slijedece:

- trokut stranica 900 mm

- kruznica promjer 600 mm
- branik za oznacavanje zapreka na cesti pravokutnik 2000x300 mm

GLAVNO-IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT SUSTAVA ODVODNJE Datum: srpanj 2014.
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- nogari branika za ozna¢avanje zapreka na cesti visine 800 mm
- bljeskalica-treptac standardna
- plasticni ili gumeni stozac visine 400 mm

POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA NA MJESTU IZVODENJA RADOVA

- 50 m od pocetka dionice na kojoj se izvode radovi postaviti prometni znak broj A25 (radovi na cesti) i
prometni znak broj B32 (zabrana pretjecanja), s obje strane mjesta izvodenja radova

- neposredno ispred mjesta na kome se zadrzavaju vozila na kolniku ceste, na kolni¢ki trak postaviti
prometni znak broj K21 (branik za ozna¢avanje zapreka na cesti) i iznad njega prometne znakove broj B60
(obvezno obilazenje s lijeve strane) i broj A25 (radovi na cesti)

- neposredno iza prometnog znaka broj K21 (branik za oznacavanje zapreka na cesti) postaviti prometni
znak K23 (bljeskalica - treptac)

- neposredno iza zaustavljenog vozila ili stroja postaviti prometne znakove broj K22 (stozac).

POPIS POTREBNIH PROMETNIH ZNAKOVA | STUPOVA

ZA PROMETNE ZNAKOVE

Red. Prometni znak Dimenzija Jedinica Koli€ina

broj: broj mm mjere
1. A25 900x900x900 kom. 3
2. B32 ¢ 600 kom. 2
3. B60 ¢ 600 kom. 1
4. K21 2000x300 kom. 1
5. K23 standardna kom. 1
6. K20 400 kom. 3
7. stup 2” x 3000 kom. 2
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OBILJEZAVANJE ROVOVA

Obiljezavanije iskopanog rova za polaganje cijevi mora se takoder obiljeziti:

— Zastitnim ogradama od plasti¢nih zastavica u boji

Plasti¢ne zastavice nanizane na uze vezu se na svakih 6.0 m na pokretni stupi¢ & 2”; visine H = 0.90 m.
Tako izradena ograda postavlja se paralelno uz rov obostrano, do njegova potpuna zatrpavanja.

OBILJEZAVANJE GRADILISTA NOCU

Dodatno uz navedene radove obiljezavanja pojedinog naprijed navedenog slu€aja, gradiliste dodatno
osiguravamo nocu i posebnom rotirajuéom lampom sa zastithnom koSarom, koja ¢e se postaviti prema
nahodenju nadzornog inZenjera na odredena mjesta i prema potrebi.

NAPOMENA

Za vrijeme postavljanja cjevovoda jedna strana prometnice ¢e biti zauzeta strojevima i ljudima, pa ¢e se
promet odvijati jednom stranom ceste. Na kolniku ne smije ostati iskopana zemlja, niti pored kolnika
nezatrpani rov. Postavljeni prometni znakovi moraju biti u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima,
opremi i signalizaciji na cestama (NN broj: 33/05, 64/05, 155/05, 14/11).Znakovi ne smiju biti oSteceni ili
zablaceni, jer bi tada svojom nejasno¢om doveli u pitanje sigurnost prometa.

Projektant:

Danijel Mal¢i¢, dipl.ing.grad.
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GLAVNO-IZVEDBENI
PROJEKT

Danijel Malci¢, dipl.ing.grad.

PROJEKTANT :
Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.

SURADNIK :

RAZINA
OBRADE :

Trg Pobjede 12/1,Slavonski Brod
Tel: 035/443 - 521; Tel./Fax: 035/443 -522

DATUM :
srpanj 2014. g.

STUBLOVACKOJ ULICI U SLATINI

KOMRAD d.o.o.

ZOP:

il

Brace Radi¢a 2, 33520 Slatina
7264,7261/4,7266/1
35/12-7

NORMALNI POPRECNI PROFIL
k.o. Podravska Slatina

k.€.5250,7260,7263,7285,7265,7284,7358,

PROJEKT NISKOGRADNJE

IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U
SADRZAJ :

GEODETSKE USLUGE d.o.0.

LOKACIJA :
BR. PROJEKTA :
TD-35/12-O-GIZVP

INVESTITOR :
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POPRECNI PROFILI K1

U

GEODETSKE USLUGE d.o.0.

"MIG" d.0.0. za geodetske
i poslovne usluge

Trg Pobjede 12/1,Slavonski Brod

Tel: 035/443 - 521; Tel./Fax: 035/443 -522

IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ~ ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U SLATINI

PROJEKT NISKOGRADNJE fsisyel G"AVF’,\'SC')'JZQ’ETD BEN
5 . PROJEKTANT :
SADRZAJ: POPRECNI PROFILI K1 Danijel Malci¢, dipl.ing.grad.
INVESTITOR : KOMRAD d.0.0.

Brace Radica 2 , 33 520 Slatina

LOKACIA:

k.8 5250, 7260, 7263, 7285, 7265, 7284, 7358 SURADNIK :
7264, 7261/4, 7266/1

Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.

k.o. Podravska Slatina
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"MIG" d.0.0. za geodetske
i poslovne usluge
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IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ~ ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U SLATINI

Brace Radica 2 , 33 520 Slatina
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SADRZAJ: POPRECNI PROFILI K2 Danijel Malci¢, dipl.ing.grad.
INVESTITOR ; KOMRAD d.0.0.
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k.€. 5250, 7260, 7263, 7285, 7265, 7284, 7358,
7264, 7261/4, 7266/1
k.o. Podravska Slatina

SURADNIK :
Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.

BR. PROJEKTA :
ITD-35/12-O-GIZVP|

ZOP:
35/12-2

DATUM:
srpanj 2014. g.

M 1:100 List Br. 6.2.
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villle

GEODETSKE USLUGE d.0.0.

"MIG" d.o.0. za geodetske
i poslovne usluge
Trg Pobjede 12/1,Slavonski Brod
Tel: 035/443 - 521; Tel.[Fax: 035/443 -522

IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ~ ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U SLATINI

Brace Radica 2 , 33 520 Slatina

PROJEKT NISKOGRADNJE el GLAV;'F?SJZQ/ETD BEN
, . PROJEKTANT :
SADRZAJ : POPRECNI PROFILI K3 Danijel Malgi¢, dipl.ing.grad.
INVESTITOR : KOMRAD d.o.0.

LOKACIJA :

7264, 7261/4, 7266/1

k.0. Podravska Slatina

k.€. 5250, 7260, 7263, 7285, 7265, 7284, 7358 SURADNIK :

Krunoslav Mesic, dipl.ing.grad.
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DATUM :
35/12-Z srpanj 2014. g.
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IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ~ ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U SLATINI

PROJEKT NISKOGRADNJE fsisyel G"AVF’,\'SC')'JZQ’ETD BEN
5 ; PROJEKTANT :
SADRZAJ: POPRECNI PROFILI K5 Danijel Malci¢, dipl.ing.grad.
INVESTITOR : KOMRAD d.0.0.

Brace Radica 2 , 33 520 Slatina

LOKACIA:

k.€. 5250, 7260, 7263, 7285, 7265, 7284, 7358,

7264, 7261/4, 7266/1

k.o. Podravska Slatina

SURADNIK :
Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.

BR. PROJEKTA :
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ZOP:
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DATUM:
srpanj 2014. g.
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1ZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U SLATINI

PROJEKT NISKOGRADNJE %kZ\Nk OBRAD% GLAVNO-IZVEDBENI PROJEKT
Naziv | Visina terena 1| Visina nivelete | Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm] Naziv | Visina terena 1| Visina nivelete | Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm] Naziv | Visina terena 1 Visina nivelete Naziv | Unutarnji promijer cijevi [mm] Naziv | Visina terena 1 Visina nivelete Naziv | Unutamji promjer cijevi [mm] ShoRIA) SHENA OKANA K1 Do it ting g
) 127.25 12475 - - 10 12713 124.51 - - o1 12607 12427 - - o 126.01 122.45; 124.24; 124.51 - - oo P
c10 12713 12451 D9 291.00 c9 127.25 124.75 D9 291.00 c44 126.01 122.45; 124.24; 124,51 D11 291.00 c12 126.93 124.99 D14 141.00 e s i S
cit 12607 12427 D10 291,00 c10 12113 12451 D10 29100 cit 12607 12427 D1t 29100 oo TR G e
SC4 125.70 122.48 D19 369.60 s o \ Wt \ Ustee 81




Cvor :C7

Ime niza: K2

D7

128.30

} 125.80 125.78

125.23

Cvor :C8

Ime niza: K2

Naziv | Visina terena 1| Visina nivelete | Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm]
c7 128.30 125.80 - -
c8 127.51 125.65 D7 369.60

C7 D7 D8 Cc#H1
I |
| J
Naziv | Visina terena 1| Visina nivelete | Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm]
c8 12751 125.65 - -
c41 127.20 122.75; 125.51 D8 369.60
c7 128.30 125.80 D7 369.60

12751

125.65 125,64
125.09

Cvor :C41

Ime niza: K2

C42
C8 D8
[
[
D39 C42
7N ‘
\ 7/ |
Naziv | Visina terena 1| Visina nivelete | Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm]
c41 127.20 122.75; 125,51 - -
40 12620 122.89 D38 369.60
c42 126.50 122,64 D39 369.60
c8 12751 125.65 D8 369.60

127.20

12551

122.75 122.74
122.19

SHEMA OKANA K2

o

(GEODETSKE USLUGE o0

"MIG d.0.0. 2a geodelske
posioune usluge
Trg Pobjede 1211 Slavonski Brod
Tel: 0351443 - 521; Tel Fax: 035/443 522

1ZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U SLATINI

PROJEKT NISKOGRADNJE %AZ\N!& owu# GLAVNO-IZVEDBENI PROJEKT
PROJEKTANT -
SADRZAJ SHEMA OKANA K2 Danijel Maléi, dipling.grad.
INVESTITOR KOMRAD d.0.0.

Brace Radica 2 , 33 520 Slatina

LOKACIJA
o. Podravska Slatina

k6. 5250, 7260, 7263, 7265, 7265, 7284, 7358 SURADNIK
7264, 726114, 726611

Keunoslay Mesic, dipling grad.

BR_PROLEKTA




Cvor :C30 Cvor :C31 157° Cvor :C32 164° Cvor :C33 180° Cvor:C34

Ime niza: K3 Ime niza: K3 A\ D29 C32 Ime niza: K3 Ime niza: K3 Ime niza: K3
) ) I
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© ' e=——
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| | 12341 I ‘ 12380 05 } } 123,85 12383 ‘ | \ | ]
,,,,,,,,,, I | ! ! 12315 | | [123.09
| | ﬂ% i | g‘% Sﬁ N
Naziv | Visina terena 1| Visina nivelete | Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm] Naziv | Visina terena 1| Visina nivelete | Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm] Naziv | Visina terena 1| Visina nivelete | Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm] Naziv | Visina terena 1| Visina nivelete | Naziv | Unutarnji promijer cijevi [mm] Naziv | Visina terena 1| Visina nivelete | Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm]
C30 126.55 123.98 - - C31 125.99 123.89 - - C32 126.34 123.85 - - C33 126.12 123.71 : : C34 126.10 123.65 - -
C31 125.99 123.89 D28 369.60 C30 126.55 123.98 D28 369.60 C33 126.12 123.71 D30 369.60 C32 126.34 123.85 D30 369.60 C35 126.03 123.54 D32 369.60
C32 126.34 123.85 D29 369.60 C31 125.99 123.89 D29 369.60 C34 126.10 123.65 D31 369.60 C33 126.12 123.71 D31 369.60
Cvor :C35 Cvor :C36 Cvor :C37 Cvor :C38 181° C38 D36 A D17 SC3
/ )
Ime niza: K3 Ime niza: K3 Ime niza: K3 Ime niza: K3 A N} A

Cvor :SC2

Ime niza: K3

D33 C36 D34 c37 D35 C38
22 [\ 33 . ) 4
34 D @/ | c3% D — '@/ A (o — 7—'D3:” — |

C37 SC2
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s ; c8 , ,D3%
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| | 121.57
35 D33 D34 C37 C36 D34 D35 C38 S‘:
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| S | * ‘ ‘
| ‘ | : S‘% | i 12286 Naziv | Visina terena 1 Visina nivelete Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm]
| | ﬂ% SC2 125.74 123.35; 12214 - -
12380 sC3 12552 122.10; 123.07 D17 230.80
C37 D35 ) D36 SC -
‘ e o c38 12587 123.37;123.80 D36 369.60
\
20 SHEMA OKANA K3
¢ e
Leommesieins s T For e 2
1ZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAGKOJ ULICI U SLATINI
Naziv | Visina terena 1| Visina nivelete | Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm] Naziv | Visina terena 1| Visina nivelete | Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm] Naziv | Visina terena 1| Visina nivelete | Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm] Naziv | Visina terena 1 Visina nivelete Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm] PROJEKT NISKOGRADNJE }wmm% GLAVNO-ZVEDBEN| PROJEKT
35 12603 12354 - - c36 125.80 123.48 . ca7 125.60 123.42 . - c38 12587 123,37, 123.80 - saoRas SHEVA OKANAKS o ik, dpng g
c34 126.10 123.65 D32 369.60 C35 126.03 12354 D33 369.60 C36 125.80 123.48 D34 369.60 sc2 125.74 123.35,122.14 D36 369.60
36 125.80 123.48 D33 369.60 37 125.60 123.42 D34 369.60 c38 125.87 12337:12380 | D35 369.60 c37 125.60 123.42 D35 369.60 IWESTIOR: | st ada2, 33520 St
C6 126.49 124.18 D6 291.00 P S P,
k.o. Podravska Slatina
S S g | Mo | ussesn




b4 o > o v v
Cvor :SC3 180 Cvor :C39 174 Cvor :C40 23 Cvor :C41
Ime niza: K3 Ime niza: K3 Ime niza: K3 Ime niza: K3
SC3 D18 D37 C40
S A\
Y W U/
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SC2 D17 = D18 C39 ~ C41
! R\ 2 —— @\ ! C40 &2
S ) -
126.20
125.52
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Visina terena 1| Visina nivelete | Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm]
c41 127.20 122.75; 12551 - -
D18 C39
| 123.07 123.08 C40 126.20 122.89 D38 369.60
‘ SC3 D18 D37 C40 C39 D37 D38 C41 C42 126.50 122.64 D39 369.60
: } ﬂ:‘m“ ﬁ"‘“ } } S‘:‘mg S]:m% cs 127.51 12565 D8 369.60
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\ N
Naziv | Visina terena 1| Visina nivelete | Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm] Naziv | Visina terena 1| Visina nivelete | Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm] Naziv | Visina terena 1| Visina nivelete | Naziv | Unutamnji promjer cijevi [mm]
SC3 125.52 122.10; 123.07 - - 39 12551 123.04 - - 40 126.20 122.89 - -
SC2 125.74 123.35;122.14 D17 230.80 40 126.20 122.89 D37 369.60 39 125.51 123.04 D37 369.60
€39 125,51 123.04 D18 369.60 sC3 125.52 122.10;123.07 D18 369.60 c41 127.20 122.75; 125,51 D38 369.60
D39 C42
q// “ } 122.75 122.74
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1 Cvor :SC4 S
Cvor :C42 Cvor :C43 Ime niza: K3 Cvor :C44
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1ZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAGKOJ ULICI U SLATINI
Naziv | Visina terena 1| Visina nivelete | Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm] Naziv | Visina terena 1 | Visina nivelete | Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm] Naziv | Visina terena 1 Visina nivelete Naziv | Unutamji promjer cijevi [mm] Naziv | Visina terena 1 Visina nivelete Naziv | Unutarnji promijer cijevi [mm] PROJEKT NISKOGRADNJE frasncama] GLANO-VEDSEN PROVKT
c42 126,50 122,64 - - c43 126.00 12253 - - SC4 12570 12248 - - c44 126.01 122.45; 124.24; 124.51 - - SAORIAJ SHEMA OKANAK3 Do VAR ping gag
c43 126.00 12253 D40 369.60 c42 126.50 122,64 D40 369.60 c44 126.01 122.45; 124.24; 12451 D19 369.60 c12 126.93 124.99 D14 141.00
c41 127.20 122.75; 12551 D39 369.60 SC4 125.70 122,48 D41 369.60 c43 126.00 122,53 D41 369.60 c11 126.07 124.27 D11 291.00 IESTITOR BraceRada 2, 33520 Sltna
SC4 125.70 12248 D19 369.60 LOKACIA téiﬁ%’lﬁgﬁ’ﬁ%ﬁ“ TR 284, 1358 ix::g?v‘f\’\esm‘dwp\mggraa
S o o Wors | s 832
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x * x 180° x x
Cvor :C38 Cvor :C6 Cvor :SC1 Cvor :C5 Cvor :SCO o
180° 180
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|| [ (4 —\ \ 1
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¥ ! { Q ) ! ! (<j> !
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i i X
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| S et S‘%
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Naziv | Visina terena 1 Visina nivelete Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm] Naziv | Visina terena 1 Visina nivelete Naziv | Unutarnji promijer cijevi [mm] Naziv | Visina terena 1|  Visina nivelete | Naziv | Unutamnji promjer cijevi [mm] Naziv | Visina terena 1|  Visina nivelete | Naziv | Unutamnji promjer cijevi [mm] Naziv | Visina terena 1|  Visina nivelete | Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm]
38 125.87 123.37; 123.80 - - c6 126.49 124.18 - - SC1 129.00 125.14; 126.69 - - c5 131.50 127.64; 129.18 - - SCO 134.98 130.18; 132.66 - -
SC2 125.74 123.35; 122.14 D36 369.60 SCH 129.00 125.14; 126.69 D13 291.00 c6 126.49 124.18 D13 291.00 SCO 134.98 130.18; 132.66 D12 291.00 c5 131.50 127.64;129.18 D12 291.00
ca7 125.60 12342 D35 369.60 c38 125.87 123.37;123.80 D6 291.00 c5 13150 127.64;129.18 D5 291.00 SCH 129.00 125.14; 126,69 D5 291.00 c4 138.46 133.66; 135.83 D4 291.00
c6 126.49 124.18 D6 291.00
. . . Cvor :C1
Cvor :C4 Cvor :C3 Cvor :C2 ,
. . . Ime niza: K4
Ime niza: K4 Ime niza: K4 1350 Ime niza: K4
SCO Q, DO C1
“ O
141.48
C4
C3
13846 ﬂ% 14160 N s D0 %51 98 13897
N T
138.42
93 > S‘% Naziv | Visina terena 1| Visina nivelete | Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm]
‘ co 14148 138.98 - -
c 142,50 138.10 DO 291.00
C2 D2
[ 137.19
L
co DO D1 C2
D3 c4 C‘1 D1 D2 0‘3 P } } 13810 13800 S H E M A O K A N A K 4
136.42 136.41 )
D4 SCO ! ﬂ AN ‘ : 3& st g R
} S‘% S‘% 13586 - S‘: TPt 121 Sovort s
S‘: ,,,,,,,,,, o et e TS 51 To P 5t £2
,,,,,,,,,, _— 1ZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVAGKOJ ULICI U SLATINI
PROJEKT NISKOGRADNJE }?AZ\NAOBRAD% GLAVNO-IZVEDBENI PROJEKT
T S - - P SHORZAS SHEMA OKANA K4 Do A, kg
Naziv | Visina terena 1| Visina nivelete | Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm] T —— , T —— ——— —— - T e —— , T ol M, diing g
o 13846 133,66 135.83 . - Naziv | Visina terena 1|  Visina nivelete | Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm] Naziv | Visina terena 1|  Visina nivelete | Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm] Naziv | Visina terena 1 | Visina nivelete | Naziv | Unutarnji promjer cijevi [mm] eron _
: —— c3 140.90 136.42; 137.19 - - c2 14160 137.28 - - 1 142,50 138.10 - - e Radaz, 2520 Satra
¢ 100 1364213719 o 210 c4 138.46 133.66; 135.83 D3 291.00 ct 14250 138.10 D1 291.00 c2 141.60 137.28 D1 291.00 o T T T
SCO 134.98 130.18; 132.66 D4 291.00 - — : - : : . - : LKA, Fosmvaa S e s
c2 141.60 137.28 D2 291.00 c3 140.90 136.42; 137.19 D2 291.00 o 14148 138.98 DO 291.00 = =
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Cvor :C44

Ime niza: K5

o
>
S

c11

126.01

C13

D15

D16

@)

Cvor:C14

125.18

Ime niza: K5

127.24
125.74 125.73

Naziv | Visina terena 1| Visina nivelete | Naziv | Unutamji promijer cijevi [mm
D14 s C12 a sina terena sina nivelete | Na ji promijer cijevi [mm]
S c14 127.24 125.74 - -
AN c13 126.99 125.40 D16 141.00
SC4 D19 — T TPrpp—
I 245 |2 1 posome uslige
I S‘: S‘: TrgPotiede 121 Sovors B
p iy T 521 TP O 52
E 12189 1ZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE U STUBLOVACKOJ ULICI U SLATINI
PROJEKT NISKOGRADNJE %AZM OBRAD% GLAVNO-IZVEDBENI PROJEKT
Naziv | Visina terena 1 Visina nivelete Naziv | Unutarnji promijer cijevi [mm] — O D o
Ca4 126.01 122.45; 124.24; 124 51 - -
KOMRAD d.o.0.
c12 126.93 124.99 D14 141.00 INVESTITOR Brate Radia 2, 3320 Shaina
c1 126.07 124.27 D11 291.00 oo & i;%) ;55? 27‘275235 78S I THA TR SO
SC4 125.70 122.48 D19 369.60 B
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PRESJEK A-A
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PRESJEK B-B

LIEVANO ZELJEZNI
POKLOPAC A15,
dim. 600x600 mm
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PRESJEK A-A
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JZDUZNI PRESJEK

Zuta traka upozorenja "POZOR TK KABEL"

Zuta traka upozorenja "POZOR PLINOVOD"
2

Kabel za detekciju 2.5mm
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