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6.1. UVOD

Predmet ovog TroSkovnika projektiranih radova je:

SANITARNO — FEKALNE KANALIZACIJE U BANOVACKOJ ULICI
| BLOKU ULICA POTOCANI, ukupne duljine 3.275 m

koje ¢ine: - gravitacijski kolektori, ukupne duljine 2.063 m
- sekundarna mreza, ukupne duljine 1.155 m
- tlaéne precrpne stanice, CSP.1.,CS P.2.i CS P.3.
- tlaéni kanalizacijski cjevovod, duljine 630 m

- GRAVITACIISKI KANALIZACIJSKI KOLEKTORI | TLACNI CJEVOVODI

duljina
rsdn_l kolektor / krak stacionaza DN cijevi Sirina | kolektora/
roj (mm) rova (m) kraka
(m)

1. kolektor P.1. stac. 0+000,0 - 0+285,9 | 315i 110 1,2 285,9
kolektor P.1. stac. 0+285,9 - 0+740,2 315 1,0 454,3
tlacni CS P.2. stac. 0+740,2 - 0+754,6 90 0,6 14,4
kolektor P.1. stac. 0+754,6 - 0+827,2 315i90 1,2 72,6
kolektor P.1. stac. 0+827,2 - 0+869,9 315 1,0 42,7
tlaéni CS P.3. stac. 0+869,9 - 0+881,5 90 0,6 11,6
kolektor P.1. stac. 0+881,5 - 0+980,0 315i 90 1,2 98,5
kolektor P.1. stac. 0+980,0 - 1+411,8 315 1,0 431,8
2. krak P.1.1. stac. 0+000,0 - 0+079,6 250 0,9 79,6
3. krak P.1.2. stac. 0+000,0 - 0+097,4 250 0,9 97,4
4, krak P.1.3. stac. 0+000,0 - 0+089,9 | 250i 100 0,9 89,9
tlaéni CS P.1. stac. 0+089,9 - 0+146,7 110 0,6 56,8
5 krak P.1.4. stac. 0+000,0 - 0+086,2 250 0,9 86,2
6. krak P.1.5. stac. 0+000,0 - 0+108,6 250 0,9 108,6
7. krak P.1.6. stac. 0+000,0 - 0+132,3 250 0,9 132,3
8 krak P.1.7. stac. 0+000,0 - 0+141,6 250 0,9 141,6
9. krak P.1.8. stac. 0+000,0 - 0+235,9 250 0,9 235,9
10. krak P.1.9. stac. 0+000,0 - 0+183,0 250 0,9 183,0
11. kolektor P.2. stac. 0+000,0 - 0+649,8 315 1,0 649,8

ukupno: 3.272,9

POGLAVLJE: 6. TROSKOVNIK List broj: 6/1



Broj projekta: HP-278/11
ZOP: HP_Z-29

Glavni projekt hidro plus

SANITARNO — FEKALNA KANALIZACIJA U BANOVACKOJ ULICI | BLOKU ULICA POTOCANI

- PRECRPNE KANALIZACIIJSKE STANICE

. . visina
redni precrpna | kapacitet o snaga
broj | stanica | (fs) | 9ZANA | )
(bar)
1. CSP.1L 50 2,5 6,0
2. CSP.2. 2,5 1,2 15
3. CS P.3. 2,0 1,0 1,3

Opcée napomene uz troskovnik:

e Troskovnik projektiranih radova je izraden prema Standardnoj kalkulaciji radova u
vodogradnji — koju su izdale Hrvatske vode.

o U troSkovniku su izraZzene ukupne koli¢ine dok su u tablici na stranici 5/9 dane
koli€ine predvidenih radova po krakovima.

e Svi radovi na predmetnim gradevinama moraju se izvesti u skladu s vazec¢im
propisima, pravilnicima te normama iz ovog podrucja.

e U svim stavkama ovog troskovnika cijenom je obuhvacen sav rad i materijal do
potpune gotovosti pojedinog posla.

e U ove cijene ulaze i svi troskovi odrzavanja gradevine do dana preuzimanja, kao i
troSkovi bilo kakvog priru€nog postrojenja potrebnog za izvodenje radova po
ovom troskovniku.

e Razni nepredvideni radovi koji nisu obuhvacni stavkama ovog TroSkovnika, a koji
se tijekom gradnje ukazZu neophodni, mogu se izvoditi iskljuivo po nalogu
Investitora.

e Za sve stavke viSe radova koje nisu obuhvaéene ovim troSkovnikom, lzvodac je
duzan dati ponudu.
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