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1.2. IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
 
Temeljem članka 180. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09) 
imenuje se:  
  
 

Ana Moržan, dipl.ing.građ. za glavnog projektanta na izradi projektne 
dokumentacije: 

 
 
INVESTITOR:  Komrad d.o.o. Slatina, B. Radića 2   
  
GRAĐEVINA: Sanitarno – fekalna kanalizacija u Banovačkoj ulici  

i Bloku ulica Potočani 
 
VRSTA PROJEKTA: Glavni projekt 
 
MJESTO GRADNJE: Slatina 
 
 
Imenovana je upisana u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, pod rednim 
brojem 21, klasa:UP/I-360-01/99-01/21, ur.br.314-01-99-1, u Zagrebu 09.06.1999.g. 
 
Imenovana će projekt izraditi prema važećim zakonima, propisima i tehničkim 
normativima za ovu vrstu objekata i instalacija, prema zahtjevima Investitora i 
ugovoru o izradi tehničke dokumentacije te vodeći računa o lokacijskoj dozvoli klasa: 
UP/I-350-05/10-01/87, ur.broj: 2189/1-08/8-11-7, od 11.04.2011.g. izdanoj u Slatini 
od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu 
okoliša Virovitičko – podravske županije.  
 

 
 
 
 

  Komrad d.o.o. Slatina 
   
   
  

 

         
 
U Slatini, lipanj 2011.g. 
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1.3. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O MEĐUSOBNOJ 
USKLAĐENOSTI DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA  

 
 
Ova izjava je u skladu s člankom 192. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 
76/07 i 38/09):  
 
GLAVNI PROJEKTANT: Ana Moržan, dipl.ing.građ. 
 
BROJ I DATUM UPISA: rbr. G 21 od 09.06.1999.g. 
 
INVESTITOR:  Komrad d.o.o. Slatina, B. Radića 2 
    
GRAĐEVINA: Sanitarno – fekalna kanalizacija u Banovačkoj ulici 

i Bloku ulica Potočani 
 
VRSTA PROJEKTA: Glavni projekt 
 
MJESTO GRADNJE: Slatina 
 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: HP_Z-29 
 
Cjelinu ovog glavnog projekta čine sljedeći međusobno usklađeni dijelovi: 
 

BROJ 
KNJIGE 

PROJEKT 
BROJ 

PROJEKTA 
PROJEKTANT 

KNJIGA 1 

SANITARNO – FEKALNA KANLIZACIJA U 
BANOVAČKOJ ULICI I BLOKU ULICA 
POTOČANI 
građevinski projekt 

HP-278/11 
Ana Moržam, 
dipl.ing.građ.  
hidro plus d.o.o. Osijek 

KNJIGA 2 
PRECRPNE STANICE U BANOVAČKOJ 
ULICI I BLOKU ULICA POTOČANI 
elektrotehnički projekt 

05/11-2 
Berislav Tatarin,  
dipl.ing.el.  
Mikromax d.o.o. Osijek 

 
Projekti su međusobno usklađeni i izrađeni u skladu s Lokacijskom dozvolom 
klasa: UP/I-350-05/10-01/87, ur.broj: 2189/1-08/8-11-7, od 11.04.2011.g. izdanoj u 
Slatini od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne 
poslove i zaštitu okoliša Virovitičko – podravske županije.  
 
 
                              GLAVNI PROJEKTANT: 
 

          Ana Moržan, dipl.ing.građ. 
 
 
U Osijeku, lipanj 2011.g. 
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1.4. IMENOVANJE PROJEKTANTA 

 
 
Temeljem članka 179. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09) 
imenuje se:  
 
 
Ana Moržan, dipl.ing.građ. za projektanta na izradi projektne dokumentacije 
 
 
 
INVESTITOR: Komrad d.o.o. Slatina, B. Radića 2  
    
GRAĐEVINA: Sanitarno – fekalna kanalizacija u Banovačkoj ulici 
 i Bloku ulica Potočani  
                                             
VRSTA PROJEKTA: Glavni projekt 
 
MJESTO GRADNJE: Slatina 
 
BROJ PROJEKTA:  HP-278/11 
 
ZAJEDNIČKA OZNAKA 
PROJEKTA:   HP_Z-29 
 
Imenovana je upisana u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, pod rednim 
brojem 21, klasa:UP/I-360-01/99-01/21, ur.br.314-01-99-1, u Zagrebu 09.06.1999.g. 
 
Imenovana će projekt izraditi prema važećim zakonima, propisima i tehničkim 
normativima za ovu vrstu objekata i instalacija, prema zahtjevima Investitora i 
ugovoru o izradi tehničke dokumentacije, te vodeći računa o lokacijskoj dozvoli klasa: 
UP/I-350-05/10-01/87, ur.broj: 2189/1-08/8-11-7, od 11. travnja 2011.g., izdanoj u 
Slatini od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i 
zaštitu okoliša Virovitičko – podravske županije. 
 
 
 
 
            DIREKTOR: 
 

Josip Medvedec, dipl.ing.građ. 
 
 
 
 
U Osijeku, lipanj 2011.g. 
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1.5. Potvrda o upisu projektanta u imenik ovlaštenih inženjera – 1. list 
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1.6. IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA  
S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I PROPISA  
I DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA 

 
 
Ova izjava je u skladu s člankom 208. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 
76/07 i 38/09) te Pravilnikom o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog 
projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99). 
 
 
PROJEKTANT:  Ana Moržan, dipl.ing.građ. 
 
BROJ I DATUM UPISA: rbr. G 21 od 09.06.1999.g. 
 
INVESTITOR: Komrad d.o.o. Slatina, B. Radića 2  
 
GRAĐEVINA: Sanitarno – fekalna kanalizacija u Banovačkoj ulici 

i Bloku ulica Potočani 
 
VRSTA PROJEKTA: Glavni projekt 
 
MJESTO GRADNJE: Slatina 
 
BROJ PROJEKTA:  HP-278/11 
 

ZAJEDNIČKA OZNAKA 
PROJEKTA:   HP_Z-29 
 
Predmetni glavni projekt usklađen je sa slijedećim zakonima, propisima i posebnim 
uvjetima te dokumentima prostornog uređenja: 
 
1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09), 
2. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima  

u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08), 
3. Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 75/09), 
4. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), 
5. Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07), 
6. Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08), 
7. Zakon o vodama (NN 153/09), 
8. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 
        59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09), 
9. Državni plan za zaštitu voda (NN 8/99), 
10. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10), 
11. Zakon o normizaciji (NN 163/03), 
12. Zakon o mjernim jedinicama (NN 58/93)  
13. Zakon o mjeriteljskoj djelatnosti (NN 11/94, 37/94), 
14. Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/03, 194/03, 111/07), 
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15. Zakon o građevinskom zemljištu (NN 48/88, 16/90, 53/90), 
16. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08, 21/10), 
17. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08), 
18. Zakon o javnim cestama (NN 180/04, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09, 73/10), 
19. Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji  
        na cestama (NN 34/03, 64/05, 155/05),  
20. Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju  
        pratećih djelatnosti (NN 119/07), 
21. Tehnički propisi za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10), 
22. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03), 
23. Pravilnik o kontroli projekata (NN 89/00), 
24. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (NN 53/02), 
25. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka  
        i prilaza na javnu cestu (NN 46/92, 73/98, 119/07), 
26. Zakon o katastru vodova (NN 71/08), 
27. Norme za pojedine vrste radova, 
28. Urbanistički plan uređenja grada Slatine, Zavod za prostorno planiranje d.d.  
       Osijek, 2007.g. 
29. Lokacijska dozvola, izdana u Slatini 11.04.2011.g. 
    klasa: UP/I-350-05/10-01/87 

   ur.broj: 2189/1-08/8-11-7  
30. Posebni uvjeti gradnje. 
 

 
 
 
 

        PROJEKTANT:                          DIREKTOR: 
 

Ana Moržan, dipl.ing.građ.     Josip Medvedec, dipl.ing.građ. 
 
 

 
 
 
 
U Osijeku, lipanj 2011.g. 
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1.7. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU   
 
Prikaz mjera zaštite na radu temelji se na Zakonu o zaštiti na radu  (NN 59/96, 94/96, 
114/03, 100/04, 86/08 i 75/09). Prikaz daje tehnička rješenja i primjenjena pravila 
zaštite na radu u tehničkoj dokumentaciji kojima projektirani kanalizacijski cjevovodi i 
precrpne stanice moraju udovoljavati tijekom gradnje i uporabe. 
 
 
a) UREĐENJE GRADILIŠTA 
 
Gradilište treba biti uređeno tako da se omogući nesmetano i sigurno izvođenje svih 
radova prema ovom elaboratu. Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje 
nisu uposlene na gradilištu. Izvođač radova treba izraditi poseban elaborat o 
uređenju gradilišta i radu na gradilištu, koji treba sadržavati sve potrebne mjere 
zaštite na radu: 
 
- osiguranje granica gradilišta, 
- uređenje i održavanje pristupa, 
- određivanje mjesta, prostora i načina razmještaja te skladištenja građevnog 

materijala, 
- izgradnju i uređenje prostora za čuvanje opasnog materijala, 
- način prijevoza, utovara, istovara i deponiranja raznih vrsta građevnog materijala, 

teških predmeta i opreme, 
- način obilježavanja, odnosno osiguranja opasnih mjesta i ugroženih prostora na 

gradilištu (opasne zone), 
- način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni plinovi, prašina, para, odnosno 

gdje može nastati vatra, 
- uređenje električnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na 

gradilištu, 
- određivanje vrste i smještaja građevinskih strojeva i postrojenja te odgovarajućih 

osiguranja obzirom na lokaciju gradilišta, 
- određivanje vrste i načina izvođenja građevinskih skela, 
- način zaštite od pada s visine ili u dubinu, 
- određivanje radnih mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje 

radnika, kao i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava, odnosno 
zaštitne opreme, 

- mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu, 
- izgradnja, uređenje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu, 
- druge neophodne mjere za zaštitu osoba na radu. 
 
Izvođenje radova na gradilištu može početi tek kada je gradilište uređeno prema 
ovim pravilima. 
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b) TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU 
 
U ovom projektu sadržana su tehnička rješenja za primjenu svih pravila zaštite na 
radu. Tekstualni prilog ima za cilj prikazati sva primjenjena tehnička rješenja za 
primjenu propisa zaštite na radu kako bi se smanjio broj povreda, oštećenja zdravlja 
osoba i stvorili optimalni uvjeti za izgradnju i uporabu buduće građevine. 
 

Izvođač radova dužan je obavljati radove u skladu s pravilima zaštite na radu na 
temelju plana i uređenja gradilišta u kojem su obuhvaćene i sve specifičnosti 
organizacije gradilišta i tehnologije koja će se primjeniti. Za vrijeme izvođenja radova 
potrebno je osigurati stručan nadzor nad izvođenjem i primjenom svih propisa u 
građevinarstvu koje se odnose na ovu vrstu građevina. 

 

Tijekom gradnje treba kontrolirati kvalitetu materijala i atestima dokazati valjanost i 
kvalitetu. Prije zatrpavanja izvedene cjevovode treba ispitati na vodonepropusnost, te 
obaviti kompletan pregled istih, a potom ih isprati i dezinficirati. 
 

Uposleni djelatnici moraju biti obučeni za obavljanje ove vrste posla s obzirom na rad 
u dubini. Zaposlenici su dužni obavljati poslove s pozornošću sukladno pravilima 
zaštite na radu i koristiti propisana osobna zaštitna sredstva. Prije početka rada mora 
se pregledati mjesto rada te o eventualno uočenim nedostacima izvijestiti poslodavca 
ili njegovog ovlaštenika. Posao se mora obavljati sukladno pravilima struke, uputama 
proizvođača strojeva i opreme, osobnih zaštitnih sredstava i radnih tvari te uputama 
poslodavca. 
 

Pri obavljanju radova prvenstveno je potrebno primjenjivati pravila zaštite na radu 
kojima se uklanja ili smanjuje opasnost na sredstvima rada (osnovna pravila zaštite 
na radu). To se posebice odnosi na zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada 
kada je u uporabi, a naročito glede opskrbljenosti zaštitnim napravama, osiguranja 
od udara el. struje, spriječavanja nastanka požara i eksplozija, osiguranja potrebne 
radne površine i radnog prostora, osiguranja potrebnih putova za prolaz, prijevoz i 
evakuaciju, osiguranje čistoće, potrebne temperature i vlažnosti zraka, rasvjete 
mjesta rada i radnog okoliša, osiguranje prostorija i uređaja za osobnu higijenu i dr. 
 

Kada nije moguće pravilima zaštite na sredstvima rada ili organizacijskim mjerama 
otkloniti ili u dovoljnoj mjeri ograničiti opasnosti po sigurnost i zdravlje zaposlenika, 
poslodavac mora osigurati odgovarajuća zaštitna sredstva i skrbiti da ih zaposlenici 
koriste pri obavljanju poslova. 
 
Potrebno je pridržavati se slijedećih općih načela zaštite na radu: 
 

• izbjegavanje opasnosti i štetnosti, 

• procjene opasnosti i štetnosti koje se ne mogu otkloniti primjenom  
   osnovnih  pravila zaštite na radu, 

• sprječavanje opasnosti i štetnosti na njihovom izvoru, 

• zamjene opasnog neopasnim ili manje opasnim, 

• davanje prednosti skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim, 

• odgovarajuće osposobljavanje zaposlenika, 

• prilagođavanje tehničkom napretku. 
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Tijekom izvođenja radova na predmetnoj  građevini  nužno je primjeniti sve potrebne 
mjere zaštite na radu, a prvenstveno zaštita građevne jame od neovlaštenog pristupa 
trećih lica, zatim mjere zaštite uposlenih pri radu u građevnoj jami. 
 
 
c) MJERE ZAŠTITE NA RADU GRAĐEVINE U UPORABI 
 
Tijekom uporabe pristup građevini i unutar građevine dozvoljen je samo ovlaštenim 
osobama. Svi radnici koji rade na održavanju sustava odvodnje moraju pohađati 
tečaj za osposobljavanje u vršenju takvog posla i biti upućeni u primjenu zaštite na 
radu.  
 

Precrpne stanice i revizijska okna na otvorima imaju poklopac. Unutar okna 
ugrađene su penjalice za silaz u okno samo stručno osposobljenih radnika i sa 
pripadajućom opremom. 
 

Potrebno je sve poklopce precrpnih stanica i revizijskih okana u normalnom radu 
držati zatvorene. Poklopci moraju tijesno nalijegati na okvir, ne smije biti pomicanja 
pod opterećenjem te moraju biti ugrađeni tako da im gornja površina bude u razini 
nivelete prometnice ili pješačke plohe, ukoliko im je takav položaj. Poklopci moraju 
imati mogućnost zaključavanja kako bi se spriječio neovlašteni ulazak. 
 

Precrpna stanica je opskrbljena ventilacijskim cijevima ugrađenima u poklopce koje 
ventiliraju prostor bazena. Uprkos tome, prije ulaska zaposlenika u okno potrebno je 
izvršiti dodatnu ventilaciju kroz barem dva susjedna revizijska okna uz eventualnu 
primjenu ventilatora. Nakon ventilacije, potrebno je izvršiti kontrolu eksplozivnosti 
atmosfere u kanalu primjenom eksplozimetra ili detektora plina.  
 

Prije podizanja poklopca potrebno je osigurati zaštitu pješaka i vozila (ograde, 
rampe, prometni znakovi i svjetlosna signalizacija za noćni rad). 
 

U slučaju pojave opasnih smjesa plinova i zraka ne smije se dozvoliti silazak 
zaposlenika u okno. Tek nakon izvršene ventilacije, provjere eksplozivnosti 
atmosfere te odobrenja stručne, odgovorne osobe može se pristupiti silasku u okno. 
 

U zdravstvenom pogledu otpadne kanalizacijske vode su vrlo nečiste sa visokim 
sadržajem mikroorganizama, bakterija i virusa opasnih za zdravlje. Fekalne otpadne 
vode sadrže veliki postotak i organskih materija koje su vrlo nepostojane i podložne 
organskom i kemijskom raspadanju. Kao produkti ovih procesa su razni plinovi 
neugodnog mirisa, zagušljivi i zapaljivi kao npr. metan, sumporovodik te plinovi i pare 
od benzina i ulja. Nad vodnim licem (posebno u sušnom i toplom razdoblju), ovi 
plinovi stvaraju opasnu eksplozivnu smjesu. 
 

Bez obzira na predviđene mjere otklanjanja opasnosti, silaz i rad unutar okana 
dozvoljen je samo stručno osposobljenim osobama te posebno opremljenim 
radnicima nadležnog komunalnog poduzeća. 
 

Nakon puštanja u rad kanalizacijski cjevovodi, tlačni kanalizacijski cjevovod i 
precrpna stanica podliježu redovitoj kontroli i održavanju. Potrebno je pridržavati se 
svih propisanih pravila i uputa radi zaštite osoblja, odnosno pravilnog funkcioniranja 
objekta. 
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d) MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA PRECRPNU STANICU 
 
Za rad precrpne stanice, kao i za njezino tehničko održavnje nužno je imenovati 
stručnu odgovornu osobu koja će pratiti rad crpnih agregata.  
 
Tijekom redovne eksploatacije tlačne stanice preporučljivo je jedanput godišnje crpke 
izvaditi iz okna, oprati ih te prekontrolirati ulje, rad rotora i po potrebi ga očistiti. 
Kontrolu i servis crpke može provesti samo ovlašteni serviser. 
 
Otvaranje poklopaca i silazak u prostor precrpne stanice dozvoljeno je samo 
osobama ovlaštenim za održavanje. 
 
Sva hidrotehnička oprema je projektirana tako da ne predstavlja opasnost po život i 
zdravlje zaposlenika u normalnom pogonu. Svi strojevi i uređaji moraju biti opremljeni 
s lako uočljivim natpisima ili pločicama s podacima o proizvođaču, tipu, godini 
proizvodnje i osnovnim tehničkim podacima kao i naznakom smjera gibanja pokretnih 
dijelova ili smjerom protoka radnog medija. Kontrolni i signalni elementi na strojevima 
i  uređajima moraju biti postavljeni tako da ih je moguće lako vidjeti bez posebnog 
naprezanja. 
 
Prilikom radova na dijelovima postrojenja, isti moraju biti isključeni, a glavni osigurači 
izvađeni. Na vidljivom mjestu pored elektro-ormara sa sklopkama i osiguračima treba 
biti postavljena ploča propisanog oblika, boje i dimenzije s upozorenjem da su radovi 
u tijeku i zabranom uključenja dovoda el. energije. 
 
Za dizanje i prenošenje dijelova i materijala čija je masa veća od 30 kg treba koristiti 
pomoćna sredstva za dizanje, ručna ili mehanizirana. Pri radu s dizalicama potrebno 
je strogo se pridržavati uputa proizvođača o rukovanju. Strogo je zabranjeno stajati ili 
prolaziti ispod tereta. 
 
U slučaju skidanja zaštitinih prekrivača otvora ili kanala radi izvođenja radova na 
održavanju, isti moraju biti zaštićeni pokretnim ogradama i propisno označeni kako 
ne bi došlo do slučajnog pada i povrede. 
 
Pri rukovanju postrojenjem u cjelini, valja se dosljedno pridržavati uputa za rukovanje 
i održavanje kao i uputa za rukovanje i održavanje za svaki instalirani stroj ili uređaj. 
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e) POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA, PROPISA  
        I PRAVILNIKA ZAŠTITE NA RADU  
 
Zakoni, pravilnici, tehnički propisi, normativi i standardi, primijenjeni pri izradi ove 
projektne dokumentacije: 
 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96), 

• Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti na radu (NN 114/03, 100/04, 
86/08, 75/09), 

• Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09), 

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07), 

• Zakon o vodama (NN 153/09), 

• Zakon o otrovima (NN 27/99, 55/99), 

• Zakon o zaštiti od buke (NN 20/03), 

• Zakon o proizvodnji, prometu i korištenju otrova (NN 20/83), 

• Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (SL 41/68, 42/68, 42/69), 

• Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad i 
uređajima (SL 18/91), 

• Opći pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu (SL 16/47, 
18/47, 36/50, 21/71), 

• Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/85), 

• Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84), 

• Pravilnik o načinu ispitivanja određenih sredstava rada i radne okoline te 
sadržaju, obliku i načinu izdavanja isprava (NN 52/84). 

 
 
 
 

         PROJEKTANT: 
 

            Ana Moržan, dipl.ing.građ.   
              

 
U Osijeku, lipanj 2011.g.    
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Temeljem članka 93. Zakona o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 
86/08 i 75/09) daje se: 
 
 

   IZJAVA PROJEKTANTA  
o usklađenosti glavnog projekta  

sa Zakonom o zaštiti na radu 
 
 
Nakon pregleda tehničke dokumentacije utvrđeno je da je ovaj projekt usklađen sa 
Zakonom o zaštiti na radu.  
 
 
 
PROJEKTANT:  Ana Moržan, dipl.ing.građ. 
 
BROJ I DATUM UPISA: rbr. G 21 od 09. 06.1999.g. 
 
INVESTITOR:  Komrad d.o.o. Slatina, B. Radića 2  

  
GRAĐEVINA: Sanitarno – fekalna kanalizacija u Banovačkoj ulici  

i Bloku ulica Potočani  
 
VRSTA PROJEKTA: Glavni projekt 
 
MJESTO GRADNJE: Slatina 
 
BROJ PROJEKTA:  HP-278/11 
 
ZAJEDNIČKA OZNAKA  
PROJEKTA:   HP_Z-29 

 
 
 
 
 
        PROJEKTANT:                     DIREKTOR: 
 

Ana Moržan, dipl.ing.građ.         Josip Medvedec, dipl.ing.građ. 
 
 
 
 
          
U Osijeku, lipanj 2011.g. 
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1.8. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
Prikaz tehničkih rješenja i primjena pravila zaštite od požara u tehničkoj 
dokumentaciji kojima projektirani kanalizacijski cjevovodi, tlačni kanalizacijski 
cjevovodi i precrpne kanalizacijske stanice moraju udovoljavati tijekom izgradnje i 
uporabe, prema Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10). 
 
Projektirani kanalizacijski cjevovodi, precrpne stanice i tlačni kanalizacijski cjevovodi 
imaju namjenu skupljanja i odvodnje otpadnih voda te ne postoji opasnost od 
izbijanja požara. Svi konstruktivni dijelovi građevine predviđeni su od tvrdih i na požar 
otpornih materijala. 
 
Projektirani kanalizacijski cjevovodi biti će izvedeni od vodonepropusnih PVC 
kanalizacijskih cijevi, kanalizacijski tlačni cjevovodi biti će izvedeni od vodovodnih 
PEHD cijevi. Precrpne stanice, revizijska okna i ostali objekti na trasi kanalizacijskih 
cjevovoda izvedeni su od betona i položeni ispod zemlje. Predviđeni materijali imaju 
nisko požarno opterećenje, odnosno, negorivi su. 
 
 
a) TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
Svi konstruktivni dijelovi građevine predviđeni su od tvrdih i na požar otpornih 
materijala. Revizijska okna su armiranobetonske građevine sa čeličnim poklopcima i 
penjalicama. Opskrbljena su poklopcima s perforacijama, čime se onemogućuje 
stvaranje eksplozivnih koncentracija opasnih plinova unutar cjevovoda. 
 
Osnovnu požarnu ugroženost gradilišnog prostora čini neprikladno uskladištenje 
zapaljivih materijala i goriva. 
 
Mjere zaštite od požara tijekom izvedbe projektiranih kanalizacijskih cjevovoda, 
tlačnog kanalizacijskog cjevovoda, precrpne stanice i pratećih objekata sastoje se u 
točnom utvrđivanju položaja postojećih tehnoloških i energetskih instalacija. U tom 
smislu, tijekom izvedbe, a na licu mjesta, potrebno je prilagoditi trasu cjevovoda kako 
bi se zadovoljili posebni uvjeti o sigurnosnim razmacima između pojedinih instalacija.  
 
Kod dubinskog rasporeda vodova treba se držati pravila da su kanalizacija i vodovod, 
te eventualno toplovod dublji od plinovoda, dok su kabelski vodovi slabe i jake struje 
te telefonski kabeli, plići od plinovoda, a time i kanalizacije (minimalno 0,5 m 
vertikalnog razmaka ispod plinovoda). 
 
U svakom slučaju predviđa se izvedba vodonepropusne kanalizacije, što treba 
dokazati ispitivanjem te u tom smislu ne bi trebala postojati opasnost proboja plina iz 
plinske mreže u kanalizacijsku. 
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Osnovna koncepcija zaštite: 
 

- osigurati prilaz gradilištu za učinkovitu intervenciju vatrogasne jedinice, 
- zapaljive materijale držati udaljene od izvora topline, 
- gorivo i eksplozivne materijale skladištiti u posebno osiguranim prostorima, 
- instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati 

važećim tehničkim propisima, 
- na mjestima gdje postoji opasnost od požara potrebno je provesti zaštitne mjere 

prema Zakonu o zaštiti od požara. 
 
Za provedbu ovih tehničkih mjera nadležna i odgovorna je uprava gradilišta. 
 
 
b) MJERE ZAŠTITE OD POŽARA TIJEKOM UPORABE 
 

Sustav zaštite od požara tijekom uporabe kanalizacijskih cjevovoda, precrpnih 
stanica i tlačnih kanalizacijskih cjevovoda sadržan je u mjerama zaštite na radu tj. 
prije silaska u okna precrpnih stanica i revizijskih okana predviđena je ventilacija kroz 
dva susjedna okna, ispitivanje atmosfere cjevovoda eksplozimetrom ili detektorom 
plina i sl.  
 
Stalna ventilacija kanalizacijskog kolektora nadalje je osigurana preko ventilacijskih 
otvora na poklopcima revizijskih okana. 
 
Obzirom da se kanalizacijski cjevovodi i pripadni objekti nalaze u naselju, uz 
prometne površine, moguć je pješački i pristup vatrogasnim vozilima.  
 
Svježi zrak u kanalizacijski sustav ulazi putem ventilacijskih dozračnih cijevi i struji u 
gornjoj zoni kanalizacijskih cjevovoda. Strujanje svježeg zraka iznad otpadne vode 
osigurava provjetravanje kanalizacije i tzv. “ispiranje” štetnih plinova koji se izdvajaju 
iz otpadne vode te se time sprječava stvaranje visokih koncentracija opasnih plinova 
i moguća eksplozija unutar kanalizacijskog sustava. Osim toga svježi zrak potiče 
aerobne procese razgradnje otpadne vode i smanjuje količinu plinova neugodnih 
mirisa. 
 
Korisnici kanalizacijske mreže moraju se pridržavati propisanih odluka o uvjetima i 
načinu odvodnje otpadnih voda te se u kanalizaciju, između ostalog, ne smiju 
ispuštati zapaljive i eksplozivne tvari. 
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c) POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA, PROPISA  
           I PRAVILNIKA ZAŠTITE OD POŽARA  
 

Pravila, pravilnici, tehnički propisi, normativi i standardi, primjenjeni pri izradi ove 
projektne dokumentacije: 
 

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), 

• Pravilnik o mjerama za zaštitu od požara (NN 24/71, 24/89), 

• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 55/94), 

• Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (SL 
30/91), 

• Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete glede 
zaštite od požara (NN 35/94), 

• Pravilnik o uvjetima za ispitivanje funkcionalnosti opreme i sustava za dojavu i 
gašenje požara (NN 35/94), 

• Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99). 
         
 
 
 
 

  PROJEKTANT: 
 

                      Ana Moržan, dipl.ing.građ. 
    

 
 
U Osijeku, lipanj 2011.g.      
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Temeljem članka 14.  Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93, 33/05, 107/07) izdaje 
se:  
 
 

IZJAVA PROJEKTANTA 

o usklađenosti glavnog projekta  
sa Zakonom o zaštiti od požara 

 
 

Ovaj je projekt usklađen sa Zakonom o zaštiti od požara te izmjenama i dopunama 
zakona o zaštiti od požara, tehničkim normativima i normama temeljem obavljene 
provjere navedene tehničke dokumentacije. Utvrđeno je da su u istoj primjenjena 
tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite od požara kojima navedena građevina 
mora udovoljavati kada bude u uporabi. 
 
 
 

PROJEKTANT:  Ana Moržan, dipl.ing.građ. 
 
BROJ I DATUM UPISA: rbr. G 21 od 09.06.1999.g. 
 
INVESTITOR: Komrad d.o.o. Slatina, B. Radića 2 
 
GRAĐEVINA: Sanitarno – fekalna kanlizacija u Banovačkoj ulici 
 i Bloku ulica Potočani 
 
VRSTA PROJEKTA: Glavni projekt 
 
MJESTO GRADNJE: Slatina 
 
BROJ PROJEKTA:  HP-278/11 
 

ZAJEDNIČKA OZNAKA  
PROJEKTA:   HP_Z-29 
 
 
 
    
        PROJEKTANT:                            DIREKTOR: 
 
Ana Moržan, dipl.ing.građ.              Josip Medvedec, dipl.ing.građ. 
 
 
 
 
 
U Osijeku, lipanj 2011.g. 
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1.9. ZBRINJAVANJE GRAĐEVNOG OTPADA  
I  UREĐENJE OKOLIŠA 

 
Uređenje okoliša, u smislu Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 
38/09), odnosi se na uređenje gradilišta nakon same gradnje kanalizacijskog 
cjevovoda i tlačnog kanalizacijskog cjevovoda s potrebnim objektima. 
 

U pogledu zbrinjavanja građevnog otpada i uređenja okoliša nakon gradnje, treba 
očistiti gradilište i dovesti ga u uporabno stanje, tj. vratiti zemljište i prometne 
površine u prvobitno stanje.   
 

Radovi predviđeni ovim projektom su dijelom montažerske naravi. Dijelovi će se  
dovoziti na gradilište i međusobno spajati. 
 

Nastali otpad, strugotinu, ostatke ambalaže pojedinih elemenata koji se ugrađuju i sl. 
potrebno je brižno prikupiti i odvesti na za to predviđenu deponiju. 
 

Nakon postavljanja cijevi, izvršene tlačne probe i završenih svih montažerskih 
radova, potrebno je izvesti zatrpavanje rova u slojevima sa zbijanjem, kako bi 
zbijenost zemljišta nakon provedenih radova odgovarala početnim vrijednostima. 
 

Cjelokupni korišteni pojas gradilišta urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, višak 
materijala vratiti u skladište, a višak materijala iz iskopa i otpadni materijal s gradilišta 
odvesti na odgovarajuću deponiju. 
 

Cestovne i pješačke površine popraviti, a travnate površine isplanirati i zasijati travom 
te očistiti cestovne jarke. 
 

Pri izvođenju radova, sve predviđene iskope u blizini postojećih instalacija treba 
izvršiti ručno pazeći da se ne oštete već položene instalacije  i da se što manje ošteti 
korijenje u blizini zasađenog drveća.    
 

Kanalizacijski cjevovodi, precrpne kanalizacijske stanice i tlačni kanalizacijski 
cjevovodi u funkciji su zaštite čovjekove sredine i cjelovitog okoliša. 
 

S obzirom na specifičnost načina gradnje kod kojih su zastupljeni znatni zemljani 
radovi neophodno je posebnu pozornost posvetiti organizaciji građenja, lociranju i 
deponiranju materijala u toku građenja kako ne bi došlo do narušavanja prirodnog 
okoliša.  
 

Pridržavati se svih uvjeta danih u lokacijskoj dozvoli koji se odnose na uređenje i 
sanaciju okoliša gradilišta. 

 
 
             PROJEKTANT: 
 
                         Ana Moržan, dipl.ing.građ. 
 
U Osijeku, lipanj 2011.g. 
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1.10. TEHNIČKA SVOJSTVA BITNA ZA GRAĐEVINU 
 
Tehnička rješenja u predmetnoj tehničkoj dokumentaciji kojima kanalizacijski 
cjevovodi, precrpne stanice i tlačni kanalizacijski cjevovodi moraju udovoljavati 
tijekom građenja i uporabe, prema  članku 14,  Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji  (NN 76/07 i 38/09): 
 

• Mehanička otpornost i stabilnost - Građevina u okviru ovog projekta, 
projektirana je da tijekom građenja i uporabe predvidiva djelovanja ne izazovu : 

 

 - rušenje građevine ili njezinog dijela, 
 - deformacije nedopuštenog stupnja, 
 - oštećenja građevinskog dijela ili opreme uslijed deformacije. 
 

• Zaštita od požara – Kanalizacijski cjevovodi predviđeni su od materijala otpornih 
na požar i kao takovi ne mogu biti uzročnici požara.  

 

• Higijena, zdravlje i zaštita okoliša - Projektom predviđena građevina ne 
ugrožava zdravlje ljudi i okoliš, jer su predviđene mjere zaštite da ne dođe do 
zagađivanja vode, tla i zraka.  

 
Cjelokupni korišteni pojas gradilišta urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, 
višak materijala vratiti u skladište, a otpadni materijal s gradilišta odvesti na 
odgovarajuću deponiju. 

 

• Sigurnost u korištenju - Građevina je projektirana tako da se tijekom korištenja 
izbjegnu moguće nezgode korisnika. 

 

• Zaštita od buke - Predmetni objekt nije prijenosnik buke. 
  

• Ušteda energije i toplinska zaštita - Predmetna građevina nema utjecaja na 
prijenos ili zaštitu toplinske energije. 

 
 
 
 
 
              PROJEKTANT: 
 
                          Ana Moržan, dipl.ing.građ. 
 
 
 
U Osijeku, lipanj 2011.g.



 

    

 
1/21 

1.11. Projektni zadatak:  
 
 

Naziv projekta:          IDEJNI I GLAVNI PROJEKT 

Kanalizacijski sustav Slatina 

Sanitarno fekalna kanalizacija u Banovačkoj ulici i Bloku ulica 

Potočani 

 

Investitor:                 Komrad Slatina 

 

1. Cilj projekta:      Za kolektor sanitarno fekalne kanalizacije, krak K.3. Banovačka  ulica i 

Blok Potočani potrebno je izraditi: 

- Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole 

- Glavni projekt za ishođenje potvrde glavnog projekta 

 

2. Opis projekta:     Sustav odvodnje otpadnih voda grada Slatine kombinacija je mješovitog 

sustava odvodnje u užem centar grada i razdjelnog sustava odvodnje u 

ostalim dijelovima grada. Sve otpadne vode odvode se prema budućem 

uređaju za pročišćavanje. Lokacija uređaja predviđena je na krajnjem 

sjeveroistočnom dijelu Slatine, a pročišćene otpadne vode ispuštati će se 

u kanal Kurjakuša I. 

 

U cilju daljnjeg razvitka i širenja kanalizacijskog sustava Grada Slatine 

planirano je proširenje kanalizacijskog sustava sanitarno fekalne 

kanalizacije u Banovačkoj ulici te Bloku ulica Potočani. Predviđena 

duljina Planirano proširenje kolektorske i sekundarne kanalizacijske 

mreže grada Slatina u navedenim ulicama, u skladu je s postojećom 

planskom i prostornom dokumentacijom 

 

Otpadne vode u Banovačkoj ulici (kolektor K.3.) i Bloku ulica Potočani 

prikupljale bi se zatvorenim gravitacijskim cjevovodima (predviđena 

duljina mreže cca 4.500 m) i dvije crpne stanice s pripadajućim tlačnim 

cjevovodima od cca 800 m. Priključenje na postojeću kanalizaciju izvesti 

će u Ulici Rudolfa Kolibaša, odakle će se otpadne vode dalje 

transportirati prema lokaciji budućeg uređaja za pročišćavanje. 
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U okviru ovog projektnog zadatka potrebno je izraditi sljedeću projektnu dokumentaciju:  

 

- Idejni projekt 

Sanitarno-fekalna kanalizacija u Banovačkoj ulici te Bloku ulica 

Potočani 

 

- Glavni projekt 

Sanitarno-fekalna kanalizacija u Banovačkoj ulici te Bloku ulica 

Potočani 

 

Idejna projektna dokumentacija treba sadržavati sljedeće elemente:  

 

- tehnički opis 

- analiza varijantnih rješenja i prijedlog najpovoljnijeg tehničkog rješenja 

- prijedlog odabira i primjene cijevnog materijala, opreme i tehnologije 

- situacija kanalizacijskog sustava Slatina 

- situacija predmetne kanalizacijske mreže 

- popis katastarskih čestica 

- hidraulički proračun 

- statički proračun 

- izrada nacrta tehničkih rješenja kanalizacijskih objekata na nivou idejnog projekta 

- geotehnički elaborati glavnih crpnih stanica (predviđeno cca 2 komada) 

 

Za ovu vrstu građevine odnosno radova, glavni projekt sastoji se od sljedećih projekata: 

 

- građevinski projekt 

- strojarski projekt 

- elektrotehnički projekt 

- troškovnik projektiranih radova 

 

Glavni projekt mora sadržavati: 

 

- detaljna situacija kanalizacijske mreže 

- nacrte (tlocrti, presjeci) tehničkih rješenja objekata na kanalizaciji 

- uzdužni profili 

- detalji izvođenja 

- tehnički opis 

- hidraulički proračun 

- statički proračun 

- troškovnik 

 

Projektna dokumentacija treba biti izrađena u skladu s zakonskom regulativom i pravilima 

struke.  

 

Očekivani rok izrade dokumentacije: 

60 dana za idejni projekt te nakon ishođenja lokacijske dozvole 60 dana za glavni projekt 

 

Potreban broj primjeraka:                  

5 primjeraka za idejni projekt, 6 primjeraka za glavni projekt 

 

Način nabave:                                                 

javna nabava 
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Raspoložive podloge:   

                                    

- Matematički model kanalizacijskog sustava Grada Slatine, Hidroing, d.o.o. Osijek, 2000.g. 

- Topografske i katastarske karte 

- Projektna dokumentacija izvedenog stanja kanalizacije 

 

Ostale podloge pribavlja izrađivač. 

 

Obveze investitora:                                         

- Rješavanje imovinsko pravnih odnosa te ishođenje ugovora o pravu služnosti i zauzeća 

- naknade za ishođenje lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta 

 

3. Zadatak           

 

Izrađivač je dužan prethodno izvršiti analizu više varijanti, sa opisom prednosti i nedostatka 

svake varijante te predložiti odabir pojedinog tehničkog rješenja sustava  

ili vodne građevine kao najpovoljnijeg.  

Odabir varijantnog rješenja teba provesti uz analizu tehno-ekonomske isplativosti izgradnje, 

troškova pogona i održavanja sustava, uz poštivanje pravila struke i uvjeta prostornog uređenja. 

Izrađivač je dužan u okviru tehničkog opisa idejnog projekta detaljno prezentirati prethodno 

provedeni postupak odabira putem varijantnih rješenja. 

 

Zadatak izrađivača je i da u sklopu predviđene projektne dokumentacije, a na temelju ranije 

projektne dokumentacije, provjeri sve relevantne parametre glavnih građevina planiranog 

sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, kao što su: 

 

- trase glavnih gravitacijskih kanala i tlačnih cjevovoda;  

- položaje glavnih crpnih stanica, te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 

 

Nadalje potrebno je provjeriti osnovno dimenzioniranje kanalskog sustava s objektima, a u 

svemu poštujući prostorne i razvojne planove. Sva tehnička rješenja treba izraditi prema 

važećim zakonskim i podzakonskim propisima te pravilima struke. 

 

Nakon provedenih analiza predmetne građevine odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda 

potrebno je detaljnije razraditi na razini idejnog projekta. 

 

Ujedno je potrebno dati prijedlog mogućih faza izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda, odnosno prijedlog dijelova građevine za koji će se u budućnosti ishoditi 

posebne građevinske dozvole odnosno potvrde glavnog projekta. 

 

U svrhu detaljnijeg definiranja trasa pojedinih glavnih kanala odnosno cjevovoda, kao i lokacija 

pojedinih posebnih objekata, kao i preliminarnog određivanja osnovnih tehničkih rješenja koji 

bi mogli biti bitni za ishođenje lokacijske dozvole i detaljnije razrade samih objekata/ 

građevina, zadatak je izrađivača da pribavi potrebne geodetske podloge, što podrazumijeva 

snimanje situacije na trasi kanala u mjerilu 1 : 500 i širine pojasa minimalno 10 do 15 m, kao i 

snimak trasa postojećih podzemnih i nadzemnih instalacija. 

 

Nadalje, zadatak je izrađivača da pribavi ovjerene kopije katastarskog plana, te da u njih ucrta 

trase kanala i posebnih objekata. Na kraju, zadatak je izrađivača da izradi/pribavi odgovarajuću 

geodetsku podlogu, koja mora biti sastavni dio idejnog projekta za ishođenje lokacijske 

dozvole. 
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Prilikom odabira materijala, opreme i tehnologije izrađivač idejnog projekta ne smije 

favorizirati isključivo jednu vrstu materijala, opreme, tehnologije odnosno proizvođača i/ili 

dobavljača. 

 

 

4. Sadržaj projektne dokumentacije 

 

Idejni projekt 

 

Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole treba biti izrađeni u skladu sa zahtjevima 

važećeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) i ostale relevantne zakonske i 

podzakonske regulative, u svemu kako bi se, u konačnici, ishodila lokacijska dozvola. 

 

Pored osnovnog sadržaja zahtjevanog važećom zakonskom i podzakonskom regulativom idejni 

projekt treba sadržavati sve potrebne priloge i obrade iz kojih će jasno i nedvosmisleno biti 

vidljivo ispunjenje postavki ovog projektnog zadatka. U tom kontekstu se samo kao orijentacija 

navodi slijedeći generalni sadržaj idejnog projekta: 

 

- Opći prilozi 

 

- Tehnički opis 

(Uvod; Koncepcija tehničkog rješenja; Potrebni podaci za lokacijsku dozvolu; Završne 

napomene i dr.) 

 

- Izrada varijantnih rješenja  

Potzrebno je izraditi više varijantnih riješenja sa opisom prednosti i nedostatka svake varijante 

te predložiti odabir tehničkog rješenja sustava  

 

- Pokazatelji ispravnosti tehničkog rješenja 

(Hidraulički proračun po priljevnim područjima crpnih stanica, kao i hidraulička provjera 

cjelokupnog sustava na matematičkom modelu, posebno u uvjetima opterećenja otpadnim 

vodama pojedinih faza razvoja sustava; Tehnološki proračun uređaja za pročišćavanje otpadnih 

voda i dr.) 

 

- Popis katastarskih čestica 

  

- Popis dijelova složene građevine 

 

- Grafički prilozi 

 

          (Pregledna situacija područja obuhvata; Situacije dijelova složene građevine; Odgovarajuće 

posebne geodetske podloge s ucrtanim zahvatom u prostoru; Normalni profili rova; Generalni 

uzdužni profili glavnih kanala i tlačnih cjevovoda; Građevinski nacrti glavnih građevina 

odnosno crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s ucrtanom opremom i dr.) 

 

- Način praćenja i isporuke projektne dokumentacije 

 

Naručitelj će nadzirati postupak izrade projektne dokumentacije. Izrađivač može od Naručitelja 

zahtijevati mišljenje o određenoj fazi projektiranja radi uspješnijeg nastavka izrade projektne 

dokumentacije. 
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Nakon završetka izrade projektne dokumentacije, povjerenstvo za recenziju pregledati će 

dokumentaciju, te pismeno izvjestiti Naručitelja. Projektant je dužan dopuniti i ispraviti 

projektnu dokumentaciju prema zahtjevima Naručitelja. 

 

Sve naknadno dogovorene izmjene i dopune u odnosu na ovaj Projektni zadatak će se 

zapisnički utvrditi te će postati sastavni dio Projektnog zadatka.  

 

Idejni projekt (za ishođenje lokacijske dozvole) potrebno je izraditi i isporučiti u dovoljnom 

broju pisanih primjeraka potrebnih za ishođenje lokacijske dozvole te po dva dodatna primjerka 

za naručitelja. Pored toga idejni projekt treba isporučiti naručitelju i u digitalnom obliku na 

optičkom mediju (npr. CD ili DVD). 

 

Tekstualne i tablične datoteke trebaju biti izrađene u programskom alatu koji je kompatibilan s 

Microsoft Office-om, a grafički prilozi (nacrti, situacije) u programskom alatu koji je 

kompatibilan s Autocad-om (verziji R12 do R2010). Ako situacija sadrži rasterske podloge koje 

su uključene u crtež, potrebno ih je i također priložiti. 

 

Glavni projekt  

 

Glavni projekt treba sadržavati sve pisane i crtane priloge prema ″Zakonu o prostornom 

uređenju i gradnji″ (NN 76/07 i 38/09) sa svim potrebnim vrstama projekata i prilozima, kao i 

sa izradom troškovnika, kako bi se nakon izrade mogla ishoditi potvrda za glavni projekt, te 

raspisati natječaj za izvođenje.  

 

Slatina, kolovoz 2010. 

 

 

 

 


