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6.1. UVOD  
 
 
Predmet ovog Troškovnika projektiranih radova je: 
 
 

SANITARNO – FEKALNE KANALIZACIJE U BANOVAČKOJ ULICI 
I BLOKU ULICA POTOČANI, ukupne duljine 3.275 m 

 
 
koje čine: - gravitacijski kolektori, ukupne duljine 2.063 m 

- sekundarna mreža, ukupne duljine 1.155 m 
- tlačne precrpne stanice, CS P.1., CS P.2. i CS P.3. 
- tlačni kanalizacijski cjevovod, duljine 630 m 

 
 
- GRAVITACIJSKI KANALIZACIJSKI KOLEKTORI I TLAČNI CJEVOVODI 

 

redni 
broj 

kolektor / krak stacionaža 
DN cijevi 

(mm) 
širina 

rova (m) 

duljina 
kolektora / 

kraka          
(m) 

1. kolektor P.1. stac. 0+000,0 - 0+285,9 315 i 110 1,2 285,9 

  kolektor P.1. stac. 0+285,9 - 0+740,2 315 1,0 454,3 

  tlačni CS P.2. stac. 0+740,2 - 0+754,6 90 0,6 14,4 

  kolektor P.1. stac. 0+754,6 - 0+827,2 315 i 90 1,2 72,6 

  kolektor P.1. stac. 0+827,2 - 0+869,9 315 1,0 42,7 

  tlačni CS P.3. stac. 0+869,9 - 0+881,5 90 0,6 11,6 

  kolektor P.1. stac. 0+881,5 - 0+980,0 315 i 90 1,2 98,5 

  kolektor P.1. stac. 0+980,0 - 1+411,8 315 1,0 431,8 

2. krak P.1.1. stac. 0+000,0 - 0+079,6 250 0,9 79,6 

3. krak P.1.2. stac. 0+000,0 - 0+097,4 250 0,9 97,4 

4. krak P.1.3. stac. 0+000,0 - 0+089,9 250 i 100 0,9 89,9 

  tlačni CS P.1. stac. 0+089,9 - 0+146,7 110 0,6 56,8 

5. krak P.1.4. stac. 0+000,0 - 0+086,2 250 0,9 86,2 

6. krak P.1.5. stac. 0+000,0 - 0+108,6 250 0,9 108,6 

7. krak P.1.6. stac. 0+000,0 - 0+132,3 250 0,9 132,3 

8. krak P.1.7. stac. 0+000,0 - 0+141,6 250 0,9 141,6 

9. krak P.1.8. stac. 0+000,0 - 0+235,9 250 0,9 235,9 

10. krak P.1.9. stac. 0+000,0 - 0+183,0 250 0,9 183,0 

11. kolektor P.2. stac. 0+000,0 - 0+649,8 315 1,0 649,8 

ukupno: 3.272,9 
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- PRECRPNE KANALIZACIJSKE STANICE  
 

redni 
broj 

precrpna 
stanica 

kapacitet 
(l/s) 

visina 
dizanja 

(bar) 

snaga 
(kW) 

1. CS P.1. 5,0 2,5 6,0 

2. CS P.2. 2,5 1,2 1,5 

3. CS P.3. 2,0 1,0 1,3 

 
 
 
Opće napomene uz troškovnik: 
 
 

• Troškovnik projektiranih radova je izrađen prema Standardnoj kalkulaciji radova u 
vodogradnji – koju su izdale Hrvatske vode. 

 

• U troškovniku su izražene ukupne količine dok su u tablici na stranici 5/9 dane 
količine predviđenih radova po krakovima. 

 

• Svi radovi na predmetnim građevinama moraju se izvesti u skladu s važećim 
propisima, pravilnicima te normama iz ovog područja.  

 

• U svim stavkama ovog troškovnika cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal do 
potpune gotovosti pojedinog posla.  

 

• U ove cijene ulaze i svi troškovi održavanja građevine do dana preuzimanja, kao i 
troškovi bilo kakvog priručnog postrojenja potrebnog za izvođenje radova po 
ovom troškovniku. 

 

• Razni nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćni stavkama ovog Troškovnika, a koji 
se tijekom gradnje ukažu neophodni, mogu se izvoditi isključivo po nalogu 
Investitora. 

 

• Za sve stavke više radova koje nisu obuhvaćene ovim troškovnikom, Izvođač je 
dužan dati ponudu.  

  
 
          


