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Potrebni materijal i radovi za izvedbu armiranobetonskih zasunskih okana

AB okno precrpne

koli€ine potrebnog materijala i radova Sane ukupno .CS P.1,
CSP.2.iCSP.3.
200 x 150 cm
dubina 3,0 m

iskol¢enje (kom) 1 3
strojni iskop radne jame - 90 %, (m3) 67,1 201,2
ruéni iskop radne jame - 10 %, (m®) 7,5 22,4
zatrpavanje radne jame, (m3) 54,1 162,3
utovar, odvoz viska i razastiranje materijala, (m3) 20,4 61,2
planiranje dna, (m? 5,5 16,5
Sljun€ana posteljica debljine 10 cm, (m3) 0,6 1,7
podlozni beton klase C 12/15, debljine 5 cm, (m3) 0,3 0,8
dvostrana oplata zidova, (m?) 30,6 91,8
oplate gornje ploce, (m2) 5,0 15,0
mrezasta armatura MAG 500/560, (kg) 447 1341
rebrasta armatura RA 400/500, (kg) 220 660
donja plo¢a od betona klase C 25/30, (m3) 1,3 3,8
zidovi okna od betona klase C 25/30, (m3) 6,0 18,0
gornja plo¢a od betona klase C 25/30, (m®) 0,6 1,7
horizontalana hidroizolacija, (m2) 5,6 16,9
vertikalna hidroizolacija, (mz) 21,0 63,0
oplo€enje oko precrpne stanice (mz) 5 15
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Cijena potrebnog materijala i radova za armiranombetonska okna

jedini¢na cijena radova (kn) CS P.1. ukupno
1.000,00 1.000,00 3.000,00
4,43 297,03 891,09
100,25 747,87 2.243,60
23,92 1.294,31 3.882,93
26,04 531,22 1.593,65
7,78 42,79 128,37
134,53 73,99 221,97
552,00 149,04 447,12
365,91 11.196,85 33.590,54
375,34 1.876,70 5.630,10
11,16 4.988,52 14.965,56
10,63 2.338,60 7.015,80
621,95 777,44 2.332,31
635,96 3.815,76 11.447,28
679,92 380,76 1.142,27
82,00 462,48 1.387,44
111,31 2.337,51 7.012,53
300,00 1.500,00 4.500,00
ukupno: 33.810,85 101.432,56




odjeljena s 0,1 (posteljica)



