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Izradio: INSTITUT IGH d.d. 

Zavod za hidrotehniku, ekologiju i zaštitu okoliša 
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Građevina: 
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Zajednička oznaka projekta: GP-10782/11 

Broj projekta: 72350-108/16 

0101 OPĆI SADRŽAJ 

Mjesto i datum: Zagreb, listopad 2016. 



Broj projekta: 72350-108/16 Institut IGH d.d. 
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ZOP: GP-10782/11 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 
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0101 OPĆI SADRŽAJ 
 
ZOP: GP-10782/11 

MAPA NAZIV MAPE 

H0010 

 

GRAĐEVINSKI PROJEKT PROŠIRENJE KANALIZACIJSKE MREŽE SLATINE 

 

H0020 GEOTEHNIČKI ELABORAT: PROJEKT ZAŠTITE GRAĐEVINSKE JAME CRPNIH STANICA 

CS1 I CS2 

 

H0030 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CRPNIH STANICA CS1 I CS2 
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Vrsta i razina projekta: GLAVNI I IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Zajednička oznaka projekta: GP-10782/11 

Broj projekta: 72350-108/16 

0102 SADRŽAJ MAPE 

Mjesto i datum: Zagreb, listopad 2016. 



Broj projekta: 72350-108/16 Institut IGH d.d. 
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PROŠIRENJE KANALIZACIJSKE MREŽE SLATINE Ulice: Milke Trnine, Mate Lovraka, Tome 
Matića, Vlahe Bukovca, Tina Ujevića i Mirna II 

H0010 
 

I OPĆI DIO 

 
 Naslovnica          broj stranica 
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0102 Sadržaj mape ............................................................................................ 3 

0103 Registracija poduzeća .................................................................................. 5 

0104 Projektni zadatak ....................................................................................... 2 

0105 Rješenje o imenovanju glavnog projektanta ....................................................... 2 

0106 Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta s lokacijskom dozvolom i  

  sa odredbama posebnih zakona i drugih propisa ................................................... 2 

0107 Lokacijska dozvola s produženjem roka važenja i posebni uvjeti ............................. 26 

  

  
II TEHNIČKI DIO 
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0201 Tehnički opis .......................................................................................... 11 

0202 Hidraulički proračun  ................................................................................. 11 

0203 Program kontrole i osiguranja kvalitete ............................................................. 7 

0204 Iskaz procijenjenih troškova građenja ............................................................... 8 

0205 Posebni tehnički uvjeti građenja i gospodarenje otpadom ....................................... 4  

0206 Prikaz primijenjenih mjera zaštite na radu ......................................................... 3 

0207 Prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara ................................................... ... 3 

 
 
 

III GRAFIČKI DIO mjerilo 

 

0901 Pregledna situacija s prikazom građevina na topografskoj podlozi .................... 1:25 000 

0902 Situacija na DOFu ............................................................................... 1:5 000 

0903 Situacija na katastru ........................................................................... 1:1 000 

0904 Situacija na katastru ........................................................................... 1:1 000 

0905 Situacija na katastru s geodezijom .......................................................... 1:1 000 

0906 Situacija na katastru s geodezijom .......................................................... 1:1 000 

0907 Situacija na katastru s instalacijama ........................................................ 1:1 000 

0908 Situacija na katastru s instalacijama ........................................................ 1:1 000 

0909 Situacija crpnih stanica CS1 i CS2 na katastarskoj podlozi s geodezijom ................. 1:100 

1001 Uzdužni profili ............................................................................. 1:1 000/100 

1002 Uzdužni profili ............................................................................. 1:1 000/100 

1003 Uzdužni profili ............................................................................. 1:1 000/100 

1004 Uzdužni profili ............................................................................. 1:1 000/100 

1501 Normalni poprečni presjek rova .................................................................. 1:20 

1502 Normalni poprečni presjek rova .................................................................. 1:20 

1503 Normalni poprečni presjek rova .................................................................. 1:20 



Broj projekta: 72350-108/16 Institut IGH d.d. 

Glavni građevinski projekt Zavod za hidrotehniku, ekologiju i zaštitu okoliša 
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1504 Detalj križanja s instalacijama .................................................................. 1:200 

2101 Crpna stanica CS1 ................................................................................... 1:50 

2102 Crpna stanica CS2 ................................................................................... 1:50 

2103 Tipsko kontrolno okno PEHD DN1000 ............................................................ 1:50 

2104 Plan armature CS1 i CS2 ........................................................................... 1:50 

 



Izradio: INSTITUT IGH d.d. 
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Vrsta i razina projekta: GLAVNI I IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Zajednička oznaka projekta: GP-10782/11 

Broj projekta: 72350-108/16 

0103 REGISTRACIJA PODUZEĆA 

Mjesto i datum: Zagreb, listopad 2016. 
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Izradio: INSTITUT IGH d.d. 

Zavod za hidrotehniku, ekologiju i zaštitu okoliša 

10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1 

 

Građevina: 

 

PROŠIRENJE KANALIZACIJSKE MREŽE SLATINE Ulice: 
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Mapa: 
H0010 PROŠIRENJE KANALIZACIJSKE MREŽE SLATINE 

Ulice: Milke Trnine, Mate Lovraka, Tome Matića, 

Vlahe Bukovca, Tina Ujevića i Mirna II 

Vrsta i razina projekta: GLAVNI I IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Zajednička oznaka projekta: GP-10782/11 

Broj projekta: 72350-108/16 

0104 PROJEKTNI ZADATAK 

Mjesto i datum: Zagreb, listopad 2016. 



Broj projekta: 72350-108/16 Institut IGH d.d. 

Glavni građevinski projekt Zavod za hidrotehniku, ekologiju i zaštitu okoliša 

ZOP: GP-10782/11 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 
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Izradio: INSTITUT IGH d.d. 

Zavod za hidrotehniku, ekologiju i zaštitu okoliša 

10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1 

 

Građevina: 
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Milke Trnine, Mate Lovraka, Tome Matića, Vlahe 

Bukovca, Tina Ujevića i Mirna II 

Mapa: 
H0010 PROŠIRENJE KANALIZACIJSKE MREŽE SLATINE 

Ulice: Milke Trnine, Mate Lovraka, Tome Matića, 
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Vrsta i razina projekta: GLAVNI I IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Zajednička oznaka projekta: GP-10782/11 

Broj projekta: 72350-108/16 

0105 RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

Mjesto i datum: Zagreb, listopad 2016. 



Broj projekta: 72350-108/16 Institut IGH d.d. 

Glavni građevinski projekt Zavod za hidrotehniku, ekologiju i zaštitu okoliša 

ZOP: GP-10782/11 10 000 Zagreb, J. Rakuše 1 
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Zavod za hidrotehniku, ekologiju i zaštitu okoliša 

10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1 

 

Građevina: 

 

PROŠIRENJE KANALIZACIJSKE MREŽE SLATINE Ulice: 
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Bukovca, Tina Ujevića i Mirna II 

Mapa: 
H0010 PROŠIRENJE KANALIZACIJSKE MREŽE SLATINE 

Ulice: Milke Trnine, Mate Lovraka, Tome Matića, 

Vlahe Bukovca, Tina Ujevića i Mirna II 

Vrsta i razina projekta: GLAVNI I IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Zajednička oznaka projekta: GP-10782/11 

Broj projekta: 72350-108/16 

0106 IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S 

LOKACIJSKOM DOZVOLOM I ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA  

I DRUGIH PROPISA 

Mjesto i datum: Zagreb, listopad 2016. 



Broj projekta: 72350-108/16 Institut IGH d.d. 

Glavni građevinski projekt Zavod za hidrotehniku, ekologiju i zaštitu okoliša 
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Izradio: INSTITUT IGH d.d. 

Zavod za hidrotehniku, ekologiju i zaštitu okoliša 

10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1 

 

Građevina: 
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Vrsta i razina projekta: GLAVNI I IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Zajednička oznaka projekta: GP-10782/11 

Broj projekta: 72350-108/16 

0107 LOKACIJSKA DOZVOLA S PRODUŽENJEM ROKA VAŽENJA I POSEBNI 

UVJETI 

Mjesto i datum: Zagreb, listopad 2016. 



Broj projekta: 72350-108/16 Institut IGH d.d. 
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TEHNIČKI OPIS 

 

1. UVODNO OBRAZLOŽENJE 

 

Predmet glavnog projekta kao prilog zahtjevu za građevinsku dozvolu je proširenje kanalizacijske 

mreže Slatine, odnosno ulice: Milke Trnine, Mate Lovraka, Tome Matića, Vlahe Bukovca, Tina 

Ujevića i Mirna II. 

 

Predmetnom kanalizacijskom mrežom će prikupljati i odvoditi samo sanitarne i fekalne otpadne 

vode stanovništva koje stanuje u predmetnim ulicama. U navedenim ulicama ne postoje industrijski 

i gospodarski objekti.  

 

Predmetne ulice su prigradske ulice južnog dijela grada. 

 

Sve predmetne ulice (osim Mirne II) se nalaze u jugozapadnom dijelu grada Slatine dok se ulica 

Mirna II nalazi u južnom dijelu grada, također gledano položajno predmetne ulice su prigradske 

ulice grada Slatine. Budući su južni dijelovi grada Slatine smješteni na sjevernim obroncima 

Bilogore, za sve predmetne ulice iz projektnog zadatka su karakteristični relativno veliki uzdužni 

nagibi, a širina ulica je relativno mala (cca 2,5 m). 

 

Odvodnja oborinskih voda nije predmet ovog projektnog zadatka. 

 

Kanalizacijski kolektori iz predmetnih ulica projektnog zadatka će se u konačnici spojiti na 

postojeće kolektore kanalizacijske mreže Slatine u ulicama Kreminac i Potočani. 

Predmetno područje (ulice iz projektnog zadatka) se prema Urbanističkom planu uređenja Grada 

Slatine nalaze u zoni stambene namjene. 

 

Kako je navedeno predmetne ulice se nalaze u zoni stambene namjene, odnosno na predmetnom 

području se ne očekuje pojava tehnoloških otpadnih voda. 

 

2. POSTOJEĆE STANJE IZGRAĐENOSTI 

 

U predmetnom području se nalaze izgrađene obiteljske kuće, sa izgrađenim pomoćnim objektima 

(garaže ostave i sl.).  

 

Ulice Milke Trnine i Tina Ujevića su asfaltirane, dok su ostale ulice neasfaltirane (makadam). 

 

Prema dostupnim podacima komunalnog poduzeća KOMRAD d.o.o. o postojećim vodoopskrbnim 

cjevovodima, isti su položeni u ulicama Milke Trnine, Mate Lovraka i Mirna II, dok u ulicama Tome 

Matića Vlahe Bukovca i Tina Ujevića nisu izvedeni vodoopskrbni cjevovodi. 

 

U sklopu lokacijske dozvole za predmetni zahvat, posebnim uvjetima definirane su i zabilježene 

postojeće instalacije plinovoda, u nadležnosti tvrtke HEP – Plin d.o.o., te podzemni i zračni vodovi 

električne struje, u nadležnosti 
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3. TEHNIČKI OPIS KOLEKTORA 

 

Projektom su definirani kolektori: 

 K-1, K-1.1, K-1.1.2, K-1.1.2.1, K-1.1.2.2, K-1.1.3, K-1.1.4 

 K-2, K-2.1 

 K-3, K-3.1 

 K-4, K-4.1 

 K-5 

 K-6 

 

Zbog konfiguracije terena i sustava kolektora potrebno je postaviti crpne stanice s pripadajućim 

tlačnim cjevovodima: 

 Crpna stanica CS-1 s tlačnim cjevovodom TC-1 

 Crpna stanica CS-2 s tlačnim cjevovodom TC-2 

 

Kolektor K-1, ukupne dužine 145.51 m, položen je u ulici Milke Trnine i spaja se na novo-

projektiranu crpnu stanicu CS-1. 

 

Kolektor K-1.1, ukupne dužine 628.43 m, položen je u ulici Milke Trnine i spaja se na novo-

projektiranu crpnu stanicu CS-1. 

 

Kolektor K-1.1.2, ukupne dužine 157.08 m, položen je u ulici Tome Matića i spaja se na novo-

projektirani kolektor K-1.1. 

 

Kolektor K-1.1.2.1, ukupne dužine 75.98 m, položen je u ulici Tome Matića i spaja se na novo-

projektirani kolektor K-1.1.2. 

 

Kolektor K-1.1.2.2, ukupne dužine 62.34 m, položen je u ulici Tome Matića i spaja se na novo-

projektirani kolektor K-1.1.2. 

 

Kolektor K-1.1.3, ukupne dužine 208.56 m, položen je u ulici Mate Lovraka i spaja se na novo-

projektirani kolektor K-1.1. 

 

Kolektor K-1.1.4, ukupne dužine 180.67 m, položen je u ulici Mate Lovraka i spaja se na novo-

projektirani kolektor K-1.1. 

 

Kolektor K-2, ukupne dužine 80.99 m, položen je u ulici Milke Trnine i spaja se na novo-

projektiranu crpnu stanicu CS-2. 

 

Kolektor K-2.1, ukupne dužine 42.55 m, položen je u ulici Milke Trnine i spaja se na novo-

projektirani kolektor K-2. 

 

Kolektor K-3, ukupne dužine 140.86 m, položen je u ulici Vlahe Bukovca i spaja se na novo-

projektiranu crpnu stanicu CS-2. 

 

Kolektor K-3.1, ukupne dužine 93.21 m, položen je u ulici Vlahe Bukovca i spaja se na novo-

projektirani kolektor K-3. 
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Kolektor K-4, ukupne dužine 577.93 m, položen je u ulici Tina Ujevića i spaja se na postojeći 

kolektor u ulici Kreminac. 

 

Kolektor K-4.1, ukupne dužine 37.79 m, položen je u ulici Tina Ujevića i spaja se na novo-

projektirani kolektor K-4. 

 

Kolektor K-5, ukupne dužine 359.79 m, položen je u ulici Mirna I i Mirna II i spaja se na postojeći 

kolektor u ulici Potočani. 

 

Kolektor K-6, ukupne dužine 210.56 m, položen je u ulici Mirna II i spaja se na postojeći kolektor u 

ulici Jakova Gotovca. 

 

Crpna stanica CS-1 i tlačni cjevovod TC-1, tlačni cjevovod TC-1 ukupne dužine 168,50 m. Nalaze se 

u ulici Milke Trnine. Sama crpna stanica se nalazi u zelenom pojasu (bankini ceste). Tlačni cjevovod 

se spaja na kolektor K-2.1.. 

 

Preliminarnim proračunom se pretpostavlja po jedna radna crpka u crpnoj stanici (istog tipa i 

karakteristika) i jedna rezervna crpka za obadvije crpne stanice (pričuva u skladišnom prostoru 

komunalnog poduzeća). Pretpostavljena snaga crpki je snage do 5 kW, trofazna. Svi ostali 

relevantni parametri će biti definirani u glavnom projektu. 

 

Način dojave (alarma) u slučaju kvara crpki biti će definiran prema uvjetima nadležnog komunalnog 

poduzeća. 

 

Crpna stanica CS-2 i tlačni cjevovod TC-2, tlačni cjevovod TC-2 ukupne dužine 120,85 m. Nalaze se 

u ulici Milke Trnine. Sama crpna stanica se nalazi u zelenom pojasu (bankini ceste na križanju ulica 

Milke Trnine i Vlahe Bukovca). Tlačni cjevovod se spaja na postojeći kolektor u ulici Kreminac. 

Sustav odvodnje sanitarnih i fekalnih otpadnih voda predmetnom kanalizacijskom mrežom je 

zamišljen tako da svako domaćinstvo izgradi jednokomornu septičku jamu i da se samo prethodno 

pročišćene (nakon primarnog taloženja) sanitarne i fekalne otpadne vode ispuštaju u predmetnu 

kanalizacijsku mrežu. Razlog ovome je smanjenje mogućnosti taloženja u cjevovodima i naročito u 

crpnim stanicama, manje dimenzije cjevovoda i crpnih stanica, manji uzdužni nagibi cjevovoda itd. 

U situacijama gdje su stambeni objekti niži od razine ceste prijedlog je priključenje izvesti preko 

jednokomorne septičke jame i individualne crpne stanice s crpnim bazenom. Istaloženi mulj u 

septičkim tankovima bi kontrolirano i periodično praznilo nadležno komunalno poduzeće i 

zbrinjavalo na najbližem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (dok ne izgrade vlastiti uređaj). 

Troškovi i nadležnost nad crpkama koje bi se nalazile na privatnim parcelama (servis i održavanje), 

potrošnja električne energije, pražnjenje mulja iz septičkih jama bi nadležno komunalno poduzeće 

dogovorilo s vlasnicima parcela (vidi priloženu slicu). 
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Kod polaganja nivelete kolektora ista je položena na što je moguće pliću razinu zbog lakšeg 

izvođenja radova. Također kod polaganja nivelete nisu poštivani kriteriji maksimalnih padova, jer 

bi u tom slučaju bilo nužno izvođenje kaskadnih okana. Uvažavanjem ovog kriterija (maksimalnih 

padova) bilo bi nužno izvesti veći broj kaskadnih okana kojima bi bile dubine iskopa i do cca 4-5 m, 

a ako uzmemo u obzir navedenu činjenicu širine ulica izvođenje bi bilo praktički neizvedivo bez 

dovođenja u pitanje stabilnosti pojedinih objekata i ograda privatnih parcela. Niveleta se korigirala 

prema zahtjevima iz posebnih uvjeta, kako ne bi došlo do kolizije s postojećim instalacijama. 

 

 

4. URBANISTIČKO-TEHNIČKI UVJETI IZGRADNJE 

 

Predmet glavnog projekta kao prilog zahtjevu za građevinsku dozvolu je proširenje kanalizacijske 

mreže Slatine, odnosno ulice: Milke Trnine, Mate Lovraka, Tome Matića, Vlahe Bukovca, Tina 

Ujevića i Mirna II. 

 

Izgradnjom kanalizacijske mreže u predmetnim ulicama će se sanitarne i fekalne otpadne vode 

domaćinstva spojiti na kanalizacijski sustav grada Slatine i u konačnici po izgradnji uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda tretirati na uređaju. 

 

4.1 Oblik i veličina građevne čestice - obuhvata u prostoru 

 

Projektirani kolektori položeni su javnim površinama, ulicama. 

Elementi građevine kanalizacijske mreže (predmetnih kolektora, cjevovodi, kontrolna okna, tlačni 

cjevovodi i crpne stanice) planirani su ispod razine uređenog terena, te neće predstavljati prepreku 

drugih djelatnosti na površini uređenog terena po završetku izvođenja. 
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Vidljivi dijelovi građevine su jedino poklopci na ulazima u kontrolna okna i crpne stanice, a 

predviđeni su u razini terena i biti će smješteni na javnim površinama. 

 

Kontrolna okna nalaziti će se u koridoru predviđenog kolektora na mjestima horizontalnih i 

vertikalnih lomova cjevovoda. Na cjelokupnoj predmetnoj trasi nalazi se 110 kontrolnih okana. 

Okna su PEHD DN 1000 mm. 

 

 

4.2 Smještaj građevine na građevnoj čestici - smještaj građevine unutar obuhvata zahvata 

u prostoru 

 

Projektirani kolektori položeni su javnim površinama, ulicama. 

Također je u visinskom smislu trasa kolektora i tlačnih cjevovoda preliminarno položena (vidi 

uzdužni profil) tako da se omogući gravitacijsko tečenje, a isto da se dobije uvid u cjelokupnu sliku 

topografije terena predmetnih ulica.  

Konačan položaj trase (u situacijskom i visinskom smislu) definirati će se u glavnom projektu 

temeljem posebnih uvjeta građenja u postupku ishođenja lokacijske dozvole. Na križanjima 

cjevovoda sa postojećim komunalnim instalacijama, isti će se zaštititi na odgovarajući način u 

skladu s propisima odnosno posebnim uvjetima građenja.  

4.3 Namjena građevine i veličina građevine 

 

Izgradnjom kanalizacijske mreže u predmetnim ulicama će se sanitarne i fekalne otpadne vode 

domaćinstva spojiti na kanalizacijski sustav grada Slatine i u konačnici po izgradnji uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda tretirati na uređaju. 

U ovom glavnom projektu položena je trasa kanalizacijske mreže čija je ukupna dužina L=3002.25 

m, dvije crpne stanice i dva tlačna cjevovoda ukupne dužine L=289,35m. Preliminarnim proračunom 

i odabirom crpki predviđa se potrebna snaga po crpnoj stanici od 3,5 kW, dok će svi ostali 

relevantni parametri biti definirani glavnim projektom. 

Nužno je da kroz posebne uvjete gradnje nadležno komunalno poduzeće definira materijal 

kolektora, kontrolnih okana i tlačnog cjevovoda. 

 

4.4 Uvjeti za oblikovanje građevine 

 

Pri polaganju trase kolektora i definiranja preliminarnog uzdužnog profila težilo se omogućavanju 

gravitacijske odvodnje navedenih otpadnih voda, uz uvažavanje jednostavnosti izvođenja i 

održavanja kolektora u periodu eksploatacije, kao i izbjegavanju kolizija i križanja sa postojećim 

komunalnim instalacijama. 

4.5 Uvjeti uređenja građevne čestice 

 

Trase kolektora, tlačnih cjevovoda i lokacije crpnih stanica su položene u javnoj površini (ulice sa 

asfaltom ili makadam) koje će po izvođenju radova biti vraćene u prvobitno stanje, vraćanjem 

gornjeg sloja makadamske ceste i asfaltiranje kanalskog rova.  
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Na mjestima gdje je kolektor položen u asfaltnoj površini, pri izvođenju radova potrebno je vršiti 

rezanje asfalta prema normalnom poprečnom profilu a nakon izvođenja radova izvršiti ponovno 

asfaltiranje izvedenog prekopa. 

 

4.6 Mjere zaštite okoliša, uvjeti zaštite prirode, način sprečavanja nepovoljna utjecaja na 

okoliš. 

 

Predmetna Kanalizacijska mreža ne može nepovoljno utjecati na okoliš, ukoliko će se izvođenjem 

radova osigurati vodonepropusnost i funkcionalna ispravnost. Nepropusnost izgrađenog kolektora 

potvrđuje se ispitivanjem vodonepropusnosti.  

Uvjeti kontrole i osiguranja kvalitete materijala i izvođenja radova definirani su u posebnom 

poglavlju ovog glavnog projekta. 

 

4.7.  Crpna stanica 

 

GRP OKNO CRPNE STANICE je tvornički predgotovljeni proizvod iz stakloplastike za savladavanje 

visinskih razlika, prepumpavanje oborinskih, kućnih i industrijskih otpadnih voda. 

Baza okna se sastoji od: 

- ravnog poda sa ili bez zaobljenih krajeva (ovisno o projektu) sa ukradenim postoljem pumpi 

- dovodnih i odvodnih priključaka za cijevi od poliestera, PVC-a, PP-a, PEHD-a, nodularnog lijeva, 

čelika ili keramike. Priključci mogu biti izvedeni kao komad cijevi sa ili bez spojnice te prirubnicki 

spoj 

- dodatni elementi mogu biti raznovrsne armature za upravljanje i nadzor cjevovoda (ventili, 

zapornice, mjerači protoka, 

nepovratni ventili, preljevi itd.) te ljestve, podesti, elementi za podizanje i spuštanje pumpi, 

elementi za osiguranje od uzgona i dr. 

Dno okna je izrađeno od stakloplastične ploče min. debljine 25 mm. Dno okna je većeg promjera od 

vanjskog promjera vertikalne cijevi baze okna. 

Spojevi armature na poliesterni dio baze okna mogu biti lamelirani višeslojnom stakloplastikom i 

vijčani. Ako spoj prolazi kroz vanjsku stijenku okna mora biti zaštićen stakloplastikom te premazan 

zaštitnim premazom tzv. top-coatom. 

Okno može biti proizvedeno sa ili bez penjalica odnosno Ijestvi za ulazak u okno, inspekciju i 

redovito održavanje cjevovoda, sa ili bez leđobrana ili vodilice. Penjalice ili ljestve su proizvedene 

i ugrađene sukladno normama HRN EN 14364, HRN EN 14396 i HRN 

EN 13101. Za okna ukupne visine manje od 1 m i promjera vertikale manje od DN 800 ne 

preporučuje se ugradnja penjalica. 

Penjalice i Ijestve su izrađene od materijala otpornih na koroziju (aluminij, inox ,stakloplastika ) . 

U svrhu lakse manipulacije za vrijeme transporta i ugradnje okno je proizvedeno sa škopcima za 

prihvat prilikom podizanja a prodor kroz vanjsku stijenku okna je zaštićen stakloplastikom i slojem 

top-coata. 
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5. POPIS KATASTARSKIH ČESTICA 

 

Popis katastarskih čestica kojim je položena trasa kolektora, crpne stanice i tlačni cjevovodi dan je 

u slijedećoj tablici. 

 

Br.kat. 

čestice 

Naziv 

Katastarske 

općine 

Naziv 

Predmetne 

građevine 

Br.kat. 

čestice 

Naziv 

Katastarske 

općine 

Naziv 

Predmetne 

građevine 

4610/16 Slatina 

K-1 

K-1.1 

K-1.1.2 

K-1.1.2.1 

K-1.1.2.2 

K-1.1.3 

K-1.1.4 

TC-1 

4732 Slatina 

K-3 
6783/2 Slatina 4733 Slatina 

4608/2 Slatina 4735/5 Slatina 

4573/4 Slatina 4735/1 Slatina 

4605 Slatina 7444 Slatina 

K-4 4606/6 Slatina 4830 Slatina 

4543 Slatina 4873 Slatina 

4687/10 Slatina 5074 Slatina 
K-5 

4700 Slatina 5138 Slatina 

4726/8 Slatina 5674 Slatina 

K-6 
4690 Slatina 5073 Slatina 

4610/17 Slatina 5072 Slatina 

4688 Slatina 5071 Slatina 

4679/5 Slatina     

4679/7 Slatina    

4689/2 Slatina    

4661/1 Slatina    

4605 Slatina 

K-2 

K-2.1 

TC-2 

   

4511/1 Slatina    

4731 Slatina    

4732 Slatina    

4500 Slatina    

7444 Slatina    
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6. OSVRT NA IZVOĐENJE I PERIOD EKSPLOATACIJE 

 

U topografskom pogledu predmetne ulice imaju relativno velike uzdužne padove (pojedine dionice 

cca 200 ‰), dok je širina pojedinih ulica relativno uska (mjereno od ograde do ograde cca 3,7 m). 

Ovo se naročito odnosi na fazu izvođenja predmetne kanalizacijske mreže koja će biti otežana i 

refletirati će se u slijedećem: 

 Izvođenje će se morati obavljati manjim strojevima uz maksimalni oprez (naročito se odnosi na 

ulicu Mate Lovraka koja je u zasjeku i nalazi se iznad ulice Milke Trnine , kako ne bi došlo do 

pojave odrona i klizanja materijala na stambene objekte u ulici Milke Trnine). 

 Neće biti moguće u svim ulicama omogućiti promet civilnog stanovništva za vrijeme izvođenja 

radova (nedovoljna širina ulica, za izvođenje i prometovanje lokalnog stanovništva, praktična 

izvedba regulacije prometa je skoro nemoguća, a za pojedine ulice nije moguće naći obilazni 

pravac kao ulica Tina Ujevića). Širina ulica od ograde do ograde cca 3,7 m, dok je širina 

normalnog bagera u gusjenicama 2,5 m. 

 Također se u periodu eksploatacije može očekivati duže stajanje otpadne vode u bazenu crpne 

stanice a time i pojava neugodnih mirisa, razlog je relativno mala količina otpadne vode, crpke 

će se rijetko paliti, odnosno u noćnim satima se uopće neće paliti jer nema potrošnje vode. 

Predloženim sustavom sa septičkim jamama se težilo pojednostavljenju same kanalizacijske 

mreže. Također ako se uzme u obzir da je broj stanovnika u predmetnim ulicama procijenjen na 

cca 240 i ako se uzme u obizr dužina kanalizacijske mreže i dvije crpne stanice, bez detaljnih 

analiza se može postaviti pitanje opravdanosti gradnje ovakove mreže, koja je u skladu s 

naručiteljevim projektnim zadatkom (primjena septičkih tankova sa infiltracijskim poljima ili 

individualnih pročistača za pojedina domaćinstva bi bila optimalnija u pojedinim situacijama jer 

bi se i izgradnja znatno pojednostavila i pojeftinila, no konačna odluka je na naručitelju. 

Prilog fotografije predmetnih ulica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulica Milke Trnine 

Položaj objekata znatno ispod nivoa ceste  
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Ulica Mirna II 

 

Ulica Milke Trnine 

Lokacija crpne stanice CS-1 
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Ulica Mirna II 

Širina ulice relativno mala 

Objekti znatno niže od nivoa ceste 

 

Ulica Milke Trnine 

Lokacija crpne stanice CS-2 
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HIDRAULIČKI PRORAČUN 

 

1.  Kanalizacijska mreža 

Za kolektore promjer iznosi DN300,. 

Hidrauličkim proračunom je predviđeno projektno razdoblje od 25 god., odnosno predvidjeti će se 

veći broj stanovnika nego prema popisu stanovništva iz 2001 god. Povećanje broja stanovnika za 

određeno projektno razdoblje je uobičajeno u današnjoj inžinjerskoj praksi, iako je pitanje da li 

ima realne osnove za isto, jer je demografska struktura u cijeloj R. Hrvatskoj loša (odnosno za 

očekivati je i manji broj stanovnika ili u najboljem slučaju isti), a također su velike migracije 

stanovništva sa sela u gradove. 

 

Pretpostavit će se jednolika raspodjela stanovnika po m' kolektora i to 0.133 stanovnika. Specifična 

potrošnja u litrama po stanovniku u danu iznosi 120. 

 

 
 

Navedene količine sanitarnih i fekalnih otpadnih voda predstavljaju maksimalne satne količne. 
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(m) (s t/m') (l /s tan/dan) (l/s ) (l /s ) (l /s ) (l /s ) (l /s/m) (l/s ) (l /s ) (l /s ) (l /s )

K-1 145.51 0.1333 120 0.0216 6 0.1293 1.6924 1.8217 0.0004 0.0582 1.880

K-1.1 628.43 0.1333 120 0.0931 6 0.5586 0.8824 1.4410 0.0004 0.2514 1.692

K-1.1.2 157.08 0.1333 120 0.0233 6 0.1396 0.1783 0.3179 0.0004 0.0628 0.381

K-1.1.2.1 75.98 0.1333 120 0.0113 6 0.0675 0.0000 0.0675 0.0004 0.0304 0.098

K-1.1.2.2 62.34 0.1333 120 0.0092 6 0.0554 0.0000 0.0554 0.0004 0.0249 0.080

K-1.1.3 208.56 0.1333 120 0.0309 6 0.1854 0.0000 0.1854 0.0004 0.0834 0.269

K-1.1.4 180.67 0.1333 120 0.0268 6 0.1606 0.0000 0.1606 0.0004 0.0723 0.233

K-2 80.99 0.1333 120 0.0120 6 0.0720 2.2365 2.3085 0.0004 0.0324 2.341

K-2.1 42.55 0.1333 120 0.0063 6 0.0378 1.8799 1.9178 0.0004 0.0170 1.935

K-3 140.86 0.1333 120 0.0209 6 0.1252 0.1201 0.2453 0.0004 0.0563 0.302

K-3.1 93.21 0.1333 120 0.0138 6 0.0829 0.0000 0.0829 0.0004 0.0373 0.120

K-4 577.93 0.1333 120 0.0856 6 0.5137 0.0487 0.5624 0.0004 0.2312 0.794

K-4.1 37.79 0.1333 120 0.0056 6 0.0336 0.0000 0.0336 0.0004 0.0151 0.049

K-5 359.79 0.1333 120 0.0533 6 0.3198 0.0000 0.3198 0.0004 0.1439 0.464

K-6 210.56 0.1333 120 0.0312 6 0.1872 0.0000 0.1872 0.0004 0.0842 0.271
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2. Proračun crpnih stanica 

 

U sljedećoj tablici prikazan je proračun crpnih stanica CS1 i CS2 

 

crpna stanica s dvije crpke (1 radna + 1 rezervna) CS1 CS2 

dotok u crpnu stanicu l/s 3 4 

promjer crpnog bazena (poliesterska cijev)  (mm) 2000 2000 

      

promjer tlačnog cjevovoda PEHD PE100 6 bara DN (mm) 110 110 

unutarnji promjer (mm) 101 101 

Dužina tlačnog cjevovoda (m) 170 125 

količina  crpljenja jedne crpke (l/s) 8 8 

geodetska visina dizanja (m) 7 4,6 

linijski gubici (m) 1,9 1,4 

lokalni gubici (m) 0,5 0,5 

ukupna visina dizanja (m) 9,4 6,5 

      

 

Temeljem ulaznih parametara (količine crpljenja i manometarske visine dizanja) odabrane su crpke 

KSB Amarex NF 80-220/034ULG-180 za CS1  i NF 80-220/034ULG-150 za CS2 s hlađenim plaštem. 

Naručitelj može odabrati dobavljača crpki po svom izboru uz poštivanje osnovnih hidrauličkih 

karakterisitika manometarske visine dizanja i količine crpljenja. 

 

Priloženi su tehnički listovi crpki. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

-Prema Čl. 23 program kontrole i osiguranja kvalitete mora sadržavati pregled i specificirana 

svojstva svih građevnih i drugih proizvoda te predgotovljenih elemenata koji se ugrađuju u 

građevinu, kao i opis potrebnih ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima se dokazuje tražena 

kvaliteta i ispunjavanje temeljnih zahtjeva. 

-Program kontrole i osiguranja kvalitete u odgovarajućem projektu pojedine struke sadrži: 

1. Svojstva bitnih značajki koje moraju imati građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u 

projektirani dio građevine 

Kanalizacijske gravitacijske cijevi 

PP-300 cijevi za netlačnu podzemnu odvodnju s glatkom unutrašnjom i profiliranom vanjskom 

površinom po HRN EN 13476-1 i HRN EN 13476-3 oblik B za netlačnu podzemnu odvodnju i 

kanalizaciju. Standardne nominalne duljine su 6,0 m. Cijevi imaju u naglavku integriranu elektro-

fuzijsku spojnicu. Cijevi su crne boje. Statički proračun po ATV-DVWK-A 127, ugradnja i ispitivanje 

cijevi vrši se po EN 1610. Zavarivanje po DSV 2207. 

 

Spojnice za betoniranje 

Spojnice za betoniravanje služe za osiguravanje 100% nepropusnosti spoja termoplastične cijevi sa 

armirano betonskim oknom. Za EPDM brtvu treba se dostaviti Certifikat proizvođača brtve prema 

normi EN 681-1 ili EN 681-2. 

 

PE 1000 monolitna i revizijska okna za gravitacijsku kanalizaciju 

Okno se sastoji od dva dijela, tijelo i armirano betonska ploča. Tijelo okna je napravljeno prema 

statičkom izračunu ATV–DVWK–A127 iz VW cijevi DN 1000 x 30, zadane visine H, opremljeno PEHD 

ljestvama prema EN 13101 MSS. Okna su opremljena ulazom D1 i izlazom D2 i dotokom D3 sve 

prema iskazu okana. Ulaz i dotoci opremljeni su integriranom elektro-fuzionom spojnicom. Svojstva 

materijala za izradu okana moraju biti u skladu s HRN EN 13476 – 1, HRN EN 13476-3, EN ISO 9969 i 

HRN EN 476. 

Zapornice 

Ugrađene zapornice su kompaktne izvedbe za ručno upravljanje dimenzija 300x300 mm 1 komad i 

1300x1300 mm 3 komada. Zapornica dimenzija 300x300 mm je odabrana jer 250x250 mm nije 

standardna veličina za zapornice stoga je uzeta prva veća.  

Zapornice su od nehrđajućeg čelika 1.4301 AISI304 kemijski čišćen kiselom kupkom i pastiviziran. 

Ima nepodizno vreteno. Ugrađuje se tiplima za betonski zid. Profilirani EPDM je otporan na otpadne 

vode. Zapornice moraju imati Hrvatski certifikat o sukladnosti izdat od ovlaštene tvrtke te tvornički 

ispitane u skladu s EN 10204, 2.1 s navedenom razinom curenja. Za ispravnu ugradnju i siguran rad 

preporuča se slijediti Upute za ugradnju i rad: KAT-B 2452.  

2. potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti građevnih i drugih proizvoda za 

one proizvode koji su izrađeni na gradilištu pojedinačne građevine u koju će biti ugrađeni 

Armirano betonska okna 

Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) se, u okviru 

ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, propisuju tehnička svojstva za betonske konstrukcije u 

građevinama, zahtjevi za projektiranje, izvođenje radova na izradi, uporabljivost, održavanje i 

drugi zahtjevi za betonske konstrukcije, te tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode 

namijenjene ugradnji u betonsku konstrukciju. 
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Projektiranje, građenje, održavanje i način korištenja građevine moraju biti takvi da se ispune 

zahtjevi propisani ovim Propisom. 

U glavnom projektu je specificiran razred tlačne čvrstoće prema normi HRN EN 206-1. 

Izvođač mora prema normi HRN EN 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu 

sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona došlo do 

promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju 

neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 

13670-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom 

kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te kod opravdane sumnje ispitivanjem 

konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. 

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće vezanog betona provodi se na uzorcima koji se 

uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima 

projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske 

konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih 

svojstava i istog proizvođača. 

3. Potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja tehničke i/ili funkcionalne ispravnosti 

projektiranog dijela građevine 

Prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima 

obvezna kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda se propisuju 

tehnički zahtjevi i rokovi obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih 

voda. 

Ispitivanje vodonepropusnosti  

Vodonepropusnost je svojstvo nepropuštanja otpadnih voda iz građevina za odvodnju otpadnih voda 

u okoliš ili vanjski prodor podzemne vode ili mora u građevine za javnu odvodnju otpadnih voda i 

interni sustav odvodnje otpadnih voda. 

Cjevovodi sa slobodnim vodnim licem (gravitacijski) se  ispituju sukladno normi Polaganje i 

ispitivanje kanalizacijskih kolektora i kolektora HRN EN 1610; 

Veliki kanali unutarnjeg profila 120 cm moraju se projektirati i graditi tako da se osigura kontrola 

vodonepropusnosti vizualnim pregledom. 

Ispitivanja vodonepropusnosti za građevine za odvodnju otpadnih voda, osim vizualnog pregleda, 

mora obavljati ovlaštena osoba za ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i 

pročišćavanje otpadnih voda sukladno članku 221. stavak 2. Zakona o vodama, a kao podloga za 

provedbu ispitivanja potrebna je baza podataka sa preglednom situacijom. Vizualni pregled 

uključuje pregled pravca i nivelete kanala, spojeve, oštećenja i deformacije, spojeve priključaka, 

obloge i premaze.  

Obaveza Naručitelja za ispitivanja prema HRN EN 1610: 

 osigurati nesmetan pristup građevini 

 očistiti i odmastiti kanalizaciju  

 osigurati postojeći situacijski prikaz objekata ili geodetsku snimku  

 osigurati sigurne prometne uvjete za izvođenje radova 

 osigurati dostatne količine vode za ispitivanje  

 osigurati mogućnost ispuštanja vode nakon ispitivanja 

 osigurati minimalno 1000 m spremnog cjevovoda za ispitivanje po jednom izlasku na teren 

  

Strukturalna stabilnost i osiguranje funkcionalnosti 
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Strukturalna stabilnost je kvalitativno stanje građevina za odvodnju otpadnih voda, sa stajališta 

koje proizlazi iz svih vidljivih oštećenja na istima bez obzira na uzrok nastajanja. 

Funkcionalnost je sposobnost građevina za odvodnju otpadnih voda da služe svrsi radi koje su 

projektirane i izgrađene. 

Predmetna građevina za odvodnju otpadnih voda mora se tijekom građenja i uporabe podvrgnuti 

kontroli ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti koja se dokazuje CCTV 

inspekcijom sukladno normi Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada-2.dio: Sustav kodiranja 

optičkog nadzora HRN EN 13508-2/AC. Podloga za kontrolu Strukturalne stabilnosti i osiguranje 

funkcionalnosti potrebna je baza podataka sa preglednom situacijom. 

Vizualna inspekcija odvodnog sustava se provodi vizualnim pregledom i optičkim pregledom (CCTV 

kamera). Vizualnim i optičkim pregledom se bilježe stanja strukturalne stabilnosti i osiguranja 

funkcionalnosti izgrađenog odvodnog sustava, a za potrebe osiguranja kvalitete izvedenih radova. 

Stanja se bilježe kodovima i to odvojeno za OKNA i za CIJEVI. Okna se uglavnom pregledavaju 

vizualno ulaskom čovjeka u okno, a cijevi pomoću robot ili ''push '' video kamere. 

Potrebno je kodirati sva stanja cjevovoda/kanala, okna i inspekcijskih komora. Svako stanje (kod) 

mora biti dokumentirano fotografijom ispisanoj u veličini ne manjoj od 90 mm x 70 mm. Fotografija 

mora biti oštra i jasno pokazivati koji nedostatak/stanje prikazuje. Ispitivanje/pregled treba 

provesti dovoljno sporo kako bi se mogli uočiti svi znakovi koji ukazuju na stanje, za sustave PAL i 

NTSC (kamera pan&tilt CCTV) brzinom ne većom od 15 cm/s, a za kameru 3D optoscanner brzinom 

ne većom od 35 cm/s. Prilikom uporabe kamere pan&tilt CCTV na daljinsko upravljanje trebalo bi 

je pokretati kroz cjevovod samo ako je leća usmjerena u smjeru osi cjevovoda. Pregledavaju se svi 

spojevi cijevi neovisno o udaljenosti cijevi, a kodiraju se samo oni razmaka većeg od 10 mm. 

Postupak je definiran normom HRN EN 13508-2/AC, a kvaliteta provođenja je potvrđena 

akreditacijom ispitnog laboratorija sukladno HRN EN 17025. Zahtjevi za opremu i osoblje je 

potvrđeno akreditacijom. 

CCTV inspekcija se vrši po raspoloživosti minimalno 1000 m cjevovoda za snimanje.  

 

Obaveza Naručitelja za ispitivanja prema HRN EN 13508-2/AC: 

 osigurati nesmetan pristup građevini 

 očistiti i odmastiti kanalizaciju do te mjere da kamera može snimiti cijeli plašt okna i cijevi 

 osigurati postojeći situacijski prikaz objekata ili geodetsku snimku  

 osigurati sigurne prometne uvjete za izvođenje radova 

 osigurati minimalno 1000 m za snimanje po jednom  izlasku na teren 

Prilikom ispitivanja vodonepropusnosti elemenata odvodnog sustava ispunjavaju se obrasci o 

ispitivanju (zapisnici) ispitnog laboratorija pojedinih dionica sa brojem okna ili nazivom objekta, a 

prema projektnoj dokumentaciji. Ovisno o normi po kojoj je vršeno ispitivanje koristi se adekvatni 

odobreni obrazac. Vizualna inspekcija okana se evidentira u obrascima sa evidencijom kodova 

eventualnih oštećenja i foto dokumentacijom dok se optička inspekcija CCTV kamerom evidentira u 

protokolu o ispitivanju sa navedenim kodovima eventualnih oštećenja prema stacionaži dionice, 

fotografijama i video zapisom na DVD-u. 

Zapisnici sa ispitivanja vodonepropusnosti i vizualne inspekcije okana se po završetku ispitivanja 

daju nadzornom inženjeru na uvid i potpis, a potom odgovorna osoba gradilišta upisuje u 

građevinski dnevnik. 

Po završetku svih ispitivanja izraditi će se elaborat o provedenim ispitivanjima za potrebe 

tehničkog pregleda i to: 

Elaborat će sadržavati slijedeće podatke: 
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- opći podaci o investitoru, izvođaču i građevini 

- podatke o propisanom opsegu ispitivanja 

- rezultate ispitivanja iz ispitnih izvješća 

- elaborat se isporučuje u tri primjerka 

 

4. Zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja projektiranog dijela građevine, a koji 

imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih i/ili funkcionalnih 

svojstava tog dijela građevine, te na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu u cjelini 

Zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom građenja kako bi se ostvarila tehnička i/ili funkcionalna 

svojstva te ispunili temeljni zahtjevi  

 

Zbijenost posteljice i obloge cijevi Ms≥35 MN/m2 

Zbijenost tucanika Ms≥80 MN/m2 

Zbijenost posteljice prometnice Ms≥80 MN/m2 

Zbijenost bankine Ms≥20 MN/m2 što provjerava ovlaštena institucija uz prisutnost nadzornog 

inženjera. 

Cijevi i armirano betonska okna su proračunata na prometno opterećenje, statičko opterećenje i 

uzgon.  

Higijena, zdravlje i okoliš je osigurana vodonepropusnošću. 

Sigurnost i pristupačnost građevine tijekom uporabe je omogućena ugradnjom poklopaca i ljestava 

za ulazak u okna prema Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada. 

5. Postupci ispitivanja projektiranih i izvedenih dijelova građevine koji se provode prije 

uporabe i kod pune zaposjednutosti 

Prije uporabe 

Cjevovodi sa slobodnim vodnim licem (gravitacijski) – sukladno normi Polaganje i ispitivanje 

kanalizacijskih kolektora i kolektora HRN EN 1610; 

Ispitivanja vodonepropusnosti za građevine za odvodnju otpadnih voda, osim vizualnog pregleda, 

mora obavljati ovlaštena osoba za ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i 

pročišćavanje otpadnih voda sukladno članku 221. stavak 2. Zakona o vodama, a kao podloga za 

provedbu ispitivanja potrebna je baza podataka sa preglednom situacijom. 

Kod pune zaposjednutosti 

Građevine za odvodnju otpadnih voda moraju se tijekom uporabe kontrolirati na vodoneprepusnost 

vizualnim pregledom. Vizualni pregled uključuje pregled pravca i nivelete kanala, spojeve, 

oštećenja i deformacije, spojeve priključaka, obloge i premaze. 

6. Detaljan opis pokusnog rada kojim se mora prikazati potrebna ispitivanja ispunjavanja 

temeljnih zahtjeva za građevinu, predviđene rezultate ispitivanja i predviđeno vrijeme 

trajanja pokusnog rada, ako za projektirani dio građevine postoji potreba pokusnog rada 

Za predmetnu građevinu ne postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu 

pokusnim radom. 

7. Zahtjevi učestalosti periodičnih pregleda tijekom uporabe, a u svrhu održavanja dijela 

građevine, pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtijevanih rezultata 

kojima će se dokazati sukladnost s projektom predviđenim svojstvima 

Vlasnici odnosno zakoniti posjednici predmetne građevine za javnu odvodnju mora se podvrgnuti 

kontroli ispravnosti na svojstvo strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti i na svojstvo 
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vodonepropusnosti u roku od 3 godine prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine 

odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda ali ne manje od 30% građevina godišnje u prve dvije godine kontrole. 

Cijeli sustav odvodnje otpadnih voda mora se podvrgnuti kontroli ispravnosti na svojstvo 

strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti i na svojstvo vodonepropusnosti u roku do 4 godina ali ne 

manje od 20% građevina godišnje u prve 3 godine kontrole. 

U slučaju poremećaja strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti koji bi mogli ugroziti zaštitu voda 

kontrola ispravnosti građevina za odvodnju otpadnih voda može se provoditi češće i interventno, a 

prema potrebi. 

Radi provođenja kontrole ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i 

funkcionalnosti građevina za odvodnju otpadnih voda, a za koje je potrebno ishoditi vodopravnu 

dozvolu za ispuštanje otpadnih voda sukladno članku 152. Zakona o vodama, vlasnici odnosno drugi 

zakoniti posjednici istih dužni su u roku od šest mjeseci po stupanju Pravilnika o tehničkim 

zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti 

građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na snagu izraditi ''Interno uputstvo za provođenje 

kontrole ispravnosti građevina za javnu odvodnju otpadnih voda'' (u daljnjem tekstu: Interno 

uputstvo). 

Internim uputstvom utvrđuje se način provođenja kontrole ispravnosti (vizualni pregled obilaskom 

ili kamerom i sl.), vrijeme provođenja kontrole ispravnosti i odgovorne osobe za provođenje 

kontrole ispravnosti. 

Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici građevina za odvodnju otpadnih voda, dužni su provoditi 

kontrolu ispravnosti građevina za odvodnju otpadnih voda sukladno Internom uputstvu te na 

godišnjoj osnovi, a po provedenoj kontroli ispravnosti, izraditi Izvješće o provedenoj kontroli 

ispravnosti građevina za odvodnju otpadnih voda. 

 

8. Drugi uvjeti značajni za ispunjavanje drugih propisanih zahtjeva 

Drugih uvjeta nema. 

9. Popis propisa i norma čiju primjenu program kontrole i osiguranja kvalitete određuje 

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14). 

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/2013, 43/2014, 27/2015). 

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne 

kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11). 

HRN EN 1610- Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala. 

HRN EN 13508-2/AC- Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada 2. Dio: Sustav kodiranja optičkog 

nadzora.  

HRN EN 598- Duktilne željezne cijevi,  spojni dijelovi, pribor i njihove spojevi za odvodnju otpadnih 

voda. 

HRN EN 124- Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine- Konstrukcijski 

zahtjevi, način ispitivanja, označivanje, upravljanje kakvoćom. 

 

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13) 

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj borave ljudi rade i borave. 

(NN145/04). 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 

Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/14, 132/15) i  
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Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada 

(NN 50/05, 39/09). 

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta 

otpada (NN 114/15). 

 

 

Ako u programu kontrole i osiguranja kvalitete nije drukčije navedeno provedba potrebnih 

ispitivanja i postupaka dokazivanja  uporabljivosti građevnih i drugih proizvoda određuje nadzorni 

inženjer. 

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_50_963.html
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KOLEKTORI

Slatina

PVC cijev DN250 SN4, duljina L=119.97 m, broj kontrolnih

okana 4.

I. UREĐENJE GRADILIŠTA

1. Transport gradilišne opreme (kontejnera, strojeva i alata) na

gradilište i obrnuto po završetku radova. Stavljanje u

funkciju sve gradilišne opreme, strojeva i alata, kontejnera

te držanje iste u stanju funkcionalnosti za vrijeme izvođenja

radova. Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za radnike

tijekom vremena gradnje, eventualno osiguranje priključka

za ele. energiju ili agregat, kao i sve ostale radnje koje su

nužno potrebne za nesmetano funkcioniranje gradilišta. 

Obračun paušalno 500.00

2. Osiguranje gradilišta obuhvaća radove na izradi ograde oko

baze gradilišta, uključujući eventualno potrebne prometne

znakove, izradu ograde i ulaznih vratiju za radnike i strojeve

potrebne za rad na gradilištu. Postavljanje znakova

upozorenja o obaveznom korištenju osobnih sredstava

zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji

proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa

nezaposlenim osobama, postavljanje obavjesnog panoa na

kojem se nalaze sve zakonski propisane obavijesti vezane za

gradilište prema zanonu o prostornom uređenju i gradnji. 

Obračun paušalno 600.00

I. UREĐENJE GRADILIŠTA, UKUPNO: 1 100.00

II. PRIPREMNI RADOVI

1. Izrada elaborata regulacije prometa za vrijeme izvođenja

radova koja mora biti odobrena od strane investitora,

policije i ostalih nadležnih službi. Navedeni elaborat mora

predvidjeti sigurno i neometano izvođenje radova, a isto

tako sigurno i neometano funkcioniranje stanovništava

(radovi se izvode na javnim površinama u naseljenom

mjestu) i ostalih sudionika u prometu. Ova stavka uključuje

postavu i uklanjanje svih prometnih znakova prema

elaboratu kao i držanje u ispravnom stanju prometnih

znakova za vrijeme gradnje.

Obračun paušalno 1 500.00

2. Iskolčenje projektirane trase gravitacijskog kolektora i

objekata na trasi kolektora prema situaciji. 

PROŠIRENJE KANALIZACIJSKE MREŽE SLATINE Ulice: Milke Trnine, Mate 

Lovraka, Tome Matića, Vlahe Bukovca, Tina Ujevića i Mirna II

 IGH-72350-108/16-GP-0204-0

Mapa H 0010

0204 Troškovnik 



Broj projekta: 72350-108/16

Glavni građevinski projekt

Zajednička oznaka projekta: GP-10782/11

Institut IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku, ekologiju i zaštitu okoliša

10 000 Zagreb, J. Rakuše 1

Redni 

broj
Opis

Jedinica 

mjere
Količina

Jedinična 

cijena        

(Kn)

Ukupna 

cijena (Kn)

Obračun po m' kolektora.

Kolektor m' 3 002.30 4.00 12 009.20

3. Izrada privremenih cesta i prilaza uzduž trase kanalskog rova

za nesmetanu manipulaciju strojeva za izvođenje radova, što 

može uključivati skidanje gornjeg sloja humusa i eventualno

nasipavanje šljunka ili dosipavanje šljunka na već postojeću

makadamsku cestu, također se podrazumijeva održavanje

postojećih cesta za vrijeme izvođenja radova (jer će iste

služiti za transport materijala). Privremene ceste i prilaze je

potrebno po završetku izvođenja radova ukloniti i teren

vratiti u prvobitno stanje (vratiti uklonjeni humus).

Obračun paušalno 500.00

4. Krčenje drveća, grmlja i šikare ili djelomično sječenje

postojeće krošnje drveća jer ista ometa izvođenje radova na

trasi kanala gdje se isto nalazi unutar zone izvođenja radova

odnosno radnog prostora strojeva. Stavka podrazumijeva

strojno i ručno sječenje i krčenje drveća, grmlja i šikare sa

čupanjem korijenja i vađenjem panjeva. 

Obračun paušalno. 100.00

5. Rezanje postojećeg asfaltnog zastora u debljini cca 14 cm,

gdje se isti nalazi u trasi kolektora. Širina rezanja prema

normalnom poprečnom profilu rova. U stavku je uključeno i

ponovno rezanje rubova asfalta nakon izvedenih radova na

polaganju kolektora i zatrpavanju, a koji su tijekom

izvođenja radova oštećeni ili uništeni. Gdje je ponovno

rezanje nužno potrebno zbog ostvarivanja kontakta starog i

novog asfalta. Ukupna pretpostavljena količina rezanja je

prvotno rezanje uvećano za 50%.

Obračun po m' m' 2 610.15 8.50 22186.28

6. Strojno trganje prethodno odrezanog asfalta debljine cca 14

cm, utovar, transport, istovar i planiranje na deponiju istog

prema važećoj zakonskoj regulativi za odlaganje takove

vrste materijala (otpada). U stavku je uključen i naknadno

odrezani osfalt po izvođenju radova na polaganju kolektora i

procijenjen je kao uvećanje osnovnog za 10%.

Obračun po m³ asfaltnog zastora. m3
267.98 65.00 17 418.40

7. Izrada kolnih i pješačkih prijelaza preko kanalizacijskog

rova, za nesmetano odvijanje civilnog prometa (kao npr.

komunikacija dvorište domaćinstva-glavna cesta), iz čeličnih

ploča s potrebnim ukručenjem i zaštitnom ogradom. 

Obračun paušalno. 300.00
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8. Iskop probnih rovova na karakterističnim mjestima trase

(podatke o položaju postojećih instalacija treba zatražiti od

vlasnika instalacije), na mjestima križanjima kolektora s

ostalim postojećim komunalnim instalacijama. Iskop se

obavlja ručno uz potreban oprez i pod nadzorom vlasnika

instalacije. utovar, transport i odlaganje na deponiji je

uključen u ukupni transport pa se ovdje neće posebno

obračunavati . Pretpostavka količine cca 2.0 % strojnog

iskopa

Obračun po m
3

iskopanog materijala mjereno u sraslom

stanju. m
3

128.90 100.00 12 890.00

9. Osiguranje postojećih komunalnih instalacija (vodovodnih, 

plinskih, električnih, ptt, cestovnih propusta do promjera 50 

cm i dr.) na mjestima križanja kolektora i istih, za vrijeme 

izvođenja radova u kanalskom rovu. U ovoj stavci se 

podrazumijeva i zaštita postojećih instalacija prilikom 

zatrpavanja a sve prema uvjetima vlasnika instalacije (kao 

npr.: postavljanje upozoravajuće trake, oblaganje 

instalacije pijeskom i dr.) Broj osiguranja procijenjen.

Obračun po komadu osiguranja križanja i zaštite. kom 15.00 100.00 1 500.00

10. Izrada obostrane zaštitne ograde oko kanalskog rova gdje se

odvija pješački i promet vozilima.

Obračun po m1 ograde. m1
6 004.50 5.00 30 022.50

II. PRIPREMNI RADOVI, UKUPNO: 98 426.38

III. ZEMLJANI RADOVI

1. Strojno obostrano zasijecanje i rušenje kolnog ulaza u

dvorište sa ceste (asfaltnog zastora ili betonske obloge oko

cijevi na oborinskom jarku), gdje je kolni ulaz u koliziji sa

kanalskim rovom.

Obračun paušalno. 300.00

2. Iskop rova za polaganje korugiranih PP kanalizacijskih cijevi.

Iskop se obavlja u tlu C kategorije. Iskop vršiti prema

normalnom poprečnom profilu kanalskog rova i uzdužnom

profilu nakon iskolčenja trase od strane ovlaštenog geodete.

Predviđa se 95% strojnog i 3% ručnog iskopa. Obračun po m³

stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz

projekta.

Obračun po m3 strojnog iskopa. m3
6 121.90 6.00 36 731.40

Obračun po m3 ručnog iskopa. m
3

193.30 100.00 19 330.00
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3. Razupiranje građevne jame (kanala) podrazumijeva sav

potreban rad i materijal (razupore ili vodilice, grede, ploče

za ispunu stranica ili neki drugi primjeren način razupiranja

ili zaštite rova, npr. krinks oplata) potreban za učvršćeni

iskop rova, ovisno o lokalnim geomehaničkim uvjetima.

Način razupiranja-zaštite rova mora omogućiti siguran rad i

ne stvarati prepreke radnicima za vrijeme izvođenja radova

u rovu. Rov se razupire u punoj dubini iskopa sa dodatkom

od 20 cm iznad rova (kao zaštita od pada materijala i drugih

stvari u rov). 

Obračun po m2 razuprte površine kanala. m2 13 756.50 15.00 206 347.50

4. Crpljenje podzemne vode iz kanalskog rova za vrijeme

izvođenja radova u slučaju prisustva iste podrazumijeva, sav

potreban rad materijal i opremu (crpke, drenažne cijevi,

filterski materijal...) za crpljenje podzemne vode, s ciljem

osiguranja suhe građevne jame. Broj sati procijenjen.

Obračun po satu rada crpke. sati 8.00 35.00 280.00

5. Produbljenje i proširenje rova na mjestu izvedbe kontrolnih

okana. Iskop se obavlja u tlu C kategorije. Obračun po m³

stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz

projekta. Na mjestu kontrolnog okna se ne neće uzimati u

obzir ručni iskop jer procijenjen i uključen u ručni iskop

rova. 

Obračun po m3 iskopa. m3
62.07 6.00 372.42

6. Dobava i doprema (nakon izvršenog iskopa) pjeskovito-

šljunčanog materijala (materijal prema OTU 2-09.3) te

ugradnja sa zbijanjem istog prema normalnom poprečnom

profilu kanalskog rova za posteljicu PVC kanalizacijskih

cijevi i ispod kontrolnih okana u debljini 10 cm. Minimalno

potrebni modul stišljivosti posteljice ispod cijevi iznosi

Ms=10 MN/m², a stupanj zbijenosti Sz=95% dok ispod

kontrolnog okna modul stišljivosti iznosi Ms=20 MN/m², a

stupanj zbijenosti Sz=95%.

Obračun po m
3
 ugrađenog materijala. m

3 339.30 70.00 23 751.00

7. Planiranje pjeskovito-šljunčane posteljice (materijal prema

OTU 2-09.3) prema normalnom poprečnom profilu i

uzdužnom profilu uz točnost +/- 1 cm.

Obračun po m
2
 isplanirane površine posteljice. m

2 3 393.10 6.00 20 358.60

PROŠIRENJE KANALIZACIJSKE MREŽE SLATINE Ulice: Milke Trnine, Mate 

Lovraka, Tome Matića, Vlahe Bukovca, Tina Ujevića i Mirna II

 IGH-72350-108/16-GP-0204-0

Mapa H 0010

0204 Troškovnik 



Broj projekta: 72350-108/16

Glavni građevinski projekt

Zajednička oznaka projekta: GP-10782/11

Institut IGH d.d.

Zavod za hidrotehniku, ekologiju i zaštitu okoliša

10 000 Zagreb, J. Rakuše 1

Redni 

broj
Opis

Jedinica 

mjere
Količina

Jedinična 

cijena        

(Kn)

Ukupna 

cijena (Kn)

8. Dobava, doprema i ugradnja pjeskovito-šljunčanog

materijala (materijal prema OTU 2-09.3) za oblogu oko

korugiranih PP kanalizacijskih cijevi. Obloga se izvodi 30 cm

iznad tjemena cijevi uz zbijanje u slojevima. Minimalno

potrebni modul stišljivosti gotovog sloja isnosi Ms=40

MN/m², a stupanj zbijenosti Sz=95%.

Obračun po m3 ugrađenog materijala. m3 1 391.20 70.00 97 384.00

9. Dobava, doprema i ugradnja pjeskovito-šljunčanog

materijala (materijal prema OTU 2-09.3) za ispunu kanalskog

rova. Zatrpavanje vršiti u slojevima od max. 50 cm.

Minimalno potrebni modul stišljivosti gotovog sloja isnosi

Ms=80 MN/m²(prije nanašanja materijala gornjeg sloja

bankine), a stupanj zbijenosti Sz=95%.

Obračun po m
3
 ugrađenog materijala. m

3 214.29 70.00 15 000.30

10. Zatrpavanje rova nakon ugradnje cijevi materijalom od

iskopa u slojevima od max. 50 cm, uz odgovarajuće zbijanje

lakim mehaničkim nabijačima. Budući da rov nije u

prometnici nema posebnih uvjeta za modul stišljivost.

Obračun po m
3
 zatrpane građ. jame i rova. m

3 4 708.10 7.00 32956.70

11. Odvoz viška materijala od iskopa na deponij udaljen do

15.000 m, uključivo utovar, prijevoz, istovar i razastiranje.

(mjereno u prirodno zbijenom stanju).     

Obračun po m3 odvezenog materijala. m3 1 736.00 44.00 76 384.00

12. Nabava doprema ugradba nosivog sloja asfalta BNS u debljini

6 cm na već pripremljenu podlogu. U stavku je uključeno

premazivanje kontaktnih površina starog i novog asfalta

katranskom emulzijom i špricanje emulzijom.

Obračun po m2 asfaltirane površine. m2 2 305.40 85.00 195959.00

13. Nabava doprema ugradba habajućeg sloja asfalta AB u

debljini 4 cm. 

Obračun po m2 asfaltirane površine. m2 2 305.40 65.00 149851.00

III. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 875 005.92

VI. KANALIZACIJSKI RADOVI
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1. Nabava, doprema, i polaganje u iskopani rov, korugiranih 

PP DN300 mm kanalizacijskih cijevi. Spajanje cijevi se

izvodi sistemom utičnog kolčaka sa ugrađenom brtvom. U

stavku je uključen pregled cijevi prije ugradbe kao i sav

potrošni materijal nužno potreban za spajanje (posebne

masti i sl.).U ovaj stavci se ne podrazumijevaju fazonski

komadi za spoj na AB kontrolno okno jer su isti uključeni u

stavci za AB okno. 

Obračunava se po m' spojenog cjevovoda PP DN300. m' 3 002.30 300.00 900 690.00

2. Nabava doprema i ugradba spojnih fazonskih komada za

naknadni spoj priključnog kolektora ili ubetoniravanje

fazonskog komada KGS250 UMETAK za spoj PVC cijevi na AB

kontrolno okno.

Obračun po komadu ugrađenog KGS250 umetka kom 7.00 420.00 2 940.00

3. Ispitivanje izvedenog kanalizacijskog kolektora, kontrolnih

okana na vodonepropusnost prema HRN EN 1610:2002.

Obračun po m' ispitanog kanala i komadu kontrolnog okna.

cjevovod PVC DN300 mm m1 3 002.30 20.00 60 046.00

Kontrolna okna kom 133.00 100.00 13 300.00

VI. KANALIZACIJSKI RADOVI, UKUPNO: 976 976.00

VII. OSTALI RADOVI

1. Saniranje oštećenja na prometnim plohama (kod ulaza sa

ceste u dvorišta domaćinstva) nakon izvedbe kanala, tj.

povrat u prvobitno stanje.

Obračun paušalno. 1 000.00

2. Dobava i doprema materijala te premazivanje L.Ž.poklopaca

i pripadnih okvira resitolom ili odgovarajućim premazom

protiv hrđanja.

Obračun po komadu. kom 133.00 5.00 665.00

3. Geodetska izmjera izvedene kanalizacije te izrada izvedenog

stanja geodetske situacije.

Obračun po komadu kontr. okna i m' kanala.

Kontrolna okna kom 133.00 5.00 665.00

PVC kolektori m1 3 002.30 4.00 12 009.20
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4. Provedba tekuće kontrole mjerenja modula stišljivosti

materijala za zatrpavanje kanalskog rova nakon zbijanja

prema nor. Pop.profilu kanalskog rova. Kao i izrada izvješća

o istom. Mjerenja zbijenosti posteljice vršiti na mjestu

svakog AB kontrolnog okna, zatim po minimalno jedno

mjerenje svakog sloja između dva kontrolna okna, odnosno

pješčane posteljice prije polaganja cijevi, zatim po

zatrpavanju cijevi slojem od 30 cm, a daljnje svakih

maksimalno 50 cm debljine sloja. Ponovljena mjerenja se ne

obračunavaju.

Obračun po broju mjerenja. broj 16.00 30.00 480.00

6. Provedba tekuće kontrole kvalitete ugrađenog asfalta i za

BNS i AB prema važećim OTU za radove na cestama. Kao i

izrada izvješća o istom.

Obračun po m
2
 asfaltirane površine. m

2 0.00 2.00 0.00

7. Čišćenje i uređenje terena oko izvedenog objekta, uključiv

odvoz odpadaka na deponiju.

Obračun paušalno. 1 000.00

VII. OSTALI RADOVI, UKUPNO: 15 819.20

REKAPITULACIJA TROŠKOVA IZGRADNJE KOLEKTORA:

I. UREĐENJE GRADILIŠTA kn 1 100.00

II. PRIPREMNI RADOVI kn 98 426.38

III. ZEMLJANI RADOVI kn 875 005.92

VI. KANALIZACIJSKI RADOVI kn 976 976.00

VII. OSTALI RADOVI kn 15 819.20

UKUPNO: kn 1 967 327.50

KOLEKTOR SVEUKUPNO: kn 1 967 327.50
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POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA I GOSPODARENJE OTPADOM 

1.1. Posebni tehnički uvjeti gradnje 

Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda i revizijskih 

okana 

Općenito 

Sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima 

obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, članak 3. stavak 

1., kanali unutarnjeg profila 120 cm i veći ili protočne površine veće od 1.0 m2 se ispituju na 

vodonepropusnost vizualnim pregledom. 

Sva oprema za ispitivanje treba biti sukladna zahtjevima HRN EN 17025. 

Vizualna inspekcija odvodnog sustava podrazumijeva vizualni pregled i optički pregled (CCTV 

kamera). 

Vizualnim i optičkim pregledom se bilježe stanja strukturalne stabilnosti i osiguranja 

funkcionalnosti izgrađenog odvodnog sustava, a za potrebe osiguranja kvalitete izvedenih radova. 

Stanja se bilježe kodovima i to odvojeno za OKNA i za CIJEVI. Okna se uglavnom pregledavaju 

vizualno ulaskom čovjeka u okno, a cijevi pomoću robot ili „push „ video kamere. 

Potrebno je kodirati sva stanja cjevovoda/kanala, okna i inspekcijskih komora. Svako stanje (kod) 

treba biti dokumentirano fotografijom ispisanoj u veličini ne manjoj od 90 mm x 70 mm. 

Fotografija mora biti oštra i jasno pokazivati koji nedostatak/stanje prikazuje. Ispitivanje/pregled 

treba provesti dovoljno sporo kako bi se mogli uočiti svi znakovi koji ukazuju na stanje, za sustave 

PAL i NTSC (kamera pan&tilt CCTV) brzinom ne većom od 15 cm/s, a za kameru 3D optoscanner 

brzinom ne većom od 35 cm/s. Prilikom uporabe kamere pan&tilt CCTV na daljinsko upravljanje 

trebalo bi je pokretati kroz cjevovod samo ako je leća usmjerena u smjeru osi cjevovoda. 

Pregledavaju se svi spojevi cijevi neovisno o udaljenosti cijevi, a kodiraju se samo oni razmaka 

većeg od 10 mm. 

Postupak je definiran normom HRN EN 13508-2/AC, a kvaliteta provođenja treba biti potvrđena 

akreditacijom ispitnog laboratorija sukladno HRN EN 17025. Zahtjevi za opremu i osoblje treba biti 

potvrđeno akreditacijom. 

CCTV inspekcija se vrši po raspoloživosti minimalno 1000 m cjevovoda za snimanje.  

 

Obaveza Naručitelja za ispitivanja prema HRN EN 13508-2/AC: 

 osigurati nesmetan pristup građevini 

 očistiti i odmastiti kanalizaciju do te mjere da kamera može snimiti cijeli plašt okna i cijevi 

 osigurati postojeći situacijski prikaz objekata ili geodetsku snimku  

 osigurati sigurne prometne uvjete za izvođenje radova 

 osigurati minimalno 1000 m za snimanje po jednom  izlasku na teren 

 

Zapisnici o izvršenom ispitivanju i vizualnoj inspekciji 

Prilikom ispitivanja vodonepropusnosti elemenata odvodnog sustava ispunjavaju se obrasci o 

ispitivanju (zapisnici) ispitnog laboratorija pojedinih dionica sa brojem okna ili nazivom objekta, a 

prema projektnoj dokumentaciji. Ovisno o normi po kojoj je vršeno ispitivanje koristi se adekvatni 

odobreni obrazac. Vizualna inspekcija okana se evidentira u obrascima sa evidencijom kodova 
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eventualnih oštećenja i foto dokumentacijom dok se optička inspekcija CCTV kamerom evidentira u 

protokolu o ispitivanju sa navedenim kodovima eventualnih oštećenja prema stacionaži dionice, 

fotografijama i video zapisom na DVD-u. 

Zapisnici sa ispitivanja vodonepropusnosti i vizualne inspekcije okana se po završetku ispitivanja 

daju nadzornom inženjeru na uvid i potpis, a potom odgovorna osoba gradilišta upisuje u 

građevinski dnevnik. 

Obrada rezultata ispitivanja vodonepropusnosti i vizualne inspekcije te izrada elaborata sa 

izvještajima o ispitivanju 

Po završetku svih ispitivanja izraditi će se elaborat o provedenim ispitivanjima za potrebe 

tehničkog pregleda i to: 

Elaborat će sadržavati slijedeće podatke: 

- opći podaci o investitoru, izvođaču i građevini 

- podatke o propisanom opsegu ispitivanja 

- rezultate ispitivanja iz ispitnih izvješća 

- elaborat se isporučuje investitoru u tri primjerka 

 

II 5.2. Posebni tehnički uvjeti za gospodarenje građevinskim otpadom  

koji nastaje tijekom građenja ili uklanjanja 

Gospodarenje otpadom su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge obrade 

otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode na lokacijama 

nakon zbrinjavanja otpada te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik. 

Djelatnost zbrinjavanja otpada uključuje postupke zbrinjavanja otpada propisane Dodatkom I 

Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje 

građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina te otpad nastao od 

iskopanog materijala koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog 

kojeg građenja je nastao. Prema čl. 53 st. 1 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 

građevni otpad spada u posebnu kategoriju otpada. 

Mogući primjenjivi postupci zbrinjavanja otpada mogu biti D13- Spajanje ili miješanje otpada prije 

podvrgavanja bilo kojem postupku navedenim pod D1-D12, (ako nijedna druga oznaka D nije 

odgovarajuća, ova može obuhvatiti prethodne postupke prije odlaganja uključujući prethodnu 

preradu, primjerice, između ostalog, sortiranje, drobljenje, sabijanje, peletiranje, sušenje, 

usitnjavanje, kondicioniranje ili odvajanje prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim 

pod D1–D12) te D 15 (Skladištenje otpada prije primjene bilo kojeg od postupaka zbrinjavanja 

navedenim pod D1-D14 (osim privremenog skladištenja otpada na mjestu nastanka, prije 

sakupljanja)i drugi postupci propisani posebnim propisom. 

Oporaba otpada je definirana kao svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne 

svrhe, kada otpad zamjenjuje druge materijale, koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu, ili 

otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u tvornici ili u širem gospodarskom smislu. U 

Dodatku II Zakona o održivom gospodarenju otpadom sadržan je popis postupaka oporabe koji ne 

isključuje druge moguće postupke oporabe. 

Prema čl. 53 st. 1 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) građevni otpad spada u 

posebnu kategoriju otpada.  

Mogući primjenjivi postupci oporabe mogu biti R 12 (Razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od 

postupaka oporabe navedenim pod R 1 – R 11 (ako nijedna druga oznaka R nije odgovarajuća, ova 
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može obuhvatiti prethodne postupke prije oporabe uključujući prethodnu preradu kao što su 

između ostalog rasklapanje, sortiranje, drobljenje, sabijanje, peletiranje, sušenje, usitnjavanje, 

kondicioniranje, ponovno pakiranje, odvajanje, uklapanje ili miješanje prije podvrgavanja bilo 

kojem od postupaka navedenim pod R1 – R11''), te R 13 (Skladištenje otpada prije bilo kojeg od 

postupaka oporabe navedenim pod R 1 do R 12 (osim privremenog skladištenja otpada na mjestu 

nastanka, prije sakupljanja) i drugi postupci propisani posebnim propisom. 

Prema čl. 53 st. 3 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) Postupke i ciljeve za 

pojedine sustave gospodarenja posebnim kategorijama otpada, uvjete gospodarenja posebnom 

kategorijom otpada, vrste otpada koje se moraju sakupljati odvojeno i način obrade te vrste 

otpada, zahtjeve u pogledu sakupljanja, skladištenja i prijevoza otpada uključujući i označavanje i 

opremanje vozila, zahtjeve u pogledu obrade otpada, zahtjeve u pogledu otpada koji nastaje 

obradom i s tim povezane mjerne postupke, sadržaj programa za obavljanje usluge sakupljanja 

posebne kategorije otpada, obveze vođenja evidencija, dokazivanja i dojavljivanja, metode 

provedbe analize životnog ciklusa i uvjete za odstupanje od reda prvenstva, obveze i način 

ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda, zahtjeve u pogledu proizvoda, način i uvjete 

označavanja proizvoda i ambalaže, popis vrsta proizvoda za koje je obvezna registracija u Registar 

gospodarenja posebnim kategorijama, popis vrsta proizvoda za koje se može dozvoliti pojedinačno 

ispunjavanje obveze cilja, najmanje količine određene vrste proizvoda iz članka 80. stavka 1. ovoga 

Zakona, način obveznog postupanja proizvođača proizvoda i posjednika otpada, uvjete za 

tehnološki proces miješanja određenog otpada, propisuje ministar pravilnikom. 

 

5.3. Posebni tehnički uvjeti za gospodarenje opasnim otpadom 

Opasni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava određenih dodatkom III Zakona 

o održivom gospodarenju otpadom. 

Problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u 

kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji 

uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod 

proizvođača tog otpada. 

Prema Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog 

otpada (NN 50/05) otpad je identificiran prema popisu djelatnosti koje generiraju otpad kao 19 00 

00-Otpad iz uređaja za obradu otpada, gradskih otpadnih voda i pripremu pitke vode i vode za 

industrijsku uporabu i preporučeni su postupci obrade otpada. 
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PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE NA RADU 

 

Ovaj prikaz primijenjenih mjera zaštite na radu izrađen je u skladu sa Zakonom o zaštiti na 

radu (NN RH 71/14, 118/14, 154/14) i sadrži sljedeće dijelove: 

1. Rizike i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i način na koji se ti rizici smanjuju na 

prihvatljivu mjeru; 

2. predvidiv broj zaposlenika prema spolu; 

3. čimbenike ergonomske prilagodbe objekta; 

4. popis opasnih radnih tvari; 

5. popis propisa i naznaka odredaba o zaštiti na radu. 

 

KANALIZACIJSKI KOLEKTORI 

Pri projektiranju kanalizacijskih kolektora primijenjene su sve potrebne mjere zaštite spram 

servisnog osoblja koje će ih nadgledati i servisirati. Također, predviđene su sve mjere zaštite od 

eventualnog štetnog djelovanja ovih dijelova građevine spram okolišu, neposrednoj prirodnoj 

okolini i ljudima koji se zateknu u okolini. 

Temeljne odrednice građevine, a koje definiraju mjere zaštite su: 

 Kanalizacijski kolektori kanalizacije su potpuno ukopane podzemne instalacijske građevine koje 

služe za gravitacijsko prikupljanje otpadnih voda i gravitacijsko sprovođenje prema nižim 

dijelovima kanalizacijskog sustava i crpnim stanicama. Kolektori i svi ostali projektirani dijelovi 

građevine su postavljeni ispod površina po kojima se odvija javni promet vozila i pješaka. 

Kolektori sa svim sastavnim dijelovima su potpuno vodonepropusne instalacije iznutra prema 

van i obrnuto. U razini terena bit će samo standardni zaštitni poklopci na revizijskim oknima 

kolektora, i slično. 

 U svim dijelovima predmetnih građevina ne može biti stalno nastanjenih niti zaposlenih ljudi.  

 Svi dijelovi građevina su predviđeni od potpuno negorivih materijala, a i sva oprema je 

negoriva. 

 Gotovo svi dijelovi građevina su ukopani, podzemni i u pravilu nedostupni ljudima i 

životinjama. 

 Objekti, podzemna plastična okna, na građevini mješovite kanalizacije su sva ispod razine 

okolnog terena. Ulazni otvor okna je u razini prometne kolne ili pješačke površine, pokriven 

standardnim uličnim poklopcem propisane nosivosti. 

 

Na nacrtima koji su sastavni dio ovog projekta su naznačena sva tehnička rješenja primjene 

propisa zaštite na radu. 

 

1. Rizici i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i način na koji se ti rizici smanjuju na    

prihvatljivu mjeru 

 

U skladu s prethodnim, predviđena su slijedeća rješenja i mjere zaštite ljudi i okoline na 

projektiranoj građevini kanalizacijskih kolektora mješovite kanalizacije: 

 Ulazni otvori u revizijska, razdjelna i sva ostala okna kolektora pokriveni su standardnim 

kanalizacijskim poklopcima kvadratnog okvira i kružnog poklopca sa “šarkom”, nosivosti za 

prometno opterećenje. 
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 Za silazak na dno revizijskih, razdjelnih i ostalih okana osoblje Održavatelja se koriste 

ugrađene ljestve u okna. 

 Revizijska, razdjelna i ostala kanalizacijska okna smiju otvarati i u njih ulaziti samo ovlaštene 

osobe. Osobe koje ulaze u okna moraju biti propisno odjevene i upoznate sa svim opasnostima 

ulaska u kanalizacijske kolektore. 

 Kako se gotovo sva okna nalaze na prometnim kolnim površinama, prilikom otvaranja okna 

mora se ulazni otvor propisno označiti prometnim znakovima i ograditi zaštitnom ogradom. Za 

vrijeme noći sve se mora dodatno osvijetliti. 

 Prije silaska osoba u okno mora se dobro prozračiti i ispitati koncentracija opasnih plinova 

odgovarajućim instrumentom. 

 Za rad u oknu treba osigurati propisno osvjetljenje odgovarajućim prijenosnim svjetiljkama. 

2. Predvidiv broj zaposlenika prema spolu 

U kanalizacijskim kolektorima mješovite kanalizacije nema stalno zaposlenog osoblja pa nisu 

potrebne nikakve pomoćne prostorije. Pristup građevini ima isključivo servisno osoblje tvrtke 

KOMRAD d.o.o., Slatina odgovarajuće opremljeno i obučeno. 

3. Čimbenici ergonomske prilagodbe objekta 

Nisu potrebne nikakve ergonomske prilagodbe građevine jer u njemu neće raditi niti boraviti 

invalidno osoblje. 

4. Popis opasnih tvari 

Obzirom na namjenu građevine kanalizacijski kolektori mješovite kanalizacije – prikupljanje i 

odvođenje u sustav odvodnje otpadnih voda; 

Prema Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog 

otpada (NN 50/05) otpad je identificiran prema popisu djelatnosti koje generiraju otpad kao 19 00 

00-Otpad iz uređaja za obradu otpada, gradskih otpadnih voda i pripremu pitke vode i vode za 

industrijsku uporabu i preporučeni su postupci obrade otpada. 

5. Popis propisa i naznaka odredaba o zaštitu na radu 

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)  

 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15), 

 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13), 

 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13), 

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/2013), 

 Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti  

biološkim agensima pri radu (NN 155/08). 

 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08. i 43/09) 

 Zakon o kemikalijama (NN 18/13.) 
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PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

Na  temelju  Članka  25.  Zakona  o  zaštiti  od  požara  (NN  br.  92/2010)  i Pravilnika o sadržaju 

općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11) daje  se  prikaz  mjera  i rješenja za primjenu 

pravila zaštite od požara.  

Prema Pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 

56/12, 61/12), predmetna građevina razvrstava se u skupine: 

građevine skupine 1, C.Energetske i vodne građevine, C2. 

Kanalizacijska mreža i kolektori 

Prikaz predviđenih mjera zaštite od požara  

Građevina mora biti organizirana i građena tako da se :  

 spriječi širenje vatre i dima,  

 spriječi širenje vatre na susjedne objekte,  

 omogući pristup vatrogasnoj službi i tehnici ugroženim objektima,  

 omogući  da  sve  osobe  mogu  neozlijeđene  napustiti  gradilište,  odnosno  da  se  omogući 

njihovo spašavanje,  

 da se omogući zaštita spasitelja 

 

1.  Mjere zaštite od požara za vrijeme izgradnje 

U toku izvođenja radova na gradilištu gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne 

mjere u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara. 

Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati važećim 

tehničkim propisima. 

Za vrijeme građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom 

regulativom predviđene mjere zaštite pri radu i rukovanju sa lako zapaljivim materijalima, koji 

mogu izazvati požar. Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora i otvorenog 

plamena, kako ne bi došlo do izbijanja požara. 

Lako zapaljive materijale (primjerice: eksploziv, benzin, nafta, razna ulja, boje i sl.) treba čuvati u 

posebnim skladišnim prostorima, sigurnim od požara, u svemu prema važećim odredbama, 

propisima i standardima. Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora. Pri 

radu s takvim materijalima, zabranjena je uporaba otvorenog plamena. 

Objekti obuhvaćeni ovim projektom su zatvoreni kanali i revizijska okna kanalizacijske mreže koji 

se ugrađuju ispod zemlje te ne predstavljaju opasnost od požara. 

Nakon završetka izgradnje predmetne građevine potrebno je urediti gradilište i ukloniti sve ostatke 

građe i zapaljivih materijala te dovesti okoliš u prvobitno stanje. 

 

2. Kontrola 

Kontrolu provedbe navedenih mjera zaštite od požara provode: 

 Izvođač (uprava gradilišta) 

 nadzorni inženjer 

 ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela 

 

Izvođač radova tijekom gradnje te korisnik građevine nakon završetka izgradnje dužni su se u 

potpunosti pridržavati propisa kako bi osigurali propisane mjere zaštite u tijeku gradnje odnosno 

korištenja. 
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3. Popis zakona, propisa i pravilnika koji su primijenjeni prilikom projektiranja građevine 

 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)  

 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 

 Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 

 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti o 

požara (NN 62/94, 32/97) 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 

56/12) 

 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN 29/13) 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

 Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08) 

 HRN DIN 4102-1 do 4 od 1996. godine – Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru 
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