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Popis mapa zajedničke oznake 21-2015 
 

 
 
 
MAPA I/III 

 
Građevinski projekt  
Izrađivač projekta:  

PROVOD – inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, Češka Republika 
PRONGRAD BIRO d.o.o., 10000 Zagreb, Vrisnička 16 
EUROVISION d.o.o., 10000 Zagreb, Savska cesta 102 
IDT - inženjering d.o.o., Kralja Petra Svaćića 16, Osijek 

Broj projekta: p-507/16-OGP 
 

 
MAPA II/III 
 
 

 
Strojarski projekt 
Izrađivač projekta: BIPUS d.o.o., Istarska 1, Osijek 
Projektant: Zoran Šikić, dipl.ing.stroj. 
Broj projekta: 31-13-16 
 

 
 
MAPA III/III 

 
Elektrotehnički projekt  
Izrađivač projekta: 
eV projekt d.o.o., Osijek 
Projektant: Samir Popadić, dipl.ing.el. 
Broj projekta: eV-132/16-C-GP 
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Izvadak iz sudskog registra poduzeća 
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Izjava projektanta o usklađenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih 
propisa 
 
Temeljem odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13) i u skladu sa Pravilnikom o sadržaju izjave projektanta o 
usklađenosti glavnog i idejnog projeka s odredbama posebnih Zakona i drugih propisa (NN 98/99), izdaje 
se 
 
 
INVESTITOR: KOMRAD d.o.o. SLATINA 
 SLATINA, BRAĆE RADIĆ 2 
 OIB 96537643037 
 
GRAĐEVINA: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
 AGLOMERACIJA SLATINA – ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU 
 
 IZGRADNJA VODOSPREME "SLATINA 2" 
 
MJESTO: PODRAVSKA SLATINA, k.o. Podravska Slatina 
 
 
 
1. PROJEKTANT: 

Zoran Šikić, dipl.ing.stroj., BIPUS d.o.o. Osijek, Istarska 1 
 
2. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva, pod rednim brojem 248, dana 14.02. 2000. 

god. 
 
3. Broj izjave: 31-13-16 
 
4. Ovaj projekt je usklađen s: 
 
- Zakonom o gradnji (153/13) 
- Zakonom o zaštiti od požara RH (NN 92/10) 
- Zakona o zaštiti na radu RH (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09) 
 
 
 
 
 
 

Projektant:  Direktor: 
 
Zoran Šikić,  Zoran Šikić, 
dipl.ing.stroj.  dipl.ing.stroj. 
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Opći i tehnički uvijeti 

 
1. Projekt je izrađen sukladno projektnom zadatku. 
 
2. Na temelju ovog projekta investitor može provesti postupak montaže predmetnih instalacija pod 

uobičajenim uvjetima s izvođačem koji je registriran za ovakvu vrstu poslova. 
 
3. Projektant garantira za rad projektiranih instalacija uz uvjet da su radovi izvedeni savjesno i 

kvalitetno, a prema ovoj tehničkoj dokumentaciji. 
 
4. Zamjena pojedinih dijelova ili opreme instalacije nekim drugim tipom koji nije predviđen ovom 

dokumentacijom bez prethodne suglasnosti porjektanta, oslobađa projektanta odgovornosti za 
ispravan rad iste. 

 
5. Za ispravan rad kompletne projektirane instalacije izvođač daje garanciju za rad. Izvođač treba o 

svom trošku popraviti ili zamijeniti dijelove instalacije koji su zbog loše izvedbe ili lošeg materijala 
zahtijevali popravak odnosno izmjenu. Garancija ne obuhvaća one dijelove koji su istrošeni u 
normalnom pogonu ili oštećeni zbog nestručnog rukovanja. 

 
6. Sav materijal koji se ugrađuje mora biti prvorazredne kvalitete i izrade i u svemu mora zadovoljiti 

zahtjevima za rad instalacije ove vrste. 
 
7. Pri izvedbi i montaži izvođač radova se mora pridržavati tehničkog opisa koji je sastavni dio ovog 

projekta. 
 
8. Izmjene projekta može izvođač vršiti samo ako dokaže da tim izmjenama osigurava kvalitetniju i 

ekomičniju instalaciju i to uz punu suglasnot projektanta. U protivnom važi točka 4. ovih uvjeta. 
 
9. Ako izvođač radova ustvrdi da se uslijed grešaka u projektu ili uslijed pogrešnih uputstava 

investitora, odnosno njegovog nadzornog inženjera, radovi izvode na štetu trajnosti, stabilnosti, 
funkcionalnosti ili pak kvalitete predmetnih instalacija, sam snosi odgovornost za nastalu štetu, osim 
ako na utvrđene greške ili pogrešna uputstva dade primjedbu i upozori odmah pismenim putem 
investitora. 

 
10. Izvođač radova je dužan: 
 da predmetne instalacije izvodi točno prema projektnoj dokumentaciji, 
 da predmetne instalacije izvodi suglasno sa općim tehničkim propisima, uputstvima i standardima, 

da poduzme sve potrebne mjere sigurnosti zaposlenih djelatnika, prolaznika, javnog prometa, kao i 
susjednih građevina. 
da izvrši pravilnu organizaciju gradilišta uz sporazum ostalih izvođača 

 
11. Izvođač radova je dužan voditi montažerski dnevnik rada.  
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12. Sukladno postojećim odredbama i zakonu, investitor je dužan osigurati stručni nadzor nad 

izgradnjom predmetnih instalacija. Osoba određena za vršenje poslova nadzora mora ispunjavati 
zakonski propisane uvjete. 

 
13. Primopredaja izvedenih instalacija vrši se između investitora i izvođača poslije donošenja pozitivnog 

mišljenja odgovorne osobe, kojim se predmetne instalacije zaprimaju. Od toga dana počinje teći i 
garantni rok za kvalitet izvedenih radova. Eventualne nedostatke utvrđene komisijski, izvođač je 
dužan otkloniti u najkraćem roku. 

 
14. Investitor je dužan postaviti odgovornu stručnu osobu koja će poslije izvršene primopredaje preuzeti 

predmetne instalacije od izvođača radova. Ova osoba se mora brinuti za ispravan rad svih preuzetih 
instalcija. 

 
15. Izvođač radova dužan je dostaviti investitoru uputstvo o rukovanju izvedenim instalacijama. 
 
16. Izvođač radova dužan je investitoru dostaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i održavnaju 

građevine, a u smislu postojećih zakonskih odredbi. 
 
17. Za slučaj spora po bilo kojem zahtjevu u svezi s ovim uvjetima rješenje se donosi komisijski. U 

komisiji moraju biti zastupljeni predstavnici investitora, projektanta i izvođača. 
 
 
 
Napomena 
 
Sve projektirane instalacije moraju se izvesti prema važećim tehničkim propisima za ovakvu vrstu radova 
i objekata. Sve radove izvesti stručnom radnom snagom solidno i kvalitetno. Uz upotrebu zaštitne opreme 
i pribora i primjenu pravila zaštite na radu i zaštite od požara. Za izvedbu upotrebljavati samo onaj 
materijal i opremu koji odgovaraju standardima.  
 
Izvođač radova dužan je prije početka radova proučiti ovu tehničku dokumentaciju i za eventualne 
izmjene i dopune od danih tehničkih rješenja u projektu pribaviti suglasnost projektanta ili nadzornog 
inženjera.  
 
 

 
 Projektant: 
 
 Zoran Šikić, 

dipl.ing.stroj. 
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2 Tehnički dio 

 
OPĆENITO 
 
Predmet ove dokumentacije je izgradnja vodospreme 1000 m3 u susjedstvu postojeće vodospreme.  
 
Svrha građevine je povećanje obujma akumulacije pitke vode.  
 
Vodosprema će se snabdijevati glavnim dovodnim vodovodom DN 200 odvojkom iz postojeće armaturne 
komore postojeće vodospreme. Projektirani objekt ima karakter vodospreme iza mjesta potrošnje.  
 
Ovaj dio projektne dokumentacije rješava tehnološko opremanje objekta vodospreme.  
 
ULAZNI PODACI 
-     nacrt postojeće vodospreme                                             
- geodetska izmjera lokacije  
- nacrti građevinskog dijela vodospreme  
- podloge iz prethodnih razina dokumentacije  
 
OPIS GRAĐEVINE 
 
Na lokaciji građevine se u ovom trenutku nalazi postojeća dvokomorna vodosprema koja kapacitetom ne 
zadovoljava nužnu akumulaciju za stalnu i kontinuiranu opskrbu pitkom vodom.  
 
Cilj ovog projekta je osiguranje dostatne količine kvalitetne pitke vode iz postojećeg vodovoda.  
 
Lokacija se u ovom trenutku snabdijeva iz starije dvokomorne vodospreme.  
 
Vodovod je na lokaciju doveden cijevima DN 350 i završava u vodospremi. Projektirana vodosprema će 
biti u susjedstvu s postojećom, njeno visinsko pozicioniranje će biti identično s postojećom vodospremom. 
Odvojak za projektiranu vodospremu će se izvesti iz postojećih cijevi u armaturnoj komori postojeće 
vodospreme.  
 
OPIS VODOSPREME 
 
Građevinski objekt je projektiran kao cjelina koja se sastoji od AB podzemnog spremnika, podzemne 
armaturne tehnološke komore i nadzemnog ulaznog objekta vodospreme. Armaturna komora naliježe na 
akumulacijski spremnik. Akumulacijska komora projektirane vodospreme će imati dimenzije 12 x 19 m s 
unutarnjom visinom 5,30 m. Visina razine bit će maks. 4,5 m.  Debljina AB zidova će biti  0,4 m, debljina 
dna 0,40 m. Prekrivanje komora vodospreme izvest će se AB pločom debljine 0,25 m.   
Armaturna komora će imati dimenzije 2,0 x 1,8 m s unutarnjom visinom 3,8 m. 
 
Iznad ulaza u spremnik i armaturnu komoru je projektiran ulazni objekt s opremom za radnike.  
Ulaz u armaturno okno i vodospremu izvest će se kao ljestve ili gazišta.  
 
Vodosprema će većim dijelom biti zasipana zemljom. Zemlja ima toplinsko-izolacijsku funkciju i bit će 
zasijana sjemenom trave. Vidljiv će biti samo ulazni dio vodospreme.    
 
Komora vodospreme će imati pad prema odvodnom cjevovodu. U armaturnoj komori će pod imati pad 
prema odvodnom oknu u kojem će završavati cijevi za ispuštanje vodospreme i sigurnosni preljev. Objekti 
vodospreme bit će opremljeni ventilacijom izvedenom izvan objekta, kroz nadzemni tehnološki objekt.    
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TEHNOLOŠKI DIO 
 
U okviru ove projektne dokumentacije izveden je projekt opreme akumulacije vodospreme prema 
odgovarajućim važećim normama. Projektiran je obujam vodospreme 1000 m3. 
 
Oprema vodospreme 
 
Svi cjevovodi vodospreme unutar akumulacijskih komora, ili oni koji prolaze kroz betonski zid akumulacije 
izvest će se od cijevi od nehrđajućeg čelika s atestom za trajni dodir s pitkom vodom. Prodori cijevi kroz 
betonski zid vodne komore izvest će se ili metodom pomoću zabetoniranih ploča od nehrđajućeg čelika, 
ili brtvljenjem cijevi u otvorima segmentnim brtvama. Konkretna metoda će se odrediti u izvedbenoj 
dokumentaciji u građevinskom dijelu.  
Svi uređaji koji će biti u stalnom dodiru s pitkom vodom (cijevi, armature, stope, ljestve, konzole) moraju 
imati atest za ispravnost za takvu namjenu.  
 
Dovodni cjevovod i opskrbni cjevovod  
 
Dovodni cjevovod u vodospremu je projektiran od polietilena (PE) u dimenziji DN 200.  
U postojećoj armaturnoj komori će se demontirati koljeno priključka jedne od komora i zamijenjeno T - 
komadom iza kojeg će se montirati zasun DN 200. Zatim će se izvesti prodor kroz zid u slobodni teren. 
Polaganjem u tlu izvest će se priključak u projektiranu vodospremu. Cjevovod će s obzirom na karakter 
vodospreme služiti kao priključni (u slučaju manje potrošnje kada će se dopunjavati akumulacija 
vodospreme) i opskrbni (u slučaju velike potrošnje na potrošnom mjestu kada će dolaziti do pražnjenja 
vodospreme).  
 
Unutar projektirane armaturne komore će se na priključku montirati zasun DN 200. Zatim će se montirati 
T - komad DN 200 koji će cjevovod podijeliti na priključni i opskrbni.  
Na priključni cjevovod će se iznad T - komada montirati zasun DN 200 i kroz prodor će cjevovod voditi 
dalje u akumulacijski spremnik. Završit će slobodnim ispustom u najudaljenijem dijelu vodospreme radi 
postizanja miješanja i izmjenjivanja vode.  
 
Zahvat vode će se realizirati pomoću opskrbnog cjevovoda koje će završiti usisnim košem. Na cjevovodu 
će se montirati ručni zasun DN 200 i povratni zaklopac DN 200 s funkcijom zatvaranja opskrbnog 
cjevovoda u fazi punjenja vodospreme.  
 
Na priključnom cjevovodu unutar vodospreme upotrijebit će se cijevi i koljena od nehrđajućeg čelika klase 
1.4301 ili 1.4571 s atestom za stalni dodir s pitkom vodom, dimenzija DN 200 s debljinom stjenke 2 mm. 
Prijelazni spoj PE/čelik bit će cca 0,2 m od zida unutar armaturne komore. Punjenje komore će se odvijati 
odozgora s prekinutim povratnim usisom. Na cjevovod će se montirati element s kuglastim ventilom za 
ispuštanje cjevovoda i uzimanje uzoraka.   
 
Preljevne cijevi sigurnosnog preljeva  
 
Cijevi i koljena sigurnosnog preljeva u vodospremi izvest će se od nehrđajućeg čelika klase 1.4301 ili 
1.4571 s atestom za stalni dodir s pitkom vodom, dimenzija DN 200 s debljinom stjenke 2 mm. Preljev 
vode s razine će se usmjeravati ljevkastim proširenjem kraja cijevi (iz DN 250 na DN 350 mm). Kraj 
preljevnog cjevovoda vodit će u sabirno okno u podu armaturne komore, odakle će voda kroz kanalizaciju  
otjecati  iz objekta. Ispust je potrebno zaštiti od prodora glodavaca i insekata u objekt vodospreme. 
Sigurnosni preljev je dimenzioniran na način da maksimalna razina uz maksimalni radni dotok i zatvorenu 
opskrbu ne dosegne strop vodospreme.  
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ODMULJIVANJE I ISPUŠTANJE SPREMNIKA 
 
Cijevi i koljena za odmuljivanje i ispuštanje spremnika izvest će se od nehrđajućeg čelika klase 1.4301 ili 
1.4571 s atestom za stalni dodir s pitkom vodom, dimenzija DN 100 s ručnim zasunom. Cijevi će se 
instalirati iz dna udubine u akumulacijskom spremniku. Završetak cijevi će se izvesti u sabirnom oknu u 
podu armaturne komore, odakle će voda kroz kanalizaciju otjecati izvan objekta. 
 
POPIS ARMATUR I CIJEVI 
 
A1 - zasun DN 200 s ručnim kolom – dovod 1 kom.  
A2 - zasun DN 200 s ručnim kolom - punjenje VSP 1 kom. 
A3 - zasun DN 200 s ručnim kolom – ispust iz VSP   1kom. 
A4 – povratni zaklopac DN 200 - ispust iz VSP   1 kom. 
A5 - usisni koš DN 200 1 kom. 
A6 - zasun DN 100 s ručnim kolom - ispuštanje VSP 1 kom. 
A7 – kuglasta slavina DN 15 (1/2“) ručna – za uzorke 1 kom. 
 
Cijevi DN 250 (254x2) 5,5 m  
Prirubnica DN 250 4 kom. 
Koljeno 90° DN 250 2 kom. 
Redukcija centrična DN 250/350 1 kom. 
Cijevi DN 200 (204x2)  46,9 m 
Prirubnica DN 200 za čelične cijevi 16 kom. 
Prirubnica DN 200 za PE cijevi 1 kom. 
Koljeno 90° DN 200 9 kom. 
T – komad 2 kom. 
 
Cijevi DN 100 (104x2) 1,0 m  
Prirubnica DN 100 2 kom. 
Koljeno 90° 1 kom. 
 
Element vanjski navoj G1/2“  2 kom. 
Koljeno 90° DN 15 (1/2“) 1 kom. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Projektant:   
 
Zoran Šikić,   
dipl.ing.stroj. 
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Ispunjavanje temeljnih zahtjeva 

 
MEHANIČKA  OTPORNOST I STABILNOST 
 
Projektirane instalacije u tijeku građenja i korištenja svojim karakteristikama i načinom izvedbe ne mogu 
djelovati na mehaničku otpornost i stabilnost zgrada. 
 
SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 
 
Oprema koja se ugrađuje u predmetnu vodospremu nije uzročnik požara. 
 
HIGIJENA, ZDRAVLJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 
 
Zaštita od ugrožavanja zdravlja i života ljudi postiže se primjenom zaštitnih mjera i provjetravanjem 
vodospreme. 
 
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA 
 
Projektirane instalacije ne emitiraju buku, a vibracije u okvirima zakonom dopuštenih granica. 
 
GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE 
 
Nije predmet instalacije. 
 
SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM KORIŠTENJA 
 
Načinom ugradnje i korištenja predmetnih instalacija, ne pojavljuju se uvjeti koji omogućuju nesigurno 
korištenje istih. 
 
ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA 
 
Nije predmet instalacije. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURAVANJA KVALITETE 

 
Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13), izdaje se 
 

 
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

OPĆI PROGRAM 

U tijeku izvedbe vrši se stalna kontrola materijala koji se ugrađuje i radova koji se izvode. Sve 
projektirane strojarske instalacije izvode se prema važećim tehničkim propisima za ovakvu vrstu radova i 
građevina.  
Svi radovi izvode se stručnom radnom snagom solidno i kvalitetno uz upotrebu zaštitne opreme i pribora, 
te primjenu pravila zaštite na radu.  
Za izvedbu predmetnih instalacija upotrebljava se samo onaj materijal i oprema koji odgovaraju 
standardima.  
Za sve ugrađene uređaje i opremu izvoditelj radova dostavlja ateste o ispravnosti istih i zadovoljavanju 
odgovarajućih propisa i standarda.  
Izvoditelj radova nakon izvedbe obavlja funkcionalno ispitivanje instalacije, te vrši potrebna mjerenja kao 
dokaz tome i izdaje pismene protokole. 
 
ODRŽAVANJE OPREME 
 
Održavanje vodospreme svodi se na redovito održavanje sve opreme, posebice armature, a u skladu s 
uputama proizvođača. Uz navedeno, redovito je potrebno kontrolirati i zaštitne uređaje, a naročito one za 
ublažavanje tlačnog udara. 
Redovito održavanje obuhvaća i povremeno pražnjenje i čišćenje crpnog bazena te provjera 
vodonepropusnosti konstrukcije.  
Tijekom redovne eksploatacije nužno je obavljati godišnje redovne servise. Svakih pet (5) godina obavlja 
se generalni servis sve ugrađene opreme. Posao kontrole i servisa bezuvjetno se mora povjeriti 
ovlaštenom serviseru. 
 
ODRŽAVANJE TLAČNIH CJEVOVODA  
 

Čišćenje kanala se uobičajeno obavlja: 

 mehaničkim sredstvima 

 ispiranjem 
 

Čišćenje se obavlja četkama, lancima za razbijanje taloga, noževima za sječenje i čupanje korijenja, 
kukama, posudama za izvlačenje mulja i dr. Ovi se predmeti vuku kroz kanal mehanički ili ručno, pri čemu 
postoji cijeli niz tipova ovih sredstava. Na mjestima gdje ne mogu pristupiti teška specijalna vozila, rabe 
se tradicionalna sredstva. 
 
Ispiranje se obavlja mlazom vode iz vodovoda ili cisterni štrcaljkom što zahtjeva vodu pod tlakom, tj. 
priključak na vodovod ili korištenje crpki. Najčešće primjenjivan način je čišćenje kanala pomoću 
specijalnih vozila tipa WOMA koje mogu proizvesti izlazne tlakove mlaza za ispiranje do cca 200 bar. 
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POSTUPANJE SA OTPADOM 
 
Građevni otpad je otpad nastao prilikom izgradnje građevine, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja 
postojećih građevina, kao i otpad nastao od iskopanog materijala koji se ne može bez prethodne uporabe 
koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao. 
 
Način i uvjeti postupanja građevnim otpadom za predmetnu građevinu moraju biti sukladni sa slijedećim 
zakonima i pravilnicima: 
Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14,53/14) 
Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07) 
Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest NN 89/08). 
 
Gospodarenje građevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaćaju odvojeno 
skupljanje, uporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada. 
 
Građevni otpad ne odlaže se na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predviđene. 
Posjednik građevnog otpada osigurava uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje 
građevnog otpada. 
Projekt organizacije gradilišta mora sadržavati prijedlog čišćenja gradilišta i zbrinjavanja otpada. 
 
Eventualno skladište za gorivo, mazivo ulje i bitumen na gradilištu smješta se prema važećim propisima, 
a izvodi se sa nepropusnom podlogom i sa istom takvom sabirnom jamom u slučaju izlijevanja. 
 
Građevni otpad predviđen za odlaganje predaje se u regionalne centre za gospodarenje građevnim 
otpadom, ovlaštenim osobama koje upravljaju odlagalištima otpada sukladno uvjetima propisanim 
posebnim propisom.  
 
Nakon završetka svih radova izvođač će demontirati ili srušiti sve privremene objekte na gradilištu, a sve 
montažne dijelove i sav otpadni materijal kao produkt demontaže ili rušenja otpremiti sa gradilišta. 
 
Eventualno skladište za gorivo, mazivo ulje i bitumen će demontirati ili srušiti, a sve montažne dijelove i 
sav produkt demontaže ili rušenja otpremiti sa gradilišta. 
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Procjena troškova građenja 

Izvedba predmetnih instalacija procijenjuje se na iznos od 

85.000,00 kn (osamdesetpettisućakuna) 
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Grafički prilozi 

 
 
 
1000 Pregledna situacija M 1:1000 
 
2000 Tlocrt vodospreme M 1:75 
 
3000 Presjek vodospreme M 1:75 
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