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Popis mapa zajedni¢ke oznake 21-2015

MAPA I/l Gradevinski projekt
Izradivac projekta:
PROVOD - inzenyrska spoleénost s.r.o., V Podhaji 226/28, 400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.0., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT - inZenjering d.o.0., Kralja Petra Svacica 16, Osijek
Broj projekta: p-507/16-OGP

MAPA 11/ Strojarski projekt
Izradiva¢ projekta: BIPUS d.o.0., Istarska 1, Osijek
Projektant: Zoran Sikic, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-13-16

MAPA 111/ Elektrotehnicki projekt
Izradiva projekta:
eV projekt d.o.0., Osijek
Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-C-GP

GRADEVINA: 1ZGRADNJA VODOSPREME "SLATINA 2"
MJESTO: PODRAVSKA SLATINA
DATUM IZRADE: studeni 2016.
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Izvadak iz sudskog registra poduzeca

y

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
030029160
OIB:
39240409500
]
TVRTKA:
1 BIPUS druStvo s ogranicenom odgovorno$éu za poslovne usluge
1 BIPUS d.o.o. Osijek
SJEDISTE/ADRESA:

4 Osijek (Grad Osijek)
Istarska 1

PRAVNI OBLIK:
1 drusStvo s ogranic¢enom odgovornos$éu

PREDMET POSLOVANJA:

1 * - Izrada nacrta strojeva i industrijskih
postrojenja

1 = - Izrada projekata za kondicioniranje zraka i
hladenje

1, - InZenjering, projektni menadZment i tehnicke
djelatnosti

1 > - Ispitivanja i mjerenja u elektro i strojarskim
instalacijama

i & - Kopiranje, fotokopiranje i Sapirografiranje i
sli¢ne usluge

I = - Zastupanje inozemnih tvrtki |

3 = - gradenje, projektiranje i nadzor

3 = - kupnja i prodaja robe, osim oruzZja, streljiva,
lijekova i otrova

5 #* - Energetsko certificiranje i energetski pregled
zgrada

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

4 Zoran Sikié, OIB: 17127944255
Osijek, B. Kasica 22
4 - jedini ¢&lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

4 Zoran $ikié, OIB: 17127944255
Osijek, B. Ka$ic¢a 22

4 - direktor

4 - samostalno i pojedinacno

TEMELJNI KAPITAL:
4 20.000,00 kuna

D004, 2014-03-18 11:52:41
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Izjava projektanta o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih
propisa

Temeljem odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13) i u skladu sa Pravilnikom o sadrzaju izjave projektanta o
uskladenosti glavnog i idejnog projeka s odredbama posebnih Zakona i drugih propisa (NN 98/99), izdaje

se
INVESTITOR: KOMRAD d.o.0. SLATINA
SLATINA, BRACE RADIC 2
OIB 96537643037
GRADEVINA: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJA SLATINA — ZA SUFINANCIRANJE 1Z FONDOVA EU
IZGRADNJA VODOSPREME "SLATINA 2"
MJESTO: PODRAVSKA SLATINA, k.o. Podravska Slatina
1. PROJEKTANT:
Zoran Siki¢, dipl.ing.stroj., BIPUS d.o.o. Osijek, Istarska 1
2. Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva, pod rednim brojem 248, dana 14.02. 2000.
god.
3. Brojizjave: 31-13-16
4. Ovaj projekt je uskladen s:

- Zakonom o gradnji (153/13)
- Zakonom o zaétiti od pozara RH (NN 92/10)
- Zakona o zastiti na radu RH (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09)

Projektant: Direktor:
Zoran Siki¢, Zoran Siki¢,
dipl.ing.stroj. dipl.ing.stroj.
GRADEVINA: IZGRADNJA VODOSPREME "SLATINA 2"
MJESTO: PODRAVSKA SLATINA

DATUM IZRADE: studeni 2016.
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Opéi i tehnicki uvijeti

10.

11.

Projekt je izraden sukladno projektnom zadatku.

Na temelju ovog projekta investitor moze provesti postupak montaze predmetnih instalacija pod
uobi€ajenim uvjetima s izvodacem koji je registriran za ovakvu vrstu poslova.

Projektant garantira za rad projektiranih instalacija uz uvjet da su radovi izvedeni savjesno i
kvalitetno, a prema ovoj tehni¢koj dokumentaciji.

Zamjena pojedinih dijelova ili opreme instalacije nekim drugim tipom koji nije predviden ovom
dokumentacijom bez prethodne suglasnosti porjektanta, oslobada projektanta odgovornosti za
ispravan rad iste.

Za ispravan rad kompletne projektirane instalacije izvoda¢ daje garanciju za rad. Izvoda¢ treba o
svom troSku popraviti ili zamijeniti dijelove instalacije koji su zbog loSe izvedbe ili loSeg materijala
zahtijevali popravak odnosno izmjenu. Garancija ne obuhvac¢a one dijelove koji su istroSeni u
normalnom pogonu ili odte¢eni zbog nestruénog rukovanja.

Sav materijal koji se ugraduje mora biti prvorazredne kvalitete i izrade i u svemu mora zadovoljiti
zahtjevima za rad instalacije ove vrste.

Pri izvedbi i montazi izvoda¢ radova se mora pridrzavati tehni¢kog opisa koji je sastavni dio ovog
projekta.

Izmjene projekta mozZe izvodacd vrsiti samo ako dokaZe da tim izmjenama osigurava kvalitetniju i
ekomicniju instalaciju i to uz punu suglasnot projektanta. U protivnom vaZi to¢ka 4. ovih uvjeta.

Ako izvoda€ radova ustvrdi da se uslijed greSaka u projektu ili uslijed pogreSnih uputstava
investitora, odnosno njegovog nadzornog inZenjera, radovi izvode na Stetu trajnosti, stabilnosti,
funkcionalnosti ili pak kvalitete predmetnih instalacija, sam snosi odgovornost za nastalu Stetu, osim
ako na utvrdene greske ili pogreSna uputstva dade primjedbu i upozori odmah pismenim putem
investitora.

Izvodac radova je duzan:

da predmetne instalacije izvodi to€no prema projektnoj dokumentaciji,

da predmetne instalacije izvodi suglasno sa op¢im tehni¢kim propisima, uputstvima i standardima,
da poduzme sve potrebne mjere sigurnosti zaposlenih djelatnika, prolaznika, javnog prometa, kao i
susjednih gradevina.

da izvrSi pravilnu organizaciju gradiliSta uz sporazum ostalih izvodaca

Izvodad radova je duzan voditi montaZerski dnevnik rada.

GRADEVINA: 1ZGRADNJA VODOSPREME "SLATINA 2"
MJESTO: PODRAVSKA SLATINA
DATUM IZRADE: studeni 2016.
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12. Sukladno postojeéim odredbama i zakonu, investitor je duzan osigurati struéni nadzor nad
izgradnjom predmetnih instalacija. Osoba odredena za vr$enje poslova nadzora mora ispunjavati
zakonski propisane uvjete.

13. Primopredaja izvedenih instalacija vrsi se izmedu investitora i izvodaca poslije dono$enja pozitivhog
misljenja odgovorne osobe, kojim se predmetne instalacije zaprimaju. Od toga dana pocinje tedéi i
garantni rok za kvalitet izvedenih radova. Eventualne nedostatke utvrdene komisijski, izvodac je
duzan otkloniti u najkrac¢em roku.

14. Investitor je duzan postaviti odgovornu struénu osobu koja ¢e poslije izvrSene primopredaje preuzeti
predmetne instalacije od izvodaca radova. Ova osoba se mora brinuti za ispravan rad svih preuzetih
instalcija.

15. lzvodac€ radova duzan je dostaviti investitoru uputstvo o rukovanju izvedenim instalacijama.

16. lzvodaC€ radova duzan je investitoru dostaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i odrzavnaju
gradevine, a u smislu postojecih zakonskih odredbi.

17. Za slucaj spora po bilo kojem zahtjevu u svezi s ovim uvjetima rjeSenje se donosi komisijski. U
komisiji moraju biti zastupljeni predstavnici investitora, projektanta i izvodaca.

Napomena

Sve projektirane instalacije moraju se izvesti prema vazeéim tehni¢kim propisima za ovakvu vrstu radova
i objekata. Sve radove izvesti struénom radnom snagom solidno i kvalitetno. Uz upotrebu zastitne opreme
i pribora i primjenu pravila zastite na radu i za$tite od pozara. Za izvedbu upotrebljavati samo onaj
materijal i opremu koji odgovaraju standardima.

Izvoda¢ radova duzan je prije pocCetka radova prouciti ovu tehniCku dokumentaciju i za eventualne
izmjene i dopune od danih tehniCkih rjeSenja u projektu pribaviti suglasnost projektanta ili nadzornog

inZzenjera.
Projektant:
Zoran Sikié,
dipl.ing.stroj.
GRADEVINA: IZGRADNJA VODOSPREME "SLATINA 2"
MJESTO: PODRAVSKA SLATINA

DATUM IZRADE: studeni 2016.
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2 Tehnicki dio
OPCENITO
Predmet ove dokumentacije je izgradnja vodospreme 1000 m? u susjedstvu postoje¢e vodospreme.

Svrha gradevine je povecanje obujma akumulacije pitke vode.

Vodosprema ¢ée se snabdijevati glavnim dovodnim vodovodom DN 200 odvojkom iz postojece armaturne
komore postojece vodospreme. Projektirani objekt ima karakter vodospreme iza mjesta potrosnje.

Ovaj dio projektne dokumentacije rieSava tehnoloSko opremanje objekta vodospreme.

ULAZNI PODACI

- nacrt postoje¢e vodospreme

- geodetska izmjera lokacije

- nacrti gradevinskog dijela vodospreme

- podloge iz prethodnih razina dokumentacije

OPIS GRADEVINE

Na lokaciji gradevine se u ovom trenutku nalazi postoje¢a dvokomorna vodosprema koja kapacitetom ne
zadovoljava nuznu akumulaciju za stalnu i kontinuiranu opskrbu pitkom vodom.

Cilj ovog projekta je osiguranje dostatne koli€ine kvalitetne pitke vode iz postojeéeg vodovoda.
Lokacija se u ovom trenutku snabdijeva iz starije dvokomorne vodospreme.

Vodovod je na lokaciju doveden cijevima DN 350 i zavrSava u vodospremi. Projektirana vodosprema ¢e
biti u susjedstvu s postojecom, njeno visinsko pozicioniranje ¢e biti identiéno s postojecom vodospremom.
Odvojak za projektiranu vodospremu ce se izvesti iz postojeéih cijevi u armaturnoj komori postojec¢e
vodospreme.

OPIS VODOSPREME

Gradevinski objekt je projektiran kao cjelina koja se sastoji od AB podzemnog spremnika, podzemne
armaturne tehnoloske komore i nadzemnog ulaznog objekta vodospreme. Armaturna komora nalijeze na
akumulacijski spremnik. Akumulacijska komora projektirane vodospreme ¢e imati dimenzije 12 x 19 m s
unutarnjom visinom 5,30 m. Visina razine bit ¢e maks. 4,5 m. Debljina AB zidova ¢e biti 0,4 m, debljina
dna 0,40 m. Prekrivanje komora vodospreme izvest ¢e se AB plo€om debljine 0,25 m.

Armaturna komora ¢e imati dimenzije 2,0 x 1,8 m s unutarnjom visinom 3,8 m.

Iznad ulaza u spremnik i armaturnu komoru je projektiran ulazni objekt s opremom za radnike.
Ulaz u armaturno okno i vodospremu izvest ¢e se kao ljestve ili gazista.

Vodosprema ¢e veéim dijelom biti zasipana zemljom. Zemlja ima toplinsko-izolacijsku funkciju i bit ¢e
zasijana sjemenom trave. Vidljiv ¢e biti samo ulazni dio vodospreme.

Komora vodospreme ¢e imati pad prema odvodnom cjevovodu. U armaturnoj komori ¢e pod imati pad
prema odvodnom oknu u kojem ¢e zavrSavati cijevi za ispuStanje vodospreme i sigurnosni preljev. Objekti
vodospreme bit ¢e opremljeni ventilacijom izvedenom izvan objekta, kroz nadzemni tehnoloski objekt.

GRADEVINA: 1ZGRADNJA VODOSPREME "SLATINA 2"
MJESTO: PODRAVSKA SLATINA
DATUM IZRADE: studeni 2016.
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TEHNOLOSKI DIO

U okviru ove projektne dokumentacije izveden je projekt opreme akumulacije vodospreme prema
odgovarajuc¢im vazec¢im normama. Projektiran je obujam vodospreme 1000 m3.

Oprema vodospreme

Svi cjevovodi vodospreme unutar akumulacijskih komora, ili oni koji prolaze kroz betonski zid akumulacije
izvest Ce se od cijevi od nehrdajuceg Celika s atestom za trajni dodir s pitkom vodom. Prodori cijevi kroz
betonski zid vodne komore izvest ¢e se ili metodom pomocéu zabetoniranih plo€a od nehrdajuéeg Celika,
ili brtvljenjem cijevi u otvorima segmentnim brtvama. Konkretna metoda ée se odrediti u izvedbenoj
dokumentaciji u gradevinskom dijelu.

Svi uredaiji koji ¢e biti u stalnom dodiru s pitkom vodom (cijevi, armature, stope, ljestve, konzole) moraju
imati atest za ispravnost za takvu namjenu.

Dovodni cjevovod i opskrbni cjevovod

Dovodni cjevovod u vodospremu je projektiran od polietilena (PE) u dimenziji DN 200.

U postojecoj armaturnoj komori ¢e se demontirati koljeno prikljucka jedne od komora i zamijenjeno T -
komadom iza kojeg ¢e se montirati zasun DN 200. Zatim ¢e se izvesti prodor kroz zid u slobodni teren.
Polaganjem u tlu izvest ¢e se priklju¢ak u projektiranu vodospremu. Cjevovod ée s obzirom na karakter
vodospreme sluziti kao prikljuéni (u slu¢aju manje potrosnje kada ¢e se dopunjavati akumulacija
vodospreme) i opskrbni (u slu€aju velike potroSnje na potroSnom mjestu kada ¢e dolaziti do praznjenja
vodospreme).

Unutar projektirane armaturne komore ¢e se na prikljucku montirati zasun DN 200. Zatim ¢e se montirati
T - komad DN 200 koji ¢e cjevovod podijeliti na priklju¢ni i opskrbni.

Na priklju€ni cjevovod ¢e se iznad T - komada montirati zasun DN 200 i kroz prodor ¢e cjevovod voditi
dalje u akumulacijski spremnik. Zavrsit ¢e slobodnim ispustom u najudaljenijem dijelu vodospreme radi
postizanja mijeSanja i izmjenjivanja vode.

Zahvat vode ¢e se realizirati pomocu opskrbnog cjevovoda koje ¢e zavrsiti usisnim koSem. Na cjevovodu
¢e se montirati rucni zasun DN 200 i povratni zaklopac DN 200 s funkcijom zatvaranja opskrbnog
cjevovoda u fazi punjenja vodospreme.

Na prikljuénom cjevovodu unutar vodospreme upotrijebit ¢e se cijevi i koljena od nehrdajucéeg Celika klase
1.4301 ili 1.4571 s atestom za stalni dodir s pitkom vodom, dimenzija DN 200 s debljinom stjenke 2 mm.
Prijelazni spoj PE/€elik bit ¢e cca 0,2 m od zida unutar armaturne komore. Punjenje komore ¢e se odvijati
odozgora s prekinutim povratnim usisom. Na cjevovod ¢ée se montirati element s kuglastim ventilom za
ispustanje cjevovoda i uzimanje uzoraka.

Preljevne cijevi sigurnosnog preljeva

Cijevi i koljena sigurnosnog preljeva u vodospremi izvest ¢e se od nehrdajuceg celika klase 1.4301 ili
1.4571 s atestom za stalni dodir s pitkom vodom, dimenzija DN 200 s debljinom stjenke 2 mm. Preljev
vode s razine ¢e se usmijeravati ljevkastim proSirenjem kraja cijevi (iz DN 250 na DN 350 mm). Kraj
prelijevnog cjevovoda vodit ée u sabirno okno u podu armaturne komore, odakle ¢e voda kroz kanalizaciju
otjecati iz objekta. Ispust je potrebno zastiti od prodora glodavaca i insekata u objekt vodospreme.
Sigurnosni preljev je dimenzioniran na nacin da maksimalna razina uz maksimalni radni dotok i zatvorenu
opskrbu ne dosegne strop vodospreme.

GRADEVINA: 1ZGRADNJA VODOSPREME "SLATINA 2"
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ODMULJIVANJE | ISPUSTANJE SPREMNIKA

Cijevi i koljena za odmuljivanije i ispustanje spremnika izvest ¢e se od nehrdajuceg Celika klase 1.4301 ili
1.4571 s atestom za stalni dodir s pitkom vodom, dimenzija DN 100 s ruénim zasunom. Cijevi ¢e se
instalirati iz dna udubine u akumulacijskom spremniku. ZavrSetak cijevi ¢e se izvesti u sabirnom oknu u
podu armaturne komore, odakle ¢e voda kroz kanalizaciju otjecati izvan objekta.

POPIS ARMATUR | CIJEVI

Al - zasun DN 200 s ru¢nim kolom — dovod 1 kom.

A2 - zasun DN 200 s ru¢nim kolom - punjenje VSP 1 kom.

A3 - zasun DN 200 s ruénim kolom — ispust iz VSP 1kom.

A4 — povratni zaklopac DN 200 - ispust iz VSP 1 kom.

A5 - usisni koS DN 200 1 kom.

A6 - zasun DN 100 s ru¢nim kolom - ispustanje VSP 1 kom.

A7 — kuglasta slavina DN 15 (1/2%) ru¢na — za uzorke 1 kom.

Cijevi DN 250 (254x2) 55m

Prirubnica DN 250 4 kom.

Koljeno 90° DN 250 2 kom.

Redukcija centricna DN 250/350 1 kom.

Cijevi DN 200 (204x2) 46,9 m

Prirubnica DN 200 za ¢&eli¢ne cijevi 16 kom.

Prirubnica DN 200 za PE cijevi 1 kom.

Koljeno 90° DN 200 9 kom.

T — komad 2 kom.

Cijevi DN 100 (104x2) 1,0m

Prirubnica DN 100 2 kom.

Koljeno 90° 1 kom.

Element vanjski navoj G1/2¢ 2 kom.

Koljeno 90° DN 15 (1/2%) 1 kom.
Projektant:
Zoran Sikié,
dipl.ing.stroj.
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Ispunjavanje temeljnih zahtjeva

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Projektirane instalacije u tijeku gradenja i koriStenja svojim karakteristikama i na¢inom izvedbe ne mogu
djelovati na mehanic¢ku otpornost i stabilnost zgrada.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA
Oprema koja se ugraduje u predmetnu vodospremu nije uzro¢nik pozara.
HIGIJENA, ZDRAVLJE | ZASTITA OKOLISA

Zastita od ugrozavanja zdravlja i zivota ljudi postize se primjenom zastitnih mjera i provjetravanjem
vodospreme.

ZASTITA OD BUKE | VIBRACIJA

Projektirane instalacije ne emitiraju buku, a vibracije u okvirima zakonom dopustenih granica.
GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Nije predmet instalacije.

SIGURNOST I PRISTUPACNOST TIJEKOM KORISTENJA

Nacinom ugradnje i koriStenja predmetnih instalacija, ne pojavljuju se uvjeti koji omogucuju nesigurno
koristenje istih.

ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Nije predmet instalacije.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURAVANJA KVALITETE
Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13), izdaje se
PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

OPCI PROGRAM

U tijeku izvedbe vr§i se stalna kontrola materijala koji se ugraduje i radova koji se izvode. Sve
projektirane strojarske instalacije izvode se prema vazecim tehni¢kim propisima za ovakvu vrstu radova i
gradevina.

Svi radovi izvode se stru€¢nom radnom snagom solidno i kvalitetno uz upotrebu zastitne opreme i pribora,
te primjenu pravila zastite na radu.

Za izvedbu predmetnih instalacija upotrebljava se samo onaj materijal i oprema koji odgovaraju
standardima.

Za sve ugradene uredaje i opremu izvoditelj radova dostavlja ateste o ispravnosti istih i zadovoljavanju
odgovarajucih propisa i standarda.

Izvoditelj radova nakon izvedbe obavlja funkcionalno ispitivanje instalacije, te vrsi potrebna mjerenja kao
dokaz tome i izdaje pismene protokole.

ODRZAVANJE OPREME

Odrzavanje vodospreme svodi se na redovito odrZzavanje sve opreme, posebice armature, a u skladu s
uputama proizvoda&a. Uz navedeno, redovito je potrebno kontrolirati i za&titne uredaje, a narocito one za
ublaZavanje tlagnog udara.

Redovito odrzavanje obuhva¢a i povremeno praznjenje i CiSéenje crpnog bazena te provjera
vodonepropusnosti konstrukcije.

Tijekom redovne eksploatacije nuzno je obavljati godiSnje redovne servise. Svakih pet (5) godina obavlja
se generalni servis sve ugradene opreme. Posao kontrole i servisa bezuvjetno se mora povjeriti
ovlastenom serviseru.

ODRZAVANJE TLACNIH CJEVOVODA

Ciséenje kanala se uobiéajeno obavlja:
¢ mehanickim sredstvima
e ispiranjem

Cis¢enje se obavlja etkama, lancima za razbijanje taloga, noZevima za sjedenje i Supanje korijenja,
kukama, posudama za izvlaenje mulja i dr. Ovi se predmeti vuku kroz kanal mehanicki ili ruéno, pri éemu
postoji cijeli niz tipova ovih sredstava. Na mjestima gdje ne mogu pristupiti teSka specijalna vozila, rabe
se tradicionalna sredstva.

Ispiranje se obavlja mlazom vode iz vodovoda ili cisterni Strcaljkom Sto zahtjeva vodu pod tlakom, tj.
prikliu¢ak na vodovod ili koriStenje crpki. Naj¢eSée primjenjivan nacin je ¢iS¢enje kanala pomocu
specijalnih vozila tipa WOMA koje mogu proizvesti izlazne tlakove mlaza za ispiranje do cca 200 bar.
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POSTUPANJE SA OTPADOM

Gradevni otpad je otpad nastao prilikom izgradnje gradevine, rekonstrukcije, uklanjanja i odrzavanja
postojecih gradevina, kao i otpad nastao od iskopanog materijala koji se ne moze bez prethodne uporabe
koristiti za gradenje gradevine zbog kojeg gradenja je nastao.

Nacin i uvjeti postupanja gradevnim otpadom za predmetnu gradevinu moraju biti sukladni sa slijede¢im
zakonima i pravilnicima:

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14,53/14)

Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN 42/07)

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest NN 89/08).

Gospodarenje gradevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaéaju odvojeno
skupljanje, uporabu i/ili zbrinjavanje gradevnog otpada.

Gradevni otpad ne odlaze se na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predvidene.
Posjednik gradevnog otpada osigurava uvjete za odvojeno skupljanje i priviemeno skladistenje
gradevnog otpada.

Projekt organizacije gradiliSta mora sadrzavati prijedlog ¢iS¢enja gradiliSta i zbrinjavanja otpada.

Eventualno skladiSte za gorivo, mazivo ulje i bitumen na gradiliStu smjesta se prema vazeéim propisima,
a izvodi se sa nepropusnom podlogom i sa istom takvom sabirnom jamom u slucaju izlijevanja.

Gradevni otpad predviden za odlaganje predaje se u regionalne centre za gospodarenje gradevnim
otpadom, ovlastenim osobama koje upraviljaju odlagalistima otpada sukladno uvjetima propisanim
posebnim propisom.

Nakon zavrSetka svih radova izvoda¢ ¢e demontirati ili srusiti sve privremene objekte na gradilistu, a sve
montazne dijelove i sav otpadni materijal kao produkt demontaze ili ruSenja otpremiti sa gradiliSta.

Eventualno skladiSte za gorivo, mazivo ulje i bitumen ¢e demontirati ili srusiti, a sve montazne dijelove i
sav produkt demontaze ili ruSenja otpremiti sa gradilista.
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Procjena troSkova gradenja
Izvedba predmetnih instalacija procijenjuje se na iznos od

85.000,00 kn (osamdesetpettisu¢akuna)

Projektant:
Zoran Sikié,
dipl.ing.stroj.
Graficki prilozi
1000 Pregledna situacija M 1:1000
2000 Tlocrt vodospreme M 1:75
3000 Presjek vodospreme M 1:75
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