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SADRZAJ MAPE I/IV, KNJIGE 2

0. OPCIDIO
0.1.RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta
0.2.RjeSenje o osnivanju ureda
0.3.Rjesenje o ¢lanstvu u Komori arhitekata
0.4.Nesluzbeni izvod iz katastarskog plana
0.5.1zjava o uskladenosti s PP-om dokumentacijom
0.6.Lokacijska dozvola
0.7.Projektni zadatak
0.8.Posebni uvjeti gradenja

1. TEHNICKI DIO
1.1. TEHNICKI OPIS

1.1.1.Uvod
1.1.2.Urbanisti¢ko — tehnicki uvjeti

1.2.1skaz povrsina
1.3.Ispunjavanje temeljnih i drugih zahtjeva
1.4.program kontrole i osiguranja kvalitete
1.5.1skaz procijenjenih troSkova gradenja
1.6.Postupanje s otpadom
1.7.Tocke iskol€enja

2. GRAFICKI PRILOZI

2.1.Geodetski situacijski nacrt 1:500
2.2.Geodetska situacija gradevine 1:500
3. GRAFICKI PRIKAZI
3.1.Situacija 1:2000
3.2.Situacija 1:500
3.3.Shematski prikaz postojeceg vodospremnika  1:200
3.4.Tlocrt temelja 1:100
3.5.Tlocrt podzemnog dijela 1:100
3.6.Tlocrt prizemlja 1:100
3.7.Tlocrt krova 1:100
3.8.Presjek A-A 1:100
3.9.Presjek B-B 1.100
3.10. Procelja 1:100
3.11. Procelja 1:100
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01. RIESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Schrottova 5, HR-10 000 Zagreb

i ¥, EUROVisiOn _ Yretaprgiedta  Glavni projekt Knjiga KNJIGA 1 Brpmjekta p-507/16C
- R i Tip projekts: Gradevinski projekt Mapa MAPAMI  ZOP. 21-2015
% AR BIND deo IDT 400 izgradnfa | rekonstnikcia vodho-komunalne infrastruidure agiomeraciie Siating

Za sufinanciranje Iz fondova EU

IZGRADNJA YODOSPREME "SLATINA 2"

4. RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

+~KOMRAD" d. 0. o.
BRACE RADIC 2
33520 SLATINA
OIB: 96537643037

Na temelju élanka 52, ZAKONA O GRADNJI (Narodne novine Republike Hrvatske broj 153/13 )
donosim slijedece:

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA ZOP: 21-2015

Petr Plichta, ing.grad. imenuje se na duZnost glavnog projektanta za izradu projektne
dokumentacije za :

{ZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA — ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

IZGRADNJA VODOSPREME “SLATINA 2"

Investitor: KOMRAD d.o.0., Slatina
Lokacija: k.0. Podravska Slatina
Broj projekta: p-50716-C

Razina projekta: Glavni projekt

Poslovi i zadaci Glavnog projektanta po ovom rjesenju zapo€inju od srpnja 2016. godine i traju
do zavrSetka zadatka. Ovo rjeSenje prilaZze se tehni¢koj dokumentaciji koja se predaje
nadleZnom organu uprave za izdavanje lokacijske dozvole.

Obrazlozenje

Petr Plichta, ing.grad je potwrdom Hrvatske komore inZenjera u gradevinarstvu upisan u
evidenciju stranih osoba gradevinske struke za privremeno obaviljanje poslova projektiranja, s
danom upisa 06.06.2015. goding, pod rednim brojem GPR 0047.

Ovo Imenovanje vrijedi do zavrsetka projektiranja ili do opoziva.

U Zagrebu, srpanj 2016.godine

Za investitora:

Tignowv, shudeni 2016.g. 1.0PCI PRILOZI A 120
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02. POTVRDA KOMORE O OSNIVANJU UREDA

S
‘5
| ]

=

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: 350-07/16-04/497
Urbroj: 505-04-16-02
Zagreb, 30. prosinca 2016.

Hrvatska komora arhitekata na temelju &lanka 159. Zakona o opéem
upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09 ), po zahtjevu koji je podnijela Jasna
Zmai¢, dipl.ing.arh., Schrottova 5, Zagreb, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja
i/ili struénog nadzora gradenja koji vodi Hrvatska komora arhitekata
razvidno je da je RjeSenjem Klasa: UP/I-311-02/15-01/9, Urbroj: 505-
09-15-2, od 26.02.2015. godine osnovan Ured za samostalno
obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja ovlastene
arhitektice Jasna Zmaié¢, dipl.ing.arh., Zagreb, pod rednim brojem 873,
s danom upisa 01.03.2015. godine.

Skraégni naziv Ureda je: URED OVLASTENE ARHITEKTICE JASNA
ZMAI

Poslovno sjediste Ureda je: ZAGREB, SCHROTTOVA 5.
Mati€ni broj Ureda je: 80466648

Sifra djelatnosti Ureda je: 71.11 - Arhitektonske djelatnosti i 71.12 -
InZenjerstvo te s njima povezano tehnicko savjetovanje.

2. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je upisom u
Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata Jasna Zmaié,
stekla pravo na samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog
nadzora gradenja u Uredu ovlastene arhitektice.

Po ovlastenju glavne tajnice Komore:
Struéna suradnica za ¢lanstvo
Tonkica Spanéié, upr. pravnik

@%Mog
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e-mail:jasna.zmaic@gmail.com

Jasna Zmaié¢, dipl. ing. arh.
VODOSPREMA ,SLATINA 2¢

k.€. 5046/2, k.o. Podravska Slatina
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

RJESENJE O CLANSTVU U KOMORI ARHITEKATA

URED OVLASTENE ARHITEKTICE JASNA ZMAIC
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GL. PROJEKTANT: Petr Plichta, ing. grad.
PROJEKTANT:
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04. NESLUZBENI IZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA

11/8/2016 Zajednicki informacijski sustav zemljisnih knjiga i katastra - javna aplikacija
% NESLUZBENA VERZIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA K.o. PODRAVSKA SLATINA, 323446
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SLATINA k.é. br.: 504602

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Priblizno myerilo ispisa 1: 1000
Izvorno mijerilo plana 1:1000

Datum ispisa: 08.11.2016
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05. IZJAVA O USKLADENOSTI S PP DOKUMENTACIJOM

! ¥} eurovision _Vrsta projeida:  Glavel projekt Knjiga  KMJIGAT  Lrprojekts p-S07HEC
g, TROVOD: ak. euP Tip projakla Gradevinski projekt Mapa MAPA N 0P 21-2015
FEAT : Izaradnja i rekanstrukefia vadno-komunalne infrastruldure agiomeracie Slatina
9 IDT oo, Toroddslmhin :
Za sufinandranje iz fordova EU

IZGRADNJA VODOSPREME "SLATINA 2"

5. |ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Na temelju ¢lanka 127. i 130, " Zakona o prostornom uredenju” (Narodne novine br. 153/13)
izdaje se:

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA §
DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREDENJA

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA — ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

1ZGRADNJA VODOSPREME "SLATINA 2"

Investitor; KOMRAD d.o.0., Slatina
Lokacija: ko. Podravska Slatina
ZOP; 21-2015

Razina projekta: Glavni projekt

Ovom izjavom potvrdujem da je Glavni projekt izraden u skladu s ovim Zakonom, uvjetima za
provedbu zahvata u prostoru propisanim dokumentima prostornog uredenja, posebnim
propisima i posebnim uvjetima te da su pojedini dijelovi projektne dokumentacije glavnog
projekta meduscobno uskladeni.

Glavni projekt je uskladena s vazecim dokumentima prostormnog uredenja i to,

- Prostomog plana uredenja Grada Slatine (Sluzbeni glasnik Grada Slatine, broj 6/2008.).

- | Izmjene i dopune prostornog plana uredenja Grada Slatine (Sluzbeni glasnik Grada
Slatine, broj 1/2015.).

- Urbanistickog plana uredenja Grada Slatine (Sluzbeni glasnik Grada Slatine, broj 2/2007.).

- |l Izmjene i dopune urbanistickog plana uredenja Grada Slatine (Sluzbeni glasnik Grada
Slatine, broj 1/2015.).

Idejni projekt uskladen je | sa Odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Zakoni

e Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/13)
Ostali zakoni, pravilnici, propisi i normativi za predmetno podrucje projektiranja. U slucaju
pomanjkanja nasih propisa pridrZzavati se uobi¢ajenih stranih propisa u dogovoru i uz suglasnost
investitora.

Osijek, srpanj 2016. god.
Glavni projektant
Petr Plichta, ing.grad.
HRVATSEA I.(OMURA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Plichta Pftr p
i rad. f
:I:a:i prhr%&uvl[[g

infenjer gradevinarstva GPR D047

Tignov, studeni 2016.4 1.0PCI PRILOZ! A 12t
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06. LOKACIJSKA DOZVOLA

g KOMRAD d.o.o SLATINA
Em (I e e
I.... |d' = 0/‘ //2\‘?/} #

Al 4 I;f:‘."._'. (2/()5'('0"?'

REPUBLIKA HRVATSKA

Viroviticko-podravska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okolisa

Izdvojeno mjesto rada Slatina

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006
URBROJ: 2189/1-08/7-17-10
Slatina, 17.07.2017.

Viroviticko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zastitu okolisa, Izdvojeno mjesto rada Slatina, rjeSavajuéi po zahtjevu koji je podnijela
tvrtka KOMRAD d.c.0. za vodne djelatnosti HR-33520 Slatina, Bra¢e Radi¢a 2, OIB
96537643037, na temelju clanka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne
novine" broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOzZVOLU

I.  Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava koristenja
voda - izgradnja vodospreme "Slatina 2", 2. skupine,

na gradevnoj Gestici k.C.br. 5046/2, k.o. Podravska Slatina (Slatina),

te se odreduju lokacijski uvjeti definirani prilozenom projektnom dokumentacijom koja je
sastavni dio lokacijske dozvole i to:

Idejni projekt oznake 21-2015, od srpnja 2016. godine, glavni projektant Petr Plichta,
ing.grad., strani privremeno ovlasteni inZenjer gradevinarstva, broj ovlastenja GPR 0047
(PROVOD - inzenyrska spoleénost, s.r.o, V Podhaji 226/28, 40001 Usti nad Labem, Ceska
Republika OIB 25023829) koji se sastoji iz slijedeéih mapa:

1. gradevinski projekt oznake p-507/16-C od srpnja 2016. godine, ovlasteni projektant
Davor Zalac, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 3218, ovlasteni projektant Marko
Brajkovi¢, stru¢.spec.ing.aedif., broj ovlastenja G 5152, (PRONGRAD BIRO d.o.0. za
projektiranje i nadzor u graditeljstyu, HR-10000 Zagreb, Vrisnicka 16, OIB
39036393587), ovlasteni projektant Davor Tomici¢, dipl.ing.grad., broj oviastenja G 19
oviadteni projektant Sanda Sikié, dipl.ing.grad, brof ovlastenja G 1250, (IDT-
inZenjering d.o.o0. za gradevinski inZzenjering i trgovinu, HR-31000 Osijek, Kralja Petra
Svaciéa 16, OIB 62473333687) i ovlasteni projektant Pavel Kocur, ing.grad., strani
priviemeno ovlasteni inZenjer gradevinarstva, broj ovlastenja GPR 0066 (PROVOD —

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA D P20170407-4009332-202
PODNOSITELJ: KOMRAD d.o.0. za vodne djelatnosti, HR-33520 Slatina, Brace Radic¢a 2, OIE 96537643037
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2189/1-08/7-17-10 STRANA 1/5
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inZenyrska spolecnost, s.ro, V Podhdji 226/28, 40001 Usti nad Labem. Ceska
Republika OIB 25023829) - Mapa I/l

arhitektonski projekt oznake 04-16/A od studenog 2016. godine, ovlastena
projektantica Jasna Zmai¢, dipling.arh., broj ovlastenja A 1422 (Ured ovlaitene
arhitektice Jasna Zmai¢, dipling.arh, HR-10000 Zagreb, Schrottova 5 OIB
14921372555) - Mapa /I

geodetski projekt oznake 165/16, od srpnja 2016. godine, ovlasteni geodeta Ivica
Tomi¢, dipling.geod., broj ovlastenja Geo 443 (MIG d.o.0. za geodetske i poslovne
usluge, HR-35000 Slavonski Brod, Trg pobjede 12/1, OIB 70656199759) - Mapa I

Il. Na predmetnu projekinu dokumentaciju utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih

tijela

Ministarstvo zdravlja, Uprava za unapriedenje zdravlja, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije i pravne podrske, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica - Sanitarno-tehnicki uvjeti i uvjeti
zastite od buke, KLASA: 540-02/16-03/1331, URBROJ: 534-07-2-1-2-13/1-16-2, od
14.04.2016. godine

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava viroviticko-podravska, Inspektorat
unutarnjin poslova - Posebni uvjeti gradenja, Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16, od
14.04.2016. godine

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije - Posebni
uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/348, URBROJ: 525-07/0377-16-2, od 13.04.2016.
godine

Hrvatske ceste d.o.0., Sektor za odrzavanje i promet, Poslovna jedinica Varazdin,
Tehnicka ispostava Bjelovar - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/16-08/364, URBROJ:
340-09/16-08/364, od 28.10.2016. godine

Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Pozegi
— Stru¢no mislienje, KLASA: 612-08/16-03/0066, URBROJ: 532-04-02-07/5-16-2, od
19.04.2016. godine

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica, Pogon Slatina -
Posebni uvjeti gradenja, BROJ | ZNAK: 402001/1653/16Lj, od 10.06.2016. godine

HEP-PLIN d.o.0., Pogonski ured Slatina - Posebni uvjeti gradenja, BROJ | ZNAK:
F20000006-18-04/16 SJ, od 18.04.2016. godine

Hrvatska regulatorna agencija za mreZne djelatnosti - Posebni uvjeti gradnje, KLASA:
361-03/16-01/1916, URBROJ: 376-10/ZS-16-2 (HP), od 11.04.2016. godine

Grad Slatina - Posebni uvjeti gradnje, KLASA: 350-05/16-01/18, URBROJ: 2189/02-
04-02/01-16-2, od 30.05.2016. godine

Zupanijska uprava za ceste Viroviticko-podravske Zupanije - Posebni uvjeti, KLASA:
340-01/16-01/38, URBROJ: 2189-63-04/6-16-2, od 04.05.2016. godine

Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-
01/16-07/3209, URBROJ: 374-22-3-16-2, od 25.07.2016. godine

Navedeni posebni uvjeti su prilog i sastavni dio ove lokacijske dozvole.

-
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Za predmetni zahvat proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis
ishodeno je rjesenje Ministarstva zastite okolisa i energetike, KLASA® UP/I-351-03/16-
08/264, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-14, od 26.04.2017. godine, kojim je utvrdeno da nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoli§, te da nije potrebno provesti
glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku mrezu.

IV. Ova lokacijska dozvola vaZzi dvije godine od dana njene pravomocnosti. U tom roku

potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.

Na temelju ove lokacijske dozvole ne moZe se zapocdeti sa gradenjem, veé je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradnji.

V1. Vazenje lokacijske dozvole moZe se produziti na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora

jednom za jo$ dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu s odredbama
ovoga Zakona i drugi uvjeti u skladu s kojima je ova lokacijska dozvola izdana.

OBRAZLOZENJE

Podnositelj, KOMRAD d.c.o. za vodne djelatnosti, HR-33520 Slatina, Brace Radica 2, OIB

96537643037, je zatrazio podneskom zaprimljenim dana 07.04.2017. godine izdavanje

lokacijske dozvole za:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava koristenja
voda - izgradnja vodospreme "Slatina 2", 2. skupine

na gradevnoj Cestici k.C.br. 5046/2, k.o. Podravska Slatina (Slatina), iz tocke |. izreke ove

dozvole.

U spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priloZena su tri primjerka idejnog projekta iz tocke |. izreke lokacijske dozvole.

b) prilozene su propisane izjava projektanata da je idejni projekt izraden u skladu s
prostornim planom i drugim propisima

- lzjava projektanta o uskladenosti idejnog projekta s prostornom planom i drugim
propisima, od srpnja 2016. godine, izdana po stranom priviemeno ovlastenom
projektantu Petr Plichta, ing.grad., broj ovlastenja GPR 0047

- lzjava projektanta o uskladenosti idejnog projekta s prostornom planom i drugim
propisima, od studenog 2016. godine, izdana po ovlastenoj projektantici Jasni Zmai¢,
dipl.ing.arh., broj ovlastenja A,

- lzjava projektanata o uskladenosti idejnog projekta s prostornom planom i drugim
propisima, broj p-507/16-C-7, od srpnja 2016. godine, izdana po ovlastenim
projektantima, Davor Zalac, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 3218, Marko Brajkovi¢,
struc.spec.ing.aedif., broj ovlastenja G 5152, Davor Tomigi¢, dipl.ing.grad., broj
ovlastenja G 19, Sanda Siki¢, dipl.ing.grad, broj ovlastenja G 1250, Pavel Kocur,
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ing.grad., strani privremeno ovlasteni inZenjer gradevinarstva, broj ovlastenja GPR
0066.

c) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela iz tocke 1. izreke ove lokacijske
dozvole,

Postoje¢a gradevina dokazuje se Dozvolom za uporabu, BROJ: UP/I-05-3269/80, od
13.11.1980. godine, izdana po Opéinskom komitetu za upravno-pravne, inspekcijske i poslove
opce uprave opcine Podravska Slatina.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sljedece:

a) u spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

¢) uvidom u idejni projekt iz tocke . izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sliedeée prostorno planske
dokumentacije:

- UPU Grada Slatine - Sluzbeni glasnik Grada Slatine 2/07., 1/12. i 1/15.
- PPUG Slatina - Sluzbeni glasnik Grada Slatine broj 6/06. i 1/15.

Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u skladu s navedenim prostornim
planovima.

d) idejni projekt izradile su ovlastene osobe, propisano je oznacen, te je izraden na naéin da
je onemogucena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

€) postoji obaveza izrade urbanistickog plana uredenja, urbanisticki plan je donesen,

f) postoji moguénost prikljuéenja gradevne &estice, odnosno gradevine na prometnu
povrsinu

g) obveza utvrdivanja mogucnost prikljudenja na sustav odvodnje otpadnih voda nije
propisana Zakonom,

h) postoji mogucnost prikljuenja na niskonaponsku elektriénu mrezu,

i) strankama u postupku omoguéeno je osobnim pozivom da izvrSe uvid u spis predmeta
dana 17.07.2017. godine, poziv za uvid u spis predmeta, KLASA: UP/I-350-05/17-
01/000006, URBROJ: 2189/1-08/7-17-0007 od dana 04.07.2017. godine, te se na poziv
nisu odazvale pozvane stranke, $to je konstatirano zapisnikom KLASA: UP/I-361-03/17-
01/000006, URBROJ: 2189/1-08/7-17-0008 od 17.07.2017. godine.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi &lanka 146, Zakona o prostornom uredeniu,
te je odlu¢eno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole placena je u iznosu 800,00 kuna na
racun broj HR1423600001800010009 prema Tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (,Narodne novine* broj 8/17. i 37/1 7.).

<9y
DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20170407-4009332-202

PODNOSITELJ: KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnosti, HR-33520 Slatina, Brace Radic
; 7 ca2, OIB 9
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBRO.- 2189/1-08/7-17-10 653?64?&3}\?\!;& 4/5




URED OVLASTENE ARHITEKTICE JASNA ZMAIC Schrottova 5, HR-10 000 Zagreb

tel: 098 9067186

GL. PROJEKTANT:
PROJEKTANT:
GRADBEVINA:
LOKACIJA:
VRSTA PROJ.:

e-mail:jasna.zmaic@gmail.com

Petr Plichta, ing. grad. list broj:1 1
Jasna Zmaié¢, dipl. ing. arh.

VODOSPREMA ,SLATINA 2¢ BROJ PROJEKTA: 06-16/A
k.€. 5046/2, k.o. Podravska Slatina

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT datum:10/2017

Z.0.P.: 21-2015, MAPA I/IV KNJIGA 2/2

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi plaéena je u iznosu

20,

00 kuna drZavnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i

ponisteni pecatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje po$tom preporuéeno. Na zalbu se
placa pristojba u iznosu 50,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

IZRADILA: Sanja Kovag, stru¢.spec.ing.aedif.

PROCELNICA
jegedusic, dipl.iur.
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1. UVOD

Republika Hrvatska je sa 01.07.2013. postala punopravna clanica Europske Unije. Danom ulaska u Europsku Uniju
preuzela je obaveze zakonodavstva Europske Unije sa podrucju zadtite okolisa/upravijanja vodama i ima uskladeno
nacionalno zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU. Time postoji i jasna obaveza ispunjavanja svih zahtjeva koje
proizlaze iz pravne steevine Europske unije. Republika Hrvatska kao zemlja tlanica Europske Unije takoder ima
pravo pristupa sredstvima iz Kohezijskih i Strukturnih fondova Europske Unije. Osnovna namjena ovih sredstava je
osigurati financijsku pomo¢ u ispunjavanju zahtjeva koje proizlaze iz zakonodavstva Europske unije koje je
Hrvatska preuzela u svoje nacionalno zakonodavstvo, odnosno iz pristupnog ugovora koji je pri ulasku potpisan.

2. OSNOVNI PODACI I POSTOJECE STANJE

Republika Hrvatska pripada skupini zemalja koje su relativno bogate vodom i nedostatak vode jo$ uvijek ne
predstavlja ogranicavajuci faktor gospodarskog razvoja.

Osnovni cilj vodnoga gospodarstva istaknut u Strategiji upravljanja vodama (NN 91/08) jest postizanje cjelovitog i
uskladenog vodnog reZima na driavnom teritoriju i na vodnom podrucju sto ukljucuje:

osiguranje dovoljnih koli¢ina kvalitetne pitke vode za vodoopskrbu stanovnistva,

osiguranje potrebnih koli¢ina vode odgovarajuce kakvode za razlicite gospodarske namjene,
zastitu ljudi i materijalnih dobara od poplava i drugih oblika Stetnoga djelovanja voda,
postizanje i oéuvanje dobrog stanja voda zbog zastite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Ispunjavanje obveza koje proizlaze iz zakonodavstva Europske Unije, odnosno iz pristupnog ugovora sastavni je dio
Strategije upravljanja vodama.

2.1. Vodoopskrba u Republici Hrvatskoj

Prosjeéna opskrbljenost stanovnistva u RH vodom iz javnih vodoopskrbnih sustava iznosi oko 80% (2008), a u 1990.
iznosila je samo 63%. Razina prikljuenosti stanovnistva na javne vodoopskrbne sustave na ve¢em prostoru RH,
posebno u veéim gradskim sredistima, uglavnom je zadovoljavajuca. Dio stanovnistva koji nije prikljuéen na javnu
vodoopskrbu opskrbljuje se veéim dijelom putem tzv. lokalnih vodovoda koji nisu ukljuéeni u sustav javne
vodoopskrbe (putem takvih sustava opskrbljuje se oko 6% stanovnistva) ili individualno iz vlastitih zdenaca, cisterni
isl. (prema gruboj procjeni 14% stanovnistva).

Svi sustavi javne vodoopskrbe obavljaju dezinfekciju vode (uglavnom klorom), a znacajan dio vode se kondicionira
(oko 20% zahvacene vode). Na vodnom podruéju rijeke Dunav, kondicioniranje voda uglavnom je potrebno na
sustavima sa zahvatima povriinske vode, te dijelom na sustavima koji zahvacdaju podzemnu vodu iz aluvijalnih
vodonosnika ponajprije radi smanjenja povecanog sadrzaja Zeljeza, mangana, amonijaka i arsena koji su posljedica
prirodnih reduktivnih uvjeta. Na jadranskom vodnom podrucju vode izvorista se vedinom koriste bez
kondicioniranja, samo uz obveznu dezinfekciju, dok se povriinske vode uglavnom kondicioniraju. Na krikim
izvoristima povremeno se pojavljuje problem povecane mutnoce i bakterioloskog onecis¢enja. Kada je rijec o
gradovima, najvece koli¢ine vode se kondicioniraju u Zagrebu i Osijeku.

Prosje¢na godisnja koli¢ina zahvacene vode za potrebe javne vodoopskrbe posljednjih desetak godina nije se bitno
mijenjala, a iznosila je oko 500 milijuna m’.

Isporuéene koli¢ine vode potrosacima bile su mnogo manje zbog gubitaka iz mreze (oko 40%) i iznosile su od 310
do 330 milijuna m3. Koli¢ina voda, koje zahvaca stanovnistvo izvan sustava javne vodoopskrbe, iznosi oko 40
milijuna m3/god. Potro3nja vode industrije iz vlastitih zahvata, iznosi oko 80 milijuna m3 vode.

Smanjenje gubitka je prioritet s gledista smanjenja rizika one€is¢enja voda u sustavima, racionalnog koristenja
voda i gospodarske uginkovitosti. Te aktivnosti su djelomiéno vezane uz potrebu okrupnjavanja vodoopskrbnih
sustava kao i organizacije upravljanja jer relativno veliki broj komunalnih druitava oteZava racionalnost i
pouzdanost poslovanja.

Strateski cilj razvoja javne vodoopskrbe jest povecanje stupnja opskrbljenosti stanovnistva vodom iz javnih
vodoopskrbnih sustava sa sadasnjih 80% na 85% do 90% do 2023. godine, Sto je primjereno europskim
standardima.

Takoder je predvideno intenziviranje aktivnosti na utvrdivanju zona sanitarne zadtite izvorista i provedbi
odgovarajucih zastitnih mjera, zatim intenziviranje aktivnosti na unapredivanju kondicioniranja vode za pice
sukladno zahtjevima Direktive o vodi za pi¢e Europske unije (98/83/EEC), te intenziviranje aktivnosti na sanaciji
gubitaka iz distribucijskih vodoopskrbnih mreZa i ukljucivanju lokalnih vodoopskrbnih sustava u sustave javne
vodoopskrbe uz prethodne sanacije i rekonstrukcije istih.
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2.2. Odvodnja otpadnih voda u Republici Hrvatskoj
Razina prikljuenosti stanovnidtva na sustav javne odvodnje u 2008. godini iznosila je 44%, s trendom porasta u
odnosu na prikljuéenost od 40% tijekom 2001. godine. Na Crnomorskome slivu prikljucenost stanovnidtva na
sustav javne odvodnje iznosila je 42%,a na Jadranskome slivu 48%.
Priklju¢enost stanovni$tva na sustav javne odvodnje djelomiéno zadovoljava u naseljima vedim od 15.000
stanovnika, gdje se razina prikljucenosti krece 50-75%, dok su najveci problemi s odvodnjom otpadnih voda u
malim naseljima do 2.000 stanovnika, u kojima Zivi oko 40% stanovni$tva. lzrazito velik broj naselja manjih od 500
stanovnika (5.387 naselja), u kojima Zivi 800.000 stanovnika upozorava na ekonomska i tehnicko-tehnoloska
ogranicenja u izgradnji i pogonu sredisnjih sustava javne odvodnje.
Stratedki cilj zastite voda jest intenzivno gradenje i rekonstrukcije sustava javne odvodnje i prociscavanja
komunalnih otpadnih voda éime ¢e se do 2023. godine u potpunosti rijediti navedena problematika na:

+ oko 70% sustava kojima gravitira od 2.000 do 10.000 stanovnika,

= pko 77% sustava kojima gravitira od 10.000 do 15.000 stanovnika,

* oko 100% sustava kojima gravitira vise od 15.000 stanovnika.
Time ¢e se razina prikljuéenosti stanovnistva na sustave javne odvodnje povecati sa sadasnjih 43% na 60%,
(Strategija upravljanja vodama, 2009.)
Uspjesnost provedbe zaitite voda od totkastih izvora onetis¢enja ovisi o izgradenosti sustava javne odvodnje
obzirom da veliki broj gospodarskih subjekata, smjestenih u urbanim podrucjima, nakon predtretmana ispusta
otpadne vode u sustav javne odvodnje. Sustav javne odvodnje je definiran kao sustavno i organizirano sakupljanje
otpadnih voda, &icenje i ispustanje u prijemnik te obradba mulja koji nastaje u procesu cidcenja.

2.3. Proti$¢avanje otpadnih voda u Republici Hrvatskoj
Prema Planu upravijanja vodnim podruéjima (lipanj 2013.) ukupno su izgradena 103 uredaja za prociScavanje
komunalnih otpadnih voda, razlicitih prema stupnju prociscavanja otpadnih voda i kapacitetu, od toga su:

s 26 uredaja s prethodnim stupnjem procisc¢avanja otpadnih voda,

21 s prvim stupnjem i

* 55 uredajas drugim stupnjem i

* 1stredim stupnjem procis¢avanja otpadnih voda.
Ukupni instalirani kapacitet svih uredaja u 2003. godini iznosio je 3,7 milijuna ES. NajviSe se prociscava na
uredajima sa Il stupnjem prodiséavanja i to 15%, zatim na prethodnom stupnju 9%, na | stupnju 3% i na lll stupnju
0,4% otpadnih voda svih stanovnika.

2.4. Kratki opis o nositelju projekta:

Nositelj projekta je KOMRAD d. o. o. Brace Radic 2, 53520 Slatina

Komrad d.o.o. za vodne djelatnosti tvrtka je u viasniStvu osnivaca-clanova drudtva.

Osnivaci-¢lanovi drustva su:

1. Grad Slatina, 2. Opdina Nova Bukovica, 3. Opéina Mikleus, 4. Opéina Cadavica, 5. Opéina Sopje, 6. Opéina
Voéin, 7. Opéina Podravska Moslavina.

Sjedite drustva je u Slatini, Brace Radica 2.

Drustvo je registrirano za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe | odvodnje, te ostalih djelatnosti sukladno
odredbi ¢lanka 202. zakona o vodama. Upravijaju vedoopskrbnim podruéjem Slatina duiine cca 300 km.
Zaposljavaju 19 osoba.

Na poslovima rukovoditelja zahvacanja, kondicioniranja i isporuke vode, te upravljanja gradevinama javne
odvodnje zaposlena je 1 osoba sa SS — elektrotehnicar; na poslovima provedbe odriavanja gradevina za javnu
vodoopskrbu i to dovodnih cjevovoda i vodoopskrbne mreie zaposlene su 4 osobe: 2 sa SS5- strojobravar i
strojobravar-tokar, 2 sa nizom stru¢nom spremom (NKV/).

Na poslovima razvoja (planiranje razvoja, priprema radova, nadzor i vodenje katastra gradevina za javnu
vodoopskrbu nema zaposlenih. 1 osoba sa zavrienom SS5S zaposlena je na poslovima odvodnje (voditelf poslova
odvodnfe).

Za provedbu postupaka javne nabave KOMRAD d.o.0. imaju zaposlenu 1 osobu sa vaZecim certifikatom.

KOMRAD d.o.0. upisan su u sudski registar Trqovackoq suda u Bjelovaru 07.11.2012. godine a cime je uskladeno
4
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njihove poslovanje odredbama Zakona o vodama.
Slijedom navedenog ispunjava sve uvjete javnog isporucitelja vodnih usluga za obavijanje djelatnosti iz clanka 202.
Zakona o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14).

ORGANIZACISKE JEDINICE | POSLOVI KOJI SE OBAVUIAIU U KOMRADU D.0.0O. SLATINA

Radom | poslovanjem Drustva upravlja Direktor ( 1 - VS5).

Rad Drustva organiziran je u sektorima, i to :
A. Opti, pravni i financijsko-racunovodstveni sektor (2 djelatnika)
B. Tehnicki sektor(16 djelatnika).

A. Opéi, pravni i financijsko-ra¢unovodstveni sektor
1. VODITEL) OPCIH | PRAVNIH POSLOVA (1x5SS, apsolvent prava)
2. REFERNT FINANCUSKO-RACUNOVODSTVENIH POSLOVA (1x555)

B. Tehnicki sektor

1. TEHNICKI DIREKTOR(1xVSS)

2. RUKOVODITEL CRPNE STANICE | POSLOVODA ZA TEHNICKE POSLOVE (1x5SS)
3. REFERNT ZA PRIKLJUCKE | TEHNICKE POSLOVE (1x555)

4. RUKOVAQC CRPNOG POSTROJENJA (6x555)

5. MONTER NA ODRZAVANJU | POSTAVUANJU VODOVODNIH INSTALACIJA (4xSSS)
b. STROJAR—VOZAC[IKSSS}

7. POMOCNI RADNIK TEHNICKOG SEKTORA (2x55S).

3. CILJEVI UGOVORA I OCEKIVANI REZULTATI

Priprema i provedba infrastrukturnih projekata kljuéna je za postizanje ciljeva Strategije upravljanja vodama,
obveza proizadlih iz uskladivanja nacionalne legislative s europskom, povlacenje sredstava pretpristupnih,
Strukturnih i Kohezijskog fonda Europske Unije.

Napomena : Sukladno Planu provedbe vodno komunalne direktive, aglomeracija Slatina ima rok postizanja
sukladnosti (ispunjenja zahtjeva) do 31.12.2020. godine.

3.1. Ciljevi

QOvim projektnim zadatkom obuhvacdena je izrada projektne dokumentacije za Aglomeraciju Slatina za:
- izgradnju objekta vodospreme

- izgradnju linijskih objekata kanalizacijskog sustava u koji su ukljuéene i potrebne precrpne stanice na podruéju
cijele aglomeracije Slatina, te rekonstrukcija vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava Sireg centra Slatine

- za izgradnju uredaja za procis¢avanje otpadnih voda — UPOV SLATINA

Stvarnu opravdanosti planiranih investicija te koli¢éinu u duZinskom smislu (broj metara linijskih objekata) , te
potreban broj precrpnih stanica definirati e Studija izvodljivosti, koja je u izradi i predmet je drugog ugovora.
Takoder ce izradivac Studije izvodljivosti napraviti ocjenu o potrebi procjene utjecaja planiranih zahvata na okolis i
prirodu i izraditi potrebnu dokumentaciju i priloge do izdavanja Rjesenja o prihvacanju.

3.2. Ocekivani rezultati
Konzultant ce izraditi projektno tehnicku dokumentaciju, te ¢e izraditi tender za radove, tender za UPQV, tender za
nadzor i tender za opremu.

Takoder ée morati usko suradivati sa izradivatem Studije izvodljivosti i Aplikacije za prijavu projekata Aglomeracije

financijsko - ekonomskog aspekta.

Izradivac Studijske dokumentacije za studiju izvodljivosti i aplikaciju za prijavu projekta Aglomeraciju Slatina je
Institut za ekoloski inZenjering d.o.0. iz Maribora ,Ljubljanska ulica 9, Slovenija, u zajednici ponuditelja sa tvrtkom
Razvojni Center inZenjeringi Celje d.o.o, iz Celja, Teharska cesta 40, Slovenija.
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Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja , temeljem provedenog javnog nadmetanja broj 2014/S 005-0011231
objavljenog u Oglasniku javne nabave, je donesena dana 18.04.2014. pod brojem 01-518/14.

Ugovor o izradi Studijske dokumentacije za studiju izvodljivosti i aplikaciju za prijavu projekta Aglomeraciju Slatina,
je potpisan dana 08.05.2014. izmedu narutitelja Komrad d.o.o. iz Slatine i Instituta za ekolodki inzenjering d.o.o. iz
Maribora.

Od dana potpisanog Ugovora 08.05.2014., krajnji rok zavrsetka svih ugovorenih aktivnosti je 24 mjeseca, a
planirana dinamika realizacije Ugovorenih aktivnosti izradivaca studijske dokumentacije je kao Sto slijedi:

1. lzrada Uvodnog iZviestaa uuimiinmmimimiiissare i st i 1 mj.

Analiza postojeteg Stanja.........ceverersvenssesusnsaens 5
3. Analiza potreba i odredivanje aglomeracija ... 2 mj.
4. Tehni¢ko rjesenje i definiranje obuhvata projekia........ccoumnnninn s 3 mj.
5.  Prijedlog nacrta Studije izvodljivosti, plan provedbe i nabave ..........ccoerinniencininicinns 3 mj.
6. Financijska i ekonomska analiza ......
7
8
9

Radna verzija Studije izvodljivosti..........ccocmminiiinnccas
Konaéna verzija Studije izvod|jivosti

. Radna verzija Aplikacije
10. Konaéna verzija Aplikacije..............
11. Elaborat zastite okolisa .
12. Elaborat utjecaja zahvata na ekoloSku mreu.......ceee vooee
13. Suradnja u postupku prihvacanja Prijave projekta ........cccooveee 18 mj.
14. Korekcije aplikacije za prijavu sukladno zahtjevima nacionalnih tijela i Europske komisije.24 mj.

Konzultant ée koristiti Studiju izvodljivosti i Aplikacije (U izradi), te ¢e pripremiti projektnu dokumentaciju za
odabrana rjeienja s podruéja vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na nivou idejnih projekata za ishodenje
lokacijskih dozvola, glavnih projekata za ishodenje gradevinskih dozvola, te izvedbenih projekata za izvodenje
radova. Projektna dokumentacija ¢e takoder biti pripremljena za uredaj za prociscavanje otpadnih voda na nivou
idejnog projekta za potrebe ishodenja lokacijske dozvole.

4. OPIS POSLA

41. Opcenito

Konzultant ¢e imati puni pristup do raspoloZive dokumentacije, te do svih rezultata i aplikacija dobivenih iz Studija
izvodljivosti i Aplikacija koje su u fazi izrade, te napominjemo da je duzan usko suradivati sa izradivatem Studije
izvodljivosti, obzirom da ce svi inputi njegova posla proizaci upravo iz rezultata studije izvodljivosti.

Uz obavljanje aktivnosti definiranih u tocki 4.2, projektnog zadatka, Konzultant je duZan u potpunosti se pridrzavati
uvjeta koje propisuju vodici Europske Unije, te uvjeta iz Studije izvodljivosti i aplikacija.

Osnovni podaci o projektu su slijedeci:

o Broj stanovnika unutar aglomeracije iznosi cca 14.000 stalnih stanovnika.
o Lokacija aglomeracije Slatina nalazi se unutar granica podrucja JLS - Grad Slatina, a sama aglomeracifa

sustava prikuplianja i prociséavanja otpadnih voda obuhvaca podruéje naselja : Grad Slatina, naselja Bakic,
Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac, Sladojevci, Bistrica, Donji Meljani, Sladojevacki Lug.. Sukladno
Planu provedbe vodno komunalne direktive, aglomeracija Slatina ima rok postizanja sukladnosti (ispunjenja
zahtjeva) do 31.12.2020. godine.

Nije predvideno spajanje aglomeracije sa ostalim sustavima odvodnje, obzirom da terenski uvjeti (medusobna
velika udaljenost sa ostalim aglomeracijama) i stanje izgradenosti sustava ne daju tehnicko opravdanje za takvom
koncepcijom.

o Bitna napomena - podrugje aglomeracije (naselja Medinci, Markovo, Novi Senkovac, dio Slatine i dio
Bakica) nalazi se u sklopu Ill. zone sanitarne zastite izvorista.
o Postojeci nedostaci / rizici - vezano za EU direktive potrebno je sustav odvodnje i vodoopskrbe uskladiti sa
vaie¢om EU direktivom, odnosno prema:
1. Prema Direktivi (91/271/EEZ) o proéid¢avanju komunalnih otpadnih voda, definirani su sustavi za
prikupljanje i transport otpadnih i ostalih voda, te je ovisno o velicini aglomeracije i vrsti recipijenta
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(osjetljivost podrucja) definiran potreban stupanj i parametri procid¢avanja za UPOV.

2. Prema Direktivi o kakvoéi vode za pice (98/83/EZ) potrebno je posebno zadovoljiti standarde
kvalitete (¢1.5), tocke uskladenosti (£1.6), pracenje parametara kvalitete i moguca odstupanja (¢1.7, 8 i
9), kao i sve ostale odredbe i parametre pripadajucih priloga. €1.2. definira takoder da se opskrba
mora osigurati za sve zone u kojima se nalazi iznad 50 osoba, izuzev u slucaju da je javna
vodoopskrba dio komercijalne ili javne aktivnosti.

3. Uvjeti definirani prema Direktivi o kakvoci vode za kupanje(2006/7/EZ) nisu primjenjivi za ovu
aglomeraciju.

4. U sklopu RH regulative (Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13), Pravilnik o graniénim
vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13), Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13) i dr.),
izvrieno je uskladivanje prema navedenim EU Direktivama.

Projekti se trebaju uskladiti sa Planom provedbe vodno komunalne direktive, te posti¢i odgovarajucu
zastitu okolida i postizanje ciljeva koji su zadani sa EU direktivama. Rezultat kojeg se namjerava ispuniti je
taj da se na najmanju mogucu mjeru svedu nedostaci i rizici koji se pojavljuju u vezi sa vodoopskrbom /
otpadnim vodama / okolisem, ito bi trebalo osigurati kvalitetnu i kontinuiranu moguénost pruZanja
potrebne usluge vodoopskrbe i odvodnje, te time osigurati visoku razinu usluznosti i 5to bolju kvalitetu
Zivota i stanja okolida. U tom smislu se posebni naglasak daje na ofuvanje kvalitete potoka Slatinska
Cadavica koji ¢e izgradnjom sustava za odvodnju te izgradnjom UPOV Slatina popraviti sadasnje stanje,
buduéi da se sustavi javne odvodnje ispustaju direktno u potoke Javoricu i Kurjakusu od koje nastaje
potok Slatinska Cadavica. o Planirani zahvati u sklopu aglomeracije - sukladno procijenjenim potrebama
za dogradnjom sustava predvideni su slijededi zahvati :

1. Nadogradnja/prosirenje mreie otpadnih voda u ukupnoj duZini od cca 35 km, te izgradnja do 20
crpnih stanica. Planirani zahvat obuhvaca podrucje naselja Grad Slatina, naselja Baki¢, Kozice,
Medinci, Markovo, Novi Senkovac, Sladojevci, Bistrica, Donji Meljani, Sladojevacki Lug...

2. lzgradnja UPOV-a Slatina, velicine 20.000 ES, IL./Ill. stupanj obrade, recipijent potok Slatinska
Cadavica. U Planu provedbe je UPOV planiran sa lIl. stupnjem proé&idéavanja.

3. Rekonstrukcija vodoopskrbne mreie Sireg centra grada Slatine (sa povecanjem profila cijevi sukladno
hidraulickom proradunu), u procijenjenoj dufini od cca 3 km i izgradnja spojnog vodoopskrbnog
cjevovoda do naselja Lukavac i lvanbrijeg duzine cca 10km.

4. lzgradnja vodospreme SLATINA 2, kapaciteta 1.000 m3.

5. Nabava opreme za odriavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe (specijalizirana vozila, laboratorijska
oprema, oprema za mjerenje i detekciju i dr.)

4.1.1. Kratki opis postojeceg stanja - Vodoopskrba
Sustav vodoopskrbe ima slijedece osnovne tehnicke karakteristike:
Komrad d.o.o. distribuira pitku voda na podrugjima slijedecih JLS: grada Slatine i Opéina Sopje, Cadavica, Nova
Bukovica, Mikleus, Voéin i Podravska Moslavina

o Cjelokupno podruéje aglomeracije Slatina opskrbljuje se vodom iz sustava kojim upravlja javni isporucitelj
vodnih usluga - Komrad d.o.o. Slatina. Navedenim sustavom opskrbljuje se podrucje grada Slatine , te sva
prigradska naselja osim naselja Lukavac, Golenic i IvanBrijeg.

Izgradeni sustav dug je cca 300 km i izgraden je od raznih materijala PE,PVC,PEHD profila od DN63-DN 300.

Na vodocrpilistu Medinci je napravljen NUS, te postoji Vodosprema ,, Slatina” zapremine 1.000 m3 ,koja se planira
povecati izgradnjom nove vodoospreme na 2.000m3.

Vodoopskrbni sustav Slatine temelji se na zahvatu podzemnih voda na crpilidtu "Medinci' u Medincima.
Maksimalna izdasnost procjenjuje se na priblizno 400l/sec, a trenutno se koristi 99 |/sec.

o Na prostoru vodocrpilidta Medinci izvedena su Cetiri busena zdenaca izdasnosti svaki cca 60l/s . lzgradena
distribucijska crpna stanica maksimalnog je kapaciteta cca 99 |/sec. Kakvoca zahvadene vode iz podzemlja zahtjeva
preradu (tretman) prije upustanja u mreiu i potrosnju. Voda ima povidenu koncentraciju Zeljeza | mutnocu,
povifen mangan u odnosu na pravilnikom dopustenu koli¢inu i miris na sumporovodik kao i poviden sadriaj
amonijaka. Prerada sirove vode sadrii : aeraciju, retenciju (flokulaciju) i filtriranje te je kapaciteta 99 I/s. Ovim se
filtriranjem postize izbistrivanje vode, otplinjavanje sumporovodika, reducira Zeljezo ,mangan i amonijak — sve
ispod granica dopustenih vaZeéim pravilnikom.
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= (Obrada vode- deferizacija obavlja se u postrojenju za preradu vode, te voda nakon prerade zadovoljava sve
trazene parametre prema postojecim propisima. Proizvedena koli¢ina vode u 2013. godini je 1.100.220m°,
a gubici su cca 39%.
Ukupno 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
zahvacena voda m3: 1.145.601 1.077.293 1.169.317 1.120.321 1.080.693 1.137.471
Preradena voda m3: 1.094.697 1.035.159 1.128.697 1.088.187 1.045.131 1.100.220
Fakturirana voda m3: 863.526 719.194 723.359 894.001 702.986 690.262
Gubici %: 25% 33% 38% 20% 35% 39%

= Na DP javnog isporuéitelja vodnih usluga Komrad-a d.o.o. Slatina totalnog prekida u potro$nji u proteklom
periodu nije bilo, osim lokalnih prekida zbog puknuca ili radova na pojedinim dijelovima cjevovoda
Postotak stanovnistva koji je prikljucen na sustav vodoopskrbe iznosi cca 85 %.
Gubici na postojecem vodoopskrbnom sustavu su cca 35 %.

4.1.2. Kratki opis postojeceg stanja - Odvodnja

Do danas je u na aglomeraciji Slatina sustav odvodnje izgraden samo u gradu Slatini, djelomitno (cca 60%), dok u
prigradskim naseljima nema izgradenog sustava odvodnije.

U svim prigradskim naseljima predviden je potpuni razdjelni sustav odvodnje.

Na izradenom sustavu u gradu Slatini sve otpadne vode se prikupljaju i odvode kolektorima K1-K6, te se ispustaju u
kanal Javoricu i kanal Kurjaku3a bez ikakvog prethodnog predtretmana procidcavanja otpadnih voda. Od tih kanala
nastaje potok Slatinska Cadavica na kojem se planira izgraditi UPOV .

Postojeti sustav odvodnje grada Slatine izgradivan je fazno, kroz dulji niz godina.
U samom gradu Slatini uglavnom je izgraden mjeSoviti sustav odvodnje sa nekoliko neodgovarajucih kisnih

preljeva. Na periferiji grada izgraden je razdjelni sustav odvodnje (odnosno samo sustav mjesovite kanalizacije} sa
neophodnim precrpnim stanicama za crpljenje otpadnih voda.

Sustav odvodnje grada Slatine podijeljen je u dva glavna slivna podrucja s pripadajucim izgradenim kolektorima

(K1-K6) i uglavnom svim pripadajuéim mjesovitim sekundarnim kanalima.

Danas je u funkciji preko 70 km kanalizacijske mrefe od fega je cca 40% namijenjeno za mjeSoviti sustav

odvodnje. Na mjesovitom sustavu odvodnje izgraden je jedan neodgovarajucih kiSnih preljev putem kojih se dio
vitka oborinskih voda rasterecuje u pogodne recipijente i melioracijske kanale

U tijeku je izrada studije izvodljivosti za aglomeraciju Slatina, koja ¢e definirati koncepciju sustava odvodnje

grada Slatine i prigradskih naselja, te lokaciju buduceg UPOV-a grada Slatine na postojecem ispustu (Slatinska

Cadavica, te odrediti potreban kapacitet UPOV-a.

4.2. Specificne aktivnosti
Konzultant ¢e koristiti dobivene analize i prijedloge aktivnosti iz Studije izvodljivosti i Aplikacije, te ¢e napraviti
projektnu tehnicku dokumentaciju u skladu sa investicijama koje su opravdane u Studiji izvodljivosti.
Uz Projekte obavezno je da konzultant prilofi projektnu dokumentaciju u digitalnom obliku na CD/DVD

4.2.1. AktivnostI: Priprema idejnih i glavnih projekta za odabrane varijante

4.2.1.1. Priprema idejnih i glavnih projekta za vodospremu

Za sve vodne gradevine, koje ce biti predmet kratkoroénog plana razvoja s interventnim mjerama odnosno, koje ¢e

biti predmet prijave projekta za financiranje putem Kohezijskog fonda, potrebno je izraditi projektnu
dokumentaciju (idejne i glavne projekte) u svemu prema Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o

gradnji (NN 153/13), kao i ostalim relevantnim propisima Republike Hrvatske, sve sa ciljem ishodenja lokacijskih

dozvola i gradevinskih dozvola, te pocetka gradenja.
Geodetski projekt
a) Geodetski projekt kao sastavni dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu sukladno Zakonu o prostornom
uredenju (NN 153/13)
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b) Geodetski projekt kao sastavni dio glavnog projekta za gradevinsku dozvolu za gradenje gradevine za koju

se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13)

Geotehnicki istraini radovi za objekte

Za potrebe razrade tehnickog riesenja potrebno je obaviti potrebne geotehnicke istrazne radove koji obuhvacaju
izradu sondaine buSotine do 12 m. Predvida se izrada od najmanje jedne sondaZne busotine na lokaciji objekta
vodospreme. lznimno, u slucaju oteZanog pristupa stroja za busotine, umjesto sondainog busenja moie se
provesti geotehnicka prospekcija terena.

Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole

Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole - temeljem obavljene hidraulicke provjere i geodetskih radova treba
izraditi elaborat kojim ¢e se ishoditi lokacijska dozvola. Taj elaborat treba biti izraden i opremljen prema vazecem
Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji (NN 153/13), odnosno prema svim pravilima

struke.

Idejni projekt minimalno treba sadrZavati sljedede:

Tekstualni dio:

Naslovnu stranu,

Sadriaj,

Isprave i rjeSenja (registracija tvrtke, imenovanje projektantaidr.),
Projektni zadatak,

Popis zakonske i podzakonske regulative,

Posebna ograniéenja, uvjete, zasti¢ena podruéja i sl.,
Tehnicki opis planiranog zahvata,

Popis katastarskih Cestica za pojedine gradevine,
Ulazne veli¢ine i parametre,

Hidrauli¢ki / Hidrolosko-hidraulicki proraun,
Provjeru globalne stabilnosti gradevine,
Aproksimativni troskovnik po gradevini

Idejnim projektom treba obraditi:

1

Projekt izgradnje vodospreme

* gradevinski projekt;

e strojarski projekt;

e arhitektonski projekt;

» elektrotehnicki projekt;

» svidrugi potrebni projekti i elaborati;
Uvjete osiguranja kvalitete radova i opreme;
Procjena troikova;

U sklopu izrade projektne dokumentacije Projektant je duzan:

Prikupiti potrebne geodetske podloge za projektiranje (orto-foto karte, topografske karte, te ostale
geodetske podloge), podatke o postojecem i podloge katastra vodova (analogni oblik karte ili digitalni
zapis (.dwg, GIS)) i dr.
lzvrditi obilazak terena radi provjere stanja postojecih gradevina vodoopskrbnog sustava i sustava
prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, sa predstavnicima Narucitelja.
Izraditi snimke postojeceg stanja (poloZajno i visinski, popreéni profili, uzduzni profili i dr.). Ako je
potrebno izraditi sluzbenu posebnu geodetsku podlogu (PGP) onda istu treba ovjeriti u nadleznom
uredu za katastar, i to za sve mikrolokacije planiranih objekata. Ako je potrebno, PGP za objekte i
pristupne ceste do javne prometne povriine izraditi u mjerilu 1:200Ishoditi ovjerene kopije katastarskih
planova.

Ishoditi original posjedovnih listova iz katastra.
Ishoditi original vlasnickih listova iz zemljisnika.

lzraditi katastarsko zemljisne identifikacije.

Izraditi popis katastarskih estica na kojima se nalaze planirani objekti s prikazom sljedecdih podataka: br.
kat. Cest,, kat. opcina, povrsina, kultura, broj detaljinog lista, broj posjedovnog lista, podatak o
posjedniku, broj zemljisno knjiznog uloska, podatak o vlasniku zemljita, te povriina koja je predvidena za
izvlastenje
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Projektna dokumentacija treba biti izradena u skladu s pravilima struke te zahtjevima Zakona o prostornom
uredenju (NN 153/13) i Zakona o gradnji (NN 153/13), kao i svih ostalih relevantnih zakonskih i podzakonskih
propisa, u svemu kako bi se, u konaénici, ishodila lokacijska dozvola.

Glavni projekt

Nakon ishodenja lokacijske dozvole (koju e ishoditi Narucitelj), potrebno je izraditi glavni projekt za potrebe
ishodenja gradevinske dozvole. Posebno se naglasava da glavni projekt mora sadriavati sve relevantne projekte
zahtjevane po Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji (NN 153/13).

Glavnim projektom treba obraditi:

e gradevinski projekt;

e strojarski projekt;

e arhitektonski projekt;

» elektrotehnicki projekt;

e svidrugi potrebni projekti i elaborati;
1. Uvjete osiguranja kvalitete radova i opreme;
2. Tro3kovnik po objektima i radovima;

Projektna dokumentacija treba biti izradena u skladu s pravilima struke te zahtjevima Zakona o prostornom
uredenju (NN 153/13) i Zakona o gradnji (NN 153/13), kao i svih ostalih relevantnih zakonskih i podzakonskih
propisa, u svemu kako bi se, u konaénici, ishodila gradevinska dozvola, te moglo pristupiti izgradnji gradevine. Kod
toga glavni projekt odnosno njegovi sastavni dijelovi (projekti) obvezno moraju sadrzavati sljedece priloge:

It

Projektni zadatak;
Lokacijsku dozvolu;
Suglasnosti, uvjete, potvrde i misljenja odnosno drugi akti nadleznih tvrtki i/ili ustanova;
Tehnicki opis;
Tehnigki proracuni (hidraulicki, staticki, tehnoloski i dr.)
Tehnicke uvjete izvedbe objekata;
PoloZajni nacrti objekta na odgovarajucoj podlozi u mj. 1 : 1000;
Tehnicki detalji objekta;
Procjenu troskova gradnje;
. Troskovnik;
11. Prikaz tehni¢kih rjeSenja o zastiti na radu i prikaz mjera zastite od pozara;
12. Drugi nacrti i prilozi koji nisu posebno navedeni, a koji se tijekom izrade glavnog projekta pokaiu
potrebnim.

CENOG AW

=
(=]

Glavni gradevinski projekt treba sadriavati i geomehanicki projekt za gradevine za koje je potreban dokaz
mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine ukljuéivo stabilnost bokova gradevnih jama. Obuhvat geomehanickih
istraznih radova daje Projektant | mora obuhvatiti terenske radove i laboratorijska ispitivanja, a Elaborat sadrZavati
sondaine profile, definiranu jezgru i razine podzemnih voda, granulometrijski sastav i proracun Cvrstoce, kao i
dopusteno opterecenje tla i napon slijeganja, dijagram deformacija i smicanja, prijedlog temeljenja objekta i druge
potrebne nacrte i priloge.

Glavni gradevinski projekt treba sadrzavati i ostale priloge i nacrte koji nisu navedeni u ovom projektnom zadatku,
a koji se tijekom razrade pokaiu potrebnim za izradu cjelovitog rjedenja i ishodenje gradevinske dozvole.

Ovisno o vrsti gradevine glavni projekt treba sadrzavati i podatke iz Elaborata koji su posluzili kao pod loga za
njihovu izradu, te projektirani vijek uporabe gradevine i uvjete njezina odriavanja.

Troskovnik radova mora biti razine detaljnosti koja ée omoguciti njegovu uporabljivost za kasnije faze provedbe
postupaka javne nabave radova, odnosno u svemu prema EU zahtjevima i zahtjevima Narucitelja i Komisionara.

Za slutaj da izgradnja objekta vodospreme onemogucava redovnu opskrbu vodom, projektant je duzan predvidjeti
u projektu alternativnu opskrbu vodom. Svi opisani radovi moraju biti navedeni i iskazani i u troSkovniku.

Pri izgradnji objekta moZe doéi do destrukcije postojeceg stanja infrastrukture, te je potrebno obnoviti i vratiti u
prvobitno stanje, u skladu s uvjetima vlasnika infrastrukture. Sve radove obraditi detaljno u troskovniku.

Stupanj obrade treba odgovarati razini glavnog projekta, a sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i
Zakonu o gradnji (NN 153/13) te ostalim propisima za takvu vrstu gradevina.

U tehni¢kom opisu podruéja se daje popis i trase gradevina koje je potrebno obuhvatiti u sklopu ovoga projektnog
zadatka.
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o Planirani zahvat na sustavu vodoopskrbe, a u sklopu podrudja aglomeracije Slatina obuhvaca izradu projektno
tehnicke dokumentacije (FIDIC red book):
- za vodospremu Saltina2 kapaciteta 1.000 m3, na lokaciji postojece vodospreme.

4.2.1.2. Priprema idejnih i glavnih projekta za linijske objekte vodoopskrbe i odvodnje

Trasu cjevovoda potrebno je u najvecoj mogucoj mjeri voditi po javnim povriinama i postujudi princip najkracih
trasa gdje je to mogude.

Dimenzije i kakvo¢a materijala, nacin ugradnje i projektna rjesenja pojedinih detalja trebaju biti u skladu s
propisanim domacim i stranim normama.

Krizanja i paralelna vodenja vodoopskrbnog cjevovoda s infrastrukturnim gradevinama i instalacijama, te vodnim
gradevinama potrebno je projektirati poStujuci sve utvrdene posebne uvjete iz Lokacijske dozvole i tehnicke
propise.

Na svim prijelazima vodoopskrbnog cjevovoda ispod prometnica (cestovnih) potrebno je isti na odgovarajuéi nacin
zastititi vodovodne cijevi, a tehnologiju izvodenja predvidjeti busenjem ispod navedenih infrastrukturnih objekata
(tamo gdje je to moguce).

PoloZaj cjevovoda treba tlocrtno i visinski uskladiti s drugim komunalnim instalacijama. Eventualno potrebno
izmjestanje postojec¢ih komunalnih instalacija, a sukladno posebnim uvjetima gradenja pojedinih distributera,
potrebno je predvidjeti i na tehnicki opravdan nacin rijesiti Glavnim projektom.

Za dokazivanje uskladenosti s komunalnim instalacijama, sve izvedene i projektirane instalacije treba prikazati na
jednoj situaciji (situacija komunalnih instalacija).

Konzultant je odgovoran za cjelovito sagledavanje svih dijelova projekta, u svim fazama i za njihovo uspjesno
odvijanje i objedinjavanje.

Sve eventualne promjene i nadopune koje nisu obuhvacene projektnim zadatkom, a mogu se pojaviti tokom izrade
projektne dokumentacije, utvrdit ¢e se zapisnicki izmedu Projektanta i Investitora uz suglasnost Hrvatskih voda i
postati sastavnim dijelom ovog projektnog zadatka.

IDEJNI PROJEKTI
Ovom pod tockom je predvideno projektiranje idejnih projekata :

- linijskih objekata sustava odvodnje u duzini do 35.000m (razlicitih cijevnih profila profila do DN 400, sa precrpnim
stanicama, kisnim preljevima i ostalo), sa rekonstrukcijom odvodnje ireg centra Slatine

- rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava Sireg centra Slatina cca 3.000m, sa omogucavanjem protoka vode
dovoljnog za zahtjeve protupoZarne zastite (cijevni profili do DN 200)

- elaborat nepotpunog izvlastenja za sustave i vodoopskrbe i odvodnije,
- te trodkovi ovjera i pristojbi za ishodenje lokacijskih dozvola.

Konacne duzine linijskih objekata, broj precrpnih stanica, promjeri i duZina cijevnog sustava pri rekonstrukciji
sustava odvodnje i vodoopskrbe Sireg centra Slatine biti ¢e determinirane Studijom lzvodijivosti.

Kod rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda treba predvidjeti zasunska okna na potrebnim i pogodnim
lokacijama, okna za redukciju pritiska, linijske sekcijske zasune i betonska uporiéta za prihvat sila u horizontalnim i
vertikalnim krivinama, sve ovisno o uvjetima, mogucénostima i prostoru ugradbe.

U ovisnosti o konfiguraciji terena, niveleti cjevovoda, potrebno je postaviti tako da je na pogodnim mjestima
omogucena ugradnja automatskih usisno-odzraénih ventila i muljnih ispusta (na najvisim i najnizim tockama
nivelete), u kombinaciji sa sekcijskim zasunima.

Odredena zasunska okna treba projektirati sa ugradnjom mjerno-regulacijske opreme za potrebe uspostave
NUS-a.

Cjelovitu tehnologiju gradnje, od transporta i skladiStenja materijala i opreme, do provodenja tlacne probe,
ispiranja i dezinfekcije cjevovoda, potrebno je detaljno razraditi i opisati, a suglasno propisima, pravilima struke, te
tehnickim normativima i standardima.

U uzduinom profilu cjevovoda potrebno je oznatiti sve Evorove i krizanja s postojedim i planiranim instalacijama,
svim vodnim gradevinama, svim prometnicama, sve hidrante kao i vertikalne i horizontalne lomove trase.

U preglednim situacijama potrebno je oznaciti stacionaZu trase cjevovoda i objekata na trasi, opis svih cvorova,
mjesta hidranata, profile svih cjevovoda, te kuéne prikljucke od distribucijskog cjevovoda do regulacijske linije s
opisom i naéinom spajanja. Materijal potreban za izgradnju cjevovoda, cvorova, ugradnju hidranata i sl. prikazati
na montaZnoj shemi.
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Hidrauliékim proraéunom, kroz izradeni hidraulicki matematicki model, treba odrediti dimenzije cjevovoda uz
zadovoljenje vodoopskrbnog zahtjeva (potro3nje) i protupoZarne zastite (protupoZarni uvjet), sukladno uvjetima
(QiH).

Hidrauli¢ki proraéun provesti sukladno podacima prikupljenim na terenu uvazavajuci usvojenu koncepciju razvoja
vodoopskrbe.

Ulazni podaci za provodenje proracuna moraju biti uskladeni sa podacima iz Studije izvodljivosti

Za sve gradevine, koje ¢e biti predmet kratkoroénog plana razvoja s interventnim mjerama odnosno, koje ce biti
predmet prijave projekta za financiranje putem Kohezijskog fonda, potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju
(idejne i glavne projekte) u svemu prema Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji (NN
153/13), kao i ostalim relevantnim propisima Republike Hrvatske, sve sa ciliem ishodenja lokacijskih dozvola i
gradevinskih dozvola, te pocetka gradenja. Za to je potrebno provesti sljedece radove:

Hidraulicka provjera sustava

Pri izradi idejnih projekata za ishodenje lokacijske dozvole potrebno je koristiti rezultate hidraulickog proracuna
funkcioniranja cjelokupnog sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje otpadnih voda na ispitivanom podrucju.

Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole - temeljem obavljene hidraulitke provjere i geodetskih radova treba
izraditi elaborat kojim ¢e se ishoditi lokacijska dozvola. Taj elaborat treba biti izraden i opremljen prema vazecem
Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji (NN 153/13), odnosno prema svim pravilima
struke.

Idejni projekt minimalno treba sadriavati sljedece:

Tekstualni dio:
- Naslovnu stranu,
- Sadriaj,
- Isprave i rjeSenja (registracija tvrtke, imenovanje projektantaidr.),
- Projektni zadatak,
- Popis zakonske | podzakonske regulative,
- Posebna ogranic¢enja, uvjete, zasticena podrucja isl.,
- Tehnicki opis planiranog zahvata,
- Popis katastarskih Cestica za pojedine gradevine,
- Ulazne velicine i parametre,
- Hidrauli¢ki / Hidrolosko-hidraulicki proracun,
- Provjeru globalne stabilnosti gradevina (za crpne/hidro stanice, retencijske bazene),
- Aproksimativni troskovnik po gradevinama.

Graficki dio:
- Preglednu situaciju s prikazom gradevina (cjevovoda, kolektora, sabirnih kanala i dr.) u mj. 1:10.000 ili
mij.1:25.000,

- Preglednu situaciju s prikazom gradevina u mj. 1:5.000 (HOK kartu iz Driavne geodetske uprave),

- Preglednu situaciju s prikazom gradevina u mj. 1:5.000 (DOF kartu iz Drzavne geodetske uprave),

- Preglednu situaciju pojasa trase planiranih cjevovoda, kolektora, sabirnih kanala i/ili sekundarne mreze,
rekonstrukcije mreze u mjerilu 1:1.000 i preglednu situaciju mj. 1:200 za tockaste gradevine (reducir
stanice, crpne stanice, rasteretne gradevine i dr),

- Posebnu geodetsku podlogu s prikazanim gradevinama, ako je neophodna,

- Kopiju katastarskog plana s ucrtanim trasama cjevovoda, kolektora, sabirnih kanala, sekundarne mreze i
rekonstrukcije mreie,

- Kopiju katastarskog plana s ucrtanim lokacijama crpnih/hidro stanica, kisno-retencijskih bazena i dr.,

- Uzduini profili,

- Normalni poprecni profili,

- Detaljne nacrte vodnih gradevina (revizijska okna, crpne stanice i dr.).

U sklopu izrade projektne dokumentacije Konzultant je duzan:

»  Prikupiti potrebne geodetske podloge za projektiranje (orto-foto karte, topografske karte, te ostale
geodetske podloge), podatke o postojeem stanju vodoopskrbnog sustava i sustava prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda i podloge katastra vodova (analogni oblik karte ili digitalni zapis (.dwg, GIS)) i dr.

» lzvriiti obilazak terena radi provjere stanja postojecih gradevina vodoopskrbnog sustava i sustava
prikuplianja i odvodnje otpadnih voda, sa predstavnicima Narucitelja.

= |zraditi snimke postojeceg stanja (poloZajno i visinski, poprecni profili, uzduini profili i dr.). Ako je
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potrebno izraditi sluzbenu posebnu geodetsku podlogu (PGP) onda istu treba ovjeriti u nadleznom uredu
za katastar, i to za sve mikrolokacije planiranih objekata na vodoopskrbnom sustavu i sustavu prikupljanja
i odvodnje (precrpne stanice i sl.). Ako je potrebno, PGP za linijske objekte izraditi u mjerilu 1:1.000, u
pojasu 3irine oko 20 m, a PGP za objekte i pristupne ceste do javne prometne povrsine u mjerilu 1:200.

e |shoditi ovjerene kopije katastarskih planova.
= |shoditi original posjedovnih listova iz katastra.
» |Ishoditi originale vlasnigkih listova iz zemljisno knjiznog uloska.

= |zraditi katastarsko zemljiSne identifikacije.

e |zraditi popis katastarskih Cestica po kojima je poloZena trasa sustava odvodnje s prikazom sljedecih
podataka: br. kat. ¢est., kat, op¢ina, povriina, kultura, broj detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak
o posjedniku, broj zemljisno knjiznog ulo3ka, podatak o viasniku zemljidta, te povriina koja je predvidena
za izvlastenje.

¢ [zraditi geodetske projekte za objekte gdje su potrebni.

Geodetski projekti trebaju sadrzavati sljedece podatke:
tabelarni dio:
- katastarska opcina,
- redni broj,
- broj katastarske Cestice,
- povriina Cestice,
- broj posjedovnog lista,
- podatak o posjedniku,
- broj zemljisno-knjizne Cestice,
- broj zemljidno-knjiznog ulodka,
- podatak o vlasniku Eestice,

- povriina koja je predvidena za nepotpuno izviaitenje te priviemeno zauzimanja.

graficki dio:
- preglednu kartu s prikazom polozaja crpnih, hidro i precrpnih stanica, te kolektora i cjevovoda,
- ovjerenu kopiju katastarskog plana,
- obuhvat zahvata iz lokacijske dozvole,
- pojas nepotpunog izvlaitenja i pojas privremenog zauzimanja na katastarskim podlogama,
- kod katastarskih opcina s duplom numeracijom graficki dio elaborata treba sadrZavati oba broja estice.

U sluéaju neuskladenosti katastra i zemljisne knjige potrebno je istraZivanjem arhive utvrditi koja zemljinoknjizna
cestica ili njen dio odgovarao katastarskoj Cestici s pripadajucim iskazom odgovarajucih povriina potrebnih za
potpuno i nepotpuno izvlaitenje i privremeno zauzimanje. U ovom sluc¢aju graficki dio elaborata treba sadriavati
oba broja €estica te je potrebno prikazati pojas potpunog i nepotpunog izvlastenja i privremenog zauzimanja i na
posjedovnim i na vlasnickim katastarskim podlogama.

GLAVNI PROJEKTI
Ovom poed tockom je predvideno projektiranje glavnih projekata :

- linijskih objekata sustava odvodnje u duZini do 35.000m (razlicitih cijevnih profila profila do DN 400, sa precrpnim
stanicama, kisnim preljevima i ostalim objektima), sa rekonstrukcijom odvodnje Sireg centra Slatine

- rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava Sireg centra Slatina cca 3.000m, sa omogucéavanjem protoka vode
dovoljnog za zahtjeve protupoiarne zastite (cijevni profili do DN 200)

- elaborat nepotpunog izviastenja za sustave i vodoopskrbe i odvodnje,

- te trodkovi ovjera i pristojbi za ishodenje gradevinskih dozvola.

Konagne duiine linijskih objekata, broj precrpnih stanica, promjeri i duZina cijevnog sustava pri rekonstrukciji
vodoopskrbnog i sustava odvodnje Sireg centra Slatine determinirati e Studija lzvodljivosti.

Nakon ishodenja lokacijske dozvole (koju ¢e ishoditi Narucitelj), potrebno je izraditi glavni projekte za potrebe
ishodenja gradevinske dozvole. Posebno se naglasava da glavni projekt mora sadrZavati sve relevantne projekte po
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Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji (NN 153/13).
Glavnim projektom treba obraditi:

3. Glavni projekt kanala/cjevovoda na sustavu
» gradevinski projekt;
4. Glavni projekt objekata na sustavu
s gradevinski projekt;
* strojarski projekt;
+ arhitektonski projekt;
s elektrotehnicki projekt;
= syidrugi potrebni projekti i elaborati;
5. Uvjete osiguranja kvalitete radova i opreme;
6. Troskovnik po objektima i radovima;
Projektna dokumentacija treba biti izradena u skladu s pravilima struke te zahtjevima Zakona o prostornom
uredenju (NN 153/13) i Zakona o gradnji (NN 153/13), kao i svih ostalih relevantnih zakonskih i podzakonskih
propisa, u svemu kako bi se, u konatnici, ishodila gradevinska dozvola, te moglo pristupiti izgradnji gradevine. Kod
toga glavni projekt odnosno njegovi sastavni dijelovi (projekti) obvezno moraju sadrzavati sljedece priloge:
13. Projektni zadatak;
14. Lokacijsku dozvolu;
15. Suglasnosti, uvjete, potvrde i miljenja odnosno drugi akti nadleznih turtki i/ili ustanova;
16. Tehnicki opis;
17. Tehniéki proratuni (hidraulicki, staticki, tehnolo3ki i dr.) odnosno dimenzioniranje kanala/cjevovoda i
ostalih objekata;
18. Tehnicke uvjete izvedbe objekata;
19. Polozajni nacrti kanala/cjevovoda i ostalih objekata na odgovarajucoj podlozi u mj. 1 : 1000;
20. Uzdu?ni profili kanala/cjevovoda u mj. 1 : 1000/100;
21. Normalni profili kanal/cjevovoda i nacrti ostalih objekata;
22. Detalji kontrolnih okana i drugih objekata;
23. Procjenu troskova gradnje;
24. Troskovnik;
25. Prikaz tehnickih rieienja o zaititi na radu i prikaz mjera zastite od pozara;
26. Drugi nacrti i prilozi kaji nisu posebno navedeni, a koji se tijekom izrade glavnog projekta pokazu
potrebnim.

Glavni gradevinski projekt treba sadriavati i geomehanicki projekt za gradevine za koje je potreban dokaz
mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine ukljuivo stabilnost bokova i/ili pokosa rova i gradevnih jama.
Obuhvat geomehanickih istrainih radova daje Projektant i mora obuhvatiti terenske radove i laboratorijska
ispitivanja, a Elaborat sadriavati sondaine profile, definiranu jezgru i razine podzemnih voda, granulometrijski
sastav i proratun évrstoce, kao i dopusteno opterecenje tla i napon slijeganja, dijagram deformacija i smicanja,
prijedlog temeljenja objekta i druge potrebne nacrte i priloge.

Glavni gradevinski projekt treba sadrzavati i ostale priloge i nacrte koji nisu navedeni u ovom projektnom zadatku,
a koji se tijekom razrade pokazu potrebnim za izradu cjelovitog rje3enja i ishodenje gradevinske dozvole.

Ovisno o vrsti gradevine glavni projekt treba sadriavati i podatke iz Elaborata koji su posluzili kao pod loga za
njihovu izradu, te projektirani vijek uporabe gradevine i uvjete njezina odravanja.

Troékovnik radova mora biti razine detaljnosti koja ¢e omoguéiti njegovu uporabljivost za kasnije faze provedbe
postupaka javne nabave radova, odnosno u svemu prema EU zahtjevima i zahtjevima Narucitelja i Komisionara.

Za sluéaj da izgradnja objekata sustava javne vodoopskrbe obuhvacenih ovim Projektnim zadatkom onemogucava
redovnu opskrbu vodom (npr. kod rekonstrukeije postojecih cjevovoda), projektant je duzan predvidjeti u projektu
faznost izgradnje, te sve potrebne privremene radove, objekte i uredaje za dopremu vode alternativnim putem
(izgradnja privremenih cjevovoda, prespajanja postojecih cjevovoda, ugradnja privremenih crpki, kao i druga
tehno-ekonomski prihvatljiva riesenja), kao i radove na uklanjanju svih priviemenih objekata i uredaja. Svi opisani
radovi moraju biti navedeni i iskazani i u troskovniku.

Pri izgradnji novih elemenata sustava javne odvodnje moZe dodi do destrukcije sustava oborinske odvodnje
prometnih povriina kojima se polazu trase kolektora, koje je potrebno, nakon izgradnje novih kolektora, vratiti u
funkcionalno stanje. Isto tako je potrebno sve kolnigke konstrukcije raskopavane tijekom izvodenja radova
obnoviti i vratiti u prvobitno stanje, u skladu s uvjetima nadleZnog poduzeca za ceste. Sve radove obraditi detaljno
u troskovniku.

Stupanj obrade treba odgovarati razini glavnog projekta, a sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i
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Zakonu o gradnji (NN 153/13) te ostalim propisima za takvu vrstu gradevina.

o Planirani zahvat na sustavu vodoopskrbe, a u sklopu podruéja aglomeracije Slatina obuhvaca izradu projektno
tehniéke dokumentacije (FIDIC red book):
- za rekonstrukciju vodoopskrbne mreze Sireg centra Slatina (ukljucivo do Slatinske zaobilaznice)

o Planirani zahvati na sustavu odvodnje otpadnih voda predvidaju Izradu projektno tehnicke dokumentacije za
kanalizacijski sustav u Aglomeraciji Slatina (FIDIC red book):

1-sjeverni dio Slatine, ul Matije Gubca, industrijska, Turbina 2, Turbina 3 i Baki¢;

2- juini dio Slatine - juino od mag.ceste Nasice - Virovitica;

3- ulice istoéno od ceste Slatina D.Miholjac i Kozice;

4- zapadno od ulice Matije Gubec u Slatini,

5- kanalizacijski sustav u Medincima, Markovu i N.Senkovcu;

6- kanalizacijski sustav u Sladojevcima i Sl. Lugu;

7- kanalizacijski sustav u G. Miholjcu

8- kanalizacijski sustav D.Meljani, Bistrica

9- rekonstrukcija kanalizacijskog sustava 3ireg centra Slatine (Kolodvorska, V.Nazora, K.Zvonimira, N.5.Zrinskog
B.Radi¢ do Javorice, Strosmajerva, T.R.Bogkovica,...)

Planirana duiina linijskih objekata je 35km, no realnu duZinu, te broj precrpnih stanica, te drugih potrebnih
objekata ¢e odrediti Studija izvodljivosti.

4.2.1.3 Priprema idejnog projekta za uredaj za prociscavanje otpadne vode UPOV

Za nastavno navedenu gradevinu, koja ¢e biti predmet kratkorocnog plana razvoja s interventnim mjerama,
odnosno koje ¢e biti predmet prijave projekta za financiranje putem Kohezijskog fonda, potrebno je izraditi
projektnu dokumentaciju na nivou idejnog projekta za izdavanje lokacijske dozvole u svemu prema Zakonu o
prostornom uredenju (NN 153/13) | Zakonu o gradnji (NN 153/13), kao i ostalim relevantnim propisima Republike
Hrvatske, sve sa ciljem ishodenja lokacijske dozvole. Za to je potrebno provesti sljedece radove:

U fazi pripreme osnovnih koncepcija u varijantama na nivou idejnih rjesenja izvodat mora izraditi idejno rjesenje
za uredaj za prociicavanje otpadnih voda za:

- lzgradnju novog UPOV-a prema tehno-ekonomskoj analizi i prema definiranoj vodno-komunalnoj direktivi
za aglomeraciju Slatina

Prilikom izrade idejnog projekta treba:

- lzraditi minimalno tri varijante s razli¢itim tehnologijama stupnja protii¢avanja definiranog sve prema
vodno-komunalnoj direktivi, s analizom postojeceg stanja; ukljuivo 3.stupanj prociicavanja otpadnih
voda

- lzraditi gradevinske varijante rjeienja za pojedine tehnologije proéis¢avanja u skladu sa svom zakonskom
i prostorne-planskom regulativom;

- lzraditi ekonomsku analizu troskova predloZenih rjesenja prociscavanja (izgradnja i odriavanje);

- Uzeti u obzir rad uredaja prilikom manjeg optereenja, s obzirom na maksimalno opterecenje
(Revidiranim Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva predvideno 20.000 ES za aglomeraciju
Slatina)

- Prilikom projektiranja izraditi novu procjenu hidraulickog i bioloskog opterecenja;

- Analiza postojeceg ispusta;

- Predvidjeti kvalitetnu ventilaciju i prodid¢avanje zraka bez neugodnih mirisa (posebno zbog aeracije i
stvaranja kondenzata);

- Analizirati liniju za obradu mulja, te analizirati u sklopu IL. i lll. faze viSe varijanti obrade mulja i predloZiti
riesenje za konaéno zbrinjavanje;

- Analizirati postojeci sustav, te predvidjeti rekonstrukcije u svrhu optimalnijeg i ucinkovitijeg rada sa
ciljem pobolj$anja rada i smanjivanjem troskova (crpna stanica, utrosak vode, struje...);

- Analizirati moguénost obrade mulja iz taloZnica, crpnih bazena i dr.;

- Razmotriti vrste otpada koje nastaju na uredaju te predloZiti varijante zbrinjavanja;

- Odabrati opremu koja ée imati niske trodkove pri radu i odrZavanju;

- Predvidjeti upotrebu kvalitetnih nehrdaju¢ih materijala (inox) te novu opremu maksimalno uskladiti s
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postojetom opremom zbog jednostavnijeg odriavanja.
Geodetski projekt
a) Geodetski projekt kao sastavni dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu sukladno Zakonu o prostornom
uredenju (NN 153/13)

b) Geodetski projekt za izdavanje lokacijske dozvole za gradevine za koje postoji izraden idejni projekt po
odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12).

Geotehnicki istrazni radovi za objekt

Za potrebe razrade tehnitkog rjeSenja potrebno je obaviti potrebne geotehnicke istraZne radove koji obuhvacaju
izradu sondaine busotine odgovarajuce dubine. Predvida se izrada od najmanje jedne sondaine busotine na
lokaciji objekta. Iznimno, u sluéaju otefanog pristupa stroja za budotine, umjesto sondainog budenja moZe se
provesti geotehnicka prospekcija terena.

Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole

Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole - temeljem obavljene hidraulitke provjere i geodetskih radova treba
izraditi elaborat kojim ¢e se ishoditi lokacijska dozvola. Taj elaborat treba biti izraden i opremljen prema vazecem
Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji (NN 153/13), odnosno prema svim pravilima
struke.

Idejnim projektom treba obraditi:

4. Projekt protis¢avanja otpadnih voda

+ gradevinski projekt;

¢ strojarski projekt;

* arhitektonski projekt;

+ elektrotehnicki projekt;

+  syidrugi potrebni projekti i elaborati;
5. Uvjete osiguranja kvalitete radova i opreme;
6. Procjena trodkova;

U sklopu izrade projektne dokumentacije Projektant je duzan:

e Prikupiti potrebne geodetske podloge za projektiranje (orto-foto karte, topografske karte, te ostale
geodetske podloge), podatke o postojeéem stanju i podioge katastra vodova (analogni oblik karte ili
digitalni zapis (.dwg, GIS}) i dr.

s |zvriiti obilazak terena radi provjere stanja postojecih gradevina, sa predstavnicima Narucitelja.

« Izraditi snimke postojeceg stanja (poloZajno i visinski, popreéni profili, uzduini profili i dr.). Ako je
potrebno izraditi sluzbenu posebnu geodetsku podlogu (PGP) onda istu treba ovjeriti u nadleznom uredu
za katastar, i to za sve mikrolokacije planiranih objekata. Ako je potrebno, PGP za objekte i pristupne
ceste do javne prometne povriine izraditi u mjerilu 1:200.

* Ishoditi ovjerene kopije katastarskih planova.

» Ishoditi original posjedovnih listova iz katastra.

o |shoditi original vlasnickih listova iz zemljisnika.

»  |zraditi katastarsko zemljiSne identifikacije.

» Izraditi popis katastarskih ¢estica na kojima se nalaze planirani objekti s prikazom sljedecih podataka: br.
kat. Cest., kat. opéina, povriina, kultura, broj detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak o
posjedniku, broj zemlji3no knjiznog uloka, podatak o vlasniku zemljita, te povrsina koja je predvidena za
izvlastenje.

s lzraditi Geodetski projekt.

Projektna dokumentacija treba biti izradena u skladu s pravilima struke te zahtjevima Zakona o prostornom
uredenju (NN 153/13) i Zakona o gradnji (NN 153/13), kao i svih ostalih relevantnih zakonskih i podzakonskih
propisa, u svemu kako bi se, u konaénici, ishodila lokacijska dozvola.

o Planirani zahvat na sustavu odvodnje otpadnih voda Aglomeraija Slatina predvida: Izradu projektno tehnicke
dokumentacije za Uredaj za proéii¢avanje otpadnih voda- UPOV Slatina (FIDIC yellow book):

Planirani kapacitet UPOV je 20.000ES, te IIl. stupanj obrade otpadnih voda i postojeci recipijent - potok Slatinska

Cadavica.
Moguée su izmjene ali u skladu sa Studijom izvodljivosti.
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4.2.2. DOKUMENTACIJA ZA NADMETAN]E

Konzultant mora izraditi tendere za radove, za izradu UPOV Slatina, za Nadzor i za Opremu, sukladno nacionalnim
uvjetima i kriterijima europskih fondova. Ovo uklju¢uje i sudjelovanje u postupku odobrenja (priprema potrebnih
odgovora te izmjena i nadopuna) dokumentacije za nadmetanje od strane nadleznog tijela; Sektora za projekte
sufinancirane sredstvima EU (Hrvatskih voda) kao Posrednickog tijela razine 2 te nakon odobrenja dokumentacije
za nadmetanje aktivno sudjelovanje, zajedno s Naruéiteljem, u razjadnjavanju nejasnoca potencijalnim
ponuditeljima koje se odnose na dokumentaciju za nadmetanje.

lzvritelj je duzan izraditi 4 paketa dokumentacije za nadmetanje, odnosno tendere za;

a) radove na izgradnji vodospreme i linijskih objekata sukladno napravljenoj projektno tehnickoj
dokumentaciji i studiji izvodljivosti (FIDIC red book)

b) izgradnju uredaja za proéiéavanje otpadnih voda kapaciteta 20.000 ES s obradom i
dispozicijom mulja (FIDIC yellow book)

d) nadzor

e) nabavu opreme za odriavanje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje

Gore navedena dokumentacija za nadmetanje treba biti izradena sukladno procedurama i predloicima koje ce
lzvréitelju biti dostavljene od strane Naruditelja, a koje ¢e Narucitelj dobiti od Hrvatskih voda Posrednickog tijela
razine 2, a koje ¢e postovati odredbe hrvatskog Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013, 13/2014
i sa svim izmjenama i dopunama) i pripadaju¢ih pod zakonskih akata. Dokumentacija za nadmetanje mora
uvaiavati sve uvjete, formu i sadriaj odreden za provedbu projekata sufinanciranih sredstvima EU-a, a
dokumentacija za nadmetanje navedena pod 2., 3. i 4. (radovi) mora biti napravijena po FIDIC ugovornim
predloicima uvaZajudi sve specifi¢nosti koje je potrebno ugraditi da se zadovolje europske odredbe i odredbe
nacionalnog zakonodavstva, a posebice Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji.

lzvriitelj ¢e temeljem izradene projektne dokumentacije i raspoloZivih podloga izraditi dokumentaciju za
nadmetanje na naéin da se osigura dobivanje prethodne suglasnosti Hrvatskih voda Posrednickog tijela razine 2,
odnosno nadleznog tijela za prethodnu kontrolu na svu dokumentaciju za nadmetanje koja ce biti definirana u
okviru projekta. Zadatak izvriitelja je izraditi i nedostajuce dokumente i podloge koji su sukladno uvjetima izrade
nadmetanja potrebni, a ne nalaze se u do sada izradenoj tehnickoj dokumentaciji i/ili raspoloZivim podlogama,
ukljucivo i sve izmjene i potrebne prilagodbe postojece dokumentacije standardima, predloscima i opisima, te
uvjetima koji se moraju ispuniti do konacnog odobrenja.

Moguce je da slijedom komentara tijekom postupka odobrenja projekta dode do promjene broja dokumentacije
za nadmetanje koju ¢e biti potrebno izraditi (smanjenja ili povecanja), ali bez bitnih promjena tehnickih elemenata
iste. Opis projekta kako je dan u tocki 4.2. ovog projektnog zadatka ne bi se trebao mijenjati.

Ad 1) Dokumentaciju za nadmetanje za izgradnju vodospreme i linjskih vodnih objekata i rekonstrukciju sustava
vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda potrebno je izraditi temeljem izradenih elaborata i glavnih projekata na
osnovi kojih je ishodena potvrda glavnog projekta / gradevinska dozvola. Glavni projekti po pojedinim strukama
(izradeni u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji NN 76/07 i svim naknadnim izmjenama i
dopunama i prema Zakonu o gradnji NN 153/13) sadrie sve opise, proracune, iskaze mjera, specifikacije radova i
nacrte. lzradivaé dokumentacije za nadmetanje duZan je pregledati navedenu projektnu dokumentaciju, i po
potrebi ju prilagoditi, dopuniti i izmijeniti i izraditi cjelovitu dokumentaciju za nadmetanje kako je prethodno
objasnjeno. lzmjene i dopune projektne dokumentacije ne odnose se na izmjene koncepta i tehnickih rjeSenja,
nego na ujednacavanje detalja u razlicitim knjigama (koje su izradene od razli¢itih projektanata), unificiranje
specifikacija ugradenih materijala i opreme | provjere posebnih uvjeta gradnje koji vrijede u ogranicenom
vremenskom periodu, ali iskljuéivo na naéin da se ne dovodi u pitanje valjanost ishodenih dozvola za gradnju,
ukljuéivo izradu cjelovitog standardiziranog troskovnika radova bez obzira na broj projekata i njima pripadajucih
troskovnika. Dokumentacija za nadmetanje mora uvaZzavati ugovorne predloske za ,Works" vrstu ugovora (FIDIC
red book).

Ad 2) Dokumentaciju za nadmetanje za uredaj za prociséavanje otpadnih voda potrebno je izraditi temeljem
napravljene studije izvodljivosti, usvojene procjene ocjene utjecaja na okoli, elaborata o geotehnickim istrainim
radovima, idejnog projekta uredaja i eventualne recenzije idejnog projekta. Idejni projekt izraden je za potrebe
ishodenja lokacijske dozvole (prema Zakonu o gradnji NN 153/13) i sadrii sve osnovne informacije vezane za
zahvat u prostoru i tehnelodko-procesne proraéune i parametre. lzradivaé dokumentacije za nadmetanje duZan je
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provjeriti sve informacije i podloge, te napraviti eventualna tehnoloska poboljSanja s ciliem unapredenja zastite
okoli$a i zdravlja ljudi, smanjenja potro3nje kemikalija i energije, ugradnje suvremenije, efikasnije i kvalitetnije
opreme, te izraditi sve potrebne specifikacije, opise i nacrte potrebne za zavrietak kompletne dokumentacije za
nadmetanje i objavu nadmetanja. U izradi specifikacije moguca su odstupanja od idejnog projekta, ali ne i u
odnosu na odobrenu Aplikaciju projekta. Potrebno je izraditi dvije verzije dokumentacije za nadmetanje u odnosu
na kriterij odabira: najniza cijena, ekonomski najpovoljnija ponuda. Dokumentacija za nadmetanje mora uvaZzavati
ugovorne predlo3ke po Design — Build vrsti ugovora (FIDIC yellow book).

Ad 3) Dokumentacija za nadmetanje za nabavu usluga nadzora nad izvodenjem radova mora biti napravljena na
nadin da se temeljem nje moie izabrati nadzor koji ¢e na projektu obavljati funkciju nadzora nad izvodenjem
radova izgradnje vodospreme i svih linijskih vodnih objekata vodoopskrbe i odvodnje i rekonstrukcije vodo
opsrbnog i kanalizacijskog sustava Sireg centra Slatine, te uredaja za prociscavanje otpadnih voda.

Ad 4) Dokumentaciju za nadmetanje za nabavu i isporuku opreme u svemu je potrebno napraviti sukladno Zakonu
o javnoj nabavi i pripadajucim podzakonskim aktima.

Svi paketi dokumentacije za nadmetanje moraju uvazavati odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013,
143/2013, 13/2014 i sa svim izmjenama i dopunama) i pripadajucih podzakonskih akata, a dokumentacija za
nadmetanje navedena pod 2, 3 i 4 (za radove) mora uvaZavati FIDIC ugovorne predloske kako je prethodno
opisano.

5. ROKOVI

Krajnji rok za dovrienje svih aktivnosti po ovom projektu je 30.06.2016. godine.

Sukladno zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje, ponuditelj ce izraditi plan rada u kojem ¢e sam definirati
rokove za izradu pojedinog dijela trazene projektne dokumentacije, ali se mora pridrzavati i danih medu
rokova, dalje u tekstu.

1. Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole za vodospremu (1.000m3)

2. Idejni projekti za ishodenje lokacijske dozvole za linijske objekte sustava odvodnje, te
rekonstrukcije sustava vodoospskrbe i odvodnje

Potrebno izraditi gore navedene idejne projekte do 15.11.2015.

3. Idejni projekti za ishodenje lokacijske dozvole za UPOV (20.000ES, Il stupanj procid¢avanja)

Potrebno izraditi gore navedeni idejni projekt UPOVa do 30.04.2016.

4.  Glavni projekti za ishodenje gradevinske dozvole za vodospremu
5.  Glavni projekti za ishodenje gradevinske dozvole za linijske objekte sustava odvodnje, te
rekonstrukcije sustava vodoospskrbe i odvodnje

Potrebno izraditi gore navedene glavne projekte do 20.06.2016.

6. lzrada tender dokumentacije za radove (FIDIC red book)
7. lzrada tender dokumentacije za izgradnju UPOV-a (FIDIC yellow book)
8. lzrada tender dokumentacije za nadzor

9. lzrada tender dokumentacije za nabavku opreme

Potrebno izraditi gore navedenu tender dokumentaciju do 30.06.2016.

Rokovi izvrienja mogu biti i kradi ovisno o zahtjevima nacionalnog postupka prihvacanja i postupka prihvacanja
Europske komisije. Konzultant je dufan obaviti trazene izmjene odmah nakon dobivanja naloga od strane
Narucitelja bez obzira na planirani krajnji rok.

Napomena: Obveza Konzultanta, troskovnicke stavke mogu biti razdijeliene na podstavke koje opisuju
potrebne aktivnosti te da se mogu dinamicki i financijski pratiti.

6. VIDLJIVOST
U provedbi svih aktivnosti, konzultant je u obvezi osigurati vidljivost EU sufinanciranja projekta sukladno
dokumentu:
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Upute za korisnike sredstava: Informiranje i vidljivost projekata financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda
2007.-2013.; Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Zagreb, listopad 2013.

Svi materijali namijenjeni informiranju i vidljivosti moraju ukljucivati osnovne elemente vidljivosti vezano uz EU
fondove, a u opsegu obuhvata Projektnog zadatka:

- objava na portalima,

- sudjelovanje u radijskim emisijama poslovnog karaktera,

- izrada i distribucija letaka,

Aktivnosti informiranja i vidljivosti trebaju biti usmjerene na:
- korisnike projektnih rezultata,

- opu javnost,

- medije.

7. PREDAJA DOKUMENTACIJE

Konzultant je duZan osigurati sljededi broj primjeraka dokumentacije:

i % Idejni projekti s izdanom lokacijskom dozvolom 6 kom otis. i uvez; 3 kom dig.
2. Glavni projekt s izdanom gradevinskom dozvolom 6 kom otis. i uvez; 3 kom dig.
3. Dokumentacija za nadmetanje 4 kom otis. i uvez; 2 kom dig.

Za postupak ishodenja potrebnih dozvola sve idejne i glavne projekte je potrebno izraditi u trazenom broju
primjerka (analogno i digitalno), a gore navedeni broj predaje dokumentacije odnosi se na predaju investitoru,
konaéno nakon izdavanja lokacijskih i gradevinskih dozvola.

Sva dokumentacija treba biti izradena na hrvatskom jeziku.

Otisnuta i uvezana dokumentacija i digitalna verzija moraju biti identi¢ne i trebaju omoguditi da se iz
elektroni¢ke verzije po potrebi mogu dobiti i dodatni primjerci u svemu jednaki kao i otisnuti primjerak.
Digitalna verzija mora biti napravljena u PDF formatu. Osim PDF formata konzultant ¢e osigurati i dostaviti
Narugéitelju i kompletnu dokumentaciju u izvornim formatima programa u kojima su napravljeni koji ¢e se moci
mijenjati i nadopunjavati od strane Naruditelja. A sve sa ciljem dobivanja potrebnih informacija o planiram
zahvatima, nastavnom odriavanju i daljnjem razvitku sustava, te sa svrhom dobivanja podloga za izradu
prostorno — planske dokumentacije.

Konzultant ée po zavrietku izrade projektno tehni¢ke dokumentacije izraditi Zavrini izvjetaj o obavijenom
poslu i dostaviti ga Narucitelju.

8. METODOLOGIJA I ORGANIZACIJA RADA

8.1. Projektnitim

Naruéitelj je za potrebe pradenja projekta osnovao Projektni tim. DuZnost je Konzultanta usko suradivati s
Projektnim timom, osigurati stalan kontakt, i biti u stanju promptno napraviti eventualne korekcije na
izradenim dokumentima.

Projektni tim pomoéi ¢e Konzultantu u pribavijanju potrebnih podloga, organizaciji radnih sastanaka,
eventualnih prezentacija, kao i osiguranju potrebnih revizija. Projektni tim ce osigurati i ostalu potrebnu
potporu Konzultantu u realizaciji Ugovora. Narucitelj se obavezuje dostaviti Konzultantu potrebne ulazne
podatke i podloge (s kojima raspolaiu) za realizaciju projekta, kao i osigurati potrebne kontakte u komunalnom
drudtvu, kao i u jedinici lokalne samouprave pri prikupljanju potrebnih informacija radi obavljanja potrebnih
aktivnosti na projektu.

8.2. Strucnost
Kako se radi o visokospecijaliziranoj usluzi koju mora pruZiti, Konzultant mora imati u svom timu osobe koje
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imaju iskustva u postupku apliciranja projekta koje je Europska komisija prihvatila za sufinanciranje putem IPA,
Kohezijskog ili Strukturnog fonda, a odnosi se na sliénu vrstu projekta kao i predmetni projekt.

8.3.

Strucne revizije

Prije predaje idejnih projekata i glavnih projekata, Konzultant ¢e dostaviti i radne verzije dokumentacije.
Konzultant je duZan radnu verziju (u pisanom obliku) dostaviti Projektnom timu u najmanje 6 (3est) primjeraka.
Na temelju eventualno iskazanih primjedbi (Eetiri tjedna za komentare), Konzultant je duZan izvrsiti zahtijevana

uskladenja odnosno korekcije. Za izradeno projektno rjeSenje, Konzultant/Projektant odgovara u cijelosti.7.4.

8.4.

Sastanci

Konzultant je duZan prisustvovati na radnim sastancima koji ¢e se odrzavati tijekom realizacije Ugovora, a na
koje ée ga pozvati Narulitelj Takoder, Konzultant je duZan prisustvovati i aktivno sudjelovati na

prezentacijama pojedinih faza projekta (vidi dinamiku/rokovi). Konzultant ¢e za potrebe sastanka sudjelovati u

pripremi potrebnih dokumenata i prezentacija, sudjelovati na njima, te prezentirati svoj rad i projekt. Kljuéno
osoblje definirano u totki 8. Projektnog zadatka (Zahtjevi za osoblje) duino je prisustvovati svim kljucnim
sastancima, kao i prezentacijama aktivnosti.

8.5.

Ostale relevantne informacije

Konzultant je duZan suradivati s izradivacima do sada izradene tehnitke dokumentacije, a koja je relevantna za
izradu predmetne dokumentacije iz ovog Projektnog zadatka te sudjelovati na radnim sastancima sukladno
traienju Projektnog tima.

Narucitelj ¢e, na zahtjev Konzultanta, staviti na raspolaganje svu do sada izradenu projektnu dokumentaciju.
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08. POSEBNI UVJETI

2z

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVQ ZDRAVLJA

UPRAVA ZA UNAPRJEDENIJE ZDRAVLIJA

Sektor zupanijske sanitarne inspekeije i pravne podrike
Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije

FI - Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku

Ispostava Virovitica

KLASA: 540-02/16-03/1331
URBROIJ: 534-07-2-1-2-13/1-16-2
Virovitica, 14.04.2016.

Visi sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja, Uprave za unaprjedenje zdravlja, Sektor Zupanijske
sanitarne inspekcije i pravne podrike, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ - Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica temeljem nadleznosti iz ¢lanka 13. Zakona o
sanitarnoj inspekciji ("Narodne novine" br.: 113/2008 i 88/2010), u svezi s ¢lancima: 81., 82., 88, i
89. Zakona o gradnji ("Narodne novine" br. 153/2013) i ¢lankom 134. i 135. Zakona o prostornom
uredenju (,,Narodne novine” br. 153/13), u postupku utvrdivanja posebnih uvieta gradenja za zahvat
u prostoru, odnosno za lzgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatine (za sufinanciranje iz fondova EU), na lokaciji Opéine Slatine, na k.¢. k.o.
Baki¢, Kozice, Medinci, Sladojevci i Podravska Slatina, za investitora KOMRAD d.o.o. (OIB:
96537643037), Braée Radiéa 2, 33520 Slatina, po zahtjevu u ime investitora, utvrduje sljedece

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE
A/ Sanitarno-tehniéki uvjeti:

L. pri projektiranju, izboru i nabavi materijala kao i same izgradnje distributivne vodoopskrbne
mreZe (vodovodne cijevi, spojnice, zaporni clementi, muljni ispusti za ispiranje cjevovoda,
usisno-odzraéni ventili. zasuni, hidranti i svi drugi elementi), moraju biti izvedeni od materijala s
prethodno dokazanom zdravstvenom ispravnoséu predmeta koji dolaze u neposredan dodir s
hranom, odnosno biti u skladu sa zahtjevima Zakona o materijala i predmeta koji dolaze u
neposredni dodir s hranom (,Narodne novine™ br. 25/2013) i Uredbe (EZ) br. 1935/2004
Europskoga parlamenta i Vijeéa od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima
namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.);

2. novoizgradeni i rekonstruirani cjevovodi moraju biti projektirani i izvedeni na nadin da se
pravilnim dimenzioniranjem i pravilnim rasporedom ugradenih sastavnih i obveznih elemenata
vodovoda, odnosno muljnih ispusta, hidranata i usisno-odzraénih ventila, osigura kontinuirana,
dostatna i zdravstveno ispravna vodoopskrba stanovnistva i drugih korisnika stambenih.
poslovnih i drugih objekata spojenih na vodovodnu mrezu;

3. dio cjevovoda u &ijoj neposrednoj blizini je poloZena kanalizacija ili drugi cjevovod za prijenos
moguceg Stetnog ili opasnog medija, kao i prolaz vodovoda ispod cesta sa veéim prometom
teSkih vozila, te ispod pruge. potrebno je zatititi dodatnom kolonom ili na odgovarajuéi drugi
nacin kako bi se izbjegla oite¢enja i mogudi utjecaj na zdravstvenu ispravnost vode (stvaranje
podtlaka u vrijeme privremenih prekida prolaza vode ili mehanicka i fizikalno-kemijska
djelovanja medija i tvari iz okoliga):

4. u vrijeme same izgradnje novog cjevovoda i pripadajucih dijelova. ako ograni¢enje isporuke
vode u postojecem dijelu vodoopskrbne mreze bude trajalo vise od 24 sata, investitor, odnosno
pravna osoba koja se bavi distribucijom vode za ljudsku potrosnju na podrugje naselja gdje se

ﬁ 1 sgreb, Republive Hivatska
l

vS F+ 385 L4677 076

whanes zdravlie b
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it
izvodi izgradnja/ dogradnja cjevovoda, duzna je, sukladno obvezi iz ¢lanka 20. stavka 2. Zakona
o vodi za ljudsku potrosnju (,,Narodne novine® br. 56/2013) osigurati postojeéim korisnicima/
potrosacima zdravstveno ispravnu opskrbu vodom na drugi nagin;

- Teposredno prije obavljanja tehnickog pregleda izgradenog cjevovoda, uz prethodno izvrieno

ispitivanje cjelokupnog cjevovoda na vodonepropusnost i tlaénu probu, potrebno je visestrukim
ispustanjem vode na odgovarajucim mjestima (hidranti i/ili muljni ispusti) isprati vodovodnu
instalaciju, istu dezinficirati te, putem ovlastene pravne osobe za ispitivanje vode za ljudsku
potrodnju, istu ispitati na krajnjim totkama koritenja u skladu s odredbama Zakona o vodi za
liudsku potro$nju (,.Narodne novine* br.: 56/2013 i 64/2015) i Pravilnika o parametrima
sukladnosti i metodama analize vode za liudsku potrosnju (,Narodne novine® br.: 125/2013 i
141/2013);

6. izgradnju i rekonstrukciju predmetnog kanalizacijskog sustava izvesti od vodonepropusnih cijevi
i armirano-betonskih revizionih okana postavljenih u sustav kanalizacije na odgovarajuéim
razmacima, odnosno na svim mjestima gdje dolazi do promjene profila i smjera kanalizacije
odnosno spajanja vise pravaca kanalizacije (vertikalni i horizontalni lomovi) kao i drugih
sastavnih elemenata kanalizacije kojom ¢e se osigurati zatvoreni i vodonepropusni sustav
odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda do uredaja za prociscavanje otpadnih voda i time
onemoguditi, pored ostalih negativnih utjecaja, i mogucu pojavu i Sirenje zaraznih bolesti koje
moOgu nastati nepravilnim postupanjem s tom vrstom otpadnih voda;

7. u koliko se za predmetnu kanalizaciju ne moze osigurati gravitacijski protok otpadnih voda, u
sustav iste izvesti dovoljno prepumpnih stanica koje ¢e osiguravati kontinuirano i uredno
funkcioniranje toga dijela kanalizacije;

8. slivnike za prikupljanje povrdinskih i oborinskih voda izvesti s pijeskolovima i ispravno
izvedenim sifonskim priklju¢kom na sanitarno-fekalnu kanalizaciju u cilju sprecavanja povrata
neugodnih mirisa iz predmetnog sustava kanalizacije u neposredni okolis:

9. investitor i izvoda® radova na izgradnji predmetnog kanalizacijskog sustava duzni su o svim
ugradenim materijalima, opremi i uredajima posjedovati dokaze o kvaliteti istih, i za izgradene
kanalizacije ili njezine pojedine dijelove, istu je potrebno ispitati na vodonepropusnosti;

10. ukoliko se planiraju projektirati i izgraditi novi objekii, sve izgradene prostorije i prostore
prikladno opremiti namjeni i svrsi kako bi se sve povrdine mogle lako ¢&istiti, odrzavati | prema
potrebi i dezinficirati, te ukoliko ée u njima povremeno ili duZe boraviti djelatnici za sve
uposlene osigurati dostatne kolicine vode za liudsku potrodnju koja mora biti sukladna
odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (,,Narodne novine* br.: 56/2013 i 64/2015) i
Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrodnju (,.Narodne
novine* br.: 125/2013 i 141/2013), dostatan broj sanitarnih &vorova koji moraju biti odvojeni od
skupnih soba i ulaza u skupne prostorije na nacin da se izbjegne krizanje putova, kao i osigurati
prirodne mikroklimatske uviete (osvijetljenost, prozragivanje, temperaturu, relativnu vlaZnost i
druge), a gdje to nije moguce, iste Je potrebno osigurati na umjetni nacin, u skladu s Tehnickim
propisom o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada (..Narodne
novine® br. 03/2007), te drugim vazeéim propisima;

1. potrebno je pridrzavati se i drugih uvjeta kojima se osigurava zastita podzemnih voda i zastita
okoliga;

12. prilikom projektiranja i predmetne izgradnje primijeniti i odredbe propisa:

- Zakona o zagtiti pudanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine* br.: 79/2007, 113/2008 i
43/2009),
- Zakona o predmetima opée uporabe (“Narodne novine” br. 39/2013).

Lh

B/ Uvjeti za zaStitu od buke:

L. pri projektiranju i za izgradene (rekonstruirane) gradevine iz kojih se potencijalno moze Siriti
buka, predvidjeti mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne buke iz gradevina u okolis. kao i
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mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne buke u susjedne boravisne i radne prostore, tijekom

budu

ceg koriStenja. primjenjujuéi odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (,.Narodne novine* br.: 30/2009, 55/2013 i 153/2013),
- Direktive 2002/49/EZ,

- Pr

avilnik o djelatnostima za koje Jje potrebno utvrditi provedbu mjera za za$titu od buke

(~Narodne novine* br. 91/2007),

- Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(»Narodne novine® br.: 145/2004 i 46/2008),

-HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (.,Narodne novine* br. $3/91 i 55/96).

=1

tehnickoj dokumentaciji priloziti proracun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene

vazeCe norme za minimalne vrijednosti indeksa zvuéne izolacije (Rw) i maksimalne vrijednosti
razine zvuka udara (Lw);

2. u Glavnom projektu mora stajati naznaku da ée se o provedenim mjerama zadtite od buke

pred

oCiti dokazi od strane ovlastene pravne osobe.

Izrada Glavnog projekta mora sadrzavati sve gore propisane mjere, te mora sadrzavati i biti izraden
sukladno svim citiranim i pobrojanim zakonima, uredbama, pravilnicima, normama kao i drugim
propisima donesenim na temelju pobrojanih.

Na tehnickom pregledu izgradene gradevine, nadlenom sanitarnom inspektoru, kao ¢lanu
povjerenstva za tehnicki pregled, potrebno je na uvid predoéiti odgovarajuce dokaze o provedenim
propisanim mjerama pod A i B stavkama.

Upravna pristojba u iznosu od 40,00 kn po Tarbr. 1. i 4. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojbama (..Narodne novine” br.: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99,

30/2000
117/200
69/2014

ponisten.

DOSTA

» 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006.
7, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013, 8072013, 40/2014,
» 87/2014 i 94/2014) naplac¢ena je. a drzavni biljeg u redenom iznosu Jje na zahtjevu

VITL:

(. Podnositelju zahtjeva,
2. Pismohrana, ovdje.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA VIROVITICKO PODRAVSKA
SLUZBA ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA

Broj. 511-16-04-7/4-211/18/2-16
Virovitica, 14. 04. 2016. godine

Policijska uprava Viroviti¢ko-podravska rjesavajuéi po zahtjevu tvrtke Komrad
d.o.o. Slatina, Bra¢e Radi¢a br. 2, za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podrugja
zaStite od poZara u predmetu izgradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Slatina, na temelju €l. 24 st. 1. Zakona o zaétiti od pozara
("Narodne novine" br. 92/10.), izdaje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrugja zastite od pozZara u predmetu izgradnje i rekonstrukcije vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina, od strane investitora Komrad d.o.o.
Slatina.

| Za predmetnu gradevinu nema posebnih mjera zaétite od pozara

Il U glavnom projektu unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti
norme ili propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugradenih proizvoda i opreme
glede zastite od poZara.

Obrazlozenje

Komrad d.o.0. Slatina, Brad¢e Radi¢a br. 2, kao investitor, podnio je zahtjev za
izdavanje posebnih uvjeta iz podrudja zastite od pozara u predmetu izgradnje |
rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina. dopisom
zaprimljenim 11. 04. 2016. godine.

Provedenim postupkom i uvidom u Idejni projekt br. 21/2015 od prosinca
2015. godine, izradeno od strane Prongrad Biro d.0.0. Zagreb utvrdeno je da za
predmetnu gradevinu nema posebnih mjera zastite od pozara.

Schrottova 5, HR-10 000 Zagreb
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Dokaze kvalitete ugradenih proizvoda i opreme potrebno je ishoditi temeljem

Zakona o prostornom uredenju i gradnji (“Narodne novine “br 76/07).

Upravna pristojpa prema tarifnom broij i [
e 1 _ ju 1. i 17 Zakona o upr
pristojpama(“Narodne novine” br. 8/96, 77196, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, F‘)I:gg?
30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/08, 117.’0?:
25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13. 40/14, 69/14. 87/14 i

94/14.) u iznosu od 120,00 kuna je naplacena i ponistena.

DOSTAVITI:

PmVODl LJIC .:J

P Snjezana Puskari¢ *;'*

f}Komrad d.o.o. P

‘Slatina, Brace Radi¢a br, 2
2. Inspektorat unutarnjih poslova, ovdje
3. Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, UL. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/16-01/348
URBROJ: 525-07/0377-16-2
Zagreb, 13. travnja 2016. godine

KOMRAD d.o.o,
BRACE RADIC 2
SLATINA

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - za izgradnju i

rekonstrukciju - vodno — komunalne infrastrukture aglomeracije
Slatina

- dostavija se -

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem &lanka 18, Zakona o poljoprivrednom  zemljistu
( ** Narodne novine “, br. 39/2013. i 48/2015. ) u predmetu zahtjeva KOMRAD - a d.o.0.,
BRACE RADIC 2, SLATINA u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - za

izgradnju i rekonstrukciju - vodno — komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
utvrduje posebne uvjete i to:

1.1. Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja.

1.2. Osobito vrijedno obradivo ( P1 ) i vrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno
zemljiSte ne moZe se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim -

- kad nema ni2e vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

- kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podrugja,

-pri_gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih isklju¢ivo za
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3. Potrebno je pravovremeno rijesiti imovinsko - pravne odnose sa dosadasnjim
nositeljima prava koriStenja na poljoprivrednom zemljistu u vlasnistvu Republike
Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemljidta.

14, Zemlju i ostale materijale za zahvat u prostoru uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova
predvidene trase.

Ako iz tehni¢kih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene
trase lada treba prije pristupanja koriStenja materijala sa predvidenog pozajmista

Schrottova 5, HR-10 000 Zagreb
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rjediti imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava koristenja odnosno prava
vlasnidtva na zemljistu predvidenom za pozajmiste,

1.5 Prije potetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.

1.6.  OgraniCiti kretanje teske mehanizacije prilikom izvodenja zahvata u prostoru, kako
bi povriina devastirana radovima bila 1o manja. odnosno koristiti postojeéu mrezu
puteva koju po zavrietku radova treba sanirati.

1.7.  Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - naéi adekvatna rjefenja (1 smislu
odr2avanja poljskih puteva radi moguénosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatropasnih i drugih vozila ).

1.8 Za vrijeme izvodenja zahvata u prostoru - opasnost od klizanja da smanjiti
stabilizacijom strmih padina, a zastitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i
sadnjom travnih smjesa i grmlja.

1.9.  Po zavrietku izvodenja zahvata u prostoru neophodno je zasticene krajolike sanirati.

1.10.  Nakon izradene projektne dokumentacije s gore navedenim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potvide o uskladenosti glavnog projekta sa
posebnim uvjetima.

L1l. Nadleino tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moZe graditi gradevina,
duZno je u skladu s odredbama élanka 23. Zakona o poljoprivrednom zemljisru
( * Narodne novine “, br. 39/2013. i 48/2015. ) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku
od osam dana od dana izvr3nosti tog akta ili izdavanja, nadleznom uredu driavne
uprave u Zupaniji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba nadleinom 2za
poljoprivredu, zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljifta, kao dobra od
interesa za Republiku Hrvatsku, a koje ¢e prema tofki 1. ovih uvjeta biti
potrebno za izgradnju predmetnog objekta.

1.12. U postupku izdavanja uporabne dozvole u slu¢aju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvieti i potvrda o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima,
sudjeluje predstavnik Ministarstva,

Pregledom dostavljene strutne podloge za zahvat u prostoru ( projekta, idejnog rjedenja)
broj: ZOP 21-2015, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene
industrije izdala je posebne uviete za izradu tehnicke dokumentacije.
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KLASA: 340-09/16-08/364

URBROI: 345-551/87-16-4
U Bjelovaru, 28.10.2016.

Hrvatske ceste d.o.0. Zagreb, Poslovna Jjedinica Varazdin, Tehnicka ispostava Bjelovar, na temelju Elanka
57.1 58. Zakona o cestama (NN 84/11, 54/13) u povodu zahtjeva Komrad d.o.o0. Slatina, Braée Radica 2 .
u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta za izgradnju aglomeracije Slatina - izgradnja i rekonsirukeija
vodno-komunalne infrastrukture, izdaje

POSEBNE UVJETE

1. MozZe se izvriiti izgradnju - aglomeracije Slatina - izgradnja i rekonstrukcija vodno-
komunalne infrastrukture, uz javnu cestu broj D2, D34 i D69.

2. Gradevina se mora projektirati i izgraditi:

- prema idejnom projektu: Aglomeracija Slatina - izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne
infrastrukture, projektnog poduzeéa: ,PROVOD- inZenyerka spoletnost* s.r.o. V. Podhaji 226/28,
Bukov, 400 01 Usti nad Labem, CeSka republika, TD:21-2015

- Trasa polaganja cijevi uz dravnu cestu paralelno s osi ceste, min. 1,0 m izvan cestovnog jarka,
odnosno po vanjskom rubu istog, na odredenim dionicama u piesackoj stazi

- Sahte, ventili i druga oprema se ne moie postavijati u bankinu, cest.jarke

- Prijelazi ispod kolnika drzavne ceste (buSenjem), okomito na os ceste, na dubini min. 1,5 m ispod
nivelete terena u zastitnoj koloni

rojekina dokumentaci

kolnik sa jasno oznadenim

3. Radovi se moraju izvoditi na naéin da se ne ugrozi stabilnost javne ceste i zadtitnog pojasa javne
ceste, kao idase osigura sigurno odvijanje prometa.

4. Tijekom izvodenja radova na javnoj cesti, Ispostava Bijelovar ¢e kontrolirati prometnu
signalizaciju postavljenu od strane investitora,

3. Nakon obavljenih radova investitor je duZan javnu cestu i zagtitni pojas javne ceste dovesti u
ispravno stanje, a sve eventualne Stete na Jjavnoj cesti i zastitnom pojasu Jjavne ceste izazvane izvodenjem
radova, kao i Stete treéim osobama snosi investitor.

6.Nadzor nad izvodenjem radova prema utvrdenim uvjetima obavljati ée Ispostava Bjelovar,

7. Prije potetka radova investitor je duzan ishoditi odobrenje za izvodenje radova na cesti i
cestovnom zemljiStu od Tehnicke ispostave Bjelovar, tel.(043) 244-462, prema kojem ¢e se moci pristupiti
izvodenju radova.

8. Tehni¢ku dokumentaciju - glavni projekt je potrebno dostaviti na suglasnost.

9. Za izvodenje radova na cestovnom zemljiStu, investitor je obvezan zakljugiti ugovor o osnivanju
prava sluZnosti i prava gradenja na javnoj cesti. (Odluka vlade o visini naknade za osnivanje prava
sluznosti i prava gradenja na javnoj cesti NN 87/14)

Hrvatske ceste d.0.0. za upravijanje, gradenje i odriavanje driavnih cesta

Sud upisa: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 0B0391653, MB: 1554972, OI8: 55545787885, Upisani temeljni kapital: 107.384.800,00 kn
IBAN: HRE7 2340009 1100231902 kod Priviedne banke Zagreb d.d.

Uprava: Jesip Skoric, direktor
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Zahtjev za zakljudenje ugovora dostaviti na adresn:

" iske ceste” d.o.o. Zagreb, Gru
Telefon: 01/3772-732 . telefax: 01/3770-425

a) Potpisani zahtjev za sklapanje ugovora mora sadrsavati slijedeée:
- Ime i adresa podnositelja zahtjeva, telefonski broj i ime kontakt osobe
- OIB i broj ziro racuna za pravne osobe, odnosno JMBG i OIB za fizicke osobe

b) Ime, prezime i funkcija osobe koja zastupa pravnu osobu (punomoé za potpis ugovora)

©) RjeSenje o upisu u pravni registar

d) Obrazac BON2 —ne stariji od 2 mjeseca

e) Rjedenje i izvadak iz obrtnog registra (za obrtnike)

f)  kopiju katastarskog plana s katastarskim Gesticama na kojima Ce se graditi objekt , parkiraliste,
prilazi, postavljati vodovi i sl, s pripadajuéim zemljiSno-knjiznim izvatkom ili posjedovnim listom —
izvomnik

g) preglednu kartu u mjerilu 1:25000 s oznatenom lokacijom objekta ( mose iz auto-karte)

h) izvadak iz parcelacijskog elaborata, skicu mjerenja, geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja ili
situacije prometnog rjedenja iz projekta ili izvedbene dokumentacije sa toéno utvrdenom povriinom
koristenog cestovnog zemljista koje pripada cesti ovjeren od strane ovlaltenog geodeta ili ovladtenog
projektanta

i) Fotokopiju posebnih uvjeta ili suglasnosti Ispostave Bjelovar, ne starijih od dvije godine

J) Ukoliko postoji razlika izmedu gruntovne i katastarske estice na kojoj se osniva pravo sluznosti,
potrebno je izvriti identifikaciju kod nadleZnog ureda za katastar

k) Prilikom potpisivanja ugovora korisnik Je duzan predati Hrvatskim cestama d.o.0. ovjerenu
zaduZnicu,

1) Nekompletna dokumentacija neée se dati u daljnji postupak.

10. Troskovi postupka u iznosu 150 kn + PDV su podmireni prije izdavanja ovog akta.

Rukovoditelj Poslovne jedinice:

DOSTAVITI:
I. Komrad d.o.o. Slatina, Braée Radi¢a 2 27T j“
2. Arhiva, ovdje. ILt /ﬁpan Markovi¢, dipl.ing.
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=5

HZ INFRASTRUKTURA d.0.0. Zagreb, Mihanaviceva 12
RAZVOI | INVESTICIISKO) PLANIRANL:

Sluzba za pripremu, Grupa za pregled tehnicke dokumentacije
RK broj: 342/16

Zagreb, 20.5 2016.

Znak: HZ1- 1.3.2. M.G.B., el, 01/ 453 3822

Predmet: Idejni projeki - lzgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukiure

aglomeracije Slatina - za sufinanciranje iz fondova EU
Predlagatelj — Investitor: Komrad d.o.0. Slatina, Brade Radié 2

Projektant: IDT - inZenjering d.o.0., Osijek, K.P. Svagica 16; EUROVISION d.o.0..Zagreb:

PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreb; PROVOD Ceska Republika
lzvjestitelji: HZ1 (T. Les¢ic)

Sukladno Zakonu o prosternom uredenju, Zakonu o gradnji, Zakonu o sigumosti i
interoperabilnosti Zeljeznickog sustava te Uputi o postupku pregleda tehnicke dokumentacije,

utvrduju se

POSEBNI UVJETI GRADNJE

za zahval prikazan u idejnom projektu  Izgradnja i rekonstrukeija vodno-komunalne
infrastruktore aglomeracije Slatina, broj projekia 21-2015, iz prosinea 2015, godine:

1. Predmetnim idejnim projeklom predvida se izgradnja i rekonstrukeija ¢jevavoda u

zadlitnom pojasu Zeljeznizke pruge R202 Varazdin — Dalj .

Cjevovod K-SI. 6 kriza se s prugom u blizini 2CP Sladojevei |

Rekonstrukeija vodopopskrbnog cjevovoda koji se kriZa sa prugom u blizini Z2Cp

Industrijska ulica

- Rekonstrukcija cjevovoda paralelnog sa kolodvorom Slatina

CS Kolodvor je u blizini pruge
= Cjevovod K-S Kolodv.-TL kriza se sa prugom u blizini
- _Clevovod K-S-LOVACKA-2 kriza s¢ sa prugom u blizi

ZCP Gaj
ni ZCP Lovatka ulica

2. Prije izrade daljnje tehnitke dokumentacije potrebno je napraviti ofevid, na kojem ¢e
s¢ odredili toéna stacionaga kriZanja i mikrolokacija zeljeznickih instalacija, sa
djelatnicima Regionalne jedinice HJ71 Istok, te o istom napraviti Zapisnik.

3. Prolaz cjevovoda ispod lrupa navedenc pruge izvest ée se budenjem i polaganjem u
zaStitnu cijev, koja mora dosezati najmanje [0m od osi postojeceg kolosijeka, 6 od
nozice nasipa ili 2m od vanjskog ruba pruznog jarka. obostrano. Krajeve zastitne

cijevi treba dobro zabriviti.

4. Dubina polaganju zastitne cijevi mora biti najmanje 1,3m ispod donjeg ruba praga.
odnosno 1,3m ispod nivoa okalnog terena ili 0,8m ispod dna odvodnog pruZnog

Jjarka.

5. Zastitne cijevi moraju biti poloZene u praveu i nagibu od najmanje 2 £,
6. Cjevovede kod prolaza ispod pruge. poloZiti u ednosu na os kolosijeka pod &0

vecim kutom, ali ne manjim od 45 2,

7. Mijesto prolaska instalacija ispod pruge mora biti vidljive oznafeno hetonskim

stupicima.

8. Zadtima cijev promjera vedeg od 300mm mora se proracunati i dimenzionirati na
Zeljeznicke prometno oplere¢enje M 71,0 skladu s normom HRN EN 1991-2.

9. Mijesto kriZanja kabeln | pruge mora biti udaljeno najmanje 3m od krajnjih rubovg
postojecib i buduéih zeljeznickih infrastrukiumih pedsustava u podruéju krizanja, tako
da ne bude ugrozena njihova stabilnost, funkeionalnost i odrzavanje.

BE 32 16 pug
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0 l'lda]jgjoj tehnickoj dokumentaciji potrebno je detalino obraditi i prikazati sva mjesta
krizanja i sve objekic u blizini pruge (gralicki i tekslualno), te poslati ovoj Sluzhi na
pregled i ogitovanie, -

Prilikf_)m projektiranja postivati uvjete dane Pravilnikom o opéim uvjetima za gradenje
u zaftitnom pruznom pojasu (NN 93/10) i uvjcte prema Zapisniku sa ofevida

11, Prije [_:_uéctka radova imovinsko-pravne odnose rijediti sa HZ1 Nekretninama.

2. Z_a: vijeme izvodenja radova investitor je dudan zatrazitj platiti struéni nadzor
djelamika Regionalne jedinice HZI Istok, koje o pocetku radova (reba obavi'eul-'t'
(10) dana ranije. .

Sa_!je se predlagatelju Komrad d.o.0., Slatina. Brace Radi¢ 2 i na znanje:

HZ1 Rexi ik AR : i i 2 -
m“m;gég?iihmj jedinici HZI Istok, Nadeormom sredigtu Osijek, S, Radi¢a 35, tel,

= HZI13.1. - Sluzbi za razvoj i Zeljeznicke infrastrukiume podsustave.

SEF SLUZBE ZA PRIPREMU DIREKTOR RAZVOJA
| INVESTICHISKOG PLLANIRANIA

Velimir §poréic. slHidwpec.ing arad, Janja Gro&, bipl. ing. grad.

L‘

RE M2 18 pasg
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GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Z.0.P.: 21-2015, MAPA I/IV KNJIGA 2/2

ZAPISNIK

sa ofevida izvrSenog 04.05.2016. godine prema zahtjevu projektantske kuce IDT-
INZENJERING" d.0.0. Osijek, a vezano za odredivanje mikrolokacije krizanja po predmetu
RK br. 342/16 |dp lzgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatina - za sufinanciranje iz fondova EU (Uredsj za proiséavanje otpadnih
voda, Vodosprema, suslav vodoopskrbe i odvodnje)

Ocevidu prisustvovali:

1
2

3.

Sanda Sikic, dipl. ing. grad. — IDT- INZENJERING d.0.0.,

lvana Primorac, mag. ing. aedif. - IDT- INZENJERING d.o.0

Ivica Kelemen, Sef kolodvora Slatina, HZ Infrastruktura d.o.o., RJO Istok, Prometni
Sektor

Zlatko Burovi¢ ~ bacc. ing. el, - HZ Infrastruktura d.o.0.. RJO Istok, Sektor SS i TK
Vinkovci

Antun Valenéak —HZ Infrastruktura d.o.o,, RJO Istok, Sektor SS i TK Vinkovcei,
Dionica S8 i TK Nasice

. Stevo Marenjak, inz. geodezije — HZ Infrastruktura d.0.0. RJ H2I Istok, Nadzorno

sredisle Osijek, Gradevinski sektor

Mateja Beretic, dipl.ing.grad. ~ HZ Infrastruktura d.0,0. RJ HZI Istok, Nadzorno
srediste Osijek, Gradevinski sektor

Ocevidom je utvrdeno slijedede:

Obavili smo otevid na licu mjesta radi utvrdivanja totne stacionaze krizanja,
mikrolokacije svih Zelj. nadzemnih i podzemnih instalacija i uredaja, te odredivanja
natina osiguranja od ostecenja prilikom izvodenja radova.

Predmetna trasa gravitacijskog cjevovoda kriza se sa Zeljeznitkom prugom R202
Varazdin —Dalj , izvestl bugenje u km 113+324,50 ( u blizini je ZCPR Lova&ka u km
113+315

Krizanja gravitacijskih cievovoda sa Zelj. prugom izvode se kao cjevovodi s cijevima
promjera do najviée 300 mm u zaétitnim cijevima ispod zelj. pruge sa zavrdecima
zabrtvijenim u stjenkama nadzornih (kontrolnih) okana s obiju strana Zeljeznicke
pruge.

Najmanja dubina polaganja zastitne cijevi u odnosu na gornji rub zastitne cijevi mora
biti = 0,8 m ispod dna odvednog pruznog jarka.

Prolaz ispod trupa pruge izvesti busenjem, te polaganjem u zastitnu cijev, koja mora
dosezati 2,0 m od vanjskog ruba pruznog jarka obostrano. Poslije krizanja cjevovoda
sa Zeljezni¢kom prugom , na trasi cjevovoda moraju se izraditi zasunska okna izvan
pruznog pojasa, obavezno izvan nozice nasipa.

Predmetna trasa tlaénog cjevovoda kriza se sa Zeljeznickom prugom R202
Varazdin-Dalj, izvesti buenje u km 114+402,50 (u blizini je ZCPR Kolodvorska u
km 114+392)

Na krizanju tlaénog cjevovoda sa Zelj. prugom, na trasi tlaénog cjevovoda moraju se
izgraditi zasunska okna izvan pruznog pojasa, a obvezno izvan noZice nasipa i ruba
usjeka ili zasjeka.

Udaljenost do blizeg ruba zasunskog okna ne smije biti manja od 10 m od osi
najblizega kolosijeka i 3 m od drugih dijelova zeljeznickih infrastrukturnih podsustava,

Schrottova 5, HR-10 000 Zagreb

list broj:45
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6 m od nozice nasipa na mjestima gdje ne postaji i nisu potrebni odvodni pruzni odn.
zaétitni jarci ili 2,0 m od vanjskog ruba pruZnog (odn zastitnog) jarka gdje postoie ili
je potrebno naknadno izvesti odvodne pruzne jarke,

* Najmanja dubina polaganja zastitne cijevi u odnosu na gornji rub zastitne cijevi mora
biti2 1,3 m ispod okolnog terena.

Prolaz cjevovoda ispod trupa Zeljeznicke pruge izvesti bugenjem i polaganjem u
zastitnu cijev, koja mora dosezati najmanje 10 m od osi postojeceg kolosijeka, 6 m od
noZice nasipa ili 2 m od vanjskog ruba pruznog jarka, obostrano. Na krajevima zastitne
cijevi treba ugraditi nadzorna zasunska okna.

* Predmetna trasa vodoopskrbnog cjevovoda kriza se sa Zeljeznitkom prugom
R202 Varazdin-Dalj u km 115+4568,50 (u blizini je ZCPR Industrijska u km
115+453) , bez budenja , jer se radi o rekonstrukciji postoje¢eg vodoopskrbnog
sustava,

Najmanja dubina polaganja zastitne cijevi u odnosu na gornji rub zastitne cijevi mora
biti = 0,8 m ispod dna odvodnog pruznog jarka. Prolaz ispod trupa pruge izvesti
busenjem, te polaganjem u zastitnu cijev, koja mora dosezati 2,0 m od vanjskog ruba
pruznog jarka. Poslije krizanja cjevovoda sa Zeljeznickom prugom , na trasi cjevovoda
moraju se izraditi zasunska okna izvan Pruznag pojasa, obavezno izvan nozice nasipa.

* Predmetna trasa gravitacijskog cjevovoda kriza se sa Zeljeznickom prugom R202
Varazdin-Dalj, izvesti busenje u km 118+238,70 {u blizini je ZCPR Strazara 59 u
naselju Sladojevei u km 118+207).

Krizanja gravitacijskih ¢jevovoda sa Zelj. prugom izvode se kao cjevovodi s cijevima
promjera do najvise 300 mm u zastitnim cijevima ispod Zelj. pruge sa zavréecima
zabrivijenim u stienkama nadzornih (kontrolnih) okana s obiju strana Zeljeznitke
pruge.

Najmanja dubina polaganja zastitne cijevi u odnosu na gornji rub zastitne cijevi mora
biti 2 0,8 m ispod dna odvodnog pruznog jarka.

Prolaz ispod trupa pruge izvesti bugenjem, te polaganjem u zaétitnu cijev, koja mora
dosezati 2,0 m od vanjskog ruba pruznog jarka obostrano. Poslije krizanja cjevovoda
sa Zeljeznitkom prugom , na trasi cjevovoda moraju se izradili zasunska okna izvan
pruznog pojasa, obavezno izvan nozice nasipa.

« lzmedu zasunskih okana ispod Zeljeznicke pruge ugraduje se pojatana vanjska
zastitna cijev u koju se uviadi tlaéni cjevovod, a svijetla $irina zasunskog okna u kojem
zavrSava cijev, mora biti za 20 cm veéa od vanjskog promjera zastitne cijevi. Zastitne
cijevi moraju biti ugradene u pravcu i u nagibu od najmanje 2 %..

+ Cjevovod, kod prolaza ispod pruge, poloziti u odnosu na os kolosijeka pod $to vedim
kutom, ali ne manjim od 45°.

= Zastitna cijev promjera veceg od 300 mm mora se proracunati i dimenzionirati na

Zeljeznicko prometno opteretenje prema modelu optereé¢enja M 71, u skladu s normom
HRN EN 1891-2.

* Daljnju teh. dokumentaciju izradenu sukladno propisanim uvjetima gradenja sa
prikazanim situacijom, popreénim i uzduznim profilom u toéno odredencj stacionazi
krizanja vodoopskrbnog cjevovoda, te tlatnog i gravitacijskog cievovoda sa zelj.
prugom poslati HZ-Infrastruktura d.0.0., Razvoj i investiciie, Sluzba za pripremu,
Zagreb, Mihanoviceva 12, na pregled i suglasnost,
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= Za vrijeme izvodenja radova investitor je duzan zatraZiti | platiti struéni nadzor
djelatnika HZ Infrastruktura d.o.0., Regionalne jedinice odrZavanja Istok, Nadzornog
sredista Osijek, S. Radic¢a 35, Osijek. koje o pocetku radova treba obavijestiti deset
(10) dana ranije.

¢ Propisali ostale uvjete gradenja sukladno vazeéim propisima HZ-a.

Polozaj HZ instalacija na mikrolokaciji :

R202 Varazdin-Dalj . na predmetnoj lokaciji sa juzne strane u km 113+324,50, nalaze
se kabeli: TD, SPZ i NNY na udaljenosti do 8 m s lijeve strane od osi kolosijeka
U km 114+402,50 , nalaze se kabeli: TD, SPZ i NNY na udaljenosti do 10 m s desne
strane od osi kolosijeka.
U km 115+458,50 nalaze se kabeli: TD, SPZ i NNY na udaljenosti do 4 m obostrano
od osi kolosijeka.
Kod ZCPR Strazara 59 u naselju Sladojevci u km 118+207 NNY SEZ | SPZ kabeli
nalaze se lijevo od osi kolosijeka na udaljenosti 6 metara.
Tijekom izvedbe radova ne smije doéi do ostec¢enja HZ instalacija.

» Zavrijeme izvodenja radova investitor je duzan zatrait i platiti struéni nadzor RJ HZ2|
Istok, Nadzorno srediste Osijek, Osijek, S.Radiéa 35 | Sektora SS i TK Vinkovei,

Vinkovci, A Staréeviéa 57, koje o poéetku radova treba obavijestiti deset (10) dana
ranije.

o
1 )quwbq Mb
5 ,.._%@m .
o
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U Osijeku, 05.05.2016. godine
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J

REPUBLIKA IIRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za za8tit kulturne bagtine
Konzervatorski odjel u PoZegi
Trg Matka Peica 3, 34 000 Pozega
Tel: 034/ 271-651; 273-362

Fax: 034/ 312-894

Klasa: 612-08/16-03/0066
Urbroj: §32-04-02-07/5-16-2
PoZega, 19. travnja 2016. god,

PREDMET: Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komun
Slatina - 2a sufinanciranje iz fondova EU

- strucno mislfenfe

Temeljem Vade zamolbe od 5. travnja ove
nakon uvida u dostavljeni idejni projekt tvrtke IDT
izjavljujemo da nemamo posebnih konzervatorskih

Radi zeitite porencijalnii  arheolotkih nalaza,
Ppreporucujemo osigurati stalan arheolodki nadzor. U odsutnosti
da se tijekom radova zateknu arheolodki nalazi,
zatetenom bez odgadanja obavijestiti nadlefno tijel

ofuvanju kulturnih dobara.

8 postovanjem,

Vila struéna savjetnica - konzervatori

L ; /
Fe )

’
£ >':':.'; Sl

Viktorija Ciganovié, dipl. arheolog

7~ B3Y7E |
a7 4. 2o7€.

KOMRAD d.o.0.
Brade Radiéa 2, Slatina

alne infrastrukture aglomeracije

god., zaprimljene 18. travnja ove god., a
— inenjering d.o.0. Osijek, ZOP: 21-2015,
uvjela za predmetni zahvat u prostoru.

tijekom  zemljanih  radova
struénog nadzora, a u sluéaju
izvodal je duZan radove prekinuti te
0, u skladu s &l 45. Zakona o zaftiti i

ovlaftenju Ministra
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Podtovan,

Temefem Vadeg zahtjeva, kopm trasite izdavanje posebnih uvieta gradena za 2gradiy |
rekonstrukeiu vodno-komunaine infrastruktuce aglomeracie Slatina, na podrotiu k o Bakid & o
Kozice, k.o Medingi, k o. Sladojevei ik o Podravska Slating, te na terneiu dostavienag tehnitkog
opisa 58 situacijom, po kojem Co se sukladns posebnim uvjetima gradens wradit ie s projet
koji cbuhwata weds) za protidtavanje olpadnih voda (UPOV), pristupny costu komunaine
prikjulke za UPOV, vodaspremu, sustay vodoopskrbe i odvodnje, projektanis Proved 510
Cedka Republika', investitora .Komrad d.0 0., Slating’, dajemo shyedece misiong

1. U nadlednosti HOPS doo., Prijenosno podrudje Osjek jo elokiroenengatsls sustay
nazivnog nagona 110 KV, 220 kV | 400 k.

2. Uwvidom u nady sfrutnu dokumentaciu, prostomo plansku dokunentacy | naveden
mm.mumaummmmmmmpsuemm
postajedi nadremni vodaw:

s 110 kV Nadice-Slating,
* 110 kV Slatina-Virovitics,
le planirani nadremni vedowi:
e 2x400 kV Zorjavinec-Emaestinove, dionice Kopriviica-Kmdija,
e 110 kV Slatina-Donji Miholjac.

3. Za kritanje | pribiidavame sustava anglomeracije Siatina navedenim trasama postojeé |
planiraruh visokonaponskih vodova, na temelu Praviinika o tehnitkim normativima za
izgradnju nadzemnih elektroenergatskih vodova nazivinog napona od 1 kV do 400 kv (NN
53/01 | 24/97), .Praviima | mierama sigumosti pri radu na elekiroprjenosnim

LAPRANA ERUBTVA « Frodapdo L Miovisy Magid - Tissom Pasgipw & . o
——— = - e bl Bt SR T S &
L BAN MRS F346 63D 1161 FFAL Y+ Powedig bavis 1y fow o HI1RRA2 VNS
A mw'&u.y,l'u.'a;»rhl’“ﬁ’i aoE1 7108 o )
- " suy DO 27 200 08 HEI uphdten i CRERT s R B PP
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postrojenjima (HOPS Glasnik br. 3)" 1 vadeto] prostoma planske; dsumer, S
plan Viroviidho-podraveke 2upanijel, u cifju 2adtte judskih 2vole s wny,
slijedete posebne uvjete gradenja:

+ Podzemni cievovod: vodovada | edvodnje trebaju bitl udalieni od vanjskog ruba tes,. Yup 1
postayetih 110 kV vodova najmanje 8 m,

* Iskop u bz temelja stupa viditi patljive s obzirom na moguénost poslojanje ’-‘akav.-;,
uzemivata. U slutaju da se kod iskopa nasde na trakast uzemivad © lome frebs Tveq.
viasnika voda, a investitor se obvezuje o svom frodku sanirati uzembivaé u skiadu & tebinites,
propisima

* nadzemni objekti vodosprema | uredaja za prodidéavanje clpadnih vods moraju bei udalien:
minimaing 5 m izvan trase postojetih 110 KV visskonaponskih vodova, te minimaing 25 m

Zvan trase 110KV | minimaing 40 m izvan trase 400 kV planiranih VN vodova.
® WMMquﬂm:munMSMMMMW
fadzemnog 110 kY voda, te budi, predmeta, alata, opreme | strojeva koji sudielupu u radovima,
¢ lzvodanje radova u neposredne| bhzinl stupa daelekovods investitor {o cbavezan najavti
najmanie sedam dana ranije MOPS d.o.o , Prijenosno potrutje Osiek. Ulcs cara Hadrjana 3,
Osljek, kake bi b izveden uz znanje, cdobrenje | nadeor odgovornin osoba HOMS.a

dajoma

Eventuaina prilagodenja navedenh VN vodova potrebama izgradnje sustava aglompracin
Slating izvoditi te se o trokku davatels zahtievs

Prije irvodenja radova. davatel zahljeva duden jo dosteviti projokinu dohumentacsu 3
ispodtovanim posebnim uvietima gradenjs, na suglasnost v HOPS doo. Prienosna podrutie
Osijek, Ulica cara Hadrijana 3, Osijek

Z8 svo dalinje informacie stojima Vam na raspolaganiu

§ podlovanjem,

- X

rx,qu)b"‘ Pﬂt&m

za pogenske anplize i posiovnu infasmatiku
za izgradnju Osijok

SONSENSESGENN NN 888 HOPS
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O

Prilog | pokaz trass postojedih nadzemnih vodova OV 110 kV Nadice-Slatina | DV 110 kv
Siatina-Virovitica 1 TS 1103510 kV Slatina, 1¢ trasa planiranin nadzemna vodava DV 26400 kY
Emestnove-Zenavines (dionica Kopriviuca-Kindya) 1 BV 110 kV Statina-Dory Mihaysc na
podrutiu agiomeracye Slatna (istotno podrutie)

‘¢

OO0V A "/ &0® HOPS
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Prilog 2: prikaz irase postojeteq nadzemnog voda OV 110 kV Statina-Virovitica ¢ TS
110/35/10 kV Slatina na podrutju aglomeracye Slatina (zapadno podrutje)
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ELEKTRA VIROVITICA
POGON SLATINA
33520 Slating, Industrijska 4
Komrad d.o.o
o Brace Radi¢ 2
FON . 03wg41- 100 . 33520 Slatina
;glggr?xs - 033/841 - 133 .
« 33520 Slatina -
IBAN . HRTTRGWW‘IQE::QS? e
NAS BROJ | ZNAK [[9;0'7‘]“ IB/HLJ it
rreuer:  Posebni uvjeti gradenja oaune 10.06.2016.

U svezi Vadeg zahtjeva vezanog za izdavanje posebnih uvieta gradenja za izgradnju i
rekonstrukciju vodno ~ komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz
fondova EU Slatina dostavijamo Vam posebne uvieta gradenja.

Na podrugju obuhvata zahvata se nalaze podzemni i zraéni 0,4 kV, 10 kV i 35 kV vodovi.

Pri gradnji kanalizacije odnosno vodoopskrbnog cjevovoda ne smije se narusiti stabilnost
niskonaponskih stupova. Pojedini stupovi NN mreze su uzemljeni bakrenim uZetom odnosno
Pocinéanom trakom koja se ne smije ostetiti.

Polaganje kanalizacijskih cijevi ispod ili iznad energetskog kabela -osim krizanja- nije
dozvolieno. Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskag kabela i
kanalizacije iznosi 0,5 m za manje kanalizacijske cijevi ili kuéne prikljiutke odnosno 1,5 m za
magistralni kanalizacijski cjevovod profila jadnakog ili veéeg od ¢ 0,6 / 0,9 m (razmak najblizin
vanjskih rubova instalacije).

Na mijestu krizanja, energetski kabel moge biti poloZen samo iznad kanalizacijskog
cjevovoda i to u zadtitnim cijevima Gija je duljina 1,5 m sa svake sirane mjesta krizanja, a
udaljenost od tiemena kanalizacijskog profila min. 0,3 m. U sluéaju kada se tieme kanalizacijskog
profila nalazi na dubini od min 0,8 m, dodatna mehanika zastita kabela izvodi se postavijanjem
TPE cijevi odgovarajuéeg promjera u sloj mravog betona. Kada je tieme kanalizacijskog profila na
dubini manjoj od 0,8 m, dodatna mehanitka zastita kabela izvodi se postavljanjem &eli¢ne cijevi

odgovarajuceg promjera u sloju mriavog betona.

Horizontalna udaljenost ruba kanalizacijskog okna od energetskog kabela je min. 0,5 m.

GLAN HEP GRUPE
* UPRAVA DRUSTVA « DIREKTOR « Z2ELJKO SIMEK -

* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU mmm - Il-B_'l‘Tu;-_______ e
« OB 46830600751 - UPLACEN TEMELINI KAPITAL 699.456.000,00 HRK -
* wwwhephr -
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U slu¢aju da se min;
a se i ;
minimalni razmaci kod paraleinog vodenja kabela sa kanalizacijom na dijelu

potrebno zastititi polaganjem u kabelsky kanalizaciju.

0g cjevovoda ispod ili iznad elektroenergetskog kabela -osim

lrase na mogu postigj, kabele je

Polaganje vodoopskrbn
krizanja- nije dozvoljeno.

'Na mjestu krizanja eiektroenergetskog kabela i vodoopskrbnog cjevovoda isti moze biti
poloZen iznad il ispod energetskog kabela, ovisno o njegovom visinskom polozaju. Okomiti svijetli
razmak izmedu kabela i vodoopskrbnog cjevovoda mora iznositi najmanje 0,5m, a kod krizanja
kabela i prikljuénog vodoopskrbnog cjevovoda spomenuti najmaniji svijetli razmak treba iznositi
0,3m. Ukoliko je u oba slutaja krizanja manji razmak, potrebno je energetski kabel zastititi od
mehanickog ostecenja, postavijajuéi ga u zastitnu cijev tako, da je cijev dulia za 1 m sa svake
stane mjesta krizanja. Minimalni vodoravni razmak pri paraleinom polaganju energetskog kabela i
vodoopskrbnog cjevovoda iznosi 0,5 m odnosno 1,5 m za magistraini vodoopskrbni cjevovod
‘razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacija). Ovo rastojanje se moze smanjiti i do 30
posto ukoliko se obje instalacije zaétite specijalnom mehani¢kom zastitom.

Dio radova ¢e se izvoditi i ispod zragnih 0,4 kV, 10 kV i 35 kV dalekoveda pa je prilikom
izvodenja radova ispod njih potrebno obratiti posebnu pozornost.

Orijentacijske trase elekiroenergetskih vodova su dane na situacijama u privitku.

Prije podetka radova obavezno obavijestiti HEP pogon Slatina radi utvrdivanja koridora
postojeéih kabela. U slucaju bilo kakvih o$tecenja elektroenergetskih objekata radove izvodi HEP
ODS d.0.0., Elektra Virovitica a trodkove radova snosi investitor.

Napominjemo da je prije podnoSenja zahtjeva za lokacijsku dozvolu potrebno ishoditi
prethodne elektroenergetske suglasnosti za objekte koji se prikljucuju na elektroenergetsku mrezu
ili ako im se povecava postojeca priklju&na snaga.

Prilikom izvodenja radova na dijelu frase postojecih kabela potrebno je izvrSiti rucne
poprecne prekope kako bi se fizi¢ki otkrili energetski kabeli i izbjegla otecenja istih. U sluéaju bilo
kakvih nejasnoéa obratiti se djelatnicima HEP-a Pogon Slatina.

Kontakt osoba:

Ouzecky Sasa dipl.ing.el.
Sasa.Ouzecky@hep.hr

033-841-135 WED . Qe e
B DsTR
S postovanjem! -
Rukovodit
CLAN HEP GRUPE

* UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - ZELJKO §

* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 -
* OB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 6984
* www.hep.he »

00 HRK -
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31000 OSWEK « ULICA CARA HADRIJANA 7

TELEFON + 0311244 888
TELEFAX + 031/213 18

POSTA + 31000 OSIJEK IDT - inzenjering d.o.o. Osijek

Kralja Petra Svacica 16, 31 000 Osijek

0OIB: 62473333687

Ka§ 8ROy | Ziax F20000006-18-04/116 SJ VAS BROJ | ZNAK oatuw 18.04.2016.9.

PREDME! Posebni uvieli gradenja

Postovani |

Temeljem Vaseg Zahtjeva za izdavanjem posebnih uvjeta gradnje i pregleda idejnog projekta pod brojem ZOP 21-15 ad prosinca
2015. god. tzradenog prema: _
- PROVOD - inenyrska spoleZnost, s.r.0.V Podhaji 22628, Bukov, 400 01 Usti nad Labem, &edka Republika; OIB:
25023829

EUROVISION d.0.0., Zagreb, Savska 102; OIB: 98718836957
- PRONGRAD BIRO d.o.0.; Zagreb, Vrisnitka 16; OIB: 38036393587
I DT -inZenjering d.o.o. Osijek; Kralja Petra Svati¢a 16, 31000 Osijek; OIB62473333687, izdajemo Vam

POSEBNE UVJETE GRADENJA

za projekt ,[ZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIIE SLATINA - ZA
SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU" (Uredaj za prodiséavanje otpadnih voda, VVedosprema, Sustav vodoopskrbe i odvodnje) -
Opéina Slatina; k.o. Bakig, k.o. Kozice, k.. Medinci, k.o, Sladojevci, i k.o. Podravska Slatina

Uvidom u Idejni projek! vidijivo je da ce se planirani radovi odvijali na nekim mjestima u neposrednoj blizini diskribulivnog plinoveda,

2 Dabitodnile utvrdili polozaj plinovoda radi lzrade glavnog projekta i skice iskol¢enje, investitor treba dostavit zahtjev za ucriavanje
plinovoda te vektorsku katastarsku podiogu Sektoru za distribuciju (HEP Piin d.0.0, Osijek, cara Hadrijana 7)

3. Radove u blizini plinovoda izvoditi iskijugivo ruéno.

4. Eventualna krizanja i paralelna vodenja sa instalacijama plina kao i natin zastite izvest prema vaZedim propisima Slo je potrebno
prikazati u projekiu.

Prilikom izvodenja zemijanih radova amatura na plinovodu mora ostati doslupna a oznake vidljive.

U siugaju da je dodlo do radova u blizini pinovoda, a prije zalrpavenja miesta rada, pozvati predstavnike HEP Plin d.0.0. Osijek,

Pegonski ured Slatina da pregledaju zastitu pinovoda fe isty potvrdi u gradevinskom dnevniku,

Dan prije podetka radova obavijestiti HEP Piin d.0o.0. 0 potetku istih.

Eventualna oste¢enja koja bi nastala na plinovodu idu na terel investitora

Iznad plinovoda nije dozvaliena gradnja objekata visokogradnje.

Projekt obavezno dostaviti na suglasnost distributeru plina, HEP - Plin d.0.0. cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR DAMIR PECUSAK » PREDSJEDNIK NADZORNOG DDBORA NIKOLA RUKAVINA +

=t D 00 =J oy

* IBAN HR4423600001102458085 « ZAGREBACKA BANKA dd ZAGRES + MATIENI BROJ 1582615 + OiB 41317459366
+ TRGOVALKI SUD U OSUEKU - MBS 030070500 + UPLACENI TEMELINI KAPITAL 20.000,00 HRK «
* www. hep hriplin «
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Prilikom polaganja podzemne infrastrukture potrebno e pridrZavali se minimalnih udaljenosti od plinske instalacije prilikom
krizanja ili paralelnog vodenja prema slijedetoj tablici.

—Odnos piinovoda fostalih instalacifa |~ "~ Kifame . T ] " Paraleinovodenje
linovodi medusobno | 05m 0,6m

Plinovodi iz PE do clievi za vodu | |

kanalizaciju | 0,5m 10m

Plinovodi iz ¢elika do cijevi za vodu i | 05 1

Ijtanalizaciju | el Am

Plinovod do telekomunikacijskih

kablova 05m 1,0m

Plinovodi do uzemljenja 05m 06m

Plinovodi od §ahtova i kanala 05m 10 m

Plinovadi do AB stupova 10m

Plinovedi do visokonaponskih kablova 05m 06m
NAPOMENA

o U slutajevima kada se navedeni razmacl ne mogu izvesti , dopustaju se za kraée dionice paraleinog vodenja manji
razmaci uz obaveznu primjenu mehanicke zadtite, 2 kod krizanja zatitna cljev treba biti od mjesta krizanja na svaku

stranu duljine barem 0,5 metara za &fo treba tra3itl posebnu suglasnost distributera plina te obiljezavanije i shimanje
izvedenog stanja.

§ postovanjem!

Vodilelj Pogona Slatina:
Stiepan JurCevi¢, mag. ing. aedif.

Ko . - Pogon Slatina

= Arhiva
oo - F LI do.o. Direktor :
OSIIEK 8 _ .
I e ';"f""i'.‘"d‘l.'.- % Damir P&ﬁuﬁak, |p|_ DEC.

T C Vi3
CLAN HEP GRUPE
+ UPRAVA DRUSTVA « DIREKTOR DAMIR PECUSAK + PREDSIEDNIK NADZORNOG ODBORA NIKOLA RUKAVINA «

* IBAN HR4423600001102456085 + ZAGREBACKA BANKAdd ZAGREE * MATIGNI BROJ 1682615 » OIB 41317489366 »
* TRGOVACKI SUD U OSIJEKU + MBS 030070500 « UPLACENI TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK +
* www.hep.hriplin «
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=
HAKOM

KLASA: 361-03/16-01/1916
URBROJ: 376-10/Z8-16-2 (HP)
Zagreb, 11. travnja 2016.
IDT - inZenjering d.o.o.
K.P.Svatiéa 16
31000 Osijek

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Komrad d.o.o., Slatina

Gradevina: Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina

Lokacija: k.¢. 490/1 i druge, k.o. Podravska Slatina; k.¢. 374 i druge, k.o. Medinci; k.¢. 903/1
idruge, k.o. Kozice; k.¢. 1096 i druge, k.o. Bakié: k.¢. 63/2 i druge, k.o. Sladojevci

Veza: Vas dopis od 11. travnja 2016.

Postovani,

temeljem vaSega zahtjeva obavjeStavamo vas da projektant MORA projektirati paralelno
vodenje i krizanje s postoje¢im elektroniékim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i
infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o nadinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13). Takoder je potrebno
projektom predvidjeti i zaStitu postoje¢e EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno
odredbama iz ¢l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11. 133/1 2
80/13 i 71/14). Stoga je obvezan od operatora za pruZanje EK usluga putem EK vodova
(popis u privitku) pribaviti izjavu o polozaju navedene infrastrukture u zoni zahvata,

S postovanjem,

RAVNATELJ
HRVATSKA REr L ACENCIA
Z8 MRE.
Roberta Frangeia JOVIEE -
4 ZAGREgH, ﬁf?“s{ %’:m e

Privitak (2)
I.  Idejno rjeSenje (CD)
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporugeno
2. Uspis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta moZete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,.e-
Uvjeti* na stranici www.hakom.hr,
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REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
GRAD SLATINA
Upravui odjel s gospodarenje prostorom

KLASA: 350-05'16-01/18
URBROJ: 2189/02-04-02/01- 16-2
U Slatini. 30, svibnja 2016.

Grad Slatina. putem Upravnog odjela za gospodarenje prostorom, na osnovi tlanka 82. Zakona gradnji
{..Narodne novine” br, 153 13} i elanka 103. Odluke o komunalnom redu (Sluzbeni glasnik Grada Slatine, br, 5/96),
PO zahtjevu investitora Komrad d.o.o, iz Slatine, Brace Radic 2, 7z izdavanje poscbnih uvjeta za gradnju i
rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukiure Aglomeracije Slatina, na podrgju Grada Slatine u katastarskim
opcinama P. Slatina, Bakic. Kozice, Medinci i Sladojevei, i zd aje

POSEBNE UVIETE GRADNJE

Girad Slatina utvrduje da u svezi s gradnjom i rekonstrukeijom vodno-komunalne inirastrukiure Aplomeracije
Slatina, na podruju Grada Slatine. katastarskim opéinama P, Slatina, Baki¢. Kozice. Medinci i Sladojevci, osim
provedbenih adredbi sadrzanih u vazecoj prostorno-planskoj dokumentaciji za podrutje Grada Slatine, ima j sljedece
posebne uvjete:

I. Polozaj trase vodno-kanalizacijskog sustava potrebno je projektirati izvan krajnje tocke popreénog

profila nerazvrstanih cesta, odnosno izyan vanjskog ruba cestovnog jarka u zasitnom zelenom pojasu,

2. Lmimno u sluGaju kada se trasa vodno komunalne infrastrukture ne moze poloZiti prema uvjetima iz
tocke 1., trasa sc moze projektirati u vanjskom rubuy cestovnog jarka, ali tako da ne ugrozava odvodnju
obarinske vode u cestovnom Jarku,
lznimno u sluéaju kada se trasa vedno-komunalne infrastrukture ne moZe poloZiti prema uvjetima iz
tofke 1. 2., trasa se moze projektirati ispod pjesatkih staza, u tom slutaju nakon posiavljanja vodno-
komunalne infrastrukiure picsatke staze potrebno je sanirati u punom popreénom profilu.

4. Lmimno u slugaju kada se trasa vodno-komunalne infrastrukture ne moze poloZiti prema uvjetima iz
totke 1., 2. j 3., trasa se moze projektirati ispod cestovnog jarka, u tom sludaju potrebno Je projektirati i
izgraditi zatvoreni sustay oborinske odvodnje na 10 spornoj dionici,

5. lznimno u sluaju kada se rasa vodno-komunalne infrastrukture ne moze poloziti prema uvietima iz

L

infrastrukture treba se obaviti y punoj Sirini koridtenog voznog traka,

6. Sva krizanja s nerazvrstanion cestama izvesti buSenjem okomito na os ceste, na dubini min, 1.2 m, od
nivelete ceste, Prekop se dozvoljava samo kod krizanja s poljskim putovima.

7. Prajektom je potrebno isprojektirati i prikljotke za sve gradevine unutar gradevinskog obuhvata naselja,
i 1o u dijelu Koji se polaze po javnoj povrsini, a kako bi se izbjegla naknadna podbudivanja i
prekopavanja u profilu ceste, cestovnim jarcima, zelenim i pjesackim povr$inama,

8. Prije potetka izvedenje radova na javnoj povrdini investitor je obvezan zawaziti suglasnost ovoga
Upravnog odjela Grada Slatine te potetak radova na javnoj povrdini, kao j njihov zavr3etak, obvezatno
prijaviti Odsjeku 7za komunalno Lospodarstvo pri ovome Upraynom odjelu, najkasnije tri dana prije
pocetka odnosno zavrietka radova, a radi utvrdivanja stanja javne povidine.

sanirati o svome trosku na prvi poziv komunalnog redara.
10. Takoder, sve eventualne Stete ha ostaloj infrastrukturi i susjednim gradevinama, investitor Jje obvezan
odmah sanirati o svome frosku,
ObrazloZenje

Investitor Komrad d.o.o, 7 Slatine, Brace Radi¢ 2, dana || travnja 2016. godine, podnia je zahtjev za
wvrdivanje posebnih uvieta gradnje | rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Slatina, na
podrugju Grada Slatine, u katastarskim opéinama P. Slatina, Baki¢, Kozice, Medinei i Sladojevei.

Uz zahtiey za izdavanje posebnih uvjeta prilozen je Idejni projekt, ZOP: 21-2015. od prosinea 201 5. godine,
glavni projektant Petr Plichia, ing. grad.. broj odobrenja GPR 0047 iz tvrtke PROVOD inzenyrska spoleénost s.r.o. iz
Republike Ceske. Po obavljenom uvidy u ldejni projek, prostomo-plansku ' dokumentaciju i stanig’Ina terenu,
ustanavljeni su navedeni posebn uvjeti koje je potrebno obraditi u projekinoj dokumentaciji.

DOSTAVITI:
1. Komrad d.o,0.. Slating, Brace Radic 2, 33520 Slatina: Vesna Klement. dipl. ing. grad.
2. Pismohrana, ovdje,
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VIROVITICA, M.GLUPCA 53
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIIA b s
ZUPANIISKA UPRAVA ZA CESTE email uprava@zucvirovitica hr
www. zucvirovitica, hr

KLASA: 340-01/16-01/38
URBROJ: 2189-63-04/6-16-2
U Virovitici, 04.05.2016. godine

ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Virovititko-podravske Zupanije, na temelju ¢lanka
55. Zakona o cestama (..Narodne novine", br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) u povodu
zahtjeva IDT inZenjering d.o.o., Osijek u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta u svrhu
rekonstrukeije vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina uz javne ceste ZC 4025,
ZC 4026, ZC 4029, ZC 4296, LC 40055 i LC 40056 utvrduje:

POSEBNE UVIJETE

1. Moze se izvriiti rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina uz
javne ceste ZC 4025, ZC 4026, ZC 4029, ZC 4296, LC 40055 i LC 40056,

2. Polozaj trasa NE MOZE biti kako Jje to prikazano u Idejnom projektu za ishodenje
lokacijske dozvole, broj projekta: 21-2015 od prosinca 2015. godine kojeg je izradio Petr
Plichta, ing.grad. ,PROVOD — INZENYRSKA SPOLECNOST<, Ceka Republika

3. Gradevina se mora projektirati i izgraditi tako da trasa kanalizacijskog sustava (blizi rub
gradevinskog rova) uklju¢ujuéi kontrolna okna | crpne stanice, bude locirana izvan
krajnje to¢ke popreénog profila ceste (vanjskog ruba cestovnog jarka). Na dijelovima
trase gdje ne postoje cestovni jarci trasa kanalizacije ne smije biti bliZe od 3,0 m (tri
metra) od ruba asfaltnog kolnika.

4. Svi prijelazi ispod asfaltnog kolnika moraju se izvesti bufenjem okomito na os ceste, u
ciieloj Zirini trupa ceste. na minimalnoj dubini 1,2 m ispod nivelete kolnika ceste. odnosno
minimalno 0,80 m ispod dna cestovnog jarka.

5. Projektna dokumentacija mora sadrzavati karakteristiéne popreéne presjeke iz kojih ée
biti jasno vidljiv polozaj trase u odnosu na predmetne ceste u skladu sa ovim uvjetima,

6. Projektna dokumentacija mora sadrzavati Prometni elaborat sukladno Pravilniku o
sadriaju, namjeni i razini razrade prometog elaborata za ceste (, Narodne novine
br., 140/13),

7. Radovi se moraju izvoditi na nadin da se ne ugrozi stabilnost javne ceste, objekata i
zaSlitnog pojasa javne ceste, kao i da se osigura nesmetano i sigurno odvijanje
promela za sve vrijeme gradenja.

8. Nakon obavljenih radova investitor je duZan javnu cestu, objekte i zastitni pojas javne
ceste, a posebice bankine i odvodne jarke uz cestu. dovesti u ispravno stanje. a sve
eventualne $tete na javnoj cesti i zastitnom pojasu javne ceste uzrokovane izvodenjem
radova, kao i Stete tre¢im osobama snosi investitor.

9. Investitor je duZan prijaviti pocetak radova pismeno.

10. Investitor je duzan zakljuciti Ugovor o osnivanju prava sluZnosti za onaj dio
gradevine Kkoji se nalazi u cestovnom zemljiStu, te pribaviti potvrdu glavnog
projekta od ove Uprave.

DOSTAVITI: ZA ZUC:
1. IDT - inZenjering d.o.o., Osijek Davor Dundovi¢
K.P.Svagi¢a 16 mag . ing.traff,
31000 Osijek 0P 10100 A o
2. Tehnicka sluzba, ovdje VIRG Y, 1, “ e CESTE
3. Arhiva, ovdje ZUp, HVSKE

Vg

M

VJ']JCA
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
| PRIRODE

10000 Zagreb, Radniéka cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: OV 3717 149

KLASA: 351-03/16-04/411
URBROYJ: 517-06-2-1-2-16-2
Zagreb, 27. travnja 2016.

EORNAL 5y bt
S O FTY7E)
: 7O 5. 2erc)

KOMRAD d.o.0.
Braée Radié¢ 2
53 520 Slatina

Predmet: Zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta za izgradnju i rekonstrukciju vodno-

komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
- odgovor, daje se

Postovani,

Ministarstvo zastite okoli3a i prirode zaprimilo je va$ zahtjev (broj: 75/16-16 od 5.

travnja 2016.) za izdavanje posebnih uvjeta sukladno ¢l, 134 Z

akona o prostornom uredenju

'(,,Namdne novine, broj 153/13) za izgradnju i rekonstrukciju  vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Slatina, uz koji je dostavljen idejni projekt, oznake: 21-2015,
kojeg je izradila tvitka PROVOD - inZenyrskd spolednost* sr.o., Ceska Republika, u

prosincu 2015,

Temeljem predmetnog zahtjeva obavjestavamo vas da Sektor za procjenu utjecaja na
okoli§ i industrijsko onetidéenje daje posebne uvjete samo u okviru postupaka procjene
utjecaja zahvata na okoli$ i ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis,

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdeno je da se u predmetnom zahvatu radi o
izgradnji uredaja za proéiséavanje otpadnih voda kapaciteta 19.000 ES, izgradnji vodospreme
#SLATINA 2% izgradnji novog sustava odvodnje duljine 44.409 m s 28 crpnih stanica,
rekonstrukciji postojeéeg sustava odvodnje ukupne duljine 4.473 m i rekonstrukciji

postojeceg sustava vodoopskrbe ukupne duljine 3.374 m. Za u
voda Slatina Ministarstvo zadtite okolida i prirode provelo je
procjene utjecaja na okoli§ i 4. listopada 2011, izdalo rjesenje
08/76, URBROJ: 531-14-1-1-06-11-8) da za zahvat nije potrebn

j za pro¢iSéavanje otpadnih
postupak ocjene o potrebi
(KLASA: UP/I 351-03/11-

vesti postupak procjene

utjecaja na okoli§. Tim postupkom, medutim, nije obuhvaéena izgradnja i rekonstrukcija

sustava odvodnje 1 rekonstrukcija sustava vodoopskrbe 2a koje je Uredbom o procjeni utjecaja
zahvata za okoli§ (,Narodne novine“, broj 61/14) propisana obveza provodenja postupka
ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis to¢kom 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih
voda s pripadajuéim sustavom odvodnje i tockom 12. Zahvati urbanog razvoja... Priloga IL.
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Takoder, za zahvat nije proveden postupak ocjene prihvatljivosti za ekolosku mrezu. U
skladu s &lankom 27. stavkom 1. Zakona o zatiti prirode (,Narodne novine®, broj 80/13),
prethodna ocjena prihvatljivosti za ekolosku mreZu obavlja se u okviru postupka ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Slijedom navedenog, za predmetni zahvat(©bvezno Js provesti postupak ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis, prije ishodenja Tokacijske dozvole. i

Clankom 82. stavkom 2. Zakona o zadtiti okoli%a (,,Narodne novine®, brojevi 80/13,
153/13 i 78/15) utvrden je sadrZaj zahtjeva za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene.
Da bi se udovoljilo odredbama navedenog ¢&lanka, uz zahtjev nositelj zahvata mora priloZiti
@@ Tim elaboratom je potrebno na jasan naéin obraditi traZene kriterije
navedene u Prilogu V. Uredbe. Elaborat mora izraditi ovlastenik koji u skladu s ¢lankom 40.

Zakona o zastiti okoliSa ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

S postovanjem,
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1.1. TEHNICKI OPIS

1.1.0. UVOD

Postoje¢a vodosprema u Slatini nema dovoljan kapacitet. Na zahtjev naruditelja KOMRAD d.o.0. iz
Slatine, potrebno je izraditi tehnicku dokumentaciju za novu vodospremu kapaciteta cca 1000m3.
Nova vodosprema ¢e se nalaziti na Cestici postoje¢e vodospreme. U jugozapadnom dijelu Cestice
potrebno je proSiriti postoje¢u ogradu zastitne zone kako bi se izveo nasip podzemnog dijela novog
vodospremnika.

PredloZena je ukopana vodosprema. Vodna komora je u potpunosti pod zemljanim nasipom koji je
zatravnjen te kao takav Ciniti toplinsku izolaciju vodospreme. Iznad terena je vidljiv samo ulazni prostor o
vodospremu.

Nova vodosprema je prikljuéena na postoje¢u vodospremu pomocu novog vodovodnog cjevovoda.
Radi lak§eg upravljanja vodospremama potrebno je svu postojec¢u i novu infrastrukturu smjestiti u
zajedniCku zasunsku komoru. Dispozicijsko rjeSenje postojece vodospreme ne moze se prilagoditi toj

namjeni stoga se izvodi nova zasunska komora u sklopu nove vodospreme.

1.1.1.  URBANISTICKO-TEHNICKI UVJETI

1.1.1.1. Oblik i veli¢ina i izgradenost gradevinske Cestice

Planirani zahvat u prostoru izvodi se na katastarskoj Cestici 5046/2, katastarske opcine Podravska
Slatina.

Katastarska Cestica 5046/2 je nepravilnog tlocrtnog oblika, izduzena u smjeru sjever-jug. PovrSine je
2270m2. Na njoj se nalaze postojecéa i planirana vodosprema, a veéim dijelom je obuhvaéena ogradom
zastitne zone..

Tlocrtna povrsina postojece vodospreme iznosi 291,41m2. Tlocrtna povrSina njezinog nadzemnog dijela
iznosi 26,38m2. Tlocrtna povrSina projektirane vodospreme iznosi 259,68m2. tlocrtna povrsina njezinog
nadzemnog dijela iznosi 11,17m2.

Izgradenost gradevne Cestice 5046/2 iznosi 24% (551,09m2/2270m2x100).

1.1.1.2. Smjestaj gradevine na parceli

Nova vodosprema je smjestena uz postojeéu vodospremu tako da se 8to manje remeti postojeca
vodosprema i njezina konstrukcija i infrastruktura. takoder se koristi zajedni¢ki pristupni plato.

Nova vodosprema smjestena je juzno od postojece na udaljenosti 1m, a njihove vodne komore
prekrivene su zajedni¢kim nasipom. takoder se podzid postoje¢e vodospreme nastavlja na podzid
projektirane vodospreme. Od zapadne mede podzemna vodna komora je udaljena 1,5m, dok je nadzemni

dio udaljen 3,6m. Od isto€ne mede vodna komora je udaljena 18,6m, a od juzne 6,2 i 9,6m.
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1.1.1.3. Visina, oblikovanje, pristup i namjena objekta

Vodosprema se sastoji od ulaznog dijela, zasunske komore i vodne komore. Iznad terena je vidljiv samo
ulazni dio vodospreme s podzidom. Tlocrtna dimenzija podzemne vodne komore je 12,8 x 19,8m
(253,44m2) i visine je 6m, s nasipom zemlje visine 70cm. Tlocrtna povrsina ulaznog (nadzemnog) dijela
vodospremnika je 4,3 x 2,6m (11,19m2). PovrSina podzemne zasunske komore je 2,4 x 2,6m (6,24m2).
Relativna kota ulaznog prostora je 0,00m i 10cm je izdignuta od okolnog terena. relativna kota 0,00 je na
apsolutnoj visini od 186,25m nad morem.

Visina nadzemnog dijela gradevine od okolnog terena na najvisem mjestu je 4,08m (vijenac), odnosno
5,00m (sljeme).

Objekt vrsi funkciju akumulacije pitke vode. Dispozicija projektirane vodospreme je rijeSena sli¢no kao i
ona postojece vodospreme. U ulazni prostor se dolazi kroz ulazna vrata na sjevernoj strani. |z ulaznog
prostora se ljestvama spusta u zasunsku komoru, a po ljestvama se penje da bi se doSlo u prostor iznad
vodne komore. Vodna komora je smjeStena ispod hermeti¢ki zatvorenog poklopca.

Vidljivi dio vodospreme (ulazi prostor) je jednostavno oblikovana gradevina, bez prozora, s kosim
dvostreSnim krovom. Kroviste je drveno, pokriveno betonskim crijepom.

Rasvjeta je umjetna.

S obzirom da se radi o infrastrukturnom objektu bez pristupa javnosti, u njemu ¢ée se povremeno nalaziti
samo jedan radnik kao rukovoditelj, ne¢e ga koristiti osobe s ograni¢enom sposobnoscu kretanja i
orijentacije.

Prilaz objektu je postoje¢im putem koji vodi do postoje¢e vodospreme. Put ¢e se produziti prema ulazu u
novu vodospremu.

Gradevina je planirana tako da njezin vijek trajanja bude $to duzi i da se lako odrzava. Iz tog je razloga
donji i podzemni dio vodospreme izveden od vodonepropusnog armiranog betona. Gornji dio je zidam
betonskim prefabriciranim elementima s toplinskom izolacijom. Dno vodospremnika je armiranobetonska
plo€a debljine 40cm. Stupovi su takoder armiranobetonski, presjeka 40x40cm. Strop vodne komore je
armiranobetonska plo¢a debljine 25cm.

Unutarnja Zbuka je vapneno-cementna, glatka. vanjska Zbuka je vapneno-cementna, zasticena
premazom prirodne boje.

Podovi spremnika su betonski, nagiba 1%, premazani bojom s atestom za dodir s pitkom vodom. Istom
bojom premazani su zidovi i stropovi komora. Ostale prostorije zavrSno su oplo¢ene protukliznim

plo¢icama.

1.1.1.4. Uredenje gradevne Eestice
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Ureduje se prostor unutar zastitne zone vodospreme. Izvest ¢e se produzenje pristupnog puta, a na svim
zelenim povrSinama izvesti travnjak. Sve Ce se izvesti tradicionalnim naginom uredenja, poStujuci
oblikovne i funkcionalne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta.

Nakon zavrSetka radova, sve povrsine na kojima su vrdeni radovi, odnosno vrsio iskop i zatrpavanje, bit
¢e dovedene u stanje predvideno projektnim rieSenjem.

Svi Stetni otpadni materijali koji ostaju nakon izvodenja bit ¢e u potpunosti prikupljeni i odvezeni na
deponij otpadnih materijala ili ponudeni specijalnim poduzeéima za zbrinjavanje otpadnog materijala.
Sve privremene gradevine izvedene u okviru pripremnih radova oprema gradiliSta, neutroSen gradevni i

drugi materijal bit ¢e uklonjeni, a zemljiste na podrucju i na prilazu gradiliStu dovedeni u uredno stanje.
1.1.1.5. Mjesto i na€in prikljuéenja €estice na komunalne objekte i javne prometne povrsine

Elektriéna energija
Postoje¢a vodosprema je priklju€ena na elektroenergetsku mrezu. Projektirana vodosprema ce biti
priklju¢ena na elektroenergetski priklju¢ak postoje¢e vodospreme. Procjena vrSne snage za postojecu i

novu vodospremu iznosi SkW.

Vodovod i odvodnja

Vodosprema ¢e imati havarijski sigurnosni preljev DN 250, s ispustom u muljnu jamu zasunskog okna. U
muljnu jamu zasunskog okna prikljuen je ispust iz vodne komore.

Nova vodosprema ¢e biti povezana s postoje¢om kanalizacijom novim kanalizacijskim priklju¢kom DN
250 duljine 10,5m na kojem su predvidena dva okna.

Oborinske vode se od vodospreme odvode prirodnim putem pomocu slivnika i nagiba.

ko objekata je izveden drenazni sustav drenaznim cijevima DN 100.

Pristupna cesta
Pristup do vodospreme c¢e biti omoguéen po postojeéem putu koji ¢e se kod objekta postojece
vodospreme produljiti do novo planirane vodospreme.

Povrsina ovog puta ce biti cca 35,0 m?.

1.1.1.6. Arhitektonsko oblikovanje

Gradevina je suvremeno koncipirana u oblikovnom i funkcionalnom smislu.

Od vanjskih otvora postoje samo ulazna vrata. Bit ée izvedena od PVC stolarije.

Zidovi Ce biti Zbukani i bojani akrilnom bojom. Krov dvostresni, kosi, pokriven betonskim crijepom. I1znad
vodne komore je izveden nasip s vegetacijskim slojem.

Izmedu postojece i nove vodospreme bit ¢e izveden potporni zid debljine 30cm.
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1.1.1.7. Konstrukcija

TEMELJI | GRADEVINSKA JAMA

Za spremnik je predloZena otvorena gradevinska jama s nagibom. Dotok podzemne vode u gradevinsku
jamu i odvodnja oborinske vode iz jame vrsit ée se pomocu izljeva na obodnici i pomo¢nih drenova u
postojecu kanalizaciju koju predlazemo sacuvati i nakon realizacije gradnje.

Preko sabijenog sloja od pjeS¢anog $ljunka debljine 20cm bit ¢e betonski sloj debljine 10cm od betona
klase C8/10 i na njemu ce biti temeljna armirano-betonska plo¢a od vodonepropusnog betona C25/30,
XC3 — S3 armirana &elikom B500B s zastitnim slojem betona 4cm. Debljina plo¢e ¢e biti 400 mm. i
podloZni betonski sloj ¢e biti povezan s reSetkom temelja. Sabijenost pjeS€anog $ljunka: Edef = 10-

15MPa. Vodoravna hidroizolacija izvest ¢e se od modificiranih asfaltnih traka.

NOZIVI ZIDOVI

Zidovi spremnika i zasunskog okna izvest ¢e se od vodonepropusnog betona C25/30, XA1, XC4
armiranog Celikom B500B s s zastitnim slojem betona 4cm. Debljina zida je 40cm.

U zidovima ¢e se izvesti tehnoloSki prolazi za cijevi. PrikljuCenje cijevi na zidove mora biti
vodonepropusno. S vanjske strane zida kod dovodnog i odvodnog cjevovoda ¢e se napraviti konstrukcija
koja ée osigurati ravnomjerni prijenos tlaénih snaga proizvedenih od stupca vode u cjevovodu na cijelu
povrsinu zida vodospreme.

U spremniku ¢e biti dva nosiva stupa tlocrtne dimenzije 40 x 40cm, takoder od betona C25/30-XA1, XC4,
armiranog ¢elikom B500B.

Zidovi nadzemnog dijela (ulazni prostor) su od prefabriciranih betonskih elemenata s toplinskom izolacijom
debljine 30cm. Zidanje ¢e se izvesti toplinskom izolacijskom zbukom.

Podovi i stropovi zasunskog okna napravljeni su od vodonepropusnog betona C25/30, XA1, XC4
armiranog Celikom B500B sa zastitnim slojem betona 4cm. Debljina poda zasunskog okna je 40cm, a
debljina stropa je 25cm.

Na zidovima izvodi horizontalni serklaz visine 20cm betonom C20/25 armiranim ¢elikom B500B. Iznad
otvora ¢e biti ugradeni prefabricirani nadvoji. Monolitna armiranobetonska greda presjeka 40/50cm bit ¢e
izvedena iznad stupova u spremniku.

Iznad ulaza u zasunsko okno, u visini horizontalnog serklaza bit ¢e instaliran ¢eli¢ni profil [100 duljine 2,3

m koje Ce sluziti za spustanje strojarske opreme u zasunsko okno.

KROVOVI
Krov nadzemnog dijela ima dvostreSnu drvenu konstrukciju nagiba 29° koja se sastoji od veznih grede

presjeka 10/12cm na razmaku od najviSe 1,0m. Vezne grede Ce biti smjeStene na nazidnici presjeka
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12/12cm pricvrdcenoj vijcima za horizontalni AB serklaz. U vrhu ¢ée biti izvedeno uzduzno pojacanje
pomocu dvije daske 3,8/12cm, dijagonalno zastiéene od vjetra krajnjih veznih greda. Ispod krova ¢e biti
izveden horizontalni spusteni strop od GK impregniranih plo¢a debljine 12,5cm na drvenoj ili metalnoj
podkonstrukciji ovjeSenoj na kroviste.

Krov je pokriven betonskim crijepom crvene boje na jednostrukim letvama, sa svim potrebnim
prefabriciranim elementima (ventilacijski crijep pri vrhu). U strukturi krova predloZena je parna brana..
Sliemenjaci ¢e biti u suhoj izvedbi. Kod slivnika i kod sliemena bit ¢e zastitne ventilacijske trake.

Zljebovi slivnika i Zljebovi za oborinske vode bit ¢e titanij-cinéani. Izvedba limarskih proizvoda mora biti
sukladno normi.

Drveni elementi krova bit ée dobro zasti¢eni od drvnih nametnika, gljiva i insekata koji bi ih mogli ostetiti.

Drvena grada je smrekaljela.

Krov podzemnog dijela vodospreme je ravni ekstenzivni zeleni krov s vegetacijskim slojem i kosinom 2 %.
Nosivi dio krova sacdinjava armirano-betonska plo¢a od vodonepropusnog betona C25/30, XA1, XC4
armiranog Celikom B500B s zastitnim slojem betona 4cm na kojem se izvodi beton za pad betonom
C8/10 debljine 5-12cm kao podloga za hidroizolacijski sloj i zastitni sloj od izolacijske folije. Toplinsko-

izolacijski i stabilizacijski sloj osigurava zemlja koja ¢e biti zatravnjena.

ZAVRSNA OBRADA PODOVA

Pod ulazne prostorije bit ¢e oplocen protukliznim keramickih plo€icama debljine 1cm na betonskoj glazuri
debljine 4cm.

U spremnicima je pod izveden od betona C 8/10 min. s nagibom 1% prema hvatacu mulja dimenzije
180/80cm, kao i pod armaturnog okna (zasunske komore) koji ima nagib 1% prema hvatadu mulja
dimenzije 50/100cm. Svi podovi su premazani bojom koja ima atest da je dozvoljena za kontakt s pitkom

vodom.

ZAVRSNA OBRADA ZIDOVA

Vanjske povrsine ¢e zavrsno biti izvedene vapneno-cementnom zbukom, premazanom prirodnom oker
bojom. Unutarnja zbuka u ulaznoj prostoriji bit ¢e produzna vapneno-cementna, glatka, i premazana
bijelom bojom. Gips-kartonske ploCe ¢e biti premazane bijelom bojom. Unutarnji zidovi akumulacijskih
spremnika i zasunskog okna bit ¢e premazani izlolacijskom Zbukom i bojom s atestom za dodir s pitkom

vodom, isto tako i podovi i strop.

FASADNI OTVORI
Vanjska vrata su sigurnosna PVC s PVC dovratnikom. Unutarnja vrata moraju biti protuprasna i

vodootporna, od PVC-a ili nehrdajuceg celika.
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Ulaz u spremnik bit ¢e opremljen poklopcem 60/60cm koji ¢e biti vodonepropustan i plinonepropustan do

tlaka 10 kPa. Poklopac ¢&e biti klase A15 i isporucit ¢e se s okvirom koji ¢e se sidriti u beton.

U zasunsko okno se iz ulazne prostorije dolazi kroz otvor 100x100cm koji ¢e biti opremljen pocinéanom

mrezastom reSetkom.

Unutarnji prostori ¢e se ventilirati ventilacijskim pocin€anim Zaluzinama 20x20cm. U zabatnim zidovima

Ce biti smjeStene pocin€ane ventilacijske Zaluzine 30x30cm.

HIDROIZOLACIJA
Hidroizolaciju od zemljane vlage na vodoravnim i okomitim konstrukcijama spremnika izvest ¢e se
bitumenskim traka tipa S koje ¢e kod okomitih konstrukcija biti opremljena membranom s geotekstilom i

podignute 30cm iznad terena, gdje e biti postavljena mreza i hidroizolacijska Zbuka.

Hidroizolaciju ravnog krova s vegetacijskim slojem iznad akumulacijskog spremnika predstavljat ¢e dvije
SBS maodificirane bitumenske trake s nosivim uloSkom i membranom od poliestera, povrSinske mase

2009/m3. Hidroizolaciju treba presvuci i usidriti u okomite zidove.

TOPLINSKA IZOLACIJA
Strop iznad ulaznih prostorija bit ée toplinski izoliran nepri€vrS¢enom izolacijom od mineralne vune

debljine 12cm. U oplatu AB horizontalnog serklaZza bit ¢e umetnuta toplinska izolacija deblj. 5cm.

STUBISTA | LIESTVE
Ulaz u prostore spremnika i zasunskog okna osigurat ¢e se pomocu ljestvi od pocin€anog ili kompozitnog

materijala.

LIMARSKI ELEMENTI

Zljebovi slivnika i oborinskih vertikala bit ¢e titanij-cinéani.

1.1.1.8. ELEKTROINSTALACIJE

Elektroinstalacije ¢e se rjeSavati u samostalnom dijelu dokumentacije. Razvodi ée biti u razvodnim
kanalicama na zidovima. Objekt ¢e biti zasticen od atmosferske elektricne energije. Gromobranski ureda;j
¢e biti od vodic¢a FeZn s promjerom 8mm smjestenog na obodnici krova i na pleh istog ¢e biti pricvr§éen

lotovanim dodacima. lzvedba gromobranskog uredaja mora odgovarati normi.

1.1.1.9. VODOVOD | ODVODNJA
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Spremnik ¢e imati havarijski sigurnosni preljev DN 250 s ispustom u muljnu jamu zasunskog okna.
Smijedten je ovdje samo zbog neke iznimne situacije, voda tu nece istjecati trajno. Puni funkciju
odrzavanja ili havarije. U muljnu jamu zasunskog okna je priklju€en i ispust iz spremnika DN 100.

Nova vodosprema ce biti povezana s postoje¢om kanalizacijom pomocu novog kanalizacijskog priklju¢ka
DN 250 duljine 9,9 m, na kojem su predvidena dva okna. Oborinske vode se od vodospreme odvode
prirodnim putem pomocu slivnika i nagiba. Odvodnja iz jame ¢e se vrsiti pomocu obilazne drenaze

plasti¢ne cijevi DN 100 koja ce biti oblozena geotekstilom.

1.1.1.10. VENTIACIJA

Armaturno okno ¢ée biti povezano s ulaznom prostorijom pomoc¢u otvora 1000x1000 mm koji ¢e biti
opremljen mreZastom reSetkom i ista ¢e se odzracivati pomocu cijevi za prozracCivanje DN 200 koji ¢e na
zavrSetku imati zracno grlo. Ulazna prostorija ¢e se odzracivati pomocu Cetiri zraCna otvora na kojim ¢e
biti pocin¢ane ventilacijske Zaluzine 200x200 mm.

Spremnik se odzracuje kroz cijevi za prozracivanje DN 200 koje prolaze kroz ulaznu prostoriju u vanjski
prostor pored ulaznih vrata cca na razini 2,25m. Na izlasku iz cijevi za prozracivanje ¢e biti zamjenljivi
protuprasni filtar od netkanog tekstilnog materijala i bit ¢e prekriven mrezicom.

Krovni prostor ¢e se odzralivati pomocu otvora smjestenih u zabatnim zidovima.

1.1.1.11. ZASTITA | OBLIKOVANJE OKOLISA

Zastita okoliSa ¢e se postici kvalitetnim uredenjem kolnih i pjeSackih povrSina, te zelenim povrSinama na

parceli.

Mjere zastite okoli$a:

- Radiizbjegavanija rizika ili opasnosti po okoli§, pri planiranju ili izvodenju zahvata treba primijeniti sve
mjere zastite okolisa.

- Zahvat u okoli$ treba biti planiran i izveden tako da $to manje oneciscuje okolis, a da se pri tome vodi
racuna o racionalnom koriStenju prirodnih izvora i energije

- Priizvodenju zahvata treba nastojati koristiti isprobana dobra iskustva i upotrebljavati raspoloZive
proizvode, opremu, uredaje i primjenjivati proizvodne postupke, najpovoljnije po okolis

- Kad prijeti opasnost od stvarne i nepopravljive Stete okoliSu, ne smije se odlagati poduzimanje nuznih
zastitnih mjera, pa ni u slu¢aju kad ta opasnost nije u cijelosti znanstveno istrazena

- Ne smije se umanijivati vrijednost prirodnih izvora, vode, mora, zraka, tla i Suma

- Prirodne izvore treba nastojati oCuvati na razini kakvoce koja nije Stetna za €ovjeka, biljni i Zivotinjski svijet

- Tlo treba koristiti razumno i o€uvati njegovu produktivnost, a nepovoljne ucinke na tlo izbjegavati u

najveéoj mogucoj mjeri.
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Mjere zastite okoli$a tijekom izgradnje

Da bi se zastitio okoli§ od stalnih utjecaja, kao i slu€¢ajnih nezgoda kod izgradnje objekta potrebno je
primijeniti sve raspoloZive mjere zastite kako bi se neugodne posljedice smanijile na prihvatljivu razinu rizika.
Izvodenje objekata treba se uskladiti sa zakonskom regulativom, a prije svega Zakonom o gradnji (NN RH
153/13) i Zakonom o prostornom uredenju (NN RH 153/13) kao i drugim za ove objekte relevantnim
zakonima.

Da bi se eliminirali moguci negativni utjecaji objekata za sakupljanje voda isti se adekvatno dimenzioniraju,
planiraju se tako da se izvode zatvoreni, vodonepropusni, dovoljno ¢vrsti da bi izdrzali sva opterec¢enja koja
se mogu javiti u redovnom radu kao i kod havarija.

Nakon zavr8enih radova na gradiliStu potrebno je urediti okoli§. Uredenje okoliSa zapocinje nakon $to su
kompletni radovi na objektu zavrSeni. Izvodac treba poceti €istiti radni pojas uz trasu i sva susjedna podruéja
koja je za vrijeme izvodenja radova upotrebljavao bez dodatnih trodkova za investitora.

Takoder je potrebno ukloniti sve priviemene objekte (drvene barake, kontejnere, demontazne ograde sa

privremenih odlagalista), alat i strojeve koji su koristeni za vrijeme izvodenja radova.
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Oko svih povrsina treba izvrsiti poravnanje i zatravljenje terena, odnosno dovesti ga u prijasnje stanje, te
odvesti vis8ak materijala od iskopa na deponiju.

Zelene povrsine koridtene tijekom radova vratiti u prvobitno stanje.

Sve prilazne putove gradiliStu redovito za vrijeme gradenja odrzavati urednim, bez blata, te sav materijal
ispao sa kamiona tijekom odvoza treba odmah ukloniti. Sva oSte¢enja na prilaznim putovima nastala
prolazom gradevinskih strojeva i kamiona po zavrSetku gradenja sanirati.

Sve privremene deponije u potpunosti o€istiti, isplanirati i urediti. Takoder stalnu deponiju materijala od

iskopa isplanirati i prema potrebi humusirati.

Mjere zastite okoliSa tijekom koristenja gradevine

Negativni utjecaji za vrijeme pogona moraju se sprijeciti odgovarajuc¢im odrZzavanjem sustava. Preduvjet za
dobro odrZavanije je izrada odgovarajuceg plana i njegova priprema kao i odgovaraju¢e opremanje sluzbi
odrzavanja, a posebno rezervnim dijelovima.

Odrzavanje mora biti trajno, a za vrijeme rada na odrzavanju moraju se poduzimati odgovarajuce mjere

zastite radnika. Odgovarajuéi trening osoblja je neophodan.

1.1.1.12. ZASTITA OD POZARA
Postivat ¢e se sve vazece norme. pristupni put do vodospreme bit ¢e po postojeCem putu koji vodi

sjeverno od novog objekta.

1.2.1SKAZ POVRSINA

Gradevinska bruto povrsina (GBP) postojece vodospreme iznosi:

PODRUM 291,41|m2
PRIZEMLIE 26,38|m2
GBP 317,79|m2

Gradevinska bruto povrSina (GBP) nove vodospreme iznosi:

PODRUM 259,68/m2
PRIZEMUE 11,17{m2
GBP 270,85[m2

Gradevinska bruto povrsina (GBP) obje vodospreme iznosi:

PODRUM 317,79[m2
PRIZEMUE 270,85[m2
GBP 588,64 m2
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Povrsina katastarske Cestice broj 5046/2 na kojoj se nalaze gradevine iznosi 2270m2.

Koeficijent iskoristivosti parcele iznosi 0,26.

1.3.ISPUNJAVANJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA
Tehnicka rjeSenja u investicijskoj tehnic¢koj dokumentaciji kojima cjevovodi moraju udovoljavati tijekom

gradenja i uporabe, prema Clanku 8., Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13).

1.3.1. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Gradevina u okviru ovog projekta, projektirana je da tijekom gradenja i uporabe predvidiva opterecenja ne
izazovu:

- ruSenje gradevine ili njezinog dijela,

- deformacije nedopustenog stupnja,

- oStecenja gradevinskog dijela ili opreme uslijed deformacije

- oStecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

1.3.2. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Sva oprema predvidena je u odgovarajucoj izvedbi i prema uvjetima gradenja. Instalacija sustava
odvodnje nije uzro€nik niti prijenosnik pozZara.

U ¢l. 7. Zakona o gradnji — NN br. 153/13, stoji da gradevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati
temeljne zahtjeve za gradevinu i druge uvjete propisane ovim Zakonom, tehni¢kim propisima i drugim
propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji
su od utjecaja na temeljne zahtjeve za gradevinu.
Jedan od temeljnih zahtjeva za gradevinu koji se treba ispuniti prilikom projektiranja i gradenja gradevine
je zastita od pozara tako da se u slu€aju pozara (€l. 25., Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10):

¢ ocuva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdena posebnim propisom,

e sprijeCi Sirenje vatre i dima unutar gradevine,

o sprijeci Sirenje vatre na susjedne gradevine,

e omoguci da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno da se omogudi

njihovo spasavanje,
e omogudi zastita spaSavatelja.

MJERE ZASTITE OD POZARA
. Do trase cjevovoda je moguce pravovremeno doéi vozilima vatrogasne sluzbe. Pristup jedinicama
vatrogasne sluzbe omogucen je sa prometnica.

Izvori opasnosti za pojavu pozara na trasi kanalizacijske i vodoopskrbne mreze potje€u od:
- nepravilno koritenje elektri¢ne energije
- unoSenje otvorenog plamena
- bacanje opusaka

nepotrebno zatrpavanje otpacima

DOKAZ KVALITETE UGRADENIH MATERIJALA, INSTALACIJA | UREDAJA
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Prije i tijekom uporabe, izvoda€ radova, investitor ili korisnik duzni su pribaviti slijede¢e dokaze o
ispravnosti instalacija i opreme (obavljenim pregledima i ispitivanjima):

» Dokaz o ispravnosti strojeva i uredaja s poveéanim opasnostima — Uvjerenje o ispravnosti
strojeva ili uredaja s poveéanom opasnosti koji se nalaze na listi Pravilnika o listi strojeva i
uredaja s povecanim opasnostima — NN br. 47/02. Ispitivanja u eksploataciji treba provoditi
najmanje jedanput u dvije godine temeljem ¢&l. 52. Zakona o zastiti na radu — NN br. 59/96,
94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12, 76/13 i 71/14.

 Vatrogasni aparati odrzavaju se i pregledavaju periodi¢no od strane ovlastenih osoba najmanje
jednom godisnje. Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se svaka 3 mjeseca i moze ga
obavljati korisnik, te se o redovnim pregledima vodi evidencija u skladu s ¢&l. 7. Pravilnika o
vatrogasnim aparatima - NN 101/11, 74/13 .

* Izjave o sukladnosti i/ili potvrde (certifikate) o sukladnosti proizvoda — strojeva, uredaja i ugradene
opreme (sukladno Zakonu o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti - NN br.
80/13 i 14/14 i Pravilniku o sigurnosti strojeva — NN br. 28/11).

Prije poCetka eksploatacije poslodavac je duzan izraditi sljedece:

ZASTITA OD POZARA TIJEKOM IZGRADNJE

Tijekom izgradnje na gradilidtu ¢e se postaviti runi vatrogasni aparati za po¢etno gasenje pozara. Broj
aparata odrediti ¢e se kod same izgradnje. Gradiliste ¢e tijekom izgradnje biti opskrbljeno s jednim
telefonom za dojavu pozara. Radnici na gradiliStu biti ¢ée upoznati s opasnostima od pozara i nadinom
gasenja.

Svi konstruktivni dijelovi gradevine predvideni su od tvrdih i na poZar otpornih materijala.

ZAKONI, PRAVILA, PRAVILNICI, TEHNICKI PROPISI, NORMATIVI | STANDARDI
U nastavku je dan pregled pravila, pravilnika, tehnickih propisa, normativa i standarda kojih se lzvodac¢
radova duzan pridrzavati za vrijeme izvodenja radova :

U nastavku je dan pregled pravila, pravilnika, tehni¢kih propisa, normativa i standarda kojih se lzvodac
radova duzan pridrzavati za vrijeme izvodenja radova :

- Zakon o zaétiti od pozara (NN 92/10)

- Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju

- zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima ( NN 101/11, 74/13)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94 , 55/94, 142/03)

- Pravilnik o provjeri tehni¢kih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u

- glavnom projektu (NN 88/11)

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite

- od pozara ( NN 56/12, 61/12)

- Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadleZno za zastitu od poZara ne sudjeluje u
postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)

- Standardni tipovi konstrukcije zgrada prema njihovoj unutarnjoj otpornosti

- protiv pozara HRN U.J1.240.

- Pozarno opterec¢enje HRN U.J30.

- Klasifikacija tvari i roba prema ponasanju u pozaru HRN Z.c.005.

- DIN 4102 dio 4

- HRNZ.C.1.650

- HRNZ.C.1.020

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u

- kategorije ugrozenosti od pozara ( NN 62/94, 32/97 )
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- Pravila tehnicke struke
- Projektni zadatak
- Standardi

1.3.3. HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

Projektom predvidena gradevina ne ugrozava zdravlje ljudi i okoli§. Predvidene mjere zastite su u funkciji
da ne dode do zagadivanja vode, tla i zraka.

Cjelokupni koristeni pojas gradiliSta ¢e se urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, viSak materijala
vratiti u skladiste, a otpadni materijal s gradiliSta odvesti na odgovaraju¢u deponiju

1.3.4. SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Gradevina je projektirana tako da se tijekom koridtenja izbjegnu mogucée ozlijede korisnika. Pristup
gradevini je sa javne povrsine.

POUZDANOST

Projektirana gradevina je sposobna izdrZati sva predvidiva djelovanja koja se javljaju pri normalnoj
uporabi u planiranom razdoblju funkcionalnosti objekta. Ovim objektom nije ugroZena sigurnost drugih
gradevina, stabilnost tla na okolnom zemljistu niti instalacije.

1.3.5. ZASTITA OD BUKE
Projektirana gradevina ne emitira buku i vibracije pa istim nije potrebito provoditi zastitu.

1.3.6. GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE
Nema posebnih uvjeta.

1.3.7. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH 1ZVORA

Gotovo svi termoplasti¢ni materijali, uklju€ujuci i polietilen, PVC i PP cijevi od kojih se izvode
kanalizacijski kolektori, mogu se reciklirati i upotrijebiti za proizvodnju novih proizvoda. Predvidivi vijek
trajanja cjevovoda je 75 godina.
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1.4.PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

U skladu s Zakonom o gradnji (Narodne novine Republike Hrvatske broj 153/13) daje se program
obaveznih ispitivanja materijala od kojih se izvodi konstrukcija gradevine, a koja su bitna za kvalitetu
konstrukcije, odnosno stabilnost objekta kao cjeline.

1.4.1. PROGRAM KONTROLE KVALITETE

1.4.1.1. OPCENITO
Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za proizvodnju, te da bi se imao odgovarajuci uvid
u kvalitetu sastavnih materijala potrebno je:
. kontrolirati kvalitetu materijala
. osigurati odgovarajucu dokumentaciju o kvaliteti materijala
. za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u
Tehnickim uvjetima

1.4.1.2. KONTROLA KVALITETE MATERIJALA
Kontrola kvalitete sastoji se od:

ispitivanja pogodnosti

tekuce kontrole

kontrolnog ispitivanja

provjere kvalitete uskladistenih materijala

Ispitivanje pogodnosti
Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim
ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehnickih uvjeta. Uzorkovanje i
ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.

Tekuca kontrola
Tekucéa kontrola obavlja se radi kontrole tehnolodkog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja
proizvodaC u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom troSku obavlja organizacija za kontrolu
kvalitete. UCestalost i vrste tekucih ispitivanja propisani su Tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti
i namjeni materijala.

Kontrolno ispitivanje
Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanim Tehni¢kim uvjetima. Kontrolu ispitivanja moze obavljati jedino
organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzorkovanje materijala. UCestalost i vrste
ispitivanja propisani su tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale
koji podlijezu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi
izdavanja atesta obavlja iskljuivo ovlastena organizacija.

Provjera kvalitete uskladiStenog materijala
Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta materijala uskladistenog na deponijama, silosima, cisternama i
sl. u ovim slucajevima:
- kada svojstva i karakteristike nisu praceni u toku prizvodnje
- radi provjere svojstava i karakteristika a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoce.
1.4.1.3. DOKUMENTACIJA O KVALITETI MATERIJALA

IzvjeSce o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala
IzvjeSce o pogodnosti materijala mora sadrZavati ove podatke:
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opci dio; naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruditelju ili proizvodacu, datum
uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka

rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehni¢kim uvjetima za tu vrstu materijala

ocjenu kakvoce materijala s obzirom na vrstu i namjenu

misljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu

IzvjeSce o tekucoj kontroli

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski
dnevnik, knjigu i sliéno). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac je duzan priloziti
rezultate tekucih ispitivanja koji se odnosi na isporu¢ene koli¢ine.

IzvjeSce o kontrolnom ispitivanju
IzvjeSc¢e o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:
opci dio: naziv proizvoda, podatke o proizvodacdu i narucitelju, mjesto, nacin i datum uzorkovanja,
koli¢inu uzorka, zavrsetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka
rezultate laboratorijskih ispitivanja
ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu

Atesti
Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju izdaje se atestna dokumentacija.

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda,
kojima je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija
rezultata tekuce kontrole. Rok vaZzenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda moZe biti najviSe jedna godina.

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadrzavati ove podatke:
opdi dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvodacu i narucitelju, datum uzorkovanja
te laboratorijske oznake uzoraka
pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje
ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjenu
materijala i svojstva primarne sirovine
rok vazenja uvjerenja
Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka vazZenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim ispitivanjima.

Uvjerenje o kvaliteti sirovine

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala

mjeSavina utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem. Po zavrSenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o
kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.

Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadrZavati ove podatke:
opdi dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naruciocu, datum uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja te
laboratorijsku oznaku uzorka
rezultate laboratorijskih ispitivanja
ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu
rok vazenja uvjerenja

IzvjeSce o provjeri kvalitete uskladistenog materijala
IzvjeS¢e o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladistenog u silose, cisterne i
sl.,izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrZavati ove podatke:
opdi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu i proizvodadu, datum
uzorkovanja i zavrsetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka
nacin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka
rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehni¢kim uvjetima za tu vrstu materijala
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ocjenu kvalitete
misljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladiStenog materijala s obzirom na namjenu.

1.4.2. PRIPREMNI RADQOVI

Prije poCetka radova na izgradnji moraju se obaviti i izvrSiti pripremni radovi o kojima ovisi pravodoban
pocetak i ispravan tijek izgradnje bez zastoja. Pripremni radovi sastoje se od utvrdivanja polozaja drugih
instalacija i gradevina, preko kojih i uz koje prolazi trasa kanalizacijskog cjevovoda, eventualnih
izmjeStanja gradevina, ograda okucnica i instalacija, obnove iskolenja trase cjevovoda, te uredenja
gradilista.

U ovoj fazi radova, Izvodal je obvezan upoznati se sa svim pozicijama Glavnog i izvedbenog projekta,
odnosno sa svim utvrdenim posebnim uvjetima, izdanim suglasnostima i Gradevinskom dozvolom
(odnosno Potvrdom glavnog projekta). To¢ne polozaje drugih instalacija i gradevina na terenu potrebno je
ustanoviti uz nazoénost strucnih i ovladtenih predstavnika institucija u Cijoj je nadleZnosti pojedina
instalacija ili gradevina, te uz nazo€nost i po njihovom nalogu izvrditi probne iskope radi preciznog
utvrdivanja mikrolokacije postojecih instalacija i gradevina, te obaviti ostale potrebite radnje na zastiti ili
eventualnom izmje&tanju u suglasju s posebnim uvjetima komunalnih i drugih pravnih subjekata.

Pristup do trase cjevovoda u svrhu dopreme materijala i opreme za izvedbu vrsiti ¢e se lokalnim
prometnicama. Duz trase, a u okviru predvidenog radnog pojasa, lzvodaé mora o svom trosku osposobiti
radni put za dovoz materijala i opreme, te za radno manevriranje strojeva koji se tijekom izvedbe koriste.

Ujedno, lzvodac¢ je prije poCetka radova, takoder o svom trosku, duzan pripremiti radiliSte i opremiti ga
potrebitim objektima kao Sto su: barake za radnike, uprava gradiliSta, eventualno objekti za prehranu,
sanitarne objekte, skladista i deponije materijala i opreme i sli¢no.

Prije zapocinjanja izvodenja radova Izvoda¢ je duZan :

1. izraditi elaborat organizacije gradiliSta s naznakama svih tehnolo$kih karakteristika izvodenja
radova, vrstama i broju strojeva i ljudstva. U okviru elaborata razraditi mjere zaStite na radu
prilikom izvodenja.

2. izraditi dinamicki plan izvodenja radova sa svim karakteristikama izvodenja.

Izraditi elaborat priviemene regulacije prometa uzeq i Sireqg podrudja i podnijeti isti nadleznoj
ustanovi na odobrenje.

Sve elaborate treba dostaviti nadzornom inZenjeru na odobrenje.
Kameni materijal koji se ugraduje mora odgovarati propisima B.B3.050.
Izvodac radova duzan je dati ateste o zbijenosti nasipa.

1.4.3. GEODETSKI RADOVI
Investitor ¢e uz glavni i izvedbeni projekt za izvodenje radova predati Izvodacu radova, a prije pocetka
izvodenja radova, osnovne geodetske elemente trase i objekata.
Primopredaje osnovnih geodetskih elemenata izvrsit ¢e se zapisnicki. Osnovni geodetski elementi koje
Investitor predaje lzvodadu su sljededi:
Oznaka pocCetka i kraja trase kolektora i ostalih cjevovoda s vezom na najblizi stalni reper i poligonsku
tocku.
Oznaka horizontalnih i vertikalnih lomova trase cjevovoda s vezom na najbliZi stalni reper i poligonsku
toCku, odnosno koordinate to¢aka u drzavnoj izmjeri.
Oznake osi pojedinih objekata s vezom na najbliZi stalni reper i poligonu toc¢ku.
Prije zapocinjanja izvodenja radova lzvoda¢ radova treba obnoviti iskol€enja osi trase cjevovoda te tom
prilikom obnoviti kol€ice za oznaku trase i tablice sa oznakama. Tom prilikom treba pomocu instrumenta
prenijeti izraCunate podatke iz projekta na teren.

Izvodac radova duzan je za vrijeme gradenja stalno kontrolirati iskol€enu os trase, osiguranje svih to¢aka,
repera i poligonskih to¢aka.
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Izvedba cjevovoda po pravcu i visini, uz postavljanje svih pomoénih toaka i ostalih elemenata, obavlja se
instrumentom i o tome se vodi zapisnik koji se dostavlja nadzornom inZzenjeru na ovjeru.

TroSkovi za vrSenje potrebnih geodetskih radova neée se posebno obradunavati, veé¢ je Izvoda duzan
sve ove troSkove ukljuditi u jedinstvenu cijenu polaganja instalacija.

1.4.4. ZEMLJANI RADOVI

ISKOPI
Iskopi se vrSe po iskol€enoj trasi, a dubine su prema projektu. Prije iskopa potrebno je izvrsiti osiguranje
tiemena.

Iskop zemlje na manjim dubinama, a najdublje do jedan metar mozZe se vrsiti bez razupiranja, ako
¢vrstoca i stabilnost zemljidta to dozvoljava. Nadzorni inZenjer ¢e, prema situaciji na terenu, odrediti kada
je potrebno vrsiti razupiranje boc¢nih stranica kanala. Iskop rova mora biti sa pravilno odsjeCenim
stranicama (osim za slu€aja vecih dubina i slozenog presjeka). Materijal iz iskopa se odbacuje u stranu
minimalno 0,50 m od ruba kanala, a radi sprieCavanja zaruSavanja. Dno kanala je potrebno kvalitetno
ru¢no planirati sa to¢noS¢u + 1,00 cm. Ako bi se pojavilo nestabilno tlo, potrebno je izvrsiti zamjenu
materijala pjeskovito - Sljun€anim materijalom, te podlogu dodatno stabilizirati. Na dno kanala se postavlja
pjeS€ana posteljica koju se mora propisno planirati.

Na mjestima krizanja, odnosno paralelnog vodenja trase sa instalacijama i gradevinama komunalnih i
ostalih vlasnika, radove izvoditi uz posebnu pozornost (ruéni iskop), te izvrSiti potrebite radnje u
suglasnosti s posebnim uvjetima vlasnika. Svakodnevno prije poCetka radova, a narocito poslije kiSnog
vremena, te nakon duzeg prekida radova, moraju se pregledati bo¢ne strane iskopanog rova i poduzeti
eventualno potrebite mjere osiguranja.

Na dionicama trase gdje se pojavljuje oborinska, podzemna ili procjedna voda mora se vrsiti crpljenje iste
iz iskopanog rova da se omogudi izrada posteljice, montaza cijevi, zatrpavanja i zbijanja materijala oko i
iznad cijevi, kako bi se na taj nacin sprijecilo moguce djelovanje uzgona koje moze prouzrociti podizanje
cijevi, odnosno kako bi se na taj nacin sprijecilo naruSavanje zahtijevanih parametara nosivosti temeljnog
tla, posteljice i ostalih slojeva kod zatrpavanja rova. U tu svrhu treba tijekom iskopa i daljnjeg rada vodu
skupljenu u rovu precrpljivati muljnpom crpkom u melioracijske kanale, otvorene vodotoke, odnosno na
najmanje 10,00 m od ruba rova, a po potrebi i na veéu udaljenost.

Silazak u rov mora se omoguciti postavljanjem propisanih ljestvi. Mosnice ili ¢elicne ploce koje sluze za
prijelaz radnika ili za prijevoz ru€nih kolica preko rova, moraju biti dovoljne &vrste i na krajevima
osigurane od pomicanja. Na svim mjestima gdje postoji opasnost da se takove mosnice savijaju, one
moraju biti poduprte. Prijelazi preko rova ili jama dubljih od 2,00 m moraju se ograditi ogradama. Nakon
izvr§enog iskopa rova treba oznaditi mjesta zasunskih ¢vorova i komora, te izvrsiti eventualno potreban
iskop proSirenja i produbljenja rova veliine i oblika prema detaljnim nacrtima, odnosno opisu u
troSkovniku, kako bi se stvorio slobodan prostor za izvedbu gradevine. lzvodaé se mora pridrzavati
naprijed opisane tehnologije izvodenja zemljanih radova, kako bi bila osigurana potrebna kakvo¢a istih.

ZATRPAVANJE

Zatrpavanje rova cjevovoda, kao i objekata na trasi cjevovoda vrsi se dijelom materijalom iz iskopa
(zelena povrsina) ili zamjenskim materijalom - pijeskom (prometna povrSina). Zatrpavanje se vrsi
sukcesivno kako napreduju radovi na polaganju cjevovoda.

Prije samog nasipavanja, a po zavr§enom iskopu, treba izvrsiti planiranje dna rova.
Nasipavanje ¢e se vrsiti po sljede¢im pozicijama:
nasipavanje i razastiranje posteljice od pijeska ispod GRP gravitacijskih cijevi
nasipanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (obloga cijevi),
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nasipavanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (zamjena materijala)
nasipavanje zavrsnog sloja

Prethodna kontrolna ispitivanja treba provesti na uzorcima materijala koji su predvideni za ugradnju u rov,
a uzorke treba uzimati pri iskopu. Osim toga uzorke treba uzimati i u podnozju odnosno gornjem dijelu
odlagalista te iz utovarenog kamiona tj. nakon mijeSanja materijala pri utovaru.

Na uzetim uzorcima treba ispitati:
granulometrijski sastav
prirodnu viaznost
optimalnu vlagu i gustocu po standardnom i modificiranom prostoru

Pijesak se dobavlja s pozajmista Cije su lokacije odredene "posebnim uvjetima" ili sa lokacije koju odredi
nadzorni inZenjer. Jedininim cijenama treba predvidjeti i eventualno prosijavanje, ukoliko granulacija
zrna ne zadovoljava uvjete ugradnje.

PjeSéana posteljica
Nakon fine obrade dna rova cjevovoda, zatrpavanjem rova oformljuje se pjeS€ana posteljica s finim
planiranjem vodeci raCuna o kotama nivelete.

Ispuna rova
Poslije polaganja kolektora izvodi se nasip oko cijevi (obloga cijevi) sukladno nacinu ugradnje propisanim
od strane proizvodaca cijevnog materijala.

Zatim se vr8i zatrpavanje rova sukladno posebnim uvjetima gradenja.

Slojevi pijeska se ispituju u debljinama d = 0,60 m do d = 0,90 m u zbijenom stanju. Ugradeni slojevi
pijeska moraju zadovoljiti kriterij nosivosti:

Ispitivanje stupnja zbijenosti najmanje na svakih 1000 m?.

Ispitivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om ¢ 30 cm u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 1000m?>.
Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz temeljnog tla na svakih 3000m?.

Izvodac je duzan dati ateste o zbijenosti nasipa — podloge.

HRN B.BO.001/66 prirodni agregat | kamen uzimanje uzoraka
HRN B.B3.010/57 kamen za kaldrmu, oblik | dimenzija

HRN B.B8.035/62 ispitivanje pijeska | Sljunka

HRN B.B8.039/59 ispitivanje pijeska u gradevinske svrhe
HRN B.B8.045/78 ispitivanje drobljenog i prirodnog agregata
HRN B.B1.046/68 odredivanje modula zbijenosti ploom

OPLATA ROVOVA | GRABEVINSKIH JAMA

Iskop na veéim dubinama smije se izvoditi samo uz istovremeno osiguranje i razupiranje bocnih strana
rova. Razupiranje rova vr3i se mosnicama razuprtim razuporama, tako da se osigurava siguran rad u
rovu. Ako se iskop vrSi u rastresitom materijalu, u zemljiStu gdje se pojavljuje voda ili na dionicama gdje
postoji mogucnost odronjavanja materijala zbog transporta duz trase kanala, bo¢ne strane rova se moraju
osigurati razupiranjem mosnica postavljenim jedna do druge. Razupiranje bo&nih strana rova, ovisno je o
vrsti zemljista, pritisku zemlje i propisima tehniCke zastite, i to na takav nacin da potpuno omogudi i
osigurava rad u rovu.
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Razupiranje se vrsi platicama debljine 50,00mm polozenim jedna iznad druge i poduprtim okvirima
postavljenim na medusobnom razmaku ovisno o optere¢enju zemlje, ali ne ve¢em od 1,50m. Popre¢ne
grede okvira moraju se utvrditi klinovima, a po potrebi i vezati skobama (klamfama) za vertikalne grede.

Za razupiranje rovova mogu se Koristiti i gotovi sustavi za podgradivanje rovova, a prema HRN EN
13331-1:2004 (1.dio, specifikacija za proizvod) i HRN EN 13331-2:2004 (2.dio, dokazivanje
proracunom ili ispitivanjem).

Prilikom skidanja razupiraca, sav materijal treba izbaciti iz rova, te oCistiti, sortirati i sloziti na udaljenost
do 20,00 m. Radi sprjeCavanja upadanja materijala u rov, mosnice koje osiguravaju boc¢ne strane rova
moraju nadvisiti rubove rova minimalno 20,00 cm. Oplata kojom su razuprte boéne strane rova mora se
skidati postupno, usporedno sa napredovanjem zatrpavanja, vodeéi pri tome raCuna o stabilnosti i
sigurnosti preostale oplate.

SANACIJA DONJEG USTROJA PROMETNICE
Nakon iskopa i postavljanja cijevi te izvodenja posteljice i obloge cijevi prema uputama proizvodaca iste,
potrebno je izvesti ispunu rova sukladno posebnim uvjetima gradenja.

1.4.5. TESARSKI RADOVI

Materijal potreban za izvedbu tesarskih radova: daske, gredice, letve, €avli, Zica i ostali materijal, mora
biti dostavljen tesarima sa najvece udaljenosti 30,00 m od mjesta ugradnje. Oplata mora biti izradena
prema mjerama oznacenim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju, i to sa svim potrebnim podupiradima.
Izradena oplata mora biti sposobna za preuzimanje predvidenih optere¢enja, mora biti stabilna, otporna,
ukruc¢ena i dovoljno poduprta, tako da ne mozZe dodi izvijanja, niti popustanja iste u bilo kojem smjeru.
Unutrasnja povrSina oplate mora biti ravna, bilo da su povrSine horizontalne, vertikalne ili kose. Nastavak
pojedinih dasaka oplate mora biti u ravnini, tako da nakon skidanje iste vidljive povrSine konstrukcije budu
ravne sa ostrim rubovima.

Prilikom skidanja oplate, a nakon dovrSetka gradevine, treba sa konstrukcije odstraniti oplatu sa svim
elementima, te sortirati gradu na odredenim mjestima na udaljenosti do 20,00 m od gradevine. Nakon
koristenja, oplatu treba ocistiti od eventualnih ostataka betona, izvaditi preostale Cavle, te sortirati i sloziti
prema dimenzijama, tako da bi se mogla ponovno upotrijebiti.

Oplata u pogledu kakvoée mora odgovarati slijedeéim normama: HRN U.C9.400 - tehnicki uvjeti za
drvene oplate i skele, HRN D.B1.025 — oblo tehni¢ko drvo i grada za skele, HRN D.C1.041 — rezana
grada jele, smrée, te mora odgovarati normativima.

HN normativi za materijale:

HN C.C1. 021-041 - rezana grada
HN D.B7. 020 - tesana grada
HN D.A1. 021 - vrata drvena
HN M.B4. 020-100 - Cavli
HNG.D9. 220 - Cavli za pistol]
HN C.C5. 043 - Sperploca

Ove radove izvesti od zdrave i suhe piliene grade (jelove,borove i si.), a prema opisu doti¢ne stavke u
trodkovniku.

Za vrijeme izvodenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti odredena
ispitivanja i kontrole kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je odredena kvaliteta preduvjet da se ostali
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radovi mogu kvalitetno obaviti, a naknadno ispravljanje nepravilnosti u gradenju ili loSa kvaliteta radova
nije dozvoljena zbog slijeda pojedinih vrsta radova.

Ispitivanje i kontrola kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u potpunosti osigurala
projektom predvidena kvaliteta radova i ugradenih materijala, te ispravnost i sigurnost gradevine, kako
glede njegove tehnicke ispravnosti, tako i glede njegove funkcionalnosti.

O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvoda¢ duzan dati
na uvid komisiji za tehnic¢ki pregled.

1.4.6. BETON | ARMIRANI BETON

OPCE NAPOMENE

Program kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije definira uvjete i postupke kojima se
dokazuje postizanje zahtjevanih svojstava betona i konstruktivnih elemenata u fazi izvodenja betonske
konstrukcije i njegove daljnje uporabe.

Program kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije izraden je:
Prema postojecoj projektnoj dokumentaciji,
Zakonu o gradnji (NN 153/13),
Tehni¢kom propisu za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12),
Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (NN
103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
Normama i priznatim tehni¢kim pravilima, prema J.4. TPBK,
Ostalim normama na koje propisi i pravilnici upucuju,

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | ODRZAVANJE GRADEVINE

Sukladno HRN ENV 1991-2 konstrukcija gradevine koja je predmet ovog projekta ima zahtijevani proraunski
uporabni vijek od 50 godina.

Radnje u okviru odrZzavanja konstrukcije treba provoditi prema odredbama Priloga J Tehni¢kog propisa za
betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) i normama na koje upucuje navedeni Prilog,
te odgovaraju¢om primjenom odredaba vazecih ostalih propisa.

Redoviti pregledi u svrhu odrzavanja betonske konstrukcije provode se ne rjede od 5 godina, a
obuhvacaju:

e vizualni pregled, u kojeg je uklju¢eno utvrdivanje poloZaja i veli¢ine napuklina i
pukotina te drugih oStecenja bitnih za ocCuvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti
gradevine,

e utvrdivanja stanja zastitnog sloja armature,

e utvrdivanje veliCine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slucaj
osnovnog djelovanja, ako se vizualnom kontrolom sumnja u ispunjavanje bitnog zahtijeva
mehanicke otpornosti i stabilnosti

Dokumentaciju pregleda, te dokumentaciju o odrZavanju konstrukcije duzan je trajno Cuvati vlasnik
gradevine. Pregled konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlaStene osobe, te o pregledu sastavljati
posebna izvjeS¢a, a ako se uofe da su bitna svojstva gradevine naruSena potrebno je konstrukciju
sanirati prema projektu sanacije.

1.4.7. GRAVITACIJSKI CJEVOVOD
Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane vazec¢im standardom.
Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete

Proizvodag treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti u drugoj
laboratoriji.
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Metode ispitivanja
Kvaliteta cijevi provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih daljim odredbama standarda, a
koje su izradene iz prosje¢nog uzorka.

Izjava o kvaliteti, odnosno izvje$ce o ispitivanju
Cijevi i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvjeSce o ispitivanju koji sadrzava slijede¢e
podatke:
- tvrtku, odnosno naziv proizvodaca cijevi
podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere)
datum proizvodnje
datum i mjesto gdje su izvr§ena ispitivanja
vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavijena
oznaku pojedinacnog standarda kojem proizvod odgovara

Pri isporuci cijevi isporucitelj je duZan investitoru podnijeti ateste o izvrSenim tvorni¢kim ispitivanjima i
analizama.

Cjevovodi za odvodnju su predvideni od PVC cijevi i fazona s integriranim naglavkom sukladnih sa HRN
EN 1401-1, DIN 16929, DIN 8061, DIN 8062 i HRN EN 13476-2. Obodna krutost cijevi je SN 10 prema
EN ISO 9969.

Cjevovodi za vodoopskrbu su predvideni od PEHD 100+, SDR 17 dle HRN EN 12 201, DE 225 x
13,4mm. Cijevi crne boje s plavim prugama moguce je koristiti u komadima od 6m.

Investitor se moZe odluciti za izvedbu gravitacijskog cjevovoda od nekog drugog materijala, a sve prema
normama:

Materijal cijevi Norma
PVC HRN EN 1401-1:2009; HRN EN ISO 1452-1:2010
PE HRN EN 12666-1:2005
PP HRN EN 1852-1:2009; HRN EN 14758-1:2009
Strukturirane cijevi (PVC, PE, PP) | HRN EN 13476-1:2007; HRN EN 13476-3:2009
GRP HRN EN 14364:2013

Cjevovodi moraju biti izgradeni na nacin da se sprijeCe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuéa, slom
cijevi, rastavljanja spoja ili odvajanja od gradevina na cjevovodu, tj. da se ne narusi strukturalna stabilnost
cjevovoda, da se sprijeci unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrzi nepropusnost i
projektirani hidrauli¢ki kapacitet.

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagodeni odabranom cijevnom materijalu.

Na svakih 500 m isporucenih cijevi, Izvoda¢ ¢e, u nazo&nosti InZenjera, uzeti uzorak cijevi u duljini od 1 m
i predati ga neovisnom laboratoriju koji ¢e provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) plastomernih cijevi
sukladno normi HRN EN ISO 9969. Ispitivanje GRP cijevi na obodnu krutost ¢e se vrSiti prema
odredbama norme HRN EN 14364.

TroSkovi uzimanja uzoraka cijevi te ispitivanja u neovisnom laboratoriju idu na teret Izvodaca, tj. smatraju
se uklju¢enim u jediniénu cijenu dobave, dopreme i ugradnje cijevi.

Izvodac ¢e, u slucaju podbacivanja rezultata tekucih ispitivanja, snositi sve trosSkove ispitivanja veé
ugradenih cijevi i zamjene ugradenih cijevi koje ne zadovoljavaju uvjetu minimalne obodne krutosti.
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Narugitelj i InZzenjer pri samoj isporuci mogu odrediti uzorak za ispitivanje, te ukoliko uzorak ne
zadovoljava trazena tehnitka svojstva, Naruditelj zadrzava pravo cijelu takvu isporuku vratiti Izvodacu, a
ukoliko bi se takav slu€aj ponovio, Narugitelj zadrzava pravo obustave daljnje isporuke i ugradnje cijevi od
tog proizvodaca.

1.4.8. POSEBNI TEHNICKI UVJETI ZA ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI GRAVITACIJSKOG
CJEVOVODA

Po zavrSetku montaze cijevnog voda isti je potrebno ispitati na vodonepropusnost.

Kontrola nepropusnosti kanalizacijskih gradevina od svih vrsta cijevnog materijala (beton, azbestcement,
PVC, stakloplastika, PEHD, PPHD, poliester, lijevanozeljezo i dr.) vrsi se prema normi HRN EN 1610,
kojom se odreduje nacin polaganja i kontrola cjevovoda sa slobodnim vodnim licem.

Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih gradevina je terenski rad kojim se utvrduje nepropusnost
izgradene gradevine na terenu. Nepropusnost direktno utje€e na kvalitetu gradevine te je ona uvjet za
pustanje u funkciju gradevine (kanalizacije).
Sukladno HRN EN 1610, ispitivanje nepropusnosti moze se obaviti pomocu dvije metode:

e ispitivanje vodom (postupak "V");

e ispitivanje zrakom (postupak "Z").

1.4.9. GRADENJE

Tehnicki uvjeti izvodenje u skladu su sa:

Zakon o gradnji NN br. 153/13

Tehnicki propisi za betonske konstrukcije sa prilozima NN br.101/2005.,

85/2006, 139/2009 i 136/12 .
Iskustvima na projektiranju, izvodenju i nadzoru tijekom izvodenja te koristenje sli¢nih konstrukcija i
gradevina

Uobic¢ajenim principima projektiranja i izvodenja radova koji obuhvacaju predmetne radove.
Navedeni tehnicki uvjeti mogu se dopuniti ili izmijeniti za vrijeme radova, u dogovoru sa projektantom i
nadzorom, ali u okvirima predvidenim ovim projektom.
Dopune tehni¢kih uvjeta obvezuju izvodaca radova. Ako dopune znace promjene uvjeta fiksiranih
ugovorom o izvodenju, predvidaju se dopune ugovora.

1.4.10. NADZOR

Projektantski nadzor

Projektantski nadzor nad izvodenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih
suradnika. Taj nadzor vodi brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim dopunama (ako takove
budu postojale) i svrsishodno namjeni koja proizlazi iz projekta. Projektantski nadzor je povremenog
karaktera.

Projektant ima pravo donositi odluke u slu¢aju kada se ukaze potreba izmjene pojedinih dijelova projekta,
bilo po opsegu, postupku ili redoslijedu izvodenja radova.

Struéni nadzor

Potrebno je osigurati stalni stru¢ni nadzor tijekom izvodenja radova (barem onih delikatnijih). Nadzorni
inZenjer provodi u ime investitora stru¢ni nadzor gradenja. Nadzorni inZenjer ima zadatak da kontinuirano
prati radove, a za veée radove u punom radnom vremenu.

On je odgovoran za tumacenje ugovorenih obveza i izmjena, on uspostavlja kriterije prihvatljivosti, vodi
raCuna da se radovi izvedu u skladu sa projektom i standardima i dobrom praksom, ocjenjuje
napredovanje gradnje i dinamiku plaéanja graditelju sukladno koli€ini izvr8enih radova i ugradenog
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materijala. U sluCaju kakvih vecéih odstupanja od projektnih postavki, zapazanja ovog nadzora su
mjerodavna kao odluko o nastavku rada. Nadzorni inZzenjer stalno obavjestava investitora o tijeku radova i
zadovoljenju roka zavrSetka radova.

IzvjeSce o izvedenim radovima

Da bi se sacuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po zavrSenom poslu izraditi izvje§¢e o svim
izvedenim radovima na izgradnji gradevine. Poseban naglasak u tom izvjeS¢u treba staviti na eventualne
izmjene u odnosu na predvideno projektom.
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1.5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

PROCJENA INVESTICIJE

Vodosprema — gradevinski dio 1.944.444,50 kn
Vodosprema - strojarski dio 83.021,00 kn
Vodosprema - elektrotehnicki dio 48.900,00 kn
UKUPNO: 2.076.365,50 kn

1.6. POSTUPANJE S OTPADOM

Gradevni otpad je otpad nastao prilikom izgradnje gradevine, rekonstrukcije, uklanjanja i odrzavanja
postojecih gradevina, kao i otpad nastao od iskopanog materijala koji se ne moze bez prethodne uporabe
koristiti za gradenje gradevine zbog kojeg gradenja je nastao.

Nacin i uvjeti postupanja gradevnim otpadom za predmetnu gradevinu moraju biti sukladni sa slijede¢im
zakonima i pravilnicima:

- Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14,53/14)

- Pravilnik o nadinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrZi azbest (NN 42/07)

- Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest NN 89/08).

Gospodarenje gradevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvacéaju odvojeno
skupljanje, uporabu i/ili zbrinjavanje gradevnog otpada.

Gradevni otpad ne smije se odloziti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predvidene.
Posjednik gradevnog otpada duzan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladistenje
gradevnog otpada.

Projekt organizacije gradilista mora sadrzavati prijedlog Cis¢enja gradilista i zbrinjavanja otpada.
Privremene objekte na gradiliStu (barake za djelatnike, spremista za alate i opremu, skladiSta materijala)
potrebno je smjestiti prema vazec¢im propisima.

Eventualno skladiste za gorivo, mazivo ulje i bitumen na gradili§tu smjestiti prema vazecim propisima i
izvesti sa nepropusnom podlogom i s istom takvom sabirnom jamom u sluéaju izlijevanja.

Posjednik gradevnog otpada moze uporabiti otpad u okviru registrirane djelatnosti i odgovaraju¢e dozvole
za gospodarenje otpadom na gradiliStu na kojem nastaje gradevni otpad.
Uporabu gradevnog otpada izvoda¢ moze obavljati na mjestu nastanka u uredajima za materijalnu
uporabu otpada. Takvi uredaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim posebnim propisom. Uredaj je
samostalni uredaj ili sklop medusobno povezanih uredaja koji mogu biti pokretni ili prenosivi, a kojima je
mogucée gospodariti gradevnim otpadom na mjestu nastanka —gradilistu.

Gradevni proizvod nastao materijalnom uporabom gradevnog otpada moZe se ponovo uporabiti u
gradevne svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom.

Odlaganje gradevnog otpada moZe se obavljati u slu€ajevima kada ga nije moguée materijalno i/ili
energetski uporabiti.
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Gradevni otpad predviden za odlaganje predaje se u regionalne centre za gospodarenje gradevnim
otpadom, ovlastenim osobama koje upravljaju odlagalistima otpada sukladno uvjetima propisanim
posebnim propisom.

Nakon zavrSetka svih radova izvoda¢ mora demontirati ili srusiti sve privremene objekte na gradilistu, a
sve montazne dijelove i sav otpadni materijal kao produkt demontaZze ili rudenja otpremiti sa gradilista.

Eventualno skladiste za gorivo, mazivo ulje i bitumen potrebno je demontirati ili srusiti, a sve montazne
dijelove i sav produkt demontaze ili ruSenja otpremiti s gradiliSta. Posebnu paznju obratiti na demontazu
ili rusenje nepropusnih podloga na kojima se skladistilo ili pretakalo gorivo, mazivo ulje i bitumen kako se
prilikom demontaze ili ruSenja ne bi zagadilo tlo.

Gospodarenje gradevinskim otpadom koji sadrzi azbest mora se obavljati u svemu prema gore
navedenom Pravilniku (€l. 9-13) i Naputku, a u svrhu zastite ljudskog zdravlja i okolisa.

1.7. TOCKE ISKOLCENJA

Naziv [Y [X
Nadzemni dio vodospreme
sjevero-istocCni 593.618,18 5.062.553,80
sjevero-zapadni 593.615,67 5.062.553,12
jugo-zapadni 593.616,80 5.062.548,97
jugo-istoCni 593.619,31 5.062.549,66
Podzemni dio vodospreme
sjevero-istocni 593.632,80 5.062.555,31
sjevero-zapadni 593.613,70 5.062.550,09
jugo-zapadni 593.617,07 5.062.537,74
jugo-istocni 593.636,17 5.062.542,97

Projektantica:

Jasna Zmaié, dipl. ing. arh.
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