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GLAVNI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKT
CRPNE STANICE CS-KO1, CS-K02, CS-K03, CS-KO4, CS-KO5 i CS-KO6

INVESTITOR: KOMRAD d.o.0. SLATINA
SLATINA, BRACE RADIC 2
OIB 96537643037

GRADEVINA: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJA SLATINA — ZA SUFINANCIRANJE 1IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJA SLATINA
TE REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA

VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOZICE
CRPNE STANICE CS-KO1, CS-KO2, CS-KO3, CS-KO4, CS-KO5 i CS-KO6

MJESTO: naselje KOZICE, k.0. KOZICE, k.o. PODRAVSKA SLATINA
GLAVNI PROJEKTANT: PETR PLICHTA mg grad
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1ZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA PODUZECA 4
1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA 5
OPCI1 TEHNICKI UVIJETI 6

TEHNICKI DIO 8
OPCENITO 8
OPCI TEHNICKI OPIS CRPNE STANICE 8
ULAZNA GRUBA PODIZNA RESETKA 8
POTOPLJENE KANALIZACIJSKE CRPKE 8
PUSTANJE U RAD KANALIZACIJSKIH CRPKI 10
UPRAVLJANJE | KONTROLA RADA CRPNIM STANICAMA 10
FAZONSKI KOMADI, ARMATURA | TLACNI KOLEKTOR UNUTAR CRPNE STANICE 10
ODZRACNO — DOZRACNI VENTIL 11
PRORACUNI 12
ISPUNJAVANJE TEMELINIH ZAHTJEVA 24
PROGRAM KONTROLE | OSIGURAVANJA KVALITETE 25
POSTUPANJE SA OTPADOM 27
PROCJENA TROSKOVA GRADENJA 28
GRAFICKI PRILOZI 28
1000 PREGLEDNA SITUACNA M 1:25000 28
2000 DETALINA SITUACUA M 1:5000 28
3000 TLOCRT I PRESJEK CRPNE STANICE CS-KO1 M 1:25 28
4000 TLOCRT | PRESJEK CRPNE STANICE CS-KO2 M 1:25 28
5000 TLOCRT I PRESJEK CRPNE STANICE CS-KO3 M 1:25 28
6000 TLOCRT I PRESJEK CRPNE STANICE CS-KO4 M 1:25 28
7000 TLOCRT I PRESJEK CRPNE STANICE CS-KO5 M 1:25 28
8000 TLOCRT I PRESJEK CRPNE STANICE CS-KO6 M 1:25 28

GRADEVINA: VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOOZICE

CRPNE STANICE CS-KO1, CS-KO2, CS-KO3, CS-KO4, CS-KO5 | CS-KO6

MJESTO: NASELJE KOZICE
DATUM IZRADE: listopad 2017.
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Popis mapa zajedni¢ke oznake 21-2015

MAPA I/l Gradevinski projekt
Izradivac projekta:
PROVOD - inzenyrské spoleénost s.r.o., V Podhaji 226/28, 400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.0., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT - inZenjering d.o.0., Kralja Petra Svacica 16, Osijek

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.
Broj projekta: p-507/16-D-VII
Projektanti:
Davor Zalac, dipl.ing.grad., PRONGRAD BIRO d.o.o.
Davor Tomicic, dipl.ing.grad., IDT-inZenjering d.o.o.
Marko Brajkovié, strué.spec.ing.aedif., PRONGRAD BIRO d.o.o.
Sanda Sikic, dipl.ing.grad., IDT-inZenjering d.o.o.
Ivana Primorac, mag.ing.aedif., IDT-inZenjering d.o.o.

MAPA 11/ Elektrotehnicki projekt
[zradivac projekta:
eV projekt d.o.o., Osijek
Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-D-VII-GP

MAPA 111/ Strojarski projekt
Izradiva¢ projekta: BIPUS d.o.0., Istarska 1, Osijek
Projektant: Zoran Siki¢, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-07-16

GRADEVINA: VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOOZICE
CRPNE STANICE CS-KO1, CS-KO2, CS-KO3, CS-KO4, CS-KO5 | CS-KO6
MJESTO: NASELJE KOZICE

DATUM IZRADE: listopad 2017.



BP —— T zop 21-2015
US projekt broj 31-07-16
d.o0.0. za poslovne usluge mapa 1/ 11

31000 OSIJEK, ISTARSKA 1 i
OIB 39240409500 list 4/28

Izvadak iz sudskog registra poduzeca

REPUBLIKA HRVATSKA
. TRGOVAGKI SUD U OSIJEKU

L IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

030029160
OIB:

39240409500
TVRTKA:

1 BIPUS dru$tvo s ogranic¢enom odgovorno$éu za poslovne usluge
1 BIPUS d.o.o. Osijek

SJEDISTE/ADRESA:
4 Osijek (Grad Osijek)

Istarska 1

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:

i - Izrada nacrta strojeva i industrijskih
postrojenja

1 - Izrada projekata za kondicioniranje zraka i
hladenje

1 = - InZenjering, projektni menadZment i tehnicke
djelatnosti

1 ¥ - Ispitivanja i mjerenja u elektro i strojarskim
instalacijama

A - Kopiranje, fotokopiranje i Sapirografiranje i
sli¢ne usluge

1. ¥ - Zastupanje inozemnih tvrtki

3 ¥ - gradenje, projektiranje i nadzor

3 ¥ - kupnja i prodaja robe, osim oruzja, streljiva,
lijekova i otrova

5 ¥ - Energetsko certificiranje i energetski pregled
zgrada

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

4 Zoran 8iki¢, OIB: 17127944255
Osijek, B. Kadica 22
4 - jedini ¢&lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

4 Zoran Sikié, OIB: 17127944255
Osijek, B. Kadica 22

4 - direktor

4 - samostalno i pojedin

TEMELJNI KAPITAL:
4 20.000,00 kuna

D004, 2017-01-20 12:39:25

Stranica: 1 od 3

‘.-m- 297
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Izjava projektanta o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih
propisa

Temeljem odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) i u skladu sa Pravilnikom o sadrzaju izjave
projektanta o uskladenosti glavnog i idejnog projeka s odredbama posebnih Zakona i drugih propisa (NN
98/99), izdaje se

INVESTITOR: KOMRAD d.0.0. SLATINA
SLATINA, BRACE RADIC 2
OIB 96537643037

GRADEVINA: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJA SLATINA — ZA SUFINANCIRANJE 1Z FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJA SLATINA
TE REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA

VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE SLADOJEVCI
CRPNE STANICE CS-KO1, CS-K0O2, CS-KO3, CS-K0O4, CS-KO5 i CS-KO6

MJESTO: naselie KOZICE, k.o. KOZICE, k.0o. PODRAVSKA SLATINA

1. PROJEKTANT:
Zoran Siki¢, dipl.ing.stroj., BIPUS d.o.o. Osijek, Istarska 1

2. RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva, pod rednim brojem 248, dana 14.02. 2000.
god.

3. Brojizjave: 31-07-16
4. Ovaj projekt je uskladen s:
- Zakonom o gradnji (153/13, 20/17)

- Zakonom o zaétiti od pozara RH (NN 92/10)
- Zakona o zastiti na radu RH (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09)

Projektant: Direktor:
Zoran Siki¢, Zoran éikic’:
dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora Inienjera stroj jarstva

Zoran StklO/g
dipl. ing. stro)

ni :»/=n\=rs*rOJarST\/a \
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va.-as.

S 248 d.0.0. za poslovie usluge
Osiek Istarska 1
10 maennn1 NIR 29240409500
1 e+ S e——————
GRADEVINA: VII.LFAZA 1ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOOZICE
CRPNE STANICE CS-KO1, CS-KO2, CS-KO3, CS-KO4, CS-KO5 | CS-KO6
MJESTO: NASELJE KOZICE

DATUM IZRADE: listopad 2017.
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Opéi i tehnicki uvijeti

10.

11.

Projekt je izraden sukladno projektnom zadatku.

Na temelju ovog projekta investitor moze provesti postupak montaze predmetnih instalacija pod
uobi¢ajenim uvjetima s izvodaCem koji je registriran za ovakvu vrstu poslova.

Projektant garantira za rad projektiranih instalacija uz uvjet da su radovi izvedeni savjesno i
kvalitetno, a prema ovoj tehni¢koj dokumentaciji.

Zamjena pojedinih dijelova ili opreme instalacije nekim drugim tipom koji nije predviden ovom
dokumentacijom bez prethodne suglasnosti porjektanta, oslobada projektanta odgovornosti za
ispravan rad iste.

Za ispravan rad kompletne projektirane instalacije izvoda¢ daje garanciju za rad. Izvoda¢ treba o
svom troSku popraviti ili zamijeniti dijelove instalacije koji su zbog loSe izvedbe ili loSeg materijala
zahtijevali popravak odnosno izmjenu. Garancija ne obuhvaca one dijelove koji su istroSeni u
normalnom pogonu ili o§teé¢eni zbog nestru¢nog rukovanja.

Sav materijal koji se ugraduje mora biti prvorazredne kvalitete i izrade i u svemu mora zadovoljiti
zahtjevima za rad instalacije ove vrste.

Pri izvedbi i montazi izvodac radova se mora pridrzavati tehni¢kog opisa koji je sastavni dio ovog
projekta.

Izmjene projekta moze izvodac vrsiti samo ako dokaze da tim izmjenama osigurava kvalitetniju i
ekomicniju instalaciju i to uz punu suglasnot projektanta. U protivnom vazi to¢ka 4. ovih uvjeta.

Ako izvoda¢ radova ustvrdi da se uslijed greSaka u projektu ili uslijed pogreSnih uputstava
investitora, odnosno njegovog nadzornog inzenjera, radovi izvode na Stetu trajnosti, stabilnosti,
funkcionalnosti ili pak kvalitete predmetnih instalacija, sam snosi odgovornost za nastalu Stetu, osim
ako na utvrdene gredke ili pogreSna uputstva dade primjedbu i upozori odmah pismenim putem
investitora.

Izvodac radova je duzan:

da predmetne instalacije izvodi toéno prema projektnoj dokumentaciji,

da predmetne instalacije izvodi suglasno sa op¢im tehni¢kim propisima, uputstvima i standardima,
da poduzme sve potrebne mjere sigurnosti zaposlenih djelatnika, prolaznika, javnog prometa, kao i
susjednih gradevina.

da izvrSi pravilnu organizaciju gradiliSta uz sporazum ostalih izvodaca

Izvodac radova je duzan voditi montaZerski dnevnik rada.

GRADEVINA: VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOOZICE
CRPNE STANICE CS-KO1, CS-KO2, CS-KO3, CS-KO4, CS-KO5 | CS-KO6
MJESTO: NASELJE KOZICE

DATUM IZRADE: listopad 2017.
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12. Sukladno postojeéim odredbama i zakonu, investitor je duzan osigurati struéni nadzor nad
izgradnjom predmetnih instalacija. Osoba odredena za vr3enje poslova nadzora mora ispunjavati
zakonski propisane uvjete.

13. Primopredaja izvedenih instalacija vri se izmedu investitora i izvodaca poslije donoSenja pozitivhog
misljenja odgovorne osobe, kojim se predmetne instalacije zaprimaju. Od toga dana pocinje tedéi i
garantni rok za kvalitet izvedenih radova. Eventualne nedostatke utvrdene komisijski, izvodac je
duzan otkloniti u najkraéem roku.

14. Investitor je duzan postaviti odgovornu struénu osobu koja ¢e poslije izvrSene primopredaje preuzeti
predmetne instalacije od izvodaca radova. Ova osoba se mora brinuti za ispravan rad svih preuzetih
instalcija.

15. lzvodac radova duzan je dostaviti investitoru uputstvo o rukovanju izvedenim instalacijama.

16. IzvodaC radova duzan je investitoru dostaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i odrzavnaju
gradevine, a u smislu postojecih zakonskih odredbi.

17. Za slu€aj spora po bilo kojem zahtjevu u svezi s ovim uvjetima rjeSenje se donosi komisijski. U
komisiji moraju biti zastupljeni predstavnici investitora, projektanta i izvodaca.

Napomena

Sve projektirane instalacije moraju se izvesti prema vazecim tehnickim propisima za ovakvu vrstu radova
i objekata. Sve radove izvesti stru¢nom radnom snagom solidno i kvalitetno. Uz upotrebu zastitne opreme
i pribora i primjenu pravila zastite na radu i zaStite od pozara. Za izvedbu upotrebljavati samo onaj
materijal i opremu koji odgovaraju standardima.

Izvodal radova duZan je prije poCetka radova prouciti ovu tehni¢ku dokumentaciju i za eventualne
izmjene i dopune od danih tehnickih rjeSenja u projektu pribaviti suglasnost projektanta ili nadzornog

inZenjera.
Projektant:
Zoran Siki¢,
dipl.ing.stroj.
Hrvatska komora Inzenjera stroj jarstva
Zoran Siki¢ %g
dipl. ing. stroj®
Yylaiteni inzenjer ;*rOJa(s‘Wa
S 248
GRADEVINA: VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOOZICE
CRPNE STANICE CS-KO1, CS-KO2, CS-KO3, CS-KO4, CS-KO5 | CS-KO6
MJESTO: NASELJE KOZICE

DATUM IZRADE: listopad 2017.



By EEDE B S zop 21-2015
BIPUS projekt broj 31-07-16
d.o.o. za poslovne usluge mapa 1/ 1

31000 OSIJEK, ISTARSKA 1 ;
OIB 39240409500 list 8/28

> Tehnicki dio
OPCENITO

Ovom tehni¢kom dokumentacijom daju se rjeSenja za ugradnju predgotovljenih crpnih stanica na sustavu
odvodnje aglomeracije Slatina.

Ulazni podaci, te mjesto ugradnje predmetnih crpnih stanica, preuzeti su iz tehni¢ke dokumentacije
gradevinskog dijela za predmetne crpne stanice.

OPCI TEHNICKI OPIS CRPNE STANICE

Planira se ugradnja kompaktnih predgotoviljenih crpnih stanica za vertikalno ukopavanje sa svom
potrebnom opremom prema HRN EN 12050-1.

Opremu crpne stanice €ini:

ulazna gruba podizna reSetka

potopljena kanalizacijska crpka

potopljena kanalizacijska crpka

fazonski komadi

armature i cijevi

oprema za mjerenje tlaka u sustavu, odzracivanje i usis zraka
oprema za vizualnu i automatsku kontrolu rada sustava

~NO O~ WN P

Svi predvideni cjevovodi i fazonski komadi unutar stanica su dimenzionirani za nazivni tlak od 10 bar.

ULAZNA GRUBA PODIZNA RESETKA

Otpadne vode se iz kanalizacijskog kolektora slijevaju u crpni bazen preko podizne grube reSetke max
svijetlih otvora 50mm na kojoj se zadrzava najkrupniji otpad. Ulazna podizna reSetka sprjeCava dotok
krupnijeg otpada u crpni bazen i eventualno ostecenje crpki te zalepljenje tlatnog cjevovoda, fj.
ugrozavanije vitalnih dijelova crpne stanice.

ReSetka se izraduje od nehrdajuceg Celika prema AISI 304 s nepomicnim okvirom duljine ovisno o
ulaznoj dubini gravitacijskog kolektora u crpnu stanicu koji je pri€vr§¢en na stijenku crpne stanice
odgovarajucim ovjeSenjem.

ReSetka se mozZe podizati lancem te tako obavljati periodicki ¢i&éenje reSetke bez potrebe ulaska u crpni
bazen.

POTOPLJENE KANALIZACIJSKE CRPKE

U svaku crpnu stanicu se ugraduju po jedna (1) radna i jedna (1) priCuvna potopljena kanalizacijska
crpka. Ugraduje se potopljena crpka za otpadne vode iz GGG40 s pripadaju¢om armaturom i fazonima iz
nehrdajucéeg Celika prema AISI304 i nodularnog lijeva (NL, ductil GGG40) PN10.

Crpke imaju moguénost kontinuiranog i isprekidanog rada (u potopljenom radu i kratkotrajnom djelomi¢no
potoplienom rad) bez pretjeranih vibracija, pretjeranog zagrijavanja ili uzrokovanja ostecenja motora i
brtvi. Svaka crpka je izolirana vlastitim zasunom ugradenim na tlatnom cjevovodu. Svi usponski tlaéni
cjevovodi crpki izvedeni od nehrdajuceg Celika AISI 304.

U svakoj crpnoj stanici za svaku od crpki ugraditi gornji drza¢ vodilice i lanaca iz AISI 304L, vodilice
odgovaraju¢e duljine iz AISI 304L, kliza€ i lanac za podizanje crpki duljine iz AISI 304L, te specijalna
stopa za ugvrscivanje vodilica i tlaénog cjevovoda.

GRADEVINA: VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOOZICE
CRPNE STANICE CS-KO1, CS-KO2, CS-KO3, CS-KO4, CS-KO5 | CS-KO6
MJESTO: NASELJE KOZICE

DATUM IZRADE: listopad 2017.
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Predvidena je ugradnja potopljene crpke za otpadne vode slijedecih tehnickih karakteristika:

koli¢ina minimalna max napon / sveukupni tip

dobave visina snaga struja/ min.stupanj | impelera
oznaka dizanja crpke frekvencija djelovanja

crpke crpka-motor

Q[l/s] m VS P2 [kW] [V]/[A]/[Hz]
CS-KO1 50 6,0 2,0 400/20/50 0.20 vortex
CS-KO2 50 7,0 2,0 400/4/50 0,20 vortex
CS-KO3 5,0 50 2,0 400/4/50 0,20 vortex
CS-KO4 50 6,0 2,0 400/4/50 0,20 vortex
CS-KO5 50 14,0 4,0 400/4/50 0,20 vortex
CS-KO6 5.0 15,0 5.0 400/4/50 0.20 vortex

Crpka predvidena za ugradnju ovom tehni¢kom dokumentacijom, slijedecih su tehnickih karakteristika:

- predvidene za crpljenje neobradene otpadne vode bez zaepljenja impelera

- sviotvori i prolazi su dovoljnih dimenzija da je omoguéen prolazak neobradene otpadne vode
- opremljene dvostrukom mehani¢kom brtvom (gornja i donja)

- opremljene sustavom signalizacije propustanja mehanicke brtve (prodor vode u stator)

- opremljene signalizacijom od grijanja namota elektro motora

- opremljene pripadajuéim relejom za kontrolu signalizacija za ugradnju u elektro ormar

- opremljene sa dvije mehanitke brtve motora izradene od korozijski otpornog silicij ili volfram karbida

sa podmazivanjem
- energetski i signalni kabel potopnog tipa, odgovarajuc¢e zasti¢en
- potopljeni motori crpki sa namotajima otporni na vlagu u vodonepropusnim kucistima

- motor crpke sa statorom u F ili H klasi izolacije prema IEC 34-1 i mehaniCkom zastitom klase 1P68

prema HRN EN 60529
- vratilo crpki izradeno od Celika AlSI 431

- svi vijci na crpki, ostali dodatni materijal (uvodnice kablova i ru¢ka za podizanje izradeni od Celika

AlSI 304L)
- lanci, vodilice i kuke za podizanje crpki izradeni od Celika AISI 304L
- crpke su odgovarajuce antikorozivno zasti¢éene premazom

Crpke i ostali bitni elementi crpnih sustava, standardni su kataloski proizvodi istog proizvodaca.

GRADEVINA: VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOOZICE
CRPNE STANICE CS-KO1, CS-KO2, CS-KO3, CS-KO4, CS-KO5 | CS-KO6
MJESTO: NASELJE KOZICE

DATUM IZRADE: listopad 2017.
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PUSTANJE U RAD KANALIZACIJSKIH CRPKI
Za pustanje kanalizacijskih crpki u rad potrebno je osigurati inicijalno punjenje vodom crpnog bazena.

Kod pustanja u rad kanalizacijskih crpke ispituje se slijedece :

- da su crpke montirane s pravim smjerom okretanja (vrtnje); ukoliko je smjer vrtnje crpki ispravan, u
uljevnom oknu ce biti konstatirano te¢enje vode

- kontrola nivoa uklju€ivanja i isklju€ivanja crpki, te korekcija na lokalnoj automatici ukoliko se pokaze
nuznim

- kontrola rad ciklickog programatora kojim se omogucéava naizmjeni¢no uklju€ivanje crpki u rad.

UPRAVLJANJE | KONTROLA RADA CRPNIM STANICAMA

Upravljanje crpnom stanicom te kontrola njezina rada obavlja se potpuno automatski pomoc¢u PLC-a,
lokalno pomocu procesnog uredaja za mjerenje razine uz kontrolu upravljanja i ruéno.

Opis upravljanja, kontrole rada crpnim stanicama, te opis upravljackog ormara crpnih stanica nalazi se u
elektro dijelu projekta.

FAZONSKI KOMADI, ARMATURA | TLACNI KOLEKTOR UNUTAR CRPNE STANICE

U crpnoj stanici se montiraju potopljene crpke za otpadne vode, pripadaju¢a armatura i fazoni (cijevi,
zasuni, protupovratne zaklopke, Q komadi itd.) PN10 iz nehrdajuceg Celika prema AlSI 304L i nodularnog
lijeva (NL, ductil) GGGA40.

Zajednicki tlaéni kolektor crpki izraditi iz nehrdajuceg Celika AISI 304L, PN10. Nakon izlaska iz crpne
stanice, difuzorom se prelazi na nazivni promjer tlanog cjevovoda, te se spojnicama vrSi prespajanje
tlaénog cjevovoda na cijevi za tlaCnu kanalizaciju prema normama HRN EN 12201-2 i DIN 8074/8075.

Sva armatura i cjevovodi unutar crpnih stanica su nazivnog tlaka 10 bar (PN10). Svi cjevovodi, fazoni i
prirubnice izradene od nehrdajuéeg Celika.

Po mogucnosti, sva zavarivanja dijelova instalacije iz nehrdaju¢eg Celika odraditi radionicki u zastitnoj
atmosferi iznutra i izvana (argon). Po potrebi, austenitni nehrdajuci elici mogu se zavarivati svim elektro
postupcima (plinsko zavarivanje i rezanje je zabranjeno).

Postupak zavarivanja obaviti brzo, sa $to manjim unosom topline. Kod debljih zavara, ne zavarivati u
jednom prolazu, nego postupno popunjavati zavar uz medupauzu za hladenje. Posebna pozornost kod
provarivanja korijena zavara i ¢iS¢enja zavara nakon zavarivanja. Isto izvesti kombinacijom mehanickih i
kemijskih metoda (Eetkama i pastama), nakon €ega tretirane povrsine temeljito isprati vodom pod visokim
tlakom.

Nakon izvedenih zavarivanja cjevovoda od nehrdaju¢eg Celika i svih ostalih radova, sva mjesta koja su
bila pod utjecajem topline uslijed zavarivanja, iskrenja nastalih uporabom brusilice itd. pasivizirati
specijalnim kemijskim preparatima za ovu namjenu.

Rastavljive spojeve dijelova instalacija iz razliitih materijala (npr. spojeve nehrdajuceg Ccelika i
nodularnog lijeva) izolirati odgovaraju¢im brtvama iz nevodljivih materijala, te tuljcima za izolaciju vijaka i
matica.

Zabranjena je uporaba pocinanih vijaka i matica. Koristiti vijke i matice od materijala sukladnog
materijalu cijevi.

GRADEVINA: VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOOZICE
CRPNE STANICE CS-KO1, CS-KO2, CS-KO3, CS-KO4, CS-KO5 | CS-KO6
MJESTO: NASELJE KOZICE

DATUM IZRADE: listopad 2017.
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ODZRACNO — DOZRACNI VENTIL

Ugraduje se na tlacni cjevovod neposredno iza brze spojnice za ispiranje.

Montira se neposredno na tlacni cjevovod u crpnoj stanici kao predgotovljena odzra¢no-dozra¢na
garnitura za otpadnu vodu.

Ista je predvidena kao komplet sa odzraénim ventilom za otpadnu vodu DN80 PN10 s pripadaju¢im
horizontalnim zatvaraCem, oduskom i ostalom potrebnom opremom.

SIGURNOSNE LJESTVE

U crpnom bazenu crpne stanice ugraduju se sigurnosne ljestve s centralnom vodilicom i navarenim
stupaljkama te pomi¢nim rukohvatom.

Ugradene ljestve zadovoljavaju normu DIN EN 353-1 o sigurnosti protiv pada s visine, kao i Pravilnik o
zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore (NN 6/84).

Ljestve su izradene iz nehrdajuceg Celika prema V2A (AISI 304) te tvornicki jetkane u kupelji i naknadno

pasivizirane ¢ime se osigurava dodatna trajnost i antikorozijsko djelovanje.
U kompletu s ljestvama isporucuje se pojas s klizacem (karabin) i komplet sigurnosne opreme za osoblje.

Projektant:

Zoran Siki¢,
dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora Inzenjera strojarstva

Zoran S|k|O/ég
dipl. ing. stro]

i inzenjer strojarstva

UYldadllt

S 248
GRADEVINA: VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOOZICE
CRPNE STANICE CS-KO1, CS-KO2, CS-KO3, CS-KO4, CS-KO5 | CS-KO6
MJESTO: NASELJE KOZICE

DATUM IZRADE: listopad 2017.
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PRORACUNI

CRPNA STANICA CS-KO1

broj stanovnika priklju¢enih na CS 64 stanovnika
priklju€enost na sanitarnu kanalizaciju 100 %
potro$nja 120 lit/stan dan
dnevna koli¢na sanitarni otpadnih voda Qdn,san 7.68 m®/dan
srednji dnevni dotok sanitanih otpadnih voda Qsr dn,san 0.32 m3¥h = 0.09 lit/s
koeficijent dnevne nejednakomjernosti Kdn 1.50 1/dan

Qmax
max dnevni dotok sanitanih otpadnih voda dn,san 0.48 méh = 0.13 lit/s
koeficijent satne nejednakomjernosti Kh 2.00 1/sat
max satni dotok sanitanih otpadnih voda Qmax h,san 0.96 m3/h = 0.27 lit/s
dodatak za tude vode %
koli¢ina tudih voda Qdn,tv 0.16 m3h = 0.04 lit/s
koli¢ina industrijskih otpadnih voda Qind 0.00 m3h = lit/s
koli€ina industrijskih tudih otpadnih voda Qind,tv 0.00 m3h = lit/s
max satni dotok + tude vode Qmax h +tv 1.12 m3h = 0.31 | lit/s
prosje¢ni min dotok no¢u (23 - 05 sati) 0.08 m3h = 0.02 lit/s
prosje¢ni min dotok nocu (23 - 05 sati) + tude vode 0.24 m3¥h = 0.07 lit/s
tranzit iz uzvodnih CS Qtr, max h 7.85 m3/h = 2.18 | lit/s

Qtr, min h 1.69 ms/h = 0.47 | lit/s
UKUPNI MAX DOTOK U CRPNU STANICU Quk,max h 8.97 m3/h = 2.49 lit/s
MIN DOTOK U CRPNU STANICU Quk,min h 1.94 m3/h = 0.54 lit/s
ODABRANI UKUPNI KAPACITET CRPNE STANICE Quk 18.00 m3/h = 5.00 lit/s

ODABRANI BROJ RADNIH CRPKI n =

ODABRANI TLACNI CJEVOVOD IZ CRPNE STANICE
dimenzija tlaénog cjevovoda PEHD d 110

duljina tla¢nog cjevovoda m 95

PROVJERA MINIMALNE BRZINE U TLACNOM CJEVOVODU ZA ODABRANI KAPACITET CRPKE
brzina strujanja u tlatnom cjevovodu min dop 0,65 m/s m/s 0.68

ODABIR RADNOG VOLUMENA CRPNE STANICE

dozvoljeni broj uklju¢enja crpke u satu do 15

max dotok u CS Quk,max h 2.49

POTREBNI RADNI VOLUMEN CRPNE STANICE Vv 0.28 m3

odabrani promjer cpne stanice D 1.80 m

racunska visina stupca radnog volumena h 0.11 m

USVOJENA VISINA RADNOG VOLUMENA h m

USVOJENI RADNI VOLUMEN \% 1.02 m?

GRABEVINA: VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOOZICE
CRPNE STANICE CS-KO1, CS-KO2, CS-KO3, CS-KO4, CS-KO5 | CS-KO6

MJESTO: NASELJE KOZICE
DATUM IZRADE: listopad 2017.
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PROVJERA VREMENA RADA CRPNE STANICE
vrijeme trajanja ciklusa u max satu tmax 408.40 sec = 7
vrijeme trajanja ciklusa u min satu tmin 1892.57 sec 32
PROVJERA VOLUMENA TLACNOG CJEVOVODA
volumen tekuéine u tlaénom cjevovodu 0.70 m3
broj ciklusa za punjenje tlaénog cjevovoda n 1
vrijeme zadrZzavanja vode u tlaénom cjevovodu - no¢ t 31.54 min = 0.53
Dion. Materijal Protok Duljina Na2|\(n| Unuta_rm Geo_dgtska Brz_lne_a Ukupni
promjer | promjer visina strujanja pad tlaka
Q L DN du h Y dP
lit'sec m - mm m m/s mVS
inox 5.00 4 80 84.9 3.50 0.88 0.294
PEHD 5.00 95 110 96.8 1.00 0.68 0.985
PAD TLAKA 1.279
SVEUKUPNI PAD TLAKA 5.779
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GRADEVINA: VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOOZICE
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CRPNA STANICA CS-KO2

broj stanovnika priklju¢enih na CS 90 stanovnika
priklju¢enost na sanitarnu kanalizaciju 100 %
potro$nja 120 lit/stan dan
dnevna koli¢na sanitarni otpadnih voda Qdn,san 10.80 mé/dan
srednji dnevni dotok sanitanih otpadnih voda Qsr dn,san 0.45 méh = 0.13 lit/s
koeficijent dnevne nejednakomjernosti Kdn 1.50 1/dan

Qmax
max dnevni dotok sanitanih otpadnih voda dn,san 0.68 m3¥h = 0.19 lit/s
koeficijent satne nejednakomjernosti Kh 2.00 1/sat
max satni dotok sanitanih otpadnih voda Qmax h,san 1.35 m3h = 0.38 lit/s
dodatak za tude vode %
koli¢ina tudih voda Qdn,tv 0.23 m3h = 0.06 lit/s
koli¢ina industrijskih otpadnih voda Qind 0.00 m3h = lit/s
kolic¢ina industrijskih tudih otpadnih voda Qind,tv 0.00 m3h = lit/s
max satni dotok + tude vode Qmax h +tv 1.58 m3h = 0.44 | lit/s
prosje¢ni min dotok no¢u (23 - 05 sati) 0.12 m3h = 0.03 lit/s
prosje¢ni min dotok no¢u (23 - 05 sati) + tude vode 0.34 m3h = 0.10 lit/s
tranzit iz uzvodnih CS Qtr, max h 5.04 m3/h = 1.40 | lit/s

Qtr, min h 1.08 m3/h = 0.30 | lit/s
UKUPNI MAX DOTOK U CRPNU STANICU Quk,max h 6.62 m3/h = 1.84 lit/s
MIN DOTOK U CRPNU STANICU Quk,min h 1.42 ms/h = 0.40 lit/s
ODABRANI UKUPNI KAPACITET CRPNE STANICE Quk 18.00 ms/h = 5.00 lit/s

ODABRANI BROJ RADNIH CRPKI n =

ODABRANI TLACNI CJEVOVOD IZ CRPNE STANICE
dimenzija tlacnog cjevovoda PEHD d 110

duljina tlacnog cjevovoda m 189

PROVJERA MINIMALNE BRZINE U TLACNOM CJEVOVODU ZA ODABRANI KAPACITET CRPKE
brzina strujanja u tlatnom cjevovodu min dop 0,65 m/s m/s 0.68

ODABIR RADNOG VOLUMENA CRPNE STANICE

dozvoljeni broj uklju¢enja crpke u satu do 15

max dotok u CS Quk,max h 1.84
POTREBNI RADNI VOLUMEN CRPNE STANICE \% 0.21 m?
odabrani promjer cpne stanice D 1.80 m
racunska visina stupca radnog volumena h 0.08 m
USVOJENA VISINA RADNOG VOLUMENA h m
USVOJENI RADNI VOLUMEN \% 0.76 m?
PROVJERA VREMENA RADA CRPNE STANICE
vrijeme trajanja ciklusa u max satu tmax 415.25 sec = 7 min
vrijeme trajanja ciklusa u min satu tmin 1931.70 sec 32 min
GRADEVINA: VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOOZICE
CRPNE STANICE CS-KO1, CS-KO2, CS-KO3, CS-KO4, CS-KO5 | CS-KO6

MJESTO: NASELJE KOZICE
DATUM IZRADE: listopad 2017.
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PROVJERA VOLUMENA TLACNOG CJEVOVODA
volumen tekucine u tlaénom cjevovodu \Y 1.39 m?3
broj ciklusa za punjenje tlaénog cjevovoda n 1.82
vrijeme zadrzavanja vode u tlaénom cjevovodu - no¢ t 58.53 min = 0.98
Dion. Materijal Protok Duljina Nazn(nl Unuta_rm Geo_dgtska Br;ma_l Ukupni
promjer | promjer visina strujanja pad tlaka
Q L DN du h \Y dP
lit/'sec m - mm m m/s mVS
inox 5.00 3 80 84.9 2.50 0.88 0.265
PEHD 5.00 189 110 96.8 1.70 0.68 1.871
PAD TLAKA 2.136
SVEUKUPNI PAD TLAKA 6.336
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CRPNA STANICA CS-KO3

broj stanovnika priklju¢enih na CS 131 stanovnika
priklju¢enost na sanitarnu kanalizaciju 100 %
potro$nja 120 lit/stan dan
dnevna koli¢na sanitarni otpadnih voda Qdn,san 15.72 mé/dan
srednji dnevni dotok sanitanih otpadnih voda Qsr dn,san 0.66 méh = 0.18 lit/s
koeficijent dnevne nejednakomjernosti Kdn 1.50 1/dan

Qmax
max dnevni dotok sanitanih otpadnih voda dn,san 0.98 m3¥h = 0.27 lit/s
koeficijent satne nejednakomjernosti Kh 2.00 1/sat
max satni dotok sanitanih otpadnih voda Qmax h,san 1.97 m3h = 0.55 lit/s
dodatak za tude vode %
koli¢ina tudih voda Qdn,tv 0.33 m3h = 0.09 lit/s
koli¢ina industrijskih otpadnih voda Qind 0.00 m3h = lit/s
kolic¢ina industrijskih tudih otpadnih voda Qind,tv 0.00 m3h = lit/s
max satni dotok + tude vode Qmax h +tv 2.29 m3h = 0.64 | lit/s
prosje¢ni min dotok no¢u (23 - 05 sati) 0.17 m3h = 0.05 lit/s
prosje¢ni min dotok no¢u (23 - 05 sati) + tude vode 0.50 m3h = 0.14  lit/s
tranzit iz uzvodnih CS Qtr, max h 2.74 m3/h = 0.76 | lit/s

Qtr, min h 0.58 m3/h = 0.16 | lit/s
UKUPNI MAX DOTOK U CRPNU STANICU Quk,max h 5.03 m3/h = 1.40 lit/s
MIN DOTOK U CRPNU STANICU Quk,min h 1.07 ms/h = 0.30 lit/s
ODABRANI UKUPNI KAPACITET CRPNE STANICE Quk 18.00 ms/h = 5.00 lit/s

ODABRANI BROJ RADNIH CRPKI n =

ODABRANI TLACNI CJEVOVOD IZ CRPNE STANICE
dimenzija tlacnog cjevovoda PEHD d 110

duljina tlacnog cjevovoda m 31

PROVJERA MINIMALNE BRZINE U TLACNOM CJEVOVODU ZA ODABRANI KAPACITET CRPKE
brzina strujanja u tlacnom cjevovodu min dop 0,65 m/s m/s 0.68

ODABIR RADNOG VOLUMENA CRPNE STANICE

dozvoljeni broj uklju¢enja crpke u satu do 15

max dotok u CS Quk,max h 1.40
POTREBNI RADNI VOLUMEN CRPNE STANICE \% 0.16 m?
odabrani promjer cpne stanice D 1.80 m
racunska visina stupca radnog volumena h 0.06 m
USVOJENA VISINA RADNOG VOLUMENA h m
USVOJENI RADNI VOLUMEN \% 0.76 m?
PROVJERA VREMENA RADA CRPNE STANICE
vrijeme trajanja ciklusa u max satu tmax 546.26 sec = 9 min
vrijeme trajanja ciklusa u min satu tmin 2558.09 sec 43 min
GRADEVINA: VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOOZICE
CRPNE STANICE CS-KO1, CS-KO2, CS-KO3, CS-KO4, CS-KO5 | CS-KO6

MJESTO: NASELJE KOZICE
DATUM IZRADE: listopad 2017.
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PROVJERA VOLUMENA TLACNOG CJEVOVODA
volumen tekucine u tlaénom cjevovodu \Y 0.23 m?3
broj ciklusa za punjenje tlaénog cjevovoda n 1.00
vrijeme zadrzavanja vode u tlaénom cjevovodu - no¢ t 42.63 min = 0.71
Dion. Materijal Protok Duljina Nazn(nl Unuta_rm Geo_dgtska Br;ma_l Ukupni
promjer | promjer visina strujanja pad tlaka
Q L DN du h \Y dP
lit/'sec m - mm m m/s mVS
inox 5.00 35 80 84.9 3.00 0.88 0.272
PEHD 5.00 31 110 96.8 1.10 0.68 0.366
PAD TLAKA 0.638
SVEUKUPNI PAD TLAKA 4.738
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GRABEVINA: VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOOZICE
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CRPNA STANICA CS-KO4

broj stanovnika priklju¢enih na CS 76 stanovnika
priklju¢enost na sanitarnu kanalizaciju 100 %
potro$nja 120 lit/stan dan
dnevna koli¢na sanitarni otpadnih voda Qdn,san 9.12 mé/dan
srednji dnevni dotok sanitanih otpadnih voda Qsr dn,san 0.38 méh = 0.11 lit/s
koeficijent dnevne nejednakomjernosti Kdn 1.50 1/dan

Qmax
max dnevni dotok sanitanih otpadnih voda dn,san 0.57 m3¥h = 0.16 lit/s
koeficijent satne nejednakomjernosti Kh 2.00 1/sat
max satni dotok sanitanih otpadnih voda Qmax h,san 1.14 m3h = 0.32 lit/s
dodatak za tude vode %
koli¢ina tudih voda Qdn,tv 0.19 m3h = 0.05 lit/s
koli¢ina industrijskih otpadnih voda Qind 0.00 m3h = lit/s
koli¢ina industrijskih tudih otpadnih voda Qind,tv 0.00 m3h = lit/s
max satni dotok + tude vode Qmax h +tv 1.33 m3h = 0.37 | lit/s
prosje¢ni min dotok no¢u (23 - 05 sati) 0.10 m3h = 0.03 lit/s
prosje¢ni min dotok no¢u (23 - 05 sati) + tude vode 0.29 m3h = 0.08 lit/s
tranzit iz uzvodnih CS Qtr, max h 1.40 m3/h = 0.39 | lit/s

Qtr, min h 0.29 m3/h = 0.08 | lit/s
UKUPNI MAX DOTOK U CRPNU STANICU Quk,max h 2.73 m3/h = 0.76 lit/s
MIN DOTOK U CRPNU STANICU Quk,min h 0.58 ms/h = 0.16 lit/s
ODABRANI UKUPNI KAPACITET CRPNE STANICE Quk 18.00 ms/h = 5.00 lit/s

ODABRANI BROJ RADNIH CRPKI n =

ODABRANI TLACNI CJEVOVOD IZ CRPNE STANICE
dimenzija tlacnog cjevovoda PEHD d 110

duljina tlaénog cjevovoda m 48

PROVJERA MINIMALNE BRZINE U TLACNOM CJEVOVODU ZA ODABRANI KAPACITET CRPKE
brzina strujanja u tlacnom cjevovodu min dop 0,65 m/s m/s 0.68

ODABIR RADNOG VOLUMENA CRPNE STANICE

dozvoljeni broj uklju¢enja crpke u satu do 15

max dotok u CS Quk,max h 0.76

POTREBNI RADNI VOLUMEN CRPNE STANICE \% 0.09 m?

odabrani promjer cpne stanice D 1.80 m

racunska visina stupca radnog volumena h 0.03 m

USVOJENA VISINA RADNOG VOLUMENA h m

USVOJENI RADNI VOLUMEN \% 0.76 m?

GRADEVINA: VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOOZICE
CRPNE STANICE CS-KO1, CS-KO2, CS-KO3, CS-KO4, CS-KO5 | CS-KO6

MJESTO: NASELJE KOZICE
DATUM IZRADE: listopad 2017.
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PROVJERA VREMENA RADA CRPNE STANICE
vrijeme trajanja ciklusa u max satu tmax 1004.71 sec = 17
vrijeme trajanja ciklusa u min satu tmin 4762.26 sec 79
PROVJERA VOLUMENA TLACNOG CJEVOVODA
volumen tekucine u tlaénom cjevovodu \% 0.35 m?
broj ciklusa za punjenje tlaénog cjevovoda n 1.00
vrijeme zadrzavanja vode u tlaénom cjevovodu - no¢ t 79.37 min = 1.32
Dion. Materijal Protok Duljina Na2|\(n| Unuta_rm Geo_d_etska Br;lna_ Ukupni
promjer | promjer visina strujanja pad tlaka
Q L DN du h Y dP
lit'sec m - mm m m/s mvVS
inox 5.00 35 80 84.9 3.00 0.88 0.272
PEHD 5.00 48 110 96.8 1.00 0.68 0.465
PAD TLAKA 0.737
SVEUKUPNI PAD TLAKA 4.737
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GRADEVINA: VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOOZICE
CRPNE STANICE CS-KO1, CS-KO2, CS-KO3, CS-KO4, CS-KO5 | CS-KO6
MJESTO: NASELJE KOZICE

DATUM IZRADE: listopad 2017.
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CRPNA STANICA CS-KO5

broj stanovnika priklju¢enih na CS
priklju¢enost na sanitarnu kanalizaciju
potro$nja

dnevna koli¢na sanitarni otpadnih voda

srednji dnevni dotok sanitanih otpadnih voda
koeficijent dnevne nejednakomjernosti

max dnevni dotok sanitanih otpadnih voda

koeficijent satne nejednakomjernosti
max satni dotok sanitanih otpadnih voda

dodatak za tude vode
koli¢ina tudih voda

koli¢ina industrijskih otpadnih voda

kolic¢ina industrijskih tudih otpadnih voda

max satni dotok + tude vode

prosje€ni min dotok nocu (23 - 05 sati)

prosje¢ni min dotok no¢u (23 - 05 sati) + tude vode

tranzit iz uzvodnih CS

UKUPNI MAX DOTOK U CRPNU STANICU
MIN DOTOK U CRPNU STANICU

ODABRANI UKUPNI KAPACITET CRPNE STANICE

ODABRANI BROJ RADNIH CRPKI

ODABRANI TLACNI CJEVOVOD IZ CRPNE STANICE

dimenzija tlacnog cjevovoda
duljina tlacnog cjevovoda

Qdn,san
Qsr dn,san

Kdn
Qmax
dn,san

Kh

Qmax h,san
Qdn,tv
Qind

Qind,tv

Qmax h +tv

Qtr, max h
Qtr, min h

Quk,max h
Quk,min h

Quk

n

80

100

120

9.60
0.40
1.50

0.60

2.00
1.20

0.20

0.00
0.00

1.40

0.10
0.30

0.00
0.00

1.40
0.30

18.00
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mh = 0.11
1/dan
m%h = 0.17
1/sat
m3h = 0.33
%
m3h = 0.06
m3/h =
m3/h =
m3h = 0.39
m3nh = 0.03
m3nh = 0.08
m3/h = 0.00
m3h = 0.00
m3h = 0.39
m?3h = 0.08
m?3h = 5.00
-
PEHD d 110
m 413

PROVJERA MINIMALNE BRZINE U TLACNOM CJEVOVODU ZA ODABRANI KAPACITET CRPKE
min dop 0,65 m/s

brzina strujanja u tlacnom cjevovodu

ODABIR RADNOG VOLUMENA CRPNE STANICE

dozvoljeni broj uklju¢enja crpke u satu
max dotok u CS

POTREBNI RADNI VOLUMEN CRPNE STANICE

odabrani promjer cpne stanice

racunska visina stupca radnog volumena
USVOJENA VISINA RADNOG VOLUMENA
USVOJENI RADNI VOLUMEN

PROVJERA VREMENA RADA CRPNE STANICE

vrijeme trajanja ciklusa u max satu
vrijeme trajanja ciklusa u min satu

GRADEVINA:

do 15
Quk,max h
\%

< > TS O

tmax
tmin

0.39
0.04
1.80
0.02

0.76

1962.05
9035.76

m/s 0.68
m3

m

m

m

m3

sec = 33
sec 151

VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOOZICE

CRPNE STANICE CS-KO1, CS-KO2, CS-KO3, CS-KO4, CS-KO5 | CS-KO6

MJESTO:

DATUM IZRADE: listopad 2017.

NASELJE KOZICE
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lit/s

lit/s

lit/s

lit/s
lit/s

lit/s

lit/s
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lit/s
lit/s

lit/s
lit/s

lit/s

min
min
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PROVJERA VOLUMENA TLACNOG CJEVOVODA
volumen tekucine u tlaénom cjevovodu Y, 3.03 m?3
broj ciklusa za punjenje tlatnog cjevovoda n 3.98
vrijeme zadrzavanja vode u tlaénom cjevovodu - no¢ t 407.00 min = 6.78
vrijeme zadrZavanja vode u tlaénom cjevovodu ne smije biti vece od 8 sati - HRN EN 1671
Za potrebe odrzavanja tla¢nog cjevovoda prigraditi garniture za ispiranje
Dion. Materijal Protok Duljina Nazivni | Unutarni Geo_d_etska Brzina Ukupni
promjer | promjer visina strujanja pad tlaka
Q L DN du h \Y dP
lit/'sec m - mm m m/s mVS
inox 5.00 3 80 84.9 2.50 0.88 0.265
PEHD 5.00 413 110 96.8 6.80 0.68 4.100
PAD TLAKA 4.365
SVEUKUPNI PAD TLAKA 13.665
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GRADEVINA: VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOOZICE
CRPNE STANICE CS-KO1, CS-KO2, CS-KO3, CS-KO4, CS-KO5 | CS-KO6
MJESTO: NASELJE KOZICE
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CRPNA STANICA CS-KO6

broj stanovnika priklju¢enih na CS
priklju¢enost na sanitarnu kanalizaciju
potro$nja

dnevna koli¢na sanitarni otpadnih voda

srednji dnevni dotok sanitanih otpadnih voda
koeficijent dnevne nejednakomjernosti

max dnevni dotok sanitanih otpadnih voda

koeficijent satne nejednakomjernosti
max satni dotok sanitanih otpadnih voda

dodatak za tude vode
koli¢ina tudih voda

koli¢ina industrijskih otpadnih voda

kolic¢ina industrijskih tudih otpadnih voda

max satni dotok + tude vode

prosje€ni min dotok nocu (23 - 05 sati)

prosje¢ni min dotok nocu (23 - 05 sati) + tude vode

tranzit iz uzvodnih CS

UKUPNI MAX DOTOK U CRPNU STANICU
MIN DOTOK U CRPNU STANICU

ODABRANI UKUPNI KAPACITET CRPNE STANICE

ODABRANI BROJ RADNIH CRPKI

ODABRANI TLACNI CJEVOVOD IZ CRPNE STANICE

dimenzija tlacnog cjevovoda
duljina tlacnog cjevovoda

Qdn,san
Qsr dn,san

Kdn
Qmax
dn,san

Kh
Qmax h,san

Qdn,tv

Qind

Qind,tv

Qmax h +tv

Qtr, max h
Qtr, min h

Quk,max h
Quk,min h

Quk

n

72

100

120

8.64
0.36
1.50

0.54

2.00
1.08

0.18

0.00
0.00

1.26

0.09
0.27

0.00
0.00

1.26
0.27

18.00
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1/sat
m3h = 0.30
%
m3h = 0.05
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m3h = 0.35
m®h = 0.03
m®h = 0.08
m3/h = 0.00
m3h = 0.00
m3h = 0.35
m?3h = 0.08
m?3h = 5.00
-
PEHD d 110
m 312

21-2015
31-07-16
e/ m
22/28

lit/s

lit/s

lit/s

lit/s

lit/s
lit/s

lit/s

lit/s
lit/s

lit/s
lit/s

lit/s
lit/s

lit/s

PROVJERA MINIMALNE BRZINE U TLACNOM CJEVOVODU ZA ODABRANI KAPACITET CRPKE
brzina strujanja u tlacnom cjevovodu min dop 0,65 m/s m/s 0.68

ODABIR RADNOG VOLUMENA CRPNE STANICE

dozvoljeni broj uklju¢enja crpke u satu do 15
max dotok u CS Quk,max h 0.35
POTREBNI RADNI VOLUMEN CRPNE STANICE \% 0.04 m?
odabrani promjer cpne stanice D 1.80 m
racunska visina stupca radnog volumena h 0.02 m
USVOJENA VISINA RADNOG VOLUMENA h m
USVOJENI RADNI VOLUMEN \% 0.76 m?
PROVJERA VREMENA RADA CRPNE STANICE
vrijeme trajanja ciklusa u max satu tmax 2180.06 sec = 36 min
vrijeme trajanja ciklusa u min satu tmin 10039.74 sec 167 min
GRADEVINA: VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOOZICE
CRPNE STANICE CS-KO1, CS-KO2, CS-KO3, CS-KO4, CS-KO5 | CS-KO6
MJESTO: NASELJE KOZICE

DATUM IZRADE: listopad 2017.
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PROVJERA VOLUMENA TLACNOG CJEVOVODA
volumen tekucine u tlaénom cjevovodu \Y 2.29 m3
broj ciklusa za punjenje tlaénog cjevovoda n 3.01
vrijeme zadrzavanja vode u tlaénom cjevovodu - no¢ t 409.00 min = 6.82
vrijeme zadrZavanja vode u tlaénom cjevovodu ne smije biti veée od 8 sati - HRN EN 1671
Za potrebe odrzavanja tla¢nog cjevovoda prigraditi garniture za ispiranje
Dion. Materijal Protok Duljina Nazivni | Unutarni Geo_d_etska Brzina Ukupni
promjer | promjer visina strujanja pad tlaka
Q L DN du h \Y dP
lit/'sec m - mm m m/s mVS
inox 5.00 3 80 84.9 2.50 0.88 0.265
PEHD 5.00 312 110 96.8 9.30 0.68 3.100
PAD TLAKA 3.365
SVEUKUPNI PAD TLAKA 15.165
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GRADEVINA: VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOOZICE
CRPNE STANICE CS-KO1, CS-KO2, CS-KO3, CS-KO4, CS-KO5 | CS-KO6
MJESTO: NASELJE KOZICE
DATUM IZRADE: listopad 2017.
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Ispunjavanje temeljnih zahtjeva

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Projektirane instalacije u tijeku gradenja i koriStenja svojim karakteristikama i na¢inom izvedbe ne mogu
djelovati na mehanic¢ku otpornost i stabilnost zgrada.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Za sluc€aj potrebe nuznog isklju¢enja instalacije (i u slu¢aju pozara) isklju¢enjem napajanja se prekida rad
uredaja.

HIGIJENA, ZDRAVLJE | ZASTITA OKOLISA

Zastita od ugrozavanja zdravlja i Zivota ljudi postize se primjenom zastitnih mjera i provjetravanjem crpnih
stanica.

ZASTITA OD BUKE | VIBRACIJA

Projektirane instalacije emitiraju buku i vibracije u okvirima zakonom dopustenih granica.
GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Projektirana instalacija koristi visokouc&inkovite crpke.

SIGURNOST I PRISTUPACNOST TIJEKOM KORISTENJA

Nacinom ugradnje i koriStenja predmetnih instalacija, ne pojavljuju se uvjeti koji omogucuju nesigurno
koristenje istih.

ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Nije predmet instalacija.

Projektant:

Zoran Sikié,

dipl.ing.stroj.
Hrvatska komora Inienjera stroj jarstva

G S*k'@//fg
d‘p! ing. stroj

ni inzenjer s*rOJarSt\/a

Jylaste

S 248
GRADEVINA: VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOOZICE
CRPNE STANICE CS-KO1, CS-KO2, CS-KO3, CS-KO4, CS-KO5 | CS-KO6

MJESTO: NASELJE KOZICE
DATUM IZRADE: listopad 2017.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURAVANJA KVALITETE
Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), izdaje se
PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

OPCI PROGRAM

U tijeku izvedbe vrSi se stalna kontrola materijala koji se ugraduje i radova koji se izvode. Sve
projektirane strojarske instalacije izvode se prema vazec¢im tehni¢kim propisima za ovakvu vrstu radova i
gradevina.

Svi radovi izvode se struénom radnom snagom solidno i kvalitetno uz upotrebu zastitne opreme i pribora,
te primjenu pravila zastite na radu.

Za izvedbu predmetnih instalacija upotrebljava se samo onaj materijal i oprema koji odgovaraju
standardima.

Za sve ugradene uredaje i opremu izvoditelj radova dostavlja ateste o ispravnosti istih i zadovoljavanju
odgovarajucih propisa i standarda.

Izvoditelj radova nakon izvedbe obavlja funkcionalno ispitivanje instalacije, te vrsi potrebna mjerenja kao
dokaz tome i izdaje pismene protokole.

ODRZAVANJE UGRADENIH CRPKI

Odrzavanje crpne stanice svodi se na redovito odrzavanje sve opreme, posebice ulazne grube reSetke,
crpki i automatike u skladu s uputama proizvodaca. Uz navedeno, redovito je potrebno kontrolirati i
zastitne uredaje, a narocCito one za ublazavanje tla¢nog udara.

Redovito odrZzavanje obuhvac¢a i povremeno praznjenje i C€iSéenje crpnog bazena te provjera
vodonepropusnosti konstrukcije.

Najvedi je problem u radu crpne stanice stvaranje kore i taloga u crpnom bazenu, te plivajuce tvari koje
remete rad automatike, naroc€ito u slu€aju nivo sklopki. Kora i talog redovito uzrokuju stvaranje neugodna
mirisa i opasnih plinova, stoga i ventilacijski sustav crpne stanice treba redovito kontrolirati i odrzavati,
posebice kod stanice s duljim zadrzavanjem otpadne vode.

Radi zastite kanalizacijskih crpki od mehanic¢kog oSteéenja iste su predvidene u samocistec¢oj izvedbi
impelera s prolazom kugle kroz rotor minimalno @76 mm. No i unato€ toga izuzetno je vazno drzati se
slijedecih uputa i preporuka:

e nakon izgradnje kanalizacijske mreZe naselja realno je raCunati da je u kanalima i
oknima zaostao krupniji grubi materijal ( boce, daske, letve i sl.) i crpke ne smiju biti
montirane u crpni zdenac prije nego li se ukloni iz mreze i okana sav komadni otpadni
materijal

e materijal koji se bude koristio za CiS¢enje prostorija i objekata prije njihovog stavljanja u
funkciju ne smije dospjeti u kanalizacijsku mreZu, jer moze blokirati rotore crpki.

GRADEVINA: VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOOZICE
CRPNE STANICE CS-KO1, CS-KO2, CS-KO3, CS-KO4, CS-KO5 | CS-KO6
MJESTO: NASELJE KOZICE

DATUM IZRADE: listopad 2017.
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Tijekom redovne eksploatacije crpne stanice nuzno je obavljati godiSnje redovne servise pri ¢emu se
crpke vade iz bazena, peru i kontrolira stanje impelera (oCistiti po potrebi), stanje sjekaca grubih
materijala, kontrolira tlak zastitne uljne kupelji elektromotora i ostali potrebni zahvati. Svakih pet (5)
godina obavlja se generalni servis crpki. Posao kontrole i servisa crpki bezuvjetno se mora povjeriti
ovlastenom serviseru za crpke.

ODRZAVANJE TLACNIH CJEVOVODA UNUTAR CRPNE STANICE

Ciséenje kanala se uobiéajeno obavlja:
e mehanickim sredstvima
e ispiranjem

Ciséenje se obavlja ¢etkama, lancima za razbijanje taloga, noZevima za sjedenje i upanje korijenja,
kukama, posudama za izvlac¢enje mulja i dr. Ovi se predmeti vuku kroz kanal mehanicki ili ruéno, pri éemu
postoji cijeli niz tipova ovih sredstava. Na mjestima gdje ne mogu pristupiti teSka specijalna vozila, rabe
se tradicionalna sredstva.

Ispiranje se obavlja mlazom vode iz vodovoda ili cisterni Strcaljkom $to zahtjeva vodu pod tlakom, fj.
prikliu€¢ak na vodovod ili koristenje crpki. Naj¢eSée primjenjivan nacin je CiS¢enje kanala pomocu
specijalnih vozila tipa WOMA koje mogu proizvesti izlazne tlakove mlaza za ispiranje do cca 200 bar.

PROPIRANJE SUSTAVA
Uprkos svim mjerama predostroZnosti i uporabi ulazne grube reSetke za odvajanje krupnih necistoéa prije
ulaska u crpke i tlaéni cjevovod, nuzno je potrebno povremeno propiranje cijevnog sustava koli¢inama

otpadnih voda i brzinama koja osigurava odnoSenje nataloZenih Cestica iz tlatnog cjevovoda, 3to Sto je
obveza korisnika sustava-nadlezne komunalne tvrtke.

Projektant:

Zoran Sikié,
dipl.ing.stroj.
Hrvatska komora Inenjera stroj jarstva

Zoran Slkl@/g
dnp! mg stro

Ovlasteni inzenjer strojarstva

S 248
GRADEVINA: VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOOZICE
CRPNE STANICE CS-KO1, CS-KO2, CS-KO3, CS-KO4, CS-KO5 | CS-KO6
MJESTO: NASELJE KOZICE
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POSTUPANJE SA OTPADOM

Gradevni otpad je otpad nastao prilikom izgradnje gradevine, rekonstrukcije, uklanjanja i odrzavanja
postojecih gradevina, kao i otpad nastao od iskopanog materijala koji se ne moze bez prethodne uporabe
koristiti za gradenje gradevine zbog kojeg gradenja je nastao.

Nacin i uvjeti postupanja gradevnim otpadom za predmetnu gradevinu moraju biti sukladni sa slijede¢im
zakonima i pravilnicima:

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14,53/14)

Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN 42/07)

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest NN 89/08).

Gospodarenje gradevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaéaju odvojeno
skupljanje, uporabu i/ili zbrinjavanje gradevnog otpada.

Gradevni otpad ne odlaze se na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predvidene.
Posjednik gradevnog otpada osigurava uvjete za odvojeno skupljanje i priviemeno skladiStenje
gradevnog otpada.

Projekt organizacije gradiliSta mora sadrzavati prijedlog CiS¢enja gradilista i zbrinjavanja otpada.

Eventualno skladiSte za gorivo, mazivo ulje i bitumen na gradilistu smjesta se prema vazeéim propisima,
a izvodi se sa nepropusnom podlogom i sa istom takvom sabirnom jamom u slu¢aju izlijevanja.

Gradevni otpad predviden za odlaganje predaje se u regionalne centre za gospodarenje gradevnim
otpadom, ovlastenim osobama koje upravljaju odlagaliStima otpada sukladno uvjetima propisanim
posebnim propisom.

Nakon zavrsetka svih radova izvodac ¢e demontirati ili srusiti sve privremene objekte na gradilistu, a sve
montazne dijelove i sav otpadni materijal kao produkt demontaze ili ruSenja otpremiti sa gradilista.

Eventualno skladiSte za gorivo, mazivo ulje i bitumen ¢e demontirati ili srusiti, a sve montazne dijelove i
sav produkt demontaze ili ruSenja otpremiti sa gradiliSta.

Projektant:
Zoran Siki¢,

dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora Inzenjera strojarstva

Zoran S!k\@/ég
dipl. mg stroj

i inzenjer strojarstva

va..,m
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Procjena troskova gradenja
Izvedba predmetnih instalacija procijenjuje se na iznos od
780.000,00 kn (sedamstoosamdesettisucakuna)
Projektant;
Zoran Siki¢,
dipl.ing.stroj.
Hrvatska komora Inienjera stroj jarstva
Zoran Snkn@/ég
dﬂpl mg stroj
teni i»;:n‘argfrojarma 8
cwr s e s 4
Graficki prilozi b
1000 Pregledna situacija M 1:25000
2000 Detaljna situacija M 1:5000
3000 Tlocrt i presjek crpne stanice CS-KO1 M 1:25
4000 Tlocrt i presjek crpne stanice CS-KO2 M 1:25
5000 Tlocrt i presjek crpne stanice CS-KO3 M 1:25
6000 Tlocrt i presjek crpne stanice CS-KO4 M 1:25
7000 Tlocrt i presjek crpne stanice CS-KO5 M 1:25
8000 Tlocrt i presjek crpne stanice CS-KO6 M 1:25
Projektant:
Zoran Sikié,
dipl.ing.stroj.
Hrvatska komora Inzenjera stroj jarstva
Zoran Stkl@/ég
dipl. ing. stroj
Ovlasteni inzenjer strojarstva
‘ S 248
GRABEVINA: VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOOZICE

CRPNE STANICE CS-KO1, CS-KO2, CS-KO3, CS-KO4, CS-KO5 | CS-KO6

MJESTO: NASELJE KOZICE
DATUM IZRADE: listopad 2017.

21-2015
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GLAVNI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKT PROJEKT CRPNE STANICE
zop 21-2015

Brpr:31-07-18 | MJ.: 1:25000 T EATA BANCERADIG PeeaTeasast

— e — o — SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACALJIA SLATINA
B ' P u s VIl. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE
KOZICE - CRPNE STANICE KO1, KO2, KO3, KO4, KO5 1 K
d.o.0. za poslovne usluge F o, ATk e st
Osijek, Istarska 1 ) /4# _Zoran Sl*r(_z_r g
OIB 39240409500 Zom SIklcl dlpl.lm Z:\l;;:egr;ig"n;:;\jtv strojarstva ’
S 248

: . | Broj .
Datum: 102017 roj: 1000 ﬁ%mmgm%
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(16, "
. LEGENDA
|
RED. BR.
A BR. OPIS MATERIJAL KOM.
POLIESTERSKO OKNO ZA
1 | HIDROSTANICU DN1800 GRP 1
2 | POLIESTERSKIPOKROVS oRP .
ALUMINIJSKIM POKLOPCEM
| 3 | IZOLACWSKI PREMAZ RADI UV
| | / 4 | VENTILACISKA CMEV DN100 NEHROAJUCI CELIKAISI304 | 1
J | m 5 | ULAZNICJEVOVOD PVC 1
e ] | | 8 | AUTOMATSKASPOJKA LJEVANO 2ELJEZO 2
K GGGS0 S EPOXY
Q I 7 | ZASUN PREMAZOM 2
A B GGG40 S EPOXY
< | i 8 | NEPOVRATNIVENTL o 2
1 | g L
T ARl 4 9 | TLAGNICJEVOVOD NEHRDAJUCI CELIK AISI 304 2
ol il 12H2mNM 10 | OTVOR ZA KABLOVEDN75 PVC 1
! DN 300 11 | popest ALUMINW 1
124,57 mNM, N | 12 | LIESTVE ALUMINKSKE 1
alam I
121,32 mNM. | : | 13 | RUKOHVAT NEHRDAJUC! CELIK 304 1
alam! 121,22 mNM. I 14 | GRUBARESETKA NEHROAJUCI CELIK 1
15 | CRPKA 2
120,62 mNM. |-
iskfuSenje cpke i / 18 | O s aroatics. | DREA NEHRDAJUC! CELIKAISI3IE | 1
. 11
12072mNM . .’!’/,@ 17 | ODZRAGNO DOZRACNI VENTIL DN 80 1
l‘. 'i Svi vijci | matice u crpnoj stanici su iz nehrdajuceg Eelika AISI 316
|
1202mNM, i
dno crpnog bazens '
®»1800
Rev. 1
GLAVNI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKT PROJEKT CRPNE STANICE
zop 21-2015
— . . KOMRAD d.0.0. SLATINA, OIB 96537643037
|ZLAZ : Br.pr.:31-07-16 M).:- Investitor: SLATINA, BRAGE RADIC 2
DN100 BIPUS | ot e
- na: .
B BIPUS KOZICE - CRPNE STANICE KO1, KO2,K03, KO4, KOS5 1 KC
d.o.0. za poslovne usluge £ gy Ok Komo TEE RGeS
ooslek iarska ! Projektant Zoran Sikié, dipling ‘/Z.#f‘;{??ﬁiﬁf_ | g
Ovlateni infenjer strojarstva ‘q S
: . | Brog : TLOCRT| EK
Datum:10.2017. | Bro: 3000 Naziv:  Juocer] -9




4.17m

H=

122,03 mNM.

alamll
121,98 mN.M.

aarm! 121,03 mN.M.

121,63 m.N.M.

Iskjutenye opke
121,53 mN.M.

121,03 m.NM.

LEGENDA

dno cspnog bazena

RED. BR.
BR. OPIS MATERIJAL KOM.
1 POLIESTERSKO OKNO ZA GRP 1
HIDROSTANICU DN1800
2 POLIESTERSKI POKROV S GRP 1
ALUMINIJSKIM POKLOPCEM
3 1IZOLACIJSKI PREMAZ RADI UV
ZRACENJA
4 VENTILACIJSKA CUEV DN100 NEHRDAJUC! CELIK AISI 304 1
8 ULAZNI CJEVOVOD PVC 1
(] AUTOMATSKA SPOJKA LJEVANO ZELJEZO 2
GGGS0 S EPOXY
7 ZASUN PREMAZOM 2
GGG40 S EPOXY
8 NEPOVRATNI VENTIL PREMAZOM 2
9 TLACNI CJEVOVOD NEHRDAJUC! CELIK AISI 304 2
10 | OTVOR ZA KABLOVE DN75 PVC 1
11 | PODEST ALUMINW 1
12 | LJESTVE ALUMINISSKE 1
13 | RUKOHVAT NEHRBDAJUC! CELIK 304 1
14 | GRUBA RESETKA NEHRDAJUC! CELIK 1
15 | CRPKA 2
CIJEV ZA ISPIRANJE DN80 + BRZA
16 VATROGASNA SPOJNICA NEHRDAJUC! CELIK AISI 316 1
17 | ODZRACNO DOZRACNI VENTIL DN 80 1

Svi vijci | matice u crpnoj stanici su iz nehrdajuéeg &elika AISI 316

Rev. 1
GLAVNI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKT PROJEKT CRPNE STANICE
zop 21-2015
. 3 . KOMRAD d.o.0. SLATINA, OIB 96537643037
Br.pr.:31-07-16 Mj.: Investitor: SLATINA, BRAGE RADIC 2

BIPUS |~

SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACAILJA SLATINA
VIl. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE
KOZICE - CRPNE STANICE KO1, KO2,KO3, KO4, KOS5 I K(

d.o.0. za poslovne usluge

Hrvatska Komora mZenjera stroj

Poci o .
Osijek, Istarska 1 R oran Sikic g
OIB 39240409500 Projektant: ~ Zoran SIki¢, dipl. . i SO
e S 241
Datum: 10.2017. | Brok: 4000 Naziv: TLOCRT | PRESJEK
- crpna stanica CS-KO2 -




@ LEGENDA
N
@ RED. BR.
BR. oPIs MATERLAL KOM.
4 | POLIESTERSKO OKNOZA oRP 4
B HIDROSTANICU DN2200
PEHD 110 — 2 | ARMIRANO BETONSKI POKROV C30/37
fizz S 3 | DVODJELNIPOKLOPACS
I 4 | ZRACNIPROSTOR
5 | ULAZNICJEVOVOD PVC DN300 1
e € 6 | AUTOMATSKA SPOJKA LJEVANO ZELJEZO 2
g 5 7 | zasun GGGS0 S EPOXY 2
Y 123,83 mNM. o
‘;"’ ""' v 8 | NEPOVRATNIVENTL ez Y 2
T T 9 | TLAGNICJEVOVOD NEHRDAJUCI CELIK AISI 304 2
123,73 mNM.
.%,,,” 10 | OTVOR ZA KABLOVE DN75 PVC 1
123,68 mN.M.
11 | PODEST ALUMINY 1
slom!  123,63m.NM. o
B uiduienje crpke 12 | LIESTVE ALUMINUSKE 1
— 123.33mu::h 13 | ODSTOUNISTORIPOR
123,23mNM, 14 | GRUBA RESETKA NEHRDAJUG! CELIK 1
Zakiino isfudeni 15 | CRPKA 2
CIEV ZA ISPIRANJE DN80 + BRZA
| 18 |\ ATROGASMA SPOINICA NEHRDAJUCI CELIK AISI 316 1
12273mNM, | 17 | ODZRAGNO DOZRACNI VENTIL DN 80 1
dno crpnog bezena '
®1800 Svi vijci | matice u crpnoj stanici su iz nehrdajuceg
| Celika AISI 316
i
A A LAZ Rev. 1
é | ; U GLAVNI PROJEKT
iy SJ N DN300 smmﬁ_szl.g' EROJEKT PROJEKT CRPNE STANICE
/,/ wl . }‘ i zop
— A : | Eal - = — : : KOMRAD d.0.0. SLATINA, OIB 96537643037
IZLAZ 3NN KN ) WY (e R I 1/ Brpr:31-07-16 | M):- Investhor: g1 ATINA, BRAGE RADIC 2
ON100 TG BIPUS | s s s
B ., s d}/: B BIPUS I KOZIOE - GRPNE STANICE KO1, KO2KO3, K04, KOS K
\ d.o.0.za pOSIO\Ine USIuQe " ., Hrvatska komora Inzenjera strojarstva
= Osijek, Istarska 1 / Siki¢
\ — OIB 39240409500 Projekdtant:  Zoran Sikié, dipling stra). | 7/—Z01%" *1¢ g
Ovlakteni inZenjer strojarstva ’
: . | Brok : TLOCRT | EK
| Datum:10.2017. | Bro;: 5000 Naziv: - DLocrT] X




kota ferena
@\_ LEGENDA
@ RED. BR.
BR. OPIS MATERIJAL KOM.
4 | POLIESTERSKO OKNO ZA GRP 1
HIDROSTANICU DN2200
126,65 m.N.M.
PEHD d110 | 2 ARMIRANO BETONSKI POKROV C30/37
3 | DVODJELNIPOKLOPACS
®/ DEMONTAZNOM PRECKOM
4 ZRACNI PROSTOR
§ | ULAZNICJEVOVOD PVC DN300 1
£ £ 68 | AUTOMATSKA SPOJKA LJEVANO 2ELJEZO 2
8 - 7 | ZASUN o 2
< PREMAZOM
| o 288 mNM 8 | NEPOVRATNIVENTL GGG40 8 BPOXY 2
m m DN 300 PREMAZOM
L I 9 | TLACGNI CJEVOVOD NEHRDAJUC! CELIK AISI 304 2
10 | OTVOR ZA KABLOVE DN75 PVC 1
11 | PODEST ALUMINY 1
12 | LIESTVE ALUMINKSKE 1
13 ODSTOJNI STORIPOR
14 | GRUBA RESETKA NEHRBAJUC! CELIK 1
16 | CRPKA 2
CWEV ZA ISPIRANJE DN80 + BRZA
16 | VATROGASNA SPOINICA NEHRDAJUCI CELIK AISI 316 1
17 | ODZRACNO DOZRACNI VENTIL DN 80 1
Svi vijci | matice u crpnoj stanici su iz nehrdajuéeg
Celika AISI 316
Rev. 1
GLAVNI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKT PROJEKT CRPNE STANICE
zop 21-2015
; ) KOMRAD d.o.0. SLATINA, OIB 96537643037
Br.pr.:31-07-16 M).:- Investitor: SLATINA, BRAGE RADIG 2
—_— e = = - SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACAKA SLATINA
B ' P u s Gradjevina: VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE
KOZICE - CRPNE STANICE KO1, KO2,KO3, KO4, KOS5 | K(
d.o.0. za poslovne usluge  Hrvatska komora Inzenjera strojarstva
Osijek, Istarska 1 ya an Siki¢
OIB 39240409500 Projektant. ~ Zoran Siki¢, d"’"'“'@/ b‘éz—l-ﬂg'r- ing.sto} -
Ovlaiteni inZenjer strojarstva S g
Datum:10.2017. | Bro}: 6000 Nazlv: TLOCRT | PRESJEK
- crpna stanica CS-KO4 -




AL | com,
1
1
LKAISISH | 1
1
z0 2
' 2
' 2
LKAISISH | 2
1
1
1
1LIK 304 1
LK 1
2
LKAISI3E | 1
1
a AlSl 316

18,

121,90 mNM. @\ |

H=3,20m

kola ferena @
120.30:»:04@\[

PEHD d110 |

119,70 mNM.

alam Il
119,65 mN.M.

sam! 119,60 mN.M.

ukjudenje cipke
119,30 mN.M.

IskfjuSene crpke
119,20 mNM.

zaltitno iskfutenje

119,80 mN.M.
DN 300

11870 mN.M,

dno cipnog bazena

LEGENDA
RED. BR.
BR. OPIS MATERIJAL KOM.
1 POLIESTERSKO OKNO ZA GRP 1
HIDROSTANICU DN1800
2 POLIESTERSKI POKROV 8 GRP 1
ALUMINIJSKIM POKLOPCEM
3 | 'ZOLACNSKI PREMAZ RADI UV
ZRACENJA
4 | VENTILACWSKA CEV DN100 NEHRBAJUC!I CELIK AISI 304 1
§ | ULAZNI CJEVOVOD PVC 1
6 AUTOMATSKA SPOJKA LJEVANO ZELJEZO 2
GGG50 S EPOXY
7 ZASUN PREMAZOM 2
GGG40 S EPOXY
8 | NEPOVRATNI VENTIL PREMAZOM 2
9 | TLACNI CJEVOVOD NEHRBAJUC! CELIK AISI 304 2
10 | OTVOR ZA KABLOVE DN75 PVC 1
11 | PODEST ALUMINY 1
12 | LJESTVE ALUMINIJSKE 1
13 | RUKOHVAT NEHRBAJUC! CELIK 304 1
14 | GRUBA RESETKA NEHRDAJUC! CELIK 1
15 | CRPKA 2
CIJEV ZA ISPIRANJE DN80 + BRZA
16 | VATROGASNA SPOJNICA NEHRDAJUC! CELIK AISI 316 1
17 | ODZRACNO DOZRACNI VENTIL DN 80 1
Svi vijci i matice u crpnoj stanici su iz nehrdajuéeg Eelika AISI 316
Rev. 1
GLAVNI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKT PROJEKT CRPNE STANICE
zop 21-2015
Brpr:31-07-18 | M)~ Iveatior: K O A 2 o oA
—_——— = — SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACALIA SLATINA

BIPUS |~

d.o.0. za poslovne usluge
Osijek, Istarska 1

VIl. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE

KOZICE - CRPNE STANICE KO1, KO2,K03, KO4

, KOS | K(

HVaTsRT KOMora mzenT

J* ] -
—.) / oran Sikic
Zoran Sikié, d|p|.|ng@/4 #‘ﬁm. i

=

OIB 39240409500 thldnnt Ovladteni inZenjer strojarstva P>
_ S 248
Datum: 10.2017. | Broj: 7000 Naziv: TLOCRT | PRESJEK
- crpna stanica CS-KO5 -




117,24 mNM.

kota terena

(7).

115.74»»01.@\(

PEHD d110 |

H=3,84m
H=3,39m

11440 mNM.

114,50 mN.M.
DN 300

alam ll
114,35 mN.M.

slam!  11430mN.M.

ukjucenje cipke
114,00 mNM.

iskjutenje crpke
113,90 mNLM.

zaltitno iskfutenje

11340 mN.M.

dno crpnog bazena

LEGENDA
RED. BR.
BR. OPIS MATERIJAL KOM.
, | PoLESTERSKO OKNO 2 oRP ]
HIDROSTANICU
2 | ARMIRANO BETONSKI POKROV C30/37
5 | DVODJELNI POKLOPAC §
DEMONTAZNOM PRECKOM
4 | ZRAGNIPROSTOR
5 | ULAZNICJEVOVOD PVC DN300 1
8 | AUTOMATSKASPOJKA LJEVANO ZELUEZO 2
GGG50 S EPOXY
7 | ZASWN PREMAZOM 2
GGG40 S EPOXY
8 | NEPOVRATNIVENTL Az 2
9 | TLAGNICJEVOVOD NEHRDAJUG! CELIK AISI 304 2
10 | OTVOR ZA KABLOVE DN75 PVC 1
11 | PODEST ALUMINU 1
12 | WesTve ALUMINWSKE 1
13 | ODSTOJNISTORIPOR
14 | GRUBARESETKA NEHRDAJUGI GELK 1
15 | CRPKA 2
CIJEV ZA ISPIRANJE DNB0 + BRZA
18 | O A SO IS NEHRDAJUG! CELIKAISI 316 1
17 | ODZRACGNO DOZRACNI VENTIL DN 80 1

Svi vijci i matice u crpnoj stanici su iz nehrdaju¢eg

Gelika AISI 316
Rev. 1
GLAVNI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKT PROJEKT CRPNE STANICE
zop 21-2015
. 3 . KOMRAD d.o.o0. SLATINA, OIB 96537643037
Br.pr.:31-07-16 Mj.: Investitor: SLATINA, BRAGE RADIC 2

BIPUS |~

SUSTAV ODVODNJE AGLOMERACAILJA SLATINA
VIl. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE
KOZICE - CRPNE STANICE KO1, KO2,KO3, KO4, KOS5 I K(

d.o.0. za poslovne usluge
Osijek, Istarska 1

" Hrvatska komora Inzenjera strojarstva

AL/ zoran Sikic
OIB 39240409500 Projektant: ~ Zoran SIKi¢, diplingista}), | 7///—201%n S
Ovlateni inienjer strojarstva r“g
Datum:102017. | Broj: 8000 Naziv: TLOCRT | PRESJEK
- crpna stanica CS-KO8 -




