PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o.
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP

PROVOD, s.r.o.

PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb
OIB: 39036393587

¥, EUROVISION  EUROVISION d.o.0., Zagreb

OIB: 98718836957

AN I D Td.o.0., Osijek
IDT d.o.o. 0IB62473333687

Investitor:

KOMRAD d. o. o.
Bracde Radlic 2
33520 Slatina

OIB: 96537643037

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
- ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
Vil. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Kozice, k.o. Podravska Slatina
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/l | | Broj projekta: | | p-507/16-D-VIl | | Zop: | | 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1
Mijesto i datum izrade: Osijek, listopad 2017.g.
Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

"PROVOD - inzenyrska spolecnost*s.r.o.

CeSka Republika

Projektant:

Sanda Sikié, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0., Osijek

Odgovorna osoba u
projektnom uredu:

Davor Tomici¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0., Osijek




PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EURQVISION EUROQVISION d.o.0., Zagreb
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PROVOD, s.r.o.

PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb A\ I D Td.o.0., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.o. 0IB62473333687

POPIS MAPA | STRUKOVNIH DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA S PROJEKTANTIMA | SURADNICIMA

ZOP: 21-2015

MAPA il Gradevinski projekt
Izradivac projekta: PROVOD - inZenyrska spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28,
400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.o., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROQVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT d.o.0., Kralja Petra Svacica 16, Osijek

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

Projektni tim:

Davor Zalac, dipl.ing.grad.

Davor Tomicic, dipl.ing.grad.

Sanda Sikié, dipl.ing.grad.

Marko Brajkovic, struc.spec.ing.aedif.

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

Nikola Brisevac, mag.ing.aedif.

Dalida Hajpek, mag.ing.aedif.

Broj projekta: p-507/16-D-Vil
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Suradhnici: Damir Kovac, strué.spec.ing.aedif., PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb
Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Antun Crnolatac, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek
Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.o0.0., Osijek
Vesna Cakarun, ing.grad., IDT d.o.o., Osijek
Irma Milo$evi¢, ing.grad., IDT d.o.o., Osijek
Save Spanja, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osiiek
Matheo Luci¢, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek

MAPA li/ill Elektrotehnicki projekt

Izradivac projekta: eV projekt d.o.o., Osijek
Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-D-VII-GP

MAPA i/l Strojarski projekt

Izradivac projekta: BIPUS d.o.o., Osijek
Projektant: Zoran Sikié, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-07-16




s PROVOD - inzenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EURQOVISION
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP

EUROQVISION d.o.0., Zagreb

OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb P IDTd.o.o., Osijek
% OIB: 39036393587 I DT d.o.o. 0IB62473333687
KOMRAD d. o. o.
Investitor- Brace Radic¢ 2
' 33520 Slatina
0IB: 96537643037

SADRZAJ

OPCI DIO

- Podatci o projektu

- Imenovanje glavnog projektanta
- Lokacijska dozvola

- Posebni uvjeti gradenja

TEHNICKI DIO

TEKSTUALNI DIO

1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS
1.1. Uvod
1.2. Podloge za projektiranje
1.3. Predmet zahvata u prostoru
1.4. Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici
1.5. Namjena gradevine
1.6. Opis nacina prikljucenja na prometnu povrSinu
1.7. Opis nacina prikljucenja na komunalnu infrastrukturu
1.8. Kontrola projekata
1.9. Pokusni rad

1.10. Mogucnost i uvjeti uporabe dijelova gradevine prije dovr$etka cijele gradevine

1.11. Izraéun komunalnog i vodnog doprinosa
1.12. Zajednicki iskaz troSkova gradenja

2. TEHNICKI OPIS
2.1. Uvod
2.2. Koncepcija planiranog sustava odvodnje
2.3. Gravitacijski sustav odvodnje
2.4. Tlacni sustav odvodnje
2.5. KriZanja s prometnicama
2.6. KriZanje s postojecim instalacijama
2.7. Krizanje s melioracijskim kanalima
2.8. Podatci iz elaborata o prethodnim istraZivanjima, studije, podloge
2.9. Certifikati o stalnosti svojstava

Osijek, listopad 2017.g. SADRZAJ
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3. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

3.1. Temeljni zahtjevi za gradevinu
3.2. Dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za gradevinu

4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

5.1. Kontrola kvalitete

5.2. Opci uvjeti izvodenja

5.3. Izolaterski radovi

5.4. Gravitacijski sustav

5.5. Tlacni sustav

5.6. Celiéna konstrukcija, vijci i montaza
5.7. Gradenje

5.8. Mjere zastite

5.9. Zadtita Suma

5.10. Zastita kulturne bastine

5.11. Zastita postojecih instalacija
5.12. Nadzor

5.13. lzvjeSce o izvedenim radovima

6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJA OTPADOM

7. POPIS KATASTARSKIH CESTICA

8. TOCKE ISKOLCENJA

GRAFICKI PRIKAZI

1.1. Pregledna situacija Sireg podrucja
1.2. Pregledna karta - faze izgradnje
1.3. Pregledna situacija na katastarskoj karti s ukloplienom ortofoto kartom
1.4. Pregledna situacija na katastarskoj karti
1.4.1. Pregledna situacija na katastarskoj karti — LIST 1
1.4.2. Pregledna situacija na katastarskoj karti — LIST 2
1.4.3. Pregledna situacija na katastarskoj karti — LIST 3
1.4.4. Pregledna situacija na katastarskoj karti — LIST 4
1.4.5. Pregledna situacija na katastarskoj karti — LIST 5

Uzduzni profili
Gravitacijski cjevovod
1.5.1. UzduzZni profil gravitacijskog cjevovoda K-KO1
1.5.2. Uzduzni profil gravitacijskog cjevovoda K-KO2
1.5.3. Uzduzni profil gravitacijskog cjevovoda K-KO3
1.5.4. Uzduzni profil gravitacijskog cjevovoda K- KO4
1.5.5. UzduzZni profil gravitacijskog cjevovoda K- KO5
1.5.6. UzduzZni profil gravitacijskog cjevovoda K- KO6

M 1:25 000
M 1:25 000
M 1:5000

M 1: 5000

M 1:1000/100

Osijek, listopad
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1.5.7. Uzduzni profil gravitacijskog cjevovoda K- KO7
1.5.8. Uzduzni profil gravitacijskog cjevovoda K- KO8
1.5.9. UzduzZni profil gravitacijskog cjevovoda K- KO9

Tlaéni cjevovod

1.6.1. Uzduzni profil tlacnog cjevovoda T-KO1 M 1:200/100
1.6.2. Uzduzni profil tlacnog cjevovoda T-KO2 M 1:1000/100
1.6.3. Uzduzni profil tla¢nog cjevovoda T-KO3 M 1:200/100
1.6.4. Uzduzni profil tlacnog cjevovoda T-KO4 M 1:200/100
1.6.5. Uzduzni profil tlacnog cjevovoda T-KOS M 1:1000/100
1.6.6. Uzduzni profil tlacnog cjevovoda T-KO6 M 1:1000/100

Kolektor za pripremu kuénih prikljuaka
1.7.1. Tipski nacrt kolektora za pripremu kucnih prikljucaka

Poprecni presjek kroz drzavnu cestu D2 M 1:100/100
1.8.1. Presjek KO-PP1, presjek KO-PP2, presjek KO-PP3 i presjek KO-PP4
1.8.2. Presjek KO-PP5, presjek KO-PP6, presjek KO-PP7 i presjek KO-PP8

Gradevinski nacrti

1.9.1. Gradevinski nacrt okna s tablastom zapornicom i reSetkom KO1-1 M1:25
1.9.2. Gradevinski nacrt okna s tablastom zapornicom i reSetkom KO2-1 M1:25
1.9.3. Gradevinski nacrt okna s tablastom zapornicom i reSetkom KO4-1 M1:25
1.9.4. Gradevinski nacrt okna s tablastom zapornicom i reSetkom KO5-1 M1:25
1.9.5. Gradevinski nacrt okna s tablastom zapornicom i reSetkom KO6-1 M 1:25
1.9.6. Gradevinski nacrt okna s tablastom zapornicom i reSetkom KO7-1 M1:25
1.9.7. Gradevinski nacrt muljnog ispusta M1:15
1.9.8. Gradevinski nacrt odzracno dozracne garniture M 1:10
1.9.9. Gradevinski nacrt precrpnih stanica CS-KO1, CS-KO2 i CS-KO5 M1:25
1.9.10. Gradevinski nacrt precrpnih stanica CS-KO3, CS-KO4 i CS-KO6 M 1:25
Tipski nacrti
Profili rova

1.10.1. Normalni poprecni profil rova gravitacijskog cjevovoda u zelenoj povrsini

1.10.2. Normalni poprecni profil rova gravitacijskog cjevovoda u makadamskom putu

1.10.3. Normalni poprecni profil rova gravitacijskog cjevovoda u trupu nerazvrstane ceste

1.10.4. Normalni poprecni profil rova tlacnog cjevovoda u zelenoj povrSini

1.10.5. Normalni poprecni profil rova tlacnog cjevovoda u pjeSackoj stazi

1.10.6. Normalni poprecni profil rova tlaénog cjevovoda u prometnoj povrsini nerazvrstane ceste

1.10.7.Normalni poprecni profil zajednickog rova gravitacijskog i tlacnog cjevovoda u zelenoj
povrsini

1.10.8.Normalni poprecni profil zajedniCkog rova gravitacijskog i tlacnog cjevovoda u trupu
nerazvrstane ceste

1.10.9. Razupiranje rova cjevovoda

1.10.10. PjeSacki prijelaz preko rova cjevovoda

Osijek, listopad 2017.g. SADRZAJ SADRZAJ/ Il
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Revizijska okna
1.11.1. PP brizgano revizijsko okno
1.11.2. Detalj ugradnje lijevano Zeljeznog poklopca u zelenoj povrsini
1.11.3. Detalj ugradnje lijevano Zeljeznog poklopca u prometnoj povrsini
1.11.4. Detalj ugradnje lijevano Zeljeznog poklopca u zemljanom putu
1.11.5.Ugradnja sidrenog stabilizacijskog sloja PP okna u uvjetima visokih podzemnih voda

Kucni prikljucci
1.12.1. Nacelni detalj ku¢nog prikljucka - tip 1
1.12.2. Nacelni detalj ku¢nog prikljucka - tip 2

Prolazi cjevovoda
1.13.1. Prolaz cjevovoda ispod drZavne i nerazvrstane prometnice
1.13.2. Tipsko ukrucenje tlacnog cjevovoda na horizontalnim lomovima trase
1.13.3. Prijelaz tlacnog cjevovoda preko kanala vjeSanjem o konstrukciju mosta

Paralelno vodenje i krizanje cjevovoda s postojeCim instalacijama
1.14.1. Paralelno vodenje i krizanje kanalizacije s postojecom vodovodnom instalacijom
1.14.2. Paralelno vodenje i krizanje kanalizacije s postojecom plinskom instalacijom
1.14.3. Paralelno vodenje i kriZzanje kanalizacije s postojecom elektroenergetskom instalacijom
1.14.4. Paralelno vodenje i kriZzanje kanalizacije s postojecom EK instalacijom

PROJEKTANT:

Osijek, listopad 2017.g. Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
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A PROVOD - inZenyrska spolecnost, s.r.o.
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP

PROVOD, 5.r.0,

PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb
OIB: 39036393587

V‘_ EURQVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb
0IB: 98718836957

AN IDTd.o.o., Osijek
IDT d.o.o. 0IB62473333687

KOMRAD d. o. o.

Investitor- Brace Radi¢ 2
’ 33520 Slatina

0IB: 96537643037

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
- ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VIl. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Kozice, k.o. Podravska Slatina
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA Vil | | Broj projekta: | | p-507/16-D-VII | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knijige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:

Osijek, listopad 2017.g.
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PODATCI O PROJEKTU

Zahvat u prostoru:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA - ZA
SUFINANCIRANJE 1Z FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG
SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VIl. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

Vrsta projekta: Gradevinski projekt
Lokacija: k.o. Kozice, k.o. Podravska Slatina

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

Glavni projekt se sastoji od sljedeéih mapa:
ZOP: 21-2015

MAPA I/l Gradevinski projekt
Izradivac projekta: PROVOD - inZenyrské spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28,
400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.0., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROQVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT d.o.0., Kralja Petra Svaciéa 16, Osijek

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

Projektanti: Davor Zalac, dipl.ing.grad.
Davor Tomicic, dipl.ing.grad.
Sanda Sikié, dipl.ing.grad.
Marko Brajkovic, struc.spec.ing.aedif.
Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
Nikola Brisevac, mag.ing.aedif.
Dalida Hajpek, mag.ing.aedif.

Broj projekta: p-507/16-D-VII

Suradnici: Damir Kovac, struc.spec.ing.aedif., PRONGRAD BIRO d.o.o., Zagreb
Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Antun Crnolatac, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Vesna Cakarun, ing.grad., IDT d.o.o., Osijek
Irma MiloSevi¢, ing.grad., IDT d.o0.0., Osijek
Save Spanja, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Matheo Luci¢, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek

Elektrotehnicki projekt

MAPA li/ill Izradivac projekta: eV projekt d.o.o., Osijek
Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-D-VII-GP

Strojarski projekt

MAPA i/l Izradivac projekta: BIPUS d.o.o0., Osijek
Projektant: Zoran Sikié, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-07-16
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IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

KOMRAD d. 0. o.
Bra¢e Radi¢ 2
33520 Slatina

Na temelju ¢lanka 52. Zakona o gradniji (NN 153/13, 20/17) donosim sljedece:

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA br. p-507/16-D-VII-IGP

Petr Plicht, ing.grad. imenuje se na duznost glavnog projektanta za izradu projektne dokumentacije za:

Zahvat u prostoru:
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VIl. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

Investitor: KOMRAD d. o. o., Brace Radi¢ 2, 33520 Slatina

Razina projekta: Gradevinski projekt

Lokacija: k.o. Kozice, k.o. Podravska Slatina
Imenovani je upisan u Evidneciju za povremeno ili priviemeno obavljanje poslova ovladtenog inzenjera gradevinarstva
za poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja strukovnog smijera hidrotehnike, u svojstvu odgovorne osobe,
pod brojem upisa GPR47 do 06.07.2018.g.

Imenovani ¢e projekt izraditi prema vazecim zakonima, propisima i tehnickim normativima za ovu vrstu objekata i
instalacija, vode¢i racuna o lokacijskoj dozvoli i zahtjevima Investitora.

Imenovani je odgovoran za uskladivanje kompletne tehnicke dokumentacije koja je potrebna za ishodenje lokacijske
dozvole.

Osijek, listopad 2017.g.,

Za Investitora:
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LOKACIJSKA DOZVOLA
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Viroviticko-podravska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okolisa

Izdvojeno mjesto rada Slatina

KLASA: UP/-350-05/17-01/000011
URBROJ: 2189/1-08/11-17-0007
Slatina, 09.10. 2017.

Viroviticko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunaine
poslove i zastitu okolisa, izdvojeno mjesto rada Slatina, rjesavajuéi po zahtievu koji je podnijela
tvitka KOMRAD d.o.o. za vodne djelatnosti, HR-33520 Slatina, Bra¢e Radica 2, OIB
96537643037 zastupan po Miranu Janeéicu, oec., na temelju élanka 115. stavka 1. Zakona o
prosternom uredenju ("Narodne novine" broj 153/13. 1 65/17 ) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje
otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te
rekonstrukcija postojeceg sustava odvodnje Sireg centra Satine,

na katastarskim cesticama:

k.. br. 375, 383, 836, 835, 7449, 7454/4, 7458/3, 7458/4, 815/1, 815/2, 818/3, 81812, 840,
830, 841, 873, 842, 7448/1, 816/1, 7436, 935, 7446/1, 1579, 740712, 1008, 7445, 1518/4,
743911, 7445, 5437, 7439/1, 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967,
491, 480/2, 7414/2, 3807/2, 380616, 7433, 7408/5, 7443, 7434, 3759, 3717, 3762, 3763/1,
741712, 743511, 1518/1, 1518/3, 7432, 2586 k.0. Podravska Slatina,

k.&. br. 19241666, 1667, 1756, 1755, 1664, 1754, 1937, 1936, 1524, 1848, 1859, 1605,
1729, 1854, 1753, 1664, 1814, 1815, 1934, 785, 1935, 1822, 838, 839/1, 1692, 1812, 1810,
1607 k.o. Medinci,

k.C. br. 2037, 1942, 63/2, 63/3, 65, 619/2, 62012, 620/3, 1937/1, 621/3, 1941/2, 1980, 1985,
1986, 2017/1, 2018, 2020, 20271, 2027/3, 2028/, 2028/2, 2034/2, 2035, 2038, 206512, 49
k.o. Sladojevci,

k.C. br. 80311, 80315, 1410, 1521/1, 1520, 1546/1, 1542, 1543, 1541/1, 1545, 1544, 1409,
1514/2 k 0. Kozice,

k.C.br. 1096, 1133/1, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 595, 867 k.0, Bakic,

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: J20170811-509684-202
PODNQSITELJ: KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnostl , HR-33520 Slatina, Braée Radica 2, OIR 96537643037
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000011. URBRO.. 2189/1-08/1 1-17-0007 STRANA 1/6
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PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EURQVISION EUROQVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ce$ka Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PROVOD, s.r.o.

OIB: 39036393587

0IB62473333687

% PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb IDT d.o.0. IDTd.o.0., Osijek

te se odreduju lokaciski uvjeti definirani prilaZenom prejekinom dokumentacijom koja je
sastavn dio lokacijske dozvole i o,

Itejni projekt oznake 21-2015, od srpnja 2017, godine, glavni projektant Petr Plichta,
ing.grad., strani priviemeno avlasteni infenjer gradevinarstva, broj ovlastenja GPR 0047
{PROVOD - inZenyrskd spolednost. sro, Usti nad Labem Cegka Republika, OIE
25023829) koji se sastoji od slijededih mapa:

1. gradevinski prejekt oznake p-507/16-0 od sipnja 2017, godine, strani priviemeng
avlasteni inZenjer gradevinarstva Petr Plichta, broj ovlastenja GPR 0047 (PROVOD
— inzenyrska spoleénest, s.r.6, Usti nad Labem, Cedka Republika, OIB 25023829) -
MARA 1711

2. elekirotehnicki projekt oznake eV-132/16-D-10P od srpnja 2017, godine, ovlasten
prejektant Samir Popadié, dipl.ing.el., broj oviadtenja E 2205 (eV Projekt d.o.0. za
projektiranie i struéni nadzer HR-31000 Osijek, Vinogradska 62F, OIB
85863888043) - MAPA 1111

Il Ma predmetnu projektnu  dokumentaciju  utvrdeni su  propisani  posebni uvjeti
javnopravnih tijgla
- Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/-325-
01/17-0712886, URBROJ: 374-22-3-17-3, od 14.07 2017, godine

- Ministarstve zdravstva, Uprava za sanitarmu inspekciju, Sektor zupaniske sanitarme
inspekcije, SluZba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virowitica - Sanitamo-
tehnicki uvjeti | ivjeti zadtite od buke, KLASA: 540-02/16-03/1331, URBROJ: 534-07-
2-1-2-131-16-2, od 14.04.2018, gadine

- Minigtarstve unutarnjih poslova, Policiiska uprava Viroviticko-podravska, Sluzba
zajednitkih i upravnih poslova - Posebni uvjeti gradenja, KLASA: 511-18-04-T/4-
211/18/2-16, od 14.04 2016, godine

- Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjsti, KLASA: 350-05/18-01/348, URBROJ: 525-
O7M0377-16-2, od 13.04.2016. godine

- Hrvatske cesle doo., Sekior za odrzavanje i pramet, Poslovna jedinica Varazdin,
Tehnicka ispostava Bjelovar - Posebn| uvjeti, KLASA: 340-09/16-08/364, URBROJ
345-551/87-16-4, od 28.10.2018, godine

- Hrvatske Sume d.c.o, Direkcija Zagreb - Posebni uvjeti, URBROJ: DIR-07/MI-16-
S166/02, od 08.09.2016. godine

- HZ Infrastrukiura d.o.o., Sekcija za razvaj i investicijsko planiranje - Posebni uvjeti,
Rk broj: 342116, od 20.05.2018, godine

- Ministarstve kulture, Uprava za zastitu kultume baitine, Konzervatorski odjel u PoZegi
- Posebni uvieti, KLASA: §12-08/18-03/0066, URBROJ: 532-04-02-07/5-16-2 od
18.04.2016. godine

- Hrvatski operator prijgnosnog sustava d.o.o - Posebni uvjeti, URBROL- 01-1507/18,
od 17.10.2016. gadine

HEPF-Operator distribucijskog sustava doo., Elektra Virovitica, Pogon Slatina -
Posebni uvjeti, Broj: 402001/1653/16L, od 10.06.2016, godine

DOKUMENT: LOKACLISKA DOZVOLA 10 J201 7081 1-500684.702
FPOONOQSITELS: KOMRAD d_o.0. za vodne diglatinosti | HR-33520 Satina, Brace Radida 2, 018 96537543037
FLAGA: UFI-350-0517-01/000011, URBROJ: 21891 -081 1-17-0007 STRAMNA 206
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p PROVOD - inZenyrska spole¢nost, s.r.o. % EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb P | D Td.oo0., Osijek
% 0IB: 39036393587 ? I DT d.o.o. 0IB62473333687

MEPPLIN d 0.0, Pogonski ured Slatina - Posebni uvieti, Broj: F20000006-18-04/16
B od 1804 2016, godine

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - Posebni uvieti, KLASA: 361-
03/16:01/1916, URBROJ: 376-10/ZS-16-2 (HP), od 11.04.2016. godine

« Cirad Slatina - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/18, URBROJ: 2189/02-04-02/01-
16-2, od 30.05.2016. godine

« 2upanijska uprava za ceste Viroviticke-podravske Zupanije - Posebni uvjeti, KLASA;
340-01/16-01/38, URBROQJ: 2189-63-04/6-16-2, od 04.05.2016. gedine, |zmjena
posebnih uvieta KLASA: 340-01/16-01/38, URBROJ: 2189-63-04/6-17-4, od
19.06.2017. godine

- Ministarstvo zastite okoli$a | prirode - Posebni uvjeti, KLASA; 351-03/16-04/411,
URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2, od 27.04.2016. godine

- Komrad d.0.0. - Posebni uvjeti, URBROJ: 01-1086/17, od 25.07.2017. godine.

lli. Za predmetni zahvat proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na
okelis te je ishodeno rieSenje Ministarstva zastite okoli$a i energetike, KLASA: UP/I-351-
03/16-08/264, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-14, od 26.04. 2017. godine, kojim je utvrdeno da
nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoli§, te da nije potrebno
provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekelodku mrezu.

IV. Ova lokacijska dozvola vaZi dvije gedine od dana njene pravomocnosti. U tom roku
potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.

V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moze se zapodeti sa gradenjem, veé je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema cdredbama Zakona o gradnii.

VI. VaZenje lokaciske dozvole moze se produziti na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora
jednom za jo$ dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu s odredbama
ovoga Zakona | drugi uvjeti u skladu s kojima je ova lokacijska dozvola izdana.

OBRAZLOZENJE

Paodnositelj, KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnosti, HR-33520 Slatina, Brade Radiéa 2, OIB
96537643037 zastupan po Miranu Janeditu, oec., je zatraZio podneskom zaprimijenim dana
17.08.2017. gedine izdavanje lokacijske dozvole za:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvednje
otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te
rekonstrukceija postojeceg sustava odvodnje Sireg cenira Slatine,

na katastarskim cesticama;

- k.& br, 375, 383, 836, 835, 7449, 7454/4, 7458/3, 7458/4, 815/1. 815/2, 818/3, 818/2, 840,
839, 841, 873, 842, 7448/1, 816/1, 7436, 935, 7446/1, 1579, 740742, 1008, 7445, 1518/4,
743911, 7445, 5437, 7439/1, 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 578711, 6353, 2967,

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA 3 10 J20170811-509684-202
PODNOSITELJ: KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnosti . HR-33520 Slatina, Brace Radiéa 2, 0I8 96537643037
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000011, URBRO.J: 2180/1-08/11-17-0007 STRANA 38
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Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
' NGRAD BIRO d.0.0., Zagreb A\ IDTd.0.0. Osiek
% STES 39036393587 i IDT d.o.0. 0IB62473333687

ADY, ADO/Z. 741472, 3B07/2. 3BOGIG, 7433, 7408/5, 7443, 7434, 3759, 3717, 3762, 37631,
PAVTI2. TAIBA, 16181 1518/3, 7432, 2586 k.0. Podravska Slatina,

« Kb v 10241000, 1667, 1756, 1755, 1664, 1754, 1937, 1936, 1524, 1848, 1859 1605,
1720, 1064, 1753, 1664, 1814, 1815, 1934, 785, 1935, 1822, 838, 839/1, 1692, 1812, 1810,
1007 k 0. Medinci,

k& br. 2037, 1842, 63/2, 63/3, 65, 619/2, 620/2, 620/3. 193711, 621/3, 1941/2, 1880, 1985,
1086, 2017/1, 2018, 2020, 20271, 2027/3, 2028/1, 20282, 2034/2, 2035, 2038, 2065/2, 49
k.0. Sladojevci,

k.. br 903/1, 903/5, 1410, 1521/1, 1520, 1546/1, 1542, 1543, 1541/1, 1545, 1544, 1409,
1514/2 k.0, Kozice,

= k&br. 1096, 1133/1, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 595, 867 k.0. Bakié,

U spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija i to

a) prilozena su tri pimjerka idejnog projekta iz toéke |, izreke lokacijske dozvole.

b) priloZzene su propisane izjave projektanata da je idejni projekt izraden u skladu s
lokacijskom dozvolom i drugim propisima

- lzjava glavnog projektanta o uskladenosti idejnog projekta s prostornom planom |
drugim propisima, oznake p-507/16-D-G1. od srpnja 2017, godine, izdana po
ovlastenom projektantu Petr Plichta, ing. grad., broj oviastenja GPR 0047

- lzjava projektanta o uskiadenosti gradevinskog projekta s prostomnom planom i
drugim propisima, oznake p-507/16-D-1, od srpnja 2017. godine, izdana po
ovlastenom projektantu Petr Plichta, ing. grad. . broj ovlastenja GPR 0047

- lzjava projektanta o uskiadenosti elektrotehnickog projekta s prostornom planom i
drugim propisima, oznake eV-132/16-D-IDP, od srpnja 2017. godine, izdana po
oviastenom projektantu Samiru Popadiéu, dipl. ing. el., broj ovlastenja E 2205

¢) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijlela iz tocke II. izreke ove lokacijske
dozvole,

Zahtjev je osnovan,
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sliedece;

a) u spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

C) uvidom u idejni projekt iz todke |. izreke ove dozvole, izradenom po oviatenim osobama,

utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa adredbama sljedece prostorno planske
dokumentacije:

- PPUG Slatina - Sluzbeni glasnik Grada Slatine broj 6/06. i 1/15.

DCKUME NT: LOKACIISKA DOZVOLA 10: J20170811-559684-202

PODNOSITEL): KOMRAD d.o.0 za vadne djelatnosti, HR-33520 Slatina, Brace Radi S0LATY
| , . dica 2, QI
KLAGA: UP/1-380-05/1 7-01/000U11 , URBROY: 2189/1.08/11-17-0007 ; s ‘mssgg;m 46
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l - Prostomni plan Viroviticko-podravske Zupanije broj 7A/00., 1/04., 507, 1/10., 2/12,
4{12

Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u skladu s prostornim planom,
odredbama posebnih zakona i drugim propisima,

d) idejni projekt izradila je ovladtena osoba, propisano je oznacen, te je izraden na nacin da
J& onemogucena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

€) ne postoji obaveza izrade urbanistickeg plana uredenja,

f) strankama u postupku omogucenc je javnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/17-01/11,
URBRQJ: 2189/1-08/11-17-3 od dana 21.8. 2017. godine da izvrse uvid u spis predmeta
dana 01.09. 2017. godine, te se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka $to je
konstatirano zapisnikom KLASA: UP/I-350-05/17-01/11, URBROJ: 2189/1-08/11-17-4 od
01.09. 2017. Javni poziv oglasen je na mreznim stranicama Viroviticko-podravske
Zupanije, na oglasnoj ploc¢i Upravnog odjela, lzdvojeno mjesto rada u Slatini i na
katastarskim c¢esticama na kojima je planirana gradnja o ¢emu je sastavljena zabiljeska
KLASA: UPf-350-05/17-01/11, URBROJ: 2189/1-08/11-17-6 od 25.09. 2017.

Slijedom znesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 146, Zakona o prostornom uredenju,
te je odluteno kao u izreci,

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole platena je u iznosu 25.000,00 kuna na
racun broj HR142360000180001000¢ prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
("Narodne novine" broj 8171 37/117)

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Zakona o upravnim pristojbama placena je u iznosu
20,00 kuna drzavnim biliezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijeplieni na podnesku i
ponisteni pecatom ovega tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog riesenja mozZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje poStom. Na zalbu se plaéa
pristojba u iznosu 50,00 kuna u drZavnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona ¢ upravnim

pristojbama.
NI SURADNIK ZA PROSTORNO
Q;ENJE | GRADNJU
¢, strué.spec.ing.aedif.
DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA 1D J20170811-599684-202

PODNOSITELJ: KOMRAD d.0.0. za vodne djelatnosti . HR-3362N Siating, Brace Radida 2, OIB 06637643007
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000011, URBROJ: 2189/1-08/11-17.0007 ) 6“STRNM 56
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I DOSTAVITI

A7 KOMRAD d c.o. za vedne djelatnosti, HR-33520 Slatina
Brace Radic¢a 2 zastupan po Miranu Janeéiéu, oec., sa
idejnim projektom u dva pnmjerka,

2. Evidencija, ovdje (dostaviti na oglasnu plocu).
3. U spss, ovde,
DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: J20170811-509664-202

POONGSITELS: KOMRAD d.o.o. za vodne dielatnost | HR-33520 Slatina, Br:
‘ S, 5. , Brate R g
KLASA: UP/I-350-06/7-01/000011, URBRO.: 2189/1-08/11-17-0007 RS OE 465376‘22;1!% 66
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PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EURQVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb A\ I D Td.o.0., Osijek
% 0IB: 39036393587 I DT d.o.o. 0IB62473333687
POSEBNI UVJETI GRADENJA

HRVATSKE VODE

——— VODNOGOSPODARSKI ODJEL
- —— ZA DUNAV | DONJU DRAVU Telefon: 031/252 800
'- ﬂq- 31000 Osijek, Splavarska 2a Telefax: 031/252 899

KLASA: UP/I-325-01/17-07/2886
URBROJ: 374-22-3-17-3
Osijek, 14. srpnja 2017.

PREDMET: «KOMRAD» d.o.0. Slatina;
Izgradnja sustav odvodnje Aglomeracije
Slatina te rekonstrukcija postojeceg
sustava odvodnije Sireg centra Slatine;
na podrucju k.o. Baki¢, k.o. Kozice, k.o. Medinci,
k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina

- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, na temelju ¢lanka 143. st.7. Zakona
o vodama («Narodne novine» broj: 153/09., 130/11., 56/13. i 14/14.), u povodu zahtjeva za izdavanje
vodopravnih uvjeta kojeg je podnijela tvrtka Komrad d.o.o. iz Slatine (zahtjev bez broja zaprimljen 6.
lipnja 2017. godine), nakon pregleda dostavljene tehnicke dokumentacije, u smislu odredbi clanka
143. Zakona o vodama izdaje

VODOPRAVNE UVIETE

kojima mora udovoljiti zahvat u prostoru: Izgradnja sustava odvodnje Aglomeracije Slatina te
rekonstrukcija postojeceg sustava odvodnje Sireg centra Slatine na podrucju k.o. Baki¢, k.o. Kozice,
k.0. Medinci, k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina.

Vodopravni uvjeti su:

I. Izraditi dokumentaciju za gradenje predmetne gradevine i pri tome uvaziti sljede¢e vodopravne
uvjete:

1.0. Kanalizacijsku mrezu predmetnih naselja projektirati sukladno Visegodisnjem programu gradnje
komunalnih vodnih gradevina («Narodne novine» broj 117/15.) i Planu upravljanja vodnim
podru¢jem («Narodne novine» broj 66/16.) te Odluci o odvodnji otpadnih voda. U okviru
projekta provesti hidraulicke proracune koji su potrebni za provjeru planiranog tehnickog
rjeSenja prikljuéenja na postoje¢i sustav javne odvodnje grada kao i hidraulicko
dimenzioniranje predmetne sanitarno-fekalne kanalizacije.

2.0.  Gradevine za odvodnju otpadnih voda moraju biti vodonepropusno izvedene te je u tom smislu
potrebna kontrola ispravnosti sukladno Pravilniku o tehnickim zahtjevima za gradevine
odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
procis¢avanja otpadnih voda («Narodne novine» broj: 3/11.). Kontrolu ispravnosti gradevina
za odvodnju otpadnih voda mora obaviti ovlastena osoba i o istom izdati potvrdu.

3.0. Predmetni zahvat nalazi se na podrucju podru¢ju Vodnogospodarske ispostave za mali sliv
«Karasica - Vucica» Donji Miholjac. Uvjeti za krizanje i paralelno vodenje kanalizacijskih
cjevovoda s vodotocima i kanalima melioracijske odvodnje su sljedeci:
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FAZA IX - Baki¢ ;

1.1. U zoni obuhvata zahvata nalazi se bujicni vodotok SLATINSKA CADAVICA, voda I.reda (k¢.br.

1096 k.o. Bakic), te kanal osnovne melioracijske odvodnje JURMANUSA (ké.br. 7411 k.o. P.
Slatina), upisani u zemljiSnoj knjizi kao viasnistvo RH-javno vodno dobro, na upravljanju
Hrvatskih voda.
U slucaju podzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotocima, cjevovod je potrebno
osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b.
ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i
nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili
blaZe kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti min 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotocima ovjesom o konstrukciju
mosta kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i
ne smije smanjivati protjecajni profil. U slucaju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota
donjeg ruba nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita,
odnosno 0,5 m iznad kote velike vode 50-godiSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive
konstrukcije trebaju biti odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom
dokumentacijom i izracunom je potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.
Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovjesa o most uskladiti s pravhom osoobom koja upravlja
cestom i mostom.

1.2.  Kod paralelnog vodenja trase cjevovoda s kanalom JURMANUSA minimalni razmak od ruba
korita kanala mora biti 5,0 m.

1.3. U sluaju podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima detaljne melioracijske odvodnje

OGRANAK 1. JURMANUSE (k&.br. 1270 k.o. P. Slatina), te eventualnog krizanja s
kanalima MISLJENOVAC III. (kC.br. 1132 k.o. Baki¢) i MISLJENOVAC 1V. (ké.br. 1130
k.0. Baki¢) cjevovod je potrebno osigurati zaStitnom cijevi ili drugim tipom zastite
(obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od
Sljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog
prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili
blaze kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti min 1,5 m.

FAZA XI c, XI b - Slatin -

1.4. U slucaju podzemnog kriZzanja cjevovoda s kanalom detaljne melioracijske odvodnje KURJAKUSA
IV. (ké.br. 7414/2 k.o. P. Slatina), te potokom TOMINAC (k¢.br. 6655 k.o. P. Slatina) cjevovod
je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala
od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m
uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaze
kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.
U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim kanalima ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil.
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FAZA VII - Kozice .
1.5. U slucaju podzemnog krizanja cjevovoda s vodotokom KOZICKI POTOK (ké.br. 242 k.o. Kozice),

cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita
kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m
uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajuci od postojeée kote
dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. Duzina zastitne cijevi mora biti minimalno kao Sirina dna
korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaze kosine.
Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil vodotoka.

1.6. U slucaju eventualnog podzemnog krizanja cjevovoda s kanalom detaljne melioracijske odvodnje
KOZICE I. (ké.br. 5303/1 k.o. Kozice), cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim
tipom zadtite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od
Sljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m raunajuci od postojece kote
dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

FAZA III — Slatina

1.7. U slu¢aju podzemnog kriZanja cjevovoda s vodotokom JAVORICA, voda I.reda (k&.br. 7407/2 k.o.
P.Slatina), upisanim u zemljiSnoj knjizi kao vlasniStvo RH-javno vodno dobro, na upravljanju
Hrvatskih voda, cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga
dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.),
minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m raunajuéi od postojeée kote
dna vodotoka do tjiemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao $irina dna
korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaZe kosine.
Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil; ili u slucaju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota donjeg ruba
nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita, odnosno 0,5 m
iznad kote velike vode 50-godiSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive konstrukcije trebaju biti
odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom dokumentacijom i izra¢unom je
potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.

Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovijesa o most uskladiti s pravhom osoobom koja upravlja
cestom i mostom.

1.8. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PRELOZENI OGRANAK 1.
JURMANUSE (ké.br. 1114, dio 1115, dio 1117 k.o. P.Slatina), TURBINA VI. (k&.br. dio 1579 k.o.
P.Slatina), KURJAKUSA III. (k¢.br. dio 873 k.o. P.Slatina) KURJAKUSA X. (k&.br. dio 839 k.o.
P.Slatina) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i
pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.),
minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m raunajuéi od postojece kote
dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.
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1.9. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PRELOZENI OGRANAK 1.
JURMANUSE (ké.br. 1114, dio 1115, dio 1117 k.o. P.Slatina), TURBINA VIII. (ké.br. dio 148,dio
147, dio 146 k.o. P.Slatina), TURBINA IL. (k.br. dio 937/2, 936 k.o. P.Slatina) TURBINA VL. (k<.br.
dio 1579 k.o. P.Slatina), KUPJAKUSA II1. (ké.br. dio 873 k.o. P.Slatina) KURJAKUSA X. (ké.br. dio
839 k.0. P.Slatina), KURJAKUSA II. (k¢.br. dio 840 k.o. P.Slatina)  cjevovod je potrebno voditi
na razmaku od minimalno 5,0 m.

Samo u slucaju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze biti
manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

FAZA II — Slatina .

1.10. Kod podzemnog kriZzanja cjevovoda s kanalom melioracijske odvodnje KURJAKUSA II. (k¢.br.
1754 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite
(obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od Sljunka,
gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m raCunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

1.11. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s vodotokom SLATINSKA CAPAVICA, voda Lreda (ké.br.
1753 k.o. Medinci) minimalni razmak od ruba korita mora biti 10,0 m.
Precrpna stanica i revizijska okna na cjevovodu uz Slatinsku Cadavicu takoder moraju biti izvan
zastitnog pojasa od minimalno 10,0 metara. "
Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalom melioracijske odvodnje KURJAKUSA II. cjevovod
je potrebno voditi na razmaku od minimalno 5,0 m, a samo u slucaju skucenosti prostora (
izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moZze biti manji od 5,0 m, ali ne manji od
2,0 m.

FAZA 1. — Slatina

1.12. U slucaju podzemnog krizanja cjevovoda s vodotokom JAVORICA, voda I.reda (k&.br. 7407/7
k.o0. P.Slatina), upisanim u zemljiSnoj knjizi kao vlasnistvo RH-javno vodno dobro, na upravljanju
Hrvatskih voda, cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga
dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.),
minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajudi od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaze
kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil; ili u sluCaju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota donjeg
ruba nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita, odnosno
0,5 m iznad kote velike vode 50-godiSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive konstrukcije
trebaju biti odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom dokumentacijom i
izraCunom je potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.

Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovjesa o most uskladiti s pravnom osoobom koja upravlja
cestom i mostom

1.13. Kod podzemnog krizanja_cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje LIPIK (k&.br. 1506/69
k.o. P.Slatina), KURJAKUSA V (k&.br. 7416/1 k.o. P.Slatina), KURJAKUSA II. (k&.br. 1754 k.o.
Medinci), KUCANICA VII. (k¢.br. dio 1924 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom
cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu
na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog
prijelaza.
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Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

1.14. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje KURJAKUSA VL. (k¢.br.
817/1 k.o. P.Slatina) KURJAKUSA VIL. (k&,br. 839 k.o. P.Slatina), KURJAKUSA II. (k&.br. 816/1,
840 k.o. P.Slatina), KUCANICA VII. i KUCANICA V. (k&.br. dio 1924 k.o. Medinci), KUCANICA
VI. (ké.br. 1756 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno voditi na razmaku od minimalno 5,0 m.
Samo u slucaju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze
biti manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

FAZA 1V. — Medinci y

1.15. U sluCaju podzemnog krizanja cjevovoda s vodotokom SLATINSKA CADAVICA, voda I.reda
(k&.br. 1753 k.o. Medinci), upisanim u zemljisnoj knjizi kao viasni$tvo RH-javno vodno dobro,
na upravljanju Hrvatskih voda, cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom
zastite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podiozi od
$ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajuéi od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. Duzina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili
blaZe kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti min 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju
mosta kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i
ne smije smanjivati protjecajni profil; u slu¢aju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota
donjeg ruba nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita,
odnosno 0,5 m iznad kote velike vode 50-godiSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive
konstrukcije trebaju biti odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom
dokumentacijom i izraunom je potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.
Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovjesa o most uskladiti s pravnom osoobom koja upravlja
cestom i mostom.

1.16. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PIVARNICA IL.(kC.br.
1737 k.0. Medinci), PASNJAK III. i SIBOVAC (k&.br. dio 1729 k.o. Medinci) cjevovod je
potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala
od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m
uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

1.17. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PIVARNICA I.(kE.br. 1737
k.o. Medinci), PASNJAK TII. i SIBOVAC (k¢.br. dio 1729 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno
voditi na razmaku od minimalno 5,0 m.
Samo u slucaju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze
biti manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

FAZA V1. — Markovo
1.18. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje JABLANIK II.(k¢&.br. 1727

k.0. Medinci), cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga
dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i
sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

(TN T LI
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FAZA X. — Novi Senkovac

1.19. Kod podzemnog kriZanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje COMBORJE I.(ké.br. 1723
k.0. Medinci), SIBOVI VIII. (ké.br. 1713 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom
cijevi ili drugim tipom zaétite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu
na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog
prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

1.20. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje COMBORJE III. (ké.br.
dio 1937 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno voditi na razmaku od minimalno 5,0 m.
Samo u slucaju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze
biti manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

2.1. Minimalna udaljenost &vrstih gradevina cjevovoda ( crpne stanice, revizijska i zasunska okna i
sl.)od gornjeg ruba korita kanala melioracijske odvodnje na mjestu krizanja treba biti 5,0 m.
Iznimno, ako zbog uvjeta na terenu (skucenost prostora) nije moguce posti¢i minimalnu
udaljenost 5,0 m, objekte se moZe ugraditi na maksimalnu mogucu udaljenost od gornjeg ruba
pokosa kanala, koja ne smije biti manja od 2,0 m.

Ista udaljenost odnosi se i na udaljenost ¢vrstih gradevina cjevovoda od cijevnih propusta ili
mostova.

2.2. Minimalna udaljenost ¢vrstih gradevina (crpne stanice, revizijska i zasunska okna, i sl.) od gornjeg
ruba korita vodotoka Javorica i Slatinska Cadavica moraju biti izvan zatitnog pojasa od
minimalno 10,0 metara. .

Minimalna udaljenost ograde UPOV-a od gornjeg ruba korita kanala KUCANICA VI (k&.br. 1756/1
k.0. Medinci) ne smije biti manja od 5,0 m.

2.3. Tijekom izgradnje gradevine voditi ratuna o proto¢nosti kanala, Sto znadi da se u njih ne smije
odlagati gradevinski materijal i otpad, a sva ostecenja korita kanala treba odmah sanirati.
Projektom treba predvidjeti sve radove i objekte potrebne za nesmetano funkcioniranje kanala
odvodnje tijekom radova na izgradnji predmetnih gradevina.

3.0.  Glavni projekt treba sadrzavati prikaz sustava odvodnje na situacijskom planu i detalje krizanja
i paralelnog vodenja cjevovoda s melioracijskim kanalima i vodotocima.

4.0. Tijekom gradenja provoditi kontrolu kakvote ugradenih materijala i ispitivanja kakvoce
izvedenih radova, a rezultate ispitivanja i dokaze o ispunjavanju vodopravnih uvjeta predociti
na tehnickom pregledu gradevine.

5.0. Poduzeti i druge odgovarajuée mjere da zahvatom za koji se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode
do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

II. Vodopravni uvjeti vaze 2 godine od njihove konacnosti.

III. Za gradenje, odnosno postavljanje komunalne infrastrukture na zemljiSnim Cesticama koje
pripadaju javnom vodnom dobru, imovinsko-pravne odnose rijesiti na nacin propisan Zakonom
0 vodama.

IV. Ako investitor zahvata za koji su izdani ovi vodopravni uvjeti namjerava obaviti preinake u odnosu
na dostavljenu dokumentaciju koje mogu utjecati na vodni rezim, duzan je zatraZiti izmjenu ovih
vodopravnih uvjeta, odnosno nove vodopravne uvjete.

070051931
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ObrazloZenje

Tvtka Komrad d.o.0. Slatina podnijela je zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta za izgradnju sustava
odvodnje Aglomeracije Slatina te rekonstrukciju postojeceg sustava odvodnje Sireg centra Slatine na
podrudju k.o. Bakié, k.o. Kozice, k.0. Medinci, k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina.

Uz zahtjev dostavljen je: Tehnicki opis, Situacija — planirani zahvat i RjeSenje Ministarstva zastite
okolia i energetike da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoli§ niti glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekolosku mrezu (klasa: UP/I-351-03/16-08/264 urbroj: 517-06-2-1-2-17-14 od 26.
travnja 2017. godine.

Odlukom o odvodnji otpadnih voda (Gradsko vijece Grada Slatine, ozujak 2017.) odreden je obuhvat
Aglomeracije Slatina koju Cine grad Slatina, naselja Baki¢, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i
Sladojevci.

U postupku je pribavljeno misljenje Vodnogospodarske ispostave «Karasica-Vucica» iz Donjeg
Miholjca.

Sukladno odredbama Zakona o vodama («Narodne novine» broj: 153/09., 130/11., 56/13. i 14/14.)
izdani su vodopravni uvjeti za predmetni zahvat.

Podnositelj zahtjeva priloZio je dokaz o placenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 20,00 kn prema
tarifnom broju 1. i u iznosu od 210,00 kn prema tarifnom broju 43. stavku 1. toc.1. Priloga I. Tarifa
upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi («Narodne novine» broj:
8/2017) sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojpama («Narodne novine» broj: 115/2016).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta moze se u roku 15 dana od dana dostave istih stranci izjaviti Zalba
Ministarstvu zatite okolida i energetike, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara
220 putem ovog tijela. Zalba s placenom upravnom pristojbom u iznosu 50,00 kn sukladno tarifnom
broju 3. stavku 2. Priloga 1. Tarifa upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi («Narodne novine» broj: 8/2017.). predaje se neposredno ili preporuceno putem poste
odnosno moze se usmeno izjaviti na zapisnik.

\ Sluzbena osoba
“Jasna Tot, dipl.ing.grad.

DOSTAVITI:
1/~ Komrad d.o0.0.
Brace Radica 2
53520 SLATINA
2/ Republika Hrvatska
Ministarstvo zastite okoliSa i energetike
Uprava vodnoga gospodarstva (2x)
Ulica grada Vukovara 220
10000 ZAGREB
3/ Hrvatske vode, VGO Osijek
Sluzba zastite voda, ovdje

4/ Arhiv
[T WA
070051931
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

UPRAVA ZA UNAPRJEDENJE ZDRAVLIJA

Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrike
Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije

PJ - Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku

Ispostava Virovitica

KLASA: 540-02/16-03/1331
URBROIJ: 534-07-2-1-2-13/1-16-2
Virovitica, 14.04.2016.

Visi sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja, Uprave za unaprjedenje zdravlja, Sektor Zupanijske
sanitarne inspekcije i pravne podrke. Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije. PJ - Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica temeljem nadleznosti iz ¢lanka 13. Zakona o
sanitarnoj inspekciji ("Narodne novine" br.: 113/2008 i 88/2010), u svezi s ¢lancima: 81., 82., 88. i
89. Zakona o gradnji ("Narodne novine" br. 153/2013) i ¢lankom 134. i 135. Zakona o prostornom
uredenju (,,Narodne novine* br. 153/13), u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta gradenja za zahvat
u prostoru, odnosno za Izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatine (za sufinanciranje iz fondova EU), na lokaciji Opéine Slatine, na k.¢. k.o.
Baki¢, Kozice, Medinci, Sladojevci i Podravska Slatina, za investitora KOMRAD d.o.0. (OIB:
96537643037), Braée Radi¢a 2, 33520 Slatina, po zahtjevu u ime investitora, utvrduje sljedece

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE
A/ Sanitarno-tehnicki uvjeti:

L. pri projektiranju, izboru i nabavi materijala kao i same izgradnje distributivne vodoopskrbne
mreZe (vodovodne cijevi, spojnice, zaporni elementi, muljni ispusti za ispiranje cjevovoda,
usisno-odzracni ventili, zasuni, hidranti i svi drugi elementi), moraju biti izvedeni od materijala s
prethodno dokazanom zdravstvenom ispravnoséu predmeta koji dolaze u neposredan dodir s
hranom, odnosno biti u skladu sa zahtjevima Zakona o materijala i predmeta koji dolaze u
neposredni dodir s hranom (,Narodne novine* br. 25/2013) i Uredbe (EZ) br. 1935/2004
Europskoga parlamenta i Vijeta od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima
namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.);

2. novoizgradeni i rekonstruirani cjevovodi moraju biti projektirani i izvedeni na na¢in da se
pravilnim dimenzioniranjem i pravilnim rasporedom ugradenih sastavnih i obveznih elemenata
vodovoda, odnosno muljnih ispusta, hidranata i usisno-odzraénih ventila, osigura kontinuirana,
dostatna i zdravstveno ispravna vodoopskrba stanovnistva i drugih korisnika stambenih,
poslovnih i drugih objekata spojenih na vodovodnu mrezu;

3. dio cjevovoda u ¢ijoj neposrednoj blizini je polozena kanalizacija ili drugi cjevovod za prijenos
moguceg Stetnog ili opasnog medija, kao i prolaz vodovoda ispod cesta sa ve¢im prometom
teSkih vozila, te ispod pruge. potrebno je zadtititi dodatnom kolonom ili na odgovaraju¢i drugi
natin kako bi se izbjegla oStecenja i moguéi utjecaj na zdravstvenu ispravnost vode (stvaranje
podtlaka u vrijeme priviemenih prekida prolaza vode ili mehanicka i fizikalno-kemijska
djelovanja medija i tvari iz okolisa);

4. u vrijeme same izgradnje novog cjevovoda i pripadajucih dijelova, ako ograniCenje isporuke
vode u postojecem dijelu vodoopskrbne mreZe bude trajalo vise od 24 sata. investitor, odnosno
pravna osoba koja se bavi distribucijom vode za ljudsku potrosnju na podrugje naselja gdje se

Ksaver 2C0a. 10 00C Zagreb. Republika Hrvatska
T+ 385146 07555F + 38514677076

www zdravlje hr

Osijek, listopad 2017.g.

OPCI DIO

opPCIDIO /17



PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. V‘_ EURQVISION EUROQVISION d.o.0., Zagreb

Usti nad Labem, Ce$ka Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb P I D Td.o.0., Osijek
% 0IB: 39036393587 ? I DT d.o.o. 0IB62473333687
-, R

izvodi izgradnja/ dogradnja cjevovoda, duzna je, sukladno obvezi iz ¢lanka 20. stavka 2. Zakona
0 vodi za ljudsku potrosnju (..Narodne novine* br. 56/2013) osigurati postoje¢im korisnicima/
potro3acima zdravstveno ispravnu opskrbu vodom na drugi nacin;

5. neposredno prije obavljanja tehnickog pregleda izgradenog cjevovoda, uz prethodno izvreno
ispitivanje cjelokupnog cjevovoda na vodonepropusnost i tlaénu probu, potrebno je visestrukim
ispudtanjem vode na odgovaraju¢im mjestima (hidranti i/ili muljni ispusti) isprati vodovodnu
instalaciju, istu dezinficirati te, putem ovlastene pravne osobe za ispitivanje vode za ljudsku
potro$nju, istu ispitati na krajnjim totkama koristenja u skladu s odredbama Zakona o vodi za
ljudsku potrosnju (.Narodne novine™ br.: 56/2013 i 64/2015) i Pravilnika o parametrima
sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrodnju (,Narodné novine® br.: 125/2013 i
141/2013);

6. izgradnju i rekonstrukciju predmetnog kanalizacijskog sustava izvesti od vodonepropusnih cijevi
i armirano-betonskih revizionih okana postavljenih u sustav kanalizacije na odgovarajuéim
razmacima, odnosno na svim mjestima gdje dolazi do promjene profila i smjera kanalizacije
odnosno spajanja vise pravaca kanalizacije (vertikalni i horizontalni lomovi) kao i drugih
sastavnih elemenata kanalizacije kojom ¢e se osigurati zatvoreni i vodonepropusni sustav
odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda do uredaja za pro¢is¢avanje otpadnih voda i time
onemoguciti, pored ostalih negativnih utjecaja, i mogucu pojavu i Sirenje zaraznih bolesti koje
mogu nastati nepravilnim postupanjem s tom vrstom otpadnih voda;

7. u koliko se za predmetnu kanalizaciju ne moze osigurati gravitacijski protok otpadnih voda, u
sustav iste izvesti dovoljno prepumpnih stanica koje ¢e osiguravati kontinuirano i uredno
funkcioniranje toga dijela kanalizacije;

8. slivnike za prikupljanje povrsinskih i oborinskih voda izvesti s pijeskolovima i ispravno
izvedenim sifonskim priklju¢kom na sanitarno-fekalnu kanalizaciju u cilju spre¢avanja povrata
neugodnih mirisa iz predmetnog sustava kanalizacije u neposredni okolis;

9. investitor i izvoda¢ radova na izgradnji predmetnog kanalizacijskog sustava duzni su o svim
ugradenim materijalima, opremi i uredajima posjedovati dokaze o kvaliteti istih. i za izgradene
kanalizacije ili njezine pojedine dijelove, istu je potrebno ispitati na vodonepropusnosti;

10. ukoliko se planiraju projektirati i izgraditi novi objekti, sve izgradene prostorije i prostore
prikladno opremiti namjeni i svrsi kako bi se sve povrsine mogle lako &istiti, odrzavati i prema
potrebi i dezinficirati. te ukoliko ¢e u njima povremeno ili duze boraviti djelatnici za sve
uposlene osigurati dostatne koli¢ine vode za ljudsku potrodnju koja mora biti sukladna
odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (..Narodne novine* br.: 56/2013 i 64/2015) i
Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (,,Narodne
novine* br.: 125/2013 i 141/2013), dostatan broj sanitarnih &vorova koji moraju biti odvojeni od
skupnih soba i ulaza u skupne prostorije na na¢in da se izbjegne krizanje putova, kao i osigurati
prirodne mikroklimatske uvjete (osvijetljenost, prozraivanje, temperaturu, relativnu vlaznost i
druge). a gdje to nije moguce, iste je potrebno osigurati na umjetni naéin, u skladu s Tehnickim
propisom o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (,,Narodne
novine™ br. 03/2007), te drugim vaZe¢im propisima;

11. potrebno je pridrzavati se i drugih uvjeta kojima se osigurava zastita podzemnih voda i zatita
okolisa;

12. prilikom projektiranja i predmetne izgradnje primijeniti i odredbe propisa:

- Zakona o zatiti pucanstva od zaraznih bolesti (,.Narodne novine* br.: 79/2007. 113/2008 i
43/2009),
- Zakona o predmetima opce uporabe (“Narodne novine” br. 39/2013).

B/ Uvjeti za zaStitu od buke:

L. pri projektiranju i za izgradene (rekonstruirane) gradevine iz kojih se potencijalno moze iriti
buka, predvidjeti mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne buke iz gradevina u okolis, kao i
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§3:m
mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne buke u susjedne boravisne i radne prostore, tijekom
buduceg koristenja, primjenjujuéi odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (,,Narodne novine* br.: 30/2009, 55/2013 i 153/2013),

- Direktive 2002/49/EZ,

- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke
Narodne novine* br. 91/2007),

- Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(.Narodne novine* br.: 145/2004 i 46/2008),

- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (,,Narodne novine* br. 53/91 i 55/96),

- U tehni¢koj dokumentaciji priloZiti proracun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene

vaZece norme za minimalne vrijednosti indeksa zvucne izolacije (Rw) i maksimalne vrijednosti
razine zvuka udara (Lw);

2. u Glavnom projektu mora stajati naznaku da ée se o provedenim mjerama zastite od buke
predoiti dokazi od strane ovlastene pravne osobe.

Izrada Glavnog projekta mora sadrzavati sve gore propisane mjere, te mora sadrZavati i biti izraden
sukladno svim citiranim i pobrojanim zakonima, uredbama, pravilnicima, normama kao i drugim
propisima donesenim na temelju pobrojanih.

Na tehnitkom pregledu izgradene gradevine, nadleznom sanitatnom inspektoru, kao ¢&lanu

povjerenstva za tehnicki pregled, potrebno Jje na uvid predo¢iti odgovarajuce dokaze o provedenim
propisanim mjerama pod A i B stavkama.

Upravna pristojba u iznosu od 40,00 kn po Tarbr. 1. i 4. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojbama (,.Narodne novine” br.: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99,
30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006,
117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013, 80/2013, 40/2014,

69/2014, 87/2014 i 94/2014) naplacena je. a drzavni biljeg u reGenom iznosu je na zahtjevu
ponisten.

DOSTAVITI:
(L) Podnositelju zahtjeva,
2. Pismohrana, ovdje.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA VIROVITICKO PODRAVSKA
SLUZBA ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA

Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16
Virovitica, 14 04, 2016 godine

Policiska uprava Viroviticko-podravska reéavajuti po zahtyjevu tvritke Komrad
d.oo. Slatina, Brate Radi¢a br. 2. za izdavanje posebnih uvjela gradenja iz podrucja
zattite od poZara u predmetu izgradnje | rekonstrukcije vodno-komunaine
infrastrukture aglomeracije Slatina, na temelju ¢! 24 st 1 Zakona o zadtiti od poZara
("Narodne novine” br. 92/10.), zdaje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrutja zastite od poZara u predmety izgradnje | rekonstrukciie vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Siatina, od strane investitora Komrad d c.0
Slatina

| Za predmetnu gradevinu nema posebnih mjera zaétite od pozara

11 U glavnom projektu unutar programa kontrole | osiguranja kvalitete, navesti
norme ili propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugradenih proizvoda | opreme
glede zastite od polara

ObrazloZenje

Komrad d.0.0. Slatina, Brade Radiéa br. 2, kao investitor, podnio je zahtjev za
1zdavanje posebnih uvieta iz podrutja zastite od poZara u predmetu zgradnje |
rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukiure aglomeraciye Slatina, dopisom
zaprimljenim 11. 04 2016. godine

Provedenim postupkom | uvidom u Idejni projekt br 21/2015 od prosinca
2015 godine, zradeno od strane Prongrad Biro d.o.o Zagreb utvrdeno |e da za
predmetnu gradevinu nema posebnih mjera zastite od poZara
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Dokaze kvaltete ugradenih proizvoda | opreme potrebno je ishoditi temeljem
Zakona o prostornom uredenju | gradnji  ("Narodne novine "br 76/07)

Upravna pristojba prema tarfnom broju 1. 1 17 Zakona o upravnim
pnstojbama(‘Narodne novine” br 8/96, 77/96, 85/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99
30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06. 117/07,
25108, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 11212, 18/13, 80/13. 40/14, 69/14, B87/14 |
94/14 ) u iznosu od 120,00 kuna je naplatena i ponitena

DOSTAVITI:
Pr- VOOI
1T Komrad d.o.0. Snjouna Punarsc <;-
Slatina, Brace Radi¢a br, 2 w~

2 Inspektorat unutamjih poslova, ovdje
3 Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, UI. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/16-01/348
URBROYJ: 525-07/0377-16-2
Zagreb, 13. travnja 2016. godine

KOMRAD d.o.o.
BRACE RADIC 2
SLATINA

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru — za izgradnju i
rekonstrukciju - vodno — komunalne infrastrukture aglomeracije
Slatina
- dostavija se -

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem &lanka 18. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
( ** Narodne novine *, br. 39/2013. i 48/2015. ) u predmetu zahtjeva KOMRAD - a d.o.o0.,
BRACE RADIC 2, SLATINA u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - za

izgradnju i rekonstrukciju - vodno — komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
utvrduje posebne uvjete i to:

1.1. Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja.

1.2. Osobito vrijedno obradivo ( P1 )i vrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno
zemljiSte ne moZe se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim

- kad nema nize vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

-kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podrugja,

-pri_gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih iskljutivo za
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3. Potrebno je pravovremeno rijesiti imovinsko - pravne odnosc sa dosadasnjim
nositeljima prava koristenja na poljoprivrednom zemljistu u vlasnistvu Republike
Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemljista.

14, Zemlju i ostale materijale za zahvat u prostoru uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova
predvidene trase.

Ako iz tehni¢kih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene
trase tada treba prije pristupanja koriftenja materijala sa predvidenog pozajmista
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rijesiti imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava koristenja odnosno prava
vlasniStva na zemljistu predvidenom za pozajmiste.

1.5, Prije poéetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.

1.6.  Ograni¢iti k je teske hanizacije prilikom izvodenja zahvata u prostoru, kako
bi povrSina devastirana radovima bila to manja. odnosno Koristiti postojeéu mrezu
puteva koju po zavrietku radova treba sanirati,

1.7. Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - naéi adekvatna rjefenja (u smislu
odrzavanja poljskih puteva radi moguénosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatrogasnih 1 drugih vozila ).

1.8, Za vrijeme izvodenja zahva u prostoru - opasnost od klizanja ta smanjiti
stabilizacijom strmih padina, a zadtitu od crozije izvesti ozelenjavanjem kosina i
sadnjom travnih smjesa i grmlja.

1.9. Po zavrietku izvodenja zahvata u prostoru neophodno je zasticene krajolike sanirati.

1.10.  Nakon izradene projektne dokumentacije s gore navedenim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potyrde o uskladenosti glavnog projekta sa
posebnim uvjetima.

LLI1. Nadlezno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moZe graditi gradevina,
duzno je u skladu s odredbama ¢lanka 23. Zakona o poljoprivrednom  zemljistu
(*Narodne novine , br. 39/2013. i 48/2015. ) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku
od osam dana od dana izvrinosti tog akta ili izdavanja, nadleznom uredu driavne
uprave u Zupaniji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba nadleznom za
poljoprivredu, zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljiSta, kao dobra od
interesa za Republiku Hrvatsku, a koje ¢e prema tofki 1. ovih uvjeta biti
potrebno za izgradnju predmetnog objekta.

1.12. U postupku izdavanja uporabne dozvole u slu¢aju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvjeti i potvrda o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima,
sudjeluje predstavnik Ministarstva.

Pregledom dostavljene struéne podloge za zahvat u prostoru ( projekta, idejnog rjedenja)

broj: ZOP 21-2015, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i  prehrambene
industrije izdala je posebne uvjete za izradu tehnicke dokumentacije.

MINJSTAR
/ prof. dr. ﬂlvor Romi¢
\ /
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EUROQVISION d.o.0., Zagreb

PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o.
OIB: 98718836957

Usti nad Labem, Ce$ka Republika; OIB: 25023829

Bt

PROVOD, s.r.o.

PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb I D Td.o.0., Osijek
0IB: 39036393587 0IB62473333687
— HRVATSKE sjedifte: Vondinina 3, 10000 Zagreb, Hrvatska Poslovna jedinica Varaidin
‘ C E s T E tek; +385 14722555 Tehnitka ispostava Bjelovar
e-mall: info@hevatske cestenr adresa: 1, Jeladica 243000 Dielovar
website: www hevatske-ceste he tel. (043} 244462 ; fax. [043) 284-957
KLASA: 340-09/1 7-08/177 KOMRAD d 0.0 SLATINA
URBROJ: 345-551/87-17-4 Y OI-42h17F
U Bjelovaru, 12.06.2017. donc 73, .20 77.

Hrvatske ceste d.o.0. Zagreb, Poslovna jedinica Vara2din, Tehnitka ispostava Bjelovar, na temelju &lanka
57.1 58. Zakona o cestama (NN 84/11, 54/13) u povodu zahtjeva Komrad d.o.o. Slatina, Braée Radié¢a 2 .
u predmetu utvedivanja posebnih uvjeta za izgradnju aglomeracije Slatina - izgradnja i rekonstrukeija
vodno-komunalne infrastrukture, izdaje

POSEBNE UVIJETE

I. Moze se izvisiti izgradnju - aglomeracije Slatina — izgradnja novog i rekonstrukcija
postojeceg sustava odvodnje Sireg centra Slatine - naselje Kozice, uz javnu cestu broj DC 2.

2. Gradevina se mora projektirati i izgraditi:

prema idejnom projekiu: Aglomeracija  Slatina - izgradnja i rekonstrukeija vodno-komunalne
infrastrukture, projektnog poduzeéa: ,PROVOD- inzenyerka spolenost™ s.r.o. V. Podhaji 226/28,
Bukov, 400 01 Usti nad Labem, Ceika republika, TD:21-2015

- T'rasa polaganja cijevi uz drzavou cestu paralelno s osi ceste, min. 1,0 m izvan cestovnog jarka, odnosno
po vanjskom rubu istog, na odredenim dionicama u pjesackoj stazi
Na mjestima gdje se ne moZe polagati instalacije na prethodno opisani naéin, dozvoljava se
polaganje cjevovoda u cestovni jarak, te izgradnja revizionih okana na kolnim ulazima, odnosno
izvriiti ¢e se zacijevijenje cest. jarka na mjestu ugradnje rev. Okna

- Za osiguranje prostora za smjeStaj svih instalacija, dozvoljava se izmjetanje postojeéih instalacija

- Sabte, ventili i druga oprema se ne moZe postavljati u bankinu i cest.jarke

- Dubina polaganja cijevi u cest. jurak min. 1,0 m ispd nivelete dna jarka

- Prijelazi ispod kolnika drzavne ceste (bufenjem), okomito na os ceste, na dubini min. 1,5 m ispod
nivelete terena u zastitnoj koloni

- Prijelazi tlaénih cjevovoda preko mostova ovjesom ispod mosta, na nosade &ija ugradnja ne smije

narusiti strukturu mosta

pr na_dokumentacij

3. Radovi se moraju izvoditi na nacin da se ne ugrozi stabilnost javne ceste i zadtitnog pojasa javne
ceste, kao i da se osigura sigumo odvijanje prometa.

4. Tickom izvodenja radova na javnoj cesti, Ispostava Bjelovar ¢e kontrolirati prometnu
signalizaciju postavljenu od strane investitora.

5. Nakon obavljenih radova investitor je duZan javnu cestu i zadtitni pojas javne ceste dovesti u
ispravno stanje, a sve cventualne Stete na javnoj cesti i zastitnom pojasu javne ceste izazvane izvodenjem
radova, kao i 3tete tre¢im osobama snosi investitor,

6.Nadzor nad izvodenjem radova prema utvrdenim uvjetima obavijati ée Ispostava Bjelovar.

7. Prije potetka radova investitor je duzan ishoditi odobrenje za izvodenje radova na cesti i
cestovnom zemljitu od Tehnitke ispostave Bjelovar. tel (043) 244-462, prema kojem e se moi pristupiti
izvodenju radova.

8. Tehnicku dokumentaciju - glavni projekt je potrebno dostaviti na suglasnost.

Hrvatske ceste d.0.0. 1a upravignge, gradeng i odrisvang driavnih cesta

Sud upsa: Trgovadh sud w Zagrebu, MBS: GB0391653, MB: 1554972, OIB: S554578788%, Upisanl temeljni kapital: 107.384 800,00 dn
18AN: HRGJ 2340005 1100231502 kod Privredne banke Zagreb d.d

Uprava: Josp Skoné, direktor
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9. Za izvodenje radova na cestovnom zemlijisty, investitor je obvezan zakljuditi ugovor o osnivanju

prava sluznosti i prava gradenja na javnoj cesti. (Odluka vlade o visini naknade za osnivanje prava
sluZnosti i prava gradenja na javnoj cesti NN 87/14)

Telefon; 0If37-732 telefax; 0l.3770—425

a)

b)
<)
d)
€)

f)

g)
h)

i)
I
k)

DOSTAVITL

|. Komrad d.o.o. Slatina, Brace Radica 2
2. Arhiva, ovdje. o §

Zahtjev za zakljudenje ugovora dostaviti na adresu:

" AACLAY

Potpisani zahtjev za sklapanje ugovora mora sadrzavati slijedece:

- Ime i adresa podnositelja zahtjeva, telefonski broj i ime kontakt osobe

- OIB i broj Zziro ra¢una za pravne osobe, odnosno JIMBG i OIB za fizitke osobe
Ime , prezime i funkcija osobe Koja zastupa pravau osobu (punomoé za potpis ugovora)
Rjesenje o upisu u pravni registar
Obrazac BON2 - ne stariji od 2 mjeseca
Rjesenje i izvadak iz obrtnog registra (za obrinike)
Kopiju katastarskog plana s katastarskim Cesticama na Kojima ¢e se graditi objekt , parkiraliste,
prilazi, postavljati vodovi i sl. s pripadajucim zemljiSno-knjiZznim izvatkom ili posjedovnim listom —
izvornik
preglednu Kartu u mjerilu 1:25000 s oznacenom lokacijom objekta ( moZe iz auto-karte)
izvadak iz parcelacijskog claborata, skicu mjerenja, geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja ili
situacije prometnog rjesenja iz projekta ili izvedbene dokumentacije sa &no utvrdenom povriinom
Koristenog cestovnog zemljista koje pripada cesti ovjeren od strane oviadtenog geodeta ili ovladtenog
projektanta
Fotokopiju posebnih uvjeta ili suglasnosti Ispostave Bjelovar, ne starijih od dvije godine
Ukoliko postoji razlika izmedu gruntovne i katastarske Cestice na kojoj se osniva pravo sluZznosti,
potrebno je izvrsiti identifikaciju kod nadleznog ureda za katastar
Prilikom potpisivanja ugovora korisnik je duZan predati Hrvatskim cestama d.0.0. ovjerenu
zaduZnicu.
Nekompletna dokumentacija nece se dati u daljnji postupak.

10. Troskovi postupka u iznosu 150 kn + PDV su podmireni prije izdavanja ovog akta.

’Ma;kov'ié. dipling.

™ .
et
- ——
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stk tiere Aglomevacye Staing

l't‘l“l.‘ljl.‘ll‘l vadep sahticva g wrdavanjcm eschah uv ey BRI Sesatms gy sy
navedeni zihyat w prosteny, obaviestavamao v, o tiedede; '

Unodonn o dostay ljeny tﬁ'kumrﬂliu'ljxl boosovu gospdarery SLLET T (NI F
predmetne zahs g plamira ma udalieno o) ol $m oo driasne Qe Roga e obutivadeng
B WSlatinske tsinske Same™, awlsgek Ha:te gy Slatinske Patgorske Sunte”, tulvek 4,0
kejima peosposdare HS o g0, iprava Suma Podradnics Nadsee, Suman Slatiag

Slipedony masedenog 1 slustng &, 17 abhesia o Sumtama, dostys Ty v shijegeg e
Posebne ufere readeija

LU pedendin prfnic vidline  obilgezin Franee sabsaty oy ohlady projeb g
dokumentacijom,

20 podetku sadoya pesimen by igestin tadlernu Seman 1u Slatin, tapnange 8 v ange.

Y. Uspostavit surishnjo v osadses  rmedu peodstavaihay 1S dee, sndacas rading
investitonn, kako hi se sprijedile 3 smianjile $tefe e suspedivin Surshons semlfisty | o
Lk

4 Tiekon isvisbeniy radosa sabeanjuge se bilo kaky g MR oftecivanie ohaolinh stihyly

5. Tickom irvodeaga radova shaanjenn j¢ odlagane vidhs materijake, bacane aypada |
pustuae otpaiog ulja na susgedag Sumshe semljssie 1 u dumy

6. Suspedrio sumsko rembjiate mije durvoljee kurstite 7 deponsivanye smateenata (RIS I
sa tepradngu ohjekia,

7. Prilikom isvodenia radova Perebi je wsdleaor Sumarige Stating DM T 158 e
pospodarenje okolnom Sumom

K Tajekom izvodenja radova Potrehae se pridedas ati miera sastite o [esdanas
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SSve evemtualne Stete mssbide ma susiedieg Sang 1 sk el e

ieradric, mvestiter je duzan sasieati, o Sets madohaadie 115 0000
HOL Sve troskove vezane ziisposgenge s cdemh s et sioen s et

Nupamena:
Temeltenm Zakona v soraduii ponvedie wlavimee peogekta © b o b
pul‘h'hnu W Zetvaing ad 1 Prave Saia Pendepcnice Navio

S podtovanjem,

[hrektor Sektors s e

Viitko Petros e, dip] g <am

Dostaviti:
b Uprava Sumas Podre2nica Nasiee
2. Sumariga Slatina
3. Shuzba za ckologije
4. Pismohrana
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55 BIE
. 27 4. 20 76

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zatitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u PoZegi
Trg Matka Peiéa 3, 34 000 Pozega
Tel: 034/271-651; 273-362

Fax: 034/ 312-894

Klasa: 612-08/16-03/0066
Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2
PoZega, 19. travnja 2016. god.

KOMRAD d.o.o.
Brace Radi¢a 2, Slatina

PREDMET: Izgradnja i rek ukeija vodno-k Ine infrastrukture aglomeracije
Slatina - za sufinanciranje iz fondova EU
- struéno misljenje

Temeljem Vase zamolbe od 5. travnja ove god., zaprimljene 18. travnja ove god., a
nakon uvida u dostavljeni idejni projekt tvrtke IDT - inZenjering d.o.o. Osijek, ZOP: 21-2015,
izjavljuj da posebnih konzervatorskih uvjeta za predmetni zahvat u prostoru.

Radi zastite potencijalnih arheoloskih nalaza, tijekom zemljanih  radova
preporucujemo osigurati stalan arheoloski nadzor. U od: sti struénog nad a u slugaj

da se tijekom radova zateknu arheolo3ki nalazi, izvodad je duzan radove prekinuti te
zateenom bez odgadanja obavijestiti nadleZno tijelo, u skladu s &l. 45. Zakona o zadtiti i
otuvanju kulturnih dobara.

S postovanjem,

ViSa struna savjetnica - konzervatori
/

4 /; ;;t"f L7

Viktorija Ciganovié, dipl. arheolog
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1zgradnja | reRORSUULER vouna-Aomunaine Nrastiukiuce agiometacye Slavas pastn

Temehem Vaseg zahtjeva, kopm tratite zdavanje pasetnih uviets gradema za egradiy |
rekensirukequ vodno-komunalne infrastrukture aglomeracie Slatina na podrotiu k o Bakid k o
Kozice, k 6. Madingi, k o Sladojeveiik o Podraveka Slatina, te na temelu dostavijencg tahnithog
Opisa sa situacliom, po kojem e se sukladno posebnim uvjetima gradens eramt idegy projest
koji obuhvaca ureds) za protidtavanje olpadnih veda (UPOV), pristupna cestu. komunaine
prikjutke za UPOV, vodaspremy, sustav vodoapskrbe | odvodnje, projektanta Proved s10
Cedka Republika', investitora Komrad d.0 0., Slating®, dajemo sijedece milsene

1. U nadgleinosti HOPS doo. Prijenosno podrutje Osiek jo elekiroenrgetshy sustav

nazivnog nagona 110 kV, 220 kV | 400 kv

2. Uvidom u nadu struénu dokumentaciu, prosiomo plansku dokumentacyu | naveden

tehnitii opis, utvrdili smo da se na podrugju zgrednje sustava aglomeracie Sating nalaze

postojedi nadzemni vodovi:
¢ 110 kV Nabice-Slating,
* 110 kV Slatina-Virovitica,
te planirani nadzemni vodovi:

¢ 2x400 kV Zerjavinec-Erestinovo, dionica Koprivnica-Krndija,

o 110 KV Slatina-Donyjl Mihaljac

3. Za krizanje | priblizavanje sustava anglomeracije Slatina navedenim trasama postojeéa |
planiranity visokonaponskih vodova, na temelju Pravilnika o tehnitkim normativima za

‘ izgradnju nadzemnih elektroenergatskih vodova nazivinog napona od 1 kV do 400 kV' (NN
e S3/91 | 24/97), .Praviima | mjerama sigumostl pri radu na elekiropryenosnim
3T
4 wu‘ﬁu?'!‘u,‘ 1,-7- g ave /H:hnin H:"“'-":ﬁ?ti,:fu?f&'n!l:ﬂ_ - . ik
e 1 11148921033
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postrojenima (HOPS Glasnik br 3)"  va2ecoj prostormo pIanshcs ditumeny,,
plan Virovtidko.podravske fupanije). u cify zadtle fudskih 2ivols v gy agamo
slijedete posebne uvjete gradenja:

+ Podzemni cjevovod: vodovada | edvodnje trebaju biti udalieni od vanjskog ruba teme., o
postejedih 110 kV vodova najmanje 8 m,

o Iskep u blizini temelja stupa vediti padijivo & obzirom na mogutnost poslojanis Fakayyy
uzemivata. U sludaju da se kod iskopa naide na trakast uzemivaé © tome [rebs @aeys
viasnika voda, a investitor se abvezue o svom trobku sanifati uzemiivaé u skiadu & tehinitn-,
propisima

* nadzemni objekti vodosprema | uwredaja 2a pro&idéavanje otpadnit voda moraju betl udaljen:
minimaind § m zvan trase postojedih 110 kV visokonaponskih vodova, te minimaing 25m
izvan trase 110 kV | minimaing 40 m izvan trase 400 KV planiranih VN vodova.

¢ Tiekom radova mora biti osiguran zastini razmak od najmanje 3 m izmedu vodita postojedeg
nadzemnog 110KV voda, te fudi, predmeta, alata, opreme | strojeva koji sudjeluju u radovima,

& lzvodenje radova u neposrednol blzini atupa dalekoveda investitor je obavezan najavii
najmanie sedam dana ranije HOPS d.o o, Prijenosno podrudje Osliek, Unca cara Hadrjana 3,
Osljek, kako bi b izveden uz znanje, odobrenje | nadzor odgovorn oscba HOHS-a

Eventuaina prilagodenja navedenih VN vodova potrebama izgradnje sustava aglomaetacya
Slating zvoditi ée se o trobku davatela zahtjeva

Prije izvodenja radova. davatel zahteva dufan je dostaviti peojekinu dokumentacyu s
ispodtovanim posebnim uvietima gradenja, na suglasnost v HOPS do o, Prijenosno podrutie
Osijek, Ulica cara Hadrijana 3, Osijek

2a sve dajjnje informacie stojimo Vam na raspolagany

§ podtovanjem,

2 /
\"';:'

dr.s¢ Zoran Kovad. dipl ing

v&vmw pod Dujek 4 .

TS

N HOPS
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Prilog § prkaz trass postojeth nadzemnih vodova DV 110 kV Nadice-Slatina | DV 110 kv
Slatina Virovitica ¢t TS 110035710 kV Slatina, 1e trasa planiranin nadzemmnn vodava DV 2x400 kv
Emestincovo-Zeravinec (dionica Kaprivnica-Kmndia) § DV 110 KV Slatina-Daryl Mikiolse na

podrudiu aglomeraciye Slatna (istodno podrutje)

%

‘<\ , ' ‘|A._r

~

GO0V N 00 HOPS
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Prileg 2. prikaz trase postojeteg nadzemnog voda DV 110 kV Statina-Virovitica « TS
110v35/10 kV Slatina ha podrutju aglomeracye Slatina (zapadno podruje)
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OPERATO) s
FAHEP . =

ELEKTRA VIROVIT
ICA

POGON SLATINA

33520 Slatina Industrijska 4
Komrad d.0.0.
Brace Radi¢ 2

TELEFON . 033841. 100 . 33520 Slatina

e R

+ 33520 Slatina -

IBAN . nkmasoooouon;‘;«us i

NAS BROJ | ZNAK 110}0‘7',“ IE/MLJ =,

rreouer:  Posebni uvjeti gradenja oarum 10.06.2016.

U svezi Vaseg zahtjeva vezanog za izdavanje posebnih uvjeta gradenja za izgradnju i
rekonstrukciju vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz
fondova EU Slatina dostavjamo Vam posebne uvjeta gradenja.

Na podru&ju obuhvata zahvata se nalaze podzemni i zraéni 0,4 kV, 10 kV i 35 kV vodovi.

Pri gradnji kanalizacije odnosno vodoopskrbnog cjevovoda ne smije se narusiti stabilnost
niskonaponskih stupova. Pojedini stupovi NN mreze su uzemljeni bakrenim uZetom odnosno b
pocinéanom trakom koja se ne smije ostetiti.

Polaganje kanalizacijskih cijevi ispod ili iznad energetskog kabela -osim krizanja- nije
dozvolieno. Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i
kanalizacije iznosi 0,5 m za manje kanalizacijske cijevi ili kuéne prikljutke odnosno 1,5 m za
magistralni kanalizacijski cjevovod profila jadnakog ili veéeg od ® 0,6 / 0,9 m (razmak najblizih
vanjskih rubova instalacije).

Na mjestu krizanja, energetski kabel moZe biti polozen samo iznad kanalizacijskog
cjevovoda i to u zadfitnim cijevima &ija je duljina 1,5 m sa svake strane mjesta krizanja, a
udaljenost od tiemena kanalizacijskog profila min. 0,3 m. U sluéaju kada se tieme kanalizacijskog
profila nalazi na dubini od min 0,8 m, dodatna mehaniéka zastita kabela izvodi se postavijanjem
TPE cijevi odgovarajuceg promjera u sloj mr§avog betona. Kada je ieme kanalizacijskog profila na
dubini manjoj od 0,8 m, dodatna mehanicka zatita kabela izvodi se postavijanjem &eliéne cijevi

odgovarajuceg promjera u sloju mriavog betona.

Horizontalna udaljenost ruba kanalizacijskog okna od energetskog kabela jemin. 0,5m.

GLAN HEP GRUPE
+ UPRAVADRUSTVA « DIREKTOR + 2ELJKO SIMEK -

e TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 + MB 1643991 -
+ OIB 46830600751 + UPLACEN TEMELINI KAPITAL 699.456.000,00 HRK -«
* www.hep.hr »
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U slugaj i : . q
IU da se minimalni razmaci kod paralelnog vodenja kabela sa kanalizacijom na dijelu B

trase r:o ;:;::j :oiic;i;:abele je potr‘ebno zastititi polag_arfjem u kabelsku kanalizaciju. i
pskrbnog cjevovoda ispod ili iznad elektroenergetskog kabela -osim .

krizanja- nije dozvoljeno.

Ha ity krizanja elektroenergetskog kabela i vodoopskrbnog cjevovoda isti moze biti
poloZen iznad ifi ispod energetskog kabela, ovisno o njegovom visinskom polozaju. Okomiti svijetli
razmak izmedu kabela i vodoopskrbnog cjevovoda mora iznositi najmanje 0,5m, a kod krizanja
kabela i prikjjuénog vodoopskrbnog cjevovoda spomenuti najmanji svijetli razmak treba iznositi
0,3m. Ukoliko je u oba sluaja krizanja manji razmak, potrebno je energetski kabel zaétititi od
mehanigkog oste¢enja, postavijajuéi ga u zastitnu cijev tako, da je cijev dulja za 1 m sa svake
stane mijesta krizanja. Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i
vodoopskrbnog cjevovoda iznosi 0,5 m odnosno 1,5 m za magistraini vodoopskrbni cjevovod
‘razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacija). Ovo rastojanje se moze smanjiti i do 30
posto ukoliko se obje instalacije zastite specijalnom mehanickom zastitom.

Dio radova ¢e se izvoditi i ispod zraénih 0,4 kV, 10 kV i 35 kV dalekovoda pa je prilikom
izvodenja radova ispod njih potrebno obratiti posebnu pozornost.

Orijentacijske trase elektroenergetskih vodova su dane na situacijama u privitku.

Prije poéetka radova obavezno obavijestiti HEP pogon Slatina radi utvrdivanja koridora
postojeéih kabela. U slucaju bilo kakvih osteéenja elektroenergetskih objekata radove izvodi HEP
ODS d.0.0., Elektra Virovitica a trodkove radova snosi investitor.

Napominjemo da je prije podnosenja zahtjeva za lokacijsku dozvolu potrebno ishoditi
prethodne elektroenergetske suglasnosti za objekte koji se prikljuuju na elektroenergetsku mrezu
ili ako im se poveéava postojeca prikljuéna snaga.

Prilikom izvodenja radova na dijelu trase postojeéih kabela potrebno je izvrsiti ruéne
popreéne prekope kako bi se fizicki otkrili energetski kabeli i izbjegla oStecenja istih. U sluéaju bilo
kakvih nejasnoéa obratiti se djelatnicima HEP-a Pogon Slatina.

Kontakt osoba:

Ouzecky Sasa dipl.ing.el.

Sasa.Ouzecky@hep.hr

033-841-135 AR

Loplar AT

S postovanjem!

GLAN HEP GRUPE

* UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - ZELJKO

» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 -
468306007

643991 -
- OB’ 51 + UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699)456.000,00 HRK «
« www.hep.hr «
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o D645/ 6{
T 28 4. 276

" HEP - PR “oc.

31000 OSWEK * ULICA CARA HADRUANA 7

TELEFON + 0311244 888
TELEFAX + 0317213 199

POSTA + 31000 OSEK IDT - inzenjering d.o.o. Osijek
Kralja Petra Svaci¢a 16, 31 000 Osijek
0IB: 62473333687

¥a$ BROY 1 20k F20000006-18-04/16 SJ VAS BROY 1 ZNAX o 18.04.2016.9.

PREDMET Posebni uvieti gradenja

Postovani |

Temeljiem Vaseg Zahl;evn 2a izdavanjem posebnih uvjeta gradnje i pregleda idejnog projekla pod brojem ZOP 21-15 od prosinca
2015. god izradenog prem:
PROVOD - ln!enyvskl spoleénost, s.r.0.,V Podhaji 226/28, Bukov, 400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB:
25023829
EUROVISION d.o.0. , Zagreb, Savska 102; OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0.; Zagreb, Vrisnitka 16; OIB: 39036393587
1D T - inzenjering d.o.0. Osijek; Kralja Petra Svatica 16, 31000 Osijek; 01B62473333687, izdajemo Vam

POSEBNE UVJETE GRADENJA

za projekt ,IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA - ZA
SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU" (Uredaj za prociscavanie otpadnih voda, p Suslav i
Opéina Slatina; k.o. Baki¢, k.. Kozice, k.o. Medinci, k.0. Sladojevci, i k.o. Podravska Slatina

1. Uvidom u Idejni projekt vidijivo je da ce se planirani radovi odvijali na nekim mjeslima u j blizini distributi

2 Da bitodnije utvrdili poloZaj plinovoda radi izrade glavnog projekta i skice iskoldenja, investitor reba dostavit 2ahtjev ) ucflavan;e
plinovoda te vektorsku katastarsku podiogu Sektoru za distribuciju (HEP Piin d.0.0. Osijek, cara Hadrijana 7).

Radove u blizini plinovoda izvoditi iskljucivo ruéno.

Eventualna krizanja i paraleina vodenja sa instalacijama plina kao i nacin zadlite izvesti prema vazetim propisima $1o je potrebno

prikazati u projektu.

5. Prilikom izvodenja zemijanih radova armatura na plinovodu mora ostati dostupna a oznake vidljive.

6. U sluaju da je dodlo do radova u blizini pinovoda, a prije zalrpavanja mjesla rada, pozvati predstavnike HEP Plin d.0.0. ,Osijek,
Pogonski ured Slatina da pregledaju zaslitu pinovoda te istu potvrdi u gradevinskom dnevniku.

7. Dan prije poetka radova obavijestiti HEP Piin d.0.0. 0 podetku istih,

8. Eventualna otecenja koja bi nastala na plinovodu idu na terel investitora

9. Iznad plinovoda nije dozvoljena gradnja objekata visokogradnje

& w

10. Projekt obi dostaviti na il plina, HEP - Plin d.0.0. ,cara Hadrjana 7, 31000 Osijek
CLAN HEP GRUPE
* UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR DAMIR PECUSAK * PREDSJEDNIK ODBORA NIKOLA
« 1BAN BANKA dd ZAGREB + MATICNI BROJ 1582615 + omanirane.

< TRGOVACKI SUD U GSIIEKU » NBS 030070500 + UPLACENI TEMELINI KAPITAL 20.009,00
+ www.hep.hriplin +
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Prilikom infrastrukture bno je pridrzavali se minimalnih udalj od plinske i ije prilikom
krizanja ili pmlelnog vodenja prema slijedeoj tablici.

__Odinos plinovoda iostalin instalacifa "1~ "~ Kefame | 7. Pamleovedene .
| Ne-u=aae ! e~
Finovodi medusobno | 05m 06m
| —— 4
leovodl iz PE do clievi za vodu I
kanlllucuu 0,5m 10m
Plinovodi iz ¢elika do cijevi za vodu i |
kanalizaciju L o
Plinovod do telekomunikacijskih
kablova 05m 10m
Plinovodi do uzemljenja 05m 06m
Plinovodi od §ahtova i kanala 05m 10m
Plinovodi do AB nupova 1i0m
Plinovodi do visokonaponskih kablova 05m 06m
NAPOMENA

e U siuéa]evimo kada se navedeni razmaci ne mogu izvesti , dopustaju se za krace dionice paralelnog vodenja manji
razmaci uz obaveznu primjenu mehanicke zadtite, a kod knt.anja zadtitna cljlv treba biti od mjesta chanja na svaku

stranu duljine barem 0,5 metara za $to treba trazitl posebnu ib plina te obiljezavanje i
izvedenog stanja.

§ postovanjem!

Voditelj Pogona Slatina:
Stiepan Juréevi¢, mag. ing. aedif,

Ko.. - Pogon Slatina

Osijek, listopad 2017.g.

- Arhiva
Het? - i LN do.o. Direktor
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Simpe | sebifene 7 Damir Pecusak, dipl. oec.
¢ [T
CLAN HEP GRUPE
* UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR DAMIR PECUSAK + PREDSIJEDNIK NADZORNOG ODBORA NIKOLA RUKAVINA +
* IBAN CKA BANKA 4.0 ZAGREB » MATIENI BROJ 1682615 » OIBMJ‘W‘!!JSC
* TRGOVASKI SUD U OSIJEKU MBS 030070500 + UPLACENI TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK
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1y

HAKOM

KLASA: 361-03/16-01/1916
URBROJ: 376-10/ZS-16-2 (HP)
Zagreb, 11. travnja 2016.
IDT - inZenjering d.o.o.
K.P.Svati¢a 16
31000 Osijek

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Komrad d.o.o0., Slatina

Gradevina: Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina

Lokacija: k.¢. 490/1 i druge, k.o. Podravska Slatina; k.¢. 374 i druge, k.o. Medinci; k.¢. 903/1
i druge, k.o. Kozice; k.¢. 1096 i druge, k.o. Baki¢; k.¢. 63/2 i druge, k.o. Sladojevci

Veza: Va3 dopis od 11. travnja 2016.

Postovani,

temeljem vaSega zahtjeva obavjestavamo vas da projektant MORA projektirati paralelno
vodenje i krizanje s postoje¢im elektroni¢kim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i
infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o nafinu i uvjetima odredivanja zone
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13). Takoder je potrebno
projektom predvidjeti i zadtitu postojete EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno
odredbama iz ¢&l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12,
80/13 i 71/14). Stoga je obvezan od operatora za pruzanje EK usluga putem EK vodova
(popis u privitku) pribaviti izjavu o polozaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S postovanjem,

y RAVNATELJ
HRVATSKA RE*# 71n111A AGENCHA

ZA MRE:."" LATNOSTI
Roberta Frangesa !\M‘yuuwc

4 ZAGREM, M.a? I/t'larm Weber

Privitak (2)
1. Idejno rjesenje (CD)
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporu¢eno
2. Uspis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta moZete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,.e-
Uvjeti“ na stranici www.hakom.hr.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCUA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange$a Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr
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#:

PodruznicaOsijek - Vinkovacka 2. 31000 Osijek | 1L 031492 999 01554 620
HRI6004425025 1 ONTAKT CENTAR 0800 0088 | www optima hr / infogoptima-telekom hr

TELEKOM

ID T - inZenjering d.o.o.
K.P. Svacica 16
HR-31000 Osijek

Broj: OT-4-176/16
Osiojek, 3. lipnja 2016.

Predmet: Izjava o poloZaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,

sukladno Vasem zahtjevu za dostavom informacija o poloZaju EK vodova u zoni
zahvata:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO — KOMUNALNE IFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA - ZA SUFINANCIRANJE I1Z FONDOVA EU,

ZOP: 21-2015,

u privitku Vam dostavljamo situaciju s ucrtanim trasama elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture OT-Optima telekom d.d. koja se nalazi u zoni zahvata.

Ucrtane trase elektronicke komunikacijske infrastrukture predstavijaju trase
svjetlovodnih kabela OT-Optima telekom d.d. poloZenih kroz kabelsku kanalizaciju
Hrvatskog telekoma d.d..

Radove u blizini elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture OT-Optima telekoma d.d.
izvoditi sukladno vaZec¢em Pravilniku o naéinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezne opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine.

U slu€aju potrebe za izmicanjem dijela kabelske kanalizacije u vlasnistvu Hrvatskog
telekoma d.d. u zoni zahvata, potrebno je u projektu izmcanja predvidjeti i izmicanje
svjetlovodnih kabela OT-Optima telekoma d.d..

Kontakt osoba: Zeljko Plesa (tel. 031/492-931).

S postovanjem,

OT- Optima Telekom d.d.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.

Trgovacki sud u Zagrebu, Mes 040035070 NADZORNI 00BOR Sinida Duranovic predsjednik

EMELINI KAPITAL (20051 615 568.080,00 kuna | uplacen je u cijelosti snava Zoran Kezman predsjednik, Mirela Se3erko, Irena Domjanovi¢. Tomislav Tadi¢
1ICA 63,556 K08, nominalnog iznosa jedne dionice 10,00 kuna, AN HR1023600001101848050 otvoren kod Zagrebatke banke d d Zagreb

or - Optima Telekom d d je dio HT grupe Trg bana Josipa Jelaci¢a 10, 10000 Zagreb
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I.D.T. -inZenjering d.o.o.
K.P. Svacica 16
31 000 Osijek

Zagreb, 27.04.2016.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Va3 dopis vezan za polozaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje i rekonstrukcije
vodno —komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz Fondova EU; Op¢ini Slatina;
k.o. Baki¢, k.o. Kozice, k.o. Medinci, k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina.

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem,

V/7Z0NT

VALENTINA LJILJIAK

©

Wre! d.0.0.
M;J"K}L’X)Obgob

Vipnet d.o.0., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipnet
OIB: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353
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Hirvmdaki Tidltomn dd

] e ol P Bl L
ILF. Mibancrvite 9, HR - 10810 gk

Telefon: +385 | 4¥18 456

Telefnkar #3345 § 4007 118

KOMRAD doo.o.

Brate Radit 2
33520 Slatina

ams T43-43954118-18

e st WI302A Ivan Kuhar
resen +363 31 233 124
e, 1403 018,

fasraw [zgradnja | rekonstrukcl]a wodno-komunalneg Ingrulrurtum aplomeracl]e Slatina -

lzgradnja novog suatava te rekonstrukclja pos
Slatine - VIl faza lzgradnje sustava odvonjs naselja Kozice HA K.C. 5437 K.O.
Podravaka Slating, K.&. 3031, 3035, 1410, 1544, 1409, 1541/2, 15211 K.0. Kozlce
INWESTITCR: Komrad d.o.o., Brace Radkt 2, 33520 Satina

Jaceq austava cdvodn)e Slreg cenfra

Temelem Vateg zahtjeva, t2 uvidom u dostawvien sltuaciskl prikaz podnstja obunvata,
lzdajemo Vam sladedu

IZJAVI O POLOF AJU
ELEKTROMNICKE KOMUNIKACLISKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1! Inferesu zasilte postojete EKI u viasnlstvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavill smo Vam
lzvadak 1z dokumentaclje podzemne EKI za pregmetnl zahwat u prostoru. Pogact o trasl
nadzemna EKI Mmagu &2 dobitl uvidom na terenu.

Ma mjestima kedzlje EKI | predmeine graffaving podrabng je osigurall zastty u skiady s
Praviinikom o nadinu | LI'UF"HI'I'IE mrEﬂ'l'dEI'II.E Zone elekironitie tmuntanl:ﬂelnﬂastruth:re
| powezane pprems, Zabttne zone | radljskog kondora fe ooweze Investitora radowa 1
gradeving (M.N. T5/13). Mjesta ugro2avanja ufyrdt | gokumentirall opisom (2 kojag s2 vidl
poesg pobrebnog zahwata odabrane tehnologlle s cbradenim funkelonainim behnksdm
riegan)ima s tenriekn tahnoloskog | osKkownog a5pekta koje mara bitl sastawl dio glavnog

I Izvedbanog projakia.

. Sve potrebne podatke o EKI za poirebe lzade tehnitko-tehnoloSkog regenja zastie |

lzmjettania, dofano zatra2it od HT.
Projekt zasite | lzmicanja freda dostvil u HT d. na Ui | Segiesnost.

Hrvatiki Tolkom dd

Roberis Frngeia Miwncsada & 15115 Ragreh

Tebefon: +158 | 4810000 | fabs =555 1 2001801 | Endemel: wasw £ hilbr, wowrw rvebdeiieliclom br
Poatiovm benks: Tagrobeths ks d.d. Zagreb | [BAMN: HR3e D580 0051 1005 (08T 3 | SWIFT-RIC: LABAHRIX
Hadsemi adbar: 1. K. Talbol - prodajedrdk:

Dprevs: [ Tomathowvié - pradxjednik, M. Felkd, [ Theub, B. Bt B. Drike, 1 Repet, §. Kamar

£175% 146550
Terackjnd kapital: 9 833 RS 300,00 kuna | Ukupan bmj diceics: 81868 513 dorics bet nominsinog tenoos

ih Trgevmtli s u Pagrobe, MES- (GO0GET5 | OTR: 1709148280 | PDV identi fikecsjaki brog- HR

ZIVJET! ZAJEDHO
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mee 14.03.2018.
m T43-43954118-16

by O 2

Ukpllko se postojeta EKI u viasniStvu HT-a mora Emjesil na lokacju novin parcela,
polrebno Je 5 HT-om skiopltl sgovor o medusoonim prasima | obvezama, kako bl se |sH
definirall na novim parcaiama.

[zvodite]] radova cdavezan Je prje potetka radova u bizinl HT-ove EXI zatrazlt Iskolten]e
{mikrolokaciju) trase podzemne EK, zahtlevom na Hrvatskl telekom dd. (kontzkt osoba
Stjspan Dragun, mod: 095 349 495, e-mall; sljepan.drRgun@tL Rt hr).

Trockowe zabiite, ocenalavan|a | eventualnih ofieden|a EXI snosl invesiior (suldadno 4. 26
Zakona o elektronickim kpmunikaciama MM RH, 7308, 9011, 13312, 8013 1 T1M14).

Svalu nepredvifenu okoinost koja bl mogla nastat! | dovestl do ofte¢enja TK kapaciteta,
investior je dufan odmah paljavil na Hrvatskl Telskom dd. osobi Iz fofke 6. ovog
gokumenta Il na tel: DEOD3OO00.

Skradamo pozomost N3 zakonsky odrediou po kojo| je unistenje, oftecan)e Nl ometan|e u
radu elektronicke komunkaciske Infrastrukture | drigih javnih nagrava kazneno delo
kaznjvo po ooredbd Sanka 216, Kaznenog zakona (MM 12511, 14412, S6M1E, 61/15).

. Investitor 2 dufan pravovremeno (minimaino T kalendarskin dana prje potetka radova)

oostavil cbavijest o polelku [Zvoden)a radova Kontakt osobd navedend] U oéd 6, K3ko b
osigurall nazoénost oviasienin osoba HT-a.

Owa lzjava o poio2aju elekironiéie komunikacske Infrastrulture u proston wijed 24 mjsseca
od datuma lzdavanja, odnosno 0o 14.03.2020. godine.

5 posiowanjem,

Dirskior Odjeta upravijan|a slekdroniiom komunilkaciskom
Infrastrukburcm

Dijana Soido, Dt

OVAJ DOEUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA IFECATA

ZIVIETI ZAJEDHO
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REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
GRAD SLATINA
Upravni adjel za gospodarenje prostorom
KLASA: 350-05/16-01/18
URBROJ: 2189/02-04-02/01-16-2
U Slatini. 30. svibnja 2016.

Grad Slatina, putem Upravnog odjela za gospodarenje prostorom, na osnovi ¢lanka 82. Zakona gradnji
(.Narodne novine* br. 153/13) i ¢lanka 103. Odluke o komunalnom redu (Sluzbeni glasnik Grada Slatine, br. 5/96),
po zahtjevu investitora Komrad d.o.0. iz Slatine. Brace Radi¢ 2. 7a izdavanje posebnih uvjeta 7za gradnju i
rekonstrukeiju vodno-komunalne infrastrukture Agl ije Slatina, na podrugju Grada Slatine u Katastarskim
opcinama P. Slatina, Baki¢. Kozice. Medinci i Sladojevei,izdaje

POSEBNE UV.IETE GRADNJE

Grad Slatina utvrduje da u svezi s grad jjom i rek keijom vodno-k Ine infrastrukture Aglomeracije
Slatina, na podrutju Grada Slatine, u katastarskim opéinama P. Slatina, Bakié, Kozice. Medinci i Sladojevei, osim
provedbenih odredbi sadrzanih u vazeéoj prostorno-planskoj dokumentaciji za podrugje Grada Statine, ima i sljedece
posebne uvjete:

I. Polozaj trase vodno-kanalizacij kog sustava potrebno je projektirati izvan krajnje totke popreénog

profila nerazvrstanih cesta, odnosno izvan vanjskog ruba cestovnog jarka u zadithom zelenom pojasu,

2. lznimno u slucaju kada se trasa vodno Komunalne infrastrukture ne moze poloZiti prema uvjetima iz
to¢ke 1., trasa se moze projektirati u vanjskom rubu cestovnog jarka, ali tako da ne ugrozava odvodnju
oborinske vode u cestovnom jarku,

Iznimno u sluéaju kada se trasa vodno-komunalne infrastrukture ne moze poloziti prema uvjetima iz

tocke 1. i 2., trasa se moze projektirati ispod pjesackih staza, u tom sludaju nakon postavljanja vodno-

komunalne infrastrukiure pjesacke staze potrebno je sanirati u punom popregnom profilu.

4. lzninno u slu¢aju kada se trasa vodno-komunalne infrastrukture ne moze poloZiti prema uvjetima iz
tocke I, 2. i 3.. trasa se moze projektirati ispod cestovnog jarka, u tom sluaju potrebno Je projektirati i
izgraditi zatvoreni sustav oborinske odvodnje na toj spormnoj dionici,

5. lznimno u slucaju kada sc trasa vodno-komunalne infrastrukture ne moze polozZiti prema uvjetima iz
todke 1., 2., 3. i 4., trasa se moze projektirati u profilu ceste, na nadin da se vodovi i kontrolna okna
postavljaju u srediste jednog voznog traka, a sanacija ceste nakon postavljanja vodno-komunalne
infrastrukture treba se obaviti u punoj Sirini korittenog voznog traka,

6. Sva krizanja s nerazvrstunim izvesti busenj komito na os ceste, na dubini min. 1.2 m, od
nivelete coste. Prekop se dozvoljava samo kod krizanja s poljskim putovima.

7. Projektom je potrebno isprojektirati i prikljucke za sve gradevine unutar gradevinskog obuhvata naselja,
i to u dijelu koji se polaze po javnoj povrsini, a kako bi se izbjegla naknadna podbulivanja i
prekopavanja u profilu ceste, ¢ im jarcima, zelenim i pje3ackim povrsi

8. Prije potetka izvodenje radova na Jjavnoj povrdini investitor je obvezan zatraziti suglasnost ovoga
Upravnog odjela Gradu Slatine te potetak radova na javnoj povrdini, kao i njihov zavrietak, obvezatno
prijaviti Odsjeku za komunalno gospodarstvo pri ovome Upravnom odjelu, najkasnije tri dana prije
pocetka odnosno zavrietka radova, a radi utvrdivanja stanja javne povrdine.

9. Posluznu javnu povrdinu investitor je obvezan o svome trosku dovesti u prvobitno stanje odmah po
zavrsetku radova, kvalitetno i u skladu s pravilima struke, tako da se izbjegnu naknadne intervencije na
sanaciji koristene javne povrsine. U slutaju nuknadnih oSte¢enja uslijed nekvalitetnih radova, skrivenih

Stecenja koji se pol na koristenim povrsinama tijekom Jamstvenog roka, investitor je iste obvezan
sanirati 0 svome trosku na prvi poziv komunalnog redara.

10. Takoder, sve eventualne Stete na ostaloj infrastrukiuri i susjednim gradevinama. investitor Je obvezan
odmah sanirati o svome trodku.

W

Obrazlozenje
Investitor Komrad d.o.0. iz Slatine. Brace Radi¢ 2. dana |1. travnja 2016. godine, podnio je zahtjey za
utvrdivanje posebnih uvieta g dnje i rek ukeije vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Slatina, na

podruéju Grada Slatine. u katastarskim opcinama P. Slatina, Baki¢, Kozice, Medinci i Sladojevei. -
Uz zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta prilozen je Idejni projekt, ZOP: 21-2015. od prosinca 2015. godine.
glavni projektant Petr Plichta, ing. grad.. broj odobrenja GPR 0047 iz tvrtke PROVOD in2enyrska spoleénost s.r.0. iz

Republike Ceske, Po obavljenom uvidu u ldejni projekt, pr plansku dok iju i stan
ustanovljeni su navedeni posebni uvjeti koje jc potrebno obraditi u projektnoj doku iji.

l:'i().‘TAVITI:
1. ’Komrad d.o.0.. Slatina, Brace Radic 2. 33520 Slatina; Vesnu Klemem. dipl. ing. grad.
2. Pismohrana, ovdje,
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA 4z IR
| PRIRODE
10000 Zagreb, Radnitka cesta 80
Tel: 01/3717 111 fax: 01/ 3717 149
KLASA: 351-03/16-04/411
URBROYJ: 517-06-2-1-2-16-2
Zagreb, 27. travnja 2016.
KOMRAD d.o.0.
Braée Radié 2
53 520 Slatina

Predmet: Zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta za izgradnju i rekonstrukciju vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
- odgovor, daje se

Postovani,

Ministarstvo zastite okoli3a i prirode zaprimilo je vas zahtjev (broj: 75/16-16 od 5.
travnja 2016.) za izdavanje posebnih uvjeta sukladno ¢&l. 134 Zakona o prostornom uredenju
wNarodne novine, broj 153/13) za izgradnju i rekonstrukciju  vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Slatina, uz koji je dostavljen idejni projekt, oznake: 21-2015,
kojeg je izradila tvrtka PROVOD - inZenyrské spolenost* sr.o., Ceska Republika, u
prosincu 2015.

Temeljem predmetnog zahtjeva obavjetavamo vas da Sektor za procjenu utjecaja na
okoli§ i industrijsko oneiséenje daje posebne uvjete samo u okviru postupaka procjene
utjecaja zahvata na okoli$ i ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdeno je da se u predmetnom zahvatu radi o
izgradnji uredaja za proti$¢avanje otpadnih voda kapaciteta 19.000 ES, izgradnji vodospreme
#SLATINA 2% izgradnji novog sustava odvodnje duljine 44.409 m s 28 crpnih stanica,
rekonstrukeiji postojeéeg sustava odvodnje ukupne duljine 4.473 m i rekonstrukciji
postojeceg sustava vodoopskrbe ukupne duljine 3.374 m. Za uredaj za pro¢iSéavanje otpadnih
voda Slatina Ministarstvo zaitite okolisa i prirode provelo je postupak ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okolis i 4. listopada 2011. izdalo rjesenje (KLASA: UP/I 351-03/11-
08/76, URBROJ: 531-14-1-1-06-11-8) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene
utjecaja na okoli§. Tim postupkom, medutim, nije obuhvaéena izgradnja i rekonstrukcija

va odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe za koje je Uredbom o procjeni utjecaja
zahvata za okoli§ (,Narodne novine“, broj 61/14) propisana obveza provodenja postupka
ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§ tofkom 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih
voda s pripadajuéim sustavom odvodnje i totkom 12. Zahvati urbanog razvoja... Priloga I1.

OPCIDIO /44
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Takoder, za zahvat nije proveden postupak ocjene prihvatljivosti za ekolosku mrezu. U
skladu s &lankom 27. stavkom 1. Zakona o zastiti prirode (,Narodne novine®, broj 80/13),
prethodna ocjena prihvatljivosti za ekolodku mreZu obavlja se u okviru postupka ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Slijedom navedenog, za predmetni zahvat(Obvezno J§ provesti postupak ocjene o

potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli$, prije ishodenja Tokacijske dozvole.

Clankom 82. stavkom 2. Zakona o zaititi okolida (,,Narodne novine*, brojﬁ:vi 8(_)/13,
153/13 i 78/15) utvrden je sadrZaj zahtjeva za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene.
Da bi se udovoljilo odredbama navedenog ¢lanka, uz zahtjev nositelj zahvata mora priloZiti
@laborat o zadtiti okoli¥® Tim elaboratom je potrebno na jasan nagin obraditi traZene kriterije
navedene u Prilogu V. Uredbe. Elaborat mora izraditi ovla$tenik koji u skladu s ¢lankom 40.

Zakona o zastiti okolisa ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

S postovanjem,
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sﬁ? KOMRAD d.0.0 SLATINA
e S o OI-S588/77
g | ase 3. 5. 2o /R -

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
1 ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radni¢ka cesta 80
tel: +385 13717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoli§
i odrzivo gospodarenje otpadom
Sektor procjenu utjecaja na okolis

i industrijsko onegiséenje

KLASA: UP/1351-03/16-08/264
URBROIJ: 517-06-2-1-2-17-14
Zagreb, 26. travnja 2017.

Ministarstvo zastite okolida i energetike na temelju ¢lanka 84. stavka 1. Zakona o zadtiti okolisa
(,,Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te ¢lanka 27. stavka 1. Zakona o zadtiti prirode
(. Narodne novine®, broj 80/13) i odredbe ¢lanka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na
okolis (,,Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata KOMRAD d.o.0., Brace Radic¢a
2, Slatina, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli$, donosi

RJESENJE

I. Za namjeravani zahvat — izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatina — nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis.

Il. Za namjeravani zahvat — izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatina — nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku
mreZu.

111. Ovo rjeSenje prestaje vaziti ako nositelj zahvata, KOMRAD d.o.0., Brace Radica 2,
Slatina, u roku od dvije godine od dana izvrinosti rjeSenja ne podnese zahtjev za
izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. VaZenje ovog rjeSenja, na zahtjev nositelja zahvata, KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢a 2,
Slatina, moZe se jednom produZiti na jo¥ dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili
uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rjeSenje.

V. Ovo rjeSenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaStite okolia i
energetike.

ObrazloZenje

Nositelj zahvata, KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radica 2, Slatina, u skladu s odredbama ¢&lanka 82.
Zakona o zatiti okoliSa i ¢lanka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (u
daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je 2. listopada 2016. godine Ministarstvu zastite okolisa i prirode
koje sukladno odredbama ¢lanaka 39. i 45. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih
sredi$njih tijela drzavne uprave (“Narodne novine”, broj 96/16 i 104/16) od 16. listopada 2016.
godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zaStite okolisa i energetike (u daljnjem tekstu:
Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis izgradnju i
rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina. Uz zahtjev je priloZen
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Elaborat zastite okoliga koji je u srpnju 2016. godine izradio te u studenom 2016. godine i oZujku
2017. godine dopunio ovlastenik Institut za ekoloski inZeniring d.o.o0. iz Maribora, Slovenija, koji
ima Potvrdu Ministarstva da je prihvaéena obavijest o namjeri zaklju¢enja ugovora o obavljanju
struénih poslova zastite okolisa za prijavu projekta Aglomeracija Slatina (KLASA: 351-03/16-
04/914; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 18. srpnja 2016.). Voditelj izrade Elaborata je dr. Uro§
Krajnc, univ.dipl.ing.grad.

Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ su odredbe
¢lanka 78. stavka 1. Zakona o zadtiti okolisa i odredbe ¢lanaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za
zahvate navedenc u tocki 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajucim sustavom
odvodnje Priloga 11. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ provodi
Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju i rekonstrukciju
vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis
sukladno ¢lanku 7. stavku 2. toeki 1. i ¢lanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okolisa (,,Narodne novine", broj 64/08), na internetskoj
stranici Ministarstva objavljena je 7. prosinca 2016. godine Informacija o zahtjevu za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis (KLASA: 351-03/16-08/264, URBROJ: 517-
06-2-1-2-16-3 od 24. studenoga 2016. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zatite okolisa) navedeno je, u bitnom, sljedece: Planira se
izgradnja i rekonstrukcija sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na podrucju aglomeracije
Slatina. Obuhvaéeno je prikljucenje sedam naselja na sustav javne odvodnje i rekonstrukcija,
odnosno izgradnja dijelova vodoopskrbnog sustava. Zahvatom je obuhvacena izgradnja i
rekonstrukeija ukupno 10 133 m vodopskrbnih cjevovoda, izgradnja vodospreme od 1 000 md, 17
247 m transportnih cjevovoda, 35 648 gravitacijskih cjevovoda, 3 510 m tlacnih ¢jevovoda,
sanacija 4 154 m postojece mreze u Slatini, izgradnja 33 crpne stanice i izgradnja uredaja za
prociséavanje otpadnih voda IlI. stupnja prociscavanja (prociscavanje s aktivnim muljem)
kapaciteta 16 000 ES na lokaciji u Medincima. Za recipijent prociscenih otpadnih voda predvidena
Jje Slatinska Cadavica. Visak mulja ée se u postupku obrade otpadnih voda dehidrirati, privremeno
odlagati na lokacijama uredaja za proc¢iséavanje otpadnih voda i predavati ovlastenoj osobi.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/264, URBROI:
517-06-2-1-2-16-4 od 24. studenoga 2016. godine) za misljenje Upravi za zadtitu prirode, Sektoru
za odrzivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Upravi za klimatske
aktivnosti, odrZivi razvoj i zastitu zraka, tla i mora i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva i
Upravnom odjelu za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zadtitu okolisa
Viroviticko-podravske Zupanije.

Uprava za zadtitu prirode Ministarstva dostavila je misljenje (KLASA: 612-07/16-59/330;
URBROI: 517-07-1-1-2-16-4 od 28. prosinca 2016. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat
nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis i da je zahvat prihvatljiv za ekolosku
mrezu. Uprava za klimatske aktivnosti, odrzivi razvoj i zaStitu zraka, tla i mora Ministarstva
dostavila je misljenje (KLASA: 351-01/16-02/681, URBROJ: 517-06-1-2-16-2 od 27. prosinca
2016. godine) da nije potrebna provedba procjene utjecaja na okolis. Sektor za odrzivo
gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je misljenje
(KLASA: 351-01/16-02/682; URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 10. sije¢nja 2017. godine) u kojem
navodi da je planirani zahvat potrebno provesti u skladu s propisima iz podrucja gospodarenja
otpadom. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je misljenje (KLASA: 331-03/16-
01/01, URBROJ: 517-1-5 od 21. veljaée 2017. godine) da je Elaborat potrebno doraditi u dijelu
stanja vodnih tijela te je nakon uvida u doradeni Elaborat dostavila misljenje (KLASA: 331-03/16-
01/01, URBROJ: 517-1-6 od 4. travnja 2017. godine) da nije potrebna procjena utjecaja na okolis
jer su Elaboratom zaitite okolisa obradena sva pitanja upravljanja vodama bitna za predmetni

Stranica 2 od 4

Osijek, listopad 2017.g.

OPCI DIO

OPCIDIO /47



PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o.

R Usti nad Labem, Ce$ka Republika; OIB: 25023829 e GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb AN IDTd Osij
% OIB: 39036393587 IDT d.oo. 0|3624(;§éésesg$k

EUROVISION EURQVISION d.0.0., Zagreb

zahvat. Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okolisa
Viroviti¢ko-podravske Zupanije nije dostavio misljenje.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zastite okolisa koji je objavljen na internetskim
stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak ni procjene utjecaja na okoli§ niti glavne ocjene
prihvatliivosti za ekolosku mrezu su sljedeci:

Izgradnjom i rekonstrukcijom vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina pobolj3at e se
komunalni, zdravstveni i sanitarni te ekologki uvjeti podru¢ja te smanjiti negativni utjecaji na okolis
i prirodu. S obzirom na to da se radi o zahvatu koji se ve¢inom izvodi u urbaniziranom podrudju,
utjecaj tijekom gradenja kod rekonstrukcije/postavljanja cjevovoda i izgradnje objekata planiranog
sustava moZe se sprijeciti pravilnom organizacijom gradilista i pridrzavanjem propisa iz podrucja
gradnje, zastite okolisa i prirode, gospodarenja otpadom i zastite voda. Radnjom i puStanjem u rad
uredaja za prociséavanje te spajanje novih korisnika na sustav javne odvodnje ¢e pridonijeti
poboljsanju stanja voda odnosno zastiti podzemnih i povrinskih voda. Tijekom rada uredaja za
procis¢avanje otpadnih voda moguéa je pojava neugodnih mirisa koja se moze sprijeciti
odrzavanjem i ¢iséenjem svih dijelova objekata i radnih povrsina. Neugodni mirisi se mogu pojaviti
na resetkama, mastolovu i pjeskolovu, lagunama za obradu otpadnih voda i crpnim stanicama, a
sprijecit ¢e se smjestanjem u zatvorene objekte, ugradnjom ventilatora i biofiltara. Prilikom pustanja
uredaja u rad provest ¢e se mjerenje kvalitete zraka. Zahvat se ne nalazi na zasticenom podrugju
temeljem Zakona o zastiti prirode. Prema Uredbi o ekoloskoj mrezi (,,Narodne novine*, brojevi
124/13 i 105/15) zahvat se ne nalazi unutar podru¢ja ckoloske mreZze. Slijedom provedenog
postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekologku mrezu predmetnog zahvata, uzevsi u obzir tip
i lokaciju zahvata 3 km izvan podrucja ekoloske mreze, moze se iskljugiti znacajan negativan
utjecaj na ciljeve ocuvanja i cjelovitost podru¢ja ekologke mreze te je zahvat prihvatljiv za ekolosku
mrezu. Visak mulja iz procesa prociscavanja otpadnih voda ce se stabilizirati i nakon toga predavati
ovlastenoj osobi te se ne o¢ekuje znacajan utjecaj opterec¢enja otpadom na okolis.

Tocka 1. ovog rjesenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno ¢lanku 78. stavku 2. Zakona o
zastiti okolisa, te ¢lanku 24. stavku 1. i ¢lanku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju
dostavljene dokumentacije i misljenja nadleznih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da
planirani zahvat ne¢e imati znacajan negativan utjecaj na okoli§ i stoga nije potrebno provesti
postupak procjene utjecaja na okolis.

Tocka I1. ovog rjesenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama ¢lanka 90. stavka
3. Zakona o zastiti okolisa i clanka 30. stavka 9. Zakona o zastiti prirode u okviru postupka ocjene o
potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku mreZu te iskljucilo
moguénost znacajnijeg utjecaja na ekoloSku mrezu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekolosku mrezu.

Tocka I11. ovoga rjeSenja, rok vaZenja rjesenja, propisana je u skladu s ¢lankom 92. stavkom 3.
Zakona o zastiti okolia.

Tocka IV. ovoga rjesenja, moguénost produljenja vaZenja rjeSenja, propisana je u skladu s ¢lankom
92. stavkom 4. Zakona o zadtiti okolisa.

Totka V. ovog rjeenja o obvezi objave rjeSenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrdena
je na temelju ¢lanka 91. stavka 2. Zakona o zadtiti okolisa.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjeSenje je izvr$no u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti Zalba, ali se moze
pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg A.
Stardevica 7/2. u roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. Tuzba se predaje navedenom
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upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje postom, odnosno
dostavlja elektronicki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjesenje naplaéena je drzavnim biljezima sukladno Zakonu o
upravnim pristojbama (,,Narodne novine*, broj 115/16).

“VISA STRUCNA SAVJETNICA
Tanja Sinko, dipl.ing.biol.
Olues
DOSTAVITI:
& KOMRAD d.o0.0., Braée Radiéa 2, Slatina (R!, s povratnicom)-.

NA ZNANIJE:

- Viroviti¢ko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zastitu okolisa, Trg Ljudevita Patacica 1, Virovitica
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KOMRAD d.o.o.

7za komunalne djelatnosti S 57

Nz AR " S n // //
33520 Slatina. Brac¢e Radica 2. I B S

MB: 3196798 OIB: 96537643037 baeis i

Tel 033 551 232 Fax: 033 551 941

www.komrad.hr komrad@vit-com.hr

Broj: 01-1086/17
Slatina. 25.07.2017.

KOMRAD d.o.o.

za komunalne djelatnosti
33520 Slatina, Brace Radica 2.
MB: 3196798 OIB: 96537643037

PREDMET: POSEBNI UVJETI

Za:

1. Izgradnju sustava prikupljanja | odvodnje sanitarnih otpadnih voda (gravitacijska i
tlacna kanalizacija) u :

- gradu Sfatini,

- naseljima Baki¢, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i Sladojevci

- transportni cjevovodi (sustav gravitacijske i tlacne kanalizacije) izmedu naselja
Planirana je izgradnja:

- 27.995 m gravitacijskih kolektora

- 11.812 m tlacnih cjevovoda

- 28 crpnih stanica

- 4.600 m kanalizacijskih prikljucaka

2. Izgradnja rasteretnih gradevina (kiSnih preljeva) na kolektorima mjeSovitog
sustava odvodnje na podrucju Sireg centra grada Slatine. Predvidena je
izgradnja 2 kisna preljeva

3. Rekonstrukciju postojeceg sustava odvodnje sanitamih i oboninskih voda na
podrucju Sireg centra grada Slatine
Rekonstrukcija postojeceg sustava odvodnje — 3.374 m

4. Rekonstrukciju vodoopskrbne mreze Sireg centra grada Slatine (sa povecanjem
profila cijevi sukladno hidraulickom prorac¢unu).
Rekonstrukcija postoje¢eg sustava vodoopskrbe - 4.473 m

. izdaju se slijededi posebni uvjeti:

2

Iskop zemlje na mjestima moguceg dodira sa izvedenom vodnom infrastrukturom izvoditi
iskljucivo ru¢no,

Kod paralelne montaZe nove vodne infrastrukture s izgradenom postivati min. razmak od 0.5
m. a takoder i na mjestima krizanja s izgradenom vodnom infrastrukturom min. razmak mora
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biti 0.5m. Ukoliko to nije moguéu u dogovoru s predstavnikom Komrada naci
zadovoljavajuce rjesenje. te po potrebi izvrsiti izmjeStanje postojece vodne infrastrukture.

-

Kod izvodenja radova u slu¢aju ostecenja vodnih objekata. potrebno je sanirati odtecene
objekte . te ih dovesti u prvobitno stanje i snositi troSkove zbog gubitaka na vodnoj
infrastrukturi.

4. Tijekom izvodenja rekonstrukcije vodovodnih instalacija osigurati stalnu i sigurnu opskrbu
fizickih i pravnih subjckata pitkom vodom, te spojiti postojece prikljucke na rekonstruiranu
vodoopskrbnu instalaciju

N

Tijekom izvodenja rekonstrukeije kanalizacije osigurati stalnu i sigurnu odvodnju otpadnih
voda od fizickih i pravnih subjekata. te spojiti postojece prikljucke na rekonstruiranu
kanalizacijsku instalaciju

6. U slucaju potrebite prepravke ili izmjene vodnih objekata potrebno je da budu uskladene s
Komradovim  Opéim i Tehnickim  uvjetima  isporuke  vodnih  usluga.
http://www.komrad.hr/vodovod/

7. Prije pocetka izvodenja radova obavijestiti Komrad d.o.o. i traziti lociranje i
obiljezavanje izgradenih trasa vodne infrastrukture.

Za sve ostale informacije molimo da se obratite u upravu Komrad d.o.o. Slatina

Dostaviti:
1.Naslovu
2.Pismohrana.ovdje
S postovanjem!
Za KOMRAD d.o.0.
Tehniéki direktor:
Antun Srbi¢, dipl. ing. el.

d.o.o.
SLATINA 2
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KOMRAD d. o. o.

Investitor- Brace Radi¢ 2
’ 33520 Slatina

OIB: 96537643037

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
Vil. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Kozice, k.0. Podravska Slatina
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA I/l | | Broj projekta: | | p-507/16-D-VIl | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knijige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:
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Investitor: KOMRAD d. o. o.
Brace Radic 2
33520 Slatina

OIB: 96537643037

1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
Vil. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE
Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Kozice, k.o. Podravska Slatina
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA U/lll | | Broj projekta: | | p-507/16-D-ViI | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:
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%wa“Hw""" _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

1.1. UVOD

Pristupom u EU Republika Hrvatska preuzela i obaveza za uskladivanje nacionalne legislative s europskom. Jedna od
njih je postizanje cilieva Strategije upravljanje vodama kroz pripremu i provedbu infrastrukturnih projekta.

Temeljem Zakona o vodama, Vlada Republike Hrvatske i nadlezno ministarstvo su propisali podzakonske akte kojima
se detaljnije ureduje isporuka vodnih usluga. Osim zakonskih i podzakonskih propisa, Vlada Republike Hrvatske je
usvojila i provedbeni dokument, koji je proiza$ao iz pregovora Republike Hrvatske s Europskom komisijom u poglaviju
27 (zastita okolida) i to dijelu o prociS¢avanju otpadnih voda i osiguranja kakvote vode namijenjene za ljudsku
potro$nju, pod nazivom ,Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva®. Navedenim dokumentom su definirane
preliminarne aglomeracije i vodoopskrbna podrucja u Republici Hrvatskoj kao i vremenski rokovi do kojih se treba
osigurati pro¢iS¢avanje otpadnih voda na podru¢ju aglomeracija.

Rok za provedbu direktiva gospodarenja otpadnim vodama na podrucju aglomeracija Slatina — je 31.12.2018. godine.
S obzirom da se aglomeracija Slatina nalazi na Vodnom podrucju rijeke Dunav koje je u cijelosti "osjetljivo podrucje”,
potrebno je osigurati procis¢avanje otpadnih voda na uredaju lll. stupnja prociS¢avanja.

RH stupanjem u punopravno ¢&lanstvo Europske Unije ima moguénost koriStenja strukturnih fondova te Kohezijskog
fonda, namijenjenih postizanju ujednaCenog razvoja svih drZava, odnosno regija Europske unije te financiranju
provedbe aktivnosti koje proizlaze iz zajednickih europskih politika.

Na predmetnom podruju ne postoji cjelovit pristup rjeSavanja problematike sakupljanja i pro¢is¢avanja vode. Javni
sustav odvodnije je izgraden samo u dijelovima naselja grada Slatine dok se u ostalim dijelovima podrucja aglomeracije
Slatine sanitarne otpadne vode skupljaju u septickim jamama koje u vecini sluéajeva ne ispunjavaju zahtijevane
kapacitete i nisu odrZzavane $to posljediéno utjeCe na procjedivanje otpadnih tvari u podzemlje.

Svrha Projekta Slatina je pobolj$anje vodno-komunalne infrastrukture na podru€ju Opcine Slatina, u kontekstu
provedbe Direktive o progiS¢avanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od 21.05.1991.) i Direktive o kakvoci vode
namijenjene za ljudsku potrosnju (98/83/EZ od 03.11.1998.).

Aglomeracija Slatina definirana je Studijskom dokumentacijom — Studija izvodijivosti, koju je izradio Institut za ekolo3ki
inzenjering d.0.0. iz Maribora,Ljubljanska ulica 9, Slovenija, u zajednici ponuditelia sa tvrtkom Razvojni Center
inzenjering Celje d.0.0, iz Celja, Teharska cesta 40, Slovenija.

Aglomeraciju Slatina ¢ine Grad Slatina, naselja Bakic, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i Sladojevci.
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iy

g

KOZICE

Aglomeracija Slatina

Studijom izvodljivosti se planira izgradnja:

p-507/16-A  Izgradnja pristupne ceste s priklju¢cima na komunalnu infrastrukturu
p-507/16-B  Izgradnja uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda na lokaciji k.0. 1667 s ispustanjem

proci$céenih otpadnih voda u Slatinskoj Cadavici

p-507/16-C  Izgradnja vodospreme “Slatina2”
p-507/16-D | Izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojeceg

sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine

Za prethodno navedene zahvate u prostoru, ishodit ¢e se zasebne lokacijske dozvole.

1.2. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

Izradi idejnog projekta prethodilo je ishodenje posebnih uvjeta gradenja:

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Klasa: UP/I-325-01/17-
07/2886, Urbroj: 374-22-3-17-3, Osijek, 14.srpanj 2017.9.

Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravlja, Uprava za unapredenje zdravija, Sektor Zupanijske
sanitarne inspekcije i pravne podrske, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica, Klasa: 540-02/16-03/1331, Urbroj: 534-07-2-1-2-
13/1-16-2, Virovitica, 14.04.2016.g.

Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Viroviticko-podravska, Sluzba
zajednickih i upravnih poslova, Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16, Virovitica, 14. travnja 2017.g.
Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, Klasa: 350-05/16-01/348, Urbroj: 525-07/0377-16-2,
Zagreb, 13.04.2016.9.

Hrvatske Sume, Zagreb, Urbroj: DIR-07/MI-16-5166/02, 06.09.2016.9.

Hrvatske ceste, Klasa: 340-19/17-08/177, Urbroj: 345-551/87-17-4, Bjelovar, 12.06.2017.9.
Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za za$titu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
PozZegi, Pozega, Klasa: 612-08/16-03/0066, Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2, PoZega, 19.04.2016.9.
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- HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno podrucje Osijek, Urbroj: 01-1507/16,
17.10.2016.9.

- HEP operator prijenosnog sustava, Elektra Virovitica, Pogon Slatina, Broj i znak: 402001/1653/1625,
10.06. 2016.9.

- HEP-Plin d.o.o., Osijek, Broj i znak: F20000006-18-04/16 SJ, Osijek, 18.04.2016.g.

- HAKOM, Klasa: 361-03/16-01-1916, Urbroj: 376-10/ZS-16-2 (HP), Zagreb, 11.04.2016.9.

- OPTIMA telekom, PodruZnica Osijek, Broj: OT-4-176/16, Osijek, 3.06.2016.9.

- VIPnetd.o.o0., Zagreb, 27.04.2016.g.

- Hrvatski telekom d.d., Sektor za razvoj sustava mreZa i usluga, Odjel za energetiku i mreznu
infrastrukturu, Zagreb, Oznaka: T43-43954118-18

- Republika Hrvatska, Viroviticko-podravska Zupanije, Grad Slatina, Upravni odjel za gospodarenje
prostorom, Klasa: 350-06/16-01/18, Urbroj: 2189/02-04-02/01-16-2, Slatina, 30.05.2016.9.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo za$tite okoliSa i prirode, Zagreb, Klasa: 351-03/16-04/411, Urbroj:
517-06-2-1-2-16-2, Zagreb, 27.04.2016.9.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo zastite okoliSa i energetike, Zagreb, Klasa: UP/I 351-03/16-
058/264, Urbroj: 517-06-2-1-2-17-14, Zagreb, 26.04.2017.g.

- Komrad d.o.0., Slatina, Urbroj: 01-1086/17, Slatina, 25.07.2017..g.

Na temelju kojih je izraden idejni projekt:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA — ZA
SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU; IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA
SLATINE

- br.projekta:p-507/16-D,
- glprojektant: Petr Plichta, ing.grad.
- Zagreb, smanj 2017.9.,

Za koji je ishodena lokacijska dozvola
Republika Hrvatska, Virovitcko podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i za$titu okoliSa, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa: UP/I-350-05/17-01/000011, Urbroj:
2189/1-08/11-17-0007, Slatina, 09.10.2017.g.

Lokacijskom dozvolom za izgradnju novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcijom postojeceg
sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine, odredeno je 12 (dvanaest) faza izgradnje sustava
prikuplianja, odvodnje i pro¢i§¢avanja otpadnih voda:

FAZA IZGRADNJE OBUHVAT ZAHVATA
| FAZA IZGRADNJE . , .
AR ZORADN & | KOLEKTOR K-S18i CS18 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S18TL
ILFAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-519 1 CS-519 S PRIPADAJUGIM TLAGNIM CJEVOVODOM
SUSTAVA ODVODNJE | T-519
I1.FAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-S17 1 CS-516 S PRIPADAJUCIM TLACNIM
SUSTAVA ODVODNJE | CJEVOVODOM T-516
IV.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE MEDINCI
V.FAZA [ZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-513, K-514 1 K-515 1 CS-513 S PRIPADAJUGIM TLAGNIM
SUSTAVA ODVODNJE | CJEVOVODOM T-S13
VIFAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE MARKOVO
VILFAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE | NASELJEKOZICE
VIILFAZA [ZGRADNJE
QAT IZORADNE | NASELJE SLADOJEVC
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IX.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE
X.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE
XI.FAZA IZGRADNJE
SUSTAVA ODVODNJE
XI.FAZA -
REKONSTRUKCIJA GRAD SLATINA
SUSTAVA ODVODNJE

NASELJE BAKIC

NASELJE NOVI SENKOVAC

GRAD SLATINA

Napomena:
.LFAZOM se osigurava prikljucak na uredaj za prociScavanje otpadnih voda te je bitno da se |.FAZA izvodi neposredno

prije izgradnje UPOVa (nije predmet ovog projekta, br.projekta: p-507/16-B).

Svaka od faza €ini funkcionalnu cjelinu sustava odvodnje aglomeracija Slatina. Za svaku od faza radi se Glavni projekt
i ishodit ¢e se zasebne Gradevinske dozvole.

Nakon izgradnje Uredaja za prociS¢avanje i izgradnje dijela sustava prikupljanja i odvodnje (gravitacijska i tlacna
kanalizacija) oznacene kao |.FAZA (i nakon provedenog tehni¢kog pregleda i ishodene Uporabne dozvole), uredaj ¢e
biti pusten u pogon. Tocnije, dok se ne izgradi Uredaj za proc¢i§¢avanje otpadnih voda, sustav kanalizacija koji
se gradi u I.FAZI nece biti pusten u uporabu.

Pojedine faze je moquée izvoditi istovremeno vodeéi racuna o koncepciji sustava odvodnje (prvo distributivne
cjevovode, a zatim sustave odvodnje u naseljima).

Za izgradene dijelove gradevine sustava odvodnje koji se grade u jednoj fazi, ako se mogu koristiti prije dovrSenja cijele
gradevine, ako Cine funkcionalnu cjelinu prihvata sanitarno-fekalnih otpadnih voda kojima se omogucuje transport do
uredaja za proCiS¢avanje, moze se sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), ¢lanak 146., izdati Uporabna
dozvola.

1.3. PREDMET ZAHVATA U PROSTORU

Predmet ovog projekta (VII. FAZA) je:

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Kozice

Sustav odvodnje sanitarno-fekalnih voda u naselju Kozice sastoji se od:
- kanalizacijskih gravitacijskih kolektora, ukupne duZine 3.284,32 m
- precrpnih stanica - 6 kom
- tlacnih kanalizacijskih cjevovoda, ukupne duZzine 1.086,90 m
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VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

Glavni projekt (VII. FAZA) €ine sliedeéi medusobno uskladeni projekti:

MAPA I/l Gradevinski projekt
Izradivac projekta: PROVOD - inZenyrska spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28,
400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.0., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT d.o.0., Kralja Petra Svacica 16, Osijek

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

Projektanti: Davor Zalac, dipl.ing.grad.
Davor Tomicic, dipl.ing.grad.
Sanda Sikic, dipl.ing.grad.
Marko Brajkovic, struc.spec.ing.aedif.
Ivana Primorac, mag.ing.aedif.
Nikola Brisevac, mag.ing.aedif.
Dalida Hajpek, mag.ing.aedif.

Broj projekta: p-507/16-D-VII

Suradnici: Damir Kovad, strué.spec.ing.aedif., PRONGRAD BIRO d.o.o., Zagreb
Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Antun Crnolatac, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek
Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Vesna Cakarun, ing.grad., IDT d.o.o., Osijek
Irma Milo$evi¢, ing.grad., IDT d.o.o., Osijek
Save Spanja, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek
Matheo Lucic, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek

MAPA I/l Elektrotehnicki projekt

Izradivac projekta: eV projekt d.o.o., Osijek
Projektant: Samir Popadic, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-D-VII-GP

MAPA i/l Strojarski projekt

Izradivac projekta: BIPUS d.o.o., Osijek
Projektant: Zoran Sikié, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-07-16

Gradevinski radovi
Gradevinski radovi na izgradnji gravitacijskih i tlatnih cjevovoda i radovi na ugradnji precrpnih stanica opisani su u

MAPI I/lll- Gradevinski projekt.

Otpadna, sanitarno-fekalna, voda naselja Kozice se sustavom gravitacijskih i tlatnih cjevovoda usmjerava prema
postoje¢em sustavu javne odvodnje grada Slatine koji dalje odvodi otpadnu vodu ka Uredaju za proiS¢avanje.

Gravitacijski kolektori su ukupne duljine 3.284,32 m i izvest ¢e od vodonepropusnih kanalizacijski cijevi profila DN 300
i DN 250.

Na trasi gravitacijskih kolektora predvidena su predgotovljena revizijska okna promjera DN 800 i DN 1000, visine od
1,90 do 3,90 m. Prije svake precrpne stanice, izgradit ¢e se AB revizijsko okno, s tablastom zapornicom i reSetkom, za

zastitu crpne stanice od plutajuéeg otpada.

Osijek, listopad 2017.g. 1. ZAJEDNICKI TEHNIGKI OPIS 1/5



tr SROVOD ¥, EUROVIsION _ Razina projekta:  Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-D-Vil
o e GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA Wl 20P: 21-2015

%wa“Hw""" _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

U naselju Kozice gradit ¢e se 6 (Sest) precrpnih stanica. Prerpne stanice su u izvedbi predvidene kao predgotovljene
precrpne stanice (sukladno normi HRN EN 12050-1 i HRN EN 752). Unutra$nji promjeri precrpnih okana su DN 1800.
Unutar precrpnog okna ugraduju se 2 crpke (1 radna + 1 rezervna).

Tlaéni cjevovodi su ukupne duljine 1.086,90 m izvest ¢e se od PEHD cijevi d110.

Na tla¢nim cjevovodima ugraduju se odzracno-dozraéni ventili i muljni ispusti sa spojnicama za ispiranje cjevovoda.

Elektrotehnic¢ki radovi

Elektrotehnicki radovi i oprema opisani su MAPI II, Glavni Elektrotehni¢ki projekt, projektant: Samir Popadi¢, dipl.ing.el.,
eV projekt d.o.o. Osijek.

Za svaku crpnu stanicu predvidena izvedba vanjskog prikljucka sa NN mreze. Uz crpnu stanicu postavlja se
samostojeci prikljucno-mjerni ormari¢, neposredno uz razvodni ormari¢ crpne stanice. Priklju¢no-mjerni ormari¢ izraden
od izolacijskog materijala otpornog na udarce ili vodljivog materijala koji zadovoljava uvjete klase Il zastite od
elektriénog udara. Ormari¢i se montiraju na tipske temelje i imaju prozor¢i¢ za o€itanje brajila i tipsku bravicu.

Strojarski radovi

Strojarski radovi, ugradnja opreme i radovi, opisani su u MAPI Ill, Glavni Strojarski projekt, projektant:
Zoran Siki¢, dipl.ing.stroj.

Strojarska oprema precrpne stanice sastoji se od uronjenih kanalizacijskih crpki, usponskih tlaénih vertikala sa
pripadajuéim zasunima, odzra¢no-dozraénim ventilom, brzom spojnicom za ispiranje tlacnog cjevovoda, podest i
ljestve.

U okno se ugraduju sonde za mjerenje nivoa vode, nivo sklopka za sigurnosno iskljuéivanje kao zastita od rada na

suho. Cjevovodi unutra precrpne stanice predvideni su od INOX-a, armature od duktila GGG 40, za radni tlak PN 10
bara.

1.4. SMJESTAJ GRADEVINE NA GRABEVNOJ CESTICI

Smjestaj gradevine prikupljanja i odvodnije otpadnih voda naselja Kozice, prikazan je u Grafickim prikazima prilozenim
u MAPA I/1lI.

Trase predmetnih gravitacijskih i tlaCnih cjevovoda i precrpnih stanica sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda

smjeStene su u javnim povrSinama u k.o. Kozice i k.0. Podravska Slatina te ne formiraju vlastite gradevne Cestice.
Popis katastarskih Cestica prilozen je u poglaviju 7. Popis katastarskih ¢estica, MAPA I/lII.

1.5. NAMJENA GRADEVINE

Gravitacijska i tlaéna kanalizacija je infrastrukturna gradevina za prikupljanje i odvodnju otpadnih sanitarnih voda.

1.6. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Pristup trasi kanalizacijskih i tlaCnih cjevovoda i crpnim stanicama je s javnih prometnih povrsina.
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1.7. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

U svrhu odrZavanja gravitacijskih kolektora, tlatnog cjevovoda i crpne stanice, istim je moguc prilaz sa javnih prometnih
povrSina. Priklju¢ak crpnih stanica na lokalnu elektroenergetsku NN mrezu izvest ¢e se preko prikljuéno-mjernog
ormara (SPMO), sukladno izdanoj Prethodnoj elektrosuglasnosti.

1.8. KONTROLA PROJEKATA

Projektom je predvidena ugradnja precrpnih stanica s ukupnom dubinom jame iskopa manjom od 5,0 m, to sukladno
Pravilniku o kontroli projekata (NN 32/14) ne podlijeze kontroli projekta s obzirom na mehani¢ku otpornost i stabilnost.

1.9. POKUSNI RAD

Za gravitacijske i tlaéne kanalizacije nije propisan probni rad. Tijekom izgradnje sustava, provode se ispitivanja
vodonepropusnosti i tlatne probe. Prvo pustanje u pogon crpne stanice obavlja ovlastenik isporucitelia opreme
(strojarske i elekiro opreme). Nedostaci vezani za rad crpne stanice uklanjaju se tijekom garancijskog roka, koji je
definiran Ugovorom izmedu Investitora i Izvodaca radova. Probni rad i kontrola u redovnom pogonu, opisani su u MAPI
I/l1l, Poglavlje 5. Program kontrole i osiguranja kvalitete te u MAPI 1I/Ill Strojarski projekt.

1.10. MOGUCNOST | UVJETI UPORABE DIJELOVA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA CIJELE GRADEVINE

Lokacijskom dozvolom predvidena je fazna izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i proci§¢avanja otpadnih voda
aglomeracije Slatina. Predvideno je 12 (dvanaest) faza izgradnje.

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17), ¢lanak 3., za fazno gradenje gradevine po njezinim
dijelovima odredenim lokacijskom dozvolom, izdaju se posebne gradevinske dozvole, odnosno, za svaku etapu
gradenja pojedinih gradevina od kojih se sastoji slozena gradevina odredenih lokacijskom dozvolom, izdaju posebne
gradevinske dozvole.

Uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda gradi se, istovremeno sa izgradnjom gravitacijske i tlaéne kanalizacije FAZE |,
jer samo tako sustav odvodnje €ini funkcionalnu cjelinu. Nakon izgradnje Uredaja za prociS¢avanje i izgradnje dijela
sustava prikupljanja i odvodnje (gravitacijska i tlana kanalizacija) oznaCene kao |. FAZA, (i nakon provedenog
tehnikog pregleda i ishodene Uporabne dozvole), uredaj e biti pudten u pogon. Odnosno, dok se ne izgradi Ureda;
za proCiS¢avanje otpadnih voda, sustav kanalizacija koji se gradi u | FAZI, ne¢e biti puSten u pogon (uporabu).

Za izgradene dijelove gradevine sustava odvodnje koji se grade u VII. fazi, ako se mogu koristiti prije dovrSenja cijele
gradevine, ako €ine funkcionalnu cjelinu prihvata sanitarno-fekalnih otpadnih voda kojima se omogucuje transport do
uredaja za proCiS¢avanje, moze se sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), ¢lanak 146., izdati Uporabna
dozvola.

1.11. IZRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

U tablici, u nastavku, dane su podaci za izracun vodnog doprinosa, duzina novih cjevovoda i volumen precrpnih stanica:

Produktovodi duljina 4.371,22 m

Proizvodne gradevine volumen 5848 m°
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1.12. ZAJEDNICKI ISKAZ TROSKOVA GRADENJA

Vil. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOZICE:

Gradevinski radovi 7.824.329,70 kn
Elektrotehnicki radovi 300.000,00 kn
Strojarski radovi 780.000,00 kn
Ukupno: 8.904.329,70 kn

GLAVNI PROJEKTANT:

Osijek, listopad 2017.g. Petr Plichta, ing.grad.
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2. TEHNICKI OPIS

2.1. UVOD

Na podrucju aglomeracije Slatina ne postoji cjelovit pristup rieSavanja problematike sakupljanja i pro€i§¢avanja vode.
Javni sustav odvodnje je izgraden samo u dijelovima naselja grada Slatine dok se u ostalim dijelovima podrucja
aglomeracije Slatine sanitarne otpadne vode skupljaju u septickim jamama koje u vecini sluajeva ne ispunjavaju
zahtijevane kapacitete i nisu odrzavane $to posliedicno utjeCe na procjedivanje otpadnih tvari u podzemlje.

Idejnim projektom za izgradnju novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcijom postojeéeg sustava
odvodnje i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine, odredeno je 12 (dvanaest) faza izgradnje sustava prikupljanja,
odvodnie i pro¢i§¢avanja otpadnih voda:

FAZA 1ZGRADNJE OBUHVAT ZAHVATA
| FAZA [ZGRADNJE . : .

WAL LKA & | KOLEKTOR K-S18i CS18 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S18TL

ILFAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-519 S PRIPADAJUGIM TLAGNIM CJEVOVODOM
SUSTAVA ODVODNJE | T-S19

II.FAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-517 1 CS-516 S PRIPADAJUCIM TLAGNIM
SUSTAVA ODVODNJE | CJEVOVODOM T-S16

IV.FAZA IZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE MEDINCI

V.FAZA [ZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-513, K-514 1 K-S15 1 CS-513 S PRIPADAJUGIM TLAGNIM
SUSTAVA ODVODNJE | CJEVOVODOM T-S13

VI.FAZA [ZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE MARKOVO

VILFAZA IZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJEKOZICE

VIILFAZA [ZGRADNJE

QAT IZORADNE | NASELJE SLADOJEVCI

IX.FAZA [ZGRADNJE ,

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE BAKIC

X.FAZA IZGRADNJE

N O L & | NASELJE NOVI SENKOVAC

XI.FAZA |ZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | CRAD SLATINA

XILFAZA -

REKONSTRUKCIJA GRAD SLATINA

SUSTAVA ODVODNJE

PREDMET OVOG PROJEKTA JE:
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA SLATINE

VIl. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE
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2.2. KONCEPCIJA PLANIRANOG SUSTAVA ODVODNJE

Studijom izvodiljivosti je definirana izgradnja gravitacijskih kolektora i crpnih stanica s pripadajuc¢im tlaénim
cjevovodom te izgradnja kolektora kao pripreme za kucne prikljucke (sekundarni kolektor).

Izgradnja kolektora za pripremu kuénih prikljuéaka osigurava se mjesto priklju€enja stanovnistva na glavni kolektor bez
dodatnih radova na saniranju prometnica osobito u situacijama kada je glavni kolektor poloZen u trupu prometnice.

Kucni priklju¢ak (nije predmet ovog projekta) svake pojedine stambene jedinice je predviden da se spaja na kolektor
za pripremu kuénih priklju¢aka definiran ovim projektom.

Gravitacijski
kolektor

Kolektor za pripremu
kuénih priklju¢aka
(sekundarni kolektor)

2.3. GRAVITACIJSKI SUSTAV ODVODNJE

Naselje Kozice se nalazi jugoistono od grada Slatine na drzavnoj cesti Slatina-Orahovica i imalo je prema popisu
stanovnistva iz 2011 god., 513 stanovnika.

Trenutno, naselje Kozice nema izgraden sustav javne odvodnje.

Sustav odvodnje naselja Kozice gravitira na postojeéi sustav odvodnje otpadnih voda grada Slatine.
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" Spoj na postojeci

sustav odvodnje
grada Slatine

Sustav odvodnije gravitira na precrpnu stanicu CS-KO1 preko koje se otpadne vode kompletnog naselja prepumpavaju
do postojeceg sustava javne odvodnje grada Slatine. VII. faza izgradnje sustava prikljupljanja i odvodnje u naselju
Kozice obuhvada izgradnju 3.284,32 m gravitacijskog i 1.086,90 m tlanog sustava odvodnje te izgradnju Sest (6)
precrpnih stanica.

Gravitacijski cjevovod:

kolektor K-KO1 L= 464,00 m
kolektor K-KO2 L= 157,00 m
kolektor K-KO3 L= 257,00 m
kolektor K-KO4 L= 614,00 m
kolektor K-KO5 [= 32500 m
kolektor K-KO6 L= 396,00 m
kolektor K-KO7 L= 104,50 m
kolektor K-KO8 L= 240,00 m
kolektor K-K09 [= 186,00 m

UKUPNO gravitacijski cjevovodi: 2.743,50 m

Crpna stanica s pripadajucim tlacnim cjevovodom:

precrpna stanica  CA-KO1  ipripadajuci tlacnivod  T-KO1 L= 9535 m
precrpna stanica  CS-KO2  ipripadajuci tlacnivod  T-KO2 L= 18860 m
precrpna stanica  CA-KO3 i pripadajuci tlanivod  T-KO3 [= 3090 m
precrpna stanica  CS-KO4 | pripadajuci tlaCnivod  T-KO4 [= 4820 m
precrpna stanica  CA-KO5  ipripadajuci tlacnivod  T-KO5 L= 41250 m
precrpna stanica  CS-KO6 i pripadajuci tlacnivod ~ T-KO6 L= 311,35 m

UKUPNO tlacni cjevovodi: 1.086,90 m
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Kolektori za pripremu kucnih prikljucaka:
- kolektori za pripremu kuénih prikljuGaka K-KO.KP L= 540,82 m

UKUPNO priprema za kucne prikljucke: 540,82 m

2.3.1. Gravitacijski cjevovod

Glavni projekt gravitacijskog cjevovoda, sukladno zahtjevanom protoku vode, izraden je za radni profil DN/ID250 i 300.

Za izradu predmetnog projekta odabrani cijevni materijal je PVC. Na temelju odabranog materijala izradena je niveleta
gravitacijskog cjevovoda te dokaznica mjera.

U izvedbi, Investitor se moze odluéiti za cijevi drugog materijala.

Spojni dijelovi (materijal) ¢e biti prilagodeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Koristiti ¢e se elasti¢he brive
(brtveni prsten) koje se isporu¢uju montirane na cijevi ili spojnice ovisno o odabiru materijala cijevi.

Tehnicka svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom koriStenja zadrZe svojstva predvidena glavnim projektom.
Cjevovodi moraju biti izgradeni na nacin da se sprijee diferencijalna slijeganja cijevi, uleknué¢a, slom cijevi, rastavljanja
spoja ili odvajanja od gradevina na cjevovodu, tj. da se ne narusi strukturalna stabilnost cjevovoda, da se sprijeci

unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrzi nepropusnost i projektirani hidraulicki kapacitet.

Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, moraju zadovoljavati zahtjeve sljede¢ih normi:

Norma

HRN EN 13476-1:2007 HRN EN 295-1:2013
HRN EN 13476-2:2007 HRN EN 295-2:2013
HRN EN 13476-3:2009 HRN EN 295-3:2012
HRN EN 12666-1:2011 HRN EN 295-4:2013
HRN EN 14758-1:2012 HRN EN 295-5:2013
HRN EN 1852-1:2009 HRN EN 295-6:2013
HRN EN 1401-1:2009 HRN EN 295-7:2013
HRN EN 14364:2013

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagodeni odabranom cijevnom materijalu.

Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, ¢e biti izvedeno sukladno Opéim tehnikim uvjetima za radove u
vodnom gospodarstvu, knjiga 2.

Niveleta
Niveleta projektiranog gravitacijskog voda polozena je tako da koliine iskopa i potrebni opseg radova kod izvodenja

budu Sto maniji.

Prilikom polaganja nivelete nastojalo se da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena kako bi se
osigurao dovoljan nadsloj u pogledu staticke i toplinske zastite.

Niveleta projektiranih vodova graficki je obradena u uzduznim profilima, koji su dani u sklopu projekta.

Cijeli polozaji trase vodova dalje je prikazan u priloZenim situacijama.

U visinskom pogledu, niveleta uglavnom prati teren, a polozit ¢e se na prosje¢noj dubini cca. 1,90-3,90 m.

Izvodenje vodova se planira najve¢im dijelom strojno, osim kod krizanja i paralelnog vodenja s postoje¢im instalacijama
gdje je rucni iskop nuzan.
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Tehnologiju izvedbe radova treba organizirati tako da se ne dovede u pitanje stabilnost postojecih prometnica.

Kod rieSavanja nivelete projektiranih kanalizacijskih cjevovoda pridrzavalo se osnovnih principa i uvjeta:

¢ Niveleta je poloZena tako da se uz Sto jednostavnije zahvate omoguci priklju¢enje svih potro$aca.

o  UzduZzni padovi kanala su odredeni tako da osiguraju odvodnju bez moguénosti stvaranja taloga ili o$te¢enja
kanala zbog malih brzina protjecanja.

e Svilomovi, évorita, kaskade odnosno dionice su odredene revizijskim oknima i nisu duze od 80,00 m

o U tijeku eksploatacije troSkovi energije i odrzavanja su dovedeni na najmanju moguéu mjeru

o  Gornji rub kanalizacijske ili zaStitne cijevi polozeni su na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena u pogledu
statiCke i termiCke zastite

Rov

Rov treba trasirati i iskopati, tako da su svi poloZeni dijelovi cjevovoda budu na projektiranoj dubini. Na obje strane rova
izmedu ivice rova i zemlje iz iskopa, mora ostati dovoljno Sirok pojas koji ne smije biti opterecen i ¢ija Sirina odgovara
propisima zastite. Prilikom rada u rovu potrebno je postivati uputstva o zastiti na radu. Dno rova mora biti nivelirano,
da u cjevovodu ne bi doslo do pojave zracnih ¢epova. Potom se na dno stavlja posteljica, lagano se nabije te izradi
produbljenje na mjestima spajanja cjevovoda.

Na mjestima gdje je na cjevovodu predvideno spajanje rov mora biti tako iskopan, da se bez smetnje moze izvesti
montaZa cjevovoda.

Prije polaganja cijevi trasa rova mora biti pregledana od strane nadzornog inZenjera te ako je u skladu s projektom
moze se pristupiti montaZi cjevovoda. Ako se konstatiraju odstupanja u dubini, preusko i neravno dno, nedovoljna
nosivost tla i sli¢no, zahtijevat ¢e od izvoda¢a zemljanih radova da ispravi nepravilnosti.

Sirina rova
Sirina rova odredena je dubinom polaganja i promjerom cijevi, kako bi se uvaZilo slijeganje dna, spajanje cijevi, i
naravno, dobro funkcioniranje. Minimalna Sirina je definirana sukladno normi HRN EN 1610.

Dno rova
Treba ga izvesti tako da se kanalizacijskom gravitacijskom cjevovodu osigura jednoliko i neprekidno nalijeganje. Ako
je moguce, treba izbjegavati betonsko ili sliho dno, jer ovakvi materijali strukturu ¢ine prekrutom. Ne dozvoljava se
kanalizacijsku cijev polagati izravno na dno iskopa. Pozeljno je na svakoj spojki unaprijed rasporediti okna kako bi ista
bila odgovarajuce poduprta te da ispod cjevovoda ne ostane praznog prostora. Istovremeno je potrebno provjeriti nagib
cjevovoda.

Posteljica
Posteljica mora jamciti jednolikost raspodjele optereéenja duZ cijele povrsine nalijeganja.

Polaganje
Cijevi se polazu prema uputama proizvoda¢a cijevnog materijala. Pri tomu, cijevi i drugi sastavni dijelovi cjevovoda
moraju biti prije montaZe pregledani i sa unutradnje strane ocis¢eni. Oste¢ene dijelove cijevi treba isjedi.

Prilikom etapnog polaganja cjevovoda treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti parom Cetki ili odgovaraju¢im cepovima koji
se Cvrsto pripijaju uz stjenke cijevi. Njih treba odstraniti prilikom slijedeée etape polaganja. Prilikom prekida rada
potrebno je sve otvore zatvoriti Eepovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama.

Cijevi moraju na posteljicu biti postavljene tako da su cijelom duzinom u dodiru sa podlogom. Ispuna i uvjeti polaganja
mogu se mijenjati ovisno o uvjetima upotrebe.
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Ispuna rova

Ispuna rova najvazniji je korak u postavljanju cjevovoda. Za ispravno postavljanje cijevi nuzna je jednolikost podloge,
jer deformacija tla zbog popreéne deformacije cijevi potpomaze preuzimanje nametnutog opterecenja. Nacin ispuna
rova potrebno je predvidjeti sukladno uputama proizvodaca cijevnog materijala.

Spajanje PVC kanalizacijskog cjevovoda i revizijskog okna

Ukoliko se Investitor odluci za cijevni materijal odabran ovim projektom (PVC) spajanje PVC kanalizacijskog cjevovoda
i objekata od betona potrebno je izvoditi od posebnih PVC spojki za povezivanje sa krutim strukturama.

U suprotnom, potrebno je prilagoditi na¢in spajanja drugog odabranog cijevnog materijala i betonskog objekta.

Posebni umeci nazvani gibljivim naglavcima omogucéavaju nagib cijevi do 2° u odnosu na os zgloba, a da se pri tome
cijev ne iskrivi. Izravno se ugraduju u betonske strukture sa kojima ¢ine istu konstrukciju.

Unutarnja povrsina odrzava proraCunata dimenzionalna i vodonepropusna svojstva PVC cijevi.

Dopusteno kutno odstupanje (sa gibljivim naglavkom) Okno sa gibljivim naglavkom
dvostrana W gibljivi
prstenasta aes NOglavak

spojka

Dvostrani spoj Jednostrani spoj
Gibljivi naglavak (sa dvostrukom spojkom)

Funkcionalnost PVC kanalizacijskog cjevovoda

Sa ciljem postizanja funkcionalnosti, svakom provjerom treba se utvrditi:
- poprecna deformacija

- vodonepropusnost cijevi

Provjere treba vrsiti tijekom postavljanja cjevovoda.
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2.3.2. Revizijska PP okna

Za izradu predmetnog projekta odabrana su okna od PP materijala, osim okana neposredno prije crpnih stanica koji
¢e se izvoditi kao monolitna AB okna.

Investitor se moze odlugiti i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje vazeéih propisa i normi:

Materijal okana - norme

HRN EN 1917:2008 - Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s eli¢nim vlaknima i armirana (EN
1917:2002/AC:2008)

HRN EN 13476-3:2009 - Plasticni cijevni sustavi za netlatnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju,- Cijevni
sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekSanog polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) i
polietilena (PE) - 3. dio:Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom povrsinom i sustav
tip B (EN 13476-3:2007+A1:2009)

HRN EN 13598-2:2010 - Plasti¢ni cijevni sustavi za netlathu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -
Neomek3ani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - 2. dio: Specifikacije za kontrolna
okna i kontrolne komore u podruéju prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009)

HRN EN 14364:2013 - Plastiéni cijevni sustavi za tlaénu i netlaénu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom
oja¢ani duromeri (GRP) na osnovi nezasidenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice
i brive (EN 14364:2013)

Revizijska okna su tipska okna i sa svim karakteristikama prikazana u poglavlju Graficki prikazi. Za izradu projekta
odabrana su PP okana sa brizganom bazom.

N KONUS ORNA Okna su promjera DN/ID 800 i DN/ID 1000 mm.
B ‘ PP BRIZGANO REVIZIJSKO OKNO je proizvod od
o 2 polipropilena proizveden prema normi HRN EN 13598-
= 2, a sluZi za inspekciju i odrZavanje gravitacijskih
= cjevovoda.
(N i
" Sastoji se od:
=~ BRIZGANO TUELO - baze okna sa kinetom izradene tehnologijom brizganja
O - vertikalne nadogradnje sa ili bez dodatnih elemenata

okna

BRIZGANA BAZA

Odgovarajuéim prijelaznim spojnicama ifili adapterima omoguceno je spajanje na druge vrste cijevi (PVC, PP, PEHD,
GRPidr.).

Dna revizijskih okana proizvode se s kinetom za sve karakteristicne dimenzije okana.

Okna su modularne konstrukcije sastavljene od osnovnih dijelova koji se medusobno spajaju brtvama postavljenim
izmedu utora.
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Okno mora biti proizvedeno s penjalicama odnosno ljestvi za ulazak u okno, inspekciju i redovito odrZzavanje cjevovoda.
Penjalice i liestve su predvidene od materijala otpornih na koroziju (aluminij, inox, plastika).

U slu€aju prisutnosti visokih podzemnih voda i sl., potrebno je ugraditi vodotjesne poklopce. Prije ugradnje potrebno je
kontaktirati tehniCku sluzbu proizvodaca radi izbora odgovarajuéeg promjera vodotjesnog poklopca.

Postavljanje okna

Prilikom montaZe samih okana najvaznija je pravilna izrada posteljice i nabijanje materijala oko okna. Normom EN
1610 dane su smjernice za polaganije i ispitivanje cjevovoda. U osnovi su obuhvaéeni materijali za posteljicu, izvedba
rova (dimenzije) te izvedbe posteljice i nacini ugradnje.

Funkcionalnost i stabilnost okna direktno ovise o pravilnom pristupu ugradniji. Povrsina na koju se polazu okna mora
biti ravna i bez kamenih izbo€ina. Posteljica za polaganje okna mora biti kvalitetno izradena (materijal prema zahtjevu
projekta) i dobro nabijena.

Prije polaganja sva se revizijska okna, a posebno spojna mjesta, trebaju pazljivo pregledati od eventualnih ostecenja.

Ukoliko se okno montira ispod prometne povrSine, potrebno je pri njegovom vrhu ugraditi armirano betonski prsten oko
otvora okna. Takav betonski prsten svojom povr§inom raspodjeljuje teZinu vozila na okolni teren pa se time okno titi
od dinamickih sila do kojih dolazi zbog prometnih opterecenja, te sluzi kao baza na koju se montira okvir od
lijevanoZelieznog poklopca. Amiranobetonski prsten mora biti postavljen na dobro zbijeno tlo na nacin da je udaljen
minimalno 8 cm od vrha okna, te minimalno 1 cm oko konusnog zavrSetka. Armirano betonski prsten ne smije ni u
jednoj tocki dodirivati plastiéno okno.

Revizijskom oknu moze se po potrebi tvorni¢ki ugraditi ili kuéni prikljuéak na glatke PP, PE ili PVC cijevi DN160 ili
DN200 ukoliko su poznati potrebni podaci za izradu.

U nastavku je dana klasifikacija kanalskih poklopaca te mjesto ugradnje sukladno standardu EN 124.

RAZRED A (A 15 nosivosti do 15 kN)
PjeSaci i biciklisti

RAZRED B (B 150 nosivosti do 150 kN)
Ploénici i parkiralista za osobna vozila

RAZRED C (C 250 nosivosti do 250 kN)
ReSetke i poklopci postavljeni pri rubniku na cestama pretezno za osobna vozila

RAZRED D (D 400 nosivosti do 400 kN)
Ceste, bankine i parkiraliSta za teretna vozila

RAZRED E (E 600 nosivosti do 600 kN)
Podrucje teSkog prometa, luke i manja uzletista

RAZRED F (C 900 nosivosti do 900 kN)
Podrugje za posebno teSka vozila i aerodromi
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Zastita PP okana od visokog nivoa podzemnih voda

Zbog visokog nivoa podzemnih voda, za dubinu ugradnje rervizijskih okana > 2,5 m predvidena je ugradnja sidrenog
stabilizacijskog betona. Stabilizacijski sloj izvodi se od betona C25/30. Debljina stabilizacijskog betonskog sloja ovisi o
dubini ugradnije, tipu revizijskog okna i profilu kolektora. Tipski crtez ugradnje stabilizacijskog betonskog sloja dan je u
Grafickim prikazima.

Okna se ugraduju u podrucju visokih podzemnih voda pa je za veée dubine ugradnje predvidena ugradnja
stabilizacijskog betona, a sve sukladno Proracunu u poglaviju 3. Ispunjavanje temeljnih i drugih zahtjeva i
Grafickim prikazima te tablici:

Okno DN1000 Podlozna ploca Stabilizacijski sloj oko okna
Okno do 2,5m Nije potrebna Nije potrebno
2,6-3,0 160 x 160 x 15cm 30cm
3,1-3,5 160 x 160 x 25cm 40cm
3,6-4,0 160 x 160 x 30cm 30cm
4,1-4,5 165 x 165 x 30cm 30cm
Okno DN800 Podlozna ploca Stabilizacijski sloj oko okna
Okno do 3,0m Nije potrebna Nije potrebno
3,1-3,5 120 x 120 x 10cm 20cm
3,6-4,0 120 x 120 x 15cm 20cm
4,1-4,5 120 x 120 x 20cm 20cm

2.3.3. REVIZIJSKO AB OKNO S RESETKOM | TABLASTOM ZAPORNICOM

Revizijsko AB okno s reSetkom i tablastom zapornicom predvideno je neposredno prije precrpne stanice u svrhu
revizije, ¢iSCenja, ispiranja i sl. i kako bi se sprije€ilo da u precrpnoj stanici zavrsi neZeljni otpad koji moze negativno
utjecati na rad crpne stanice.

Okno je unutarnjih tlocrtnih dimenzija prema donjoj tablici sa zidovima debljine 30 cm. Debljina gornje ploCe iznosi
20cm, a donje ploge 30cm. Izraduje se od vodonepropusnog betona C30/37.

Na dovodne kolektore bit ée ugradene tablaste zapornice kako si se sprijeCio dotok otpadne vode u okno tijekom
CiSCenja istog, a na izlaznom kolektoru reSetka za nazivni promjer izlaznog cjevovoda.

U sklopu VII. faze izgradnje sustava odvodnje naselja predvidena je izgradnja Sest (6) AB okana s reSetkom i tablastim
zapornicama.
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kolektor okno svijetle tlocrtne poklopac tablasta penjalice
dimenzije zapornica
K-KO1 KO1-1 150x150cm 80x80cm, 400kN | 1xDN300 S klizacem
K-KO2 KO2-1 150x150cm 80x80cm, 400kN |  2xDN300 Standardne (bet.éelik)
K-KO3 KO4-1 150x150cm 80x80cm, 400kN 1xDN300 Standardne (bet.Celik)
K-KO4 KO5-1 150x150cm 80x80cm, 400kN 1xDN300 Standardne (bet.éelik)
K-KO5 KO6-1 150x150cm 80x80cm, 400kN 1xDN300 Standardne (bet.éelik)
K-KO6 KO7-1 150x150cm 80x80cm, 400kN 1xDN300 Standardne (bet.celik)
Zemljani radovi

Prije iskopa potrebno je ukloniti povrSinski sloj (humus) u debljini 20 cm, sa utovarom, prijevozom, razastiranjem i
planiranjem na privremenom ili stalnom odlagaliStu. Iskop tla C kategorije za gradevnu jamu revizijskih okna treba
izvesti na svaku stranu za 1,5 m Sire od objekta. Gradevna jama se izvodi u Sirokom iskopu. Ukoliko se pri iskopu uo€i
materijal slabije kvalitete, proslojak pijeska ili nesto Sto bi moglo ugroziti stabilnost kosina, iskop se mora odmah
prekinuti, te nastaviti nakon pobijanja ¢eli¢nih talpi. Iskopani materijal potrebno je odmah utovariti u transportna vozila
i odvesti na deponiju.

Dno gradevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovaraju¢im sredstvima do Ms>40 MN/m2 ili Sz=100 % mjereno
kruznom plo€om, u granicama % 2 cm.

Na dno gradevne jame se postavlja pjeS¢ana posteljica 4-8 mm u debljini od 10cm. Na posteljicu se ugraduje betonska
podloga u debljini od 10cm, C16/20.

Nakon izvodenja AB okna vr§i se zatrpavanje gradevne jame pijeskom granulacije 4-8 mm. Isti se ugraduje u slojevima
d=30 cm uz neprekidno nabijanje do potrebne zbijenosti od min 40 MPa mjereno kruznom plo¢om. Gradevna jama se
zatrpava pijeskom do visine 20 cmispod kote uredenog terena. Nakon zavrSenog zatrpavanja zahvacene povrsine se
humusiraju u debljini 20 cm ili se izvode zavrsni slojevi sukladno mjestu ugradnje AB okna.

AB radovi

Betonska podloga ispod AB gradevine, 1j. ispod temeljne ploCe izraduje se u debljini od 10 cm od betona razreda tlacne
¢vrstoée C16/20.

Na temeljnoj ploi potom se izraduje armirano-betonska plo¢a (beton C30/37 razreda izloZenosti XA2 i XS1), debljine
30 cm od vodonepropusnog betona.

Ugradnja se vrsi uz pomo¢ pervibratora, ukljuéujuéi zagladivanje povrsine. Nakon svakog prekida betoniranja, na
mjestima radnih prekida treba beton o€istiti i premazati povrSinu specijalnim premazom za pobolj$anje veze starog i
novog betona.

Na spojevima donje ploée i zida ugraduje se samoekspandirajuéa pravokutna traka za brivljenje s neoprenskom
jezgrom i zraCnim prostorima. Zidovi i gornja plo¢a izvode se od betona istih karakteristika kao i kod donje ploce.

Na mjestima spoja cijevi sa AB gradevinom ugraduju se spojnice za cjevovode (PVC DN250/DN315), u fazi izrade
oplate zidova, u slu¢aju da je odabran PVC cijevni materijal. U suprotnom, odabiru se spojnice sukladno odabranom
cijevnom materijalu.

Donja ploca, zidovi i gornja ploca se armiraju sukladno statickim proraCunima u poglaviju 3. Ispunjavanje temeljnih i
drugih zahtjeva.
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Montazerski radovi

Poklopci

Poklopci su Cetverokutnog oblika dimenzija 80x80cm, nosivosti 400 kN, izradeni od lijevanog Zzeljeza. Poklopci se
isporuéuju i ugraduju: komplet s okvirom, ljepljivom gumenom trakom dimenzija 30/5 mm za osiguranje jednolikog
nalijeganja i vodo- i plinotijesnosti, te s bravicom s univerzainim kljuéem i zategom protiv nekontroliranog zatvaranja
otvorenog poklopca. Poklopac mora biti prema normi HRN EN 124:2005.

Sigurnosne ljestve

Za vertikalni prilaz u okno KO1-1 predvidene se ljestve sa klizaCem, izradene od nehrdajuceg Celika — inox AISI 304L,
prema HRN EN 10088. Za prilaz u okna KO2-1, KO4-1, KO5-1, KO6-1 i KO7-1 predvidene su penjalice Sirine 400 mm,
od betonskog zeljeza, sukladno ¢lanku. 22. Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13).

Zidna zapornica

Zidna zapornica za otvor DN/ID300 predvidena je zbog moguénosti regulacije dotoka na crpnu stanicu. Ugraduje se
prema uputama proizvodaca na zid okna. Manipulacija zapornice (dizanje/spustanje) je preko produzenog navojnog
vretena od nehrdajuéeg Celika. Zapornica mora biti u skladu s HRN EN 10088.

Izolaterski radovi

Hidroizolacija AB okana se izvodi na unutarnjim povrSinama dna, zidova i gornje ploCe. Izvodi se od vodonepropusnog
cementnog premaza s dodacima na bazi polimera, epoxi smole ili dodataka za kristalizaciju osnovnog betona. Nanosi
se Cetkom ili kompresorom, u skladu s uputama proizvodaca dodataka.

2.3.4. ZASTITA CIJEVI

Prilikom prolaza cjevovoda ispod prometnica, melioracijskih kanala ili prilikom krizanja s odredenim instalacijama cijevi
se zasticuju zastitnom CeliCnom cijevi.

PROFIL CJEVOVODA ZASTITNA CELICNA CIJEV
DN250 355,6x7, 1mm
DN300 457,2x7,1mm

2.3.5. KUCNI PRIKLJUCCI

Predvidena su dva (2) tipa kuénih prikljuéaka, a sve sukladno nacrtima u poglavlju Grafi¢ki prikazi.

- TIP 1 - spoj kuénog prikljucka na revizijsko okno
- TIP 2 - spoj kuénog prikljucka na okno kolektora za pripremu kuénih prikljucaka

2.3.6. SNIMANJE CJEVOVODA NAKON IZGRADNJE

Za sve izvedene gravitacijske cjevovode nakon zavrSetka izvodenja radova potrebno je provesti video CCTV inspekciju
izvedenog stanja. CCTV inspekciju je potrebno provesti sukladno normi HRN EN 13508-2 i Pravilniku o tehnickim
zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
pro¢iScavanja otpadnih voda (NN 3/11).

CCTV inspekciju izvedenog stanja e obvezno obavljati ovlastena akreditirana pravna osoba.

Format video-snimke mora biti visoke kvalitete sa stalno ukljuenim video-brojaéem (stacionaza) i oznakom ispitne
dionice.
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2.3.7. ISPITIVANJE GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA

Vodonepropusnost gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda se ispituje sukladno normi HRN EN 1610. Razlikujemo
postupak ispitivanja zrakom (postupak ,Z*) i ispitivanje vodom (postupak ,V*).

Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih gradevina je terenski rad kojim se utvrduje nepropusnost izgradene gradevine
na terenu. Nepropusnost direktno utje¢e na kvalitetu gradevine te je ona uvjet za pustanje u funkciju gradevine
(kanalizacije).

Nakon uspjesno provedenog ispitivanja spojna mjesta treba nasuti pijeskom. Potom treba pristupiti zatrpavanju rova
do vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim ru¢nim nabija¢ima, kako bi se nasuti materijal dobro konsolidirao i
tako uspostavilo vece trenje o stjenke rova.

Ispitivanje obavlja ovlastena akreditirana pravna osoba.

2.3.8. ODRZAVANJE GRAVITACIJSKOG SUSTAVA ODVODNJE

Sukladno Zakonu o gradniji (NN 153/13, 20/17 ), €I. 150, vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrzavanje. Viasnik
gradevine duzan je osigurati odrZzavanje gradevine tako da se tijekom njezina trajanja oCuvaju temeljni zahtjevi za
gradevinu, te unaprjedivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu.

Unutar mreze i objekata kanalizacije odvija se niz procesa: fizikalni, kemijski i bioloSki. Ovi procesi svojom aktivnoScu
ugrozavaju funkcionalnost kanalizacije i imaju odgovarajuée Stetne utjecaje na okoli§: plinovi, korozija materijala,
neugodni mirisi i ostalo. U Stetna djelovanja na kanalizaciju pripadaju i vanjski utjecaji kao $to je: priroda (korijenje koje
prodire u kanalizaciju) i sam Eovjek—nepravilno koristenje, izgradnja preko kanalizacijske mreZe itd.

TaloZenije je kao tipi¢ni fizikalni proces, stalna opasnost za gravitacijski cjevovod.

U Stetna djelovanja na gravitacijski cjevovod pripadaju i vanjski utjecaji kao $to je: priroda (korijenje koje prodire u
cjevovod) i sam Covjek — nepravilno koristenje, izgradnja preko gravitacijske mreZe itd.

Zbog svega prethodno navedenog, gravitacijski cjevovod se mora odrzavati kako bi njegovo funkcioniranje pravilno i
kako se ne bi u opasnost dovelo zdravlje ljudi kao i kompletan okolis.

Odrzavanije predstavlja multidisciplinarnu cjelinu, a sastavni dijelovi odrZzavanja su:
- dobra organizacija pratenja stanja gravitacijskog cjevovoda
- redovito odrzavanje i &is¢enje,
- raspoloziva financijska sredstva potrebna za odrzavanje gravitacijskog cjevovoda
- stupanj osposobljenosti ljudi koji rade na odrzavanju
- drugi elementi gospodarenja gravitacijskim sustavom.

Gravitacijski cjevovod Ce biti izveden od gravitacijskih cijevi radnih promjera DN250 i DN300.

Da bi izgradnja gravitacijskog cjevovoda dala odgovarajuce rezultate ovdije je naveden pregled osnovnih elemenata
odrzavanja koji su potrebni da bi gravitacijski sustav bio u funkciji.

Preduvjet za dobro odrzavanje i pogon gravitacijskog sustava su :
- dobro poznavanje gravitacijskog sustava i njegovih karakteristika
- potreban broj dobro obucenih radnika za odrzavanje gravitacijskog cjevovoda
- dobra organizacija odrZzavanja
- dovoljna financijska sredstava
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Potrebno je razlikovati redovno i incidentno odrZavanje kanalizacijskog sustava. Redovno odrzavanje podrazumijeva
redovitu kontrolu gravitacijske mreze u vidu stalnih pregleda kako bi se na vriigme uo€ili i otklonili nedostaci. Za pregled
je moguce koristiti sliedeca sredstva :

- ogledalo,

- fotoaparat,

- kanalizacijska televizijska kamera

- izravan vizualni pregled

Incidentno odrzavanje se odnosi na hitne intervencije vezane za zacéepljenje dijela kanalizacijske mreze i blokiranje
otjecanja otpadnih voda, prestanak rada precrpnih agregata te podizanje razine otpadnih voda u kanalizacijskom
sustavu te istjecanje istih u okoli§, pucanje kanala itd. Sve to dovodi do ostecenja kanala, uruSavanje okolnog terena,
zagadenje okolisa itd. Incidentno odrzavanje se provodi trenutno kada se uoci neki od navedenih incidenata.

Ciscenje gravitacijskih sustava danas ne predstavlja veéi problem odnosno ne &ini neku poteskoéu.
Ciscenje kanala se obavija :
e mehanickim sredstvima

e ispiranjem

Ciséenje mehanickim sredstvima se obavlja ¢etkama, lancima za razbijanje taloga, nozevima za sjeéenje i upanje
korijenja, kukama, posudama za izvlaéenje mulja itd. Ovi predmeti se vuku kroz kanal ruéno ili mehanicki.

Osim naprijed navedenih sredstava moguce je koristiti i posebno opremljena vozila za ¢iéenje kanalizacije. Ispiranje
se moze provoditi pomo¢u vodnog vala, ili ispiranjem mlazom $trcaljke.

2.4, TLACNI SUSTAV ODVODNJE

2.4.1. PRECRPNE STANICE

Predmetim projektom predvidena je izgradnja Sest (6) precrpnih stanica kojima ¢e se otpadne vode novog sustava
odvodnje aglomeracije Slatina prepumpavati ka uredaju za pro¢iscavanie.

U izvedbi, Investitor se moze odlugiti za predgotovljenu precrpnu stanicu od drugog materijala sukladno HRN
EN 12050-1.

Precrpne stanice su predvidene kao predgotovljene tipske crpne stanice s predvidenim spojevima za dovodne
gravitacijske i za tlaCni cjevovod. KuciSte je opremljeno inox sigurnosnim ljestvama za servisne radove, te profilima i
konzolama od inoxa AlSI 304, za montazu opreme.

Precrpna stanica se isporuCuje sa crpkama, kompletnim cijevnim razvodom, fazonskim i armaturnim komadima, te
potrebnom opremom, prikazanom u strojarskom projektu. Ulazni cjevovodi su promjera DN/ID300 i DN/ID250.

Tlacni cjevovodi crpki se spajaju na tlane cjevovode d110, PN10.

Elektro instalacija, uredaji te pripadajuc¢a automatika je obradena u elektroprojektu koji je sastavni dio ovog projekta
(predmet MAPE I1).

Kompletna precrpna stanica specificirana je u Strojarskom projektu (predmet MAPE IIl). U ovoj dokumentaciji
specificirani su gradevinski radovi na ugradnji precrpnih stanica.
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Ovom tehnitkom dokumentacijom predvidena je izgradnja Sest (6) precrpnih stanica opisanih kako slijedi:

CS OPIS

katastarskoj Cestici k.C.br. 903/1 (k.o. Kozice), u neposrednoj blizini u kuénog broja 1.

CS-KO1 | Precpna stanica CS-KO1 predvidena je u zelenom pojasu uz makadmski put u Ulici Grabovac na

k.C.br. 1544 (k.o0. Kozice), u neposrednoj blizini u kuénog broja 22.

CS-KO2 | Precpna stanica CS-KO2 predvidena je u zelenom pojasu u Ulici Kozice na katastarskoj Cestici
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CS-KO3 | Precpna stanica CS-KO3 predvidena je u vanjskom rubu kanala uz kolni prilaz u Ulici Kozice na
katastarskoj Cestici k.¢.br. 1520 (k.0. Kozice), u neposrednoj blizini ku¢nog broja 81.

CS-KO4 | Precpna stanica CS-KO4 predvidena je u vanjskom rubu kanala uz kolni prilaz u Ulici Kozice na
katastarskoj Cestici k.€.br. 1542 (k.o0. Kozice), u neposrednoj blizini ku¢nog broja 157.

i
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CS-KO5 | Precpna stanica CS-KO5 predvidena je u vanjskom rubu kanala u Ulici Kozice na katastarskoj Cestici
k.C.br. 1410 (k.. Kozice), u neposrednoj blizini kuénog broja 223.

-

CS-KO6 | Precpna stanica CS-KOG6 predvidena je u bankini/unutarnjem rubu cestovnog kanala uz kolni prilaz
kod kuénog broja 23 u Ulici Rim na katastarskoj Cestici k.¢.br. 1546/1 (k.o. Kozice).
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Izvodenje crpne stanice

Crpna stanica mora biti ozna¢ena na terenu i iskopana tako da izvedeni dijelovi okna crpne stanice leze na projektiranoj
dubini. Radove treba izvoditi za vrijeme nizih razina podzemnih voda.

Izgradnja CS na dubini vecoj od 4,0 m od razine terena se izvodi pobijanjem podgrade oko gradevinske jame buduéeg
objekta crpne stanice talpama tipa ,Larssen 605“ (ili slicnog) duzine minimalno 12m s razupiranjem istih &eli¢nim
okvirom i razuporama od HEB260 profila.

Iskop gradevne jame vrsi se unutar zastiCenog prostora, do dna gradevinske jame. Iskopani materijal potrebno je
odmah utovariti u transportna vozila i odvesti na deponiju.

Crplienje procjednih podzemnih voda vrsi se izgradnjom muljne jame (dim. 0.5x0,5x0,5 m) locirane u kutu same zastitne
jame, uzimajuci u obzir da se pad dna zastitne jame izvede prema muljnoj jami. U nju ¢e se po potrebi postaviti jedna
prenosiva muljna crpka. Iscrpljena voda ¢e se odvoditi fleksibilnim transportnim crijevom do obliznjeg melioracijskog
odnosno prometnog kanala.

Kod visokih razina podzemne vode gdje nije dovoljna muljna crpka, snizavanje razine podzemnih voda vrsi se
izgradnjom bunara kaoji ¢e biti lociran u neposrednoj blizini zastitne jame (=3,0 m). Izvedbeni projekt zastite gradevinske
jame je obveza izvodaca radova.

Predgotovijena precrpna stanica

Projektom je predvidena ugradnja predgotovljene precrpne stanice sa svom potrebnom opremom prema HRN EN
12050-1.

Dno gradevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovarajuéim sredstvima do Ms>40 MN/mZ2ili Sz=100 % mjereno
kruZznom plocom.

Na dno se postavlja sloj geotekstila tip 300gr/m2, te na njega posteljica debljine 10 cm nabijena do 40 MPa. Na podlogu
od $ljunka postavlja se podlozni beton C16/20 debljine prema Grafickim prikazima. Na podloZni beton se ugraduje
betonska plo¢a (beton C30/37 razreda izlozenosti XA2 i XS1), debljine 30 cm. Posteljicu je potrebno nabiti mehanickim
sredstvima. Betonska plo¢a se armira sukladno statickom proracunu (poglavlje 3. Dokaz o ispunjavanju temeljenih
zahtjeva), a zavr3ni sloj betona se nivelira. U tijeku izrade betonske ploCe u isti je potrebno postaviti armaturne ankere
kojima ¢e se okno crpne stanice priévrstiti za betonsku plocu.

Na pripremljenu donju betonsku plo&u se spusta prefabricirano okno crpne stanice. Okno crpne stanice je izradeno sa
predgotovljenim spojevima za dovodne gravitacijske i odvodni tlaéni cjevovod. Takoder, na tijelu okna se izvode i tri
prstena, za ukljeStenje u betonski uteg.

Okno crpne stanice potrebno je nivelirati po horizontali i vertikali, nakon ¢ega se ostavljeni ankeri vezu za, ve¢
pripremljene uSice okna. Nakon toga, u dnu okna se izvodi armirano betonski stabilizacijski sloj debljine prema
Grafickim prikazima.

Nakon toga se vrsi zatrpavanije crpne stanice pijeskom granulacije 4-8 mm. Isti se ugraduje u slojevima d=30 cm uz
neprekidno hidrauli¢ko nabijanje. Minimalna nosivost ugradenih slojeva je Ms>20 kN/m2. Zavrsni sloj crpne stanice
mora odgovarati okolnom terenu (terenu prije ugradnje) sukladno nacrtima u poglavlju Graficki prikazi.
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Iskop gradevinske jame i Postavljanje okna precrpne stanice
priprema tem. ploge na pripremljenu temeljnu podlogu
i K
f i

Montaza postolja Povezivanje cjevovoda
upravljacke ploce ulaz —izlaz

" ey

Zatrpavanje gradevinske jame u Za slucaj visokog nivoa podzemnih voda

slojevima od po 30 cm s nabijanjem obloZiti okno betonom C25/30 u visini prema
i postavljanje napajanja u zast. cijev izraGunu i nakon toga nastaviti zatrpavati

sitnozrnim materijalom
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Instaliranje upravljackog ormara i crpki
Armirani beton je klase C30/37 razreda izlozenosti XA2 i XS1 i armira se sukladno stati¢kim proracunima u poglavlju
3.Dokaz o ispunjavanju temeljenih zahtjeva.

Nakon izvodenja radova lokaciju je potrebno dovesti u prvobitno stanje.

Lokaciju crpne stanice nije predvideno ogradivati, ali pristup u njezinu unutradnjost treba biti omoguéen samo sluZbi
odrzavanja nadleZne organizacije, Sto znaci da predvideni poklopci moraju posjedovati moguénost zaklju¢avanja.

Ispitivanje vodonepropusnosti crpne stanice

Ispitivanje vodonepropusnosti crpne stanice je potrebno provesti u svemu prema uputama proizvodaca crpne stanice.
Ukoliko nije postignuta vodonepropusnost, nedostatke treba ukloniti prije ponovnog ispitivanja.

2.4.2. TLACNI CJEVOVODI

Polozaj tlacnih cjevovoda

Tlacni cjevovodi su polozeni u javnoj povrsini sukladno posebnim uvjetima gradenja, a sve prema nacrtima u poglavlju
Graficki prikazi.

Tlacni cjevovod je sukladno zahtijevanom protoku vode i prema hidraulickom proraunu izraden prema sa sljede¢im
parametrima:

T. KOLEKTOR DULJINA | PROMJER cs
(m) (d) (kom)
T-KO1 95,35 110 CS-KO1
T-K02 188,60 110 CS-K02
T-KO3 30,90 110 Cs-K03
T-KO4 48,20 110 CS-KO4
T-KO5 412,50 110 CS-KO5
T-KO6 311,35 110 CS-KO06
UKUPNO 1.086,90 6

Odabrani cijevni materijal je za PEHD. Na temelju odabranog materijala izradena je niveleta tlaénog cjevovoda te
dokaznica mjera.

PEHD cijevi za sanitarnu odvodnju moraju biti u skladu s HRN EN 13244-2.
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Tehnicka svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom koritenja zadrZe svojstva predvidena glavnim projektom.
Cjevovodi moraju biti izgradeni na nacin da se sprijeCe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuéa, slom cijevi, rastavljanja
spoja ili odvajanja od gradevina na cjevovodu, tj. da se ne narusi strukturalna stabilnost cjevovoda, da se sprijeci
unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrZi nepropusnost i projektirani hidraulicki kapacitet.

Niveleta

Niveleta projektiranog tlatnog voda polozena je tako da koliCine iskopa i potrebni opseg radova kod izvodenja budu
Sto manji.

Prilikom polaganija nivelete nastojalo se da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena kako bi se
osigurao dovoljan nadsloj u pogledu staticke i toplinske zastite.

Niveleta projektiranih vodova graficki je obradena u uzduznim profilima, koji su dani u sklopu projekta.
Cijeli polozaji trase vodova dalje je prikazan u prilozenim situacijama.
U visinskom pogledu, niveleta uglavnom prati teren, a poloZit ¢e se na prosje¢noj dubini cca. 1,20 — 2,60 m.

Izvodenje vodova se planira najveéim dijelom strojno, osim kod krizanja i paralelnog vodenja s postoje¢im instalacijama
gdje je ruéni iskop nuzan.

Tehnologiju izvedbe radova treba organizirati tako da se ne dovede u pitanje stabilnost postojecih prometnica.

Kod rjeSavanja nivelete projektiranih kanalizacijskih cjevovoda pridrzavalo se osnovnih principa i uvjeta:
¢ Niveleta je poloZena tako da se uz $to jednostavnije zahvate omoguci priklju¢enje svih potro$aca.
o  Uzduzni padovi kanala su odredeni tako da osiguraju odvodnju bez moguénosti stvaranja taloga ili ostecenja
kanala zbog malih brzina protjecanja.
o U tijeku eksploatacije troSkovi energije i odrZzavanja su dovedeni na najmanju moguéu mjeru
o  Gornji rub kanalizacijske ili zastitne cijevi polozeni su na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena u pogledu
statiCke i termiCke zastite

Na trasi tlanog cjevovoda predvidena je ugradnja muljnih ispusta i odzra¢no dozracnih garnitura. Izvoditi ¢e se kao
predgotovlieni elementi s ugradenom opremom.

Rov
Cjevovod se polaze na pripremljenu posteljicu. Cijevi moraju ravnomjerno nalijegati ¢itavom duljinom po posteljici, kako
se ne bi dogodilo da cijev djeluje kao prosta greda ili konzola, ¢ime bi doslo do oSteéenja cijevi.

Sirina rova
Sirina rova odredena je dubinom polaganja i promjerom cijevi, kako bi se uvazilo slijeganje dna, spajanje cijevi, i
naravno, dobro funkcioniranje. Minimalna $irina je definirana sukladno normi HRN EN 1610.

Posteljica
Posteljica mora jamciti jednolikost raspodjele opterecenja duz cijele povrSine nalijeganja. U normalnim uvjetima
polaganja najCes¢e se koristi pijesak.

Materijal mora biti odgovarajuce zbijen, ali u svakom sluéaju, debljina podloge mora biti najmanje 10 cm. Cijev mora
biti postavljena na odgovarajuci nagib izradunat i dan u uzduznom profilu cjevovoda.
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Montaza cjevovoda
Cijevi se monitraju prema uputama proizvodaca cijevnog materijala.

Kod lukova, zavrSetaka, zasuna, ogranaka itd. treba uzeti u obzir i nastupajuce sile i te dijelove cjevovoda poduprijeti i
usidriti. Nabrojani elementi ne smiju svojom tezinom opterecivati PE cijevi.

Prilikom etapnog polaganja cjevovoda treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti odgovaraju¢im ¢epovima koji ¢vrsto prianjaju
uz stjenke cijevi. Njih treba ukloniti prilikom polaganja slijedece dionice cjevovoda. Prilikom prekida rada potrebno je
sve otvore zatvoriti ¢epovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama.

Spajanje PE fazonskim komadima
Predmetnim projektom je odabrano spajanje fazonskih komada od PE s cijevima pomocu elektrofuzijskog zavarivanja.

Spajanije cijevi od PE sa armaturama i fazonima od sivog lijeva se vrsi spojnicama za PE cijevi. Svi fazonski lijevano-
Zeljezni komadi moraju biti zasticeni od korozije.

lzvodag, tijekom montaze moze odabrati i drugi naéin spajanja tlacnog cjevovoda, uz suglasnost Investitora.

Ispuna rova najvazniji je korak u postavljanju cjevovoda. Za ispravno postavljanje cijevi nuzna je jednolikost podloge,
jer deformacija tla zbog popreéne deformacije cijevi potpomaze preuzimanje nametnutog opterecenja.

Materijal podloge treba rasporediti oko cijevi i zbiti ruéno u slojevu prema uputama proizvodaca cijevnog materijala. Pri
tom treba provjeravati da ispod cijevi nema praznina te da je ispuna izmedu cijevi i stienke rova jednolika i zbijena.

Nakon uspjesno provedenog tlaénog ispitivanja i spojna mjesta treba zasuti, potom treba pristupiti zatrpavanju rova do
vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim ruénim nabija¢ima, kako bi se zasuti materijal dobro konsolidirao i tako
uspostavilo vece trenje o stjenke rova.

Fazonski komadi od nodularnog lijeva

Fazonski komadi od nodulamnog lijeva su (Ductile - GGG 40) sa prirubniCkim spojem, za radni tlak 10 bara. Ugraduju
se u muljnim ispustima i odzrano dozraCnim garniturama.

Fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zastitu. Navedeni fazonski komadi moraju biti prema ISO 2531, tj. HRN
EN 598, za radni tlak 10 bara.

Sav spojni i vijéani materijal (matice, vijci, podloZne plocice) koji se ugraduje mora biti od nehrdajuéeg Celika (inox ili
prokrom).

2.4.3. MULJNI ISPUST

Predmetnim projektom je predvidena ugradnja muljnih ispusta na najnizoj tocki tlatnog cjevovoda i garnitura za
ispiranje koje se ugraduju zbog velike duljine tlanih cjevovoda. Njihovom ugradnjom omogucuje se kvalitetnije
odrzavanje sustava odvodnje.

Muljni ispust i garnitura su potpuno iste funkcionalne cjeline s istom namjenom, ali terminologija sustava odvodnje
razlikuje najdublja mjesta tlatnog sustava (muljni ispust) i mjesta neophodna za odrzavanje istog (garnitura).

Investitor se moze odluditi i za ugradnju muljnog ispusta u armiranobetonskoj komori ili na neki drugi nacin
kojim se osigurava pristup muljnom ispustu.
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U sklopu Vll.faze izgradnje sustava odvodnje predvidena je ugradnja tri (3) muljna ispusta u suhozidu.

cjevovod tocka cjevovoda
T-KO2 KO2-T6
T-KO5 KO5-T7
T-KO6 KO6-T4

U grafickim prikazima je definirana oprema koja ¢e se ugraditi u muljni ispust.

Zemljani radovi

Prije iskopa potrebno je ukloniti povrSinski sloj (humus) u debljini 20 cm, sa utovarom, prijevozom, razastiranjem i
planiranjem na privremenom ili stalnom odlagalistu. Iskop tla najveCe dubine 3,0 m, treba izvesti na svaku stranu za
1,5 m Sire od objekta. Gradevna jama se izvodi u Sirokom iskopu. Ukoliko se pri iskopu uoi materijal slabije kvalitete,
proslojak pijeska ili neto §to bi moglo ugroziti stabilnost kosina, iskop se mora odmah prekinuti, te nastaviti nakon
pobijanja ¢eli¢nih talpi. Iskopani materijal potrebno je odmah utovariti u transportna vozila i odvesti na deponiju.

Dno gradevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovaraju¢im sredstvima do Ms>40 MN/m2 ili Sz=100 % mjereno
kruznom plo€om, u granicama + 2 cm.

Na dno gradevne jame se postavija pjeS€ana posteljica 4-8 mm u debljini od 10cm. Na posteljicu se ugraduje
armiranobetonska plo¢a C25/30,debljine 15cm kao podloga za suhozid. Na betonsku plodu se ugraduju opeke u suhom
unutar koje se stavlja pjeS¢ani zasip, a sve kao zastita ugradbene garniture.

Suhozid se temelji na armiranobetonskoj ploci, a ni u kom slu¢aju na nasipu. Suhozid se ne smije oslanjati na cijev,
veé preko nje treba napraviti most.

Uliéna kapa osigurava podzemnu opremu te omogucéava pristup za kontrolu rada. Uli¢nu kapu potrebno je prilagoditi
visini okolnog terena i poloziti ju na utvrdenu podlogu.

Nakon postavljanja opreme vrSi se zatrpavanje gradevne jame pijeskom granulacije 4-8 mm. Isti se ugraduje u
slojevima d=30 cm uz neprekidno nabijanje do potrebne zbijenosti od min 40 MPa mjereno kruznom plo€om. Gradevna
jama se zatrpava pijeskom do gornje plo¢e sukladno nacrtima u poglavlju Grafiéki prikazi.

Na povrsini terena je potrebno izvesti AB plo¢u od betona C25/30 u debljini od 15¢m na posteljici od pijeska 4-8 mm,
debljine 20cm.

2.4.4. ODZRACNO DOZRACNA GARNITURA

Investitor se moze odlugiti i za neki drugi oblik ugradnje odzraéno dozraéne garniture ili na neki drugi na¢in
kojim se stiti odzracni ventil.

Projektom VII. faze planiran je prijelaz tlaénih cjevovoda preko melioracijskih kanala i cestovnog kanala drzavne ceste
ovjesom o konstrukciju mosta odn. propusta. S obzirom da se na mostovima i propustima nalaze najviSe tocke tlacnih
cjevovoda, na njima je predvidena ugradnja predgorovijenih odzrano dozracnih garnitura. Projektom je predvidena
izgradnja tri (3) odzrano dozraCne garniture ugradene u zastitni ormar s unutarnjom toplinskom oblogom. Zastitni
ormar se isporucuje zajedno s garniturom, ali se Investitor moze odluiti i za ugradnju odzracno dozracne garniture na
neki drugi nacin kojim se $titi odzracni ventil, prvenstveno sa zastitom od oSte¢enja i toplinskom zastitom.

cjevovod tocka cjevovoda napomena
T-KO1 KO1-T3 U zastitnom ormaru
T-KO3 KO3-T3 U zastitnom ormaru
T-KO4 KO4-T3 U zastitnom ormaru

Nacrt garniture u zastitnom ormaru je prikazan u sklopu Grafickih prikaza.
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2.4.5. ZASTITA CIJEVI

Prilikom prolaza cjevovoda ispod ceste, iznad melioracijskih kanala ili prilikom krizanja s odredenim instalacijama
potrebno je cijevi zastititi zastitnom Celiénom cijevi.

PROFIL CJEVOVODA ZASTITNA CELICNA CIJEV
d110 219,1x6,3mm

Prilikom prijelaza preko melioracijskih kanala obavezno je tlaéne cijevi zaétiti CeliCnim cijevima s termoizolacijom.
Investitor se moZze odluditi i za neki drugi nacin toplinske zastite tlacnih cjevovoda.

2.4.1. TLACNA PROBA

Za ispitivanje tlaénih cjevovoda za transport vode (vode za pice, sirove vode ili otpadnih voda) na unutarnji tlak, tj. za
provedbu tlaéne probe, mjerodavne su norme EN 805 i DIN 4279-3.

Tla¢na proba provodi se u skladu s uputama proizvodaca za pojedine cijevi i priloZzenim uputama. Polozene cjevovode
treba prije tlaéne probe zatrpati do dovoljne visine da bi se sprijeéila promjena pravca, odnosno pomicanje cjevovoda
prilikom ispitivanja. Spojevi ostaju otkriveni. Tlatnu probu izvrsiti za radni tlak 1,5 x veCi od radnog u trajanju od
minimalno 12 sati.

Zasune nije dozvoljeno zatvoriti dok god zrak izlazi sa vodom. Prilikom provodenia tlaéne probe ispitne dionice potrebno
je izvesti propisano te izvrSiti kvalitetno razupiranje i usidrenje. Nikakvi ogranci i armature se ne smiju ugraditi dok
ispitivanje nije zavrseno.

Gotova dionica se ispituje po sektorima s time da duzina sektora ne smije biti duza od 500 m.

U slu€aju da tlaéna proba ne zadovolji tj. ako instalacija negdje propusta, izvoditelj je duZzan o svom troSku obaviti
popravak, a nakon toga se cjevovod mora ponovno ispitati. Ispitivanje treba provoditi tako dugo dok se ne zadovolje
svi zahtjevi.

Nakon zavrSetka vece dionice cjevovoda koju Cine viSe ispitnih sektora, treba obaviti skupnu tlaénu probu da bi se
ispitali spojevi izmedu pojedinih sektora. Tlaéna proba se provodi u prisutnosti predstavnika izvodaca i Investitora, a o
provedenoj tlaénoj probi se treba se treba napraviti zapisnik koji potpisuju prisutni. Nakon uspjesno provedene tlacne
probe moze se pristupiti zatrpavanju cjevovoda.

Za ugradene materijale, montazne radove i obavljena ispitivanja, izvodac je duZan Investitoru predati ateste izvjeSce
sa rezultatima ispitivanja, vrsti, opsegu i mjestu ispitivanja.

2.4.2. OSIGURANJE KRIVINA | RACVI

Aksijalne sile u vodovima daju u krivinama i ravama rezultante koje teZe za tim da cijev pomaknu u stranu. Da se
spojevi sa naglavcima ne bi uslijed toga raskinuli, treba takva mjesta osigurati. Osiguranje se vrsi u konacnom polozaju
cijevi, i to po pravilu betonom, koji se ugradi tako da obuhvati cijev i odozdo i odozgo u tolikoj mjeri da ona nikako ne
moZe da se pomjeri. Ako je krivina u vertikalnom smislu tada pri rezultanti okrenutoj prema zemlji, ukruéenje treba doci
ispod cijevi, a pri rezultanti okrenutoj gore, treba oko i iznad cijevi ugraditi toliko betona da njegova teZina bude za 20%
veca od rezultante.

Betonski oslonci se izvode od betona C20/25.
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reductions branches
Table of axial — (P) and resultant — (K) forces
DN P K for bend angle (deflection)
(15 bar) 11%° 223° 30° 45° 90°
65 7900 1700 3500 4700 6900 12800
80 11300 2200 4400 5900 8700 16000

100 16400 3200 6400 8500 12600 23200
125 24400 4800 9500 12600 18700 34500
150 34000 6700 13300 17600 26100 48100
200 58100 11400 22700 30100 44400 82100
250 88400 17300 34500 45800 67700 125100
300 125200 24500 48900 64800 95800 177100
350 168300 33000 65700 87100 128800 238100
400 216800 42500 84600 112200 165900 306600
500 333400 65400 130100 172600 255200 471500
600 475000 93100 185400 245900 363600 671800
700 641600 125800 250400 332100 491100 907400
800 835200 163700 325900 432300 639300 1181200
900 1025100 206200 410500 544600 805200 1478900

1000 1293900 253700 504900 669800 990300 1829900

1200 1855500 363700 724000 960400 1420200 2624000

2.5, KRIZANJA S PROMETNICAMA

DrZavna cesta
Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda s drzavnom cestom DC2 predvideno je prema uvjetima DrZzavnih cesta.

Krizanje s Drzavnom cestom predvideno je buSenjem okomito na os ceste, u na dubini vecoj od 1,5 m ispod nivelete
kolnika.

Trasa polaganja cjevovoda je min.1,0m izvan cestovnog jarka, odnosno po vanjskom rubu istog. Na mjestima gdje se
instalacija javne odvodnje ne moze poloZziti na ranije opisan nacin, polozena je u cestovnom jarku na dubini min. 1 m
ispod nivelete jarka tako da su revizijska okna postavljena uz kolne prilaze, a cestovni jarci zacijevljeni na mjestu

ugradnje okna.

Trase gravitacijskih i tlanih cjevovoda u koridoru drzavne ceste DC2 razvidne su na Grafickim prilozima, 1.8.1.11.8.2.

Projektom su predvideni prijelazi tlatnih cjevovoda ovjesom konstrukciju mosta, na nosace Cija ugradnja ne narusava
strukturu mosta.

Nerazvrstane ceste
Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa nerazvrstanim cestama predvideno je prema uvjetima grada Slatine.

2.6. KRIZANJE S POSTOJECIM INSTALACIJAMA

Uvjeti kojih se Investitor tiiekom uporabe, odnosno Izvodac tiiekom izvodenja na sustavu odovodnje, moraju pridrzavati
u podrudju krizanja s postojecim instalacijama opisani su u poglaviju 5. Program kontrole i osiguranja kvalitete.
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Energetska instalacija

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Prilikom izvodenja
radova na dijelu trase postojecih kabela potrebno je izvrSiti ruéne poprecne prekope kako bi se fiziCki otkrili energetski
kabeli i izbjegla o3te¢enja istih.

U sluéaju bilo kakvih osteCenja elektroenergetskih objekata radove izvodi HEP ODS d.0.0., a troSkove radova snosi
investitor.

Krizanje i paralelno vodenie cjevovoda sa podzemnim elektroenergetskim instalacijama izvest ¢e se prema uvjetima
vlasnika instalacija.

Na dijelu trase sustava odvodnje predvideno je izmjestanje stupova i elektroenergetske mreze za koje je potrebno
ishoditi od HEP ODS “Elektra” Virovitica dokumentaciju tehni¢kog rjeSenja, na osnovu koje je nuzno ishoditi dozvole
za izmjeStanje. TroSkove izrade tehnicke dokumentacije, pribavljanja dozvola i radova na elektroenergetskim objektima
snosi investitor, a radove izvodi HEP ODS “Elektra” Virovitica.

Nacin izmjestanja definirati ¢e se Izvedbenom dokumentacijom.

Projektom je predvideno postavljanje stupova s rasvjetnim tijelima na mjestima demontiranih stupova kako bi se
osigurala uli¢na rasvjeta.

EK instalacije
U naselju Kozice nema polozene EKI u vlasnistu OT-Optima Telekoma i VIPa, no postoje EKI instalacije u viasnistvu
HTa.

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu telefonske
instalacije i optickog kabela potrebno je prije izvodenja vidno obiljeZiti na terenu.

Najmanja udaljenost, pri paralelnom vodenju, izmedu kanalizacijskog cjevovoda i EK instalacije je 0,5m od ruba cijevi.
Projektom nije predvideno izmjestanje postoje¢ih EK instalacija.

Ukoliko se prilikom izvodenja utvrdi potreba za izmjestanjem EK instalacije, potrebno je voditi racuna o minimalnom
potrebnoj udaljenosti EK instalacije i kanalizacijskog cjevovoda. Naéin izmjeStanja je potrebno detaljno razraditi u
izvedbenom projektu.

Na mjestima krizanja kanalizacijska cijev se polaze ispod EK instalacije, pri ¢emu se kabel mehani¢ki zasticuje. Duljina
zastitne cijevi je najmanje 1,5m sa svake strane mjesta krizanja, a minimalna zahtjevana udaljenost od tiemena

kanalizacijskog profila je najmanje 0,3m.

Gravitacijski kanalizacijski cjevovod je polozen na dubini od 1,9 — 3,90 m, dok je tlaéni cjevovod poloZen na dubini od
1,20 - 2,60m.

Detalj paralelnog vodenja i krizanja s EK instalacijom je prikazan u Grafi¢kim prikazima.
Vodovodne instalacije
Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu instalacije

obavezno prije izvodenja cjevovoda oznaciti vidljivo na terenu.

Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa podzemnim vodovodnim instalacijama izvest ¢e se prema uvjetima vlasnika
instalacija.
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Na odredenim dijelovima trase, zbog malog obuhvata zahvata uz postivanje posebnih uvjeta drzavne/lokalne ceste i
udaljenosti od ostalih instalacija, potrebno je na nekoliko mikrolokacija izmjestiti vodovodne instalacije. To¢na duljina i
lokacija ¢e se utvrditi nakon probnih Sliceva.

Investitor (i Izvodac radova) su prije poCetka gradenja duzni obavijestiti viasnika instalacije o izmjeStanju istih i ishoditi
miSljenje vlasnika instalacije o nacinu izmjestanja.

Projektom je predvideno izmjeStanje postojecih vodovodnih instalacija. Nacin izmjeStanja je potrebno detaljno razraditi
u izvedbenom projektu.

Plinska instalacija

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu plinske
instalacije prije izvodenja vidno obiljeZiti na terenu.

Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa podzemnim plinskim instalacijama izvest ¢e se prema uvjetima vlasnika
instalacija.

Projektom je predvideno izmjestanje plinskih instalacija.

Investitor (i Izvodac radova) su prije poCetka gradenja duzni obavijestiti viasnika instalacije o izmjesStanju istih i ishodliti
misljenje vlasnika instalacije o nacinu izmjesStanja. Nacin izmjeStanja je potrebno detaljno razraditi u izvedbenom
projektu.

Ostale instalacije

U slucaju pronalaska drugih instalacija na mjestu izvodenja radova, uvjete krizanja i paralelnog vodenja utvrditi uz
konzultaciju predstavnika te instalacije.

2.7. KRIZANJE S MELIORACIJSKIM KANALIMA

Prijelaz tlatnog cjevovoda T-KO4 preko vodotoka Kozicki potok (k.C.br. 242, k.o. Kozice) prevideno je nadzemno,
ovjesom o kostrukciju mosta. na kébr. 1520 k.o. Kozice

Prijelaz preko kanala je prikazan u Uzduznim profilima tlacnih cjevovoda koji su sastavni dio grafickih prikaza.

2.8. PODATCI IZ ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA, STUDIJE, PODLOGE

Na podrucju izgradnje sustava odvodnje navedenog predmeta su izradeni geomehanicki istrazni radovi (1zradio: GEO
LAB d.o.0., C. Truhelke 49, 10000 Zagreb, Izvjestaj broj: 103/2016, studeni 2016.g.) na temelju kojega je izraden
predmetni projekt te provedeni svi potrebni proracuni uzimajuéi u obzir parametre navedene u istom.
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2.9. CERTIFIKATI O STALNOSTI SVOJSTAVA

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17) i Zakonu o gradniji (NN Republike Hrvatske broj 153/13,
20/17) nuzno je tijekom gradenja osigurati dokaze o uporabljivosti ugradenih gradevinskih proizvoda, dokaze o
sukladnosti ugradene opreme prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine i izdane
dokaze kvalitete od ovlastenih tijela (rezultati ispitivanja, zapisi 0 provedenim procedurama kontrole kvalitete).

PROJEKTANT:

Osijek, listopad 2017.g. Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
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3. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

3.1. TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

Tehnicka rieSenja u investicijskoj tehni¢koj dokumentaciji kojima cjevovodi moraju udovoljavati tijekom gradenja i
uporabe, prema ¢lanku 8., Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17).

Predmetna gradevina projektirana je na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te
druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom o gradnji i posebnim propisima koji utje€u na ispunjavanje
temeljnog zahtjeva za gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju gradnju gradevina ili utieéu na gradevne i druge proizvode
koji se ugraduju u gradevinu. Predmetnim projektom se, proracunima i drugim prikladnim metodama, u skladu s
posebnim propisom, hrvatskim normama na koje ne upucuju propisi te pravilima struke, dokazuje da ¢e projektirana
gradevina s ugradenim gradevnim proizvodima, instalacijama i ugradenom opremom ispunjavati temeljne zahtjeve:

mehani¢ke otpornosti i stabilnosti
sigurnosti u slu¢aju poZara

higijene, zdravlja i okolisa

sigurnosti i pristupacnosti tijekom uporabe
zastite od buke

gospodarenja energijom i oéuvanja topline
odrZive uporabe prirodnih izvora

3.1.1. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Gradevina u okviru ovog projekta, projektirana je da tijekom gradenja i uporabe predvidiva opterecenja ne izazovu:
- ruSenje gradevine ili njezinog dijela,
- deformacije nedopustenog stupnja,
- oStecenja gradevinskog dijela ili opreme uslijed deformacije
- o8tecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Dokaz ovog bitnog svojstva za gradevinu prikazan je u poglavlju 3. Dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za
gradevinu.

3.1.2. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

U ¢l. 7. Zakona o gradnji — NN br. 153/13, 20/17 stoji da gradevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati temeljne
zahtjeve za gradevinu i druge uvjete propisane ovim Zakonom, tehnickim propisima i drugim propisima donesenim na
temelju ovoga Zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na temeljne zahtjeve za
gradevinu.

Jedan od temeljnih zahtjeva za gradevinu koji se treba ispuniti prilikom projektiranja i gradenja gradevine je zastita od
pozara tako da se u slu€aju pozara (€l. 25., Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10):
+ ocuva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdena posebnim propisom,
« sprijedi Sirenje vatre i dima unutar gradevine,
« sprijeci Sirenje vatre na susjedne gradevine,
+ omoguci da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno da se omoguci njihovo spaSavanje,
» omoguci zastita spaSavatelja.
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3.1.3. HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

Projektom predvidena gradevina ne ugrozava zdravlie ljudi i okolis. Predvidene mjere zastite su u funkciji da ne dode
do zagadivanja vode, tla i zraka.

Cjelokupni koristeni pojas gradiliSta ¢e se urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, viSak materijala vratiti u skladiste,
a otpadni materijal s gradiliSta odvesti na odgovarajucu deponiju.

S obzirom na specifi¢nost nagina gradnje kod kojih su zastupljeni znatni grubi gradevinski radovi neophodno je posebnu
pozornost posvetiti organizaciji gradenja, lociranju deponiranja materijala. Za manipulativne povrsine koristiti ¢e se
prostor javnih povrsina

U tijeku izvodenja radova neée docCi do narudavanja prirodnog okolisa.

Organizaciju gradilista prilagoditi lokalnim uvjetima.

PridrZzavanjem svih rjeSenja koristenja gradevine spomenutih u projektu, nema Stetnog utjecaja na okolis.

3.1.4. SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Gradevina je projektirana tako da se tijekom koriStenja izbjegnu moguce ozlijede korisnika. Pristup gradevini je sa javne
povrsine.

3.1.5. ZASTITA OD BUKE

Projektirana gradevina gravitacijskih i tlacih cjevovoda ne emitira buku i vibracije pa istim nije potrebito provoditi zatitu.
Sva ugradena oprema u crpnim stanicama ¢ée biti odabrana na nacin da emisija buke precrpne stanice ne prelazi
vrijednosti:

e razine buke tijekom dana 55 dB(A)

e razine buke tijekom noé¢i 45 dB(A)

3.1.6. GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Nema posebnih uvijeta.

3.1.7. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gotovo svi termoplasti¢ni materijali, ukljucujuéi i polietilen, PVC i PP cijevi od kojih se izvode kanalizacijski kolektori,
mogu se reciklirati i upotrijebiti za proizvodnju novih proizvoda. Predvideni vijek trajanja cjevovoda je =50 godina.
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3.2. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

3.2.1. HIDRAULICKI PRORACUN

Predmet ovog projekta je izgradnje kanalizacijske mreze naselja Kozice.

Ulazni parametru za hidraulicki izracun:

koeficijent -
- koeficijent satne
norma potrosnje dnevne . ,
tude vode . . heravnomjernos
neravnomjernosti
I/s/dan I/s/dan kd ks
120 60 1,5 2,0

Usvojena koncepcija odvodnije otpadnih voda je razdjelni sustav odvodnje tj. sanitarno-fekalne otpadne vode se odvode
zasebnim zatvorenim sustavom odvodnje dok se oborinske vode sakupljaju i odvode mrezom otvorenih prometnih ifili
melioracijskih kanala.

Na odvodni sustav ne prikljuéuju se otpadne tehnoloSke vode farmi, industrijsko-preradivackih objekata i drugih, osim
prikljuéenja sanitarno-fekalnih otpadnih voda tih lokacija. U izuzetnim sluCajevima moguce je prikljuciti i tehnoloske
otpadne vode, ali pod uvjetom da su iste prosle predtretman koji ¢e biti izgraden na lokaciji farmi/industrijskog pogona.
Za predmetni, moguci, zahvat potrebno je izvrSiti hidrauliCku provjeru sustava.

Upustanje oborinskih voda u kanalizacijsku mrezu naselja Kozice trebalo bi zabraniti s obzirom da bi oborinske vode
opteretilo precrpne stanice te tlacne kanalizacijske vodove. Svako uvodenje oborinskih voda i poveéanje dotoka na
precrpne stanice iziskivalo bi izmjene crpki pa i samu konstrukciju, odnosno radni volumen precrpne stanice kao i
povecanije profila tlaénih vodova i glavnih kolektora u sustavu.

Dimenzioniranje kanalizacijske mreze provedeno je na dva nacina, programskim paketom SWMM5,0 i manuelno uz
pomo¢ Colebrook-Whiteove formule.

Za potrebe ovog projekta koristen je Storm water management model Version 5,0 (SWMM) koji je razvijen uz pomo¢
USEPA (The United States Environmental Protection Agency). SWMM paket je sveobuhvatan matematicki model za
simulaciju otjecanja oborina i sanitarno-fekalnih otpadnih voda u urbanim podrugjima. Programski model je potpuno
besplatan alat, dostupan na internetu.

Ulazni podatci za dimenzioniranje:

naselje Broj ES Qsr, dan dotok tudih dotok max. Qmax, sat
voda sat ukupno
I/s I/s I/s IIs
stanovnitvo 513 0,71 0,36 2,14 2,49
UKUPNO: 513 249

U nastavku je dan hidraulicki izraCun kanalizacijske mreze.
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[zraCun brzine te¢enja u kolektoru KO1, Colebrook-White-ovom formulom:
Colebrook-White-ova formula

k 2.5
0P o s )
’ 9

= Colebrook - White koeficijent hrapavosti u metrima
= brzina,m/s

promjer cjevovoda,m

= pad, umetrima po metru

= kinematicki koeficijent viskoznosti vode,um2/ s

< W O<x™
Il

g = Gravitacija = 9,81 m/s2
n = kinematicki koeficijent viskoznost vode = 1,308E-06 m2/s

k = Colebrook-White koeficiient hrapavosti = 1,500 mm =1,500E-03 m

D = unutra$nji diametar =300 mm =0,300 m

S = pad, u metrimapo metru =0,250% =0,0025 m/m =0,250 m/100m =1:400

= (hidrauli¢ki gradijent)
V = Brzina =0,69 m/s
Protok:
Q=VxA A= 0,071 m2
Q= 0,0487 m/s =48,7L/s

Za Qmax,sat=2,49 I/s
Qd/Qp=0,051
h/D=0,150
h=0,045m
vd/vp=0,54

vd=0,54x0,69=0,37 m/s

Rezultati izraduna brzine te€enja u kolektoru KO1 , programom SWIMM prikazani su nastavku:

Link DS52 Velocity (m/s}——————— Link D550 Velocity (m/s}—————— Link 675 Velocity (m/s)

0.8

06

| \\m\"i i \,\f\t“‘ﬁm\»\r\r y

0.0

Velocity (mis)
o
=

Elapsed Time (hours)
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— Link D893 Velocity (m/s}————— Link 675 Velocity (m/s)

Link D696 Velocity (m/sj—————— Link 8 Velocity (m/s)  —

Link 6 Velocity (m/s)

o
o

/\ )\/\/ \/\/\/ V /\
\j\

// ‘f/ ‘j\/&" \V\M

0.01— L )
0 5 10 15 20 25
Elapsed Time (hours)

Brzine u kolektorima KO1, KO3, KO4, KO5 i KO6

Kao najmanje vrijednosti brzina za kolektore kucanskih otpadnih voda, za kolektore ispunjene 50%, preporuCuje se
minimalna brzina vmin=0,5 m/s. Iznimno se dopusta minimalna brzina vmin=0,3 m/s, jer jo$ uvijek nece doéi do talozenja
organskih tvari, medutim doci ¢e do talozenja anorganskih tvari.

Male brzine teCenja vode javit ¢e se na krajevima kolektora i kolektorskih priklju¢aka.

Proratun maksimalnog dotoka preko proracunate norme potro$nje, ima odredeno podrudje valjanosti. Odnosno,
pretpostavljena potrodnja vode po ¢vorovima hidraulicke sheme, viSestruko je manja od reaine potrodnje po sanitarnim
elementima jednog kuéanstva (npr. vodokotli¢ kapaciteta 6 |, uz vrijeme praznjenja od 3-4 sec, daje vece vrijednosti
koli¢ine otpadnih voda od radunski pretpostavljenih u hidraulickoj shemi)

Sa druge strane, dimenzije, odnosno radni profili kolektora i kolektorskih priklju¢aka osim osiguranja teCenja
proraCunskih vrijednosti protoka, moraju osigurati i uvjete odrzavanja kolektorske mreze. Stoga za radne profile
cjevovoda DN 300 i DN 250 i ovako male pretpostavljene proradunske koli€ine otpadnih voda tesko je osigurati brzine
teCenja vece od 0,5 m/s.

PRECRPNE STANICE | TLACNI CJEVOVODI
U naselju Kozice, na podrugju izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, izgradit ¢e se 6 (Sest) precrpnih
stanica. Koli¢ine otpadnih voda koje dotjeCu u precrpne stanice iznose:

Qtranzit, max Qmax sat,
crpna stanica Qsr,dn Qtude vode Qmax,sat sat ukupno
IIs IIs IIs IIs IIs
CS KO1 0,09 0,04 0,27 218 2,49
CS KO2 0,13 0,06 0,38 1,40 1,84
CS KO3 0,18 0,09 0,55 0,76 1,40
CS KO4 0,106 0,053 0,32 0,39 0,76
CS KO5 0,11 0,06 0,33 0,39
CS KO6 0,10 0,05 0,3 0,35
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Osnovni podaci za dimenzioniranje crpke i precrpnog okna:

Kota Hgeod Kpta
el nivelete
Geodetska visina | ulaz. Tlacni TC Duljina tlanog
crpna stanica | Qmax,sat terena kolektora cjevovod voda
m mn.m.
IIs m n.m. m n.m. D (mm) m

CS Ko1 2,49 124,70 121,42 44 | PERD A0 12340 95,4
CS K02 1,84 125,20 122,13 42 | PEHD d110 12289 188,6
CS KO3 1,40 126,15 123,83 41 | PEHD dt10 12545 3N
CS Ko4 0,76 128,35 125,59 38 | PEHD dt10 126,65 48,2
CS K05 0,39 121,90 119,80 9.3 | PEHD at10 12030 412,5
CS K06 0,35 117,24 114,50 118 | PEHD d110 15,74 31,4

Tlaéni se cjevovod dimenzionira na nacin da brzina strujanja otpadnih voda unutar njega bude cca 0.8-1.0 m/s Sto je
iskustveno optimalna vrijednost kako bi se prilikom strujanja otpadnih voda pokrenule u cijevi istaloZene suspenzije, a
hidrauli¢ki gubici strujanja odrzali na prihvatljivoj razini. Minimalna dopustena brzina u tlacnom cjevovodu je Vmin= 0,6
m/s.

Preliminarno se odabire jedna (1) radna i jedna (1) priuvna crpka po precrpnoj stanici.

Odabir crpnih agregata i dimenzioniranje precrpnog okna dani su u Strojarskom projektu.
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3.2.2. STATICKI PRORACUN AB OKNA KO7-1

Revizijska okna se nalaze u prometnoj povrsini ili u njenoj neposrednoj blizini i povrsini gdje bi moglo proéi vozilo. Kao
mjerodavno okno odabrano je ono najveée dubine, KO5-1. Okna su dimenzionirana prema metodi konacnih elemenata
(MKE) iz programskog paketa ,Radimpex Tower 7“. Dimenzioniranje elemenata konstrukcije je provedeno prema
Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/17) te hrvatskim normama.

Najmanii razred tlane &vrstoCe betona je C30/37, a zastitni sloj betona je 5 cm. Armaturni Celik je S500, odnosno
B500B (RA 500/550).

Geomehanickim ispitivanjem odredena je teZina okolnog tla 19 kN/m3. Radi se o glini niske plasti¢nosti, polu¢vrste
konzistencije. Kohezija iznosi c=15 kN/m2, a kut unutarnjeg trenja je ¢=24°. Razina podzemne vode pretpostavlja se
na povrsini terena.

Geometrija modela

3 | Ho2 |

S| s i o1k
| |
| |

o o
| |

e - _ )

a H1 0.1s

Dispozicija okvira

Opterecenja (HRN EN 1990:2011/NA:2011)

Popis slucajeva opterecenja

LC Naziv

1 Stalno (g)

2 Prometno

3 Komb.: 1.35xI+1.5xl|
4 Komb.: I+I|

Prema geomehnickim podatcima za buSotinu B6:
y=18,8 kN/m3

c=10 kPa

®=30°

Osijek, listopad 2017.g. 3. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA 3/7



ﬁ orovop.sro. ¥4 EUROVISION _ Razina projekta: Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-D-VII

R GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l Z0P: 21-2015

%me"Hw""" : IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

-0u=150kPa

-nivo podzemne vode na koti terena

ko = tg?x (45— g) - 0,33

19,29
AKTIVNI TLAK-VERTIKALNO EFEKTIVNO NAPREZANJE OD TLA:
p=188-3,11-0,33+(18,8—-10)-3,11-0,33 = 19,29 + 9,03 = 28,32 kPa
DJELOVANJE UZGONA:
U=¢-g-V=1000-10-(2,1-2,1-3,11) = 137151IN = 137,15kN
TEZINA OKNA:
Fg=21-21-02-025+21-21-03-25+(2,61-2,1-0,3-25)-4 = 219,56 kN
UVJET STABILNOST!:

Fg 137,15

U~ 21956

PROMETNO OPTERECENJE: od vozila teZine 600kN koje ima 3 osovine na razmaku od 1,5 m, na svakom kotacu
djeluje sila od 100 kN

= 0,62 <1 UVJET ZADOVOLJEN!

Kontrola slijeganja tla

Kontrola je provedena s parcijalnim faktorima za graniéno stanje uporabljivosti (GSU).
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Opt. 1: stalno (g) Opt. 2: prometno
-1 |5 _ _ - - ‘—1&735 20] |4 _ _ o - ‘2 (g4
A T L T AT T LLERR L [ IR e
i IER| | |
; %E? | H |
| e ‘| [l
& T 0 K ‘( }.E 0
| A | |
| : Y |
*’5* pog
| il N[ Al
| | Al
_ i3 S, i8 EHE A _ e
_]‘W & 11 20F|F2 LT LI il Lt | qu
Elz) — — — == al ® Bl — — — =l o]
Nivo: donja plo¢a [-2.86 m] Nivo: donja ploéa [-2.86 m]
Utjecaji u pov. lezaju: max o,tla= -11.35 / min o,... || Utjecaji u pov. leZaju: max o,tla= 205.24 / min o...
Dimenzioniranje okna (HRN EN 1992-1-1):
ProraCunske ¢vrstoce betona i Celika:
fa« 3,0
=—=-—=2,0kN/cm?
471515 /
foem = 0,29kN/cm?
fi 50

- - - 2
fyq = 115115 43,48 kN/cm

Gornja ploca:
Stati¢ka visina presjeka u polju: 20cm
Pretpostavljeni promjer Sipki armature: ©8

dxzh—dlxzh—<c+%

0,8
) =20- <5,0+ > ) = 14,6cm

o, 0,8
dy=h—dyy=h—{c+¢,+= =20—<5,0+0,8+7)=13,6cm

Minimalna armatura:
Agmin = 0,0013-b-d =0,0013-100 - 14,6 = 1,90 cm?

fctm 2;9
Agmin = 0,26 ‘b-d=0,26-——-100- 14,6 = 2,20 cm?
' vk 500
Maksimalna armatura:
fck 30 2
Asmax = 0,4-fy—k-b d= 0,4-%- 100 - 14,6 = 35,04 cm
fcd
A =0,310-—-b-d =0,31" +100- 14,6 = 20,82 cm?
s, max de 434,8 cm

-odabrana armatura u svim plo€ama u dvije zone Q 335
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VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

Mj.opt: 1.35xI+1.50xll [Ra - d.zona [cm?®/m]f[Mj.opt.1.35x1+1.50xll |Aa - g.zona [cm?/m]
EC 2,C 30, O-OOD EC 2,C 30, *O-GOD
B500B, a=5.00 cm 0-34D B500B, a=5.00 cm -0-30|:|
0.67 0.00
[ 1| 31 L 1|
_ﬂ; —— 1 J‘l TR =
|‘ G ‘| =
i — A=l =
_ = _ 01 = (LI =il
Nivo: gornja ploéa [0.00 m] Nivo: gornja ploéa [0.00 m]
Aa -d.zona - max Aa,d= 0.67 cm3*m Aa -g.zona - max Aa,g= -0.59 cm¥m
QOdabrana amatura Ra - d.zona [cm?®/m]||Odabrana amatura Ba - g.zona [cm?®/m]
EC 2, C 30, O-OOD EC 2, C 30, —o.eol:l
B500B, a=5.00 cm 0-34|:| B500B, a=5.00 cm *0-30|:|
0.67 0.00
H \|
47 T e A 7F |
Nivo: gornja ploéa [0.00 m] Nivo: gornja ploga [0.00 m]
Aa -d.zona Aa -g.zona
Donja ploca:
Statika visina presjeka u polju:30cm
Pretpostavljeni promjer Sipki armature: ©8
o, 0,8
dx=h—dlx=h— C+? =30—<5,0+7)=24,6cm

o, 0,8
dy=h—dy=h—(c+o,+-) =30 (50+08+") =238m

Minimalna armatura:

2

Agmin = 0,0013-b-d = 0,0013 - 100 - 24,6 = 3,19 cm?

fctm 2,9
Ag min = 0,26 ‘b-d=0,26-——-100"-24,6 = 3,71 cm?
g vk 500
Maksimalna armatura:
A =04 p a2 042100 24,6 = 59,04 cm?
smax — Y% fyk - Y 500 o= ) cm

20
Agmax = 0,310 -f—-b -d=0,31-——-100-24,6 = 35,08 cm?

fcd

v 434,8

-odabrana armatura u svim plo€ama u dvije zone Q 335
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VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

Aa -d.zona

Nivo: donja ploéa [-2.86 m]

Mj.opt: 1.35x1+1.50xIl |pa - d.zona [cm*/m]
EC 2, C 30, 0-22D
B500B, a=5.00 cm 0-40[|
0.58
i
Nivo: donja ploéa [-2.86 m]
Aa -d.zona - max Aa,d= 0.58 cm*m
Odabrana amatura Ba - d.zona [cm?/m]||Odabrana amatura
EC 2, C 30, 0-22D EC 2, C 30,
B500B, a=5.00 cm 0. 40[| B500B, a=5.00 cm
0.58

Nivo: donja ploéa [-2.86 m]

Aa -g.zona

Zidovi:

Statika visina presjeka u polju:30cm
Pretpostavljeni promjer Sipki armature: ©8

dX=h—d1X:h—<c+

o,
2

0,8
) =30-— (5,0 + 7) = 24,6cm

o, 0,8
dy=h—dy=h—(c+d,+-) =30 (50+08+") =238m

2

Minimalna armatura:
Agmin = 0,0013-b-d =0,0013-100- 24,6 = 3,19 cm?

fCtm 2;9
Agmin = 0,26 ‘b-d=0,26-——-100"- 24,6 = 3,71 cm?
' vk 500
Maksimalna armatura:
fck 30 2
Agmax = 0.4-fy—k-b d= 0,4-ﬁ- 100 - 24,6 = 59,04 cm
A = 0,310 feq b-d=0,31 20 100 - 24,6 = 35,08 cm?
smax — Y de =y 434,8 ,O = ) cm
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VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

-odabrana armatura u svim plo¢ama u dvije zone Q 335
Mj.opt. 1.35x1+1.50xI1 Ba — g.zona [cm?®/m]|[Mj.opt.1.35xI+1.50xIl Ba — g.zona [cm?®/m]|[Mj.opt.1.35xI+1.50xI Ba - g.zona [cm®/m]
EC 2, C 30, *0-745 EC 2, C 30, *0-755 EC 2, C 30, *0-74D
B500B, a=5.00 cm -0. 37|:| B500B, a=5.00 cm -0. EBD B500B, a=5.00 cm -0. 37|:|
0.00 0.00 0.00
1 - - L N - L | -
FLIE —— ———
| ! | |
[ i 5 i ‘ H
| | | |
[ ] | ] | 3
2.84 2.84 2.284
| | | |
[ I | I | a
| | | |
[ I | I | a
. ] I I [
e o W

Okvir: H_1
Aa - g.zona - max Aa,g= -0.74 cm¥m

]

Okvir: H_2
Aa - g.zona - max Aa,g= -0.74 cm¥m

Okvir: V_1
Aa - g.zona - max Aa,g=-0.74 cm¥m

Mj.opt.1.35x+1.50xl Ba — g.zona [cm®/m]|[Mj.opt.1.35xI+1.50xll Rz — d.zona [cm®/m]|[Mj.opt.1.35xI1+1.50xll pa — d.zona [cm?/m]

EC 2, C 30, *0-74|:| EC 2, C 30, O-OOD EC 2, C 30, O-OOD

B500B, a=5.00 cm ~0-377|| B500B, a=5.00 cm 0-3% (| B500B, a=5.00 cm 9384
0.00 0.75 0.75

A

Okvir: V_2
Aa - g.zona - max Aa,g= -0.74 cm¥m

E 2 H

]

Okvir: H_1
Aa - d.zona - max Aa,d= 0.74 cm¥m

oy

Okvir: H_2
Aa - d.zona - max Aa,d= 0.75 cm¥m

Mj.opt.1.35x1+1.50xl| Ba - d.zona [cm?/m]

Mj.opt.1.35x1+1.50xII Ba - d.zona [cm?/m]

EC 2, C 30, O.OOI:I
B500B, a=5.00 cm 0 38D
0.75

EC 2, C 30, O.OOI:I
B500B, a=5.00 cm 0 38D
0.75

Okvir: V_1

.

Okvir: V_2

Aa - d.zona - max Aa,d= 0.74 cm?m

Aa - d.zona - max Aa,d= 0.74 cm?m
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VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

Odabrana armatura
EC 2, C 30,
B500B, a=5.00 cm

Pa - d.zona [cm?/m]

Okvir: H_1
Aa -d.zona

Odabrana armatura
EC 2, C 30,
B500B, a=5.00 ¢m

pa - d.zona [cm?/m]

Okvir: H_2
Aa -d.zona

QOdabrana armatura
EC 2, C 30,
B500B, a=5.00 cm

pa - d.zona [cm®/m]

Okuvir: V_1
Aa -d.zona

Odabrana armatura
EC 2, C 30,
B500B, a=5.00 cm

Pa - d.zona [cm?/m]

Odabrana armatura
EC 2, C 30,
B500B, a=5.00 ¢m

Ba — g.zona [cm?/m]

QOdabrana armatura
EC 2, C 30,
B500B, a=5.00 cm

Ba — g.zona [cm?/m]

Okvir: V_2
Aa -g.zona

3.2.3. STATICKI PRORACUN AB OKNA KO1-1

ek e d ) N
5 B W 22 5 =
Okvir: V_2 Okvir: H_2 Okuvir: V_1
Aa -d.zona Aa - g.zona Aa -g.zona
Odabrana armatura Ba - g.zona [cm?/m]
EC 2, C 30, —0.74|:|
B500B, a=5.00 cm -0.37
0. OOD

Revizijska okna su istih tlocrtnih dimenzija i dimenzionirana su prema metodi konacnih elemenata (MKE) iz
programskog paketa ,Radimpex Tower 7. Kao mjerodavno okno odabrano je KO1-1 jer je najveée dubine.
Dimenzioniranje elemenata konstrukcije je provedeno prema Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

te hrvatskim normama.

Najmaniji razred tlane Cvrstoce betona je C30/37, a zastitni sloj betona je 5 cm. Armaturni Celik je S500, odnosno

B500B (RA 500/550).
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VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

Geomehanickim ispitivanjem odredena je teZina okolnog tla 19 kN/m3. Radi se o glini niske plasti¢nosti, polu¢vrste
konzistencije. Kohezija iznosi c=15 kN/m?, a kut unutarnjeg trenja je ¢@=24°. Budu¢i da se radi o inundacijskom
podrucju, razina podzemne vode pretpostavlja se na povrsini terena.

Geometrija modela

[all

lo¢a / Zid

H2

V_4

Osijek, listopad 2017.g.

\M(.-"
Setovi numerickin podataka H1
Plo¢a /Zid (1-3) Dispozicija okvira
Shema nivoa
Naziv z[m] | h[m]
Gornja plo¢a 3.70 | 3.70
Donja ploca 0.00
Tablica materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] U yIkN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] um
1 Beton C30/37 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20
2 Celik 2.100e+8 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8 0.30
Setovi plo¢a
No d[m] e[m] Materijal | Tip prorafuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1>| 0.300 0.150 1 Tanka plo¢a Izotropna
<2>| 0.200 0.100 1 Tanka plo¢a Izotropna
<3>| 0.040 0.020 2 Tanka ploca Izotropna
Setovi povrsinskih lezajeva
Set K,R1 K,R2 K,R3
1 4.000e+4 4.000e+4 4.000e+4
% ‘_ o
ST §
° ﬁVg/ F ‘ <& = POQ
& ‘ D—,e" ‘ N % a
| . || O
KAV 210 4 + 210 — N7 710 )
Nivo: Gornja ploc¢a [3.69 m] Nivo: Donja ploca [0.00 m] Okvir: H_1
3. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA 3/ 14
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. — |7 — N
S
& & &
2 ps = < g |[I&
2 ‘ ;lbl ‘ 2 ’Ib” g
O | ‘ O J
J _
" 210 2 7 210 ,

Okvir:H_2 Okwvir: V_5 Okvir: V_4

Opterecenja (HRN EN 1990:2011/NA:2011)

Popis slu¢ajeva optereéenja
LC Naziv
Stalno (g)
Pritisak tla
Korisno opterecenje
Djelovanje podzemnih voda
Snijeg
Komb.; [+]1+111+0.7xIV+0.5xV (I+11+111+0.75xIV+0.5xV)
Komb.; [+]1+0.7x1lI+1V+0.5xV (1+11+0.75xII1+1V+0.5xV)
Komb.; [+[1+0.7x111+0.7xIV+V (I+11+0.75xI11+0.75xIV+V)

o |IN[oo BN~

Stalno opterecenje:
-v.t. okna:

-Pritisak okolnog tla (HRN EN 1997-1:2012/NA:2012):
Zbog sigurnosti koristi se koeficijent tlaka tla pri mirovanju za koherentna tla:

Iz geotehnickog elaborata vidljivo je da je:
v =19,0kN / m?; ¢ =245 c =15,0kN / m?

K, =0,44+0,42-1,/100 =0,44 +0,42-9/100 = 0,48

Ky, =2 /KO -(1+%) <2,56,K,

-2/ iia i i
a= A c adhezija izmedu betona i tla

2. /0,48-(1+%) <2,56./0,48

Ko =1,77 (usvaja se 0 se zbog sigurnosti)

(p;j = atan M = atan [Mj =19,61°
T 1,25

Korisno::
g = 3,00kN / m? na gornju plo¢u i poklopac

Goun =Ko -[¥-2 +9—U]—Ky.C =0,48[19-0 +3,0 0] -0-15 =1,44kN / m?
oo =Ko -[v-2, +0 —U]—K,.c =0,48-[19-3,60 +3,0 —10 - (3,70 —0,10)] -0 -15 = 35,13kN / m?
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Opt. 2

Setovi numeriékihq;):édét A dataka
Povrdinsko opterecenje (1) Povrsinsko opterecenje (5)

Promjenjivo opterecenje:

Djelovanje podzemne vode:

Gw,vrh =Yw 'Zo =10-0=0kN /m2
Gw,dno =Yw Z:l :103159 :35,9kN /m2
o Opt. 4

Povrsinsko optereéeniel| Opt. 4
p=35.19kN/m2_[L]
Q\\<
Q3
B

1
|

Povrsinsko opterecenie
/ e"“"o O
1 R

eu g!‘ ﬁ, q=0.00

[N

Setovi numerickih podataka Setovi numerickih poda
Povrsinsko opterecenje (6) Povrinsko opterecenje

7

Povrsinsko opterecenj

ProraCun uzgona:

ProraCun uzgona je proveden za NPV na povrsini terena i uzgon djeluje kao destabilizirajuca sila. Vlastita teZina
betonskog okna djeluje kao stabiliziraju¢a sila dok se oprema unutar okna i voda te trenje izmedu tla i okna zanemaruju
zbog sigurnosti.

U=p;, Ap =36,0-4,41=158,76kN
Ay = Ay =210-2,10 =4,41m’
VTyee =[Aspi -0.3+(A,, —0,8%)-0,2+(3,70-0,3-0,2)-2:(210+1,5)-0,3]-25

VT, =8,99.25 =224,73kN
Esta 2 Edst
E., =VT,.. = 224,73kN

E, =U =15876 kN
224,73 >158,76 kN

Osijek, listopad 2017.g. 3. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA 3/ 16



ﬁr SROVOD ¥, EUROVIsION _ Razina projekta:  Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-D-Vil
- h e GRouP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA Il Z0°P; 21-2015

%mm"wm"' : IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

Korisno:

Opt. 3 [PovrSinsko opterecenje]

.p=-3.00kN/m [

g = 3,00kN / m? na gornju plo¢u i poklopac

Setovi numeri¢kih poda
PovrSinsko optereenje (3)

Snijeg (HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012):

karakteristi¢na vrijednost za kontinentalnu hrvatsku:

Opt. 5 Povrsinsko opterecenje|
p=-100kN/m®_ [

g =1,00kN / m? na gornju ploéu i poklopac

Setovi numerickih poda
Povrsinsko opterecenje (2)

Kontrola slijeganja tla

Kontrola je provedena s parcijalnim faktorima za grani¢no stanje uporabljivosti (GSU).
Opt. 6: I+11+111+0.7xIV+0.5xV Opt. 6: 1+11+111+0 7xIV+0 5xV Opt. 7: 1+11+0 7x111+1V+0 5xV

4 g1 1 3

011 | ‘

U

4 4 4
Nivo: Donja plo¢a [0.00 m]

Nivo: Donja ploca [0.00 m] Utjecaji u pov. lezaju: max s,la=-0.08 / Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Utjecaji u pov. leZaju: max o tla=4575 /min o tla=3 min s fa=-0.11 m/ 1000 Utjecaji u pov. leZaju: max o tla= 3591 /min o tla=2
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Opt. 7: +11+0.7x111+1V+0.5xV Opt. 8. [+11+0.7x111+0.7xIV+V Opt. 8: [+11+0.7x111+0.7xIV+V
1 1

008

a7

4

_=

4 ap |

Nivo: Donja plo¢a [0.00 m] Nivo: Donja ploga [0.00 m] Nivo: Donja plo¢a [0.00 m]

Utjecaji u pov. lezaju: max s,la=-0.07 /min s tla=-0.. Utjecaji u pov. lezaju: max otla= 46.61 /mn o lla= 3.

Utjecaji u pov. lezaju: max s,la=-0.09/min s tla=-0..

Dimenzioniranje okna (HRN EN 1992-1-1):

Proradunske évrstoce betona i &elika:
fa 3,0

— &k _ 2V 2
«d =15 715 2,0kN/cm
fom = 0,29kN/cm?
fox 50

— — 2
foq = 115~ 115 43,48 kKN/cm

Donja plo¢a:
Staticka visina presjeka u polju:30cm
Pretpostavljeni promjer Sipki armature: ®8

o, 08
dy=h—dy=h—(c+2 =30—<5,0+7)=24,6cm

1]

¢
dy=h—d1y=h—<c+¢x+—y>=30—<5,0+0,8+ >

= 23,8
> ) cm

Minimalna armatura:
Agmin = 0,0013-b-d = 0,0013-100 - 24,6 = 3,19 cm?

f 2.9
Agmin = 0,26 - Ctkm 'brd =026 15100246 = 3,71 cm?
y

Maksimalna armatura:

fck 30 2
As,max =04-—-b-d=04-——=-100- 24,6 = 59,04 cm

forc 500
fcd
A =0310-—-b-d=0,31" 100 - 24,6 = 35,08 cm?
s,max de 4348 cm
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Merodavno opterecenje: Kompleina shema Merodavno oplere¢enje: Kompletna shema Merodavno opterecenje: Kompleina shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm || EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm |[EC 2 (EN 19892-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Nivo: Donja plo¢a [0.00 m] Nivo: Donja ploga [0.00 m] Nivo: Donja plo¢a [0.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 1- max Aal,d= 1.06 cn?/m Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.95 cn?/m Aa - g.zona - Pravac 1- max Aal,g=-0.87 cnf/m

Merodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - g zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0 86 cm?/m

Gornja ploca:
Staticka visina presjeka u polju: 20cm
Pretpostavljeni promjer Sipki armature: @8

0, 08
dy=h—dy =h—(c+2 =20—<5,0+7)=14,6cm

o, 0,8
dy=h—dyy=h—{c+¢,+= =20—<5,O+0,8+7>:13,6cm

Minimalna armatura:
Agmin = 0,0013-b-d = 0,0013-100- 14,6 = 1,90 cm?

£ 2.9
Agmin = 0,26 -~ .1 . d = 0,26 - —— - 100 - 14,6 = 2,20 cm?

foic 500
Maksimalna armatura:
A =04 % p g 0420 100+ 14,6 = 35,04 cm?
ssmax — Y» fyk =V 500 O = ) cm
fcd 2
Agmax = 0,310 fy_d b-d=0,31 1348 100- 14,6 = 20,82 cm
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VIIl. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE
Merodavno opterecenje: Kompleina shema Merodavno oplere¢enje: Kompletna shema Merodavno opterecenje: Kompleina shema

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm  |[ EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm  |[EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

—
Nivo: Gornja plo¢a [3 69 m] Nivo: Gornja ploga [3.69 m] Nivo: Gornja plo¢a [3 69 m]
Aa - d.zona - Pravac 1- max Aal,d= 0.20 ci¥/m Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.27 cn?/m Aa - g.zona - Pravac 1- max Aal,g=-0.30 cn?/m

Merodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Nivo: Gornja plo¢a [3.69 m]
Aa - g zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0.30 cm?/m

Zidovi:
Statika visina presjeka u polju:30cm
Pretpostavljeni promjer Sipki armature: ©8

o, 0,8
dy=h—-d;x=h-— c+? =30—<5,0+ 2)=24,6cm

o, 0,8
dy=h—dy=h—(c+o,+-) =30 (50+08+") =238m

Minimalna armatura:
Agmin = 0,0013-b-d = 0,0013-100 - 24,6 = 3,19 cm?

Ag i —026'fCt bd—026—2' 100246—37lcm2
smin ’ fyk ’ 500 ’ ’
Maksimalna armatura:
s,max ’ fy]( ’ 500 ’ ) C
A = 0,310 de b-d=0,31 2 100 - 24,6 = 35,08 m?
s,max , de ’ 134.8 ) ,2Jo C
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VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

Merodavno opterecenje: Kompleina shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Merodavno oplere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Merodavno opterecenje: Kompleina shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir H_1
Aa - d.zona - Pravac 1- max Aal,d= 0.53 cnf/m

Okvir H_1
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 049 cn?/m

r‘f
1
]
1

Okvir: H_1
Aa - g.zona - Pravac 1- max Aal,g=-0.53 cnf/m

Merodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Merodavno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1892-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Merodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okwir: H_1
Aa - g zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -049 cm?/m

Okwir: H_2
Aa - dzona - Pravac 1 - max Aat,d= 054 crm?/m

Okvir:H_2
Aa - d zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 049 cn?t/m

Merodavno opterecenje: Kompleina shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Merodavno oplere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir: H_2
Aa - g.zona - Pravac 1- max Aal,g=-0.54 cnf/m

Okvir H_2
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0.49 crf/m

Merodavno opterecenje: Kompleina shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okvir V_5
Aa - d.zona - Pravac 1- max Aal,d= 0.74 cif/m

Merodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Ckvir:V_b
Aa - d zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 044 cn#t/m

Merodavno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1892-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Okwir: V_b
Aa - gzona - Pravac 1 - max Aa1,g=-074 cmf/im

Merodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Ckvir:V_b
Aa - g zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0 44 cm?/m
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VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

Merodavno opterecenje: Kompleina shema Merodavno oplere¢enje: Kompletna shema Merodavno opterecenje: Kompleina shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm || EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm |[EC 2 (EN 19892-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

ymc%awﬁéa)f
== = =-=--"

——— = 000 — =
Y — )
Okvir: V_4 Okvir V_4 Okvir: V_4
Aa - d.zona - Pravac 1- max Aal,d= 0.39 cni/m Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.52 cr?/m Aa - g.zona - Pravac 1- max Aal,g=-0.39 cnf/m

Merodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a=5.80 cm

Ckvir:V_4
Aa - g zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0 52 cm?/m

3.2.4. STATICKI PRORACUN CRPNIH STANICA

Opcéi podaci

Stati¢ki proradun dokaza nosivosti i dimenzioniranja betonskih konstrukcija gornje i donje ploge okna crpne stanice je
izvren na statiCkom modelu buduce konstrukcije uz pomo¢ programskog paketa , Tower 7“ na 3D modelu. Kao ulazni
podaci une$eni su geometrija &eliéne konstrukcije s pripadajuéim optereéenjima. Celiéni linijski elementi (grede)
modelirani su Stapnim elementima kojim su popreéni presjeci definirani prema stvarnim presjecima dok su plo¢asti
elementi modelirani kao plo3ni sa pripadajuéom debljinom. Dimenzioniranje elemenata konstrukcije je provedeno
prema Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/17) te hrvatskim normama.

Dokaz nosivosti i dimenzioniranje ¢eliénih elemenata je izvrSen prema anvelopi mjerodavnih kombinacija optere¢enja

te se za sluCajeve sa manjim rasponima od proracunatoga smatra da su povoljnija te da takoder zadovoljavaju
provjerene uvjete.

Donja ploc¢a crpnog okna 2,70%2,70%0,30 m

Projektom su definirana dva tipa okana crpnih stanica i to ono koje se nalazi u zelenom pojasu (bez gornje naglavne
a.b. ploge) te okno koje je smjestene u kolniku prometnice (sa gornjom naglavnom a.b. plo¢om). Donje plo¢e okana
crpnih stanica jednakih su dimenzija (2,70 x 2,70 x 0,30 m) te Ce se za mjerodavan proracun nosivosti i stabilnosti
koristiti podaci najdubljeg okna smestenog u kolniku zbog dodatnog utjecaja prometnog opterecenja na model. Provjera
stabilnosti okna na uzgon ¢e biti izvrSena za oba tipa najdubljih okana.

- Crpno okno u kolniku - donja a.b. plo¢a dim. 2,70x2,70x0,30 m
- dubine -4,20 m od povrsine terena
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- Crpno okno u zeleno pojasu - donja a.b. plo¢a dim. 2,70x2,70x0,30 m
- dubine -4,80 m od povrSine terena

Najmanii razred tlane &vrstoce betona je C30/37, XC2, XF3, a zastitni sloj betona je 5 cm. Armaturni Eelik je S500,
odnosno B500B (RA 500/550).

Ulazni podaci

Izometrija Izometrija
[Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] U yIkN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] um
1 |Beton C30/37 3.300e+7| 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7{ 0.20
Setovi plo¢a
No d[m] e[m] Materijal Tip proracuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1> 0.300 0.150 1 Tanka plo¢a Izotropna
elo 0]0] eZd|eva
Set K,R1 K,R2 K,R3
1 1.000e+4 1.000e+4 5.000e+3
Geometrija modela
1 = o
@
obr?p 2
, ,\-zb f zZfo
0 —
| |
042 1.86 (042 1
'V i 270 i A‘
4 Z
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Analiza opterecéenja

Lista slucajeva opterecenja

LC Naziv
1 Vlastita teZina + stalno (g)

2 Nasip tla

3 Betonska stabilizacija uzgona

4 Prometno opterecenje

1. Vlastita tezina (automatski obraunata numeri¢kim modelom) + stalno:
- gornja a.b. ploca:
Gep 73,59

= = = 16,10 kN/m?
BGP = A bt 2,707 — 1,862 -1/4 /m
- GRP okno s opremom
Ggrp + Gop 13,26+ 2,0
= = = 5,62 kN/m?
Berp Acrp 1,862 -1/4 /
Opt. 1: Vlastita teZina + stalno (g) Opt. 1: Viastita teZina + stalno (g)

1

2.70

270

g -16.10

Izometrija

2. Nasip tla (do vrha betonske stabilizacije):

8tlo = Yu-h =20,0-3,3 = 66,0 kN/m?
Opt. 2: Nasip tla Opt. 2: Nasip tla

2.70

F-66.00

=

Izometrija
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3. Betonska stabilizacija uzgona:
8stb = Yb h =24,0-1,0 = 24,0 kN/m?

Opt. 3: Betonska stabilizacija uzgona Opt. 3: Betonska stabilizacija uzgona

1

=
< = =

g 24 00

4
R

Izometrija

4. Prometno opterecenie:

- opterecenje od prometa na a.b. plo€i 4.80,0

(Opterecenje prometnim optere¢enjem na konstrukciju prema modelu 1= 3.0-2.20
optere¢enja 1, a prema HRN EN 1991-3:2008 o
osovinsko optereé¢enje Qi= 80,0 kN)

+2,50 = 26,7 kN/m?

Opt. 4: Prometno opterecenje Opt. 4: Prometno opterecenje

270

1

- T

F-26.70

i
%
S

Izometrija

Naponska stanja i slijeganja tla
Kontrola je provedena za grani¢no stanje uporabljivosti (GSU).
Opt. 21: I+l+lll+V Opt. 21: I+ll+lll+V

7 4381

&5 —1%?6 —1%?6

‘b'\
935S

,\CO
N

Utjecaji u pov. leZaju: max o,tla=93.81/ min o tla= 92.50 kN/'m* Utjecaji u pov. leZaju: max s tla=-18.50 / min s,tla=-18.76 m /1000
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Kontrola stabilnosti — uzgon

Crpno okno u kolniku - donja a.b. plo¢a dim. 2,70x2,70x0,30 m - dubine -4,20 m od povrSine terena
- nivo podzemne vode — na povrSini terena

Usvojena visina stabiliziraju¢eg betona: 1,00 m
Dubina crpne stanice (H) 390 m
Usvojene dimenzje donje ploce: 2,70x 2,70 x0,30 m

Stabiliziraju¢a djelovanja:

Tezna gornje ploCe 73,59 kN
Tezina GRP cijevi precrpne stanice 13,26 kN
TeZina donje ploce 54,68 kN
TeZina stabilizirajuteg betona 109,78 kN
Tezina nadsloja zamjenskog materijala 84,17 kN

Ukupno: 335,47 kN
Destabiliziraju¢a djelovanja:
Uzgon 186,79 kN

09-G
Fs =T8t >11  F=160

Crpno okno u zelenom pojasu - donja a.b. plo¢a dim. 2,70%x2,70x0,30 m - dubine -4,80 m od povrSine terena
- nivo podzemne vode — na povrSini terena

Uswojena visina stabiliziraju¢eg betona: 1,00 m
Dubina crpne stanice (H) 450 m
Uswojene dimendje donje ploCe: 2,70x 2,70 x0,30 m

Stabiliziraju¢a djelovanja:

Tezna gornje ploce 1,00 kN
Tezna GRP cijevi precrpne stanice 17,55 kN
TeZina donje ploCe 54,68 kN
Tezna stabilizrajueg betona 109,78 kN
Tezna nadsloja zamjenskog materijala 128,08 kN

Ukupno: 311,08 kN
Destabilizirajuéa djelovanja:
Uzgon 205,83 kN

09-G
Fg = TS‘ >11  F=140

Rezultati statickog prorac¢una:
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Mjerodavno optereéenje - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
Sluéajevi opterecenja
| Vlastita teZina + stalno (g) - <Stalno>(dugotrajno)
[l Nasip tla - <Stalno>(dugotrajno)
[l Betonska stabilizacija uzgona - <Stalno>(dugotrajno)
IV Prometno opterecenije - <Korisno - A>(kratkotrajno)
Koeficijenti siqurnosti za materijal
[SP] Stalne i povremene kombinacije: yC = 1.50, yS = 1.15
[SE] Potresne kombinacije: yC = 1.50, yS = 1.15
[IN] Izvanredne kombinacije: yC = 1.20, yS = 1.00
Mijerodavne kombinacije optereéenja:
a d|eva oplerecen|a
LC Naziv
1 Vlastita teZina + stalno (g)
2 Nasip tla
3 Betonska stabilizacija uzgona
4 Prometno opterecenje
5 Komb.: 1.35xI+1.35xI1+1.35xI11+1.5xIV
6 Komb.: 1+1.35x11+1.35xI1l+1.5xIV
7 Komb.: 1.35xI+11+1.35xI1l+1.5xIV
8 Komb.: 1.35xI+1.35xI1+111+1.5xIV
9 Komb.: I+[1+1.35x111+1.5xIV
10 |Komb.: I+1.35xII+1l1+1.5xIV
11 Komb.: 1.35xI+1I+1l1+1.5xIV
12 |Komb.: I+lI+I1+1.5xIV
13 |Komb.: 1.35xI+1.35x11+1.35xIlI
14 |Komb.: I+1.35xII+1.35xll|
15 |Komb.: 1.35xI+II+1.35xll|
16 |Komb.: 1.35xI+1.35xII+l|
17 |Komb.: I+11+1.35xllI
18 |Komb.: I+1.35xII+lI
19 |Komb.: 1.35xI+II+ll
20 [Komb.: |+]I+ll
21 Komb.: I+[1+[1I+IV
Rezultati proracuna:
Opt. 5: 1.35x1+1.35xI1+1.35x/l1+1 5xIV Opt. 5: 1.35x1+1.35xI1+1.35xI11+1 5xIV
094 0.4 094 047 0.4
| |
4t o7

o

Utjecaji u plogi: max Mx=0.17 / min Mx=-28.44 kKNm/m

Utjecaji u ploci: max My=0.17 / min My= -28.44 kNm/m
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Opt. 5: 1.35x1+1.35xI1+1.35xII+1.5x IV Opt. 5: 1.35x1+1.35xI1+1.35xI11+1.5xIV

-U.uu

T /| -58Z

Utjecaji u plo€i: max Tz, x=44.63 / min Tz,x=-44.63 kN/m Utjecaji u plo€i: max Tz,y=44.63 / min Tz,y=-44.63 kN/m

Dimenzioniranje donje ploce crpne stanice d=30,0 cm

Klasa betona C30/37, XC2, XF3
Zastitni sloj betona a =5 cm.
Armaturni Celik je S500, odnosno B500B (RA 500/550).

Stati¢ka visina presjeka :
dy=h—dy, =h—(c+%)=30-(50+2) = 246cm

dy=h—dyy=h—(c+¢,+2)=30—(50+08+%) =238cm

Minimalna armatura:
Asmin = 0,0013-b-d =0,0013-100- 24,6 = 3,19 cm?

fctm 2,9
A =0,26- ‘b-d=0,26"——-100"- 24,6 = 3,71 cm?
smm fyk 500
Maksimalna armatura:
Agmax = 0,4+ ]’:C" b-d=04-—-100-24,6 = 59,04 cm?
vk
Agmax = 0,310 - Jea . g = 0,31- -100 - 24,6 = 35,08 cm?
fra 434,8
Prora¢unska armatura :
Mierodavno optere¢enje: Kompletna shema pa-gzona[cn? - Migrodavno optereenje: Kompletna shema w%
EC 2 (EN 1892-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm —(1}2%} EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm ' 231

- p—

Aa - g.zona - max Aa,g=-2.27 cm*m Aa -d.zona - max Aa,d=2.28 cm*m
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Usvojena armatura :
Qdabrana armatura Aa—gﬂ% Qdabrana armatura M%
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm SSSI EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm ;;3}
19-’“6\ 19-’“6\
o & o &
54 54
\© \©
o o
o o
Aa -g.zona Aa -d.zona
Nivo: [0.00 m] Tocka 1 Tocka 2
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) X=1.30 m; Y=1.30 m; Z=0.00 m X=1.30 m; Y=1.40 m; Z=0.00 m
d,pl=30.0 cm Donja zona Donja zona

C 30 (yC=1.50,yS =1.15)[SP]

Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Kompletna shema optere¢enja

Pravac 1: (0=0°)

Mijerodavna kombinacija:
1.35xI+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV
Msd=  -28.44 kNm [Mxy]

Nsd = 0.00 kN
eblea = -1.722/25.000 %o
Ad1= 2.28 cm?m

Pravac 2: (a=90°)
Mjerodavna kombinacija:
1.35x1+1.35xI1+1.35xI11+1.50xIV

Msd = 0.00 kNm  [Mxy]
Nsd = 0.00 kN

Ad2 = 0.00 cm¥m
Gornja zona

Pravac 1: (a=0°)

Mjerodavna kombinacija:
1.35x1+1.35xI1+1.35xI11+1.50xIV
Msd=  -28.45 kNm [Mxy]

Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -1.722/25.000 %o
Agl= 2.27 cm?m

Pravac 2: (0=90°)

Mjerodavna kombinacija:
1.35xI+1.35x11+1.35x111+1.50xIV
Msd=  -28.45 kNm [Mxy]

Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -1.722/25.000 %o
Ag2 = 2.27 cm?m

Gornja plo¢a crpnog okna 2,61%2,61%0,30+0,30 m

Pravac 1: (a=0°)
Mijerodavna kombinacija:
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV

Msd = 0.00 kNm  [Mxy]
Nsd = 0.00 kN
Ad1= 0.00 cm¥m

Pravac 2: (a=90°)
Mjerodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xI1+1.35xlI1+1.50xIV

Msd = -28.44 kNm  [Mxy]
Nsd = 0.00 kN

eblea = -1.722/25.000 %o

Ad2 = 2.28 cm¥m
Gornja zona

Pravac 1: (a=0°)
Mjerodavna kombinacija:
1.35xI1+1.35xI1+1.35xl11+1.50xIV

Msd = -28.45 kNm  [Mxy]
Nsd = 0.00 kN

eblea = -1.722/25.000 %o

Ag1= 2.27 cm¥m

Pravac 2: (a=90°)
Mjerodavna kombinacija:
1.35x1+1.35x11+1.35xI11+1.50xIV

Msd = -28.45 kNm  [Mxy]
Nsd = 0.00 kN

eblea = -1.722/25.000 %o

Ag2 = 2.27 cm¥m

Projektom su definirana dva tipa okana crpnih stanica i to ono koje se nalazi u zelenom pojasu (bez gornje naglavne
a.b. ploCe) te okno koje je smjestene u kolniku prometnice (sa gornjom naglavnom a.b. plo¢om). Gornja a.b. ploca
crpnog okna je dimenzija 2,61 x 2,61 x 0,3 m s donjim rubnim vijencom oko GRP okna debljine 0,30 m. Staticki proracun
je izvrSen uzimajuci u obzir potencijalnu pojavu nepovoljnog utjecaja prometnog opterecenja.

Najmaniji razred tla¢ne ¢vrstoce betona je C30/37, XC2, XF3, a zastitni sloj betona je 5 cm. Armaturni Celik je S500,

odnosno B500B (RA 500/550).
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Ulazni podaci
[zometrija [zometrija
Naziv z[m] | him]
GORNJA PLOCA 0.00 0.30
VIJENAC -0.30
abela alerijala
No Naziv materijala E[kN/m2] U yIkN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] um
1 [Beton C30/37 3.300e+7{ 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7{ 0.20
2 |Celik 2.100e+8| 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8| 0.30
elo pPIOCa
No d[m] e[m] Materijal Tip proracuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1> 0.300 0.150 1 Tanka plo¢a Izotropna
<2> 0.300 0.150 1 Tanka plo¢a Izotropna
<3> 0.040 0.020 2 Tanka plo¢a Izotropna
elo eZd|eVad
Set K,R1 K,R2 K,R3 K.M1 | Tio[m]
1 1.000e+4 2.500e+3 1.000e+4 | 1.000
Geometrija modela
19 4 | 4
3 .y 3 _ _ _
[ p— — I “Tots 2 I “oi15
| |
L | |
&S . | |
| I & e b =1
e =] | 231
M| Va— | |
o ] 015
~ 1 1 3
251 0 N o - A
I ! S
) Niva: GORNJA PLOCA [0.00 m] ) Niva: VIJENAC [-0.30 m]
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ale & e
ZLC“ _ BZID4 ‘Iﬁhﬁ
s 2080 2 n
| \ _=ﬁ [l p 0
= heoT
B a ir
e e ot Okvir; BZID3
I T
| — [ e } —
g o W 5 0w
1 BZID3 — A [1] P —
0 _ _ _ Jals
Dispozicija okvira Okvir- B ZID4
1 [T FoTeweay w| — AT w| —
g 4 @iV 15 g d @ dzga S
0 { | [1] L% DZ [1] o
= — = ==}
Okvir: HZID3 Okvir: HZID4
Analiza optereéenja
Lista sluCajeva opterecenja
LC Naziv
1 Vlastita tezina (g)
2 Prometno opterecenje
1. Vlastita teZina (automatski obracunata numerickim modelom) + stalno:
\ /
Izometrija
2. Prometno opterecenie:
- optereéenje od prometa na a.b. plogi
- . . ) _m+25o_267 KN/ m?
(Opterecenje prometnim opterecenjem na konstrukciju prema modelu g = 3.0-2.20 TS
opterecenja 1, a prema HRN EN 1991-3:2008 ’ ’
osovinsko optere¢enje Qi= 80,0 kN)
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Opt. 2: Prometno opterecenje Opt. 2: Prometno opterecenje
q26.70
Izometrija Nivo: GORNJA PLOCA [0.00 m]
Naponska stanja i slijeganja tla
Kontrola je provedena za grani¢no stanje uporabiljivosti (GSU).
Opt. 6: 1+l Opt. 6: I+l
S %
8 °
-10.85
26.86 2711 1074
Nivor VIJENAC-0-36m] NIVo- VIJENACT-0-30
Utjecaiji u lin. lezaju: max o.tla= 27.12/ wiin o tia= 26.76 kN/'m? Utiecaji u lin. leZaju: max s,tla=-10.70 / mis s tla=-10.85 m / 1000

Rezultati statickog proracuna:

Mjerodavno opterecéenije - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

Sluéajevi opterecenja
| Vlastita tezina (g) - <Stalno>(dugotrajno)
[l Prometno opterecenje - <Korisno - A>(kratkotrajno)

Koeficijenti sigurnosti za materijal

[SP] Stalne i povremene kombinacije: yC = 1.50, yS = 1.15
[SE] Potresne kombinacije: yC = 1.50, yS = 1.15

[IN] Izvanredne kombinacije: yC = 1.20, yS = 1.00
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Mijerodavne kombinacije opterecenja:
Lista sluCajeva opterecenjal
LC Naziv
1 Vlastita tezina (g)
2 Prometno opterecenje
3 Komb.: 1.35xI+1.5xlI
4 Komb.: |+1.5xlI
5 Komb.: 1.35xI
6 Komb.: I+ll
7 Komb.: |
Rezultati proracuna:
Opt. 3: 1.35x1+1.5x1l Opt. 3: 1.35x+1.5xIl
JE 762 [ . 4 38# N
[ 3 I§ I PR
o \ X i . B
S o 21&3\<1 64 P 0d4 b
s, \I b ?"oc /6\ ﬁ
3 1IN ig
I o o
R T DITAN LA
N ; 1k
A3 B F/ i d
f%gr o | %g 04 | 18 |
/' = i | =
o o / | e -
1= £ — | A_'m‘lé D |
J RL e 7

Opt. 3: 1.35xI+1

Nivo: GORNJA PLOCA [0.00 m]
Utjecaji u ploéi: max Mx=21.03 / min Mx=-3.32 kNm/m

oxl

Fsap.047

o7
"

AR
N

ST

4= A
=1 T]99

e

o

32 8,

//// %4 ) \ +

Nivo: GORNJA

PLOCA[0.00 m]

Utjecaiji u plogi: max Nx=1.39 / min Nx=-36.98 kN/m

Opt. 3: 1.35xI+1

xll

5l

=+355

Nivo: GORNJA

PLOCA [0.00 m]

Utjecaji u ploéi: max Tz,x=26.23 / min Tz,x=-34.20 kN/m

Nivo: GORNJA PLOCA [0.00 m]
Utjecaji u plodi: max My=18.04 / min My=-4.42 kNm/m
Opt. 3: 1.35x1+1.5xl

ok —
Nivo: GORNJA PLOCA [0.00 m]
Utjecaiji u plogi: max Ny=1.65/ min Ny=-30.11 kN/m
Opt. 3: 1.35xI+1.5xl

[y 3
23.12
[= g
d <}
CI g
H e
!
- g2

Nivo: GORNJA PLOCA [0.00 m]
Utjecaji u ploéi: max Tz,y=40.97 / min Tz,y=-40.97 kN/m
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Opt. 3: 1.35x1+1.5xI Opt. 3: 1.35xI+1.5xI
prs prs
o o ’
T Wi
Wiﬁ’llL 247 247 }1@%4 A
= 5
i HZID3 Okvir, H ZID3

Utjecaji u plogi: max Mx=2.17 / min Mx=-10.64 kNm/m
Opt. 3:1.35x1+1.5xIl

91,85

@ ~ o
s OkviPH ZID3 e
Utjecaiji u plogi: max Nx= 381.92 / min Nx=-91.85 kN/m
Opt. 3: 1.35x1+1 58K

E|) S 1 sl

-6

Okvir: HZID3 2
Utjecaiji u plogi: max Tz,x= 60.78 / min Tz, x= -6E878 kN/m

Utiecaji u plogi: max My=3.41/ min My=-5.77 kNm/m
Opt. 3:1.35x1+1.5xIl

[ar] o
= ~
& 8018 &
e
Okvir: HZID3

Utiecaji u plogi: max Ny=-1.88 / min Ny=-80.18 kN/m
Opt. 3:1.35xI+1 ‘5)&':

@

&
'ﬁ?\MJ ST

Okvir: H ZID3
Utjecaji u plo€i: max Tz,y=-4.51 / min Tz,y=-29.38 kN/m

-29.38

£L

4&5@"\?&‘

Dimenzioniranje gornje ploce i vijenca crpne stanice d=30,0 cm

Klasa betona C30/37, XC2, XF3
Zastitni sloj betona a =5 cm.

Armaturni Celik je S500, odnosno B500B (RA 500/550).

StatiCka visina presjeka :

d,=h-di=h- (c+ ) =30- (5,0+ ) =24,60m

dy=h-dy=h- (c+p,+ =) =30- (5,040,8+ ) =23 8cm

Minimalna armatura:

Aq min20,00135-d=0,0013-100-24,6=3,19 cm?

fctm 2=9 2
Ag min=0,26-—-b-d=0,26- —-100-24,6=3,71 cm

fyk 500
Maksimalna armatura:

=0 4o p.4=04- 22 100-24 6= 2
Asmax=04+5 - 0=0,4 555:100-24,6=59,04 cm

fo

AS,max=0,310'fyd 1348

20
b-d=0,31- ——-100-24,6=35,08 cm?
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Proracdunska armatura :

Mijerodavno opterecenje: Kompletna shema pa-d.zona [cm¥ - pierodavno opterecenje: Kompletna shema pa- g.zona o
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm ;g EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm -g.gg
' : il '||| “!!!Hmmumnm.
Nivo: GORNJA PLOCA [0.00 m] Nivo: GORNJA PLOCA [0.00 m]
Aa - d.zona - max Aa,d=2.23 cm?m Aa - g.zona - max Aa,g=-0.39 cm?m
Mijerodavno optereéenje: Kompletna shema pa-dzona [cnl - Mjerodavno opteredenje: Kompletha shema pa- g.zona e
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm 8@3} EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm -gﬁgg}
— — 1
|m||||||||| Illllllln.n I | |
Okvir: HZID3 Okvir: HZID3
Aa -d.zona - max Aa,d=0.49 cm¥m Aa - g.zona - max Aa,g=-0.80 cm¥m
Usvojena armatura :
Odabrana armatura pa-dzona[cih - Ogahrana armatura e g.zona [crs
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm ;;i EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm -g-gg
N N
5 &
e <Y
& &
£ S
Oib Q‘Ib
Nivo: GORNJA PLOCA [0.00 m] Nivo: GORNJA PLOCA [0.00 m]
Aa-d.zona Aa-g.zona
Qdabrana armatura pa-dzona [en® - Odabrana armatura pa- g.zona e
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm 8@3} EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm -gﬁgg}
i | Q335(a1=07, | — | Q330 T ] |
Okvir: HZID3 Okvir: HZID3
Aa -d.zona Aa-g.zona
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Nivo: GORNJA PLOCA [0.00 m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

d,pl=30.0 cm

C 30 (yC=1.50,yS =1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)

Kompletna shema opterecenja

Tocka 1

X=2.80 m; Y=0.70 m; Z=0.00 m
Donja zona

Pravac 1: (a=0°)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xI1+1.50x1

Msd = 27.95 kNm  [Mxy]
Nsd = 0.00 kN

eblea = -1.698/25.000 %o

Ad1= 2.23 cm?m

Odabrano (donja zona):
Q-335 @8/15 (3.35 cm?/m)
Postotak armiranja: 0.22%

Pravac 2: (a=90°)
Mjerodavna kombinacija:

1.35xI1+1.50x1

Msd = 9.19 kNm  [Mxy]
Nsd = 0.00 kN

eblea = -0.869/25.000 %o

Ad2 = 0.72 cm?m

Odabrano (donja zona):
Q-335 @8/15 (3.35 cm?/m)
Postotak armiranja: 0.22%

Gornja zona
Pravac 1: (a=0°)
Mijerodavna kombinacija:

1.35xI1+1.50xI1

Msd = 0.00 kNm  [Mxy]
Nsd = 0.00 kN

Ag1l= 0.00 cm?m

Odabrano (gornja zona):
Q-335 @8/15 (3.35 cm?/m)
Postotak armiranja: 0.22%

Pravac 2: (a=90°)
Mjerodavna kombinacija:

1.35x

Msd = 0.06 kNm  [Mxy]
Nsd = 0.00 kN

eb/ea = -0.065/25.000 %o

Ag2 = 0.00 cm?m

Odabrano (gornja zona):
Q-335 @8/15 (3.35 cm?/m)
Postotak armiranja: 0.22%

Tocka 2

X=2.80 m; Y=0.91 m; 2=0.00 m
Donja zona

Pravac 1: (0=0°)

Mjerodavna kombinacija:

1.35x1+1.50xI1

Msd = 6.67 kNm  [Mxy]
Nsd = 0.00 kN

eb/ea = -0.727/25.000 %o

Ad1= 0.52 cm?m

Odabrano (donja zona):
Q-335 @8/15 (3.35 cm?/m)
Postotak armiranja: 0.22%

Pravac 2: (0=90°)
Mjerodavna kombinacija:

1.35x1+1.50xI1

Msd = 21.02 kNm  [Mxy]
Nsd = 0.00 kN

eblea = -1.413/25.000 %o

Ad2 = 1.67 cm?m

Odabrano (donja zona):
Q-335 @8/15 (3.35 cm?/m)
Postotak armiranja: 0.22%

Gornja zona
Pravac 1: (a=0°)
Mijerodavna kombinacija:

1.35x1+1.50xll

Msd = -1.39 kNm  [Mxy]
Nsd = 0.00 kN

eb/ea = -0.316/25.000 %o

Agl = 0.11 cm?m

Odabrano (gornja zona):
Q-335 @8/15 (3.35 cm?/m)
Postotak armiranja: 0.22%

Pravac 2: (a=90°)
Mjerodavna kombinacija:

1.35x1+1.50xll

Msd = 0.00 kNm  [Mxy]
Nsd = 0.00 kN

Ag2 = 0.00 cm?m

Odabrano (gornja zona):
Q-335 @8/15 (3.35 cm?/m)
Postotak armiranja: 0.22%
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3.2.5. PRORACUN BETONSKIH UPORNJAKA

R=N,

o

Ve
N N, N,
N2
luk odvojak redukcija

TIP CIJEVI: PEHD DN110
Kut skretanja (°): 90,00
Tlak (bar): 10,00
Prora¢un uzduzne sile:

d?-n

N=-2 D=
400 p 9,50 kN

Sila koja djeluje na luk:
.o
R:N-2-smE: 13,4329 kN

R=N-a= 13,2979 kN
a= 90,00 ——> k,= 140

Za oslanjanje betonskog uporiSnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrSina

nalijeganja:
A= =0,1343 m? vrsta tla: nevezana tla
Odop.tia 100,00 kN/m?
Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,134 m?

H=B= 037 m
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TIP CIJEVI: PEHD DN110
Kut skretanja (°): 45,00
Tlak (bar): 10,00
Proracun uzduzne sile:
d?-n
N=—=2—.p=
400 p 9,50 kN

Sila koja djeluje na luk:
.o
R=N-2-smE= 7,2698 kN

R=N-a=  7,5988 kN
a= 4500 ——> k,= 0,80
Za oslanjanje betonskog uporiSnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrSina
nalijeganja:

A= R = 0,0760 m? vrsta tla: nevezana tla
0dop,tla 100’00 kN/m2
Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,076 m?
H=B= 0,28 m
TIP CIJEVI: PEHD DN110
Kut skretanja (°): 30,00
Tlak (bar): 10,00
Proradun uzduzne sile:
da2 ‘T —
=400 p= 9,50 kN

Sila koja djeluje na luk:
R :N-2~sin%= 4,9168 kN

R=N-a= 4,7493 kN
a= 30,00 —— k,= 0,50
Za oslanjanje betonskog uporisnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrSina
nalijeganja:

R

A= =0,0492 m?2 vrsta tla: nevezana tla
Gdop,tla 100’00 kN/mZ
Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,049 m?

H=B= 022 m
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TIP CIJEVI: PEHD DN110
Kut skretanja (°): 22,00
Tlak (bar): 10,00
Proracun uzduzne sile:
d?-n
N=—=2—.p=
400 p 9,50 kN

Sila koja djeluje na luk:
R :N-2-sin%= 3,6248 kN

R=N-a=  3,7994 kN
a= 22,00 ——> k,= 0,40
Za oslanjanje betonskog upori$nog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrsina
nalijeganja:

A= R = 0,0380 m? vrsta tla: nevezana tla

Gdop,tla 100,00 kN/mZ

Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,038 m?

H=B= 0,19 m
TIP CIJEVI: PEHD DN110
Kut skretanja (°): 11,00
Tlak (bar): 10,00
Proracun uzduzne sile:

d?-n
N= 200 P~ 9,50 kN

Sila koja djeluje na luk:
.o
R =N-2-SIHE= 1,8208 kN

R=N-a= 1,8997 kN
a= 11,00 —— k,= 0,20
Za oslanjanje betonskog uporiSnog bloka na stijenku okna potrebna je sljedeca povrSina
nalijeganja:

R

A= =0,0190 m? vrsta tla: nevezana tla
Gdop,tla 100'00 kN/mz
Potreba povrsina nalijeganja:
A= 0,019 m?

H=B= 0,14 m
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3.2.6. DIMENZIONIRANJE ZASTITNE CELICNE CIJEVI

Zastitna celi¢na cijev DN355,6x7,1 za DN250

Proveden je stati¢ki proracun optere¢enja cijevi za slu€aj ugradnje zastitne &eli¢ne cijevi ispod prometnice. Provjerena
su stvarna naprezanja u odnosu na dozvoljena uz primjenu faktora sigurnosti.

Ulazni parametri proraCuna:

nazivni promjer i debljina stjenke zastitne Celicne cijevi: DN [mm]; & [mm]

maksimalne i minimalne dubine gornjeg ruba zastitne cijevi oitane su iz uzduznih profila (Graficki prilozi) — h, hmax, hmin
[m]

specifi¢na zapreminska tezina tla - y = 20,00 kN/m?3 (na stranu sigurnosti)

povoljni utjecaji nacina ugradnje zanemareni (na stranu sigurnosti)

Prilozen je jedan potpuni proradun zastitne Celiéne cijevi te tabli¢ni prikaz svih proracunatih slu¢ajeva.
Zastitna cijev ispod prometnice — 457,2 x 7,1
Ulazni parametri:

Zastitna cijev: Radna cijev.
DN/OD|457,20|mm DN/OD | 315,00 [mm

8 (debljina stijenke) =| 7,10 [mm
Provjera uvjeta minimalnog svijetlog otvora: hsomin =| 50,00 [mm

stvarni svijetli otvor hgo =| 64,00 'mm

Odabrana zastitna cijev zadowljava uvjet minimalnog svijetlog otvora.
Provjera uvjeta dozvoljenih naprezanja u odnosu na stvarna naprezar

N NN
£ X

<
V0

X
N

N

PN
KL

\\jj

2

v

///\///////L//////

N N N NN N I NI N I NI N
AR

Pojednostavijena shema polaganja zastitne Celi¢ne cijevi

/s

N

X

dubine gornjeg ruba zastitne cijevi:
U proraunu je pretpostavijeno da je cijev cijelom duzZinom na istoj dubini.
Paralelan proracun za slu¢aj maksimalne i minimalne dubine tjemena cijevi.

a) Pritisak nadsloja tla:
Vertikalno opterec¢enje tla v=| 20,00 KN/m?®
za hmax: za hpin:
pi= 6400 KN/m*  p= 4200 KN/m*
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b) Prometno optere¢enje (prema DIN 1072)

Prometno optere¢enje (DIN 1072)

P, =¢"P:-a
% %
= 1 | 3R 1 :
Pr == -91- 2 + 2 2
rAT 1+(r, /h) 27h® | 1+ (r, / h)
0.9 za
a, =1-|—————— | h>05i
4h® +h
1.1D/3
szD\,JrDLI
2

Prometno sredstvo: SLW 60

Udarni faktor: ¢' o} 1,2

Utjecajne weliCine opterecenja: Fa 100 kN
Fe 500 kN

Utjecani radijus opterecenja: ra 0,25 m

pe= 27,60 KN/m? pe= 62,93 kKN/m?

Srednji promjer cijevi Dm= 450,20 mm
ar= 1,00 ar= 0,994
za hmax: za hyin:

pv=' 29,80 KN/m? pv=| 65,13 KN/m?

c) Rezne sile

Vertikalni pritisak: p

p=pt|+ppokr_ 93,80 KN/m2 D]:ED:D:D

e
Pritisak sa strane: w

= 0,229 m
& 7,10 mm ; o 4

-
=

D, :(h+2xr)xyxt92(45—%j
¢ —koeficijent unutarnjeg trenja
=30

P, :hxyxtg2(45—gj

Bl 12 12

Moment savijanja: M = %x[ _Ixp; _5X_pZJ

Normalna sila:

r
N:%x(ﬂxp1 +5xp,)
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za hmax:
Mmax=

N=

za hpin:
0,92 KNm Mmax= 1,19 KNm
5,36 KN N= 3,68 KN

*Pri dimenzioniranju je moguce izostaviti utjecaj normalnih sila jer je neznatan kod uobi¢ajenih dimenzija
cijevi te se i na taj naCin ostaje na strani sigurnosti.

d) Provjera dozvoljenih naprezanja:

0:

W=

W=

za hmax:

O=

Odonv =
Fe =
za hypax: 10,99

za Nmin: 14,20

ZAKLJUCAK:

Mmax
w
bx&?

6
8,40 ¢m®

0 < Oy, | F

za hpin:

10,99 kN/cm? o= 14,20 kN/cm?

23,50 kN/cm?

1,50 []
< 1567 [kN/cm?]
< 1567 [kNcm?

Uz primijenjen faktor sigurnosti Fs =1,5 za cijev promjera DN 457,2 debljine stijenke 7,1 mm

stvarna naprezanja manja su od dozvoljenih naprezanja.

Tabli¢ni prikaz svih proraunatih sluéajeva

zastitna STATICKI PRORACUN ZASTITNE CIJEVI ISPOD
¢eli¢na cijev PROMETNICE | ISPOD ZELJEZNICKE PRUGE
g maksimalna| minimalna 6 < Oyon /FS
2o dubina dubina
DN | g . .
op)| @ 'SpOdl 'SpOdl Uvjet dozvoljenih naprezanja
£ prometnice | prometnice uz F,= 1,50 za sve dubinske
§ Mnaxp [ | Pirin [M] odnose
radna cijevDN [zadowoljaval ne zadovoljava]
[ GRAVITACIJA]
300 45721 71 3,20 2,10 zadovoljava
250 3556 7,10 4,30 1,80 zadovoljava
TLAK
11000 [2191] 63 | 300 150 zadovoljava
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3.2.7. REZNE SILE ZA ODABIR CELICNIH NOSACA - VJESANJE O MOST TLAGNOG CJEVOVODA T-KO1

G - Stalno opterecenje (vlastita tezina) :

Vaan'kI stjenka spi(::c. tezina/m'
promjer tezina
ugradeni dijelovi [mm] | [mm] |[kg/m®] | [kg/m] | [kN/m]
radna cijev- PEHD 110,00 4,70 | 600,00 | 0,48 0,005
unutarnja zastitna cijev - Celi€na 219,00 6,30 [8000,00| 18,00 0,177
Ukupno =| 18,48 0,20
X
Parcijalni koeficijent sigurnosti yg = 1,35 —%  Proracunska vrijednost = 0,27 [kN/m’]
Q - Promjenjivo opterecéenje:
a) Opterecenje od vode
pretpostajena ispunjenost profila = 100,00 [%]
pow§ina Agrr = 0,0087 [m?]
specifiéna tezina = 1200,00 [kg/m?]
teZina po duZznom metru = 10,45 [kg/m] = 0,10 [kN/m']
b) Opterecenje od snijega
pretpostavijeno optere¢enje od snijega= 1,00 kN/m?
teZzina po duznom metru = 0,22 [KN/m’]
c) Korisno opterecenje
pretpostavijeno korisno optereéenje = 5,00  kN/m?
tezina po duznom metru=__ 1,10 [KN/m’]

Pretpostavljen kontinuirani nosa¢ sa konstantnim razmakom L o4

pretpostavjen razmak nosaca Ly, pretp. =

duljina obloZenog cjevovoda ovjeSena o most L=
broj jednakih raspona/polja n =

odabran razmak nosaca L; o, =

2,05
4,10
2,00
2,05

m
m
[]

m

* U nastavku je odraden proracun prema prof.dr.sc. I. Tomici¢; Betonske konstrukcije (Zagreb, 1996.)

Rezne sile od stalnog opterecenja G:

Moment u polju =" 0,11  kNm
Moment nad osloncem = 0,14 kNm
Vertikalna reakcija oslonca=' 0,76 kN
Rezne sile od promjenjivog optereéenja Q:
Moment u polju=" 0,79 kNm
Moment nad osloncem = 0,76  kNm
Vertikalna reakcija oslonca= 3,52 kN
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Mjerodavne rezne sile:

Mjerodavni moment u polju Mgg,p. = 0,90 kNm
jerodavni moment nad osloncem Mgq o1, = -1,00 KkNm
Vertikalna reakcija oslonca= 4,30 kN

Napomena: navedene rezne sile primjenjive su za vjeSanje o konstrukciju
mosta na osnom razmaku nosac¢a u iznosu od maksimalno 2,05 m.

3.2.8. REZNE SILE ZA ODABIR CELICNIH NOSACA - VJESANJE O MOST TLAGNOG CJEVOVODA T-KO3

Odabrani profili radne i zastitne cijevi te promatrana opterecenja (G i Q) jednaki su kao i za T-KOL1.

Pretpostavljen kontinuirani nosa¢ sa konstantnim razmakom L o4
pretpostavjen razmak nosaca L1 pretp. = 2,00 m
duljina obloZenog cjevovoda ojeSenaomost L= 3,96 m
broj jednakih raspona/poljan = 2,00 [-]
odabran razmak nosata L; oq. = 1,98 m
* U nastavku je odraden proracun prema prof.dr.sc. |. Tomici¢; Betonske konstrukcije (Zagreb, 1996.)

Rezne sile od stalnog optereéenja G:
Moment u polju=" 0,10 kNm
Moment nad osloncem = 0,13 kNm
Vertikalna reakcija oslonca= 0,74 kN

Rezne sile od promjenjivog opterec¢enja Q:
Moment u polju=" 0,73 kNm

Moment nad osloncem = 0,74 kNm
Vertikalna reakcija oslonca= 3,52 kN
Mjerodavne rezne sile:
Mjerodavni moment u polju Mggp. = 0,90 kNm
jerodavni moment nad osloncem Mgq 051, = -0,90 KNm
Vertikalna reakcija oslonca = 4,30 kN

Napomena: navedene rezne sile primjenjive su za vjeSanje o konstrukciju
mosta na osnom razmaku nosaca u iznosu od maksimalno 1,98 m.
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3.2.9. REZNE SILE ZA ODABIR CELICNIH NOSACA - VJESANJE O MOST TLACNOG CJEVOVODA T-KO4

Odabrani profili radne i zastitne cijevi te promatrana opterecenja (G i Q) jednaki su kao i za T-KOL1.

Pretpostavljen kontinuirani nosa€ sa konstantnim razmakom L o4,
pretpostavijen razmak nosaca Ly prerp. = 3,40 m
duljina obloZenog cjevovoda ovjeSena o most L= 13,60 m
broj jednakih raspona/poljan = 4,00 [-]
odabran razmak nosata L; oq. = 3,40 m
* U nastavku je odraden proracun prema prof.dr.sc. |. Tomici¢; Betonske konstrukcije (Zagreb, 1996.)

Rezne sile od stalnog optereéenja G:
Moment u polju = 0,24 kNm
Moment nad osloncem = 0,33 kNm
Vertikalna reakcija oslonca= 1,05 kN
Rezne sile od promjenjivog opterecenja Q:
Moment u polju = 2,25 kNm
Moment nad osloncem = 1,05 kNm
Vertikalna reakcija oslonca= 3,41 kN

Mjerodavne rezne sile:

Mjerodavni moment u polju Mggp. = 2,50  kNm
jerodavni moment nad osloncem Mgq 051 = -1,40 KkNm
Vertikalna reakcija oslonca = 4,50 kN

Napomena: navedene rezne sile primjenjive su za vjeSanje o konstrukciju
mosta na osnom razmaku nosac¢a u iznosu od maksimalno 3,4 m.
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3.2.10. Proracun sidrenog stabilizacijskog betona

ULAZNI PARAMETRI:

ULAZNI PARAMETRI:

Odabrano okno: PP DN800 Odabrano okno: PP DN800
Ukupna Visina okna: 35 m Ukupna visina okna: 4 m
NPV od powine terena: 0.5 m NPV od powr§ine terena: 0,5 m
OPTERECENJE: OPTERECENJE:
PO-d.IOZ”a plota: 1,2x1,2m d=10cm 3,46 kN Podlozna ploga: 1,2x1,2m d=15cm 5,18 kN
Te2|r.1? OKTa: ) 151 kN Tezina okna: 1,72 kN
Stabilizacijski beton: 3,00 kN Stabilizacijski beton: 3,00 kN
visina stabilizacijskog betona S0 visina stabilizacijskog betona 0,20 m
Okolno tlo: y = 18kN /m? 49,54 kN
B 4 / Okolno tlo: y = 18kN /m? 57,98 kN
visina okolnog tla 3,15 m .
K . visina okolnog tla 3,65 m
Gornja plo¢a: 9,00 kN Gomia blod 200 MY
ornja ploca: b
Ukupno opterecenje: 66,51 kN jap —
Ukupno opterecenje: 76,89 kN
DJELOVANJE UZGONA
Uzgon: DJELOVANJE UZGONA
U=p-g-h 29,43 kN/m? Uzgon: ,
Podlozna ploga: 1,2x1,2m U=p-g-h 34,335 kN/m
PodloZzna plo¢a: 1,2x1,2m
Sila uzgona koja djeluje na podloZnu plogu: 42,38 kN
Sila uzgona koja djeluje na podloznu plogu: 49,44 kN
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA
66,51 > 42,38 KN UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA
76,89 > 49,44 kN
KOEFCIJENT SIGURNOSTI 1,57
KOEHCIJENT SIGURNOSTI 1,56
ULAZNI PARAMETRI:
Odabrano okno: PP DN800
Ukupna visina okna: 4,5 m
NPV od powsine terena: 0,5 m
OPTERECENJE:
Podlozna plo¢a: 1,2x1,2m d=20cm 6,91 kN
Tezina okna: 1,94 kN
Stabilizacijski beton: 3,00 kN
visina stabilizacijskog betona 0,20 m
Okolno tlo: y = 18kN /m3 66,42 kN
visina okolnog tla 415 m
Gornja plo¢a: 9,00 kN
Ukupno opterecenje: 87,27 kN
DJELOVANJE UZGONA
Uzgon:
U=p-g-h 39,24 kN/m?
Podlozna ploc¢a: 1,2x1,2m
Sila uzgona koja djeluje na podloznu plo¢u: 56,51 kN
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA
87,27 56,51 kN
KOEFICIJENT SIGURNOSTI 1,54
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VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

ULAZNI PARAMETRI:

ULAZNI PARAMETRI:

Odabrano okno: PP DN1000 Odabrano okno: PP DN1000
Ukupna Visina okna: 3 m Ukupna visina okna: 3,5 m
NPV od pow$ine terena: 0,5 m NPV od powsine terena: 0,5 m
OPTEREGENJE: OPTERECENJE:
Podlozna ploga: 1,6 x 1,6 d=15 cm 9,22 kN Podlozna plo¢a: 1,6 x 1,6 d=25cm 15,36 kN
Tezina okna: 1.47 kN Tezina okna: 1,72 kN
Stabilizacijski beton: 9,22 kN Stabilizacijski beton: 9,22 kN
visina stabilizacijskog betona 030 m visina stabilizacijskog betona 0,30 m
Okolno tlo: ¥ = 18kN /m? 66.16 KN Okolno tlo: ¥ = 18kN /m? 80,01 kN
visina okelnog 1 255 m ' visina okolnog tla 3,05 m
Gormja ploa: ' o . Gornja ploga: 9,00 kN
) — : Ukupno optereéenje: 115,31 kN
Ukupno opterecenje: 95,06 kN
DJELOVANJE UZGONA
DJELOVANJE UZGONA X
Uzgon:
Uzgon: , U=p-g-h 29,43 kN/m?
U=p-g-h 24,525 kN/m Podlozna ploda: 1,6 x 1,6
Podlozna plo¢a: 1,6 x 1,6
Sila uzgona koja djeluje na podloznu ploc¢u: 75,34 kN
Sila uzgona koja djeluje na podloZnu plo¢u: 62,78 kN
UKUPNO OPTEREGENJE > SILA UZGONA
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA 115,31 S 75,34 KN
95,06 > 62,78 kN
KOEFICIJENT SIGURNOSTI 1,53
KOEHCIJENT SIGURNOSTI 1,51
ULAZNI PARAMETRI:
Odabrano okno: PP DN1000
Ukupna visina okna: 4,5 m
NPV od powsine terena: 0,5 m
OPTERECENJE:
Podlozna plo¢a: 1,65x 1,65 d=30cm 19,60 kN
Tezina okna: 2,21 kN
Stabilizacijski beton: 10,20 kN
visina stabilizacijskog betona 0,30 m
Okolno tlo: y = 18kN /m? 119,12 kN
visina okolnog tla 4,05 m
Gornja plo¢a: 9,00 kN
Ukupno opterecenje: 160,13 kN
DJELOVANJE UZGONA
Uzgon:
U=p-g-h 39,24 kN/m?
Podlozna plo¢a: 1,65 x 1,65
Sila uzgona koja djeluje na podloznu plo¢u: 106,83 kN
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA
160,13 > 106,83 kN
KOEHRCIJENT SIGURNOSTI 1,50
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ULAZNI PARAMETRI:

Odabrano okno: PP DN1000
Ukupna visina okna: 4 m
NPV od powsine terena: 0,5 m
OPTERECENJE:
Podlozna plo¢a: 1,6 x 1,6 d=30 cm 18,43 kN
Tezina okna: 1,96 kN
Stabilizacijski beton: 9,22 kN
visina stabilizacijskog betona 0,30 m
Okolno tlo: y = 18kN /m? 93,87 kN
visina okolnog tla 355 m
Gornja plo¢a: 9,00 kN
Ukupno opterecenje: 132,48 kN
DJELOVANJE UZGONA
Uzgon:
U=p-g-h 34,335 kN/m?
Podlozna plo¢a: 1,6 x 1,6
Sila uzgona koja djeluje na podloZnu plo¢u: 87,90 kN
UKUPNO OPTERECENJE > SILA UZGONA
132,48 > 87,90 kN
KOEHCIJENT SIGURNOSTI 1,51
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4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Zahvat u prostoru:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VIl. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

Razina projekta:

Glavni projekt

Obuhvat zahvata u
prostoru:

Strukovna odrednica
projekta:

Naziv mape:

k.o. Kozice, k.o. Podravska Slatina
Gradevinski projekt
MAPA I/lll | | Broj projekta: | | p-507/16-D-VII | | Zop: | ‘ 21-2015

Broj knjige:

KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:
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4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

UKUPNO: 7.824.329,70 kn

Napomena:
U cijenu nije ukljuéena ugradnja elektro i strojarske opreme.

PROJEKTANT:

Osijek, listopad 2017.g. Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
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5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VIl. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOZICE
Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Kozice, k.o. Podravska Slatina
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA Vil | | Broj projekta: | | p-507/16-D-VII | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:
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5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

U skladu s Zakonom o gradnji (Narodne novine Republike Hrvatske broj 153/13, 20/17) daje se program obaveznih
ispitivanja materijala od kojih se izvodi konstrukcija gradevine, a koja su bitna za kvalitetu konstrukcije, odnosno
stabilnost objekta kao cjeline.

Svi sudionici u gradenju duzni su pridrZzavati se odredbi navedenog zakona.

Investitor je duzan:
- povijeriti projektiranje, gradenije i struéni nadzor gradenja osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti,
- osigurati struéni nadzor gradnje,
- po zavrSetku gradenja podnijeti zahtjev za obavljanje tehnickog pregleda i izdavanje uporabne dozvole,
- pridrzavati se svih ostalih obveza prema navedenom zakonu

Izvodac radova je po zakonu duzan:

- graditi u skladu s gradevinskom dozvolom,

- radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu, zahtjevi propisani za energetska svojstva
zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za gradevinu
ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom
osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znaCajke, dokaze o
sukladnosti ugradene opreme ifili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih
dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o
provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih
i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredena ZoG, posebnim
propisom ili projektom
gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradilistu sukladno propisima koji ureduju
gospodarenje otpadom
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gospodarenje otpadom
sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrZzavanja gradevine.

5.1. KONTROLA KVALITETE

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za proizvodnju, te da bi se imao odgovarajuéi uvid u kvalitetu
sastavnih materijala potrebno je:

- kontrolirati kvalitetu materijala

- osigurati odgovarajucu dokumentaciju o kvaliteti materijala

- zaispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehni¢kim uvjetima

5.1.1. KONTROLA KVALITETE MATERIJALA

Kontrola kvalitete sastoji se od:
- ispitivanja pogodnosti
- tekuce kontrole
- kontrolnog ispitivanja
- provjere kvalitete uskladitenih materijala
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Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva
materijala moraju zadovoljiti zahtjeve TehniCkih uvieta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu
kvalitete.

Tekuca kontrola

Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloSkog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja proizvoda¢ u vlastitom
laboratoriju ili ih 0 njegovom troSku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. UGestalost i vrste tekuéih ispitivanja
propisani su TehniCkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama
propisanim Tehni¢kim uvjetima. Kontrolu ispitivanja moZze obavljati jedino organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja
i uzorkovanje materijala. UCestalost i vrste ispitivanja propisani su tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.
Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta
obavlja iskljuivo ovlastena organizacija.

Provjera kvalitete uskladistenog materijala

Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta materijala uskladiStenog na deponijama, silosima, cisternamaii sl. u ovim slu¢ajevima:
- kada svojstva i karakteristike nisu praceni u toku proizvodnje
- radi provjere svojstava i karakteristika a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanije i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoce.

5.1.2. DOKUMENTACIJA O KVALITETI MATERIJALA

Izvjesce o prethodnom ispitivanju kvalitete ocjenom pogodnosti materijala
IzvjeS¢e o pogodnosti materijala mora sadrZavati ove podatke:
- opCi dio; naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narucitelju ili proizvodacu, datum uzorkovanja i
zavrSetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka
- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih TehniCkim uvjetima za tu vrstu materijala
- ocjenu kakvoGe materijala s obzirom na vrstu i namjenu
- miSljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu

Izvjesée o tekucoj kontroli

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski dnevnik, knjigu i
sliéno). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvoda¢ je duzan priloZiti rezultate tekucih ispitivanja koji
se odnosi na isporucene koli¢ine.

Izvjesée o kontrolnom ispitivanju
IzvjeS¢e o kontrolnom ispitivanju mora sadrZavati ove podatke:
- opcidio: naziv proizvoda, podatke o proizvodacu i narucitelju, mjesto, nacin i datum uzorkovanja, koli¢inu
uzorka, zavretak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka
- rezultate laboratorijskih ispitivanja
- ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu

Atesti
Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju izdaje se atestna dokumentacija.
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Uvjerenje o kvaliteti proizvoda

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda, kojima je
ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuce kontrole.
Rok vaZzenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda moze biti najvide jedna godina.

Uvjerenje o kvaliteti sirovine

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala

mjeSavina utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem. Po zavrSenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i
upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.

Uvjerenije o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke:
- opéi dio: naziv materijala, mjesto, podatke o narucitelju, datum uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja te
laboratorijsku oznaku uzorka
- rezultate laboratorijskih ispitivanja
- ocjenu kvalitete i miljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu
- rok vaZenja uvjerenja

Izvjesce o provjeri kvalitete uskladiStenog materijala
IzvjeS¢e o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladistenog u silose, cisterne i sl. izdaje se na
osnhovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke:

- opCi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu i proizvodacu, datum  uzorkovanja

i zavrSetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka

- nacin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka

- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala

- ocjenu kvalitete

- mi$ljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladistenog materijala s obzirom na namjenu.

5.2. OPCI UVJETI IZVODENJA

Izvoda€ se prilikom izvodenja radova i gradevina obuhvacenih ovim projektom mora u potpunosti pridrZzavati sljedecih
uvjeta izvodenja:

- svi radovi na gradevinama obuhvaéenim ovim projektom moraju se izvoditi u skladu sa ZoG i ostalim
vazeCim propisima

- usvom se radu izvoda¢ duZan pridrzavati vazecih propisa, mjera higijensko-tehnicke zastite i svih pravila
struke i uzanci za odredenu vrstu radova.

- izvodac je na gradiliStu obvezan imati svu zakonima i propisima predvidenu dokumentaciju, a obvezan je
voditi i sve propisane dokumente i evidencije za propuste izvodaca i za Stete nastale njegovom krivnjom
te za Stete nastale “viSom silom” investitor nije odgovoran

- garantni rokovi za izvedene radove, odnosno izgradene gradevine ¢e se utvrditi ugovorom o gradenju, a
prema vazecim tehniCkim propisima za gradevinarstvo

- za normalno i nesmetano izvodenje ugovorenih radova na cjevovodima Ce se izvodacu osigurati radni
pojas s obje strane od osi projektiranog cjevovoda. Granice gradiliSta za ostale gradevine Ce odrediti
investitor u dogovoru s nadleZznom gradskom sluzbom, odnosno vlasnicima susjednih gradevina

- lzvodag je obvezan kod izvodenja pojedinih dionica cjevovoda na prometnim povr§inama osigurati promet
pjeSaka i vozila preko iskopanih kanala pomo¢u odgovarajucih montaznih gradevina prema tehnickim
uvjetima nadlezne sluzbe

- lzvodag je obvezan postaviti svu propisanu prometnu signalizaciju, a po potrebi provesti drugacije
odvijanje prometa za vrijeme izvodenja radova na prometnicama.
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5.2.1. PRIPREMNI RADOVI

Prije poCetka radova na izgradnji moraju se obaviti i izvrSiti pripremni radovi o kojima ovisi pravodoban poCetak i
ispravan tijek izgradnje bez zastoja. Pripremni radovi sastoje se od utvrdivanja polozaja drugih instalacija i gradevina,
preko kojih i uz koje prolazi trasa kanalizacijskog cjevovoda, eventualnih izmjestanja gradevina, ograda okucnica i
instalacija, obnove iskoléenja trase cjevovoda, te uredenja gradilista.

U ovoj fazi radova, Izvoda€ je obvezan upoznati se sa svim pozicijama Glavnog i lzvedbenog projekta, odnosno sa
svim utvrdenim posebnim uvjetima, izdanim suglasnostima i Gradevinskom dozvolom (odnosno Potvrdom glavnog
projekta). ToCne polozaje drugih instalacija i gradevina na terenu potrebno je ustanoviti uz nazoénost struénih i
ovlastenih predstavnika institucija u &ijoj je nadleZnosti pojedina instalacija ili gradevina, te uz nazoénost i po njihovom
nalogu izvrsiti probne iskope radi preciznog utvrdivanja mikrolokacije postojecih instalacija i gradevina, te obaviti ostale
potrebite radnje na zastiti ili eventualnom izmjeStanju u suglasju s posebnim uvjetima komunalnih i drugih pravnih
subjekata.

Pristup do trase cjevovoda u svrhu dopreme materijala i opreme za izvedbu vrsiti ¢e se lokalnim prometnicama. Duz
trase, a u okviru predvidenog radnog pojasa, lzvoda¢ mora o svom troSku osposobiti radni put za dovoz materijala i
opreme, te za radno manevriranje strojeva koji se tijekom izvedbe koriste.

Ujedno, Izvoda¢ je prije podetka radova, takoder o svom troSku, duZan pripremiti radiliste i opremiti ga potrebitim
objektima kao Sto su: barake za radnike, uprava gradilidta, eventualno objekti za prehranu, sanitarne objekte, skladista
i deponije materijala i opreme i sli¢no.

Prije zapocinjanja izvodenja radova Izvodac je duzan :
1. izraditi elaborat organizacije gradiliSta s naznakama svih tehnoloSkih karakteristika izvodenja radova,
vrstama i broju strojeva i ljudstva. U okviru elaborata razraditi mjere za$tite na radu prilikom izvodenja.
2. izraditi dinamicki plan izvodenja radova sa svim karakteristikama izvodenja.
Izraditi elaborat priviemene regulacije prometa uZeg i Sireg podrucja i podnijeti isti nadleZnoj ustanovi na
odobrenje.

Sve elaborate treba dostaviti nadzornom inZenjeru na odobrenje.
Ukoliko trasa ide postoje¢om asfaltiranom cestom, prvo treba izvesti ravno zasijecanje asfalta po rubovima iskopa, te

razbijanje asfaltnog sloja u svemu prema opisu u troSkovniku. Obloga se skida u minimalnoj Sirini nuznoj za normaino
izvodenje projektirane gradevine i uspostavu dobre veze izmedu nove i stare konstrukcije kolnika.

5.2.2. GEODETSKI RADOVI

Investitor ¢e uz glavni i izvedbeni projekt za izvodenje radova predati Izvodadu radova, a prije poCetka izvodenja
radova, osnovne geodetske elemente trase i objekata.

Primopredaje osnovnih geodetskih elemenata izvrsit ¢e se zapisnicki. Osnovni geodetski elementi koje Investitor
predaje lzvodadu su sljedeéi:
- Oznaka pocetka i kraja trase kolektora i ostalih cjevovoda s vezom na najbliZi stalni reper i poligonsku
tocku.
- Oznaka horizontalnih i vertikalnih lomova trase cjevovoda s vezom na najbliZi stalni reper i poligonsku
toCku, odnosno koordinate to¢aka u drzavnoj izmjeri.
- Oznake osi pojedinih objekata s vezom na najbliZi stalni reper i poligonu tocku.
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Prije zapo€injanja izvodenja radova |zvoda¢ radova treba obnoviti iskol€enja osi trase cjevovoda te tom prilikom obnoviti
kolCice za oznaku trase i tablice sa oznakama. Tom prilikom treba pomocu instrumenta prenijeti izraCunate podatke iz
projekta na teren.

Izvodaé radova duzan je za vrijleme gradenja stalno kontrolirati iskolGenu os trase, osiguranje svih toaka, repera i
poligonskih toaka.

Izvedba cjevovoda po pravcu i visini, uz postavljanje svih pomoénih to¢aka i ostalih elemenata, obavlja se instrumentom
i 0 tome se vodi zapisnik koji se dostavlja nadzornom inzenjeru na ovjeru.

5.2.3. ZEMLJANI RADOVI

ISKOPI
Iskopi se vrSe po iskol€enoj trasi, a dubine su prema projektu. Prije iskopa potrebno je izvrSiti osiguranje tiemena.

Iskop zemlje na manjim dubinama, a najdublje do jedan metar moze se vrsiti bez razupiranja, ako ¢vrsto¢a i stabilnost
zemljista to dozvoljava. Nadzorni inzenjer ¢e, prema situaciji na terenu, odrediti kada je potrebno vrsiti razupiranje
bocnih stranica kanala. Iskop rova mora biti sa pravilno odsjecenim stranicama (osim za slucaja vecih dubina i sloZzenog
presjeka). Materijal iz iskopa se odbacuje u stranu minimalno 0,50 m od ruba kanala, a radi sprie¢avanja urusavanja.

Dno kanala je potrebno kvalitetno ruéno planirati sa to€no¢éu + 1,00 cm. Ako bi se pojavilo nestabilno tlo, potrebno je
izvrSiti zamjenu materijala pjeskovito - $ljun¢anim materijalom, te podlogu dodatno stabilizirati. Na dno kanala se
postavlja pjeSCana posteljica koju se mora propisno planirati.

Na mjestima krizanja, odnosno paralelnog vodenja trase sa instalacijama i gradevinama komunalnih i ostalih vlasnika,
radove izvoditi uz posebnu pozornost (ruéni iskop), te izvrSiti potrebite radnje u suglasnosti s posebnim uvjetima
vlasnika. Svakodnevno prije podetka radova, a naro€ito poslije kiSnog vremena, te nakon duzeg prekida radova, moraju
se pregledati bo¢ne strane iskopanog rova i poduzeti eventualno potrebite mjere osiguranja.

Na dionicama trase gdje se pojavljuje oborinska, podzemna ili procjedna voda mora se vrsiti crpljenje iste iz iskopanog
rova da se omoguci izrada posteljice, montaZa cijevi, zatrpavanja i zbijanja materijala oko i iznad cijevi, kako bi se na
taj nacin sprijecilo moguce djelovanje uzgona koje moze prouzrociti podizanje cijevi, odnosno kako bi se na taj nacin
sprijeCilo naruSavanje zahtijevanih parametara nosivosti temeljnog tla, posteljice i ostalih slojeva kod zatrpavanja rova.
U tu svrhu treba tijekom iskopa i daljnjeg rada vodu skupljenu u rovu precrpljivati muljnom crpkom u melioracijske
kanale, otvorene vodotoke, odnosno na najmanije 10,00 m od ruba rova, a po potrebi i na veéu udaljenost.

Silazak u rov mora se omoguditi postavljanjem propisanih ljestvi. Mosnice ili CeliCne ploce koje sluze za prijelaz radnika
ili za prijevoz ruénih kolica preko rova, moraju biti dovoljne ¢vrste i na krajevima osigurane od pomicanja. Na svim
mjestima gdje postoji opasnost da se takove mosnice savijaju, one moraju biti poduprte. Prijelazi preko rova ili jama
dubljih od 2,00 m moraju se ograditi ogradama. Nakon izvrenog iskopa rova treba oznaciti mjesta zasunskih ¢vorova
i komora, te izvrSiti eventualno potreban iskop proSirenja i produbljenja rova veli¢ine i oblika prema detaljnim nacrtima,
odnosno opisu u troSkovniku, kako bi se stvorio slobodan prostor za izvedbu gradevine. lzvoda¢ se mora pridrzavati
naprijed opisane tehnologije izvodenja zemljanih radova, kako bi bila osigurana potrebna kakvoca istih.

POLJOPRIVREDNO ZEMLJISTE
Zemlju i ostale materijale za zahvat u prostoru uzimati sa ostalih dijelova predvidene trase.

Ako iz tehni¢kih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene trase tada treba prije pristupanja
koridtenja materijala sa predvidenog pozajmista rijesiti imovinsko-pravne odnose sa nositeljima prava koristenja,
odnosno prava vlasnistva.
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Prije pogetka radova u dogovoru s lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska materijala iz iskopa.

Prilikom radova Izvoda¢ je duzan ograniciti kretanje teSke mehanizacije kako bi povrSina devastirana radovima bila $to
manja, odnosno koristiti postoje¢u mrezu puteva koju po zavrdetku radova treba sanirati.

U slu€aju presjecanija poljoprivrednih puteva potrebno je naci adekvatna rjeSenja (u smislu odrzavanja poljskih puteva).

Opasnost od klizanja tla, za vrijeme izvodenja radova, smanijiti stabilizacijom strmih padina, a zastitu od erozija izvesti
ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih smjesa i grmija.

Po zavrSetku izvodenja zahvata u prostoru neophodno je zasticene krajolike sanirati.

ZATRPAVANJE

Zatrpavanie rova cjevovoda, kao i objekata na trasi cjevovoda vrSi se dijelom materijalom iz iskopa (zelena povrSina)
ili zamjenskim materijalom - pijeskom (prometna povrsina). Zatrpavanje se vrsi sukcesivno kako napreduju radovi na
polaganju cjevovoda.

Prije samog nasipavanja, a po zavrSenom iskopu, treba izvrsiti planiranje dna rova.
Nasipavanje ¢e se vrsiti po sljedecim pozicijama:
- nasipavanje i razastiranje posteljice od pijeska ispod gravitacijskih cijevi
- nasipanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (obloga cijevi),
- nasipavanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (zamjena materijala)
- nasipavanje zavrsnog sloja

Prethodna kontrolna ispitivanja treba provesti na uzorcima materijala koji su predvideni za ugradnju u rov, a uzorke
treba uzimati pri iskopu. Osim toga uzorke treba uzimati i u podnoZju odnosno gornjem dijelu odlagalista te iz
utovarenog kamiona tj. nakon mijeSanja materijala pri utovaru.

Na uzetim uzorcima treba ispitati:
- granulometrijski sastav
- prirodnu vlaZnost
- optimalnu vlagu i gustoéu po standardnom i modificiranom proctoru

Pijesak se dobavlja s pozajmista &ije su lokacije odredene "posebnim uvjetima" ili sa lokacije koju odredi nadzorni
inZenjer. JediniCnim cijenama treba predvidjeti i eventualno prosijavanje, ukoliko granulacija zrna ne zadovoljava uvjete
ugradnje.

Pjesc¢ana posteljica
Nakon fine obrade dna rova cjevovoda, zatrpavanjem rova oformljuje se pje$€ana posteljica s finim planiranjem vode¢i
racuna o kotama nivelete.

Ispuna rova

Poslije polaganja kolektora izvodi se nasip oko cijevi (obloga cijevi) sukladno nainu ugradnje propisanim od strane
proizvodaca cijevnog materijala.

Zatim se vrSi zatrpavanje rova sukladno posebnim uvjetima gradenja.

Slojevi pijeska se ispituju u debljinama d = 0,60 m do d = 0,90 m u zbijenom stanju. Ugradeni slojevi pijeska moraju
zadovoljiti kriterij nosivosti:

Ispitivanje stupnja zbijenosti najmanje na svakih 1000 m2.
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Ispitivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom ploom ¢ 30 cm u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 1000 m2.

Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz temeljnog tla na svakih 3000 m2.
Izvodad je duzan dati ateste o zbijenosti nasipa — podloge.

HRN B.BO.001/66 prirodni agregat | kamen uzimanje uzoraka
HRN B.B3.010/57  kamen za kaldrmu, oblik | dimenzija

HRN B.B8.035/62 ispitivanje pijeska I 8ljunka

HRN B.B8.039/59 ispitivanje pijeska u gradevinske svrhe
HRN B.B8.045/78 ispitivanje drobljenog i prirodnog agregata
HRN B.B1.046/68  odredivanje modula zbijenosti plo€om

OPLATA ROVOVA | GRADEVINSKIH JAMA

Iskop na veéim dubinama smije se izvoditi samo uz istovremeno osiguranje i razupiranje boénih strana rova.
Razupiranije rova vrsi se mosnicama razuprtim razuporama, tako da se osigurava siguran rad u rovu. Ako se iskop vrsi
u rastresitom materijalu, u zemljistu gdje se pojavljuje voda ili na dionicama gdje postoji moguénost odronjavanja
materijala zbog transporta duz trase kanala, boéne strane rova se moraju osigurati razupiranjem mosnica postavljenim
jedna do druge. Razupiranje bocnih strana rova, ovisno je o vrsti zemljista, pritisku zemlje i propisima tehnicke zastite,
i to na takav nacin da potpuno omogudi i osigurava rad u rovu.

Razupiranje se vrsi platicama debljine 50,00 mm poloZenim jedna iznad druge i poduprtim okvirima postavljenim na
medusobnom razmaku ovisno o optere¢enju zemlje, ali ne ve¢em od 1,50 m. Popre¢ne grede okvira moraju se utvrditi
klinovima, a po potrebi i vezati skobama (klamfama) za vertikalne grede.

Zarazupiranje rovova mogu se koristiti i gotovi sustavi za podgradivanje rovova, a prema HRN EN 13331-1:2004 (1.dio,
specifikacija za proizvod) i HRN EN 13331-2:2004 (2.dio, dokazivanje proraunom ili ispitivanjem).

Prilikom skidanja razupiraCa, sav materijal treba izbaciti iz rova, te oistiti, sortirati i sloZiti na udaljenost do 20,00 m.
Radi sprjeavanja upadanja materijala u rov, mosnice koje osiguravaju boéne strane rova moraju nadvisiti rubove rova
minimalno 20,00 cm. Oplata kojom su razuprte boéne strane rova mora se skidati postupno, usporedno sa
napredovanjem zatrpavanja, vodeci pri tome racuna o stabilnosti i sigurnosti preostale oplate.

5.2.4. TESARSKI RADOVI

Materijal potreban za izvedbu tesarskih radova: daske, gredice, letve, Cavli, Zica i ostali materijal, mora biti dostavljen
tesarima sa najvece udaljenosti 30,00 m od mjesta ugradnje. Oplata mora biti izradena prema mjerama oznaéenim u
nacrtima za dijelove koji se betoniraju, i to sa svim potrebnim podupiraima. Izradena oplata mora biti sposobna za
preuzimanje predvidenih opterecenja, mora biti stabilna, otporna, ukruéena i dovoljno poduprta, tako da ne moze doci
izvijanja, niti popustanja iste u bilo kojem smjeru. Unutradnja povrSina oplate mora biti ravna, bilo da su povrsine
horizontalne, vertikalne ili kose. Nastavak pojedinih dasaka oplate mora biti u ravnini, tako da nakon skidanje iste
vidljive povrsine konstrukcije budu ravne sa oStrim rubovima.

Prilikom skidanja oplate, a nakon dovrSetka gradevine, treba sa konstrukcije odstraniti oplatu sa svim elementima, te
sortirati gradu na odredenim mjestima na udaljenosti do 20,00 m od gradevine. Nakon koriStenja, oplatu treba oCistiti
od eventualnih ostataka betona, izvaditi preostale Cavle, te sortirati i sloZiti prema dimenzijama, tako da bi se mogla
ponovno upotrijebiti.

Oplata u pogledu kakvoce mora odgovarati slijedecim normama: HRN U.C9.400 - tehnicki uvjeti za drvene oplate i
skele, HRN D.B1.025 - oblo tehniéko drvo i grada za skele, HRN D.C1.041 — rezana grada jele, smrce, te mora
odgovarati normativima.

HN normativi za materijale:

HN C.C1. 021-041 - rezana grada
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HN D.B7. 020 - tesana grada
HN D.A1. 021 - vrata drvena
HN M.B4. 020-100 - Cavli
HNG.D9. 220 - Cavli za pistolj
HN C.C5. 043 - Sperploca

Ove radove izvesti od zdrave i suhe piliene grade (jelove,borove i sl.).

Za vrijeme izvodenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti odredena ispitivanja i kontrole
kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je odredena kvaliteta preduvjet da se ostali radovi mogu kvalitetno obaviti, a
naknadno ispravljanje nepravilnosti u gradenju ili lo8a kvaliteta radova nije dozvoljena zbog slijeda pojedinih vrsta
radova.

Ispitivanje i kontrola kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u potpunosti osigurala projektom
predvidena kvaliteta radova i ugradenih materijala, te ispravnost i sigurnost gradevine, kako glede njegove tehnicke
ispravnosti, tako i glede njegove funkcionalnosti.

O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvoda¢ duZan dati na uvid komisiji
za tehnicki pregled.

5.2.5. KOLNICKA KONSTRUKCIJA

Nakon iskopa i postavljanja cijevi te izvodenja posteljice i obloge cijevi prema uputama proizvodaca iste, potrebno je
izvesti ispunu rova sukladno posebnim uvjetima gradenja izdanim od strane vlasnika prometnica.

Drzavna cesta

Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa drzavnim cestama izvest e se prema uvjetima Hrvatskih cesta. Trasa
polaganja cjevovoda je na min.1,0m izvan cestovnog jarka, odnosno po vanjskom rubu istog, na odredenim dionicama
u pjeSackoj stazi. Na mjestima gdje se instalacija javne odvodnje ne moZze poloziti na ranije opisan nacin, poloZzena je
u cestovnom jarku na dubini min. 1 m ispod nivelete jarka tako da su revizijska okna postavljena uz kolne prilaze, a
cestovni jarci zacijevljeni na mjestu ugradnje okna.

U naselju Kozice predvideni su prolazi ispod drZzavne ceste buSenjem na dubini vecoj od 1,5m od gornje kalote zastitne
cijevi do nivelete terena, sukladno nacrtima u poglavlju Graficki prikazi.

Projektom su predvideni prijelazi tlaénih cjevovoda ovjesom ispod mosta, na nosade Cija ugradnja ne naru$ava
strukturu mosta.

Sastavni dio predmetnog projekta su i popre¢ni profili kroz drzavnu cestu.

Radovi se moraju izvesti na nain da se ne ugrozi stabilnost javne ceste i zastitnog pojasa javne ceste te da se osigura
sigurno odvijanje prometa.

Tijekom izvodenja radova na javnoj cesti, Ispostava Bjelovar ¢e kontrolirati prometnu signalizaciju postavljenu od strane
Investitora.

Nakon obavljenih radova Investitor je duzan javnu cestu i zastitni pojas ceste dovesti u ispravno stanje, a sve
eventualne Stete na javnoj cesti i zastitnom pojasu ceste izazvane izvodenjem radova, kao i Stete tre¢cim osobama,
snosi Investitor.
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Nerazvrstane cesta
Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa nerazvrstanim cestama izvest ¢e se prema uvjetima vlasnika prometnica.

Prije izvodenja radova na javnoj povrsini, Investitor je obveza zatraZiti suglanost Upravnog odjela Grada Slatine te
pocetak radova na javnoj povrsini, kao i njihov zavrSetak, obavezno prijaviti Odsjeku za komunalno gospodarstvo Grada
Slatine, min. tri(3) dana prije poCetka, odnosno zavretka radova, a radi utvrdivanja stanja javne povrsine.

U sluaju naknadnih oStecenja uslijed nekvalitetnih radova, skrivenih oStecenja koji se pokazu na koridtenim
povr§inama tijekom jamstvenog roka, Investitor je iste obvezan sanirati o svome trodku na prvi poziv komunalnog
redara.

Nakon obavljenih radova Investitor je duzan javnu cestu i zatitni pojas ceste dovesti u ispravno stanje, a sve
eventualne Stete na javnoj cesti i zastitnom pojasu ceste izazvane izvodenjem radova, kao i Stete tre¢im osobama,
snosi Investitor.

Grad Slatina, vlasnik lokalnih prometnica nije propisao to¢ne slojeve kolnicke konstrukcije u slu¢jevima kada je trasa
sustava odvodnje poloZena u trupu prometnice te su za predmetni projekt odabrani sliedeéi slojevi kolnicke
konstrukcije:

- DONJINOSIVI SLOJ 0-60mm, d=30 cm

- NOSIVI SLOJ AC22 base 50/70, d=6 cm

- HABAJUCI SLOJ AC 16 surf 50/70, d=5 cm

Program ispitivanja izraden je prema vaze¢im propisima, normama i “Opéim tehni¢kim uvjetima za radove na cestama”.
1 ZEMLJANI RADOVI - POSTELJICA

1.1. Ispitivanje modula stisljivosti kruznom ploéom@300 mm prema normi U.B1.046 najmanje 1 na svakih 1000 m2prema OTU
2.10.

1.2. Ispitivanje stupnja zbijenosti Sz prema standardnom Proctorovom postupku najmanje 1 na svakih 1000 m2prema OTU 2.10.

2. DONJI NOSIVI SLOJ

21. Sloj donje podloge od drobljene kamene mjeSavine 0/60 mm min. debljine 30 cm, a sve prema OTU 3.1.

2.1.1. Ispitivanje modula stisljivosti kruznom plo¢om @300 mm prema normi U.B1.046 najmanje 1 na svakih 500 m2, a minimalno 3
ispitivanja.

2.1.2. Ispitivanje stupnja zbijenosti Sz prema modificiranom Proctorovom postupku na svakih 1000 m2, a najmanije 3.

2.1.3. Ispitivanje granulacijskog sastava najmanje na svakih 3000 m2,

3. NOSIVI SLOJ AC 22 base 50/70 (d =6 cm)

3.1. Ispitivanje komponenti materijala izvrsiti prema OTU 5-03

3.1.1. Bitumen BIT (1 uzorak na 8.000 t AM) ispitivanje prema U.M3.010

3.1.2. Kameno brasno (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)

e  granulometrijski sastav
e udio Supljina u suhozbijenom stanju

3.1.3. Agregat (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
e  granulometrijski sastav
e (istoca
e  oblikzma
e udio trosnih zrna
e  otpornost prema drobljenju i habanju
3.14. Proizvedena asfaltna mjeSavina
(1 uzorak na 1.200 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
3.15. Ugradena asfaltna mjeSavina(1 uzorak na 2.000 m2 ugradene asfaltne mjesavine)

e udio Supljina
e stupanj zbijenosti (zgruSavanja)
e  debljina sloja
e  prionjivost slojeva
Ispitivanje se vr§i na svakih 2000 m2, a min 3 uzorka za svaku konstrukciju.

4, HABAJUCI SLOJ AC 16 surf 50/70 (d =5 cm)
4.1. Ispitivanje komponenti materijala izvrsiti prema OTU 5-03

Osijek, listopad 2017.g. 5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE 5/9



tr SROVOD ¥, EUROVIsION _ Razina projekta:  Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-D-Vil
o e GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA Wl 20P: 21-2015

%wa“Hw""" _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

41.1. Bitumen BIT (1 uzorak na 8.000 t AM) ispitivanje prema U.M3.010
41.2. Kameno brasno (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
e  granulometrijski sastav
e udio Supljina u suhozbijenom stanju

413. Agregat (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
e granulometrijski sastav
o (Cistoca
e  oblikzma
e udio tronih zrna
e  otpornost prema drobljenju i habanju
414, Proizvedena asfaltna mjeSavina
(1 uzorak na 1.200 t proizvedene asfaltne mjeSavine)
415, Ugradena asfaltna mjesavina(1 uzorak na 2.000 m2 ugradene asfaltne mjesavine)

e udio Supljina
e stupanj zbijenosti (zgruSavanja)
e  debljina sloja
e  prionjivost slojeva
Ispitivanje se vrsi na svakih 2000 m2, a min 3 uzorka za svaku konstrukciju.

POSTELJICA
Izvodad radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu posteljice odnosno zavrsnog sloja nasipa koja mora u svemu
odgovarati zahtjevima iz projekta.

Kontrolna ispitivanja posteljice obuhvaéaju:
—  Sve gotove povrSine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera.
—  Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inZenjer Ce obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na troSak
izvodaca.

NOSIVI SLOJ OD MEHANICKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
Izvodac radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu nosivog sloja od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala
koji mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta.

Ovaj sloj se moze raditi tek kad nadzorni inzenjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno
izvedene odvodnje i traZenih uvjeta kvalitete.

Dokazi uporabljivosti
Na temelju provedene kontrole kakvoce u ovlaStenom laboratoriju izvodacu ili proizvodaCu izdaje se izvjestaj o
pogodnosti materijala za mjeSavinu kamenog materijala za izradu nosivog sloja od nevezanih mje$avina.

IzvjeStajem o pogodnosti materijala se potvrduje moguénost proizvodaca da od sirovine, s postrojenjem koje posjeduje,
proizvede pogodan materijal za izradu nosivog sloja.

lzvjeStaji o pogodnosti materijala takoder potvrduje da ve¢ proizvedena odredena koli¢ina materijala odgovara
zahtjevima kakvoce. |zvjestaj o pogodnosti materijala vrijedi najviSe godinu dana.

Dode li do bitne promjene granulometrijskog sastava u smislu odstupanja od grani¢nog podrudja ili lokacije nalazista,
narucitelj mora pribaviti novu dokumentaciju o kakvoci novog materijala.

Ispitivanje materijala provodi se na reprezentativnim uzorcima u Cijem uzorkovanju obavezno sudjeluju predstavnici
ovlastenog laboratorija i narucitelja.
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Isprava o sukladnosti materijala i izvje$taj o pogodnosti materijala se u originalu predaju nadzornom inZenjeru.

ASFALTNI SLOJEVI
Izvodad radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu asfaltnih slojeva koji moraju prema svemu odgovarati zahtjevima
iz projekta.

Osiguranje kvalitete podrazumijeva provedbu niza aktivnosti s ciljem postizanja propisane kvalitete asfaltnih slojeva
sukladno zahtjevima tehnickih uvjeta iz ovog projekta.

Aktivnosti prije pocetka izvodenja asfalterskih radova.

UkljuCuju pribavljanje (za bitumen, agregat i punilo te bitumensku mjeSavinu) Izjave osukladnosti, Potvrde o
sukladnosti, Tehni¢ku uputu i Oznaku sukladnosti kojom proizvodac potvrduje da su svojstva sastavnih materijala i
mjeSavine sukladna zahtjevima iz projekta.

Aktivnosti tijekom izvodenja asfalterskih radova.
U svrhu kontrole kvalitete asfaltnih slojeva provode se tekuéa i kontrolna ispitivanja sastavnih materijala, proizvedene
bitumenske mjeSavine i izvedenog asfaltnog sloja.

Tekuca ispitivanja
Tekuéa ispitivanja obavlja izvoda¢ radova ili ih moze povjeriti laboratoriju akreditiranom prema HRN EN ISO/IEC17025
za metode ispitivanja propisane ovim projektom.

Tekucéa kontrola kvalitete krupnog, sitnog i mijeSanog agregata, te punila od kojeg je svaka bitumenska mje$avina
proizvedena, provodi se za svaku mjeSavinu predvidenu ovim projektom.

Uzorci za tekuéu kontrolu kvalitete proizvedene bitumenske mjeSavine uzimaju se na mjestu ugradnje sukladno
zahtjevima norme HRN EN 12697-27.

Vrste ispitivanja, ispitne metode i ucestalost ispitivanja bitumenskih mjeSavina od asfaltbetona provodi se za svaku
mijeSavinu predvidenu ovim projektom.

Pisani izvje$taj o provedenim ispitivanjima izvoda¢ mora predati nadzornom inZenjeru.

Tekucéa kontrola izvedenog sloja
Nakon $to je asfaltni sloj izveden izvodac je duzan izraditi geodetski snimak cijelog sloja po visini i poloZaju. Snimaju
se karakteristi¢ne to¢ke u popre¢nom profilu i to na svakih 50 m: os, lijevi rub i desni rub sloja.

Izvjestaje i zapise o provedenom teku¢em ispitivanju izvedenog sloja, izvodac je duzan je predati nadzornom inZenjeru.

Kada je asfaltni sloj izveden, sve aktivnosti kao i rezultati ispitivanja provedenih u svrhu tekuce kontrole, prikazuju se
u pisanom izvjestaju koji sadrzi:
* 0péi dio s podacima o gradevini, izvodacu i investitoru,
* rezultate tekucih ispitivanja,
* komentar svih aktivnosti provedenih radi tekuce kontrole primijenjenih materijala, proizvodnje i ugradnje
asfaltne mjeSavine, te
« zakljucni komentar o kvaliteti izvedenih radova s obzirom na zahtjeve ovog projekta.
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Kontrolna ispitivanja izvedenog sloja

Vrste, ispitne metode i u€estalost kontrolnih ispitivanja provodi se sukladno prethodo navedenom Programu isptivanja.
Ukoliko propisani parametri kvalitete proizvedene asfaltne mjeSavine, odnosno izvedenog asfaltnog sloja ne
zadovoljavaju propisane zahtjeve, izvoda¢ radova ¢e o svom troSku ukloniti dio nekvalitetno izvedenog asfaltnog sloja
i nadomijestiti ga novim slojem propisane kvalitete.

Prije izvodenja radova nadzor treba upisom u gradevinski dnevnik izvodaCu potvrditi da su sastavi odnosno mjeSavine
pojedinih slojeva kolni¢ke konstrukcije, koje je dao na odobrenje nadzoru sukladne projektu.

Isto tako nadzor mora i nakon svakog izvedenog pojedinog sloja kolnicke konstrukcije izvodaCu odobriti da je sloj
izveden sukladno projektu, kako bi se moglo pristupiti sljede¢oj fazi radova odnosno izvedbi slijedeceg sloja kolnicke
konstrukcije.

Ukoliko sloj ne zadovoljava zahtjevima iz projekta, izvodac isti treba ukloniti i izvesti sukladno projektu. Ako radovi nisu
kvalitetni nadzorni inzenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na tro$ak izvodaca.

5.2.6. BETON | ARMIRANI BETON

OPCE NAPOMENE

Izvodenje betonskih konstrukcija mora biti takvo da betonska konstrukcija ima tehnicka svojstva i da ispunjava zahtjeve
propisane Tehnic¢kim propisom za gradevinske konstrukciie (NN 17/17), da bude u skladu s tehnickim rjeSenjem
gradevine, uvjetima za gradenje danim projektom te da se osigura oCuvanije tih svojstava i uporabljivost gradevine
tiiekom njezinog trajanja.

Izvodac betonske konstrukcije duzan je pridrzavati se projekta betonske konstrukcije i tehnikih uputa za ugradnju i
uporabu gradevnih proizvoda, odredbi TPGK te zahtjeva norme HRN EN 13670:2010 Izvedba betonskih konstrukcija,
koja ima tri cilja:
- prenijeti zahtjeve postavijene pri projektiranju na izvodaca, tj. biti poveznica izmedu projekta i izvedbe
- dati skupinu normiranih tehnickih zahtieva za izvedbu pri narucivanju betonske konstrukcije kao kontrolni
popis koji upotrebljava projektant kako bi osigurao da su izvodacu pruZeni svi vazni tehnicki podaci za izvedbu
konstrukcije

Za postizanje ovih ciljeva projekt se mora sastojati od skupine dokumenata i nacrta sa svim informacijama zahtjevanim
za izvedbu radova u skladu s projektom

Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije definirano je podrucje kontrole i nadzora prije i nakon betoniranja.

Ove postupke provodi stru¢ni nadzor, unutarnji nadzor izvodaca radova i ovlaStena osoba prema Zakonu o prostornom
uredenju i gradnji. Upravljanje izvedbom (nadzor) koji provodi izvoda¢ radova definiran je normom HRN EN
13670:2010.

Kontrolne postupke odredivanija i utvrdivanja svojstava svjezeg i oévrslog betona na mjestu ugradnje provodi nadzorni
inzenjer. Izvodac je duzan provesti postupke dokaza svojstava betona. Za provedena ispitivanja izvodac je duzan
dostaviti zapise o provedenim procedurama kvalitete, a kao dokaz ispitivanja.

Izvodaé takoder mora uspostaviti sustav kontrole i osiguranja kvalitete izvodenja armirano betonskih radova putem
pisane forme. Moraju se odrediti odgovorne osobe u procesu izvodenja sa jednoznatnim zaduZenjima i
odgovornostima a putem pisanih dokumenata i pravila.

Osijek, listopad 2017.g. 5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE 5/ 12



tr SROVOD ¥, EUROVIsION _ Razina projekta:  Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-D-Vil
o e GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA Wl 20P: 21-2015

%wa“Hw""" _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

Izvodenje mora obuhvatiti organizacijsku strukturu, dokumentaciju, postupke i sredstva koji su potrebni za
udovoljavanje zahtjeva norme HRN EN 13670:2010 i Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/17), a
sve u skladu sa sljedeéim popisom:

- prijem i analiza projektne dokumentacije - ugradnja i zbijanje betona

- pripremni radovi - njegovanije i zastita betona

- montaZa oplate - radnje koje se provode nakon
- montaza armature betoniranja

- isporuka, prijem i gradiliSni transport betona
- radnje koje se provode prije betoniranja

Tvornica betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1:2006 - Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva,
proizvodnija i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvoda¢ odnosno izvoda€ je duzan dostaviti odgovarajuéu ispravu o
sukladnosti (preduvjet da se beton smije primiti na gradilidte) - 1zjava o sukladnosti koju izdaje proizvoda¢ na temelju
Potvrde tvornicke kontrole proizvodnje, a kojeg izdaje ovlasteno certifikacijsko tijelo.

O svim provedenim postupcima kontrole kvalitete izvodaé betonskih radova duZan je voditi zapis.

Program kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije izraden je prema:
o postojecoj projektnoj dokumentaciji
e Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17),
e Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/17),
o Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08,
147/09, 87/10)
Normama i priznatim tehni¢kim pravilima prema TPGK
e  Ostalim normama na koje propisi i pravilnici upucuju

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | ODRZAVANJE GRABEVINE
Proracunski uporabni vijek gradevine koja je predmet ovog projekta je propisana normom HRN EN 1991-2.

Radnje u okviru odrzavanja konstrukcije treba provoditi prema odredbama Tehnitkog propisa za gradevinske
konstrukcije (NN 17/17) i normama na koje upucuje navedeni Prilog, te odgovaraju¢om primjenom odredaba vaZecih
ostalih propisa.

Redoviti pregledi u svrhu odrZavanja betonske konstrukcije provode se ne riede od 5 godina, a obuhvaéaju:
e vizualni pregled, u kojeg je ukljuceno utvrdivanje poloZaja i veli¢ine napuklina i pukotina te drugih
oStecenja bitnih za ocuvanje mehaniCke otpornosti i stabilnosti gradevine,
e utvrdivanja stanja zastitnog sloja armature,
o utvrdivanje veliine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slucaj osnovnog djelovanja,
ako se vizualnom kontrolom sumnja u ispunjavanje bitnog zahtijeva mehanicke otpornosti i stabilnosti

Dokumentaciju pregleda, te dokumentaciju o odrzavanju konstrukcije duzan je trajno ¢uvati vlasnik gradevine. Pregled
konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlaStene osobe, te o pregledu sastavljati posebna izvje$c¢a, a ako se uoce
da su bitna svojstva gradevine naruSena potrebno je konstrukciju sanirati prema projektu sanacije.
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5.3. IZOLATERSKI RADOVI

5.3.1. HIDROIZOLACIJA OKANA

Opéenito:

Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i stru¢no drzeéi se projektne dokumentacije i sliedecih propisa:
HRN EN 13859-2:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Definicije i znacajke podloZnih traka - 2. dio: PodlozZne trake za zidove
(EN 13859-2:2004+A1:2008)
HRN EN 13967:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - plasticne i elastomerne trake za zastitu od viage i vode iz tla
HRN EN 13969:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za zastitu od viage i vode iz tla - Definicije i
znacajke (EN 13969:2004/A1:2006)
HRN EN 13970:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske paronepropusne trake - Definicije i znacajke (EN
13970:2004/A1:2006)
HRN EN 13984:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Plasticne i elastomerne paronepropusne trake - Definicije i
znacajke (EN 13984:2004/A1:2006)
HRN EN 14909:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Plasticne i elastomerne trake za spreavanje kapilarnog podizanja vode
- Definicije i znaGajke (EN 14909:2006)
HRN EN 14967:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za sprecavanje kapilarnog podizanja vode - Definicije
i znacajke (EN 14967:2006)
HRN U.M3.240 Hidroizolacioni materijali od organskih rastvaraca za hladni postupak
HRN U.M3.242 Hidroizolacioni materijali od bitumenske emulzije za hladni postupak
HRN U.M3.244 Hidroizolacioni materijali za vruci postupak

Ovi radovi obuhvacaju izolacije (bitumenske, sintetske i sl.) za izolaciju protiv procjedne vode i vlage u tlu.

Prije poCetka radova izvoda¢ mora ustanoviti Kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad
mora o tome na osnovu relevantnih dokaza, pismeno izvjestiti nadzornog inZenjera kako bi se podloga na vrijeme
popravila i pripremila za izvodenje izolacije.

Radovi se moraju izvesti u svemu prema uvjetima uputama proizvodaca. Podloga mora biti suha i ¢vrsta, ravna i bez
Supljina na povrsini, te oiS¢ena od prasine i raznih nedisto¢a (nafte i masti, praSine i rastresitih ili troSnih Eestica),
izvedena u padovima prema vodolovnim grlima / okapnim profilima. Max. viaznost podloge je 3% mase. PaZzljivo izvesti
savijanje traka i preklope prema uputama proizvodaéa, uz upotrebu tipskih prefabriciranih elemenata za slozene
spojeve (uglove, bridove, vodolovna grla, prodore i sliéno), jer ¢e sve manjkavosti i Stete nastale loSom izvedbom
izolacije snositi izvodac.

Izolacija se polaze samo na posve suhu i oCis¢enu podlogu kod temperature koju definira proizvodac i materijal
odabranog izolacijskog sistema. Izolacione trake moraju prilegnuti na podlogu ravno cijelom povrsinom, bez nabora i
mjehura.

Posebnu paznju obratiti na zastitu od poZara kod rada sa vru¢im bitumenskim premazima i varenim liepenkama zbog
velike zapaljivosti bitumena. U sluaju pozara gasiti pijeskom ili pjenom. Gaenje vodom je opasno zbog prskanja
vrelog bitumena.

Hidroizolacije na bazi penetriraju¢ih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon vezanja betona, odnosno
nakon skidanja oplate. Vlaznost i kiselost betonske podloge treba izvoda¢ provjeriti i uskladiti recepturu premaza sa
kvalitetom podloge.

Onecidcene podloge (zemlja, ulje i sl.) Cistiti mehanicki i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvoda¢
premaza. Broj i na¢in nano$enja premaza prema uputstvu proizvodaca.

Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi viaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, ve¢ se mora ponovno
izvesti izolacija cijele povrsine na troSak izvodaca. Izvoda¢ mora u tom slu¢aju o svom troSku izvesti i popravak
pojedinih gradevinskih i obrtnickih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe oStete ili moraju demontirati.
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Materijal:
Sav materijal mora odgovarati standardima koji se odnosi na proizvode koji se ugraduju i mora biti atestiran.

Potvrde sukladnosti (certifikati) moraju biti na gradiliStu, te na zahtjev nadzorne sluzbe i predoceni. Uskladistenje
materijala na gradiliStu mora biti struéno i prema uputi proizvodada kako bi se iskljucila bilo kakva moguénost
propadanja.

Prije poCetka radova i ugradnje Izvodac je obavezan nadzornom inzenjeru dostaviti valjane certifikate i dokaze kvalitete

za sve gradevinske proizvode i radove koje planira ugraditi. Bez ispunjenja ovog uvjeta poCetak radova nece biti
moguci, a svi troSkove snosi Izvoda¢ radova.

5.4. GRAVITACIJSKI SUSTAV

5.4.1. GRAVITACIJSKI CJEVOVOD

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane vaze¢im standardom.

Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete
Proizvodac treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povijeriti drugom laboratoriju.

GRAVITACIJSKA ODVODNJA
1.1. Kvaliteta zatrpavanja — zbijenosti
- za posteljicu Ms>15,0 MN/m?
-za pjeSc¢anu ispunu do kote od 30 cm iznad visine kalote cijevi zahtjeva se po modificiranom Proctoru Sz>95%
- iznad prethodno nasipanog sloja pijeska vrsi se zatrpavanje zemljom iz iskopa do humusnog sloja
- iskop rova za kanalizaciju izvoditi bagerom sa ravnom radnom Zlicom kako bi se Sto manje narusila kompaktnost temeljnog

tla
1.2. PVC CIJEVI DN315/DN250 mm; SN8 - Spajanje s naglavkom (spoj prema HRN EN 1277:2007)
1.2.1. Spajanje cijevi - naglavak i labirintna brtva HRN EN 1277:2007
12.2. Oblik dimenzije i fizicke osobine prema atestu proizvodaca
1.2.3. Polaganie i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala prema HRN EN 1610:2015
1.2.4. Tjemena nosivost prema EN 1SO 9969
1.2.5. Ispitivanje na gradilistu po DIN 4033 sa probnim tlakom 0,05 MPa
Ispitivanje vodonepropusnosti i pad razine vodostaja prema HRN EN 1277:2007
1.2.6. Mijesto prikljucka u skladu sa zahtjevima standarda HRN EN 1610:2015
1.3. Cijevi od PVC-a visoke glatkoce DN 150; SN 8; spajanje s naglavkom (spoj prema HRN EN 1277)
1.3.1. Oblik, dimenzije i fizicke osobine prema atestu proizvodaca
1.3.2. Ispitivanje vodonepropusnosti
2, Sva naprijed navedena ispitivanja kontrole i kvalitete mogu se vrSiti po ovlastenim tvrtkama za izdavanje atesta te upisom u

gradevinski dnevnik gradiliSta uz ovjeru nadzornog inzenjera.
3. Za geodetske radove priloziti geodetski elaborat iskol¢enja.

Metode ispitivanja
Kvaliteta cijevi provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih daljim odredbama standarda, a koje su
izradene iz prosje¢nog uzorka.

Izjava o kvaliteti, odnosno izvjescée o ispitivanju
Cijevi i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvjeSée o ispitivanju koji sadrzava slijedece podatke:
- tvrtku, odnosno naziv proizvodaca cijevi
- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere)
- datum proizvodnje
- datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja
- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavijena
- o0znaku pojedinacnog standarda kojem proizvod odgovara
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Pri isporuci cijevi isporucitelj je duzan Investitoru podnijeti ateste o izvrSenim tvornickim ispitivanjima i analizama.

Cjevovodi su predvideni od PVC cijevi i fazona s integriranim naglavkom sukladnih sa HRN EN 1401-1, DIN 16929,
DIN 8061, DIN 8062 i HRN EN 13476-2. Obodna krutost cijevi je min.SN8 prema EN ISO 9969.

Investitor se moze odluditi za izvedbu gravitacijskog cjevovoda od nekog drugog materijala, a sve prema normama:

Norma

HRN EN 13476-1:2007 HRN EN 295-1:2013
HRN EN 13476-2:2007 HRN EN 295-2:2013
HRN EN 13476-3:2009 HRN EN 295-3:2012
HRN EN 12666-1:2011 HRN EN 295-4:2013
HRN EN 14758-1:2012 HRN EN 295-5:2013
HRN EN 1852-1:2009 HRN EN 295-6:2013
HRN EN 1401-1:2009 HRN EN 295-7:2013
HRN EN 14364:2013

Cjevovodi moraju biti izgradeni na nacin da se sprijeCe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknu¢a, slom cijevi, rastavljanja
spoja ili odvajanja od gradevina na cjevovodu, tj. da se ne narusi strukturalna stabilnost cjevovoda, da se sprijeci
unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrzi nepropusnost i projektirani hidraulicki kapacitet.

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagodeni odabranom cijevnom materijalu.

Na svakih 500 m isporucenih cijevi, lzvoda€ Ce, u nazoCnosti InZenjera, uzeti uzorak cijevi u duljini od 1 m i predati ga
neovisnom laboratoriju koji ¢e provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) plastomernih cijevi sukladno normi HRN EN
ISO 9969. Ispitivanje GRP cijevi na obodnu krutost ¢e se vrsiti prema odredbama norme HRN EN 14364.

TroSkovi uzimanja uzoraka cijevi te ispitivanja u neovisnom laboratoriju idu na teret Izvodaca, tj. smatraju se uklju¢enim
u jedini¢nu cijenu dobave, dopreme i ugradnje cijevi.

Izvoda€ ¢e, u slucaju podbacivanja rezultata tekucih ispitivanja, snositi sve troSkove ispitivanja ve¢ ugradenih cijevi i
zamjene ugradenih cijevi koje ne zadovoljavaju uvjetu minimalne obodne krutosti.

Narucitelj i InZenjer pri samoj isporuci mogu odrediti uzorak za ispitivanje, te ukoliko uzorak ne zadovoljava trazena
tehnicka svojstva, Naruditelj zadrzava pravo cijelu takvu isporuku vratiti Izvodacu, a ukoliko bi se takav slu¢aj ponovio,
Narucitelj zadrzava pravo obustave daljnje isporuke i ugradnje cijevi od tog proizvodaca.

ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA
Po zavrSetku montaZe cijevnog voda isti je potrebno ispitati na vodonepropusnost.

Kontrola nepropusnosti kanalizacijskih gradevina od svih vrsta cijevnog materijala (beton, azbestcement, PVC,
stakloplastika, PEHD, PPHD, poliester, lijevanozeljezo i dr.) vrsi se prema normi HRN EN 1610, kojom se odreduje
nacin polaganja i kontrola cjevovoda sa slobodnim vodnim licem.

Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih gradevina je terenski rad kojim se utvrduje nepropusnost izgradene gradevine
na terenu. Nepropusnost direktno utje¢e na kvalitetu gradevine te je ona uvjet za pustanje u funkciju gradevine
(kanalizacije).

Sukladno HRN EN 1610, ispitivanje nepropusnosti moze se obaviti pomocu dvije metode:
e ispitivanje vodom (postupak "V");
e ispitivanje zrakom (postupak "Z").
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5.4.2. REVIZIJSKA OKNA

Na trasi gravitacijskih kolektora, predvidena je ugradnja:
e revizijskih okana

Investitor se moZe odluditi i za okna od drugog materijala uz zadovoljenje vazeéih propisa i normi:

Materijal okana - norme

HRN EN 1917:2008 - Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s €eli¢nim vlaknima i armirana (EN
1917:2002/AC:2008)

HRN EN 13476-3:2009 - Plasti¢ni cijevni sustavi za netlatnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju,- Cijevni
sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekSanog polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) i
polietilena (PE) - 3. dio:Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom povr§inom i sustav
tip B (EN 13476-3:2007+A1:2009)

HRN EN 13598-2:2010 - Plasti¢ni cijevni sustavi za netlathu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -
Neomeksani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - 2. dio: Specifikacije za kontrolna
okna i kontrolne komore u podrucju prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009)

HRN EN 14364:2013 - Plastiéni cijevni sustavi za tlaénu i netlaénu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom
oja¢ani duromeri (GRP) na osnovi nezasidenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice
i brive (EN 14364:2013)

Neovisno o materijalu okana, Izvodac je duZan za provedbu tekucih ispitivanja okana od strane neovisnog laboratorija
i to:
e na svakih 2.000 m kanalizacijske mreZe, lzvoda¢ ¢e, u nazo€nosti InZenjera, jedno revizijsko okno predati
neovisnom laboratoriju koji de provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) tijela okna sukladno normi HRN EN
14982.

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane vaze¢im standardom.

Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete
Proizvodac treba stalno kontrolirati proizvodnju revizijskog okna u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti u drugoj
laboratoriji.

Izjava o kvaliteti, odnosno izvjesSce o ispitivanju
Revizijska okna i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvje$ce o ispitivanju koji sadrzava slijedece podatke:
- tvrtku, odnosno naziv proizvoda¢a okna
- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere)
- datum proizvodnje
- datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja
- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena
- oznaku pojedina¢nog standarda kojem proizvod odgovara

Pri isporuci revizijskog okna isporuditelj je duZan Investitoru podnijeti ateste o izvrSenim tvorni¢kim ispitivanjima i
analizama.

Osijek, listopad 2017.g. 5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE 5/ 17



’B seovon.era. ¥4 EUROVISION _Razinaprojekta:  Glavni projekt Knjga:  KNJIGA1/1  Brprojekta:  p-507/16-D-Vil

R GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l Z0P: 21-2015

%wa“Hw""" _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

5.5. TLACNI SUSTAV

5.5.1. TLACNI CJEVOVOD

Cjevovod je predviden od PEHD cijevi. Prilikom izvodenja montazerskih radova, a u cilju kontrole i osiguranja kakvoce,
potrebno je izvrsiti temeljit pregled i Ciséenje svih spojnih elemenata. Montazne spojeve treba izvoditi pazljivo i prema
uputstvima proizvodaca. Armature se ugraduju tek nakon kontrole funkcionalnosti. Sve ugradbene materijale potrebno
je detaljno pregledati prije ugradbe, a iz razloga uo€avanja eventulnih poroznih mjesta.

PEHD cijevi za oborinsku i sanitarnu odvodnju moraju biti u skladu s HRN EN 13244-2.

PEHD cijevi se polazu na propisno pripremljenu posteljicu, na koju moraju nalijegati cijelom svojom duljinom. Nakon
montaze, vrsi se zastita materijalom sa strana i iznad tjemena cijevi, te opterecuje (spojevi se ostavljaju nezatrpani),
izvodi se tlaCna proba, te konacno zatrpavanje.

Polietilenski cjevovodi imaju i svoje specificnosti koje treba uzeti u obzir: lako se javljaju ogrebotine i zarezi (mehanicka
o$tecenja kod transporta i polaganja), utjecaj temperatura, opasnost od ultraljubi¢astog zragenja, postoji neznatna
propustljivost za ugljikovodine spojeve, podloznost puzanju i popustanju naprezanja, moguénost pronalazenja
zakopanih cijevi, otezano pronalazenje puknuca uobiCajenim metodama.

Prilikom dobave cijevi odgovorna osoba nabave ifili nadzorni inZzenjer duzni su provjeriti da li cijevi zadovoljavaju
kriterije, propisane od vodoopskrbnog poduzecéa. Ukoliko cijevi ne zadovoljavaju iste su duzni vratiti dobavljacu.

Fazonski komadi i armature su prema HRN EN 598 (odredivanje zahtjeva za materijale, mjerenja i dozvoliena
odstupanja, mehanicke karakteristike i standardne previake cijevi i fazonskih elemenata od nodularnog lijeva).
Polaganije cijevi se vrsi na predhodno pripremljenu pje$¢anu posteljicu. Zatrpavanje se vrsi pjeS¢anim materijalom uz
nabijanje sa strana. Zatrpavanje kanala probranim materijalom iz iskopa se vrSi u slojevima po 30,00 cm, uz
istovremeno nabijanje. Minimalni nadsloj iznad cijevi je 0,80 m, kako bi se onemogucilo smrzavanje vode u cjevovodu.

Na horizontalnim i vertikalnim skretanjima cjevovoda se postavljaju betonska ukruéenja, a radi preuzimanja sila u
krivinama, sve prema nacrtima u ovome projektu. Sa ciliem postizanja pouzdanosti cjevovoda prilikom uobi¢ajenog
slijeganja terena tijekom vremena, prve spojeve cjevovoda, prije i poslije montaznih ¢vorova (zasunska okna), potrebno
je izvoditi elektrofuzijskim spojnicama.

Spajanje polietilenskih cijevi se obavlja tehnikama fuzije i to na nekoliko nacina:
e  suCeono zavarivanje
o  polifuzijsko zavarivanje
o elektrofuziisko zavarivanje

Predmetim projektom je predvideno elektrofuzijsko zavarivanije iako se lzvodac, uz suglasnost Investitora, moze odluditi
i za drugi nacin spajanja PEHD cjevovoda.

Vizualna kontrola procesa su¢eonog zavarivanja se izvodi nakon zavrSetka procesa zavarivanja sa unutradnje i vanjske
povrsine cijevi, gdje visina formiranog prstena od taline mora biti jednaka sa obje strane cijevi. Eventualna razlika u
visini prstena moze nastati prilikom zavarivanja cijevi razli¢itog indeksa teCenja.

Vizualna kontrola elektrofuzijskog procesa zavarivanja:
- Vizualna kontrola elektrofuzijskog procesa zavarivanja vrsi se pomocu indikatora taline koji se nalaze na
spojnom elementu.
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5.5.2. TLAGCNA PROBA

Prije izvodenja tlatne probe moraju se svi zavareni spojevi potpuno ohladiti (vrijeme hladenja zavarenog spoja dan je
u sliedecoj tablici ):

promjer cijevi minimalno  hladenje cijevi | minimalno vrijeme prije izvodenja tlatne probe
mm prije otklanjanja stega ispitni tlak 6 bara ispitni tlak 24 bara
dod 63 mm 6 min 10 min 30 min

dod 110 mm 10 min 20 min 60 min

dod 160 mm 15 min 30 min 75 min

do d 225 mm 20 min 45 min 90 min

do d 300 mm 30 min 60 min 150 min

Cjevovod prije tlacne probe treba pravilno usidriti i zastiti od djelovanja okoline (sunCevih zraka). Najveéi ispitni tlak
iznosi 1,50 x maksimalni radni tlak. Za vrijeme ispitivanja (najmanje 10 minuta) ne smije pasti tlak u sustavu.

5.5.3. CRPNE STANICE

PROBNI RAD | KONTROLA U REDOVNOM POGONU
Pustanje u rad, probni pogon te odrzavanie tijekom rada precrpnih stanica potrebno je provoditi sukladno uputama
proizvodaca crpnih agregata odnosno ostale pripadajuce opreme.

Sukladno Zakonu o gradnji, ¢l. 150, viasnik gradevine odgovoran je za njezino odrzavanje. OdrZavanje gradevine, te
poslove pracenja stanja gradevine, povremene godinje preglede gradevine, izradu pregleda poslova za odrZavanje i
unapredivanje temeljnih zahtjeva za gradevine i druge slicne poslove, viasnik gradevine, odnosno osoba koja obavija
poslove upravijanje gradevinama prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za
obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom.

ODGOVORNOST IZVOPACA ZA FUNKCIONALNOST SUSTAVA

Ukoliko na ugradnji precrpnih stanica sudjeluje viSe izvodaca, Investitor je duzan imenovati izvoda¢a odgovornog za
medusobno uskladivanje radova. Takoder, Investitor u tom slu¢aju imenuje i glavnog inzenjera gradilidta (Clanak 55.
Zakona o gradnji, NN RH 153/13, 20/17).

PROBNI POGON | PUSTANJE U RAD
Stoga, za potpuno kompletiranje ugradnje opreme i probni rad Investitoru odgovara imenovani Izvoda¢. Odgovorni
izvodac prije primopredaje u rad potpuno funkcionalnog postrojenja mora izvrsiti:
- provjeru funkcionalnosti kako pojedinih dijelova postrojenja (crpke, automatika, armatura) tako i sustava u
cielini
- podeSavanje radnih parametara prema projektantskim naputcima glavnog i izvedbenog projekta
- pustanje u rad u nazo&nosti predstavnika isporucitelja opreme i/ili ovlastenog servisera

Za pustanje kanalizacijskih crpki u rad potrebno je osigurati inicijaino punjenje vodom crpnog bazena. Pri tome je
nuzno ispitati slijedece :
- utvrditi da li su crpke montirane s pravim smjerom okretanja (vrtnje); ukoliko je smjer vrtnje crpki ispravan, u
uljevnom oknu ¢e biti konstatirano te¢enje vode
- kontrolirati nivoe uklju€ivanja i isklju¢ivanja crpki, te provesti korekciju na lokalnoj automatici ukoliko se pokaze
nuznim
- kontrolirati rad ciklickog programatora kojim se omogucéava naizmjeni¢no uklju¢ivanje crpki u rad.
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KONTROLA | ODRZAVANJE PRECRPNIH STANICA U NORMALNOM POGONU

Odrzavanie crpnih stanica svodi se na redovito odrzavanje sve opreme, posebice crpki i automatike u skladu s uputama
proizvodaca. Uz crpke redovito je potrebno kontrolirati i zastitne uredaje, a naroCito one za ublazavanje tlacnog udara.
Redovito odrzavanje obuhvaéa i povremeno praznjenje i ¢iSéenje crpnog bazena te provjera vodonepropusnosti
konstrukcije.

Najveci je problem u radu crpnih stanica stvaranje kore i taloga u crpnom bazenu te plivaju¢e tvari koje remete rad
automatike, naro€ito u sluéaju plivajucih prekida¢a. Kora i talog redovito uzrokuju stvaranje neugodna mirisa i opasnih
plinova, stoga i ventilacijski sustav crpne stanice treba redovito kontrolirati i odrzavati, posebice kod stanica s duljim
zadrzavanjem otpadne vode.

Radi zastite kanalizacijskih crpki od mehanickog oStecenja one su predvidene sa kanalnim radnim kolom, slobodnog
prolaza prema proracunu, no i unato€ toga izuzetno je vazno drzati se slijede¢ih uputa i preporuka:
- nakon izgradnje kanalizacijske mreZe naselja realno je raCunati da je u kanalima i oknima zaostao krupniji
grubi materijal ( boce, daske, letve i sl.) i crpke ne smiju biti montirane u crpni zdenac prije nego li se ukloni
iz mreze i okana sav komadni otpadni materijal

- materijal koji se bude koristio za CiS¢enje prostorija i objekata prije njihovog stavljanja u funkciju ne smije
dospijeti u kanalizacijsku mrezu, jer moze blokirati rotore crpki.

Tijekom redovne eksploatacije crpne stanice, jedanput godisnje, a prvenstveno iz preventivnih razloga, preporuca se
crpke izvaditi iz zdenca, oprati i kontrolirati stanje rotora (o€istiti po potrebi), provjeriti stanje sjekaca grubih materijala,
te kontrolirati tiak zastitne uljne kupelji elektromotora. Posao kontrole crpki bezuvjetno je nuzno povjeriti ovlaStenom
serviseru za crpke.

5.5.4. ODRZAVANJE TLACNIH CJEVOVODA

Ciscenje kanala se uobi¢ajeno obavlja:
- ispiranjem

Ispiranje se obavlja mlazom vode iz vodovoda ili cisterni Strcaljkom Sto zahtjeva vodu pod tlakom, {j. prikljucak na

vodovod ili koriStenje crpki. NajceS¢e primjenjivan nacin je €iS¢enje kanala pomo¢u specijalnih vozila tipa WOMA koje
mogu proizvesti izlazne tlakove mlaza za ispiranje do cca 200 bar.

5.6. CELICNA KONSTRUKCIJA, VIJCI | MONTAZA

Izvoditelj e provoditi kontrolne aktivnosti tokom izrade i montaze u skladu sa ugovorom, zahtjevima projekta, vaze¢im
normama, planovima kontrole i pisanim procedurama. Temeljni dokumenti za planiranje i provodenje kontrolnih
aktivnosti su planovi kontrole. Ti planovi ¢e obuhvatiti sve faze izrade i montaze sa opisom nacina i postupka kontrole.
Detaljan plan kontrole razradit ¢e se u radionickoj dokumentaciji. Prilikom odobravanja planova kontrole narucitelj ¢e
upisati svoje zahtjeve za prisustvo pojedinim vaznim aktivnostima oznadivsi ih kao tocke svjedoenja (W) ili toCke
zastoja (H). Naruditelj i njegovi predstavnici imati e nesmetani pristup u prostorije izvoditelja i njegovih podizvoditelja
u svim fazama izrade, montaze i ispitivanja, a u svrhu nadzora. Primjenjuje se TehniCki propis za gradevinske
konstrukcije (NN 17/2017).

5.6.1. Kontrola prije izrade u radionici

Prije poGetka izrade Celitne konstrukcije izvoditelj i njegovi podizvoditelji provodit Ce:
a) kontrolu kompletnosti dokumentacije za izvodenje i kontrolu,
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b) prijemnu kontrolu nabavljenog materijala i opreme prema podacima iz odobrenih crteZa, atesta i normi:
- limovi i profili (HRN EN 10025-2:2007, HRN EN 10210-1:2008)

- dodatni materijal za zavarivanje (DIN 1913/84, DIN 8557/91, DIN 8559/84)

- vijci visoke klase ¢vrstoce (HRN EN 14399-1 do -10:2008)

- zastitni premaz (HRN EN ISO 12944:1999)
c) kontrola svjedoCanstva o sposobnosti radionice za zavarivanje prema normi EN 719/94 (DIN 18800, Teil 7)
d) kontrolu certifikata zavarivata (HRN EN 287-1:2004+AC:2007+A2:2008)
e) kontrolu atesta postupaka zavarivanja (EN 288-1:1992)
f) kontrolu certifikata opreme za zavarivanje
g) kontrolu kvalifikacija operatera za ispitivanje bez razaranja

5.6.2. Kontrola u tijeku radionicke izrade

Tijekom radionicke izrade izvoditelj u skladu s planovima kontrole i pripadajuc¢im kontrolnim
postupcima provodi sljedece aktivnosti:
a) identifikacija i slijedivost kvalitete ulaznih materijala, (kontrola prijenosa $arzi),
b) kontrola krojenja i obiljezavanja pozicija,
c) dimenzionalna kontrola prema odobrenim crtezima i normi za toleranciju mjera i oblika
zavarenih konstrukcija HRN EN 1SO 13920:1999,
d) kontrola zavarivanja i pripreme za zavarivanje prema pisanim postupcima i crtezima,
e) kontrola kvalitete zavara (nerazorne metode) prema normi EN 25817:1992,
f) kontrola odstupanja od linearnosti tla¢nih plo¢a i ukruéenja prema HRN EN 1090-1 i HRN EN 1090-2,
g) kontrola CistoCe povrsina prije zastite i kakvoéu izvedenih antikorozivnih premaza (HRN EN SO 12944-4 i -
7:1999),
h) izdavanje odgovarajuéih izvje$¢a o izvrSenim kontrolama,
i) provjera nacina i ispravnosti vodenja dnevnika izrade, zavarivanja i antikorozivne zastite,
j) probna montaza (probna montaza izvodi se, u pravilu, uz prisustvo ovlastenih predstavnika
proizvodaca Celiéne konstrukcije, narucitelja, izvoditelja montaznih radova i projektant
k) kontrola oznaCavanja, pakiranja, skladiStenja i otpreme.

5.6.3. Kontrola kompletnosti dokumentacije na gradiliStu

Na gradiliStu treba postojati:
a) gradevinska dozvola,
b) rieSenje o upisu u sudski registar izvoditelja i njegovih podizvoditelja,
c) akt o postavljanju voditelja gradenja,
d) akt 0 imenovanju odgovorne osobe za nadzor radova izvoditelja,
e) projekt pripremnih radova i organizacija gradilista,
f) izvedbeni projekt i dokumenacija za izvodenje i kontrolu radova,
g) atesti zavarivaca i postupci zavarivanja,
h) dokazna dokumentacija o kakvoci materijala i opreme koja se ugraduje.

5.6.4. Kontrola izvrsenih radova

Kontrola izvrSenih radova tijekom montaZe Eeli¢ne konstrukcije provodi se prema planovima kontrole i kontrolnim
postupcima, a obuhvacéa:

a) kontrolu tokom montaze i centriranja (HRN EN 1090-1:2009+Ispr1:2011, HRN EN 1090 2:2008),

b) kontrolu pripreme spojeva za zavarivanje,

¢) kontrolu mjera i oblika,

d) kontrolu parametara zavarivanja,

e) vizualnu, dimenzionalnu i kontrolu obiljeZavanja zavara,

f) kontrolu kakvoce zavara (nerazorne metode) ,
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g) kontrolu tarnih spojeva spregnuti s vijcima visoke klase ¢vrstoce (HRN EN 1090-
1:2009+Ispr1:2011, HRN EN 1090-2:2008),

h) kontrolu izvrSene antikorozivne zastite,

i) zavrdnu vizualnu i dimenzionalnu (i geodetsku) kontrolu,

5.6.5. Primopredaja ¢eli¢nih konstrukcija
Izvoditelj radova ¢e organizirati zavr$na ispitivanja i kontrolu na gradilistu u prisustvu Narucitelja, pri éemu ée se
izvrsiti slijedece aktivnosti i nalaz zapisnicki konstatirati:
a) provjera kompletnosti Celicnih konstrukcija,
b) dimenzionalna (geodetska) kontrola ugradbenih mijera,
c) pregled zategnutosti vijéanih spojeva,
d) kontrola tehnickih zatitnih mjera,
e) vizualnu kontrolu ispravnosti ugradene i montirane konstrukcije,
f) pregled dokazne dokumentacije o kakvoci i pouzdanosti izvedbe.

—_—— — =

Gore navedene aktivnosti izvrSava Izvoditelj uz prisustvo podizvoditelja prema potrebi, Narucitelja i nadzornog
inzenjera. O izvrSenim aktivnostima |zvoditelj ¢e sastaviti zapisnik koji sadrzi:

a) datum zavrdnog pregleda,

b) predmet zavr§nog pregleda,

¢) nalaz s eventualno uogenim neuskladenostima i obavezom tko i do kada mora iste otkloniti,

d) popis svih sudionika.

Po uspjesno obavljenom zavrdnom pregledu, uz predocenje zapisnika o izvrdenju istog, izvoditelj predaje dokaznu
dokumentaciju kakvoce i primopredaju ugovorenih radova.

5.6.6. Posebni tehnicki uvjeti gradenja
Navode se posebni uvjeti za izradu i montazu Celi€nih konstrukcija. Uvijeti za beton, armaturu i ¢elik za prednapinjanje,
kao i radovi s ovim materijalima definirani su u drugim dijelovima projekta.

Nacin izrade konstrukcija opisan je u Tehni¢kom opisu i nadopunjen je radionickim nacrtima. Opise i nacrte treba
zadovoljiti.

Op¢a napomena:
Tehnicki uvjeti za izradu konstrukcija iskazuju se sukladno Tehnitkom propisu za gradevinske konstrukcije
(NN 17/2017), a referentni su prvenstveno zbog potpunosti pri odredivanju postupaka radova i kontrola.
Nadzorni inZenjer moze, uz odobrenje projektanta prihvatiti i zamjenske postupke. Postupci kojima se
dopustaju manja zahtjevnost pri radovima, ili opéenito ostvaruje proizvod manje kvalitete, u pravilu se ne
dopustaju.

Za osiguranje primjerene kvalitete Celiénih konstrukcija, izradu i montaZu treba povjeriti samo tvrtki sa referencama za
izradu slicnih konstrukcija. U tehnickoj dokumentaciji navedena je vrsta materijala za izradu. Materijal druge vrste
moZe se upotrijebiti samo uz pismeno odobrenje projektanta.

5.6.7. Izrada konstrukcija

Izradu konstrukcije mora pratiti nadzorni inzenjer, a izvoditelj mora predocCiti dokaze primjenjivosti za sav osnovni i
spojni materijal, certifikate zavarivaca i detaljni tehnoloSki projekt izrade. NaroCitu pozornost treba obratiti na Zilavost
spojeva i koncentraciju naprezanja kod zavarivanja u pojedinim spojevima, koji se moraju svesti na najmanju mjeru.
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Takoder, svi lokalni zarezi koji se mogu pojaviti kod rezanja, naroCito kod vla¢nih elemenata, moraju se izbrusiti ili
dovariti i izbrusiti. Kutne zavare treba brusiti jedino ako su kod zavarivanja dobili zareze. Tokom izrade konstrukcije
nadzorni inzenjer moze traziti dopunsko certificiranje zavarivaéa. Nakon izrade onstrukcije obvezna je probna montaza.
Isporuku konstrukcije na gradiliSte odobrava nadzorni inZenjer.

5.6.8. Montaza

Nacin montaze odreden je radioni¢kom dokumentacijom. Prije poetka montaZe u gradevinski dnevnik se unosi
geodetska izmjera postojeceg stanja. Tijekom radova i pri zavrSetku montaze neophodno treba provesti geodetsko
snimanje konstrukcije. Sva oSteéenja antikorozivne zastite, do kojih je doSlo prilikom transporta i montaze
konstrukcije treba popraviti sa premazima prema osnovnom sistemu zastite.

Napomena: Svi radovi sukladni su normi HRN EN 1090-1 i HRN EN 1090-2. Uvijeti iskazani u dokumentu, ili u

dokumentima citiranim u njemu obvezni su za primjenu. U toku gradenja izvoditelj osigurava postupke i
dokumentaciju kako je to navedeno u normi.

5.6.9. AKZ

Op¢i tehnicki uvjeti za antikorozivnu zastitu su u skladu s HRN EN ISO 12944-1:1999 (ENISO 12944-1:1998). Vanjski
okoli§ konstrukcije (vanjski dijelovi konstrukcije) svrstan je ukategoriju C3 (srednje korozivno opterecenje).
Unutranjost sanduka svrstana je u kategorijuC2 (nisko korozivno opterecenje), sve prema HRN EN ISO 12944-
2:1999 (EN ISO 129442:1998). Oblikovanje &eliéne konstrukcije u skladu je s HRN EN ISO 12944-3:1999 (EN
1SO12944-3:1998).

Priprema povrsina prema HRN EN I1SO 12944-4:1999 (EN ISO 12944-4:1998). Svi dijelovplohe Celiéne konstrukcije
zasticuju se sustavom prikladnim za korozivno optereéenje premaHRN EN ISO 12944-5:1999 (EN 1SO 12944-
5:1998).

Za vanjske plohe Celi¢ne konstrukcije odabran je prema HRN EN ISO 12944-5:1999, {j., 1temeljni sloj debljine 60 um
na bazi epoksidne smole sa cinkovim prahom kao antikorozivnimpigmentom, 1 medupremaz debljine 70 um na
bazi epoksidne smole i zavrSni premazdebljine 50 um na bazi poliuretana. Ukupna debljina suhog filma svih slojeva
je 180 pm.

5.6.10. NORME:

1.HRN EN 1991 osnove proracuna i opterecenja na konstrukciju
2.HRN EN 1992 projektiranje betonskih konstrukcija
3.HRN EN 1993 projektiranje ¢elicnih konstrukcija

PRIMJENJENI NACIONALNI ANEKSI:
HRN EN 1991-1-1:2012/NA:2012

HRN EN 1991-1-2:2012/NA:2012

HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012

HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012

HRN EN 1991-1-5:2012/NA:2012

HRN EN 1993-1-1:2014/NA:2014

HRN EN 1993-1-8:2014/NA:2014

HRN EN 1998-1:2011/A1:2014
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IZRADA CELICNE KONSTRUKCIJE
HRN EN 1090-1
HRN EN 1090-2

MATERIJALI:

HRN EN 10020:2000, Definicije i razredba vrsta Celika

HRN EN 10021:2006, Op¢éi tehni¢ki uvjeti isporuke za &elik i ¢eliCne proizvode

HRN EN 10025, Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih ¢elika

HRN EN 10027, Sustavi oznaCivanja za Celike

HRN EN 10029, Toplo valjani &eliéni limovi debljine = 3 mm

HRN EN 10056, Celiéni kutnici s jednakim i nejednakim krakovima

HRN EN 10060, Toplo valjane okrugle ¢eli¢ne Sipke za opéu namjenu

HRN EN 10279, Toplo valjani &eliéni U profili

EN 10210, Toplo oblikovani Suplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih konstrukcijskih Celika
DIN 17182, Steel castings with improved weldability and toughness for general purposes

SPOJNA SREDSTVA:

HRN EN 898, Mehani¢ka svojstva spojnih elemenata izradenih od ugljiénih i legiranih &elika HRN EN I1SO 3269:2005,
Spojni elementi — Prijamno ispitivanje

HRN EN ISO 4014:2005, Vijci sa Sesterokutnom glavom - Proizvod kvalitete izrade A i B (ISO 4014:1999; EN ISO
4014:2000)

HRN EN ISO 4016:2005, Vijci sa Sesterokutnom glavom - Proizvod kvalitete izrade C (ISO 4016:1999; EN ISO
4016:2000)

HRN EN SO 4033:2005, Sesterokutne matice, tip 2 - Proizvod kvalitete izrade A i B (ISO 4033:1999; EN ISO
4033:2000)

HRN EN ISO 887:2005, Ravne podloZne plocice za metriCke vijke i matice za opéu uporabu — Opéi pregled (ISO
887:2000; EN I1SO 887:2000)

ZAVARIVANJE:

HRN EN 287, Provjera osposobljenosti zavarivaa

HRN EN 1011, Zavarivanje - Preporuke za zavarivanje metalnih materijala

HRN EN 1418:1999, Zavariva&ko osoblje - Provjera osposobljenosti rukovatelja za elektroluéno zavarivanje i
elektrootporno zavarivanje pri potpuno mehaniziranom i automatiziranom zavarivanju metalnih materijala (EN
1418:1997)

HRN EN ISO 3834, Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala

HRN EN ISO 4063:2001, Zavarivanje i srodni postupci

HRN EN ISO 5817:2004, Zavarivanje - Zavari nastali talienjem u Celiku, niklu, titanu i njihovim legurama (zavarivanje
elektronskim snopom iskljuéeno) - Razine kakvoce s obzirom na nepravilnosti (ISO 5817:2003; EN 1SO 5817:2003)
HRN EN ISO 9692-1:2004, Zavarivanije i srodni postupci - Preporuke za pripremu spoja - 1. dio: Ru¢no elektrolu¢no
zavarivanje, MIG/ MAG zavarivanje, plinsko zavarivanje, TIG zavarivanje i zavarivanje elektronskim snopom (ISO
9692-1:2003; EN 1SO 9692-1:2003)

HRN EN ISO 9692-2:1999, Zavarivanije i srodni procesi - Priprema spoja - 2. dio: Zavarivanje Celika pod praskom
(ISO 9692-2:1998; EN ISO 9692-2:1998 + Ispravak:1999)

HRN EN ISO 13916:1999, Zavarivanje - Upute za mjerenje temperature predgrijavanja, meduslojne temperature i
odrzavanje temperature predgrijavanja (ISO 13916:1996; EN I1SO 13916:1996)

HRN EN ISO 14373: Elektrootporno zavarivanje — Postupak za tockasto zavarivanje nezasticenih i zasticenih
niskougljicnih Celika (1ISO 14373:2006)

HRN EN ISO 14554, Zahtjevi za kakvocu zavarivanja - Elektrootporno zavarivanje metalnih materijala (ISO 14554-
1:2000; EN 1SO 14554-1:2000)
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HRN EN ISO 14555:2001, Zavarivanje -- Elektroluéno zavarivanje svornjaka od metalnih materijala (ISO 14555:1998;
EN ISO 14555:1998)

HRN EN ISO 14731: Koordinacija kod zavarivanja — Duznosti i odgovornosti (ISO 14731:2006) HRN EN ISO 15609,
Specifikacija i klasifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale - Specifikacija postupka zavarivanja (EN ISO
15609:2004)

HRN EN ISO 15610:2004, Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale - Kvalifikacija na
osnovi ispitanih dodatnih i potro$nih materijala za zavarivanje (ISO 15610:2003; EN ISO 15610:2003)

HRN EN ISO 15611:2004, Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale - Kvalifikacija na
osnhovi prethodnog zavarivackog iskustva (1ISO 15611:2003; EN ISO 15611:2003)

HRN EN ISO 15612:2004, Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale - Kvalifikacija
prihvaéenjem normiranoga zavarivackog postupka (ISO 15612:2004; EN ISO 15612:2004)

HRN EN ISO 15613:2008, Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale - Kvalifikacija pri
pokusnome zavarivanju (ISO 15613:2004; EN ISO 15613:2004)

HRN EN ISO 15614, Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka
zavarivanja

HRN EN ISO 15620:2002, Zavarivanje - Zavarivanje metalnih materijala trenjem (ISO 15620:2000; EN 1SO
15620:2000) HRN EN ISO 16432, Elektrootporno zavarivanje — Postupak za bradavi¢asto zavarivanje niskouglji¢nih
Celika bez prevlake ili s previakom, primjenom bradaviastog spoja s nadvisenjem (I1SO 16432:2006)

HRN EN ISO 16433:, Elektrootporno zavarivanje — Postupak za kontinuirane zavare niskouglji¢nih ¢elika bez
prevlake ili sa prevlakom (ISO 16433:2006) HRN EN 14555:2001, Zavarivanje - Elektroluéno zavarivanje svornjaka
od metalnih materijala (ISO 14555:1998; EN ISO 14555:1998).

ISPITIVANJA:

HRN EN 473, Nerazorno ispitivanje - Kvalifikacija i potvrdivanje osoblja u nerazornom ispitivanju

HRN EN 571, Nerazorno ispitivanje - Ispitivanje penetrantima - (EN 571)

HRN EN 970, Nerazorno ispitivanje zavara nastalih taljenjem - Vizualno ispitivanje (EN 970)

HRN EN 1290, Nerazorno ispitivanje zavara - Ispitivanje zavarenih spojeva magnetskim ¢esticama (EN 1290) HRN
EN 1435, Nerazorno ispitivanje zavara - Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva

HRN EN 1713, Nerazorno ispitivanje zavara - Ispitivanje ultrazvukom - Karakterizacija indikacija u zavarima (EN
1713) HRN EN 1714, Nerazorno ispitivanje zavara - Ispitivanje zavarenih spojeva ultrazvukom

HRN EN ISO 6507, Metalni materijali - Ispitivanje tvrdo¢e prema Vickersu

5.7. GRADENJE

Tehnicki uvjeti izvodenja su u skladu s:
- Zakonom o gradnji NN br. 153/13, 20/17
- Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije NN br. 17/17
- Iskustvima na projektiranju, izvodenju i nadzoru tijekom izvodenja te koriStenje slicnih konstrukcija i gradevina
- Uobicajenim principima projektiranja i izvodenja radova koji obuhvacaju predmetne radove

Navedeni tehni¢ki uvjeti mogu se dopuniti ili izmijeniti za vrijeme radova, u dogovoru sa projektantom i nadzorom, ali u
okvirima predvidenim ovim projektom.

Dopune tehni¢kih uvjeta obvezuju izvodaCa radova. Ako dopune znaCe promjene uvjeta fiksiranih ugovorom o
izvodenju, predvidaju se dopune ugovora.

ZASTITA OD POZARA TIJEKOM IZGRADNJE

Tijekom izgradnje na gradilistu Ce se postaviti ruéni vatrogasni aparati za poCetno gasenje pozara. Broj aparata odrediti
¢e se kod same izgradnje. GradiliSte Ce tijekom izgradnje biti opskrbljeno s jednim telefonom za dojavu pozara. Radnici
na gradilistu biti ée upoznati s opasnostima od poZara i nainom gaSenja.
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Svi konstruktivni dijelovi gradevine predvideni su od tvrdih i na poZar otpornih materijala.

5.8. MJERE ZASTITE

5.8.1. MJERE ZASTITE OD POZARA

Do trase cjevovoda je moguce pravovremeno docCi vozilima vatrogasne sluzbe. Pristup jedinicama vatrogasne sluZbe
omogucen je sa prometnica.

Izvori opasnosti za pojavu pozara na trasi sustava odvodnje potjecu od:
- nepravilno koriStenje elektriCne energije
- unoS$enje otvorenog plamena
- bacanje opuSaka
- nepotrebno zatrpavanje ofpacima

Prije i tijekom uporabe, izvoda¢ radova, Investitor ili korisnik duzni su pribaviti sliede¢e dokaze o ispravnosti instalacija
i opreme (obavljenim pregledima i ispitivanjima):
* Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16)
* Vatrogasni aparati odrzavaju se i pregledavaju u skladu s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima - NN 101/11.
* Izjave o sukladnosti i/ili potvrde (certifikate) o sukladnosti proizvoda - strojeva, uredaja i ugradene opreme

(sukladno Zakonu o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti - NN br. 80/13 i 14/14 i Pravilniku
0 sigurnosti strojeva — NN br. 28/11).

ZAKONI, PRAVILA, PRAVILNICI, TEHNICKI PROPISI, NORMATIVI | STANDARDI
U nastavku je dan pregled pravila, pravilnika, tehnickih propisa, normativa i standarda kojih se lzvodac radova duzan
pridrzavati za vrijeme izvodenija radova :

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gadenje pozara (NN 08/2006)
Pravilnik vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

5.8.2. MJERA ZASTITE NA RADU

Temeljem Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14), Investitor za poslove u graditeljstvu mora imenovati koordinatora
zaStite na radu za fazu izvodenja radova (KOORDINATOR 1) kao i osigurati izradu Plana izvodenja radova.

Sukladno €l. 13. Pravilnika o zastiti na radu na priviemenim gradilistima (NN 48/18), pri izvodenju radova na gradilistu
potrebno je uvaZavati i primjenjivati nacela Zakona o zastiti na radu i to osobito:

1.
2.

3.
4.

©oo~Ne

za odrZzavanje primjerenog reda i zadovoljavajuce CistoCe na gradilistu

izbor i razmjeStaj mjesta rada, uzimajuéi pri tome u obzir nacin odrzavanja pristupnih puteva te odredivanja
smjerova kretanja i povr$ina za prolaz, kretanje ili opremu.

uvjete pod kojima se rukuje razli¢itim materijalima

tehni¢ko odrzavanije, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi ispravljanja svih nedostataka koji mogu
utjecati na sigurnost i zdravlje radnika

razmjeStaj i oznaCavanje povrSina za skladiStenje razliCitih materijala, posebice kad se radi o opasnim
materijalima i tvarima

uvjete pod kojima se koriste i premjestaju ili uklanjaju opasni materijali

skladiStenje i odlaganije ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala

uskladivanje vremena izvodenja razli¢itih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja poslova na gradilistu
suradnja izmedu izvodaca i drugih osoba na gradilistu
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10. uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se nalazi gradiliste.

Izvodad radova je duzan obavljati radove u skladu s pravilima zastite na radu na temelju plana izvodenja radova u kojem
su obuhvacéene i sve specifi¢nosti organizacije i tehnologije koju ¢e primijeniti. Uposleni djelatnici moraju biti obuéeni za
obavljanje ove vrste poslova.

Djelatnici Izvodaca moraju koristiti sredstva rada koja trebaju biti tehni¢ki ispravna, a djelatnici prilikom izvodenja radova
trebaju koristiti potrebitu zastitu, 8to podrazumijeva: zastitna radna odijela, cipele, rukavice i kacigu, a onaj koji radi na
skeli zatitni opasac s kojim se veZe za rub, ako postoji mogucénost pada preko ruba, kod montaze opreme na visini.

Za vrijeme izvodenja radova na gradevini potrebno je osigurati stru¢an nadzor nad izvodenjem te primjenu svih propisa
u gradevinarstvu.

5.8.3. MJERE ZASTITE OD BUKE

Sustav odvodnje nije uzroénik buke.

Investitor je obvezan, tijekom uporabe, kao i Izvodac, tijekom izgradnje, pridrZavati se sljedecih pravilnika u pogledu
sprjeCavanja Sirenja prekomjerne buke iz gradevina iz kojih se potencijalno moze Siriti buka:

- Zakon o zatiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13,41/16)

- Direktive 2002/49/EZ

- Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvediti provedbu mjera zastite od buke (NN 91/07)

- Pravinika o najviSe dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 46/08,145/14)

O provedenim mjerama zastite od buke potrebno je predo€iti dokaz od strane ovlastene pravne osobe.

5.8.4. MJERE SANITARNE ZASTITE

Sustav odvodnje je projektiran, a mora biti i izveden na naéin da se osigura vodonepropustnost sustava
odvodnje do uredaja za pro¢is¢avanje otpadnih voda $to onemoguéuje pojavu Sirenja zaraznih bolesti.

Prilikom izgradnje sustava odvodnje, Izvoda¢ je duzan se drZati Zakona o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti (NN
79/17, 113/08, 43/09, 130/17) te Zakona o predmetima opce uporabe (NN 39/13, 47/14).

5.9, ZASTITA SUMA

Investitor je obvezan pismeno obavijestiti nadleznu Sumariju Slatina, min. osam (8) dana radnije, o pocetku radova.

Tijekom izvodenja radova zabranjuje se:
- bilo kakva sjeCa i oSteivanje okolnih stabala
- odlaganje viSka materijala, bacanje otpada i ispustanje otpadnog mulja na susjedno Sumsko zemljiste i u Sumu
- koristiti susjedno Sumsko zemiSljte za deponiranje materijala potrebnog za izgradnju sustava odvodnje

Tijekom izvodenja radova, Sumariji Slatina se mora omoguéiti nesmetano gospodarenje okolnom $umom.
Izvodac je duzan se prilikom izvodenja radova pridrzavati se mjera zastite od pozara.

Sve eventualne Stete nastale na susjednoj Sumi i Sumskom zemljistu kao posljedicu izgradnje, Investitor je duzan
sanirati, uz nadoknadu Stete HS d.o.o.
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5.10. ZASTITA KULTURNE BASTINE

Radi zastite potencijalnih arheolo3kih nalaza, tijekom izvodenja zemljanih radova, preporuéuje se osiguranje stalnog
arheoloskog nadzora.

U sluaju odsutnosti struénog nadzora, a u slu¢aju da se tijekom radova zateknu arheolo3ki nalazi, 1zvoda¢ je duzan
radove prekinuti te zate¢enom bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo.

5.11. ZASTITA POTOJECIH INSTALACIJA

5.11.1. Energetska instalacija

Investitor je duzan prije poCetka radova obavezno obavijestiti HEP ODS d.o.0. radi utvrdivanja koridora postojecih
kabela.

Na dijelu trase sustava odvodnje predvideno je i izmjeStanje stupova te elektroenergetske mreZe za koje je potrebno
ishoditi od HEP ODS “Elekira” Virovitica dokumentaciju tehni¢kog rieSenja, na osnovu koje je nuzno ishoditi dozvole
za izmje$tanje. TroSkove izrade tehnicke dokumentacije, pribavljanja dozvola i radova na elektroenergetskim objektima
snosi investitor, a radove izvodi HEP ODS “Elektra” Virovitica.

Projektom je predvideno postavljanje stupova s rasvjetnim tijelima na mjestima demontiranih stupova kako bi se
osigurala ulicna rasvjeta.

U slu¢aju bilo kakvih ote¢enja elektroenergetskih objekata radove izvodi HEP ODS d.0.0., a troSkove radova snosi
investitor.

5.11.2. Plinska instalacija

Izvodac je duzan radove u blizini plinovoda izvoditi isklju¢ivo ru¢no.
Investitor je duzan dan prije radova pocetka radova obavijestiti vlasnika instalacije.

Prilikom izvodenja radova armatura na plinovodu mora ostati dostupna, oznake vidljive, a prije zatrpavanja mjesta rada
pozvati predstavnike instalacije na pregled zastite plinovoda.

Eventualna oStecenja na plinovodu nastala prilikom radova idu na teret Investitora.

5.11.3. Elektronicka komunikacijska infrastruktura

U naselju Kozice nema poloZene EKI infrastrukture u vlasnistu OT-Optima Telekoma i VIPa, no postoje EKI instalacije
u vlasnistvu HTa.

lzvoda€ radova je obavezan prije izvodenja radova u blizini HTove EKI zatraZiti iskolCenje trase podzemne EKI,
zahtjevom na Hrvatski Telekom d.d.

Ukoliko se postojeca EKI u vlasnistu HTa mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, potrebno je HTom sklopiti ugovor o
medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti definirali na novim parcelama.
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5.12. NADZOR

Projektantski nadzor nad izvodenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih suradnika. Taj
nadzor vodi brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim dopunama (ako takove budu postojale) i svrsishodno
namijeni koja proizlazi iz projekta. Projektantski nadzor je povremenog karaktera.

Projektant ima pravo donositi odluke u sluaju kada se ukaze potreba izmjene pojedinih dijelova projekta, bilo po
opsegu, postupku ili redoslijedu izvodenja radova.

5.12.1. Struéni nadzor

Potrebno je osigurati stalni stru¢ni nadzor tijekom izvodenja radova. Nadzorni inZenjer provodi u ime Investitora strucni
nadzor gradenja. Nadzorni inzenjer ima zadatak da kontinuirano prati radove, a za vecée radove u punom radnom
vremenu.

On je odgovoran za tumacenje ugovorenih obveza i izmjena, on uspostavlja kriterije prihvatljivosti, vodi raduna da se
radovi izvedu u skladu sa projektom i standardima i dobrom praksom, ocjenjuje napredovanje gradnje i dinamiku
placanja graditelju sukladno koli€ini izvr8enih radova i ugradenog materijala. U slu€aju kakvih ve¢ih odstupanja od
projektnih postavki, zapaZzanja ovog nadzora su mjerodavna kao odluko o nastavku rada. Nadzorni inzenjer stalno
obavjeStava Investitora o tijeku radova i zadovoljenju roka zavrSetka radova.

5.12.2. Nadzor u podrucju drZavne ceste

Nadzor nad izvodenjem radova sustava odvodnje na podru¢ju drZzavne ceste, prema utvrdenim uvjetima Hrvatskih
cesta, obavljat ¢e Hrvatske ceste, Poslovna jedinica VaraZdin, Tehnicka ispostava Bjelovar.

5.13. IZVJESCE O IZVEDENIM RADOVIMA

Da bi se saCuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po zavr§enom poslu izraditi izvieS¢e o svim izvedenim
radovima na izgradnji gradevine. Poseban naglasak u tom izvjeS¢u treba staviti na eventualne izmjene u odnosu na
predvideno projektom.

PROJEKTANT:

Osijek, listopad 2017.g. Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.

Osijek, listopad 2017.g. 5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE 5./ 29



. PROVOD - inzenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EURQVISION EUROQVISION d.o.0., Zagreb
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PROVOD, 5.r.0,

0IB: 39036393587

01B62473333687

A )
% PRONGRAD BIRO d.0.0., Zagreb I DT d.o.0. IDTd.o.0., Osiek

Investitor:

KOMRAD d. o. o.
Brace Radic 2
33520 Slatina

OIB: 96537643037

6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJA OTPADOM

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VIl. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOZICE
Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Kozice, k.o. Podravska Slatina
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA Vil | | Broj projekta: | | p-507/16-D-VII | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:

Osijek, listopad 2017.g.




tr SROVOD ¥, EUROVIsION _ Razina projekta:  Glavni projekt Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.projekta: p-507/16-D-Vil
o e GROUP Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPA Wl 20P: 21-2015

%wa“Hw""" _ IDT do.o.  Izgradnja i rekonstrukciia vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz fondova EU

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Gradevni otpad je otpad nastao prilikom izgradnje gradevine, rekonstrukcije, uklanjanja i odrzavanja postojecih
gradevina, kao i otpad nastao od iskopanog materijala koji se ne mozZe bez prethodne uporabe koristiti za gradenje
gradevine zbog kojeg gradenja je nastao.

Nacin i uvjeti postupanja gradevnim otpadom za predmetnu gradevinu moraju biti sukladni sa sljedeCim zakonima i
pravilnicima:

e Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

e  Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

o Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest (NN 89/08)

Gospodarenje gradevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaéaju odvojeno skupljanije,
uporabu ifili zbrinjavanje gradevnog otpada. Gradevni otpad ne smije se odloziti na mjestu nastanka kao niti na
lokacijama koje nisu za to predvidene. Posjednik gradevnog otpada duZan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i
priviemeno skladistenje gradevnog otpada. Projekt organizacije gradilita mora sadrZavati prijedlog ¢iS¢enja gradilista
i zbrinjavanja otpada.

Priviemene objekte na gradilistu (barake za djelatnike, spremista za alate i opremu, skladi$ta materijala) potrebno je
smjestiti prema vazecim propisima. Eventualno skladiste za gorivo, mazivo ulje i bitumen na gradiliStu smjestiti prema
vazecim propisima i izvesti s nepropusnom podlogom i s istom takvom sabirnom jamom u slu¢aju izlijevanja.

Posjednik gradevnog otpada moZe uporabiti otpad u okviru registrirane djelatnosti i odgovarajute dozvole za
gospodarenje otpadom na gradiliStu na kojem nastaje gradevni otpad.

Uporabu gradevnog otpada izvoda¢ moZe obavljati na mjestu nastanka u uredajima za materijainu uporabu otpada.
Takvi uredaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim posebnim propisom. Uredaj je samostalni uredaj ili sklop
medusobno povezanih uredaja koji mogu biti pokretni ili prenosivi, a kojima je moguce gospodariti gradevnim otpadom
na mjestu nastanka —gradilistu.

Gradevni proizvod nastao materijalnom uporabom gradevnog otpada moZe se ponovo uporabiti u gradevne svrhe
ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom. Odlaganije gradevnog otpada moZe se obavljati
u slu¢ajevima kada ga nije moguce materijalno i/ili energetski uporabiti.

Gradevni otpad predviden za odlaganje predaje se u regionalne centre za gospodarenje gradevnim otpadom,
ovlatenim osobama koje upravljaju odlagalidtima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom.

Nakon zavrsetka svih radova izvoda¢ mora demontirati ili srusiti sve priviemene objekte na gradilistu, a sve montazne
dijelove i sav otpadni materijal kao produkt demontaze ili ruSenja otpremiti sa gradilista.

Eventualno skladiste za gorivo, mazivo ulje i bitumen potrebno je demontirati ili srusiti, a sve montazne dijelove i sav
produkt demontaze ili ruSenja otpremiti s gradiliSta. Posebnu paznju obratiti na demontazu ili rudenje nepropusnih
podloga na kojima se skladistilo ili pretakalo gorivo, mazivo ulje i bitumen kako se prilikom demontaze ili ruSenja ne bi
zagadilo tlo.

PROJEKTANT:

Osijek, listopad 2017.g. Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
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7. POPIS KATASTARSKIH CESTICA

VII. FAZA - KOZICE
R.br.[ K.€.br. oznaka zemljista upisane osobe
RH, jawna cesta, javno dobro u opéoj uporabi s pravom
1. | 5437 |k.o.Podravska Slatina | Ul. kralja Zvonimira, ulica| upravjanja Hrvatske ceste d.0.0., Von¢inina 3, Zagreb
(Viasnik)
2. | 9031 k.0.Kozce Grabovac, Suma "Republika Hrvatska", Zagreb, Zagreb (Vasnik)
3. | 903/5 k.0.Kozice Grabovac, Suma "Republika Hrvatska", Zagreb, Zagreb (Vasnik)
4. | 1410 k.0.Kozce Na kraj sela, cesta "Republika Hrvatska", Zagreb, Zagreb (Vasnik)
5. | 1544 k.0.Kozice Rakitovac, put "JAVNO DOBRO - PUTEVI', KOZICE, KOZICE
6. | 1409 k.0.Kozice Na kraj sela, cesta "REPUBLIKAHRVAT SKA", ZAGREB, ZAGREB (VLASNIK)
7. | 1541/2 k.0.Kozice Selo, put "REPUBLIKAHRVAT SKA", ZAGREB, ZAGREB (VLASNIK)
s | 15211 ko Kozice Selo, cesta Grad Slatina., nerazvrstan.e ceste, jav.no dobro .u opcoj
uporabi, Trg sv. Josipa 10, Slatina (Vasnik)
9. | 1520 k.0.Kozce Selo, cesta "Jawno dobro-putevi’, Kozice, Kozce
10. | 1546/1 k.0.Kozce Polje, put "Jawno dobro-putevi”, Kozice, Kozice
11. | 1542 k.o.Kozce Rakitovac, put "Jawno dobro-putevi’, Kozice, Kozce
12. | 1543 k.0.Kozce Rakitovac, put "Jawno dobro-putevi’, Kozice, Kozce
13. [ 1541/1 k.0.Kozce Rakitovac, put "Javno dobro-putevi*, Kozce, Kozice
14. | 1545 k.0.Kozice Rakitovac, ceta "Jawno dobro-putevi’, Kozce, Kozce

Osijek, listopad 2017.g.

PROJEKTANT:

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.

Osijek, listopad 2017.g.

7. POPIS KATASTARSKIH CESTICA



e PROVOD - inzenyrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EURQVISION EUROQVISION d.o.0., Zagreb
® Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.o0.0., Zagreb P IDTd.o.o., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.0. 0IB62473333687
KOMRAD d. o. o.
Investitor- Brace Radi¢ 2
' 33520 Slatina
OIB: 96537643037
8. TOCKE ISKOLCENJA
Zahvat u prostoru: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VIl. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — NASELJE KOZICE
Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Kozice, k.o. Podravska Slatina
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
Naziv mape: MAPA U/lll | | Broj projekta: | | p-507/16-D-ViI | | Zop: | ‘ 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:

Osijek, listopad 2017.g.
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VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

8. TOCKE ISKOLCENJA

K-KO1
OZNAKA KOORDINATE
X Y
Naziv X koor. Y koor.
CS-KO1 595.744,00 5.061.878,24
KO1-1 595.747,22 5.061.875,85
KO1-2 595.782,09 5.061.852,45
KO1-3 595.831,53 5.061.818,45
KO1-4 595.841,18 5.061.831,21
KO1-5 595.867,31 5.061.812,74
KO1-6 595.899,97 5.061.789,65
KO1-7 595.933,27 5.061.765,73
KO1-8 595.949,57 5.061.752,49
KO1-9 595.980,03 5.061.726,56
KO1-10 | 596.003,34 5.061.706,13
KO1-11 596.015,26 5.061.694,01
KO1-12 | 596.034,78 5.061.675,36
KO1-13 596.057,23 5.061.651,18
KO1-14 596.078,27 5.061.629,79
KO1-15 596.099,58 5.061.608,68
K-KO2
OZNAKA KOORDINATE
X Y
Naziv X koor. Y koor.
CS-KO2 596.219,30 5.061.483,76
KO2-1 596.230,57 5.061.497,79
KO2-2 596.202,10 5.061.521,42
KO2-3 596.178,96 5.061.540,51
KO2-4 596.155,82 5.061.559,60
KO2-5 596.124,16 5.061.587,21
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VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

K-KO3
OZNAKA KOORDINATE
X Y
Naziv X koor. Y koor.
KO2-1 596.230,57 5.061.497,79
KO3-1 596.248,98 5.061.484,00
KO3-2 596.272,37 5.061.465,21
KO3-3 596.298,24 5.061.440,17
KO3-4 596.323,74 5.061.414,77
KO3-5 596.343,75 5.061.393,77
KO3-6 596.374,02 5.061.363,24
KO3-7 596.394,89 5.061.341,68
KO3-8 596.415,54 5.061.319,93
K-KO4
OZNAKA KOORDINATE
X Y

CS-KO3 596.436,16 5.061.297,51
KO4-1 596.443,75 5.061.288,22
KO4-2 596.464,38 5.061.266,44
KO4-3 596.480,52 5.061.248,67
KO4-4 596.513,07 5.061.213,39
KO4-5 596.529,45 5.061.195,86
KO4-6 596.549,93 5.061.173,94
KO4-7 596.578,67 5.061.143,31
KO4-8 596.599,45 5.061.121,67
KO4-9 596.624,90 5.061.096,21
KO4-10 | 596.641,73 5.061.079,09
KO4-11 | 596.669,38 5.061.056,03
KO4-12 | 596.687,72 5.061.040,56
KO4-13 596.706,99 5.061.026,25
KO4-14 | 596.732,05 5.061.009,76
KO4-15 596.757,87 5.060.994,48
KO4-16 | 596.779,48 5.060.984,03
KO4-17 | 596.813,81 5.060.967,75
KO4-18 | 596.846,64 5.060.952,98
KO4-19 | 596.872,44 5.060.937,66
KO4-20 | 596.886,75 5.060.926,75
KO4-21 | 596.902,44 5.060.908,59
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VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

K-KO5
OZNAKA KOORDINATE
X Y
Naziv X koor. Y koor.
CS-KO4 | 596.926,90 5.060.869,62
KO5-1 596.929,26 5.060.865,21
KO5-2 596.915,49 5.060.857,07
KO5-3 596.939,32 5.060.822,49
KO5-4 596.962,66 5.060.787,57
KO5-5 596.989,33 5.060.747,67
KO5-6 597.016,19 5.060.707,88
KO5-7 597.048,21 5.060.659,52
KO5-8 597.072,02 5.060.624,92
KO5-9 597.085,85 5.060.605,31
K-KO6
OZNAKA KOORDINATE
X Y
CS-KO5 597.434,47 5.060.400,57
KO6-1 597.422,32 5.060.407,52
KO6-2 597.397,95 5.060.421,30
KO6-3 597.345,42 5.060.450,30
KO6-4 597.324,51 5.060.462,07
KO6-5 597.303,74 5.060.474,10
KO6-6 597.283,17 5.060.486,46
KO6-7 597.257,21 5.060.501,50
KO6-8 597.236,40 5.060.513,46
KO6-9 597.205,33 5.060.531,64
KO6-10 | 597.173,45 5.060.552,32
KO6-11 | 597.150,07 5.060.567,73
KO6-12 | 597.130,38 5.060.581,45
KO6-13 597.111,45 5.060.596,21
KO6-14 | 597.098,59 5.060.608,80
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K-KO7
OZNAKA KOORDINATE
X Y
CS-KO6 | 596.302,74 5.061.822,82
KO7-1 596.304,63 5.061.821,18
KO7-2 596.312,39 5.061.830,34
KO7-3 596.331,79 5.061.853,23
KO7-4 596.351,21 5.061.876,09
KO7-5 596.370,64 5.061.898,95
K-KO8
OZNAKA KOORDINATE
X Y
KO7-1 596.304,63 5.061.821,18
KO8-1 596.288,54 5.061.802,05
KO8-2 596.273,74 5.061.784,45
KO8-3 596.254,30 5.061.761,60
K08-4 596.230,89 5.061.734,25
KO8-5 596.207,55 5.061.706,84
KO8-6 596.188,49 5.061.683,67
KO8-7 596.169,04 5.061.660,83
KO8-8 596.149,99 5.061.637,65
K-KO9
OZNAKA KOORDINATE
X Y
Naziv X koor. Y koor.
KO1-1 595.747,22 5.061.875,85
K0O9-1 595.728,19 5.061.852,66
KO9-2 595.712,21 5.061.827,27
KO9-3 595.692,43 5.061.797,19
KO9-4 595.679,47 5.061.763,60
KO9-5 595.672,53 5.061.740,63
KO9-6 595.663,86 5.061.711,91
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T-KO1
OZNAKA KOORDINATE
X Y
Naziv X koor. Y koor.
CS-KO1 | 595.744,00 5.061.878,24
KO1-T1 | 595.742,71 5.061.883,69
KO1-T2 | 595.742,48 5.061.884,66
KO1-T3 595.744,40 5.061.888,29
KO1-T4 | 595.744,86 5.061.889,17
KO1-T5 595.745,79 5.061.890,94
KO1-T6 | 595.740,87 5.061.895,92
KO1-T7 | 595.696,45 5.061.928,35
KO-P 595.682,78 5.061.942,47
T-KO2
OZNAKA KOORDINATE
X Y
Naziv X koor. Y koor.
CS-KO2 596.219,30 5.061.483,76
KO2-T1 596.218,45 5.061.485,11
KO2-T2 596.228,92 5.061.498,51
KO2-T3 596.210,38 5.061.513,76
KO2-T4 596.187,33 5.061.532,95
KO2-T5 596.168,05 5.061.548,87
KO2-T6 596.157,77 5.061.556,83
KO2-T7 596.119,38 5.061.590,39
KO2-T8 596.110,07 5.061.597,96
KO1-15 596.099,58 5.061.608,68
T-KO3
OZNAKA KOORDINATE
X Y
CS-KO3 596.436,16 5.061.297,51
KO3-T1 | 596.431,21 5.061.300,43
KO3-T2 | 596.425,56 5.061.306,09
KO3-T3 596.424,83 5.061.306,82
KO3-T4 | 596.422,11 5.061.309,70
KO3-T5 596.421,51 5.061.310,50
KO3-8 596.415,54 5.061.319,93
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T-SL4
OZNAKA KOORDINATE
X Y
CS-KO4 596.926,90 5.060.869,62
KO4-T1 596.922,71 5.060.871,26
KO4-T2 596.914,43 5.060.884,95
KO4-T3 596.912,36 5.060.885,52
KO4-T4 596.904,93 5.060.896,91
KO4-T5 596.904,39 5.060.900,47
KO4-21 596.902,44 5.060.908,59
T-SL5
OZNAKA KOORDINATE
X Y

CS-KO5 597.434,47 5.060.400,57
KO5-T1 597.432,97 5.060.400,63
KO5-T2 597.399,10 5.060.419,97
KO5-T3 597.346,63 5.060.449,06
KO5-T4 597.325,70 5.060.460,82
KO5-T5 597.304,93 5.060.472,83
KO5-T6 597.280,90 5.060.487,21
KO5-T7 597.233,27 5.060.514,71
KO5-T8 597.203,96 5.060.531,94
KO5-T9 597.173,76 5.060.551,54

KO5-T10 | 597.148,72 5.060.568,06

KO5-T11| 597.129,79 5.060.581,13

KO5-T12 | 597.110,20 5.060.596,65

KO5-T13 | 597.099,53 5.060.607,20

KO5-T14 | 597.095,85 5.060.611,94
KO5-9 597.085,85 5.060.605,31
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KOLEKTORI ZA PRIPREMU KUCNIH
PRIKLUCAKA
SN KOORDINATE
X Y

KO1.1-1 | 596.025,76 5.061.667,45
KO1.2-1 | 596.091,43 5.061.601,30
KO2.1-1 | 596.192,45 5.061.509,93
KO2.2-1 | 596.147,86 5.061.549,96
KO2.3-1 | 596.116,07 5.061.578,35
KO3.1-1 | 596.240,35 5.061.472,97
KO3.2-1 | 596.264,19 5.061.455,10
KO3.3-1 | 596.290,24 5.061.432,61
KO3.4-1 | 596.335,77 5.061.385,48
KO3.5-1 | 596.364,48 5.061.353,69
KO3.6-1 | 596.402,60 5.061.308,90
KO4.1-1 | 596.435,56 5.061.280,87
KO4.2-1 | 596.472,31 5.061.241,05
KO4.3-1 | 596.506,10 5.061.206,94
KO4.4-1 | 596.541,72 5.061.166,62
KO4.5-1 | 596.572,44 5.061.137,24
KO4.6-1 | 596.592,83 5.061.115,87
KO4.7-1 | 596.633,26 5.061.071,31
KO4.8-1 | 596.661,23 5.061.047,22
KO4.9-1 | 596.679,84 5.061.031,51
KO4.10-1| 596.723,01 5.060.995,36
KO4.11-1| 596.772,90 5.060.971,11
KO4.12-1| 596.805,37 5.060.951,86
KO4.13-1| 596.862,07 5.060.924,83
KO5.0-1 | 596.904,37 5.060.869,93
KO5.1-1 | 596.951,22 5.060.829,87
KO5.2-1 | 596.974,31 5.060.795,33
KO5.3-1 | 597.025,81 5.060.714,19
KO5.4-1 | 597.058,67 5.060.666,37
KO5.5-1 | 597.080,73 5.060.630,79
KO6.1-1 | 597.388,62 5.060.405,91
KO6.2-1 | 597.336,68 5.060.436,54
KO6.3-1 | 597.295,21 5.060.461,40
KO6.4-1 | 597.250,00 5.060.489,50
KO6.5-1 | 597.197,98 5.060.519,73
KO6.6-1 | 597.142,05 5.060.556,26
KO6.7-1 | 597.102,36 5.060.586,91
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KOLEKTORI ZA PRIPREMU KUCNIH
PRIKUUCAKA
OZNAKA KOORDINATE
X Y
KO7.1-1 | 596.310,53 5.061.832,01
KO7.2-1 | 596.314,24 5.061.828,66
KO7.3-1 | 596.329,76 5.061.854,69
KO7.4-1 | 596.333,70 5.061.851,61
KO7.5-1 | 596.349,41 5.061.877,81
KO7.6-1 | 596.353,13 5.061.874,48
KO7.7-1 | 596.368,69 5.061.900,52
KO7.8-1 | 596.372,57 5.061.897,36
KO8.1-1 | 596.286,68 5.061.803,73
KO8.2-1 | 596.290,48 5.061.800,45
KO8.3-1 | 596.271,77 5.061.785,99
KO8.4-1 | 596.275,67 5.061.782,86
KO8.5-1 | 596.252,33 5.061.763,11
KO8.6-1 | 596.256,20 5.061.759,95
KO8.7-1 | 596.228,99 5.061.735,87
KO8.8-1 | 596.232,82 5.061.732,66
KO8.9-1 | 596.205,74 5.061.708,56
KO8.10-1| 596.209,39 5.061.705,14
KO8.11-1| 596.186,21 5.061.685,62
KO8.12-1| 596.190,02 5.061.682,39
KO8.13-1| 596.148,03 5.061.639,20
PROJEKTANT:
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GRAFICKI PRIKAZI
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VIl. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

Razina projekta: Glavni projekt
Obuhvat zahvata u k.o. Kozice, k.o. Podravska Slatina
prostoru:
Strukovna odrednica Gradevinski projekt
projekta:
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3. REVIZIJA:
. 2. REVIZIJA; | dem: opis:
AL R 1. REVIZIJA: | detm: opis:
i ::/) /v \r-. \ o - ]
7 ﬁ/ : z PROVOD — inzenjrska spolenost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb, projektant:
s R Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb A IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.o. OIB62473333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina
IDT d.o0.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA .
zahvat u prostoru: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suraanik:
VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.
strukovna odrednica: Gradevinski projekt

IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo: 1: 25000

sadrZaj nacrta:

. I .. broj stranice:
Pregledna situacija Sireg podrucja

1.1.
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2017.


VIII. faza

IX faza BAKIC
SLADOJEVCI Vfaza .
Il faza
)
)
2\
Al
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a (IR f%”-
Xl faza 5 5
; %=
SLATINA
, x i: g “@.
i XI faza

Xl faza

X

[l faza

¥

| faza

L

Xl faza

VIl faza

&)

N\

MARKOVO /wie <
_ Al
’o \
+ \“. 7
/ \\ +
VI faza
MEDINCI
IV faza

+

UPQOV - nlje premet ovog projekta

KOZICE

\&%%

NOVI SENKOVAC ‘ H]

X. faza

Faze izgradnje:

|. faza
II. faza
IIl. faza
IV. faza
V. faza
VI. faza
VII. faza
VIII. faza
IX. faza
X. faza
Xl. faza
XIl. faza

3.REVIZIJA: | %atum: opis:
2. REVIZIJA: | datum: opis:
1. REVIZIJA: | %atum: opis:

investitor:

PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.o.

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829

PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreb
OIB: 38036393587

ZI EUROVISION EUROVISION d.o.0, Zagreb,

GROUP 0IB: 98718836957

IDT do.0. e8!

KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta: Glavni projekt
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

projektant:

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.

suradnik:

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.o.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/llI datum i mjesto:  Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p'507/1 6-D-VII ZOP: 21-2015 mjerilo: 1:25 000
sadrzaj nacrta: broj stranice:

Pregledna karta - faze izgradnje

1.2,
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LEGENDA:

Zahvat u prostoru:

Gravitacijski sustav
Gravitacijski kolektor
Kolektor za pripremu kucnih prikljucaka

Tlaéni sustav
Tlacni cjevovod
) Crpna stanica

\JOD T e A W
2 [} CJEVO . i P 3
B : ‘ g T g e ;i e i : : . | !
f r.’:i . ah ’: | U i i g Ak 8 WL il A 3 :4 r 3 \ VA -
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i . | y E y 4 '! i Y
3 f [ : - = ) f W )
i b i
| . | 3.REVIZUA: @ o
b o) i
i | . o
4 f ) 2.REVIZIJA: | % o
. % . ’ ) : 1. REVIZIA: |t s
3‘ i | 1 . ¢ d = i
i ; ] 5 B PROVOD - inzenjrska spoleénost, s.ro. ¥4 EUROVISION EUROVISIONdoo, Zagreb, projektant:
I 5 ; i / / 7 Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
; i | / PROVOD, 520, X
] | ‘ ¢ i PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreb A\ ID Td.00., Osijek
TEN [ ‘ : i . : % OIB: 39036393587 IDT d.00. OIB62473333687
’ / /f ) % : o | investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina
. i . - : razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
) . i . - IDT d.o.0.
: [ o ]* / 'l | . IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA :
i 1/ g ’ ya . ! N\ i zahvat u prostory;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradrik:
£ 3 \ [/ y 1 Ll [ 1 VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE . ” ) .
| . %) Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.
; 4 i . strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
* e ”‘ g - . " .
= \ i Y . ) broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape: — MAPA I/1ll datum imjesto:  Osijek, listopad 2017.
: \ iy ) : broj projekta: p-507/16-D-VII 20P: 21-2015 mjerilo: 1:5000
= N .- p . sadrzajnacrta:  PREGLEDNA SITUACIJA NA KATASTARSKOJ KARTI S UKLOPLJENOM broj stranice:
o - e ORTOFOTO KARTOM 1.3.
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. > %
spajanje na postojece
okno sustava javne
odvodnje grada Slatine
‘ LEGENDA:
Zahvat u prostoru:
Gravitacijski sustav
————— Gravitacijski kolektor
Kolektor za pripremu kucnih prikljuaka
(o) Revizijsko okno
o AB okno s tablastom zapornicom i re$etkom Veza medu listovima:
] Priklju¢no okno
Tlacni sustav
Tlacni cjevovod
G Crpna stanica
o TocCka tlacnog cjevovoda
o Muljni ispust
a Odzracno dozracna garnitura
Postojece instalacije:
Sustav odvodnje
Vodovod
EKI
Plin
Elektroinstalacija
3.REVIZIJA: | %eum opis:
2.REVIZIJA: ~|deum: opis:
1. REVIZIJA: | detm ops:
ﬁ PROVOD — inZenjrska spolecnost, s ro. ¥4 EUROVISION EUROVISIONd.oo, Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d 0.0, Zagreh & ID Td.00., Osijek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.o. OIB62473333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina .
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA : IPTdoo.
] zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradhnik:
Napomena: . VIl FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE i L
Podzemna instalacija je ucrtana prema S Dijana Lazarevic, mag.ing.aedif.
raspoloZivim podlogama vlasnika instalacija. strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.o.
Prije izvodenja, obavezno zatraziti od vlasnika broj knjige: KNJIGA 11 nazivmape:  MAPA I/II datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
instalacija iskol¢enje podzemnih instalacija. broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000
Na mjestu krizanja, obavezan ruéni iskop.
sadrZaj nacrta: . . . . broj stranice:
Pregledna situacija na katastarskoj karti - LIST 1 1.4.1
) 41,
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LEGENDA:

Zahvat u prostoru:

Gravitacijski sustav
————— Gravitacijski kolektor

Kolektor za pripremu kucnih prikljuaka
(o) Revizijsko okno

O AB okno s tablastom zapornicom i reSetkom
® Priklju¢no okno

Tlacni sustav

Tlacni cjevovod

Crpna stanica

TocCka tlacnog cjevovoda
Muljni ispust

Odzracno dozracna garnitura

ooed

Postojece instalacije:

Sustav odvodnje
Vodovod

EKI

Plin
Elektroinstalacija

Veza medu listovima:

3. REVIZIJA; | detum: opis:

2.REVIZIJA; | datum: opis:

1. REVIZIJA; | datum: opis:

investitor:

PROVOD 120

Usti nad Labem, Ceka Republika; OIB: 25023829 GROUP

KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

IDTd.o.0., Osiek
OIB62473333687

B PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.ro. ¥4 EUROVISION EUROVISIONd.oo, Zagreb, projektant:
' OIB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.0.0.Zagreb ‘,An
% OIB: 30036303587 frai IDT d.c.0.

Napomena:
Podzemna instalacija je ucrtana prema
raspolozivim podlogama vlasnika instalacija.

razina projekta: Glavni projekt

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.

IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA

zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

suradnik:

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

IDT d.o.0.
Prije izvodenja, obavezno zatraZiti od vlasnika broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/Ill datumimjesto:  Osijek, listopad 2017.
instalacija iskol¢enje podzemnih instalacija. broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000
Na mjestu kriZzanja, obavezan ruéni iskop.
sadrZaj nacrta: . . . . broj stranice:
/ e " 7 Pregledna situacija na katastarskoj karti - LIST 2 14.2.
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LEGENDA:

Zahvat u prostoru:

Gravitacijski sustav
————— Gravitacijski kolektor
Kolektor za pripremu kucnih priklju¢aka

(o) Revizijsko okno

[ n ] AB okno s tablastom zapornicom i reSetkom Veza medu listovima:

o Prikljuéno okno

Tlacni sustav

Tlacni cjevovod

Crpna stanica

Tocka tlacnog cjevovoda
Muljni ispust

Odzracno dozracna garnitura

ooed

Postojece instalacije:

Sustav odvodnje
Vodovod

EKI

Plin
Elektroinstalacija

3.REVIZIJA; | %atum: opis:

2.REVIZIJA; | oatum: opis:

1. REVIZIJA; | %atum: opis:

b PROVOD - inZenjrska spolecnost, s.r.0. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb,
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d 0.0, Zagreb IDTd.oo, Osijk
% OIB: 39036303587 foay IDT d.0.0. OIB62473333667

investitor: KOMRAD d.0.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta: Glavni projekt

Napomena:

Podzemna instalacija je ucrtana prema
raspoloZivim podlogama vlasnika instalacija.
Prije izvodenja, obavezno zatraziti od viasnika
instalacija iskolCenje podzemnih instalacija.
Na mjestu kriZzanja, obavezan ruéni iskop.

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

projektant:

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.

suradnik:

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 11 nazivmape: — MAPA I/l| datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Pregledna situacija na katastarskoj karti - LIST 3

1.4.3.
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LEGENDA:
Zahvat u prostoru:
Gravitacijski sustav
Gravitacijski kolektor
Kolektor za pripremu kucnih prikljuaka
Revizijsko okno —
[n ] AB okno s tablastom zapornicom i re$etkom Veza medu listovima:

® Priklju¢no okno

Tlacni sustav

Tlacni cjevovod
G Crpna stanica
ToCka tlacnog cjevovoda
a Muljni ispust
a Odzracno dozracna garnitura

Postojece instalacije:

Napomena:

Podzemna instalacija je ucrtana prema
raspolozivim podlogama vlasnika instalacija.
Prije izvodenja, obavezno zatraZiti od vlasnika
instalacija iskol¢enje podzemnih instalacija.
Na mjestu krizanja, obavezan ruéni iskop.

Sustav odvodnje
Vodovod
EKI
Plin
Elektroinstalacija
3.REVIZIJA; | datum: opis:
2. REVIZIJA; | oatum: opis:
1.REVIZIJA; | oam: opis:
B PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.ro. ¥, EUROVISION EUROVISIONd oo, Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreb A ID Td.co. Osijek
% OIB: 39036303587 IDT d.0.0. OIB62473333667
investitor: KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina
IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
suradnik:

zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

/ [ ] |

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/1ll datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000
sadrZaj nacrta: . . . . broj stranice:

Pregledna situacija na katastarskoj karti - LIST 4 1.4.4
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LEGENDA:
Zahvat u prostoru:

Gravitacijski sustav
Gravitacijski kolektor
Kolektor za pripremu kucnih prikljuaka
(o) Revizijsko okno
O AB okno s tablastom zapornicom i reSetkom

(] Priklju¢no okno

Tlacni sustav
Tlacni cjevovod
G Crpna stanica
® TocCka tlacnog cjevovoda
o Muljni ispust
a Odzracno dozracna garnitura

Postojece instalacije:

Veza medu listovima:

Napomena:
Podzemna instalacija je ucrtana prema
raspolozivim podlogama vlasnika instalacija.
Prije izvodenja, obavezno zatraZiti od vlasnika
instalacija iskol¢enje podzemnih instalacija.
Na mjestu krizanja, obavezan ruéni iskop.

I

Sustav odvodnje
Vodovod
EKI
Plin
Elektroinstalacija
3.REVIZIJA; | oaum: opis:
2.REVIZIJA; | oaum: opis:
1.REVIZIJA; | oatm: opis:
B PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.ro. . EUROVISION EUROVISIONdo.o, Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP 0IB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d 0.0, Zagreb A
% OIB: 39036393587 IDT d.o.0.
investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta:  Glavni projekt Sanda $ikié, dipling.grad.
IDT d.o.o.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
suradnik:

POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

zahvat u prostoru:
VIl. FAZA 1ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE " . . .
Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.
strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/lll datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000

broj stranice:

1.4.5.

sadrZaj nacrta: . . . .
Pregledna situacija na katastarskoj karti - LIST 5
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K1 I = e N i drzavne ceste (kolni prilaz) g
\ ........ %)
/
124.00 — ' n -
123.12\\ I g
123.00 DA p
Napomena: N
Predmetnim projektom ‘_»iE -
predvidena je ugradnja PP 122.00
okna s ugradnjom poklopca ' -
u betonskom prstenu ovisno I N s v s 21 L2 L L LI 72722772
o0 mjestu ugradnje (zelena 121.00 S
povrsina, prometnica). R e
Kotu poklopca potrebno je
prilagoditi mjestu ugradnje 120 &
Sukladno Tipskim nacrtima. - . 1.
4 zacjevljenje kanala uz revizijska pkna |
. Il -
g{‘)’{‘;’gg{‘:{’)’}gﬁ’gj&’gfug’;&:a 119.00 B paralelno vodenje s postojecim plinskim indtalacijama N izmjestanje plinskih instalacija |
samom nacinu ugradnje I | \ izmjeStanje vodovodnih instalacija N
Istoga, kao [ poStivanju 118.00 \ izmjestanje elektrcenergetskih stupova ‘ |
hacina ugradnje ovisno o — —
lokaciji 1 1700 S | S < e B ‘ ‘
Naziv okna i iialna dusi 4.00 42.00 60.00 16.00 32.00 40.00 41.00 21.00 40.00 31.00 17.00 27.00 33.00 30.00
aziv okna i parcijalna duzina [m] CS-KO1 KO1-2 KO1-3 KO1-4 KO1-5 KO1-6 KO1-7 KO1-8 KO1-9 KO1-10 KO1-11 KO1-12 KO1-13 KO1-14 KO1-15
KO1-1
o o o o o o (e {e] o O o MO o o o D o o o o datum: opis:
S S S S S 2 @ S @ S 1N S S 2 © 2 S S S 3. REVIZIJA: - P
o< (<o) © N < <~ n o © O < «© N~ <t o ~ < < <t
Stacionaz"e [m] o o < o N 0 OO o <+ O O © D N < © N~ (e) o © -
o o o ~ ~ ~ ~ N N AN AN AN N @ ™ ™ [ap] < <t < . datum: opis:
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2. REVIZIJA:
oo < » O N ~ o o o oo N — © <t © o 0o » 0 o N~ [=e) 1. REVIZIJA: datum: opss:
Kote terena [m] S < < S S AR s S Ep: g < 15 s @ N N < =
DR & & § o § o o aN o o oy oy o X o D D o gl  PROVOD - inZenjrska spolednost, s.r.o P, EUROVISION EUROVISION doo, Zagreb, projektant:
N ™ < » e » [o2) [<2) o © N~ 7o) o < [sN] » Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957 i
Kota nivelete [m] - 2 i = 2 N o N = i = K 3 3 < =
NN ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N N ~ N N I N % PRONGRAD BIRO d.0.0.. Zagreb ‘l IDT d.0.0 ID Td.o0. Osijek
— = — — — — — — — — — — — — — — OIB: 39036393587 £z Y 0iB62473333687
ina ni SN 8 3 & ® S N & = & 3 8 8 =] 8 —
Dubina nivelete [m] & o & & i < S S g ~ S q S 2 S . investitor KOMRAD d.0.0., Brace Radic 2, 33 520 Slatina
razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
ina i 32 2 & = » < 2 3 & o IDT d.o.0.
Dubina iskopa [m] i ~ 2 S 2 N S N N 2 N 2 N IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACHE SLATINA TE REKONSTRUKCIA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE $IREG CENTRA SLATINE suradnik:
0 0 P
Pad 1=2.50 %o 1=5.00 %o VIl. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE ) L
a L=122.00m L=134.00m Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.
: - strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
Materijal i profil cijevi DN 300 broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/ datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
@ ; broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000/100
Zastitna cijev DN 45f.2x7.1mm, L=16.00m
Stacionaze zastitne cijevi stdc. 106.00 - 12200 sadrZaj nacrta: - . o . broj stranice:
g Uzduzni profil gravitacijskog cjevovoda K-KO1 1.5.1



IvanaPC
Tekstni okvir
2017.


3.REVIZIJA; | daum: opis:
2. REVIZIJA; | daum: opis:
1. REVIZIJA; | oatum: opis:
A PROVOD - inZenyrské spolecnost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb i IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036303587 IDT d.0.0. OIB62473333667
investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik:

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE
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< 128.00
L = DETALJ
< < prolaz ispod
55 127.00 cestovnog kanala
x x I i drzavne ceste
126.00
o O
N 9
N~ <
®© 125.00
K1 I
124.00
123.00
Napomena:
Predmetnim projektom
predvidena je ugradnja PP 122.00
okna s ugradnjom poklopca '
u betonskom prstenu ovisno
o0 mjestu ugradnje (zelena 121.00
povrsina, prometnica). - 7
Kotu poklopca potrebnoje @& 77
prilagoditi mjestu ugradnje
sukladno Tipskim nacrtima. 120.00
g{‘j;é’l’;’g(’)"jg’:gc‘;t}’; ::1 z’;aga 119.00 izmjestanje plinskih instalacija paralelno yodenje s posiojecim plinskim instalacijama
samom nacinu ugradnje I | izmjestanje vodovodnih instalacija i elektrpenergetskih stupova |
istoga, kao | postivarju 118.00 \ paralelno vodenje s tlacnim cjevovodom T-KO2 ‘
nacina ugradnje ovIsno o 1 1 7 00 -
lokaciji . B £ S \ S C
A 4 = r - \ - -
Naziv okna i iialna dui 18.00 37.00 30.00 42.00
aziv okna f parcijalna duzina [m] CS-KO2  KO02-1 K02-2 K02-3 KO2-4 K02-5
oM © o < o o N o <t o
Qo No ) < < ~ < «© <
. Vv O ~— M~ O N~ Yo} Yol N L D N~
Stacionaze [m] 88 SS 3 3 8 =4 = & °
+ + + + + + + + + + +
[e»Nean] [e» N ean] o o o (an) o (an) o
o w0 N O (=} < [o0] D < o (o)
AN O AN <t <t < © (ce] o <t ~
Kote terena [m] S8 33 3 3 3 T 8 8 g
o N o [Xo] oo <
. ~ N < L ~d =
Kota nivelete [m] N N N N NG s
. . ~ ~ < [32] < <t o~
Dubina nivelete [m] 2 a N S I ~
L. o » oo o
Dubina iskopa [m] 3 R PN S
Pad I =5.00 %o [ =20.00 %o
L=115.00 m L=4200m
Materijal i profil cijevi DN 300

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi

DN 457.2x7.1mm, L=18.00m
stac. 0.00 - 18.00

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000/100
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Uzduzni profil gravitacijskog cjevovoda K-KO2
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133.00

3.REVIZIJA; | daum: opis:
2. REVIZIJA; | daum: opis:
1. REVIZIJA; | oatm: opis:
A PROVOD - inZenyrské spolecnost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb i IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036303587 IDT d.0.0. OIB62473333667
investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik:

VIl. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

132.00
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<ZE 130.00 K02-1 K03-1 K03-2 K03-3 KO3-4 K03-5 K03-6 K03-7 K03-8
<Zt é I okno u prometnoj
W 129.00 pristupnoj povrsini
B = (kolni prilaz)
< <C Napomena: $irina
'6 '6 128.00 simbola okna ne
X X I odgovara stvarnoj P
veligini. Okna su zbog T \
127.00 bolje vidljivosti /
o O . —
~© uvecana. L
~ <
& 3 126.00 ]
Kt I
125.00
124.00 Ched
Napomena:
Predmetnim projektom
predvidena je ugradnja PP 123.00
okna s ugradnjom poklopca '
u betonskom prstenu ovisno
0 mjestu ugradnje (zelena 122.00
povrsina, prometnica). '
Kotu poklopca potrebno je
prilagoditi mjestu ugradnje 121.00
sukladno Tipskim nacrtima. '
Odabirom aruge vrste okana 120.00 izmjestanje elektroenergetskih stupova
potrebno je voditi racuna o et — —
samom nacinu ugradnje | zacjevljenje kanalg izmjeStanje plinskih j |
istoga, kao | posivarju 119.00 izmjestanje plinskih i yodovodnih instalacija paralelno vodenje s postoje¢im plinskim i vodovodrim instalacijfama | vodovodnih instalacija |
nacina ugradnje ovisno o 1 1 8 0 0 - - - -
lokaciji . i | 5 g = < | |
A\ 4 - \ - \ |
Naziv okna i iialna dusi 23.00 30.00 36.00 29.00 43.00 30.00
aziv okna i parcijalna duzina [m] KO2-1 KO3-1 KO3-2 KO3-3 KO3-4 KO3-5 KO3-6 KO3-7 KO3-8
o o o o — o o o o o o NI o o
S X C’. S - = N Q S < © < S <
L S s ) 13°) =) ) S < ~ N ~ N~
StacionazZe [m] 8 8 S 8 8 5 8 SO o 2 SN N &
+ o+ + + + + + + + + + + + + +
o o o o o o o o o o o oo o o
[erNe>) ~ oM [e>Ne>] (e «© oW M~ VAN N o O © AN AN O o0 O w0
< < © O ©o M~ N~ [e o] (o>} O ~ ~ Mmm O O co [coNee] M~ N~ o ©
Kote terena [m] << < < < B B o © & N~~~ N~ I~ © © GO GG © ©
88 &8 &g da & o S S og Sa g S8 o g
N M~ oo [@>) [eo) ~ N (o] M~
. N < © © © - ~ 0 ©Q «©
Kota nivelete [m] N N g < S N S N N
. 3 ~ © [o2X=2) = < — <t [=2) ©
Dubina nivelete [m] Q pE e < i > P ~ 2
ina 2 B 08 S 3 5 2 x
Dubina iskopa [m] S ~ PN ~ P p¥; N ~ ~
Pad [ =11.00 %o I =8.00 %o I =2.50 %o
L=53.00m L=101.00m L=103.00m
Materijal i profil cijevi DN 300

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000/100
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Uzduzni profil gravitacijskog cjevovoda K-KO3

1.5.3.



IvanaPC
Tekstni okvir
2017.


KOTA POKLOPCA CS
KOTADNACS

3.REVIZIJA; | daum: opis:
2. REVIZIJA; | oatum: opis:
1.REVIZIJA; | oatum: opis:
A PROVOD - inZenjrska spolecnost, 5.0 ¥l EUROVISION EUROVISION doo. Zagreb, projettant
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb i IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036303587 IDT d.0.0. OIB62473333667
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta:  Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE $IREG CENTRA SLATINE suradnik:

VII. FAZA 1ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE
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M~ © .
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128.00 velicini. Okna su zbog pristupnoj povrsini | ] —— [/ ] _ an
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ecana. ] | r ]
127.00 W i L,//////J S—— N \\J \y L/
126.00 I—/"
Napomena:
Predmetnim projektom
predvidena je ugradnja PP 125.00 ] 77777727 77777777 77772772
okna s ugradnjom poklopca ' S I rrrrrs 77777777227 A7 777 77 722 2Ll S Y 7 B <
u betonskom prstenu ovisno - N P N G O s L IO L e B . e
o0 mjestu ugradnje (zelena 124.00 - — I I TIT I 7T I 77272 2 777 “a el | @
povrsina, prometnica). ' RO s I s sl s UVl ) PP T 77777772 2 s oy B .
Kotu poklopca potrebno je I I - .
prilagoditi mjestu ugradnje 123.00
sukladno Tipskim nacrtima. ' o L o
zacjevljenje kanala uz revizijska okna ‘ zacjevljenje kanala
. — B e —
Odabirom druge vrste okana 129 () izmjestanje elektroenergetskih stupova | | |
potrebno je voditi raCuna o — 1 —- - - — — ~ -
samom nadinu ugradnje izmjestanje vodovodnih|instalacija _ | paralelno vodenie s postojecim vodovodnim instalacijama
istoga, kao i postivanju 121.00 izmjestanje postoje¢im plinskih instalacija paralelno vodenje s postojecim plinskim instalacijama \ \ |
nacina ugradnje ovisno o 1 20 00 - - - — - - - o -
lkecii. ' s £ z 5 E E gs I Bels |8 E z E | -
AN 4 | \
Naziv okna i —— 30.00 48.00 24.00 30.00 42.00 36.00 4.00 36.00 24.00 38.00 36.00 30.00 18.00 24.00
aziv okna i parcijalna duzina [m] CS-KO3K04-1 KO4-2 KO4-3 KO4-4 KO4-5 KO4-6 KO4-7 KO4-8 KO4-9 KO4-10 KO4-13 KO4-15 KO4-16 KO4-17 KO4-18 KO4-19  KO4-20 KO04-21
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ina ni 8 © 2 S © © 8 5 2 8 3 8 2 % ~ © 3 S 3 3 L 4
Dubina nivelete [m] N o o~ = o o = o o o o o o o o o o = o o N N
nai 2 3 S © 3 3 3 @ 8 3 8 2 2 N 8 & 3 © 2 2
Dubina iskopa [m] N ~ - ~ o o o o o o o = o o o o < o o~ N N N
Pad [ =2.50 %o
L=614.00 m
Materijal i profil cijevi DN 300

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi

DN 457.2x7.1mm, L=4.00m
stac. $45.40 1553.40

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape: — MAPA I/1ll datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000/100
sadrzaj nacrta: broj stranice:

Uzduzni profil gravitacijskog cjevovoda K-KO4

1.54.
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g 131,00 DETALJ
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130.00 / cestovnih kanala T
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128.00 \ \ 127.38 1?745 I
Napomena: 127.00 % 3
Predmetnim projektom - L
predvidena je ugradnja PP 126.00 S N R W
okna s ugradnjom poklopca ' HI l I I N W v rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrsy / 2Zzczzappumess . T B
u betonskom prstenu ovisno = 2777277777 22 2L 2L e
0 mjestu ugradnje (zelena 12500 | == 7
povrsina, prometnica). '
Kotu poklopca potrebnoje o L
prilagoditi mjestu ugradnje. 49400 ® 40000000000 « 0@
sukladno Tipskim nacrtima. 124.00 izmiedtanie plinskih i
izmjestanje plinskih i
Odabirom druge vrste okana 123.00 vodovodnih instalacija
potrebno je voditi racuna o ' R .
samom nainu ugradnje I 11/ | izm|eStanje elektroenergetskih stupova N
istoga, kao i poStivanju 122.00 paralelno viodenje s postojecim plinskim instalacijama
naina ugradnje ovisno o 1 21 00 - -
lokaciji. . S ‘ 5 2
A\ 4 - = 5
Naziv okna i iioina dusi 5.00 16.00 42.00 48.00 58.00 42.00 24.00
aziv okna | parcijalna duzina [m] CS-KO4 KO5-2 KO5-3 KO5-4 KO5-5 KO5-6 KO5-7 KO5-8 KO5-9
KO5-1
SIS S S S S S N S 3 3 3 3. REVIZIJA: | datum: opis:
ionaZ S8 & 3 3 3 B 3 S 2 S &
Stacionaze [m] OO o o o ~ ~ ~ N N [3p] (3p] . datum: opis:
+++ + + + + + + + + + + 2. REVIZIJA:
0 W0 < ™ ¥ ™ o~ [ [Te) o~ o o 1. REVIZIJA: datum: opss:
@ ™ Y] «© M~ [ce) (e o) (o) o N~ N (o]
Kote terena fm] $8 08 2 % % 5 08 g g S g =, .
~ ~ — ~ ~ ~ ~— ~ ~ ~ ~— E PROVOD — inzenjrska spolenost, s.r.o V‘_ EUROVISION EURCVISION d.o.0., Zagreb, projektant:
>» — 0 [¥e) ~— ~— oo o o o Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
Kota nivelete [m] 10 P o < o R N N i )
o NN N N X X g N N N PRONGRAD BIRO d.o.o. Zagreb IDT d.0.0 ID Td.ao, Osijek
% 0IB: 38036393587 A e DIBB24T3333687
ina ni e X 8 S & 5 80 2 8 3 st
Dubina nivelete [m] RN b 2 pa < DY & ~§ ~ investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
ina i <] & = o » 8 8 s IDT d.o.0.
Dubina iskopa [m] 2 & i pa 2 I N IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik:
Pad =4.00 %o =5.00 %o VIl. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE ) L
a L =201.00 m L =124.00 m Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.
: : strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
Materijal i profil cijevi DN 300 broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape: — MAPA /]Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000/100
Zastitna cijev DN 45f.2x7.1mm, L=16.00m
Stacionaze zastitne cijevi tac. 5.00 - 21.0 sadrzaj nacrta: L. . o . broj stranice:
d Uzduzni profil gravitacijskog cjevovoda K-KO5 15.5



IvanaPC
Tekstni okvir
2017.


3.REVIZIJA: | datum: opis:
2. REVIZIJA: | datum: opis:
1. REVIZIJA: | %aum: opis:
A PROVOD — inzenjrska spolenost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zag projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb i IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.. OIB62473333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta:  Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.0.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
suradnik:

zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VII. FAZA 1ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

132.00 - o o o o~ = 0 © o ™ o~ = o - © ~ o ® ™ © © 0 © ® ™ NI © <
N~ = = = NN S 9 o o o © o~ ~o= < © N o © = © o o S D
8 2| |88 & 8 &8 &8 & & &8 & o &g &g 8 8 & &g &« & &
131.00 CS-K0O5| | KOB-1 K06-2 K06-3 KO6-4 K06-5 KO6-6 KO6-7 K06-8 K06-9 K06-10 KO6-11 K06-12 K06-13 K06-14
okno u prometnoj
130.00 8 pristupnoj povrsini
EE) (kolni prilaz)
129.00 354 /\(__
S L
<
| %< [
128.00 2 2
'5 '5 okpo u pr.ometngj.
< 127.00 X | prlstgpnpj povrsini |
<2 (kolni prilaz) okno u prometnoj
e é Napomena: $irina pristupnoj povrsini
o< 126.00 simbola okna ne (kolni prilaz)
l,"_" % odgovara stvarnoj
< < veli¢ini. Okna su zbog
5 5 125.00 bolje vidijivosti
X X I uvecana.
124.00
o O
~ o
~ o
© ® 123.00
K1 I
122.00
121.00
Napomena:
Predmetnim projektom
predvidena je ugradnja PP 120.00
okna s ugradnjom poklopca '
u betonskom prstenu ovisno
0 mjestu ugradnje (zelena 119.00
povrsina, prometnica). '
Kotu poklopca potrebnoje & 77
prilagoditi mjestu ugradnje 100 ® 7
sukladno Tipskim nacrtima. ' o L o
zacjevlienje kanala uz revizijska okpa zacijevljenje kanala
. - — —
giisgzg g’;’g;t;’; :téizga:a 117.00 | izmjestanje elektroenergetskih stupova | a
samom nacinu ugradnje I | paralelno vodenje s postoje¢im vodovodnim instalacijama L izmjestanje vodovodnih instalacija |
. . vor . - o Bl ] T o T
istoga, kao i poStivanju 116.00 ‘ paralelno vodenije s tlaénim cjevovodom T-KQB
nacina ugradnje ovisno o 1 1 5 O 0 - -
lokac V o< & E
Naziv okna i - 14.00 28.00 60.00 24.00 30.00 24.00 36.00 38.00 28.00 24.00 18.00
aziv okna [ parcijalna duzina [m] CS-KO5 KO6-1 KO6-2 KO6-3 KO6-4 KO6-5 KO6-6 KO6-7 KO6-8 KO6-9 KO6-10 KO6-11 KO06-12 KO6-13 KO6-14
= C’. S S S = S S 9o S wo S = S C’. @2 QO
ionaZ S = S S & 3 N S = X ) S R o 2 S S
Stacionaze [m] S S S - -— -— -— N K8 ~ NN I5e) 1Y) I5e) 1) » &
+ + + + + + + + o+ + + + + + + + + + +
o o o o o o o o oo o [e» N an] o o o o o O
o o O 0O AN AN [foN¥e] 0 O M~ Aoy ~— O ~— N < <t M~~~ O M N~ © O Yol ol [spNepl AN < Lo @
S NN - =~ NS «© M S QOO Q ~ © < NN ©© ~ < VO B NG
Kote terena [m] ~— — NN lelse) ™ ™ < ™ < < < o< O O O © O ~r~ ~r~ 00 O 0 © O 0O
o o oo o o o o oo oy oo oy oy o oy ¢ ee
o o ~ o] ™ N~ N [{=} o (3o a2l oo} (o] ™ o O <
. [ee] o < N © D o M~ ~ [(oNap) [oo] N © [epRTe] [ee]
Kota nivelete [m] o = = — - - N N o o< < O O G © ©
= o o o o o o o & o o o o o o
; . o foe) — N~ N~ Yol » Yo} ~ oo © ~ o < < <t
Dubina nivelete [m] = S S N < 3 N & & PPN < < ~ S ~
inai g 3 5 2 3 5 = 88 3 3 8 = 3
Dubina iskopa [m] ~ N ~ N ~ o~ o~ ~ ~ ~ REXN «~
Pad [ =14.50 %o
L =396.00 m
Materijal i profil cijevi DN 300

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 11 nazivmape:  MAPA I/lll datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mierilo: 1:1000/100
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Uzduzni profil gravitacijskog cjevovoda K-KO6

1.5.6.



IvanaPC
Tekstni okvir
2017.


KOTA POKLOPCA CS

3. REVIZIJA; |datum: opis:
2. REVIZIJA; | datum: opis:
1. REV'Z'JA datum: opis:
£ PROVOD - inZenjrska spolecnost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION do.o., Za projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb i IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036303587 IDT d.0.0. OIB62473333667
investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik:

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

8
< 123.00 <
< < a
o © <
o0 < 122.00 5
=
H a8 <
=S 121.00
TN @f|l= w o @ ~oN D X
=2E TE T e T e T e T
120.00 AR | R | A - - A
R 8 CS-KO6|| KO7-1 || KO7-2 KO7-3 KO7-4 KO7-5
~N <
© ® 119.00
K1 I
118.00
117.00 L e
Napomena: — _
Predmetnim projektom
predvidena je ugradnja PP 116.00
okna s ugradnjom poklopca '
u betonskom prstenu ovisno
o0 mjestu ugradnje (zelena 115.00
povrsina, prometnica). ' H
Kotu poklopca potrebno je T RN LLLLLLLLLLLLLLL, < — N
prilagoditi mjestu ugradnie  4420n B 400092002 |V - o4 ,,..,6 A4 44 .
sukladno Tipskim nacrtima. 114.00
Odabirom druge vrste okana 30 |
potrebno je voditi racuna o R [
samom nacinu ugradnje
istoga, kao i postivanju 112.00
nacina ugradnje ovisno o '
lokaciji. 1 1 1 00
A\ 4
3 . . . 2.50 12.00 30.00
Naziv okna lparcualna duzina [m] CS-KO6 KO7-2 KO7-3 KO7-4 KO7-5
KO7-1
oo o o o o
QW Lo L0 Lo L0
. . o < < <t <t
Stacionaze [m] sS8 S S S =
+ + + + + +
oco o o o o
T O o ~ <t <r
N ~ 0? ™~ Q
Kote terena [m] ~r ~ © © ©
oo < <t < <
. 0w L0 «© ™~ xQ
Kota nivelete [m] i = = = =
—C -~ — -~ -~
. . w0 o © N~ o o
Dubina nivelete [m] ~e 2 S < N
X
.. — © [ [or) © ©
Dubina iskopa [m] 22 S S o ~
Pad [ =3.30 %o
L=104.50 m
Materijal i profil cijevi DN 300 DN 250

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000/100
sadrZaj nacrta: broj stranice:

UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-KO7

1.5.7.
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KOTA TERENA
KOTA DNA OKNA

87.70
84.60

N
N

Napomena:

Predmetnim projektom
predvidena je ugradnja PP
okna s ugradnjom poklopca
u betonskom prstenu ovisno
0 mjestu ugradnje (zelena
povrina, prometnica).

Kotu poklopca potrebno je
prilagoditi mjestu ugradnje
Sukladno Tipskim nacrtima.

Odabirom druge vrste okana
potrebno je voditi racuna o
samom nacinu ugradnje
istoga, kao i postivanju
nacina ugradnje ovisno o
lokaciji.

129.00

128.00

127.00

126.00

125.00

124.00

123.00

122.00

121.00

120.00

119.00

118.00

117.00

116.00

115.00

114.00

113.00

I T 0O 0O T 0O O 00O O 00O O

120.45
118.36

KO8-5

paralelno vodenje s tlaénim cjevovodom T-KO6

121.35
119.26

KO8-6

-

3.REVIZIJA; | oatum: opis:
2. REVlZlJA datum: opis.‘
1.REVIZIJA; | oaum: opis:
E: PROVOD — inzenjrska spolenost, s.r.o V‘_ EUROVISION EURCVISION d.o.0., Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb i IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036303587 IDT d.0.0. OIB62473333667
investitor: KOMRAD d.o.0., Braé¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta:  Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.
[ZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik:

VII. FAZA 1ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

= <=
AN 4 | > - \
Naziv okna i iialna dusi 25.00 23.00 30.00 36.00 30.00
aziv okna i parcijalna duzina [m] KO7-1 K08-1 KO8-2 KO8-3 KO8-4 KO8-5 KO8-6 KO8-7 KO8-8
o o o o o o (o2] o o (e} o
S S S S S S N S S 9 S
i . o Lo o <) <t o ~— o o © o
StacionazZe [m] 8 S P S = 2 © ® ISR N
+ + + + + + + + + o+ +
o o o o o o o o o o o
o [o0] < «© o [Ye) D [T () D o
(sp) © o © < <t N~ [9p] [9p] [Ye) <t
Kote terena [m] ~ ~ < © > < < S a g S
S = ~ = o e < CHE <
. (sp) © D [9p] ~A (sp] N ~ o
Kota nivelete [m] w w w © o~ < =) S <
Dubina nivelete [m] § § E § § E ?O: % E §
L. © — o) o o O 0 Yo} Yo} o
Dubina iskopa [m] S R « < NP S S o &
Pad [ =13.00 %o [ =30.00 %o
L=114.00m L=126.00m
Materijal i profil cijevi DN 300

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mierilo: 1:1000/100
sadrZaj nacrta: broj stranice:

UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-KO8

1.5.8.
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145.00

144.00

143.00

142.00

141.00

140.00

139.00

138.00

137.00

136.00

135.00

134.00

133.00

132.00

131.00

130.00

129.00

KOTA TERENA
KOTA DNA OKNA

128.00

87.70
84.60

127.00

=
N

126.00

125.00

Napomena:

Predmetnim projektom

predvidena je ugradnja PP 124.00
okna s ugradnjom poklopca

u betonskom prstenu ovisno

0 mjestu ugradnje (zelena 123.00
povrsina, prometnica).

Kotu poklopca potrebno je

prilagoditi mjestu ugradnje

sukladno Tipskim nacrtima. 122.00

Odabirom druge vrste okana 121.00
potrebno je voditi racuna o '

124.80
121.28

KO1-1

126.07
124.03

KO9-1

128.20
126.13

K09-2

131.10
128.65

K09-3

134.29
131.53

K09-4

136.35
134.43

K09-5

139.57
137.43

KO9-6

3.REVIZIJA; | dam: opis:
2. REVIZIJA; | dem: opis:
1.REVIZIJA; |um opis:
A PROVOD - inZenyrské spolecnost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb, projektant
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb i IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.o. OIB62473333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina
IDT d.o0.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA .
zahvat u prostoru: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suraanik:

VIl. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

samom nacinu ugradnje
istoga, kao i postivanju 120.00
nacina ugradnje ovisno o '
lokaciji. 1 1 900
A\ 4
. ) . .. 30.00 36.00 24.00 30.00
Naziv okna f parcijalna duzina [m] KO1-1 KO09-1 K09-2 K09-3 K09-4 K09-5 K09-6
o o o o o o o
S S S S S S S
. v o o o © N © (<o)
Stacionaze [m] = 3 8 = ® © x©
+ + + + + + +
o o o o o o o
o N~ o o [e>) 0 N~
N~ o N ~ N [ep] [Ye)
Kote terena [m] s < S = S ] 3
_ = = T =
Kota nivelete [m] < S < 3 S S &
Dubina nivelete [m] E § 'i ”:’ E CE & ‘E
Dubina iskopa [m] § § § § ‘:r\" § §
Pad [ =70.00 %o [ =80.00 %o [ =100.00 %o
L=96.00m L=36.00m L=54.00m
Materijal i profil cijevi DN 250

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 111 nazivmape:  MAPA I/lll datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000/100
sadrZaj nacrta: broj stranice:

UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-K09

1.5.9.



IvanaPC
Tekstni okvir
2017.


KOTA POKLOPCA CS
KOTADNA CS

3. REVIZIJA; |datum: opis:
2. REVIZIJA; |datum: opis:
1. REVlZlJA datum: opis:
B  PROVOD - inzenjrska spolecnost, s 1o P4 EUROVISION EUROVISIONdoo, Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb A IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036303587 Am IDT d.0.0. OIB62473333667
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik:

VIl. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

130.00
129.00 I
128,00 23 . . g R
I o d ODZRACNO-DOZRACNA S
GARNITURA
127.00 CS-KO1 KO-P
DETALJ
126.00 * prijelaza tlaénqg vcjeyovoda
preko kanala vjeSanjem o
konstrukciju mosta
125.00 L T T T T T AL
— / AN
[ e —
124.00 \ 0123 69 Y
123.00 I I
122.00
I Spoj na postojece okno
121.00
12000 77
119.00 I
118.00 s =
o
AN _4 > i
Naziv okna i iialna dusi 5.60 1.00 410 1.00 2.00 7.00 55.00 19.65
aziv okna i parcijaina duzina [m] CS-KO1 KO1-T1 KO1-T3 _ KO1-T5 KO1-T6 KO1-T7 KO-P
KO1-T2 KO1-T4
o o O o O o o © o Yo}
= QO ~ o~ ~ ~ © ~ ™
. . o O O © = ™ o N~ [Ye) Yol
Stacionaze [m] 38 888 S5 S S S S 3
+ + + + + + + + + + +
o [e» N e Nan] o O o o o o o
= B3B3 5% b 3 3 3 3
Kote terena [m] S I3 I3 3 S S S S
. g 5 8 $s 3 3 5 S
Kota nivelete [m] < < T AR < < N N
Dubina nivelete [m] § E § § § E § § E
Dubina iskopa [m] @ § § f '§
Pad I =-1.00 %o 1=-0f44d% 1=-486% | =900.00%
L=560m L={.00/m L=410m |L=[1.00m
Materijal i profil cijevi F:jl?l;l(l):)

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi

DN 219.1x6.3mm, L=6.10m
stac. 5.60 - 11.70

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:200/100
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Uzduzni profil tlacnog cjevovoda T-KO1

1.6.1.



IvanaPC
Tekstni okvir
2017.


KOTA POKLOPCA CS
KOTADNACS

132.00
131.00
130.00 = 2 58
129.00 CS-K02 KO1-15
128.00
DETAL MULJNI ISPUST
prolaz ispod
127.00 cestovnog kanala
i drzavne ceste
126.00
125.00 I \
\ ////
L ———
124.00 1 /’
I /
/ =
123.00 e ===
122.00 =
I r% paralelno vodenje s postoje¢im
12900 ®# L] E vodovodnim instalacijama
““““ L ;;3 izmjestanije elektroenergetskih stupova |
120.00 | g izmjestanj¢ vodovodnit instalacija | | _paralelno vodene s
I izmjestanje plinskih instalacija s paralelno vodenje s postojeéim plinskim instalacijama | | tiacnim cjevovodom T-KO6
119.00 | = aralelno vodenje s gravitacijskim kolektorom K-KO2 R |
118.00 . | s s 5 R e |
v o o | N > > | o |
Naziv okna i iialna dusi 1.60 17.00 24.00 30.00 25.00 13.00 51.00 12.00 15.00
aziv okna i parcijalna duzina [m] CS-K02  KO2-T2 KO2-T3 KO2-T4 KO2-T5 KO2-T6 KO2-T7 KO2-T8 KO1-15
KO2-T1
O O - (e N an] o N~ <t o < o o o @D O o
Q © oo M © 0 v © < «© © «© o © «©
. . O — N O 0O N ™ < N o N~ o — N ™ o)
Stacionaze [m] 888 SS p= S 8 &5 8 3 = e == ®
+ + + + + + + + + + + + + + + +
[e» N e Nan] oo o o o o o o o o oo o
o w0 N~ [YoXerl o N [90] N (22l by o N < 0 [e0]
AN ~— O ™ < (gp] < Lo © M~ D ~ < o © (e o]
Kote terena [m] GG o IS s S S I 5 g < 88 S
25 o s = s = 8§ <
Kota nivelete [m] NP N N < < < s S 3
Dubina nivelete [m] > ”ﬁ 5 8 g e R 2 2 R
Dubina iskopa [m] f i ™~ E E §
Pad [ =-1.32 %o [ =-6.33 %o | =-26.27 %o [ =-16.43 %o
L=42.60m L=68.00m L=51.00m L=27.00m
Materijal i profil cijevi ZE:'(?
Zastitna cijev DN 219.1x6.3mm, L=17.00m DN 219.1x6.3mm, [L=9.35m
Stacionaze zastitne cijevi stac. 1.60 - 18.6( stac. 163.93 - 173.28

3.REVIZIJA: | datum: opis:
2. REVlZlJA datum: opis.‘
1. REVIZIJA: | %vm: opis:
£ PROVOD — inzenjrska spolenost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb, projektant
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb A IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.. OIB62473333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta:  Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
suradnik:

zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VII. FAZA 1ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mierilo: 1:1000/100
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Uzduzni profil tlaénog cjevovoda T-KO2

1.6.2.
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KOTA POKLOPCA CS

3.REVIZIJA; | daum: opis:
2. REVIZIJA; | daum: opis:
1.REVIZIJA; | oatm: opis:
0 PROVOD — inzenjrska spolenost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb A IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036303587 IDT d.0.0. OIB62473333667
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
suradnik:

zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VIl. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

)
133.00 2
=
o
132.00 q =<
o
~
131.00
S 8 ODZRAENO-DOZRACNA S 3
CS-KO3 prijelaza tlanog cjevovoda KO3-8
129.00 preko kanala vjeSanjem o
* konstrukciju mosta
128.00
127.00 I
126.00
125.00 I
124.00
123.00 I
1220 4 |
| paralelno vodenje s postojecim vodovodnim instalacijama |
121.00 | zacijeyvlienje kanala zacijevijenje kanala [
12000 [~ 5 |
AN 4 -
Naziv okna i iialna dusi 5.75 8.00 1.03 3.96 1.00 11.16
aziv okna | parcijalna duzina [m] CS-KO3 KO3-T1 KO3-T2 KO3-T3 KO3-T4 KO3-T5 KO3-8
o (e} (9] O oo < <+ o
< < ™~ ~ M~ ™~ M~ s
o AN o o < oo O o
Stacionaze [m] S s S S S S S 3
+ + + + + + + +
o o o o O o O o
L 8 =2 e e 28 8
Kote terena [m] < < N NTEN NS <
s o e 5 o o =
. < < [T RYo) O M~ N~ o™ ©
Kota nivelete [m] 3 3 wg 8 S QS o o
. . o < M - O < [Ye)
Dubina nivelete [m] S Le 23 S 3 2
(Vo] ©
Dubina iskopa [m] s <
Pad [ =-17.42 %o =-35.67% | =-884.74 %ol = 2.52 % = 419.03 %o | = 64.47 %o
L=5.75m L=8.00m L=1.08m L=3.96m L31.00m L=11.16m
Materijal i profil cijevi ZETOD
Zastitna cijev DN 219.1x6.3mm, L=5.99m
Stacionaze zastitne cijevi stac. 13.75 - 19.74

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 111 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:200/100
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Uzduzni profil tlacnog cjevovoda T-KO3

1.6.3.
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3.REVIZIJA; | daum: opis:
2. REVIZIJA; | daum: opis:
1.REVIZIJA; | oatm: opis:
S  PROVOD - inZenjrska spolednost, .10 ¥4 EUROVISION EUROVISIONd.oo, Zagreb, projektant
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb i IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036303587 IDT d.0.0. OIB62473333667
investitor: KOMRAD d.o.0., Braé¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta:  Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.0.0.
[ZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik:

VII. FAZA 1ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

133.00 § 8 g o
T DETALJ T
132.00 CS-KO5 prolaz ispod KO5-9
wln drzavne ceste i
131.00 i‘,:) 2 cestovnog kanala
S|
X8
130.00 2 =
QX
129.00 =
e MULJNI ISPUST
128.00
127.00 I ZaCngIJenje .karFaIa.uz +
garnituru za ispiranje
(muljni ispust) \
126.00
125.00 I
124.00
123.00 I
122.00 ]
121.00 I =
120.00 s s B B s
S lel i iegim | 1S S S
11 I *_g pa:/aés:voogﬁ?rﬁr;#estsarﬁ}t:ﬁac " % g: % zacjevljenje kanala uz revizijska
e . = = = < okng gravitacijskog kolektora K-KO6
_____ E | E izmjesStanje vodovodnih instalatija E E —
118.00 £ £ zacjevlienje kanala uz reviziiska okna gravitacijskog kolektora K-KO6 _| £ B [ |
I g g izmjestanje elektroenergetskih stupova £ [ g | |
117.00 | § E paralelno vodenje s gravitacijskim kolektorom K-KO6 § E | ‘
116.00 % & B i 55 | e
A 4 | S e 2 < | i | [
Naziv okna i iialna dusi 1.50 39.00 60.00 24.00 28.00 55.00 34.00 36.00 30.00 23.00 25.00 15.00 6.00 12.00
aziv okna i parcijalna duzina [m] CS-KO05 KO5-T2 KO5-T3 KO5-T4 KO5-T5 KO5-T6 KO5-T7 KO5-T8 KO5-T9 KO5-T10 KO5-T11 KO5-T12  KO5-T14
KO5-T1 KO5-T13 05-9
oo o (o>} o (o)) o o o o o Yo Nanl — O o [coNeorNen) o O OO
QW0 0 - 0 - L0 Lo Lo 0 Lo w0 N0 0 QAN 0 Qw0
; . O — o N o N < [ce) © ~ ) N~ — O ~— <t M~ 0O O < O AN AN
Stacionaze [m] 88 S 3 SEp= & = = & & LS 88 3 sms 8 F ST
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
oo o o o o o o o o o oo O o o (o N e Nan] o O [@» N an]
83 S8 LT 83 B 58 R 25 58 238 o N8RS 885388
Kote terena [m] S S8 R 3% 3 3 g5 €8 B N & & YXEE NIEE IS
23 S g 2 3 < 3 3 g 5 2 ~ 3 8¢ o
Kota nivelete [m] SS S S S S S S S 5 5 g € 55 &
. . oD o D N [a0] N~ N o [Yo] [eo] o (o] ~ w0 [eo]
Dubina nivelete [m] @ ~ < 2 < N & = i = * & e = N
Dubina iskopa [m] "“‘_D E § § % § § § i § E j § §
Pad [ =-24.69 %o =-9.29 %o [=-12.74 %o [ =-20.09 %o [ =-20.26 %o [ =-29.61 %o
L=40.50m L=84.00m L=52.00m L=89.00m L=114.00m L=33.00m
Materijal i profil cijevi F;E:'(l):)

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

Zastitna cijev
Stacionaze zastitne cijevi

DN 219./1x6.3mm, L#12.00m
stac{400.50 - 412.50

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mierilo: 1:1000/100
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Uzduzni profil tla¢nog cjevovoda T-KO5

1.6.5.
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129.00 § 3 § §
128.00 CS-KO6 KO1-15
813
127.00 ot b
O
=
126.00 2 =<
2=
125.00 =
(@]
=< | MULINIISPUST |
124.00
123.00 I +
122.00
121.00 I
120.00
119.00 I
118.00
117.00 I
116.00
115.00 I
paralelno vodenje s tlaénim
114.00 RE— otk cjevovodom T-KO2
paralelno vodenje s lzmjestanie elefiroenergetsiog
..... | pad stupa i vodovadnih instalacij
1300 ® i gravitacijskim kolektorom K-KO7 B — -
112.00 s paralelno vodenje s gravitdcijskim kolektorom K-KO8 | cc ‘ c ‘g
v — -— e a [ I=
Naziv okna i iialna dusi 250 60.00 61.00 59.00 43.45 10.00 14.40 1.00
aziv okna i parcijalna duzina [m] CS-KO6 KO6-T2 KO6-T3 KO6-T4 KO6-T5 KO6-T6 KO6-T8
KO6-T1 KO6-T7 KO1-15
S 3 3 3 3 SIRFS B3H 3.REVIZIJA; | datum: opis:
. . oo o o~ ) N OO O O N~ OO — ) '
Sta6lonaze [m] 8 8 8 g 2 g g g g % &) ; C‘T) ; . datum: opis:
+ + + + + + + + + + + + + + 2. REVIZIJA:
oo o o o o OO OO (e N e N an) -
< — o ~ — [re) N~ N~<t © 00 0O 00 1. REVIZIJA: datum: opss:
N N © < <~ ©© ©M O e 60 O
Kote terena [m] N~~~ o o ~ ™ O O LW © © © © b i
== ha ha N N QN AN A N P 1 PROVOD — inzenjrska spolenost, s.r.o V‘_ EUROVISION EURCVISION d.o.0., Zagreb, projektant:
E 0'2 % S > 5‘.8 8 E = © Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
Kota nivelete [m] Celie) ©e ® 2 S 3 & g 9 mm PRONGRAD BIROdoo, Zageb A 1D Td.00. Osiek
A = = = = Am Am. % OB W07 IDT d.o.0. OB62473533687
ina ni 23 3 3 3 3 S 8 NN — . y ,
Dubina nivelete [m] 0w « & = ! > = = = investitor. KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina .
N razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
inai 3 R 2 <2 8 8 IDT d.o.0.
Dubina iskopa [m] ©Le == = = = e = IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostori;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE $IREG CENTRA SLATINE suradnik:
Pad [ =-15.02 %o [ =-22.17 %o [ =-29.51 %o | =-34.58 %o | =-54.07 %o = -27.48 % VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE Dijana Lazarevic, mag.ing.aedif
L=6250m L=60.00m L=61.00m L=59.00 m L=5345m L=1540m stukowna odreahica: Gradevinski projekt DT d.owo.
Materijal i profil cijevi ZE'{'&D broj knjige: KNJIGA 111 nazivmape: — MAPA /]Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
prT—— broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:1000/100
asStitna cijev
I p— [TE——
Stacionaze zastitne cijevi sadrzaj nacrta Uzdusni profil taénog cjevovoda T-KOB roj stranice 166
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| L.

LEGENDA:

OZNAKE NA UZDUZNOM PROFILU:

A - ime kolektora za pripremu kuénih priklju¢aka

B - ime pocetnog
okna

L2 - duljina zastitne Celiéne cijevi

Z - promjer zastitne CeliCne cijevi

L1 - duljina kolektora za pripremu kucnih prikljucaka

D - promijer kolektora za pripremu kuénih prikljucaka
H - kota nivelete gravitacijskog kolektora

C - ime zavr$nog
okna

3.REVIZIJA; | %atum: opis:
2. REVIZIJA; |d8tm: opis:
1. REVIZIJA; | %atum: opis:

PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.0
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP

PROVOD 120

. -

investitor:

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 33036393587

V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb,
OIB: 98718836957

o ID Td.o.0., Osijek
oy,
IDT d.0.0. OIB62473333667

KOMRAD d.o.0., Braé¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta:

Glavni projekt

zahvat u prostoru:

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

projektant:

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.

suradnik:

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

broj knjige:

KNJIGA 1/1

naziv mape:

MAPA /1l

datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.

A L4 B c D Z L, H
promjer kolekora za
ime kolektora za pripremu | duljina kolektora za pripremu ime zavrénog pripremu kucnih promjer zastitne Celicne duljina zastitne kota nivelete
kuénih prikluaka kuénih prikljuaka ime pocetnog okna okna priklu¢aka cijevi Celicne cijevi | gravitacijskog kolektora
K-KO1.1 12 KO1-12 KO1.1-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 10,5 124,30
K-KO1.2 1 KO1-15 KO1.2-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 9,5 124,99
K-KO2.1 15 KO2-2 KO2.1-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 13,5 122,40
K-K02.2 12,5 KO2-4 K02.2-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 11 233,70
K-KO2.3 12 KO2-5 K02.3-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 10,5 124,04
K-K03.1 14 KO3-1 K03.1-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 12,5 122,47
K-KO3.2 13 KO3-2 KO3.2-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 11,5 122,80
K-K03.3 1 KO3-3 K03.3-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 9,5 123,89
K-KO3.4 11,5 KO3-5 KO3.4-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 10 124,41
K-K03.5 13,5 KO3-6 K03.5-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 12 124,52
K-K03.6 17 KO3-8 K03.6-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 15,5 124,67
K-KO4.1 1 KO4-1 KO4.1-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 9,5 123,86
K-KO4.2 11,2 KO4-3 KO4.2-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 9,7 123,99
K-K04.3 9,5 KO4-4 KO4.3-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 8 124,11
K-KO4 .4 1 KO4-6 KO4 4-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 9,5 124,25
K-K0O4.5 8,7 KO4-7 KO4.5-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 7,2 124,35
K-KO4.6 8,8 KO4-8 KO4.6-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 7,3 124,43
K-KO4.7 11,5 KO4-10 KO4.7-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 10 124,58
K-K04.8 12 KO4-11 KO4.8-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 10,5 124,67
K-KO4.9 12 KO4-12 KO4.9-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 10,5 124,73
K-K04.10 17 KO4-14 KO4.10-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 15,5 124,86
K-KO4.11 14,5 KO4-16 KO4.11-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 13 125,00
K-K04.12 18 K04-17 KO4.12-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 16,5 125,09
K-KO4.13 16,5 KO4-19 KO4.13-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 15 125,26
K-K05.0 17 K05-2 K05.0-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 15,5 125,68
K-KO5.1 14 KO5.1-1 KO5-3 250 DN 355,6 x 7.1 mm 12,5 125,85
K-K05.2 14 K05.2-1 KO5-4 250 DN 355,6 x 7.1 mm 12,5 126,01
K-K05.3 11,5 K05.3-1 KO5-6 250 DN 355,6 x 7.1 mm 10 126,40
K-KO5.4 12,5 K05.4-1 KO5-7 250 DN 355,6 x 7.1 mm 11 127,19
K-KO5.5 10,5 K05.5-1 KO5-8 250 DN 355,6 x 7.1 mm 9 127,40
K-K06.1 18 KO6-2 K06.1-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 16,5 120,41
K-K06.2 16,3 KO6-3 KO6.2-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 14,8 121,28
K-K06.3 15,3 KO6-5 K06.3-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 13,8 121,97
K-KO6.4 14 KO6-7 KO6.4-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 12,5 122,76
K-K086.5 14 K06-9 K06.5-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 12,5 123,63
K-KO6.6 14 KO6-11 KO6.6-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 12,5 125,28
K-K06.7 13 K06-13 K06.7-1 250 DN 355,6 x 7.1 mm 11,5 125,98
K-KO7.1 2,5 KO7-2 KO7.1-1 250 114,54
K-KO7.2 2,5 KO7-2 KO7.2-1 250 114,54
K-KO7.3 2,5 KO7-3 KO7.3-1 250 114,64
K-KO7.4 2,5 KO7-3 KO7.4-1 250 114,64
K-KO7.5 2,5 KO7-4 KO7.5-1 250 114,74
K-KO7.6 2,5 KO7-4 KO7.6-1 250 114,74
K-KO7.7 2,5 KO7-5 KO7.7-1 250 114,84
K-KO7.8 2,5 KO7-5 KO7.8-1 250 114,84

A L, B c D z L, H
promjer kolekora za
ime kolektora za pripremu | duljina kolektora za pripremu ime zavr$nog pripremu kucnih promjer zastitne Celicne duljina zastitne kota nivelete
kucnih prikluaka kucnih prikljucaka ime pocetnog okna okna prikliucaka cijevi Celicne cijevi | gravitaciiskog kolektora
K-KO8.1 25 KO8-1 KO8.1-1 250 115,63
K-KO8.2 2,52 KO8-1 KO8.2-1 250 115,63
K-K08.3 25 KO8-2 KO08.3-1 250 115,92
K-KO8.4 25 KO8-2 KO8.4-1 250 115,92
K-KO8.5 2,48 KO8-3 KO8.5-1 250 116,31
K-KO8.6 2,52 KO8-3 KO8.6-1 250 116,31
K-KO8.7 25 KO8-4 KO8.7-1 250 116,78
K-K08.8 2,5 KO8-4 K08.8-1 250 113,36
K-K08.9 25 KO8-5 K08.9-1 250 118,36
K-K08.10 25 KO8-5 K08.10-1 250 118,36
K-KO8.11 3 KO8-6 KO8.11-1 250 119,26
K-K08.12 2 KO8-6 KO8.12-1 250 119,26
K-KO8.13 25 KO8-8 KO8.13-1 250 121,06

broj projekta:

p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015

mjerilo:

sadrZaj nacrta:

TIPSKI NACRT KOLEKTORA ZA PRIPREMU KUCNIH PRIKLJUCAKA

broj stranice:

1.7.1.
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3.REVIZIJA; | daum: opis:
2. REVIZIJA; | oatum: opis:
1.REVIZIJA: | %aum: opis:
B PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.ro. ¥4 EUROVISION EUROVISIONd.oo, Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0.Zagreb A ID Td.oo, Osiek
% OIB: 39036303587 IDT d.0.0. OIB62473333667
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina
IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA :
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE $IREG CENTRA SLATINE suradnik:

VII. FAZA 1ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII ZOP: 21-2015 mjerilo: 1:100/100
sadrzajnacrta:  Poprecni presjek kroz drzavnu cestu DC2: Presjek KO-PP5, presjek KO-PP6, broj stranice:

presjek KO-PP7 i presjek KO-PP8 1.8.2.
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| |
4 - - - - _ _ _ _ ]
S
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1 il il 7
L 210 )
1 7

30

o
4

150

30

b

e
4

210

TIPSKI UMETAK ZA PVC CIJEV

D1 - detalj cestovne kape

Tipski KGS umetak moze se staviti direktno u oplatu
i zabetonirati ili ugraditi naknadno.

IZVEDBA DILATACIJA MEDU SEGMENTIMA AB OKNA
Na spojevima donje ploCe i zida ugraduje se samoekspandiraju¢a
pravokutna traka za brtvljenje s neoprenskom jezgrom i zratnim

prostorima.

TLOCRT DONJE PLOCE
L 210 L
1 7
L 105 L 105 L
1 1 7
30 31 80 31 30
x5 N e e
o o
o o
. ;I_ aAVa~AA-avA e _I‘ .
tipski ” ” tipski
umetak za E?ﬂ umetak za
PVC cijevi I penjalice s | | PVC cijevi
podiznayrpsetka klizacem I
T I _
| % 4_1
g e A \ | - é’ / A e g
A-A LA a2 T T A-A
PVC cijev PVC cijev
DN 315 zidna zapornica DN315 2
DN 300
B Lilid -
S C 3037 } b é S
S tioski | PVC cjiev DN250 v
umetak za KN 121,93 m n.m.
PVC cijevi
4 4 4 4 Gl
L 210 L
4 Gl
PENJALICE SA KLIZACEM

Ugradnja prema uputama proizvodaca.

Ugradbena teleskopska garnitura
Cestovna kapa_ . —— =

D1 - cestovna kapa

BN
NAPOMENA:
— Hidroizolacija AB okana se izvodi na unutarnjim povrsinama dna,

Tip A B [
[0 [ | 95 [ 5@

zidova i gornje ploce.

150 E]

Izvodi se od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima
na bazi polimera, epoxi smole ili dodataka za kristalizaciju
osnovnog betona.

Nanosi se ¢etkom ili kompresorom, u skladu s uputama
proizvodaga dodataka.

392

PRESJEK A-A

210

2 2
1 7
, 30 , 3% 80 , 3% 30 ,
1 1 gl gl 1 gl
L, 30 150 , 30
1 4 4 Gl
Y
—
N
KOTA GORNJE PLOCE D1 cestovna kapa
. KOTATERENA g 12480 mnm. _LL. N
oF T VW 12470mnm. ] | 7 - ~or T
2o mn.m | — /éfL { /) sl A
lijevano Zeljezn,
poklopa
80%80 cm
penjalice s 400kN
klizacem ~\
N~ ~
SIS =
o o
N
&S
Zidna zapornica
DN300 \ %
tipski | lipski
umetak za PVC ciievi podizna umetak za
. PVC cijevi
reSetka —
[ Au.u_qgu/w-
podest kinete ' KOTA NIVELETE
DNOOKNA = N\g— D '
5 oW 121,38 mn.m 4\.\ W i2143mnm. A S
B Tpvc'j:;je\f [T T ™ PVC cijev B e
= DN315 C 30/37 DN315 3
o o
= Sr
- X T R e
A0, 30, 150 ¥ - donja ploca okna, d=30 cm, C30/37
40, 210 - podloZni beton, d=10 cm, C16/20
T - pjeScana posteljica 4-8 mm, d=10 cm
p 230

3.REVIZIJA; | datm: opis:
2. REVIZIJA; | datum: opis:
1.REVIZIJA; | dum: opis:
PROVOD — inZenjrska spolecnost, s ro. ¥4 EUROVISION EUROVISIONd.oo, Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb A IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036303587 IDT d.0.0. OIB62473333667
investitor: KOMRAD d.o.0., Braé¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.
[ZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
suradnik:

POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

zahvat u prostoru:

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 111 naziv mape: MAPA I/1ll datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII ZOP: 21-2015 mierilo: 1:25
sadrzaj nacrta: GRADEVINSKI NACRT OKNA S TABLASTOM ZAPORNICOM | RESETKOM broj siranice: 191

KO1-1
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ST | ~ S S T A _\,\_B e e — ] = /,/_ A TS 80x80 cm, 400kN
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| | reSetka DN 300
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N
N |_ o _, 4 4 4 N g DN300 ——— DN300
8 8 8 C 3037 /; j/i 8 8
RN SR S A = _ A tlpSkI E— tIpSkI
tipski PVC cijev umetak za ] ] umetak za
30y 150 30 umetak za DN315 PVC ciiev PVC ciiev
PVC cijevi — — .
P 210 ; j ] — [
30 75 75 30
£ # * * 1 DNO OKNA. - N\ - podest kinete . / 'KOTA NIVELETE
210 PPV U
g 1 12217 mn.m.|— V| 12222mnm
~ e Y . At "
i PVC cijev PVC cijev
TIPSKI UMETAK ZA PVC CIJEV sl g DN 315 C 3037 DN 315
Tipski KGS umetak moze se staviti direktno u oplatu D1 - detalj cestovne kape Penjalica - betonsko Zeljezo @20 mm
i zabetonirati ili ugraditi naknadno. O_\v =]
N
Ugradbena teleskopska garnitura A oL =
J e @ | ’_‘ / ~_ Tlocrt Presjek ﬂﬂ 0 ¥ 30 ¥ 150 g - donja plo¢a okna, d=30 cm, C30/37
- ’ _ 10 210 - podlozni beton, d=10 cm, C16/20 | datum: opis:
25— mmm— S ‘1: / = \ - A 230 - pjescana posteljica 4-8 mm, d=10 cm 3. REVIZWA
, - & ' i | % 2.REVIZIA: | %tm opis:
. . . datum: is:
‘ \ / ) S 1. REVIZIJA: | @M opS
' g = .
m g . PROVOD - inZenjrsk spolecnost, s.r o P, EUROVISION EUROVISION doo, Zagreb, projektant:
IZVEDBA DILATACIJA MEBU SEGMENTIMA AB OKNA \ . "ﬁ NAPOMENA: gy Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
. . . .. - L X ot o] X & %". . . . .. ’ i A A oo s
Na spojevima donje pIocg [ ;lda ugraduje se sgmoeksp.andlfajluca \ — / 5 I-|.|dr0|zcl>lacua‘ AB ovkana se izvodi na unutarnjim povrdinama dna, % E‘Raqﬁgégggg; doo.Zagreb IDT doo. lO?BL ;m%ggg;k
pravokutna traka za brtvljenje s neoprenskom jezgrom i zraCnim . p— zidova i gornje ploce.
prostorima. C ‘ ~ invesfitor: KOMRAD d.o.0., Brae Radi¢ 2, 33 520 Slatina )
R N ) — Izvodi se od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima razina projekta:  Glavni projekt Sanda Sikic, dipl.ing.grad.
R — na bazi polimera, epoxi smole ili dodataka za kristalizaciju IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA DT doo.
oo Twiov | g0 [0 ] w0 | > | osnovnog betona. zahvat u prostoru:  POSTOUECEG SUSTAVA ODVODNJE $IREG CENTRA SLATINE suradnik:
o— VIl FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE . y : .
Nanosi se ¢etkom ili kompresorom, u skladu s uputama — Dijana Lazarevic, mag.ing.aedif.
proizvodaca dodataka. strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.0.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekia: p-507/16-D-VII 20P: 21-2015 mierilo: 15
sadrzjnecta:  GRADEVINSKI NACRT OKNA S TABLASTOM ZAPORNICOM broj stranice:
| RESETKOM KO 2-1 1.9.2
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8 S 8 C 3037 j I é S
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I\ | 4 7 7 7 7
L 210 L
1 7
,20 , 30 150 , 30 L2 ,
1 4 4 4 Gl Gl
L 210 L
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TIPSKI UMETAK ZA PVC CIJEV
Tipski KGS umetak moze se staviti direktno u oplatu D1 - detalj cestovne kape Penjalica - betonsko Zeljezo @20 mm
i zabetonirati ili ugraditi naknadno.
Ugradbena teleskopska garnitura
Cestovna kapa L~ )
%M ’ Tlocrt Presjek
s ~N e
' S
\ S
. K
IZVEDBA DILATACIJA MEDU SEGMENTIMA AB OKNA _ N e ~=
Na spojevima donje ploCe i zida ugraduje se samoekspandiraju¢a / 25
pravokutna traka za brtvljenje s neoprenskom jezgrom i zracnim \ : e m—
prostorima. ' -
—T
Tip A B [ H [teFina [Ra)|
[ lewo| o0 [pra| o0 | 5 |

328

A0,

263
249

o

30 5,
7'

30

AU

10,10

KOTA TERENA - projektirano stanje

' 126,59 m n.m.

PRESJEK A-A

) 210 ,
1 7
, 30 , 35, 80 , 35, 30
4 % Ll Ll % 7
L 30 150 L 30,
4 % % 7

lijevano Zeljezni poklopac

80<80 om, 400kN || D estovna kapa KOTA GORNJE PLOCE

126,55 mnm. gk % ¢
=

_ penjalice |
126,08 m n.m.
- KOTA TERENA - postojece|stanje
== 7zidna zapornica
DN 300 \ % E
[ee)
&
tipski tipski
umetak za e — ] umetak za
PVC cijev nodizna PVC cijev
reSetka [
dest kinet
DNO OKNA : poaest kinete < | /' KOTANIVELETE |
W 12381 mnm—be W 12386 mnm. A
PVC cijev PVC cijev mT
DN 315 C 30537 DN 315 3 3
c;{% -~
SF R
™ X N
A0 30, 150 " - donja ploca okna, d=30 cm, C30/37
A0, 210 - podlozni beton, d=10 cm, C16/20
i - pjeScana posteljica 4-8 mm, d=10 cm
L 230
/I
NAPOMENA:

Hidroizolacija AB okana se izvodi na unutarnjim povrSinama dna,
zidova i gornje ploce.

Izvodi se od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima
na bazi polimera, epoxi smole ili dodataka za kristalizaciju
osnovnog betona.

Nanosi se ¢etkom ili kompresorom, u skladu s uputama
proizvoda¢a dodataka.

3.REVIZIJA; | oum opis:
2. REVIZIJA; | datum: opis:
opis:

1.REVIZIJA: | %t

PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.o.
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP

PROVOD 120

. -

investitor:

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 33036393587

KOMRAD d.o.0., Braé¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb,
O1B: 98718836957

o ID Td.o.0., Osijek
oy,
IDT d.0.0. OIB62473333667

razina projekta:

Glavni projekt

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru;  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

projektant:

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.

suradnik:

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 111 naziv mape: MAPA /111 datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekia: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mierilo: 125
sadrzaj nacrta: GRADEVINSKI NACRT OKNA S TABLASTOM ZAPORNICOM broj stranice:

1.9.3.

| RESETKOM KO 4-1



IvanaPC
Tekstni okvir
2017.


TLOCRT GORNJE PLOGE asfaltni slojevi od okna do - | TLOCRT DONJE PLOCE |
| pjeSacke staze |
L 210 L
1 1 4I, *
PR/ 8 PR/ 30, 3 3, 30
N N -~ N N N %
S lifevano Zeljezni poklopac = b= 3
80x80 cm, 400kN L
T T T T T T T
tipski N N
| I umetak za
| @ | 10 10 PVC cijevi [l |l
| | [ [
N [
I I
o o o o
s 8 | | TS ST A e J | | A EF
A-A T T A A
| | PVC cijev , ,
| Cestovna | 0 10 DN 315 podizna z:dnglflag g 5"’03
kapa reSetka
| P | -
& - - _®© | il Al ) &
S 3 S {\ 3
AT )T )\, )\, AT )T )\, AT
PVC cijev DN 315 tipski
KN 125,61 m.n.m. umetak za
I o I PVC cijevi
H H zacjevljenje cestovnog kanala |
| I , 30 75 L 75 , 30
|/ 1 1 1 1 1
L 1 L
1 7
,20 , 30 150 , 30 L2 ,
1 Ll 4 Gl 4 Gl
L 210 L
1 7
TIPSKI UMETAK ZA PVC CIJEV D1 - detalj cestovne kape Penjalica - betonsko Zeliezo @20 mm
Tipski KGS umetak moze se staviti direktno u oplatu
i zabetonirati ili ugraditi naknadno. )
Ugradbena teleskopska garnitura
Cestovnakapa, . —— = —— - Presiek
\5”!” ””!!. _ T ~ Tlocrt |
A 1 .
P ey : o \ -
_ / L '
T
:.?ﬁw:"‘*‘fw\rwm‘ " S
S
\ [ S
1ZVEDBA DILATACIJA MEDBU SEGMENTIMA AB OKNA ' / “
Na spojevima donje plo€e i zida ugraduje se samoekspandiraju¢a \ . *—225—*
pravokutna traka za brtvljenje s neoprenskom jezgrom i zracnim : -
prostorima. : '

A0,

264
250

329

305,

30

10,10

p 20

PRESJEK A-A

210

L ! 125,61 mn.m

Jo l
1 Gl
, 30 [, 3 80 , 3 3
1 4 il il il il
, 30 150 , 30
1 1 il 7
lijevano Zeljezni poklopac
KOTA TERENA 80x80 cm, 400kN
' 128,35 mn.m.
[ |l | ] i i
vz277 = ]~ _— _JA 128,31 mo.
————————— KOTA GORNJE RLOGE
penjalice
g &
(2]
&
tipski
umetak za —
PVC cijev podizna
reSetka
podest kinete
KOTA NIVELE // DNO OKNA
S S _ |Wssemam g
PVC cijev T
DN 315 C 30/37 3 8
Ojl— -~
oF S
B e
f0, 30 150 ¥ - donja ploca okna, d=30 cm, C30/37
210 - podlozni beton, d=10 cm, C16/20
230 - pje$cana posteljica 4-8 mm, d=10 cm

NAPOMENA:

Hidroizolacija AB okana se izvodi na unutarnjim povrSinama dna,
zidova i gornje ploce.

Izvodi se od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima
na bazi polimera, epoxi smole ili dodataka za kristalizaciju
osnovnog betona.

Nanosi se ¢etkom ili kompresorom, u skladu s uputama
proizvodaca dodataka.

3.REVIZIJA; | datm: opis:
2. REVIZIJA; | datm: opis:
1.REVIZIJA; | dum: opis:
PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.0. ¥, EUROVISION EURDVISIONd.00, Zagreb, projektant
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb A IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036303587 IDT d.0.0. OIB62473333667
investitor: KOMRAD d.o.0., Braé¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.
[ZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
suradnik:

zahvat u prostoru:

POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 111 naziv mape: MAPA /111 datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekia: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mierilo: 125
sadrzajnacrta: - GRADEVINSKI NACRT OKNA S TABLASTOM ZAPORNICOM broj stranice:

1.9.4.

| RESETKOM KO 5-1
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2017.


TLOCRT GORNJE PLOCE TLOCRT DONJE PLOCE
210
£ ¥ * 210 ¥
P’ 62, 8 g2 N, 3 4 80 4 31, %
X N x N x N NN
3 3 3 3
R, — — R, - EAA A AAN A A AA A R,
~ r " ~ ~ T T ~
| | tipski N T tipski
umetak za o umetak za
! ! © PVC cijevi I penjalice I PVC cijevi
Cestovna| | N N
kapa | | PSRN e
[ |
S | T8 ST A <o _ =/ A 3§
| ljievano Zeljezni poklopac | AA ——— /1 AA
80%x80 cm, 400kN PVC cijev . PVC cijev
| | o DN 315 zidna zapornica podizna DN 315
| | ~ DN 300 reSetka
I I
N L - - - = = = = = = 4 N A N
S S S C 30/37 S
AV AT AV AV ‘\V ‘\V ‘\V
““ | 30 150 30
i zacjevijenje cestovnog kanala y ¥ 5 % ¥
,20 , 30 150 , 30 L2 ,
1 7 1 1 il 4
. 210 ,
1 7
T(P SK’ UWETAK ZA P YC CIJE V o D1 - detalj cestovne kape Penjalica - betonsko Zeliezo @20 mm
Tipski KGS umetak moze se staviti direktno u oplatu
i zabetonirati ili ugraditi naknadno.
Ugradbena teleskopska garnitura
Cestovna kapa —_  — .
— ~. Tlocrt Presjek
O 7 + -~ N
S — | F \ =
, / N -
: S
Tl S
\ . <
IZVEDBA DILATACIJA MEBU SEGMENTIMA AB OKNA - ik /2 = | —
Na spojevima donje ploCe i zida ugraduje se samoekspandiraju¢a \ N *_225—*
pravokutna traka za brtvljenje s neoprenskom jezgrom i zracnim : e
prostorima. ™~ =
Tip A B [ H [teFina [Ra)|
[ B0 [ei0] 90 [ 450 [ 760 | 3 |

293

A0,

228

PRESJEK A-A

Hidroizolacija AB okana se izvodi na unutarnjim povrSinama dna,

zidova i gornje plocCe.

Izvodi se od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima
na bazi polimera, epoxi smole ili dodataka za kristalizaciju

osnovnog betona.

Nanosi se ¢etkom ili kompresorom, u skladu s uputama

proizvoda¢a dodataka.

p 210 ¥
L3, 3B, 80 L 35, 30
1 x x x A 7
L300, 150 L 30,
1 x A 7
S —
lievano Zeljezni poklopac ;
D1 cestovna kapa | 80%80 cm, 400kN KOTA GORNJE PLOCE
- W 23%8mom KOTA TERENA
-~ — — - . — I e S
( 122,28 m n.m. S
S (\ /). w ' mn.m sl L
-~ Ae——  — — — — — — — — — >
penjalice
—— [e2]
= o &
~ zZidna zapornica o -
DN300 — 5
L — tipski
Iy . umetak za PVC cjevi
umetak za cijevi | podizna
- reSetka %9
I odest kinete I
DNO OKNA \% P N / | KOTANIVELETE
SV risssnnn e B
PVC cijev
S DN315 C 30737 =
ST 43
=N SF
L R
A0, 30 150 ¥ - donja ploca okna, d=30 cm, C30/37
10, 210 - podlozni beton, d=10 cm, C16/20
—r - pje§céana posteljica 4-8 mm, d=10 cm
p 230
NAPOMENA:

3.REVIZIJA; | oum opis:
2. REVIZIJA; | datum: opis:
1. REVIZIJA; | daum opis:

PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.o.
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP

PROVOD 120

. -

investitor:

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 33036393587

V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb,
O1B: 98718836957

o ID Td.o.0., Osijek
oy,
IDT d.0.0. OIB62473333667

KOMRAD d.o.0., Braé¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta:

Glavni projekt

zahvat u prostoru:

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

projektant:

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.

suradnik:

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 111 naziv mape: MAPA /111 datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekia: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mierilo: 125
sadrzaj nacrta: GRADEVINSKI NACRT OKNA S TABLASTOM ZAPORNICOM broj stranice:

1.9.5.

| RESETKOM KO 6-1
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TLOCRT GORNJE PLOCE ‘ TLOCRT DONJE PLOCE ‘ PRESJEK A-A
210
¥ 210 ¥ 210 + 1
62 85 62 ’[b ’[}, N 30 L 35 L 80 L 35 L 30 1,
£ ¥ £ £ 30 3 4 80 g, 31 30 1 1 1 1 i i
L, 30, 150 L, 30
4 4 4 Gl
A A N A N N
S 3 3 3
A ro—- — 1 K K |r|_ VAT A _Ii A
| | tipski N N tipski
| | umetak za iali umetak za lijevano Zeljezni poklopac
i [ penjalice [ i
10 10 PVC cijevi PVC cijevi 10 KOTA TERENA 80x80 cm, 400kN | D1 cestovna kapa
| |Cestzvna [ o LA ' 117,30 mn.m. L oo
=l - ~ > & II 1L 2 e N N
| | apa oty sasind I st it %F :jF ﬂljl=u_—£15 (.’ J%E% ) ' 117,26 mn.m. q-ﬁF
| g -t N : | ;
Sl ' T Sl A RN e "y 74 A & ~ | —--------- e KOTA GORNJE PLOCE
| lijevano Zeljezni poklopac | A-A [ 1 AA -
| 80x80 cm, 400kN | PVC cjiev . PVC cijev penjalice
~ R DN 250 podizna zidna zapornica DN315
I I resetka DN 300 ) ,
zidna zapornica o
| | DN 300 e
R L - - - - - = = = = 4 N N A
3 S S C 30/37 /} L( 3
R\ - - = _ _ R\ o t/psk[
tipski . PVC cijev DN315 ] umetak za ©
, 30 ¥ 150 ¥ 30 ¥ umetak za KN 114,50 m n.m. 2l o PVC cijev N
) 210 , PVC cijevi < — [=‘
Yol [Yo)
1 a1 * 30 41' 75 * 75 4|, 30 * 8 iosss i 2
P 210 y — - |/ NIVELETA CJEVOVODA oy
! 115,30 m n.m.
. . — - h— AT
tipski — PVC cijev
umetak za DN 315
PVC cijevi
—1 (op)
TIPSKI UMETAK ZA PVC CIJEV , — s . I— ™~
Tipski KGS umetak moze se staviti direktno u oplatu D1 - detal cestovne kape Penjalica - betonsko Zeljezo ©20 mm <OTA NIVELETE\M podest kinete
i zabetonirati ili ugraditi naknadno. ) — | DNO OKNA
Ugradbena teleskopska garnitura sg_'JﬂéOL“&m- | 114,45 m n.m. X S
Cestovna kapa, . —— = — - Prosiok O PVC cjjev : %% === e
\w ’ - i >~ Tlocrt g 3l g DN 250 ¢ 30/37 s g
| - . datum: is:
R T — ke ‘_,-. _ ] N\ S RS RS 3.REVIZIJA: |%lm opis
1 - ‘-: . g gk ‘ak g 2 REVIZIJA: datum: opis:
T / L | AT AT A‘, )‘, )\, )\,
‘ \ | S 1.REVIZIJA; | doum opis:
L] S <° A0, 30 150 £ - donja plo¢a okna, d=30 cm, C30/37 :
\ _[—J ) Q2 J0, 210 - podloZni beton, d=10 ¢cm, C16/20 A PROVOD — inzenjrska spolenost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb, projektant:
N 7 - pjedé iica 4- = Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 6RO OIB: 98718836957
1ZVEDBA DILATACIJA MEDU SEGMENTIMA AB OKNA ] / ,,,,,, — ] ’ 230 pjeScana posteljica 4-8 mm, d=10 cm O sti nad Labem, Ceska Republika ) ROUP
v ; % i i ; o 1 PRONGRAD BIRO d 0.0, Zagreh IDTd.0.0, Osijek
Na spojevima donje pIoge i _Z|da ugraduje se sgmoeksp.andltajluca \ _ f— 225 % et 0.0, Zagre IDT d.o.0. ocsazmasaagp?
pravokutna traka za brtvljenje s neoprenskom jezgrom i zracnim . -
prostorima. - 1 NAPOMENA: invesfitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina .
Hidroizolacija AB okana se izvodi na unutarnjim povrSinama dna, razina projekta: Glavni projekt Sanda Sikic, dupll.nggr;g.
.~ zidova i gornje ploce. IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA . ke
Lo Temlowoml w [ s | Izvodi se od vodonepropusnog cementnog premaza s dodacima zahvatu prostors:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik:
T na bazi polimera, epoxi smole ili dodataka za kristalizaciju VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE D y ) .
ijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.
I?ISHOVHOQ betflzna- i dad strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
anosi se Cetkom ili kompresorom, u skladu s uputama — .
proizvodata dodataka. P P broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekia: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mierilo: 125
sadrzajnacrta: - GRADEVINSKI NACRT OKNA S TABLASTOM ZAPORNICOM broj stranice:
| RESETKOM KO 7-1 1.9.6.
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TLOCRT ARMIRANO BETONSKE PLOCE S PRODORIMA DETALJ UGRADNJE GORNJE PLOGE

- 4 i ) 100 .

T + - ABPLOCA C25/30, d=15cm
| x - pjeS¢ana posteljica 4-8mm, d=20cm
i PRESJEK AA ULICNA - betonska ploca s prodorima C25/30, d=10cm
| TEREN KAPA
& | k. -4
I |
A PREs i L |
| | [ |
S b | i :‘:ﬁ‘ 1
= | I ‘ ‘ i
™ | |
l R ]
I I
I ‘ ‘ l
-~ | ' |
. ] .
© I ; l
N I ‘ |
I ‘ I
414 | | ‘ .
H | |
Al | Il |
i I ‘ I
, 145 , ! !
7 g I I
l 1
, 45 L 215 L 215 L 45 , | |
7 7 i 7 i
I l
I |
l | .
| 1 ABPLOCA C25/30, d=15cm
| 1 pjeS¢ana posteljica 4-8mm, d=10cm
OS CJEVOVODA |
— . < — A —
TLOCRT
4 145 4

BETONSKI OSLONAC,
418, C20/25, 45x16x25cm

-~ OAv -
0
o
T-KO2; 0 + 110,60; KO2-T6; RD 1,72
9 T-KO5; 0 + 231,50; BAS-T7; RD 1,92
PEHD d110 eie |2 D d1M10 T-KO6; 0 + 183,50; BA6-T4; RD 1,60 3 REVIZIJA. | oatum: opis:
) : : .
( SN T 2. REVIZIA: | 0m opis
S S oz. | artnr. dimenzija KOM . is:
=4 =4 poz [ ZI| 1 REVlZlJA datum: opis:
Fq 1 spojnica PEHD d110/DN100 2 =
3 1 2 3 o PROVOD — inzenjrska spolenost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.0., Zagreb, projektant:
@% %@ Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
2 |ZASUN ZA OTPADNE VODE DN100 2 B
4 %@ PRONGRAD BIRO d.0.0.Zagreb IDT d.0.0. 'DTdoo, Osiek
oA TELESKOPSKA UGRADBENA GARNITURA DN100 2 % OIB: 39036393587 I -2 0iB62473333667
s’ CESTOVNA KAPA ZA ZASUNE 2 investitor: KOMRAD d.0.0., Bra¢e Radié 2, 33 520 Slatina
o razina projekta; Glavn| proJekt Sanda S|k|é, dlpllnggrad
L w x IDT d.o.0.
BETONSKI OSLONAC 3 |TKOMAD PRIRUBNICKI DN100/DN80 1 IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
2025, 35x20x25¢m 20 4 IN-KOMAD PRIRUBNICGKI DN80 1 zahvat u prostory:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik:
) 1 145 1 ) 5 KANALIZACUSKA ARMATURA ZA ISPIRANJE DGO ; VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE Dijana Lazarevié, mag ing.aed.
CESTOVNA KAPA ZA KANALIZACIJSKU 1 strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
ARMATURU ZA ISPIRANJE broj knjige: KNJIGA 1/1 naziv mape: MAPA I/ datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII 20P: 21-2015 mierio: 115
sadrZaj nacrta: . . . broj stranice:
Gradevinski nacrt muljnog ispusta 197



IvanaPC
Tekstni okvir
2017.


ODZRACNO DOZRACNA GARNITURA PRI PRIJELAZU TLACNOG CJEVOVODA PREKO KANALA
(na konstrukciji mosta)

(r—1
flmj M
.y 3

I I

| |

. [o—]] .

:g PEHD d110 o s PEHD d110 2:

| - .l |

| |

| |

| 2 |

POZ. ELEMENT DIMENZIJA KOM.
1 OBUJMICA ZA UBUSIVANJE POD TLAKOM NA PE CIJEV d110/ DN 2" 2
2 ZASTITNA CIJEV DN 219,1 x 6,3 mm 1
3 PREDGOTOVLJENI MONTAZNI ODZRACNI VENTIL DN 2" 1
4 LIMENI ZASTITNI ORMAR S UNUTRASNJOM OBLOGOM 0,6 % 0,6 x 0.7 mm 1
OD STIROPORA
) LOPATICA ZA PRIVREMENO
SSBJTMJEQOZG hjﬁgﬁ'ﬂﬁ ZATVARANJE OBUJMICE | NASTAVAK

ZA UBUSIVANJE POD TLAKOM

CVOR:

T-KO1: 0+006.60; KO1-T3
T-KO3: 0+014.78; KO3-T3
T-KO4: 0+022.65; KO4-T3

3.REVIZIJA; | datum: opis:
2.REVIZIJA; | datm: opis:
1. REVIZIJA; | datum: opis:

g

PROVOD 120

-

investitor:

PROVOD - inZenjrska spolecnost, s.r.o ¥, EUROVISION EUROVISIONd oo, Zagreb
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb

o ID Td.oo., Osiek
P23
OIB: 39036303587 IDT d.0.0. OIB62473333667

KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta:

Glavni projekt

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA

zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

projektant:

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.

suradnik:

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum | mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII 20P: 21-2015 merio: 110
sadrzaj nacrta: broj stranice:

Gradevinski nacrt odzraéno dozraéne garniture

1.9.8.
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PRESJEK A-A

kota poklopca okna (KNp.0)

N I/ \\
“ | |
B
| b 4
£4
KN tlaénog cjevovoda
(KNTL)
pijesak 4-8 mm
ugradnja u slojevima
d=30 cm,zbijanje do
GRP okno DN1800 min.40 MPa
& i} KN gravitacijskog
T . pijlesak 4-8 mm cjevovoda (KN)
5 ugradnja u slojevima
g d=30 cm,zbijanje do
£ min.40 MPa 1
1 Stabiliziraju¢i beton C
25/30
/1N |
dno CS /\'/ :
ol o C30/37
i (KNp)
OAV OAV
N C16/20
‘_AV ‘_AV
37 8 180 8 37
Potrebno uévrstiti predgotovljenu 4” 4” 4“ 4” 4” 4”
crpnu stanicu sa betonskom , %y 180 , %y
temeljnom plogom dovoljnim 7 § i
emeljnom plo¢om dovol] L 270 L
brojem sidrenih ankera prema 7 4

uputama proizvodaca.

Napomena: Opremu CS ugraditi u skladu sa strojarskim projektom.

Hs=promjenjivo

30

10,10

promjenjivo

Hs=

30

N
N

Jojo,

N

AB temeljna plo¢a C30/37 - 30 cm
podlozni beton C16/20 - 10 cm

Sljunak Mz=40MPa - 10 cm
geotekstil tip 300 gr/m2

PRESJEK B-B
N N N
Vo) B
<
N
NN
S
SIS
=3
A N
(—‘OAv
?| ~
o
R\
, L8, 90 L 90 B, 37 L
k4 11 k4l 11 k4
L 45 L 180 L 45 L
k4 4 1 k4
L 270 L
k4 k4
KOZICE
IME CRPNE
STANICE KNr.o KNt KNTL KNe KNp H H1 H2 H3 Hs
CS-KO1 125,01 mn.m 124,70 mn.m 1234 mn.m. 121,42 m n.m. 120,22 m n.m. 479,00 448,00 318,00 120,00 110,00
CS-KO2 125,51 mn.m 125,20 mn.m 122,89 m n.m. 122,13 m n.m. 121,03 m n.m. 448,00 414,00 186,00 110,00 110,00
CS-KO5 122,21 mn.n 121,90 mn.n 120,30 m n.m. 119,80 m n.m. 118,70 m n.m. 351,00 320,00 160,00 110,00 110,00
W
40,590
1547,?0’4’ b
%
R

3. REVlZlJA datum: opis:
2. REVIZIJA; | oaum: opis:
1.REVIZIJA; | oaum opis:
A PROVOD — inzenjrska spolenost, s.r.o V‘_ EUROVISION EURCVISION d.o.0., Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb i IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.o. OIB62473333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE $IREG CENTRA SLATINE suradinik:

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape: - MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII 20P: 21-2015 mierio: 195
sadrzaj nacrta: broj stranice:

GRADEVINSKI NACRT PRECRPNIH STANICA CS-KO1, CS-KO2 i CS-KO5

1.9.9.
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180

110

Potrebno uévrstiti predgotovljenu

crpnu stanicu sa betonskom
temeljinom plo¢om dovoljnim
brojem sidrenih ankera prema
uputama proizvodaca.

, 3T 8,

180

S, 3 T

7 7 7 7
,  H 180 L, 45
7 4 7 7
270 L

7 7

Napomena: Oprema CS ugraditi u skladu sa strojarskim projektom.

/ \" PRESJEKA-A
gmy
p2 | ‘_
~N |
| A «
. o, By , B,
\ /,” /4 D1 dvodjelni poklopac s demontaznom preckom i g
. /// . \ 2%650x1320 mm +0,00 kota terena
. T~ nosivosti 400 kN KNeo/KNr
i R
N\ . C30/37
AB blok C30/37
06x0,6x1,1m N
B _B_
Lukgo® — || | 7
Stiropor
g cjevovoda
inox AISI 316 ON150 |
L 60 L
1 4
GRP okno DN1800 pijesak 4-8 mm
ugradnja u slojevima
2 d=30 cm,zbijanje do
5 min.40 MPa
g 2 pijesak 4-8 mm E
T g ugradnja u slojevima
:‘f Sﬂzi:agr;/iézuame do KN gravitacijskog
e ' cjevovoda (KNc)
%
Stabilizirajuci beton C £
25/30 “g
%
% A ‘ *
AV s B B AT
dno CS SRR XK XK K2 Seti%
sl s i ” A ca0Er “‘ s 3| 8
4oL SEEEEEEEIEE SREEEEEEEELEEIEES 4
=4S C16/20 srel
‘QAV ‘QAV &P = ‘C_;v

AB temeljna plo¢a C30/37 - 30 cm

podlozni beton C16/20 - 10 cm

$ljunak Mz=40MPa - 10 cm
geotekstil tip 300 gr/m2

PRESJEK B-B
-~
2
-
-
8
o o
& e
DETALJ D1-ugradnja CS
o
< Betonska ploca
S
-~
QOAV )
¥ 5
GRP okno DN1800
zragna cijev DN1 St
iggx ZlI:S I61301JE‘53 » ) %0 %0 By L Stiropor
] 4 7 i 7
L 180 L L
4 1 4
210 L
/[
NAPOMENA: Poziciju AB bloka za odzracnu cijev odrediti u dogovoru s nadzornim inzenjerom.
AB blok C30/37 -
0,6x06x1,1m
\
\Y
3
&% *}P
<(;5/01/%0 é\&
%2 &
Q,f- ©
Iro‘%
KOZICE
IME CRPNE
STANICE KNe.o KNs H Hz Hs Hs
CS-K03 126,15m n.m 123,83mnm. | 12273mnm. 342,00 272,00 110,00 100,00
CS-KO4 128,35 mn.m 12559 mnm. | 12449 mnm. 386,00 216,00 110,00 100,00
CS-K06 117,24 mn.m 11450mnm | 11340mnm 384,00 234,00 110,00 100,00

‘/ Dilatacijski prostor

TLOCRT GORNJE PLOCE

14

Sidreni vijak M20x250
nehrdajuci Celik

<= / Sidrena plo¢a
nehrdajuéi Celik

QQ 350x350x10 mm
-

AT AV AV
AV AV — — 'QB
o T T~
dvodjelni poklopac s
demontaznom preckom
/ 2x650x1320 mm \
| nosivosti 400 kN \
5 5 5 A ;! S L
TITOA | I
\ /
\ 115 89 /1| be
o
— =~
N “’ig - = NS
AV AV AV
L, 3% 5 181 5, 3%
7 7 7 4
L, B 191 L, 3B
7 7 7 7
L 261 L
7 7
D2 - odzracnik
o BIOFILTER ZA VENTILACIJSKE CIJEVI
— Ventilacijska kapa sa -
( P ugradenom zastitnom L
mrezicom veli¢ine okanaca
1x1 mm
Biofilter za
//v?nti_lacijske
cijevi

3.REVIZIJA; | detum: opis:
2.REVIZIJA; | %atm: opis:
1. REVIZIJA: | %8t opis:

b PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.o. V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb,
Usti nad Labem, CeSka Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0.,Zagreb ID Td.o0., Osijek
% OIB: 39036303587 A IDT do.o.

OIB62473333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta: Glavni projekt

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VII. FAZA 1ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

projektant:

Sanda Sikié, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

suradnik:

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo: 1:25
sadrzaj nacrta:

GRADEVINSKI NACRT PRECRPNIH STANICA CS-KO3, CS-KO4 | CS-KO6

broj stranice:

1.9.10.
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- humus 20cm

0S TRASE

- zatrpavanje rova usitnjenim materijalom iz
iskopa s nabijanjem u slojevima,
Ms>25MPa

obloga cijevi i zatrpavanje
prema uputama
proizvodaca

posteljica
pijesak granulacije
4-8mm, d= 10cm

DUBINA ISKOPA

GRAVITACIJSKI KOLEKTOR
DN250/DN300

3. REVIZIJA:

datum: opis:

2. REVIZIA:

datum: opis:

1. REVIZIJA:

datum: opis:

PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.0 V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb,
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957

0IB: 39036393587

0IB62473333687

A 0 £ a0, Osije
% PRONGRAD BIRO d.o.o. Zagreb IDT d.0.0. IDTd.co, Csijek

investitor:

KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta:

Glavni projekt

zahvat u prostoru:

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

projektant:

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.

suradnik:

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

broj knjige:

KNJIGA 1/1 nazivmape: — MAPA /Il

datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.

broj projekta:

p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015

mjerilo:

sadrZaj nacrta:

Normalni popre¢ni profil rova gravitacijskog kolektora u zelenoj povrsini

broj stranice:
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2017.


- zatrpavanje rova

- zastitna kora od pijeska, granulacija 0-5 mm, d=5¢cm
- drobljeni kamen, granulacija 0-32mm, d=15cm, Ms=90MPa
- tampon od $ljunka, granulacija 0-32, d=20cm

pijeskom granulacije

4-8 mm s nabijanjem u slojevima

obloga cijevi i zatrpavanje
prema uputama
proizvodaga

DUBINA ISKOPA

posteljica .
pijesak granulacije ::_’I R

4-8mm, d=10cm

-

GRAVITACIJSKI KOLEKTOR
DN 300

3. REVIZIJA:

datum: opis:

2. REVIZIA:

datum: opis:

1. REVIZIJA:

datum: opis:

PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.0 V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb,
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036303587 A IDT do.o. OIB62473333667

investitor:

KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina

projektant:

razina projekta:

Glavni projekt

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.

zahvat u prostoru:

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

IDT d.o.0.

suradnik:

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

IDT d.o.0.

broj knjige:

KNJIGA 1/1 nazivmape: — MAPA /Il

datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.

broj projekta:

p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015

mjerilo:

sadrZaj nacrta:

Normalni poprec¢hni profil rova gravitacijskog kolektora u zemljanom putu

broj stranice:
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DUBINA ISKOPA

OSTRASE _

voznog traka)

PROMETNA POVRSINA

—  zavrsni slojevi
prema posebnim uvjetima gradenja grada Slatine
(vracanje u prvobitno stanje pune Sirine koriStenog

Odabrani zavr$ni slojevi su definirani u sklopu poglavija
5. Program kontrole i osiguranja kvalitete

=90cm

zatrpavanje rova

(zamjena materijala

obloga cijevi i zatrpavanje . pijesak granulacije 4-8mm)

prema uputama
proizvodaca

posteljica
pijesak granulacije
4-8mm, d=10cm

GRAVITACIJSKI KOLEKTOR
DN250/DN300

3. REVIZIJA:

datum: opis:

2. REVIZIA:

datum: opis:

1. REVIZIJA:

datum: opis:

£ PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.0 V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb,
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036303587 A IDT do.o. OIB62473333667

investitor:

KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina

projektant:

razina projekta:

Glavni projekt

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.

zahvat u prostoru:

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

IDT d.o.0.

suradnik:

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

IDT d.o.0.

broj knjige:

KNJIGA 1/1 nazivmape: — MAPA /Il

datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.

broj projekta:

p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015

mjerilo:

sadrZaj nacrta:

Normalni popreéni profil rova gravitacijskog kolektora u trupu nerazvrstane broj stranice:

ceste
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- humus 20cm
- zatrpavanje rova usitnjenim materijalom iz
iskopa s nabijanjem u slojevima,

. Ms>25MPa
|
) <
o
| S
e
: »
<
| =
o
. ]
| (]
ybloga cijevi i zatrpavanje :
prema uputama —d
proizvodaca
T o
posteljica_— "1 RS
pijesak granulacije
4-8mm, d= 10cm .
TLACNA KANALIZACIJSKA CIJEV
¥ 100cm 4 PEHD d110
3.REVIZIJA: | datum: opis:
2. REVIZIJA: | datum: opis:
1.REVIZIJA: | %um: opis:
B  PROVOD - inzenjrska spolecnost, s 1o P4 EUROVISION EUROVISIONd.o.0, Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb A IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.. OIB62473333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta: - Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik:

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

IDT d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/1ll datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo:
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Normalni popre¢ni profil rova tlanog cjevovoda u zelenoj povrSini

1.10.4.
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0S TRASE

BETONSKA PJESACKA STAZA

- betonska konstrukcija staze C25/30, d=10 cm
- nosivi sloj od kamenog zrnatog materijala
granulacije 0-32mm bez veziva,
Ms> 60 MPa, d=20 cm
- zatrpavanje rova pijeskom granulacije
4-8 mm s nabijanjem u slojevima

DUBINA ISKOPA

obloga cijevi i zatrpavanje
prema uputama

proizvodaca
T o
posteljica_— "1 RIS
pijesak granulacije :
4-8mm, d= 10cm | .
TLACNA KANALIZACIJSKA CIJEV
P 100cm 4 PEHD d110
Napomena:
Potrebno je predvidjeti kompletnu sanaciju
pjeSacke staze.
3. REVlZlJA datum: opis.‘
2.REVIZIJA: | %atm: opis:
1.REVIZIJA;  |um opis:
£ PROVOD — inzenjrska spolenost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb, projektant
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb A IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.o. OIB62473333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta: - Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik:

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/1ll datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo:
sadizgjnacrta: - Normalni popre€ni profil rova tlaénog cjevovoda u bankini lokalne ceste broj stranice:

LC40057

1.10.5.
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I
w-
n
Z|
o
23 zavrsni slojevi
| _ prema posebnim uvjetima gradenja grada Slatine
. (vracanje u prvobitno stanje pune Sirine koriStenog
voznog traka)
| Odabrani zavrsni slojevi su definirani u sklopu poglavija
PROMETNA POVRSINA | 5. Program kontrole i osiguranja kvalitete
-~ T
< L =100cm [ e T T T ~100cm ,
o 1 | 7
o
X
‘é’ zatrpavanje rova
= | (zamjena materijala
S : pijesak granulacije 4-8mm,
e | Ms>80MPa)
obloga cijevi i zatrpavanje
prema uputama —
proizvodaca
telii ) Napomena:
~ _ posteljica_—7"1 B* - 1,0 m za tlaéni cjevovod
pijesak granulacije ~
4-8mm, d= 10cm |
TLACNA KANALIZACIJSKA CIJEV
L 100cm , PEHD d110
4 1
3. REVlZlJA datum: opis.‘
2.REVIZIJA: | ot ops:
1. REVIZIJA: | etm: ops:
A PROVOD - inZenyrské spolecnost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb, projektant
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb i IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.0. OlB62473333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radic 2, 33 520 Slatina
razina projekta: - Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o0.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik:
VII. FAZA 1ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE Dijana Lazarevié, mag.ing.aedf
strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 111 naziv mape: MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo:
sadrZaj nacrta: . .. . . . broj stranice:
Normalni poprec¢ni profil rova tlaénog cjevovoda u trupu nerazvrstane ceste 110.6
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<
()
=
S ©
2 3
o
z g
= g
| 3|
O'<g —
2|l§ 2 | - humus 20cm
o Iy o - zatrpavanje rova usitnjenim materijalom iz
82 8 iskopa s nabijanjem u slojevima,
| | Ms>25MPa
S )
o
e
———————— £
AU -
. min.50cm i % %
obloga cijevi i zatrpavanje 'f—f\ ‘Ex  TLACNI CJEVOVOD 2
prema uputama : Y/ PEHD d110
proizvodaca
posteljica =
pijesak granulacije —
4-8 mm, d= 10cm ha
GRAVITACIJSKI KOLEKTOR
>300r£ >3OC§P DN 250/DN300
P 150cm ¥
3.REVIZJA: %™ opis:
2.REVIZIJA: | %atm: opis:
1.REVIZIJA;  |um opis:
b A PROVOD - inZenjrska spolecnost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION d.0.0., Zagreb, projektant:

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829

PROVOD 120

-

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 33036393587

0IB: 98718836957

IDT d.0.0.

GROUP

IDTd.oo, Osiek
0IB62473333687

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.

investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta: Glavni projekt

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru: POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

IDT d.o.0.

suradnik:

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

IDT d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo:
sadrZaj nacrta: Normalni poprec¢hni profil zajednic¢kog rova gravitacijskog i tlacnog broj stranice:

cjevovoda u zelenoj povrsSini

1.10.7.
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<
()
=
S ©
2 3
Q o
= 2
= O zavrsni slojevi
% S rema posebnim uvjeti denja grada Slati
S|< =" pose uvjetima gradenja grada Slatine
LJ)J.% o (vra¢anje u prvobitno stanje pune Sirine koridtenog
§|E =< | voznog traka)
Ha " Odabrani zavrsni slojevi su definirani u sklopu poglavija
3 O x O | 5. Program kontrole i osiguranja kvalitete
PROMETNA POVRSINA | |
; .
| |
) =90cm | /S A =~90cm ,
“ | | “
zatrpavanje rova <
| | (zamjena materijala o)
: : pijesak granulacije 4-8mm) é
Lo e =
. . . [a)
min.50cm 3
obloga cijevi i zatrpavanje AN TLACNI CJEVOVOD
prema uputama : L pehd d110
proizvodaga
posteljica
pijesak granulacije — S
4-8mm. d= 10em GRAVITACIJSKI KOLEKTOR L
’ DN 250/DN300
>300£p >300£P
L 150cm ,
4 7
3. REVlZlJA datum: opis.‘
2.REVIZIJA: | ot ops:
1.REVIZIJA;  |um opis:
b = PROVOD — inzenjrska spolenost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0.Zagreb 4 IDTd.00. Osiek
% OB m03esr IDT d.0.0. OB62473333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radic 2, 33 520 Slatina .
razina projekta: - Glavni projekt Sanda Siki¢, dipll.g_lg_].é;rad_
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA 00
suradnik:

zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo:
sadrZaj nacrta: Normalni poprec¢hni profil zajednic¢kog rova gravitacijskog i tlacnog broj stranice:

cjevovoda u trupu nerazvrstane ceste

1.10.8.
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Oplata

1/4

12

1/4

razupora

DUBINA ISKOPA DO 4.10m

razupora

()

oI
2
-~

- dubina zastite otvorenog iskopa;
ukupna dubina iskopa prije
post.posteljice do 4,10m

-10cm pijeska; povrsina je ravna,
lagano zbijena i izravnata

B KANALIZACIJSKA CIJEV
£ DN 250/DN 300/PEHD d110
Napomena:
B* - 1,20 m za gravitacijski kolektor DN 250 i DN 300
B*-1,0 mza PEHD cijev d110
B* - 1,50 m za zajedniéki rov gravitacijskog i tlaénog cjevovoda
3.REVIZIJA; | daum: opis:
2. REVIZIJA; | daum: opis:
1.REVIZIJA; | oatm: opis:
E B PROVOD — inzenjrska spolenost, s.r.o V‘_ EUROVISION EURCVISION d.o.0., Zagreb, projektant:

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829

PROVOD 120

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 33036393587

GROUP 0IB: 98718836957

o ID Td.o.0., Osijek
P23
IDT d.0.0. OIB62473333667

investitor: KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta:

Glavni projekt

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.

suradnik:

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 MAPA I/1ll datum | mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII 21-2015 myerilo:
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Razupiranje rova kanalizacijskog cjevovoda

1.10.9.
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UZDUZNI PRESJEK

95

100

POPRECNI PRESJEK

—— 20/2.5/2.50m

o L .
4 4 )
AT B )
L J ) [\
{ N —— 10/2.5/1.30m
(] 5/5/1.10m
[ ] =
l [T 1010/2.50m
w0
N:# I | | |
F
o
\—_\v / \
A
L 65 L0, 100 10, 65 P
’ T LK .
: : ; ) . D 10/14/2.00m
y B+110cm .
’ 7
3. REVIZIJA; |datum: opis:
| 2 REVIZUA: |t opis:
1. REVIZIJA; |daum: opis:
PROVOD - inZenjrska spolecnost, s.r.o. P, EUROVISION EUROVISION doo, Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836057
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb ‘Al DT d.0.0, Osiek
% OIB: 39036303587 A IDT d.0.0. OIB62473333667
nestior KOMRAD d.0.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta:  Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /1l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta p-507/16-D-VII ZO0P: 21-2015 mjerilo:

sadrZaj nacrta: broj stranice:

Pjesacki prijelaz preko rova cjevovoda

1.10.10.
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KONUS OKNA

LIESTVE

BRIZGANO TLELO

BRIZGANA BAZA

STANDARDNA IZVEDBA

Profil »
Tijelo okna
kolektora
DN [mm] DN 1000 DN 800
160 2 ¥
_200 * *
250 * *
300 * x
315 * ”
400 * *
500 # %
630 >

Promjer okna: DN 800, 1000.

Visina okna: prema projektu

Promjer priklju€nih cijevi: prema projektu

Materijal priklju¢nih cijevi: prema projektu (poliester,
PVC, PP, PEHD, OD korugirane, ID korugirane,
nodularni lijev, celik ili keramika)

Kutevi: prema projektu

Tipovi okana:

Standardno revizijsko okno

Kaskadno revizijsko okno

Druge izvedbe priklju¢aka i okana prema projektu

investitor:

PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreb
0IB: 39036393587

KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

o ID Td.o.0., Osijek
oy, '
IDT d.0.0. OIB62473333667

3.REVIZIJA; | daum: opis:
2. REVIZIJA; | daum: opis:
1.REVIZIJA: | %um: opis:
ﬁ ERCNGD - indenrila sy, 3 £ ¥, EUROVISION EUROVISIONd.oo, Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718835957

razina projekta:

Glavni projekt

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.

zahvat u prostoru:

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA

POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

IDT d.o.0.

suradnik:

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

PP brizgano revizijsko okno

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo:

sadrZaj nacrta: broj stranice:

1.11.1.
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150 mm - za Lj.z. P. 250 kN

POGLED

Lj.Z. poklopac, 250 kN

AB plo¢a
AB vijenac
L |
Zeleni pojas
4 E | ;
=N
o
,,,,,,, .
- A
‘i ::::::::::::::::4‘
: 10
stiropor S ettt =2
I -
1 |
T 3
e T === ————— —
:: -
30 -50 mm JL | 1
TLOCRT
p 120 ¥
e 70 L
4 7
| |
| |
| Lj.z. poklopac, 250 kN T |
| | | |
| | | |
| | . | |
Qe P 4
| | | |
| | | |
| | | |
| L J |
| |
| |
° L

150 mm - za Lj.z. P. 250 kN

3.REVIZIJA; |aum: opis:
2. REVIZIJA; |aum: opis:
1. REVIZIJA; |dam: opis:

PROVOD - inzenjrska spo
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP

PROVOD 120

. -

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 33036393587

ecnost, s.r.o.

V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb,
O1B: 98718836957

o ID Td.o.0., Osijek
oy,
IDT d.0.0. OIB62473333667

investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta:  Glavni projekt

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat uprostori:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

projektant:

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.

suradnik:

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta p-507/16-D-VII ZO0P: 21-2015 mjerilo:
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Detalj ugradnje lijevano zeljeznog poklopca u zelenoj povrsini

1.11.2.
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PROMETNA POVRSINA LOKALNE CESTE
vra¢anje u prvobitno stanje (prema uvjetima
grada Slatine)

POGLED
Lj.Z. poklopac, 400 kN AB ploca
< PROMETNA POVRSINA AB vilenac
) | =T
a z
N =
) o
SAV §¢ | g
5 2 v
P e N
& o - — T
} r_—__~~~~—~——————— S
Il )
sropor /% O e £
N A S
1 "~ _—_~_"_"_—— N
o
30-50mm || '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I A S SRl . TG
TLOCRT
. 120 )
1 7
e 70 L
1 7
I - ]
| |
| |
| ’7 Lj.z. poklopac, 400 kN T |
TN
| | | |
| | | |
| | 60 | |
S R ‘ 1
| | | |
| | | |
| | | |
| L J |
| |
| |
i L

3.REVIZIJA; |aum: opis:
2. REVIZIJA; |aum: opis:
1. REVIZIJA; |dam: opis:

PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.o.
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP

PROVOD 120

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 33036393587

¥, EUROVISION EUROVISION do.o., Zagre,
A
O1B: 98718836957

o ID Td.o.0., Osijek
oy,
IDT d.0.0. OIB62473333667

investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta:  Glavni projekt

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat uprostori:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

projektant:

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.

suradnik:

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta p-507/16-D-VII ZO0P: 21-2015 mjerilo:
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Detalj ugradnje lijevano zeljeznog poklopca u prometnoj povrsini

1.11.3.
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- zaStitna kora od pijeska, granulacija 0-5 mm, d=5cm

120

POGLED - drobljeni kamen, granulacija 0-32mm, d=15cm
- tampon od $ljunka, granulacija 0-32, d=20cm
ABploa | - zatrpavanje rova pijeskom granulacije
z Lj.2. poklopac, 400 kN 4-8 mm s nabijanjem u slojevima
> "
S ZEMLJANI PUT AB Vijenac
a L
N pd
=k ———/ ] x
© | 8
’Tlgv g\l q‘.A
£ 3 al-
E b I —— N
®© [ e _______________ 4
‘} -~ "~~~ "~ "~ ~———— (,3
L @600 -
stiropor f e £
A IR 3
X I ~
I
30-50mm | '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ae- R I SRR A
TLOCRT
L 120 ,
1 gl
P 70 ;
] - ]
| |
| |
| Lj.z. poklopac, 400 kN T |
| | |
| | |
| | |
o Ed
~
| | |
| | |
| | |
| J |
| |
| |
R L - ===

3.REVIZIJA; |aum: opis:
2. REVIZIJA; |aum: opis:
1. REVIZIJA; |dam: opis:

PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.0

¥, EUROVISION EUROVISIONd.oo, Zagreb,
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829

GROUP 0IB: 98718836957

IDTdOO ID Td.ao, Osijek

0IB62473333687

PROVOD 120

. -

investitor:

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 33036393587

KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta:

Glavni projekt

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

zahvat u prostoru:

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

projektant:

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.

suradnik:

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta p-507/16-D-VII ZO0P: 21-2015 mjerilo:
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Detalj ugradnje lijevano zeljeznog poklopca u zemljanom putu

1.11.4.
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3-D MODEL

TLOCRT
AB vijenac
L C25/30
N - - /
" I
£
£
o
S _
u
I
£ _ _ Dubina ugradnje sukladno proradunima u poglavlju Tekstualni dio
T
= 1100 mm
- -
3. REVlZlJA datum: opis:
2. REVIZIJA; | daum: opis:
1.REVIZIJA: | %um: opis:
B PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.ro. P, EUROVISION EUROVISION doo, Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP OIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0.Zagreb A ID T d.0.0., Osijek
% OIB: 39036303587 IDT d.0.0. OIB62473333667
investitor: KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
suradnik:

zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

DT d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 naziv mape: MAPA /1l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mierilo:
broj stranice:

sadrzajnacrta: - Ugradnja sidrenog stabilizacijskog sloja PP okna u uvjetima visokih
podzemnih voda

1.11.5.
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TLOCRT:

/—ZELENI POJAS

KUCA

KUCNI PRIKLJUCAK TIP 1
PVC cijev DN160, L= 10,00 m

DVORISTE

REGULACIJSKA LINIJA

PJESACKA STAZA

=

% CESTA
KANAL é

(7p]

<

o

o

=

Ll

—

Ll

N

Rev. okno

277

KOLNI PRILAZ

PVC kanalizacijska
cijev DN 250/DN 315

PRESJEK:

DUBINA REVIZIJSKOG OKNA DO 2,5 m

N "brtva za PVC glatke cijevi PVC gep (KGM ) DN160

Pad min. 2% PVC cijev DN160 SN4
. 0

| —
Rev. okno
H<2,50 m
\
DN 160 na okno
|
T
SPECIFIKACIJA MATERIJALA :

(po jednom kucnom prikljucku TIP-1 ( H okna < 2,50m)
1. Brtva za prikljucke korisnika DN160 mm "N" - kom 1
2. UKC CIJEV PVC SN4 DN160 mm, L=do 10 m

3. Cep PVC (KGM) DN160 mm - kom 1

PRESJEK:

DUBINA REVIZIJSKOG OKNA PREKO 2,5 m

— |
Rev. okno
H>2,50 m
\\
PVC cijev DN160 SN4
PVC kolieno 45° DN160
PVC cijev
DN160 SN4
_
Pad min. 2%
PVC koljeno 45° DN160
"N "brtva za PVC glatke cijevi
DN 160 na okno
SPECIFIKACIJA MATERIJALA :

(po jednom kucnom prikljucku TIP-1 ( H okna > 2,50m)
1. Brtva za prikljucke korisnika DN160 mm "N" - kom 1
2. URC LUK 45° PVC ( KGB ) DN160 mm - kom 2

3. UKC CIJEV PVC SN4 DN160 mm, L=do 10 m

4. Cep PVC (KGM) DN160 mm - kom 1

3.REVIZIJA; | %atum: opis:
2. REVIZIJA; |daum: opis:
1. REVIZIJA; | %atum: opis:

PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.o.

V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb,

Usti nad Labem, Ceska Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957

PROVOD 120

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 33036393587

investitor:

o ID Td.o.0., Osijek
oy,
IDT d.0.0. OIB62473333667

KOMRAD d.o.0., Braé¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta:

Glavni projekt

zahvat u prostoru:

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

projektant:

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.

suradnik:

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/IlI datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 myerilo:

sadrZaj nacrta: broj stranice:

Nacelni detalj ugradnje kuénog prikljucka - TIP 1

1.12.1.
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TLOCRT:

KUCA

Okno kolektora
za pripremu
kucnih
priklju¢aka

KUCNI PRIKLJUCAK TIP 2
(PVC cijev DN160, L= 10,00 m)

DVORISTE

REGULACIJSKA LINIJA

Busenje u zastitnoj Celicnoj
cijevi (radna cijev DN250)

cijev

DN 250/D

L
—
n
5}
< = .
NI« 9]
<| 2| KaNAL | 2
2 & @ PVC kanglizacijska
B = 3 Giley DN 250 / DN 300
2N o
o o
=
NI o
Ll
N
kolektor za pripremu
kuénih priklju¢aka
PVC DN250
Rev| okno
- G
l
I
KOLNI PRILAZ KOULl J’RlLAZ
7z 1A, J/
S I PVC kanalizacijska

N 300

Okno kolektora za pripremu
kuénih priklju¢aka

PRESJEK:

DUBINA REVIZIJISKOG OKNA DO 2,5 m

PRESJEK:

DUBINA REVIZIJSKOG OKNA PREKO 2,5 m

—
Rev. okno
H<2,50 m
\ "N "brtva za PVC glatke cijevi PVC dep ( KGM ) DN160
DN 160 na okno
PVC cijev DN160 SN4
Pad min. 2% e
SPECIFIKACIJA MATERIJALA :

(po jednom kuénom prikljucku TIP-2 ( H okna < 2,50m )
1. Briva za prikljuke korisnika DN160 mm "N" - kom 1
2. UKC CIJEV PVC SN4 DN160 mm, L=do 10 m

3. Cep PVC (KGM) DN160 mm - kom 1

Napomena:
PoloZaj kolektora u pojasu:

- drzavne ceste DC2 - u zelenom pojasu
- lokalne ceste LC40057 - u bankini
- nerazvrstane ceste - po sredini jednog prometnog traka

lzvodenje kolektora za pripremu kuénih prikljucaka je predvideno metodom busenja u
zastitnoj Celicnoj cijevi ispod cijele Sirine ceste!

Rev. okno
H>2,50 m

E—
PVC koljeno 45° DN160
PVC cijev
DN160 SN4
PVC koljeno 45° DN160
"N "brtva za PVC glatke cijevi
DN 160 na okno
SPECIFIKACIJA MATERIJALA :

(po jednom kuénom prikljucku TIP-2 ( H okna > 2,50m )
1. Briva za prikljuke korisnika DN160 mm "N" - kom 1
2. URC LUK 45° PVC ( KGB ) DN160 mm - kom 2
3. UKC CIJEV PVC SN4 DN160 mm, L=do 10 m

4. Cep PVC (KGM) DN160 mm - kom 1

PVC cijev DN160 SN4

Pad min. 2%

3.REVIZIJA; | %atum: opis:
2. REVIZIJA; |d8tm: opis:
1. REVIZIJA; | %atum: opis:

PROVOD - inzenjrska spolecnost, s.r.o.
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP

PROVOD 120

. -

investitor:

PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb
OIB: 33036393587

¥, EUROVISION EUROVISION do.o., Zagre,
A
O1B: 98718836957

o ID Td.o.0., Osijek
oy,
IDT d.0.0. OIB62473333667

KOMRAD d.o.0., Braé¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta:

Glavni projekt

zahvat u prostoru:

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

projektant:

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.

suradnik:

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo:
sadrzaj nacrta: broj stranice:

Nacelni detalj ugradnje kuénog prikljucka - TIP 2

1.12.2.
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TIPSKI PROLAZ CJEVOVODA
ISPOD CESTE U CELIENOJ ZASTITNOJ CIJEVI

UZDUZNI PROFIL CJEVOVODA

L SIRINA KOLNIKA .
prema projektu 1 7 prema projektu
CESTA
,,,,, CESTOVNI JARAK //’""' N A A P T
o . /
et A = =| h=PO UZDUZNOM PROFILU Detalj "A*
etalj "A" . - min. 1,5m za drzavnu cestu DC2
= h = PO UZDUZNOM PROFILU (>0,6 m) - min. 1,2m za nerazvrstanu cestu
CELICNA ZASTITNA CIJEV
PROVODNA CIJEV
"A" . DETALJ BRTVLJENJA ZASTITNE CELICNE CIJEVI
, 30-70cm , CEP: BITUMENIZIRANA KUDELJA OBUJMICE OD NEHRPAJUCEG CELIKA
‘ | (POLIURETAN)
D i 9
(g, 0) I -

\ POLIETILENSKI DISTANCER! PLAST - GUMENI, PLASTICNI

(KONCENTRICNI IZOLATORI) (GUMIRANA JUTA)
NA RAZMAKU 2 -3 m tzv."Z" - BRTVA
3.REVIZIJA: | %atm: opis:
5 ; 2. REVIZIJA: | opis:
KRIZANJE KANALIZACIJSKE CIJEVI SA DRZAVNOM I/ILI LOKALNOM CESTOM IZVESTI .
METODOM HORIZONTALNOG BUSENJA. 1 REVIZIJA: | datum: opis:
‘ PROVOD — inzenjrska spolenost, s.r.o P, EUROVISION EUROVISION doo, Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreb 2 ID Td.co, Osijek
% OB 003093887 IDT d.o.. OB624 73533687
investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina )
razina projekta:  Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA IDT d.o.0.
suradnik:

zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

Prolaz cjevovoda ispod drzavne i nerazvrstane prometnice

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /1l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta p-507/16-D-VII ZO0P: 21-2015 mjerilo:

sadrZaj nacrta: broj stranice:

1.13.1.
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/
Betonski IE ¥ ]| 1@ I N Betonski
oslonac cjevovoda IZOLIRANI oslonac cjevovoda
CJEVOVOD //
/4
/
Tlaéni vod Betonski / 1 Betonski
sidreni blok sidreni blok
DETALJ OVJESENJA O MOST
PRESJEK 1-1
= |
tlacni cjevovod
Celiéna zastitna cijev sa termoizolacijom
q
limena obujmica e
. 500 i -
3.REVIZIJA: | datum: opis:
2. REVIZIJA: | datum: opis:
1.REVIZIJA: | %um: opis:
A PROVOD - inZenyrské spolecnost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb, projektant
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb i IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.. OIB62473333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta: - Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik:

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 111 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo:
sadrzaj nacrta: broj stranice:

Prijelaz tlaénog cjevovoda preko kanala vjeSanjem o konstrukciju mosta

1.13.2.
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Presjek A-A &
<
o
'_
n
B o
MATERIJAL IZ ISKOPA ||\« oo A i A o
K KK | - - i e
ol addad @@l adq ;:
¢ o
AL S S A A 4
; <
»CeCeCs Ve CeCeTs =
o
e Gye gy ey Olyelyaiyadys: )
; o
- 3/
C20/25 I
w

-~
-

Tlocrt

-~
-

TLACNA KANALIZACIJSKA CIJEV

PEHD d110

Tablica za dimenzioniranje betonskih uporisnih blokova
za lukove i odvojke

IzraCunato za ispitni tlak od 15 bar

i za opterecenje tla od Gdop tla = 100 [kN/m?]

A=BxH[m?, pricemuje B=H

zavrsna
DN | m? a=11° a=22° a=30° a=45° a=90° |kapa i
mxm odvojak*)
80 |BxH|0,25x0,25]|0,25x0,25| 0,25x0,25| 0,3x0,3 0,4x04 |0,35x0,35
100 |B xH| 0,25x0,25| 0,25x0,25| 0,25x0,25| 03x03 | 04x04 |0,35x0,35
125|{B xH| 0,25x0,25| 0,3x0,3 0,4x04 |045x045| 0,6x0,6 0,5x0,5
150 |B xH| 0,25x0,25| 0,35x0,35| 045x045| 05x05 | 07x07 | 0,6x0,6
200 |BxH| 0,3x0,3 05x05 | 055x0,55| 0,7x0,7 0,9x0,9 0,8x0,8
250 |[BxH| 04x04 0,6 x0,6 0,7x0,7 |085x085( 1,1x1,1 |0,95x0,95
300 {BxH| 05x0,5 0,7x0,7 0,8 x0,8 1:0:%4,0 5 1.:36°% 1:85 11115115
350 (B xH - - - - - -
400 |BxH| 0,65x0,65|0,95x0,95|1,05%x1,05| 13x13 |1,75x1,75| 15x15
3. REVIZIJA; |t opis:
2.REVIZIJA; | detum opis:
1. REVIZIJA; | opis:
A PROVOD — inzenjrska spoletnost, s.r.o. P, EUROVISION EUROVISION doo, Zagreb, projektant:

Usti nad Labem, Ceka Republika; OIB: 25023829

PROVOD 120

-

investitor:

PRONGRAD BIRO d.0.0. Zagreb
0IB: 39036393587

GROUP

0IB: 98718836957

IDT d.o.o. DT doo. Osiek

0IB62473333687

KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina

razina projekta:

Glavni projekt

zahvat u prostoru:

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.

suradnik:

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA I/l datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta p-507/16-D-VII ZO0P: 21-2015 mjerilo:
sadrZaj nacrta: broj stranice:

Tipsko ukruéenje tlacnog cjevovoda na horizontalnim lomovima trase

1.13.3.
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PARALELNO VODENJE:

| |

| |

| T

| |

| |

| 1
< \ 15}
) |
4 | VODOVODNA CIJEV
< i
=
E |
2 e

|

| __— KANALIZACIJSKI CJEVOVOD
Napomena:
B* - 1,20 m za cijevi DN 250 mm i DN 300 mm
R B* - 1,0 m za tlani cjevovod d110
) B ¥
KRIZANJE: VODOVODNA CIJEV
(3]

a=min0,5m

-objekti (okna) min 1,0 m

KANALIZACIJSKI CJEVOVOD

3. REVIZIJA; | %am: opis:
2. REVIZIJA; | oaum: opis:
1.REVIZIJA; | oaum: opis:
g  PROVOD - inZenjrska spoletnost, s.r.0 ¥4 EUROVISION EUROVISION d.o.. Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb A IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036303587 IDT d.0.0. OIB62473333667
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE $IREG CENTRA SLATINE suradnik:

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.
IDT d.o.0.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape: — MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo:
sadrzajnacta:  Paralelno vodenje i krizanje kanalizacije s postoje¢om vodovodnom broj stranice:

instalacijom

1.14.1.
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PARALELNO VODENJE:

min 1.0m

e

|
|
1
: |
| e
< l
> | PLINSKA INSTALACIJA
< |
= I
o ' | _— KANALIZACIJSKI CJEVOVOD
[ |
|
Napomena:
B* - 1,20 m za cijevi DN 250 mm i DN 300 mm
& B*- 1,0 m za tlacni cjevovod d110
£ B .
KRIZANJE: PLINSKA INSTALACIJA
a=min0,5m
©

KANALIZACIJSKI CJEVOVOD

Napomena:

U slu¢ajevima kada se navedeni razmaci ne mogu izvesti, dopustaju se za krace dionice
paralalenog vodenja manji razmaci uz obaveznu primjenu mehani¢ke zastite, a kod krizanja
zastitna cijev mora biti od mjesta krizanja na svaku stranu duljine barem 0,5m za $to treba traZiti
posebnu suglasnot distributera plina te obiljezavanje i snimanje izvedenog stanja.

3. REVlZlJA datum: opis:
2.REVIZIJA; | %aum: opis:
1. REVIZIJA; | oaum: opis:
E PROVOD — inzenjrska spolenost, s.r.o V‘_ EUROVISION EURCVISION d.o.0., Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb A IDTd.oo, Osiek
% OIB: 30036303587 IDT d.0.0. OIB62473333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik:
VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE .. . . .
Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.
strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 111 nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo:
sadrZaj nacrta: e e o L . . . broj stranice:
Paralelno vodenije i krizanje kanalizacije s postoje¢om plinskom instalacijom 1.14.2
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PARALELNO VODENJE:

min. 0,5m
—
|
|
1
|
|
|
E o
e ELEKTROENERGETSKI
(2] KABEL
<C
=
[an]
a
| _— KANALIZACIJSKI CJEVOVOD
Napomena:
B* - 1,20 m za cijevi DN 250 mm i DN 300 mm
A B*- 1,0 m za tlatni cjevovod d110
. i B 2
KRIZANJE: ! g
4 min. 1,5m D min. 1,5 m n ELEKTROENERGETSKI
KABEL
ﬂ;:l::::::::::::::::::j‘r::‘-
® * minimalni razmak a = 0,3
. minimalni razmak a = 0,3 m
ZASTITNA CIJEV kut krizanja - 30° - 90°
KANALIZACIJSKI CJEVOVOD
Napomena:

U slu¢aju kada se tjeme kanalizacijskog profila postavija na dubini od 0,8m od energetskog
kabela, izvodi se dodatna mehanicka zastita postavijanjem TPE cijevi odgovarajuceg promjera u
sloj mrSavog betona, a kada je na dubini manjoj od 0,8m postavija se celi€na cijev
odgovarajuceg promjera u sloj mravog betona.

Minimalna udaljenost energetskog kabela od kanalizacijskog okna je 0,5m.

Postojece elektroenergetske instalacije postavljene su nadzemno.

3.REVIZIJA: | datum: opis:
2. REVIZIJA; | oatm: opis:
1. REVIZIJA; | oatm opis:
A PROVOD - inZenyrské spolecnost, s.r.o V‘_ EUROVISION EUROVISION d.o.o., Zagreb, projektant
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb i IDTd.oo, Osiek
% OIB: 20036393587 IDT d.o.0. OIE62473333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE suradnik:

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE " i . .
Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.

strukovna odrednica: Gradevinski projekt IDT d.o.0.
broj knjige: KNJIGA 111 nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo:

sadrzajnacta:  Paralelno vodenje i krizanje kanalizacije s postoje¢om elektroenergetskom broj stranice:

instalacijom 1.14.3.
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PARALELNO VODENJE:

Paralelno vodenje:
min. 0,5m Minin?alni“razmalf izmedu EK in§talacije i
— kanalizacijskog cjevovoda iznosi 0,5 m.
|
|
|
|
|
1
< @)
o
2 EK instalacija
(%)
<
=
o
a
| KANALIZACIJSKI CJEVOVOD
Napomena:
B* - 1,20 m za cijevi DN 250 mm i DN 300 mm
A B*- 1,0 m za tlatni cjevovod d110
. B ) KriZanje:
KRIZANJE: 1 i Na mjestu kriZzanja kanalizacijska cijev se polaze
IR . . ispod kabela, pri ¢emu se kabel mehanigki
, _Mmin. 1,5m , _Mmin. 1,5m , o
) g 4 zasticuje.
[ ]
! ! Duljina zastitne cijevi je najmanje 1,5 m sa svake
. . strane mjesta krizanja, a udaljenost od tiemena
ZASTITNA CIUEV © EKinstalacija kanalizacijskog profila je najmanje 0,3 m.
KANALIZACIJSKI CJEVOVOD
* minimalni vertikalni razmak a = 0,3 m
3.REVIZIJA;  |deum opis:
2. REVIZIJA: |t opis:
1. REVIZIJA: |t opls:

& PROVOD — inzenjrska spolenost, s.r.o V‘_ EUROVISION EURCVISION d.o.0., Zagreb, projektant:
Usti nad Labem, Cedka Republika; OIB: 25023829 GROUP CIB: 98718836957
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb A IDTd.oo, Osiek
% OIB: 39036393587 IDT d.o.. OIB62473333687
investitor: KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢ 2, 33 520 Slatina
razina projekta: Glavni projekt Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
IDT d.o.0.
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
zahvat u prostoru:  POSTOJEGEG SUSTAVA ODVODNJE $IREG CENTRA SLATINE suradik:

VII. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - NASELJE KOZICE

strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Dijana Lazarevi¢, mag.ing.aedif.
IDT d.o.o.

broj knjige: KNJIGA 1/1 nazivmape:  MAPA /Il datum i mjesto: Osijek, listopad 2017.
broj projekta: p-507/16-D-VII Z0P: 21-2015 mjerilo:
sadrzaj nacrta: broj stranice:

Paralelno vodenije i krizanje kanalizacije s postoje¢om EK instalacijom

1.14.4.
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