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Izradio: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
“MIG” d.o.o. Trg pobjede 12/1, Slavonski Brod

Oznaka projekta: TD-31/20-VIK-GP

Projektant:

Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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SADRŽAJ:

A) OPĆI DIO List br:

1. Izvod iz sudskog registra 5
2. Rješenje o imenovanju projektanta 9
3. Rješenje o upisu ovlaštenog inženjera građevinarstva u HKIG 11
4. Izjava ovlaštenog inženjera građevinarstva 14
5. Zaštita na radu 17
6. Zaštita od požara 25
7. Analitički iskaz izračuna mjera građevine 33
8. Projektni zadatak 34
9. Lokacijska dozvola 40
10. Posebni uvjeti 51
11. Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja 90

B) TEKSTUALNI DIO

1. Tehnički opis 97
2. Temeljni zahtjevi za građevinu 119
3. Uvjeti za održavanje građevine i uporabni vijek građevine 121
4. Program kontrole i osiguranja kvalitete 123
5. Tehnički uvjeti građenja i geomehanika 146
6. Sanacija okoliša gradilišta i način zbrinjavanja otpada 150
7. Hidraulički proračun 153
8. Statički proračun AB okana 173
9. Dokaznica mjera 174
10. Procijenjena vrijednost radova 175
11. Privremena regulacija prometa 177

C) GRAFIČKI DIO

Mjerilo:

Geodetska situacija stvarnog stanja terena MJ 1:500
Geodetska situacija građevine MJ 1:500

1.1. Pregledna situacija 1 MJ 1:20 000
1.2. Pregledna situacija 2 MJ 1:5 000
2. Situacija na orto-foto karti s uklopljenim katastarskim planom (1-8) MJ 1:500
3. Situacija (1-8) MJ 1:500
4. Uzdužni profil vodovoda i kanalizacije (1-6) MJ 1:1 000/100
5. Normalni poprečni profil vodovoda u zelenom pojasu MJ 1:100
6. Normalni poprečni profil kanalizacije u zelenom pojasu MJ 1:100
7. Detalj oplate rova MJ -
8. Montažno betonsko revizijsko okno u zelenoj površini MJ -
9. Montažno PP revizijsko okno u zelenoj površini MJ -
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10. Karakteristični poprečni profili (1-7) M 1:50
11.1. Montažni plan odzračno-dozračnog ventila M 1:50
11.2 Montažni plan montažnih čvorova MČ1 i MČ6 M 1:50
11.3. Montažni plan montažnih čvorova MČ2, MČ3 i MČ5 M 1:50
11.4. Montažni plan montažnog čvora MČ4 M 1:50
12. Montažni plan nadzemnih hidranata M 1:50
13. Detalj zasunskog okna odzračno-dozračnog ventila M 1:50
14. Tipska betonska ukrućenja cjevovoda M -
15.1. Detalj prolaza vodovoda ispod prometnice M -
15.2. Detalj prolaza kanalizacije ispod prometnice M -
16. Detalj cjevovoda u zaštitnoj cijevi M -
17. Detalj ovjesa vodovoda na most MJ 1:100
18. Detalj obloge korita kanala na križanju s kolektorom K1 MJ 1:50
19. Detalj križanja vodovoda s elektroinstalacijom M -
20. Detalj križanja vodovoda s EK instalacijom M -
21. Detalj križanja vodovoda s plinovodom M -
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Na temelju članka 51. stav 1., 2., 3. Zakona o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje
se:

RJEŠENJE br. 31/20-VIK-GP

1. KRUNOSLAV MESIĆ, dipl.ing.građ. – ovlašteni inženjer građevinarstva, imenuje se za projektanta
za izradu Glavnog projekta: Vodoopskrbni i kanalizacijski sustav Poduzetničke zone Turbina 3
(izgradnja)

2. PROJEKTANT je odgovoran da projekt koji izrađuje zadovoljava propisane uvjete, te da je
projektiran u skladu s lokacijskim uvjetima.

Direktorica:
Ana Gavran mag.ing.geod. et geoinf.
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RJEŠENJE O UPISU OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
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Građevina: VODOOPSKRBNI I KANALIZACIJSKI SUSTAV PODUZETNIČKE ZONE TURBINA 3 (izgradnja)
Investitor: KOMRAD d.o.o., Braće Radića 2, Slatina
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT Broj projekta: TD-31/20-VIK-GP

GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE Datum: kolovoz 2021.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 12.
Suradnici: Zvonimir Blažanović, ing.građ., Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina: VODOOPSKRBNI I KANALIZACIJSKI SUSTAV PODUZETNIČKE ZONE TURBINA 3 (izgradnja)
Investitor: KOMRAD d.o.o., Braće Radića 2, Slatina
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT Broj projekta: TD-31/20-VIK-GP

GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE Datum: kolovoz 2021.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 13.
Suradnici: Zvonimir Blažanović, ing.građ., Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina: VODOOPSKRBNI I KANALIZACIJSKI SUSTAV PODUZETNIČKE ZONE TURBINA 3 (izgradnja)
Investitor: KOMRAD d.o.o., Braće Radića 2, Slatina
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT Broj projekta: TD-31/20-VIK-GP

GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE Datum: kolovoz 2021.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 14.
Suradnici: Zvonimir Blažanović, ing.građ., Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.

IZJAVA OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
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Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), projektant
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim brojem
5256 Rješenjem UP/I-360-01/15-01/72 od 18. studenog 2015. za projekt oznake TD-31/20-VIK-GP
daje:

IZJAVU

da je glavni građevinski projekt vodovoda izrađen u skladu s uvjetima za građenje građevina
propisanim prostornim planom, posebnim uvjetima, uvjetima priključenja, zakonom o gradnji, tehničkim
propisima i dugim propisima donesenim na temelju zakona o gradnji, drugim propisima kojima se
uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke na temelju kojih se izdaje građevinska dozvola:

1. Zakonom o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
2. Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN RH br. 78/15, 118/18,

110/19),
3. Zakonom o normizaciji (NN RH br. 80/13),
4. Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN RH br. 112/18),
5. Pravilnikom o kontroli projekata (NN RH br. 32/14),
6. Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN RH br. 118/19)
7. Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN RH br.
8. 136/06, 135/10, 14/11, 55/12),
9. Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11,

144/12, 147/14, 68/18),
10. Zakonom o građevnim proizvodima (NN RH br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19),
11. Pravilnikom o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN RH br. 103/08),
12. Pravilnikom o nadzoru građevnih proizvoda (NN RH br. 113/08),
13. Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN RH br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 81/13,

136/14, 119/15, 104/19),
14. Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda

(NN RH br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11),
15. Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 80/13, 14/14,

32/19),
16. Zakonom o vodama (NN RH br. 66/19, 84/21),
17. Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata (NN RH br. 09/20),
18. Zakonom o sanitarnoj inspekciji (113/08, 88/10),
19. Uredba o standardu kakvoće voda (NN RH br. 89/10, 73/13),
20. Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN RH 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20),
21. Zakonom o predmetima opće uporabe (NN RH br. 39/13, 47/14, 114/18),
22. Pravilnikom o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati

vodoopskrbni objekti (NN RH br. 44/14),
23. Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima djelatnosti javne

vodoopskrbe (NN RH br. 125/17, 39/20),
24. Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN RH 125/13,

141/13),
25. Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom

(NN RH 125/09, 31/11),
26. Zakonom o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodoir s hranom (NN RH br. 25/13,

41/14, 114/18),
27. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN RH br. 23/14, 51/14, 121/15, 132/15, 117/17),
28. Zakonom o zaštiti okoliša (NN RH br. 80/13, 78/15, 12/18, 118/18),
29. Zakonom o zaštiti zraka (NN RH br. 130/11, 47/14, 118/18, 127/19),
30. Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN RH br. 61/14, 3/17),
31. Uredbom o ekološkoj mreži (NN RH br. 124/13, 105/15),
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32. Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10),
33. Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH br. 35/94, 55/94, 142/03),
34. Pravilnikom o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN RH br. 141/11),
35. Pravilnikom o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN RH br.

56/12, 61/12),
36. Pravilnikom o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u
37. postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole (NN RH br. 115/11)
38. Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju

požara (NN RH br. 29/13, 87/15),
39. Zakonom o eksplozivnim tvarima (NN RH br. 178/04, 67/08, 144/10),
40. Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN RH 108/95, NN 56/10),
41. Zakonom o cestama (NN RH br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
42. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN RH 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19),
43. Pravilnikom o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN RH br. 53/02, 20/17),
44. Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN RH br.

95/14),
45. Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN RH br.92/19),
46. Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
47. udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa na cestama (NN 110/01),
48. Pravilnikom o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (NN RH

br. 92/19),
49. Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama

smanjene
50. pokretljivosti (NN RH br. 78/13),
51. Zakonom o zaštiti na radu (NN RH , br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18),
52. Pravilnikom o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 105/20),
53. Pravilnikom o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. List 42/68, 45/68, NN RH br. 53/91),
54. Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN RH br. 51/18),
55. Pravilnikom o sigurnosnim znakovima (NN RH br. 91/15, 102/15, 61/16),
56. Pravilnikom o uporabi zaštitnih sredstava (NN RH br. 39/06),
57. Pravilnikom o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN RH br. 47/02),
58. Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN RH br. 21/08),
59. Zakonom o zaštiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18),
60. Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN RH br.

145/04),
61. Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN RH br. 46/08),
62. Pravilnikom o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN RH br. 156/08),
63. Općim pravilnikom o higijenskim i tehničkim mjerama pri radu (Sl. List 16/4, 36/50, 56/51, NN br.

19/83),
64. Pravilnikom o tehničkim mjerama i o zaštiti na radu pri površinskim kopovima (Sl. List 18/61, 37/64,
65. 6/67),
66. OTU za radove na cestama (Knjige 1, 2, 3,4 i 6),
67. OTU za radove u vodnom gospodarstvu,
68. PROSTORNIM PLANOM UREĐENJA GRADA SLATINE (Službeni glasnik Grada Slatine br. 06/06,

01/15),
69. URBANISTIČKIM PLANOM UREĐENJA GRADA SLATINE (Službeni glasnik Grada Slatine br. 02/07,

1/12, 1/15)
70. Lokacijskom dozvolom (Klasa: UP/I-350-05/20-01/000021, Urbroj: 2189/1-08/08-21-0008 od

18.03.2021 godine, izdana od strane Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko
pravne poslove, Virovitičko-podravske županije).

Ovlašteni inženjer građevinarstva.
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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ZAŠTITA NA RADU
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Primjena pravila zaštite na radu

Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu koje predmetna građevina mora

zadovoljiti kada bude u upotrebi čini sastavni dio projekta i kao takav je obavezan za izvođača radova.

Primijenjeni propisi

 Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

 Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 39/19, 98/19),

 Pravilnik o katastru vodova (NN 71/08, 148/09)

 Zakon o državnoj izmjeni i katastru nekretnina (NN 16/07, 124/10)

 Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21)

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18, 98/19)

 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN RH br. 51/18)

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 105/20)

 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18)

 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 127/19)

 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

 Zakon o normizaciji (NN 80/13)

 Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 127/19)

 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09)

 Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)

 Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11,

144/12, 147/14)

 Pravilnik o katastru zemljišta (NN 84/07, 148/09)

 Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, NN 112/01)

 Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 94/08)
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 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene

pokretljivosti (NN 78/13)

 Državni plan za zaštitu voda (NN 8/99)

 Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98, 137/08)

 Uputa o izradi geodetskih elaborata katastra vodova

Kl: 933-01/03-01/01. od 14. travnja 2003. g. (DGU)

 DIN 1986 - instalacije kanalizacije NEPA 101 i 88A

Opasnosti koje proizlaze iz radnog procesa

Iz procesa rada predmetnih instalacija ne proizlaze opasnosti koje bi mogle ugrožavati osobe koje rade u

dotičnom prostoru, uz uvjet pravilnog rukovanja i održavanja instalacija.

Za vrijeme građenja postoje slijedeće opasnosti:

- opasnost od zarušavanja kod iskopa

- opasnost od ozlijede prilikom montaže cijevi

- ostale opasnosti.

Mjere zaštite

Nepridržavanje određenih pravila zaštite na radu vrlo je često uzrokom teških tjelesnih ozljeda, kao što su

pad radnika na nivou kretanja, pad s povišenih mjesta, padovi u otvore na podovima i dr.

Pri projektiranju i gradnji transportnih površina (puteva, staza, hodnika, prolaza i podova) potrebno je voditi

računa da budu primjenjena određena pravila zaštite na radu. Površine gdje će se kretati radnici i

transportna sredstva moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

- moraju biti ravne, relativno glatke, ali ne klizave

- moraju biti čiste i osvijetljene

- moraju biti dovoljno pregledne za kretanje ljudi i vozila

- radne platforme, podesti, mostovi i dr. kada se nalaze na visini iznad 1 m od zemlje, moraju

biti ograđene čvrstim zaštitnim ogradama

- otvori u podovima, okna (šahtovi) moraju imati poklopac ili moraju biti ograđeni zaštitnim

ogradama
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- najveća dozvoljena brzina za sva vozila u krugu gradilišta je 10 km/h, a u zatvorenim prostorima

5 km/h

- širina glavnih prolaza za ljude je najmanje 1,5 m širine, a širina sporednih 1,0 m

- širina transportnih puteva u krugu gradilišta mora biti takva da osigurava nesmetani prolaz svim

transportnim

sredstvima u upotrebi

- transportni put mora biti za 0,8 m širi od transportnog sredstva i materijala na njemu (od gabarita

vozila).

Na privremenom gradilištu postoje mjesta na kojima postoji opasnost od pada s visine ili u dubinu. Da bi

rad na tim mjestima bio siguran, potrebno je osigurati:

a) zaštitne ograde

b) skele, prihvatne skele i radne podove

c) prijenosne ljestve

d) zaštitne pojaseve.

Iskop treba u svemu vršiti prema G.N 200 i PTP propisima za zemljane radove. Iskopani materijali iz

rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ruba iskopa da ne postoji mogućnost

obrušavanja istog materijala u iskop.

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa uređene pod kutom unutarnjeg trenja

tla (prirodni nagib terena) u kojem se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine veće od 200 cm.

Razmak između pojedinih elemenata oplate strana iskopa mora se odrediti da se spriječi osipanje zemlje.

Oplata za razupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad ruba

iskopa, da bi se spriječio pad materijala sa terena u iskop. Pri izbacivanju zemlje iz iskopa, sa dubine

preko 200 cm moraju se upotrebljavati međupodovi položeni na posebne podupirače. Međupodovi se ne

smiju opterećivati količinom iskopanog materijala većom od određene, s kojom mora radnik biti upoznat

prije početka rada i moraju imati bočnu zaštitu.

Drvo i drugi materijali koji se pri iskopavanju koriste za razupiranje bočnih strana rova i kanala moraju po

svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namijenjeni, shodno važećim tehničkim propisima

odnosno standardima. Sredstva za spajanje i učvršćivanje dijelova podupirača, kao što su klinovi, okovi,

čavli, vijci, žica i sl., moraju odgovarati važećim standardima. Skidanje oplate i zasipavanje iskopa mora

se vršiti po uputama i pod nadzorom stručne osobe.

Prije početka radova na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda, mraza ili otapanja snijega i

leda, voditelj građenja mora pregledati stanje radova i po potrebi poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere

protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana iskopa.
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Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju bočnih

strana, kao i rad radnika u njima. Najmanja širina rova, odnosno kanala dubine do 100 cm određuje se

slobodno. Pri dubini preko 100 cm, širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova,

odnosno kanala bude u skladu sa projektom. Ako se u rovove i kanale polažu cijevi, vodovi ili slično, na

mjestima na kojim je neophodan pristup radnika na dno iskopa, bočne strane rova, odnosno kanala

moraju se u potrebnoj širini osigurati od obrušavanja razupiranjem, kako je predviđeno projektom.

Kopanje zemlje na dubini većoj od 100 cm mora se izvoditi pod kontrolom. Ručno otkopavanje zemlje

mora se izvoditi odozgo naniže. Svako potkopavanje je zabranjeno. Pri strojnom kopanju zemlje,

rukovodilac stroja ili poslovođa radova moraju voditi računa o sigurnosti radnika koji rade ispred ili oko

stroja za iskop zemlje. Pri strojnom iskopu mora se voditi računa o stabilnosti stroja. Prilikom kopanja

iskopanu zemlju potrebno je odlagati na odstojanju koje ne ugrožava stabilnost strana iskopa, te uvažavati

činjenicu da po izvršenom iskopu treba vršiti i druge radove u iskopu. Strane iskopa smiju se opterećivati

strojevima ili drugim teškim uređajima samo ako su poduzete mjere protiv obrušavanja uslijed takvih

opterećenja.

Ako se iskop zemlje vrši na mjestu gdje postoje instalacije plina, struje, vode ili slično, radovi na iskopu

moraju se izvoditi po uputama i pod nadzorom stručne osobe, određene sporazumom između poduzeća

kojima pripadaju, odnosno koje održavaju te instalacije i izvođača radova. Ako se u toku iskopavanja naiđe

na instalacije radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor, kako je gore naglašeno.

Prije vršenja iskopa zemlje ili čišćenja zemlje zatrpanih jama, bunara, kanala i drugog, mora se prethodno

provjeriti da eventualno nema ugljičnog monoksida odnosno drugih štetnih, zapaljivih ili eksplozivnih

plinova. Kopanje bunara, okana i jama, bez obzira na njihovu namjenu odnosno upotrebu, kao i radovi

popravka i čišćenja, moraju se vršiti pod nadzorom stručne osobe. Radnici koji rade u oknima i jamama

moraju imati zaštitni pojas s užetom za davanje signala u slučaju opasnosti. Za silaženje radnika u iskop i

izlaženje iz iskopa moraju se osigurati čvrste Ijestve, tolike dužine da prelazi iznad ruba iskopa budu

najmanje 75 cm. Umjesto ljestava može se predvidjeti i izrada odgovarajućih stepenica ili rampi, ako je s

time osigurano sigurno kretanje radnika i za vrijeme padalina.

Radi sprečavanja padanja materijala u bunar, okno ili jamu, mora se po rubu iskopa postaviti puna zaštitna

ograda visoka najmanje 100 cm. Sva radna mjesta na visini većoj od 100 cm iznad terena ili poda, kao i

ostala mjesta (prelazi, prolazi i sl.) na gradilištu i na građevinskom objektu s kojih se može pasti, moraju

biti ograđena čvrstom zaštitnom ogradom visine najmanje 100 cm. Zaštitna ograda mora bili izrađena od

zdravog i neoštećenog drveta ili drugog prikladnog materijala. Visina zaštitne ograde ne smije biti manja

od 100 cm, mjereno od tla. Razmak elemenata popune zaštitne ograde ne treba biti veći od 30 cm. Pri dnu

zaštitne ograde (na radnom podu, skeli i dr.) mora se postaviti puna obodna zaštita (daska) visine

najmanje 20 cm. Ako se zaštitna ograda zbog prirode posla mora u tijeku radova privremeno ukloniti,
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radnici na takvim radnim mjestima moraju biti privezani za zaštitne pojase i rad se mora vršiti pod

nadzorom određenog stručnog organa na gradilištu.

Prikaz izvora opasnosti i mjera za otklanjanje opasnosti koje mogu nastati za vrijeme izvođenja
radova i u toku probnog pogona

Na osnovu odredbi Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu, izvođač radova je obavezan vršiti

primjenu mjera zaštite na radu isključivo na temelju za to pripremljenog elaborata. Namjena elaborata o

uređenju gradilišta i primjene mjera zaštite na radu je da se pitanje zaštite na radu rješava organizirano i

sistematski za svako gradilište, a na osnovu odgovarajuće pripremljene dokumentacije.

Radna mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika na gradilištima su :

- rad na visini preko 1 m

- rad na dubini preko 1 m

- rad na elektrozavarivanju

- rad s građevinskim alatima i opremom

- agregati, ispravljači, pumpe, brusilice, i dr.

- utovar, istovar i transport materijala, oruđa i teških predmeta

- montaža cijevnih i teških predmeta

Obilježavanje opasnih mjesta vršiti pismenim upozorenjima i zabraniti pristup trećih lica.

Radnici moraju biti upoznati sa svim opasnim mjestima na gradilištu i detaljno informirani o svim mogućim

izvorima opasnosti i mjerama zaštite na radu u vezi s tim. Na opasnim radnim mjestima radnici su se

dužni obavezno pridržavati mjera zaštite i upotrebljavati zaštitna sredstva i naprave. Ako se radnici ne

pridržavaju navedenih mjera, neposredni rukovodilac ih je dužan odstraniti s radnog mjesta i protiv njih

pokrenuti disciplinski postupak.

Elektro zavarivački radovi

Elektrozavarivačke radove vršiti samo sa potpuno ispravnom opremom (agregati, ispravljači). Aparati

trebaju posjedovati certifikate da su primjenjene mjere i normativi zaštite na radu na istima.

Prije puštanja u rad agregata izvršiti uzemljenje istih s ispravnim vlastitim kontaktnim elementima uz

obaveznu kontrolu tehnologa zavarivanja.
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Električni kablovi moraju biti postavljeni tako da ne postoji opasnost od njihovog mehaničkog oštećenja i

da ne ometaju normalan rad i manipulaciju.

Utikači, prekidači, osigurači i dr. moraju biti zaštićeni od atmosferskih nepogoda i namjenskim razvodnim

kutijama - ormarićima koji moraju posjedovati brave za zaključavanje s ključem ili da se ne mogu otvoriti

bez upotrebe alata.

Razvodne ormariće treba postaviti na odgovarajućim mjestima tako da ne ometaju normalan rad i

manipulaciju i da nisu izloženi mehaničkim oštećenjima mehanizacije na gradilištu.

Utičnice moraju biti osigurane posebnim odgovarajućim osiguračima prema nazivnoj struji za koju su

izvedene utičnice.

Držači elektroda moraju biti pravilno vezani za kabel, što je briga svakog varioca.

Sekundarni kabel od ispravljača do držača elektroda ne smije biti kraći od 3 m.

Agregati i ispravljači moraju biti zaštićeni od atmosferskih padavina.

Zaštitna odjeća i obuća mora biti uvjek uredna, suha i neoštećena.

Niše za varenje moraju biti prostrane, i izvedene prema predviđenim zahtjevima datim kroz eleborat i

pripreme.

U slučaju pojave vode u nišama, prije varenja vodu izbaciti iz niša i koristiti drvene podmetače.

Zatvaranje strujnog kruga za varenje vršiti isključivo preko cijevi koje se vare, a pomoću namjenskih

držača.

Prilikom atmosferskih nepogoda koristiti zaštitne šatore za varioce.

Rad strojevima i alatima

Iz alatnice uzimati samo potpuno ispravne alate (brusilice, bušilice i dr.) s kopijama certifikata da su

primijenjene mjere i normativi zaštite na radu.

Brusilice, bušilice i ostale elektro-alate održavati u ispravnom stanju, a naročito kablove, utičnice i

prekidače.

Pokretne ručne svjetiljke za osvjetljavanje radnih mjesta pri noćnom radu ili smanjenoj vidljivosti koristiti

preko trafoa sa sniženim naponom od 24 V.

Vršiti pravovremenu i pravilnu izmjenu dotrajalih brusnih ploča na brusilicama, iz skladišta treba dobaviti

dovoljan broj brusnih ploča.
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Otvor zaštitnog oklopa na brusilicama treba biti 180°.

Razmak oklopa i oboda brusne ploče treba iznositi 20 - 30 mm, a između bočnih stranica brusne ploče i

oklopa 10 - 15 mm.

Prilikom brušenja obavezno nositi zaštitnu odjeću, obuću, zaštitne naočale, zaštitnu ceradu i kecelju.

Ručne alate koji se u toku rada oštete potrebno je isključiti iz upotrebe i vratiti u alatnicu da se poprave.

Projektant:

Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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ZAŠTITA OD POŽARA
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Mjere zaštite od požara

Za predmetnu građevinu izrađen je Elaborat zaštite od požara br.020-2021-ZOP.
Građevinu predstavljaju cjevovodi sa zasunskim oknima i hidrantima. Izvedbom cjevovoda osigurati će se
protupožarna zaštita naselja Poduzetničke zone Turbina 3.
Hidrantska mreža će biti izvedena sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN RH br.
08/06).
Najmanji tlak na izlazu iz bilo kojeg hidranta ne smije biti manji od 0,25 MPa, kod propisanog protoka
vode.
Za zaštitu naseljenih mjesta vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara, potrebno je osigurati
najmanje protočnu količinu vode od 600 lit./min, pri min. tlaku od 0,25 MPa.
Hidranti će se izvesti kao nadzemni (HRN DIN 3222), profila 100 mm s dvije gornje C-spojke (Ø50;
prema DIN-u 14317) i jednom donjom B-spojkom (Ø65; prema DIN-u 14318).
Svi hidranti moraju biti projektirani sukladno članku 16. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje
požara (NN 8/06).
Prostor oko hidranta mora biti slobodan i očišćen, kako bi hidrant bio stalno dostupan.

Vrsta i opis namjene odnosno tehničko-tehnološkog procesa

Namjena je vodoopskrba. Predmetni cjevovodi namijenjen je za dovod pitke voda spojem na
postojeću vodovodnu mrežu.

Način i uvjeti priključenja građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

Građevina se priključuje na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu sukladno uvjetima
koje će izdati nadležna tijela državne uprave i javna komunalna društva za elektroenergetsku
distribuciju te sustave vodovoda i odvodnje.

Očekivana zaposjednutost osobama uključujući i osobe smanjene pokretljivosti

Obzirom de se u predmetnom zahvatu grade građevine (otvoreni prostor) za koje ne treba osigurati
evakuacijske putove, tako nema zahtjeva za utvrđivanjem zaposjednutosti osobama.

Očekivana vrsta, količine i smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih tvari koje se skladište,
stavljaju u promet ili su prisutne u tehnološkom procesu - Predmetnim zahvatom nije predviđena
uporaba zapaljivih tekućina i plinova.

Očekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa – Nema očekivanog sustava
za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa.

Očekivana vrsta, količine i smještaj eksplozivnih tvari koje se skladište, stavljaju u promet ili
su u tehnološkom procesu – Predmetnim zahvatom nije predviđena uporaba eksplozivnih tvari.
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Očekivana vrsta, količine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prašina i maglica) –
Predmetnim zahvatom nije predviđena uporaba eksplozivnih smjesa.

Podaci o zatečenim svojstvima glede zaštite od požara, za postojeću građevinu – Nema podataka o
zatečenim svojstvima glede zaštite od požara.

Podaci o zaštićenom spomeničkom svojstvu, za građevinu upisanu u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske – Nema podataka o zaštićenom spomeničkom svojstvu.

Podaci o zatečenim svojstvima glede pristupačnosti građevine, za postojeću građevinu - Nema
podataka o zatečenom svojstvu glede pristupačnosti građevine.

Ostali podaci koji utječu na ostvarivanje sustavne zaštite od požara građevine - Nema podataka o
koji utječu na ostvarivanje sustavne zaštite od požara.

Podaci (zahtjeve i/ili ograničenja) o sustavnoj zaštiti od požara građevine koji utječu na
projektiranje mjera zaštite od požara

Popis propisa, normi te projekata i druge tehničke dokumentacije, literature i drugih izvora
informacija koji su poslužili za izradu elaborata i utvrđivanje podataka (zahtjeva i/ili ograničenja) o
sustavnoj zaštiti od požara građevine

POPIS PROPISA

 Zakon o gradnji (N.N. broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 Zakon o zaštiti od požara (N.N. boj 92/10)
 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N. broj 108/95 i 56/10)
 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. broj 101/11 i 74/13)
 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. broj 35/94 i 142/03)
 Pravilnik o zapaljivim tekućinama (N.N. broj 54/99)
 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. broj 8/06)
 Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (N.N. broj 117/07)
 Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (N.N. broj 93/08)
 Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (N.N. broj 100/99)
 Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili zaklopki otpornih

prema požaru (N.N. broj 55/96)
 Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (N.N. broj 55/96 i 69/97)
 Pravilnik o sustavima za dojavu požara (N.N. broj 56/99)
 Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvod dima i topline nastalih u požaru (N.N. broj

55/96)
 Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica

(NN broj 55/96)
 Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva (N.N.

broj: 55/96)
 Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (N.N. broj 93/98, 116/07 i 141/08)
 Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (N.N. broj 51/12)
 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (N.N. broj:

56/12 i 61/12)
 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (N.N. broj: 141/11)
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 Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (N.N. broj: 141/11)
 Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (N.N. broj: 141/11)
 Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja

(N.N. broj: 146/05)
 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (N.N. broj 87/08)
 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (N.N. broj 5/10)
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju

požara (NN broj: 29/13)
 Niz normi HRN EN 13501 - Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema

ponašanju u požaru

Prikaz primjenjivih priznatih metoda proračuna i modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog
zahtjeva zaštite od požara (ako postoje) – Bitni zahtjevi zaštite od požara ne dokazuju se metodama
proračuna i modela.

Spomenička svojstva kulturnog dobra koja se štite s obrazloženjem potrebe odstupanja od bitnog
zahtjeva zaštite od požara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može
nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajućim tehničkim rješenjem građevine ili drugom
mjerom na pouzdani način) – Nema potrebe za odstupanjem od bitnih zahtjeva zaštite od požara.

Zatečena i buduća svojstva zaštite od požara postojeće građevine u odnosu na zahtijevane
elemente pristupačnosti s obrazloženjem potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od požara
pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može nadomjestiti ispunjenje bitnog
zahtjeva (odgovarajućim tehničkim rješenjem građevine ili drugom mjerom na pouzdani način) –
Nema potrebe za odstupanjem od bitnih zahtjeva elemenata pristupačnosti.

Značajke susjednih građevina koje utječu na tehničko rješenje određivanja načina sprječavanja
širenja vatre na susjedne građevine (određivanje sigurnosne udaljenosti ili požarno odjeljivanje) u
glavnom projektu građevine – Nema potrebe za određivanjem sigurnosnih udaljenosti u svrhu
sprječavanja utjecaja požara na susjedne građevine.

Značajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu na tehničko rješenje
vatrogasnih pristupa (brojnost, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine
Pozivom na odredbe važećih propisa nije istaknut zahtjev za osiguranjem vatrogasnih pristupa.

Značajke predvidivog načina uporabe građevine, požara koji može nastati u građevini te načina
napuštanja odnosno spašavanja osoba iz građevine (osobito osoba smanjene pokretljivosti), koje
utječu na:

- tehničko rješenje očuvanja nosivosti konstrukcije građevine u određenom vremenu u glavnom projektu
građevine - Nije istaknut zahtjev za otpornost na požar koji moraju zadovoljiti konstrukcije i elementi.

- tehničko rješenje izlaznih puteva za spašavanje osoba (broj, značajke i označavanje) u glavnom projektu
građevine - Nije istaknut zahtjev za osiguranjem izlaznih puteva za spašavanje osoba obzirom da se radi
o otvorenom prostoru.

-tehničko rješenje sprječavanja širenja vatre i dima unutar građevine (broj, oblik i raspored požarnih
odnosno dimnih odjeljaka) u glavnom projektu građevine - Nije istaknut zahtjev za sprječavanje širenja
vatre i dima unutar građevine.
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- tehničko rješenje granica požarnih i dimnih odjeljaka (svojstava otpornosti na požar i/ili reakcije na požar
te način izvedbe ili ugradnje elemenata građevine koji se nalaze na granicama požarnih i dimnih odjeljaka
– zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavnom projektu građevine - Nije istaknut zahtjev za
reakciju na požar elemenata građevine.

- tehničko rješenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gašenje požara (brojnost, način ugradnje,
raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine

MOBILNA OPREMA

Pozivom na odredbe Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. broj 101/11 i 74/13) nije istaknut je zahtjev
zaštite građevine vatrogasnim aparatima za početno gašenje požara.

STABILNI SUSTAV ZA GAŠENJE

Unutarnja hidrantska mreža
Pozivom na odredbe članka 3. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. broj 08/06) nije
istaknut je zahtjev zaštite građevine unutarnjom hidrantskom mrežom za gašenje požara.

Vanjska hidrantska mreža

Pozivom na odredbe članka 4. alineja 4. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. broj 08/06)
istaknut je zahtjev ugradnje vanjske hidrantske mreže za gašenje požara.
Na cjevovod vanjske hidrantske mreže za gašenje požara postavljaju se u pravilu nadzemni hidranti, a
samo iznimno u opravdanim slučajevima podzemni hidranti.
Udaljenost bilo koje vanjske točke građevine ili neke točke štićenog prostora i najbližeg hidranta ne smije
biti veća od 80 m, niti manja od 5 m.
Udaljenost između dva susjedna vanjska hidranta smije iznositi najviše 150 m, a iznimno u naseljima sa
samostojećim obiteljskim kućama udaljenost između dva susjedna vanjska hidranta smije iznositi najviše
300 m.
Nadzemni hidranti moraju biti izvedeni tako da omoguće sigurno i efikasno rukovanje i uporabu odnosno
izvedeni sukladno HRN DIN 3222.
U vanjskoj hidrantskoj mreži za gašenje požara statički tlak ne smije biti veći od 1,2 MPa.
Najmanji tlak na izlazu iz bilo kojeg nadzemnog ili podzemnog hidranta vanjske hidrantske mreže za
gašenje požara ne smije biti manji od 0,25 MPa, kod propisanog protoka vode (600 lit/min).

Automatski Stabilni sustav za gašenje požara

Pozivom na odredbe važećih propisa nije istaknut je zahtjev zaštite građevine i prostorija stabilnim
sustavom za gašenje požara.

- tehničko rješenje stabilnih sustava za dojavu požara (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i
označavanje) u glavnom projektu građevine - Pozivom na odredbe važećih propisa nije istaknut je zahtjev
zaštite građevine i prostorija stabilnim sustavom za dojavu požara.

- tehničko rješenje stabilnih sustava za hlađenje u slučaju požara (brojnost, način ugradnje, raspored,
značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine - Nije istaknut zahtjev za ugradnju stabilnog
sustava za hlađenje u slučaju požara.
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- tehničko rješenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, način ugradnje,
raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine - Nije istaknut zahtjev za ugradnju
stabilnog sustava za detekciju zapaljivih plinova i para.

- određivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prašina i maglica ili eksplozivnih tvari u
glavnom projektu građevine – Predmetnim zahvatom nije predviđena uporaba eksplozivnih tvari i smjesa.

- tehničko rješenje protueksplozijski zaštićenih električnih i drugih uređaja i opreme te protueksplozijski
izvedenih instalacija (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu
građevine – Predmetnim zahvatom nije predviđena uporaba eksplozivnih tvari i smjesa.

- tehničko rješenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti ugroženi eksplozivnom
atmosferom u glavnom projektu građevine - Predmetnim zahvatom nije predviđeni prostori ugroženi
eksplozivnom atmosferom.

- tehničko rješenje ventilacije i klimatizacije za odvođenje topline i dima u slučaju požara (način ugradnje i
značajke uređaja, opreme i instalacija) u glavnom projektu građevine - Nije istaknut zahtjev za ugradnju
sustava za ventilaciju i dovođenja dima i topline.

- tehničko rješenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu građevine
Nema sigurnosnih sustava koji zahtjeva rezervna napajanja u slučaju požara.

Značajke požara koji može nastati uslijed predvidivog načina korištenja građevine, požarne
opasnosti i požarnog opterećenja pojedinih prostora u građevini te neispravnosti predvidivih
funkcionalno-tehničkih sklopova građevine koji mogu prouzročiti nastajanje i omogućiti širenje
požara (električne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije,
dimnjaka i ložišta), koje utječu na tehničko rješenje dano u glavnom projektu građevine

Značajke požara su požarno opterećenje i temperatura izgaranja.

Razvoj realnog požara prikazan je u sljedećem dijagramu :
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Zahtjevi za izradu, posjedovanje i smještaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i postupanje
u slučaju opasnosti od požara kao i oznaka opasnosti

Isprave o ispravnosti i podobnosti za namijenjenu svrhu izdane po ovlaštenim pravnim osobama za svu
ugrađenu opremu na građevini koja je u funkciji zaštite od požara ili koja može prouzročiti nastajanje i
širenje požara.
Isprave o ispravnosti i funkcionalnosti izdane po ovlaštenim pravnim osobama za sve stabilne i pokretne
sustave na građevini koji su u funkciji zaštite od požara ili koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara.

Zahtjevi za smještaj osoba, uređaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne službe - Nije istaknut
zahtjev za osiguranje prostora za vatrogasne službe.

Mjere zaštite od požara kod građenja sukladno posebnom propisu

Osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz područja gradnje, izvođač na gradilištu mora imati i
elaborat zaštite od požara koji je poslužio kao podloga za izradu glavnog projekta građevine.
Mjere zaštite od požara na gradilištu provode se kontinuirano dok gradilište postoji.
Opasnosti od požara na gradilištu nastaju zbog različitih svojstava otpornosti i reakcije na požar materijala
koji se koristi kao i pojedinih radnji koje se obavljaju kod građenja.
Najčešća mjesta i radnje potencijalno opasni za nastanak i širenje požara na gradilištima su:
– mjesta držanja odnosno skladištenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,
– skladišta plinskih boca,
– prostor za uporabu sredstava za čišćenje i raznih otapala,
– deponij građevinskog otpada,
– ambalažni materijali,
– uređaji, oprema i instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (peći za grijanje, plinski i
električni uređaji, privremena instalacija rasvjete i dr.)
– uporaba ljepila i obrada,
– uporaba otvorenog plamena ili žara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog naliča, pušenje i slično),
– uporaba uređaja i alata koji iskre,
– spaljivanje raznog materijala,
– rušenja i demontaže,
– puštanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje).
Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito gašenje
potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme i
izvan radnog vremena, koje uključuju:
– mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska službe i drugo),
– mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba,
– mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe građenja
(pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično),
– mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju potrebnih
mjera zaštite od požara,
– osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i
spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom,
– odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se
odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradilišta),
požarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na požar A2), grijanje i hlađenje
prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,
– odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti,
ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara i drugo),
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– mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje – elektrolučno ili
autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao što je
varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i slično),
– mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih požara (vode,
pijeska i drugo),
– mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara
(vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),
– mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja,
– mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, krpa natopljenih
otapalima i slično),
– odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju uređaja, opreme i
alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,
– mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja,
– mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara,
– način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: zaštita i
spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i slično).
Mjere zaštite od požara na gradilištu planiranjem i provođenjem prate stanje na gradilištu.
Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara na gradilištu je izvođač radova.
Ukoliko kod građenja sudjeluje više izvođača, odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara je
glavni izvođač radova.
Na gradilištima kod kojih se tijekom gradnje koriste tehnologije visokog požarnog rizika, ili su otežani
uvjeti gašenja i spašavanja, provode se dodatne mjere zaštite od požara sukladno izrađenoj prosudbi
privremeno povećanog požarnog rizika.
Na zaštitu od požara gradilišta na odgovarajući način se primjenjuju propisi koji uređuju pojedina područja
ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama građenja izvode na gradilištu.

Hidranti

Za potrebe prootupožarne zaštite predviđeni su nadzemni hidranti DN 100 mm nazivnog pritiska 10
bara. Na vodoopskrbnoj mreži predmetnog dijela zone predviđeno je ukupno 16 hidranata za
protupožarnu zaštitu i 1 ulozi muljnog ispusta. Hidrante je potrebno postaviti na betonsku podlogu
dimenzija 30 x 30 cm i debljine 20 cm. Nakon toga se obzidavaju opekom u suhozidu, a prazan
prostor zapunjava pijeskom. Za dodatno osiguranje i učvrščenje hidranta i vratila zasuna predviđena
je betonska ploča dim. 80x40x15cm. Na nacrtima je jasno vidljiv položaj hidranata na trasi cjevovoda,
a na monterskim shemama i tipskom nadzemnom hidrantu prikazani su svi potrebni fazonski komadi ,
vodovodna armatura i ugradnja.
Nadzemni hidranti će imati ulogu zračnih ventila ili muljnih ispusta, ovisno o njihovoj poziciji.

Projektant:

Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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TEHNIČKI OPIS

OPIS POSTOJEĆEG STANJA

Predmet ovog glavnog projekta je izgradnja vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava Poduzetničke zone
Turbina 3, koja se nalaze iznad sjeverne obilaznice Grada Slatine.

Dovod vode u Poduzetničku zonu Turbina 3 planiran je sa tri strane:

1. sa istočne strane na postojeći cjevovod PEHD DN 110 PN 10 bara u Primorskoj ulici,
2. sa zapadne strane na postojeći cjevovod PEHD DN 110 PN 10 bara u Ulici Matije Gupca i
3. sa južne strane na postojeći cjevovod PEHD DN 110 PN 10 bara vodoopskrbnog sustava Turbine 2.

Odvod sanitarno-fekalne vode je planiran spojem na budući kolektor K-S17 DN 300 definiran
projektnom dokumentacijom Aglomeracija Slatina.

POSTOJEĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I OSTALE PODLOGE

1. Geodetska podloga za situaciju građevine i zahvat u prostoru, Mig d.o.o. , Slavonski Brod,
2. Odluka o odvodnji otpadnih voda (Gradsko vijeće Grada Slatine, ožujak 2017. godine),
3. Idejni projekt: Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,
4. Položaji instalacija vlasnika instalacija

KONCEPCIJSKO RJEŠENJE I OPIS TRASA PROJEKTIRANE VODOVODNOG I KANALIZACIJSKOG
SUSTAVA

U skladu s postavkama Projektnog zadatka predmet ovog idejnog projekta kao podloge za ishođenje
Lokacijske dozvole je izgradnja vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava:

Cjevovod Duljina
trase (m)

Materijal Profil
(mm)

Vodovod 3 362 PEHD 160

Kanalizacija 1 049 PP 250,300

Sustav projektirane vodovodne mreže je tlačni, a kanlizacijske mreže gravitacijski.

SMJEŠTAJ GRAĐEVINA UNUTAR ZAHVATA U PROSTORU

VODOVOD
Vodovodni cjevovod predviđen je za izvedbu od PEHD cijevi DN 160mm za nazivni tlak od 10 bara, a
polaže se na dubini od cca 1,50m. Kućni priključci, odnosno priključak svakog individualnog objekta
predviđen je direktnim spajanjem na cjevovod.

Iskop rova za vodovod obavlja se u tlu C kategorije, pravokutnog presjeka u kombiniranoj strojno-ručnoj
izvedbi. Dimenzije rova odabrane su u funkciji primjenjenog promjera cijevi, tako da omoguće nesmetanu
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montažu. Na mjestima gdje se cjevovod križa sa trasama drugih instalacija, iskop se na tim križanjima, u
uvjetovanoj dužini mora obaviti ručno.
Cijevi se polažu u rov na pripremljenu pješčanu posteljicu debljine 0,10m, te oblažu pijeskom 0,30m iznad
tjemena cijevi. Cijevi se na posteljicu polažu tako da cijelom svojom duljinom naliježu na posteljicu
ravnomjerno. Kut naljeganja treba iznositi 90'.
Zbog prilagođavanja trase vodovoda slobodnim koridorima i konfiguraciji terena ista ima horizontalne i
vertikalne lomove različitih kutova. Kutove iznad 10' potrebno je osigurati betonom koji služi za osiguranje
od preuzimanja sila nastalih usljed tlakova u mreži cjevovoda.
Na predmetnoj vodoopskrbnoj mreži projektirano je više hidrotehničkih građevina koje su, osim samih
cjevovoda, neophodne za pravilnu distribuciju zdrave i pitke vode. Tako od spomenutih građevina imamo
zasunska okna, nadzemne hidrante, odzračno-dozračne ventile i muljne ispuste.
Za potrebe povezivanja vodoopskrbnih cjevovoda za potrebe snadbjevanja pitkom vodom na mjestu
križanja cjevovoda projektirana su montažni čvorovi s ugradbenim garniturama u kojima je moguće
pojedine ogranke zatvoriti prilikom izgradnje i održavanja te u incidentnim situacijama, uz nesmetanu
vodoopskrbu preostalih potrošača.
Za potrebe prootupožarne zaštite predviđeni su nadzemni hidranti DN 100 mm nazivnog pritiska 10 bara.
Međusobno spajanje cijevi predviđeno je pomoću elektrofuzijskih spojnica. Fazonski komadi i armature
predviđeni su od modularnog lijeva GGG za radni tlak 10 bara.

Vodovod će se sastojati od 4 cjevovoda:

Cjevovod C1: PEHD DN 160 duljine 1439,15 m
Cjevovod C2: PEHD DN 160 duljine 945,39 m
Cjevovod C3: PEHD DN 160 duljine 309,43 m
Cjevovod C4: PEHD DN 160 duljine 668,20 m

Cjevovod C1 počinje priključkom na izgrađeni vodovod u Ulici Matije Gupca, te se vodi u smjeru zapad-
istok, odn. jugozapad-sjeveroistok sa sjeverne strane postojeće makadamske ceste do k.č. 1506/101, k.o.
Podravska Slatina, gdje se spušta južno u zeleni pojas sa južne strane Ceste 4 (‘’Izgradnja prometnica u
Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini’’ ZOP: REN-167/2018 izrađen od strane RENCON d.o.o.).
Cjevovod C1 dalje nastavlja u smjeru jugozapad-sjeveroistok unutar zelenog pojasa Ceste 4 do puta uz
kanal Javorica, gdje se nastavlja u smjeru sjevera križajući se sa kanalom melioracijske odvodnje do
Primorske ulice.

Cjevovod C2 počinje spojem na cjevovod C1 u čvoru C-50, te se vodi u smjeru sjeverozapad-jugoistok, te
nastavno u smjeru zapad-istok sjeverno od pješačke staze Ceste 1 (‘’Izgradnja prometnica u
Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini’’ ZOP: REN-167/2018 izrađen od strane RENCON d.o.o.). Nakon
cca 451 m cjevovod C2 se premješta istočno u zeleni pojas Ceste C1, gdje se nadalje vodi u smjeru
jugozapad-sjeveroistok do spoja na cjevovod C1 u čvoru C-43.

Cjevovod C3 počinje spojem na vodoopskrbni sustav Turbine 2, te se vodi u smjeru jug-sjever do spoja na
cjevovod C2 u čvoru C-54.

Cjevovod C4 počinje spojem na cjevovod C1 u čvoru C-49, te se vodi u smjeru sjeverozapad-jugoistok sa
ovjesom na most iznad kanala Javorica. Nakon prelaska mosta cjevovod prelazi na sjevernu stranu
Primorske ulice i vodi se dalje u smjeru zapad-istok do spoja na izgrađenu vodovodnu mrežu u čvoru
C-151.
Ukupna dužina vodovoda iznosi 3362m1 i izvodi se od PEHD cijevi promjera DN 160.
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HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE

Vodoopskrbna mreža sadržavati će nekoliko vrsta hidrotehničkih građevina koje su, osim samih cjevovoda,
neophodne za pravilnu distribuciju zdrave i pitke vode. Tako od spomenutih građevina imamo zasunsko
okno s odzračno-dozračnim ventilom, nadzemne hidrante, odn. odzračno-dozračne ventile i muljne ispuste
u vidu nadzemnih hidranata.
Za potrebe povezivanja vodoopskrbnih cjevovoda za potrebe snadbjevanja pitkom vodom na mjestu
križanja cjevovoda projektirana su zasunska okna u kojima je moguće pojedine ogranke zatvoriti prilikom
izgradnje i održavanja te u incidentnim situacijama, uz nesmetanu vodoopskrbu preostalih potrošača.
Za potrebe protupožarne zaštite predviđeni su nadzemni hidranti DN 100 mm nazivnog pritiska 10 bara.

ZASUNSKO OKNA (ZO)

Predviđena je izgradnja jednog zasunskog okna, koje će se izvesti na licu mjesta od vodonepropusnog
armiranog betona u odgovarajućoj glatkoj oplati jer se ne predviđa završna obrada žbukanjem.
Debljina zidova, pokrovne ploče i dna okna je 15cm. Sve stijenke i donju ploču okna potrebno je armirati
mrežnom armaturom B500B sa vanjske i unutarnje strane presjeka (vidi statički proračun okna).
Na pokrovnoj ploči nalazi se otvor za ulaz u okno veličine 0,60 x 0,60 m. Za silazak u okno predviđene su
lijevano željezne stupaljke ugrađene u bočni zid okna na međusobnom razmaku 0,30m. Na ulazu u okno
ugrađen je ljevanoželjezni poklopac veličine 60*60cm sa pripadnim okvirom nosivosti ovisno o položaju
ugradnje.
U oknima su ugrađeni lijevano željezni fazonski komadi i vodovodne armature.

HIDRANTI

Za predmetni projekt izrađen je Elaborat zaštite od požara br.020-2021-ZOP.
Za potrebe pootuzaštite predviđeni su nadzemni hidranti DN 100 mm nazivnog pritiska 10 bara. Na
vodoopskrbnoj mreži predmetnog dijela zone predviđeno je ukupno 16 hidranata za protupožarnu zaštitu
i 1 ulozi muljnog ispusta. Hidrante je potrebno postaviti na betonsku podlogu dimenzija 30 x 30 cm i
debljine 20 cm. Nakon toga se obzidavaju opekom u suhozidu, a prazan prostor zapunjava pijeskom. Za
dodatno osiguranje i učvrščenje hidranta i vratila zasuna predviđena je betonska ploča dim. 80x40x15cm.
Na nacrtima je jasno vidljiv položaj hidranata na trasi cjevovoda, a na monterskim shemama i tipskom
nadzemnom hidrantu prikazani su svi potrebni fazonski komadi , vodovodna armatura i ugradnja.
Nadzemni hidranti će imati ulogu zračnih ventila ili muljnih ispusta, ovisno o njihovoj poziciji.

U nastavku dan je tabelarni prikaz hidranata na vodoopskrbnoj mreži:
HIDRANT

Br.:
STACIONAŽA (m) TRASA TIP. HIDR. mm

NH-1 0+142,87 CJEVOVOD
C1

NH DN 100

NH-2 0+290,85 CJEVOVOD
C1

NH DN 100

NH-3 0+455,21 CJEVOVOD
C1

NH DN 100

NH-4 0+604,02 CJEVOVOD
C1

NH DN 100

NH-5 0+753,09 CJEVOVOD
C1

NH DN 100

NH-6 0+902,16 CJEVOVOD
C1

NH DN 100
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NH-7 1+052,93 CJEVOVOD
C1

NH DN 100

NH-8 1+202,08 CJEVOVOD
C1

NH DN 100

NH-9 1+299,13 CJEVOVOD
C1

NH DN 100

NH-10 0+095,34 CJEVOVOD
C2

NH DN 100

NH-11 0+215,14 CJEVOVOD
C2

NH DN 100

NH-12 0+363,52 CJEVOVOD
C2

NH DN 100

NH-13 0+511,96 CJEVOVOD
C2

NH DN 100

NH-14 0+658,44 CJEVOVOD
C2

NH DN 100

NH-15 0+806,74 CJEVOVOD
C2

NH DN 100

NH-16 0+227,66 CJEVOVOD
C3

NH DN 100

KANALIZACIJA

Kanalizacijski cjevovod predviđen je za izvedbu od PP cijevi DN 250 i 300mm, a polaže se na dubini od
cca 2,5-3,5m, te će služiti za skupljanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda.
Oborinske vode s krovnih, prometnih, manipulativnih površina unutar zone, koje nisu predmet
ovog projekta, će odvoditi mrežom otvorenih i zatvorenih kanala uz postojeće i planirane
prometnice ili oborinske kanalizacije.
Svi lomovi, čvorišta, kaskade odnosno dionice su određene revizijskim oknima i nisu duže od 80,00 m1

prema zahtjevu Investitora i mogućnostima održavanja kanalizacijske mreže.
Gornji rub kanalizacijske ili zaštitne cijevi položeni su na dovoljnoj dubini ispod uređenog terena u pogledu
statičke i termičke zaštite.
Trase cjevovoda predviđenih za izgradnju nalaze se unutar profila prometnica (kolnik, nogostup, zelena
površina).
Odvodni cjevovodi predviđeni za izgradnju koji su obrađeni ovim projektom čine tehničku cjelinu s
izgrađenim odvodnim cjevovodima na koji se spajaju.
Iskop rova za kanalizaciju obavlja se u tlu C kategorije, pravokutnog presjeka u kombiniranoj strojno-
ručnoj izvedbi. Dimenzije rova odabrane su u funkciji primjenjenog promjera cijevi, tako da omoguće
nesmetanu montažu. Na mjestima gdje se cjevovod križa sa trasama drugih instalacija, iskop se na tim
križanjima, u uvjetovanoj dužini mora obaviti ručno.
Cijevi se polažu u rov na pripremljenu pješčanu posteljicu debljine 0,10m, te oblažu pijeskom 0,30m iznad
tjemena cijevi. Cijevi se na posteljicu polažu tako da cijelom svojom duljinom naliježu na posteljicu
ravnomjerno. Kut naljeganja treba iznositi 90'.

Kanalizacija će se sastojati od dva kolektora:

Kolektor K1: PP DN 300 duljine 1015,34 m
Kolektor K2: PP DN 250 duljine 33,26 m
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Trasa kolektora K1 počinje kod k.č. 1506/109, k.o. Podravska Slatina i vodi se u smjeru jug-sjever sa
zapadne strane cestovnog jarka postojeće prometnice do revizijskog okna RO7, te nadalje bušenjem
ispod postojeće prometnice u smjeru zapad-istok do zelenog pojasa sa sjeverne strane buduće ceste
(Cesta 1) (‘’Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini’’ ZOP: REN-167/2018 izrađen
od strane RENCON d.o.o.).
Kolektor se dalje vodi zelenim pojasom u smjeru zapad-istok, te nastavno jugozapad-sjeveroistok do
revizijskog okna RO 29, gdje se bušenjem ispod Ceste 1 prebacuje na istočnu stranu ceste.
Od revizijskog okna RO 32, predviđeno je bušenje ispod buduće ceste (Cesta 3) (‘’Izgradnja prometnica u
Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini’’ ZOP: REN-167/2018 izrađen od strane RENCON d.o.o.). , te u
nastavku ispod melioracijskog kanala Turbina IV i spoj na budući kolektor K-S17 u revizijskom oknu S17-3
(‘’III. Faza izgradnje sustava odvodnje - gravitacijski kolektori K-S16 i K-S17 i CS-S16 s pripadajućim
tlačnim cjevovodom T-S16’’, ZOP:21-2015).

Trasa kolektora K2 počinje kod k.č. 1506/100, k.o. Podravska Slatina i vodi se u smjeru sjever-jug do
ulijeva u revizijsko okno RO7 kolektora K1.

Ukupna dužina kanalizacije iznosi cca 1049m1 i izvodi se od PP cijevi promjera DN 250 i 300mm.

KANALIZACIJSKE CIJEVI I OKNA

Na novoprojektiranom kanalizacijskom sustavu predviđena su betonska/PP kontrolna okna DN 800 s
betonskim završnim prstenom i lijevano-željeznim poklopcem.
Kolektori su predviđeni od polipropilenskih (PP) kanalizacijskih cijevi, promjera DN/ID 250 i 300.
U nastavku je dano opisno rješenje za PP korugirane cijevi.

KANALIZACIJSKE CIJEVI NA TRASI KOLEKTORA

Predviđene su korugirane cijevi od polipropilena (PP), za slobodno tečenje bez pritiska.
Korugirane kanalizacijske cijevi se izrađuju od polipropilena gustoće >900 kg/m3, modul elastičnosti
E>1500 Mpa, oznake PP-B copolimer, prema standardu EN 13476-1, koji se odnosi na plastične cijevi za
drenaže i javne kanalizacijske sisteme sa ukopanim cjevovodima i slobodnim tečenjem bez pritiska.
Kvaliteta cijevnog materijala i spojnih elemenata mora odgovarati normativima navedenim u EN 13476-1 i
EN 13476-3, kao i provedena ispitivanja na udar na temperaturama od -10°C sukladno EN 1411. Cijevi ne
smiju sadržavat homopolimere zbog mogućnosti pojave krtosti cijevi kod niskih temperatura.
Polipropilenska korugirana cijev za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju je cijev s dvije stijenke,
proizvedena sukladno EN 13476-1 i EN 13476-3, koja ima sljedeće karakteristike:

 Nazivni promjer: DN/ID
 Minimalna obodna krutost: SN 8 kN/m2 ispitano sukladno standardu EN ISO 9969
 Obodna fleksibilnost cijevi ispitana prema EN ISO 13968 s primjenjenom defleksijom od 30%

vanjskog promjera. Cijev mora biti bez oštećenja nakon ispitivanja
 Duljina cijevi bez naglavka: 6 m +/- 5%
 Tip brtve: kompresiona simetrična sukladno standardu EN 681-1 i ispitana na

vodonepropusnost sukladno standardu EN 1277
 Tip naglavka: integriran in-line naglavak i posebno ojačanje naglavka trakom izrađenom od

polipropilena ojačanog staklenim vlaknima ili integrirani in-line naglavak

Cijevni materijal se označava u intervalima od 2 m, a najmanje jednom na svakoj cijevi, u skladu
sa Tabelom 18 standarda EN 13476-3, a sadrži slijedeće oznake: standard, nazivni promjer cijevi i vrstu
promjera (ID ili OD), naziv proizvođača ili trgovačku oznaku, klasu obodne krutosti cijevi (SN8), oznaku
cijevnog materijala, fleksibilnost cijevi (RF30), mjesec i godinu proizvodnje, podatke o proizvođaču,
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područje primjene cijevi (U), klimatsko područje primjene (ice crystal oznaka), vrsta spoja ako cijev nije
ravna bez integriranog naglavka i klasu tolerancije.

SMJERNICE ZA UGRADNJU CIJEVI:

Prilikom montaže PP/PE cijevi najvažnija je pravilna izrada posteljice i nabijanje materijala u zoni
oko cijevi.
Normom HRN EN 1610 dane su smjernice za polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cijevi. U osnovi su
obuhvaćeni materijali za posteljicu, izvedba rova (dimenzije) te izvedbe posteljice i načini ugradnje
U pravilu postoje dva načina polaganja cijevi. Prvi način je polaganje cijevi na neporemećeno tlo
te drugi način polaganja na posteljicu zbijenu do potrebnog stupnja zbijenosti. Preporučena debljina
donjeg sloja posteljice kreće se 10–15 cm, što je uvjetovano tipom tla. Tako se za tvrđa tla predviđa
minimalno 15 cm a za normalna tla 10 cm. cm. Materijal posteljice trebao bi biti šljunak ili drobljeni kamen
u frakciji 0 – 12 mm uz uvjet da se može postići odgovarajući stupanj zbijenosti.
Osim dna posteljice, važno je da se i cijev u punoj visini profila +30 cm iznad tjemena zaspe od istog
materijala kao i dno posteljice, kako bi se dobio homogeni zasip koji će osigurati uravnoteženu distribuciju
opterećenja. Potrebna debljina izravnavajućeg sloja proizlazi iz potrebnog nalijeganja cijevi, 2α, a koji se
prema statičkim zahtjevima kreće između 120[°] i 180[°]. Bočno zatrpavanje se vrši istodobno sa obje
strane cijevi uz ručno zbijanje.
Nakon nanošenja drugog sloja od 30 cm počinje se s nabijanjem zasipa koji se mora izvesti lakšim
uređajima bez velike sile vibracije. Stupanj zbijenosti tla u za lokalizaciju na zelenim površinama morao
bi iznositi najmanje 95% Proctorove gustoće, a za ostale lokacije najmanje 98%. Nabijanje nakon toga
bi se trebalo nastaviti u koracima od 30 cm s tim da je u sloju + 80 cm od vrha cijevi već moguće
nabijati bez ograničenja i s adekvatnim alatima.
Skraćivanje cijevi vrši se ručnom ili električnom pilom s finim zubima na način da rez ima ravan kraj bez
nazubljenja. Rez se vrši između orebrenja cijevi. Spojni elementi (fitinzi) se ne smiju kratiti. Cijevi spajaju
se pomoću naglavka, odnosno umetanjem ravnog kraja jedne cijevi (uz prethodno postavljenu i
podmazanu brtvu) u integrirani naglavak druge cijevi. Prije spajanja potrebno je očistiti unutrašnje
površine krajeva cijevi, naglavka i brtve. Radi lakšeg spajanja kao sredstvo za podmazivanje brtvi i
elemenata na koje brtve dolaze koristi se kalijev sapun. Ovisno o promjeru cijevi, spajanje se može obaviti
ručno pomoću specijalnog alata razvijenog i dostupnog u Heplast-pipe ili se kao poluga može upotrijebiti
cijev ili drvena palica. Poluga se upotrebljava uvijek preko ploče ili dovoljno širokog komada drveta i to na
način da ne dođe do oštećenja krajeva cijevi koji će se uvoditi
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Širina rova za kanalizaciju:

Širina rova i debljina posteljice u funkciji su kanalizacijske cijevi. Način polaganja kolektorske cijevi
prikazani su u normalnim poprečnim profilima rova.

Rovovi za cjevovode i kanale moraju imati svjetlu širinu prikazanu u tablici osim ako u slijdećim odlomcima
nije drugačije naznačeno.

Kao svijetla širina uzima se:
a) kod rovova s kosim stijenkama - širina dna
b) kod vertikalnog i horizontalnog razupiranja - svijetli razmak između drvenih greda
c) kod podgrade - srednji svijetli razmak zida od talpi

Vrsta građevne jame i nagip pokosa Vanjski promjer cijevi (m) Svijetla širina

s oplatom
D ≤ 0,40
0,40 ≤ D ≤ 1,75
D > 1,75

B = D + 0,50
B = D + 0,70
B = D + 1,00

bez oplate (izmjereno u odnosu na
dno):
β - proizvoljan
β ≤ 60°
β > 60°

D ≤ 0,40
D > 0,40
D > 0,40

B = D + 0,40
B = D + 0,40
B = D + 0,70
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Ako tlo sadrži vodu, razina podzemne vode mora biti snižena jer je za pravilno polaganje cjevovoda
potrebna suha građevna jama.
Iskopani rov se mora isplanirati na projektiranu razinu, najčešće uz odstupanje od ±2,0 cm.
Dno građevne jame mora mora biti ravno i čvrsto i ne smije se razrahliti pri radu. Zbog toga dno treba
osigurati od poremećaja uslijed hodanja, ispiranja, kopanja i slično. Ovo se najčešće postiže zamjenom
materijala ili betoniranjem posteljice.

RAZUPIRANJE ROVA

Razupiranje je potrebno vršiti poznatim načinima razupiranja: mosnicama, razuporama s
klinovima itd. Metodu razupiranja odabire izvođač na temljelju svojih iskustava i pribavljive oplate.
Razupiranje rova se vrši od dubine 1,00 m nadalje, ovisno o uvjetima izvođenja i stanju terena. Prilikom
postave oplate potrebno je voditi brigu o postojećim priključcima spojenima na postojeći kolektor.

PP REVIZIJSKA OKNA

Dobava i doprema prefabriciranih monolitnih revizijskih polipropilenskih (PP) okana
izrađenih od cijevi orebrene vanjske strukture.
Okna moraju biti izrađena u skladu s normom EN 476. Okna se sastoje iz PP baze sa izvedenom kinetom
i zavarenim priključcima-naglavcima ili spojnicama sa brtvama te PP konusa koji omogućava suženje
unutarnjeg promjera na 630mm. Konus treba biti sa mogućnošću skraćivanja. Dno okna se sastoji od dva
nosiva brizgana sloja (ploče), tvornički zavarenih sukladno DVS zahtjevima, odnosno mora imati ravno
dno iznad kojeg se nalazi hidraulički profil. Priključci moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s
točno izvedenim položajem i kutom priključaka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Lomovi
cjevovoda izvan revizijskih okana nisu dozvoljeni. Svi spojevi moraju biti uz garanciju vodonepropusnosti,
statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje na uzgon. Okna moraju biti izrađena u skladu sa navedenim
normama EN1401, EN 1852 i EN 13598.
Baza, tijelo i konus okna međusobno su zavareni čime se osigurava nepropusnost te stabilnost okna.
Okna imaju ugrađene penjalice od nehrđajućeg materijal koje omogućavaju silazak i izlazak iz okna sve
sukladno normi EN 14396 . Udaljenost prve/gornje penjalice konusa do kote terena ne smije biti veća od
50 cm. Vrh konusa mora imati mogućnost prihvata vanjske brtve te imati mogućnost montaže vodotijesnog
poklopca.
Brtveni elementi koji se koriste moraju biti u skladu sa EN681-1.
Specifični moment inercije površine cijevnog nastavka (tijela okna) u odnosu na uzdužnu os, u zoni
najvećeg opterećenja, mora biti minimalno 500 cm4, što je potrebno dokazati proračunom koji je potrebno
priložiti uz ponudu.
Za navedene materijale ponuđač je dužan u ponudi priložiti izjavu o sukladnosti te izvješće o ispitivanjima
svakog okna.

Proizvođač je dužan dostaviti certifikate sukladne EN 3834 i EN 13067.

Ugradnja revizijskih okana:

Funkcionalnost i stabilnost revizijskih okana i kanalizacijskih cjevovoda općenito ovise o
pravilnom postupku ugradnje. Izvršene radnje kao to je izrada posteljice, spajanje revizijskih okana
i cijevi, bočno zatrpavanje, kao i glavno zatrpavanje, čimbenici su koji osiguravaju funkciju
kanalizacijskog sustava u skladu s postavljenim zahtjevima. Prilikom montaže revizionih okana
valja poštivati smjernice norme EN 1610: Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala.

Revizijska okna se isporučuju nepaletizirana. Manipulaciju, transport i skladištenje treba
izvoditi na način da ne dođe do oštećenja vanjske i unutrašnje površine okna. Utovar, transport i istovar
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okna mora se obaviti pažljivo i s prikladnim pomagalima (viličarom, dizalicom s pričvršćenom trakom od
tkanine i sl). Istovarivanje okana može se obaviti ručno ili pomoću strojeva a pri tome je potrebno
pažljivo rukovati oknima kako ne bi došlo do neželjenih udaraca i mogućeg oštećenja. Okna na gradilištu
treba poslagati na ravnu podlogu pazeći pritom na zavarene priključke. Okna se ne smiju istovarivati
izvrtanjem ili izbacivanjem niti se smiju vući po zemlji ili oštrim predmetima. Reviziona okna ne smiju doći
u dodir s mineralnim uljima, premazima za drvo, otapalima i sl.

Prilikom montaže samih okana najvažnija je pravilna izrada posteljice i nabijanje materijala oko
okna. Normom EN 1610 dane su smjernice za polaganje i ispitivanje cjevovoda. U osnovi su obuhvaćeni
materijali za posteljicu, izvedba rova (dimenzije) te izvedbe posteljice i načini ugradnje.

Iskop rova predviđenog za polaganje okna treba biti takav da se osigura dovoljno prostora za
njegovu ugradnju. Ako se okno ugrađuje u tlo gdje postoji mogućnost urušavanja stjenki rova, isti je
potrebno osigurati sukladno njegovoj dubini.

Prije polaganja sva se reviziona okna, a posebno spojna mjesta, trebaju pažljivo pregledati od
eventualnih oštećenja.

Prije polaganja okna potrebno je pripremiti posteljicu na koju će biti postavljena kineta. Posteljica
mora biti kompaktna, a izvodi se materijalom prikladne granulacije. Preporučena debljina donjeg sloja
posteljice kreće se 10-15 cm, to je uvjetovano tipom tla. Tako se za tvrđa tla predviđa minimalno 15 cm
a za normalna tla 10 cm. Materijal posteljice trebao bi biti šljunak 8-16 mm ili drobljeni materijal u frakciji
0-12 mm uz uvjet da se postigne stupanj zbijenosti najmanje 95% Proctorove gustoće.

Na kinetu okna tvornički su izvedene spojnice ili cijevi na koje se spajaju cjevovodi. Ako je na
okno zavarena spojnica, u nju je dovoljno priključiti određenu cijev s ugrađenom brtvom. Ako je na okno
zavarena korugirana cijev, na tu cijev je potrebno prvo montirati brtvu, na nju potom montirati spojnicu te
onda dalje priključiti cijevi s postavljenim brtvama. U svakom slučaju bitno je paziti da brtve i spojnice
budu čiste obzirom da nečistoća može narušiti vodonepropusnost spojeva cijevi i okana. Prije montaže
spojnice i brtve obavezno namazati kalijevim sapunom (ulja ili masti se ne smiju upotrebljavati).
Nakon što se posteljica izravna, zbije i iznivelira, okno se postavlja u rov nakon čega slijedi zasipavanje
materijalom zavisno o mjestu ugradnje okna. Zasipavanje je postepeno, u slojevima od 30 cm. Slojevi
materijala u samoj zoni kinete moraju se izuzetno dobro ručno nabiti ili pomoću laganih alata kako bi se
osigurala odgovarajuća zbijenost u najbitnijem dijelu okna. Zbijanje u ovom dijelu se ne smije vršiti teškim
strojevima već ručnim nabijačima. Stupanj zbijenosti tla za lokalizaciju na zelenim površinama morao bi
iznositi najmanje 95% Proctorove gustoće, a za ostale lokacije najmanje 98%.

Nabijanje se treba nastaviti u koracima od 30 cm s tim da je u sloju + 80 cm od tjemena cijevi
moguće nabijati bez ograničenja i s adekvatnim alatima.
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MONTAŽNA BETONSKA KANALIZACIJSKA REVIZIONA OKNA

Standardizirana prema HRN EN 1917:2005 i prilagođena za spajanje u sustav s PVC cijevima.
Sastavni dijelovi okna su baza, konus, tijelo i završetak revizionog okna međusobno spojeni gumenom
brtvom revizijskog okna prema normi EN 681-1 vodotijesnim spojem.
Unutarnji promjer ulaznog dijela konusa mora biti min. 625 mm.
Tijelo okna je izrađeno od betona, te mora biti spojeno vodotijesnim spojem s bazom okna i njegovim
konusom. Materijal okna mora zadovoljavati zahtjeve norme HRN EN1917:2005. U tijelu okna nalaze se
integrirane penjalice koje omogućavaju silazak i izlazak iz okna. Vrh konusa mora imati mogućnost
montaže vodotijesnog poklopca.
Baza dna okna mora imati minimalnu debljinu od 15 cm te mora imati kinetu od polimernog materijala
otpornog na otpadne vode (ponajprije PP ili poliester) uključujući uvodnice za zglobnu vezu cijevi i stijenke
okna, gdje polimerni dio mora minimalno dohvatiti visinu najvećeg promjera odvodne cijevi. Minimalna
debljina stijenke polimernog dijela na dnu žlijeba iznosi 4 mm.
Betonski prstenovi moraju imati debljinu minimalno 12 cm.
Priključci na bazi okna su urađeni u kineti i prilagođeni za spajanje PVC cijevi, te sadrže sve potrebne
brtvene i spojne dijelove. Priključci moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točnom
izvedenim položajem i kutom priključaka u skladu s projektnom dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan
revizijskih okana nisu dozvoljeni.
Sva okna moraju biti prikladna za ugradnju na mjesta sa znatnim prometnim opterećenjem.
Okna se polažu na posteljicu od drobljenog kamenog materijala Ms=30 MN/m2, sukladno naputcima
proizvođača, te se spajaju s cijevima. Zasipavanje okna te nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s
naputcima proizvođača u ovisnosti o karakteristikama tla te prisutnosti podzemnih voda.



Građevina: VODOOPSKRBNI I KANALIZACIJSKI SUSTAV PODUZETNIČKE ZONE TURBINA 3 (izgradnja)
Investitor: KOMRAD d.o.o., Braće Radića 2, Slatina
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT Broj projekta: TD-31/20-VIK-GP

GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE Datum: kolovoz 2021.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 109.
Suradnici: Zvonimir Blažanović, ing.građ., Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.



Građevina: VODOOPSKRBNI I KANALIZACIJSKI SUSTAV PODUZETNIČKE ZONE TURBINA 3 (izgradnja)
Investitor: KOMRAD d.o.o., Braće Radića 2, Slatina
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT Broj projekta: TD-31/20-VIK-GP

GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE Datum: kolovoz 2021.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 110.
Suradnici: Zvonimir Blažanović, ing.građ., Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.

Ugradnja okana:

Funkcionalnost i stabilnost revizionih okana i kanalizacijskih cjevovoda općenito ovise o
pravilnom postupku ugradnje. Izvršene radnje kao to je izrada posteljice, spajanje revizionih okana
i cijevi, bočno zatrpavanje, kao i glavno zatrpavanje, čimbenici su koji osiguravaju funkciju
kanalizacijskog sustava u skladu s postavljenim zahtjevima. Prilikom montaže revizionih okana
valja poštivati smjernice norme EN 1610: Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala.
Reviziona okna se isporučuju nepaletizirana. Manipulaciju, transport i skladištenje treba izvoditi na
način da ne dođe do oštećenja vanjske i unutrašnje površine okna. Utovar, transport i istovar okna mora
se obaviti pažljivo i s prikladnim pomagalima (viličarom, dizalicom s pričvršćenom trakom od tkanine i sl).
Istovarivanje okana može se obaviti ručno ili pomoću strojeva a pri tome je potrebno pažljivo rukovati
oknima kako ne bi došlo do neželjenih udaraca i mogućeg oštećenja. Okna na gradilištu treba poslagati
na ravnu podlogu pazeći pritom na zavarene priključke. Okna se ne smiju istovarivati izvrtanjem ili
izbacivanjem niti se smiju vući po zemlji ili oštrim predmetima. Reviziona okna ne smiju doći u dodir s
mineralnim uljima, premazima za drvo, otapalima i sl.
Prilikom montaže samih okana najvažnija je pravilna izrada posteljice i nabijanje materijala oko okna.
Normom EN 1610 dane su smjernice za polaganje i ispitivanje cjevovoda. U osnovi su obuhvaćeni
materijali za posteljicu, izvedba rova (dimenzije) te izvedbe posteljice i načini ugradnje.
Iskop rova predviđenog za polaganje okna treba biti takav da se osigura dovoljno prostora za njegovu
ugradnju. Ako se okno ugrađuje u tlo gdje postoji mogućnost urušavanja stjenki rova, isti je potrebno
osigurati sukladno njegovoj dubini.
Prije polaganja sva se reviziona okna, a posebno spojna mjesta, trebaju pažljivo pregledati od
eventualnih oštećenja.
Prije polaganja okna potrebno je pripremiti posteljicu na koju će biti postavljena kineta. Posteljica mora
biti kompaktna, a izvodi se materijalom prikladne granulacije. Preporučena debljina donjeg sloja posteljice
kreće se 10-15 cm, to je uvjetovano tipom tla. Tako se za tvrđa tla predviđa minimalno 10 cm
a za normalna tla 10 cm. Materijal posteljice trebao bi biti šljunak 8-16 mm ili drobljeni materijal u frakciji
0-12 mm uz uvjet da se postigne stupanj zbijenosti najmanje 95% Proctorove gustoće.
Na kinetu okna tvornički su izvedene spojnice ili cijevi na koje se spajaju cjevovodi. Ako je na okno
zavarena spojnica, u nju je dovoljno priključiti određenu cijev s ugrađenom brtvom. Ako je na okno
zavarena korugirana cijev, na tu cijev je potrebno prvo montirati brtvu, na nju potom montirati spojnicu te
onda dalje priključiti cijevi s postavljenim brtvama. U svakom slučaju bitno je paziti da brtve i spojnice
budu čiste obzirom da nečistoća može narušiti vodonepropusnost spojeva cijevi i okana. Prije montaže
spojnice i brtve obavezno namazati kalijevim sapunom (ulja ili masti se ne smiju upotrebljavati).
Nakon što se posteljica izravna, zbije i iznivelira, okno se postavlja u rov nakon čega slijedi zasipavanje
materijalom zavisno o mjestu ugradnje okna. Zasipavanje je postepeno, u slojevima od 30 cm. Slojevi
materijala u samoj zoni kinete moraju se izuzetno dobro ručno nabiti ili pomoću laganih alata kako bi se
osigurala odgovarajuća zbijenost u najbitnijem dijelu okna. Zbijanje u ovom dijelu se ne smije vršiti teškim
strojevima već ručnim nabijačima. Stupanj zbijenosti tla za lokalizaciju na zelenim površinama morao bi
iznositi najmanje 95% Proctorove gustoće, a za ostale lokacije najmanje 98%.
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Nabijanje se treba nastaviti u koracima od 30 cm s tim da je u sloju + 80 cm od tjemena cijevi moguće
nabijati bez ograničenja i s adekvatnim alatima.

POKLOPCI OKANA

Poklopci okana trebaju biti prema normi HRN EN-124.

Visina okvira poklopca za klasu poklopca D400 mora iznositi minimalno 10 cm, dok kod poklopaca
nosivosti C250 mora iznositi minimalno 7 cm.

Klase nosivosti prema HRN EN-124

Klasa Nosivost Ugradnja

A15 50 kN Za površine kojima se koriste isključivo pješaci i biciklisti

B125 150 kN Za pločnike, pješačke zone, parkirališta i garaže za osobna vozila

C250 250 kN
Za odvodne kanale u zoni rubnika. Područje ugradbe ne smije prelaziti više od
0,5 m u zonu kolnika i 0,2 m u zonu pločnika

D400 400 kN
Za vozne trakove (uključujući i ulice s vremenski ograničenim
prometom), zaustavne trakove i površine namijenjene za parkiranje
svih vrsta cestovnih vozila

E600 600 kN Za ne-javne visokoopterećene prometnice i zone, tunele

F900 900 kN Za površine posebne namjene, npr. piste zračnih luka i sl.
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IZVOĐENJE RADOVA

Završne kote poklopaca revizijskih i zasunskih okana, odn. nasipa iznad vodovodnih i
kanalizacijskih cjevovoda su prilagođene glavnom projektu ’’Izgradnja prometnica u
Poduzetničkoj zoni Turbina 3’’ u Slatini, koji je trenutno u izradi. Prije definiranja konačne završne
kote poklopaca revizijskih i zasunskih okana, odn. nasipa iznad vodovodnih i kanalizacijskih
cjevovoda, potrebno je usuglasiti se s spomenutim glavnim projektom.
Tijekom izvođenja radova na izgradnji kolektora potrebno je kontrolirati pad kolektora i kote dna revizijskih
okana, horizontalne lomove, vodonepropusnost spojeva cijev-cijev i cijev-okno.

Izvođač radova u obvezi je osigurati privremeni deponij za iskopanu zemlju. Kako se radovi na
rekonstrukciji izvode u mjestu sa relativno uskim zelenim pojasom zemlja iz iskopa će se (tamo gdje nije
moguće deponirati u zeleni pojas) direktno istovarati na kamione i odvoziti na privremeni deponij. Izvođač
redova dužan je prilikom iskopa odvajati materijal koji može poslužiti za zatrpavanje iskopanog kanala
nakon polaganja novog cjevovoda. Isto tako tijekom iskopa, izvođač je dužan osigurati uzdužne trake za
gusjenice kopača kako ne bi došlo do oštećenja asfalta ili koristiti rovokopač sa gumenim kotačima.

Tijekom izvođenja radova u prometnom traku potrebno je osigurati regulaciju prometa.

Izvođač će prvo izvršiti označavanje predmetne dionice te osigurati radni prostor postavljanjem zaštitnih
barijera. Nakon toga se vrši iskolčenje rova odnosno trase kanalizacijskog kolektora i instalacija postojeće
infrastrukture, te se započinje sa iskopom rova. Goranji asfaltni sloj se skidam utovara u kamione i odvozi
na deponij. Sav iskopani materijal se utovara u kamione i odvozi, odnosno nije predviđeno privremeno
deponiranje materijala iz iskopa u ulicama, osim na dijelovima gdje to odobri nadzorni inženjer.

UVJETI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Projektirani vodovod će se spojiti sa tri strane:

1. sa istočne strane na postojeći cjevovod PEHD DN 110 PN 10 bara u Primorskoj ulici,
2. sa zapadne strane na postojeći cjevovod PEHD DN 110 PN 10 bara u Ulici Matije Gupca i
3. sa južne strane na postojeći cjevovod PEHD DN 110 PN 10 bara vodoopskrbnog sustava Turbine 2.

Odvod sanitarno-fekalne vode je planiran spojem na budući kolektor K-S17 DN 300 definiran projektnom
dokumentacijom Aglomeracija Slatina (‘’III. Faza izgradnje sustava odvodnje - gravitacijski kolektori K-S16
i K-S17 i CS-S16 s pripadajućim tlačnim cjevovodom T-S16’’, ZOP:21-2015)

POPIS KATASTARSKIH ČESTICA OBUHVAĆENIH ZAHVATOM

Projektni zadatak obuhvaća sljedeće katastarske čestice :

k.č.br. k.o. Vlasnik

7439/1 Podravska
Slatina

REPUBLIKA HRVATSKA, OIB 52634238587, JAVNA CESTA, JAVNO DOBRO
U OPĆOJ UPORABI, S PRAVOM UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA
CESTE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE, VIROVITICA
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1187/1 Podravska
Slatina

OPĆE DOBRO, JAVNA CESTA POD UPRAVLJANJEM "HRVATSKIH CESTA"
D.O.O. , ZAGREB, VONČININA 3

1518/2 Podravska
Slatina REPUBLIKA HRVATSKA

1518/3 Podravska
Slatina

GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, OIB 68254459599, NERAZVRSTANE
CESTE, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI

1519/2 Podravska
Slatina REPUBLIKA HRVATSKA , OIB: 52634238587

1506/173 Podravska
Slatina GRAD SLATINA, OIB: 68254459599, TRG SV. JOSIPA 10

1506/24 Podravska
Slatina GRAD SLATINA, OIB: 68254459599, TRG SV. JOSIPA 10

1506/160 Podravska
Slatina GRAD SLATINA, OIB: 68254459599, TRG SV. JOSIPA 10

1510/2 Podravska
Slatina DRUŠTVENO VLASNIŠTVO, JAVNO DOBRO - PUTEVI

1519/3 Podravska
Slatina

REPUBLIKA HRVATSKA, JAVNO VODNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM
HRVATSKIH VODA, OIB: 28921383001, ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA
220

7407/2 Podravska
Slatina

REPUBLIKA HRVATSKA, JAVNO VODNO DOBRO POD UPRAVLJANJEM
HRVATSKIH VODA, OIB: 28921383001, ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA
220

1008 Podravska
Slatina

GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, NERAZVRSTANE CESTE, JAVNO
DOBRO U OPĆOJ UPORABI, OIB: 68254459599

7445 Podravska
Slatina

GRAD SLATINA, OIB: 68254459599, TRG SV. JOSIPA 10
NERAZVRSTANE CESTE, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI

1579 Podravska
Slatina

GRAD SLATINA, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI-NERAZVRSTANE
CESTE, OIB: 68254459599, TRG SVETOG JOSIPA 10, 33520 SLATINA

7446/1 Podravska
Slatina

GRAD SLATINA, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI-NERAZVRSTANE
CESTE, OIB: 68254459599, TRG SVETOG JOSIPA 10, 33520 SLATINA
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935 Podravska
Slatina

GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, OIB 68254459599, NERAZVRSTANE
CESTE, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI

1506/174 Podravska
Slatina GRAD SLATINA, OIB: 68254459599, TRG SV. JOSIPA 10

1506/175 Podravska
Slatina GRAD SLATINA, OIB: 68254459599, TRG SV. JOSIPA 10

1506/116 Podravska
Slatina GRAD SLATINA, OIB: 68254459599, TRG SV. JOSIPA 10

1506/21 Podravska
Slatina GRAD SLATINA, OIB: 68254459599, TRG SV. JOSIPA 10

1506/20 Podravska
Slatina GRAD SLATINA, OIB: 68254459599, TRG SV. JOSIPA 10

1506/19 Podravska
Slatina GRAD SLATINA, OIB: 68254459599, TRG SV. JOSIPA 10

1506/18 Podravska
Slatina GRAD SLATINA, OIB: 68254459599, TRG SV. JOSIPA 10

1506/95 Podravska
Slatina REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587

1506/17 Podravska
Slatina REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587

1506/74 Podravska
Slatina REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587

1506/76 Podravska
Slatina REPUBLIKA HRVATSKA

1506/1 Podravska
Slatina REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587

1506/80 Podravska
Slatina GRAD SLATINA
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1506/131 Podravska
Slatina GRAD SLATINA, OIB: 68254459599, TRG SV. JOSIPA 10

1506/170 Podravska
Slatina GRAD SLATINA, OIB: 68254459599, TRG SV. JOSIPA 10

1506/23 Podravska
Slatina GRAD SLATINA, OIB: 68254459599, TRG SV. JOSIPA 10

1506/22 Podravska
Slatina GRAD SLATINA, OIB: 68254459599, TRG SV. JOSIPA 10

1518/4 Podravska
Slatina

GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, OIB 68254459599, NERAZVRSTANE
CESTE, JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI

MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA

Planiranom vodoopskrbnom mrežom transportirat će se pitka voda do naselja. S toga namjeravani
zahvat nema nekog štetnog i direktnog doprinosa u smislu štetnog utjecaja na okoliš.

Daljnje mjere zaštite okoliša sastoje se prije svega u izboru kvalitetnog i vodonepropusnog
materijala, njegovoj pravilnoj ugradnji, te redovitog nadgledanja i održavanja predviđenih građevina.
Osim toga sanacija građevinskih parcela odnosno gradilišta će se odnositi na uređenje okoliša po
završetku građenja.

UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE I ZELENIH POVRŠINA

Sve površine preko kojih se vrši iskop vodovoda će se vratiti u prvobitno stanje.
Izvoditelj radova je dužan izvršiti sljedeće radove na uređenju okoliša gradilišta:

- popraviti i urediti prometnice koje je koristio za vrijeme izgradnje,
- odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora,
- očistiti gradilište od smeća i otpadaka

Zelene površine je potrebno isplanirati i zatravniti. Humusni materijal je potrebno razastrti u sloju debljine
20 cm, laganim valjkom. U slučaju hladnog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino
uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavine trave odabire se u ovisnosti o ekološkim
uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se
moraju njegovati do konačnog rasta, a prema potrebi pokositi 1-2 puta.

KRIŽANJE S PROMETNICAMA

Trase vodovoda i kanalizacije su postavljeni izvan trupa prometnica, odn. unutar zelenih pojaseva
nerazvrstanih cesta.
Križanja kanalizacije i vodovoda sa nerazvrstanom cestom i državnom cestom izvesti bušenjem ispod
trupa prometnica i uvlačenjem u zaštitne cijevi, sukladno posebnim uvjetima Grada Slatine i Hrvatskih
cesta.
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KRIŽANJE S VODOTOCIMA

Na mjestu križanja vodovoda (cjevovod C1) s kanalom detaljne melioracijeke odvodnje, predviđeno je,
sukladno vodopravnim uvjetima, uvlačenje vodovodne cijevi u zaštitnu cijev na propisanoj dubini ispod
dna kanala.
Od stacionaže 0+004,03 do stacionaže 0+016,67 na cjevovodu C4 prijelaz preko vodotoka Javorica
predviđen je ovjesom o most, tako da se ne smanjuje proticajni profil vodotoka Javorica, sukladno
priloženom detalju Detalj ovjesa vodovoda na most.

Na mjestu križanja kanalizacije (kolektor K1) s kanalom detaljne melioracijeke odvodnje predviđena je
obloga korita u vidu betonske obloge C 25/30 na podlozi od šljunka prema detalju Detalj obloge korita
kanala na križanje u s kolektorom K1.

INSTALACIJE

Minimalna dopuštena dubina za postavljanje podzemnih instalacija iznosi 80 cm. Pretpostavlja se da se na
toj dubini nalaze sve instalacije.
Prije početka svih radova potrebno je pravovremeno obavijestiti vlasnike instalacija o početku radova.
Radovima na predmetnoj lokaciji može se pristupiti tek po određivanju mikrolokacije instalacija od strane
ovlaštene osobe, koja će ujedno vršiti i nadzor na izvođenju križanja, paralelnog vođenja i zaštite
postojećih instalacija u području zahvata u odnosu na radove koji su obrađeni ovim projektom.
Svi radovi u blizini instalacija moraju se izvoditi uz povećani oprez kako ne bi došlo do njihovog
oštećivanja.
Ako se tijekom gradnje utvrdi da instalacije nisu postavljene na propisanu dubinu ili se otkriju eventualne
neregistrirane instalacije koje bi bile ugrožene gradnjom ceste potrebno ih je zaštiti na sljedeći način:
pažljivim ručnim iskopom potrebno je otkopati instalacije, te ih potom zaštititi polaganjem u zaštitne cijevi.
Tako zaštićenu instalaciju potrebno je zatrpati pijeskom 10 cm iznad cijevi, te postaviti zaštitnu traku
upozorenja 10 cm iznad zaštite instalacije, sa minimalno 70 cm nadsloja između vanjske stijenke gornjeg
reda cijevi i nivelete prometnice.

 Elektroinstalacije (HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica)

Instalacije koje se nalaze u blizini zahvata su sljedeće:

- nadzemni 35 kV vod Slatina-Voćin, podzemni 35 kV vod Slatina-Vaška, nadzemni 10(20)kV vod Gornji
miholjac, nadzemno/podzemni 10 (20) kV vod Bistrica

Prije izvođenja radova na dijelu trase postojećeg kabela potrebno je izvršiti ručne
prekope kako bi se fizočki otkrili energetski kabeli i izbjegla oštećenja istih.
Sve iskope u zoni elektroenergetskih objekata izvoditi isključivo ručno uz pažnju.
Troškove vezane za projektiranje i izvođenje premještanja postojeće elektroenergetske
mreže, kao troškove popravka kvarova na elektroenergetskim vodovima koji bi
eventualno nastali pri izvođenju građevnskih radova, dužan je snositi investitor.

Pri izvođenju radova s mehanizacijom potrebno je pridržavati se propisanih sigurnosnih
razmaka definiranih Tehničkim uvjetima zaizbor i polaganje elektroenergetskih kabela
nazivnog napona 1 kV do 35 kV i Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju
nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1kV do 400 kV.
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Na mjestima križanja elektroinstalacija sa predmetnim vodovodom, predviđena je
zaštita instalacija sukladno nacrtu Detalj zaštite elektroinstalacija.

 EKI instalacije (HT d.o.o.)

Na mjestima gdje postoji križanje s EKI, potrebno je osigurati zaštitu u skladu sa Pravilnikom o
načinu i uvjetima određivanja zone elektoničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme,
zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN RH 75/13), Zakonom
o gradnji (NN RH 153/13), i Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN RH 73/08, 90/11, 133/12,
80/13), sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili građevine (NN RH br. 75/13) za postojeću EKI instalaciju.
Ukoliko nije moguće postići 70cm nadsloja između vanjske stijenke gornjeg reda cijevi i nivelete
prometnice, potrebno je EKI instalaciju izmjestiti prelaganjem bez prekidanja telekomunikacijskog
prometa sukladno spomenutom pravilniku.
Rov zatrpati kamenim materijalom 0/60mm, i to najprije sitnijim a potom krupnijim materijalom.
Kameni materijal oprezno zbijati ručnim nabijačima.

Na mjestima križanja EK instalacije sa predmetnim vodovodom, predviđena je zaštita
instalacija sukladno nacrtu Detalj zaštite EKI.

 Plinske instalacije (Plinacro d.o.o.)

Unutar obuhvata zahvata nalazi se spojni plinovod BIS Bakić-MRS Podravska Slatina DN 150/50.
Svi radovi u blizini (5m na svaku starnu od ucrtane trase) plinovoda se moraju izvoditi isključivo ručno.
Građevinski strojevi ne smiju prelaziti preko nezaštićenog plinovoda, a mjere zaštite od opterećenja.
Sukladno posebnim uvjetima) je potrebno zatražiti od Plinacra.
Za predmetni zahvat izrađen je Elaborat tehničkog rješenja križanja ili položaja predmetnih građevina
i plinovoda.
U točki 2.3. Posebnih uvjeta Plinacra d.o.o. navedeno je: ‘’U fazi projektiranja, na mjestu
križanja plinovoda s vodoopskrbnim i kanalizacijskim sustavom, probnim iskopom potrebno
je utvrditi stvarni položaj i dubinu ukopanog plinovoda, uz obveznu nazočnost zaposlenika
PLINACRO d.o.o..’’. Dogovorom investitora i nadležne osobe u PLINACRO d.o.o. utvrđeno je
da se probni iskop ne mora izvesti u fazi projektiranja, već prije početka izvođenja radova, uz
poštivanje svih navedenih odredbi posebnih uvjeta.
Sva eventualna oštećenja i izmještanja plinovoda idu na teret investitora.

Cjevovod C1 će biti postavljen u zaštitnoj cijevi u duljini od 5 metara lijevo i desno od osi plinovoda,
na dubini 0,64m ispod donje kote magistralnog plinovoda. Iznad zaštitne cijevi postaviti će se
pocinčana rešetka upozorenja, prema tipskom nacrtu.
Nadzemni hidrant NH-3 se nalazi 15,2m od predmetnog plinovoda.

 Plinske instalacije (HEP Plin d.o.o.)

Unutar obuhvata zahvata izgrađen je srednjetlačni distributivni plinovod.
Svi radovi u blizini plinovoda se moraju izvoditi isključivo ručno, te prilikom izvođenja zemljanih radova
armatura na plinovodu mora ostati dostupna, a oznake vidljive. Prije zatrpavanja mjesta rada, potrebno je
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pozvati predstavnike HEP Plin d.o.o. Osijek, Pogon Slatina da pregledaju zaštitu plinovoda, te istu potvrde
u građevinskom dnevniku. Sva oštećenja na plinovodu tijekom izvođenja radova idu na teret investitora.

Na mjestima križanja plinske instalacije sa predmetnim vodovodom, predviđena je
zaštita instalacija sukladno nacrtu Detalj zaštite vodovoda s plinovodom.

UPORABNE DOZVOLE

Za projektiranu građevinu predviđeno je, prema članku 146 Zakona o gradnji stavak 1, podstavak 2 i
stavak 2, ishođenje zasebnih uporabnih dozvola za posebne cjeline:

1. Vodovod (cjevovod C3) i kanalizacija (kolektori K1 i K2) - UPORABNA DOZVOLA 1
2. Vodovod (cjevovodi C1, C2 i C4) - UPORABNA DOZVOLA 2

Navedene cjeline su međusobno neovisne, te se mogu početi koristiti prije dovršenja cijele građevine.

POSEBNE NAPOMENE

Za vrijeme svih faza radova izvođač je dužan pridržavati se Općih tehničkih uvjeta. Svaka faza se
mora ispitivati, a naročito u pogledu kvalitete ugrađenog materijala. Svaka naredna faza rada se može
obavljati nakon potpisanog odobrenja od strane nadzornog inženjera. Izvođač radova je obvezan prije
početka radova utvrditi položaj podzemnih vodova na mjestima iskopa, osigurati odvijanje prometa za
vrijeme izvođenja radova, a učesnike u prometu pravovremeno preko sustava informiranja obavještavati o
načinu prometovanja ovom dionicom.
Svi radovi na konstrukciji i izgradnji ceste moraju biti izvedeni u skladu sa tehničkim propisima, hrvatskim
normama.
Za vrijeme izvođenja radova potrebno je osigurati stručni nadzor.
Moguće su minimalne korekcije nivelete radi prilagođavanja postojećem stanju.
Izmjene i dopune koje se tijekom radova ukažu, mogu se izvršiti uz suglasnost Investitora,
Nadzornog inženjera i Projektanta.
Količine radova koje proisteknu iz tako dogovorenih radova obračunati će se prema građevinskoj knjizi.

Projektant:
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU

Građevina je projektirana tako ispunjava temeljne zahtjeve:

- mehaničku otpornost i stabilnost jer opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i
uporabe ne mogu dovesti do:

- rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela,
- velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv,
- oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike

deformacije nosive konstrukcije,
- oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

- sigurnost u slučaju požara jer je:
- zajamčena nosivost građevine tijekom određenog razdoblja,
- ogranićen nastanak i širenje požara i dima unutar građevine,
- ograničeno širenje požara na okolne građevine.

- higijenu, zdravlje i okoliš jer tijekom projektiranog vijeka ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i
sigurnost radnika ili susjeda te nema utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu niti će uzrokovati:

- istjecanja otrovnog plina,
- emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva, stakleničkih plinova ili opasnih čestica u

zatvoreni i otvoreni prostor,
- emisije opasnog zračenja,
- ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo,
- ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu,
- pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili

tekućeg otpada.

- sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe jer ne predstavlja rizik od nezgoda tijekom uporabe kao što
su: pad, opekline, električni udar i slično. Građevine poput okana imaju specifičnu namjenu te je pristup
ograničen na ovlaštene osobe.

- zaštitu od buke jer buka koju zamjećuju osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne
predstavlja prijetnju zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad.

- gospodarenje energijom i očuvanje topline jer građevina ne sadrži instalacije.

- održivu uporaba prirodnih izvora jer je osigurana:
- trajnost građevine,
- uporaba sirovina koje su prihvatljive okolišu.

Projektant:

Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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UVJETI ZA ODRŽAVANJE I UPORABNI VIJEK GRAĐEVINE

Projektirani vijek uporabe građevine

Građevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati bitne zahtjeve za građevinu koji se odnose na
mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara, higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša, sigurnost u
korištenju, zaštitu od buke te uštedu energije i toplinsku zaštitu.

Građevina se smije rabiti samo na način sukladan njezinoj namjeni.

Projektirani vijek uporabe građevine predviđa vrijeme u kojemu se građevina može koristiti uz
redovito održavanje.

Građevina će se izvesti od PEHD i PP cijevi koje naliježu na prethodno pripremljenu posteljicu , a
spajanje cijevi će se vršiti prema uputama proizvođača. Predviđena je i izgradnja zasunskih okana i
betonskih/PP okana za kanalizaciju.

Imajući u vidu projektirane karakteristike objekata i cjevovoda, karakteristike tla i sve moguće uobičajene
pogonske uvjete pri korištenju ovih objekata projektirani vijek uporabe građevinskog dijela iznosi 50
godina od puštanja cijelog sustava u pogon.

Uvjeti za održavanje građevine
Održavanje građevine predviđa izvođenje radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva

za građevinu, ali kojima se ne mijenja usklađenost građevine sa lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je
građevina izgrađena.

Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja
očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unaprjeđuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, te je održavati
tako da se ne naruše svojstva građevine.

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu,
druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne
mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja.

Razlikujemo redovno i incidentno održavanje. Redovno održavanje uglavnom se svodi na redovno
snimanje stanja, povremeno čišćenje hidranata i dostupnih armatura, ventila, te stalnu kontrolu stanja
vodovodne mreže.

Redovito održavanje uskladiti s uputama proizvođača ugrađenih materijala i opreme.

Incidentno održavanje se odnosi na intrevencije u slučaju pucanja cjevovoda, prevelika
opterećenja ili nekog drugog razloga, a s time i do istjecanja vode u zemljište ili ulazak podzemne vode u
cjevovod.

Sve to dovodi do oštećenja mreže, urušavanja površine iznad njih te zagađenja vode infiltriranim
podzemnim vodama.

Projektant:
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.



Građevina: VODOOPSKRBNI I KANALIZACIJSKI SUSTAV PODUZETNIČKE ZONE TURBINA 3 (izgradnja)
Investitor: KOMRAD d.o.o., Braće Radića 2, Slatina
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT Broj projekta: TD-31/20-VIK-GP

GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE Datum: kolovoz 2021.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 123.
Suradnici: Zvonimir Blažanović, ing.građ., Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE



Građevina: VODOOPSKRBNI I KANALIZACIJSKI SUSTAV PODUZETNIČKE ZONE TURBINA 3 (izgradnja)
Investitor: KOMRAD d.o.o., Braće Radića 2, Slatina
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT Broj projekta: TD-31/20-VIK-GP

GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE Datum: kolovoz 2021.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 124.
Suradnici: Zvonimir Blažanović, ing.građ., Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Za sve radove treba primjenjivati postojeće tehničke propise, građevinske norme, a upotrebljeni
materijal koji Izvođač dobavlja i ugrađuje mora odgovarati HR standardima.

Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema
pravilima struke. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s Nadzornim inženjerom i
Projektantom za svaki pojedini slučaj.

Prije početka radova Izvođač treba kontrolirati sve mjere potrebne za njegov rad, te pregledati sve
podloge prema kojima će izvoditi radove. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usuglašavanju
građevinskih i instalaterskih nacrta.

Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je
pravovremeno obavijestiti Nadzornog inženjera i Projektanta te zatražiti rješenje.

Izvođač radova mora posjedovati ateste za materijale koji se ugrađuju, te ih zajedno sa nalazima
ostalih kontrola treba dostaviti nadzornom inženjeru radi praćenja kvalitete i sigurnosti radova.

Tolerancija mjera izvedenih radova određena je uzancama zanata, odnosno prema odluci
projektanta i nadzornog inženjera. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je Izvođač
ukloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i montažerski,
opremanje i ostali radovi.

Uskladištenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se
samo neoštećen i kvalitetan materijal smije ugrađivati.

Ovo se odnosi na sve fabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna
sredstva moraju biti također prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba
ispitati prema važećim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom inženjeru.

Rad obuhvaća osim opisanog u troškovniku još i prijenose, prijevoze, dizanje, utovare i istovare
materijala unutar gradilišta, pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcija od štetnih atmosferskih
utjecaja, sve pomoćne radove kao skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta. Skele,
podupore i razupore treba također predvidjeti u cjelini.

Kod rada za vrijeme ljetnih vrućina, zime i kišnih dana treba osigurati konstrukcije od štetnih
atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja u slučaju prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač će
izvršiti popravke o svom trošku.
Provoditi čišćenje gradilišta od blata i odvodnje oborinske vode, završne radove kao i uklanjanje ograde i
baraka te poravnavanje terena.

Prethodno provoditi ispitivanje građevnog materijala, vodovodne instalacije, odnosno sve u vezi sa
dobivanjem potrebnih atesta (nalaza).
Svi radovi trebaju biti izvedeni solidno prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statičkom računu.

Sve se ovo odnosi i na radove obrtnika.
Zbog toga je potrebno da Izvođač ugovara radove sa obrtnicima u smislu svih općih uvjeta.

Stavka radova ispod najnižeg poda, odnosno svi radovi na koje utječe priroda terena gradilišta,
obračunavaju se po stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama troškovnika.

IZVOĐENJE RADOVA

Izvođač je obvezan pridržavati se važećih zakonskih propisa u graditeljstvu, te Glavnog projekta u
svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i na izvedbu pojedinih detalja. Radove treba
izvesti točno prema ugovoru, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog
produkta, Izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih
standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.
Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim
građevinskim propisima.

U slučaju da opis pojedine stavke troškovnika nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i
tumačenje Projektanta. O tome se Izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene,
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odnosno pri sklapanju ugovora. Ako Izvođač sumnja u valjanost projektne dokumentacije ili kvalitetu
nekog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti
Projektanta sa obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku o izvedbi donosi Projektant u
suglasnosti s Nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga Izvođača.

Izvođač radova je dužan prije početka radova dati pismeni izjavu Investitoru da je detaljno proučio
projektnu dokumentaciju. Isto tako, za sve eventualne promjene dužan je za to dobiti suglasnost
Projektanta i Nadzornog inženjera, a prema ugovorenoj i izrađenoj odgovarajućoj dopuni projektne
dokumentacije.

a) PRIPREMNI RADOVI

Pripremni radovi obuhvaćaju izradu plana radova i Projekt organizacije gradilišta.
Plan radova treba sadržavati organizaciju i opremu gradilišta, dinamiku izvođenja, popis mehanizacije i
tehničkih karakteristika opreme.
Planom organizacije gradilišta uređuje se organizacija transporta i deponiranja materijala potrebnog za rad.
Plan radova i Projekt organizacije gradilišta izrađuje Izvođač, te mora biti u skladu sa projektom, propisima,
ovim programom kontrole i osiguranja kvalitete, zahtjevima nadzornog inženjera, OTU za radove na
cestama i OTU za radove u vodnom gospodarstvu.
Plan radova i Projekt organizacije gradilišta daje se na uvid Nadzornom inženjeru koji može tražiti njegovu
izmjenu uz pismeno obrazloženje. Nakon prihvaćanja projekta organizacije građenja Nadzorni inženjer
dopušta početak radova upisom u građevinski dnevnik.
Izvođač radova treba obići lokaciju terena da bi upoznao uvjete na terenu.
Pitanju pristupa lokaciji, uređenju gradilišta, kao i kretanju po samom gradilištu treba posvetiti posebnu
pažnju. Izvođač će osigurati ili postaviti na gradilištu zgrade i uređaje za svoje potrebe i potrebe investitora
na lokaciju koju odobri nadzorni inženjer, u skladu sa Projekom organizacije građenja. Objekti na gradilištu
moraju imati svu potrebnu infrastrukturu, kao što su struja, voda, telefon, odvodnja, parkirališta, pristupne
puteve itd. , ako ugovorom o građenju nije određeno drugačije.
Pristupne ceste i parkirališta moraju se redovno održavati od strane izvođača. Troškovi održavanja
pristupnih cesta su uključeni u ukupnoj cijeni građenja, ako ugovorom o građenju nije određeno drugačije.
Prije započinjanja radova na izgradnji privremenih građevina, izvođač je dužan dostaviti projekt sa svim
potrebnim nacrtima i proračunima(ukoliko je to potrebno) nadzornom inženjeru. Troškove izrade projekta,
izgradnje i uklanjanja privremenih građevina snosi Izvođač., ako ugovorom o građenju nije određeno
drugačije.
Nadzorni inženjer pregledava svaku fazu radova i odobrava narednu, o čemu vodi evidenciju.
Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljni pregled izvedenih radova. Vizualno se ocjenjuje
kvaliteta izvedenih radova i usklađenost sa projektom.
Svi radovi na čišćenju terena se moraju izvesti u skladu sa projektom, propisima, ovim programom
kontrole i osiguranja kvalitete, projektom organizacije građenja, zahtjevima Nadzornog inženjera, OTU za
radove na cestama i OTU za radove u vodnom gospodarstvu.

b) ZEMLJANI RADOVI

Pri radu pridržavati se uputa danih u projektu, kao i zakonskih propisa vezanih uz zemljane radove.

Humus

Iskop humusa obuhvaća površinski iskop humusa, utovar i njegov prijevoz na stalnu ili privremenu
deponiju. Svi radovi se moraju izvesti u skladu sa projektom, propisima, ovim programom kontrole i
osiguranja kvalitete, projektom organizacije građenja, zahtjevima nadzornog inženjera, OTU za radove na
cestama i OTU za radove u vodnom gospodarstvu. Humus se uklanja strojno u debljini od cca 20cm.
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Nakon završetka radova Nadzorni inženjer vrši detaljni pregled izvedenih radova. Vizualno se ocjenjuje
kvaliteta izvedenih radova i usklađenost sa projektom.
Rad se obračunava u kubičnim metrima stvarno iskopanog humusa u sraslom stanju, prema dokaznici
mjera.

Iskop materijala ‘’C’’ kategorije

Iskop zemljanog materijala ‘’C’’ kategorije obuhvaća iskope, guranje materijala i utvovar i prijevoz na
stalnu ili privremenu deponiju.
Iskop se vrši prema visinama i položajima iz ovog projekta, u skladu sa geomehaničkim svostvima tla.
Projektom organizacije građenja predviđena je vrsta i količina strojeva, te tehnologija iskopa.
Ukoliko je iskopani materijal podložan utjecaju atmosferilija potrebno ga je što prije utovariti i prevesti na
stalnu ili privremenu deponiju.
Nagib radnih pokosa pri iskopu je od 1:1 za nevezana krupnozrnata tla do 1:3 za sitnozrnata vezana
koherentna tla. Materijali ove kategorije najčešće se upotrebljavaju za izradu nasipa. Količina vlage u ovim
materijalima je obično visoka, te mogu sadržavati i veće primjese organskih tvari, jer se većinom dobijaju
iskopom u plitkim usjecima i zasjecima.
Svi radovi se moraju izvesti u skladu sa projektom, propisima, ovim programom kontrole i osiguranja
kvalitete, projektom organizacije građenja, zahtjevima Nadzornog inženjera, OTU za radove na cestama i
OTU za radove u vodnom gospodarstvu.
Rad se obračunava u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju, prema dokaznici
mjera.

Rov

Rov treba trasirati i iskopati, tako da su svi položeni dijelovi cjevovoda budu na projektiranoj dubini. Na
obje strane rova između ivice rova i zemlje iz iskopa, mora ostati dovoljno širok pojas koji ne smije biti
opterećen i čija širina odgovara propisima zaštite. Prilikom rada u rovu potrebno je poštivati uputstva o
zaštiti na radu. Dno rova mora biti nivelirano, da u cjevovodu ne bi došlo do pojave zračnih čepova. Potom
se na dno stavlja posteljica od pijeska u sloju debljine 10 cm, lagano nabije te izradi produbljenje na
mjestima spajanja cjevovoda.
Na mjestima gdje je na cjevovodu predviđeno spajanje, ugrađivanje armatura ili fazonskih komada, rov
mora biti tako iskopan, da se bez smetnje može izvesti montaža i tlačna proba cjevovoda.
Prije polaganja cijevi trasa rova mora biti pregledana od strane nadzornog inženjera te ako je u skladu s
projektom može se pristupiti montaži cjevovoda. Ako se konstatiraju odstupanja u dubini, preusko i
neravno dno, nedovoljna nosivost tla i slično, zahtijevat će od izvođača zemljanih radova da ispravi
nepravilnosti.
Za polaganje PVC cijevi poželjno je iste položiti u uski rov (sukladno karakterističnom poprečnom profilu
rova), jer se u njemu dio gornjeg opterećenja cijevi prenosi na okolno tlo, čime se cijev rasterećuje na
vanjsko tlačno opterećenje.

Dno rova

Treba ga izvesti tako da se tlačnom vodovodnom cjevovodu osigura jednoliko i neprekidno nalijeganje.
Ako je moguće, treba izbjegavati betonsko ili slično dno, jer ovakvi materijali strukturu čine prekrutom.
Ne dozvoljava se tlačna cijev polagati izravno na dno iskopa. Poželjno je na svakoj spojki unaprijed
rasporediti okna kako bi ista bila odgovarajuće poduprta te da ispod cjevovoda ne ostane praznog
prostora. Istovremeno je potrebno provjeriti nagib cjevovoda.
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Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem

Uređenje temeljnog tla - posteljice mehaničkim zbijanjem obuhvaća vlaženje i sušenje tla, te mehaničko
zbijanje tla, te svi radovi koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez štetnih posljedica
preuzme opterećenje od nasipa.
Tlo s kojeg je skinut humus treba prije svega dovesti u stanje vlažnosti koje omogućuje optimalni utrošak
energije zbijanja. To se postiže vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem tla. Zbijanju se pristupa kad materijal
postigne optimalnu vlažnost po standardnom Proctorovom postupku. Rad obuhvaća planiranje i ravnanje
podloge, nabijanje i valjanje pomoću strojeva. Kod materijala osjetljivih na vodu veliku pažnju treba
posvetiti sprečavanju prekomjernog vlaženja temeljnog tla. To se rješava tako da se temeljno tlo zbije
odmah nakon skidanja humusa. Za vrijeme građenja mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla
Zbijanje temeljnog tla se obavlja prema odabranoj tehnologiji odgovarajućim sredstvima za zbijanje,
ovisno o vrsti vezanog tla.
Tekuća ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak
(Sz) ili određivanja modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom F 30cm (ovisno o vrsti materijala) najmanje
jedno ispitivanje na svakih 1000m2 uređenog temeljnog tla.

Kontrolna ispitivanja su ista kao i kod tekućih, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju vlažnosti i slično.
Minimalni je broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 2000 m2 uređenog temeljnog tla.

Uređenje temeljnog tla zamjenom sloja slabo nosivog temeljnog tla boljim materijalom

Rad obuhvaća iskop sloja slabo nosivog materija u temeljnom tlu, odvoz na stalnu ili privremenu deponiju,
te njegovu zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od boljeg materijala.
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Iskop materijala u sloju određene debljine obavlja se u uvjetima iz OTU za radove na cestama i OTU za
radove u vodnom gospodarstvu.
Materijal za zamjenu predlaže Izvođač, te je obvezan i osigurati sva potrebna ispitivanja radi uvida u
kvalitetu odabranog materijala.
Primjenu tog materijala mora odobriti Nadzorni inženjer.
Debljina sloja koji će se zamijeniti treba biti određena projektom, a ako nije određuje se na pokusnoj
dionici, duljine najmanje 50m. Na pokusnoj dionici određuje se tehnologija rada, vrsta strojeva za zbijanje
i način njihova rada. Na pokusnoj dionici ispituje se zbijenost materijala na način i po metodama OTU za
radove u vodnom gospodarstvu, te vrijede i kriteriji za ocjenu istog. Zbijenost se ispituje na najmanje pet
mjesta. Izvođač snosi troškove vezane za pokusnu dionicu u slučaju da pokusna dionica ne zadovolji
tražene uvjete, no ukoliko zadovoljava priznaje se kao potpuno završeni zamjenjujući sloj.
Rad se obračunava u kubičnim metrima potpuno završenog i zbijenog sloja.

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov pokus Sz i
određivanje modula stišljivosti Ms kružnom pločom Ф 30 cm (ovisno o vrsti materijala).

Radi se najmanje jedno ispitivanje na svakih 500 m2 uređenog temeljnog tla.

a) Ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz≥95%)najmanje na
svakih 500m2

b) Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø30 cm u skladu sa HRN U.B1.046 (Ms≥20MN/m2)
na svakih 500m2

Kontolna ispitivanja su ista kao i kod tekućih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju vlažnosti
tla i dr.

a) Ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz≥95%)najmanje na
svakih 2000m2

b) Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø30 cm u skladu sa HRN U.B1.046 (Ms≥20MN/m2)
na svakih 2000m2

Rad se obračunava u kubičnim metrima stvarno uređenog temeljnog tla, sukladno zahtjevima projekta.

Izrada nasipa

Izrada nasipa obuhvaća nasipavanje, razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, te planiranje
materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu, kao i zbijanje prema OTU za radove
u vodnom gospodarstvu.
Svi radovi se moraju izvesti u skladu sa projektom, propisima, ovim programom kontrole i osiguranja
kvalitete, projektom organizacije građenja, zahtjevima Nadzornog inženjera, OTU za radove na cestama i
OTU za radove u vodnom gospodarstvu.
Rad se obračunava u kubičnim metrima stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, prema dokaznici mjera.

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov pokus Sz
i određivanje modula stišljivosti Ms kružnom pločom Ф 30 cm (ovisno o vrsti materijala):

a) Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø30 cm u skladu sa HRN U.B1.046 (Ms≥20MN/m2)
na svakih 1000m2

b) Ispitivanje granulometrijskog sastava na svakih 4000m3
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Kontolna ispitivanja su ista kao i kod tekućih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju vlažnosti
tla i dr.

a) Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø30 cm u skladu sa HRN U.B1.046 (Ms≥20MN/m2)
na svakih 2000m2

b) Ispitivanje granulometrijskog sastava na svakih 8000m3

Rad se obračunava u kubičnim metrima stvarno ugrađenog i zbijenog, sukladno zahtjevima projekta.

Izrada nasipa od zemljanih materijala

Pod zemljanim materijalima podrazumijevaju se gline do visoke plastičnosti, prahoviti materijali, glinoviti
pijesci i slični materijali, osjetljivi na prisutnost vode (dio od materijala obuhvaćen iskopnom kategorijom
‘’C’’.
Rad obuhvaća utovar, odvoz do 600m, nasipanje , razastiranje, planiranje i uređenja slojeva nasipa
nabijanjem vibroježevima. Nasip se izvodi u slojevima debljine do 30 cm. Ukoliko sadržaj vode u materijalu
prelazi granice koje omogućuju postizanje propisane kvalitete ugradnje, materijal se ne smije ugrađivati u
nasip bez obzira što je zadovoljio zahtjeve kvalitete. Sadržaj vode kod ugradnje ne smije odstupati više od
±2% od optimalne vlažnosti određene Proctorovim postupkom. Previše vlažan materijal se mora prije
ugrađivanja prosušiti (rijanjem, razastiranjem, usitnjivanjem, prebacivanjem, izlaganjem suncu, vjetru,
poboljšanjem tla vapnom), a previše suhi materijal se mora navlažiti (prskanjem, polijevanjem) do tražene
vlažnosti. Prije zbijanja poprskanog presuhog materijala treba neko vrijeme pričekati da se vlaga u
materijalu jednoliko rasporedi.

Materijal ugrađen u nasipani sloj mora ispunjavati zahtjeve dane u sljedećoj tablici:

Tehničko svojstvo Položaj nasipanih slojeva Uvjeti kvalitete

Proctorov stupanj zbijenosti
Sz (%)

Slojevi nasipa visoki preko 2 m na dijelu od
podnožja nasipa do visine 2 m ispod

planuma posteljice krune - nasipa
najmanje 95

Slojevi nasipa nižih od 1 m i slojevi
nasipa viših od 2 m u zoni 2 m ispod
planuma posteljice – krune nasipa

najmanje 100

Modul stišljivosti
Ms (MN/m2)

Slojevi nasipa visoki preko 2 m na dijelu od
podnožja nasipa do visine 2 m ispod

planuma posteljice krune - nasipa
najmanje 20

Slojevi nasipa nižih od 1 m i slojevi
nasipa viših od 2 m u zoni 2 m ispod
planuma posteljice – krune nasipa

najmanje 25

Ako se nakon ispitivanja i zbijanja sloja ne nastavi odmah sa nasipavanjem sljedećeg sloja, nego tek
nakon dužeg vremena u različitim vremenskim prilikama, prije nastavka nasipavanja, treba ponovno
provjeriti zbijenost tog sloja. S nasipavanjem novog sloja može se otpočeti tek kada se dokaže tražena
zbijenost prethodnog sloja. Rad na nasipavanju i zbijanju se treba prekinuti ukoliko nije moguće postići
traženu kvalitetu (zbog visokih podzemnih voda, kiše ili drugih atmosferskih prilika). Nasipani materijal se
ne smije ugraditi na smrznutu podlogu, ni u nasip ugrađivati snijeg, led ili smrznuti zemljani materijal.
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Izrada nasipa od neselektiranog zemljanog materijala

Pod neselektiranim materijalima podrazumijevaju se zemljani materijali, pijesci, glinoviti šljunci. Rad
obuhvaća utovar, odvoz do 600m, nasipavanje, razastiranje, planiranje i uređenje slojeva nasipa
nabijanjem.
Nasip se izvodi u slojevima debljine do 30 cm. Materijal se ne smije ugrađivati u nasip kada vlažnost
prelazi granice koje omogućuju postizanje propisane kvalitete ugradnje. Nasipani materijal se ne smije
ugraditi na smrznutu podlogu, ni u nasip ugrađivati snijeg, led ili smrznuti zemljani materijal.

Materijal ugrađen u nasipani sloj mora ispunjavati zahtjeve dane u sljedećoj tablici:

Tehničko svojstvo Položaj nasipanih slojeva Uvjeti kvalitete

Proctorov stupanj zbijenosti
Sz (%)

Slojevi nasipa visoki preko 2 m na dijelu
od podnožja nasipa do visine 2 m ispod

planuma posteljice krune - nasipa
najmanje 95

Slojevi nasipa nižih od 1 m i slojevi
nasipa viših od 2 m u zoni 2 m ispod
planuma posteljice – krune nasipa

najmanje 100

Modul stišljivosti
Ms (MN/m2)

Slojevi nasipa visoki preko 2 m na dijelu
od podnožja nasipa do visine 2 m ispod

planuma posteljice krune - nasipa
najmanje 20

Slojevi nasipa nižih od 1 m i slojevi
nasipa viših od 2 m u zoni 2 m ispod
planuma posteljice – krune nasipa

najmanje 25

Izrada nasipa od kamenitih materijala

Pod kamenitim materijalima razumijevaju se materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine i šljunci, tj.
Materijali koji praktički nisu osjetljivi na prisutnost vode (materijali iskopne kategorije A i dio materijala
iskopne kategorije C).
Ti se materijali zbijaju vibrovaljcima (samohodnim i vučnim), vibronabijačima i kompaktorima, ovisno o
vrsti upotrijebljenog materijala.
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Izrada posteljice

Ovaj rad obuhvaća uređenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tj.grubo i fino planiranje
materijala i nabijanje do tražene zbijenosti.
Posteljica je završni sloj nasipa ili usjeka ujednačene nosivosti, debljine do 50 cm, ovisno o vrsti materijala.
Tekuća ispitivanja obuhvaćaju određivanja stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak
(Sz) i određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom F 30 cm uređene površine posteljice.
Minimalna tekuća ispitivanja su:

- jedno određivanje stupnja zbijenosti na 1000 m2,
- jedno određivanje modula stišljivosti na 1000 m2,
- jedno određivanje granulometrijskog sastava materijala posteljice na 6000 m2,
- jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula stišljivosti na svakih 200m u zoni bankine
Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviše ±3cm. Poprečni i uzdužni nagibi posteljice
moraju biti prema projektu.

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak (Sz) najmanje na svakih 2000 m2 i određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom F 30 cm
njmanje na svakih 2000 m2 uređene površine posteljice.
Posebno se ispituje posteljica u zoni bankine na svakih 400m po jednoj ili po drugoj metodi.
Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih 10000m2.

Izrada bankina

Ovaj rad obuhvaća izradu bankina prema projektu.
Tekuća ispitivanja obuhvaćaju ispitivanja bankine (bez humusa) određivanjem modula stišljivosti kružnom
pločom F30cm prema HRN U.B1.046 najmanje na svakih 100m.
Rezultati ispitivanja moraju zadovoljiti uvjete iz potpoglavlja 2-09 OTU za radove na cestama.
Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju ispitivanja bankine (bez humusa) određivanjem modula stišljivosti
kružnom pločom F30cm prema HRN U.B1.046 najmanje na svakih 200m.
Rezultati ispitivanja moraju zadovoljiti uvjete iz potpoglavlja 2-09 OTU za radove na cestama.

Izrada odvodnih jaraka

Rad obuhvaća iskop jaraka, te odvoz ili razastiranje iskopanog materijala odvodnih jaraka uz nožicu
nasipa ili uz rub usjeka u sraslom tlu kategorije A,B i C, te njihovo oblaganje različitim materijalima: kamen,
busen, oblogom betonom izrađenim na licu mjesta ili montažno.
Projektom tražena zbijenost uređenog dna, prije ugradnje obloge jarka, provjerava se tekućim ispitivanjem
modula stišljivosti, metodom kružne ploče ili mjerenjem stupnja zbijenosti ispitivanjem prostorne mase tla
na svakih 100m’ uređenog dna rova, uz primjenu normi HRN U.B1.046, HRN U.B1.012, HRN U.B1.016 i
HRN U.B1.038.
Izrada jarka mora biti u svemu prema projektu, a posebno u pogledu uzdužnih padova. Nije dopušteno
izvesti jarke s lokalnim neravninama dna u kojima se zadržava voda.
Izvedeni jarak će se preuzeti visinski na svakom pojektnom profilu, a po potrebi i gušće i svako odstupanje
veće od 5cm neće se preuzeti. Nagib pokosa jarka kao i pad dna jarka moraju biti na cijeloj dužini
ujednačeni.

Izrada propusta i cestovne kanalizacije

Propusti se u svemu rade prema nacrtima i detaljima iz projekta.
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Projektom tražena zbijenost tla iskopa, provjerava se mjerenjem modula stišljivosti metodom kružne ploče
ili mjerenjem stupnja zbijenosti ispitivanjem prostorne mase na najmanje dva mjesta, mjereno po dužini
temelja uređenog dna rova, prema HRN U.B1.046, HRN U.B1.012, HRN U.B1.016 i HRN U.B1.038.
Rad mora biti obavljen prema detaljima predviđenim u projektu i u skladu s OTU za radove na cestama.
Kanalizacijske cijevi se polažu na dno iskopanog rova na podložni sloj, koji mora biti uredno isplaniran,
sabijen, izrađen u projektiranim mjerama i zadanim nagibima.
Projektom tražena zbijenost uređenog dna rova, prije ugradnje pojedinih dijelova kanalizacije, provjerava
se mjerenjem modula stišljivosti metodom kružne ploče ili mjerenjem stupnja zbijenosti ispitivanjem
prostorne mase uređenog tla dna rova, prema HRN U.B1.046, HRN U.B1.012.
Tekuća mjerenja u cilju provjere zbijenosti uređenog dna rova kanalizacije treba izvršiti u svakom razmaku
između 2 susjedna reviziona okna.
Ukoliko projektom nije definirano, dopušteno odstupanje kote iskopa uređenog dna rova može biti lokalno
±3cm od projektirane kote. Na mjestima izvedbe revizionih okana, kota pada dna kanalizacije manjeg od
1%, odstupanje od projektom zadane kote dna dopušteno je do max ±1cm.

Izrada podložnog sloja od pijeska cestovne kanalizacije

Na prripremljeno i preuzeto dno iskopa, moguće je započeti ugradnju podložnog sloja od pijeska prema
rješenjima iz projekta.
U slučaju ugradnje podloge u jednom sloju, podloga se priprema tako da cijev naliježe na podlogu
duljinom isječka kružnog luka od 90° mjereno od osi cijevi kanalizacije.
Izvedenu podlogu prije postavljanja kanalizacije mora preuzeti nadzorni inženjer.
Odstupanje veće od ±1cm, na dužini od 4m neće se tolerirati.
Veličina najvećeg zrna u gornjem i donjem sloju podloge ne smije biti veće od 1/3debljine sloja podloge,
odn. Sljedećih veličina:
- za promjer cijevi ≤200mm veličine zrna do 22mm
- za promjer cijevi 200 do 600mm veličine zrna do 40mm

Izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva

Kontrola kakvoće zrnatog kamenog materijala provodi se ispitivanjem u ovlaštenom laboratoriju.
Nosivost sloja se ocjenjuje na temelju laboratorijski određenog kalifornijskog indeksa nosivosti CBR.
CBR se određuje na pokusnim tijelima zbijenima uz optimalnu vlagu prema normi HRN U.B1.042.
Zahtjevi za nosivost zrnatog kamenog materijala izraženi kao kalifornijski indeks nosivosti CBR jesu:
- za prirodni šljunak ili mješavinu šljunka s manje od 50% drobljenog kamenog materijala, najmanje 40%.
Za drobljeni kameni materijal ili mješavinu prirodnog šljunka s više od 50% drobljenog kamenog materijala,
najmanje 80%.
Završeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva mora zadovoljavati zahtjeve propisane u
projektu. Ako nije drugačije određeno, moraju biti zadovoljeni zahtjevi za modul stišljivosti, stupanj
zbijenosti, granulometrijski sastav, ravnost površine sloja, visinu i debljinu, te položaj i nagib sloja iz OTU
za radove na cestama.

Zahtjevi za ugrađeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva:
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Zbijanje se obavlja vibracijskim strojevima:vibropločama, kompaktorima, vibrovaljcima ili valjcima s
gumenim kotačima, kombiniranim valjcima s gumenim i metalnim kotačima, posebno ili u kombinaciji.
Tekuća ispitivanja obuhvaća ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm na svakih
500m2.
Opseg kontrolnih ispitivanja je takav da na dva tekuća ispitivanja dolazi jedno kontrolno ispitivanje,

Ugrađeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva, preuzima nadzorni inženjer na osnovi
zadovoljenih zahtjeva iz OTU i Programa kvalitete.
Sve moguće manjkavosti prema tim zahtjevima izvođač mora otkloniti o svom trošku, uključujući i sva
dodatna ispitivanja i mjerenja koje je potrebno provesti da se ustanovi valjanost sanacije.

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog hidrauličnim vezivom

Kontrola kakvoće zrnatog kamenog materijala provodi se ispitivanjem u ovlaštenom laboratoriju.
Kao vezivo upotrebljava se čisti portlandski cement; portlandski cement s dodatkom pucolana ili zgure i
metalurški cement klase 25, 35 i 45. Upotrijebljeni cementi moraju zadovoljavati zahtjevima hrvatskih
normi.
Za stabiliziranje nosivih slojeva definiranih standardom HRN U.E9.024 mogu se upotrijebiti i druga slična
hidraulična veziva, ako se laboratorijskim ispitivanjima utvrdi njihova uporabivost, a ovlašteni laboratorij
odredi uvjete za primjenu.

Zahtijevana tlačna čvrstoća stabilizacijskih mješavina

Stabilizacijska mješavina, osim navedenih tlačnih čvrstoća mora biti postojana prema smrzavanju.
Stupanj zbijenosti mora biti najmanje 98%.

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju:
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- ispitivanje stupnja zbijenosti (u odnosu na zbijenost po modificiranom Proctorovom postupku) svježe
ugrađenog sloja na svakih 500m2,
- ispitivanje granulometrijskog sastava zrnatog kamenog materijala na svakih 3000 m2,
- ispitivanje osnovnih parametara koji određuju kakvoću veziva na svakih 100 tona veziva,
- ispitivanje tlačne čvrstoće na ispitnim tijelima izrađenim od svježe stabilizacijske mješavine na svakih
1000 m2,
- stalna kontrola ravnosti, točnosti profila i debljine ugrađenog sloja na svakom poprečnom profilu ili prema
odluci nadzornog inženjera.

Minimalna kontrolna ispitivanja obuhvaćaju:

- ispitivanje tlačne čvrstoće na pokusnim tijelima izrađenim od svježe stabilizacijske mješavine na svakih
3000m2,
- kontrola debljine sloja, ispravnosti profila i ravnosti površine na svakih 3000 m2,
- ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na zbijenost po modificiranom Proctorovom postupku na svakih
2500 m2,
- stalna kontrola ravnosti, točnosti profila i debljine ugrađenog sloja na svakom poprečnom profilu ili prema
odluci nadzornog inženjera.

Bitumenizirani nosivi sloj

Bitumenizirani nosivi sloj je nosivi sloj u kolničkoj konstrukciji izrađen od mješavine kamenog brašna,
kamenog materijala do najveće nominalne veličine zrna 32mm i bitumena kao veziva, proizveden i
ugrađen po vrućem postupku.

Uzorci asfaltne mješavine se uzimaju na mjestu proizvodnje ili na mjestu ugradnje.

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju:

- ispitivanje sastava asfaltne mješavine najmanje jednog uzorka na 500 tona proizvedene asfaltne
mješavine.
- ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava asfaltne mješavine najmanje jednog uzorka na svakih 1000 tona
proizvedene asfaltne mješavine.

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju:

- ispitivanje uzoraka sastavnih materijala za proizvodnju asfaltnih mješavina na asfaltnim bazama.
- ispitivanje uzoraka na mjestu ugradnje asfaltne mješavine

Sastav i fizičko-mehanička svojstva se provjeravaju:
- za autoceste i ceste grupe vrlo teškog i teškog prometnog opterećenja na svakih 2000 tona proizvedene
asfaltne mješavine
- za ceste grupe srednjeg, lakog i vrlo lakog prometnog opterećenja na svakih 6000 m2 izvedenog BNS-a.

Stupanj zbijenosti, udio šupljina, debljina izvedenog sloja i povezanost slojeva ispituju se na uzorcima
izvađenim najmanje na svakih 2000 m2 površine izvedenog sloja
Ravnost izvedenog sloja ispituje se sukladno potpoglavlju 6-00.4.2.2. u 6. poglavlju OTU za radove na
cestama.

Visina, poprečni pad i položaj izvedenog sloja provjeravaju se ispitujući odgovarajućim uređajem najmanje
20 % podataka kojeg je snimio izvođač tijekom tekućih ispitivanja ugradnje asfaltne mješavine.
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Bitumenizirani nosivo-habajući sloj

Bitumenizirani nosivo-habajući sloj je nosivi bitumenizirani sloj, koji prema trajnoj namjeni služi kao
habajući sloj, a izrađen je od mješavine kamenog brašna, kamenog materijala do najveće nazivne veličine
zrna 22mm i bitumena kao veziva, proizveden i ugrađen po vrućem postupku, a ugrađuje se isključivo na
cestama namijenjenim za lako i vrlo lako prometno opterećenje.

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju:

- ispitivanje sastava asfaltne mješavine najmanje jednog uzorka na 500 tona proizvedene asfaltne
mješavine.
- ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava asfaltne mješavine najmanje jednog uzorka na svakih 1000 tona
proizvedene asfaltne mješavine.

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju:

- ispitivanje uzoraka sastavnih materijala za proizvodnju asfaltnih mješavina na asfaltnim bazama.
- ispitivanje uzoraka na mjestu ugradnje asfaltne mješavine

Sastav i fizičko-mehanička svojstva se provjeravaju na svakih 6000 m2 izvedenog BNS-a.

Stupanj zbijenosti, udio šupljina, debljina izvedenog sloja i povezanost slojeva ispituju se na uzorcima
izvađenim najmanje na svakih 2000 m2 površine izvedenog sloja

Ravnost izvedenog sloja ispituje se sukladno potpoglavlju 6-00.4.2.2. u 6. poglavlju OTU za radove na
cestama.

Visina, poprečni pad i položaj izvedenog sloja provjeravaju se ispitujući odgovarajućim uređajem najmanje
20 % podataka kojeg je snimio izvođač tijekom tekućih ispitivanja ugradnje asfaltne mješavine

Habajući sloj od asfaltbetona

Habajući sloj od asfaltbetona je asfaltni sloj izrađen od mješavine kamenog brašna, kamenog materijala i
bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski sastav kamene smjese sastavljen po načelu najgušće
složenog kamenog materijala.

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju:

- ispitivanje sastava asfaltne mješavine najmanje jednog uzorka na 500 tona proizvedene asfaltne
mješavine.
- ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava asfaltne mješavine najmanje jednog uzorka na svakih 500 tona
proizvedene asfaltne mješavine.

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju ispitivanje uzoraka sastavnih materijala asfaltnih mješavina na asfaltnim
bazama i uzoraka na mjestu ugradnje asfaltne mješavine.
Sastav i fizičko-mehanička svojstva se provjeravaju na svakih 1000 tona proizvedene asfaltne mješavine.
Promjena svosjtava ekstrahiranog veziva ispituje se na svakih 2000 tona proizvedene asfaltne mješavine.
Stupanj zbijenosti, udio šupljina, debljina izvedenog sloja i povezanost slojeva ispituju se na uzorcima
izvađenim najmanje na svakih 2000 m2 površine izvedenog sloja.
Ravnost izvedenog sloja ispituje se sukladno potpoglavlju 6-00.4.2.2. u 6. poglavlju OTU za radove na
cestama.
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Visina, poprečni pad i položaj izvedenog sloja provjeravaju se ispitujući odgovarajućim uređajem najmanje
20 % podataka kojeg je snimio izvođač tijekom tekućih ispitivanja ugradnje asfaltne mješavine
Hvatljivost površine habajućeg sloja ispituje se najmanje jednom na svakih 10000 m2 izvedenog
habajućeg sloja.

Zaštita dna i pokosa primjenom humusnog materijala i travnate vegetacije

Rad obuhvaća kosih i ravnih površina vodotoka i nasipa, odnosno dna i pokosa kanala, pokosa nasipa, te
drugih površina koje su izložene djelovanju malih količina vode primjenom humusnog materijala i travnate
vegetacije.
Ova zaštita se primjenjuje za dno i pokose kanala u kojima pretežiti dio godine nema vode.
U protivnom se zaštita zatravnjivanjem obavlja iznad jednogodišnje velike vode. Površine koje je potrebno
zaštititi određuju se projektom ili prema zahtjevu nadzornog inženjera, uz suglasnost projektanta.
Prije početka izrade ove zaštite Izvođač je dužan osigurati osnovne uvjete stabilnosti površina koje se štite,
prema , OTU za radove na cestama i OTU za radove u vodnom gospodarstvu. Preko isplanirane površine
pokosa nasipa koju treba štititi nanosi se humusni materijal. Humusni materijal se nanosi odozdo prema
vrhu pokosa koji je prethodno u uzdužnom smislu izbrazdan. Humus se nanosi u debljini od minimalno 25
cm.
Humusni se sloj planira i zbija lakim nabijačima. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Nakon
izrade humusnog sloja i nakon što je trava zasijana, zaštićene površine treba njegovati do konačnog rasta
travnate vegetacije, a ako je potrebno i pokositi 1-2 puta.
Rad se obračunava u kvadratnim metrima stvarno izvršenih radova, sukladno zahtjevima projekta.
Svi radovi se moraju izvesti u skladu sa projektom, propisima, ovim programom kontrole i osiguranja
kvalitete, projektom organizacije građenja, zahtjevima Nadzornog inženjera, OTU za radove na cestama i
OTU za radove u vodnom gospodarstvu.

c) TESARSKI RADOVI

Kod izvođenja tesarskih radova moraju se primijenjivati svi važeći propisi i standardi za drvene
konstrukcije. Upotrebljena građa mora zadovoljavati norme i Tehnički propis za drvene konstrukcije.
Građa za sve ove radove treba da je prvoklasnog materijala. Oplata mora biti od kvalitetne građe te od
prefabriciranih elemenata kao i tvornički izrađenih ukočenih ploča.
Sve konstrukcije opločene oplatom moraju biti potpuno glatke, a sastavi što više neprimjetni.

Potrebno je naročitu pažnju posvetiti izradi i učvršćenju oplate. Ostali dijelovi oplate moraju biti
standardni i prema propisima za tesarske radove kao što je predviđeno nacrtom oplate. Sve konstrukcije
oplate moraju biti izrađene solidno da kod betoniranja ne dođe do bilo kakvih deformacija konstrukcije i
oplate.
Kod izrade svih oplata predvidjeti sva podupiranja konstrukcije oplate kao i sve higijensko-zaštitne mjere
koje treba provesti da se osigura siguran rad na ugradbi betona kao i ranije izrade oplate.
Obračun po prosječnim normama u građevinarstvu ili prema opisu stavki troškovnika.
Sve izvesti u skladu s Tehničkim uvjetima za drvene skele i oplate HRN -U.C9.400.

d) BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova mora se primijenjivati Tehnički propis za betonske
konstrukcije. Izvođač se mora strogo pridržavati projektirane klase betona određene za pojedine
konstrukcije.

Agregat mora biti propisanog granulometrijskog sastava, dovoljno čvrst i postojan, te ne smije sadržavati
organske sastojke niti druge primjese štetne za beton i armaturu.
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Prije uporabe mora se skladištiti prema tehničkim propisima. Za pripremanje betona smije se upotrijebiti
samo agregat s ispravama o sukladnosti organizacije registrirane za takvu djelatnost. Potvrda ne smije biti
starija od šest mjeseci.

Armatura za armiranje objekata mora biti čista od masnoća i prljavštine. Dobavljač armature treba
Izvođaču dati popratnu dokumentaciju shodnu važećim standardima. Savijanje izvesti točno prema nacrtu
savijanja. Ostatke komada željeza i željeza nejednolične debljine zabranjeno je ugrađivati u konstrukciju.

Tehnička svostva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti cementa određuje se, odnosno provodi,
ovisno ovrsti cementa, prema Tehničkom propisu za cement za betonske konstrukcije.
Za pripremanje betona mora se upotrijebiti cement koji ispunjava uvjete što ih predviđa odgovarajući
standard za cement. Izvođač radova mora prije upotrebe cementa provjeriti standardnu konzistenciju,
vrijeme vezivanja i postojanost obujma cementa, i to svakog dana dok se izvode betonski radovi. U
tehničkoj dokumentaciji kojom se dokazuje kvaliteta izvršenih radova izvođač mora imati isprave o
sukladnosti o upotrebljenom cementu. Cement koji se upotrebljava za pripremanje betona mora se na
radilištu čuvati na način i pod uvjetima koji ne utječu nepovoljno na njegovu kvalitetu. Cement se mora
čuvati posebno po vrstama i upotrebljavati prema redoslijedu primanja na gradilištu.

Voda za pripremu betona mora zadovoljiti sve tehničke propise, norme i Tehnički propis za betonske
konstrukcije. Za spravljanje betona može se upotrijebiti voda iz vodovoda bez dokaza o njenoj podobnosti.
Maksimalni vodo-cementni faktor iznosi 0,65, a njegovim povećanjem opada kvaliteta (čvrstoća) betona.
Beton se ne smije ugrađivati pri temperaturi okolnog zraka ispod +5°C, ako nisu poduzete odgovarajuće
mjere zaštite.

Sastav betona, granulacija agregata, vrsta betonskog čelika za armature, savijanje i postavljanje armature,
priprema i transport betonske smjese, te kontrola ugrađenog materijala mora u svemu odgovarati
odredbama svih važećih pravilnika i zakona.
Za pripremanje betona smiju se upotrijebiti samo oni dodaci za koje je ispravama o sukladnosti stručne
organizacije, registrirane za ispitivanje kvalitete tih tih dodataka, potvrđeno da imaju deklarirana svojstva i
da se njihovom upotrebom ne slabe osnovna svojstva betona i armature.

Beton I ktg (transportirani beton)

Beton koji se upotrebljava za izradu betonskih konstrukcija i elemenata mora se ispitati prema važećim
propisima. Proizvođač je obavezan kontrolirati svojstva betona prema Tehničkom propisu za betonske
konstrukcije, te je rezultate dužan dostaviti izvođaču. Na mjesto pražnjenja betona iz transportnih
sredstava, tj. na mjestu ugradnje betona, izvođač radova obvezan je kontrolirati tražena svojstva betona
prema već navedenom Tehničkom propisu za betonske konstrukcije. Isti pravilnik vrijedi za ugradnju i
njegu svježeg betona.

Beton II ktg (spravlja se na gradilištu)

Potrebno je voditi brigu o materijalu za spravljanje betona, te o njegovoj izvedbi. Na mjestu ugradnje
betona, Izvođač radova je obvezan kontrolirati tražena svojstva betona prema već navedenom Tehničkom
propisu za betonske konstrukcije.
Da bi se osigurala potpuna kompaktnost betonskih elemenata, a time nosivost i vodonepropusnost, kao i
sigurnost da ne dođe do korozije armature, potrebno je voditi brigu o odabiranju granulometrijskog sastava
agregata.
Bez obzira na kategoriju betona potrebno je :

- ugradnju betona vršiti pervibratorima,
- vode, potrebne za spravljanje betona, treba biti na gradilištu u dovoljnim količinama,
- sastavni dijelovi betona doziraju se težinski, a miješanje se vrši mješalicama,
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- ugradnju vršiti odmah po spravljanju, a najkasnije za 20 minuta, ako je temperatura zraka iznad
20°C, odnosno u roku od 30 minuta ukoliko je temperatura niža od 20°C,

- u toku transporta, ugrađivanja i početnog perioda očvršćivanja, potrebno je zaštititi svježi beton od
sunca, vjetra, kiše, mraza i drugih nepogodnosti,

- beton je potrebno njegovati najmanje 7 dana po završetku procesa vezanja, odnosno skidanja
oplate, tj. sve dok beton ne postigne 70%-tnu čvrstoću propisane klase,

- beton se ne smije ugrađivati na temperaturama ispod +5°C, ako nisu poduzete mjere koje mogu
osigurati pravilno očvršćivanje,

- transport i ugradnja obavljaju se tako da ne dođe do segregacije betona.

Vodonepropusnim premazom ne može se postići potrebna vodonepropusnost, već i sam beton mora biti
nepropusan. Da bi beton bio vodonepropusan propisuju se sljedeći uvjeti za izvedbu betonskih radova na
samom gradilištu:

- prirodni pijesak povoljniji je od mljevenog, a naročito je važan odnos frakcija pijeska u agregatu
koje moraju biti odabrane što pravilnije. Treba voditi računa o starosti cementa, tako da se prvo
upotrebljavaju najstarije pošiljke cementa, redom prema novim partijama u odnosu na dan
proizvodnje,

- frakcije agregata morale bi biti što potpunije odijeljene jedne od druge, što znači da jedna frakcija
može sadržavati najviše 15% zrna niže frakcije, odnosno 10% zrna neposredno više frakcije.

Izvođač je obvezan voditi evidenciju koja se odnosi na kvalitetu ugrađenog materijala i izvođenja radova,
te na kraju radova, prilikom primopredaje, navedenu dokumentaciju predati Investitoru. Prilikom prekida
ugradnje betona iz nepredvidivih razloga, Izvođač mora poduzeti mjere da takav prekid ugradnje betona
nema štetan i nepovoljan utjecaj na nosivost i ostale osobine konstrukcije, odnosno elemenata.

e) IZOLATERSKI RADOVI

Sav materijal i način izvedbe mora zadovoljiti postojeće tehničke propise i HRN. Ako se hidroizolacija
polaže na betonsku podlogu ili žbuku, treba je obraditi hladnim bitumenskim premazom s organskim
rastvaračem ili prskanjem emulzijom. Kod vlažnih podloga obvezna je upotreba emulzije. Sav materijal za
izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete i odgovarati postojećim propisima i standardima HRN-a.

MONTAŽNI RADOVI

Skladištenje, utovar, prijevoz, istovar, te spuštanje cijevi na mjesto ugradnje mora se vršiti na takav način
da ne dođe do nikakvog oštećenja, na što treba obratiti naročitu pažnju, prema uputi proizvođača. Prije
ugradnje treba svaku cijev pažljivo pregledati.
Poklopci zasunskih okana i stupaljke za okna moraju biti izvedeni prema postojećim važećim standardima,
odnosno prema odredbama DIN propisa, ako se radi o materijalu za koji ne postoje naši standardi.
Cijevi se polažu prema projektiranom padu. Izvedeni cjevovod se mora tlačno ispitati po registriranom
poduzeću, a prema važećim propisima ili uputstvu proizvođača.
O ispitivanju se mora sastaviti propisani zapisnik koji svojim potpisom potvrđuju Izvođač i Nadzorni
inženjer.
Sav materijal za monterske radove, tj. cijevi, fazonski komadi, stupaljke i poklopci moraju se preuzimati od
proizvođača zapisnički uz predaju odgovarajućih potvrda o sukladnosti.
Posebnu pažnju treba posvetiti sanitarnim uvjetima pri izvođenju radova-dezinfekciji svih alata i sredstava
koja dolaze u kontakt s pitkom vodom, kao i korištenje materijala koji ne mogu dovesti do zagađenja vode.

Gravitacijski cjevovodi od PVC materijala

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane važećim standardom.

Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete



Građevina: VODOOPSKRBNI I KANALIZACIJSKI SUSTAV PODUZETNIČKE ZONE TURBINA 3 (izgradnja)
Investitor: KOMRAD d.o.o., Braće Radića 2, Slatina
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT Broj projekta: TD-31/20-VIK-GP

GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE Datum: kolovoz 2021.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 139.
Suradnici: Zvonimir Blažanović, ing.građ., Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.

Proizvođač treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti u drugoj
laboratoriji.

Metode ispitivanja
Kvaliteta cijevi za kanalizaciju provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih daljim
odredbama standarda, a koje su izrađene iz prosječnog uzorka.

Izjava o kvaliteti, odnosno izvješće o ispitivanju

Cijevi i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvješće o ispitivanju koji sadržava slijedeće
podatke:
- tvrtku, odnosno naziv proizvođača cijevi
- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere)
- datum proizvodnje
- datum i mjesto gdje su izvršena ispitivanja
- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena
- oznaku pojedinačnog standarda kojem proizvod odgovara

Pri isporuci cijevi isporučilac je dužan investitoru podnijeti ateste o izvršenim tvorničkim ispitivanjima i
analizama. Cijevi se mogu primjeniti za odvodnju otpadnih voda naselja.

Cjevovodi su predviđeni od PVC kanalizacijskih cijevi s integriranim nastavkom prema HRN 1401.

Spajanje cijevi

Prije polaganja treba pregledati tjemena cijevi zbog mugućih oštećenja pri transportu i skladištenju. Potom
se očisti vrh cijevi i unutrašnjost naglavka te postaviti brtvu između orebrenja na kraju cijevi. Brtvu i
unutrašnjost naglavka cijevi potrebno je namazati kalijevim sapunom.
Spajanje se obavlja tako da se ravan kraj cijevi umetne u naglavak druge cijevi te se postavi alat između
orebrenja na obje cijevi tako da prvi zub alata leži na klinu. Poluga se stavi na lijevi i desni zglob alata te
se micanjem naprijed – nazad izvrši spajanje. Cijevi su spojene kad umetnuta cijev dođe do kraja
naglavka.

U slučaju da je potrebno izvršiti skračivanje cijevi, istu treba prerezati okomito na os po sredini udubljenog
dijela između dva rebra. Za rezanje koristiti pilu s finim zupcima. Neravnine i hrapavost na mjestu reza
odstraniti turpijom, nožem ili brusnim papirom.

Polaganje cijevi

Brižljivo polaganje cijevnog voda garantira dugi vijek trajanja mreže, te na to treba obratiti pažnju i
pridržavati se datih upustava:

- širina rova (kanala) se određuje prema promjeru cijevi
- cijev mora ležati u rovu po cijeloj dužini i to na materijalu kao što je pijesak, ilovača ili sličan materijal koji
nema primjesa krupnijeg kamenja.

Posebni tehnički uvjeti za ispitaivanje kanalizacije na vodonepropusnost

Po završetku montaže cijevnog voda isti je potrebno ispitati na vodonepropusnost. Ispitivanje
nepropusnosti kanalizacijskog cijevnog voda vrši se tlačnom probom, na dionicama između dva
susjedna revizijska okna te je potrebno uključiti i spoj okna i cjevovoda u ispitaivanje.
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Prema postupku ispitivanja detaljno opisanom u EN 1610, krajeve ispitivanog dijela cjevovoda treba
zatvoriti pomoću vodonepropusnih poklopaca opremljenih vertikalnim cijevima za postizanje hidrostatskog
pritiska.

Cjevovod mora biti dobro učvršćen kako bi se izbjeglo pomicanje uslijed hidrostatskog pritiska.

Minimalni pritisak od 1 m vode (mjereno od najviše točke cijevi) treba primijeniti na najvišem dijelu rova,
dok tlak primijenjen na najniži dio rova ne smije prijeći 5 m stupca vode.

Dionice se zatrpavaju sitnim, navezenim materijalom cca 30 cm iznad tjemena cijevi, a pri tome spojevi
ostaju slobodni i čisti. U toku tlačne probe potrebno je stalno kontrolirati spojeve.

Tlačna proba je postupak kojim se ispituje položeni i montirani cijevni vod, odnosno njegova montaža, te
eventualna oštećenja pri rukovanju i transportu.

Ispitivanje nepropusnosti se vrši u dvije faze:

- punjenje dionice
- proba.

Ispitivanje pod pritiskom se vrši pomoću uređaja koji se sastoje od dva zatvarača cijevi, od kojih jedan ima
ugrađene sprave za ozračivanje, manometar i ostalo.
Zatvarači cijevi stavljaju se kod okana u krajeve cijevi i pomoću gumenih zaptivača čine nepropusni spoj.
Nakon ispunjavanja cijevnog voda vodom, zatvara se ventil za ozračivanje i otvara se ventil za manometar,
kako bi se moglo očitati stanje potrebnog pritiska u cijevnom vodu.

Prije ispitivanja na vodonepropusnost, potrebno je cijevni vod ispuniti vodom i čekati jedan sat. Nakon toga,
potrebno je po potrebi nadopuniti cjevovod vodom i pristupiti tlačenju na tlak 0,5 bara (5 m vodnog stupca).
Ako pada pritisak, treba utvrditi uzrok i otkloniti kvar, te ponoviti postupak. Proba je uspjela, ako nakon 15
min ne dođe do pada tlaka.

Ispitivanje treba vršiti aparatima – pumpe s manometrima i zaptivačima cijevi ili u nedostatku istih,
možemo zatvoriti cijevi na nižoj koti i nastaviti vertikalne cijevi pomoću koljena na suprotnom kraju.
Vertikalna cijev u tom slučaju treba u tom slučaju treba imati visinu za postizanje traženog tlaka (5 m).

Prije svakog novog ispitivanja, sistem treba ostaviti napunjen vodom najmanje jedan sat. Nakon ovog
perioda treba utvrditi eventualni gubitak vode, kako bi se, dodajući vodu u pravilnim vremenskim
razmacima, održao početni nivo.
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Gubitak vode nakon 30 minuta od početka ispitivanja ne bi smio premašiti 0,04 l po
svakom m2 unutrašnje površine cijevi.

MAKSIMALNI DOZVOLJENI GUBICI: 0,04 l/m2 (T = 30')

Smatra se da je cjevovod zadovoljio test na vodonepropusnost ako nakon prvog punjenja nema
daljnjih promjena nivoa.
Nakon uspješno provedenog tlačnog ispitivanja i spojna mjesta treba nasuti pijeskom. Potom treba
pristupiti zatrpavanju rova do vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim ručnim nabijačima, kako bi
se nasuti materijal dobro konsolidirao i tako uspostavilo veće trenje o stjenke rova.

Betonska revizijska okna

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane važečim standardom.

Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete

Proizvođač treba stalno kontrolirati proizvodnju revizijskog okna u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti
u drugoj laboratoriji.
Metode ispitivanja

Revizijska okna i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvješće o ispitivanju koji sadržava
slijedeće podatke:
- tvrtku, odnosno naziv proizvođača okna
- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere)
- datum proizvodnje
- datum i mjesto gdje su izvršena ispitivanja
- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena
- oznaku pojedinačnog standarda kojem proizvod odgovara

Pri isporuci revizijskog okna isporučilac je dužan investitoru podnijeti ateste o izvršenim tvorničkim
ispitivanjima i analizama.
Betonska revizijska okna mogu se primjeniti za odvodnju otpadnih voda naselja. Okna su promjera DN/ID
800 mm, DN/ID 1000 mm, DN/ID 1200 mm..
Okno sa sastoji od dna okna s polimernom kinetom izvedenom u betonu.
Spoj okna i PP rebraste kanalizacijske cijevi vrši se s posebnim spojnim komadom za PP cijevi s
gumenom brtvom. Montažna betonska okna moraju zavovoljiti normu HRN EN 1917:2005.

a) Spajanje modularnog revizijskog okna

Prije polaganja treba pregledati dijelove okna zbog mogućih oštećenja pri transportu i skladištenju.
Potom se očiste spojni dijelovi i unutrašnjost naglavka. Potrebno je postaviti brtvu na predviđeni
žlijeb i izvršiti spajanje modula. Brtvu i unutrašnjost naglavka cijevi potrebno je namazati kalijevim
sapunom.

b) Spajanje modularnog revizijskog okna i PVC cijevi

Prije spajanja revizijskog okna i PP rebraste cijevi potrebno je pregledati okno, prelazni komad i PP cijev
zbog mogućih oštećenja pri transportu i skladištenju. Potrebno je očistiti vanjski i unutarnji rub rupe te
izvršiti namještanje ulazne gumene brtve. Potom se očiste spojni dijelovi prelaznog komada i unutrašnjost
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naglavka te izvrši spajanje. Za lakšu montažu kanalizacijskih cijevi potrebno je koristiti mazivo (kalijev
sapun).

c) Postavljanje betonskom montažnom revizijskog okna

Betonsko kanalizacijsko revizijsko okno potrebno je postaviti na pripremljenu posteljicu koja mora biti
kompaktna. Ovisno o mogućnostima za posteljicu Izvođač radova može drobljeni kameni materijal 0-
30 mm. Ako se radovi izvode zimi zabranjuje se upotreba smrznutih materijala.

Posteljicu je potrebno pripremiti u debljini 10-15 cm te je zbiti mehaničkim sredstvima do modula
zbijenosti 30 MN/m2 u zelenim površinama i 45 MN/m2 u prometnim površinama.

Revizijsko okno se spušta strojno u pripremljen rov i postavlja na određenu poziciju. Prije
postavljanja kanalizacijskih cijevi u revizijska okna potrebno je provjeriti brtve. Iste treba očistiti od
mogućih nečistoća.

Za revizijska okna koja se ugrađuju u prometnu površinu ista se zasipaju drobljenim kamenom 0 –
30 mm u slojevima od 30 cm u širini 50 cm od tijela revizijskog okna, uz potrebito zbijanje do zbijenosti
97% po Proctoru. Posebnu pažnju treba posvetiti zbijanju oko kinete okna.

U slučaju postavljanja okna u zelenoj površini, zasip oko revizijskog okna može se izvesti
usitnjenim materijalom iz iskopa, u slojevima od po 30 cm uz konstantno ručno zbijanje.

Tijekom ugradnje revizijskog kanalizacijskog okna, teškim građevinskim strojevima nije dozvoljeno
dolaziti u neposrednu blizinu okna, do konačnog završetka postupka ugradnje, kako ne bi došlo do trajnog
oštećenja okna.

Prije zasipanja konusa kanalizacijskog okna namješten je poklopac okna odnosno lijevani okvir.
Tako su izbjegnute kasnije nepotrebne teškoće oko montaže poklopca.

Popis primjenjenih normi gravitacijske kanalizacije

Norme koje se odnose na PVC cijevi i revizijska okna :

PVC cijevi HRN EN 1401

brtve PVC cijevi EN 681-1

Montažno betonsko okno HRN EN 1917:2005, EN 681-1

čelične cijevi HRN EN 10297-1, HRN EN 10027-2

nehrđajući čelik kakvoće HRN EN 10216-5:2004.

ISPITIVANJE CIJEVI OD PEHD-A

Kako bi se dokazala valjanost položenog cjevovoda isti je potrebno ispitati na vodonepropusnost i tlak
( vodonepropusnost HRN EN 1508; , tlačni cjevovodi HRN EN 805 ).

Ujedno je potrebno obaviti ispitivanje funkcionalnosti nadzemnih i podzemnih hidranata i pribaviti
odgovarajući izvještaj.

ISPIRANJE I DEZINFEKCIJA CJEVOVODA

Ispiranje vodovodne mreže treba izvoditi planski, dio po dio i to svakih 6 mjeseci. Time se bar donekle
odstranjuje nečistoća i talozi na zidovima koji najčešće vežu klor. Efikasnost ispitivanja mreže može se
povećati istovremenim puštanjem vode i unjem u mrežu komprimiranog zraka. Ispitivanje dovoda vrši se
poslije probe na pritisak vodom iz mreže. Još u fazi projektiranja predviđa se dovoljan broj hidranata i
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ispusta koji trebaju imati takvu dimenziju da omogućavaju brzine od najmanje 0,75 m/sek, te zato profili
ovih ispusta zavise od profila cijevi i pritiska u mreži. Jasno je da se kod većih profila dovoda za ispiranje
potrebne veće količine vode. Ispiranje je završeno onda kada iz cijevi počne da ističe bistra voda. Poslije
obavljenog ispitivanja pristupa se dezinfekciji.

Dezinfekcija cjevovoda izvodi se ubacivanjem klora najčešće hipoklorita u dio cjevovoda koji je
ograničen zatvaračima i to preko hidranata ili zatvarača. Dezinfekcija mreže može se izvoditi i dodavanjem
klora pomoću uređaja sa klorinatorom. ponekad se prakticira da se za vrijeme samog polaganja cjevovoda
u njega ubace dovoljne količine dezinfekcijskog sredstva koje s vodom daje rastvor pogodne koncentracije.
Pri ovom postupku treba koristiti kaporit a ne klorni kreč koji ostavlja velike količine taloga. Najčešće se za
dezinfekciju glavnih dovoda i mreže koriste slijedeći preparati: natrij-hipoklorit, kalcij-hipoklorit i klorni kreč,
ali u znatno jačoj koncentraciji od one koja je uobičajena za normalno kloriranje. U zavisnosti od slučaja,
preporuča se 100 puta jača koncentracija prilikom dezinfekcije mreže, uključujući tu javne česme i kućne
instalacije, obvezno je prethodno na pogodan način (razglasne stanice, plakati), upozoriti potrošače da će
se u određenom vremenu vršiti dezinfekcija i da u tom vremenu ne upotrebljavaju vodu. Posebno na javne
česme i sva točeća mjesta treba istaći tablice upozorenja.

Dezinfekciju cjevovoda može vršiti samo nadležna ustanova ili druga za to osposobljena služba.
Pri dezinfekciji treba naročito obratiti pažnju kako ne bi došlo do prodora dezinfekcijskog preparata u
distribucijsku mrežu.

Cjevovod je spreman za puštanje u eksplataciju tek nakon odobrenja nadležnog organa
ovlaštenog za ispitivanje i nadzor ispravnosti pitke vode.
U slučaju negativnog nalaza, cijeli postupak ponoviti do nalaza u skladu sa Pravilnikom.

ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI

Ako je projektom definirana vodonepropusnost kanalizacijskog sustava, onda treba izvršiti odgovarajuću
provjeru vodonepropusnosti na nezasutom, ali osiguranom dijelu ispitivane kanalizacije. Ispitivanje treba
provesti u skladu s odredbama norme HRN-EN 1610.
Ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost vrši se ispitnim tlakom koji proizlazi iz mjerenja punjenjem
ispitne dionice do razine terena, odnosno od unaprijed zadanog, uzvodnog ili nizvodnog okna - i to
najviše 50 kPa, a najmanje 10 kPa, mjereno na tjemenu cijevi u vremenu od 60min. Kanalizacija se
ostavlja napunjena vodom 24h da se stijenke cijevi natope vodom (betonske cijevi), zatim se podiže
pritisak do propisanog.
Probna dionica se drži pod pritiskom 60min.
Zahtjevi ispitivanja:

Tlak se mora održati unutar 1kPa ispitnog tlaka od 50kPa na tjemenu cijevi.
Treba mjeriti i zapisivati ukupni volumen vode koji je dodavan za vrijeme ispitivanja za postizanje tok
zahtjeva, kao i visinu tlaka u svakom trenu na zahtijevani ispitni tlak.

Zahtjev kontrole je ispunjen, kada volumen dodavane vode nije veći od:
- 0,15 l/m2 u 30 min za cjevovode
- 0,20 l/m2 u 30 min za cjevovode uključivo slivnike
- 0,40 l/m2 u 30 min za revizijska okna

NAPOMENA: m2 označava omočenu unutarnju površinu

ISKOLČENJE

Iskolčenje građevine mora se provesti precizno prema projektu. Prije početka izvođenja radova Investitor
mora posjedovati elaborat iskolčenja izrađen po registriranoj osobi.
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PRIMOPREDAJA GRADILIŠTA

Prilikom primopredaje gradilišta potrebno je u građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za građenje,
kao:

- popis dokumentacije
- posebne uvjete koji utječu na način građenja
- važne točke na gradilištu

ORGANIZACIJA GRADILIŠTA

Izvođač je dužan pripremiti gradilište i opremiti ga potrebnim objektima, kao što su barake za radnike,
uprava radilišta, sanitarni objekti, skladišta i deponije materijala i opreme.
Također se mora osposobiti radni put za dovoz materijala i opreme, te za radno manevriranje
mehanizacije. Organizaciju gradilišta sa shemom transporta i energetskih priključaka Izvođač treba dati na
uvid i odobrenje Investitoru.
Nakon dovršenja radova radni pojas je potrebno dovesti u prvobitno stanje, kao i korištene prometnice.

GEODETSKA KONTROLA

Izvođač je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu kod izvođenja radova. Sva zapažanja unose se u
građevinsku knjigu, a vezana su za osiguranu stalnu točku.

GEOMEHANIČKA KONTROLA

Izvođač je dužan postupiti prema projektnoj dokumentaciji i osigurati stalnu geomehaničku kontrolu. Sva
zapažanja unose se u građevinsku knjigu.

TEHNIČKA ZAŠTITA

Prilikom izvođenja radova Izvođač je dužan pridržavati se važećih propisa Zakona o zaštiti na radu i
Zakona o zaštiti od požara. Poseban elaborat zaštite na radu mora se ovjeriti kod inspekcije rada.
Investitor je dužan na vrijeme pismeno prijaviti početak radova nadležnoj inspekciji rada i tijelu državne
uprave nadležnom za poslove graditeljstva.

ISPITIVANJA I ISPRAVE O SUKLADNOSTI

Za sve dobavljene i ugrađene materijale i opremu (beton, cijevni materijal, fazonski komadi i sl.) izvođač je
dužan pribaviti dokumente o dokazu uporabljivosti, a prema važećim zakonskim propisima i predati ih
Investitoru prije tehničkog pregleda.
Građevni proizvod se može staviti u promet i rabiti za građenje samo ako je dokazana njegova
uporabljivost. Građevni proizvod je uporabljiv, ako su njegova tehnička svojstva sukladna svojstvima
određenim normom na koju upućuje tehnički prois, tehničkim dopuštenjem ili tehničkim propisom.
Dokazi uporabljivosti su:

- Certifikat o stalnosti svojstava i/ili
- Izjava o svostvima

Ako građevni proizvod nema norme ili tehničkog propisa ili on bitno odstupa od njih, dokaz uporabljivosti je:
- tehničko dopuštenje ili
- svjedodžba o ispitivanju.
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TEHNIČKI PREGLED

Prije tehničkog pregleda investitor je dužan pribaviti svu zakonom predviđenu dokumentaciju i predati je
povjerenstvu za tehnički pregled.

U skladu s Zakonom o Prostornom uređenju(NN RH 153/13, 65/17) i Zakonom o gradnji (NN RH 153/13,
20/17) daje se program obaveznih ispitivanja materijala od kojih se izvodi konstrukcija građevine,
a koja su bitna za kvalitetu konstrukcije, odnosno stabilnost objekta kao cjeline.

Projektant:

Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA I GEOMEHANIKA
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TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA I GEOMEHANIKA

ZEMLJANI RADOVI

Sve radove treba izvesti u skladu s propisima Zakona zaštite na radu i Zakona zaštite od
požara, te drugim propisima vezanim uz izgradnju građevina kao i uređenja gradilišta. Po dnevnom
završetku rada neophodno je osigurati sva mjesta iskopa pokrovom od dasaka, te onemogućiti pristup
oknima, strojevima i mogućim mjestima udesa ogradom.

Investitor je dužan izvesti geomehaničke istražne radove prije izvedbe, te iskope zemljanog
materijala i razupiranje rova prilagoditi dobivenim rezultatima. Treba nastojati da se radovi izvedu u sušno
doba godine pri niskom nivou podzemnih voda i povoljnim vremenskim prilikama.

Iskop rova za polaganje cjevovoda vršit će se strojno, osim na mjestima postojećih infrastrukturnih
objekata i instalacija (voda, plin, struja...). Iskopani materijal nužno je deponirati tako da ne smeta
odvijanju prometa, te izvođenju ostalih faza radova. Pri tome je poželjno materijal iz iskopa deponirati na
minimalnu udaljenost 1,0m od ruba rova.

Iskop na dubinama rova većim od 1,0m smije se vršiti samo uz osiguranje i razupiranje
bočnih strana rova ili uz pokose stranica rova 1:1.

Proširenje građevinskih jama za smještaj pojedinih objekata predviđeno je da se izvede također
uz postavu oplate rova ili gdje je to moguće s pokosom 1:1. Zatrpavanje rova vrši se nakon završene
montaže cjevovda.

Posebnu pažnju obratiti da se zatrpavanje objekta vrši simetrično. Nasipavanje vršiti u slojevima
prema Normalnom poprečnom profilu, s tim da se prvi sloj izvede od prosijanog materijala u visini cca
30cm iznad tjemena cijevi. Sljedeći sloj debljine 15 cm može biti od zemljanog materijala iz iskopa. Ostali
slojevi su od materijala iz iskopa i potrebno ih je sabiti, posebno, ako se radi u trupu prometnice. Višak
materijala iz iskopa, po završetku zatrpavanja, potrebno je prema ugovorenom troškovniku, isplanirati ili
odvesti na deponiju.

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Pri izvedbi pridržavati se uputa danih u projektnoj dokumentaciji (Program kontrole i osiguranja
kvalitete).

TESARSKI RADOVI

Pri izvedbi pridržavati se uputa danih u projektnoj dokumentaciji (Program kontrole i osiguranja
kvalitete).

ZIDARSKI RADOVI

Pri izvedbi pridržavati se uputa danih u projektnoj dokumentaciji (Program kontrole i osiguranja
kvalitete).

MONTAŽNI RADOVI

Pri izvedbi montažnih radova, u cijelosti se pridržavati uputa proizvođača i uputa danih u
projektnoj dokumentaciji. Za polaganje cjevovoda mora se iskopati rov dovoljne širine, prema Normalnom
poprečnom profilu. Dubina rova zavisi od položaja postojećih instalacija, jer položaj cijevi mora biti na
udaljenosti danoj u Posebnim tehničkim uvjetima.

Razupiranje rova obvezno je na dubinama većim od 1,0m, ako čovjek ulazi u njega.
Uz to, i frekventan promet može dovesti do urušavanja stijenki rova. Zbog toga se mora raditi u

dionicama uz obavezno podupiranje. Pri zatrpavanju zemljani materijal nabijati u slojevima od 30cm, kako
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bi se postigla potrebna zbijenost. Po zatrpavanju treba zatravniti površinu prekopa, onosno potrebno je
teren dovesti u prvobitno stanje. To se naročito odnosi na privatne posjede, odnosno putne jarke i ceste.

POSTUPAK IZVOĐAČA PRIJE, ZA VRIJEME I PO IZVEDBI OBJEKATA PRI KRIŽANJU I
PARALELNOM VOĐENJU INSTALACIJA

a) Po uspostavljanju trase utvrditi sva sjecišta sa svim instalacijama, odnosno prometnicama, u
suradnji s predstavnicima organizacija koje gospodare istima.

b) Uvidom na licu mjesta utvrditi da li je potrebno izvršiti izmještanje nadzemnih instalacija (telefon, el.
instalacija, plinska instalacija).

c) Detektorom utvrditi situacijski i visinski položaj podzemnih instalacija, otkopati ih ručno, kako bi se
utvrdio njihov stvarni smještaj kao i mogućnost izvedbe projektnog rješenja. Iznalaženje eventualnog
novog rješenja (izmještanje, novi objekt i sl.), a zbog nemogućnosti izvedbe, treba provjeriti Projektantu,
predstavniku Investitora, Izvođaču i predstavniku vlasnika instalacije, kako ne bi došlo do oštećenja istih.

d) Sve radove u blizini vodova izvesti u skladu s Posebnim tehničkim uvjetima.

Postaviti zaštitu instalacija , kako je naznačeno u nacrtu zaštita instalacija. Pri paralelnom vođenju,
ako je udaljenost manja od 1m, sve radove pri iskopu obaviti ručno. Ako je udaljenost između cjevovoda i
instalacija manja od 1m postaviti dodatne zaštite između instalacija.

IZVOĐENJE RADOVA PRI KOLIZIJI S PROMETNICAMA

Pod kolizijom s prometnicama podrazumijevaju se mjesta na kojima cjevovod siječe prometnicu ili
mjesta na kojima se cjevovod približava istima ili ide po prometnici. Na navedenom dijelu deponiranje
iskopanog materijala vrši se uz prometnicu na udaljenosti min 2,0m od iste, a deponiranu zemlju potrebno
je obilježiti cijelom duljinom trakom postavljenom na nosače. Za vrijeme trajanja radova potrebno je
postaviti odgovarajuću vertikalnu signalizaciju (radovi na putu, opća opasnost, ograničenje brzine,
semafori...).

Noću ili u uvjetima slabe vidljivosti potrebno je dodatno obilježiti predmetnu dionicu kao i strojeve i
deponirani materijal (bljeskalice). Svi zemljani radovi na mjestima kolizije s instalacijama moraju se izvesti
prema Posebnim uvjetima građenja. Prelazak asfaltnih cesta vršiti prekopavanjem ili bušenjem. Nakon
završetka svih radova ukloniti postavljenu vertikalnu signalizaciju.

GEOMEHANIKA

Geomehanička ispitivanja tla nisu posebno izvođena. Poznavajući karakteristike naših terena
pretpostavljeno je da se radi uglavnom o sitnozrnim tlima, mršave i prašinaste gline CI iCL s primjesom
pijeska.

Upozoravaju se Investitor i Izvođač da na temelju vizualnih opažanja ustanove da li su slojevi
pretpostavljenih klasifikacijskih karakteristika. U slučaju slabijih karakteristika obavezno je izvođenje
geomehaničkih ispitivanja.
Prilikom geomehaničkih ispitivanja ustanoviti:
- AC klasifikaciju
- dubinu podzemne vode
- kut trenja i nosivost tla

Na mjestima gdje dubina iskopa prelazi 1,0m bit će potrebno podgrađivanje rova. Podgrađivanje
treba započeti odmah nakon iskopa kako bi se spriječilo urušavanje rova. To treba izvesti tako da se
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omogući nesmetan rad pri polaganju i montaži cijevi, te da su osigurani bokovi iskopa od zarušavanja. Isti
materijal za podgrađivanje može se koristiti nakon zatrpavanja na daljnjim dionicama.

Posebno obratiti pažnju na kvalitetno izvedenu podgradu u blizini i na prijelazu prometnica da se
ne ugrozi stabinost istih, kao i kod dubina iskopa većih od 2,0m. Iskopani materijal može se odlagati na
udaljenosti min 1,0m od ruba rova.

Pojedine razupore podgrade se prilikom postavljanja cijevi mogu privremeno skinuti. Skinute
razupore moraju se vratiti odmah po postavi cijevi. Na jednoj vetikali smije se skinuti samo jedna razupora.
Preporučuje se izvedba radova u ljetno doba, pri najnižem nivou podzemnih voda, kao i djelomično
zatrpavanje cijevi po postavi (spojevi slobodni).

Ako se pojavi problem sa podzemnim vodama potrebno je postaviti muljne pumpe na mjestima
većih dotoka ili dubljih iskopa. Mjesto ispumpavanja treba biti u iskopanom šahtu odnosno proširenom
iskopu izvan gabarita glavnog rova. Dno šahta iz kojeg se vrši ispumpavanje treba biti dublje cca 30 cm
od kote dna građevinske jame sa šljunčanim tamponom kako bi se spriječilo ispiranje sitnijih čestica.

Projektant:

Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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SANACIJA OKOLIŠA GRADILIŠTA
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SANACIJA OKOLIŠA GRADILIŠTA
I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA

Pri izvođenju radova na objektu i okolišu izvoditelj se mora pridržavati propisa i standarda propisanih
zakonom za pojedine vrste radova, a investitor je dužan osigurati stručan nadzor izvedbe građevine u
cijelosti i u pojedinim segmentima. Sav materijal koji se koristi u gradnji mora odgovarati hrvatskim
standardima.
Za namjeravani zahvat nema nekog štetnog i direktnog doprinosa u smislu štetnog utjecaja na okoliš.
Daljnje mjere zaštite okoliša sastoje se prije svega u izboru kvalitetnog i vodonepropusnog materijala,
njegovoj pravilnoj ugradnji, te redovitog nadgledanja i održavanja predviđenih građevina.
Osim toga sanacija građevinskih parcela odnosno gradilišta će se odnositi na uređenje okoliša po
završetku građenja.

Sanacija terena oko gradilišta

Pri izvođenju radova treba se pridržavati projektnih rješenja i ne ugrožavati i onečišćivati okoliš.
Ukoliko je izgradnjom došlo do devastacije okoliša stvaranjem usjeka, nasipa i sl., potrebno je isti biološki
sanirati, tako da se sve takve površine saniraju tehnološkim mjerama i adekvatnim ozelenjivanjem
autohtonim vrstama zelenila.

Odstranjivanje otpada

Kod građenja sav kruti otpad mora se izvoziti izvan građevinskog zahvata te odvoziti sa parcele
na za to određenu deponiju. Sav građevni otpad mora se zbrinuti na način da se sortira po vrstama otpada
(šuta, staklo, metalni dijelovi, drveni elementi i sl.).

Zaštita od zagađenja vode, tla i zraka

Projektnom dokumentacijom predviđene su mjere zaštite vode, zraka i tla u procesu gradnje i
tijekom korištenja građevine.

Zaštita od buke

U građevini su predviđene mjere zaštite od buke kao i zaštita građevine od vanjske buke.
Građevina je projektirana tako da razina buke u građevini i njenom okolišu ne prelazi dopuštene vrijednosti
određene posebnim zakonom.

Zaštita prirode i hortikulture

U toku građenja treba voditi brigu o sanaciji postojeće hortikulture, provesti mjere za zaštitu
prirode, spriječiti zasjenjivanje susjednih građevina i sl.

Prilikom gradnje potrebno je što manje onečišćavati okoliš te sav otpadni materijal deponirati i
pravovremeno odvoziti na predviđenu deponiju. Nakon završetka gradnje potrebno je urediti okoliš,
isplanirati teren, urediti i postaviti nasade i dr.

Sukladno naprijed navedenom potvrđuje se da projektirana građevina udovoljava zdravstvenim
uvjetima i ne ugrožava građane i okoliš posebice uslijed:

- razvijanja otrovnih plinova

- zagađivanja zraka
- opasnih zračenja
- zagađivanja vode i tla
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- neodgovarajućeg rješenja postupanja s otpadom.

Projektant:

Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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HIDRAULIČKI PRORAČUN VODOVODA
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HIDRAULIČKI PRORAČUN VODOVODA

Model ovog sustava razrađen je na matematičkom modelu Epanet verzija 2.2.0. razvijenom na National

Risk Management Research Laboratory, Cincinnati, Ohio, USA, te podržanom i odobrenom od strane

vladine Agencije za zaštitu okoliša EPA.

Program proračunava distribuciju protoka i rezultirajuće tlakove u složenoj prstenastoj cijevnoj mreži koja

se sastoji od proizvoljnog broja cijevi i čvorova, vodosprema, crpki, više vrsta ventila, rezervoara i ostalih

vodovodnih objekata.

Programom se mogu provoditi i analize kvaliteta vode, odnosno distribucije dezinfekcijskog sredstva, kao i

energetski gubici na crpnoj stanici.

Svi rezultati simulacije pogona za gore opisane uvjete daju se nastavno u grafičkom obliku što je jedna od

mogućnosti općeg matematičkog modela EPANET 2.

Matematički model vodoopskrbnog podsustava korišten u ovom projektu radi simulacije pogona

vodoopskrbnog podsustava, oformljen je na bazi postojećih i planiranih dionica vodoopskrbne mreže.

Tlak u mreži je dobiven od strane investitora, te iznosi 6 bara.

MAKSIMALNA DNEVNA POTROŠNJA VODE

Maksimalna satna potrošnja je definirana od strane investitora u vrijednosti od 20l/s.

Potrošnja je zadana po principu linearnog uprosječivanja – mjerodavni protok qmax,h dijeli se
linearno na cijelu vodoopskrbnu mrežu i ta vrijednost predstavlja specifični protok na metar
dužine cjevovoda:

q0 = qmax,h / Σli = 0.0091599 [l/s/m']

gdje je li duljina pojedine dionice na kojoj se troši voda.

Predviđa se jedan požar u trajanju 2 [h] u čvoru C53 za koji je potrebno osigurati protok 15 [l/s] uz
minimalni tlak 2.5 [bar].

Rezultati proračuna prikazani su u nastavku.
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**********************************************************************
* E P A N E T *
* Hydraulic and Water Quality *
* Analysis for Pipe Networks *
* Version 2.2 *
**********************************************************************

Input File: Turbina 3.net

Link - Node Table:
----------------------------------------------------------------------
Link Start End Length Diameter
ID Node Node m mm
----------------------------------------------------------------------
1 C1 C5 142.87 141
2 C5 C12 147.98 141
3 C12 C19 164.36 141
4 C19 C50 130.94 141
5 C50 C24 17.87 141
6 C24 C28 149.07 141
7 C28 C33 149.07 141
8 C33 C37 150.77 141
9 C37 C41 149.15 141
10 C41 C43 67.76 141
11 C43 C44 29.29 141
12 C44 C49 140.02 141
13 C50 C53 95.34 141
14 C53 C54 16.46 141
15 C54 C59 103.34 141
16 C59 C65 148.38 141
17 C65 C75 148.44 141
18 C75 82 146.48 141
19 82 C88 148.30 141
20 C88 C43 138.65 141
21 C110 C122 227.66 141
22 C122 C54 81.77 141
23 C49 C151 668.20 141
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Q=Qmax

Link - Node Table:
----------------------------------------------------------------------
Link Start End Length Diameter
ID Node Node m mm
----------------------------------------------------------------------
1 C1 C5 142.87 141
2 C5 C12 147.98 141
3 C12 C19 164.36 141
4 C19 C50 130.94 141
5 C50 C24 17.87 141
6 C24 C28 149.07 141
7 C28 C33 149.07 141
8 C33 C37 150.77 141
9 C37 C41 149.15 141
10 C41 C43 67.76 141
11 C43 C44 29.29 141
12 C44 C49 140.02 141
13 C50 C53 95.34 141
14 C53 C54 16.46 141
15 C54 C59 103.34 141
16 C59 C65 148.38 141
17 C65 C75 148.44 141
18 C75 82 146.48 141
19 82 C88 148.30 141
20 C88 C43 138.65 141
21 C110 C122 227.66 141
22 C122 C54 81.77 141
23 C49 C151 668.20 141

Node Results:
----------------------------------------------------------------------
Node Demand Head Pressure Quality
ID LPS m m
----------------------------------------------------------------------
C5 0.68 172.29 59.57 0.00
C12 1.43 171.84 60.13 0.00
C19 1.35 171.46 61.33 0.00
C50 1.12 171.24 59.99 0.00
C24 0.76 171.17 60.10 0.00
C53 0.44 171.32 59.39 0.00
C54 0.92 171.34 59.31 0.00
C122 0.37 172.01 59.91 0.00
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Node Results: (continued)
----------------------------------------------------------------------
Node Demand Head Pressure Quality
ID LPS m m
----------------------------------------------------------------------
C28 1.37 170.68 60.14 0.00
C33 1.37 170.30 61.00 0.00
C37 1.37 170.02 61.12 0.00
C41 0.99 169.83 61.44 0.00
C43 1.08 169.77 61.11 0.00
C44 0.13 169.70 60.80 0.00
C49 0.00 169.40 60.39 0.00
C88 1.31 169.86 60.80 0.00
82 1.35 170.01 60.23 0.00
C75 1.35 170.24 59.81 0.00
C65 1.36 170.56 59.58 0.00
C59 0.95 170.99 59.47 0.00
C1 -10.61 172.79 0.00 0.00 Reservoir
C110 -17.29 173.97 0.00 0.00 Reservoir
C151 8.20 167.96 0.00 0.00 Reservoir

Link Results:
----------------------------------------------------------------------
Link Flow VelocityUnit Headloss Status
ID LPS m/s m/km
----------------------------------------------------------------------
1 10.61 0.68 3.48 Open
2 9.93 0.64 3.08 Open
3 8.50 0.54 2.31 Open
4 7.15 0.46 1.67 Open
5 11.07 0.71 3.76 Open
6 10.31 0.66 3.29 Open
7 8.94 0.57 2.53 Open
8 7.57 0.48 1.86 Open
9 6.20 0.40 1.28 Open
10 5.21 0.33 0.93 Open
11 8.33 0.53 2.22 Open
12 8.20 0.53 2.16 Open
13 -5.03 0.32 0.87 Open
14 -5.47 0.35 1.02 Open
15 10.53 0.67 3.43 Open
16 9.58 0.61 2.88 Open
17 8.22 0.53 2.17 Open
18 6.87 0.44 1.55 Open
19 5.52 0.35 1.04 Open
20 4.21 0.27 0.63 Open
21 17.29 1.11 8.59 Open
22 16.92 1.08 8.25 Open
23 8.20 0.53 2.16 Open
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Q=Qmax+Qpožar

Link - Node Table:
----------------------------------------------------------------------
Link Start End Length Diameter
ID Node Node m mm
----------------------------------------------------------------------
1 C1 C5 142.87 141
2 C5 C12 147.98 141
3 C12 C19 164.36 141
4 C19 C50 130.94 141
5 C50 C24 17.87 141
6 C24 C28 149.07 141
7 C28 C33 149.07 141
8 C33 C37 150.77 141
9 C37 C41 149.15 141
10 C41 C43 67.76 141
11 C43 C44 29.29 141
12 C44 C49 140.02 141
13 C50 C53 95.34 141
14 C53 C54 16.46 141
15 C54 C59 103.34 141
16 C59 C65 148.38 141
17 C65 C75 148.44 141
18 C75 82 146.48 141
19 82 C88 148.30 141
20 C88 C43 138.65 141
21 C110 C122 227.66 141
22 C122 C54 81.77 141
23 C49 C151 668.20 141

Node Results:
----------------------------------------------------------------------
Node Demand Head Pressure Quality
ID LPS m m
----------------------------------------------------------------------
C5 0.68 171.79 59.07 0.00
C12 1.43 170.83 59.12 0.00
C19 1.35 169.95 59.82 0.00
C50 1.12 169.38 58.13 0.00
C24 0.76 169.33 58.26 0.00
C53 0.44 169.37 57.44 0.00
C54 15.92 169.37 57.34 0.00
C122 0.37 170.56 58.46 0.00
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Node Results: (continued)
----------------------------------------------------------------------
Node Demand Head Pressure Quality
ID LPS m m
----------------------------------------------------------------------
C28 1.37 169.00 58.46 0.00
C33 1.37 168.76 59.46 0.00
C37 1.37 168.60 59.70 0.00
C41 0.99 168.50 60.11 0.00
C43 1.08 168.47 59.81 0.00
C44 0.13 168.46 59.56 0.00
C49 0.00 168.37 59.36 0.00
C88 1.31 168.50 59.44 0.00
82 1.35 168.56 58.78 0.00
C75 1.35 168.68 58.25 0.00
C65 1.36 168.86 57.88 0.00
C59 0.95 169.13 57.61 0.00
C1 -15.50 172.79 0.00 0.00 Reservoir
C110 -23.36 173.97 0.00 0.00 Reservoir
C151 4.16 167.96 0.00 0.00 Reservoir

Link Results:
----------------------------------------------------------------------
Link Flow VelocityUnit Headloss Status
ID LPS m/s m/km
----------------------------------------------------------------------
1 15.50 0.99 7.01 Open
2 14.82 0.95 6.45 Open
3 13.39 0.86 5.35 Open
4 12.04 0.77 4.39 Open
5 9.13 0.58 2.63 Open
6 8.37 0.54 2.24 Open
7 7.00 0.45 1.61 Open
8 5.63 0.36 1.07 Open
9 4.26 0.27 0.64 Open
10 3.27 0.21 0.39 Open
11 4.29 0.27 0.65 Open
12 4.16 0.27 0.61 Open
13 1.79 0.11 0.13 Open
14 1.35 0.09 0.08 Open
15 8.42 0.54 2.27 Open
16 7.47 0.48 1.81 Open
17 6.11 0.39 1.25 Open
18 4.76 0.30 0.79 Open
19 3.41 0.22 0.42 Open
20 2.10 0.13 0.17 Open
21 23.36 1.50 15.00 Open
22 22.99 1.47 14.56 Open
23 4.16 0.27 0.61 Open
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HIDRAULIČKI PRORAČUN KANALIZACIJE
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HIDRAULIČKI PRORAČUN KANALIZACIJE

Općenito
Za potrebe hidrauličkog proračuna za Poduzetničku zonu Turbina 3 izrađen je model sustava u

programskom paketu Autodesk Storm and Sanitary Analysis 2019.

Osnova cijelog proračuna je određivanje mjerodavnih količina otpadnih voda, na temelju kojih su određene

potrebne dimenzije kolektora, te potrebne hidrauličke karakteristike.

Kanalizacijski sustav je predviđen kao razdjelni, odn. kao sustav odvodnje sanitarno-fekalnih voda.

Da bi se osigurali normalni uvjeti tečenja u sustavu odvodnje, primjenjene su teoretski određene vrijednosti

minimalne i maksimalne brzine otpadne vode u cjevovodu. Pri manjim brzinama dolazi do taloženja krutih

otpadnih tvari, te je moguća pojava začepljenja, dok se pri većim brzinama javlja abrazija cijevi i kinete

revizijskih okana.

Najmanja dopuštena brzina kod fekalne kanalizacije je vmin= 0,5 m/s, iznimno se dozvoljava vmin= 0,3 m/s

kod koje još uvijek neće doći do taloženja organskih tvari. Najveća dopuštena brzina za plastične

cjevovode je vmax= 5,0 m/s.

Prema kriteriju vjerojatnosti začepljenja cijevi, minimalni dopušteni promjer je 250 – 300 mm.

Primijenjeni uzdužni padovi nivelete su uvjetovani konfiguracijom terena i postavljenim instalacijama.

Maksimalna satna potrošnja je definirana od strane investitora u vrijednosti od 20l/s.

Hidraulički proračun

Hidraulički proračun se temelji na određivanju potrošnje vode stanovništva na području na kojem se sustav

nalazi, te je potrebno definirati slijedeće ulazne parametre:

je protok koji dolazi u cijeli sistem ili jedan njegov dio ako se proračun vrši samo za dio sistema. Potom

se izračunava ukupna duljina svih zadanih dionica na koje se proračun odnosi (suma virtualnih duljina

ukoliko su zadani koeficijenti gustoće) i dobiva se specifični protok

Vlastiti otpadni protok određene dionice se dobiva tako da se specifični protok pomnoži sa duljinom

(virtualnom duljinom) te dionice:

Rezultati proračuna prikazani su u nastavku.
Ulazni podaci:
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STATIČKI PRORAČUN AB OKNA



STATIČKI PRORAČUN

ZASUNSKO OKNO ODZRAČNO-DOZRAČNI VENTIL 

ukupna visina okna
H = 2,55 m

ukupna širina okna
D = 1,70 m

ukupna dužina
L = 1,70 m

DIMENZIJE OKNA:

svijetla visina h0     2,10 m dimenzija otvora dotz 0,60 m
svijetla širina d0      1,20 m dzot 0,25 m
svijetla dužina l0       1,20 m dotv 1,10 m
debljina zida dz       25,00 cm zzot 0,27 m
debljina ploče donje dpd     25,00 cm htol 1,00 m
debljina ploče gornje dpg     20,00 cm hwll 0,85 m
šljunak dš       0,10 m hsjl 0,00 m
zaštitni beton dzb 0,05 m 1,55

gbet       25,00 kN/m3

gtlo 18,00 kN/m3

gw 10,00 kN/m3

gš 20,00 kN/m3

TEŽINA OKNA:

- gornja ploča 14,45 kN
- donja ploča 18,06 kN
- zidovi 87,60 kN
- sloj šljunka 5,78 kN
- zaštitni beton 3,61 kN

G0= 129,51 kN

TEŽINA ZEMLJE        GZ= 8,16 kN

UKUPNA TEŽINA       GU= 137,67 kN

UZGON                      U = 24,57 kN

RPV

dp
d

dp
g

z
h0

d0dz dz

dzot dot

H

ht
hw

D
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j
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KOEFICIJENT STABILNOSTI

FS= 5,60
GORNJA PLOČA

analiza opterećenja

- vlastita težina ploče (ρb =2500 kg/m3) 5,00 kN/m2

- nadsloj zemlje (ρz =1800 kg/m3) 4,86 kN/m2

- nadsloj betona (ρb =2500 kg/m3) 4,74 kN/m2

g = 14,60 kN/m2

- snijeg 1,25 kN/m2

- pokretno opterećenje 45,00 kN 23,91 kN/m2

p = 25,16 kN/m2

UKUPNO: (qSd = 1.35·g+1.50 ·p)    qSd = 57,45 kN/m2

statičke veličine

ly= 1,70 m
lx= 1,70 m

1,00

λ= 51

očitava se:

φx = 27,43
φy = 27,425

Momenti u polju: 6,05 kNm/m

6,05 kNm/m

Mjerodavni moment:     Mmjer.= 6,054 kNm/m

dimenzioniranje
Podaci o materijalu
Beton 5 → fck = 30 N/mm2

γc = 1,5 20,00 N/mm2 = 2,000 kN/cm2

Armatura 1 → fYk = 500 N/mm2

γs = 1,15 434,78 N/mm2 = 43,478 kN/cm2

Opterećenje MSd = 6,054 kNm/m

lx

ly
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
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Geometrija h = 20,0 cm
d = 18,0 cm
b = 100,0 cm

0,009 → ec2 = -0,8 ‰
es1 = 20,0 ‰

ζ = 0,987

μRd,lim = 0,011

μSd ≤ μRd,lim  ® JEDNOSTRUKO ARMIRANJE

potreba površina vlačne armature:

0,78 cm2/m

minimalna površina armature:

As1,min = (0,6·b·d)/fyk = 2,16 cm2/m
As1,min = 0,0015·b·d = 2,70 cm2/m mjerodavno

najveća dopuštena armatura u presjeku:

25,67 cm2/m

odabrana vlačna armatura: 7 → AQ = 2,83 cm2/m

ZIDOVI

h0= 2,10 m
p = 25,2 kN/m2

tlo nad vodom
g t = 18,00 kN/m3

φt = 27,0 o

ht = 1,00 m

tlo pod vodom
gw = 10,00 kN/m3

g1 = 8,00 kN/m3

hw = 0,85 m

e 30e

p

1

e2

e

h
h t

w


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
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
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analiza opterećenja
ka = tg2(45-φt/2)= 0,376

tlak od težine tla e1 =gt x ht x ka = 6,76 kN/m2

tlak od težine tla pod vodom e2 = g1 x hw x ka= 2,55 kN/m2

hidrostatski tlak e3 = gw × hw = 8,50 kN/m2

tlak od opterećenja e4 = q × ka = 9,45 kN/m2

q = 27,26 kN/m2

qSd = 1,35· q = 36,80 kN/m2

MSd= 13,524 KNm/m

dimenzioniranje
Podaci o materijalu
Beton 4 → fck = 25 N/mm2

γc = 1,5 16,67 N/mm2 = 1,667 kN/cm2

Armatura 1 → fYk = 500 N/mm2

γs = 1,15 434,78 N/mm2 = 43,478 kN/cm2

Opterećenje MSd = 13,524 kNm/m

Geometrija h = 25,0 cm
d = 23,0 cm
b = 100,0 cm

0,015 → ec2 = -1,0 ‰
es1 = 20,0 ‰

ζ = 0,983

μRd,lim = 0,017

μSd ≤ μRd,lim  ® JEDNOSTRUKO ARMIRANJE

potreba površina vlačne armature:

1,38 cm2/m

minimalna površina armature:

As1,min = (0,6·b·d)/fyk = 2,76 cm2/m
As1,min = 0,0015·b·d = 3,45 cm2/m mjerodavno

najveća dopuštena armatura u presjeku:

27,33 cm2/m
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odabrana vlačna armatura: 9 → AQ = 3,85 cm2/m

DONJA PLOČA

ly= 1,70 m
lx= 1,70 m

1,00

λ= 51

očitava se:

φx = 55,74
φy = 55,74

analiza opterećenja

- nadsloj zemlje 4,86 KN/m2

- nadsloj betona 4,74 KN/m2

- gornja ploča 5,00 KN/m2

- zidovi 26,34 KN/m2

- donja ploča 6,25 KN/m2

- tekućina 0,00 KN/m2

g= 47,19 KN/m2

- pokretno opterećenje p= 23,91 KN/m2

Uuzgon= gw x hw = 8,50 KN/m2

opterećenje na ploču: qSd = 1,35·g+1,50 ·p+U= 108,07 KN/m2

Momenti u polju: 5,60 KNm/m

5,60 KNm/m

Mjerodavni moment: Mmjer.= 5,60 KNm/m

dimenzioniranje
Podaci o materijalu
Beton 4 → fck = 25 N/mm2

γc = 1,5 16,67 N/mm2 = 1,667 kN/cm2

Armatura 1 → fYk = 500 N/mm2

γs = 1,15 434,78 N/mm2 = 43,478 kN/cm2
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Opterećenje MSd = 5,60 kNm

Geometrija h = 25,0 cm
d = 23,0 cm
b = 100,0 cm

0,006 → ec2 = -0,6 ‰
es1 = 20,0 ‰

ζ = 0,990

μRd,lim = 0,007

μSd ≤ μRd,lim  ® JEDNOSTRUKO ARMIRANJE
potreba površina vlačne armature:

0,57 cm2/m

minimalna površina armature:

As1,min = (0,6·b·d)/fyk = 2,76 cm2/m
As1,min = 0,0015·b·d = 3,45 cm2/m mjerodavno

najveća dopuštena armatura u presjeku:

27,33 cm2/m

odabrana vlačna armatura: 9 → AQ = 3,85 cm2/m

Projektant:
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.





cd

2
Sd

Sd fdb
Mμ





yd

Sd
reqS1, fdζ

MA

db0,0015
f

db0,6A
yk

mins1, 





yd

cd
maxs1, f

fdb0,310A

Q-385

Građevina: VODOOPSKRBNI I KANALIZACIJSKI SUSTAV PODUZETNIČKE ZONE 
TURBINA 3 (izgradnja)
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

TD: 31/20-VIK-GP
6/6



Građevina: VODOOPSKRBNI I KANALIZACIJSKI SUSTAV PODUZETNIČKE ZONE TURBINA 3 (izgradnja)
Investitor: KOMRAD d.o.o., Braće Radića 2, Slatina
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT Broj projekta: TD-31/20-VIK-GP

GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE Datum: kolovoz 2021.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 174.
Suradnici: Zvonimir Blažanović, ing.građ., Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.

DOKAZNICA MJERA
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Dokaznica mjera-cjevovod C1

Stacionaža
Površina 

iskopa 0-2m 
(m2)

Volumen 
iskopa 
0-2m
(m3)

Kumulativni 
volumen 

iskopa 
0-2m
(m3)

Površina 
iskopa
 2-4m
(m2)

Volumen 
iskopa 
2-4m
(m3)

Kumulativni 
volumen 

iskopa 
2-4m
(m3)

Površina 
posteljice

(m2)

Volumen 
posteljice

(m3)

Kumulativni 
volumen 
posteljice

(m3)

Površina 
zasipa 

pijeskom
(m2)

Volumen 
zasipa 

pijeskom
(m3)

Kumulativni 
volumen zasipa 

pijeskom
(m3)

Površina 
nasipa 

materijala iz 
iskopa
(m2)

Volumen 
nasipa 

materijala iz 
iskopa
(m3)

Kumulativni 
volumen nasipa 

materijala iz 
iskopa
(m3)

0+000.00 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00
0+039.38 1.19 45.54 45.54 0.00 0.00 0.00 0.07 2.76 2.76 0.30 11.90 11.90 0.79 30.10 30.10
0+069.58 1.26 36.94 82.48 0.00 0.00 0.00 0.07 2.11 4.87 0.30 9.12 21.02 0.87 25.11 55.21
0+099.78 1.29 38.53 121.01 0.00 0.00 0.00 0.07 2.11 6.98 0.30 9.12 30.14 0.94 27.37 82.58
0+142.87 1.23 54.37 175.37 0.00 0.00 0.00 0.07 3.02 10.00 0.30 13.02 43.16 0.84 38.45 121.03
0+165.60 1.24 28.05 203.43 0.00 0.00 0.00 0.07 1.59 11.59 0.30 6.87 50.03 0.84 19.14 140.17
0+191.92 1.18 31.83 235.26 0.00 0.00 0.00 0.07 1.84 13.43 0.30 7.95 57.98 0.79 21.51 161.69
0+218.24 1.05 29.41 264.66 0.00 0.00 0.00 0.07 1.84 15.28 0.30 7.95 65.93 0.66 19.09 180.77
0+237.98 0.96 19.88 284.55 0.00 0.00 0.00 0.07 1.38 16.66 0.30 5.96 71.90 0.57 12.15 192.92
0+257.72 1.04 19.74 304.28 0.00 0.00 0.00 0.07 1.38 18.04 0.30 5.96 77.86 0.65 12.00 204.92
0+274.29 1.05 17.27 321.55 0.00 0.00 0.00 0.07 1.16 19.20 0.30 5.01 82.86 0.65 10.77 215.69
0+290.85 1.06 17.43 338.98 0.00 0.00 0.00 0.07 1.16 20.36 0.30 5.01 87.87 0.66 10.93 226.63
0+318.38 1.23 31.42 370.40 0.00 0.00 0.00 0.07 1.93 22.29 0.30 8.32 96.19 0.83 20.63 247.26
0+345.91 1.40 36.11 406.51 0.00 0.00 0.00 0.07 1.93 24.21 0.30 8.32 104.50 1.01 25.32 272.58
0+378.07 1.40 44.99 451.50 0.22 3.54 3.54 0.07 2.25 26.47 0.30 9.72 114.22 1.29 36.93 309.50
0+395.68 15.43 148.16 599.67 1.58 15.82 19.35 1.15 10.75 37.21 5.29 49.26 163.48 0.00 11.36 320.86
0+414.27 0.00 22.19 621.85 0.00 3.05 22.40 0.07 2.98 40.19 0.30 13.52 176.99 1.32 12.31 333.18
0+434.74 0.00 0.00 621.85 0.00 0.00 22.40 0.07 1.43 41.62 0.30 6.18 183.18 1.37 27.58 360.75
0+455.21 0.00 0.00 621.85 0.00 0.00 22.40 0.07 1.43 43.06 0.30 6.18 189.36 1.42 28.50 389.25
0+472.83 0.00 0.00 621.85 0.00 0.00 22.40 0.07 1.23 44.29 0.30 5.32 194.68 1.45 25.23 414.48
0+511.23 0.00 0.00 621.85 0.00 0.00 22.40 0.07 2.69 46.98 0.30 11.60 206.28 1.44 55.39 469.88
0+549.63 1.40 26.88 648.74 0.23 4.33 26.73 0.07 2.69 49.67 0.30 11.60 217.89 1.35 53.56 523.44
0+591.74 1.40 58.95 707.69 0.27 10.49 37.22 0.07 2.95 52.61 0.30 12.72 230.61 1.31 56.19 579.63
0+604.02 1.40 17.18 724.87 0.25 3.18 40.40 0.07 0.86 53.47 0.30 3.71 234.32 1.34 16.31 595.94
0+641.29 1.40 52.18 777.05 0.25 9.27 49.67 0.07 2.61 56.08 0.30 11.26 245.57 1.28 48.93 644.87
0+678.56 1.40 52.18 829.23 0.24 9.23 58.90 0.07 2.61 58.69 0.30 11.26 256.83 1.18 45.95 690.81
0+715.83 1.40 52.18 881.40 0.23 8.77 67.68 0.07 2.61 61.30 0.30 11.26 268.09 1.08 42.22 733.04
0+753.09 1.33 50.95 932.35 0.00 4.24 71.91 0.07 2.61 63.91 0.30 11.26 279.35 0.98 38.50 771.54
0+758.05 1.31 6.54 938.89 0.00 0.00 71.91 0.07 0.35 64.25 0.30 1.50 280.85 0.97 4.84 776.37
0+794.08 1.16 44.47 983.36 0.00 0.00 71.91 0.07 2.52 66.78 0.30 10.88 291.73 1.04 36.25 812.62
0+830.10 1.13 41.22 1024.58 0.00 0.00 71.91 0.07 2.52 69.30 0.30 10.88 302.62 1.19 40.15 852.78
0+866.13 1.03 38.80 1063.38 0.00 0.00 71.91 0.07 2.52 71.82 0.30 10.88 313.50 1.17 42.48 895.26
0+902.16 1.06 37.53 1100.92 0.00 0.00 71.91 0.07 2.52 74.34 0.30 10.88 324.39 1.16 41.98 937.24
0+940.07 0.88 36.63 1137.55 0.00 0.00 71.91 0.07 2.65 77.00 0.30 11.45 335.84 1.08 42.34 979.58
0+975.78 0.89 31.47 1169.02 0.00 0.00 71.91 0.07 2.50 79.50 0.30 10.79 346.63 1.04 37.78 1017.36
1+052.93 0.87 67.97 1236.99 0.00 0.00 71.91 0.07 5.40 84.90 0.30 23.31 369.93 0.83 72.20 1089.56
1+090.22 1.02 35.35 1272.34 0.00 0.00 71.91 0.07 2.61 87.51 0.30 11.26 381.20 0.82 30.72 1120.28
1+127.51 1.06 38.88 1311.22 0.00 0.00 71.91 0.07 2.61 90.12 0.30 11.26 392.46 0.80 30.18 1150.46
1+164.80 0.93 37.28 1348.50 0.00 0.00 71.91 0.07 2.61 92.73 0.30 11.26 403.73 0.79 29.64 1180.10
1+202.08 0.88 33.74 1382.24 0.00 0.00 71.91 0.07 2.61 95.34 0.30 11.26 414.99 0.79 29.46 1209.56
1+235.96 0.93 30.54 1412.79 0.00 0.00 71.91 0.07 2.37 97.71 0.30 10.24 425.23 0.79 26.78 1236.34
1+269.84 1.07 33.82 1446.61 0.00 0.00 71.91 0.07 2.37 100.08 0.30 10.24 435.46 0.86 27.86 1264.19
1+299.13 1.23 33.69 1480.29 0.00 0.00 71.91 0.07 2.05 102.13 0.30 8.85 444.31 0.97 26.76 1290.95
1+337.50 1.40 50.50 1530.79 0.28 5.28 77.19 0.07 2.69 104.82 0.30 11.59 455.90 1.44 46.18 1337.13
1+375.90 1.34 52.51 1583.31 0.78 20.23 97.43 0.07 2.69 107.50 0.30 11.60 467.50 1.79 61.85 1398.98
1+395.55 1.40 26.85 1610.16 0.86 16.09 113.52 0.07 1.38 108.88 0.30 5.94 473.44 1.87 35.90 1434.88
1+407.88 1.39 17.20 1627.36 0.91 10.88 124.40 0.07 0.86 109.74 0.30 3.73 477.17 1.91 23.32 1458.20
1+439.15 1.13 39.42 1666.77 0.00 14.16 138.57 0.07 2.19 111.93 0.30 9.45 486.61 0.74 41.43 1499.63

Dokaznica mjera-cjevovod C2

Stacionaža
Površina 

iskopa 0-2m 
(m2)

Volumen 
iskopa 
0-2m
(m3)

Kumulativni 
volumen 

iskopa 
0-2m
(m3)

Površina 
iskopa
 2-4m
(m2)

Volumen 
iskopa 
2-4m
(m3)

Kumulativni 
volumen 

iskopa 
2-4m
(m3)

Površina 
posteljice

(m2)

Volumen 
posteljice

(m3)

Kumulativni 
volumen 
posteljice

(m3)

Površina 
zasipa 

pijeskom
(m2)

Volumen 
zasipa 

pijeskom
(m3)

Kumulativni 
volumen zasipa 

pijeskom
(m3)

Površina 
nasipa 

materijala iz 
iskopa
(m2)

Volumen 
nasipa 

materijala iz 
iskopa
(m3)

Kumulativni 
volumen nasipa 

materijala iz 
iskopa
(m3)

0+000.00 1.40 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 1.23 0.00 0.00
0+021.99 1.39 30.72 30.72 0.06 4.69 4.69 0.07 1.54 1.54 0.30 6.64 6.64 1.23 26.98 26.98
0+069.59 1.40 66.47 97.19 0.00 1.41 6.10 0.07 3.33 4.87 0.30 14.38 21.02 1.25 58.86 85.85
0+095.34 1.32 34.99 132.18 0.08 1.05 7.14 0.07 1.80 6.67 0.30 7.78 28.80 1.09 30.09 115.93
0+111.80 1.40 22.36 154.54 0.03 0.93 8.07 0.07 1.15 7.83 0.30 4.97 33.77 1.25 19.25 135.18
0+113.74 1.39 2.71 157.25 0.01 0.04 8.12 0.07 0.14 7.96 0.30 0.59 34.36 1.23 2.41 137.59
0+139.09 1.31 34.26 191.51 0.00 0.18 8.30 0.07 1.77 9.74 0.30 7.66 42.02 1.19 30.67 168.26
0+164.44 1.19 31.78 223.29 0.00 0.00 8.30 0.07 1.77 11.51 0.30 7.66 49.68 1.15 29.60 197.85
0+189.79 1.26 31.15 254.44 0.00 0.00 8.30 0.07 1.77 13.29 0.30 7.66 57.34 1.10 28.52 226.38
0+215.14 1.18 30.92 285.36 0.00 0.00 8.30 0.07 1.77 15.06 0.30 7.66 64.99 1.06 27.45 253.83
0+243.45 1.24 34.19 319.55 0.00 0.00 8.30 0.07 1.98 17.04 0.30 8.55 73.55 1.01 29.39 283.22
0+271.76 1.20 34.55 354.10 0.00 0.00 8.30 0.07 1.98 19.02 0.30 8.55 82.10 0.97 28.07 311.29
0+300.07 1.09 32.43 386.53 0.00 0.00 8.30 0.07 1.98 21.01 0.30 8.55 90.65 0.92 26.74 338.03
0+328.39 1.03 30.01 416.54 0.00 0.00 8.30 0.07 1.98 22.99 0.30 8.55 99.21 0.91 25.97 364.00
0+353.53 1.00 25.50 442.03 0.00 0.00 8.30 0.07 1.76 24.75 0.30 7.60 106.80 0.91 22.90 386.89
0+363.52 1.06 10.26 452.30 0.00 0.00 8.30 0.07 0.70 25.45 0.30 3.02 109.82 0.91 9.06 395.95
0+393.05 1.10 31.86 484.16 0.00 0.00 8.30 0.07 2.07 27.51 0.30 8.92 118.74 0.87 26.29 422.24
0+407.68 1.15 16.44 500.60 0.00 0.00 8.30 0.07 1.02 28.54 0.30 4.42 123.16 0.70 11.51 433.76
0+429.87 1.19 25.94 526.54 0.00 0.00 8.30 0.07 1.55 30.09 0.30 6.70 129.87 0.63 14.78 448.54
0+439.05 1.21 11.01 537.55 0.00 0.00 8.30 0.07 0.64 30.73 0.30 2.77 132.64 0.65 5.89 454.42
0+451.27 0.91 12.96 550.51 0.00 0.00 8.30 0.07 0.86 31.59 0.30 3.69 136.33 0.78 8.76 463.18
0+454.35 12.34 58.79 609.30 0.00 0.00 8.30 0.73 3.50 35.09 3.35 16.06 152.39 0.00 1.21 464.39
0+458.76 1.18 -12.21 597.08 0.00 0.00 8.30 0.07 -0.73 34.36 0.30 -3.38 149.01 0.78 1.73 466.12
0+463.81 1.17 5.95 603.04 0.00 0.00 8.30 0.07 0.35 34.71 0.30 1.52 150.53 0.82 4.04 470.16
0+487.88 1.09 27.26 630.29 0.00 0.00 8.30 0.07 1.69 36.40 0.30 7.27 157.80 0.81 19.63 489.78
0+511.96 1.06 25.84 656.13 0.00 0.00 8.30 0.07 1.69 38.08 0.30 7.27 165.08 0.81 19.51 509.30
0+539.37 1.05 28.81 684.95 0.00 0.00 8.30 0.07 1.92 40.00 0.30 8.28 173.36 0.82 22.26 531.55
0+566.78 1.08 29.07 714.02 0.00 0.00 8.30 0.07 1.92 41.92 0.30 8.28 181.64 0.83 22.49 554.05
0+588.85 1.03 23.28 737.30 0.00 0.00 8.30 0.07 1.55 43.47 0.30 6.67 188.31 0.83 18.30 572.35
0+609.00 1.04 20.92 758.21 0.00 0.00 8.30 0.07 1.41 44.88 0.30 6.09 194.39 0.84 16.85 589.19
0+619.11 1.05 10.56 768.78 0.00 0.00 8.30 0.07 0.71 45.58 0.30 3.05 197.45 0.84 8.50 597.69
0+634.25 1.03 15.72 784.50 0.00 0.00 8.30 0.07 1.06 46.64 0.30 4.57 202.02 0.85 12.80 610.49
0+658.44 1.06 25.23 809.73 0.00 0.00 8.30 0.07 1.69 48.34 0.30 7.31 209.33 0.86 20.60 631.09
0+669.35 1.01 11.27 821.00 0.00 0.00 8.30 0.07 0.76 49.10 0.30 3.30 212.62 0.86 9.37 640.46
0+698.10 0.94 28.09 849.09 0.00 0.00 8.30 0.07 2.01 51.11 0.30 8.69 221.31 0.88 25.13 665.59
0+726.85 0.99 27.79 876.88 0.00 0.00 8.30 0.07 2.01 53.13 0.30 8.69 230.00 0.90 25.64 691.23
0+755.60 1.02 28.81 905.68 0.00 0.00 8.30 0.07 2.01 55.14 0.30 8.69 238.68 0.91 26.08 717.31
0+784.35 1.01 29.09 934.77 0.00 0.00 8.30 0.07 2.01 57.15 0.30 8.69 247.37 0.93 26.52 743.83
0+806.74 1.06 23.12 957.89 0.00 0.00 8.30 0.07 1.57 58.72 0.30 6.77 254.13 0.94 20.96 764.79
0+835.80 1.15 32.01 989.90 0.00 0.00 8.30 0.07 2.03 60.75 0.30 8.78 262.91 0.92 27.10 791.89
0+864.86 1.11 32.73 1022.63 0.00 0.00 8.30 0.07 2.03 62.79 0.30 8.78 271.69 0.90 26.54 818.43
0+879.39 1.21 16.82 1039.46 0.00 0.00 8.30 0.07 1.02 63.80 0.30 4.39 276.08 0.84 12.67 831.10
0+884.48 1.24 6.24 1045.70 0.00 0.00 8.30 0.07 0.36 64.16 0.30 1.54 277.62 0.80 4.17 835.27
0+891.28 1.25 8.50 1054.19 0.00 0.00 8.30 0.07 0.48 64.64 0.30 2.05 279.67 0.71 5.12 840.39
0+896.44 1.25 6.45 1060.64 0.00 0.00 8.30 0.07 0.36 65.00 0.30 1.56 281.23 0.65 3.51 843.90
0+901.41 1.25 6.19 1066.84 0.00 0.00 8.30 0.07 0.35 65.35 0.30 1.50 282.73 0.64 3.20 847.10
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0+904.77 1.26 4.22 1071.06 0.00 0.00 8.30 0.07 0.24 65.58 0.30 1.02 283.75 0.63 2.14 849.24
0+908.44 1.23 4.57 1075.63 0.00 0.00 8.30 0.07 0.26 65.84 0.30 1.11 284.86 0.63 2.32 851.56
0+912.35 1.21 4.77 1080.39 0.00 0.00 8.30 0.07 0.27 66.11 0.30 1.18 286.04 0.62 2.45 854.01
0+915.71 1.18 4.01 1084.40 0.00 0.00 8.30 0.07 0.24 66.35 0.30 1.02 287.05 0.62 2.10 856.11
0+918.64 1.15 3.40 1087.80 0.00 0.00 8.30 0.07 0.20 66.55 0.30 0.88 287.94 0.62 1.81 857.92
0+923.28 1.09 5.20 1093.00 0.00 0.00 8.30 0.07 0.32 66.88 0.30 1.40 289.34 0.61 2.85 860.77
0+926.67 1.07 3.66 1096.67 0.00 0.00 8.30 0.07 0.24 67.11 0.30 1.02 290.36 0.61 2.07 862.85
0+929.33 1.07 2.84 1099.51 0.00 0.00 8.30 0.07 0.19 67.30 0.30 0.80 291.17 0.63 1.65 864.49
0+931.18 1.07 1.98 1101.49 0.00 0.00 8.30 0.07 0.13 67.43 0.30 0.56 291.72 0.63 1.17 865.66
0+933.12 1.07 2.08 1103.57 0.00 0.00 8.30 0.07 0.14 67.57 0.30 0.59 292.31 0.64 1.24 866.90
0+936.17 1.07 3.28 1106.84 0.00 0.00 8.30 0.07 0.21 67.78 0.30 0.92 293.23 0.65 1.97 868.86
0+939.35 1.07 3.42 1110.26 0.00 0.00 8.30 0.07 0.22 68.00 0.30 0.96 294.19 0.66 2.08 870.95
0+940.47 1.07 1.20 1111.45 0.00 0.00 8.30 0.07 0.08 68.08 0.30 0.34 294.53 0.66 0.74 871.68
0+941.65 1.07 1.26 1112.71 0.00 0.00 8.30 0.07 0.08 68.16 0.30 0.36 294.89 0.89 0.91 872.60
0+945.39 1.07 4.00 1116.71 0.00 0.00 8.30 0.07 0.26 68.42 0.30 1.13 296.02 0.86 3.27 875.87

Dokaznica mjera-cjevovod C3

Stacionaža
Površina 

iskopa 0-2m 
(m2)

Volumen 
iskopa 
0-2m
(m3)

Kumulativni 
volumen 

iskopa 
0-2m
(m3)

Površina 
posteljice

(m2)

Volumen 
posteljice

(m3)

Kumulativni 
volumen 
posteljice

(m3)

Površina 
zasipa 

pijeskom
(m2)

Volumen 
zasipa 

pijeskom
(m3)

Kumulativni 
volumen 

zasipa 
pijeskom

(m3)

Površina 
nasipa 

materijala 
iz iskopa

(m2)

Volumen 
nasipa 

materijala iz 
iskopa
(m3)

Kumulativni 
volumen 

nasipa 
materijala iz 

iskopa
(m3)

0+000.00 1.12 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00
0+026.85 1.17 30.73 30.73 0.07 1.88 1.88 0.30 8.11 8.11 0.78 20.21 20.21
0+053.70 1.12 30.76 61.49 0.07 1.88 3.76 0.30 8.11 16.22 0.73 20.24 40.44
0+062.98 1.14 10.50 71.99 0.07 0.65 4.41 0.30 2.80 19.03 0.75 6.87 47.32
0+102.63 1.08 44.08 116.07 0.07 2.78 7.18 0.30 11.98 31.01 0.76 29.91 77.23
0+124.99 1.14 24.83 140.90 0.07 1.57 8.75 0.30 6.75 37.76 0.86 18.08 95.31
0+154.47 0.00 16.83 157.73 0.07 2.06 10.81 0.30 8.91 46.67 0.00 12.66 107.97
0+164.36 1.17 5.76 163.49 0.07 0.69 11.51 0.30 2.99 49.65 0.80 3.94 111.91
0+176.38 1.08 13.51 177.00 0.07 0.84 12.35 0.30 3.63 53.28 0.74 9.21 121.12
0+191.21 1.07 15.98 192.98 0.07 1.04 13.38 0.30 4.48 57.76 0.68 10.50 131.62
0+202.40 1.08 12.05 205.03 0.07 0.78 14.17 0.30 3.38 61.15 0.69 7.67 139.29
0+211.25 1.06 9.47 214.51 0.07 0.62 14.79 0.30 2.67 63.82 0.67 6.01 145.30
0+227.66 1.06 17.35 231.86 0.07 1.15 15.94 0.30 4.96 68.78 0.67 10.93 156.22
0+244.07 1.03 17.15 249.01 0.07 1.15 17.08 0.30 4.96 73.73 0.64 10.71 166.93
0+277.42 0.98 33.51 282.51 0.07 2.34 19.42 0.30 10.08 83.81 0.68 21.98 188.91
0+283.07 1.00 5.61 288.12 0.07 0.40 19.81 0.30 1.71 85.52 0.68 3.82 192.73
0+290.02 0.82 6.32 294.44 0.07 0.49 20.30 0.30 2.10 87.62 0.69 4.76 197.49
0+309.43 1.17 19.33 313.77 0.07 1.36 21.66 0.30 5.86 93.48 0.78 14.25 211.74

Dokaznica mjera-cjevovod C4

Stacionaža
Površina 

iskopa 0-2m 
(m2)

Volumen 
iskopa 
0-2m
(m3)

Kumulativni 
volumen 

iskopa 
0-2m
(m3)

Površina 
posteljice

(m2)

Volumen 
posteljice

(m3)

Kumulativni 
volumen 
posteljice

(m3)

Površina 
zasipa 

pijeskom
(m2)

Volumen 
zasipa 

pijeskom
(m3)

Kumulativni 
volumen 

zasipa 
pijeskom

(m3)

Površina 
nasipa 

materijala 
iz iskopa

(m2)

Volumen 
nasipa 

materijala iz 
iskopa
(m3)

Kumulativni 
volumen 

nasipa 
materijala iz 

iskopa
(m3)

0+000.00 1.13 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00
0+004.03 0.07 2.42 2.42 0.07 0.28 0.28 0.30 1.22 1.22 0.00 1.48 1.48
0+016.67 0.08 0.96 3.37 0.07 0.88 1.17 0.30 3.82 5.03 0.00 0.00 1.48
0+022.85 1.44 11.95 15.33 0.09 0.97 2.13 0.42 4.39 9.42 0.00 0.00 1.48
0+028.92 1.07 0.24 15.56 0.07 0.02 2.15 0.30 0.03 9.46 0.69 2.09 3.58
0+058.06 1.12 31.85 47.41 0.07 2.04 4.19 0.30 8.80 18.26 0.73 20.67 24.25
0+087.09 1.05 31.53 78.95 0.07 2.03 6.23 0.30 8.77 27.03 0.66 20.16 44.42
0+106.61 0.98 19.88 98.83 0.07 1.37 7.59 0.30 5.90 32.93 0.59 12.23 56.64
0+139.31 0.91 30.92 129.75 0.07 2.29 9.88 0.30 9.88 42.80 0.51 18.10 74.74
0+174.12 1.06 34.18 163.92 0.07 2.44 12.32 0.30 10.52 53.32 0.67 20.54 95.28
0+240.33 1.04 69.35 233.28 0.07 4.63 16.95 0.30 20.00 73.32 0.65 43.42 138.70
0+279.54 1.00 39.89 273.16 0.07 2.74 19.70 0.30 11.84 85.17 0.60 24.52 163.22
0+329.95 0.93 48.54 321.70 0.07 3.53 23.23 0.30 15.23 100.40 0.54 28.78 192.00
0+372.39 0.99 40.81 362.51 0.07 2.97 26.20 0.30 12.82 113.22 0.60 24.17 216.17
0+406.20 0.99 33.46 395.97 0.07 2.37 28.56 0.30 10.21 123.43 0.59 20.20 236.37
0+446.18 0.95 38.67 434.63 0.07 2.80 31.36 0.30 12.08 135.51 0.56 23.00 259.37
0+479.74 1.00 32.71 467.35 0.07 2.35 33.71 0.30 10.14 145.65 0.61 19.56 278.92
0+511.08 1.09 32.83 500.17 0.07 2.19 35.91 0.30 9.47 155.12 0.70 20.54 299.46
0+548.31 1.05 39.93 540.10 0.07 2.61 38.51 0.30 11.24 166.36 0.66 25.34 324.80
0+576.54 1.15 31.09 571.19 0.07 1.98 40.49 0.30 8.53 174.89 0.76 20.02 344.82
0+595.13 1.11 20.99 592.18 0.07 1.30 41.79 0.30 5.62 180.51 0.72 13.71 358.53
0+611.84 1.07 18.21 610.39 0.07 1.17 42.96 0.30 5.05 185.56 0.68 11.66 370.19
0+627.72 1.18 17.90 628.29 0.07 1.11 44.07 0.30 4.80 190.35 0.79 11.69 381.88
0+635.85 1.22 9.78 638.08 0.07 0.57 44.64 0.30 2.46 192.81 0.83 6.60 388.48
0+643.74 1.25 9.77 647.85 0.07 0.55 45.19 0.30 2.38 195.19 0.86 6.68 395.16
0+668.20 1.12 29.00 676.84 0.07 1.71 46.90 0.30 7.39 202.59 0.73 19.41 414.57

Dokaznica mjera-kolektor K1

Stacionaža
Površina 

iskopa 0-2m 
(m2)

Volumen 
iskopa 
0-2m
(m3)

Kumulativni 
volumen 

iskopa 
0-2m
(m3)

Površina 
iskopa
 2-4m
(m2)

Volumen 
iskopa 
2-4m
(m3)

Kumulativni 
volumen 

iskopa 
2-4m
(m3)

Površina 
posteljice

(m2)

Volumen 
posteljice

(m3)

Kumulativni 
volumen 
posteljice

(m3)

Površina 
zasipa 

pijeskom
(m2)

Volumen 
zasipa 

pijeskom
(m3)

Kumulativni 
volumen zasipa 

pijeskom
(m3)

Površina 
nasipa 

materijala iz 
iskopa
(m2)

Volumen 
nasipa 

materijala iz 
iskopa
(m3)

Kumulativni 
volumen nasipa 

materijala iz 
iskopa
(m3)

0+000.00 2.00 0.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 2.71 0.00 0.00
0+019.48 2.00 38.94 38.94 1.32 26.64 26.64 0.10 1.95 1.95 0.53 10.32 10.32 2.62 51.95 51.95
0+051.18 2.00 63.35 102.28 1.47 44.28 70.92 0.10 3.17 5.12 0.53 16.80 27.13 2.77 85.44 137.38
0+061.92 2.00 21.45 123.74 1.30 14.89 85.81 0.10 1.07 6.19 0.53 5.69 32.82 2.60 28.83 166.21
0+076.65 2.00 29.44 153.18 1.08 17.55 103.36 0.10 1.47 7.66 0.53 7.81 40.63 2.38 36.69 202.90
0+084.72 2.00 16.12 169.30 1.21 9.24 112.60 0.10 0.81 8.47 0.53 4.28 44.90 2.51 19.73 222.64
0+096.24 0.00 11.49 180.79 0.00 6.97 119.57 0.00 0.58 9.05 0.00 3.05 47.96 0.00 14.46 237.10
0+135.68 1.99 39.16 219.95 1.51 29.84 149.42 0.10 1.97 11.02 0.53 10.45 58.41 3.16 62.27 299.37
0+195.69 2.00 119.57 339.52 1.47 89.36 238.77 0.10 6.00 17.02 0.53 31.81 90.22 3.07 186.84 486.21
0+200.00 2.00 8.62 348.14 1.49 6.37 245.14 0.10 0.43 17.45 0.53 2.28 92.50 3.06 13.22 499.43
0+255.70 2.00 111.39 459.53 1.46 82.23 327.37 0.10 5.57 23.02 0.53 29.52 122.03 2.98 168.42 667.85
0+315.71 2.00 120.02 579.55 1.38 85.17 412.54 0.10 6.00 29.02 0.53 31.81 153.83 2.90 176.40 844.25
0+375.71 2.00 120.02 699.56 1.15 75.77 488.31 0.10 6.00 35.02 0.53 31.81 185.64 2.81 171.14 1015.39
0+400.00 2.00 48.57 748.14 1.18 28.32 516.63 0.10 2.43 37.45 0.53 12.87 198.51 2.77 67.77 1083.16
0+408.00 2.00 16.00 764.14 1.18 9.47 526.10 0.10 0.80 38.25 0.53 4.24 202.76 2.76 22.15 1105.31
0+427.79 1.98 39.36 803.50 1.30 24.52 550.61 0.10 1.98 40.23 0.53 10.49 213.25 2.45 51.59 1156.90
0+444.21 1.97 32.37 835.86 1.39 22.05 572.67 0.10 1.64 41.87 0.53 8.70 221.95 2.34 39.36 1196.26
0+457.24 1.99 25.77 861.63 1.39 18.15 590.81 0.10 1.30 43.18 0.53 6.91 228.85 2.32 30.41 1226.67
0+475.62 1.99 36.54 898.17 1.31 24.79 615.61 0.10 1.84 45.01 0.53 9.74 238.60 2.51 44.40 1271.07
0+489.73 2.00 28.13 926.30 1.23 17.91 633.51 0.10 1.41 46.42 0.53 7.48 246.07 2.59 35.95 1307.02
0+549.97 2.00 120.49 1046.78 0.98 66.81 700.32 0.10 6.02 52.45 0.53 31.93 278.01 2.50 153.30 1460.31
0+600.00 2.00 100.05 1146.84 0.91 47.39 747.71 0.10 5.00 57.45 0.53 26.52 304.53 2.43 123.26 1583.58
0+610.22 2.00 20.44 1167.28 0.86 9.04 756.75 0.10 1.02 58.47 0.53 5.42 309.94 2.41 24.74 1608.31
0+630.35 2.00 40.26 1207.54 0.83 17.02 773.77 0.10 2.01 60.49 0.53 10.67 320.61 2.38 48.29 1656.60
0+640.44 2.00 20.17 1227.71 0.82 8.35 782.12 0.10 1.01 61.50 0.53 5.34 325.96 2.37 23.97 1680.57
0+655.56 2.00 30.24 1257.94 0.77 12.04 794.16 0.10 1.51 63.01 0.53 8.01 333.97 2.35 35.67 1716.24
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0+718.27 2.00 125.42 1383.36 0.51 40.01 834.17 0.10 6.27 69.28 0.53 33.24 367.22 2.26 144.42 1860.67
0+779.09 2.00 121.64 1505.00 0.48 30.02 864.19 0.10 6.08 75.36 0.53 32.24 399.45 2.17 134.60 1995.27
0+800.00 2.00 41.82 1546.82 0.40 9.19 873.38 0.10 2.09 77.45 0.53 11.08 410.54 2.14 45.04 2040.31
0+839.90 2.00 79.81 1626.63 0.53 18.59 891.97 0.10 3.99 81.44 0.53 21.15 431.69 2.08 84.18 2124.50
0+900.72 2.00 121.53 1748.16 0.64 35.51 927.48 0.10 6.08 87.52 0.53 32.23 463.92 1.92 121.57 2246.07
0+911.70 1.99 21.93 1770.09 0.69 7.29 934.77 0.10 1.10 88.62 0.53 5.82 469.75 1.74 20.11 2266.18
0+922.93 1.63 20.32 1790.41 0.68 7.69 942.46 0.10 1.12 89.74 0.53 5.95 475.70 1.62 18.85 2285.03
0+941.30 1.45 28.20 1818.61 1.37 18.80 961.26 0.10 1.84 91.58 0.53 9.74 485.43 2.66 39.29 2324.32
0+962.81 1.98 37.01 1855.62 0.91 24.52 985.78 0.10 2.15 93.73 0.53 11.40 496.83 2.21 52.40 2376.72
0+987.34 1.99 48.76 1904.38 0.64 19.04 1004.82 0.10 2.45 96.19 0.53 13.00 509.84 1.94 50.93 2427.66
1+000.00 2.00 25.28 1929.66 0.60 7.85 1012.67 0.10 1.27 97.45 0.53 6.71 516.55 1.98 24.79 2452.45
1+015.34 2.00 30.67 1960.33 0.67 9.75 1022.42 0.10 1.53 98.99 0.53 8.13 524.68 0.00 15.15 2467.60

Dokaznica mjera-kolektor K2

Stacionaža
Površina 

iskopa 0-2m 
(m2)

Volumen 
iskopa 
0-2m
(m3)

Kumulativni 
volumen 

iskopa 
0-2m
(m3)

Površina 
iskopa
 2-4m
(m2)

Volumen 
iskopa 
2-4m
(m3)

Kumulativni 
volumen 

iskopa 
2-4m
(m3)

Površina 
posteljice

(m2)

Volumen 
posteljice

(m3)

Kumulativni 
volumen 
posteljice

(m3)

Površina 
zasipa 

pijeskom
(m2)

Volumen 
zasipa 

pijeskom
(m3)

Kumulativni 
volumen zasipa 

pijeskom
(m3)

Površina 
nasipa 

materijala iz 
iskopa
(m2)

Volumen 
nasipa 

materijala iz 
iskopa
(m3)

Kumulativni 
volumen nasipa 

materijala iz 
iskopa
(m3)

0+000.00 2.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 1.97 0.00 0.00
0+033.26 2.00 66.52 66.52 0.97 26.51 26.51 0.10 3.33 3.33 0.50 16.66 16.66 2.32 71.34 71.34

Projektant:
Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA
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PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA

Procijenjena vrijednost svih građevinsko-obrtničkih radova za Vodoopskrbni i kanalizacijski sustav
Poduzetničke zone Turbina 3 (izgradnja) iznosi:

UKUPNO: 3 600.000,00 kn
PDV: 900.000,00 kn
SVEUKUPNO: 4 500.000,00 kn

Projektant:

Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA
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PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

Općenito

Da bi osigurali nesmetane radove na izvođenju cjevovoda uz postojeće prometnice, predviđena je u
svrhu zaštite na radu, kao i nesmetanog odvijanja prometa, regulacija prometa za to predviđenim
prometnim znakovima.

Iz tih razloga razrađena je primjena određenih prometnih znakova, kako bi se učesnici u prometu,
pješaci i vozači, upozorili na odvijanje prometa u posebnim uvjetima - u ovom slučaju uz planirano
izvođenje radova na prometnicama, odnosno u uvjetima u kojima se ugrožava sigurnost izvođača
radova, kao i sigurnost učesnika u prometu.

Privremena regulacija i obilježavanje gradilišta (danju i noću), odnosi se konkretno na izvođenje radova
s karakterističnim lokacijama unutar prometnih površina kao:

 prekop ili bušenje ispod prometnica
 izvođenje radova na jednom prometnom traku
 zatvaranje prometnica za vrijeme izvođenja radova

Posebnom stavkom troškovnika predviđena je privremena regulacija prometa u vremenu izvođenja radova,
a koja obuhvaća kompletnu regulaciju prometa (uključivo nabavu, postavljanje i premještanje sve potrebne
opreme).

Ove radove zbog svoje specifičnosti izvođač radova nudi za cijelo vrijeme izvođenja radova paušalnim –
ukupnim iznosom.

NAPOMENA:
Prije izvedbe radova na javnim prometnim površinama, te izvedbe prekopa prometnica, investitor je dužan
zatražiti suglasnost, odnosno dozvolu za izvedbu cjevovoda od nadležnog poduzeća za održavanje cesta,
koje će preuzeti obavezu postavljanja i osiguranja signalizacije za sve faze izvođenja radova ili će tu
obavezu pismeno prenijeti izvođaču radova.
Prometni znakovi moraju biti postavljeni u skladu sa važećim propisima i standardima za znakove.
Predviđeno je korištenje :

ZNAKOVA OPASNOSTI
ZNAKOVA IZRIČITIH NAREDBI
ZNAKOVA OBAVIJESTI
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OZNAČAVANJE ROVOVA

Obilježavanje iskopanog rova za polaganje cijevi mora se također obilježiti:

 Zaštitnim ogradama od plastičnih zastavica u boji

Plastične zastavice nanizane na uže vežu se na svakih 6.0 m na pokretni stupić  2”; visine H = 0.90 m.
Tako izrađena ograda postavlja se paralelno uz rov obostrano, do njegova potpuna zatrpavanja.

OBILJEŽAVANJE GRADILIŠTA NOĆU

Dodatno uz navedene radove gradilište dodatno osiguravamo noću i posebnom rotirajućom lampom s
zaštitnom košarom.

NAPOMENA

Za vrijeme postavljanja cjevovoda jedna strana prometnice će biti zauzeta strojevima i ljudima, pa će se
promet odvijati jednom stranom ceste. Na kolniku ne smije ostati iskopana zemlja, niti pored kolnika
nezatrpani rov. Postavljeni prometni znakovi moraju biti u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima,
opremi i signalizaciji na cestama (NN broj: 33/05, 64/05, 155/05, 14/11).Znakovi ne smiju biti oštećeni ili
zablaćeni, jer bi tada svojom nejasnoćom doveli u pitanje sigurnost prometa.
.

Projektant:

Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.



Građevina: VODOOPSKRBNI I KANALIZACIJSKI SUSTAV PODUZETNIČKE ZONE TURBINA 3 (izgradnja)
Investitor: KOMRAD d.o.o., Braće Radića 2, Slatina
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT Broj projekta: TD-31/20-VIK-GP

GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE Datum: kolovoz 2021.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. List: 188.
Suradnici: Zvonimir Blažanović, ing.građ., Stjepan Mikendić, univ.bacc.ing.aedif.

C) GRAFIČKI DIO



staza

makadam

makadam

m
akadam

asfalt

111.03

110.89
111.05

111.52
111.52

111.13

110.03
110.17111.03

111.20
111.18

111.06
110.06

110.94

109.98
110.95

111.16

111.20

111.12

110.35

111.31

111.36

111.32

111.32
111.32

111.64

111.63

111.73
111.29

111.94

112.01

111.78

111.79111.80

111.66 111.70

111.70

111.68

111.74

111.83

111.78

111.81
111.61

112.02

112.07

111.95

112.55

112.56
112.57

112.52

112.76

112.82

112.87

112.70
112.94

112.95113.04

113.02

113.03

113.01

112.86

112.84
113.00

112.98

112.89

112.78
112.87

112.79

112.72

112.72
112.80112.84112.87

112.76

112.85

112.79

112.81
112.76

112.83

112.85

112.95

112.80

112.86

113.00

113.08

112.95

112.89

112.81

112.81 112.82112.72 112.25

112.72 112.71112.72

112.69

112.42
112.76

112.78

112.94

110.92

110.91

1518/3

1491/3

1492/2

1492/3

1493/2

1494/2

1495/2

1496/2

1497/2 1498/1
1498/2

1487/3

1488

1489/2

1490/2

1490/3

1491/2

1519/2

1099

1518/2

1097

1098

1182/11182/2

1184/1

1184/2

1185

1186

1187/1

1187/2

1180

144

152

154

N

S
E

W

Veza listova:

Investitor:
Katastarska općina:

MBR:
Detaljni list:

PODRAVSKA SLATINA
323446
0, 42, 43, 46

GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT

Mjerilo 1:500

List 1

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
geodetskih poslova:

KOMRAD d.o.o.
Braće Radić 2, 33520 Slatina
OIB: 96537643037

MIG d.o.o.
za geodetske i poslovne usluge

Trg pobjede 12, 35000 Slavonski Brod
Tel. +385 35 443 521 / Faks +385 35 443 522
E-mail: mig@mig-sb.hr
www.mig-sb.hr

OIB 70656199759
IBAN HR8423400091100170486

N

E

S

W

GEODETSKE USLUGE d.o.o.
S  L  A  V  O  N  S  K  I      B  R  O  D

Ana Gavran, mag.ing.geod. et geoinf.

1

2

3
4 5

6

7

8

Izradio/la:
Mato Petrović, geod. tehn.
Slavonski Brod, kolovoz 2021. godine
Broj elaborata: 23/20



BCØ1000

111.59
111.42

110.76

110.73
111.81

111.78

111.61
111.59

110.54

110.53
111.40

111.59

111.30

111.04

110.21
110.23

111.07
111.11

111.26

110.79

110.80
110.16

110.16
110.78

110.78

110.65

110.74

109.70 110.10

109.64

110.72
110.76

110.98

109.66

111.00
110.86

110.98
110.76
110.82

109.71

111.12

111.04

110.75

111.04

111.03
111.02

110.99

111.12

111.11

111.07

111.07

111.06
111.04

110.78
109.59
110.95 110.67

109.94
109.56

110.68
110.62

109.60

110.81
110.06

110.73

111.17
111.04

111.18
111.34

111.10
110.18

110.20
111.19

111.06

109.63

110.71

110.67

111.07

110.96

110.64109.68
109.72110.84

111.01

111.10

110.85

109.90

109.93

110.90

111.47

111.46

111.54
111.19

110.93

110.90
111.59111.58

110.67

110.65

109.63
110.94

111.09
111.09

110.83

109.41

110.75

110.81
109.28
110.84

111.03 111.13

110.89

109.20

110.91

110.61
108.96

110.53

110.52 110.24

110.17

108.91

110.27

110.55

109.87

109.79
108.70

109.73

109.73
109.42

109.44

108.55

109.63

110.07

109.35

109.00108.41
109.19

109.30

110.69
110.90

110.87

110.81
110.63

110.47
110.72

110.72110.84

109.34

109.28

109.26

109.27

109.20

109.33

109.57
109.73

109.55

109.67

109.84

109.95

109.97

109.97

110.14

110.46

110.33

110.72

110.62
110.87

111.01

111.00

110.96

110.95

111.04

111.03

110.94111.03

111.08

110.93

111.07

111.14

111.12
111.22

111.11

111.04

110.92

110.98

110.97

1519/1

1518/1

1506/100

1506/101

1506/106

1506/107 1506/108

1506/174

1054

1094

1506/115

1506/173

1506/183

1506/180
1506/181

1506/182

1506/179

1506/24

1506/23

N

S
E

W

Veza listova:

Investitor:

GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT

Mjerilo 1:500

List 2

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
geodetskih poslova:

MIG d.o.o.
za geodetske i poslovne usluge

Trg pobjede 12, 35000 Slavonski Brod
Tel. +385 35 443 521 / Faks +385 35 443 522
E-mail: mig@mig-sb.hr
www.mig-sb.hr

OIB 70656199759
IBAN HR8423400091100170486

N

E

S

W

GEODETSKE USLUGE d.o.o.
S  L  A  V  O  N  S  K  I      B  R  O  D

Ana Gavran, mag.ing.geod. et geoinf.

1

2

3
4 5

6

7

8

KOMRAD d.o.o.
Braće Radić 2, 33520 Slatina
OIB: 96537643037

Katastarska općina:
MBR:

Detaljni list:

PODRAVSKA SLATINA
323446
0, 42, 43, 46

Izradio/la:
Mato Petrović, geod. tehn.
Slavonski Brod, kolovoz 2021. godine
Broj elaborata: 23/20



red voćki

drvored

drvored

109.00

109.00

108.34

108.95

109.20

109.14

109.09
108.98

108.88

108.23

108.70

108.91

109.15

109.19
109.20109.22

108.95

108.78

108.03

109.10

109.55

109.20

108.63
108.85

108.86

109.70

108.78107.94
108.90

109.01 108.93

108.86

107.83

108.70

109.55

109.17
109.01109.05

108.99

108.43

108.32

107.67

108.23

109.00

108.37

108.26

108.38

108.84

108.24

108.64

108.24

108.50
108.40

108.35

108.18

108.12

108.17

108.32

108.11

108.65

109.02

108.49
108.58

108.41
108.65108.26

108.71

107.66
108.54

108.50

108.58

108.51
108.65

108.47

108.95
109.00

108.46

108.33

108.61

108.64

108.90

108.67
108.94

108.50107.63

108.69

108.77

108.70

108.86

108.41

108.31108.32108.47

109.96

108.53107.41
108.69

108.86

109.37

108.95

109.26

109.35

108.95

109.20

107.48

109.41

109.52

109.59

109.61

109.81

109.58

109.28
109.00

108.73

108.68

108.72

108.69
108.67

108.58

108.65

108.82

109.17
109.17

109.53

109.83

109.75109.48

109.00

108.78

108.78

108.80

108.74

108.88

108.45

108.47

108.42

108.47

108.45

108.39

108.44

108.53

108.60

108.64

108.65

108.85

108.83

108.73

108.91

108.87

108.90

108.95

108.89

109.05

108.91

108.98

109.00

108.94

108.95

108.81

109.01

108.97

108.90

108.87

108.84

108.92

108.93

108.98

108.92

108.91

108.92

109.03

108.96

109.06

109.04

109.06

109.22

109.16

109.16

109.02

108.83

108.90

108.90

108.94
109.75

109.21
109.42

109.60

109.65

109.65

105.96

105.87

109.74

109.72

109.53

109.59

109.59

109.01

109.17

109.38

109.33

108.99

1518/4

1052

1010

1017

1519/3

1506/8

1506/5

7407/2

1555

1506/178

1506/177

1506/27

1506/28

1506/160

N

S
E

W

Veza listova:

Investitor:

GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT

Mjerilo 1:500

List 3

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
geodetskih poslova:

MIG d.o.o.
za geodetske i poslovne usluge

Trg pobjede 12, 35000 Slavonski Brod
Tel. +385 35 443 521 / Faks +385 35 443 522
E-mail: mig@mig-sb.hr
www.mig-sb.hr

OIB 70656199759
IBAN HR8423400091100170486

N

E

S

W

GEODETSKE USLUGE d.o.o.
S  L  A  V  O  N  S  K  I      B  R  O  D

Ana Gavran, mag.ing.geod. et geoinf.

1

2

3
4 5

6

7

8

KOMRAD d.o.o.
Braće Radić 2, 33520 Slatina
OIB: 96537643037

Katastarska općina:
MBR:

Detaljni list:

PODRAVSKA SLATINA
323446
0, 42, 43, 46

Izradio/la:
Mato Petrović, geod. tehn.
Slavonski Brod, kolovoz 2021. godine
Broj elaborata: 23/20



drv
ore

d
drv

ore
d

makadam

BCØ60
0

109.18

109.12

109.09

109.18

110.06

109.23

109.27

109.30

109.40

109.39
109.30

109.49 109.00

109.44

109.39
109.04

107.00107.09

106.37

106.40

105.68

105.48

109.52

105.59

109.19

106.71
105.67

109.10

109.12

109.23

109.11109.12

106.65
105.78

108.95105.65

108.70105.98

109.26

108.80

108.80

108.38 108.01

108.33

108.38

108.43

108.52 108.53

108.24

108.21

108.20

107.88

106.61
105.68106.46105.76

108.95

105.55

108.62

108.81

108.47
105.55

109.26

108.08

108.11

108.09

107.74
107.59

107.20

107.71

107.99

108.00

107.92 107.95

107.88

107.95

107.99

107.30

108.07

108.07
108.16

106.80
107.31

107.83
107.09
108.03

108.24

108.14
107.95

108.00

107.10

107.88

107.91

106.93
107.53 107.52

107.01

107.87

108.06

108.13

107.66

107.10

107.56 107.53
106.80
107.62

107.32
106.83
107.62

108.16

108.03
107.74
106.68

107.16
106.55

107.83

108.09

108.14

107.69

106.81

107.42 107.43
106.86

107.69

108.21

108.07

107.73
106.54

108.95

109.20

107.48

109.41

109.60
107.52

109.44
109.51

109.54

109.59

1008

1579

9401002
1003

1004

1005
1006

1009

1561

1559

1560/1

1560/2

1572

1573

7445

N

S

E
W

Veza listova:

Investitor:

GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT

Mjerilo 1:500

List 4

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
geodetskih poslova:

MIG d.o.o.
za geodetske i poslovne usluge

Trg pobjede 12, 35000 Slavonski Brod
Tel. +385 35 443 521 / Faks +385 35 443 522
E-mail: mig@mig-sb.hr
www.mig-sb.hr

OIB 70656199759
IBAN HR8423400091100170486

N

E

S

W

GEODETSKE USLUGE d.o.o.
S  L  A  V  O  N  S  K  I      B  R  O  D

Ana Gavran, mag.ing.geod. et geoinf.

1

2

3
4 5

6

7

8

KOMRAD d.o.o.
Braće Radić 2, 33520 Slatina
OIB: 96537643037

Katastarska općina:
MBR:

Detaljni list:

PODRAVSKA SLATINA
323446
0, 42, 43, 46

Izradio/la:
Mato Petrović, geod. tehn.
Slavonski Brod, kolovoz 2021. godine
Broj elaborata: 23/20



makadam

makadam

makadam

asfalt

107.11
106.63

107.70

108.01

108.09

107.64

106.82

107.27

107.26 107.36
107.32
106.69

107.48

108.21

108.09
107.72

106.48
107.23

107.87

107.17 107.31
107.43

107.54

107.28

106.54

107.95

108.10

108.19

107.52

106.88

107.34

107.30 107.33
107.51

106.53
107.77107.99 107.85

106.22

107.45

107.44

108.18

108.10
107.79

106.60

107.42 107.30

106.56

107.92

108.21

108.29

107.77

106.27

107.48

107.49 107.43
107.44

107.48

106.54 106.49

106.45
108.06

108.04108.06
108.12

108.07

107.77

106.83
107.53 107.46

106.62
107.48

107.69

107.88 107.81106.45

107.46

106.36

106.45
107.55

107.52

107.70

107.81

107.60
106.87

107.83

108.03

108.09

107.71

107.16

107.44

107.56

107.30107.47

107.37

107.60
107.85

107.50

107.58
107.64

107.50

107.50
107.55107.26

107.22

107.19

107.89

107.85

107.72

108.16

108.17

108.23

108.21

108.32

108.26

108.22

108.25

108.21

108.03
106.91

107.94107.99
107.81

107.71107.66107.68

107.90

107.93

108.04

108.13

108.21
108.04

106.91
107.91 107.77

106.97

107.70

107.49 107.57107.19
107.81

107.66

107.71

107.68
107.06

106.95

107.90 107.93

108.14

108.03

107.76
106.91107.88

107.75 107.35107.06
107.83

108.07

108.11
107.96107.77

107.99
108.01

107.09 107.64

107.67

108.06
108.08

108.06

935

7446/1

936

937/2

939

934/5

934/6

1570

1571

1574

1576
1577

5

44 42

N

S

E
W

Veza listova:

Investitor:

GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT

Mjerilo 1:500

List 5

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
geodetskih poslova:

MIG d.o.o.
za geodetske i poslovne usluge

Trg pobjede 12, 35000 Slavonski Brod
Tel. +385 35 443 521 / Faks +385 35 443 522
E-mail: mig@mig-sb.hr
www.mig-sb.hr

OIB 70656199759
IBAN HR8423400091100170486

N

E

S

W

GEODETSKE USLUGE d.o.o.
S  L  A  V  O  N  S  K  I      B  R  O  D

Ana Gavran, mag.ing.geod. et geoinf.

1

2

3
4 5

6

7

8

KOMRAD d.o.o.
Braće Radić 2, 33520 Slatina
OIB: 96537643037

Katastarska općina:
MBR:

Detaljni list:

PODRAVSKA SLATINA
323446
0, 42, 43, 46

Izradio/la:
Mato Petrović, geod. tehn.
Slavonski Brod, kolovoz 2021. godine
Broj elaborata: 23/20



109.17
109.01

109.05
108.99

108.50

108.73

108.68

108.72

108.69
108.67

108.58

108.65

108.82

109.17
109.17

109.53

109.83
109.75109.80

109.95

109.48

109.00

108.78

108.78

108.80

108.74

108.88

109.22

109.89
109.86109.92

109.87

109.50

109.17

109.03

109.18
109.22

109.51
109.90

109.95

109.74

110.13

110.07
109.77

109.43

109.39

109.35

109.41
109.57

109.89

110.32

110.27

110.15

110.00

109.78

109.85

109.97

110.35
110.56

110.38

110.41

110.09

109.97

109.96

109.91

110.10
110.16

110.24
110.66

110.85

110.72

110.94

110.92
110.86

110.63
110.33

110.26
110.20

110.13
110.21

110.29
110.39

110.75
111.00

111.09

111.15

111.09
110.83

110.47
110.42

110.35

110.56
110.60

110.64

110.77

111.00
111.03

111.19
110.61

108.42

108.47

108.94108.98

109.25109.57

109.67109.76

109.85

109.97

110.07

110.25

110.29

110.10

110.12

110.19

110.39

110.30110.33

110.49

110.64

110.72110.72

110.96

111.17

110.65
110.80

111.05
111.08

111.20

111.12

110.44
110.80

110.92

110.85

110.32
110.56

110.81
110.87

106.98

110.70

110.64

110.74

110.46

110.53

110.56

110.38

110.16

109.99
110.10

110.29
110.36

110.50

110.28
110.25

110.29
110.11

109.73

110.27
110.33

110.18

109.95
110.25

110.19
109.90

109.64

109.99 109.90
109.92

109.82
109.56

109.40

109.27

109.83

109.85
109.84

109.60
109.34

109.42

109.79
110.03

109.98

109.77

110.05

109.96
109.65

109.29

109.80
109.98

109.75

109.21

109.42

109.60

109.65

1506/4

1551

1552

1553

1510/2

1506/170

1506/150

1506/28

N

S

E

W

Veza listova:

Investitor:

GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT

Mjerilo 1:500

List 6

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
geodetskih poslova:

MIG d.o.o.
za geodetske i poslovne usluge

Trg pobjede 12, 35000 Slavonski Brod
Tel. +385 35 443 521 / Faks +385 35 443 522
E-mail: mig@mig-sb.hr
www.mig-sb.hr

OIB 70656199759
IBAN HR8423400091100170486

N

E

S

W

GEODETSKE USLUGE d.o.o.
S  L  A  V  O  N  S  K  I      B  R  O  D

Ana Gavran, mag.ing.geod. et geoinf.

1

2

3
4 5

6

7

8

KOMRAD d.o.o.
Braće Radić 2, 33520 Slatina
OIB: 96537643037

Katastarska općina:
MBR:

Detaljni list:

PODRAVSKA SLATINA
323446
0, 42, 43, 46

Izradio/la:
Mato Petrović, geod. tehn.
Slavonski Brod, kolovoz 2021. godine
Broj elaborata: 23/20



asfalt

staza

st
az

a

BCØ600

112.11
112.22 112.08

111.04 112.40
112.43 112.50

112.40
111.37

111.85
111.96

111.99 112.16
112.25

112.06
112.18112.00111.99

111.96
111.96
111.98

111.97
111.96

111.97
111.95

111.95
111.96
111.94111.93

111.92
111.92

111.92

111.93
111.93

111.95

111.90

111.88
111.28

111.24111.23

111.29112.11
112.36

112.31
112.13

112.17
111.31

111.82

111.84111.47

112.13

112.06
111.50

111.49
111.86

111.86
111.55

111.54
112.05

111.97
111.61
111.59
111.84 111.83

111.70
111.90

111.98112.00
112.03112.09

112.13

112.18

112.24

112.29

111.73

111.84
112.07112.09112.11112.11112.12

112.10

112.14

112.05
112.02

110.93 110.97
111.59

111.91

111.69

112.15

112.04

111.81
111.04

111.05

112.02
110.96
111.03
112.02

111.92
111.00
111.03

112.05

112.04
111.00
110.98

111.84
112.03

111.79
111.76

110.63
110.63

111.43

111.76

111.68
111.68

110.71
110.64

111.90
111.95

112.05
112.02

110.72

110.74
111.77

111.75

111.87

111.71

111.61 110.83
110.84
110.83 110.94

110.81
111.91

111.91
112.14

111.59

111.42
110.76110.73

111.81111.78

111.61111.59
110.54110.53

111.40

111.59

112.05

111.98

111.90

111.96

111.61
111.61

111.59

111.73

111.85

111.90

111.81

111.73

111.64 111.51

111.51

111.47

111.76 111.70

111.57

111.58

111.58

111.23

111.33

111.43

111.50

111.41

111.24

111.08

111.05

110.81

111.00

110.95

111.09

110.56

110.60

110.64

110.77

111.00

111.03

111.19

110.97

111.03

110.90

110.80

110.75
110.72

110.75

110.77

110.94

110.99

111.07

111.11
111.16

111.23
111.30

111.45 111.59

111.55

111.01

110.87

110.78

110.71

110.61
110.49

110.60

110.62

110.80

110.92

110.95

110.97

110.87

110.77

110.82

110.73

110.62
110.60

110.63

110.72

110.83

110.92

111.01

111.03

110.72

110.96

111.17

111.01

111.24

111.68

111.64

111.47

111.61

111.91

111.89

111.89

111.90

111.97

111.93

111.83

111.99

112.04

111.80

111.72

111.54

111.58

111.73

111.43

111.27

111.19

110.96

111.03

111.14

111.21

111.36

111.17

111.12

111.13

111.01

110.87 111.00

110.12

111.28

111.29

111.40

111.28

111.26

111.19

111.09

107.40

111.28

111.44

111.75

111.52
111.45

111.33

111.14 111.22
111.34

111.35 111.58

111.28

110.94

111.00
111.00

110.82

110.65
110.80

111.05
111.08

111.20

1506/106

1506/131

1506/174

1506/130

1506/110

1506/16
1506/15

1506/19

1506/20

1506/14

1506/116

1506/175

1506/190

1506/21

1506/22

1506/23

1506/75

1506/1341506/132

N

S

EW

Veza listova:

Investitor:

GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT

Mjerilo 1:500

List 7

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
geodetskih poslova:

MIG d.o.o.
za geodetske i poslovne usluge

Trg pobjede 12, 35000 Slavonski Brod
Tel. +385 35 443 521 / Faks +385 35 443 522
E-mail: mig@mig-sb.hr
www.mig-sb.hr

OIB 70656199759
IBAN HR8423400091100170486

N

E

S

W

GEODETSKE USLUGE d.o.o.
S  L  A  V  O  N  S  K  I      B  R  O  D

Ana Gavran, mag.ing.geod. et geoinf.

1

2

3
4 5

6

7

8

KOMRAD d.o.o.
Braće Radić 2, 33520 Slatina
OIB: 96537643037

Katastarska općina:
MBR:

Detaljni list:

PODRAVSKA SLATINA
323446
0, 42, 43, 46

Izradio/la:
Mato Petrović, geod. tehn.
Slavonski Brod, kolovoz 2021. godine
Broj elaborata: 23/20



tu
ca

ni
k

as
fa

lt

tu
ca

ni
k

BC
Ø

80
0

11
4.

05
11

4.
07

11
4.

42

11
4.

27

11
3.

80
11

3.
77

11
3.

86

11
4.

02 11
3.

97
11

3.
98

11
4.

08

11
3.

80

11
3.

7611
3.

77

11
3.

78

11
3.

57

11
3.

76

11
3.

78
11

3.
72

11
3.

76

11
3.

42
11

3.
45

11
3.

57
11

3.
56

11
3.

22
11

3.
24

11
3.

25
11

3.
34

11
3.

20

11
3.

01
11

2.
94

11
2.

96
11

2.
99

11
2.

97

11
2.

97
11

2.
92

11
2.

96
11

2.
97

11
2.

90

11
2.

87
11

2.
93

11
2.

83
11

2.
75

11
2.

74

11
2.

89
11

2.
18

11
3.

38
11

3.
45

11
3.

48

11
3.

39
11

2.
15

11
2.

82
11

2.
88

11
2.

12
11

3.
33

11
3.

51
11

3.
61

11
3.

61

11
2.

25
11

2.
79

11
3.

79
11

3.
65

11
2.

17
11

2.
93

11
2.

85 11
3.

42

11
3.

67

11
2.

07
11

2.
96

11
2.

18

11
3.

43

11
3.

65
11

3.
60

11
3.

54

11
1.

9811
2.

6211
2.

5011
2.

68

11
2.

06

11
1.

99

11
2.

06 11
2.

15

11
2.

19

11
2.

24

11
2.

7911
2.

76

11
2.

30
11

2.
14

11
2.

19

11
2.

17

11
1.

73

11
3.

01
11

3.
16

11
3.

06

11
3.

15
11

3.
05

11
2.

15

11
1.

76
11

1.
79

11
2.

42
11

2.
32

11
2.

70
11

2.
48

11
2.

26
11

2.
33

11
2.

77
11

2.
58

11
2.

48

11
2.

25
11

2.
30

11
2.

15
11

2.
12

11
2.

02
11

1.
57

11
2.

75
11

2.
87

11
2.

81
11

2.
75

11
1.

40
11

1.
99

11
2.

30
11

2.
22

15
06

/1

15
06

/17

15
06

/74

15
06

/87

15
06

/95

15
06

/73

15
06

/10
9

15
06

/18

15
06

/11
2

15
06

/11
3

15
06

/76

N S

E
W

Veza listova:

Investitor:

GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT

Mjerilo 1:500

List 8

Izradio/la: Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
geodetskih poslova:Mato Petrović, geod. tehn.

Slavonski Brod, kolovoz 2021. godine
Broj elaborata: 23/20

MIG d.o.o.
za geodetske i poslovne usluge

Trg pobjede 12, 35000 Slavonski Brod
Tel. +385 35 443 521 / Faks +385 35 443 522
E-mail: mig@mig-sb.hr
www.mig-sb.hr

OIB 70656199759
IBAN HR8423400091100170486

N

E

S

W

GEODETSKE USLUGE d.o.o.
S  L  A  V  O  N  S  K  I      B  R  O  D

Ana Gavran, mag.ing.geod. et geoinf.

1

2

3
4 5

6

7

8

KOMRAD d.o.o.
Braće Radić 2, 33520 Slatina
OIB: 96537643037

Katastarska općina:
MBR:

Detaljni list:

PODRAVSKA SLATINA
323446
0, 42, 43, 46



144

152

154

1518/3

1491/3

1492/2

1492/3

1493/2

1494/2

1495/2

1496/2

1497/2 1498/1
1498/2

1487/3

1488

1489/2

1490/2

1490/3

1491/2

1519/2

1099

1518/2

1097

1098

1182/11182/2

1184/1

1184/2

1185

1186

1187/1

1187/2

1180

69

7071

72
7374

7576

77 78

7980818283

8485

868788899091
92

93
9495

9697

98

99

100

101

102

103

104 105 106 107 108 109 110 111
112 113 114 115 116

117 118

119

120

121
122

123

N

S
E

W

Veza listova:

Investitor:
Katastarska općina:

MBR:
Detaljni list:

PODRAVSKA SLATINA
323446
0, 42, 43, 46

GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVINE

Mjerilo 1:500

List 1

Izradio/la: Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
geodetskih poslova:

KOMRAD d.o.o.
Braće Radić 2, 33520 Slatina
OIB: 96537643037

Mato Petrović geod. tehn.
Slavonski Brod, kolovoz 2021. godine
Broj elaborata: 23/20

MIG d.o.o.
za geodetske i poslovne usluge

Trg pobjede 12, 35000 Slavonski Brod
Tel. +385 35 443 521 / Faks +385 35 443 522
E-mail: mig@mig-sb.hr
www.mig-sb.hr

OIB 70656199759
IBAN HR8423400091100170486

N

E

S

W

GEODETSKE USLUGE d.o.o.
S  L  A  V  O  N  S  K  I      B  R  O  D

Ana Gavran, mag.ing.geod. et geoinf.

1

2

3
4 5

6

7

8



1519/1

1518/1

1506/100

1506/101

1506/106

1506/107 1506/108

1506/174

1054

1094

1506/115

1506/173

1506/183

1506/180
1506/181

1506/182

1506/179

1506/24

1506/23

52

53 54

63

64

6566
67

6869

70

130 131 132 133 134 135 136 137

293

294

295

296 297

298
299 300

301
303 304

305
306 307

308
309 310 311 312

313
314 315

316

123 124 125
126 127 128 129

302

N

S
E

W

Veza listova:

Investitor:

GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVINE

Mjerilo 1:500

List 2

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
geodetskih poslova:

MIG d.o.o.
za geodetske i poslovne usluge

Trg pobjede 12, 35000 Slavonski Brod
Tel. +385 35 443 521 / Faks +385 35 443 522
E-mail: mig@mig-sb.hr
www.mig-sb.hr

OIB 70656199759
IBAN HR8423400091100170486

N

E

S

W

GEODETSKE USLUGE d.o.o.
S  L  A  V  O  N  S  K  I      B  R  O  D

Ana Gavran, mag.ing.geod. et geoinf.

1

2

3
4 5

6

7

8

KOMRAD d.o.o.
Braće Radić 2, 33520 Slatina
OIB: 96537643037

Katastarska općina:
MBR:

Detaljni list:

PODRAVSKA SLATINA
323446
0, 42, 43, 46

Izradio/la:
Mato Petrović geod. tehn.
Slavonski Brod, kolovoz 2021. godine
Broj elaborata: 23/20



1518/4

1052

1010

1017

1519/3

1506/8

1506/5

7407/2

1555

1506/178

1506/177

1506/27

1506/28

1506/160
138

139 140

141 142 143 144 145 146 147 148 149

150151

152
153 154

155
156

157

158159

160 161 162 163

229230

231
232

233

234235

236

237

238
239

240

241

242

317

318 319 320

321 322
323 324

325
326 327 328

329
330 331

332 333 334

335336337
338

339
340
341

342

343

344

345

346

347

348
349

350

351

352

353

354

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434
435

436

437

N

S
E

W

Veza listova:

Investitor:

GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVINE

Mjerilo 1:500

List 3

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
geodetskih poslova:

MIG d.o.o.
za geodetske i poslovne usluge

Trg pobjede 12, 35000 Slavonski Brod
Tel. +385 35 443 521 / Faks +385 35 443 522
E-mail: mig@mig-sb.hr
www.mig-sb.hr

OIB 70656199759
IBAN HR8423400091100170486

N

E

S

W

GEODETSKE USLUGE d.o.o.
S  L  A  V  O  N  S  K  I      B  R  O  D

Ana Gavran, mag.ing.geod. et geoinf.

1

2

3
4 5

6

7

8

KOMRAD d.o.o.
Braće Radić 2, 33520 Slatina
OIB: 96537643037

Katastarska općina:
MBR:

Detaljni list:

PODRAVSKA SLATINA
323446
0, 42, 43, 46

Izradio/la:
Mato Petrović geod. tehn.
Slavonski Brod, kolovoz 2021. godine
Broj elaborata: 23/20



1008

1579

9401002
1003

1004

1005
1006

1009

1561

1559

1560/1

1560/2

1572

1573

7445

163

164

165

166 167
168 169

170

171 172 173

174 175 176 177
178 179

180
181 182 183 184 185 186

209210211
212213214

215

216
217218219220

221

222

223224

225

226

227

228

229

N

S

E
W

Veza listova:

Investitor:

GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVINE

Mjerilo 1:500

List 4

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
geodetskih poslova:

MIG d.o.o.
za geodetske i poslovne usluge

Trg pobjede 12, 35000 Slavonski Brod
Tel. +385 35 443 521 / Faks +385 35 443 522
E-mail: mig@mig-sb.hr
www.mig-sb.hr

OIB 70656199759
IBAN HR8423400091100170486

N

E

S

W

GEODETSKE USLUGE d.o.o.
S  L  A  V  O  N  S  K  I      B  R  O  D

Ana Gavran, mag.ing.geod. et geoinf.

1

2

3
4 5

6

7

8

KOMRAD d.o.o.
Braće Radić 2, 33520 Slatina
OIB: 96537643037

Katastarska općina:
MBR:

Detaljni list:

PODRAVSKA SLATINA
323446
0, 42, 43, 46

Izradio/la:
Mato Petrović geod. tehn.
Slavonski Brod, kolovoz 2021. godine
Broj elaborata: 23/20



5

44 42

935

7446/1

936

937/2

939

934/5

934/6

1570

1571

1574

1576
1577

187 188 189 190 191
192

193

194 195 196
197

198199200201

202203204205206207208

N

S

E
W

Veza listova:

Investitor:

GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVINE

Mjerilo 1:500

List 5

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
geodetskih poslova:

MIG d.o.o.
za geodetske i poslovne usluge

Trg pobjede 12, 35000 Slavonski Brod
Tel. +385 35 443 521 / Faks +385 35 443 522
E-mail: mig@mig-sb.hr
www.mig-sb.hr

OIB 70656199759
IBAN HR8423400091100170486

N

E

S

W

GEODETSKE USLUGE d.o.o.
S  L  A  V  O  N  S  K  I      B  R  O  D

Ana Gavran, mag.ing.geod. et geoinf.

1

2

3
4 5

6

7

8

KOMRAD d.o.o.
Braće Radić 2, 33520 Slatina
OIB: 96537643037

Katastarska općina:
MBR:

Detaljni list:

PODRAVSKA SLATINA
323446
0, 42, 43, 46

Izradio/la:
Mato Petrović geod. tehn.
Slavonski Brod, kolovoz 2021. godine
Broj elaborata: 23/20



1506/4

1551

1552

1553

1510/2

1506/170

1506/150

1506/28

148
237

238239

240

241242

243

244

245

246

247

248249

250

334

335336337
338

339
340

341
342

343

344345

346

347348349

350351352353

354

355

356
357

358
359

360

361

362

363

364

365
366

367
368

369

370

371372373374375
376

377
378379

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429
430

431
432

433
434

435
436

437

N

S

E

W

Veza listova:

Investitor:

GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVINE

Mjerilo 1:500

List 6

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
geodetskih poslova:

MIG d.o.o.
za geodetske i poslovne usluge

Trg pobjede 12, 35000 Slavonski Brod
Tel. +385 35 443 521 / Faks +385 35 443 522
E-mail: mig@mig-sb.hr
www.mig-sb.hr

OIB 70656199759
IBAN HR8423400091100170486

N

E

S

W

GEODETSKE USLUGE d.o.o.
S  L  A  V  O  N  S  K  I      B  R  O  D

Ana Gavran, mag.ing.geod. et geoinf.

1

2

3
4 5

6

7

8

KOMRAD d.o.o.
Braće Radić 2, 33520 Slatina
OIB: 96537643037

Katastarska općina:
MBR:

Detaljni list:

PODRAVSKA SLATINA
323446
0, 42, 43, 46

Izradio/la:
Mato Petrović geod. tehn.
Slavonski Brod, kolovoz 2021. godine
Broj elaborata: 23/20



1506/106

1506/131

1506/174

1506/130

1506/110

1506/16
1506/15

1506/19

1506/20

1506/14

1506/116

1506/175

1506/190

1506/21

1506/22

1506/23

1506/75

1506/1341506/132

1227

28

29

30 31

32

33

34

35

36

37

42

43

44

45

46
47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57
58

59
60

61
62

63

251

252

253

254

255
256257

258259260261262

263
264265

266

267

268

269

270

271 272
273

274275

276
277278279280281

282
283284

285
286287288289290

291

292

293

379

380

381

382
383

384

385

386
387

388

389

390

391

392

393

394
395

396
397398399400401402403404405406407

408 409 410 411 412
413 414

415

416

417

438N

S

EW

Veza listova:

Investitor:

GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVINE

Mjerilo 1:500

List 7

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
geodetskih poslova:

MIG d.o.o.
za geodetske i poslovne usluge

Trg pobjede 12, 35000 Slavonski Brod
Tel. +385 35 443 521 / Faks +385 35 443 522
E-mail: mig@mig-sb.hr
www.mig-sb.hr

OIB 70656199759
IBAN HR8423400091100170486

N

E

S

W

GEODETSKE USLUGE d.o.o.
S  L  A  V  O  N  S  K  I      B  R  O  D

Ana Gavran, mag.ing.geod. et geoinf.

1

2

3
4 5

6

7

8

KOMRAD d.o.o.
Braće Radić 2, 33520 Slatina
OIB: 96537643037

Katastarska općina:
MBR:

Detaljni list:

PODRAVSKA SLATINA
323446
0, 42, 43, 46

Izradio/la:
Mato Petrović geod. tehn.
Slavonski Brod, kolovoz 2021. godine
Broj elaborata: 23/20



15
06

/1

15
06

/17

15
06

/74

15
06

/87

15
06

/95

15
06

/73

15
06

/10
9

15
06

/18

15
06

/11
2

15
06

/11
3

15
06

/76

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
38 39

4041

N S

E
W

Veza listova:

Investitor:

GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVINE

Mjerilo 1:500

List 8

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
geodetskih poslova:

MIG d.o.o.
za geodetske i poslovne usluge

Trg pobjede 12, 35000 Slavonski Brod
Tel. +385 35 443 521 / Faks +385 35 443 522
E-mail: mig@mig-sb.hr
www.mig-sb.hr

OIB 70656199759
IBAN HR8423400091100170486

N

E

S

W

GEODETSKE USLUGE d.o.o.
S  L  A  V  O  N  S  K  I      B  R  O  D

Ana Gavran, mag.ing.geod. et geoinf.

1

2

3
4 5

6

7

8

KOMRAD d.o.o.
Braće Radić 2, 33520 Slatina
OIB: 96537643037

Katastarska općina:
MBR:

Detaljni list:

PODRAVSKA SLATINA
323446
0, 42, 43, 46

Izradio/la:
Mato Petrović geod. tehn.
Slavonski Brod, kolovoz 2021. godine
Broj elaborata: 23/20



Službena osoba:  
Marija Medved, dipl.ing.geod.
voditeljica odjela za katastar nekretnina

Obradio/la:
Kajica Mačinković, geometar
ovlaštena geodetska referentica

1.  

2.  

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR VIROVITICA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SLATINA

KLASA:  936-03/20-02/22
URBROJ:  541-21-03/3-20-3
SLATINA, 25.11.2020

Odjel za katastar nekretnina Slatina, na temelju odredbe čl. 160. Zakona o državnoj izmjeri i katastru 
nekretnina  (»Narodne novine«, br. 112/18)  , a u svezi čl. 22. Pravilnika o obaveznom sadržaju idejnog 
projekta i čl. 35. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (»Narodne novine», 
br. 118/18) rješavajući po zahtjevu ANA GAVRAN (M I G, D. O. O. ZA GEODETSKE I POSLOVNE 
USLUGE), OIB: 66485084740, TRG POBJEDE 12, 35 000 SLAVONSKI BROD izdaje:

P O T V R D U

Potvrđuje se da je na geodetskoj podlozi u k.o. PODRAVSKA SLATINA koja je izrađena za potrebe 
projekta oznake TD: 31/20-VIK-IP od strane ovlaštenog inženjera geodezije ANA GAVRAN (M I G, D. 
O. O. ZA GEODETSKE I POSLOVNE USLUGE), OIB: 66485084740, TRG POBJEDE 12, 35 000 
SLAVONSKI BROD katastarski plan pravilno preklopljen na digitalnoj ortofotokarti.

Upravna pristojba prema tar. br. 46 Tarife upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (»
Narodne novine«, br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 97/19) u iznosu od 70,00 kuna naplaćena je u državnim 
biljezima/na propisani račun. Upravna pristojba po tar. br. 1 ne naplaćuje se.

Dostaviti:

ANA GAVRAN (M I G, D. O. O. ZA GEODETSKE I POSLOVNE USLUGE), TRG POBJEDE 
12, 35 000 SLAVONSKI BROD,
PISMOHRANA



Naziv izdavatelja 
dokumenta

Zajednički 
informacijski sustav

Naziv izdavatelja 
certifikata

Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja 
dokumenta

25.11.2020 06:52
Serijski broj 
certifikata

62604470912206200877665541236245050871

Algoritam potpisa RSA

Kontrolni broj Z123266464d599486

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i 
na internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja 
sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom 
obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.
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Građevina: VODOOPSKRBNI I KANALIZACIJSKI SUSTAV PODUZETNIČKE ZONE TURBINA 3 (izgradnja)

Broj točke

E
koordinata

HTRS/T
M (m)

N
koordinata

HTRS/T
M (m)

popis koordinata lomnih točaka obuhvata zahvata

1 593303,13 5064948,07

2 593302,66 5064948,07

3 593303,50 5064932,76

4 593304,34 5064923,97

5 593305,40 5064912,85

6 593307,44 5064898,49

7 593315,06 5064889,85

8 593324,34 5064885,30

9 593323,36 5064854,72

10 593305,75 5064840,79

11 593298,13 5064802,22

12 593295,77 5064793,18

13 593287,18 5064767,70

14 593278,29 5064741,33

15 593276,39 5064741,95

16 593285,28 5064768,34

17 593293,85 5064793,75

18 593296,18 5064802,67

19 593303,93 5064841,90

20 593321,39 5064855,71

21 593322,30 5064884,07

22 593313,82 5064888,23

23 593305,54 5064897,61

24 593303,41 5064912,61

25 593302,35 5064923,78

26 593301,50 5064932,61

27 593300,61 5064949,01

28 593299,71 5064965,41

29 593298,81 5064999,23

30 593303,60 5065003,58

31 593309,93 5065003,76

32 593309,78 5065016,83

33 593277,13 5065008,56

34 593279,59 5064998,25

35 593280,39 5064990,11

36 593280,68 5064975,33

37 593280,63 5064964,58

38 593280,34 5064932,87

39 593279,77 5064912,42

40 593278,15 5064912,42

41 593278,66 5064932,91

42 593279,15 5064952,46

43 593279,25 5064962,00

44 593279,23 5064975,03

45 593278,49 5064989,70

46 593278,07 5064997,99

47 593278,04 5064998,41

48 593275,31 5065009,22

Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
TD: 31/20-VIK-GP
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Građevina: VODOOPSKRBNI I KANALIZACIJSKI SUSTAV PODUZETNIČKE ZONE TURBINA 3 (izgradnja)

Broj točke

E
koordinata

HTRS/T
M (m)

N
koordinata

HTRS/T
M (m)

49 593274,42 5065012,72

50 593272,34 5065017,74

51 593267,97 5065025,81

52 593262,97 5065035,94

53 593260,22 5065040,10

54 593261,92 5065041,02

55 593274,19 5065018,52

56 593276,61 5065010,50

57 593309,76 5065018,89

58 593309,73 5065021,46

59 593295,47 5065025,72

60 593295,15 5065025,11

61 593293,33 5065025,96

62 593293,80 5065026,86

63 593280,00 5065047,90

64 593253,09 5065087,25

65 593244,56 5065106,31

66 593215,49 5065086,24

67 593183,90 5065064,40

68 593152,31 5065042,57

69 593138,62 5065033,11

70 593138,95 5065032,61

71 593137,29 5065031,51

72 593136,98 5065031,97

73 593120,98 5065020,91

74 593103,32 5065008,71

75 593096,27 5065018,90

76 593095,06 5065018,05

77 593091,83 5065022,69

78 593093,06 5065023,55

79 593092,75 5065024,00

80 593079,11 5065014,53

81 593052,70 5064996,17

82 593030,04 5064980,54

83 593008,18 5064965,47

84 593008,51 5064964,97

85 593006,85 5064963,87

86 593006,54 5064964,34

87 592993,73 5064955,51

88 592980,09 5064946,10

89 592963,87 5064934,87

90 592947,64 5064923,64

91 592926,08 5064908,55

92 592904,50 5064893,46

93 592886,38 5064881,44

94 592886,70 5064880,96

95 592885,03 5064879,85

96 592884,71 5064880,33

97 592849,41 5064856,91

98 592819,00 5064855,12

Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
TD: 31/20-VIK-GP
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Građevina: VODOOPSKRBNI I KANALIZACIJSKI SUSTAV PODUZETNIČKE ZONE TURBINA 3 (izgradnja)

Broj točke

E
koordinata

HTRS/T
M (m)

N
koordinata

HTRS/T
M (m)

99 592788,84 5064853,35

100 592746,95 5064852,27

101 592746,90 5064854,23

102 592788,75 5064855,35

103 592818,88 5064857,12

104 592849,05 5064858,55

105 592884,44 5064882,55

106 592903,37 5064895,12

107 592924,93 5064910,19

108 592946,50 5064925,28

109 592962,73 5064936,51

110 592978,96 5064947,75

111 592992,60 5064957,16

112 593006,24 5064966,56

113 593028,90 5064982,19

114 593051,56 5064997,81

115 593077,97 5065016,17

116 593093,25 5065026,79

117 593094,71 5065024,70

118 593095,91 5065025,54

119 593099,14 5065020,90

120 593097,91 5065020,04

121 593103,82 5065011,49

122 593119,84 5065022,56

123 593136,68 5065034,20

124 593151,17 5065044,21

125 593182,76 5065066,05

126 593214,36 5065087,88

127 593249,01 5065111,81

128 593259,11 5065118,79

129 593289,76 5065139,98

130 593320,42 5065161,17

131 593351,08 5065182,36

132 593381,74 5065203,55

133 593385,81 5065206,37

134 593415,45 5065226,85

135 593445,09 5065247,34

136 593474,73 5065267,82

137 593504,36 5065288,31

138 593535,59 5065309,89

139 593566,63 5065327,54

140 593595,86 5065347,75

141 593596,63 5065352,08

142 593627,20 5065373,22

143 593657,88 5065394,42

144 593688,55 5065415,62

145 593719,22 5065436,82

146 593749,90 5065458,02

147 593777,77 5065477,28

148 593805,64 5065496,55

Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
TD: 31/20-VIK-GP
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Građevina: VODOOPSKRBNI I KANALIZACIJSKI SUSTAV PODUZETNIČKE ZONE TURBINA 3 (izgradnja)

Broj točke

E
koordinata

HTRS/T
M (m)

N
koordinata

HTRS/T
M (m)

149 593824,48 5065509,57

150 593818,78 5065518,36

151 593817,97 5065517,80

152 593813,60 5065524,52

153 593814,42 5065525,10

154 593813,66 5065526,26

155 593815,34 5065527,35

156 593816,06 5065526,24

157 593816,87 5065526,82

158 593821,24 5065520,08

159 593820,42 5065519,51

160 593826,12 5065510,71

161 593829,73 5065513,20

162 593861,30 5065535,02

163 593892,63 5065556,65

164 593899,20 5065574,61

165 593901,84 5065586,82

166 593914,79 5065616,49

167 593916,13 5065615,90

168 593917,28 5065617,03

169 593920,01 5065615,83

170 593929,17 5065610,95

171 593931,52 5065615,08

172 593934,55 5065613,96

173 593935,03 5065613,86

174 593934,68 5065613,28

175 593938,82 5065610,95

176 593967,37 5065606,26

177 593996,23 5065603,41

178 594015,62 5065601,10

179 594026,46 5065599,72

180 594048,14 5065597,72

181 594082,74 5065593,52

182 594148,01 5065582,40

183 594186,77 5065576,56

184 594236,63 5065569,16

185 594278,59 5065562,67

186 594311,89 5065556,79

187 594351,35 5065550,42

188 594384,46 5065544,93

189 594415,41 5065539,97

190 594452,08 5065533,51

191 594479,91 5065528,63

192 594498,12 5065524,82

193 594514,49 5065521,27

194 594529,75 5065516,87

195 594537,63 5065515,04

196 594545,35 5065513,51

197 594570,35 5065508,69

198 594569,97 5065506,72

Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
TD: 31/20-VIK-GP
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Građevina: VODOOPSKRBNI I KANALIZACIJSKI SUSTAV PODUZETNIČKE ZONE TURBINA 3 (izgradnja)

Broj točke

E
koordinata

HTRS/T
M (m)

N
koordinata

HTRS/T
M (m)

199 594544,97 5065511,55

200 594537,20 5065513,08

201 594529,25 5065514,94

202 594514,00 5065519,33

203 594497,70 5065522,86

204 594479,53 5065526,66

205 594451,73 5065531,54

206 594415,08 5065538,00

207 594384,14 5065542,96

208 594351,03 5065548,45

209 594311,56 5065554,82

210 594278,26 5065560,70

211 594236,33 5065567,19

212 594186,47 5065574,59

213 594147,69 5065580,43

214 594082,48 5065591,80

215 594047,93 5065595,74

216 594015,40 5065599,11

217 593996,02 5065601,42

218 593967,11 5065604,28

219 593938,15 5065609,03

220 593933,17 5065611,87

221 593930,65 5065608,05

222 593929,51 5065605,10

223 593917,90 5065611,30

224 593915,27 5065612,45

225 593909,51 5065599,57

226 593903,72 5065586,28

227 593901,73 5065576,75

228 593901,16 5065574,14

229 593894,29 5065555,36

230 593862,43 5065533,37

231 593831,67 5065512,11

232 593832,00 5065511,61

233 593830,34 5065510,51

234 593830,03 5065510,97

235 593827,21 5065509,03

236 593830,88 5065503,36

237 593840,90 5065480,67

238 593843,11 5065459,12

239 593842,61 5065458,14

240 593825,35 5065457,48

241 593823,14 5065447,19

242 593819,25 5065436,77

243 593791,80 5065382,44

244 593764,37 5065328,17

245 593736,92 5065273,90

246 593708,77 5065217,87

247 593702,44 5065204,18

248 593698,44 5065194,95

Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
TD: 31/20-VIK-GP
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Građevina: VODOOPSKRBNI I KANALIZACIJSKI SUSTAV PODUZETNIČKE ZONE TURBINA 3 (izgradnja)

Broj točke

E
koordinata

HTRS/T
M (m)

N
koordinata

HTRS/T
M (m)

249 593690,97 5065176,28

250 593669,66 5065119,94

251 593648,34 5065063,57

252 593642,82 5065050,45

253 593632,05 5065035,28

254 593622,13 5065026,37

255 593606,45 5065020,48

256 593586,51 5065019,25

257 593554,20 5065019,10

258 593494,19 5065018,81

259 593434,18 5065018,53

260 593374,18 5065018,25

261 593314,29 5065017,97

262 593311,78 5065017,33

263 593311,95 5065001,93

264 593311,84 5065001,93

265 593304,92 5065001,70

266 593301,07 5064998,72

267 593300,92 5064990,07

268 593301,16 5064981,92

269 593301,37 5064975,65

270 593301,71 5064965,49

271 593302,55 5064950,07

272 593302,99 5064950,07

273 593303,10 5064948,59

274 593562,90 5065024,76

275 593561,40 5065024,76

276 593561,40 5065024,15

277 593552,39 5065023,90

278 593527,26 5065023,78

279 593498,95 5065023,63

280 593470,63 5065023,48

281 593442,32 5065023,32

282 593415,05 5065023,17

283 593415,07 5065023,71

284 593413,07 5065023,78

285 593413,05 5065023,16

286 593388,66 5065023,07

287 593363,31 5065022,97

288 593337,96 5065022,87

289 593312,73 5065022,78

290 593310,98 5065023,17

291 593308,34 5065023,71

292 593295,17 5065027,17

293 593281,08 5065048,63

294 593254,21 5065087,91

295 593254,11 5065089,87

296 593246,23 5065107,46

297 593250,15 5065110,17

298 593259,40 5065116,57

Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
TD: 31/20-VIK-GP
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Građevina: VODOOPSKRBNI I KANALIZACIJSKI SUSTAV PODUZETNIČKE ZONE TURBINA 3 (izgradnja)

Broj točke

E
koordinata

HTRS/T
M (m)

N
koordinata

HTRS/T
M (m)

299 593259,71 5065116,10

300 593261,38 5065117,20

301 593261,05 5065117,70

302 593290,90 5065138,34

303 593321,56 5065159,53

304 593352,22 5065180,72

305 593382,04 5065201,33

306 593382,35 5065200,86

307 593384,01 5065201,97

308 593383,68 5065202,47

309 593386,95 5065204,72

310 593416,59 5065225,21

311 593446,23 5065245,69

312 593475,86 5065266,18

313 593504,66 5065286,09

314 593504,97 5065285,62

315 593506,64 5065286,72

316 593506,31 5065287,22

317 593536,65 5065308,20

318 593559,78 5065321,35

319 593592,63 5065344,05

320 593597,88 5065347,68

321 593598,45 5065350,91

322 593627,50 5065370,99

323 593627,81 5065370,52

324 593629,48 5065371,63

325 593629,15 5065372,13

326 593659,01 5065392,77

327 593689,69 5065413,97

328 593720,36 5065435,17

329 593750,20 5065455,80

330 593750,51 5065455,33

331 593752,17 5065456,43

332 593751,84 5065456,93

333 593778,90 5065475,64

334 593806,27 5065494,56

335 593809,00 5065493,11

336 593809,91 5065492,52

337 593810,72 5065491,87

338 593813,02 5065489,78

339 593815,04 5065487,60

340 593816,22 5065486,13

341 593817,27 5065484,68

342 593818,65 5065482,50

343 593820,12 5065479,56

344 593821,69 5065475,31

345 593822,41 5065472,57

346 593822,98 5065469,34

347 593823,27 5065465,54

348 593823,18 5065461,97

Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
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Građevina: VODOOPSKRBNI I KANALIZACIJSKI SUSTAV PODUZETNIČKE ZONE TURBINA 3 (izgradnja)

Broj točke

E
koordinata

HTRS/T
M (m)

N
koordinata

HTRS/T
M (m)

349 593822,80 5065458,71

350 593821,87 5065453,90

351 593820,73 5065448,92

352 593818,65 5065442,54

353 593816,74 5065437,91

354 593810,20 5065424,97

355 593797,10 5065399,03

356 593784,45 5065374,00

357 593783,95 5065374,26

358 593783,03 5065372,48

359 593783,55 5065372,21

360 593773,90 5065353,10

361 593760,92 5065327,45

362 593747,95 5065301,79

363 593734,97 5065276,14

364 593721,99 5065250,48

365 593717,57 5065241,63

366 593717,07 5065241,89

367 593716,15 5065240,11

368 593716,68 5065239,84

369 593706,30 5065219,07

370 593699,93 5065205,30

371 593695,90 5065196,00

372 593688,40 5065177,28

373 593680,59 5065156,62

374 593670,90 5065130,98

375 593661,60 5065106,40

376 593661,19 5065106,61

377 593660,27 5065104,83

378 593660,89 5065104,51

379 593652,68 5065082,83

380 593644,17 5065060,32

381 593642,27 5065055,69

382 593640,82 5065052,65

383 593638,47 5065053,83

384 593635,47 5065049,16

385 593625,94 5065035,55

386 593607,64 5065026,41

387 593591,85 5065024,98

388 593563,40 5065024,20

389 593563,39 5065024,76

390 593640,47 5065050,59

391 593638,87 5065051,39

392 593632,60 5065041,93

393 593627,02 5065034,31

394 593606,76 5065024,22

395 593591,96 5065022,98

396 593562,42 5065022,17

397 593552,42 5065021,90

398 593527,27 5065021,78

Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
TD: 31/20-VIK-GP
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Građevina: VODOOPSKRBNI I KANALIZACIJSKI SUSTAV PODUZETNIČKE ZONE TURBINA 3 (izgradnja)

Broj točke

E
koordinata

HTRS/T
M (m)

N
koordinata

HTRS/T
M (m)

399 593498,96 5065021,63

400 593470,65 5065021,48

401 593442,33 5065021,32

402 593414,02 5065021,17

403 593388,67 5065021,07

404 593363,32 5065020,97

405 593337,97 5065020,87

406 593312,51 5065020,78

407 593311,74 5065020,95

408 593311,76 5065019,39

409 593314,04 5065019,97

410 593374,17 5065020,25

411 593434,17 5065020,53

412 593494,18 5065020,81

413 593554,19 5065021,10

414 593586,45 5065021,25

415 593606,02 5065022,46

416 593621,07 5065028,11

417 593630,55 5065036,62

418 593825,56 5065507,89

419 593829,11 5065502,41

420 593838,91 5065480,22

421 593841,75 5065460,11

422 593824,90 5065459,46

423 593825,18 5065461,84

424 593825,27 5065465,60

425 593824,96 5065469,59

426 593824,37 5065472,99

427 593823,60 5065475,91

428 593821,95 5065480,36

429 593820,39 5065483,48

430 593818,93 5065485,80

431 593817,81 5065487,35

432 593816,55 5065488,91

433 593814,43 5065491,20

434 593812,02 5065493,40

435 593811,08 5065494,14

436 593810,02 5065494,83

437 593808,13 5065495,84

438 593638,08 5065052,89

Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.
TD: 31/20-VIK-GP
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UZDUŽNI PROFIL VODOVODA
CJEVOVOD C2
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DETALJ ZASUNSKOG OKNA
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DETALJ OVJESA VODOVODA NA MOST
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